
Ajuntament de Caseres

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA  CONTRACTACIÓ
DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ D’EDIFICI PER A SALA DE VETLLES I IL·LUMINACIÓ
EXTERIOR

1- OBJECTE

És objecte d’aquest Plec establir les bases tècniques que han de regir la contractació de les
obres  d’adequació d’edifici per a sala de vetlles i il·luminació exterior

2- REQUISITS A REUNIR PER L'EMPRESA LICITADORA 

Els assenyalats en el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i jurídiques.

3- ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L’actuació a executar  s’ha de desenvolupar  al  Carrer  Diseminats,  núm. 2 del  municipi  de
Caseres,  a  la  comarca  de  la  Terra  Alta,  amb  referencia  cadastral
núm.000500200BF64F0001ZJ

DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LES OBRES

Dades de l’edifici i descripció de les obres

L’edifici en qüestió té una forma rectangular i ocupa una superfície en planta baixa de 85 m2,
on s’ubicaven els vestidors de l’antic camp de futbol municipal. Consta de 4 façanes amb
accés des de la zona d’equipaments esportius.  L’edifici  està tancat  amb parets  de 30cm
d’obra  ceràmica  amb  acabat  arrebossat  de  morter  de  ciment  i  pintat.  Els  tancaments
practicables exteriors son d’acer i  les interiors de fusta. La coberta es a base d’estructura
portant  de  biguetes  prefabricades  de  formigó  sobre  les  quals  recolzen  les  plaques  de
fibrociment d’acabat a una vessant.

Les obres es tracten d’executar l’adequació de l’edifici de planta baixa per tal de destinar-lo a
Sala de Vetlles municipal. Els treballs es basen amb la retirada de les plaques de fibrociment
de la coberta i estructura portant; enderrocs interiors i extracció de les fusteries; obertura i
adaptació dels nous tancaments a la nova distribució projectada; execució de la nova coberta
amb biguetes de fusta, panell sandvitx i acabat amb teula àrab; treballs interiors per a la nova
distribució amb extradossats i divisòries de cartró guix amb aïllaments, paviments i enrajolats;
fusteries interiors i exteriors; execució de les noves instal·lacions de lampisteria, electricitat i
climatització adaptades segons projecte; falsos sostres i acabats de pintura; subministrament i
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Ajuntament de Caseres

col·locació  de  mobiliari.  Es  realitzaran  també  els  treballs  exteriors  d’urbanització  per  tal
d’adaptar una zona d’aparcament amb l’estabilització del terreny amb aportació de material,
així  com el  cablejat  elèctric  des del  subquadre a les noves lluminàries,  tanques,  bancs i
papereres.

Superfícies d’actuació:
Sala de Vetlles: 72,07 m2

TOTAL SUPERFÍCIE ACTUACIÓ: 83,03 m2

4- CONDICIONS

El contracte d’obres haurà de contemplar i pressupostar l’execució, subministrament i posta
en servei en els terminis assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, del
projecte constructiu i de l’obra a que es refereix. 

Per a la realització del treballs,  l'empresa adjudicatària tindrà en compte tota la normativa
d'obligat compliment en matèria urbanística.

Particularment, l’empresa contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o
privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.

Seran  a  càrrec  de  l’empresa  contractista,  si  a  les  Condicions  Tècniques  Particulars  o  al
contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

1. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
2. Despeses  de  construcció  i  retirada  de  tota  mena  de  construccions  auxiliars,

instal·lacions, ferramentes, etc.
3. Despeses de lloguers o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de

materials. 
4. Despeses  i  indemnitzacions  que  es  produeixen  a  les  ocupacions  temporals;

despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
5. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general

de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.
6. Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors

de l’obra.
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Ajuntament de Caseres

7. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus
unitaris contractats.

Al executar treballs en un espai públic i amb l’àrea de influència de la carretera d’accés al
poble, s’haurà de prestar especial atenció en el benestar i  seguretat dels usuaris, indicant
correctament  els  trams  d’obres,  utilitzant  els  mitjans  de  seguretat  adients  als  treballs  a
realitzar  i  a  l’àmbit  en  que  s’han  d’executar  i  comunicant  amb  suficient  temps  els  talls
d’aquesta infraestructura per poder comunicar als usuaris aquest fet.

5- DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINIS D'EXECUCIÓ

Les obres definides en el projecte s’executaran en el termini màxim de 3 mesos des de la
data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra. 

L’empresa contractista presentarà un pla d’obra que s’ajusti al termini previst.

6- SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL TREBALL

El seguiment de l'execució del treball es realitzarà a partir de reunions entre representants de
l'empresa adjudicatària, la direcció d’obra i l’ajuntament de Caseres.

7- SUPERVISIÓ TÈCNICA

L’empresa adjudicatària de les obres ha d'atendre i  complir  les peticions oportunes que li
siguin  determinades per  part  de  l’ajuntament,  el  qual  podrà donar  les  ordres oportunes  i
proposar les modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realització del treball i
les necessitats funcionals.

8- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA
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Ajuntament de Caseres

És obligació de l’empresa contractista el compliment estricte de les tasques descrites en el
projecte executiu, sota el control de l’equip directiu nomenat per la Corporació.

L'empresa contractista ha de realitzar una visita d'obra periòdica juntament amb la propietat i
la direcció facultativa de l'obra.

L’empresa adjudicatària  ha de complir  les  obligacions  tributàries que  imposa la  legislació
vigent  per  a  l’activitat  que  desenvolupa,  i  singularment,  l’alta  de  l’impost  d’activitats
econòmiques i el pagament de l’IVA. 

L’empresa adjudicatària ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha
de complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.

L’empresa contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que
es causin  a tercers,  com a conseqüència de les operacions que requereixi  l’execució del
contracte.

L’empresa contractista posarà en l’encapçalament de l’obra personal competent encarregat
de la seva execució i s’atindrà a les condicions i projecte aprovats i a les instruccions que rebi
de la Direcció d’obra.

L’empresa adjudicatària presentarà a la Direcció de l’obra en el termini de 10 dies, a comptar
des de la notificació de la adjudicació definitiva, un programa detallat d’execució que hagi
presentat a la seva oferta.

A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents , l’empresa contractista
adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries per
garantir la més absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers, amb total impunitat per a
l’ajuntament.

L’empresa contractista no només respondrà dels seus propis  actes,  sinó també de tot  el
personal que presti els seus serveis en empreses subcontractades (responent tots de forma
solidària) així com de les persones per qui hagi de respondre d’acord amb la legislació vigent.

L’empresa contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal
de l’obra o a terceres persones com conseqüència de la realització dels treballs adjudicats.
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Ajuntament de Caseres

A aquest efecte, la indemnització s’ha de determinar pel ajuntament en raó dels perjudicis
causats, prèvia audiència a l’empresa contractista.  L’import  de la indemnització ha de ser
reduït de les factures que se li hagin d’abonar o, si escau, de la garantia dipositada.

9- PRESSUPOST

A efectes de la licitació i de conformitat amb el que estableix l’article 100.1 de la LCSP el preu
és de 

Pressupost                     111.403,70€

IVA 21%                             23.394,78€

Pressupost per contracta 134.798,48€ 

*Valor estimat del contracte: 111.403,70€

Les ofertes presentades per les empreses licitadores hauran de desglossar el preu total del
contracte amb l’IVA exclòs, i l’IVA com a partida independent.

A  tots  els  efectes,  s’entendrà  que  les  ofertes  presentades  per  les  empreses  licitadores
inclouen l’IVA (que figurarà com a partida independent) i els altres tributs o impostos que els
siguin d’aplicació segons les disposicions vigents.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima
per sobre de la qual es considerarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el  tipus de
licitació.

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i anirà
amb càrrec al pressupost 2023 de l’ajuntament.

10- REVISIÓ DE PREUS

Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no serà objecte de revisió.
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Ajuntament de Caseres

11- CLASSIFICACIÓ DE L'EMPRESA

Segons l’article 77.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per  la  qual  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la classificació no
serà exigible en els contractes d’obres, el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000
euros, així doncs vist l’import de l’obra objecte d’aquest plec no es precisarà classificació de
l’empresa contractista.

12- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Tenint  en compte el  que estableix  l'article  145  de la Llei  9/2017,  de  8 de novembre,  de
contractes del  sector públic,  per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,  la  licitació  per  a  l'adjudicació  de  les  obres  objecte  de  contracte,  es  realitzarà  de
conformitat amb els criteris següents:

Criteris la ponderació dels quals es automàtica: 

1- Oferta econòmica, criteris objectius. 70 punts. 
Puntuació = punts x(millor oferta/oferta a valorar) 

2.- Reducció del termini d'execució: 20 punts.
Reducció del termini execució. Es puntuarà amb 5 punts per cada setmana 
de reducció del termini d'execució. Fins un màxim de 20 punts. 

3.- Ampliació del termini de garantia: 10 punts. 
Augment  de la  garantia.  Es puntuarà amb 2,5  punts  per  cada sis  mesos d'ampliació  del
termini de garantia obligatòria. Fins un màxim de 10 punts.

13- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de l’obra es fixa en un any a comptar des de la data en què es realitzi la
recepció de l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 243 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, podent reclamar-se dins el termini de 15
anys a comptar de la data de recepció de les obres, en cas de donar-se vicis ocults.
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Ajuntament de Caseres

Durant el termini de garantia és de compte i risc de l’empresa contractista la conservació i
manteniment de les obres per ell realitzades.

14- SEGURETAT I SALUT EN L'OBRA

L’empresa contractista  haurà de  tenir  present  la  legislació  sobre Seguretat  i  Salut  i  serà
responsable de tots els accidents, danys,  perjudicis i  transgressions que puguin ocórrer o
sobrevenir com a conseqüència de l’execució de les obres, havent de tenir present en la seva
realització el que es determina en la Llei de prevenció de riscos laborals.

15- PAGAMENT

La  tresoreria  efectuarà  el  pagament  de  l’import  de la  contracta  mitjançant  les  oportunes
certificacions  o  factures  signades  per  la  direcció  facultativa  nomenada,  dins  el  termini
establert per la legislació vigent.

16- DRETS I DEURES

Els  drets  i  deures  d'ambdues  parts  contractants  són  els  que  es  dedueixen  del  Plec  de
clàusules administratives particulars, del projecte tècnic executiu, i en tot allò que no hi estigui
previst, pel que estableix la legislació vigent sobre contractació pública.

L’incompliment  per  part  de  l’empresa  contractista  de  les  seves  obligacions,  i  molt
concretament la dels terminis d’execució pot ser sancionat per la presidència de la Corporació
amb la imposició de multes.

Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament de
contractes  de  les  administracions  públiques.  Es  complementarà  la  garantia  sempre  que
s’extregui una part per a fer efectives les multes. Transcorregut el termini donat a l’empresa
contractista per a completar la garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la rescissió del
contracte amb els efectes establerts en la legislació vigent.
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17- RESPONSABILITAT DE L 'EMPRESA CONTRACTISTA

L’article 238 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic contempla
la responsabilitat del contractista en l’execució de les obres. Així, l'Administració eludeix tota
mena de perjudicis que l’empresa contractista pugui ocasionar a causa de l'adjudicació de
l'obra  i  fins  a  la  seva  liquidació,  per  la  qual  cosa,  l’empresa  contractista  en  serà  l’única
responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres directes de l’ajuntament.

L’empresa contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de
l’execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi de
la direcció facultativa de l'obra.

18- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les que s’estableixen als articles 245 i
246 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. En tot cas, s’ha de
seguir el procediment establert a l’article 109 del RLCAP.

També és causa de resolució del contracte: 

o la pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l’Administració.

o l’incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.

o l’obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l’Administració.

19- EXECUCIÓ DE LES OBRES

Correspon a la direcció de l’obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar les ordres
per al seu desenvolupament. L’empresa contractista no pot al·legar en cap cas indefinició del
projecte. Si a judici seu hi ha cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la direcció facultativa
la corresponent definició.

L’òrgan  de  contractació,  mitjançant  la  direcció  facultativa  de  les  obres,  ha  d’efectuar  la
inspecció,  comprovació  i  vigilància  a  fi  de  comprovar  la  correcta  realització  de  l’obra
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executada, ajustada al projecte, al Plec de prescripcions tècniques particulars i  al Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.

La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de
materials  destinats  a  les  obres.  Els  materials  han  de  ser  reconeguts,  abans  de  la  seva
col·locació en l'obra, per la direcció facultativa, sense l’aprovació de la qual no poden emprar-
se. A tal efecte l'empresa adjudicatària ha de proporcionar un mínim de dues mostres per a
ser examinades. La direcció facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les
condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra en el termini més
breu possible. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els certificats dels assaigs o
anàlisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment.

La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i extracció de
mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes
condicions i compleixen el Plec de prescripcions tècniques. Les despeses que això ocasioni
seran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins a l’1% del pressupost d’execució material. 

Comprovació del replanteig

Una vegada realitzada la formalització del contracte s’ha de fer la comprovació del replanteig,
en la data fixada per l’Administració, amb l’obligació per part de l’empresa contractista, prèvia
notificació, d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’acord amb els articles 237 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i 139,140 i 141 del RLCAP.

L’acta de comprovació del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la seva
exigibilitat.

També posteriorment a la formalització del contracte, l’empresa contractista ha de presentar a
l’òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat del corresponent
informe de la persona responsable en matèria de seguretat i  salut,  i d’acord amb el Reial
decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el treball ha de ser aprovat
per l’òrgan de contractació abans de l’inici de l’obra.

Caseres juliol de 2023

El Tècnic municipal

Llibert Fontova Jaèn
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