MEMORIA JUSTIFICATIVA | DE NECESSITAT

ASSUMPTE: INSTAL-LACIO PANELLS FOTOVOLTAICS CASAL CULTURAL
SEBASTIA SERRANO 2023

Vist el que disposa l'article 116 LCSP, elaboro el present informe justificatiu i de
necessitat de I'expedient a dalt referenciat en el marc del present procediment, a la

vista dels seglents,

Vist que l'any 2021 i fins a I'any 2022 es va dur a terme l'actuacié consistent en
“L*ADEQUACIO DE LA SALA POLIVALENT DEL CASAL CULTURAL SEBASTIA
SERRANO DE BELLVIS”, PRIMERA FASE”.

Vist que degut a la situacié energética actual és necessari dotar a les instal-lacions

municipals de subministraments energétics autosuficients i més adequats pel medi

ambient, formulo el present basat en els seglents,

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- NECESSITAT DEL CONTRACTE

La situacié energetica actual requereix de la pressa de decisions que suposin dos

efectes essencialment: el primer, una millor gesti6 dels recursos econdmics de
naturalesa publica, i en segon lloc, garantir un abast eléctric semi-autosuficient més

adequat amb el medi ambient, davant la crisis energética actual.

- GESTIO DELS RECURSOS ECONOMICS: Les administracions publiques, en

virtut de les facultats i obligacions que li reconeix la legislacié sectorial, LRBRL i

la Constitucié Espanyola, han de buscar el maxim de rendiment amb el menor

risc i enfocat a un millor aprofitament de les capacitats de cadascun dels bens.

Per aquest motiu, la instal-lacié de panells solars fotovoltaics constitueix una
eina correcta per aquesta gestio. Per una banda, s’assegurara que l'edifici i les
instal-lacions que a dins es troben, gaudiran d’un abast d’energia optim durant

les hores de major funcionament; per altra banda, es reduira el cost del consum



d’electricitat ja que durant les hores de major funcionament es podra emprar

I'energia produida amb el sol.

A més, es considera com una inversio financerament sostenible, en virtut de la
disposicié addicional sisena de la LOEPSF 2/2012 disposa que “Si complert el
que preveuen les lletres a) i b) anteriors la Corporacié Local tingués un saldo
positiu de I'import assenyalat a la lletra a), aquest es podra destinar a financar
inversions sempre que al llarg de la vida util de la inversio aquesta sigui

financerament sostenible”.

| la Disposicié Addicional 16 TRLHL 2/2004, disposa que:

o “Que la inversio es realitzi, en tot cas, per Entitats Locals que es trobin
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i davant
de la Seguretat Social’.

o “Queden excloses tant les inversions que tinguin una vida atil inferior
a cinc anys com les que es refereixen a mobiliari i estris, llevat que es
destinin a la prestacié de serveis associats als grups de programes
recollits a l'apartat anterior. També en queden excloses les inversions
en vehicles, llevat que es destinin a la prestacio dels serveis publics de
recollida, eliminacié i tractament de residus, seguretat i ordre public,

proteccio civil, prevencio i extincié d'incendis i de transport de viatgers”.

- ABAST ELECTRIC SEMI-AUTOSUFICIENT: La tendéncia evident de la

societat i especialment en el marc dels objectius de la Unié Europea, acceleren

la necessitat de transformar el model de consum actual i de la manera d’obtenir
un servei energeétic. La instal-lacié de panells solars garantira el funcionament

de la instal-lacié durant les hores de major us de manera quasi autosuficient.
Aquest dos motius motiven i justifiquen I'inici d’aquest expedient i la necessitat de

tramitar-lo per mitja d’un procediment obert.

SEGON.- OBJECTE DEL CONTRACTE | LOTS

L’objecte del contracte és el subministrament i instal-laci6 de panells solars a la

teulada de I'edifici Casal Cultural Sebastia Serrano de Bellvis.



La codificacid corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de Contractes
(CPV) que pertoca d'acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissié de 28 de
novembre de 2007, que modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i

del Consell, és 71315000-9 Instal-lacions técniques d‘edificis.

De conformitat amb l'article 99.3 de la LCSP el present contracte NO ES DIVIDEIX
EN LOTS atés que les prestacions que l'integren es troben intimament relacionades i
en nombroses ocasions necessiten coordinar-se en conjunt per tal de garantir el bon
fi del contracte, el que es veuria impossibilitat mitjancant la divisié en lots del mateix,
al no satisfer-se la necessitat d’instal-lacié de panells solars, doncs, a banda no
existir diferents objectes en el contracte, de ser prestats per varis contractistes
podrien donar-se dificultats organitzatives i de coordinacié que podrien comprometre
el bon fi del contracte i la finalitat i justificacié del contracte, que consisteix en reduir el
consum eléctric, fet que no es podra dur a terme i existeixen errors 0 demores en

'execucio del contracte.

TERCER.- MANCA DE MEDIS PROPIS

L’Ajuntament de Bellvis no disposa de mitjans humans i materials adequats i

suficients per realitzar aquesta instal-laci6 de manera eficag i segura, i sense que

resulti possible procedir a I'ampliacié dels mitjans actualment existents.

Aixi mateix, degut a la complexitat d’aquests sistemes i degut a la perillositat que s’hi
troba associat, al estar vinculat per la xarxa d’energia eléctrica, és necessari emprar o

contractar els serveis d’instal-lacié d’un operador expert i format en aquest ambit.

QUART.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE

Els calculs emprats, 'Ajuntament de Bellvis els considera com una estimacié i en tot

cas poden resultar definitivament diferents.

Aquests han de esser objecte de valoracié pels postors, en el moment de formular les
seves ofertes i '’Administracié actuant quedara vinculada pel que en resulti de la oferta

més avantatjosa.



En concret, s’ha calculat a partir de les unitats técniques que consten al projecte
d’'aquest expedient. Tot i aixd, I’Ajuntament de Bellvis no esta obligat a exhaurir el
pressupost base de licitacid, el valor estimat del contracte, ni tampoc a adquirir un

minim d’elements.

El pressupost base de licitacido és de 14.948.41 €, dels quals corresponen
12.354,06 € de base i 2.594,35 € en concepte d’IVA al tipus del 21%.

Aquest és el limit maxim de despesa (IVA inclds) que es pot comprometre i constitueix
el preu maxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitacio
d’aquest contracte.

El valor estimat del contracte és de 12.354,06 €.

Pel que fa al financament i dotacié pressupostaria:

Anualitat Aplicacié pressupostaria
2023 623.01/333 — Panells Solars, Casal Cultural Sebastia Serrano

El contracte s'abonara amb carrec a les aplicacions a dalt indicades del pressupost

municipal, en la qual existeix credit suficient.

CINQUE.- DURADA DEL CONTRACTE | INICI DEL MATEIX

El servei s’iniciara en data de formalitzacié del contracte. Es preveu que el contracte

sigui formalitzat en a finals del mes de febrer, principis del mes de marg.

Es preveu que I'execucio del contracte tindra una durada de 6 a 7 setmanes.

SISE.- GARANTIA PROVISIONAL | DEFINITIVA

No s’exigeix la constitucié de garantia provisional per concérrer a la present licitacié.

De conformitat amb l'article 107.3 de la LCSP, al formular-se el preu del present
contracte en funcié de preus unitaris, I'import de la garantia definitiva a constituir sera
del 5% del pressupost base de licitacio, IVA exclos. Aquesta dependra de l'import

definitivament ofert, IVA exclos.



Actualment és de 617,70 €.

SETE.- CRISTEIS D’ADJUDICACIO | DE VALORACIO DE LES OFERTES

Sense perjudici del que estableixi el PCAP, es considera necessari aplicar els

seguents criteris de valoracio.

1) REDUCCIO DEL TERMINI D’EXECUCIO

2) AMPLIACIO DEL TERMINI DE GARANTIA

3) VISITA INSTAL-LACIONS PREVIA A L’ACTA DE REPLANTEIG
4) OFERTA ECONOMICA

VUITE.- TRACTAMENT DE DADES:

No hi ha tractament de dades.

NOVE.- OBLIGACIO DE COMUNICAR-SE ELECTRONICAMENT

Tots els subjectes que participin en aquesta licitacié es comprometen a relacionar-se

amb ['Ajuntament de Bellvis per mitja d’'un suport electronic i amb documents

electronics.

Bellvis, a la data de la signatura electronica.

L’Alcaldessa.



