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1. INTRODUCCIÓ 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'aplica a la realització dels treballs de les 
obres d’arranjament de drenatges transversals, actuacions de neteja de torrents, tales de matolls i 
vegetació a les línies metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per tal 
d'executar-les d'acord amb les especificacions tècniques particulars d’FGC especificades al Plec de 
Condicions Tècniques d’FGC i Plec General d’obres d’FGC, que es troben a la web d’FGC. 

En tot el què no s’especifica al present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el contractista 
haurà d’acomplir allò especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals d’FGC, així com en 
les normatives d’obligat compliment, en especial, aquelles relatives a la Prevenció de Riscos 
Laborals i Reial Decret 1627/1997. Per aquest motiu, l’adjudicatari comunicarà al Coordinador de 
Seguretat i Salut (qui actuarà com a representant d’FGC) els seus riscos i mesures preventives 
inherents a la seva activitat. Així mateix, rebrà del Coordinador de Seguretat i Salut els propis del 
lloc de treball a tots els efectes oportuns. 

Per a treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin 
inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre 
és fa a la següent adreça web “www.fgc.cat”. 

2. OBJECTE I ABAST  

L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és definir les actuacions 
necessàries per a la correcta execució de les Obres d'arranjament de drenatges transversals, 
actuacions de neteja de de torrents, tales de matolls i vegetació a les línies metropolitanes de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per tal de que s’executin d’acord a les especificacions 
tècniques particulars d’FGC. 

Caldrà que els ofertants justifiquin disposar de personal qualificat per a l’execució dels treballs amb 
referències d’obres similars.  

Així mateix, per a la realització dels treballs, el contractista haurà de disposar dins del seu equip de 
treball de Responsables de Bridada i Protectors de via amb homologació vigent per FGC a data 
d’oferta, on s’haurà d’indicar els noms  dels treballadors proposats per a l’execució dels treballs. 

Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d’Obra tota la documentació de 
l’obra necessària per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada. 
L’Adjudicatari haurà d’obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons 
la normativa de prevenció d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà el responsable de 
complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa 
vigent aplicable en la matèria.  

FGC podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les 
esmentades autoritzacions.    
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3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR 

Les actuacions objecte de la present contractació de les obres d'arranjament i petites actuacions per 
mantenir en plena funcionalitat el sistema de drenatge transversal de les línies d’FGC, així com per 
garantir l’accessibilitat i unes bones condicions als trams propers a torrents i vessants que, en cas 
d’estar en condicions no òptimes, poden retenir aigua, sediments i vegetació arrossegada per les 
pluges i afectar a la circulació de FGC.  

Entre les actuacions de l’abast del contracte s’hi troben, entre d’altres:  

- Retirada de terres de les boques d’entrada i sortida de drenatges transversals  

- Retirada de terres de l’interior de drenatges transversals, que poden ser de petites dimensions  

- Reparació d’aletes, impostes i timpans de les sortides o entrades del drenatge  

- Segellat de fissures o esquerdes interiors dels drenatges  

- Creació d’arquetes o petits pous  

- Entubat de sortida o entrada de drenatge  

- Esbrossada de la vegetació i matolls per habilitar accés al drenatge  

4. CONDICIONS ESSENCIALS D’EXECUCIÓ  

Per a la realització d’aquesta obra s’haurà d’adscriure a l’execució del contracte un equip de treball 
que estarà integrat com a mínim pels següents perfils: 

- Cap d’obra amb un mínim de 5 anys d’experiència, i amb experiència en mínim 4 obres 
d’arranjament de drenatges transversal o similars a les de la present licitació. 

En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. 
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra 
documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència requerida. 

 
- Encarregat d’obra amb un mínim de 5 anys d’experiència, i amb experiència en mínim 4 obres 

d’arranjament de drenatges transversal o similars a les de la present licitació. 

En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. 
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. FGC podrà requerir altra 
documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència requerida. 

 

- 1 Responsable de brigada propi de l’empresa homologat per FGC. La homologació haurà 
d’estar vigent a data de presentació de la seva oferta i al llarg de l’execució del contracte. Tal i 
com consta en el Procediment Intern dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb codi 
P.GT.P.001, el Responsable de brigada ha de ser propi de l’empresa licitadora. 
 
D’acord amb la instrucció “ICR12 Treballs a les instal·lacions” d’FGC: El Responsable de 
Brigada, en el decurs de les seves funcions i per a garantir el correcte desenvolupament 
de les mateixes, no podrà dur a terme cap mena de tasca de conducció de trens de 
treballs, vehicles auxiliars o maquinària bivial, encara que disposi de les homologacions 
corresponents en vigor. 
Així mateix: Una única persona no pot exercir alhora de Responsable de brigada i de 
Protector de via en un mateix treball. 
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En l’oferta cal presentar taula requerida a l’Annex 2 del PCAP, conforme es compleix aquest 
requisit. En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar certificat d’homologació expedit per 
FGC. 
 
En aquesta licitació es requereix que la homologació estigui vigent a data d’oferta ja que els 
terminis de licitació no permeten obtenir la homologació abans de la signatura de contracte i, per 
tant, no es podria començar l’obra, donat que aquest perfil és imprescindible per iniciar-la. 
 
 

- 1 Protector de via homologat per FGC, propi o subcontractat. La homologació haurà d’estar 
vigent a data de presentació de la seva oferta i al llarg de l’execució del contracte. 
 
D’acord amb la instrucció “ICR12 Treballs a les instal·lacions” d’FGC: El Protector de via és la 
persona encarregada de la vigilància de les circulacions que es puguin apropar a la zona 
de treball a fi de garantir la seguretat dels operaris que hi hagi, les seves tasques de 
protecció no són compatibles amb la realització de cap altra tasca que no tingui relació 
amb les seves funcions de vigilància i protecció. Per tant, no podrà exercir alhora de 
Protector de via i Responsable de brigada, o dur a terme cap mena de tasca de conducció 
de trens de treballs, vehicles auxiliars o maquinària bivial. 

 
En l’oferta cal presentar taula requerida a l’Annex 2 del PCAP, conforme es compleix aquest 
requisit i, en cas de ser subcontractat, caldrà presentar també carta de compromís de l’empresa 
subcontractada.  
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar certificat d’homologació expedit per FGC. 
 
En aquesta licitació es requereix que la homologació estigui vigent a data d’oferta donat que els 
terminis de licitació no permeten obtenir la homologació abans de la signatura de contracte i, per 
tant, no es podria començar l’obra, donat que aquest perfil és imprescindible per iniciar-la. 
 

Per a la realització d’aquesta obra els licitadors hauran de presentar una declaració responsable 
conforme disposaran i adscriuen al contracte els mitjans materials següents: 

o Retroexcavadora aranya 
o Retroexcavadora de mínim 6 tn 
o Càmera de TV robotitzada 

Per a la realització d’aquesta obra es demana que es comprometin als següents: 

 

- Declaració responsable conforme es comprometen a presentar al Responsable del contracte i a 
Serveis Generals dels FGC (ffurne@fgc.cat), un “Pla de prevenció del consum d'alcohol i 
drogues en el treball per a empreses que treballen per FGC a Xarxa Ferroviària i Projectes”, que 
inclogui els requeriments definits a la guia de l’annex 2. Aquest pla s’ha de presentar amb 
anterioritat a la data de l’acta de comprovació de replantejament de l’obra i per tant, amb 
anterioritat a l’inici dels treballs. 
 

- Els licitadors hauran de presentar una declaració responsable conforme en cas de requerir d’una 
actuació de caràcter prioritari disposaran d’un equip de mínim d’un responsable de brigada, un 
protector de via i de dos (2) operaris que estarà present a l’obra en un termini màxim de 6 hores 
des de la comunicació de la incidència per part d’FGC.  

mailto:ffurne@fgc.cat
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5. ASPECTES GENERALS 

5.1 Prescripcions generals 
En tot allò que no s'especifica en aquest Plec de Prescripcions, el Contractista adjudicatari haurà de 
complir el que especifica els Requeriments Tècnics Generals i Particulars d'FGC, així com en les 
Normatives d'obligat compliment, especialment aquelles relatives a la prevenció de riscos Laborals i 
Reial Decret 1627/1997.  

Per aquest motiu, l'adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut designat per FGC 
per a les Obres (qui actuarà com a representant d’FGC), els seus riscos i mesures preventives 
inherents a la seva activitat.  

Per poder treballar a les instal·lacions d'FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin 
inscrites en el registre intern d'empreses en Riscos Laborals. L'alta en aquest registre es realitzarà 
en la següent web: www.fgc.cat. 

 

5.2 Normativa Aplicable   
La revisió de la norma a aplicar serà l'ultima revisió disponible en el moment de realitzar els treballs.  

En aquells aspectes que no hi hagi una reglamentació, o quan hi hagi conflicte, el Contractista 
presentarà una proposta a FGC, que serà el responsable de donar el vistiplau. 

5.3 Equip responsable per part del contractista   
El Contractista està obligat al compliment del que s'estableix en: 

• Llei sobre Contractes, reglamentacions de Treball i Disposicions reguladores dels 
subsidis i assegurances socials vigents. 

• Llei de la Seguretat Social vigent en el moment de realitzar l'obra.  

• Els reglaments i disposicions dictats per a la seva aplicació i qualsevol altra classe de 
normes legals sobre aquesta matèria que es dicti en el futur. 

El Contractista haurà d'estar representat a l'obra per persona o persones amb la suficient autoritat 
per decidir sobre totes les qüestions relatives a ella.  

5.4 Execució dels treballs   
Es considera com a data d’inici dels treballs, amb caràcter general, la de signatura de l’Acta de 
Replantejament.  

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, personal tècnic especialitzat, i la mà 
d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replantejaments necessaris.  

El programa de realització dels treballs i horaris, haurà de ser planificat conjuntament amb FGC. En 
totes aquelles actuacions on FGC ho consideri per afectació al servei d’explotació, FGC establirà un 
horari de treball nocturn i reduït que anirà en funció del tram concret de la línia a on es desenvolupin 
els treballs. Es podran realitzar treballs en horari diürn, prèvia sol·licitud i autorització per part 
d’FGC, sempre que les actuacions a realitzar no impliquin afectacions sobre el servei d’explotació 
d’FGC. El Contractista s’haurà d'adaptar a l'horari disponible per a la instal·lació sense objecte de 
reclamació per la seva part. 
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Tots els treballs hauran de ser coordinats i autoritzats prèviament per part d’FGC, i s’executaran 
d’acord amb els procediments de treball d’FGC.  

Per a la realització dels treballs objecte del present Plec de Prescripcions, el Contractista haurà de 
disposar de protectors de via, responsables de brigada i pilots de catenària, homologats per FGC.  

El Contractista ha de tenir present que la seva oferta ha d'incloure tot el necessari per efectuar les 
feines objecte d’aquest plec, tant els mitjans tècnics com els humans. 

No serà objecte de reclamació qualsevol impediment en els treballs derivats de la compatibilització 
en l'espai o en el temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes que puguin estar 
treballant a la zona, o bé sigui per les obres d'FGC o d'Administracions competents. 

L'ofertant garanteix que la Qualitat dels Treballs i materials no tinguin defectes, ni d'instal·lació ni de 
construcció. També respondrà a les característiques, marques i tipus estipulats en els mesuraments, 
plecs i oferta, no introduint variacions si no hi ha un acord escrit amb FGC. FGC podrà inspeccionar 
a les seves instal·lacions, en fàbrica o al taller del Contractista o subministrador dels materials, la 
Qualitat de construcció, assistir a Assajos i proves i també a inspeccionar els materials abans de la 
seva instal·lació.  

L’entrada i sortida de tots els materials de l’obra, s’ha de realitzar a través dels accessos a càrrec 
del contractista i amb els seus propis mitjans.  

5.5 Afectacions a tercers 
El contractista serà responsable de fer els tràmits i gestions per obtenir els permisos necessaris de 
propietaris privats i/o Administracions competents per realitzar els treballs. 

No serà objecte de reclamació de cap tipus la demora en l’inici o l’aturada de les obres per acuses 
alienes a FGC. 

El contractista haurà de minimitzar les afectacions produïdes per l’obra a tercers i haurà de tenir en 
compte allò que indiqui FGC o altres Administracions competents al respecte, prenent les mesures 
corresponents. 

Quan es facin treballs nocturns es prendran les mesures de minimització acústica que correspongui. 

El contractista farà les comprovacions necessàries per evitar afectar cap servei. En cas que s’afecti 
algun servei, haurà de fer les gestions amb les companyies subministradores per a desviar-lo. 

5.6 Seguretat i Salut en el treball   
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de: 

• La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laboral  

• El Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97), pel qual s'estableixen 
Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut en les Obres de construcció 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Document de 
gestió preventiva” el qual inclourà l’Avaluació de riscos i que haurà de ser coherent amb el contingut 
de l’obra i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de 
l'obra.  
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El Contractista en el seu Document de gestió preventiva està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 
formalment aquesta Documentació. 

Aquest Document haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra, designat per 
part d’FGC abans del inici de les obres. 

A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 
Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra. 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007, aquest 
llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut, i a la 
disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa, contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que 
intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball 
de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els 
quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el 
compliment del Document de gestió preventiva. 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors 
d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 
observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels 
treballs, s'haurà de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 
vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o 
observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

Durant tot el procés de construcció, el Contractista garantirà la seguretat de l'àrea de Treball d’acord 
amb l’establert al Document de gestió preventiva. Per a la supervisió de la correcta aplicació 
d’aquest, s’implementarà un Sistema de Gestió de Prevenció de Riscs Laborals (SGPRL), tal com 
s'especifica a continuació.   

1. El Contractista està obligat a establir, mantenir i implementar un Sistema de Gestió de Prevenció 
de Riscs Laborals (SGPRL), basant-se en la legislació nacional i comunitària aplicables, adequant 
aquest SGPRL a eventuals canvis o substitucions d'aquesta Legislació que succeeixin durant la 
vigència d'aquest contracte. Aquest SGPRL ha de tenir en compte com a mínim, allò exigible 
legalment, incloent el Document de gestió preventiva .  

2. Sense perjudici de l'esmentat anteriorment, el Contractista haurà d'enviar a FGC o al Coordinador 
de Seguretat i Salut de l’obra, segons s’indiqui, per a ser aprovat, tota la documentació exigible en 
matèria de seguretat i salut (principalment i depenent de l'activitat en qüestió, com són l'Avís Previ, 
Document de gestió preventiva , procediments d'Inspecció i Prevenció, etc.).  

3.  FGC es reserva el dret d'auditar o enviar auditar el sistema de Seguretat i Salut en el Treball del 
Contractista en qualsevol moment, correspon al Contractista corregir les no conformitats detectades 
en el termini d'un mes, si no s'ha acordat un altre termini. FGC podrà també, participar en les 
auditories promogudes pel Contractista en el seu SGPRL o a les dels seus subcontractistes.  

4. FGC es reserva el dret de, en qualsevol moment o causa del resultat d'auditories, reformular 
qualsevol aspecte del Sistema de Seguretat i Salut en el Treball, incloent la creació de nous 
registres de la qualitat o la redefinició de l'àmbit i expansió de la traçabilitat. Aquesta reformulació 
s'ha de fer en el termini d'un mes, en el supòsit que no s'arribés a un acord diferent respecte a l'altre 
termini.  
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5. El Contractista nomenarà el responsable dins de la seva organització en matèria de Seguretat i 
Salut, assumint aquest el compromís de complir i fer complir totes les obligacions previstes en la 
normativa vigent i a la resta de la legislació aplicable, sempre d'acord amb la Direcció d'Obra i 
Coordinació de Seguretat i Salut per a aquest projecte nomenada per FGC.  

6. Sense perjudici de les obligacions legals dels coordinadors de seguretat i salut i dels empleats, 
FGC es reserva el dret, en qualsevol moment, de no acceptar el contingut del document del SGPRL 
que presenti deficiències o insuficiències. Si fos així, correspondrà al Contractista corregir aquests 
documents fins a la seva acceptació per part d'FGC. 

7. FGC tindrà, en qualsevol moment, el dret d'accedir a tota la documentació i registres de seguretat 
i salut (del Contractista i dels seus subcontractistes), incloent informes efectuats per les auditories, 
podent sol·licitar còpies d'aquesta documentació i registres, en la totalitat o parcialment, en Suport 
paper i / o informàtic. Aquesta informació haurà de facilitar, sempre que sigui possible, en el moment 
de la seva sol·licitud o en el termini màxim d'una setmana, quan es tracti de volums d'informació que 
requereixin més temps. Aquest termini es pot acordar en alguns casos degudament justificats. 

8. El Contractista es responsabilitzarà de que el seu personal d'obra rebi la formació necessària tant 
pel que es referís a Normatives de Seguretat de general aplicació com a les particulars d’FGC. FGC 
farà lliurament d'un recull de les Normatives Particulars per al coneixement de tots els implicats en 
els Treballs.  

9. El Contractista haurà d'assegurar que el seu personal compleixi en tot moment amb les 
Normatives vigents, en especial aquelles relatives a la Prevenció de Riscs Laborals, les incloses en 
la recopilació de Normatives d'FGC.  

10. El Contractista està obligat a utilitzar, pel seu compte, tots els mitjans materials i humans 
necessaris per a una efectiva i correcta implantació de tot el que estipula el SGPRL en vigor en 
qualsevol moment de la vigència d'aquest contracte. FGC podrà exigir, a càrrec del Contractista, 
l'aplicació de qualsevol equipament de protecció col·lectiva o individual que es consideri necessària 
per a la millora de la Seguretat en el Treball.  

 

6. PLANIFICACIÓ 

El termini d’execució dels treballs inclosos en aquest plec serà el que s’indica en el Plec 
Administratiu, havent-se de tenir en compte que s’ha d’adaptar a l’execució dels treballs de vies que 
condicionen l’execució de l’abast del present plec i s’hauran de coordinar amb altres treballs en 
execució a l’àmbit. 

L’ofertant lliurarà dins de l’oferta una planificació de treballs detallada amb cadascuna de les 
actuacions definides. 

7. DELEGAT D’OBRA 

El contractista nomenarà un Delegat d’Obra que serà l’interlocutor amb FGC. 

Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva actuació 
com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.  
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Serà obligatori que el Delegat d’Obra o bé el Cap d’obra tinguin signatura digital per tal realitzar els 
tràmits de forma telemàtica. 

8. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 L’import total dels treballs a realitzar ascendeix a 235.500,00€ (abans d’IVA). 

 Resum Import 
Obres d'arranjament de drenatges transversals, actuacions 
de neteja de de torrents, tales de matolls i vegetació a les 
línies metropolitanes dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya  

197.899,16 € 

Despeses Generals 13% 25.726,89 € 

Benefici Industrial 6% 11.873,95 € 

TOTAL PEC (sense IVA) 235.500,00 € 

El pressupost de licitació està establert com a una bossa econòmica màxima que no admet baixa. El 
nombre d’actuacions que han servit per fer el seu càlcul, són considerades estimatives, a títol 
indicatiu, de tal forma que FGC no estarà obligada a consumir la totalitat de la bossa prevista ni un 
percentatge determinat, sense que aquest fet doni dret a l’adjudicatari a ser compensat o rescabalat. 

El preu màxim del contracte coincidirà amb el pressupost de licitació, essent el preu final del 
contracte el que resulti d’aplicar el percentatge de descompte ofertat als preus del Quadre de preus 
de l'annex 1 del PPT dels treballs efectivament executats. 

Els ofertants hauran de fer una baixa homogènia (en percentatge) per tots els preus unitaris inclosos 
a la taula de l’annex 1 d’aquest plec. No es pot fer baixa a l’import de licitació.  

L’abonament es realitzarà per certificacions mensuals, corresponent a les tasques realitzades durant 
el mes i aprovades per FGC. L’empresa adjudicatària facturarà els treballs amb els preus resultants 
d’aplicar el % de baixa ofertat als preus unitaris de la licitació del quadre de preus de l’annex 1. 
Només s’abonaran els treballs realment executats en el període d’un any natural des de la firma del 
contracte.  

En cap cas es facturaran imports acumulats per sobre de l’import d’adjudicació.  

Si l’import acumulat de les actuacions realitzades no arriba a l’import d’adjudicació en el període 
d’un any, no serà motiu de cap tipus de reclamació econòmica per part de l’adjudicatari. 

9. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1:  “Quadre de preus unitari”. 

ANNEX NÚM. 2: “Guia per a la redacció del Pla de prevenció del consum d'alcohol i drogues en el 
treball per a empreses que treballen per FGC a Xarxa Ferroviària i Projectes”. 
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ANNEX NÚM. 1  



Precio PEC

Obra 01 Pressupost23 ODT

Capítulo 01 PERSONAL

01.01 1 YP01001 jr

jornada de responsable de brigada homologat per fgc en horari nocturn en franja 

de manteniment. inclòs transport i mitjans necessaris per executar els treballs.  398,35 €

01.01 2 YP01002 jr

jornada de protector de via homologat per fgc en horari nocturn en franja de 

manteniment. inclòs transport i mitjans necessaris per executar els treballs.  386,93 €

01.01 3 YP01004 jr

jornada d'operari en horari nocturn. inclòs transport, eines i petit material necessari 

per executar els treballs.  316,48 €

01.01 4 FP01001 jr

jornada de responsable de brigada homologat per fgc en horari diürn. inclòs 

transport i mitjans necessaris per executar els treballs.  358,52 €

01.01 5 FP01002 jr

jornada de protector de via homologat per fgc en horari diürn. inclòs transport i 

mitjans necessaris per executar els treballs.  348,24 €

01.01 6 FP01004 jr

jornada d'operari en horari diürn. inclòs transport, eines i petit material necessari 

per executar els treballs.  287,00 €

01.01 7 FP01003 jr

jornada de pilot de catenària homologat per fgc en horari diürn/nocturn. inclòs 

transport i mitjans necessaris per executar el tall de tensió.  478,51 €

01.01 8 YP01006 u

homologació de pilot de catenària per fgc nocturn/diürn. inclou el cost del personal, 

eïnes i taxes de formació.  892,50 €

Obra 01 Pressupost23 ODT

Capítulo 02 MAQUINÀRIA

01.02 1 FM01001 jr

torre d'il∙luminació mòbil, amb 6 focus de quars‐iode de 1500 w cadascuna, amb 

màstil articulat i telescòpic, d'alçària màxima de 9,3 m. inclòs transport a obra. en 

qualsevol horari.
105,79 €

01.02 2 FM01007 ut

transport de mini giratòria a zona d'actuació (inclou trasllat a zona d'actuació a 

l'inici i trasllat a base de l'ofertant al final). incl. maquinista). en horari dirürn o 

nocturn.
172,31 €

01.02 3 FM01006 ut

trasllat maquinària amb gòndola a zona d'actuació. inclou trasllat a zona d'actuació 

a l'inici i trasllat a base de l'ofertant al final. (incl. maquinista). en horari diürn o 

nocturn. 
575,96 €

01.02 4 FM01005 h

hora de camió grua amb capacitat mínima de càrrega de 9 tn i amb conductor 

inclòs en jornada diürna. 68,92 €

01.02 5 YM01005 h

hora de camió grua amb capacitat mínima de càrrega de 9 tn i amb conductor 

inclòs en jornada nocturna. 76,59 €

01.02 6 FM01008 h

hora de mini giratòria de 3tn per a l'excavació de erres, adequació de camins i 

repicat de roca en tasquest de neteja d'obres de drenatge, de torrens, esbrossades i 

similars en jornada diürna (incl. maquinista)
61,30 €

01.02 7 YM01008 h

hora de mini giratòria de 3tn per a l'excavació de erres, adequació de camins i 

repicat de roca en tasquest de neteja d'obres de drenatge, de torrens, esbrossades i 

similars en jornada nocturna(incl. maquinista)
68,10 €

01.02 8 FM01009 h

hora de retroexcavadora / pneumàtics de fins a 10 tn per a l'excavació de terres, 

adequació de camins i repicat de roca en tasques de neteja d'obres de drenatges, 

de torrents, esbrossades i similars en jornada diürna  (incl. maquinista)
65,28 €

01.02 9 YM01009 h

hora de retroexcavadora / pneumàtics de fins a 10 tn per a l'excavació de terres, 

adequació de camins i repicat de roca en tasques de neteja d'obres de drenatges, 

de torrents, esbrossades i similars en jornada nocturna(incl. maquinista)
72,54 €

01.02 10 FM01010 h

hora de giratòria / pneumàtics de fins a 25 tn  per a l'excavació de terres, adequació 

de camins i repicat de roca en tasques de neteja d'obres de drenatge en jornada 

diürna (incl. maquinista)
138,49 €

01.02 11 YM01010 h

hora de giratòria / pneumàtics de fins a 25 tn  per a l'excavació de terres, adequació 

de camins i repicat de roca en tasques de neteja d'obres de drenatge en jornada 

nocturna (incl. maquinista)
153,88 €

01.02 12 FM01019 h hora de minicarregadora sobre pneumàtics en horari diürn (incl. maquinista). 59,50 €

01.02 13 YM01019 h hora de minicarregadora sobre pneumàtics en horari diürn (incl. maquinista). 66,12 €

01.02 14 FM01011 h hora de camió dúmper en jornada diürna (incl. maquinista) 50,21 €

01.02 15 YM01011 h hora de camió dúmper en jornada nocturna(incl. maquinista) 59,07 €

PRESSUPOST



Precio PEC

PRESSUPOST

01.02 16 FM01012 h

hora de retroexcavadora aranya en jornada   per a l'excavació de terres, adequació 

de camins i repicat de roca en tasques de neteja d'obres de drenatge en jornada 

diürna (incl. maquinista)
108,69 €

01.02 17 YM01012 h

hora de retroexcavadora aranya en jornada   per a l'excavació de terres, adequació 

de camins i repicat de roca en tasques de neteja d'obres de drenatge en jornada 

nocturna (incl. maquinista)
127,88 €

01.02 18 FM01013 h hora de camió banyera en jornada diürna (incl. maquinista) 78,99 €

01.02 19 YM01013 h hora de camió banyera en jornada nocturna (incl. maquinista) 92,93 €

01.02 20 FM01014 jr jornada de trituradora de brancal, en qualsevol horari. inclòs transport. 123,76 €

01.02 21 FM01020 jr jornada de grup electrògen de fins a 60 kw. inclús transport. 77,84 €

Obra 01 Pressupost23 ODT

Capítulo 03 MATERIAL

01.03 1 FMAT01002 ut sac de ciment portland 5,46 €

01.03 2 FMAT01003 ut big bag de formigó sec hm25, 1000 kg. inclòs transport a obra. 117,17 €

01.03 3 FMAT01004 u big bag de sorra o grava,  1000 kg. inclòs transport a obra 35,68 €

01.03 4 FMAT01005 u sac de morter sec m‐7,5 de 25 kg. inclòs transport. 3,31 €

01.03 5 FMAT01013 u totxo gero llis o ratllat. inclòs transport.  0,37 €

01.03 6 FMAT01006 u bloc prefabricat de ciment de 10 o 20 cm d'ample i 20 cm d'alçada. inclòs transport. 1,65 €

01.03 7 F447‐DMDI kg

acer s275jr segons une‐en100025‐2. en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, 

rodons quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació 

antioxidant, col∙locat en obra amb soldatuda. 
4,83 €

01.03 8 F4R0‐DYXO kg

acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (aisi 316), per 

estructures, en perfils laminats tipus l, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, 

planxa, treballat a taller i co∙llocat a obra amb soldadura
6,15 €

01.03 9 P4B3‐FJXD kg

armadura d'acer en barres corrugades b500sd de límit elàstic >= 500 n/mm2. 

col∙locat a obra.  2,50 €

01.03 10 P4520‐HPKM m3

formigonament amb formigó ha‐25/p / 20 / iia de consistència plàstica, grandària 

màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe 

d'exposició iia, abocat amb cubilot
138,44 €

01.03 11 FMAT01007 tn pedra d'escullera entre 400 i 800 kg. inclòs transport a obra. 18,48 €

01.03 12 P3J4‐I2AF m3

estructura de gabions de malla electrosoldada amb gabió de 2x1x0,5 m, de malla 

electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 100x 100 mm de pas de 

malla i reblert amb pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions, 

col∙locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada 

concertada

237,00 €

01.03 13 FMAT01008 m

tub de polietilè amb paret interior llisa i exterior corrugada, ranurat, rigidesa sn8, 

de diàmetre 400 mm  47,14 €

01.03 14 FMAT01009 m

tub de polietilè amb paret interior llisa i exterior corrugada, ranurat, rigidesa sn8, 

de diàmetre int. 630 mm 75,27 €

01.03 15 FMAT01010 m

tub de polietilè amb paret interior llisa i exterior corrugada, ranurat, rigidesa sn8, 

de diàmetre int. 800 mm  133,83 €

01.03 16 FMAT01011 m

tub de polietilè amb paret interior llisa i exterior corrugada, ranurat, rigidesa sn8, 

de diàmetre int. 1000 mm 162,46 €

01.03 17 P4B2‐52XA m2

armadura per a bancades ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades 

d'acer me 20x20 cm d:6‐6 mm 6x2,2 m b500sd une‐en 10080 4,62 €

01.03 18 FMAT010013 m2 membrana geotèxtil drenant de 140 g/m2. 1,68 €

Obra 01 Pressupost23 ODT

Capítulo 04 GESTIÓ DE RESIDUS

01.04 1 P2RA‐EU2S m3

disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una 

densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 

segons la llista europea de residus
13,80 €



Precio PEC

PRESSUPOST

01.04 2 P2RA‐EU2T m3

disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra 

inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 

segons la llista europea de residus

11,07 €

01.04 3 P2RA‐IQG5 m3

disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb 

una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 

segons la llista europea de residus
51,17 €

01.04 4 P2RA‐IQFW m3

disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una 

densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 

segons la llista europea de residus
11,42 €

01.04 5 P2R6‐4I6F m3

càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a 

instal∙lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat 48,47 €

Obra 01 Pressupost23 ODT

Capítulo 05 PERFORACIONS

01.05 1 FP01006 jr

jornada de perforació amb corona diamant 50 mm / 200 mm. jornada diària de 1 

operaris + lloguer equips +  esgast diamant de les corones. 686,77 €

Obra 01 Pressupost23 ODT

Capítulo 06 HIDRONETEJA

01.06 1 FM01015 jr

jornada de camió mixt de 3 eixos per neteja hidrodinàmica i aspiració. 

desplaçament i 7 hores de tècnic i operaris especialistes inclosos. capacitat mínima 

combinada d'aigua neta i bruta de 10 m3. bomba a pressió regulable fins a 200 bars 

. mànega de pressió d'ente 1´´ i 5/4´´ i fins a 120 metres de mànega d'hidroteneja. 

30 metres de mangote d'aspiració. equipats amb obturador 300/600 mm de 

diàmetre. bomba de reciclatge d'aigua de 450 litres/minut.

1.401,31 €

01.06 2 FM01016 u

equips especials de seguretat (inclou equip detector de gasos, trípode, anticaigudes 

i equips de respiració autònoms). 142,80 €

01.06 3 FM01017 jr

jornada de furgoneta amb trams addicionals de mànega i/o mangote per distàncies 

de més de 120 m de mànega o 30 m de mangote. 138,75 €

Obra 01 Pressupost23 ODT

Capítulo 07 INSPECCIÓ AMB CÀMERA TV

01.07 1 FM01018 jr

jornada d'inspecció amb càmera tv robotitzada per diàmetres decol∙lector/obres de 

drenatge d'intervenció des de 100 mm, amb  il∙luminació pròpia, longitud de cable 

de fins a 300 m, rotació 360º. la càmera haurà d'obtenir les coordenades de la seva 

posició en tot moment per tal de poder cartografiar les patologies o elements 

analitzats en un plànol georreferenciat. inclou desplaçament i 8 hores d'intervenció 

de tècnic i operari especialistes. inclou entrega de vídeo de l'enregistrament i un 

informe d'inspecció amb plànols georreferenciats.

1.493,75 €
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Guia per a la redacció del Pla de prevenció contra el consum d’alcohol i drogues 1 
  

 

1. CONSIDERACIONS GENERALS. 
 
 
La present guia es redacta per definir el contingut mínim del Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball, que hauran d’elaborar les empreses que treballin per FGC 
en contractes gestionats per l’àrea de Xarxa Ferroviària i Projectes.  
 
Previ a l’inici de les obres, el Contractista elaborarà el Pla de prevenció contra el consum 
d’alcohol i drogues en el treball, que haurà de presentar al Responsable del contracte i a 
Serveis Generals dels FGC (ffurne@fgc.cat) per a la seva aprovació en base al que s’estableix en 
la present guia.  
 
 

2. CONTINGUT DEL PLA DE PREVENCIÓ CONTRA EL CONSUM D’ALCOHOL I 
DROGUES EN EL TREBALL. 

 
 
Aquest pla haurà de contenir, com a mínim, el següent contingut, indispensable, per a ser 
considerat com a tal (pla):  
 

1) Detallar el compliment de les mesures que són obligatòries per contracte per assegurar la 
prevenció de consum d’alcohol i drogues en l’execució del contracte i el seu control. Així, 
s’haurà d’adjuntar un cronograma, amb el detall de les accions que es faran al llarg del 
temps que duri l’obra.  
 
El pla haurà de contemplar com a obligació la següent: 

En aplicació d’una política de prevenció i control, per evitar l’accidentalitat a les 
obres, FGC estableix com a element imprescindible, per a una correcta prevenció 
de riscos laborals la prevenció i detecció de possibles accidents que es puguin 
produir com a conseqüència de la ingesta d’alcohol, drogues i/o medicaments. 
Per tant i en aplicació de la mateixa, el contractista s’obliga, per a la prevenció i 
detecció de les possibles incidències en el seu personal i/o del personal de les 
empreses que subcontracti, a fer proves per detectar alcohol o detectar la 
ingesta o incorporació a l’ organisme psicotròpics, estimulants tòxics o altres 
substàncies anàlogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota l'efecte 
dels quals s'alteri la capacitat, l'estat físic o mental apropiat per treballar en les 
condicions fixades en el contracte i en tot cas per les tasques assignades. 

El contractista s’obliga a efectuar aleatòriament aquestes proves, tant al seu 
personal com el de les seves subcontractes, com a mínim cada tres mesos, i 
sempre que li requereixi FGC. 

El contractista s’obliga a comunicar a FGC, amb una setmana d’anticipació, quan 
i quines proves efectuarà, a quines persones, i, a comunicar el resultat a FGC. Si 
les proves s’haguessin d’efectuar per raons d’urgència, ho comunicarà el més 
aviat possible. 
Aquest cronograma detallarà, com a mínim, la realització d’una prova inicial a tot el 
personal del contractista o d’empreses subcontractades, adscrit a l’execució del 
contracte, i la següent, com a mínim, als 3 mesos següents, així com  totes aquelles 
accions de millora que es disposin addicionalment i que permetin assegurar el 
compliment de les obligacions indicades.  
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El Contractista comunicarà a FGC la realització de les proves i els resultats agregats, 
juntament amb un informe del servei aliè contractat a aquest efecte, així com còpia de 
les factures que assegurin la seva realització o qualsevol altre document que acrediti la 
realització de les mateixes i que sigui acceptat com a vàlid per FGC (ex. certificació de 
l’empresa aliena que realitza els controls acreditativa de les dades i fets indicats).    

 
2) Contindrà l’obligació expressa del contractista d’adoptar les mesures necessàries, amb les 

persones que hagin donat positiu en aquestes proves, o altres que es puguin fer a 
instàncies d’FGC, per assegurar la correcta execució del contracte sense incompliments 
en relació a l’execució de treballs havent consumit/donant positiu en l’esmentat control. 
  

3) Per cada positiu que es detecti per consum d’alcohol i/o de drogues per part d’FGC, el 
contractista restarà obligat a realitzar una formació de, com a mínim, 2 hores amb tot el 
personal de l’obra, propi i d’empreses subcontractades, en matèria relacionada amb el 
consum de substàncies tòxiques i alcohol en el treball. Aquesta formació s’haurà 
d’acreditar documentalment a FGC a través de la justificació del control d’assistència 
obligatori del personal propi o d’empreses subcontractades, i les factures de les despeses 
incorregudes per part de les persones formadores i lloguer/cessió d’espais o altra 
documentació que sigui admesa per FGC i que permeti acreditar l’anterior.  
 

4) L’obligació del contractista de fer difusió entre el seu personal i del corresponent a les 
empreses subcontractistes, del material que els facilitarà FGC per conscienciar sobre els 
riscos derivat del consum i evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball a FGC.  
 
Els quatre punts anterior són el contingut mínim que haurà de contenir el pla, el qual podrà 
incorporar també aquelles mesures que el contractista consideri oportunes en l’objectiu 
d’evitar el consum d’alcohol i drogues en el treball.   
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