AJUNTAMENT DE RIUDOMS

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES QUE REGIRAN EN LA CONTRACTACIO, MITJANGANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, PER A L’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU D’EXECUCIO DE LES OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE
EXECUTIU PER A LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE
CREUAMENTS DE LA XARXA BASICA DE VIANANTS DE RIUDOMS.

1. OBJECTE

L'objecte del present Plec de condicions técniques és el de definir els aspectes técnics de
contractacié que s'hauran d'observar en l'execucié de les obres incloses en el Projecte de
Millora de I'accessibilitat de creuaments de la xarxa basica de vianants de Riudoms,
redactat per I'Enginyer Industrial Josep Barberillo Nualart, de 'empresa Gesa, SL i aprovat
definitivament el 26 de juliol de 2023, que comprén les obres consistents en la renovacié o nova
construccioé de passos de vianants en els creuaments de la xarxa basica del municipi aixi com
també la seva millora en visibilitat i il-luminacio.

L'abast de les obres queda definit en I'esmentat projecte técnic.

2. CARACTERISTIQUES GENERALS

Tots els treballs s'han d'efectuar d'acord amb el present Plec de Prescripcions, el qual es
complementa amb les memories, Plecs tecnics, estudi de seguretat i salut, estat d'amidaments,
pressupostos i planols del projecte que s'especifica a I'apartat primer d'aquest plec.

Totes les variacions que es produeixin per causes alienes i/o durant I’execucio de I'obra, han de
comptar amb la prévia autoritzacio de les persones responsables dels projectes.

El transport i manipulacié dels materials es fara de forma que no quedin alterades les seves
caracteristiques, no pateixin cap deteriorament les seves formes o dimensions, ni impliquin riscos
per a la salut dels treballadors.

L'adjudicatari i qualsevol empresa contractada estara obligada a:

* Notificar a la Direccié I'Obra, amb la suficient antelacid, les procedéncies dels diferents
materials que es proposa emprar.

* Quan la Direccié d’Obra, rebutgi qualsevol partida de material pel fet de no reunir les

condicions exigides en el present Plec, el Contractista I'haura de retirar de I'obra en un

termini maxim de 10 dies comptats des de la data en qué se li comuniqui.

Efectuar els treballs encomanats a objecte del Projecte, pel que fa a la primera fase.

Presentar els certificats de qualitat corresponents.

Realitzar el control de qualitat dels treballs encomanats.

Realitzar la carrega i transport de les peces a I'obra.

En cas que el Contractista principal sol-liciti aprovacid per subcontractar part o la totalitat
d’aquests treballs, haura de demostrar, que I'empresa proposada posseeix personal técnic i obrer
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experimentat, aixi com els elements necessaris per realitzar aquesta classe d’obres.

Les empreses contractades realitzaran els treballs d’acord amb les prescripcions indicades en els
reglaments i normatives que els afectin.

Tots els operaris i treballadors que intervinguin a I'obra hauran d’acreditar de manera suficient que
estan en possessi6 de la formacié que s’exigeix segons el conveni col-lectiu d’aplicacio.

3. MATERIALS

S'empraran els materials i aparells en qualitat, quantitat i tipus detallats en el Projecte técnic.

L'adjudicatari haura de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no
especificament detallats en els documents que s'adjunten i que hagin d'emprar-se en I'execucié de
les obres i instal-lacions.

La Direccié de l'obra examinara aquestes mostres i els acceptara o no, entenent que aquesta
eleccié sera només orientativa, essent responsable l'industrial instal-lador del seu bon servei que
compleixin totes les condicions exigides per les normatives vigents.

Seran per compte de I'adjudicatari, a més a més de les despeses de legalitzacio, totes les que
s'originin per assajos dels materials que ofereixin dubtes.

4. EXECUCIO DELS TREBALLS

L'adjudicatari s'obliga a efectuar els treballs d'acord amb les normes i instruccions d'aquesta
documentacid, aixi com les especificacions concretes donades per la Direccié de I'obra.

L'adjudicatari disposara a I'obra d'un encarregat responsable els dies que la Direccié d'obra
consideri oportuns a fi de donar compte de la marxa dels treballs.

Les obres s’iniciaran i finalitzaran en els terminis previstos contractualment. Es formalitzara I'Acta
de replanteig i inici de I'obra amb I'adjudicatari per tal que quedi constancia a partir del moment
que es compta el termini d’execucié de les obres.

L'adjudicatari estara obligat a complir els terminis parcials fixats en la planificacié de I'execucié del
contracte.

5. TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

El termini d’execucié de I'obra és de QUATRE (4) mesos, a partir de I'acta de comprovacio del re-
planteig. L'esmentat termini comencgara a comptar des de la formalitzacié de I'acta de comprovacio
del replanteig, si en aquesta data ja ha estat notificada I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en
el Treball elaborat per I'adjudicatari. En cas contrari, el termini d’execucié de les obres es compta
des de la data de 'esmentada notificacio.
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L'acta de comprovacio del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim d’'un mes a comptar des
de la formalitzacié del contracte.

No es preveu la prorroga del contracte.

6. RECEPCIO DELS TREBALLS

La recepci6 de I'obra sera realitzada segons el que disposa la Llei de Contractes del Sector Public.

Acabats els treballs amb el vistiplau de la Direccioé de I'obra, I'adjudicatari sol-licitara la recepcio.
En el moment de realitzar-se I'acte administratiu de I'esmentada recepcio, I'adjudicatari lliurara els
documents necessaris pel bon Us i manteniment de les instal-lacions.

L’adjudicatari vindra obligat a lliurar I'obra, aixi com tots els espais utilitzats o afectats pels treballs,
en perfecte estat de neteja, retirant de 'immoble tota runa i/o deixalles produides directament o
indirectament per la seva execucio, aixi com el transport a 'abocador.

7. RESPONSABILITAT | PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

L'adjudicatari sera responsable durant l'execucié de les obres de tots els danys i perjudicis
directes i indirectes que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o privat,
com a consequéncia dels actes, omissions o negligencies del personal al seu carrec, o d’'una
deficient organitzacié de I'obra.

Els serveis publics o privats i persones que resultessin perjudicats, hauran de ser reparats a
carrec del contractista.

Aixi mateix, en compliment amb la Llei de prevencié de riscos laborals 31/95 i Llei 54/2003, el
contractista abans d'iniciar els treballs objecte d’aquest plec, haura d’acreditar la modalitat
d'organitzacié preventiva adoptada per I'empresa d’acord amb el requerit al Reglament dels
Serveis de Prevencié 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevencié propi, servei de prevencio alie,
treballador designat), aixi com la implantacié del pla de prevencié de riscos laborals o sistema de
gestio de la prevencio a 'empresa.

L'empresa adjudicataria haura de garantir 'acompliment de la normativa vigent en matéria de
seguretat i salut, les instruccions, mesures especifiques, protocols o procediments vigents al
centre de treball.

El contractista informara els seus treballadors dels riscos i mesures de prevencié a adoptar a les
instal-lacions municipals, i s’assegurara de qué disposen dels equips de proteccio individual i dels
medis adients per desenvolupar les tasques contractades.
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8. PROGRAMA DE TREBALL

Diagrama de temps, d’acord amb el Projecte

PROJECTE EXECUTIU REPARACIO VORERES | PASSOS DE VIANANTS
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] VORADES [ GUALS 30days Mon 15/4/13)
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Riudoms, juliol de 2023



