



SERVEIS GENERALS INFORME DE LEGALITAT

Expedient: 2254/2023

Assumpte: en relació amb el l'expedient administratiu de contractació i els plecs que regulen el contracte per l'execució de l'obra de reposició del paviment de la Ronda de Sant Ramon de Penyafort a l'objecte d'impermeabilitzar i corregir les patologies que s'han produït a l'aparcament ubicat a sota amb mesures de contractació pública sostenible, d'acord amb allò que es preveu al plec de prescripcions administratives particulars, s'emet el següent,

INFORME

1.- Antecedents.

	SI	NO
Informe de necessitat del contracte	X	
Tècnic signant	Laura Ortiz Arquitecta tècnica municipal	
Data de la signatura	27/06/2023	
Descriu		
- L'objecte del contracte? Art. 99 LCSP	X	
- La necessitat a satisfer?	X	
- La no disponibilitat de mitjans propis?	X	
La relació de l'objecte del contracte i la necessitat de l'Administració que es pretén satisfer és directa, clara i proporcional ?	X	

Informe de Classificació de l'obra? Art. 232 LCSP	SI (obres d'urbanització)
Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació	NO
Obres de reparació simple	NO
Obres de conservació i de manteniment	NO
Obres de demolició	NO

	SI	NO
Es presenta el projecte aprovat? Art. 233 LCSP	X	
Data de l'aprovació?	21 de juliol 2020 (per decret de la regidora delegada de Territori) Publicat al DOGC el 21 de setembre de 2020. En data 31 de març de 2022 es va actualitzar el projecte. En la nova versió del document es modifiquen únicament els costos i pressupostos d'execució, derivat pel greu impacte socioeconòmic produït per la pandèmia desencadenada pel virus	



	<p>SARS-CoV-2 (covid-19) intensificat amb el conflicte entre Rússia i Ucraïna.</p> <p>En data 3 de maig de 2022, la Regidora delegada de Territori Sostenible va signar el Decret on aprova l'actualització del projecte.</p> <p>En data 16 de setembre de 2022 la Regidora delegada de Territori Sostenible va aprovar la segona modificació del projecte d'execució que afecta únicament al pressupost d'execució, que passa de 136.180,88€ (IVA inclòs) a 182.270,21€ (IVA inclòs).</p>	
Òrgan d'aprovació?	Regidora delegada de Territori	
El contingut del projecte s'ajusta al que disposa l'art. 233 LCSP?	X	
És preceptiu l'informe de l'oficina de supervisió de projectes ?	X	
Data de l'emissió	12 de setembre de 2022	
Data de l'acta de replanteig previ. Art. 236 LCSP	19 de maig de 2023	

2.- Naturalesa jurídica del contracte

Contracte administratiu. Art. 25 LCSP	SI
Contracte subjecte a Dret Privat. Art. 26 LCSP	NO
De regulació harmonitzada? Art. 19 i 21 LCSP	NO

3.- Tipificació del contracte, objecte, procediment

Tramitació de l'expedient	
- Ordinària	SI
- D'urgència	NO
- D'emergència	NO

	SI	NO
El plec tècnic descriu suficientment l'objecte del contracte?	X	
L'objecte és competència municipal? Arts. 25 i 26 LBRL	X	
Divisió de l'objecte en lots. Art. 99 LCSP		X
En cas negatiu, es justifica?	X	

Procediment	
- Obert	
- Obert simplificat.	X
- Obert simplificat sumari	
- Restringit. Art. 160 LCSP	
- Negociat	



* Amb publicitat. Art. 167 LCSP	
* Sense publicitat. Art. 168 LCSP	
- Obert amb regulació harmonitzada. Art. 156.2 LCSP	

	Perfil	DOUE + Perfil
Publicació anunci	X	

Termini presentació ofertes	20 dies naturals des de la publicació
Aplicada alguna reducció ?	NO
- Anunci previ?	---
- Ofertes electròniques?	---
- Urgència?	---

4.- Règim jurídic del contracte

a) Preparació i adjudicació del contracte

	SI	NO
El PCAP s'ajusta al que disposa l'article 122 LCSP i conté consideracions socials com a condicions especials d'execució?	X	
S'incorpora el document comptable que acredita l'existència de crèdit? Art. 116.3 LCSP		X
	Sense IVA	IVA inclòs
Pressupost base del contracte. Art. 100 LCSP	150.636,54 €	182.270,21 €
Preus unitaris	SI (al projecte executiu)	
Si el pressupost és a tant alçat, es justifica en l'informe tècnic?	---	---
Pressupost anual	150.636,54 €	182.270,21 €
Valor Estimat del Contracte. Art. 101 LCSP	165.700,19 €	

	SI	NO
S'indiquen tots es conceptes que integren el valor estimat del contracte, incloent-hi els costos laborals, si n'hi ha ?	X	

b) Efectes, compliment i extinció

Clàusules del PCAP en què es regula	Lletres III-VI
-------------------------------------	----------------

5.- Terminis d'execució

Termini del contracte	2 mesos	
	SI	NO
S'ajusta al límit que disposa l'article 29 LCSP?	X	



Pròrrogues		X
Nombre de pròrrogues i periodicitat (nombre; mesos-anys)	---	
	SI	NO
Canvien les característiques del contracte en les prorrogues? Art. 29 LCSP	---	---
S'acorden en el període preceptiu? Art. 29 LCSP	---	---
- S'estableix la clàusula de continuïtat? Art.	---	---
Data inici prevista	Termini d'execució de dos (2) mesos, iniciant-se el seu còmput a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, sempre i quan s'hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. El termini d'execució serà durant l'any 2023.	
Data final prevista	2 mesos des de l'inici de l'execució	

6.- Requisits de solvència

	SI	NO
És necessària la classificació segons art. 77.1.b LCSP ?		X
S'eximeix als licitadors de l'acreditació de la solvència tècnica o professional i l'econòmica o financera ? (art. 159.6.b LCSP)		X
S'exigeix la inscripció en el RELI ? Art. 96 LCSP	X	
Es determina la manera d'acreditar la solvència tècnica o professional? Arts. 89 i 90 LCSP	X	
Es determina la manera d'acreditar la solvència econòmica o financera? Arts. 86 i 87 LCSP	X	

7.- Valoració de les ofertes

	SI	NO
Es requereix mesa de contractació?	X	
Criteris subjectius	X	
S'han establert criteris avaluables per judici de valor? Art. 145 LCSP	X	
Es detalla amb claredat la documentació acreditativa?	X	
Es detalla amb claredat què es prioritza en la valoració dels criteris per judici de valor? Art. 146 LCSP	X	
Percentatge de puntuació sobre el total	20%	
Cal comitè d'experts?		X
Es detalla la seva composició?	---	
Criteris objectius	X	



Percentatge de puntuació sobre el total	80%	
Algun membre del comitè ha participat en la redacció de la documentació tècnica?	---	
La fórmula d'avaluació atorga la màxima puntuació a l'oferta més avantatjosa i zero punts a la que coincideix amb el preu de licitació?	X	
Es detalla amb claredat la documentació acreditativa?	X	

Es determinen les ofertes anormalment baixes ? Art. 149 LCSP	X	
S'estableix un criteri per resoldre en cas d'empat en la puntuació?. Art. 147 LCSP	X	

8.- Garanties

	SI	NO
S'estableix la garantia provisional?		X
S'estableix la garantia definitiva?	X	
Si s'eximeix, es justifica amb algun dels supòsits de l'art. 107.1 LCSP ?	----	
s'estableix una garantia complementària?		X
Import de la garantia	5% del preu d'adjudicació del contracte, exclòs l'IVA.	

9.- Condicions especials d'execució

	SI	NO
El PCAP incorpora almenys una de les condicions especials d'execució que estableix l'art. 202 LCSP ?	X	

10.- Modificacions i revisió de preus

	SI	NO
Es preveuen possibles modificacions del contracte? Art. 242 LCSP		X
Percentatge màxim sobre l'import del contracte	---	
Import en valors absoluts de la possible modificació	---	
Es preveu la revisió de preus? Art. 103 LCSP		X

11.- Subcontractació i cessió del contracte

	SI	NO
Es preveu la possible subcontractació?	X	
Es justifica que no es permeti	---	
Percentatge màxim del pressupost de licitació que es permet subcontractar		No s'estableix



		màxim
Es permet la cessió del contracte a tercer?	X	

12.- Òrgan competent

En compliment de la Disp. Ad. 2ª.i d'acord amb el cartipàs municipal	Regidor delegat d'Hisenda i Serveis Generals
--	--

13.- Recurs especial en matèria de contractació

	SI	NO
Els actes del contracte poden ser objecte del REMC ? Art. 44 LCSP		X
En cas afirmatiu, està recollit al PCAP?	---	

14.- Conclusions

Amb fonamentació en el que s'ha exposat anteriorment, i d'acord amb l'article 117 i la Disposició Addicional 3a de la Llei 9/2017, s'informen favorablement els presents plecs així com l'expedient de contractació amb les següents observacions:

1. A data de signatura d'aquest informe no es disposa del document comptable que acredita l'existència de crèdit, no obstant això, s'incorporarà a l'expedient abans de la seva aprovació d'acord a l'article 116.3.

Sant Adrià de Besòs, datat i signat digitalment

El TAG de Serveis Generals

El cap de Serveis Generals i secretari accidental