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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, QUE HA DE REGIR L’ADJUDICACIÓ 
DE LA GESTIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI PÚBLIC PER LA 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL CONJUNT D’INSTAL·LACIONS 
D’ENLLUMENAT PÚBLIC MEDIAMBIENTALMENT SOSTENIBLE DEL MUNICIPI 
DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 

1. DISPOSICIONS GENERALS 

1.1. Objecte 

És objecte d’aquest Plec l’establiment de les condicions tècniques per les que s’han de regir les tasques de 
conservació, manteniment i control del conjunt d’instal·lacions d’enllumenat públic de Santa Coloma de 
Gramenet que formen part del patrimoni municipal, per tal de garantir el seu correcte funcionament i preservar-
lo de la degradació. També inclou el manteniment funcional d’aquestes instal·lacions, així com el servei lumínic. 
Les instal·lacions a mantenir que formen part de la xarxa municipal d’enllumenat públic es relacionen als 
Annexes 01 i 02: Inventari total dels punts de llums del municipi i plànol d’inventari total de punts de llums del 
municipi. 
 
Incorpora els treballs relacionats amb l’objecte que poden abastar una gran varietat de tasques en funció de les 
necessitats de l’ajuntament. La seva naturalesa estaran relacionades amb el control energètic, l’obtenció 
d’estalvis energètics, adequació i compliment de la normativa, substitucions per obsolescència, trencaments o 
perfeccionament, millores per a la modernització i/o eficiència energètica d’elements o conjunts, assistència per 
festes i actes promoguts per l’ajuntament, desplaçaments de punts, reposicions, gestió i reparacions de danys 
causats per tercers, modificacions i altres que es descriuen en el present plec. Totes aquestes tasques seran 
encàrrecs d’acceptació obligada per part del contractista en les condicions que marquen el plecs i potestatius 
per part de l’ajuntament. 
 
Igualment seran objecte de la prestació del servei totes aquelles instal·lacions de la mateixa naturalesa que 
s’incorporin a la xarxa d’enllumenat públic municipal, durant el període de la vigència del contracte, de 
conformitat amb les condicions establertes en aquest Plec.  
 
Aquest PPT defineix les prestacions de servei que formen part de les obligacions contractuals.  
 

1.2. Obligacions generals 

La intenció dels Serveis Tècnics Municipals (STM) al redactar les condicions que consten en aquest plec és que 
existeixi un equilibri entre les obligacions i l’import econòmic que s’aboni pel seu compliment. 
 
El plec remarca la voluntat de l’Ajuntament d’exigir de forma estricta el compliment, tant les condicions que aquí 
es descriuen com d’aquelles que hagi ofert el contractista.  
 
Per aquesta raó l’ajuntament disposarà d’un servei de control de qualitat i seguiment contractual, que podrà ser 
exercit pels propis STM o per un contractista extern que assumeixi aquestes funcions sota la supervisió 
municipal. 
 
El contractista està obligat a notificar a l’ajuntament qualsevol variació que afecti al compliment de les 
exigències d’aquest plec i les que hagi ofert. 
 
La prestació del servei té com a principal finalitat, assegurar el correcte funcionament, en condicions de 
seguretat i servei, de les instal·lacions objecte del contracte, mantenir el nivell tècnic de les instal·lacions i el 
control del seu consum energètic, la gestió de les inspeccions periòdiques, la prevenció i reparació de les 
avaries, fer les intervencions programades i executar treballs d’adequació i renovació, que li puguin ser 
encarregats, d’acord amb les especificacions del PPT i les instruccions que li donin els STM o en qui aquests 
deleguin. 
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1.3. Estructura del contracte 

El contracte es divideix en 3 prestacions bàsiques independents. Aquestes s’hauran de pressupostar de forma 
independent i per tant es facturaran d’acord la periodicitat establerta al PCA. Les prestacions que comprenen el 
contracte són: 

 
PRESTACIÓ 1: CONTROL DE FUNCIONAMENT, TASQUES DE MANTENIMENT I ALTRES TASQUES. 
 
 
PRESTACIÓ 2: OFICINA TÈCNICA, TELEGESTIÓ I GESTIÓ ENERGÈTICA BÀSICA. 
 
 
PRESTACIÓ 3: MANTENIMENT CORRECTIU I ALTRES TREBALLS NO INCLOSOS A ALTRES 
PRESTACIONS. 
 
A cadascun dels apartats principals es desenvolupa el detall del que compren com a mínim cadascuna de les 
prestacions anteriors. 

1.4. Àmbit del contracte 

1.4.1. Extensió territorial 

El present contracte inclou la conservació i manteniment de totes les instal·lacions relaciones a l’objecte del 
present plec que es trobin dins del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. 
 

1.4.2. Instal·lacions actuals 

Les instal·lacions actuals que són objecte d’aquest contracte es relacionen de forma detallada als annexes 1, 2 i 
3, on es detalla tota la informació necessària per poder presentar l’oferta.  
 
El contractista està obligat a rebre les instal·lacions existents fent-se càrrec d’elles en les condicions 
actuals de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptació obliga a mantenir els elements de tota 
classe instal·lats sense que puguin ser substituïts per altres de diferent tipus, llevat d’autorització prèvia de 
l’Ajuntament, la qual haurà de ser sol·licitada pel contractista de forma raonada i per escrit.  
 
El resum de les instal·lacions incloses, segons l’inventari disponible en els Annexes 1 i 3 en el moment de 
redactar aquest plec i que serveix d’inventari base per tal que les ofertes siguin comparables és: 
 

- 8730 làmpades 
- 8300 lluminàries 
- 113 quadres de maniobra d’enllumenat  

 
A l’annex 3 i en aquest PPT es relacionen els sistemes de control que actualment s’utilitzen en 
l’enllumenat públic al municipi. 
 
En el moment de redacció d’aquest PPT, l’ajuntament té un pla de substitució de lluminàries obsoletes per 
executar abans de finalitzar l’any 2.023 que afecta a 1.109 lluminàries més i encara no reflectit als annexes de 
l’inventari d’enllumenat públic actual. A més a més, com a conseqüència de la regeneració urbana constant al 
municipi i de petites actuacions puntuals, els darrers 3 anys, s’han vingut substituint lluminàries obsoletes per 
noves de tecnologia LED al ritme d’unes 200 lluminàries a l’any i el pla del servei és continuar amb aquest 
ritme. 
 
A data de redacció d’aquest PPT el 46,3% de les lluminàries del municipi són de tecnologia LED, amb la 
intenció d’anar migrant el màxim possible al llarg del temps. 
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1.4.3. Instal·lacions futures 

El contractista es farà càrrec de totes les instal·lacions d’enllumenat que en el futur s’incorporin a 
l’enllumenat públic amb el manteniment segons s’estableix en aquest plec. 
 
Abans que una instal·lació passi a formar part del conjunt de instal·lacions a mantenir, el contractista farà 
una revisió i emetrà un informe en que indicarà si existeixen anomalies, a fi que els STM puguin prendre la 
decisió que consideri oportuna. 
 
Durant el termini de garantia de les noves instal·lacions, serà l’empresa instal·ladora que les hagi executat 
qui haurà de respondre de la reparació d’avaries i de la substitució del possible material defectuós. A tal 
efecte, podrà escollir entre realitzar els treballs ella mateixa o delegar la seva execució al concessionari, 
previ acord mutu. En qualsevol cas, el concessionari queda obligat a intervenir amb dret a ser indemnitzat 
per un valor equivalent a l’import dels treballs efectuats, quan l’empresa instal·ladora no doni solució a les 
possibles avaries dins dels terminis màxims que per cada cas estableix aquest plec. 
 

1.5. Modificacions de les característiques dels elements o sistemes 

 
Si durant la vigència del contracte l’Ajuntament considera oportú modificar els elements de les 
instal·lacions o s’adopten altres sistemes, el contractista quedarà obligat a acceptar la conservació dels 
mateixos, prèvia elaboració, i acceptació per ambdues parts, dels preus contradictoris que corresponguin, 
si escau, i que seran elaborats tenint com a referència els que consten en l’oferta presentada pel 
contractista. 
  
Si el contractista considera beneficiós pel servei introduir modificacions a les instal·lacions, a la seva 
contractació elèctrica o als sistemes de gestió i control, farà la seva proposta raonada i argumentada als 
STM, per a que un cop analitzada doni la seva aprovació en els termes presentats. Sense el consentiment 
dels STM no es podran realitzar els esmentats canvis. 
 

1.6. Materials a utilitzar  

Tots  els materials que es facin servir seran de la qualitat mínima admesa i permesa pels STM i pel Control 
de Qualitat i sempre sobre els mínims demanats en el present Plec de Prescripcions Tècniques.   
 
Expressament: 
 

- Estar en disposició de tota la normativa i reglamentació obligatòria. 
- Marcat CE. 
- Fabricants de reconeguda qualitat i acceptats pels STM. 
- Complir amb els requeriments tècnics exigibles per a lluminàries, en la seva darrera revisió, 

publicats pel CEI i l’IDAE. 
- Compliran amb els requisits indicats a la instrucció interna de l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet aprovada a la JGL del 10 de juliol del 2.018. 
    (https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/FitxaHeader.aspx?lngIdFitxa=16350&mode=l&lang=ca). 
 
Com a criteri general de durabilitat i sostenibilitat medi ambiental, els sistemes luminotècnics a instal·lar 
hauran de estar dissenyat per assolir un mínim de 25 anys de vida útil, tenint en compte la depreciació i 
mortalitat de la font de llum i accessoris i el possible manteniment preventiu que s’ha hagi d’aplicar, inclòs 
en aquest PPT. Els restants elements de les instal·lacions i suports hauran de tenir una vida superior als 
30 anys. 
 
Tots els materials emprats per la prestació d’aquest PPT, hauran de ser nous i de primera qualitat i 
compliran totes les normes i recomanacions per organismes oficials, que els siguin aplicables (per 
exemple les recomanacions del Comité Español de Iluminación, CEI). Els nous materials subministrats pel 
contractista, hauran de complir específicament allò que disposa el present Plec de Prescripcions 
tècniques, hauran de ser de fabricant de reconeguda solvència i de les mateixes característiques que els 

https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/FitxaHeader.aspx?lngIdFitxa=16350&mode=l&lang=ca
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instal·lats en origen. Abans de ser instal·lats, hauran de ser aprovats pels STM. Ocasionalment es podran 
utilitzar materials de reposició si és amb l’autorització o indicació expressa de l’Ajuntament. 
 
Els STM o en qui aquest delegui, podran sol·licitar al contractista abans i durant la prestació del servei, les 
fitxes tècniques, certificats, mostres, assajos i el que es consideri oportú per garantir la qualitat del material 
utilitzat per duu a terme el servei, per a la seva avaluació i aprovació. Es podran agafar mostres de 
material i assajar a laboratori acreditat per ENAC de les característiques clau. 
 
Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva i es podran rebutjar per la inspecció 
definitiva, fins i tot després de col·locats, si no complissin amb les condicions exigides. En aquest supòsit 
hauran de ser reemplaçats pel contractista per altres que compleixin amb la qualitat exigida. 
 
Atès que la diversitat d’elements és petita, s’especificaran només en les làmpades i equips, lluminàries,  
cablejat i suports. La resta de materials els proposarà el contractista i seran aprovats pels STM o en qui 
aquest delegui, seguint com a únic criteri que la seva qualitat estigui en concordança amb els altres tipus 
instal·lats en els últims anys al municipi i la seva possible evolució tecnològica. Dintre dels equips, es 
consideraran tots els necessaris per la prestació del servei lumínic. A títol il·lustratiu, però no exhaustiu, es 
pot incloure: portalàmpades, muntant, regletes de connexions, caixes de derivació, etc.   

1.6.1. Làmpades i equips 

Pel que fa a les làmpades, l’elecció de fabricants de qualitat contrastada, anirà en benefici de la pròpia 
empresa contractista. Respecte a la seva eficàcia, també el contractista demostrarà el seu interès en 
col·locar les que donant el nivell suficient, consumeixin menys energia, mantenint els nivells lumínics 
establerts a requisits indicats a la instrucció interna de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
aprovada a la JGL del 10 de juliol del 2.018.  

(https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/FitxaHeader.aspx?lngIdFitxa=16350&mode=l&lang=ca). 
 
Per tant es deixarà que sigui el contractista qui esculli la millor opció. Els STM de l’Ajuntament i en funció 
de l’experiència de tot el desenvolupament contractual, podrà fixar la marca a col·locar en l’últim canvi 
programat que correspongui fer abans de la finalització del contracte. 
 
Pel que fa als equips auxiliars de les  làmpades i drivers dels LED, s’escolliran per les seves possibilitats 
de regulació horària els electrònics quan no hi hagi regulació en capçalera i per les mínimes pèrdues 
possibles els electromagnètics. Com a preferència s’instal·laran equips electrònics i hauran de permetre un 
mínim de 3 esglaons diferents de reducció de flux tal i com es descriu a la instrucció interna de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet aprovada a la JGL del 10 de juliol del 2.018. 
(https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/FitxaHeader.aspx?lngIdFitxa=16350&mode=l&lang=ca) 
 
El contractista haurà de tenir capacitat tècnica per tal de programar i/o reprogramar els actuals i els nous 
equips electrònics instal·lats dels principals fabricants (Osram, Philips, LG i altres) sense cost per 
l’ajuntament. 

1.6.2. Lluminàries, cablejat i suports 

Lluminàries: 
 
Les lluminàries són l’element més crític per la diversitat de qualitats existents al mercat, ja que el seu 
rendiment és cabdal en l’obtenció dels resultats lumínics (nivell, uniformitat, enlluernament i llum intrusa) 
que s’esperen i perquè s’han de dissenyar amb una vida útil mínima de 25 anys. 
 
Per aquestes raons, de forma ordinària les possibles lluminàries necessàries per l’execució d’aquest 
contracte i duu a terme el servei d’enllumenat al municipi, seran subministrades per l’ajuntament o en tot 
cas seran les acordades amb els STM. Els criteris generals per triar-les són els que s’indiquen a la 
instrucció interna de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet aprovada a la JGL del 10 de juliol del 
2.018. 
(https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/FitxaHeader.aspx?lngIdFitxa=16350&mode=l&lang=ca) 
 

https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/FitxaHeader.aspx?lngIdFitxa=16350&mode=l&lang=ca
https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/FitxaHeader.aspx?lngIdFitxa=16350&mode=l&lang=ca
https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/FitxaHeader.aspx?lngIdFitxa=16350&mode=l&lang=ca
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Les noves lluminàries també compliran amb la darrera revisió dels requeriments tècnics exigibles per 
lluminàries amb tecnologia LED publicat pel CEI. 
 
Cablejat: 
 
Referent al cablejat que pugui ser necessari instal·lar per les reparacions que hi vagin apareixent, aquest 
serà de marques de reconeguda qualitat al mercat, compliran amb el REBT i amb la particularitat que tot el 
nou cablejat soterrat a instal·lar, haurà de ser armat amb nomenclatura tècnica RVFV-K. 
 
Suports: 
 
En quan als suports seran de les dimensions especificades i construïts en xapa d'acer de 3, 4 , 5 ó 6 mm 
de gruix, segons l’alçada i la normativa tècnica, fosa, alumini, acer S-235 (UNE 10025) o altres materials, 
segons s'especifiqui a l’inventari. El acers hauran d’estar galvanitzats en calent d’acord norma EN ISO 
1461.  
 
Tots els suports nous que s’instal·lin, tant subministrats per l’ajuntament com pel contractista, a banda de 
complir amb el que s’indica a la instrucció interna de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
aprovada a la JGL del 10 de juliol del 2.018, hauran d’incorporar a la part inferior a banda del tractament 
antiorin des de la placa fins a la portella, de color similar al suport, d’una placa base reforçada amb 
cartel·les i una anella de reforç de mínim de 350 mm d’alçada que faci allargar la seva vida útil. 
 
No s'admetran soldadures transversals, excepte en aquells suports en què existeixin trams de diferents 
seccions que els conformin o que, per la seva longitud, sigui inviable construir-los en un sol tram. 
 
A l’alçada reglamentaria, sobre la placa base es disposarà d'una obertura rectangular per a l'accés a la 
caixa de connexions i protecció. Els cantons seran arrodonits i es col·locarà un marc de passamà de ferro 
soldat al born de l'obertura; la portella estarà dotada de dispositius de subjecció i tancament. 
 
Els suports nous que subministrats pel contractista per qualsevol motiu, hauran d’incorporar un 
recobriment protector anticorrosiu i antiorins des de la placa base fins a la portella amb una protecció 
anticorrosiva basada en resines aplicades en calent, tipus RILSAN, pintures o tractaments tècnics o similar 
de color similar al color del suport. En qualsevol cas abans que es realitzi la instal·lació, s’haurà d’aportar 
una certificació o garantia de compliment d’aquesta protecció. 
 

1.6.3.  Quadres d’Enllumenat públic (Caixa/Armaris de Maniobra i protecció) 

En quan als quadres d’enllumenat públic (ja siguin caixes o armaris de maniobra i protecció es detallen els 
procediments de construcció i protocols d'assaigs necessaris, per a la correcta execució dels mateixos, a fi 
d'aconseguir un sistema de fabricació estandarditzada a través de fabricants homologats, complint els 
procediments i normatives establertes per a aquest tipus de components  per la normativa vigent i garantir el 
correcte i fàcil manteniment posterior. 

1.6.3.1. Sistema de fabricació 

Els Centres de Comandament han de fabricar-se per empreses especialitzades i que estiguin homologades 
segons normes ISO9001:9008. Els equips han d’incorporar: 
 

- Identificació clara exterior en els centres de comandament de la marca del fabricant. 

- Protocols d'assaig i control, segons normes UNE-EN-60439-1-1993 (o actualment vigent) 

- Escomeses de Companyia, segons normes de la companyia distribuïdora. 

- Full de garantia i esquema elèctric de potència i comandament en format A3 plastificat, cargolat a 

l’interior de la porta. 

- Full d’instruccions de connexionat, verificació i posada en tensió. 

- Manual d’encesa amb instruccions de programació del terminal de control, regulador, 

comunicacions, etc. 
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- Tots els quadres disposaran de l’espai necessari per disposar els elements requerits per la 

companyia subministradora, on els comptadors sempre serà de lloguer amb la comercialitzadora 

corresponent. En cas de dur comptador, es requerirà del full de verificació i manual del comptador 

de la companyia subministradora. En tot cas el STM de l’ajuntament haurà de donar el seu vistiplau 

en un cas com en un altre. 

- Etiqueta identificadora en l'interior de cada centre de comandament amb les següents dades: 

o Número de fabricació i data de fabricació. 

o Tensió de treball. 

o Potència nominal. 

o Verificació del control de qualitat. 

o Marcat CE 

Els quadres s’entregaran completament acabats i llestos per funcionar, amb la programació i les 

comunicacions a punt. 

1.6.3.2. Sistema de comandament i control centralitzat 

Els centres de comandament disposaran d’espai de reserva, accessoris elèctrics i el cablejat necessari per a 
la instal·lació d'un Sistema de Gestió i Comandament Centralitzat d’acord amb el sistema ja instal·lat a la 

resta del municipi. 

1.6.3.3. Assaigs: 

S'efectuaran els assaigs, segons la Norma UNE-EN-60439-1-1993: 
- Inspecció de tots els conjunts i el cablejat. 

- Verificació de prova en buit, en tensió. 

- Verificació de funcionament elèctric i mecànic dels aparells. 

- Verificació de la resistència d'aïllament. 

- En cas de portar E/R de tensió, verificació dels límits de tensió previstos amb càrrega de potència. 

- Verificació dels límits d’escalfament en tota la gamma. 

- Verificació del grau de protecció en tota la gamma. 

1.6.3.4. Característiques constructives 

1.6.3.4.1. Grau de protecció del quadre: 

- Mòduls de caixa seccionadora, escomesa i abonat: IP 65, IK 10. 

- Mòdul de regulador de tensió: IP 44, IK 10. 

1.6.3.4.2. Característiques mecàniques 

- Planxa d'acer inoxidable Norma AISI-304 de 2 m/m. de gruix 

- Pintura dels quadres i el tipus de tractament especial antigraffiti i antiadessiu serà la indicada per 

l’ajuntament o a qui delegui. 

- Monòlit amb portes reversibles i panells a 2 cares, així com el que indiqui l’ajuntament  

- Teulader per a la protecció contra la pluja. 

- Panys de triple acció amb empunyadura antivandàlica ocultable i suport per a introduir un cadena. 

- Claus tipus JIS 20 per a tots els mòduls. 

- Armelles de transport desmuntable, per a col·locació de cargol enrassat un cop situat el quadre 

elèctric. 

- Sòcol d’acer inoxidable per a instal·lar encastat als fonaments, amb ancoratge reforçat amb trepant 

Ø 20m/m per a perns M16. 

- Bancada de 300mm. D’acer inoxidable per a muntatge sobre el sòcol, amb perns M16. 
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- Portes plegades en el seu perímetre per a major rigidesa, amb espàrrecs roscats M4 per a 

connexions del conductor de terra. 

1.6.3.4.3. Tractaments antigrafittis i antiadhesiu 

L’embolaven del quadre incorporarà un tractament específic per protecció contra adhesius i contra grafits 
(incloent el tractament de la base). Aquest tractament serà funció de la textura de l’acabat definitiu. 

1.6.3.4.4. Característiques elèctriques 

- Cablejat: 

o Cablejat de potència 4x400/230V de colors negre, marró i gris per a les fases actives i blau 

per al neutre. 

o Escomesa: cable afumex rígid 750V de secció necessària segons norma de companyia, 

mínim 4x16 mm2. 

o Línia general: cable afumex flexible 750V de la secció necessària segons la intensitat 

nominal, mínim 4x16 mm2. 

o  Línies de sortida: cable afumex flexible 750V de la secció necessària segons la intensitat 

nominal, mínim 4x16 mm2. 

o Cablejat de comandament i circuits complementaris a 230V/50Hz en cable afumex flexible 

de 1,5 mm2 de color negre per a la fase activa i blau clar per al neutre. 

o Cablejat de control (Segons circuits de control, comunicacions...) el tipus de cable haurà de 

ser aprovat pel STM de l’ajuntament  o en qui aquest deleguin per tal de poder comunicar 

els equips amb el centre de control, en cas de ser necessari. 

 

- Mòdul d’escomesa: 

o Escomesa de mesura directa (fins a 63A) segons les normes de la companyia Distribuidora 

composta per la CGP amb bases tipus BUC i la caixa de mesura. 

o Espai per a equip de mesura de tarifa unificada homologat per la companyia 

subministradora. 

 

- Mòdul d’usuari: 

o Aparellatge de primeres marques protegits amb caixes de doble aïllament IP 65. 

o La línia general consta de: 

 Interruptor general automàtic (IGA) de corba C d’intensitat màxima 63 A en AC-1. 

 Interruptor manual de potència per a by-pass de l’IGA, segons potència contractada 

 Contactor(s) general(s) de l’intensitat que correspongui segons la potencia nominal, 

mínim 63A en AC-1. 

 En cas de portar E/R de tensió, by-pass manual de l’intensitat que correspongui per 

a pontejar-lo en cas d’avaria. 

o Línies de sortida: 

 Protegides individualment amb tall omnipolar contra sobrecàrregues i curtcircuits. 

 Línies de sortida a punts de llum: 

 Interruptors magnetotèrmics d’intensitat segons la potència de sortida, 

corba-C i tall mínim 10KA. 

 Diferencials autorearmables d’instantanis d’intensitat segons la potència de 

sortida i sensibilitat mínima de 300mA. 

 Bornes de la secció adequada a les línies de sortida de 16mm2 com a 

mínim. 

 Premsaestopes de la secció adequada a la línia de sortida. Tamany mínim 

PG-29. 
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o Proteccions generals addicionals 

 Protector contra sobretensions permanents, obligatori segons la guia Vademècum 

d’instal·lacions d’enllaç de la xarxa de distribució en baixa tensió i les normes 

particulars de l’empresa de Distribució. 

 Descarregadors contra sobretensions transitòries Classe II. 

 Circuits i elements complementaris 

 Enllumenat interior amb làmpada de led’s. 

 Presa de corrent per a ús propi protegida amb diferencials de 30mA de sensibilitat. 

1.6.3.4.5. Comunicacions 

L’armari d’enllumenat disposarà d’un sistema de comunicació IP tipus GPRS o segons el especificat pel 
STM de l’ajuntament o a qui aquest delegui. Aquest sistema serà igual a la resta de sistemes de 
comunicacions de la resta del municipi. 

1.6.3.5. Equips per a la Reducció i control de Flux  

Pel que fa al control i reducció del flux s’evitarà la instal·lació d’un equip de regulació en capçalera. 
Preferentment s’instal·laran equips electrònics als equips auxiliars de les  làmpades i drivers dels LED, tal 
com s’indica a l’apartat 1.6.1, on hauran de permetre un mínim de 3 esglaons diferents de reducció de flux 
tal i com es descriu a la instrucció interna de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet aprovada a la JGL 
del 10 de juliol del 2.018. 
 

2. ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS 

2.1. Introducció 

Totes les exigències d’aquest capítol són mínimes, i estan descrites pensant que són suficients per donar 
compliment a les obligacions contractuals. Es tracten de llistes enunciatives de tal manera que l’omissió 
d’alguna eina, equip, mitjà o recurs no pot ser utilitzada com excusa o argument per l’incompliment de les 
obligacions contractuals.   
 

2.2. Disposició de personal 

El contractista disposarà del personal necessari per a executar i satisfer les exigències d’aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques, i complirà amb els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els 
afectin.  
 
Sempre que sigui sol·licitat per l’Ajuntament, el contractista facilitarà tota aquella informació que permeti 
comprovar la plantilla i identificar als responsables de cada feina. 
 
L’Ajuntament podrà imposar que es separin del servei o s’apliquin sancions als treballadors que mentre 
facin tasques incloses en el contracte, tinguin comportaments inadequats, sempre que aquests restin 
provats un cop escoltades les argumentacions dels afectats.   
 
La gestió del servei es realitzarà respectant l’autonomia del contractista pel que fa a la organització del 
mateix. L’Ajuntament no tindrà autoritat sobre el personal del contracte, i únicament en casos 
d’excepcionalitat, d’urgència o circumstància de força major podrà donar ordres al responsable i tècnics de 
l’empresa mantenidora.  
 
No correspon realitzar al contractista feines alienes al propi servei. 
 
En quan a l’equip tècnic, el mínim exigit a disposició del contracte és el següent: 

 

 1 tècnic titulat de la seva plantilla, com a responsable del contracte, amb titulació d’enginyer de grau 
superior o mig sènior o similar amb un mínim de 10 anys d’experiència en contractes similars al 
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pressupost anual de licitació, amb una dedicació del 15%, que assumirà la responsabilitat del 
contracte. Aquesta persona tindrà capacitat decisòria, tècnica i econòmica dintre de la seva 
empresa envers el contracte. 
 

 1 tècnic titulat de la seva plantilla, com a responsable del servei o gestor de les instal·lacions  
objecte del contracte, amb titulació d’enginyer de grau superior o  mig sènior amb un mínim de 5 
anys d’experiència en contractes similars al pressupost anual de licitació, amb una dedicació del 
100%, que assumirà també les funcions d’encarregat en el cas de que no es disposi d’aquesta 
figura. Haurà de ser un tècnic especialista en aquest tipus d’instal·lacions, tenint en compte que 
l’evolució actual fa necessaris coneixements d’electrotècnia, electrònica, mecànica, 
telecomunicacions i informàtica. Aquesta persona no necessàriament ha de ser especialista en totes 
aquestes disciplines, però ha de tenir especialistes dins del seu equip i/o possibilitat de contractar 
especialistes externs, en moments o etapes determinades. 
 

 1 responsable d’oficina tècnica amb titulació mínima de cicle formatiu de grau mig, FPII o similar, 
amb una experiència mínima de 2 anys en contractes similars al pressupost anual de licitació, amb 
una dedicació del 60%, per atendre feines d’oficina tècnica, actualització i gestió de l’inventari, 
telegestió, control energètic i de funcionament i sistema informàtic. També donarà suport a les 
feines de gestió ordinària com confecció de pressupostos, gestionar partes de treball, trucades 
telefòniques, compres i tràmits d’administració interna. 
 

 5 oficials de 1ª especialistes en instal·lacions elèctriques, amb titulació de cicle formatiu de grau mig, 
FPII o similar, i una experiència mínima de 3 anys en contractes similars al pressupost anual de 
licitació. En el cas que ens ocupa els operaris per normativa estricta de riscos laborals han de 
disposar de cursos bàsics de seguretat  i són obligatoris cursos específics com treballs en alçada, 
manipulació de carregues en grua i de riscos elèctrics. La dedicació ha de ser complerta, del 100%. 
Dintre d’aquest 5 oficials de 1ª, sempre hi haurà d’haver, al menys, un oficial de 1ª que tingui 
coneixements suficients per poder fer petites obres de paleta, de tal forma que treballs com 
substitució de punts de llum, col·locació d’armaris, reparació d’avaries de línies soterrades, petita 
reposició de paviment, reparació d’arquetes, etc., no precisin d’ajudes externes que puguin 
endarrerir la finalització dels treballs. 
 

 1 magatzemista, amb titulació de cicle formatiu de grau mig, FPII o similar, i amb una experiència 
mínima de 3 anys en contractes similars al pressupost anual de licitació. Amb una dedicació del 
15%. Les seves tasques seran les de mantenir net i endreçat el magatzem de material necessari per 
donar el servei objecte del contracte. Aquest material serà principalment propietat del contractista, 
però puntualment pot haver de gestionar material en dipòsit propietat de l’ajuntament.  

 
Amb aquest personal mínim, el contractista haurà d’executar tota la tipologia de feines i tasques essencials 
d’aquest servei descrites en aquest plec segons els següents punts principals: 
 

- Control de funcionament. 
- Tasques de manteniment.  
- Atenció a avaries ordinàries. 
- Operació de les instal·lacions, per oficials de 1ª especialistes en instal·lacions elèctriques.  
- Tasques d’oficina tècnica. Actualització base de dades cartogràfica i alfanumèrica, etc. 
- Gestió energètica i control de telegestió. 
- Posada en funcionament i manteniment dels programaris que siguin obligatoris o oferts. Gestió 

diària de les dades de les aplicacions relacionades amb el manteniment. 
- Interlocució directe amb els STM de l’Ajuntament, execucions de millores sobre les instal·lacions, 

gestions, etc.  
- Administració, per a la redacció comunicats de treball, pressuposts, informes, gestió telefònica, 

control del magatzem i tasques d’ administració interna, etc.  
 
 El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts:  
 

- Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el públic en 
general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.  
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- Uniforme: Tots els operaris que estiguin realitzant treballs a la xarxa d’enllumenat han d’anar amb 
uniformes que permetin una ràpida i clara identificació.  

- El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant qualsevol problema 
que es plantegi al respecte.  

- Estricta neteja de tots els materials emprats.  
 
En el cas de treballs motivats per declaracions oficials de “Força Major”, en que l’autoritat competent declari 
una situació d’emergència (nevades, inundacions, catàstrofes naturals, accidents, epidèmia, pandèmia, 
etc..), el contractista assumirà la responsabilitat de la disponibilitat de la plantilla de personal assignada a 
aquest contracte tot i que en algun cas fos necessari fora de l’horari normal de treball. Fins i tot afegint-hi 
recursos extraordinaris més enllà dels que s’especifiquen al contracte, tot això a petició de l’Ajuntament i 
dins del marc de les possibilitats de l’empresa, circumstància aquesta que serà apreciada per l’Ajuntament.  
 
Tot el personal adscrit directa o indirectament al servei. En cas de vacances, baixes o altres circumstàncies, 
hauran de ser substituïts de manera immediata. D’aquesta manera que durant tot l’any es disposarà del 
100% dels efectius mínims exigits. 

2.3. Disposició d’equips 

Els equips mínims que es posaran al servei del contracte són: 
 
Equips de mesura: 
 
- Mesuradors d’aïllaments i terres.  
- Tenalles volt-amperimètriques per a cada equip de treball  
- Voltímetre-amperímetre registrador.  
- Mil·liamperímetre per detectar fugues. 
- Registrador de tensió.  
- Registrador d’intensitat.  
- Analitzador d’harmònics en la xarxa amb capacitat d’enregistrament més d’una setmana.  
- Luxímetre de mà. 
- Detector de continuïtat de cables soterrats. 
- Localitzador d’avaries soterrades. 
- Espectrògraf de llum portàtil amb capacitat de descàrrega de dades a ordinador. 
- Seguidor de línies soterrades amb indicació de traçat i profunditat *.  
- Luminancímetre *. 
- Mesurador de gruixos de revestiments *.  
- Luxímetre enregistrador mòbil per situar damunt del vehicle *.  
- Ecòmetre localitzador d’avaries soterrades *.  
- Un mesurador d’il·luminàncies sobre vehicle*. 
 
(*)  S’admetrà que puguin ser llogats en els moments de precisar-los. 
 
Equips mecànics:  
 
- Grup de soldatge portàtil amb l’equip de soldadura complert.  
- Màquines perforadores-percutores trencapaviments.  
- Martells demolidors.  
- Compactadores per al piconat de rases.  
- Grups electrògens de suficient capacitat com per donar subministrament a les alteracions 
  de servei que puguin ocórrer. 
- Caixes d’eines complertes per a cada operari o equip 
- Escales de tisora fins a 5 m d’alçada, antilliscants.  
- Escales de tisora fins a 7 m d’alçada, antilliscants.  
- Aixeca tapes magnètic. 
El contractista haurà de disposar del material de mesura necessari per efectuar les comprovacions 
pertinents. Aquest material podrà ser revisat periòdicament i hauran de ser adients i estar en perfecte estat 
de funcionament pel servei objecte del contracte. El equips de mesura referent a nivells lumínics i mesura 
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d’energia es calibraran a un laboratori acreditat coma mínim cada dos anys, amb certificats presentats als 
responsable tècnic municipal. 
 
Tot els equips adscrit directa o indirectament al servei, hauran d’estar disponibles, i de forma immediata, 
independentment de revisions periòdiques, calibratges oficials o similar. De manera que durant tot l’any es 
disposarà del 100% dels efectius. 

2.4. Disposició de vehicles 

Per garantir un bon servei, el contractista haurà d’adscriure amb dedicació exclusiva al 100%, com a mínim 
el següent parc mòbil de vehicles: 
 
La dotació mínima exigida de vehicles són: 

- 1 Camió cistella que arribi a una alçada mínima de 15 metres. 
- 2 Furgonetes per trasllat de materials. 
- 1 Vehicle al servei de l’encarregat i/o ronda nocturna. 

Vehicles o màquines de dedicació no exclusiva que hauran d’estar incorporats a l’estructura de l’empresa o 
que podran ser de lloguer: 

 Camió cistella que arribi a una alçada suficient per arribar als punts més alts i de difícil accés del 
municipi (màxim 20 metres). No s’exigeix que estigui a disposició de forma permanent però haurà 
d’estar en disposició del servei en el termini d’una setmana quan es consideri necessari. Si es 
donés una situació d’urgència l’aportació haurà de fer-se en un temps inferior en funció de les 
necessitats de l’emergència. L’ajuntament però, podrà permetre l’agrupament de varies incidències 
que precisin d’aquest mitjà per abaratir-ne el cost en favor del contractista i pactar-ne els terminis. 

 Qualsevol plataforma elevadora o vehicle especial amb cistella necessari per fer el correcte 
manteniment de punts de llum de difícil accés. L’ajuntament igualment podrà permetre l’agrupament 
de varies incidències que precisin d’aquest mitjà per abaratir-ne el cost en favor del contractista i 
pactar-ne els terminis. 

 Camió grua per a l’aixecament de suports i transports diversos. Tampoc s’exigeix que estigui en 
disposició permanent però sí sempre que sigui necessari.  

 
Tots els vehicles emprats es trobaran en perfecte estat de manteniment i conservació, hauran d’haver 
passat la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) quan aquesta sigui preceptiva.  
 
Els vehicles que prestin servei, hauran de complir tots els requisits que assenyali el Codi de Circulació 
vigent, i donar una imatge de molt bona conservació. En aquest sentit no s’acceptarà que els vehicles 
tinguin cops, ratllades, o es trobin en un estat de deteriorament de la pintura. Els STM o les persones en 
què deleguin tindran la possibilitat d’inspeccionar els vehicles tant per fora com per dins i exigir-ne les 
reparacions o condicionaments que creguin necessaris.  
 
El contractista haurà d’executar totes les feines que prescriu aquest PPT en les millors condicions, aportant 
els vehicles o màquines que siguin necessàries sense poder repercutir-ne el cost que ja ha estat calculat 
dins del preu de licitació. 
 
Els vehicles hauran d’estar dotats d’elements de senyalització i seguretat necessaris per executar les feines 
descrites en aquest plec.  
 
Els vehicles que s’adscriguin de forma exclusiva al servei, hauran de tenir com a mínim el distintiu ambiental 
establert per la DGT de C. Per tal de poder donar d’alta dintre de llistat de vehicles autoritzats per 
l’ajuntament a les empreses de serveis, i beneficiar-se dels avantatges de circulació i estacionament pel 
municipi que comporten, s’haurà de retolar a un lloc visible el logotip de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet i/o del servei. 
 
Els vehicles destinats al servei amb dedicació exclusiva hauran d’incorporar un sistema de seguiment per 
GPS que permeti als STM i al control de qualitat del servei, saber en tot moment on es troben els vehicles i 
mantingui un històric de 6 mesos com a mínim de dades emmagatzemades. El contractista a la seva oferta 
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haurà de proposar el seguiment que consideri més adequat i coherent amb el tipus d’organització del servei 
que ofereixi. 
 
En cap cas la reparació o revisió d’un vehicle pot afectar el correcte funcionament del servei. El temps 
màxim que un vehicle podrà trobar-se fora de servei serà de 24h. A l’inici del contracte s’establirà la forma 
en què el contractista haurà de comunicar aquests moviments. Si els vehicles del servei són adquirits pel 
sistema de rènting, el contracte haurà d’incorporar la substitució. 
 
La disposició dels vehicles ha de ser possible des del primer dia del contracte. Si no es disposa dels 
definitius, l’inici s’haurà de fer amb mitjans substitutoris. A partir dels 30 dies des de la formalització del 
contracte, el contractista ha de disposar dels vehicles definitius oferts. 

2.5. Estoc de recanvis i material subministrat per l’ajuntament 

Per assegurar el bon servei de conservació, el contractista tindrà als seus magatzems l’estoc de materials 
suficient per poder atendre qualsevol avaria, anomalia i/o accident que es produeixi, en els terminis que 
marca aquest plec. La no disposició de recanvis no serà eximent per la no reparació de les avaries i/o 
anomalies en els temps exigits. Només en casos de materials amb poques unitats instal·lades a Santa 
Coloma de Gramenet i/o de poc ús o esporàdic, prèvia autorització municipal, el contractista podrà allargar 
els esmentats terminis. 
 
Si al moment d’iniciar o al llarg de la prestació del servei, l’ajuntament disposes o subministrés d’un estoc de 
materials nous o usats en bon estat que puguin ser utilitzables pel manteniment, treballs relacionats o 
inversions associades, el contractista estarà obligat a emmagatzemar-los, utilitzar-los i/o instal·lar-los. En els 
seus locals o magatzem, el contractista haurà d’habilitar un espai suficient per tenir emmagatzemats 
aquests materials cedits, de forma clarament identificada i controlada. Al no disposar de la data concreta de 
l’entrada en vigor d’aquest contracte en el moment de la redacció del present plec, i atès que les unitats i 
valor global d’aquest material és poc significatiu respecte el global que es contracta, la relació del material 
es facilitarà a l’adjudicatari abans de l’inici de les prestacions. A la finalització del contracte, el contractista té 
l’obligació de traspassar-los al següent adjudicatari juntament amb el llistat actualitzat. 
 
També, al llarg del contracte l’ajuntament podrà subministrar al contractista material vinculat a les 
instal·lacions objecte del contracte, per tal d’executar feines de manteniment correctiu, millores o altres en 
espais del municipi. El contractista habilitarà un espai suficient per tenir emmagatzemats aquests materials 
cedits, de forma clarament identificada i controlada. En general aquests materials seran lluminàries, suports, 
armaris i d’altres. A la finalització del contracte, el contractista té l’obligació de traspassar el possible sobrant 
d’aquest material al següent adjudicatari juntament amb el llistat d’aquest actualitzat. 
 
El contractista està obligat a guardar al seu magatzem, i a portar un inventari informatitzat de tots els 
materials que per qualsevol motiu siguin retirats del carrer i/o subministrats per l’ajuntament. El temps en 
que s’hagin d’emmagatzemar aquests materials s’acordarà entre el contractista i els STM, en funció de les 
possibilitats de reutilitzar o no, els elements retirats. El material nou, normalment s’instal·larà en un termini 
curt de temps. 
 
La disposició de tota mena de recanvis no és obligatòria, però si el compliment dels terminis de reparació o 
esmena d’anomalies. Les reparacions fetes fora de termini seran penalitzades independentment de la causa 
segons indica el PCA, excepte si aquesta es justificada i autoritzada pels STM i/o el control de qualitat del 
servei. 

2.6. Disposició de superfície  

El servei té un fort component de presència a tots els espais públics del municipi, atès que l’enllumenat és 
una xarxa que abasta tots els racons urbanitzats del municipi. Per aquesta raó és molt important la 
proximitat dels equips de treball als punts d’actuació. També es tracta d’un servei que pot tenir emergències 
i urgències durant les 24h els 365 dies de l’any i que aquestes poden comportar perills elèctrics i/o mecànics 
a l’espai públic i que poden afectar a la seguretat ciutadana. Per totes aquestes raons el contractista haurà 
de disposar d’un local amb una superfície mínima de 400 m

2
 útils que pugui ser establert com a centre 

logístic de treball i oficines, que permeti atendre les emergències i incidències urgents, envers la seguretat 
de les persones o altres, en un temps no superior a 60 minuts, a SANTA COLOMA DE GRAMENET o a una 
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distància no superior a 25 kms per carretera comptats des de l’adreça de plaça de la Vila, nº 1 de Santa 
Coloma de Gramenet. Amb aquesta prescripció es persegueix l’objectiu de no consumir temps, ni recursos, 
ni combustible per desplaçaments innecessaris, que aporta sens dubte, un servei més eficaç i eficient, 
alhora que una major sostenibilitat del mateix. Si la nau o el local disposa de més superfície, es podrà 
compartir amb altres activitats, encara que sempre ho decidiran els STM. 
 
Es podrà dividir la superfície mínima requerida de 400 m

2
 útils, en com a màxim en 2 locals que compleixin 

tots dos amb el temps màxim de resposta a emergències i urgències i de distància i que cap dels locals 
tingui una superfície inferior a 150 m

2
 útils. A títol d’exemple, es pot establir un local de superfície útil de 150 

m
2
 per oficines administratives, magatzem per material, vestuaris per personal, espai per maquinària i 

aparcament pels vehicles adscrits de forma exclusiva al contracte a un local al propi municipi de Santa 
Coloma de Gramenet i un altre amb la superfície mínima restant fins arribar als 400 m

2
, en aquest exemple 

de 250 m
2
 útils, a un municipi dintre del radi de 25 kms per magatzem de material de major volum i que 

permeti atendre les emergències i urgències en un temps no superior als 60 minuts. 
 
Si durant el desenvolupament contractual hi hagués material retirat en bones condicions o que sigui 
propietat de l’ajuntament relacionat amb l’objecte del contracte, el contractista resta obligat a guardar-lo en 
els seus magatzems. La seva custòdia serà a càrrec del contractista i serà seva la responsabilitat en cas de 
robatoris o actuacions que puguin malmetre el material. A aquest efecte, haurà de valorar si precisa o no de 
la contractació d’una pòlissa d’assegurances. Tot el material municipal emmagatzemat a les dependències 
del contractista haurà d’estar etiquetat de forma inequívoca i el contractista en la seva oferta haurà d’indicar 
si aquesta serà mitjançant codi de barres, codi QR, NFC o RFID, o qualsevol altre que pugui proposar.  
 
Aquestes instal·lacions hauran d’entrar en funcionament en un termini màxim de 30 dies des de la 
formalització del contracte, i hauran de tenir tots els permisos que li siguin preceptius. 
 

3. PRESTACIÓ P1 – CONTROL DE FUNCIONAMENT, TASQUES DE MANTENIMENT I 
ALTRES TASQUES 

 
Aquesta prestació P1 contempla les tasques de: Control operatiu i tasques de manteniment necessàries 
per dur a terme el servei d’enllumenat amb solvència. 
 
La totalitat dels mitjans, materials i mà d’obra per dur a terme les tasques descrites dins d’aquesta 
prestació i en les condicions que estableix aquest plec, estan incloses a les obligacions mínimes descrites 
als apartats d’aquest PPT d’organització i serveis generals i per tant dins del cànon ordinari de 
manteniment. 
 
Les tasques d’obra civil vinculades dins d’aquesta prestació quedaran limitades a les descrites de manera 
general a l’apartat 3.3.2. La resta que puguin ser necessàries s’inclouran, previ pressupost a les tasques 
incloses a la prestació 3. 

3.1. CONTROL DE FUNCIONAMENT 

La prestació del control de funcionament té com objectiu detectar les anomalies i funcionaments 
incorrectes de les instal·lacions. Durant la inspecció nocturna es comprovarà el nombre de punts de llum 
que no funcionen, així com les possibles deficiències en les especificacions i característiques de l’energia 
elèctrica subministrada i es portarà a terme les inspeccions per garantir el servei lumínic mínim objectiu. 
 
Els treballs inclosos dins d’aquest servei són els següents: 
 
- Control dels règims horaris de funcionament 
- Control de punts de llum en servei. 
- Control del servei lumínic.  
- Control de la contaminació lumínica. 
- Recepció de noves instal·lacions. 
- Control d’obres que poden afectar al servei. 
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3.1.1. Control  dels règims horaris de funcionament 

La responsabilitat que els horaris s’ajustin als previstos és del contractista. En aquest sentit els sobre 
costos pel funcionament en hores no previstes o innecessàries, sempre que sobrepassin el 5% del 
consum objectiu de qualsevol armari, es penalitzaran a la facturació mensual i podrà ser motiu de sanció 
d’acord PCAP. El contractista evitarà les proves amb l’enllumenat encès als horaris amb tarifa punta. Els 
STM i el control de qualitat del contracte, podran fer controls periòdics o esporàdics per garantir que el 
servei no pateix mancances o sobreconsums. Si en aquests controls es detecta que la posada en 
funcionament o l’apagada de les instal·lacions es fa en horaris que donen menys hores de llum artificial de 
les prescrites, s’aplicaran les sancions previstes a l’efecte al Plec de Clàusules Administratives Particulars.   
 
L’encesa i apagada de les instal·lacions de l’enllumenat la controlarà l’empresa contractista d’acord amb 
les 4.260 hores de funcionament previstes, no admetent-se desviacions superiors als cinc minuts (més o 
menys). Actualment els programadors tenen un factor de correcció aplicat de +10 minuts a l’ocàs i de -15 
minuts a l’orto. De la mateixa manera es gestionarà l’entrada en funcionament i l’abast de la reducció de 
flux i autònoma programada al driver o al node. La reducció de flux entrarà en funcionament a les 23:00h 
de la nit a l’hivern i a les 00:00h a l’estiu (2 hores abans de la mitjanit solar). Per acostar-se el més 
possible als kWh previstos, es podran modificar lleugerament els paràmetres que intervenen en el consum 
energètic: potencies i horaris de funcionament.  
 
Els STM ordenarà al contractista inspeccions concretes a part de les sistemàtiques que ell tingui 
establertes, respecte al funcionament d’aquests horaris. 

3.1.2. Control de punts de llum en servei. 

L’inici d’aquest control començarà en el moment en que iniciï el contracte.   
 
Tots els punts hauran de ser inspeccionats pel contractista durant les hores de funcionament amb una 
periodicitat mínima de 1 cop per setmana (itineraris nocturns) i el funcionament global dels punts de cada 
quadre i línia, diàriament (itineraris de control d’encesa i apagada). Això significa que diàriament, i en 
període d’encesa de les instal·lacions d’enllumenat, es revisaran 1/5 part del parc total dels punts de llum. 
Dintre d’aquests punts de llum estan inclosos els punts de llum ubicats a parcs, escales i altres espais 
públics no accessibles amb vehicles, per ho que s’ha de preveure la inspecció a peu en aquestes zones. A 
més d’aquesta inspecció sistemàtica, el contractista realitzarà totes les revisions esporàdiques que li siguin 
ordenades pels STM. També podrà rebre avisos directament des de la sala 092 de la policia local de 
carrers o zones amb l’enllumenat apagat i/o altres tipus d’incidències vinculades amb l’enllumenat públic. 
 
S’ha de tenir informació sobre aquest control i les accions que d’aquest es derivin, per això el contractista 
haurà de registrar al programari informàtic d’acord l’apartat de informatització del servei, les incidències 
trobades en aquesta verificació. Els resultats generals de les inspeccions figuraran als informes periòdics 
que s’acordin. El contractista els lliurarà a l’ajuntament en la forma i format que es determini. 
 
El registre de les incidències diàries hauran d’introduir-se en menys de 12 hores des de la seva detecció, a 
ser possible en temps real, al programa informàtic de gestió i constarà com a mínim de les dades següents: 
 

- Codi del punt de llum. 
- Adreça, carrer i número. 
- Quadre. 
- Data i hora de detecció. 
- Qui la va detectar. 
- Tipus d’incidència. 
- Data i hora de reparació. 
- Criticitat. 
- Estat. 
- Acció presa per la seva reparació. 

 
Els STM, de comú acord amb el contractista, definiran quines informacions són imprescindibles i/o 
necessàries i amb quina freqüència cal comunicar-les amb l’objectiu que la màxima informació estigui en 
temps real o en els temps que més se l’aproximi. 
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El contractista actualitzarà d’acord freqüència establerta a la Prestació 2, el nombre d’incidències, on 
s’haurà d’incloure les dades observades per l’operari que faci la tasca d’inspecció i/o reparació i les avaries 
que per les causes que siguin, justificades o no, no hagin pogut ser reparades i que per tant restin pendents 
de solució. 
 
En general, tota la informació generada d’aquesta tasca, es gestionarà de manera centralitzada amb 
l’aplicació informàtica detallada a la prestació 2 d’aquest PPT, a la que tindran accés els STM i el servei de 
control de qualitat del contracte. 
 
A efectes de manteniment de l’inventari, es registraran tots els moviments que es produeixin entenent que 
només és obligatori reflectir les baixes d’elements fora de servei per avaries o anomalies de llarga durada.  
  

- Altes de punts de llum per reparació.  
- Baixes de punts de llum per avaria de llarga durada.  
- Altes de punts de llum per inauguració.  
- Baixes de punts per retirada definitiva.  
- Baixes de punts per retirada provisional.  
- Altes i baixes per canvi de potència.  
- Total de punts de servei per cada sector, potència i quadre.  

 
En cadascun dels punts anteriors, es detallarà la numeració, localització i tota la informació vinculada als 
punts de llum afectats.  
 
El contractista ha de garantir que el número màxim de lluminàries apagades en tot el municipi sigui inferior 
al 0,25% del total. Per això el sistema informàtic ho indicarà en temps real tal i com s’indica a la prestació 
2. 
 
Els vehicles destinats a inspecció hauran d’estar identificats d’acord l’apartat de disposició de vehicles 
d’aquest PPT, equipats amb dispositius que permetin la seva ràpida geolocalització, mitjançant telèfons 
mòbils i sistema GPS per enregistrar el seu recorregut en lloc i temps, i que pugui ser comprovat pels STM 
i/o servei de control de qualitat del contracte. 

3.1.3. Control  del servei lumínic. 

 
El contractista haurà de realitzar un mapa d’ il·luminàncies a l’inici del contracte amb mesurador 
d’il·luminàncies sobre vehicle o equivalent. Un cop finalitzades, es realitzarà un plànol d’ il·luminàncies en 
període estival i un altre en període hivernal, en el moment i forma que determini l’Ajuntament cada any. 
 
Els mapes han de realitzar-se donant el resultat de nivell mig d’il·luminància per cada tram de carrer 
representatiu, no essent vàlids resultats només amb punts de nivell lumínic.  
 
Per estudiar zones problemàtiques de l’espai públic o de diferents tipologies s’establiran uns punts de 
mesura o espais on es faran els estudis específics de les il·luminàncies, definint aquesta zona tipus com 
aquella superfície de vial, vorera o espai compresa entre dos punts consecutius que sigui representativa de 
la resta de l’espai amb el mateix sistema i disposició de punts, i no rebi influències d’altres il·luminacions. La 
forma de prendre la mesura serà la dels 9 o 12 punts segons la ITC-EA-07 del RD1890/2008 o la seva 
revisió vigent en el moment de la mesura. No es defineix la periodicitat d’aquestes mesures, perquè es faran 
com a accions complementàries o de comprovació a les fetes per l’elaboració del mapa d’ il·luminàncies. 
L’experiència en el desenvolupament del contracte anirà marcant la conveniència i mètode de realitzar-les. 
Aquests punts poden variar d’acord amb la demanda dels STM o del  Control de Qualitat. 
 
L’Ajuntament també podrà exigir fins a un màxim de 20 mesures anuals, en llocs on ell determini, per tal 
d’avaluar el servei lumínic i l’eficiència del servei prestat en tot moment. 
 
El contractista portarà un registre de les mesures preses des de l’inici del contracte confeccionant un històric 
que reculli totes les que es vagin fent i que haurà de mantenir actualitzat en tot moment. 
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En general, es comprovarà que el valor del nivell d’il·luminació en servei haurà de mantenir-se en tot 
moment superior al 75% del nivell d’il·luminació inicial, i sempre per sobre de l’establert com a referència, 
segons la Instrucció pel disseny i modificació de l’enllumenat públic de Santa Coloma de Gramenet i el 
RD1890/2008 o la seva revisió vigent.  

3.1.4. Control de la Contaminació Lumínica. 

També és objecte d’aquest contracte el compliment de les prescripcions de la Llei 6/2001 de Protecció del 
Medi Nocturn, el seu desenvolupament reglamentari posterior a través del Decret 190/2015 i la ITC-EA-03 
del RD1890/2008 ó revisions vigents. En base a aquest mínims i a la reducció de les repercussions medi 
ambientals, es portarà un seguiment de les condicions de FHSi de les lluminàries existents, i de la llum 
intrusa.  
 
Una de les accions correctores en relació a aquest apartat, que haurà de dur a terme el contractista de 
manera automàtica és la vigilància i rectificació dels angles d’orientació de lluminàries i projectors quan 
aquests siguin incorrectes. El contractista realitzarà anualment (o quan ho determinin els STM) l’orientació 
de projectors i petites adequacions de projectors que permetin minimitzar la llum intrusa a qualsevol tipus 
de habitatge o lloc problemàtic, o l’enlluernament molest a qualsevol espai públic. 

3.1.5. Recepció de noves instal·lacions. 

El contractista, durant la vigència del contracte, es farà càrrec de totes les instal·lacions de l’enllumenat 
públic que l’Ajuntament realitzi o rebi de tercers.  
 
Quan s’hagin d’incorporar al servei de manteniment noves instal·lacions, el procés a seguir per a  la seva 
recepció i incorporació al conjunt d’instal·lacions a mantenir serà el següent:  
 

1. Es lliurarà per part de l’instal·lador un projecte o documentació as-built que inclourà com a mínim 
la documentació que es relaciona a l’annex VI de la Instrucció pel disseny i modificació de 
l’enllumenat públic de Santa Coloma de Gramenet. 

2. Aquest projecte i/o documentació as-built serà lliurada al mantenidor que verificarà i custodiarà el 
mateix al llarg del contracte de servei i que incorporarà a la base de dades de l’inventari municipal. 

3. La revisió i recepció del projecte i/o documentació as-built i les instal·lacions noves, modificades 
i/o ampliades anirà a càrrec del contractista conjuntament amb el servei de control de qualitat del 
contracte i/o els STM. Un cop acceptades per part del mantenidor ho comunicarà als STM que 
formalitzarà l’acta de recepció i incorporarà aquestes noves instal·lacions a l’inventari municipal i 
general del contracte.   
 

Es donar per suposat que no es pot posar en servei cap instal·lació nova d’enllumenat si no s’han complert 
els apartats anteriors, és a dir que estigui legalitzada, contractat el subministrament amb companyia, 
recepcionada per la mantenidora, fet el control de qualitat del servei i/o els STM, i amb dotació econòmica 
per controlar-la i fer el seu manteniment (prevista dintre de la Prestació P1). 
 
No es podran connectar a les xarxes d’enllumenat receptors que no siguin d’aquesta naturalesa, i siguin 
instal·lacions estranyes al servei d’enllumenat.  
 
Durant el termini de garantia de les noves instal·lacions, serà l’empresa instal·ladora i/o fabricant qui hagi 
de respondre de la reparació de qualsevol incidència en el funcionament de la instal·lació i de la 
substitució del possible material defectuós. El mantenidor serà el responsable de realitzar un manteniment 
atenuat de control de funcionament i avisarà de qualsevol incidència en aquestes instal·lacions durant 
aquest període de garantia als STM perquè gestioni l’avís d’aquesta.  
 
Les noves instal·lacions de l’enllumenat exterior i més concretament les de tecnologia led, estan compostes 
per molts elements que tenen una vida més llarga de la que tenien els sistemes més convencionals basats 
en la descàrrega. Els fabricants ofereixen períodes de garantia molt llargs que cal seguir i controlar. El 
responsable de l’oficina tècnica haurà de construir i actualitzar una base de dades que permeti en tot 
moment saber quines llumeneres estan en garantia i quines ja han finalitzat aquest període, a fi de poder fer 
les reclamacions pertinents quan correspongui. També s’haurà de poder associar cada element o conjunt 
d’elements el document de garantia compromès que la defineixi. 
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Així mateix, i un cop exhaurit el període garantia i atesa la incorporació d’aquestes noves instal·lacions al 
contracte de manteniment, el contractista haurà de fer-se càrrec de totes les tasques descrites en aquest 
plec.  
 
Correspondrà al contractista supervisar els aspectes bàsics de consums d’energia de les noves 
instal·lacions, des del mateix moment de la seva posta en servei. Quan no es complexin els consums 
previstos, s’analitzaran les causes, es comunicarà al control de qualitat del servei i als STM perquè es 
reclami al responsable dels desviaments (projectista, instal·lador, fabricant,...) i aquest procedeixi a les 
rectificacions necessàries perquè la instal·lació funcioni segons els paràmetres previstos.  
   
En el cas que l’instal·lador de la nova instal·lació (o dels treballs de reforma que es trobin en període de 
garantia), no atengui les obligacions que prescrigui el seu contracte, el contractista queda obligat a 
intervenir amb dret a ser indemnitzat per un valor equivalent a l’import dels treballs efectuats, sempre i 
quan en aquestes feines no hagi participat com a instal·ladora l’empresa mantenidora objecte d’aquest 
plec. 
 
A partir de la finalització del període de garantia, les noves instal·lacions, s’inclouran a l’inventari del 
contracte amb totes les condicions que contractualment quedin establertes.  

3.1.6. Control de les obres que poden afectar al servei. 

El contractista haurà de vigilar les obres que es facin a l’espai públic que puguin afectar el servei i que 
detecti durant el desenvolupament de les seves funcions com a mantenidor de les instal·lacions. S’entén 
que no és responsabilitat seva la detecció de totes les obres que es facin, però sí que ho serà sempre que 
sigui informat pels STM o algun altre servei municipal. 
 

3.2. MANTENIMENT PREVENTIU DE LES INSTAL·LACIONS. 

La conservació preventiva té com a objectiu mantenir les instal·lacions d’enllumenat públic dins d’un 
adequat nivell de funcionament, controlant els seus elements i realitzant operacions generals per tal de 
reduir al mínim les avaries i les operacions no programades.  
 
Donat que el manteniment preventiu programat actual ha seguit una cadència regular i satisfactòria en els 
últims anys, serà convenient a l’hora de programar els nous preventius respectar els precedents i vida útil 
restant dels elements a mantenir. Es facilita informació sobre l’estat actual dels treballs de manteniment 
preventiu i substitució programada d’elements ( Annex 4. Llistat de canvi de làmpades i equips). 
 
Per altra banda caldrà dur a terme inspeccions dels elements i de la instal·lació amb l’objectiu de localitzar 
incorreccions en el seu estat, procedint a la seva reparació i tractant, al mateix temps, de prevenir-les 
mitjançant la comprovació periòdica de tots els elements que les composen. Les inspeccions seran diürnes 
i nocturnes.  

 
Totes aquestes operacions es programaran amb antelació, amb la periodicitat mínima que s’estableix en 
aquest plec i la seva realització s’haurà de justificar. 
 
Durant la inspecció diürna es comprovarà l’estat dels suports, portelles, accessoris dels suports, braços i 
lluminàries, verificant-ne a més dels desperfectes normals atribuïbles a l’ús normal de les instal·lacions, els 
ocasionats per tercers. En aquest últim cas caldrà especificar la causa dels desperfectes, així com la 
situació o emplaçament (carrer i número) i codificació dels punts de llum afectats.  
 
Es mantindrà actualitzada en temps real la informació d’aquests inspeccions, on s’enumeraran i definiran 
les anomalies detectades, així com les actuacions previstes i l’ordre de gravetat i per tant prioritat. 
 
Tota la informació generada d’aquest conjunt d’activitats es gestionarà de manera centralitzada amb 
l’aplicació informàtica detallada en aquest PPT, a la que tindran accés els STM i el servei de control de 
qualitat del contracte. 
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Els STM hauran d’aprovar prèviament els tipus i marques de tots els elements que s’utilitzin en aquestes 
operacions. El contractista oferirà alternatives en cas que la proposta inicial no fos acceptada pels STM. 
 
Durant el primer mes des de l’inici del contracte i abans de finalitzar l’any anterior de les feines a programar 
pel següent any natural, el contractista enviarà el Pla de Manteniment Preventiu que aprovaran els STM i el 
servei de control de qualitat i que estarà en concordança amb l’ofert. Aquest pla, pot tenir modificacions 
sobre l’inicialment ofert per part del contractista, una vegada consensuades entre les parts. Es detallaran 
les feines, periodicitat, planificació en cada sector del municipi i dates d’inici i final de les esmentades feines 
en cada sector.  
 
Les principals tasques a desenvolupar seran: 
 

- Reposició programada de làmpades, equips auxiliars i neteja de lluminàries. 
- Control de l’estat dels elements mecànics de les instal·lacions d’enllumenat públic. 
- Neteja d’elements enganxats a les columnes i quadres 
- Prevenció de la corrosió: pintura de suports i quadres d’enllumenat. 
- Manteniment preventiu als armaris d’enllumenat. 

3.2.1. Reposició programada de làmpades, equips auxiliars i neteja de lluminàries. 

Es substituiran les de fonts de llum i equips auxiliars, així com es farà una neteja general de la lluminària i 
grup òptic al llarg del contracte segons els períodes mínims establerts que s’indiquen i amb una 
programació que haurà de presentar el contractista i haurà de ser aprovada pels STM i el servei de control 
de qualitat del servei. 
 
Els principals treballs de manteniment preventiu seran:  
 

 Neteja de les lluminàries i elements de les mateixes amb periodicitat mínima: cada tres anys. 

 Substitució programada de làmpades i altres emissors de llum amb freqüència mínima de canvi 
cada 3 anys per les làmpades d’halogenurs metàl·lics, convencionals i ceràmics, vapor de mercuri 
i fluorescència. Pel vapor de sodi s’estableix una freqüència mínima de substitució cada 4 anys.  

 Respecte a les fonts de llum i làmpades tipus LED es considerarà com a manteniment preventiu la 
reparació immediata de qualsevol fallada total o parcial (fins a 1 LED individual), inclosa la 
substitució de la totalitat de l’equip òptic en cas necessari i la neteja de la lluminària cada 3 anys. 
Dins de la durada del present contracte no es preveu el venciment per vida útil esgotada de cap 
dels elements instal·lats d’aquesta tecnologia. 

 Substitució programada d’equips auxiliars convencionals (electromagnètics) i electrònics cada 8 
anys i altres elements de suport als emissors de llum. Atès que la previsió és d’anar passant la 
il·luminació de descàrrega a tecnologia LED, no es preveu fer reposicions massives de substitució 
d’equips, però tot i així es contempla un cost de material de 600 equips anuals dintre del 
pressupost d’aquest apartat. 

 Reprogramació de drivers electrònics de les fonts de llum LED a petició dels STM. Es pot donar el 
cas que per excés o manca d’il·luminació observada de lluminàries LED instal·lades, s’hagi de 
modificar la programació del driver que alimenten la placa de LED de les lluminàries. Quan es doni 
el cas, els STM indicaran la programació d’aquest element al contractista. Es contemplen fins a 
100 reprogramacions anuals. El contractista haurà de disposar del software i equips necessaris 
dels principals fabricants de drivers per tal d’executar-lo. 

 Manteniments preventius als armaris elèctrics: neteja, greixat de panys i frontisses i reapretat de 
borns elèctrics, amb periodicitat anual. 

 Condicionament dels elements mecànics de protecció, registre, elements elèctrics de protecció i 
derivació situats a les columnes i façanes amb periodicitat anual. 

 
El contractista podrà decidir de fer canvis programats, modificant aquests períodes per garantir en tot 
moment que es compleixen els nivells de il·luminància que ha de tenir cada carrer o espai i que el nombre 
d’avaries no supera els màxims permesos definits en aquests plecs, 0,25% del total de lluminàries. En tot 
cas, la depreciació màxima admissible de flux lluminós de la làmpada i la lluminària serà inferior al 25%, o el 
que es el mateix un Factor de Manteniment del 0,75 segons el RD1890/2008 del 14 de novembre.   
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El contractista aportarà els certificats de garantia de funcionament de totes les làmpades que es 
substitueixin (en canvi massiu o puntual), així com els certificats d’eliminació de residus (en canvi massiu o 
puntual), segons RD 208/2005 o legislació vigent aplicable, segons la periodicitat que estableixin els STM. 
 
Pel que fa a la neteja, aquesta serà obligatòria quan es faci la reposició massiva de làmpades o quan els 
nivells prescrits no donin els resultats previstos, però a més a més, també s’haurà de fer quan la imatge de 
les instal·lacions així ho requereixi i com a mínim un cop cada tres anys. No admetrà la presencia de 
teranyines, plàstics o vidres bruts que mostrin o donin sensació de deixadesa. En aquest sentit el 
contractista queda obligat a fer aquelles operacions que les seves pròpies inspeccions evidenciïn aquests 
aspectes, o que li siguin demanades pels STM i/o el servei de qualitat del contracte. 

3.2.2. Control de l’estat dels elements mecànics de les instal·lacions d’enllumenat 

Anualment, com a mínim, el contractista haurà de realitzar una inspecció general diürna de totes les 
instal·lacions per tal de comprovar l’estat de conservació dels elements mecànics, suports, accessoris de 
suports, braços a façana, lluminàries, portelles, pericons, canalitzacions, grapejat de conductors, caixes de 
fusibles i de registres, etc. D’aquesta inspecció haurà de presentar un informe sobre les instal·lacions 
revisades que es tindrà a disposició dels STM i/o control de qualitat del contracte. 
 
En aquestes comprovacions es tindrà en compte l’establert tant al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
com el que es derivi d’obligat compliment en altre reglamentació o en aquest plec. Els elements defectuosos 
hauran de ser substituïts per altres d’iguals característiques o similars que hagin estat homologats pels STM 
i/o control de qualitat del contracte, que compleixin amb l’establert en aquest PPT. Per això, el contractista 
haurà de presentar propostes d’actuacions per solucionar les deficiències detectades a les instal·lacions, 
valorades econòmicament d’acord el quadre de preus oferts pel contractista pels treballs de manteniment 
correctiu i altres treballs. 
 
S’inclouran a compte de la prestació 1 del contracte els materials i mà d’obra que afectin a petites 
reparacions com desaparició de portelles de registre, substitució de panys, frontisses, tapes de pericons, 
subjecció de conductors i/o caixes de fusibles o derivació i redreçament provisional de columnes afectades 
per accidents. 
 
Els aspectes relacionats amb el control de la corrosió es detallen en l’apartat 3.2.4. 

3.2.3. Neteja d’elements enganxats a les columnes i quadres  

El contractista realitzarà anualment la neteja dels elements enganxats a les columnes, lluminàries i armaris 
dels quadres elèctrics. Aquest punt inclou els mitjans complementaris del petit material ja que la mà d’obra 
queda inclosa a l’apartat d’organització i serveis generals d’aquest PPT. 

3.2.4. Prevenció de la corrosió: pintura de suports i quadres d’enllumenat 

A l’inici del contracte i amb periodicitat triennal es revisaran la part inferior de la totalitat del parc de suports 
existents per verificar el seu estat mecànic i la presència de corrosió. L’estat de cada suport es classificarà en 
funció del grau de corrosió que pateix i la seva afectació a la resistència mecànica de l’element. Aquesta actuació 
és específica per controlar els fenòmens de corrosió i és independent del control de l’estat mecànic periòdic de 
tots els elements de les instal·lacions i haurà de presentar-se durant els primers quatre mesos des de l’inici del 
contracte. 
 
Un cop finalitzada la inspecció de la totalitat dels suports, correspondrà al contractista qualificar l’estat de 
conservació de cada suport, segons la seva codificació, classificant-los en malament, regular o bo. Els STM 
prendran les mesures correctores necessàries podem subministrar el material que sigui necessari substituir i el 
contractista instal·lar-ho i/o subministrar i instal·lar el material per part del contractista. Els preus d’aquests 
subministraments i/o reposicions de suports seran els establerts a l’oferta i que s’inclouen dintre del quadre de 
preus oferts pel contractista pels treballs de manteniment correctiu i altres treballs i d’acord les característiques 
tècniques en aquest PPT. 
 
El repintat sencer dels suports ja pintats es realitzarà a petició dels STM de forma planificada al llarg del 
contracte i en funció del llistat de suports inclosos a l’annex 5 d’aquest PPT. Dintre de l’import anual 
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d’aquesta prestació 1, hi ha contemplades el pintat sencer de 125 suports per any. Aquest pintat inclou el 
desgreixat, netejat i preparat de la superfície sencera del suport, pintura d’imprimació i un mínim dos mans 
de pintura d’acabat. A la part inferior d’aquests suports també s’aplicarà una pintura antiorin segons 
s’explica a continuació. Com que la quantitat prevista no és suficient per pintar tots els suports pintats al 
llarg del contracte, el contractista informarà al respecte i els STM indicaran quins prioritzar, segons el seu 
estat i antiguitat. Si es decidís pintar més de 125 unitats anuals, aquest excedent es pagarà d’acord el preu 
ofert a l’annex de manteniment correctiu i altres treballs.  
 
A banda del pintat sencer dels suports ja pintats, tots els suports d’enllumenat que no disposin de 
tractament previ a la part inferior amb resines, termoplàstic o similar, ó que ja l’incorporin, hauran de ser 
pintats o repitants amb pintura específica antiorin, en la seva part inferior fins a la portella amb pistola, 
brotxa o corró segons aquestes instruccions: 
 

- Sobre superfícies metàl·liques sense pintar: 
o Desgreixar i netejar per deixar la superfície neta i seca. 
o Aplicar una primera capa de pintura, deixar assecar el temps establert pel fabricant 

(normalment uns 30-60 minuts) i aplicar una segona capa. És important respectar els temps 
de assecat indicats pels fabricants d’aquests tipus de pintura, ja que si es deixa passar més 
temps del recomanats es podrien generar manca d’adherències entre capes i problemes 
d’aplicació. 

 
- Sobre superfícies ja pintades i velles: 

o Escatar la superfície amb escata fina o fibra abrasiva per eliminar la lluentor i preparar per 
una bona adherència. 

o Desgreixar i netejar per deixar la superfície neta i seca. 
o Aplicar una primera capa de pintura, deixar assecar el temps establert pel fabricant 

(normalment uns 30-60 minuts) i aplicar una segona capa. És important respectar els temps 
de assecat indicats pels fabricants d’aquests tipus de pintura, ja que si es deixa passar més 
temps del recomanats es podrien generar manca d’adherències entre capes i problemes 
d’aplicació. 
 

Es pintaran uns 2 cms entre la unió del suport i el terra, amb el fi de segellar aquesta junta i evitar que 
puguin filtrar els orins i/o aigua. 
 
El color de la pintura antiorin serà el més similar al color de les columnes i/o incolor, per homogeneïtzar 
l’estètica urbana.  
 
Com a referència, la pintura antiorin que s’ha fet servir en aquests tipus d’operacions al contracte vigent per 
aquest tipus de tractament ha estat la Primacric 1100 del fabricant Leckers. Es podrà fer servir aquesta o 
equivalent, prèvia aprovació dels STM i el control de qualitat del servei. 
 
Dintre de l’import anual per aquesta prestació 1, hi ha contemplat el material pel pintat de la part inferior amb 
tractament antiorin de 1.000 suports per any, que és suficient per pintar al llarg del contracte tots els suports 
almenys un cop. Si no fos suficient, el contractista informarà al respecte i els STM indicaran quines 
prioritzar, segons el seu estat i antiguitat. Si es decidís pintar més de 1.000 unitats anuals, aquest excedent 
es pagarà d’acord el preu ofert. La mà d’obra està inclosa dintre de l’apartat d’organització i serveis generals 
d’aquest PPT. 
 
També i independentment de la neteja d’adhesius i pintades, tots els armaris d’enllumenat es pintaran a 
càrrec del contracte, com ho indiquin els STM i el control de qualitat del contracte. Dintre de l’import anual 
d’aquesta prestació 1, hi ha contemplat el material per pintar 39 armaris sencers, que és suficient per pintar 
al llarg del contracte tots els armaris almenys un cop. Si no fos suficient, el contractista informarà al respecte 
i els STM indicaran quins prioritzar, segons el seu estat i antiguitat. La mà d’obra està inclosa dintre de 
’apartat d’organització i serveis generals d’aquest PPT. Si es decidís pintar més de 39 unitats anuals, aquest 
excedent es pagarà d’acord el preu ofert. 

3.2.5. Manteniments preventius als armaris d’enllumenat. 

Les operacions a realitzar als armaris elèctrics amb una periodicitat mínima anual seran: 
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- Neteja i revisió general exterior i interior del quadre. 
- Greixat de panys i frontisses. 
- Comprovació i repàs de l’apertura i tancament de les portes. 
- Comprovació de les tapes de doble aïllament, llum interior, endoll i altres elements accessoris que 

pugui haver-hi. 
- Revisar que el comptador sigui accessible, anotar fabricant, número de sèrie i lectures per períodes 

en activa, reactiva i de maxímetre. 
- Revisió recargolat de bornes i comprovació de sobre temperatures en qualsevol punt del quadre. 
- Comprovació dels aïllaments dels conductors i enregistrar valors. 
- Comprovar terra, mesurar valor i enregistrar valors. 
- Comprovació del funcionament dels elements de protecció: ICPM, IGA, interruptors diferencials, 

magnetotèrmics, protectors contra sobretensions. 
- Revisió del correcte funcionament dels contactors, del selector automàtic-manual, endoll. 
- En cas d’haver un regulador de flux en capçalera, comprovar el seu estat i funcionament, substituir 

fusibles en cas d’avaria, comprovar regulació, enregistrar fabricant, model i principals 
característiques tècniques. 

- Comprovar i anotar el fabricant i model de mòdul de telegestió instal·lat. 
- Comprovar i anotar el tipus de mòdem que hi ha instal·lat i fer prova de funcionament. 
- Data i operari que realitza la revisió. 

 
La recopilació i registres d’aquestes dades, hauran de ser presentades anualment en suport editable i 
enregistrada al programari informàtic que es faci servir per l’inventari de la xarxa d’enllumenat perquè sigui 
accessible pels STM i el servei de control de qualitat. 
 
A continuació s’aporta un exemple de registre que es pot fer servir per recopilar les dades demanades 
anualment per cadascun dels armaris i circuits de la xarxa d’enllumenat públic. 
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Dins de la verificació de quadres s’inclou el testejar i verificar tots els elements de control, protocols de 
transmissió d’informació, mòdems i altres elements de comunicació. 
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3.3. MANTENIMENT CORRECTIU INCLÒS DINTRE DE LA PRESTACIÓ 1 

La prestació del manteniment correctiu té com objecte el restabliment del servei un cop detectat que el seu 
funcionament és incorrecte o ha entrat en aturada. Comprèn la localització de l’avaria o anomalia i les 
accions i/o operacions necessàries per reparar-les. Els costos d’aquests treballs es troba inclòs dintre de la 
quota de manteniment de la prestació 1 i es descriuen als següents subapartats. 
 
Els treballs inclosos dins d’aquest servei són els següents: 
 
- Reparació d’avaries. 
- Treballs de reparació que impliquen obra civil. 
- Servei de guàrdia. 

3.3.1. Reparació d’avaries   

El contractista conservarà constantment el funcionament, el bon estat, el material i els components de la 
instal·lació, fent les reparacions o reposicions que siguin necessàries, amb la major brevetat possible i 
sense necessitat de requeriment previ, qualsevol que sigui la causa que el motivi. 
 
El contractista estarà obligat a la localització i reparació de totes les avaries que es produeixin a les 
instal·lacions d’enllumenat públic, incloent mà d’obra, mitjans i materials (conductors, protectors 
sobretensions, magnetotèrmics, diferencials autorearmables, contactors i diferent aparamenta elèctrica de 
les instal·lacions), cates de localització i la seva reposició amb el paviment existent en cas que fos 
necessari. Tota reparació de punt de llum està integrada en aquest contracte i inclosa als preus d’aquesta 
prestació 1. Si per la reparació fos necessari l’execució d’una rasa superior a 1 metre de longitud, el 
contractista tindrà dret a ser indemnitzat per aquesta feina d’acord l’amidament resultant i d’acord el 
quadre de preus per aquesta feina oferta al quadre de preus de manteniment correctiu i altres treballs.  
 
En cas d’avaries ocasionades per fenòmens meteorològics extraordinaris o desastres naturals, si l’import 
de les reparacions o restitucions necessàries, arriben fins a un 3% de l’import anual total de licitació de 
manteniment, es farà càrrec el contractista dins de P1 i inclosa en el seu cànon ordinari. 
 
Les avaries ordinàries hauran de ser reparades dintre de les primeres 48 hores des de la notificació i/o 
detecció. Les que siguin considerades com urgents s’hauran de resoldre de forma immediata, encara que la 
seva posada en servei tingui caràcter provisional. Les urgències que comportin un perill per a la població (un 
sector apagat, un punt de llum colpejat en perill de caure, cables i caixes de fusibles al descobert, etc..) 
hauran de tenir una resposta en menys de 60 minuts a partir de la recepció de l’avís i/o detecció de 
l’anomalia i una esmena immediata. 
 
Quan una avaria afecti, per les seves característiques, a tres o més punts de llum consecutius, i es necessiti 
un temps de reparació que superi les 72 hores, el contractista estarà obligat a realitzar, dintre d’aquesta 
prestació, una instal·lació provisional, que permeti almenys una restitució quantitativa i qualitativa del 50% 
de la il·luminació normal en menys de 24 hores des de la comunicació de l’avaria. Aquestes avaries es 
classificaran com a urgents.  
 
Si per motius justificats, la reparació de l’avaria necessités d’un termini superior, el contractista informarà als 
STM que determinaran un nou termini de reparació. 
 
Es reposaran totes les làmpades i equips fosos, trencades o esgotades, sense cost addicional al servei de 
manteniment. Qualsevol punt de llum avariat o que el seu flux lluminós sigui inferior al nominal per haver 
arribat al final de la seva vida útil, haurà de ser reparat abans de 72 hores de la seva detecció, en aquells 
casos en els que per la seva importància o singularitat ho requereixi, el termini serà fixat pels STM.  
 
Conforme es vagin substituint les làmpades i equips auxiliars per aquesta causa, es registrarà al 
programari informàtic de gestió (base de dades i GIS) per controlar la data de reposició referent per codi 
de llumenera, amb la finalitat d’avaluar la duració dels mateixos i en cas que fos anormal, poder ser 
reclamats al fabricant en cas de no complir els temps mínims de duració de vida útil dels dispositius.  
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La reposició dels elements es realitzarà amb materials de les mateixes característiques i qualitats que els 
originals i d’acord la instrucció pel disseny i modificació de l’enllumenat públic de Santa Coloma de 
Gramenet, els quals podran ser comprovats pels STM i/o el servei de control de qualitat del contracte, que 
rebutjarà els materials que no compleixin aquestes condicions. En el cas que considerin que el material que 
hagi de reposar-se, sigui de característiques antiquades o inadequades a la tècnica vigent, el contractista té 
l’obligació de substituir-los per productes ajustats a la tecnologia actual. 
 
L’aplicació informàtica amb que es gestioni el manteniment facilitarà de forma automàtica i periòdica   
informes i/o comunicat d’avaries, indicant les causes de les mateixes, la data de reparació així com la data 
de reparació prevista per aquelles que no van poder ser reparades “in situ”.  
 
El contractista controlarà i vetllarà les instal·lacions d’enllumenat públic quan es facin obres a la via 
pública, sigui quina sigui l’actuació i l’empresa que les realitzi, per tal de que es facin segons les 
prescripcions generals del servei. 
 
Durant les 24 hores els 365 dies de l’any, el contractista haurà de disposar d’un sistema d’avisos permanent 
mitjançant atenció telefònica, que atengui les trucades i traslladi les incidències a l’oficina tècnica, als equips 
de treball o als equips d’emergència o guàrdia. Aquests registres es traslladaran al programari informàtic en el 
termini màxim de 24 hores posteriors a la notificació i podrà ser consultat pels STM i/o empresa del servei de 
control de qualitat. Les dades mínimes que hi hauran constar al registre al programari informàtic seran::  
 
- Data i hora de recepció de l’avís. 
- Notificador de l’avís (Policia Local, regidor/a, STM, veí/na,...) . Si el comunicador vol facilitar el seu nom 

per ser informat de la resolució de l’anomalia, es faran constar les seves dades. 
- Número de l’avís. 
- Classe d’avís i el seu codi. 
- Ubicació geogràfica de la incidència (adreça i/o codi del punt de llum, o carrer i número o zona). 
- Hora de comunicació de l’avís al servei de guàrdia, indicant el nom del receptor. 
- Data i hora de resolució, i comentaris de l’acció executada per la seva solució. 
 
Els STM i/o servei de control de qualitat del contracte, podran consultar al programari informàtic, un informe 
descriptiu dels treballs realitzats per un interval de temps que es podrà definir, per a les reparacions que es 
realitzin en més de 48 hores. L’informe es podrà consultar en qualsevol moment des del programari i es 
podran demanar aclariments de cadascuna de les avaries. 

3.3.2. Treballs de reparació que impliquen obra civil. 

Les infraestructures d’obra civil de la xarxa d’enllumenat tenen gran extensió i magnitud. Els components 
d’aquesta xarxa d’enllumenat, són elements tals com, pericons, tapes de pericons, canalitzacions 
subterrànies, etc. Es poden estimar de l’ordre de 4.000 pericons i més de 80km de canalitzacions 
subterrànies. Tenint en compte la dimensió d’aquesta part de les instal·lacions i l’exposició a danys per part 
de tercers que resulten de difícil detecció i control, es molt difícil fer una valoració del que podria suposar la 
reposició de qualsevol dany possible, per tal de restituir les instal·lacions afectades a les seves condiciones 
originals. Es limiten les obligacions econòmiques d’aquest contracte a operacions d’urgència i necessitat de 
mantenir l’operativitat i seguretat del servei que s’indiquen a l’apartat de servei d’avaries, i que queden 
incloses a la Prestació 1. Si per la reparació fos necessari l’execució d’una rasa superior a 1 metre de 
longitud, el contractista tindrà dret a ser indemnitzat per aquesta feina d’acord l’amidament resultant i 
d’acord el quadre de preus per aquesta feina oferta al quadre de preus de manteniment correctiu i d’altres 
treballs.  
 
Les reparacions de caràcter extraordinari que impliquin la realització d’obra civil (més d’1 metre de longitud) 
hauran de ser valorades per part del contractista i aprovades per part dels STM, a excepció de les tapes de 
registre dels pericons, que aniran sempre a càrrec del contractista. 

3.3.3. Servei de guàrdia  

Existirà un servei telefònic de guàrdia gratuït durant les 24 hores dels 365 dies de l’any que atendrà els 
avisos i reclamacions que afectin a l’enllumenat públic. El telèfon de guàrdia serà sempre el mateix. 
Aquest servei haurà de garantir en tot moment l’atenció telefònica en castellà i català. El contractista 
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informarà als STM, una setmana abans de finalitzar el mes, del nom o noms de les persones que estaran 
de servei de guàrdia, al mes següent, tant si estaran dintre de les hores de la jornada laboral normal, com 
fora de les mateixes. 
 
El servei es prestarà tots els dies de l’any en idèntiques condicions i tindrà un temps màxim de presència al 
lloc de l’avaria de 60 minuts des de la notificació de la recepció de la incidència pel cas d’avaries urgents. 
 
Aquest servei comptarà amb la disposició dels mitjans materials necessaris per procedir a la reparació de 
totes les urgències que es puguin produir, i en el moment de personar-se al lloc de l’avaria. Si la incidència 
no pot ser resolta a la intervenció d’urgència, el servei de guàrdia haurà de fer el màxim imprescindible per 
deixar sense perill el punt intervingut i en cas que fos possible, garantint la seguretat, donar continuïtat al 
servei d’enllumenat. 
 
Es consideren urgències o avaries urgents: un sector apagat, un punt de llum afectat per accident de trànsit 
amb perill de caiguda, tres o mes punts seguits apagats o totes aquelles incidències que comportin un perill 
a persones, animals o bens materials. 
 
El contractista haurà de proposar el servei de guàrdia, urgències i emergències (a títol d’exemple una 
emergència de servei seria la impossibilitat de començar un acte per manca d’enllumenat públic), que tenen 
previst establir durant l’horari no laboral dels dies feiners, durant els caps de setmana i dies festius al llarg 
de tot l’any. 
 
Tant la disponibilitat permanent de guàrdia com les actuacions degudes a urgències, estan incloses dintre 
del pressupost de licitació d’aquesta Prestació 1. 
 
Quan els temps de resposta d’atenció a la urgència, sigui superior al prescrit en aquest plec de forma no 
justificada, s’aplicarà el que s’indica a la clàusula “Incompliments i penalitzacions” del PCA. 

3.3.4. Quadre resum  

Aquest apartat pretén detallar i resumir tots els anteriors amb la intenció d’aclarir tots els dubtes que puguin 
quedar respecte que contemplen els preus de la quota de funcionament i el que queda fora. 
 
Queden incloses la mà d’obra, desplaçament de la mateixa, equips, vehicles i resta de mitjans adscrits al 
contracte. Aquí s’inclouen totes les reparacions o esmenes d’anomalies puntuals incloent tot el necessari: 
mà d’obra, materials, màquines, eines, mesuradors... és a dir tot. 
 
Es considerarà que una avaria o anomalia és puntual o ordinària quan es tracti d’elements que poden 
fallar per situacions del normal funcionament. Podríem dir de forma genèrica que la seva fallada és normal o 
possible en períodes inferiors a 10 anys. 
 
No es troben dins d’aquesta consideració incidències per aquells materials de llarga durada que no tenen 
previsió de fallar: basaments de columnes, canalitzacions, envolvents de quadres i els propis suports, que 
haurien de tenir vides útils per sobre dels 25 anys. En aquest cas la fallada normalment no serà d’una sola 
unitat, sinó que els símptomes seran força generals dins d’un grup d’elements del mateix tipus i instal·lats 
en la mateixa època. Per fonts de llums LED dintre del període de garantia o que s’hagi de substituir la placa 
base, i que comporti un temps major de 48 hores la seva reparació, aquesta es substituirà per una lluminària 
provisional de les que disposi l’ajuntament al magatzem dintre dels terminis establerts per poder continuant 
donant servei i es gestionarà la seva reparació definitiva, considerant aquesta resolució, normalment més 
llarga en el temps, com de llarga durada. 
 
Per determinar l'obsolescència, genèricament direm que es compleix aquesta condició quan la mateixa 
tipologia d'element estigui deteriorat a un 25% de les unitats en un mateix carrer / zona / quadre i la situació 
aconselli no fer un canvi d’una, dues o tres unitats, sinó que convé canviar tots els del mateix tipus. En 
aquest cas les possibilitats econòmiques poden forçar a canviar puntualment el que clarament s'hauria de 
fer de forma massiva. Quan això passi, encara que les actuacions s’hagin de fer puntualment la mà d’obra i 
mitjans es consideren inclosos a la quota de manteniment d’aquesta prestació 1. Els materials es facturaran 
segons el quadre de preus ofert per manteniment correctiu i altres treballs si aquest no es subministrat per 
l’ajuntament al contractista. 
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Pel que fa a la resta d’actuacions, sempre que un material es consideri inclòs, també es considerarà inclosa 
la mà d’obra, equips, vehicles, desplaçament de l’equip i resta de mitjans. Per contra quan es parli 
d’elements no inclosos, el significat es que no estan inclosos els materials, però si la mà d’obra, maquinaria 
desplaçament d’equip i els mitjans, sempre i quan aquests siguin els adscrits al contracte i dintre de la 
dedicació oferta. Si l’abast de l’avaria fos molt important i calgués mà d’obra i mitjans extraordinaris i no 
adscrits al contracte segons l’oferta del contractista, aquests es pagaran d’acord el quadre de preus de 
manteniment correctiu i d’altres treballs oferts. 
 
El material inclòs i no inclòs en aquest apartat de manteniment correctiu de la prestació 1 és el següent: 
 
Reparació puntual de Punt de llum 
 
Materials inclosos:  
 
- Làmpada o placa de leds. 
- Equip o part de l'equip incloent el condensador o driver. 
- Instal·lació elèctrica interior del punt de llum. 
- Caixa de fusibles. 
- Fusibles. 
- Accessoris llumenera (node, protector contra sobretensions,...). 
- Portella i els seus accessoris. 
- Connexió de la línia de terra. 
- Els elements de telecontrol o telegestió que contingui. 
- Qualsevol tipus de connexió. 
 
No estan inclosos:  
 
- Llumeneres senceres amb poc rendiment o malmeses pel pas del temps. 
- Refer la connexió a terra mitjançant instal·lació de placa nova. 
- Suports, en avançat estat de corrosió o en mal estat que no siguin els afectats per danys de tercers. 
- Condensadors de forma massiva per evitar recàrrecs de reactiva. 
- Canvi de baixant per aïllament incorrecte. 
 
Reparació de línies de distribució i canalitzacions 
 
Estan inclosos: 
 
Totes les reparacions de línies soterrades, grapades o aèries incloent l’obra civil si és necessària (fins a un 
metre de longitud amb reposició de paviment inclosa), tant si es tracta de línies de potència, com si ho són 
de senyal o de comandament. 
 
- Reparacions mitjançant empalmaments. 
- Mà d'obra de reparació d'avaries de línies i el material. 
- Localització de les avaries amb o sense aparells de mesura o comprovació. 
- Localització de defectes d’aïllament. 
- Reparació d’avaries o defectes d’aïllament en línies aèries i soterrades quan la reparació afecti a un tram 
(entre quadre i punt o entre punt i punt) incloent l’obra civil (fins a 1 metre de longitud) i la substitució del 
cable que sigui necessària. 
- Material per garantir subjecció de conductors aeris. 
- Caixa de fusibles i els seus elements de subjecció. 
- Caixes de distribució aèries i els seus elements de subjecció. 
- Reparació de pericons en mal estat. 
- Tapes i marcs de pericó. 
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No estan inclosos: 
 
- Reparació d’avaries o defectes d’aïllament en línies aèries i soterrades quan la reparació afecti a més d’un 
tram del mateix quadre i calgués fer una rasa superior a 1 metre de longitud. 
- Obertura de rases per soterrament de passos de carrer o per perllongament de línies. 
- Substitució de línies per incompliment de normatives o per obsolescència del material. 
- Danys causats per tercers si el causant és conegut. 
 
Quadres: 
 
Materials inclosos: 
 
- Frontisses. 
- Panys. 
- Tapes dels mòduls de doble aïllament. 
- Protectors contra sobretensions. 
- Magnetotèrmics. 
- Diferencials d’iguals característiques als instal·lats. 
- Contactors. 
- Rellotges astronòmics. 
- Bornes. 
- Cargols. 
- Brides. 
- Ancoratges si no afecten a la base d'obra civil (un quadre no pot tenir moviment). 
- Plaques o accessoris de reguladors. 
- Reparacions de reguladors encara que hagi d’intervenir el servei tècnic. 
- Elements de telecontrol o telegestió. 
 
No estan inclosos: 
 
- Portes senceres ( si estan en mal estat serà per cops, o per obsolescència) 
- Armaris sencers 
- Reguladors sencers 
- Danys causats per tercers si aquests no són identificats. 
 
Quan es produeixin danys causats per tercers, s’atendrà al que indiqui l’apartat corresponent dins del PPT. 
 
Comunicacions pròpies de les instal·lacions 
 
Materials inclosos: 
 
Tots els que estiguin instal·lats i en funcionament i que deixin de funcionar correctament tant si és per avaria 
com si és per problemes de programació, configuració, etc. 
 
No estan inclosos: 
 
Tots els que s’hagin d’instal·lar de nou o les modificacions en els existents per acoblar-los a altres sistemes 
o modificar la connectivitat, etc. 
 

3.4. MANTENIMENT NORMATIU  

La prestació del manteniment normatiu té com objecte la comprovació periòdica de les instal·lacions per a 
garantir que es troben dins dels paràmetres que marca la normativa vigent per preservar el seu 
funcionament sense risc elèctric. La forma de facturació d’aquests treballs es troba dins la quota de 
manteniment de la prestació 1. 
 
Els treballs inclosos dins d’aquest servei com a actuacions preventives per conservar la seguretat elèctrica 
són els següents: 
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- Verificació anual de les condicions elèctriques de les instal·lacions d’enllumenat públic. 
- Revisions periòdiques per part d’un OCA (Organisme de Control Acreditat). 
 
Aquestes revisions tenen com a objecte principal de les accions destinades a controlar el risc, entenent que 
es tracta d’instal·lacions a la via pública i que cal mantenir a 0 el risc de contactes elèctrics, tant directes 
com indirectes. 

3.4.1. Verificació anual de les condicions elèctriques de les instal·lacions d’enllumenat públic 

(inspeccions que corresponen al propi mantenidor) 

És responsabilitat del contractista la verificació de les característiques elèctriques de les instal·lacions, de tal 
manera que es complexin les obligacions incloses al REBT vigent. El compliment del Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries 
aprovades pel Real Decreto 1890/2008” (REEIEE), s’haurà de complir segons indiqui en cada moment el 
Departament d’Indústria de la Generalitat o qui tingui les competències. 
 
Independentment de complir amb les obligacions anteriors, el contractista resta obligat anualment a 
comprovar el funcionament dels elements interns de tots els quadres elèctrics i les instal·lacions annexes. 
Fruit d’aquesta revisió, el contractista té l’obligació contractual a la renovació i/o substitució de tots els 
elements que no ofereixin suficients garanties de funcionament segur. Per la substitució d’aquest material hi 
ha l’import pressupostat per la reparació d’avaries, apartat 3.3.1 i detallat a apartat 3.3.4. La mà d’obra per 
aquestes feines és l’adscrita i oferta pel contractista a organització i serveis generals d’aquest PPT. Com a 
referència per desenvolupar aquesta funció s’utilitzarà la reglamentació de referència de la Direcció General 
d’Indústria de la Generalitat, i el desenvolupat en el present PPT a l’apartat 3.2.5 de manteniments 
preventius als armaris d’enllumenat. 
 
Es considera fonamental la verificació anual, atès que es tracta d’instal·lacions que són considerades com a 
servei essencial a l’espai públic i que no poden oferir cap mena de risc a la ciutadania i alhora donar el 
servei. 
 
El contractista tindrà l‘obligació de mantenir, com a mínim, les instal·lacions en el mateix estat en que les ha 
rebut pel que fa a compliment de la normativa. Si per les inversions que es puguin fer durant el 
desenvolupament contractual, es milloren elements o les condicions de funcionament d’aquests, el 
contractista haurà de mantenir aquest estat un cop executada la inversió. 
 
Independentment de l’estat, el contractista assumirà la responsabilitat del compliment de les obligacions 
derivades de la normativa vigent pel que fa als controls i inspeccions que són preceptives. En aquest sentit 
s’haurà de mantenir sempre al dia totes les inspeccions que siguin obligatòries, tant les que ha de fer 
l’instal·lador com les oficials a fer per un OCA. De totes aquestes inspeccions es guardarà i arxivarà tota la 
documentació generada, tant en paper com en suport digital. Aquesta base de dades en tots dos suports, 
haurà de ser idèntica i compatible amb el programari implementat i haurà d’incorporar-se a la base de dades 
de l’inventari de les instal·lacions d’enllumenat públic. Es lliurarà còpia amb una periodicitat mínima anual, 
als STM i/o control de qualitat del contracte. 
 
Aquella documentació o referències que hagin de quedar dipositades físicament als quadres, estaran al seu 
lloc abans de finalitzar el primer any de contracte. 
 
Anualment el contractista lliurarà als STM, la programació d’inspeccions previstes per la propera anualitat. 
Aquest lliurament es farà com a mínim dos mesos abans de l’inici de cada període. 
 
L’objectiu de l’ajuntament és tenir amb zero defectes les instal·lacions de l’enllumenat públic. Per això, al 
pressupost queden incloses la reparació de les incidències a l’interior dels quadres de maniobra trobades en 
aquest punt, tant la mà d’obra com el material, i per tant seran a càrrec del contractista dintre de la quota 
periòdica pel manteniment, estant valorats els recursos humans i materials als apartats d’organització i 
serveis generals i els materials a l’apartat 3.3.1 i detallat al 3.3.4. Tot i així, hi ha defectes no contemplats en 
cap d’aquests anteriors apartats, com per exemple els defectes de profunditat de canalitzacions, el baix 
aïllament dels circuits, les legalitzacions, els suports amb defectes, la manca de terres a braços i/o 
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conversions metàl·liques accessibles i d’altres similars exteriors al quadre de maniobra. Per aquests tipus de 
deficiències, i com a màxim a la setmana següent a l’execució de la verificació, el contractista acompanyarà 
una proposta de solució que inclourà: 
 
- Les unitats d’obra i instal·lació a realitzar incloent els materials i la seva instal·lació. 
- L’import unitari de cadascuna d’aquestes unitats d’acord els preus oferts per manteniment correctiu i altres. 
- Temps en que legalment ha de estar resolt el defecte. 
 
La resta de possibles deficiències de les instal·lacions es consideren compreses a l’import del contracte, per 
ho que serà responsabilitat del contractista la seva reparació amb els mitjans humans i materials 
pressupostats al contracte per aquest propòsit. 
 
En aquest darrer cas, les unitats de mà d’obra, desplaçament d’equips i mitjans materials adscrits al 
contracte i/o oferts en la seva dedicació i que es facin servir per la solució d’aquests tipus d’incidències, 
s’inclouran dintre dels amidaments de la proposta de solució però amb cost 0, ja que es consideren inclosos 
dintre de la prestació 1. Si per solucionar aquestes incidències calgués mà d’obra i mitjans extraordinaris i 
no adscrits al contracte, segons l’oferta del contractista, aquests es pagaran d’acord el quadre de preus de 
manteniment correctiu i d’altres treballs oferts, i quedaran clarament segregats a la proposta de solució 
proposta pel contractista. 

3.4.2. Revisions periòdiques per part d’una OCA  

Durant el desenvolupament contractual el contractista està obligat a sol·licitar totes les inspeccions 
periòdiques oficials que siguin preceptives, per a cada una de les instal·lacions adscrites al servei. Serà 
contractualment obligat, mantenir la condició de zero defectes a totes les instal·lacions que disposin d’acta 
neta a l’inici del contracte, per la qual cosa els treballs d’esmena dels defectes apareguts seran a càrrec del 
contractista, excepte en els casos en que sigui demostrable que el defecte no s’ha produït per incompliment 
del contracte. 
 
El cost corresponent a la contractació d’aquestes inspeccions, taxes així com el del tècnic o oficial del 
contractista que haurà d’acompanyar a l’inspector de l’OCA, està pressupostat i oferta pel contractista a la 
quota del servei per la prestació 1. 
 
En el cas d’instal·lacions que no disposin d’actes netes a l’inici del contracte, dels defectes apareguts, i no 
solucionats d’acord els criteris de l’apartat 3.4.1, el contractista elaborarà com a màxim en una setmana des 
del lliurament de l’acta, la valoració de la seva reparació i segons els criteris de mà d’obra, material, 
desplaçaments d’equips i mitjans materials descrits als darrers paràgrafs de l’apartat 3.4.1 d’aquest PPT. 
 

3.5. ALTRES TASQUES INCLOSES A LA PRESTACIÓ 1 

Dins d’aquest subapartat de la prestació 1, la totalitat dels mitjans materials, màquina, mà d’obra i 
desplaçaments de personal i maquinaria per executar-los d’acord s’estableix en aquest plec, estan 
inclosos al conjunt d’obligacions generals del contractista i per tant dins del preu de manteniment. 
 
En funció, del que s’estableix en cadascuns dels següents subapartats o per requeriment exprés dels 
STM, el contractista estarà obligat a presentar, abans de començar els treballs, un pressupost d’execució 
valorant econòmicament els conceptes i es facturaran segons la descripció a cadascun dels subapartats.  
Quan en aquestes valoracions els conceptes quedin inclosos econòmicament per estar adscrits al 
contracte i inclosos al pagament periòdic, s’assenyalaran amb descompte 100%. S’indicarà la planificació 
temporal, i serà sotmès a l’aprovació del responsable de l’Ajuntament. Un cop aprovat el pressupost, el 
termini adquirirà caràcter d’encàrrec formal per contracte. Si escau, abans d’iniciar les tasques, es 
procedirà al replanteig de les mateixes sobre el terreny, existint la possibilitat de realitzar modificacions 
parcials, tant en aquell moment, com durant l’execució dels treballs sempre que ambdues parts estiguin 
d’acord.  
 
Les tasques hauran d’executar-se i/o finalitzar en les dates establertes, ja sigui la data inicialment prevista 
o la determinada a una posterior modificació del termini.  
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3.5.1. Danys causats per tercers 

 Es defineixen com a danys causats per tercers els següents: 
 

- Col·lisions i vandalisme. 

- Danys causats per treballs d’altres empreses o particulars. 

 
En el cas que s’identifiqui l’empresa o particular causant dels danys, la reparació definitiva no es farà en tant 
no es garanteixi la indemnització total (material, maquinària, desplaçament i mà d’obra) al contractista 
directament per part del tercer i/o l’assegurança del mateix. Identificat el tercer, el contractista farà les 
gestions necessàries per tal d’executar i cobrar les feines necessàries per a la reposició dels danys causats. 
El contractista queda obligat a restituir el servei amb la rapidesa que requereixi el dany en funció de la seva 
gravetat i al cobrament del mateix per part del tercer.  
 
Aquesta restitució podrà ser provisional si la reparació implica despesa que no ha estat aprovada pel 
responsable dels danys, o quan aquest resulta desconegut, l’assumirà el propi Ajuntament com a 
responsable subsidiari. 
 
S’entén com a restitució del servei les operacions necessàries perquè quedin en funcionament els punts que 
sense haver estat afectats directament pel dany causat, hagin pogut quedar fora de servei per causa de 
l’acció esmentada. 
 
Col·lisions i vandalisme: 
 
En el cas de col·lisions i vandalisme en que el responsable no és conegut, l’ajuntament assumirà la seva 
reparació de forma subsidiària. Per a la reparació definitiva d’aquests danys es considera inclòs a la quota 
mensual de la prestació 1, la mà d’obra, el desplaçament de l’equip de reparació i maquinària, els mitjans 
mecànics que es troben a disposició del contracte i el petit material. Així doncs quan la reparació provisional 
o definitiva només inclogui petit material, com brides, caragols, fusibles, regletes, borns, trams de cable de 
menys de 2 metres i altres que siguin assimilables als esmentats, anirà a càrrec del contractista, ja inclòs a 
l’import del contracte.  
 
Els materials extraordinaris que siguin necessaris per a la reparació definitiva de l’avaria es facturaran 
d’acord amb els imports que el contractista hagi ofert al quadre de preus de manteniment correctiu i altres. 
També hi ha la possibilitat que aquests materials siguin subministrats per l’ajuntament. En aquest supòsit, la 
manipulació i emmagatzematge d’aquest material als locals adscrits al contracte, queden inclosos dintre de 
l’import de la prestació 1 del contracte. 
 
Danys causats per treballs d’altres empreses o particulars:  
 
En aquest supòsit, el responsable dels danys és un tercer i ha estat identificat. El contractista resta obligat a 
la restitució del servei de manera provisional en els terminis de reparació d’avaries establert en aquest plec.  
 
El contractista valorarà tant la reparació provisional, si escau, com la definitiva. El tercer es farà càrrec de 
l’import associat a aquestes feines pagant directament al contractista abans de l’execució de la reparació 
definitiva. La valoració d’aquestes feines serà d’acord els imports del quadre de preus ofert de manteniment 
correctiu i altres segons l’annex d’aquest PPT. El contractista farà les gestions associades amb el tercer 
quan es produeixin aquests tipus de danys. 
 
Tant la reparació provisional, si escau, com la definitiva, serà informada i supervisada pels STM. En el cas 
que el tercer no es fes càrrec, l’ajuntament es faria responsable subsidiari i s’estaria en el supòsit explicat al 
punt anterior. 
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3.5.2. Petites tasques de manteniment: desplaçaments i retirades. 

La finalitat de les anomenades “petites tasques de manteniment” és la d’incloure dintre de la prestació 1 del 
contracte aquells treballs que afecten les instal·lacions que es mantenen, però que per la seva naturalesa 
no són previsibles a priori. 
 
Atenent el caràcter contractual d’aquestes feines el contractista queda obligat a acceptar la seva execució, i 
amb l’objecte de no diluir la responsabilitat que té el conservador sobre les instal·lacions, l’Ajuntament 
garantirà que l’encàrrec d’aquestes operacions es farà sempre a l’empresa mantenidora.  
 
Anirà a càrrec de l’empresa mantenidora la totalitat de la mà d’obra i mitjans per fer aquests treballs sempre 
i quan s’ordenin per part dels STM, amb la limitació que aquests treballs no afectin a més de 3 punts de 
llum. En cas de ser necessari material, aquest podrà ser subministrat per l’ajuntament o pel contractista 
d’acord els quadre de preus oferts. En cas de superar-se els 3 punts de llums, s’entén que es tracta d’una 
obra que s’haurà de realitzar amb recursos extraordinaris, aliens al contracte o d’acord el quadre de preus 
de manteniment correctiu i altres oferts de l’annex del contracte. 

 
Quan els treballs és sol·licitin per interès d’un tercer particular, sol·licitud de guals o obres, aquest es farà 
càrrec de manera íntegra del cost dels mateixos, materials, mà d’obra i mitjans. Els desplaçaments, tant 
provisionals com definitius, dels elements de l’enllumenat públic, a petició de tercers, sempre que siguin 
autoritzats per l’Ajuntament i amb càrrec directe a aquests, es facturaran als tercers en concepte dels 
preus unitaris oferts d’acord el quadre de preus de manteniment correctiu i altres. 
 
Aquest subapartat no inclou els treballs de millora i renovació, que si bé poden ser encarregats al 
contractista en base als preus contractuals, l’Ajuntament també pot optar per altres formes de contractació 
de treballs segons la llei de contractes del Sector públic vigent.  
 
En resum quan aquests treballs siguin encarregats pels STM de l’ajuntament, quedaran inclosos els recursos 
humans, mitjans i desplaçaments dels equips adscrits al contracte a l’apartat d’organització i serveis generals. El 
possible material o serà facilitat per l’ajuntament o es facturarà d’acord preus oferts de l’annex de manteniment 
correctiu i altres treballs. Quan aquests treballs siguin encarregats per interès d’un tercer particular, la totalitat 
serà pagat pel particular d’acord els preus oferts de manteniment correctiu i altres. 

3.5.3. Remodelació d’instal·lacions obsoletes. 

Dins d’aquests treballs s’inclouran petites actuacions puntuals de punts de llum que per causa del seu 
envelliment i estat d’obsolescència es pugui encarregar al contractista. Aquests treballs es facturaran a 
banda d’acord al llistat de preus unitaris de manteniment correctiu i altres presentats en l’oferta. Els STM 
podran sol·licitar un pressupost de mercat per tal de determinar la relació preu-qualitat més avantatjosa en 
cada moment. Quan la mà d’obra, maquinària, desplaçament i mitjans, per l’execució d’aquestes feines sigui 
els oferts i adscrits al contracte, dintre de la dedicació contemplada a l’oferta, aquesta no es facturarà, ja 
que es considera que queda dintre de la quota ordinària de manteniment de la prestació 1. 

3.5.4. Instal·lacions provisionals 

Es consideren instal·lacions provisionals:  
 

- Aquelles instal·lacions d’enllumenat vinculades a actes promoguts per l’Ajuntament. Aquestes 
instal·lacions requeriran petició dels STM de l’Ajuntament i la seva oportuna legalització. 
S’inclouen i es contempla un cost per instal·lació al pressupost del contracte i, per tant, no 
comportaran cap càrrec extraordinari fins a un màxim de 5 instal·lacions a l’any, sempre que la 
seva potència no superi els 5 kW i la seva legalització es pugui fer pel procediment abreujat de 
memòria tècnica de disseny. En aquests casos el contractista sense cost addicional supervisarà i 
controlarà el funcionament d’aquesta instal·lació mentre estigui en servei. Els materials d’aquests 
tipus d’instal·lacions es facturaran a banda d’acord als preus unitaris de manteniment correctiu i 
altres amb la baixa oferta. Aquests preus són màxims, un cop s’hagi fet la baixa corresponent.   
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Aquest apartat també inclou els possibles trasllats, instal·lacions per obres realitzades pel mateix 
Ajuntament o altres entitats, amb autorització municipal, i sempre a petició de l’Ajuntament, no incloses a 
les obligacions anteriors. 
 
Quan la mà d’obra, maquinària, desplaçaments i mitjans, per l’execució d’aquestes feines sigui sol·licitada 
per l’Ajuntament, i s’executi amb el personal i mitjans adscrits al contracte i dintre de la dedicació 
contemplada a l’oferta, aquesta no es facturarà, ja que es considera que queda dintre de la quota ordinària 
de manteniment. 
 
Els desplaçaments, tant provisionals com definitius, dels elements de l’enllumenat públic, a petició de 
tercers, sempre que siguin autoritzats per l’Ajuntament i amb càrrec directe a aquells, es facturaran als 
tercers en concepte dels preus unitaris oferts per manteniment correctiu i altres de l’annex del PPT.  

3.5.5. Enllumenat festiu i de Nadal 

Per la celebració d’actes festius, esportius, culturals o de qualsevol altra naturalesa que l’Ajuntament 
consideri d’interès general, el contractista serà responsable del perfecte funcionament de les instal·lacions 
del seu enllumenat ornamental durant el desenvolupament dels mateixos a la zona que s’indiqui i pel 
temps que es determini.  
 
L’Ajuntament facilitarà al contractista els elements i components de les instal·lacions de l’enllumenat 
ornamental, i el contractista es farà càrrec de l’adequació, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions 
dels mateixos, així com la legalització i control de funcionament dels mateixos. En cas que el material hagi 
d’estar subministrat pel contractista aquest tindrà dret al pagament pel préstec del mateix d’acord quadre 
de preus unitaris de manteniment correctiu i d’altres de l’annex del PPT. 
 
Això podrà incloure, depenent de les característiques de cada esdeveniment, la inspecció prèvia de la 
instal·lació i esmena de les deficiències detectades, variacions en l’horari de funcionament, el tancament 
parcial o total de la instal·lació i el muntatge i/o desmuntatge de determinats elements. 
 
Quan la mà d’obra, maquinària, desplaçaments i mitjans, per l’execució d’aquestes feines sigui sol·licitada 
per l’Ajuntament, i s’executi amb el personal i mitjans adscrits al contracte i dintre de la dedicació 
contemplada a l’oferta, aquesta no es facturarà, ja que es considera que queda dintre de la quota ordinària 
de manteniment. 
 
Dintre del pressupost ofert pel contracte, estarà inclòs el petit material per aquests tipus d’instal·lacions. 

3.5.6. Noves instal·lacions de petit i mitjà abast. 

Els STM de l’Ajuntament podran encarregar treballs d’instal·lacions noves de petit i mitjà abast que sigui 
necessari realitzar en el futur. Els treballs s’abonaran en base els preus unitaris oferts de manteniment 
correctiu i altres treballs de l’annex del PPT. 
 
Quan la mà d’obra, maquinària, desplaçaments i mitjans, per l’execució d’aquestes feines sigui sol·licitada 
per l’Ajuntament, i s’executi amb el personal i mitjans adscrits al contracte i dintre de la dedicació 
contemplada a l’oferta, aquesta no es facturarà, ja que es considera que queda dintre de la quota ordinària 
de manteniment. 

3.5.7. Actuacions puntuals. Enceses i apagades per actes festius 

Aquestes operacions es realitzaran tant per iniciativa municipal com per petició de tercers, prèvia 
autorització de l’Ajuntament. 
 
Aquest punt també inclou els mitjans complementaris, tant de mà d’obra com de possible petit material, per 
actuacions puntuals de retirada de pancartes en alçada, enceses i apagades esporàdiques, portar mostres 
per proves de laboratori, recollida puntual de material i d’altres similars.  
 
Les enceses i apagades es concentren al període de la festa major d’hivern (darrera setmana de 
desembre i primera de gener) i la festa major d’estiu (primer cap de setmana de setembre). Als mesos de 
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primavera i tardor, l’Ajuntament pot sol·licitar alguna encesa i apagada puntual de cap de setmana per 
festes de barri. A la festa major d’estiu es pot donar el cas de simultaneïtat d’enceses i apagades a 
diferents llocs a la mateixa hora, per ho que el contractista haurà de comptar amb l’equip de persones que 
siguin necessàries per fer el servei de forma correcta. 
 
Es troben incloses dintre del preu d’aquest contracte una bossa d’hores total sense discriminació de 
jornada o horari de fins a 120 hores anuals per tot l’equip, per fer feines d’aquest tipus.  
 
En cas d’excedir aquest nombre d’hores total contemplat al pressupost ofert pel contractista, l’excés 
d’hores extraordinàries, es facturaran a banda, d’acord preus oferts a l’annex del PPT de manteniment 
correctiu i d’altres. 

3.5.8. Gestió de residus 

El contractista restarà obligat al control i correcte tractament de tots els residus que s’originin per a la 
prestació del servei. Haurà de disposar de tota la documentació que permeti obtenir la traçabilitat per 
verificar que el tractament ha estat correcte en tot moment. Aquesta documentació ha de ser guardada i 
arxivada durant tota la durada del contracte i ha d’estar disponible per ser comprovada en qualsevol 
moment que els STM, el control de qualitat o altres responsables de l’Ajuntament així ho sol·licitin. 
 
El cost de la correcta gestió dels residus s’ha contemplat dintre del preu del manteniment ordinari i/o 
valoracions de treballs extraordinaris que puguin resultar. 
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4. PRESTACIÓ P2 – OFICINA TÈCNICA, TELEGESTIÓ I GESTIÓ ENERGÈTICA BÀSICA 

 
La totalitat dels mitjans, materials i mà d’obra i desplaçaments dels mateixos, per dur a terme les tasques 
descrites dins d’aquesta prestació i en les condicions que estableix aquest plec, estan inclosos al 
pressupost ofert d’organització i serveis generals i a l’apartat de Prestació 2. 
 
Donada la importància que l’ajuntament atorga a aquest aspecte, el present plec dedica una prestació 
independent i específica a les tasques que ha de desenvolupar aquest departament contractual. 

4.1. Oficina tècnica 

Tal com s’estableix a l’apartat d’organització i serveis generals, on es defineixen els recursos humans 
necessaris per complir amb els requeriments del plec, s’ha de disposar d’un responsable d’oficina tècnica 
per gestionar tots els punts de la prestació 1 i 2. Aquesta persona ha de tenir formació i experiència suficient 
per desenvolupar les tasques que es descriuen en aquest PPT. La responsabilitat d’actualitzar i mantenir 
correcte tota aquesta informació serà del responsable de l’Oficina Tècnica de manera que sempre ha de quedar 
perfectament identificat el responsable d’aquest capítol. 
 
Les funcions principals de l’oficina tècnica han de ser: 
 

- Actualització i manteniment de l’inventari numèric i alfanumèric. 
- Planificació, supervisió i control de les feines incloses a la prestació 1. 
- Control d’incidències, històric, recorreguts nocturns, consultes i estudis. 
- Operar, controlar i supervisar els sistemes de telegestió i programacions d’aquests, equips, drivers i 

nodes de telegestió. 
- Operar, control i gestió dels consums. 
- Control i gestió dels indicadors. 
- Operar, controlar i supervisar el correcte funcionament de la informatització del servei. 

Amb la freqüència que s’indica als diferents capítols, el responsable de l’oficina tècnica tindrà actualitzades les 
bases de dades corresponents a la gestió del servei de manera que els STM i/o el control de qualitat puguin 
accedir al detall dels treballs que es desenvolupin al contracte. A més de la contínua actualització, al llarg de 
l’execució del contracte, els STM i/o control de qualitat podran demanar al responsable de l’oficina tècnica 
en qualsevol moment, que elabori un informe específic relatiu a qualsevol incidència o aspecte relatiu a la 
gestió del servei i que haurà de lliurar en un màxim de 4 hores. 

4.1.1. Actualització de l’inventari numèric i alfanumèric del servei  

El manteniment actualitzat de l’inventari de l’enllumenat públic és un punt clau del contracte. Per això, 
s’estableix un responsable de l’oficina tècnica dintre del personal mínim a adscriure al contracte i que com a 
una de les seves funcions principals, a partir de l’inventari actual, que s’adjunta als annexos del plec, 
elaborarà, mantindrà i actualitzarà l’inventari de l’enllumenat públic en el suport i format actual o que li sigui 
indicat pels STM. Haurà de completar-ho durant els dos primers anys de contracte amb el recorregut i 
seccions de cablejat de les línies soterrades i aèries, registres, conversions i els esquemes unifilars de 
cadascun dels quadres existents. Compren tant la informació numèrica, alfanumèrica i cartogràfica 
associada. 
 
El contractista haurà d’estructurar un sistema d’arxiu documental, informatitzat i digital que contingui tota la 
informació tècnic legal, d’inventari i de revisions. Es deixarà còpia d’aquesta informació bàsica a cadascun dels 
subministraments que alimenten les instal·lacions del servei, a banda de mantenir-la actualitzada en l’arxiu 
documental. Incorporarà a l’inventari i a les bases de dades històriques, totes les dades de les noves 
instal·lacions recepcionades i les modificacions de les existents. 
 
L’inventari s’actualitzarà amb una freqüència mínima trimestral o immediatament quan es faci una obra que 
afecti un quadre de maniobra sencer o a més de 50 punts de llum. Per nous punts de llum, l’adjudicatari 
proposarà el codi que cregui més adient, de forma que sigui coherent amb l’inventari actual i amb el sistema 
d’inspecció i control de les instal·lacions. Aquest codi haurà de ser aprovat pels STM i el control de qualitat. 
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Els STM i control de qualitat han de poder consultar des de les seves oficines, la informació actualitzada que 
necessiti en tot moment. 
 
L’inventari de les instal·lacions municipals actuals es facilitarà per part de l’Ajuntament i l’actual adjudicatari, 
en formats de taules i plànols informatitzats, al contractista en el moment de formalitzar el contracte. Un cop 
finalitzat el contracte, l’adjudicatari té l’obligació de facilitar tots aquests arxius en suport editables al proper 
adjudicatari. Aquesta informació facilitada per l’ajuntament i actual adjudicatari, haurà d’estar implementada i 
disponible pels STM al programari ofert, en un termini màxim de 15 dies a comptar des del dia del seu 
lliurament. 
 
Les taules associades a cada punt de llum que facilitarà l’Ajuntament i que el contractista haurà de mantenir 
actualitzades, contemplaran com a mínim els següents camps amb les característiques complimentades: 
 

Codificació 
    Quadre de 

Maniobra 
Codi Punt de 

llum 
Codi de 

lluminària 
Codi 

Suport 
Situació 

    

 

 

       

        Suport 

Tipus de 
Suport 

Fabricant Model 
Alçada 
Suport 

Sortint del 
Suport 

PINTURA 
Data 

instal·lació 
Tractament 

base 
Estat 

         

         Lluminària 

Tipus 
Làmpada 

Potencia 
nominal 

làmpada/LED 
Fabricant Model Fotometria 

Temperatura 
font de llum 

Flux lumínic 
lluminària 
(lúmens) 

Data 
instal·lació 

Estat 

         

         Accessoris 
 

Tipus 
Tipus 

Regulació 
Codi regulació Node 

Tipus 
node 

Data 
instal·lació 

node 

Protector 
sobretensions 

transitòries 

Data 
instal·lació 

 
        

 

         Altres 
      Observacions-

1 
Observacions-

2 
Observacions-

3 
       

 
Un cop lliurat l’inventari inicial al contractista, aquest haurà de lliurar a l’Ajuntament, en el termini màxim de 3 
mesos des de l’inici del contracte, l’inventari revisat, actualitzat i informatitzat de les instal·lacions 
d’enllumenat públic, un cop verificades les dades i amb indicació específica de les esmenes que l’actual 
pugui contenir. Des de l’aplicació informàtica que ofereixi el contractista, els STM i control de qualitat hauran 
de poder extreure els plànols i llistats que continguin la informació dipositada en cada moment. El lliurament 
oficial correspondrà també a una cartografia de tota la xarxa d’enllumenat públic, especificant els punts de 
llum existents (amb el seu número de codi) i quadres de maniobra (amb el seu número de codi), amb les 
modificacions necessàries respecte a la lliurada inicialment. 
 
Les funcions de control i conservació dels punts de llum i quadres de maniobra, es referiran a cadascun dels 
codis identificatius fixats a l’inventari. 
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De cada element caldrà indicar les dades d’ubicació georeferenciades amb coordenades UTM i/o indicades 
pels STM, les d’identificació de les parts elèctriques i mecàniques que el componen, així com de la seva 
marca i model comercial, la seva antiguitat i qualsevol acció que s’hi realitzi.  
 
Els suports i armaris hauran d’estar identificats físicament a partir del primer mes de contracte, amb un 
sistema proposat pel contractista i compatible amb el sistema informàtic ofert, tipus codi de barres, codi QR, 
NFC o RFID, o qualsevol altre que pugui proposar, per tal de gestionar les incidències i/o avisos vinculats a 
aquell element. Haurà de ser resistent a ambients exteriors i validat pels STM i control de qualitat. En el cas 
que l’ajuntament implementés un sistema d’identificació i d’inventari dels elements principals de la 
instal·lació tipus Smart Label, el contractista haurà aplicar-ho als elements i adequar el sistema informàtic a 
aquest tipus de sistema vinculant-lo a la posició de l’element georeferenciada. 

4.1.2. Control de les feines incloses a la prestació 1 

El control de l’execució amb la periodicitat establerta de les feines programades a la prestació 1, és la base pel 
bon funcionament del servei. Per això, serà responsabilitat de l’oficina tècnica i de l’encarregat del contracte, 
portar el control de les mateixes. 
 
El primer mes del contracte i abans de la finalització de cada any natural, es lliurarà la planificació de les mateixes 
als STM i al control de qualitat del contracte, per fer la posterior supervisió de compliment de la planificació i 
execució. 
 
Per altra banda, també poden aparèixer altres feines no programades incloses a la prestació 1, i que s’hauran de 
realitzar dintre dels terminis establerts per solucionar incidències o donar un determinat servei. Serà 
responsabilitat de l’oficina tècnica i de l’encarregat del contracte, portar el control d’aquest tipus de tasques. 
 
Aquestes feines s’abocaran al programari informàtic, al que tindran accés els STM i el control de qualitat del 
contracte, per consultar en qualsevol moment i en temps real, l’estat i programació de les mateixes. 

4.1.3. Control d’incidències, històric, recorreguts nocturns, consultes i estudis 

El control d’incidències sobre els diferents elements de la instal·lació així com l’històric d’aquests, és fonamental 
monitoritzar-ho, per poder prendre mesures correctores a mig o llarg termini sobre les instal·lacions. Per tant, per 
poder tenir una visió a un període més ampli de l’estat de les instal·lacions, el responsable de l’oficina tècnica, 
juntament amb l’encarregat, portaran el control d’aquestes. Com s’ha indicat a apartats anteriors, tota incidència 
anirà vinculada a un codi de punt de llum i/o element. 
 
Moltes d’aquestes incidències seran detectades pels recorreguts nocturns diaris establerts al contracte. Aquestes 
rondes es faran amb vehicles amb localitzador GPS, i serà responsabilitat de l’oficina tècnica controlar que 
s’estan executant tal com s’indica en aquest plec i abocar-ho a l’aplicatiu informàtic per la seva supervisió així 
com per part dels STM i el control de qualitat del contracte. 
 
Sobre aquestes incidències, i de les feines programades, els STM i/o control de qualitat, poden realitzar en 
qualsevol moment del contracte, una petició de l’estat de les mateixes, compliment dels terminis de resolució o 
d’altres, que l’oficina tècnica haurà de facilitar en un termini no superior a 24 hores. Per poder donar resposta a 
aquest tipus de consultes, es recolzarà en l’aplicació informàtica oferta. 
 
A banda dels controls anteriors, també serà responsabilitat de l’oficina tècnica els següents estudis i/o documents 
tècnics: 
 

- Estudis lumínics, tant si són manuals pel mètode dels 9-12 o 15 punts com si són fets mitjançant 
vehicle registrador. 

- Estudis càlculs de caigudes de tensió. 
- Elaboració de plànols i/o documentació tècnica necessària per elaborar estudis lumínics d’alguna 

zona concreta que es vulgui millorar. 
- Legalitzacions amb projecte i/o mitjançant Instrucció 1/2015 o la que la pugui succeir. 
- MTD’s i projectes. 
- Certificats finals d’obra i d’instal·lació elèctrica quan es tracti de treballs executats pel contractista 

inclosos en aquest contracte. 
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4.2. Telegestió 

Aquest apartat descriu el servei a prestar al llarg del contracte relacionat amb els sistemes de telegestió i 
reguladors de flux a les instal·lacions d’enllumenat públic. Totes aquestes prestacions hauran d’estar operatives 
al 100% abans dels dos mesos d’inici del contracte, excepte la connexió amb els equips que s’haurà de tramitar 
durant els primers quinze dies d’inici del contracte. 

4.2.1. Control del sistema de telegestió 

L’ajuntament té implementats sistemes de telegestió a pràcticament la totalitat dels armaris elèctrics del 
municipi. El detall dels mateixos s’indica als annexos d’aquest PPT. 
 
Dintre d’aquesta part del servei s’inclou la gestió de les contractacions telefòniques necessàries, el 
pagament de les quotes de les targetes telefòniques per armari, el manteniment del centre de control (tant el 
del contractista com el dels STM). També inclourà el preu de les quotes d’assistència tècnica que sigui 
necessari contractar amb el proveïdor dels equips i programari, el control bàsic diari de funcionament del 
sistema de telegestió i la resolució d’incidències en el mateix. 
 
Dintre del control diari es verificaran els següents aspectes: 
 
- Estat de comunicació dels quadres de comandament (gairebé el 100% per IP per router GPRS). En cas 

que es produeixi una incidència de comunicació no resoluble des del centre de control serà necessari la 
revisió dels sistemes de comunicació “in situ” al mateix quadre de comandament. 

- Control i resolució dels diferents tipus d’alarmes, donant prioritat a les que afectin la continuïtat del 
servei o una situació de risc per la seguretat de les persones o les instal·lacions (sistema antirobatori). 

 
Amb una periodicitat mínima quinzenal control del sistema de telegestió inclourà els següents aspectes: 
 
- Control i actualització de l’hora i data dels rellotges dels controladors (CITILUX i alguns URBILUX). 

Aquests rellotges hauran d’estar perfectament sincronitzats amb el rellotge mestre situat al centre de 
control. Aquest rellotge mestre s’ajustarà automàticament via ràdio des d’un dels rellotges patró situat a 
Europa ó equivalent a internet. Aquesta revisió inclou tant els horaris d’enceses i apagades dels armaris 
com l’horari de funcionament dels sistemes de reducció, amb l’objecte d’incidir en els aspectes de gestió 
energètica. 

- Descàrrega i verificació de totes les dades emmagatzemades als registres dels controladors dels 
armaris (CITILUX i alguns URBILUX). Aquests registres es refereixen a les mesures dels paràmetres 
elèctrics instantanis dels armaris (tensions, intensitats, potències activa i reactiva, potència aparent, 
cosinus de fi,....) i els events que registra el controlador i que es produeixen al llarg d’aquest període de 
temps (dispars de línies, enceses i apagades, alarmes de portes, detecció de robatori de cable, etc...). 

- Descàrrega i verificació de totes les dades emmagatzemades als registres dels mòduls electrònics de 
telegestió (paràmetres elèctrics, consums, consums mensuals, consums als diferents períodes/tarifes, 
control de la correcta reducció nocturna, etc...). 
 

Com a obligació relacionada amb el manteniment dels equips i del programari d’aquest sistema, el 
contractista haurà de tenir un contracte amb l’empresa subministradora dels equips i dels programes que 
permeti rebre assistència puntual sempre que sigui necessari. Aquest contracte ha d’estar degudament 
demostrat en el primer mes després de la signatura del contracte. Aquest contracte també inclourà una 
visita mínima semestral per part del servei tècnic, en què quedin coberts com a mínim els següents 
aspectes: 
- Realització d’un cheking general de tots els equips i programes incloent els diferents sistemes de 

mesura als armaris. 
- Actualització dels programes (si hi ha noves versions o millores). 
- Actualització d’inventari d’instal·lacions al programa de gestió del manteniment. 
- Realització i configuració dels nous centres de comandament que s’incorporin al sistema. 
       
També és obligació del contractista mantenir els serveis de comunicació i manteniment inclosos als 
sistemes de telegestió: 
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- Plataforma de telegestió i manteniment i accés via web service amb usuari i contrasenya tant per 
l’adjudicatari com pels STM i control de qualitat del contracte. 

- Els possibles sistemes de comunicació necessaris entre els STM i el centre de control del contractista 
en cas que fos necessari per poder consultar les mateixes dades. 

 
L’Ajuntament hi haurà de tenir accés en tot moment i quedarà en propietat seva a la finalització del 
contracte. A la finalització del contracte, l’adjudicatari tindrà l’obligació de fer el traspàs a l’adjudicatari 
següent de tota la informació històrica recopilada en aquest programari. 

4.2.2. Regulació de flux 

L’objectiu dels STM és anar implementant progressivament sistemes de reducció autònoms a les lluminàries 
al llarg dels propers anys. Tot i així, actualment hi ha implantats reguladors de flux en capçalera per la 
tecnologia de descàrrega i sobre els que cal fer un manteniment mínim i controlar el seu funcionament. A 
l’annex 3 d’aquest PPT es relacionen els reguladors de flux existents. Atès que tots els quadres que 
disposen de regulació de flux es troben equipats amb sistema de telegestió, en aquests amb una periodicitat 
mínima quinzenal es realitzaran les següents verificacions: 
 

- Comprovar que els equips de reducció de flux lluminós han funcionat dintre dels paràmetres 
previstos en el període de temps establert. En aquells quadres de comandament que disposin de 
reductors-estabilitzadors de tensió s’haurà de fer aquesta verificació per cada placa de control 
(una per fase).  

- En aquelles instal·lacions que disposin d’equips electrònics autònoms amb reducció programada 
de flux, aquesta verificació s’haurà de fer a nivell de consum teòric d’acord inventari i comparant-
lo amb el consum real donat del programador i/o comptador en el període de temps establert. 

- Donada la transcendència de la gestió energètica resulta ineludible que mínim quinzenalment es 
verifiqui, que el nivell de reducció en aquestes instal·lacions no sigui inferior a un 5% de la 
reducció prevista. En cas que es superi aquest límit es procedirà al diagnòstic i solució de forma 
prioritària. Si passat un mes, i es mantenen les anomalies de manera injustificada, es procedirà a 
repercutir econòmicament el sobrecost sobre el contractista d’acord el previst a l’apartat 
d’incompliment i sancions del PCA. 
 

Donat que els reguladors de flux en capçalera, tendiran a anar quedar en desús al llarg del contracte, el 
manteniment mínim, tan preventiu com a correctiu d’aquests, quedarà dintre de les obligacions del 
contractista i d’acord limitació econòmica del material a substituir d’acord pressupost de licitació (mà d’obra, 
desplaçament i mitjans inclosos a organització i serveis generals del contracte) 

4.3. Control i gestió del consum. 

Dintre de la prestació 2 del contracte, el contractista es compromet a garantir mensualment el consum 
teòric previst per connexió elèctrica, assegurant el funcionament i la utilització normal de la instal·lació, 
facilitant mínim mensualment les dades perquè el gestor energètic de l’ajuntament, gestioni totes les 
pòlisses així com supervisar les possibles desviacions, recàrrecs i faci les observacions que cregui 
convenient. L’ajuntament facilitarà al contractista accés de lectura als consums dels subministraments 
objecte del contracte, a través software de gestió energètica, actualment el SIE. S’implementarà al 100% 
com a màxim dos mesos des de l’inici del contracte. 
 
El contractista portarà de la part telegestionada un registre mensual dels consums de cada quadre de 
comandament, desglossant les potències, activa i reactiva, el factor de potència, les hores de 
funcionament amb els horaris punta, pla i vall, el funcionament de la reducció de flux i la reducció 
autònoma programada, els horaris de l’encesa i apagada i també de les lectures teòriques de maxímetre. 
Aquest registre es mantindrà durant la duració total del contracte i serà consultable pels STM i control de 
qualitat en qualsevol moment. Quan finalitzi el contracte es traspassarà a l’adjudicatari següent. 
 
El contractista mantindrà el factor de potència dins dels marges que evitin qualsevol recàrrec per part de la 
companyia comercialitzadora. En cas que una instal·lació que en l’actualitat no presenti recàrrecs en 
aquest concepte, i que durant el contracte incorri en aquesta situació, les penalitzacions econòmiques 
generades seran descomptades de la factura periòdica per les diferents prestacions presentada pel 
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contractista a l’Ajuntament, sempre que no s’hagi produït un canvi tecnològic i/o tarifari-regulador que 
l’hagi generat. 
 
El càlcul per a cada punt de subministrament el farà els primers 2 mesos de contracte el contractista i 
l’actualitzarà el darrer mes de cada any natural. Calcularà el consum en kWh i cost teòric que hauria de 
tenir cada armari funcionant en els règims horaris previstos, amb les reduccions de flux previstes i els preus 
vigents per l’ajuntament en aquell moment, i a partir de les dades de l’inventari. Respecte a les 
instal·lacions reformades el càlcul es refarà tenint en compte les millores realitzades.  
 
Per part del contractista es comprovarà amb una periodicitat mínima mensual, els kWh reals llegits als 
equips de mesura que obtindrà de les dades de consum al programa de gestió energètica de l’ajuntament i 
es compararan amb els valors teòrics. La comparació dels dos resultats servirà per detectar desviacions i 
poder analitzar les causes d’aquestes. Les dades fruit d’aquests càlculs i verificacions s’enviarà als STM i 
control de qualitat del contracte i s’aplicarà a l’indicador de desviament del consum. 
 
Les dades dels comptadors existents d’enllumenat públic i models de mòduls de telegestió, en el moment 
de redactar aquest plec, es faciliten als annexes d’aquest PPT. 

4.4. Indicadors 

S’estableixen tres indicadors claus per garantir una bona qualitat del servei i que hauran d’estar disponibles 
al 100% com a molt tard a partir del segon mes des de l’inici del contracte. Un cop estiguin disponibles, 
hauran de poder-se monitorar al programa informàtic i seran reportats de forma definitiva pel contractista 
abans dels primers 10 dies del mes següent. Aquests indicadors són: 
 
Temps promig de reparació mensual Trep: 
 
És la mitjana del temps de reparació de les avaries detectades i registrades al software de gestió des de la 
seva detecció fins a la seva reparació a un mes natural. S’estableix en 48 hores el temps màxim permès per 
resoldre aquestes avaries. Matemàticament, és la mitja aritmètica de totes les avaries no considerades de 
llarga durada a un mes natural: 
 

Trep=
∑ Temps de reparació avariai

i=N
i=1

N
 

 
On  
 
Temps de reparació avaria és el temps en hores transcorregut des de la detecció de l’avaria i fins a la seva 
reparació i tancament al software de gestió. El temps de reparació de les avaries enregistrades en 
divendres, cap de setmana o vespre de dia festiu, sempre que no comportin un problema de seguretat, 
començarà a comptar a partir de l’endemà laborable. 
N és el nombre d’avaries ordinàries detectades i registrades al software de gestió a un mes natural. No es 
comptabilitzaran les avaries considerades de llarga durada. 
 
Es defineix el paràmetre Krep en funció del resultat de Trep assolit pel servei al llarg del mes natural i a aplicar 
a la facturació ordinària de la prestació 1 d’acord la següent taula: 
 

Trep del mes natural 
Krep a aplicar a la facturació 
mensual ordinària de la P1 

Trep ≤ 48 hores (2 dies) 1 

48 hores < Trep ≤ 72 hores (3 dies) 0,99 

72 hores < Trep ≤ 96 hores (4 dies) 0,98 

96 hores < Trep ≤ 120 hores (5 dies) 0,97 

120 hores < Trep ≤ 144 hores (6 dies) 0,96 

144 hores < Trep ≤ 168 hores (7 dies) 0,95 

Trep > 168 hores (més de 7 dies) 0,9 
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% de punts de llums apagats Taxaavaries: 
 
És la mitjana mensual del percentatge de punts de llum que s’han apagat diàriament i que no han funcionat, 
registrats al software de gestió respecte al nombre total de punts de llum a mantenir pel contracte a un mes 
natural. Només es comptabilitzaran els punts de llum amb avaries ordinàries, no els afectats per avaries de 
llarga durada. S’estableix en un màxim del 0,25% dels punts de llums totals a mantenir objecte del 
contracte. Matemàticament, es defineix amb la següent fórmula matemàtica: 
 

𝑇𝑎𝑥𝑎𝑎𝑣𝑎𝑟𝑖𝑒𝑠 =
∑ 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑚 𝑎𝑝𝑎𝑔𝑎𝑡𝑠𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑚 𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1

 

 
On  
 
Nombre de punts de llums apagats és el nombre de punts de llum que no han funcionat i enregistrats el dia i 
del mes natural. 
n és el nombre de dies del mes natural. 
Nombre de punts de llums a mantenir per contracte el dia i del mes natural. 
 
Es defineix el paràmetre Kavar en funció del resultat de Taxaavaries assolit pel servei en el mes natural i a 
aplicar a la facturació ordinària de la prestació 1 d’acord la següent taula: 
 

Taxaavar del mes natural 
Kavar a aplicar a la facturació 
mensual ordinària de la P1 

Taxaavar ≤ 0,25 % 1 

0,25 % < Taxaavar ≤ 0,27 % 0,98 

0,27 % < Taxaavar ≤ 0,29 % 0,96 

0,29 % < Taxaavar ≤ 0,31 % 0,94 

0,31 % < Taxaavar ≤ 0,33 % 0,92 

0,33 % < Taxaavar ≤ 0,35 % 0,90 

Taxaavar > 0,35 % 0,85 

 
% de desviació consum Taxaconsum: 
 
Per un tema d’obtenció de les dades reals de la companyia elèctrica, aquest índex es calcularà amb dos 
mesos de decalatge respecte al mes natura. Es defineix com la desviació en percentatge del consum teòric 
mensual en kWh respecte al consum real en kWh a un mes natural. S’estableix una màxima desviació 
mensual per sobre del 5% respecte del consum teòric. Matemàticaments es defineix amb la següent fórmula 
matemàtica: 
 

Taxaconsum= (
Consum real - Consum teòric

Consum teòric
) ·100 

On  
 
Consum real, és el consum real en kWh per tots els períodes tarifaris de tots els subministraments 
d’enllumenat públic objecte del contracte tret del software de gestió energètica de l’ajuntament. En cas que 
no es disposi d’alguna dada d’algun subministrament s’agafarà la dada del consum real dels mòduls de 
telegestió dels subministraments. 
 
Consum teòric, és el consum real en kWh tret de l’inventari actualitzat dels punts de llum aplicant el nombre 
d’hores reals de funcionament configurada a la telegestió i la reducció amb regulador de flux en capçalera 
i/ó autònoma per punt de llum d’acord el driver instal·lat. Pel càlcul de la potència teòrica del punt de llum 
s’aplicarà un augment respecte a la potència instal·lada de làmpada i/o de la font de llum LED, d’un 25% per 
la tecnologia tradicional (VSAP, halogenurs, fluorescència, mercuri o d’altra) i d’un 15% per la de LED. En 
aquests percentatges estan inclosos les hores de consum fora de l’horari normal de funcionament de 
l’enllumenat públic, per reparacions i proves. 
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Es defineix el paràmetre Kconsum en funció del resultat de Taxaconsum assolit pel servei en el mes natural 
(decalatge en el temps de dos mesos) i a aplicar a la facturació ordinària de la prestació 1 d’acord la 
següent taula: 
 

Taxaconsum del mes natural 
Kconsum a aplicar a la 

facturació mensual ordinària 
de la P1 

Taxaconsum ≤ 5 % 1 

5 % < Taxaconsum ≤ 5,5 % 0,99 

5,5 % < Taxaconsum ≤ 6 % 0,98 

6 % < Taxaconsum ≤ 6,5 % 0,97 

6,5 % < Taxaconsum ≤ 7 % 0,96 

7 % < Taxaconsum ≤ 7,5 % 0,95 

Taxaconsum > 7,5 % 0,9 

 
La facturació mensual del total de la prestació 1 del servei es corregirà multiplicant a la base imposable el 
coeficients resultants: 
 
Import base imposable Prestació 1 a facturar mes = Import base imposable oferta mensual Prestació 1 · Krep 
· Kavar · Kconsum  

 
L’aplicació de la correció de la facturació, es realitzarà prèvia audiència al contractista. La limitació de 
l’aplicació de la correció en la facturació, quedarà determinada per un màxim de 3 mesos anual, a partir 
d’aquest límit, serà aplicable la penalitat corresponent.    
  
Els STM tindran un control detallat, exhaustiu i en temps real (menys de 24 hores) del servei de l’enllumenat 
públic al municipi. Per això, és necessari fer un monitoratge en temps real del servei de manteniment de les 
instal·lacions d’enllumenat públic i tenir un quadre de comandament amb indicadors. A la prestació 2 
s’inclou el monitoratge en temps real d’indicadors del servei, tant del manteniment com en general del 
servei. Hi ha dos grups d’indicadors que s’hauran d’actualitzar i fer seguiment dintre del contracte. Els de 
funcionament diari i ordinari, i els resumits per un període més ampli, normalment trimestral i/o anual. 
Aquest apartat haurà d’estar implementat al 100% com a màxim dos mesos des de l’inici del contracte. 
 
Dintre del primer grup d’indicadors, el contractista mantindrà actualitzats els indicadors principals de 
seguiment i monitoratge del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic. Aquests 
indicadors s’actualitzaran en temps real (menys 24 hores). Els mínims indicadors que haurà d’informar 
segons el temps indicat i als que tindran accés els STM i el control de qualitat del contracte són: 

- Nombre d’avaries obertes en temps real (Actualització en menys de 24 hores). 
- Percentatge de punts de llums apagats respecte al total (Actualització en menys de 24 hores). 
- Nombre d’avaries tancades (Actualització en menys de 24 hores). 
- Temps de resolució de cadascuna de les avaries tancades (en hores). És el temps transcorregut 

des de la detecció de l’avaria a la seva solució definitiva (Actualització en menys de 24 hores). 
- Temps mitjà de resolució d’avaries tancades (en hores). És la mitjana del temps transcorregut de 

les avaries tancades des de la seva detecció fins a la seva resolució en un interval de temps 
(Actualització en menys de 24 hores). 

- Nombre d’avaries pendents de solucionar de llarga durada. Es consideren avaries de llarga 
durada totes aquelles que pel motiu que sigui no resten solucionades en menys d’un mes. 
(Actualització en menys de 24 hores). 

- Desviació entre consum teòric i real mensual de les instal·lacions (Actualització al llarg dels 
primers 10 dies del mes següent). 

A banda d’aquests indicadors ordinaris, mínim mensualment s’actualitzaran els 3 indicadors claus de 
qualitat i sostenibilitat del servei i que aplicant-los es corregeix la facturació mensual de la prestació 1. 
Aquests són: 

- Temps promig de reparació mensual Trep. 
- % de punts de llums apagats Taxaavaries. 
- % de desviació consum Taxaconsum. 
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Per altra banda, i com a exemple, de grup d’indicadors d’anàlisis i seguiment de més llarg termini, 
l’ajuntament participa anualment als cercles de comparació municipal de l’enllumenat públic organitzat per la 
Diputació de Barcelona. En aquests cercles es fa un resum d’una llista de variables de funcionament, 
complert i exhaustiu, del servei d’enllumenat públic que poden canviar cada any i que serveix per veure 
l’evolució al llarg del temps i comparar amb altres municipis. Dintre d’aquesta prestació s’inclou facilitar 
aquestes variables i dades abans de finalitzar el primer trimestre de l’any natural. A nivell enunciatiu, 
aquestes variables estan relacionades amb els següents vectors del servei: 

- Potència contractada, instal·lada i consum anual elèctric. 
- Nombre total de lluminàries i de làmpades per tipologia. 
- Hores de funcionament reals. 
- Inspeccions periòdiques favorables. 
- Anys de vida dels elements de la instal·lació (suports, lluminàries, quadres i d’altres). 
- Nombre total de quadres i d’aquests quants amb telegestió. 
- Nombre total d’avaries i d’aquestes quantes solucionades en menys de 24 hores. Nombre de 

queixes ciutadanes. 
- Nombre de làmpades fosses. 
- Nombre de treballadors, hores de formació i accidents laborals. 

Al llarg de l’execució del contracte, a banda dels indicadors enunciats, els STM i/o control de qualitat, poden 
sol·licitar altres vinculats al funcionament del servei d’instal·lacions d’enllumenat públic, que no estiguin 
inclosos en els assenyalats i que es considerin rellevants pel seguiment del servei. 

4.5. Informatització del servei  

Als anteriors apartats de la prestació 2, s’han desenvolupat totes les tasques a executar, controlar, registrar i 
monitoritzar. Per portar-les a terme caldrà d’un o varis programaris informàtics. Aquests hauran de ser capaços 
de complir, com a mínim, amb l’explicat als anteriors punts. Per això, el contractista disposarà d’un sistema de 
gestió informatitzat via web service amb un usuari i contrasenya facilitada. Els STM i el control de qualitat 
hauran d’accedir, a totes les bases de dades relatives al manteniment, incloent-hi el sistema de telegestió. 
 
Haurà d’estar operatiu i disponible al 100% amb tota la informació, consultes, indicadors i informes, com a molt 
tard el primer mes del contracte i al llarg de tot el contracte (15 dies per l’inventari facilitat per l’ajuntament i 
anterior adjudicatari). 
 
En general hauran d’estar informatitzats tots els punts que s’han relacionat a la prestació 1 i 2. S’enuncien les 
principals funcionalitats mínimes que ha de complir: 
 
- Tenir carregades totes les dades d’inventari numèriques i alfanumèriques de l’inventari municipal en un 

entorn CAD i GIS que inclogui tota la informació sobre el punt de llum que es defineix més detalladament 
a un altre apartat d’aquest PPT. Aquesta aplicació GIS serà compatible amb l’actual plataforma enMapa 
basada en un sistema de gestió de dades PostGIS, que l’ajuntament actualment està implantant 
paulatinament als diferents serveis. 

- Control de garanties de materials, sabent en cada moment les lluminàries en garantia i quines ja han 
finalitzat aquest període 

- Arxiu documental digitalitzat amb tota la documentació referent a cada subministrament: projecte, 
legalització, actes d’inspecció inicial i periòdiques, valors de les verificacions anuals del mateix 
mantenidor, modificacions i/o ampliacions. La informació per obtenir aquest arxiu s’haurà de recopilar i 
actualitzar dins del primer any de prestació del servei i amb l’històric disponible pels STM. 

- Poder planificar, supervisar i controlar totes les feines incloses a la prestació 1 i que estiguin vinculades als 
elements de les instal·lacions d’enllumenat. 

- Poder tenir un control d’incidències per punt de llum, històric del mateix, accedir als recorreguts nocturns, 
poder fer consultes per interval de temps que pugui triar l’usuari. 

- Poder fer informes automàtics de zones conflictives respecte a vandalismes, avaries, accidents, fuites 
elèctriques, rearmes de dispositius, etc... de forma que es puguin preparar plans d’actuació per a poder 
reduir les causes i/o efectes. 

- Poder controlar de forma remota als equips de telegestió instal·lats als armaris de maniobra, així com a les 
dades que emmagatzemen. 

- Poder fer un control i gestió de les dades de consum energètic de l’enllumenat públic dels quadres. 
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- Fer seguiment dels indicadors que s’han assenyalat en aquesta prestació. 
- Ha de tenir un mòdul de consultes que sigui exportable i permeti l’anàlisi estadística de les dades.  
- Control del magatzem de recanvis, diferenciant entre el material del contractista i el material propietat de 

l’ajuntament que resti en dipòsit a les instal·lacions de l’adjudicatari. 
 
Els aplicatius han de ser accessibles des d’un ordinador i a traves d’un telèfon mòbil per una App específica o a 
través del navegador. 
 
Per satisfer totes les necessitats indicades, el contractista facilitarà als STM i al control de qualitat, els 
equips, sistemes de comunicacions i aplicacions informàtiques que siguin necessàries. Això inclou el 
software amb llicència vigent, i equips informàtics (hardware) si fos necessari. Serà necessari l’accés en 
mode lectura a la totalitat de la informació, tant en contingut com en infraestructura. És a dir, a les taules, 
consultes, i tota mena de registres de la gestió ordinària de manteniment, gestió energètica i manteniment 
de l’inventari. També serà necessari accés total en lectura, creació i escriptura a totes les aplicacions 
necessàries per a la gestió, seguiment i control del contracte. Les llicències i/o despeses de desenvolupament 
de les aplicacions i hardware necessari perquè els STM i el control de qualitat tinguin accés, estan incloses al 
pressupost d’aquesta prestació. 
 
En general, tota la informació dels programes d’informatització del servei, haurà de poder ser descarregada 
en un suport que permeti la seva portabilitat a programes i bases de dades compatibles i usuals (.dwg; 
.accdb; .csv; .xls; .jpg; .png; doc; .shp; ...) per un tractament i/o anàlisis concret. 
 
Tota la documentació de tot tipus relativa a la gestió d’aquest contracte la custodiarà el contractista i estarà 
en tot moment disponible per la seva consulta i/o cessió a l’Ajuntament. A la finalització del contracte, el 
contractista té l’obligació de fer el traspàs de tota aquesta documentació i informació al següent adjudicatari 
en un suport i format estàndard. 
 
Actualment, l’ajuntament està utilitzant un GMAO (Rosmiman) per a la gestió de les ordres de treball en 
altres serveis que dona a la ciutadania. És intenció d’aquest ajuntament durant l’execució del contracte, 
ampliar aquest sistema de gestió a l’enllumenat públic. Aquest GMAO preveu que el contractista rebi totes 
les ordres de treball que se l’assignin a través del programa i haurà de connectar-se via web per poder 
gestionar-les i complimentar-les segons les especificacions del contracte. Mentre no s’implementa aquest 
sistema de gestió per l’enllumenat públic, l’empresa disposarà del programa de gestió propi i al que donarà 
accés als STM i control de qualitat d’acord s’ha descrit anteriorment. Un cop fet el traspàs de la gestió al 
100% al GMAO, si el contractista vol mantenir el seu programari propi pel desenvolupament del contracte, 
podrà utilitzar-lo sempre que n’assumeixi el cost del traspàs de la informació al GMAO municipal. 
 
En el cas que l’Ajuntament incorpori durant la vigència del contracte, altres mòduls o programari per a la 
gestió dels treballs o de les instal·lacions, el contractista queda obligat a fer les adaptacions necessàries. 
 
L’actualització de les bases de dades s’haurà d’executar com a mínim amb les periodicitats que s’han 
indicat als punts anteriors d’aquest PPT. 

 
Referent als sistemes de telegestió i a la seva informatització, tal com s’ha indicat a un apartat específic 
d’aquest PPT, l’ajuntament té pràcticament la totalitat dels armaris d’enllumenat públic amb sistemes de 
telegestió i telelectura de consums, per ho que s’haurà de complir amb el detall indicat en aquest apartat 
específic. 

 
Al llarg de l’execució del contracte hi ha la possibilitat que l’ajuntament disposi d’una plataforma per 
emmagatzemar dades de sensors o IoT tipus SENTILO o similar vinculades al projecte de ciutat Smart City. 
Els equips i sistema d’informació que instal·li el contractista hauran de ser compatibles i tenir la capacitat de 
pujar les dades obtingudes a la plataforma que adopti l’ajuntament per l’emmagatzematge de la informació 
d’aquesta naturalesa. El trasllat d’aquestes dades serà en el moment de la generació de la mateixa sense 
haver estat tractada prèviament. 
 
A banda del seguiment del servei, el contractista haurà de facilitar la documentació que l’ajuntament estimi 
d’interès pel ciutadà, perquè aquesta sigui incorporada al conjunt d’informació oberta seguint els criteris 
«Open Data» que l’ajuntament adopti en cada moment. 
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4.6. Resum  

A mode de resum enunciatiu i no exhaustiu s’adjunta taula amb les principals dades i informes a facilitar, 
quan han d’estar en marxa al 100% des de l’inici del contracte i amb quina freqüència s’han d’anar 
actualitzant: 
 

Feines Periòdiques P2 
Obligació estar al 100% des 

d'inici del contracte 
Freqüència 

Inventari EP subministrat per l'ajuntament i 
anterior adjudicatari carregat a software de 
gestió ofert 

Primers 15 dies des d'inici del 
contracte 

  

Actualització inventari 
L'inicial passat 3 mesos des 
d'inici de contracte 

Trimestral 

Actualització inventari amb recorregut de 
línies, seccions, registres, conversions i 
esquemes unifilars 

  
Al llarg dels 2 primers 
anys de contracte 

Planificació de les feines de la P1 
1er any abans primer mes de 
contracte 

Lliurar planificació de 
l'any abans de la 
finalització de l'any 
anterior  

Portabilitat targetes de comunicació amb 
mòduls de telegestió 

Abans primers 15 dies d'inici de 
contracte 

Diari 

Control i resolució d'alarmes 
Abans primers 2 mesos d'inici del 
contracte 

Diari 

Actualitzar dia i hora mòduls de telegestió   Quinzenal 

Descàrrega dades elèctriques del mòdul de 
telegestió 

  Quinzenal 

Descàrrega dades de consul del mòdul de 
telegestió 

  Quinzenal 

Revisió per SAT equips de telegestió 
Abans primer mes des d'inici del 
contracte 

Semestral 

Comprovació funcionament reguladors de 
flux 

Abans primers 2 mesos d'inici del 
contracte 

Quinzenal 

Comprovació funcionament regulació 
autònoma 

Abans primers 2 mesos d'inici del 
contracte 

Quinzenal 

Comparació consum teòric versus consum 
mòduls de telegestió 

Abans primers 2 mesos d'inici del 
contracte 

Quinzenal 

Comparació de consum teòric versus 
consum real facilitat per software de gestió 
energètica de l'ajuntament 

Abans primers 2 mesos d'inici del 
contracte 

Mensual 

Nombre d'avaries obertes 
Abans primers 2 mesos d'inici del 
contracte 

Diari 

Nombre d'avaries tancades 
Abans primers 2 mesos d'inici del 
contracte 

Diari 
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Temps de resolució d'avaries 
Abans primers 2 mesos d'inici del 
contracte 

Diari 

Temps mitjà de resolució d'avaries 
tancades 

Abans primers 2 mesos d'inici del 
contracte 

Diari 

Nombre d'avaries pendents de solucionar 
de llarga durada 

Abans primers 2 mesos d'inici del 
contracte 

Diari 

Dades de funcionament del servei per 
cercles de comparació d'enllumenat públic 
de la DIBA 

Abans primers 2 mesos d'inici del 
contracte 

Anual 

Informatització del servei 
Abans primer mes d'inici del 
contracte 

Diari 

 
 

5. PRESTACIÓ P3. MANTENIMENT CORRECTIU I ALTRES TREBALLS NO INCLOSOS A 
ALTRES PRESTACIONS 

 
En aquest plec s’han descrit totes les operacions i serveis contemplats per executar el servei de 
manteniment de les instal·lacions de l’enllumenat públic i incloses dintre de la quota ordinària d’acord els 
recursos humans i materials adscrits al contracte de forma total i/o parcial. 
 
Tot i així, al llarg del contracte, poden aparèixer necessitats no incloses a les prestacions anteriors ó no 
contemplades ni el material ni els recursos humans. En general, aquestes necessitats estaran englobades 
dintre dels següents àmbits: 
 

- Treballs d’obra civil no inclosos a les altres prestacions i necessaris pel bon, millor i més fiable 
funcionament del servei. 

- Reparacions de defectes de les OCA’s o revisions elèctriques periòdiques vinculades a l’exterior 
dels armaris d’enllumenat. 

- Reparacions de danys causats per tercers on aquest no ha estat identificat. 
- Substitució de quadres, suports, lluminàries i accessoris per garantir la seguretat o millorar el servei 

d’enllumenat. 
- Altres actuacions similars no contemplades als punts anteriors. 

 
Per poder executar aquestes tasques necessàries i donar un bon servei al ciutadà, de forma eficaç i eficient, 
i no afectar a les altres prestacions del servei, quant a recursos humans, materials i de maquinària, s’ha 
contemplat una partida alçada màxima i uns preus unitaris màxims, dintre d’aquest contracte, per aquest 
manteniment correctiu i altres treballs d’acord l’annex de manteniment correctiu i altres treballs. Per tant, els 
recursos humans, no podran ser els ja inclosos a les anteriors prestacions, i hauran de ser aliens a aquests 
o fora de les hores adscrites per contracte. La maquinària sí podrà ser l’adscrita al contracte sempre i quan 
no afecti el normal funcionament de les altres prestacions. 
 
Aquests treballs, seran aprovats pels STM, a sol·licitud d’aquets, del servei de control de qualitat o a 
iniciativa de l’adjudicatari (reparacions defectes, revisions elèctriques, OCAs o d’altres) d’acord termini de 
presentació de valoració indicades a altres apartats del PPT. 
 
En cas de petició dels STM o del servei de control de qualitat del contracte, el contractista presentarà un 
pressupost d’acord els preus oferts segons l’annex de manteniment correctiu i altres treballs, en un termini 
no superior a una setmana des de la petició. Els STM revisaran el pressupost i en cas d’estar conforme, 
l’aprovarà acordant un termini d’execució, passant aquest a ser contractual. 
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6. PRESSUPOST 

El pressupost de licitació resulta de la composició de les diferents prestacions incloses al contracte.  
 
Hi ha una part pressupostada dintre de l’apartat d’organització i serveis generals i mitjans, on es 
pressuposta el personal mínim obligatori a adscriure al contracte amb la dedicació indicada i els mitjans 
materials. Amb aquest personal i mitjans adscrit al contracte s’executaran totes les tasques de la prestació 1 
i prestació 2, per ho que el personal i mitjans no podrà ser facturat per segon cop per les possibles feines de 
la prestació 3.  
 
L’import del personal que s’indica al pressupost inclou el cost total d’empresa. 
 
Als diferents apartats del pressupost de la prestació 1 i 2, es valora el material necessari per poder executar 
cadascuna de les feines descrites al PPT i referenciades a la columna del pressupost de l’apartat a què 
correspon al PPT. 
 
El pressupost indicat per la prestació 3, és un pressupost màxim anual i que no es pot modificar a l’oferta. 
Es facturarà d’acord la baixa oferta per la taula de preus màxim per manteniment correctiu i altres treballs i 
les unitats realment executades. El personal i mitjans que executarà aquestes feines no serà l’adscrit i ofert 
a l’apartat d’organització i serveis generals i mitjans. En cas que ho executés personal adscrit, no es 
facturarà ni la mà d’obra ni la disposició d’aquests mitjans. 
 
Al pressupost s’indica un valor d’un 13% per despeses generals i del 6% del benefici industrial. A l’oferta, 
aquestes variables es podran modificar dintre de l’interval permès legalment. 
 
El detall del pressupost de licitació és el següent: 
 

 
 
 
 

Unitats ORGANITZACIÓ I SERVEIS GENERALS

% 

Dedicació/Ad

scripció

Preu màxim 

de cost 

empresa

Import anual Observacions

Apartat a que 

correspon al 

PPT

1 Enginyer Responsable del contracte 15%       50.000,00 €                7.500,00 € 15% = 6 hores setmanals 2.2

1 Encarregat. Enginyer 100%       48.000,00 €              48.000,00 € 100% = 40 hores setmanals 2.2

5 Oficial 1ª 100%       39.750,00 €            198.750,00 € 100% = 40 hores setmanals 2.2

1 Magatzemista 15%       39.750,00 €                5.962,50 € 15% = 6 hores setmanals 2.2

1 Responsable Oficina tècnica 60%       39.750,00 €              23.850,00 € 60% = 24 hores setmanals 2.2

1 Increment cost de personal per suplir periode vacacional i estimació baixes 100%       23.671,88 €              23.671,88 € 8,34% = 1 mes dels 12 mesos de l'any 2.2

Total 6,9 PREU MÀXIM MÀ D'OBRA            307.734,38 € 

Unitats MITJANS

% 

Dedicació/Ad

scripció

Preu màxim 

de cost 

empresa

Import anual Observacions

Apartat a que 

correspon al 

PPT

1 Equips 100%           500,00 €                  500,00 € Cost anual equips 2.3

1 Camió cistella fins a 15 m 100%         9.500,00 €                9.500,00 € Cost anual camió cistella 2.4

2 Furgoneta taller 100%         6.500,00 €              13.000,00 € Cost anual furgoneta taller 2.4

1 Vehicle encarregat 100%         5.400,00 €                5.400,00 € Cost anual vehicle encarregat 2.4

1 Increment vehicles per suplir avaries, revisions i d'altres 100%         1.500,00 €                1.500,00 € Cost anual 2.4

1 Benzina/Combustible 100%       11.030,26 €              11.030,26 € Cost anual combustible vehicles 2.4

1 Cost estocatge material de recanvi i material subministrat per l'ajuntament 100%         2.000,00 €                2.000,00 € Cost anual 2.5

1 Local (possibilitat dintre despeses generals) 100%       20.000,00 €              20.000,00 € Cost anual 2.6

1

Serveis generals: (Telèfon, servei internet, mòbils operaris, aigua, electricitat, 

neteja, extintors, manteniment i reparacions vehicles) (Dintre de despeses 

generals)

100%         8.500,00 €                8.500,00 € Cost anual 2.6

1 Vestuari i EPI's personal (dingre de Despeses Generals) 100%         1.500,00 €                1.500,00 € Cost anual 2.6

PREU MÀXIM MITJANS              72.930,26 € 

SUBTOTAL ORGANITZACIÓ, SERVEIS GENERALS I MITJANS            380.664,64 € 
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Apartat a que 

correspon al 

PPT

PRESTACIÓ 1. CONTROL DE FUNCIONAMENT, TASQUES DE 

MANTENIMENT
3

CONTROL DE FUNCIONAMENT Unitats
Preu màxim 

material
Import anual Observacions 3.1

Control de règims horaris de funcionament No aplica                  -   €                         -   € 

Control periòdic dintre de treballs 

organització i serveis generals i oficina 

tècnica. Mà d'obra i mitjans

3.1.1

Control de punts de llum en servei No aplica                  -   €                         -   € 

Control periòdic, comptabilitzat dintre 

de les feines d'organització i serveis 

generals. Mà d'obra i mitjans

3.1.2

Control del servei llumínic No aplica                  -   €                         -   € 

Control periòdic, comptabilitzat dintre 

de les feines d'organització i serveis 

generals.  Mà d'obra i mitjans

3.1.3

Control de la contaminació lumínica No aplica                  -   €                         -   € 

Control periòdic, comptabilitzat dintre 

de les feines d'organització i serveis 

generals. Mà d'obra i mitjans

3.1.4

Recepció de noves instal·lacions No aplica                  -   €                         -   € 

Control puntual dintre de treballs 

d'oficina tècnica i organització i serveis 

generals i oficina tècnica. Mà d'obra i 

mitjans

3.1.5

Control de les obres que poden afectar al servei No aplica                  -   €                         -   € 

Control puntual dintre de treballs 

d'oficina tècnica i organització i serveis 

generals. Només mà d'obra

3.1.6

                        -   € 

PREVENTIU DE LES INSTAL·LACIONS Unitats
Preu màxim 

material
Import anual Observacions 3.2

Reposició de làmpades VSAP 712             13,50 €                9.612,00 € 

Substitució cada 4 anys del total de 

2.845. Mà d'obra ja comptada a 

Organització, despeses generals i 

mitjans. Només material

3.2.1

Resposició de làmpades no VSAP 613             15,00 €                9.195,00 € 

Substitució cada 3 anys de total de 

1.838. Mà d'obra ja comptada a 

Organització, despeses generals i 

mitjans. Només material

3.2.1

Reposició d'quips auxiliars 600,00             32,50 €              19.500,00 € 

Substitució cada 8 anys de total. 

Evolució de canvi a LED, tot i així es 

contemplen 600 equips anuals. Mà 

d'obra ja comptada a Organització, 

despeses generals i mitjans. Només 

material

3.2.1

Neteja de lluminàries 2910               0,15 €                  436,50 € 

Cada 3 anys. Mà d'obra i mitjans ja 

inclosos a Organització, serveis 

general i mitjans. Només es compta 

petit material de neteja

3.2.1

Control de l'estat dels elements mecànics de les instal·lacions 1           750,00 €                  750,00 € 

PA petit material per reposar. Mà 

d'obra inclosa a organització i serveis 

generals

3.2.2

Neteja d'elements enganxats a les columnes i quadres 1           500,00 €                  500,00 € 

PA petit material per netejar. Mà d'obra 

inclosa a organització i serveis 

generals

3.2.3

Pintura sencera de suports 125             75,00 €                9.375,00 € 

Pintura sencera de suports. Mà d'obra 

dintre d'organització i serveis generals. 

Només es compta import pintura

3.2.4

Pintura de suports 1000               5,00 €                5.000,00 € 

Base antiorin 1000 suports per any. 

Mà d'obra dintre d'organització i serveis 

generals. Només es compta import 

pintura

3.2.4

Pintura de quadres d'enllumenat 39             30,00 €                1.170,00 € 

39 armari d'EP a l'any. Mà d'obra dintre 

d'organització i serveis generals. 

Només es compta import pintura

3.2.4

Preventiu als armaris d'enllumenat 1           500,00 €                  500,00 € 

PA petit material per netejar. Mà d'obra 

inclosa a organització i serveis 

generals

3.2.5

             56.038,50 € 

MANTENIMENT CORRECTIU INCLÒS DINTRE DE PRESTACIÓ 1 Unitats
Preu màxim 

material
Import anual Observacions 3.3

Reparació d'avaries 1       15.000,00 €              15.000,00 € 

PA material per avaries. Mà d'obra 

inclosa a organització i serveis 

generals

3.3.1

Treballs de reparació que impliquen obra civil 1         5.000,00 €                5.000,00 € 

PA per material per reposició i 

reparació. Mà d'obra inclosa a 

organització i serveis generals

3.3.2

Servei de guàrdia 365             20,00 €                7.300,00 € 
Preu extra per treballadors per estar de 

guàrdia, trasllat i atenció a avaries
3.3.3

             27.300,00 € 

MANTENIMENT NORMATIU Unitats Preu màxim Import anual Observacions 3.4

Verificació anual condicions elèctriques 100%                  -   €                         -   € 

Revisió anual. PA per possible 

reparació de material. Mà d'obra dintre 

de treballs d'oficina tècnica i 

organització i serveis generals.

3.4.1

Revisions periòdiques per part d'una OCA 23           110,00 €                2.530,00 € 
Revisió cada 5 anys. Cost 1 cop al 

contracte
3.4.2

               2.530,00 € 
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ALTRES TASQUES INCLOSES A LA PRESTACIÓ 1 Unitats Preu màxim Import anual Observacions 3.5

Danys causats per tercers 1           500,00 €                  500,00 € 

PA per material per petit material per 

atendre urgència. Mà d'obra inclosa a 

organització i serveis generals

3.5.1

Petites tasques de manteniment: desplaçaments i retirades 1                  -   €                         -   € 
Mà d'obra inclosa a organització i 

serveis generals
3.5.2

Remodelacio d'instal·lacions obsoletes 1                  -   €                         -   € 

Aquestes feines si no es fan amb 

personal adscrit al contracte es 

facturaran d'acord oferta de preus per 

manteniment correctiu i altres. En cas 

contrari mà d'obra inclosa a 

organització i serveis generals

3.5.3

Instal·lacions provisionals 5           200,00 €                1.000,00 € 

Aquestes feines si no es fan amb 

personal adscrit al contracte es 

facturaran d'acord oferta de preus per 

manteniment correctiu i altres. En cas 

contrari mà d'obra inclosa a 

organització i serveis generals. PA 

alçada per possibles legalitzacions de 

les instal·lacions provisionals

3.5.4

Enllumenat festiu i de Nadal 1           500,00 €                  500,00 € 

PA per material per petit material per 

fer aquest tipus d'instal·lació. Mà 

d'obra inclosa a organització i serveis 

generals

3.5.5

Noves instal·lacions de petit i mitjà abast 1                  -   €                         -   € 

Aquestes feines si no es fan amb 

personal adscrit al contracte es 

facturaran d'acord oferta de preus per 

manteniment correctiu i altres. En cas 

contrari mà d'obra inclosa a 

organització i serveis generals

3.5.6

Actuacions puntuals. Enceses i apagades per actes festius 120             30,00 €                3.600,00 € 

Hores fora de l'horari normal, es 

compten fins a 120 hores 

extraordinàries

3.5.7

               5.600,00 € 

SUBTOTAL PRESTACIÓ 1              91.468,50 € 

PRESTACIÓ 2. OFICINA TÈCNICA, TELEGESTIÓ I GESTIÓ ENERGÈTICA Unitats Preu màxim Import anual Observacions 4

Oficina Tècnica 1         3.000,00 €                3.000,00 € 

Mà d'obra inclosa a Organització, 

serveis generals i mitjans. PA per 

desenvolupament, customització, 

llicència i millora del programari 

informàtic (adaptació a GMAO 

ajuntament, eines GIS, BBDD, en 

general tot el descrit a l'apartat 4.1, 

4.1.1 , 4.1.2, 4.4 i 4.5)

4.1, 4.4. i 4.5

Control del sistema de telegestió 1         1.200,00 €                1.200,00 € 

PA pel desenvolupament, 

customització, millora i llicència del 

programari pel control del sistema. Mà 

d'obra inclosa a organització, serveis 

generals i mitjans

4.2.1

Connexions armaris via IP 111             72,00 €                7.992,00 € 
Pagament de connexions anual dels 

equips de telegestió
4.2.1

Assitència tècnica proveïdor equips telegestió 1         6.000,00 €                6.000,00 € 
SAT proveïdor d'equips de telegestió 2 

visites anuals
4.2.1

Regulació de flux 1         2.500,00 €                2.500,00 € 

Assistència tècnica i material per 

reparació de reguladors de flux. Mà 

d'obra inclosa a organització, serveis 

generals i mitjans

4.2.2

Control i gestió bàsica del consum 1           300,00 €                  300,00 € 

Desenvolupament i millora de 

programari específic de control de 

consums anual. Mà d'obra inclosa a 

organització, serveis generals i mitjans

4.3

SUBTOTAL PRESTACIÓ 2              20.992,00 € 

PRESTACIÓ 3. MANTENIMENT CORRECTIU I ALTRES TREBALLS NO 

INCLOSOS A ALTRES PRESTACIONS
Unitats Preu màxim Import anual Observacions 5

PA correctiu i altres treballs 1       92.436,97 €              92.436,97 € 

PA per atendre aquest tipus de feines 

contra preus oferts d'acord annex 

manteniment correctiu i altres treballs

5

SUBTOTAL PRESTACIÓ 3              92.436,97 € 

TOTAL PRESTACIONS            585.562,11 € 
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RESUM DEL PRESSUPOST: 
    

ORGANITZACIÓ, SERVEIS GENERALS I MITJANS              380.664,64 €  

SUBTOTAL PRESTACIÓ 1                91.468,50 €  

SUBTOTAL PRESTACIÓ 2                20.992,00 €  

SUBTOTAL PRESTACIÓ 3                92.436,97 €  

SUBTOTAL              585.562,11 €  

DESPESES GENERALS (13%)                76.123,07 €  

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)                 35.133,73 €  

TOTAL SENSE IVA              696.818,91 €  

IVA              146.331,97 €  

TOTAL AMB IVA              843.150,88 €  

 

7. NORMATIVA TÈCNICA D’OBLIGATORI COMPLIMENT 

 

A continuació es citen els principals reglaments, normes i documents tècnics que han de servir de referència 
tècnica i legal per a la correcta execució del contracte: 

 
- Reial Decret 842/2002, de 2 de agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

 
- Llei 6/2001, de Protecció per al Medi Nocturn de la Generalitat de Catalunya. 

 
- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental 

de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn de la Generalitat de Catalunya. 
 

- Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica 
en instal·lacions d’enllumenat exterior. 
 

- Reglament CE nº 245/2009 de 18 de Març de 2009. 
 

- Es compliran amb les exigències mínimes fixades a la instrucció interna de l’ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet aprovada a la JGL del 10 de juliol del 2.018.  
(https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/FitxaHeader.aspx?lngIdFitxa=16350&mode=l&lang

=ca). 

 

- Totes les lluminàries noves compliran amb Requeriments tècnics exigibles per lluminàries amb tecnologia 
led d’enllumenat exterior en la seva darrera revisió publicada pel CEI i l’IDAE. 

 
- Normes U.N.E. de l’Institut Nacional de Racionalització i Normalització, que resultin d’aplicació. 

 
En quan a gestió de residus i normativa en Seguretat i Higiene en el treball les principals lleis i reials decrets de 
referència hauran de ser: 
 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals. 
 

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’ octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut 
en obres de construcció. 
 

- Reial Decret 187/2016, de 6 de maig, pel que es regulen les exigències de seguretat del material elèctric 
destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió. (i qualsevol altra reglamentació o normativa referent 
a la seguretat i higiene laboral, en funció de la tasques que es realitzin). 
 

- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/FitxaHeader.aspx?lngIdFitxa=16350&mode=l&lang=ca
https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/FitxaHeader.aspx?lngIdFitxa=16350&mode=l&lang=ca
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- Llei reguladora de residus en vigor. Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer sobre Residus d’Aparells 

Elèctrics i Electrònics. 
 

- Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics i/o qualsevol altre 
reglamentació o normativa referent al tractament o abocament de residus o materials tòxics. 
 

 
 
SANTA COLOMA DE GRAMENET, juny de 2.023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


