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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
A. Objecte 
Descripció: Renovación energética de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Canejan. 
 
Lots: No n’hi ha. 
 
Codi CPV:  31527260-6    Sistemas de alumbrado. 
 
B. Dades econòmiques 
B1. Pressupost base de licitació: 99.500,00 € (82.231,40 euros más 17.268,59 euros de I.V.A.) 
 
B2. Valor estimat del contracte: 82.231,40  euros 
Mètode aplicat per al seu càlcul: Per al seu càlcul s’ha tingut en compte l’article 101.2 LCSP i no s’ha pogut incloure cap 
cost addicional: 
Pròrrogues: perquè no es contemplen en aquest contracte. 
Modificacions de l’article 204 de la LCSP, previstes als plecs, perquè no es preveuen. 
 
C. Existència de crèdit 
C1. Partida pressupostària: 619.12 Renovació enllumenat nuclis. Dus 5000.IDAE. Enllumenat.  
C2. Distribució de les anualitats: No n’hi ha 
 
D. Terminis 
D1. Termini de durada: 2 mesos des de la signatura de l’acta de replanteig. 
D2. Possibilitat de pròrrogues i termini: NO 
D.3. Termini per presentar les proposicions: 20 dies naturals comptats a partir del següent de la publicació de l’anunci de 
licitació al B.O.P.. 
D.4. Data d’obertura del sobre: següent dia hàbil posterior a la finalització del termini de presentació de ofertes. 
 
E. Variants 
Sí:  No: x 
Elements: 
 
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
Forma de tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert Simplificat 
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: 
Sí: X     No: 
 
G. Solvència i classificació empresarial 
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional: 
contractista (apartat a) o mitjançant el compliment dels requisits de solvència (apartat b): 
 
a) Classificació Grup I, Subgrup 1 categoria  d  
“Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos”(art. 25.1 i 26 RD1098/2001) 
 
 
Disposar de la classificació en el subgrup corresponent amb categoria igual o superior, constituirà l’acreditació suficient 
de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional de l’empresari; acreditant-se mitjançant l’aportació del 
certificat del registre oficial de licitadors corresponent. 
Per tal de determinar l’acumulació de la unió temporal s’estarà al que disposa a l’article 69.6 de la LCSP. 
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b) Requisit específic per acreditar la solvència econòmica i financera – art. 87 LCSP-: 
Mitjançant el volum anual de negocis del licitador en relació a l’execució d’obres de Enllumenats de urbanitzacions, 
carrers o carreteres, en referència al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de la data de constitució o 
de la data d’inici de les activitats de l’empresari i de la presentació de les ofertes. Aquest valor del millor exercici haurà de 
ser com a mínim el valor estimat del contracte  82.231,40  euros. 
Per acreditar documentalment aquesta circumstància el licitador proposat com adjudicatari haurà d’aportar els comptes 
anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre i, en cas contrari, pels 
comptes anuals dipositats en el registre oficial on hagués d’estar inscrit. 
Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o degudament compulsats. 
 
Requisit específic per acreditar la solvència tècnica i professional – art.88 LCSP-: 
Una relació de les principals obres executades en els últims cinc anys en relació a l’execució d’obres Enllumenats de 
urbanitzacions, carrers o carreteres, indicatius de l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres. A més a més, 
l’import anual acumulat de l’any de major execució ha de ser com a mínim el 60 % del valor estimat del contracte,  
49.338,84 euros. 
 
H. Criteris d’adjudicació 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOBRE “B”- FINS A UN MÀXIM DE 100 PUNTS. 
Les ofertes econòmiques dels licitadors  es puntuaran proporcionalment fins a un màxim de 100 punts, atorgant la 
màxima puntuació al preu més baix, d’acord amb la fórmula següent, tenint en compte que el preu base de licitació és de 
99.500,00 euros: 
 

100 X preu de l’ oferta més econòmica 
Puntuació de cada oferta = ------------------------------------------------------------ 

Preu de l’oferta que es puntua 
 
 
I .Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 
Segons previsió establerta a l’article 85 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual  s’aprova el Reglament general de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 
Es considerarà que una proposició és anormal o desproporcionada sempre que el preu ofert sigui inferior en més de 
quinze (15) unitats percentuals a la mitjana del total de les ofertes presentades i admeses a la licitació.  
 
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades com 
adjudicatàries. 
No procedeix 
 
K. Garantia provisional 
Sí:          No:  X 
Import: 0% de l’import de licitació amb exclusió de l’IVA 
 
L. Garantia definitiva 
Sí: X  No: 
Import: 5% de l’import final ofertat amb exclusió de l’IVA i, si l’adjudicatari es trobés en baixa temerària i fos acceptada 
la seva oferta,  haurà d’aportar una garantia complementària del 10 %, la qual cosa implicaria una garantia del 15 %. 
 
M. Condicions especials d’execució 
 
M.1. És una condició especial d’execució de caràcter laboral, segons previsió establerta a l’article 202.2 de la LCSP, que 
com a mínim un/a, dels treballadors/es adscrits/es a l’execució del contracte sigui un/a treballador/a jove, inferior a 25 
anys, a fi de combatre l’atur juvenil, o un/a treballador/a jove, superior a 45 anys. 
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M.2. És una condició especial d’execució de caràcter social la obligació per part de l’empresa adjudicatària de que, al 
menys, un terci de totes les noves contractacions, baixes i substitucions a jornada completa que siguin requerides per a 
la realització de la inversió recaiguin en persones perceptores de Renta Mínima de Inserció (RMI). Tindran preferència les 
persones perceptores de RMI que, reunint els requisits precisos, resideixin a l’àmbit territorial del servei d’ocupació 
corresponent. Aquesta reserva afectarà, com a mínim, a la primera, quinta i novena de les contractacions a jornada 
completa que es requereixin per a la realització de la inversió. 
 
M.3. Així mateix, també és condició especial d’execució aportar la relació d’empreses subcontractistes i justificant del 
compliment del pagament en termini, quan així ho sol·liciti l’Ajuntament. 
 
N. Modificació del contracte prevista 
No es preveu 
 
O. Cessió del contracte 
Sí:X      No: 
 
P. Subcontractació 
Sí:X      No: 
 
Q. Revisió de preus 
Sí:  No: x 
Fórmula aplicable (en el seu cas): 
 
R. Termini de garantia 
Sí: X      No: 
Termini:  1 any 
 
S.  Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les empreses adjudicatàries. 
(cartells) 
500,00 euros. 
 
T. Programa de treball 
Sí: x No: 
 
I. DISPOSICIONS GENERALS 
Primera. Objecte del contracte 
1.1 L’objecte del contracte és l’execució de les obres que es descriuen en l’apartat A del quadre de característiques. 
 
1.2 En aquest expedient no procedeix la divisió en lots tal i com s’ha justificat a l’informe jurídic emès en el present 
expedient de licitació, de conformitat amb l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (LCSP). 
 
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és la que 
consta en l’apartat A del quadre de característiques. 
 
1.4 Aquesta contractació no es objecte de reserva de contractes a entitats de caràcter social perquè les prestacions 
objecte de la present contractació no s’adeqüen a les peculiaritats de les esmentades entitats. 
 
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 
La necessitat que es vol satisfer mitjançant el contracte és la d’adoptar mesures d’estalvi energètic i reducció de la 
contaminació llumínica mitjançant la millora de l’enllumenat públic tal i com s’ha justificat al acord d’incoació del present 
expedient de licitació. 
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Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 
3.1 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s’assenyalen en l’apartat B.2 del quadre 
de característiques. 
 
3.2 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.1 del quadre de característiques. Aquest és el límit 
màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix 
el preu màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 
Per a la determinació del pressupost base de licitació s’ha tingut en compte la previsió de l’article 131 del RD 1098/2001 
en relació a l’article 100.2 de la LCSP: 
- el pressupost d’execució material, obtingut per la suma de les diferents unitats d’obra que inclouen els costos directes i 
indirectes: 
Costos directes: 
- La mà d’obra, amb els seus plus, càrregues i assegurances socials. 
- Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin 
necessaris per a la seva execució. 
- Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció d’accidents i malalties professionals. 
- Les despeses de personal, combustible, energia, etc, que tinguin lloc per l’accionament o funcionament de la 
maquinària i instal·lació utilitzades en l’execució de la unitat d’obra. 
- Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
Costos indirectes: 
- Les despeses d’instal·lacions d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc, els del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a 
l’obra i els imprevistos. 
- Les despeses generals d’estructura aplicables al pressupost d’execució material: del 13 % relatives a despeses generals 
i del 6 % del benefici industrial. 
- L’IVA (21 %)que es sumarà al resultat obtingut de la sumà del pressupost d’execució material i de les despeses 
generals d’estructura. 
 
3.3 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre el Valor Afegit. En 
el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes 
les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant 
l’execució del contracte. 
 
3.4 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament del contracte. La 
partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de 
característiques. 
 
Quarta. Termini de durada del contracte 
El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de característiques 
El present contracte no serà objecte de pròrroga segons previsió de l’apartat D del quadre de característiques. 
Aquest termini es podrà suspendre  si s’acredita convenientment el termini d’entrega de les lluminàries pel distribuïdor i/o 
fabricant 
 
Cinquena. Règim jurídic del contracte 
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de 
prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la 
normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents: 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 
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Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la 
seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret 
privat. 
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals 
que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, 
no eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les. 
 
Sisena. Admissió de variants 
NO s’admeten variants segons consta a l’apartat E del quadre de característiques. 
 
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els establerts en l’apartat F del 
quadre de característiques. 
 
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 
8.1. La tramitació d’aquesta licitació comporta que la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin es 
podran realitzar per mitjans exclusivament electrònics. 
 
8.2. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del 
contracte es podran efectuar per mitjans electrònics a través de  les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que 
les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable. 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte 
objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els 
terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els 
terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes 
computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
 
Novena. Aptitud per contractar 
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les persones 
naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents: 
1. Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; 
2. No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP, la 
qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; 
3. Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena d’aquest plec. 
4. Estar donades d’alta a l’epígraf corresponent de l’IAE, si s’escau, i en cas contrari, declaració responsable de no estar-
hi subjectes. 
5. Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya, així com amb les de la 
Seguretat Social. 
6. Que el contractista s’obligui a contractar o disposi del personal necessari per a executar les obres. 
7. Disposar, o compromís de concertar, cas de resultar adjudicatari, una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi la 
responsabilitat dels riscos (danys i perjudicis directes o indirectes) ocasionats per l’execució de l’obra. 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de concórrer en la data 
final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte. 
 
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució 
o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, 
s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que 
regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació del NIF. 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre 
Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del 
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seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en 
l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre 
Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina 
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren 
inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic 
local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió 
diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són 
nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti 
de contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 221.000 euros– o, en cas contrari, 
l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 80 de la LCSP. 
 
9.3.- També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin temporalment a aquest 
efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. 
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o 
apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la 
seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una 
quantia significativa. 
 
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 
 
Desena. Solvència de les empreses licitadores 
10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen en l’apartat G.1 del 
quadre de característiques. 
10.2 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, amb 
independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica 
i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les 
empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels 
recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. 
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres entitats. 
10.3 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97 de la LCSP 
constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests. 
10.4 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els termes indicats en 
l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada 
per cadascuna de les seves integrants. 
10.5 La inscripció practicada al ROLEC o RELI acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari, la personalitat i capacitat 
d’obrar, representació habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, 
classificació, concurrència o no de causes de prohibicions de contractar i altres circumstàncies inscrites, segons previsió 
de l’article 96 en relació al 339 de la LCSP. 
10.6 Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, és a dir, que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, segons 
l’article 88.2 de la LCS, la solvència s’acreditarà pels mitjans establerts a l’apartat B.2 del quatre de característiques. 
 
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 
11.1 Les empreses licitadores, quan així es faci constar en l’apartat F del quadre de característiques, han de presentar la 
documentació que conformi les seves ofertes en 1 sobre, en el termini establert a l’apartat D.3 del quadre de 
característiques, mitjançant els models fixats als annexos. 
 
11.2 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en UTE amb 
altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-
admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 
 
 
 



 
 
 
  
 

Ajuntament de Canejan     
11.8 Contingut dels sobres 
CONTINGUT DEL SOBRE: 
 
a) Declaració responsable. 
Les empreses licitadores han de presentar la declaració responsable segon model que s’adjunta com annex 1 a aquest 
plec. 
La declaració responsable s’ha de presentar signada per la persona o les persones que tenen la deguda representació de 
l’empresa per presentar la proposició. 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat amb el que preveu 
l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració 
responsable. 
 
b) Proposició econòmica 
Contindrà el model de proposició econòmica, que s’adjunta com annex 2. 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores. 
La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants de la declaració 
responsable. . 
 
c)   Annexes IV a VII  
 
Dotzena. Mesa de contractació 
12.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres següents, de conformitat amb l’article 326 i la disposició 
addicional segona-apartat 7 de la LCSP: 
PRESIDENT Titular: Sr. Juan Carlos Lastera Alcalde 
VOCALS  
Titular: Sr. Jesús Escots Ferré, Tinent d’Alcalde 
Titular: Sr. Rufino Martínez Cau, Secretari Interventor 
Titular: Sr. Marc Guillen i Casal,  Enginyer.  
SECRETÀRIA Sra. Miriam Boya Castet, Administrativa d’Administració General. 
 
12.2 La Mesa de contractació, qualificarà la documentació continguda en el Sobre, i en cas d’observar defectes 
esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies. 
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre, la mesa l’avaluarà i 
determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes circumstàncies mitjançant el 
seu perfil de contractant. 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per les empreses licitadores. 
 
12.3 Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre seran susceptibles d’impugnació en els 
termes establerts a la clàusula trenta-unena. 
 
Tretzena. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa 
13.1 Criteris d’adjudicació del contracte 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris d’adjudicació establerts 
en l’apartat H del quadre de característiques. 
 
13.2 Pràctica de la valoració de les ofertes 
El termini màxim per l’obertura de les proposicions és de 20 dies naturals comptats des de la data de finalització del 
termini per presentar-les.  
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no concordin amb 
la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els 
models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les 
quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
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Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura del sobres, seran susceptibles 
d’impugnació en els termes establerts en la clàusula trenta-unena. 
 
13.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, es resoldrà aplicant els 
criteris de l’article 147.2 de la LCSP. 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el moment en què es 
produeixi l’empat. 
 
13.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels límits i els 
paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de característiques. 
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat, la Mesa de contractació 
requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i 
detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la 
anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri 
oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 5 dies 
hàbils des de l’enviament de la corresponent comunicació (art. 159.4.f) de la LCSP) per presentar la informació i els 
documents que siguin pertinents a aquests efectes. 
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per 
les empreses licitadores en el formulari d’inscripció. 
 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada, 
ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant 
l’empresa licitadora exclosa del procediment. 
 
Catorzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació 
14.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i requerirà a l’empresa 
que hagués tret millor puntuació que aporti la documentació següent en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de 
l’enviament de la notificació (art. 159.4.f).4º de la LCSP). 
 
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial 
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que no figurin en una base de dades nacional 
d’un Estat membre de la Unió Europea. 
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent –aquesta documentació, 
si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les capacitats de les quals es recorri: 
-Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica, d’acord amb les previsions 
de la clàusula 9.2. 
-Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les ofertes: poder per 
comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport 
legitimada notarialment o compulsada per l’òrgan administratiu competent. Aquest poder ha de reunir els requisits 
formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial 
corresponent. 
-Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència, segons apartat G) del quadre de 
característiques. 
-Pòlissa de l’assegurança de Responsabilitat Civil i justificant d’estar al corrent de pagament. 
-Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte, en concret acreditar la condició especial d’execució 
establerta a l’apartat M.1 del quadre de característiques. En cas d’incompliment s’imposaran les penalitat que 
corresponguin de conformitat amb l’article 192.1 LCSP i la clàusula 22 del present plec. 
-Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries: 
o Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa es troba al corrent 
d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat. 
o Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les 
obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
-Els documents justificatius conforme es troba al corrent amb la Seguretat Social: 
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o Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les 
obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social. 
-Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i està obligada a 
pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta del Impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a 
l’objecte del contracte o el darrer rebut del Impost, s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat 
donat de baixa en la matrícula de l’impost. 
-Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 82 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una 
declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats 
tributaris. 
-Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula setzena 
(excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la retenció sobre el preu, en aquest cas es presentarà la 
corresponent sol·licitud). 
-Programa de Treball. 
 
A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de 
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que figurin en una base de dades nacional d’un Estat 
membre de la Unió Europea 
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent llevat que ja estigui 
inclosa al RELI o altres registres: 
-Certificat d’inscripció. 
-Pòlissa de l’assegurança de Responsabilitat Civil i justificant d’estar al corrent de pagament. 
- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte, en concret acreditar la condició especial d’execució 
establerta a l’apartat M.1 del quadre de característiques. En cas d’incompliment s’imposaran les penalitat que 
corresponguin de conformitat amb l’article 192.1 LCSP i la clàusula 22 del present plec. 
-Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries: 
o Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa es troba al corrent 
d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat. 
o Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les 
obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
-Els documents justificatius conforme es troba al corrent amb la Seguretat Social: 
o Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les 
obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social. 
-Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i està obligada a 
pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta del Impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a 
l’objecte del contracte o el darrer rebut del Impost, s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat 
donat de baixa en la matrícula de l’impost. 
Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 82 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració 
responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris. 
-Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula setzena 
(excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la retenció sobre el preu, en aquest cas es presentarà la 
corresponent sol.licitud). 
-Programa de treball. 
 
14.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació requerida, aquesta es 
qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de 
comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils. 
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé en el 
termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la 
mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
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Quinzena. Garantia definitiva 
15.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de característiques. 
15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: 
a) En efectiu. 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, 
cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a 
Espanya,  que s’han de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat a). 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar en la forma i 
condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en 
l’apartat a). 
 
15.3 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 
15.4 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, l’empresa adjudicatària 
està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent 
de quedar constància documentada de l’esmentada reposició, de conformitat amb l’article 109 de la LCSP. 
15.5 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la garantia constituïda 
s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del 
contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa 
l’acord de modificació. 
15.6 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa adjudicatària, 
aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de 
l’execució. 
15.7 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’Administració pot resoldre el 
contracte. 
 
Setzena. Adjudicació del contracte 
16.1 Quan l'únic criteri per seleccionar l'adjudicatari sigui el preu, l'adjudicació haurà d'efectuar-se en el termini màxim 
de 15 dies a comptar des del següent a l'obertura de les proposicions. 
Quan per l'adjudicació del contracte s'hagin de tenir en compte una pluralitat de criteris,  el termini màxim per efectuar 
l'adjudicació serà de dos meses computats des de l'obertura de les proposicions. 
16.2 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, l’òrgan de contractació acordarà 
l’adjudicació del contracte a l’empresa o empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils 
següents a la recepció de dita documentació. 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en 
aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de 
contractant. 
16.3 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores, i es publicarà en el perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la 
formalització del contracte. 
 
Dissetena. Formalització i perfecció del contracte 
17.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu. 
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, essent al seu 
càrrec les despeses corresponents. 
17.2 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i no inclourà cap 
clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 
17.3 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder iniciar-ne 
l’execució. 
17.4 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no superior a quinze 
dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant. 
17.5 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a 
la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import 
d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les 
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte. 
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Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb les limitacions que 
imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials. 
 
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
Divuitena. Condicions especials d’execució 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa contractista són les que 
s’estableixen en l’apartat M del quadre de característiques, a més de les següents: 
 
1ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas 
por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad 
de la empresa contratista.  
 
2ª.- La oferta económica deberá ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado de la 
aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados 
puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.  
3ª Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las siguientes condiciones: - Si la empresa 
contratista está obligada a tener un Plan de Igualdad, deberá acreditar el diseño y aplicación efectiva del Plan de 
Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. - En toda 
la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecución del contrato, la empresa o 
entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las 
mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género, de conformidad con la Ordenanza municipal en vigor.  
 
4ª Discapacidad. - Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su plantilla, deberá 
acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33% 
 
 
Dinovena.- Execució de les obres 
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de clàusules administratives 
particulars, el plec de prescripcions tècniques i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions 
que en interpretació tècnica del contracte doni/n al contractista el director facultatiu de les obres i, si s’escau, el 
responsable del contracte en els àmbits de la seva respectiva competència. 
 
Vintena.- Documentació relativa a la seguretat i salut en el treball 
El Projecte bàsic i executiu disposa d’un Estudi Bàsic de seguretat i salut, de conformitat amb els articles 4.2 i 6 Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció. 
En aplicació de l’estudi bàsic, el contractista elaborarà un Pla se Seguretat i Salut en el Treball, de conformitat amb 
l’article 7 del RD 1627/1997, el qual haurà d’aprovar-se per part de l’Administració abans de l’inici de l’obra, previ informe 
favorable del coordinador en matèria de Seguretat i Salut, si n’hi ha. El termini màxim per a l’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut en el treball serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. 
El contractista es farà càrrec de les despeses que comporti el desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut, fins a un 
import màxim del 2 % del pressupost d’adjudicació de l’obra. 
L’Administració nomenarà un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut quan en l’execució de l’obra intervinguin més 
d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, de conformitat amb l’article 3.2 
del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 
Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions que se li atribueixin seran assumides per la direcció 
facultativa de l’administració. 
 
Vint-i-unena.- Comprovació del replanteig 
L’execució del contracte començarà amb l’acte de comprovació del replanteig que es realitzarà en el termini màxim de 10 
dies des de la formalització del contracte, i un cop aprovat el Pla de Seguretat presentat per l’empresa adjudicatària. 
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La comprovació del replanteig de les obres s’efectuarà en presència de l’adjudicatari o del seu representat, havent en 
aquest darrer cas acreditar la seva representació mitjançant poder suficient, extrem que constarà a l’Acta, que es 
subscriurà en la forma i amb els efectes previstos a l’article 237 LCSP i els articles 139 i 140 del RGLCAP en tot allò que 
no contradiguin a la LCSP. 
 
Vint-i-dosena.- Compliment de terminis i correcta execució del contracte 
22.1 El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execució del contracte: 2 mesos. 
22.2 Si en relació al termini total, el contractista incorregués en demora per causes a ell imputables, l’Administració podà 
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats diàries a raó de 
2,00 euros por cada 1.000 euros del preu del contracte (Iva exclòs), de conformitat amb l’article 193.3 LCSP 
22.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit d’incompliment dels 
compromisos o de les condicions especials d’execució, l’Ajuntament acordarà la imposició de  penalitats en proporció a la 
gravetat de l’incompliment, amb un màxim del 20% del pressupost del contracte (IVA exclòs), en els termes i condicions 
establerts a l’article 192.1 de la LCSP. 
22.4 Quan el contractista per causes imputables al mateix, hagués incomplert parcialment l’execució de les prestacions 
definides al contracte, l’Administració podrà optar, segons les circumstàncies del cas, per la resolució o per la imposició 
de penalitats, prèvia justificació, fins a un màxim del 20% del pressupost del contracte (IVA exclòs). 
22.5 Els imports de les penalitats es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia definitiva constituïda, previ acord de l’òrgan 
de contractació, segons l’article 194 de la LCSP. 
22.6 Si les penalitats establertes anteriorment, per demora, compliment defectuós o incompliment parcial no cobrissin 
els danys causats a l’Administració, aquesta exigirà una indemnització per danys i perjudicis. 
 
Vint-i-tresena.- Responsables municipals del contracte. 
L’Ajuntament  designa com a director de l’execució del contracte i com a responsable del contracte al senyor Marc Guillen 
Casal, Enginyer, així com a coordinador de seguretat i salut, de conformitat amb 7.2. segon paràgraf del RD 1627/1997. 
 
Vint-i-quatrena.- Delegat d’obra del Contractista 
L’empresa contractista designarà expressament un “Delegat d’obra”, amb anterioritat a l’inici de l’obra, perquè 
l’Ajuntament l’accepti i tingui capacitat suficient per desenvolupar les funcions que li són pròpies. 
 
Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del contracte, per diferències 
en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran 
mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació no 
determinarà la paralització del contracte. 
 
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
Vint-i-sisena. Abonaments a l’empresa contractista 
26.1. El director facultatiu de l’obra expedirà dos úniques certificacions, essent la primera com a mínim per import del 
50%  del contracte, corresponent cada una d’elles als dos mesos de termini d’execució del contracte respectivament. 
 
26.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord amb la normativa 
vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP. 
26.3 La factura es presentarà telemàticament a la plataforma e-FACT del consorci d’Administració Oberta de Catalunya, a 
la qual es podrà accedir a través d’un enllaç disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Canejan. 
La factura haurà de ser conformada i validada pels responsables, una vegada aprovada per la Junta de Govern Local dins 
del termini legalment establert. 
Amb la presentació de la factura, el contractista haurà de fer arribar al servei d’intervenció municipal la documentació 
següent, d’acord amb l’article 42 de l’Estatut dels Treballadors: 
1. Document acreditatiu d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social. 
2. Relació de treballadors adscrits al contracte. 
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3. Document acreditatiu conforme aquets treballadors estan afiliats i donats d’alta a la Seguretat Social i, conforme estan 
al corrent del cobrament de les seves assignacions salarials. 
26.4 Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública, de l’òrgan 
de contractació i del destinatari, que l’empresa contractista haurà de fer constar en les factures corresponents, són les 
següents: 
- Òrgan administratiu amb competències amb matèria de comptabilitat pública: Intervenció. 
- Òrgan de contractació: Alcalde President. 
- Destinatari: Ajuntament de Canejan. 
26.5 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions legalment 
establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials 
26.6 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts en l’article 
200 de la LCSP. 
 
Vint-i-setena. Responsabilitat de l’empresa contractista 
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme, així com també de les 
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es 
causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
Per tant, està obligat a disposar de la corresponent pòlissa de responsabilitat civil d’import que cobreixi possibles 
indemnitzacions a tercers, la qual haurà de mantenir vigent durant l’execució del contracte i el període de garantia (art. 
196 i 197 LCSP). 
 
Vint-i-vuitena. Altres obligacions de l’empresa contractista 
En tot cas són obligacions de l’adjudicatari les següents, les quals s’hauran de complementar amb els establertes al plec 
de prescripcions tècniques. 
1. El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients 
per a l’execució del contracte. 
2. El contractista ha de complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria laboral, fiscal, de 
protecció a les persones minusvàlides, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. 
3. També haurà d’obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris per a l’execució de l’obra, llevat dels corresponents a 
expropiacions, imposició de servituds i llicències municipals. 
4. El contractista ha d’encarregar-se que el personal contractat per a l’execució del contracte sigui informat i format vers 
els riscos inherents a les tasques que desenvolupen. 
5. El contractista ha d’especificar abans de l’inici de l’actuació, la relació del personal adscrit a la realització de l’objecte 
del contracte, acreditant la seva afiliació i situació d’alta a la seguretat social, i comunicar, en el seu cas, qualsevol 
modificació que es produeixi. 
6. L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans 
del seu lliurament a l'Administració, llevat que aquesta hagués incorregut en mora al rebre'ls. 
7. El contractista s’obliga a aplicar, en executar l’obra, les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i 
dones. 
8. El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que en la interpretació tècnica del contracte li doni el director 
de l’obra. 
9. El contractista ha de facilitar al director de l’obra i a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com 
de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 
10. El contractista ha de conservar el llibre d’ordres i llibre d’incidències. 
11. Les obres hauran d’estar degudament senyalitzades durant la vigència del contracte, cosa que serà vigilada pel 
director d’obres. 
12. El contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra 
pública, una memòria final que ha de tenir el contingut establert en l’article 49 de la Llei esmentada. 
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13. -El contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 
- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació d’organismes oficials o particulars. 
- Les derivades de la verificació dels anàlisis i assajos que siguin necessaris de materials, equips, maquinària, 
instal·lacions i/o unitats d’obra, fins a un import màxim del 2 % del pressupost d’adjudicació (clàusula 8.4 plec de 
prescripcions tècniques). 
- Les derivades del desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut (clàusula 6.2 del plec de prescripcions tècniques). 
- Les derivades de la elaboració e instal·lació, manteniment i retirada del cartell informatiu conforme el qual les obres 
estan finançades per  administracions públiques. 
- També les tanques publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació 
que s’acordin. 
- El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per a indicar l’accés a l’obra, la circulació a 
la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els 
límits i rodalies. A més, el contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i 
estarà obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 
14. El contractista s’obliga a la gestió de residus. 
15. El contractista s’obliga a deixar net l’emplaçament una vegada finalitzada l’execució de l’obra. 
16. El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, amb relació a les dades personals a les 
quals tingui accés durant la vigència d’aquest contracte. 
17. La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució de les 
prestacions derivades d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable del fitxer de dades 
personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, 
no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa 
del contracte. 
 
Vint-i-novena. Prerrogatives de l’Administració 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació ostenta les 
prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons 
d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n 
l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per l’empresa contractista 
durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP.  
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen la via 
administrativa i són immediatament executius. 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment establert en l’article 191 de la 
LCSP. 
 
Trentena. Modificació del contracte (art. 242 en relació a l’article 206 LCSP) 
30.1 Seran obligatòries pel contractista l’execució de les modificacions que impliquin, aïlladament o conjuntament, una 
alteració de la seva quantia que no excedeixi del 20 % del preu inicial del contracte Iva exclòs, de conformitat amb 
l’article 206.1 LCSP. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per 
escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 
211.1.g) de la LCSP. 
30.2 La modificació del contracte només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits 
previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP i amb les 
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 
30.3 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 153 de la LCSP i la 
clàusula dinovena d’aquest plec. 
30.4 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i de tots els 
informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa 
adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 
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V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS 
DEL CONTRACTE. 
 
Trenta-unena. Successió i Cessió del contracte 
31.1 Successió en la persona del contractista -article 98 LCSP-: 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent amb l’entitat 
absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte continuarà amb l’entitat a la 
qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi 
les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del 
contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el 
patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït. 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri de l’entitat 
atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot 
cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les condicions de 
solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de 
l’empresa contractista. 
31.2 Cessió del contracte -art. 214 LCSP-: 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa contractista a una tercera 
persona, sempre que els qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del 
contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els 
requisits següents: 
- L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de dos mesos sense que 
s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci 
administratiu. 
- L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Amb les excepcions que estableix el 
propi article 214.2.b) LCSP. 
- La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública. 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les 
característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a l’empresa que cedeix el 
contracte. 
 
Trenta-dosena. Subcontractació 
32.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d’aquest 
contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del quadre de característiques. 
32.2 Les empreses licitadores han d’indicar a la declaració responsable la part del contracte que tinguin previst 
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per referència a les condicions de 
solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la 
intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en la declaració responsable i s’ha de presentar uns declaració 
responsable per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. 
32.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan 
iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes amb empreses diferents de les 
mencionades a la declaració responsable, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades 
de contacte i el representant o representants legals de la nova empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud 
d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant 
que no es troba incursa en prohibició de contractar. 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, 
la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud. 
32.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi aquesta 
informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 
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32.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en l’article 215 
de la LCSP. 
32.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies 
determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en 
l’execució del contracte, la repercussió de penalitats, concretament la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat 
fins a un 50 % de l’import del subcontracte. 
32.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal qui assumirà, per 
tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els 
termes del contracte. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no 
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per les obligacions contretes 
amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
32.8 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte amb persones 
inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de 
contractar previstes en l’article 71 de la LCSP. 
32.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de la 
subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
32.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
32.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que disposen els 
articles 216 i 217 de la LCSP. 
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses 
subministradores per part de l’empresa contractista. 
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses 
subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de 
pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la 
consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les 
penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-dosena d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes 
penalitats. 
 
Trenta-tresena. Revisió de preus 
En aquest contracte no opera la revisió de preus -art. 103 LCSP-. 
 
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE. 
 
Trenta-quatrena.- Recepció de les obres- art. 244 LCSP-. 
34.1. Per tal de recepcionar les obres a la seva finalització, concorrerà un facultatiu designat per l’Administració 
representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho estima oportú, 
del seu facultatiu. 
34.2 Dins el termini de tres mesos comptats des de la recepció, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la certificació 
final d’obres executades, de conformitat amb la clàusula 26.1 
34.3 Si les obres es troben en bon estat i de conformitat amb les prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat 
per l’Administració contractant i representant d’aquesta, les donarà com a rebudes, aixecant la corresponent acta i 
començarà el termini de garantia. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta i el Director de les mateixes senyalarà els 
defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini màxim de 5 dies hàbils per esmenar-les, si 
transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrà atorgar un nou termini improrrogable o 
declarar resolt el contracte. 
 
Trenta-cinquena.- Termini de garantia 
35.1. El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i començarà a computar una 
vegada rebudes les obres. 
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35.2 Dins el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a 
instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si fos favorable, el contractista quedarà 
exonerat de tota responsabilitat, llevat del casos de responsabilitat per vicis ocults –art. 244 LCSP- , procedint a la 
devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions 
pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de 60 dies. 
En el cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats tinguessin origen en deficiències en l’execució de l’obra i 
no al seu ús, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al 
contractista per la deguda reparació de lo construït, concedint-li un termini màxim de fins a un mes per fer-ho durant el 
qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per l’ampliació del termini 
de garantia. 
 
Trenta-sisena.- Responsabilitat per vicis ocults. 
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults, degut a d’incompliment del 
contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant el termini de 15 
anys a comptar des de la seva recepció. Si transcorregut aquest termini no s’ha manifestat cap dany o perjudici, quedarà 
totalment extingida la responsabilitat del contractista- art. 244 LCSP 
 
Trenta-setena. Resolució del contracte 
Són causes de resolució del les establertes als articles 211 i 245 de la LCSP. 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 191 de la LCSP i 
en l’article 109 del RGLCAP. 
 
 
VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT 
CONTRACTUAL. 
 
Trenta-vuitena. Règim de recursos 
38.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació procedirà la interposició del recurs potestatiu de reposició, de 
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
38.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració són susceptibles de 
recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o 
de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Trenta-novena. Règim d’invalidesa 
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP. 
 
Quarantena. Jurisdicció competent 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses que es 
plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte. 
 
Quaranta-unena. Gestió de Residus. Las empresas licitadoras deberán aportar proyecto o memoria técnica donde se 
incluya un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Dicha documentación debe incluir el 
correspondiente plan de gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete cómo se aplicará, 
según lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. La justificación de lo anterior se realizará de la forma siguiente:  
I. Para la correcta acreditación del cumplimiento de la valorización del 70% de los residuos de construcción y demolición, 
el adjudicatario presentará una memoria resumen donde se recoja la cantidad total de residuos generados, clasificados 
por códigos LER, y los certificados de los gestores de destino. Asimismo, se ha de indicar el porcentaje de valorización 
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alcanzado en cada una de las instalaciones. Los 3 residuos peligrosos no valorizables no se tendrán en cuenta para 
consecución de este objetivo.  
II. Mediante los códigos LER incluidos en los certificados expedidos por los gestores como justificación de la entrega de 
los residuos generados, se acreditará el cumplimiento del INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA 
ENERGÍA 41 establecimiento de medidas para realizar una demolición selectiva. Estos códigos serán los correspondientes 
a las fracciones retiradas selectivamente, como por ejemplo 170101, 170102, 170201, 170202, 170203, 170402, 170403 
ó 170405.  
III. En el caso de que se valoricen residuos en la propia obra, el adjudicatario incluirá en la memoria resumen 
información sobre las cantidades valorizadas, por código LER y los medios utilizados (planta móvil, gestor, etc.).  
IV. En el caso de que se utilicen áridos reciclados procedentes de residuos, el adjudicatario incluirá en la memoria 
resumen la documentación que acredite la compra de estos materiales, en la que indicará la cantidad y el tipo de 
material.  
V. En caso de que se produzcan residuos de amianto, será necesario justificar su adecuado tratamiento a través de la 
notificación previa del traslado de los residuos de amianto desde el lugar de generación hasta el gestor de residuos y los 
documentos de identificación de los traslados de residuos asociados a esos movimientos, en aplicación del Real Decreto 
553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
 
 
DILIGENCIA . Aprovat pel Ple de la Corporació amb data 12/09/2023 
EL SECRETARI INTERVENTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rufino Martínez Cau 
 
 
 
 


