Corporacié de Salut
(p del Maresme i la Selva

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIO, MITJANGANT
PROCEDIMENT OBERT | TRAMIT ORDINARI, DEL SERVEI DE REDACCIO DEL PLA D'ESPAIS,
PER A L'AMPLIACIO | REMODELACIO DELS ESPAIS EXISTENTS, DE L'HOSPITAL
COMARCAL SANT JAUME DE CALELLA, PER ENCARREC DE LA CORPORACIO DE SALUT
DEL MARESME | LA SELVA

EXPEDIENT CSMS 7/23-D

(IMP-SC-006)



Corporacio de Salut
,(fj del Maresme i |la Selva

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIO, MITJANGANT
PROCEDIMENT OBERT | TRAMIT ORDINARI, DEL SERVEI DE REDACCIO DEL PLA
D'ESPAIS, PERA L'AMPLIACIO | REMODELACIO DELS ESPAIS EXISTENTS, DE L'HOSPITAL
COMARCAL SANT JAUME DE CALELLA, PER ENCARREC DE LA CORPORACIO DE SALUT
DEL MARESME | LA SELVA

INDEX:

1 OBJIECTE DEL SERVEL ...t ettt et ettt et e e e e e 3
2 ABAST I CONTINGUT DEL SERVEL.....o e 3
3 METODOLOGIA DEL SERVEL ... o e 5
4 PLANIFICACIO, COORDINACIO | SEGUIMENT ......uiiiiiiiieiiieiiee et e eiie et 5
S INFORME FINAL oottt ettt er e e e e et e eaa s 5
B ANNEXES . ..o et s 6



Corporacio de Salut
,(f) del Maresme i |la Selva

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIO, MITJANGANT
PROCEDIMENT OBERT | TRAMIT ORDINARI, DEL SERVEI DE REDACCIO DEL PLA
D'ESPAIS, PER A L'AMPLIACIO | REMODELACIO DELS ESPAIS EXISTENTS DE
L'HOSPITAL COMARCAL SANT JAUME DE CALELLA, PER ENCARREC DE LA
CORPORACIO DE SALUT DEL MARESME | LA SELVA

1.- OBJECTE DEL SERVEI

El present Plec de Prescripcions Técniques (en endavant PPT) té per objecte definir'abast i les
condicions técniques de la prestacio del Servei de redaccié del Pla d'Espais, pera I'ampliacié i
remodelacio dels espais existents de I'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, per encarrec
de la Corporaci6 de Salut del Maresme i la Selva, i satisfer els objectius assistencials d’aquesta
entitat publica (en endavant la CSMS).

Tal i com es descriu ala Memoria justificativa de la licitacid, en data 27 de novembre de 2020, el
Departament de Salut, el Servei Catala de la Salut, i 'Ajuntament de Calella, van subscriure un
protocol d’actuacions amb l'objecte de promoure I'ampliacié6 i modernitzacié6 de I'Hospital
Comarcal Sant Jaume de Calella. Que dins de les tasques definides en l'indicat protocoli com a
pas necessari previ per a la realitzacioé del projecte arquitectonic de I'ampliacié i remodelacié, es
precisa disposar d’un pla d’espais en detall.

Aquest protocol va ser renovat en data 23 de gener de 2023 amb el mateix objecte.

En aquest context es requereix contractar el servei per la redaccié del Pla d’espais, per a
I'ampliacioé i remodelacié de I'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella.

Aquest treball és imprescindible per tal de poder realitzar el projecte arquitectonic de 'ampliacié
i remodelacié de I'Hospital indicat.

L’'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, es troba situat al carrer Sant Jaume nim. 209 — 217
de Calella. Aquest carrer coincideix amb la carretera N-Il que travessa tot Calella.

2-. ABAST | CONTINGUT DEL SERVEI

L’ampliacié de I'Hospital resta condicionada a I'aprovacio definitiva del Pla Especial Urbanistic
que haura de ser validada i aprovada pels organismes competents (s’adjunta com a annex | al
PPT, el Pla Especial en Tramitacié on s’inclouen les volumetries de la possible ampliacio).

Previ a la redacci6 del Pla d’Espais, que és 'objecte principal del contracte, es fa necessari que
el mateix proveidor realitzi tasques de detall sobre el Pla Funcional elaborat per encarrec de la
Regid sanitaria de Girona del Departament de Salut, i que s’adjunta com a Annex Il al present
PPT.

Aquestes tasques s’hauran de realitzar sobre la part corresponent a I'espai a remodelar ja
existent de I'Hospital (Edifici C), per oferir una Imatge global de com quedara la funcionalitat del
centre a futur.

Aquest detall del Pla Funcional donara resposta als seglients objectius:
- Definicié amb detall de la implantacié del model d’atencié hospitalaria: donant resposta a les
necessitats funcionals i assistencials concretes, amb un horitzé a curt-mig termini, i tenint en

compte que la CSMS gestiona també I'Hospital Comarcal de Blanes.

- Definicié de necessitats i reordenacio dels recursos existents o Perfil assistencial del centre:
3
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o Dimensionament de cada edifici, area i servei en base a diferents factors (activitat,
indicadors productivitat, freqlentacié, etc.).

0 Relacié entre serveis, intra i extrahospitalari.

o Definicié de les relacions funcionals i de les circulacions.

o Confortabilitat dels edificis i accessos

0 Necessitats assistencialsi cobertura de les mateixes durant el desenvolupament de les

obres.

Una vegada preestablerts aquests detalls sobre el Pla Funcional ja elaborat, es fa necessaria la
redaccio d’un Plad’espais, per tal d’adaptarels espais existents en I'actualitat ila futura ampliacié
dels mateixos, a les necessitats funcionals i assistencials futures definides segons el Pla

Funcional citat.

El Plad’Espais donara cabuda al Pla Funcional detallat, i constara d’un desenvolupament previ
arquitectonic, en cadascun dels edificis existents i en els edificis futurs. Aquest desenvolupament
previ contemplara la relacio funcional entre unitats i arees, identificant les seves caracteristiques
generals pel que faala seva organitzacio estructural i funcionament, aixi com les caracteristiques
particulars dels espais principals (habitacions, boxs, consultes, etc.).

El pla d’espais Incloura:

- Estudi general de tot el centre: Memoria i documentacid grafica explicant:

o
(¢]

o
o
o

Planols estat actual (annex Ill al PPT).
Planols estat futur de tot el centre,
= |dentificant: serveis, m2, obra nova, i reforma.
Planol de fases d’actuacio.
Calendari.
estimacio de cost (per ratis).

- Estudide detall de la primera fase que es vol executar a curt termini (segons annex IV -
estudi viabilitat). En aquest estudi caldra especificar:

o

Caracteristiques generals de cada area (estructura i funcionament): relacié
detallada de cadascun dels tipus d’espais inclosos en cada area de I'Hospital
definint: namero, superficie Gtil i caracteristiques.

Caracteristiques particulars dels espais principals.

Definicié de les necessitats i requeriments basics pel que fales instal-lacions o
grans equipaments que siguin rellevants a I'hora del desenvolupament del
projecte.

Resum de superficies i serveis i calculs globals de superficies, tenint en compte
els accessos, recorreguts de circulaci6 horitzontal i vertical, aixi com
'aparcament.

Relacié detallada de cada tipus d’espai: numero, superficie i caracteristiques.

Reordenacié dels espais actuals.

Fases d’actuacio / calendari / cost
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Per validar i comprovar I'encaix del Pla d’espais proposat, s’entregaran planols esquematics on
estiguin dibuixades les diferents unitats del Pla funcional. Els Planols inclouran els edificis
existents que es modifiquin, aixi com la proposta grafica esquematica interior dels edificis futurs.

El servei s’haura de dur a terme sota criteris d’optimitzaci6 maxima de la funcionalitat,
confortabilitat i habitabilitat dels seus espais, aixd com sota criteris d’eficiéncia energética,
aprofitament eficient dels recursos energétic i materials.

3.- METODOLOGIA DEL SERVEI

El servei s’haura de dur a terme amb la maxima participacié de professionals, usuaris i altres
agents o grups d'interés relacionats amb el sector sanitari. Per aquest motiu les empreses
licitadores hauran de presentar una proposta metodologicai organitzativa del servei que sera
objecte de valoracio tal i com es defineix a la Memaria justificativa de la licitacio.

El nimero de professionals que participaran sera en tot moment el necessari per a la bona
confeccio dels treballs, i en qualsevol cas, amb un minim de 3 professionals.

AT’inici de la prestacié del serveii dins del marc de la planificacio del projecte, caldra dur a terme
un calendari de reunions amb els diferents usuaris que participaran per la redaccio del Pla.
Aquest calendari de reunions s’haura de consensuar amb la CSMS.

4.- PLANIFICACIO, COORDINACIO | SEGUIMENT

El servei s’haura d’executar en un termini maxim de 4 mesos des de la signatura del contracte.
Els licitadors hauran de presentar un calendari amb les tasques a realitzar, on constin les
principals fites a assolir i els recursos assignats a les diferents tasques. La CSMS designara un
interlocutor pel projecte que realitzara les tasques de direccié, coordinacio i seguiment directe de
I'evolucio del servei. L’adjudicatari haura de posar els recursos i mitjans necessaris per garantir
la correcta execucié del servei i que la col-laboracié i comunicacié amb els serveis técnics-
assistencials de la CSMS sigui fluida i el més eficient possible. L'empresa adjudicataria haura de
designar un interlocutor permanent, responsable del projecte que sera qui dugui a terme, entre
d’altres, les seguents tasques:

» Coordinacié operativa dels treballs a dur a terme i de I'equip huma que formi part per la
prestacio del servei.

* Informar periddicament a I'd6rgan de contractacié del desenvolupament i estat
d’execucio dels treballs i del seguiment i grau d’aveng del calendari del servei, i de la
planificacié de reunions amb els diferents usuaris.

5.- INFORME FINAL

El resultat final del servei, sera objecte d’'una presentaciéo formal que haura de ser validada i
acceptada per part de la Direccié de la CSMS. Aquesta presentacié constara de:

- Informe Final; en el que hi hagi un Informe global i uninforme per cadascun dels Plans
i estudi previ on es faci constar una descripcio detallada de tots els treballs realitzats, el
detall de solucions adoptades amb tota la informacié descrita en I'apartat 2 del present
document, i les conclusions de cadascun d’ells.

- Informe Executiu; en el que constin les conclusions i solucions adoptades. El format
d’aquest informefinal i el seu contingut el definira la Direccié de la CSMS i es comunicara
a 'empresa adjudicataria.
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- Tots els treballs seran entregats en paper (per triplicat) i en format electronic editable i
en pdf.

6.- ANNEXOS

» Annex | Pla Especial en tramitacié on s’inclou planol de volumetries de la possible ampliacié.
* Annex Il —pla funcional general assistencial.

* Annex lll - Planols i resum de superficies actuals.

» Annex IV — Estudi viabilitat.

Sr. Santiago Cardona
Director d’Infraestructures i Serveis Generals
Corporacio de Salut del Maresme i la Selva

Calella, a 29 de juny de 2023.



