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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA APLICABLE AL CONTRACTE D’OBRES DEL 
PROJECTE DE REHABILITACIÓ I CONDICIONAMENT DE LA CASA GRAN I 
COBERTS DE LA MATA (Fase 1.2), FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA AMB 
FONS NEXTGENERATIONEU  (Expedient núm. 2023/28357) 
 
 

L’edificació objecte d’actuació forma part del conjunt edificat de La Mata, que en 
l’actualitat acull l’Oficina del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

Consta a l’inventari de patrimoni de la Generalitat de protecció BCIL, amb Núm. 
Registre / Catàleg: 10269-I. 

Situat a les proximitats del Montcau, és una antiga masia agrícola documentada des 
del segle XII, localitzada en un promontori des d’on s’albira una àmplia panoràmica. 
Amb una estructura arquitectònica moderna, fruit de diferents ampliacions i 
rehabilitacions al llarg dels segles. La Mata va ser adquirida per la Diputació de 
Barcelona i rehabilitada parcialment a finals de la dècada dels 90. 

S’hi accedeix per la carretera de Terrassa a Navarcles, des d’una pista forestal que 
surt just del davant del Centre d’Interpretació del Coll d'Estenalles. La seva ubicació 
es: 41.665697, 1.990163 (08278 Mura). 

El projecte no altera les condicions urbanístiques de l’edifici actual i s’ajusta als 
paràmetres normatius. La intervenció projectada no afecta cap característica 
urbanística, no es produeix cap modificació en volumetria, i tampoc no s’altera la 
superfície construïda. A les façanes es manté la seva aparença, els materials, i es 
recuperen les obertures originàries. 

Des del punt de vista urbanístic, es tracta d’una obra de rehabilitació que intervé sobre 
l’edificació existent, que no implica cap nova construcció ni modifica el volum edificat. 
El projecte d’obres té com a objecte la rehabilitació de l’edifici dels coberts i 
l’adequació interior de part de la casa Gran de la Mata (edifici A). 
 
Es marquen objectius a curt i mig termini, aquests tenen com a meta i es concreten en 
convertir l'edifici en un equipament resilient i sostenible. Es marca com a propòsit 
aconseguir un Consum Energètic Eficient, així com implementar un sistema de 
generació d’energia autosuficient. 
 
Es voluntat disposar d'un edifici en ple funcionament, amb els usos de recerca i 
divulgació definits i implementats. Com a finalitat del present expedient és recuperar el 
patrimoni arquitectònic i social al servei de la ciutadania. A tots aquests propòsits es 
suma la voluntat d’abordar els grans reptes globals i incorporar els ODS com a 
objectius essencials d'aquest equipament. 
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El projecte consisteix en el condicionament parcial d’un edifici existent, i la intervenció 
contempla els requeriments del Codi Tècnic de l’Edificació, a partir d’ara CTE, en 
aquells aspectes en que afecten l’àmbit d’intervenció i conforme la naturalesa de les 
actuacions previstes.  
 
En aquest sentit, per al compliment dels requisits i prestacions s’adopten les solucions 
que permeten el major grau d’adequació als criteris i nivells d’exigència establerts en 
Documents Bàsics en funció de les preexistències i abast dels treballs objecte de 
l’actuació, essent alhora que es tracta d’un edifici de valor arquitectònic patrimonial el 
qual s’emmarca dins els criteris de flexibilitat indicats en el codi tècnic per a edificis 
existents. 
 
Una primera part de l’actuació es concreta a l'Edifici A definint els acabats, 
distribucions interiors i instal·lacions contribuint a la millora tèrmica i d'eficiència dels 
espais. 
 
Un cop aconseguida, permetrà acollir sales i espais per a usos administratius- 
divulgatius a la Planta Baixa, complementant l'oferta d'espais de l'aula de natura i 
acollir usos administratius a les Plantes Primera i Segona, amb recepció, sales i espais 
de treball entre d'altres.  
 
En paral·lel es desenvolupa una actuació que comporta la intervenció de rehabilitació 
integral dels coberts del pati, incidint en la consolidació estructural, façanes, 
tancaments, acabats interiors i instal·lacions del conjunt, per poder acollir usos 
administratius vinculats a la recerca. 
 
En concret, pel que fa a l’Edifici A, s’actua únicament a l’interior de l’edifici, 
l’envolupant ja ha estat objecte d’un projecte, actualment en fase d’execució que 
consisteix en la consolidació estructural i la rehabilitació de façanes i cobertes, amb 
canvi de fusteries a façana. Preveu així mateix la instal·lació d’extradossats interiors 
per introduir aïllament tèrmic a la façana i a la coberta per la millora de l’eficiència 
energètica.  
 
Pel que fa a l’Edifici dels Coberts, ateses les preexistències i el seu estat de 
conservació, es descarta l’enderroc de les voltes i s’opta per mantenir tant les voltes 
com els sostres actuals, plantejant la seva estabilització i reconstrucció, atenent i 
considerant també el seu valor històric i patrimonial. 
 
L’aspecte feble d’aquesta opció, no obstant, és l’altura lliure actual sota les voltes dels 
espais situats a la planta baixa. Tot i que el criteri general consisteix en mantenir les 
voltes, es proposa enderrocar la volta que hores d’ara està apuntalada juntament amb 
l’escala existent, per a encabir la nova zona de rebedor i estança, l’escala i el corredor 
de la planta primera. Aquest àmbit s’organitza a partir d’un espai de doble altura que 
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esdevindrà l’element central i vertebrador del programa. Es rebaixarà la cota del 
paviment en 15cm l’alçada mínima normativa als passos transversals entre les voltes. 
 
En els coberts, s’actua així mateix en la consolidació i rehabilitació de façanes amb 
instal·lació de noves fusteries complint els requisits establers per el CTE.  
 

 
El finançament per a l’execució del C2.I5 ha estat objecte de sol·licitud de subvenció 

en el marc de la convocatòria dels fons NextGenerationEU Programa de d’Impuls a la 

Rehabilitació dels Edificis Públics per les Entitats Locals (PIREP local) promoguda pel 

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el qual en data 5 de desembre de 

2022 ha resolt favorablement la concessió. En data 10 de novembre de 2022 la 

Diputació de Barcelona ha acceptat la subvenció mitjançant decret MG/37304 de l’11 

de novembre de 2022. La sol·licitud de la subvenció i de la documentació relacionada 

amb el Subprojecte “Centre de Seguiment, Divulgació i Recerca Ambiental de “La 

Mata””, es troba inclosa a l’expedient número 2022/0008427. 

L’objectiu principal del Programa de d’Impuls a la Rehabilitació dels Edificis Públics per 

les Entitats Locals (PIREP local) és l’objectiu número 36 del CID “Finalització de les 

renovacions d'edificis públics, amb una reducció mitjana del menys un 30% de la 

demanda d'energia primària (almenys 290 000 m²).” 

Els projectes i actuacions establertes en aquest contracte contribueixen a la 

consecució de les fites i objectius que estableix la Decisió d’Execució del Consell (CID, 

de les sigles que corresponen a la denominació anglesa Council Implementing 

Decision) acordats entre l’Estat espanyol i la Comissió Europea, que són: 

o Objectiu número 36 del CID: Com a mínim 290.000 m2 (acumulats) 

d’edificis públics, amb una reducció mitjana d’almenys un 30% de la 

demanda d’energia primària. Termini: quart trimestre de 2024. Per altra 

banda, la fita auxiliar del projecte és com a mínim 230.000 m2 de con-

vocatòries concedides per a la renovació d'edificis públics aconseguint 

una mitjana d'almenys un 30% de reduccions en la demanda d'energia 

primària. Termini: quart trimestre de 2024. 

o Objectiu número 37 del CID: Com a mínim 1.230.000 m2 (acumulats) 

d’edificis públics, amb una reducció mitjana d’almenys un 30% de la 

demanda d’energia primària. Termini: segon trimestre de 2026. 
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El projecte forma part d’un conjunt d’actuacions que no només duen associada la 

transferència dels recursos econòmics corresponents, sinó també el compliment dels 

següents compromisos:  

- Compromís 1: Els certificats finals d'obra o les actes de recepció d'obra 

(Comunitats Autònomes) o la documentació justificativa de cada mu-

nicipi destinatari, tal com s'estableix en l'article 30 de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de Subvencions, seran verificats en fina-

litzar l'obra.  

- Compromís 2: Per a justificar l'estalvi energètic, s'exigeixen certificats 

d'eficiència energètica de les obres finalitzades, que després s'agre-

guen per a calcular l'estalvi energètic mitjà. 

- Compromís 3: Requisit d’estalvi energètic, els projectes han d’assegurar 

una reducció més gran o iguals al 30% de consum d’energia primària 

no renovable (CEPnR). 

- Compromís 4: Requisit de gestió de residus, en rehabilitació d’edificis es 

tradueix en un major control i ambició en la gestió de residus, es 

complirà amb l’elaboració d’un informe de compliment que inclogui 

l’acreditació documental de que els residus s’han destintat a prepara-

ció per a la reutilització, reciclatge o valorització en gestors autoritzats 

i que es compleix l’objectiu del 70% que s’acreditarà amb, certificats 

dels gestors de residus lliurats- amb codi LER- de la separació realit-

zada en obra, el certificat dels residus perillosos generats. 

-  Compromís 5: Requeriment de termini, les actuacions han d’estar fina-

litzades i destinades a ús públic abans del 30 de setembre de 2024. 

Cal tenir en compte que aquests compromisos i requeriments globals, s’assoliran a 

través de la suma dels compliments parcials del conjunt de les actuacions previstes 

que formaran part de la subvenció del Subprojecte “Centre de Seguiment, Divulgació i 

Recerca Ambiental de “La Mata””, a les que parcialment contribuirà el present 

contracte “Obres del projecte de rehabilitació i condicionament de la casa gran i 

coberts de la mata (fase 1.2)”. 

Dins del calendari global d’actuacions de la subvenció del projecte de “La Mata”, la 

fase 1.2 d’aquest projecte té un termini màxim d’execució de 7 mesos i es preveu la 

seva finalització abans del 30 de setembre de 2024. 
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El present Subprojecte té vinculats els OA (Operational Arrangement) següents i li són 
d’aplicació:  

• 36.1: S'atorgaran convocatòries per a la renovació d'edificis públics, aconse-
guint en mitjana almenys una reducció del 30% en la demanda d'energia primà-
ria  

• 37.1: S'atorgaran convocatòries per a la renovació d'edificis públics, aconse-
guint en mitjana almenys una reducció del 30% en la demanda d'energia primà-
ria  

L’execució del present projecte quedarà supeditada a l’establiment d’aquelles fites i 
objectius que hauran de permetre gestionar el compliment dels requeriments de 
seguiment, lliurament i justificació de documentació establerts a la resolució provisional 
de la convocatòria de data 25 d’octubre de 2022. 
 
Així mateix, s’ha de respectar i aportar la justificació pertinent per donar compliment 
als mecanismes de verificació recollits a l’Annex I del OA (Operational Arrangements). 
Aquest document sobre les disposicions operatives desgrana amb major nivell de 
detall el compliment del PRTR. 
 
Els mecanismes de verificació per la Fita CID 36 estableixen la següent documentació 

per al seu control: 

- Document resum que justifiqui degudament com l'objectiu (inclosos els 

elements rellevants de l'objectiu, com s'indica en la descripció 

d'objectiu i de la mesura corresponent en l'annex CID) va ser sa-

tisfactòriament complert. Aquest document haurà d'incloure com 

a annex un full de càlcul amb les següents proves documentals i 

elements: 

o Demanda d'energia primària no renovable segons certificats 

d'eficiència energètica abans i després de la rehabilitació; 

o Llistat de les rehabilitacions completades que contingui, per a 

cadascuna d'elles, el codi de registre dels certificats d'eficièn-

cia energètica abans i després de la rehabilitació, especificant 

l'Entitat Local responsable de la rehabilitació, la superfície re-

habilitada en m² i l'estalvi d'Energia Primària no renovable re-

eixit; 

o La mitjana ponderada de la reducció en la demanda d'energia 

primària no renovable (utilitzant com a pesos els m² rehabili-

tats); 
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o Relació dels Certificats de Final d'Obra i Certificats de Recep-

ció d'Obra o equivalents d'acord amb les normes nacionals; 

o El tipus d'obres realitzat (d'acord amb la descripció de la me-

sura en l'annex CID). 

Sobre la base d'una mostra seleccionada per la Comissió, s'haurà de 

presentar la següent documentació per a cadascuna de les unitats 

(accions de rehabilitació) seleccionades: 

o Referència a l'acció de rehabilitació individual indicada en el 

full de càlcul; 

o Extracte de les especificacions de la subvenció, l'esquema de 

finançament o l'incentiu fiscal que recolza l'acció de rehabilita-

ció; 

o Superfície subjecta a l'acció de rehabilitació (m²); 

o Còpia del certificat d'eficiència energètica abans de la rehabili-

tació; 

o Còpia del certificat d'eficiència energètica després de la reha-

bilitació. 

 
a) Elecció del procediment de licitació 

 

En compliment del que estableix l’article 116.4. de la Llei 9/2017 de Contractes del 
Sector Públic, de 8 de novembre (en endavant LCSP), i tenint en compte el valor 
estimat de la contractació, el procediment de licitació seleccionat ha estat un 
procediment obert simplificat. 
 
En virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP, 
l’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant més d’un criteri d’adjudicació amb 
l’objecte que els licitadors puguin millorar les prestacions i característiques a realitzar. 
 

b) Requeriments de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera 
 

Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per a presentar-se a la 
licitació s’han fixat tenint en compte l’objecte i el pressupost del contracte i, alhora, que 
es pugui donar compliment a les previsions del plec de prescripcions tècniques 
particulars i del plec de clàusules administratives particulars. 
 
Atès que el valor estimat del contracte és igual o superior a 500.000 €, els licitadors 
hauran d’acreditar els requeriments mínims següents: 
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Els licitadors espanyols i els estrangers que no siguin membres de la Unió 
Europea  

 
a) Classificació empresarial: 

 
Atès que el valor estimat del contracte es superior a 500.000 euros serà requisit 
indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat com a 
contractista d'obres de les Administracions Públiques. 
 
La classificació empresarial: el grup, subgrup i categoria, és la que tot seguit es 
detalla: 
 

Grup: K.  Subgrup: 7. Categoria: 4 o superior 
 

Els licitadors no espanyols membres de la Unió Europea  
 

 
b) Solvència econòmica i financera: 

 
Mitjans: Volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels 
cinc (5) últims disponibles en funció de les dates de constitució o de l’inici de 
l’activitat de l’empresari i de la presentació de les ofertes.  
 
Import mínim: Import mínim anual en algun dels cinc (5) exercicis esmentats 
de 1.480.000,00 €.  
 
Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als 
comptes anuals aprovats i dipositats en el registre Mercantil, si l’empresari hi 
estigués inscrit; en cas contrari, pel dipositats en el registre oficial en què hagi 
d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil 
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i 
comptes anyals legalitzats pel registre Mercantil. 

 
c) Solvència professional o tècnica: 

Mitjans: Una relació de les principals obres realitzades els últims cinc (5) 
anys, que siguin o comprenguin treballs d’obres en edificis existents de valor 
patrimonial (reconegut al planejament urbanístic, BCIL, BCIN, Catàleg de 
Masies o inventaris anàlegs), que inclogui objecte, import, dates i el 
destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel representant legal de 
l’empresa. 
 
Valors o requisits mínims: En aquesta relació ha de constar obres amb un 
import d’adjudicació, IVA exclòs, l’import acumulat de les quals sigui igual o 
superior a 1.040.000,00€  en algun dels cinc (5) exercicis esmentats, que 
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comprenguin treballs d’obres en edificis existents de valor patrimonial 
(reconegut al planejament urbanístic, BCIL, BCIN, Catàleg de Masies o 
inventaris anàlegs). 
 
Acreditació documental: 
 

Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, cal aportar certificats 
expedits o visats per l’òrgan competent. 
 
Quan el destinatari sigui una entitat del sector privat, s’entenen acreditats 
mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquestes obres o 
a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant 
legal de l’empresa licitadora. 
 
Als certificats o a la declaració signada s’indicarà l’import, les dates i el lloc 
d’execució de les obres, si el seu destinatari fos una entitat del sector públic, 
podran ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat 
contractant de les obres. 

 
 

Tant els licitadors espanyols i els estrangers que no siguin membres de la Unió 
Europea com els licitadors no espanyols membres de la Unió Europea han de 
complir: 

 
 

❑ Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent: 
 

- Inscripció en el registre d’empreses acreditades de la Comunitat Autònoma 
on radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa 
l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontrac-
tació al sector de la construcció. 

- Inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sec-
tor Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma. 

- Inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Es-
tatal de l'Administració Tributària. 
 

❑ En executar-se el contracte en un entorn natural protegit, el Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac, s’haurà d’acreditar la capacitat pel que fa a la gestió am-
biental en l’execució de l’obra per un dels mitjans següents: 

 
- Tenir establert un sistema de gestió mediambiental d’acord amb el Regla-

ment (CE) núm. 761/2001, pel qual es permet que les organitzacions 
s’adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i audi-
toria mediambientals (EMAS). 
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- Disposar del certificat segons la norma internacional EN ISO 14001 o una 
altra equivalent, sempre que aquesta certificació avaluï i acrediti el compli-
ment de les mesures exigides. 

- Mostrar un altre tipus de prova que garanteixi el mateix nivell de protecció 
ambiental. 
 

❑ En executar-se el contracte en un entorn natural protegit, el Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac, s’haurà d’acreditar la capacitat pel que fa la Gestió de 
Qualitat en l’execució de l’obra per un dels mitjans següents: 

 
- Disposar del certificat segons la norma internacional EN ISO 9001 o una al-

tra equivalent, sempre que aquesta certificació avaluï i acrediti el compli-
ment de les mesures exigides. 

- Mostrar un altre tipus de prova que garanteixi el mateix nivell en gestió de 
qualitat. 
 

❑ Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els mitjans personals i materials que 
indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els següents: 

 
Mitjans personals:  
 
Serà imprescindible que l’equip d’execució de l’obra comprengui com a 
mínim: 
 
a) Cap d’Obra responsable de l’execució i coordinació de tota l’obra. 
 
Mínim:  

- El Cap d’obra haurà d’acreditar 1 any d’experiència en obres de similars ca-
racterístiques a la d’objecte del contracte, que impliquin treballs de rehabili-
tació o restauració d’edificis històric-artístics, d’interès monumental i patri-
monial catalogats al planejament urbanístic i/o catalogats com a BCIL (be 
cultural d’interès local) o BCIN (be cultural d’interès nacional) o catalogació 
equivalent, amb un import (PEM) igual o superior a 250.000 € 

- Estar en disposició de la titulació d’arquitecte, o arquitecte tècnic, o engi-
nyer, o enginyer tècnic, o títol universitari de grau equivalent.  

 
Mitjà d’acreditació: 
 

- Currículum on s’especifiqui obra en la que s’ha intervingut, temps i càrrec 
desenvolupat, i justificants, declaracions o certificats d’intervenció en les 
obres que acreditin l’experiència, i 

- Còpia de les titulacions exigides o bé carnets i certificats col·legials. 
- El representant legal de l’empresa adjuntarà declaració responsable del 

compromís d’adscripció. 
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b) Compromís d’adscriure a l’execució de l’obra a tres treballadors, un d’ells 

amb funció d’encarregat. 
 
Mínim:  
 

- L’encarregat, haurà d’acreditar 1 any d’experiència en obres de similars ca-
racterístiques a la d’objecte del contracte, que impliquin treballs de rehabili-
tació o restauració amb intervenció estructural, d’edificis històric-artístics, 
d’interès monumental i patrimonial catalogats al planejament urbanístic i/o 
catalogats com a BCIL (be cultural d’interès local) o BCIN (be cultural 
d’interès nacional) o catalogació equivalent, amb un import (PEM) igual o 
superior a 250.000 € 
 

- Els altres treballadors amb habilitació professional prevista a la relació de 
ma d’obra del projecte. 

 
Mitjà d’acreditació: 
 

- Currículum de l’encarregat on s’especifiqui obra en la que s’ha intervingut, 
temps i funcions desenvolupades, i justificants, declaracions o certificats 
d’intervenció en les obres que acreditin l’experiència, així com eventuals 
habilitacions professionals. 
 

- El representant legal de l’empresa adjuntarà declaració responsable del 
compromís d’adscripció dels treballadors, a on es faci constar noms i habili-
tació professional. 

 
 

c) Criteris d'adjudicació i elecció de les fórmules de valoració. 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 

• Criteris avaluables de forma automàtica  (100 %)  
 

- Criteri 1: Preu ofertat........................................................................ fins a 90 punts 
 
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes 
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no 
s’assigni la màxima puntuació a cap oferta. 

 

Pàgina 10
Codi Segur de Verificació (CSV): 2fbdf60bd14b8ff006ce   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals 

Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres 

 

 

 

 

S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA 
exclòs. S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels 
supòsits següents:  
 

• Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 
 

• Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a 

l’oferta més elevada. 
 

• Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 

mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al 

còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en 

més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. 
 

• Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percen-

tuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que 

siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà 

una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En 

tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana 

es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels 
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una 
oferta en la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de 
totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin 
individualment a la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes 
establerts en l’article 42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, 
únicament, l’oferta més baixa. 
 

La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.  

 
- Criteri 2: Millora en el termini de garantia del contracte (mínim 1 

anys)................................................................................................. fins a 10 punts 
 

S’assignaran 0 punts a les ofertes que no presentin cap millora en el termini de 
garantia del contracte (mínim 1 any de garantia) i s’assignarà 10 punts a les ofertes 
que presentin una millora de la garantia del contracte d’un any més (total 2 anys de 
garantia). 

 
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la valoració del criteri 
preu és la fixada per a tots els contractes oberts, restringits i negociats que es tramitin 
per la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms i consorcis adscrits al 
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sector públic de la corporació en què la intervenció sigui assumida per la Intervenció 
General de la Diputació i que va ser aprovada pel Decret núm. 6319, de 21 de juny de 
2017. 
 
La fórmula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuació entre tots els licitadors, 
de manera que es respecta el criteri de proporcionalitat. 
 
Respecte al criteri 2, l’elecció d’una millora en el termini de garantia del contracte, 
permet disposar, entre d’altres, d’un major aval cap a la Diputació de Barcelona davant 
d’una eventual responsabilitat del contractista en l’execució . 
 
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a 
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu 
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que 
disposa l’article 150.3 LCSP. 
 

d) Condicions especials d’execució 
 

D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les 
condicions especials d’execució següents: 
 

• Aplicar com a mínim les següents condicions de gestió mediambiental:  
 

1. Aplecs protegits i planificats 

Tots el productes i materials a l’obra s’aplegaran confinats en llocs habilitats 
per a tal fi degudament aïllats del terra i coberts, per evitar qualsevol 
contaminació de l’entorn ja sigui per infiltració o dispersió. 
Per no provocar impactes innecessaris en el medi es planificarà el 
subministrament dels materials en el moment que es necessitin i propers a 
la zona d’utilització.  
Els materials quedaran sempre protegits quan es produeixin situacions 
climatològiques adverses i al final de la jornada de treball. 
 

2. Residus de la construcció  

Els residus produïts en la desconstrucció i execució de l’obra es dipositaran 
immediatament en contenidors adients estancs i coberts, mantenint les 
diferents fraccions separades per gestionar-los correctament. 
 
Es definiran neteges periòdiques de l’obra, de les zones d’abassegament, de 
mecanització i de l’entorn immediat com a mínim setmanalment que 
assegurin un bon estat d’ordre. 
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3. Treballs  

Es delimitaran expressament zones per a realitzar els treballs que produeixin 
residus, retalls o pols, de manera que es concentrin i es recuperin fàcilment 
per a la seva gestió posterior. 
Només es mecanitzaran a l’obra aquells elements que no es puguin tractar a 
taller. 
Previ al seu ús, s’acordarà la necessitat o no d’aquells equips i treballs 
susceptibles de generar espurnes. 
 

4. Neteja 

No es realitzarà neteges de maquinària ni cisternes a l’obra ni abocaments a 
l’entorn. 
Les aigües resultants de neteja d’equips i d’utillatge es recolliran en 
contenidors estancs que es traspostaran a un abocador de runes autoritzat. 
 

5. Transport i Camins 

No es permet el transit de la maquinària fora dels camins d’accés i 
recorreguts definits a l’àmbit de l’obra. 
Es planificarà el reg i/o la compactació dels trams d’obra i camins per 
minimitzar la generació de pols a l’entorn i erosió dels ferms pel pas de 
maquinaria i camions.  
 
Es cobrirà la caixa dels camions i contenidors amb lones en el transport de 
materials o residus no confinats. 
No es permet retirar cap espècie vegetal o animal previ consulta o 
autorització de l’òrgan gestor competent. 
 

6. Foc 

Resta terminantment prohibida la crema de qualsevol material o residu a 
l’obra. 
Es prohibeix l’estocatge d’olis, combustibles i materials inflamables. 
 

• Almenys el 70 % en pes dels residus de construcció i demolició no perillosos 
(excloent el material natural esmentat en la categoria 17 05 04 en la Llista 
europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats en el lloc 
de construcció es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització. 
Aquest obligació es considera essencial. 

 

• Aplicar com a mínim les següents condicions de planificació:  
Amb la signatura de l’Acta d’inici contractista haurà de preparar i lliurar un 
diagrama Gantt de planificació previst de l’obra, d’acord amb els terminis 
parcials i totals establerts, desglossat per activitats i amb indicació de fites 
intermèdies d’execució, sistemes d’autocontrol i mesures d’assoliment. 
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Les fites intermèdies establiran com a mínim nivells d’execució, separadament 
per a les tasques referides a l’Edifici de La Casa Gran i per una altre banda a 
les referides a les dels Coberts, així com de qualsevol altra activitat o fita que 
es determini per l’ens promotor. 
 
Durant l’execució de l’obra el contractista haurà de lliurar el Planning de l’obra 
revisat i actualitzat. Com a mínim s’estableixen tres fites de revisió, als tres i sis 
mesos des de d’inici. 
 
El Planning també s’haurà de lliurar a petició de la Direcció Facultativa o Servei 
d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres com a ens promotor. 
 
Des del moment de l’assoliment de les fites indicades o bé des de la petició, el 
contractista disposa de 10 dies per a lliurar-lo per registre, i de 5 dies per a la 
seva esmena si fos el cas. L’esmena es podrà reiterar fins a dues vegades. 

 
• Les actuacions que es duguin a terme respectaran el principi de «no causar un 

perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) 
en compliment amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix 
el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i la seva normativa de 
desenvolupament, en particular el Reglament (UE) 2020/852, relatiu a 
l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles i la Guia 
Tècnica de la Comissió Europea (2021/C 58/01) sobre l'aplicació d'aquest 
principi, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a 
l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya i el seu 
document Annex. 
 

• L’entitat contractant garantirà el ple compliment del principi de «no causar un 
perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) i, 
en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de 
Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix 
el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la 
Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de 
recuperació i resiliència d'Espanya. 
 

• En cas de subcontractar part de l’objecte d'aquest contracte, l’empresa 
contractista haurà de preveure mecanismes per a assegurar que els 
subcontractistes compleixin amb el principi de «no causar un perjudici 
significatiu al medi ambient» en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 
2020/852. El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui 
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requerida en relació amb els seus subcontractistes en els termes de l’article 
217 LCSP. 
 

• El contractista complirà les obligacions comptables recollides a l’article 5 de 
l’Ordre 1031/2021, de 29 de setembre. 
 

 
e) Modificació del contracte 

 

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de 
normativa aplicable. 
 

Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord 
amb: 
 
a) Les condicions, l’abast i els límits següents:  

 
 

1) L’existència de sistemes d’instal·lacions complexos, amb necessitat 
d’ajustar-se a elements propis de la construcció tradicional a l’Edifici A de la 
Casa Gran: 

 

• Capítol 01, EDIFICI A: 

 

01 SUB-SISTEMA A 

Nivell: 01 al 09 

Nivell: 0A al 0E 

 

01 SUB-SISTEMA GENERAL 

Nivell: 01 al 09 

Nivell: 0A al 0E 

 
 

2) L’existència de sistemes estructurals complexos, no visibles i/o la necessitat 
de reforç o canvi de l’estructura als Coberts: 

• Capítol 02, COBERTS: 

 

01 SUB-SISTEMA A 

o Subcapítol 02 AÏLLAMENTS: 

partides 01 a 02 

Pàgina 15
Codi Segur de Verificació (CSV): 2fbdf60bd14b8ff006ce   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals 

Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres 

 

 

 

 

o  Subcapítol 05 ESCOMESA: 

partides 01 a 05 

o Subcapítol 06 TANCAMENTS I DIVISORIES: 

partides 01 a 14 

 

01 SUB-SISTEMA E 

o Subcapítol 04 FONAMENTACIÓ: 

partides 01 a 10 

o  Subcapítol 05 ESTRUCTURA: 

▪ Nivell 5: 01_Reforç superior en volta 

Partides 01 a 07 

▪ Nivell 5: 06_Reforç paraments 

Partides 01 a 02 

▪ Nivell 5: 09_Reforç parament vertical 

Partides 01 a 03 

o Subcapítol 06 INSTAL·LACIOS: 

partides 01 a 08 

 

01 SUB-SISTEMA GENERAL 

o Subcapítol 02 REVESTIMENTS: 

Nivell: 01 al 04 

o  Subcapítol 03 PAVIMENTS: 

Nivell: 01 a 09 

 
b) L’import següent: 
 
La modificació del contracte podrà afectar, com a màxim, en més o en menys, al 
20% del pressupost base de licitació, IVA exclòs. 

 
c) El procediment a seguir per a la modificació serà el següent: 

 
La modificació del contracte exigirà la tramitació d’un expedient contradictori que 
comprendrà les actuacions següents: 
 

- Proposta tècnica de la modificació del contracte elaborada pel responsable 
del contracte amb indicació explícita de l’objecte de la modificació i el seu 
preu. 

- Audiència al contractista per termini de 10 dies hàbils. 
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- Aprovació de la modificació per l’òrgan de contractació. 

 

La modificació del contracte obligarà a reajustar conseqüentment l’import de la 
garantia definitiva, per tal que aquesta mantingui en tot moment l’equivalència 
indicada a la clàusula 1.17) del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
respecte al preu del contracte resultant de la modificació, i s’haurà de formalitzar 
en els mateixos termes previstos. 

 
f) Dades econòmiques del contracte.  

 

El valor estimat del contracte (VEC), als efectes d’allò que disposen l’article 101 i 
concordants de la LCSP, és d’un milió set-cents setanta-cinc mil quatre-cents setanta-
dos euros amb vuitanta-tres cèntims (1.775.472,83 €), IVA exclòs. 
 
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent: 
 

Pressupost base de licitació més import de modificació, IVA exclòs. 
 
El pressupost base de licitació de la contractació és de un milió quatre-cents setanta-
nou mil cinc-cents seixanta euros amb seixanta-nou cèntims (1.479.560.69 €) IVA 
exclòs: 
 

Pressupost base de licitació 1.479.560.69 € 

 
L’import de la possible modificació, que es calculat segons el 20% del pressupost base 
de licitació IVA exclòs, és de dos-cents noranta-cinc mil nou-cents dotze euros amb 
catorze cèntims (295.912,14 €) IVA exclòs. 
 

Pressupost base de licitació (IVA exclòs) 1.479.560.69 € 

Import possible modificació del 20% (IVA exclòs) 295.912,14 € 

TOTAL VEC (IVA exclòs) 1.775.472,83 € 

 
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat pluriennal 
d’un milió set-cents noranta mil dos-cents seixanta-vuit euros amb quaranta-tres 
cèntims (1.790.268,43 €) IVA inclòs. 
 
L’IVA que correspon aplicar és del 21 % i ascendeix a la quantitat de tres-cents deu mil 
set-cents set euros amb setanta-quatre cèntims (310.707,74 €). 
 

Pressupost base de licitació IVA exclòs 1.479.560,69 € 

IVA (21%) 310.707,74 € 

Pressupost base de licitació IVA 
inclòs 

1.790.268,43 € 
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I s’ha fixat amb el detall següent: 
 
 Costos directes: 

Del Pressupost d’execució material 1.187.312,87 € (IVA exclòs) corresponen a 
costos directes tal i com es determina en la justificació de preus del projecte. 

 Costos indirectes: 
Del Pressupost d’execució material 59.365,64 € (IVA exclòs). 
Els costos indirectes s’han xifrat en un percentatge del 3% uniforme aplicat als 
costos directes, tal i com es determina en la justificació de preus del projecte, a 
excepció de les partides que s’han valorat al pressupost en unitats d’obra o en 
partides alçades. 

 Altres despeses: 
S’ha previst l’aplicació al Pressupost d’Execució Material del 13% corresponent a 
les despeses generals i el 6% del benefici industrial, per import 232.882,18 € (IVA 
exclòs tal i com es determina en el full resum del pressupost del projecte.  

 
Els costos laborals s’ajusten al “Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la 
construcció i obres públiques de la província de Barcelona per els anys 2017/2021” 
(codi conveni núm.08001065011994) publicat al BOPB amb data 29 de març de 2019, 
i posterior “Acord de la Comissió Paritària del Conveni de la construcció i obres 
públiques de la província de Barcelona per a l'any 2022”, publicat al BOPB amb data 
16 de desembre de 2021, en el qual no existeixen diferències retributives que permetin 
desagregar els costos salarials per gènere, ni possibilitat de fer-ho per 
desconeixement del gènere del personal a adscriure al contracte. En el càlcul 
d’aquests, s’ha tingut en compte la categoria professional. 
 
El pressupost base de licitació per costos està desglossat a l’apartat “II. AMIDAMENTS 
I PRESSUPOST” del projecte d’obres d’aquest contracte, aprovat per decret núm. de 
registre 6234 de data 12 de maig de 2023, publicat l’anunci d’aprovació definitiva en el 
BOPB de data 5 de juliol de 2023. 
 
El contracte actual està parcialment finançat amb fons procedents del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (RDL 36/29020), trobant-se subjecte als 
controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes 
Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre 
el contracte i a les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que 
es disposa en l’article 132 del reglament financer. 
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g) Lotització del contracte 
 
D’acord amb els articles 99.3.b) i 116.4.g) de la LCSP, es justifica la decisió de no 
dividir la present contractació en lots donada la naturalesa del projecte i atès que les 
actuacions que es realitzaran constitueixen una mateixa unitat operativa i funcional en 
el sentit de que totes les prestacions que s’executaran contenen els elements 
imprescindibles per a un correcte funcionament de l’execució de l’obra que es pretén 
aconseguir amb la celebració del present contracte. Nogensmenys, la divisió en lots 
comportaria una execució del contracte excessivament difícil i onerosa per l’òrgan 
promotor des d’un punt de vista tècnic. Cal tenir en compte, a més; que una obligada 
necessitat de coordinar als diferents contractistes per als diferents lots podria posar 
greument en perill la correcte gestió i execució del contracte. 
 
 

h) Revisió de preus 
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
 

i) Exigència de la garantia provisional 
 
D’acord amb l’article 159.4.b) de la LCSP, no procedeix la constitució de garantia 
provisional, en tractar-se d’un procediment obert simplificat. 
 
 

j) Penalitats 
 
Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució del contracte, s’imposaran 
al contractista les penalitats següents: 
 
D’acord amb l’article 193 del la LCSP: 
 
A) per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà: 
 
❑ una penalitat diària en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contrac-

te, IVA exclòs.  
 

D’acord l’article 192 de la LCSP: 
 

B) per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran: 
 

❑ per cada compliment defectuós de la prestació, per cada vegada que hi hagi un 
incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució definides 
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al contracte, s’imposaran penalitats de fins al 10 % sobre el preu del contracte, IVA 
exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau d’incompliment, en els termes se-
güents: 
 

• Incompliment de la normativa ambiental vigent i de les especificacions ambien-
tals del projecte i aportació de la declaració responsable de compromís de què 
cap de les actuacions executades en el marc del projecte causen un perjudici 
significatiu sobre el medi ambient tenint en compte els objectius ambientals de: 
mitigació del canvi climàtic, adaptació del canvi climàtic, ús sostenible i protec-
ció dels recursos hídrics, protecció de la biodiversitat, prevenció i control de la 
contaminació i economia circular. 
Per a l’incompliment del compromís s’imposarà una penalitat d’1% de l’import 
del contracte. 

• S’entén com a compliment defectuós de les condicions especials d’execució, 
pel que fa a les condicions de gestió mediambiental la manca de diligència en 
el compliment d’una ordre de la Direcció de les obres al respecte, que derivi en 
afectacions als camins i medi natural circumdant, a l’edificació i als elements 
construïts catalogats. 
Per a cada compliment defectuós s’imposarà una penalitat d’un 0,1% de 
l’import de contracte. 
 

• S’entén com a incompliment o compliment defectuós de les condicions especi-
als d’execució pel que fa a la planificació, la no presentació del document se-
gons les condicions establertes en quant a terminis i contingut. 
Per incompliment de terminis, s’establirà una penalitat de vint (20) euros diaris, 
per cada dia que s’excedeixin els terminis de lliurament establerts. Després de 
10 dies d’incompliment la penalització serà de cent (100) euros fins a assolir 15 
dies més. 
Per al compliment defectuós del contingut, s’estableix un termini d’esmena que 
es podrà repetir fins a dues vegades. Per l’incompliment dels terminis d’esmena 
s’establirà el mateix règim de penalització anterior. 
Si s’exhaurissin els terminis d’esmena i penalització establerts i persistís 
l’incompliment de lliurament o el compliment defectuós s’establirà una 
penalització final addicional de tres-cents (300) euros. 

 
D’acord amb els articles 215.3 i 217 de la LCSP: 

 
C) Per l’incompliment de les condicions de la subcontractació, així com per la falta 

d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, s’imposarà una penalitat de fins al 50% 
de l’import del subcontracte o donarà lloc a la resolució del contracte, d’acord amb 
l’article 215.3 LCSP. 
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D) Per incompliment del pagament dins de termini del contractista al subcontractista  
sempre que hagi acreditat mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel 
propi subcontractista i quan l’incompliment no sigui per causes imputables al dit 
subcontractista, s’imposaran penalitats del 5% del preu del contracte, i podrà reite-
rar-se mensualment mentre persisteixi l’impagament fins arribar al límit conjunt del 
50% del susdit preu. 

 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui 
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes 
pertinents. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin 
deduir els pagaments esmentats. 
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats 
a la Diputació, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
 

k) Tasques crítiques que no es poden subcontractar. 
 
El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte, 
mitjançant comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de Barcelona del subcontracte 
a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP, 
així com les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció. 
 
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat 
laboral abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el Cap d’obra o la persona designada 
expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions 
realitzades en l’obra. 
 
Anotada la subcontractació en el Llibre, el cap d’obra haurà de comunicar-la al 
coordinador de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i 
següents del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 
 
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a la 
Diputació de Barcelona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva 
execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot 
indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte 
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i els representats legals del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per 
executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no 
està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar. 
 
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i 
tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes. 
 
Els subcontractistes estan subjectes a les mateixes obligacions que el contractista, i 
hauran de complimentar les declaracions que consten a la clàusula 1.18) del PCAP en 
els termes de l’article 215.2 b) de la LCSP. Aquesta obligació té la condició de 
essencial. 
 
 
D’acord amb els articles 215.2.e) en relació amb l’article 75.4 de la LCSP, no 
s’estableix cap tasca crítica que no es pugui subcontractar. 
 
 

l) Cessió del contracte. 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui cedeix no hagin estat determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització 
expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 
LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte. 
 
 

m) Obligacions derivades del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR) 

 
Aquesta contractació es finança amb fons procedents del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, trobant-se subjecte als controls de la Comissió Europea, 
l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al 
dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte i a les normes sobre 
conservació de la documentació, d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del 
reglament financer. 
 
Així mateix, el contractista i els subcontractistes queden subjectes, a més de la 
normativa relacionada amb el PRTR i la que resulta d’aplicació en matèria de 
contractació, a les obligacions següents: 
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- En cas que el contracte requereixi que el contractista faci        tractament de da-
des personals segons la clàusula 2.19 del Plec de Clàusules Administratives Par-
ticulars, l’acceptació de la cessió de dades entre les Administracions Públiques 
implicades per donar compliment al que es preveu a la normativa europea que 
és d’aplicació i de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 

 

- Compliment dels principis transversals establerts en el PRTR i que poguessin 
afectar a l’àmbit objecte de contractació. 

 

- Compliment específic de l’obligació d’aportar per part del contractista i dels sub-
contractistes la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la 
forma prevista a l’article 8 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre: 

 
 NIF del beneficiari. 
 Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica. 
 Domicili fiscal de la persona física o jurídica. 

 
 

- Compliment de les obligacions assumides en matèria de l’etiquetatge climàtic 
026bis amb un coeficient per al càlcul del 100% per l'ajuda als objectius climàtics 
i del 40% pels objectius mediambientals i els mecanismes establerts per al seu 
control i al principi de no causar un dany significatiu ambient (DNSH) als sis ob-
jectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 i 
les conseqüències en cas d’incompliment. 

 

- Compliment del Pla antifrau i anticorrupció –incloent el conflicte d’interessos- 
aprovat per la Diputació de Barcelona i la seva normativa de desenvolupament. 

 

- L’emplenament i presentació de la Declaració d’Absència de Conflicte 
d’Interessos (DACI) i de la resta de declaracions responsables previstes a la 
Clàusula 1.18 pel PCAP. Aquesta obligació té la consideració d’essencial. 

 

- Prohibició de doble finançament i, en cas contrari, informació sobre l’existència 
de qualssevol altres fons (no només europeus) que hagin contribuït també al 
finançament del mateix contracte. 

 

-  L’adopció dels compromisos d’obligat compliment en matèria de comunicació, 
encapçalaments i logos, de tal manera que totes les actuacions de comunicació 
relacionades amb el Pla compliran amb els requeriments d’identitat visual vincu-
lats amb el PRTR (accessible a https://planderecuperacion.gob.es/identidad-
visual), i vetllaran pel compliment de la resta d’obligacions establertes per l’Ordre 
1030/2021 i es materials gràfics i manuals que se’n deriven. En concret:  
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La referida publicitat es farà constar mitjançant la col·locació d'un cartell o una lona en 
obra amb l'emblema de la Unió Europea així com una declaració de finançament 
adequat que indiqui «finançat per la Unió Europea –NextGenerationEU–, (el format i 
grandària de l'emblema es recull en l'annex II del Reglament d'execució (UE) Núm. 
821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014), conforme a l'assenyalat en l'annex 
XII del Reglament (UE) Núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 
de desembre de 2013, des de l'inici de les obres amb la subvenció concedida fins a la 
terminació d'aquestes.  

 
En qualsevol cas, s'han de seguir les indicacions que s'estableixin en els diversos 
manuals de comunicació del PRTR, del MITMA i de les pròpies bases reguladores de 
la convocatòria de subvencions del Programa de d’Impuls a la Rehabilitació dels 
Edificis Públics per les Entitats Locals (PIREP local) 

 

En totes las actuacions de comunicació relacionades amb el Pla es deixarà 
constància que es tracta d’una actuació finançada per “la Unión Europea-
NextGeneration EU“, garantint que tots els destinataris finals coneixen l’origen 
del finançament. 

 

Per tal d’assegurar la correcta execució d’aquestes obligacions en l’ús i 
tractament de la imatge del PRTR, s’hauran de seguir les pautes del “Manual 
d’Identitat Visual del PRTR” elaborat per la Diputació de Barcelona i es requerirà 
que tot element gràfic i tots els treballs presentats pels contractistes i/o 
subcontractistes que se’n derivin d’aquest contracte compleixin amb els 
requeriments visuals i de publicitat del PRTR i comptin amb la validació prèvia 
per part de la Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional de la 
Diputació de Barcelona. 

 

- El deure de compliment de les obligacions d’informació previstes a l’article 8.2.f) 
de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre; així com la subjecció als controls 
de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Eu-
ropeo i la Fiscalia Europea i el dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació 
sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de la documentació i 
comunicació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament Financer. 

 
Totes les obligacions anteriors, derivades del PRTR tenen la condició d’essencials i el 
seu incompliment podrà ser motiu de resolució del contracte. 
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n) Altres obligacions derivades del programa de subvencions “Ayudas para 
la Rehabilitación de Edificios Públicos en Entidades Locales - PIREP 
Local” 

 
- De cara al compliment de terminis d’execució establerts i també per a la justificació 

de la subvenció PIREP per aquesta intervenció, per part del contractista es facilitarà 
a la Direcció Facultativa i al Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres, 
com a ens promotor, la informació i documentació que es requereixi. 
 
Es facilitarà com a mínim la informació per al lliurament de la següent documentació, 
sense perjudici d’altra especifica de les bases de la subvenció: 

 
­ Acta d’inici de l’obra. 
­ Acta de recepció de l’obra. 
­ Certificacions mensuals, segons especificacions i tipologies PIREP. 
- 3 fotografies per certificació trimestral que validin el certificat. 
­ Resum final de les certificacions corresponents segons especificacions i 

tipologies PIREP. 
­ Certificats de lliurament de residus diferenciats, segons especificacions 

PIREP. 
 

- El contractista està obligat a presentar tota la documentació que li sigui requerida per 
la Direcció Facultativa i/o el Responsable del contracte segons allò establert en el 
marc normatiu que regeix el present contracte. 
 

- El contractista està obligat a actuar amb transparència i facilitar tota la informació 
econòmica relativa al contracte. Aquesta obligació es considera essencial. 
 

- El contractista complirà amb la normativa ambiental vigent i de les especificacions 
ambientals del projecte i aportarà declaració responsable de compromís de què cap 
de les actuacions executades en el marc del projecte causen un perjudici significatiu 
sobre el medi ambient tenint en compte els objectius ambientals de: mitigació del 
canvi climàtic, adaptació del canvi climàtic, ús sostenible i protecció dels recursos 
hídrics, protecció de la biodiversitat, prevenció i control de la contaminació i 
economia circular. Aquesta obligació es considera essencial. 

 
- El contractista en cas de modificació de dades o incorporació de nous 

subcontractistes, lliurarà a l’òrgan promotor el formulari actualitzat FJ6.16 
Contratistas y Subcontratistas (Annex 8 del PCAP), quan aquests es produeixin, així 
com la resta de declaracions i formularis signades pels nous subcontractistes 
detallades a la clàusula 1.18. 
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Per tot això, els/les tècnics/ques sotasignats informen de la necessitat d’efectuar els 
tràmits oportuns per a la contractació d’obres del Projecte de rehabilitació i 
condicionament de La Casa Gran i Coberts de La Mata (fase 1.2), finançat per la Unió 
europea amb fons NextGenerationEU. 
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