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1. Abast 
 

El contracte s’ha dividit en dos lots independents: 

Lot 1.- Transport de material COVID-19 
Lot 2.- Activitats dirigides a cobrir les necessitats d’aprovisionament de material COVID-
19 amb espai per a realitzar-les. 

 
2. Lot 1 Transport de material COVID-19 

 
Aquest lot compren l’activitat de transport de mercaderies (material COVID-19 d’acord 
amb el catàleg annex) del centre logístics central, ubicat a Sant Sadurní d’Anoia i el/s 
magatzem/s perifèrics que s’adjudicaran en el lot 2, de forma bidireccional. 

Els kilòmetres màxims previstos en el lot 2 en relació a la distància màxima entre el 
centre logístics central (SSd) i el/s nou/s magatzems perifèrics serà de aproximadament 
un radi de 80 quilometres 

L’activitat es centrarà en: 

Posar a disposició vehicles tipus tràilers per a transportar carregues complertes amb la 
seva capacitat de 33/66 palets de base per vehicle, o vehicles de gran capacitat de  22 
palets de base, la facturació dels servei serà directament proporcional a la capacitat del 
vehicles assignat.  

I vehicles amb una carrega definida com a grupatge amb una capacitat inferior per a 
moure carregues de 15/20 palets i un pes de 8000 kg / 12.000 kg. la facturació dels 
servei serà directament proporcional a la capacitat del vehicles assignat. 

 
Les necessitats d’aquests vehicles es planificaran amb un minin de 24 hores d’antelació 
per part de Logaritme amb l’adjudicatari per a carregar, des en els magatzems perifèrics 
que siguin adjudicataris i la plataforma logística de Logaritme a Sant Sadurní d’Anoia, 
aquesta activitat podria arribar a ser bidireccional. 

 
Horari: l’horari de servei és de les 7:00 h del mati a les 15:00 h de la tarda en un servei 
ordinari i excepcionalment es podria arribar a demanar algun servei fora d’aquesta franja 
horari i fins i tot un dia festiu o cap de setmana. 

 
Aquest tipus de transport s’ha de realitzar en les millors formes de salubritat i higiene 
que corresponen al transport d’aquest catàleg d’articles. La neteja dels vehicles s’ha de 
realitzar mínim un cop a la setmana i s’ha de registrar per evidenciar la mateixa. 

 
El transport ha de ser en exclusivitat (no es pot barrejar mercaderies de diferents orígens 
que no siguin de Logaritme), durant el servei demanat per Logaritme i durant el temps 
de la seva execució. 

 
3. Lot 2 Activitats dirigides a cobrir les necessitats d’aprovisionament de material 

COVID-19 amb espai per a realitzar-les. 
 

Espai per a l’activitat 



 

Aquesta activitat té per objectiu disposar d’uns espais addicionals a la central (ubicada 

a Sant Sadurní d’Anoia) per tal de emmagatzemar estocs de seguretat de 4 mesos dels 

materials del catàleg COVID-19 (perifèrics), és el que s’ha anomenat com a “estoc de 

seguretat”. 

 
Trasllat als magatzems perifèrics del material actual 

 
L’empresa adjudicatària actual es farà càrrec de la desubicació i el no adjudicatari haurà 
de fer-se càrrec del trasllat a les seves instal·lacions del material ubicat a data d’avui  en 
els magatzems perifèrics actuals que disposa Logaritme (Sallent, Sant Fruitós del 
Bages, Sabadell, i Sant Sadurní d’Anoia), el nou adjudicatari es farà càrrec des de la 
ubicació actual i el transport a les noves instal·lacions. La informació per a poder 
incorporar en la seva proposta aquesta despesa és la que es conté en el punt Inventari 
estoc actual, per magatzem perifèric. El nombre aproximat de palets a traslladar és de 
2.400 / 2500 palets. 

 
En tot cas, en el moment en que l’empresa adjudicatària hagi de realitzar el trasllat, es 
lliurarà per part de Logaritme l’inventari actualitzat complert. 

Per a l’execució d’aquesta activitat per part de l’empresa adjudicatària es comptarà amb 
personal autoritzat de Logaritme per a la seva realització, essent obligació de l’empresa 
adjudicatària de fer un nou inventari en el mateix moment del trasllat, amb la finalitat 
d’identificar possibles materials en mal estat i per tant la seva baixa de l’estoc, i possibles 
incidències anàlogues a la prevista en aquest punt, a més a més d’un registre de 
caducitats i lots de cadascun dels palets. 

 
Trasllat als magatzems perifèrics un cop iniciada la prestació 

 
El material per a fer front a la pandèmia de la COVID-19 que Logaritme gestiona per a 
donar servei als centres assistencials de Catalunya, es trasllada als actuals magatzems 
perifèrics o bé des del magatzem central de Logaritme, ubicat a Sant Sadurní d’Anoia o 
bé des del propi proveïdor. 

 
El nous magatzems començaran a funcionar amb el trasllat de l’estoc de seguretat actual 
i diàriament començaran a rebre de forma planificada des de la plataforma de Logaritme 
o bé directament des de els proveïdors d’aquestes EPI’s, els materials que Logaritme 
defineixi com a estoc de seguretat a cadascun dels magatzems 

 
Inventari 

 
Durant el període de vigència del contracte l’empresa adjudicatària haurà de mantenir 
un inventari permanent, per tal de conèixer, en tot moment, la disponibilitat real del 
material. Aquest inventari haurà d’estar disponible sempre que li sol·liciti el responsable 
del contracte. 

La regularització de l’estoc haurà de presentar-se juntament amb els documents que la 
justifiquin, especificant, clarament, els motius de la mateixa i amb la signatura del 
responsable de l’empresa adjudicatària. 

El responsable del contracte establirà un calendari periòdic per a la comprovació 
d'existències, caducitats, lots, estat dels productes, etc. 

 

 

 



 

 

 
Requisits mínims i obligacions 

 

Espais d’emmagatzematge 

Els nous espais perifèrics s’han de situar en un radi d’aproximadament 80/100 km tenint 

com a referència la plataforma logística de Sant Sadurní d’Anoia amb l’objectiu de fer 

eficient el transport de mercaderies. 

 
Per tal que es garanteixin els materials que s’emmagatzemen, és necessari que el 

licitador ofereixi diferents espais, com a mínim dos magatzems i un màxim de treso 

quatre. D’aquesta forma poder garantir la seguretat de la custodia dels materials. 

Els espais han de complir amb totes les mesures de seguretat, vigilància, contra 

incendis, accessos i altres que puguin garantir la correcta custodia i salubritat dels 

materials. 

Les instal·lacions han d’estar subjectes a un pla de neteja i un pla de control de plagues. 

Totes les actuacions de neteja i de control de plagues hauran de ser enregistrades i han 

d’estar a disposició de consulta de Logaritme. La freqüència de neteja de les 

instal·lacions ha de ser de mínim un cop a la setmana. 

 
La pòlissa d’assegurances serà responsabilitat de Logaritme, qui lliurarà un certificat 

d’exoneració a l’adjudicatari que realitzi la custodia. 

 
La superfície mínima que ha de tenir el magatzem que proposi l’empresa licitadora 
s’haurà d’ajustar al següent: 

Espais mínims en relació a les ubicacions que es necessites: entre 3 .000 – 
5.000 ubicacions de palets europeus distribuïts pels 2 magatzems. 

 
En la proposta de l’empresa licitadora haurà de presentar: 

- Ubicació dels espais proposats per a l’activitat 
- Les condicions de l’edifici proposat, amb detall de la 
infraestructura, maquinària, etc. 

- Document de seguretat de les instal·lacions 

- Declaració d’exclusivitat en l’ús de les instal·lacions per part de 
Logaritme. 

- El nombre i el tipus de equips de manutenció disponibles per a poder 
moure les carregues 

 
Horari de recepció, descàrrega, ubicació i preparació. 

 
La prestació s’haurà de realitzar de dilluns a divendres, en dies laborables de 6.00 a 15.00. 

 
Residus. 

 
L'empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans necessaris per al tractament i 
eliminació de residus que es produeixin com a resultat de la realització de l'activitat 
(paper, embalatges, paletes, ferralla, etc.) i la seva valorització. 

 

 
Activitats dirigides a cobrir les necessitats d’aprovisionament de material COVID-19 

 



 

S’han configurat les següents activitats dins d’aquest lot: 

Recepció i descàrrega en format palet EU o palet AM 

 
L’entrada i posterior descàrrega del material en el magatzem perifèric, ja siguin 
provinents del magatzem central (SSd) ja sigui provinent del proveïdor al qual se li ha 
requerit el material, es notificarà a l’empresa adjudicatària en 24-72 hores d’antelació. 

Recursos mínims: 

Persones 
 Un grup de persones qualificades per a poder fer les estibes amb un perfil 

d’operari de magatzem. 
 Una persona amb un perfil més administratiu que pugui validar i verificar les 

cartes de porte, els manifiestos i els albarans de les entrades de mercaderies 
als magatzems. 

 
Materials 

 Els equips de manutenció necessaris per a poder descarregar des de els 
molls els vehicles, tràilers i altres, dels materials que arribin a granel o 
paletitzada. 

 
Tot el material que hagi de recepcionar l’empresa adjudicatària haurà d’anar identificada 
mitjançant el corresponent albarà, el qual haurà de verificar amb la mercaderia física 
que rep i enregistrar la quantitat rebuda, el lot la caducitat, etc. Les incidències/no 
conformitats entre el material indicat en l’albarà i el material que rep, s’ha de traslladar 
i informar a la persona designada per Logaritme per a la seva validació o posada en 
quarantena/no disponibilitat del material. 

 
Tots els albarans que es recepcionin han de contenir el segell de conformitat o no 
conformitat (i els motius), identificació clara de la persona que recepciona i la data. 
Aquest document haurà de ser digitalitzat i posat a disposició en qualsevol moment que 
el sol·liciti per a Logaritme. El temps màxim per a que Logaritme tingui disponibilitat del 
document serà de 7 hores des del registre de la mercaderia. 
La custodia dels albarans serà responsabilitat de l’adjudicatari durant 5 anys. 

 
Recursos mínims: 

 
Persones 

 
 Una persona amb un perfil més administratiu que pugui validar i verificar les 

cartes de porte, els manifiestos i els albarans de les entrades als magatzems. 
 

Materials 
 Espai administratiu amb un PC i impressora, des de on pugui comunicar 

mitjançant correu electrònic amb Logaritme aquestes i altres incidències. 
 

 
Ubicació del material en format palet EU o palet AM 

 
L’empresa adjudicatària tindrà la condició de custodi un cop recepcionada la mercaderia, 
i per tant subjecte a les obligacions legals que hi comporta. Un cop recepcionada la 
mercaderia i identificada la seva ubicació, aquesta haurà de ser 

 
Recursos 

mínims: 

Persones 



 

 Un grup de persones amb un perfil d’operari de magatzem i capacitat per a 
conduir retràctils i equips de manutenció per moure cargues pesades en alçada, 
com són les mercaderies en paletitzades. 

 
Materials 

 
 Equips de manutenció per a moure càrregues pesades com retràctils i frontals 

contrapesades per a moure carregues sobre palets europeus i americans. 
 

 
Custòdia del material 

 
El material del catàleg COVID-19 que Logaritme gestiona per a donar servei als centres 
assistencials de Catalunya ha se ser custodiat per l’empresa adjudicatària a les seves 
instal·lacions. 

Haurà de poder garantir que el material està disponible i segur a les seves instal·lacions. 
Per a acreditar aquest fet l’empresa licitadora haurà de presentar la proposta de mesures 
de seguretat associades a la custòdia del material que posarà a disposició de Logaritme. 

Recursos mínims: 
 

Persones 

 L’estructura necessària per a cobrir els moviments diaris d’entrades i sortides. 
 

Materials 
 Prestatgeries i altres espais per la custodia ordenada i correctament 

paletitzada dels materials. 
 

 
Desubicació en format palet EU o palet AM 

 
Un cop l’empresa adjudicatària hagi recepcionat i identificat el material que ha 
recepcionat aquest haurà d’estibar-se de la forma més adequada, havent de protegir-lo 
amb el que cregui necessari per tal garantir la seva disponibilitat i ús immediat. 

L’empresa adjudicatària haurà d'emprar en la prestació del servei tots els equips i 
sistemes automàtics d'emmagatzematge, preparació i distribució que garanteixin, per 
als diferents tipus de materials, el compliment dels requeriments següents: 

• Sistemes d'ubicació. 
• Registre i control de caducitats i lots. 
• Inventari permanent en temps real. 
• Tractament de devolucions. 
• Identificació dels materials per referències i lots en els quals s'indiquin per 

l'administració. 

 
D’acord amb l’anterior l’empresa licitadora haurà de presentar la proposta d’equips i 
sistemes que oferirà per a la prestació. 

 
Recursos mínims: 



 

Persones 
 L’estructura necessària per a cobrir els moviments diaris d’entrades i sortides. 

 
Materials 

 Prestatgeries i altres espais per la custodia ordenada i correctament 
paletitzada dels materials. 

 
 

Expedició 

 
L’expedició de materials es centra la disponibilitat del material per part de l’empresa 

adjudicatària per a que aquesta mateixa pugui traspassar els estocs al centre de Sant 

Sadurní d’Anoia o un altre adreça. Per tant les sub activitats que inclou aquest apartat 

són: identificació i posada en posició terra del material de la comanda i ubicació a la 

zona de preparació de les carregues complertes o mixtes. 

 
Recursos mínims: 

Persones 
 L’estructura necessària per a cobrir els moviments diaris d’entrades i sortides. 

 
Materials 

 Prestatgeries i altres espais per la custodia ordenada i correctament 
paletitzada dels materials. 

 

 
Condicions per a la implantació i posada en marxa de la proposta pel lot 2. 

 
L’empresa licitadora haurà de presentar dins de la seva oferta la proposta de implantació 

i posada en marxa. Aquesta proposta haurà de contenir: 

1. Cronograma. El cronograma previst no podrà alterar, en cap cas i sota cap 
circumstància, l’activitat que s’està realitzant actualment. 

2. Formació necessària, si escau. 
3. Visites necessàries, si escau. 
4. Protocols i procediments necessaris, si escau. 
5. Protocol específic per a la gestió de l’inventari actual (només en el lot 2) 

 
 

4. Control execució lot 1 . 

 
Logaritme realitzarà el control d’execució d’acord amb els següents paràmetres. 

 
De forma semestral l’empresa adjudicatària haurà de reportar, per als serveis prestats 

amb deficiències o retards el següent informe: 

 
Incidències i retards en els serveis 



 

 

 
Data 

Causes 
principals 

Causes 
secundàries 

Àrea 
responsable 

Mesures per a mitigar 
el 
retard 

Validació per 
Logaritme 

      

      

 

Exemple 

Data Causes 
principals 

Causes 
secundàries 

Àrea 
responsabl
e 

Mesures per a 
mitigar el retard 

Validació per 
Logaritme 

 
01/01/1
900 

 
Vehicle 
avariat 

Manteniment 
deficient del 
recurs 

 
Serveis 
generals 

Planificar amb més 
temps les revisions 

 

 

 
5. Control execució lot 2. 

 
Durant el període del contracte es realitzarà seguiment dels punts definits i una auditoria 

anual. Davant de la reiteració d’incidències envers algun punt es podrà obrir una no 

conformitat, així com en el transcurs de l’auditoria. Si en sorgeix alguna no conformitat 

es podrà imposar les penalitats determinades a l’annex corresponent del PCAP, 

mesures obligatòries proposades per Logaritme a l’adjudicatari, o bé la resolució 

anticipada del contracte. 

 

Lot Descripció activitat 
Referència 
control 
execució 

2 Recepció i descàrrega en format palet EU o palet AM CE_1 
2 Ubicació del material en format palet EU o palet AM CE_2 
2 Custòdia del material CE_3 
2 Des ubicació en format palet EU o palet AM CE_4 
2 Expedició CE_5 

 

 
Control execució CE_1 

Recepció i descàrrega en format palet EU o palet AM 

 

 

 

 

 

 

 

L'auditoria es realitzarà durant el període d’execució i anualment es realitzarà la reunió 
de seguiment amb l’empresa adjudicatària. Si de l'auditoria anual en sorgeixen 6 no 
conformitats: o bé s'imposaran les penalitats determinades a l'annex corresponent del 
PCAP o bé: mesures proposades per Logaritme a l'adjudicatari obligatòries o resolució 
anticipada del contracte 

 
 
 
 
 
 

 1 Absències dels operaris 
2 Aptitud dels operaris i disponibilitat 
3 Cooperació administrativa (aptitud davant incidències, comunicació amb 
Logaritme, 
etc) 
4 Equips de manutenció aptes per a la gestió 
5 Anàlisis de les Incidències en les entrades imputables al contractista 
6 Retards en la digitalització dels albarans 

 
 



 

 
Control execució CE_2 

Ubicació del material en format palet EU, granel o palet AM 1 

 
 

 

 

 

L'auditoria es realitzarà durant el període d’execució i anualment es realitzarà la reunió 
de seguiment amb l’empresa adjudicatària. Si de l'auditoria anual en sorgeixen 6 no 
conformitats: o bé s'imposaran les penalitats determinades a 

1. Equips de manutenció aptes per a la gestió 
2. Cooperació administrativa (aptitud davant incidències, comunicació amb Logaritme, 

etc) 



 

l'annex corresponent del PCAP o bé: mesures proposades per Logaritme a l'adjudicatari 
obligatòries o resolució anticipada del contracte 

 
 

Control execució CE_3 

Custòdia del material 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

L'auditoria es realitzarà durant el període d’execució i anualment es realitzarà la reunió 
de seguiment amb l’empresa adjudicatària. Si de l'auditoria anual en sorgeixen 6 no 
conformitats: o bé s'imposaran les penalitats determinades a l'annex corresponent del 
PCAP o bé: mesures proposades per Logaritme a l'adjudicatari obligatòries o resolució 
anticipada del contracte 

 
 

Control execució CE_4 

Des ubicació en format palet EU, a 

granel o palet AM 1 

2 

L'auditoria es realitzarà durant el període d’execució i anualment es realitzarà la reunió 
de seguiment amb l’empresa adjudicatària. Si de l'auditoria anual en sorgeixen 6 no 
conformitats: o bé s'imposaran les penalitats determinades a l'annex corresponent del 
PCAP o bé: mesures proposades per Logaritme a l'adjudicatari obligatòries o resolució 
anticipada del contracte 

 

 
Control execució CE_5 

Expedició 

1 

2 

3 

4 

5 

L'auditoria es realitzarà durant el període d’execució i anualment es realitzarà la reunió 
de seguiment amb l’empresa adjudicatària. Si de l'auditoria anual en sorgeixen 6 no 
conformitats: o bé s'imposaran les penalitats determinades a l'annex corresponent del 
PCAP o bé: mesures proposades per Logaritme a l'adjudicatari obligatòries o resolució 
anticipada del contracte 

 

 
Del resultat de l’auditoria anual Logaritme conjuntament amb l’empresa contractista 
realitzarà les accions de millora que siguin necessàries per a l’execució de la prestació. 

També es podrà decretar la imposició de penalitats, d’acord amb l’annex del PCAP així 
com la resolució anticipada del contracte. 

Cooperació administrativa (aptitud davant incidències, comunicació amb Logaritme, etc) 

Equips de manutenció aptes per a la gestió 

 Anàlisis de les incidències en la custòdia dels materials: materials malmesos o en mal estat per 
causes imputables al contractista, pèrdua de material, control inexacte de l'estoc 

Equips de manutenció aptes per a la gestió 

Cooperació administrativa (aptitud davant incidències, comunicació amb Logaritme, etc) 

Ubicacions precises i amb detall 

Informació immediata sobre les ubicacions 

Controls inexactes de lots/caducitats 

Devolucions incorrectes o amb mala gestió 

 

 Incidències derivades de la no disponibilitat del material imputable al contractista 

Absències dels operaris 

Aptitud dels operaris 

Cooperació administrativa (aptitud davant incidències, comunicació amb Logaritme, etc) 

Equips de manutenció aptes per a la gestió 

 


