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1 Objecte del plec

L’actual plec de prescripcions técniques té per objecte definir el servei de rehabilitacié de bastidors
i estructures de vagons seérie 62.000 propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
en Revisié General (RG).

2 Ambit d’actuacio

Parc de material mobil de mercaderies d’FGC.

3 Abast del servei

Els serveis a efectuar sobre el material relacionat a I'apartat 2, o sobre els sistemes i equips del
mateix inclou les seguents parts que poden requerir actuacions de rehabilitacié i adequacio:

- Llarguers laterals bastidor vagé.

- Pilars verticals laterals vagoé.

- Cornisa superior sostre vago.

- Bigues diagonals interior bastidor vagé.
- Travessa central bastidor vagé.

| tota I'estructura del vagd haura de ser inspeccionada mitjangant Assajos No Destructius (AND) per
tal de preveure d’altres danys estructurals que requereixin actuacions de rehabilitacié i adequacio.

3.1 Normativa aplicable
S’adoptara com a marc normatiu de referencia el seguent:

- UNE EN 473. Assajos no destructius.

- UNE EN 15614. Qualificacié de Procediments de Soldadura per acers laminats.

- UNE EN ISO 11970. Qualificacié de Procediment de Soldadura, per acers emmotllats.

- UNE EN ISO 15085. Soldadura en I'ambit ferroviari.

- UNE EN 287-1. Qualificacié de soldadors. Soldadura per fusié. Acers.

- UNE EN ISO 9606-2. Qualificacio de soldadors. Soldadura per fusi6. Alumini i aliatges
d’alumini.

- UNE EN 1418. Personal de soldadura. Assajos de qualificacié dels operadors de soldadura
per a soldar per fusié i dels ajustadors de soldadura per resisténcia per la soldadura
automatica i totalment mecanitzada de materials metal-lics.

- UNE-EN 45545-2. Aplicacions ferroviaries. Proteccio contra el foc de vehicles ferroviaris.

- ISO 9001. Sistemes de gestio.

Si en algun aspecte no fos possible seguir estrictament les normes o alguna d’aquestes entrés en
contradiccié amb alguna de les prescripcions particulars establertes en el present plec, I'adjudicatari
haura d’indicar a FGC aquesta circumstancia, havent FGC d’autoritzar I'alternativa proposada.

3.2 Normalitzacio

Com a unitats de mesura s'utilitzaran sempre les del Sistema Internacional d’Unitats definides a
'estandard internacional ISO/IEC 80000.
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3.3 Eines, materials i mitjans

El subministrament de la matéria prima i consumibles per a efectuar el servei sera a carrec i compte
de l'adjudicatari. En els casos en que es necessiti disposar de perfils metal-lics de grans dimensions
aixi com planxa metal-lica per fer els treballs de soldadura també sera a carrec i compte de
l'adjudicatari a través de la partida algada a justificar d’'imprevistos contemplada a tal efecte en
aquest contracte. Sera I'adjudicatari qui indiqui els materials que se’n requereixen per realitzar els
diferents treballs. En cas que FGC disposi de material suficient per fer els treballs el podra cedir a
'adjudicatari en qualitat de reduir I'import i el termini d’execucio.

L’adjudicatari haura de lliurar els certificats de qualitat dels consumibles abans d’iniciar el servei, aixi
com els certificats de qualitat del material de perfilaria i planxa emprat en cas que sigui qui ho aporti.

Sera a carrec i compte de I'adjudicatari els EPI, eines i maquinaria necessaria per a la seva execucio.

Tots els materials lliurats a I'adjudicatari per FGC (plantilles, motllos, recanvis per comparar,...)
hauran de ser retornats una vegada s’hagi finalitzat el contracte.

L’alimentacio eléctrica i pneumatica, aixi com la realitzacié de maniobres amb els vagons sera a
carrec d'FGC.

3.4 Ubicacio

Els treballs de soldadura es preveuen executar al Centre Operatiu de Martorell (COM) d’'FGC.

Es determinara els espais que I'adjudicatari necessiti a les instal-lacions d’FGC per dur a terme els
treballs, FGC es reserva el dret de decidir el lloc i horaris de treball, prévia coordinacié corresponent,
per tal de garantir la compatibilitat amb altres treballs previstos per FGC.

L’adjudicatari haura de vetllar per mantenir les zones de treball netes, recollides i sense residus ni
ferralla de per mig. La maquinaria haura de quedar ben emmagatzemada aixi com el material de
provisio que aquest necessiti per a I'execucio dels treballs.

Un cop finalitzats els treballs, 'adjudicatari haura d’assegurar que I'espai de treball queda en optimes
condicions, net, recollit i en el mateix estat que quan aquest el va ocupar. La maquinaria emprada,
eines i estris necessaris hauran de ser retirats, aixi com les restes de ferralla i altres residus que
s’hagin pogut generar durant I'execucio dels treballs.

4 Planificacio i terminis
L’adjudicatari haura d’estar en disposicié d’iniciar els treballs a les 48 hores després de la

formalitzacié del contracte un cop formalitzada tota la documentacié de prevencié de riscos (PRL)
requerida.

El present contracte estara condicionat a I'evolucié d’altres contractes de la mateixa tipologia que
estiguin en curs relacionats amb d’altres fases de RG del vagons série 62.000 si bé pot ser necessari
haver d’esperar per iniciar els treballs contemplats en aquest PPT o bé iniciar-los immediatament.
No suposara mai reclamacié de danys, perjudicis o plusvalua a FGC.

El desenvolupament dels treballs es fara en funcié de la tipologia de treball a executar segons

l'apartat 3. Aquest s’acordara entre I'adjudicatari i FGC.

Per a efectuar treballs planificats, FGC ho comunicara a I'adjudicatari entre 5 i 7 dies naturals previs

a la necessitat. Les actuacions per a treballs que no es puguin planificar amb temps suficient hauran
5
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de ser iniciades per I'adjudicatari en un temps maxim de 48 hores des de la peticié formal ’FGC a
través de la forma en que s’acordi realitzar la peticio.

En tots els casos, I'adjudicatari haura d’enviar a FGC una valoraci6 tecnica i econdmica dels treballs
a efectuar i indicar el termini d’execucié i/o lliurament, recollit tot en un informe previ on es mostrin
els resultats dels AND i 'abast i termini dels treballs previstos. FGC podra acceptar aquesta valoracio
o rebutjar-la, i en cas que I'accepti ja sigui per escrit o per teléfon, es procedira a la seva execucio
per part de I'adjudicatari.

A la finalitzacié dels treballs, I'adjudicatari lliurara a FGC un informe resum de I'abast dels treballs
realitzats, resultats d’AND i dels propis treballs realitzats, certificats de qualitat de fungibles i perfils
metal-lics, certificat dels soldadors segons 15085 i certificat dels treballs realitzats. FGC obrara a
mode d’observador.

Per a tots aquells treballs que no estiguin relacionats al llistat de referéncia de I'apartat 3 i que puguin
formar part del mateix abast, s’aplicaran els mateixos condicionants que per als treballs continguts
al propi llistat.

El servei preveu un total de 20 actuacions/vagons.

El termini d’execucié de tot el servei es preveu dur-lo a terme en 2 anys des de la signatura de la
data d'inici, no amb la signatura de contracte ni data de replanteig.

Dins dels terminis del servei a efectuar, es contempla que I'adjudicatari realitzara amb el seu
personal i mitjans la carrega a origen, transport, descarrega a desti i entrega dels diversos
components. La necessitat de reposicid i/o reparacioé de maquinaria, equips o EPI, no podra suposar
mai un retard en els terminis establerts per FGC.

En cas d'incompliments de termini d’execuci6 o de qualsevol tipus per part de I'adjudicatari, aquest
ho haura de justificar préviament i amb antelacié a FGC, si bé FGC es reserva el dret d’acceptar o
desestimar les al-legacions de l'adjudicatari, el que es podra traduir en les penalitzacions
corresponents contemplades al contracte. Algunes d’aquestes penalitzacions seran:

- Endarreriment en actuacions planificades: 200€/dia.
- Endarreriment en el lliurament de la documentacio requerida per FGC després de cada
actuacio realitzada: 75€/dia
- Nolliurament de pressupost i acceptacio prévia per FGC en tots els casos: sufraga la totalitat
I'adjudicatari.
S’entendra I'aplicacié de penalitzacions sempre que siguin imputables a I'adjudicatari.

5 Metodologia de treball

a. Pla d’autocontrol de la qualitat

El licitador proposara un pla d’autocontrol que permeti assegurar la qualitat en el servei i
'acompliment de la normativa aplicable.

b. Pla d’actuacié mediambiental
El licitador presentara un pla d’actuacié mediambiental. Aquest pla haura d’incloure com a minim un
pla de contingéncia davant de possibles incidéncies derivades del servei contractat.

El licitador haura de lliurar a FGC la documentacioé referent a la gestié responsable dels residus
segons la normativa vigent.
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c. Equip huma adscrit
El licitador haura d’assegurar que el personal que ha de prestar els serveis estigui degudament
qualificat per a atendre I'execucid i resolucié de totes les operacions de soldadura.

Disposara aixi mateix de la formacié necessaria, inclosa la que afecta a la prevencié de riscos. FGC
pot sol-licitar en qualsevol moment aquesta qualificacio.

El licitador haura de lliurar els certificats d’homologacié dels soldadors aixi com la seva qualificacio.
També les certificacions i procediments de soldadura (WPS).

El licitador haura d’assegurar el nivell de certificacié adequat per a AND.

d. Ambit i experiéncia

L'activitat empresarial principal del licitador esta especialitzada en manteniment ferroviari i en
treballs similars equiparables al servei en licitacio.

L’adjudicatari ha de garantir la qualitat dels treballs i que els materials siguin els adequats, i no
introduira variacions, a no ser que siguin acordades amb FGC.

6 Gestio del servei

L’empresa adjudicataria haura de designar un responsable del servei que sera l'interlocutor davant
d’FGC pel correcte desenvolupament del mateix. FGC designara un interlocutor amb I'empresa
adjudicataria.

7 Requeriments técnics particulars

S’haura de tenir en compte que el material mobil esta sotmés a ambients altament corrosius i amb
moltes parts, racons i components, amb el que precisen d’una curosa neteja de totes les seves parts
i components per a efectuar el posterior pintat amb imprimacions i pintures anticorrosives, aixi com
un curds acabat de mecanitzat o soldadura.

En aquells treballs en que FGC ho sol-liciti, I'adjudicatari, després de rehabilitar cada component
haura de lliurar el certificat corresponent d’AND realitzats a cada element aixi com el certificat de
reparacio posterior si s’escau.

7.1 Prescripcions contra el foc

En el conjunt d’actuacions, s'haura de contemplar I'estudi de tots els elements des del punt de vista
de la seva resisténcia i comportament davant d'un possible incendi. En quant a materials, pintures i
recobriments emprats, sera d’aplicacié la norma UNE EN 45545-2, referent a “Protecci6 contra el
foc de vehicles ferroviaris”.

7.2 Prescripcions contra materials perillosos

L’adjudicatari haura de facilitar a FGC un certificat conforme els materials emprats acompleixen els
estandards europeus i no incorpora cap material considerat perillés.
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7.3 Requeriment técnics especifics de soldadura

Les soldadures dels materials utilitzats hauran de ser d’alta qualitat i executades segons els
procediments de reparacio per soldadura qualificats establerts a la norma EN ISO 15614 per a acers
laminats i EN ISO 11970 per a acers emmotllats. Aquestes les hauran d’executar soldadors
homologats mitjangant norma UNE-EN 15085 (CL1) d’aplicacions ferroviaries.

La qualificacié dels soldadors haura de ser segons UNE EN 287-1, UNE EN ISO 9606-2 o UNE EN
1418 (o la normativa vigent actualitzada en el moment de la contractacié), donant aquesta
qualificacioé cobertura a cada procediment de soldadura, grup de material, tipus d’unié i posicié de
soldadura.

L’adjudicatari haura de presentar a FGC els certificats d’homologacié dels soldadors aixi com de la
seva qualificacio. FGC es reserva el dret de reclamar els corresponents procediments i/o documents
de revisio posterior als treballs.

L’adjudicatari haura de contemplar la disposicié d’'un coordinador de soldadura, si bé es tracta d’'un
requeriment normatiu per a qualificacions CL1.

8 Inspeccio i recepcio

8.1 Consideracions generals

Per a I'acceptacio per part de FGC dels serveis efectuats, haura de realitzar-se una inspeccié visual
durant els treballs, que resultara satisfactoria. FGC actuara a efectes d’observador.

En aquells casos en qué els resultats fossin negatius, 'adjudicatari esta obligat a efectuar les
modificacions oportunes, amb la finalitat de que els resultats siguin satisfactoris en la seva totalitat.
En cas de resultats negatius en inspeccié per AND, I'adjudicatari ho haura de verificar un cop
corregits mitjangant la mateixa tipologia per validar la correccié dels mateixos.

8.2 Inspeccioé durant el servei

8.2.1 Accés als llocs de treball

Els representants autoritzats d’'FGC tindran accés sempre a aquelles parts de les plantes de
I'adjudicatari que tinguin relacié amb el servei contractat.

L’adjudicatari donara als representants d’FGC tota classe de facilitats per permetre la necessaria
inspeccio de tots els productes.

Si es necessari, 'adjudicatari facilitara el subministrament de fitxes técniques, fitxes de seguretat,
protocols de proves, diagrames i tota classe de dades que poden ser necessaris per a la deguda
inspeccio i comprovacio dels productes, proves i assajos.

La preséncia dels representants d’'FGC a la planta no eximira de cap manera la responsabilitat de
I'adjudicatari respecte a 'acompliment dels plecs de condicions, contracte, ni a la qualitat.
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FGC es reserva el dret de supervisar tots els treballs en les seves propies dependéncies, en les
dependéncies de I'adjudicatari i dels subministradors, i per tant aquests Ultims es troben sotmesos
a les mateixes obligacions que s’han indicat per I'adjudicatari.

L’exercici de la supervisié no anul-la la responsabilitat de I'adjudicatari i dels seus subministradors,
en quant a realitzar controls interns durant la fabricacié. Aixi mateix FGC es reserva el dret a rebutjar
els materials que resultin defectuosos durant la supervisié.

L’adjudicatari informara a FGC de I'avang dels treballs i de qualsevol esdeveniment que pogués
desviar la programacioé de lliurament.

El control s’exercira sobre la qualitat d’execucio, la conformitat amb els planols i documents i el
resultat satisfactori als assajos. S’exercira en tots els casos, hagin estat subcontractats o no els
subministraments. L’adjudicatari haura de posar a disposicié de I'encarregat del control, el material
i les fonts d’energia que siguin necessaries per les verificacions i assajos aixi com el personal
requerit.

8.2.2 Vigilancia de materials i treball
FGC refusara tots els materials i ma d'obra que no estiguin d'acord amb les especificacions.

Si FGC tingués raonable evidéncia que s'han executat treballs defectuosos o que s’han utilitzat
materials en mal estat o de caracteristiques inadequades i estimés convenient realitzar un examen
dels mateixos, I'adjudicatari ha de proporcionar els recursos i ma d'obra necessaris a I'efecte, en la
forma que FGC determini.

Qualsevol imperfeccié de materials o de construccid que pugui descobrir-se, sera immediatament
corregida i a carrec de I'adjudicatari.

El rebuig de qualsevol material no podra suposar mai un retard en els terminis d’execucio.

Sera per compte de l'adjudicatari la custodia i vigilancia dels equips que aquest disposi a les
instal-lacions d’FGC quan hi efectui treballs. Qualsevol anomalia o manca de material que es pugui
detectar, FGC no se’n fara carrec de la seva reposicid i/o reparacio.

La necessitat de reposicid i/o reparacié de maquinaria, equips, materia prima i EPI, no podra suposar
mai un retard en els terminis de lliurament establerts per FGC.

Les avaries provocades a I'equipament cedit per FGC i que vinguin motivades per un Us indegut,

seran a compte i carrec de I'adjudicatari, no suposant mai un retard en els terminis de lliurament
establerts per FGC.

Sera per compte de I'adjudicatari la custodia i vigilancia de la matéria prima i equips que aquest
necessiti a les seves instal-lacions per dur a terme els treballs contractats.

9 Garantia

Independentment de les garanties particulars de més durada que es considerin, el periode de
garantia global dels treballs de rehabilitacié a cada component/vagé es fixa en 12 mesos aixi com
24 mesos per a soldadura estructural.

Durant l'etapa de garantia, I'adjudicatari esta obligat a:

e Prestar recolzament durant el manteniment preventiu i correctiu alié a defectes imputables
a I'adjudicatari.
o Cobertura total en cas de defectes aplicables directament a I'adjudicatari.
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L’adjudicatari assumira la substitucié de parts i/o elements que manifestin un desgasts anormalment
rapid a causa d’una qualitat inapropiada a la seva finalitat.

Les peces substituides donen lloc a I'inici del periode de garantia d’aquestes peces.

Aquestes disposicions no s'oposen a l'aplicacié eventual en la qual els treballs de soldadura per
garantia, tenen una garantia idéntica a la prevista per la prestacid inicial.

L’adjudicatari assumira la reparacio i els costos derivats de qualsevol defecte o dany produit als
vagons o les instal-lacions.

9.1 Garanties particulars
Es defineixen les seglents garanties particulars:

¢ Rehabilitacié d’equips i components: 12 mesos.
¢ Rehabilitacio estructural: 24 mesos.
e Fabricacié de nous components: 24 mesos.

10Entorn técnic

Tota la maquinaria, eines i EPI hauran d’acomplir amb la RD 1215/97 i disposar del marcat CE
corresponent.

L’alimentacio eléctrica que hi ha a les instal-lacions dl COM actualment es trifasica de 230 V 50 Hz
sense neutre. A futur es preveu la disposicié de 380 V. L’adjudicatari haura de tenir disponibilitat de
magquinaria en qualsevol dels casos.

11Coordinacié d’Activitats Empresarials

Un cop formalitzat el contracte i signat, s’haura de celebrar la reunié de coordinacié d’activitats
empresarials (CAE) corresponent entre FGC i I'adjudicatari per a formalitzar tota la documentacié
necessaria. L’adjudicatari haura de facilitar i gestionar tota aquella documentacid, permisos,
certificacions, etc.... requerit per FGC abans de la data d’inici dels treballs a través de la plataforma
que FGC disposi i consideri.

12 Cessid d’equips

L’adjudicatari haura de preveure abans de I'inici del servei, quin equipament especial propietat
d’FGC requerira per executar el servei. Aquest equipament haura de ser consensuat entre FGC i
I'adjudicatari, si bé sempre es tractara d’equipament que 'adjudicatari, a priori, no pot disposar, com
per exemple: ponts grua, carretons elevadors de gran tonatge,... referit sempre a equipament i
magquinaria que ja disposi FGC a les seves instal-lacions.

Una vegada consensuades les necessitats i frequéncies, I'adjudicatari haura de lliurar a l'area de
Prevencié de Riscos Laborals (PRL) d’'FGC tota la documentacié requerida per gestionar la cessié
dels equips. Les avaries provocades a I'equipament cedit per FGC i que vinguin motivades per un
Us indegut, seran a compte i carrec de 'adjudicatari, no suposant mai un retard en els terminis de
lliurament establerts per FGC.

Si hi ha equipament i/o maquinaria que requereix I'adjudicatari i FGC no pot cedir o bé no en disposa
a les seves instal-lacions per qualsevol motiu, sera a carrec i compte de I'adjudicatari la disposicié

dels mitjans requerits per evitar endarreriments i interferéncies en I'execucio del servei contractat.
10
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La prioritat d’us de I'equipament sera sempre d’FGC.

13 Régim de visites

Es preveu, si es requereix, la possibilitat de realitzar una visita técnica a les instal-lacions d'FGC
previ a I'adjudicacié del contracte per conéixer les instal-lacions i tipologia de material mobil sobre
el que s’haura de treballar. Haura de ser previ acord en data i horari via I'area de contractacié.

Un cop adjudicat el contracte, I'adjudicatari tindra la possibilitat de fer tantes visites técniques com
se’n requereixi per tal de realitzar el servei de forma satisfactoria.

14Transport

L’adjudicatari es fara carrec de la gestié i execucié del transport dels components, EPI, maquines,
etc... que requereixi incloent la carrega a FGC posterior i d’altres transports i gestions que se’n
puguin derivar.

Estaran inclosos tots els costos derivats de camions, grues, personal associat a la descarrega,
gestions i/o costos duaners,... que se’n puguin derivar. L’adjudicatari també es fara carrec dels
permisos i tramits necessaris per al trasllat dels components fora de les instal-lacions d’FGC i
retornar-los un cop finalitzades les actuacions si es requereix per part de I'adjudicatari portar-los fora
d'FGC.

L’adjudicatari es fara carrec de la gestid i execucié del transport de les eines, materials, etc... que
consideri per executar els treballs que hagi de dur a terme a les instal-lacions de FGC durant la
carrega, descarrega, proves, actuacions en garantia,....

La carrega, descarrega, embalatge i transport entre FGC i les instal-lacions de I'adjudicatari de tots
els components, sera a carrec i compte de I'adjudicatari, aixi com tots els tramits necessaris que aixi
ho requereixi i d’altres costos que se’n puguin derivar.

Les instal-lacions d’FGC on es preveu executar el servei sera:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Centre Operatiu de Martorell

Carrer Montserrat s/n

08760 Martorell

En cas de variacioé per qualsevol motiu de necessitat, es coordinara entre I'adjudicatari i FGC, fet
que no generara cap mena de plusvalua a FGC.

15Documentacié a lliurar en fase d’oferta
Haura de presentar els seglents documents:

e Document en format de resposta “Clause by clause & Comments” a tot el plec técnic.

e Certificats d’homologacié dels soldadors segons UNE-EN 15085 (CL2 i CL3), aixi com
qualificacio segons UNE EN 287-1, UNE EN ISO 9606-2 o UNE EN 1418 (o la normativa
vigent actualitzada en el moment de la contractacio).

e Llista de les normes i, en el seu cas, especificacions propies utilitzades.

e Pla d’'autocontrol de la qualitat que permeti assegurar la qualitat en el servei i I'acompliment
de la normativa aplicable.

e Pla d’actuacié mediambiental i gestioé responsable dels residus.
11
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e Acreditaci6 i evidéncies conforme I'activitat empresarial principal esta especialitzada en
manteniment ferroviari.

e Acreditaci6 i experiéncia demostrable (evidéncies) en treballs similars durant minim els
darrers 3 anys.

e Acreditacio certificacio de nivell 2 per a AND o declaracié d’OCA que es fara servir per a tal
efecte.

16Documentacioé a lliurar per I’adjudicatari

- Informe técnic previ a les actuacions una vegada els AND s’han fet (1x actuacié) amb abast
i termini previst.
- Informe técnic final d’actuacions realitzades a la finalitzacio dels treballs (1x actuacio) que
inclou, com a minim:
o Certificat ’AND efectuats (1x actuacié requerida) i certificat de reparaci6 si s’escau
aquesta.
Certificats de qualitat dels consumibles emprats.
Certificats de qualitat dels perfils i planxa metal-lica (1x actuacié quan apliqui).
Documentacio referent a la gestié responsable dels residus generats segons la
normativa vigent (1x actuacio).
o Descripcid de treballs realitzats i resultats obtinguts (incloure imatges).
o Certificacié tecnics soldadors certificats 15085 que han fet la intervencio.
o Certificacié coordinador soldadura segons 15085.
- Certificats de calibratge de la maquinaria o eines a emprar durant I'execucio del contracte.
- Certificacio RD1215 i/o certificat CE de tots els equips abans d’iniciar el servei.

17Format i idioma documental

Tots els documents técnics i/o administratius associats a aquest contracte estaran redactats en
idioma catala. En el seu defecte en I'idioma castella.

S’entregara en format digital, formats editables: *.doc, *.xIs i *.jpg (per a imatges) o equivalents. Es
generara una versié completa de la mateixa (en format *.pdf), a més dels seus components
individuals.

Tota la documentacio escrita es lliurara en format *.doc o *.pdf indexat amb referéncies creuades al
propi index de cada document.

En el cas d’esquemes i planols es lliuraran en format *.dwg o en el seu defecte *.pdf indexat amb
referencies creuades.

En quant a documentacié CAD s’estableixen com a preferents els formats natius de Solid Works o
CATIA, admeten en el seu defecte formats d’intercanvi estandard com *.igs o *.step, en el cas del
CAD 3D i *.dwg o *.dxf si es tracta de CAD 2D.

18 Annexes

Annex 1: Model format de resposta “Clause by Clause & Comments”.
Annex 2: Planols generals de vagé série 62.000.
Annex 3: Planols abast previst segons apartat 3.
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Annex |. Model de presentacio de respostes
“Clause by Clause and Comments”

El compliment del definit en el plec técnic es comprovara mitjangant el document
“Clause by Clause and Comments”.

En aquest document s’ha de donar resposta punt a punt, paragraf a paragraf, a tots els
apartats del plec de prescripcions tecniques, recollint la confirmacié i assabentament
dels requisits técnics definits en aquest plec de prescripcions técniques.

Aquest annex 1 proporciona el model de presentacidé de respostes en el format que
FGC requereix. Es tracta només d’'un exemple per a la presentacié del document
“Clause by Clause and Comments” i que ha d’adequar-se a la licitacié per a la qual es
vol presentar oferta.

Les respostes per part del licitador a cada requisit tecnic, hauran de deixar clar
I'acompliment (total o parcial indicant comentaris que ho justifiquin) o no, del plec técnic.

La documentacié que acompanyi el document “Clause by Clause and Comments”
només pot confirmar les informacions fetes al document “Clause by Clause and
Comments”. En cas d’existir diferéncies entre la informacié indicada en el “Clause by
Clause and Comments” i la resta de documents que el licitador aporti, comportara que
I'oferta presentada quedi exclosa de la valoracio, i per tant, desestimada.

Qualsevol modificacié del contingut del plec de prescripcions técniques en el “Clause by
Clause and Comments” comportara que l'oferta presentada quedi exclosa de la
valoracid, i per tant, desestimada.



FGC

Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya

Comentaris

Plec técnic d’F
ec tecnic d'FGC “Clause by Clause”

5.-Especificacions técniques particulars del vehicle

A continuacié s'estableixen les especificacions tecniques especifiques
que haura de satisfer el locotractor eléctric objecte de concurs.

5.1.-Caracteristiques generals

Els dos (2) locotractors seran exclusivament de tipus eléctric i circularan per
les vies de maniobra d'accés al taller. No s'admetran locotractors diésel. Es
valorara positivament que el vehicle disposi de sistema rodament OK
Unicament ferroviari. Tot i que s'acceptaran opcions de locotractors bivial.
Les dimensions del vehicle respectaran el galib admissible definit en el punt
5.2.

Disposara d'una cabina de conduccié que pugui transportar com a minim a
una persona en el seu interior i amb una visid panoramica de 3609.

Els vehicles hauran de ser capagcos de moure de manera autonoma, sense
necessitat cap tipus d'alimentacio externa.

Els locotractors seran aptes per a desenvolupar les seves funcions de
traccié en vies exteriors, per trams rectes i corbats, en sectors plans i amb
pendent, amb via seca o mullada, circulant de dia o de nit, en les condicions
d'utilitzacié establertes al punt 5.6.

5.2.-Galib

Els vehicles es dissenyaran per a circular per les platges de vies del
Martorell- Enllag. El galib maxim del mateix s'haura d'inscriure al "Contorn
de referencia pel material rodant o galib cinematic de la linia LA". S'adjunta OK
en I'annex X el planol amb el contorn de referencia pel material rodant de
la linia en qlestio. El fabricant haura de justificar en la seva proposta que
en cap moment, per efecte de la flexibilitat de la suspensid o altres causes,
els vehicles sobrepassen els limits del galib.

5.3.- Velocitats maximes admissibles

La velocitat maxima de translacio del vehicle aillat sera d'entre 5 km/h i 6 km/h OK
aproximadament.

El licitador definira la velocitat maxima que el vehicle és capac de
desenvolupar en les condicions de remolc establertes en el punt 5.8.
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