
 

AJUNTAMENT DE NAUT ARAN 

 

TIPUS D’ESTUDI: 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU 

 

TÍTOL: 

Reforma d’habitatge concertat de l’estudi de Garòs. 

 

COMARCA: MUNICIPI: 

VAL D’ARAN NAUT ARAN 

 

AUTOR DEL PROJECTE: 

Lluís MOREU i HOSTENCH 

Arquitecte. Col. 19.261/9 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA: 

66.423,77.-€ 

 

DATA DE REDACCIÓ: 

Abril 2022 



2320 ESTUDI GARÒS HABITATGE RESUM DE DADES 

Pàgina 1/2 

MEMÒRIA DE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU 
 
Full resum de les dades generals: 
 

Fase de projecte: Bàsic i Executiu 
Títol del Projecte: Reforma d'habitatge existent. 
Emplaçament: C. deth Solei (Ag. GARÒS), 11 25539 NAUT ARAN 

 
Usos de l’edifici 

 
Ús principal de l’edifici: 

 
  residencial  turístic  transport  sanitari 
  comercial  industrial  espectacle  esportiu 
  Oficines  religiós  agrícola  educació 

 
Usos subsidiaris de l’edifici: 

 
  residencial  Aparcament  Locals  Altres: 

 
No. Plantes Sobre rasant 2 Sota rasant: 0 

 
Superfícies del projecte. 

superfície total const. sobre rasant 190,60.-m² superfície total 190,60.-m² 
superfície total const. sota rasant 0,00.-m²   
Superfície afectada pel projecte 71,64.-m² pressupost execució material  

 
Estadística 

nova planta  rehabilitació  habitatge lliure  núm. Habitatges 1 
legalització  Reforma – amplia.  Habitatge P. P.  núm. locals  

    Hab. Concertat.  núm. places garat.  
 
Control de contingut del projecte: 
 

A. MEMÒRIA    
    

1. Memòria descriptiva    
 MD 1.01 Títol del projecte  
 MD 1.02 Agents  
 MD 1.03 Informació prèvia  
 MD 1.04 Descripció general de l’edifici  
 MD 1.05 Normativa d’aplicació  
 MD 1.06 Descripció dels sistemes  
 MD 1.07 Prestacions de l’edifici  
    
2. Memòria constructiva MC 2.01 Sustentació de l’edifici  

 MC 2.02 Sistema estructural  
 MC 2.03 Sistema envoltant  
 MC 2.04 Sistema de compartimentació  
 MC 2.05 Sistemes de acabats  
 MC 2.06 Sistemes de condicionament d’instal·lacions  
 MC 2.07  Equipament  
    
3. Compliment del CTE DB-SE 3.01 Exigències bàsiques de seguretat estructural  

 DB-SI 3.02 Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi  
 DB-SUA 3.03 Exigències bàsiques de seguretat d’utilització. Accessibilitat  
 DB-HS 3.04 Exigències bàsiques de salubritat  
 DB-HR 3.05 Exigències bàsiques de protecció en front al soroll  
 DB-HE 3.06 Exigències bàsiques d’estalvi d’energia  
    
4. Compliment d’altres 
reglaments i disposicions 

   

 4.01 Infraestructures comuns de telecomunicacions.  
 4.02 Reglament Electrotècnic de la Baixa Tensió (REBT).  
 4.03 Certificació energètica.  
 4.04 Seguretat i salut en les obres de construcció.  
 4.05  Control de qualitat.  
 4.06 Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
 4.07 Barreres Arquitectòniques - Codi d’accessibilitat  
 4.08 Gestió de residus d’obra  
 4.09 Habitabilitat  
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5. Annexes a la memòria  
 5.01 Fitxa cadastral  
 5.02 Fotografies  
 5.03 Normativa aplicable  
 5.04 Pla d’ús i manteniment.  
 5.05 Normativa Salubritat (HS)  
 5.06 Seguretat en front al soroll (HR)  
 5.07 Eficiència energètica (HE)  
 5.08 Infraestructures comuns de telecomunicacions  
 5.09 Reglament electrotècnic de la Baixa Tensió (REBT)  
 5.10 Pla de control de qualitat  
 5.11 Gestió de residus d’obra  
 5.12 Habitabilitat  
    
B. PLÀNOLS    
 U Urbanisme (1 plànol)  
 A Estat Actual (4 plànols)  
 P Proposta (2 plànols)  
 C Constructiu (1 plànol)  
 I.a Instal·lacions de fontaneria, sanejament i ventilació (1 plànol)  
 I.e Instal·lacions d’electricitat, telecomunicacions i incendis (1 plànol)  
 I.c Instal·lacions de calefacció i gas (1 plànol)  
 D Detalls (1 plànol)  
    
C. PLEC DE CONDICIONS    
  Plec de clàusules constructives  
  Disposicions facultatives  
    
D. AMIDAMENT    
  Amidament detallat  
    
E. PRESSUPOST    
  Pressupost detallat  
    
    

 
Garòs a 5 d’Abril de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluís MOREU HOSTENCH 
ARQUITECTE 
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 TÍTOL DEL PROJECTE 
 
Reforma d’habitatge concertat de l’estudi de Garòs. 
 
1.2 AGENTS 
 

Promotor: Nom: AJUNTAMENT DE NAUT ARAN 
N.I.F: P-25.23300-H 
Adreça: C. Balmes, 2 (Ag. SALARDÚ) 25598 NAUT ARAN 
Telèfon: 973 644 030 
Correu electrònic: info@nautaran.org 
Representada per: 
Cesar RUIZ –CANELA NIETO, Alcalde de NAUT ARAN. 

Arquitecte: Lluís MOREU HOSTENCH 
Col·legiat 19.261/9 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
Av. Dera Tuca (AG. BETREN) 29 esc 302, Baixos 1a 
25539 VIELHA E MIJARAN 
Tel. 973 64 29 54 
Correu electrònic lluis@moreu.net   

Director d’obra: Lluís MOREU HOSTENCH 
Director de l’execució de l’obra: Pendent de designació per part del Promotor. 
Altres tècnics: Instal·lacions Lluís MOREU HOSTENCH 
 Telecomunicacions Lluís MOREU HOSTENCH. 
Seguretat i Salut: Autor de l’estudi: Lluís MOREU HOSTENCH 
 Coordinador durant la 

elaboració del projecte: 
Lluís MOREU HOSTENCH 

 Coordinador durant la 
execució de l’obra: 

Pendent de designació per part del Promotor. 

Altres agents: Constructor: Pendent de designació per part del Promotor. 
 Entitat de Control de 

Qualitat: 
Pendent de designació per part del Promotor. 

 Redactor de l’estudi 
topogràfic: 

No hi ha topogràfic, les mesures de l’obra s’han realitzat per l’estudi 
d’arquitectura. 

 Redactor de l’estudi 
geotècnic: 

Pendent de designació per part del Promotor. 
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1.3 INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
Antecedents i condicionants de partida: 
 

La naturalesa de l’encàrrec consisteix en la redacció del Projecte Bàsic i d’execució i la posterior Direcció d’Obres per a la 

reforma d’habitatge existent. 

L’obra consisteix en la reforma de l’habitatge concertat existent en l’escola sense afecció d’elements estructurals. 

 
Emplaçament: C. deth Solei (Ag. GARÒS),11 25539 NAUT ARAN 

Referència cadastral: 3701016CH2330S0001FM 
A l’annex 5.01 hi ha la informació cadastral de la finca. 

 
Entorn físic: Entorn de poble rural d’alta muntanya, bàsicament residencial de primera i segona residència. 

Els carrers son estrets i irregulars. 
Els edificis son alineats al vial amb una alçada de fins a 2 plantes i coberta inclinada. 

 
Normativa 
urbanística: 

Es d’aplicació les “Normes Subsidiàries i Complementaries de Planejament de la Vall ‘ Aran” i las 
posteriors modificacions aprovades per l’Ajuntament. 
Aspectes urbanístics singulars del projecte: 
El projecte compleix la normativa urbanística vigent de la que es destaquen els paràmetres 
urbanístics següents: 
 
No es modifiquen els paràmetres urbanístics. 
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1.4 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 
 

Descripció general de 
l’edifici: 

L’edifici és un habitatge típic de la comarca amb les façanes acabades de pedra o 
arrebossades i pintades, coberta inclinada acabada de pissarra. 
La fusteria és de fusta amb contravents per tancar les finestres. 
S’adequa a la integració en l’entorn de la població. 
Als annexes a la memòria s’adjunten fotografies de l’edifici. 
Annex 5.02. 

 
Programa de 
necessitats: 

Reformar l’habitatge afegint-hi una habitació, actualitzant les instal·lacions i dotant-lo de millor 
aïllament tèrmic. 

 
Ús característic de 
l’edifici: 

Escolar sense ús. 

 
Altres usos existents: Habitatge concertat. 
 
Relació amb l’entorn: Relació directe amb els edificis entre els que està essent enfrontat si bé l’edifici és aïllat al mig 

del solar on està ubicat. 
Descripció de la 
geometria de l’edifici: 

Edifici de planta rectangular. 
Les plantes existents son les Baixa, Primera, comunicades entre si per una escala. 
En alçat hi ha una coberta inclinada en quatre vessants una cap a cada façana, segons la 
solució típica de les edificacions de la comarca. 
L’edifici està en un terreny pla i l’alçada de l’edifici no supera els 6 metres fins al ràfec de la 
coberta. 

 
Volum: 673.-m3 
Accessos: Directe a la via pública. 
Evacuació: Directe a la via pública. 

 
 
En els plànols es detallen les superfícies útils de les diferents estances que es modifiquen o que es creen. 
 

Quadre de superfícies construïdes de l’edifici complet. Sc 
 Planta Baixa 107,59.-m2 
 Planta Primera 83,01.-m2 

Superfície total construïda sota rasant 0,00.-m2 
Superfície total construïda sobre rasant 190,60.-m2 

Superfície construïda total 190,60.-m2 
 
 

Quadre de superfícies construïdes de l’edifici que afecten al projecte. Sup.Const 
Superfície reformada Planta Primera 71,64.-m2 

Superfície construïda total 71,64.-m2 
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1.5 NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 

Compliment del CTE: Descripció de les prestacions de l’edifici per requisits bàsics i en relació amb les exigències 
bàsiques del CTE: 
En el punt 3 de la memòria (I MEMÒRIA - 3 Compliment del CTE) es justifica el compliment dels 
requisits del CTE: 

Compliment d’altres 
normes específiques: 

Descripció d’altres normatives aplicades: 
En el punt 4 de la memòria (I MEMÒRIA - 4 Compliment d’altres reglaments i disposicions) es 
justifica el compliment d’altres normatives aplicables al projecte: 
Norma:  
ESTATALS:  
4.1 TELECOMUNICACIONS 
R.D. 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones… 
4.2 REBT 
Reglamento Electrotécnico de la Baja Tensión. 
4.3 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 
R.D. 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 
4.4 SEGURETAT I SALUT 
R.D.1627/97 
Seguridad i salud en las obras de construcción. 
AUTONÒMIQUES:  

4.5 CONTROL DE QUALITAT 
D.375/88 d’1 de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació. 
4.6 ECOEFICIENCIA 
D. 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis 
4.7 BARRERES ARQUITECTONIQUES 
135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya 
4.8 GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 
D. 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència als edificis. 
R.D. 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc. 
D. 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc. 
4.9 HABITABILITAT 
D. 141/2012, de 30 d’Octubre, pel que es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels 
habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 

 
En l’annex 5.03 hi ha el llistat de la normativa d’aplicació. 
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1.6 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES 
 

A - SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
No s’actua sobre el sistema estructural. 
 

B - SISTEMA ENVOLTANT 

 
Definició constructiva dels subsistemes 

 

Sobre 
rasant 

SR 

EXT 

B.1 - façanes 
Des de l’interior a l’exterior de l’edifici es construiran les següents capes: 

Làmina de cartró guix pintat sobre un entramat metàl·lic, entre ell 
una aïllant sobre el mur de pedra existent. 

B.2 - cobertes No és objecte d’aquest projecte on només s’actua a l’interior de l’habitatge. 

B.3 – terrasses i balcons 
No hi ha terrasses. 
No s’actua sobre el balcó existent a la planta primera. 

INT 

parets 
en 

contact
e amb 

B.4 - Espais 
habitables 

No n’hi ha 

B.5 - Habitatges No n’hi ha 
B.6 - Accesos Làmina de cartró guix pintat sobre un entramat metàl·lic, entre ell una aïllant 

sobre el mur de pedra existent. 
B.7 - Espais no 

habitables No n’hi ha. 

sols en 
contact
e amb 

B.8 - espais 
habitables No n’hi ha. 

B.9 - habitatges No n’hi ha. 
B.10 - altres usos No n’hi ha. 
B.11 - espais no 

habitables No n’hi ha. 

 
Sota 

rasant 
BR 

No hi ha planta sota rasant sobre un entramat metàl·lic. 

 
C - SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 

Partició 1 Envà de doble capa de cartó guix pintat  i un gruix mínim de 9 cm. 
 

D - SISTEMA D’ACABATS 
D.1 Revestiments exteriors  
 Revestiment 1 En el revestiment exterior només es pintarà la façana.. 
   
D.2 Revestiments interiors  
 Revestiment 1 Enguixat i pintat a la bona vista sobre envans ceràmics. 
 Revestiment 2 En els banys arrebossat esquerdejat i a sobre enrajolat amb rajoles a escollir per la 

Propietat i la Direcció Facultativa, amb la possibilitat de col·locació de llistels i 
sanefes. Es prendran amb ciment cola. 

   
D.3 Solats  
 Solat 1 Son de parquet de fusta flotant sobre forjat estructural. 
 Solat 2 Son enrajolats presos amb ciment cola sobre forjat estructural, rajoles a escollir per 

la Propietat i la Direcció Facultativa preses amb ciment cola. 
   
D.4 Coberta No s’actua sobre la coberta. 
   
D.5 Altres acabats  
 Altres acabats 1 Els elements de fusta s’envernissaran a tres mans amb polit manual de la superfície 

amb paper de vidre fi, entre les diferents capes. 
 

E - SISTEMA DE CONDICIONAMENT AMBIENTAL 
Entès com tal, la elecció de materials i sistemes que garanteixin les condicions d’higiene, salut i protecció del medi ambient, 
de tal forma que s’aconsegueixin condicions acceptables de salubritat i estanqueitat en l’ambient interior de l’edifici i que 
aquest no deteriori el medi ambient en el seu entorn immediat, garantint una adequada gestió de tota classe de residus. 
Las condicions aquí descrites hauran d’ajustar-se als paràmetres establerts en el Documento Bàsic HS (Salubritat), i en 
particular als següents: 
HS 1 Protecció en front a la 

humitat 
S’aplicarà la normativa del codi tècnic. 
Amb una capa de pintura impermeabilitzant, una làmina exterior impermeabilitzant, 
un mur de bloc de formigó en sec. 

HS 2 Recollida i evacuació de 
residus 

S’aplicarà la normativa del codi tècnic. 
Es preveu als habitatges la recollida selectiva de la brossa segons el decret 
d’ecoeficiencia de la Generalitat de Catalunya. 

HS 3 Qualitat de l’aire interior Les estances tindran la ventilació obligatòria segons el CTE i el Decret d’ habitabilitat 
de la Generalitat de Catalunya. 
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F - SISTEMA DE SERVEIS 

S’entén per sistema de serveis el conjunt de serveis externs a l’edifici necessaris per al correcte funcionament d’aquest. 
F.1 Abastament d’aigua Ja existeix un sistema d’escomesa d’aigües individual per a l’habitatge. 
F.2 Evacuació d’aigua Ja existeix un sistema d’evacuació d’aigües negres amb tubs de PVC de diàmetre 

adequat en cada cas. 
F.3 

Subministrament elèctric 
Es l’existent a l’edifici que és modificarà en funció de les noves necessitats de 
l’habitatge i en funció del Reglament de la Baixa Tensió i en base al butlletí emès per 
l’instal·lador. 

F.4 Telefonia Es realitza la instal·lació individual en l’habitatge. 
F.5 Telecomunicacions Es realitza la instal·lació individual en l’habitatge. 
F.6 Recollida de brossa Es realitza la recollida individual en l’habitatge. 

 
1.7 PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
 

Requisits bàsics: Segons CTE En 
projecte 

Prestacions segons el CTE  
en projecte 

    
Seguretat 

DB-SE Seguretat 
estructural DB-SE 

De tal manera que no es produeixin en l’edifici, o parts del mateix, 
danys que tinguin el seu origen o afectin als fonaments, els suports, 
les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements 
estructurals, i que comprometin directament la resistència 
mecànica i la estabilitat de l’edifici. 

 

DB-SI Seguretat en 
cas d’incendi DB-SI 

De tal manera que els ocupants puguin evacuar l’edifici en 
condicions segures, es pugui limitar l’extensió de l’incendi dins del 
propi edifici i dels edificis veïns i es permeti l’actuació dels equips 
d’extinció i rescat. 

 DB-SU Seguretat 
d’utilització DB-SU De tal forma que l’ús normal de l’edifici no suposi risc d’accident per 

a les persones. 
 
Habitabilitat 

DB-HS Salubritat DB-HS 

Higiene, salut i protecció del medi ambient, de tal manera que 
s’assoleixin condicions acceptables de salubritat i estanquitat en 
l’ambient interior de l’edifici i que aquest no deteriori el medi 
ambient en el seu entorn immediat, garantint una adequada gestió 
de tota classe de residus. 

 
DB-HR Protecció en 

front al soroll DB-HR 
De tal manera que el soroll percebut no posi en perill la salut de les 
persones i els hi permeti realitzar satisfactòriament les seves 
activitats. 

 

DB-HE 

Estalvi 
d’energia i 
aïllament 

tèrmic 

DB-HE De tal manera que s’assoleixi un ús racional de l’energia necessària 
per a l’adequada utilització de l’edifici. 

 
Funcionalitat 

 Utilització ME / MC 
De tal manera que la disposició i les dimensions dels espais i la 
dotació de les instal·lacions facilitin la adequada realització de les 
funcions previstes en l’edifici. 

  Accessibilitat  
De tal manera que es permeti a les persones amb mobilitat i 
comunicació reduïdes l’accés i la circulació per l’edifici en els 
termes previstos en  la seva normativa específica. 

  Accés als 
serveis  De telecomunicació audio visuals i d’informació d’acord amb 

l’establert en la seva normativa específica. 
 

Requisits bàsics: Segons CTE En projecte Prestacions que superen el CTE  
en projecte 

    
Seguretat DB-SE Seguretat estructural DB-SE No procedeix 

 DB-SI Seguretat en cas 
d’incendi DB-SI No procedeix 

 DB-SUA Seguretat de utilització DB-SUA No procedeix 
 
Habitabilitat DB-HS Salubritat DB-HS No procedeix 
 DB-HR Protecció en front al soroll DB-HR No procedeix 
 DB-HE Estalvi d’energia DB-HE No procedeix 
 
Funcionalitat  Utilització ME No procedeix 

  Accessibilitat Codi d’accessibilitat de 
Catalunya – DB SUA No procedeix 

  Accés als serveis Apart 4.3, 4.4 i altres No procedeix 
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Limitacions 

 

Limitacions de ús de 
l’edifici: 

L’edifici només podrà destinar-se als usos previstos en el projecte. La dedicació d’algunes de 
les seves dependències a un ús diferent al projectat requerirà d’un projecte de reforma i canvi 
d’us que serà objecte de llicencia nova. Aquest canvio d’ús serà possible sempre que el nou 
destí no alteri les condicions de la resta de l’edifici ni sobrecarregui les prestacions inicials del 
mateix en quant a estructura, instal·lacions, etc. 

Limitacions de ús de les 
dependències: 

Les dependències s’han d’utilitzar per l’ús previst al projecte, si be en alguns casos es pot 
modificar l’ús sempre que no suposi un perill per la seguretat estàtica o dinàmica de la mateixa 
i que no suposi modificacions que siguin objecte de sol·licitud de llicència d’obres. 

Limitació de ús de les 
instal·lacions: 

Les instal·lacions s’han d’utilitzar segons el que sigui previst al projecte, no es poden modificar 
sense que un tècnic competent supervisi les modificacions i si és el cas és demani les llicencies 
i permisos necessaris per a les modificacions. 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

2.1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 

 

No es modifica aquest sistema. 

 

 

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL  

 

No es modifica aquest sistema. 

 

 

2.3 SISTEMA ENVOLTANT 

 

Definició constructiva dels diferents subsistemes de l’envolvent de l’edifici, amb descripció del seu comportament en front a les 

acciones a les que està sotmès (peso propi, vent, sisme, etc.), en front al foc, seguritat d’ús, evacuació d’aigua i comportament 

en front a la humitat, aïllament acústic i aïllament tèrmic, i les seves bases de càlcul. 

L’aïllament tèrmic d’aquests subsistemes, la demanda energètica màxima prevista de l’edifici per a condicions d’estiu i hivern 

i la seva eficiència energètica en funció del rendiment energètic de les instal·lacions projectades segons l’apartat 2.6.2. 

 

 

Definició constructiva dels subsistemes: 

 

 
Definició constructiva dels subsistemes 

 

Sobre 

rasant 

SR 

EXT 

B.1 - façanes 

Des de l’interior a l’exterior de l’edifici es construiran les següents capes: 

Làmina de cartró guix pintat sobre un entramat metàl·lic, entre ell 

una aïllant sobre el mur de pedra existent. 

B.2 - cobertes No és objecte d’aquest projecte on només s’actua a l’interior de l’habitatge. 

B.3 – terrasses i balcons 
No hi ha terrasses. 

No s’actua sobre el balcó existent a la planta primera. 

INT 

parets 

en 

contact

e amb 

B.4 - Espais 

habitables 

No n’hi ha 

B.5 - Habitatges No n’hi ha 

B.6 - Accesos Làmina de cartró guix pintat sobre un entramat metàl·lic, entre ell una aïllant 

sobre el mur de pedra existent. 

B.7 - Espais no 

habitables 
No n’hi ha. 

sols en 

contact

e amb 

B.8 - espais 

habitables 
No n’hi ha. 

B.9 - habitatges No n’hi ha. 

B.10 - altres usos No n’hi ha. 

B.11 - espais no 

habitables 
No n’hi ha. 

 

Sota 

rasant 

BR 

No hi ha planta sota rasant sobre un entramat metàl·lic. 

 

Comportament dels subsistemes: 

 

Comportament i bases de càlcul dels subsistemes en front a: 

Peso propi vent sisme 

   

Sobre 

rasant 

SR 

EXT 

façanes 

Acció permanent  

DB SE-AE 

Acció variable  

DB SE-AE 

Acció accidental  

DB SE-AE 

cobertes 

terrasses 

balcones 

INT 

parets en 

contacte 

amb 

espais habitables 

habitatges 

altres usos 

espais no habitables 

sols en 

contacte  

amb 

espais habitables 

habitatges 

altres usos 

espais no habitables 

 

Sota 

rasant 

BR 

EXT 
Murs 

Acció permanent  

DB SE-AE 

Acció variable  

DB SE-AE 

Acció accidental  

DB SE-AE 

Sols 

INT 

parets en 

contacte 

Espais habitables 

Espais no habitables 

sols en 

contacte 

Espais habitables 

Espais no habitables 

 

Mitgeres M    

 

Espais exteriors a la edificació EXE No forma part d’aquest apartat. 
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Comportament i bases de càlcul dels subsistemes en front a: 

Foc Seguritat d’us Evacuació d’aigua 

   

Sobre 

rasant 

SR 

EXT 

façanes 

Propagació exterior, 

accessibilitat per façana  

DB SI 

Impacte o atrapament 

DB SU 2 

D’acord al CTE 

DB SH 5 

cobertes 

terrasses 

balcones 

INT 

parets en 

contacte 

amb 

espais habitables 

habitatges 

altres usos 

espais no habitables 

sols en 

contacte 

amb 

espais habitables 

habitatges 

altres usos 

espais no habitables 

 

Sota 

rasant 

BR 

EXT 
Murs 

Propagació exterior, 

accessibilitat per façana  

DB SI 

Impacte o atrapament 

DB SU 2 

D’acord al CTE 

DB SH 5 

Sols 

INT 

parets en 

contacte 

Espais habitables 

Espais no habitables 

sols en 

contacte 

Espais habitables 

Espais no habitables 

 

Mitgeres M    

 

Espais exteriors a la edificació EXE No forma part d’aquest apartat. 

 

 

 

Comportament i bases de càlcul dels subsistemes en front a: 

Comportament en front a la 

humitat 
Aïllament acústic Aïllament tèrmic 

   

Sobre 

rasant 

SR 

EXT 

façanes 

Protecció en front a la 

humitat 

DB HS 1 

Protecció contra el soroll 

NBE CA 88 

Limitació de demanda 

energètica 

DB HE 1 

cobertes 

terrasses 

balcones 

INT 

paredes 

en 

contact

o amb 

espais habitables 

habitatges 

altres usos 

espais no habitables 

sols en 

contact

o amb 

espais habitables 

habitatges 

altres usos 

espais no habitables 

 

Sota 

rasant 

BR 

EXT 
Murs 

Protecció en front a la 

humitat 

DB HS 1 

Protecció contra el soroll 

NBE CA 88 

Limitació de demanda 

energètica 

DB HE 1 

Sols 

INT 

paredes 

en 

contact

o 

Espais habitables 

Espais no habitables 

sols en 

contact

o 

Espais habitables 

Espais no habitables 

 

Mitgeres M    

 

Espais exteriors a la edificació EXE No forma part d’aquest apartat. 

 



2320 ESTUDI GARÒS HABITATGE 2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

Pàgina 3/5 

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 

 

Definició dels elements de compartimentació amb especificació del seu comportament davant el foc i el seu aïllament 

acústic i altres característiques que siguin exigibles, en seu caso. 

 

A continuació es procedeix a fer referència al comportament dels elements de compartimentació en front a les acciones 

següents, segons els elements definits en la memòria descriptiva. 

 

S’entén per partició interior, conforme a l’ “Apèndix A: Terminologia” del Document Bàsic HE1, l’element constructiu de 

l’edifici que divideix el seu interior en recintes independents. Poden ser verticals o horitzontals. 

 

Se descriuran en aquest apartat aquells elements de la fusteria que formen part de les particions interiors (fusteria interior). 

 

Particions Descripció Comportament davant el foc Aïllament acústic 

 

Partició 1 

Descripció Envà de doble capa 

de cartó guix pintat  i un gruix 

mínim de 9 cm. 

Resistència al foc 

DB SI 

Protecció contra el soroll 

NBE CA 88 

 

 

2.5 SISTEMES D’ACABATS  

S’indicaran les característiques i prescripcions dels acabats dels paraments a fi de complir els requisits de funcionalitat, 

seguritat i habitabilitat (els acabats aquí detallats, son els que s’ha procedit a descriure en la memòria descriptiva) 

 

 

Acabats habitabilitat 

Revestiments exteriors Aplacat de pedra del país rejuntada amb morter de ciment i ancorada sobre el mur de 

càrrega al menys un cop cada mig metre quadrat. 

Revestiments interiors Sobre el guix o plaques de cartó guix, pintat. 

Cel ras fònic de llana de fusta. 

Solats Gres antilliscant presos amb ciment cola. 

Parquet flotant sintètic. 

Ciment ruletejat. 

Coberta No s’actua sobre aquest sistema. 

Altres acabats Els elements de fusta s’envernissaran a tres mans amb polit manual de la superfície amb 

paper de vidre fi, entre les diferents capes. 

 

Acabats seguritat 

Revestiments exteriors 

Reacció al foc Propagació exterior DB SI 2 

Revestiments interiors 

Solats 

Coberta 

Altres acabats 

 

Acabats funcionalitat 

Revestiments exteriors Accessibilitat per a repassos quan sigui necessari. 

Revestiments interiors Repassos de pintura periòdics. 

Solats Substitució de peça en cas de que durant el seu funcionament se’n malmetés alguna. 

Coberta Repassos periòdics de la xapa metàl·lica i els lluernaris, així com els remats dels 

elements. 

Altres acabats Repassos periòdics dels acabats. 
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2.6 SISTEMES DE CONDICIONAMENT DE INSTAL·LACIONS  

S’indicaran les dades de partida, els objetius a complir, les prestacions i les bases de càlcul per a cada un dels subsistemes 

següents:  

1. Protecció contra incendis, anti intrusió, parallamps, electricitat, enllumenat, ascensors, transport, fontaneria, 

evacuació de residus líquids i sòlids, ventilació, telecomunicacions, etc. 

2. Instal·lacions tèrmiques de l’edifici projectat i el seu rendiment energètic, subministra de combustibles, estalvi 

d’energia i incorporació d’energia solar tèrmica o fotovoltaica i altres energies renovables. 

 

 

 Dades de partida 

 

Protecció contra incendis Segons DB-SI. 

Anti intrusió Obertures a l’exterior, portes i finestres, es protegeixen amb reixes o elements de 

fusteria resistents. 

Parallamps No n’hi ha. 

Electricitat Segons REBT. 

Enllumenat Segons REBT. 

Ascensors No n’hi ha. 

Transport No n’hi ha. 

Fontaneria  Segons DB HS4. 

Evacuació de residus líquids i sòlids Segons DB HAS 2 i DB HS 5. 

Ventilació Segons DB HS 3. 

Telecomunicacions Segons norma de telecomunicacions. 

Instal·lacions tèrmiques de l’edifici Segons RITE per a habitatges unifamiliars. 

Subministrament de Combustibles Segons RITE. 

Estalvi d’energia Segons DB HE 

Incorporació d’energia solar tèrmica o fotovoltaica No n’hi ha. 

Altres energies renovables No n’hi ha. 

 

 

 Objectius a complir 

 

Protecció contra incendis Els determinats a la normativa DB-SI que es justifiquen a la fitxa dels annexes 

corresponents. 

Anti intrusió Evitar l’entrada de persones no desitjades. 

Parallamps No n’hi ha. 

Electricitat Donar servei necessari a tots els elements que disposin de consum d’aquest tipus 

d’energia. 

Enllumenat Donar possibilitat de tenir un nivell d’enllumenat per l’ús a que es destina cada 

estança o espai de l’edifici. 

Ascensors No n’hi ha. 

Transport No n’hi ha. 

Fontaneria  Donar servei suficient a tots els aparells que ho requereixin, tant d’aigua freda (que 

ja existeix) com d’Aigua Calenta Sanitària (ACS) en la que es modifica el sistema 

existent ja que s’instal·la un nou generador amb energia de biomassa a base de 

pellets. 

Evacuació de residus líquids i sòlids Evacuar les aigües negres (que no es modifiquen) o pluvials a les xarxes municipals 

existents evitant que es provoquin obturacions a la instal·lació. 

Poder emmagatzemar a l’edifici el suficient volum de brossa, de manera 

separativa fins a la recollida periòdica de la brossa per part dels serveis públics en 

funció dels períodes màxims previstos entre les recollides. 

Ventilacions Donar un nivell suficient de ventilació per a garantir la salubritat de l’ambient de les 

estances. 

Telecomunicacions Poder accedir a les xarxes públiques de comunicacions existents. 

Instal·lacions tèrmiques de l’edifici Donar l’energia suficient per a garantir unes temperatures adequades dins de 

l’edifici. 

Subministrament de Combustibles Poder dotar a l’edifici del combustible suficient per a poder fer funcionar les 

instal·lacions que ho requereixin per un període no inferior a 15 dies. 

Estalvi d’energia Dotar l’edifici dels elements necessaris per a estalviar energia segons uns barems 

raonables. 

Incorporació d’energia solar tèrmica o fotovoltaica No n’hi ha. 

Altres energies renovables No n’hi ha. 
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 Prestacions 

 

Protecció contra incendis Evita que es pugui iniciar un incendi a l’edifici, però si així i tot es produeix, es pugui 

extingir amb la major facilitat i en tot cas que l’edifici es pugui evacuar amb la 

rapides suficient. 

Anti intrusió Evita l’entrada de persones alienes a l’edifici. 

Parallamps No n’hi ha. 

Electricitat Dota a tots els elements de la xarxa de  suficient d’energia d’aquest tipus per al 

seu correcte funcionament. 

Enllumenat Dona possibilitat de tenir un nivell d’enllumenat per l’ús a que es destina cada 

estança o espai de l’edifici. 

Ascensors No n’hi ha. 

Transport No n’hi ha. 

Fontaneria  Dona a tots els elements de la xarxa de  suficient aigua freda i calenta per al seu 

correcte funcionament. 

Evacuació de residus líquids i sòlids Evacuar les aigües negres o pluvials a les xarxes municipals existents evitant que es 

provoquin obturacions a la instal·lació. 

Pot emmagatzemar a l’edifici el suficient volum de brossa, de manera separativa 

fins a la recollida periòdica de la brossa per part dels serveis públics en funció dels 

períodes màxims previstos entre les recollides. 

Ventilacions Les estances estan suficientment ventilades per a poder garantir un aire amb la 

qualitat necessària per a ser habitable. 

Telecomunicacions Es pot accedir a les xarxes públiques de comunicacions existents. 

Instal·lacions tèrmiques de l’edifici Es dona l’energia suficient per a garantir unes temperatures adequades dins de 

l’edifici. 

Subministrament de Combustibles Es pot subministrar el combustible suficient per a poder funcionar les instal·lacions 

tèrmiques. 

Estalvi d’energia S’obté un nivell de aïllament suficient per a l’estalvi energètic raonable a l’edifici. 

Incorporació d’energia solar tèrmica o fotovoltaica No n’hi ha. 

Altres energies renovables No n’hi ha. 

 

 

 Bases de càlcul 

 

Protecció contra incendis Les definides al CTE DB-SI. 

Anti intrusió  

Parallamps No n’hi ha. 

Electricitat Les definides al REBT. 

Enllumenat Les definides al REBT. 

Ascensors No n’hi ha. 

Transport No n’hi ha. 

Fontaneria  Les definides a CTE DB HS4. 

Evacuació de residus líquids i sòlids Les definides a CTE DB HS2 i DB HS5. 

Ventilacions Les definides al decret d’habitabilitat de la Generalitat de Catalunya i CTE DB HS3. 

Telecomunicacions Les definides al D.172/99 

Canalitzacions e infraestructures de radiodifusió, televisió, telefonia i cable. 

Instal·lacions tèrmiques de l’edifici Les definides al RITE. 

Subministrament de Combustibles Les definides al RITE. 

Estalvi d’energia Les definides al CTE DB HE. 

Incorporació d’energia solar tèrmica o fotovoltaica No n’hi ha. 

Altres energies renovables No n’hi ha. 

 

 

2.7 EQUIPAMENT 
 

Definició de banys, cuines i safareigs, equipament industrial, etc 

 Definició 

 

Banys Dutxa, lavabo, bidet 

Cuina Pica, placa de cocció, extractor, nevera, forn. 

Safareigs Rentadora de roba i assecadora. 

Equipament industrial No n’hi ha. 

Altres equipaments No n’hi ha. 
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3. COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. 
 
D’acord amb la Part 1 del CTE, en el seu article 8. Condicions de l’edifici, s’adjunta el pla de d’ús i manteniment de l’edifici. 
Annex 5.04. 
 
 

Descripció dels documents Bàsics aplicables: 
DB-SE Exigències bàsiques de seguretat estructural 

SE-AE Accions en l’edificació 

En aquest projecte no s’actua sobre el sistema estructural. 

SE-C Fonaments 
SE-A Estructures de acero 
SE-F Estructures de fàbrica 
SE-M Estructures de fusta 
NCSE Norma de construcció 

sismorresistent 
EHE Instrucció de formigó 

estructural 
EFHE Instrucció per a el projecte 

i la execució de forjats 
unidireccionals de formigó 
estructural realitzats amb elements 
prefabricats 

   
DB-SI Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi 

SI 1 Propagació interior Es tracte d’una reforma interior d’un habitatge existent per tant 
s’aplica els punts que fan referencia a aquests aspectes: 
El número d’ocupants de l’habitatge és per a una superfície útil de 
52,10.-m² de 3 persones. 
El recorregut d’evacuació és descendent d’una planta amb 
enllumenat d’emergència i extintor, un cap baixat la sortida és 
directe a l’exterior. 
Característiques de l’extintor: Eficàcia: 21A – 113B, col·locació: la 
part superior ha de quedar situada entre 0,80m i 1,20m sobre el 
nivell del terra i amb senyalització segons RIPCI. 
Característiques de l’enllumenat d’emergència: Visibles inclòs si falla 
l’enllumenat normal. Han de quedar il·luminades amb enllumenat 
d’emergència segons CTE DB SUA 4 2.1. 
El recorregut d’evacuació i l’estructura son les existents. 

El 
recorregut 
d’evacuació 
és 
l’existent.SI 2 

Propagació exterior 

SI 3 Evacuació 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra 

incendis 
SI 5 Intervenció de bombers 
SI 6 Resistència al foc de l’estructura 

   
DB-SU Exigències bàsiques de seguretat d’utilització 

SUA1 Seguretat en front al risc de 
caigudes 

1 – Rebalicitat dels sòls. 
Atès que no hi ha pendents superiors al 6%, s’utilitzaran paviments 
de classe 1 en general excepte en banys i cuines que seran Classe 
2. 
2 – Discontinuïtats al paviment. 
No es preveuen discontinuïtats en el paviment 
3 – Desnivells. 
Les finestres tenen una protecció d’almenys 900 mm ja que estan a 
menys de 6000mm del paviment exterior. 
Les baranes de les escales s’ajustaran ales característiques 
constructives del punt 3.2.3 del DB SU 1 
4 – Escales i rampes. 
No es objecte d’aquest projecte  la modificació de l’escala. No hi 
ha rampes. 
5 – Neteja d’envidraments exteriors. 
Els vidres seran netejables segons el punt 5.1.a del DB SU 1. 

SUA2 Seguretat en front al risc d’impacte 
o d’atrapament 

1 – Impacte. 
El projecte compleix amb les alçades mínimes de pas. 
No hi ha elements practicables que causin perill d’impacte. 
2 – Atrapament. 
No hi ha possibilitat d’atrapament segons els criteris del DB SU 2 ja 
que no hi ha portes corredisses ni dispositius de tancament 
automàtics. 

SUA3 Seguretat en front al risc de 
empresonament 

1 – Empresonament. 
Les portes de bany disposaran de sistema de bloqueig interior amb 
sistema de desbloqueig des de l’exterior. 
Les portes compliran els punts 2 i 3 del DB SU 3. 

SUA4 Seguretat en front al risc causat per 
il·luminació inadequada 

1 – Enllumenat normal en zones de circulació. 
Es possibilitarà la instal·lació per part de la Propietat de llumeneres 
que donin un nivell mínim d’enllumenat segons l’apartat 1.1 del DB 
SU 4. 
2 – Enllumenat d’emergència. 
A l’actuar-se exclusivament a l’interior de l’habitatge, no és obligatori 
aplicar aquesta normativa. 
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SUA5 Seguretat en front al risc causat per 
situacions amb alta ocupació 

No és d’aplicació en aquest projecte. 

SUA6 Seguretat en front al risc 
d’ofegament 

No és d’aplicació en aquest projecte. 

SUA7 Seguretat en front al risc causat per 
vehicles en moviment 

No hi ha vehicles que puguin circular dins de la parcel·la. 

SUA8 Seguretat en front al risc relacionat 
amb la acció del llamp 

No es objecte d’aquest projecte modificar aquesta instal·lació. 

SUA9 Accessibilitat L’objecte d’aquest projecte és modificar l’interior de l’habitatge, per 
tant no s’actua sobre els accessos. 

   
DB-HS Exigències bàsiques de salubritat 

HS1 Protecció en front a la humitat Es justifica els apartats afectats d’aquests punts en els annexos a la 
memòria. 
Annex 5.05. 

HS2 Eliminació de residus 
HS3 Qualitat del aire interior 
HS4 Subministra d’aigua 
HS5 Evacuació de aigües residuals 
HS6 Protecció contra l’exposició al radó D’acord amb el que s’especifica en l’apartat 1 Àmbit d’aplicació: 

“1 Esta sección se aplica a los edificios situados en los términos 
municipales incluidos en el apéndice B, en los siguientes casos: 
a) edificios de nueva construcción; 
b) intervenciones en edificios existentes: 
i) en ampliaciones, a la parte nueva; 
ii) en cambio de uso, a todo el edificio si se trata de un cambio de 
uso característico o a la zona afectada, si se trata de un cambio 
de uso que afecta únicamente a parte de un edificio o de un 
establecimiento; 
iii) en obras de reforma, a la zona afectada, cuando se realicen 
modificaciones que permitan aumentar la protección frente al 
radón o alteren la protección inicial. 
2 Esta sección no será de aplicación en los siguientes casos: 
a) en locales no habitables, por ser recintos con bajo tiempo de 
permanencia; 
b) en locales habitables que se encuentren separados de forma 
efectiva del terreno a través de espacios abiertos intermedios 
donde el nivel de ventilación sea análogo al del ambiente exterior.” 
 
Atès que en les obres de reforma no es realitzen modificacions que 
permeten augmentar la protecció en front al radó, es conclou que 
no és d’aplicació aquest apartat. 

   
 

DB-HR Exigències bàsiques de protecció en front al soroll 
  S’adjunta en els annexes les fitxes justificatives del compliment de la 

normativa referent a la protecció en front al soroll. 
Annex 5.06. 

   
DB-HE Exigències bàsiques d’estalvi d’energia 

HE0 Limitació del consum energètic En l’apartat 1 d’àmbit d’aplicació del DB HE-0 s’especifica: 
 
“1 Ámbito de aplicación 
1 Esta Sección es de aplicación en: 
a) edificios de nueva construcción  
b) intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos: 
- Ampliaciones en las que se incremente más de un 10% la superficie o el 
volumen construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se 
intervenga, cuando la superficie útil ampliada supere los 50 m.-²; 
- Cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 50 m.-²; 
- Reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de 
generación térmica y más del 25% de la superficie total de la envolvente 
térmica final del edificio.” 
 
Atès que es tracta de la reforma d’un edifici existent sense canvi d’ús 
ni amb renovació de les instal·lacions de generació tèrmica, es 
conclou que no es d’aplicació aquest apartat de la normativa. 
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HE1 Limitació de demanda energètica En l’apartat 1 d’àmbit d’aplicació del DB HE-1 s’especifica: 
 
“1 Ámbito de aplicación 
1 Esta sección es de aplicación a: 
a) edificios de nueva construcción; 
b) intervenciones en edificios existentes: 
- Ampliaciones; 
- Cambios de uso; 
- Reformas. 
 
 
Atès que és una reforma és d’aplicació aquest apartat de la 
normativa. 
Es justifica en els annexes. 
Annex. 5.07. 

HE2 Reglament de les instal·lacions 
tèrmiques (RITE) 

Atès que no es modifica la instal·lació tèrmica existent a l’edifici no 
és d’aplicació el Document Bàsic. 

HE3 Eficiència energètica de les 
instal·lacions d’enllumenat 

Atès que en l’apartat de àmbit d’aplicació del Document Bàsic HE 3 
S’especifica: 
 
“b) rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 
m2, donde se renueve 
más del 25% de la superficie iluminada.” 
 
Atès que es una rehabilitació. 
Atès que l’edifici té menys de 1.000.-m². 
Es conclou que no és d’aplicació el document Bàsic. 

HE4 Contribució solar mínima d’aigua 
calenta sanitària 

Atès que en l’apartat de àmbit d’aplicació del Document Bàsic HE 4 
S’especifica: 
 
“e) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables 
derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibiliten de forma 
evidente la disposición de la superficie de captación necesaria.” 
 
Atès que en la normativa urbanística vigent, en l’article 70.2.d, de les 
NNSS s’especifica que: 
“... 
Els forats de la coberta produïts pels celoberts, tindran el mateix tractament 
que les altres obertures. 
Sobre els plans inclinats de la coberta només es permetran els volums de les 
llucanes, xemeneies, antenes, penells i paraneus. També podran sobresortir 
dels plans de la coberta les testeres i les parets mitgeres acabades en el 
tradicional graonat dels "penaus" (veure fig. No. 6). 
...” 
 
Es conclou que no cal aplicar aquesta normativa i a més a més  la 
normativa urbanística no admet la col·locació de plaques solars. 

HE5 Contribució fotovoltaica mínima 
de energia elèctrica 

Atès que l’ús residencial (que és el de l’edifici objecte d’aquest 
projecte) no està inclòs en la taula 1.1 de l’àmbit d’aplicació del 
Document Bàsic DB H5, aquest Document Bàsic no és d’aplicació 
en aquest projecte. 
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4. COMPLIMENT D’ALTRES NORMATIVES 

 

 

Descripció d’altres normatives aplicades: 

 

ESTATALS  

NORMATIVA COMPLIMENT DE LA NORMA 

4.1 TELECOMUNICACIONS 

R.D. 401/2003, de 4 de abril, 

por el que se aprueba el 

Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones… 

Es compleix amb el que s’especifica en la normativa el que es justifica en l’annex a la 

memòria. 

Annex 5.08. 

El instal·lador tindrà que emetre el butlletí corresponent que ho justifiqui. 

4.2 REBT 

Reglamento Electrotécnico de 

la Baja Tensión. 

Es compleix amb el que s’especifica en la normativa el que es justifica en l’annex a la 

memòria. 

Annex 5.09. 

El instal·lador tindrà que emetre el butlletí corresponent que ho justifiqui. 

4.3 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 

R.D. 390/2021, de 1 de junio, 

por el que se aprueba el 

Procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia 

energética de edificios. 

D’acord amb el que s’especifica a l’Article 3 d’àmbit d’aplicació de la normativa: 

“1. Este Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 

edificios será de aplicación a: 

a) Edificios de nueva construcción. (...) 

d) Edificios o partes de edificios en los que se realicen reformas o ampliaciones que 

cumplan alguno de los siguientes supuestos: 

1.º Sustitución, instalación o renovación de las instalaciones térmicas tal que necesite 

la realización o modificación de un proyecto de instalaciones térmicas, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

2.º Intervención en más del 25 % de la superficie total de la envolvente térmica final 

del edificio. 

3.º Ampliación en la que se incremente más de un 10 % la superficie o el volumen 

construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la 

superficie útil total ampliada supere los 50 m²”. 

 

Atès que no es compleixen cap dels apartats descrits es conclou que no es 

d’aplicació aquest apartat de la normativa. 

4.4 SEGURETAT I SALUT 

R.D.1627/97 

Seguridad y salud en las obras 

de construcción. 

Per tal de justificar les determinacions de la normativa de Seguretat i Salut s’adjunta en 

aquest projecte l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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AUTONÓMIQUES  

NORMATIVA COMPLIMENT DE LA NORMA 

4.5 CONTROL DE QUALITAT 

D.375/88 d’1 de desembre, 

sobre control de qualitat de 

l’Edificació. 

Es compleix amb el que s’especifica en la normativa el que es justifica en l’annex a la 

memòria. 

Annex 5.10. 

4.6 ECOEFICIENCIA 

D. 21/2006 Adopció de criteris 

ambientals i d’ecoeficiencia 

en els edificis 

A l’article 1 del decret hi diu: 

“Article 1 

Objecte 

L'objectiu d'aquest Decret és incorporar paràmetres ambientals i 

d'ecoeficiència en els edificis: De nova construcció. Els procedents 

de reconversió d'antiga edificació. Els resultants d'obres de gran 

rehabilitació, entenent com a tals les que només excloguin 

l'enderrocament de les façanes o constitueixin una actuació global 

en tot l'edifici.6. 

...” 

Com que l’edifici és existent no està inclòs en el llistat d’obres en edificis d’aquest 

article, no és necessari aplicar aquesta norma. 

4.7 BARRERES 

ARQUITECTONIQUES 

135/1995 Codi d’accessibilitat 

Al ser un habitatge unifamiliar amb accés directe des de l’exterior, en aplicació del 

propi Codi d’Accessibilitat de Catalunya, no és obligatori el compliment dels 

paràmetres de la normativa. 

4.8 GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 

D. 21/2006 Adopció de criteris 

ambientals i d’ecoeficiència 

als edificis. 

R.D. 105/2008 , Regulador de 

la producció i gestió de residus 

de construcció i enderroc. 

D. 89/2010, Regulador de la 

producció i gestió de residus 

de la construcció,i enderroc. 

Es compleix amb els paràmetres exigits per les normes de gestió de residus i que se 

justifiquen en la fitxa justificativa de l’annex a la memòria. 

Annex 5.11. 

4.9 HABITABILITAT 

D. 141/2012, de 30 d’Octubre, 

pel que es regulen les 

condicions mínimes 

d’habitabilitat dels habitatges i 

la cèdula d’habitabilitat. 

S’adjunten les fitxes justificatives de la norma als annexes. 

Annex 5.12. 
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D’acord amb el Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción 

de proyectos y dirección de obras de edificación", en l’obra que fa referència el present projecte s’ha 

de complir la normativa vigent que es detalla a continuació i d’acord amb les necessitats concretes de 

l’edifici. 

Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, modificat pel Reglamento (UE) 2019/1020, i els Reglaments Delegats que el complementen 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior de 
l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.          
(O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)  

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CONTROL-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011), modificat pel Reglamento (UE) 2019/1020 i els Reglaments Delegats que el complementen. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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OCT COAC     mod-nov/2021        11/11 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. 
art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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0 INTRODUCCIÓ 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, l’edificació 
ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i 
manteniment que s’especifiquen a continuació. 
 
L’ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l’edificació. 
 L’envelliment prematur de l’edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l’edifici o a tercers amb la 

corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència 

detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia i de 

contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L’obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen: 
 

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l’Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre les instruccions d’ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el projecte 
– el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la 
relació dels agents que han intervingut en el procés edificatori, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest 
llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - per 
desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
Escola de Primària Tot l’edifici. 

 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a l’edifici 
perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de manteniment. 
Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions 
preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions 
legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu 
manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel seu 
manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota 
aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici.ç 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves instruccions 
d’ús i manteniment específiques. 
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1 INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT 
 
 
Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l’edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva seguretat estructural 
i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de salubritat  previstes per a les quals s’ha 
construït l’edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels elements de 
contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d’un tècnic competent, 
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Les fuites de la xarxa d’aigua o de la xarxa de clavegueram s’han de reparar immediatament. L’acció 
continuada de l’aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl.  

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) o de terrenys veïns 
(noves construccions, túnels i carreteres, entre d’altres) poden afectar les condicions de treball dels fonaments 
i dels elements de contenció de terres. 

 Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun element vist de la 
fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament relacionat, s’ha d’avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
 Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau de 

impermeabilització exigit. 
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Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no alterar el seu 
comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin 
les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en parets de càrrega o 
en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els existents (augment de les càrregues 
permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d’altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), 
i la creació d’altells o l’obertura de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de l’edifici i no poden 
superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–
(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 
kN/m-
(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals 
i hotels 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans 
i portals) 3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans 
i portals) 4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones 
administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans 
i portals) 3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les 
superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el 
lliure moviment de les persones com 
vestíbuls d’edificis públics, administratius, 
hotels, sales d’exposicions en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats 
físiques 5– (500) 7– (700)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, 
estadis, etc.) 5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans 

superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 

Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –
3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora 
superior de l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

F  Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
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Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora 
superior de l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

G 

Cobertes 
accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús 
corresponent a la categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega 
vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant 
o un terreny que dona empentes sobre altres elements 
estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones 
públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la 
distribució de la càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el 
valor adoptat) 

........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la 
distribució de la càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el 
valor adoptat) 

......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  
       

Característiques de vehicles especials: ........ 
 

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com els coeficients de 
seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la memòria d’estructures del 
projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el consentiment de 
la propietat o del seu representant, el projecte d’un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, juntes, 
drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals 
o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes emprats 
sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel 
fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d’aigua o de la xarxa de desguàs s’han de reparar 
immediatament. L’acció continuada de l’aigua pot lesionar l’estructura. 

 S’avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, 
humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o en els components que 
suporta (envans, paviments, obertures, entre d’altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 
 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 

(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
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Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
Coberta inclinada de pissarra, accessible només per a manteniment per 
personal especialitzat. 

Edifici principal. 

Coberta plana de chapa, accessible només per a manteniment per 
personal especialitzat. 

Nova ampliació. 

 
Les cobertes s’utilitzaran exclusivament per a l’ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i salubritat 
especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar una alteració del 
seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat 
enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de coberts, 
emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una sobrecàrrega excessiva 
per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació 
de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés l’abocament als desguassos de 
productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà el consentiment de 
la propietat o del seu representant, la supervisió d’un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
 
Si a la coberta s’instal·len noves antenes, equips d’aire condicionat, tendals, tanques o, en general, aparells que 
requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció no afecti al sistema 
d’impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un 
manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la 
seguretat i d’evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, proteccions, etc.), 
s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s’observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures oportunes. Els degoters afecten a curt 
termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, xemeneies, etc.) 

i l’estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre d’altres). 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, badalots, etc.) tindran un 
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de la coberta. 
 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 
 Revisió especialment després del hivern de les peces de pissarra i substitució de les que hagin caigut o 

estiguin trencades, repàs dels paraneus comprovant que estiguin ben subjectats. 
 • Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb paraments 

verticals, trobades amb pas de conductes, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d’elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d’altres). 
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Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s’utilitzaran exclusivament per a l’ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i salubritat 
específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la 
mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar l’alteració de 
la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, 
o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i porxos, tendals, 
aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques diferents als originals (fusteries, 
reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s’han de regar vigilant no 
crear regalims d’aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre els seus 
elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el consentiment de 
la propietat o del seu representant, la supervisió d’un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, proteccions, etc.) 
o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques equivalents que no alterin 
les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s’han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, excloent els 
abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment 
donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els despreniments d’elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És responsabilitat 
de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar 
urgentment als responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas 
de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s’escau, subjectar les persianes. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, entre 

d’altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de les façanes. 
 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  fonaments, forjats, 

pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 
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Zones interiors 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat d’Introducció de les 
presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha 
construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas d’incendis, o una disminució de la seva 
accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d’estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació i evacuació de 
l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, 
sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-
hi o emmagatzemar-hi cap element aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d’un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o pintures de senyalització 
horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s’han de netejar periòdicament per 
conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat. Sempre es vigilarà que els productes 
de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les 
instruccions donades pel seu fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s’observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a l’edifici o 
provocar situacions de risc s’haurà d’avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les 
mesures correctores oportunes.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i actuar en 
funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la integritat física de propis 
i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits 
en el Pla d’emergència de l’edifici:   

 
Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la propietat de 
l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho consideri necessari avisi al Servei 
de Bombers.   

- Si s’intenta sortir d’un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són calentes. En cas 
afirmatiu no s’han d’obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba mullada, obrir les 
finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la finestra ni despenjar-se per les 
façanes. 

 
Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, no s’entretingui 
i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions dels responsables de l’evacuació, 
les de megafonia o, en el seu defecte, de la senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui recollint efectes 
personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta evacuació. Si ha rebut una visita 
facis responsable de la mateixa fins que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, retenir la respiració 

i tancar els ulls tant com es pugui.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments interiors de les zones 
d’ús comú. 
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 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s’han de greixar periòdicament perquè 
funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d’aigua dels marcs de les finestres i de les 
balconeres s’han de netejar. 

 Les baranes i altres elements metàl·lics d’acer es sanejaran i repintaran quan presentin signes d’oxidació. 
 
 
Instal·lació d’aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat, de 
funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: 
Continu de la xarxa de subministrament municipal. 
Situació clau general de l’edifici: 
En pericó al costat de la façana nord del jardí. 
Tipus comptadors: Situació: 
No n’hi ha.  

 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s’han 
de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan 
tancats amb clau i són d’accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l’empresa que faci el 
manteniment i, en cas d’urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d’absència prolongada. Els tubs d’aigua vistos 
no s’han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d’aigua diari de fins a 15 litres 
d’aigua per aixeta.  

 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si s’escau, els 
mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble 
descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes 
temporitzades.  

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les instal·lacions comunes 
d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les 
prescripcions de la companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa 
autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva connexió i es procedirà 
al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s’ha d’avisar ràpidament als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites d’aigua s’han de reparar 
immediatament per operaris competents, ja que l’acció continuada de l’aigua pot malmetre l’estructura. Si 
aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d’ una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l’aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l’electricitat. 
- Recollir tota l’aigua. 
- Comprovar l’abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com a 

les veïnes. 
- Fer reparar l’avaria. 
- Avisar a la companyia d’assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l’aigua per les canonades per evitar que es glacin o com 
alternativa és tancarà la instal•lació d’aigua i és buidaran els circuits. 
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II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament d’aigua es 

mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i de l’aigua calenta 

sanitària. 
 Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge d’ús col·lectiu 

(piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres). 
 
 
Instal·lació d’electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i de 
funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
 Situació: 
Caixa general de protecció de l’edifici:  En façana nord darrera els comptadors. 
Comptadors: Trifàsics. No es modifiquen els existents. En armari al porxo de la façana Oest de l’edifici principal. 

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir una 
potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada 
pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d’electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes 
estan tancats amb clau i són d’accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l’empresa que faci 
el manteniment i, en cas d’urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un 
Centre de Transformació de l’empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal 
de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament pels 
dispositius de comandament i protecció següents :  

 L’ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment demandada 
pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L’IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que està 
dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L’ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els 
circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor 
diferencial desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor omnipolar magneto 
tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió 
d’aparells s’ha de fer estirant de l’endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques comunes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions 
de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  dutxes i banyeres 
i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l’interruptor magneto tèrmic del circuit corresponent. 
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Incidències extraordinàries: 
 

 Si s’observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en zones d’ús 
comú, etc.) s’ha d’avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures 
oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d’aigua, gas o un altre tipus de 
combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l’empresa subministradora o la que 
desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial de 
la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s’han d’utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment facilitades 
pels fabricants. 
 

Instal·lació de gas  
 
No n’hi ha. 
 
 
Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat i de 
funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d’escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, gomes, compreses, 
draps, fulles d’afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar 
obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes que els perjudiquin 
ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i l’execució d’una 
empresa especialitzada. 
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per evitar mals olors, 
comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d’aigua els sifons dels aparells sanitaris o de 
les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s’ha d’avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la 
xarxa de desguàs s’han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l’acció continuada de 
l’aigua pot malmetre l’estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran els sifons i les 
vàlvules. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) i/o veïns (noves 
construccions, túnels i carreteres, entre d’altres) poden afectar els escorrentius del terreny i per tant el sistema 
de desguàs. 

 En cas de previsió de temperatures sota zero s’ha de posar anticongelant en els sifons dels aparells sanitaris 
i llocs on es pugui acumular aigua. 

 En cas de fer-se estalactites de gel en les canaleres de recollida d’aigua de la coberta aquestes s’han de 
despendre per a evitar que caiguin. 
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II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió de la instal·lació. 
 Neteja d’arquetes. 
 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes d’elevació 

 
Instal·lació de calefacció  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les prestacions específiques de 
salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de calefacció: 
Amb radiadors d’aigua calenta que es subministren una caldera a base de biomassa tipus pellet que se situa en 
una sala de calderes amb accés directe de l’exterior. 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les temperatures 
de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.  
 
Les sales de calderes no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s’han de netejar periòdicament i comprovar 
que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d’accés restringit 
al personal de la companyia de subministrament, a l’empresa que faci el manteniment i, en cas d’urgència, al 
responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de calefacció comunitària, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva 
execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Neteja: 
 
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre d’acord amb les 
instruccions del fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s’observen fuites d’aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el funcionament de la instal·lació 
comunitària s’ha d’avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions 
oportunes. 

 En cas de previsió de temperatures sota zero s’ha de posar anticongelant en els circuits on quedi aigua o 
com alternativa buidar els circuits on hi hagi aigua. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de les sales de màquines. 
 Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
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Instal·lació de climatització 
 
No n’hi ha. 
 

 
 

Instal·lació de porter electrònic 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les prestacions de 
funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del porter electrònic, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva 
execució per part d’una empresa especialitzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s’observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de vídeo porter, o en la xarxa (mecanismes i/o 
registres desprotegits, etc.) s’ha d’avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions 
oportunes.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Caldrà seguir les instruccions d’ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic proporcionades pels seus 
fabricants o instal·ladors.  

 
 
Instal·lació d’aparells elevadors  
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les prestacions específiques de seguretat 
i funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim de persones estan especificades en la 
placa situada en un lloc visible de la cabina. 
 
Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al seu interior. Els nens que no vagin 
acompanyats de persones adultes no poden fer ús de l’ascensor. 
 
La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació i s’ha de netejar periòdicament. Aquests recintes 
estan tancats amb clau i són d’accés restringit al personal de l’empresa que faci el manteniment i, en cas d’urgència, 
al responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació dels aparells elevadors, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva 
execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s’observa que falla un mecanisme, s’ha d’aturar el servei, col·locar el rètol "No funciona" i avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici. 

 Si l’ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne, prémer el botó 
corresponent a l’alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel telèfon amb el conserge o amb l’empresa de 
manteniment, i esperar l’ajut. La majoria d’empreses de manteniment tenen servei d’urgència pel rescat i el 
seu telèfon és a la cabina. Davant la impossibilitat d’efectuar les operacions esmentades i en cas necessari 
cal trucar al Servei de Bombers. 

 En cas d’accident serà obligat posar-ho en coneixement d’un organisme territorial competent i de l’empresa 
encarregada del seu manteniment. L’aparell no tornarà a posar-se en marxa fins que, prèvia reparació i 
proves pertinents, l’organisme territorial competent ho autoritzi. 
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II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació dels aparells elevadors tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspecció i revisió dels aparells elevadors. 
 
Si la instal·lació presenta deficiències importants, l’empresa encarregada del seu manteniment està obligada a 
clausurar el servei per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 

 
Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 
 
 I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions per a la recollida de residus s’utilitzaran exclusivament per a l’ús projectat, mantenint-se les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de recollida municipal: 
Per contenidors al carrer, situats al mateix emplaçament al l’altre costat del carrer. 

 
En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada fracció s’aboqui a la 
boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. Els envasos lleugers i la matèria orgànica 
s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no 
plegats. 
 
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s’han de 
comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels desguassos.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions per la recollida i 
evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s’ha d’avisar als responsables del  manteniment de l’edifici 
perquè facin les mesures correctores adients.  

 
II. Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les instal·lacions.  
 
 
Instal·lació de protecció contra incendis 
 
 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les 
prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells instal·lats: Situació: 
Enllumenat d’emergència. Detallat als plànols. 
Extintors manuals. Detallat als plànols. 
Extintor químic ABC polivalent. Sala de calderes i sitja de pellets. Detallat als plànols. 

 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d’incendis ni dificultar la seva accessibilitat i visibilitat. En els 
espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.  
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En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es pot utilitzar els mitjans 
manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden 
ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves 
instruccions d’ús impreses. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de protecció contra 
incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la 
seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment perquè es facin les 
revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu correcte estat.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i actuar en 
funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la integritat física de propis 
i tercers, tot adoptant les mesures genèriques donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels 
protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d’incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis comportar tant la pèrdua 
de les garanties de l’assegurança així com la responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys personals i 
materials causats pel sinistre. 
 

 
Instal·lació de ventilació 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les prestacions específiques de 
salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells instal·lats: Situació: 
Edifici. Recuperador de calor. 
Sala de calderes Ventilació natural. 

 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les extraccions de 
fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).  
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de ventilació, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per 
part d’un instal·lador especialitzat.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
 Revisió sistemes de comandament i control. 
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Instal·lació de dipòsits de gas oil 
 
No n’hi ha. 
 
 
Instal·lació solar fotovoltaica  
 
No n’hi ha. 
 
 
2. PLA DE MANTENIMENT 
 
Per a conservar l’edifici en bon estat d’ús i funcionament, el propietari ha d’assumir les reparacions dels components de 
l’edificació que es malmetin, ha d’executar o fer executar les operacions de manteniment de compliment legal obligatori o 
que hagi prescrit la direcció facultativa de les obres de construcció, i reposar els elements amb una vida útil més curta que la 
del conjunt de l’edifici. 
 
Les operacions de manteniment tenen bàsicament un caràcter preventiu. La seva finalitat és: 

 
a) evitar que es produeixin desperfectes que creïn algun perill. 
b) evitar que s’espatllin o que es desgastin components, i 
c) reduir despeses, ja que és menys costosa la prevenció d’un desperfecte que la reparació dels danys que pot produir. Les 

operacions de manteniment també tenen com a finalitat revisar l’edificació per a conèixer si han aparegut desperfectes 
o patologies en punts que no són a la vista. 

 
En el "Quadern de Registre" del "Llibre de l’Edifici" s’hi ha de fer constar l’execució de les operacions de manteniment establertes 
en aquest manual que afectin elements comuns de l’edifici i que siguin executades per un especialista o un tècnic qualificat. 
 
En el "Quadern de Registre", les operacions executades per un mateix operari dins del període d’un any es poden fer constar 
en una mateixa inscripció. 
 
Les instruccions de manteniment es divideixen en cinc parts. La primera, "El manteniment a càrrec dels propietaris o usuaris", 
exposa les operacions de manteniment que normalment, per la seva senzillesa, van a càrrec dels usuaris. La segona, "El 
manteniment a càrrec d’operaris", especifica les operacions de manteniment que han de fer d’una manera periòdica els 
operaris professionals. La tercera, "Les inspeccions tècniques generals", determina les inspeccions que, d’una manera 
periòdica, han de fer els tècnics qualificats. La quarta, "Les reposicions", determina els elements de l’edificació que s’han de 
reposar perquè tenen una vida útil curta. La cinquena, "Manteniment en cas d’incidències", explica les mesures que cal prendre 
en cas que s’hi produeixin. 
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2..1. EL MANTENIMENT A CÀRREC DELS PROPIETARIS O USUARIS 
 
 
Una part de les operacions de manteniment necessàries per a conservar l’edifici en bones condicions d’ús i funcionament, 
com que són molt senzilles, poden ser fetes directament sense cap dificultat pels mateixos propietaris o usuaris. 
 
És necessari que, si el propietari d’un habitatge el cedeix en ús a una altra persona, li transmeti les instruccions sobre les 
operacions de manteniment que han d’anar al seu càrrec. 
 
Moltes d’aquestes operacions no tenen una periodicitat específica, sinó que cal fer-les segons l’ús que es faci de l’edifici i si 
apareixen símptomes sobre la necessitat d’executar-les, com és el cas del greixatge de la ferramenta de portes i finestres, si 
s’encalla o grinyola. Si hi ha algun dubte al respecte, és convenient de demanar consell a un professional. 
 
 
Operacions de manteniment a càrrec dels mateixos propietaris o usuaris 
 
 
Les operacions de manteniment que normalment van a càrrec dels propietaris o usuaris es relacionen en el capítol "Ús i 
funcionament de l’edificació" d’aquest manual. Són les següents: 
 

- Els elements estructurals superficials s’han de repintar quan comencin a mostrar signes d’oxidació. 
 
- Les terrasses i cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, i evitar especialment l’acumulació de fulles o brossa als 

morrions dels desguassos. 
 
- La ferramenta de portes i finestres s’ha de greixar periòdicament perquè funcioni amb suavitat. 
 
- Les canals i forats de recollida i sortida d’aigua de finestres i de balcons s’han de mantenir nets. 
 
- Les cintes de les persianes enrotllables si es posen s’han de revisar cada 2 anys i canviar-les si mostren signes de trencament. 
 
- Els elements pintats o envernissats s’han de repintar periòdicament. Les superfícies pintades a la cola s’han de repintar cada 

2 anys. Les superfícies amb pintura plàstica cada 2 anys. Les superfícies interiors pintades a l’esmalt cada 10 anys. Els 
envernissats interiors cada 10 anys. Els envernissats dels parquets segons us entre 7 i 14 anys. Les superfícies exteriors pintades 
a l’esmalt cada 5 anys Els envernissats exteriors cada 2 anys, si hi toca el sol cada any. 

 
- El manteniment de la instal·lació d’aigua a partir del comptador, i no només des de l’aixeta de pas de l’habitatge, va a 

càrrec de cada usuari abonat. 
 
-Els grups de pressió si es posen s’han de revisar periòdicament segons les indicacions del fabricant. Si el grup de pressió 

disposa d’un dipòsit de pressió, caldrà buidar-lo cada 6 mesos, o abans si s’observa un augment notable del nivell d’aigua 
en aturar-se o engegar-se la bomba. 

 
- S’han de revisar i, si és el cas, canviar els junts de goma o les estopades de les aixetes cada 2 anys o després d’un llarg 

període de no ser utilitzades. 
 
- Els dipòsits d’aigua si es posen s’han de netejar periòdicament. És recomanable fer-ho al menys un cop l’any. 
 
- El manteniment de la instal·lació elèctrica a partir del comptador, i no només des del quadre general d’entrada a 

l’habitatge, va a càrrec de l’usuari abonat. 
 
- Cada 4 anys l’usuari ha d’encarregar a una empresa instal·ladora de gas autoritzada una revisió general de la seva 

instal·lació, des del comptador fins als aparells. 
 
- Les cambres de descàrrega, les buneres, els pericons i els morrions s’han de mantenir nets. 
 
- Els sifons s’han de revisar periòdicament per a comprovar que són nets i no hi manca aigua, en cas de previsió de gelades 

s’ha de tirar anticongelant per evitar que es gelin els colzes on es pot acumular aigua. 
 
- Cal seguir les instruccions de manteniment de la instal·lació de calefacció proporcionades pels fabricants i pels instal·ladors. 
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- Si la instal·lació de calefacció consta d’una caldera i radiadors d’aigua, aquests s’han de purgar periòdicament per a 
treure’n l’aire i un cop l’any, preferentment abans de la seva entrada en funcionament, s’han de repassar els junts de 
connexió dels tubs. 

 
- Les xemeneies de les calderes s’han de netejar segons la utilització que se’n faci. 
 
- Cal seguir les instruccions de manteniment dels fabricants dels aparells d’aire condicionat i del seu instal·lador. 
 
- Cal seguir les instruccions de manteniment dels fabricants dels aparells d’extracció mecànica. 
 
- La instal·lació de dipòsits de combustibles líquids o sòlids s’ha de conservar en condicions reglamentàries. És recomanable 

subscriure un contracte de manteniment amb un instal·lador autoritzat. 
 
- Cal seguir les instruccions de manteniment donades pel fabricant del porter electrònic. 
 
- En les canaleres de recollida d’aigua de la coberta es vigilarà de que no es formi gel preveient de posar-hi anticongelant 

o treien el gel en cas de que aquest es formi. 
 
- En cas de que és facin estalactites de gel en algun punt s’han de treure trencar-les amb cura. 
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2.2. PLA DE MANTENIMENT A CÀRREC D’OPERARIS I TÈCNICS 
 
 
Les operacions de manteniment que afectin un sol habitatge i que, segons el capítol següent, han de ser executades per 
operaris que no cal que siguin especialistes, també les poden dur a terme els mateixos propietaris o usuaris. 
 
 
Operacions que cal fer segons de l’estat del component edificatori i l’ús que se’n faci 
 

- Repintar els elements estructurals superficials. 
 
- Netejar les terrasses. 
 
- Greixar la ferramenta de portes i finestres. 
 
- Netejar les canals i forats de recollida i sortida d’aigua de finestres i balcons. 
 
- Netejar els cremadors dels aparells que funcionen amb gas. 
 
- Purgar els radiadors. 

 
 
Operacions per fer cada any 
 

- Repassar els junts de connexió dels tubs de la calefacció. 
 

- Repassar dispositius antipinçament de dits de les portes i armaris. 
 
Operacions per fer cada 2 anys 
 

- Revisar i, si és el cas, canviar els junts de goma o estopa de les aixetes. 
 
- Revisar les cintes i motoritzacions de les persianes enrotllables. 
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CUADRE DEL PLA DE MANTENIMENT 
 
 

Persona que ha 
d’efectuar 
l’operació 

Mensualment Cada tres mesos En períodes 
inferiors a l’any 

Cada any Després de dos 
anys i abans de 
tres anys a partir 
del final de les 
obres 

Cada quatre 
anys 

Cada deu anys 

Empresa 
instal·ladora de 
gas autoritzada 

       

EIC - Verificació 
general. 

    - Revisió integral 
ascensor (1) 

 

Empresa 
instal·ladora 
autoritzada 

- Revisió caldera - Sistemes fixes, 
manuals i 
automàtics de 
detecció i alarma: 
comprovació del 
funcionament. 

 - Sistemes fixes, 
manuals i 
automàtics de 
detecció i alarma: 
Verificació integral 
del funcionament. 

   

Personal 
especialitzat 
Caldera 

 - Avaluació del 
rendiment. 
- Comprovació 
funcionament. 

 Avaluació del 
Consum. 

   

Empresa 
instal·ladora 
d’ascensors 

  - Greixatge i 
altres revisions 

    

Recarregador 
autoritzat 

   - Verificació 
extintors, pes i 
pressió. 

   

Fabricant 
d’extintors 
d’incendis 

       

Personal 
especialitzat 
divers 

  - Buidat dipòsit 
del grup de 
pressió 

- Repàs de les 
pissarres de 
coberta. 
 

   

Personal no 
especialitzat 

       

Tècnic qualificat     - Inspecció 
tècnica general 
de l’edifici 

 - Inspecció 
tècnica general 
de l’edifici 

 
EL pla de manteniment detallat es troba als annexes del projecte d’instal·lacions redactat per l’enginyer Daniel CLEMENTE 
CASADÓ. 
 
 
OBSERVACIONS 
 
Les operacions d’aquest quadre es realitzaran en funció dels elements existents a l’edifici. 
Aquest quadre del pla de manteniment a càrrec d’operaris i tècnics no inclou les operacions que han d’executar els propis 
usuaris. 
Les operacions marcades amb (*) són de compliment obligatori segons la normativa vigent. 
 
(1) Si l’edifici té més de 20 habitatges o són més de 4 les plantes servides. 
(2) Aquesta operació pot ser realitzada indistintament per una EIC, per un recarregador autoritzat o pel fabricant. 
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3. ACCIONS EN CAS D’EMERGÈNCIA 

 
 
En aquest capítol es donen instruccions sobre el comportament que han d’adoptar els ocupants d’un edifici si es produeix 
alguna emergència. 
 
 
Incendi 
 
Què s’ha de fer? 
 

- Si es calava foc en una estança, no s’ha d’obrir la finestra sinó tancar la porta i, si és possible, mullar-la per fora. 
- S’han d’avisar tots els ocupants de l’habitatge. 
- S’han d’avisar els bombers. 
- Si la situació és extrema i l’evacuació difícil, s’han de tancar tantes portes com es pugui entre l’estadant i el focus de 

l’incendi. Cal tapar les possibles entrades de fum amb roba i coixins posats a les escletxes de les portes i mullar-los si es 
té aigua. Busqueu una habitació amb finestra a l’exterior i, si podeu, obriu-la una mica. 

 
Evacuació 
 

- Si l’incendi és en un pis a sobre del vostre, generalment és possible l’evacuació. 
- No utilitzeu mai l’ascensor. 
- Si el foc és exterior a l’estança i a l’escala hi ha fum, no s’ha de sortir de l’estança, s’han de cobrir les escletxes de la porta 

amb draps mullats, obrir la finestra i fer notar la vostra presència. 
- Si s’intenta sortir d’un lloc, cal temptejar les portes amb la mà per veure si són calentes. En cas afirmatiu, no s’han d’obrir. 
- No s’ha de saltar per la finestra ni despenjar-se amb llençols o flassades. 
- Quan s’evacua l’edifici, no s’ha d’agafar cap pertinença ni molt menys tornar-hi a entrar a buscar-ne. 
- Si la via d’escapament passa per llocs on hi ha fum, cal ajupir-se i caminar de quatre grapes. Arran de terra hi ha més 

oxigen i menys gasos tòxics. Cal retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui. 
- Llevat dels casos que sigui impossible sortir, l’evacuació s’ha de fer sempre cap avall i mai cap amunt. 

 
 
Gran nevada 

 
Què s’ha de fer? 
 

- Comprovar que les ventilacions no quedin obstruïdes. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 

 
 
Pedregada 
 
Què s’ha de fer? 
 

- Evitar que les buneres i els morrions quedin obturats. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 

 
 
Vendaval 
 
Què s’ha de fer? 
 

- Tancar les portes i les finestres. 
- Subjectar al màxim les persianes. 
- Treure dels llocs exposats al vent les torretes i els altres objectes que puguin caure al buit. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 

 
 
Riuada 
 
Què s’ha de fer? 
 

- Obturar les portes que donen al carrer. 
- Desconnectar l’electricitat. 

 
  



2320 ESTUDI GARÒS HABITATGE MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT 

Pàgina 22/22 

Fuita d’aigua 

 
Què s’ha de fer? 
 

- Tancar l’aixeta de l’aigua. 
- Desconnectar l’electricitat. 
- Recollir l’aigua. 

 
 
Explosió 
 
Què s’ha de fer? 
 

- Tancar l’aixeta del gas si n’hi ha. 
- Desconnectar l’electricitat. 

 
 
Glaçades 
 
Què s’ha de fer? 
 

Si les temperatures poden  baixar per sota de 0ºC es necessari que es posi anticongelant al circuit de calefacció per a 
garantir les temperatures previsibles o que es buidi el circuit de calefacció. Al tornar a omplir el circuit es farà amb cura. Les 
vàlvules s’obriran i tancaran amb cura i sense brusquetats. S’ha de garantir que tots els elements que continguin líquids i que 
siguin susceptibles de glaçar-se es buidin o s’hi posi anticongelant, com pot ser els sifons de vàters, lavabos, fregadores, o 
qualsevol altre aparell sanitari, maquinaria com pot ser rentavaixelles, renta robes, etc. o elements com buneres de terrasses 
o elements de desaigua que siguin susceptibles de que es quedi aigua a l’interior, especialment si estan situats a l’exterior. 
S’haurà de fer la previsió en cas de absències en que per la climatologia de la zona puguin baixar les temperatures. 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 
Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

4
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

✔

✔
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08 HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de 
manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de 
l’aire viciat pels contaminants. 
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de la 
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”

Àmbit:  Conjunt de l’habitatge 

- Híbrid, o bé Sistemes: 
- Mecànic 

- Dormitoris   5 l/s persona Admissió d’aire 
de  l’espai 
exterior (1) - Sala d’estar 

menjador 
  3 l/s persona 

- Banys  15 l/s local 

Ventilació 
general 
(apartat 3.1.1) 

Cabals 
mínims:  
(taula 2.1) 

Extracció de 
l’aire viciat (2)

- Cuina   2 l/s m2 i
  8 l/s local si hi ha 
aparells de combustió

Àmbit: Cuina Ventilació 
addicional 
(apartat 3.1.1) 

Cabal 
mínim:  
(taula 2.1)

Extracció mecànica per a  bafs 
i contaminants de la cocció (2) 

 50 l/s 

Àmbit: Sala d’estar, menjador, dormitoris i cuina

Finestres o portes exteriors practicables. (1)

Interior dels habitatges 

Ventilació 
complementària 
(apartat 3.1.1) 

Elements:
(apartat 4.4) Superfície practicable  1/20 Superfície útil del local

- Natural, 
- Híbrid, o bé 

Magatzem de residus en 
edificis d’habitatges (4) 

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

10 l/s m2  Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.2) 

- Mecànic 

- Natural, 
- Híbrid, o bé 

Trasters en edificis 
d’habitatges  

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

0,7 l/s m2 Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.3) 

- Mecànic 

- Natural, o bé Aparcaments Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

120 l/s plaça Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.4) - Mecànic 

VENTILACIÓ    
DELS RECINTES 

Es garantiran els 
cabals mínims de 
ventilació
mitjançant la 
implantació dels 
sistemes de 
ventilació adequats 

Locals d’altres tipus        - Cal un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 3. (5)

EVACUACIÓ DELS 
PRODUCTES DE 
LA COMBUSTIÓ 

De les instal·lacions 
tèrmiques 

- Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i es farà d’acord amb la 
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques (6)

(1)  Les obertures d’admissió d’aire per a la ventilació general i les finestres i portes per a la ventilació complementària han de comunicar amb un espai exterior 
que tingui les següents condicions (DB HS 3 apartats 3.2.1 i 3.2.6):

- Permet inscriure en la seva planta un cercle de diàmetre D  H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D  3 m.   
- Quan les obertures estiguin situades en una reculada, l’amplada, A, d’aquesta serà: 

a) A  3m, quan la fondària de la reculada, F, estigui compresa 1,5  F  3 m.
b) A  F, quan la fondària de la reculada, F> 3 m.

(2)  L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador: 
- Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m, com a mínim; 2m si és transitable. 
- Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca de toma) i de qualsevol punt 

on puguin haver persones de forma habitual. 
(3)  Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el  D.

d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes fins a la coberta  de l’edifici.
(4)  Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació. 
(5)  Condicions de ventilació de locals d’altres tipus: queden regulades en el nou “Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis, RITE” (RD 1027/2007) i 

complementàriament en les “Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball” (RD 486/1997). 
(6)  Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de 

combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.

✔
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 
q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 
q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 
q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 
q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 
q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 
q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 
q  0,065l/s  rentamans, bidet 
q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

aixeta aïllada 
q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  
q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 

rentavaixelles industrial (20 serveis) 
q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

✔

✔

✔

✔

2320 ESTUDI GARÒS HABITATGE



Documento Básico HR - Protección frente al ruido

HR K-1

APLICACIÓN DB HR "Protección Frente al Ruido"
Fichas Justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico

IDENTIFICACIÓN EDIFICIO

Nombre edificio C. deth Solei (Ag. GARÒS), 11

Dirección C. deth Solei (Ag. GARÒS), 11

Localidad NAUT ARAN

Código Postal 25539

Provincia Lleida

Zona Climática E1

Año construcción 1960

Normativa Vigente Anterior

Referencia catastral 3701016CH2330S0001FM

1 / 5



Documento Básico HR - Protección frente al ruido

HR K-1

TABIQUES

Tabiques Características

Tipo Proyecto Exigidas

1x15+48MW+1x15. Placa yeso laminado 15 + estructura 48 rellena de lana mineral +

placa yeso laminado 15

m(kg/m ²)= 26 ≥ 25

R
A 

(dBA)= 43 ≥ 43
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HR K-1

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN HORIZONTAL ENTRE RECINTOS

Elementos horizontal entre recintos de Diferentes Usuarios
Solución de elementos constructivos entre:
Elementos Constructivos Características
Tipo Proyecto Exigidas

Elementos de
separación horizontal

Forjado Forjado reticular con piezas de entrevigado cerámicas
canto 250 mm

m(kg/m²)= 319 ≥ 300

R
A
(dBA)= 53 ≥ 52

Suelo flotante Suelo flotante de espuma de polietileno expandido de 3
mm

ΔR
A
(dBA)= 0 ≥ -

ΔL
w

(dB)= 18 ≥ 16

Techo
suspendido - ΔR

A
(dBA)= - ≥ -
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HR K-1

FACHADAS, CUBIERTAS Y SUELOS EXTERIORES

Fachada
Solución de elementos constructivos local receptor

Aislamiento mínimo exigible D2m;nTAtr

Elemento Tipo
% de

huecos
Proyecto Exigidas

Parte ciega
1 pie fachada cara vista sin revestimiento, cámara de aire 10 mm y
trasdosado de placa de yeso laminado Placo BA 15 con aislamiento

ISOVER Arena Apta 35.0%
R

Atr
(dBA)= 32,5

≥
45

Hueco Ventana sencilla deslizante de vidrio SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR
ONE F2 44.1 (16 argon) 44.1

R
Atr

(dBA)= 32 ≥ 32
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Documento Básico HR - Protección frente al ruido

HR K-1

CONDICIONANTES ACÚSTICOS DEL EDIFICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DB HR

No existen condicionantes para con la configuración elegida

Tiempo de reverberación Resultante Exigido
Aulas y salas de conferencia vacías (volumen < 350) ≤ 0,7s

Comedores y restaurantes vacios ≤ 0,9s

Tiempo de reverberación Resultante Exigido
Zonas comunes Al menos 0,2 m²

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida en el
mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. y SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA S.A., así como cualquiera de las
restantes empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo
imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad exclusiva del
usuario.

5 / 5



Verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

Fecha: 10/3/2023 Ref. Catastral:
3701016CH2330S0001FM Página 1 de 10

Intervenciones en edificios existentes con renovación de menos del 25% de la
envolvente térmica final del edificio

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO:
Nombre del edificio C. deth Solei (Ag. GARÒS), 11
Dirección C. deth Solei (Ag. GARÒS), 11
Municipio NAUT ARAN Código Postal 25539
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática E1 Año construcción 1960
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 3701016CH2330S0001FM

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

○ Bloque completo
● Vivienda individual

Edificio Existente
○ Ampliación

○ Ampliación de más del 10% de la superficie
○ Ampliación de menos del 10% de la superficie

○ Cambio de uso caractéristico
● Reforma

○ Reforma de las instalaciones térmicas
● Reforma de la envolvente térmica

○ Reforma de más del 25% de la envolvente
● Reforma de menos del 25% de la envolvente

Características del edificio o parte del edificio que se certifica:
¿Existen persianas? No

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos Lluís MOREU HOSTENCH NIF(NIE) 46327716N
Razón social NIF
Domicilio Av. dera Tuca, 29, Esc.2 Baixos 1a.
Municipio BETREN Código Postal 25539
Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: lluis@moreu.net Teléfono 629354446
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte
Procedimiento de cálculo utilizado y versión: CEXv2.3
El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el cálculo de la comprobación de los aspectos recogidos en
este informe según lo indicado en las secciones HE0 y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicación del DB HE'
en función de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este análisis.

Fecha: 10/3/2023

Firma del técnico verificador
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Cálculo realizado según lo recogido en la sección HE del CTE

ANEXO I

Comprobación de la sección HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Edificio excluído del ámbito de aplicación de la sección HE0
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ANEXO II

Comprobación de la sección HE1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA
DEMANDA ENERGÉTICA

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1 Transmitancia de la envolvente térmica

La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica no superará el valor límite (Ulim) de la tabla
3.1.1.a de la sección HE1 del CTE.

En el caso de reformas, el valor límite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1 será únicamente a aquellos elementos de la envolvente
térmica que se sustituya, incorporen, o modifiquen sustancialmente o que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores
como resultado de la intervención, cuando estas supongan un incremento de las necesidades energéticas del edificio.

Se podrán superar los valores de la table 3.1.1.a-HE1 cuando el coeficiente de transmisión de calor (K) obtenido considerando la
transmitancia térmica final de los elementos afectados no supere el obtenido aplicandollos valores de la tabla

Cerramientos opacos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

Muro N 0.32 0.37 Sí
Muro S 0.32 0.37 Sí
Muro E 0.32 0.37 Sí
Muro W 0.32 0.37 Sí
Medianería 0.0 0.59 Sí

Huecos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

F1 1.8 1.8 Sí
F2 1.8 1.8 Sí
B1 1.8 1.8 Sí
F3 1.8 1.8 Sí
F4 1.8 1.8 Sí



Verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

Fecha: 10/3/2023 Ref. Catastral:
3701016CH2330S0001FM Página 5 de 10

1.4 Permeabilidad al aire

Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la envolvente térmica asegurarán una adecuada
estanqueidad al aire. Se cuidarán los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y
puertas de paso a espacios no acondicionados.

La permeabilidad al aire (Q100) de los huecos que pertenezcan a ala envolvente térmica no superará el valor límite de la tabla
3.1.3.a-HE1

Huecos

Permeabilidad(m3/hm2) Permeabilidad
límite(m3/hm2) Cumple

F1 9.0 9.0 Sí
F2 9.0 9.0 Sí
B1 9.0 9.0 Sí
F3 9.0 9.0 Sí
F4 9.0 9.0 Sí
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1

Localidad NAUT ARAN
Zona climática según el DB HE1 E1

2.b. Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica, otros
elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial
privado, distribución y usos de los espacios

Superficie habitable [m2] 54.91

Imagen del edificio Plano de situación

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

Muro N Fachada 24.3 0.32
Muro S Fachada 30.43 0.32
Muro E Fachada 4.17 0.32
Muro W Fachada 13.63 0.32
Medianería Fachada 9.65 0.0

Huecos y lucernarios
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Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

F1 Conocido 3.66 1.8 0.63
F2 Conocido 0.73 1.8 0.63
B1 Conocido 2.43 1.8 0.63
F3 Conocido 2.07 1.8 0.63
F4 Conocido 1.7 1.8 0.63

2.c. Condiciones de funcionamiento y ocupación

Superficie (m2) Perfil de uso

54.91 Residencial

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 153.99
Demanda de refrigeración 0.0
Demanda de ACS 61.35
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3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA

3.1 SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climática la de referencia a
la localidad según el CTE 2019.

3.2 SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energía de los
ocupantes, equipos e iluminación.

Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice D
del DB HE del CTE 2019.

a) Temperatura de consigna de calefacción

b) Temperatura de consigna de refrigeración

c) Carga interna debida a la ocupación

d) Carga interna debida a la iluminación

e) Carga interna debida a los equipos.

Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables.
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para mantener
el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la sección HE1 del CTE
cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del mismo documento. El
procedimiento de cálculo puede emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos simplificados
equivalentes.

El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y 4.2
de la sección HE1 del CTE.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitransparentes y
las relacionadas con el calentamiento de los elementos opacos de la envolvente térmica considerando las propiedades de
los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha
radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

4.2 MODELO DEL EDIFICIO

4.2.1 Envolvente térmica del edificio

Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las
particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

4.2.2 Cerramientos opacos

Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como de
particiones interiores que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.

Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad y
calor específico de las capas.

Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos en los cerramientos exteriores.

4.2.3 Huecos
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Se han definido características geométricas de huecos y protecciones solares, sean fijas o móviles y otros elementos que
puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos.

Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad de la
cara exterior del marco.

Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco vidrio.

Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos, toldos,
salientes laterales o cualquier elemento de control solar.

4.2.4 Puentes térmicos

Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica lineal,
obtenida en relación con los cerramientos contiguos y su longitud.

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida en el

mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. así como cualquiera de las restantes empresas que

formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no

garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad exclusiva del usuario.
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ICT, Infraestructures comunes de telecomunicacions, RD Llei 1/98 i RD 346/2011        OCT Oficina Consultora Tècnica    COAC                    v.2    novembre 2011 

Referència de projecte: 

Situació: 

Municipi : 

Tipus d’edifici  (ús principal):

Dades de 
l ’edi f ic i  

Nombre d’habitatges: Nombre d’oficines: Nombre de locals:

Serveis mínims que s’han de garanti r
Captació, adaptació i distribució fins a 
punts de connexió 

 dels senyals de radiodifusió sonora i 
televisió procedents d’emissions 
terrestres RTV

Distribució fins a punt de connexió  dels senyals de radiodifusió sonora i 
televisió, procedents d’emissions 
per satèl·lit

El RD 346/2011 “Reglamento Regulador de les 
Infraestructures comunes de telecomunicacions per a 
l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de les 
edificacions” (BOE 1/4/2011) regula, entre d’altres 
aspectes, les infraestructures d’obra civils en els interiors 
dels edificis que han de garantir la capacitat suficient per 
permetre l’accés al servei de telecomunicació i el pas de 
les xarxes dels diferents operadors. També regula els 
requisits que ha de complir la Infraestructura Comuna de 
Telecomunicació ICT per a l’accés als diferents serveis de 
telecomunicació en els interiors dels edificis. 

Infraestructura necessària que permeti la 
connexió de les diferents entitats privatives 
i/o comunes de l’edifici a les xarxes dels 
operadors habituals

 per a l’accés als serveis de telefonia 
disponible al públic STDB

 per a l’accés als serveis de 
telecomunicacions de banda ampla
TBA

Esquemes t ipus

E di f i c i  a m b  
u n a  ú n i c a  
c a na l i t z ac i ó  
p r i n c i pa l   
p e r  a :

e d i f i c i  d ’ a l ç ada   
 P B  +  3 PP  a mb  

u n  m à x i m  
d e  10  pu n t s  
d ’ a c c é s  a  
l ’ us u a r i

4ri 4
13 2

10 11 11r7 8 9

RITU

6

5

12

7

6

3

4ri
4ri

E di f i c i  a m b 
m és  d ’ un a  
c a na l i t z ac i ó  
p r i n c i pa l   
p e r  a :  

p r e f e re n t me n t ,  
q u an  e l  n om bre  
d ’ en t i t a t s  p e r  
p l an t a  s i g u i   
>  8

 6

7

7

66 7

7

 6

 6

 6

7

7 7

 6

7

 6

 12

45

7

 6

RITI

44ri 4ri 23

RITS

10

7

 6

987

 6

11r11

5 3

e d i f i c i  d ’ a l ç ada  
>  P B  +  3 PP  o  
e d i f i c i  amb  més  
d e  10  pu n t s  
d ’ a c c é s  a  
l ’ us u a r i  

RITI

4ri

987

6

5

5

RITS

6

7

4 4ri 4
4ri 23 1

11r1110

12

3

e d i f i c i s  
i n de pe nd e n t s   

7

6

7

66 7 67

8

6

7

6

7

12

11r9 10 11

6767

7

RITI

5

44ri 44ri
34ri 2 1

111087

6

7

6

9

RITS

5
3

11r

12

1   a r qu e t a  d ’ e n t ra da
2   c an a l i t z ac i ó  e x t e rn a
3   pu n t  d ’ en t rad a  ge ne ra l
4   c an a l i t z ac i ó  d ’ en l l aç

5   R e c i n t e s  d ’ I n s t a l · l a c i o n s  d e  
T e l e c o m u n i c a c i o n s

R e c i n t e  I n f e r i o r  R I T I  
Re c i n t e  S u pe r i o r  R I TS  
Re c i n t e  Ún ic  R I T U

6   c an a l i t z ac i ó  p r i nc i p a l
7   r e g i s t r es  sec un da r i s
8 c an a l i t z ac i on s  s ec un da r i es
9   r e g i s t r es  d e  p as
10 r eg i s t r es  d ’ a c a ba m en t  de  

xa r xa  R T R

11 c an a l i t z ac i ó  i n t e r i o r  d ’ us u a r i
12 r e g i s t r e  d e  p r e s a
13 e q u i ps  de  c ap t ac ió ,  a da p t ac ió  

i  d i s t r i buc ió  de  s en ya l  de  
R T V  i  R TV S A T
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arqueta d’entrada (1)

Ubicació: 
Arqueta a l’exterior de l’edificació 

Observacions: 

Dimensions (cm)

 Núm. de PAU longitud x amplada x fondària  

fins a  20 40 x 40 x 60 

de 21 a 100 60 x 60 x 80 

més de 100 80 x 70 x 82 

En casos excepcionals, per manca d’espai a la vorera o prohibició de l’organisme competent, s’habilitarà un 
PUNT D’ENTRADA GENERAL, format per: 

- col·locació de registre d’accés de 40 x 60 x 30 cm en la zona limítrof de la finca, o bé, 
- passamurs que admeti el pas de tota  la canalització externa i que la part interna coincideixi amb el registre 

d’enllaç

Canal i tzació externa (2)

Formada per tubs de  63mm.
Col·locació d’arquetes de pas (40 x 40 x 
40cm), en els següents supòsits:

- cada 50m de longitud 
- en el punt d’intersecció de dos trams 

rectes no alineats 
- dins dels 60cm abans de la intersecció, 

en un sol tram dels dos que es trobin.  

Nombre de tubs (mm)

 Núm. de PAU Núm. tubs TBA+STDP Reserva 

fins a 4 3  63 2 1

de 5 a 20 4  63 2 2

de 21 a 100 5  63 3 2

més de 100 6  63 4 2

Punt d’entrada general  (3)
Registre d’enllaç (finalització punt d’entrada) Dimensions (cm) longitud x amplada x fondària 

Registre de paret 45 x 45 x 12  

arqueta 40 x 40 x 40 

Canal i tzació d’enl laç (4)  
En funció del grau de protecció mecànica que ofereix als cables, la canalització d’enllaç pot ser: 
- amb protecció mecànica:  

- tubs (encastats, en muntatge superficial, aeris, en buits de la construcció, enterrats) 
- canals (encastats amb tapa accessible, en muntatge superficial, aeris, en buits de la construcció) 

- sense protecció mecànica: 
- safates (en muntatge superficial, aeris, a través buits de la construcció) 
- cables fixats directament (en galeries i requisits de seguretat específics) 

Tubs
 entrada inferior
Nombre de tubs i  :
el mateix nombre que els de la canalització externa 

Col·locació de registres d’enllaç:
- cada 30m de longitud en canalització encastada  
- cada 50m en canalització en superfície 
- cada 50m en canalització subterrània 
- en el punt d’intersecció de dos trams rectes no 

alineats
- dins dels 60cm abans de la intersecció, en un sol 

tram dels dos que es trobin 
Dimensions (cm) del registre d’enllaç: 
- registre de paret 45 x 45 x 12 
- arqueta 40 x 40 x 40 

Dimensions  (mm) de  l a  cana l i t zac ió
segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU) 

 Núm. de PAU Núm. tubs i   * 

fins a 4 3  63 o 40  

de 5 a 20 4  63 o 40  

de 21 a 100 5  63 o 40  

més de 100 6  63 o 40  
* segons el nombre i  dels cables que allotgin

 entrada superior
2 tubs  40mm 
Col·locació de registres d’enllaç en els mateixos casos que en el cas d’entrada inferior.  
Dimensions (cm) del registre d’enllaç: 
- registre de paret 36 x 36 x 12 

Canals
- Les canals portaran únicament xarxes de telecomunicacions. 
- Es dimensionarà en funció de les sumes de seccions de cables que s’hi instal·lin i el tipus de cable.
 entrada inferior 
Disposició de 4 espais independents, en una o varies canals. Superfície útil mínima necessària 335mm2

 entrada superior
Secció de 3.000mm2 en 2 compartiments

RITI

4ri

987

6

5

5

RITS

6

7

4 4ri 4
4ri 23 1

11r1110

12

3

1 arqueta  d ’ent rada  
Recinte que permet establir la unió 
entre les xarxes d’alimentació dels 
serveis de telecomunicació dels 
diferents operadors i la 
infraestructura comuna de 
telecomunicacions de l’edificació. 
La seva construcció va a càrrec de 
la propietat de l’edificació. 

2 cana l i t zac ió  ex terna  
Part de la instal·lació que va des 
de l’arqueta d’entrada fins al punt 
d’entrada general de l’edificació, 
introdueix a l’edificació les xarxes 
d’alimentació dels serveis de 
telecomunicacions dels diferents 
operadors. 
La seva construcció va a càrrec de 
la propietat de l’edificació. 

3 punt  d ’ent rada  genera l  
Element passamurs que permet 
l’entrada a  l’edificació de la 
canalització externa. Pel costat 
interior de l’edificació finalitza amb 
un registre d’enllaç. 

4 cana l i t zac ió  d ’en l laç  

Sistema de conducció de cables 
d’entrada i els elements de 
registre intermedis que siguin 
necessaris. 
Entrada inferior: connecta el punt 
d’entrada general amb el registre 
principal ubicat en el RITI 

Entrada superior: connecta els 
sistemes de captació amb el RITS 

PAU 
p u n t  d ’ acc és  a  l ’ u su a r i
STDP
S e r ve i s  d e  t e l e f on ia  
d i s po n i b l es  a l  p ú b l i c
TBA
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  amp la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
t e l e c o m u n i c a c i o n s  p e r  c a b l e
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Recintes d’ Instal ·lacions de Telecomunicacions RIT (5)

RIT I  rec in te  in fer ior
Ubicació: 

- a zona comunitària, preferentment sobre 
rasant 

- en cas de situar-se a nivell inferior, cal 
bonera amb desguàs

RITS rec in te  super ior
Ubicació: 

- a zona comunitària, preferentment en la 
coberta o terrat 

- mai per sota de l’última planta de 
l’edificació 

Dimensions (m)
segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU) 

 Núm. de PAU alçària amplada fondària

fins a 20 2 1 0,5

de 21 a 30 2 1,5 0,5

de 31 a 45 2 2 0,5

més de 45 2,3 2 2

RITU rec in te  ún ic
Per a: 

- edificis de fins a PB +3 PP i amb un 
màxim de 10 PAU 

Ubicació: 
- a zona comunitària, preferentment sobre 

rasant 
- en cas de situar-se a nivell inferior, cal 

bonera amb desguàs 

Dimensions (m) 
segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU) 

 Núm. de PAU alçària amplada fondària

fins a 10 2 1 0,5

de 11 a 20 2 1,5 0,5

més de 20 2,3 2 2

Caracter ís t iques  de l  R IT  (RITI, RITS, RITU):
Característiques constructives i de disseny:

- Separació   2 m respecte de centre de transformació,  sala de màquines d’ascensors  i maquinària d’aire 
condicionat, o el recinte estarà dotat de protecció contra camp electromagnètic. 

- Ventilació natural directa, ventilació natural forçada estàticament o bé, ventilació mecànica que permeti 2 
renovacions/hora del volum del local. 

- Paviment rígid que dissipi càrregues electrostàtiques 
- Parets i sostres amb capacitat portant suficient 
- Protecció contra Incendis per a recintes que no són modulars: tenen consideració de local de risc baix, 

segons CTE DB-SI Seguretat en cas d’incendi 
- Portes: Obertura cap a l’exterior. Dimensions 0,80m x 1,80m. (si l’accés al recinte es realitza superiorment o 

inferiorment, 0,80m x 0,80m). 
- Nivell d’enllumenat mig  300 lux. Disposarà d’enllumenat d’emergència 
- Posta a terra: anell tancat de coure amb una barra col·lectora intercalada fàcilment accessible.  
- com a mínim 2 endolls (2P+T de 16A) 

Instal·lació elèctrica:
- En la centralització de comptadors elèctrics, previsió d’espai com a mínim, per a dos comptadors destinats a 

futurs operadors de serveis de telecomunicacions. 
- Des de la centralització de comptadors s’instal·laran: 2 tubs de  32mm fins al RITI o RITU, i 1 tub de 

32mm fins al RITS. 
- S’habilitarà una canalització elèctrica directa des del quadre de serveis generals de l’immoble fins a cada 

recinte de 2x6+T mm2 i tub de  32mm. 
- El quadre de protecció  situat a cada recinte tindrà un interruptor general automàtic de 25 A.  

Canal i tzació principal  (6)

Ubicació i característiques: 
- pròxima al forat d’ascensor o escala (rectilínia i fonamentalment vertical).  
- Si està construïda mitjançant conductes d’obra de fàbrica, les parets han de tenir una resistència al foc EI 120 

i es disposaran, com a mínim, elements tallafocs cada tres plantes. Les tapes o portes dels registres 
secundaris que contenen seran, com a mínim, EI 30 

- Pot estar formada per tubs o canals 

Tubs Canals
Tubs de  50mm i paret interior llisa 

nombre de tubs segons el nombre de punts 
d’accés a l’usuari (PAU) 

Núm. de PAU Tubs i 
(mm)

fins a 10 5  50 

de 11 a 20 6  50 

de 21 a 30 7  50 

més de 30 Segons Projecte específic 

- Sempre que la edificació ho permeti s’instal·laran 
en espais tipus galeries o serveis o passos 
registrables en les zones comunes d’edificació.  

- Tindran compartiments independents per a cada 
tipus de cable (parell, parell trenat, coaxial i fibra 
òptica) 

- Es dimensionarà en funció de les sumes de 
seccions de cables que s’hi instal·lin i el tipus de 
cable. 

Observacions: 
- edificacions amb diverses canalitzacions principals: parteixen totes elles des del registre principal únic. 
- ICT comuna a vàries escales: la canalització  principal d’escales on no s’ubiqui el RITS finalitzaran en el 

registre secundari de planta. 

RITI

4ri

987

6

5

5

RITS

6

7

4 4ri 4
4ri 23 1

11r1110
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5 Recintes  d ’ ins ta l ·lac ions  
de  Te lecomunicac ions  

R e c i n t e  d ’ I ns t a l ·l a c i o ns   
d e  T e l ec o m u ni ca c i o ns   
I n fe r i o r  R I T I  
Recinte inferior on s’instal·len  
els registres principals dels 
serveis de STDP i TBA 
R e c i n t e  d ’ I ns t a l ·l a c i o ns   
d e  T e l ec o m u ni ca c i o ns   
S u p er i o r  R I T S  
Recinte superior on s’instal·len  
els elements necessaris per als 
serveis de RTV i, si s’escau, dels 
serveis SAI 
R e c i n t e  d ’ I ns t a l ·l a c i o ns   
d e  T e l ec o m u ni ca c i o ns   
Ú n i c  R I T U  
Recinte que acumula la 
funcionalitat del RITI i del RITS 
R e c i n t e  d ’ I ns t a l ·l a c i o ns   
d e  T e l ec o m u ni ca c i o ns   
M o d ul a r  R I TM  
Recinte tipus armari modular no 
propagador de la flama.  
Vàlids en els següents casos: 
- conjunts d’habitatges 

unifamiliars de fins a 20 PAU 
- edificis de fins a 45 PAU

6 Canal i t zac ió  pr inc ipal  
Canalització que suporta la xarxa 
de distribució de la ICT i connecta 
el RITI i el RITS entre sí i aquests 
amb els registres secundaris 

PAU 
p u n t  d ’ acc és  a  l ’ u su a r i
STDP
S e r ve i s  d e  t e l e f on ia  
d i s po n i b l es  a l  p ú b l i c
TBA
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  amp la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
t e l e c o m u n i c a c i o n s  p e r  c a b l e
RTV
R a d io d i f us i ó  s o n o r a  i  T e le v i s i ó  
t e r re na l
SAI
S e r ve i  d ’ acc és  s ens e  f i l s  
( “ i n a l ámb r i c o ” )

13

9

4
44

4
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Registres secundaris (7)

Ubicació: 
En zona comunitària i de fàcil accés 
Es col·locaran a: 

- punts de trobada entre la 
canalització principal i una 
secundària

- canvi de direcció o bifurcació 
de la canalització principal. 

- cada 30 m de canalització 
principal 

- canvis de tipus de conducció. 

Dimensionat dels registres de paret (cm)

núm. PAU 
edifici 

núm. PAU  / 
planta

núm.
plantes alç. x amp. x fond.  

 3 -

 4  5 
45 x 45 x 15 

fins a 20   

> 3 > 5 

de 21 a 30 - -
50 x 70 x 15 

més de 30 - - 55 x 100 x 15 

canvi de direcció o bifurcació de la 
canalització principal 

cada 30 m de canalització principal 
45 x 45 x 15 

Dimensionat de les arquetes (cm)
Canalitzacions soterrades 40 x 40 x 40 

Observacions: En el cas de RITI situat a planta baixa, o RITS situats a la última planta 
d’habitatges es podrà habilitar una part d’aquests per a les funcions de registre secundari

Canal i tzacions secundàries (8)  

Ubicació: 
En zona comunitària. Poden estar formades per tubs o canals

Tubs
Tram Habitatges / 

planta
Tubs i  (mm) * 

> 5 4 Ø 25, 32 o 40 
comunitari 

 5 3 Ø   25 

accés a cada habitatge 3 Ø   25 
* Ø segons tipus de cable i nombre de PAU als que 

donin servei

Canals
      Tram Hab./ planta Espais / canals 

> 5 4 espais independents
comunitari 

 5 3 espais independents

accés a cada habitatge 3 espais independents

La secció útil de cada espai es determinarà segons, el 
tipus de cable que s’hi instal·li  i la suma de seccions de 
cables 

Registres de pas (9)  per a canalitzacions secundàries i per a canalització interior d’usuari

Col·locació:
- derivació del tram comunitari al tram d’accés als 

habitatges 
- cada 15m de longitud en les canalitzacions 

secundàries i en les interiors d’usuari 
- canvis de direcció de radi inferior a 12cm en 

habitatges i 25cm en oficines 

Tipus de registres: 
A: per a canalitzacions secundàries en trams 

comunitaris 
B: per a canalitzacions secundàries en els trams 

d’accés a l’habitatge i  
per a canalitzacions interiors de l’usuari per a 
cables de parells trenats 

C: per a canalitzacions interiors de l’usuari per a 
cables coaxials 

Dimensions 
segons el nombre d’entrades mínimes de cada 
lateral i el max. de les entrades. 

alçaria amplada fondària
Tipus de 
registres

Núm.
d’entrades 

 màx. 
del tub 
(mm)

(cm)

A 6 40 36 36 12

B 3 25 10 10 4

C 3 25 10 16 4

Observacions: Seran encastats. Quan vagin intercalats en la canalització secundària es col·locaran a una 
distància  10cm de la trobada entre dos paraments. En cas de distribucions secundàries mitjançant canals els 
registres de pas seran els corresponents a les canals utilitzades 

Registres d’acabament de xarxa (RTR) ”Te rminac ión  de  Red” (10)  

Ubicació:
- en l’interior de l’habitatge, local, oficina o 

estança comuna de l’edificació. 
- alçada de col·locació respecte al terra  

 0,2m i  2,3m. 

Tipus de registres: 
- encastats o de superfície quan les 

canalitzacions siguin en canal 

Observacions:
- Disposaran dues preses de corrent 

Dimensions 
alçaria amplada fondàriaRegistres segons col·locació 

(cm)
En 1 envolvent 50 60 8Encastats a 

envà En 2 envolvents 50 30 8

Encastat a un altre element constructiu 30 40 30

Si s’opta per independitzar els serveis de STDP i TBA dels 
serveis RTV, en 2 envolvents:

STDP + TBA   envolvent única d’acord a opcions anteriors

RTV   20 x 30 x 6 

RITI

4ri

987

6
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5

RITS
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4 4ri 4
4ri 23 1

11r1110
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7 Regis t res  secundar is  
Connecta la canalització principal 
amb la secundària 

8 Canal i t zac ions  
secundar ies  
Canalització que suporta la xarxa 
de dispersió de l’edificació i uneix 
els registres secundaris amb els 
registres d’acabament de xarxa 
(RTR)  

9 Regis t res  de  pas  
Elements que faciliten l’estesa 
de cables entre els registres 
secundaris i els de finalització de 
xarxa. 

10 Regis t res  d ’acabament  
de  xarxa  RTR 
“Te rminac ión  de  Red”
Elements que connecten les 
canalitzacions secundàries amb 
les canalitzacions de l’interior de 
l’usuari. S’hi allotgen els 
corresponents PAU 

PAU 
p u n t  d ’ ac c és  a  l ’ us u a r i  
STDP
S e r ve i s  d e  t e l e f on ia  
d i s po n i b l es  a l  p ú b l i c
TBA
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  amp la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
t e l e c o m u n i c a c i o n s  p e r  c a b l e
RTV
R a d io d i f us i ó  s o n o r a  i  T e le v i s i ó  
t e r re na l
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Canal i tzació inter ior d’usuari  (11)  

Característiques:
- s’utilitzarà una configuració en forma d’estrella 
- s’hi intercalen els registres de pas necessaris  

(veure 9) 

Tubs   
Independents, encastats i de  20mm

Canals
En muntatge superficial o enrasats, amb 3 espais 
independents, com a mínim 

Safates
Admeses en locals comercials i oficines 

Registre de presa (12)  

Ubicació:
- encastats a la paret 
- en locals i oficines 

poden anar encastats al 
terra o també muntats 
en torretes 

Observacions: 
- hi haurà una presa de 

corrent  a 50cm com a 
màxim del registre de 
presa.
(Aquesta presa de 
corrent no incrementa 
necessàriament el 
nombre d’endolls 
mínims per estança que 
estableix el REBT 2002) 

Nombre de registres 

h a b i t a t g es
Cables de 

parells
trenats 

TBA
(coaxials) 

RTV
(coaxials) 

A cada una de les 2 estances 
principals 2 1 1

A la resta d’estances, exclosos 
banys i trasters 1 - 1

A prop del PAU 1 registre per a presa configurable 

Loc a l s ,  o f i c i ne s  i  es ta nc es  c o m u ne s  de  l ’ e d i f i ca c i ó
Distribuïts en estances 1 1 1

Sense distribució No s’instal·laran, pendent d’execució del 
projecte de distribució 

Equips de captació,  adaptació i  d istr ibució de senyal  de RTV i  
RTVSAT (13)  

Ubicació:
A la part superior de l’edifici. Es reservarà un espai físic lliure d’obstacles, accessible des de l’interior de l’edifici, 
per a la instal·lació d’elements de captació de senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit. 

Equips de captació i adaptació:
P a l s  d ’ a n te n es  

- Materials resistents a la corrosió 
- Alçària màxima   6m (per alçades superiors s’utilitzaran torretes) 
- Distàncies de separació: 

- a línies elèctriques   1,5 longitud del pal 
- a l’obstacle o pal més proper  5m 

- Suportaran una velocitat de vent, segons l’alçària d’ubicació del sistema respecte el terra: 
- < 20m: 130 km/h 
- > 20m: 150 km/h 

- Es fixaran a elements resistents i accessibles i allunyats de xemeneies i altres obstacles 
- Impediran o dificultaran l’entrada d’aigua  o, com a mínim, garantiran la seva evacuació 

An t e n a  T er r es t r e  
- El  pal d’antena es connecta a la presa de terra de l’edifici a través del camí més curt possible amb 

cable de secció  25 mm2

An t e n a  s e r v e i  p e r  s a t è l ·l i t  
- Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o aquelles en les quals el cos humà pugui 

establir contacte hauran d’estar a potencial de terra o adequadament aïllades. 
- L’equipament de captació permetrà la connexió d’un conductor de coure de secció    25 mm2  amb el 

sistema de protecció general  de l’edifici. 

Aspectes generals

Compatibilitat electromagnètica 
- El sistema general de terra de l’edificació ha de tenir un valor de resistència elèctrica  10

Seguretat entre instal·lacions 
- Cal procurar la màxima independència entre les instal·lacions de telecomunicacions i la resta de serveis. 
- Creuament amb altres serveis: preferentment les canalitzacions de telecomunicacions passaran per sobre de 

les dels altres serveis. Es garantirà una separació  10cm en traçat paral·lel i  3cm per a creuaments. (en el 
cas de la canalització interior serà suficient garantir  3cm en ambdós casos).

RITI

4ri

987

6

5

5

RITS

6

7

4 4ri 4
4ri 23 1

11r1110

12

3

11 Canal i t zac ió  in ter ior  
d ’usuar i
Canalització que suporta la xarxa 
interior de l’usuari i connecta els 
registres d’acabament de xarxa i 
els registres de presa. S’hi 
intercalaran els registres de pas 
necessaris per facilitar l’estesa de 
la xarxa interior de l’usuari. 

12 Regis t re  de  presa  
Elements que allotgen les bases 
d’accés terminal (BAT) o preses 
de l’usuari. 

13 Equips  de captac ió ,  
adaptac ió  i  d is t r ibuc ió  
de  senya l  de  RTV i  
RTVSAT 
Elements necessaris per a la 
captació i adaptació de les 
senyals de radiodifusió sonora i 
televisió terrenal . 
Obligatori l’element que realitzi la 
mescla per permetre la 
incorporació a la xarxa de 
distribució primària de senyals de 
RTVSAT

PAU 
p u n t  d ’ acc és  a  l ’ u su a r i  
TBA
S e r ve i s  d e  t e l ec om un i c ac i ons  
d e  ba nd a  amp la  p res t a t s  pe r  
o p e r ad o rs  de  xa r xe s  d e  
t e l e c o m u n i c a c i o n s  p e r  c a b l e
RTV
R a d io d i f us i ó  s o n o r a  i  T e le v i s i ó  
t e r re na l
RTVSAT
S e r ve i s  d e  Rad i od i f us i ó  s o no r a  
i  Te le v i s i ó  pe r  s a tè l ·l i t

13

 9 

4
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CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
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sent R: resistència de terra,  : resistivitat del terreny i L: long. de la pica o conductor)
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INSTAL LACIÓ INTERIOR DELS HABITATGES
m

od
ifi

ca
t 2

01
7.

 R
eg

la
m

en
t d

e 
P

ro
du

ct
es

 d
e 

la
 c

on
st

ru
cc

ió

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



P lu r i fam i l i a r SUBMIN ISTRAMENTS EN BA IXA TENS IÓ (RD 842/2002 i RD 1053/2014)

ESQUEMES UNIFILARS TIPUS
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ANNEX: PREVISIÓ D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES
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Diàmetre exterior del tub segons la secció del cable (Cu)

-
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ANNEX: PREVISIÓ D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES
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Vehic le e lèctr i c , Doc . VE Genera l

LGA: línia general d’alimentació SPL: sistema de protecció de la línia comptador principal comptador secundari
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Requis its
En edificis o estacionaments de nova construcció s’ha d’incloure la instal lació elèctrica específica per a la recàrrega dels vehicles
elèctrics (VE), executada segons els requeriments de l’ITC BT 52 (1)

En aparcaments col lectius en edificis de règim de propietat horitzontal, s’ha d’executar una conducció principal per zones
comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibiliti la realització de derivacions fins a les estacions de
recàrrega ubicades a les places d’aparcament tal com es descriu a l’apartat 3.2 de la ITC BT 52.

Dotac ió mínima de l ’estructura per a la recàrrega del vehic le elèctr ic (ITC BT 52 apartat 3.2)

Es disposarà, com a mínim, d’una preinstal lació elèctrica per a la recàrrega del VE, de manera que es faciliti la utilització posterior
de qualsevol dels possibles esquemes d’instal lació, que es descriuran a continuació.

Per això s’han de preveure els elements següents:

Centralització de
comptadors:

S’ha d’instal lar com a mínim un mòdul de reserva per ubicar un comptador principal, i s’ha de
reservar espai per als dispositius de protecció contra sobreintensitats associats al comptador, ja
sigui amb fusibles o amb interruptor automàtic.
S’ha de dimensionar d’acord amb l’esquema elèctric escollit per a la recàrrega del vehicle elèctric i
segons el que estableix la ITC BT 16. (2)

Sistemes de conducció
de cables:

Instal lació de sistemes de conducció de cables des de la centralització de comptadors i per les vies
principals de l’aparcament o estacionament per tal de poder alimentar posteriorment les estacions
de recàrrega que s’ubiquin en les places individuals de l’aparcament, mitjançant derivacions del
sistema de conducció de cables de longitud inferior a 20 m.
Aquests sistemes s’han de dimensionar de manera que permetin l’alimentació d’almenys el 15% de
les places mitjançant qualsevol dels esquemes possibles d’instal lació.

Poss ib les esquemes de la insta l lac ió: (3)

Les instal lacions elèctriques per a la recàrrega de VE ubicades en els aparcaments (4), podran seguir qualsevol dels esquemes que es
descriuen a continuació. En un mateix edifici es podran utilitzar esquemes diferents sempre que es compleixin tots els requisits que
s’estableixen per als mateixos)

1 Instal lació col lectiva
comptador principal per al VE a l’origen de la instal lació i
comptadors secundaris a les instal lacions de recàrrega

Característiques
Centralització de comptadors: previsió d’espai per a un únic
comptador per a la recàrrega del VE (contractació d’un
subministrament).
Grau d’electrificació dels habitatges: bàsic o elevat, segons
previsió d’aparells domèstics i circuits. (ITC BT 25 (5)).
Previsió de càrregues de l’edifici: coeficient de simultaneïtat de
les càrregues del VE amb la resta de la instal lació:

1 no es disposa d’un sistema de protecció de la LGA
0,3 (preferentment per a edificis existents)

si es disposa a la línia general d’alimentació (LGA) d’un
sistema de protecció contra sobrecàrregues (SPL).
(Disminució momentània de la potència destinada a VE)

Altres consideracions
Equips de mesura individuals (comptadors secundaris) obligatoris
ja que existeix una transacció comercial d’energia (cal que hi hagi
un “Gestor de recàrrega” nova figura regulada que gestioni el
consum dels VE i en repercuteixi els costos).
Permet la implantació de tarifes específiques per a VE.
Limita l’elecció individual d’oferta i companyia comercialitzadora.

més informació: veure al web OCT “Guia VE” (Doc. VE 1)

note s

1 ITC BT 52 “Instal lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega del vehicle elèctric”.
2 ITC BT 16 “Instal lacions d’enllaç. Comptadors: ubicació i sistemes d’instal lació”
3 El text en color gris dels esquemes són alguns dels aspectes identificatius dels mateixos que poden ajudar a la seva elecció.
4 Referència a “aparcaments”: en general, el text del REBT especifica “aparcaments o estacionaments” però s’ha simplificat per fer més lleuger el text.
5 ITC BT 25 “Instal lacions interiors en habitatges. Nombre de circuits i característiques”

SPL

LGA

VE
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2 Instal lació individual

comptador únic comú per a l’habitatge i l’estació de recàrrega del VE

Característiques
Centralització de comptadors: el comptador és comú per a
l’habitatge i per al VE. També cal instal lar, com a mínim, un
mòdul de reserva per possibilitar altres tipus d’esquemes de VE
(Instrucció ITC BT 52).
Grau d’electrificació dels habitatges: elevat, segons previsió
d’aparells domèstics i circuits. (ITC BT 25 (5)).
Previsió de càrregues de l’edifici: simultaneïtat de les càrregues
del VE amb la resta de la instal lació: 1
Altres consideracions
Contractació única per a l’habitatge i el VE.
Fomenta l’ús de tarifes de discriminació horària.
Poden haver hi importants costos d’implantació de la instal lació
segons la distància fins a l’aparcament.
Vinculació de la plaça d’aparcament a l’habitatge.

més informació: veure al web OCT “Guia VE” (Doc. VE 2)

3 Instal lació individual
comptador/s específic /s per a cada estació de recàrrega del VE

Característiques
Centralització de comptadors: previsió d’espai per a cadascun
dels comptadors de VE. També cal instal lar, com a mínim, un
mòdul de reserva per possibilitar altres tipus d’esquemes de VE
(Instrucció ITC BT 52).
Grau d’electrificació dels habitatges: bàsic o elevat, segons
previsió d’aparells domèstics i circuits. (ITC BT 25 (5)).
Previsió de càrregues de l’edifici: simultaneïtat de les càrregues
del VE amb la resta de la instal lació: 1
Altres consideracions
No limita l’elecció individual d’oferta i companyia
comercialitzadora.
Altes individualitzades. Increment de despeses fixes.

més informació: veure al web OCT “Guia VE” (Doc. VE 3)

4 Instal lació individual o col lectiva
a) amb circuit addicional (de la instal lació de l’habitatge) per a la

recàrrega del VE.
b) amb circuit/s per a la recàrrega del VE que formen part de la

instal lació dels serveis generals de l’aparcament.

Característiques
Centralització de comptadors: no precisa de contractació d’un
nou subministrament ni espai per a un comptador específic per a
la recàrrega del VE. Tot i això cal instal lar, com a mínim, un
mòdul de reserva per possibilitar altres tipus d’esquemes de VE
(Instrucció ITC BT 52).
Grau d’electrificació dels habitatges: (ITC BT 25 (5)).
a) elevat
b) bàsic o elevat, segons previsió d’aparells domèstics i circuits.
Previsió de càrregues de l’edifici: simultaneïtat de les càrregues
del VE amb la resta de circuits de la instal lació: 1
Altres consideracions
Fomenta l’ús de tarifes de discriminació horària.

més informació: veure al web OCT “Guia VE” (Doc. VE 4)
note s
5 ITC BT 25 “Instal lacions interiors en habitatges. Nombre de circuits i característiques”

LGA

(*) (*)

habitatge
+ VE

LGA

habitatge

VE

LGA
(*)

aparcament
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DOCUMENTACIÓ DE PLA DE CONTROL. 

CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. 

 

 

DOCUMENT 1.  

 

CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES QUALITATS DELS MATERIALS I DELS PROCESSOS CONSTRUCTIUS. 

 

INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL. 

 

El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de Control dels materials, equips i 

productes que estableix el CTE . 

 

El CTE determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, equips i sistemes constructius de 

l’edificació en general. 

 

En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin en els 

edificis, sense perjudici del Marcat CE que els hi sigui aplicable d’acord amb les corresponents Directives Europees. 

 

Les marques, segells, certificacions de conformitat o d’altres distintius de qualitat voluntaris que facilitin el compliment de les 

exigències bàsiques del CTE, podran ser reconegudes per l’Administració. 

 

També es podran reconèixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels edificis, les certificacions de 

conformitat que tinguin els agents que intervenen en la execució de les obres, les certificacions mediambientals que considerin 

l’anàlisi del cicle de vida dels productes, altres avaluacions mediambientals d’edificis i altres certificacions que facilitin el 

compliment del CTE. 

 

També es  consideraran conformes amb el CTE els productes, equips i sistemes innovadors que demostrin el compliment de 

les exigències bàsiques del CTE. 

 

Els articles que marquen les directrius són els següents: 

 

 Article 6è: “Pla de Control”. Condicions de Projecte” 

 Article 7è: “Condicions en la Execució de les Obres”. 

 Part I del CTE, Annex II: “Documentació del Seguiment de l’Obra” 

 

segons el Reial Decret 317/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el “Código Técnico de la Edificación” (CTE). 

 

A tal efecte, l’actuació de la Direcció Facultativa s’ajustarà al que es disposa en la relació de disposicions i articles que s’adjunta 

tot seguit i que conforma el present document. 
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MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ 

 

VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE” 

 

La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de construcció al Director de la 

Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de Control de recepció, ha de resoldre sobre l’acceptació o 

rebuig del producte. Aquest procés afecta, també, als fabricants de productes i als constructors (i per tant als Cap d’Obra). 

 

Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran un 

marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o 

d’altres Directives Europees que els siguin d’aplicació. Això significa que l’habitual procés de Control de la recepció de materials 

s’ha afectat i s’estableixen unes noves regles per les condicions que han de complir els productes de construcció a través del 

marcat CE. 

 

El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, 

equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici. 

 

El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació, amb caràcter 

permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin incidència en els següents requisits essencials: 

 

a) Resistència mecànica i estabilitat. 

b) Seguretat en cas d’incendi. 

c) Higiene, salut i medi ambient. 

d) Seguretat d’utilització. 

e) Protecció en en front del soroll. 

f) Estalvi d’energia i aïllament tèrmic. 

 

El marcat CE d’un producte de construcció indica: 

 

 Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb els requisits 

essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel Document d’Idoneïtat Tècnica 

Europea). 

 Que se ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent Decisió de la Comissió 

Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i en cada un d’ells 

s’especifiquen els Controls que s’han de realitzar al producte pel fabricant i/o per un organisme notificat). 

 

El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la Administració competent en matèria 

d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcat CE. 

 

És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra estan afectats pel compliment del 

marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el Reial Decret 1630/1992. 

 

La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els següents passos: 

 

 Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el BOE la norma transposició 

de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que la data d’aplicabilitat hagi entrat en vigor i que el termini 

de coexistència amb la corresponent norma nacional hagi expirat. 

 La existència del marcat CE pròpiament dit. 

 La existència de la documentació addicional que procedeixi. 

 

1. Comprovació de la obligatorietat del marcat CE 

 

Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo i Comercio”, entrant en “Legislación 

sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas ” i, per últim, en “Productes de construcció” 

(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcit/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 

 

En la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que s’anirà actualitzant en funció de la publicació del BOE) es 

resumeixen les diferents famílies de productes de construcció, agrupades per capítols, afectades pel sistema de marcat CE, 

incloent: 

 

 La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE. 

 La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la norma nacional corresponent 

(FAV). 

 La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional corresponent i exigir el 

marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els fabricants poden aplicar segons ells creguin 

convenient la reglamentació nacional existent o la de la nova redacció sorgida. 

 El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un mateix producte en funció 

de l’ús a que es destini, havent-se de consultar en aquest cas la norma EN o Guia DITE corresponent (SEC). 

 La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE). 
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2. El marcat CE 

 

El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació complementària. 

 

El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

1. En el producte pròpiament dit. 

2. En una etiqueta adherida al mateix. 

3. En el seu envàs o embalatge. 

4. En la documentació comercial que s’adjunta. 

 

Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de tenir una dimensió vertical 

apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres). 

 

El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, deuen estar situades, en una de les quatre possibles localitzacions, 

una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies 

DITE per a cada família de productes) entre les que s’inclouen: 

 

 El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi). 

 El nom comercial o la marca distintiva del fabricant. 

 L’adreça del fabricant. 

 El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica. 

 Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte. 

 El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix) 

 El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números de totes elles). 

 La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada. 

 Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les especificacions 

tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se en el DITE corresponent, per la qual cosa 

s’ha d’incloure el número de DITE del producte en las inscripcions complementàries) 

 

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra, color o composició especial 

havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades anteriorment pel símbol. 

 

Dins de les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD (no performance determined) 

que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit. 

 

La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no te requisits legals per a una determinada 

característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta característica. 

 

En el cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel producte, sinó el seu termini de 

validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del DITE i la avaluació de conformitat associada. 
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3. La documentació addicional 

 

A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una documentació addicional 

presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte li siguin aplicables altres directives, la informació que 

acompanya al marcat CE ha de registrar clarament les directives que li han estat aplicades. 

 

Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat assignat al producte i pot consistir en un o varis dels 

següents tipus d’escrits: 

 

 Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els productes sigui quin sigui el 

sistema d’avaluació assignat. 

 Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels productes amb sistema 

d’avaluació 3. 

 Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme d’inspecció notificat, necessari 

pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+. 

 Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat, necessari pels productes 

amb sistema d’avaluació 1 i 1+. 

 

Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop que s’hagi exhaurit el termini de 

coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no eximeix de la comprovació d’aquelles 

especificacions tècniques que estiguin contemplades en la normativa vigent mentre no es produeixi la seva anul·lació 

expressa. 

 

 

PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUÈ NO ELS HI ÉS EXIGIBLE EL SISTEMA DE “MARCAT CE” 

 

A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de construcció als que no els hi és 

exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNE-EN o Guia DITE per aquest producte com, existint aquestes, per 

estar dins del termini de coexistència). 

 

En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del RD1630/92, podent-se presentar tres 

casos en funció del país de procedència del producte: 

 

1. Productes nacionals. 

2. Productes d’altre estat de la Unió Europea. 

3. Productes extracomunitaris. 

 

1. Productes nacionals 

 

D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El compliment de les 

especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant: 

 

a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com obligatòries en els Reglaments, 

Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres d’homologació, etc., emeses principalment pels Ministeris de Foment i 

de Ciència i Tecnologia.  

b) L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva observància. 

c) Donar l’ordre de realització dels assaigs i proves precises en cas que la documentació aportada no ens hagi estat  

facilitada o no existeixi.  

 

A més a més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que es defineixin en els plecs 

de prescripcions tècniques del projecte en qüestió. 

 

2. Productes que provenen d’un país comunitari 

 

En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i individualitzada) seran considerats per 

la Administració de l’Estat conformes amb les disposicions espanyoles vigents si: 

 

 Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a Espanya. 

 Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un organisme autoritzat en l'Estat 

membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat comunicat per aquest d’acord als procediments establerts en la 

Directiva de Productes de la Construcció. 

 

Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a traves de la Direcció General competent mitjançant l’emissió, per a 

cada producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE. No s’ha d’acceptar el producte si no compleix aquest 

requisit i es pot remetre el producte al procediment descrit en el punt 1. 

  



2320 ESTUDI GARÒS HABITATGE PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Pàgina 5/18 

3. Productes que provenen de un país extracomunitari 

 

L’Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i utilitzar-se dins el territori 

espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les especificacions tècniques europees corresponents disposis un altre 

cosa; és a dir, el procediment analitzat en el punt 1.  

 

Documents acreditatius 

 

Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més notables) que es poden rebre 

al sol·licitar l’acreditació del compliment de les especificacions tècniques del producte en qüestió. 

 

La validesa,  la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes específiques de cada producte. 

 

 Marca / Certificat de conformitat a Norma: 

- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa Nacional d’Acreditació 

(ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es) determinada(es) Norma(es) que li són d’aplicació. 

- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua mitjançant un procés de 

concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen assaigs del producte en fàbrica i en el mercat) a 

través dels Comitès Tècnics de Certificació (CTC) del corresponent organisme de certificació (AENOR, ECA, 

LGAI...) 

- Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca tenen una data de 

concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada. 

 

 Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT): 

- Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser acreditats per aquest 

tipus de document, on la seva concessió es basa en el comportament favorable del producte per la 

utilització prevista en front als requisits essencials descrivint-se, no només les condicions del material, sinó 

les de posada en obra i conservació.  

- Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les característiques tècniques del 

producte. 

- A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, es el “Instituto de Ciencias de la Construcció 

Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el cas anterior, comprovar la data de validesa del DIT. 

 

 Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) 

- Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de tipus) emès pel Ministeri 

de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i publicat en el BOE, en el que es certifica que el 

producte compleix amb les especificacions tècniques de caràcter obligatori contingudes en les 

disposicions corresponents. 

- En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat, mitjançant Ordre Ministerial, 

que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR. 

 

 Autoritzacions d’ús dels forjats: 

- Són obligatòries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals de formigó armat o 

presentat, i biguetes o elements resistents armats o pretensats de formigó, o de ceràmica i formigó que 

s’utilitzin per la fabricació d’elements resistents per a pisos i cobertes per la edificació. 

- Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de 

la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial publicada en el BOE. 

- El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per terminis iguals a sol·licitud del 

peticionari. 

 

 Segell INCE 

- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la Vivienda”, mitjançant Ordre 

Ministerial, que no suposa, per sí mateix, l’acreditació de les especificacions tècniques exigibles. 

- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix les corresponents 

disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la matèria primera de fabricació, els 

mitjans de fabricació i el Control així com la qualitat estadística de la producció.  

- La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis iguals, tantes vegades com ho 

sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el dret de l’ús del Segell INCE quan es comprovi l’incompliment 

de les condicions que, en el seu cas, van servir per a la seva concessió. 

 

 Segell INCE / Marca AENOR 

- És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells productes que ostentaven 

el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de Norma UNE. 

- Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC d’AENOR (entitats que 

tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix contingut en els seus reglaments tècnics pera la 

concessió i enretirada). 

- Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat de conformitat a 

Norma. 
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 Certificats d’assaig 

- Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una mostra determinada 

d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest  document no és, per tant, indicatiu referent 

a la qualitat posterior del producte ja que la producció total no es controla i, per tant, cal mostrar-se 

cautelós en front a la seva admissió. 

- En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que aquests Laboratoris han de 

justificar la seva capacitat amb la corresponent acreditació oficial atorgada per la Comunitat Autònoma 

corresponent. Aquesta acreditació és requisit imprescindible per que els assaigs i proves que es redactin 

siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi que es tracti de laboratoris acreditats. 

- En la resta dels casos, en què  la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació oficial del laboratori, 

l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del tècnic, recordant que pot servir de referència 

la relació d’aquests i les seves àrees d’acreditació que elabora i comprova ENAC 

- En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de comprovar que les 

especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig aportat són les exigides per les disposicions 

vigents i que s’acredita el seu compliment.  

- Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador assegurant que el material lliurat 

es correspon amb el del certificat aportat. 

 

 Certificat del fabricant 

- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una sèrie d’especificacions 

tècniques. 

- Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels descrits en l’apartat anterior; 

en aquest cas seran valides les citades recomanacions. 

- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a efectes de responsabilitat 

legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema. 

 

 Altres distintius i marques de qualitat voluntaris 

- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per organismes públics o privats, 

que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos, l’acreditació de les especificacions tècniques 

obligatòries. 

- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per la OM 12/12/1977) 

entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN per biguetes de formigó, la Marca 

de qualitat EWAA EURAS per pel·lícula anòdica sobre alumini i la Marca de qualitat QUALICOAT per 

revestiment d’alumini. 

- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, per exemple les 

marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 

Informació suplementària 

 

 La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la Empresa Nacional 

d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB: www.enac.es. 

 Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents, concedits per l’IETcc, es 

poden consultar en la següent pàgina web: www.ietcc.csic.es/apoio.html 

 Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en www.miviv.es, en “Normativa”.  

 La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se en les seves pàgines 

web www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 

 

 

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

 

1. CIMENTS 

 

Instrucció per la recepció de ciments (RC-03) 

Aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 26 de desembre (BOE 16/01/2004). 

Deroga la anterior Instrucció RC-97, incorporant la obligació de estar en possessió del marcat «CE» pels ciments 

comuns i actualitzant la normativa tècnica amb les novetats introduïdes durant el termini de vigència de la mateixa. 

 

Fase de recepció de materials de construcció 

 Articles 8, 9 i 10. Subministrament i emmagatzematge 

 Article 11. Control de recepció 

 

Ciments comuns 

Obligatorietat del marcat CE per aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució d’1 deFebrer de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

 

Ciments especials 

Obligatorietat del marcat CE pels ciments especials amb molt baix calor de hidratació (UNE-EN 14216) i ciments d’alt 

forn de baixa resistència inicial (UNE- EN 197- 4), aprovades per Resolució d’1 deFebrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

Ciments de ram de paleta 

Obligatorietat del marcat CE pels ciments  de ram de paleta (UNE- EN 413-1, aprovada per Resolució d’1 de Febrer 

de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

 

2. GUIXOS I ESCAIOLES 

http://www.enac.es/
http://www.ietcc.csic.es/apoyo.html
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Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció (RY-85) 

Aprovat per Ordre Ministerial de 31 de maig de 1985 (BOE 10/06/1985).  

 

Fase de recepció de materials de construcció 

 Article 5. Envàs i identificació 

 Article 6. Control i recepció 

 

 

3. MAONS CERÀMICS 

 

Plec general de condicions per a la recepció de maons ceràmics en les obres de construcció (RL-88) 

Aprovat per Ordre Ministerial de 27 de juliol de 1988 (BOE 03/08/1988). 

 

Fase de recepció de materials de construcció 

 Article 5. Subministrament i identificació 

 Article 6. Control i recepció 

 Article 7. Mètodes d’assaig 

 

 

4. BLOCS DE FORMIGÓ 

 

Plec de prescripcions tècniques generales per a la recepció de blocs de formigó en les obres de construcció (RB-90) 

Aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11/07/1990). 

 

Fase de Recepció de materials de construcció 

 Articulo 5. Subministrament i identificació 

 Article 6. Recepció 

 

 

5. XARXA DE SANEJAMENT 

 

Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en sistemes de drenatge 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13252), aprovada per Ordre de 29 de novembre de 

2001 (BOE 07/12/2001). 

 

Plantes elevadores d’aigües residuals per edificis i instal·lacions. (Kits i vàlvules de retenció per a instal·lacions que 

contenen matèries fecals i no fecals. 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 12050), aprovada per Ordre de 29 de novembre de 

2001 (BOE 07/12/2001). 

 

Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i cambres d’inspecció 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 588-2), aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 

2003 (BOE 31/10/2002). 

 

Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge (de cautxú vulcanitzat, 

d’elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat). 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4) aprovada per Resolució de 16 de 

gener de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 

Canals de drenatge per a zones de circulació per a vehicles i vianants  

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1433), aprovada per Resolució de 12 de juny de 2003 

(BOE 11/07/2003). 

 

Potes per a pous de registre encastats 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13101), aprovada per Resolució de 10 d’octubre de 

2003 (BOE 31/10/2003). 

 

 

Vàlvules d’admissió d’aire per a sistemes de drenatge 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12380), aprovada per Resolució de 10 d’octubre de 

2003. (BOE 31/10/2003) 

 

Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra d’acer 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1916), aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 

(BOE 28/04/2003). 

 

Pous de registre i cambres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres d’acer. 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1917), aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 

(BOE 28/04/2003). 

 

Petites instal·lacions de depuració d’aigües residuals per a poblacions de fins 50 habitants equivalents. Foses 

sèptiques. 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 12566-1), aprovada per Resolució d’1 defebrer de 

2005 (BOE 19/02/2005). 
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Escales fixes per a Pous de registre. 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 14396), aprovada per Resolució d’1 defebrer de 2005 

(BOE 19/02/2005). 

 

 

6. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 

 

Sistemes i Kits d’encofrat perdut no portant de blocs foradats, pannells de materials aïllants o a vegades de formigó 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (Guia DITE Nº 009), aprovada per Resolució de 26 de novembre 

de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en moviments de terres, fonamentacions i estructures de 

construcció 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13251), aprovada per Ordre de 29 de novembre de 

2001 (BOE 07/12/2001). 

 

Ancoratges metàl·lics per a formigó 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovats per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 

19/12/2002) i Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Ancoratges metàl·lics per a formigó. Guia DITE Nº 001–1 ,2, 3 i 4. 

 Ancoratges metàl·lics per a formigó. Ancoratges químics. Guia DITE Nº 001-5. 

 

Recolzaments estructurals 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , aprovada per Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

 Recolzaments de PTFE cilíndrics i esfèrics. UNE-EN 1337-7. 

 Recolzaments de rodet. UNE-EN 1337- 4. 

 Recolzaments oscil·lants. UNE-EN 1337-6. 

 

Additius per a formigons i pastes 

Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 i Resolució 

de 9 de novembre de 2005 (BOE 30/05/2002 i 01/12/2005). 

 Additius per a formigons i pastes. UNE-EN 934-2 

 Additius per a formigons i pastes. Additius per a pastes per a cables de pretensat. UNE-EN 934-4 

 

 

 

Lligants de soleres contínues de magnesita. Magnesita càustica i de clorur de magnesi 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 14016-1), aprovada per Resolució d’1 defebrer de 

2005 (BOE 19/02/2005). 

 

Àrids per a formigons, morters i lletades 

Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 de gener de 2004 (BOE 

11/02/2004). 

 Àrids per a formigó. UNE-EN 12620. 

 Àrids lleugers per a formigons, morters i lletades. UNE-EN 13055-1. 

 Àrids per a morters. UNE-EN 13139. 

 

Bigues i pilars compostos a base de fusta 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 013; aprovada per Resolució de 

26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Kits de posttensat compost a base de fusta 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE EN 523), aprovada per Resolució de 26 de novembre de 

2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Beines de fleixos d’acer per a tendons de pretensat 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 011; aprovada per Resolució 

de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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7. RAM DE PALETA 

 

Cales per a la construcció 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 459-1), aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 

2003 (BOE 31/10/2002). 

 

Pannells de guix 

Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 (BOE 

30/05/2002) i Resolució de 9 de Novembre de 2005 (BOE 01712/2005). 

 Pannells de guix. UNE-EN 12859. 

 Adhesius a base de guix per a Pannells de guix. UNE-EN 12860. 

 

Xemeneies 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13502), aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 

(BOE 28/04/2003), Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) i Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

 Terminals dels conductes de fums argilosos / ceràmics. UNE-EN 13502. 

 Conductes de fums d’argila cuita. UNE -EN 1457. 

 Components. Elements de paret exterior de formigó. UNE- EN 12446 

 Components. Parets interiors de formigó. UNE- EN 1857 

 Components. Conductes de fum de blocs de formigó. UNE-EN 1858 

 Requisits per a Xemeneies metàl·liques. UNE-EN 1856-1 

 

Kits d’envans interiors (sense capacitat portant) 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 003; aprovada per Resolució de 

26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Especificacions d’elements auxiliars per a fàbriques d’obra 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 

16/07/2004). 

 Tirants, fleixos de tensió, abraçadores i escaires. UNE-EN 845-1. 

 Llindes. UNE-EN 845-2. 

 Reforç de junt horitzontal de malla d’acer. UNE- EN 845-3. 

 

Especificacions per a morters de ram de paleta 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 

16/07/2004). 

 Morters per a arrebossats i lliscats. UNE-EN 998-1. 

 Morters per a ram de paleta. UNE-EN 998-2. 

 

 

 

8. AILLAMENTS TÈRMICS 

 

Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en la edificació 

Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 12 de juny de 2003 (BOE 

11/07/2003) i modificació per Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE19/02/2005). 

 Productes manufacturats de llana mineral (MW). UNE-EN 13162 

 Productes manufacturats de poliestiré expandit (EPS). UNE-EN 13163 

 Productes manufacturats de poliestiré extruït (XPS). UNE-EN 13164 

 Productes manufacturats de escuma rígida de poliuretà (PUR). UNE-EN 13165 

 Productes manufacturats de escuma fenòlica (PF). UNE-EN 13166 

 Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG). UNE-EN 13167 

 Productes manufacturats de llana de fusta (WW). UNE-EN 13168 

 Productes manufacturats de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 

 Productes manufacturats de suro expandit (ICB). UNE-EN 13170 

 Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). UNE-EN 13171 

 

Sistemes i kits compostos per l’aïllament tèrmic exterior amb arrebossat 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 004; aprovada per Resolució de 

26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Ancoratges de plàstic per a fixació de Sistemes i kits compostos per a el aïllament tèrmic exterior amb arrebossat 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , d’acord amb la Guia DITE nº 01; aprovada per Resolució de 

26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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9. IMPERMEABILITZACIONS 

 

Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 005; aprovada per Resolució de 

26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades  mecànicament 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 006; aprovada per Resolució de 

26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

 

10. REVESTIMIENTS 

 

Materials de pedra natural per a ús com paviment 

Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 

31/10/2002). 

 Rajoles. UNE-EN 1341 

 Llambordí. UNE-EN 1342 

 Vorades (Bordillos). UNE-EN 1343 

 

Llambordins d’argila cuita 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1344) aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 

(BOE 28/04/2003). 

 

Adhesius per a rajoles ceràmiques 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12004) aprovada per Resolució de 16 de gener (BOE 

06/02/2003). 

 

 

Llambordins de formigó 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1338) aprovada per Resolució de 14 de gener de 

2004 (BOE 11/02/2004). 

 

Rajoles prefabricades de formigó 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1339) aprovada per Resolució de 14 de gener de 

2004 (BOE 11/02/2004). 

 

 

Materials per a soleres continues i soleres. Pastes autonivellants 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13813) aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 

(BOE 28/04/2003) 

 

Sostres penjats 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13964) aprovada per Resolució d’1 defebrer de 2004 

(BOE 19/02/2004). 

 

Rajoles ceràmiques 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14411) aprovada per Resolució d’1 de febrer de 2004 

(BOE 19/02/2004). 

 

 

11. FUSTERIA, MANYERIA I VIDRIERIA 

 

Dispositius per a sortides d’emergència 

Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 (BOE 

30/05/2002). 

 Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a sortides de socors. UNE-EN 179 

 Dispositius antipànic per a sortides de emergència activats per una barra horitzontal. UNE-EN 1125 

 

Ferramentes per a la edificació 

Obligatorietat del marcat CE per als  productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 

28/04/2003), Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) i ampliat en Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

 Dispositius de tanca controlada de portes. UNE-EN 1154. 

 Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. UNE-EN 

1155. 

 Dispositius de coordinació de portes. UNE-EN 1158. 

 Frontisses d’un sol eix. UNE-EN 1935. 

 Panys i pestells. UNE -EN 12209. 

 

Taulers derivats de la fusta per a la seva utilització en la construcció 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13986) aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 

(BOE 28/04/2003). 

 

Sistemes d’envidrament segellant estructural 
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Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 

(BOE 19/12/2002). 

 Vidre. Guia DITE nº 002-1 

 Alumini. Guia DITE nº 002-2 

 Perfils amb trencament de pont tèrmic. Guia DITE nº 002-3 

 

 

 

Portes industrials, comercials, de garatge i portons 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 13241-1) aprovada per Resolució de 28 de juny de 

2004 (BOE 16/07/2004). 

 

Tendals 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13561) aprovada per Resolució d’1 de febrer de 2005 

(BOE 19/02/2005). 

 

Façanes lleugeres 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13830) aprovada per Resolució d’1 defebrer de 2005 

(BOE 19/02/2005). 

 

 

 

12. PREFABRICATS 

 

Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 (BOE 

30/05/2002) i ampliades per Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 

 Elements per a tanques. UNE-EN 12839. 

 Mastelers (mastiles) i pals (postes). UNE-EN 12843. 

 

Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers d’estructura oberta 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1520), aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 

(BOE 16/07/2004). 

 

Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de fusta 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 007; aprovada per Resolució de 

26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Escales prefabricades (kits) 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 008; aprovada per Resolució de 

26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de troncs 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 012; aprovada per Resolució de 

26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Vores (Bordillos) prefabricats de formigó 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 1340), aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 

(BOE 16/07/2004) 

 

 

13. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA  I APARELLS SANITARIS 

 

Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge (de cautxú vulcanitzat, de 

elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat) 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4), aprovada per Resolució de 16 de 

gener de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 

Dispositius antiinundació en edificis 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13564), aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 

(BOE 28/04/2003). 

 

Aigüera de cuina 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13310), aprovada per Resolució de 9 de novembre 

de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 

WC i conjunts de WC amb sifó incorporat 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 997), aprovada per Resolució d’1 de febrer de 2005 

(BOE 19/02/2005). 
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14. INSTAL·LACIONS ELÉCTRIQUES 

 

Columnes i bàculs d’enllumenat 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 10 d’octubre de 2003 (BOE 

31/10/2003) i ampliada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 Acer. UNE-EN 40- 5. 

 Alumini. UNE-EN 40-6 

 Barreja de polímers compostos reforçats amb fibra. UNE-EN 40-7 

 

 

15. INSTAL·LACIONS DE GAS 

 

Juntes elastomèriques emprades en tubs i accessoris per a transport de gasos i fluids hidrocarbonats 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 682) aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2002 

(BOE 31/10/2002) 

 

Sistemes de detecció de fuites 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 682) aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 

(BOE 16/07/2004) 

 

 

16. INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ 

 

Sistemes de control de fums i calor 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 

16/07/2004) 

 Airejadors naturals d’extracció de fums i calor. UNE-EN12101- 2. 

 Airejadors extractors de fums i calor. UNE-ENE-12101-3. 

 

Pannells radiants muntats en el sostre alimentats amb aigua a una temperatura inferior a 120ºC 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 14037-1) aprovada per Resolució de 28 de juny de 

2004 (BOE 16/07/2004). 

 

Radiadors i convectors 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 442-1) aprovada per Resolució d’1 de febrer de 2005 

(BOE 19/02/2005) 

 

17. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

Instal·lacions fixes d’extinció d’incendis. Sistemes equipats amb mànegues. 

Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 

31/10/2002). 

 Boques d’incendi equipades amb manegues semirígides. UNE-EN 671-1 

 Boques d’incendi equipades amb manegues planes. UNE-EN 671-2 

 

Sistemes fixes d’extinció d’incendis. Components per a Sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos 

Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 

31/10/2002), ampliada per Resolució de 28 de Juny de 2004 (BOE16/07/2004) i modificada per Resolució de 9 de 

Novembre de 2005(BOE 01/12/2005). 

 Vàlvules direccionals de alta i baixa pressió i els seus actuadors per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-5. 

 Dispositius no elèctrics d’avortament per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-6 

 Difusors per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-7 

 Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. UNE-EN 12094-13 

 Requisits i mètodes d’assaig pel Dispositius manuals d’inici i aturada. UNE-EN-12094-3. 

 Requisits i mètodes d’assaig per a detectors especials d’incendis. UNEEN-12094-9. 

 Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius de passatge. UNE-EN-12094- 11. 

 Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius pneumàtics d’alarma. UNEEN- 12094-12 

 

Sistemes d’extinció d’incendis. Sistemes d’extinció per pols 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  (UNE-EN 12416-1 i 2) aprovada per Resolució de 3 d’octubre 

de 2002 (BOE 31/10/2002) i modificada per Resolució de 9 de Novembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 

Sistemes fixes de lluita contra incendis. Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 

31/10/2002), ampliades i modificades per Resolucions del 14 d’abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de juny de juny de 

2004(BOE 16/07/2004) i 19 de febrer de 2005(BOE 19/02/2005). 

 Ruixados automàtics. UNE-EN 12259-1 

 Conjunts de vàlvula d’alarma de canonada mullada i cambres de retard. UNEEN 12259-2 

 Conjunt de vàlvula d’alarma de canonada seca. UNE-EN 12259-3 

 Alarmes hidropneumàtiques. UNE-EN-12259-4 

 Components per a Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. Detectors de flux d’aigua. UNE-EN-12259-5 
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Sistemes de detecció i alarma d’incendis. 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes  aprovada per Resolució de 14 d’abril de 2003 (BOE 

28/04/2003), ampliada per Resolució del 10 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

 Dispositius d’alarma d’incendis - Dispositius acústics. UNE-EN 54-3. 

 Equips de Subministrament d’alimentació. UNE-EN 54-4. 

 Detectors de calor. Detectors puntuals. UNE-EN 54-5. 

 Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el principi de llum difosa, llum tramesa o per 

ionització. UNE-EN-54-7. 

 Detectors de fum. Detectors lineals que utilitzen un feix òptic de llum. UNEEN-54-12. 

 

ELEMENTS COSTRUCTIUS 

 

1. FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT 

 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 

Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d’ 11 de desembre. (BOE 13/01/1998)  

 

Fase de projecte 

 Article 4. Documents del Projecte 

 

Fase de Recepció de materials de construcció 

 Article 1.1. Certificació i distintius 

 Article 81. Control dels Components del formigó 

 Article 82. Control de la qualitat del formigó 

 Article 83. Control de la consistència del formigó 

 Article 84. Control de la resistència del formigó 

 Article 85. Control de las especificacions relatives a la durabilitat del formigó 

 Article 86. Assaigs previs del formigó 

 Article 87. Assaigs característics del formigó 

 Article 88. Assaigs de Control del formigó 

 Article 90. Control de la qualitat de l’acer 

 Article 91. Control de Dispositius d’ancoratge i entroncament de les armadures posttesades. 

 Article 92. Control de las beines i accessoris per a armadures de pretesat 

 Article 93. Control dels equips de tesat 

 Article 94. Control dels productes de injecció 

 

Fase d’execució d’elements constructius 

 Article 95. Control de la execució 

 Article 97. Control del tesat de les armadures actives 

 Article 98. Control d’execució de la injecció 

 Article 99. Assaigs d’informació complementària de l’estructura 

 

Fase de Recepció d’elements constructius 

 Article 4.9. Documentació final de l’obra 

 

 

2. FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETENSAT 

 

Instrucció pel projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements 

prefabricats. (EFHE) 

Aprovada per Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol. (BOE 06/08/2002) 

 

Fase de projecte 

 Article 3.1. Documentació del forjat per a la seva execució 

 

Fase de Recepció de materials de construcció 

 Article 4. Exigències administratives (Autorització d’ús) 

 Article 34. Control de Recepció dels elements resistents i peces de entrebigat 

 Article 35. Control del formigó i armadures col·locades en obra 

 

Fase d’execució d’elements constructius 

 CAPÍTOL V. Condicions generales i disposicions constructives dels forjats 

 CAPÍTOL VI. Execució 

 Article 36. Control de l’ execució 

 

Fase de Recepció d’elements constructius 

 Article 3.2. Documentació final de l’obra 
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3. ESTRUCTURES METÀL.LIQUES 

 

“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero” 

Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de projecte 

 Article 1.1.1. Aplicació de la norma als projectes 

 

Fase de Recepció de materials de construcció 

 Article 2.1.4. Perfils i xapes d’acer laminat. Garantia de les característiques 

 Article 2.1.5. Condicions de Subministrament i Recepció 

 Article 2.2.4. Subministrament de perfils foradats 

 Article 2.2.5. Assaigs de Recepció 

 Article 2.3.4. Subministrament dels perfils i plaques conformades 

 Article 2.3.5. Assaigs de Recepció 

 Article 2.4.6. Reblons d’acer. Característiques garantides 

 Article 2.4.7. Subministrament i Recepció 

 Article 2.5.11. Cargols. Característiques garantides 

 Article 2.5.12. Subministrament i Recepció 

 

Fase d’execució d’elements constructius 

 Article 1.1.2. Aplicació de la norma a l’execució 

 Article 5.1. Unions reblonades i cargolades 

 Article 5.2. Unions soldades 

 Article 5.3. Execució en taller 

 Article 5.4. Muntatge en obra 

 Article 5.5. Toleràncies 

 Article 5.6 Protecció 

 

 

 

 

4. COBERTES AMB MATERIALS BITUMINOSOS 

 

“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS-Salubridad” 

Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de projecte 

 Article 1.2.1. Aplicació de la norma als projectes 

 

Fase de Recepció de materials de construcció 

 Article 1.2.2. Aplicació de la norma als materials impermeabilizants 

 Article 5.1. Control de Recepció dels productes impermeabilizants 

 

Fase d’execució d’elements constructius 

 Article 1.2.3. Aplicació de la norma a la execució de les obres 

 Capítol 4. Execució de les cobertes 

 Article 5.2. Control de la execució 

 

Fase de Recepció d’elements constructius 

 Article 5.2. Control de la execució 

 

 

 

5. MURS RESISTENTS DE FÁBRICA DE MAÓ 

 

“Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica” 

Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 

 

 Article 1.3. Aplicació de la Norma als projectes 

 Article 1.4. Aplicació de la Norma a les obres 

 Article 4.1. Dades del projecte 

 

Fase de Recepció de materials de construcció 

 Article 1.2. Aplicació de la Norma als fabricants 

 Capítol II. Maons 

 Capítol III. Morters 

 Article 6.1. Recepció de materials 
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Fase d’execució d’elements constructius 

 Capítol III. Morters 

 Article 4.4. Condicions pels enllaços de murs 

 Article 4.5. Forjats 

 Article 4.6. Recolzaments 

 Article 4.7. Estabilitat del conjunt 

 Article 4.8. Junts de dilatació 

 Article 4.9. Fonamentació 

 Article 6.2. Execució de morters 

 Article 6.3. Execució de murs 

 Article 6.4. Toleràncies en la execució 

 Article 6.5. Proteccions durant la execució 

 Article 6.6. Traves durant la construcció 

 Article 6.7. Rases 

 

 

6. COMPORTAMENT ENFRONT AL FOC D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 

Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de projecte 

 Introducció 

 

Fase de Recepció de materials de construcció 

 Justificació del comportament en front el foc d’elements constructius i els materials (veure REIAL DECRET 

312/2005, de 18 de març, pel que s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements 

constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència en front al foc). 

 

 

REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels 

elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència en front al foc. 

 

 

 

 

 

7. AÏLLAMENT TÈRMIC 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de projecte 

 Secció HE 1 Limitació de Demanda Energètica. 

 Apèndix C Normes de referència. Normes de càlcul. 

 

Fase de Recepció de materials de construcció 

 4 Productes de construcció 

 Apèndix C Normes de referència. Normes de producte. 

 

Fase de execució d’elements constructius 

 5 Construcció 

 Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig. 

 

 

8. AÏLLAMENT ACÚSTIC 

 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condicions acústicas de los edificios» 

Aprovada per Ordre Ministerial de 29 de setembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 

 

Fase de projecte 

 Article 19. Compliment de la Norma en el Projecte 

 

Fase de Recepció de materials de construcció 

 Article 21. Control de la Recepció de materials 

 Annex 4. Condicions dels materials 

- 4.1. Característiques bàsiques exigibles als materials 

- 4.2. Característiques bàsiques exigibles als materials específicament condicionants acústics 

- 4.3. Característiques bàsiques exigibles a les solucions constructives 

- 4.4. Presentació, mesures i toleràncies 

- 4.5. Garantia de les característiques 

- 4.6. Control, Recepció i assaigs dels materials 

- 4.7. Laboratoris d’assaig 
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Fase de execució d’elements constructius 

 Article 22. Control de la execució 

 

 

9. INSTAL·LACIONS 

 

 

9.1 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

Reglament de instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93) 

Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 14/12/1993)  

 

Fase de Recepció d’equips i materials 

 Article 2 

 Article 3 

 Article 9 

 

Fase de execució de les instal·lacions 

 Article 10 

 

Fase de Recepció de les instal·lacions 

 Article 18 

 

 

9.2 INSTAL·LACIONS TÉRMIQUES 

 

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 

Aprovat per Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol (BOE 05/08/1998), i modificat per Reial Decret 1218/2002, de 22 

de novembre. (BOE 03/12/2004) 

 

Fase de projecte 

 Article 5. Projectes d’edificació de nova planta 

 Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions 

 ITE 07 - DOCUMENTACIÓ 

- ITE 07.1 INSTAL·LACIONS DE NOVA PLANTA 

- ITE 07.2 REFORMES 

- APÉNDIX 07.1 Guia del contingut del projecte 

 

Fase de Recepció d’equips i materials 

 ITE 04 - EQUIPS I MATERIALS 

- ITE 04.1 GENERALITATS 

- ITE 04.2 CANONADES I ACCESORIS 

- ITE 04.3 VÁLVULES 

- ITE 04.4 CONDUCTES I ACCESORIS 

- ITE 04.5 XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS 

- ITE 04.6 MATERIALS AÏLLANTS TÈRMICS 

- ITE 04.7 UNITATS DE TRACTAMENT I UNITATS TERMINALS 

- ITE 04.8 FILTRES PER A AIRE 

- ITE 04.9 CALDERES 

- ITE 04.10 CREMADORS 

- ITE 04.11 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRET 

- ITE 04.12 APARELLS DE REGULACIÓ I CONTROL 

- ITE 04.13 EMISORS DE CALOR  

 

Fase de execució de les instal·lacions 

 Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions 

 ITE 05 - MONTATGE 

- ITE 05.1 GENERALITATS 

- ITE 05.2 CANONADES, ACCESORIS I VÁLVULES 

- ITE 05.3 CONDUCTES I ACCESSORIS  

 

Fase de Recepció de les instal·lacions 

 Article 7. Projecte, execució i Recepció de les instal·lacions 

 ITE 06 - PROBES, POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ 

- ITE 06.1 GENERALITATS 

- ITE 06.2 NETEJA INTERIOR DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ 

- ITE 06.3 COMPROVACIÓ DE LA EXECUCIÓ 

- ITE 06.4 PROBES 

- ITE 06.5 POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ 

- APÉNDIX 06.1 Model del certificat de la instal·lació 
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9.3 INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 

 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) 

Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. (BOE 18/09/2002) 

 

Fase de projecte 

 ITC-BT-04. Documentació i Posada en servei de les instal·lacions 

- Projecte 

- Memòria Tècnica de Disseny (MTD) 

 

Fase de Recepció de equips i materials 

 Article 6. Equips i materials 

 ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió 

 ITC-BT-07. Cables. Xarxes soterrades per a distribució en baixa tensió 

 

Fase de Recepció de les instal·lacions 

 Article 18. Execució i Posada en servei de les instal·lacions 

 ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions 

 ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions 

 

 

9.4 INSTAL·LACIONS DE GAS 

 

Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials (RIG) 

Aprovat per Reial Decret 1853/1993, de 22 d’octubre. (BOE 24/11/1993) 

 

Fase de projecte 

 Article 4. Normes. 

Fase de Recepció d’equips i materials  

 Article 4. Normes. 

 

Fase de execució de les instal·lacions 

 Article 4. Normes. 

 

Fase de Recepció de les instal·lacions 

 Article 12. Proves prèvies a la posada en servei de les instal·lacions. 

 Article 13. Posada en disposició de servei de la instal·lació. 

 Article 14. Instal·lació, connexió i Posada en marxa dels aparells a gas. 

 ITC MI-IRG-09. Proves pel lliurament de la instal·lació receptora 

 ITC MI-IRG-10. Posada en disposició de servei 

 ITC MI-IRG-11. Instal·lació, connexió i Posada en marxa de aparells a gas 

 

Instrucció sobre documentació i Posada en servei de les instal·lacions receptores de Gasos Combustibles 

Aprovada per Ordre Ministerial de 17 de desembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 

 

Fase de projecte 

 ANNEX A. Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 

combustibles 

 2. Instal·lacions de gas que precisen projecte per a la seva execució 

 

Fase de Recepció de les instal·lacions 

 3. Posada en servei de les instal·lacions receptores de gas que precisen projecte. 

 4. Posada en servei de les instal·lacions de gas que no precisen projecte per la seva execució. 

 

 

9.5 INSTAL·LACIONS DE FONTANERÍA 

 

Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de Subministrament d’Aigua 

Aprovades per Ordre Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976) 

 

Fase de Recepció d’equips i materials 

 6.3 Homologació 

 

Fase de Recepció de les instal·lacions 

 6.1 Inspeccions 

 6.2 Prova de les instal·lacions 

 

Fase de projecte 

 Annex I. Instal·lacions interiors de Subministrament d’aigua, que necessiten projecte específic. 

 

Fase de Recepció d’equips i materials 

 Article 2. Materials emprats en canonades 
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9.6 INSTAL·LACIONS D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ 

 

Reglament regulador de les infrastructures comuns de telecomunicacions per l’accés als serveis de telecomunicació 

en l’interior dels edificis i de la activitat d’instal·lació d’equips i Sistemes de telecomunicacions (RICT). 

Aprovat per Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril. (BOE 14/05/2003) 

Fase de projecte 

 Article 8. Projecte tècnic 

 

Fase de Recepció d’equips i materials 

 Article 10. Equips i materials emprats per a configurar les instal·lacions 

 

Fase de execució de les instal·lacions 

 Article 9. Execució del projecte tècnic 

 

Desenvolupament del Reglament regulador de les infrastructures comuns de telecomunicacions per l’accés als 

serveis de telecomunicació en el interior dels edificis i la activitat de instal·lació d’equips i Sistemes de 

telecomunicacions 

Aprovat per Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig. (BOE 27/05/2003) 

 

Fase de projecte 

 Article 2. Projecte tècnic 

 Disposició addicional primera. Coordinació entre la presentació del Projecte Tècnic Arquitectònic i el 

d’Infrastructura Comú de Telecomunicacions 

 

Fase de execució de les instal·lacions 

 Article 3. Execució del projecte tècnic 

 

 

9.7 INSTAL·LACIÓ D’APARELLS ELEVADORS 

 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 

Aprovades per Reial Decret 1314/1997 de 1 d’agost. (BOE 30/09/1997) 

 

Fase de Recepció d’equips i materials 

 Article 6. marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat 

 

Fase de execució de les instal·lacions 

 Article 6. marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat 

 

Fase de Recepció de les instal·lacions 

 ANNEX VI. Control final 

 

 

9.8 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS Salubridad 

Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de projecte 

 Article 3. Condicions de disseny. 

 Apèndix C Normes de referència. 

 

Fase de Recepció de materials de construcció 

 Article 6. Productes de construcció 

 Article 6.2 Normes de referència. Normes de producte. 

 

Fase de execució d’elements constructius 

 Article 5 Construcció i proves 

 Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig. 

 

Betren, a ** de ******** de **** 

 

 

 

 

 

 

Lluís MOREU HOSTENCH 

ARQUITECTE 



Volum medició Densitat Pes residus Volum aparent
(m3) (tones/m3) (tones) (m3)

obra de fàbrica massissa 0,00 1,8 0,00 0,00

obra de fàbrica perforada 0,00 1,5 0,00 0,00

obra de fàbrica buida 1,09 1,2 1,31 1,09

formigó armat 0,00 2,5 0,00 0,00

paret de mamposteria 0,15 2,6 0,39 0,15

metalls ( acer ) 0,00 7,85 0,00 0,00

fustes 0,90 0,8 0,72 0,90

definir altres: 1,00 1,0 1,00 1,00

Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

 parets i murs

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,065 0,105 0,00 0,00

 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,17 0,294 0,00 0,00

 paret de 15 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,32 0,564 0,00 0,00

 paret de 30 cm enguixada dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,065 0,078 0,00 0,00

 envà de 4-5 cm enguixat dues cares

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,016 0,192 0,00 0,00

 paret de 14 cm enguixada dues cares

 paret de mamposteria  0,00 0,5 1,3 0,00 0,00

sostre amb biguetes 0,00 0,07948 0,11726 0,00 0,00

IPN-IPE 100

sostre amb biguetes 0,00 0,103 0,14571 0,00 0,00

IPN-IPE 160

sostre amb biguetes 0,00 0,112 0,17157 0,00 0,00

IPN-IPE 200

sostre amb biguetes 0,00 0,1232 0,198 0,00 0,00

IPN-IPE 240

 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,11 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,12 0,22 0,00 0,00

cantell 24 cm 0,00 0,13 0,28 0,00 0,00

 sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,16 0,1 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,13 0,00 0,00

cantell 24 cm 0,00 0,24 0,16 0,00 0,00

 sostre amb bigues de formigó

biga i revoltó formigó h=16 0,00 0,16 0,12 0,00 0,00

biga i revoltó formigó h=20 0,00 0,2 0,15 0,00 0,00

biga i revoltó formigó h=24 0,00 0,24 0,18 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,15 0,00 0,00

cantell 15 cm 0,00 0,15 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,24 0,00 0,00

 sostre amb biguetes metàl·liques

Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió .Alçada de biga h=
variable.

Amb revoltó de formigó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h=
variable.

Amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil h=variable. El resultat
corresponent al perfil  s'incorpora a acer reutilitzable.

 llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial   (partides d'obra mesurades en m3 )

 de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix

   Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial  (medició en m2 )
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Superfície de  medició Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m2) (m3/m2) (tones/m2) (tones) (m3)

cantell 8 cm 0,00 0,08 0,19 0,00 0,00

cantell 10 cm 0,00 0,1 0,24 0,00 0,00

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,29 0,00 0,00

cantell 15 cm 0,00 0,15 0,36 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0,2 0,48 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues i les tarimes 
s'afegeig  a fustes reutilitzables

 biga 16x10, tarima  2,5cm 0,00 0,041 0,0246 0,00 0,00

 biga 15x15, tarima  2,5cm 0,00 0,0475 0,0285 0,00 0,00

 biga 20x12, tarima  2,5cm 0,00 0,049 0,0294 0,00 0,00

 biga 24x14, tarima  2,5cm 0,00 0,061 0,0366 0,00 0,00

El resultat corresponent de les bigues s'afegeig  a 
fustes reutilitzables

 biga 16x10, revoltó h=8 cm 0,00 0,0854 0,075 0,00 0,00

 biga 15x15, revoltó h=8 cm 0,00 0,0732 0,066 0,00 0,00

 biga 20x12, revoltó h=10 cm 0,00 0,097 0,09 0,00 0,00

 biga 24x14, revoltó h=12 cm 0,00 0,1122 0,105 0,00 0,00

 capes de compressió de sostres i forjats amb 
armat2 cm de gruix 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00

3 cm de gruix 0,00 0,03 0,075 0,00 0,00

4 cm de gruix 0,00 0,04 0,1 0,00 0,00

5 cm de gruix 0,00 0,05 0,125 0,00 0,00

 cobertes (acabat)

0,00 0,0634 0,12 0,00 0,00

0,00 0,0577 0,11 0,00 0,00

0,00 0,04173 0,065 0,00 0,00

pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2-2,5 
cm de gruix

0,00 0,0125 0,02 0,00 0,00

0,00 0,025 0,1 0,00 0,00

0,00 0,035 0,042 0,00 0,00

maó massís 4 cm gruix 0,00 0,04 0,072 0,00 0,00

0,00 0,1 0,18 0,00 0,00

0,00 0,032 0,0576 0,00 0,00

0,00 0,036 0,0432 0,00 0,00

0,00 0,072 0,0864 0,00 0,00

sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm)

envans de sostremort de maó buit de 4,5cm i 20% 
de forats

envans de sostremort de maó massís de 4 cm i 20% 
de forats

 cobertes (base i pendent)

 sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm

 sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm

 llosa de formigó armat

amidament per superfície de coberta, no de la 
projecció en planta els resultats dels elements que 
tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

teules àrabs velles, preses amb 3 cm de morter. 
pes teula 2,4 kg / peça

teules àrabs noves preses amb 3 cm de morter. 
pes teula 2 kg /peça 

doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter

teules àrabs velles col.locades a llata per canal o 
salt de garsa, pes teula 2,4 kg /peça

envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de 
forats

encadellat  ceràmic de 3,5 cm de gruix
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0,00 0,023 0,02875 0,00 0,00

cel ras de canyís  enguixat 0,00 0,017 0,016 0,00 0,00

0,00 0,015 0,0117 0,00 0,00

8,78 0,03 0,05 0,44 0,26

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

0,00 0,07 0,11 0,00 0,00

0,00 0,05 0,08 0,00 0,00

0,00 0,0234285 0,03 0,00 0,00

0,00 0,0334285 0,04 0,00 0,00

51,48 0,01 0,075 3,86 0,51

 revestiments

enguixat 0,00 0,01 0,012 0,00 0,00

arrebossat de ciment 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00

arrebossat de calç, estuc 0,00 0,01 0,016 0,00 0,00

0,00 0,03 0,034 0,00 0,00

36,96 0,007 0,014 0,52 0,26

 altres

0,00 0,001 0,025 0,00 0,00

0,00 0,01 0,018 0,00 0,00

altre material 1

3,63 0,03 0,05 0,18 0,11

altre material 2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 cel rasos

els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 3 cm

enrajolat de paret, inclòs arrebossat

enrajolat de paret, sense arrebossat

cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota

cel ras de cartró guix de 15 mm de gruix

vidres. vidre senzill, gruix nominal 1 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 5 cm

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 7 cm

terratzo sobre morter  gruix total 5 cm

fibrociment en plaques, amb o sense amiant, gruix 
placa ondulada 6 mm. Per a conductes: diàmetre 
x 3,14 x longitud

tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm.

parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm

parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm )

 paviments
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pes T volum m3  

1,308 1,09

0,390 0,15

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,000 0,00

0,439 0,26

0,517 0,26

     vidres 0,000 0,00

0,000 0,00

altre material 1 0,182 0,11

altre material 2 0,000 0,00

2,836 T 1,87 m3

Tones m3

 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00

bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00

bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00

bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 0,000 0,00

 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00

 fusta sense format 0,720 0,90

 acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00

IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00

IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00

IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00

varis 0,000 0,00

0,00 0,00  altres elements susceptibles de ser reutilitzats:

     sostres amb bigues de formigó

     cel rasos

     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó

     capa de compressió de sostres i forjats amb armat

     llosa de ceràmica  armada

     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta

Resum de residus d'enderroc reutilitzables

     fibrociment en plaques

 Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici

     cobertes (base i pendents)

     revestiments

     paviments

     cobertes (acabat)

     formigó armat

     sostres amb bigues metàl·liques

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció

     parets i murs de fàbrica

     murs de mamposteria, pedra
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71,64 m2

Rehabilitació integral 0,9

Reforma afectant elements estructurals 0,7

Reforma no afectant elements estructurals 0,5 20,00 %
Reforma poca entitat 0,3

0,5 m2

Superfície equivalent 21,49 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0859 1,8458 0,0896 1,9250

obra de fàbrica 0,0366 0,7873 0,0407 0,8747

formigó 0,0365 0,7837 0,0261 0,5599

petris 0,0079 0,1689 0,0118 0,2536

guixos 0,0039 0,0844 0,0097 0,2089

altres 0,0010 0,0215 0,0013 0,0279

   embalatges 0,0043 0,0917 0,0285 0,6132

fustes 0,0012 0,0259 0,0045 0,0967

plàstics 0,0016 0,0340 0,0104 0,2224

paper i cartró 0,0008 0,0178 0,0119 0,2553

metalls 0,0007 0,0140 0,0018 0,0387

0,090152 1,94 t 0,1181 2,54 m3
  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

superfície de reforma o rehabilitació

   Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

   Residus de rehabilitació (construcció)

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 
l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 
d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

21,49superfície d'obra nova equivalent 

reforma i rehabilitació amb nous fonaments 1/1



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 1,308 0,512 1,090

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 1,346 0,082 0,672

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,720 0,066 0,900

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 1,000 - 1,000

altre material 1 0,050 0,182 0,030 0,109

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 4,56 t 0,7844 3,77 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 1,8458 0,0896 1,9250

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,7873 0,0407 0,8747
formigó 170101 0,0320 0,7837 0,0261 0,5599

petris 170107 0,0020 0,1689 0,0118 0,2536
guixos 170802 0,0039 0,0844 0,0097 0,2089
altres 0,0010 0,0215 0,0013 0,0279

   embalatges 0,0380 0,0917 0,0285 0,6132

fustes 170201 0,0285 0,0259 0,0045 0,0967
plàstics 170203 0,0061 0,0340 0,0104 0,2224

paper i cartró 170904 0,0030 0,0178 0,0119 0,2553
metalls 170407 0,0004 0,0140 0,0018 0,0387

totals de construcció 1,94 t 2,54 m3

- altres

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Reforma d'habitatge existent.

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

C. deth Solei (Ag. GARÒS), 11 25539 NAUT ARAN

Comarca : VAL D'ARAN

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

NAUT ARAN

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -
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- especificar -Terres contaminades



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,72 t 0,90 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,72 t 0,90 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,78
Maons, teules i ceràmics 40 2,10
Metalls 2 0,01
Fusta 1 0,75
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,02
Paper i cartró 0,50 0,02
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

2 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rro
c

,R
e

h
a

b
ili

ta
c

ió
 i 

A
m

p
lia

c
ió

   
   

  O
fic

in
a

 C
o

n
su

lto
ra

 T
è

c
n

ic
a

. C
o

l·l
e

g
i d

’A
rq

u
ite

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

ya
   

m
o

d
-0

5/
20

18
   

( 
Fo

n
t:

 "G
u

ia
 d

'a
p

lic
a

c
ió

 d
e

l D
e

c
re

t 
20

1/
19

94
 -

 P
ro

g
ra

m
a

 L
IF

E-
 IT

EC
" 

)

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

-

-

tipus de residu
residu 1
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,76 -

Maons i ceràmics 2,65 -

Petris barrejats 1,25 18,75

Metalls 0,05 0,78

Fusta 1,35 20,18

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,30 4,50

Paper i cartró 0,34 5,17

Guixos i no especials 0,32 4,80

Altres 0,15 2,21

Perillosos Especials 0,00

7,17 56,39

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

adreça codi del gestor

6,25

9,07 3,78

0,00

1,50 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 6,73 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

212,68

- 1,60

-

31,83

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 212,68

El volum dels residus és de : 8,52

0,26 -

13,26 10,61

1,72 -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

1,76

-

-

42,66 100,00 13,63

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

3,02

-

0,74 -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T

T 5,77 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0,00 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 5,77 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

5,77Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 63,51

5,8

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi



2320 ESTUDI GARÒS HABITATGE HABITABILITAT 

Pàgina 1/3 

DECRET 141/2012. CONDICIONS MÍNIMES D’HABITABILITAT ALS EDIFICIS DELS HABITATGES I DE LA CÈDULA 

D’HABITABILITAT 

 

Es justifica el compliment del decret d’habitabilitat a l’habitatge. 

 

El projecte consisteix en la reforma interior d’un habitatge, modificant-ne parcialment la distribució. 

 

D’acord amb l’apartat 2 de “requisits mínims en les intervencions d’edificis existents” aquest projecte es troba dins del grup J. Per tant 

serà d’aplicació l’annex 2 amb les excepcions indicades: 

 

Grup J 

Intervencions: redistribució total de l’interior de l’habitatge sense modificació de la superfície. 

Annex aplicable i excepcions: annex 2 amb les excepcions següents: 

Les habitacions hauran de tenir una superfície útil no inferior a 6 m² (habitació de l’annex 1). 

Si s’obté una habitació o una cambra higiènica (noves) haurà de complir de l’annex 1 els apartats 3.8, 3.11. 

 

ANNEX 1 

 

Apartat 3.8 

L’habitació nova té més de 6,00.-m2. 

En aquesta habitació, els quadrat de 2,00.-m no està envaït pel batent de les portes ni per l’espai destinat a emmagatzematge; totes 

aquestes circumstàncies s’acrediten gràficament en el projecte. 

 

Apartat 3.11 

Atès que l’habitatge té 2 habitacions ha de disposar com a mínim de 1 vàter, 1 rentamans i 1 plat de dutxa o banyera, es compleixen 

aquests requisits. 

Els aparells destinats a la higiene es troben a les cambres higièniques. 

 

ANNEX 2 

 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges preexistents, construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984. 

 

 

APARTAT 1. Composició. 

 

L’habitatge està compost per una entrada, una sala-menjador, un equip de cuina integrat a la sala, una cambra higiènica, dues 

habitacions i zones de pas, superant els requisits mínims de la norma. 

 

 

APARTAT 2. Accés. 

 

No és objecte del projecte modificar l’accés, si bé compleix tots els requisits d’aquest apartat. 
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APARTAT 3. Construcció 

 

La construcció que conforma o afecta l’habitatge és: 

a) Sòlida. 

b) Evita que traspuï humitat. 

c) És estanc a les aigües pluvials. 

d) Evita la inundació de l’habitatge. 

e) Té el terra trepitjable, tant de l’habitatge com del seu accés. El terra està completament pavimentat, no és polsegós i no implica 

perill per a les persones. On hi ha un desnivell superior a 0,60 m es disposa d’elements protectors o baranes resistents als cops. 

 

APARTAT 4. Superfície útil interior 

 

4.1 La superfície útil mínima de l’habitatge és superior a 20.-m2. 

 

 

APARTAT 5. Peces 

 

5.1 La sala és un espai d’ús comú que disposa d’una superfície útil superior a 10.-m², sense cap estrangulament en planta inferior a 

1,40.-m, admet la inscripció d’un quadrat que fa 2,40*2,40 m i no conté cap aparell higiènic. 

La sala disposa d’una obertura en façana a l’espai públic directa, de manera que entre 0,80.-m i 2,00.-m d’alçària té una superfície 

superior a 0,80.-m2, i no es fa a través de la sala la ventilació obligatòria de cap altra peça. 

 

5.2 Les habitacions tenen una superfície útil superior a 6.-m2 i admeten la inscripció d’un quadrat que fa en planta 1,80*1,80 metres. 

Es poden independitzar i no contenen cap vàter, safareig o abocador, ni l’equip obligatori de cuina o de rentada de roba. 

Les habitacions disposen d’una obertura en façana a l’espai públic directa de manera que entre 0,80 m i 2,00 m d’alçària tenen una 

superfície superior a 0,40.-m². 

 

5.3 No hi ha cap galeria. 

 

 

APARTAT 6. Equip 

 

L’equip mínim del qual ha d’estar dotat un habitatge perquè sigui habitable compleix els requisits següents: 

 

6.1 Té una instal·lació d’aigua freda i calenta que: 

a) Està en bon estat. 

b) Com a mínim, serveix a la pica de la cuina, a dos lavabo, a una dutxa i a una banyera. 

c) El subministrament no és per captació pròpia. 

d) Permet un consum seguit de 50 litres d’aigua a una temperatura de 40 graus i amb un cabal de 10 litres per minut. 

 

6.2 Disposa d’un sistema d’evacuació d’aigües residuals de manera que: 

a) Està en bon estat. 

b) Connecta amb tot l’equip que el requereix. 

c) Tots els desguassos tenen un dispositiu sifònic. 

d) En el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, que connecta amb aquesta. 
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6.3 L’habitatge està situat en un nucli urbà, disposa d’una instal·lació interior de manera que: 

a) Té, com a mínim, un punt de llum amb interruptor independent a cada peça. 

b) Té un endoll per a cada aparell d’equip obligatori. 

c) Té més de dos endolls a la sala i a la cuina, i més d’un a les habitacions. 

d) No implica un risc per a les persones ni pertorbacions en el funcionament normal d’altres instal·lacions. 

e) Disposa d’un interruptor de control de potencia (ICP). 

 

6.4 Disposa d’un equip higiènic amb la dotació d’aigua corrent corresponent i el desguàs, estan destinats a la higiene i l’evacuació 

del cos humà, de manera que: 

a) Està format per dos lavabos, dos vàters, una banyera i una dutxa, tot en bon estat. 

b) Cada vàter està inclòs en una cambra higiènica independitzada. 

c) La dutxa i la banyera tenen impermeabilitzat el seu terra i els seus paraments fins a una alçada mínima de 2,10 m. 

d) La cambra higiènica té una ventilació a l’aire lliure i a través d’un conducte en el qual s’activa mecànicament la ventilació. 

 

6.5 Té instal·lat un equip de cuina de manera que: 

a) Està format per una pica, un aparell de cocció elèctric i d’altres aparells no obligatoris com l’extractor, nevera, forn. 

b) Està en una mateixa peça. 

c) La peça on està inclòs no conté cap aparell de l’equip higiènic. 

d) La peça on està té una ventilació a l’aire lliure directa. A més a més, per a la campana extractora té una ventilació a través d’un 

conducte en el qual s’activa mecànicament la ventilació. 

 

6.6 Té instal·lat la instal·lació d’un equip de rentada de roba de manera que en l’espai previst hi ha, una presa d’aigua freda, un 

desguàs i una presa de corrent. 

 

 

 

 

DADES PER A FER CONSTAR A LA CÈDULA D’HABITABILITAT 

 

E-M E-M-C 5<=h1<8 8<=h2<12 12<=h3 C CH AP Sup. Útil L.Max.Ocup. 

 1 1 1   1 1 52,10.-m² 3 

 

 

 

 

Betren a 5 d’Abril de 2023. 

 

 

 

Lluís MOREU HOSTENCH 

ARQUITECTE 
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3. Distribuïdor 5,78.-m²
4. Sala 38,42.-m²

1. Entrada

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA BAIXA

2. Sala 20,40.-m²

Sup. Útil

4,56.-m²

107,59.-m²

5. Serveis 3,79.-m²
6. Serveis 4,20.-m²

SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA BAIXA 82,65.-m²

Local Social
Habitatge 0,00.-m²

107,59.-m²

7. Traster 1,63.-m²
8. Escala 3,87.-m²
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 1. Entrada 3,43.-m²
 2. Cuina 8,94.-m²

  9. Escala

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA PRIMERA

10. Distribuïdor 1,86.-m²

Sup. Útil

1,90.-m²

 3. Sala-Menjador 28,30.-m²
 4. Distribuïdor 1,82.-m²
 5. Dormitori 7,07.-m²

SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA PRIMERA

 6. Bany 5,35.-m²
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Local Social 3,76.-m²
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3. Distribuïdor 5,78.-m²
4. Sala 38,42.-m²

1. Entrada

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA BAIXA

2. Sala 20,40.-m²

Sup. Útil

4,56.-m²

107,59.-m²

5. Serveis 3,79.-m²
6. Serveis 4,20.-m²

SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA BAIXA 82,65.-m²

Local Social
Habitatge 0,00.-m²

107,59.-m²

7. Traster 1,63.-m²
8. Escala 3,87.-m²
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 1. Entrada 3,19.-m²
 2. E-M-C 24,93.-m²

  9. Escala

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA PRIMERA

10. Distribuïdor 1,86.-m²

Sup. Útil

1,90.-m²

 3. Dormitori 10,66.-m²

 4. Distribuïdor 1,73.-m²

 5. Dormitori 6,53.-m²

SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA PRIMERA

 6. Bany 5,06.-m²

Local Social
Habitatge 71,64.-m²

11,37.-m²

Habitatge (Sup. afectada pel projecte) 71,14.-m²
50% Balcó 0,50.-m²

83,01.-m²

55,86.-m²

Local Social 3,76.-m²

Habitatge 52,10.-m²
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*Substitució instal·lació de fontaneria i connexió a instal·lació existent.
*Substitució instal·lació de sanejament i connexió a instal·lació existent.
*Substitució instal·lació de ventilació i connexió a instal·lació existent.

connexió a instal·lació existent

connexió a instal·lació existent

SANEJAMENT

Baixant Horitzontal

Baixant Horitzontal

Baixant Vertical

Baixant Aparell Sanitari

Bot Sifònic

NOTA: Segons el HS-5 del CTE, s'ha de disposar d'un subsistema de ventilació, 
tant en la xarxa d'aigües residuals com en la de pluvials.
S'utilitzarà el subsistema de ventilació mitjançant la instal·lació d'una
vàlvula d'aireació.

Vàlvula d'aireació

AIGÜES NEGRES

FONTANERIA

Tub  A.C.S

Tub  A.F

Aixeta d'aigua freda

Aixeta d'aigua calenta

Muntant amb volta cap amunt A.C.S

Clau d'aigua calenta

Clau d'aigua freda

Muntant amb volta cap amunt A.F

Muntant amb volta cap avall A.C.S

Muntant amb volta cap avall A.F

VENTILACIÓ

Tub Ventilació horitzontal

Tub ventilació, xemeneia, extractor, banys,
calderes, shunt Circular Vertical

Obertura d'admissió

Obertura d'extracció

Conducte d'extracció

Obertures de pas

Obertura mixta

Obertures doble de pas

Instal·lacions habitatge:
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Presa TV i FM

Presa Telèfon

Punt accés usuari

TELECOMUNICACIONS INCENDIS

Enllumenat d'emergència

*Substitució instal·lació elèctrica i connexió a instal·lació existent.
*Substitució instal·lació telecomunicacions i connexió a instal·lació existent.

Instal·lacions habitatge:

Punt de llum en sostre

Polsador

Brunzidor timbre

Interruptor 

Commutador

ELECTRICITAT

Aplic

Endoll de 25A

Endoll de 16A

Creuament

Quadre de Mesura (QME)

Caixa General de Protecció (CGP)

Quadre de Protecció i Control (QPC)

*NOTA: En els annexes de la memòria, esquema unifilar.

Porter electrònic
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CALEFACCIÓ GAS

Escomesa a xarxa general

Conjunt de regulació

Centralització de comptadors

Conducció encastada o enterrada

Clau d'abonat

Connexió aparell

Caldera mixta (calefacció i A.C.S)

Termostat

Conducció de retorn

Conducció d'impulsió

Rètol indicador

Radiador petit (5 elements)

Radiador mitjà (8 elements)

Radiador gran (12 elements)

Muntant retorn

Muntant impulsió

La conducció de calefacció serà bitubular.

c
o

nn
e

xió
 x

a
rx

a
 e

xis
te

nt

*Substitució instal·lació de gas i connexió a instal·lació existent.
*Substitució instal·lació de calefacció i connexió a instal·lació existent.

Instal·lacions habitatge:
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REF. UT. DESCRIPCIÓ MATERIAL AMPLADA*ALÇADA TIPUS VIDRE MIDES VIDRE

P1
P2
P3
P4
A1

1
1
2
1
1

Porta interior d'accés a l'habitatge.
Porta interior vidriada de pas, de 80.
Porta interior de pas, de 80.
Porta interior de pas, de 70.
Armari interior de dues fulles.

Fusta

Fusta
Fusta ----------------

----------------

----------------

----------------
----------------

1 ut. 0,62*1,63
----------------0,80*2,10

0,80*2,03
0,80*2,03

0,70*2,03
0,90*2,30

Vidre simple

*Totes les peces de fusteria exterior, disposaran d'airejadors d'acord amb el CTE (HS3).

*La fusteria complirà amb les següents característiques:

*Les obertures dels tancaments exteriors sobrexposats o exposats (NRE-AT/87), disposen de solucions de finestra, 
  doble finestra o balconada, on el conjunt del bastiment i envidrament tenen aïllament a so aeri R de > 28 dBA._

*Les mides es comprovaran a l'obra.

Permeabilitat a l'aire: Classe 4 (segons UNE-EN 12207:2000)
Estanqueïtat a l'agua: Classe 9A (segons UNE-EN 12208:2000)
Resistència al vent: Classe C5 (segons UNE-EN 12210:2000)

Porta accés habitatge
DB-HR: RA > 30 dBA

FUSTA
0,10

0,80*2,10
P1

2,
10

0,80

1 ut.

FUSTA/VIDRE
0,10

0,80*2,03
P2

1 ut.

0,80

2,
03

0,80

2,
03

FUSTA
0,10

0,80*2,03
P3

2 ut.

FUSTA
0,10

0,70*2,03
P4

1 ut.

0,70

2,
03

0,90

2,
30

FUSTA
0,10

0,90*2,30
A1

1 ut.

Fusta/Vidre

Fusta ---------------- ----------------

  1 - Mur existent: 50,00.-cm
  2 - Aïllament XPS expandit [ 0,032.-W/[mK]]: 8,00.-cm

M1:  Mur de façana

  3 - Placa de guix 1,25.-cm

1 3

2

Gruix total: 60,50.-cm
Transmitància tèrmica: 0,32.-W/m²K

3

  1 - Envà de pladur 10,00.-cm
  1.1 - Muntant

E1: Detall d'envà

  1.2 - Placa de guix 1,25.-cm
  1.3 - Canal
  1.4 - Cargol  

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

  1.5 - Llana mineral 5,00.-cm

  1 - Envà existent
  2 - Llana mineral 5,00.-cm

E2: Detall d'envà

  3 - Placa de guix 1,25.-cm

1 3

2 3
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

Aquest projecte s’adapta al Plec de Condicions Constructives Generals editat pel Col·legi d’Arquitectes del que se’n guarda 

una copia a l’estudi de l’Arquitecte per a consultes d’aquelles persones vinculades al projecte que ho necessitin. 

 

PLEC DE CONDICIONS CONSTRUCTIVES PARTICULARS 

 

Aquest plec és complementari pels aspectes no definits en el plec de condicions principal adaptat al CTE. 

En el cas de elements no definits expressament en aquest projecte es prendran com a condicions particulars dels elements 

constructius els editats per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya en els volums “Condicions tècniques 

d’Edificació, Urbanització i Enginyeria Civil, tant pel que fa a la definició dels elements, condicions de subministrament i 

magatzematge, processos constructius criteris d’ amidament i Normativa aplicable. 

Les partides compliran el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNICQUES DE L’EDIFICACIÓ 

 

CONSTRUCTIVES 

 

 

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 

 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina 

el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. 

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 

modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 

per la seva acceptació a la Propietat. 

 

ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA 

 

El mur a enderrocar no ha d’estar sotmès a càrregues o a l’empenta de les terres. 

La zona a enderrocar no ha de tenir instal·lacions de servei i han de protegir-se els elements de servei públic que es puguin 

deteriorar. 

L’ordre de l’enderroc ha de fer-se per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals successives. 

Quan l’alçada lliure de una de les cares sigui més gran de 6 metres s’hauran de col·locar bastides amb una barana. 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS 

 

Es tindran que humitejar les parts a enderrocar per evitar la pols. 

Quan es puguin produir desplaçaments laterals del mur, aquest s’apuntalarà i es protegirà per evitar el seu desplom. 

 

Durant els treballs només s’admetrà que els treballador estiguin sota el mur en el cas de que aquest tingui un gruix superior a 

35 cm. La runa tindrà que abocar-se cap a l’interior del recinte de l’obra sense que aquesta produeixi pressions perilloses sobre 

el mur o forjats per acumulació de material. En acabar la jornada laboral no poden deixar-se sense protecció els murs que 

tinguin una alçada superior a 20 vegades el seu gruix. Es paralitzaran les obres en cas de pluja o vent superior a 60 Km/h. 

 

 

SANEJAMENT 

 

COL·LECTORS 

 

Els col·lectors seran de P.V.C., els quals tindran que quedar fixats de manera sòlida a l'obra, amb els pendents determinats per 

a cada tramada que no podran ser inferiors al 1,5 %. Tenen que ser estancs a una pressió de 2Kg/cm2.Subjectar-se amb 

abraçadores repartides a intervals regulars separades un màxim de 150 cm. entre cada una d'elles. Les unions entre els tubs 

tenen que encolar-se o amb junta tòrica, segons el conducte utilitzat. El col·lector no ha de tenir en el sentit del recorregut 

descendent cap reducció de la secció. El pas a través dels elements estructurals es té que protegir amb contra tub de major 

secció tenint-se que rejuntar la junta així creada amb massilla. En cap cas es disposaran trams horitzontals o en contrapendent 

per petits que aquests siguin. 

No es podran manipular ni corbar els canvis direccionals i les connexions tindran que fer-se mitjançant peces especials i tots 

els talls tindran que produir-se en sentit perpendicular al sentit longitudinal dels mateixos. 

 

IMBORNALS SIFÒNICS PER A LOCALS HUMITS 

 

Es situaran embornals sifonats en les cambres humides de plantes soterrani de 25*25 de P.V.C. i de un diàmetre interior de 60 

mm., amb tub de desguàs de P.V.C. Aquests embornals sifonats seran de sortida vertical i es col·locaran sobre llit de massilla 

asfàltica i enrasat amb el paviment el qual s'efectuarà amb lleuger pendent fins els embornals. 
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RAM DE PALETA 

 

MORTERS 

 

El ciment que s'autoritzarà en la confecció dels morters serà Pòrtland P350 i acomplirà amb les condicions descrites en el 

"Pliego de Condiciones para la Recepción de Cementos ET-75". Queda totalment prohibit utilitzar ciment aluminós. 

 

S'utilitzaran preferentment àrids naturals provenint de riu de reconeguda solvència. Es posarà utilitzar sorra obtinguda per 

trituració de roques, sempre que la Direcció Facultativa ho autoritzi. La totalitat del àrid tindrà que passar pel tamís de 5 mm. 

Quan no es disposi d'antecedents respecte l'àrid que s'ha d'autoritzar, aquest tindrà que complir amb el que es prescriu l'article 

7-3 de la EH-80. Els àrids seran nets i la sorra aspra al tacte. El contingut màxim de l'argila serà del 5% i es comprovarà segons 

els assaigs UNE-7133 i 7134. 

 

Podran utilitzar-se aquelles aigües que a la pràctica normal estiguin acceptades, si no es té suficient informació s'analitzarà 

l'aigua a utilitzar i s'haurà de complir amb el que senyala l'article 6 de l'EH-80. 

 

El pastat del morter es farà preferentment amb la formigonera, realitzant-se la pastada com a mínim durant un minut. El ciment 

es barrejarà en sec amb la sorra i quan la mescla sigui homogènia s'afegirà l'aigua. 

 

El morter es tindrà que fer servir durant les dues hores posteriors a la mescla. Durant aquest període de temps es podrà afegir 

aigua en petites quantitats per a compensar les pèrdues. Passat el termini de dues hores, el morter sobrant es refusarà sense 

intentar tornar a barrejar-lo amb morter nou. 

 

EMBANS I PAREDONS 

 

Aquest tipus de murs no podran ser estructurals, només de tancament. Els maons han de tenir un color uniforme si la Direcció 

Facultativa no fixa una condició diferent. Aquests envans han de embrancar-se amb els encontres amb altres envans o murs. 

Sempre que la modulació ho permeti  aquest embrancament s'ha de fer en filades alternes. L'espai entre la última filada i el 

sostre o element estructural superior ha de reomplir-se amb morter, només fins a les 24 hores. Els forats han de coronar-se amb 

unes llindes resistents. En el cas de les regates han de fer-se amb maquines especials. El gruix de les juntes serà de 1cm i la 

distancia entre la última filada i el sostre serà de 2 cm. 

Les regates seran d'un pendent mínim de 70º i d'una màxima profunditat de 2,5 cm. 

 

Tolerància d'execució: 

Replanteig parcial: ± 10 mm. 

Replanteig total: ± 20 mm. 

Alçada: ± 15 mm. en 3 m. ; ± 25 mm. en total. 

Planor: ± 5 mm. en 2 m. 

Aplomat: ± 10 mm. en 3 m. ; ± 30 mm. en total 

Horitzontalitat de las filades: ± 2 mm. en 1 m. ; ± 15 mm. en total 

Gruixos de les juntes: ± 2 mm. 

Distancia de la última filada fins el sostre: ± 5 mm. 

 

Es tindrà que treballar a una temperatura ambiental oscil·lant entre 5ºC i 40ºC, sense que es produeixin pluges. Si es 

sobrepassen aquests límits indicats tindrà que revisar-se l'obra executada a les 48 hores tenint-se que enderrocar les parts 

afectades. Si el vent superés els 50 Km/h, tindrà que suspendre els treballs i es tindrà que protegir les parts efectuades. L'obra 

ha d'aixecar-se a ser possible en filades completes. Els maons a col·locar han de tenir la humitat necessària per que no 

absorbeixin l'aigua del morter. Les peces han de posar-se mullades i assentades en el morter. 

 

ARREBOSSATS SENSE MESTREJAR (PER ALICATAR) 

 

Aquest tipus d'arrebossats s'aplicaran sobre els envans o murs previstos per quedar acabats amb enrajolats  

Aquests tipus d'arrebossats s'obtindran mitjançant l'extensió de capa de morter de ciment Pòrtland P-350 i sorra en la proporció 

de 1:4, i de 10 mm de gruix mig. 

Un cop humitejada la superfície, es posarà el morter i es pressionarà per tal de que s'introdueixi en les irregularitats del suport, 

per augmentar la seva adherència. 

La superfície arrebossada no tindrà un defecte de planor superior a 5mm. mesurat amb un regle de un metre de longitud, 

l'acabat d'aquest tipus d'arrebossat serà rugós. 

 

Han de parar-se els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5ºC i 35ºC, si al haver-se executat el treball no es 

donen les condicions, es tindran que revisar-se el treball executat i es tindran que refer-se les parts assegurades. 

Han de col·locar-se tots els elements que tinguin que anar fixats als paraments i que no dificultin l'execució del arrebossats 

Han d'evitar-se cops i vibracions que poguessin afectar al morter durant l'inici del enduriment o presa. Pels eixugats artificials 

del arrebossat, es requereix l'autorització explícita de la Direcció Facultativa. No han de fixar-se elements sobre l'arrebossat fins 

a un termini mínim de set dies de la seva execució. 

 

ARREBOSSAT REGLEJAT EN MURS 

 

Sobre els murs arrebossats així s’estendrà una capa de morter de ciment Pòrtland P350 i sorra en la proporció de 1:4, d'un gruix 

de 12 mm, amb un acabat arremolinat. 

Es disposaran regles verticals formades per bandes de morter amb separació no superior a un metre en cada pany de paret 

i formant una aresta en cada cantonada, racó i guarniments de cada forat. 

Un cop humitejada la superfície s'aplicarà el morter entre els regles i es pressionarà de manera que aquest s'introdueixi en les 

irregularitats del suport per augmentar la seva adherència. 
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La superfície arrebossada no tindrà un defecte de planor superior a 2 mm mesurat amb un regla d'un metre. 

 

Han d'aturar-se els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5ºC i 35ºC, si al haver-se executat el treball no es donen 

aquestes condicions, es tindrà que revisar el treball efectuat i es tindran que refer les parts afectades. 

Han de col·locar-se tots els elements que tinguin que anar fixats als paraments i que no dificultin l'execució del arrebossat. 

Han d'evitar-se cops i vibracions que puguin afectar al morter durant l'inici del enduriment o presa. Per a eixugats artificials del 

arrebossat, es requereix l'autorització explícita de la Direcció Facultativa. No han de fixar-se els elements sobre l'arrebossat fins 

un termini mínim de set dies des de la seva execució. 

 

ARREBOSSAT ESQUERDEJAT EN MURS 

 

Aquest tipus d'arrebossat s'aplicarà sobre els paraments verticals prèviament arremolinats del tipus reglejat havent de quedar 

ben adherit al suport. Han de respectar-se les juntes estructurals i el gruix de la capa serà d'un mínim de 18 mm. 

 

Toleràncies d'execució: 

Planor: ± 10 mm. en un metre. 

Aplomat: ± 10 mm.  

 

Han d'aturar-se els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5ºC i de 35ºC, si al haver-se executat el treball no es 

donen aquestes condicions, ha de revisar-se el treball executat i han de refer-se les parts afectades. 

Han de col·locar-se tots els elements que tinguin que anar fixats als paraments i que no dificultin l'execució del arrebossat. 

Han d'aplicar-se llançant enèrgicament el morter sobre l'arrebossat. Si s'aplica sobre altres capes, aquestes han de estar 

suficientment endurides, durant l'inici del enduriment ha d'humitejar-se la superfície. Han d'evitar-se cops i vibracions que 

poguessin afectar al morter durant l'inici del enduriment o presa. Per a eixugats artificials del arrebossat, es necessita 

l'autorització explícita de la Direcció Facultativa. No han de fixar-se elements sobre l'arrebossat fins el termini mínim de set dies 

des de la seva execució. 

 

 

REVESTIMENTS 

 

LLISCAT DE GUIX A LA BONA VISTA SOBRE SOSTRE 

 

L'enguixat s’ha de eixugar en un termini de quatre setmanes de manera que la humitat en aquest moment sigui del 1% com 

a màxim, no ha de tenir pols, fissures, forats o d'altres defectes. La superfície enguixada tindrà que quedar llisa, plana i 

anivellada, tenint a demés que quedar ben adherida al sostre de suport, havent que respectar les juntes estructurals. El gruix 

del enguixat serà de 12 mm. La duresa mitja (Segons el duròmetre Shore C) tindrà que ser més gran o igual a 50. 

 

Toleràncies de execució:  

Gruix del enguixat: ± 2 mm. 

Planor: ± 1 mm. en 0,20 m. ; ± 10 mm. en 2 m. 

Nivell previst: ± 10 mm. 

 

Han de parar-se els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5ºC i 35ºC. Per a iniciar l'execució es necessari que la 

coberta estigui acabada i funcioni l’evacuació d’aigües. Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits, si es 

necessari es poden repicar abans. La pasta de guix ha d'aplicar-se en dues operacions, una de estesa i una de planejat. El 

planejat ha de fer-se amb la part més fina del guix o sia la superior d'una massa feta per aquesta finalitat. Han d'evitar-se cops 

i vibracions que puguin afectar l'enguixat durant el primer enduriment. Per a dessecacions artificials es requereix autorització 

explicita de la Direcció Facultativa. No han d'utilitzar-se additius que puguin variar el procés d'enduriment inicial. 

 

LLISCAT DE GUIX A LA BONA VISTA SOBRE PARAMENTS VERTICALS 

 

L'enguixat ha de eixugar  en el termini de 4 setmanes de manera que la humitat en aquest moment sigui de 1% com a màxim, 

no tindrà pols, fissures, forats o d'altres defectes. La superfície enguixada ha de quedar llisa, plana i anivellada tenint que quedar 

a més a més ben adherida al suport vertical, tenint-se que respectar les juntes estructurals. El gruix del enguixat serà de 12 mm. 

La duresa mitja (Segons el duròmetre Shore C) tindrà que ser més gran o igual a 50. 

 

Toleràncies d'execució:  

Gruix del enguixat: ± 2 mm. 

Planor: ± 1 mm. en 0,20 m. ; ± 10 mm. en 2 m. 

Aplomat: ± 10 mm. per planta. 

 

Han de parar-se els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5ºC i 35ºC. Per a iniciar l'execució es necessari que la 

coberta estigui acabada i funcioni l’evacuació d'aigua. Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits, si es 

necessari es poden repicar abans. La pasta de guix ha d'aplicar-se en dues operacions, una de estesa i una de planejat. El 

planejat ha de fer-se amb la part més fina del guix, o sia, amb la superior d’una amassada feta per aquesta finalitat. Han 

d'evitar-se cops i vibracions que puguin afectar en l'enguixat durant el primer enduriment. Per a dessecacions artificials es 

requereix l’autorització explicita de la Direcció Facultativa. No han d'utilitzar-se  additius que puguin variar el procés d'enduriment 

inicial 
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ENLLOSATS , XAPATS I ALICATATS 

 

En general es sol·licitarà al fabricant del paviment a col·locar quin es el millor sistema de subjecció del material escollit en 

funció de la base i de la situació a l’obra. 

 

PAVIMENT DE PARQUET AMB TARIMA 

 

El paviment no ha de tenir juntes escantonades, puntes vistes ni altres defectes superficials, clavant-se sobre rastrells de 50*50 

cm de secció trapezial els quals es fixaran anivellats sòlidament  a la base amb morter amb tota la seva longitud. La separació 

entre els eixos dels rastrells serà de 30 cm i s'embrancaran a tocar, respectant les juntes estructurals. La base del recolzament 

ha de estar neta i amb un grau d'humitat inferior al 2,5%. Les taules que seran encadellades es tindran que col·locar a tocar 

amb carregament a paraments verticals distant 8 mm amagant la junta creada amb el corresponent sòcol. 

 

Toleràncies d'execució: 

Nivell: ± 5 mm. 

Planor: ± 2 mm. en 2 metres de gruix de les juntes: < de 0,5 mm. 

 

La col·locació ha de realitzar-se a temperatures ambient oscil·lant entre 15ºC i 20ºC. El paviment ha de col·locar-se quan el 

local estigui acabat i envidriat. 

 

Les condicions de col·locació del parquet seran: 

1) Locals en que el grau d'humitat no tingui que baixar del 40%: 

Humitat relativa del aire: < 75% 

Humitat de la fusta : del 10 al 13 % 

2) Locals en que el grau d'Humitat pugui baixar del 40 %: 

Humitat relativa del aire : < 50 % 

Humitat de la fusta : del 8 al 10 % 

Els rastrells de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que exigeixen al paviment acabat Les taules han de 

recolzar-se com a mínim en dos rastrells i han de clavar-se a les mateixes amb puntes col·locades a 45º en el mascle de 

encadellat i penetrant en el rastrell un mínim de 20 mm. Una vegada acabada la col·locació del parquet, es tindrà que polir 

i raspallar. 

 

SÒCOLS DE FUSTA 

 

El sòcol, una vegada col·locat, no ha de tenir elements esquerdats, escantonats amb cops ni d'altres defectes superficials, no 

existint ressalt entre les diferents peces així com repèl en les juntes. La superfície acabada ha de tenir una textura i un color 

uniforme. Les peces han de recolzar-se en el paviment i fixades mecànicament al suport formant una superfície plana i llisa. 

Es tindran que respectar les juntes estructurals. Las peces es col·locaran a tocar. Les carregues de les peces en els angles s'han 

de bisellar per a formar una unió perfecte. 

 

Toleràncies d'execució: 

Nivell: ± 5 mm. 

Planor: ± 3 mm. en 2 metres  

Horitzontalitat : ± 2 mm. en 3 metres 

Distancia entre sòcol i el revestiment del parament: <= 1 mm. 

En el cas que el parament vertical sigui amb acabat arrebossat escardejat, les irregularitats es tindran que segellar amb morter. 

 

El sòcol ha de col·locar-se quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local estigui envidriat. 

El suport ha de complir les condicions de planor que exigeix el sòcol acabat, essent net i amb un grau d'humitat inferior al 

2,5%. 

 

PAVIMENT DE RAJOLES DE GRES PRENSAT I ESMALTAT 

 

El paviment no ha de tenir ni peces trencades ni esquerdades, escantonades, ni altre tipus de defecte superficial, no tenint 

que haver ressalt entre les peces. La superfície acabada ha de tenir una textura i un color uniforme i les peces han de estar 

perfectament adherides al suport formant una superfície plana. Han de respectar-se les juntes pròpies del suport i les peces 

han de col·locar-se deixant juntes d'un mil·límetre entre elles de i tres mil·límetres entre els perímetres. L'amplada de les juntes 

tindrà que ser constant en tota la superfície. El paviment es col·locarà amb lleugeres pendents a albellons en el cas de que 

existeixin en les cambres o amb pendents per altre motiu en el cas d'especificar-se en el projecte. En les juntes s’estendrà 

lletada a base de ciment pòrtland blanc colorat amb el color de les rajoles. El especejament del paviment tindrà de complir 

les condicions subjectives requerides per la Direcció Facultativa. 

 

Toleràncies d'execució: 

Nivell: ± 10 mm. 

Gruix de les juntes: ± 0,5 mm. 

Planor: ± 4 mm. en 3 metres 

Resalt en juntes: < = 1 mm. 

Rectitud de les juntes mesurada sobre els eixos de les juntes: <= 2 mm. en 3 metres. 

 

La col·locació es tindrà que fer a una temperatura igual o superior als 5ºC, la superfície del suport ha de ser neta i seca. Tindran 

que barrejar-se les rajoles de diferents caixes per tal d'evitar diferencies de tonalitat. El morter adhesiu es tindrà que preparar-

se amb llana dentada segons les instruccions del fabricant. Les peces s'han de col·locar a "Truc de maceta" sobre una 

superfície continua d’assentament amb morter adhesiu, seguidament s'estendrà la lletada. El paviment no tindrà que trepitjar-

se en les següents 24 hores següents a l'extensió de la lletada. 
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ALICATAT DE RAJOLA DE VALENCIA 

 

L'alicatat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades i un cop acabat ha de tenir una textura i 

color uniforme. Les rajoles han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb una perfecte planor i 

aplomat. Tindran que respectar-se les juntes estructurals. Les juntes entre rajoles han de ser rectes tenint-se que rejuntar amb 

lletada de ciment pòrtland blanc tenyit del color de les rajoles. S'han de preveure les juntes de dilatació segellades de silicona. 

El especejament del alicatat tindrà que complir les especificacions subjectives requerides per la Direcció Facultativa; l'amplada 

de les juntes serà de 1mm. La superfície del revestiment màxima entre les juntes de dilatació serà de 20 m2, distant un màxim 

de 8m. El gruix del morter adherent estarà entre 3 i 5mm. 

 

Toleràncies d'execució: 

Amplada de juntes: ±0,25 mm. 

Planor: ± 2 mm. en 3 m. 

Horitzontalitat de les juntes (mesurada sobre els eixos de les mateixes): ± 2 mm. en 3 m. 

Verticalitat de les juntes (mesurada sobre els eixos de les mateixes): ± 2 mm. en 3 m. 

Paral·lelisme entre els eixos de les juntes: ± 1 mm. en 2 m. 

 

S’hauran de paralitzar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5ºC i 35ºC. Una vegada realitzats els treballs, si 

no s'han acomplert les condicions anteriors de temperatura, es revisarà el treball fet a les 48 hores anteriors, refent-se les parts 

que haguessin pogut quedar afectades. L’arrebossat  ha de haver prendre’s i ha de tenir una humitat no superior al 3% i no ha 

de tenir sals solubles que puguin impedir l’adherència del morter adherent. El morter adherent ha de preparar-se i aplicar-se 

segons les instruccions del fabricant i s'ha d'aplicar sobre superfícies inferiors a 2 m2 i es tindrà que marcar aquella superfície 

amb una llana dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm. de profunditat). Es necessari que es barregin peces de diferents 

caixes a fi d'evitar possibles diferencies de tonalitat. El rejuntat s'ha d'efectuar a les 24 hores d’haver-se alicatat. 

 

 

MURS DE PAREDAT 

 

TAULELLS 

 

Els taulells han de quedar horitzontals i no podran tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments. Han de col·locar-

se els suports necessaris perquè el taulell sigui estable. La carrega entre les diferents peces ha de ser a tocar i estanques. La 

carrega entre el taulell i els paraments verticals ha de ser de tal manera que el taulell s'encasti en els paraments i que les juntes 

creades es rejuntin amb silicona. Si hi ha equips de mobiliari sota el taulell, el vol del mateix ha d'ajustar-se a les directrius  

fixades per la Direcció Facultativa, en el cas de no especificar-se ha de ser d'un mínim de 15 mm. L'embotit del taulell en els 

paraments verticals ha de ser de 15 mm com a mínim. Els forats per encastar lavabos, cuines taulells, piques i altres aparells  

han d'ajustar-se a les mides dels aparells, tenint-se que evitar que el cantell del forat tingui rugositats apreciables. 

 

Toleràncies d'execució: 

Horitzontalitat: ± 0,1 % 

Alçada: ± 5 mm. 

 

Després de la col·locació dels suports, han d'evitar-se cops o vibracions que puguin afectar la presa del morter amb el que 

estan assentats. No ha de col·locar-se els taulells sobre els suports fins que el morter hagi adquirit el 70% de la resistència 

prevista. 

 

 

FUSTERIA DE TALLER 

 

CONDICIONS GENERALS DE LES FUSTES A UTILITZAR 

 

Per a que la fusta sigui apta per a l'edificació o per a els treballs de fusteria en general, tindrà que satisfer les condicions 

generals següents: 

La secció de les peces presentarà color uniforme, quelcom més pujat en els centre que en la perifèria, però variant en general 

d'una manera sensible. La fusta que es farà servir no presentarà cap defecte o malaltia, presentant pel contrari, un so clar a la 

percussió i els anells anuals regularment desenvolupats. La fusta de bona qualitat tindrà que donar encenalls flexibles, que no 

tenen que deixar penetrar l'aigua. La fusta dessecada contindrà entre el 10% i el 15% del seu pes en aigua; la fusta seca tindrà 

un pes entre el 33% i el 35% menys que la verda. L’assecat o dessecat de la fusta tindrà que estar garantit pel subministrador. 

La direcció Facultativa podrà ordenar que s'executin els assaigs que consideri oportuns a fi i efecte d’assegurar el bon 

comportament de la mateixa en front a la contracció, inflament o guerxament. No s'autoritzaran, excepte si la Direcció 

Facultativa indiqués el contrari, fustes amb el coeficient lineal de contracció sobrepassi el 0,1% en sentit longitudinal i del 4,5% 

al 6% en el sentit transversal i del 20% en la perifèria. 

Queda absolutament prohibit l’ús de les fustes que presentin les següents malalties o defectes: Peces amb el cor descentrat o 

lateral, fustes sagnades en vida, fustes amb fibres revirades, fustes amb nusos viciosos, fustes esquerdades, pasmades, 

atronades, fustes que mostrin descomposicions als seus teixits, que estiguin ulcerades o cremades, fustes que estiguin atacades 

pels insectes. 

S'ha previst utilitzar, de forma genèrica, fusta de pi de Flandes de primera qualitat nacional, excepte que s'assenyali el contrari 

per la Direcció Facultativa en alguna partida d'obra; es a dir, provenint de la selecció de primera qualitat nacional del producte 

que es comercialitza en el país. 
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GENERALITATS 

 

Les peces de fusta seran rectes i perfectament raspallades, estaran muntades a pla i esquadra i no tindran marques provenint 

de cops. Els encaixos pels farratges estaran fets amb precisió i les juntes ben atacades. Les escaires, les dimensions i la forma 

dels galzes seran els indicats en els plànols de detall o en els documents de projecte. 

Les peces de fusta seran rectes i perfectament raspallades, estaran muntades a pla i escaire i no tindran marques provenint 

de cops. Els encaixos per a farratges estaran fets amb precisió i les juntes ben atacades. Les escaires, les dimensions i la forma 

dels galzes seran els indicats en els plànols de detalls o en altres documents del projecte. Les unions  es faran segons la forma 

tradicional: a caixa i espiga o a mitja fusta. No s'acceptarà  l’ús de claus o caragols per a les unions de les peces d'un marc o 

full de fusta. Els extrems dels marcs, excepte els de la fusteria exterior, es deixaran refosos 0,5 cm per a poder passar l’arrebossat 

o un altre tipus de recobriment per sobre. Els marcs es serviran a l'obra amb tirants per assegurar la immobilitat durant la 

col·locació, a més a més  disposaran de galzes i escopidors protegits amb llistons. Tots els marcs es serviran en l'obra amb 

l'aplicació de ma de pintura protectora del tipus "Xilamon-Fons" o similar. Els marcs es coloraran perfectament aplomats i 

subjectes a l'obra amb ancoratges galvanitzats: les juntes amb els materials de l'obra han de quedar netes. Sobre els marcs 

no hi pot gravitar cap tipus de càrrega. 

Els galzes per els vidres seran de les mides que es derivin de la correcta col·locació dels vidres tenint-se que consultar a la 

Direcció Facultativa en el cas de dubte. Tots els vidres es sustentaran amb llistons de fusta podent-se fer servir aquests en el 

moment de la col·locació dels vidres sempre que els galzes corresponents s’hagin protegit amb els llistons de fusta, els llistons 

es subjectaran als galzes amb caragols de llautó distant entre si un màxim de 20 cm i distant dels angles un màxim de 10 cm 

en els galzes dels fulls de finestres o portes balconades i en els galzes dels marcs, disposaran de junta de neoprè totalment 

subjectes a ranura de perfil dels galzes de manera que es pugui garantir la seva estabilitat. Els marcs de les portes de pas i 

d'armari estaran constituïts de premarcs i guarnició que els recobreixi totalment. 

Els marcs i els graons de les escales una vegada col·locats a l'obra, es protegiran amb taules clavades, per evitar que rebin 

cops en el transcurs de l'ora. Abans del muntatge de les portes o finestres es farà un repàs general dels marcs de l'obra i es 

repararan si es possible tots aquells desperfectes que s'hagin produït, substituint-los en el cas d’impossibilitat d'arreglar-los 

correctament, corrent les despeses produïdes a  càrrec de l'empresa constructora. 

 

En el cas de que algun dels marcs s'hagi doblegat a causa de la humitat, seran substituts per altres de nous. No s'admetrà 

cap marc que havent-se torçat. s'hagi reparat manipulant els galzes. Els tapaments i guarniments dels marcs seran de forma 

que no tinguin cap nus, i tindran les mides indicades en els plànols de detall, així com el mateix tipus de motllures definits en 

els mateixos; es col·locaran sempre a la mateixa distancia de la vista  i no quedaran tallats pel sòcol. Les portes seran les 

indicades als plànols de fusteria i en les partides de l'estat d'amidaments, col·locant-les ben aplomades. No s'admetran 

aquelles portes que tinguin més de 2 cm de franquícia o que no tanquin correctament. Les frontisses, perns i caragols seran 

de llautó de primera qualitat. 

El tipus de tancament serà l'especificat en l'estat d'amidaments, proveïdes de manubris Ref. 1361 i 1362 de "Manibloc". Les 

finestres seran encastades del tipus DBK de "Klein". 

 

PORTES DE PAS I D'ARMARI ENCASTAT 

 

S'entendrà per marc la suma del premarc més la guarnició de recobriment. Els marcs tindran que quedar ben aplomats, sense 

deformacions en els seus angles i situats en el nivell i pla previstos, no tenint que gravitar cap tipus de càrrega sobre els marcs. 

Els marcs tindran que subjectar-se a l'obra mitjançant ancoratges d'acer galvanitzat. Si els muntants dels marcs no s'encasten 

en el paviment, aquests tindran que fixar-se al mateix temps mitjançant fixacions mecàniques. Els fulls de les portes tindran que 

obrir-se i tancar-se a la perfecció. 

 

Distancia màxima entre els ancoratges d'acer galvanitzat:  60 cm. 

Distancia màxima dels ancoratges d'acer galvanitzat als extrems: 30 cm. 

Encastament dels muntants al paviment: > = 5 cm. 

Franquícia entre el full i el marco: <= 2 mm. 

Franquícia entre el full i  el paviment: ± 2 mm. 

Toleràncies d'execució: 

Replanteig: ± 10 mm. 

Nivell previst: ± 5 mm. 

Horitzontalitat del marc i del full: ± 1 mm. 

Aplomat del marco i el full: ± 3 mm. 

Pla previst del marc respecte del mur: ± 2 mm. 

Pla previst del full respecte el marc: ± 1 mm. 

Posició dels farratges: ± 2 mm. 

 

El pla en que tingui que quedar el marc una vegada col·locat ha d'estar en consonància amb el gruix en que s'hagi previst el 

parament una vegada acabat. La col·locació del premarc tindrà que possibilitar la posterior col·locació del guarniment. Els 

marcs tindran que protegir-se amb els elements necessaris que assegurin la seva protecció als impactes durant el transcurs de 

tota l'obra i que garantissin l‘escairament fins que estiguin ben subjectes a l'obra. Quan es treguin aquestes proteccions, els 

forats tindran que tapar-se amb productes al efecte (Massilles, tacs, etc.). Els marcs tindran que subjectar-se a la paret 

simultàniament al creixement de la mateixa. 

 

CONCLUSIÓ 

 

En definitiva la fusteria s'ajustarà a les mides i seccions indicades als plànols i altres documents del projecte. La direcció 

Facultativa comprovarà que la fusteria sigui de la qualitat contractada, que les peces estiguin ben executades i que el 

muntatge i funcionament sigui correcte. El contractista es el responsable de la qualitat i bon funcionament de tots els elements 

de la fusteria i seran per comte seva la substitució de les peces defectuoses i de les reparacions que es tinguin que fer dintre 

del termini de garantia. 
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SERRALLERIA 

 

CONDICIONS GENERALS 

 

Els diferents elements descrits en el projecte tindran la secció i les mides indicades en els plànols o be en la corresponent 

partida d'amidaments. Els elements es portaran en obra preferentment muntats, amb les soldadures ben esmerilades i sense 

òxid. En el cas de tenir de soldar en l'obra, fet no permès en elements d'acer galvanitzat, es protegiran tots els paraments 

limítrofes. Una vegada realitzada la soldadura s’esmerilarà la seva superfície fins a quedar ben llisa. Tots els elements de 

serralleria que no siguin galvanitzats es carregaran a l’obra amb una mà de pintura d'òxid de mini, aplicant-se  una segona 

mà una vegada estiguin col·locats en l'obra. 

El galvanitzat dels elements que s'indiqui, es farà una vegada estiguin totalment construïts. Després del galvanitzat no es 

permetrà l'execució de cap tipus de soldadura, muntant les peces entre elles mitjançant caragols o reblons, quan sigui 

inevitable efectuar-ho en obra. 

 

 

FONTANERIA 

 

GENERALITATS 

 

Els materials i equips a utilitzar s'ajustaran a les recomanacions que s'anuncien seguidament. Només serà possible utilitzar 

material i equips que no siguin exactament, quan les diferencies no siguin bàsiques i que la seva utilització sigui aprovat per la 

Direcció Facultativa de l'obra. Els elements importants de la instal·lació es subministraran amb catàleg i manuals de 

funcionament i portaran placa o marca amb el nom i domicili del fabricant, així com les característiques que donin definició 

a l'aparell. 

Tots els elements que es fabriquin en sèrie, tindran que ser  iguals entre si. La instal·lació es bastirà de forma harmònica amb la 

resta dels elements de l'obra, sota la Direcció Facultativa. Els presents documents: Memòria, Plecs de Condicions, Estat 

d’amidaments i plànols, s'utilitzaran per a estudiar i pressupostar la instal·lació. 

Els industrials podran, si ho creuen oportú, presentar ofertes sobre variants, amb respecte el sistema definit, tenint-se que 

respectar les dades bàsiques referents a diàmetres, pressions, cabals, etc. 

La presentació d'ofertes, suposa l'acceptació del projecte tal i com s'ha estudiat i especificat i suposa la acceptació de la 

responsabilitat sobre el funcionament de la instal·lació. 

En el cas de que l'instal·lador cregui oportú presentar variants, aquestes tindran que quedar reflectides amb claredat, 

especificant marques i característiques dels elements que es pretenguin modificar de manera que es puguin identificar 

perfectament, respectant en les seves ofertes el desglossament corresponent a cada una de les partides en que s'ha dividit 

els amidaments del present projecte. 

 

CONDICIONS GENERALS DE LA INSTAL.LACIÓ 

 

En totes les estances que disposin d’aigua es disposarà una clau general de tall de l’aigua freda i l’aigua calenta a l’entrada 

de l’estança que permeti sectoritzar cada estança per separat. 

 

Tots els tubs que passin per estances que no estiguin calefactades i en que els tubs passin vistos o passin per l’exterior tindran 

d’ésser calorifugats amb camisa aïllant que garanteixi la no pèrdua de calories de l’aigua calenta i eviti la humitat de 

condensació en els tubs d’aigua freda. 

 

Tots els tubs encastats disposaran d’un tub de plàstic corrugat de color blau per l’aigua freda i de color vermell per l’aigua 

calenta que el protegirà de la obra al moment de ésser encastats. 

 

Els aparells que puguin haver en la instal·lació disposaran de vàlvules de tall immediatament abans i després del mateix per 

poder-ho desmuntar fàcilment en cas d’avaria. 

 

Si en els amidaments està previst, o es preveu que l’aigua calenta trigarà més d’un minut en arribar al punt més llunyà es 

col·locarà un tub de retorn amb una bomba d’impulsió comandada per un rellotge programable o sondes tèrmiques en el 

seu cas. En cas d’existir aquest retorn es preveurà tot el tub aïllat tèrmicament i a més a més el tub de l’aigua calenta també. 

 

BAIXANTS DE P.V.C. 

 

El baixant, una vegada muntat, a de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, tenint que ser estanc al seu us. Els tubs han 

de subjectar-se amb abraçadores encastables, una sota la copa i la resta en intervals regulars. Les unions entre els tubs han 

d'encolar-se a s'han de produir amb junta tòrica segons el tipus de tub que s'utilitzi. El baixant no ha de tenir en sentit descendent 

cap tipus de reducció en cap punt i quan passi a través d'elements estructurals, s'ha de protegir amb un contra tub de secció 

més gran tenint-se que reomplir la franquícia amb massilla. Els trams instal·lats mai seran horitzontals o en contrapendent. 

 

Nombre d'abraçadores por tub: >= 2 

Distancia entre les abraçadores: <= 150 cm. 

Franquícia entre el tub y el contra tub: 10 a 15 mm. 

Toleràncies d'execució: 

Desploms verticals: <= 1 % ; <= 3 cm 

 

No han de manipular-se ni corbar-se els tubs. Els canvis de direcció i les connexions han de fer-se mitjançant peces especials. 

Tots els talls han de fer-se perpendiculars al eix del conducte. 
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DESGUASSOS DE P.V.C. 

 

Els desguassos de P.V.C. tindran que quedar fixats de forma sòlida a l'obra, amb les pendents determinades per a cada tram 

que no han de ser inferiors al 1,5%. Tenen que ser estancs a una pressió de 2Kg/cm2. 

Els tubs han de subjectar-se amb abraçadores embotides i repartides a intervals regulars a una distancia màxima de 100 cm 

entre elles. Les unions entre els tubs tenen que encolar-se o produir-se amb junta tòrica, segons el conducte utilitzat. Els 

conducte no ha de tenir en el sentit del recorregut descendent cap reducció de la secció. El pas a través d'elements 

estructurals es té que protegir amb contra tub de secció més gran tenint-se que rejuntar la junta així creada amb massilla. En 

cap cas es disposaran trams horitzontals o amb contrapendent per petits que aquest siguin. 

Els tubs no han de manipular-se ni corbar-se. Els canvis de direcció i les connexions han de fer-se mitjançant peces especials 

i tots els talls ha de produir-se en sentit perpendicular al sentit longitudinal dels mateixos. 

 

TUBS DE COURE 

 

La situació d'aquests conductes, tindrà de ser tal i com s'indica en el projecte o la indicada per la Direcció Facultativa. Les 

conduccions han de ser accessibles amb direccions o perpendiculars o paral·leles a l'estructura de l'edifici. Les conduccions 

horitzontals transcorreran preferentment a prop del sostre de les estances. La superfície del tub o del calorifugat en cas d'existir, 

tindrà de transcórrer com a mínim a 30 cm de qualsevol conducció elèctrica i tindrà que procurar-se que passi a nivell inferior. 

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser com a mínim de 3 cm, aquesta separació tindrà que 

augmentar convenientment si s'han de calorifugar-se. La conducció que en règim de treball es calent-hi, tindrà que anar 

separada de les conduccions veïnes un mínim de 25 cm. El pas de les conduccions a través d'elements estructurals, es tindrà 

de fer mitjançant passa tubs; l'espai lliure es tindrà que omplir amb material elàstic al efecte. Els passa tubs tindran que 

sobresortir un mínim de 3 mm del paviment. Dintre dels passa tubs no hi podrà anar cap accessori. La distancia entre els suports 

tindrà que ser de 1,80 mts en trams verticals i 1,20 mts. en trams horitzontals. En els envans els suports es fixaran amb tacs i 

caragols i sobre les parets es tindran que encastar. Entre l’abraçadora del suport i el tub ha de interposar-se una anella elàstica. 

Els suports, mai s'han de soldar a la conducció. Les conduccions no poden travessar xemeneies ni altres conductes. Totes les 

unions, canvis de direcció i sortides de ramals tindran que fer-se mitjançant accessoris escaients. El traçat de les conduccions 

ha de fer un lleuger pendent en el sentit del desguàs de la instal·lació. En cada una de les cambres humides existiran claus 

de tall generals per a l’aigua calenta i l’aigua freda. 

 

Toleràncies d’instal·lació :  

Anivellació o aplomat (puntual) < = 2 mm. per m  

Anivellació o aplomat (de extrem a extrem) < = 15 mm. 

Pressió de prova que ha sotmetre la instal·lació :  20 Kg/cm2  

 

Una vegada terminada la instal·lació es tindrà que rentar l'interior dels conductes, fent passar un dissolvent d'olis i greixos. 

 

VÀLVULES DE COMPORTA, D'ASSENTAMENT I D'ESFERA 

 

La vàlvula ha de quedar instal·lada amb el volant o manubri perfectament accessible, els eixos de la vàlvula i de la conducció 

han de quedar alineats. El eix d'accionament ha de quedar horitzontal en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 

La distancia entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per que pugui girar el cos, una vegada desmuntat l'eix 

d'accionament del sistema de tancament. Tant el premsaestopa o les juntes de les vàlvules com les connexions amb la 

conducció tindran de ser estancs sota la pressió de treball. Les vàlvules han de estar connectades a la xarxa corresponent 

amb condicions de funcionament, la pressió exercida pel premsaestopa sobre l'eix d'accionament no ha de impedir la 

maniobra del volant amb la ma. La posició de les vàlvules tindrà que correspondre al nominal del tub on està col·locada. 

 

Toleràncies d’instal·lació : 

Posició : ±  5 cm. 

Les unions amb les conduccions tindran que quedar segellades mitjançant cintes estanquitat escaients, el roscat ha de fer-se 

sense forçar ni espatllar la rosca. Abans d’instal·lar la vàlvula, tindrà que netejar-se tant l'interior de les conduccions com la 

rosca d'unió. Els protectors de rosca amb que van equipades les vàlvules, tindran que treure's just en el moment d'efectuar les 

unions. 

 

VÀLVULES DE RETENCIÓ 

 

La vàlvula ha de quedar en la posició de tal manera que el sentit de circulació del flux quedi horitzontal o cap amunt. Els eixos 

de la vàlvula i de la conducció han de quedar alineats. Tindrà de deixar-se connectada a la xarxa corresponent. Les connexions 

han de ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la consignada en el projecte o la indicada per la Direcció 

Facultativa. El diàmetre de les vàlvules tindrà que correspondre al nominal del tub en que estan instal·lades. 

 

Toleràncies d’instal·lació: 

Posició  5 cm. 

 

Les unions amb les conduccions tindran que quedar segellades mitjançant cintes estanquitat escaients, el roscat tindrà que 

fer-se sense forçar ni espatllar la rosca. Abans d’instal·lar la vàlvula, tindrà que netejar-se tant l'interior de les conduccions com 

la rosca d'unió. Els protectors de rosca amb que van equipades les vàlvules, es tindran que treure just en el moment d'efectuar 

les unions. 
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SANITARIS 

 

GENERALITATS 

 

Els tipus a utilitzar es detallen en els amidaments i correspon al instal·lador de fontaneria el controlar la correcte col·locació 

d'aquests aparells, assegurant-se el correcte funcionament dels mateixos, en quant a la seva subjecció, estanquitat de les 

unions, control de qualitat de l’execució de tots els elements que els composen i garantir la càrrega dels mateixos en perfecte 

estat. 

 

LAVABOS  

 

L'aparell sanitari, un cop instal·lat, tindrà que reunir les mateixes condicions exigides al element simple. Tindrà que quedar 

anivellat en ambdues direccions en la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçada des 

del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser reflectit pel projecte o l'indicat per la Direcció Facultativa. 

Es tindrà que fixar-se sòlidament al parament amb els suports murals i recolzat al peu en el cas d'haver-se previst. La carrega 

amb l’enrajolat ha de rejuntar-se amb silicona neutre. Ha de garantir-se l’estanquitat de la connexió amb el conducte 

d’evacuació. Les instal·lacions metàl·liques de l'aparell ha de tenir instal·lada connexió a posta a terra amb cable de coure nu 

>= 2,5 mm2. 

 

Toleràncies d’instal·lació: 

Nivell: ± 10 mm 

Desplom frontal respecte el pla horitzontal: < = 3 mm. 

 

INODORS 

 

L'aparell sanitari un cop instal·lat, ha de reunir les mateixes condicions exigides al element simple. Tindrà que quedar anivellat 

en ambdues direccions i en la posició prevista en el projecte. Tindrà que fixar-se sòlidament al paviment amb les fixacions 

subministrades pel fabricat. Tindrà que rejuntar-se al trobar-se amb el paviment. Tindrà que garantir-se l’estanquitat de la 

cisterna. Els mecanismes de descarrega i d'alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni 

correctament. Les instal·lacions metàl·liques del aparell han de tenir instal·lada connexió de posta a terra amb cable de coure 

nu >=2,5 mm2. 

 

Toleràncies d’instal·lació 

Nivell: ± 10 mm ; ha de coincidir amb el bidet. 

Anivellat : ± 2 mm. 

 

BIDETS 

 

L'aparell sanitari una vegada instal·lat, tindrà que reunir les mateixes condicions exigides al element simple. Tindrà que quedar 

anivellat en ambdues direccions i en la posició prevista en el projecte. Tindrà que fixar-se sòlidament al paviment amb les 

fixacions subministrades pel fabricant. Tindrà que rejuntar-se el encontre amb el paviment. Tindrà que garantir-se l'estanquitat 

de la connexió amb el conducte d’evacuació. Les instal·lacions metàl·liques del aparell han de tenir instal·lada connexió a 

terra amb cable de coure nu >=2,5 mm2. 

 

Toleràncies d’instal·lació 

Anivellat: ± 2 mm. 

 

FREGADORS 

 

L'aparell sanitari, un cop instal·lat, tindrà que reunir les mateixes condicions exigides al element simple. Tindrà que quedar 

anivellat en ambdues direccions en la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de la rajola. L'alçada des 

del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida al projecte o la indicada per la Direcció 

Facultativa. Tindrà de fixar-se sòlidament al taulell. La càrrega contra el taulell tindrà que rejuntar-se amb silicona neutre. Tindrà 

que garantir-se l'estanquitat de la connexió amb el conducte d’evacuació. Les instal·lacions metàl·liques del aparell han de 

tenir instal·lada connexió a terra mitjançant cable de coure nu >= 2,5 mm2. 

 

Toleràncies d’instal·lació 

Nivell: ± 10 mm 

 

AIXETES DELS APARELLS SANITARIS 

 

La aixeta un cop instal·lada, tindrà que reunir les mateixes condicions exigides al element simple. Tindrà que quedar anivellada 

en totes les direccions i centrada amb l'especejament de les rajoles. L'alçada de muntatge ha de ser la reflectida en el projecte 

o la indicada per la Direcció Facultativa. Ha de quedar ben fixada al seu suport. Tindrà que garantir-se l'estanquitat de les 

connexions amb els tubs d'alimentació. El mecanisme de comandament de l'aigua calenta ha de col·locar-se a l'esquerra 

amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 

 

Toleràncies d’instal·lació: 

Nivell: el mateix al exigit per l'aparell sanitari corresponent. 

 

En les rosques no ha de col·locar-se juntes de material que les endureixi. El roscat ha de realitzar-se sense forçar ni espatllar la 

rosca. 
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DESGUASSOS I ACCESORIS PER A BANYERES O DUTXES 

 

L’accessori, un cop instal·lat, tindrà que reunir les condicions exigides al element simple. Tindrà que quedar el suficientment 

separat dels parament que l'envolten, de forma que es pugui instal·lar i manipular. La unió amb l'aparell sanitari i amb el ramal 

no ha de tenir fugues. La connexió de sortida ha de fer-se amb estany. La posició ha de ser la reflectida en el projecte o la 

indicada per la Direcció Facultativa. Abans del lliurament de la instal·lació, s'ha de provar. 

 

Toleràncies d’instal·lació: 

Posició: La mateixa exigida a l'aparell sanitari. 

 

Abans de fer l’acoblament per soldadura, es tindrà que netejar l'interior i exterior de la boca fregant-la amb tela d’esmerilar 

 

DESAIGÜES PER A LAVABOS I BIDETS 

 

L’accessori, un cop instal·lat tindrà que complir les mateixes condicions exigides al element simple. Tindrà que quedar el 

suficientment separat dels paraments que l'envolten, de forma que es pugui instal·lar i manipular. La unió amb l'aparell sanitari 

i amb el ramal no ha de tenir fugues. La connexió amb el sifó ha de ser per rosca. La posició ha de ser la reflectida en el 

projecte o la indicada per la Direcció Facultativa. Abans del lliurament de la instal·lació ha de provar-se. 

Toleràncies d’instal·lació: 

Posició: La mateixa exigida a l’aparell sanitari. 

 

Abans de fer l’acoblament per soldadura, es tindrà que netejar l'interior i exterior de la boca fregant-la amb tela d'esmerilar. No 

es tenen que col·locar en les rosques juntes de material que es pugui endurir. Les unions roscades han de preparar-se amb 

estopes, pastes o cintes d’estanquitat. L'enroscat ha de fer-se sense forçar ni espatllar la rosca. 

 

DESAIGÜES PER A FREGADORS 

 

L’accessori, un cop instal·lat, tindrà que reunir les mateixes condicions exigides al element simple. Tindrà que quedar el 

suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. La unió amb l'aparell sanitari 

i amb el ramal no ha de tenir fugues. La connexió de sortida ha de fer-se per soldadura amb estany. L aposició ha de ser la 

reflectida al projecte o la indicada per la Direcció Facultativa. Abans del lliurament de la instal·lació, es tindrà que provar. 

 

Toleràncies d’instal·lació: 

Posició: La mateixa exigida a l'aparell sanitari. 

 

Abans de fer  l’acoblament per soldadura, es tindrà que netejar l'interior i exterior de la boca fregant-la amb tela d'esmerilar. 

 

 

ELECTRICITAT 

 

1.- GENERALITATS 

 

1.1 Aquest plec de condicions estableix les especificacions que tindran que complir les instal·lacions de baixa tensió del edifici. 

1.2 L'industrial adjudicatari, realitzarà els treballs d'acord amb les prescripcions que estableixen les reglamentacions oficials 

vigents: Reglament de Baixa Tensió promulgat pel Decret del 20 de Setembre de 1973 (Boletin Oficial del Estado de 9-10-73 i 

Instruccions complementaries). 

1.3 També es tindran en compte les ordres del "Servei d’Indústria i Energia de la Generalitat" i les peculiaritats de la instal·lació 

i característiques especials que siguin de compliment obligatori d'acord amb la legislació elèctrica Espanyola. 

1.4 L'adjudicatari efectuarà la instal·lació segons prescripcions i normes de la Companyia subministradora d'energia elèctrica. 

Es considerarà complert aquest apartat quan el servei d'inspecció de la companyia lliuri la seva conformitat de l'execució de 

la mateixa i una vegada complimentats els tràmits necessaris i l'autorització de la seva connexió a la xarxa. 

1.5 Qualsevol dubte en l'acceptació dels materials o instal·lacions pels diversos organismes competents, serà corregida per 

l'industrial adjudicatari al seu càrrec,  no considerant-se acabada la obra fins que no sigui reparat el defecte i acceptada la 

instal·lació pels organismes corresponents. 

1.6 Es consideraran bàsiques les Normes N.T.E de la V.D.E. i D.I.N., en tot el que no quedi especificat en les reglamentacions 

mencionades en els apartats PC-1 i sempre que no s'oposin a les mateixes. 

 

2.- MATERIALS 

 

2.1 Es faran servir materials i aparells, en qualitat, quantitat, tipus i model, iguals als detallats en els documents i plànols de 

projecte, i pels que no s'especifiquin es tindran que complir les normes N.T.E., V.D.E. i D.I.N. 

2.2 L'industrial adjudicatari tindrà que facilitar sense despeses una mostra de tots els materials no específicament detallats en 

els documents i plànols del projecte i que tinguin que fer-se servir en la instal·lació. 

Examinades aquestes mostres per la Direcció Facultativa donarà la seva acceptació o objeccions, entenent que aquesta 

elecció es només orientadora, essent  responsable l'industrial Instal·lador del bon servei i compliment de totes les condicions 

vigents i de les normes pròpies de la companyia subministradora d'energia elèctrica. 

 

3.- TRAMITS AMB ORGANISMES OFICIALS I COMPANYIES SUBMINISTRADORES D'ENERGIA. 

 

3.1 La reparació i presentació d’instàncies i plànols al "Servei d’Indústria i Energia de la Generalitat" i a altres organismes oficials, 

necessaris per a l'obtenció de permisos i autoritzacions, serà efectuada per l'industrial adjudicatari amb la conformitat de la 

Direcció Facultativa i de la Propietat. 

3.2 El contracte de la Companyia de Subministrament d'Energia, així com la gestió corresponent serà efectuat per l'industrial 

adjudicatari, amb la conformitat de la Direcció Facultativa i de la Propietat. 
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3.3 L'industrial adjudicatari tindrà que presentar a la Companyia subministradora, previ informe tècnic que es facilita, els plànols 

i relacions de materials en el cas de ser necessaris per a obtenir d'aquella l'aprovació de la instal·lació així com l'autorització 

dels serveis d’Indústria i Energia 

3.4 L'industrial estarà obligat a informar a la Direcció Facultativa de tots els tràmits a efectuar amb els organismes citats, amb 

el temps suficient per no alterar el programa previst i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i de tractar directament 

amb la Companyia Subministradora, el seu desenvolupament i problemes, fins a arribar a l'acceptació per ella de la instal·lació 

i connexió de l'escomesa i comptadors. 

 

4.- EXECUCIÓ DE L'INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 

 

4.1 L'industrial adjudicatari està obligat a efectuar la instal·lació elèctrica d'acord amb les normes indicades en l'apartat primer 

i deixar-la totalment en bon estat d'us i funcionament en el termini fixat en les condicions generals. 

Apart de les mencionades normes, per a l'execució de la instal·lació es regirà en els plànols i altres documents del projecte o 

per ordres emanades de la Direcció Facultativa, amb l’indicatiu de l'emplaçament dels aparells, interruptors, preses de corrent, 

qualitat, i seccions dels conductes, diàmetres dels tubs de protecció, etc. igualment disposarà en l'obra d'un Facultatiu 

competent els dies que la Direcció Facultativa consideri oportuns, a fi d'informar de la marxa dels treballs. 

4.2 Els tubs de ferro, caixes de derivació i de connexió que tinguin que encastar-se, els conductes i tots els farratges per a la 

col·locació dels aparells, es pintaran amb una capa de pintura antioxidant, essent a càrrec del adjudicatari tant la pintura 

com el treball corresponent per a la seva realització. 

4.3 L'industrial adjudicatari, està obligat quan sigui precís i en base al estat de l'obra, a marcar en la seva totalitat i amb la 

suficient antelació, totes les regates en les zones on la instal·lació vagi encastada. Els treballs que siguin més propis del ram de 

paleta seran efectuats pel contractista, que farà cura de tapar les regates amb morter una vegada consumades i 

comprovades les instal·lacions. 

4.4 Els treballs corresponents a obres del ram de paleta, per a col·locació de conductes, cables, execució de tacs per a la 

fixació de farratges, pous per a les presses de terra, instal·lació d'antenes i parallamps si estigues previst al projecte, es tindrà 

que fer pel contractista, tant en el replanteig com en l'execució. 

4.5 Per evitar la facturació de despeses innecessàries tant en el que es refereix a materials a fer servir com a la mà d'obra 

corresponent, es facilitaran els plànols de la instal·lació elèctrica i els corresponents a l'obra civil, al Industrial adjudicatari, el 

que farà cura de replantejar la instal·lació, així com la revisió per si s'ajusten a les seves necessitats. 

4.6 Aquests plànols, amb les modificacions i indicacions propostes o necessàries seran tornats degudament corregits, segellats 

i signats per l'industrial adjudicatari, en un termini màxim de 15 dies a partir de la data en que es rebi. 

4.7 La instal·lació es farà segons els documents indicats en el paràgraf 4.6, i si per omissió o error fos necessari efectuar 

modificacions, les despeses ocasionats per aquest motiu, seran a conta del Industrial Adjudicatari. 

4.8 L'execució dels suports i d'altres fixacions per la subjecció dels conductes i petits aparells de maniobra (interruptors, 

commutadors, tallacircuits, etc.) caixes de derivació, fixació d'armaris de distribució o maniobra i aparells d’il·luminació seran 

a càrrec del Industrial adjudicatari. 

4.9 Els passos en murs de fàbrica, pedra o formigó, es tindran que marcar en l'obra d'una sola vegada i amb la suficient 

antelació, per a tractar-se de treballs propis del ram de paleta, seran a càrrec del Contractista 

4.10 Totes les regates, passos de envans i altres treballs  del ram de paleta no marcats segons s'indica en els apartats 4.3 i 4.9, 

seran a càrrec del Industrial Adjudicatari, tant la seva obertura com el tancament. 

4.11 L'industrial adjudicatari tindrà que subministrar i col·locar totes les mènsules, ferros per a la fixació de tubs, etc. o sigui tots 

els farratges o fusteria metàl·lica per a la realització de la instal·lació elèctrica. 

4.12 Tots els borns de connexió i derivació a utilitzar estaran preparats per a la tensió de servei igual o superior a 380 V. 

Els caragols de ferro seran tots de pressió. Tots els caragols per a tancaments de caixes de connexió o derivacions seran de 

llautó per evitar la seva oxidació. Les peces de ferro o abraçadores per a la fixació dels aparells de limitació i dels cables per 

a presses de terra, seran galvanitzats. L'industrial adjudicatari presentarà mostres a la Propietat per a la seva aprovació de tots 

els materials fets servir a la instal·lació. 

4.13 Caigudes de tensió admissibles. 

Des de la caixa general de protecció fins els aparells receptors, la màxima caiguda de tensió admesa serà del 3% de la tensió 

nominal; aquesta tensió podrà repartir-se entre les diferents parts de la manera següent: 

- Instal·lació de l'escomesa individual 0,5% de U 

- Instal·lació d'enllaç 1% de U 

- Instal·lació interior  1,5% de U 

sent U la tensió entre fase. La caiguda de tensió en les línies repartidores trifàsiques es comptabilitzaran considerant les 

càrregues trifàsiques equilibrades i les monofàsiques repartides de la millor manera  entre les diferents fases, efectuant un càlcul 

per a la fase més carregada. 

4.14 Situació dels aparells 

Es tindrà cura especial en col·locar tots els mecanismes i aparells a la mateixa alçada seguint els criteris del projecte o de la 

Direcció Facultativa. 

 

5.- RECEPCIÓ DE L'INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 

 

5.1 La posta en servei de la instal·lació representarà la recepció provisional de la mateixa, no considerant-se acceptada pel 

fet de haver-se utilitzat amb antelació. 

5.2 Son de càrrec de la Propietat del edifici el recanvi de tubs fluorescents, làmpades d’incandescència o vapor de mercuri, 

reactàncies i altres reserves i avaries que la seva causa no sigui imputable al industrial adjudicatari, si no al bon us de la 

instal·lació, desprès de la recepció provisional de l'obra per la propietat. 

 

6.- COST DE L'INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 

 

6.1 El cost de la instal·lació elèctrica es el que està fixat en el contracte i no té l'Industrial adjudicatari dret a cap bonificació 

addicional complementaria, considerant que ha d’haver previst totes les contingències en l'estudi de la seva millor oferta. 

6.2 Treballs per administració. Només s’admetran treballs en el cas eventual de que es produís alguna modificació admesa 

per a la propietat i la Direcció Facultativa, només es pagarien els autoritzats per la Propietat i pels quals s'hagi subscrit un 

conveni en aquest sentit contra l’expressa indicació de rendiments (temps) i preus. 
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Igualment només es pagaran els materials arreplegat quan la propietat hagi cursat la corresponent sol·licitud per escrit i amb 

anterioritat al seu us. 

6.3 Modificacions. Si per criteri de la Direcció Facultativa son necessàries modificacions per a la bona marxa de la instal·lació. 

El preu de les mateixes tindrà que ser objecte d'un contracte apart, doncs el criteri que ha regit la redacció de les presents 

prescripcions es al ser contractada la instal·lació, no han de ser abonats els treballs ni materials addicionals per cap concepte. 

6.4 Fi dels treballs. Al termini d'un mes de la recepció provisional l’industrial Adjudicatari lliurarà a la propietat i a la Direcció 

Facultativa un exemplar dels plànols detallats que haurà rebut al començament de les obres amb les modificacions que 

s’haguessin presentat en l'execució de l'obra, en la seva qualitat de pla definitiu de la instal·lació elèctrica. 

També es lliurarà esquemes elèctrics dels aparells, quadres de maniobra i garanties, etc., pel bon funcionament de la 

instal·lació elèctrica. Així mateix s'instruirà durant el temps que sigui necessari a la persona designada per la Propietat per fer-

se càrrec del manteniment i el funcionament de les instal·lacions. 

 

 

INSTAL·LACIONS ESPECIALS 

 

ANTENES DE CAPTACIÓ DE SENYAL DE TELEVISIÓ 

 

Tindran que tenir una antena o dipol per a cada canal a captar i transmetre al equip d'amplificació. Tindran que captar-se un 

mínim de tres canals espanyols i tres canals francesos. La distancia entre les antenes o dipols, mesurada sobre la vertical del 

pal, ha de ser la següent: 

Per l'orientació fins un angle de 20º: 

Entre B.I-B.IV : 1 m / Entre B.I-B.V : 1 m. / Entre B.IV - B.V : 0,65 m 

Per l'orientació compresa entre 20º i 70º: 

Entre B.I-B.IV: 0,75 m / Entre B.I-B.V: 0,75 m. / Entre B.IV - B.V : 0,50  m 

Les antenes o dipols han de estar en contacte metàl·lic directe amb el pal, el qual s'ha de connectar a la xarxa de terra 

mitjançant un conductor de 35 mm2 de secció mínima. 

 

AMPLIFICADORS DE SENYALS DE TELEVISIÓ 

 

L'equip es tindrà que muntar en un lloc protegit de les inclemències atmosfèriques. La distancia recorreguda pels conductors 

d'enllaç fins al peu del pal no ha de ser superior als 8 m. La alçada de la part inferior del equip respecte el lloc accessible pel 

personal de manteniment no tindrà que ser superior a 2 m. A una distancia no superior a 20 cm de la part superior del equip, 

tindrà que col·locar-se un punt de llum incandescent de 60 W i una connexió de corrent monofàsica per a treballs de 

manteniment. Tot el conjunt metàl·lic del equip i blindatge dels cables de sortida a distribució, han de connectar-se amb la 

posta a terra mitjançant un conducte mínim de 2mm2 de secció. 

 

CAIXES DE DERIVACIÓ PER A INSTAL.LACIÓNS DE TELEVISIÓ 

 

Tindran que col·locar-se sempre al exterior dels habitatges, en lloc accessible pel personal de manteniment i protegides per 

les inclemències atmosfèriques. Cada habitatge tindrà que tenir una derivació provenint d'aquesta caixa. En l'interior del 

habitatge podrà servir per a dos o més connexions derivades. La caixa de derivació que deriva les dos o més connexions per 

habitatge, podrà instal·lar-se en l'interior del habitatge. Les derivacions que no s'utilitzin han de tancar-se elèctricament 

mitjançant una resistència de 75 ohms. Han de muntar-se superficialment sobre una paret. 

 

CAIXES DE PRESA PER A USUARI 

 

La caixa ha de quedar encastada a parament, quedant fixada amb morter o guix tenint que quedar en el mateix pla que el 

parament acabat. La posició ha de ser la establerta en el projecte. 

 

Toleràncies de instal·lació: 

Posició: ± 20 mm. 

Aplomat: ± 2 % 

 

CABLES COAXIALS 

 

En la conducció d'antenes o dipols, es pot col·locar subjectant al pal mitjançant abraçadores  de cintes adhesives fins al peu 

del mateix. A partir d'aquest punt fins a la seva connexió amb l'equip d'amplificació, així com des de aquest equip fins a les 

caixes de connexió dels habitatges, ha de col·locar-se protegit sota tub de P.V.C. exclusiu pel cable coaxial i si fos necessari 

enterrar-lo sota terra la profunditat mínima serà de 60 cm. No s'admetrà la presencia de cap cable aliè a la instal·lació de 

l'antena dins del tub de P.V.C. Les connexions del cable coaxial amb els diferent elements, ha de fer-se doblegant la malla al 

darrera. 

 

 
CALEFACCIÓ 

 

TUBS DE COURE 

 

La situació d'aquests conductes, tindrà de ser tal i com s'indica en el projecte o la indicada per la Direcció Facultativa. Les 

conduccions han de ser accessibles amb direccions o perpendiculars o paral·leles a l'estructura de l'edifici. Les conduccions 

horitzontals transcórrer preferentment a prop del sostre de les estances. La superfície del tub o del calorifugat en cas d'existir, 

tindrà de transcórrer com a mínim a 30 cm de qualsevol conducció elèctrica i tindrà que procurar-se que passi a nivell inferior. 

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser com a mínim de 3 cm, aquesta separació tindrà que 

augmentar convenientment si s'han de calorifugar-se. La conducció tindrà que anar separada d’altres conduccions veïnes un 

mínim de 25 cm. El pas de les conduccions a través d'elements estructurals, es tindrà de fer mitjançant passa tubs; l'espai lliure 

es tindrà que omplir amb material elàstic al efecte. Els passa tubs tindran que sobresortir un mínim de 3 mm del paviment. 
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Dintre dels passa tubs no hi podrà anar cap accessori. La distancia entre els suports tindrà que ser de 1,80 mts en trams verticals 

i 1,20 mts en trams horitzontals. En els envans els suports es fixaran amb tacs i caragols i sobre les parets es tindran que encastar. 

Entre l’abraçadora del suport i el tub ha de interposar-se una anella elàstica. Els suports, mai s'han de soldar a la conducció. 

Les conduccions no poden travessar xemeneies ni altres conductes. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals 

tindran que fer-se mitjançant accessoris escaients. El traçat de les conduccions ha de fer un lleuger pendent en el sentit del 

desguassat de la instal·lació. La instal·lació serà bitubular amb el diàmetre del tub adequat en cada cas. La instal·lació no 

passarà per sota els paviments, a excepció de ser autoritzat expressament per la Direcció Facultativa, en aquest cas el tub 

serà continu i no tindrà connexions ni derivacions en el tram. 

 

Toleràncies d’instal·lació :  

Anivellació o aplomat (puntual) < = 2 mm. per m  

Anivellació o aplomat (de extrem a extrem) < = 15 mm. 

Pressió de prova que ha de ser sotmesa la instal·lació :  20 Kg/cm2  

 

Una vegada acabada la instal·lació es tindrà que rentar l'interior dels conductes, fent passar un dissolvent d'olis i greixos. 

 

RADIADORS 

 

Els suports aniran sòlidament fixats al parament o, en el seu cas, al lloc on estigui previst subjectar-lo. 

Els suports tindran la resistència suficient per a resistir el pes del radiador ple d’aigua mes una sobrecarrega equivalent a la 

meitat del pes especificat abans. 

L’aixeta ha de quedar connectada a una de les connexions superiors del radiador i el purgador a l’altre. A una connexió inferior 

hi ha d’haver una vàlvula de retorn i a l’altre un tap cec. Totes les connexions s’han de fer amb el tap i les reduccions 

corresponents. 

Tots els elements de maniobra , control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. 

Cal deixar el radiador llest per al seu funcionament. 

La posició ha de ser la reflectida al projecte o, a manca d’aquesta, la indicada per la Direcció Facultativa. 

S’ha de fer una prova de càrrega i estanquitat de la instal·lació. 

S’ha de complir el que s’especifiqui en el “Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente 

Sanitaria”. 

 

Distancia radiador - paret >=4 cm 

Distància radiador - paviment  10 cm 

 

Toleràncies d’execució: 

Nivells    +- 10 mm 

Horitzontalitat   +- 2 mm 

 

TUB XEMENEIA 

 

Aquest serà preferentment de doble capa d’acer inoxidable amb capa d’aïllament tèrmic de 3 cm entre les dues capes. 

Es podrà fer servir un altre tipus de xemeneia amb la autorització de la Direcció Facultativa. 

 

La situació del conducte ha de ser la reflectida per el plànol de projecte o, a manca d’aquesta, la indicada per la Direcció 

Facultativa. S’han d’evitar els conductes horitzontals, però en cas d’existir-hi ha de passar a prop del sostre i amb una inclinació 

ascendent >= 3%. 

 

PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA 

 

La caldera complirà la normativa vigent i s’instal·larà segons les instruccions facilitades pel fabricant i a les distancies als murs i 

altres elements de la cambra que marqui la normativa i la companyia subministradora de l’element combustible. 

 

Tots els elements que estiguin connectats a la instal·lació de calefacció (tal com bombes, servovàlvules elèctriques, got 

d’expansió, grup de pressió, i d’altres) disposaran de vàlvules de tall col·locades immediatament abans i després de l’aparell 

per permetre desmuntar-lo sense que es tingui que buidar tota la instal·lació. 

 

La instal·lació disposarà de desguàs connectat a la xarxa de clavegueram de l’edifici i d’entrada d’aigua de la xarxa de l’edifici 

per omplir el circuit. 

 

Un cop acabada la instal·lació aquesta es legalitzarà per l’instal·lador així com el subministrament del combustible (tant si es 

dipòsit de gas, dipòsit de gas-oil o es subministrament des de l’exterior) de manera que la propietat pugui contractar la compra 

del subministrament necessari. 

 

ACUMULACIÓ DE COMBUSTIBLE 

 

El sistema d’acumulació de combustible complirà la normativa vigent  i les indicacions de la companyia subministradora, i es 

legalitzarà per part de l’instal·lador un com acabada l’obra. 

 

El dipòsit disposarà dels sistemes de ventilació necessaris i les conduccions de escomesa del combustible i de distribució del 

mateix cap als aparells a subministrar convenientment protegides. 
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PINTURES 

 

PINTURA PLÀSTICA EN PARAMENTS INTERIORS ARREBOSATS 

 

Pintat de paraments verticals interiors arrebossats al plàstic llis, amb una ma de fons diluïda i dues mans d'acabat. 

 

El revestiment no ha de tenir fissures, bosses ni d'altres defectes. El revestiment ha de tenir un color, lluïssor i textures uniformes. 

La capa de fons pot ser diferent de la que s'ha descrit sempre que se segueixin les instruccions concretes del fabricant i 

l'autorització de la Direcció Facultativa. 

 

Han d'aturar-se els treballs quan la temperatura ambient sobrepassi els límits de 5ºC i de 30ºC i que la humitat relativa sigui 

superior al 60% o plogui. Si una vegada acabats els treballs es donen aquestes condicions, es tindrà que revisar-se el treball 

efectuat les últimes 24 hores i es tindran que refer les parts afectades. Els paraments d'aplicació tindran que estar nets, no 

podran tenir pols, taques, greix, fissures, parts escatades ni d'altres imperfeccions. El suport ha d'estar el suficientment sec i 

endurit per a poder garantir una bona adherència, ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes. Es recomana un temps mínim 

de eixugat del ciment abans d'aplicar-se la pintura; de un mes en temporades normals a dues setmanes en temporades de 

calor. No s'admet el eixugat mètodes artificials. Han de corregir-se i eliminar-se els possibles defectes del suport amb massilla, 

segons instruccions del fabricat. Han de neutralitzar-se  els alcalins, les eflorescències i els fongs. No podrà pintar-se sobre els 

suports molt freds ni sobre-escalfats per l'acció del sol. La primera capa de pintura ha d'estar lleugerament diluïda segons les 

instruccions del fabricant. 

 

PINTURA PLÀSTICA EN PARAMENTS INTERIORS ENGUIXATS 

 

Pintat de paraments verticals interiors enguixats al plàstic llis, amb una capa segelladora i dues mans d'acabat. 

 

El revestiment no ha de tenir fissures, bosses ni d'altres defectes. El revestiment ha de tenir un color, lluïssor i textura uniforme. La 

capa de fons no pot ser diferent a la que s'ha descrit sempre que se segueixin les instruccions concretes del fabricant i 

l'autorització de la Direcció Facultativa. 

 

Han de parar-se els treballs quan la temperatura ambient sobrepassi els límits de 5ºC i 30ºC i que la humitat relativa sigui 

superior al 60% o plogui. Si una vegada terminats els treballs es donen aquestes condicions, es tindrà que revisar el treball 

efectuat les últimes 24 hores i tindran que refer-se les parts afectades. Els paraments d'aplicació tindran que estar nets, no 

tindran pols taques, greixos, fissures, parts escatades ni d'altres imperfeccions. el suport ha d'estar el suficientment sec i endurit 

per a poder garantir-se la bona adherència, ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes. Es recomana un temps mínim de 

eixugar del guix abans d'aplicar la pintura, de tres mesos en temporades normals  i d'un mes en temporades de calor. No 

s'admet el eixugat per mètodes artificials. Es tindrà que verificar l’adherència del enguixat. Tindran que corregir-se i eliminar-se 

els possibles defectes del suport amb massilla, segons instruccions del fabricant. Tindran que neutralitzar-se els alcalins, les 

eflorescències i els fongs. No podrà pintar-se sobre suports molt freds ni sobreescalfats per l'acció del sol. La primera capa de 

pintura ha d'estar lleugerament diluïda segons les instruccions del fabricant. 

 

PINTURA A LA LACA SOBRE FUSTERIA INTERIOR 

 

Aplicació de mà d'emprimació insecticida-fungicida, mà de laca tapaporus, dues mans de laca nitrocel·lulosa, en fusteria de 

taller interior. 

 

El revestiment no ha de tenir fissures, bosses, ni d'altres defectes. El revestiment ha de tenir un color, una lluïssor i una textura 

uniformes. Es consideren com operacions generals abans del pintat de la fusta les següents: 

 

1. Raspallat i desempolsat. 

2. Desengreixat i des resinat. 

3. Eliminació de nusos solts. 

4. Reblert d'esquerdes. 

5. Tosquejat. 

6. Decoloració. 
7. Tenyit. 

El gruix de la pel·lícula seca del revestiment serà >=100µ 

 

Es tindran que aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5ºC i 30ºC i la humitat relativa del aire sigui superior 

al 60%. Si una vegada finalitzats aquests treballs es donen aquestes condicions, es tindrà que revisar el treball executat les 

últimes 24 hores i es tindran que refer les parts malmeses. La fusta na ha d'haver estat atacada per fongs, insectes, ni ha de 

tenir altres defectes. El contingut d'humitat de la fusta mesurat en diferents punts a una profunditat de 5mm, ha de ser inferior 

a un 15% per a coníferes i fustes toves i de un 12% per a fustes frondoses o dures. S’han d'eliminar els nusos mal adherits i 

substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resines han de tapar-

se amb goma - laca. S'aplicarà una ma de productes insecticides - fungicides (en cas de tenyir la fusta s'aplicarà una segona 

mà de producte similar tintat). Els sistema d'aplicació de la laca s'ha d'escollir en funció de les instruccions del fabricant i de 

l'autorització de la Direcció Facultativa i s'aplicarà només quan la mà  d'emprimació insecticida - fungicida estigui totalment 

seca. La primera ma de laca tapaporus ha d'estar lleugerament diluïda, segons la duresa de la fusta i les instruccions del 

fabricant. Ha d'evitar-se el pols durant el temps de assecat de les aplicacions. 
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PINTURA D’ELEMENTS DE SERRALLERIA 

 

Aplicació de: dos mans d’emprimació antioxidant I de dos mans d’esmalt sobre elements de serralleria. 

 

El revestiment no ha de tenir fissures, bosses ni altres defectes. el revestiment ha de tenir un color, una lluentor I una textura 

uniformes. 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 µ 

 

Han de aturar-se els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5ºC i 30ºC i la humitat relativa de l’aire sigui superior 

al 60%. Si un cop finalitzat el treball es donen aquestes condicions, es tindrà que repassar-se el treball fet les darreres 24 hores 

anteriors i es tindran que refer les parts afectades. Les superfícies d’aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, taques, 

greixos, ni òxid. El sistema d’aplicació de la pintura ha d’escollir-se en funció de les instruccions del fabricant i de la autorització 

de la Direcció Facultativa. Han d’eliminar-se les possibles incrustacions de ciment o cal i ha de desengreixar-se la superfície. 

Seguidament ha d’aplicar-se les dues capes d’emprimació antioxidant. La segona ha de tenyir-se lleugerament amb la pintura. 

La primera capa ha d’estar lleugerament diluïda segons les instruccions del fabricant. No s’ha de pintar sobre superfícies massa 

fredes ni sobreescalfades per l’acció del sol. Ha d’evitar-se la pols en el temps de assecat de les aplicacions. 
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CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES 
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CAPÍTOL PRELIMINAR 

 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 

 

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. Ambdós, 

com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de 

qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al 

Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a 

l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment 

del Contracte d'Obra. 

 

DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D'OBRA 

 

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves 

especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 

2. El Plec de Condicions particulars. 

3. El present Plec General de Condicions. 

4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 

 

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporà al Projecte com a interpretació, complement o 

precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, 

la cota preval sobre la mida a escala. 

 

Aquestes condicions podran ser modificades plel plec de condicions redactat pel promotor a l’hora de fer les bases de la 

contractació de les obres. 
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CAPÍTOL I 

 

CONDICIONS FACULTATIVES 

 

 

EPÍGRAF 1 

 

DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 

 

 

L'ARQUITECTE DIRECTOR 

 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 

a) Comprovar l'adequació dels fonaments projectada a les característiques reals del sòl. 

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències 

que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 

d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes 

parcials de la seva especialitat. 

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 

f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat 

de final d'obra. 

 

 

L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 

 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades 

per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i 

econòmic de les obres. 

c) Redactar, quan es demani, l'estudi dels sistemes adients als riscs del treball en la realització de l'obra i aprovar el Pla de 

Seguretat i Higiene per a la seva aplicació. 

d) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 

e) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el treball, controlant-ne la seva 

correcta execució. 

f) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 

g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig 

programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat 

constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, 

donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne 

compte a l'Arquitecte. 

h) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a 

la liquidació final de l'obra. 

i) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 

 

 

EL CONSTRUCTOR 

 

Article 5.- Correspon al Constructor: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions 

provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 

b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent i disposar en tot cas, 

l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria de 

seguretat i higiene en el treball. 

c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l' obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats 

en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o 

prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 

g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva 

comesa. 

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
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CONDICIONS DEL CONTRACTISTA: 

Que en referència a la capacitat i solvència del contractista, les condicions son d’acord amb: 

- El Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. En la seva versió consolidada del 5 de Maig de 2018. 

- D’acord amb l’article 11.3 atès que el volum de contractació de l’obra és superior a 500.000.-€, la classificació de 

l’empresari correspondrà amb la categoria de classificació que pel valor anual mitjà correspongui, acreditarà la seva 

solvència indistintament mitjançant la classificació, o be acreditant o be acreditant el compliment dels requisits específics de 

solvència exigits en els plecs del contracte i en el seu defecte amb els requisits i pels mitjans que estableixen en l’apartat 4 

d’aquest article. 

- D’acord amb l’article 11.4,a) atès que la duració del contracte es inferior a un any, la solvència econòmica i financera serà 

el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de major volum de negoci dels tres darrers conclosos 

haurà de ser al menys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva duració no sigui superior a un any. 

- D’acord amb l’article 25 Grups i subgrups en la classificació de contractistes d’obres. 

El grup i subgrup d’aplicació per a la classificació de les empreses en els contractes d’obres és: 

Grup C) Edificacions, Subgrup 2. Estructures de fàbrica o formigó. 

Grup J) Instal·lacions mecàniques, Subgrup 2. De ventilació, calefacció i climatització. 

D’acord amb l’article 26 Categoria de classificació dels contractes d’obres. 

El valor del contracte és de 165.201.82.-€, per tant el valor mig anual a garantir és un cop i mig aquest valor, 

és a dir 247.802,73.-€. 

Es troba en la categoria 2 ja que el volum del pressupost a garantir és superior a 150.000.-€ I inferior a 360.000.-€. 

 

EPÍGRAF 2 

 

DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 

 

VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient 

per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

 

PLA DE SEGURETAT I HIGIENE 

 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, en tot cas, l'Estudi de Seguretat i Higiene, presentarà 

el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la Direcció facultativa. 

 

OFICINA A L'OBRA 

 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i 

consultar els plànols. En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 

La Llicència d'obres. 

El Llibre d'Ordres i Assistències. 

El Pla de Seguretat i Higiene. 

El Llibre d'Incidències. 

El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 

La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5. j). 

 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per a treballar-hi amb 

normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

 

REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà 

el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles 

decisions que es refereixen a la Contracta. 

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el 

Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en 

l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa 

dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui 

esmenada la deficiència. 

 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 

 

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de 

treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva 

disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la 

comprovació d’amidaments i liquidacions. 
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TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 

 

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, 

encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i 

recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i 

tipus d'execució. 

En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint 

consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 

o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 

 

 

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o 

croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar 

els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 

instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, 

dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si 

així ho sol·licités. 

 

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives 

comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 

 

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció Facultativa, 

solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions 

estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o 

Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, 

mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en 

tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 

RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 

 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de 

l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per 

això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

 

 

FALTES DEL PERSONAL 

 

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 

comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris 

causants de la pertorbació. 

 

Article 17.- El Contractista podrà  subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el 

seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 

general de l'obra. 

 

EPÍGRAF 3. 

 

PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 

 

CAMINS I ACCESSOS 

 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament o Vallat. 

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

 

REPLANTEIG 

 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà 

com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat 

la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà 

responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
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COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en 

la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs 

corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del 

començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 

 

ORDRE DELS TREBALLS 

 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 

circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

 

FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 

 

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats 

raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això 

sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 

subministraments d'energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

 

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs 

i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer 

calçats, apuntalaments, enderrocs, realçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, 

l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

 

PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues començar les obres, o 

hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per 

l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a 

l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis 

acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 

 

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 

 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la 

carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitar per escrit no se li hagués 

proporcionat. 

 

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO DELS TREBALLS 

 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat 

aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o 

l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificar a 

l'article 11. 

 

OBRES OCULTES 

 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols 

que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per triplicat i se n’entregaran: un a 

l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que 

hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. 

TREBALLS DEFECTUOSOS 

 

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i 

particulars d'índole tècnica del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò 

especificat també en l'esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de 

les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials 

emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte 

Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran 

esteses i abonades a bon compte. 

 

Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs 

executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs 

de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les 

parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant 

l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
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VICIS OCULTS 

 

Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en 

les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, 

que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a 

l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas 

contrari seran a càrrec de la Propietat. 

 

DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDENCIA 

 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, 

excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuïn una procedència determinada. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte 

Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre 

marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

 

PRESENTACIO DE MOSTRES 

 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el 

Calendari de l'Obra. 

 

MATERIALS NO UTILITZABLES 

 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 

procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 

Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però 

acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del 

seu transport. 

 

MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 

 

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin 

la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no 

eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor 

de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, 

podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 

Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però 

amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 

 

DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 

 

Article 34.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució de les 

obres, seran per compte de la contracta. 

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà començar-se de nou a càrrec també 

de la Contracta. 

 

NETEJA DE LES OBRES 

 

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 

desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs 

que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

 

 

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 

 

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 

explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les 

instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
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EPIGRAF 4. 

 

DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 

 

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 

 

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb 

la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte 

Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en 

aspectes parcial o unitats especialitzades. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s' estendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots 

ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions 

per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi 

de procedir a la recepció provisional de l'obra. 

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

DOCUMENTACIO FINAL DE L'OBRA 

 

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut 

disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 

de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 

 

MEDICIO DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIO PROVISIONAL DE L'OBRA 

 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva 

medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S’estendrà l'oportuna certificació per 

triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant 

excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 

 

TERMINI DE GARANTIA 

 

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de 

ser inferior a nou mesos. 

 

CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 

 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, 

seran a càrrec del Contractista. 

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a 

càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 

 

DE LA RECEPCIO DEFINITIVA 

 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes 

formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells 

desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que 

poguessin afectar-li per vicis de construcció. 

 

PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

 

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la 

recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte - Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres 

necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA  

 

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de 

Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i 

a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. 

Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
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CAPITOL II 

 

CONDICIONS ECONOMIQUES 

 

 

EPIGRAF 1 

 

PRINCIPI GENERAL 

 

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades 

per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 

 

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 

l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

 

 

EPIGRAF 2 

 

FIANCES 

 

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art. 

53). 

b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 

 

 

FIANÇA PROVISIONAL 

 

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en 

l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions 

particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 

El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats 

a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que 

s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci  

l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no 

excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar 

l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 

L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que 

hagués fet per prendre part en la subhasta. 

 

EXECUCIO DE TREBALLS AMB CARREC A LA FIANÇA 

 

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 

contractades, l'Arquitecte - Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-

los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals 

tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les 

unitats d'obra que no fossin de recepció. 

 

DE LA SEVA DEVOLUCIO EN GENERAL 

 

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada 

l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus 

deutes causats per l'execució de l'obra, tal com salaris, subministraments, subcontractes... 

 

 

DEVOLUCIO DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS  

 

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el 

Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

 



2320 ESTUDI GARÒS HABITATGE PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 

Pàgina 11/16 

EPIGRAF 3. 

 

DELS PREUS 

 

COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS 

 

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses 

generals i el benefici industrial. 

 

Es consideren costos directes: 

 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat 

d'obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per 

a la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària 

i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 

 

Es consideraran costos indirectes: 

 

Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per 

a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. 

Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 

 

 

Es consideraran despeses generals: 

 

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es 

xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública 

aquest percentatge s' estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 

 

Benefici industrial 

 

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 

 

Preu d'Execució material 

  

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial. 

 

Preu de Contracta 

 

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 

L'IVA gira sobre aquesta suma però no n'integra el preu. 

 

PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA 

 

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu 

de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre 

aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat 

que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 

 

 

PREUS CONTRADICTORIS 

 

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis 

de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels 

treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al 

concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la 

localitat. 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 

RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 

 

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà 

sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de 

base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 

 

FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D'APLICAR ELS PREUS 
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Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma 

de amidar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i 

en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 

 

DE LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS 

 

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en 

la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de 

l'import total del pressupost de Contracte. 

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la 

fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la variació 

de l'IPC superior al 3 per 100. 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 

 

EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS 

 

Article 58.- El Contractista està obligat a fet els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per 

escrit. 

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i 

conservació en serà responsable el Contractista. 

 

 

EPIGRAF 4. 

 

OBRES PER ADMINISTRACIO 

 

ADMINISTRACIO 

 

Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti 

directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 

 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 

OBRES PER ADMINISTRACIO DIRECTA 

 

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant 

seu, que pot ser el mateix Arquitecte - Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que 

calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint 

directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes 

obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat 

seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 

 

OBRES PER ADMINISTRACIO DELEGADA O INDIRECTA 

 

Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè 

aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 

Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 

 

a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització 

dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte - 

Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han 

d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 

b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els 

mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels 

treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades 

pel Constructor. 

 

LIQUIDACIO D'OBRES PER ADMINISTRACIO 

 

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb 

aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, 

les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre 

expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels 

esmentats materials en l'obra. 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores 

treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació 

numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, 

guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 

d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut 

el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
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A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la quan hagin intervingut el Constructor 

se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan 

inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs 

per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 

 

ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIO DELEGADA 

 

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 

mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 

Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, 

valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó 

que s'hagués pactat el contrari contractualment. 

 

NORMES PER A L'ADQUISICIO DELS MATERIALS I APARELLS 

 

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a 

l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, 

o en la seva representació a l'Arquitecte - Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva 

prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 

 

RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 

 

Article 65.- Si l'Arquitecte - Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-

li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement 

inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al 

Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per 

l'Arquitecte - Director. 

Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari 

queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes 

abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-

li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 

 

Article 66.- En els treballs d'Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius 

que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als 

obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En 

canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials 

i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a 

respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

 

 

 

EPIGRAF 5. 

 

DE LA VALORACIO I ABONAMENT DELS TREBALLS 

 

FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 

 

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 

econòmiques s'hi preceptiu una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 

 

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a 

l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 

 

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el 

nombre d'unitats executades. 

 

Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per 

cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els 

documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 

 

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució 

d'acord amb les ordres de l'Arquitecte - Director. 

S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
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4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" 

determina. 

 

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

 

RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 

 

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que 

regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons l’  

amidament que haurà practicat l'Aparellador. 

 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l’amidament general, 

cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost 

per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte 

a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les 

dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de 

deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb 

la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies 

següents a la seva recepció, l'Arquitecte - Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-

li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de 

l'Arquitecte - Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte - Director expedirà la certificació de les 

obres executades. 

De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per 

cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de 

Contracta. 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de 

document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant 

tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 

l'Arquitecte - Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen. 

 

MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 

 

Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte - Director, utilitzés materials de preparació més acurada 

o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés 

amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra 

modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte - Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que 

pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

 

ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 

 

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament 

dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a 

continuació s'expressen: 

 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia 

medició i aplicació del preu establert. 

 

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, 

deduïts dels similars contractats. 

 

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, 

exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, 

l'Arquitecte - Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest 

compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, 

en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el 

percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del 

Contractista. 

 

 

ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 

 

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per 

no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista 

tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat 

de la Contracta. 

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de 

l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
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PAGAMENTS 

 

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  

L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte - Director, en 

virtut de les quals es verificaran els pagaments. 

 

ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

 

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 

abonament es procedirà així: 

 

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel 

Contractista al seu temps, i l'Arquitecte - Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus 

que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els 

Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran 

aquests últims. 

 

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat 

utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 

 

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels 

materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

EPIGRAF 6. 

 

DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES 

 

IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT  

DE LES OBRES 

 

Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/00) de l'import total dels treballs 

contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

 

DEMORA DELS PAGAMENTS 

 

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el 

Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte 

d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, 

tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels 

materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi 

de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 

Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, 

quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats 

admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 

 

EPIGRAF 7. 

 

VARIS 

 

MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 

 

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte - Director hagi manat per escrit l'execució de treballs 

nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del Projecte, a 

no ser que l'Arquitecte - Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, 

convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats utilitzar i els 

augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte - Director introdueixi innovacions que suposin una reducció 

apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 

 

UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES 

 

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte - Director de les 

obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb 

l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord 

amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
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ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

 

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la 

recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els 

objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del 

Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament 

d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat 

conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters 

distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el 

Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials 

emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li 

haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia 

Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte - 

Director. 

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res 

no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 

contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 

 

CONSERVACIO DE L'OBRA 

 

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el 

cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte - Director, en representació del 

Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva 

bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 

 

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està 

obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte - Director fixi. 

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi 

guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos 

necessari executar. 

En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, 

procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 

 

UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 

 

Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, 

edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a 

l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a 

indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista 

amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

 



1.1 ud Obertura forat en mur de paredat.

Enderroc en mur de paredat per a la obertura de forat, inclòs tots els elements que contingui, seguint la normativa
de seguretat, inclòs estintolaments preventius i treballs necessaris per a la realització de la obertura.
En l'amidament no s'ha tingut en compte el 30% de l'esponjament.

Uts.    
1 1,000Ventilació caldera.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

1.2 m3 Enderroc de maó buit.

Enderròc d'envans de fàbrica de maó buit, inclòs les instal.lacions que previament es desconnectaran i en general
tots els elements que continguin, seguint sempre la normativa de seguretat.

Uts. Llargada Alçada Gruix
1 2,01 2,40 0,07 0,3382. Cuina/3. EM.

1 2,22 2,40 0,07 0,373

1 0,15 2,10 0,07 0,0221. Entrada (ampliació porta).

1 0,15 2,10 0,07 0,0225. Dormitori (ampliació porta).

1 0,98 2,40 0,07 0,1656. Bany.

1 1,03 2,40 0,07 0,173

Subtotal 1,093

TOTAL  m3  D'AMIDAMENT 1,093

1.3 m3 Enderroc de mur de maçoneria.

Enderroc de murs de maçoneria. inclòs les instal.lacions que continguin que previament es desconnectaran,
elements de fusteria i en general tots els elements que continguin, tot seguint la normativa de seguretat, inclòs
selecció de materials i càrrega a contenidor.

Uts. Llargada Alçada Gruix
1 0,16 2,40 0,40 0,1541. Entrada/2. EMC.

Subtotal 0,154

TOTAL  m3  D'AMIDAMENT 0,154

1.4 ud Aixecat d'aparell sanitari.

Aixecat d'aparell sanitari, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals.

Uts.    
4 4,0004.Bany.

Subtotal 4,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 4,000

1.5 ud Aixecat de marc de fusteria.

Aixecat de porta, finestra, balconera o armari,etc., inclòs marc encastat en obra.

Uts.    
5 5,000Portes.

1 1,000Armari.

Subtotal 6,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 6,000
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1.6 m2 Aixecat de paviment existent.

Aixecat de paviment existent, inclòs els rastrells o repicat del morter, pegolan o element de subjecció que contingui,
seguint sempre la normativa de seguretat.

Uts. Sup.   
1 3,43 3,4301. Entrada.

1 8,94 8,9402. Cuina.

1 28,30 28,3003. Sala-Menjador.

1 1,82 1,8204. Distribuïdor

1 7,07 7,0705. Dormitori

1 5,35 5,3506. Bany.

Subtotal 54,910

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 54,910

1.7 m2 Aixecat d'enrajolat de Valencia.

Aixecat d'enrajolat de València existent, inclòs el repicat del morter, pegolan o element de subjecció que contingui,
seguint sempre la normativa de seguretat, inclòs càrrega al camió i transport de runa a abocador autoritzat i el
cànon de abocador.

Uts. Llargada Amplada Alçada
1 8,34 2,40 20,0162. Cuina.

-1 0,75 0,93 -0,698-Finestra.

1 8,38 2,40 20,1126. Bany.

-1 0,70 1,13 -0,791-Finestra.

-1 0,80 2,10 -1,680-Porta.

Subtotal 36,959

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 36,959

1.8 ud Aixecat mobiliari de cuina.

Aixecat de mobiliari de cuina existent, previ desconnexió de les xarxes d'instal·lacions existents, amb
emmagatzematge dels mobles i electrodomèstics aprofitables, la resta es carregarà a contendir.Inclòs la retirada de
l'encimera, elements de subjecció als murs i en general els elements existents.

Uts.    
1 1,0002. Cuina

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000
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1.9 m2 Aixecat de sòcol existent.

Aixecat de sòcol existent, inclòs l'element de subjecció que contingui, seguint sempre la normativa de seguretat,
inclòs càrrega al camió, transport de runa a abocador autoritzat i cànon de abocador.

Uts. Llargada   
1 7,45 7,4501. Entrada.

-1 0,80 -0,800-Porta.

-1 1,25 -1,250

1 25,53 25,5303. Sala-Menjador.

-1 0,80 -0,800-Porta.

1 5,84 5,8404. Distribuïdor

-1 0,80 -0,800-Porta.

1 11,04 11,0405. Dormitori

-1 0,80 -0,800-Porta.

Subtotal 45,410

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 45,410

1.10 ud Aixecat d'instal·lació elèctrica i lluminàries.

Aixecat d'instal·lació elèctrica i lluminàries. Prèvia desconnexió de la instal·lació existent amb emmagatzematge dels
elements aprofitables, la resta es carregarà a contenidor.

Uts.    
1 1,000Habitatge.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

1.11 ud Aixecat d'instal·lació de calefacció.

Aixecat d'instal·lació de calefacció. Prèvia desconnexió de la instal·lació existent amb emmagatzematge dels
elements aprofitables, la resta es carregarà a contenidor.

Uts.    
2 2,0003. Sala-Menjador

1 1,0005. Dormitori

1 1,0006. Bany.

Subtotal 4,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 4,000

1.12 m3 Carrega i transport runa.

Càrrega de runa procedent de l'obra en camió i posterior transport  i descàrrega en abocador autoritzat. Inclòs el
canon de l'abocador.

Uts. Amid. Sup. Coef.
1 1,00 0,03 0,030PER 01.01.

1 1,09 1,090IGUAL 01.02.

1 0,15 0,150IGUAL 01.03.

1 4,00 0,25 1,000PER 01.04.

1 6,00 0,15 0,900PER 01.05.

1 54,91 0,03 1,647PER 01.06.

1 36,96 0,03 1,109PER 01.07.

1 1,00 1,00 1,000PER 01.08.

1 1,00 0,11 0,110PER 01.09.

Subtotal 7,036
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TOTAL  m3  D'AMIDAMENT 7,036
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2.1 ud Conexió xarxa existent.

Connexió de clavagueres a xarxa existent, inclòs tots els elements necessaris tals com pericons, moviment de terres,
reblert, apisonat i acabat exterior, peces especials, etc, deixant la instal.lació de sanejament llesta per el
funcionament i el capítol completament acabat.

Uts.    
1 1,000Connexió a xarxa existent.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

2.2 ud Petita xarxa evacuació cuina.

Subministre i instal.lació de petita xarxa d'evaquació d' aigües per a tots els aparells instal.lats a la cuina (fregador,
rentavaixelles, etc.), inclòs part proporcional de peces especials com colzes, derivacions, abraçaderes, etc., deixant
la instal.lació connectada a la xarxa general del habitatge, tot complert i acabat segons projecte.

Uts.    
1 1,0002. Cuina.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

2.3 ud Petita xarxa evacuació bany.

Subministre i instal.lació de petita xarxa d'evaquació d' aigües per a tots els aparells instal.lats al bany (lavabo, inodor,
bidet, banyera, etc.), inclòs part proporcional de peces especials com colzes, derivacions, abraçaderes, etc.,
deixant la instal.lació connectada a la xarxa general del habitatge, tot complert i acabat segons projecte.

Uts.    
1 1,0006. Bany.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

2.4 ud Petita xarxa evacuació safareig.

Subministre i instal.lació de petita xarxa d'evacuació d' aigües per a tots els aparells instal.lats al safarieg (safareig,
rentaroba, etc.), inclòs part proporcional de peces especials com colzes, derivacions, abraçaderes, etc., deixant la
instal.lació connectada a la xarxa general del habitatge, tot complert i acabat segons projecte.

Uts.    
1 1,0004. Distribuïdor.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000
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3.1 ml Ventilació amb tub PVC Ø 120.

Subministre i col.locació de tub de PVC de Ø 120 mm  per a la ventil.lació d'estança, inclòs part proporcional de
peces especials, remats en murs o forats al efecte i preparat per a instalar aspirador estàtic.

Uts. Llargada   
1 2,20 2,2002. Cuina. Estimat.

1 2,20 2,2006. Bany. Estimat.

Subtotal 4,400

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 4,400

3.2 m2 Envà de pladur 10.-cm 2p. 2c.

Subministrament i col·locació d'envà format d'aplacat amb guix laminat a dues cares i amb dues plaques a cada
cara, inclòs aïllament de 5.-cm de llana mineral, el subministrament i la col·locació dels perfils previs per a la
subjecció, el segellat i repàs de juntes i el preparat final per a la pintura o per enrajolar. Els envans que limitin zones
humides portaran plaques hidròfugues.

Uts. Llargada Amplada Alçada
1 3,26 2,40 7,8242. EMC/3. Dormitori.

-1 1,00 2,00 -2,000-Porta.

1 0,70 2,40 1,6802. Cuina.

Subtotal 7,504

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 7,504

3.3 m2 Envà de pladur 7,5.-cm 2p. 1c.

Subministrament i col·locació d'envà format d'aplacat amb guix laminat a una cara i amb dues plaques a la cara,
inclòs aïllament de 5.-cm de llana mineral, el subministrament i la col·locació dels perfils previs per a la subjecció, el
segellat i repàs de juntes i el preparat final per a la pintura o per enrajolar. Els envans que limitin zones humides
portaran plaques hidrofugues.

Uts. Llargada Amplada Alçada
1 2,05 2,50 5,1251. Entrada. 

-1 0,80 2,00 -1,600-Porta.

1 0,33 2,40 0,7926. Bany. Caixó instal·lacions.

1 0,98 2,40 2,352

Subtotal 6,669

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 6,669

3.4 m2 Ajudes a serraller.

Ajudes de paleta a serralleria, amb la subjeció de baranes, dintells, obertura de regates subjecció d'elements a l'obra
civil, col.locació d'abraçaderes, deixant aquest capítol completament acabat.

Uts. Sup.   
1 52,10 52,100Actuació.

Subtotal 52,100

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 52,100

3.5 m2 Ajudes a fuster.

Ajudes de paleta a fusteria, amb la subjeció de baranes, dintells, brancals o d'altres elements a l'obra civil, inclòs
acabat de l'obra civil en les entreges, deixant aquest capítol completament acabat.

Uts. Sup.   
1 52,10 52,100Actuació.

Subtotal 52,100

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 52,100

2320 ESTUDI GARÒS HABITATGE AMIDAMENT

CAPÍTOL 3 FÀBRIQUES I RAM DE PALETA

Pàgina 6



3.6 m2 Ajudes a fontaner.

Ajudes de paleta a instal.lacions de fontanería, amb l'obertura de regates, subjecció de conductes, col.locació
d'abraçaderes, etc., deixant aquest capítol completament acabat.

Uts. Sup.   
1 52,10 52,100Actuació.

Subtotal 52,100

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 52,100

3.7 m2 Ajudes a electricista.

Ajudes de paleta a instal.lacions d'electricitat, amb la obertura de regates per a la col.locació de tubs coarrugats,
caixes de connexió, caixetins, etc., i posterior subjecció d'aquests elements amb guix o morter, deixant aquest
capítol completament acabat.

Uts. Sup.   
1 52,10 52,100Actuació.

Subtotal 52,100

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 52,100

3.8 m2 Ajudes a calefacció.

Ajudes de paleta a instal.lacions de calefacció, amb l'obertura de regates, subjecció de conductes, soport de
radiadors i d'altres mecanismes, bancades per a calderes, etc., deixant aquest capítol completament acabat.

Uts. Sup.   
1 52,10 52,100Actuació.

Subtotal 52,100

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 52,100

3.9 m2 Encimera de granet.

Subministre i col.locació d'encimera de granet de 2 cm de gruix, a escollir per la Propietat i la Direcció Facultativa
sobre mostres presentades pel contractista, segons plànols i memòria de projecte, inclòs peces especials, deixant-lo
completament terminat.
S'indicarà en el pressupost el preu de compra del granet.

Uts. Llargada Amplada  
1 1,62 0,60 0,9722. Cuina.

1 1,37 0,60 0,822

Subtotal 1,794

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 1,794

3.10 ud Forat cuina en encimera .

Construcció de forat en encimera de màrmol, granet o silestone, per a col.locació de placa de cuina encimera.

Uts.    
1 1,000Pica.

1 1,000Vitro.

Subtotal 2,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,000

2320 ESTUDI GARÒS HABITATGE AMIDAMENT

CAPÍTOL 3 FÀBRIQUES I RAM DE PALETA

Pàgina 7



3.11 ud Tapat de forat en façana.

Tapat de forat en façana mitjançant fàbrica ceràmica, deixant el parament totalment acabat.

Uts.    
1 1,000Forat ventilació caldera anterior.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000
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4.1 m2 Regularització superficie.

Regularització de superfície de mur mitjançant morter de ciment Portland en la proporció 1/4 per al posterior acabat
superficial del mateix.

Uts. Amid.   
1 36,96 36,960IGUAL 01.07.

1 0,04 0,040IGUAL 03.11.

Subtotal 37,000

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 37,000

4.2 m2 Capa de neteja i anivellament amb morter.

Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 L, preparat per col·locar paviment.

Uts.  Sup.  
1 3,19 3,1901. Entrada.

1 24,93 24,9302. EMC.

1 10,66 10,6603. Dormitori.

1 1,73 1,7304. Distribuïdor.

1 6,53 6,5305. Dormitori.

1 5,06 5,0606. Bany.

Subtotal 52,100

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 52,100

4.3 m2 Enrajolat color. 15*15.

Subministre i col.locació de rajola de valència de color o decorat, de 15*15 cm, assentat amb pegolan, inclòs el
rejuntat posterior de color, cantoneres plàstiques del mateix color que la rajola, a escollir per la Propietat i la Direcció
Tècnica sobre mostres presentades pel contractista.
S'indicarà en el pressupost el preu de compra de la rajola.

Uts. Llargada Amplada Alçada
1 2,22 2,00 4,4402. Cuina.

1 2,97 2,00 5,940

1 9,74 2,00 19,4806. Bany.

-1 0,86 1,20 -1,032-Finestra.

-1 1,00 2,00 -2,000-Porta.

Subtotal 26,828

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 26,828
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4.4 m2 Aplacat vert. placa guix laminat, 2p.1c. aïllat

Subministrament i col·locació d'aplacat vertical amb guix laminat a una cara i amb una placa a la cara, inclòs
aïllament de 8.-cm de XPS expandit (0,032.-W/mK), el subministrament i la col·locació dels perfils previs per a la
subjecció, el segellat i repàs de juntes i el preparat final per a la pintura o per enrajolar. Tot segons memòria i plànols
de projecte.

Uts. Llargada Sup. Alçada
1 1,52 2,50 3,8001. Entrada.

1 2,05 2,50 5,125

-1 2,30 -2,300-Balconera.

1 6,25 2,40 15,0002. EMC.

1 0,10 2,40 0,240

1 2,22 2,40 5,328

-3 0,74 -2,220-Finestres.

-1 1,39 -1,390

-1 0,87 -0,870

1 3,27 2,40 7,8483. Dormitori.

1 3,36 2,40 8,064

-2 0,74 -1,480-Finestres.

1 0,90 2,40 2,1604. Distribuïdor.

1 3,40 2,40 8,1605. Dormitori.

1 2,02 2,40 4,848

-1 1,00 -1,000-Finestra.

1 1,87 2,40 4,4886. Bany.

-1 1,00 -1,000-Finestra.

Subtotal 54,801

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 54,801

4.5 m2 Paviment de gres 30*30.

Subministre i col.locació de paviment de gres de 30*30, de calitat mitja en plaquetes, assentat amb Pegolan, inclòs
rejuntat posterior de color, a escollir per la Propietat i la Direcció Tècnica sobre mostres presentades pel contractista.
S'indicarà en el pressupost el preu de compra del m2 de paviment.

Uts. Llargada Sup. Alçada
1 4,41 4,4102. Cuina.

1 5,06 5,0606. Bany.

-1 1,20 0,80 -0,960-Dutxa.

Subtotal 8,510

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 8,510

4.6 ml Sòcol de gres 30 en paviment.

Subministre i col.locació de sòcol de gres de 30 en paviments, de qualitat mitja en plaquetes, assentat amb
pegolán, inclòs rejuntat posterior de color, a escollir per la Propiedad i la Direcció Tècnica sobre mostres presentades
per el contractista.
S'indicarà en el pressupost el preu de compra del ml de sòcol.

Uts. Llargada   
1 1,98 1,9802. Cuina.

Subtotal 1,980

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 1,980
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5.1 ud Aspirador estàtic banys.

Subministre i col.locació en banys, d'aspirador estàtic de tres elements circulars subjectes entre si per tres potes
d'acer de 3 mm de diàmetre, inclòs peces especials i reixeta fina de filat galvanitzat per a evitar l'entrada d'insectes.
Es col.locarà de manera que sigui desmontable per a que es pugui netejar.

Uts.    
1 1,0006. Bany.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

5.2 ud Aspirador estàtic extractor.

Subministre i col.locació en extractors, d'aspirador estàtic de tres elements circulars subjectes entre si per tres potes
d'acer de 3 mm de diàmetre, inclòs peces especials i reixeta fina de filat galvanitzat per a evitar l'entrada d'insectes.
Es col.locarà de manera que sigui desmontable per a que es pugui netejar.

Uts.    
1 1,0002. Cuina.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

5.3 ud Remat aspirador estàtic coberta.

Subministre i col.locació sobre coberta de pissarra, d'aspirador estàtic format per triangle metàl·lic per posar entre les
pisarres, reixeta perforada vertical i faldó metàl·lic per ajustar amb les pissarres, inclòs, peces especials i reixeta fina
de filat galvanitzat per a evitar l'entrada d'insectes.
Es col.locarà de manera que sigui desmontable per a que es pugui netejar.

Uts.    
1 1,000IGUAL 05.01.

1 1,000IGUAL 05.02.

Subtotal 2,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,000

2320 ESTUDI GARÒS HABITATGE AMIDAMENT

CAPÍTOL 5 SERRALLERIA

Pàgina 11



6.1 m2 Parquet flotant sintètic.

Subministre i col·locació de parquet flotant sobre mostres a escollir per la Propietat i la Direcció Facultativa Classe 1
s/CTE-SU1-1, col·locat sobre superfície anivellada i regularitzada, làmina d'escuma, totalment acabat.

Uts. Sup.  
1 3,19 3,1901. Entrada

1 20,52 20,5202. E-M-C

1 10,66 10,6603. Dormitori 

1 1,73 1,7304. Distribuïdor

1 6,53 6,5305. Dormitori

Subtotal 42,630

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 42,630

6.2 ml Sòcol de fusta.

Subministre i col.locació de sòcol de fusta igual a la del paviment, de 20*100 mm, subcjetat mitjançant caragols
encastats i emmassillats posteriorment, totalment acabat.

Uts. Llargada   
1 7,15 7,1501. Entrada

-1 1,00 -1,000-Porta.

-1 1,25 -1,250-Balconera.

1 24,62 24,6202. E-M-C

-2 1,00 -2,000-Porta.

-1 0,80 -0,800-Pas.

-1 2,22 -2,220

1 13,06 13,0603. Dormitori 

-1 1,00 -1,000-Porta.

1 3,52 3,5204. Distribuïdor

-1 0,80 -0,800-Pas.

1 10,64 10,6405. Dormitori

-1 0,90 -0,900-Porta.

Subtotal 49,020

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 49,020
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7.1 ud Porta entr.80 plafon.marc 15.

Subministre i col.locació de porta d'accés de seguretat de 80*210 plafonada en fusta de Pi de Flandes, marc mur
de 15, amb guarniment de Pi de Soria, amb un full batent de seguretat, suport del full mitjançant quatre frontises de
llautó, pany amb clau de seguretat amb manubris d'accionament de llautó. Inclòs la part porporcional de peces
especials, completament acabat segons memòria i plànols de projecte i preparada per a envernissar. Les portes
amb sistemes de bloqueig interior disposaran de desbloqueig des de l'exterior segons CTE-SU3.

Uts.    
1 1,000Ref. P1.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

7.2 ud Porta entr.80 vidriada marc 10.

Subministre i col.locació de porta d'accés de seguretat de 80*210 en fusta de Pi de Flandes i vidre de seguretat,
marc mur de 10, amb guarniment de Pi de Soria, amb un full batent, suport del full mitjançant quatre frontises de
llautó, pany amb clau de seguretat amb manubris d'accionament de llautó. Inclòs la part porporcional de peces
especials, completament acabat segons memòria i plànols de projecte i preparada per a envernissar. Les portes
amb sistemes de bloqueig interior disposaran de desbloqueig des de l'exterior segons CTE-SU3.

Uts.    
1 1,000Ref. P2.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

7.3 ud Porta pas 80 plafon.marc 10.

Subministre i col.locació de porta de pas de 80*210 plafonada en fusta de Pi de Flandes, marc envà de 10, amb
guarniment de Pi de Soria, amb un full batent, suport del full mitjançant quatre frontises de llautó, amb manubris
d'accionament de llautó. Inclòs la part porporcional de peces especials, completament acabat segons memòria i
plànols de projecte i preparada per a envernissar. Les portes amb sistemes de bloqueig interior disposaran de
desbloqueig des de l'exterior segons CTE-SU3.

Uts.    
2 2,000Ref. P3.

Subtotal 2,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,000

7.4 ud Porta pas 70 plafon.marc 10.

Subministre i col.locació de porta de pas de 70*210 plafonada en fusta de Pi de Flandes, marc envà de 10, amb
guarniment de Pi de Soria, amb un full batent, suport del full mitjançant quatre frontises de llautó, amb manubris
d'accionament de llautó. Inclòs la part porporcional de peces especials, completament acabat segons memòria i
plànols de projecte i preparada per a envernissar. Les portes amb sistemes de bloqueig interior disposaran de
desbloqueig des de l'exterior segons CTE-SU3.

Uts.    
1 1,000Ref. P4.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000
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7.5 ud Front armari 2f. batents.

Subministre i col.locació de front d'armari de 90*230.-cm, encastat en fusta de Pi de Flandes, amb guarnició de Pi
de Sória, amb dos fulls batents, soport dels fulls mitjançant tres frontises de llautó cada full, subjecció dels fulls
mitjançant dos imans, abertura dels fulls mitjançant pom tornejat de fusta de faig vaporitzat. Inclòs part porporcional
de peces especials, completament acabat segons memòria i plànols de projecte i preparat per a envarnissar.

Uts.    
1 1,000Ref. A1.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

7.6 ml Tapeta perimetral de PVC.

Subministre i col·locació de tapeta de PVC, col·locada sobre fusteria existent, color igual a la fusteria, inclòs peces
especials per deixar llest per a funcionament.

Façana Sud. Uts. Llargada   
1 5,10 5,100Balconera.

1 4,80 4,800Finestra tipus 1.

5 3,75 18,750Finestra tipus 2.

Subtotal 28,650
Façana Nord. Uts. Llargada   

1 3,80 3,800Finestra tipus 3.

2 4,20 8,400Finestra tipus 4.

Subtotal 12,200

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 40,850

7.7 ud Conjunt mobiliari cuina.

Subministre i col.locació ,de conjunt de mobiliari de cuina, segons model i distribució a escollir per la Propietat i la
Direcció Facultativa segons mostres a presentar pel contractista, inclòs sòcols, potes, portes, calaixeres, suplements
interiors, i en general tots els elements necessaris per a deixar el mobiliari acabat.

Uts.    
1 1,0002. Cuina.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

7.8 ud Conjunt mobiliari bany.

Subministre i col.locació ,de conjunt de mobiliari de bany, segons model i distribució a escollir per la Propietat i la
Direcció Facultativa segons mostres a presentar pel contractista, inclòs sòcols, potes, portes, calaixeres, suplements
interiors, i en general tots els elements necessaris per a deixar el mobiliari acabat.

Uts.    
1 1,0006. Bany.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000
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8.1 ud Connexió a instal·lació existent.

Connexió a instal·lació existent de fontaneria, aigua freda i calenta a l'entrada de la instal·lació a l'estada, fins i tot
part proporcional de peces especials, llest per funcionar.

Uts.    
1 1,000Connexió instal·lació existent.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

8.2 Ud Distribució de fontaneria en bany.

Subministre i instal.lació complerta en bany d'habitatge per a aigua freda y calenta en tub de coure protegit amb
tub coarrugat de color blau per a l'aigua freda i vermell per a l'agua calenta, de diàmetres adequat per a cada us,
inclòs peces especials, colzes, derivacions, vàlvules, i tots els elements necessaris pel perfecte funcionament de la
instal.lació, sempre que sigui possible els tubs aniran vistos i aïllats térmicament, tot segons plànols i memòria de
projecte.
Tots els aparells seran alimentats per dalt i a l'entrada del bany tindrà vàlvula de tall general per a aigua freda i per a
aigua calenta.

Uts.    
1 1,0006.Bany.

Subtotal 1,000

TOTAL  Ud  D'AMIDAMENT 1,000

8.3 ud Distribució de fontaneria en cuina.

Subministre i instal.lació complerta en cuina d'habitatge per a aigua freda i calenta en tub de coure protegit amb
tub coarrugat de color blau per a l'aigua freda i vermell per a l'agua calenta, de diàmetres adequat per a cada us,
inclòs peces especials, colzes, derivacions, vàlvules, i tots els elements necessaris pel perfecte funcionament de la
instal.lació, sempre que sigui possible els tubs aniran vistos i aïllats térmicament, tot segons plànols i memòria de
projecte.
Tots els aparells seran alimentats per dalt i a l'entrada del bany tindrà vàlvula de tall general per a aigua freda i per a
aigua calenta.

Uts.    
1 1,0002. Cuina.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

8.4 Ud Aixeta tall.

Subministre i col·locació d'aixeta de tall de subministrament a l'entrada de la instal·lació de cambra humida, inclòs
embellidors i part proporcional d'ements de subjacció i necessaris per deixar la instal·lació acabada.

Uts.    
2 2,0002. Cuina.

2 2,0004. Distribuïdor.

2 2,0006. Bany.

Subtotal 6,000

TOTAL  Ud  D'AMIDAMENT 6,000
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8.5 ud Lavabo Dama blanc.

Subministre i instal.lació de lavabo model "Dama" de "Roca" amb pedestal o similar escollit per la Propietat i la
Direcció Facultativa, de color blanc, amb aixetes monocomandament model "M2" de "Roca" o similar, amb
mecanisme economitzador d'aigua (obtindran un acabal màxim de 12 litres per minut havent de donar un mínim de
9 litres per minut a una pressió dinàmica mínima d'utilització superior a 1 bar), vàlvules de regulació de tall d'aigua
freda i calenta, tub flexible fins a l'escomesa de la xarxa de la instal.lació, inclòs colzes i peces especials, tot acabat i
llest per a funcionament.

Uts.    
1 1,0006. Bany.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

8.6 ud Vàter Dama blanc.

Subministre i instal.lació de vàter de tanc baix model "Dama" de "Roca" amb sortida adequada per a la connexió a
la xarxa de sanejament de la instal.lació o similar escollit per la Propietat i la Direcció Facultativa, de color blanc,
amb mecanisme de doble descàrrega o de descàrrega interronpible, vàlvula de regulació de tall d'aigua freda, tub
flexible fins a l'escomesa de la xarxa de la instal.lació, inclòs colzes i peces especials, tot acabat i llest per a
funcionament.

Uts.    
1 1,00 1,0006. Bany.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

8.7 ud Bidet Dama blanc.

Suministre i instal.lació de bidet model "Dama" de "Roca" similar escollit per la Propietat i la Direcció Facultativa, de
color blanc, amb aixetes monocomandament model "M2" de "Roca" o similar, amb mecanisme economitzador
d'aigua (obtindran un acabal màxim de 12 litres per minut havent de donar un mínim de 9 litres per minut a una
pressió dinàmica mínima d'utilització superior a 1 bar), claus de regulación de tall d'aigua freda i calenta, tub flexible
fins escomesa de la xarxa de la casa, inclòs colzes i peces especials, tot acabat i llest per al funcionament.

Uts.    
1 1,00 1,0006. Bany.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

8.8 ud Plat dutxa acrílic 80*120 blanc.

Subministre i instal.lació de Plat de dutxa acrílic model "Neo Daiquiri" de "Roca" de 80*120 o similar escollit per la
Propietat i la Direcció Facultativa, de color blanc, amb griferia monocomandament model "M2" de "Roca" o similar,
amb mecanisme economitzador d'aigua (obtindran un acabal màxim de 12 litres per minut havent de donar un
mínim de 9 litres per minut a una pressió dinàmica mínima d'utilització superior a 1 bar), connectat a la xarxa d'aigua
freda i calenta de la casa, inclòs sifó i peces especiales, tot acabat i llest per al seu funcionament.

Uts.    
1 1,00 1,0006. Bany.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000
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8.9 ud Fregador inoxidable 1 cubeta.

Subministre i instal.lació de fregador d'un sinus d'acer inoxidable de la serie "M" de "Roca" o similar escollit per la
Propietat i la Direcció Facultativa, amb aixetes monocomandament model "M2" de "Roca" o similar, amb
mecanisme economitzador d'aigua (obtindran un acabal màxim de 12 litres per minut havent de donar un mínim de
9 litres per minut a una pressió dinàmica mínima d'utilització superior a 1 bar), claus de regulació de tall d'aigua freda
i calenta, tub flexible fins l'escomesa de la xarxa de la casa, inclòs colzes i peces especials, tot acabat i llest per al
seu funcionament.

Uts.    
1 1,0002. Cuina.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

8.10 ud Accesoris bany

Subministre i col.locació dels accesoris de bany tals com mirall, porta rotllos, tovallolers, saboneres, etc., a escollir per
la propietat i la Direcció Facultativa, inclòs peces especials, deixant-los llestos per l'ús.

Uts.    
1 1,00 1,0006. Bany.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

8.11 ud Mampara dutxa/banyera de vidre.

Subministre i col·locació de mampara per a dutxa o bany, amb vidre de seguretat.

Uts.    
1 1,0006. Bany.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000
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9.1 ud Connexió a instal·lació existent.

Connexió a instal·lació existent d'electricitat, inclòs tots els elements necessaris, deixant la instal·lació llesta per al seu
funcionament.

Uts.    
1 1,000Connexió instal·lació existent.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

9.2 ud Quadre de Protecció i Control 6PIA.

Subministre i instal.lació de quadre elèctric de Protecció i Control d'instalació individual amb ICPM, Diferencial i PIAS
per un mínim de 6 circuits, segons Plànols i memòria de projecte, en armari normalitzat i en el lloc que s'indiqui pel
projecte o la Direcció Facultativa, tot complert i acabat.

Uts.    
1 1,000Habitatge.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

9.3 ud Cablejat habitatge 6 circui.

Subministre i instal.lació de cablejat complert en habitatge amb un mínim de 6 circuits, segons plànols i memòria de
projecte, els cables es col.locaran protegits amb tub coarrugat encastat en regates al efecte o en tub de seguritat
"Fergondur" si fos necessari, inclòs caixes de derivació i peces especials, tot amb els diàmetres adequats en cada
cas, deixant els punts de llum amb portalàmpades i protegint els cables que quedin sense connectar amb regletes.
Es faran servir els codis de colors normalitzats per a cables i tubs. Inclòs instal.lació de presa de terra en tots els punts
connectada a piquetes al efecte.

Uts.    
1 1,000Habitatge.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

9.4 ud Interruptor Simón 31.

Subministre i instal.lació d'interruptor elèctric complert serie "31" de "Simón" o similar a escollir per la Propietat i la
Direcció Facultativa, inclòs caixeta a encastar, marc embellidor i peces especiales, instal.lat a la xara elèctrica i
completament acabat.

Uts.    
1 1,0002. EMC.

2 2,0006. Bany.

Subtotal 3,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 3,000
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9.5 ud Conmutador Simón 31.

Subministre i instal.lació d'interruptor conmutador elèctric complert serie "31" de "Simón" o similar a escollir per la
Propietat i la Direcció Facultativa, inclòs caixeta a encastar, marc embellidor i peces especiales, instal.lat a la xara
elèctrica i completament acabat.

Uts.    
2 2,0001. Entrada.

6 6,0002. EMC.

2 2,0003. Dormitori.

2 2,0004. Distribuïdor.

2 2,0005. Dormitori.

Subtotal 14,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 14,000

9.6 ud Creuament Simón 31.

Subministre i instal.lació d'interruptor de creuament elèctric complert serie "31" de "Simón" o similar a escollir per la
Propietat i la Direcció Facultativa, inclòs caixeta a encastar, marc embellidor i peces especiales, instal.lat a la xara
elèctrica i completament acabat.

Uts.    
1 1,0003. Dormitori.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

9.7 ud Pulsador Simón 31.

Subministre de pulsador elèctric complert serie "31" de "Simón" o similar a escollir per la Propietat i la Direcció
Facultativa, inclòs caixetí a encastar, marc embellidor i peces especials, instal.lat a xarx elèctrica i completament
acabat.

Uts.    
1 1,0001. Entrada.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

9.8 ud Base+TT Simón 31 16A.

Subministre i instal.lació de presa de corrent elèctric complet de 16A amb presa de terra serie "31" de "Simón" o
similar a escollir per la Propietat i la Direcció Facultativa, inclòs caixeta a encastar, marc embellidor i peces
especiales, instal.lat a la xarxa elèctrica i completament acabat.

Uts.    
1 1,0001. Entrada.

17 17,0002. EMC.

6 6,0003. Dormitori.

2 2,0004. Distribuïdor.

3 3,0005. Dormitori.

2 2,0006. Bany.

Subtotal 31,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 31,000
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9.9 ud Base+TT Simón 31 25A.

Subministre i instal.lació de presa de corrent elèctric complet de 25A amb presa de terra serie "31" de "Simón" o
similar a escollir per la Propietat i la Direcció Facultativa, inclòs caixeta a encastar, marc embellidor i peces
especiales, instal.lat a la xarxa elèctrica i completament acabat.

Uts.    
2 2,0002. EMC.

Subtotal 2,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,000

9.10 ud Llumenera en sostre.

Subministre, instal.lació i connexió de llumenera complerta de leds. model a escollir per la Propietat i la Direcció
Facultativa sobre mostres presentades pel contractista, inclòses les làmpades i les peces especials necessaries,
deixànt-la en estat de funcionament.

Uts.    
1 1,0001. Entrada.

7 7,0002. EMC.

2 2,0003. Dormitori.

1 1,0004. Distribuïdor.

1 1,0005. Dormitori.

Subtotal 12,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 12,000

9.11 ud Aplic en mur.

Subministre, instal.lació i connexió de llumenera per a murs complerta de 100w. model a escollir per la Propietat i la
Direcció Facultativa sobre mostres presentades pel contractista, inclòs les làmpadess i les peces especials
necessaries, deixant-la en estat de funcionament.

Uts.    
2 2,0006. Bany.

Subtotal 2,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,000

9.12 ud Timbre brunidor.

Subministre de timbre brunidor elèctric complert a escollir per la Propietat i la Direcció Facultativa i tots els elements
necessaris per al seu funcionament, instal.lat a xarxa elèctrica i completament acabat.

Uts.    
1 1,0001. Entrada.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000
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10.1 ud Connexió a instal·lació existent.

Connexió a instal·lació existent de calefacció, inclòs tots els elements necessaris, deixant la instal·lació llesta per al
seu funcionament.

Uts.    
1 1,000Connexió instal·lació existent.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

10.2 ml Distribució gas.

Subministrament i instal·lació de conducte de distribució de gas, protegit adequadament de tub de coure per
connectar escomesa de gas amb aparells a suministar, fins i tot colzes, derivacions, i tots els elements necessaris per
deixar la connexió realitzada i en funcionament.

Uts. Llargada   
1 28,50 28,500Comptador a habitatge.

Subtotal 28,500

TOTAL  ml  D'AMIDAMENT 28,500

10.3 ud Caldera mixta gas.

Instal.lació completa de grup de producció d'aigua calenta per a calefacció i ACS, de potència suficient per la
instal·lació a realitzar, mitjançant caldera de gas, completament instal·lada amb tots els mecanismes de valvuleria,
bombes, regulació, colzes, derivacions i peces especials perquè funcioni correctament, inclòs part proporcional de
tub de fumisteria. La caldera quedarà connectada a la xarxa de distribució i captació de gas del depòsit o presa
general i llesta per al seu funcionament.
Tota la instal·lació del quarto de calderes anirà calorifugada.

Uts.    
1 1,000

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

10.4 ud Distribució indivi.calefac.

Subministre i instal.lació de xarxa de distribució d'aigua calenta per a calefacció mitjançant instal.lació bitubular de
coure de diàmetre adequat des de la zona de producció fins tots els radiadors en servei, muntat en les regates
efectuades o muntat vist segons el cas, tot segons plànols i memòria de projecte, totes les tuberies vistes en locals
annexos a l'habitatge aniran calorifugats, inclòs colzes, derivacions i peces especials necessaries per a deixar la
xarxa connectada a radiadors i grup de producció, llesta per al funcionament.

Uts.    
1 1,000Habitatge.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

10.5 ud Rad.alumini.habitatge calefac. 5 elements.

Subministre, muntatge i instal.lació d'unitat de radiador d'alumini format per 5 elements, segons plànols i memòria de
projecte, inclòs reguladors, purgadors, vàlvules, suports, peces especials necessaries, deixant-lo connectat i llest per
al funcionament.

Uts.    
1 1,0001. Entrada.

1 1,0006. Bany.

Subtotal 2,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,000
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10.6 ud Rad.alumini.habitatge calefac. 8 elements.

Subministre, muntatge i instal.lació d'unitat de radiador d'alumini format per 8 elements, segons plànols i memòria de
projecte, inclòs reguladors, purgadors, vàlvules, suports, peces especials necessaries, deixant-lo connectat i llest per
al funcionament.

Uts.    
1 1,0005. Dormitori.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

10.7 ud Rad.alumini.habitatge calefac. 12 elements.

Subministre, muntatge i instal.lació d'unitat de radiador d'alumini format per 12 elements, segons plànols i memòria
de projecte, inclòs reguladors, purgadors, vàlvules, suports, peces especials necessaries, deixant-lo connectat i llest
per al funcionament.

Uts.    
2 2,0002. EMC.

1 1,0003. Dormitori.

Subtotal 3,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 3,000

10.8 ud Termostat.

Subministre i instal·lació de termostat TM-1 de "Roca" o similar, inclòs el cablejat al centre de control de la calefacció.

Uts.    
1 1,000Habitatge.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

10.9 ud Legalització d'instal·lació de gas.

Realització i tramitació per legalització per a la posada en marxa la instal·lació de gas en habitatge inclòs l'emissió
dels butlletins corresponents.

Uts.    
1 1,000Habitatge.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000
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11.1 ud Cuina vitroceràmica.

Subministre, col.locació i instal.lació de cuina vitroceràmica, model a escollir per la Propietat i la Direcció Facultativa
sobre mostres a presentar per el contractista, inclòs peces especials, completament acabada.
S'indicarà en el pressupost el preu de compra de la  cuina vitroceràmica.

Uts.    
1 1,0002. Cuina

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

11.2 ud Nevera.

Subministre, col.locació i instal.lació de nevera elèctrica, model a escollir per la Propietat i la Direcció Facultativa
sobre mostres a presentar per el contractista, inclòs peces especials, completamente acabada.
S'indicarà en el pressupost el preu de compra de la nevera.

Uts.    
1 1,0002. Cuina

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

11.3 ud Campana extractora.

Suministre, col.locació i instal.lació de campana extractora, model a escollir per la Propiedad i la Direcció Facultativa
sobre mostres a presentar pel contractista, inclòs peces especials, completament acabada.
S'indicarà en el pressupost el preu de compra de la campana extractora.

Uts.    
1 1,0002. Cuina

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

11.4 ud Rentaplats.

Subministre, col.locació i instal.lació de rentaplats, model a escollir per la Propietat i la Direcció Facultativa sobre
mostres a presentar per el contractista, inclòs peces especials, completamente acabada.
S'indicarà en el pressupost el preu de compra del rentaplats.

Uts.    
1 1,0002. Cuina

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

11.5 ud Forn microones

Subministre, col.locació i instal.lació de microones, model a escollir per la Propietat i la Direcció Facultativa sobre
models a presentar pel contractista, inclòs peces especials, completamente acabat.
S'indicarà en el pressupost el preu de compra del forn.

Uts.    
1 1,0002. Cuina

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000
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11.6 ud Forn cuina

Subministre, col.locació i instal.lació de forn elèctric, model a escollir per la Propietat i la Direcció Facultativa sobre
models a presentar pel contractista, inclòs peces especials, completamente acabat.
S'indicarà en el pressupost el preu de compra del forn.

Uts.    
1 1,0002. Cuina

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

11.7 ud Rentarroba.

Subministre, col.locació i instal.lació de rentarroba, model a escollir per la Propietat i la Direcció Facultativa sobre
mostres a presentar per el contractista, inclòs peces especials, completamente acabada.
S'indicarà en el pressupost el preu de compra del rentarroba.

Uts.    
1 1,0002. Cuina

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

11.8 ud Assecadora de roba.

Subministre, col.locació i instal.lació de assecadora de roba, model a escollir per la Propietat i la Direcció Facultativa
sobre mostres a presentar per el contractista, inclòs peces especials, completament acabada.

Uts.    
1 1,0002. Cuina

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000
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12.1 ud Connexió a instal·lació existent.

Connexió a instal·lació existent de telecomunicacions, inclòs tots els elements necessaris, deixant la instal·lació llesta
per al seu funcionament.

Uts.    
1 1,000Connexió instal·lació existent.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

12.2 ud Cablejat de TV y  FM.

Subministre i instal.lació complerta de cablejat per a televisió i FM, inclòs part proporcional de canalització, segons
indicacions de plànol i memòria de projecte, connectat a l'amplificador i a les preses d'antena, completament
acabat.

Uts.    
1 1,000Habitatge.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

12.3 ud Presa de TV y FM.

Subministre de presa de televisió i FM complerta serie "31" de "Simón" o similar a escollir per la Propietat i la Direcció
Facultativa, inclòs caixetí a encastar, marc embellidor i peces especials, instal.lat al cablejat i completament
acabat.

Uts.    
1 1,0002. EMC.

1 1,0003. Dormitori.

Subtotal 2,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,000

12.4 ud Cablejat  de telèfon.

Subministre i instal.lació completa de cablejat per a telèfon, inclòs part proporcional de canalització, segons
indicacions de plànol i memòria de projecte, connectat a l'entrada de xarxa de la companyia subministradora i a les
preses de telèfon, completament acabat.

Uts.    
1 1,000Habitatge.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000

12.5 ud Presa de telèfon.

Subministre de presa de telèfon complerta serie "31" de "Simón" o similar a escollir per la Propietat i la Direcció
Facultativa, inclòs caixetí a encastar, marc embellidor i peces especials, instal.lat al cablejat i completament
acabat.

Uts.    
1 1,0002. EMC.

1 1,0003. Dormitori.

Subtotal 2,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,000
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12.6 ud Telèfon porter electrònic individual.

Subministrament i instal·lació d'equip de porter electrònic antivandàlic per habitatge unifamiliar compost de: placa
exterior del carrer antivandàlica amb polsador de trucada, font d'alimentació i telèfon. Inclús, obreportes, visera,
cablejat, caixes i part proporcional de canalització. El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

Uts.    
1 1,000Habitatge.

Subtotal 1,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 1,000
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13.1 m2 Pintura llisa plàstica H <3mts.

Pintura al plàstic mate, en paraments llisos horitzontals interiors lliscats, a dues mans, fins a una alçada de tres metres.

Uts.  Sup.  
1 3,19 3,1901. Entrada.

1 24,93 24,9302. EMC.

1 10,66 10,6603. Dormitori.

1 1,73 1,7304. Distribuïdor.

1 6,53 6,5305. Dormitori.

1 5,06 5,0606. Bany.

Subtotal 52,100

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 52,100

13.2 m2 Pintura llisa plàstica V < 3mts.

Pintura al plàstic mate, en paraments llisos verticals interiors lliscats, a dues mans, fins a una alçada de tres metres.

Uts. Llargada Sup. Alçada
1 6,95 2,50 17,3751. Entrada.

-2 1,00 2,00 -4,000-Porta.

-1 2,31 -2,310-Balconera.

1 27,35 2,40 65,6402. EMC+4. Distribuïdor.

-3 1,00 2,00 -6,000-Porta.

-1 0,90 2,00 -1,800

-3 0,74 -2,220-Finestra.

-1 1,40 -1,400

1 13,06 2,40 31,3443. Dormitori.

-1 1,00 2,00 -2,000-Porta.

-2 0,74 -1,480-Finestra.

1 10,64 2,40 25,5365. Dormitori.

-1 0,90 2,00 -1,800-Porta.

-1 1,00 -1,000-Finestra.

1 9,74 2,40 23,3766. Bany.

-1 26,83 -26,830-04.02. Enrajolat.

Subtotal 112,431

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 112,431
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13.3 m2 Pint.exterior plàstica V >3mts.

Pintura al plàstic mate, en paraments rugosos verticals exteriors arrebossats, a dues mans, a una alçada de més de
tres metres.

Uts.  Sup.  
1 77,90 77,900Façana Nord.

-2 1,00 -2,000-Obertures.

-1 0,85 -0,850

-2 -0,30 0,600

-1 -0,40 0,400

5 6,18 30,900Façana Sud.

1 2,15 2,150

1 11,20 11,200

1 14,00 14,000

-5 0,70 -3,500-Obertures.

-5 2,00 -10,000

-1 2,30 -2,300

-1 1,80 -1,800

-2 2,25 -4,500

1 13,50 13,500Façana Est.

1 7,40 7,400

-2 3,00 -6,000-Obertures.

1 27,80 27,800Façana Oest.

Subtotal 154,900

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 154,900

13.4 ud Pintura aspirador estàtic.

Sobre aspiradors estàtics, aplicació de ma de mini de plom sobre superfície neta amb prèvia eliminació d'òxit, polit a
ma  dues mans d'esmalt de color a escollir per la Propietat i la Direcció Facultativa.

Uts.    
2 2,000IGUAL 05.03.

Subtotal 2,000

TOTAL  ud  D'AMIDAMENT 2,000

13.5 m2 Envarnissat fusteria interior.

Aplicació de neteja de la superficie d'aplicació, ma de "Xilamón fondo", ma de laca tapaporus, polit a ma, ma de
vernis dur satinat, fregat a ma, ma de vernis dur satinat, en fusteria interior.

Uts. Llargada Alçada Cares
1 1,00 2,20 2,00 4,400PER 07.01.

1 1,00 2,10 2,00 4,200PER 07.02.

2 1,00 2,10 2,00 8,400PER 07.03.

1 0,90 2,10 2,00 3,780PER 07.04.

1 0,90 2,30 2,00 4,140PER 07.05.

Subtotal 24,920

TOTAL  m2  D'AMIDAMENT 24,920
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14.1 PA Seguretat i salut.

Partides de Seguretat i Salut seguint el "Pla de Seguretat i Salut" a l'obra. Es certificarà segons les partides de Seguretat
i Salut o com un percentatge de l'obra certificada, segons el contracte de l'obra.

TOTAL  PA  D'AMIDAMENT 1,000

Aquest document es complementa amb la memòria, plànols, plecs de condicions, altres documents del projecte y la
normativa en vigor.

Betren, a 5 d'Abril de 2023.

Lluís MOREU HOSTENCH - Arquitecte.
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Partida Amidament Preu Import
CAPÍTOL 1 ENDERROC 3.093,38
1.1 ud Obertura forat en mur de paredat. 1,00 85,00 85,00
1.2 m3 Enderroc de maó buit. 1,09 12,68 13,86
1.3 m3 Enderroc de mur de maçoneria. 0,15 211,63 32,59
1.4 ud Aixecat d'aparell sanitari. 4,00 31,09 124,36
1.5 ud Aixecat de marc de fusteria. 6,00 23,50 141,00
1.6 m2 Aixecat de paviment existent. 54,91 15,63 858,24
1.7 m2 Aixecat d'enrajolat de Valencia. 36,96 12,30 454,60
1.8 ud Aixecat mobiliari de cuina. 1,00 122,54 122,54
1.9 m2 Aixecat de sòcol existent. 45,41 9,32 423,22
1.10 ud Aixecat d'instal·lació elèctrica i lluminàries. 1,00 115,78 115,78
1.11 ud Aixecat d'instal·lació de calefacció. 4,00 85,21 340,84
1.12 m3 Carrega i transport runa. 7,04 54,20 381,35

CAPÍTOL 2 SANEJAMENT 660,00
2.1 ud Conexió xarxa existent. 1,00 175,00 175,00
2.2 ud Petita xarxa evacuació cuina. 1,00 194,00 194,00
2.3 ud Petita xarxa evacuació bany. 1,00 194,00 194,00
2.4 ud Petita xarxa evacuació safareig. 1,00 97,00 97,00

CAPÍTOL 3 FÀBRIQUES I RAM DE PALETA 2.449,30
3.1 ml Ventilació amb tub PVC Ø 120. 4,40 15,11 533,08
3.2 m2 Envà de pladur 10.-cm 2p. 2c. 7,50 71,04 360,86
3.3 m2 Envà de pladur 7,5.-cm 2p. 1c. 6,67 54,11 111,49
3.4 m2 Ajudes a serraller. 52,10 2,14 124,52
3.5 m2 Ajudes a fuster. 52,10 2,39 148,49
3.6 m2 Ajudes a fontaner. 52,10 2,85 318,85
3.7 m2 Ajudes a electricista. 52,10 6,12 323,02
3.8 m2 Ajudes a calefacció. 52,10 6,20 330,99
3.9 m2 Encimera de granet. 1,79 184,50 178,00
3.10 ud Forat cuina en encimera. 2,00 89,00 20,00
3.11 ud Tapat de forat en façana. 1,00 20,00 0,00

CAPÍTOL 4 REVESTIMENTS I PAVIMENTS 7.515,66
4.1 m2 Regularització superficie. 37,00 8,48 313,76
4.2 m2 Capa de neteja i anivellament amb morter. 52,10 7,61 396,48
4.3 m2 Enrajolat color. 15*15. 26,83 59,24 1.589,29
4.4 m2 Aplacat vert. placa guix laminat, 2p.1c. aïllat 54,80 85,61 4.691,65
4.5 m2 Paviment de gres 30*30. 8,51 58,55 498,26
4.6 ml Sòcol de gres 30 en paviment. 1,98 13,24 26,22

CAPÍTOL 5 SERRALLERIA 1.163,20
5.1 ud Aspirador estàtic banys. 1,00 109,52 109,52
5.2 ud Aspirador estàtic extractor. 1,00 109,52 109,52
5.3 ud Remat aspirador estàtic coberta. 2,00 472,08 944,16

CAPÍTOL 6 FUSTERIA D'ARMAR 1.879,44
6.1 m2 Parquet flotant sintètic. 42,63 39,20 1.671,10
6.2 ml Sòcol de fusta. 49,02 4,25 208,34

CAPÍTOL 7 FUSTERIA DE TALLER I MOBILIARI 8.756,60
7.1 ud Porta entr.80 plafon.marc 15. 1,00 855,26 855,26
7.2 ud Porta entr.80 vidriada marc 10. 1,00 930,14 930,14
7.3 ud Porta pas 80 plafon.marc 10. 2,00 495,00 990,00
7.4 ud Porta pas 70 plafon.marc 10. 1,00 442,00 442,00
7.5 ud Front armari 2f. batents. 1,00 607,91 607,91
7.6 ml Tapeta perimetral de PVC. 40,85 6,50 265,53
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7.7 ud Conjunt mobiliari cuina. 1,00 3.880,22 3.880,22
7.8 ud Conjunt mobiliari bany. 1,00 785,54 785,54

CAPÍTOL 8 FONTANERIA I SANITARIS 4.779,12
8.1 ud Connexió a instal·lació existent. 1,00 175,00 175,00
8.2 Ud Distribució de fontaneria en bany. 1,00 125,30 125,30
8.3 ud Distribució de fontaneria en cuina. 1,00 125,30 125,30
8.4 Ud Aixeta tall. 6,00 29,00 174,00
8.5 ud Lavabo Dama blanc. 1,00 299,11 299,11
8.6 ud Vàter Dama blanc. 1,00 225,92 225,92
8.7 ud Bidet Dama blanc. 1,00 199,29 199,29
8.8 ud Plat dutxa acrílic 80*120 blanc. 1,00 1.072,69 1.072,69
8.9 ud Fregador inoxidable 1 cubeta. 1,00 365,54 365,54
8.10 ud Accesoris bany 1,00 150,00 150,00
8.11 m2 Mampara dutxa/banyera de vidre. 1,00 1.866,97 1.866,97

CAPÍTOL 9 ELECTRICITAT i EQUIPAMENT ELÈCTRIC 3.140,17
9.1 ud Connexió a instal·lació existent. 1,00 175,00 175,00
9.2 ud Quadre de Protecció i Control 6PIA. 1,00 534,66 534,66
9.3 ud Cablejat habitatge 6 circui. 1,00 750,00 750,00
9.4 ud Interruptor Simón 31. 3,00 27,79 83,37
9.5 ud Conmutador Simón 31. 14,00 19,73 276,22
9.6 ud Creuament Simón 31. 1,00 23,26 23,26
9.7 ud Pulsador Simón 31. 1,00 31,84 31,84
9.8 ud Base+TT Simón 31 16A. 31,00 18,12 561,72
9.9 ud Base+TT Simón 31 25A. 2,00 26,77 53,54
9.10 ud Llumenera en sostre. 12,00 42,48 509,76
9.11 ud Aplic en mur. 2,00 46,53 93,06
9.12 ud Timbre brunidor. 1,00 47,74 47,74

CAPÍTOL 10 CALEFACCIÓ 4.071,23
10.1 ud Connexió a instal·lació existent. 1,00 175,00 175,00
10.2 ml Distribució gas. 28,50 10,25 292,13
10.3 ud Caldera mixta gas. 1,00 1.855,15 1.855,15
10.4 ud Distribució indivi.calefac. 1,00 725,00 725,00
10.5 ud Rad.alumini.habitatge calefac. 5 elements. 2,00 89,50 179,00
10.6 ud Rad.alumini.habitatge calefac. 8 elements. 1,00 137,50 137,50
10.7 ud Rad.alumini.habitatge calefac. 12 elements. 3,00 201,50 604,50
10.8 ud Termostat. 1,00 52,00 52,00
10.9 ud Legalització d'instal·lació de gas. 1,00 50,95 50,95

CAPÍTOL 11 ELECTRODOMÈSTICS 3.139,72
11.1 ud Cuina vitroceràmica. 1,00 249,91 249,91
11.2 ud Nevera. 1,00 474,52 474,52
11.3 ud Campana extractora. 1,00 302,13 302,13
11.4 ud Rentaplats. 1,00 573,27 573,27
11.5 ud Forn microones. 1,00 151,07 151,07
11.6 ud Forn cuina. 1,00 403,93 403,93
11.7 ud Rentarroba. 1,00 471,27 471,27
11.8 ud Assecadora de roba. 1,00 513,62 513,62

CAPÍTOL 12 ALTRES INSTAL·LACIONS 685,85
12.1 ud Connexió a instal·lació existent. 1,00 175,00 175,00
12.2 ud Cablejat de TV y  FM. 1,00 19,36 19,36
12.3 ud Presa de TV y FM. 2,00 44,81 89,62
12.4 ud Cablejat  de telèfon. 1,00 19,36 19,36
12.5 ud Presa de telèfon. 2,00 44,81 89,62
12.6 ud Telèfon porter electrònic individual. 1,00 292,89 292,89
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CAPÍTOL 13 PINTURA 3.453,53
13.1 m2 Pintura llisa plàstica H <3mts. 52,10 7,93 413,15
13.2 m2 Pintura llisa plàstica V < 3mts. 112,43 7,21 810,62
13.3 m2 Pint.exterior plàstica V >3mts. 154,90 12,00 1.858,80
13.4 ud Pintura aspirador estàtic. 2,00 24,00 48,00
13.5 m2 Envarnissat fusteria interior. 24,92 12,96 322,96

CAPÍTOL 14 SEGURETAT I SALUT
14.1 PA Seguretat i salut. 44.787,20 3,00% 1.343,62

RESUM DE PRESSUPOST 46.130,82
CAPÍTOL 1 ENDERROC 3.093,38
CAPÍTOL 2 SANEJAMENT 660,00
CAPÍTOL 3 FÀBRIQUES I RAM DE PALETA 2.449,30
CAPÍTOL 4 REVESTIMENTS I PAVIMENTS 7.515,66
CAPÍTOL 5 SERRALLERIA 1.163,20
CAPÍTOL 6 FUSTERIA D'ARMAR 1.879,44
CAPÍTOL 7 FUSTERIA DE TALLER I MOBILIARI 8.756,60
CAPÍTOL 8 FONTANERIA I SANITARIS 4.779,12
CAPÍTOL 9 ELECTRICITAT i EQUIPAMENT ELÈCTRIC 3.140,17
CAPÍTOL 10 CALEFACCIÓ 4.071,23
CAPÍTOL 11 ELECTRODOMÈSTICS 3.139,72
CAPÍTOL 12 ALTRES INSTAL·LACIONS 685,85
CAPÍTOL 13 PINTURA 3.453,53
CAPÍTOL 14 SEGURETAT I SALUT 1.343,62

Pressupost d'Execució Material (P.E.M.) 46.130,82
Despeses Generals. 13,00% 5.997,01
Benefici Industrial 6,00% 2.767,85

Base imposable 54.895,68
I.V.A. 21,00% 11.528,09

Pressupost d'Execució per Contracta (P.E.C.) 66.423,77

El Pressupost d'Execució per Contracta (P.E.C.) ascendeix a la quantitat de:
SEIXANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES euros amb SETANTA-SET cèntims.

A Betren a 5 d'Abril de 2023.

Lluís MOREU HOSTENCH
Arquitecte.
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