

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	CQ S24-INT-05409			
Actuació	01	Institut Ernest Lluch - Cunit			
Capítol	03	Sistemes d'envoltant i d'acabats exteriors			
Sub-capítol	05	Cobertes			
Activitat	01	Part massissa			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 1)	16,51	3,000	49,53
TOTAL	Activitat	01.01.03.05.01			49,53	

Obra	01	CQ S24-INT-05409			
Actuació	01	Institut Ernest Lluch - Cunit			
Capítol	03	Sistemes d'envoltant i d'acabats exteriors			
Sub-capítol	05	Cobertes			
Activitat	03	Impermeabilització i aïllaments			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 2)	455,68	12,000	5.468,16
TOTAL	Activitat	01.01.03.05.03			5.468,16	

Obra	01	CQ S24-INT-05409			
Actuació	01	Institut Ernest Lluch - Cunit			
Capítol	04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors			
Sub-capítol	04	Acabats interiors			
Activitat	00	Arranjaments diversos			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 3)	75,00	2,000	150,00
TOTAL	Activitat	01.01.04.04.00			150,00	

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5: Activitat			Import
Activitat	01.01.03.05.01	Part massissa	49,53
Activitat	01.01.03.05.03	Impermeabilització i aïllaments	5.468,16
Sub-capítol	01.01.03.05	Cobertes	5.517,69
Activitat	01.01.04.04.00	Arranjaments diversos	150,00
Sub-capítol	01.01.04.04	Acabats interiors	150,00
			5.667,69
NIVELL 4: Sub-capítol			Import
Sub-capítol	01.01.03.05	Cobertes	5.517,69
Capítol	01.01.03	Sistemes d'envoltant i d'acabats exteriors	5.517,69
Sub-capítol	01.01.04.04	Acabats interiors	150,00
Capítol	01.01.04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors	150,00
			5.667,69
NIVELL 3: Capítol			Import
Capítol	01.01.03	Sistemes d'envoltant i d'acabats exteriors	5.517,69
Capítol	01.01.04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors	150,00
Actuació	01.01	Institut Ernest Lluch - Cunit	5.667,69
			5.667,69
NIVELL 2: Actuació			Import
Actuació	01.01	Institut Ernest Lluch - Cunit	5.667,69
Obra	01	CQ S24-INT-05409	5.667,69
			5.667,69
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	CQ S24-INT-05409	5.667,69
			5.667,69

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	5.667,69
-------------------------------------	----------

Subtotal	5.667,69
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 5.667,69.....	1.190,21
------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 6.857,90
---------------------------------------	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SIS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
