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1.1 M Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
C/ Agutzil Ramon Martí  - C/Mestre
Tornavell

1 14,000 14,000
1 6,000 6,000
1 16,000 16,000
1 50,000 50,000
1 7,000 7,000
1 56,000 56,000

C/ Mestre Tornavell  - C/ Jacint
Verdaguer

1 60,000 60,000
1 71,000 71,000

C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan
Maragall

1 65,000 65,000
1 76,000 76,000

C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 66,000 66,000
1 78,000 78,000

C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
1 66,000 66,000

631,000 631,000

Total m  ......: 631,000

1.2 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,500 4,000 30,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
1 3,000 9,500 28,500
1 48,000 3,000 144,000
1 5,000 5,000 25,000
1 5,000 1,000 5,000
1 6,000 3,450 20,700
1 14,000 3,450 48,300
1 6,950 2,000 13,900
1 57,000 4,000 228,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 8,800 6,000 52,800
1 8,000 2,000 16,000
3 2,100 2,000 12,600
1 18,000 2,000 36,000
1 7,600 8,000 60,800
1 5,000 1,500 7,500
2 61,900 4,000 495,200C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 4,800 8,000 38,400
1 5,000 1,500 7,500
1 8,000 2,000 16,000
3 2,100 2,100 13,230
1 20,200 2,000 40,400
1 54,000 4,000 216,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
3 2,100 2,100 13,230
1 20,000 2,000 40,000
1 20,000 4,000 80,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

1.689,060 1.689,060

Total m2  ......: 1.689,060

1.3 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
petita amb martell trencador i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 32,310 1,000 32,310C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
1 4,340 1,860 8,072
1 59,700 1,000 59,700
1 7,680 5,150 39,552
1 4,200 1,000 4,200
1 1,790 1,000 1,790

(Continua...)

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament
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1.3 M2 Demol.paviment form.,g<=15cm,ampl.<=2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. (Continuació...)
1 1,970 1,000 1,970
1 45,620 1,000 45,620C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 7,920 1,500 11,880
1 13,420 1,500 20,130
1 40,840 1,000 40,840C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 2,280 1,000 2,280
1 6,260 1,000 6,260
1 1,440 1,000 1,440
1 4,250 1,000 4,250
1 2,000 1,000 2,000
1 75,480 1,000 75,480C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 45,920 1,000 45,920
1 3,790 1,000 3,790
1 3,710 1,000 3,710
1 4,210 1,000 4,210
1 9,570 1,000 9,570
1 2,730 1,000 2,730
1 5,370 1,940 10,418
1 82,610 1,000 82,610C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 5,360 1,000 5,360
1 5,340 1,000 5,340
1 4,920 1,000 4,920
1 72,260 1,000 72,260
1 40,470 1,000 40,470
1 6,930 1,000 6,930
1 6,490 1,000 6,490
1 6,490 1,000 6,490
1 63,180 1,000 63,180C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
1 3,100 1,000 3,100
1 6,090 1,000 6,090
1 27,580 1,000 27,580
1 3,630 1,000 3,630
1 3,050 1,000 3,050

775,622 775,622

Total m2  ......: 775,622

1.4 M Demolició de vorada i rigola, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 32,310 32,310C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
1 7,800 7,800
1 59,700 59,700
1 67,610 67,610C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 67,500 67,500
1 74,190 74,190C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 72,140 72,140
1 81,510 81,510C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 76,000 76,000
1 35,410 35,410
1 63,570 63,570C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

637,740 637,740

Total m  ......: 637,740

1.5 U Tala d'arbres, extracció de la soca. Inclòs càrrega i transport del tronc, les branques i soca i transport a
abocador.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
2 2,000

11 11,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint
Verdaguer

5 5,000
11 11,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
(Continua...)

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament
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1.5 U Tala arbres (Continuació...)
4 4,000

10 10,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
8 8,000
1 1,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
3 3,000

59,000 59,000

Total u  ......: 59,000

1.6 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
1 1,000
1 1,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 1,000
2 2,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
2 2,000
1 1,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 1,000
2 2,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
2 2,000

14,000 14,000

Total u  ......: 14,000

1.7 U Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
3 3,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
3 3,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
3 3,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
2 2,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
1 1,000

14,000 14,000

Total u  ......: 14,000

1.8 U Desmuntatge d'element merquesina d'autobus, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials
per a la seva reutilització, sense incloure embalatges.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

1.9 U Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

1 1,000
1 1,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 1,000
1 1,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
1 1,000

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000

1.10 M3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
mecànics

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 637,740 0,300 0,300 68,876Vorades
1,2 1.689,060 1,000 0,100 202,687Paviment mescla bituminosa
1,2 631,000 1,000 0,150 113,580Paviment de formigó

385,143 385,143

Total m3  ......: 385,143

1.11 M3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 637,740 0,300 0,300 68,876Vorades
1,2 1.689,000 1,000 0,100 202,680Paviment mescla bituminosa
1,2 775,000 1,000 0,150 139,500Paviment de formigó

411,056 411,056

Total m3  ......: 411,056

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE - ST. ESTEVE D'EN BAS Pàgina 4



2.1 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

Uts. Llargada Amplada D Parcial Subtotal
SOTA PAVIMENT DE FORMIGÓ:

1 32,310 1,000 0,200 6,462C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

1 4,340 1,860 0,200 1,614
1 59,700 1,000 0,200 11,940
1 7,680 5,150 0,200 7,910
1 4,200 1,000 0,200 0,840
1 1,790 1,000 0,200 0,358
1 1,970 1,000 0,200 0,394
1 45,620 1,000 0,200 9,124C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 7,920 1,500 0,200 2,376
1 13,420 1,500 0,200 4,026
1 40,840 1,000 0,200 8,168C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 2,280 1,000 0,200 0,456
1 6,260 1,000 0,200 1,252
1 1,440 1,000 0,200 0,288
1 4,250 1,000 0,200 0,850
1 2,000 1,000 0,200 0,400
1 75,480 1,000 0,200 15,096C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 45,920 1,000 0,200 9,184
1 3,790 1,000 0,200 0,758
1 3,710 1,000 0,200 0,742
1 4,210 1,000 0,200 0,842
1 9,570 1,000 0,200 1,914
1 2,730 1,000 0,200 0,546
1 5,370 1,940 0,200 2,084
1 82,610 1,000 0,200 16,522C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 5,360 1,000 0,200 1,072
1 5,340 1,000 0,200 1,068
1 4,920 1,000 0,200 0,984
1 72,260 1,000 0,200 14,452
1 40,470 1,000 0,200 8,094
1 6,930 1,000 0,200 1,386
1 6,490 1,000 0,200 1,298
1 6,490 1,000 0,200 1,298
1 63,180 1,000 0,200 12,636C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
1 3,100 1,000 0,200 0,620
1 6,090 1,000 0,200 1,218
1 27,580 1,000 0,200 5,516
1 3,630 1,000 0,200 0,726
1 3,050 1,000 0,200 0,610

ZONES VERDES
1 32,720 1,000 0,400 13,088C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
1 34,190 2,000 0,400 27,352
1 40,610 1,000 0,400 16,244
1 45,800 1,000 0,400 18,320C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 8,600 1,000 0,400 3,440
1 37,390 1,000 0,400 14,956
1 10,780 1,000 0,400 4,312
1 7,240 1,000 0,400 2,896C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 50,270 1,000 0,400 20,108
1 9,080 1,000 0,400 3,632
1 13,020 1,000 0,400 5,208
1 28,800 1,000 0,400 11,520
1 28,800 1,000 0,400 11,520
1 12,660 3,000 0,400 15,192C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 6,330 1,000 0,400 2,532
1 50,180 1,000 0,400 20,072
1 8,680 1,000 0,400 3,472
1 44,550 1,000 0,400 17,820
1 9,240 3,000 0,400 11,088
1 22,180 1,000 0,400 8,872
2 2,000

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES
Nº U Descripció Amidament
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388,768 388,768

Total m3  ......: 388,768

2.2 M2 Repàs i piconatge de sòl despres dels enderrocs per deixar l'esplanada, amb compactació del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 15,000 15,170 227,550C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

1 58,800 5,000 294,000
1 11,000 6,000 66,000
1 40,800 5,000 204,000
1 6,000 4,000 24,000
1 47,000 6,000 282,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 23,000 10,000 230,000
1 47,000 4,000 188,000
1 52,000 6,000 312,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 10,000 12,500 125,000
1 51,300 4,500 230,850
1 12,000 3,500 42,000
1 55,000 6,000 330,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 10,000 2,000 20,000
1 55,000 4,500 247,500
1 6,000 3,000 18,000
1 57,500 5,600 322,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

3.162,900 3.162,900

Total m2  ......: 3.162,900

2.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

A Llargada Amplada D Parcial Subtotal
SOTA PAVIMENT DE FORMIGÓ:

1,2 32,310 1,000 0,200 7,754C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

1,2 4,340 1,860 0,200 1,937
1,2 59,700 1,000 0,200 14,328
1,2 7,680 5,150 0,200 9,492
1,2 4,200 1,000 0,200 1,008
1,2 1,790 1,000 0,200 0,430
1,2 1,970 1,000 0,200 0,473
1,2 45,620 1,000 0,200 10,949C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1,2 7,920 1,500 0,200 2,851
1,2 13,420 1,500 0,200 4,831
1,2 40,840 1,000 0,200 9,802C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1,2 2,280 1,000 0,200 0,547
1,2 6,260 1,000 0,200 1,502
1,2 1,440 1,000 0,200 0,346
1,2 4,250 1,000 0,200 1,020
1,2 2,000 1,000 0,200 0,480
1,2 75,480 1,000 0,200 18,115C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1,2 45,920 1,000 0,200 11,021
1,2 3,790 1,000 0,200 0,910
1,2 3,710 1,000 0,200 0,890
1,2 4,210 1,000 0,200 1,010
1,2 9,570 1,000 0,200 2,297
1,2 2,730 1,000 0,200 0,655
1,2 5,370 1,940 0,200 2,500
1,2 82,610 1,000 0,200 19,826C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1,2 5,360 1,000 0,200 1,286
1,2 5,340 1,000 0,200 1,282
1,2 4,920 1,000 0,200 1,181
1,2 72,260 1,000 0,200 17,342
1,2 40,470 1,000 0,200 9,713
1,2 6,930 1,000 0,200 1,663
1,2 6,490 1,000 0,200 1,558
1,2 6,490 1,000 0,200 1,558
1,2 63,180 1,000 0,200 15,163C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
1,2 3,100 1,000 0,200 0,744
1,2 6,090 1,000 0,200 1,462

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES
Nº U Descripció Amidament
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2.3 M3 Transp.terres contaminades,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.més de 2 i fins a 5km (Continuació...)
1,2 27,580 1,000 0,200 6,619
1,2 3,630 1,000 0,200 0,871
1,2 3,050 1,000 0,200 0,732

ZONES VERDES
1,2 32,720 1,000 0,400 15,706C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
1,2 34,190 2,000 0,400 32,822
1,2 40,610 1,000 0,400 19,493
1,2 45,800 1,000 0,400 21,984C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1,2 8,600 1,000 0,400 4,128
1,2 37,390 1,000 0,400 17,947
1,2 10,780 1,000 0,400 5,174
1,2 7,240 1,000 0,400 3,475C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1,2 50,270 1,000 0,400 24,130
1,2 9,080 1,000 0,400 4,358
1,2 13,020 1,000 0,400 6,250
1,2 28,800 1,000 0,400 13,824
1,2 28,800 1,000 0,400 13,824
1,2 12,660 3,000 0,400 18,230C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1,2 6,330 1,000 0,400 3,038
1,2 50,180 1,000 0,400 24,086
1,2 8,680 1,000 0,400 4,166
1,2 44,550 1,000 0,400 21,384
1,2 9,240 3,000 0,400 13,306
1,2 22,180 1,000 0,400 10,646

464,119 464,119

Total m3  ......: 464,119

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES
Nº U Descripció Amidament
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3.1 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada D Parcial Subtotal
EMBORNALS

3 3,000 0,600 1,500 8,100C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

3 2,000 0,600 1,500 5,400
2 10,000 0,600 1,500 18,000
2 4,000 0,600 1,500 7,200C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
2 10,000 0,600 1,500 18,000
2 7,000 0,600 1,500 12,600
5 6,000 0,600 1,500 27,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
5 5,000 0,600 1,500 22,500
4 5,000 0,600 1,500 18,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
2 7,000 0,600 1,500 12,600
5 5,000 0,600 1,500 22,500
2 3,000 0,600 1,500 5,400
3 5,000 0,600 1,500 13,500C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

190,800 190,800

Total m3  ......: 190,800

3.2 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada D Parcial Subtotal
EMBORNALS

2,4 3,000 0,600 1,500 6,480C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

2,4 2,000 0,600 1,500 4,320
1,6 10,000 0,600 1,500 14,400
1,6 4,000 0,600 1,500 5,760C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1,6 10,000 0,600 1,500 14,400
1,6 7,000 0,600 1,500 10,080

4 6,000 0,600 1,500 21,600C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan
Maragall

4 5,000 0,600 1,500 18,000
3,2 5,000 0,600 1,500 14,400C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1,6 7,000 0,600 1,500 10,080

4 5,000 0,600 1,500 18,000
1,6 3,000 0,600 1,500 4,320
2,4 5,000 0,600 1,500 10,800C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

152,640 152,640

Total m3  ......: 152,640

3.3 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Uts. Llargada Amplada D Parcial Subtotal
EMBORNALS

0,72 3,000 0,600 1,500 1,944C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

0,72 2,000 0,600 1,500 1,296
0,48 10,000 0,600 1,500 4,320
0,48 4,000 0,600 1,500 1,728C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
0,48 10,000 0,600 1,500 4,320
0,48 7,000 0,600 1,500 3,024
1,2 6,000 0,600 1,500 6,480C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1,2 5,000 0,600 1,500 5,400

0,96 5,000 0,600 1,500 4,320C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
0,48 7,000 0,600 1,500 3,024
1,2 5,000 0,600 1,500 5,400

0,48 3,000 0,600 1,500 1,296
0,72 5,000 0,600 1,500 3,240C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

45,792 45,792

Total m3  ......: 45,792

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT
Nº U Descripció Amidament
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3.4 M Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà. Inclou part proporcional a la xarxa existent i embornal.

Uts. Llargada Amplada D Parcial Subtotal
EMBORNALS

3 3,000 9,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

3 2,000 6,000
2 10,000 20,000
2 4,000 8,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
2 10,000 20,000
2 7,000 14,000
5 6,000 30,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
5 5,000 25,000
4 5,000 20,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
2 7,000 14,000
5 5,000 25,000
2 3,000 6,000
3 5,000 15,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

212,000 212,000

Total m  ......: 212,000

3.5 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Uts. Llargada C D Parcial Subtotal
EMBORNALS

3 3,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

5 5,000
4 4,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
4 4,000
6 6,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
5 5,000
5 5,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
4 4,000
3 3,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

39,000 39,000

Total u  ......: 39,000

3.6 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes,
col·locat amb morter

Uts. Llargada C D Parcial Subtotal
EMBORNALS

3 3,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

5 5,000
4 4,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
4 4,000
6 6,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
5 5,000
5 5,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
4 4,000
3 3,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

39,000 39,000

Total u  ......: 39,000

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT
Nº U Descripció Amidament
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4.1 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,800 0,600 1,080C/ Agutzil Ramon Martí  - C/Mestre
Tornavell

1 2,600 0,600 1,560
1 2,000 0,600 1,200
2 4,400 0,600 5,280
1 5,000 0,600 3,000
1 6,000 0,600 3,600
1 6,000 0,600 3,600
2 10,000 0,600 12,000C/ Mestre Tornavell  - C/ Jacint

Verdaguer
2 6,000 0,600 7,200C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
2 6,000 0,600 7,200C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 6,000 0,600 3,600C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
1 4,300 0,600 2,580

51,900 51,900

Total m3  ......: 51,900

4.2 M3 Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PAVIMENT TACS

1 1,800 0,600 0,150 0,162C/ Agutzil Ramon Martí  - C/Mestre
Tornavell

1 2,600 0,600 0,150 0,234
1 2,000 0,600 0,150 0,180
2 4,400 0,600 0,150 0,792
1 5,000 0,600 0,150 0,450
1 6,000 0,600 0,150 0,540
1 6,000 0,600 0,150 0,540
2 10,000 0,600 0,150 1,800C/ Mestre Tornavell  - C/ Jacint

Verdaguer
2 6,000 0,600 0,150 1,080C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
2 6,000 0,600 0,150 1,080C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 6,000 0,600 0,150 0,540C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
1 4,300 0,600 0,150 0,387

PAVIMENT PANOT
C/ Agutzil Ramon Martí  - C/Mestre
Tornavell

1 4,000 0,800 0,150 0,480
1 1,800 0,800 0,150 0,216
1 2,000 0,800 0,150 0,240
1 2,800 0,800 0,150 0,336
1 2,000 0,800 0,150 0,240
1 4,000 0,800 0,150 0,480
1 2,500 0,800 0,150 0,300
1 7,000 0,800 0,150 0,840
1 4,200 0,800 0,150 0,504
1 3,500 0,800 0,150 0,420
1 5,000 0,800 0,150 0,600
1 10,400 0,800 0,150 1,248C/ Mestre Tornavell  - C/ Jacint

Verdaguer
4 3,400 0,800 0,150 1,632
1 10,000 0,800 0,150 1,200
2 3,400 0,800 0,150 0,816C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 6,600 0,800 0,150 0,792
1 12,200 0,800 0,150 1,464
1 3,400 0,800 0,150 0,408C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 3,300 0,800 0,150 0,396
1 5,400 0,600 0,150 0,486
1 3,400 0,800 0,150 0,408C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
1 4,400 0,800 0,150 0,528

21,819 21,819

Total m3  ......: 21,819

4.3 M3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat
des de camió i acabat reglejat

Pressupost parcial nº 4 PAVIMENTS
Nº U Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplada D Parcial Subtotal
C/ Agutzil Ramon Martí  - C/Mestre
Tornavell

1 14,000 0,300 0,300 1,260
1 6,000 0,300 0,300 0,540
1 16,000 0,300 0,300 1,440
1 50,000 0,300 0,300 4,500
1 7,000 0,300 0,300 0,630
1 56,000 0,300 0,300 5,040

C/ Mestre Tornavell  - C/ Jacint
Verdaguer

1 60,000 0,300 0,300 5,400
1 71,000 0,300 0,300 6,390

C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan
Maragall

1 65,000 0,300 0,300 5,850
1 76,000 0,300 0,300 6,840

C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 66,000 0,300 0,300 5,940
1 78,000 0,300 0,300 7,020

C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
1 66,000 0,300 0,300 5,940

56,790 56,790

Total m3  ......: 56,790

4.4 M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
C/ Agutzil Ramon Martí  - C/Mestre
Tornavell

1 14,000 14,000
1 6,000 6,000
1 16,000 16,000
1 50,000 50,000
1 7,000 7,000
1 56,000 56,000

C/ Mestre Tornavell  - C/ Jacint
Verdaguer

1 60,000 60,000
1 71,000 71,000

C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan
Maragall

1 65,000 65,000
1 76,000 76,000

C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 66,000 66,000
1 78,000 78,000

C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
1 66,000 66,000

631,000 631,000

Total m  ......: 631,000

4.5 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T2 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
C/ Agutzil Ramon Martí  - C/Mestre
Tornavell

1 14,000 14,000
1 6,000 6,000
1 16,000 16,000
1 50,000 50,000
1 7,000 7,000
1 56,000 56,000

C/ Mestre Tornavell  - C/ Jacint
Verdaguer

1 60,000 60,000
1 71,000 71,000

C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan
Maragall

1 65,000 65,000
(Continua...)

Pressupost parcial nº 4 PAVIMENTS
Nº U Descripció Amidament
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4.5 M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm sego… (Continuació...)
1 76,000 76,000

C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 66,000 66,000
1 78,000 78,000

C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
1 66,000 66,000

-1 57,000 -57,000Deducció vorada corba
-1 29,200 -29,200Deducció vorada remuntable

544,800 544,800

Total m  ......: 544,800

4.6 M Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ESCOSSELLS

3 4,000 12,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint
Verdaguer

3 4,000 12,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan
Maragall

3 4,000 12,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
CANTONADES

6 1,500 9,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

2 1,500 3,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint
Verdaguer

3 1,500 4,500C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan
Maragall

3 1,500 4,500C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
57,000 57,000

Total m  ......: 57,000

4.7 M Peça recta de formigó per a vorades model americà, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9
13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,800 7,800C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 7,800 7,800C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 5,800 5,800
1 7,800 7,800C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors

29,200 29,200

Total m  ......: 29,200

4.8 M3 Paviment de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, amb acabat desactivat superficial. inclou part
proporcional de de remat vilesat, execució de rampes i tall de juntes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,000 2,000 0,150 2,700C/ Agutzil Ramon Martí - C/ Mestre

Tornavell
1 49,000 4,500 0,150 33,075
1 19,000 3,000 0,150 8,550
1 7,000 4,000 0,150 4,200
1 49,000 2,500 0,150 18,375
1 17,800 2,000 0,150 5,340
1 17,800 2,000 0,150 5,340
1 4,000 1,000 0,150 0,600
1 57,500 4,000 0,150 34,500C/ Mestre Tornavell -  C/ Jacint

Verdaguer
1 57,500 2,000 0,150 17,250
1 10,000 2,000 0,150 3,000
1 10,000 2,000 0,150 3,000
1 6,000 2,000 0,150 1,800
1 6,000 2,000 0,150 1,800
1 6,000 2,000 0,150 1,800
1 4,500 2,000 0,150 1,350

(Continua...)

Pressupost parcial nº 4 PAVIMENTS
Nº U Descripció Amidament
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4.8 M3 Paviment form.HM-30/B/10/I+E,camió,vibr.mecànic,acabat desactivat superficial (Continuació...)
3 63,500 2,000 0,150 57,150C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 6,000 2,000 0,150 1,800
1 5,000 3,000 0,150 2,250
1 10,000 2,800 0,150 4,200
1 6,000 2,000 0,150 1,800
2 63,000 2,000 0,150 37,800C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 49,700 2,000 0,150 14,910
1 6,000 2,500 0,150 2,250
1 5,000 3,000 0,150 2,250
1 10,000 3,000 0,150 4,500
1 8,000 2,000 0,150 2,400
1 6,000 2,000 0,150 1,800C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
2 59,000 2,000 0,150 35,400
1 4,000 2,000 0,150 1,200

312,390 312,390

Total m3  ......: 312,390

4.9 M2 Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
C/ Agutzil Ramon Martí  - C/Mestre
Tornavell

1 4,000 0,800 3,200
1 1,800 0,800 1,440
1 2,000 0,800 1,600
1 2,800 0,800 2,240
1 2,000 0,800 1,600
1 4,000 0,800 3,200
1 2,500 0,800 2,000
1 7,000 0,800 5,600
1 4,200 0,800 3,360
1 3,500 0,800 2,800
1 5,000 0,800 4,000
1 10,400 0,800 8,320C/ Mestre Tornavell  - C/ Jacint

Verdaguer
4 3,400 0,800 10,880
1 10,000 0,800 8,000
2 3,400 0,800 5,440C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 6,600 0,800 5,280
1 12,200 0,800 9,760
1 3,400 0,800 2,720C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 3,300 0,800 2,640
1 5,400 0,600 3,240
1 3,400 0,800 2,720C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
1 4,400 0,800 3,520

93,560 93,560

Total m2  ......: 93,560

4.10 M2 Paviment de panot per a pas de vianants de color blanc amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PAVIMENT TACS

1 1,800 0,600 1,080C/ Agutzil Ramon Martí  - C/Mestre
Tornavell

1 2,600 0,600 1,560
1 2,000 0,600 1,200
2 4,400 0,600 5,280
1 5,000 0,600 3,000
1 6,000 0,600 3,600
1 6,000 0,600 3,600
2 10,000 0,600 12,000C/ Mestre Tornavell  - C/ Jacint

Verdaguer
2 6,000 0,600 7,200C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
2 6,000 0,600 7,200C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 6,000 0,600 3,600C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

(Continua...)

Pressupost parcial nº 4 PAVIMENTS
Nº U Descripció Amidament
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4.10 M2 Paviment panot pas vianants color +tacs,20x20x4cm,col.truc macet.mort.1:0,5:4,beurada color (Continuació...)
1 4,300 0,600 2,580

PAVIMENT PANOT
51,900 51,900

Total m2  ......: 51,900

4.11 M2 Paviment de peça de formigó del marca Breinco tipus malla o similar per a formació d'un paviment amb
gespa, de gruix 12 cm, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,000 3,000 18,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell (bus)
2 4,000 2,000 16,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
2 4,000 2,000 16,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
2 4,000 2,000 16,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 4,000 2,000 8,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
1 23,000 23,000

97,000 97,000

Total m2  ......: 97,000

4.12 M2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,100 2,800 8,680C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
1 5,800 5,200 30,160C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
38,840 38,840

Total m2  ......: 38,840

4.13 M3 paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 12,000 8,000 96,000Zona verda l'estació
96,000 96,000

Total m3  ......: 96,000

4.14 M Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a
25 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb
formigonera de 165 l

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 5,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
1 5,800 5,800
1 5,000 5,000
1 5,800 5,800C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 5,800 5,800
1 5,800 5,800C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 4,900 4,900
1 6,000 6,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 5,800 5,800
1 4,000 4,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

53,900 53,900

Total m  ......: 53,900

Pressupost parcial nº 4 PAVIMENTS
Nº U Descripció Amidament

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE - ST. ESTEVE D'EN BAS Pàgina 14



5.1 Ml Rasa de 0,8X0,5m per canalització enllumenat públic sota calçada, d'un a tres circuits, inclosa
excavació en qualsevol tipus de terreny (inclós roca), sorra, tub PVC D125, banda senyalitzadora i replé.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 45,000 45,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
1 42,000 42,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 52,000 52,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 54,300 54,300C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 56,230 56,230C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

249,530 249,530

Total ML  ......: 249,530

5.2 Ml Rasa de 0,8X0,5m per canalització enllumenat públic sota calçada, d'un a tres circuits, inclosa
excavació en qualsevol tipus de terreny (inclós roca), sorra, tub PVC D125, formigó, banda
senyalitzadora i replé.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,000 12,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 13,000 13,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 12,000 12,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors

37,000 37,000

Total ML  ......: 37,000

5.3 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera formigó, sobre
llit de sorra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
2 2,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
2 2,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
2 2,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
2 2,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000

5.4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
2 2,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
2 2,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
2 2,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
2 2,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000

5.5 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 52,000 52,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

2 1,500 3,000
1 54,000 54,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
3 1,500 4,500
1 65,000 65,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
3 1,500 4,500
1 66,300 66,300C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
4 1,500 6,000
1 56,230 56,230C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

(Continua...)

Pressupost parcial nº 5 ENLLUMENAT
Nº U Descripció Amidament
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5.5 M Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. (Continuació...)
3 1,500 4,500

316,030 316,030

Total m  ......: 316,030

5.6 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons
norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 52,000 52,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
2 1,500 3,000
1 54,000 54,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
3 1,500 4,500
1 65,000 65,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
3 1,500 4,500
1 66,300 66,300C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
4 1,500 6,000
1 56,230 56,230C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
3 1,500 4,500

316,030 316,030

Total m  ......: 316,030

5.7 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons
norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 62,000 62,000

62,000 62,000

Total m  ......: 62,000

5.8 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 2500 mm llargària de
17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
3 3,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
3 3,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
4 4,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
3 3,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

15,000 15,000

Total u  ......: 15,000

5.9 U Col.locació de columna existent de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
3 3,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
3 3,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
4 4,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
3 3,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

15,000 15,000

Total u  ......: 15,000

5.10 U Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb móduls LED estancs
amb grau de protecció IP-66 i IK08, i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 32 W de
potència total, flux lluminós 9650 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament
elèctric classe I, amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 5 ENLLUMENAT
Nº U Descripció Amidament
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2 2,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

3 3,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint
Verdaguer

3 3,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan
Maragall

4 4,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
3 3,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

15,000 15,000

Total u  ......: 15,000

Pressupost parcial nº 5 ENLLUMENAT
Nº U Descripció Amidament
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6.1 M Rasa de 0,45 X 0,90 per conducció de canalització de telefon. Inclós excavació en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), formigonat i replè de terres (2 tubs de P.V.C. D110 formigonat)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 24,000 24,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 3,000 3,000
3 5,000 15,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 3,000 3,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 3,000 3,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

48,000 48,000

Total M  ......: 48,000

6.2 M Rasa de 0,45 X 0,90 per conducció de canalització de telefon. Inclós excavació en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), formigonat i replè de terres (3 tubs de P.V.C. D110 formigonat)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 35,000 35,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 23,000 23,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 23,000 23,000
1 19,000 19,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 3,000 3,000
1 21,000 21,000
1 18,000 18,000
1 23,000 23,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
1 35,000 35,000

200,000 200,000

Total M  ......: 200,000

6.3 M Rasa de 0,45 X 0,90 per conducció de canalització de telefon. Inclós excavació en qualsevol tipus de
terreny (inclòs roca), formigonat i replè de terres (4 tubs de P.V.C. D110 formigonat)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 11,000 11,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 11,000 11,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

37,000 37,000

Total M  ......: 37,000

6.4 U Pericó per a Telefonica tipus M DE 65 x 65 x 63 cm exteriors amb parets de 15cm de gruix de formigó
H-100, sobre solera de 10 cm de formigó H-100.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 1,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
2 2,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
2 2,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000

6.5 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 1,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
2 2,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
2 2,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000

6.6 Ut Pericó de Telefonica tipus H de 80 x 70 x 80 cm de mides interiors, prefabricada de formigó amb parets
de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix sobre llit de sorra, inclou recrescut necessari per
adaptar-la a la vorera.

Pressupost parcial nº 6 TELECOMUNICACIONS
Nº U Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 1,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors

3,000 3,000

Total UT  ......: 3,000

6.7 U Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 1,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000

Pressupost parcial nº 6 TELECOMUNICACIONS
Nº U Descripció Amidament
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7.1 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
C/ Doctor Torró - C/ Agutil Ramon
Martí

1 14,500 0,250 3,625
1 9,200 0,250 2,300

C/ Agutzil Ramon Martí - C/ Mestre
Tornavell

1 307,750 0,250 76,938
1 29,640 0,250 7,410
1 19,100 0,250 4,775
1 45,260 0,250 11,315
1 5,040 0,250 1,260

C/ Mestre Tornavell - C/Jacint
Verdaguer

1 90,260 0,250 22,565
1 16,750 0,250 4,188
1 3,870 0,250 0,968
1 3,870 0,250 0,968
1 3,870 0,250 0,968
1 16,770 0,250 4,193
1 11,560 0,250 2,890

C/ Jacint Verdaguer - C/Joan Maragall
1 94,140 0,250 23,535
1 7,790 0,250 1,948
1 16,770 0,250 4,193
1 3,870 0,250 0,968
1 3,870 0,250 0,968
1 3,870 0,250 0,968
1 12,420 0,250 3,105
1 16,760 0,250 4,190
1 12,100 0,250 3,025
1 11,020 0,250 2,755

C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 73,620 0,250 18,405
1 24,210 0,250 6,053
1 7,570 0,250 1,893
1 3,870 0,250 0,968
1 3,870 0,250 0,968
1 3,870 0,250 0,968
1 12,460 0,250 3,115
1 16,750 0,250 4,188
1 16,270 0,250 4,068

C/ Carrer Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
1 91,570 0,250 22,893

253,537 253,537

Total m3  ......: 253,537

7.2 M2 Rasclada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

C/ Doctor Torró - C/ Agutil Ramon
Martí

1 14,200 14,200
1 9,200 9,200

C/ Agutzil Ramon Martí - C/ Mestre
Tornavell

1 307,750 307,750
1 29,640 29,640
1 19,100 19,100
1 45,260 45,260
1 5,040 5,040

C/ Mestre Tornavell - C/Jacint
Verdaguer

1 90,260 90,260
1 16,750 16,750
1 3,870 3,870
1 3,870 3,870
1 3,870 3,870
1 16,770 16,770
1 11,560 11,560

C/ Jacint Verdaguer - C/Joan Maragall
(Continua...)

Pressupost parcial nº 7 JARDINERIA (ACONDICIONAMENT TERRENY I PLANTACIO)
Nº U Descripció Amidament
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7.2 M2 Rasclada terr.,manuals (Continuació...)
1 94,140 94,140
1 7,790 7,790
1 16,770 16,770
1 3,870 3,870
1 3,870 3,870
1 3,870 3,870
1 12,420 12,420
1 16,760 16,760
1 12,100 12,100
1 11,020 11,020

C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 73,620 73,620
1 24,210 24,210
1 7,570 7,570
1 3,870 3,870
1 3,870 3,870
1 3,870 3,870
1 12,460 12,460
1 16,750 16,750
1 16,270 16,270

C/ Carrer Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
1 91,570 91,570

1.013,810 1.013,810

Total m2  ......: 1.013,810

7.3 Ha Condicionament del sòl amb esmena mineral silícico-fosfòrica, amb una dosificació de 900 kg/ha, amb
tractor sobre pneumàtics amb adobadora amb 1 plat centrífug, en un pendent inferior a 15 °

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,04 0,040

0,040 0,040

Total ha  ......: 0,040

7.4 U Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 3.5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Acer Campestre (auró blanc)

7 7,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

1 1,000
4 4,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
3 3,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
3 3,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 1,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

Liquidambar styraciflua (liquidàmbar)
2 2,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
7 7,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
8 8,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
8 8,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
6 6,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

Prunus Subhitella "Autumnalis"
(cirerer de tardor)

5 5,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

3 3,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint
Verdaguer

3 3,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan
Maragall

3 3,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 1,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

65,000 65,000

Total u  ......: 65,000

Pressupost parcial nº 7 JARDINERIA (ACONDICIONAMENT TERRENY I PLANTACIO)
Nº U Descripció Amidament
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7.5 U Subministrament Acer Campestre (auró blanc) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
1 1,000
4 4,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
3 3,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
3 3,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 1,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

19,000 19,000

Total u  ......: 19,000

7.6 U Subministrament  Liquidambar styraciflua (liquidàmbar) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
7 7,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
8 8,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
8 8,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
6 6,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

31,000 31,000

Total u  ......: 31,000

7.7 U Subministrament  Prunus Subhitella "Autumnalis" (cirerer de tardor) de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
3 3,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
3 3,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
3 3,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 1,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

15,000 15,000

Total u  ......: 15,000

7.8 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot
de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació barrejada i primer reg

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
457 457,000Gaura lindheimeri
914 914,000Verbena banariensis
914 914,000Perovskia atriplicifolia
358 358,000Salvia chamaedryoides
388 388,000Lavandula dentata
378 378,000Dianella revoluta

3.409,000 3.409,000

Total u  ......: 3.409,000

7.9 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 l en obres d'enginyeria civil, excavació de
clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació i primer reg

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 15,000Syringa vulgaris
48 48,000Philadelphus coronarius

63,000 63,000

Total u  ......: 63,000

7.10 U Subministrament de Syringa vulgaris en contenidor de 5 l
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 7 JARDINERIA (ACONDICIONAMENT TERRENY I PLANTACIO)
Nº U Descripció Amidament
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0,5 3,000 2,500 3,750C/ mestre Tornabell - C/ Jacint
Verdaguer

0,5 5,000 4,500 11,250
15,000 15,000

Total u  ......: 15,000

7.11 U Subministrament de Philadelphus coronarius en contenidor de 5l
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,500 2,000 9,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

1 6,000 4,000 24,000
1 5,000 1,000 5,000
1 5,000 2,000 10,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
48,000 48,000

Total u  ......: 48,000

7.12 U Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor de 3l
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 18,000 4,000 72,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

1 44,000 2,000 88,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint
Verdaguer

1 12,500 2,000 25,000
1 34,000 2,000 68,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 4,000 2,000 8,000
1 36,000 2,000 72,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 12,000 2,000 24,000
1 4,000 2,000 8,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
1 46,000 2,000 92,000

457,000 457,000

Total u  ......: 457,000

7.13 U Subministrament de Verbena banariensis en contenidor de 3l
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 18,000 4,000 144,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

2 44,000 2,000 176,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint
Verdaguer

2 12,500 2,000 50,000
2 34,000 2,000 136,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
2 4,000 2,000 16,000
2 36,000 2,000 144,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
2 12,000 2,000 48,000
2 4,000 2,000 16,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
2 46,000 2,000 184,000

914,000 914,000

Total u  ......: 914,000

7.14 U Subministrament de Perovskia atriplicifolia de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 18,000 4,000 144,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

2 44,000 2,000 176,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint
Verdaguer

2 12,500 2,000 50,000
2 34,000 2,000 136,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
2 4,000 2,000 16,000
2 36,000 2,000 144,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
2 12,000 2,000 48,000
2 4,000 2,000 16,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot
2 46,000 2,000 184,000

914,000 914,000

Total u  ......: 914,000

7.15 U Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Pressupost parcial nº 7 JARDINERIA (ACONDICIONAMENT TERRENY I PLANTACIO)
Nº U Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,000 2,000 16,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
2 14,000 3,500 98,000
2 8,000 2,000 32,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
2 8,000 2,500 40,000
2 8,000 2,500 40,000
1 4,000 5,000 20,000
2 6,000 2,000 24,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
2 8,000 2,000 32,000
2 6,000 2,000 24,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
2 8,000 2,000 32,000

358,000 358,000

Total u  ......: 358,000

7.16 U Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 3 l
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,000 2,000 16,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

2 14,000 3,500 98,000
2 8,000 2,000 32,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
2 8,000 2,500 40,000
2 8,000 2,500 40,000
2 5,000 5,000 50,000
2 6,000 2,000 24,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
2 8,000 2,000 32,000
2 6,000 2,000 24,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
2 8,000 2,000 32,000

388,000 388,000

Total u  ......: 388,000

7.17 U Subministrament de Dianella revoluta "Litle Jess" en contenidor de 3 l
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,000 2,000 16,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

2 14,000 3,500 98,000
2 8,000 2,000 32,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
2 8,000 2,500 40,000
2 8,000 2,500 40,000
2 5,000 4,000 40,000
2 6,000 2,000 24,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
2 8,000 2,000 32,000
2 6,000 2,000 24,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
2 8,000 2,000 32,000

378,000 378,000

Total u  ......: 378,000

7.18 U Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
75 2,000 2,500 375,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
75 2,000 2,500 375,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
75 2,000 2,500 375,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors

1.125,000 1.125,000

Total u  ......: 1.125,000

7.19 U Subministrament d'Hedera helix en alvèol forestal de 300 cm3
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

75 2,000 2,500 375,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint
Verdaguer

(Continua...)

Pressupost parcial nº 7 JARDINERIA (ACONDICIONAMENT TERRENY I PLANTACIO)
Nº U Descripció Amidament
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7.19 U Subministrament Hedera helix alvèol forest.300cm3 (Continuació...)
75 2,000 2,500 375,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
75 2,000 2,500 375,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors

1.125,000 1.125,000

Total u  ......: 1.125,000

7.20 M2 Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb
la primera sega inclosa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
C/ Agutzil Ramon Martí - C/ Mestre
Tornavell

1 33,000 5,000 165,000
Paviment drenant

1 6,000 3,000 18,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell (bus)

2 4,000 2,000 16,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint
Verdaguer

2 4,000 2,000 16,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan
Maragall

2 4,000 2,000 16,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 4,000 2,000 8,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

239,000 239,000

Total m2  ......: 239,000

Pressupost parcial nº 7 JARDINERIA (ACONDICIONAMENT TERRENY I PLANTACIO)
Nº U Descripció Amidament
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8.1 Ml Rasa de 0,6X1,1m per conducció d'aigua potable inclosa excavació en qualsevol terreny (inclòs roca),
sorra, banda senyalitzadora i replé.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,000 50,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
1 5,000 5,000
1 52,000 52,000
1 18,000 18,000
1 53,200 53,200C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 3,000 3,000
1 3,000 3,000
1 53,200 53,200
1 6,000 6,000
1 62,500 62,500C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 4,000 4,000
1 63,200 63,200
1 5,000 5,000
1 54,800 54,800C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 5,000 5,000
1 55,300 55,300
1 3,000 3,000
1 56,230 56,230C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

552,430 552,430

Total ML  ......: 552,430

8.2 M Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,000 50,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
1 5,000 5,000
1 52,000 52,000
1 18,000 18,000
1 53,200 53,200C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 3,000 3,000
1 3,000 3,000
1 53,200 53,200
1 6,000 6,000
1 62,500 62,500C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 4,000 4,000
1 63,200 63,200
1 5,000 5,000
1 54,800 54,800C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 5,000 5,000
1 55,300 55,300
1 3,000 3,000
1 56,230 56,230C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

552,430 552,430

Total m  ......: 552,430

8.3 U Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per
tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Vorera nord
2 2,000Vorera sud

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

8.4 U Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
(Continua...)

Pressupost parcial nº 8 REG
Nº U Descripció Amidament
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8.4 U Boca reg fosa,entrada 1''1/2,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa fosa,instal. (Continuació...)
2 2,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
2 2,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000

8.5 U Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un
nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Vorera nord
1 1,000Vorera sud

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

8.6 U Cònsola de programació via radio
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

8.7 U Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000Vorera nord
2 2,000Vorera sud

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

8.8 M Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 33,000 198,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
6 18,000 108,000
6 43,000 258,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
6 17,000 102,000
6 49,000 294,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
6 13,000 78,000
6 49,000 294,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
6 8,000 48,000
6 43,000 258,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

1.638,000 1.638,000

Total m  ......: 1.638,000

8.9 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat
de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Acer Campestre (auró blanc)

7 7,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

1 1,000
4 4,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
3 3,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
3 3,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 1,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

Liquidambar styraciflua (liquidàmbar)
2 2,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
7 7,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
(Continua...)

Pressupost parcial nº 8 REG
Nº U Descripció Amidament
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8.9 U Anella degoteig tub 16mm,degoters c/33cm,d=100cm,+tub corrugat d:50 mm,soterrada (Continuació...)
8 8,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
8 8,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
6 6,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

Prunus Subhitella "Autumnalis"
(cirerer de tardor)

5 5,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

3 3,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint
Verdaguer

3 3,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan
Maragall

3 3,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 1,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

65,000 65,000

Total u  ......: 65,000

8.10 U Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V,
per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000
4 4,000

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000

Pressupost parcial nº 8 REG
Nº U Descripció Amidament
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9.1 U Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
2 2,000
2 2,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 1,000
2 2,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 1,000
2 2,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 1,000
2 2,000

15,000 15,000

Total u  ......: 15,000

9.2 U Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
2 2,000
1 1,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 1,000
1 1,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 1,000
1 1,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 1,000

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000

9.3 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura
no reflectora, fixada mecànicament

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

9.4 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

PLAQUES CIRCULARS
2 3,000 6,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
2 3,000 6,000
2 3,000 6,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 3,000 3,000
2 3,000 6,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 3,000 3,000
2 3,000 6,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 3,000 3,000
2 3,000 6,000

PLAQUES OCTOGONALS
1 3,000 3,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
2 3,000 6,000
1 3,000 3,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 3,000 3,000
1 3,000 3,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 3,000 3,000
1 3,000 3,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors

(Continua...)

Pressupost parcial nº 9 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ
Nº U Descripció Amidament
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9.4 M Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat (Continuació...)
1 3,000 3,000

PLAQUES TRIANGULARS
1 3,000 3,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
75,000 75,000

Total m  ......: 75,000

9.5 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
PASSOS DE VIANANTS

1 5,000 4,000 20,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

1 6,000 4,000 24,000
1 10,000 3,000 30,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 6,000 3,000 18,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 6,000 3,000 18,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 4,000 3,000 12,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

STOP
1 2,000 3,000 6,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
2 2,000 3,000 12,000
1 2,000 3,000 6,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
1 2,000 3,000 6,000
1 2,000 3,000 6,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
1 2,000 3,000 6,000
1 2,000 3,000 6,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
1 2,000 3,000 6,000
1 4,000 3,000 12,000C/ Eugeni d'Ors - C/ d'Olot

ALTRES
1 14,000 3,000 42,000Carril bici
3 1,500 1,000 4,500Bus
7 3,000 6,000 126,000Quadres

10 2,000 2,000 40,000carril bici
400,500 400,500

Total m2  ......: 400,500

9.6 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 16,800 16,800C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre

Tornabell
3 3,000 9,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint

Verdaguer
4 5,000 20,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan

Maragall
5 5,000 25,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors

70,800 70,800

Total m  ......: 70,800

9.7 U Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat amb acabat Indeterminat, de 750 mm de llargària i 750
mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, fixat mecànicament

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Zona verda estació

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

9.8 U Banc senzill de fusta tropical certificada FSC pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18 llistons
de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat
amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 9 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ
Nº U Descripció Amidament
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1 1,000C/ Agutzil Ramon Martí - C/ mestre
Tornabell

2 2,000C/ mestre Tornabell - C/ Jacint
Verdaguer

1 1,000C/ Jacint Verdaguer - C/ Joan
Maragall

2 2,000C/ Joan Maragall - C/ Eugeni d'Ors
6,000 6,000

Total u  ......: 6,000

9.9 U Col.locació de la mercasina
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 9 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ
Nº U Descripció Amidament
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10.1 U Seguretat i salut

Total u  ......: 1,000

10.2 U Control de qualitat

Total u  ......: 1,000

Setembre de 2023

Pressupost parcial nº 10 ALTRES
Nº U Descripció Amidament
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Pressupost: REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE - ST. ESTEVE D'EN BAS

1.1 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir 631,000 8,10 5.111,10

1.2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics 1.689,060 3,51 5.928,60

1.3 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
petita amb martell trencador i càrrega sobre camió 775,622 6,34 4.917,44

1.4 m Demolició de vorada i rigola, inclòs la base,
col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor 637,740 3,98 2.538,21

1.5 u Tala d'arbres, extracció de la soca. Inclòs càrrega i
transport del tronc, les branques i soca i transport a
abocador. 59,000 83,82 4.945,38

1.6 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió 14,000 7,80 109,20

1.7 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor 14,000 122,76 1.718,64

1.8 u Desmuntatge d'element merquesina d'autobus, amb
mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a
la seva reutilització, sense incloure embalatges. 1,000 208,73 208,73

1.9 u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 7,000 10,48 73,36

1.10 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
mecànics 385,143 4,19 1.613,75

1.11 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula,
de runa 411,056 13,60 5.590,36

Total pressupost parcial nº 1 ENDERROCS: 32.754,77

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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2.1 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 388,768 7,71 2.997,40

2.2 m2 Repàs i piconatge de sòl despres dels enderrocs per
deixar l'esplanada, amb compactació del 95% PM 3.162,900 2,14 6.768,61

2.3 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km 464,119 2,41 1.118,53

Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES: 10.884,54

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.1 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1
m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora 190,800 7,69 1.467,25

3.2 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM 152,640 8,84 1.349,34

3.3 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km 45,792 2,41 110,36

3.4 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a
sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,
diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt
elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert
del recolzament del tub, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà.
Inclou part proporcional a la xarxa existent i
embornal. 212,000 29,16 6.181,92

3.5 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I 39,000 107,82 4.204,98

3.6 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes,
col·locat amb morter 39,000 87,63 3.417,57

Total pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT: 16.731,42

Pressupost parcial nº 3 SANEJAMENT
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.1 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM 51,900 29,67 1.539,87

4.2 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM -
20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat 21,819 119,32 2.603,44

4.3 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat
des de camió i acabat reglejat 56,790 88,00 4.997,52

4.4 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc 631,000 12,24 7.723,44

4.5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T2 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter 544,800 24,90 13.565,52

4.6 m Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter 57,000 47,97 2.734,29

4.7 m Peça recta de formigó per a vorades model americà,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9
13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta 29,200 32,95 962,14

4.8 m3 Paviment de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat 10 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic,
amb acabat desactivat superficial. inclou part
proporcional de de remat vilesat, execució de rampes
i tall de juntes. 312,390 132,22 41.304,21

4.9 m2 Paviment de panot per a vorera de color de
25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta 93,560 40,79 3.816,31

4.10 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color
blanc amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color
amb ciment blanc de ram de paleta 51,900 42,82 2.222,36

4.11 m2 Paviment de peça de formigó del marca Breinco tipus
malla o similar per a formació d'un paviment amb
gespa, de gruix 12 cm, sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació
del paviment acabat 97,000 45,97 4.459,09

4.12 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment 38,840 31,56 1.225,79

4.13 m3 paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM 96,000 28,23 2.710,08

4.14 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm,
col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a
25 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb
pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera
de 165 l 53,900 32,70 1.762,53

Total pressupost parcial nº 4 PAVIMENTS: 91.626,59

Pressupost parcial nº 4 PAVIMENTS
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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5.1 ML Rasa de 0,8X0,5m per canalització enllumenat públic
sota calçada, d'un a tres circuits, inclosa excavació
en qualsevol tipus de terreny (inclós roca), sorra, tub
PVC D125, banda senyalitzadora i replé. 249,530 13,55 3.381,13

5.2 ML Rasa de 0,8X0,5m per canalització enllumenat públic
sota calçada, d'un a tres circuits, inclosa excavació
en qualsevol tipus de terreny (inclós roca), sorra, tub
PVC D125, formigó, banda senyalitzadora i replé. 37,000 18,10 669,70

5.3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera formigó, sobre
llit de sorra 10,000 76,16 761,60

5.4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter 10,000 38,34 383,40

5.5 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment 316,030 8,78 2.774,74

5.6 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub 316,030 6,04 1.908,82

5.7 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub 62,000 8,02 497,24

5.8 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 μm de gruix, de 2500 mm llargària de
17,3 mm de diàmetre, clavada a terra 15,000 45,27 679,05

5.9 u Col.locació de columna existent de planxa d'acer
galvanitzat, de forma troncocònica, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó 15,000 165,03 2.475,45

5.10 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos, equipat amb móduls LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK08, i un dispositiu
d'alimentació i control no regulable de 32 W de
potència total, flux lluminós 9650 lm, temperatura de
color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric
classe I, amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'
extrem del suport 15,000 360,85 5.412,75

Total pressupost parcial nº 5 ENLLUMENAT: 18.943,88

Pressupost parcial nº 5 ENLLUMENAT
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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6.1 M Rasa de 0,45 X 0,90 per conducció de canalització de
telefon. Inclós excavació en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca), formigonat i replè de terres (2 tubs de
P.V.C. D110 formigonat) 48,000 16,90 811,20

6.2 M Rasa de 0,45 X 0,90 per conducció de canalització de
telefon. Inclós excavació en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca), formigonat i replè de terres (3 tubs de
P.V.C. D110 formigonat) 200,000 21,84 4.368,00

6.3 M Rasa de 0,45 X 0,90 per conducció de canalització de
telefon. Inclós excavació en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca), formigonat i replè de terres (4 tubs de
P.V.C. D110 formigonat) 37,000 24,17 894,29

6.4 u Pericó per a Telefonica tipus M DE 65 x 65 x 63 cm
exteriors amb parets de 15cm de gruix de formigó
H-100, sobre solera de 10 cm de formigó H-100. 6,000 65,39 392,34

6.5 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter 6,000 58,57 351,42

6.6 UT Pericó de Telefonica tipus H de 80 x 70 x 80 cm de
mides interiors, prefabricada de formigó amb parets
de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix sobre llit
de sorra, inclou recrescut necessari per adaptar-la a
la vorera. 3,000 530,37 1.591,11

6.7 u Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter 3,000 182,77 548,31

Total pressupost parcial nº 6 TELECOMUNICACIONS: 8.956,67

Pressupost parcial nº 6 TELECOMUNICACIONS
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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7.1 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals 253,537 25,28 6.409,42

7.2 m2 Rasclada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals 1.013,810 0,43 435,94

7.3 ha Condicionament del sòl amb esmena mineral
silícico-fosfòrica, amb una dosificació de 900 kg/ha,
amb tractor sobre pneumàtics amb adobadora amb 1
plat centrífug, en un pendent inferior a 15 ° 0,040 3.148,97 125,96

7.4 u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 1.5
a 3.5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió 65,000 60,43 3.927,95

7.5 u Subministrament Acer Campestre (auró blanc) de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ 19,000 108,80 2.067,20

7.6 u Subministrament  Liquidambar styraciflua
(liquidàmbar) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima
57,75 cm segons fórmules NTJ 31,000 242,86 7.528,66

7.7 u Subministrament  Prunus Subhitella "Autumnalis"
(cirerer de tardor) de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat
mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ 15,000 207,52 3.112,80

7.8 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 3 l en obres d'urbanització, excavació
de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada i primer reg 3.409,000 4,57 15.579,13

7.9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 5 l en obres d'enginyeria civil,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg 63,000 7,80 491,40

7.10 u Subministrament de Syringa vulgaris en contenidor
de 5 l 15,000 8,46 126,90

7.11 u Subministrament de Philadelphus coronarius en
contenidor de 5l 48,000 7,45 357,60

7.12 u Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor
de 3l 457,000 3,39 1.549,23

7.13 u Subministrament de Verbena banariensis en
contenidor de 3l 914,000 2,47 2.257,58

7.14 u Subministrament de Perovskia atriplicifolia de 30 a 50
cm, en contenidor de 3 l 914,000 3,80 3.473,20

7.15 u Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària
de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 358,000 3,66 1.310,28

7.16 u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor
de 3 l 388,000 2,85 1.105,80

7.17 u Subministrament de Dianella revoluta "Litle Jess" en
contenidor de 3 l 378,000 3,45 1.304,10

7.18 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol
forestal, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg 1.125,000 0,58 652,50

7.19 u Subministrament d'Hedera helix en alvèol forestal de
300 cm3 1.125,000 0,66 742,50

7.20 m2 Implantació de gespa per rizosembra de forma
manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4,
amb la primera sega inclosa 239,000 8,49 2.029,11

Total pressupost parcial nº 7 JARDINERIA (ACONDICIONAMENT TERRENY I PLANTACIO): 54.587,26

Pressupost parcial nº 7 JARDINERIA (ACONDICIONAMENT TERRENY I PLANTACIO)
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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8.1 ML Rasa de 0,6X1,1m per conducció d'aigua potable
inclosa excavació en qualsevol terreny (inclòs roca),
sorra, banda senyalitzadora i replé. 552,430 7,24 3.999,59

8.2 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói
col·locat al fons de la rasa 552,430 4,72 2.607,47

8.3 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per
tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra
lateral 4,000 60,00 240,00

8.4 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2
i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament
amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada 6,000 218,56 1.311,36

8.5 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un
nombre màxim de 4 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació,
als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat 2,000 88,16 176,32

8.6 u Cònsola de programació via radio 1,000 274,83 274,83
8.7 u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de

diàmetre, connectat a canonada d'alimentació 4,000 31,95 127,80
8.8 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de

diàmetre, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos 1.638,000 2,42 3.963,96

8.9 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm,
amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de
50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos 65,000 15,33 996,45

8.10 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V,
per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs 8,000 101,90 815,20

Total pressupost parcial nº 8 REG: 14.512,98

Pressupost parcial nº 8 REG
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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9.1 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament 15,000 80,96 1.214,40

9.2 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament 9,000 87,05 783,45

9.3 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura
no reflectora, fixada mecànicament 1,000 55,89 55,89

9.4 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 75,000 13,72 1.029,00

9.5 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual 400,500 8,92 3.572,46

9.6 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació
pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització 70,800 0,73 51,68

9.7 u Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat
amb acabat Indeterminat, de 750 mm de llargària i
750 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, fixat
mecànicament 5,000 52,44 262,20

9.8 u Banc senzill de fusta tropical certificada FSC pintat i
envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18 llistons
de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i
passadors d'acer inoxidable i suports de fosa,
col·locat amb fixacions mecàniques 6,000 342,68 2.056,08

9.9 u Col.locació de la mercasina 1,000 1.267,06 1.267,06

Total pressupost parcial nº 9 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ: 10.292,22

Pressupost parcial nº 9 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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10.1 u Seguretat i salut 1,000 5.696,09 5.696,09
10.2 u Control de qualitat 1,000 2.848,04 2.848,04

Total pressupost parcial nº 10 ALTRES: 8.544,13

Pressupost parcial nº 10 ALTRES
Num. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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Pressupost d'execució material Import (€)

1 ENDERROCS 32.754,77
2 MOVIMENT DE TERRES 10.884,54
3 SANEJAMENT 16.731,42
4 PAVIMENTS 91.626,59
5 ENLLUMENAT 18.943,88
6 TELECOMUNICACIONS 8.956,67
7 JARDINERIA (ACONDICIONAMENT TERRENY I PLANTACIO) 54.587,26
8 REG 14.512,98
9 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ 10.292,22
10 ALTRES 8.544,13

Total .........: 267.834,46

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-SET MIL VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS
AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS.

Setembre de 2023





1 ENDERROCS ........................................................................… 32.754,77
2 MOVIMENT DE TERRES ...............................................................… 10.884,54
3 SANEJAMENT .......................................................................… 16.731,42
4 PAVIMENTS ........................................................................… 91.626,59
5 ENLLUMENAT .......................................................................… 18.943,88
6 TELECOMUNICACIONS ................................................................… 8.956,67
7 JARDINERIA (ACONDICIONAMENT TERRENY I PLANTACIO) .................................… 54.587,26
8 REG ..............................................................................… 14.512,98
9 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ ...................................................… 10.292,22
10 ALTRES ..........................................................................… 8.544,13

Pressupost d'execució material 267.834,46
13% de despeses generals 34.818,48
6% de benefici industrial 16.070,07

Suma 318.723,01
21% IVA 66.931,83

Pressupost d'execució per contracta 385.654,84

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-CINC MIL
SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS.

Setembre de 2023

Projecte: REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE - ST. ESTEVE D'EN BAS

Capítol Import





Quadre de preus nº 1

1 ENDERROCS
1.1 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a

mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir 8,10 VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS

1.2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10
cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics 3,51 TRES EUROS AMB CINQUANTA-U

CÈNTIMS

1.3 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora petita amb martell
trencador i càrrega sobre camió 6,34 SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

1.4 m Demolició de vorada i rigola, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor 3,98 TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT

CÈNTIMS

1.5 u Tala d'arbres, extracció de la soca. Inclòs càrrega i transport
del tronc, les branques i soca i transport a abocador. 83,82 VUITANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS

1.6 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de
maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 7,80 SET EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS

1.7 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor 122,76 CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

1.8 u Desmuntatge d'element merquesina d'autobus, amb mitjans
manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges. 208,73 DOS-CENTS VUIT EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

1.9 u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor 10,48 DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS

1.10 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de
7 t, carregat amb mitjans mecànics 4,19 QUATRE EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS

1.11 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa 13,60 TRETZE EUROS AMB SEIXANTA
CÈNTIMS

2 MOVIMENT DE TERRES
2.1 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte

(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 7,71 SET EUROS AMB SETANTA-U

CÈNTIMS

2.2 m2 Repàs i piconatge de sòl despres dels enderrocs per deixar
l'esplanada, amb compactació del 95% PM 2,14 DOS EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS

2.3 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km 2,41 DOS EUROS AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS
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3.1 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora 7,69 SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU

CÈNTIMS

3.2 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM 8,84 VUIT EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.3 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km 2,41 DOS EUROS AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS

3.4 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament
soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de
superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió
mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
inclòs el reblert del recolzament del tub, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà. Inclou part
proporcional a la xarxa existent i embornal. 29,16 VINT-I-NOU EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS

3.5 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I 107,82 CENT  SET EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS

3.6 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter 87,63 VUITANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

4 PAVIMENTS
4.1 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material

al 95% del PM 29,67 VINT-I-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS

4.2 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat 119,32 CENT  DINOU EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS

4.3 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió, abocat des de camió i acabat
reglejat 88,00 VUITANTA-VUIT EUROS

4.4 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc 12,24 DOTZE EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

4.5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada T2 de 25x15 cm segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter 24,90 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS
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4.6 m Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter 47,97 QUARANTA-SET EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

4.7 m Peça recta de formigó per a vorades model americà,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 13x25 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per
a ram de paleta 32,95 TRENTA-DOS EUROS AMB

NORANTA-CINC CÈNTIMS

4.8 m3 Paviment de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic, amb acabat desactivat superficial.
inclou part proporcional de de remat vilesat, execució de rampes
i tall de juntes. 132,22 CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

4.9 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb
additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta 40,79 QUARANTA EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

4.10 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color blanc amb
tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta 42,82 QUARANTA-DOS EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS

4.11 m2 Paviment de peça de formigó del marca Breinco tipus malla
o similar per a formació d'un paviment amb gespa, de gruix 12
cm, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, rebliment de junts amb
sorra fina i compactació del paviment acabat 45,97 QUARANTA-CINC EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

4.12 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada
manualment 31,56 TRENTA-U EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

4.13 m3 paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98
% del PM 28,23 VINT-I-VUIT EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS

4.14 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col.locat
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari,
elaborat amb formigonera de 165 l 32,70 TRENTA-DOS EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS

5 ENLLUMENAT
5.1 ML Rasa de 0,8X0,5m per canalització enllumenat públic sota

calçada, d'un a tres circuits, inclosa excavació en qualsevol
tipus de terreny (inclós roca), sorra, tub PVC D125, banda
senyalitzadora i replé. 13,55 TRETZE EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

5.2 ML Rasa de 0,8X0,5m per canalització enllumenat públic sota
calçada, d'un a tres circuits, inclosa excavació en qualsevol
tipus de terreny (inclós roca), sorra, tub PVC D125, formigó,
banda senyalitzadora i replé. 18,10 DIVUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS

5.3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera formigó, sobre llit de sorra 76,16 SETANTA-SIS EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS
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5.4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter 38,34 TRENTA-VUIT EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

5.5 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment 8,78 VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS

5.6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV,
de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub 6,04 SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS

5.7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV,
de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub 8,02 VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS

5.8 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 μm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre,
clavada a terra 45,27 QUARANTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS

5.9 u Col.locació de columna existent de planxa d'acer galvanitzat,
de forma troncocònica, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó 165,03 CENT  SEIXANTA-CINC EUROS

AMB TRES CÈNTIMS

5.10 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini
fos, equipat amb móduls LED estancs amb grau de protecció
IP-66 i IK08, i un dispositiu d'alimentació i control no regulable
de 32 W de potència total, flux lluminós 9650 lm, temperatura de
color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I,
amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport 360,85 TRES-CENTS SEIXANTA EUROS

AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS

6 TELECOMUNICACIONS
6.1 M Rasa de 0,45 X 0,90 per conducció de canalització de telefon.

Inclós excavació en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
formigonat i replè de terres (2 tubs de P.V.C. D110 formigonat) 16,90 SETZE EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

6.2 M Rasa de 0,45 X 0,90 per conducció de canalització de telefon.
Inclós excavació en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
formigonat i replè de terres (3 tubs de P.V.C. D110 formigonat) 21,84 VINT-I-U EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

6.3 M Rasa de 0,45 X 0,90 per conducció de canalització de telefon.
Inclós excavació en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca),
formigonat i replè de terres (4 tubs de P.V.C. D110 formigonat) 24,17 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

DISSET CÈNTIMS

6.4 u Pericó per a Telefonica tipus M DE 65 x 65 x 63 cm exteriors
amb parets de 15cm de gruix de formigó H-100, sobre solera de
10 cm de formigó H-100. 65,39 SEIXANTA-CINC EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS

6.5 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter 58,57 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

6.6 UT Pericó de Telefonica tipus H de 80 x 70 x 80 cm de mides
interiors, prefabricada de formigó amb parets de 15 cm de gruix
i solera de 15 cm de gruix sobre llit de sorra, inclou recrescut
necessari per adaptar-la a la vorera. 530,37 CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS
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6.7 u Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter 182,77 CENT  VUITANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

7 JARDINERIA (ACONDICIONAMENT TERRENY I
PLANTACIO)

7.1 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals 25,28 VINT-I-CINC EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS

7.2 m2 Rasclada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb
mitjans manuals 0,43 QUARANTA-TRES CÈNTIMS

7.3 ha Condicionament del sòl amb esmena mineral
silícico-fosfòrica, amb una dosificació de 900 kg/ha, amb tractor
sobre pneumàtics amb adobadora amb 1 plat centrífug, en un
pendent inferior a 15 ° 3.148,97 TRES MIL CENT  QUARANTA-VUIT

EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS

7.4 u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 3.5 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al
25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió 60,43 SEIXANTA EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

7.5 u Subministrament Acer Campestre (auró blanc) de perímetre
de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 108,80 CENT  VUIT EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS

7.6 u Subministrament  Liquidambar styraciflua (liquidàmbar) de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ 242,86 DOS-CENTS QUARANTA-DOS

EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

7.7 u Subministrament  Prunus Subhitella "Autumnalis" (cirerer de
tardor) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons
fórmules NTJ 207,52 DOS-CENTS SET EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

7.8 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 l
en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35
%, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada i primer reg 4,57 QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

7.9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 l
en obres d'enginyeria civil, excavació de clot de plantació de
40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35
%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg 7,80 SET EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS

7.10 u Subministrament de Syringa vulgaris en contenidor de 5 l 8,46 VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

7.11 u Subministrament de Philadelphus coronarius en contenidor de
5l 7,45 SET EUROS AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS

7.12 u Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor de 3l 3,39 TRES EUROS AMB TRENTA-NOU
CÈNTIMS

7.13 u Subministrament de Verbena banariensis en contenidor de 3l 2,47 DOS EUROS AMB QUARANTA-SET
CÈNTIMS
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7.14 u Subministrament de Perovskia atriplicifolia de 30 a 50 cm, en
contenidor de 3 l 3,80 TRES EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS

7.15 u Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a
40 cm, en contenidor de 3 l 3,66 TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS

CÈNTIMS

7.16 u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 3 l 2,85 DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

7.17 u Subministrament de Dianella revoluta "Litle Jess" en
contenidor de 3 l 3,45 TRES EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

7.18 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal,
en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i
amb primer reg 0,58 CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

7.19 u Subministrament d'Hedera helix en alvèol forestal de 300 cm3 0,66 SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

7.20 m2 Implantació de gespa per rizosembra de forma manual,
utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera
sega inclosa 8,49 VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU

CÈNTIMS

8 REG
8.1 ML Rasa de 0,6X1,1m per conducció d'aigua potable inclosa

excavació en qualsevol terreny (inclòs roca), sorra, banda
senyalitzadora i replé. 7,24 SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE

CÈNTIMS

8.2 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressiói col·locat al fons de la rasa 4,72 QUATRE EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS

8.3 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre
llit de grava, i reblert de terra lateral 60,00 SEIXANTA EUROS

8.4 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord
de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i
tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada 218,56 DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

8.5 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable,
no ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 4
estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat 88,16 VUITANTA-VUIT EUROS AMB

SETZE CÈNTIMS

8.6 u Cònsola de programació via radio 274,83 DOS-CENTS SETANTA-QUATRE
EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

8.7 u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre,
connectat a canonada d'alimentació 31,95 TRENTA-U EUROS AMB

NORANTA-CINC CÈNTIMS

8.8 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos 2,42 DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS

8.9 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un
diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos 15,33 QUINZE EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS
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8.10 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió
màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs 101,90 CENT  U EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

9 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ
9.1 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de

60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA2, fixada mecànicament 80,96 VUITANTA EUROS AMB

NORANTA-SIS CÈNTIMS

9.2 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat,
de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA2, fixada mecànicament 87,05 VUITANTA-SET EUROS AMB CINC

CÈNTIMS

9.3 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat,
de 70 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament 55,89 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS

9.4 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col·locat a terra formigonat 13,72 TRETZE EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS

9.5 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual 8,92 VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS

CÈNTIMS

9.6 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm
d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització 0,73 SETANTA-TRES CÈNTIMS

9.7 u Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat amb acabat
Indeterminat, de 750 mm de llargària i 750 mm d'alçària amb
capacitat per a 1 bicicleta, fixat mecànicament 52,44 CINQUANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

9.8 u Banc senzill de fusta tropical certificada FSC pintat i
envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i
suports de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques 342,68 TRES-CENTS QUARANTA-DOS

EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

9.9 u Col.locació de la mercasina 1.267,06 MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SET
EUROS AMB SIS CÈNTIMS

10 ALTRES
10.1 u Seguretat i salut 5.696,09 CINC MIL SIS-CENTS NORANTA-SIS

EUROS AMB NOU CÈNTIMS

10.2 u Control de qualitat 2.848,04 DOS MIL VUIT-CENTS
QUARANTA-VUIT EUROS AMB
QUATRE CÈNTIMS

Setembre de 2023
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Quadre de preus nº 2

1 ENDERROCS
1.1 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de

diamant, per a delimitar la zona a demolir

Mà d'obra 5,59
Maquinària 2,19
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,24

8,10
1.2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Maquinària 3,41
3 % Costos indirectes 0,10

3,51
1.3 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb

retroexcavadora petita amb martell trencador i càrrega sobre camió

Maquinària 6,16
3 % Costos indirectes 0,18

6,34
1.4 m Demolició de vorada i rigola, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat

sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Maquinària 3,86
3 % Costos indirectes 0,12

3,98
1.5 u Tala d'arbres, extracció de la soca. Inclòs càrrega i transport del tronc, les branques i soca i transport

a abocador.

Mà d'obra 47,69
Maquinària 33,69
3 % Costos indirectes 2,44

83,82
1.6 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega

sobre camió

Maquinària 7,57
3 % Costos indirectes 0,23

7,80
1.7 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m

d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Mà d'obra 18,39
Maquinària 100,51
Mitjans auxiliars 0,28
3 % Costos indirectes 3,58

122,76
1.8 u Desmuntatge d'element merquesina d'autobus, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials

per a la seva reutilització, sense incloure embalatges.

Mà d'obra 86,76
Maquinària 114,59
Mitjans auxiliars 1,30
3 % Costos indirectes 6,08

208,73
1.9 u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor

Mà d'obra 8,83
Maquinària 1,21
Mitjans auxiliars 0,13
3 % Costos indirectes 0,31

10,48
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1.10 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
mecànics

Maquinària 4,07
3 % Costos indirectes 0,12

4,19
1.11 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa

Materials 13,20
3 % Costos indirectes 0,40

13,60

2 MOVIMENT DE TERRES
2.1 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala

excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Maquinària 7,49
3 % Costos indirectes 0,22

7,71
2.2 m2 Repàs i piconatge de sòl despres dels enderrocs per deixar l'esplanada, amb compactació del 95%

PM

Mà d'obra 1,30
Maquinària 0,76
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,06

2,14
2.3 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega

amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Maquinària 2,34
3 % Costos indirectes 0,07

2,41

3 SANEJAMENT
3.1 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT

20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Maquinària 7,47
3 % Costos indirectes 0,22

7,69
3.2 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la

pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM

Mà d'obra 4,49
Maquinària 4,02
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,26

8,84
3.3 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega

amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Maquinària 2,34
3 % Costos indirectes 0,07

2,41
3.4 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè,

diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN
13476-3, unió mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà. Inclou part proporcional a la xarxa existent i embornal.

Mà d'obra 19,59
Materials 8,43
Mitjans auxiliars 0,29
3 % Costos indirectes 0,85

29,16

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE - ST. ESTEVE D'EN BAS Pàgina 2



3.5 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Mà d'obra 71,08
Materials 32,53
Mitjans auxiliars 1,07
3 % Costos indirectes 3,14

107,82
3.6 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de

pes, col·locat amb morter

Mà d'obra 15,56
Materials 69,29
Mitjans auxiliars 0,23
3 % Costos indirectes 2,55

87,63

4 PAVIMENTS
4.1 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Mà d'obra 1,09
Maquinària 9,43
Materials 18,27
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,86

29,67
4.2 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de

200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

Mà d'obra 13,18
Maquinària 0,68
Materials 101,78
Mitjans auxiliars 0,20
3 % Costos indirectes 3,48

119,32
4.3 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió,

abocat des de camió i acabat reglejat

Mà d'obra 17,57
Maquinària 0,27
Materials 67,34
Mitjans auxiliars 0,26
3 % Costos indirectes 2,56

88,00
4.4 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de color blanc, de

20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Mà d'obra 6,30
Maquinària 0,10
Materials 5,39
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,36

12,24
4.5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T2 de 25x15 cm segons

UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Mà d'obra 15,63
Materials 8,31
Mitjans auxiliars 0,23
3 % Costos indirectes 0,73

24,90
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4.6 m Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

Mà d'obra 17,27
Materials 29,04
Mitjans auxiliars 0,26
3 % Costos indirectes 1,40

47,97
4.7 m Peça recta de formigó per a vorades model americà, monocapa, amb secció normalitzada de calçada

C9 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
HNE-15/P/40 de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Mà d'obra 16,31
Materials 15,44
Mitjans auxiliars 0,24
3 % Costos indirectes 0,96

32,95
4.8 m3 Paviment de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm,

escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, amb acabat desactivat superficial. inclou part
proporcional de de remat vilesat, execució de rampes i tall de juntes.

Mà d'obra 9,54
Maquinària 2,93
Materials 115,76
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 3,85

132,22
4.9 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm

de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

Mà d'obra 19,08
Maquinària 0,08
Materials 20,19
Mitjans auxiliars 0,28
3 % Costos indirectes 1,19

40,79
4.10 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color blanc amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de

maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Mà d'obra 23,45
Maquinària 0,04
Materials 17,72
Mitjans auxiliars 0,35
3 % Costos indirectes 1,25

42,82
4.11 m2 Paviment de peça de formigó del marca Breinco tipus malla o similar per a formació d'un paviment

amb gespa, de gruix 12 cm, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

Mà d'obra 10,19
Maquinària 0,14
Materials 34,15
Mitjans auxiliars 0,15
3 % Costos indirectes 1,34

45,97
4.12 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb

betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm
de gruix, estesa i compactada manualment

Mà d'obra 13,96
Maquinària 1,16
Materials 15,31
Mitjans auxiliars 0,21
3 % Costos indirectes 0,92

31,56
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4.13 m3 paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Mà d'obra 1,09
Maquinària 7,17
Materials 19,13
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,82

28,23
4.14 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col.locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20

a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb
formigonera de 165 l

Sense descomposició 31,75
3 % Costos indirectes 0,95

32,70

5 ENLLUMENAT
5.1 ML Rasa de 0,8X0,5m per canalització enllumenat públic sota calçada, d'un a tres circuits, inclosa

excavació en qualsevol tipus de terreny (inclós roca), sorra, tub PVC D125, banda senyalitzadora i replé.

Mà d'obra 5,58
Maquinària 5,17
Materials 2,41
3 % Costos indirectes 0,39

13,55
5.2 ML Rasa de 0,8X0,5m per canalització enllumenat públic sota calçada, d'un a tres circuits, inclosa

excavació en qualsevol tipus de terreny (inclós roca), sorra, tub PVC D125, formigó, banda
senyalitzadora i replé.

Mà d'obra 6,21
Maquinària 5,17
Materials 6,19
3 % Costos indirectes 0,53

18,10
5.3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera formigó, sobre

llit de sorra

Mà d'obra 57,18
Materials 15,90
Mitjans auxiliars 0,86
3 % Costos indirectes 2,22

76,16
5.4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm

i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

Mà d'obra 16,70
Materials 20,27
Mitjans auxiliars 0,25
3 % Costos indirectes 1,12

38,34
5.5 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Mà d'obra 6,43
Materials 1,99
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos indirectes 0,26

8,78
5.6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons

norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Mà d'obra 2,08
Materials 3,75
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,18

6,04

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE - ST. ESTEVE D'EN BAS Pàgina 5

5.7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons
norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Mà d'obra 2,08
Materials 5,68
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,23

8,02
5.8 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 2500 mm llargària

de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

Mà d'obra 13,84
Materials 29,90
Mitjans auxiliars 0,21
3 % Costos indirectes 1,32

45,27
5.9 u Col.locació de columna existent de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Mà d'obra 33,06
Maquinària 46,26
Materials 80,40
Mitjans auxiliars 0,50
3 % Costos indirectes 4,81

165,03
5.10 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb móduls LED estancs

amb grau de protecció IP-66 i IK08, i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 32 W de
potència total, flux lluminós 9650 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament
elèctric classe I, amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

Mà d'obra 18,30
Materials 331,77
Mitjans auxiliars 0,27
3 % Costos indirectes 10,51

360,85

6 TELECOMUNICACIONS
6.1 M Rasa de 0,45 X 0,90 per conducció de canalització de telefon. Inclós excavació en qualsevol tipus de

terreny (inclòs roca), formigonat i replè de terres (2 tubs de P.V.C. D110 formigonat)

Mà d'obra 0,62
Maquinària 3,68
Materials 12,11
3 % Costos indirectes 0,49

16,90
6.2 M Rasa de 0,45 X 0,90 per conducció de canalització de telefon. Inclós excavació en qualsevol tipus de

terreny (inclòs roca), formigonat i replè de terres (3 tubs de P.V.C. D110 formigonat)

Mà d'obra 0,62
Maquinària 3,68
Materials 16,90
3 % Costos indirectes 0,64

21,84
6.3 M Rasa de 0,45 X 0,90 per conducció de canalització de telefon. Inclós excavació en qualsevol tipus de

terreny (inclòs roca), formigonat i replè de terres (4 tubs de P.V.C. D110 formigonat)

Mà d'obra 0,62
Maquinària 3,68
Materials 19,17
3 % Costos indirectes 0,70

24,17
6.4 u Pericó per a Telefonica tipus M DE 65 x 65 x 63 cm exteriors amb parets de 15cm de gruix de formigó

H-100, sobre solera de 10 cm de formigó H-100.

Mà d'obra 43,96
Materials 18,87
Mitjans auxiliars 0,66
3 % Costos indirectes 1,90

65,39
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6.5 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

Mà d'obra 19,06
Materials 37,51
Mitjans auxiliars 0,29
3 % Costos indirectes 1,71

58,57
6.6 UT Pericó de Telefonica tipus H de 80 x 70 x 80 cm de mides interiors, prefabricada de formigó amb

parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix sobre llit de sorra, inclou recrescut necessari per
adaptar-la a la vorera.

Mà d'obra 175,32
Maquinària 18,67
Materials 320,93
3 % Costos indirectes 15,45

530,37
6.7 u Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i

classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Mà d'obra 20,01
Materials 157,14
Mitjans auxiliars 0,30
3 % Costos indirectes 5,32

182,77

7 JARDINERIA (ACONDICIONAMENT TERRENY I PLANTACIO)
7.1 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,

segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

Mà d'obra 7,38
Maquinària 5,95
Materials 11,10
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,74

25,28
7.2 m2 Rasclada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals

Mà d'obra 0,41
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,01

0,43
7.3 ha Condicionament del sòl amb esmena mineral silícico-fosfòrica, amb una dosificació de 900 kg/ha,

amb tractor sobre pneumàtics amb adobadora amb 1 plat centrífug, en un pendent inferior a 15 °

Mà d'obra 7,78
Maquinària 0,15
Materials 3.049,20
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 91,72

3.148,97
7.4 u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 3.5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació

de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Mà d'obra 15,89
Maquinària 29,49
Materials 13,05
Mitjans auxiliars 0,24
3 % Costos indirectes 1,76

60,43
7.5 u Subministrament Acer Campestre (auró blanc) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de

diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Materials 105,63
3 % Costos indirectes 3,17

108,80
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7.6 u Subministrament  Liquidambar styraciflua (liquidàmbar) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

Materials 235,79
3 % Costos indirectes 7,07

242,86
7.7 u Subministrament  Prunus Subhitella "Autumnalis" (cirerer de tardor) de perímetre de 20 a 25 cm, amb

pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

Materials 201,48
3 % Costos indirectes 6,04

207,52
7.8 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 l en obres d'urbanització, excavació de

clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació barrejada i primer reg

Mà d'obra 4,36
Materials 0,01
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,13

4,57
7.9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 l en obres d'enginyeria civil, excavació de

clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació i primer reg

Mà d'obra 7,44
Materials 0,02
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,23

7,80
7.10 u Subministrament de Syringa vulgaris en contenidor de 5 l

Materials 8,21
3 % Costos indirectes 0,25

8,46
7.11 u Subministrament de Philadelphus coronarius en contenidor de 5l

Materials 7,23
3 % Costos indirectes 0,22

7,45
7.12 u Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor de 3l

Materials 3,29
3 % Costos indirectes 0,10

3,39
7.13 u Subministrament de Verbena banariensis en contenidor de 3l

Materials 2,40
3 % Costos indirectes 0,07

2,47
7.14 u Subministrament de Perovskia atriplicifolia de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l

Materials 3,69
3 % Costos indirectes 0,11

3,80
7.15 u Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Materials 3,55
3 % Costos indirectes 0,11

3,66
7.16 u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 3 l

Materials 2,77
3 % Costos indirectes 0,08

2,85
7.17 u Subministrament de Dianella revoluta "Litle Jess" en contenidor de 3 l

Materials 3,35
3 % Costos indirectes 0,10

3,45
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7.18 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

Mà d'obra 0,45
Maquinària 0,09
Materials 0,01
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,02

0,58
7.19 u Subministrament d'Hedera helix en alvèol forestal de 300 cm3

Materials 0,64
3 % Costos indirectes 0,02

0,66
7.20 m2 Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4,

amb la primera sega inclosa

Mà d'obra 7,26
Maquinària 0,04
Materials 0,83
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,25

8,49

8 REG
8.1 ML Rasa de 0,6X1,1m per conducció d'aigua potable inclosa excavació en qualsevol terreny (inclòs

roca), sorra, banda senyalitzadora i replé.

Mà d'obra 0,65
Maquinària 2,06
Materials 4,32
3 % Costos indirectes 0,21

7,24
8.2 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,

sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra 3,66
Materials 0,87
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,14

4,72
8.3 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per

tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

Mà d'obra 14,71
Materials 43,32
Mitjans auxiliars 0,22
3 % Costos indirectes 1,75

60,00
8.4 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm

de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic
per a connexió amb la canonada, instal·lada

Mà d'obra 40,19
Materials 171,40
Mitjans auxiliars 0,60
3 % Costos indirectes 6,37

218,56
8.5 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un

nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat

Mà d'obra 22,45
Materials 62,58
Mitjans auxiliars 0,56
3 % Costos indirectes 2,57

88,16
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8.6 u Cònsola de programació via radio

Mà d'obra 20,90
Materials 245,41
Mitjans auxiliars 0,52
3 % Costos indirectes 8,00

274,83
8.7 u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació

Mà d'obra 20,95
Materials 9,76
Mitjans auxiliars 0,31
3 % Costos indirectes 0,93

31,95
8.8 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i

el tancament de la rasa inclosos

Mà d'obra 1,78
Materials 0,53
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,07

2,42
8.9 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats

cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat
de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Mà d'obra 6,79
Materials 7,92
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,45

15,33
8.10 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24

V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs

Mà d'obra 28,10
Materials 70,41
Mitjans auxiliars 0,42
3 % Costos indirectes 2,97

101,90

9 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ
9.1 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina

retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Mà d'obra 11,85
Maquinària 2,31
Materials 64,26
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 2,36

80,96
9.2 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb

làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Mà d'obra 11,85
Maquinària 2,31
Materials 70,17
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 2,54

87,05
9.3 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura

no reflectora, fixada mecànicament

Mà d'obra 15,67
Materials 38,35
Mitjans auxiliars 0,24
3 % Costos indirectes 1,63

55,89
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9.4 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

Mà d'obra 3,70
Maquinària 0,04
Materials 9,54
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,40

13,72
9.5 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb

màquina d'accionament manual

Mà d'obra 3,09
Maquinària 1,16
Materials 4,36
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,26

8,92
9.6 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en

sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Mà d'obra 0,38
Maquinària 0,18
Materials 0,14
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,02

0,73
9.7 u Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat amb acabat Indeterminat, de 750 mm de llargària i

750 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, fixat mecànicament

Mà d'obra 15,73
Materials 34,79
Mitjans auxiliars 0,39
3 % Costos indirectes 1,53

52,44
9.8 u Banc senzill de fusta tropical certificada FSC pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18

llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa,
col·locat amb fixacions mecàniques

Mà d'obra 55,69
Materials 275,62
Mitjans auxiliars 1,39
3 % Costos indirectes 9,98

342,68
9.9 u Col.locació de la mercasina

Sense descomposició 1.230,16
3 % Costos indirectes 36,90

1.267,06

10 ALTRES
10.1 u Seguretat i salut

Sense descomposició 5.530,18
3 % Costos indirectes 165,91

5.696,09
10.2 u Control de qualitat

Sense descomposició 2.765,09
3 % Costos indirectes 82,95

2.848,04

Setembre de 2023
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1 ENDERROCS

1.1 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

A0150000 0,249 h 22,440 5,59Manobre especialista
C170H000 0,250 h 8,764 2,19Màquina tallajunts disc diamant p/paviment
A%AUX001 1,500 % 5,590 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 7,860 0,24

Preu total per m  .................................................. 8,10

1.2 P2146-DJ2M m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

C138-00KQ 0,003 h 94,824 0,28Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t
C115-00EE 0,048 h 65,295 3,13Retroexcavadora amb martell trencador

3,000 % Costos indirectes 3,410 0,10

Preu total per m2  .................................................. 3,51

1.3 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora petita amb martell trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 0,066 h 70,932 4,68Retroexcavadora amb martell trencador
C1313330 0,029 h 51,114 1,48Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

3,000 % Costos indirectes 6,160 0,18

Preu total per m2  .................................................. 6,34

1.4 PP01 m Demolició de vorada i rigola, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

C13C-00LP 0,024 h 52,214 1,25Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
C115-00EE 0,040 h 65,295 2,61Retroexcavadora amb martell trencador

3,000 % Costos indirectes 3,860 0,12

Preu total per m  .................................................. 3,98

1.5 EN08 u Tala d'arbres, extracció de la soca. Inclòs càrrega i transport del tronc, les branques i
soca i transport a abocador.

MO02 1,000 h 25,990 25,99Oficial 1a forestal
MO01 1,000 h 21,700 21,70Ajudant forestal
MATJAR01 0,190 h 1,849 0,35Serra mecànica
C1311220 0,500 h 62,717 31,36Pala carregadora sobre erugues,mitjana
C1501700 0,060 h 33,007 1,98Camió transp.7 t

3,000 % Costos indirectes 81,380 2,44

Preu total per u  .................................................. 83,82

1.6 P21G5-54CO u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

C13C-00LP 0,145 h 52,214 7,57Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
3,000 % Costos indirectes 7,570 0,23

Preu total per u  .................................................. 7,80
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1.7 P21DH-8GXG u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de
fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 0,200 h 21,700 4,34Manobre
A0F-000E 0,500 h 28,100 14,05Oficial 1a electricista
C150-002W 0,500 h 56,042 28,02Camió cistella h=10 a 19m
C152-0039 0,500 h 48,977 24,49Camió grua 5t
C13C-00LP 0,169 h 52,214 8,82Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
C115-00EE 0,600 h 65,295 39,18Retroexcavadora amb martell trencador
A%AUX001 1,500 % 18,390 0,28Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 119,180 3,58

Preu total per u  .................................................. 122,76

1.8 P21Q0-H8EL u Desmuntatge d'element merquesina d'autobus, amb mitjans manuals i mecànics i
aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges.

A0D-0007 3,998 h 21,700 86,76Manobre
C15G-00DB 1,000 h 114,592 114,59Grua autopropulsada 60t
A%AUX001 1,500 % 86,760 1,30Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 202,650 6,08

Preu total per u  .................................................. 208,73

1.9 P21B0-HBQX u Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

A0D-0007 0,200 h 21,700 4,34Manobre
A0E-000A 0,200 h 22,440 4,49Manobre especialista
CZ15-H4NI 0,200 h 2,538 0,51Grup electrògen de 1-5kVA
C20H-00DN 0,200 h 3,478 0,70Martell trenc.man.
A%AUX001 1,500 % 8,830 0,13Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 10,170 0,31

Preu total per u  .................................................. 10,48

1.10 F2R65037 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km,
amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics

C1311110 0,015 h 51,114 0,77Pala carregadora s/,petita,s/,pneumàtics 67kW
C1501700 0,100 h 33,007 3,30Camió transp.7 t

3,000 % Costos indirectes 4,070 0,12

Preu total per m3  .................................................. 4,19

1.11 F2RA3600 m3 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa

B2RA3600 1,000 m3 13,201 13,20Disposic.monodipòsit,sense bàscula runa
3,000 % Costos indirectes 13,200 0,40

Preu total per m3  .................................................. 13,60
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2 MOVIMENT DE TERRES

2.1 P2214-I0X2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

C139-00LK 0,085 h 88,129 7,49Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15 a 20t
3,000 % Costos indirectes 7,490 0,22

Preu total per m3  .................................................. 7,71

2.2 P2241-52SJ m2 Repàs i piconatge de sòl despres dels enderrocs per deixar l'esplanada, amb
compactació del 95% PM

A0D-0007 0,060 h 21,700 1,30Manobre
C131-005G 0,011 h 69,072 0,76Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t
A%AUX001 1,500 % 1,300 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2,080 0,06

Preu total per m2  .................................................. 2,14

2.3 P2R3-FIN9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

C154-003M 0,058 h 40,262 2,34Camió transp.12 t
3,000 % Costos indirectes 2,340 0,07

Preu total per m3  .................................................. 2,41
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3 SANEJAMENT

3.1 P221D-DZ2S m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora

C13C-00LO 0,143 h 52,214 7,47Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t,p/SiS
3,000 % Costos indirectes 7,470 0,22

Preu total per m3  .................................................. 7,69

3.2 P2255-DPIL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50%
de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

A0E-000A 0,200 h 22,440 4,49Manobre especialista
C13A-00FQ 0,200 h 5,486 1,10Safata vibrant,plac.60cm
C13C-00LP 0,056 h 52,214 2,92Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 4,490 0,07Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 8,580 0,26

Preu total per m3  .................................................. 8,84

3.3 P2R3-FIN9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada, amb camió de 12 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

C154-003M 0,058 h 40,262 2,34Camió transp.12 t
3,000 % Costos indirectes 2,340 0,07

Preu total per m3  .................................................. 2,41

3.4 PD731-UDMG m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió,
de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular
8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea
d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra
de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà. Inclou part proporcional a la xarxa existent i embornal.

A01-FEPH 0,375 h 24,140 9,05Ajudant muntador
A0F-000R 0,375 h 28,100 10,54Oficial 1a muntador
B03L-05N5 0,168 t 20,266 3,40Sorra 0 a 3,5 mm
B069-2A9P 0,004 m3 61,218 0,24Form.no estructural HNE-15/P/40
B07L-1PYA 0,002 t 33,218 0,07Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
BD76-2AA6 1,020 m 4,627 4,72Tub paret estructurada p/sanej.soterrat s/press.,PE,DN

200,SN 8,superf.int.llisa/ext.perfil.,UNE-EN
13476-3,manig.extruït+junt

A%AUX001 1,500 % 19,590 0,29Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 28,310 0,85

Preu total per m  .................................................. 29,16

3.5 PD55-E3NR u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

A0D-0007 1,599 h 21,700 34,70Manobre
A0F-000S 1,599 h 22,750 36,38Oficial 1a d'obra pública
B0DZ1-0ZLZ 0,560 l 2,488 1,39Desencofrant
B06E-12C5 0,464 m3 64,265 29,82Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment
B0DF8-0FFB 1,007 u 1,309 1,32Motlle metàl·lic p/encof.caix.emborn. 70x30x85cm,150

usos
A%AUX001 1,500 % 71,080 1,07Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 104,680 3,14

Preu total per u  .................................................. 107,82
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3.6 PD50-4814 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm
exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter

A0D-0007 0,350 h 21,700 7,60Manobre
A0F-000S 0,350 h 22,750 7,96Oficial 1a d'obra pública
BD51-0M3Z 1,000 u 67,964 67,96Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa

800x364x50mm 52kg
B07L-1PYA 0,040 t 33,218 1,33Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
A%AUX001 1,500 % 15,560 0,23Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 85,080 2,55

Preu total per u  .................................................. 87,63
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4 PAVIMENTS

4.1 F931201F m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

A0140000 0,050 h 21,700 1,09Manobre
B0111000 0,050 m3 1,629 0,08Aigua
B0372000 1,150 m3 15,819 18,19Tot-u art.
C1505120 0,050 h 41,811 2,09Dúmper 1,5t,hidràulic
C1331100 0,035 h 59,110 2,07Motoanivelladora petita
C133M0R0 0,080 h 52,264 4,18Minicarregadora sobre pneumàtics+corró 200kg
C1502E00 0,025 h 43,540 1,09Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500 % 1,090 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 28,810 0,86

Preu total per m3  .................................................. 29,67

4.2 P931-I5BX m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

A0D-0007 0,450 h 21,700 9,77Manobre
A0F-000S 0,150 h 22,750 3,41Oficial 1a d'obra pública
B06F1-I0IL 1,050 m3 96,933 101,78Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment

200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6
C20K-00DP 0,150 h 4,507 0,68Regle vibratori
A%AUX001 1,500 % 13,180 0,20Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 115,840 3,48

Preu total per m3  .................................................. 119,32

4.3 P971-FEKW m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió, abocat des de camió i acabat reglejat

A0D-0007 0,600 h 21,700 13,02Manobre
A0F-000S 0,200 h 22,750 4,55Oficial 1a d'obra pública
B069-2A9P 1,100 m3 61,218 67,34Form.no estructural HNE-15/P/40
C20K-00DP 0,060 h 4,507 0,27Regle vibratori
A%AUX001 1,500 % 17,570 0,26Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 85,440 2,56

Preu total per m3  .................................................. 88,00

4.4 P977-HDKB m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid reciclat de
color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc

A0D-0007 0,070 h 21,700 1,52Manobre
A0F-000S 0,210 h 22,750 4,78Oficial 1a d'obra pública
B055-065W 0,001 t 165,366 0,17Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs
B07L-1PY6 0,013 t 36,305 0,47Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2
B971-HDKC 5,050 u 0,940 4,75Peça bicapa mort.ciment d'àrid reciclat blanc

20x20x8cm,p/rigo.
C17A-00JL 0,070 h 1,419 0,10Mesc.cont. sacs
A%AUX001 1,500 % 6,300 0,09Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 11,880 0,36

Preu total per m  .................................................. 12,24

Annex de justificació de preus
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4.5 P967-E9VY m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T2 de
25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

A0D-0007 0,480 h 21,700 10,42Manobre
A0F-000S 0,229 h 22,750 5,21Oficial 1a d'obra pública
B069-2A9P 0,056 m3 61,218 3,43Form.no estructural HNE-15/P/40
B07L-1PYA 0,002 t 33,218 0,07Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
B962-0GQP 1,050 m 4,577 4,81Vorada recta, DC, C5 (25x15cm),B, H, U(R-6MPa)
A%AUX001 1,500 % 15,630 0,23Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 24,170 0,73

Preu total per m  .................................................. 24,90

4.6 P963-E9L8 m Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 25x15
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

A0D-0007 0,493 h 21,700 10,70Manobre
A0F-000S 0,289 h 22,750 6,57Oficial 1a d'obra pública
B069-2A9P 0,074 m3 61,218 4,53Form.no estructural HNE-15/P/40
B07L-1PYA 0,002 t 33,218 0,07Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
B960-0GT3 1,050 m 23,274 24,44Vorada corba,, MC,C5 (25x15cm),B,H,T(R-5MPa)
A%AUX001 1,500 % 17,270 0,26Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 46,570 1,40

Preu total per m  .................................................. 47,97

4.7 P967-EA6R m Peça recta de formigó per a vorades model americà, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C9 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

A0D-0007 0,480 h 21,700 10,42Manobre
A0F-000S 0,259 h 22,750 5,89Oficial 1a d'obra pública
B069-2A9P 0,122 m3 61,218 7,47Form.no estructural HNE-15/P/40
B07L-1PYA 0,003 t 33,218 0,10Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
B962-0GRI 1,050 m 7,495 7,87Peça form.vora. americà, MC,C9

(13x25cm),B,H,U(R-6MPa)
A%AUX001 1,500 % 16,310 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 31,990 0,96

Preu total per m  .................................................. 32,95

4.8 F9G22348 m3 Paviment de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, amb acabat
desactivat superficial. inclou part proporcional de de remat vilesat, execució de
rampes i tall de juntes.

A012N000 0,180 h 25,990 4,68Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,224 h 21,700 4,86Manobre
C21425 2,000 l 4,367 8,73Producte per a tractament desactivant de superfícies

de formigó
B064C26B 1,050 m3 101,930 107,03Formigó HM-30/B/10/I+E,>=275kg/m3 ciment
C1709A00 0,033 h 77,976 2,57Estenedora p/paviment formigó
C2003000 0,075 h 4,787 0,36Remolinador mecànic
A%AUX001 1,500 % 9,540 0,14Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 128,370 3,85

Preu total per m3  .................................................. 132,22

Annex de justificació de preus
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4.9 P9E1-V6R7 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

A0D-0007 0,330 h 21,700 7,16Manobre
A0F-000S 0,460 h 22,750 10,47Oficial 1a d'obra pública
B055-065W 0,003 t 165,366 0,50Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs
B083-06UD 0,255 kg 3,637 0,93Colorant en pols p/form.
B07G-0MR9 0,031 m3 91,620 2,84Morter ciment pòrtland CEM

I+sorra+inclus.aire/plastificant
250kg/m3,1:6,5N/mm2,elab.

B07F-0LT6 0,032 m3 178,520 5,71Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra

B9E2-0HOF 1,020 m2 11,502 11,73Panot color 25x25x2,5cm,cl.1a,preu alt
A%AUX001 1,500 % 17,630 0,26Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 39,600 1,19

Preu total per m2  .................................................. 40,79

4.10 P9E1-DN0Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color blanc amb tacs de 20x20x4 cm,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

A0D-0007 0,439 h 21,700 9,53Manobre
A0F-000S 0,579 h 22,750 13,17Oficial 1a d'obra pública
B055-065W 0,003 t 165,366 0,50Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs
B083-06UD 0,255 kg 3,637 0,93Colorant en pols p/form.
B07F-0LSZ 0,032 m3 141,340 4,52Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra,380kg/m3
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra,

B9E1-0HP8 1,020 m2 12,332 12,58Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian.
A%AUX001 1,500 % 22,700 0,34Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 41,570 1,25

Preu total per m2  .................................................. 42,82

4.11 F9F29141 m2 Paviment de peça de formigó del marca Breinco tipus malla o similar per a formació
d'un paviment amb gespa, de gruix 12 cm, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

A012N000 0,150 h 25,990 3,90Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,269 h 21,700 5,84Manobre
A0150000 0,020 h 22,440 0,45Manobre especialista
B0310500 0,153 t 16,669 2,55Sorra 0-3,5 mm
B9F29100 1,020 m2 30,979 31,60Peça de formigó del marca Breinco tipus malla
C133A0K0 0,020 h 7,175 0,14Picó vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 10,190 0,15Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 44,630 1,34

Preu total per m2  .................................................. 45,97

4.12 P9HA-6084 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

A0D-0007 0,300 h 21,700 6,51Manobre
A0E-000A 0,150 h 22,440 3,37Manobre especialista
A0F-000B 0,150 h 27,190 4,08Oficial 1a
B057-06IN 1,000 kg 0,289 0,29Emul.bitum.catiònica p/reg curatC60B3/B2 CUR
B9H1-0HU0 0,189 t 79,476 15,02Mesc.bit.AC 22 surf B 35/50D,granul.granític
C13A-W61J 0,150 h 7,765 1,16Compactador combustible duplex manual,700 kg
A%AUX001 1,500 % 13,960 0,21Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 30,640 0,92

Preu total per m2  .................................................. 31,56

Annex de justificació de preus
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4.13 P936-E3FT m3 paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

A0D-0007 0,050 h 21,700 1,09Manobre
B011-05ME 0,050 m3 1,539 0,08Aigua
B03C-05NM 1,150 m3 16,569 19,05Sauló s/garbellar
C151-002Z 0,025 h 44,549 1,11Camió cisterna 8m3
C131-005G 0,050 h 69,072 3,45Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t
C136-00F4 0,035 h 74,448 2,61Motoanivelladora petita
A%AUX001 1,500 % 1,090 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 27,410 0,82

Preu total per m3  .................................................. 28,23

4.14 PAV07 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland
amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

Sense descomposició 31,748
3,000 % Costos indirectes 31,748 0,95

Preu total arrodonit per m  .................................................. 32,70

Annex de justificació de preus
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5 ENLLUMENAT

5.1 ENL07b ML Rasa de 0,8X0,5m per canalització enllumenat públic sota calçada, d'un a tres
circuits, inclosa excavació en qualsevol tipus de terreny (inclós roca), sorra, tub PVC
D125, banda senyalitzadora i replé.

A0140000 0,210 h 21,700 4,56Manobre
A012H000 0,031 h 21,700 0,67Oficial 1a electricista
A013H000 0,019 h 18,620 0,35Ajudant electricista
C1315010 0,090 h 39,893 3,59Retroexcavadora petita
C133A0K0 0,220 h 7,175 1,58Picó vibrant,plac.60cm
BG22TL10 1,010 m 2,269 2,29Tub corbable corrugat

polietilè,DN=125,impacte=28J,resist.compress.=450N,
p/canal.soterrada

T14700 1,000 m 0,120 0,12Lamina senyalitzadora de plàstic
3,000 % Costos indirectes 13,160 0,39

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 13,55

5.2 ENL07 ML Rasa de 0,8X0,5m per canalització enllumenat públic sota calçada, d'un a tres
circuits, inclosa excavació en qualsevol tipus de terreny (inclós roca), sorra, tub PVC
D125, formigó, banda senyalitzadora i replé.

A0140000 0,239 h 21,700 5,19Manobre
A012H000 0,031 h 21,700 0,67Oficial 1a electricista
A013H000 0,019 h 18,620 0,35Ajudant electricista
C1315010 0,090 h 39,893 3,59Retroexcavadora petita
C133A0K0 0,220 h 7,175 1,58Picó vibrant,plac.60cm
BG22TL10 1,010 m 2,269 2,29Tub corbable corrugat

polietilè,DN=125,impacte=28J,resist.compress.=450N,
p/canal.soterrada

T14700 1,000 m 0,120 0,12Lamina senyalitzadora de plàstic
B0641050 0,060 m3 63,056 3,78Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment

3,000 % Costos indirectes 17,570 0,53

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 18,10

5.3 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera formigó, sobre llit de sorra

A012N000 1,199 h 25,990 31,16Oficial 1a d'obra pública
A0140000 1,199 h 21,700 26,02Manobre
B0312500 0,013 t 17,988 0,23Sorra pedra granit. 0-3,5 mm
B0641080 0,270 m3 54,383 14,68Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
B0DF7G0A 1,007 u 0,980 0,99Motlle metàl.lic p/encof.pericó enllum.

38x38x55cm,150 usos
A%AUX001 1,500 % 57,180 0,86Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 73,940 2,22

Preu total arrodonit per u  .................................................. 76,16

5.4 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

A012N000 0,350 h 25,990 9,10Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,350 h 21,700 7,60Manobre
B0704200 0,030 t 25,553 0,77Morter M-4a (4 N/mm2) granel
BDKZH9B0 1,000 u 19,497 19,50Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó

serv.,recolzada,pas 400x400mm,B125
A%AUX001 1,500 % 16,700 0,25Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 37,220 1,12

Preu total arrodonit per u  .................................................. 38,34

Annex de justificació de preus
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5.5 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

A01-FEPD 0,150 h 24,100 3,62Ajudant electricista
A0F-000E 0,100 h 28,100 2,81Oficial 1a electricista
BG3I-06W3 1,020 m 1,629 1,66Conductor Cu nu,1x35mm2
BGWF-0ARJ 1,000 u 0,330 0,33P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus
A%AUX001 1,500 % 6,430 0,10Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 8,520 0,26

Preu total arrodonit per m  .................................................. 8,78

5.6 PG33-E6V7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta
del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

A01-FEPD 0,040 h 24,100 0,96Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 28,100 1,12Oficial 1a electricista
BG33-G2RM 1,020 m 3,677 3,75Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2
A%AUX001 1,500 % 2,080 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 5,860 0,18

Preu total arrodonit per m  .................................................. 6,04

5.7 PG33-E6QX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

A01-FEPD 0,040 h 24,100 0,96Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 28,100 1,12Oficial 1a electricista
BG33-G2RL 1,020 m 5,566 5,68Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x10mm2
A%AUX001 1,500 % 2,080 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 7,790 0,23

Preu total arrodonit per m  .................................................. 8,02

5.8 PGD1-E3BI u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de
2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

A01-FEPD 0,265 h 24,100 6,39Ajudant electricista
A0F-000E 0,265 h 28,100 7,45Oficial 1a electricista
BGYD-0B2W 1,000 u 3,958 3,96P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.
BGD5-06SR 1,000 u 25,942 25,94Piqueta connex.terra

acer,long.=2500mm,D=17,3mm,300μm
A%AUX001 1,500 % 13,840 0,21Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 43,950 1,32

Preu total arrodonit per u  .................................................. 45,27

5.9 PHM2-DBEZ u Col.locació de columna existent de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica,
coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó

A01-FEPD 0,530 h 24,100 12,77Ajudant electricista
A0D-0007 0,249 h 21,700 5,40Manobre
A0F-000E 0,530 h 28,100 14,89Oficial 1a electricista
B06F1-I4HH 0,638 m3 63,297 40,38Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 quant.ciment

200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6
BHW8-06IY 1,000 u 40,023 40,02P.p.accessoris p/columnes
C150-002X 0,530 h 40,752 21,60Camió cistella h=10m
C152-003B 0,530 h 46,528 24,66Camió grua
A%AUX001 1,500 % 33,060 0,50Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 160,220 4,81

Preu total arrodonit per u  .................................................. 165,03
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5.10 PHNH-B5WS u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat amb
móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, i un dispositiu d'alimentació
i control no regulable de 32 W de potència total, flux lluminós 9650 lm, temperatura
de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per
fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

A01-FEPD 0,350 h 24,100 8,44Ajudant electricista
A0F-000E 0,351 h 28,100 9,86Oficial 1a electricista
BHNF-2NZ5 1,000 u 331,773 331,77Llum LED p/vial distrib.asimètrica,cos alumini fos,6

mòduls LED estancs,IP-66,IK08,total 120 LED,equip
elèctr.no regulable,pot=129W,flux lluminós =9650
lm,classe I,accessori p/fix.vertic.extrem suport

A%AUX001 1,500 % 18,300 0,27Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 350,340 10,51

Preu total arrodonit per u  .................................................. 360,85
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6 TELECOMUNICACIONS

6.1 U07002bb M Rasa de 0,45 X 0,90 per conducció de canalització de telefon. Inclós excavació en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), formigonat i replè de terres (2 tubs de P.V.C.
D110 formigonat)

A0121000 0,013 h 25,900 0,34Oficial 1a
A0140000 0,013 h 21,700 0,28Manobre
C1315010 0,080 h 39,893 3,19Retroexcavadora petita
C133A0K0 0,068 h 7,175 0,49Picó vibrant,plac.60cm
BG22TL10 2,000 m 2,269 4,54Tub corbable corrugat

polietilè,DN=125,impacte=28J,resist.compress.=450N,
p/canal.soterrada

B0641050 0,120 m3 63,056 7,57Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment
3,000 % Costos indirectes 16,410 0,49

Preu total arrodonit per M  .................................................. 16,90

6.2 U07002b M Rasa de 0,45 X 0,90 per conducció de canalització de telefon. Inclós excavació en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), formigonat i replè de terres (3 tubs de P.V.C.
D110 formigonat)

A0121000 0,013 h 25,900 0,34Oficial 1a
A0140000 0,013 h 21,700 0,28Manobre
C1315010 0,080 h 39,893 3,19Retroexcavadora petita
C133A0K0 0,068 h 7,175 0,49Picó vibrant,plac.60cm
BG22TL10 3,000 m 2,269 6,81Tub corbable corrugat

polietilè,DN=125,impacte=28J,resist.compress.=450N,
p/canal.soterrada

B0641050 0,160 m3 63,056 10,09Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment
3,000 % Costos indirectes 21,200 0,64

Preu total arrodonit per M  .................................................. 21,84

6.3 U07002 M Rasa de 0,45 X 0,90 per conducció de canalització de telefon. Inclós excavació en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), formigonat i replè de terres (4 tubs de P.V.C.
D110 formigonat)

A0121000 0,013 h 25,900 0,34Oficial 1a
A0140000 0,013 h 21,700 0,28Manobre
C1315010 0,080 h 39,893 3,19Retroexcavadora petita
C133A0K0 0,068 h 7,175 0,49Picó vibrant,plac.60cm
BG22TL10 4,000 m 2,269 9,08Tub corbable corrugat

polietilè,DN=125,impacte=28J,resist.compress.=450N,
p/canal.soterrada

B0641050 0,160 m3 63,056 10,09Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment
3,000 % Costos indirectes 23,470 0,70

Preu total arrodonit per M  .................................................. 24,17

6.4 TEL03 u Pericó per a Telefonica tipus M DE 65 x 65 x 63 cm exteriors amb parets de 15cm de
gruix de formigó H-100, sobre solera de 10 cm de formigó H-100.

A0121000 0,924 h 25,900 23,93Oficial 1a
A0140000 0,923 h 21,700 20,03Manobre
B0641050 0,280 m3 63,056 17,66Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment
MATTEL01 1,000 u 1,209 1,21Motlle metàl.lic p/encof.pericó reg. 50x50x63cm,150

usos
A%AUX001 1,500 % 43,960 0,66Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 63,490 1,90

Preu total arrodonit per u  .................................................. 65,39
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6.5 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

A012N000 0,400 h 25,990 10,40Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,399 h 21,700 8,66Manobre
B0704200 0,050 t 25,553 1,28Morter M-4a (4 N/mm2) granel
BDKZHEC0 1,000 u 36,226 36,23Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó

serv.,recolzada,pas 500x500mm,C250
A%AUX001 1,500 % 19,060 0,29Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 56,860 1,71

Preu total arrodonit per u  .................................................. 58,57

6.6 U07014 UT Pericó de Telefonica tipus H de 80 x 70 x 80 cm de mides interiors, prefabricada de
formigó amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix sobre llit de sorra,
inclou recrescut necessari per adaptar-la a la vorera.

A0121000 3,684 h 25,900 95,42Oficial 1a
A0140000 3,682 h 21,700 79,90Manobre
C1503000 0,500 h 37,334 18,67Camió grua
B0312400 0,216 t 14,590 3,15Sorra pedra granit. 0-5 mm
telH 1,000 u 317,782 317,78Pericó tipus H DE 80X70X80 cm de mides interiors

prefabricada de formigó
3,000 % Costos indirectes 514,920 15,45

Preu total arrodonit per UT  .................................................. 530,37

6.7 PDK1-DXAC u Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

A0D-0007 0,450 h 21,700 9,77Manobre
A0F-000S 0,450 h 22,750 10,24Oficial 1a d'obra pública
BDD1-1KHP 1,000 u 156,922 156,92Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó

serv.,recolzada,pas 700x700mm,B125
B07L-1PY6 0,006 t 36,305 0,22Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2
A%AUX001 1,500 % 20,010 0,30Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 177,450 5,32

Preu total arrodonit per u  .................................................. 182,77
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7 JARDINERIA (ACONDICIONAMENT TERRENY I PLANTACIO)

7.1 PR36-8RUW m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor
d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

A01-FEPJ 0,269 h 27,420 7,38Ajudant jardiner
BR3D-21GH 1,111 m3 9,993 11,10Terra vegetal categoria mitja,conduct.elèctr.menor

d'1,2dS/m,sacs 0,8m3
C13C-00LP 0,114 h 52,214 5,95Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 7,380 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 24,540 0,74

Preu total arrodonit per m3  .................................................. 25,28

7.2 PR20-ELJ8 m2 Rasclada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals

A0G-0022 0,014 h 28,940 0,41Oficial 2a jardiner
A%AUX001 1,500 % 0,410 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 0,420 0,01

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 0,43

7.3 PR3B-51BT ha Condicionament del sòl amb esmena mineral silícico-fosfòrica, amb una dosificació
de 900 kg/ha, amb tractor sobre pneumàtics amb adobadora amb 1 plat centrífug, en
un pendent inferior a 15 °

A01-FEPJ 0,170 h 27,420 4,66Ajudant jardiner
A0F-000M 0,101 h 30,900 3,12Oficial 1a jardiner
BR36-0XX7 900,000 kg 3,388 3.049,20Esmena mineral silícico-fosfòrica
CR30-009F 0,005 h 30,400 0,15Tractor s/pneumàtics+adobad.1 plat centrífug
A%AUX001 1,500 % 7,780 0,12Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 3.057,250 91,72

Preu total arrodonit per ha  .................................................. 3.148,97

7.4 PR62-8YUL u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 3.5 m d'alçària de tronc i
capçada, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en
un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra
de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

A01-FEPJ 0,258 h 27,420 7,07Ajudant jardiner
A0F-000M 0,099 h 30,900 3,06Oficial 1a jardiner
A0G-0022 0,199 h 28,940 5,76Oficial 2a jardiner
B011-05ME 0,160 m3 1,539 0,25Aigua
BR32-21DJ 0,072 m3 40,692 2,93Compost classe I,origen vegetal,granel
B03L-05MX 0,252 t 39,183 9,87Sorra rentada 0.1 a 0.5 mm
C151-002Z 0,140 h 44,549 6,24Camió cisterna 8m3
C154-003N 0,240 h 33,776 8,11Camió transp.7 t
C13C-00LP 0,290 h 52,214 15,14Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 15,890 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 58,670 1,76

Preu total arrodonit per u  .................................................. 60,43

7.5 JAR01 u Subministrament Acer Campestre (auró blanc) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

jar1 1,000 u 105,625 105,63Acer Campestre (auró blanc) perím=18 a 20cm, pa
terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ

3,000 % Costos indirectes 105,630 3,17

Preu total arrodonit per u  .................................................. 108,80
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7.6 JAR02 u Subministrament  Liquidambar styraciflua (liquidàmbar) de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons
fórmules NTJ

jar2 1,000 u 235,787 235,79Liquidambar styraciflua (liquidàmbar)  perím=20 a
25cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm s/NTJ

3,000 % Costos indirectes 235,790 7,07

Preu total arrodonit per u  .................................................. 242,86

7.7 JAR3 u Subministrament  Prunus Subhitella "Autumnalis" (cirerer de tardor) de perímetre de
20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm
segons fórmules NTJ

jar3 1,000 u 201,478 201,48Prunus Subhitella "Autumnalis" (cirerer de tardor) 
perím=20 a 25cm, pa terra D>=57cm,h>=39,9cm
s/NTJ

3,000 % Costos indirectes 201,480 6,04

Preu total arrodonit per u  .................................................. 207,52

7.8 PR61-8ZJQ u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 l en obres
d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada i
primer reg

A01-FEPJ 0,130 h 27,420 3,56Ajudant jardiner
A0F-000M 0,009 h 30,900 0,28Oficial 1a jardiner
A0G-0022 0,018 h 28,940 0,52Oficial 2a jardiner
B011-05ME 0,005 m3 1,539 0,01Aigua
A%AUX001 1,500 % 4,360 0,07Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 4,440 0,13

Preu total arrodonit per u  .................................................. 4,57

7.9 PR61-8ZJF u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 l en obres d'enginyeria
civil, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

A01-FEPJ 0,239 h 27,420 6,55Ajudant jardiner
A0F-000M 0,010 h 30,900 0,31Oficial 1a jardiner
A0G-0022 0,020 h 28,940 0,58Oficial 2a jardiner
B011-05ME 0,010 m3 1,539 0,02Aigua
A%AUX001 1,500 % 7,440 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 7,570 0,23

Preu total arrodonit per u  .................................................. 7,80

7.10 PR4HU-95CM u Subministrament de Syringa vulgaris en contenidor de 5 l

BR4HU-26DH 1,000 u 8,205 8,21Syringa vulgaris en contenidor 5l
3,000 % Costos indirectes 8,210 0,25

Preu total arrodonit per u  .................................................. 8,46

7.11 PR4G7-93TW u Subministrament de Philadelphus coronarius en contenidor de 5l

BR4G7-264U 1,000 u 7,225 7,23Philadelphus coronarius en contenidor 5l
3,000 % Costos indirectes 7,230 0,22

Preu total arrodonit per u  .................................................. 7,45

7.12 PR4DG-93FS u Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor de 3l

BR4DG-25NX 1,000 u 3,287 3,29Gaura lindheimeri en contenidor 3l
3,000 % Costos indirectes 3,290 0,10

Preu total arrodonit per u  .................................................. 3,39
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7.13 PR4JF-950P u Subministrament de Verbena banariensis en contenidor de 3l

BR4JF-26FN 1,000 u 2,398 2,40Verbena banariensis en contenidor de 3l
3,000 % Costos indirectes 2,400 0,07

Preu total arrodonit per u  .................................................. 2,47

7.14 PR4G2-93T2 u Subministrament de Perovskia atriplicifolia de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l

BR4G2-264H 1,000 u 3,687 3,69Perovskia atriplicifolia 30 a 50cm,en contenidor 3l
3,000 % Costos indirectes 3,690 0,11

Preu total arrodonit per u  .................................................. 3,80

7.15 PR4H8-94YC u Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de
3 l

BR4H8-26AQ 1,000 u 3,548 3,55Salvia chamaedryoides h=30 a 40cm, en contenidor 3l
3,000 % Costos indirectes 3,550 0,11

Preu total arrodonit per u  .................................................. 3,66

7.16 PR4EC-94M9 u Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 3 l

BR4EC-25XJ 1,000 u 2,768 2,77Lavandula dentata en contenidor 3l
3,000 % Costos indirectes 2,770 0,08

Preu total arrodonit per u  .................................................. 2,85

7.17 PR4HP-95BI u Subministrament de Dianella revoluta "Litle Jess" en contenidor de 3 l

BR4HP-26CX 1,000 u 3,348 3,35Spiraea nipponica Snowmound en contenidor 3l
3,000 % Costos indirectes 3,350 0,10

Preu total arrodonit per u  .................................................. 3,45

7.18 PR64-F15U u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

A01-FEPJ 0,012 h 27,420 0,33Ajudant jardiner
A0F-000M 0,004 h 30,900 0,12Oficial 1a jardiner
B011-05ME 0,005 m3 1,539 0,01Aigua
C151-002Z 0,002 h 44,549 0,09Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500 % 0,450 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 0,560 0,02

Preu total arrodonit per u  .................................................. 0,58

7.19 PR4DK-93JC u Subministrament d'Hedera helix en alvèol forestal de 300 cm3

BR4DK-25PD 1,000 u 0,639 0,64Hedera helix alvèol forest.300cm3
3,000 % Costos indirectes 0,640 0,02

Preu total arrodonit per u  .................................................. 0,66

7.20 PR72-F15O m2 Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus
Standard C4, amb la primera sega inclosa

A01-FEPJ 0,150 h 27,420 4,11Ajudant jardiner
A0F-000M 0,102 h 30,900 3,15Oficial 1a jardiner
B011-05ME 0,010 m3 1,539 0,02Aigua
BR4U1-21TB 0,152 m2 5,356 0,81Placa gespa St.C4 rizosembra
CRH2-00C4 0,002 h 21,985 0,04Tallagespa rotativa autopropul.,ampl.=66 a 90cm
A%AUX001 1,500 % 7,260 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 8,240 0,25

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 8,49
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8 REG

8.1 U05001 ML Rasa de 0,6X1,1m per conducció d'aigua potable inclosa excavació en qualsevol
terreny (inclòs roca), sorra, banda senyalitzadora i replé.

A0140000 0,030 h 21,700 0,65Manobre
C1315010 0,050 h 39,893 1,99Retroexcavadora petita
C133A0K0 0,010 h 7,175 0,07Picó vibrant,plac.60cm
T14700 1,000 m 0,120 0,12Lamina senyalitzadora de plàstic
B0312400 0,288 t 14,590 4,20Sorra pedra granit. 0-5 mm

3,000 % Costos indirectes 7,030 0,21

Preu total arrodonit per ML  .................................................. 7,24

8.2 PFB4-DW3L m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói col·locat al
fons de la rasa

A01-FEPH 0,070 h 24,140 1,69Ajudant muntador
A0F-000R 0,070 h 28,100 1,97Oficial 1a muntador
BFB6-09BG 1,020 m 0,849 0,87Tub PE 40,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR

7,4,UNE-EN 12201-2,connect.pressió
A%AUX001 1,500 % 3,660 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 4,580 0,14

Preu total arrodonit per m  .................................................. 4,72

8.3 PJSM-HBBG u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb
tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

A0D-0007 0,301 h 21,700 6,53Manobre
A0F-000B 0,301 h 27,190 8,18Oficial 1a
B03J-0K8V 0,050 t 18,122 0,91Grava p/drens
BJSM-H6R9 1,000 u 42,411 42,41Pericó p/reg PP 67x48x32cm
A%AUX001 1,500 % 14,710 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 58,250 1,75

Preu total arrodonit per u  .................................................. 60,00

8.4 PJS5-HYGF u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb
junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

A01-FEPH 0,501 h 24,140 12,09Ajudant muntador
A0F-000R 1,000 h 28,100 28,10Oficial 1a muntador
BJS1-H6R1 1,000 u 29,979 29,98Petit mat.metàl.p/connexió canonada
BJS1-I4J8 1,000 u 23,983 23,98Accessoris i elements de muntage per a boca de reg

(d)
BJS6-H5IR 1,000 u 117,439 117,44Boca reg fosa,entrada 1''1/2,connex.tipus

Barcelona,pericó+tapa fosa
A%AUX001 1,500 % 40,190 0,60Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 212,190 6,37

Preu total arrodonit per u  .................................................. 218,56

8.5 PJSN-92L4 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no
centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment,
connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

A0F-000R 0,799 h 28,100 22,45Oficial 1a muntador
BJSN-26JK 1,000 u 62,577 62,58Prog.reg 24V,no codificable,no ampliable+no

centralitzable,4 estacions
A%AUX001 2,500 % 22,450 0,56Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 85,590 2,57

Preu total arrodonit per u  .................................................. 88,16
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8.6 PJS9-9H4G u Cònsola de programació via radio

A01-FEPH 0,400 h 24,140 9,66Ajudant muntador
A0F-000R 0,400 h 28,100 11,24Oficial 1a muntador
BJSA-28XB 1,000 u 245,411 245,41Cònsola programació via radio
A%AUX001 2,500 % 20,900 0,52Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 266,830 8,00

Preu total arrodonit per u  .................................................. 274,83

8.7 PJS7-HBCJ u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada
d'alimentació

A01-FEPH 0,401 h 24,140 9,68Ajudant muntador
A0F-000R 0,401 h 28,100 11,27Oficial 1a muntador
BJS7-H6SF 1,000 u 9,763 9,76Col·lector p/grup 4 electrovàlvules, d:1''
A%AUX001 1,500 % 20,950 0,31Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 31,020 0,93

Preu total arrodonit per u  .................................................. 31,95

8.8 PJS6-9EEX m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, instal·lada soterrada 10 cm,
amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

A01-FEPH 0,034 h 24,140 0,82Ajudant muntador
A0F-000R 0,034 h 28,100 0,96Oficial 1a muntador
BFYH-0A3A 1,000 u 0,020 0,02Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.

DN=16mm,p/connec.pressió
BJSS-28MK 1,050 m 0,490 0,51Tub degoteig d=17mm,cec
A%AUX001 2,500 % 1,780 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2,350 0,07

Preu total arrodonit per m  .................................................. 2,42

8.9 PJS0-9EFC u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el
tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm,
amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

A01-FEPH 0,130 h 24,140 3,14Ajudant muntador
A0F-000R 0,130 h 28,100 3,65Oficial 1a muntador
BFYH-0A3A 1,200 u 0,020 0,02Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.

DN=16mm,p/connec.pressió
BD5O-0LK7 3,800 m 0,900 3,42Tub circ. ranur. PVC,paret simp.,D=50mm
BJSS-28MQ 3,800 m 1,179 4,48Tub degoteig d=16mm,degoters c/33cm
A%AUX001 2,500 % 6,790 0,17Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 14,880 0,45

Preu total arrodonit per u  .................................................. 15,33

8.10 PJSE-6UC2 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

A0F-000R 1,000 h 28,100 28,10Oficial 1a muntador
BJS2-28MC 1,000 u 4,627 4,63Acc.electrovàlvula 1''1/2
BJSF-28KQ 1,000 u 65,775 65,78Electovàlvula

reg,d=1''1/2,24V,pres.max:16bar+regulador cabal
A%AUX001 1,500 % 28,100 0,42Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 98,930 2,97

Preu total arrodonit per u  .................................................. 101,90
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9 SENYALITZACIÓ I MOBILIARI URBÀ

9.1 FBB13252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

A012M000 0,249 h 25,900 6,45Oficial 1a muntador
A013M000 0,249 h 21,700 5,40Ajudant muntador
BBM1260C 1,000 u 64,255 64,26Placa circ. p/senyal.tràn. alumini anoditzat d=60cm

làm. retrorrefl. cl. RA2
C1503000 0,062 h 37,334 2,31Camió grua
A%AUX001 1,500 % 11,850 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 78,600 2,36

Preu total arrodonit per u  .................................................. 80,96

9.2 FBB1C351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

A012M000 0,249 h 25,900 6,45Oficial 1a muntador
A013M000 0,249 h 21,700 5,40Ajudant muntador
BBM1360C 1,000 u 70,172 70,17Placa octogonal p/senyal.tràn.,alumini anoditzat, 60cm

làm. retrorrefl. cl. RA2
C1503000 0,062 h 37,334 2,31Camió grua
A%AUX001 1,500 % 11,850 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 84,510 2,54

Preu total arrodonit per u  .................................................. 87,05

9.3 PBBH-DVGI u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

A01-FEPH 0,300 h 24,140 7,24Ajudant muntador
A0F-000R 0,300 h 28,100 8,43Oficial 1a muntador
BBME-0RVN 1,000 u 38,354 38,35Placa triangular p/senyal.tràn. alumini

anoditzat,70cm,pintura n/reflectora
A%AUX001 1,500 % 15,670 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 54,260 1,63

Preu total arrodonit per u  .................................................. 55,89

9.4 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra
formigonat

A0122000 0,050 h 18,830 0,94Oficial 1a paleta
A0140000 0,100 h 21,700 2,17Manobre
BBMZ1B20 1,000 m 8,064 8,06Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert.
D060M022 0,029 m3 72,450 2,10Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L 32,5R+pedra calc. 20mm,elab.a
obra,formigonera 250l

A%AUX001 1,500 % 3,110 0,05Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 13,320 0,40

Preu total arrodonit per m  .................................................. 13,72

9.5 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

A0121000 0,084 h 25,900 2,18Oficial 1a
A0140000 0,042 h 21,700 0,91Manobre
B8ZB1000 0,500 kg 6,906 3,45Pintura reflectora p/senyal.
BBM1M000 0,250 kg 3,647 0,91Microesferes de vidre
C1B02B00 0,042 h 27,501 1,16Màquina p/pintar banda vial accionament manual
A%AUX001 1,500 % 3,090 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 8,660 0,26

Preu total arrodonit per m2  .................................................. 8,92

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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9.6 PBA3-DXOB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat,
amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

A0D-0007 0,005 h 21,700 0,11Manobre
A0F-000B 0,010 h 27,190 0,27Oficial 1a
BBA0-0SD6 0,024 kg 1,639 0,04Microesferes vidre p/retrorref.sec
BBA1-2XWQ 0,037 kg 2,578 0,10Pintura acrílica color blanc, p/marques vials
C1B0-006C 0,005 h 35,505 0,18Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada
A%AUX001 1,500 % 0,380 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 0,710 0,02

Preu total arrodonit per m  .................................................. 0,73

9.7 PQZ0-MHTS u Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat amb acabat Indeterminat, de 750
mm de llargària i 750 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, fixat
mecànicament

A01-FEPH 0,301 h 24,140 7,27Ajudant muntador
A0F-000R 0,301 h 28,100 8,46Oficial 1a muntador
BQZ0-MK0X 1,000 u 34,786 34,79Aparcabici. "U",acer galv.,l=750mm,h=750mm

p/1u,p/col.superf.
A%AUX001 2,500 % 15,730 0,39Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 50,910 1,53

Preu total arrodonit per u  .................................................. 52,44

9.8 PQ12-HOLZ u Banc senzill de fusta tropical certificada FSC pintat i envernissat, de 200 cm de
llargària, amb 18 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors
d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques

A0D-0007 1,139 h 21,700 24,72Manobre
A0F-000B 1,139 h 27,190 30,97Oficial 1a
BQ11-HOFK 1,000 u 275,621 275,62Banc senz.,f.tropical FSC,llarg.=200cm,18llistons

4x4cm,respatller fusta,carg/pass.acer inox.,suports
fosa

A%AUX001 2,500 % 55,690 1,39Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 332,700 9,98

Preu total arrodonit per u  .................................................. 342,68

9.9 pp01 u Col.locació de la mercasina

Sense descomposició 1.230,155
3,000 % Costos indirectes 1.230,155 36,91

Preu total arrodonit per u  .................................................. 1.267,06

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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10 ALTRES

10.1 SIS1 u Seguretat i salut

Sense descomposició 5.530,184
3,000 % Costos indirectes 5.530,184 165,91

Preu total arrodonit per u  .................................................. 5.696,09

10.2 CQ1 u Control de qualitat

Sense descomposició 2.765,092
3,000 % Costos indirectes 2.765,092 82,95

Preu total arrodonit per u  .................................................. 2.848,04

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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Quadre de maquinària

1 Retroexcavadora amb martell trencador 70,932 51,191h 3.629,91
2 Retroexcavadora amb martell trencador 65,295 114,985h 7.499,78
3 Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 69,072 39,592h 2.735,00
4 Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 51,114 5,777h 296,56
5 Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana 62,717 29,500h 1.850,24
6 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 51,114 22,493h 1.147,92
7 Retroexcavadora petita 39,893 76,210h 3.037,13
8 Motoanivelladora petita 59,110 1,817h 107,43
9 Picó vibrant amb placa de 60 cm 7,175 89,881h 644,62
10 Minicarregadora sobre pneumàtics amb corró de 200 kg 52,264 4,152h 216,94
11 Motoanivelladora petita 74,448 3,360h 250,56
12 Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,824 5,067h 472,94
13 Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20

t 88,129 33,045h 2.911,87
14 Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,486 30,528h 167,90
15 Compactador combustible duplex manual de 700 kg 7,765 5,826h 45,05
16 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a

seguretat i salut 52,214 27,284h 1.425,28
17 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,214 76,003h 3.965,00
18 Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 56,042 7,000h 392,28
19 Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 40,752 7,950h 324,00
20 Camió per a transport de 7 t 33,007 42,054h 1.387,79
21 Camió cisterna de 8 m3 43,540 1,298h 56,57
22 Camió grua 37,334 2,988h 111,45
23 Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme

hidràulic 41,811 2,595h 108,47
24 Camió cisterna de 8 m3 44,549 13,750h 613,41
25 Camió grua de 5 t 48,977 7,000h 342,86
26 Camió grua 46,528 7,950h 369,90
27 Camió per a transport de 12 t 40,262 29,575h 1.193,19
28 Camió per a transport de 7 t 33,776 15,600h 527,15
29 Grua autopropulsada de 60 t 114,592 1,000h 114,59
30 Formigonera de 250 l 2,768 0,979h 2,72
31 Estenedora per a paviments de formigó 77,976 10,309h 802,84
32 Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,764 157,750h 1.381,89
33 Formigonera de 165 l 1,779 5,405h 9,63
34 Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,419 44,170h 63,10
35 Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 35,505 0,354h 12,74
36 Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament

manual 27,501 16,821h 464,58
37 Remolinador mecànic 4,787 23,429h 112,46
38 Martell trencador manual 3,478 1,400h 4,90
39 Regle vibratori 4,507 6,680h 30,17
40 Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm

d'amplària de treball 21,985 0,478h 9,56
41 Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,538 1,400h 3,57
42 Serra mecànica 1,849 11,210h 20,65

Import total: 38.864,60

Setembre de 2023

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Euros)

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE - ST. ESTEVE D'EN BAS Pàgina 1





Quadre de materials

1 Aigua 1,539 42,547 m3 77,65
2 Aigua 1,629 2,987 m3 4,78
3 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,669 14,841 t 247,35
4 Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 15,870 1,414 t 22,45
5 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 14,590 159,748 t 2.329,66
6 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 17,988 0,130 t 2,30
7 Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons 15,939 3,371 t 53,74
8 Tot-u artificial 15,819 59,685 m3 944,06
9 Sauló sense garbellar 16,569 110,400 m3 1.828,80
10 Grava de pedrera, per a drens 18,122 0,200 t 3,64
11 Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 39,183 16,380 t 641,55
12 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 20,266 35,616 t 720,80
13 Sorra de pedrera per a morters 17,918 11,600 t 207,86
14 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,230 0,326 t 33,67
15 Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,259 1.513,190 kg 391,92
16 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE

80305, en sacs 165,366 1,068 t 180,00
17 Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en

sacs 149,328 0,725 t 108,26
18 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs 110,534 1,230 t 135,96
19 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum

asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808 0,289 38,840 kg 11,26

20 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I 63,056 47,580 m3 3.000,51

21 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició I 54,383 2,700 m3 146,80

22 Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició I+E 101,930 328,010 m3 33.435,10

23 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 61,218 101,606 m3 6.220,11

24 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició I 64,265 18,096 m3 1.162,98

25 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 96,933 22,910 m3 2.220,74

26 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 63,297 9,570 m3 605,70

27 Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 25,553 0,600 t 15,38
28 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en

sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 36,305 8,221 t 297,23
29 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a

granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 33,218 3,276 t 111,76
30 Additiu inclusor aire/plastificant per a morter,

segons la norma UNE-EN 934-3 1,729 1,450 kg 2,49
31 Colorant en pols per a formigó 3,637 37,093 kg 135,28
32 Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó

d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,980 10,070 u 9,90
33 Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal

de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,309 39,273 u 51,48
34 Desencofrant 2,488 21,840 l 54,21
35 Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de

runa 13,201 411,056 m3 5.425,94
36 Pintura reflectora per a senyalització 6,906 200,250 kg 1.381,73
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37 Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 25x15 cm, segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340 23,274 59,850 m 1.393,08

38 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340 4,577 572,040 m 2.620,49

39 Peça recta de formigó per a vorades model americà,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 13x25
cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U
(R-6 MPa) segons UNE-EN 1340 7,495 30,660 m 229,80

40 Peça bicapa de morter de ciment d'àrid reciclat color
blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,940 3.186,550 u 2.997,25

41 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants 12,332 52,938 m2 652,90

42 Panot de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt 11,502 95,431 m2 1.097,46
43 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares

rectes, de 10 cm de gruix, preu superior 30,979 98,940 m2 3.065,20
44 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf

B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític 79,476 7,341 t 583,38

45 Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec 1,639 1,699 kg 2,83

46 Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 2,578 2,620 kg 7,08
47 Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini

anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2 64,255 15,000 u 963,90

48 Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2 70,172 9,000 u 631,53

49 Microesferes de vidre 3,647 100,125 kg 364,46
50 Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini

anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura no
reflectora 38,354 1,000 u 38,35

51 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical 8,064 75,000 m 604,50

52 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes 67,964 39,000 u 2.650,44

53 Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm
de diàmetre 0,900 247,000 m 222,30

54 Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U,
fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió
mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric
d'estanquitat 4,627 216,240 m 1.000,64

55 Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 156,922 3,000 u 470,76

56 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 19,497 10,000 u 195,00

57 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 36,226 6,000 u 217,38

58 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió 0,849 563,479 m 480,61

59 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió 0,020 1.716,000 u 34,06

Quadre de materials
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60 Tub corbable corrugat de polietilè, de 125 de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades 2,269 1.133,395 m 2.572,03

61 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1
kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta
del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575 5,566 63,240 m 352,16

62 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1
kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE
21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta
del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575 3,677 322,351 m 1.185,11

63 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,629 322,351 m 524,61
64 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de

coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de
diàmetre, de 300 μm 25,942 15,000 u 389,10

65 Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus 0,330 316,030 u 104,29

66 Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra 3,958 15,000 u 59,40

67 Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb
cos d'alumini fos, equipat amb móduls LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120
LED i un dispositiu d'alimentació i control no
regulable de 32 W de potència total, flux lluminós de
9650 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=
83000 h, aïllament elèctric de classe I, amb
accessori per fixar vertical a l' extrem del suport 331,773 15,000 u 4.976,55

68 Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,023 15,000 u 600,30
69 Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de

reg amb la canonada 29,979 6,000 u 179,88
70 Accessoris i elements de muntage per a boca de reg

(d) 23,983 6,000 u 143,88
71 Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una

electrovàlvula d'1''1/2 4,627 8,000 u 37,04
72 Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2

i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM 117,439 6,000 u 704,64

73 Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de
diàmetre 9,763 4,000 u 39,04

74 Cònsola de programació via radio 245,411 1,000 u 245,41
75 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de

diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V,
per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de
cabal 65,775 8,000 u 526,24

76 Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions
de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per
tancar 42,411 4,000 u 169,64

77 Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i no centralitzable, per a
un nombre màxim de 4 estacions 62,577 2,000 u 125,16

78 Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, cec 0,490 1.719,900 m 835,38
79 Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb

degoters autocompensats integrats cada 33 cm 1,179 247,000 m 291,20
80 Banc senzill de fusta tropical certificada FSC pintat

i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18
llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols
i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa 275,621 6,000 u 1.653,72

81 Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat amb
acabat Indeterminat, de 750 mm de llargària i 750 mm
d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, per a
col·locació superficial 34,786 5,000 u 173,95

82 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel 40,692 4,680 m3 190,45

83 Esmena mineral silícico-fosfòrica 3,388 36,000 kg 121,97

Quadre de materials
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84 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 9,993 281,680 m3 2.814,26

85 Gaura lindheimeri en contenidor de 3 l 3,287 457,000 u 1.503,53
86 Hedera helix en alvèol forestal de 300 cm3 0,639 1.125,000 u 720,00
87 Lavandula dentata en contenidor de 3 l 2,768 388,000 u 1.074,76
88 Perovskia atriplicifolia de 30 a 50 cm, en contenidor

de 3 l 3,687 914,000 u 3.372,66
89 Philadelphus coronarius en contenidor de 5 l 7,225 48,000 u 347,04
90 Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en

contenidor de 3 l 3,548 358,000 u 1.270,90
91 Dianella revoluta "Litle Jess" en contenidor de 3 l 3,348 378,000 u 1.266,30
92 Syringa vulgaris en contenidor de 5 l 8,205 15,000 u 123,15
93 Verbena banariensis en contenidor de 3l 2,398 914,000 u 2.193,60
94 Placa de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra 5,356 36,328 m2 193,59
95 Producte per a tractament desactivant de superfícies

de formigó 4,367 624,780 l 2.727,16
96 Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre

de 50x50x63cm, per a 150 usos 1,209 6,000 u 7,26
97 Lamina senyalitzadora de plàstic, en rases 0,120 838,960 m 100,67
98 Acer Campestre (auró blanc) de perímetre de 18 a 20

cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 105,625 19,000 u 2.006,97

99 Liquidambar styraciflua (liquidàmbar) de perímetre de
20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm
i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ 235,787 31,000 u 7.309,49

100 Prunus Subhitella "Autumnalis" (cirerer de tardor) de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons
fórmules NTJ 201,478 15,000 u 3.022,20

101 Pericó tipus H DE 80X70X80 cm de mides interiors
prefabricada de formigó, Inclòs tapa de formigó
homologada per Telefonica 317,782 3,000 u 953,34

Import total: 129.954,48

Setembre de 2023
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Quadre de preus auxiliars

1 m3 de Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
Codi U Descripció Preu Quantitat
A0E-000A h Manobre especialista 22,440 1,050 23,56
B011-05ME m3 Aigua 1,539 0,200 0,31
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,259 190,000 49,21
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,… 110,534 0,380 42,00
B03L-05N7 t Sorra p/morters 17,918 1,380 24,73
C176-00FX h Formigonera 165l 1,779 0,725 1,29
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 23,560 1,000 0,24

Import: 141,340

2 m3 de Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
Codi U Descripció Preu Quantitat
A0E-000A h Manobre especialista 22,440 1,050 23,56
B011-05ME m3 Aigua 1,539 0,200 0,31
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,259 400,000 103,60
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,… 110,534 0,200 22,11
B03L-05N7 t Sorra p/morters 17,918 1,530 27,41
C176-00FX h Formigonera 165l 1,779 0,725 1,29
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 23,560 1,000 0,24

Import: 178,520

3 m3 de Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu
inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
Codi U Descripció Preu Quantitat
A0E-000A h Manobre especialista 22,440 1,000 22,44
B081-06U6 kg Addit. inclus.aire/plastificant morter,UN… 1,729 0,500 0,86
B011-05ME m3 Aigua 1,539 0,200 0,31
B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5R, & sacs 149,328 0,250 37,33
B03L-05N7 t Sorra p/morters 17,918 1,630 29,21
C176-00FX h Formigonera 165l 1,779 0,700 1,25
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 22,440 1,000 0,22

Import: 91,620

4 m3 de Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l
Codi U Descripció Preu Quantitat
A0150000 h Manobre especialista 22,440 0,900 20,20
B0111000 m3 Aigua 1,629 0,180 0,29
B0311010 t Sorra pedra calc. p/forms. 15,870 0,650 10,32
B0331Q10 t Grava pedra calc.20mm p/forms. 15,939 1,550 24,71
B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,… 103,230 0,150 15,48
C1705700 h Formigonera 250l 2,768 0,450 1,25
A%AUX001 % Despeses auxiliars mà d'obra 20,200 1,000 0,20

Import: 72,450

Setembre de 2023

Nº Designació Import
(Euros)

REURBANITZACIÓ DEL CARRER AMPLE - ST. ESTEVE D'EN BAS Pàgina 1





Quadre de preus nº 2

1 u de Control de qualitat

Sense descomposició 2.765,09
3 % Costos indirectes 82,95

2.848,04

2 u de Tala d'arbres, extracció de la soca. Inclòs càrrega i transport del tronc,
les branques i soca i transport a abocador.

Mà d'obra 47,69
Maquinària 33,69
3 % Costos indirectes 2,44

83,82

3 ML de Rasa de 0,8X0,5m per canalització enllumenat públic sota calçada, d'un a
tres circuits, inclosa excavació en qualsevol tipus de terreny (inclós roca),
sorra, tub PVC D125, formigó, banda senyalitzadora i replé.

Mà d'obra 6,21
Maquinària 5,17
Materials 6,19
3 % Costos indirectes 0,53

18,10

4 ML de Rasa de 0,8X0,5m per canalització enllumenat públic sota calçada, d'un a
tres circuits, inclosa excavació en qualsevol tipus de terreny (inclós roca),
sorra, tub PVC D125, banda senyalitzadora i replé.

Mà d'obra 5,58
Maquinària 5,17
Materials 2,41
3 % Costos indirectes 0,39

13,55

5 m2 de Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora petita amb martell trencador i càrrega sobre
camió

Maquinària 6,16
3 % Costos indirectes 0,18

6,34

6 m de Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Mà d'obra 5,59
Maquinària 2,19
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,24

8,10

7 m3 de Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de
fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics

Maquinària 4,07
3 % Costos indirectes 0,12

4,19

8 m3 de Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa

Materials 13,20
3 % Costos indirectes 0,40

13,60

9 m3 de Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del
PM

Mà d'obra 1,09
Maquinària 9,43
Materials 18,27
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,86

29,67

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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10 m2 de Paviment de peça de formigó del marca Breinco tipus malla o similar per a
formació d'un paviment amb gespa, de gruix 12 cm, sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Mà d'obra 10,19
Maquinària 0,14
Materials 34,15
Mitjans auxiliars 0,15
3 % Costos indirectes 1,34

45,97

11 m3 de Paviment de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima
del granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, amb acabat
desactivat superficial. inclou part proporcional de de remat vilesat, execució
de rampes i tall de juntes.

Mà d'obra 9,54
Maquinària 2,93
Materials 115,76
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 3,85

132,22

12 m2 de Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

Mà d'obra 3,09
Maquinària 1,16
Materials 4,36
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,26

8,92

13 u de Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Mà d'obra 11,85
Maquinària 2,31
Materials 64,26
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 2,36

80,96

14 u de Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Mà d'obra 11,85
Maquinària 2,31
Materials 70,17
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 2,54

87,05

15 m de Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a
terra formigonat

Mà d'obra 3,70
Maquinària 0,04
Materials 9,54
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,40

13,72

16 u de Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
i solera formigó, sobre llit de sorra

Mà d'obra 57,18
Materials 15,90
Mitjans auxiliars 0,86
3 % Costos indirectes 2,22

76,16

Quadre de preus nº 2
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17 u de Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col.locat amb morter

Mà d'obra 16,70
Materials 20,27
Mitjans auxiliars 0,25
3 % Costos indirectes 1,12

38,34

18 u de Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col.locat amb morter

Mà d'obra 19,06
Materials 37,51
Mitjans auxiliars 0,29
3 % Costos indirectes 1,71

58,57

19 u de Subministrament Acer Campestre (auró blanc) de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules
NTJ

Materials 105,63
3 % Costos indirectes 3,17

108,80

20 u de Subministrament  Liquidambar styraciflua (liquidàmbar) de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm
segons fórmules NTJ

Materials 235,79
3 % Costos indirectes 7,07

242,86

21 u de Subministrament  Prunus Subhitella "Autumnalis" (cirerer de tardor) de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat
mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

Materials 201,48
3 % Costos indirectes 6,04

207,52

22 m2 de Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics

Maquinària 3,41
3 % Costos indirectes 0,10

3,51

23 u de Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Mà d'obra 8,83
Maquinària 1,21
Mitjans auxiliars 0,13
3 % Costos indirectes 0,31

10,48

24 u de Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Mà d'obra 18,39
Maquinària 100,51
Mitjans auxiliars 0,28
3 % Costos indirectes 3,58

122,76

25 u de Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Maquinària 7,57
3 % Costos indirectes 0,23

7,80

Quadre de preus nº 2
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26 u de Desmuntatge d'element merquesina d'autobus, amb mitjans manuals i mecànics
i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges.

Mà d'obra 86,76
Maquinària 114,59
Mitjans auxiliars 1,30
3 % Costos indirectes 6,08

208,73

27 m3 de Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions de 0.2 a 2 m3

Maquinària 7,49
3 % Costos indirectes 0,22

7,71

28 m3 de Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Maquinària 7,47
3 % Costos indirectes 0,22

7,69

29 m2 de Repàs i piconatge de sòl despres dels enderrocs per deixar l'esplanada,
amb compactació del 95% PM

Mà d'obra 1,30
Maquinària 0,76
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,06

2,14

30 m3 de Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra
i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Mà d'obra 4,49
Maquinària 4,02
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,26

8,84

31 m3 de Transport de terres a instal·lació autoritzada, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km

Maquinària 2,34
3 % Costos indirectes 0,07

2,41

32 m3 de Base de formigó (CE, EHE) formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Mà d'obra 13,18
Maquinària 0,68
Materials 101,78
Mitjans auxiliars 0,20
3 % Costos indirectes 3,48

119,32

33 m3 de paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Mà d'obra 1,09
Maquinària 7,17
Materials 19,13
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,82

28,23

Quadre de preus nº 2
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34 m de Vorada corba de formigó,, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5
25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Mà d'obra 17,27
Materials 29,04
Mitjans auxiliars 0,26
3 % Costos indirectes 1,40

47,97

35 m de Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T2
de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Mà d'obra 15,63
Materials 8,31
Mitjans auxiliars 0,23
3 % Costos indirectes 0,73

24,90

36 m de Peça recta de formigó per a vorades model americà, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C9 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Mà d'obra 16,31
Materials 15,44
Mitjans auxiliars 0,24
3 % Costos indirectes 0,96

32,95

37 m3 de Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió, abocat des de camió i acabat reglejat

Mà d'obra 17,57
Maquinària 0,27
Materials 67,34
Mitjans auxiliars 0,26
3 % Costos indirectes 2,56

88,00

38 m de Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment bicapa d'àrid
reciclat de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc

Mà d'obra 6,30
Maquinària 0,10
Materials 5,39
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,36

12,24

39 m2 de Paviment de panot per a pas de vianants de color blanc amb tacs de 20x20x4
cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

Mà d'obra 23,45
Maquinària 0,04
Materials 17,72
Mitjans auxiliars 0,35
3 % Costos indirectes 1,25

42,82

40 m2 de Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Mà d'obra 19,08
Maquinària 0,08
Materials 20,19
Mitjans auxiliars 0,28
3 % Costos indirectes 1,19

40,79

Quadre de preus nº 2
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41 m2 de Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada
manualment

Mà d'obra 13,96
Maquinària 1,16
Materials 15,31
Mitjans auxiliars 0,21
3 % Costos indirectes 0,92

31,56

42 m de Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col.locat sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10
amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

Sense descomposició 31,75
3 % Costos indirectes 0,95

32,70

43 m de Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 15 cm d'amplària i 1/2 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Mà d'obra 0,38
Maquinària 0,18
Materials 0,14
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,02

0,73

44 u de Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de
costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

Mà d'obra 15,67
Materials 38,35
Mitjans auxiliars 0,24
3 % Costos indirectes 1,63

55,89

45 u de Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50
mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter

Mà d'obra 15,56
Materials 69,29
Mitjans auxiliars 0,23
3 % Costos indirectes 2,55

87,63

46 u de Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Mà d'obra 71,08
Materials 32,53
Mitjans auxiliars 1,07
3 % Costos indirectes 3,14

107,82

47 m de Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense
pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8
(rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de
tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió
mitjançant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons
de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà. Inclou
part proporcional a la xarxa existent i embornal.

Mà d'obra 19,59
Materials 8,43
Mitjans auxiliars 0,29
3 % Costos indirectes 0,85

29,16
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48 u de Bastiment i tapa quadrat de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Mà d'obra 20,01
Materials 157,14
Mitjans auxiliars 0,30
3 % Costos indirectes 5,32

182,77

49 m de Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói
col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra 3,66
Materials 0,87
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,14

4,72

50 m de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

Mà d'obra 2,08
Materials 5,68
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,23

8,02

51 m de Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

Mà d'obra 2,08
Materials 3,75
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,18

6,04

52 m de Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Mà d'obra 6,43
Materials 1,99
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos indirectes 0,26

8,78

53 u de Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de
gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra

Mà d'obra 13,84
Materials 29,90
Mitjans auxiliars 0,21
3 % Costos indirectes 1,32

45,27

54 u de Col.locació de columna existent de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Mà d'obra 33,06
Maquinària 46,26
Materials 80,40
Mitjans auxiliars 0,50
3 % Costos indirectes 4,81

165,03
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55 u de Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, equipat
amb móduls LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, i un dispositiu
d'alimentació i control no regulable de 32 W de potència total, flux lluminós
9650 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric
classe I, amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

Mà d'obra 18,30
Materials 331,77
Mitjans auxiliars 0,27
3 % Costos indirectes 10,51

360,85

56 u de Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb
el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada
10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Mà d'obra 6,79
Materials 7,92
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,45

15,33

57 u de Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió
tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de
tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la
canonada, instal·lada

Mà d'obra 40,19
Materials 171,40
Mitjans auxiliars 0,60
3 % Costos indirectes 6,37

218,56

58 m de Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, instal·lada soterrada
10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Mà d'obra 1,78
Materials 0,53
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,07

2,42

59 u de Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a
canonada d'alimentació

Mà d'obra 20,95
Materials 9,76
Mitjans auxiliars 0,31
3 % Costos indirectes 0,93

31,95

60 u de Cònsola de programació via radio

Mà d'obra 20,90
Materials 245,41
Mitjans auxiliars 0,52
3 % Costos indirectes 8,00

274,83

61 u de Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb
regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

Mà d'obra 28,10
Materials 70,41
Mitjans auxiliars 0,42
3 % Costos indirectes 2,97

101,90
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62 u de Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32
cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de
terra lateral

Mà d'obra 14,71
Materials 43,32
Mitjans auxiliars 0,22
3 % Costos indirectes 1,75

60,00

63 u de Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i
no centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment,
connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

Mà d'obra 22,45
Materials 62,58
Mitjans auxiliars 0,56
3 % Costos indirectes 2,57

88,16

64 m de Demolició de vorada i rigola, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Maquinària 3,86
3 % Costos indirectes 0,12

3,98

65 u de Col.locació de la mercasina

Sense descomposició 1.230,16
3 % Costos indirectes 36,90

1.267,06

66 u de Banc senzill de fusta tropical certificada FSC pintat i envernissat, de 200
cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i
passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat amb fixacions
mecàniques

Mà d'obra 55,69
Materials 275,62
Mitjans auxiliars 1,39
3 % Costos indirectes 9,98

342,68

67 u de Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat amb acabat Indeterminat,
de 750 mm de llargària i 750 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, fixat
mecànicament

Mà d'obra 15,73
Materials 34,79
Mitjans auxiliars 0,39
3 % Costos indirectes 1,53

52,44

68 m2 de Rasclada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals

Mà d'obra 0,41
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,01

0,43

69 m3 de Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Mà d'obra 7,38
Maquinària 5,95
Materials 11,10
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,74

25,28
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70 ha de Condicionament del sòl amb esmena mineral silícico-fosfòrica, amb una
dosificació de 900 kg/ha, amb tractor sobre pneumàtics amb adobadora amb 1 plat
centrífug, en un pendent inferior a 15 °

Mà d'obra 7,78
Maquinària 0,15
Materials 3.049,20
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 91,72

3.148,97

71 u de Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor de 3l

Materials 3,29
3 % Costos indirectes 0,10

3,39

72 u de Subministrament d'Hedera helix en alvèol forestal de 300 cm3

Materials 0,64
3 % Costos indirectes 0,02

0,66

73 u de Subministrament de Lavandula dentata en contenidor de 3 l

Materials 2,77
3 % Costos indirectes 0,08

2,85

74 u de Subministrament de Perovskia atriplicifolia de 30 a 50 cm, en contenidor de
3 l

Materials 3,69
3 % Costos indirectes 0,11

3,80

75 u de Subministrament de Philadelphus coronarius en contenidor de 5l

Materials 7,23
3 % Costos indirectes 0,22

7,45

76 u de Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

Materials 3,55
3 % Costos indirectes 0,11

3,66

77 u de Subministrament de Dianella revoluta "Litle Jess" en contenidor de 3 l

Materials 3,35
3 % Costos indirectes 0,10

3,45

78 u de Subministrament de Syringa vulgaris en contenidor de 5 l

Materials 8,21
3 % Costos indirectes 0,25

8,46

79 u de Subministrament de Verbena banariensis en contenidor de 3l

Materials 2,40
3 % Costos indirectes 0,07

2,47

80 u de Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 l en obres
d'enginyeria civil, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

Mà d'obra 7,44
Materials 0,02
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,23

7,80
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81 u de Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 l en obres
d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada i primer reg

Mà d'obra 4,36
Materials 0,01
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,13

4,57

82 u de Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 1.5 a 3.5 m d'alçària de
tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució
parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Mà d'obra 15,89
Maquinària 29,49
Materials 13,05
Mitjans auxiliars 0,24
3 % Costos indirectes 1,76

60,43

83 u de Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

Mà d'obra 0,45
Maquinària 0,09
Materials 0,01
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,02

0,58

84 m2 de Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de
gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa

Mà d'obra 7,26
Maquinària 0,04
Materials 0,83
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,25

8,49

85 u de Seguretat i salut

Sense descomposició 5.530,18
3 % Costos indirectes 165,91

5.696,09

86 u de Pericó per a Telefonica tipus M DE 65 x 65 x 63 cm exteriors amb parets de
15cm de gruix de formigó H-100, sobre solera de 10 cm de formigó H-100.

Mà d'obra 43,96
Materials 18,87
Mitjans auxiliars 0,66
3 % Costos indirectes 1,90

65,39

87 ML de Rasa de 0,6X1,1m per conducció d'aigua potable inclosa excavació en
qualsevol terreny (inclòs roca), sorra, banda senyalitzadora i replé.

Mà d'obra 0,65
Maquinària 2,06
Materials 4,32
3 % Costos indirectes 0,21

7,24

88 M de Rasa de 0,45 X 0,90 per conducció de canalització de telefon. Inclós
excavació en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), formigonat i replè de
terres (4 tubs de P.V.C. D110 formigonat)

Mà d'obra 0,62
Maquinària 3,68
Materials 19,17
3 % Costos indirectes 0,70

24,17
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89 M de Rasa de 0,45 X 0,90 per conducció de canalització de telefon. Inclós
excavació en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), formigonat i replè de
terres (3 tubs de P.V.C. D110 formigonat)

Mà d'obra 0,62
Maquinària 3,68
Materials 16,90
3 % Costos indirectes 0,64

21,84

90 M de Rasa de 0,45 X 0,90 per conducció de canalització de telefon. Inclós
excavació en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), formigonat i replè de
terres (2 tubs de P.V.C. D110 formigonat)

Mà d'obra 0,62
Maquinària 3,68
Materials 12,11
3 % Costos indirectes 0,49

16,90

91 UT de Pericó de Telefonica tipus H de 80 x 70 x 80 cm de mides interiors,
prefabricada de formigó amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix
sobre llit de sorra, inclou recrescut necessari per adaptar-la a la vorera.

Mà d'obra 175,32
Maquinària 18,67
Materials 320,93
3 % Costos indirectes 15,45

530,37

Setembre de 2023
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Quadre de mà d'obra

1 Ajudant electricista 24,100 79,701 h 1.920,94
2 Ajudant muntador 24,140 189,127 h 4.563,98
3 Ajudant jardiner 27,420 592,555 h 16.233,07
4 Oficial 1a 25,900 53,943 h 1.399,83
5 Oficial 1a paleta 18,830 3,750 h 70,50
6 Oficial 1a electricista 21,700 8,882 h 191,98
7 Oficial 1a muntador 25,900 5,976 h 154,80
8 Oficial 1a d'obra pública 25,990 88,670 h 2.305,29
9 Ajudant electricista 18,620 5,444 h 100,29
10 Ajudant muntador 21,700 5,976 h 129,60
11 Manobre 21,700 238,974 h 5.185,29
12 Manobre especialista 22,440 161,017 h 3.614,88
13 Manobre 21,700 749,255 h 16.256,58
14 Manobre especialista 22,440 45,542 h 1.022,42
15 Oficial 1a 27,190 14,572 h 396,13
16 Oficial 1a electricista 28,100 70,914 h 1.991,13
17 Oficial 1a jardiner 30,900 66,628 h 2.060,92
18 Oficial 1a muntador 28,100 201,719 h 5.677,85
19 Oficial 1a d'obra pública 22,750 446,385 h 10.156,93
20 Oficial 2a jardiner 28,940 89,750 h 2.599,28
21 Ajudant forestal 21,700 59,000 h 1.280,30
22 Oficial 1a 25,990 59,000 h 1.533,41

Import total: 78.845,40

Setembre de 2023
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