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Client CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA 
DEL VALLÈS 
 

Adreça EDIFICI EUREKA  
AVINGUDA DE CAN DOMÈNECH (CAMPUS DE LA UAB)  
08193 BELLATERRA (CERDANYOLA DEL VALLÈS) BCN 
 

Títol del treball 
 
 

Proposta d’actualització, ampliació i manteniment del banc de preus del consorci 
urbanístic del centre direccional de Cerdanyola del Vallès 

Contingut (veure annex) 

Forma d’entrega Banc en format TCQ i BC3, amb format editable. 

Data d’entrega 90 dies a partir de l’aprovació de la proposta 

Pressupost 39.945,00€ + IVA 
 
El 50 % de l’import es facturarà al lliurament i acceptació de la proposta 
d’estructuració del banc parc del alba 2021. 
El 50 % de l’import es facturarà al lliurament i acceptació del treball. 
Les feines de manteniment es facturaran en funció de la certificació de feines 
realitzades a petició de l’entitat. 
 
 

Forma de pagament El pagament s’efectuarà en rebre la factura mitjançant taló bancari o 
transferència bancària a: 
  
Banco Caminos IBAN: ES63 0234 0002 5090 0030 1720  SWIFT: CCOCESMM 
o  
Bankia IBAN: ES14 2038 8978 1560 0032 6353  SWIFT: CAHMESMMXXX 
 

Protecció de dades 
personals 

Ambdues parts es comprometen a complir amb les disposicions del Reglament 
(UE) 2016/679 General de Protecció de Dades 

Validesa Aquesta proposta té una validesa de 90 dies 

  
 

Proposta ITeC 

 

Miguel Ángel Gonzalo López 
Director de l'Àrea de Construcció 
ITeC 

 
Acceptació client 
 
 
 
 
 
 
Nom 
Càrrec 
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ANNEX. PROPOSTA D’ACTUALITZACIÓ I AMPLIACIÓ DEL BANC DE PREUS 
DEL CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA 
DEL VALLÈS.  
  
 

1 Introducció 

D’acord amb la petició rebuda pel client es valoren a continuació les feines a realitzar per l’actualització 

i ampliació del Banc de preus del consorci urbanístic del centre direccional de Cerdanyola del Vallès, 

d’ara endavant Banc de dades del Parc de l’Alba.  

 

Informació de partida facilitada pel Consorci:  

- Reunió per transmetre les seves necessitats i l’estat actual del banc disponible.  

- Pressupost tipus de redacció de projecte bàsic Pressupost projecte basic 2020v2_def.TCQ , en 

format TCQ.  

 
2 Diagnosis del banc de preus facilitat 

En un primer anàlisi de la informació lliurada, podem concloure que:  

 
- Es requereix d’una estructuració coherent del banc, en quant a capítols i partides d’obra.  

- En quant a les partides d’obra existents:  

 PARTIDES D’OBRA FAMILIES 
Total  1130 350 

Partides alçades 160  
Partides sense 
descomposició 

373  

ES/PO sense Plec  161 
ES/PO sense MA  100 

 
 
En funció d’aquestes dades desenvolupem la proposta: 

3 Metodologia  

3.1 Preus i Plecs 
 
Segons la metodologia de l’ITeC, una partida d’obra, per ser definida d’una manera correcte, hauria de 

tenir la següent informació: 

- Una descripció que concreti la informació de forma, material, funció i cost d’un element d’acord 

amb les especificacions del seu plec de condicions tècniques.  

- Especificacions (característiques i prestacions) finals exigibles de la partida acabada i dels 

materials recepcionats a obra, i si n’hi ha, indicació de la normativa de referència que s’ha de 

seguir per a determinar-les. 
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- Especificacions exigibles del procés d’execució de les partides d’obra i del subministrament i 

emmagatzematge dels materials. 

- Unitat i criteri d’amidament, per a quantificar correctament l’element considerat i obtenir unes 

valoracions finals d’acord amb unes regles establertes prèviament i acceptades implícitament 

pels diferents agents del procés constructiu. 

- Requeriments en matèria de qualitat. Per les partides d’obra les condicions de control 

d’execució i de l’obra acabada i pels materials les condicions del control de recepció. 

- Requeriments en matèria de sostenibilitat. 

- Requeriments en matèria de seguretat i salut. 

- Preu unitari i la seva justificació de preus: Amb els preus dels elements simples components 

(materials, mà d’obra, maquinària) i els rendiments. Aquest preu es la darrera informació a 

elaborar de la partida ja que depèn totalment de la resta de requeriments exigits a la mateixa. 

 

 
Imatge 1. Informació partida d’obra format FIEBDC3 

 

Els plecs de condicions tècniques contenen les especificacions exigibles a cadascun dels elements 

inclosos en el banc de preus. No es pot renunciar a la consideració que a cada element amb un preu 

de referència assignat se li han d’exigir unes condicions determinades per tal d’aconseguir l’equilibri 

suficient entre la relació cost/qualitat en el procés constructiu i, alhora, permeten facilitar l’obtenció d’un 

altre document del projecte tan important en els aspectes tècnic-contractuals com és el plec de 

condicions tècniques. 
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Imatge 2. Informació Plec de condicions tècniques en format FIEBDC3 

 

Per tal d’optimitzar (en temps i cost) el manteniment del Banc de dades del Parc de l’Alba els anys 

vinents, es realitzarà la codificació de les famílies i elements actuals d’acord amb la  codificació del 

Banc BEDEC, aprofitant l’actualització continuada que l’ITeC fa del seu Banc BEDEC, i així gaudir dels 

avantatges de l’actualització dels preus dels elements simples coincidents (materials, mà d’obra i 

maquinària) així com de l’actualització de la normativa vigent als plecs de condicions tècniques també 

coincidents; i de les dades ambientals dels elements coincidents.  

 

3.2 Contingut d´informació ambiental 

L’objecte de la proposta és incorporar dades de diferents vectors ambientals a les partides d’obra, 

materials i maquinària del Banc de dades del Parc de l’Alba coincidents amb el banc BEDEC de l’ITeC.  

En concret aquests vectors ambientals son: 

 El consum d’energia 

 Les emissions de CO2 a l’atmosfera dels materials i dels processos d’execució emprats en 

cada partida d’obra. 

 La quantitat de residus generats en l’execució d’obra, determinant el residu d’execució i 

embalatge. 

La incorporació d’Informació ambiental, engloba, els diversos vectors ambientals mencionats i la 

identificació dels impactes per les fases de fabricació i construcció d’una obra, a més, permet la 

realització de l’estudi de Gestió de residus. 
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Imatge 3. Informació ambiental partida banc d’entitat format FIEBDC3 

Metodologia 

La informació ambiental incorporada en la base de dades segueix la següent metodologia: 

El banc de dades BEDEC inclou informació ambiental per a cada element simple, element compost, 

partida d’obra i conjunt de partides d’obra del banc. 

 

 
Imatge 4. Imatge del Banc BEDEC 

 
Els elements, a més de disposar informació de codi, definició completa i resumida, preus de referència, 

unitat d’amidament, descomposició i rendiments, incorporen informació de les següents dades 

ambientals; cost energètic, emissió de CO2, residus d’obra i d’embalatge, classificació LER, % de 

matèria primera, % de contingut reciclat (pre i post consum) i cost total per l’usuari.  
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Imatge 5. Imatge del Banc BEDEC 
 
Aquesta informació serà la que servirà per adaptar les partides d’obra integrades en el banc ACM 

coincidents amb el banc BEDEC i d’altres bancs de referència que disposin de dades ambientals.  

 

Utilitat  

Desenvolupament Sostenible 

La incorporació de la informació ambiental al banc de dades permetrà la seva utilització tant per establir 

criteris ambientals en la licitació del mateix, més enllà dels factors estrictament econòmics com en la 

redacció de projectes, així com el desenvolupament dels documents de projecte obligatoris en quant a 

la gestió de residus i l’anàlisi ambiental i càlcul del cicle de vida. I així mateix ajudar al municipi en la 

recollida de impactes ambientals en relació a les activitats que es desenvolupin recollides en el present 

banc de dades.  

 

Rigor de les dades ambientals 

L’ITeC des de l’any 2004 incorpora informació ambiental en les seves bases de dades, va ser la primera 

base de preus que va incorporar el consum de energia, les emissions de CO2 i la producció de residus 

associada unitàriament als elements de construcció. Actualment segueix sent la més completa d’aquest 

àmbit i diferents segells ambientals, com Verde, la prenen com a referència per a calcular les seves 

qualificacions ambientals. 

 

 
 
La metodologia de gestió d’anàlisi ambiental de l’ITeC, va ser seleccionada a l’any 2016, pel programa 

MOMENTUM for CHANGE de les nacions unides, com exemple de projecte que permet reduir d’una 

forma exemplificant les emissions de carboni a l’atmosfera. 

Les dades ambientals dels diversos indicadors d’impacte son calculades per l´ITeC amb diversos 

softwares especialitzats en el càlcul d’impacte ambiental. De forma específica es personalitzen les 

dades de la base de dades Ecoinvent, de reconeixement d’àmbit internacional en el sector de la 

construcció. 

S’ha signat un conveni amb L’ICAEN (Institut Català de l’energia) on aquest valida la metodologia de 

càlcul de ITeC en la definició de les Tecnologies utilitzades i processos per l’indicador de consum 

d’energia. 

Les dades d’estimació de residus de les obres, s’obtenen de seguiment de dades d’obres reals, que 

permeten actualitzat les dades estimades des d’un pressupost. L’ITeC, col·labora de forma estreta amb 

l’Agència de Residus, per definir els procediments de la correcta gestió i tractament de residus a les 

obres. 

Gestió i Càlcul de les dades ambientals 

A nivell de projecte executiu permet redactar l’Annex Ambiental dels processos constructius i materials 

que intervenen en el projecte, i l’Estudi de Gestió de residus amb una estimació del cost del mateix.  
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4 Desenvolupament de les feines 

Com a punt de partida es disposarà de la informació que el Consorci ha recollit al llarg de la seva 

experiència en la redacció de projectes i execució de obres i que es plasma en el pressupost tipus per 

projectes bàsics facilitat a l’ITeC.   

Així mateix l’ITeC té un amplia experiència en la redacció de bancs de dades de iguals o similars 

característiques desenvolupats per ITeC pel banc BEDEC o per altres ENTITATS, que poden servir de 

punt de partida pel desenvolupament del Banc i amb aquesta informació es desenvolupa la següent 

proposta.  

En base a lo anterior, la proposta de l’ITeC conté els següents apartats: 

1. Banc de preus 

2. Plec de condicions tècniques de les partides coincidents amb el BEDEC.  

3. Dades ambientals coincidents amb el BEDEC.  

Tota la informació serà lliurada en català, en format TCQ i BC3: 

- Preus, plecs i dades ambientals en un únic Banc de dades del Parc de l’Alba.  

 
4.1 Estructura de capítols i Banc de preus 
 
En primer lloc es realitzarà una proposta d’estructuració del banc de dades, que es presentarà per la 
seva validació al Consorci. 
 
Es reestructuraran les partides d’obra actuals en els capítols acordats i es codificaran d’acord amb els 
codis BEDEC.  
 
Es procedirà a la realització de justificació de les 373 partides d’obra sense descomposició de preus.  
 
L’objectiu de la present proposta es crear un banc de dades al voltant de les 1130 partides d’obra 

justificades i amb les dades ambientals i els plecs de prescripcions tècniques associats amb la següent 

metodologia de feia: 

 

Les feines a realitzar son: 

1. Crear el Banc de dades a partir de la llista facilitada, reestructuració del banc, justificació de 

les partides d’obra sense descomposició de preus.  

2. El procediment a seguir es: 

a) Presentació de la nova estructuració del banc. Reunió per comentar-la i ajustar-la a les 

necessitats del Consorci.  

b) Definir el criteri amb el que es treballarà habitualment per a cada família de partides d’obra 

(equips de treball, elements específics de la justificació de preus, ...), així com per a 

establir els criteris de preus dels materials (volum d’obra tipus, ...).  

c) Posteriorment ITeC revisarà, adaptarà la justificació rebuda als seus criteris i prepararà la 

justificació de preus de les partides d’obra de la família, creant els materials, mà d’obra i 

maquinària necessaris, assignant rendiments i fent la cerca dels preus a peu d’obra dels 

components (d’acord amb els criteris establerts i amb les dades de l’ITeC, de consultes a 
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fabricants i d’altres bancs de referència en que hagi treballat). Actualitzant tots els preus 

a preus 2021.  

d) Lliurament al Consorci pel a vist i plau i/o comentaris. 

4.2 Plecs de condicions tècniques 

S’associarà a les famílies coincidents amb el banc BEDEC i altres bancs de referència, els plecs de 

condicions tècniques corresponents . 

Les feines a realitzar son: 

1. Els plecs s’associaran en el nivell que permetin agrupar elements amb unes mateixes 

característiques i inclou en el seu cas la informació més particular que puguin tenir alguns dels 

seus elements. Els plecs de les famílies de partides d’obra es mostren per separat dels plecs 

de les famílies dels materials.  

 

2. Els plecs de condicions tècniques de les partides d’obra disposaran dels següents apartats:  

a) Definició i condicions de les partides d’obra executades (descripció i elements considerats, 

operacions d’execució, condicions generals, característiques i toleràncies). 

b) Condicions del procés d’execució per a garantir una qualitat final correcte. 

c) Unitat i criteri d’amidament. 

d) Normativa de compliment obligatori. 

 

3. Els plecs de condicions tècniques dels materials disposaran dels següents apartats:  

a) Definició i condicions dels elements (descripció i elements considerats, condicions 

generals, característiques i toleràncies). 

b) Condicions de subministrament i emmagatzematge. 

c) Unitat i criteri d’amidament. 

d) Normativa de compliment obligatori. 

4.3 Medi ambient 

La feina corresponent a Medi ambient consistirà en associar la informació ambiental a les famílies de 
partides d’obra i element simples coincidents amb el banc BEDEC de l’ITeC.  
 
Per altra banda, es crearà per les 100 famílies noves les dades de emissions de CO2.  
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5 Manteniment del banc 

Es preveu el manteniment del banc en la durada del present contracte amb el següent detall de feines:  
- Creació de partides d’obra noves a petició de la entitat.  

- Creació de plecs de condicions tècniques de les famílies noves incorporades al banc de dades.  

- Creació de les dades ambientals de elements i/o partides d’obra de famílies noves incorporades 

al banc de dades.   

- Actualització de preus específics per l’entitat 

Aquestes feines es desenvoluparan a petició de l’entitat en un termini entre 1 i 3 setmanes depenent 
de la feina encarregada, termini que es determinarà en cada cas.  
 
Les feines es certificaran en funció de les peticions realitzades i del quadre de preus unitari que 
s’adjunta en l’apartat 7. Oferta econòmica i de les quals es fa una previsió l’import pel global del 
contracte, aquesta podrà no esgotar-se i únicament podrà ser superada per un 15% del total del import 
del present contracte. 

6 Planificació de les feines 

Les feines a realitzar en el punt 4. es planifiquen en un màxim de 3 mesos, des de l’aprovació de la 

oferta.  

Les feines corresponents al manteniment del banc es desenvoluparan fins a la finalització del contracte, 

considerant-se com a tal l’esgotament de l’import per manteniment previst i en el seu cas l’increment 

fins a un 15% del import global.  

A l’inici de la feina es farà una planificació més detallada, dividint el desenvolupament de les feines en 

grups de diferents tipologies de partides d’obra, per tant de realitzar lliuraments parcials, així com la 

planificació de les reunions de seguiment i visites d’obra, si s’escau.  

7 Oferta econòmica 

El cost total de la confecció de les feines indicades és de 39.945,00€, IVA exclòs, amb el següent detall: 
 
 

1. BANC DE DADES       

     

  Ud  Import Total (€) 
Revisió del banc de preus del parc de l’alba  considerant la 
creació del banc amb 1130 partides d’obra, justificació de 
373 partides d’obra i l’assignació de plecs i dades ambientals 
coincidents amb el banc BEDEC.  

1130  22.211,00  
 

 
2. DADES AMBIENTALS       

     

  Ud  Import Total (€) 
Creació de les dades ambientals, específicament emissions 
de CO2 per les 100 famílies de partides noves existents en 
el banc lliurat per l’entitat  

100  7.440,00 
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3. MANTENIMENT DEL BANC       

     

  Ud  Import Total (€) 
Creació partida d'obra nova - família nova (tècnica existent) 50 1.946,50 

Creació partida d'obra nova- família existent (ampliació) 25 682,50 
 

Revisió de plecs existents amb incorporació d'elements nous 25 1.115,75 
 

Actualització preus específics entitat  25 318,00 
 

Act. de dades ambientals en partides i elements simples 
específiques entitat  

25 1.600,00 
 

Creació de dades ambientals noves partides i/o elements 
nous 

50 3.765,00 

Previsió import manteniment  10.294,00 

     

     
Quadre de preus unitaris:  

 

Partides d'obra (inclou la creació de la justificació d'elements i 

rendiments) X PO 

€/u 

Creació partida d'obra nova - família nova (tècnica existent) 38,93 

Creació partida d'obra nova - família nova (tècnica nova) 58,40 

Creació partida d'obra nova- família existent (ampliació) 27,30 

Revisió partides d'obra existents específics (elem. Obsolets, canvi normativa, 

etc…) 

34,65 

Coherència plec propi entitat 4,03 

Incorporació de partides BEDEC amb tota la informació relacionada explotable, 

al filtre de entitat (x família)  

- 

  

Preus (X MAT) 
 

Actualització preus específics entitat  12,72 
  

Plecs (X PLEC) 
 

Actualització plecs específics entitat  89,26 

Creació de plec nou  357,05 

Revisió de plecs incorporació d'elements nous 44,63 
  

Dades ambientals (X ELEMENT MAT, MAQ O PO) 
 

Act. de dades ambientals en partides i elements simples específiques entitat  64,00 

Creació de dades ambientals noves partides i/o elements nous 75,30 
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Forma de pagament: 

El 50 % de l’import es facturarà al lliurament i acceptació de la proposta d’estructuració del banc parc 
del alba 2021. 
El 50 % de l’import es facturarà al lliurament i acceptació del treball. 
Les feines de manteniment es facturaran en funció de la certificació de feines realitzades a petició de 
l’entitat. 

Barcelona, 15 de desembre de 2021 


