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CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS PER A  L’ACTUALITZACIÓ I 
AMPLIACIÓ DEL BANC DE PREUS DEL CONSORCI URBANÍSTIC DEL 

CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

A Cerdanyola del Vallès, el dia 24 de gener de 2022 

 

R E U N I T S  

D'una part, el senyor Pere Solà i Busquets, Director del Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès, ara en endavant el Consorci, facultat per aquest 
acte per acord del Consell general del Consorci de 5 d’octubre de 2015, amb domicili 
als efectes del present contracte al Passeig d’Horta 66-68 (08290) de Cerdanyola del 
Vallès. 

I de l’altra, el senyor  Francisco José Diéguez Lorenzo, mayor de edad, domiciliat, als 
efectes d’aquest contracte, a Barcelona, C/ Wellington nº 19, en la seva condició de 
representant legal i director general de la FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUTO DE 
TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN-ITEC con C.I.F. G-08546665, fundació 
privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Cataluña,  inscrita al Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Cataluña nº 84, en virtut d’escriptura de formalització 
d’acords socials d’ampliació i delegació de facultats atorgada davant el notari de 
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Juan Ignacio Castro-Girona Martínez el 7 de desembre 
del 2017, sota el número 3144 del seu protocol. Manifesta el senyor Diéguez que les 
facultats son plenament vigents. D’ara en endavant l’adjudicatari. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a 
contractar en les respectives qualitats en què actuen i de comú acord, 

M A N I F E S T E N  

1.- Que el Director del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès per providència d’inici de 18 de novembre de 2021, va incoar expedient per a la 
licitació i adjudicació del contracte  de serveis per a  l’actualització i ampliació del banc 
de preus del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. 
Aquest procediment es va tramitar en aplicació de l’article 168.a.2 de la Llei 9/2017, de 
contractes del sector públic, que regula el procediment negociat sense publicitat.  

2.- Que el Director del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès mitjançant resolució de data 10 de gener de 2022 va adjudicar el contracte de 



serveis per a  l’actualització, ampliació i manteniment del banc de preus del Consorci 
Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès a l’Institut de Tecnologia de 
la Construcció, NIF G08546665 per un import de TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS 
QUARANTA-CINC (39.945,00) EUROS, IVA exclòs, i un termini d’execució de 
NORANTA dies pel que fa a l’actualització del banc de preus  i de DOS anys pel que fa 
al manteniment, de conformitat amb la seva oferta.    

3.- Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, se subjecta Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic.  

Així doncs, formalitzen el present contracte que es regirà per les següents 

 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- L’adjudicatari s’obliga a la realització de l’actualització, ampliació i 
manteniment del banc de preus del Consorci de conformitat amb la Llei de contractes 
del sector públic, amb subjecció a aquest contracte i a les prescripcions de l’informe 
tècnic que va servir de base per a la negociació i a la proposta tècnica de l’adjudicatari, 
que en prova de conformitat s’adjunten com annex al present contracte, per aquest ordre 
de prelació.  

SEGONA.- El preu del contracte és de TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS 
QUARANTA-CINC (39.945,00) EUROS, IVA exclòs en concepte de l’Impost sobre el 
Valor Afegit al tipus del 21%, d’acord amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques i la proposta presentada pel contractista, que 
s’adjunten a aquest contracte.  

El règim de pagament restarà subjecte a les previsions de l’article 198 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

TERCERA.- El termini d’execució del contracte serà de NORANTA DIES per a per a  
l’actualització del banc de preus (apartat 4 de la oferta) i de DOS anys pel que fa al 
manteniment (apartat 5 de la oferta), de conformitat amb la seva oferta.    

QUARTA.- Les causes de resolució del contracte seran les establertes en l’art. 211 de la 
Llei de Contractes del Sector públic.  

CINQUENA.-. El contractista s’obliga a mantenir el deure de secret respecte de les 
dades facilitades per aquesta contractació i de tota la informació que li sigui facilitada, 
així com dels informes, estudis, gestions o actuacions de qualsevol mena que efectui per 
compta del Consorci, i a demanar autorització del Consorci per fer públic o esmentar en 
qualsevol medi o en qualsevol altra relació professional o comercial els treballs 
efectuats per compte i interès del Consorci. L’autorització s’entendrà emesa tàcitament 
si no es dona resposta expressa en el termini de cinc dies laborables des que la 
sol·licitud d’autorització tingui entrada en el Consorci. També es compromet a no fer 
còpies de la documentació a la que tingui accés.  
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SISENA.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin 
en el desenvolupament d'aquest contracte, seran recurribles per l’adjudicatari en defensa 
dels seus drets o per causa d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

I per tal que així consti, signen aquest contracte per duplicat exemplar, i a un sol efecte, 
en el lloc i en la data indicada a l’encapçalament, davant del Secretari que en dóna fe. 

 

PEL CONSORCI URBANÍSTIC 
DEL CENTRE DIRECCIONAL DE 
CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

PER L’ADJUDICATARI 

        ITEC  

 

 

 

Pere Solà i Busquets 
Director 

 

 

 

       Francisco José Diéguez Lorenzo 

  

 

 



 

 

INFORME TÈCNIC 
 
Assumpte: Contractació del serveis de l’ITEC per a d’actualització i ampliació del banc 
de preus del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. 
 
Antecedents 
El Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès va contractar el 
subministrament del programa per generar pressupostos (TCQ2000) i base de dades 
(BEDEC) de l’ITEC per primera vegada, el 4 de novembre de 2002, és a dir, pràcticament 
des de l’inici del funcionament del present Consorci. 
Des d’aleshores, tots els projectes realitzats pel Consorci han estat fets amb aquest 
programa i durant tots aquests anys el Consorci ha anat generant una base de dades 
pròpia (que partia de la del BEDEC i altres) en base a l’experiència adquirida en les obres 
executades. 
L’ITEC no només proveeix al Consorci d’aquest programa sinó que la majoria 
d’administracions catalanes, l’usen, començant per l’INCASOL, Infraestructures.CAT o el 
mateix Departament de Territori i Sostenibilitat tots ells de la Generalitat de Catalunya, 
o l’Ajuntament de Barcelona, gairebé com a programa exclusiu, fins al punt que totes 
elles tenen bases de preus pròpies mantingudes per l’ITEC. 
Com a conseqüència d’això, totes les empreses que treballen per a aquestes 
administracions també usen majoritàriament aquest software. 
Motivació de la contractació 
El Pla Director Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès va ser aprovat 
definitivament en data 21 de desembre de 2020. Per altra banda, el Projecte d’Obres 
d’Urbanització del Sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès va ser aprovat en data 
29 d’octubre de 2021, conjuntament amb el Projecte de Reparcel·lació que ha de ser 
inscrit al Registre de la Propietat, de manera que quan ho estigui, en breu, el Consorci ja 
podrà executar obres d’urbanització a partir de projectes complementaris del citat 
projecte. 
Els projectes complementaris previstos, en un gran número d’ells, estan valorats al 
Projecte d’Obres d’Urbanització del Sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès per 
damunt del 5.225.000€ d’euros son contractes harmonitzats, regulats per la Directiva 
europea 2014/24/UE i en el que  es determina l'ús d'eines electròniques específiques 
com eines de disseny electrònic d'edificis o similars és prevista, a nivell comunitari, a 
l'article 22.4 d’aquesta Directiva del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 
2014, sobre contractació pública. 
L'article 22.4 de la Directiva esmentada ha estat transposada mitjançant el punt 6 de la 
disposició addicional quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, que estableix que per als contractes públics d'obres, de concessió d'obres, 
de serveis i concursos de projectes, i en contractes mixtos que combinin elements 
d'aquests contractes, els òrgans de contractació podran exigir l'ús d'eines electròniques 
específiques, tals com les eines de modelatge digital de la informació de la construcció 
(BIM) o eines similars. 
A la “RESOLUCIÓ TES/188/2019, de 21 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord 
del Govern d'11 de desembre de 2018, pel qual es determinen els contractes en què s'ha 
d'aplicar la metodologia de treball col·laborativa i virtual en tres dimensions anomenada 
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Building Information Modelling (BIM) i la forma i les condicions per fer-ho.” es diu en el 
primer punt el següent: 
“—1 La metodologia de treball Building Information Modelling (BIM) s'ha d'aplicar de 
forma obligatòria a tots els contractes d'obra civil i d'edificació, de concessió d'obres i de 
concursos de projectes, que tenen per objecte obres de primer establiment, rehabilitació 
o restauració, promoguts per l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu 
sector públic que tinguin un valor estimat igual o superior a l'establert pels contractes 
subjectes a regulació harmonitzada, segons la legislació de contractes del sector públic, 
i s'estén a tots els contractes relatius o vinculats a les obres a què es refereixen aquests 
contractes. 
La utilització de la metodologia BIM es pot establir com a prescripció tècnica en els plecs 
de prescripcions tècniques o en els documents descriptius, segons correspongui, o bé com 
a condició d'execució en els plecs de clàusules administratives particulars.” 
El Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès és un organisme 
adscrit a la Generalitat de Catalunya i per tant li és d’aplicació aquest Acord. 
Dins de la metodologia BIM, s’integra el pressupost. Es tracta de que cadascun dels 
elements que es construeixen i apareixen al model, tinguin assignats uns preus, de 
manera que model i pressupost estiguin vinculats. En aquest punt és a on entra la 
regularització que s’ha de fer a la base de dades del Consorci. 
Per altra banda, la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic de la Generalitat de 
Catalunya, en el seu article 27.1 diu pel que fa a l’urbanisme i l’habitatge el següent: 
“Les mesures que s'adoptin en matèria d'urbanisme i habitatge han d'anar encaminades 
a un canvi de model urbanístic que prioritzi la rehabilitació del parc d'habitatges i els 
edificis de consum energètic gairebé nul i a reduir la vulnerabilitat i les emissions de 
gasos amb efecte d'hivernacle, i concretament han d'anar encaminades a: 
a) L'adaptació de la normativa urbanística i energètica per tal que les noves àrees 
residencials siguin el màxim d'autosuficients energèticament i es dissenyin d'acord amb 
la jerarquia de criteris següent: reduir la demanda energètica, ésser eficients en el 
disseny dels sistemes que cobreixen la demanda energètica, aprofitar els recursos 
energètics locals, promoure l'ús de materials de construcció de baix impacte ambiental i 
compensar les emissions de diòxid de carboni derivat de l'impacte energètic dels edificis 
amb parcs de generació a partir de fonts renovables. 
b) El foment de l'ús d'energia provinent de fonts renovables en el sector de l'edificació, 
prioritzant les que no generen un transvasament cap a altres contaminants amb 
impactes locals. 
c) L'adaptació de la normativa urbanística i ambiental per tal que tant les figures de nous 
planejaments urbanístics i llurs modificacions i revisions com el planejament territorial 
incorporin una anàlisi quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte sobre les 
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i dels impactes del canvi climàtic sobre el 
nou planejament, i també mesures per a mitigar-lo i adaptar-s'hi. Aquesta anàlisi ha 
d'incloure les emissions vinculades a la mobilitat generada, als consums energètics del 
cicle de l'aigua i dels residus, i als consums energètics dels usos residencials i terciaris. 
d) La selecció i classificació d'espais ja urbanitzats o ocupats per infraestructures i serveis 
amb potencialitats per a situar o compartir superfícies per a captar energies renovables.” 
Per altra banda, la Llei estatal 7/2021, de 20 de maig, de Canvi climàtic i transició 
energètica: a l’Article 31.2 “Contractació pública” es diu el següent: 



 

 

“La Administración General del Estado y el conjunto de organismos y entidades del sector 
público estatal, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 145.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, en las licitaciones de redacción de proyectos, 
de contratos de obra o concesión de obra incluirán, entre los criterios de adjudicación, 
algunos de los siguientes: 
(...) 
c) Uso de materiales de construcción sostenibles, teniendo en cuenta su vida útil. 
d) Medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros 
contaminantes atmosféricos en las distintas fases del proceso de construcción de obras 
públicas. 
(...)”. 
També en les Normes Urbanístiques del PDU aprovat recullen aquestes directrius. A 
l’Article 94 de Mesures per a la minimització dels gasos efecte hivernacle es diu el 
següent:   
“Mesures per a la minimització de les emissions GEH  
Les implantacions dels diferents usos previstos per al sector urbanístic, en els documents 
pertinents (projectes, llicències d’activitats, etc.), han de justificar que incorporen les 
mesures de mitigació i/o minimització d’emissions de GEH que figuren al document 
ambiental del present planejament. Aquestes emissions han de ser ajustades, de forma 
diferenciada, per a cada font d’emissió (com ara mobilitat, edificis, tractaments d’aigua, 
usos industrials i enllumenat públic) amb el consens i suport de l’administració actuant. 
En aquest sentit, la contribució de fonts renovables en termes superiors als previstos pel 
planejament, l’execució d’actuacions d’eficiència energètica sumades a les ja 
contemplades i el foment de la mobilitat sostenible, contribuiran a disminuir els GEH 
quantificats al document ambiental.  
Per tant, l’empremta CO2eq associada a la construcció de les edificacions i la generada 
per l’explotació de l’activitat, ajustada amb la periodicitat escaient i contrastada amb 
les previsions d’emissions de GEH que figura al document ambiental, un cop 
implementades les mesures de mitigació/minimització pertinents, ha de donar, com a 
resultat, el balanç de CO2eq ajustat. En conseqüència, per a les emissions que no s’hagin 
pogut mitigar amb l’aplicació de les mesures, s’hauria de preveure la seva compensació 
a través d’un programa de compensació d’emissions en tant en quant així ho reguli la 
legislació vigent en aquesta matèria. 
Quantificació d’emissions GEH associades al planejament urbanístic.  
Els projectes i les obres que se’n derivin del planejament urbanístic, així com les activitats 
que s’implantin un cop iniciada l’explotació del sector, han d’incloure el càlcul dels gasos 
efecte hivernacle (GEH) que comporta el seu desenvolupament (l’execució dels projectes, 
la implantació de les activitats i l’explotació de les mateixes).” 
Per tant, tant per les lleis d’aplicació com la normativa urbanística, obliguen a la 
quantificació de les emissions de GEH a nivell de projecte i per tant, a les partides d’obra 
que hi ha en el pressupost se’ls ha d’assignar un determinat nivell d’emissions per tal de 
poder quantificar-les i que apareguin en els projectes complementaris per tal de 
fomentar la reducció de les emissions a partir de materials que emetin menys tant en el 
seu procés de fabricació com en el procés de col·locació. 
 
Justificació de la necessitat de la contractació per raó d’especificitat. 
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El Consorci disposa d’una estructura de pressupost en base a 1.130 partides de les quals 
130 son alçades i 373 son sense descomposició, repartides en 350 famílies. El nombre 
de famílies és excessiu i és degut a que aquesta base s’ha construït a partir de diferents 
bases de preus generades per l’ITEC (Infraestructures.Cat, BIMSA, incasol, etc) i també 
en base a preus creats pel propi Consorci. A banda, el Consorci ha modificat preus per 
adaptar-los a les seves necessitats i experiència, cosa que fa que el banc de preus estigui 
una mica desordenat i amb possibles incoherències pel que fa les seves 
descomposicions, tan pel que fa als preus de materials i maquinaria com als seus 
rendiments. Per altra banda, cal que els preus creats tinguin una correspondència amb 
el plec de condicions particulars del projecte. El TCQ pot generar aquest plec de forma 
automàtica, però només té sentit i funcionarà si els codis de les partides lliguen amb la 
part del plec que toca i si la descripció de les partides és coherent amb aquest. 
Generar de nou un banc en un altre programari podria ser costós i produir problemes, 
malgrat que hi hagi sistemes de traspàs de la informació d’un a l’altre (arxius d’extensió 
BC3). 
Cal assenyalar que l’ITEC té el dret de propietat en exclusiva de les llicències TCQ2000 i 
TCQi, així com la metodologia TCQ i de les bases de dades BEDEC, de manera que 
intervenir en els seus programaris només ho pot de el propi ITEC. 
Per altra banda, com ja s’ha dit abans, la major part de les administracions catalanes i 
sobretot de les que depèn el Consorci, treballen amb aquest programari.  
La base de preus del BEDEC duu associades unes condicions que acaben generant 
automàticament un plec de condicions. El Consorci necessita que la seva base de preus 
tingui aquest mateix comportament, per tant, cal lligar el pressupost amb el plec de 
condicions, i això només ho pot fer l’ITEC per raons de el dret de propietat exclusiva i 
per tant el control total del programari. 
Per altra banda, com ja s’ha dit abans, en els projectes complementaris que s’han d’anar 
redactant, han de dur el càlcul de les emissions de GEH. L’ITEC disposa d’una aplicació 
que permet calcular-ho automàticament a partir de l’atribució a cada partida, les seves 
emissions. En aquest sentit te molta feina feta pel que fa a la recopilació de dades dels 
fabricants dels diferents productes. Aquesta tasca, si s’hagués de fer de zero seria llarga 
i molt costosa. És per tot això, que només l’ITEC pot actualitzar, estructurar, 
homogeneïtzar i assegurar la coherència dels preus del Consorci amb el plec de 
condicions i la generació del càlcul d’emissions de GEH que sigui el més realista possible 
actualment. 
Aquest lligam entre els preus i les emissions, fa anys que l’ITEC ho te implementat en el 
vector residus. Aquest és un argument més per fer aquest treball en la base de preus del 
Consorci. 
També els preus van evolucionant durant els anys i per tant caldrà anar-los actualitzant. 
Per aquest motiu, es pretén contractar el manteniment del banc del Consorci. La 
contractació a l’ITEC fa viable aquesta actualització ja que disposa de dades que usa per 
als seus bancs. Aquesta actualització te sentit pel que fa a alguns preus simples com la 
mà d’obra o algunes matèries com el ferro, el formigó o els ferms, etc., però no amb 
totes (aquestes a vegades depenen de les quantitats consumides). 
Finalment, cal dir que aquest ordre que es pretén, és fonamental per tal que els 
pressupostos realitzats pel mètode BIM siguin correctes, hi hagi un lligam directe entre 



 

 

els preus i el plec de condicions, es calculi el més adequadament possible les emissions 
de GEH i hi hagi també una determinació dels residus a gestionar a l’obra correcte. 
 
Descripció detallada de les feines a realitzar 
Caldrà estudiar les partides d’obra del Consorci i adaptar-les als criteris de les bases de 
dades de l’ITEC. Una partida d’obra, per ser definida d’una manera correcte, hauria de 
tenir la següent informació: 

• Una descripció que concreti la informació de forma, material, funció i cost d’un 
element d’acord amb les especificacions del seu plec de condicions tècniques. 

• Especificacions (característiques i prestacions) finals exigibles de la partida 
acabada i dels materials rebuts a obra, i si n’hi ha, indicació de la normativa de 
referència que s’ha de seguir per a determinar-les. 

• Especificacions exigibles del procés d’execució de les partides d’obra i del 
subministrament i emmagatzematge dels materials. 

• Unitat i criteri d’amidament, per a quantificar correctament l’element considerat 
i obtenir unes valoracions finals d’acord amb unes regles establertes prèviament 
i acceptades implícitament pels diferents agents del procés constructiu. 

• Requeriments en matèria de qualitat. Per les partides d’obra les condicions de 
control d’execució i de l’obra acabada i pels materials les condicions del control 
de recepció. 

• Requeriments en matèria de sostenibilitat. 
• Requeriments en matèria de seguretat i salut. 
• Preu unitari i la seva justificació de preus: Amb els preus dels elements simples 

components (materials, mà d’obra, maquinària) i els rendiments. Aquest preu es 
la darrera informació a elaborar de la partida ja que depèn totalment de la resta 
de requeriments exigits a la mateixa. 

Això es realitzarà de la següent manera: 
Banc de preus 
1. Proposta d’estructura de banc de preus amb les famílies creades. 
2. Justificació a partir de criteris del Consorci, de les 373 partides del banc que no 

la tenen. 
3. Revisió de la resta de partides per tal d’adequar-les a aquests criteris. 
4. Treball conjunt per tal de determinar quins preus i de quina manera s’actualitzen 

els preus del banc en base a l’experiència del Consorci i la de l’ITEC. 
5.  Lliurament i revisió. 

Plec de condicions 
1. Els plecs s’associaran en el nivell que permetin agrupar elements amb unes 

mateixes característiques i inclou en el seu cas la informació més particular que 
puguin tenir alguns dels seus elements. Els plecs de les famílies de partides 
d’obra es mostren per separat dels plecs de les famílies dels materials.  

2. Els plecs de condicions tècniques de les partides d’obra disposaran dels següents 
apartats:  
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a. Definició i condicions de les partides d’obra executades (descripció i 
elements considerats, operacions d’execució, condicions generals, 
característiques i toleràncies). 

b. Condicions del procés d’execució per a garantir una qualitat final 
correcte. 

c. Unitat i criteri d’amidament. 
d. Normativa de compliment obligatori. 

Com ja s’ha dit abans, s’hi contempla també l’actualització dels preus de la base de preus 
del Consorci en base a alguns preus simples de l’ITEC. 
Càlcul de les emissions de GEH i altres qüestions ambientals 
Pel que fa al contingut d´informació ambiental, s’hauran d’incorporar dades de diferents 
vectors ambientals a les partides d’obra, materials i maquinària del Banc de dades del 
Parc de l’Alba coincidents amb el banc BEDEC de l’ITeC.  
En concret aquests vectors ambientals son: 
• El consum d’energia 
• Les emissions de CO2 a l’atmosfera dels materials i dels processos d’execució 
emprats en cada partida d’obra. 
• La quantitat de residus generats en l’execució d’obra, determinant el residu 
d’execució i embalatge. 
La incorporació d’Informació ambiental, engloba, els diversos vectors ambientals 
mencionats i la identificació dels impactes per les fases de fabricació i construcció d’una 
obra, a més, permet la realització de l’estudi de Gestió de residus. 
Manteniment del banc 
Es preveu el manteniment del banc en la durada del present contracte amb el següent 
detall de feines: 
- Creació de partides d’obra noves. Durant el procés de redacció dels projectes pot sorgir 
la necessitat de definir nous preus. També, durant les obres apareixen per necessitat, 
preus contradictoris.  La voluntat és de mantenir el banc de preus ordenat. Aquest ordre 
és fonamental per tal que els pressupostos realitzats pel mètode BIM siguin correctes, 
com ja s’ha dit abans. 
- Creació de plecs de condicions tècniques de les famílies noves incorporades al banc de 
dades. 
- Creació de les dades ambientals de elements i/o partides d’obra de famílies noves 
incorporades al banc de dades. 
- Actualització de preus específics per l’entitat. 
 
Termini dels treballs 
El termini dels treballs serà de 3 mesos pel que fa a les tasques de posada en ordre del 
banc de preus, plec de condicions i qüestions ambientals. Per altra banda, pel que fa al 
manteniment del banc, es desenvoluparan a petició del Consorci en un termini entre 1 i 
3 setmanes depenent de la feina encarregada, termini que es determinarà en cada cas. 
La durada del contracte serà de 2 anys prorrogable a dos més. 
 
 
 



 

 

Cost del Contracte 
El cost previst del contracte ascendeix a la xifra de TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS 
QUARANTA-CINC EUROS sense IVA (39.945 €) desglossat de la següent manera: 

• Costos fixes (29.651 €): 
o Revisió del banc de preus: 22.211 € 
o Dades ambientals: 7.440 € 

• Costos estimats (segons demanda del Consorci) (10.294 €): 
o Manteniment del banc (xifra aproximada en funció dels preus unitaris 

següents i les unitats de cadascun d’ells): 10.294 € 
 Creació partida d'obra nova - família nova (tècnica existent) 

(50u) 1.946,50€ 
 Creació partida d'obra nova- família existent (ampliació) (25u) 

682,50 
 Revisió de plecs existents amb incorporació d'elements nous 

(25u)  1.115,75 € 
 Actualització preus específics Consorci (25u)   318 € 
 Act. de dades ambientals en partides i elements simples 

específiques Consorci (25u)  1.600 € 
 Creació de dades ambientals noves partides i/o elements nous 

(50u) 3.765 € 
o Pel que fa al quadre de preus unitaris a aplicar en cas que calgui, 

durant el manteniment, és el següent: 

 
 
Les feines es certificaran en funció de les peticions realitzades i d’aquest quadre de preus 
unitari. 
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Oferta econòmica i de les quals es fa una previsió l’import pel global del contracte, 
aquesta podrà no esgotar-se i únicament podrà ser superada per un 15% del total del 
import del present contracte. 
 
Forma de pagament 
Malgrat que la oferta diu sobre aquesta qüestió que: 
“El 50 % de l’import es facturarà al lliurament i acceptació de la proposta d’estructuració 
del banc Parc de l’Alba 2021. 
El 50 % de l’import es facturarà al lliurament i acceptació del treball. 
Les feines de manteniment es facturaran en funció de la certificació de feines realitzades 
a petició de l’entitat.” 
Per la naturalesa Consorci (d’administració), aquest no pot fer cap pagament a compte, 
de manera que el pagament es realitzarà en funció de les feines realitzades, de la 
següent manera: 

• 70% dels costos fixes (29.651 €) al lliurament dels primers arxius per a la seva 
revisió. 

• 30% dels costos fixes (29.651 €)  restants, a l’acceptació de les feines realitzades. 
• Els costos estimats en funció de la demanda del Consorci, es satisfaran una 

vegada acceptades aquestes feines i a mesura que es vagin produïnt. 

 
Conclusions 
A partir de tot el que s’ha explicat més amunt, qui sota-signa, proposa adjudicar a 
l’Institut de Tecnologia de Catalunuya (ITeC) el contracte de l’Assumpte. 
 
 
 
Cerdanyola del Vallès a 4 de gener de 2022 
 
 
 
 
 
 
Albert Noguera i Gros 
Cap de l’Àrea Tècnica 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Wellington 19 
ES08018 Barcelona 

+34 933 09 34 04 
info@itec.cat 

itec.cat 
CIF G08546665 

 

 Proposta / Encàrrec / Núm. referència: PPV-007303C-BD 
Data: 15/12/2021 

  

Client CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA 
DEL VALLÈS 
 

Adreça EDIFICI EUREKA  
AVINGUDA DE CAN DOMÈNECH (CAMPUS DE LA UAB)  
08193 BELLATERRA (CERDANYOLA DEL VALLÈS) BCN 
 

Títol del treball 
 
 

Proposta d’actualització, ampliació i manteniment del banc de preus del consorci 
urbanístic del centre direccional de Cerdanyola del Vallès 

Contingut (veure annex) 

Forma d’entrega Banc en format TCQ i BC3, amb format editable. 

Data d’entrega 90 dies a partir de l’aprovació de la proposta 

Pressupost 39.945,00€ + IVA 
 
El 50 % de l’import es facturarà al lliurament i acceptació de la proposta 
d’estructuració del banc parc del alba 2021. 
El 50 % de l’import es facturarà al lliurament i acceptació del treball. 
Les feines de manteniment es facturaran en funció de la certificació de feines 
realitzades a petició de l’entitat. 
 
 

Forma de pagament El pagament s’efectuarà en rebre la factura mitjançant taló bancari o 
transferència bancària a: 
  
Banco Caminos IBAN: ES63 0234 0002 5090 0030 1720  SWIFT: CCOCESMM 
o  
Bankia IBAN: ES14 2038 8978 1560 0032 6353  SWIFT: CAHMESMMXXX 
 

Protecció de dades 
personals 

Ambdues parts es comprometen a complir amb les disposicions del Reglament 
(UE) 2016/679 General de Protecció de Dades 

Validesa Aquesta proposta té una validesa de 90 dies 

  
 

Proposta ITeC 

 

Miguel Ángel Gonzalo López 
Director de l'Àrea de Construcció 
ITeC 

 
Acceptació client 
 
 
 
 
 
 
Nom 
Càrrec 
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ANNEX. PROPOSTA D’ACTUALITZACIÓ I AMPLIACIÓ DEL BANC DE PREUS 
DEL CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA 
DEL VALLÈS.  
  
 

1 Introducció 

D’acord amb la petició rebuda pel client es valoren a continuació les feines a realitzar per l’actualització 

i ampliació del Banc de preus del consorci urbanístic del centre direccional de Cerdanyola del Vallès, 

d’ara endavant Banc de dades del Parc de l’Alba.  

 

Informació de partida facilitada pel Consorci:  

- Reunió per transmetre les seves necessitats i l’estat actual del banc disponible.  

- Pressupost tipus de redacció de projecte bàsic Pressupost projecte basic 2020v2_def.TCQ , en 

format TCQ.  

 
2 Diagnosis del banc de preus facilitat 

En un primer anàlisi de la informació lliurada, podem concloure que:  

 
- Es requereix d’una estructuració coherent del banc, en quant a capítols i partides d’obra.  

- En quant a les partides d’obra existents:  

 PARTIDES D’OBRA FAMILIES 
Total  1130 350 

Partides alçades 160  
Partides sense 
descomposició 

373  

ES/PO sense Plec  161 
ES/PO sense MA  100 

 
 
En funció d’aquestes dades desenvolupem la proposta: 

3 Metodologia  

3.1 Preus i Plecs 
 
Segons la metodologia de l’ITeC, una partida d’obra, per ser definida d’una manera correcte, hauria de 

tenir la següent informació: 

- Una descripció que concreti la informació de forma, material, funció i cost d’un element d’acord 

amb les especificacions del seu plec de condicions tècniques.  

- Especificacions (característiques i prestacions) finals exigibles de la partida acabada i dels 

materials recepcionats a obra, i si n’hi ha, indicació de la normativa de referència que s’ha de 

seguir per a determinar-les. 
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- Especificacions exigibles del procés d’execució de les partides d’obra i del subministrament i 

emmagatzematge dels materials. 

- Unitat i criteri d’amidament, per a quantificar correctament l’element considerat i obtenir unes 

valoracions finals d’acord amb unes regles establertes prèviament i acceptades implícitament 

pels diferents agents del procés constructiu. 

- Requeriments en matèria de qualitat. Per les partides d’obra les condicions de control 

d’execució i de l’obra acabada i pels materials les condicions del control de recepció. 

- Requeriments en matèria de sostenibilitat. 

- Requeriments en matèria de seguretat i salut. 

- Preu unitari i la seva justificació de preus: Amb els preus dels elements simples components 

(materials, mà d’obra, maquinària) i els rendiments. Aquest preu es la darrera informació a 

elaborar de la partida ja que depèn totalment de la resta de requeriments exigits a la mateixa. 

 

 
Imatge 1. Informació partida d’obra format FIEBDC3 

 

Els plecs de condicions tècniques contenen les especificacions exigibles a cadascun dels elements 

inclosos en el banc de preus. No es pot renunciar a la consideració que a cada element amb un preu 

de referència assignat se li han d’exigir unes condicions determinades per tal d’aconseguir l’equilibri 

suficient entre la relació cost/qualitat en el procés constructiu i, alhora, permeten facilitar l’obtenció d’un 

altre document del projecte tan important en els aspectes tècnic-contractuals com és el plec de 

condicions tècniques. 
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Imatge 2. Informació Plec de condicions tècniques en format FIEBDC3 

 

Per tal d’optimitzar (en temps i cost) el manteniment del Banc de dades del Parc de l’Alba els anys 

vinents, es realitzarà la codificació de les famílies i elements actuals d’acord amb la  codificació del 

Banc BEDEC, aprofitant l’actualització continuada que l’ITeC fa del seu Banc BEDEC, i així gaudir dels 

avantatges de l’actualització dels preus dels elements simples coincidents (materials, mà d’obra i 

maquinària) així com de l’actualització de la normativa vigent als plecs de condicions tècniques també 

coincidents; i de les dades ambientals dels elements coincidents.  

 

3.2 Contingut d´informació ambiental 

L’objecte de la proposta és incorporar dades de diferents vectors ambientals a les partides d’obra, 

materials i maquinària del Banc de dades del Parc de l’Alba coincidents amb el banc BEDEC de l’ITeC.  

En concret aquests vectors ambientals son: 

 El consum d’energia 

 Les emissions de CO2 a l’atmosfera dels materials i dels processos d’execució emprats en 

cada partida d’obra. 

 La quantitat de residus generats en l’execució d’obra, determinant el residu d’execució i 

embalatge. 

La incorporació d’Informació ambiental, engloba, els diversos vectors ambientals mencionats i la 

identificació dels impactes per les fases de fabricació i construcció d’una obra, a més, permet la 

realització de l’estudi de Gestió de residus. 
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Imatge 3. Informació ambiental partida banc d’entitat format FIEBDC3 

Metodologia 

La informació ambiental incorporada en la base de dades segueix la següent metodologia: 

El banc de dades BEDEC inclou informació ambiental per a cada element simple, element compost, 

partida d’obra i conjunt de partides d’obra del banc. 

 

 
Imatge 4. Imatge del Banc BEDEC 

 
Els elements, a més de disposar informació de codi, definició completa i resumida, preus de referència, 

unitat d’amidament, descomposició i rendiments, incorporen informació de les següents dades 

ambientals; cost energètic, emissió de CO2, residus d’obra i d’embalatge, classificació LER, % de 

matèria primera, % de contingut reciclat (pre i post consum) i cost total per l’usuari.  

 

 



 

Pàgina 6 de 11 www.itec.cat 

Imatge 5. Imatge del Banc BEDEC 
 
Aquesta informació serà la que servirà per adaptar les partides d’obra integrades en el banc ACM 

coincidents amb el banc BEDEC i d’altres bancs de referència que disposin de dades ambientals.  

 

Utilitat  

Desenvolupament Sostenible 

La incorporació de la informació ambiental al banc de dades permetrà la seva utilització tant per establir 

criteris ambientals en la licitació del mateix, més enllà dels factors estrictament econòmics com en la 

redacció de projectes, així com el desenvolupament dels documents de projecte obligatoris en quant a 

la gestió de residus i l’anàlisi ambiental i càlcul del cicle de vida. I així mateix ajudar al municipi en la 

recollida de impactes ambientals en relació a les activitats que es desenvolupin recollides en el present 

banc de dades.  

 

Rigor de les dades ambientals 

L’ITeC des de l’any 2004 incorpora informació ambiental en les seves bases de dades, va ser la primera 

base de preus que va incorporar el consum de energia, les emissions de CO2 i la producció de residus 

associada unitàriament als elements de construcció. Actualment segueix sent la més completa d’aquest 

àmbit i diferents segells ambientals, com Verde, la prenen com a referència per a calcular les seves 

qualificacions ambientals. 

 

 
 
La metodologia de gestió d’anàlisi ambiental de l’ITeC, va ser seleccionada a l’any 2016, pel programa 

MOMENTUM for CHANGE de les nacions unides, com exemple de projecte que permet reduir d’una 

forma exemplificant les emissions de carboni a l’atmosfera. 

Les dades ambientals dels diversos indicadors d’impacte son calculades per l´ITeC amb diversos 

softwares especialitzats en el càlcul d’impacte ambiental. De forma específica es personalitzen les 

dades de la base de dades Ecoinvent, de reconeixement d’àmbit internacional en el sector de la 

construcció. 

S’ha signat un conveni amb L’ICAEN (Institut Català de l’energia) on aquest valida la metodologia de 

càlcul de ITeC en la definició de les Tecnologies utilitzades i processos per l’indicador de consum 

d’energia. 

Les dades d’estimació de residus de les obres, s’obtenen de seguiment de dades d’obres reals, que 

permeten actualitzat les dades estimades des d’un pressupost. L’ITeC, col·labora de forma estreta amb 

l’Agència de Residus, per definir els procediments de la correcta gestió i tractament de residus a les 

obres. 

Gestió i Càlcul de les dades ambientals 

A nivell de projecte executiu permet redactar l’Annex Ambiental dels processos constructius i materials 

que intervenen en el projecte, i l’Estudi de Gestió de residus amb una estimació del cost del mateix.  
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4 Desenvolupament de les feines 

Com a punt de partida es disposarà de la informació que el Consorci ha recollit al llarg de la seva 

experiència en la redacció de projectes i execució de obres i que es plasma en el pressupost tipus per 

projectes bàsics facilitat a l’ITeC.   

Així mateix l’ITeC té un amplia experiència en la redacció de bancs de dades de iguals o similars 

característiques desenvolupats per ITeC pel banc BEDEC o per altres ENTITATS, que poden servir de 

punt de partida pel desenvolupament del Banc i amb aquesta informació es desenvolupa la següent 

proposta.  

En base a lo anterior, la proposta de l’ITeC conté els següents apartats: 

1. Banc de preus 

2. Plec de condicions tècniques de les partides coincidents amb el BEDEC.  

3. Dades ambientals coincidents amb el BEDEC.  

Tota la informació serà lliurada en català, en format TCQ i BC3: 

- Preus, plecs i dades ambientals en un únic Banc de dades del Parc de l’Alba.  

 
4.1 Estructura de capítols i Banc de preus 
 
En primer lloc es realitzarà una proposta d’estructuració del banc de dades, que es presentarà per la 
seva validació al Consorci. 
 
Es reestructuraran les partides d’obra actuals en els capítols acordats i es codificaran d’acord amb els 
codis BEDEC.  
 
Es procedirà a la realització de justificació de les 373 partides d’obra sense descomposició de preus.  
 
L’objectiu de la present proposta es crear un banc de dades al voltant de les 1130 partides d’obra 

justificades i amb les dades ambientals i els plecs de prescripcions tècniques associats amb la següent 

metodologia de feia: 

 

Les feines a realitzar son: 

1. Crear el Banc de dades a partir de la llista facilitada, reestructuració del banc, justificació de 

les partides d’obra sense descomposició de preus.  

2. El procediment a seguir es: 

a) Presentació de la nova estructuració del banc. Reunió per comentar-la i ajustar-la a les 

necessitats del Consorci.  

b) Definir el criteri amb el que es treballarà habitualment per a cada família de partides d’obra 

(equips de treball, elements específics de la justificació de preus, ...), així com per a 

establir els criteris de preus dels materials (volum d’obra tipus, ...).  

c) Posteriorment ITeC revisarà, adaptarà la justificació rebuda als seus criteris i prepararà la 

justificació de preus de les partides d’obra de la família, creant els materials, mà d’obra i 

maquinària necessaris, assignant rendiments i fent la cerca dels preus a peu d’obra dels 

components (d’acord amb els criteris establerts i amb les dades de l’ITeC, de consultes a 



 

Pàgina 8 de 11 www.itec.cat 

fabricants i d’altres bancs de referència en que hagi treballat). Actualitzant tots els preus 

a preus 2021.  

d) Lliurament al Consorci pel a vist i plau i/o comentaris. 

4.2 Plecs de condicions tècniques 

S’associarà a les famílies coincidents amb el banc BEDEC i altres bancs de referència, els plecs de 

condicions tècniques corresponents . 

Les feines a realitzar son: 

1. Els plecs s’associaran en el nivell que permetin agrupar elements amb unes mateixes 

característiques i inclou en el seu cas la informació més particular que puguin tenir alguns dels 

seus elements. Els plecs de les famílies de partides d’obra es mostren per separat dels plecs 

de les famílies dels materials.  

 

2. Els plecs de condicions tècniques de les partides d’obra disposaran dels següents apartats:  

a) Definició i condicions de les partides d’obra executades (descripció i elements considerats, 

operacions d’execució, condicions generals, característiques i toleràncies). 

b) Condicions del procés d’execució per a garantir una qualitat final correcte. 

c) Unitat i criteri d’amidament. 

d) Normativa de compliment obligatori. 

 

3. Els plecs de condicions tècniques dels materials disposaran dels següents apartats:  

a) Definició i condicions dels elements (descripció i elements considerats, condicions 

generals, característiques i toleràncies). 

b) Condicions de subministrament i emmagatzematge. 

c) Unitat i criteri d’amidament. 

d) Normativa de compliment obligatori. 

4.3 Medi ambient 

La feina corresponent a Medi ambient consistirà en associar la informació ambiental a les famílies de 
partides d’obra i element simples coincidents amb el banc BEDEC de l’ITeC.  
 
Per altra banda, es crearà per les 100 famílies noves les dades de emissions de CO2.  
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5 Manteniment del banc 

Es preveu el manteniment del banc en la durada del present contracte amb el següent detall de feines:  
- Creació de partides d’obra noves a petició de la entitat.  

- Creació de plecs de condicions tècniques de les famílies noves incorporades al banc de dades.  

- Creació de les dades ambientals de elements i/o partides d’obra de famílies noves incorporades 

al banc de dades.   

- Actualització de preus específics per l’entitat 

Aquestes feines es desenvoluparan a petició de l’entitat en un termini entre 1 i 3 setmanes depenent 
de la feina encarregada, termini que es determinarà en cada cas.  
 
Les feines es certificaran en funció de les peticions realitzades i del quadre de preus unitari que 
s’adjunta en l’apartat 7. Oferta econòmica i de les quals es fa una previsió l’import pel global del 
contracte, aquesta podrà no esgotar-se i únicament podrà ser superada per un 15% del total del import 
del present contracte. 

6 Planificació de les feines 

Les feines a realitzar en el punt 4. es planifiquen en un màxim de 3 mesos, des de l’aprovació de la 

oferta.  

Les feines corresponents al manteniment del banc es desenvoluparan fins a la finalització del contracte, 

considerant-se com a tal l’esgotament de l’import per manteniment previst i en el seu cas l’increment 

fins a un 15% del import global.  

A l’inici de la feina es farà una planificació més detallada, dividint el desenvolupament de les feines en 

grups de diferents tipologies de partides d’obra, per tant de realitzar lliuraments parcials, així com la 

planificació de les reunions de seguiment i visites d’obra, si s’escau.  

7 Oferta econòmica 

El cost total de la confecció de les feines indicades és de 39.945,00€, IVA exclòs, amb el següent detall: 
 
 

1. BANC DE DADES       

     

  Ud  Import Total (€) 
Revisió del banc de preus del parc de l’alba  considerant la 
creació del banc amb 1130 partides d’obra, justificació de 
373 partides d’obra i l’assignació de plecs i dades ambientals 
coincidents amb el banc BEDEC.  

1130  22.211,00  
 

 
2. DADES AMBIENTALS       

     

  Ud  Import Total (€) 
Creació de les dades ambientals, específicament emissions 
de CO2 per les 100 famílies de partides noves existents en 
el banc lliurat per l’entitat  

100  7.440,00 
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3. MANTENIMENT DEL BANC       

     

  Ud  Import Total (€) 
Creació partida d'obra nova - família nova (tècnica existent) 50 1.946,50 

Creació partida d'obra nova- família existent (ampliació) 25 682,50 
 

Revisió de plecs existents amb incorporació d'elements nous 25 1.115,75 
 

Actualització preus específics entitat  25 318,00 
 

Act. de dades ambientals en partides i elements simples 
específiques entitat  

25 1.600,00 
 

Creació de dades ambientals noves partides i/o elements 
nous 

50 3.765,00 

Previsió import manteniment  10.294,00 

     

     
Quadre de preus unitaris:  

 

Partides d'obra (inclou la creació de la justificació d'elements i 

rendiments) X PO 

€/u 

Creació partida d'obra nova - família nova (tècnica existent) 38,93 

Creació partida d'obra nova - família nova (tècnica nova) 58,40 

Creació partida d'obra nova- família existent (ampliació) 27,30 

Revisió partides d'obra existents específics (elem. Obsolets, canvi normativa, 

etc…) 

34,65 

Coherència plec propi entitat 4,03 

Incorporació de partides BEDEC amb tota la informació relacionada explotable, 

al filtre de entitat (x família)  

- 

  

Preus (X MAT) 
 

Actualització preus específics entitat  12,72 
  

Plecs (X PLEC) 
 

Actualització plecs específics entitat  89,26 

Creació de plec nou  357,05 

Revisió de plecs incorporació d'elements nous 44,63 
  

Dades ambientals (X ELEMENT MAT, MAQ O PO) 
 

Act. de dades ambientals en partides i elements simples específiques entitat  64,00 

Creació de dades ambientals noves partides i/o elements nous 75,30 
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Forma de pagament: 

El 50 % de l’import es facturarà al lliurament i acceptació de la proposta d’estructuració del banc parc 
del alba 2021. 
El 50 % de l’import es facturarà al lliurament i acceptació del treball. 
Les feines de manteniment es facturaran en funció de la certificació de feines realitzades a petició de 
l’entitat. 

Barcelona, 15 de desembre de 2021 
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