
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTAC IÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D’UN SISTEMA RF COFMDM PER AL PROGR AMA EUFÒRIA 
DE LA SOCIETAT MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE MIT JANS 
AUDIOVISUALS, SA 

 
 

Expedient  núm.: 2310MS09 
 
 
1 OBJECTE 
 
L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA) del subministrament d’un sistema 
de RF COFMDM per a steadicam amb ultra baixa latència i un control de telemetria 
sense fils (per poder controlar els paràmetres de la càmera i el tally) per al programa 
Eufòria . 
 
 
2 REQUERIMENTS NECESSARIS 
 
El contracte inclou el lloguer de l’equipament material pròpiament dit i l’operació tècnica 
(equip de personal).  
 
2.1. Requeriments tècnics 
 
Els licitadors hauran d’aportar obligatòriament com a fitxer 1, un document 
complimentat, on figuri la llista d’equips que presenta. Si els elements inclosos a la llista 
pels licitadors no superen els llindars mínims de qualitat exigibles per no reunir els 
requeriments tècnics sol·licitats, es considerarà que la proposta no és vàlida i serà 
exclosa del procediment. 
 
El proveïdor serà el responsable del manteniment de l’equip i haurà de proporcionar, 
sense cost addicional, els recanvis de peces o la substitució d’equips que se li 
requereixin, sempre que aquesta necessitat no vingui motivada per un mal ús del 
material. Cal que l’adjudicatari tingui contractada una assegurança de danys materials 
que cobreixi qualsevol dany, pèrdua o robatori que pugui afectar el material de la seva 
propietat. 
 
El transport anirà a càrrec del licitador.  
 
És possible que durant les setmanes que durin els directes, es precisi desmuntar 
totalment o parcialment els equips de RF per causes d’ocupació del plató per altres 
produccions. Si es dona aquesta circumstància l’adjudicatari serà avisat amb la suficient 
antelació i aquesta acció es facturarà a part segons el pressupostat per aquest concepte 
a l’Annex 1. El cost dels possibles muntatges i/o desmuntatges realitzats per voluntat de 
l’adjudicatari aniran al seu càrrec. 
 
A part d’aquest equipament habitual, la CCMA, SA pot sol·licitar puntualment al licitador 
altre material, que sempre serà requerit  amb la suficient antelació i s’ofertarà i es 
facturarà a part. 
 
Durant la vigència del contracte, es poden variar elements requerits per al lloguer: La 
CCMA, SA podrà fer excepcionalment i per necessitats de producció, variacions sobre 
les llistes de material descrits. Aquestes possibles variacions es comunicaran a 
l’adjudicatari amb la suficient antelació per a la seva organització. 



 
 
2.2. Operació tècnica 
 
Per dur a terme aquest  contracte, el licitador ha de poder assignar els perfils que 
consideri necessaris, qualificats i amb coneixements i experiència contrastada en el 
sector.  
 

És preferible que l’equip assignat al contracte tingui estabilitat en la seva composició 
durant tota la durada del contracte. 
 
Si la CCMA, SA considerés que el subministrament no presenta la qualitat sol·licitada, 
podrà requerir el canvi tant del material com del personal. 
 
 
3 UBICACIÓ  
 
El subministrament es realitzarà al plató 1 (de 800 m2) de les instal·lacions de la CCMA, 
SA a Sant Joan Despí. L’empresa adjudicatària serà responsable de l’equipament 
necessari per a l’execució del contracte. 
 
 
4 CALENDARI  
 
La previsió de calendari a l’hora de treure la present licitació és que el programa comenci 
els directes en data 1 de març de 2024. De tota manera, a tant temps vista es poden 
presentar variacions respecte a aquesta data en funció de necessitats de programació,  
i iniciar-se els directes el dia 8 de març o el 15 de març. Si es dona aquest cas, les dates 
proposades en aquest calendari, es desplaçarien una o dues setmanes, i per tant la data 
de finalització passarà a ser el 7 de juny o el 14 de juny.  
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El muntatge es preveu per als dies 12 i 13 de febrer de 2024, en horari a concretar. 
 
Qualsevol canvi serà informat així que se’n tingui coneixement. 
 
La durada de les sessions s’estima en un total de  8 hores: 

• L’horari dels dies d’assajos i del programa pilot serà previsiblement de 
14:00 a 22 hores 

• L’horari dels dies de directe serà previsiblement de 17:00 a 1:00 hores 
 
En total es comptabilitzen 42 sessions  (28 assajos, 1 programa pilot i 13 programes).  
 
Les sessions indicades, són les previstes inicialme nt. La CCMA, SA només 
abonarà l’import corresponent als serveis finalment  realitzats. 
 
 
L’adjudicatari nomenarà un coordinador de servei que serà l’únic interlocutor vàlid entre 
el coordinador del servei de la CCMA, SA i l’empresa adjudicatària. Serà responsabilitat 
del coordinador organitzar autònomament els seus mitjans de producció inclosos els 
recursos humans, per donar adequat compliment al servei adjudicat.  

 
 
 
Sant Joan Despí, octubre de 2023 
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