



Identificació de l'expedient 4925/2020

Expedient 4925/2020

CONTRACTE MIXT PER A LA MILLORA DE LA MUSEÏTZACIÓ DEL RECINTE EMMURALLAT DEL CASTELL DE LA SANTA CREU (FASE 2), PER PROCEDIMENT OBERT, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA.

A Calafell, de 2021 (última signatura electrònica)

## REUNITS

D'una part, Ramon Ferré Solé, Alcalde de L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, en virtut de les facultats atorgades pel Decret de delegació de competències, assistit de mi, el secretari de la Corporació, Alexandre Pallarès Cervilla.

I de l'altra, el Sr. Josep Maria Herms Canellas, amb DNI núm. 39355159-C, actuant en representació de **Playmedia Motion Graphics S.L.**, amb Nif: B62772298, i domicili social al Carreró de les Carolines 4-6, 08012 Barcelona.

## ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

**PRIMER.-** Per Junta de Govern Local de data 22 de juny, es va aprovar l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules econòmiques administratives particulars i plec tècnic que han de regir el contracte mixt per la millora de la museïtzació del recinte emmurallat del Castell de la Santa Creu (Fase 2) de Calafell, per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, i inici de la licitació, per un import màxim de licitació de 325.000,00€ IVA inclòs (268.595,04 € IVA exclòs + 56.404,96 € en concepte d'IVA), 2020/200/1541/6190002 (2018 2 4 1 1)Entorns del Castell (118.243,30€) 2020/200/1541/6010000 (2016 2 0013 2 1) Llei de Barris (206.756,70€). Segons plec i certificat de l'acord que s'acompanya com a **annex 1**.

**SEGON.-** La Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2021 i efectuats els tràmits legals aplicables es va adjudicar el contracte a favor de l'empresa de **Playmedia Motion**

|                             |            |           |
|-----------------------------|------------|-----------|
| Signatura 2 de 2            | 02/02/2022 | ALCALDE   |
| Ramon Ferré i Solé          |            |           |
| Signatura 1 de 2            | 02/02/2022 | SECRETARI |
| Alexandre Pallarès Cervilla |            |           |



**Graphics S.L.**, amb Nif: B62772298 per un import de 222.128'08€ més 46.646'89€ d'iva, fent un total de 268.774'97€, amb les següents millores:

- a) 4 càmeres sincronitzades d'exterior pel control de visitants.
- b) Substitució de la barana que hi ha a l'accés per un reixat amb porta de registre.
- c) Afegir l'idioma rus
- d) Afegir escultura blanca situada a la zona de l'àmbit 3. Portarà un petit altaveu incorporat i funcionarà a manera d'interlocutor.
- e) 20 banderoles de lona, impressió a doble cara. S'entregaran a l'Ajuntament per la seva col·locació.

Segons certificat de l'acord que s'acompanya com a **annex 2**.

**TERCER.-** L'adjudicatari ha constituït a la Tresoreria Municipal l'import corresponent a la garantia definitiva del contracte que ascendeix a **11.106'40€** (onze mil cent sis amb quaranta cèntims), constituïda, segons còpia de la carta de pagament que s'adjunten com **annex núm. 3**.

**QUART.-** Amb l'objecte de garantir contractualment la prestació del contracte d'obres subministrament esmentat, ambdues parts resolen celebrar el present contracte, de conformitat amb les següents:

## CLÀUSULES

### 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

Els treballs consistiran en:

Execució dels treballs de Millora de la museïtzació del recinte emmurallat del Castell de la Santa Creu (fase 2) de Calafell.

Aquestes feines incorporen tant tasques de caràcter intel·lectual (serveis), com treballs d'obra en el recinte.

El qual li ha estat adjudicat per Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2021 a **Playmedia Motion Graphics S.L.**, amb Nif: B62772298, documents contractuals que s'accepten plenament i queda constància signada en aquest contracte. Memòria de condicions tècniques-Projepte s'acompanya com a **annex núm. 4**

|                             |            |           |
|-----------------------------|------------|-----------|
| Signatura 2 de 2            | 02/02/2022 | ALCALDE   |
| Ramon Ferré i Solé          |            |           |
| Signatura 1 de 2            | 02/02/2022 | SECRETARI |
| Alexandre Pallarès Cervilla |            |           |

S'acompanya al present contracte, la proposta tècnica, econòmica i millores presentada per l'empresa com **annex núm. 5**.

## 2.- PREU

El preu del contracte és de 222.128'08€ més 46.646'89€ d'iva, fent un total de 268.774'97€, amb les següents millores:

- a) 4 càmeres sincronitzades d'exterior pel control de visitants.
- b) Substitució de la barana que hi ha a l'accés per un reixat amb porta de registre.
- c) Afegir l'idioma rus
- d) Afegir escultura blanca situada a la zona de l'àmbit 3. Portarà un petit altaveu incorporat i funcionarà a manera d'interlocutor.
- e) 20 banderoles de lona, impressió a doble cara. S'entregaran a l'Ajuntament per la seva col·locació.

Aquest preu inclou tots els impostos i totes les despeses vinculades a la realització de l'objecte del contracte.

## 3.- FINANÇAMENT

El contractista percebrà l'import de l'obra realment executada amb càrrec al pressupost vigent de la corporació, concretament de la partida 2020/200/1541/6010000 (2016 2 0013 2 1) Llei de Barris. Informe de fiscalització favorable núm. 1173\_21

## 4.- TERMINI DE REALITZACIÓ DE LES OBRES

El termini de realització de l'obra es va fixar en 13 setmanes.

## 5.- Estudi de Seguretat i Salut:

En aplicació de l'estudi de Seguretat i Salut o, si s'escau estudi bàsic, l'adjudicatari està obligat a elaborar i lliurar a la Corporació, en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la realització de l'acta de comprovació de replanteig, posterior a l'adequació del projecte executiu d'obres, un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s'han d'analitzar i estudiar, desenvolupar i completar, les previsions contingudes a l'estudi bàsic, d'acord amb les prescripcions de l'art.7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre seguretat i salut en les obres.

|                             |            |           |
|-----------------------------|------------|-----------|
| Signatura 1 de 2            | 02/02/2022 | SECRETARI |
| Alexandre Pallarès Cervilla |            |           |
| Signatura 2 de 2            | 02/02/2022 | ALCALDE   |
| Ramon Ferré i Solé          |            |           |

## 6.- FACTURACIÓ I PAGAMENT

El contractista tindrà dret a percebre l'import dels treballs realment executats que en resultin de les certificacions expedides pel Director facultatiu amb el vist i plau del tècnic municipal corresponent que verifiqui les tasques fetes.

Als efectes de pagament de l'administració, el contractista expedirà quinzenalment les certificacions que compreguin l'obra i servei executats durant aquest període de temps acompanyades de les corresponents factures. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el concepte de pagaments a compte, subjectes a rectificacions i variacions que es produeixin en la medició final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que compregui.

El contractista tindrà dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import per les operacions preparatòries realitzades, com instal·lacions i acopi de materials i redacció de continguts i disseny o equips de maquinària pesada adscrits a l'obra, en la forma i amb les garanties que, a aquest efecte, determinen els arts. 198 i 240 LCSP i 155, 156 i 157 del RGLCAP.

## 7.- REVISIÓ DE PREUS

No s'aplicarà revisió de preus en aquest contracte.

## 8.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Seràn causes de resolució d'aquest contracte les següents:

1. Les causes i els efectes de resolució del contracte són l'incompliment de les normes que regulen la contractació i les que s'estableixen als articles 211 i 213 del LCSP. En tot cas, s'ha de seguir el procediment establert a l'article 109 del RLCAP.

2. També és causa de resolució del contracte:

- a) La pèrdua sobreenvenida dels requisits per contractar amb l'Administració.
- b) L'incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.
- c) L'obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l'Administració.

|                             |            |           |
|-----------------------------|------------|-----------|
| Signatura 1 de 2            | 02/02/2022 | SECRETARI |
| Alexandre Pallarès Cervilla |            |           |
| Signatura 2 de 2            | 02/02/2022 | ALCALDE   |
| Ramon Ferré i Solé          |            |           |



d) L' incompliment de l'obligació del contractista de guardar secret respecte de les dades o dels antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte.

e) L' incompliment de les obligacions previstes en relació amb l'ús del català i, en general, l' incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l'ús del català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. No obstant això, amb caràcter previ a l'adopció de les mesures de resolució contractual, l'òrgan de contractació podrà requerir l'empresa contractista perquè compleixi les obligacions lingüístiques d'ús del català amb aplicació del sistema de penalitats previst a l'article 212 del TRLCSP.

## 9.- PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT DE TERMINIS

Els supòsits d'incompliment dels terminis d'execució del contracte i el seu règim sancionador estan determinats a la clàusula 28 3.3 del plec de clàusules econòmiques i administratives particulars, execució dels treballs, pot ésser sancionat, sense perjudici de la facultat de l'Ajuntament de rescindir el contracte en qualsevol d'ambdós casos.

## 10.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA.

El contractista ve obligat al pagament de les despeses, drets i fiscalitat de tota classe que s'ocasioni per raó d'aquest contracte, essent al seu càrrec el cost dels cartells municipals amb els quals s'anunciaran les obres i les mesures de seguretat de la mateixa.

## 11.- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de l'obra és segons oferta del contractista de 12 mesos a partir de la data de l'acta de recepció de les obres i s'haurà de seguir el procediment previst a l'article 243 de la LCSP. Tot i això, sens perjudici de la responsabilitat que pugui existir per vicis ocults, la qual responsabilitat, d'acord amb l'article 224 de la citada norma, podrà reclamar-se dins el termini de 15 anys a comptar de la data de recepció de les obres.

## 12.- RÈGIM JURÍDIC

El contractista dona la seva conformitat a aquest document i als annexos que s'acompanyen, signant un exemplar dels mateixos i se sotmet, per tot allò que no es trobi

Signatura 1 de 2  
Alexandre Pallarès Cervilla  
02/02/2022  
SECRETARI

Signatura 2 de 2  
Ramon Ferré i Solé  
02/02/2022  
ALCALDE



establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de la Llei de Contractes del Sector Públic i el Reial Decret 1098/01, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes i administracions públiques que preveu les disposicions en matèria de contractació i restant legislació administrativa i, en el seu defecte, les normes de dret privat que siguin aplicables.

## 13.- NATURALESA DEL CONTRACTE I JURISDICCIO COMPETENT

Aquest contracte té naturalesa administrativa i totes les qüestions i divergències que puguin sorgir, hauran de ser resoltes en via administrativa o per la jurisdicció contenciosa administrativa.

Llegit aquest document, en prova i testimoniatge de conformitat amb el mateix, signen ambdues parts en presència del Secretari accidental, al lloc i data al principi indicats.

L'ALCALDE

EL CONTRACTISTA

Playmedia Motion Graphics S.L

Ramon Ferré Solé

Josep Maria Herms Canellas

El Secretari acctal.

|                             |            |           |                    |            |         |
|-----------------------------|------------|-----------|--------------------|------------|---------|
| Signatura 1 de 2            | 02/02/2022 | SECRETARI | Signatura 2 de 2   | 02/02/2022 | ALCALDE |
| Alexandre Pallarès Cervilla |            |           | Ramon Ferré i Solé |            |         |