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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1. DISPOSICIONS GENERALS

1.1 Objecte

És  objecte  d’aquest,  plec  l’establiment  de  les  condicions  que  han  de  regir  per  fer  les 
tasques  de  conservació,  manteniment  i  control  del  conjunt  d’instal·lacions  que  formen 
l’enllumenat públic del municipi:

 Prestació 1 (P1) Manteniment de l’Enllumenat públic.
o Organització i serveis generals
o Control de funcionament
o Manteniment correctiu
o Manteniment normatiu
o Conservació preventiva

 Prestació 2 (P2) Treballs complementaris relacionats
 Prestació 3 (P3) Actuacions  a  realitzar  a  les  instal·lacions  per  a  la 

millora de la seguretat.
 Annexos

Inclou també els treballs relacionats amb les instal·lacions citades. Aquests poden abastar 
una  gran  varietat  de  tasques  en  funció  de  les  necessitats  de  cada  moment.  La  seva 
naturalesa pot ser encaminada a l’obtenció d’estalvis energètics, adequació a normativa, o 
altres  com  són:  substitucions  per  obsolescència  o  trencaments,  millores  per  a  la 
modernització  de  elements  o  conjunts,  assistència  per  festes  i  actes  promoguts  per 
l’ajuntament,  desplaçaments  de  punts,  reposicions,  reparacions  de  danys  causats  per 
tercers, modificacions i altres que es descriuen en el present plec. Totes aquestes tasques 
seran  encàrrecs  d’acceptació  obligada  per  part  del  contractista  en  les  condicions  que 
marquen els plecs i potestatius per part de l’ajuntament.

Aquest  PPT  defineix  les  prestacions  de  servei  que  formen  part  de  les  obligacions 
contractuals.

1.2 Prestacions objecte del contracte

Les prestacions previstes per aquest contracte son:

 Disposicions generals.
 Manteniment de l’enllumenat públic en totes les seves variants
 Treballs complementaris relacionats Enllumenat

1.3 Instal·lacions actuals
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Les  instal·lacions  actuals  que  són  objecte  d’aquest  contracte  és  relacionen  de  forma 
detallada  a  l’annex  1  del  capítol  5.  L’apartat  5.1  aporta  el  detall  de  la  informació  que  
l’ajuntament  considera  suficient  per  a  l’elaboració  de  l’oferta  i  l’apartat  5.2  aporta  els 
resums d’inventari que ha servit per fer l’avaluació econòmica.

Totes  les  instal·lacions  de  la  mateixa  naturalesa  que  s’incorporin  al  municipi  durant  la 
vigència del present contracte, també passaran a formar part de l’inventari a mantenir per  
part de contractista, de conformitat amb les condicions establertes en aquest plec.

1.4 Obligacions generals

La  intenció  dels  STMs  (Serveis  Tècnics  Municipals)  al  redactar  les  prescripcions  que 
consten  en  aquest  plec,  és  que  existeixi  un  equilibri  entre  les  obligacions  i  l’import  
econòmic que s’aboni pel seu compliment. 

En aquest sentit, el plec remarca la voluntat de l’ajuntament d’exigir de forma estricta 
el  compliment,  tant  de  les  condicions  que  aquí  es  descriuen,  com  aquelles  que 
ofereixi el licitador que resulti adjudicatari. 

Per  aquesta  raó  l’ajuntament  disposarà  d’un  servei  de  control  de  qualitat  i  seguiment 
contractual,  que  podrà  ser  exercit  pels  propis  STMs  o  per  un  contractista  extern  que 
assumeixi aquestes funcions sota la supervisió municipal. Aquest Servei ha estat valorat en 
650€ mensuals (PEM). S’ha comptat dins de la quota de manteniment i no estarà afectat  
per la baixa que pugui fer el contractista. En el cas de que l’ajuntament decideixi fer aquest 
control  amb mitjans propis  aquest  import  es descomptarà  del  PEM de les certificacions 
mensuals. Si la decisió és que el servei sigui prestat a mitjans externs, l’ajuntament decidirà 
qui fa aquesta prestació que facturarà al contractista els 6500€+IVA. El 13% de despeses  
generals i el 6% de benefici industrial seran pel contractista.  

Els resultats obtinguts en aquest  control de qualitat  tindran repercussió directe sobre les 
certificacions del contracte, segons descriuen les clàusules de penalització que incorporen 
els PCAP.

L’adjudicatari,  queda  obligat  a  notificar  a  l’ajuntament  qualsevol  variació  que  afecti  al 
compliment de les exigències d’aquest plec i les obligacions a les que s’hagi compromès el 
licitador en la seva oferta. 

Les  prestacions  que es contracten  tenen  com a principal  finalitat,  assegurar  el  correcte 
funcionament en condicions de seguretat i servei, de les instal·lacions objecte d’aquesta 
licitació, mantenir el nivell tècnic de les instal·lacions i el control del seu consum energètic, 
la gestió de les inspeccions periòdiques,  la prevenció  i  reparació de les avaries,  fer les 
intervencions programades previstes  i executar els treballs d’adequació i renovació d’acord 
amb les especificacions del present plec de prescripcions tècniques i la direcció facultativa  
que l’ajuntament nomeni per a cada tipus de treball.

1.5 Estructura de l’oferta econòmica

La valoració del treballs inclosos en cada una de les prestacions, es farà sota una de les  
dues formules següents:

 Criteri  de quota  de servei,  que a mode d’assegurança  a tot  risc,  defineix  un preu 
(tarifa plana) per cada tipus de punt de llum sobre els que el contractista ha d’exercir 

6 C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

D
Q

62
E2

LG
R

PZ
7W

FW
ZF

TT
EP

YL
3 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
un

it.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 6

 d
e 

48
 



Serveis Tècnics Municipals Cunit
Plec de prescripcions tècniques

una vigilància i una sèrie d’operacions que no seran comptabilitzades una a una sinó 
que rebran una valoració en funció dels indicadors descrits en el present plec i poden 
rebre penalitzacions quan el  rang de l’indicador quedi  fora dels marges establerts.  
Quan es doni aquesta circumstància s’entendrà que la prestació del Servei es troba 
per sota de la quantitat o qualitat que és exigible i per això serà penalitzada.

Aquesta quota de servei o quota de manteniment, és una quota mensual que inclou  
totes les prestacions que es contracten a mode de pòlissa d’assegurances a tot risc i 
que per tant la seva valoració es fa en funció de les unitats a mantenir i no de les  
operacions que sobre  elles es puguin  realitzar.  El  servei  es contractat  a mode de 
garantia total. Els preus de sortida de cada unitat a mantenir és a l’annex d’aquest 
plec i concretament al punt 5.2

Sobre aquests preus  els licitadors podran oferir la baixa que estimin oportuna d’acord 
amb el que estableixen les clàusules del present plec i del PCA. 

 Criteri de valoració segons llista de preus.- 

En el PCA hi ha un quadre de preus unitaris per treballs complementaris. 

Aquest quadre s’utilitzarà per valorar aquelles prestacions que al no ser “previsibles” 
o  que  no  es  disposa  d’històrics  fiables,  es  valoren  segons  preus  unitaris.  En  el 
desenvolupament  contractual  la  facturació  d’aquests  treballs  podrà  fer-se de  dues 
formes segons la naturalesa de cada treball: 

a) Per la valoració dels amidaments realment executats 

b) Per preu tancat,  mitjançant  pressupost  previ  aprovat,  fet  amb preus del  quadre 
adjudicat.  Els quadres de preus tipus per aquesta licitació es troben inclosos en el 
PCAP

Els  treballs  inclosos  en  aquesta  formula  de  valoració  venen  descrits  en  l’apartat: 
“Treballs complementaris relacionats amb el Servei”

Els quadres de preus i oferta econòmica s’han de presentar en el sobre numero 3 seguint  
les indicacions i models de la guia per a la presentació d’ofertes del PCA.

La  variació  de  la  quota,  haurà  de  ser  sol·licitada  en  la  forma  i  temps  que  indica  el  
subapartat “modificacions d’inventari” inclòs dins de l’apartat “Àmbit del contracte” 

La  referència  per  saber  si  el  parc  a  mantenir  creix  o  es  redueix  són  les  llumeneres  i  
projectors segons tipus i potència de les fonts de llum. 

Certificacions mensuals

L’empresa contractista inclourà en la certificació mensual una primera part amb els preus 
de la quota fixa (Q1) del manteniment i una segona part amb el detall de les operacions 
fetes dins de cada prestació pels preus unitaris aprovats que li siguin d’aplicació

Tots aquests imports oferts per l’empresa adjudicatària s’aniran actualitzant,  tant  per les 
revisions de preus que corresponguin si així ho permet el PCA com per les modificacions  
que es vagin produint en l’inventari. 
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Treballs  tasques  i  conceptes  inclosos  en  la  quota  mensual  del  servei  de  conservació  i 
manteniment

La quota mensual inclourà tots els serveis descrits en el capítol 2 (P1) “Manteniment de  
l’enllumenat públic”

La revisió d’aquesta part proporcional no es farà en base als recursos humans o materials 
que siguin necessaris per desenvolupar aquestes tasques sinó que el contractista els haurà 
d’adaptar en funció de les necessitats i la seva remuneració es modula dins del preu en 
base al preu unitari de cada element o unitat sobre el que es calcula la quota. 

1.6 Àmbit del contracte

1.6.1 Extensió territorial  

El  present  contracte  inclou  totes les instal·lacions  connectades  a la  Xarxa d’Enllumenat 
Públic existents en el terme municipal de Cunit, a tots i cadascun dels seus components.

1.6.2 Instal·lacions actuals  

El contractista haurà d’acceptar les instal·lacions existents, fent-se càrrec de les mateixes  
en les condicions actuals de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptació l’obliga a 
mantenir els elements de tota classe instal·lats sense que puguin ser substituïts per altres  
de diferent  tipus,  llevat  que es disposi d’una autorització prèvia de l’ajuntament,  la qual 
haurà de ser sol·licitada pel contractista de forma raonada i per escrit.

El  contractista  adjudicatari  podrà  en  un  termini  d’un  mes  fer  una  inspecció  de  les 
instal·lacions i fer una relació de les anomalies que pugui trobar i que la seva reparació 
estigui inclosa en la quota de manteniment que defineix aquest plec. L’ajuntament decidirà 
si  dona  l’opció  de  reparar  al  contractista  sortint  o  si  l’efectua  el  contractista  entrant  
facturant-la segons el quadre de preus i l’ajuntament. 

Punts  de  llum  apagats:  Només  es  podran  incloure  a  la  llista  de  punts  pendents  de 
reparació, aquells que superin la quantitat normal admesa que és de 0,70 punts apagats  
per  km  sempre  que  siguin  per  avaries  puntuals,  tal  com  defineix  el  quadre  de 
penalitzacions inclòs en el PCA. Quan es tracti  d’avaries que afectin  a línies o quadres 
sencers, totes elles podran ser incloses en la relació d’anomalies esmentada.

Al finalitzar el  contracte les instal·lacions s’han de retornar a l’ajuntament  en l’estat  que 
dimana de les obligacions que preveuen els plecs d’aquesta licitació. L’ajuntament podrà 
fer  una  inspecció  per  detectar  si  existeixen  avaries,  anomalies  o  defectes  que  la  seva 
reparació o correcció sigui responsabilitat del contractista sortint. El contractista haurà de 
fer-se càrrec de totes les reparacions i/o esmenes que resultin de l’esmentada inspecció.

El compliment d’aquesta clàusula queda garantit per l’aval que el contractista diposita per 
poder prestar el servei. 

En el cas d’instal·lacions en període de garantia, les obligacions del contractista seran les 
que especifica el present plec. En el cas de que no existeixin prescripcions concretes, les 

8 C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

D
Q

62
E2

LG
R

PZ
7W

FW
ZF

TT
EP

YL
3 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
un

it.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 8

 d
e 

48
 



Serveis Tècnics Municipals Cunit
Plec de prescripcions tècniques

obligacions seran les que per la seva semblança siguin determinades pels Serveis Tècnics 
Municipals.

1.6.3 Inventari base  

Totes les instal·lacions objecte del present contracte es relacionen en l’inventari de l’annex 
5.1 i 5.2.

Per  tal  que  les  ofertes  siguin  comparables,  aquestes  es  faran  en  base  als  inventaris 
subministrats encara que puguin existir diferencies amb la realitat.

El  contractista  mantindrà  l’inventari  actualitzat  de  forma  permanent,  i  actualitzarà  les 
mateixes dades en els arxius digitals dels Serveis Tècnics Municipals,  o en qui aquests 
deleguin i s’haurà d’actualitzar el GIS municipal com a mínim una vegada cada trimestre. Si 
els protocols i compatibilitat dels arxius informàtics ho permeten, l’actualització serà on line.

Si els Serveis Tècnics Municipals precisen de planimetries, relacions o llistats en paper el 
contractista haurà de facilitar aquesta documentació cada vegada que li sigui requerida.

El responsable de mantenir totes les dades actualitzades serà la persona que ocupi el lloc 
de responsable de l’oficina tècnica del contractista.

1.6.4 Instal·lacions futures  

El contractista, durant  la vigència del contracte, es farà càrrec de totes les instal·lacions 
que l’ajuntament realitzi o rebi de tercers, relacionades amb l’objecte d’aquest plec.

Abans de que una instal·lació passi a formar part del conjunt de instal·lacions a mantenir, el 
contractista farà una revisió i emetrà un informe en que indicarà si existeixen anomalies, a fi  
de que els Serveis Tècnics Municipals puguin prendre la decisió que consideri oportuna.

Durant el termini de garantia de les noves instal·lacions, serà l’empresa instal·ladora que 
les hagi executat qui haurà de respondre de la reparació d'avaries i de la substitució del 
possible  material  defectuós.  A  tal  efecte,  podrà  escollir  entre  realitzar  els  treballs  ella 
mateixa o delegar la seva execució al concessionari, previ acord mutu. En qualsevol cas, el 
concessionari queda obligat a intervenir amb dret a ser indemnitzat per un valor equivalent 
a  l’import  dels  treballs  efectuats,  quan  l’empresa  instal·ladora  no  doni  solució  a  les 
possibles avaries dins dels terminis màxims que per cada cas estableix aquest plec o en els 
de l’obra o treballs adjudicats.

El manteniment de les noves instal·lacions anirà a càrrec de l’adjudicatari, un cop finalitzat  
el termini de garantia.

1.6.5 Modificacions d’inventari  

1.6.5.1 Inventari i facturació

L’inventari s’haurà de mantenir actualitzat de forma permanent, però pel que fa a la seva 
repercussió  en  la  facturació,  l’actualització  es  farà  anualment.  L’inventari  a  certificar 
s’actualitzarà en funció de les altes i baixes. 
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El contractista facturarà el mateix import durant tots els mesos de l’any natural. La revisió  
de la quota anual és presentarà per a la seva aprovació al ple del mes de setembre i es 
començarà a aplicar a partir del mes de gener següent.

Tanmateix cada mes el contractista farà el càlcul de l’import que correspondria a l’inventari 
real del primer dia del mes. Aquesta valoració mensual teòrica, es presentarà als serveis 
tècnics perquè en puguin fer un seguiment i les vagin aprovant.  Les diferencies s’aniran 
acumulant i es facturaran en una sola factura retroactiva a any vençut.

L’annex 3.2 inclou el resum de l’inventari que disposa l’ajuntament en l’actualitat. Com que 
no es pot garantir la seva fiabilitat al 100%, el contractista entrant queda obligat a verificar-
lo  i  actualitzar-lo  en  un  termini  de  3  mesos  a  partir  de  l’inici  de  la  prestació.  Aquesta  
actualització haurà de ser aprovada pels serveis tècnics municipals. Un cop aprovat el nou 
inventari s’iniciarà el procés descrit en el paràgraf anterior, és a dir es continuarà facturant  
l’import inicial i es començaran a fer els càlculs de variació mensual.

L’import dels 3 primers mesos serà el que indica el l’annex 2 del present plec amb la baixa 
que hagi ofert el contractista i no tindrà revisió. Si a partir del 4rt mes el contractista no té 
l’inventari actualitzat se li aplicaran les penalitzacions que indica el PCAP.

1.6.6 Manteniment atenuat en l’enllumenat públic  

Anomenem així el manteniment que cal fer a les instal·lacions en garantia i aquelles que 
puguin estar donades de baixa provisionalment sigui per obres, per estalvi energètic o per 
qualsevol  altre  circumstància.  L’objecte  d’aquest  manteniment  és  el  control  de  les 
instal·lacions en garantia o portar a terme les actuacions necessàries i suficients perquè les  
instal·lacions que es trobin de baixa provisional no es deteriorin i es puguin posar en marxa  
sense incidències en el mateix moment que acabi la provisionalitat. El contractista no podrà 
facturar cap import en aquest moment. 

La  quota  del  manteniment  atenuat  inclou  el  control  de  l’encesa,  l’apagada  de  les 
instal·lacions,  les  inspeccions  diürnes,  la  verificació  anual  i  les  comprovacions  de 
funcionament periòdic que estimi oportunes per garantir la seva posada en funcionament  
sense incidències quan es determini.

Si aquestes instal·lacions pateixen incidències que hagin de ser facturades segons quadre  
de preus, s’actuarà igual que en les instal·lacions que tenen el manteniment normal. 

Per aquest servei el contractista tindrà dret a percebre un 25% de l’import que tenen els  
punts que es troben d’alta en el servei. 

En el moment de publicar els present  plec, no hi ha punts que compleixin amb aquesta  
circumstància.

La dinàmica d’altes, baixes i modificacions serà idèntica pels punts d’alta normal i els de  
manteniment atenuat i la seva facturació seguirà la mateixa dinàmica.

1.6.7 Modificacions  de  les  característiques  dels  elements  o   
sistemes

Si durant la vigència del contracte l’ajuntament considera oportú modificar els elements de 
les instal·lacions o s’adopten altres sistemes, el contractista quedarà obligat a acceptar la 
conservació dels mateixos, prèvia elaboració, i acceptació per ambdues parts, dels preus 
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contradictoris que corresponguin, que hauran de ser elaborats tenint com a referència els  
que consten en l’oferta presentada pel contractista.

Si el contractista creies oportú portar a terme modificacions en les instal·lacions, haurà de 
comunicar  la  seva petició  a l’ajuntament,  sense  el  consentiment  del  qual  no es podran  
realitzar els esmentats canvis.
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2. P1   MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PUBLIC 

2.1 Introducció

Tots  els  treballs  descrits  en  aquest  capítol  es  troben  inclosos  en  el  preu  de  la  quota 
mensual,  excepte  els  descrits  en  el  punt  “Treballs  complementaris  relacionats  amb  el  
Servei”.

El preu tipus de licitació i per tant l’oferta a presentar pels licitadors ha d’incloure tots els 
costos de les exigències descrites en l’apartat d’Organització i Serveis Generals, a mes a 
mes  dels  materials,  la  mà  d’obra  i  tots  els  recursos  necessaris  complir  amb  totes  les 
prescripcions del present capítol, a excepció del que s’indiqui concretament i específica en 
algun dels punts.

2.2 Organització i serveis generals

2.2.1 Organització del servei  

Els  concursants  indicaran  a les seves ofertes  l’estructura  que  preveuen  donar  al  servei 
segons model proposat a la “Guia per a la presentació de les ofertes” del PCA.

2.2.2 Disposició de personal  

El contractista disposarà del personal necessari per cobrir totes les exigències del contracte 
i complirà amb els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els afectin. 

Les funcions mínimes a cobrir pel comandament del servei serà el següent:

 Responsable  del  contracte  o  gestor:  enginyer  o  arquitecte  tècnic  o  superior,  amb 
experiència  acreditada  en  les  tasques  objecte  del  contracte.  L’adjudicatari  haurà 
d’acreditar la titulació de la persona que destini a aquesta funció i una experiència 
mínima  de  3  anys  dirigint  o  col·laborant  amb  contractes  de  manteniment 
d’enllumenat exterior

 Encarregat/inspector  del  servei.  L’adjudicatari  haurà   d’acreditar  mitjançant 
experiència curricular contrastable.

 Un  responsable  d’oficina  tècnica  i  serveis  administratius,  que  haurà  de  tenir  els 
coneixements  necessaris  per  desenvolupar  totes  les  tasques  informàtiques, 
ofimàtiques i tècniques que aquest plec defineix com a responsabilitat seva.  

Algunes de les funcions descrites, podran ser desenvolupades per la mateixa persona o 
persones diferents segons l’oferiment que el licitador faci seguint els criteris fixats a la Guia.

En  cas  de  períodes  de  vacances  o  malaltia  el  servei  s’haurà  de  mantenir  i  és 
responsabilitat  del  contractista  preveure  la  forma  de  cobrir  els  diversos  serveis  que 
s’exigeixen i ofereixen. Aquesta despesa, sempre es considerarà inclosa en el preu ofert 
pel servei. 
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Tant  per  l’inici  del  contracte  com  si  hi  ha  alguna  substitució  durant  el  període  de 
desenvolupament contractual, l’ajuntament es reserva el dret d’acceptar o no les persones 
proposades en funció de les seves capacitats per desenvolupar les tasques encarregades.  
En el cas de no acceptació d’alguna de les persones proposades, els criteris hauran de ser  
objectius i contrastables.

Substitucions: Al considerar-se fonamental pel servei el coneixement de la població i de les 
instal·lacions, les persones proposades per l’empresa, hauran d’estar donades d’alta en la 
nòmina de la societat  i només podran ser substituïdes per baixes laborals transitòries o 
definitives o per acord amb els responsables del servei. 

Qualsevol  variació  de  les  persones  que  conformen la  plantilla  i  que  treballen  de  forma 
habitual   en  la  prestació  del  servei  ha  de  ser  comunicada  i  autoritzada  pels  STMs  i 
responsable en qui deleguin. 

2.2.2.1 Funcions del comandament del servei 

Els  licitadors podran  en  la  seva  oferta,  seguint  els  criteris  fixats  a  la  Guia,  proposar  el 
repartiment de funcions del seu equip directiu que estimin oportunes, sempre que contempli 
totes les funcions descrites i les que ofereixi de més en la seva plica si es el cas.

Responsable del servei.- El contractista nomenarà  un responsable o gestor  del Servei 
que haurà de ser un tècnic especialista en aquest tipus d’instal·lacions, tenint en compte 
que  l’evolució  actual  fa  necessaris  coneixements  d’electrotècnia,  electrònica,  mecànica, 
telecomunicacions i informàtica. Aquesta persona no necessàriament ha de ser especialista 
en  totes  aquestes  disciplines,  però  ha  de  tenir  especialistes  dins  del  seu  equip  i/o 
possibilitat de contractar especialistes externs, en moments o etapes determinades

Les seves funcions seran les d’exercir el control total de les actuacions que es facin en 
cada prestació i serà el màxim responsable davant l’ajuntament. En compliment d’aquesta 
funció acudirà a les reunions amb l’ajuntament que s’acordin.

El responsable del contracte disposarà d’un telèfon mòbil per a poder ser localitzat en tot 
moment, les 24h del dia i els 365 dies de l’any. Aquest no ha de ser necessàriament el 
telèfon de l’equip  de guàrdia  i  només serà utilitzat  fora del horaris  de treball  per  casos 
excepcionals.

Encarregat/Inspector.- Aquesta és una figura clau dins del servei. És la persona que fa de 
pont entre el que passa al carrer i les necessitats administratives, d’enginyeria i d’oficina en 
general. La seves funcions inclouen parts directives i parts de treball de camp.

Ha de tenir el control absolut  dels equips de treball,  essent el seu responsable jeràrquic 
directe, la gestió correcte dels materials, vehicles, maquinària, eines i equips de mesura.

Dins  de  les  seves  funcions  s’inclou  l’aportació  de  tota  la  informació  necessària  al 
responsable d’oficina tècnica perquè pugui  actualitzar les dades inventarials i posar-la a 
disposició municipal.

També farà funcions d’inspector, verificacions de les instal·lacions, mesuraments ja siguin 
lumínics o elèctrics, acompanyament d’inspectors oficials quan aquests siguin contractats 
per a les inspeccions inicials o periòdiques de les instal·lacions i acompanyament si s’escau 
de  revisors  o  inspectors  de  la  companyia  elèctrica  o  altres  que  precisin  visitar  les 
instal·lacions.
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L’encarregat també haurà de ser localitzable a qualsevol hora, tots els dies de l’any, tot i 
que si el seu no és el telèfon de guàrdia, fora del horaris de treball només s’utilitzarà per a 
casos excepcionals.

Cap de l’oficina tècnica i serveis administratius.- Les funcions principals d’aquest servei 
són  les  que  es  descriuen  en  l’apartat  específic  dedicat  a  aquesta  necessitat  que  es  
considera vital pel desenvolupament del contracte.

El repartiment de funcions podrà ser variat durant el desenvolupament contractual de comú 
acord amb els responsables municipals, amb l’objectiu primordial de la millora del servei, la 
qualitat de la prestació i/o les millores en l’eficiència energètica, la reducció de qualsevol  
tipus de contaminació, la reducció de costos o altres millores en el servei com la cerca i  
proposta de solucions per a punts amb il·luminació deficient tant si és per defecte o excés.

2.2.2.2 Equips de treball

Els licitadors hauran de fer constar en la seva oferta, tal com indica la Guia, dins l’apartat  
“Estructura del servei” i  “Resum de recursos humans i dedicació” els recursos humans que  
considerin necessaris per a la prestació del servei segons la metodologia que proposin per 
donar compliment a totes les exigències contractuals.

Dins de  les  persones  que  composin  la  plantilla  sempre hi  haurà  d’haver,  al  menys,  un  
operari  que tingui  coneixements suficients per poder fer petites obres  de paleta,  de tal  
forma  que  treballs  com  substitució  de  punts  de  llum,  col·locació  d’armaris,  reparació 
d’avaries de línies soterrades, etc., no precisin d’ajudes externes que puguin endarrerir la 
finalització dels treballs. Si a l’equip no existeix aquesta figura, el contractista ha de tenir un 
acord  amb  algun  constructor  o  paleta  proper  que  pugui  suplir  amb  garanties  aquesta 
necessitat dins dels terminis que marca aquest mateix plec.

El  contractista  haurà  de  facilitar,  sempre que  li  sigui  requerida  per  l’ajuntament,  tota  la 
informació que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball.

També haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts:

 Tota la normativa referent a seguretat i salut i prevenció de riscos laborals.
 Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de tot el  

públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.
 Tots els operaris que estiguin realitzant  treballs a la xarxa d'enllumenat públic han 

d'anar amb uniformes que permetin una ràpida i clara identificació.
 Serà responsable de la cortesia dels seus operaris, solucionant qualsevol problema 

que es plantegi al respecte.
 Estricta neteja de tots els equips, vehicles i materials emprats en la concessió, així 

com també garantir el bon estat de la xapa i pintura.

2.2.3 Recursos a disposició del contracte  

Tot  seguit  es  detallen  de forma indicativa,  una  sèrie  de recursos que  hauran  d’estar  a  
disposició del servei sempre que siguin necessaris. La manca d’algun d’aquest recursos o 
altres que puguin ser necessaris,  no eximirà al contractista del compliment de les seves 
obligacions dins dels terminis establerts. En cas de que algun recurs no estigui disponible  
quan sigui necessari es considerarà una manca de servei i els responsables del contracte  
podran aplicar el que es disposa a la clàusula “Penalitzacions” del PCA.
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2.2.3.1 Disposició d’eines i aparells de mesura

S’entén com a eines aquells estris que els operaris o equips de treball porten habitualment  
pel desenvolupament de les seves funcions. Inclouen les anomenades eines de mà i les 
màquines petites habituals com trepans, moles petites, etc. També els comprovadors de 
mà com testers, discriminadors, amperímetres de pinça, etc.

Les  eines  necessàries  pel  compliment  del  present  plec  i  els  treballs  associats  que 
comporta,  han d’estar  a disposició del contracte sempre que siguin necessàries, hauran 
d’estar en bones condicions d‘ús, seran les adequades per a cada funció i compliran amb 
tots els requisits que siguin exigibles per a la seguretat i salut en el treball. 

El contractista haurà de disposar de totes les necessàries per desenvolupar correctament  
el servei que es licita. La manca d’algun tipus d’eina o mesurador no eximirà al contractista  
de  la  seves  responsabilitats  en  el  compliment  del  servei.  Per  la  seva  singularitat  es 
considera necessari poder disposar,  en correcte estat de calibratge i marcatge CE quan 
sigui exigible, dels equips que de forma enunciativa no limitativa es citen tot seguit:

 Luxímetre de mà de qualitat
 Analitzador de xarxes
 Meguer
 Tel·luròmetre
 Miliamperímetre

La disposició d’aquests equips ha de ser possible des del primer dia dels contracte. 

2.2.3.2 Disposició de màquines, equips i aparells sofisticats

Entenem com equips o aparells sofisticats, totes les màquines grans com són els martells  
trencadors,  grups electrògens,  màquines de neteja  a pressió,  equips  de soldadura,  etc. 
També les escales de mà i  tot l’aparellatge de mesura no inclòs en l’apartat anterior, com 
analitzadors de xarxa, traçadors de línies i comprovadors d’avaries soterrades, etc. 

El  contractista  haurà  de  disposar  de  tots  els  equips  necessaris  per  desenvolupar 
correctament  el  servei  que  es  licita.  La  manca  d’algun  tipus  d’equip  no  eximirà  al 
contractista de la seves responsabilitats en el compliment del servei. 

Com a màquines o aparells que per la seva  singularitat es considera necessari i es fixa 
com  a  obligació  que  el  contractista  tingui  a  disponibilitat  del  contracte  i  en  qualsevol 
moment que sigui necessari:

 Un localitzador d’avaries en cables soterrats que pugui fer també la funció de traçador 
i mesurador de profunditats. 

 Un mesurador d’il·luminàncies sobre vehicle. 

Aquests  tres  aparells  o  algun  altre  que  tot  i  no  ser  citat  pugui  ser  necessari  durant  el 
desenvolupament contractual, no hauran d’estar necessàriament a les dependències des 
d’on  es  faci  la  prestació  però  haurà  d’estar  disponible  cada  cop  que  la  direcció  del  
contracte ho consideri necessari en el termini màxim d’una setmana.

La disposició d’aquests equips ha de ser possible a partir dels tercer mes de contracte.

2.2.3.3 Disposició de vehicles

15 C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

D
Q

62
E2

LG
R

PZ
7W

FW
ZF

TT
EP

YL
3 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
un

it.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

5 
de

 4
8 



Serveis Tècnics Municipals Cunit
Plec de prescripcions tècniques

El contractista haurà de disposar com a mínim del següent parc mòbil de vehicles que es  
posaran al servei del contracte.

La dotació mínima exigida de vehicles o màquines amb dedicació exclusiva serà

 1 Camió cistella que arribi a una alçada de 15 metres
 1 Furgonetes per trasllat de materials.
 1 Vehicle al servei dels encarregats o inspectors.

Vehicles o màquines de dedicació no exclusiva:

 1 Camió cistella que arribi a una alçada suficient per arribar als punts més alts del 
municipi. No s’exigeix que estigui a disposició de forma permanent però haurà de 
estar  en  disposició  del  Servei  en  el  termini  d’una  setmana  quan  se’l  consideri  
necessari.  Si  es donés una situació  d’urgència  l’aportació haurà  de fer-se en un 
temps  inferior  en  funció  de  les  necessitats  de  l’emergència.  L’ajuntament  però, 
podrà permetre l’agrupament de varies incidències que precisin d’aquest mitjà per 
abaratir-ne el cost en favor del contractista i pactar-ne els terminis.

 1 Camió grua per a l’aixecament de suports i transports diversos. Tampoc s’exigeix  
que estigui en disposició permanent però si sempre que sigui necessari. El mateix 
cas que s’aplicarà a la maquinària d’obra com retroexcavadores o altres que poden 
ser necessàries en moments puntuals si l’obra civil no es subcontracta.

Els vehicles de dedicació exclusiva, hauran de ser de tenir una antiguitat inferior a 5 anys.  
Els  que  siguin  nous  hauran  de  ser  elèctrics  o  híbrids  si  el  mercat  del  moment  els  pot 
subministrar. En el moment de redactar el present plec i sobre els vehicles citats com a 
dotació  mínima  nomes  ofereix  dubtes  el  vehicle  cistella.  Si  el  licitador  que  resulti  
adjudicatari ofereix assignar més vehicles de forma exclusiva, aquests hauran de ser de les 
mateixes característiques. 

Independentment  dels  vehicles  que  constin  en  la  seva  oferta,  l’adjudicatari  haurà 
d’executar totes les feines que prescriu el present plec en les millors condicions, aportant  
els vehicles o màquines que siguin necessàries sense poder repercutir-ne el cost que ja ha 
estat calculat dins del preus de licitació. 

Tots  els  vehicles  emprats  es  trobaran  en  perfecte  estat  de  manteniment  i  conservació, 
hauran  d’haver  passat  la  Inspecció  Tècnica  de  Vehicles  (ITV) quan  aquesta  sigui 
preceptiva. 

Els vehicles que prestin servei hauran de complir tots els requisits que assenyali el Codi de 
Circulació vigent, i hauran de donar una imatge de molt bona conservació.  En aquest sentit  
no  s’acceptarà  que  els  vehicles  tinguin  cops,  ratllades,  o  es  trobin  en  un  estat  de 
deteriorament de la pintura.  Els Serveis Tècnics Municipals o les persones en què deleguin  
tindran la possibilitat d’inspeccionar els vehicles tant per fora com per dins i exigir-ne les 
reparacions o condicionaments que creguin necessaris. Quan això succeeixi, la notificació 
es donarà a l’empresa per escrit  i incorporarà un termini màxim per a l’esmena.  Passat 
aquest  termini,  els  responsables  del  contracte  podran  aplicar  el  que  es  disposa  a  la 
clàusula “Penalitzacions” del PCA.

En cap  cas la  reparació  o revisió d’un  vehicle  pot  afectar  el  correcte  funcionament  del 
servei. El temps màxim que un vehicle podrà trobar-se fora de servei, sense ser substituït,  
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serà de  24h.  A l’inici  del  contracte  s’establirà  la  forma en què  el  contractista  haurà  de 
comunicar aquests moviments. 

Els vehicles assignats al contracte amb dedicació exclusiva s’hauran de pintar de la forma 
que  indiquin  els  Serveis  Tècnics  Municipals  i  hauran  d’anar  retolats  amb  el  logotip  
corporatiu de l’ajuntament i/o del servei. 

Les ofertes dels licitadors seran les que determinaran els vehicles que estaran destinats 
amb exclusivitat al contracte i aquells que poden estar-ho de forma no permanent.

Els vehicles hauran de complir amb tots els requeriments que marqui el contractista en la  
seva oferta i s’hauran de mantenir equipats durant tota la vigència del contracte per donar  
el servei ofert.

La disposició dels vehicles ha de ser possible des del primer dia dels contracte. Si no es 
disposa dels definitius, l’inici s’haurà de fer amb mitjans substitutoris. A partir dels 90 dies el 
contractista ha de disposar dels vehicles definitius proposats. 

Els vehicles destinats al servei hauran d’incorporar un sistema de seguiment per GPS que 
permeti als Serveis Tècnics Municipals,  saber en tot moment on es troben els vehicles i 
mantingui un històric de 6 mesos com a mínim de dades emmagatzemades. Les ofertes 
hauran  de  proposar  el  seguiment  que  considerin  més adequat  i  coherent  amb el  tipus 
d’organització del servei que ofereixin. 

2.2.3.4 Estoc de recanvis

Per assegurar el bon servei de conservació, el contractista estarà obligat a tenir als seus 
magatzems l’estoc de materials suficient  per poder atendre qualsevol avaria, anomalia o 
accident  que  es  produeixi  en  els  terminis  que  marca aquest  plec.  La  no  disposició  de 
recanvis  no serà eximent  per  la  no reparació  de les avaries o anomalies  en els  temps 
exigits. Només en casos de materials amb poques unitats instal·lades a Cunit i/o de poc ús 
o  esporàdic,  prèvia  autorització  municipal,  el  contractista  podrà  allargar  els  esmentats 
terminis.

Si al  moment d’iniciar la prestació o durant  el desenvolupament  contractual l’ajuntament 
disposes d’un estoc de materials nous o usats en bon estat en els seus magatzems que 
puguin  ser  utilitzables  pel  manteniment,  treballs  relacionats  o  inversions  associades,  el 
contractista estarà obligat a utilitzar-los i/o muntar-los. En els seus locals o magatzem, el 
contractista haurà d’habilitar un espai suficient per tenir emmagatzemats aquests materials 
cedits de forma clarament identificada i controlada.  Aquest material es podrà utilitzar per 
reparacions  o  substitucions  dins  dels  treballs  compresos  a  la  quota  de  manteniment, 
demanant  autorització  a  la  direcció  del  contracte.  Si  es  tracta  d’un  material  que  hauria 
d’anar a càrrec del contractista, es pactarà un preu per a ser descomptat a la certificació  
corresponent.  Quan s’utilitzi per a treballs que es facturen segons llista de preus,  no es 
podran facturar.

La disposició de recanvis no és obligatòria però si el compliment dels terminis de reparació 
o  esmena  d’anomalies.  Les  reparacions  fetes  fora  de  termini  seran  penalitzades 
independentment de la causa segons indica la clàusula “Penalitzacions” del PCA, excepte 
si aquesta es justificada i autoritzada pels Serveis Tècnics Municipals.

2.2.3.5 Disposició de superfície
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El  servei  que  es  licita  te  un  fort  component  de  presència  a tots  els  espais  públics  del 
municipi, atès que l’enllumenat és una xarxa que abasta tots els racons urbanitzats de la 
població. Per aquesta raó és molt important la proximitat dels equips de treball als punts 
d’actuació.  També es tracta  d’un servei  que  pot  tenir  emergències  duran les 24h  i  que 
aquestes poden comportar perills elèctrics i/o mecànics a l’espai públic. Per totes aquestes 
raons el contractista haurà de disposar d’un local, situat a una distància que en condicions 
de transit normal el temps entre el local i l’ajuntament de Cunit sigui inferior a 25 minuts.

El local haurà de tenir una l’extensió suficient  per encabir les dependències de:  oficines 
administratives,  magatzem  de  materials,  dependències  pel  personal,  aparcament  per  a 
vehicles i magatzem per la maquinària i equips destinats al servei. 

Si  el  contractista  desenvolupa  activitats  paral·leles  al  serveis  contractats  en  aquesta 
licitació,  els  espais  podran  ser  compartits,  sempre  que  les  zones  estiguin  clarament 
diferenciades i que a criteri de la direcció municipal del contracte el conjunt sigui suficient  
pel desenvolupament del servei. Si en algun moment la prestació del servei es ressent per 
manca de disponibilitat de superfície, la direcció municipal del contracte podrà exigir que el 
local passi a ser exclusiu o bé que tingui una separació física entre l’espai destinat al servei  
amb la superfície mínima indicada i el que estigui destinat a la resta d’activitats

Aquestes instal·lacions hauran d’entrar en funcionament en un termini màxim de 90 dies 
des de la data de signatura del contracte, i hauran de tenir tots els permisos que li siguin  
preceptius. 

2.2.4 Oficina tècnica     

2.2.4.1 Introducció

Donada la importància que l’ajuntament atorga a aquest aspecte, el present plec dedica un  
apartat  sencer  i  específic  a  les  tasques  que  ha  de  desenvolupar  aquest  departament  
contractual. 

2.2.4.2 Responsable de l’oficina tècnica

Tal com s’ha esmentat a l’apartat referit a l’equip directiu del contracte, dins de la disposició 
de  recursos humans  que  s’exigeixen,  l’oficina  tècnica  ha  de  disposar  d’un  responsable  
convenientment capacitat per gestionar tots els elements a què fa referència aquest capítol.

Aquesta  persona   ha  de  tenir  formació  suficient  per  desenvolupar  les  tasques  que  es 
descriuen. 

2.2.4.3 Funcions de l’Oficina tècnica

Controls

Tot seguit es fa un llistat enunciatiu no exhaustiu que pretén indicar els tipus de controls 
que s’han de fer:

 Control documental de les instal·lacions segons normativa
 Control  informàtic  de l’inventari  i  els  seus moviments (altes,  baixes i modificacions 

definitives, i altes, baixes i modificacions provisionals).
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 Manteniment  de  tot  tipus  de  bases  de  dades,  informàtica,  generació  de  plànols  i 
llistats.

 Control d’incidències: avisos i deteccions d’anomalies o avaries i reparació o esmena. 
Cal portar el control del moment de la detecció (sigui pròpia o per avisos rebuts de  
tercers)  i  el  moment  de  la  reparació  per  poder  determinar  si  es  compleixen  els 
terminis fixats.

 Control estadístic d’avaries produïdes i les seves reparacions.
 Controls de les enceses i apagades i en general dels diversos règims horaris de les 

instal·lacions
 Control  dels  sistemes  d’informació  a  distància  (mòdems,  transductors,  ordinadors 

centrals i programaris, sistemes de comunicació en general,...)
 Control dels consums energètics.

o Control de consums mitjançant comparant les corbes de consum real amb el marc 
teòric de manera que sigui possible portar una gestió energètica efectiva.

o Aportació de totes les dades necessàries als responsables municipals encarregats 
de la contractació de la comercialitzadora d’energia elèctrica. 

o Quan per modificacions en les instal·lacions o per detecció de disfuncions sigui 
aconsellable la reducció de la potència contractada, canvis tarifaris o contractuals,  
canvis de comercialitzadora, etc. l’oficina tècnica farà la sol·licitud al departament 
municipal encarregat de fer aquests tramitació.

Programacions dels règims horaris

 Haurà de dominar  els  sistemes de reprogramació  d’equips  i divers per  quan  sigui 
necessari implementar canvis en les programacions establertes.

 L’oficina  tècnica  haurà  de  portar  un  registre  de  les  modificacions  i  de  l’estat  de 
programació dels diferents quadres i punts de la població.

Estudis i mesuraments

 Mesuraments lumínics, tant si són manuals pel mètode dels 9-12 o 15 punts com si 
són fets mitjançant vehicle registrador

 Valors de caigudes de tensió, reals o calculats.
 Legalitzacions amb projecte i/o mitjançant instrucció 1/2015 o la que la pugui succeir.
 Projectes
 Certificats final d’obra i d’instal·lació elèctrica quan es tracti de treballs executats pel 

contractista

Programacions dels treballs

 Treballs programats

o Neteges
o Canvis massius
o Pintura

 Verificacions
 Inspeccions periòdiques

2.2.4.4 Informatització del servei 
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A  part  dels  programaris  de  gestió  administrativa  que  el  contractista  utilitzi,  haurà  de 
disposar de sistemes i programaris que permetin fer un seguiment acurat de les actuacions  
que  es facin  sobre  les instal·lacions,  tenint  com a base les característiques de tots  els  
elements que conformen la xarxa que presta aquest servei essencial.

Aquests  programaris  han  de  ser  els  adequats  per  donar  cobertura  a  les  següents 
necessitats mínimes:

 Gestió de l’inventari sobre un entorn GIS que inclogui tota la informació sobre el punt 
de llum que es defineix mes extensament en un altre apartat d’aquest capítol. 

 Gestió  de les avaries  i  les operacions que es facin  sobre  els  punts  i  els  quadres 
guardant  històrics de cada  punt  de llum i  quadre  i  ha  de   ser  compatible  amb el 
tractament de l’inventar descrit en l’apartat anterior. 

 Control  de  la facturació  i  de  l’evolució  de les diferents  partides  (P1,  P2,  P3)  i  del  
contingut del que s’hagi facturant en cada cas, podent-ne treure històrics acumulats. 

 Arxiu  documental  digitalitzat  amb  tota  la  documentació  referent  a  cada 
subministrament: projecte, legalització actes d’inspecció inicial i periòdiques, valors de 
les verificacions anuals del propi mantenidor,  etc.. Com que aquesta informació no 
està actualitzada la generació d’aquest arxiu s’haurà de fer dins del primer any de 
prestació del servei. 

 Programari per la recollida i emmagatzematge de les dades de consum energètic dels 
quadres. 

La forma de transmissió d’informació entre el contractista i els Serveis Tècnics Municipals, 
es farà d’acord amb protocol que descriu l’apartat següent referit a comunicats i avisos

El contractista restarà obligat a complir amb les prescripcions que tot seguit es descriuen, 
sempre que es trobin dins de l’abast i àmbit de l’objecte del contracte.

El  contractista  lliurarà  a  l’ajuntament  tota  la  informació  recopilada  en  els  programaris 
descrits en el format que s’acordi en cada moment i que pot anar canviant en funció de 
com evolucioni la informatització municipal.

Al moment d’iniciar el contracte es preveu que el lliurament de la informació inventarial es 
faci per mitja de fitxers en format Shape 

SISTEMES DE TELEGESTIÓ.-

La xarxa de l’enllumenat de Cunit disposa en l’actualitat dels sistema de telegestió d’Arelsa 
en una de les seves primeres versions. El sistema és antiquat i en molts quadres està fora  
de  servei.  La  majoria  no  son  reparables  donat  el  seu  alt  nivell  d’obsolescència.  Els 
licitadors han de considerar que no es disposa d’aquest tipus de funció en els quadres de 
comandament i protecció.

2.2.4.5 Gestió de comunicats i avisos

Comunicats de l’ajuntament per encàrrec de feines:

Pel seguiment de les prestacions del contracte és seguiran diferents procediments segons 
sigui la prestació que s’estigui  avaluant.  Els comunicats han de ser suficients  en forma,  
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contingut  i terminis,  de tal  manera que permetin el  seguiment  dels objectius de servei i  
avaluar-ne el seu compliment mitjançant indicadors. 

El tipus de comunicats i el seu contingut no es defineixen específicament aquí, perquè les 
necessitats evolucionaran conjuntament amb el creixement de les possibilitats que ofereixin 
en cada moment els programaris.

La  tendència  i  objectiu  de  l’oficina  tècnica  ha  de  ser  la  d’evolucionar  cap  a  sistemes 
d’informació en temps real.  En aquest  sentit  i de forma progressiva s’aniran introduint al 
servei sistemes de comunicació on line i programaris que ho facilitin. 

Pel que fa als treballs no inclosos a la quota mensual del manteniment,  serà necessària 
l’autorització dels Serveis Tècnics Municipals abans de ser executats, excepció feta dels 
que puguin generar perill o s’hagin de fer amb caràcter d’urgència. Normalment seran els 
Serveis  Tècnics  Municipals  els  que  emetran aquests  comunicats  d’ordre  de treball.  Les 
ordres de treball han de contenir com a informació bàsica, la següent:

 Numero de comunicat i data
 Lloc on s'ha de fer la intervenció 
 Sol·licitant 
 Detall de l'anomalia o treball a realitzar si es coneix
 Data límit per solucionar l'anomalia o finalitzar el treball. 

Comunicats d’anomalies

Distingirem dos tipus de comunicacions:

 Les que es poden produir durant les hores laborables 
 Les que es poden produir fora de l’horari laboral 

Per aquesta comunicació entenem com hores laborables les que pugui tenir activa l’oficina 
tècnica del contractista, el servei administratiu o de direcció i com a hores fora de l’horari 
laboral la resta del temps.

Tots els avisos rebuts han de quedar registrats en el sistemes de control del contractista i 
seran gestionats administrativament duran les hores laborables. El sistema de comunicació 
podrà  ser  per  qualsevol  dels  sistemes  habituals  en  el  moment  present:  telèfon,  correu 
electrònic, whatsapp, plataformes de gestió de projectes, etc. 

Durant les 24 hores del tots els dies de l’any, el contractista haurà de disposar d’un sistema 
de recepció d’avisos permanent  mitjançant  atenció telefònica,  que atengui les trucades i 
traslladi les incidències a l’oficina tècnica, als equips de treball o als equips d’emergència o 
guàrdia, en funció de l’hora de rebuda i la seva urgència.

Per a totes les operacions que es realitzin dins les especificacions del contracte, s'haurà de 
generar una ordre de treball que ha de quedar registrada i accessible durant la vigència  
contractual

 Per  a  totes  les  operacions  previstes  de  manteniment  preventiu  i  normatiu  ,  el 
contractista haurà d'establir calendaris amb les programacions corresponents segons 
el proposat en el present plec de prescripcions tècniques. Un cop aprovat pels serveis 
tècnics municipals, el contractista tindrà l'obligació de generar ordres de  treball (OT) 
que permetin un fàcil seguiment i que servirà per validar o no la certificació mensual.
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Serveis Tècnics Municipals Cunit
Plec de prescripcions tècniques

La justificació de la feina feta per a la validació de la certificació s’establirà entre el  
contractista i els Serveis Tècnics Municipals cercant la forma més àgil per ambdues 
parts.

 Les operacions previstes de manteniment correctiu  , es poden originar per avisos que 
rebi el contractista o per detecció pròpia d’anomalies, avaries o disfuncions que pugui  
observar ja sigui fent operacions d’inspecció, de manteniment preventiu o correctiu. 
Sigui com sigui han de quedar reflectides en un repositori consultable i del que s’han  
de poder treure llistats i resums per tipus d’anomalies, per quadre o per tipus de punt  
de llum

Aquestes informacions son les que serviran, quan siguin suficient, per validar la facturació 
dels  treballs  que  es  facturen  per  “quota”  i  per  generar  les  valoracions  econòmiques 
corresponents, quan els treballs a facturar siguin per llista de preus.

2.2.4.6 Inventari de les instal·lacions

Durant el temps estipulat per a la comprovació, modificació i actualització de l’inventari el  
contractista haurà de transportar, les dades facilitades al programa de gestió que proposi.  
Totes les variacions que es detectin durant aquest període es comunicaran en el moment 
que  es  coneguin  als  Serveis  Tècnics  Municipals,  per  tal  que  aquests  puguin  decidir  si 
s’actualitza l’inventari pas a pas o s’espera a fer-ho de forma global al final del citat període.

A  fi  de  facilitar  les  funcions  de  control  i  conservació  dels  punts  de  llum,  quadres  de 
maniobra i línies, els codis identificadors assignats als diversos elements seran  els que 
l’ajuntament  està utilitzant  en l’actualitat,  a  no ser que la  proposta  del  contractista  sigui 
raonadament i argumentada, més avantatjosa. 

De cada element s’haurà conservar la informació que l’ajuntament faciliti i serà necessari  
complementar-la  S’hauran buscar i d’implementar aquelles característiques que manquin 
per completar les dades essencials de cada element i de les parts que el composen, així  
com de la marca i el model sempre que sigui possible.

La informació que ha d’incloure  De forma enunciativa, seran:

Enllumenat públic

Punts de llum: 

 Data d’instal·lació, de cada operació preventiva i de cada acció correctiva.
 Tipus de suport, alçada, sortint (si es un bàcul o braç a façana) marca i model si es 

pot  distingir  i  fitxa  de  característiques  sempre  que  siguin  instal·lacions  noves  o 
remodelades  que  s’incorporin.  Quan  es  tracti  d’instal·lacions  existents  també  es 
guardarà fitxa de característiques sempre que sigui possible obtenir-les

 Llumenera, marca i model, tipus de font de llum i potència, tipus d’equip i regulació  
autònoma si en té.

 Sistema de regulació o regim horari autònom si en disposa i potència de cada un dels  
períodes

 En el cas de lluminàries de tecnologia LED s’hauran de recollir dades com són:  la 
temperatura de color, distribució fotomètrica, tots els paràmetres de regulació i la fitxa 
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tècnica amb totes les característiques que s’han de guardar a l’arxiu documental del 
quadre.

 Numero de sortida del quadre que l’alimenta.

Quadres: 

 Data d’instal·lació, de cada operació preventiva i de cada acció correctiva.
 Sistema d’encesa i programació horària.
 Sistema de regulació si en té i programació horària.
 Nombre de sortides, lligades als punts que alimenta cada una.
 Potència global instal·lada
 Consum previst per cada període mensual de l’any
 Documents acreditatius de la contractació, escomesa i legalització.
 Actes d’inspecció inicial i periòdica.
 Resultats de cada verificació. 

Línies i obra civil

 Les línies de distribució quedaran  “grafiades”  sobre  planimetria  si el  seu traçat  és 
conegut i sempre que es tracti de nova instal·lació o remodelacions que les afecti.

 També quedaran  “grafiades”  sobre  plànol  quan  es  coneguin  les  canalitzacions  de 
reserva que hi puguin haver o que es facin de nou quan s’intervingui, i els pericons de 
registre.

El sistema informàtic utilitzat pel contractista s’haurà de composar com a mínim de: 

 Base de dades que contingui l’inventari de les instal·lacions d’enllumenat públic.
 Sistema  cartogràfic  que,  relacionat  amb  la  base  de  dades,  permeti  elaborar  la 

planimetria que precisi el servei o que pugui sol·licitar l’ajuntament.
 Combinant les dades alfanumèriques i les geogràfiques, ha de ser possible 
 Elaborar llistats i resums.
 Generar  i  imprimir  plànols  digitalitzats  del  municipi  on  es  trobin  dibuixades  les 

instal·lacions d’enllumenat.
 Tota la informació dels programes haurà de poder sortir impresa i en format digital.

El  manteniment  de  la  base  de  dades  i  els  plànols  digitalitzats  aniran  a  càrrec  del 
contractista.

La responsabilitat de mantenir correctament tota aquesta informació recaurà sobre el Cap 
de l’oficina tècnica,  si el licitador no proposa un sistema organitzatiu  diferent.  Si fos així 
sempre ha de quedar perfectament identificat el responsable.

Totes les altes i baixes que es produeixen a l’inventari hauran d’estar documentades. 

El  contractista  no  podrà  fer  cap  moviment  a  l’inventari  contractat  si  no  disposa  d’un 
document  emès  per  l’ajuntament  que  així  li  ho  indiqui.  Aquest  document  haurà  de 
incorporar  tota  la  documentació  annexa  que  sigui  necessària  per  fer  aquest  moviment 
inventarial  (documents de legalització,  actes d’inspecció,  projectes,  planimetria,  etc.).  En 
cas de que el moviment es produeixi,  degut  a treballs encarregats al  contractista o que 
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hagin estat controlats per aquest, els fulls d’autorització municipal al moviment de l’inventari 
seran generats pel contractista i validats i signats pels Serveis Tècnics Municipals.

Els formats de transferència de la informació es preveu inicialment en arxius SHP. Si durant 
el desenvolupament contractual es veu la necessitat de variar els formats de transferència 
el contractista s’haurà d’adaptar a les necessitats municipals.

2.2.4.7 Comunicació de previsions i de feina feta

Per totes les operacions incloses en els apartats de conservació preventiva  verificacions i 
inspeccions,  s’hauran  d’establir  calendaris  amb les programacions  corresponents,  de tal 
manera que sigui fàcil de seguir-ne el seu compliment.

L’ajuntament ha de poder verificar en tot moment que s’estan complint  els terminis i les 
unitats d’obra previstes.  

El  contractista tindrà l’obligació d’incorporar als sistemes informàtics municipals totes les 
informacions  que  siguin  interessants  a  judici  dels  Serveis  Tècnics  Municipals  i  que  el  
sistema admeti. No serà motiu per incomplir aquesta prescripció la incompatibilitat entre els 
sistemes informàtics municipals i el proposat pel contractista. 

Per  verificar  i  validar  les  valoracions  mensuals  que  presenti  el  contractista,  es  podran 
utilitzar les informacions introduïdes en el sistema informàtic, que acreditin el compliment 
de les tasques encarregades. 

El  retards  no  justificats  en  les  comunicacions,  lliurament  de  documentació  i/o  d’arxius 
informàtics suposaran l’aplicació del que s’indica en la clàusula “Penalitzacions” del PCA. 

2.2.4.8 Control de residus

L’empresa adjudicatària restarà obligada al control i correcte tractament de tots els residus 
que s’originin per a la prestació del servei. Haurà de disposar de tota la documentació que  
permeti  obtenir  la  traçabilitat  per  verificar  que  el  tractament  ha  estat  correcte  en  tot 
moment.  Aquesta  documentació  ha  de  ser  emmagatzemada  i  guardada  durant  tota  la 
durada contractual i ha d’estar disponible per ser comprovada en qualsevol moment que els 
Serveis  Tècnics  Municipals  o  altres  responsables  de  l’ajuntament  així  ho  sol·licitin. 
Anualment  es lliurarà un resum i detall  documental  de tota la generació i tractament fet  
durant l’any per a l’arxiu municipal del contracte.

El cost d’aquest servei estarà inclòs en la quota mensual de manteniment.

2.2.4.9 Gestió energètica. Objecte del servei 

La part de gestió de l’energia que s’inclou en el present plec, comporta que el contractista  
hagi de controlar i de vetllar perquè els consums s’ajustin a les necessitats del servei que 
presten  les  instal·lacions  de  l’enllumenat  públic,  amb  l’objectiu  de  que  no  hi  hagi 
funcionaments anòmals que aportin sobre-consums innecessaris. 

2.2.4.10 Control i gestió del consum en l’enllumenat públic

De totes aquelles escomeses que sigui possible obtenir les corbes de càrrega que a priori  
haurien de ser totes, es portarà un control de consums que es farà per comparació entre el 
consum teòric que hagin de tenir les instal·lacions i el real que s’obtindrà mitjançant  els 
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sistemes de lectura a distància instal·lats, els que es vagin instal·lant o els que és puguin  
obtenir dels equips de comptatge i que faciliti la comercialitzadora. 

El càlcul del consum teòric és farà segons proposta de l’adjudicatari en la seva oferta. 

Mensualment a la presentació de la factura s’adjuntarà l’informe comparatiu amb un mes 
de  decalatge  per  poder  cuinar  les  dades  amb temps suficient.  La  presentació  d’aquest 
document serà requisit indispensable per a l’aprovació de la certificació

Durant els tres primers mesos no es faran aquests comparatius i serviran per establir els 
consums teòrics de cada quadre i mes. En els tres mesos següents s’haurà de verificar que 
els patrons calculats són correctes i veure si cal ajustar-ne algun. A partir del 6è mes els  
comparatius ja podran tenir efectes en la certificació com estableixen  els plecs. 

Les diferencies que no tinguin una justificació clara s’hauran d’analitzar per determinar-ne 
les causes.

A priori es considera que un marge d’error del 5% és el màxim acceptable. Si l’anàlisi inicial 
esmentat permet reduir aquest marge o aconsella ampliar-lo, aquest plec deixa oberta la 
possibilitat de fer-ho.

A més del comparatiu el contractista adjuntarà les propostes de canvis de contractació que 
cregui favorables per l’ajuntament en base a l’anàlisi de les dades contractuals, la realitat  
instal·lada i els usos que es facin de la instal·lació.

Si considera que es poden fer ajustaments en els règims de funcionament que puguin fer 
estalviar  costos energètics a l’ajuntament,  haurà de proposar-los.  En cas de que siguin 
aprovats i la seva aplicació suposi canviar aparells, sistemes o reprogramacions, haurà de 
fer-ne la valoració que el canvi suposi i el període de retorn previst per facilitar la decisió 
municipal

Si les variacions aplicades modifiquen el model de consum objectiu (Patró), aquest s’haurà 
d’actualitzar per fer el comparatius posteriors.

El manteniment de tots els equips de telegestió o tele-lectura i dels sistemes de control de  
les instal·lacions es troben inclosos en la quota del control de funcionament.

La  comparativa  entre  el  consum teòric  i  el  real  llegit  a  distància  és  responsabilitat  del 
contractista,  mentre  que  la  comparativa  entre  el  real  mesurat  i  el  que  facturen  les 
companyies elèctriques corresponen al gestor energètic del propi ajuntament.

2.2.4.11 Control dels consums no autoritzats en l’enllumenat públic

El  contractista,  haurà  de comunicar a l’ajuntament  totes les deteccions de instal·lacions 
alienes  a  la  xarxa d’enllumenat  que  trobi  connectades  als  quadres  objecte  del  present 
contracte. L’ajuntament verificarà si es tracta d’una connexió autoritzada o no i determinarà 
se  correspon  passar  la  informació  a  la  GU,  fer  algun  tipus  de  reclamació  pel  consum 
energètic que hagin tingut o per algun dany que hagi pogut patir a causa de  la connexió.

Aquestes comunicacions quedaran guardades per si en un futur es detecta algun dany que 
inicialment hagi pogut quedar ocult o per si es donen reincidències.

Si  cal  una  acció  de  desconnexió  de  la  instal·lació  aliena  l’ajuntament  l’encarregarà  al 
contractista que el facturarà mitjançant el quadre de preus per treballs complementaris.
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Sempre  que  es  disposi  de  la  informació  i  sigui  possible  l’ajuntament  informarà  al 
contractista, dels permisos o autoritzacions de treballs a la via publica que puguin afectar a 
la xarxa de l’enllumenat exterior responsabilitat del contractista.  

Si durant el desenvolupament de les seves funcions el contractista detecta la realització de 
treballs aliens que puguin afectar a la xarxa de l’enllumenat  públic,  sense que en tingui 
coneixement previ, informarà a l’ajuntament si és en hores laborables o a la guàrdia urbana 
si és fora de les mateixes. Paral·lelament a donar aquesta informació recollirà in situ totes 
les dades que puguin ser d’utilitat per a la tramitació, reclamació o denúncia que dels fets  
vulgui practicar l’ajuntament. 

2.2.4.12 Control de garanties

Les noves instal·lacions de l’enllumenat exterior i mes concretament les de tecnologia led, 
estan composades per molts elements que tenen una vida més llarga de la que tenien els  
sistemes més convencionals  basats en la descàrrega.  Això  a fet  que en una cursa per  
posicionar-se en el mercat, els fabricants hagin ofert períodes de garantia molt llargs que 
cal seguir i controlar. L’oficina tècnica haurà de construir una base de dades que permeti 
en tot moment saber quines llumeneres estan en garantia i quines ja han finalitzat aquest 
període, a fi de poder fer les reclamacions pertinents quan correspongui.

També  s’haurà  de  poder  associar  cada  element  o  conjunt  d’elements  el  document  de 
garantia compromès que la defineixi. 

2.2.4.13 Sistemes avançats de control de la despesa energètica en l’enllumenat 
públic

L’ajuntament es pot plantejar durant la durada del present contracte portar a terme algunes 
inversions que possibilitin la implantació de sistemes avançats de control de l’enllumenat  
exterior.  La  il·luminació  mitjançant  tecnologia  led,  la  regulació  del  flux  de  les  fonts 
lluminoses,  el  funcionament  mitjançant  detectors  de  presència  i  el  control  punt  a  punt 
mitjançant  els diversos sistemes de comunicació disponibles (power line,  radio,  o altres) 
seran  objecte  de  ser  provats  durant  la  durada  contractual.  Es  preveu  una  implantació 
progressiva  dels  sistemes que  les  proves  pilot  demostrin  el  seu  correcte  funcionament,  
durabilitat,  eficàcia  lluminosa,  eficiència  energètica  i  consum  ajustat  que  compensi  la 
inversió.  El  contractista  haurà  d’estar  disposat  a  col·laborar  amb  els  Serveis  Tècnics 
Municipals  tant  per la seva instal·lació,  com pel  seguiment,  manteniment  i  avaluació  de 
resultats.

Totes les implantacions a mode de prova tindran una valoració del cost de manteniment  
equivalent al preu del sistemes actuals substituïts. Serà quan s’hagi verificat la bondat del 
funcionament  i  la  conveniència  de  convertir  en  definitiva  la  provisionalitat  de  la  seva 
instal·lació inicial, quan es podran confeccionar preus contradictoris si és necessari. 

2.2.4.14 Estudis energètics que avalin propostes de canvi

La tendència que volen aplicar els Serveis Tècnics Municipals de Cunit és la implantació  
progressiva  de  les  MTDs (millors  tecnologies  disponibles)  de  cada  moment.  En  aquest  
sentit  tant  l’ajuntament  com el  contractista  poden  fer  propostes  de  canvi  en  qualsevol 
moment de la durada contractual. Feta una primera avaluació sobre la conveniència d’un 
canvi  determinat  i  si  s’escau  havent  fet  les  proves  que  es  considerin  necessàries,  el  
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contractista  queda  obligat  a  fer  els  estudis  energètics  que  avalin  la  conveniència  o 
desconsellin la implantació a major escala.  

2.2.4.15 Mapa lumínic

Els mapes d’il·luminàncies fets amb vehicle, no donen un fiabilitat massa alta. Tanmateix si 
que  serveixen  per  fer  comparacions  i  veure  les  diferències  relatives  entre  els  diversos 
carrers i espais del municipi.

En el termini dels 4 anys de contracte,  el  contractista estarà obligat  a fer i presentar el 
mapa d’il·luminàncies sense cost per l’ajuntament un màxim de dues vegades. El moment 
idoni per fer aquesta feina, el decidirà la direcció del contracte, essent un possible moment 
propici,  abans i després d’una gran actuació de substitució de llumeneres si es porta a 
terme dins  del  període  contractual.  Aquesta  inversió  no  es  preveu  executar-la  dins  del 
contracte i si l’ajuntament pot obtenir fons per invertir, l’actuació es farà amb una licitació a  
part de la present.

2.2.4.16 Avaluació sobre l’enllumenat exterior actual i propostes de millora

L’ajuntament te la previsió d’aplicar la millora continua a les instal·lacions de l’enllumenat  
mitjançant fitxes d’actuacions pendents o altres que puguin anar sorgint. Aquesta millora 
anirà en funció de les disponibilitats econòmiques i es podran realitzar dins del contracte 
mitjançant la llista de preus unitaris o amb licitacions a banda.

2.2.5 Normativa tècnica.  

Amb independència i complementàriament a la llei del contracte especificada en el Plec de 
Clàusules  Administratives  Particulars,  totes  les  operacions  de  manteniment  objecte 
d'aquest contracte estaran subjectes a totes les normes i recomanacions tècniques vigents, 
de les que es citen les següents com a més específiques:

 Reglament electrotècnic de baixa tensió, RD 842/2002 de 2 d’agost.
 Instrucció Generalitat 1/2015
 RD  1890/2008  de  14  de  novembre  pel  que  s’aprova  el  reglament  d’eficiència 

energètica  en  les  instal·lacions  de  l’enllumenat  exterior  i  les  seves  instruccions 
tècniques complementaries EA-01 a EA-07 que desenvolupa la ITC 09 del REBT de 
2002

 Normes UNE d’obligat compliment.
 Llei  6/2001,  de  31  de  maig,  d’ordenació  ambiental  de  l’enllumenament  per  a  la  

protecció  del  medi  nocturn  sobre  contaminació  lluminosa  i  reglament  que  la 
desenvolupa 190/2015

 Normes i instruccions de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat industrial  
del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

 Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, de 18 
d’octubre.

 Reial  Decret  1109/2007,  de  24  d’agost,  mitjançant  el  qual  es  desenvolupa  la  Llei 
32/2006, anteriorment esmentada.

 POUM de Cunit.
 L’empresa adjudicatària haurà de disposar de tots els llibres oficials de manteniment 

que calguin en l’àmbit  del seu contracte, i serà responsable de la seva permanent 
actualització.
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2.3 Control de funcionament 

2.3.1 Objecte del servei  

La  prestació  del  control  de  funcionament  té  com  objectiu  detectar  les  anomalies  i 
funcionaments incorrectes de les instal·lacions, 

Els treballs inclosos dins d’aquest servei són els següents :

 Control dels règims horaris de funcionament de les instal·lacions.
 Control de les fonts de llum que estan en servei.
 Control de l’estat dels elements mecànics.
 Control d’obres que poden afectar al servei

2.3.2 Control  dels  règims  horaris  de  funcionament  de  les   
instal·lacions

El  contractista  serà  responsable  del  control  dels  règims  horaris  definits  per  a  cada 
instal·lació. Per fer-ho, haurà de verificar la programació dels sistemes de control d’encesa, 
apagada i regulació dels centres de control, i es presentarà a l’ajuntament el corresponent  
document on constin les dades de programació de cada instal·lació.  El format i forma de 
tramesa  d’aquesta  informació  s’acordarà  entre  els  Serveis  Tècnics  Municipals  i  el 
contractista durant el procés de posada en marxa del contracte i es podrà modificar al llarg 
de la seva durada, si l’evolució dels sistemes o del contracte així ho aconsellen.

Els  llums encesos en  horaris  diürns,  els  desviaments  en  els  horaris  de  reducció,  el  no 
funcionament dels llums en els horaris nocturns i el funcionament a deshora de la reducció 
de flux en aquelles instal·lacions que en tinguin, poden suposar:

 Sobreconsums.-  En aquest  cas el  contractista  haurà d’abonar  per  diferència  en la 
facturació elèctrica tal com s’ha explicat dins de l’apartat de gestió energètica.

 Reducció del consum.- En aquest cas es considerarà que hi ha hagut una deficiència 
en  la  prestació  del  servei  i  la  reducció  també  serà  descomptada  de  la  facturació 
mensual a manera de penalització. 
Horaris.-  El  manteniment  dels  règims  horaris  de  funcionament  depenen 
fonamentalment dels “controladors” de les enceses i apagades i dels que governen 
els canvis de flux de les fonts emissores de llum. Queden inclosos en el manteniment  
obligatori,  les  cèl·lules  fotoelèctriques,  tot  tipus  de  rellotges,  i  els  sistemes  de 
telecontrol  o  telegestió  que  es  trobin  en  funcionament  en  el  moment  d’iniciar  el 
contracte  o  s’instal·lin  de  nou  durant  el  període  contractual.  Per  aquells  que  no 
estiguin  en  funcionament,  quedaran  inclosos  a  partir  del  moment  que  quedin 
reparats.

2.3.3 Control de làmpades en servei  

Tots els punts de llum de l’enllumenat públic hauran de ser inspeccionats durant les hores 
de funcionament amb una periodicitat quinzenal. A més d’aquesta inspecció sistemàtica, el 
contractista  realitzarà  totes  les  revisions  esporàdiques  que  li  siguin  ordenades  per 
l’ajuntament.
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Els resultats de les inspeccions generals figuraran als comunicats periòdics que s’acordin. 
El contractista els lliurarà a l’ajuntament en la forma i format que es determini.

El comunicat, inicialment, haurà de constar de dos blocs:

1er.- Les  dades  anotades  sobre  terreny  pels  operaris  que  facin  les  tasques 
d’inspecció i reparació.

2n.- Totes les avaries que per les causes que siguin (justificades o no) no hagin 
pogut ser  reparades i que per tant restin pendents de solució. 

L’ajuntament,  de  comú  acord  amb  l’adjudicatari,  definirà  quines  informacions  són 
imprescindibles i /o necessàries i amb quina freqüència cal comunicar-les amb l’objectiu de 
que la màxima informació estigui en temps real o en els temps que més se li aproximin. 

2.3.4 Control de l’estat dels elements mecànics i la seva neteja  

El contractista haurà d’inspeccionar els elements mecànics de tots els punts accessibles 
des de terra amb una periodicitat de 6 mesos i la resta amb una periodicitat anual. Aquesta  
inspecció  obligatòria  ha  d’incloure  tots  els  punts  de  l’enllumenat  públic  exterior.  Els 
licitadors en les seves ofertes han de proposar el  mètode que pensin aplicar per dur a 
terme aquesta prescripció.

Les anomalies que suposin un risc s’hauran de resoldre amb la urgència que el defecte  
observat requereixi. Les que no suposin perill hauran de ser notificades al moment de la  
detecció i reparades segons terminis que marca aquest mateix plec.

Serà responsabilitat del contractista la correcció de les anomalies, fora de les inspeccions  
establertes com obligatòries i per això haurà d’atendre les notificacions rebudes dins dels 
terminis que per a cada cas fixa aquest plec. Si es detecten llocs que, o per les condicions  
de  les  pròpies  instal·lacions,  o  pel  coneixement  històric  de  que  es  disposi,  sigui 
aconsellable establir sistemes de vigilància amb freqüències més altes s’haurà d’acordar el 
mètode concret a establir amb els STMs. 

Quan  l’ajuntament  tingui  informacions,  indicis  o  vegi  la  necessitat  de  fer  inspeccions 
addicionals a les establertes pel contractista, podrà ordenar-les i el contractista resta obligat  
a  fer-les  sense  cost  addicional  sempre  que  es  tracti  de  situacions  puntuals  i  de  poca 
envergadura.

Dins de les funcions del servei de seguiment i control de qualitat estarà la comprovació dels 
temps  de  detecció  i  de  la  durada  de  la  resolució  de  les  anomalies.  Si  els  terminis 
excedeixen els prescrits, en funció de la gravetat i de les unitats afectades, s’aplicaran els 
criteris descrits a la clàusula “Penalitzacions” del PCA. 

Aquesta operació comporta la neteja de tots els adhesius que hi pugui haver en punts i 
quadres a mes de treure i/o repintar els elements que tinguin pintades i/o grafits. Aquesta  
neteja  s’haurà  de fer amb una periodicitat  de  6 mesos coincidint  amb la inspecció  dels 
suports accessibles des de terra sense mitjans auxiliars. 

Si en el temps que transcorri entre una inspecció i un altre es detecten elements enganxats 
o pintures en els suports o quadres és contractista resta obligat a la seva neteja com si 
d’una avaria es tractés.
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Amb caràcter general es procedirà anualment al greixat de panys, frontisses o qualsevol 
altre element mòbil de la instal·lació que ho requereixi. Els quadres elèctrics, que hauran de 
restar nets en tot moment, tant en el seu interior com externament.

2.3.5 Control de les obres que poden afectar al servei  

El contractista haurà de vigilar les obres que es facin a la via publica que puguin afectar al 
servei i que detecti durant el desenvolupament de les seves funcions com a mantenidor de  
les instal·lacions. S’entén que no es responsabilitat seva la detecció de totes les obres que  
es facin, però si que ho serà sempre que sigui informat per la direcció del contracte, o algun 
altre servei municipal. El cost d’aquest control es troba inclòs en la quota del servei.

2.4 Manteniment correctiu

2.4.1 Objecte del servei  

La prestació del manteniment  correctiu  té com objecte el restabliment del servei un cop 
detectat  que  el  seu  funcionament  és  incorrecte  o  ha  entrat  en  aturada.  Compren  la 
localització de l’avaria o anomalia que l’afecta i les accions i/o operacions necessàries per a 
reparar-les.  La  forma  de  facturació  d’aquests  treballs  es  troba  dins  la  quota  de 
manteniment.

Els treballs inclosos dins d’aquest servei són els següents :

 Reparació d’avaries o anomalies.
 Servei de guàrdia

2.4.2 Reparació d’avaries  

El  contractista  estarà  obligat  a  la  reparació  de  totes  les  avaries  que  es  produeixin  pel  
normal funcionament de les instal·lacions, anant a càrrec seu les despeses de mà d’obra,  
material, i mitjans necessaris per reparar les anomalies.

Com a criteri general les anomalies que no comportin perill ni punts de l’enllumenat públic 
apagats, tindran un termini de reparació d’una setmana natural. Aquests terminis es poden 
ampliar si l’avaria o anomalia no afecta de forma greu la seva funció i quan per a la seva  
normalització es requereixen mitjans especials. També pot ser necessari actuar d’urgència 
si l’afectació és important. En tots els casos els Serveis tècnics Municipals han de donar el 
vist i plau a la correcció de terminis

La consideració d’un servei correcte es farà en base als resultats del control de qualitat que 
serà qui haurà de revisar els indicadors que consten a l’apartat de penalitzacions del PCA

Els temps màxims que disposarà el contractista per a reparació d’avaries o restitució del 
servei  quan  l’avaria  afecti  a  punts  apagats,  es  determinen  en  funció  de  l’afectació  o 
gravetat,  es comptabilitzen des del moment de l’avís o detecció i seran els que indica el  
quadre de la  pàgina següent, després de les següents consideracions:

 Qualsevol urgència que comporti un perill per a la població (un sector apagat, un punt  
de llum col·lisionat en perill de caure, cables al descobert, etc.) haurà de tenir una 
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resposta en menys de 45 minuts a partir  del  moment de la recepció de l’avís.  En 
funció del tipus de suport, la seva situació i la zona d’afectació, el termini de reposició  
es  pactarà  amb  la  direcció  del  contracte.  Si  és  necessari  s’adoptaran  solucions 
provisionals.

Distribució.

Abast de l'avaria

U
n

il
at

e
ra

l

B
il

at
er

a
l

P
o

rt
el

l

Termini

1 punts de llum individual X X X 3 nits senceres en dia laborable (*)

2 punts de llum consecutius X X X 2 nits senceres en dia laborable (*)

De 3 fins a 5 punts 
consecutius

X
4h si la detecció o avis és en horari 
de vespre (**) i 8h si la detecció o 

avis és en horari de nit (**)

De 3 fins a 5 punts 
consecutius

X X 1 nit

Més de 5 punts consecutius X X X
2h si la detecció o avis és en horari 
de vespre (**) i 4h si la detecció o 

avis és en horari de nit (**).

Quadre o sector apagat X X X
1h si la detecció o avis és en horari 
de vespre (**) i 2h si la detecció o 

avis és en horari de nit (**).

(*) Es consideren laborables a efectes d’aquest quadre tots els dies no festius i/o dissabtes

(**) La concepció de l’horari de vespre i horari de nit, és la mateixa que fa el reglament de prevenció de la 
contaminació lumínica aprovat pel decret 190/2015.

Aquests  terminis  poden  ser  modificats  pels  serveis  tècnics  municipals  si  es  donen 
circumstàncies que així ho aconsellin. També es podran fer excepcions si es succeeixen 
fenòmens  meteorològics  que  no  permetin  complir-los,  com  és  el  cas  de  vents 
excessivament forts que impedeixin l’ús de mitjans d’elevació pel risc laboral que puguin 
comportar.

En  el  cas  que  una  avaria  o  anomalia,  per  la  seva  ubicació  o  importància,  l’ajuntament 
consideri necessari reduir aquests terminis, s’actuarà per urgència.

Quan  per  raons  justificades  no  sigui  possible  complir  aquests  terminis  de  reparació  el 
contractista es posarà en contacte amb els Serveis Tècnics Municipals que determinaran 
un nou termini i si cal s’adoptaran mesures provisionals.

El  contractista  estarà  obligat  a  assenyalar  la  via  pública  d'acord  amb les  ordenances  i 
reglaments  en  vigor,  o  amb  les  instruccions  que  rebi,  essent  de  la  seva  exclusiva 
responsabilitat  els  danys  i  perjudicis  que  puguin  derivar-se  per  incompliment  d’aquesta 
obligació.
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2.4.3 Servei de guàrdia  

El servei de guàrdia o d’emergències, és aquell que ha de rebre els avisos de situacions 
inesperades que puguin generar algun tipus de perill per poder intervenir amb la celeritat 
que cada cas requereixi.  La forma en que es poden rebre i com s’han de gestionar els 
avisos s’ha descrit a l’apartat “Gestió de comunicats”

Independentment de com es gestioni l’entrada dels avisos, el contractista haurà d’establir  
un sistema de localització permanent, les 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any, per  
poder  donar  resposta  als  avisos  que  es  puguin  produir  i  atendre  en  funció  de  la  seva 
importància o gravetat, les avaries o accidents que afectin l’enllumenat públic.

Aquest servei comptarà amb la disposició dels mitjans i materials necessaris per procedir a 
la reparació de totes les urgències que es puguin produir.

Tant  la  disponibilitat  permanent  del  servei  de  guàrdia  com  les  actuacions  degudes  a 
urgències, s’entendran incloses dins del preu de la quota del servei. 

Es consideren urgències: 

Sempre  es  consideraran  urgències  les  situacions  que  puguin  comportar  risc  per  a  les 
persones o bens en general, tant si l’origen és de tipus elèctric com mecànic.

En quan al funcionament de les instal·lacions, es considerarà la falta de servei com urgent 
quan:

Enllumenat públic.- un carrer o un sector apagat, segons la taula específica de temps de 
resposta per a l’enllumenat públic.

Respecte a altres incidències que suposin “punt fora de servei” la condició d’urgent  l’ha 
d’avaluar el propi contractista en funció de la penalització que li suposi la no disponibilitat  
de l’equip segons el rati que es defineix dins del capítol corresponent

No serà obligatòria la presencia física de la o les persones de guàrdia al municipi però en  
cap cas l’arribada al punt de la urgència  podrà superar els 45 minuts per situacions greus o 
d’emergència  per  manca  de  servei.  Els  serveis  tècnics  municipals  han  de saber  en  tot  
moment, el nom o noms de les persones que estan de servei, tant si són dins de les hores 
de les jornades laborals, com si ho són fora de les mateixes.

Les ofertes inclouran el protocol d’avisos proposat i la forma de localitzar els responsables 
de la guàrdia. 

Quan  els  temps  de  resposta  incompleixin  els  prescrits  en  aquest  plec  de  forma  no 
justificada,  els retards seran descomptats de la certificació en la forma que s’indica a la 
clàusula “Penalitzacions” del PCA.

2.4.4 Actuacions preventives per conservar les dades informatives  

Queda inclòs en la quota Q1 el  manteniment  de la numeració i identificació física  dels 
punts i quadres que en l’actualitat estan identificats. Els punts que es puguin instal·lar nous,  
el  seu preu d’instal·lació,  ha d’incloure la col·locació de l’identificador seguint  el  sistema 
establert i si no el té i cal identificar-los, es facturarà per la partida definida en el quadre de  
preus QP.
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Serveis Tècnics Municipals Cunit
Plec de prescripcions tècniques

2.4.5 Quadre resum     

Aquest apartat pretén resumir tots els anteriors amb la intenció d’aclarir tots els dubtes que  
puguin quedar respecte que contemplen els preus de la quota de funcionament i el que 
queda fora. 

Queden  incloses  totes  les  reparacions  o  esmenes  d’anomalies  puntuals incloent  tot  el 
necessari:  ma d’obra,  materials,  maquines,  eines,  mesuradors...  es a dir  tot,  exceptuant 
l’obra civil.

Es considerarà que una avaria o anomalia és puntual quan es tracti d’elements que 
poden fallar per situacions del normal funcionament. Podríem dir de forma genèrica que la  
seva fallada és normal o possible en períodes inferiors a 10 anys

No es troben dins d’aquesta consideració aquells materials de llarga durada que no tenen  
previsió de fallar: Basaments de columnes, canalitzacions, pericons, embolcalls de quadres 
i els propis suports, que haurien de tenir vides per sobre dels 25 anys

En aquest  cas la fallada normalment  no serà d’una sola unitat,  sinó que els símptomes 
seran força generals dins d’un grup d’elements del mateix tipus i instal·lats en la mateixa 
època.

Per  determinar  l'obsolescència,  genèricament,  direm que  es  compleix  aquesta  condició 
quan la mateixa tipologia d'element en tingui deteriorats un 25% de les unitats en un mateix 
carrer / zona / quadre i la situació aconselli no fer un canvi de una, dues o tres unitats sinó 
que convé canviar tots els del mateix tipus. En aquest cas les possibilitats econòmiques 
poden  forçar a canviar  puntualment  el  que clarament  s'hauria de fer de forma massiva. 
Quan  això  passi,  encara  que  les  actuacions  s’hagin  de fer  puntualment  la  mà d’obra  i 
mitjans es consideren inclosos en la quota de manteniment i els materials es facturaran 
segons preus 

Pel que fa a la resta d’actuacions, sempre que un material es consideri inclòs, també es  
considerarà inclosa la mà d’obra i els mitjans.

Per contra quan es parli de elements no inclosos, el significat es que no estan inclosos ni 
els materials ni la ma d’obra ni els mitjans

Reparació de Punt de llum

Materials inclosos

 Làmpada o placa de leds
 Equip o part de l'equip incloent el condensador o driver
 Instal·lació elèctrica interior punt de llum
 Caixa de fusibles
 Fusibles
 Accessoris llumenera
 Portella i els seus accessoris
 Connexió de la línia de terra
 Els elements de telecontrol o telegestió que tinguin o puguin tenir en el futur
 Qualsevol tipus de connexió

No estan inclosos
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Serveis Tècnics Municipals Cunit
Plec de prescripcions tècniques

 Llumeneres senceres amb poc rendiment o malmeses pel pas del temps
 Refer la connexió a terra mitjançant instal·lació de placa o pica nova
 Suports, podrits o en mal estat que no siguin els afectats per danys de tercers
 Condensadors de forma massiva per evitar recàrrecs de reactiva
 Materials no existents en la instal·lació i que sigui convenient el seu muntatge (Ex.:  

caixes de connexió i derivació)
 Canvi de baixant per cable inadequat (secció o aïllament incorrecte, ...)
 ...  

Reparació de línies de distribució i canalitzacions

Estan incloses

Totes les localitzacions d’avaria en línies soterrades, grapades o aèries, tant si es tracta de  
línies de potència, com si ho són de senyal o de comandament.

 Reparacions mitjançant empalmaments
 Ma d'obra de reparació d'avaries de línies i el material
 Localització de les avaries amb o sense aparells de mesura o comprovació.
 Localització de defectes d’aïllament
 Reparació  d’avaries  o  defectes  d’aïllament  en  línies  aèries  i  soterrades  quan  la 

reparació afecti a un tram (entre quadre i punt o entre punt i punt) incloent l’obra civil i 
la substitució del cable que sigui necessària

No estan inclosos

 L’obra civil necessària per a la reparació de línies soterrades.
 Reparació  d’avaries  o  defectes  d’aïllament  en  línies  aèries  i  soterrades  quan  la 

reparació afecti a més d’un tram del mateix quadre. 
 Obertura de rases per soterrament de passos de carrer o per perllongament de línies.
 Substitució  de  línies  per  incompliment  de  normatives  o  per  obsolescència  del 

material.
 Reparació de pericons en mal estat 
 Tapes i marcs de pericó 
 Danys causats per tercers.

Quadres

Materials inclosos

 Frontisses
 Panys
 Tapes dels mòduls de doble aïllament
 Magnetotèrmics
 diferencials 
 Contactors
 Rellotges astronòmics
 Cèl·lules fotoelèctriques
 Equips de comptatge
 Bornes
 Cargols 
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Serveis Tècnics Municipals Cunit
Plec de prescripcions tècniques

 Brides
 Ancoratges si no afecten a la base d'obra civil (un quadre no pot tenir moviment) 
 Plaques o accessoris de reguladors
 Reparacions de reguladors encara que hagi d’intervenir el servei tècnic.
 Elements de telecontrol  o telegestió  que estiguin en servei a l’inici  del contracte o 

entrin en funcionament durant el període contractual. 

No estan inclosos

 Portes senceres ( si estan en mal estat serà per cops, o per obsolescència)
 Armaris sencers
 Reguladors sencers
 Danys causats per tercers 

Quan es produeixin danys causats per tercers, s’estarà al que indiqui l’apartat corresponent 
dins del PPT.

Comunicacions pròpies de les instal·lacions

Materials inclosos

Tots els que estiguin instal·lats i en funcionament i que deixin de funcionar correctament 
tant si és per avaria com si és per problemes de programació, configuració, etc. 

No estan inclosos

Tots els que s’hagin d’instal·lar de nou o les modificacions en els existents per acoblar-los a  
altres sistemes o modificar la connectivitat, etc.

2.5 Manteniment normatiu

2.5.1 Objecte del servei  

La  prestació  del  manteniment  normatiu  té  com objecte  la  comprovació  periòdica  de les 
instal·lacions  per  a  garantir  que  es troba dins  dels  paràmetres que  marca la  normativa 
vigent  per  a  preservar  el  seu  funcionament  del  risc  elèctric.  La  forma  de  facturació 
d’aquests treballs es troba dins la quota de manteniment.

Els treballs inclosos dins d’aquest  servei com a actuacions preventives per conservar la 
seguretat elèctrica són els següents :

 Verificació de les instal·lacions.
 Revisions periòdiques per part d’un OCA. 

Aquestes  revisions  tenen  com a  objecte  principal  determinar  les  accions  destinades  a 
controlar el risc, entenent que es tracta d’instal·lacions a la via pública i que cal mantenir a  
0 el risc de contactes elèctrics, tant directes com indirectes.

2.5.2 Verificació d’instal·lacions  
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Serveis Tècnics Municipals Cunit
Plec de prescripcions tècniques

La  verificació  de  les  instal·lacions  elèctriques  té  un  doble  component.  D’una  banda  les 
verificacions que fa el  mantenidor i  de l’altre les oficials que fa un OCA (Organisme de 
control Autoritzat).

És responsabilitat  del contractista la verificació de les característiques elèctriques de les 
instal·lacions, de tal manera que es complexin les obligacions incloses en el REBT vigent.  
El compliment del reglament que complementa la ITC-09 del REBT, anomenat “Reglament  
d’eficiència  energètica  en  instal·lacions  d’enllumenat  exterior  i  les  seves  instruccions 
tècniques  complementàries  aprovades  pel  Real  Decreto  1890/2008”,  s’haurà  de complir 
segons indiqui en cada moment el departament d’indústria de la Generalitat o qui n’ostenti 
les competències. 

Independentment  de  complir  amb les  obligacions  anteriors,  el  contractista  resta  obligat  
anualment a comprovar el funcionament dels elements interns de tots els quadres elèctrics, 
procedint  a  la  renovació  o  substitució  de  tots  els  elements  que  no  ofereixin  suficients 
garanties  de  funcionament  segur.  Com  a  referencia  per  desenvolupar  aquesta  funció 
s’utilitzarà la instrucció 363 (actualment derogada) del la Direcció General d’Indústria de la 
Generalitat, mentre no n’hi hagi un altre que la substitueixi. Val a dir que en el moment de 
redactar  aquest  plec  es  troba  en  la  fase  final  d’aprovació  un  decret  del  Departament  
d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya que pot introduir canvis normatius.

Es considera essencial la verificació anual que proposava la instrucció derogada, atès que 
es tracta d’instal·lacions que són considerades com a servei essencial i que no poden oferir 
cap mena de risc a la ciutadania.

El contractista té l‘obligació  de mantenir  les instal·lacions en el mateix estat  que les ha 
rebut  pel  que fa a compliment  de la  normativa.  Si  per les inversions  que es puguin  fer 
durant  el  desenvolupament  contractual,  es  milloren  elements  o  les  condicions  de 
funcionament d’aquests, el contractista haurà de mantenir sempre les instal·lacions en el  
millor dels estats. 

Independentment de l’estat,  el contractista assumirà la responsabilitat  del compliment de 
les obligacions derivades de la normativa vigent pel que fa als controls i inspeccions que 
són preceptives. En aquest sentit s’haurà de mantenir sempre al dia totes les inspeccions 
que siguin obligatòries, tant les que ha de fer l’instal·lador com les oficials a fer per un OCA. 
De totes aquestes inspeccions se’n guardarà tota la documentació generada arxivada en 
paper i també en format digital ja sigui perquè d’origen s’ha lliurat d’aquesta forma o perquè  
havent estat lliurats els documents en paper el contractista s’ha preocupat d’escanejar-los.  
De tota la documentació amb les dues formes de suport (paper i digital) se’n ha de lliurar 
còpia als Serveis Tècnics Municipals.

Aquella documentació o referències que hagin de quedar dipositades als quadres, estaran 
en el seu lloc abans de finalitzar el primer any de contracte.

Anualment el contractista lliurarà a la direcció del contracte, la programació d’inspeccions 
prevista per la propera anualitat. Aquest lliurament es farà com a mínim dos mesos abans 
de l’inici de cada període.

Quan en una inspecció apareguin defectes, amb el resultat de la mateixa s’hi acompanyarà 
una proposta d’esmena  que inclourà:

 Les unitats d’obra a realitzar incloent els materials i la seva instal·lació o muntatge.
 La valoració de les unitats.
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Serveis Tècnics Municipals Cunit
Plec de prescripcions tècniques

 A qui correspon abonar les despeses de l’esmena de forma justificada.  En aquest 
sentit serà responsabilitat del contractista quan es tracti de defectes fruit de l’ús de 
les  instal·lacions  i  serà  responsabilitat  de  l’ajuntament  quan  el  defecte  sigui  per 
obsolescència  del  material  o  per  no haver  estat  resolt  anteriorment  en els  plans 
d’inversió executats. Quan es tracti de defectes provinents de danys causats per 
tercers,  s’estarà  al  que  en  aquest  sentit  es  disposi  l’apartat  de  treballs 
complementaris,  dins  del  capítol  “Treballs  complementaris  relacionats  amb  el 
Servei”.

 Temps en que legalment ha de estar resolt el defecte.

Dins de la verificació de quadres s’inclou el testejar i verificar tots els elements de control,  
protocols de transmissió d’informació, mòdems i altres elements de comunicació

2.5.3 Revisions periòdiques per part d’un OCA  

Dins del 2023 s’han passat totes les revisions periòdiques dels quadres en servei.

Sis mesos abans de finalitzar el contracte s’hauran de tornar a passar totes les revisions, 
malgrat no faci els 5 anys des de l’última.

El cost d’aquestes revisions s’ha comptat dins de la quota del manteniment a raó d’un 26% 
cada any malgrat el gruix de les inspeccions estigui situat a l’últim any.

A  banda  d’aquestes  inspeccions  de  final  de  contracte,  durant  el  desenvolupament  
contractual el contractista està obligat a sol·licitar totes les inspeccions periòdiques oficials 
que  siguin  preceptives,  per  a  cada  una  de  les  instal·lacions  adscrites  al  servei.  Serà 
contractualment obligat, mantenir la condició de zero defectes a totes les instal·lacions que 
disposin  d’acta  neta  a  l’inici  del  contracte,  per  la  qual  cosa  els  treballs  d’esmena  dels 
defectes  apareguts  seran  a  càrrec  del  contractista,  excepte  en  els  casos  en  que  sigui 
demostrable que el defecte s’ha produït per causes no imputables al contractista.

El cost corresponent a la contractació d’aquestes inspeccions, taxes així com el del tècnic  
del contractista que haurà d’acompanyar a l’inspector de l’OCA, es troba inclòs dins de la 
quota  del  servei  de  conservació  i  manteniment  ofert  pels  licitadors.  També  es  inclòs 
l’estudi/pressupost que indiqui les esmenes necessàries per corregir els defectes detectats.

Com que no es disposa d’actes netes per iniciar el contracte, dins de la prestació P3 s’ha 
inclòs  una  partida  per  afrontar  l’esmena  dels  defectes  greus  que  venen  relacionats  i 
valorats a l’annex 5.4

2.6 Conservació preventiva de l’enllumenat públic

Totes les obligacions descrites en aquest apartat han estat comptabilitzades dins la quota 
de manteniment.

La conservació preventiva té com objectiu mantenir les instal·lacions d’enllumenat  públic 
dins  d’un  adequat  nivell  de  funcionament,  controlant  els  seus  elements  i  realitzant 
operacions generals per tal de reduir al mínim les avaries, deterioraments excessius i les 
operacions  no  programades.  La  forma de  facturació  d’aquests  treballs  es  troba  dins  la 
quota de manteniment.
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Serveis Tècnics Municipals Cunit
Plec de prescripcions tècniques

Dins de la conservació preventiva podem distingir 4 grups d’actuacions:

 Lumínic.-  A  nivell  lumínic,  la  seva  funció  principal  es  la  de  restablir  els  nivells 
d’aportació lumínica de les llumeneres corregint  les depreciacions per envelliment 
de les làmpades i la disminució de reflexió i transmissió lumínica de les llumeneres 
per  embrutiment  o  degradació  dels  materials  que  la  composen.  També  evitar  o 
disminuir  les  reposicions  de  làmpades  per  manteniment  correctiu.  Aquestes 
actuacions es descriuen dins d’aquest apartat.

 Mecànic.- A nivell mecànic, es important la detecció prematura d’estats d’envelliment  
que puguin indicar deterioraments que superin la franja del risc, sigui de caiguda, 
ruptura, etc. Dins d’aquest grup incloem també les pintures i recobriments destinats 
a incrementar la durada dels elements més exposats a les condicions agressives de 
la  intempèrie,  agents  químics  o  de  simple  degradació  per  envelliment.  Aquestes 
actuacions s’han descrit dins de l’apartat de “Control de funcionament”.

 Estètics.- A nivell estètic, les operacions més significatives són les de neteja i pintura 
que no es trobin incloses dins dels grups lumínic i mecànic. Aquestes actuacions es 
descriuen dins d’aquest apartat.

 Informatiu.- A nivell informatiu podríem considerar totes les operacions destinades a 
la  ubicació  correcte  i  georeferenciada  dels  elements,  la  conservació  o 
implementació  de  les  seves  característiques  en  les  bases  de  dades  que  es 
defineixin  i  la  implementació  i  conservació  dels  codis  visibles  o  llegibles  dels 
identificadors de cada element o conjunt.  Dins d’aquests grup hi hem de considerar 
tots els elements que ens aporten informació ja sigui local o a distància. Aquestes 
actuacions s’han descrit dins de l’apartat de “Oficina tècnica”.

2.6.1 Actuacions preventives per conservar els nivells lumínics  

Totes les operacions que es descriuen dins d’aquest grup van referides a les llumeneres. 
No es fa menció a la reposició de plàstics, vidres i altres elements que estan sotmesos a 
degradació, degut a la gran dificultat de preveure quins seran els seus cicles d’envelliment. 
En aquest sentit el contractista queda obligat a detectar els deterioraments que s’estiguin 
donant per conjunts d’elements de la mateixa tipologia i edat. Aquesta informació s’haurà 
de  transmetre  als  STM  a  fi  de  poder  prendre  les  mesures  oportunes  amb  temps  i  
programació adequada. 

2.6.1.1 Reposició  programada  de  les  làmpades  de  descàrrega  i  neteja  de 
llumeneres.

Abans de l’inici del contracte que es licita amb aquests plecs, s’ha fet un canvi massiu de 
totes  les  fonts  de  llum  del  municipi,  pel  que  no  es  preveu  cap  canvi  d’aquestes 
característiques dins dels 4 anys d’aquest contracte.

Pel que fa a la neteja de llumeneres dins de la quota de manteniment s’ha previst  una 
neteja de totes les llumeneres una vegada al llarg dels 4 anys de contracte. Aquesta neteja 
s’haurà  de fer  a raó d’un 25% cada any i  es començarà per netejar  les llumeneres  de 
tecnologia led.

Tot canvi de làmpada sigui puntual o programat inclou la neteja de la llumenera.

2.6.1.2 Reposició programada d’equips per a làmpades de descàrrega
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Atès que la previsió és d’anar passant la il·luminació de descàrrega a tecnologia LED, no  
es preveu fer reposicions massives de substitució d’equips.

2.6.1.3 Reposició  programada  de  les  plaques  emissores  de  llum  amb 
tecnologia LED

Dins de la durada del present contracte no es preveu el venciment per vida útil esgotada de 
cap dels elements d’aquesta tecnologia instal·lats. Per tant no és programa cap actuació  
d’aquesta naturalesa.

2.6.1.4 Reposició programada dels divers que precisen les instal·lacions LED

Com en el cas anterior no es preveuen dins del present  contracte operacions d’aquesta 
mena.

2.6.1.5 Control de les juntes i elements de tancament de les llumeneres

Són els elements del conjunt llumenera que permeten mantenir les estanqueïtats originals 
que tenen quan les subministra el fabricant.  No es preveu en aquest contracte la revisió 
sistemàtica dels tancaments i els seu elements. Tanmateix aquests s’han de revisar cada 
vegada que s’actuï sobre un llumenera sigui quina sigui la raó per la que s’hagi d’actuar

2.6.2 Actuacions preventives per conservar els elements mecànics  

El mètode de control dels elements mecànics es troba descrit en l’apartat  de control de 
funcionament. Com en el cas dels elements plàstics i de tancament de les llumeneres, pels 
elements  mecànics  també  resulta  difícil  el  poder  establir  cicles  de  vida  que  permetin 
dissenyar operacions preventives per tipologies i característiques dels diferents elements. 
Per tant i en general s’actuarà sobre aquests elements de forma correctiva. Com en el cas 
de les llumeneres, el contractista queda obligat a detectar els deterioraments que s’estiguin 
donant per conjunts d’elements de la mateixa tipologia i edat. Aquesta informació s’haurà 
de  transmetre  als  STM  a  fi  de  poder  prendre  les  mesures  oportunes  amb  temps  i  
programació  adequada.  Les actuacions que  es determinin  es faran dins  de l’apartat  de 
treballs complementaris relacionats.

2.6.3 Actuacions preventives per conservar l’aparença estètica  

2.6.3.1 Neteges de suports i armaris

La neteja d’adhesius i pintades en els quadres esta inclosa dins de la quota mensual tal  
com indica l’apartat referit al “Control de l’estat dels elements mecànics”. 

2.6.3.2 Neteges esporàdiques
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Pel  que  fa  a  la  neteja,  aquesta  serà  obligatòria  quan  es  faci  la  reposició  massiva  de 
làmpades, però a més a més també s’haurà de fer quan la imatge de les instal·lacions així  
ho requereixi. La direcció del contracte no admetrà la presencia de teranyines, plàstics o 
vidres bruts que mostrin o donin sensació de deixadesa. No es fixen periodicitats concretes 
però  el  contractista  queda  obligat  a  fer  aquelles  operacions  que  les  seves  pròpies 
inspeccions evidenciïn o que li siguin obligades per la direcció del contracte. Les neteges 
esporàdiques que siguin precises, fora de les associades al canvi de làmpades o neteja 
programada,  no  seran  facturables  a  les  primeres  30  unitats  anuals.  Aquestes  estan 
incloses dins del control de funcionament i de la quota mensual. 

2.6.3.3 Numeració de suports

En la quota de manteniment es troba inclosa, la conservació de la numeració física actual 
dels punts de llum. Aquesta afecta a la major part dels punts amb suport metàl·lic ancorat a  
terra.

Si en algun moment durant el desenvolupament contractual es considera necessari ampliar 
la numeració a punts no numerats a l’actualitat, la numeració es farà segons els preus del 
quadre de preus unitaris que s’inclou en el PCA.

2.6.3.4 Pintura de suports

El nombre de suports a pintar es de 40 unitats i s’haurà de fer una sola vegada durant el  
contracte. Els STM indicaran en el seu moment de quines unitats es tracta.

El cost d’aquestes operacions ha estat inclòs en la quota de manteniment. 
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3. P2   Treballs complementaris relacionats amb el Servei

3.1.1 Introducció  

Per tots els treballs que es relacionen en aquest capítol, els licitadors hauran de presentar 
emplenades  les  llistes  de  preus  unitaris  que  es  faciliten  en  els  annexos  d’aquest  plec.  
Aquestes serviran de base per confeccionar les valoracions quan sigui necessari. Aquest 
quadre de preus rep el nom de Quadre de Preus unitaris QP

3.1.2 Danys causats per tercers  

Tots els treballs inclosos en aquest apartat es facturaran en base als quadres de preus del 
quadre de preus unitaris que s’inclou en el PCA i es consideren  com a danys facturables 
els següents:

 Col·lisions.
 Material trencat per vandalisme
 Danys causats per treballs empreses, que actuen a la via pública
 Danys causats sobre instal·lacions sobre façana tant  si és per enderrocs, com per 

reformes o remodelacions.
 Etc.

El contractista queda obligat a restituir el servei amb la rapidesa que requereixi el dany en  
funció de la seva gravetat o les seves conseqüències. Aquesta restitució pot ser provisional  
si es necessiten materials que s’han d’encarregar o és requereix aprovació municipal per 
procedir a la reparació definitiva.

S’entén  com  a  restitució  del  servei  les  operacions  necessàries  perquè  quedin  en 
funcionament els punts que sense haver estat afectats directament pel dany causat hagin 
pogut quedar apagats per causa de l’acció esmentada.

També es consideren actuacions vandàliques però No facturables, les neteges de grafits, 
pintades i adhesius que es troben incloses dins de la quota de manteniment.

En  el  cas  de  molta  reincidència  d’un  mateix  tipus  d’actuació  vandàlica  la  direcció  del 
contracte  podrà  autoritzar  la  facturació  d’aquestes  actuacions  als  preus  de  la  QP.  La 
reincidència haurà de ser demostrada pel contractista mitjançant fotografies

Quan es  tracti  d’actuacions  autoritzades  i  per  tant  factuarbles,  per  a  l’acreditació  de la  
correcte execució d’aquests treballs s’haurà d’aportar amb la factura la localització de les 
actuacions indicant l’identificador del punt o quadre i les fotografies de l’abans i el després 
que siguin necessàries

3.1.2.1 Terminis per a les reposicions del material malmès en col·lisions

Llevat de les urgències i les actuacions d’emergència comentades, el termini màxim per a 
la reparació o reposició d’un punt col·lisionat o suport malmès serà com a màxim d’un mes 
pels suports poc comuns i/o especials  i de 15 dies pels suports estàndard tipus nikolson,  
columnes  cilíndriques,  telescòpiques  o  troncocòniques  i  altres  equiparables.  En  cas  de 
dubte sobre els terminis el contractista haurà d’acceptar el criteri que li marquin els Serveis  
Tècnics  Municipals.  Els  de  trencaments  d’elements  del  punt  de  llum  que  no  afectin  a  
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l’estructura del suport, el termini màxim serà d’una setmana. Finalment els danys causats 
que afectin a línies o quadres, feta la restitució provisional, es pactarà el termini en funció  
del tipus de dany, tenint com a referència que s’haurà de reparar definitivament abans de 
15 dies excepte de situacions que raonablement precisin d’un termini superior.

Prèviament  a la  reparació  definitiva  el  contractista  haurà  de passar  als  Serveis  Tècnics 
Municipals  la  valoració  dels  treballs,  que  no  es  podran  executar  fins  que  hagin  estat 
aprovats, llevat de les emergències.

3.1.2.2 Terminis per a la neteja de grafits pintades i adhesius:  

El  termini  màxim per  a la neteja  d’un punt  o quadre serà d’una setmana a partir  de la  
detecció. Si aquesta la fa el propi contractista, l’haurà de comunicar i deixar registrada dins  
del grup d’avaries o anomalies pendents d’esmena. Si la detecció és aliena al contractista,  
aquest l’haurà de reflectir igualment en la seva base de dades indicant  el moment de la 
comunicació.

3.1.2.3 Terminis per a la reparació d’altres tipus de danys:

Pel que fa a la reparació de les avaries producte de desastres naturals i a les provocades  
per suports podrits o elements instal·lats que es trobin fora de normes,  aquestes no es 
troben  incloses,  i  el  contractista  presentarà  un pressupost  dels  treballs  a realitzar.  Amb 
l’aprovació  del  pressupost  la  direcció  del  contracte  indicarà  el  termini  de  reparació.  El 
contractista  procedirà  a  la  reparació  o  reposició,  i  lliurarà  la  factura  corresponent.  Si  
l’actuació  cal  fer-la  amb  caràcter  urgent,  el  contractista  actuarà  saltant-se  aquest 
procediment.

3.1.3 Treballs complementaris     

La finalitat dels anomenats “Treballs complementaris relacionats amb el manteniment” és la 
d’incloure en el  contracte aquells  treballs  no descrits fins al  moment,  que afecten a les 
instal·lacions que es mantenen, però que per la seva naturalesa no són previsibles a priori.

Atenent el caràcter contractual d’aquestes feines el contractista queda obligat a acceptar la 
seva execució, i amb l’objecte de no diluir la responsabilitat que té el conservador sobre les  
instal·lacions, l’ajuntament procurarà que l’encàrrec d’aquestes operacions normalment es 
faci a l’empresa mantenidora. Poden haver-hi casos en que per les raons que sigui aquesta  
opció no es consideri la més convenient.  En aquestes circumstàncies l’ajuntament haurà 
d’informar al contractista de les accions que poden afectar a les instal·lacions contractuals.

Aquesta  clàusula  no  inclou  els  treballs  de  millora  i  renovació  que  si  bé  poden  ser 
encarregats al contractista en base als preus contractuals, l’ajuntament també pot optar per 
altres formes de contractació de treballs segons el RDL 3/2011 “de 14 de novembre pel 
qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  llei  de  contractes  del  sector  públic”,  o  la  que  pugui 
substituir-la. 

Abans de procedir a l’execució de qualsevol feina, el contractista haurà de comptar amb 
l’aprovació per part de l’ajuntament del corresponent pressupost elaborat a partir dels preus 
unitaris oferts o contradictoris, en el seu cas. Un cop finalitzats els treballs seran facturats a 
banda de la certificació mensual.

Els treballs inclosos en aquest capítol són a títol enunciatiu no limitatiu els següents:
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 Ajudes de retirada de part de les instal·lacions per obres
 Desplaçaments de punts, línies o quadres afectats per enderrocs, obertura de guals, 

etc. en l’exterior 
 Actuacions puntuals de posar llum en algun espai determinat
 Prestació de serveis d’assistència relacionada amb les instal·lacions que són objecte 

del contracte.
 Instal·lacions provisionals.
 Altres...

Les  instal·lacions  que estiguin  en règim de manteniment  atenuat  o que  es prevegi  que 
entrin  temporalment  en  aquesta   definició  i  requereixin  d’operacions  de  connexió  o 
desconnexió no queden incloses en aquest apartat i no es podran facturar perquè el cost 
de  les  operacions  es  troba  dins  del  25% estipulat  pel  manteniment  atenuat.  Exemples 
d’aquest tipus seria la desconnexió i posterior connexió de punts que es donen de baixa  
provisional  per  trobar-se  dins  d’una  zona  d’obres  o  que  es  decideix  apagar-los  per 
qüestions d’estalvi energètic 

Quan  un  contractista  aliè  al  servei  hagi  d’intervenir  sobre  instal·lacions  incloses  en 
l’inventari  contractual,  aquestes  seran  donades  de  baixa  provisional  i  incloses  en  el 
manteniment atenuat, mentre duri l’afectació.

Treballs complementaris singulars amb afectació individual o a un conjunt d’elements del 
mateix  tipus,  que  podrien  ser  encarregats  al  contractista  durant  el  desenvolupament 
contractual segons el quadre de preus unitaris, són:

 Anàlisi no destructiu de l’estat dels suports
 Recobriments rilsan, cover o similars
 Pintures protectores
 Tractaments antigrafitis i anti enganxines
 Pintura de suports i armaris

Tots aquests treballs es facturaran segon llista de preus. Si en algun cas sorgeixen tasques 
no contemplades en l’esmentat quadre de preus unitaris, es recorrerà com a segona opció  
a la facturació de la ma. D’obra, mitjans i materials segons preus del QP 
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4. P3   Esmena de defectes a les instal·lacions

L’ajuntament  de  Cunit  disposa  d’un  estudi  basat  amb actes  passades  recentment,  que 
incorpora un estat d’amidaments per poder procedir a l’esmena dels defectes mes greus 
dins dels 4 anys del present contracte.

Aquest estudi, s’incorpora com un annex al capítol següent. La dotació econòmica prevista 
per aquesta esmena és de 20.000€ anuals IVA inclòs i els treballs d’esmena es facturaran 
per quadre de preus

Degut a que un dels defectes habituals, és la profunditat de les canalitzacions soterrades i 
que  aquest  és  un  defecte  difícilment  esmenable  pel  cost  que  suposa  tota  l’obra  civil 
necessària, dins del contracte i del cost de la quota de manteniment s’han afegit  8.000€ 
anual per fer cada any un 25% un mapa que reflecteixi el traçat de les canalitzacions i la 
seva profunditat. Aquest mapa que es lliurarà cada any i a partir del segon incorporarà el  
dels anys anterior  de tal manera que a la finalització del contracte es disposi del mapa 
complet. El mapa ha de servir per poder fer una negociació amb Industria de la Generalitat  
per veure si seria possible obtenir una exempció a base d’aplicar mesures substitutòries 
que garanteixin la seguretat de les instal·lacions.

 del  mapa  de  profuen  la  periodificació  que  s’haurà  de  fer  per  l’esmena  prioritària  dels 
defectes més greus, al final de l’estudi és proposa una negociació amb indústria per trobar  
formules alternatives, basades en un mapa de traçats i profunditats de tot el municipi que 
permeti de cara al nou contracte, afrontar l’esmena d’aquest tipus de defecte per assolir 
l’objectiu de tenir totes les instal·lacions amb actes netes.

Cunit maig de 2023

El tècnic municipal
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5. Annexos

5.1 Annex amb l’inventari de l’enllumenat detallat

Amb la publicació dels plecs és facilitarà un fitxer o arxiu informàtic, amb totes les dades 
inventarials necessàries per l’elaboració de l’oferta segons les exigències que els mateixos 
plecs que contenen.

Aquest fitxer contindrà la informació detallada de l’inventari de quadres i punts de llum de  
l’enllumenat públic

Al  punt  següent  s’incorpora  imprès  el  resum dels  inventaris  amb els  preus unitaris  que 
corresponen a les diverses quotes de manteniment.
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5.2 Resum de l’inventari amb els preus punt de llum

Annex amb l’inventari de l’enllumenat resumit i valorat

Preu per wat 0,1130 25%

Tipus de 

lampada
Wats Uts  d'alta

Preu 

unitari 

Pll

Preu anual per 

tipus i 

potencia de 

làmpada

Uts de 

baixa 

prov o 

garantia

Preu unit 

atenuat

Preu anual 

per tipus i  

potencia de 

làmpada

Preu 

tipus

18 8 15,55 124,40 0 3,89 0 13,52

36 6 17,59 105,54 0 4,40 0 13,52

58 112 20,08 2.248,96 0 5,02 0 13,52

125 0 24,27 0,00 0 6,07 0 10,14

250 7 38,40 268,80 0 9,60 0 10,14

35 0 34,38 0,00 0 8,60 0 30,42

70 3 38,33 114,99 0 9,58 0 30,42

100 10 41,72 417,20 0 10,43 0 30,42

150 2 47,37 94,74 0 11,84 0 30,42

250 0 58,68 0,00 0 14,67 0 30,42

400 0 75,63 0,00 0 18,91 0 30,42

35 2.011 27,62 55.543,82 0 6,91 0 23,66

70 160 31,57 5.051,20 0 7,89 0 23,66

100 2.299 34,96 80.373,04 0 8,74 0 23,66

150 8 40,61 324,88 0 10,15 0 23,66

250 0 51,92 0,00 0 12,98 0 23,66

400 0 68,87 0,00 0 17,22 0 23,66

24 8 29,75 238,00 0 7,44 0 27,04

25 7 29,87 209,09 0 7,47 0 27,04

27 23 30,09 692,07 0 7,52 0 27,04

30 17 30,43 517,31 0 7,61 0 27,04

33 13 30,77 400,01 0 7,69 0 27,04

34 46 30,88 1.420,48 0 7,72 0 27,04

45 22 32,13 706,86 0 8,03 0 27,04

47 18 32,35 582,30 0 8,09 0 27,04

50 17 32,69 555,73 0 8,17 0 27,04

60 5 33,82 169,10 0 8,46 0 27,04

80 52 36,08 1.876,16 0 9,02 0 27,04

95 8 37,78 302,24 0 9,45 0 27,04

150 5 43,99 219,95 0 11,00 0 27,04

18 20 18,93 378,60 0 4,73 0 16,90

26 39 19,84 773,76 0 4,96 0 16,90

42 9 21,65 194,85 0 5,41 0 16,90

20 2 19,16 38,32 0 4,79 0 16,90

26 0 19,84 0,00 0 4,96 0 16,90

36 0 20,97 0,00 0 5,24 0 16,90

50 0 25,93 0,00 0 6,48 0 20,28

70 0 28,19 0,00 0 7,05 0 20,28

100 125 31,58 3.947,50 0 7,90 0 20,28

150 0 37,23 0,00 0 9,31 0 20,28

250 0 48,54 0,00 0 12,14 0 20,28

400 0 65,49 0,00 0 16,37 0 20,28

Altres 80 12 29,32 351,84 0 7,33 0 20,28

5.074 0

158.241,74 0,00
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Serveis Tècnics Municipals Cunit
Plec de prescripcions tècniques

5.3 Quadre de preus per treballs complementaris

S’aporta un full de càlcul amb el quadre de preus a utilitzar en el ben entès que al final de  
cada valoració s’hi haurà d’aplicar la baixa oferta per l’oferta adjudicatària.

5.4 Actes d’inspecció periòdica passades dins del 2023

S’adjunten en fitxer a banda
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