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INTRODUCCIÓ 
 
El present Plec de Prescripcions, que formarà part del Contracte, té la finalitat de: 

- descriure els treballs a desenvolupar i enumerar les matèries que han d’ésser 
objecte d’estudi, 

- definir les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base 
per a la realització dels treballs encarregats, i 

- concretar la redacció i presentació dels diferents documents en la realització dels 
quals ha d’intervenir el Projectista adjudicatari de l’encàrrec, 

perquè els treballs, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat, coherència i 
homogeneïtat, puguin ésser acceptats i rebuts per BIM/SA. 
 
 

1. OBJECTIU DEL PLEC DE REDACCIÓ DE PROJECTES 
 
L’objecte de l’encàrrec és el definit en el Plec de clàusules, objecte de la licitació i confirmat 
pel corresponent Contracte. 
 
Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per 
l’Adjudicatari/a, d’acord amb les prescripcions tècniques que s’estableixen en aquest Plec, per 
tal que s’assoleixi la correcta i completa definició de les obres a executar, i contingui la 
documentació necessària per a ser licitat. 
 
Serà per compte de l’Adjudicatari/a, dins dels treballs corresponents a l’Encàrrec, la redacció 
del projecte de totes les obres –edificació, urbanització, obres complementàries, noves 
instal·lacions i desviament d’instal·lacions i conduccions existents,...–, necessaris per assolir 
el ple compliment de l’Encàrrec. 
 
 

2. CONTINGUT DEL PROJECTE D’EDIFICACIÓ 
 
Els projectes d’edificació de BIM/SA es desenvolupen en les següents fases: 

- Avantprojecte 
- Projecte bàsic (per a la Conformitat Tècnica del Projecte, CTP)  
- Maqueta (Projecte d’execució per a auditar)  
- Projecte d’execució (per a la seva aprovació administrativa i la licitació de les obres). 

 
A continuació es mostra la matriu amb els continguts dels diferents documents que 
conformaran els Projectes d’Edificació de BIM/SA, en les diferents fases. 
 
En cadascun dels Toms i apartats de detall es mostra una imatge de la matriu parcial o un 
índex del capitulat. 
 
 

3. CONTINGUT  DEL PLEC (PPTRPE) EN FASE PROJECTE D’EXECUCIÓ 
 
A continuació es desenvolupa el contingut dels diferents capítols, subcapítols i apartats que 
conformaran els Projectes d’Edificació de BIM/SA, en la fase d’Execució. 
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Quan el PPTRPE fa esment de normativa, aquesta és la vigent en el moment d’aprovació 
d’aquest. El Projectista cal que llisti la normativa vigent emprada en qualsevol apartat del 
projecte en l’apartat DC_N.8 Llistat de normativa d’aplicació en el projecte del DC 
Documentació Complementària. 
 
Quan el PPTRPE fa esment de normativa, sigui la que sigui, es fa referència a qualsevol 
document tècnic o legal. 
 
Les anotacions pel que fa a intervencions en edificis existents es mostren amb un text de color blau al document. 
 
 

4. INFOGRAFIA DEL CONTINGUT DELS PROJECTES 
 
La infografia –o matriu del PPTRPE– següent, completa i/o en 3 fulls segregats, mostra 
l’esquema gràfic del contingut dels projectes d’edificació de BIM/SA. 
 
Els diferents colors indiquen el que cal desenvolupar –els hi és d’aplicació–, en el projecte en 
les fases d’Avantprojecte, Projecte Bàsic i/o Projecte d’Execució, d’acord amb el que estableixi 
el Protocol de Tramitació de Projectes d’edificació vigent. 
 
Per el contingut del projecte en fases prèvies:  

- Avantprojecte 
- Projecte bàsic (per a la Conformitat Tècnica del Projecte, CTP)  

serà la direcció de projectes de BIM/SA o els responsables tècnics qui indicarà el seu detall. 
Malgrat que s’indica a la infografia quin apartat o subcapítols s’inclourà en les fases de 
l’Avantprojecte i Projecte bàsic. 
 
Quan en les fases d’avantprojecte o projecte bàsic es marca tot un conjunt de subcapítols 
sense detallar, és perquè l’equip redactor elabori la documentació de manera genèrica, o a la 
seva discreció. 
 
Tal com es mostra a continuació els diferents nivells de documentació són els següents: 
 

 

LLEGENDA

Fase del projecte: documentaió mínima a lliurar color codi nivell de detall

AVANTPROJECTE A NIVELL DE DEFINICIÓ D'ABAST GENERAL

PB NIVELL DE DEFINICIÓ BÀSIC

PB NIVELL DE DEFINICIÓ DISCRECIONAL

PROJECTE D'EXECUCIÓ PE NIVELL DE DEFINICIÓ DETALLAT

PROJECTE D'EXECUCIÓ M

DG.6.n

NIVELLS D'ESQUEMA DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

TOM II. DG

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
CAPÍTOL CN

COMPLIMENT DE NORMATIVA
SUBCAPÍTOL 6 4 INFORMACIÓ PRÈVIA / ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA

APARTAT DG 6.4.2 XARXA D'ELECTRICITAT

SUBAPARTAT XXXXX

TEXT EN GRIS NO LI ES D'APLICACIÓ

TEXT EN BLAU D'APLICACIÓ EN INTERVENCIONS EN EDIFICIS EXISTENTS

Quan en un Subcapítol apareix una 'n' enlloc del número que li 

correspondria, indica que l'equip redactor ho especificarà en 

els apartats que li siguin d'aplicació

Li es d'aplicació aquest apartat, segons el tipus de projecte i el 

responsable de BIMSA

PROJECTE BASIC CTP

AP.7.n.13

MC.2.n

ME.3.n.14
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Per a facilitar una major comprensió, a cada capítol del PPTRPE s’inclou la infografia de detall 
corresponent. 
 
La numeració dels subcapítols i/o apartats que es detallen a continuació transversen amb la 
numeració dels subcapítols i/o apartats equivalents a: MD, MC, ME, DG, AP i PC. Per 
exemple. el Sistema estructural, a la MC serà el 2.14, mentre que a la ME, el subcapítol 
d’Organització de les obres serà el 3.2.14, o a la DG serà sempre el 6.14. 
 
Algunes numeracions no són correlatives degut a que s’han agrupat en desenes als 
subcapítols, deixant espais en blanc per a nous subcapítols o apartats que puguin aparèixer 
degut a canvis normatius o nous requeriments. 
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Imatge de la matriu del Plec v03 completa 

 
 
 
 
 
 
  

PLEC PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ PLEC PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ PLEC PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ 

DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL

DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES

MEMORIA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

MD 1 MC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA SOSTENIBILITAT + AMBIENTAL MEMÒRIA COMPLIMENT DE NORMATIVA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS APLICACIÓ DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA

A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE

M
D 1 1 OBJECTE DEL PROJECTE MD.1.1 MD.1.1 MD.1.1 6 1

1 2 AGENTS DEL PROJECTE MD.1.2 MD.1.2 MD.1.2 6 2

1 3 DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I/O PROJECTES PARCIALS MD.1.3 MD.1.3 6 3

1 4 INFORMACIÓ PRÈVIA / ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA 6 4 DG 6.4 DG 6.4 DG 6.4

6 4.1 SITUACIO I EMPLAÇAMENT DG 6.4.1

6 4.2 PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT - JUSTIFICACIO URBANÍSTICA DG 6.4.2

6 4.3 TOPOGRAFIA / AIXECAMENT / ESTAT ACTUAL DG 6.4.3

6 4.4 SERVEIS EXISTENTS (ESCOMESES) DG 6.4.4

1 5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 6 5 DG 6.5 DG 6.5 DG 6.5

6 5.1 ORDENACIÓ DEL CONJUNT DG 6.5.1

6 5.2 PROPOSTA ARQUITECTÒNICA I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA / IMATGES 3D DG 6.5.2

1 6 BASE DE DADES MD.1.6 MD.1.6 MD.1.6 6 6

1 7 REQUISITS DE L'EDIFICI 6 7 DG 6.7 DG 6.7

6 7.1 ACCESSIBILITAT DG 6.7.1

6 7.2 SEGURETAT EN CAS DE INCENDI DG 6.7.2

1 8 PRESSUPOST DE CONTRACTE MD.1.8 MD.1.8 MD.1.8 6 …

1 9 DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA MD.1.9

1 …

A PB PE

2 11 TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES MC.2.n MC.2.11 3 11
TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA) / 

DESMUNTATGES
ME.3.n.11 6 11 DG 6.11 DG.6.11 7 11 TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES AP.7.n.11 8 11

TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ 

DESMUNTATGES
PC.8.11

2 12 AFECTACIONS A TERCERS MC.2.12 MC.2.12 3 12 AFECTACIONS A TERCERS ME.3.n.12 6 12 DG 6.12 DG.6.12 7 12 AFECTACIONS A TERCERS AP.7.n.12 8 12 AFECTACIONS A TERCERS PC.8.12

2 13
MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL
MC.2.13 MC.2.13 3 13

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I 

ADEQUACIÓ DEL SÒL
ME.3.n.13 6 13 DG.6.n DG.6.13 7 13

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL
AP.7.n.13 8 13

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I 

ADEQUACIÓ DEL SÒL
PC.8.13

2 14 SISTEMA ESTRUCTURAL MC.2.n MC.2.14 3 14 SISTEMA ESTRUCTURAL ME.3.n.14 6 14 DG.6.n DG.6.14 7 14 SISTEMA ESTRUCTURAL AP.7.n.14 8 14 SISTEMA ESTRUCTURAL PC.8.14

2 15 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS MC.2.15 MC.2.15 3 15 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS ME.3.n.15 6 15 DG 6.15 DG.6.15 7 15 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS AP.7.n.15 8 15 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS PC.8.15

2 16 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS MC.2.16 MC.2.16 3 16 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS ME.3.n.16 6 16 DG 6.16 DG.6.16 7 16 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS AP.7.n.16 8 16 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS PC.8.16

2 17 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS MC.2.n MC.2.17 3 17 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS ME.3.n.17 6 17 DG.6.n DG.6.17 7 17 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS AP.7.n.17 8 17 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS PC.8.17

2 18 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA MC.2.18 3 18 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA ME.3.n.18 6 18 DG.6.18 7 18 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA AP.7.n.18 8 18 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA PC.8.18

2 … 3 … 6 … … 8 …

2 21 ESPAIS EXTERIORS  DE L'EDIFICI MC.2.21 3 21 ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI ME. 3.21 6 21 DG.6.21 7 21 ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI AP.7.21 8 21 ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI PC.8.21

2 22 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS
 

MC.2.22

M
E 3 22 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS ME.3.22

D
G 6 22 DG.6.22

A
P 7 22 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS AP.7.22

P
C 8 22 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS PC.8.22

11 1 EXPROPIACIONS (GESTIÓ URBANÍSTICA) DA.11.1

11 2 ESTUDI DE PATOLOGIES - DIAGNOSI DA.11.2

10 1 PLANEJAMENT DM.10.1 DM.10.1 DM.10.1 11 3 PROJECTE D'ENDERROC DA.11.3

7 1 CRITERIS DE FORMACIÓ DEL PRESSUPOST AP7.1 AP7.1 AP.7.1 10 2 PROJECTE DE PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC DM.10.2 11 4 AFECTACIONS A TERCERS DA.11.4

7 2 ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES A.7.2 AP.7.2 10 3 TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA DM.10.3 DM.10.3 11 5 PLA D'AUSCULTACIÓ DA.11.5

5 1 JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA MN.5.1 MN.5.1 MN.5.1 7 3 REVISIÓ DE PREUS AP.7.3 10 4 PROJECTE DE INTERVENCIÓ ARQUEOLOGICA DM.10.4 11 6 PROJECTE DE PROTECCIÓ CIVIL DA.11.6

5 2 HABITABILITAT (UTILITZACIÓ, ÚS DE L'EDIFICI) MN.5.2 MN.5.2 7 ... 9 1 DN.9.1 DN.9.1 10 5 JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA ARQUITECTÒNICA DM.10.5 DM.10.5 DM.10.5 11 7 SERVEIS AFECTATS DA.11.7

5 3 ACCESSIBILITAT MN.5.3 MN.5.3 9 2 ESTUDI GEOTÈCNIC DN.9.2 DN.9.2 10 6 DM.10-6 DM.10.6 XARXA D'ELECTRICITAT DA.11.7.1

5 4 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS MN.5.4 MN.5.4 7 11 AMIDAMENTS AP.7.11 9 3 SEGURETAT I SALUT DN.9.3 10 7 PROJECTE D'INCLUSIVITAT AMB MESURA DE GÈNERE DM.10.7 DM.10.7 XARXA DE TELECOMUNICACIONS DA.11.7.2

5 … 7 ... 9 4 EFICIENCIA ENERGÈTICA DN.9.4 10 8 CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT DM.10.8 DM.10.8 XARXA D'AIGUA DA.11.7.3

9 5 GESTIO DE RESIDUS DN.9.5 10 9 CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA D'INCENDIS DM.10.9 DM.10.9 XARXA DE GAS DA.11.7.4

5 11 SEGURETAT ESTRUCTURAL MN.5.11 7 21 QUADRE DE PREUS Nº 1 AP.7.21 9 6 PLA DE CONTROL DE QUALITAT DN.9.6 10 10 PROJECTE D'ENERGIES RENOVABLES DM.10.10 DM.10.10 XARXA … DA.11.7…

5 12 SEGURETAT EN CAS D'INCENDI MN.5.12 MN.5.12 7 22 QUADRE DE PREUS Nº 2 AP.7.22 9 7 PLA D'OBRES + ORGANTIZACIÓ DE L'OBRA DN.9.7 DN.9.7 10 11 TRANSPORT VERTICAL EXTERIOR DM.10.11 11 8 PROJECTES PARCIALS DA.11.8

4 1 MEMORIA AMBIENTAL MS.4.1 5 13 SEGURETAT D'UTILITZACIÓ MN.5.13 MN.5.13 7 23 JUSTIFICACIO DE PREUS AP.7.23 9 8 LLISTAT DE NORMATIVA D'APLICACIÓ EN EL PROJECTE DN.9.8 DN.9.8 10 12 ESPAI PÚBLIC: ENLLUMENAT, ESPAIS VERDS, ELEMENTS URBANS DM.10.12 PP. ESTRUCTURES DA.11.8.1

4 2 INFORME DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT MS.4.2 5 14 SALUBRITAT MN.5.14 7 ... 9 9 ANNEXES DE CÀLCUL DN.9.9 10 13 CICLE DE L'AIGUA/ DRENATGE I SANEJAMENT DM.10.13 DM.10.13 PP. INSTAL.LACIONS DA.11.8.2

4 3 CRITERIS EN SOSTENIBILITAT EN FUSTA MS.4.3 5 15 PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL MN.5.15  - ESTRUCTURES DN.9.9.1 10 14 INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA I DE TELECOMUNICACIONS DM.10.14 DM.10.14 PP … DA.11.8…

4 4 REQUERIMENTS RELATIUS A SOSTENIBILITAT I MEDIAMBIENT MS.4.4 5 16 ESTALVI D'ENERGIA MN.5.16 7 31 PRESSUPOST A.7.31 AP.7.31 INSTAL·LACIONS DN.9.9.2 10 15 CONTENIDORS I NETEJA DM.10.15 DM.10.15 DM.10.15 11 9 PROJECTE D'EQUIPAMENT & MOBILIARI & SENYALÈTICA-INVENTARI DA.11.9

ARIDS RECICLATS MS.4.1 5 … 7 32 RESUM DE PRESSUPOST A.7.32 AP.7.32 PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL DN.9.9.3 10 16 ESTUDI DE MOBILITAT DM.10.16 11 10 MARQUES COMERCIALS DA.11.10

ACTUACIONS RISC AMIANT MS.4.2 7 ... ESTALVI D'ENERGIA DN.9.9.4 10 17 AFECTACIÓ DE LES OBRES A L'ENTORN DM.10.17 DM.10.17 11 11 PROJECTE D'ESPAIS EXTERIORS DA.11.11

3 1 ORGANITZACIÓ DE LES OBRES ME. 3.1 IMMISSIONS ACÚSTIQUES A TERCERS MS.4.3 5 21 ECOEFICIÈNCIA MN.5.21 MN.5.21 ... DN.9.9.... 10 18 PLA DE MANTENIMENT DM.10.18 11 12 DA.11.12

3 2 PLANIFICACIÓ DE LES OBRES ME. 3.2 ME. 3.2 EXPOSICIÓ AL RADÓ MS.4.4 5 22 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA MN.5.22 7 41 ÚLTIM FULL A.7.41 AP.7.41 9 10 INSTRUCCIONS D'ÚS I MANTENIMENT DN.9.10 10 19 LLICENCIA AMBIENTAL DM.10.19 DM.10.19 11 13 DA.11.13

M
E 3 3 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA ME. 3.3

M
S EXPOSICIÓ A NANO-MATERIALS MS.4.5

M
N 5 23

LIMITACIÓ DEL RISC DE CAIGUDA EN ALÇADA EN TREBALLS 

DE MANTENIMENT
MN.5.23 MN.5.23

A
P 7 42 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ A.7.42 AP.7.42

D
N 9 …

D
M 10 …

D
A 11 …

LLEGENDA

PROJECTE DE CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS 

TEMPORALS

COMPLIMENT NORMATIU DE PROJECTES FORA DE TERME MUNICIPAL DE 

BARCELONA

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC

CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS DELS CENTRES DE TREBALL 

MUNICIPALS

MS MS

AP

AFECTACIONS A TERCERS

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL 

SÒL

SISTEMA ESTRUCTURAL

SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA

AP

M
C

MC ME

TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES

DG

ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI

CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS

MD.1.5 MD.1.5

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

BASE DE DADES 

MD.1.7 MD.1.7

REQUISITS DE L'EDIFICI 

MD.1.5

OBJECTE DEL PROJECTE

AGENTS DEL PROJECTE

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I/O PROJECTES PARCIALS

MD.1.4 MD.1.4 MD.1.4

INFORMACIÓ PRÈVIA / ANTECEDENTS / CONDICIONANTS DE PARTIDA

MEMÒRIA 

DESCRIPTIVA
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA AMIDAMENTS I PRESSUPOST

IV. III. II. DGI. M

DGMNMSME

V. DC

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

DADMDNPCAP
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9 8 LLISTAT DE NORMATIVA D'APLICACIÓ EN EL PROJECTE DN.9.8 DN.9.8 10 12 ESPAI PÚBLIC: ENLLUMENAT, ESPAIS VERDS, ELEMENTS URBANS DM.10.12 PP. ESTRUCTURES DA.11.8.1

9 9 ANNEXES DE CÀLCUL DN.9.9 10 13 CICLE DE L'AIGUA/ DRENATGE I SANEJAMENT DM.10.13 DM.10.13 PP. INSTAL.LACIONS DA.11.8.2

ESTRUCTURES DN.9.9.1 10 14 INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA I DE TELECOMUNICACIONS DM.10.14 DM.10.14 PP … DA.11.8…

INSTAL·LACIONS DN.9.9.2 10 15 CONTENIDORS I NETEJA DM.10.15 DM.10.15 DM.10.15 11 9 PROJECTE D'EQUIPAMENT & MOBILIARI & SENYALÈTICA-INVENTARI DA.11.9

PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL DN.9.9.3 10 16 ESTUDI DE MOBILITAT DM.10.16 11 10 MARQUES COMERCIALS DA.11.10

ESTALVI D'ENERGIA DN.9.9.4 10 17 AFECTACIÓ DE LES OBRES A L'ENTORN DM.10.17 DM.10.17 11 11 PROJECTE D'ESPAIS EXTERIORS DA.11.11

... DN.9.9.... 10 18 PLA DE MANTENIMENT DM.10.18 11 12 DA.11.12

9 10 INSTRUCCIONS D'ÚS I MANTENIMENT DN.9.10 10 19 LLICENCIA AMBIENTAL DM.10.19 DM.10.19 11 13 DA.11.13

D
N 9 …

D
M 10 …

D
A 11 …

DM DA

V. DC

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

DN

PROJECTE DE CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS 

TEMPORALS

COMPLIMENT NORMATIU DE PROJECTES FORA DE TERME MUNICIPAL DE 

BARCELONA

CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS DELS CENTRES DE TREBALL 

MUNICIPALS

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES 
D’EDIFICACIÓ 
 
 
 

Contingut del Plec: 
 
El projecte inclourà un índex complet i desenvolupat amb la codificació del present Plec. 
 
Aquest es conformarà amb el toms i capítols següents: 
 
I. Memòria (M) 
 Memòria descriptiva (MD) 
 Memòria constructiva (MC) 
 Memòria d’execució (ME) 
 Memòria de sostenibilitat i ambiental (MS) 
 Memòria de compliment de normativa (MN) 
 
II. Documentació gràfica (DG) 
 
III. Amidaments i Pressupost (AP) 
 
IV. Plec de condicions (PC) 
 
V. Documentació complementària (DC) 
 Documentació complementària: Aplicació de normativa (DN) 
 Documentació complementària: Requeriments municipals (DM) 
 Documentació complementària: Altra (DA) 
 
Per a facilitar una major comprensió, l’índex de cada subcapítol i/o apartat s’inclourà en el seu 
lloc corresponent. 
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I. M MEMORIA 
 
L’índex del tom I. Memòria (M) és el següent: 

- MD Memòria Descriptiva 
- MC Memòria Constructiva 
- ME Memòria d’Execució 
- MS Memòria de Sostenibilitat i Ambiental 
- MN Memòria de Compliment de Normativa 

 
En fase d’avantprojecte, projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els capítols següents que 
li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent a la Memòria del Projecte.  
 

 
 

Imatge de la matriu de la Memòria del Plec v03 parcial 

 
 

PLEC PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ 

DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL

DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES

MEMORIA

MD 1 MC 2 3 4 5

MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA SOSTENIBILITAT + AMBIENTAL MEMÒRIA COMPLIMENT DE NORMATIVA

A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE

M
D 1 1 OBJECTE DEL PROJECTE MD.1.1 MD.1.1 MD.1.1

1 2 AGENTS DEL PROJECTE MD.1.2 MD.1.2 MD.1.2

1 3 DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I/O PROJECTES PARCIALS MD.1.3 MD.1.3

1 4 INFORMACIÓ PRÈVIA / ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA

1 5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

1 6 BASE DE DADES MD.1.6 MD.1.6 MD.1.6

1 7 REQUISITS DE L'EDIFICI 

1 8 PRESSUPOST DE CONTRACTE MD.1.8 MD.1.8 MD.1.8

1 9 DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA MD.1.9

1 …

A PB PE

2 11 TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES MC.2.n MC.2.11 3 11
TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA) / 

DESMUNTATGES
ME.3.n.11

2 12 AFECTACIONS A TERCERS MC.2.12 MC.2.12 3 12 AFECTACIONS A TERCERS ME.3.n.12

2 13
MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL
MC.2.13 MC.2.13 3 13

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I 

ADEQUACIÓ DEL SÒL
ME.3.n.13

2 14 SISTEMA ESTRUCTURAL MC.2.n MC.2.14 3 14 SISTEMA ESTRUCTURAL ME.3.n.14

2 15 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS MC.2.15 MC.2.15 3 15 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS ME.3.n.15

2 16 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS MC.2.16 MC.2.16 3 16 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS ME.3.n.16

2 17 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS MC.2.n MC.2.17 3 17 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS ME.3.n.17

2 18 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA MC.2.18 3 18 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA ME.3.n.18

2 … 3 …

2 21 ESPAIS EXTERIORS  DE L'EDIFICI MC.2.21 3 21 ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI ME. 3.21

2 22 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS
 

MC.2.22

M
E 3 22 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS ME.3.22

5 1 JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA MN.5.1 MN.5.1 MN.5.1

5 2 HABITABILITAT (UTILITZACIÓ, ÚS DE L'EDIFICI) MN.5.2 MN.5.2

5 3 ACCESSIBILITAT MN.5.3 MN.5.3

5 4 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS MN.5.4 MN.5.4

5 …

5 11 SEGURETAT ESTRUCTURAL MN.5.11

5 12 SEGURETAT EN CAS D'INCENDI MN.5.12 MN.5.12

4 1 MEMORIA AMBIENTAL MS.4.1 5 13 SEGURETAT D'UTILITZACIÓ MN.5.13 MN.5.13

4 2 INFORME DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT MS.4.2 5 14 SALUBRITAT MN.5.14

4 3 CRITERIS EN SOSTENIBILITAT EN FUSTA MS.4.3 5 15 PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL MN.5.15

4 4 REQUERIMENTS RELATIUS A SOSTENIBILITAT I MEDIAMBIENT MS.4.4 5 16 ESTALVI D'ENERGIA MN.5.16

ARIDS RECICLATS MS.4.1 5 …

ACTUACIONS RISC AMIANT MS.4.2

3 1 ORGANITZACIÓ DE LES OBRES ME. 3.1 IMMISSIONS ACÚSTIQUES A TERCERS MS.4.3 5 21 ECOEFICIÈNCIA MN.5.21 MN.5.21

3 2 PLANIFICACIÓ DE LES OBRES ME. 3.2 ME. 3.2 EXPOSICIÓ AL RADÓ MS.4.4 5 22 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA MN.5.22

M
E 3 3 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA ME. 3.3

M
S EXPOSICIÓ A NANO-MATERIALS MS.4.5

M
N 5 23

LIMITACIÓ DEL RISC DE CAIGUDA EN ALÇADA EN TREBALLS 

DE MANTENIMENT
MN.5.23 MN.5.23

I. M

ME MS MN

MD.1.5

MS MS

M
C

MC ME

MD.1.5 MD.1.5

MD.1.7 MD.1.7

MD.1.4 MD.1.4 MD.1.4

MEMÒRIA 

DESCRIPTIVA
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

PLEC PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ PLEC PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ PLEC PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ 

DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL

DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES

 

I. M
II. DG III. A+PR IV. PCT V. DC

MEMORIA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MD MC ME MS + A MN
DC_N DC_RM DC_A

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA SOSTENIBILITAT + AMBIENTAL MEMÒRIA COMPLIMENT DE NORMATIVA APLICACIÓ DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA

A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE

OBJECTE DEL PROJECTE MD.1 MD.1 MD.1 OBJECTE DEL PROJECTE

AGENTS DEL PROJECTE MD.2 MD.2 MD.2 AGENTS DEL PROJECTE

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I/O PROJECTES PARCIALS MD.3 MD.3 DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I/O PROJECTES PARCIALS

INFORMACIÓ PRÈVIA / ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA MD.4 MD.4 MD.4 INFORMACIÓ PRÈVIA / ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA DG DG DG

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE MD.5 MD.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DG DG DG

BASE DE DADES MD.6 BASE DE DADES 

REQUISITS DE L'EDIFICI MD.7 MD.7 REQUISITS DE L'EDIFICI DG DG

DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA MD.8 DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA

TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES MC.1 TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES DG TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES

AFECTACIONS A TERCERS MC.2 MC.2 AFECTACIONS A TERCERS AFECTACIONS A TERCERS DG AFECTACIONS A TERCERS AFECTACIONS A TERCERS

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL
MC.3

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL

SISTEMA ESTRUCTURAL MC.4 MC.4 SISTEMA ESTRUCTURAL SISTEMA ESTRUCTURAL SISTEMA ESTRUCTURAL SISTEMA ESTRUCTURAL

SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS MC.5 MC.5 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS DG SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS MC.6 MC.6 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS DG SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS MC.7 MC.7 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS DG SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA MC.8 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA

ESPAIS EXTERIORS MC. 9 ESPAIS EXTERIORS ESPAIS EXTERIORS ESPAIS EXTERIORS ESPAIS EXTERIORS

CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS  MC.10 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS DG CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS EXPROPIACIONS (GESTIÓ URBANÍSTICA) DC A.1

PLANEJAMENT DC RM.1 DC RM.1 DC RM.1 ESTUDI DE PATOLOGIES - DIAGNOSI DC A.2

SITUACIO I EMPLAÇAMENT DG 1 DG 1 DG 1 PROJECTE DE PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC DC RM.2 PROJECTE D'ENDERROC DC A.3

PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT - JUSTIFICACIO URBANÍSTICA DG 2 DG 2 DG 2 TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA DC RM.3 DC RM.3 AFECTACIONS A TERCERS DC A.4

TOPOGRAFIA / AIXECAMENT / ESTAT ACTUAL DG 3 DG 3 DG 3 PROJECTE DE INTERVENCIÓ ARQUEOLOGICA DC RM.4 PROJECTE DE PROTECCIÓ CIVIL DC A.5

SERVEIS EXISTENTS (ESCOMESES) DG 4 DG 4 DG 4 JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA ARQUITECTÒNICA DC RM.5 DC RM.5 DC RM.5 SERVEIS AFECTATS DC A.6

ORDENACIÓ DEL CONJUNT DG 5 DG 5 DG 5 DC N.1 DC N.1 DC RM.6 DC RM.6 XARXA D'ELECTRICITAT DC A.6.1

PROPOSTA ARQUITECTÒNICA I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA / IMATGES 3D DG 6 DG 6 DG 6 ESTUDI GEOTÈCNIC DC N.2 DC N.2 PROJECTE D'INCLUSIVITAT AMB MESURA DE GÈNERE DC RM.7 DC RM.7 XARXA DE TELECOMUNICACIONS DC A.6.2

 SEGURETAT EN CAS DE INCENDI DG 7 DG 7 SEGURETAT I SALUT DC N.3 DC N.3 CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA D'INCENDIS DC RM.8 DC RM.8 XARXA D'AIGUA DC A.6.3

JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA MN.1 MN.1 MN.1 TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA) / DESMUNTATGES DG 8 DG 8 CRITERIS DE FORMACIÓ DEL PRESSUPOST A+PR.1 A+PR.1 A+PR.1 EFICIENCIA ENERGÈTICA DC N.4 DC N.4 CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT DC RM.9 DC RM.9 XARXA DE GAS DC A.6.4

HABITABILITAT (UTILITZACIÓ, ÚS DE L'EDIFICI) MN.2 MN.2
MOVIMENTS DE TERRES/ SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL
DG 9 ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES A+PR.2 A+PR.2 GESTIO DE RESIDUS DC N.5 DC N.5 PROJECTE D'ENERGIES RENOVABLES 

DC 

RM.10

DC 

RM.10
PROJECTES PARCIALS DC A.7

ACCESSIBILITAT MN.3 MN.3 AFECTACIONS A TERCERS DG 10 AMIDAMENTS A+PR.3 PLA DE CONTROL DE QUALITAT DC N.6 TRANSPORT VERTICAL EXTERIOR
DC 

RM.11
PP. ESTRUCTURES DC A.7.1

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS MN.4 MN.4 SISTEMA ESTRUCTURAL DG 11 QUADRE DE PREUS Nº 1 A+PR.4 PLA D'OBRES + ORGANTIZACIÓ DE L'OBRA DC N.7 DC N.7 ENLLUMENAT
DC 

RM.12

DC 

RM.12
PP. INSTAL.LACIONS DC A.7.2

MEMORIA AMBIENTAL MS+A.1 MS+A SEGURETAT EN CAS D'INCENDI MN.5 MN.5 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS DG 12 DG 12 QUADRE DE PREUS Nº 2 A+PR.5 LLISTAT DE NORMATIVA D'APLICACIÓ EN EL PROJECTE DC N.8 DC N.8 CICLE DE L'AIGUA/ DRENATGE I SANEJAMENT
DC 

RM.13

DC 

RM.13
PP. ALTRES DC A.7.n

INFORME DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT MS+A.2 SEGURETAT D'UTILITZACIÓ MN.6 MN.6 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS DG 13 JUSTIFICACIO DE PREUS A+PR.6 ANNEXES DE CÀLCUL DC N.9 INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA I DE TELECOMUNICACIONS 
DC 

RM.14

DC 

RM.14
PROJECTE D'EQUIPAMENT & MOBILIARI & SENYALÈTICA-INVENTARI DC A.8

CRITERIS EN SOSTENIBILITAT EN FUSTA MS+A.3 SALUBRITAT MN.7 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS DG 14 REVISIÓ DE PREUS A+PR.7 SEGURETAT ESTRUCTURAL DC N.9.1 CONTENIDORS I NETEJA
DC 

RM.15

DC 

RM.15

DC 

RM.15
MARQUES COMERCIALS DC A.9

REQUERIMENTS RELATIUS A SOSTENIBILITAT I MEDIAMBIENT MS+A.4 MS+A PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL MN.8 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA DG 15 PRESSUPOST A+PR.8 A+PR.8 INSTAL·LACIONS DC N.9.2 ESTUDI DE MOBILITAT
DC 

RM.16
PROJECTE D'ESPAIS EXTERIORS DE L'EQUIPAMENT DC A.10

ORGANITZACIÓ DE LES OBRES ME. 1 ARIDS RECICLATS
MS+A.4.

1
ESTALVI ENERGÈTIC MN.9 RESUM DE PRESSUPOST A+PR.9 SALUBRITAT DC N.9.3 ORGANTIZACIÓ DE LES OBRES

DC 

RM.17

DC 

RM.17
DC A.11

PLANIFICACIÓ DE LES OBRES ME. 2 ME. 2 ACTUACIONS RISC AMIANT
MS+A.4.

2
ECOEFICIÈNCIA MN.10 MN.10 ESPAIS EXTERIORS DG 16 DG 16 ÚLTIM FULL A+PR.10 A+PR.10 A+PR.10 PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL DC N.9.4 PLA DE MANTENIMENT

DC 

RM.18

DC 

RM.18
DC A.12

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA ME. 3 IMMISSIONS ACÚSTIQUES A TERCERS
MS+A.4.

3
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA MN.11 MN.11 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS DG 17 DG 17 DG 17 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ A+PR.11 A+PR.11 A+PR.11 ESTALVI ENERGÈTIC DC N.9.5 LLICENCIA AMBIENTAL

DC 

RM.19

DC 

RM.19
ALTRES DC A.xx

MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL COMPLIMENT DE NORMATIVA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST APLICACIO DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA

ME M S+A CN DG A + PR DC_N DC_RM DC_A

DG

COMPLIMENT NORMATIU DE PROJECTES FORA DE TERME MUNICIPAL DE 

BARCELONA

PCT.1

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC
QUESTIONARI DE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS DELS 

CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS

MS+A MS+A

PROJECTE DE CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS 

TEMPORALS

ME DG DG DG A+PR PCT.1

DG DG A+PR A+PR A+PR PCT.1

MEMÒRIA 

M
D

M
C

MC ME ME
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MD 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
L’índex de la Memòria Descriptiva (MD) és: 

MD.1.1 Objecte del projecte 
MD.1.2 Agents del projecte 
MD.1.3 Documents complementaris i/o projectes parcials 
MD.1.4 Informació prèvia / Antecedents / Condicionants de partida 
MD.1.5 Descripció del projecte 
MD.1.6 Base de dades 
MD.1.7 Requisits de l’edifici 
MD.1.8 Pressupost de contracte 
MD.1.9 Declaració d’obra nova 
 

En fase d’avantprojecte, projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els subcapítols següents 
que li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent al capítol Memòria Descriptiva (MD) 
del Projecte. 

 
 

Imatge de la matriu de la Memòria Descriptiva del Plec v03 parcial 

 

MD 1 MC 2

A PB PE

M
D 1 1 OBJECTE DEL PROJECTE MD.1.1 MD.1.1 MD.1.1

1 2 AGENTS DEL PROJECTE MD.1.2 MD.1.2 MD.1.2

1 3 DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I/O PROJECTES PARCIALS MD.1.3 MD.1.3

1 4 INFORMACIÓ PRÈVIA / ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA

1 5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

1 6 BASE DE DADES MD.1.6 MD.1.6 MD.1.6

1 7 REQUISITS DE L'EDIFICI 

1 8 PRESSUPOST DE CONTRACTE MD.1.8 MD.1.8 MD.1.8

1 9 DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA MD.1.9

1 …

A PB PE

2 11 TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES MC.2.n MC.2.11

2 12 AFECTACIONS A TERCERS MC.2.12 MC.2.12

2 13
MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL
MC.2.13 MC.2.13

2 14 SISTEMA ESTRUCTURAL MC.2.n MC.2.14

2 15 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS MC.2.15 MC.2.15

2 16 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS MC.2.16 MC.2.16

2 17 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS MC.2.n MC.2.17

2 18 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA MC.2.18

2 …

2 21 ESPAIS EXTERIORS  DE L'EDIFICI MC.2.21

2 22 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS
 

MC.2.22

MD.1.7 MD.1.7

M
C

MC

MD.1.5 MD.1.5

MEMÒRIA 

DESCRIPTIVA
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MD.1.4 MD.1.4 MD.1.4

MD.1.5
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En cas que el projecte no li sigui d’aplicació algun dels capítols, subcapítols i/o apartats 
d’aquest Plec, s’haurà d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicació”. 
 
A més, en cap cas es pot modificar la numeració dels mateixos. 
 
Algunes numeracions no són correlatives degut a que s’han agrupat en desenes als 
subcapítols, deixant espais en blanc per a nous subcapítols o apartats que puguin aparèixer 
degut a canvis normatius o nous requeriments. 
 
 
MD.1.1 Objecte del projecte 
 
En aquest subcapítol es farà referència a, entre altres dades: 

- el tipus de projecte, fent menció a les diferents actuacions a realitzar i de l’abast de 
la documentació a presentar, d’acord amb el Plec de clàusules administratives 
objecte de la licitació, 

- la situació del projecte (adreça i número de parcel·la, municipi –codi postal–, 
província), i 

- la referència cadastral de la parcel·la o de l’entitat on s’ubica el projecte. 
 
 
MD.1.2 Agents del projecte 
 
En aquest subcapítol s’inclouran els agents que intervenen en el projecte i les seves dades 
identificatives. 
 
De cada agent, caldrà indicar, entre altres dades: 

- Dades del Promotor (persona jurídica – societat/empresa) 
- Dades del gestor (persona jurídica – societat/empresa) 
- Dades de l’autor/a i dels col·laboradors/ores, (persona física i jurídica) 

... 
 
S’hauran d’especificar, com a mínim, els següents agents: 

- Promotora, 
- Projectista/es, 
- Autor/es dels projectes d’Estructura, o de les Instal·lacions, 
- Autor/es de la Certificació energètica, 
- Autor/es de l’Estudi o Estudi bàsic de seguretat i salut, de l’Estudi de gestió de 

residus, i del Pla de control de qualitat, coordinador/es de seguretat i salut, en la 
fase d’execució de les obres i, si s’escau, en la fase de redacció del projecte, 

- Autor/es de l’Estudi geotècnic, 
... 
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En el cas que, en la redacció del projecte, intervinguin més d’un projectista, aquests hauran 
de constar a l’apartat del Projectista, tot indicant la seva dedicació. 
 
No obstant, es podrà utilitzar la Fitxa A.1.01. Agents del projecte, que s’adjunta a l’Annex 1 
del Plec. 
 
 
MD.1.3 Documents Complementaris i/o Projectes Parcials 
 
En aquest subcapítol es relacionaran els documents complementaris i/o projectes parcials que 
inclouen en el projecte, segons el tom V. Documentació complementària. 
 
De cada projecte complementari i/o projecte parcial, com a mínim, s’indicaran: 

- títol del document/projecte, 
- nom de l’autor/es o de la persona jurídica, 
- data, i 
- si s’escau, número de visat i col·legi professional. 

 
No obstant, es podrà utilitzar la Fitxa A.1.02. Relació de Documents Complementaris i/o 
Projectes Parcials, que s’adjunta a l’Annex 1 del Plec. 
 
 
MD.1.4 Informació prèvia / Antecedents i condicionants de partida 
 
En relació amb els antecedents i condicionants de partida, caldrà realitzar un descripció 
general de: 

- emplaçament (coordenades georeferenciades, altitud topogràfica, pluviometria, 
vents dominants, radiació solar...), 

- pressupost d’inversió per al projecte previst per BIM/SA, 
- parcel·la (forma, dimensions, topografia, orientació, etc.), 
- característiques rellevants de l’entorn (dels vials d’accessos, de les edificacions i 

elements existents, vegetació i/o mobiliari, de la localització dels serveis existents –
aigua, gas, electricitat, clavegueram, TIC...–, de les possibles afectacions a tercers 
–infraestructures del transport, veïns, etc.–, ...), 
... 

 
En el cas que s’actuï sobre un edifici existent, s’haurà de: 

- descriure l’edificació, i citar la font d’on s’ha obtingut de la documentació de l’edifici (promotor, arxiu 
històric, arxiu municipal, etc.), 

- analitzar el seu estat de conservació, 
- indicar l’existència o no d’informes sobre l’estat actual de l’edifici, estudi de patologies/diagnosis, etc., 

així com els seus autors/es (en el cas que aquests/es siguin diferents dels autors/es del projecte), 
- especificar si l’edifici té algun tipus de protecció arquitectònica o de valor històric, d’acord amb el 

Catàleg de Patrimoni Històrico-artístic de la ciutat de Barcelona, i l’existència o no d’Informe de 
Patrimoni emès pel Departament de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona, 

- en edificis amb divisió horitzontal, en cas d’actuar en elements comuns (com estructura, façanes o 
cobertes) o zones comunes de l’edifici (com accessos, conductes d’instal·lacions comunitàries, patis 
de l’edifici...) tal com prescriu la legislació vigent, caldrà aportar document acreditatiu de la comunitat 
de propietaris on s’autoritza a realitzar les obres, 
... 



PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ . V03 20/05/2021 
 

 
 
 

  28 de 206 

 
Altres aspectes que caldrà especificar: 

- existència o no de preexistències arqueològiques (adjuntar l’estudi arqueològic, i 
indicar les dades dels autors/es del mateix), 

- situació de l’edifici en zones inundables, etc. 
- justificació de la titularitat pública de l’edifici o del sòl (adjuntar el document ‘FAIG 

CONSTAR’ que elabora la Direcció de Serveis d’Inventari i Informació del Patrimoni, 
i que el facilita BIM/SA). 

- existència o no de convenis que afectin a la propietat, a l’ús, a les servituds que 
afectin al sòl, edifici, local,... 
... 

 
A més, caldrà fer referència al marc legal que és d’aplicació en el projecte, especificant: 

- normativa urbanística (planejament – títols i dates d’aprovació dels planejaments 
vigent i complementari, classificació urbanística, qualificació del sòl, tipus 
d’ordenació–, ordenances municipals, i d’altres normatives relatives a 
l’emplaçament –espais naturals, costes, etc.–), i 

- normativa estatal, autonòmica o local d’edificació més rellevant (CTE i altres 
disposicions i/o reglaments). 

 
Finalment, si el projecte es realitza fora del terme municipal de Barcelona, s’haurà 
d’especificar en el projecte, esmentant el seu nom. 
 
 
NOTA: La justificació de la normativa urbanística vigent, ordenances municipals i d’altres normatives 
relatives a l’emplaçament, es justificaran al subcapítol MN.1 Justificació urbanística. 
 
Igualment, la justificació del CTE i d’altres disposicions i/o reglaments, es justificaran al capítol MN. 
Compliment de normativa tal com s’indica en aquest Plec. 

 
La documentació que justifica la titularitat pública del sòl i de l’edifici (FAIG CONSTAR) s’inclourà en el  
DM.1. 

 
 
MD.1.5 Descripció del projecte 
 
Aquest subcapítol haurà de contenir la següent informació: 

- especificació dels planejaments vigent i complementari que el sigui d’aplicació 
(indicant els noms dels mateixos i dates d’aprovació, classificació urbanística, 
qualificació del sòl, tipus d’ordenació). 

- descripció general del projecte en relació amb l’entorn i els espais exteriors adscrits 
(tipus d’intervenció –integral, parcial...–, dades de la implantació de l’edifici en 
relació a la parcel·la i als edificis veïns, assolellada, etc., posició dels accessos a 
l’edifici, adequació del projecte respecte del solar...), descripció de la definició 
geomètrica (replanteig). 

- descripció de la proposta arquitectònica (definició de l’ús de l’edifici –equipament 
docent, administratiu, social, centre cívic, cultural,...–, tipologia/morfologia –aïllat, 
entre mitgeres...–, nombre de plantes –sota i sobre rasants, i totals–, tipus de 
coberta –plana, inclinada...–,...) 

- descripció de l’estratègia passiva per tal de reduir la demanda energètica de l’edifici. 
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- descripció del programa funcional i les seves modificacions respecte del programa 
de partida (descripció dels espais, agrupació dels espais, relació dels espais o grups 
dels espais, nombre d’espais repetits, superfícies parcial i totals...) i dels usos 
previstos dels espais (per plantes). 

- relació de superfícies i d’altres paràmetres de l’edifici (superfícies útils funcionals - 
sense circulacions-, superfícies útils - amb circulacions - i, construïdes per plantes i 
totals, superfícies d’il·luminació i ventilació, ratis funcionals: Superfície construïda / 
Superfície útil i, Superfícies de porxos, cossos volats, pèrgoles...). 

- descripció bàsica dels sistemes constructius (segons els apartats de la memòria 
constructiva). 

 
En el text es podran inserir imatges 3D de la implantació i/o de la proposta arquitectònica per 
ajudar a la seva comprensió. 
 
 
MD.1.6 Base de dades 
 
El contingut de les fitxes del subcapítol MD.1.6 es recullen a l’Annex 1 del Plec. 
 
El Projectista emplenarà i signarà les fitxes i declaracions indicades seguidament, i les situarà 
a la part del projecte que correspongui segons les indicacions del present Plec. 
 
Les fitxes són: 
 
A.1.01. Antecedents i dades de l’autor del projecte 
A.1.02. Relació de documents complementaris i/o projectes parcials 
A.1.03. Característiques generals del projecte 
A.1.04. Dades del projecte a incloure al natura 
A.1.05. Dades econòmiques del projecte 
A.1.06. Fitxa urbanística 
A.1.07. Dades contractació connexions de servei 
A.1.08.01 Dades estadístiques generals del projecte (mètriques 1) * 
A.1.08.02 Dades estadístiques generals del projecte (mètriques 2) * 
A.1.08.03 Dades estadístiques generals del projecte (mètriques 3) * 
A.1.09. Fitxa consums d’aigua 
A.1.10. Qüestionari de condicions materials i ambientals dels centres de treball 

municipals 
A.1.11. Designació coordinador de seguretat i salut en fase de projecte 
A.1.12. Declaració de integració de seguretat i salut en fase de projecte 
 
*en cas que les dades estadístiques o mètriques del projecte s’hagin omplert a l’àrea 
col·laborativa de BIMSA, es poden incloure aquestes dades en format .pdf en l’annex A.1.08. 
 
 
MD.1.7 Requisits de l'edifici 
 
Caldrà definir els requisits que haurà de complir la proposta arquitectònica, tot indicant 
aquelles exigències que superin els llindars previstos per la normativa així com les limitacions 
d’ús o les exempcions de les prestacions, derivades de les condicions de l’encàrrec o de les 
necessitats del projecte. 
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- Utilització (relatiu a l’ús de l’edifici), 
- Accessibilitat, 
- Seguretat estructural, 
- Seguretat en cas d’incendi, 
- Seguretat d’utilització i accessibilitat, 
- Salubritat, 
- Protecció contra el soroll, 
- Estalvi d’energia, 
- Criteris relatius a sostenibilitat i medi ambient, i 
- Altres requisits de l’edifici (accés als serveis de telecomunicacions,...) 

 
Per a cada requisit bàsic, caldrà indicar totes les seves exigències bàsiques, especificant si 
són d’aplicació o no en la proposta/el projecte, d’acord amb la normativa aplicable. 
 
Igualment, per a cada exigència bàsica, caldrà indicar les prestacions que hauran de complir 
i els valors que hauran d’assolir, així com determinar els valors de les prestacions de les 
solucions proposades. 
 
En el cas que un paràmetre estigui regulat per vàries normatives, caldrà analitzar cada una 
d’elles. Posteriorment, s’haurà de realitzar un estudi comparatiu on es determini el valor més 
restrictiu que caldrà complir. 
 
En cas d’intervencions en edificis existents, caldrà justificar les exempcions i/o limitacions d’ús de les exigències 
bàsiques, tenint en compte l’àmbit d’aplicació de la normativa, i d’acord amb el tipus d’actuació i la naturalesa de 
la intervenció. La possible incompatibilitat d’aplicació, s’haurà de justificar en el projecte i, si s’escau, compensar-
se amb mesures alternatives que siguin tècnicament i econòmica viables. 
 
MD.1.7.1 Utilització (relatiu a l’ús de l’edifici) 
 
S’enumeraran els paràmetres funcionals indicats a la normativa d’habitabilitat vigent 
(Ordenances Metropolitanes de l’Edificació –OME–) i/o altra normativa específica d’aplicació 
(Criteris del Departament d’Ensenyament, de Treball, Afers Socials i Famílies,...), segons els 
usos previstos en la proposta, de manera que es permet garantir el requisit bàsic d’Utilització. 
 
Especialment caldrà fixar: 

- les superfícies mínimes del programa funcional, 
- les alçades útils, 
- les ventilacions naturals i/o forçades, 
- el nombre de vestidors i/o cambres higièniques, 
- el número de lavabos i vàters, 
- la disposició de cambra higiènica pública, 

... 
 
MD.1.7.2 Accessibilitat 
 
S’enumeraran els paràmetres de les solucions adoptades a la proposta indicats a la normativa 
d’Accessibilitat vigent, en funció de les característiques i usos previstos de l’edifici, de manera 
que es permet garantir el requisit bàsic d’Accessibilitat. 
Especialment, caldrà descriure: 
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- les condicions funcionals de l’accessibilitat (accessibilitat exterior, entre plantes i en 
les plantes), 

- la dotació d’elements accessibles (cambres higièniques, vestidors, places 
d’aparcament, mobiliari,...), i 

- les característiques dels itineraris i elements accessibles/practicables (amplades, 
desnivells, espais de gir, rampes, portes, ascensors, senyalitzacions,..–). 

 
MD.1.7.3 Seguretat estructural 
 
S’enumeraran els paràmetres de les solucions adoptades en el projecte prescrits a la 
normativa de Seguretat estructural vigent, en funció de les característiques i dels seus usos, 
així com de les condicions de l’entorn, de manera que es permet garantir el requisit bàsic de 
Seguretat estructural. 
 
Especialment caldrà determinar  

- la resistència i estabilitat de l’estructura (verificació dels estats límits últims ––), 
- l’aptitud del servei (verificació dels estats límits de servei –deformació–), 
- les consideracions sobre la durabilitat de l’estructura, i 
- les consideracions sobre la sostenibilitat de l’estructura. 

 
MD.1.7.4 Seguretat en cas d’incendi 
 
S’enumeraran els paràmetres de les solucions adoptades en la proposta previstos a la 
normativa de Seguretat en cas d’Incendi vigent, segons les característiques i usos previstos, 
de manera que es permet garantir el requisit bàsic de seguretat en cas d’Incendi.  
 
Especialment caldrà indicar: 

- les condicions per a la intervenció de bombers i l’evacuació exterior de l’edifici 
(aproximació i entorn, accessibilitat per façana, i espai exterior per a evacuació 
d’ocupants), 

- les condicions per a limitar la propagació interior de l’incendi (compartimentació en 
sectors d’incendis i resistència al foc dels elements divisoris en funció dels usos de 
la proposta i de l’alçada d’evacuació, identificació dels locals de risc especial i les 
seves característiques, compartimentació dels espais exteriors i reacció al foc dels 
elements constructius en funció de la seva situació a l’edifici), 

- les condicions per a limitar la propagació exterior de l’incendi (resistència al foc de 
mitgeres, façanes i cobertes, i reacció al foc dels revestiments de façanes i dels 
seus aïllaments així com de les cobertes), 

- les condicions de resistència al foc de l’estructura (en funció dels usos de la 
proposta i de l’alçada d’evacuació), 

- les condicions per a l’evacuació dels ocupants (compatibilitat de ls elements 
d’evacuació, càlcul d’ocupació de l’edifici en funció de les característiques del 
recinte, nombres de sortides i longituds dels recorreguts d’evacuació, dimensionat 
dels elements d’evacuació, protecció de les escales, sentit d’obertura de les portes 
situades en els recorreguts d’evacuació, senyalització dels mitjans d’evacuació, 
sistemes de control de fums, evacuació de persones amb discapacitat, etc.), i 

- les instal·lacions de protecció contra incendis (s’indicaran la dotació de les 
instal·lacions previstes en el projecte en funció de les característiques i usos de la 
proposta –extintors portàtils, boques d’incendi equipades, columna seca, extinció 
automàtica d’incendis, hidrant exterior, sistema de detecció i alarma,...–). 
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MD.1.7.5 Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
S’enumeraran els paràmetres de les solucions adoptades en el projecte previstos a la 
normativa de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat vigent, en funció de les característiques i 
dels seus usos, de manera que es permet garantir el requisit bàsic de Seguretat d’utilització i 
accessibilitat. 
 
Els paràmetres relatius a l’accessibilitat es dona compliment a l’apartat MD.1.7.2 
 
La seguretat d’utilització en el posterior manteniment està recollida en el subcapítol MN.5.4 
prevenció de riscos laborals. 
 
Especialment caldrà detallar: 

- les condicions per limitar el risc de caigudes (definició de la classe de lliscament i/o 
resistència al lliscament dels paviments, discontinuïtats dels paviments, protecció 
dels desnivells i característiques de les barreres de protecció –alçada, resistència i 
característiques constructives–, escales –en funció de l’ús restringit i/o ús general: 
amplades, graons, replans, proteccions, passamans,...–, i rampes– en funció d’ús 
general, d’aparcament i/o d’itineraris accessibles: amplades, pendents, longituds, 
replans, proteccions passamans, etc.–), 

- les condicions per limitar el risc d’impacte o enganxades (impactes amb elements 
fixes –alçades lliures de pas de les zones de circulació, de les llindes de les portes, 
i dels elements volats de les escales, i dels elements sortints de parets–, impactes 
amb elements practicables –obertura de portes a passadissos i portes de vaivé–, 
impactes amb elements fràgils –identificació de les àrees de risc d’impactes i 
classificació dels impactes dels vidres–, impactes amb elements insuficientment 
perceptibles, i enganxades –portes corredisses–), 

- les condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes (definició dels 
dispositius de desbloqueig de les portes en els interiors de les cambres higièniques 
així com la posició dels endolls d’il·luminació, especificació dels dispositius que 
transmetin les trucades d’assistència al punt de control, i definició de les 
característiques d’obertura de les portes), 

- les condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada (definició dels 
valors mínims d’il·luminació per a les diferents zones de circulació de l’enllumenat 
normal, i dotació, posició i característiques de l’enllumenat d’emergència), 

- les condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació (definició de 
les condicions de les grades per a espectadors en peu), 

- les condicions per limitar el risc d’ofegament (justificació de la necessitat o no de 
barreres de protecció per al control d’accés, definició de les característiques de les 
barreres de protecció i del vas de la piscina i justificació de les proteccions dels pous 
i dipòsits que presentin risc d’ofegament), 

- les condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment (definició de l’espai 
d’accés i espera, en relació a la seva incorporació exterior, definició de l’amplada i 
protecció, en relació a les rampes amb circulació conjunta de vehicles i persones, 
definició dels itineraris de vianants de les zones d’ús públic i protecció de les zones 
davant de les portes que comuniquen amb l’aparcament, en relació a les plantes 
d’aparcament amb més de 200 vehicles o als aparcaments amb superfície ≥5000 
m2, i definició de la senyalització), i 
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- les condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp (justificació de la 
necessitat o no del sistema de protecció del llamp, i definició de l’eficàcia E i del 
nivell de protecció en relació al tipus d’instal·lació exigida). 

 
MD.1.7.6 Salubritat 
 
S’enumeraran els paràmetres de les solucions adoptades en la proposta establerts a la 
normativa de Higiene, salut i protecció del medi ambient vigent (Salubritat), segons de les 
característiques i usos de l’edifici, de manera que es permet garantir el requisit bàsic de 
Salubritat. 
 
Especialment caldrà tenir en compte: 

- la protecció enfront a la humitat (murs, pantalles i terres, soleres, i lloses en contacte 
amb el terreny –posició del nivell freàtic respecte la cara inferior del terra, presència 
d’aigua, coeficient de permeabilitat del terreny i grau d’impermeabilitat–, façanes –
zona pluviomètrica, grau d’exposició al vent, alçada de coronament de l’edifici, zona 
eòlica del lloc on es situa l’edifici, classe d’entorn, i grau d’impermeabilitat–, i 
cobertes –grau d’impermeabilitat–), 

- la recollida i evacuació de residus (sistema de recollida municipal dels residus 
ordinaris, previsió de les fraccions de residus ordinaris i de l’espai del magatzem de 
contenidors i/o espai de reserva, segons el sistema de recollida previst), 

- la qualitat de l’aire interior (definició dels cabdals mínim de ventilació en funció dels 
usos de la proposta, segons el RITE, i sistema de ventilació proposat), 

- el subministrament d’aigua (propietats de la instal·lació –qualitat de l’aigua, 
protecció contra retorns, condicions mínimes de subministrament als punts de 
consum, i manteniment–, senyalització i estalvi d’aigua), i 

- l’evacuació d’aigües (propietats de la instal·lació –traçat, dimensionat, ventilació, i 
manteniment–). 

- la limitació del risc d'exposició dels usuaris a concentracions inadequades de radó 
(definició de la barrera de protecció enfront al radó en funció de la zona on està 
classificat el municipi). 

- la identificació d’aquells materials on els seus àtoms o molècules hagin estat 
manipulats tecnològicament, especialment aquells amb substàncies perilloses (com 
ara, diòxid de titani, òxid de zinc, diòxid de silici, òxid de coure, etc.). 

 
MD.1.7.7 Protecció contra el soroll 
 
S’enumeraran els paràmetres de les solucions adoptades en el projecte indicats a la normativa 
de Protecció contra el soroll, en funció de les característiques i dels usos de l’edifici i/o del 
recinte, així com de les característiques de l’entorn, de manera que es permet garantir el 
requisit bàsic de Protecció contra el soroll. 
 
Especialment caldrà definir: 

- els nivells de soroll exterior (índex del soroll dia, Ld) i de la zona de sensibilitat 
acústica de la ubicació de la proposta arquitectònica, segons el DB HR i l’Ordenança 
de Medi Ambient de Barcelona vigent, respectivament, 

-  
https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/soroll/ca/ 
 

- els tipus de recintes i de les unitats d’ús, 

https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/soroll/ca/
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- els valors de les exigències d’aïllament acústic a soroll aeri i a soroll d’impactes per 
els elements constructius divisoris de separació vertical i horitzontal interiors, 
tancaments en contacte amb l’exterior (façanes, cobertes, sostres en contacte amb 
l’exterior,...) i mitgeres, així com dels valors màxims del temps de reverberació i de 
les mesures a adoptar pel soroll i vibracions de les instal·lacions, i 

- el procediment de justificació adoptat (opció general o simplificada). 
 
MD.1.7.8 Estalvi d’energia 
 
S’enumeraran els paràmetres de les solucions adoptades en la proposta previstos per la 
normativa d’Estalvi d’Energia, segons les característiques i usos de l’edifici i/o recinte, així 
com de les característiques de l’entorn, de manera que es permet garantir el requisit bàsic 
d’Estalvi d’energia. 
 
Especialment caldrà especificar: 

- la classificació de la zona climàtica de la ubicació de la proposta, definició/esquema 
dels elements que conformen l’envolvent tèrmica de l’edifici, definició dels perfils 
d’ús, nivell de condicionament dels espais (condicionats i no condicionats), nivell de 
ventilació de càlcul i condicions operacionals dels espais (habitables i no 
habitables), compacitat de l’edifici o de part de l’edifici, superfícies per al càlcul del 
consum, tant per cent de superfície rehabilitada respecte de la superfície total de 
l’envolvent, 

- la limitació del consum energètic (definició del procediment que s’utilitzarà per al 
càlcul del consum energètic, del valor límit de consum d’energia primària no 
renovable de l’edifici –Cep,nren,lim– i del valor límit de consum d’energia primària total 
–Cep,tot,lim–, per a usos distints de l’ús residencial), 

- les condicions per al control de la demanda energètica (definició dels valors límit de 
les transmitàncies tèrmiques – Ulim– de les parts opaques i dels forats dels elements 
que pertanyen a l’envolvent tèrmica de l’edifici, del valor límit del coeficient global 
de transmissió de calor –Klim–, del valor límit del control solar de l’evolvent tèrmica 
–qsol;jul,lim–, i del valor de la permeabilitat a l’aire de l’edifici –Q100,lim–; i prescripció de 
la limitació de les descompensacions de les divisòries interiors que pertanyen a 
l’envolvent tèrmica, i de la limitació de les condensacions dels elements que 
pertanyen a l’envolvent tèrmica), 

- el rendiment de les instal·lacions tèrmiques (segons el Reglament de les 
instal·lacions tèrmiques als edificis vigent), 

- les condicions de les instal·lacions d’il·luminació (definició dels valors límits 
d’eficiència energètica de la instal3lació d’il·luminació de les diferents zones de 
l’edifici i de la potència màxima instal·lada en funció dels usos de la proposta; i 
prescripció dels sistemes de control i regulació dels diferents espais, així com dels 
sistemes d’aprofitament de la llum natural). 

- la contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la demanda d’aigua calenta 
sanitària (definició del valor de la demanda de referència d’aigua calenta sanitària 
en funció dels usos de la proposta i de la demanda total d’aigua calenta sanitària de 
l’edifici, del valor del percentatge de contribució mínima d’energia procedent de 
fonts renovables per a cobrir la demanda d’energia anual per a ACS, segons la 
demanda total de l’edifici, i per a climatització de piscines, segons les diferents 
normatives que li puguin ser d’aplicació –autonòmiques i locals–, del valor de la 
contribució d’energia residual aportada pels equips de refrigeració, de 
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deshumectadora i del calor residual de combustió del motor de bombes de calor 
accionades tèrmicament per a l’ACS), i 

- la generació mínima d’energia elèctrica (definició del valor de la potència mínima a 
instal·lar –Pmín–; en els casos d’edificis que per a raons urbanístiques o 
arquitectòniques, o d’edificis protegits, no es pugui instal·lar tota la potència exigida, 
justificació de la seva impossibilitat –tot analitzant les distintes alternatives 
possibles, i adopció de la solució que s’aproximi a les condicions de màxima 
producció). 

 
MD.1.7.9 Criteris de sostenibilitat 
 
En aquest apartat es descriuran els aspectes més significatius del projecte en relació als 
requeriments de sostenibilitat i medi ambient especificats a la Instrucció Municipal vigent. 
 
Addicionalment, en aquest apartat es descriuran aquells aspectes de sostenibilitat i medi 
ambient potenciats especialment o singularment en el projecte. 
 
L’estructura d’aquest apartat de la Memòria descriptiva serà la següent: 

- Instruccions i normativa d’aplicació 
- Vectors ambientals d’impacte 
- Aplicació de criteris de sostenibilitat 
- Tractament de la fusta 
- Aspectes de sostenibilitat i medi ambient potenciats especialment en el projecte. 

 
MD.1.7.10 Altres exigències 
 
En aquest apartat s’enumeraran d’altres requisits generals de la proposta, com ara: l’accés 
als serveis de telecomunicació, ecoeficiència, minimització de residus, etc., establerts per la 
normativa o pel propi promotor. 
 
 
MD.1.8 Pressupost de d’execució per contracte 
 
En aquest subcapítol Pressupost de contracte, caldrà indicar el pressupost total del contracte 
del projecte amb IVA inclòs. Aquesta dada ha de coincidir amb l’import indicat al capítol 
AP.7.41 Últim full. 
 
No obstant, es podrà utilitzar la Fitxa a1.05 que s’adjunta a l’Annex 1 del Plec. 
 
 
MD.1.9 Declaració d’obra completa 
 
En aquest subcapítol Declaració d’obra completa, caldrà incloure una declaració on 
s’especifiqui que el projecte conté la informació necessària que prescriu el present Plec de 
Prescripcions de Projectes d’Edificació, perquè pugui aprovar-se, licitar-se i executar-se les 
obres, i conseqüentment, en compliment del Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques vigent, el projecte es declararà obra completa d’ús general. 
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MC 2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
L’índex de la Memòria Constructiva (MC) és: 

MC.2.11 Treballs previs / Enderrocs / Desmuntatges 
MC.2.12 Afectacions a tercers 
MC.2.13 Moviments de terres / Sustentació de l’edifici / Adequació del sòl 
MC.2.14 Sistema estructural 
MC.2.15 Sistema envolvent i acabats exteriors 
MC.2.16 Sistema de compartimentació i acabats interiors 
MC.2.17 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
MC.2.18 Equipament, mobiliari i senyalètica 
MC.2.21 Espais exteriors 
MC.2.22 Construccions modulars i instal·lacions temporals 

 
En fase d’avantprojecte, projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els subcapítols següents 
que li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent al capítol Memòria Constructiva (MC) 
del Projecte. 

 
 

Imatge de la matriu de la Memòria Constructiva del Plec v03 parcial 

MD 1 MC 2

A PB PE

M
D 1 1 OBJECTE DEL PROJECTE MD.1.1 MD.1.1 MD.1.1

1 2 AGENTS DEL PROJECTE MD.1.2 MD.1.2 MD.1.2

1 3 DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I/O PROJECTES PARCIALS MD.1.3 MD.1.3

1 4 INFORMACIÓ PRÈVIA / ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA

1 5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

1 6 BASE DE DADES MD.1.6 MD.1.6 MD.1.6

1 7 REQUISITS DE L'EDIFICI 

1 8 PRESSUPOST DE CONTRACTE MD.1.8 MD.1.8 MD.1.8

1 9 DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA MD.1.9

1 …

A PB PE

2 11 TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES MC.2.n MC.2.11

2 12 AFECTACIONS A TERCERS MC.2.12 MC.2.12

2 13
MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL
MC.2.13 MC.2.13

2 14 SISTEMA ESTRUCTURAL MC.2.n MC.2.14

2 15 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS MC.2.15 MC.2.15

2 16 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS MC.2.16 MC.2.16

2 17 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS MC.2.n MC.2.17

2 18 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA MC.2.18

2 …

2 21 ESPAIS EXTERIORS  DE L'EDIFICI MC.2.21

2 22 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS
 

MC.2.22

MD.1.7 MD.1.7

M
C

MC

MD.1.5 MD.1.5

MEMÒRIA 

DESCRIPTIVA
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MD.1.4 MD.1.4 MD.1.4

MD.1.5
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En cas que el projecte no li sigui d’aplicació algun dels capítols, subcapítols i/o apartats 
d’aquest Plec, s’haurà d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicació”. 
 
A més, en cap cas es pot modificar la numeració dels mateixos. 
 
La numeració dels subcapítols i/o apartats que es detallen a continuació transversen amb la 
numeració dels subcapítols i/o apartats equivalents a: MC, ME, DG, AP i PC. Per exemple. el 
Sistema estructural, a la MC serà el 2.14, mentre que a la ME, el subcapítol d’Organització de 
les obres serà el 3.2.14, o a la DG serà sempre el 6.14. 
 
Algunes numeracions no són correlatives degut a que s’han agrupat en desenes als 
subcapítols, deixant espais en blanc per a nous subcapítols o apartats que puguin aparèixer 
degut a canvis normatius o nous requeriments. 
 
Al capítol de la Memòria Constructiva (MC) es definiran els elements constructius proposats 
amb el detall suficient, que garanteixi la seva posada en obra, sense necessitat d’haver de 
generar cap altra documentació durant l’execució de l’obra. 
 
Tots els materials (productes, equips i sistemes) que s’incorporin de forma permanent als 
edificis, hauran de disposar del corresponent marcatge CE, d’acord amb el Reglament UE 
sobre productes de la construcció vigent, o qualsevol altre document que l’acrediti 
(Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat). 
 
Per a la prescripció de productes o elements amb marques comercials cal remetre’s a l’Annex 
DA.10. 
 
A més, caldrà garantir la traçabilitat entre la documentació de la Memòria Constructiva i la 
resta de documents que conté el projecte (Documentació gràfica, Amidaments i Pressupost, 
Planificació d’obra, etc.). Per tant, en aquest apartat de la memòria, caldrà fer esment la seva 
localització a la resta dels documents. 
 
 
MC.2.11 Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges 
 
En aquest subcapítol, es relacionaran i descriuran les actuacions dels treballs previs, 
enderrocs, muntatges i/o desmuntatges a realitzar en el solar/edifici que afectin a: 

- serveis i subministraments, 
- elements vegetals 
- mobiliari o equipament, 
- construccions i/o instal·lacions existents, 
- altres preexistències en el solar, 
- construccions i/o instal·lacions temporals, 
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... 
 
Per a cada element, caldrà indicar les mesures a adoptar sobre la modificació del traçat, el 
trasllat, la reposició o l’eliminació,... 
 
A més, la documentació gràfica s’haurà d’elaborar en el capítol DG.6.11, els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.11 i AP.7.31.11, i el Plec en el capítol PC.8.11. 
 
 
MC.2.12 Afectacions a tercers 
 
En el subcapítol Afectacions a tercers caldrà fer una descripció de les afectacions de les obres 
en relació a: 

- edificacions veïnes (servituds, fonamentacions, mitgeres...) 
- infraestructures del transport (metro, ferrocarril, tramvia, aeroport...), 
- infraestructures de serveis (companyies, línies MT, canonades de gas, enllumenat, 

clavegueram...), 
- via pública (elements urbans, espais verds i arbrat, voreres, calçada, senyalització  

vertical i horitzontal, ), 
- àrees de protecció especial (parcs naturals, zona marítimo-terrestre, zones 

sensibles de fauna o flora, zones forestals...), 
... 

 
Per a cada afectació, caldrà indicar les mesures a adoptar per tal de minimitzar o eliminar els 
seus riscos. A més, caldrà justificar el compliment de la normativa especifica que li sigui 
d’aplicació. 
 
A més, la documentació gràfica s’haurà d’elaborar en el capítol DG.6.12, els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.12 i AP.7.31.12, i el Plec en el capítol PC.8.12. 
 
 
MC.2.13 Moviments de terres / sustentació de l'edifici i adequació del sòl 
 
Caldrà descriure les excavacions i/o els reblerts de terres a realitzar per adequar la proposta 
en el terreny, tot indicant: 

- volum de les terres amb el quadre resum de balanç de reblerts i excavacions, 
- reutilització de les terres, 
- contaminació del sòl, 
- característiques dels talussos i desmunts, 
- compactació o esponjament, 

... 
 
En el cas que proposin millores en el terreny, s’hauria d’indicar la zona on actuar, els materials 
a utilitzar, les propietats resultants del terreny, la metodologia a utilitzar en l’execució de les 
obres,... 
 
En el cas que en el solar es detecti la presència d’aigua, s’hauria d’indicar com es gestiona 
aquesta (modificació del nivell freàtic, esgotaments,...). 
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Quant a la sustentació de l’edifici, s’han de descriure les dades més rellevants que figuren a 
l’estudi geotècnic (topografia, descripció del perfil litològic del terreny –unitats geològiques, 
espessors i situació/profunditat–, nivells piezomètrics, paràmetres d’agressivitat del terreny i 
de l’aigua, de resistència del terreny, de deformabilitat, coeficients de seguretat, etc.), i aquest 
s’ubicarà en el subcapítol DN.9.2 del projecte. 
 
A més, de l’estudi geotècnic, caldrà indicar les següents dades: 

- nom de l’empresa que ha realitzat l’estudi geotècnic, 
- nom del tècnic, número de col·legiat i col·legi professional, i 
- data de l’estudi. 

 
La documentació gràfica s’haurà d’elaborar en el capítol DG.6.13, els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.13 i AP.7.31.13, i el Plec en el capítol PC.8.13. 
 
 
MC.2.14 Sistema estructural 
 
L’índex del Sistema estructural és el següent: 

MC.2.14.1 Fonamentació 
MC.2.14.2 Sistemes de contenció de terres 
MC.2.14.3 Estructura vertical (portant) 
MC.2.14.4 Estructura horitzontal 
MC.2.14.5 Escales i rampes 
MC.2.14.11 Estructures no convencionals o singulars 

 
El Sistema Estructural es pot desenvolupar en aquest subcapítol de la Memòria Constructiva, 
o com un projecte parcial, si està encarregat/contractat i redactat per un altre equip o 
col·laborador. El projecte parcial d’estructures s’inclourà en l’Annex DA.11.8.1, i el seu 
contingut serà el que s’indica en aquest apartat. 
 
Si el sistema estructural es desenvolupa com a projecte parcial, caldrà fer esment en aquest 
subcapítol que la documentació es localitza en el citat Annex DA.11.8.1. 
 
Quan la documentació del projecte es desenvolupi en aquest subcapítol, el/s llistat/s de càlcul 
corresponent al sistema estructural s’inclourà com un annex en l’apartat DN.9.9.1 de la 
Documentació complementària. 
 
A més, la documentació gràfica s’haurà d’elaborar en el capítol DG.6.14, els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.14 i AP.7.31.14, i el Plec en el capítol PC.8.14. 
 
La documentació que s’haurà d’elaborar del sistema estructural és la que s’indica a 
continuació: 
 
Criteris per a la definició del sistema estructural 
 
A l’apartat Criteris per a la definició del sistema estructural, caldrà fer menció a: 

- vida útil i la durabilitat de l’estructura, el tipus d’ambient al qual estarà sotmès, la 
disposició de juntes o no, el nivell de control d’execució, etc. 

- tipus de l’estructura en relació amb els nusos (isostàtica, hiperestàtica), 
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- compatibilitat amb la resta de subsistemes de l’edifici i previsió possibles 
d’afectacions (passos d’instal·lacions, recolzaments de les façanes i patis, i de les 
instal·lacions, unions dels elements prefabricats,...), 

- aspectes a tenir en compte en la posada a obra de l’estructura, 
- replanteig del sistema estructural i dels diferents elements que el conformen, 
- definició del mètode de càlcul i de les simplificacions efectuades en la modelització 

de l’estructura o de les seves parts, 
- identificació dels programes informàtics utilitzats en el càlcul del sistema estructural, 

amb els seus esquemes, les dades d’entrada, i els llistats de sortida del càlcul, 
... 

 
A més, en cas d’actuacions en edificis existents, amb afectacions estructurals (rehabilitacions integrals, canvi de 
l’ús principal de l’edifici, obertura de nous forats, estintolaments, nous elements de comunicacions verticals...), 
caldrà obtenir la documentació necessària de l’estat actual, la qual permetrà determinar la capacitat portant del 
sistema estructural objecte del projecte (les accions, la geometria, dimensions dels elements estructurals, les 
característiques dels materials, la definició dels nusos de l’estructura, el comportament estructural, les lesions, 
deformacions, etc.). 
 
La documentació detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions del 
responsable de projecte de BIMSA. 
 
La documentació de l’edifici existent s’haurà d’incloure al subcapítol DA.11.2 Estudi de patologies – Diagnosi. 
 
Elements constructius del Sistema Estructural 
 
En aquest apartat caldrà enumerar els elements constructius que formen part del Sistema 
estructural: 

- fonamentació, 
- sistemes de contenció de terres, 
- estructura vertical –portant–, 
- estructura horitzontal, 
- escales i rampes), 
- estructures no convencionals o singulars, 
- estructures prefabricades 

... 

d’acord amb la proposta arquitectònica. 
 
En relació amb la documentació gràfica de les estructures prefabricades, aquesta figurarà en 
el capítol MC.2.22, i caldrà fer esment de la seva localització en aquest capítol. 
 
Per a cada element constructiu, caldrà definir: 

- tipologia, amb indicació i descripció dels elements que els conformen i la seva 
geometria, 

- replanteig, 
- toleràncies geomètriques i/o de posicionament, 
- classes d’exposició ambiental en relació amb la corrosió de les armadures i dels 

altres processos de degradació, 
- recobriments mínims i nominals per a garantir la seva durabilitat, i la disposició de 

possibles proteccions superficials contra la corrosió de les armadures i dels altres 
processos de degradació, 



PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ . V03 20/05/2021 
 

 
 
 

  42 de 206 

- característiques dels materials i dels seus coeficients de seguretat, 
- dimensionat i la justificació del càlcul (models, mètodes i hipòtesis de càlcul, 

accions, paràmetres dels materials –tot indicant els valors característics i de càlcul–
, l’esquema, les dades d’entrada, els resultats i el dimensionat), 

- justificació de la resistència al foc, si s’escau, 
- descripció del procés de posada en obra, si s’escau, 

... 
 
MC.2.14.1 Fonaments 
 
Els fonaments els conformen els fonaments directes (sabates aïllades, sabates combinades, 
sabates continues, pous de fonamentació, engraellats, lloses, etc.) i els fonaments profunds 
(pilons, micropilons, elements de pantalles, etc.) de l’edifici corresponents a la proposta 
arquitectònica. Quant als fonaments dels elements d’urbanització, aquests es descriuran a 
l’apartat MC.2.21.2 Estructures del present Plec. 
 
Pel que fa a les soleres, enteses com elements que no tenen funció estructural, aquestes es 
definiran a l’apartat MC.2.15.1 del Plec. 
 
A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol MC.2.14, en particular, aquest apartat 
caldrà definir: 

- cotes altimètriques de la fonamentació i de l’excavació, 
- descripció de la posada a terra de l’armat de la fonamentació, 
- descripció de les interferències amb el sistema de sanejament, 

... 
 
MC.2.14.2 Sistemes de contenció de terres 
 
Els sistemes de contenció de terres els conformen els murs de contenció, les pantalles, les 
pantalles de pilons, les pantalles de palplanxes, etc., de l’edifici corresponents a la proposta 
arquitectònica. Pel que fa als sistemes de contenció de terres dels elements d’urbanització, 
aquests es descriuran a l’apartat MC.2.21.2 Estructures del present Plec. 
 
A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol MC.2.14, en particular, aquest 
subapartat caldrà definir: 

- cotes altimètriques dels elements de contenció de terres, 
- procés d’excavació (estintolaments, ancoratges, etc.), 
- sistema de drenatge, 

... 
 
MC.2.14.3 Estructura vertical (portant) 
 
L’estructura vertical portant de l’edifici la conformen els pilars, les pilastres, els peu drets, els 
murs de càrrega, etc., de l’edifici corresponent a la proposta arquitectònica. Respecte a 
l’estructura vertical portant dels elements d’urbanització, aquesta es desenvoluparà a l’apartat 
MC.2.21.2 Estructures del Plec. 
 
Quant als murs no portants, aquests es definiran als subcapítols MC.2.15 i MC.2.16 d’aquest 
Plec. 
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A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol MC.2.14, en particular, aquest 
subapartat caldrà definir: 

- alçades de l’estructura portant, 
- disposició de regates, forats, i/o pèrdues de secció en els casos d’estructures de 

murs de càrrega. 
... 

 
MC.2.14.4 Estructura horitzontal 
 
L’estructura horitzontal la conformen els sostres, els voladissos, les bigues i jàsseres, etc., de 
l’edifici corresponent a la proposta arquitectònica. Quant a l’estructura horitzontal dels 
elements d’urbanització, aquests es descriuran a l’apartat MC.2.21.2 Estructures d’aquest 
Plec. 
 
A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol MC.2.14, en particular, aquest 
subapartat caldrà definir: 

- llums i cotes altimètriques, 
- descripció dels passos de les instal·lacions, 

... 
 
MC.2.14.5 Escales i rampes 
 
Les escales i rampes són elements inclinats de l’estructura que s’utilitzen per comunicar 
superfícies que estan situades a diferent nivell. 
 
En aquest apartat Escales i rampes només es fa menció a l’element estructural com a tal, la 
resta dels materials que conformen els elements constructius de les rampes i escales exteriors 
i interiors, remetem als subcapítols MC.2.15 i MC.2.16 del present Plec. 
 
A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol MC.2.14, en particular, aquest 
subapartat caldrà definir: 

- cotes altimètriques, 
... 

 
MC.2.14.11 Estructures no convencionals o singulars 
 
S’estén per a estructures no convencionals, les estructures espacials o tridimensionals, les 
estructures post-tesades, les estructures de grans llums, etc., de l’edifici. Quant a les 
estructures no convencionals o singulars dels elements d’urbanització, aquestes es descriuran 
a l’apartat MC.2.21.2 Estructures. 
 
A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol MC.2.14, en particular, aquest 
subapartat caldrà definir: 

- alçades, llums i cotes altimètriques, 
- definició dels elements de l’estructura espacial o tridimensional i els seus nusos, 
- definició del sistema post-tesat, 
- definició els elements que conformen les estructures de grans llums i els seus nusos 

(unions), 
- definició de  les estructures singulars i les seves particularitats, 

... 
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MC.2.15 Sistema d’envolvent i acabats exteriors 
 
L’índex del Sistema d’envolvent i acabats exteriors és el següent: 

MC.2.15.1 Terres, soleres, lloses... en contacte amb el terreny 
MC.2.15.2 Murs i pantalles en contacte amb el terreny 
MC.2.15.3 Façanes i patis 
MC.2.15.4 Cobertes i cobertes enterrades 
MC.2.15.5 Mitgeres 
MC.2.15.6 Sostres en contacte amb l’exterior 
MC.2.15.7 Escales i rampes exteriors 

 
En aquest subcapítol caldrà enumerar els elements constructius que formen part del Sistema 
envolvent i acabats exteriors: 

- terres, soleres, lloses,..., en contacte amb el terreny, 
- murs de contenció, pantalles,..., en contacte amb el terreny, 
- façanes i patis, 
- cobertes i cobertes soterrades, 
- mitgeres, 
- sostres en contacte amb l’exterior, 
- escales i rampes exteriors, 

..., 

d’acord amb la proposta arquitectònica. 
 
Cal descriure quins elements constructius del sistema d’envolvent formen part de l’envolvent 
tèrmica de l’edifici, tot indicant la seva correspondència amb el subcapítol DG.6.15. 
 
Per a cada element constructiu, caldrà: 

- tipificar i enumerar totes les solucions constructives, 
- assignar un codi a cada una d’elles, que s’haurà de traslladar a la resta de 

documents del projecte (Documentació gràfica, Amidaments i Pressupost,...), 
- identificar els punts singulars de les solucions constructives que li siguin d’aplicació, 

i 
- descriure la seva posada en obra, si s’escau. 

 
Per a cada solució constructiva, caldrà definir: 

- tipus constructiu (façana ventilada, façana tipus ‘sate’, façana i/o coberta vegetal, 
coberta transitable amb paviment flotant, coberta no transitable invertida amb grava, 
finestra d’alumini amb ruptura de pont tèrmic i vidre aïllant,...),  

- composició de capes/materials que la conformen, i 
- indicació de la seva ubicació en la proposta. 

 
Per a cada capa/material, caldrà indicar: 

- gruix/espessor, i 
- propietats i/o característiques dels materials associades a les prestacions 

mecàniques, tèrmiques, salubritat, utilització, incendis,... 
 
També, per a cada solució, caldrà definir: 
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- prestacions que ha de complir (densitat, resistència al foc, reacció al foc, resistència 
al lliscament, classe de lliscament, nivell d’impacte, permeabilitat a l’aire,...), 
agrupades per requisit bàsic (seguretat estructural, seguretat en cas d’incendi, 
seguretat d’utilització i accessibilitat, salubritat, protecció contra el soroll i estalvi 
d’energia), d’acord amb la prescripcions de la normativa, i 

- valors que assoleix, d’acord amb la solució proposada. 
 
En aquest apartat del projecte també s’inclouen els elements constructius que el seu acabat 
són elements vegetals com les cobertes o les façanes enjardinades. 
 
A més, la documentació gràfica s’haurà d’elaborar en el capítol DG.6.15, els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.15 i AP.7.31.15, i el Plec en el capítol PC.8.15. 
 
En cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació en qualsevol dels elements constructius que conformen el 
sistema Envolvent i acabats exteriors (rehabilitació de façanes, canvi del material d’acabat de façana, reparació 
de la làmina impermeable, reparació de la mitgera, reparació del paviment de la solera, incorporació d’aïllament 
tèrmic a la façana o a la coberta...), caldrà aportar la documentació detallada de les solucions constructives actuals. 
 
A més, si es modifica qualsevol solució constructiva existent, caldrà diferenciar entre capes noves i 
existents/materials nous i existents. 
 
La documentació detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i les indicacions del 
responsable de projecte de BIMSA. 
 
En el cas de detectar lesions o patologies en els elements que conformen el sistema d’Envolvent i acabats 
exteriors, aquestes s’hauran d’incloure al subcapítol DA.11.2 Estudi de patologies – Diagnosi. 
 
MC.2.15.1 Terres, soleres, lloses,..., en contacte amb el terreny 
 
Els terres, soleres, lloses, etc., en contacte amb el terreny, són els elements exteriors 
horitzontals inferiors, o lleugerament inclinats, que estan en contacte amb el terreny o amb 
contacte amb espais no habitables (com és el cas de les cambres d’aire, que poden ser 
ventilades o no). 
 
Els elements estructurals dels terres, soleres, lloses,..., en contacte amb el terreny, seran una 
capa més de la composició de la solució constructiva, i les seves característiques s’han de 
correspondre amb el subcapítol MC.2.14. 
 
Aquest apartat es desenvoluparà segons les instruccions del subcapítol MC.2.15. 
 
MC.2.15.2 Murs de contenció, pantalles,..., en contacte amb el terreny 
 
S’entenen per murs de contenció, pantalles, etc., en contacte amb el terreny, com els elements 
exteriors verticals que estan en contacte amb el terreny. 
 
Els elements estructurals dels murs, pantalles, etc., en contacte amb el terreny, seran una 
capa més de la composició de la solució constructiva, i les seves característiques s’han de 
correspondre amb el subcapítol MC.2.14. 
 
Aquest apartat es desenvoluparà segons les instruccions del subcapítol MC.2.15. 
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MC.2.15.3 Façanes i Patis 
 
En aquest apartat s’inclouen els tancaments propis de les façanes així com dels patis interiors 
de l’edifici. 
 
Quant als tancaments de les façanes i patis, es tracta dels elements exteriors verticals en 
contacte amb l’aire, que tenen una inclinació major a 60º respecte a l’horitzontal. Aquestes 
estan formades per diferents components: 

- parts massisses, 
- buits o obertures (finestres, balconeres, etc.), 
- elements de tancament i protecció (baranes, reixes,...), i 
- elements singulars (brise-soleils, tendals, mòbils o fixes, etc.)., i 
- elements vegetals. 

 
Els elements estructurals de les façanes i patis seran una capa més de la composició de la 
solució constructiva, i les seves característiques s’han de correspondre amb el subcapítol 
MC.2.14. 
 
Els elements de façanes i patis es desenvoluparan per cada component per separat, seguint 
les instruccions del subcapítol MC.2.15. 
 
A més, en els elements dels buits o obertures, on es descriuen les finestres, balconeres, 
reixes, etc., caldrà afegir una descripció (o taula) amb els tipus de pany i mestrejat de claus 
(nivell de control i jerarquies d’accés) que tindran cada un dels elements, número de còpies, 
etc. 
 
MC.2.15.4 Cobertes i cobertes soterrades 
 
En aquest apartat s’inclouen els tancaments de les cobertes i de les cobertes soterrades de 
l’edifici. 
 
Respecte a les cobertes i cobertes soterrades, es tracta dels elements exteriors horitzontals 
superiors de l’edifici en contacte amb l’aire o terreny, i que tenen una inclinació menor o igual 
a 60º respecte a l’horitzontal. Aquestes estan formades per diferents components: 

- parts massisses, 
- buits o obertures (lluernes/claraboies/finestres de coberta), 
- elements de tancament i protecció (baranes, reixes,...), i 
- elements singulars (brise-soleils, tendals, mòbils o fixes, etc.)., i 
- elements vegetals. 

 
Els elements estructurals de les cobertes i cobertes soterrades seran una capa més de la 
composició de la solució constructiva, i les seves característiques s’han de correspondre amb 
el subcapítol MC.2.14. 
 
Els elements de cobertes i cobertes soterrades es desenvoluparan per cada component per 
separat, seguint les instruccions del subcapítol MC.2.15. 
 
 
MC.2.15.5 Mitgeres 
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Quant a les mitgeres, es tracta dels elements verticals, que tenen una inclinació major a 60º 
respecte a l’horitzontal, que confronten amb altres edificis ja construïts, i conformen una 
divisòria comú. Les mitgeres podem ser: cobertes i descobertes. 
 
Les mitgeres cobertes es consideraran com a elements divisoris verticals, i les mitgeres 
descobertes com a façanes, i compliran les exigències prescrites per cada normativa. 
 
Els elements estructurals de les mitgeres seran una capa més de la composició de la solució 
constructiva, i les seves característiques s’han de correspondre amb el subcapítol MC.2.14. 
 
Les mitgeres (cobertes i descobertes) es desenvoluparan seguint les instruccions del 
subcapítol MC.2.15. 
 
MC.2.15.6 Sostres en contacte amb l'exterior 
 
Els sostres en contacte amb l’exterior es tracta dels elements exteriors horitzontals inferiors 
de l’edifici amb contacte amb l’aire. És a dir, són sostres de porxos, tribunes, etc. Aquests 
estan composats per parts massisses i, puntualment, poden haver-hi buits o obertures 
 
Els elements estructurals dels sostres en contacte amb l’exterior seran una capa més de la 
composició de la solució constructiva, i les seves característiques s’han de correspondre amb 
el subcapítol MC.2.14. 
 
Els sostres en contacte amb l’exterior es desenvoluparan seguint les instruccions del 
subcapítol MC.2.15. 
 
MC.2.15.7 Escales i rampes exteriors 
 
Les escales i rampes exteriors són elements constructius inclinats que s’utilitzen per 
comunicar superfícies que estan situades a diferent nivell. Aquestes estan formades per 
diferents components: 

- parts massisses, i 
- elements de protecció (baranes,...). 

 
Els elements estructurals de les escales i rampes exteriors seran una capa més de la 
composició de la solució constructiva, i les seves característiques s’han de correspondre amb 
el subcapítol MC.2.14. 
 
Els elements de escales i rampes exteriors es desenvoluparan per cada component per 
separat, seguint les instruccions del subcapítol MC.2.15. 
 
 
MC.2.16 Sistema de Compartimentació i acabats interiors 
 
L’índex del Sistema de compartimentació i acabats interiors és: 

MC.2.16.1 Sistema de compartimentació vertical i acabats interiors 
MC.2.16.2 Sistema de compartimentació horitzontal i acabats interiors 
MC.2.16.3 Escales i rampes interiors 
MC.2.16.11 Recintes, locals humits i/o locals tècnics 
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En aquest subcapítol, caldrà enumerar els elements constructius que formen part del sistema 
Compartimentació i acabats interiors: 

- sistema de compartimentació vertical i acabats interiors, 
- sistema de compartimentació horitzontal i acabats interiors, 
- escales i rampes interiors, 

..., 

d’acord amb la proposta. 
 
Cal descriure quins elements constructius del sistema de compartimentació formen part de 
l’envolvent tèrmica de l’edifici, tot indicant la seva correspondència amb el subcapítol DG.6.16. 
 
Per a cada element constructiu, caldrà: 

- tipificar i enumerar totes les solucions constructives, 
- assignar un codi a cada una d’elles, que s’haurà de traslladar a la resta de 

documents del projecte (Documentació gràfica, Amidaments i Pressupost,...), 
- identificar els punts singulars de les solucions constructives que li siguin d’aplicació, 

i 
- descriure la seva posada en obra, si s’escau. 

 
Per a cada solució constructiva, caldrà definir: 

- composició de capes/materials que la conformen, i 
- indicació de la seva ubicació en la proposta. 

 
Per a cada capa/material, caldrà indicar: 

- gruix/espessor, 
- cota altimètrica, segons replanteig, si s’escau, i 
- propietats i/o característiques dels materials associades a les prestacions 

mecàniques, tèrmiques, utilització, incendis,... 
 
També, per a cada solució, caldrà definir: 

- prestacions que ha de complir (densitat, resistència al foc, reacció al foc,...), 
agrupades per requisit bàsic (seguretat estructural, seguretat en cas d’incendi, 
seguretat d’utilització i accessibilitat, protecció contra el soroll i estalvi d’energia), 
d’acord amb la prescripcions de la normativa, i 

- valors que assoleix, d’acord amb la solució proposada. 
 
A més, caldrà especificar els recintes, locals humits i locals tècnics en aquest apartat, seguint 
les instruccions descrites anteriorment. 
 
A més, la documentació gràfica s’haurà d’elaborar en el capítol DG.6.16, els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.16 i AP.7.31.16, i el Plec en el capítol PC.8.16. 
 
En cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació de qualsevol dels elements constructius que conformen el 
sistema de Compartimentació i acabats interiors (redistribució interior de l’edifici o del local, reforma parcial de 
l’edifici, modificació de l’edifici, canvi d’ús total o parcial de l’edifici...), caldrà aportar la documentació detallada de 
les solucions constructives actuals. 
 
A més, si es modifica qualsevol solució constructiva existent, caldrà diferenciar entre capes noves i 
existents/materials nous i existents. 
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La documentació detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions del 
responsable de projecte de BIMSA. 
 
En el cas de detectar lesions o patologies en els elements que conformen el sistema  Compartimentació i acabats 
interiors, aquestes s’hauran d’incloure al subcapítol DA.11.2. Estudi de patologies – Diagnosi. 
 
MC.2.16.1 Sistema de compartimentació vertical i acabats interiors 
 
En aquest apartat s’inclouen els elements de separació verticals (aquells tancaments que 
separen amb els elements comuns de l’edifici –vestíbuls, distribuïdors de planta, passadissos, 
ascensors, locals de neteja, etc.– amb les unitats d’ús –aules i habitacions d’hospitals, 
d’hotels, etc.–), i els envans (aquells tancaments que separen els recintes interiors dins d’una 
mateixa unitats d’ús –per exemple, els envans divisoris que separen l’interior d’una oficina–). 
 
Quant als elements del sistema de compartimentació vertical i acabats interiors, es tracta 
d’elements que separen els diferents recintes de l’edifici. Aquests estan composats per 
diferents components: 

- parts massisses, 
- buits o obertures (portes, finestres, mampares, etc.), i 
- elements de seguretat i protecció (baranes,...). 

 
Els elements estructurals del sistema de compartimentació vertical seran una capa més de la 
composició de la solució constructiva, i les seves característiques s’han de correspondre amb 
el subcapítol MC.2.14. 
 
Els elements de separació vertical i envans es desenvoluparan per cada component per 
separat, seguint les instruccions del subcapítol MC.2.16. 
 
A més, en els elements dels buits o obertures, on es descriuen les portes, finestres, 
mampares, etc., caldrà afegir una descripció (o taula) amb els tipus pany i mestrejat de claus 
(nivell de control i jerarquies d’accés) que tindran cada un dels elements, número de còpies, 
etc. 
 
MC.2.16.2 Sistema de compartimentació horitzontal i acabats interiors 
 
Els sistema de compartimentació horitzontal interior es tracta d’elements interiors horitzontals 
que separen diferents recintes de l’edifici. Aquests estan composats per diferents components: 

- parts massisses, 
- buits o obertures, i 
- elements de protecció (baranes). 

 
Els elements estructurals del sistema de compartimentació horitzontal (sostres) seran una 
capa més de la composició de la solució constructiva, i les seves característiques s’han de 
correspondre amb el subcapítol MC.2.14. 
 
Els elements del sistema de compartimentació horitzontal (sostres) es desenvoluparan per 
cada component per separat, seguint les instruccions del subcapítol MC.2.16. 
 
MC.2.16.3 Escales i rampes interiors 
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Les escales i rampes interiors són elements constructius inclinats que s’utilitzen per comunicar 
superfícies interiors de l’edifici que estan situades a diferent nivell. Aquestes estan formades 
per diferents components: 

- parts massisses, i 
- elements de protecció (baranes). 

 
Els elements estructurals de les escales i rampes interiors seran una capa més de la 
composició de la solució constructiva, i les seves característiques s’han de correspondre amb 
el subcapítol MC.2.14. 
 
Els elements de escales i rampes interiors es desenvoluparan per cada component per 
separat, seguint les instruccions del subcapítol MC.2.16. 
 
MC.2.16.11 Recintes, locals humits i/o locals tècnics 
 
En aquest apartat, es descriuran les solucions dels elements constructius dels tancaments 
(parets i sostres) dels recintes (aules, despatxos, etc.), locals humits (locals de neteja, 
cambres higièniques, vestidors, cuines,...), i/o locals tècnics (quadres, comptadors, centres de 
transformació, sales de màquines, etc.). 
 
La descripció dels tancaments dels recintes, locals humits i/o locals tècnics es realitzarà 
seguint les instruccions del subcapítol MC.6 MC 2.16. 
 
 
MC.2.17 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 
L´índex del Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis és el següent: 

MC.2.17.1 Sistema de transport 
MC.2.17.2 Recollida, evacuació i tractament de residus 
MC.2.17.3 Instal·lació de subministrament d’aigua 
MC.2.17.4 Evacuació d’aigües 
MC.2.17.5 Instal·lacions tèrmiques (climatització) 
MC.2.17.6 Sistemes de ventilació i extracció especifica 
MC.2.17.7 Subministrament de combustible 
MC.2.17.8 Instal·lacions elèctriques 
MC.2.17.9 Instal·lacions d’enllumenat 
MC.2.17.10 Sistemes de producció amb energies renovables 
MC.2.17.11 TIC – Tecnologies de la informació (telecomunicacions, informàtica, veu i 

dades...) 
MC.2.17.12 Instal·lacions tecnològiques: audiovisuals, escenogràfiques i lumíniques 
MC.2.17.13 Instal·lacions de protecció contra incendis 
MC.2.17.14 Sistemes de protecció al llamp 
MC.2.17.15 Altres instal·lacions de protecció i seguretat (alarmes, càmeres, detecció, 

control d’accés...) 
MC.2.17.16 Altres instal·lacions: gasos medicinals, gasos tècnics, altres 
MC.2.17.21 Control i gestió centralitzats de l’edifici 

 
El Sistema condicionaments, instal·lacions i serveis es pot desenvolupar en aquest subcapítol 
de la Memòria Constructiva, o com un projecte parcial, si està encarregat/contractat i redactat 
per un altre equip o col·laborador. El projecte parcial d’instal·lacions s’inclourà en l’Annex 
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DA.11.8.2, i el seu contingut serà el que s’indica en aquest apartat, per a cada tipus de 
condicionament, instal·lació i/o servei. 
 
Si el sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis es desenvolupa com a projecte 
parcial, caldrà fer esment en aquest subcapítol que la documentació es localitza en el citat 
Annex DA.11.8.2. 
 
Quan la documentació del projecte es desenvolupi en aquest subcapítol, els llistats de càlculs 
de les instal·lacions corresponents al sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
s’inclouran com a annex en l’apartat DN.9.9.2 de la Documentació complementària. 
 
A més, la documentació gràfica s’haurà d’elaborar en el capítol DG.6.17, els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.17 i AP.7.31.17, i el Plec en el capítol PC.8.17. 
 
La documentació que s’haurà d’elaborar del sistema de condicionaments, instal3lacions i 
serveis és la que s’indica a continuació: 
 
Criteris per a la definició del sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 
A l’apartat Criteris per a la definició del sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis, 
caldrà descriure: 

- implantació de les instal·lacions a l’edifici (transport vertical, sistema de recollida 
neumàtica, sales de màquines de les instal·lacions –sala de maquinària de 
climatització, generació d’energia, etc.–, conductes d’instal·lacions,...), 

- ubicació dels recintes dels comptadors dels serveis (aigua, gas, electricitat, 
telecomunicacions,...) i sobre les escomeses amb la xarxa, 

- protecció dels equips i aparells de les instal·lacions envers a l’edifici (bancades, 
elements anti-vibratoris,...), 

- conductes i canalitzacions de les instal·lacions (regates, canaletes, patis 
d’instal·lacions,...), 

- superposició de les instal·lacions (posició i distàncies entre les diferents 
instal·lacions), 
... 

 
A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació de les instal·lacions (modificació, substitució...), 
caldrà aportar la documentació detallada de les instal·lacions actuals que conté l’edifici. La documentació actual 
de cadascuna d’elles, s’haurà d’incorporar en els apartats corresponents. 
 
Per a cada instal·lació, s’haurà de valorar si comporta o no risc per la seguretat de les persones i/o als béns, i 
detallar les propostes quer s’hauran de realitzar. Les propostes hauran de tenir en compte la viabilitat econòmica 
de la intervenció. 
 
La documentació detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions del 
responsable de projecte de BIMSA. 
 
En el cas de detectar lesions o patologies en les els elements que conformen els condicionaments, instal·lacions i 
serveis de l’edifici, aquestes s’hauran d’incloure al subcapítol DA.11.2. Estudi de patologies – Diagnosi. 
 
Condicionaments, instal·lacions i serveis 
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MC.2.17.1 Sistemes de transport 
 
Els sistemes de transport interiors i exteriors es conformen de: 

- elements de transport verticals: de persones (com els ascensors, muntacàrregues, 
escales mecàniques, plataformes elevadores verticals –en el cas d’edificis existents–, etc.), i 

- els elements de transport horitzontals (cintes transportadores –persones i/o 
maletes–). 

 
La justificació relativa al càlcul de mobilitat s’adjuntarà en aquest apartat. 
 
En aquest apartat, i per a cadascun dels elements de transport, caldrà aportar la següent 
informació: 

- Normativa: 
 relació de la normativa d’aplicació dels sistemes de transport. 

- Descripció general de la instal·lació: 
 definició dels sistemes de transport previstos en la proposta arquitectònica 

(ascensors, escales mecàniques, muntacàrregues, cintes transportadores, 
etc.), tot indicant la ubicació de cada un d’ells dins la proposta. 

- Requisits: 
 definició dels requisits i prestacions que han de complir els sistemes de 

transport, d’acord amb la normativa d’aplicació (seguretat sobre dels 
ascensors, accessibilitat, seguretat en cas d’incendi, protecció contra el soroll, 
etc.). 

- Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 
 definició sobre la possibilitat d’agrupació o no dels sistemes de transport, 
 definició geomètrica del forat, 
 definició del nombre de plantes, accessos, càrrega (persones, kg), 
 descripció de les característiques de cadascun dels sistemes de transport a 

l’edifici (tipus, dimensions, cabina i portes, materials,...), 
 descripció de les característiques de l’element de tracció (tipus de motor, 

velocitats de la cabina, control i accionament, potència elèctrica del motor, 
guies, contrapès, elements de seguretat i proteccions, etc.), 

 descripció sobre la ubicació de la sala de maquinària, dimensions, etc.. 
- Dimensionat: 

 justificació dels elements de transport (nombre, capacitat, velocitats, etc.), en 
funció la demanda prevista de l’edifici (càlcul de mobilitat). 

- Recintes: 
 descripció constructiva dels tancaments que conformen els recintes dels 

sistemes de transport de l’edifici (sala o armari de la maquinària de l’ascensor, 
recinte de l’ascensor, recinte de la maquinària de les escales mecàniques,...). 

 
Si el projecte inclou elements de transport vertical i horitzontals exteriors, la documentació 
d’aquests s’haurà d’elaborar amb l’establert en aquest apartat.  
 
A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Transport vertical exterior, i que 
no figuri en aquest apartat. En el DM.10.11 figura l’enllaç a la web. 
 
MC.2.17.2 Recollida, evacuació i tractament de residus 
 
En aquest apartat es descriuen, segons les indicacions i premisses de la Memòria descriptiva: 



PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ . V03 20/05/2021 
 

 
 
 

  53 de 206 

- espais destinats a la recollida dels residus ordinaris (paper i cartró, rebuig, vidre, 
envasos lleugers, matèria orgànica) i especials previstos de l’edifici (magatzems de 
residus), 

- conductes d’evacuació de residus (trasllat per baixants per gravetat, neumàtica, 
d’altres), i 

- tractament de residus (compostatge, etc.),  
 
La justificació relativa al dimensionat de la instal·lació de recollida, evacuació i tractament de 
residus s’adjuntarà en aquest apartat. 
 
En aquest apartat, i per cadascun dels elements de recollida, evacuació i tractament de 
residus, caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
 relació de la normativa estatal, autonòmica i local d’aplicació de la recollida, 

evacuació i tractament de residus. 
- Descripció general de la instal·lació: 

 definició del sistema de recollida municipal dels residus ordinaris i especials, 
 definició dels elements de recollida, evacuació i tractaments de residus, tot 

indicant la seva ubicació. 
 definició de condicionants urbans. 

- Requisits: 
 definició dels requisits i prestacions que ha de complir el sistema de recollida, 

evacuació i tractament de residus, d’acord amb la normativa d’aplicació 
(salubritat, ordenança municipal, seguretat en cas d’incendi, protecció contra el 
soroll, etc.). 

 Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 
 descripció de les condicions dels locals de recollida dels residus, 
 descripció de les condicions dels baixants d’evacuació dels residus, 
 descripció de les condicions dels recintes de tractament dels residus. 

- Dimensionat: 
 justificació del dimensionat del sistema de magatzem de residus ordinaris i 

especials previstos a l’edifici. 
- Recintes: 

 descripció constructiva dels tancaments que conformen els locals de recollida 
dels residus, dels baixants d’evacuació i dels recintes de tractament de residus. 

- Característiques dels materials i equips: 
 descripció de les característiques dels materials i equips que conformen els 

locals, baixants i tractaments de residus, 
 
MC.2.17.3 Instal·lació de subministrament d’aigua 
 
La instal·lació de subministrament d’aigua està composada per: 

- instal·lació d’aigua freda sanitària (AFS), 
- instal·lació d’aigua calenta sanitària (ACS), i 
- sistemes de tractament d’aigües (potabilització, descalcificador, osmosis, etc.)., i 
- Instal·lació de reg interior per a elements de jardineria 

 
La justificació relativa al dimensionat de la instal·lació d’aigua freda i calenta sanitària (llistats 
de càlculs) s’inclourà com un annex en l’apartat DN.9.9.2 de la Documentació 
complementària. 
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Les instal·lacions d’aigua i reg dels espais exteriors es defineixen a l’apartat MC.2.21.4, i 
caldrà fer esment d’aquesta circumstància en aquest apartat. 
 
En aquest apartat, i per a cada tipus d’instal·lació (aigua freda i calenta sanitària, i sistemes 
de tractament d’aigües, i instal·lació de reg), caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
 relació de la normativa d’aplicació de la instal·lació de subministrament d’aigua. 

- Descripció general de la instal·lació: 
 definició de la tipologia de la instal·lació de subministrament d’aigua (freda i 

calenta sanitària), d’utilització d’aigua regenerada, així com dels sistemes de 
tractament d’aigües, segons amb la proposta arquitectònica, tot indicant les 
zones i usos previstos, 

 definició de les condicions del subministrament (de xarxa pública –empresa 
subministradora, cabal, pressió,...–, de captació –ubicació, cabal,...–), 
condicions del tipus d’aigua i de la qualitat de l’aigua (prevenció de la 
legionel·losi, duresa,...), de la necessitat de reserva (tractament i aplicacions), 
etc. 

- Requisits: 
 definició dels requisits i prestacions que ha de complir la instal·lació de 

subministrament d’aigua, d’acord amb la normativa d’aplicació (salubritat, 
prevenció de la legionel·losi, protecció contra el soroll, ordenances municipals, 
etc.). 

- Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 
 descripció de l’esquema de funcionament, traçat, i de les característiques de la 

seva implantació (escomesa, captació i emmagatzematge, tractament, 
distribució i control –claus de tall general, claus de pas dels locals, proteccions 
contra retorns, punts de consums, etc., 

 indicació de la demanda d’aigua freda i calenta sanitària (cabals, pressions, 
temperatura, etc.), 

 compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instal·lacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
 justificació de càlcul de la instal·lació (consideracions de càlcul i dimensionat 

de la instal·lació). 
- Recintes: 

 descripció constructiva dels tancaments que conformen els locals i/o recintes 
de les instal·lacions de subministrament d’aigua (local de comptadors, dipòsits, 
grups de pressió,...). 

- Característiques dels materials i equips: 
 descripció de les característiques dels materials i equips de la instal·lació de 

subministrament d’aigua. 
 
A més, en relació amb la instal·lació de subministrament d’aigua, caldrà indicar les següents 
dades: 
 
 
Instal·lació de subministrament d’aigua 
 

- cabal a contractar (m3/h), 
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- cabal de càlcul, 
- cabal de la instal·lació, 

- connexió de servei (), 

- posició del comptador, 
- justificació del dimensionat (descripció de l’aparell, nombre d’unitats, consum unitari 

d’aigua freda i d’aigua calenta (l/s), coeficient de simultaneïtat, consum total per 
aparell (l/s), consum total de la instal·lació (l/s), 

- coeficient de simultaneïtat global, 
- velocitat prevista (m/s), 
- diàmetre de la connexió prevista, 

... 
 
Acumulació d’aigua (si s’escau) 
 

- cabal a contractar (m3/h), 
- posició del dipòsit, 
- justificació del dimensionat, 

... 
 
No obstant, es podrà utilitzar la Fitxa A.1.10. Consums d’aigua, que s’adjunta a l’Annex 1 del 
Plec. 
 
MC.2.17.4 Evacuació d’aigües 
 
La instal·lació d’evacuació d’aigües està composada principalment per: 

- instal·lació d’evacuació d'aigües pluvials, 
- instal·lació d’evacuació d'aigües residuals, 
- connexió a clavegueram, i 
- sistema autònom de depuració i tractament. 

 
La justificació relativa al dimensionat de la instal·lació d’evacuació d’aigües (llistats de càlculs) 
s’inclourà com un annex en l’apartat DN.9.9.2 de la Documentació complementària. 
 
En aquest apartat, i per cada component de la instal·lació d’evacuació d’aigües (instal·lació 
d’evacuació d’aigües pluvials i residuals, connexió a clavegueram, i sistema autònom de 
depuració i tractament, si s’escau), caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
 relació de la normativa d’aplicació de la instal·lació d’evacuació d’aigües. 

- Descripció general de la instal·lació: 
 definició de la xarxes d’evacuació d’aigües pluvials i residuals, del drenatge, i 

del tractament o depuració de les aigües, d’acord amb la proposta 
arquitectònica i el solar, 

 definició del tipus de sistema de les xarxes: per gravetat o bombeig, 
 definició de la connexió de la xarxa d’evacuació d’aigües a xarxa de 

clavegueram municipal o bé a estació depuradora. 
- Requisits: 

 definició dels requisits i prestacions que ha de complir la instal·lació d’evacuació 
d’aigües, d’acord amb la normativa d’aplicació (salubritat, protecció contra el 
soroll, ordenances municipals, etc.). 
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NOTA: A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Cicle de l’aigua, 
drenatge i sanejament, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.13 figura l’enllaç 
a la web. 

- Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 
 descripció dels esquemes de funcionament de les xarxes d’evacuació d’aigües 

pluvials, residuals i grises (localització i traçat, desguassos dels aparells, 
ramals, baixants i col·lectors, registres i sifons, abocament, ventilació de les 
xarxes, etc.–),  

 indicació del cabal i de la cota prevista de sortida del clavegueró, 
 descripció del sistema de bombeig, indicant la seva ubicació, dimensions, etc., 
 compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 

com amb la resta de les instal·lacions previstes a l’edifici. 
- Dimensionat: 

 justificació de càlcul de la instal·lació (consideracions de càlcul i dimensionat 
de la instal·lació, en funció de la pluviometria de la zona on està situat l’edifici). 

- Recintes: 
 descripció constructiva dels tancaments que conformen els recintes de la 

instal·lació d’evacuació d’aigües (recinte de l’equip de bombeig, dipòsit de les 
aigües grises, recinte de l’estació depuradora, etc.). 

- Característiques dels materials i equips: 
 descripció de les característiques dels materials i equips de la instal·lació 

d’evacuació d’aigües. 
 
MC.2.17.5 Instal·lacions tèrmiques (climatització): 
 
La instal·lació de climatització està formada per: 

- instal·lació de calefacció, 
- instal·lació de refrigeració, i 
- instal·lació de ventilació. 

 
La justificació relativa al dimensionat de les instal·lacions tèrmiques (refrigeració, calefacció i 
ventilació) (llistats de càlculs) s’inclourà com un annex en l’apartat DN.9.9.2 de la 
Documentació complementària. 
 
Les instal·lacions específiques d’aprofitament d’energies renovables es tracten a l’apartat MC 
2.17.10, i caldrà fer esment d’aquesta circumstància en aquest apartat. 
 
A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Projecte d’energies renovables, i 
que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.10 figura l’enllaç a la web. 
 
En aquest apartat, i per a cada tipus d’instal·lació (calefacció, refrigeració i ventilació), caldrà 
incloure la següent informació: 

- Normativa: 
 relació de la normativa d’aplicació de la instal·lació de climatització (refrigeració, 

calefacció, ventilació, i recuperació d’energia). 
- Descripció general de la instal·lació: 

 definició de les instal·lacions de refrigeració, calefacció, i ventilació, d’acord 
amb la proposta arquitectònica, tot indicant les zones, superfície útil i usos 
previstos, 

 definició de condicionants urbans del sistema de climatització (xarxes de 
distribució de fred i calor...). 
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- Requisits: 
 definició dels requisits i prestacions que ha de complir la instal·lació de 

climatització, d’acord amb la normativa d’aplicació (benestar i higiene, estalvi 
d’energia, eficiència energètica, seguretat, seguretat en cas d’incendi, protecció 
contra el soroll, protecció contra l’atmosfera, etc.). 

- Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 
 descripció de l’esquema de funcionament de la instal·lació (calefacció, 

refrigeració i ventilació), des del punt de vista de la seva eficiència energètica, 
 descripció de l’esquema de la zonificació, d’acord amb les condicions tèrmiques 

i de ventilació, 
 traçat i principals característiques d’implantació (centrals de calor i fred, 

ventilació, xarxes de canonades i conductes, recuperadors d’energia, unitats 
terminals –reixes i difusors–, xemeneies, control i regulació,...), 

 compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instal·lacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
 justificació de càlcul de la instal·lació que inclou: consideracions de càlcul (en 

relació a les fonts d’energia previstes, condicions de disseny, condicions 
exteriors, temperatures i humitats de confort interiors –hivern i estiu–, cabals 
d’aportació d’aire, pèrdues d’energia i de pressió admeses, velocitats màximes 
de disseny,...), procediments del càlcul utilitzats (programes utilitzats, fórmules, 
etc.), i dimensionat de la instal·lació (dades resum –potència total de calor i de 
fred, estimació total del consum mensual i anual expressat en energia primària 
i emissions de CO2, cabals d’aire de ventilació i pressió de treball, balanç de 
cabals, càrregues tèrmiques  de cada zona, del sistema i del conjunt de l’edifici– 
i càlcul dels equips seleccionats –centrals de producció i de fred, ventiladors, 
recuperadors de calor, xarxa de canonades i dels conductes, dimensionat de 
xemeneies, etc.–). 

- Recintes: 
 descripció constructiva dels tancaments que conformen els locals de la sala de 

calderes i de la maquinària de la climatització, etc. 
- Característiques dels materials i equips: 

 descripció de les característiques dels materials, equips i sistemes de la 
instal·lació de climatització (llistats dels equips de la instal·lació amb les seves 
potències, rendiment energètics del equips, canonades, reixes i difusors, 
vàlvules, aïllaments, dispositius de control i mesura, etc.). 

 
MC.2.17.6 Sistemes de ventilació i extracció específics 
 
En aquest apartat es descriuen els següents sistemes de ventilació i extracció específics: 

- sistema de ventilació d’aparcaments, 
- sistema de ventilació mecànica de les cuines, i 
- sistema de ventilació de cambres higièniques, i 

 
La justificació relativa al dimensionat dels sistemes de ventilació i extracció específics) (llistats 
de càlculs) s’inclourà com un annex en l’apartat DN.9.9.2 de la Documentació 
complementària. 
 
El sistema de control de fums en cas d’incendi es tracten a l’apartat MC 2.17.13 , i caldrà fer 
esment d’aquesta circumstància en aquest apartat. 
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A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Projecte d’energies renovables, i 
que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.10 figura l’enllaç a la web. 
 
A continuació, s’indica la informació que caldrà incloure en aquest apartat, per a cada tipus de 
ventilació: 

- Normativa: 
 relació de la normativa d’aplicació del sistema de ventilació (aparcaments, 

cuines, cambres higièniques). 
- Descripció general de la instal·lació: 

 definició de la instal·lació de ventilació (aparcaments, cuines, cambres 
higièniques), d’acord amb la proposta arquitectònica, tot indicant les zones i 
usos previstos, 

 definició de condicionants urbans. 
- Requisits: 

 definició dels requisits i prestacions que han de complir les instal·lacions de 
ventilació (aparcaments, cuines, cambres higièniques), d’acord amb la 
normativa d’aplicació (salubritat, seguretat en cas d’incendi, protecció contra el 
soroll, protecció contra l’atmosfera, etc.) 

- Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 
 descripció de l’esquema de funcionament de la instal·lació, 
 descripció de l’esquema de la zonificació, 
 descripció del traçat i principals característiques d’implantació (ventiladors, 

xarxes de conductes, filtres, unitats terminals, boques d’admissió i expulsió,...), 
 compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 

com amb la resta de les instal·lacions previstes a l’edifici. 
- Dimensionat: 

 justificació de càlcul de la instal·lació (consideracions de càlcul i dimensionat 
de la instal·lació). 

- Recintes: 
 descripció constructiva dels tancaments que conformen els locals que contenen 

aparells i equips de les instal·lacions de ventilació (ventiladors, xemeneies o 
conductes verticals, etc.). 

- Característiques dels materials i equips: 
 descripció de les característiques dels materials i equips de les instal·lacions  

de ventilació (aparcaments, cuines, cambres higièniques). 
 
MC.2.17.7 Subministrament de combustible 
 
En aquest apartat es definirà la instal·lació de subministrament de combustible, que pot estar 
formada per combustibles gasosos, gasoil, o d’altres. 
 
La justificació relativa al dimensionat de la instal·lació de subministrament de combustible 
(llistats de càlculs) s’inclourà en aquest apartat. 
 
En aquest apartat, i per cada tipus d’instal·lació de subministrament de combustible, caldrà 
incloure la següent informació: 

- Normativa: 
 relació de la normativa d’aplicació de la instal·lació de subministrament de 

combustible. 
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- Descripció general de la instal·lació: 
 definició del tipus de combustible, de les condicions de subministrament 

(directa de la xarxa pública o necessitat d’emmagatzematge, pressió de 
subministrament i necessitat de regulació), i condicions dels espais on s’ubiquin 
els dipòsits, equips, etc., en relació amb les zones i usos previstos. 

- Requisits: 
 definició dels requisits i prestacions que ha de complir la instal·lació de 

subministrament de combustible, d’acord amb la normativa d’aplicació i de la 
companyia (funcionament i seguretat). 

- Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 
 definició de la classificació de la instal·lació, 
 descripció dels esquemes de funcionament de la instal·lació (localització i 

traçat, escomesa, clau de l’edifici, dipòsit de combustible i connexió de càrrega 
i equip de transvasament, si s’escau, elements de regulació, comptadors, 
canonades de distribució, claus de tall i de connexió dels aparells, ventilacions, 
boques d’admissió i expulsió, etc.–), 

 descripció dels equips i aparells on es prevegi el subministrament de 
combustible, tot indicant la ubicació, tipus, potència, condicions d’aportació 
d’aire i d’evacuació de fums, posada en obra, etc., 

 compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instal·lacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
 justificació de càlcul de la instal·lació (consideracions de subministrament, 

potència, cabal de disseny, capacitat del dipòsit i autonomia, dimensionat de la 
xarxa, etc.). 

- Recintes: 
 descripció constructiva dels tancaments que conformen els recintes de la 

instal·lació de subministrament de combustible (recinte de comptadors o 
d’equips reguladors de pressió, dipòsits de combustibles, locals d’aparells de 
gas, etc.). 

- Característiques dels materials i equips: 
 descripció de les característiques dels materials i equips de la instal·lació de 

subministrament de combustible, etc. 
 
MC.2.17.8 Instal·lació elèctrica 
 
En aquest apartat es definirà la instal·lació elèctrica i dels seus components. 
 
La justificació relativa al dimensionat de la instal·lació elèctrica (llistats de càlculs) s’inclourà 
com un annex en l’apartat DN.9.9.2 de la Documentació complementària. 
 
Les instal·lacions d’enllumenat es defineixen a l’apartat MC.2.17.9, i caldrà fer esment 
d’aquesta circumstància en aquest apartat. 
 
En aquest apartat, caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
 relació de la normativa d’aplicació de la instal·lació elèctrica. 

- Descripció general de la instal·lació: 
 definició de la instal·lació de subministrament elèctric, en funció de les zones i 

usos previstos, 
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 definició del centre de transformació, grup electrogen, SAI,... 
- Requisits: 

 definició dels requisits i prestacions que ha de complir la instal·lació elèctrica, 
d’acord amb la normativa d’aplicació i de la companyia (seguretat de les 
persones i béns, seguretat en cas d’incendi, etc.). 

- Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 
 Indicació de l’empresa distribuïdora, 
 descripció de les característiques del subministrament (línia soterrada o aèria, 

tensió, posada a terra, etc.). 
 descripció del funcionament, traçat i les principals característiques de la 

instal·lació (escomesa, centre de transformació, caixa general de protecció, 
línia general d’alimentació, comptadors, quadres generals i secundaris de 
subministrament, posada a terra, equips receptors, proteccions, 
subministrament secundari, etc.). 

 compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instal·lacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
 justificació de càlcul de la instal·lació  que inclou consideracions de càlcul (en 

relació als receptors a instal·lar, disseny de l’esquema, coeficients de seguretat 
emprats, seccions mínimes,...), procediments del càlcul utilitzats (programes 
utilitzats, fórmules, etc.–,) i dimensionat de la instal·lació (dades resum –
potència total instal·lada i potència màxima admesa, tensió nominal, 
classificació de les instal·lacions per potència i local, relació de càrregues 
previstes diferenciades per a cada ús,...– i càlcul dels equips seleccionats –
tipus i secció dels conductors, característiques dels elements de control i 
protecció, compensació del factor de potència, resistència i secció dels 
conductors de la posada a terra, dimensions de les canalitzacions, etc.–). 

- Recintes: 
 descripció constructiva dels tancaments que conformen els recintes de la 

instal·lació elèctrica (centre de transformació, grup electrogen, recinte de 
comptadors, quadre general elèctric i subquadres, etc.). 

- Característiques dels materials i equips: 
 descripció de les característiques dels materials i equips de la instal·lació 

elèctrica. 
 
MC.2.17.9 Instal·lacions d’enllumenat 
 
En aquest apartat s’indicaran les instal·lacions d’enllumenat dels espais interiors, que preveu 
la proposta arquitectònica. 
 
L’estudi lumínic de les instal·lacions d’enllumenat s’inclourà com un annex en l’apartat 
DN.9.9.2 de la Documentació complementària. 
 
L’estudi lumínic s’haurà de realitzar per cada tipologia d’espai d’ús i de tots aquells espais 
singulars previstos en el projecte, i els valors s’hauran de mesurar a 1 m del terra. Així mateix, 
l’estudi lumínic haurà de tenir en compte l’aprofitament de la llum natural tal com especifica la 
normativa vigent. 
 
Les instal·lacions elèctriques es defineixen a l’apartat MC.2.17.8, les instal·lacions de 
l’enllumenat d’escenaris, monumental, etc., es defineixen a l’apartat MC.2.17.12 i les 
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instal·lacions d’enllumenat dels espais exteriors es defineixen a l’apartat MC.2.21.5, i caldrà 
fer esment d’aquesta circumstància en aquest apartat. 
 
En aquest apartat, caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
 relació de la normativa d’aplicació de les instal·lacions d’enllumenat. 

- Descripció general de la instal·lació: 
 definició de les instal·lacions d’il·luminació interiors que preveu la proposta 

arquitectònica (enllumenat general, d’emergència, etc.), definint el seu abast, 
en funció de les zones i usos previstos. 

- Requisits: 
 definició dels requisits i prestacions que ha de complir la instal·lació 

d’enllumenat, d’acord amb la normativa d’aplicació (seguretat d’utilització i 
accessibilitat, estalvi d’energia –nivells lumínics–, instal·lacions elèctriques, 
etc.). 

- Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 
 definició de les necessitats d’il·luminació de cada zona, segons les activitats i 

usos previstos, 
 descripció dels tipus d’enllumenat (general, emergència, d’altres), esquemes 

de funcionament i característiques d’implantació de les instal·lacions 
d’enllumenat (lluminàries, làmpades, eficiència energètica, equips de control i 
regulació, zonificació i aprofitament natural, nivells mínims d’enllumenat, 
mecanismes, etc.), 

 compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instal·lacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
 justificació de càlcul de la instal·lació (consideracions de càlcul de cada zona a 

il·luminar, característiques dels locals i de les làmpades, equips auxiliars i 
llumeneres; potència, identificació dels programes informàtics, guies, i formules 
utilitzats; i resultats dels càlculs per a cada zona i del conjunt de l’edifici). 

- Característiques dels materials i equips: 
 descripció de les característiques dels materials i equips de la instal·lació 

d’enllumenat. 
 
MC.2.17.10 Sistemes de producció amb energies renovables 
 
Els sistemes de producció amb energies renovables estan formades per: 

- instal·lació solar tèrmica per a producció d’aigua calenta sanitària, 
- instal·lació solar fotovoltaica, 
- instal·lació geotèrmica, 
- instal·lació de biomassa, 
- instal·lació aerotèrmica, 

 
- Instal·lació d’aerotèrmia (bomba de calor), 

... 
 
La justificació relativa al dimensionat dels sistemes de producció amb energia renovable 
(llistats de càlculs) s’inclourà com un annex en l’apartat DN.9.9.2 de la Documentació 
complementària. 
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A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Projecte d’energies renovables, i 
que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.10 figura l’enllaç a la web. 
 
En aquest apartat, i per a cada instal·lació d’energia renovable (solar tèrmica per a producció 
d’aigua calenta sanitària, solar fotovoltaica, geotèrmica, biomassa, aerotèrmica, etc.), caldrà 
incloure la següent informació: 

- Normativa: 
 relació de la normativa d’aplicació de les instal·lacions d’energia renovable 

(solar tèrmica per a producció d’aigua calenta sanitària, solar fotovoltaica, 
geotèrmica, biomassa, aerotèrmica,...). 

- Descripció general de la instal·lació: 
 superfície de captació solar o fotovoltaica, 
 definició i ubicació de les instal·lacions d’energia renovable, d’acord amb la 

proposta arquitectònica, en relació amb les zones i usos previstos, 
 definició de condicionants urbans. 

- Requisits: 
 definició dels requisits i prestacions que ha de complir les instal·lacions 

d’energies renovables, d’acord amb la normativa d’aplicació i segons 
l’especificat a l’apartat MD.1.7.8 (seguretat de les persones i bens, estalvi 
d’energia, eficiència energètica, protecció contra el soroll, etc.). 

- Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 
 justificació de integració arquitectònica, 
 estudi d’assolellament, 
 descripció de l’esquema de funcionament de la instal·lació d’energia renovable, 

des del punt de vista de la seva eficiència energètica, 
 descripció del traçat i principals característiques d’implantació de la instal·lació 

d’energia renovable (sistema de captació, sistema d’acumulació, sistema 
d’intercanvi, sistema de protecció contra els sobreescalfaments, captadors o 
mòduls fotovoltaics, inversors, canalitzacions i cablejat, proteccions i elements 
de seguretat, connexió a la xarxa i/o autoconsum, posada a terra, etc.), 

 compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instal·lacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
 justificació de càlcul de la instal·lació que inclou: consideracions de càlcul (en 

relació a les fonts d’energia previstes, demanda mensual i anual, potència 
mínima a instal·lar, zona climàtica i irradiació solar, contribució solar mínima, 
pèrdues admeses, inclinació i orientació dels captadors, nombre de 
captadors...), procediments del càlcul utilitzats (programes utilitzats, fórmules, 
etc.), i dimensionat de la instal·lació (dades resum – contribució solar tèrmica, 
superfície de captació, volum d’acumulació solar, potència pic instal·lada, càlcul 
de pèrdues, potència i tipus de mòduls fotovoltaics instal·lats, nombre de 
mòduls fotovoltaics...– i càlcul dels equips seleccionats –, rendiments, sistema 
de captació, sistema d’acumulació i sistema d’intercanvi, sistema d’expansió, 
captadors o mòduls fotovoltaics, canalitzacions i cablejat, proteccions i 
elements de seguretat, posada a terra,...–). 

- Recintes: 
 descripció constructiva dels tancaments que conformen els locals dels equips i 

aparells de les instal·lacions d’energia renovables. 
- Característiques dels materials i equips: 
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 descripció de les característiques dels materials, equips i sistemes de les 
instal·lacions d’energia renovables. 

 
MC.2.17.11 TIC – Tecnologies de la informació (telecomunicacions, informàtica, veu i 

dades, ...) 
 
Les instal·lacions de tecnologies de la informació (TIC) estan formades per: 

- les instal·lacions i equips de les telecomunicacions, 
- les instal·lacions i equips informàtiques, 
- les instal·lacions i equips de veu i dades, i  
- altres. 

 
Les instal·lacions de tecnologies de la informació –TIC– es pot desenvolupar en aquest apartat 
de la Memòria Constructiva, o com un projecte parcial, si està encarregat/contractat i redactat 
per un altre equip o col·laborador. El projecte parcial de les instal·lacions de tecnologies de la 
informació –TIC– s’inclourà en l’Annex DA.11.8.2, i el seu contingut serà el que s’indica en 
aquest apartat, per a cada tipus instal·lació. 
 
Si les Tecnologies de la informació –TIC– es desenvolupa com a projecte parcial, caldrà fer 
esment en aquest apartat que la documentació es localitza en el citat Annex DA.11.8.2. 
 
En el cas que es desenvolupin dites instal·lacions en aquest apartat, el/s llistat/s de càlcul/s 
de les instal·lacions de tecnologies de la informació –TIC– s’inclourà com a annex en l’apartat 
DN.9.9.2 de la Documentació complementària. 
 
A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Infraestructura informàtica i de 
telecomunicacions, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.14 figura l’enllaç a la web. 
 
En aquest apartat, i per a cada instal·lació TIC, caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
 relació de la normativa d’aplicació de les instal·lacions de tecnologia de la 

informació (telecomunicacions, informàtica, veus i dades,...). 
- Descripció general de la instal·lació: 

 definició de les instal·lacions TIC, tot indicant les zones i usos previstos, d’acord 
amb la proposta arquitectònica, 

 condicions de subministrament exteriors de les instal·lacions (terrestre, aèria, 
prisma, etc.). 

- Requisits: 
 definició dels requisits i prestacions que ha de complir les instal·lacions TIC, 

d’acord amb la normativa d’aplicació (accés als serveis de telecomunicació, 
funcionament, seguretat, etc.). 

- Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 
 descripció de funcionament de les instal·lacions TIC, localització, traçat i 

característiques de la implantació, situació dels elements de les instal·lacions, 
canalitzacions, safates, i/o elements de registres, zones de pas, proteccions, 
accessibilitat, rack, centres de processaments de dades, sistemes informàtics 
de seguretat i tallafocs, etc. 

 compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instal·lacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
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 justificació de càlcul de les instal·lacions (consideracions de càlcul i 
dimensionat de la instal·lació). 

- Recintes: 
 descripció constructiva dels tancaments dels recintes que continguin els equips 

de les instal·lacions de tecnologies de la informació. 
- Característiques dels materials i equips: 

 descripció de les característiques dels materials i equips de les instal·lacions 
de tecnologies de la informació. 

 
MC.2.17.12 Instal·lacions tecnològiques i/o específiques: audiovisuals, 

escenogràfiques i lumíniques 
 
Aquestes instal·lacions i/o equipaments es poden desenvolupar separadament, donat que són 
molt especifiques (i no sempre hi són), o integrades en algun equipament, com centres cívics, 
auditoris, etc., o en espai específic, com sales polivalents, biblioteques,... No estan 
generalment incloses dintre de partides i unitats d’obres, sinó que formen part d’un capítol o 
subobra segregat, ja que sol ser objecte, o pot ser-ho, d’un procediment de contractació de 
subministrament i servei, i no en el global d’una licitació d’obra. Serà el responsable de gestió 
del projecte de BIM/SA qui ho definirà, i comunicarà a l’equip redactor segons l’abast i la seva 
especificitat. 
 
Les instal·lacions tecnològiques i/o específiques estan formades per: 

- les instal·lacions audiovisuals, 
- les instal·lacions escenogràfiques, i  
- les instal·lacions lumíniques. 

 
Les instal·lacions tecnològiques i/o específiques (audiovisuals, escenogràfiques i lumíniques) 
es podrà desenvolupar en aquest apartat de la Memòria Constructiva, o de cadascuna de les 
instal·lacions, com a projecte parcial si està encarregat/contractat i redactat per un altre equip 
o col·laborador. El projecte de les instal·lacions tecnològiques i/o específiques, o de 
cadascuna de les instal·lacions, s’inclourà en l’Annex DA.11.8.2, i el seu contingut serà el que 
s’indica en aquest apartat, per a cada tipus instal·lació. 
 
Si les instal·lacions tecnològiques i/o específiques, o de cadascuna de les instal·lacions, es 
desenvolupa com a projecte parcial, caldrà fer esment en aquest apartat que la documentació 
es localitza en el citat Annex DA.11.8.2. 
 
En el cas que es desenvolupin dites instal·lacions en aquest apartat, el/s llistat/s de càlcul/s 
de les instal·lacions tecnològiques i/o específiques s’inclourà com a annex en l’apartat 
DN.9.9.2 de la Documentació complementària. 
 
 
 
 
En aquest apartat, i per a cada instal·lació, caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
 relació de la normativa d’aplicació de les instal·lacions tecnològiques i/o 

específiques (instal·lacions audiovisuals, escenogràfiques i lumíniques). 
- Descripció general de la instal·lacions: 
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 definició de les instal·lacions de vídeo: captació, reproducció i transport de 
vídeo, 

 definició de les instal·lacions d’àudio: captació, reproducció i transport d’àudio, 
 equipament d’enregistrament d’àudio i vídeo, 
 equipament de conferència i pre-instal·lació de traducció simultània, 
 equipament de comunicació interna (intercom), 
 equipament per enllaçar amb equips de premsa general, 
 equipament de projecció, 
 equipament de llum espectacular i control sobre llum arquitectònica de l’espai, 
 equipaments escènics, 

definint el seu abast, en funció de les zones i usos previstos, d’acord amb la 
proposta arquitectònica, 

- Requisits: 
 definició dels requisits i prestacions que ha de complir les instal·lacions 

tecnològiques i/o específiques, d’acord amb la normativa d’aplicació (accés als 
serveis de telecomunicació, funcionament, seguretat, etc.) o les recomanacions 
del programa funcional tecnològic dels gestors culturals o de l’equipament. 

- Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 
 descripció de funcionament de les instal·lacions tecnològiques i/o específiques, 

localització, traçat i característiques de la implantació, situació dels elements 
de les instal·lacions, canalitzacions, registres, zones de pas, proteccions, 
accessibilitat, etc. 

 llistat dels equips que la conformen segregat per sub-instal·lació, 
 compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 

com amb la resta de les instal·lacions previstes a l’edifici. 
- Dimensionat: 

 justificació de càlcul de les instal·lacions (consideracions de càlcul i 
dimensionat de la instal·lació). 

- Recintes: 
 descripció constructiva dels tancaments dels recintes que continguin els equips 

de les instal·lacions d’audiovisuals, escenogràfiques i lumíniques. 
- Característiques dels materials i equips: 

 descripció de les característiques dels materials i equips de les instal·lacions 
tecnològiques i/o específiques. 

 
MC.2.17.13 Instal·lacions de protecció contra incendis 
 
En aquest apartat es relacionaran les instal·lacions de protecció activa contra incendis que 
conté la proposta arquitectònica: 

- extintors portàtils, 
- boques d’incendi equipades, 
- columna seca, 
- hidrant exterior, 
- extinció automàtica amb ruixadors automàtics, 
- abastament d’aigua, 
- detecció i alarma, 
- control de fums i de calor, 

... 
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Quant als retenidors magnètics i electroimants que s’utilitzen per a les portes tallafocs, aquests 
es descriuran en el subcapítol MN.5.12 del projecte. 
 
Les instal·lacions de protecció contra incendis es desenvoluparan en el subcapítol MN.5.12 
del projecte, tot i que l’apartat sigui encarregat/contractat i redactat per un altre equip o 
col·laborador. 
 
A més, la documentació gràfica s’haurà d’elaborar en el subapartat DG.6.7.2.4 , els 
amidaments i pressupost en els apartats AP.7.11.17.13 i AP.7.31.17.13, i el Plec en l’apartat 
PC.8.17.13. 
 
Caldrà fer esment que, en aquest apartat del projecte, la documentació de les instal·lacions 
de protecció contra incendis es localitza en el subcapítol MN.5.12, així com el dimensionat 
(llistats de càlculs) de cadascuna d’elles (extintors portàtils, boques d’incendi equipades, 
columna seca, hidrant exterior, extinció automàtica amb ruixadors automàtics, abastament 
d’aigua, detecció i alarma, control de fums i de calor, etc.), i el seu contingut serà el que s’indica 
en aquest apartat: 

- Normativa: 
 relació de la normativa d’aplicació de la instal·lació de protecció contra incendis. 

- Descripció general de la instal·lació: 
 definició de la instal·lació de protecció contra incendis, en relació amb les zones 

i usos previstos, 
- Requisits: 

 definició dels requisits i prestacions que ha de complir la instal·lació de 
protecció contra incendis, d’acord amb la normativa d’aplicació (seguretat en 
cas d’incendi, protecció contra el risc de legionel·losi, etc.). 

- Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 
 descripció dels esquemes de funcionament, característiques de la implantació, 

situació dels elements, cobertura, accessibilitat, senyalització i il·luminació de 
les instal·lacions, etc. 

 compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instal·lacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
 justificació de càlcul de la instal·lació (consideracions de càlcul i dimensionat 

de la instal·lació) 
- Recintes: 

 descripció constructiva dels tancaments que conformen els recintes de la 
instal·lació de protecció contra incendis (dipòsit d’aigua, grup de pressió, 
ampolles d’aigua o de gasos, etc.). 

- Característiques dels materials i equips: 
 descripció de les característiques dels materials i equips de la instal·lació de 

protecció contra incendis. 
 
A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Condicions de protecció contra 
incendis, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.9 figura l’enllaç a la web. 
 
MC.2.17.14 Sistemes de protecció al llamp 
 
En aquest apartat s’indicarà la instal·lació de protecció contra el llamp. 
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En cas que en l’apartat MD.1.7.5 requereixi aquesta instal·lació, aquesta es desenvolupa en 
aquest apartat. 
 
En aquest apartat, caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
 relació de la normativa d’aplicació de la instal·lació contra el llamp. 

- Descripció general de la instal·lació: 
 valoració sobre la previsió de la instal·lació de protecció contra el llamp (risc i 

eficiència), d’acord amb la justificació de l’apartat MD.6.5 de la Memòria 
Descriptiva, 

 definició de la instal·lació de protecció contra el llamp, en funció del nivell de 
protecció. 

- Requisits: 
 definició dels requisits i prestacions que ha de complir la instal·lació de 

protecció contra el llamp, d’acord amb la normativa d’aplicació (seguretat 
d’utilització i accessibilitat, seguretat de les instal·lacions elèctriques, etc.). 

- Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 
 descripció del funcionament, traçat i característiques d’implantació del sistema 

de captació, sistema intern i xarxa de posada a terra. 
 compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 

com amb la resta de les instal·lacions previstes a l’edifici. 
- Dimensionat: 

 justificació de càlcul de la instal·lació (consideracions de càlcul i dimensionat 
de la instal·lació). 

- Característiques dels materials i equips: 
 descripció de les característiques dels materials i equips de la instal·lació de 

protecció contra el llamp. 
 
MC.2.17.15 Altres instal·lacions de protecció i seguretat: alarmes, càmeres, detecció, 

control d'accessos,… 
 
En aquest apartat es definiran les altres instal·lacions de protecció i seguretat que conté la 
proposta arquitectònica, en relació a la intrusió, control d’accessos i d’altres. 
 
La justificació relativa al dimensionat de les instal·lacions de protecció i seguretat s’inclourà 
en aquest apartat. 
 
En aquest apartat, i per a cada element de protecció i seguretat (alarmes, càmeres, detecció, 
control d’accessos, etc.), caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
 relació de la normativa d’aplicació de les instal·lacions de protecció i seguretat 

(alarmes, càmeres, detecció, control d’accessos,...). 
- Descripció general de la instal·lació: 

 definició de les instal·lacions d’alarmes, càmeres, detecció, control d’accessos, 
audiovisuals, i altres, definint el seu abast, en funció de les zones i usos 
previstos, d’acord amb la proposta arquitectònica, 

- Requisits: 
 definició dels requisits i prestacions que ha de complir la instal·lació de 

protecció i seguretat, d’acord amb la normativa d’aplicació (funcionament, 
seguretat, etc.). 
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- Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 
 descripció del funcionament, traçat i característiques d’implantació de les 

instal·lacions del protecció i seguretat (alarmes, càmeres, detecció, control 
d’accessos – biomètric, targetes-, etc.). 

 compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instal·lacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
 justificació de càlcul de les instal·lacions de protecció i seguretat 

(consideracions de càlcul i dimensionat de la instal·lació). 
- Característiques dels materials i equips: 

 descripció de les característiques dels materials i equips de les instal·lacions 
de protecció i seguretat. 

 
MC.2.17.16 Altres instal·lacions: gasos medicinals, gasos tècnics, altres 
 
Es aquest apartat, i pels edificis d’ús hospitalari o socio-sanitari, es definiran les instal·lacions 
referents a: 

- instal·lació de gasos medicinals, 
- instal·lació de gasos tècnics, 
- altres. 

 
La justificació relativa al dimensionat d’altres instal·lacions, com gasos medicinals, gasos 
tècnics, etc., s’inclouran en cadascuna de les instal·lacions d’aquest apartat. 
 
En aquest apartat, i per a cada instal·lació (gasos medicinals, gasos tècnics, etc.), caldrà 
incloure la següent informació: 

- Normativa: 
 relació de la normativa d’aplicació de les instal·lacions de gasos medicinals, de 

gasos tècnics, i d’altres. 
- Descripció general de la instal·lació: 

 definició de les instal·lacions de gasos medicinals, de gasos tècnics i d’altres 
instal·lacions similars que puguin disposar els edificis, en funció de les zones i 
usos previstos, d’acord amb la proposta arquitectònica, 

- Requisits: 
 definició dels requisits i prestacions que ha de complir les instal·lacions de 

gasos medicinals, gasos tècnics i d’altres, d’acord amb la normativa d’aplicació 
(funcionament, seguretat, seguretat en cas d’incendi, etc.). 

- Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 
 descripció de l’esquema de les instal·lacions adoptats, funcionament, traçat, 

ubicació, i característiques d’implantació de les instal·lacions de gasos 
medicinals, de gasos tècnics i d’altres instal·lacions similars (preses, 
emmagatzematge –bateria d’ampolles, dipòsit–, equips de pressió, xarxes de 
canalitzacions, senyalitzacions, etc.). 

 compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instal·lacions previstes a l’edifici. 

 
- Dimensionat: 

 justificació de càlcul de les instal·lacions de gasos medicinals, gasos tècnics i 
d’altres. 

- Recintes: 
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 descripció constructiva dels tancaments dels recintes que continguin els equips 
de les instal·lacions de gasos medicinals, gasos tècnics i d’altres. 

- Característiques dels materials i equips: 
 descripció de les característiques dels materials i equips de les instal·lacions 

de gasos medicinals, gasos tècnics i d’altres. 
 
MC.2.17.21 Control i gestió centralitzats de l’edifici 
 
En aquest apartat es definiran els sistemes de control i gestió centralitzats de la proposta 
arquitectònica. 
 
La justificació relativa al dimensionat dels components del sistema de control i gestió 
centralitzats de l’edifici s’inclourà en aquest apartat. 
 
En aquest apartat, i per a cada sistema de control i gestió centralitzats de l’edifici, caldrà 
incloure la següent informació: 

- Descripció general del sistema de control i gestió centralitzats: 
 definició dels elements del sistemes de control i gestió de l’edifici, associats a 

les instal·lacions de climatització, enllumenat, protecció i seguretat, 
audiovisuals i multimèdia, comunicacions, etc., de l’edifici o de parts de l’edifici. 

- Requisits: 
 definició dels requisits i prestacions que ha de complir els sistemes de control i 

seguretat, d’acord amb la normativa d’aplicació (funcionament, seguretat, etc.). 
- Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 

 descripció de l’esquema dels sistemes de control i gestió adoptats, 
funcionament, traçat, ubicació, i característiques d’implantació dels sistemes de 
control i gestió centralitzats (dispositius –sensors, detectors, termòstats, 
sondes, polsadors, pantalles, etc.–, xarxes de canalitzacions i cablejat, central 
de control i programació, etc.). 

 compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instal·lacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
 justificació de càlcul dels sistemes de control i gestió centralitzats de l’edifici. 

- Recintes: 
 descripció constructiva dels tancaments dels recintes que continguin els equips 

dels sistemes de control i gestió centralitzats. 
- Característiques dels materials i equips: 

 descripció de les característiques dels materials i equips dels sistemes de 
control i gestió centralitzats. 

 
 
MC.2.18 Equipament, mobiliari i senyalètica 
 
L´índex de l’Equipament, mobiliari i senyalètica és: 

MC.2.18.1 Mobiliari o equipament fix 
MC.2.18.2 Elements de mobiliari 
MC.2.18.3 Elements d’equipament 
MC.2.18.4 Elements de senyalètica 
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L’equipament, mobiliari i senyalètica es solen desenvolupar separadament, o en posterioritat 
a la redacció del projecte d’execució, donat que són projectes específics, i no estan 
generalment inclosos dintre de partides i unitats d’obres, sinó que formen part d’un subcapítol 
o subobra segregat, i solen ser objecte d’un procediment de contractació de subministrament 
i servei, i no d’una licitació d’obra. Serà el responsable de gestió del projecte de BIM/SA qui 
definirà l’abast i la seva especificitat. 
 
En cas que l’equipament, mobiliari i senyalètica, formi part del pròpia contractació del projecte, 
la documentació es pot desenvolupar en aquest subcapítol de la Memòria Constructiva, o com 
un projecte parcial, si està encarregat/contractat i redactat per un altre equip o col·laborador. 
El projecte parcial de l’equipament, mobiliari i senyalètica s’inclourà en l’Annex DA.11.9, i el 
seu contingut serà el que s’indica en aquest apartat, per a cada tipus de d’elements 
d’equipament, mobiliari i senyalètica. 
 
Si el contingut sobre l’equipament, mobiliari i senyalètica, o d’un dels seus apartats, es 
desenvolupa com a projecte parcial, caldrà fer esment en aquest subcapítol que la 
documentació es localitza en el citat Annex DA.11.9. I si es disposa del projecte aquest 
s’inclourà en l’annex DA. 11.9. 
 
A més, la documentació gràfica s’haurà d’elaborar en el capítol DG.6.8, els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.18 i AP.7.31.18, i el Plec en el capítol PC.8.18. 
 
Per a cada apartat, a continuació s’indica la documentació que s’haurà d’incloure. 
 
MC.2.18.1 Mobiliari i equipament fix 
 
Per mobiliari i equipament fix s’entén: 

- mobiliari fix, és aquell que requereix d’un disseny i la realització de feines de fusteria 
o d’algun ofici, i d’una posada en obra (taulells, armaris, prestatgeries...) i que es 
fixa a un element de l’edifici, 

- equipament fix, és aquell que prové de producte industrial, existent al mercat que 
depèn d’un comercial de subministrament o del propi fabricant, que necessita 
alguna connexió a les instal·lacions de l’edifici (equipament de les cambres 
higièniques –lavabo, dutxa, banyera, taulell, etc.–, de cuines –taulells, aigüeres, 
aixetes, etc..–,...) i que es fixa a un element de l’edifici, 

 
Del mobiliari o equipament fix, caldrà: 

- tipificar i enumerar-los, amb la seva codificació, 
- ubicar-los en les diferents plantes i/o espais de l’edifici, 
- definir els diferents materials i/o revestiments que conformen cada element fix 

proposat, mitjançant la utilització d’un sistema de codificació adequat, 
- descriure les característiques tècniques i altres especificacions que es considerin 

rellevants per a cada element fix, 
- descriure, si s’escau, les prestacions que assoleix cada element fix, 
- descriure la posada en obra de cada element fix, 

... 
 
MC.2.18.2 Elements de mobiliari 
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Per elements de mobiliari s’entén quan prové de producte industrial existent al mercat, i que 
depèn d’un comercial de subministrament o del propi fabricant (com penjadors, armariets, 
cadires, taules,...), 
 
Dels elements de mobiliari, caldrà: 

- identificar-los, amb la seva codificació, 
- ubicar-los en les diferents plantes i/o espais de l’edifici, 
- descriure les característiques tècniques i altres especificacions que es considerin 

rellevants, per a cada elements del mobiliari. 
... 

 
MC.2.18.3 Elements d’equipaments 
 
Per elements d’equipament s’entén quan prové de producte industrial, existent al mercat que 
depèn d’un comercial de subministrament o del propi fabricant, i no necessita alguna connexió 
específica a les instal·lacions de l’edifici, disposa de instruccions de funcionament i de garantia 
de fabricant (electrodomèstics, aparells electrònics o informàtics, dispensador de sabó..., però 
també elements de papereria o complements diversos), 
 
Dels elements de l’equipament, caldrà: 

- identificar-los, amb la seva codificació, 
- ubicar-los en les diferents plantes i/o espais de l’edifici, 
- descriure les característiques tècniques i altres especificacions que es considerin 

rellevants, per a cada elements de l’equipament, 
... 

 
MC.2.18.4 Elements de senyalètica 
 
Per a senyalètica s’entén: 

- senyalètica o senyalització institucional, són aquells elements existents al mercat o 
dissenyats i fabricats a mida –rètols, pictogrames o altres elements com directoris, 
cartells...–, amb l’objectiu de comunicar la imatge institucional de l’edifici, l’ús i el 
nom del mateix, 

- senyalètica o senyalització exterior, són aquells elements existents al mercat o 
dissenyats i fabricats a mida –rètols, pictogrames o altres elements com directoris, 
cartells... –, amb l’objectiu de comunicar i/o informar dels itineraris, els accessos, o 
el contingut dels espais. També poden formar part del projecte arquitectònic 
integrant-se en el mateix, i 

- senyalètica o senyalització interior, són aquells elements existents al mercat o 
dissenyats i fabricats a mida, –rètols, pictogrames o altres elements com directoris, 
cartells... –, amb l’objectiu de comunicar i/o informar dels itineraris, els accessos, o 
el contingut dels espais. També poden formar part del projecte arquitectònic 
integrant-se en el mateix. 

 
Dels elements de senyalètica, caldrà: 

- identificar-los, amb la seva codificació, 
- ubicar-los en les diferents plates i/o espais de l’edifici, 
- descriure les característiques tècniques i altres especificacions que es considerin 

rellevants, per a cada element de senyalètica, 
- descriure la posada en obra de cada element de senyalètica, 
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... 
 
 
MC.2.21 Espais exteriors de l’edifici 
 
L´índex dels Espais exteriors de l’edifici és el següent: 

MC.2.21.1 Definició geomètrica 
MC.2.21.2 Estructures 
MC.2.21.3 Ferms i paviments 
MC.2.21.4 Aigua i reg 
MC.2.21.5 Drenatge i clavegueram, evacuació d’aigües 
MC.2.21.6 Enllumenat 
MC.2.21.7 Jardineria 
MC.2.21.8 Mobiliari urbà i equipament 

 
En aquest subcapítol Espais exteriors de l’edifici es definiran les solucions adoptades en la 
urbanització dels espais exteriors adscrits a l’edifici (voreres, accessos, porxos, patis,...) o que 
resultin un cop definida l’edificació amb els seus accessos i amb totes les instal·lacions i 
serveis necessaris perquè entri en funcionament.  
 
Els espais exteriors es poden desenvolupar integrat en aquest subcapítol del projecte, o bé, 
separadament, com un projecte parcial, si la documentació dels espais exteriors que s’ha de 
generar té suficient entitat i pot ser objecte d’un procediment de contractació de 
subministrament i servei, i no en el global d’una licitació d’obra. Serà el responsable de gestió 
del projecte de BIM/SA qui ho definirà, i comunicarà a l’equip redactor si aquest apartat s’haurà 
de redactar amb els criteris que s’indiquen en el present Plec de Prescripcions de Projectes 
d’Edificació o caldrà fer-ho amb el Plec de Prescripcions Tècniques per a la Redacció de 
Projectes d’Infraestructures de BIM/SA, segons l’abast i la seva especificitat. 
 
El desenvolupament d’aquest subcapítol, o d’un dels apartats, es pot desenvolupar en aquest 
apartat de la Memòria Constructiva, o com a projecte parcial, si està encarregat/contractat i 
redactat per un altre equip o col·laborador. El projecte parcial dels espais exteriors, o d’un dels 
seus apartats, S’inclourà en l’Annex DA.11.11 de la Documentació complementària, i el seu 
contingut serà el que s’indica en aquest apartat. I si es disposa del projecte, aquest s’inclourà 
en l’annex DA. 11.11. 
 
 
A més, la documentació gràfica s’haurà d’elaborar en el capítol DG.6.21 els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.21 i AP.7.31.21, i el Plec en el capítol PC.8.21. 
 
Sota les indicacions del responsable de projecte de BIMSA i en funció del futur gestor del 
manteniment de l’espai exterior de l’edifici, caldrà donar compliment als requeriments del REM 
d'Espai públic: enllumenat, espais verds, elements urbans.... 
 
 
 
A continuació, s’indica la informació que hauran de contenir els apartats dels espais exteriors 
per a la Redacció de Projectes d’Edificació de BIM/SA. 
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MC.2.21.1 Definició geomètrica 
 
En aquest apartat, caldrà descriure la definició geomètrica dels espais exteriors adscrits a 
l’edifici (replanteig). 
 
MC.2.21.2 Estructures 
 
La documentació que caldrà aportar per a les estructures dels espais exteriors, en aquest 
apartat, serà la mateixa documentació que es defineixen per a cadascun dels elements 
constructius en el subcapítol MC.2.14. 
 
A més, en el cas d’actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin lesions o patologies en els elements 
de la fonamentació i estructures exteriors, caldrà aportar la documentació detallada que s’indica en el subcapítol 
MC.2.14 del present Plec. 
 
MC.2.21.3 Ferms i paviments 
 
En aquest apartat es descriuran els ferms i paviments de zones verdes, zones d’estada i àrees 
de jocs dels espais exteriors, així com els recorreguts que comuniquen aquestes zones amb 
l’entrada de l’edifici i el solar. 
 
Per a cada ferm i/o paviment dels espais exteriors, caldrà: 

- tipificar i enumerar totes les solucions constructives, 
- assignar un codi a cada una d’elles, que s’haurà de traslladar a la resta de 

documents del projecte (Documentació gràfica, Amidaments i Pressupost,...), 
- identificar els punts singulars de les solucions constructives que li siguin d’aplicació, 

i 
- descriure la seva posada en obra, si s’escau 

 
Per a cada solució constructiva, caldrà definir: 

- el tipus constructiu (paviment transitable per a persones, paviment per a 
vehicles,...),  

- la composició de capes/materials que la conformen, i 
- la indicació de la seva ubicació en la proposta. 

 
Per a cada capa/material, caldrà indicar: 

- el gruix/espessor, i 
- les propietats i/o característiques dels materials associades a les prestacions 

mecàniques, utilització, incendis, salubritat,... 
 
També, per a cada solució, caldrà definir: 

- les prestacions que han de complir  els ferms i paviments als que poden estar 
sotmesos, d’acord amb la prescripcions de la normativa, i 

- els valors que assoleix, d’acord amb la solució proposada. 
 
A més, en el cas d’actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin lesions o patologies en els elements 
que conformen el sistema Ferms i paviments exteriors, caldrà aportar la documentació detallada que s’indica en el 
subcapítol MC.2.15 del Plec. 
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MC.2.21.4 Aigua i reg 
 
En aquest apartat s’inclou la instal·lació d’aigua i reg dels espais exteriors. 
 
La justificació relativa al dimensionat de la instal·lació d’aigua i reg (llistats de càlculs) 
s’inclourà com un annex en l’apartat DN.9.9.2 de la Documentació complementària. 
 
Caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
 relació de la normativa d’aplicació de la instal·lació d’aigua i de reg. 

- Descripció general de la instal·lació: 
 definició de la tipologia de la instal·lació d’aigua i de reg, segons la proposta 

dels espais exteriors, tot indicant les zones i usos previstos, 
 en cas d’utilització d’aigua regenerada per a la instal·lació de reg, caldrà indicar 

la seva procedència i els punts que alimenten, 
- Requisits: 

 definició dels requisits i prestacions que ha de complir la instal·lació d’aigua i 
de reg, d’acord amb la normativa d’aplicació. 

- Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 
 descripció, esquema de funcionament i característiques de la seva implantació 

(localització i traçat, clau de tall general, distribució i punts de consums, dipòsit 
d’emmagatzematge, etc.), 

 demanda d’aigua de les zones enjardinades, especies vegetals, etc. 
 compatibilitat amb la resta de les instal·lacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
 justificació de càlcul de la instal·lació (consideracions de càlcul i dimensionat 

de la instal·lació). 
- Recintes: 

 descripció constructiva dels tancaments que conformen els locals i/o recintes 
de les instal·lacions d’aigua i de reg (dipòsit d’emmagatzematge, grups de 
pressió,...). 

- Característiques dels materials i equips: 
 descripció de les característiques dels materials i equips de la instal·lació 

d’aigua i de reg. 
 
A més, en el cas d’actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin lesions o patologies en els elements 
de la xarxa d’aigua i reg, caldrà aportar la documentació detallada que s’indica en el subcapítol MC.2.17 del Plec. 
 
MC.2.21.5 Drenatge i clavegueram 
 
En aquest apartat inclou el sistema de drenatge i clavegueram dels espais exteriors. 
 
La justificació relativa al dimensionat de la instal·lació del clavegueram dels espais exterior 
(llistats de càlculs) s’inclourà com un annex en l’apartat DN.9.9.2 de la Documentació 
complementària. 
 
Caldrà aportar la següent documentació del drenatge i clavegueram: 

- Normativa: 
 relació de la normativa d’aplicació al drenatge i clavegueram. 

- Descripció general de la instal·lació: 
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 definició dels drenatges i claveguerams, d’acord amb la proposta dels espais 
exteriors. 

- Requisits: 
 definició dels requisits i prestacions que ha de complir el drenatge i 

clavegueram, d’acord amb la normativa d’aplicació. 
- Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 

 descripció i esquema de funcionament dels drenatges i clavegueram 
(localització i traçat, embornals i reixes, col·lectors i drenatges, arquetes, dipòsit 
d’emmagatzematge, altres), 

 compatibilitat amb la resta de les instal·lacions dels espais exteriors de l’edifici. 
- Dimensionat: 

 justificació de càlcul de la instal·lació (consideracions de càlcul i dimensionat 
de la instal·lació, en funció de la pluviometria de la zona on està situat l’edifici). 

- Recintes: 
 descripció constructiva dels tancaments que conformen els recintes del 

clavegueram (arquetes, dipòsit d’emmagatzematge, etc.). 
- Característiques dels materials i equips: 

 descripció de les característiques dels materials i equips del drenatge i 
clavegueram. 

 
A més, en el cas d’actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin lesions o patologies en els elements 
de la instal·lació drenatge i clavegueram, caldrà aportar la documentació detallada que s’indica en el subcapítol 
MC.2.17 del Plec. 
 
MC.2.21.6 Enllumenat 
 
En aquest apartat s’indicaran les instal·lacions d’enllumenat dels espais exteriors. 
 
L’estudi lumínic de les instal·lacions d’enllumenat dels espais exteriors s’inclourà com un 
annex en l’apartat DN.9.9.2 de la Documentació complementària. 
 
L’estudi lumínic s’haurà de realitzar per cada tipologia de lluminària dels espais exteriors 
prevista en el projecte, i els valors s’hauran de mesurar a nivell del terra. 
 
Caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
 relació de la normativa d’aplicació de les instal·lacions d’enllumenat. 

- Descripció general de la instal·lació: 
 definició de les instal·lacions d’il·luminació dels espais exteriors, definint el seu 

abast, en funció de les zones i usos previstos. 
- Requisits: 

 definició dels requisits i prestacions que ha de complir la instal·lació 
d’enllumenat, d’acord amb la normativa d’aplicació. 

- Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 
 definició de les necessitats d’il·luminació de cada zona, segons les activitats i 

usos previstos, 
 descripció dels tipus d’enllumenat, esquemes de funcionament i 

característiques de les instal·lacions d’enllumenat (lluminàries, làmpades, 
eficiència energètica, equips de control i regulació que optimitzi l’aprofitament 
de la llum natural, altres), 
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 compatibilitat amb la resta de les instal·lacions previstes a l’edifici. 
- Dimensionat: 

 justificació de càlcul de la instal·lació (consideracions de càlcul de cada zona a 
il·luminar, característiques de les làmpades, equips auxiliars i llumeneres; 
identificació dels programes informàtics, guies, i formules utilitzats; i resultats 
dels càlculs per a cada zona dels espais exteriors). 

- Característiques dels materials i equips: 
 descripció de les característiques dels materials i equips de la instal·lació 

d’enllumenat de l’espai exterior. 
 
A més, en el cas d’actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin lesions o patologies en els elements 
de la instal·lació d’enllumenat exterior, caldrà aportar la documentació detallada que s’indica en el subcapítol 
MC.2.17 del Plec. 
 
MC.2.21.7 Jardineria 
 
En aquest apartat es descriuran els treballs de jardineria que s’inclouen en els espais exteriors 
i interiors de l’edifici. 
 
Per a cada treball de jardineria, caldrà incloure la següent informació: 

- definició de les solucions adoptades per als sòls, tot indicant les diferents capes 
(drenants, separadores, terres vegetals, etc.), i especificant els gruixos i les seves 
característiques, nivell de compactació..., 

- relació de les especies vegetals previstes en la proposta (arbres, arbustos, gespa, 
altres), tot indicant les zones. Caldrà especificar el tipus, l’origen, la plantació, 
criteris de selecció, etc., 

- definició i característiques del sistema de drenatge emprat, i 
- especificació dels punts singulars i les trobades amb altres elements. 

 
A més, en el cas d’actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin afectació de la jardineria, caldrà 
aportar la documentació detallada de les solucions actuals. 
 
La documentació detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions del 
responsable de projecte de BIMSA. 
 
MC.2.21.8 Mobiliari urbà i equipament 
 
En aquest apartat es descriurà el mobiliari urbà i equipament dels espais exteriors de l’edifici.  
 
Per mobiliari urbà i equipament o senyalètica exterior s’entén: 

- mobiliari urbà, és aquell que s’implanta a l’espai exterior de l’edifici, i que reuneix 
uns requisits validats per l’Ajuntament de Barcelona, en tan quan a funcionalitat, 
disseny, vandalisme, seguretat, medi ambient,..., tan existent al mercat com de 
disseny de nova creació de l’equip redactor o un altre dissenyador, 

- equipament, que prové de producte industrial, existent al mercat que depèn d’un 
comercial de subministrament o del propi fabricant, (bancs, papereres, o 
complements diversos, o equipament esportiu), 

 
El contingut d’aquest apartat, es desenvoluparà seguint les instruccions del subcapítol 
MC.2.18 Equipament, mobiliari i senyalètica. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ . V03 20/05/2021 
 

 
 
 

  77 de 206 

 
Pel que fa a la senyalètica exterior, aquesta es desenvoluparà a l’apartat MC.2.18. 
 
A més, en el cas d’actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin afectació del mobiliari urbà i 
equipament, caldrà aportar la documentació detallada dels elements actuals. 
 
La documentació detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions del 
responsable de projecte de BIMSA. 
 
 
MC.2.22 Construccions modulars i instal·lacions temporals 
 
En el cas que el projecte incorpori: 

- ‘construccions modulars per a ús definitiu de producció industrialitzada’ (amb el 
continent i contingut: façanes, fusteries, cobertes, acabats interiors, instal·lacions..., 
en el nivell de finalització que sigui, segons proposta del projectista o producte 
escollit),  

- estructures prefabricades,  
- ‘instal·lacions temporals’ (mòduls industrialitzats per a ús temporal, espais 

funcionals provisionals mentre s’executa l’obra), i 
- ‘construcció prefabricada i modular reciclada’ (containers marítims), 

de forma completa o puntual, configurades per sistemes o elements procedents de fabricants 
amb marca comercial o copyright, cal descriure en aquest apartat del projecte les seves 
característiques constructives i prescriptives. 
 
A més, la documentació gràfica s’haurà d’elaborar en el capítol DG.6.22 els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.22 i AP.7.31.22 i el Plec en el capítol PC.8.22. 
 
El projecte específic d’aquestes construccions, el qual hagi estat objecte d’un procediment de 
contractació pública i adjudicat al fabricant del sistema industrial-comercial, sota patent, 
s’haurà d’incloure com un annex en el subcapítol DA.11.12 de la Documentació 
complementària. 
 
Si el projecte específic d’aquestes construccions es desenvolupa com a projecte parcial, 
caldrà fer esment en aquest subcapítol que la documentació es localitza en el citat Annex del 
subcapítol DA.11.12. 
 
Igualment el/s llistat/s de càlcul corresponent a les construccions modulars i/o temporals 
s’hauran d’afegir en el subcapítol DA.11.12. 
 
A més, en el cas d’actuacions en construccions modulars i instal·lacions temporals existents, i que es detectin 
lesions o patologies en els seus elements, aquestes s’hauran d’incloure al subcapítol DA.11.2. Estudi de patologies 
– Diagnosi. 
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ME 3. MEMÒRIA D'EXECUCIÓ 
 
L’índex de la Memòria d’Execució (ME) és: 

ME.3.1 Organització de les obres 
ME.3.2 Planificació de les obres 
ME.3.3 Classificació del contractista 

 
En fase de projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els apartats següents que li siguin 
d’aplicació segons la imatge adjunta de la Memòria d’Execució del Projecte. 
 

 
 

Imatge de la matriu de la Memòria d’Execució del Plec v03 parcial 

 

 
 
En cas que el projecte no li sigui d’aplicació algun dels capítols, subcapítols i/o apartats 
d’aquest Plec, s’haurà d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicació”. 
 
A més, en cap cas es pot modificar la numeració dels mateixos. 
 

3

MEMÒRIA D'EXECUCIÓ

A PB PE

3 11
TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA) / 

DESMUNTATGES
ME.3.n.11

3 12 AFECTACIONS A TERCERS ME.3.n.12

3 13
MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I 

ADEQUACIÓ DEL SÒL
ME.3.n.13

3 14 SISTEMA ESTRUCTURAL ME.3.n.14

3 15 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS ME.3.n.15

3 16 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS ME.3.n.16

3 17 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS ME.3.n.17

3 18 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA ME.3.n.18

3 …

3 21 ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI ME. 3.21

M
E 3 22 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS ME.3.22

3 1 ORGANITZACIÓ DE LES OBRES ME. 3.1

3 2 PLANIFICACIÓ DE LES OBRES ME. 3.2 ME. 3.2

M
E 3 3 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA ME. 3.3

ME

ME

PLEC PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ PLEC PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ PLEC PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ 

DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL

DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES

 

I. M
II. DG III. A+PR IV. PCT V. DC

MEMORIA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MD MC ME MS + A MN
DC_N DC_RM DC_A

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA SOSTENIBILITAT + AMBIENTAL MEMÒRIA COMPLIMENT DE NORMATIVA APLICACIÓ DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA

A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE

OBJECTE DEL PROJECTE MD.1 MD.1 MD.1 OBJECTE DEL PROJECTE

AGENTS DEL PROJECTE MD.2 MD.2 MD.2 AGENTS DEL PROJECTE

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I/O PROJECTES PARCIALS MD.3 MD.3 DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I/O PROJECTES PARCIALS

INFORMACIÓ PRÈVIA / ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA MD.4 MD.4 MD.4 INFORMACIÓ PRÈVIA / ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA DG DG DG

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE MD.5 MD.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DG DG DG

BASE DE DADES MD.6 BASE DE DADES 

REQUISITS DE L'EDIFICI MD.7 MD.7 REQUISITS DE L'EDIFICI DG DG

DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA MD.8 DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA

TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES MC.1 TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES DG TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES

AFECTACIONS A TERCERS MC.2 MC.2 AFECTACIONS A TERCERS AFECTACIONS A TERCERS DG AFECTACIONS A TERCERS AFECTACIONS A TERCERS

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL
MC.3

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL

SISTEMA ESTRUCTURAL MC.4 MC.4 SISTEMA ESTRUCTURAL SISTEMA ESTRUCTURAL SISTEMA ESTRUCTURAL SISTEMA ESTRUCTURAL

SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS MC.5 MC.5 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS DG SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS MC.6 MC.6 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS DG SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS MC.7 MC.7 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS DG SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA MC.8 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA

ESPAIS EXTERIORS MC. 9 ESPAIS EXTERIORS ESPAIS EXTERIORS ESPAIS EXTERIORS ESPAIS EXTERIORS

CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS  MC.10 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS DG CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS EXPROPIACIONS (GESTIÓ URBANÍSTICA) DC A.1

PLANEJAMENT DC RM.1 DC RM.1 DC RM.1 ESTUDI DE PATOLOGIES - DIAGNOSI DC A.2

SITUACIO I EMPLAÇAMENT DG 1 DG 1 DG 1 PROJECTE DE PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC DC RM.2 PROJECTE D'ENDERROC DC A.3

PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT - JUSTIFICACIO URBANÍSTICA DG 2 DG 2 DG 2 TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA DC RM.3 DC RM.3 AFECTACIONS A TERCERS DC A.4

TOPOGRAFIA / AIXECAMENT / ESTAT ACTUAL DG 3 DG 3 DG 3 PROJECTE DE INTERVENCIÓ ARQUEOLOGICA DC RM.4 PROJECTE DE PROTECCIÓ CIVIL DC A.5

SERVEIS EXISTENTS (ESCOMESES) DG 4 DG 4 DG 4 JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA ARQUITECTÒNICA DC RM.5 DC RM.5 DC RM.5 SERVEIS AFECTATS DC A.6

ORDENACIÓ DEL CONJUNT DG 5 DG 5 DG 5 DC N.1 DC N.1 DC RM.6 DC RM.6 XARXA D'ELECTRICITAT DC A.6.1

PROPOSTA ARQUITECTÒNICA I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA / IMATGES 3D DG 6 DG 6 DG 6 ESTUDI GEOTÈCNIC DC N.2 DC N.2 PROJECTE D'INCLUSIVITAT AMB MESURA DE GÈNERE DC RM.7 DC RM.7 XARXA DE TELECOMUNICACIONS DC A.6.2

 SEGURETAT EN CAS DE INCENDI DG 7 DG 7 SEGURETAT I SALUT DC N.3 DC N.3 CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA D'INCENDIS DC RM.8 DC RM.8 XARXA D'AIGUA DC A.6.3

JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA MN.1 MN.1 MN.1 TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA) / DESMUNTATGES DG 8 DG 8 CRITERIS DE FORMACIÓ DEL PRESSUPOST A+PR.1 A+PR.1 A+PR.1 EFICIENCIA ENERGÈTICA DC N.4 DC N.4 CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT DC RM.9 DC RM.9 XARXA DE GAS DC A.6.4

HABITABILITAT (UTILITZACIÓ, ÚS DE L'EDIFICI) MN.2 MN.2
MOVIMENTS DE TERRES/ SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL
DG 9 ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES A+PR.2 A+PR.2 GESTIO DE RESIDUS DC N.5 DC N.5 PROJECTE D'ENERGIES RENOVABLES 

DC 

RM.10

DC 

RM.10
PROJECTES PARCIALS DC A.7

ACCESSIBILITAT MN.3 MN.3 AFECTACIONS A TERCERS DG 10 AMIDAMENTS A+PR.3 PLA DE CONTROL DE QUALITAT DC N.6 TRANSPORT VERTICAL EXTERIOR
DC 

RM.11
PP. ESTRUCTURES DC A.7.1

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS MN.4 MN.4 SISTEMA ESTRUCTURAL DG 11 QUADRE DE PREUS Nº 1 A+PR.4 PLA D'OBRES + ORGANTIZACIÓ DE L'OBRA DC N.7 DC N.7 ENLLUMENAT
DC 

RM.12

DC 

RM.12
PP. INSTAL.LACIONS DC A.7.2

MEMORIA AMBIENTAL MS+A.1 MS+A SEGURETAT EN CAS D'INCENDI MN.5 MN.5 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS DG 12 DG 12 QUADRE DE PREUS Nº 2 A+PR.5 LLISTAT DE NORMATIVA D'APLICACIÓ EN EL PROJECTE DC N.8 DC N.8 CICLE DE L'AIGUA/ DRENATGE I SANEJAMENT
DC 

RM.13

DC 

RM.13
PP. ALTRES DC A.7.n

INFORME DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT MS+A.2 SEGURETAT D'UTILITZACIÓ MN.6 MN.6 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS DG 13 JUSTIFICACIO DE PREUS A+PR.6 ANNEXES DE CÀLCUL DC N.9 INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA I DE TELECOMUNICACIONS 
DC 

RM.14

DC 

RM.14
PROJECTE D'EQUIPAMENT & MOBILIARI & SENYALÈTICA-INVENTARI DC A.8

CRITERIS EN SOSTENIBILITAT EN FUSTA MS+A.3 SALUBRITAT MN.7 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS DG 14 REVISIÓ DE PREUS A+PR.7 SEGURETAT ESTRUCTURAL DC N.9.1 CONTENIDORS I NETEJA
DC 

RM.15

DC 

RM.15

DC 

RM.15
MARQUES COMERCIALS DC A.9

REQUERIMENTS RELATIUS A SOSTENIBILITAT I MEDIAMBIENT MS+A.4 MS+A PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL MN.8 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA DG 15 PRESSUPOST A+PR.8 A+PR.8 INSTAL·LACIONS DC N.9.2 ESTUDI DE MOBILITAT
DC 

RM.16
PROJECTE D'ESPAIS EXTERIORS DE L'EQUIPAMENT DC A.10

ORGANITZACIÓ DE LES OBRES ME. 1 ARIDS RECICLATS
MS+A.4.

1
ESTALVI ENERGÈTIC MN.9 RESUM DE PRESSUPOST A+PR.9 SALUBRITAT DC N.9.3 ORGANTIZACIÓ DE LES OBRES

DC 

RM.17

DC 

RM.17
DC A.11

PLANIFICACIÓ DE LES OBRES ME. 2 ME. 2 ACTUACIONS RISC AMIANT
MS+A.4.

2
ECOEFICIÈNCIA MN.10 MN.10 ESPAIS EXTERIORS DG 16 DG 16 ÚLTIM FULL A+PR.10 A+PR.10 A+PR.10 PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL DC N.9.4 PLA DE MANTENIMENT

DC 

RM.18

DC 

RM.18
DC A.12

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA ME. 3 IMMISSIONS ACÚSTIQUES A TERCERS
MS+A.4.

3
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA MN.11 MN.11 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS DG 17 DG 17 DG 17 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ A+PR.11 A+PR.11 A+PR.11 ESTALVI ENERGÈTIC DC N.9.5 LLICENCIA AMBIENTAL

DC 

RM.19

DC 

RM.19
ALTRES DC A.xx

MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL COMPLIMENT DE NORMATIVA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST APLICACIO DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA

ME M S+A CN DG A + PR DC_N DC_RM DC_A

DG

COMPLIMENT NORMATIU DE PROJECTES FORA DE TERME MUNICIPAL DE 

BARCELONA

PCT.1

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC
QUESTIONARI DE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS DELS 

CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS

MS+A MS+A

PROJECTE DE CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS 

TEMPORALS

ME DG DG DG A+PR PCT.1

DG DG A+PR A+PR A+PR PCT.1

MEMÒRIA 
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La numeració dels subcapítols i/o apartats que es detallen a continuació transversen amb la 
numeració dels subcapítols i/o apartats equivalents a: MC, ME, DG, AP i PC. Per exemple. el 
Sistema estructural, a la MC serà el 2.14, mentre que a la ME, el subcapítol d’Organització de 
les obres serà el 3.2.14, o a la DG serà sempre el 6.14. 
 
 
ME.3.1 Organització de les obres 
 
El projectista elaborarà una proposta sobre l’organització i el desenvolupament de les obres, 
que haurà de tenir en compte el volum de l’obra, les característiques del projecte, les tècniques 
constructives a emprar i els mitjans disponibles, les preexistències, les incidències externes 
de l’obra, etc., que puguin servir de base al Pla de treballs que haurà de presentar el 
Contractista de l’obra abans de l’inici de la seva execució per aprovació del de la DF. 
 
En el cas que les obres es realitzin per fases, la seva organització i desenvolupament haurà 
de tenir-les en compte. 
 
La proposta sobre l’organització i el desenvolupament de les obres, ha d’identificar: 

- zones d’aplec de materials, 
- zones d’emmagatzematge de les terres procedents de les excavacions, 
- zones per a la ubicació dels contenidors de recollida dels residus d’obra, 
- zones per a la implantació dels mitjans auxiliars de l’obra (grua, bastides, tanques, 

casetes d’obra, etc.), en coordinació amb l’estudi de seguretat i salut, 
- procediments a emprar que condicionen l’execució de les obres (bomba de 

formigonar, camió grua,...), 
- descripció de punts o parts de les obres que puguin esdevenir conflictius, 
- accions a desenvolupar en relació als serveis afectats, 
- accions a desenvolupar pel que fa a la trobada de restes arqueològiques, 
- planificació de les obres de construccions modulars i/o instal·lacions temporals,  
- replanteig de les obres, 

... 
 
A més, haurà de definir les mesures a adoptar per a limitar les afectacions de les obres a 
tercers i/o a l’entorn: 

- el tancament de les parts o zones de l’obra, en funció de les fases i durada de 
l’execució, 

- senyalització de les obres, 
- els accessos a les obres de persones i vehicles, així com la circulació interior, que 

seran compatibles amb el desenvolupament dels treballs i la seguretat dels usuaris, 
- el desviament provisional del vehicles i transport públic, i/o persones, fora de l’obra, 

preveient alternatives tant per els vehicles com per les persones. 
... 

 
També, haurà de definir les mesures ambientals a adoptar en l’execució de les obres per tal 
de: 

- minimitzar els residus d’enderroc, de manera que es fomenti la reutilització 
d’aquests en la pròpia obra, 

- minimitzar els consums d’aigua i energia, 
- evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies i afavorir el drenatge 

de tot el solar de l’obra, 
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- evitar la contaminació del sòl amb abocaments incontrolats (com: olis, greixos, 
neteja de canaletes dels camions de formigó, etc.), 

- disminuir la pols, sorolls, vibracions, etc., generats en la pròpia obra, per evitar 
l’afectació a la població propera i a l’atmosfera, 
... 

 
En el cas d’obres en edificis existents, la planificació i desenvolupament de les obres hauran 
de ser compatible amb els usos i usuaris de l’edifici. 
 
Finalment, aquest subcapítol s’haurà de complementar amb la documentació gràfica que 
correspongui, de manera que es reflecteixin les diferents situacions considerades en 
l’execució de les obres, tant dins de la pròpia obra com de la circulació de vehicles i dels 
vianants/usuaris afectant a la via pública. En cas que les obres es realitzin per fases, la 
documentació gràfica també haurà de reflectir-ho. 
 
 
ME.3.2 Planificació de les obres 
 
El projectista elaborarà un Pla de treballs indicatiu de la possible execució de les obres 
considerades en el Projecte, en funció del volum i de les característiques de l’obra, en 
coherència amb el descrit en el subcapítol anterior, que pugui servir de base al que haurà de 
presentar el Contractista de l’obra abans de l’inici de la seva execució per aprovació del de la 
DF. 
 
En el cas que l’execució de les obres es planifiqui per fases, el Pla també haurà d’incloure 
cadascuna d’elles. 
 
El software o programa informàtic a utilitzar per elaborar aquest pla de treballs en projectes 
de BIMSA haurà de ser un programa específic de planificació d'obres que permeti establir un 
pla resultant d'una xarxa de precedències, a partir de la definició d'unes activitats (i una durada 
d'acord amb uns rendiments que cal justificar), dels lligams entre elles i d'un calendari laboral 
estimat. 
 
Caldrà definir també la correspondència entre les unitats d’obra del pressupost i les activitats 
del Pla de treballs. 
 
Del Pla de treballs confeccionat, s’adjuntarà la documentació següent: 

- una Memòria que exposi els procediments a emprar en l’execució de les obres, així 
com l’estudi detallat dels mitjans humans i materials a utilitzar, 

- es descriuran els possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir 
conflictius i les alternatives que es proposen per a atenuar o eliminar la conflictivitat, 
i 

- en obres amb afectacions importants, caldrà estudiar la possibilitat de treballar tots 
els dies de la setmana i amb 2 ó 3 torns. 

 
Els documents escrits i gràfics, seran els següents: 

- relació d’activitats, 
- lligams entre les activitats: definició i durada, 
- llista de la correspondència de les unitats d’obra del pressupost amb les activitats 

definides, 
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- resultat de l’anàlisi efectuada: camí crític obtingut, folgances i d’altres dades que es 
creguin adients, 

- previsió de certificacions, d’acord amb els resultats obtinguts, 
- diagrama de barres resultant i dibuix de la xarxa de precedències. 

 
El pla de treballs haurà de garantir la traçabilitat entre els subcapítols de la MC Memòria 
Constructiva i el temps d’execució dels treballs, de manera es vegin reflectits en la planificació: 
 

MC.3.2.11 Treballs previs / Enderrocs i obra nova / desmuntatges 
MC.3.2.12 Afectacions a tercers 
MC.3.2.13 Moviments de terres / Sustentació de l'edifici i adequació del sòl 
MC.3.2.14 Sistema estructural 
MC.3.2.15 Sistema envolvent i acabats exteriors 
MC.3.2.16 Sistema de compartimentació i acabats interiors 
MC.3.2.17 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
MC.3.2.18 Equipament, mobiliari i senyalètica 
MC.3.2.21 Espais exteriors 
MC.3.2.22 Construccions modulars i instal·lacions temporals 

 
El projectista, en fase de projecte, també indicarà el termini d’execució de les obres, en mesos, 
en funció del volum i de les característiques de l’obra. Si l’execució de les obres es planifica 
per fases, caldrà incloure el termini de cadascuna d’elles. 
 
En el cas d’intervencions de reforma, adequació, rehabilitació, ampliació, etc., en edificis existents i en ús, caldrà 
fer compatible el desenvolupament de les obres amb l’activitat del centre o immoble. 
 
 
ME.3.3 Classificació del contractista 
 
El projectista haurà d’incloure, en aquest apartat del projecte, la/es classificació/ions del/s 
contractista/es de l’obra. 
 
Per a determinar la/es classificació/ions del/s contractista/es de l’obra, s’haurà de tenir en 
compte, com a mínim, aquell/s capítol/s del pressupost de l’obra que superi/n el 20% del preu 
total del contracte. En cas que no existeix cap capítol del pressupost que superi el 20% del 
preu total del contracte, s’haurà/n de considerar el/s capítol/s que el projectista consideri més 
important/s, segons la tipologia i característiques del projecte. 
 
Per definir la/es categoria/es del/s contractista/es s’ha de realitzar amb el valor estimat del 
contracte, segons s’especifica en el Reglament General de la Llei de Contractes del Sector 
Públic vigent. Així mateix, per definir el/s grup/s i subgrup/s del/s contractista/es es realitzarà 
segons el citat Reglament General. 
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MS 4. MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL 
 
L’índex de la Memòria de Sostenibilitat i ambiental (MS) és el següent: 

MS.4.1 Memòria ambiental 
MS.4.2 Informe de criteris de sostenibilitat 
MS.4.3 Criteris de sostenibilitat en fusta 
MS.4.4 Requeriments relatius a sostenibilitat i mediambient 

MS.4.4.1 Ús àrids reciclats 
MS.4.4.2 Requeriments relatius a l’existència d’amiant en actuacions de rehabilitació, 

reforma i enderroc 
MS.4.4.3 Estudi i modelització de les Immissions acústiques a tercers de les 

instal·lacions i l’activitat de l’edifici 
MS.4.4.4 Estudi per a la limitació del risc d’exposició dels usuaris a concentracions 

inadequades de radó. (Exposició al radó) 
MS.4.4.5 Estudi d’identificació dels materials on els àtoms o molècules han estat 

manipulats tecnològicament. (Exposició a nano-materials) 
 
En fase d’avantprojecte, projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els subcapítols següents 
que li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent a la Memòria de Sostenibilitat i 
Ambiental del Projecte. 
 

 
 

Imatge de la matriu de la Memòria de Sostenibilitat i Ambiental del Plec v03 parcial 
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En cas que el projecte no li sigui d’aplicació algun dels capítols, subcapítols i/o apartats 
d’aquest Plec, s’haurà d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicació”. 
 
A més, en cap cas es pot modificar la numeració dels mateixos. 
 
El desenvolupament d’aquest capítol del Plec de Prescripcions Tècniques per a la Redacció 
de Projectes d’Edificació, està descrit per al nivell de detall de la documentació a lliurar en 
l’etapa del Projecte Bàsic per l’aprovació o CTP i per el Projecte d’Execució.  
 
NOTA: el proper 29 d’abril de 2021, entra en vigor la nova instrucció tècnica per a 
l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres de l’Ajuntament de Barcelona, i 
caldrà consultar la web de l’Ajuntament 
 
El Projecte haurà de complir amb la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals 
en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona vigent, del que s’adjunta l’enllaç: 
 
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=20622 

 
D’acord amb l’aplicació i desenvolupament dels criteris especificats a la Instrucció Tècnica, 
(apartat 5.1.I – “Aplicació del Decret per a l’ambientalització de les obres”), el Projectista haurà 
de redactar el document “Memòria Ambiental”, que es descriu al subcapítol MS.4.1. 
 
El projectista també haurà de redactar “l’Informe d’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat”, que 
es descriu en el subcapítol MS.4.2 i que inclou també el Formulari – Resum de la “Llista de 
Control per a l’Aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, a què fa referència 
l’esmentada “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes 
d’obres”. 
 
Igualment, i d’acord amb l’esmentada Instrucció Tècnica de sostenibilitat, el Projectista haurà 
d’aplicar la  “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta”, i en 
particular, haurà d’especificar el detall i la quantificació de la fusta emprada en el projecte, 
segons s’indica al subcapítol MS.4.3 – “Ús de fusta certificada d’explotacions sostenibles”. 
 
 
MS.4.1 Memòria ambiental 
 
D’acord amb el contingut del Decret d’Alcaldia vigent sobre els projectes d’obres a la ciutat de 
Barcelona, aquells projectes als que els hi sigui d’aplicació, hauran d’incorporar a la 
documentació de projecte una Memòria Ambiental. 
 
El contingut de la Memòria Ambiental abastarà, com a mínim, l’especificat en el “Manual bàsic 
per a l’elaboració de la memòria ambiental associada als projectes d’obres de l’Ajuntament de 
Barcelona” (publicada conjuntament amb el Decret d’Alcaldia abans esmentat) contemplant, 
com a mínim, els següents vectors ambientals d’impacte: 
 

A. Població. 
a. Utilitat per a la població. 
b. Alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat econòmica i d’empreses. 
c. Existència de patrimoni cultural a la zona. 

B. Residus. 
a. Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=20622
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C. Materials. 
a. Consum de materials. 
b. Sostenibilitat dels materials. 

D. Atmosfera. 
a. Emissió de gasos i pols. 
b. Emissió d’olors. 
c. Emissió de sorolls i vibracions. Impacte acústic. 

E. Sòl i subsòl. 
a. Ocupació del terreny. 
b. Existència de capa de terra vegetal. 
c. Gestió de moviments de terres: sobrants i préstecs. 
d. Afectació a les propietats físiques del sòl. 

F. Hidrologia. 
a. Afectació dels sistemes de drenatge superficial. 
b. Afectació als sistemes hídrics subterranis. 
c. Consums d’aigua. 

G. Energia. 
a. Consum energètic. 

H. Flora i fauna. 
a. Existència de comunitats vegetals o animals. 

I. Paisatge. 
a. Impacte visual 

 
 
MS.4.2 Informe d’aplicació de criteris de sostenibilitat  
 
A més de la Memòria Ambiental, ,i per tal que BIM/SA pugui fer el seguiment i donar compte 
del grau de desenvolupament i aplicació de la Instrucció Tècnica, el projectista haurà 
d’elaborar el document “Informe d’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat”, en què s’especifiquin 
les respostes i solucions que el projecte dona per a cadascun dels criteris de sostenibilitat de 
la Instrucció Tècnica. 
 
Aquest informe haurà de fer servir, com a índex i estructura de numeració, els ítems de la 
“Llista de Control per a l’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres”, que 
s’inclou a l’Annex número I de la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat 
en projectes d’obres”. 
 
D’acord amb el subcapítol MS.4.1, d’aquesta Instrucció, els diferents aspectes de sostenibilitat 
a considerar en els projectes d’edificació són: 

- Aplicació del Decret per a l’ambientalització de les obres 
- Criteris generals d’autosuficiència energètica i ambiental 
- Aplicació de la Instrucció de la fusta 
- Criteris de màxima autosuficiència energètica 
- Certificació energètica mínima 
- Càlcul del cost total de propietat 
- Criteris addicionals d’eficiència energètica per a la renovació/rehabilitació d’edificis 

existents. 
- Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat 
- Criteris relatius a l’autosuficiència hídrica 
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- Criteris a favor de l’economia circular 
- Altres estàndards d’excel·lència ambiental 

 
Addicionalment, el projectista haurà d’omplir el formulari – resum de la “Llista de Control per 
a l’Aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, en base a allò especificat al 
document “Informe d’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat”. 
 
Per tal de poder elaborar la documentació requerida en aquest subcapítol es facilitarà al 
Projectista el material següent: 

- Instrucció Tècnica per a l’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres. 
- Formulari – resum corresponent a l’Annex I - Llista de Control per a l’Aplicació de 

Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres. Apartat B: “Incorporació de criteris 
ambientals en els plecs de redacció de projectes d’edificació”. 

- Manual Bàsic per a l’elaboració de la Memòria Ambiental associada als projectes 
d’obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

- Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta. 
 
 
MS.4.3 Ús de fusta certificada d’explotacions sostenibles 
 
Tots els elements de fusta que apareguin en el projecte (mobiliari, fusteries, llistons, etc.) han 
de provenir d’explotacions forestals sostenibles, la qual cosa ha de poder ser fàcilment 
acreditada pels corresponents segells i certificacions que l’han d’acompanyar.  Per tant, és 
obligatori que la l’adquisició i demanda de fusta sigui amb garanties de procedència 
d'explotacions forestals sostenibles, amb criteris de garantia tècnica. 
 
Aquest aspecte ha d’estar correctament indicat en els amidaments i pressupost del projecte, 
i aquest ha d’incloure (en full Excel model facilitat per BIM/SA) el detall i la quantificació del 
seu ús en el projecte. 
 
 
MS.4.4 Requeriments relatius a sostenibilitat i medi ambient 
 
MS.4.4.1 Ús d’àrids reciclats 
 
El projectista farà servir tot-ú, sorra i/o grava procedents del reciclat de formigó i/o de formigó–
ceràmica en les següents famílies de partides: 

- Paviments – Subbases de tot-ú i de graves 
- Paviments – Bases de tot-ú 
- Reblert de pous i rases i estesa de terres 

 
A tal efecte, el projectista farà servir la corresponent informació del Banc BEDEC, tant pel que 
fa al quadre de preus,  com al plec de condicions i a la informació mediambiental. 
 
Aquest requeriment s’aplicarà en cas que el projectista no pugui fer servir àrids d’aportació de 
la pròpia obra per a formar les partides de les famílies anteriorment llistades. 
 
La no utilització d’àrids reciclats o provinents d’aportació de la pròpia obra en la formació de 
les partides d’obra de les famílies abans esmentades requerirà la realització d’un informe de 
justificació de l’autor del projecte i la seva validació per part de BIM/SA. 
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MS.4.4.2 Requeriments relatius a l’existència d’amiant en actuacions de 

rehabilitació, reforma i enderroc 
 
En les actuacions en edificis existents i/o enderrocs d’edificacions, el projectista haurà de tenir en compte els 
requeriments relatius a la possible existència d’amiant a l’edifici o instal·lacions objecte del projecte. 
 
En cas que, segons els informes tècnics elaborats prèviament per part de BIM/SA, el projecte 
hagi de contemplar la realització d’activitats conseqüència de l’existència d’amiant a l’edifici o 
instal·lacions, BIM/SA lliurarà al projectista els documents següents, a l’inici de les tasques de 
redacció de projecte: 

- Informe d’Identificació i Avaluació de l’Amiant (IAA) de l’edifici. 
- Abast del futur Pla de Treball i pressupost orientatiu de les actuacions relatives a 

l’amiant (document RA-004) 
 
Aquests dos documents estan contemplats al “Sistema Integrat de Gestió per als treballs amb 
Amiant (SIGTA)” elaborat per part de BIM/SA. El Sistema SIGTA es basa, entre d’altres 
normatives, en el “Reial Decret vigent pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
Seguretat i salut aplicables als Treballs amb risc d’exposició a l’amiant”. 
 
L’informe d’Identificació i Avaluació de l’Amiant (IAA) de l’edifici és el document clau, tant per 
dissenyar i quantificar el procés a seguir per l’amiant detectat: estabilització, encapsulat, 
confinament o retirada, com per definir el cost del Pla de Treball futur a executar i la gestió 
final del residu (Reial Decret vigent). 
 
El document RA-004 conté el pressupost de referència i les especificacions tècniques de 
caràcter higiènic a considerar en el futur Pla de Treball relatiu als treballs amb amiant a 
efectuar a l’edifici. 
 
L’Informe d’Identificació i Avaluació de l’Amiant (IAA) i el document RA-004, lliurats per BIM/SA 
al projectista, hauran de ser incorporats per aquest a la Memòria del Projecte: Apartat 
MS.4.4.2 – Actuacions a realitzar derivades de l’Informe d’Identificació i Avaluació d’amiant”. 
Els requeriments d’aquests dos documents hauran de ser tinguts en compte pel projectista en 
la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut i l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
Addicionalment, el projectista haurà de tenir en compte el criteri de l’Informe d’Identificació i 
Avaluació de l’Amiant (IAA) respecte de si la intervenció sobre l’amiant s’ha de fer abans de 
licitar les obres en el seu conjunt, o bé si, per contra, la intervenció sobre l’amiant s’ha de fer 
simultàniament amb d’altres activitats d’obra. El projectista haurà de traslladar aquest criteri 
tant a l’estructuració dels capítols del pressupost del projecte com a la definició del programa 
de treballs associat a l’execució de les obres. 
 
Amb la documentació a facilitar a l’adjudicatari, s’adjuntarà el Protocol PA-2: “Protocol per a 
la incorporació de l’informe d’identificació i avaluació d’amiant a edificis i/o instal·lacions en la 
fase de projecte”, del “Sistema Integrat de Gestió per als treballs amb Amiant (SIGTA)” en 
desenvolupament i implantació per part de BIM/SA. 
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MS.4.4.3 Estudi i modelització de les Immissions acústiques a tercers de les 
instal·lacions i l’activitat de l’edifici 

 
En el cas de projectes que incloguin instal·lacions i/o maquinària amb capacitat d’emetre 
soroll, o bé amb usos susceptibles d’alt nivell d’emissions sonores, com auditoris, sales 
polivalents, etc., el projectista haurà de desenvolupar un model per a l’avaluació i justificació 
de les immissions acústiques a tercers que puguin generar les instal·lacions i l’activitat de 
l’edifici. 
 
L’objectiu de la modelització de les immissions acústiques produïdes per les instal·lacions i/o 
l’activitat de l’edifici és la comprovació del compliment de la normativa vigent en matèria de 
contaminació acústica (Ordenança Municipal sobre Medi Ambient vigent de l’Ajuntament de 
Barcelona, així com Decret i Llei vigents sobre protecció contra la contaminació acústica) de 
les instal·lacions i els usos definits al projecte. 
 
Per tal de justificar l’adequació de les instal·lacions i de l’activitat des del punt de vista de les 
immissions acústiques, el projectista elaborarà un estudi, estructurat de la manera següent: 

- Anàlisi de l’edifici i del seu entorn: anàlisi de detall de la ubicació de les màquines 
definida al projecte, així com el nivell de soroll que generen, i anàlisi de l’activitat de 
l’edifici i nivell de soroll generat. 

- Definició dels objectius a verificar: establiment dels nivells màxims de soroll/vibració 
permesos per la normativa. 

- Valoració de l’impacte acústic: modelització i comprovació que l’impacte acústic de 
les instal·lacions i l’activitat de l’edifici compleix amb la normativa vigent en matèria 
de contaminació acústica. 

 
L’estudi i modelització de les immissions acústiques a tercers de les instal·lacions i l’activitat 
de l’edifici d’aquest apartat del projecte s’inclourà en el subcapítol MN.5.15 Protecció contra 
el soroll de la Memòria de Compliment de Normativa. 
 
Pel que fa a la documentació de compliment de la Protecció contra el soroll vigent del Codi 
Tècnic de l’Edificació s’inclourà en el subcapítol MN.5.15. La documentació de la Protecció 
contra el soroll serà la que es determina en el subcapítol MN.5.15 Protecció contra el soroll. 
 
En aquest apartat caldrà fer esment que la documentació tant de l’estudi i modelització de les 
immissions acústiques a tercers de les instal·lacions i l’activitat de l’edifici com de la protecció 
contra el soroll del CTE es localitza en el subcapítol MN.5.15. 
 
MS.4.4.4 Estudi per a la limitació del risc d’exposició dels usuaris a concentracions 

inadequades de radó. (Exposició al radó) 
 
Si en l’apartat MD.1.7.5 de la Memòria descriptiva determina que és necessari disposar d’una 
barrera de protecció enfront al radó, perquè la ubicació del projecte es troba situat en un 
municipi on l’exigència bàsica de protecció a l’exposició del radó li és d’aplicació, aleshores la 
seva justificació s’haurà de realitzar en l’apartat MN.5.14.2 Protecció enfront a l’exposició a l 
radó del projecte. 
 
En aquest apartat caldrà fer esment que la justificació es localitza en el subcapítol MN.5.15. 
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MS.4.4.5 Estudi d’identificació dels materials on els àtoms o molècules han estat 
manipulats tecnològicament. (Exposició a nano-materials) 

 
En aquest apartat es justificarà l’exigència de l’Ajuntament de Barcelona d’identificació dels 
materials on els àtoms o molècules han estat manipulats tecnològicament tal com s’indiquen 
en els apartats MD.1.7.6 i MN.5.14.3. 
 
La utilització de Nano-materials en el sector de la construcció cada vegada està més estès, 
els beneficis que originen aquesta tècnica són molt valuosos, però la seva utilització  comporta 
uns riscos associats que s'han d'intentar evitar. 
El projectista, ha d'intentar identificar aquells materials dels quals en tingui coneixement que 
puguin ser susceptibles de modificació a nivell molecular, tant per la seva composició química 
o per aquelles propietats especials d'un determinat material. 
 
El projectista s'incorporarà de forma clara unes recomanacions bàsiques sota el principi de 
precaució: 

- Evitar la preparació o manipulació en obra. 
- Evitar la generació de pols. 
- Utilitzar mètodes humits en la manipulació i tall 
- Utilització de sistemes d'aspiració i recollida de pols 
- En pintures i revestiments prioritzar la utilització de brotxes o rodets a polveritzar. 
- Considerar la posició en funció de la direcció del vent. 
- Considerar la possibilitat de l'ocupació de bombolles o bosses per confinar la pols 

 
Com a referència, l'INSHT "Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball" ha realitzat 
un document tècnic sobre Riscos derivats de l'exposició a nano-materials en la construcció. 
El projectista pot recolzar-se en aquest document de referència per a Minimitzar el risc en 
aquests casos. 
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MN 5. MEMÒRIA DE COMPLIMENT DE NORMATIVA 
 
L’índex de la Memòria de Compliment de normativa (MN) és: 

MN.5.1 Justificació urbanística 
MN.5.2 Habitabilitat (utilització, ús de l’edifici) 
MN.5.3 Accessibilitat 
MN.5.4 Prevenció de riscos laborals 
MN.5.11 Seguretat estructural 
MN.5.12 Seguretat en cas d’incendi 
MN.5.13 Seguretat d’utilització 
MN.5.14 Salubritat 
MN.5.15 Protecció contra el soroll 
MN.5.16 Estalvi d’energia 
MN.5.21 Ecoeficiència 
MN.5.22 Certificació energètica 
MN.5.23 Limitació del risc de caiguda en alçada en treballs de manteniment 

 
En fase d’avantprojecte, projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els subcapítols següents 
que li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent a la Memòria de Compliment de 
Normativa del projecte. 
 

 
 

Imatge de la matriu de Compliment de Normativa del Plec v03 parcial 

5

MEMÒRIA COMPLIMENT DE NORMATIVA

A PB PE

5 1 JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA MN.5.1 MN.5.1 MN.5.1

5 2 HABITABILITAT (UTILITZACIÓ, ÚS DE L'EDIFICI) MN.5.2 MN.5.2

5 3 ACCESSIBILITAT MN.5.3 MN.5.3

5 4 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS MN.5.4 MN.5.4

5 …

5 11 SEGURETAT ESTRUCTURAL MN.5.11

5 12 SEGURETAT EN CAS D'INCENDI MN.5.12 MN.5.12

5 13 SEGURETAT D'UTILITZACIÓ MN.5.13 MN.5.13

5 14 SALUBRITAT MN.5.14

5 15 PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL MN.5.15

5 16 ESTALVI D'ENERGIA MN.5.16

5 …

5 21 ECOEFICIÈNCIA MN.5.21 MN.5.21

5 22 CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA MN.5.22

M
N 5 23

LIMITACIÓ DEL RISC DE CAIGUDA EN ALÇADA EN TREBALLS 

DE MANTENIMENT
MN.5.23 MN.5.23

MN
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En cas que el projecte no li sigui d’aplicació algun dels capítols, subcapítols i/o apartats 
d’aquest Plec, s’haurà d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicació”. 
 
A més, en cap cas es pot modificar la numeració dels mateixos. 
 
Algunes numeracions no són correlatives degut a que s’han agrupat en desenes als 
subcapítols, deixant espais en blanc per a nous subcapítols o apartats que puguin aparèixer 
degut a canvis normatius o nous requeriments. 
 
 
MN.5.1 Justificació urbanística 
 
D’acord amb el indicat ai subcapítol MD.4 Informació prèvia / Antecedents i condicionants de 
partida, caldrà justificar la normativa urbanística vigent i d’altres normatives relatives a 
l’emplaçament que puguin ser d’aplicació en el projecte. 
 
Per a la justificació de la normativa urbanística vigent, caldrà incloure la següent informació:: 

- planejament i ordenances vigent (de la ciutat de Barcelona o del municipi en cas 
que el projecte realitzi fora del terme municipal de Barcelona): 
 títol i data d’aprovació, 
 classificació del sòl, 
 qualificació urbanística, 
 usos permesos, 

... 
 

- paràmetres urbanístics normatius (segons la tipologia d’ordenació) i de projecte: 
 tipologia d’edificació (alineació a vial, aïllada, volumetria específica), 
 parcel·la (superfície mínima, façana mínima, edificabilitat, sostre edificable, 

volum edificable, etc.), 
 carrer (amplada, alineació de la façana, nombre de plantes, alçada reguladora, 

profunditat edificable, pati d’illa, etc.), 
 edifici (alçada màxima de l’edifici, alçada mínima de PB i de plantes pis, etc.) 
 servituds, si s’escau, 

... 
 
No obstant, en referència a les dades urbanístiques, es podrà utilitzar la Fitxa A.1.06. Dades 
urbanístiques, que s’adjunta a l’Annex 1 del Plec. 
 
A més, aquest subcapítol es complementarà amb l’indicat al subcapítol DG.6.4.2 Planejament 
urbanístic vigent – Justificació Urbanística de la Documentació Gràfica. 
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DC_N DC_RM DC_A

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA SOSTENIBILITAT + AMBIENTAL MEMÒRIA COMPLIMENT DE NORMATIVA APLICACIÓ DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA

A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE

OBJECTE DEL PROJECTE MD.1 MD.1 MD.1 OBJECTE DEL PROJECTE

AGENTS DEL PROJECTE MD.2 MD.2 MD.2 AGENTS DEL PROJECTE
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NOTA: La documentació que justifica la titularitat pública del sòl i de l’edifici (FAIG CONSTAR) està 
inclosa en el subcapítol MD.4.1 i s’inclourà en el DM.10.1. 

 
 
MN.5.2 Habitabilitat (utilització, ús de l'edifici) 
 
Segons les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació de l’Ajuntament de Barcelona , i d’acord 
amb l’indicat en l’apartat MD.1.7.1 de la Memòria descriptiva, caldrà justificar la normativa 
d’habitabilitat vigent (relativa a l’ús de l’edifici), d’àmbit autonòmic i/o local, que sigui d’aplicació 
en el projecte, segons la tipologia de l’edifici i/o dels usos previstos. 
 
Per a la justificació de la normativa d’habitabilitat vigent que li pugui ser d’aplicació en el 
projecte, caldrà incloure la següent informació: 

- superfícies mínimes dels espais/recintes, 
- il·luminacions i ventilacions mínimes previstes per a cada espai/recinte, 
- alçades lliures mínimes de cada espai/recinte, 

... 
 
A més, aquest subcapítol es complementarà amb l’indicat en l’apartat DG.6.5.2 Proposta 
arquitectònica i definició geomètrica de la Documentació Gràfica. 
 
MN.5.3 Accessibilitat 
 
L’índex de l’Accessibilitat és el següent: 

MN.5.3.1 Condicions funcionals de l’accessibilitat 
MN.5.3.2 Dotació d’elements accessibles 
MN.5.3.3 Característiques dels itineraris i elements accessibles/practicables 

 
D’acord amb el indicat en l’apartat MD.1.7.2 de la Memòria descriptiva, caldrà justificar la 
normativa d’accessibilitat vigent, d’àmbit estatal i/o autonòmic, que sigui d’aplicació en la 
proposta arquitectònica. 
 
La justificació de les condicions de seguretat d’utilització de l’exigència bàsica estan en el 
subcapítol MN.5.13 de Compliment de normativa, i caldrà de fer-ne menció en aquest apartat 
del projecte. 
 
A més, aquest subcapítol es complementarà amb l’indicat en l’apartat DG.6.7.1 Accessibilitat 
de la Documentació Gràfica. 
 
MN.5.3.1 Condicions funcionals de l’accessibilitat 
 
Per a la justificació de les condicions funcionals de l’accessibilitat, caldrà incloure la següent 
informació: 

- accessibilitat exterior, 
- accessibilitat entre plantes, i 
- accessibilitat en les plantes. 

 
MN.5.3.2 Dotació d’elements accessibles 
 
Per a la justificació de la dotació d’elements accessibles, caldrà incloure la següent informació: 

- cambres higièniques, 
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- vestidors, 
- ascensors accessibles, 
- places d’aparcament, 
- mobiliari, 

... 
 
MN.5.3.3 Característiques dels itineraris i elements accessibles/practicables 
 
Per a la justificació de les característiques dels itineraris i elements accessibles/practicables, 
caldrà incloure la següent informació: 

- itineraris accessibles/practicables (amplades, desnivells, espais de gir, 
passadissos, pendents, portes, paviment, etc.), 

- cambres higièniques accessibles/adaptades (espais de gir, portes, sentit d’obertura, 
mecanismes d’obertura, característiques dels aparells sanitaris accessibles i de les 
barres de recolzament, mecanismes i accessoris, etc.), 

- vestuaris i/o cabines accessibles/adaptats (espais de circulació, espais de r, 
característiques de les cambres higièniques i dutxes accessibles/adaptades, 
característiques dels seients de recolzament, etc.) 

- ascensors accessibles/adaptats/practicables/d’emergència (dimensions, portes, 
botonera, il·luminació, etc.), 

- plaça d’aparcament accessible (comunicació amb itinerari accessible i accés de 
vianants, espai d’aproximació i transferència, etc.), 
... 

 
 
MN.5.4 Prevenció de riscos laborals 
 
En aquest subcapítol es justificarà la normativa de prevenció de riscos laborals vigent del 
Departament de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Per a justificar que es compleix amb la normativa de prevenció de riscos laborals dels llocs de 
treball dels edificis municipals, caldrà emplenar el Qüestionari de condicions materials i 
ambientals dels centres de treball, el qual s’adjunta a l’Annex 1, al final del Plec. BIM/SA 
proporcionarà al projectista la versió vigent del qüestionari. 
 
A més, aquest subcapítol es complementarà amb l’indicat en els apartats DG.6.5.1 i 6.5.2 i 
subcapítol DG.6.11 de la Documentació Gràfica. I en l'estudi de seguretat i salut (Annex 
DN.9.3) s’incorporen les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en 
les condicions de seguretat i salut adequades, els previsibles treballs de manteniment en 
situacions de risc (cobertes, neteja de façanes). 
 
 
MN.5.11 Seguretat estructural 
 
L’índex de la Seguretat estructural és el següent: 

MN.5.11.1 Resistència i estabilitat 
MN.5.11.2 Aptitud al servei 
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D’acord amb el indicat l’apartat MD.1.7.3 de la Memòria descriptiva, caldrà justificar la 
normativa de seguretat estructural que li sigui d’aplicació, d’acord amb la proposta 
arquitectònica. 
 
Pel que fa a la justificació del requisit del sistema estructural, caldrà aportar els càlculs 
corresponents segons l’indicat en els següents subapartats, si la justificació del projecte es 
realitza dins dels projecte (subcapítols MC.2.14 i DG.6.14). En cas que la documentació del 
sistema estructural es realitzi com a projecte parcial, la justificació s’inclourà en l’apartat 
DA.11.8.1 de la Documentació complementària. 
 
En aquest apartat, caldrà fer esment que la documentació s’inclou en els subcapítols MC.2.14 
i DG.6.14, si s’inclou dins del projecte, o a l’Annex DA.11.8.1 de la Documentació 
complementària, si s’inclou com a projecte parcial. 
 
MN.5.11.1 Resistència i estabilitat 
 
Per a la justificació de l’exigència bàsica de resistència mecànica dels elements que 
conformen el sistema estructural, caldrà aportar els càlculs corresponents. El/s llistat/s de 
càlculs justificatius dels elements del sistema estructural s’inclouran a l’apartat DN.9.9.1 del 
projecte, si la justificació del projecte es realitza dins del projecte. En cas que la documentació 
del sistema estructural es realitzi com a projecte parcial, la justificació s’inclourà en l’apartat 
DA.11.8.1 de la Documentació complementària. 
 
MN.5.11.2 Aptitud al servei 
 
Per a la justificació de l’exigència bàsica d’aptitud al servei dels elements que conformen el 
sistema estructural, caldrà aportar els càlculs corresponents. El/s llistat/s de càlculs 
justificatius dels elements del sistema estructural s’inclouran a l’apartat DN.9.9.1 del projecte, 
si la justificació del projecte es realitza dins del projecte. En cas que la documentació del 
sistema estructural es realitzi com a projecte parcial, la justificació s’inclourà en l’apartat 
DA.11.8.1 de la Documentació complementària. 
 
 
MN.5.12 Seguretat en cas d'incendi 
 
L’índex de la Seguretat en cas d’incendi és el següent: 

MN.5.12.1 Condicions per a la intervenció de bombers i l’evacuació exterior de l’edifici 
MN.5.12.2 Condicions per a limitar la propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici 
MN.5.12.3 Condicions per a limitar la propagació de l’incendi per l’exterior de l’edifici 
MN.5.12.4 Condicions de resistència al foc de l’estructura 
MN.5.12.5 Condicions per a l’evacuació dels ocupants 
MN.5.12.6 Instal·lacions de protecció contra incendis 

 
D’acord amb el indicat l’apartat MD.1.7.4 de la Memòria descriptiva, caldrà justificar la 
normativa de seguretat en cas d’incendi vigent, d’àmbit estatal, autonòmic i/o local, segons la 
proposta arquitectònica. 
 
A més, aquest subcapítol es complementarà amb l’indicat en l’apartat DG.6.7.2 Seguretat en 
cas d’incendi de la Documentació Gràfica. 
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MN.5.12.1 Condicions per a la intervenció de bombers i l’evacuació exterior de 
l’edifici 

 
Per a la justificació de les condicions per a la intervenció de bombers i l’evacuació exterior de 
l’edifici, caldrà incloure la següent informació: 

- condicions d’aproximació i entorn en els edificis (amplada i alçada mínima lliure, 
separació màxima del vehicle de bombers, distància màxima fins a l’accés de 
l’edifici, pendent màxima, capacitat portant, trams corbs, vials sense sortida, etc.) 

- accessibilitat per façana (alçada màxima dels ampits de les finestres, dimensions 
dels forats d’accés per façana, separació màxima entre forats d’accés, etc.), i 

- espai exterior per a evacuació d’ocupants (dimensionat dels espais exteriors de les 
sortides de l’edifici, en funció de l’evacuació prevista). 

 
MN.5.12.2 Condicions per a limitar la propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici 
 
Per a la justificació de les condicions per a limitar la propagació de l’incendi per l’interior de 
l’edifici, caldrà incloure la següent informació: 

- compartimentació (sectors d’incendis de l’edifici, locals de risc especial, i escales i 
passadissos protegits i especialment protegits, en funció de la proposta 
arquitectònica i usos de l’edifici),  

- resistència al foc dels elements constructius (parets, sostres i portes) que separen 
sectors d’incendis, locals de risc especial, i escales i passadissos protegits i 
especialment protegits, en funció de la proposta arquitectònica i usos de l’edifici), 

- condicions dels espais ocults respecte dels elements que travessen els elements 
de compartimentació d’incendis, i 

- reacció al foc dels elements constructius, en funció de la seva situació a l’edifici), 
 
MN.5.12.3 Condicions per a limitar la propagació de l’incendi per l’exterior de l’edifici 
 
Per a la justificació de les condicions per a limitar la propagació de l’incendi per l’exterior de 
l’edifici, caldrà incloure la següent informació: 

- resistència al foc de mitgeres, 
- resistència al foc exterior per les façanes (vertical i horitzontal), 
- reacció al foc del revestiment de les façanes i de les capes interiors de les façanes 

ventilades, 
- resistència al foc per les cobertes (vertical i horitzontal), i 
- reacció al foc del revestiment de les cobertes. 

 
MN.5.12.4 Condicions de resistència al foc de l’estructura 
 
Per a la justificació de les condicions de resistència al foc de l’estructura, caldrà incloure la 
següent informació: 

- resistència al foc de l’estructura, en funció dels usos de la proposta i de l’alçada 
d’evacuació de l’edifici, 

 
MN.5.12.5 Condicions per a l’evacuació dels ocupants 
 
Per a la justificació de les condicions per a l’evacuació dels ocupants, caldrà incloure la 
següent informació: 

- compatibilitat dels elements d’evacuació, 
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- càlcul d’ocupació de l’edifici, en funció de les característiques del recinte, nombres 
de sortides i longituds dels recorreguts d’evacuació, 

- dimensionat dels elements d’evacuació, 
- protecció de les escales, 
- sentit d’obertura de les portes situades en els recorreguts d’evacuació, 
- senyalització dels mitjans d’evacuació, 
- sistemes de control de fums, i 
- evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi (zones de refugi). 

 
MN.5.12.6 Instal·lacions de protecció contra incendis 
 
Per a la justificació de les Instal·lacions de protecció contra incendis, en aquest apartat caldrà 
indicar aquells paràmetres que determinen el dimensionat de cada una d’elles. El/s llistat/s de 
càlculs de cadascuna de les instal·lacions de protecció contra incendis que justifiquen el 
dimensionat de cada una d’elles s’inclouran dins de cada instal·lació d’aquest apartat. 
 
 
MN.5.13 Seguretat d'utilització i accessibilitat 
 
L’índex de la Seguretat d’utilització i accessibilitat és: 

MN.5.13.1 Condicions per limitar el risc de caigudes 
MN.5.13.2 Condicions per limitar el risc d’impacte o enganxades 
MN.5.13.3 Condicions per limitar el risc d’immobilització en els recintes 
MN.5.13.4 Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada 
MN.5.13.5 Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació 
MN.5.13.6 Condicions per limitar el risc d’ofegament 
MN.5.13.7 Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment 
MN.5.13.8 Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp 

 
D’acord amb el indicat a l’apartat MD.1.7.5 de la Memòria descriptiva, caldrà justificar la 
normativa de seguretat d’utilització vigent, d’àmbit estatal, que sigui d’aplicació en el projecte. 
 
La justificació de les condicions d’accessibilitat estan en el subcapítol MN.5.3 de Compliment 
de normativa, i caldrà de fer-ne menció en aquest apartat del projecte. 
 
MN.5.13.1 Condicions per limitar el risc de caigudes 
 
Per a la justificació de les condicions per limitar el risc de caigudes, caldrà incloure la següent 
informació: 

- classe de lliscament i/o resistència al lliscament dels paviments, en funció de la seva 
ubicació en l’edifici, 

- discontinuïtats dels paviments, 
- característiques de les barreres de protecció (alçada, resistència i característiques 

constructives), 
- escales (amplades, graons, replans, proteccions, passamans, etc., en funció de l’ús 

general o restringit de cada una d’elles), i 
- rampes (amplades, pendents, longituds, replans, proteccions passamans, etc., en 

funció d’ús general, itinerari accessible o aparcament). 
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MN.5.13.2 Condicions per limitar el risc d’impacte o enganxades 
 
Per a la justificació de les condicions per limitar el risc d’impacte o enganxades, caldrà incloure 
la següent informació: 

- impactes amb elements fixes (alçades lliures de pas de les zones de circulació, de 
les llindes de les portes, i dels elements volats de les escales, i dels elements 
sortints de parets), 

- impactes amb elements practicables (obertura de portes a passadissos i portes de 
vaivé), 

- impactes amb elements fràgils (identificació de les àrees de risc d’impactes i 
classificació dels impactes dels vidres), 

- impactes amb elements insuficientment perceptibles (característiques dels murs 
cortina), i 

- enganxades (distància a paret de les portes corredisses), 
 
MN.5.13.3 Condicions per limitar el risc d’immobilització en els recintes 
 
Per a la justificació de les condicions per limitar el risc d’immobilització en els recintes, caldrà 
incloure la següent informació: 

- dispositius de desbloqueig de les portes en els interiors de les cambres higièniques, 
- posició dels endolls d’il·luminació en les cambres higièniques, 
- dispositius que transmetin les trucades d’assistència al punt de control en les 

cambres higièniques accessibles i cabines de vestuaris accessibles, i 
- característiques d’obertura de les portes situades en els itineraris accessibles. 

 
MN.5.13.4 Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada 
 
Per a la justificació de les condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada, 
caldrà incloure la següent informació: 

- enllumenat normal en les zones de circulació (valors mínims d’il·luminació per a les 
diferents zones de circulació), i 

- enllumenat d’emergència (dotació, posició i característiques, i il·luminació de les 
senyals de seguretat). 

 
MN.5.13.5 Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació 
 
Per a la justificació de les condicions per limitar e l risc causat per situacions d’alta ocupació, 
(aforament>3.000) caldrà incloure la següent informació: 

- condicions de les grades per a espectadors en peu. 
 
MN.5.13.6 Condicions per limitar el risc d’ofegament 
 
Per a la justificació de les condicions per limitar el risc d’ofegament (piscines), caldrà incloure 
la següent informació: 

- justificació de la necessitat o no de barreres de protecció per al control d’accés, 
- característiques de les barreres de protecció i del vas de la piscina, i 
- justificació de les proteccions dels pous i dipòsits que presentin risc d’ofegament, 
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MN.5.13.7 Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment 
 
Per a la justificació de les condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment, caldrà 
incloure la següent informació: 

- característiques de l’espai d’accés i espera 
- definició de l’amplada de la rampa de circulació i protecció, en el cas que aquesta 

sigui conjunta de vehicles i persones, 
- característiques dels itineraris de vianants de les zones d’ús públic i protecció de 

les zones davant de les portes que comuniquen amb l’aparcament, en les plantes 
d’aparcament amb >200 vehicles o als aparcaments amb superfície ≥5000 m2, i 

- senyalització dels aparcaments (sentit de circulació, velocitat màxima de circulació 
zones de trànsit, etc.).i 

 
MN.5.13.8 Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp 
 
Per a la justificació de les condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp, caldrà 
incloure la següent informació: 

- justificació de la necessitat o no del sistema de protecció del llamp (segons l’apartat 
MD.1.7.5 de la Memòria Descriptiva), 

- tipus d’instal·lació (eficàcia E requerida i del nivell de protecció en relació al tipus 
d’instal·lació exigida), i 

- característiques de les instal·lacions de protecció contra el llamp. 
 
Per a la justificació de la necessitat o no del sistema de protecció del llamp, aquesta s’haurà 
de realitzar d’acord amb la documentació gràfica del subcapítol DG.6 Proposta arquitectònica 
i definició geomètrica. 
 
MN.5.14 Salubritat 
 
L’índex de la Salubritat és el següent: 

MN.5.14.1 Protecció enfront la humitat 
MN.5.14.2 Protecció enfront a l’exposició al radó 
MN.5.14.3 Protecció enfront a l’exposició a nano materials 

 
D’acord amb el indicat a l’apartat MD.1.7.6 de la Memòria Descriptiva, caldrà justificar la 
normativa de salubritat vigent, d’àmbit estatal i/o autonòmic, que sigui d’aplicació en la 
proposta arquitectònica. 
 
Quant a les exigències bàsiques de salubritat, en aquest apartat del projecte tan sols es 
justificaran les exigències bàsiques de protecció enfront a la humitat (HS 1), de Protecció 
enfront a l’exposició al radó (HS 6), i la protecció enfront a l’exposició de nano materials, o el 
que és el mateix, identificació dels materials on els àtoms o molècules han estat manipulats 
tecnològicament, segons l’indicat en l’apartat MS.4.4.4. d’aquest Plec. 
 
En relació a les exigències bàsiques referents a: 

- Recollida i evacuació de residus (HS 2), es justifica als apartats MC.2.17.2 i 
DG.6.17.2, 

- Qualitat de l’aire interior (HS 3), es justifica als apartats MC.2.17.5 i DG.6.17.5, 
- Subministrament d’aigua (HS 4), es justifica als apartats MC.2.17.3 i DG.6.17.3, i 
- Evacuació d’aigües (HS 5), es justifica als apartats MC.2.17.4 i DG.6.17.6. 
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En aquest apartat, caldrà fer esment que les exigències bàsiques de recollida i evacuació de 
residus, qualitat de l’aire interior, subministrament d’aigua i evacuació d’aigües es  justifiquen 
en els apartats que indiquen anteriorment de la Memòria Constructiva i de la Documentació 
gràfica. 
 
MN.5.14.1 Protecció enfront la humitat 
 
Per a la justificació de l’exigència bàsica de la limitació del consum energètic, caldrà incloure 
la següent informació: 

- Dels murs i pantalles en contacte amb el terreny, 
 grau d’impermeabilitat previst, 
 justificació de les solucions constructives previstes, i 
 justificació de les condicions dels punts singulars. 

- Dels terres, soleres i lloses en contacte amb el terreny, 
 grau d’impermeabilitat previst, 
 justificació de les solucions constructives previstes, i 
 justificació de les condicions dels punts singulars. 

- De les façanes, i 
 grau d’impermeabilitat previst, 
 justificació de les solucions constructives previstes, i 
 justificació de les condicions dels punts singulars. 

- De les cobertes. 
 justificació de les condicions de les solucions constructives previstes, 
 justificació de les condicions dels components de les solucions constructives, i 
 justificació de les condicions dels punts singulars. 

 
En relació a la justificació de les condicions dels punts singulars dels elements constructius, 
aquests es localitzaran al subcapítol DG.6.15 Sistema envolvent i acabats exteriors de la 
Documentació Gràfica i caldrà fer-ne esment dels mateixos en aquest apartat del projecte. 
 
MN.5.14.2 Protecció enfront a l’exposició al radó 
 
Per a la justificació de l’exigència bàsica de Protecció enfront al radó, d'acord amb la normativa 
vigent (HS 6), caldrà incloure la següent informació: 

- Identificació dels mitjans de l’edifici per a limitar l'exposició dels usuaris a 
concentracions inadequades de radó procedent del terreny dels locals habitables. 
El valor objectiu recomanat serà, com a màxim, de 100 Bq/m3. 

 
Tal com s’indica a l’apartat MS.4.4.4 de la Memòria de Sostenibilitat i Ambiental, en aquest 
apartat del projecte, es justificarà l’exigència bàsica, i caldrà fer esment d’aquesta 
circumstància. 
 
MN.5.14.3 Protecció enfront a l’exposició a nano materials 
 

Per a la justificació de l‘exigència bàsica de l’Ajuntament de Barcelona relativa a la Protecció 
enfront a l’exposició de nano materials, o a la identificació dels materials on els seus àtoms o 
molècules han estat manipulats tecnològicament, s’haurà de: 

- enumerar en el projecte tots aquells materials que contenen substàncies perilloses, 
i que s’incorporin al projecte, com ara: 
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 diòxid de titani, 
 òxid de zinc, 
 diòxid de silici, 
 òxid de coure, 

... 
 
Tal com s’indica a l’apartat MS.4.4.5 de la Memòria de Sostenibilitat i Ambiental, en aquest 
apartat del projecte, es justificarà l’exigència bàsica, i caldrà fer esment d’aquesta 
circumstància. 
 
 
MN.5.15 Protecció contra el soroll 
 
D’acord amb el indicat a l’apartat MD.1.7.7 de la Memòria Descriptiva, caldrà justificar la 
normativa de protecció contra el soroll vigent, d’àmbit estatal, que sigui d’aplicació en la 
proposta arquitectònica. 
 
Per a la justificació de l’exigència bàsica de protecció contra el soroll, caldrà incloure la 
següent informació: 

- Normativa: 
 relació de la normativa de soroll d’àmbit estatal, autonòmic i local d’aplicació en 

el projecte. 
- Procediment de justificació: 

 definició del procediment de justificació (opció simplificada o general). 
- Premisses de partida de l’edifici: 

 definició de la ubicació de l’edifici: municipi, adreça i número de parcel·la, 
 definició del nivell de soroll exterior (índex de soroll dia, Ld) corresponent a la 

ubicació de l’edifici, 
 definició del tipus d’espais/recintes i compartiments (unitats d’ús), 
 definició de les exigències d’aïllament acústic (a soroll aeri i a soroll d’impacte) 

dels elements constructius, en funció de la seva situació a l’edifici, i 
 definició de l’exigència del temps de reverberació. 

- Dades dels elements constructius de l’edifici: 
 definició concreta dels elements constructius de l’edifici, tot indicant els valors 

d’aïllament acústic (a soroll aeri i a soroll d’impacte) que assoleixen.  
 definició concreta dels acabats i revestiments de les parets, paviments i sostres 

que delimiten els espais/recintes (aules, sales de conferències, restaurants, 
menjadors, i zones comunes d’edificis d’ús residencial públic, docent i 
hospitalari que comparteixin porta amb espais/recintes que requereixen 
d’absorció acústica) que són objecte de verificació del temps de reverberació, i 

 definició de les condicions de disseny referents al soroll o a les vibracions de 
les instal·lacions. 

 Cal remetre als subcapítols MC.2.15 i MC.2.16 de la Memòria Constructiva i 
DG.6.15 i DG.6.16 de la Documentació Gràfica corresponent. 

- Justificació del DB HR: 
 aportar la fitxa justificativa del mètode de càlcul utilitzat (Annex K). 

 
Els càlculs justificatius de la protecció contra el soroll així com la fitxa justificativa s’inclouran 
en l’apartat DN.9.9.4 de la Documentació complementària. 
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A més, aquest subcapítol es complementarà amb la documentació gràfica que s’escaigui, 
segons el tipus d’intervenció. 
 
Pel que fa a les immissions acústiques produïdes a tercers degut a les instal·lacions o 
maquinària derivades de la pròpia activitat de l’edifici, la documentació s’inclourà en aquest 
subcapítol del projecte, i el contingut serà la que determina la normativa estatal, autonòmica 
o local en matèria de contaminació acústica vigent. 
 
 
MN.5.16 Estalvi d’energia 
 
L’índex de la l’estalvi d’energia és el següent: 

MN.5.16.1 Dades prèvies 
MN.5.16.2 Limitació del consum energètic (HE 0) 
MN.5.16.3 Condicions per al control de la demanda energètica (HE 1) 

 
D’acord amb el indicat a l’apartat MD.1.7.8 de la memòria descriptiva, caldrà justificar la 
normativa d’estalvi d’energia vigent, d’àmbit estatal i/o autonòmic, que sigui d’aplicació en el 
projecte. 
 
Quant a les exigències bàsiques d’estalvi d’energia, en aquest apartat del projecte tan sols es 
justificaran les exigències bàsiques de la limitació del consum energètic (HE 0) i de les 
condicions per al control de la demanda energètica (HE 1). 
 
En relació a les exigències bàsiques referents a: 

- Condicions de les instal·lacions tèrmiques (HE 2), es justifica als apartats MC. 
2.17.5 i DG.6.17.5, 

- Condicions de les instal·lacions d’il·luminació (HE 3), es justifica als apartats 
MC.2.17.9 i DG.6.17.9, 

- Contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la demanda d’aigua calenta 
sanitària (HE 4), es justifica als apartats MC.2.17.10 i DG.6.17.10, i 

- Generació mínima d’energia elèctrica (HE 5), es justifica als apartats MC.2.17.10 i 
DG.6.17.10. 

 
MN.5.16.1 Dades prèvies 
 
Per a la justificació de les exigències bàsiques d’estalvi d’energia, caldrà incloure la següent 
informació sobre les dades prèvies: 

- classificació de la zona climàtica de la ubicació de la proposta, 
- definició/esquema dels elements interiors i exteriors que conformen l’envolvent 

tèrmica de l’edifici, 
- perfils d’ús de la proposta, 
- nivell de condicionament dels espais (condicionats i no condicionats) de la proposta, 
- nivell de ventilació de càlcul de la proposta, 
- condicions operacionals dels espais (habitables i no habitables) de la proposta, 
- compacitat de l’edifici o de part de l’edifici, 
- superfícies de la proposta per als càlculs corresponents, 
- tant per cent de superfície rehabilitada respecte de la superfície total de l’envolvent, 
- ... 
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segons determina la normativa de limitació del consum energètic i/o condicions per al 
control de la demanda energètica. 

 
MN.5.16.2 Limitació del consum energètic (HE 0) 
 
L’exigència bàsica de la limitació del consum energètic només es justificarà en els casos de 
les actuacions de nova construcció i ampliacions dels edificis existents. 
 
Per a la justificació de l’exigència bàsica de la limitació del consum energètic, caldrà  incloure 
la següent informació: 

- procediment utilitzat per al càlcul del consum energètic, 
- la demanda energètica de calefacció, refrigeració i Aigua calenta sanitària (ACS), 
- el consum energètic o energia final consumida per als distints serveis (calefacció, 

refrigeració, ACS, ventilació, control de la humitat, i il·luminació, 
- energia produïda i aportació d’energia procedent de fonts renovables, 
- descripció i disposició dels sistemes utilitzats per a satisfer les necessitats dels 

distints serveis, 
- rendiments considerats pels distints equips dels serveis, 
- factors utilitzats per a la conversió d’energia final a energia primària, 
- consum d’energia primària no renovable –Cep,nren–de l’edifici i el valor límit aplicable 

–Cep,nren,lim–, per a usos distints de l’ús residencial, 
- consum d’energia primària total –Cep,tot– de l’edifici i el valor límit aplicable –Cep,tot,lim–

, i 
- número d’hores fora de consigna i el valor límit aplicable 

 
Els càlculs justificatius de la limitació del consum energètic Secció (HE 0) s’inclouran en 
l’apartat DN.9.9.5 de la Documentació complementària. 
 
NOTA: Per a la justificació de la limitació del consum energètic dels edificis de nova 
construcció i d’ampliacions d’edificis existents, s’han d’utilitzar les eines informàtiques de 
certificació d’eficiència energètica. Dites eines es poden descarregar del web: 
 
https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx 
 
MN.5.16.3 Condicions per al control de la demanda energètica (HE 1) 
 
L’exigència bàsica de les condicions per al control de la demanda energètica es justificarà tant 
en els casos d’intervencions de nova construcció i com d’intervencions en edificis existents. 
 
Per a la justificació de l’exigència bàsica de la limitació de la demanda energètica, caldrà 
incloure la següent informació: 

- transmitància tèrmica –U– dels elements constructius que conformen l’envolvent 
tèrmica i valor límit aplicable –Ulim–, i en el cas de reformes, només s’indicaran en 
els elements que es substitueixin, incorporin o modifiquin substancialment, 

- coeficient global de transmissió de calor –K– a través de ‘envolvent tèrmica de 
l’edifici, o part de l’edifici, i valor límit aplicable –Klim–, 

- control solar de l’envolvent tèrmica –qsol;jul– i valor límit aplicable –qsol;jul,lim–, 
- permeabilitat a l’aire de l’envolvent tèmica de l’edifici –Q100– i valor límit aplicable –

Q100,lim–, 

https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
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- transmitància tèrmica –U– dels elements constructius de les particions interiors que 
separen les diferents unitats d’ús i valor límit aplicable –Ulim–, i  

- condensacions intersticials dels elements constructius de l’envolvent tèrmica de 
l’edifici que pertanyen al sistema envolvent (d’acord amb els subcapítols MC.2.15 
de la Memòria Constructiva i DG.6.15 de la Documentació Gràfica). 

 
Els càlculs justificatius de la les condicions per al control de la demanda energètica (HE 1) 
s’inclouran en l’apartat DN.9.9.5 de la Documentació complementària. 
 
NOTA 1: Per a la justificació de la limitació de la demanda energètica dels edificis, s’han d’utilitzar les 
eines informàtiques de certificació d’eficiència energètica. Dites eines es poden descarregar del web: 
 
https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx 
 
NOTA 2: Per a la justificació de l’absència de condensacions intersticials de les solucions constructives 
dels elements constructius de l’envolvent de l’edifici, la normativa no prescriu cap eina a utilitzar. Per 
tant, el Projectista pot utilitzar qualsevol eina o procediment que consideri apropiat per a fer-ho. 

 
 
MN.5.21 Ecoeficiència 
 
Per a la justificació de la normativa d’ecoeficiència vigent, caldrà incloure la següent 
informació: 

- relació de la normativa d’aplicació en el projecte, 
- explicació general dels criteris adoptats (obligatoris i opcionals) 
- justificació del Decret d’Ecoeficiència mitjançant la fitxa justificativa, si s’escau. 

 
La fitxa de justificació del Decret d’Ecoeficiència s’inclourà en aquest apartat del projecte. 
 
MN.5.22 Certificació energètica 
 
Per a la justificació de la normativa de certificació d’eficiència energètica vigent, en fase 
d’execució del projecte, caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
 relació de la normativa d’aplicació en el projecte. 

- Procediment de justificació: 
 definició del procediment de justificació (nova construcció –eina unificada 

HULC– o edifici existent –CE3, CE3x, Cerma, eina unificada HULC–). 
Al següent web, es poden descarregar les eines de certificació: 
 
https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx 

 
- Premisses de partida de l’edifici: 

 definició de la ubicació de l’edifici: municipi, adreça i número de parcel·la, 
 definició de les dades de l’entorn (zona climàtica de la capital província, altitud 

respecte el nivell del mar de la capital de província, altitud respecte el nivell del 
mar de la ubicació de l’edifici, zona climàtica de la ubicació de l’edifici, ús/usos 
previst/os a l’edifici, etc.), 

 definició del tipus d’espais/recintes, càrrega interna, classe d’higrometria dels 
espais, horaris de funcionament anual de l’edifici, etc., 

https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
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 definició de l’exigència sobre la certificació energètica, en funció del tipus 
d’intervenció, 

- Justificació de la certificació energètica: 
 aportar el fitxer de resultats del programa de certificació utilitzat. 

- Tramitació de la certificació energètica: 
 aportar el document sobre la tramitació amb l’ICAEN del certificat d’eficiència 

energètica en fase d’execució de projecte, en els casos d’edificis de nova 
construcció, o aportar el document del certificat d’eficiència energètica de 
l’edifici, en els casos d’edificis existents. 
Al web següent es pot tramitar el certificat d’eficiència energètica amb l’ICAEN: 
 
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/tramits/  

 
En relació amb el fitxer de resultats del programa de certificació utilitzat, el document de 
tramitació del certificat d’eficiència energètica i l’etiqueta de la qualificació energètica de 
l’edifici de nova construcció o de l’edifici, segons sigui el cas, aquests s’inclouran en aquest 
subcapítol MN.5.12. 
 
A més, d’acord amb l’indicat en la normativa d’aplicació vigent, en les actuacions de nova 
construcció o de rehabilitació integral, també s’haurà realitzar la certificació de l’edifici acabat 
amb les solucions i materials emprats durant la fase d’execució d’obra. Dita certificació s’haurà 
de tramitar a l’ICAEN per tal d’obtenir l’etiqueta de la qualificació energètica de l’edifici acabat. 
 
 
MN.5.23 Limitació del risc de caiguda en alçada en treballs de manteniment. 
 
Per a la justificació de les condicions per limitar el risc de caiguda en alçada pels treballs de 
manteniment de l’edifici en la fase d’explotació, caldrà incloure la següent informació: 

- Sobre la base del pla de manteniment DM.10.18, el projectista incorporarà a l’Estudi 
de Seguretat i Salut inclòs en el DN.9.3, la definició de les proteccions col·lectives 
o individuals necessàries per minimitzar el risc de caiguda. 

- El projectista ha d'incorporar al projecte la definició i quantificació de totes les 
partides necessàries per a executar aquestes proteccions. 

 
  

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/tramits/
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II. DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
 

DG 6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
L’índex de la Documentació gràfica (DG) és el següents: 

DG 6.4 Informació prèvia / Antecedents / Condicionants de partida 
DG.6.4.1 Situació i emplaçament 
DG.6.4.2 Planejament urbanístic vigent – Justificació urbanística 
DG.6.4.3 Topografia / Aixecament / Estat actual 
DG.6.4.4 Serveis existents (escomeses) 

DG.6.5 Descripció gràfica del projecte 
DG.6.5.1 Ordenació del conjunt 
DG.6.5.2 Proposta arquitectònica i definició geomètrica / Imatges 3D 

DG.6.7 Requisits l’edifici 
DG.6.11 Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges 
DG.6.12 Afectacions a tercers 
DG 6.13 Moviments de terres / Sustentació de l’edifici adequació del sòl 
DG.6.14 Sistema estructural 
DG 6.15 Sistema envolvent i acabats exteriors 
DG.6.16 Sistema de compartimentació i acabats interiors 
DG.6.17 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
DG.6.18 Equipament, mobiliari i senyalètica 
DG.6.21 Espais exteriors de l’edifici 
DG.6.22 Construccions modulars i instal·lacions temporals 

 
En fase d’avantprojecte, projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els capítols següents que 
li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent a la Documentació Gràfica del projecte. 
 
Tal com es veu a la matriu del Plec i de detall següent:  

. S’anomena DG.6.4.perquè transversa amb la MD.1.4 Informació prèvia / Antecedents 
/ Condicionants de partida 
. S’anomena DG.6.5 perquè transversa amb la MD.1.5 Descripció del projecte 
. S’anomena DG.6.7 perquè transversa amb la MD.1.7 Requisits l’edifici 
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Imatge de la matriu de la Documentació Gràfica del Plec v03 parcial 

 

 
 
En cas que el projecte no li sigui d’aplicació algun dels capítols, subcapítols i/o apartats 
d’aquest Plec, s’haurà d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicació”. 
 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

6

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

A PB PE

6 1

6 2

6 3

6 4 DG 6.4 DG 6.4 DG 6.4

6 4.1 SITUACIO I EMPLAÇAMENT DG 6.4.1

6 4.2 PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT - JUSTIFICACIO URBANÍSTICA DG 6.4.2

6 4.3 TOPOGRAFIA / AIXECAMENT / ESTAT ACTUAL DG 6.4.3

6 4.4 SERVEIS EXISTENTS (ESCOMESES) DG 6.4.4

6 5 DG 6.5 DG 6.5 DG 6.5

6 5.1 ORDENACIÓ DEL CONJUNT DG 6.5.1

6 5.2 PROPOSTA ARQUITECTÒNICA I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA / IMATGES 3D DG 6.5.2

6 6
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6 …
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6 16 DG 6.16 DG.6.16

6 17 DG.6.n DG.6.17
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6 21 DG.6.21

D
G 6 22 DG.6.22

DG
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CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS
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BASE DE DADES 

REQUISITS DE L'EDIFICI 

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA

TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES
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A més, en cap cas es pot modificar la numeració dels mateixos. 
 
La numeració dels subcapítols i/o apartats que es detallen a continuació transversen amb la 
numeració dels subcapítols i/o apartats equivalents a: MC, ME, DG, AP i PC. Per exemple. el 
Sistema estructural, a la MC serà el 2.14, mentre que a la ME, el subcapítol d’Organització de 
les obres serà el 3.2.14, o a la DG serà sempre el 6.14. 
 
Algunes numeracions no són correlatives degut a que s’han agrupat en desenes als 
subcapítols, deixant espais en blanc per a nous subcapítols o apartats que puguin aparèixer 
degut a canvis normatius o nous requeriments. 
 
La documentació gràfica ha d’incloure tants plànols com siguin necessaris per a la comprensió 
arquitectònica i constructiva del projecte, i per a la definició completa de les obres a executar.  
 
La informació ha de ser endreçada, clara i precisa. Cal assegurar la comprensió i llegibilitat 
dels textos i cotes. 
 
A més, caldrà garantir la traçabilitat entre la documentació gràfica del projecte i la resta de 
documents que conté el projecte (MC Memòria Constructiva, A+PR Amidaments i Pressupost, 
ME.3.2. Planificació d’obra, etc.). 
 
En els plànols s’haurà d’indicar l’escala utilitzada i l’escala gràfica, i el Nord geogràfic, quan 
s’escaigui. 
 
Les cotes dels plànols i les cotes altimètriques i nivells dels carrers que envolten el solar o 
edifici on es situa la proposta arquitectònica seran les suficients per a la correcta comprensió 
de la proposta arquitectònica i la justificació de les normatives. 
 
A més, en els plànols de planta, haurà de figurar un esquema reduït de la secció que identifiqui 
gràficament la seva situació, i en els plànols dels alçats i seccions, hauran de figurar un 
esquema reduït de la planta que identifiqui gràficament la seva situació. 
 
Caldrà inserir els camps següents a cada plànol: data de impressió i ruta de localització del 
fitxer. 
 
BIM/SA facilita al Projectista a l’inici del projecte, el “Manual d’estructuració informàtica dels 
projectes” on es defineix l’estructura, els formats i la nomenclatura que s’ha utilitzar en la 
documentació gràfica. A més, es lliurarà la plantilla de la caràtula dels plànols, el/s logos i les 
plomilles, i d’altra documentació complementària per poder iniciar la intervenció. 
 
Quant a les escales recomanades pels plànols de cada apartat, aquestes són indicatives i es 
poden modificar en funció del projecte. 
 
En relació amb les seccions constructives aquestes hauran de ser completes i hauran de 
figurar amb un esquema reduït de la planta que les identifiqui gràficament la seva situació. Es 
recorda que, a més de seccions constructives verticals, en els casos que sigui necessari, com 
per exemple en els forats, canvis de materials, etc., també caldrà realitzar seccions 
constructives horitzontals. 
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Així mateix, quant als detalls constructius, aquests hauran de ser els suficients per tal de que 
no s’hagi d’ampliar la informació durant la fase d’execució de l’obra. Aquests s’hauran de fer 
en secció i/o planta, segons s’escaigui, i s’hauran d’identificar en les secc ions constructives 
(tant verticals com horitzontals). Recordar que, el document de Protecció enfront de la humitat 
(HS1) del DB HS Salubritat del CTE, defineix unes condicions dels punts singulars dels murs 
i terres en contacte amb el terreny, façanes i cobertes que caldrà tenir en compte alhora de 
realitzar els detalls constructius. 
 
Finalment, les seccions constructives i els detalls dels diferents elements constructius 
corresponents als Sistemes: Estructural, Envolvent i acabats exteriors, Compartimentació i 
acabats interiors, Equipament, mobiliari i senyalètica, Espais exteriors de l’equipament i 
Construccions modulars i Instal·lacions temporals s’agruparan al final de cadascun dels 
subcapítols tal com indica el Plec. 
 
Aquest document inclourà un índex dels plànols del projecte. Pel que fa a la numeració de la 
Documentació Gràfica, aquesta podrà seguir el que estableix el document ‘Índex DG. 
Documentació Gràfica del Projecte (orientatiu)’, que s’adjunta a l’Annex 2 del Plec. 
 
De cada plànol, s’haurà d’especificar les següents dades: 

- número del plànol, 
- títol del capítol i del subcapítol al qual pertany, 
- contingut/especificació, si s’escau. 
- escala gràfica, i 
- número del full. 

 
Aquest índex haurà de tenir els nivells equivalents a l’estructura del present Plec, 
 
DG.6.4 Informació prèvia / Antecedents / Condicionants de partida 
 
L’índex de la Informació prèvia / Antecedents / Condicionants de partida és el següent: 

DG.6.4.1 Situació i emplaçament 
DG.6.4.2 Planejament urbanístic vigent – Justificació urbanística 
DG.6.4.3 Topografia / Aixecament / Estat actual 
DG.6.4.4 Serveis existents (escomeses) 

 
Tot seguit es desenvolupa el seu contingut. 
 
DG.6.4.1 Situació i emplaçament 
 
DG.6.4.1.1 Plànol Índex i de situació general 
 
En el plànol de situació general, s’haurà de localitzar el projecte sobre base cartogràfica i amb 
ortofotomapa. 
 
Les escales recomanables són: 1/20000, 1/10000, o la que s’escaigui. 
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DG.6.4.1.2 Situació i emplaçament 
 
DG.6.4.1.2.1 Situació 
 
S’haurà de localitzar el projecte i l’edifici amb referència a punts identificables (vials, 
equipaments, altres), amb indicació dels límits de la intervenció i del nord geogràfic. 
 
Escales recomanables: 1/1000, 1/2000, o la que s’escaigui. 
 
 
DG.6.4.1.2.2 Emplaçament 
 
S’haurà d’indicar la implantació del projecte en relació amb els principals elements de l’entorn 
immediat (vies públiques, edificacions, altres). 

- parcel·la o solar: límits, superfície, orientació, topografia, altres, 
- representació general: de l'edifici i dels espais exteriors, 
- elements de vegetació existents, 
- edificis existents: representació característiques principals, distàncies, afectacions 

(si s’escau), 
- vies públiques: identificació, amplades dels carrers, etc. 

... 
 
Escala recomanable: 1/500. 
 
DG.6.4.2 Planejament urbanístic vigent - justificació urbanística 
 
La documentació gràfica del planejament urbanístic s’haurà d’elaborar en consonància amb 
els elements especificats en el Compliment de normativa del projecte (subcapítol MN.5.1). 
 
Caldrà incloure la fitxa del PIU: Portal de Informació Urbanística obtinguda del web de 
l’Ajuntament de Barcelona: 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es 
 
S’hauran de justificar les condicions i paràmetres urbanístics de la proposta arquitectònica: 

- planejament vigent (classificació del sòl i qualificació urbanística), 
- paràmetres urbanístics: normatius (segons la tipologia d’ordenació) i de projecte, 
- edifici: cotes principals i de punts de referència de consideració de PB i de càlcul 

d’alçada reguladora màxima, 
- alineacions i rasants, 

... 
 
Escala recomanable: 1/200,1/500. 
 
No obstant, es podrà utilitzar la Fitxa A.1.06. Fitxa urbanística, que s’adjunta a l’Annex 1 del 
Plec. 
 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es
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DG.6.4.3 Topografia / aixecament / estat actual 
 
En els plànols (plantes i/o perfils/seccions) de la documentació gràfica de topografia / 
aixecament / estat actual s’haurà d’indicar: 

- aixecament taquimètric del solar, amb coordenades (relatives o UTM), amb llistats 
de coordenades i punts de referència, 

- representació esquemàtica de l’edifici (a nivell de planta coberta), dels serveis, de 
les preexistències, i dels espais o elements d’urbanització associats a l’edifici amb 
la seva implantació en el terreny, 

- afectacions de les edificacions veïnes, serveis existents (xarxes elèctriques, 
clavegueram, aigua, gas, etc.) i qualsevol altre element que estigui en el solar o en 
el seu voltant, 

- servituds a vies de tren, carreteres, autopistes, rieres, mar, altres. 
... 

 
Escala recomanable: 1/200. 
 
DG.6.4.4 Serveis existents (escomeses) 
 
La documentació gràfica dels serveis existents s’haurà d’elaborar en consonància amb els 
elements especificats en la Memòria Descriptiva del projecte (subcapítol MD.1.4). 
 
En els plantes i/o perfils/seccions dels serveis existents, s’haurà d’indicar: 

- situació i posició concreta dels diferents escomeses dels serveis (xarxa d’electricitat, 
xarxa de clavegueram, xarxa d’aigua, xarxa de gas, etc.), 

 
Escala recomanable: 1/100, 1/200. 
 
 
DG.6.5 Descripció gràfica del projecte 
 
L’índex de la Descripció gràfica del projecte és el següent: 

DG.6.5.1 Ordenació del conjunt 
DG.6.5.2 Proposta arquitectònica i definició geomètrica / Imatges 3D 

 
Tot seguit es desenvolupa el seu contingut. 
 
DG.6.5.1 Ordenació del conjunt 
 
La documentació gràfica de l’ordenació del conjunt s’haurà d’elaborar en consonància amb 
els elements especificats en la Memòria Descriptiva del projecte (subcapítol MD.5.1). 
 
En la documentació gràfica (plantes, alçats i seccions) de la definició general de l’edifici i dels 
espais exteriors, s’haurà d’indicar: 

- representació dels edificis, 
- accessos al recinte i als espais exteriors, 
- espais exteriors (vials, aparcaments, zones pavimentades i/o enjardinades, àrees 

de joc, elements d’urbanització, mobiliari, vegetació, etc.), 
- xarxa de transport públic. 
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- accessibilitat (itineraris de persones amb discapacitat fins els accessos dels edificis 
i dels espasi exteriors), 
... 

 
En les plantes, alçats i seccions, s’hauran d’indicar les cotes inicials i definitives dels elements, 
així com de les rasants dels carrers perimetrals del solar. 
 
Escales recomanables: 1/100, 1/200. 
 
DG.6.5.2 Proposta arquitectònica i definició geomètrica / Imatges 3D 
 
L’índex de la Proposta arquitectònica i dentició geomètrica / Imatges 3D és: 

DG.6.5.2.1 Proposta arquitectònica – funcional 
DG.6.5.2.2 Proposta arquitectònica – superfícies 
DG.6.5.2.3 Proposta arquitectònica – definició geomètrica 
DG.6.5.2.4 Imatges 3D 

 
La Proposta arquitectònica i definició geomètrica ha de incloure la informació relativa a: 

- programa funcional, 
- superfícies,  
- definició geomètrica, 
- accessibilitat (itineraris accessibles, elements accessibles...), 
- origen de replanteig: x, y, z. 

 
La proposta arquitectònica es definirà en les plantes, els alçats i les seccions, que siguin 
necessàries. 
 
La documentació gràfica de la proposta arquitectònica s’haurà d’elaborar en consonància amb 
els elements especificats en la Memòria Descriptiva del projecte (subcapítol MD.1.5). 
 
A més, en els plànols de planta, haurà de figurar un esquema reduït (mosca) de la secció que 
identifiqui les plantes, i en els plànols dels alçats i seccions, hauran de figurar un esquema 
reduït de la planta (mosca) que identifiqui els alçats i les seccions. 
 
Igualment, en aquest apartat, figurarà la documentació gràfica relativa als itineraris de 
persones amb discapacitat a l’interior de l’edifici (accessibilitat entre plantes i en les plantes), 
i dels elements accessibles (ascensors, cambres higièniques, vestuaris, etc.). 
 
També en els plànols caldrà definir els punts d’origen o de referència general (coordenades 
x,y,z) de replanteig, els punts de referència parcial, els eixos de referència o qualsevol altre 
punt o element que s’hagi de considerar de la proposta arquitectònica. 
 
A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, caldrà aportar la documentació gràfica detallada de l’edifici 
(superfícies, usos, cotes, etc.). A la documentació caldrà incloure les plantes, els alçats i les seccions d’aquest. 
 
La documentació detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions del 
responsable de projecte de BIMSA. 
 
Escales recomanables: 1/100, 1/200. 
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A continuació s’indica la informació de cada apartat. 
 
DG.6.5.2.1 Proposta arquitectònica – funcional 
 
En la proposta funcional, es reflectiran els noms dels espais o locals, codificant cadascun 
d’aquests. Si s’utilitzen abreviatures es detallarà en quadre al mateix plànol el significat 
d’aquestes. 
 
Aquesta documentació es podrà elaborar amb plànols segregats o unificats, juntament amb 
els subapartats DG.6.5.2.2 i 6.5.2.3, a criteri del projectista, però haurà de ser clara i precisa 
per a la seva correcta definició i comprensió del projecte. En cas d’unificació es recomana 
elaborar un únic quadre amb el codi, el nom i les superfícies útils i construïdes, per plantes, i 
totals de l’edifici si s’escau. 
 
Alguna de les imatges dels plànols funcionals es podran inserir dins del MD.1.5, per a facilitar 
la seva comprensió. 
 
DG.6.5.2.2 Proposta arquitectònica – superfícies 
 
En els plànols s’inclourà les superfícies de cada espai o local, o be en propi plànol o en quadre 
annexa al dibuix. 
 
Aquesta documentació es podrà elaborar amb plànols segregats o unificats, juntament amb 
els subapartats DG.6.5.2.1 i 6.5.2.3, a criteri del projectista, però haurà de ser clara i precisa 
per a la seva correcta definició i comprensió del projecte. En cas de unificació es recomana 
elaborar un únic quadre amb el codi, el nom i les superfícies útils i construïdes, per plantes, i 
totals de l’edifici si s’escau. 
 
Si s’escau es podrà incorporar en aquesta DG, les superfícies de ventilació i il·luminació 
natural de les estances. 
 
DG.6.5.2.3 Proposta arquitectònica – definició geomètrica 
 
En els plànols s’inclouran les cotes de cada espai o local, generals i parcials i, de detall, que 
permetin un replanteig en obra, que defineixi la seva dimensió x, y, z, angles, i altres dades 
geomètriques, en el propi plànol.  
 
Aquesta documentació es podrà elaborar amb plànols segregats o unificats, juntament amb 
els subapartats DG.6.5.2.1 i 6.5.2.2, a criteri del projectista, però haurà de ser clara i precisa 
per a la seva correcta definició i comprensió del projecte. 
 
DG.6.5.2.4 Imatges 3D 
 
En aquest apartat s’hauran d’incloure totes les imatges 3D, fotografies de la maqueta,...,  que 
es realitzin de la proposta arquitectònica, per tal de fer comprensible la solució proposta, 
d’acord amb les indicacions de la direcció de projecte de BIM/SA. 
 
Alguna de les imatges d’aquest apartat es podrà inserir dins del MD.1.5, per a facilitar la seva 
comprensió. 
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DG.6.7 Requisits de l’edifici 
 
L’índex dels Requisits de l’edifici és el següent: 

DG.6.7.1 Accessibilitat 
DG.6.7.2 Seguretat en cas d’incendi 

 
Tot seguit es desenvolupa el seu contingut. 
 
DG.6.7.1 Accessibilitat 
 
La documentació gràfica d’accessibilitat s’haurà d’elaborar en consonància amb els elements 
especificats en el Compliment de normativa del projecte (subcapítol MN.5.3). 
 
En aquest apartat s’indica la documentació gràfica que s’haurà d’incloure en el projecte: 

- accessos a l’edifici, 
- recorreguts horitzontals interiors i dels espais d’urbanització adscrits a l’edifici, 
- recorreguts verticals interiors (ascensors/rampes) i dels espais d’urbanització 

accessibles, 
- elements accessibles que disposa l’edifici (cambres higièniques, places 

d’aparcament accessibles, places reservades, mobiliari fixe i mecanismes), 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i/o seccions, segons s’escaigui en cada 
cas, amb les cotes necessàries. 
 
Escales recomanables: 1/50, 1/100, 1/200. 
 
DG.6.7.2 Seguretat en cas d’incendi 
 
L’índex de la Seguretat en cas d’incendi és el següent: 

DG.6.7.2.1 Intervenció dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i espais exteriors 
DG.6.7.2.2 Compartimentació interior i exterior i resistència al foc 
DG.6.7.2.3 Evacuació d'ocupants 
DG.6.7.2.4 Instal·lacions de protecció contra incendis 

 
La documentació gràfica de la seguretat en cas d’incendi s’haurà d’elaborar en consonància 
amb els elements especificats en el Compliment de normativa del projecte (subcapítol 
MN.5.12). 
 
En aquest apartat s’indica la documentació gràfica que s’haurà d’incloure en el projecte: 
 
DG.6.7.2.1 Intervenció dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i espais 

exteriors 
 
S’hauran de justificar les condicions dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i dels espais 
exteriors: 

- vials d’aproximació: amplades, capacitat portant, radis de gir, etc., 
- espais de maniobra: amplades, separació de vehicle de bombers a façana/es 

accessible/s, distància als accessos de l’edifici, pendent màxima, capacitat portant, 
etc., 
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- vials sense sortides: radis de gir, 
- proximitat a zones forestals: distàncies, 
- accessibilitat per façana: façanes accessibles, separació entre obertures d’accés, 

mides de les obertures d’accés, ampit de finestra, etc., 
- evacuació exterior de l’edifici: sortides de l’edifici, nombre d’ocupants, espai exterior, 

espai exterior segur (superfície i radi de sortida,...), recorreguts fins a la sortida de 
l’espai exterior segur, 

- hidrants d’incendis a la via pública: distàncies, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i/o seccions, segons s’escaigui en cada 
cas, amb les cotes necessàries. 
 
Escales recomanables: 1/100,1/200. 
 
DG.6.7.2.2 Compartimentació interior i exterior i resistència al foc 
 
S’haurà de justificar les condicions de compartimentació interior, exterior i resistència al foc 
dels elements constructius i de l’estructura portant: 

- identificació dels sectors d’incendis, locals de risc especial i de passadissos i 
escales protegides o especialment protegides de compartimentació interior, tot 
indicant els usos, tipus, superfície/s, volum/s, etc., 

- definició de l’alçada d’evacuació de l’edifici. 
- identificació de la resistència al foc dels elements constructius (tancaments i portes) 

compartimentadors d’incendis i dels locals de risc especial així com de la resistència 
al foc de l’estructura, en funció dels usos, tipus, superfícies, volum, etc., 

- identificació de la reacció al foc dels materials dels elements constructius de l’edifici, 
en funció de la seva situació dins de l’edifici, 

- definició de les distàncies o franges de separació en la trobada amb sectors 
d’incendis, locals de risc especial i escales protegides/especialment protegides. 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i/o seccions, segons s’escaigui en cada 
cas, amb les cotes necessàries. 
 
Escales recomanables: 1/100,1/200. 
 
DG.6.7.2.3 Evacuació d'ocupants 
 
S’haurà de justificar les condicions de l’evacuació d’ocupants de la proposta arquitectònica: 

- compatibilitat dels elements d’evacuació, 
- ús i ocupació per  recintes, plantes, sectors i edifici, 
- capacitats dels elements d’evacuació en funció dels nombre d’ocupants assignats 

a les sortides i/o escales, en condicions normals i segons hipòtesis de bloqueig, 
- recorreguts d’evacuació (des dels orígens més desfavorables): distàncies, 

amplades, senyalització 
- protecció de les escales: característiques, ventilació, etc. 
- zones de refugi: dimensionat, 
- enllumenat d’emergència: disposició, 

... 
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La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i/o seccions, segons s’escaigui en cada 
cas, amb les cotes necessàries. 
 
Escales recomanables: 1/100, 1/200. 
 
DG.6.7.2.4 Instal·lacions de protecció contra incendis 
 
En aquest apartat del projecte s’haurà d’elaborar la documentació gràfica de cadascuna de 
les instal·lacions de protecció les instal·lacions en d’acord amb els apartats MC.2.17.13 de la 
Memòria Constructiva i DG.6.17.13 de la Documentació gràfica. 
 
La documentació de cadascuna de les instal·lacions de protecció contra incendis s’haurà 
d’elaborar en planta, alçats i/o seccions, segons s’escaigui en cada cas, amb les cotes 
necessàries. 
 
Escales recomanables: 1/100, 1/200. 
 
 
DG.6.11 Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges 
 
L’índex dels Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges és el següent: 

DG.6.11.1 Plantes, seccions i alçats 
DG.6.11.2 Superposició enderroc i obra nova 

 
La documentació gràfica dels Treballs previs, enderrocs i obra nova, etc., s’haurà d’elaborar 
en consonància amb els elements especificats en la Memòria Constructiva del projecte 
(subcapítol MC.2.11), així com els amidaments i pressupost en els capítols AP.7.11.11 i 
AP.7.31.11, i el Plec en el capítol PC.8.11. 
 
DG.6.11.1 Plantes, seccions i alçats 
 
S’aportarà la documentació gràfica dels treballs previs a realitzar, així com dels enderrocs, 
elements a enretirar o a desaparèixer, elements a desmuntar, etc., de la proposta 
arquitectònica (parets, sostres, mobiliari, instal·lacions, vegetació, i d’altres elements. 
Així mateix, també s’aportarà la documentació gràfica dels elements nous a realitzar en la 
proposta arquitectònica. 
 
Els elements a enderrocar es representaran en color groc, els elements nous a realitzar es 
representaran en color vermell i els elements que no es toquen en color negre, tal com es 
prescriuen en les ordenances metropolitanes de l’edificació. 
 
Així mateix, en els plànols, caldrà enumerar totes les actuacions d’enderroc i de noves 
actuacions a realitzar de forma detallada, d’acord amb el indicat a la memòria. 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i/o seccions, segons s’escaigui en cada 
cas, amb les cotes necessàries. 
 
Escales recomanables: 1/100, 1/200. 
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DG.6.11.2 Superposició enderroc i obra nova 
 
Així mateix, s’aportarà la documentació gràfica corresponent a la superposició dels elements 
a enderrocar i dels nous elements a realitzar, tal com s’ha indicat a l’apartat anterior. 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i/o seccions, segons s’escaigui en cada 
cas, amb les cotes necessàries. 
 
A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, caldrà aportar la documentació gràfica, superposant les plantes, 
els alçats (si s’escau) i seccions (si s’escau), de l’edifici existent amb la proposta arquitectònica. 
 
La documentació detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions del 
responsable de projecte de BIMSA. 
 
Escales recomanables: 1/100, 1/200. 
 
 
DG.6.12 Afectacions a tercers 
 
La documentació gràfica de les Afectacions a tercers s’haurà d’elaborar en consonància amb 
els elements especificats en la Memòria Constructiva del projecte (subcapítol MC.2.12), així 
com els amidaments i pressupost en els capítols AP.7.11.12 i AP.7.31.12, i el Plec en el capítol 
PC.8.12. 
 
Caldrà aportar la documentació gràfica corresponent a:  

- edificacions veïnes (servituds, fonamentacions, mitgeres...), 
- infraestructures del transport (metro, ferrocarril, tramvia, aeroport...), 
- infraestructures de serveis (companyies, línies MT, canonades de gas, enllumenat, 

clavegueram...), 
- via pública (elements urbans, espais verds i arbrat, voreres, calçada, senyalització  

vertical i horitzontal...), 
- àrees de protecció especial (parcs naturals, zona marítimo-terrestre, zones 

sensibles de fauna o flora, zones forestals...), 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i/o seccions, segons s’escaigui en cada 
cas, amb les cotes necessàries. 
 
Escales recomanables: 1/100, 1/200. 
 
 
DG.6.13 Moviments de terres / Sustentació de l'edifici i adequació del sòl 
 
La documentació gràfica dels Moviments de terres / Sustentació de l’edifici i adequació del sol 
s’haurà d’elaborar en consonància amb els elements especificats en la Memòria Constructiva 
del projecte (subcapítol MC.2.13), així com els amidaments i pressupost en els capítols 
AP.7.11.13 i AP.7.31.13, i el Plec en el capítol PC.8.13. 
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Plantes i perfils 
 
Caldrà aportar la documentació gràfica relativa a les excavacions i adequació del terreny, tant 
de l’estat actual com de l’estat final, tot indicant els desmunts i rebliments a realitzar, en 
coherència amb l’estudi geotècnic. 
 
Caldrà indicar els volums de les excavacions i reblerts, característiques dels talussos i/o 
desmunts, característiques de les terres a aportar i de la compactació a realitzar, etc. Així 
mateix, caldrà indicar les mesures a realitzar per a la gestió de l’aigua, en cas que es detecti 
la presència d’aigua freàtica en el solar del projecte. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït de la planta que identifiqui les 
seccions i/o perfils. 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, seccions i perfils (longitudinals i transversals), 
segons s’escaigui en cada cas, amb les cotes necessàries. 
 
Respecte a les seccions i/o perfils dels moviments de terres, en funció del projecte i/o de les 
indicacions de la Direcció del projecte, s’hauran de realitzar, com a mínim, cada 5 m. de 
distància i els nivells altimètrics, cada metre. Caldrà incloure/situar l’edifici proposat (com a 
mínim fins a cota de rasant o planta baixa), si es considera necessari. 
 
Escales recomanables: 

- horitzontal: 1/100, 1/200. 
- Vertical: 1/50, 1/100. 

 
 
DG.6.14 Sistema estructural 
 
L’índex del Sistema estructural és el següent: 

DG.6.14.1 Fonamentació 
DG.6.14.2 Sistemes de contenció de terres 
DG.6.14.3 Estructura vertical (portant) 
DG.6.14.4 Estructura horitzontal 
DG.6.14.5 Escales i rampes 
DG.6.14.6 Detalls constructius del Sistema estructural 
DG.6.14.11 Estructures no convencionals o singulars 

 
La documentació gràfica del Sistema Estructural es pot desenvolupar en aquest subcapítol 
del projecte, o com un projecte parcial, si aquest està encarregat/contractat i redactat per un 
altre equip o col·laborador. El projecte parcial d’estructures s’inclourà en l’Annex DA.11.8.1, i 
el seu contingut serà el que s’indica en aquest apartat. 
 
Si el sistema estructural es desenvolupa com a projecte parcial, caldrà fer esment en aquest 
subcapítol que la documentació gràfica es localitza en el citat Annex DA.11.8.1. 
 
La documentació gràfica del sistema estructural s’haurà d’elaborar en consonància amb els 
elements especificats en la Memòria Constructiva (subcapítol MC.2.14), així com els 
amidaments i pressupost en els capítols AP.7.11.14 i AP.7.31.14, i el Plec en el capítol 
PC.8.14. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ . V03 20/05/2021 
 

 
 
 

  119 de 206 

 
Els plànols del Sistema estructural hauran de tenir la suficient precisió per a la correcta 
execució de l’obra, i per poder elaborar els plànols auxiliars d’obra i/o de taller, segons sigui 
el cas. Així mateix, estaran convenientment acotats per poder deduir totes les dimensions 
geomètriques dels elements estructurals, sense cap altra documentació complementària. 
 
Els elements constructius que formen part del Sistema estructural són: 

- fonamentació, 
- sistemes de contenció de terres, 
- estructura vertical –portant–, 
- estructura horitzontal, 
- escales i rampes, i 
- estructures no convencionals o singulars, 
- estructures prefabricades 

... 

d’acord amb la proposta arquitectònica. 
 
En relació amb la documentació gràfica de les estructures prefabricades, aquesta figurarà en 
el capítol DG.6.22, i caldrà fer esment de la seva localització en aquest capítol. 
 
Per a cada element constructiu, caldrà aportar: 

- identificació dels elements constructiu, 
- definició geomètrica de l’element constructiu, amb les cotes necessàries, 
- replanteig de l’element constructiu, indicant la definició dels eixos de referència de 

la proposta arquitectònica, els punts de control de replanteig de cada element 
(centre geomètric, eix, altres), etc., per a la seva correcte execució, 

- definició de les disposicions de les armadures (en secció longitudinal i transversal), 
- replanteig de l’element constructiu en relació a: escales, forats, instal·lacions (posta 

a terra, drenatge, sanejament,...), etc., 
- indicacions del procés constructiu proposat en la seva execució, quan siguin 

necessàries, 
... 

 
També caldrà especificar: 

- característiques dels materials, 
- nivell de control d’execució, 
- coeficients parcials de seguretat dels materials, 
- materials de protecció, si s’escau, i resistència al foc, 
- paràmetres de resistència i deformabilitat de l’estrat de recolzament, 
- criteris de cavalcament i ancoratge de les armadures, 
- criteris de radis de doblegat, 
- recobriments, 

... 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta o secció, que identifiqui 
els elements del sistema estructural que es detallen en els mateixos. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/50, 1/100. 
- detalls constructius: 1/5, 1/10, 1/20. 
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A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectacions estructurals (rehabilitacions integrals, canvi 
de l’ús principal de l’edifici, obertura de nous forats, estintolaments, nous elements de comunicacions verticals...), 
caldrà aportar la documentació gràfica detallada del sistema estructural (la geometria, dimensions d’obra i dels 
elements estructurals, les característiques dels materials existents i nous, la definició dels nusos existents, els 
detalls constructius, etc.). 
 
A més, caldrà elaborar la documentació gràfica de les intervencions que s’hauran de realitzar en el sistema 
estructural actual (enderrocs, reforços i intervencions, estructura nova, detalls constructius nous, etc.). 
 
La documentació gràfica detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions 
del responsable de projecte de BIMSA. 
 
La documentació gràfica de l’edifici existent, on figurin les lesions o patologies dels elements estructurals, s’haurà 
d’incloure al subcapítol DA.11.2 Estudi de patologies – Diagnosi. 
 
La documentació gràfica que s’haurà d’elaborar del sistema estructural és la que s’indica a 
continuació: 
 
DG.6.14.1 Fonamentació 
 
A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol DG.6.14, en particular, aquest apartat 
caldrà aportar: 

- indicació del nivell i/o profunditat, 
- indicació dels valors de les sol·licitacions transmeses per a l’edifici al terreny, 
- cotes d’excavació de terres de les fases i definitiva, 
- quadre dels fonaments, indicant el codi d’identificació, les dimensions en planta i 

cantell/secció, la profunditat, i l’armat, 
- definició de les cotes de coronació dels elements de la fonamentació profunda 

(encepats, etc.), 
... 

 
A més, també caldrà especificar: 

- coeficients parcials de seguretat dels materials, i de les accions geotècniques, 
- paràmetres de resistència i deformabilitat de l’estrat de recolzament, 

... 
 
DG.6.14.2 Sistemes de contenció de terres 
 
A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol DG.6.14, en particular, aquest apartat 
caldrà aportar: 

- indicació del nivell i/o profunditat, 
- cotes de les fases d’excavació de terres, 
- esquema dels elements de contenció, indicant el codi d’identificació, les dimensions 

en planta i cantell/secció, la profunditat, i l’armat, 
- definició de les cotes de coronació dels elements de contenció de terres (encepats, 

bigues de coronació, etc.), 
... 

 
A més, també caldrà especificar: 

- coeficients parcials de seguretat dels materials, i de les accions geotècniques, 
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- paràmetres de resistència i deformabilitat de l’estrat de recolzament, 
... 

 
DG.6.14.3 Estructura vertical (portant) 
 
A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol DG.6.14, en particular, aquest 
subapartat caldrà aportar: 

- indicació de les alçades i/o nivells, 
- quadre dels pilars, indicant el codi d’identificació de l’element, les dimensions en 

planta de la secció i de l’armat, o del tipus de perfil, 
... 

 
A més, també caldrà especificar: 

- accions considerades en la proposta arquitectònica, 
- coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’edifici, 

 
DG.6.14.4 Estructura horitzontal 
 
A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol DG.6.14, en particular, aquest 
subapartat caldrà aportar: 

- indicació de les llums i cotes altimètriques i/o nivells, 
- definició de les especificacions del forjat (cantell del forjat, capa de compressió, 

amplada i separació de nervis, peces d’entrebigat, àbacs, jàsseres, cèrcols, 
massissats, etc.), 
... 

 
A més, també caldrà especificar: 

- accions considerades en la proposta arquitectònica, 
- coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’edifici, 

 
DG.6.14.5 Escales i rampes 
 
A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol DG.6.14, en particular, aquest 
subapartat caldrà aportar: 

- indicació del nivell, cantell del forjat, etc. 
... 

 
A més, també caldrà especificar: 

- accions considerades en la proposta arquitectònica, 
- coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’edifici, 

 
DG.6.14.6 Detalls de la Fonamentació, Sistemes de contenció de terres i Estructura 
 
En aquest subapartat caldrà aportar detalls constructius de: 

- fonamentació, 
- sistemes de contenció de terres, i 
- estructura (vertical, horitzontal i escales i rampes). 
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Quant a la fonamentació, s’hauran de realitzar els detalls necessaris corresponents a 
recolzaments i nusos; recobriments; juntes de dilatació, de retracció i/o constructives; 
drenatges; etc. 
 
Quant a sistemes de contenció de terres, s’hauran de realitzar els detalls necessaris 
corresponents a: nusos; recobriments; juntes constructives; ancoratges; drenatges; etc. 
 
Quant a l’estructura, s’hauran de realitzar els detalls necessaris corresponents a: 
recolzaments i nusos; recobriments, juntes de dilatació, de retracció i/o constructives, etc. 
 
DG.6.14.11 Estructures no convencional o singulars 
 
A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol DG.6.14, en particular, aquest 
subapartat caldrà aportar: 

- indicació de les alçades, llums, cotes altimètriques i/o nivells, 
- quadre dels pilars, indicant el codi d’identificació de l’element, les dimensions en 

planta de la secció i de l’armat, o del tipus de perfil, 
- definició de les especificacions del forjat (cantell del forjat, capa de compressió, 

amplada i separació de nervis, peces d’entrebigat, àbacs, jàsseres, cèrcols, 
massissats, etc.), 

- detalls dels punts singulars, recolzaments i nusos, recobriments, juntes de dilatació, 
de retracció i/o constructives, etc. 
... 

 
A més, també caldrà especificar: 

- accions considerades en la proposta arquitectònica, 
- coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’edifici, 

... 
 
 
DG.6.15 Sistema d’envolvent i acabats exteriors 
 
L’índex del Sistema d’envolvent i acabats exteriors és el següent: 

DG.6.15.1 Terres, soleres, lloses... en contacte amb el terreny 
DG.6.15.2 Murs i pantalles en contacte amb el terreny 
DG.6.15.3 Façanes i patis 
DG.6.15.4 Cobertes i cobertes enterrades 
DG.6.15.5 Mitgeres 
DG.6.15.6 Sostres en contacte amb l’exterior 
DG.6.15.7 Escales i rampes exteriors 
DG.6.15.8 Detalls constructius del Sistema envolvent 

 
La documentació gràfica del Sistema d’envolvent i acabats exteriors (part massissa, buits i 
obertures, elements de tancament i protecció, i elements singulars) s’haurà d’elaborar en 
consonància amb els elements constructius especificats en la Memòria Constructiva del 
projecte (subcapítol MC.2.15), així com els amidaments i pressupost en els capítols 
AP.7.11.15 i AP.7.31.15, i el Plec en el capítol PC.8.15.. 
 
Els elements constructius que formen part del Sistema d’envolvent i acabats exteriors són: 

- terres, soleres, lloses,..., en contacte amb el terreny, 
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- murs de contenció, pantalles,..., en contacte amb el terreny, 
- façanes i patis, 
- cobertes i cobertes soterrades, 
- mitgeres, 
- sostres en contacte amb l’exterior, 
- escales i rampes exteriors, 

... 

d’acord amb la proposta arquitectònica. 
 
Caldrà grafiar quins elements constructius del sistema d’envolvent formen part de l’envolvent 
tèrmica de l’edifici, tot indicant la seva correspondència amb el subcapítol MC.2.15. 
 
Caldrà elaborar, en planta i/o alçats, la documentació gràfica específica que identifiqui cada 
una de les solucions constructives (façana ventilada, façana verda, coberta enjardinada, 
coberta no transitable,...) dels elements (façanes, cobertes,...) que conformen el Sistema 
d’envolvent i acabats exteriors. 
 
Per cada element constructiu, s’haurà d’aportar totes les seccions constructives, aportant la 
següent informació: 

- nom assignat a la solució constructiva, 
- codi assignat a la secció constructiva, 
- materials i capes que les conformen, 
- gruixos i espessors dels materials i capes, 
- unions i fixacions, 
- propietats i/o característiques associades als materials i/o prestacions, 
- prestacions que han de complir i que assoleixen les seccions constructives dels 

elements constructius del sistema envolvent i acabats exteriors. 
 
També caldrà elaborar, en planta, la documentació gràfica específica que identifiqui cada una 
de tipologies de buits (finestres, balconeres, persianes,...), elements de protecció i tancaments 
(baranes, reixes,...) i elements singulars (brise-soleils, tendals,...). 
 
A més, en el cas dels elements constructius corresponents a façanes i patis, cobertes i 
cobertes soterrades i, escales i rampes, caldrà aportar l’escandall dels esquemes 
corresponents a: 

- fusteries de buits o obertures (portes, finestres, balconeres, lluernes, claraboies, 
finestres de coberta etc.), 

- elements de tancament i protecció (baranes, reixes,...), i 
- elements singulars (brise-soleils, tendals –fixes o mòbils–, etc.). 
- elements vegetals de les cobertes i façanes enjardinades. 

 
Dels esquemes de cadascuna de les portes, finestres, balconeres, baranes, reixes, 
brise-soleils, tendals, etc., caldrà indicar: 

 codi de l’element, 
 dimensions i cotes, 
 característiques dels materials que els conformen, 
 gruixos i espessors dels materials, 
 unions i fixacions, 
 nombre de fulls i tipus d’obertura, si s’escau, 
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 característiques dels tipus de pany i mestrejat de claus (nivell de control i 
jerarquies d’accés), si s’escau, 

 propietats i/o característiques associades als materials i/o prestacions, 
... 

 
Tota la documentació gràfica caldrà tenir en compte la resta dels sistemes constructius 
(estructural, compartimentació interior, i condicionaments, instal·lacions i serveis) que poden 
interferir en els elements constructius. 
 
En els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els elements del 
sistema envolvent i acabats exteriors que es detallen en els mateixos. 
 
En cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació en qualsevol dels elements constructius que conformen el 
sistema Envolvent i acabats exteriors (rehabilitació de façanes, canvi del material d’acabat de façana, reparació 
de la làmina impermeable, reparació de la mitgera, reparació del paviment de la solera, incorporació d’aïllament 
tèrmic a la façana o a la coberta...), caldrà aportar la documentació gràfica detallada de les solucions constructives 
actuals. 
 
A més, si es modifica qualsevol solució constructiva existent, caldrà diferenciar entre capes noves i 
existents/materials nous i existents. 
 
També caldrà elaborar la documentació gràfica de les intervencions que s’hauran de realitzar en els elements del 
sistema Envolvent i acabats exteriors (reparacions, modificacions, afegir nous materials. etc.). 
 
La documentació gràfica detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions 
del responsable de projecte de BIMSA. 
 
La documentació gràfica de l’edifici existent, on figurin les lesions o patologies dels elements que conformen 
l’Envolvent i acabats exteriors, s’haurà d’incloure al subcapítol DA.11.2 Estudi de patologies – Diagnosi. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/10, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
A continuació, s’indiquen els punts singulars que cal fer per cada element constructiu: 
 
DG.6.15.1 Terres, soleres, lloses... en contacte amb el terreny 
 
Aquest apartat s’elaborà segons el indicat en el subcapítol DG.6.15. 
 
DG.6.15.2 Murs i pantalles en contacte amb el terreny 
 
Aquest apartat s’elaborà segons el indicat en el subcapítol DG.6.15. 
 
DG.6.15.3 Façanes i patis 
 
Aquest apartat s’elaborà segons el indicat en el subcapítol DG.6.15. 
 
 
DG.6.15.4 Cobertes i cobertes soterrades 
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Aquest apartat s’elaborà segons el indicat en el subcapítol DG.6.15. 
 
DG.6.15.5 Mitgeres 
 
Aquest apartat s’elaborà segons el indicat en el subcapítol DG.6.15. 
 
DG.6.15.6 Sostres en contacte amb l'exterior 
 
Aquest apartat s’elaborà segons el indicat en el subcapítol DG.6.15. 
 
DG.6.15.7 Escales i rampes exteriors 
 
Aquest apartat s’elaborà segons el indicat en el subcapítol DG.6.15. 
 
DG.6.15.8 Detalls constructius del Sistema Envolvent 
 
Per a cadascun dels elements constructius d’aquest apartat, caldrà aportar la documentació 
tal com s’indica en el Tom II. Documentació gràfica. 
 
En aquest apartat s’agruparan totes les seccions constructives que conformen els elements 
constructius del Sistema Envolvent i acabats exteriors, d’acord amb les indicacions del 
subcapítol DG.6.15. 
 
A més, caldrà aportar detalls dels elements constructius que conformen el Sistema Envolvent 
i acabats exteriors, segons les instruccions del subcapítol DG.6.15. 
 
En relació els elements constructius de terres, soleres, lloses... en contacte amb el terreny; 
murs i pantalles en contacte amb el terreny; façanes i patis; i cobertes i cobertes soterrades, 
caldrà aportar, com a mínim, els detalls constructius que s’especifiquen en el document de 
Protecció enfront de la humitat (HS 1) del DB HS Salubritat. 
 
 
DG.6.16 Sistema de compartimentació i acabats interiors 
 
L’índex del Sistema de compartimentació i acabats interiors és: 

DG.6.16.1 Sistema de compartimentació vertical i acabats interiors 
DG.6.16.2 Sistema de compartimentació horitzontal i acabats interiors 
DG.6.16.3 Escales i rampes interiors 
DG.6.16.4 Detalls constructius del Sistema de compartimentació 
DG.6.16.11 Recintes, locals humits i/o locals tècnics 

 
La documentació gràfica del Sistema de compartimentació i acabats interiors (part massissa, 
buits i obertures i elements de tancament i protecció) s’haurà d’elaborar en consonància amb 
els elements constructius especificats en la Memòria Constructiva del projecte (subcapítol 
MC.2.16), així com els amidaments i pressupost en els capítols AP.7.11.16 i AP.7.31.16, i el 
Plec en el capítol PC.8.16. 
 
Els elements constructius que formen part del Sistema de Compartimentació i acabats 
interiors són: 

- sistema de compartimentació vertical i acabats interiors, 
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- sistema de compartimentació horitzontal i acabats interiors, 
- escales i rampes interiors, 

... 

d’acord amb la proposta arquitectònica. 
 
Caldrà grafiar quins elements constructius del sistema de compartimentació formen part de 
l’envolvent tèrmica de l’edifici, tot indicant la seva correspondència amb el subcapítol MC.2.15. 
 
Caldrà elaborar, en planta, la documentació gràfica específica que identifiqui cadascun dels 
elements de compartimentació vertical del projecte (envà de 6 cm., paret de ‘gero’, paret de 
bloc de formigó, mampara de fusta,...). A més, si s’escau, caldrà elaborar, en planta, la 
documentació gràfica específica que identifiqui cadascun dels elements de compartimentació 
horitzontal del projecte (llosa armada de formigó, forjat bidireccional de formigó armat, forjat 
post-tesat,...) 
 
A més, caldrà elaborar, en planta, la documentació gràfica on s’identifiquin els acabats 
interiors verticals i horitzontals (revestiments i/o acabats verticals, paviments i cels-rasos) 
previstos en els diferents espais i/o recintes del projecte. 
 
També, caldrà elaborar, en planta, la documentació gràfica on s’identifiquin l’escandall de 
solucions constructives de paviments i cel-rasos previstos en el projecte (paviment de continu 
de formigó, de terratzo, tècnic, cel ras enregistrable fono-absorbent, cel ras continu, aplacat 
de rajola, enguixat...). 
 
Per cada element constructiu (sistema de compartimentació vertical i sistema de 
compartimentació horitzontal), s’haurà d’aportar totes les seccions constructives que 
s’escaiguin, aportant la següent informació: 

- nom assignat a la solució constructiva, 
- codi assignat a la secció constructiva, 
- materials i capes que les conformen, 
- gruixos i espessors dels materials i capes, 
- unions i fixacions, 
- propietats i/o característiques associades als materials i/o prestacions, 
- prestacions que han de complir i que assoleixen les seccions constructives dels 

elements constructius del sistema envolvent i acabats exteriors. 
 
També caldrà elaborar, en planta, la documentació gràfica específica que identifiqui cada una 
de tipologies de buits (portes, finestres, mampares,...) i elements de protecció i tancaments 
(baranes, reixes,...). 
 
A més, en el cas dels elements de compartimentació verticals, elements de compartimentació 
horitzontals, i escales i rampes, caldrà aportar l’escandall dels esquemes corresponents a: 

- fusteries de buits o obertures (portes finestres, mampares, etc.), 
- elements de tancament i protecció (baranes, reixes,...), i 

 
Dels esquemes de cadascuna de les portes, finestres, mampares, baranes, reixes, etc., 
caldrà indicar: 

 codi de l’element, 
 dimensions i cotes, 
 característiques dels materials que els conformen, 
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 gruixos i espessors dels materials, 
 unions i fixacions, 
 nombre de fulls i tipus d’obertura, si s’escau, 
 característiques dels tipus de pany i mestrejat de claus (nivell de control i 

jerarquies d’accés), si s’escau, 
 propietats i/o característiques associades als materials i/o prestacions, 

... 
 
Tota la documentació gràfica caldrà tenir en compte la resta dels sistemes constructius 
(estructural, envolvent, i condicionaments, instal·lacions i serveis) que poden interferir en els 
elements constructius. 
 
En els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els elements del 
sistema de compartimentació i acabats interiors que es detallen en els mateixos. 
 
En cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació de qualsevol dels elements constructius que conformen el 
sistema de Compartimentació i acabats interiors (redistribució interior de l’edifici o del local, reforma parcial de 
l’edifici, modificació de l’edifici, canvi d’ús total o parcial de l’edifici...), caldrà aportar la documentació gràfica 
detallada de les solucions constructives actuals. 
 
A més, si es modifica qualsevol solució constructiva existent, caldrà diferenciar entre capes noves i 
existents/materials nous i existents. 
 
També caldrà elaborar la documentació gràfica de les intervencions que s’hauran de realitzar en els elements del 
sistema Compartimentació i acabats interiors (reparacions, modificacions, afegir nous materials. etc.). 
 
La documentació gràfica detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions 
del responsable de projecte de BIMSA. 
 
La documentació gràfica de l’edifici existent, on figurin les lesions o patologies dels elements que conformen la 
Compartimentació i acabats interiors, s’haurà d’incloure al subcapítol DA.11.2 Estudi de patologies – Diagnosi. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/10, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
A continuació, s’indiquen els punts singulars que cal fer per cada element constructiu: 
 
DG.6.16.1 Sistema de compartimentació vertical i acabats interiors 
 
Aquest apartat s’elaborà segons el indicat en el subcapítol DG.6.16. 
 
DG.6.16.2 Sistema de compartimentació horitzontal i acabats interiors 
 
Aquest apartat s’elaborà segons el indicat en el subcapítol DG.6.16. 
 
DG.6.16.3 Escales i rampes interiors 
 
Aquest apartat s’elaborà segons el indicat en el subcapítol DG.6.16. 
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DG.6.16.4 Detalls del Sistema de Compartimentació 
 
Per a cadascun dels elements constructius d’aquest apartat, caldrà aportar la documentació 
tal com s’indica en el Tom II. Documentació gràfica. 
 
En aquest apartat s’agruparan totes les seccions constructives que conformen els elements 
constructius del Sistema de Compartimentació i acabats interiors, d’acord amb les indicacions 
del subcapítol DG.6.16. 
 
A més, caldrà aportar detalls dels elements constructius que conformen el Sistema de 
Compartimentació i acabats interiors, segons les instruccions del subcapítol DG.6.16. 
 
DG.6.16.11 Recintes, locals humits i/o locals tècnics 
 
La documentació gràfica dels recintes, locals humits i/o locals tècnics s’hauran d’elaborar en 
consonància amb els elements especificats en la Memòria Constructiva del projecte (apartat 
MC.2.16.11). 
 
Caldrà aportar la documentació gràfica constructiva corresponents als recintes (aules, 
despatxos, etc.), locals humits (locals de neteja, cambres higièniques, vestidors, cuines,...), 
i/o locals tècnics (quadres, comptadors, centres de transformació, sales de màquines, etc.), 
tot indicant: 

- dimensions i cotes, 
- il·luminació i ventilació, 
- bunera, 
- característiques dels materials que els conformen, 
- gruix i espessors dels materials, 
- equipament, 
- definició de les propietats i/o característiques associades als materials i/o 

prestacions, 
- identificació dels detalls constructius, 

... 
 
A més, caldrà aportar els detalls constructius dels punts singulars dels recintes, locals humits 
i/o locals tècnics que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
Els elements constructius dels recintes, locals humits i/o locals tècnics  es realitzarà d’acord 
amb els apartats DG.6.16.1, DG.6.16.2 i DG.6.16.3. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els 
recintes, locals humits i/o locals tècnics que es detallen en els mateixos. 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i seccions, segons s’escaigui en cada 
cas, amb les cotes necessàries. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 
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DG.6.17 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 
L’índex del Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis és el següent: 

DG.6.17.1 Sistema de transport 
DG.6.17.2 Recollida, evacuació i tractament de residus 
DG.6.17.3 Instal·lació de subministrament d’aigua 
DG.6.17.4 Evacuació d’aigües 
DG.6.17.5 Instal·lacions tèrmiques (climatització) 
DG.6.17.6 Sistemes de ventilació i extracció especifica 
DG.6.17.7 Subministrament de combustible 
DG.6.17.8 Instal·lacions elèctriques 
DG.6.17.9 Instal·lacions d’enllumenat 
DG.6.17.10 Sistemes de producció amb energies renovables 
DG.6.17.11 TIC – Tecnologies de la informació (telecomunicacions, informàtica, veu i 

dades...) 
DG.6.17.12 Instal·lacions tecnològiques: audiovisuals, escenogràfiques i lumíniques 
DG.6.17.13 Instal·lacions de protecció contra incendis 
DG.6.17.14 Sistemes de protecció al llamp 
DG.6.17.15 Altres instal·lacions de protecció i seguretat (alarmes, càmeres, detecció, 

control d’accés...) 
DG.6.17.16 Altres instal·lacions: gasos medicinals, gasos tècnics, altres 
DG.6.17.21 Control i gestió centralitzats de l’edifici 
DG.6.17.31 Superposició de les instal·lacions 

 
La documentació gràfica del Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis, o de 
cadascun dels subcapítols que el composen, es pot desenvolupar en aquest capítol del 
projecte, o com un projecte parcial, si aquest està encarregat/contractat i redactat per un altre 
equip o col·laborador. El projecte parcial d’instal·lacions s’inclourà en l’Annex DA.11.8.2, i el 
seu contingut serà el que s’indica en aquest capítol per a cadascuna de les instal·lacions. 
 
Si el sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis, o de cadascun dels subcapítols que 
el composen, es desenvolupa com a projecte parcial, caldrà fer esment en cadascuna de les 
instal·lacions d’aquest capítol que la documentació gràfica es localitza en el citat Annex 
DA.11.8.2. 
 
Quant a la documentació gràfica del Sistema de Condicionaments, instal·lacions i serveis es 
desenvolupi en aquest capítol, aquesta s’haurà d’elaborar en consonància amb els elements 
especificats en la Memòria Constructiva (subcapítol MC.2.17), així com els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.17 i AP.7.31.17, i el Plec en el capítol PC.8.17. 
 
A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, caldrà aportar la documentació detallada de les instal·lacions 
actuals que conté l’edifici, en cadascun dels apartats. 
 
A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació de les instal·lacions (modificació, substitució...), 
caldrà aportar la documentació gràfica detallada de les instal·lacions actuals que conté l’edifici. La documentació 
actual de cadascuna d’elles, s’haurà d’incorporar en els apartats corresponents. 
 
La documentació gràfica detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions 
del responsable de projecte de BIMSA. 
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La documentació gràfica de l’edifici existent, on figurin les lesions o patologies dels elements de les instal·lacions 
s’hauran d’incloure al subcapítol DA.11.2 Estudi de patologies – Diagnosi. 
 
Per a cada instal·lació, s’indica la documentació que haurà d’incloure: 
 
DG.6.17.1 Sistemes de transport 
 
L’índex del Sistema de transport és el següent: 

DG.6.17.1.1 Elements de transport de persones: ascensors, aparells elevadors, escales 
mecàniques, muntacàrregues,… 

DG.6.17.1.2 Altres elements de transport (cintes transportadores maletes,…) 
 
Els sistemes de transport interiors i exteriors es divideix en: 

- elements de transport verticals: de persones (ascensors, plataformes elevadores verticals 
–en el cas d’edificis existents–, escales mecàniques, muntacàrregues,…), i 

- altres elements de transport horitzontals (cintes transportadores –persones i/o 
maletes–). 

 
Si el projecte inclou elements de transport vertical i horitzontals exteriors, la documentació 
d’aquests s’haurà d’elaborar d’acord el capítol DG.6.17. 
 
A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Transport vertical exterior, i que 
no figuri en aquest apartat. En el DM.10.11 figura l’enllaç a la web. 
 
A continuació, per cada part sistema de transport, s’indica la informació a incloure: 
 
DG.6.17.1.1 Elements de transport de persones: ascensors, aparells elevadors, escales 

mecàniques, muntacàrregues,… 
 
De cada element de transport de persones (ascensors, aparells elevadors, escales 
mecàniques, muntacàrregues,...) que figura en el projecte, caldrà aportar la següent 
documentació: 

- identificació de l’element de transport amb la seva codificació, 
- ubicació dels elements de transport de persones, 
- definició del recinte amb els elements constructius que els envolten, d’acord amb el 

subcapítol DG .6.17, 
- definició de cadascun dels components que conformen els elements de transports 

de persones (sala de màquines, fossat, cabina, quadre de comandament, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 

... 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels elements de transport de persones 
que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els 
elements de transport de persones que es detallen en els mateixos. 
 
Escales recomanables: 
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- en general: 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.1.2 Altres elements de transport (cintes transportadores maletes,…) 
 
De cada un dels altres elements de transport (cintes transportadores de maletes,...) que figura 
en el projecte, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació de cada un dels altres elements de transport amb la seva codificació, 
- ubicació dels altres elements de transport, 
- definició del recinte dels altres elements de transport amb els elements constructius 

que els envolten, d’acord amb el capítol DG .6.17, 
- definició de cadascun dels components que conformen els altres elements de 

transports (recinte de màquines, quadre de comandament, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 

... 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels altres elements de transport que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els altres 
elements de transport que es detallen en els mateixos. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.2 Recollida, evacuació i tractament de residus 
 
Per a cada element de recollida, evacuació i tractament de residus que figura en el projecte, 
caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació de cada element de la instal·lació de recollida, evacuació i tractament 
de residus amb la seva codificació, 

- especificacions dels recintes, 
- ubicació dels elements de recollida, evacuació i tractament de residus, 
- definició de cada element de la instal·lació de recollida, evacuació i tractament de 

residus amb els elements constructius que els envolten, d’acord amb el subcapítol 
DG .6.17, 

- definició del traçat i dimensió de la xarxa de baixants d’evacuació de residus, 
- definició de cadascun dels components que conformen la instal·lació de recollida, 

evacuació i tractament de residus (magatzem de residus, baixant d’evacuació de 
residus, comportes i zones d’accés, ventilacions, coronament de les ventilacions, 
connexió a la xarxa urbana, estació de càrrega, estació de compostatge, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
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També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la instal·lació de recollida, evacuació 
i tractament de residus que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui cada un 
dels elements de la instal·lació de recollida, evacuació i tractament de residus que es detallen 
en els mateixos. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.3 Instal·lació de subministrament d’aigua 
 
L’índex del instal·lacions de subministrament d’aigua és el següent: 

DG.6.17.3.1 Instal·lació d’aigua freda sanitària 
DG.6.17.3.2 Instal·lació d’aigua calenta sanitària 
DG.6.17.3.3 Sistema de tractament d'aigües (descalcificador, osmosis, aigües grises...) 

 
La instal·lació de subministrament d’aigua es divideix en: 

- instal·lació d’aigua freda sanitària, 
- instal·lació d’aigua calenta sanitària, i 
- sistema de tractament d’aigües (grises, freàtiques,...) 

 
La documentació gràfica de les instal·lacions d’aigua i reg dels espais exteriors figura a 
l’apartat DG.6.21.4, i caldrà fer esment d’aquesta circumstància en aquest apartat. 
 
A continuació, per cada part de la instal·lació de subministrament d’aigua, s’indica la 
informació a incloure: 
 
DG.6.17.3.1 Instal·lació d’aigua freda sanitària 
 
De la xarxa d’aigua freda sanitària, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació dels elements, equips i punts de consum de la xarxa d’aigua freda sanitària 
(comptadors, grups de pressió, aparells sanitaris, etc.), 

- definició del traçat de la xarxa d’aigua freda sanitària 
- dimensió de cadascun dels trams que composen la xarxa d’aigua freda sanitària, 
- definició de cadascun dels components que conformen la xarxa d’aigua freda 

sanitària (comptador, xarxa de distribució i derivacions, punts de consum, claus 
principal i de pas, vàlvules  antiretorn, buidat, connexió amb la xarxa pública, dipòsit 
del grup elevador, dipòsit de tractament d’aigua, dipòsit d’emmagatzematge, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la xarxa d’aigua freda sanitària que 
es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la xarxa d’aigua freda sanitària per 
entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin cada un dels elements. 
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Escales recomanades: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.3.2 Instal·lació d’aigua calenta sanitària 
 
De la xarxa d’aigua calenta sanitària, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació dels elements, equips i punts de consum de la xarxa d’aigua calenta 
sanitària (grups de pressió, central o elements de producció d’ACS, aparells 
sanitaris, etc.), 

- definició del traçat de la xarxa d’aigua calenta sanitària, 
- dimensió de cadascun dels trams que composen la xarxa d’aigua calenta sanitària, 
- definició de cadascun dels components que conformen la xarxa d’aigua calenta 

sanitària (central o elements de producció d’ACS, xarxa de distribució i derivacions, 
punts de consum, claus principal i de pas, vàlvules  antiretorn, buidat, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la xarxa d’aigua calenta sanitària que 
es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la xarxa d’aigua calenta sanitària per 
entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin cada un dels elements. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.3.3 Sistema de tractament d'aigües (descalcificador, osmosis, aigües grises...) 
 
Del sistema de tractament d’aigües, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació dels elements de tractament d’aigües (descalcificador, osmosis, etc.), 
- definició de cadascun dels components que conformen el sistema de tractament 

d’aigües (descalcificador, osmosis, etc.), 
- dimensió dels components que conformen el sistema de tractament d’aigües 

(descalcificador, osmosis, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 

... 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels elements dels sistema de tractament 
d’aigües que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 
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DG.6.17.4 Evacuació d’aigües 
 
L’índex del instal·lacions de subministrament d’aigua és: 

DG.6.17.4.1 Xarxa d’evacuació d’aigües pluvials 
DG.6.17.4.2 Xarxa d’evacuació d’aigües residuals 
DG.6.17.4.3 Connexió a clavegueram 
DG.6.17.4.4 Sistema autònom de depuració 

 
La instal·lació d’evacuació d’aigües es divideix en: 

- xarxa d’evacuació d’aigües pluvials, 
- xarxa d’evacuació d’aigües residuals, 
- connexió a clavegueram i 
- sistema autònom de depuració, 

 
A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Cicle de l’aigua, drenatge i 
sanejament, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.13 figura l’enllaç a la web. 
 
A continuació, per cada part de la instal·lació d’evacuació d’aigües, s’indica la informació a 
incloure: 
 
DG.6.17.4.1 Evacuació d'aigües pluvials 
 
De la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació dels elements de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials (buneres, canals, 
etc.), 

- definició del traçat de la xarxa vertical i horitzontal d’evacuació d’aigües pluvials, 
- dimensió de cadascun dels trams que composen la xarxa vertical i horitzontal 

d’evacuació d’aigües pluvials, 
- definició de cadascun dels components que conformen la xarxa d’evacuació 

d’aigües pluvials (baixants, col·lector, registre, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 
- instal·lació de xarxa d’aigües grises 

... 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials 
que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la xarxa vertical i horitzontal de la xarxa 
d’evacuació d’aigües pluvials per entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin 
cada un dels elements. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.4.2 Evacuació d'aigües residuals 
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De la instal·lació d’evacuació d’aigües residuals, caldrà aportar la següent documentació: 
- ubicació dels elements de la instal·lació d’evacuació d’aigües residuals (aparells 

sanitaris, xarxa d’evacuació i de ventilació, etc.), 
- definició del traçat de la xarxa vertical i horitzontal d’evacuació d’aigües residuals, 
- dimensió de cadascun dels trams que composen la xarxa vertical i horitzontal 

d’evacuació d’aigües residuals, 
- definició del traçat i dimensió de la xarxa de drenatge, 
- definició de cadascun dels components que conformen la instal·lació d’evacuació 

d’aigües residuals (ramals de desguàs, baixants, ventilacions, col·lector, registre, 
pou de bombeig, drenatges, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la xarxa d’evacuació d’aigües 
residuals que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la xarxa vertical i horitzontal de la xarxa 
d’evacuació d’aigües residuals per entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin 
cada un dels elements. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.4.3 Connexió a clavegueram 
 
De la connexió a clavegueram, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació de la connexió al clavegueram, en funció del sistema de clavegueram 
municipal, 

- definició de la connexió al clavegueram, tant de la xarxa d’evacuació d’aigües 
pluvials i residuals, 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la connexió al clavegueram que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la instal·lació d’evacuació d’aigües per 
entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin cada un dels elements. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.4.4 Sistema autònom de depuració 
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Del sistema autònom de depuració, caldrà aportar la següent documentació: 
- ubicació del sistema autònom de depuració, 
- definició del sistema autònom de depuració, 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 

... 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars del sistema autònom de depuració que 
es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema del sistema autònom de depuració per 
entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin cada un dels elements. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.5 Instal·lacions tèrmiques (climatització) 
 
L’índex del instal·lacions de subministrament d’aigua és el següent: 

DG.6.17.5.1 Calefacció 
DG.6.17.5.2 Refrigeració 
DG.6.17.5.3 Ventilació 

 
La instal·lació tèrmica de l’edifici es divideix en: 

- instal·lació de calefacció, 
- instal·lació de refrigeració, i 
- instal·lació de ventilació, 

 
La documentació gràfica de les instal·lacions específiques d’aprofitament d’energies 
renovables figura a l’apartat DG.2.17.10, i caldrà fer esment d’aquesta circumstància en 
aquest apartat. 
 
A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Projecte d’energies renovables, i 
que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.10 figura l’enllaç a la web. 
 
A continuació, per cada part de la instal·lació tèrmica, s’indica la informació a incloure: 
 
DG.6.17.5.1 Calefacció 
 
De la calefacció del sistema de climatització, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació dels sectors de la calefacció del sistema de climatització, 
- ubicació dels elements de producció de calor i de les unitats terminals (aparells de 

producció calor, radiadors, difusors, reixes, etc., amb indicació de les seves 
característiques –potència, cabals, etc.–), 

- definició del traçat dels conductes de la calefacció del sistema de climatització, 
- dimensió de cadascun dels trams dels conductes que composen la instal·lació de 

calefacció del sistema de climatització, 
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- definició de cadascun dels components que conformen la calefacció del sistema de 
climatització (sistema d’evacuació de fums, conductes, radiadors, reixes/difusors, 
bancades, etc.), 

- definició de cadascun dels components que conformen la calefacció del sistema de 
climatització (sala de l’equip de producció de calor, superfícies explosionables, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la calefacció del sistema de 
climatització que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la calefacció del sistema de 
climatització per entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin cada un dels 
elements. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.5.2 Refrigeració 
 
De la refrigeració del sistema de climatització, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació dels sectors de refrigeració del sistema de climatització, 
- ubicació dels elements de producció de fred i de les unitats terminals (aparells de 

producció calor, conductes, difusors, reixes, etc., amb indicació de les seves 
característiques –potència, cabals, etc.–), 

- definició del traçat de les canonades de la refrigeració del sistema de climatització, 
- dimensió de cadascuna de les canonades que composen la instal·lació de 

refrigeració del sistema de climatització, 
- definició de cadascun dels components que conformen la refrigeració del sistema 

de climatització (sistema d’evacuació de fums, canonades, reixes/difusors, 
bancades, etc.), 

- definició dels recintes que conformen la refrigeració del sistema de climatització 
(sala de l’equip de producció de fred, superfícies explosionables, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la refrigeració dels sistema de 
climatització que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la refrigeració del sistema de 
climatització per entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin cada un dels 
elements. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 



PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ . V03 20/05/2021 
 

 
 
 

  138 de 206 

- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 
 
DG.6.17.5.3 Ventilació 
 
De la ventilació del sistema de climatització, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació dels sectors de ventilació del sistema de climatització, 
- ubicació dels elements de ventilació del sistema de climatització, amb indicació de 

les seves característiques (potència, cabals, pressions, etc.), 
- definició del traçat dels elements de ventilació del sistema de climatització, 
- dimensió de cadascun dels conductes o canonades que composen la instal·lació de 

ventilació del sistema de climatització, 
- definició de cadascun dels components que conformen la ventilació del sistema de 

climatització (ventiladors, conductes, reixes, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 

... 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la instal·lació de ventilació que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la instal·lació de ventilació per entendre 
el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin cada un dels elements. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.6 Sistemes de ventilació i extracció específics 
 
L’índex del instal·lacions de subministrament d’aigua és el següent: 

DG.6.17.6.1 Ventilació d’aparcaments 
DG.6.17.6.2 Ventilació mecànica de les cuines 
DG.6.17.6.3 Ventilació de les cambres higièniques 

 
Els sistemes de ventilació i extracció específics de l’edifici es divideix en: 

- ventilació d’aparcaments, 
- ventilació mecànica de la cuina, 
- ventilació de les cambres higièniques, i 

 
La documentació gràfica del sistema de control de fums en cas d’incendi figura a l’apartat DG 
6.17.13, i caldrà fer esment d’aquesta circumstància en aquest apartat. 
 
A continuació, per cada sistema de ventilació i extracció específics, s’indica la informació a 
incloure: 
 
 
 
DG.6.17.6.1 Ventilació d’aparcaments 
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De la ventilació de l’aparcament, caldrà aportar la següent documentació: 
- identificació del sector de la ventilació de l’aparcament, 
- ubicació dels elements de la ventilació de l’aparcament, amb indicació de les seves 

característiques (potència, cabals, pressions, etc.), 
- definició del traçat dels elements de la ventilació de l’aparcament, 
- dimensió de cadascun dels conductes que composen la ventilació de l’aparcament, 
- definició de cadascun dels components que conformen la ventilació de l’aparcament 

(ventiladors, conductes, reixes, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 

... 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la ventilació de l’aparcament que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la ventilació de l’aparcament per 
entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin cada un dels elements. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.6.2 Ventilació mecànica de les cuines 
 
De la ventilació mecànica de la cuina, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació de la campana i el ventilador de l’equip de cuina, amb indicació de les 
seves característiques (potència, cabals, pressions, etc.), 

- definició del traçat del conducte d’extracció de la ventilació mecànica de la cuina, 
- dimensió de cadascun dels conductes d’extracció de la ventilació mecànica de la 

cuina i de les reixes de ventilació del recinte on s’ubica la cuina, 
- definició de cadascun dels components que conformen la instal·lació de ventilació 

mecànica de la cuina (campana, ventilador, conductes, reixes, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 

... 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la ventilació mecànica de la cuina 
que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la ventilació mecànica de la cuina per 
entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin cada un dels elements. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.6.3 Ventilació de les cambres higièniques 
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De la ventilació de les cambres higièniques, caldrà aportar la següent documentació: 
- identificació del sector de la ventilació de les cambres higièniques, 
- ubicació dels elements de ventilació de les cambres higièniques, amb indicació de 

les seves característiques (potència, cabals, pressions, etc.), 
- definició del traçat dels elements de ventilació de les cambres higièniques, 
- dimensió de cadascun dels conductes o canonades dels elements de ventilació de 

les cambres higièniques, 
- definició de cadascun dels components que conformen la ventilació de les cambres 

higièniques (ventiladors, conductes, reixes, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 

... 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la ventilació de les cambres 
higièniques que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de ventilació de les cambres higièniques 
per entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin cada un dels e lements. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.7 Subministrament de combustible 
 
De la xarxa de subministrament de combustible, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació dels elements, equips i punts de consum de la xarxa de subministrament 
de combustible, amb indicació de les seves característiques (comptadors, dipòsits 
d’emmagatzematge, aparells, equips de regulació de pressió, etc.), 

- definició del traçat de la xarxa de subministrament de combustible, 
- dimensió de cadascun dels trams de les canonades de la xarxa de subministrament 

de combustible, 
- condicions de ventilació de la xarxa de subministrament de combustible, 
- definició de cadascun dels components que conformen la xarxa de subministrament 

de combustible (comptadors, connexió a la xarxa de subministrament de 
combustible, elements de regulació, dipòsits d’emmagatzematge, equips de 
transvasament, canonades de distribució, claus de tall i de connexió, beines de 
ventilació, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la xarxa de subministrament de 
combustible que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la xarxa de subministrament de 
combustible per entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin cada un dels 
elements. 
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Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.8 Instal·lacions elèctriques 
 
L’índex del instal·lacions elèctriques és: 

DG.6.17.8.1 Escomesa elèctrica 
DG.6.17.8.2 Instal·lació elèctrica 
DG.6.17.8.3 Esquemes unifilars 
DG.6.17.8.4 Centres de transformació 
DG.6.17.8.5 Grups electrògens 

 
Les instal·lacions elèctriques de l’edifici es divideix en: 

- escomesa elèctrica, 
- instal·lació elèctrica, 
- esquema unifilar, 
- centres de transformació, i 
- grups electrògens, 

 
La documentació gràfica de les instal·lacions d’enllumenat figura a l’apartat DG.6.17.9, i caldrà 
fer d’aquesta circumstància en aquest apartat. 
 
A continuació, per cada component de la instal·lació elèctrica, s’indica la informació a incloure: 
 
DG.6.17.8.1 Escomesa elèctrica 
 
De l’escomesa elèctrica, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació de l’escomesa elèctrica, amb indicació de les seves característiques 
(escomesa, caixa general de protecció i equip de protecció i mesura), 

- definició de cadascun dels components de l’escomesa elèctrica (escomesa, caixa 
general de protecció i equip de protecció i mesura), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de l’escomesa elèctrica que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
 
 
DG.6.17.8.2 Instal·lació elèctrica 
 
De la instal·lació elèctrica, caldrà aportar la següent documentació: 
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- identificació dels sectors de la instal·lació elèctrica, 
- ubicació dels elements de la instal·lació elèctrica (quadres elèctrics, preses de 

corrent i punts de consum, arquetes de derivació, punts de posada a terra, etc.), 
- definició del traçat de les xarxes de distribució, de la xarxa d’equipotencialitat, de la 

xarxa de posada a terra, etc., 
- dimensió de cadascun dels trams de les xarxes de distribució, de la xarxa 

d’equipotencialitat, de la xarxa de posada a terra, etc., 
- definició de cadascun dels components que conformen la instal·lació elèctrica 

(recintes dels quadres elèctrics, xarxa de distribució, de la xarxa d’equipotencialitat, 
de la xarxa de posada a terra, canalitzacions/safates, registres, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la instal·lació elèctrica que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.8.3 Esquemes unifilars 
 
Dels esquemes unifilars, caldrà aportar la següent documentació: 

- esquemes de funcionament del conjunt de la instal·lació elèctrica de l’edifici, de 
cada zona i/o local. 

- especificació del dimensionat i característiques dels elements (nombre i secció dels 
conductors, tipus d’aïllament, longitud, dimensions, característiques de les 
proteccions, etc. 

 
DG.6.17.8.4 Centres de transformació 
 
Dels centres de transformació, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació dels centres de transformació, amb indicació de les seves característiques, 
- definició dels recintes del centre de transformació, amb especificació dels elements 

constructius que els conformen, 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 

... 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels centres de transformació que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.8.5 Grups electrògens 
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Dels grups electrògens, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació dels recinte del grup electrogen, amb indicació de les seves 
característiques, 

- definició dels recintes del grup electrogen, amb especificació dels elements 
constructius que els conformen, 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels grups electrògens que es considerin 
necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.9 Instal·lacions d’enllumenat 
 
La documentació de l’estudi lumínic de les instal·lacions d’enllumenat, tal com s’indica a 
l’apartat MC.2.17.9, s’inclouen com un annex en l’apartat DN.9.9.2 de la Documentació 
complementària. 
 
La documentació gràfica de les instal·lacions elèctriques figura a l’apartat DG.6.17.8, de les 
instal·lacions de l’enllumenat d’escenaris, monumental, etc., figura a l’apartat DG.6.17.12 i de 
les instal·lacions d’enllumenat dels espais exteriors figura a l’apartat DG.6.21.5, i caldrà fer 
esment d’aquesta circumstància en aquest apartat. 
 
De les instal·lacions d’enllumenat, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació de les dependències de l’edifici, 
- zonificació dels espais a il·luminar i de les zones susceptibles d’aprofitament de la 

llum natural (valor d’eficiència energètica de la instal·lació, VEEI, il·luminància mitja 
horitzontal mantinguda, Em, en el pla de treball, potències dels conjunts: làmpada 
més equip auxiliar, índex de rendiment de color (Ra) de les làmpades 
seleccionades, 

- ubicació dels elements de les instal·lacions de l’enllumenat (quadres elèctrics, 
quadres de control i regulació, llumeneres, etc.), 

- definició dels circuïts d’il·luminació, indicant les llumeneres al punt d’encesa, 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 

... 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de les instal·lacions d’enllumenat que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 
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DG.6.17.10 Sistemes de producció amb energies renovables 
 
Els sistemes de producció amb energies renovables de l’edifici es divideixen en: 

- instal·lació solar tèrmica per a producció d’aigua calenta sanitària, 
- instal·lació solar fotovoltaica, 
- instal·lació geotèrmica, 
- instal·lació de biomassa, 
- instal·lació aerotèrmica,  
- Instal·lació d’aerotèrmia (bomba de calor), 

... 
 
A continuació, s’indica la informació a incloure per cada instal·lació/sistema de producció amb 
energia renovable: 

- integració dels captadors solars tèrmics i/o fotovoltaics a les façanes i/o cobertes de 
l’edifici (orientació, inclinació, estudi de les obstruccions –situació, alçades de 
volums propis i de les finques veïnes,...–), 

- ubicació dels elements de les instal·lacions/sistemes de producció amb energia 
renovable (captadors solars tèrmics, acumuladors, bescanviadors, dissipadors de 
calor, bombes, vas d’expansió, captadors fotovoltaics, inversor, elements de 
protecció i seguretat, connexió a la xarxa elèctrica, etc.) 

- definició del traçat de les instal·lacions/sistemes de producció amb energia 
renovable, 

- dimensionat de cadascun dels conductes o canonades de les instal·lacions 
/sistemes de producció amb energia renovable, 

- definició de cadascun dels components que conformen les instal·lacions/sistemes 
de producció amb energia renovable (captadors solars tèrmics, acumuladors, 
bescanviadors, dissipadors de calor, bombes, vas d’expansió, canonades, 
captadors fotovoltaics, inversor, elements de protecció i seguretat, cablejat, 
connexió a la xarxa elèctrica, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 
... 

 
A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Projecte d’energies renovables, i 
que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.10 figura l’enllaç a la web. 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
A la planta coberta o a les façanes, caldrà indicar tots els components de les instal·lacions 
d’energies renovables que es situïn en aquests elements (mòduls i/o captadors). 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de les instal·lacions/sistemes de 
producció amb energia renovable que es considerin necessaris per a la correcta execució de 
l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de les instal·lacions/sistemes de producció 
amb energia renovable per entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin cada 
un dels elements. 
 
Escales recomanables: 
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- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.11 TIC - tecnologies de la informació (telecomunicacions, informàtica, veu i 

dades,...) 
 
Les tecnologies de la informació –TIC– es divideixen en: 

- instal·lacions i equips de les telecomunicacions, 
- instal·lacions i equips informàtics informàtica, 
- instal·lacions i equips de veu i dades, 

... 
 
Les instal·lacions de tecnologies de la informació –TIC– es pot desenvolupar en aquest apartat 
de la Memòria Constructiva, o com un projecte parcial, si està encarregat/contractat i redactat 
per un altre equip o col·laborador. El projecte parcial de les instal·lacions de tecnologies de la 
informació –TIC–s’inclourà en l’Annex DA.11.8.2, i el seu contingut serà el que s’indica en 
aquest apartat. 
 
Si les Tecnologies de la informació –TIC– es desenvolupa com a projecte parcial, caldrà fer 
esment en aquest apartat que la documentació es localitza en el citat Annex DA.11.8.2. 
 
A continuació, i per cada instal·lació de la informació –TIC–, s’indica la informació a incloure: 

- ubicació dels elements de les instal·lacions TIC (equip de captació, equips 
d’amplificació i distribució, connexió a la xarxa urbana de telefonia i internet, armari 
de telecomunicacions, locals d’informàtica, etc.), 

- definició del traçat de les xarxes de les instal·lacions TIC, 
- dimensionat de cadascun dels trams que composen les xarxes de les instal·lacions 

TIC, 
- definició dels components que conformen les instal·lacions TIC (equip de captació 

–antena, pal–, equips de captació, connexió a la xarxes urbanes –telefonia, 
internet–, etc.), 

- definició dels recintes que conformen les instal·lacions TIC (armari de 
telecomunicacions, locals d’informàtica, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 
... 

 
A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Infraestructura informàtica i de 
telecomunicacions, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.14 figura l’enllaç a la web. 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de les instal·lacions TIC que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de les xarxes de les instal·lacions TIC per 
entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin cada un dels elements. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 
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DG.6.17.12 Instal·lacions tecnològiques: audiovisuals, escenogràfiques i lumíniques 
 
Les instal·lacions tecnològiques es divideixen en: 

- audiovisuals, 
- escenogràfiques, i 
- lumíniques. 

 
La documentació gràfica de les Instal·lacions tecnològiques (audiovisuals, escenogràfiques i 
lumíniques) es pot desenvolupar en aquest capítol del projecte, o com un projecte parcial, si 
aquest està encarregat/contractat i redactat per un altre equip o col·laborador. El projecte 
parcial de les Instal·lacions tecnològiques s’inclourà en l’Annex DA.11.8.2, i el seu contingut 
serà el que s’indica en aquest apartat. 
 
Si les Instal·lacions tecnològiques (audiovisuals, escenogràfiques i lumíniques) es 
desenvolupa com a projecte parcial, caldrà fer esment en aquest capítol que la documentació 
gràfica es localitza en el citat Annex DA.11.8.2. 
 
A continuació, i per cada instal·lació tecnològica, s’indica la informació a incloure: 

- ubicació dels elements de les instal·lacions tecnològiques (sala de projecció, control 
de so i llums, altaveus, amplificadors, connexió elèctrica, lluminàries, racks, ... ), 

- definició del traçat de les xarxes de les instal·lacions, 
- dimensionat de cadascun dels trams de les xarxes de les instal·lacions, 
- definició dels components que conformen les instal·lacions tecnològiques (central 

de control de so, amplificador, connexió elèctrica, etc.), 
- definició dels recintes que conformen les instal·lacions tecnològiques (sala de 

projecció, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 

... 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de les instal·lacions tecnològiques que 
es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de les xarxes de les instal·lacions 
tecnològiques per entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin cada un dels 
elements. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
 
 
DG.6.17.13 Instal·lacions de protecció contra incendis 
 
La documentació gràfica de les instal·lacions de protecció contra incendis figura en el 
subapartat DG.6.7.2.4 del projecte, tot i que l’apartat sigui encarregat/contractat i redactat per 
un altre equip o col·laborador, i caldrà fer esment d’aquesta circumstància en aquest apartat. 
El contingut serà el que s’indica en aquest apartat. 
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De cada una de les instal·lacions de protecció contra incendis, cal indicar: 

- ubicació dels elements de les instal·lacions, 
- definició del traçat de les canalitzacions (canonades, conductes, cablejat, etc.), 
- dimensionat de cadascun dels conductes, canonades i trams de les canalitzacions, 

segons cada tipologia d’instal3lacions de protecció contra incendi. 
- definició dels components que conformen les instal·lacions de protecció contra 

incendis (extintors portàtils, detectors i polsadors d’alarma, etc.), 
- definició dels recintes on s’ubiquen les instal·lacions de protecció contra incendis 

(locals dels equips de bombeig, dipòsits, BIE, columna seca, central d’alarma, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 

... 
 
A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Condicions de protecció contra 
incendis, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.9 figura l’enllaç a la web. 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de les instal·lacions de protecció contra 
incendis que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de cada una de les instal·lacions de 
protecció contra incendis per entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin cada 
un dels elements. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.14 Sistemes de protecció al llamp 
 
Dels sistemes de protecció el llamp, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació dels elements de la instal·lació del sistema de protecció al llamp 
(parallamps, punta franklin, malles protectores), 

- definició del traçat de la instal·lació del sistema de protecció al llamp i de la posada 
a terra, 

- dimensió de cada tram de la instal·lació del sistema de protecció al llamp i de la 
posada a terra, així com dels seus components, 

- definició dels components que conformen els sistemes de protecció al llamp 
(parallamps, baixants, conductes, xarxa de posada a terra, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels sistemes de protecció al llamp que 
es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema del sistema de protecció al llamp per 
entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin cada un dels elements. 
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Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.15 Altres instal·lacions de protecció i seguretat (alarmes, càmeres, detecció, 

control d'accés,…) 
 
De les altres instal·lacions de protecció i seguretat, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació de cada un dels elements de les altres  instal·lacions de protecció i 
seguretat (alarmes, càmeres, detecció, control d’accés, àrees de radiologia –
protecció contra el plom–,etc.), 

- definició del traçat del cablejat de les altres instal·lacions de protecció i seguretat, 
- dimensió dels trams del cablejat de les altres instal·lacions de protecció i seguretat, 
- definició dels components que conformen les altres instal·lacions de protecció i 

seguretat (càmeres, detectors, control d’accés, alarma, etc.), 
- definició dels recintes on s’ubiquen els elements de les altres instal·lacions de 

protecció i seguretat (sales de control de les càmeres i dels accessos, sala de la 
central d’alarma, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de les altres instal·lacions de protecció i 
seguretat que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de les altres instal·lacions de protecció i 
seguretat per entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin cada un dels 
elements. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.16 Altres instal·lacions: gasos medicinals, gasos tècnics, altres 
 
Les altres instal·lacions es divideixen en: 

- instal·lació de gasos medicinals, 
- instal·lació de gasos tècnics, i 

... 
 
A continuació, per cada instal·lació tecnològica, s’indica la informació a incloure: 

- ubicació dels elements de les instal·lacions de gasos medicinals, gasos tècnics i 
d’altres instal·lacions (equips de producció, equips d’emmagatzematge, regulació, 
col·lectors, receptors, etc.), 

- definició del traçat de la instal·lacions de gasos medicinals, gasos tècnics, i d’altres 
instal·lacions, 

- dimensió dels conductes i/o canonades de la instal·lacions de gasos medicinals, 
gasos tècnics, i d’altres instal·lacions, així com dels seus components 
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- definició dels components que conformen les instal·lacions de gasos medicinals, 
gasos tècnics, i d’altres instal·lacions (equips de producció, equips 
d’emmagatzematge, sistema de regulació, col·lectors, receptors, etc.), 

- definició dels recintes de les instal·lacions de gasos medicinals, gasos tècnics, i 
d’altres instal·lacions (local de la central, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de les instal·lacions de gasos medicinals, 
gasos tècnics, i d’altres instal·lacions que es considerin necessaris per a la correcta execució 
de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de les instal·lacions de gasos medicinals, 
gasos tècnics, i d’altres instal·lacions per entendre el funcionament de la instal·lació, on 
s’identifiquin cada un dels elements. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.21 Control i gestió centralitzats de l’edifici 
 
Dels elements de control i gestió centralitzats de l’edifici, caldrà aportar la següent 
documentació: 

- ubicació dels elements de control i gestió centralitzats de l’edifici (central quadres 
generals, elements i zones a controlar, etc.), 

- definició del traçat de les xarxes de control i gestió centralitzats de l’edifici, 
- dimensionat dels trams de cablejat de les xarxes de control i gestió centralitzats de 

l’edifici, així com de la central sistema de control i gestió centralitzat, 
- definició dels components que conformen la instal·lació de control i gestió 

centralitzats de l’edifici (central de control, quadres generals, etc.), 
- definició dels recintes de la instal·lació de control i gestió centralitzats de l’edifici 

(local de la central de control, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 

... 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels elements de control i gestió 
centralitzats de l’edifici que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la xarxa de control i gestió centralitzat 
de l’edifici per entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin cada un dels 
elements. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 
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DG.6.17.31 Superposició instal·lacions 
 
Caldrà aportar la documentació gràfica de la superposició de les instal·lacions tot indicant la 
posició i distàncies entre les diferents instal·lacions pels passos o espais on es preveuen 
col·locar. 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls de la superposició de les instal·lacions que es considerin 
necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls punts conflictius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
 
DG.6.18 Equipament, mobiliari i senyalètica 
 
L’índex de l’Equipament, mobiliari i senyalètica és el següent: 

DG.6.18.1 Mobiliari o equipament fix 
DG.6.18.2 Elements de mobiliari 
DG.6.18.3 Elements d’equipament 
DG.6.18.4 Elements de senyalètica 

 
L’equipament, mobiliari i senyalètica es divideix en: 

- mobiliari o equipament fix, 
- elements de mobiliari, 
- elements d’equipament, i 
- elements de senyalètica. 

 
La documentació gràfica de l’Equipament, mobiliari i senyalètica, o de cadascun dels 
subcapítols que el composen, es pot desenvolupar en aquest capítol del projecte, o com un 
projecte parcial, si aquest està encarregat/contractat i redactat per un altre equip o 
col·laborador. El projecte parcial d’instal·lacions s’inclourà en l’Annex DA.11.9, i el seu 
contingut serà el que s’indica en aquest subcapítol. 
 
Si l’Equipament, mobiliari i senyalètica, o de cadascun dels apartats que el composen, es 
desenvolupa com a projecte parcial, caldrà fer esment en aquest capítol que la documentació 
gràfica es localitza en el citat Annex DA.11.9. 
 
Quant a la documentació gràfica de l’equipament, mobiliari i senyalètica es desenvolupi en 
aquest capítol, aquesta s’haurà d’elaborar en consonància amb els elements especificats en 
la Memòria Constructiva (subcapítol MC.2.18), així com els amidaments i pressupost en els 
capítols AP.7.11.18 i AP.7.31.18, i el Plec en el capítol PC.8.18. 
 
Per a cada apartat, a continuació s’indica la documentació que s’haurà d’incloure. 
 
DG.6.18.1 Mobiliari o equipament fix 
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Del mobiliari o equipament fix, caldrà aportar la següent documentació: 
- identificació dels diferents elements de mobiliari o equipament fix, amb la seva 

codificació, 
- ubicació dels diferents elements de mobiliari o equipament fix, 
- descripció de les característiques dels elements de mobiliari o equipament fix, 
- descripció de les prestacions que assoleixen els elements de mobiliari o equipament 

fix, 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i seccions, segons s’escaigui en cada 
cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels elements de mobiliari o equipament 
fix que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els 
elements de mobiliari dels espais/recintes del projecte. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.18.2 Elements de mobiliari 
 
Dels elements de mobiliari, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació dels diferents elements de mobiliari, amb la seva codificació, 
- ubicació dels diferents elements de mobiliari, 
- descripció de les característiques dels elements de mobiliari, 
- descripció de les prestacions que assoleix els elements de mobiliari, 
- esquemes de la situació dels elements de mobiliari previstos en el projecte, i 
- fitxes dels elements de mobiliari previstos –sense indicar marques comercials– en 

el projecte, amb una imatge de referència, i un quadre amb la localització i 
l’amidament corresponent, així com les característiques. 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i seccions, segons s’escaigui en cada 
cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels elements de mobiliari que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els 
elements de mobiliari dels espais/recintes del projecte. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.18.3 Elements equipament 
 
Dels elements de l’equipament, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació dels diferents elements de l’equipament, amb la seva codificació, 
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- ubicació dels diferents elements de l’equipament, 
- descripció de les característiques dels elements de l’equipament, 
- esquemes de la situació dels elements de l’equipament previstos en el projecte, i 
- fitxes dels elements de l’equipament –sense indicar marques comercials– previstos 

en el projecte, amb una imatge de referència, i un quadre amb la localització i 
l’amidament corresponent, així com les característiques principals. 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i seccions, segons s’escaigui en cada 
cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels elements de l’equipament que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els 
elements de l’equipament dels espais/recintes del projecte. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.18.4 Elements de senyalètica 
 
Dels elements de senyalètica, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació dels diferents elements de senyalètica, amb la seva codificació, 
- ubicació dels diferents elements de senyalètica, 
- descripció de les característiques dels elements de senyalètica, 
- esquemes de la situació dels elements de senyalètica previstos en el projecte, i 
- fitxes dels elements de senyalètica previstos en el projecte, amb una imatge de 

referència, i un quadre amb la localització i l’amidament corresponent, així com les 
característiques principals. 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i seccions, segons s’escaigui en cada 
cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels elements de senyalètica que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els 
elements de senyalètica dels espais/recintes del projecte. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
 
DG.6.21 Espais exteriors de l'edifici 
 
L’índex dels Espais exteriors de l’edifici és el següent: 

DG.6.21.1 Definició geomètrica 
DG.6.21.2 Estructures 
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DG.6.21.3 Ferms i pavimentació 
DG.6.21.4 Aigua i reg 
DG.6.21.5 Drenatge i clavegueram / Evacuació d’aigües 
DG.6.21.6 Enllumenat 
DG.6.21.7 Jardineria 
DG.6.21.8 Mobiliari urbà i equipament 

 
La documentació gràfica dels Espais exteriors de l’edifici, o de cadascun dels subcapítols que 
el composen, es pot desenvolupar en aquest subcapítol del projecte, o com un projecte parcial, 
si aquest està encarregat/contractat i redactat per un altre equip o col·laborador. El projecte 
parcial d’instal·lacions s’inclourà en l’Annex DA.11.8.3, i el seu contingut serà el que s’indica 
en aquest subcapítol. 
 
Si els Espais exteriors de l’edifici, o de cadascun dels apartats que el composen, es 
desenvolupa com a projecte parcial, caldrà fer esment en aquest capítol que la documentació 
gràfica es localitza en el citat Annex DA.11.8.3. 
 
 
Quant a la documentació gràfica dels Espais exteriors de l’edifici s’haurà d’elaborar en 
consonància amb els elements especificats en la Memòria Constructiva (subcapítol MC.2.21), 
així com els amidaments i pressupost en els capítols AP.7.11.21 i AP.7.31.21, i el Plec en el 
capítol PC.8.21. 
 
Per a cada apartat, a continuació s’indica la documentació que haurà d’incloure. 
 
DG.6.21.1 Definició geomètrica 
 
De la definició geomètrica dels espais exteriors, caldrà aportar la següent documentació: 

- ordenació general de la urbanització dels espais exteriors adscrits a l’equipament, 
amb representació de l’equipament, 

- condicions d’accessibilitat per a les persones, vehicles i serveis d’extinció 
d’incendis, 

- nivells inicials i definitius dels espais exteriors, 
- ubicació dels elements de la urbanització (estructures, ferms i paviments, 

drenatges, llumeneres, mobiliari urbà i equipament, etc.), 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i seccions, segons s’escaigui en cada 
cas. 
 
A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, caldrà aportar la documentació gràfica detallada dels Espais 
exteriors de l’edifici (superfícies, cotes, etc.). A la documentació caldrà incloure les plantes, els alçats i les seccions 
d’aquest.. 
 
La documentació detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions del 
responsable de projecte de BIMSA. 
 
Escales recomanables: 1/100, 1/200. 
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DG.6.21.2 Estructures 
 
La documentació gràfica de les estructures dels espais exteriors s’haurà d’elaborar d’acord 
amb la Documentació Gràfica (capítol DG.6.14). 
 
De les estructures, caldrà aportar la següent informació: 
 
Els plànols de les estructures dels espais exteriors hauran de tenir la suficient precisió per a 
la correcta execució de l’obra, i per poder elaborar els plànols auxiliars d’obra i/o de taller, 
segons sigui el cas. Així mateix, estaran convenientment acotats per poder deduir totes les 
dimensions geomètriques dels elements estructurals, sense cap altra documentació 
complementària. 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i seccions, segons s’escaigui en cada 
cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de les estructures dels espais exteriors 
que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta o secció, que identifiqui 
les estructures dels espais exteriors que es detallen en els mateixos. 
 
En el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació de la fonamentació i estructures exteriors, caldrà aportar 
la documentació gràfica detallada que s’indica en el subcapítol DG.6.14 del present Plec. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/50, 1/100. 
- detalls constructius: 1/5, 1/10, 1/20. 

 
DG.6.21.3 Ferms i paviments 
 
Per cada ferm i paviment, s’haurà d’aportar totes les seccions constructives que s’escaiguin, 
aportant la següent informació: 

- nom assignat a la solució constructiva, 
- codi assignat a la secció constructiva, 
- materials i capes que les conformen, 
- gruixos i espessors dels materials i capes, 
- unions i fixacions, 
- propietats i/o característiques associades als materials i/o prestacions, 
- prestacions que han de complir i que assoleixen els ferms i paviments dels espais 

exteriors. 
 
Tota la documentació gràfica caldrà tenir en compte la resta dels sistemes constructius dels 
espais exteriors (estructures, drenatges i clavegueram, enllumenat, etc.) que poden interferir 
en els ferms i paviments. 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i seccions, segons s’escaigui en cada 
cas. 
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També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels ferms i paviments que es considerin 
necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
En els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els ferms i 
paviments dels espais exteriors. 
 
A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació dels ferms i paviments exteriors, caldrà aportar 
la documentació gràfica detallada que s’indica en el subcapítol DG 6.15 del Plec. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1,10, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.21.4 Aigua i reg 
 
La documentació gràfica de la instal·lació d’aigua i reg dels espais exteriors s’haurà d’elaborar 
d’acord amb la Documentació Gràfica (capítol DG.6.17). 
 
De la instal·lació d’aigua i reg, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació dels elements de la instal·lació d’aigua i reg dels espais exteriors (quadres 
elèctrics, quadres de control i regulació, llumeneres, etc.), 

- definició del traçat de la instal·lació d’aigua i reg dels espais exteriors, 
- dimensió de cadascuna de les canonades de la instal·lació d’aigua i reg dels espais 

exteriors, 
- definició de cadascun dels components que conformen la instal·lació d’aigua i reg 

dels espais exteriors (xarxa de distribució i derivacions, punts de consum, claus 
principal i de pas, boques de reg, dipòsit, arquetes de registre, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la instal·lació d’aigua i reg dels espais 
exteriors que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la instal·lació de reg dels espais 
exteriors per entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin cada un dels 
elements. 
 
En el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació de la xarxa d’aigua i reg, caldrà aportar la documentació 
gràfica detallada que s’indica en el subcapítol DG.6.17 del Plec. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.21.5 Drenatge i clavegueram/evacuació d’aigües 
 
La documentació gràfica del drenatge i clavegueram/evacuació d’aigües dels espais exteriors 
s’haurà d’elaborar d’acord amb la Documentació Gràfica (subcapítol DG.6.17). 
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Dels drenatge i clavegueram/evacuació d’aigües, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació dels drenatges i clavegueram/evacuació d’aigües dels espais exteriors 
(buneres, canals, xarxa d’evacuació i de ventilació, etc.), 

- definició del traçat dels drenatge i clavegueram/evacuació d’aigües dels espais 
exteriors, 

- dimensió de cadascun dels conductes dels drenatge i clavegueram/evacuació 
d’aigües dels espais exteriors, 

- definició de cadascun dels components que conformen el drenatge i 
clavegueram/evacuació d’aigües dels espais exteriors (col·lector, registre, canal, 
etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars del drenatge i clavegueram/evacuació 
d’aigües dels espais exteriors que es considerin necessaris per a la correcta execució de 
l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema del drenatge i clavegueram/evacuació 
d’aigües dels espais exteriors per entendre el funcionament de la instal·lació, on s’identifiquin 
cada un dels elements. 
 
En el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació del drenatge i clavegueram/evacuació d’aigües, caldrà 
aportar la documentació gràfica detallada que s’indica en el subcapítol DG.6.17 del Plec. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.21.6 Enllumenat 
 
La documentació gràfica de l’enllumenat dels espais exteriors s’haurà d’elaborar d’acord amb 
la Documentació Gràfica (capítol DG.6.17). 
 
L’estudi lumínic s’haurà de realitzar per cada tipologia de lluminària dels espais exteriors 
prevista en el projecte, i els valors s’hauran de mesurar a nivell del terra. 
 
De l’enllumenat exterior, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació dels elements de les instal·lacions de l’enllumenat (quadres elèctrics, 
quadres de control i regulació, llumeneres, etc.), 

- definició dels circuïts d’il·luminació, indicant les llumeneres al punt d’encesa, 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 

... 
 
A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Espai públic: enllumenat, espais 
verds, elements urbans, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.12 figura l’enllaç a la 
web. 
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La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de l’enllumenat dels espais exteriors que 
es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació de l’enllumenat exterior, caldrà aportar la 
documentació gràfica detallada que s’indica en el subcapítol DG.6.17 del Plec. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.21.7 Jardineria 
 
De la jardineria, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació dels elements de jardineria, amb la seva codificació, 
- ubicació dels elements de jardineria dels espais exteriors (escossells, vores, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal·lacions, 

... 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la jardineria dels espais exteriors que 
es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació de la jardineria, caldrà aportar la documentació 
gràfica detallada de les solucions actuals. 
 
La documentació gràfica detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions 
del responsable de projecte de BIMSA. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.21.8 Mobiliari urbà i equipament 
 
Del mobiliari urbà o equipament, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació dels diferents elements de mobiliari urbà o equipament, amb la seva 
codificació, 

- ubicació dels diferents elements de mobiliari urbà o equipament, 
- descripció de les característiques dels elements de mobiliari urbà o equipament, 
- descripció de les prestacions que assoleixen els elements de mobiliari urbà o 

equipament, 
- esquemes de la situació dels elements de mobiliari urbà o equipament previstos en 

el projecte, i 
- fitxes dels elements de mobiliari urbà o equipament previstos en el projecte, amb 

una imatge de referència, i un quadre amb la localització i l’amidament 
corresponent, així com les característiques principals. 
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La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i seccions, segons s’escaigui en cada 
cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels elements de mobiliari urbà o 
equipament que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els 
elements de mobiliari urbà o equipament dels espais exteriors del projecte. 
 
En el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació del mobiliari urbà i equipament, caldrà aportar la 
documentació gràfica detallada dels elements actuals. 
 
La documentació gràfica detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions 
del responsable de projecte de BIMSA. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
 
DG.6.22 Construccions modulars i instal·lacions temporals 
 
En el cas que el projecte incorpori: 

- ‘construccions modulars per a ús definitiu de producció industrialitzada’ (amb el 
continent i contingut: façanes cobertes acabats interiors fusteries, instal·lacions..., 
en el nivell de finalització que sigui, segons proposta del projectista o producte 
escollit), o 

- ‘instal·lacions temporals’ (mòduls industrialitzats per a ús temporal, espais 
funcionals provisionals mentre es realitza l’obra), i/o 

- ‘construcció prefabricada i modular reciclada’ (containers marítims), 
de forma completa o puntual, configurades per sistemes o elements procedents de fabricants 
amb marca comercial o copyright, cal aportar la documentació gràfica en aquest apartat del 
projecte. 
 
La documentació gràfica de les construccions modulars i instal·lacions temporals s’haurà 
d’elaborar en consonància amb els elements especificats en la Memòria Constructiva 
(subcapítol MC.2.22), així com els amidaments i pressupost en els capítols AP.7.11.22 i 
AP.7.31.22, i el Plec en el capítol PC.8.22. 
 
Quant a la documentació gràfica del projecte específic d’aquestes construccions, el qual ha 
estat objecte d’un procediment de contractació pública i adjudicat al fabricant del sistema 
comercial, i elaborat per aquest, s’haurà d’incloure en el subcapítol DA.11.12 de la 
Documentació complementària. 
 
Si el projecte específic d’aquestes construccions o instal·lacions temporals es desenvolupa 
com a projecte parcial, caldrà fer esment en aquest subcapítol que la documentació es 
localitza en el citat Annex del subcapítol DA.11.12. 
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A més, en el cas d’actuacions de construccions modulars i instal·lacions temporals existents, i que es detectin 
lesions o patologies en els seus elements, caldrà aportar la documentació gràfica al subcapítol DA.11.2. Estudi de 
patologies – Diagnosi. 
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III. AP AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
 

AP 7. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
L’índex dels amidaments i pressupost és: 

AP.7.1 Criteris per a la formació del pressupost 
AP.7.2 Estructuració de les obres projectades 
AP.7.3 Revisió de preus 
AP.7.11 Amidaments 
AP.7.21 Quadre de preus nº 1 
AP.7.22 Quadre de preus nº 2 
AP.7.23 Justificació de preus 
AP.7.31 Pressupost 
AP.7.32 Resum de pressupost 
AP.7.41 Últim full 
AP.7.42 Pressupost per al coneixement de l’Administració 

 
En fase d’avantprojecte, projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els subcapítols següents 
que li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent als Amidaments i Pressupost del 
projecte. 
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Imatge de la matriu dels Amidaments i Pressupost  del Plec v03 parcial 

 

 

7

A PB PE

7 11 TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES AP.7.n.11

7 12 AFECTACIONS A TERCERS AP.7.n.12

7 13
MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL
AP.7.n.13

7 14 SISTEMA ESTRUCTURAL AP.7.n.14

7 15 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS AP.7.n.15

7 16 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS AP.7.n.16

7 17 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS AP.7.n.17

7 18 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA AP.7.n.18

…

7 21 ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI AP.7.21

A
P 7 22 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS AP.7.22

7 1 CRITERIS DE FORMACIÓ DEL PRESSUPOST AP7.1 AP7.1 AP.7.1

7 2 ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES A.7.2 AP.7.2

7 3 REVISIÓ DE PREUS AP.7.3

7 ...

7 11 AMIDAMENTS AP.7.11

7 ...

7 21 QUADRE DE PREUS Nº 1 AP.7.21

7 22 QUADRE DE PREUS Nº 2 AP.7.22

7 23 JUSTIFICACIO DE PREUS AP.7.23

7 ...

7 31 PRESSUPOST A.7.31 AP.7.31

7 32 RESUM DE PRESSUPOST A.7.32 AP.7.32

7 ...

7 41 ÚLTIM FULL A.7.41 AP.7.41

A
P 7 42 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ A.7.42 AP.7.42

APAP

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AP

PLEC PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ PLEC PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ PLEC PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ 

DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL

DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES
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El desenvolupament d’aquest Tom del Plec de Redacció de Projectes d’Edificació, és 
l’obtenció de l’estimació econòmica del projecte, que servirà per la licitació de les obres, està 
descrit per al nivell de detall de la documentació a lliurar en l’etapa del Projecte d’Execució. 
 
En cas que el projecte no li sigui d’aplicació algun dels capítols, subcapítols i/o apartats 
d’aquest Plec, s’haurà d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicació”. 
 
A més, en cap cas es pot modificar la numeració dels mateixos. 
 
La numeració dels subcapítols i/o apartats que es detallen a continuació transversen amb la 
numeració dels subcapítols i/o apartats equivalents a: MC, ME, DG, AP i PC. Per exemple. el 
Sistema estructural, a la MC serà el 2.14, mentre que a la ME, el subcapítol d’Organització de 
les obres serà el 3.2.14, a la DG serà sempre el 6.14 o en els amidaments serà el 7.11.14. 
 
Algunes numeracions no són correlatives degut a que s’han agrupat en desenes als 
subcapítols, deixant espais en blanc per a nous subcapítols o apartats que puguin aparèixer 
degut a canvis normatius o nous requeriments. 
 
 
AP.7.1 Criteris per la formació del pressupost 
 
El pressupost es la valoració per partides d’obra, subcapítols, i capítols, del pressupost de 
l’execució material de l’obra, inclosos tots els conceptes necessaris per a la construcció, 
posada en marxa i funcionament de l’edifici objecte de l’Encàrrec, incloses les obres 
complementàries i el capítol de Seguretat i salut. El pressupost base de licitació s’obté 
incrementant el PEM amb els conceptes de DG-Despeses Generals, BI-Benefici industrial del 
contractista, i l’IVA-Impost sobre el Valor Afegit. 
 
El software o programa informàtic a utilitzar per a l’elaboració de la documentació econòmica 
dels projectes de BIM/SA serà el TCQ2000 de l’ITeC (vigent en el moment de la redacció del 
projecte o el que BIMSA especifiqui en la contractació), el qual s’utilitzarà per l’elaboració dels 
documents: 

- amidaments, 
- justificació de preus, 
- pressupost, 
- quadres de preus nº 1 i nº 2 
- plec de condicions tècniques particulars 
- estudi de seguretat i salut 

 
S’indicarà en aquest apartat, el programa i versió utilitzada per la confecció dels documents 
econòmics del projecte, així com la versió del banc de preus de referència BEDEC utilitzat en 
el projecte (tot especificant-ne la data, àmbit de preus, àmbit de plecs, tipologia i volum d'obra). 
 
En cas que el projecte inclogui partides de treballs d’auscultació - veure l’apartat: DA.11.5 -, o 
de retirada d’amiant - veure l’apartat: MS.4.4.2 -, caldrà utilitzar els quadres de preus facilitats 
per BIMSA, a tal efecte. 
 
El projectista haurà de justificar la utilització dels criteris i recomanacions següents i justificar-
ne si s’escau, el que pertoqui. 
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NOTA: El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra s’ha de basar en la determinació dels 
costos directes i indirectes necessaris per a la seva execució, sense incorporar, en cap cas, 
l’import de l’impost sobre el valor afegit que pugui gravar els lliuraments de béns o les prestacions 
de serveis realitzats. 
 

• Despeses directes 

Es consideren costos directes: 
a) La mà d’obra que intervé directament en l’execució de la unitat d’obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que queden integrats a la unitat de què 

es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l’accionament 

o funcionament de la maquinària i les instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat 
d’obra. 

d) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions esmentades 
anteriorment. 

 

• Despeses indirectes 

Es consideren costos indirectes: 
Les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de 
magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc., les del personal tècnic 
i administratiu adscrit exclusivament a l’obra i les imprevistes. Totes aquestes despeses, 
excepte les que es reflecteixin en el pressupost valorades en unitats d’obra o en partides 
alçades, s’han de xifrar en un percentatge dels costos directes, igual per a totes les unitats 
d’obra, que ha d’adoptar, en cada cas, l’autor del projecte a la vista de la naturalesa de l’obra 
projectada, de la importància del pressupost i del termini previsible d’execució. 
 

El percentatge a utilitzar per les Despeses Indirectes serà el que indiqui BIMSA o els seus 
responsables del projecte, sol ser d’un 5%. 
 

Per al càlcul del PEC-Pressupost per contracte, s’aplicarà un 13% de Despeses Generals i un 
6% de Benefici Industrial, o el que pertoqui segons indicació de BIM/SA. 
 
El pressupost amb tots els conceptes complets descrits en el primer paràgraf d’aquest apartat 
es denomina Pressupost per al Coneixement de l’Administració _ PCA. Per a l’obtenció del 
PCA, és la suma del PEC (IVA inclòs), i tots els costos del projecte (IVA Inclòs) que no es 
licitaran al contractista principal (com el control de qualitat, serveis afectats, etc.). 
 
Unitats d’obra 
 

- Les unitats d’obra excepte les de preu alçat, es desglossaran amb l’estructura 
idèntica al banc estructurat de dades d’elements constructius BEDEC. 

- Les unitats d’obra contindran els elements simples i compostos que es requereix 
per la seva bona execució, la descripció de les quals ha de definir. 

- Les definicions hauran de ser redactades amb la mateixa estructura que les unitats 
d’obra del banc estructura de dades d’elements constructiu del BEDEC.  

- No faltaran unitats d’obra. 
- Les unitats d‘obra que hagin de modificar-ne els rendiments, caldrà que es 

mantinguin dintre del paràmetres recomanats per l’ITEC d’acord amb el tipus i 
localització de l’obra.  

- El Projectista ha de repercutir en els preus de nova creació les dificultats d’execució 
dels treballs i condicionants de disseny, i han de estar creats d’acord amb els criteris 
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ITEC –codificació, elements simples, compostos, rendiments d’obra i despeses 
auxiliars–. 

- Les unitats d’obra utilitzades seran coherents i tindran representació i traçabilitat en 
els plànols i la documentació complementària del Projecte executiu. 

- No es poden utilitzar en les descripcions dels preus, partides d’obra on apareguin 
marques comercials. 

 
Partides alçada 
 
Totes les Partides alçades formaran part del Pressupost d’execució de l’obra i l’Equip redactor 
no les podrà incloure sense l’expressa autorització de l’Equip de direcció de projectes de 
BIM/SA. 

- P.A. Partida alçada d’abonament íntegre de Seguretat i salut. El cost del Pressupost 
d’execució material resultant del document de l’Estudi bàsic o l’Estudi de seguretat 
i salut, s’inclourà en el Pressupost d’execució material de l’obra en format de Partida 
alçada d’abonament íntegre. 

- P.A. Partida alçada a justificar. Només les expressament autoritzades per BIM/SA. 
 
Totes les partides alçades hauran d’estar correctament codificades d’acord amb el programa 
d’amidaments i pressupost TCQ2000 per a evitar, que durant el procés de generació de l’arxiu 
LCT per a la licitació, es produeixin errors i es tractin com a partides d’obra. 
 
Preus de marques comercials 
 
Els preus de les partides del projecte obtinguts de industrials o marques comercials, el 
pressupost els inclourà amb preus d’equips homologats, (preu i descripció similar al desitjat). 
La documentació d’aquestes partides s’inclourà en el DA11.10 Marques comercials. 
 
 
AP.7.2 Estructuració de les obres projectades  
 
Amb l’objectiu de realitzar un adequat seguiment (traçabilitat) i un millor control dels 
pressupostos, les obres projectades s’estructuraran de nivell superior a inferior. L’organització 
de nivells, capítols subcapítols... es farà en congruència amb el que s’hagi aplicat a la MC-
Memòria constructiva i la DG-Documentació gràfica del Projecte. Per la confecció de la 
documentació econòmica del projecte, s’utilitzaran els nivells, els capítols i subcapítols 
següents: 
 

• Primer nivell, obra: 
 
 Obra edificació 
 o 
 Edifici A 
 Edifici B 
 i/o 
 Obra espais exteriors 
 

• Segon nivell, capítol: 
 
 OC Obres complementàries 
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 EOR Rehabilitació i/o ampliació 
 EON Edifici de nova construcció 
 MES Mobiliari, Equipament i Senyalètica 
 U Urbanització 
 I Infraestructura 
 ... 
 

• Tercer (-) i quart (·) nivell, sots-capítols i apartats: 
 
- Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges 

- Afectacions a tercers 

- Moviments de terres / Sustentació de l'edifici i adequació del sòl 

- Sistema estructural 
· Fonamentació 
· Sistemes de contenció de terres 
· Estructura vertical (portant) 
· Estructura horitzontal 
· Escales i rampes 
· Estructures no convencionals o singulars 

- Sistema envolvent i acabats exteriors 
· Terres, soleres, lloses... en contacte amb el terreny 
· Murs i pantalles en contacte amb el terreny 
· Façanes i patis 
· Cobertes i cobertes soterrades 
· Mitgeres 
· Sostres en contacte amb l’exterior 
· Escales i rampes exteriors 

- Sistema de compartimentació i acabats interiors 
· Sistema de compartimentació vertical i acabats interiors 
· Sistema de compartimentació horitzontal i acabats interiors 
· Escales i rampes interiors 
· Recintes, locals humits i/o locals tècnics 

- Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
· Sistemes de transport 
· Recollida, evacuació i tractament de residus 
· Instal·lació de subministrament d’aigua 
· Evacuació d’aigües 
· Instal·lacions tèrmiques (climatització) 
· Sistemes de ventilació i extracció específics 
· Subministrament de combustible 
· Instal·lacions elèctriques 
· Instal·lacions d’enllumenat 
· Sistemes de producció amb energies renovables 
· TIC – Tecnologies de la informació (telecomunicacions, informàtica, veu i dades) 
· Instal·lacions tecnològiques: audiovisuals, escenogràfiques i lumíniques 
· Instal·lacions de protecció contra incendis 
· Sistemes de protecció contra el llamp 
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· Altres instal·lacions de protecció i seguretat (alarmes, càmeres, detecció, control 
d’accés...) 

· Altres instal·lacions: gasos medicinals, gasos tècnics, altres 
· Control i gestió centralitzats de l’edifici 

- Equipament, mobiliari i senyalètica 
· Mobiliari o equipament fix 
· Elements de mobiliari 
· Elements d’equipament 
· Elements de senyalètica 

- Espais exteriors de l’edifici 
· Estructures 
· Ferms i pavimentació 
· Aigua i reg 
· Drenatge i clavegueram / Evacuació d’aigües 
· Enllumenat 
· Jardineria 
· Mobiliari urbà i equipament 

- Construccions modulars i instal·lacions temporals 

- Seguretat i salut. 

- Gestió de residus. 

 

• Cinquè nivell, partides d’obra 
 
 
AP.7.3 Revisió de preus 
 
Aquest subcapítol es regula en el moment de la licitació del contracte d’execució de les obres 
de BIM/SA. 
 

Caldrà, en tot cas, indicar si li és o no d’aplicació. 
 
NOTA: En general si la durada de les obres és inferior a 2 anys no li és d’aplicació cap clàusula de 
revisió de preus, i per tant no requereix desenvolupar el contingut. 

 
 
AP.7.11 Amidaments 
 
Desenvolupament per partides, agrupades en subcapítols, contenint totes les descripcions 
tècniques necessàries per tal de que en l’apartat del pressupost es pugui realitzar la seva 
valoració: 

- Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges 
- Afectacions a tercers 
- Moviments de terres / Sustentació de l'edifici i adequació del sòl 
- Sistema Estructural 
- Sistema Envolvent i acabats exteriors 
- Sistema de Compartimentació i acabats interiors 
- Sistema de Condicionaments, instal·lacions i serveis 
- Equipament, mobiliari i senyalètica 
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- Espais exteriors de l’edifici 
- Construccions modulars i instal·lacions temporals 

 
I, desglossats per a cada una de les unitats d’obra necessàries per a l’execució de les obres i 
situats, en referència en el projecte, per conjunts fàcilment localitzables: plantes, seccions, 
paraments verticals, paraments horitzontals, detalls, etc. per poder realitzar una traçabilitat 
entre els diferents documents que composen el projecte, amb les precisions necessàries que 
permetin la fàcil comprovació dels elements identificats o codificats en els plànols generals o 
de detall. 
 
No s’acceptaran amidaments directes. Sempre s’hauran de desglossar i tenir una traçabilitat 
respecte al projecte. 
 
Criteris d’amidament: 
 
Els criteris d’amidament són els establerts en el Plec de condicions tècniques particulars del 
Banc de preus del Banc BEDEC utilitzat i vigent en el moment del contracte del projecte. 
 
 
AP.7.21 Quadre de preus nº 1 
 
Són els quadres de preus unitaris. 
 
És una llista ordenada per número de preu de tots els elements constructius que compleixen 
la selecció realitzada. Per tant, si hi han preus nous que no tenen número de preu, sortiran al 
principi del llistat. Per cada element constructiu es mostra: el número de preu si el té, el codi, 
la unitat d’amidament, la descripció, el preu en números i el preu en lletres. 
 
 
AP.7.22 Quadre de preus nº 2 
 
Són els quadre de preus descompostos. 
 
És una llista ordenada per número de preu de tots els elements constructius que compleixen 
la selecció realitzada. Per tant, si algun element no té número de preu sortirà al principi del 
llistat. 
 
Per cada element constructiu es mostra: el número de preu, el codi, la unitat d’amidament, la 
descripció, i el preu en números. 
 
Si l’element té justificació, abans del preu es mostra el factor de rendiment, i a sota es mostra 
la justificació. Els elements de la justificació venen ordenats per aquells materials d’aplec i la 
resta que conté mà d’obra, maquinària i materials no "acumulables agrupats com a "altres 
conceptes". Per a cada material de la justificació es mostra: el codi, la unitat d’amidament, la 
quantitat amb la qual intervé a la justificació, el preu, i l’import parcial del element de la 
justificació. Es mostra el percentatge de despeses auxiliars i el import que suposa, el cost 
directe, el percentatge de despeses indirectes i l’import que suposen i el cost d’execució 
material del element. 
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AP.7.23 Justificació de preus 
 
Quadre amb la justificació de cada una de les unitats d’obra, d’acord amb el Banc estructurat 
de dades BEDEC de l’ITEC 
 
El responsable de projecte de BIM/SA donarà indicacions a l’equip redactor sobre bancs de 
preus específics a emprar en els seus projectes: Quadre de preus per treballs de retirada 
d’amiant o banc de preus d'auscultació mediambiental i d’auscultació topogràfica i geotècnica. 
 
Es definiran, d’acord amb el Banc de preus d’elements simples i partides d’obra: 

- Elements simples: mà d’obra, materials a peu d’obra i maquinària. 
- Elements compostos, detallant els seus components.  
- Partides d’obra. En cada partida, que haurà d’estar necessàriament descomposta, 

caldrà que figurin separadament els elements de la mà d’obra, dels materials, de la 
maquinària i/o els elements compostos. 

 
 
AP.7.31 Pressupost 
 
Elaboració del pressupost format per les partides d’obra resultants del producte de 
l’amidament de cada unitat d’obra pel seu preu unitari i organitzat per capítols i subcapítols. 
S’obté el document del Pressupost d’execució material PEM. 
 
Es desenvoluparà seguint l’estructura i continguts indicats i s’organitzarà segons la següent 
estructura i que correspondrà amb la de l’Estat d’Amidaments: 

- Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges 
- Afectacions a tercers 
- Moviments de terres / Sustentació de l'edifici i adequació del sòl 
- Sistema Estructural 
- Sistema Envolvent i acabats exteriors 
- Sistema de Compartimentació i acabats interiors 
- Sistema de Condicionaments, instal·lacions i serveis 
- Equipament, mobiliari i senyalètica 
- Espais exteriors de l’edifici 
- Construccions modulars i instal·lacions temporals 

 
 
AP.7.32 Resum de pressupost 
 
Elaboració del resum segons l’estructura del pressupost indicada al sotscapítol A+PR.2, amb 
expressió del valor final d'execució (PEM i Contracta). Inclou el Pressupost de Seguretat i 
Salut (SS) i el de Gestió de residus (GR): 

- Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges 
- Afectacions a tercers 
- Moviments de terres / Sustentació de l'edifici i adequació del sòl 
- Sistema Estructural 
- Sistema Envolvent i acabats exteriors 
- Sistema de Compartimentació i acabats interiors 
- Sistema de Condicionaments, instal·lacions i serveis 
- Equipament, mobiliari i senyalètica 
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- Espais exteriors de l’edifici 
- Construccions modulars i instal·lacions temporals 
- GR Gestió de residus 
- SS Seguretat i salut 

 
 
AP.7.41 Últim full 
 
L’últim full del pressupost es genera en part, amb el programa informàtic a utilitzar per a 
l’elaboració de la documentació econòmica dels projectes de BIM/SA, però caldrà elaborar un 
quadre, on apareguin les dades, subsumes i quantitats totals en euros i cèntims d’euro, 
següents:  
 

Cost directe nn.nnn.nnn,nn € 

Despeses Indirectes % nn.nnn.nnn,nn € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL - PEM nn.nnn.nnn,nn € 

 DESPESES GENERALS- 
DG 13% 

nn.nnn.nnn,nn € 

 BENEFICI INDUSTRIAL - 
BI 6% 

nn.nnn.nnn,nn € 

PRESSUPOST DE CONTRACTE -PEC nn.nnn.nnn,nn € 

 IMPOST SOBRE EL 
VALOR AFEGIT - IVA 21% 

nn.nnn.nnn,nn € 

PRESSUPOST DE CONTRACTE - PEC AMB IVA nn.nnn.nnn,nn € 

 
 
AP.7.42 Pressupost pel coneixement de l'Administració 
 
Les dades Pressupost pel el coneixement de l’administració figuren a la fitxa A.1.05 Dades 
econòmiques del projecte de l’Annex 1 del Plec. 
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IV. PC PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS 
 
 

PC 8. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS 
 
 
El tom de Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PC) està format pel següent capítol: 

PC.8.1 Plec de prescripcions tècniques particulars 
 
Aquest Tom només li es d’aplicació en els projecte d’execució. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars tindrà una relació capitular amb tots els 
apartats de la Memòria Constructiva (MC) tal com es visualitza en l’esquema adjunt: 
 

 
 

Imatge de la matriu del Plec de Prescripcions Tècniques del Plec v03 parcial 

 

 
 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

8

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

A PB PE

8 11
TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ 

DESMUNTATGES
PC.8.11

8 12 AFECTACIONS A TERCERS PC.8.12

8 13
MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I 

ADEQUACIÓ DEL SÒL
PC.8.13

8 14 SISTEMA ESTRUCTURAL PC.8.14

8 15 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS PC.8.15

8 16 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS PC.8.16

8 17 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS PC.8.17

8 18 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA PC.8.18

8 …

8 21 ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI PC.8.21

P
C 8 22 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS PC.8.22

IV. 

PC

PLEC PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ PLEC PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ PLEC PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ 

DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL

DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES

 

I. M
II. DG III. A+PR IV. PCT V. DC

MEMORIA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MD MC ME MS + A MN
DC_N DC_RM DC_A

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA SOSTENIBILITAT + AMBIENTAL MEMÒRIA COMPLIMENT DE NORMATIVA APLICACIÓ DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA

A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE

OBJECTE DEL PROJECTE MD.1 MD.1 MD.1 OBJECTE DEL PROJECTE

AGENTS DEL PROJECTE MD.2 MD.2 MD.2 AGENTS DEL PROJECTE

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I/O PROJECTES PARCIALS MD.3 MD.3 DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I/O PROJECTES PARCIALS

INFORMACIÓ PRÈVIA / ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA MD.4 MD.4 MD.4 INFORMACIÓ PRÈVIA / ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA DG DG DG

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE MD.5 MD.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DG DG DG

BASE DE DADES MD.6 BASE DE DADES 

REQUISITS DE L'EDIFICI MD.7 MD.7 REQUISITS DE L'EDIFICI DG DG

DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA MD.8 DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA

TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES MC.1 TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES DG TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES

AFECTACIONS A TERCERS MC.2 MC.2 AFECTACIONS A TERCERS AFECTACIONS A TERCERS DG AFECTACIONS A TERCERS AFECTACIONS A TERCERS

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL
MC.3

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL

SISTEMA ESTRUCTURAL MC.4 MC.4 SISTEMA ESTRUCTURAL SISTEMA ESTRUCTURAL SISTEMA ESTRUCTURAL SISTEMA ESTRUCTURAL

SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS MC.5 MC.5 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS DG SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS MC.6 MC.6 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS DG SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS MC.7 MC.7 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS DG SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA MC.8 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA

ESPAIS EXTERIORS MC. 9 ESPAIS EXTERIORS ESPAIS EXTERIORS ESPAIS EXTERIORS ESPAIS EXTERIORS

CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS  MC.10 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS DG CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS EXPROPIACIONS (GESTIÓ URBANÍSTICA) DC A.1

PLANEJAMENT DC RM.1 DC RM.1 DC RM.1 ESTUDI DE PATOLOGIES - DIAGNOSI DC A.2

SITUACIO I EMPLAÇAMENT DG 1 DG 1 DG 1 PROJECTE DE PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC DC RM.2 PROJECTE D'ENDERROC DC A.3

PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT - JUSTIFICACIO URBANÍSTICA DG 2 DG 2 DG 2 TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA DC RM.3 DC RM.3 AFECTACIONS A TERCERS DC A.4

TOPOGRAFIA / AIXECAMENT / ESTAT ACTUAL DG 3 DG 3 DG 3 PROJECTE DE INTERVENCIÓ ARQUEOLOGICA DC RM.4 PROJECTE DE PROTECCIÓ CIVIL DC A.5

SERVEIS EXISTENTS (ESCOMESES) DG 4 DG 4 DG 4 JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA ARQUITECTÒNICA DC RM.5 DC RM.5 DC RM.5 SERVEIS AFECTATS DC A.6

ORDENACIÓ DEL CONJUNT DG 5 DG 5 DG 5 DC N.1 DC N.1 DC RM.6 DC RM.6 XARXA D'ELECTRICITAT DC A.6.1

PROPOSTA ARQUITECTÒNICA I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA / IMATGES 3D DG 6 DG 6 DG 6 ESTUDI GEOTÈCNIC DC N.2 DC N.2 PROJECTE D'INCLUSIVITAT AMB MESURA DE GÈNERE DC RM.7 DC RM.7 XARXA DE TELECOMUNICACIONS DC A.6.2

 SEGURETAT EN CAS DE INCENDI DG 7 DG 7 SEGURETAT I SALUT DC N.3 DC N.3 CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA D'INCENDIS DC RM.8 DC RM.8 XARXA D'AIGUA DC A.6.3

JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA MN.1 MN.1 MN.1 TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA) / DESMUNTATGES DG 8 DG 8 CRITERIS DE FORMACIÓ DEL PRESSUPOST A+PR.1 A+PR.1 A+PR.1 EFICIENCIA ENERGÈTICA DC N.4 DC N.4 CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT DC RM.9 DC RM.9 XARXA DE GAS DC A.6.4

HABITABILITAT (UTILITZACIÓ, ÚS DE L'EDIFICI) MN.2 MN.2
MOVIMENTS DE TERRES/ SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL
DG 9 ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES A+PR.2 A+PR.2 GESTIO DE RESIDUS DC N.5 DC N.5 PROJECTE D'ENERGIES RENOVABLES 

DC 

RM.10

DC 

RM.10
PROJECTES PARCIALS DC A.7

ACCESSIBILITAT MN.3 MN.3 AFECTACIONS A TERCERS DG 10 AMIDAMENTS A+PR.3 PLA DE CONTROL DE QUALITAT DC N.6 TRANSPORT VERTICAL EXTERIOR
DC 

RM.11
PP. ESTRUCTURES DC A.7.1

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS MN.4 MN.4 SISTEMA ESTRUCTURAL DG 11 QUADRE DE PREUS Nº 1 A+PR.4 PLA D'OBRES + ORGANTIZACIÓ DE L'OBRA DC N.7 DC N.7 ENLLUMENAT
DC 

RM.12

DC 

RM.12
PP. INSTAL.LACIONS DC A.7.2

MEMORIA AMBIENTAL MS+A.1 MS+A SEGURETAT EN CAS D'INCENDI MN.5 MN.5 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS DG 12 DG 12 QUADRE DE PREUS Nº 2 A+PR.5 LLISTAT DE NORMATIVA D'APLICACIÓ EN EL PROJECTE DC N.8 DC N.8 CICLE DE L'AIGUA/ DRENATGE I SANEJAMENT
DC 

RM.13

DC 

RM.13
PP. ALTRES DC A.7.n

INFORME DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT MS+A.2 SEGURETAT D'UTILITZACIÓ MN.6 MN.6 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS DG 13 JUSTIFICACIO DE PREUS A+PR.6 ANNEXES DE CÀLCUL DC N.9 INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA I DE TELECOMUNICACIONS 
DC 

RM.14

DC 

RM.14
PROJECTE D'EQUIPAMENT & MOBILIARI & SENYALÈTICA-INVENTARI DC A.8

CRITERIS EN SOSTENIBILITAT EN FUSTA MS+A.3 SALUBRITAT MN.7 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS DG 14 REVISIÓ DE PREUS A+PR.7 SEGURETAT ESTRUCTURAL DC N.9.1 CONTENIDORS I NETEJA
DC 

RM.15

DC 

RM.15

DC 

RM.15
MARQUES COMERCIALS DC A.9

REQUERIMENTS RELATIUS A SOSTENIBILITAT I MEDIAMBIENT MS+A.4 MS+A PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL MN.8 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA DG 15 PRESSUPOST A+PR.8 A+PR.8 INSTAL·LACIONS DC N.9.2 ESTUDI DE MOBILITAT
DC 

RM.16
PROJECTE D'ESPAIS EXTERIORS DE L'EQUIPAMENT DC A.10

ORGANITZACIÓ DE LES OBRES ME. 1 ARIDS RECICLATS
MS+A.4.

1
ESTALVI ENERGÈTIC MN.9 RESUM DE PRESSUPOST A+PR.9 SALUBRITAT DC N.9.3 ORGANTIZACIÓ DE LES OBRES

DC 

RM.17

DC 

RM.17
DC A.11

PLANIFICACIÓ DE LES OBRES ME. 2 ME. 2 ACTUACIONS RISC AMIANT
MS+A.4.

2
ECOEFICIÈNCIA MN.10 MN.10 ESPAIS EXTERIORS DG 16 DG 16 ÚLTIM FULL A+PR.10 A+PR.10 A+PR.10 PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL DC N.9.4 PLA DE MANTENIMENT

DC 

RM.18

DC 

RM.18
DC A.12

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA ME. 3 IMMISSIONS ACÚSTIQUES A TERCERS
MS+A.4.

3
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA MN.11 MN.11 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS DG 17 DG 17 DG 17 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ A+PR.11 A+PR.11 A+PR.11 ESTALVI ENERGÈTIC DC N.9.5 LLICENCIA AMBIENTAL

DC 

RM.19

DC 

RM.19
ALTRES DC A.xx

MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL COMPLIMENT DE NORMATIVA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST APLICACIO DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA

ME M S+A CN DG A + PR DC_N DC_RM DC_A

DG

COMPLIMENT NORMATIU DE PROJECTES FORA DE TERME MUNICIPAL DE 

BARCELONA

PCT.1

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC
QUESTIONARI DE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS DELS 

CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS

MS+A MS+A

PROJECTE DE CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS 

TEMPORALS

ME DG DG DG A+PR PCT.1

DG DG A+PR A+PR A+PR PCT.1

MEMÒRIA 

M
D

M
C

MC ME ME
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La numeració dels subcapítols i/o apartats que es detallen a continuació transversen amb la 
numeració dels subcapítols i/o apartats equivalents a: MC, ME, DG, AP i PC. Per exemple. el 
Sistema estructural, a la MC serà el 2.14, mentre que a la ME, el subcapítol d’Organització de 
les obres serà el 3.2.14, o a la DG serà sempre el 6.14. 
 
 
PC.8.1 Plec de prescripcions tècniques particulars 
 
El Projectista aportarà el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars associat a les unitats 
d’obra emprades en el pressupost. 
 
El Projectista aportarà també, en el document a lliurar del projecte executiu definitiu per licitar, 
els Plecs de Prescripcions Tècniques dels serveis municipals involucrats en el 
desenvolupament del projecte. 
 
El Plec de condicions tècniques particulars, d’acord amb la metodologia aplicada per BIM/SA 
per a l’establiment de la qualitat, és un únic document i s’haurà de redactar amb l’aplicació 
informàtica TCQ2000. Totes les unitats d’obra no previstes en el Banc estructurat de dades –
BEDEC– de l’ITeC, s’hauran de codificar de manera que pertanyin a alguna de les famílies 
del Banc. Si no existeix la família en el Banc, s’hauran d’incloure en el Banc del Projecte amb 
la mateixa estructura informàtica i definició tècnica del BEDEC i el seu contingut mínim a nivell 
de prescripcions serà el següent: 
 

• Les prescripcions sobre els materials són:  
- característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i 

sistemes que s'incorporin a les obres, així com les seves condicions de 
subministrament, recepció, conservació, emmagatzematge i manipulació, les 
garanties de qualitat i control de recepció que hagin de realitzar-se, incloent el 
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig, les 
accions a adoptar i els criteris d'ús, conservació i manteniment, i 

- aquestes especificacions es poden fer per referència a plecs generals que siguin 
d'aplicació, Documents Reconeguts o altres que siguin vàlids segons el parer del 
projectista. 

 

• Prescripcions pel que fa a l'execució de les unitats d'obra: 
- característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execució, 

normes d'aplicació, condicions prèvies que han de complir-se abans de la seva 
realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabament, conservació i 
manteniment, control d'execució, assajos i proves, garanties de qualitat, criteris 
d'acceptació i rebuig, criteris de mesurament i valoració d'unitats, etc., i 

- s’indicaran les mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 

 

• Prescripcions sobre les verificacions de l'edifici acabat: 
- s'indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 

les prestacions finals de l'edifici. 
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V. DC DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
El Tom V. Documentació complementària (DC) es divideix en els següents capítols: 

- DN Documentació complementaria: Aplicació de Normativa 
- DM Documentació complementaria: Requeriments dels Responsables 

Municipals 
- DA Documentació complementaria: Altra 

 
En fase d’avantprojecte, projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els capítols següents que 
li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent a la Documentació Complementària. 
 

 
 

Imatge de la matriu de la Documentació Complementària del Plec v03 parcial 
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DN 9. APLICACIÓ DE NORMATIVA 
 
L’índex de la Documentació complementària. Aplicació de Normativa (DN) és el següent: 

DN.9.1 Aixecament topogràfic 
DN.9.2 Estudi geotècnic 
DN.9.3 Seguretat i salut 
DN.9.4 Eficiència energètica 
DN.9.5 Gestió de residus 
DN.9.6 Pla de control de qualitat 
DN.9.7 Pla d’obres i Organització de l’obra 
DN.9.8 Llistat de normativa d’aplicació en el projecte 
DN.9.9 Annexes de càlcul 
DN.9.10 Instruccions d’ús i manteniment 
 ... 

 
En fase d’avantprojecte, projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els subcapítols següents 
que li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent del capítol DN. Aplicació de normativa. 
 

 
 

Imatge de la matriu de la Documentació Complementària DC_N del Plec v03 parcial 
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En aquest subcapítol s’adjuntarà la Documentació Complementària que es prescriu en la 
normativa vigent. 
 
En cas que el projecte no li sigui d’aplicació algun dels capítols, subcapítols i/o apartats 
d’aquest Plec, s’haurà d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicació”. 
 
A més, en cap cas es pot modificar la numeració dels mateixos. 
 
En cas que el projecte hagi d’afegir altra documentació que no figura a l’índex, aquesta 
s’inclourà al final del capítol. 
 
 
DN.9.1 Aixecament topogràfic 
 
En aquest annex es farà referència a l’estudi topogràfic facilitat per BIM/SA, o al realitzat pel 
propi adjudicatari, les dades del qual s’han incorporat als plànols topogràfics del projecte. 
S’especificaran les dades identificatives: data, autor, referència, nº de visat, etc. 
 
En el cas de que s’hagi hagut d’elaborar un estudi topogràfic complementari (per modificació 
dels terrenys del solar, obertura de carrers, ...), caldrà adjuntar-lo , també s’especificaran les 
dades identificatives corresponents. 
 
A més, s’haurà d’indicar l’apartat/els apartats on s’inclou la documentació de l’estudi 
topogràfic, pel tal de no duplicar la informació. 
 
 
DN.9.2 Estudi geotècnic 
 
L'estudi geotècnic és el compendi d'informació quantificada pel que fa a les característiques 
del terreny en relació amb el tipus d'edifici previst i l'entorn on s'ubica, que és necessària per 
procedir a l'anàlisi i dimensionat dels fonaments d'aquest o altres obres. 
 
Per a la programació del reconeixement del terreny s'han de tenir en compte totes les dades 
rellevants de la parcel·la, tant els topogràfics o urbanístics i generals de l'edifici, com les dades 
prèvies de reconeixements i estudis de la mateixa parcel·la o parcel·les l imítrofs si n'hi ha, i 
els generals de la zona realitzats en la fase de planejament o urbanització. 
 
Als efectes del reconeixement del terreny, la unitat a considerar és l'edifici o el conjunt d'edificis 
d'una mateixa promoció. 
 
L’estudi geotècnic ha de complir el que indica en el document DB SE-C del CTE vigent. 
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AFECTACIONS A TERCERS MC.2 MC.2 AFECTACIONS A TERCERS AFECTACIONS A TERCERS DG AFECTACIONS A TERCERS AFECTACIONS A TERCERS

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL
MC.3

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL

SISTEMA ESTRUCTURAL MC.4 MC.4 SISTEMA ESTRUCTURAL SISTEMA ESTRUCTURAL SISTEMA ESTRUCTURAL SISTEMA ESTRUCTURAL

SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS MC.5 MC.5 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS DG SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS MC.6 MC.6 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS DG SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS MC.7 MC.7 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS DG SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA MC.8 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA

ESPAIS EXTERIORS MC. 9 ESPAIS EXTERIORS ESPAIS EXTERIORS ESPAIS EXTERIORS ESPAIS EXTERIORS

CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS  MC.10 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS DG CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS EXPROPIACIONS (GESTIÓ URBANÍSTICA) DC A.1

PLANEJAMENT DC RM.1 DC RM.1 DC RM.1 ESTUDI DE PATOLOGIES - DIAGNOSI DC A.2

SITUACIO I EMPLAÇAMENT DG 1 DG 1 DG 1 PROJECTE DE PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC DC RM.2 PROJECTE D'ENDERROC DC A.3

PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT - JUSTIFICACIO URBANÍSTICA DG 2 DG 2 DG 2 TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA DC RM.3 DC RM.3 AFECTACIONS A TERCERS DC A.4

TOPOGRAFIA / AIXECAMENT / ESTAT ACTUAL DG 3 DG 3 DG 3 PROJECTE DE INTERVENCIÓ ARQUEOLOGICA DC RM.4 PROJECTE DE PROTECCIÓ CIVIL DC A.5

SERVEIS EXISTENTS (ESCOMESES) DG 4 DG 4 DG 4 JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA ARQUITECTÒNICA DC RM.5 DC RM.5 DC RM.5 SERVEIS AFECTATS DC A.6

ORDENACIÓ DEL CONJUNT DG 5 DG 5 DG 5 DC N.1 DC N.1 DC RM.6 DC RM.6 XARXA D'ELECTRICITAT DC A.6.1

PROPOSTA ARQUITECTÒNICA I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA / IMATGES 3D DG 6 DG 6 DG 6 ESTUDI GEOTÈCNIC DC N.2 DC N.2 PROJECTE D'INCLUSIVITAT AMB MESURA DE GÈNERE DC RM.7 DC RM.7 XARXA DE TELECOMUNICACIONS DC A.6.2

 SEGURETAT EN CAS DE INCENDI DG 7 DG 7 SEGURETAT I SALUT DC N.3 DC N.3 CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA D'INCENDIS DC RM.8 DC RM.8 XARXA D'AIGUA DC A.6.3

JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA MN.1 MN.1 MN.1 TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA) / DESMUNTATGES DG 8 DG 8 CRITERIS DE FORMACIÓ DEL PRESSUPOST A+PR.1 A+PR.1 A+PR.1 EFICIENCIA ENERGÈTICA DC N.4 DC N.4 CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT DC RM.9 DC RM.9 XARXA DE GAS DC A.6.4

HABITABILITAT (UTILITZACIÓ, ÚS DE L'EDIFICI) MN.2 MN.2
MOVIMENTS DE TERRES/ SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL
DG 9 ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES A+PR.2 A+PR.2 GESTIO DE RESIDUS DC N.5 DC N.5 PROJECTE D'ENERGIES RENOVABLES 

DC 

RM.10

DC 

RM.10
PROJECTES PARCIALS DC A.7

ACCESSIBILITAT MN.3 MN.3 AFECTACIONS A TERCERS DG 10 AMIDAMENTS A+PR.3 PLA DE CONTROL DE QUALITAT DC N.6 TRANSPORT VERTICAL EXTERIOR
DC 

RM.11
PP. ESTRUCTURES DC A.7.1

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS MN.4 MN.4 SISTEMA ESTRUCTURAL DG 11 QUADRE DE PREUS Nº 1 A+PR.4 PLA D'OBRES + ORGANTIZACIÓ DE L'OBRA DC N.7 DC N.7 ENLLUMENAT
DC 

RM.12

DC 

RM.12
PP. INSTAL.LACIONS DC A.7.2

MEMORIA AMBIENTAL MS+A.1 MS+A SEGURETAT EN CAS D'INCENDI MN.5 MN.5 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS DG 12 DG 12 QUADRE DE PREUS Nº 2 A+PR.5 LLISTAT DE NORMATIVA D'APLICACIÓ EN EL PROJECTE DC N.8 DC N.8 CICLE DE L'AIGUA/ DRENATGE I SANEJAMENT
DC 

RM.13

DC 

RM.13
PP. ALTRES DC A.7.n

INFORME DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT MS+A.2 SEGURETAT D'UTILITZACIÓ MN.6 MN.6 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS DG 13 JUSTIFICACIO DE PREUS A+PR.6 ANNEXES DE CÀLCUL DC N.9 INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA I DE TELECOMUNICACIONS 
DC 

RM.14

DC 

RM.14
PROJECTE D'EQUIPAMENT & MOBILIARI & SENYALÈTICA-INVENTARI DC A.8

CRITERIS EN SOSTENIBILITAT EN FUSTA MS+A.3 SALUBRITAT MN.7 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS DG 14 REVISIÓ DE PREUS A+PR.7 SEGURETAT ESTRUCTURAL DC N.9.1 CONTENIDORS I NETEJA
DC 

RM.15

DC 

RM.15

DC 

RM.15
MARQUES COMERCIALS DC A.9

REQUERIMENTS RELATIUS A SOSTENIBILITAT I MEDIAMBIENT MS+A.4 MS+A PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL MN.8 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA DG 15 PRESSUPOST A+PR.8 A+PR.8 INSTAL·LACIONS DC N.9.2 ESTUDI DE MOBILITAT
DC 

RM.16
PROJECTE D'ESPAIS EXTERIORS DE L'EQUIPAMENT DC A.10

ORGANITZACIÓ DE LES OBRES ME. 1 ARIDS RECICLATS
MS+A.4.

1
ESTALVI ENERGÈTIC MN.9 RESUM DE PRESSUPOST A+PR.9 SALUBRITAT DC N.9.3 ORGANTIZACIÓ DE LES OBRES

DC 

RM.17

DC 

RM.17
DC A.11

PLANIFICACIÓ DE LES OBRES ME. 2 ME. 2 ACTUACIONS RISC AMIANT
MS+A.4.

2
ECOEFICIÈNCIA MN.10 MN.10 ESPAIS EXTERIORS DG 16 DG 16 ÚLTIM FULL A+PR.10 A+PR.10 A+PR.10 PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL DC N.9.4 PLA DE MANTENIMENT

DC 

RM.18

DC 

RM.18
DC A.12

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA ME. 3 IMMISSIONS ACÚSTIQUES A TERCERS
MS+A.4.

3
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA MN.11 MN.11 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS DG 17 DG 17 DG 17 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ A+PR.11 A+PR.11 A+PR.11 ESTALVI ENERGÈTIC DC N.9.5 LLICENCIA AMBIENTAL

DC 

RM.19

DC 

RM.19
ALTRES DC A.xx

MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL COMPLIMENT DE NORMATIVA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST APLICACIO DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA

ME M S+A CN DG A + PR DC_N DC_RM DC_A

DG

COMPLIMENT NORMATIU DE PROJECTES FORA DE TERME MUNICIPAL DE 

BARCELONA

PCT.1

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC
QUESTIONARI DE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS DELS 

CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS

MS+A MS+A

PROJECTE DE CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS 

TEMPORALS

ME DG DG DG A+PR PCT.1

DG DG A+PR A+PR A+PR PCT.1

MEMÒRIA 

M
D

M
C

MC ME ME
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En cas que el solar del projecte s’intueixi que el subsòl pugui estar contaminat, caldrà realitzar 
una investigació preliminar del mateix, seguint les directrius i indicacions de la Guia de 
continguts mínims d’una investigació i informe preliminar de la qualitat del subsol, de juliol de 
2017, elaborada per la Comissió Tècnica de Medi Ambient de l’Il·lustre Col·legi Oficial de 
Geòlegs, Delegació de Catalunya i amb el suport de l’Agència  Catalana de l’Aigua, l’Agència 
de Residus de Catalunya, i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, i les indicacions del Responsable de Projectes de BIMSA. 
 
La documentació de la investigació preliminar del subsòl que pugui estar contaminat s’haurà 
d’afegir al final d’aquest capítol DA i la seva numeració serà la que correspongui. 
 
En aquest apartat, caldrà també fer esment que es complementa amb la documentació de la 
investigació preliminar del subsòl. 
 
 
DN.9.3 Seguretat i salut 
 
L’índex de la Seguretat i salut és el següent: 

DN.9.3.1 Condicions d’integració de la Prevenció en el Projecte 
DN.9.3.2 Continguts mínims de l’estudi de seguretat i salut 

 
Aquest annex contindrà l’Estudi de Seguretat i Salut preceptiu –ESS– amb tots els documents 
que requereix la normativa vigent, més la documentació generada pel Coordinador de 
Seguretat en fase de projecte (CSSp) per verificar la integració de la prevenció en el projecte. 
 
Nota: La responsabilitat de l’ESS recau en el Tècnic Competent en matèria de Seguretat i Salut en 
construcció, el qual signarà i es responsabilitza plenament del contingut de l’ESS i de l’adequació a la 
normativa d’aplicació i, concretament en el R.D. pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut en les obres de construcció vigent. 
 
En els projectes de BIMSA de manera general el projectista assumeix contractualment les funcions de 
Coordinador de seguretat i salut en fase de projecte (CSSp) i per tant serà el o qui el designi el 
responsable d'elaborar l’Estudi de seguretat i salut (ESS). 
 
De forma excepcional, BIMSA podrà designar un tècnic competent per desenvolupar les funcions de 
coordinador de seguretat i salut en fase de projecte. En aquests casos serà el tècnic designat qui 
assumeixi la responsabilitat d'elaborar l'esmentat ESS. 
 
El projectista i/o el Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte, haurà de tenir en consideració 
els “Principis Generals de la Prevenció” establert en la Llei sobre Prevenció de Riscos Laborals vigent 
i els “Principis Generals Aplicables al Projecte d’Obra” establerts en el R.D. sobre disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut en les obres de construcció vigent; assegurant que la Coordinació de Seguretat en 
fase de Projecte duta a terme, compleix la comesa d’Integrar la Prevenció” en fase de Projecte. 

 
En tots dos casos el tècnic designat com CSSp signarà l'acta de designació de BIMSA segons 
fitxa A.1.11. Designació coordinador de seguretat i salut en fase de projecte. 
 
Per tal de verificar la necessària integració de la prevenció en el projecte, el CSSp signarà 
una declaració d'integració on s'adjuntarà la documentació que acrediti aquesta integració, 
segons fitxa A.1.12. Declaració de integració de seguretat i salut en fase de projecte. 
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L’Estudi justificarà els sistemes constructius proposats en base als elements de seguretat i 
salut necessaris considerats per a les obres realment projectades, tenint en compte el seu 
emplaçament, les fases d’execució considerades i les mesures de senyalització i abalisament 
de les obres definides en el Projecte. 
 
En particular disposarà dels Quadres de Preus Unitaris i del Pressupost d’Execució Material 
de l’Estudi de Seguretat i Salut. L’esmentat Pressupost d’Execució Material es recollirà com a 
"Partida Alçada d’abonament íntegre de Seguretat i Salut", figurant com a tal en els Quadres 
de Preus Unitaris i en el Pressupost del Projecte. 
 
DN.9.3.1 Condicions d’integració de la Prevenció en el Projecte 
 
Per tal d’assegurar la integració de la Seguretat en fase de Projecte, previ a la redacció 
definitiva de l’Estudi de Seguretat, l’equip del redactor de l’estudi o CSSp haurà d’analitzar 
exhaustivament el projecte bàsic i de execució des del punt de vista preventiu, d’aquest anàlisi 
redactarà un informe on s’inclourà entre d’altres; 

- La descripció sobre la correcta aplicació per part dels projectistes dels principis de 
l’acció preventiva al projecte (sobre la base del contemplat en el R.D. sobre 

disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció vigent). 
- Els llistats dels aspectes preventius no resolts suficientment al projecte, els quals 

seran contemplats a l’Estudi de Seguretat. 
- Les actes de totes les reunions realitzades amb els projectistes on s’incloguin els 

temes i acords assolits. 
- Llistat dels aspectes de prevenció i seguretat resolts i incorporats al projecte. 

 
Aquest informe s’adjuntarà com annex a la fitxa A.1.12. Declaració de integració de seguretat 
i salut en fase de projecte. 
 
El redactor de l’estudi de seguretat realitzarà les reunions i gestions necessàries amb el 
projectista i agents implicats amb l’objectiu de realitzar una efectiva integració de la prevenció 
en aquesta fase. 
 
L’estudi de seguretat i salut s’haurà d’elaborar/redactar conjuntament amb el projecte 
d’execució, a més cal concordança amb l’estudi de gestió de residus, DN. 9.5. 
 
DN.9.3.2 Continguts mínims de l’estudi de seguretat i salut 
 
DN.9.3.2.1. Memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
L’Estudi de Seguretat i Salut ha de ser útil, pràctic, específic i contemplar totes les previsions 
possibles per a poder realitzar l’obra en les millors condicions de seguretat, amb aquest 
objectiu no tan sols haurà de complir reglamentàriament amb la normativa si no que haurà 
d’estudiar i definir tots els mitjans de seguretat necessaris per a la correcta execució. 
 
De forma general en l’Estudi s’incorporarà el procés i documentació recollits durant la 
coordinació en fase de projecte, segons condicions de integració del punt anterior. 
 
S’analitzarà i complementarà la planificació d’activitats proposades en projecte detectant 
interferències greus o punts crítics des de el punt de vista preventiu. 
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Es contemplaran els riscos específics per a cada fase d’obra i l’estudi de les diferents 
alternatives sobre implantació d’obra així com logística d’accessos i vies d’evacuació o 
emergència, i tots aquells procediments necessaris per a realitzar la posterior coordinació de 
l’obra. 
 
L’estudi de seguretat haurà de resoldre de forma concreta i específica les solucions adoptades 
i es traduirà en un document executiu. 
 
S’haurà d’estudiar de forma especial els riscos a terceres persones i els produïts a l’entorn. 
 
Revisió i actualització de l’Estudi de Seguretat: 
Tenint en compte la complexitat del projecte és previsible que fins a la data d’aprovació del 
projecte, l’adjudicatari haurà d’incorporar totes les modificacions o ampliacions que el tràmit 
d’aprovació en el seu expedient generi, així com els projectes complementaris necessaris per 
a poder executar correctament l’obra. 
 
En l’apartat de memòria s’analitzarà de forma especifica els següents punts, en coherència 
amb el subcapítol ME. Memòria d’Execució: 

- Declaració d’integració de la seguretat en fase de projecte amb l’anàlisi 
corresponent. 

- Descripció dels principals elements constitutius de l’obra projectada (Unitats 
d’obra). 

- Procediments per l’execució de les diferents activitats de l’obra. 
- Pla d’obra del projecte: ordre d’execució, organització temporal d’activitats 

(Planning). 
- Estimació del nombre màxim de treballadors previst simultàniament. 
- Dades climatològiques de la obra. 
- Dades i gestions realitzades sobre l’afectació de serveis en el solar. 
- Previsió de medis auxiliars a utilitzar (nombre i tipus). 
- Previsió de la maquinaria a utilitzar (nombre i tipus). 
- Riscos de les diferents activitats d’obra indicant epi’s, spc, senyalització i mesures 

preventives aplicables. 
- Riscos derivats de l’entorn de l’obra projectada indicant epi’s, spc, senyalització i 

mesures preventives aplicables. 
- Riscos específics de l’obra. 
- Riscos associats a cada medi auxiliar, equip o màquina. 
- Riscos de manipulació de productes o materials tòxics. 
- Riscos ocasionats per la manutenció de materials. 
- Riscos de danys a tercers així com les mesures preventives. 
- Estan localitzades i identificades les zones en les que es realitzen treballs amb 

riscos especials inclosos en l’annex II (soterrament i enfonsament, exposició a 
agents químics, radiacions, alta tensió). 

- Incorporació en cas necessari de la diagnosis e identificació de materials amb 
amiant. 

- Identificació de materials manipulats amb nano tecnologia i mesures preventives. 
- Identificació de riscos per radó. 
- Previsió de riscos catastròfics. 
- Es contemplen mesures preventives per al posterior manteniment. 
- Previsió de productes inflamables, tòxics o irritants a utilitzar. 
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DN.9.3.2.2. Documentació Gràfica 
 
S’inclouran tots els plànols necessaris per a la completa definició de la seguretat de les obres 
projectades. 
 
Els plànols hauran d’ésser en nombre suficient amb la precisió adequada i acotats perquè 
puguin efectuar-se els amidaments de totes les partides a executar. 
 
En els plànols, s’utilitzarà una simbologia coherent que permeti identificar correctament tots 
els elements grafiats, tant els d’obra com els de les instal·lacions. 
 
Es definiran, en planta i alçat, les fases més significatives de les obres o punts singulars per 
il·lustrar el desenvolupament dels treballs en les seves diferents etapes. 
 
De forma no limitada es grafiarà: 

- Plànol d’emplaçament i situació. 
- Plànol d’accés (de carrer o de carreteres) i vies d’evacuació d’accidentats al centre 

assistencial. 
- Plànol de serveis afectats. 
- Plànol d’implantació general de l’obra (casetes, WC, quadres elèctrics, vies de 

circulació). 
- Plànol d’implantació de sistemes de Protecció Colectiva.   
- Plànol de talls i incursions de carril. 
- Detalls gràfics il•lustratius de diferents opcions preventives per a riscos genèrics 

habituals. 
 
 
DN.9.3.2.3. Pressupost 
 
En relació a la part econòmica s’haurà d’adjuntar: 

- Els amidaments detallats, incloent els amidaments auxiliars, de totes les unitats 
d’obra. 

- Estadística de Partides i Conjunts. 
- Els Quadres de Preus núm. 1 i núm. 2. 
- El Pressupost General i els parcials per capítols. 

 
Totes les unitats d’obra es desenvoluparan amb el detall suficient com per poder elaborar un 
preu unitari desglossat. Els preus unitaris seran coherents amb els valors de mercat. 
 
Així, no es podrà utilitzar cap partida alçada, ni a justificar, ni d’abonament íntegre, llevat en 
determinats i justificats casos en que BIMSA ho autoritzi. 
 
Identificació, diagnòstic i amidament d’elements amb amiant: 
Cas que el projectista o el redactor de l’Estudi de Seguretat detectin o sospitin que puguin 
existir elements que continguin amiant, el redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut incorporarà 
en el document de l’Estudi de Seguretat una identificació i diagnosi de tots els materials 
susceptibles d’incorporar amiant segons el que estableix el R.D. sobre les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant vigent. 
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DN.9.3.2.4. Plec de Prescripcions Tècniques 
 
El Plec constarà, almenys, dels següents continguts: 
Condicions tècniques per al control i seguiment de maquinaries, medis auxiliars, eines, 
utilització d’epi’s, implantació de sistemes de protecció col·lectiva (spc), senyalització i 
implantació del personal i la obra. 
 
Condicions econòmiques per al control i seguiment del pressupost de Seguretat i Salut. 
 
Condicions legals aplicables al desenvolupament de l’obra i es relacionen la normativa vigent 
i aplicable. 
 
BIMSA proporcionarà, en suport informàtic, el Banc de Plecs de Prescripcions Tècniques dels 
materials bàsics i de les famílies de partides d’obra. El redactor de l’Estudi de Seguretat haurà 
d’utilitzar-lo per confeccionar el Plec de l’Estudi de seguretat. 
 
 
DN.9.4 Eficiència energètica 
 
En aquest annex DN.9.4 s’adjuntaran els següents documents: 

- el fitxer de resultats del programa de certificació utilitzat en la certificació energètica, 
- el document de tramitació del certificat d’eficiència energètica,  
- l’etiqueta de la qualificació energètica de l’edifici de nova construcció, en fase de 

projecte, o de l’edifici existent, segons sigui el cas. 
que s’han detallat en el subcapítol MN.5.22 de Compliment de Normativa de la Memòria 
del projecte. 

 
 
DN.9.5 Gestió de residus 
 
L’estudi de gestió de residus de la construcció i d’enderroc defineix les directrius de gestió 
que, posteriorment, es concretaran en obra mitjançant el Pla de gestió de residus a realitzar 
pel Constructor.  
 
Per elaborar el pressupost caldrà fer servir el mòdul de Gestió Mediambiental TCQGMA.  
 
L’estudi de gestió de residus s’haurà d’elaborar/redactar conjuntament amb el projecte 
d’execució, a més cal concordança amb l’estudi de seguretat i salut DN. 9.3 
 
L’estructura i continguts de l’estudi s’adequaran al que estableixi la normativa i es detallen a 
continuació: 
 

1. Memòria 
1.1. Objecte i normativa d’aplicació 
1.2. Estimació de la quantitat de residus 
1.3. Mesures per a la prevenció de residus 
1.4. Operacions de gestió de residus 

2. Documentació gràfica 
3 Pressupost estimatiu  
4 Plec de prescripcions tècniques particulars 
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Segons l’abast, les condicions o els terminis de les obres pot ser necessari desenvolupar 
apartats específics relatius a: 

- residus en obres de nova construcció 
- residus en obres de reforma 
- residus d’enderroc 

 
En qualsevol cas, el pressupost estimatiu englobarà els costos parcials relatius a cada part. 
 
1 Memòria: 

1.1. Objecte i normativa d’aplicació 
- tipus d’obra (excavacions, obres de nova construcció, de reforma, enderrocs), 

abast, desenvolupament de les obres, residus previstos, ... 
- es relacionarà la normativa d’aplicació. 

 
1.2 Estimació de la quantitat de residus   
Caldrà identificar i quantificar els residus de construcció i enderroc que es generaran a l’obra 
i que s’haurà de: 

- quantificar per tipologies i fases d’obra. 
- estimar en tones i metres cúbics.  
- codificar segons la llista europea de residus.  
- incloure un inventari dels residus especials. En obres d’enderroc, reparació o 

reforma s’hauran d’identificar i quantificar. En obres de nova construcció (o la part 
nova de obres de reforma) només caldrà identificar-los. 

 
1.3. Mesures per a la prevenció de residus  

- s’identificaran aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el 
projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i de demolició 
durant la fase d’obra o bé de reduir-ne la seva producció.  

- es tindran en compte alternatives de disseny i constructives que generin menys 
residus en les fase de construcció i d’explotació, i aquelles que afavoreixin la 
desconstrucció mediambientalment correcta al final de la seva vida útil. Es 
reflectiran en els sistemes constructius corresponents. 

 
1.4. Operacions de gestió de residus 
S’indicaran les operacions i de les instal·lacions destinades a la gestió de residus que es 
preveuen en el projecte, diferenciant les que es realitzaran dintre i fora de l’obra. 

- gestió de residus dintre de l’obra:  
- s’especificarà el tipus de separació selectiva dels residus en obra (especials, inerts, 

no especials, ...) i el nombre de contenidors en funció de les tipologies del residu, 
de l’espai de l’obra, de les possibilitats de reutilització, de la viabilitat de tenir una 
planta mòbil matxucadora, etc. En el cas de que la separació de residus es faci fora 
de l’obra, s’aportaran les dades del gestor autoritzat en l’apartat de gestió fora de 
l’obra. 

- s’indicarà que els contenidors estaran senyalitzats d’acord amb la separació 
selectiva prevista. 

- especificar les operacions de reciclatge i reutilització que es preveuen realitzar a 
l’obra, si s’escau, indicant la quantitat de residu en m3 que s’ha evitat portar a 
l’abocador. (per exemple, reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix 
emplaçament). 
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- gestió de residus fora de l’obra:  
- s’especificaran les dades sobre el destí dels residus fora de l’obra: gestors de 

separació selectiva de residus, si s’escau, gestors de les instal·lacions de 
valorització,  gestors de dipòsits controlats (abocadors de terres, enderrocs i runes 
de construcció),..., associats als tipus i quantitats de residus previstos. 

 
2 Documentació gràfica 

- Identificació en plànols de la zona reservada per a la gestió de residus, senyalitzant 
les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge (ubicació de contenidors i 
zones d’aplec), maneig, separació, i si s’escau, altres operacions de gestió de 
residus de la construcció i demolició dintre de l’obra (plantes mòbils, etc.). La 
documentació gràfica recollirà les mesures corresponents a les diferents fases o 
procediments de les obres: nova construcció (excavacions, construcció,...), 
enderrocs, reformes (enderrocs, construcció de parts noves, etc.), fases d’obra,...  

- Localització dels punts de l’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat, 
si s’escau.  

 
3 Pressupost estimatiu 

Valoració del cost previst de la gestió de residus que formarà part del pressupost del projecte 
en un capítol independent. Inclourà els pressupostos parcials de residus de nova construcció, 
obres de reforma i enderrocs, si s’escau. 
 
Es recomana detallar les partides relacionades amb: 

- La classificació dels residus d’acord amb la separació selectiva prevista en projecte. 
- Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus (contenidors, 

compactadores, etc.) 
- El cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, trituració, etc., si 

s’escau. 
- El cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a centrals de 

separació, de valorització o dipòsits controlats (abocadors). 
 
Es determinarà el valor de la fiança municipal en funció del volum total de residus d’excavació 
i del volum total de residus de construcció, en cas de que l’entitat local ho especifiqui. 
 
4 Plec de prescripcions tècniques particulars 

En el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte, s’hauran d’afegir les prescripcions 
tècniques adequades a la gestió de residus de construcció i enderroc i que regulin les feines 
d’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió de residus 
de construcció i demolició dintre de l’obra. 
 
DN.9.6 Pla de control de qualitat 
 
En aquest annex s’han d’elaborar els documents que s’enumeren tot seguit: 

- Relació entre partides d’obra i àmbits de control. 
- Plec del Control de Qualitat. 
- Pressupost del Control de Qualitat, estructurat per àmbits de control i per activitats 

del Pla de Treballs. 
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El Pla de Control de Qualitat, d’acord amb a la metodologia aplicada per BIM/SA per a 
l’establiment i el seguiment dels paràmetres de temps, cost i qualitat, haurà d’elaborar-se 
mitjançant l’aplicació informàtica PCQ 2000, de la qual el Projectista haurà de disposar. 
 
El Projectista lliurarà el Pla de Control de Qualitat en un annex independent de la resta del 
Projecte i aportarà el disquet obtingut mitjançant  l’aplicació informàtica TCQ 2000. 
 
 
DN.9.7 Pla d'obres + Organització de l'obra 
 
En aquest annex de Pla d’obres + Organització de l’obra, caldrà indicar l’apartat/els apartats 
de la Memòria d’execució on s’inclou la documentació, per tal de no duplicar la informació. 
 
 
DN.9.8 Llistat de normativa d'aplicació en el projecte 
 
En aquest annex de Llistat de normativa d’aplicació s’haurà d’adjuntar la relació de normativa 
tècnica d’edificació i d’urbanització que s’ha tingut en compte en el desenvolupament del 
projecte. 
 
En concret, s’hauran de indicar els reglaments i les disposicions indicats en els diferents 
apartats del projecte, organitzat per tipus d’actuació (edificació i urbanització) i per autor de la 
normativa (estatal, autonòmica i local). 
 
A més, també caldrà relacionar totes aquelles normes i altres documents de referència que 
s’han aplicat en el projecte, tot indicant la seva procedència (autor i/o organisme, tipus de 
document, títol del document i data de publicació). 
 
Caldrà organitzar el contingut en els següents apartats: 

- Normativa tècnica d’edificació 
- Normativa tècnica d’urbanització 
- Altra 

 
 
DN.9.9 Annexes de càlcul 
 
L’índex de l’Annexes de càlcul és: 

DN.9.9.1 Estructures 
DN.9.9.2 Instal·lacions 
DN.9.9.3 Protecció contra el soroll 
DN.9.9.4 Estalvi d’energia 

 
En aquest annex s’adjuntaran els diferents annexes de càlcul que contindrà el projecte i que 
s’ha fet esment en els seus apartats corresponents. 
 
DN.9.9.1 Estructures 
 
En aquest annex s’inclouran els càlculs derivats de la justificació del dimensionat dels 
fonaments, elements de contenció de terres, estructura i/o estructures singulars, en cas que 
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sigui d’aplicació, que justifiquen les exigències bàsiques de seguretat estructural descrites al 
subcapítol MN.5.11 Seguretat Estructural. 
 
Desenvoluparà i inclourà els càlculs dels diferents elements estructurals (fonaments, elements 
de contenció de terres, estructura i estructures singulars o no convencionals) corresponent al 
dimensionament del subcapítol MC.2.14 Sistema estructural de la Memòria Constructiva, amb 
la mateixa estructura i l’ordre d’aquest. 
 
DN.9.9.2 Instal·lacions 
 
En aquest annex s’inclouran els càlculs derivats de la justificació del dimensionat de les 
instal·lacions, en cas que sigui d’aplicació. Desenvoluparà i inclourà els càlculs de les diferents 
instal·lacions dels apartats corresponents del subcapítol MC.2.17 Sistema de 
condicionaments, instal·lacions i serveis, de la Memòria Constructiva, amb la mateixa 
estructura i l’ordre d’aquest. 
 
DN.9.9.3 Protecció contra el soroll 
 
En aquest annex s’inclouran els càlculs derivats de la justificació de la Protecció contra el 
soroll (HR), en cas que li sigui d’aplicació. A més, aquest annex complementa el subcapítol 
MN.5.15 de Compliment de Normativa de la Memòria. 
 
DN.9.9.4 Estalvi d’energia 
 
En aquest annex s’inclouran els càlculs derivats de la justificació la limitació del consum 
energètic (HE 0) i condicions per al control de la demanda energètica (HE 1) del DB HE, en 
cas que els siguin d’aplicació. A més, aquest annex complementa el subcapítol MN.10 
MN.5.16 de Compliment de Normativa de la Memòria. 
 
Els càlculs derivats de les condicions de les instal·lacions tèrmiques (HE 2), condicions de les 
instal·lacions d’il·luminació (HE 3), contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la 
demanda d’aigua calenta sanitària (HE 4) i generació mínima d’energia elèctrica (HE 5), 
s’inclouran en l’apartat DN.9.9.2, tal com s’indica en el subcapítol MC.2.17 del present Plec. 
 
 
DN.9.10 Instruccions d’ús i manteniment 
 
En aquest annex, el projectista inclourà les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici, tal com 
determina les diferents normatives que li són d’aplicació. 
 
A més, les instruccions hauran d’incloure les recomanacions en casos d’emergències i/o 
d’incidències extraordinàries que es puguin produir a l’edifici (incendis, explosions, fui tes de 
gas o d’aigua, ventades, etc.). 
 
També s’haurà d’incloure la informació que afecti al conjunt de l’edifici (implantació, plans 
d’emergència de l’edifici, etc.). Pel que fa als sistemes constructius, se seguirà la mateixa 
estructuració del projecte. 
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DM 10. REQUERIMENTS MUNICIPALS 
 

Aquest capítol inclou la descripció de la documentació que caldrà elaborar per la validació 
tècnica, CTP, Conformitat Tècnica del Projecte, per part dels Responsables de Equipaments 
i Serveis  Municipals, REM, segons l’establert al Protocol de tramitació de projectes de 
l’Ajuntament de Barcelona i el diversos plecs de condicions tècniques de cadascun. 
 
L’índex de la Documentació complementària. Requeriments municipals (DM) és: 

DM.10.1 Planejament 
DM.10.2 Projecte de patrimoni historicoartístic 
DM.10.3 Topografia i cartografia 
DM.10.4 Projecte d’intervenció arqueològica (PIA) 
DM.10.5 Justificació de la proposta arquitectònica 
DM.10.6 Qüestionari de condicions materials i ambientals dels centres de treball 

municipal 
DM.10.7 Projecte d’inclusivitat amb mesura de gènere 
DM.10.8 Condicions d’accessibilitat 
DM.10.9 Condicions de protecció contra incendis 
DM.10.10 Projecte d’energies renovables 
DM.10.11 Transport vertical exterior 
DM.10.12 Espai públic: Enllumenat públic, espais verds i elements urbans 
DM.10.13 Cicle d’aigua / Drenatge i sanejament 
DM.10.14 Infraestructura informàtica i de telecomunicacions 
DM.10.15 Necessitat de contenidors i neteja 
DM.10.16 Estudi de mobilitat 
DM.10.17 Afectació de les obres a l’entorn 
DM.10.18 Pla de manteniment 
DM.10.19 Llicència ambiental 
 ... 

 
En fase de projecte bàsic per CTP (Conformitat Tècnica del Projecte) o projecte d’execució, 
cal incorporar els subcapítols següents que li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent 
del capítol DM. Aplicació de normativa. 
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Imatge de la matriu de la Documentació Complementària DC_RM del Plec v03 parcial 

 

 
 
 
En cas que el projecte no li sigui d’aplicació algun dels capítols, subcapítols i/o apartats 
d’aquest Plec, s’haurà d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicació”. 
 
A més, en cap cas es pot modificar la numeració dels mateixos. 
 
En cas que el projecte hagi d’afegir altra documentació que no figura a l’índex, aquesta 
s’inclourà al final del capítol. 
 
Si s’escau, en fase d’Avantprojecte, l’adjudicatari pot ser requerit per la direcció de projectes 
de BIM/SA per que elabori aquells DM que incideixen directament en els espais i/o 
funcionalitat de l’edifici, o en la proposta arquitectònica, o en el pressupost o, en la planificació 

10

REQUERIMENTS MUNICIPALS

A PB PE

10 1 PLANEJAMENT DM.10.1 DM.10.1 DM.10.1

10 2 PROJECTE DE PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC DM.10.2

10 3 TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA DM.10.3 DM.10.3

10 4 PROJECTE DE INTERVENCIÓ ARQUEOLOGICA DM.10.4

10 5 JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA ARQUITECTÒNICA DM.10.5 DM.10.5 DM.10.5

10 6 DM.10-6 DM.10.6

10 7 PROJECTE D'INCLUSIVITAT AMB MESURA DE GÈNERE DM.10.7 DM.10.7

10 8 CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT DM.10.8 DM.10.8

10 9 CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA D'INCENDIS DM.10.9 DM.10.9

10 10 PROJECTE D'ENERGIES RENOVABLES DM.10.10 DM.10.10

10 11 TRANSPORT VERTICAL EXTERIOR DM.10.11

10 12 ESPAI PÚBLIC: ENLLUMENAT, ESPAIS VERDS, ELEMENTS URBANS DM.10.12

10 13 CICLE DE L'AIGUA/ DRENATGE I SANEJAMENT DM.10.13 DM.10.13

10 14 INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA I DE TELECOMUNICACIONS DM.10.14 DM.10.14

10 15 CONTENIDORS I NETEJA DM.10.15 DM.10.15 DM.10.15

10 16 ESTUDI DE MOBILITAT DM.10.16

10 17 AFECTACIÓ DE LES OBRES A L'ENTORN DM.10.17 DM.10.17

10 18 PLA DE MANTENIMENT DM.10.18

10 19 LLICENCIA AMBIENTAL DM.10.19 DM.10.19

D
M 10 …

CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS DELS CENTRES DE TREBALL 

MUNICIPALS

DM

PLEC PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ PLEC PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ PLEC PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ 

DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL

DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES

 

I. M
II. DG III. A+PR IV. PCT V. DC

MEMORIA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MD MC ME MS + A MN
DC_N DC_RM DC_A

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA SOSTENIBILITAT + AMBIENTAL MEMÒRIA COMPLIMENT DE NORMATIVA APLICACIÓ DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA

A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE A PB PE

OBJECTE DEL PROJECTE MD.1 MD.1 MD.1 OBJECTE DEL PROJECTE

AGENTS DEL PROJECTE MD.2 MD.2 MD.2 AGENTS DEL PROJECTE

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I/O PROJECTES PARCIALS MD.3 MD.3 DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I/O PROJECTES PARCIALS

INFORMACIÓ PRÈVIA / ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA MD.4 MD.4 MD.4 INFORMACIÓ PRÈVIA / ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA DG DG DG

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE MD.5 MD.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DG DG DG

BASE DE DADES MD.6 BASE DE DADES 

REQUISITS DE L'EDIFICI MD.7 MD.7 REQUISITS DE L'EDIFICI DG DG

DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA MD.8 DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA

TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES MC.1 TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES DG TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES

AFECTACIONS A TERCERS MC.2 MC.2 AFECTACIONS A TERCERS AFECTACIONS A TERCERS DG AFECTACIONS A TERCERS AFECTACIONS A TERCERS

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL
MC.3

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL

SISTEMA ESTRUCTURAL MC.4 MC.4 SISTEMA ESTRUCTURAL SISTEMA ESTRUCTURAL SISTEMA ESTRUCTURAL SISTEMA ESTRUCTURAL

SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS MC.5 MC.5 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS DG SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS MC.6 MC.6 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS DG SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS MC.7 MC.7 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS DG SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA MC.8 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA

ESPAIS EXTERIORS MC. 9 ESPAIS EXTERIORS ESPAIS EXTERIORS ESPAIS EXTERIORS ESPAIS EXTERIORS

CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS  MC.10 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS DG CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS EXPROPIACIONS (GESTIÓ URBANÍSTICA) DC A.1

PLANEJAMENT DC RM.1 DC RM.1 DC RM.1 ESTUDI DE PATOLOGIES - DIAGNOSI DC A.2

SITUACIO I EMPLAÇAMENT DG 1 DG 1 DG 1 PROJECTE DE PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC DC RM.2 PROJECTE D'ENDERROC DC A.3

PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT - JUSTIFICACIO URBANÍSTICA DG 2 DG 2 DG 2 TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA DC RM.3 DC RM.3 AFECTACIONS A TERCERS DC A.4

TOPOGRAFIA / AIXECAMENT / ESTAT ACTUAL DG 3 DG 3 DG 3 PROJECTE DE INTERVENCIÓ ARQUEOLOGICA DC RM.4 PROJECTE DE PROTECCIÓ CIVIL DC A.5

SERVEIS EXISTENTS (ESCOMESES) DG 4 DG 4 DG 4 JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA ARQUITECTÒNICA DC RM.5 DC RM.5 DC RM.5 SERVEIS AFECTATS DC A.6

ORDENACIÓ DEL CONJUNT DG 5 DG 5 DG 5 DC N.1 DC N.1 DC RM.6 DC RM.6 XARXA D'ELECTRICITAT DC A.6.1

PROPOSTA ARQUITECTÒNICA I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA / IMATGES 3D DG 6 DG 6 DG 6 ESTUDI GEOTÈCNIC DC N.2 DC N.2 PROJECTE D'INCLUSIVITAT AMB MESURA DE GÈNERE DC RM.7 DC RM.7 XARXA DE TELECOMUNICACIONS DC A.6.2

 SEGURETAT EN CAS DE INCENDI DG 7 DG 7 SEGURETAT I SALUT DC N.3 DC N.3 CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA D'INCENDIS DC RM.8 DC RM.8 XARXA D'AIGUA DC A.6.3

JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA MN.1 MN.1 MN.1 TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA) / DESMUNTATGES DG 8 DG 8 CRITERIS DE FORMACIÓ DEL PRESSUPOST A+PR.1 A+PR.1 A+PR.1 EFICIENCIA ENERGÈTICA DC N.4 DC N.4 CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT DC RM.9 DC RM.9 XARXA DE GAS DC A.6.4

HABITABILITAT (UTILITZACIÓ, ÚS DE L'EDIFICI) MN.2 MN.2
MOVIMENTS DE TERRES/ SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL
DG 9 ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES A+PR.2 A+PR.2 GESTIO DE RESIDUS DC N.5 DC N.5 PROJECTE D'ENERGIES RENOVABLES 

DC 

RM.10

DC 

RM.10
PROJECTES PARCIALS DC A.7

ACCESSIBILITAT MN.3 MN.3 AFECTACIONS A TERCERS DG 10 AMIDAMENTS A+PR.3 PLA DE CONTROL DE QUALITAT DC N.6 TRANSPORT VERTICAL EXTERIOR
DC 

RM.11
PP. ESTRUCTURES DC A.7.1

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS MN.4 MN.4 SISTEMA ESTRUCTURAL DG 11 QUADRE DE PREUS Nº 1 A+PR.4 PLA D'OBRES + ORGANTIZACIÓ DE L'OBRA DC N.7 DC N.7 ENLLUMENAT
DC 

RM.12

DC 

RM.12
PP. INSTAL.LACIONS DC A.7.2

MEMORIA AMBIENTAL MS+A.1 MS+A SEGURETAT EN CAS D'INCENDI MN.5 MN.5 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS DG 12 DG 12 QUADRE DE PREUS Nº 2 A+PR.5 LLISTAT DE NORMATIVA D'APLICACIÓ EN EL PROJECTE DC N.8 DC N.8 CICLE DE L'AIGUA/ DRENATGE I SANEJAMENT
DC 

RM.13

DC 

RM.13
PP. ALTRES DC A.7.n

INFORME DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT MS+A.2 SEGURETAT D'UTILITZACIÓ MN.6 MN.6 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS DG 13 JUSTIFICACIO DE PREUS A+PR.6 ANNEXES DE CÀLCUL DC N.9 INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA I DE TELECOMUNICACIONS 
DC 

RM.14

DC 

RM.14
PROJECTE D'EQUIPAMENT & MOBILIARI & SENYALÈTICA-INVENTARI DC A.8

CRITERIS EN SOSTENIBILITAT EN FUSTA MS+A.3 SALUBRITAT MN.7 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS DG 14 REVISIÓ DE PREUS A+PR.7 SEGURETAT ESTRUCTURAL DC N.9.1 CONTENIDORS I NETEJA
DC 

RM.15

DC 

RM.15

DC 

RM.15
MARQUES COMERCIALS DC A.9

REQUERIMENTS RELATIUS A SOSTENIBILITAT I MEDIAMBIENT MS+A.4 MS+A PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL MN.8 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA DG 15 PRESSUPOST A+PR.8 A+PR.8 INSTAL·LACIONS DC N.9.2 ESTUDI DE MOBILITAT
DC 

RM.16
PROJECTE D'ESPAIS EXTERIORS DE L'EQUIPAMENT DC A.10

ORGANITZACIÓ DE LES OBRES ME. 1 ARIDS RECICLATS
MS+A.4.

1
ESTALVI ENERGÈTIC MN.9 RESUM DE PRESSUPOST A+PR.9 SALUBRITAT DC N.9.3 ORGANTIZACIÓ DE LES OBRES

DC 

RM.17

DC 

RM.17
DC A.11

PLANIFICACIÓ DE LES OBRES ME. 2 ME. 2 ACTUACIONS RISC AMIANT
MS+A.4.

2
ECOEFICIÈNCIA MN.10 MN.10 ESPAIS EXTERIORS DG 16 DG 16 ÚLTIM FULL A+PR.10 A+PR.10 A+PR.10 PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL DC N.9.4 PLA DE MANTENIMENT

DC 

RM.18

DC 

RM.18
DC A.12

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA ME. 3 IMMISSIONS ACÚSTIQUES A TERCERS
MS+A.4.

3
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA MN.11 MN.11 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS DG 17 DG 17 DG 17 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ A+PR.11 A+PR.11 A+PR.11 ESTALVI ENERGÈTIC DC N.9.5 LLICENCIA AMBIENTAL

DC 

RM.19

DC 

RM.19
ALTRES DC A.xx

MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL COMPLIMENT DE NORMATIVA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST APLICACIO DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA

ME M S+A CN DG A + PR DC_N DC_RM DC_A

DG

COMPLIMENT NORMATIU DE PROJECTES FORA DE TERME MUNICIPAL DE 

BARCELONA

PCT.1

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC
QUESTIONARI DE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS DELS 

CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS

MS+A MS+A

PROJECTE DE CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS 

TEMPORALS

ME DG DG DG A+PR PCT.1

DG DG A+PR A+PR A+PR PCT.1

MEMÒRIA 

M
D

M
C

MC ME ME
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de l’actuació, com el planejament que li es d’aplicació o aquells que incideixen en el 
dimensionament dels espais funcionals de l’equipament,... 
 
Per a cadascun dels responsables municipals cal consultar la web de l’Ajuntament vigent la 
documentació per àmbits per presentar la documentació adient: 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-
tecniques/documentacio-ambits 
 
 

DM.10.1 Planejament 
 
En aquest apartat DM.10.1 s’inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats del 
projecte on hi ha la informació que justifica els paràmetres urbanístics que prescriu el 
Planejament vigent, i per tal d’obtenir la validació del Districte o del Departament de Llicències.  
 
El responsable de projecte de BIMSA podrà complementar la documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 
 
NOTA: per exemple, pel que fa a la documentació de justificació de les condicions 
urbanístiques del projecte, caldrà remetre a: 

- MD.1.4. i/o fitxa A.1.06 
- MN.5.1 
- DG.6.4.2 

 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és: 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/ 
 
I per la documentació a incorporar: Plec d'especificacions tècniques per al lliurament de la 
documentació digital en la tramitació d’expedients de planejament pel manteniment del 
sistema d’informació urbanística, vigent: 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/urbanisme-i-gestio-del-
territori/planejament 
 
En cas que sigui necessari i/o formi part de l’objecte del contracte, el projecte inclourà en 
aquest DM.10.1, el document que desenvolupa la proposta del planejament derivat necessari 
per tramitar la seva aprovació urbanística i desenvolupar el projecte. O bé s’adjuntarà el 
document d’aprovació del planejament si es redactat per altri. 
 

En cas de ser un projecte fora del terme municipal de Barcelona, caldrà consultar el 
planejament que li sigui d’aplicació en aquest. La documentació requerida en aquest cas 
estarà inclòs en el DA. 11.13. 
 
 
DM.10.2 Projecte de patrimoni historicoartístic 
 
Aquest apartat és d’aplicació per projectes amb intervencions en edificis existents catalogats 
segons el Catàleg de Patrimoni de la ciutat. 
  

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Plec-especificacions-tecniques-planejament.zip
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Plec-especificacions-tecniques-planejament.zip
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Plec-especificacions-tecniques-planejament.zip
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/urbanisme-i-gestio-del-territori/planejament
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/urbanisme-i-gestio-del-territori/planejament
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En aquest apartat DM.10.2 s’inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats del 
projecte on hi ha la informació que justifiquen la intervenció a l’edifici, segons prescriu el 
Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de l’Ajuntament de Barcelona 
mitjançant els seus plecs i/o documents tècnics per tal d’obtenir la seva validació. 
 
El responsable de projecte de BIMSA podrà complementar la documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 
 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és: 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/ 
 
 
DM.10.3 Topografia i cartografia 
 
En aquest apartat DM.10.3 s’inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats..., del 
projecte on hi ha la informació de base i cartografia que prescriu el Pla de la Ciutat - Institut 
Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant els seus plecs i/o documents 
tècnics per tal d’obtenir la validació dels tècnics. 
 
Es sol·licita als projectistes que els projectes incloguin una partida al pressupost per la 
realització d’un aixecament as-built de l’espai urbà o espai exterior relacionat amb l’edifici, un 
cop executada la obra, amb un import unitari segons la superfície.  
 
També se’ls sol·licita incloure una partida al pressupost per la realització de l’inventari dels 
elements :mobiliari, equipament,... de l’espai urbà o espai exterior relacionat amb l’edifici amb 
l’import unitari que BIMSA indiqui. 
 
El responsable de projecte de BIMSA podrà complementar la documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 
 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és: 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/imi/ca/pla-de-la-ciutat 

 
 
DM.10.4 Projecte de intervenció arqueològica (PIA) 
 
En aquest apartat DM.10.4 inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats del 
projecte on es localitza la documentació d’arqueologia que prescriu l’Institut de Cultura de 
Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant els seus plecs i/o documents tècnics per 
tal d’obtenir la seva validació. 
 
El responsable de projecte de BIMSA podrà complementar la documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 
 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és: 
 
http://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/  

 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/
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DM.10.5 Justificació de la proposta arquitectònica 
 
En aquest apartat DM.10.5 inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats del 
projecte que descrigui la proposta arquitectònica o urbanística per obtenir la validació de 
l’Institut de Paisatge Urbà de Barcelona (IMPUQV) o qui gestiona la qualitat arquitectònica, 
mitjançant els seus requeriments. 
 
El responsable de projecte de BIMSA podrà complementar la documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 
 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és: 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/ca.linstitut 

 
 
DM.10.6 Condicions materials i ambientals dels centres de treball municipals 
 
Aquest apartat DM.10.6 inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats del 
projecte amb la documentació necessària per obtenir la validació del Servei de Prevenció de 
Riscos laborals, depenent de la Gerència de Recursos Humans i Organització, de l’Ajuntament 
de Barcelona, o l’organisme que s’escaigui, en tan quant a l’edifici o local que es desenvolupa 
en el projecte hi hagi llocs de treball. 
 
El responsable de projecte de BIMSA podrà complementar la documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 
 
Els requeriments a complimentar es troben a l’Annex 1 d’aquest Plec, fitxa A.1.10, s’ha inclòs 
el Qüestionari de Condicions materials a tenir en compte en els projectes d’obra nova i reforma 
dels centres de treball municipals. 
 
 
DM.10.7 Projecte d’inclusivitat amb mesura de gènere 
 
Aquest DM. 10.7 inclourà, la justificació escrita en la memòria descriptiva (MD), necessària 
per obtenir la validació del Departament de Prospectiva. Direcció de Model Urbà i Departament 
de Transversalitat de Gènere, de l’Ajuntament de Barcelona, o l’organisme que s’escaigui, 
sobre la intervenció en els espais, el mobiliari, o la senyalització de l’edifici de manera que 
s’afavoreixi la inclusivitat amb mesura de gènere. 
 
El responsable de projecte de BIMSA podrà complementar la documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 
 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és:  
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-
tecniques/documentacio-ambits 

 
 
DM.10.8 Condicions d’accessibilitat 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits


PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ . V03 20/05/2021 
 

 
 
 

  191 de 206 

En aquest apartat DM.10.8 inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats del 
projecte que descrigui la proposta arquitectònica per obtenir la validació de l’Institut Municipal 
de Persones amb Discapacitat (IMPD), mitjançant els seus requeriments. 
 

El responsable de projecte de BIMSA podrà complementar la documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 
 
L’enllaç de l’IMPD on es poden obtenir els requeriments és:  
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-
tecniques/documentacio-ambits 

 
 
DM.10.9 Condicions de protecció contra d'incendis  
 
NOTA: Cal verificar amb BIMSA si aquesta documentació requereix duplicar en una separata 
específica. 

 
Aquest apartat DM.10.9 inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats del 
projecte que inclogui la informació per obtenir la validació del Serveis de Prevenció i Extinció 
d’Incendis i Salvament (SPEIS) de Bombers de Barcelona, mitjançant els seus requeriments. 
 
El responsable de projecte de BIMSA podrà complementar la documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 
 
Enllaç normativa Bombers de l’Ajuntament de Barcelona: 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/bombers/ca/fitxes-de-prevencio-dincendis 
 
 

DM.10.10 Projecte d’energies renovables 
 
NOTA: Cal verificar amb BIMSA si aquesta documentació requereix duplicar en una separata 
específica. 

 
Aquest apartat DM.10.10 inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats del 
projecte que inclogui la documentació de les mesures preses en el projecte per tal que l’edifici 
sigui de consum quasi nul (nZEB) per obtenir la validació de l’Agència de l’Energia de 
Barcelona-AEB. 
 
El responsable de projecte de BIMSA podrà complementar la documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 
 
L’enllaç de l’AEB on es poden obtenir els requeriments és:  
 
https://energia.barcelona/es/agencia-de-energia-de-barcelona  

 
 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits
https://ajuntament.barcelona.cat/bombers/ca/fitxes-de-prevencio-dincendis
https://energia.barcelona/es/agencia-de-energia-de-barcelona
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DM.10.11 Transport vertical exterior 
 
Aquesta DM.10.11, inclourà la documentació necessària per obtenir la validació de la Direcció 
de Serveis d’Inversions i Xarxes de Transport. Xarxes Viàries de Infraestructures i Coordinació 
Urbana-Hàbitat Urbà.  
 
El responsable de projecte de BIMSA podrà complementar la documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 
 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments son:  
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesAscens
ors.pdf 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesEscale
s.pdf 

 
 
DM.10.12 Espai públic: Enllumenat públic, Espais verds i Elements urbans 
 
Aquest apartat és d’aplicació quan l’espai exterior adjacent a l’edifici passa ser via pública i 
per tant el seu manteniment depèn de ‘manteniment d’espai urbà’. 
 
Aquesta DM.10.12, inclourà la documentació necessària per obtenir la validació dels diferents 
Responsables de l’Espai públic, REP.  
 
El responsable de projecte de BIMSA podrà complementar la documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 
 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments és:  
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-
tecniques/documentacio-ambits 

 
 
DM.10.13 Cicle de l’aigua / Drenatge i sanejament 
 
Aquesta DM.10.13, inclourà la documentació necessària per obtenir la validació de Barcelona 
Cicle de l’Aigua SA (BCASA).  
 
El responsable de projecte de BIMSA podrà complementar la documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 
 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments és:  
 
http://www.clabsa.es/CAT/solicitud-informacio.asp  

 
 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesAscensors.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesAscensors.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesEscales.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesEscales.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits
http://www.clabsa.es/CAT/solicitud-informacio.asp
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DM.10.14 Infraestructura informàtica i de telecomunicacions 
 
Aquest apartat DM.10.14 inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats, del 
projecte on hi ha la informació per tal d’obtenir la seva validació. 
 
El responsable de projecte de BIMSA podrà complementar la documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 
 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és:  
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-
tecniques/documentacio-ambits 

 
 
DM.10.15 Necessitat de contenidors i neteja 
 
Aquest apartat DM.10.15 inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats, del 
projecte on hi ha la informació per tal d’obtenir la seva validació. 
 
El responsable de projecte de BIMSA podrà complementar la documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 
 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és: 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-
tecniques/documentacio-ambits 

 
 
DM.10.16 Estudi de mobilitat 
 
En cas que sigui d’aplicació d’acord amb la legislació vigent sobre mobilitat generada, aquest 
DM.10.16 inclourà la documentació que sigui necessària per tal d’obtenir la seva validació.  
 
El responsable de projecte de BIMSA podrà complementar la documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 
 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és: 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-
tecniques/documentacio-ambits 

 
 
DM.10.17 Afectació de les obres a l’entorn 
 
Aquest apartat DM.10.17 inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats, del 
projecte on hi ha la informació per tal d’obtenir la seva validació. 
 
El responsable de projecte de BIMSA podrà complementar la documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits
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L’enllaç on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat son: 
 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/guiadocumentaciocomiteobres.pdf 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/coordinacio-d-
actuacions-de-millora-de-l-espai-public/coordinacio-dobres-i-mobilitat-a-lespai-public/documentacio-
necessaria 

 
 
DM.10.18 Pla de manteniment 
 
El contingut d’aquest apartat DM.10.18, cal fixar-lo amb els responsables del projecte de 
BIMSA, per tal de disposar dels requeriments específics del gestor de l’equipament, i en 
aquest cas, inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats, del projecte on hi ha 
la informació per tal d’obtenir la seva validació. 
 
Se seguirà la mateixa estructuració del projecte per sistemes constructius i s’inclouran 
aspectes que afectin al conjunt de l’edifici. 
 
 
DM.10.19 Llicencia ambiental 
 
El contingut d’aquest apartat DM.10.19, cal fixar-lo amb els responsables del projecte de 
BIMSA. 
 
Nota: El contingut necessari s’especifica a l’Annex III del “Protocol de tramitació dels projectes d’obres 
ordinàries d’edificació” i en el “Protocol de tramitació pels Districtes dels projectes d'obres ordinàries 
d'edificació” (Nivell I, obres >2.500 m2). 
 
  

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/guiadocumentaciocomiteobres.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-l-espai-public/coordinacio-dobres-i-mobilitat-a-lespai-public/documentacio-necessaria
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-l-espai-public/coordinacio-dobres-i-mobilitat-a-lespai-public/documentacio-necessaria
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-l-espai-public/coordinacio-dobres-i-mobilitat-a-lespai-public/documentacio-necessaria
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DA 11. ALTRA 
 
L’índex de la Documentació complementària. Altra (DA) és el següent: 

DA.11.1 Expropiacions (Gestió urbanística) 
DA.11.2 Estudi de patologia-diagnosi 
DA.11.3 Projecte d’enderroc 
DA.11.4 Afectacions a tercers 
DA.11.5 Pla d’auscultació 
DA.11.6 Projecte de protecció civil 
DA.11.7 Serveis afectats 
DA.11.8 Projectes parcials 
DA.11.9 Projecte d’equipament, mobiliari i senyalètica – Inventari 
DA.11.10 Marques comercials 
DA.11.11 Projecte d’espais exteriors 
DA.11.12 Projecte de construccions modulars i instal·lacions temporals 
DA.11.13 Compliment de projectes fora del terme municipal de Barcelona 
 ... 

 
En fase d’avantprojecte, projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els subcapítols següents 
que li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent del capítol DA. Aplicació de normativa. 
 
Els documents inclosos en aquesta DA constitueixen projectes o documents únics. 
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Imatge de la matriu de la Documentació Complementària DC_A del Plec v03 parcial 

 

 
 
 
En cas que el projecte no li sigui d’aplicació algun dels capítols, subcapítols i/o apartats 
d’aquest Plec, s’haurà d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicació”. 
 
A més, en cap cas es pot modificar la numeració dels mateixos. 
 
En cas que el projecte hagi d’afegir altra documentació que no figura a l’índex, aquesta 
s’inclourà al final del capítol. 
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DA.11.1 Expropiacions (Gestió urbanística) 
 
En aquest annex DA.11.1 s’inclourà la documentació tan escrita com gràfica que documentarà 
les expropiacions necessàries per dur a terme l’actuació. Constituirà un projecte únic pel que 
caldrà desenvolupar els apartats següents: 
 

1. Memòria 
2. Plànols 
3. Relació de béns i drets afectats 
4. Relació de serveis afectats 

 
1. Memòria 

 
Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidències més significatives. Els apartats a 
desenvolupar en la memòria seran: 

- Descripció i generalitats (amb especificacions de com s’han obtingut les dades) 
- Criteris adoptats, en els punts següents: 

 Línia d’expropiació 
 Descripció i tipus de terrenys afectats 
 Justificació de les ocupacions temporals i servituds de pas d’expropiacions, si 

n’hi ha, basada en l’article 108 de la Llei d’Expropiacions 
- Valoració dels Terrenys (especificant que no tenen caràcter vinculant) 

 
Es realitzarà una valoració acurada i detallada dels béns afectats i especialment dels que es 
considerin singularment importants, a més de les "superfícies a expropiar" i de les "superfícies 
a ocupar". 
 
Aquesta valoració tindrà aplicats els percentatges que li corresponguin, i és la que es 
considerarà en el Pressupost per al coneixement de l’Administració. 
 
2. Plànols 

 
Els plànols d’Expropiacions es grafiaran (com que és imprescindible el màxim nivell de 
definició, seria desitjable que la planimetria fos en color gris i les Expropiacions en color negre) 
d’acord amb el model que s’adjunta. No portaran les corbes de nivell com a fons i només 
apareixerà la planimetria, en base a la qual s’indicaran clarament els límits de la parcel·la, 
sub-parcel·la, núm. de polígon, límit de Termes Municipals, límit d’Expropiacions i el núm. de 
finca afectada. 
 
Els plànols a incloure en aquest apartat seran: 

- Una col·lecció de plantes d’Expropiacions a escala 1:1000 
- En cada plànol, apareixerà la simbologia utilitzada i es grafiaran els Serveis Afectats 

a títol informatiu 
 
A continuació de l’índex general del Projecte i particular del volum d’Expropiacions i Serveis 
Afectats s’inclouran els següents plànols comuns amb la definició del traçat en planta i en 
alçat: 

- Plànols de situació de l’obra a E=1:5000 en planta i en alçat 
- Col·lecció de plantes i perfils longitudinals del traçat a E=1:1000 
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3. Relació de béns i drets afectats i els seus titulars 

 
Amb independència del plànol parcel·lari amb la relació individualitzada dels titulars dels béns 
i drets afectats, s’identificaran les propietats i es desenvoluparà la relació concreta i 
individualitzada dels béns i drets afectats amb la descripció de tots els seus aspectes materials 
i jurídics, (*) mantenint en tot moment la protecció de dades requerides segon el RGPD: 

- Núm. de finca afectada 
- Polígon 
- Parcel·la 
- Sub-parcel·la 
- Superfície ocupada 
- Naturalesa, aprofitament i classe dels béns afectats 

 
Totes les dades anteriors han d’haver-se obtingut necessàriament i sense excepció mitjançant 
la conjunció de dades cadastrals obtingudes en: els Ajuntaments i centres de gestió 
cadastrals, Registres de la Propietat mitjançant consulta dels llibres (no és necessari 
certificacions) i dades obtingudes sobre el terreny. 
 
S’estendran fitxes parcel·làries de cadascuna de les propietats afectades per tal de facilitar en 
el Servei d’Expropiacions la confecció de les actes prèvies a l’ocupació. 
 
Aquest imprès s’agruparà necessàriament per termes municipals, i es diferenciaran les 
Expropiacions de les ocupacions temporals i de la reposició dels Serveis Afectats. 
 
Caldrà adjuntar la relació de béns i drets afectats i els seus titulars* en el pertanyent a serveis 
afectats, tot descrivint l’afecció que s’estableix per a la reposició del servei, amb els mateixos 
requisits establerts anteriorment. 
 
 
DA.11.2 Estudi de patologies – diagnosi 
 
En aquest annex DA.11.2 s’inclouran tots els estudis o informes de patologies o diagnosi que s’hagin pogut realitzar 
sobre l’estat de l’edifici existent que s’intervé, ja sigui els que hagi realitzat el propi autor-a del projecte, o que els 
hagi encarregat/subcontractat a un col·laborador-a, com els que li hagi facilitat BIM/SA, i els resultats dels quals 
s’hauran de tenir en compte en la redacció del projecte. 
 
En el cas de que s’hagi hagut d’elaborar un estudi o informe complementari (per necessitat de diagnosi 
complementaria...), s’adjuntarà en aquest DA. 
 
Dels estudis de patologies o diagnosi que s’incloguin en el projecte hauran de figurar les dades identificatives 
següents: data, autor, referència, etc. 
 
 
DA.11.3 Projecte d'enderroc 
 
Aquest DA.11.3 s’haurà d’elaborar en els casos que s’hagi de realitzar una actuació 
d’enderroc d’una construcció existent en el solar, i que no es tracta de la informació 
corresponent als treballs previs, enderrocs i obra nova, o desmuntatges que s’inclouen en els 
diferents documents dels projecte. 
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En cas que sigui necessari el projecte d’enderroc, aquest s’inclourà en aquest subcapítol, tant 
si aquest ha estat realitzat pel propi autor-a del projecte, o ha estat encarregat/subcontractat 
a un col·laborador-a, com si ha estat facilitat per BIM/SA. 
 
El projecte, haurà de tenir en consideració les implicacions del projecte d’enderroc que 
desenvolupa. A més el pressupost de l’enderroc s’integrarà en el pressupost del projecte i en 
l’estudi de gestió de residus 
 
Del projecte d’enderroc que s’inclogui en el projecte hauran de figurar les dades identificatives 
següents: data, autor, referència, etc. 
 
El contingut del projecte d’enderroc s’adaptarà a les especificacions de la normativa vigent i a 
les que el responsable del projecte de BIM/SA indiqui. 
 
 
DA.11.4 Afectacions a tercers 
 
Aquest DA.11.4 s’haurà d’elaborar en cas que sigui necessari obtenir la validació 
d’organismes o entitats responsables que en siguin afectades: les edificacions veïnes, les 
infraestructures del transport (metro, ferrocarril...), les infraestructures de serveis (línies de 
MT, gasoductes, etc.), o la pròpia via públics (vianants, vehicles, bicicletes). 
 
Si no hi ha afectació a les infraestructures de serveis, d’acord la instrucció municipal vigent, 
s’haurà d’indicar en la memòria general (subcapítol MC.2.12). 
 

Per a cada organisme o entitat afectat, i que hagi de validar la documentació, en aquest 
DA.11.4 s’indicaran els apartats del projecte MC.2.12 i DG.6.12 on s’inclou, pel tal de no 
duplicar-la. 
 
 
DA.11.5 Pla d’Auscultació 
 
Si el projecte preveu la realització de treballs d’auscultació topogràfica, geotècnica i 
mediambiental, en aquest DA.11.5 s’inclourà el Pla d’Auscultació. 
 
Els documents de referència per aquest Pla són: 

- Plec de prescripcions tècniques d’auscultació mediambiental, 
- Plec de prescripcions tècniques d’auscultació topogràfica i geotècnica, 
- Quadre de preus per a treballs d’auscultació mediambiental, 
- Quadre de preus per a treballs d’auscultació topogràfica i geotècnica, 

 
El Pla d’Auscultació contindrà la documentació que es determina en el “Manual Bàsic per a 
l’elaboració del Pla d’Auscultació de l’Ajuntament de Barcelona”, així com en la “Instrucció 
relativa a la Auscultació de les obres de promoció municipal, també, del propi Ajuntament”. 
 
Pel que fa a la referència de preus i instruments, es tindran en consideració el que prescriuen 
el Plec de Prescripcions Tècniques d’Auscultació Ambiental i/o el Plec de Prescripcions 
Tècniques d’Auscultació Topogràfica i Geotècnica de BIM/SA, així com els seus quadres de 
preus associats als citats Plecs. 
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DA.11.6 Projecte de protecció civil 
 
Aquest DC.11.6 s’haurà d’elaborar en els casos que la legislació vigent en matèria de Pla 
d’autoprotecció així ho prescrigui, per tal que el Pla d’autoprotecció pugui ser aprovat pel 
Servei de Protecció civil o de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
En cas que sigui necessari un Pla d’autoprotecció, aquest haurà de contenir la documentació 
i el detall que estableixen els plecs o documents de l’esmentat Servei. 
 
 
DA.11.7 Serveis afectats 
 
El DA.11.7, s’haurà elaborar en els casos que es vegin afectades les infraestructures dels 
subministraments d’electricitat, telecomunicacions, aigua, gas, etc. 
 
En el cas de que s’hagin d’elaborar projectes de serveis afectats (per exemple, per trasllat de 
col·lectors, trasllat o soterrament de línies elèctriques, etc.), aquests s’inclouran en aquest 
Annex, i es farà una relació prèvia, tot indicant les dades identificatives: abast, data, autor, 
referència, etc. 
 
El projecte de cadascun dels serveis afectats per a la seva aprovació tècnica, haurà de 
contenir la documentació i el detall que estableixen els seus plecs o documents de les 
companyies o entitats dels serveis. 
 
En l’ AP.7.42 on s’indica el PCA, s’hauran d’incloure totes les despeses dels serveis afectats. 
 
 
DA.11.8 Projectes parcials 
 
En aquest annex, DA.11.8, s’inclouran els projectes parcials, objecte d’un altre contracte de 
redacció per part d’un altre equip o col·laborador que assumeixi la responsabilitat del disseny 
i dimensionament del sistema i per tant una autoria diferent a la de l’autor/s del projecte, poden 
ser: 

- DA.11.8.1   Projecte d’estructures 

- DA.11.8.2   Projecte de instal·lacions 

- DA.11.8.3   Projecte de sostenibilitat 

... 
 

DA.11.9 Projecte d’equipament, mobiliari i senyalètica – Inventari 
 
En el cas que es vulgui licitar el mobiliari, l’equipament i/o la senyalètica , com a lot 
independent, separadament o en un altra temporalitat, o be formant part d’un altre expedient 
de contractació del tipus subministrament i servei -no inclòs per tan dintre del pressupost de 
la obra-, o bé es disposi d’un projecte parcial, aquest DA.11.9  inclourà el o els projectes amb 
la documentació completa inclosa en els  MC.2.17.12, MC.2.18, MC.2.21.8, DG.6.18, 
DG.6.17.12, i amb un pressupost i plec de condicions particulars propi elaborat amb 
metodologia TCQ 2000 de l’ITEC, per a cadascun o, la documentació que es requereixi 
d’acord amb les indicacions de BIM/SA. 
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DA.11.10 Marques comercials 
 
En cas que el projecte inclogui elements procedents de productes objecte de disseny 
industrial, amb marca comercial, i/o copyright, l’Ajuntament de Barcelona en base a la Llei de 
Contractes del Sector públic, i per tal de promoure la lliure competència, no permet anomenar 
la marca del elements o sistemes constructius del projecte, no podent aparèixer en cap del 
documents que l’integren: M, DG, i DC. 
 
Per donar opcions en la licitació de l’obra o subministrament, el projectista haurà d’incloure en 
aquest annex, DA11.10, unes fitxes indicatives amb un mínim de tres opcions per a cada 
model o producte proposat d’equivalents prestacions (aïllament tèrmic, absorbent acústic, de 
sistemes de fusteria, de tancaments, maquinaria de instal·lacions, aparells sanitaris i/o de 
cuina, mobiliari,...) les quals si que inclouran el detall disseny o producte amb la seva marca 
comercial. 
 
Alhora de configurar el pressupost d’aquests elements o sistemes, el preu consignat ha de 
permetre el ventall de import dels productes de marca comercial indicats en l’annex. 
 
 
DA.11.11 Projecte d’espais exteriors 
 
En el cas que es vulgui licitar separadament o en un altra temporalitat, o be formant part d’un 
altre expedient de contractació, perquè l’espai exterior té prou entitat com per esdevenir un 
projecte parcial o segregat, aquest DA.11.11 inclourà el o els projectes amb la documentació 
completa inclosa en el MC.2.21, DG.6.21, i amb un pressupost i plec de condicions particulars 
propi elaborat amb metodologia TCQ 2000 de l’ITEC, per a cadascun o, la documentació que 
es requereixi d’acord amb les indicacions de BIM/SA  
 
Contindrà tota la documentació que el “Plec de Prescripcions tècniques per a la Redacció de 
Projectes d’Infraestructures de BIM/SA”. 
 
 
DA.11.12 Projecte de construccions modulars i instal·lacions temporals 
 
Aquest DA.11.12 s’haurà d’elaborar en cas que el projecte incorpori: 

- construccions modulars per a ús definitiu de producció industrialitzada (amb el 
continent i contingut: façanes cobertes acabats interiors fusteries, instal·lacions..., 
en el nivell de finalització que sigui, segons proposta del projectista o producte 
escollit, 

- instal·lacions temporals (mòduls industrialitzats per a ús temporal, espais funcionals 
provisionals mentre es realitza l’obra),  

- construcció prefabricada i modular reciclada’ (containers marítims), 
- estructures prefabricades 

de forma completa o puntual, configurades per sistemes o elements procedents de fabricants 
amb marca comercial, patent o copyright, haurà d’incloure el projecte específic. 
En relació al projecte específic de construccions modulars i/o instal·lacions temporals, caldrà 
incloure la següent informació: 
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1. Memòria: 
 

- Dades de partida: 
 definició i ubicació en relació amb l’obra i amb les edificacions veïnes del solar. 

- Requisits: 
 definició dels requisits i prestacions que han de complir les construccions 

modulars i/o instal·lacions temporals. 
- Disseny i posada d’obra de la instal·lació: 

 descripció i característiques d’implantació, 
 definició del programa funcional, si s’escau, 
 descripció de les solucions adoptades dels elements constructius 

(fonamentació, estructura, envolvent, compartimentació, instal·lacions, 
equipament, etc.), 

 descripció de la posada en obra de les construccions modulars i/o instal·lacions 
temporals (fases d’obra, sistema de muntatge i desmuntatge,...), i 

 compatibilitat amb els sistemes constructius, així com amb la resta de les 
instal·lacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
 justificació de càlcul de les construccions modulars i/o instal·lacions temporals 

(consideracions de càlcul i dimensionat). 
- Característiques dels materials i equips: 

 descripció de les característiques dels materials i equips de les construccions 
modulars i/o instal·lacions temporals. 

 
2. Documentació gràfica 
 
Els plànols a realitzar seran els necessaris per a la completa definició de les obres projectades. 
 
Els plànols hauran d’ésser en nombre suficient amb la precisió adequada i acotats perquè 
puguin efectuar-se els amidaments de totes les partides a executar. 
 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i seccions, segons s’escaigui en cada 
cas. 
 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de les construccions modulars i 
instal·lacions temporals que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 
 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui les 
construccions temporals i instal·lacions temporals del projecte. 
 
Escales recomanables: 

- en general: 1/200, 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5, 1/10. 

 
3. Amidaments i Pressupost: 
 
En els amidaments i pressupost de l’obra, i com una subobra, caldrà incorporar als 
amidaments i pressupost de les construccions modulars i/o instal·lacions temporals. 
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Els amidaments es desenvoluparan per partides, agrupades en subcapítols, de manera que 
defineixin la totalitat de l’abast dels treballs. 
 
El pressupost es formarà per les partides d’obra resultants del producte de l’amidament de 
cada unitat d’obra pel seu preu unitari i organitzat per subcapítols. 
 
Els amidaments i pressupost seguiran les prescripcions descrites en el TOM III. AP 
amidaments i Pressupost del Plec. 
 
No obstant, el projecte específic es podrà adaptar a la documentació que faciliti el fabricant 
amb marca comercial o copyright, i sota les indicacions del Responsable de Projectes de 
BIMSA. 
 
4. Plec de Prescripcions Tècniques: 
 
El projecte específic de les construccions modulars i instal·lacions temporals haurà d’incloure 
un Plec de Prescripcions Tècniques amb les prescripcions tècniques que s’indiquen en el Tom 
IV d’aquest Plec. 
 
 
DA.11.13 Compliment de projectes fora de terme municipal de Barcelona 
 
En el cas que s’hagin d’elaborar projectes fora del terme municipal de Barcelona, o 
dependents d’altres administracions, aquesta DA.11.12 inclourà la documentació que es 
requereixi d’acord amb les indicacions de BIM/SA i les administracions, entitats o organismes 
que pertoqui informar o aprovar el projecte. 
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ANNEX 1 FITXES DE DADES DEL PROJECTE 
 

 

En aquest Annex 1 s’adjunten les fitxes i bases de dades vigents del Plec de Prescripcions 
Tècniques per a la Redacció de Projectes d’Edificació de BIM/SA. 
 

  



PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ . V03 20/05/2021 
 

 
 

 

   

A.1.01 Agents del projecte 
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A.1.02 Relació de documents complementaris i/o projectes parcials 
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A.1.03 Característiques generals  del projecte 
 
 
 

 
  

VS3_P03 

 

    

BIMSA, 
 Barcelona d’Infraestructures Municipals 

 Full 19 de 60 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS  DEL PROJECTE 
 
 

 
1.- Títol Projecte (i clau): 
 

 

 
2.- Arquitecte Autor  del Projecte i Director d’Obra: 
 
3.- Autor (i titulació)  Estudi de S. i S.: 
 

 

 
4.- Entitat que ha encarregat el treball: 
 
5.- Departament/Entitat receptora de l’obra: 
 

 

 
6- Tipus d’actuació:                   (Obra nova/reforma/rehabilitació/etc.)  
 

 

 
7.- Emplaçament actuació:               (Carrer/Població/Comarca) 
 
8.- Titularitat del solar (o edifici): 
 

 

 
9.- Pressupost total previst per l’actuació:          (Pressupost d’Execució per Contracta, IVA inclòs) 
  

 

 
10.- Termini estimat per l’execució de l’obra:          (mesos) 
 

 

 
11.- Classificació requerida al Contractista:  
 

 

 
12.- Període redacció Projecte i Estudi:      (mes/any, mes/any)  
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A.1.04 Dades del projecte a incloure al natura 
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Clau Natura: Nom actuació:

DISTRICTE PROMOTOR

BARRI REDACTOR

PEM total Obra
0,00

Bancs (ut.)
0,00

Pressupost Verd (reg + jardineria)
0,00

Cadires (ut.)
0,00

Termini previst de l'obra
0,00

Pilones (ut.)
0,00

Papereres (ut.)
0,00

Total
0,00

Verda
0,00

Pedra natural
0,00

Àrees de Jocs
0,00

Asfalt
0,00

Àrees de gossos
0,00

Formigó
0,00

Lloses 
0,00

Nous
0,00

Llambordes
0,00

Afectats
0,00

Panots
0,00

Existents a conservar
0,00

Sauló
0,00

Vorades
0,00

Rigola
0,00

Baranes
0,00A
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A.1.05 Dades econòmiques del projecte 
 
 
  

FITXA A.1.05 Dades econòmiques del Projecte

Núm. Expedient:

Superfície útil nova construcció m2 m2

Superfície útil edifici existent m2 m2

Superfície solar m2 m2

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

% % %

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

13

6

21

€ / m2 € / m2

€ / m2 € / m2

€ / m2 € / m2

% %

% %

 mesos

NOTES:

(1)

(2)

(3)

Dades del projecte per emplenar

0,00 €

% Despeses Generals – DG

% Benefici Industrial – BI

4. Sistema estructural

5. Sistema d’envolvent i acabats exteriors

6. Sistema de compartimentació i acabats interiors

7. Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

8. Equipament, Mobiliari i Senyalètica (1)

9. Espais exteriors

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

PEC - Pressupost d’Execució per Contracte

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Equipament, Mobiliari i Senyalètica (1)

PEM- Pressupost d’Execució Material

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

PEM - Pressupost total d'Execució Material

0,00 € 0,00 €

Termini de les obres

Percentatge del Control de qualitat s/PEM

Despeses indirectes (3)

0,00 € 0,00 €

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0,00 €

Ratis

0,00 €
PCA - Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PEC amb IVA inclòs + Altres despeses associades al projecte 

amb IVA inclòs)

Altres despeses associades al Projecte (amb IVA inclòs)

Pressupost del Control de Qualitat

Pressupost Altres despeses associades al Projecte (amb IVA inclòs)

Serveis Afectats - Obra mecànica/elèctrica (2)

Escomeses

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

Subtotal PEC (PEM +DG+BI)

% IVA  (vigent)

Pressupost total d'Execució per Contracte – PEC amb IVA 

inclòs

PEC / superfície espais exteriors

Edifici existent Total

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

import Import import

0,00 €

0,00 €

Districte:

0,00 €

Resum de Dades del Projecte

Superfícies

Percentatge de la Gestió de Residus s/PEM

Percentatge de la Seguretat i Salut s/PEM

PEM / superfície espais exteriors

PEM / superfície edifici existent

PEM / superfície nova construcció

10.Construccions modulars i instal·lacions temporals 

Estudi de Seguretat i Salut

Estudi de Gestió de Residus

0,00 €

PEM - Pressupost d’Execució Material

1. Treballs previs / Enderrocs (Obra nova) / Desmuntatges 

2. Afectacions a Tercers

3. Moviment de Terres / Sustentació de l’edifici / Adequació del sòl

Nova construcció

Títol Expedient Projecte:

Emplaçament:

Barri:

0,00 €

Despeses Indirectes

En referència a l’equipament, mobiliari i senyalètica, si forma part (com un annex més) del projecte executiu, aquest està gravat pel Benefici Industrial i les 

Despeses Generals. Només en el cas  que sigui un projecte independent estarà exempt d’aquests dos conceptes.

Serveis Afectats - Obra mecànica/elèctrica: correspon a l'obra mecànica que valoren econòmicament les Cies. de serveis, per a diferenciar-ho de l’obra 

civil dels mateixos que s'inclourà si s'escau, dins del PEM del projecte.

Les Despeses indirectes seran les que indiqui BIMSA

#¡DIV/0!

Superfície construïda nova construcció

Superfície construïda edifici existent

Superfície espais exteriors

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

PEC / superfície nova construcció

PEC / superfície edifici existent

Cost Directe
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A.1.06 Fitxa urbanística 
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A.1.07 Dades contractació connexions de servei 
 
 
 

 
  



PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ . V03 20/05/2021 
 

 
 

 

   

A.1.08.01 Dades estadístiques generals del projecte (mètriques 1) 
 
NOTA: Pel que fa a les fitxes mètriques, es recomana utilitzar les fitxes que estan penjades a l’Àrea 
Col·laborativa de BIM/SA, ja que sempre es troben actualitzades. 
 
A tall d’exemple s’adjunten les vigents. 
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 Barcelona d’Infraestructures Municipals 

 Full 28 de 60 

 

DADES ESTADÍSTIQUES GENERALS DEL PROJECTE (MÈTRIQUES) (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES GENERALS DE GESTBIMSA

CODI PROJECTE

NOM PROJECTE

NÚM. EXPEDIENT CONTRACTACIÓ PROJECTE (PRINCIPAL =PROJECTE EXECUTIU)

TÍTOL EXPEDIENT CONTRACTACIÓ PROJECTE (PRINCIPAL =PROJECTE EXECUTIU)

REDACTOR METRICA

SUPERFICIES CONSTRUÏDES Unitat Observacions

Administratiu m
2

Aparcaments m
2

Comercial m
2

Cultural m
2

Educatiu m
2

Esportiu m
2

Salut m
2

Seguretat m
2

Social m
2

Singular m
2

Altres m
2

TOTALS 0,00 m
2

SUPERFICIES DECONSTRUÏDES (Complimentar en el cas d'obres d'enderrocs) Unitat Observacions

Sostre enderrocat m
2

Solar resultant m
2

DADES D'ESPAI PÚBLIC

SUBTIPOLOGIA D'ESPAI PÚBLIC. SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES Unitat Observacions

Aigua i clavagueram m
2

Energia m
2

Infraestructures m
2

Parcs m
2

Residus m
2

Verd urbà i zones forestals m
2

Vials m
2

Diversos m
2

TOTALS 0,00 m
2

ZONA URBANA ‐ SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

Obra executada Unitat Observacions

Espais lliures (parcs i places) m
2

Vials: 0,00 m
2

              Calçada m
2

              Vorera m
2

                        Plataforma única (calçada) m
2

                        Plataforma única (vorera) m
2

               Plataforma única (Total) 0,00 m
2

TOTALS 0,00 m
2

Previ a l'obra executada Unitat Observacions

Espais lliures (parcs i places) m
2

Vials: 0,00 m
2

              Calçada m
2

              Vorera m
2

                        Plataforma única (calçada) m
2

                        Plataforma única (vorera) m
2

               Plataforma única (Total) 0,00 m
2

TOTALS 0,00 m
2

DADES D'EQUIPAMENTS
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A.1.08.02 Dades estadístiques generals del projecte (mètriques 2) 
 
 
 

 
  

VS3_P03 

 

    

BIMSA, 
 Barcelona d’Infraestructures Municipals 

 Full 29 de 60 

 

DADES ESTADÍSTIQUES GENERALS DEL PROJECTE (MÈTRIQUES) (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variació respecte situació preexistent Unitat

Espais lliures (parcs i places) 0,00 m
2

Vials: 0,00 m
2

              Calçada 0,00 m
2

              Vorera 0,00 m
2

                        Plataforma única (calçada) 0,00 m
2

                        Plataforma única (vorera) 0,00 m
2

               Plataforma única (Total) 0,00 m
2

TOTALS 0,00 m
2

PAVIMENTS I ZONES VERDES SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES Unitat Observacions

Obra executada

Asfalt  m
2

Formigó m
2

Llosa m
2

Panot m
2

Llambordes m
2

Pedra natural m
2

Sauló m
2

Paviments tous: Altres excepte sauló m
2

Zona verda m
2

Altres m
2

TOTALS 0,00 m
2

Previ a l'obra executada Observacions

Zona verda m
2

Variació respecte situació preexistent

Zona verda 0,00 m
2

ENLLUMENAT I SERVEIS Unitat Observacions

Fanals nous U

Longitud de línia de  serveis soterrada m

JARDINERIA Unitat Observacions

Arbres afectats (situació inicial previa a l'obra) U

Arbres retirats (eliminats) U

Arbres a conservar (que es mantenen) U

Arbres nous U

MOBILIARI URBÀ NOU Unitat Observacions

Jardineres U

Papereres U

Pilones U

Bancs U

Cadires  U

Pèrgoles U

Fonts  U

ELEMENTS ORNAMENTALS Unitat Observacions

Fonts ornamentals, llacs U

Escultures U

AREES DE JOCS Unitat Observacions

Per adults (gimnàstica, petanca, etc…) U

Per adults (gimnàstica, petanca, etc…) m
2

Jocs infantils U

Jocs infantils m
2

Per a gossos U

Per a gossos m
2

ALTRES ELEMENTS Unitat Observacions

Vorades m

Rigola m

Baranes m

MOBILITAT DINTRE DEL ÀMBIT DEL PROJECTE

Obra executada Unitat Observacions

Carril bici m

Places aparcament  de  cotxes U

Places aparcament de bicicletes U

Places aparcament de motos U

Zones de  carga i descarga m

Previ a l'obra executada Unitat Observacions

Carril bici m

Places aparcament  de  cotxes U

Places aparcament de bicicletes U

Places aparcament de motos U

Zones de  carga i descarga m
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A.1.08.03 Dades estadístiques generals del projecte (mètriques 3) 
 
 
 

 
  

VS3_P03 

 

    

BIMSA, 
 Barcelona d’Infraestructures Municipals 

 Full 30 de 60 

 

 
 
DADES ESTADÍSTIQUES GENERALS DEL PROJECTE (MÈTRIQUES) (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variació respecte situació preexistent Unitat

Carril bici 0,00 m

Places aparcament  de cotxes 0,00 U

Places aparcament de  bicicletes 0,00 U

Places aparcament de  motos 0,00 U

Zones de  carga i descarga 0,00 m

ACCESIBILITAT Unitat Observacions

Ascensors U

Escales mecàniques U

DADES DE SOSTENIBILITAT

ENERGIA POTENCIA Observacions

Instal∙lació d'energies renovables (fotovoltáica)  kW

Instal∙lació d'energies renovables (minieòlica)  kW

Instal∙lació d'energies renovables (térmica amb geotermia) kW

Instal∙lació d'energies renovables (altres) kW

ENERGIA SUPERFÍCIE FOTOVOLTAIQUES Observacions

Plaques m2

Pérgoles U

VERD Observacions

Pressupost  verd (reg + jardineria) €

Execució de cobertes verdes  m2

Jardins verticals en façanes, mitgeres, patis o a l'interior del pati m2

TIC Unitat Observacions

Sensorització per a la mesura de sorolls U

Sensorització pel comptatge de  persones U

Sensorització pel comptatge de  vehicles U

MEDIAMBIENT Unitat Observacions

Fusta utilitzada amb certificat (excepte mobiliari) m
3

RESIDUS Unitat Observacions

Reciclatge de materials resultants de la deconstrucció 0,00 m
3

      Replens m
3

      Àrids m
3

      Altres m
3

ALTRES ELEMENTS Unitat Observacions

Punts subm. recursos hídrics alternatius (freàtics, etc…) U

Xarxa freàtica instal∙lada m

ALTRES DADES

SISTEMES SMART CITY Unitat Observacions

Control d'encesa d'enllumenat públic (tecnologies LED) U

Punt recarga vehicles elèctrics U

Cable de fibra òptica m

Punts d'accés Wifi U

ALTRES ELEMENTS Unitat Observacions

Long. xarxa pneumàtica recollida residus sòlids i urbans m

Bústies xarxa pneum. recollida residus sòlids i urbans U

Observacions
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A.1.09 Fitxa consums d’aigua 
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A.1.10 Qüestionari de condicions materials i ambientals dels centres de treball 
municipals 

 
NOTA: Cal omplir el qüestionari en base a la versió vigent. La fitxa adjunta és la vigent en el moment 
de redactar el Plec. 

 

 
  

 

FORMAT F2-IT1-PSSL-04 

QÜESTIONARI DE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS 
A TENIR EN COMPTE EN ELS PROJECTES D’OBRA NOVA I 

REFORMA DELS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS 

Pàgina 1 de 3 

Rev.04 

 

 

Objecte: 
 
L’objecte d’aquest qüestionari és poder oferir una eina de verificació als tècnics que intervenen en 
l’elaboració dels projectes i al personal tècnic d’Obres i Manteniment per tal que de manera ràpida i 
senzilla puguin controlar en fase de projecte que s’han tingut en compte totes les condicions exigibles des 
del punt de vista de prevenció de riscos laborals.  
 
CENTRE DE TREBALL: 

 
 

 
DATA REVISIÓ PROJECTE: 

 
 

 
REALIZAT PER: 

 
 

 
 

CONDICIONS AMBIENTALS DELS LLOCS DE TREBALL 

QÜESTIONS  SI NO NP (No 
procedeix) 

OBSERVACIONS 

S’ha considerat les condicions de T°C?     

S’ha considerat les condicions d’humitat 
relativa? 

    

S’ha considerat les condicions a complir 
de velocitat d’aire (corrents d’aire)? 

    

S’ha considerat les condicions 
necessàries de renovació d’aire  

    

S’ha considerat les condicions 
necessàries de soroll? 

    

S’ha considerat les condicions 
d’il·luminació? 

    

 

CONDICIONS MATERIALS (LLOC DE TREBALL) 

QÜESTIONS  SI NO NP OBSERVACIONS 

S’han considerat les condicions de 
dimensions - superfície dels llocs de 
treball? 

    

S’han considerat les condicions necessàries 
del mobiliari a instal·lar? 

    

S’han considerat les condicions necessàries 
del lloc de treball de recepció  – 
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FORMAT F2-IT1-PSSL-04 

QÜESTIONARI DE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS 
A TENIR EN COMPTE EN ELS PROJECTES D’OBRA NOVA I 

REFORMA DELS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS 

Pàgina 2 de 3 

Rev.04 

 

 

consergeria? 

CONDICIONS MATERIALS (EMPRESES DE NETEJA) 

QÜESTIONS  SI NO NP OBSERVACIONS 

Existeix un espai adient per l’ús de vestidor 
del personal de neteja? 

    

Existeix un espai adient i independent per 
l’ús de magatzem de productes de neteja? 

    

 

CONDICIONS MATERIALS (INSTAL·LACIONS ) 

QÜESTIONS SI NO NP OBSERVACIONS 

S’han considerat les condicions necessàries 
des del punt de vista de la P.R.L. en els 
sistemes de protecció contra incendis? 

    

S’han considerat les condicions necessàries 
des del punt de vista de la P.R.L. en els 
ascensors? 

    

S’han considerat les condicions necessàries 
des del punt de vista de la P.R.L. en el que 
es refereix a escales, baranes i passamans? 

    

S’han considerat les condicions necessàries 
des del punt de vista de la P.R.L. en el que 
es refereix a paviments? 

    

S’han considerat les condicions necessàries 
des del punt de vista de la P.R.L. en el que 
es refereix a envans, portes i finestres? 

    

S’han considerat les condicions necessàries 
des del punt de vista de la P.R.L. en el que 
es refereix a instal·lació elèctrica? 

    

S’han considerat les condicions necessàries 
des del punt de vista de la P.R.L.  en el que 
es refereix a espais de coberta? 

    

 

CONDICIONS MATERIALS (consideracions de seguretat als Centres de Serveis Socials i EAIA’s) 

QÜESTIONS  SI NO NP OBSERVACIONS 

S’han considerat les condicions necessàries 
des del punt de vista de la P.R.L. en el que 
es refereix a Instal·lació  de sistemes 
d’alarma? 

    

S’han considerat les condicions necessàries 
des del punt de vista de la P.R.L. en el que 
es refereix a control d’accés des de la 
recepció? 

    

S’han considerat les condicions necessàries 
des del punt de vista de la P.R.L. en el que 
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FORMAT F2-IT1-PSSL-04 

QÜESTIONARI DE CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS 
A TENIR EN COMPTE EN ELS PROJECTES D’OBRA NOVA I 

REFORMA DELS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS 

Pàgina 3 de 3 

Rev.04 

 

 

es refereix a distribució de mobiliari i 
materials a emprar en el disseny dels 
espais de recepció i entrevista? 

 
 

CONDICIONS MATERIALS  (locals de primers auxilis) 

QÜESTIONS  SI NO NP OBSERVACIONS 

Existeix un espai adient per local de primers 
auxilis ? 

    

 

CONDICIONS MATERIALS  (consideracions per evitar electricitat estàtica) 

QÜESTIONS  SI NO NP OBSERVACIONS 

S’han considerat les condicions necessàries 
des del punt de vista de la P.R.L. en el que 
es refereix a mesures per a evitar 
l’acumulació d’electricitat estàtica? 

    

 

ALTRES CONSIDERACIONS (execució d’obra) 

QÜESTIONS  SI NO NP OBSERVACIONS 

S’ha considerat que en obres de nova 
construcció i/o rehabilitació integral, 
l’entrada de treballadors/es al centre es 
produirà una vegada finalitzades les obres? 

    

S’han planificat les obres de reforma i/o 
rehabilitació de forma que no afectin als 
treballadors/es i prèviament a l’inici 
d’aquestes?  

    

S’ha comprovat si hi ha treballadors/es 
amb especial sensibilitat al centre on s’han 
d’efectuar obres i s’han adoptat les mesures 
corresponents? 

    

 
 
 
 
Barcelona, a ……… de ………………………… 20 
 
 
Signatura: 
 
 
 
Nom i cognoms: 
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A.1.11 Designació coordinador de seguretat i salut en fase de projecte 
 
 
 

 
  

 
 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 

 
DESIGNACIÓ DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN FASE DE PROJECTE 

 

PROJECTE: 

 

 

 

 

AUTOR/A DEL PROJECTE: 

 

 

 

AUTOR/A DE L‘ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT: 

 

 

 

COORDINADOR/A DE SEGURETAT EN FASE DE PROJECTE: 

 

 

 

De conformitat amb allò establert a l'art. 3.1 del RD 1627/1.997, de 24 d'octubre (BOE:25/10/97) sobre 

"Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció" resultat de la transposició de la 

Directiva 92/57/CEE, i d'acord amb el plec tècnic de redacció de projectes de BIMSA. El sota signant fa 

constar que ha estat designat per Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A., a proposta del autor 

del projecte, per a realitzar la funció de Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, i per tant 

assumeix les obligacions derivades d'aquesta tasca que figuren a l'esmentada normativa, mes les 

indicades en el plec tècnic de redacció de projectes en especial a la verificació de la integració de la 

seguretat i salut en la fase de projecte. 

 

 

 
 
 
 
 
        

 

 
 

 
 

 
 

Barcelona, a  .....  de  ....................  de  20..... 
Conforme: 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR/A TÈCNIC/A BIMSA COORDINADOR/A DE SEGURETAT I SALUT   

EN FASE DE PROJECTE 
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A.1.12 Declaració de integració de seguretat i salut en fase de projecte 
 
 
 

 
  

 
 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 

 
DECLARACIÓ DE  INTEGRACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT EN FASE DE PROJECTE 

 

PROJECTE: 

 

 

 

 

COORDINADOR/A DE SEGURETAT EN FASE DE PROJECTE (CSSp): 

 

 

 

El coordinador de seguretat i salut en fase de projecte DECLARA: 

Que durant l’elaboració del projecte, se han tingut en consideració la correcta aplicació per part dels 

projectistes dels principis de l’acció preventiva al projecte (sobre la base del contemplat a l’ Art. 8 

R.D.1627/97). 

Que durant l’elaboració del projecte se han analitzat els riscos, i s’han llistats dels aspectes 

preventius no resolts suficientment en aquesta fase, els quals seran contemplats a l’Estudi de 

Seguretat i salut. 

Que s’han realitzat totes les reunions i gestions necessàries amb el projectista i agents implicats 

amb l’objectiu de realitzar una efectiva integració de la prevenció en aquesta fase 

Que per justificar aquesta declaració se annexa un informe justificatiu signat pel CSSp, on s’inclou: 

• La descripció sobre la correcta aplicació per part dels projectistes dels principis de 

l’acció preventiva al projecte (sobre la base del contemplat a l’ Art. 8 R.D.1627/97). 

• Els llistats dels aspectes preventius no resolts suficientment al projecte, els quals 

seran contemplats a l’Estudi de Seguretat. 

• Les actes de totes les reunions realitzades amb els projectistes on s’incloguin els 

temes i acords assolits relacionats amb la prevenció i amb la seguretat i salut. 

• Els llistats dels aspectes de prevenció i seguretat resolts i incorporats al projecte. 

 (Aquest informe també s’inclourà al E.S.S.)  

 

 
 
 
 
 
        

 

 
 

Barcelona, a  .....  de  ....................  de  20..... 
 
Signat: 
 
 
 
 
 
 
COORDINADOR/A DE SEGURETAT I SALUT   EN FASE DE PROJECTE 
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ANNEX 2 INDEX DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DEL PROJECTE 
(ORIENTATIU) 

 
 
  

TOM FULLS DESCRIPCIÓ CODIFICACIÓ

Nº CAPÍTOL

nº SUBCAPITOL

nº APARTAT

II DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DG

6 4 SITUACIO I EMPLAÇAMENT DG 6.04

1 SITUACIO I EMPLAÇAMENT DG 6.04.01

1 1 SITUACIÓ DG 6.04.01.01

1 2 EMPLAÇAMENT DG 6.04.01.02

6 4 PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT - JUSTIFICACIO URBANÍSTICA DG 6.04

2 nfulls PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT - JUSTIFICACIO URBANÍSTICA DG 6.04.02

6 4 TOPOGRAFIA / AIXECAMENT / ESTAT ACTUAL DG 6.04

3 nfulls TOPOGRAFIA / AIXECAMENT / ESTAT ACTUAL DG 6.04.03

6 4 SERVEIS EXISTENTS (ESCOMESES) DG 6.04

4 nfulls COMPANYIA O SERVEI DG 6.04.04

6 5 ORDENACIÓ DEL CONJUNT DG 6.05

1 nfulls ACCESSIBILITAT / URBANITZACIÓ GENERAL / ACCESSOS / ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI DG 6.05.01

6 5 PROPOSTA ARQUITECTÒNICA I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA / IMATGES 3D DG 6.05

2 1 nfulls PROPOSTA ARQUITECTÒNICA_FUNCIONAL DG 6.05.02.01

2 2 nfulls PROPOSTA ARQUITECTÒNICA_SUPERFÍCIES DG 6.05.02.02

2 3 nfulls PROPOSTA ARQUITECTÒNICA_DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DG 6.05.02.03

2 4 nfulls IMATGES 3D DG 6.05.02.04

6 7 ACCESSIBILITAT DG 6.07

1 nfulls ACCESSIBILITAT DG 6.07.01

6 7 SEGURETAT EN CAS DE INCENDI DG 6.07

2 1 nfulls INTERVENCIO DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I ESPAIS EXTERIORS DG 6.07.02.01

2 2 nfulls COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR I EXTERIOR I RESISTÈNCIA AL FOC DG 6.07.02.02

2 3 nfulls EVACUACIÓ D'OCUPANTS DG 6.07.02.03

2 4 nfulls INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DG 6.07.02.04

6 11 TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA) / DESMUNTATGES DG 6.11

1 nfulls PLANTES, SECCIONS I ALÇATS DG 6.11.01

2 nfulls SUPERPOSICIÓ ENDERROC I OBRA NOVA DG 6.11.02

6 12 AFECTACIONS A TERCERS DG 6.12

1 nfulls PLANTES, SECCIONS I ALÇATS DG 6.12.01

6 13 MOVIMENTS DE TERRES/ SUSTENTCIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL SÒL DG 6.13

2 nfulls PLANTES I PERFILS DG 6.13.01

6 14 SISTEMA ESTRUCTURAL DG 6.14

1 FONAMENTS DG 6.14.01

1 nfulls FONAMENTS... DG 6.14.01.01

2 SISTEMES DE CONTENCIÓ DE TERRES DG 6.14.02

1 nfulls SISTEMES DE CONTENCIÓ DE TERRES... DG 6.14.02.01

3 ESTRUCTURA DG 6.14.03

1 nfulls ESTRUCTURA VERTICAL DG 6.14.03.01

2 nfulls ESTRUCTURA HORITZONTAL DG 6.14.03.02

3 nfulls ESCALES I RAMPES DG 6.14.03.03

4 DETALLS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL DG 6.14.04

1 nfulls DETALLS DG 6.14.04.01

5 ESTRUCTURES SINGULARS DG 6.14.05

1 nfulls ESTRUCTURES SINGULARS DG 6.14.05.01

2 nfulls DETALLS DG 6.14.05.02

6 15 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS DG 6.15

1 TERRES, SOLERES, LLOSES... EN CONTACTE AMB EL TERRENY DG 6.15.01

1 nfulls DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA DG 6.15.01.01

2 MURS I PANTALLES EN CONTACTE AMB EL TERRENY DG 6.15.02

1 nfulls DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA DG 6.15.02.01

3 FAÇANES I PATIS DG 6.15.03

1 nfulls DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA DG 6.15.03.01

2 nfulls ESQUEMES DE FUSTERIES DG 6.15.03.02

3 nfulls ELEMENTS DE TANCAMENT I PROTECCIÓ, I ELEMENTS SINGULARS DG 6.15.03.03

4 COBERTES I COBERTS SOTERRADES DG 6.15.04

1 nfulls DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA DG 6.15.04.01

2 nfulls ESQUEMES DE LLUERNES I FUSTERIES DG 6.15.04.02

3 nfulls ELEMENTS DE TANCAMENT I PROTECCIÓ, I ELEMENTS SINGULARS DG 6.15.04.03

5 MITGERES DG 6.15.05

1 nfulls DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA DG 6.15.05.01

6 SOSTRES EN CONTACTE AMB L'EXTERIOR DG 6.15.06

1 nfulls DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA DG 6.15.06.01

2 nfulls ESQUEMES D'OBERTURES DG 6.15.06.02

7 ESCALES I RAMPES EXTERIORS DG 6.15.07

1 nfulls DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA DG 6.15.07.01

2 nfulls ELEMENTS DE PROTECCIÓ DG 6.15.07.02

8 DETALLS DEL SISTEMA ENVOLVENT DG 6.15.08

1 nfulls DETALLS... DG 6.15.08.01

6 16 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS DG 6.16

1 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL I ACABATS INTERIORS DG 6.16.01

1 nfulls DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA DG 6.16.01.01

2 nfulls ESQUEMES DE FUSTERIES DG 6.16.01.02

3 nfulls ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DG 6.16.01.03

2 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTAL I ACABATS INTERIORS DG 6.16.02

1 nfulls DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA DG 6.16.02.01

2 nfulls ESQUEMES DE LLUERNES/CLARABOIES/FUSTERIES DG 6.16.02.02

3 nfulls ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DG 6.16.02.03

3 ESCALES I RAMPES INTERIORS DG 6.16.03

1 nfulls DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA DG 6.16.03.01

2 nfulls ELEMENTS DE PROTECCIÓ DG 6.16.03.02

4 DETALLS DEL SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ DG 6.16.04

1 nfulls DETALLS... DG 6.16.04.01

5 RECINTES, LOCALS HUMITS I LOCALS TÈCNICS DG 6.16.05

1 nfulls PLANTES, SECCIONS I ALÇATS DG 6.16.05.01

2 nfulls DETALLS DG 6.16.05.02

6 17 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS DG 6.17

1 SISTEMES DE TRANSPORT DG 6.17.01

1 nfulls
ELEMENTS DE TRANSPORT DE PERSONES: ASCENSORS, APARELLS ELEVADORS, ESCALES MECÀNIQUES, 

MUNTACÀRREGUES, …
DG 6.17.01.01

2 nfulls ALTRES ELEMENTS DE TRANSPORT (CINTES TRANSPORTADORES MALETES, …) DG 6.17.01.02

3 nfulls DETALLS DE SISTEMES DE TRANSPORT DG 6.17.01.03

2 RECOLLIDA, EVACUACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS DG 6.17.02

1 nfulls RECOLLIDA, EVACUACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS DG 6.17.02.01

2 nfulls DETALLS DE RECOLLIDA, EVACUACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS DG 6.17.02.02

Nº PLANOL
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3 INSTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DG 6.17.03

1 nfulls INSTAL·LACIÓ D’AIGUA FREDA SANITÀRIA DG 6.17.03.01

2 nfulls INSTAL·LACIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA DG 6.17.03.02

3 nfulls SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGÜES (DESCALCIFICADOR, OSMOSIS, DG 6.17.03.03

4 nfulls DETALLS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DG 6.17.03.04

4 EVACUACIÓ D’AIGÜES DG 6.17.04

1 nfulls EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS DG 6.17.04.01

2 nfulls EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS DG 6.17.04.02

3 nfulls CONNEXIÓ A CLAVEGUERAM DG 6.17.04.03

4 nfulls SISTEMA AUTÒNOM DE DEPURACIÓ DG 6.17.04.04

5 nfulls DETALLS D'EVACUACIÓ D'AIGÜES DG 6.17.04.05

5 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (CLIMATITZACIÓ): DG 6.17.05

1 nfulls CALEFACCIÓ DG 6.17.05.01

2 nfulls REFRIGERACIÓ DG 6.17.05.02

3 nfulls VENTILACIÓ DG 6.17.05.03

4 nfulls DETALLS DE INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DG 6.17.05.04

6 SISTEMES DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ ESPECIFICS DG 6.17.06

1 nfulls VENTILACIÓ D’APARCAMENTS DG 6.17.06.01

2 nfulls VENTILACIÓ MECÀNICA DE LES CUINES DG 6.17.06.02

3 nfulls VENTILACIÓ DE CAMBRES HIGIÈNIQUES DG 6.17.06.03

4 nfulls CONTROL DE FUMS EN CAS D’INCENDI DG 6.17.06.04

5 nfulls DETALLS DELS SISTEMES DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ ESPECIFICS DG 6.17.06.05

7 SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE DG 6.17.07

1 nfulls SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE DG 6.17.07.01

2 nfulls DETALLS DE INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DG 6.17.07.02

8 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DG 6.17.08

1 nfulls ESCOMESA ELÈCTRICA DG 6.17.08.01

2 nfulls INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DG 6.17.08.02

3 nfulls ESQUEMES UNIFILARS DG 6.17.08.03

4 nfulls CENTRES DE TRANSFORMACIÓ DG 6.17.08.04

5 nfulls GRUPS ELECTRÒGENS DG 6.17.08.05

6 nfulls DETALLS DE INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DG 6.17.08.06

9 INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT DG 6.17.09

1 nfulls ENLLUMENAT DG 6.17.09.01

2 nfulls DETALLS DE INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DG 6.17.09.02

10 SISTEMES DE PRODUCCIÓ AMB ENERGIES RENOVABLES DG 6.17.10

1 nfulls INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA PER A PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA DG 6.17.10.01

2 nfulls INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DG 6.17.10.02

3 nfulls INSTAL·LACIÓ GEOTÈRMICA DG 6.17.10.03

4 nfulls INSTAL·LACIÓ DE BIOMASSA DG 6.17.10.04

5 nfulls INSTAL·LACIÓ AEROTÈRMICA DG 6.17.10.05

6 nfulls ALTRES DG 6.17.10.06

7 nfulls DETALLS DELS SISTEMES DE PRODUCCIÓ AMB ENERGIES RENOVABLES DG 6.17.10.07

11 TIC - TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ (TELECOMUNICACIONS, INFORMÀTICA, VEUS I DADES, ...) DG 6.17.11

1 nfulls TIC - TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ (TELECOMUNICACIONS, INFORMÀTICA, VEUS I DADES, ...) DG 6.17.11.01

2 nfulls DETALLS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DG 6.17.11.02

12 INSTAL·LACIONS TECNOLÒGIQUES: AUDIOVISUALS, ESCENOGRÀFIQUES I LUMÍNIQUES DG 6.17.12

1 nfulls INSTAL·LACIONS TECNOLÒGIQUES: AUDIOVISUALS, ESCENOGRÀFIQUES I LUMÍNIQUES DG 6.17.12.01

2 nfulls DETALLS DE LES INSTAL·LACIONS TECNOLÒGIQUES DG 6.17.12.02

13 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI DG 6.17.13

1 nfulls INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI DG 6.17.13.01

2 nfulls DETALLS DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI DG 6.17.13.02

14 SISTEMES DE PROTECCIÓ AL LLAMP DG 6.17.14

1 nfulls SISTEMES DE PROTECCIÓ AL LLAMP DG 6.17.14.01

2 nfulls DETALLS DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ AL LLAMP DG 6.17.14.02

15 ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT ALARMES, CÀMARES, DETECCIÓ, CONTROL D'ACCÉS,… DG 6.17.15

1 nfulls ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT ALARMES, CÀMARES, DETECCIÓ, CONTROL D'ACCÉS,… DG 6.17.15.01

2 nfulls DETALLS DE LES ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT DG 6.17.15.02

16 ALTRES INSTAL·LACIONS: GASOS MEDICINALS, GASOS TÈCNICS, ALTRES DG 6.17.16

1 nfulls ALTRES INSTAL·LACIONS: GASOS MEDICINALS, GASOS TÈCNICS, DG 6.17.16.01

2 nfulls DETALLS DE LES ALTRES INSTAL·LACIONS DG 6.17.16.02

17 SUPERPOSICIÓ  INSTAL.LACIONS DG 6.17.17

1 nfulls SUPERPOSICIÓ  INSTAL.LACIONS DG 6.17.17.01

18 CONTROL I GESTIÓ CENTRALITZATS DE L’EDIFICI DG 6.17.18

1 nfulls CONTROL I GESTIÓ CENTRALITZATS DE L’EDIFICI DG 6.17.18.01

2 nfulls DETALLS DEL CONTROL I GESTIÓ CENTRALITZATS DE L’EDIFICI DG 6.17.18.02

6 18 EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA DG 6.18

1 MOBILIARI O EQUIPAMENT FIX DG 6.18.01

1 nfulls PLANTES I SECCIONS I ALÇATS DG 6.18.01.01

2 nfulls DETALLS DG 6.18.01.02

2 ELEMENTS DE MOBILIARI DG 6.18.02

1 nfulls ESQUEMES DE SITUACIÓ DEL MOBILIARI DG 6.18.02.01

2 nfulls FITXES D'ELEMENTS DE MOBILIARI DG 6.18.02.02

3 ELEMENTS EQUIPAMENT DG 6.18.03

1 nfulls ESQUEMES DE SITUACIÓ DE L'EQUIPAMENT DG 6.18.03.01

2 nfulls FITXES D'ELEMENTS DE EQUIPAMENT DG 6.18.03.02

4 ELEMENTS DE SENYALÈTICA DG 6.18.04

1 nfulls ESQUEMES DE SITUACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DG 6.18.04.01

2 nfulls FITXES D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ DG 6.18.04.02

5 DETALLS EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA DG 6.18.05

1 nfulls DETALLS EQUIPAMENT DG 6.18.05.01

2 nfulls DETALLS MOBILIARI DG 6.18.05.02

3 nfulls DETALLS SENYALETICA DG 6.18.05.03

6 21 ESPAIS EXTERIORS DE L'EQUIPAMENT DG 6.21

1 DEFINICIÓ GEOMÉTRICA DG 6.21.01

1 nfulls DEFINICIÓ GEOMÉTRICA DG 6.21.01.01

2 ESTRUCTURES DG 6.21.02

1 nfulls ESTRUCTURES DG 6.21.02.01

3 FERMS I PAVIMENTACIÓ DG 6.21.03

1 nfulls FERMS I PAVIMENTACIÓ DG 6.21.03.01

4 DRENATGE I CLAVEGUERAM/EVACUACIÓ D’AIGÜES DG 6.21.04

1 nfulls DRENATGE I CLAVEGUERAM/EVACUACIÓ D’AIGÜES DG 6.21.04.01

5 ENLLUMENAT DG 6.21.05

1 nfulls ENLLUMENAT DG 6.21.05.01

6 JARDINERIA I REG DG 6.21.06

1 nfulls JARDINERIA I REG DG 6.21.06.01

7 MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENT DG 6.21.07

1 nfulls MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENT DG 6.21.07.01

8 DETALLS ESPAIS EXTERIORS DE L'EQUIPAMENT DG 6.21.08

1 nfulls DETALLS ESPAIS EXTERIORS DG 6.21.08.01

6 22 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS DG 6.22

1 CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS DG 6.22.01.

2 DETALLS EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA DG 6.22.02.

TOM FULLS DESCRIPCIÓ CODIFICACIÓ

Nº CAPÍTOL

nº SUBCAPITOL

nº APARTAT

II DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DG

Nº PLANOL



PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ . V03 20/05/2021 
 

 
 

 

   

ANNEX 3 NOTES 
 
 
Abreviatures del PPTRPE 
 
L Llei 
RDL Reial Decret Legislatiu 
RD Reial Decret 
D Decret 
 
DF Direcció Facultativa 
DO Direcció d’obra 
DEO Direcció d’execució de l’obra 
CSSp Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte 
CSS Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra 
 
OME Ordenances Metropolitanes de l’Edificació 
EUM Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 
PPTRPE Plec de Prescripcions Tècniques per a la Redacció de Projectes d’Edificació 
CTP Conformitat Tècnica del Projecte 
REM Responsable de l’Equipament Municipal 
REP Responsable d’Espai Públic 
 
OC Obres complementàries 
EON Edifici d’obra nova 
EE Edifici existent 
MES Mobiliari Equipament Senyalètica 
U Urbanització 
I Infraestructura 
 
M Memòria 
MD Memòria descriptiva 
MC Memòria constructiva 
ME Memòria d’execució 
MS Memòria de sostenibilitat i ambiental 
MN Memòria compliment de normativa 
 
DG Documentació gràfica 
 
AP Amidaments i pressupost 
PEM Pressupost d’Execució Material  
PEC Pressupost d’Execució per Contracte 
PCA Pressupost per al Coneixement de l’Administració 
PCT Plec de condicions tècniques 
 
DC Documentació complementaria 
DN Documentació complementària: Aplicació de normativa 
DM Documentació complementària. Requeriments municipals 
DA Documentació complementària. Altra 
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SSAA Serveis afectats 
PCQ Pla de control de qualitat 
GR Gestió de residus 
EG Estudi geotècnic 
CEE Certificat d’eficiència energètica 
ESS Estudi de seguretat i salut 
 
 
Definicions 
 
Prestació de l’edifici: Prestacions dels edificis o les seves parts, enteses com el conjunt de 
característiques qualitatives o quantitatives de l’edifici, identificables objectivament, que en 
determinen l’aptitud per complir les exigències bàsiques corresponents. 
 
Exigència bàsica de qualitat: Característica genèrica, funcional i tècnica dels edificis que 
permet satisfer els requisits bàsics de l’edificació. 
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