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1 INTRODUCCIÓ 

L’INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (IAS), és una organització sanitària que té com a finalitat 
contribuir a la millora de l’estat de salut de la població. Per això ofereix una cartera de serveis 
adaptats a les necessitats i expectatives dels ciutadans en un marc de contínuum assistencial. 
Aquest contínuum assistencial inclou atenció especialitzada, atenció a la salut mental, atenció 
primària, sociosanitària i social. I l’ofereix a través dels centres i serveis del Parc Hospitalari Martí i 
Julià de Salt, on s’ubica també l’Hospital Santa Caterina, l’Hospital Psiquiàtric de la Xarxa de Salut 
Mental de les Comarques Gironines, i de les Àrees Bàsiques de Salut d’Anglès, Breda-Hostalric i 
Cassà de la Selva. 
 
La organització de l’IAS, centrada en les persones, està orientada a oferir serveis de qualitat amb 
criteris d’eficàcia, efectivitat i eficiència, i responsabilitat social, implicant-hi els seus professionals, 
els proveïdors i la resta d’agents del sector salut. La docència, la investigació i la innovació 
contribueixen a la millora de l’assistència i en són parts inseparables. 
 
La Visió de l’IAS és ser un centre d’excel·lència en l’atenció a la salut de les persones, per a contribuir 
a la millora de la salut de la població, i la qualitat de vida i la cohesió social dels ciutadans d’una 
manera continuada i sostenible. Un dels eixos necessaris per aconseguir aquesta visió, és la evolució 
i la innovació en tots els àmbits del contínuum assistencial, incloent la innovació i la evolució dels 
serveis i infraestructures TIC que ajuden als professionals de l’IAS a dur a terme la seva tasca. 
 
El present document inclou les especificacions tècniques per a la contractació dels nous serveis i 
infraestructures TIC de l’IAS. 
 
Es tracta de serveis i infraestructures comunes no assistencials, però amb un alt nivell de 
complexitat i igualment crítiques i necessàries perquè els professionals de l’IAS puguin donar servei 
a la ciutadania. Aquests serveis i infraestructures TIC, poden oferir-se amb més garanties i major 
eficiència d'una manera centralitzada i conjunta, motiu pel qual, s'opta per aplicar un model TIC únic 
i comú amb l'objectiu d'integrar tots els centres, alhora que contractar de manera conjunta 
permetrà unificar la demanda i aconseguir millors eficiències econòmiques, tècniques i de gestió. 
 
 
2 OBJECTIU DE LA CONTRACTACIÓ 

A continuació es descriuen els objectius principals i l'abast del present Plec de prescripcions 
tècniques. 
 
2.1 OBJECTIUS 

Els objectius a assolir són: 
 

• Optimitzar els costos d'explotació dels serveis i infraestructures TIC dels centres 
gestionats per l’IAS. 
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• Millorar les xarxes de comunicacions corporatives WAN i LAN de l’IAS. 

• Homogeneïtzar els serveis i les infraestructures TIC actuals. 

• Millorar i homogeneïtzar els acords de nivell de servei actuals i disposar d'elements 
per controlar el seu compliment. 

• Disposar de noves facilitats, tant de xarxa corporativa com de gestió dels serveis de 
les entitats contractants. 

• Aconseguir que els operadors es converteixin en veritables socis tecnològics de les 
entitats contractants. 

 
 
2.2 ABAST 

L'abast del present plec contempla: 
 
La relació de les entitats contractants: 
 

• Institut d’Assistència Sanitària. CIF Q6750003C 

Els serveis objecte d’aquest contracte s’estendran al conjunt de centres que es relacionen en l’annex 
ANNEX I: TAULA RELACIÓ DE CENTRES DE L’IAS. 
 
Pel que fa a serveis, aquest contracte inclou: 
 

• Serveis de comunicacions de dades WAN i d’accés a Internet. 

• Serveis de comunicacions LAN d’interconnexió i comunicació de dades. 

• Serveis de comunicacions de veu fixa. 

 
 
3 SERVEIS INCLOSOS A LA LICITACIÓ 

Atenent als diferents tipus de serveis de comunicacions i TIC, es planteja aquesta contractació com 
un únic lot (serveis de comunicacions de dades i d’accés a Internet; serveis de comunicacions LAN; 
serveis de comunicacions de veu fixa), que inclou: 
 
3.1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE DADES I D’ACCÉS A INTERNET 

• El conjunt de serveis de dades sol·licitats en aquest plec per a la interconnexió WAN de la 
totalitat de les seus de l’IAS, segons especificacions de l’annex ANNEX II: WAN 
D’INTERCONNEXIÓ I COMUNICACIÓ DE DADES. 

• L'accés centralitzat a Internet, per a la sortida a Internet dels usuaris. 

• El conjunt d'accessos a Internet descentralitzats. 

• El conjunt de serveis associats a l’explotació i gestió dels serveis inclosos en aquest apartat. 
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3.2 SERVEIS DE COMUNICACIONS LAN 

 
• El conjunt de serveis de dades sol·licitats en aquest plec per a cobrir les necessitats 

d’interconnexió de LAN de la totalitat de les seus de l’IAS. 

• El conjunt de serveis associats a l’explotació i gestió dels serveis inclosos en aquest apartat. 

 
3.3 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU FIXA 

• Els serveis de subministrament de comunicacions de veu fixa per a tots els centres de l’IAS en 
modalitat de centraleta en el núvol. 

 
4 REQUERIMENTS GENERALS 

Addicionalment als requeriments de cada servei, hi ha un conjunt de requeriments vinculats no tant 
a les tecnologies sinó als serveis associats, que són comuns a tots els serveis i que l'adjudicatari 
haurà de satisfer segons la següent relació de requeriments. 
 
4.1 ACTITUD PROACTIVA 

 
En tots els àmbits dels serveis a contractar es demana una permanent actitud proactiva per part de 
l'adjudicatari, és a dir, es desitja que l'adjudicatari dels serveis sigui un veritable soci tecnològic de 
l’IAS. Això implica entre altres: 
 

• Informar als responsables que es designin en representació de les entitats contractants i/o 
al Comité de Seguiment de nous serveis que puguin ser d’interès o adients. 

• Accions proactives tant de manteniment preventiu com de manteniment correctiu. 

• Totes les accions proactives hauran de ser notificades a les entitats contractants a través del 
Comité de Seguiment. 

• Adequació permanent i automàtica del marc tarifari en matèria de serveis, en cas de que 
baixes del mercat així ho exigeixin. 

• Informar amb l'antelació suficient de la necessitat d'adequació de les infraestructures que 
puguin estar obsoletes i que donin suport als serveis, permetent i facilitant així la presa de 
decisions, sense que la informació rebuda suposi un compromís de cap tipus per part de les 
entitats contractants, representades pel Comité de Seguiment. 

 
Com a mínim amb una periodicitat anual, es realitzarà una reunió entre els responsables de les 
societats contractants representades pel Comité de Seguiment i l'adjudicatari, en aquest presentarà 
un informe de nous serveis o millores disponibles aparegudes en el període, així com un informe de 
les millores o avantatges que aquestes representarien. Aquests informes no suposaran un 
compromís de cap tipus. Aquesta reunió no substituirà les reunions periòdiques de seguiment dels 
serveis contractats establertes en els requeriments tècnics. 
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4.2 ADEQUACIÓ PERMANENT A LES NECESSITATS 

 
Les entitats contractants són entitats dinàmiques que poden assumir la gestió de nous centres que 
han de ser destinataris dels serveis objecte d'aquest contracte; així com que també poden finalitzar 
els contractes vigents pels quals es relacionen amb aquests centres, motiu pel qual pot ser necessari 
donar de baixa aquests serveis. 
 
Aquest dinamisme comporta, entre d'altres: 
 

• L’obertura de nous centres, l'agrupació de centres dispersos en centres nous, les obres de 
remodelació, tancament de centres existents, altes / baixes d'usuaris, etc. 

• Actes no previstos amb necessitats de serveis de telecomunicacions. 

• Situacions d'emergència que poden requerir necessitats addicionals de serveis. 

• Actes puntuals que requereixin serveis de comunicacions temporalment de caràcter urgent. 

• Evolució de les necessitats en serveis de comunicacions (ample de banda, canals de veu, 
etc.). 

 
Aquest dinamisme comporta que el dimensionament i requeriments inicials poden ser modificats 
en funció de les seves necessitats en el transcurs de la vigència del contracte i que els operadors 
hauran d'adequar els serveis a la realitat de l'empresa en cada moment i proveir nous requeriments 
en serveis de comunicacions si és necessari. 
 
Es a dir, el número de serveis contractats s'ajustarà en tot moment a la realitat de les necessitats de 
les entitats contractants, i podran ser ampliats o reduïts igualment, el dimensionat i consums de 
cadascun dels serveis podran variar en funció de les necessitats i activitats. 
 
4.3 PROVISIÓ DELS SERVEIS TIPUS “CLAUS EN MA” 

 
Els preus proposats per a la provisió i posterior gestió/explotació dels serveis sol·licitats han 
d'incloure tots els possibles elements de cost associats a la implantació i explotació d'aquests (obra 
civil, personal, infraestructures, enginyeria, permisos, canalitzacions, cablejats d'interconnexió, 
elements d'administració/repartidors, adequació de xarxa elèctrica, així com els costos associats a 
la implantació de la llengua catalana, etc. si apliquessin). 
 
Les entitats contractants no assumiran cap altre cost associat a la implantació dels serveis 
contractats, a banda dels especificats pels licitadors en les seves propostes. 
 
El contracte implica especialització i dedicació de l'adjudicatari, per la qual cosa els licitadors no han 
de preveure cap tipus de dedicació per part del personal de les entitats contractants, en tasques 
associades a la migració o posada en marxa, a excepció de tasques de seguiment i de les necessàries 
col·laboracions en el coneixement de la configuració interna dels sistemes. 
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Per tal de que els licitadors puguin contemplar totes les possibles despeses (escomeses, 
canalitzacions, permisos, …) en els seus costos d'implantació i d'explotació dels serveis, aquests 
podran visitar les instal·lacions que estimin convenient. Per coordinar aquestes visites caldrà posar-
se en contacte a través de informatica@ias.cat o al telèfon 972 18 90 26 (En horari de 09:00 a 15:00 
hores). 
 
4.4 PLA D'EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA I NO OBSOLESCÈNCIA 

Els licitadors han d'incloure un pla d'evolució dels serveis proposats i els mecanismes disponibles 
per prevenir l'obsolescència dels serveis durant el període de vigència del contracte. El pla 
d'evolució haurà d'incloure, com a mínim, una descripció detallada de: 
 

• Descripció de la possible evolució prevista per als serveis proposats. 

• Descripció dels serveis de valor afegit possibles previstos. 

• Calendari de disponibilitat de les evolucions i serveis de valor afegit considerats. 

• Breu descripció de I ‘impacte econòmic que suposaria la possible evolució considerada i els 
possibles serveis de valor afegit. 

• Mecanismes i procediments per informar de possibles evolucions o nous serveis de valor 
afegit. 

 
4.5 PROCÉS DE PORTABILITAT 

 
L'adjudicatari haurà de mantenir l'actual pla de numeració pels serveis de comunicacions fixes 
sol·licitats, en el cas de la numeració pública actual es realitzarà la portabilitat de la numeració que 
les entitats contractants, a través del Comité de Seguiment, considerin. 
 
En qualsevol cas el pla de numeració tant extern com intern respectarà els criteris generals i haurà 
de ser pactat i aprovat pel Comité de Seguiment o pel personal que es designi. 
 
En cas que s'estimi necessària la portabilitat de numeració fixa o mòbil, l'operador entrant assumirà 
el cost i realitzarà totes les tasques necessàries, tant internes (identificació de línies, identificació 
d'adreces, contractes… ) com externes (presentació de sol·licituds, gestió de les sol·licituds 
retornades,…) sense que aquest procés representi cap tipus de dedicació per part del personal de 
les entitats contractants, a excepció d'aquelles que requereixin d'una col·laboració imprescindible. 
Totes aquestes tasques hauran de ser realitzades dins el termini d'implantació establert. 
 
Es minimitzarà el temps de “no operació” de cada línia afectada per la portabilitat del seu número, 
temps que en cap cas superarà la planificació establerta per la llei vigent. 
 
En el cas de processos de portabilitat en centres d'alta criticitat, i que per tant requereixen de serveis 
ininterromputs 24x7, el proveïdor haurà d'oferir solucions que garanteixin la continuïtat del servei 
durant el procés de migració. Els licitadors hauran de detallar en les seves propostes la solució de 
migració prevista en aquests casos. 
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4.6 OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI EN SEGURETAT 

El proveïdor adjudicatari haurà de garantir la seguretat, disponibilitat, confidencialitat i integritat 
dels serveis de comunicacions mitjançant el compliment de les següents normes bàsiques: 
 

• Complir amb els estàndards i polítiques de seguretat de les entitats contractants. 

• Garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació emmagatzemada i 
transmesa per la seva xarxa. 

• Informar sobre la seva política de seguretat així com de la implementació i seguiment per 
part de la seva organització. 

• Informar per escrit al Comité de Seguiment tan aviat com es detectin riscos reals o potencials 
de seguretat en la seva xarxa o en l’equipament del client. 

• Garantir que tota la informació transmesa per les entitats contractants no es 
emmagatzemada, duplicada o interceptada, extrem a extrem en la seva xarxa. 

• Accés a qualsevol equipament de xarxa i/o sistemes d'informació mitjançant un control 
d'accés lògic, garantint la restricció als usuaris autoritzats. 

• Garantir l'estricta aplicació de les normes de seguretat per part del seu personal. 

• Definir normes de seguretat que siguin respectades en tots els centres operatius, garantint 
la seva aplicació mitjançant controls periòdics i auditories realitzades per organitzacions 
externes. 

• Executar totes les operacions de servei seguint procediments escrits que contemplin les 
normes de seguretat. 

 
Degut a la importància dels serveis objecte del contracte, els adjudicataris hauran de garantir la 
confidencialitat de la informació i de les configuracions dels sistemes als que donin servei així com 
el compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Caldrà 
estar al disposat en el plec de clàusules i en l’annex que, si s'escau, es faci signar a aquests efectes. 
 
4.7 SERVEIS ADDICIONALS 

 
En el cas que es requereixin serveis addicionals durant el període de vigència del contracte dins del 
mateix àmbit de la present contractació (és a dir, intrínsecament relacionats amb els serveis 
sol·licitats), entenent com a serveis addicionals tots aquells serveis el cost unitari dels quals no està 
contemplat en l’oferta acceptada ni en els costos d'ampliació, l'adjudicatari estarà obligat a 
presentar una oferta per escrit que contingui: 
 

• Treballs a realitzar. 

• Planificació que inclogui data inicial i data final de prestació del servei. 

• Condicions econòmiques dels serveis addicionals a prestar. 

 
En serveis comparables, els serveis addicionals disposaran del mateix nivell de descompte econòmic 
que els inclosos en la proposta de resposta al present procés. Els nivells de descompte s'aplicaran 
sobre la base dels preus de catàleg del proveïdor, disponible en el contracte i publicats pel 
proveïdor. 
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En serveis no comparables, els serveis addicionals hauran de disposar d'un cost econòmic d'acord 
al disponible per altres empreses de volum similar al de les entitats contractants. Aquestes es 
reserven el dret de realitzar un benchmarking particular per avaluar el cost de determinats serveis 
en empreses de volum similar. 
 
4.8 SEGUIMENT I CONTROL 

 
L'adjudicatari i l'entitat contractant, representades pel Comité de Seguiment i de constitució 
conjunta, constituiran un Comité de Direcció i un Comité de Control. El seguiment i control de 
I'execució de l'acord serà efectuat en el si d'aquests comitès. Totes les decisions adoptades per tots 
dos comitès seran d'obligat compliment per als seus membres constituents. 
 
En quant al Comitè de Direcció: 
 

• Estarà format per representants de I ‘adjudicatari i de les entitats contractants. 

• Es realitzaran reunions amb una periodicitat trimestral. 

• Seran objecte del Comitè de Direcció les següents funcions: 

• Seguiment de nivells de qualitat. 

• Modificació d'acords de nivell de servei (ANSs). 

• Inclusió de nous annexos al contracte. 

 
En quant al Comitè de Control: 
 

• Estarà format per representants de l'adjudicatari i de les entitats contractants. 

• Es realitzaran reunions amb una periodicitat mensual. 

• Seran objecte del Comité de Control les següents funcions: 

• Seguiment dels acords de nivell de servei (ANSs)… 

• Generació d'informes. 

• Coordinació d'accions. 

• Anàlisi i priorització d'accions. 

• Procediments de millora. 

• Control de la facturació. 

 
En la fase d'implantació de serveis, les periodicitats anteriorment citades no aplicaran, sent 
requerida les reunions de comitè de direcció i/o control amb la periodicitat que es necessiti per 
garantir la correcta implantació dels serveis. 
 
4.9 REGULACIÓ DE PROCÉS DE RELLEU PER CANVI D'ADJUDICATARI. DEVOLUCIÓ DE 

SERVEI 
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Per tal de no afavorir la posició dominant dels proveïdors que donen actualment els serveis objecte 
del contracte o per evitar que puguin realitzar un mal ús de la seva posició, tant en aquest procés 
de licitació com el que tindrà en la futura renovació en contractacions posteriors, els proveïdors 
actualment implantats i els que en resultin elegits, pel fet de presentar-se al present concurs, 
accepten i estaran obligats a: 
 

• Facilitar tota la informació tant tècnica com administrativa necessària per a la realització del 
traspàs en un termini màxim de 4 setmanes des de la seva sol·licitud. 

• No degradar els acords de nivell de servei en aquelles infraestructures que continuïn en 
servei i siguin utilitzades pel transport del tràfic del nou operador (accessos indirectes, 
lloguer d'infraestructures, prestació de serveis…) 

• No dificultar el procés de canvi, ni degradar els ANSs pactats 

• Facilitar el procés de portabilitat dels serveis de telecomunicacions prestats que es liciten i 
que es cregui necessària per tal de garantir la transparència del servei en el seu procés de 
migració sense que afectin als sistemes interns corporatius i als oferts de forma externa. 

 
En cas d'incompliment d'aquestes obligacions, es podran aplicar les següents penalitzacions, sense 
perjudici d'altres sancions derivades de les pèrdues de servei o econòmiques que es puguin derivar: 
 

• 10% de la facturació mensual corresponent a la totalitat dels serveis contractats per cada 
setmana de retard en facilitar la informació a "I’adjudicatari entrant". 

• El doble de les penalitzacions establertes en el present plec, per aquells ANSs i serveis que 
siguin d'aplicació. 

 
Així mateix, durant tota la vigència del contracte, i amb la finalitat de facilitar el possible relleu per 
canvi d'adjudicatari, estarà obligat a: 
 

• Utilitzar tecnologies i sistemes associats, que no impliquin restriccions que puguin dificultar 
o impedir a un nou adjudicatari la connexió a les xarxes, el manteniment i la gestió dels 
serveis. 

 
Els licitadors hauran d'assegurar que les tecnologies i sistemes a instal·lar no són ni propietaris, ni 
exclusius dels licitadors, si és viable, i sobretot que no dificultaran un futur procés de canvi 
d'operador 
 
El contractista es compromet a no degradar els serveis, ni augmentar el cost dels mateixos, i a 
mantenir les condicions contractuals tant tècniques com econòmiques d'aquest contracte fins que 
es donin de baixa, en cas de ser necessària una migració de serveis per canvi d'operador, un cop 
finalitzat aquest contracte. Aquesta obligació serà vigent sempre que l'actuació de l'entitat 
contractant sigui una actuació diligent, entenent com a diligent que un cop finalitzat el contracte ja 
es disposi del nou contractista. 
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4.10 FACTURACIÓ DURANT LA FASE D'IMPLANTACIÓ 

 
La facturació dels serveis durant la fase d'implantació es realitzarà conforme a la posada en servei 
de cadascun dels serveis requerits en el present plec. Els licitadors hauran d'indicar en les seves 
propostes els mecanismes existents per garantir l'aplicació de les condicions pactades de forma 
coordinada amb el pla d'implantació. 
 
La totalitat dels serveis hauran d'estar operatius (és a dir, una vegada acceptades les instal·lacions 
per part de les entitats contractants a través del Comité de Seguiment) en els terminis màxims 
establerts en els requeriments tècnics (3 mesos), computats a partir del dia següent a l’inici del 
contracte, que tindrà lloc amb la seva formalització. 
 
Una vegada s'estableixi el proveïdor adjudicatari, poden donar-se dues situacions: 
 
1. Que el proveïdor adjudicatari sigui el mateix que prestava serveis prèviament, de manera que 
continuï amb la provisió i operació de serveis. En el cas de produir-se aquesta continuïtat, l'aplicació 
de les noves condicions tarifaries serà immediata en aquells serveis que es mantinguin. 
 
2. Que es produeixi canvi de proveïdor, al ser el proveïdor adjudicatari diferent del proveïdor que 
prestava els serveis prèviament. En aquest cas el proveïdor entrant assumirà els costos per garantir 
el no solapament de la facturació. D'aquesta manera, al lliurament d'un servei o part del mateix per 
part del proveïdor entrant indicarà quins serveis s'han de donar de baixa amb el proveïdor anterior, 
de forma que el nou proveïdor procedeixi a facturar el seu servei. Serà responsabilitat del proveïdor 
entrant la gestió d'aquest control de lliuraments i baixes, comunicant-ho per escrita les entitats 
contractants a través del Comité de Seguiment. 
 
En cas d'incompliment dels terminis màxims d'implantació establerts, es podrà optar per: 
 

• Penalitzar al proveïdor adjudicatari en qüestió amb una quantitat equivalent a la 
diferencia entre el preu actual de/dels serveis concrets (és a dir, el preu del que 
disposi l'entitat contractant en aquell moment de/dels serveis concrets) i el preu 
ofert pel proveïdor adjudicatari, fins a la migració completa dels serveis. 

• Resoldre el contracte, reclamant danys i perjudicis. 

 
4.11 SERVEIS ASSOCIATS A LA IMPLANTACIÓ 

 
Una vegada adjudicats els serveis, es seguiran les següents fases metodològiques per a la 
implantació i posada en marxa, de manera coordinada amb les entitats contractants representades 
a través del Comité de Seguiment. 
 

• Elaboració del projecte executiu per part de l'adjudicatari, i que inclourà tots els aspectes 
tècnics relatius a la implantació, operació i explotació dels serveis a implantar. Una vegada 
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iniciat el contracte, l'adjudicatari disposarà en general de dues setmanes per elaborar el 
corresponent projecte executiu que inclourà tots els aspectes tècnics i d'explotació amb el 
màxim detall. 

• Aprovació del projecte per les entitats contractants a través del Comité de Seguiment o 
rectificació dels aspectes no acceptats, per part de l'adjudicatari. Es disposarà d'una setmana 
a partir de la comunicació dels canvis necessaris per elaborar el projecte definitiu. Una 
vegada es disposi de la versió definitiva, i s'annexarà al contracte amb caràcter vinculant 

• Execució i posada en marxa. Un cop entregat i validat per les entitats contractants a través 
del Comité de Seguiment el projecte definitiu, s'iniciaran els processos d'execució y posada 
en marxa. 

• Test i proves. L' adjudicatari realitzarà el test dels serveis d'acord amb el pla de proves 
presentat en el projecte. Aquestes es realitzaran d'acord amb la normativa vigent. Les 
entitats contractants a través del Comité de Seguiment podran realitzar proves addicionals, 
amb el suport del personal i mitjans de l'adjudicatari, sense cap cost. No es consideraran 
superades les proves sense l'acceptació per part d'aquestes. 

• Formació del personal de les entitats contractants implicats en la gestió dels serveis 
contractats, o dels usuaris o dels usuaris a qui delegui, si aplica. 

• Acceptació. Realitzades amb èxit les proves i lliurada tota la documentació de les 
instal·lacions i processos, es procedirà a l'acceptació de les instal·lacions i inici de l'operació 
i explotació dels serveis. A partir del moment de l'acceptació, el/els adjudicatari/s podrà/n 
iniciar a facturar el servei. Les instal·lacions o serveis i sistemes no acceptats no podran ser 
operats ni per tant facturats. La documentació es lliurarà en paper i en format electrònic, i 
inclourà les versions finals del projecte executiu amb els resultats de les proves de test 
realitzades. 

 
Compromisos durant la fase d'implantació. 
 
L'adjudicatari haurà de realitzar el projecte tècnic d'implantació atenent els següents criteris: 
 

• Una vegada definit el projecte tècnic, la informació haurà de fluir de forma àgil entre tots els 
recursos de l'operador/proveïdor implicats en la implantació. 

• El personal tècnic responsable de la instal·lació haurà de disposar de tots els paràmetres i 
criteris de configuració definits prèviament per l'equip de treball de l'operador/proveïdor i 
les entitats contractants. El proveïdor haurà de realitzar un pla de proves acord a la 
instal·lació que permeti definir amb detall les configuracions dels serveis i sistemes. 

• L’adjudicatari designarà un cap de projecte i un equip de treball que, com a mínim, han 
d'assumir les següents responsabilitats: 

- El cap de projecte ha de ser la interfície de comunicació entre el client i els serveis de gestió 
de l'operador/proveïdor. Ha de tenir de capacitat de decisió dins de la seva organització i 
gestionar recursos i costos. 

- Es podrà sol·licitar, de forma justificada, el canvi de cap de projecte de l'operador/proveïdor, 
que s'haurà de fer efectiu en un termini màxim de 15 dies hàbils. Haurà de tenir el mateix 
perfil exigit en l'apartat de solvència i/o adscripció de mitjans, i requeriràd'autorització 
expressa. 

- El cap de projecte haurà d'assumir la direcció i coordinació del projecte. Les tasques 
associades a la direcció i coordinació del projecte han d'incloure la definició del projecte 
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tècnic detallat, definit dins del marc del contracte. 
- L’inici i la coordinació del desplegament es realitzarà de forma proactiva per part del cap de 

projecte i de l'equip de treball de l'operador/proveïdor, de forma coordinada amb el Comité 
de Seguiment. 

 
• L’equip de treball de l'operador/proveïdor (o el cap de projecte) ha d'assumir també les 

següents tasques de direcció i coordinació del projecte: 

- Ser el contacte de recepció de material (no ha de ser enviat directament al client si no s'indica 
el contrari). 

- Ser el contacte per a la coordinació de la instal·lació. 
- Haver contactat prèviament amb els responsables dels centres o amb els responsables de les 

entitats contractants designats a aquests efectes (segons s'acordi en cada cas) per definir la 
ubicació dels equips/terminals i requeriments previs. 

- Haver contactat prèviament amb els responsables dels centres o amb els responsables 
designats a aquests efectes per les entitats contractants (segons s'acordi en cada cas) per 
acordar la data d’instal·lació. 

- Coordinar la instal·lació i els tècnics durant el dia de la instal·lació (el personal de les entitats 
contractants no coordinarà in-situ la instal·lació si no ho considera). 

 
Els licitadors indicaran en les seves propostes el perfil professional (formació tècnica, titulació 
acadèmica, experiència laboral, dedicació al projecte, etc.) de tots els integrants de l'equip de treball 
proposat per portar a terme la implantació dels serveis. 
 
Durant el procés d’instal·lació/implantació, l'adjudicatari haurà de garantir el compliment dels 
següents requeriments: 
 

• L’adjudicatari haurà de realitzar la definició prèvia de tots els requeriments previs del client 
(espai, alimentació, xarxa, configuracions, etc.), per poder portar a terme la instal·lació amb 
èxit. 

• Definició d'un protocol clar i detallat d'implantació amb definició de responsabilitats. 

• Qualsevol instal·lació a realitzar per part de l'adjudicatari haurà de ser aprovada prèviament 
per les entitats contractants a través del seu Comité de Seguiment i haurà de respectar els 
protocols i la planificació d'implantació. Qualsevol iniciativa de l'operador/proveïdor que no 
hagi sigut planificada prèviament, no implicarà un demora en la implantació imputable als 
ens contractants. 

• En cap cas la implantació podrà comportar un pèrdua de nivell de servei o una interrupció 
del mateix. 

 
L'adjudicatari haurà d'elaborar el pla de formació atenent als següents criteris: 
 

• El pla de formació ha d'incloure la realització de tríptics i manuals personalitzats (no 
directament els tríptics dels fabricants)… El pla de formació inclou la documentació de 
formació, així com la proposta de cursos, duració, calendari, etc. 

• El pla de formació ha de contemplar formació en aquelles eines associades a l'explotació i 
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gestió dels serveis del present plec. 

 
4.12 SERVEIS ASSOCIATS A L'EXPLOTACIÓ 

 
Es consideraran els següents serveis associats a l'explotació: 
 

• Relació entitats contractants - adjudicatari. 

• Gestió de l'inventari i documentació del sistema. 

• Gestió de canvis, altes, baixes i modificacions de la planta instal·lada i serveis contractats 

• Elaboració d'informes de tràfic i rendiment. 

• Manteniment de la planta instal·lada i serveis contractats. 

• Disponibilitat dels serveis. 

• Facturació. 

 
Per a la provisió dels serveis associats a l'explotació es requereix que l'adjudicatari assigni, 
addicionalment al responsable comercial, un responsable tècnic de referència, amb coneixement 
dels serveis i infraestructures de les entitats contractants i que canalitzi tots els serveis d'explotació 
que es detallen a continuació: 
 
4.12.1 RELACIÓ ENTITATS CONTRACTANTS - ADJUDICATARI 

 
La relació entre les entitats contractants i l'operador complirà els següents requeriments: 
 

• Els operadors que subministrin serveis hauran de disposar d'una única interfície tipus 
"finestreta única" a través de la qual es realitzaran totes les gestions. 

• Aquesta atenció serà personalitzada, permanent i àgil. 

• Des d'aquest únic punt d'entrada es canalitzaran totes les sol·licituds, reclamacions i altres 
comunicacions realitzades per les entitats contractants. 

• L’atenció, tant tècnica com comercial, serà personalitzada. 

• Els recursos encarregats de l'atenció comercial hauran de tenir els coneixements tècnics i 
aptituds personals adequades a l'envergadura d'un client els d'aquest contacte. 

• Es podrà sol·licitar, de forma justificada, el canvi de comercial, que s'haurà de fer efectiu en 
un termini màxim de 15 dies hàbils. Haurà de tenir el mateix perfil exigit en l'apartat de 
solvència i/o adscripció de mitjans, i requerirà d'autorització expressa. 

• Tant a nivell comercial com a nivell tècnic, l'adjudicatari disposarà d'una plataforma de 
gestió, accessible remotament, mitjançant la qual el personal encarregat de la gestió dels 
serveis pugui realitzar, com a mínim les següents funcions: 

• Gestió automatitzada de les sol·licituds, canvis… 

• Monitorització de l'estat de les peticions i del seu compliment. 

• Monitorització de les incidències. 

• Obtenció del detall de la facturació en format electrònic. 

• Addicionalment a aquesta plataforma, el Comité de Seguiment creat per les entitats 
contractants podrà realitzar totes les gestions via trucada telefònica, fax, correu electrònic, 



 

     16 

etc., únicament per part del personal prèviament autoritzat. 

• L’adjudicatari ha de garantir la continuïtat de l'atenció comercial i tècnica personalitzada, 
durant els períodes de vacances, amb el mateix nivell de servei 

• La resolució d'incidències haurà de contemplar procediments de relació excepcionals, a 
banda del canal estàndard, per atendre problemes urgents o d'emergència. 

• Els licitadors indicaran en les seves propostes els protocols d'atenció personalitzada dels que 
disposarà. Els licitadors presentaran el seu organigrama d'atenció a aquest contracte, 
indicant les funcions de cadascuna de les persones i la forma de contacte. 

• Els licitadors presentaran en les seves propostes tècniques l'equip previst de treball durant 
la fase d'implantació i després durant l'explotació i gestió dels serveis, indicant: 
responsabilitats, perfils, titulacions, ubicacions, dedicacions, etc. Respecte d'aquests s'haurà 
de donar compliment als requeriments exigits a l'apartat de solvència i/o d'adscripció de 
mitjans que han estat assenyalats al plec de clàusules. 

• Els licitadors indicaran en les seves propostes els protocols d'atenció personalitzada dels que 
disposarà en aquest contracte i les formes de contacte amb tots els nivells d'interlocució. 

 
4.12.2 GESTIÓ DE L'INVENTARI I DOCUMENTACIÓ DEL SISTEMA 

 
Tots els sistemes, programaris, terminals, línies i enllaços estaran inventariats i degudament 
documentats. Aquest inventari i documentació estarà permanentment actualitzat en format 
electrònic. Podrà ser requerir en qualsevol moment per a la seva presentació. 
 
La facturació dels diferents serveis haurà de ser coherent amb l'inventari. Es a dir, el/els proveïdor/s 
mantindrà/n un inventari on es reflecteixi correctament l’adreça de cada centre i els serveis 
associats a aquesta adreça, si aplica, així com la imputació de cada servei al NIF corresponent. 
 
Els plans d'explotació de l'operador inclouran els corresponents protocols per garantir la permanent 
actualització de les dades inventariades en cas de modificació de la planta, així com els mecanismes 
per garantir la seva seguretat i confidencialitat. 
 
4.12.3 GESTIÓ DE CANVIS, ALTES, BAIXES I MODIFICACIONS DE LA PLANTA INSTAL-LADA 

 
Les entitats contractants a través del Comité de Seguiment podrà realitzar totes aquestes sol·licituds 
de gestió d'altes, baixes, modificacions de serveis contractats, mitjançant el model de "finestreta 
única" sol·licitat. Es podran realitzar totes les gestions via telèfon, fax, correu electrònic o via web. 
Totes les sol·licituds realitzades han de quedar reflectides en algun sistema centralitzat de forma 
que es pugui consultar l'estat de les seves sol·licituds de forma permanent. 
 
L'adjudicatari posarà a disposició les eines de gestió necessàries, accessibles remotament, per tal 
que aquests puguin fer les sol·licituds i el seguiment dels canvis, altes, baixes i/o modificacions de 
la planta instal·lada i dels serveis contractats, minimitzant així els temps de resposta. 
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En quant als equips de veu i/o dades, els licitadors hauran d'oferir la gestió integral del conjunt 
d'equips: 

• La gestió inclourà altes / baixes / modificacions sense límit, manteniment correctiu, 
reporting… 

• L’adjudicatari s'haurà de comprometre a: 

• Facilitar la configuració exacta i actualitzada de tots els equips quan així es requereixi.  

• Implantar sota demanda noves funcionalitats / configuracions en els equips que es 
requereixin (actualitzacions de software, paràmetres de configuració,…). 

 
4.12.4 ELABORACIÓ D'INFORMES 

 
L'operador oferirà, mensualment, i addicionalment sota demanda, els següents informes, orientats 
a millorar la gestió dels serveis: 
 

• Informes de tràfic, d'ocupació d'enllaços, ratis de saturació, ample de banda ocupat, 
gràfiques de rendiment 

• Propostes de millores orientades a reduir congestions, ineficiències de circuits,… i totes 
aquelles que millorin el nivell de servei, optimitzin els recursos i redueixin la despesa. 

• Informes d'operació: Incidències, peticions, riscos, plans de contingència i canvis de 
configuració del servei, etc. 

• Informes de compliment dels ANSs pactats i els corresponents càlculs dels imports de 
penalització aplicables. 

• Mensualment els operadors presentaran per cadascun dels ANSs el valor real obtingut. 

• Mensualment els operadors calcularan les penalitzacions calculades en base a las fórmules 
pactades. 

• Informes a mida. Durant el procés d'instal·lació i/o explotació és possible que les entitats 
contractants sol·licitin algun informe puntual (p.e. sobre incidències repetitives, o els motius 
d'implementar uns protocols i no uns altres …). L'operador/proveïdor haurà d'entregar 
aquesta informació en el període de temps acordat per ambdues parts. 

• Addicionalment i sota demanda es poden demanar nous informes orientats a realitzar un 
control, seguiment i millora de la gestió dels serveis. 

• El format i els continguts dels informes han de ser aprovats pel Comité de Seguiment 
designat per les entitats contractants. En cas de ser necessari, l'operador/proveïdor haurà 
de generar informes personalitzats. 

 
4.12.5 MANTENIMENT DE LA PLANTA INSTAL·LADA I ELS SERVEIS CONTRACTATS 

 
El manteniment preventiu i correctiu de la planta instal·lada i del conjunt de serveis serà 
responsabilitat de l'operador adjudicatari. 
 
El manteniment de la planta instal·lada i dels serveis contractats han d'incloure la totalitat 
d'elements que componen el servei (fuetons, connectors, etc.). 
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Totes les despeses de material, mà d'obra, desplaçaments i altres, estaran incloses en els costos 
fixes de lloguer i manteniment. 
 
La gestió del servei i de la planta es realitzarà de forma proactiva. Els sistemes seran monitoritzats 
remotament i s'adoptaran les mesures necessàries per a la resolució de qualsevol anomalia tant bon 
punt hagi estat detectada (sempre després d'informar i acordar finestra d'intervenció amb el Comité 
de Seguiment). 
 
Addicionalment a les actuacions pròpies del manteniment correctiu s'inclouran totes aquelles 
tasques de manteniment preventiu necessàries per evitar qualsevol incidència que afecti a la 
correcta prestació del servei (sempre després d'informar i acordar finestra d'intervenció amb el 
Comité de Seguiment). 
 
A través de la plataforma de gestió, els tècnics de les entitats contractants designats a aquests 
efectes podran fer un seguiment de les incidències obertes i del seu estat de resolució. 
 
4.12.6 QUALITAT I DISPONIBILITAT DELS SERVEIS 

 
Els ANSs pactats són d'obligat compliment. En cas d'incompliment s'aplicaran de manera automàtica 
les penalitzacions pactades, sense perjudici d'altres sancions derivades per pèrdues importants del 
servei o econòmiques. L'operador/proveïdor haurà de generar, mensualment, la informació 
especificada en el punt del pla de Qualitat, corresponent al compliment dels ANSs. 
 
 
4.12.7 FACTURACIÓ I TARIFICACIÓ DELS SERVEIS 

 
L'eina de facturació és un factor clau, donades les necessitats de l’IAS i la seva estructura 
organitzativa. 
 
Per tal de facilitar i simplificar la gestió de la facturació, el model de facturació serà únic i homogeni 
i ha de consistir en la facturació mensual, en una única factura, de la totalitat dels serveis objecte 
d’aquest plec. 
 
Respecte al sistema de facturació, ha de permetre com a mínim les següents facilitats: 
 

• L’operador/proveïdor ha de mantenir actualitzat l'inventari i reflectir-ho correctament en la 
facturació. 

• La informació serà accessible via web i en CD, o equivalent, i de format tractable 
informàticament. La facturació s'emetrà en paper i en format electrònic. 

• El sistema ha de donar informació detallada de tota la volumetria de tràfic fixa de veu, 
indicant el detall de tots els tipus de trucades sortints. Aquest detall inclourà com a mínim: 
extensió/ línia origen, número destí, hora de la trucada (hh:mm:ss), tipus de la trucada, 
duració, i cost. Aquesta informació ha d'estar en un format tractable informàticament i ha 
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de poder ser processada posteriorment independentment de les eines de procés que 
proporcioni l'adjudicatari. 

 
L'adjudicatari no podrà, de forma unilateral i sense el consentiment dels tècnics designats, canviar 
el format de la informació, continguts i altres aspectes dels fitxers de facturació i tarificació en 
format electrònic ni tampoc el format de la informació amb el que es lliura la factura. Qualsevol 
canvi serà informat amb antelació I haurà de ser acceptat prèviament per part de l’IAS. 
 
Els licitadors hauran de presentar com a màxim semestralment, una factura de regularització de 
penalitzacions si s'escau incloent totes les penalitzacions degut al incompliment dels acords de nivell 
de servei. Aquest aspectes s'hauran de reflectir clarament. 
 
 
5 REQUERIMENTS I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS SERVEIS OBJECTE D’AQUEST 

PLEC 

 
5.1 XARXA D’ÀREA ESTESA D’INTERCONNEXIÓ I COMUNICACIÓ DE DADES 

5.1.1 REQUERIMENTS TÈCNICS DELS SERVEIS DE XARXA D’ÀREA ESTESA 
D’INTERCONNEXIÓ I COMUNICACIÓ DE DADES 

5.1.1.1 WAN CORPORATIVA DE COMUNICACIONS 

 
Els licitadors hauran de proveir el subministrament, instal·lació, manteniment i gestió d'una xarxa 
multiservei IP que integri la totalitat dels centres assenyalats a l’annex ANNEX I: TAULA RELACIÓ DE 
CENTRES DE L’IAS d’aquest plec. Els licitadors hauran d’emplenar i entregar segons la seva proposta, 
l’annex ANNEX II: WAN D’INTERCONNEXIÓ I COMUNICACIÓ DE DADES on es detallen els 
requeriments tècnics mínims de la solució per a cadascuna de les seus de l’IAS. 
 
Com una part fonamental del procés d’evolució tecnològica i millora de processos constant que 
formen part del dia a dia de l’activitat de l’IAS, la criticitat de la xarxa de dades per la qual viatja la 
informació assistencial creix de manera progressiva, fent que cada cop més, sigui una part 
indispensable de la activitat que es realitza a la nostra organització. Aquest increment de les 
necessitats i de la criticitat de la xarxa, implica una reflexió per adaptar-la a l’escenari de 
transformació de la nostra entitat. 
 
A continuació, es detallen els requeriments tècnics de la WAN corporativa de comunicacions: 
 

• La xarxa de dades ha de basar-se en una arquitectura multiservei IP, amb capacitat d'integració de 
diferents tipus de tràfic (veu, dades i vídeo/multimèdia). La xarxa ha de poder suportar: 

- Gestió de diferents tipus de tràfic (veu/dades/vídeo/multimèdia), mitjançant implantació de 
QoS. 

- Mecanismes de priorització de tràfic mitjanant establiment de QoS. La xarxa ha de suportar, com 
a mínim, la priorització dels següents tipus de tràfic: 
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▪ Tràfic de veu. 
▪ Tràfic de vídeo, multimèdia, etc. 
▪ Tràfic de dades crítics d'aplicacions de negoci sensibles al retard i a la variació del 

mateix. 
▪ Resta de tràfic de dades (navegació web, correu electrònic, transferència de fitxers, 

etc.). 

• Cada classe de servei tindrà el seu ample de banda assignat. La definició de les classes de servei i dels 
amples de banda per a cada tipologia de tràfic, es realitzarà durant la fase d’implantació, segons 
requeriments de l’IAS. 

• Les classes de servei s'implantaran tant en els enllaços principals como en els de backup, sempre que 
el tipus d'accés ho permeti. 

• Mecanismes de qualitat de servei. 

• Creació de Xarxes Privades Virtuals que garanteixin l’aïllament complet del tràfic de les diferents 
subxarxes corporatives amb la resta de clients de l'operador. 

• Donada la orografia i el clima de les comarques Gironines, àmbit de prestació dels serveis sociosanitaris 
de l’IAS, i la criticitat dels requeriments de les comunicacions de les plataformes tecnològiques 
Assistencials (Sap Argos, eCAP, Imatge Mèdica, SIRE, etc.); la totalitat dels accessos principals de totes 
les seus definides a l’annex ANNEX I: TAULA RELACIÓ DE CENTRES DE L’IAS i l’accés de backup de la seu 
principal de l’Hospital de Santa Caterina, s’hauran d’entregar amb Fibra Òptica sobre infraestructures 
dedicades. No s’acceptarà cap altre tecnologia pels accessos principals. Pel que fa als accessos de 
backup de les seus remotes, només s’acceptaran tecnologies terrestres basades en  fibra tipus FTTH. 
L’incompliment d’aquests requeriments tecnològics serà motiu d’exclusió. 

• Els centres han de disposar d’enllaços de backup mínims segons s'especifiqui en cada cas en cada 
centre a l’annex ANNEX II: WAN D’INTERCONNEXIÓ I COMUNICACIÓ DE DADES. En el cas concret de la 
seu principal de l’Hospital de Santa Caterina, l’accés de backup ha de ser diversificat respecte al 
principal. 

• La solució proposada ha de permetre l'increment/decrement de les capacitats dels accessos i dels 
cabals dels mateixos durant la durada del contracte, atenent a les necessitats de l’IAS. El dimensionat 
dels cabals d'accés s'ha de poder adequar constantment per a suportar els diferents tipus de tràfic de 
veu, vídeo/multimèdia, dades i aplicacions futures. 

• En l’annex ANNEX II: WAN D’INTERCONNEXIÓ I COMUNICACIÓ DE DADES es detallen la velocitat 
mínima de l’accés en cada centre. 

• EI proveïdor posarà a disposició de l’IAS mecanismes que permetin la mesura dels accessos de dades 
requerits (cabals, retards, jitter, etc.) així com la seva monitorització en temps real.  

• Es valoraran positivament. d'acord amb els criteris de valoració. les propostes tècniques que presentin 
millores tècniques respecte als requeriments mínims sol·licitat. 

 

5.1.1.2 ACCÉS A INTERNET 

 
Els licitadors hauran de proveir el subministrament, instal·lació, manteniment i gestió de l’accés 
centralitzat a Internet, entès com al servei d'accés pels usuaris de la xarxa corporativa de l’IAS cap a 
Internet i l’accés des de Internet cap als servidors públics corporatius. 
 
Las característiques del servei d'accés a Internet segons el model proposat són: 
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• Accés permanent doble i redundat a la xarxa d'operador i a Internet, en mode actiu-passiu. 

• Cabal simètric garantit. 

• Accés integrat a la VPN de l’IAS. 

• Accés a Internet per a presència pública dels serveis de l’IAS que així ho requereixin. 

• L’accés a Internet centralitzat s’entregarà en el CPD de l’IAS a la seu de l’Hospital Santa Caterina. 

• El cabal requerit d'accés a Internet és de mínim 300 Mbps simètrics 

• Es requerirà un adreçament IP públic associat de 256 adreces IPV4. 

• Definició de polítiques de seguretat bàsiques. 

• Gestió de DNS de segon nivell i resolució inversa de I’adreçament IPV4 assignat. 

• Generació d’estadístiques mensuals de tràfic cursat per l’enllaç amb detalls dels horaris i dies 
setmanals en els que s'han produït. Las estadístiques han de diferenciar el tràfic entrant i sortint 
de l’enllaç. 

 
Las solucions proposades han de ser modulars i escalables, de forma que es permeti augmentar el 
dimensionat de cabals segons les necessitats de l’IAS. 
 
 
 
5.2 XARXA D’ÀREA LOCAL D’INTERCONNEXIÓ I COMUNICACIÓ DE DADES 

5.2.1 REQUERIMENTS TÈCNICS DELS SERVEIS DE XARXA D’ÀREA LOCAL 
D’INTERCONNEXIÓ I COMUNICACIÓ DE DADES 

5.2.1.1 LAN CORPORATIVA DE COMUNICACIONS 

 
La proposta dels licitadors haurà d’incloure el subministrament, instal·lació, gestió i manteniment 
integral de l’equipament necessari per cobrir els requeriments de connectivitat LAN indicats a 
l’annex ANNEX III: LAN CORPORATIVA DE COMUNICACIONS, amb l’objectiu de donar una solució de 
connectivitat per a la xarxa LAN de comunicacions de les seus de l’IAS. 
 
El servei de gestió i manteniment contemplarà: 
 

• La monitorització 24x7 de l’equipament. 

• La resolució d’incidències de servei. 

• La reparació i/o substitució de qualsevol avaria de l’equipament de la base instal·lada. 

• La disponibilitat i actualitzacions de les noves versions de software i de patrons (quant sigui 
el cas) que el fabricant incorpori per les targetes objecte de manteniment. 

• La programació diària del sistema. 

• La generació d’informes de qualitat de servei i de configuració, com a mínim, segons 
requeriments de l’IAS. 

• El control de planta. 

 
Respecte als requeriments tècnics de la totalitat de l’equipament a subministrar, han d’acomplir, 
com a mínim, els indicats a continuació: 
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• Equipament de fibra de 24 i 48 ports, depenent de la configuració de cada seu especificada 

a l’annex ANNEX III: LAN CORPORATIVA DE COMUNICACIONS. 

• Doble font d’alimentació. 

• Tots els ports han de suportar Fast Ethernet i Gigabit Ethernet configurables (10/100/1000). 

• Mòduls d’apilament a 1 GB escalables a 10GB amb capacitat de tràfic agregat de 40GB 
(opcional) 

• Dos ports mínims d’uplink SFP+ a 1 GB escalables a 10GB. 

• Estàndards IEEE 802.3af i PoE+ IEEE 802.3at. En situacions justificades per part de l’IAS es 
podrà sol·licitar equipament no PoE. 

• Capacitat d’enrutament estàtic i dinàmic de nivell 3 per IPV4 i IPV6. 

• Capacitats de seguretat avançades: IEEE 802.1X, MAC, portal captiu… 

• VLAN/STP/RSTP/LAG/VRRP 

• QoS avançada: (ACL, priorització, anti DoS…) 

• LLDP-MED 

• IGMP, SNMP 

• Servidor DHCP 

 
 

5.2.1.2 XARXA WIFI CORPORATIVA DE COMUNICACIONS 

 
La proposta dels licitadors haurà d’incloure el subministrament, instal·lació, gestió i manteniment 
integral de l’equipament necessari de la xarxa Wi-Fi instal·lada en els diferents centres. El detall de 
les seus amb servei de Xarxa Wi-Fi Corporativa de Comunicacions, es troben en l’annex ANNEX III: 
LAN CORPORATIVA DE COMUNICACIONS. 
 
Addicionalment i a demanda de l’IAS, el servei haurà de contemplar l’ampliació de punts AP Wi-Fi 
en centres que actualment no en disposin o en centres de nova obertura. Aquestes ampliacions 
s’avaluaran amb la corresponent modificació de contracte. 
 
El servei de gestió i manteniment contemplarà: 
 

• La monitorització i gestió 24x7 del servei i de l’equipament. 

• La gestió d’alarmes. 

• La resolució d’incidències de servei. 

• El manteniment preventiu. 

• Còpies de seguretat. 

• La reparació i/o substitució de qualsevol avaria de l’equipament de la base instal·lada. 

• La disponibilitat i actualitzacions de noves versions de software. 

• La programació diària del sistema. 

• La generació d’informes de qualitat de servei i de configuració. 

• El control de planta i inventari d’equipament. 
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La Xarxa Wi-Fi ha de permetre dualitat de serveis, és a dir, ha de permetre connectivitat  interna per 
als professionals de l’IAS i també ha de permetre connectivitat a internet per als pacients i usuaris 
de l’IAS. Aquesta connectivitat s’ha de poder donar de manera simultània. Els  requeriments tècnics 
i de servei mínims per a la connexió corporativa, han de ser: 
 

• Autenticació local. 

• Autenticació centralitzada (servidor d’autenticació de l’IAS). 

• Bandes de 2,4 Ghz i 5 Ghz. 

• Normes 802.11 a/b/g/n/ac. 

• Potencia de transmissió configurable. 

• Interfícies Ethernet 10/100/1000 per la interconnexió cablejada amb la Xarxa LAN.   

• Gestió de múltiples SSID. 

• Control d’accés a la xarxa. 

• Gestió adaptativa del senyal de ràdio per reduir interferències amb altres senyals.  

• Detecció i contenció d’intrusions. 

• Estàndards d’autenticació i encriptació. 

• Configuració de VLANs. 

El personal tècnic de la unitat d’informàtica de l’IAS ha de disposar de les eines necessàries per a 
poder diagnosticar incidències relacionades amb la xarxa Wi-Fi. Això implica poder accedir a 
informació tècnica de diagnòstic de les controladores dels APs Wi-Fi. 
 
El servei de connexió a internet per a convidats es pot oferir mitjançant portal captiu.  
 
Serà responsabilitat del licitador la connexió i interoperabilitat de la nova xarxa Wi-Fi amb la xarxa 
cablejada de cadascuna de les seus objecte del servei. 
 
 
 
5.3 XARXA DE VEU CORPORATIVA 

 
5.3.1 REQUERIMENTS TÈCNICS DELS SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU FIXA 

El servei de comunicacions de veu fixa per l’IAS ha de complir amb els següents requeriments: 
 

• El servei de comunicacions de veu fixa ha de donar servei a totes les seus de ANNEX I: TAULA 

RELACIÓ DE CENTRES DE L’IAS d’aquest plec, i també a nous centres que incorpori l’IAS amb la 
corresponent valoració i modificació de contracte. 

• El servei de comunicacions de veu fixa ha d’estar suportat en centraleta IP en el núvol. El servei 
ha d’incloure el costos del maquinari i programari de la centraleta. 

• El servei de comunicacions de veu fixa ha d’estar suportat sobre una xarxa privada virtual IP 
multiservei objecte d’aquesta contractació i sobre la xarxa NGN de l’operador. 

• Els subministrament i manteniment dels terminals han d’estar inclosos en el servei. 

• El servei ha de contemplar un possible creixement vegetatiu de terminals i llicències del 10% 
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de la base instal·lada. 

• Per als dispositius analògics existents, el licitador haurà de proveir gateways que facin la 
conversió analògic/digital. 

• El servei ha d’incloure l’actualització de versions de la plataforma i tot el manteniment associat 
de la mateixa. 

• És obligatori mantenir l’actual pla de numeració. 

• El servei ha de contemplar la comercialització (en règim de lloguer), instal·lació i posada en 
servei de tots els elements propis de la solució de telefonia sobre IP: servidor per gestió de 
trucades, terminals IP, servidor de missatgeria vocal i altres Serveis de Valor Afegit (SVAs). 

• El servei ha de contemplar la connexió de la infraestructura DECT existent al centre. 

• El servei ha de contemplar la possibilitat d’utilitzar terminals tipus softphone. 

• L'adjudicatari es responsabilitzarà de tots els tràmits administratius, logístics i d'altre tipus, 
necessaris per portar tota la numeració que es desitgi conservar i aquests no suposaran cap 
cost a l’IAS. 

• Ha de ser possible la integració de la totalitat dels centres en una XPV (Xarxa Privada de Veu), 
reduint el cost del tràfic intern entre totes les dependències i permetent un pla de numeració 
únic i global, facilitant les trucades entre extensions utilitzant marcacions abreujades. 

• Els operadors hauran d'estar en disposició d'oferir mecanismes de redundància per garantir 
la disponibilitat dels serveis especials, en cas que es sol·liciti. Els licitadors hauran d'indicar en 
cada cas els procediments i responsabilitats per a I ‘activació dels plans de contingència, així 
com la manera d'activació dels mateixos. En qualsevol cas, les entitats contractants es 
reservant el dret de contractació de mecanismes de redundància a un operador diferent a 
l’adjudicatari. 

• Es valorarà positivament, d'acord amb els criteris de valoració, que els licitadors incloguin 
mecanismes / serveis de contingència pel manteniment de les prestacions i de la funcionalitat 
de les numeracions geogràfiques en cas de caiguda dels enllaços. 

• El pla d'explotació ha d'incloure un pla de contingència detallat. 

• El proveïdor haurà de disposar d'elements tècnics necessaris per poder monitoritzar, analitzar 
i realitzar reports de l’ús dels enllaços de veu. Aquests reports hauran d'enviar-se al Comité 
de Seguiment, periòdicament, o a petició. 

• Els licitadors inclouran els serveis de comunicacions en tots els centres Inclosos en l'Annex I. 
Inicialment no s’admetrà la substitució dels serveis de connectivitat actuals requerits per 
solucions tecnològiques alternatives suportades sobre infraestructures de xarxa de telefonia 
mòbil donat la ubicació i serveis que suporten. Els licitadors proposaran una solució pels 
serveis de comunicacions de veu fixa basada xarxa IP multiservei en fibra òptica, segons el 
dimensionat requerit. 

Es requereixen les següents facilitats per al servei de comunicacions de veu: 
 

• DDI's. 

• Trucada en espera, Multiconferència, Desviaments programats, Contestador, Retenció de 
trucada, Possibilitat de restricció de trucades, Transferència, Grups de salt, Guies de veu. 

• Presentació / Restricció de I 'usuari trucant /trucat. 
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• Desviament de trucades en cas de caiguda. 

• Facturació detallada per DDI. 

• Els operadors hauran de tenir la capacitat de prestar serveis de Xarxa Intel·ligent (900, 901, 
902,80X,OXY,…), en cas que es sol·liciti, a nivell nacional. 

• Els licitadors hauran d'indicar en les seves propostes solucions opcionals de contingència per 
als serveis de xarxa intel·ligent, que permeti garantir la disponibilitat del servei en cas de 
fallada amb els enllaços principals. 

• Serveis varis associats a xarxa intel·ligent: desviaments, configuracions horaris / àrea 
geogràfica, cues, locucions, identificació de trucades, etc. 

• El servei es dimensionarà de forma que es facturi en modalitat de tarifa plana, integrada en la 
facturació global dels serveis objecte d’aquest plec. 

El dimensionament del servei de veu caldrà fer-lo en base a les dades de ANNEX IV VOLUMETRIA 
SERVEI DE VEU FIXA. 
 
5.3.2 CARACTERÍSTIQUES DELS TERMINALS 

El servei haurà de contemplar diferents tipologies de terminals. 

5.3.2.1 TERMINAL DE GAMMA BÀSICA 

Es tracta d’un terminal de gamma bàsica amb switch integrat Gigabit Ethernet. Com a referència, 
actualment l’IAS compta amb el terminal de gamma bàsica Alcatel-Lucent 8018. Les seves 
característiques principals: 
 

- Pantalla gràfica 100x160px (78x51mm) amb 4 tons de grisos 
- Tecla retrucada 
- 10 tecles dinàmiques 
-  Accés directe a la bústia de correu 
- Teclat alfanumèric 
- 40 tecles configurables 
- Navegador de 4 direccions 
- Soporta mòduls d’expansió de tecles 
- Connector per auricular  
- Mode NOE/SIP para supervivència  
- Switch integrat GbE  
- Aplicacions XML 
- Mans lliures 
- Alimentació mitjançant PoE o alimentador 

5.3.2.2 TERMINAL DE GAMMA MITJANA 

Es tracta d’un terminal superior en prestacions al de gamma bàsica amb switch integrat Gigabit 
Ethernet. Està orientat a llocs de treball d’operadores o d’assistència a comandaments. Com a 
referència, actualment l’IAS compta amb el terminal de gamma bàsica Alcatel-Lucent 8058s.  Les 
seves característiques principals: 
 

- Pantalla gràfica en color 3,5 polzades (240x320px) 
- Tecla retrucada 
- 10 tecles dinàmiques 
-  Accés directe a la bústia de correu 
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- Teclat alfanumèric 
- 4 tecles programables il·luminades, fins 68  softkeys programables 
- Navegador de 4 direccions 
- Soporta mòduls d’expansió de tecles 
- Connector per auricular  
- Mode NOE/SIP para supervivència  
- Switch integrat GbE  
- Aplicacions XML 
- Mans lliures 
- Alimentació mitjançant PoE o alimentador 
- Sensor de llum ambiental, testimoni lluminós d’ocupació, retroiluminació LCD 

 

5.3.2.3 TERMINAL DECT 

Actualment es disposa d’una zona dins del Parc Hospitalari on hi ha desplegades 2 antenes DECT 
que donen servei a 12 terminals DECT. El servei de comunicacions de veu ha d’incloure el 
manteniment i connexió d’aquesta infraestructura. 
 
 
 
5.4 PLA DE IMPLANTACIÓ 

5.4.1 CALENDARI 

La totalitat dels serveis hauran d'estar operatius com a màxim en els següents terminis, respectant 
els compromisos vigents. L’IAS es reserva el dret a modificar el calendari proposat per l’adjudicatari 
dins d'aquests terminis màxims: 
 
3 mesos posteriors a la data de formalització del contracte per tots els serveis. 
 
Una vegada s'estableixi el proveïdor adjudicatari, poden donar-se dues situacions: 
 

• Que el proveïdor adjudicatari sigui el mateix que prestava serveis prèviament, pel que 
continuï amb la provisió i operació de serveis. En el cas de produir-se aquesta continuïtat, 
l'aplicació de las noves condicions tarifàries serà immediata en aquells serveis que es 
mantinguin. 

• Que es produeixi canvi de proveïdor, al ser el proveïdor adjudicatari diferent del proveïdor 
que prestava els serveis prèviament. En aquest cas el proveïdor entrant assumirà els costos 
per garantir el no solapament de la facturació. D'aquesta manera, al lliurament d'un servei o 
part d’ell, el proveïdor entrant indicarà quins serveis s'han de donar de baixa amb el 
proveïdor anterior, de forma que el nou proveïdor procedeixi a facturar el seu servei. Serà 
responsabilitat del proveïdor entrant la gestió d'aquest control de lliuraments i baixes, 
comunicant-ho per escrita les entitats contractants a través del Comitè de Seguiment. En el 
cas dels enllaços centrals, no es consideraran operatius i per tant lliurats, fins que no 
concentrin la totalitat de centres i tràfic previst en la solució de l’adjudicatari. 

 
En cas d’incompliment dels terminis màxims d'implantació establerts, es podrà optar per: 
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• Penalitzar al proveïdor adjudicatari en qüestió amb una quantitat equivalent a la diferència 

entre el preu actual de/dels serveis concrets (és a dir, el preu del que disposi l’entitat 
contractant en aquell moment de/dels serveis concrets) i el preu ofert pel proveïdor 
adjudicatari, fins a la migració completa dels serveis. 

• Resoldre el contracte, reclamant danys i perjudicis. 

 
Els licitadors hauran d'indicar en les seves propostes els mecanismes existents per garantir 
l'aplicació de les condicions pactades de forma coordinada amb el pla d'implantació. 
 
5.4.2 FASES 

 
La implantació dels serveis es realitzarà d'acord amb les següents fases: 
 

• Revisió de la solució a implantar. Revisió per part del Comité dels serveis a implantar per 
assegurar que aquests inclouen l'evolució pròpia dels serveis i que els serveis implantats 
s'adapten a les modificacions i a possibles nous requeriments que s'hagin realitzat o sorgit 
durant el present procés de contractació. 

 
• Elaboració del projecte executiu per part del adjudicatari. Formalitzat el contracte, 

l'adjudicatari disposarà de dues setmanes per elaborar el corresponent projecte executiu 
que inclourà tots els aspectes tècnics i d'explotació amb el màxim detall, així com les 
particularitats i canvis o modificacions en els serveis considerats que s'hagin produït des de 
l'elaboració del present plec fins a la instal·lació dels mateixos. 

 
- Solució tècnica: Presentarà la solució final del disseny, arquitectura, tecnologia, dimensionat, 

esquemes, pla d'implantació, pla de proves, pla de formació, pla de emergència, pla de 
qualitat… 

- Solució d'explotació: Plans d'explotació que inclouran els procediments i protocols, 
aplicatius, format de dades,… perla provisió dels serveis associats a l'explotació. 

 
• Aprovació del projecte pel Comité de Seguiment. Una vegada rebut el projecte, s'analitzarà 

i es podran realitzar propostes de modificació que hauran de ser incloses per part del 
adjudicatari en una setmana des de la seva comunicació, lliurant el projecte definitiu. Els 
proveïdors no llençaran la petició de cap subministrament de serveis i/o equipament fins que 
la fase d'elaboració de projecte executiu estigui aprovada. Les entitats contractants no es 
responsabilitzaran de subministres llençats amb anterioritat a l’aprovació. 

 
• Execució i posta en marxa. Una vegada lliurat i validat el projecte definitiu s'iniciaran els 

processos d'execució i posada en marxa. 
 

• Test i proves. L'adjudicatari realitzarà els tests necessaris d'acord amb el pla de proves 
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presentat. Aquestes es realitzaran d'acord amb la normativa vigent. El Comité de Seguiment 
podrà realitzar proves addicionals, amb el suport del personal i mitjans del adjudicatari, 
sense cap cost. No es consideraran superades les proves sense l'acceptació pel Comité de 
Seguiment. 

 

• Formació. L'adjudicatari es responsabilitzarà de la formació dels usuaris, o dels usuaris en 
qui delegui. 

 
• Acceptació. Realitzades amb èxit les proves i lliurada tota la documentació, es procedirà a 

l'acceptació. 

 
- A partir del moment de l'acceptació, el proveïdor podrà iniciar a facturar el servei, d'acord 

amb la posada en marxa de cada servei. 
 

- Lliurament de documentació de cada seu. La documentació, que es lliurarà en paper i en 
format electrònic, inclourà les versions finals del projecte executiu amb els resultats de les 
proves de test realitzades. El adjudicatari acordarà un model de documentació i etiquetat 
amb el Comité de Seguiment. Totes les instal·lacions s'hauran d'etiquetar segons el model 
acordat. 

 
5.4.3 PLA DE MIGRACIÓ 

 
Els licitadors indicaran en la seva proposta tècnica el pla de migració proposat, considerant: 
 

• Haurà de garantir-se la mínima afectació dels serveis als usuaris en el procés de migració. En 
cas de ser necessari la instal·lació d'elements temporals pel procés de migració, els costos 
aniran a càrrec del nou proveïdor. 

 
- Les migracions es realitzaran en l’horari fixat pel Comité de Seguiment amb la finalitat de 

minimitzar la indisponiblitat. Aquests horaris poden ser nits i cap de setmana en cas que la 
criticitat del centre així ho requereixi. 

 
• En cas de produir-se canvi d'adjudicatari, el nou proveïdor dels serveis haurà d'assumir, en 

cas de que no es disposi de personal tècnic necessari en cada centre, les actuacions 
necessàries per garantir la interconnexió amb els sistemes i equipament actuals si és 
necessari (incloent desplegament als centres, si és necessari). 

• Haurà d’indicar-se el pla de proves previst perla certificació dels serveis instal·lats. 

• La facturació dels nous serveis no podrà efectuar-se fins a la validació per part dels 
responsables d'aquesta certificació. 
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5.4.4 OFICINA TECNICA D'IMPLANTACIÓ 

Durant la implantació dels serveis, l'adjudicatari destinarà un equip de professionals dedicats al 
projecte(Oficina Técnica d’implantació). 
 
Aquest equip estarà liderat per un cap de projecte, amb experiència demostrada suficient segons 
l'assenyalat en el plec de clàusules, que serà l’ interlocutor tècnic únic durant la implantació. 
 
L'Equip de Treball proposat pels licitadors per l'execució de la implantació dels serveis, serà el que 
el licitador estimi necessari per la bona execució del projecte, estant format com a mínim pels 
següents perfils clau: 
 

• Cap de Projecte. 

• Responsable de la implantació/prestació del servei. 

• Responsables dels diferents dominis, projectes i tecnologies. 

 
En tot cas, serà responsabilitat de l'adjudicatari, l'adequació del nombre de recursos en funció de la 
fase d'implantació i assumpció de l'abast segons planificació pactada, per tal de garantir l'èxit del 
desplegament dels serveis en el termini màxim establert. 
 
Els licitadors hauran d'indicar en la seva proposta tècnica els recursos que integrin l'Equip de Treball 
proposat per la implantació del projecte, incloent el número de recursos i perfils proposats, la 
dedicació per perfils i per recursos, i els rols que exerciran durant el transcurs de la implantació del 
servei. 
 
Durant la fase de execució i posada en marxa, l'oficina tècnica d'implantació ha de fer-se càrrec de: 
 

• Direcció d'implantació i posada en marxa dels serveis 

- Planificació de la posada en marxa i validació del pla de migració, planificació global 
d'activitats responsabilitats, planificació temporal de trasllat i implantació, període de proves 
i test, formació, etc. 

- Implantació i posada en marxa de tots els serveis: 

▪ Identificar les accions a realitzar per la implantació de cadascun dels serveis: 
requeriments i adequació d'infraestructures, etc. 

- Identificar els requeriments de les entitats contractants i el Comité de Seguiment, relatius a 
dates optimes. 

- Establir, conjuntament amb el Comité de Seguiment, el calendari detallat de les actuacions. 
- Establir els protocols i formats de comunicació amb el Comité de Seguiment pel seguiment 

del projecte. 
- Direcció tècnica durant la implantació 
- Identificació de riscos i propostes correctives, replantejos, etc. 
- Coordinació del pla de formació tècnica, tant a personal operatiu com tècnic. 
- Coordinació i acceptació del pla de proves i test. 
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- Suport i coordinació d'activitats en la posada en marxa de cada centre. 

 
• Seguiment 

- Establir el procediment de seguiment i coordinació: reunions de coordinació i seguiment, 
seguiment amb direcció del projecte, elaboració i distribució d'actes de reunions… 

- Reunions de seguiment de la implantació. 
- Suport tècnic i resolució de problemes durant la implantació. 
- Recepció provisional de la documentació. 

 
 

• Posada en marxa 

- Elaboració dels procediments de posada en marxa 
- Supervisió dels processos de posada en marxa 
- Recepció provisional de la documentació 
- Presentació de documents de seguiment d'implantació, informes de identificació de riscos i 

propostes de millora, memòria tècnica detallada de la configuració, etc. 

 
 
5.4.5 PLA DE FORMACIÓ 

 
Serà responsabilitat de l'adjudicatari formar al personal designat pel Comité de Seguiment en les 
noves tecnologies i plataformes tecnològiques que siguin implantades, en cas que apliqui, per 
garantir un coneixement bàsic sobre les seves característiques i funcionament així com en aquells 
processos operatius i de gestió que requereixin la participació del personal designat pel Comité de 
Seguiment. 
Addicionalment s'haurà de proveir informació de les eines de gestió i control implantades a les que 
el personal designat pel Comité de Seguiment pugui accedir per realitzar tasques de monitorització 
i gestió. 
 
Els licitadors indicaran en les seves propostes el pla de formació a impartir inclòs en la seva proposta 
detallant: cursos, participants, metodologia, calendari, continguts, etc. 
 
El pla de formació haurà de ser aprovat pel Comité de Seguiment, que serà l'encarregat d'establir 
les directrius pel disseny del pla de formació definitiu del personal així com coordinar el mateix. La 
formació es realitzarà abans de la posada en marxa dels serveis en horaris, grups i format convingut 
amb el Comité de Seguiment. 
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5.5 PLA D'EXECUCIÓ/POST-VENDA 

 

5.5.1 MODEL DE RELACIÓ I GESTIÓ 

El licitador haurà de detallar: 
 

• Forma i canals de comunicació entre l’IAS i l’adjudicatari.  

• Sistemes i eines que el licitador facilitarà, pla de formació i els requeriments per part de l’IAS.  

• Processos, amb indicació de temps i d’obligacions de cada part.  

• Mostres dels documents normalitzats, si se’n disposa (p.ex. informes, sol·licituds, factures, 
detall dels fitxers electrònics, etc.)  

• Qualsevol altra informació associada a la gestió global del servei.  

5.5.2 GESTIÓ DE PLANS DE CONTINGÈNCIA 

En circumstància d'emergència/contingència, l'adjudicatari haurà de prestar els serveis de veu i 
dades que li siguin requerits per l’IAS, sense detriment de les indicacions de funcionament descrites 
en aquest plec. Així mateix, l'adjudicatari haurà de garantir en situacions de contingència el 
manteniment de la prestació del servei per tal d'atendre la demanda de la forma més professional 
possible, a través dels mitjans necessaris per a rebre les peticions de servei de veu i dades, i facilitar 
el procés de facturació. 
 
 
5.6 PLA DE QUALITAT 

Un dels aspectes claus en l'entrega del servei licitat és la qualitat del servei i la gestió de la mateixa. 
La qualitat dels serveis prestats  es controlarà mitjançant els indicadors dels Nivells de Servei (ANS) 
o SLA ("Service Level Agreement"). 
 
Els licitadors hauran d’incloure en les seves propostes: 
 

• Metodologia del licitador per garantir el compliment dels compromisos. 

• Mitjans per a cobrir els serveis de caràcter urgent o prioritari, i la demanda de serveis crítics 
o d’usuaris d’alt nivell. 

• Procediment del càlcul dels ANS per part dels licitadors. 

• Procediments de contrast de les dades dels ANS amb els de l'IAS. 

• Termini màxim de lliurament dels indicadors ANS a l'IAS. 

• Procediments i calendari per fer efectives les penalitzacions. 

• Procediments per afegir nous ANS. 

• Límit màxim global de penalització. 

Els licitadors hauran d’indicar en les seves propostes el compliment dels ANS proposats i l'acceptació 
de les penalitzacions indicades. 
 
El procediment i la forma d’abonament d’aquestes penalitzacions s’acordarà entre l’IAS i 
l’adjudicatari al començament de la prestació dels serveis. 
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Referent als paràmetres del pla de qualitat, es distingeixen: 
 

• Acords de Nivell de Servei (ANS). Paràmetres crítics amb un model de penalització 
d'incompliment associat. 

 

• Objectius. Paràmetres sense model de penalització associat, però necessaris per avaluar 
determinades activitats. Les entitats contractants es reserven el dret d'incorporar els 
paràmetres objectius en els ANS segons la necessitat. 

 
El Comité de Seguiment es reserva el dret d'afegir nous paràmetres amb la finalitat de garantir la 
màxima qualitat dels serveis prestats pel compliment de les necessitats pròpies assenyalades. 
 
Es podran realitzar auditories periòdiques dels paràmetres oferts amb personal propi o amb 
recursos externs, per aquest motiu l’adjudicatari estarà obligat a facilitar la informació requerida 
per a realitzar aquestes comprovacions i la realització de les tasques associades i col·laborar amb 
els mitjans necessaris. 
 
Els licitadors hauran d'indicar en les seves propostes els acords de nivell de servei proposats, així 
com les penalitzacions previstes en cas d'incompliment dels acords establerts, complimentant per 
això les taules segons els punts 5.6.3 i 5.6.4. 
 
Per a la definició dels ANS dels serveis de comunicacions de veu fixa, es consideren tres tipus 
d'avaries: 
 

Tipus Avaria Definició 

Molt greu Afectació de més del 50% d’usuaris d’un centre o servei afectat, , o incomunicació 
total, o afectació a serveis de seguretat o emergència, o usuaris crítics.  

Greu Afectació entre el 20% i el 50% d’usuaris d’un centre, o el servei està degradat, o 
afectació d’un edifici crític.  

Lleu Afectació de menys del 20% d’usuaris d’un centre o no hi ha degradació del 
servei.  

 
 
Qualsevol avaria, petició d'oferta, petició de provisió, petició d'informe, o sol·licitud de qualsevol 
tipus es podrà considerar aturada (Taturada) en el cas que existeixi qualsevol impediment no 
atribuïble a l'adjudicatari que no permeti les actuacions necessàries per a la resolució de la mateixa. 
 
5.6.1 TIPUS D'INFORMES 

Es faran reunions mensuals amb els tècnics de l’IAS per presentar diferents tipus d’informes: 
 

• Informes detallats d’altes, baixes, trasllats i modificacions del servei. 

• Informes d’avaries classificades per tipus. 
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• Informes de grau de compliment dels compromisos, així com les penalitzacions assumides. 

• Altres informes que es detallaran amb l’adjudicatari del concurs. 

 
5.6.2 DEFINICIÓ DE PARÀMETRES 

5.6.2.1 ATENCIÓ I RESPOSTA A CONSULTES 

A continuació es defineixen els paràmetres ANS amb relació a l'atenció i respostes a consultes. 
 

Temps màxim de resposta comercial  

Definició Temps màxim transcorregut des de la petició d'oferta de serveis/projectes per part de les entitats  
contractants fins a la recepció d'aquesta per part de l' adjudicatari 
Es podrà considerar com no retornades aquelles ofertes que no s’adeqüin a la sol·Iicitud. 
Es Podrà en cas de necessitat sol·licitar resposta de forma urgent. 

Aplicació Temps_resposta_comercial = Tresposta – Tsol·licitud – Taturada 

 

5.6.2.2 PETICIONS DE PROVISIONS I ADMINISTRACIÓ 

A continuació es defineixen els paràmetres ANS amb relació a la provisió i administració dels serveis. 
 
 

Temps màxim de provisió 

Definició Temps màxim transcorregut entre la sol·licitud d un servei i l'entrega del mateix. 
Es podran definir diferents temps màxima de provisió en cas de que el servei sol·licitat impliqui 
instal·lacions de mes equips 

Aplicació Temps_provisió = Tentrega – Tsol·licitud - Taturada 

 
Modificacions dels serveis 

Definició Temps màxim transcorregut entre la sol·licitud de modificació d'Un servei per part de les entitats 

Aplicació Temps_modificació = Tmodificació – Tsol·licitud - Taturada 

 

Reconfiguració en cas d’emergència 

Definició Temps màxim per a la realització de re configuracions en el servei i/o equips associats, amb 
caràcter d' urgència. Període de temps entre la sol·licitud de la re configuració i la restitució total 
del servei 

Aplicació Temps_reconfiguració_urgència = Treconfiguarció – Tsol·licitud - Taturada 

 

Número màxim de interrupcions del servei 

Definició Número màxim de interrupcions del servei en un mes 

Aplicació Número màxim de interrupcions del servei en un mes 

 
 

Temps màxim de suspensió o baixa del servei 

Definició Temps màxim que passa des de la sol·licitud de la suspensió i baixa d'un servei per part de les 
entitats contractants i l’execució de la mateixa 

Aplicació Temps_suspensió_baixa = Texecució – Tsol·licitud - Taturada 
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5.6.2.3 DISPONIBILITAT 

A continuació es defineixen els paràmetres ANS amb relació a la disponibilitat dels serveis. 
 
 

Disponibilitat individual dels serveis 

Definició Percentatge de temps mensual en el que estan disponibles els serveis individualment 

Aplicació 
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙(𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙) =  

(𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑇𝑛𝑜𝑑𝑖𝑠𝑝)

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 × 100 

 

5.6.2.4 AVARIES 

A continuació es defineixen els paràmetres ANS amb relació a les avaries dels serveis. 
 
 

Resposta a incidències 

Definició Temps màxim transcorregut entre la notificació d'una incidència i el reconeixement o negació 
d’aquesta per part de l’adjudicatari 

Aplicació Temps_reposta_incidència = Tresposta – Tnotificació- Taturada 

 

Resolució d’avaries molt greus 

Definició Temps màxim transcorregut entre la notificació d'una incidència d'avaria molt greu i la resolució 
d’aquesta per part de l’adjudicatari 

Aplicació Temps_resolució_incidències_molt_greus = Tresposta – Tnotificació- Taturada 

 

Resolució d’avaries greus 

Definició Temps màxim transcorregut entre la notificació d'una incidència d'avaria greu i la resolució 
d’aquesta per part de l’adjudicatari 

Aplicació Temps_resolució_incidències_greus = Tresposta – Tnotificació- Taturada 

 
5.6.3 NIVELLS ACORDATS 

Els nivells de servei mínims que s’acordaran (ANS) hauran de ser els següents: 
 

5.6.3.1 ANS GENERALS 

 
PARÀMETRE TIPUS DE SERVEI / 

DESCRIPCIÓ 
TIPUS UNITAT DE 

MESURA 
ANSs REQUERIDES 

Atenció i resposta a consultes         

Temps màxim de resposta comercial 
(peticions normals) 

Tots serveis ANS Dia 14 dies naturals 

Temps màxim de resposta comercial 
(peticions urgents) (*) 

Tots serveis ANS Dia 7 dies naturals 

Presentació d'informes         

Entrega d'informes d'operació i 
incidències 

Tots serveis ANS Dia Abans del Dia 25 de 
cada mes 

Entrega d'informes de ANSs Tots serveis ANS Dia Abans del Dia 25 de 
cada mes 
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Termini d'entrega d'informes 
puntuals d'incidències 

Tots serveis ANS Dia Abans de 7 Dies 
naturals posteriors al 
tancament de la 
incidència 

Actualitzación del inventari Tots serveis Objectiu Dia Mensual 

 
 

5.6.3.2 ANS VEU FIXA 

 
PARÀMETRE TIPUS DE SERVEI / 

DESCRIPCIÓ 
TIPUS UNITAT DE 

MESURA 
ANSs REQUERIDES 

Peticions de provisions i 
administració 

        

Temps màxim de provisió de serveis 
de veu (TP) 

Nova seu (ja 
connectada a 
MPLS) 

ANS Dia 15 Dies naturals 

Modificacions dels serveis 
(modificacions a realitzar de forma 
remota i sense implicacions de 
desplegament) 

Serveis Veu Fixa ANS Dia 2 dies laborables 

Reconfiguracions en cas 
d'emergència (reconfiguracions a 
realitzar de forma remota i sense 
implicacions de desplegament) 

Serveis Veu Fixa ANS Hora 7h 

Número màxim d'interrupcions del 
servei 

Serveis Veu Fixa Objectiu Interrupció 2 per any 

Temps màxim de suspensió o baixa 
del servei 

Serveis Veu Fixa ANS Hora 1 dia laborable 

Disponibilitat         

% Disponibilitat individual dels 
serveis 

Serveis Veu Fixa ANS % Igual o superior al 
99,5% 

Avaries         

Temps de resposta a incidències  Serveis Veu Fixa Objectiu Minut < 30 min en el 95% dels 
casos 

Temps de resolució de avaries molt 
greus:  el servei està afectat o 
incomunicació total 

Serveis Veu Fixa ANS Hora 4h 

Temps de resolució de avaries greus 
: el servei està degradat 

Serveis Veu Fixa ANS Hora 8h 

 
 

5.6.3.3 ANS DADES I INTERNET 

 
PARÀMETRE TIPUS DE SERVEI / 

DESCRIPCIÓ 
TIPUS UNITAT DE 

MESURA 
ANSs REQUERIDES 

Peticions de provisions i administració         
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Accessos FO 
Dedicada 

ANS Dia 70 dies naturals 

Modificacions dels serveis (modificacions a 
realitzar de forma remota i sense 
implicacions de desplegament) 

Serveis de Dades i 
Accés a Internet 

ANS Dia 2 dies laborables 

Reconfiguracions en cas d'emergència 
(reconfiguracions a realitzar de forma 
remota i sense implicacions de 
desplegament) 

Serveis de Dades i 
Accés a Internet 

ANS Hora 7h 

Número màxim d'interrupcions del servei Serveis de Dades i 
Accés a Internet 

Objectiu Interrupció 2 per any 

Temps màxim de suspensió o baixa del 
servei 

Serveis de Dades i 
Accés a Internet 

ANS Hora 1 dia laborable 

Disponibilitat         

% Disponibilitat individual dels serveis (a 
nivell de centre) 

Hospital Santa 
Caterina 

ANS % Igual o superior al 
99,9% 

% Disponibilitat individual dels serveis (a 
nivell de centre) 

Resta de seus ANS % Igual o superior al 
99,5% 

Avaries         

Temps de resposta a incidències Serveis de dades i 
Accés a Internet 

Objectiu Minut Inferior a 30 min 

Temps de resolució d'avaries MOLT GREUS Resta de seus ANS Hora 8h 

Temps de resolució d'avaries GREUS Resta de seus ANS Hora 12h 

Temps de resolució d'avaries MOLT GREUS Hospital Santa 
Caterina 

ANS Hora 4h 

Temps de resolució d'avaries GREUS Hospital Santa 
Caterina 

ANS Hora 4h 

 
 
 
5.6.4 PENALITZACIONS 

L’IAS i l’adjudicatari acordaran la forma d’abonament de les penalitzacions pactades per 
l’incompliment dels nivells de servei a l’inici de la prestació dels serveis, podent optar entre 
abonament o deducció en la factura corresponent, prèvia audiència al contractista.  
 
L’IAS es reserva el dret a modificar i incorporar nous ANS, com definir-ne de nous per a nous serveis, 
en base a: 
 

• L’aplicació de penalitzacions similars a serveis comparables. 

• L’aplicació de penalitzacions per nous serveis segons els paràmetres pactats per serveis 
comparables i els ANS obtinguts. 

L’aplicació de les penalitzacions a l’adjudicatari dels serveis es basa en els següents criteris 
d’aplicació: 

• Les penalitzacions es faran efectives en la facturació periòdica dels serveis afectats. 
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L’aplicació de les penalitzacions als serveis afectats per incompliment dels nivells de servei 
establerts, es realitzarà en base a una reducció en la facturació mensual o a l’abonament 
separat de les penalitzacions, en base als valors establerts. 

• L’adjudicatari està obligat a l’abonament de les penalitzacions, encara que la seva aplicació 
o reducció en l’import dels serveis no hagi estat possible per qualsevol causa (incidència de 
procediment, de facturació, etc.). En aquest cas es pactarà amb l’IAS el procediment 
d’abonament. 

• Les diferents penalitzacions a aplicar sobre un servei tenen caràcter acumulatiu, i totes les 
penalitzacions a aplicar dins del període i del contracte són també acumulatives. El límit 
màxim global de penalització s’estableix en un 10% de la facturació anual i s’aplicarà quan la 
suma de penalitzacions superi el 10% de la factura anual. 

• Mensualment, en base a la informació enviada per l’adjudicatari (i/o contrastada amb la de 
l’IAS), es calcularan les penalitzacions de la següent forma: 

• Cada ANS disposarà d’un valor mínim o valor màxim, segons paràmetre, de compliment. 

• Cada ANS disposarà d’un valor de penalització 

• Una vegada superat el valor mínim o valor màxim, segons paràmetre, s’aplicarà la 
penalització que li correspongui. 

• El detall d’aplicació de les penalitzacions, els valors del paràmetre, valors mínims o valors 
màxims, la penalització, per a cada paràmetre, serà el que s’hagi aprovat en aquest plec. 

Els valors de referència per a les penalitzacions, en cas que no es millorin en l’oferta del licitador, 
seran: 
 

5.6.4.1 PENALITZACIONS GENERALS 

 

PARÀMETRE TIPUS DE SERVEI 
/ DESCRIPCIÓ 

TIPUS UNITAT 
DE 
MESURA 

PENALITZACIONS 

Atenció i resposta a consultes         

Temps màxim de resposta comercial 
(peticions normals) 

Tots serveis ANS Dia 0,5% de la facturació global 
mensual per cada dia 
addicional 

Temps màxim de resposta comercial 
(peticions urgents) 

Tots serveis ANS Dia 0,5% de la facturació global 
mensual per cada dia 
addicional 

Presentació d'informes         

Entrega d'informes d'operació i incidències Tots serveis ANS Dia 0,5% de la facturació global 
mensual per cada dia 
addicional 

Entrega d'informes de ANSs Tots serveis ANS Dia 0,5% de la facturació global 
mensual per cada dia 
addicional 

Termini d'entrega d'informes puntuals 
d'incidències 

Tots serveis ANS Dia 0,5% de la facturació global 
mensual per cada dia 
addicional 

Actualització de l’inventari Tots serveis Objectiu Dia - 
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5.6.4.2 PENALITZACIONS VEU FIXA 

PARÀMETRE TIPUS DE 
SERVEI / 
DESCRIPCIÓ 

TIPUS UNITAT DE 
MESURA 

PENALITZACIONS 

Peticions de provisions i administració         

Temps màxim de provisió de serveis de veu 
(TP) 

Serveis Veu Fixa ANS Dia 0,5% de la facturació 
global mensual per cada 
dia addicional 

Modificacions dels serveis (modificacions a 
realitzar de forma remota i sense 
implicacions de desplegament) 

Serveis Veu Fixa ANS Dia 0,5% de la facturació 
global mensual per cada 
dia addicional 

Reconfiguracions en cas d'emergència 
(reconfiguracions a realitzar de forma 
remota i sense implicacions de 
desplegament) 

Serveis Veu Fixa ANS Hora 0,5% de la facturació 
global mensual per cada 
dia addicional 

Número màxim d'interrupcions del servei Serveis Veu Fixa Objectiu Interrupció - 

Temps màxim de suspensió o baixa del 
servei 

Serveis Veu Fixa ANS Hora 0,5% de la facturació 
global mensual per cada 
dia addicional 

Disponibilitat         

% Disponibilitat individual dels serveis Serveis Veu Fixa ANS % 0,1% de la facturació 
global mensual per cada 
dia addicional 

Avaries         

Temps de resposta a incidències Serveis Veu Fixa Objectiu Minut - 

Temps de resolució de avaries molt greus:  
el servei està afectat o incomunicació total 

Serveis Veu Fixa ANS Hora 1% de la facturació global 
mensual per cada dia 
addicional 

Temps de resolució de avaries greus : el 
servei està degradat  

Serveis Veu Fixa ANS Hora 0,5% de la facturació 
global mensual per cada 
dia addicional 

 
 

5.6.4.3 PENALITZACIONS DADES I INTERNET 

PARÀMETRE TIPUS DE SERVEI 
/ DESCRIPCIÓ 

TIPUS UNITAT DE 
MESURA 

PENALITZACIONS 

Peticions de provisions i administració         

Temps màxim de provisió de serveis que 
impliquen instal·lació d'infraestructures 
de xarxa  

ACCESSOS FO 
Dedicada 

ANS Dia 0,5% de la facturació 
global mensual per cada 
dia addicional 

Modificacions dels serveis 
(modificacions a realitzar de forma 
remota i sense implicacions de 
desplegament) 

Serveis de Dades i 
Accés a Internet 

ANS Dia 0,5% de la facturació 
global mensual per cada 
dia addicional 

Reconfiguracions en cas d'emergència 
(reconfiguracions a realitzar de forma 

Serveis de Dades i 
Accés a Internet 

ANS Hora 0,5% de la facturació 
global mensual per cada 
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remota i sense implicacions de 
desplegament) 

dia addicional 

Número màxim d'interrupcions del 
servei 

Serveis de Dades i 
Accés a Internet 

Objectiu Interrupció - 

Temps màxim de suspensió o baixa del 
servei 

Serveis de Dades i 
Accés a Internet 

ANS Hora 0,5% de la facturació 
global mensual per cada 
dia addicional 

Disponibilitat         

% Disponibilitat individual dels serveis (a 
nivell de centre) 

Hospital Santa 
Caterina 

ANS % 2% de la facturació global 
mensual per cada dia 
addicional 

% Disponibilitat individual dels serveis (a 
nivell de centre) 

Resta de Seus ANS % 1% de la facturació global 
mensual per cada dia 
addicional 

Avaries         

Temps de resposta a incidències Serveis de dades i 
Accés a Internet 

Objectiu Minut - 

Temps de resolució d'avaries MOLT 
GREUS 

Resta de seus ANS Hora 2% de la facturació global 
mensual per cada dia 
addicional 

Temps de resolució d'avaries GREUS Resta de seus ANS Hora 1% de la facturació global 
mensual per cada dia 
addicional 

Temps de resolució d'avaries MOLT 
GREUS 

Hospital Santa 
Caterina 

ANS Hora 5% de la facturació global 
mensual per cada dia 
addicional 

Temps de resolució d'avaries GREUS Hospital Santa 
Caterina 

ANS Hora 2% de la facturació global 
mensual per cada dia 
addicional 

 
 
L’IAS podrà realitzar auditories periòdiques dels paràmetres oferts amb personal propi o amb 
recursos externs. Per aquest motiu l’adjudicatari estarà obligat a facilitar la realització de les tasques 
associades i col·laborar amb els mitjans necessaris. 
 

• En cas que el resultat de l’auditoria presenti diferències superiors a un 10% a favor de 
l’adjudicatari dels serveis, l’IAS podrà aplicar la penalització màxima al paràmetre en qüestió. 

• En cas que no s’aporti la informació requerida per l’IAS dins dels terminis pactats, l’IAS podrà 
aplicar la penalització màxima sobre la facturació global mensual (10%). 

 
 
 
5.7 PLA DE DEVOLUCIÓ 

Per garantir la correcta transferència d’actius i coneixement una vegada esgotat el període del 
contracte, s’elaborarà un pla de retorn de la infraestructura i els serveis d’operació, manteniment i 
monitoratge de la xarxa de l’IAS, el cost del qual estarà inclòs en l’oferta. 
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El pla de retorn inclourà, al menys, els següents aspectes: 
 

• Eina d’inventari dels equips actualitzada, incloent-hi:  

• Marca, model i números de sèrie.  

• Manual tècnic.  

• Manual d’usuari.  

• Manual d’instal·lació.  

• Manual de manteniment.  

• Paràmetres de configuració de tots els equips de l’IAS facilitats o gestionats per l’adjudicatari. 
Això inclou la llista de claus d’accés i noms d’usuari de tots els elements.  

• Serveis associats a l’equipament, i estat d’aquests serveis.  

• Informe d’incidències crítiques i no crítiques tractades des del començament del contracte 
de manteniment. Si hi hagués incidències obertes en el moment del traspàs, es farà una 
descripció exhaustiva de totes les tasques realitzades per tal de solucionar-les.  

• Planificació del traspàs de coneixement de l’equipament desplegat al personal indicat per 
l’IAS, incloent la formació tant en sessions pràctiques i teòriques al personal receptor, com 
de suport presencial durant 2 mes després del traspàs de funcions.  

• Informe de l’estat dels contractes de manteniment amb cadascun dels fabricants indicant 
costos, dates d’expiració i renovació. Aquests contractes hauran d’anar a nom de l’IAS.  

 
El licitador, que no hagi estat seleccionat novament com a adjudicatari en la següent licitació, es 
compromet a no fer mal ús de la seva posició i, per tant:  
 

• No degradarà els nivells de servei en aquelles infraestructures que continuïn en servei i siguin 
utilitzades pel transport del tràfic del nou adjudicatari (accessos indirectes, lloguer 
d’infraestructures, ULL, prestació de serveis, ...).  

• No dificultarà el procés de canvi, ni degradarà els ANS pactats. En el cas de dificultar de forma 
clara i evident el procés de canvi o degradar els ANS l’IAS podrà penalitzar econòmicament a 
l’adjudicatari sortint. 

• Continuar prestant el servei amb les mateixes condicions contractuals, encara que hagi 
finalitzat el seu contracte, fins que el nou adjudicatari es faci càrrec de la prestació del servei. 

 
 Durant tota la vigència del contracte, i amb la finalitat de facilitar el possible relleu per canvi 
d’empresa licitadora, l’adjudicatari estarà obligat a:  
 

• Utilitzar tecnologies i sistemes associats que no impliquin restriccions que puguin dificultar 
o impedir a una nova empresa licitadora la connexió a les xarxes, el manteniment i la gestió 
dels sistemes.  

 
La facturació dels serveis i sistemes durant la fase d'implantació es realitzarà en base a la posada en 
servei de cadascun dels serveis / sistemes requerits en el present plec. 
 
El licitador haurà d'indicar en la seva proposta els mecanismes existents per tal de garantir l'aplicació 
de les condicions pactades de forma coordinada amb el pla d'implantació.  
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En el cas que l’adjudicatari actual continuï amb la provisió i operació de serveis descrits en el present 
plec i ja estiguin disponibles, l’adjudicatari garantirà l’aplicació immediata de les noves tarifes. 
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6 PRESENTACIÓ D’OFERTES. PROPOSTA TÈCNICA I ECONÒMICA 

Per tal de que els serveis tècnics de l'IAS puguin valorar amb objectivitat cada una de les ofertes que 
presenten els licitadors, és necessari que les ofertes es presentin detallades i identificables els seus 
apartats segons les denominacions i epígrafs que a continuació es descriuen, essent la valoració de 
cada un d’ells el que es descriu als criteris d’adjudicació especificats en aquest plec. 
 
Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible i que 
permeti la clara comprensió de la proposta aportada. No s’ha d’incloure documentació o informació 
comercial genèrica si no aporta valor a la oferta concreta. 
 
Segons es descriu en el Plec de Clàusules Administratives Particulars l’oferta completa constarà de 
3 sobres: A, B i C. La documentació administrativa s’ha d’incloure al sobre A, la documentació tècnica 
s’ha d’incorporar al sobre B i l’oferta econòmica al sobre C. És molt important la correcta distribució 
de la documentació demanada als sobres correctes. Qualsevol error invalida la proposta i per tant, 
l'oferta no es podrà avaluar. 
 
L’oferta constarà de: 
 
6.1 SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

S’haurà d’adjuntar la informació descrita al Plec de Clàusules Administratives. 
 
6.2 SOBRE B: OFERTA TÈCNICA 

S'haurà de descriure amb una memòria el més detallada possible, el servei de comunicacions de veu 
i dades de l'IAS objecte d’aquest plec i haurà de contemplar, com a mínim, els següents aspectes i 
amb les condicions mínimes i els criteris que es desprenen d'allò estipulat en el present plec: 
 
Resum executiu 
Breu descripció de la solució tècnica proposada. 
 
Projecte Tècnic 
Explicació de la solució tècnica proposada per a donar resposta als diferents requeriments del plec. 
En concret caldrà explicitar: 
 

• Serveis de comunicació de dades i d'accés a internet.  

Els licitadors hauran d'explicar en la seva oferta l'arquitectura de comunicacions proposada, 
indicant la tecnologia d'accés, i la tipologia d'accés (directe o indirecte), en el cas de ser indirecte, 
indicar també l'operador propietari de la infraestructura.  
Per cada centre, tant per la solució principal d'accés com per la de back-up, caldrà especificar la 
capacitat de l'accés i el cabal mínim garantit (seguint l'estructura de l'Annex 8.2), així com 
informació tècnica rellevant de l'accés (configuració, interfície, etc.). Caldrà indicar també 
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l'equipament ofert a cada centre i el nivell de redundància ofert per tal d'evitar situacions 
d'indisponibilitat de l'enllaç. 
En quant a les classes de servei, s'explicaran les classes de tipus de servei disponibles i la possibilitat 
d'assignació d'ample de banda dinàmic en funció de l'ocupació de cadascuna de les classes. 
Caldrà explicar de quins mecanismes de contingència es disposarà. 
Indicar la flexibilitat en l'ampliació dels accessos principals i de backup. 
En quant a l'accés a Internet centralitzat, caldrà indicar les característiques tècniques de la solució 
proposada (tipus accés, capacitat accés, cabal mínim garantit, interfícies, protocols, etc.). Així 
mateix s'indicarà el model d'equip proposat, l'adreçament IP i el suport IPv4/IPv6. També caldrà 
explicar la flexibilitat d'ampliació, els mecanismes de contingència, el número i relació de POPs i 
punts neutres d'intercanvi on existeixi presència de l'operador. 

 

• Serveis de comunicacions LAN. 

En aquest punt, s’haurà d’especificar característiques tècniques, arquitectura, capacitats i 
velocitats dels accessos, equipament, configuració, redundància, plans de contingència i tots 
aquells aspectes rellevants que puguin influir en la valoració del servei, tant a la part de LAN 
cablejada com a la part Wi-Fi. 

• Serveis de comunicacions de veu fixe. 

En aquest punt s’haurà d’especificar les capacitats de la plataforma de veu corporativa proposada 
i els models d’explotació i manteniment. 

 
Pla d'implantació 
 

• Calendari. Incloure calendari d'implantació amb detall de les tasques. 

• Metodologia a seguir. Descripció de la metodologia del projecte, tasques a realitzar, pla de 
portabilitat previst, solucions i mecanismes d'emergències i contingències, i marxes enrera. 
Descripció dels protocols i mitjans, per atendre i respondre a peticions  de serveis sol·licitats amb 
urgència o emergència. 

• Pla de migració. Descripció del pla de migració previst. 

• Oficina tècnica d'implantació. Perfil de l'equip de projecte (perfil dels integrants, tasques per 
perfil, organització, dedicació, ubicació,...) 

• Pla de formació. Metodologia del pla de formació, calendari de formació, continguts dels cursos, 
material a impartir, etc. 

Pla d'explotació 
• Model de relació. El licitador haurà de descriure el model de relació durant la vigència del 

contracte. 

• Metodologia de gestió d'incidències i noves accions. Caldrà descriure la proposta en la 
metodologia de gestió d'incidències, sol·licituds i facturació. 

• Plans de contingència. Descripció dels plans de contingència proposats pel licitador per tal de 
garantir la màxima disponibilitat del servei proposat. 

 



 

     44 

Pla de qualitat 
• Metodologia proposada. Metodologia del licitador per garantir el compliment dels compromisos. 

• Els ANS, els procediments de control dels ANS i les penalitzacions 

Pla de devolució 
• Metodologia a seguir 

Propostes de millora 
• Millores als requeriments mínims de la proposta relacionades amb els següents punts: 

- Possibilitats en les capacitats d’extracció d’estadístiques i quadres de comandament del servei 
de comunicacions de veu. 

- Capacitats de monitorització en temps real de l’ús dels enllaços de XAE. 
- Capacitats de monitorització i diagnòstic en temps real dels elements actius de XAL. 
- Model de relació tipus contacte únic amb el proveïdor. 

 
6.3 SOBRE C: OFERTA ECONÒMICA 

L’oferta econòmica constarà d’una proposta econòmica pel total del projecte d’implantació dels 
serveis i infraestructures TIC objecte d'aquest plec (incloent tots els costos fixes i variables).  
 
 
Concepte Import mensual 

(IVA exclòs) 
Mesos Import anual 

(IVA exclòs) 

Servei de comunicacions de veu i dades    

 
 
7 CRITERIS DE PUNTUACIÓ 

Als efectes de valorar les ofertes presentades pels licitadors, l’IAS, mitjançant aquesta unitat de 
contractació com és la Direcció de Sistemes d’Informació, utilitzarà els següents criteris 
d’adjudicació a cadascun dels diferents apartats de les propostes tècniques i econòmiques: 
 
7.1 OFERTA TÈCNICA (SOBRE B) 

Es puntuarà l'oferta tècnica amb un total de 35 punts. Es valorarà segons els següents apartats: 
 
Projecte Tècnic (15 punts) 
 
Es valoraran els ítems següents: 
 

• Coherència en les tasques, terminis i assignació de recursos previstos per poder subministrar 
els serveis objectes d'aquest plec. 

• Nivell de concreció i detall del projecte tècnic. 

• Adequació del contingut de la proposta al que s'especifica en els punts 5.1, 5.2, 5.3 i 6.2 
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Per cada un dels serveis que es relacionen a continuació: 
 

• Servei de comunicacions de dades i d'accés a internet (5 punts) 

• Servei de comunicacions LAN (5 punts) 

• Servei de comunicació de veu fixe (5 punts) 

 
Pla d'implantació (5 punts) 
 

• Calendari (1 punts) 

• Metodologia a seguir en cada una de les fases (1 punts) 

• Pla de migració (1 punts) 

• Oficina tècnica d'implantació (1 punt) 

• Pla de formació (1 punts) 

 
Pla d'explotació (5 punts) 
 

• Model de relació (2 punts) 

• Plans de contingència (2 punts) 

• Metodologia de gestió d'incidències i noves accions (1 punts) 

 
Pla de qualitat (5 punts) 
 

• Metodologia proposada (2,5 punts) 

• Els ANS, els procediments de control dels ANS i les penalitzacions (2,5 punts) 

 
Propostes de millora (5 punts) 

• Millores als requeriments mínims de la proposta relacionades amb els següents punts: 
- Possibilitats en les capacitats d’extracció d’estadístiques i quadres de comandament 

del servei de comunicacions de veu. 
- Capacitats de monitorització en temps real de l’ús dels enllaços de XAE. 
- Capacitats de monitorització i diagnòstic en temps real dels elements actius de XAL. 
- Model de relació tipus contacte únic amb el proveïdor. 

 

 
 

7.2 OFERTA ECONÒMICA 

La valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmica més avantatjosa es durà a 
terme per l’aplicació dels següents criteris de valoració: 
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7.2.1 Preu (fins a 65 punts) 

L’oferta més econòmica, sempre i quan compleixi els requeriments tècnics mínims indicats en el 
plec de prescripcions tècniques, obtindrà 65 punts. 
 
Les restants ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:  
 

 Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 
P = Punts criteri econòmic = 65 
Om = Oferta millor 
Ov = Oferta a valorar 
IL = Import de licitació 
M = Factor de modulació = 1,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salt, 24 d’octubre de 2023 
 
 
 
 
Daniel Garcia Asquerda 
Director de Sistemes d’Informació  
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8 ANNEXOS 

 
8.1 ANNEX I: TAULA RELACIÓ DE CENTRES DE L’IAS 

 
Desc UP Direcció Població 

HOSPITAL SANTA CATERINA Doctor Castany,S/N SALT 

CSS PARC HOSPITALARI MARTI I JULIA - INT Doctor Castany,S/N SALT 

PARC HOSPITALARI MARTI I JULIA – AD Doctor Castany,S/N SALT 

PARC HOSP. MARTI I JULIA -H. PSIQUIATRIC Doctor Castany,S/N SALT 

CSMA GIRONÈS-PLA DE L'ESTANY  C/ Albareda, 3-5 2a planta Edifici Fòrum  GIRONA 

CSMA ALT EMPORDÀ C/ La Jonquera,62-72 FIGUERES 

CSMA BAIX EMPORDÀ Complex Eurocenter, illa 4, 55-61 (Platja d'Aro) PLATJA D ARO 

CSMA GARROTXA Avda. Països Catalans, 86  OLOT 

CSMA LA SELVA MARITIMA Europa,12 BLANES 

CSMA  SELVA  INTERIOR Sant Ignasi, 27 SANTA COLOMA DE FARNERS 

CSMA RIPOLLÈS C/ Macià Bonaplata, CAP Ripoll  RIPOLL+ 

CSMIJ GIRONES-PLA DE L'ESTANY  C/ Albareda, 3-5 2a planta Edifici Fòrum  GIRONA 

CSMIJ LA SELVA INTERIOR  Sant Ignasi ,27 baixos  SANTA COLOMA FARNERS 

CSMIJ GARROTXA  Avda. Països Catalans, 86   OLOT 

CSMIJ ANTENA ALT EMPORDA  C/ La Jonquera, 62-72   FIGUERES 

CSMIJ ANTENA BAIX EMPORDA Complex Eurocenter, illa 4, 55-61 (Platja d'Aro)  PLATJA D’ARO 

CSMIJ ANTENA SELVA MARITIMA Europa,12 BLANES 

CSMIJ ANTENA RIPOLLES Sant Joan,38 RIPOLL 

CAS - LA GARROTXA Avda. Països Catalans, 86   OLOT 

CAS - ALT EMPORDA Santa Llogaia, 67 bxos. FIGUERES 

CAS – GIRONA Baldiri Reixach,50 GIRONA 

CAS – RIPOLL Sant Joan,38 RIPOLL 

CAS – BLANES Ernest Lluch, 4 BLANES 

CAS - BAIX EMPORDÀ Rosselló, 9 bxos. PALAMOS 

PSICOSI_EIPP Ronda Ferran Puig, 37 GIRONA 

SRC Girona Jose Canalejas,7-8 GIRONA 

SRC Ripoll Ribes, 22 RIPOLL 

SRC Platja d'Aro Complex Eurocenter, illa 4, 55-61 (Platja d'Aro) PLATJA D ARO 

SRC Garrotxa C/ Castellà Llovera, 3 OLOT 

SRC Blanes c./illes Medes Blanes 

Hospital de dia de Figueres C/. Pi i Maragall, 5 FIGUERES 

CONS Riells Can Salva,1 RIELLS 

CAP Breda Verge de Montserrat,13 BREDA 

CAP Hostalric Major, 30-32 HOSTALRIC 

CONS Massanes Major, 5 MASSANES 

CAP Anglés Jardins Can Cendre,S/N ANGLES 

CONS Amer Guilleries,5 AMER 

CONS La Cellera Montserrat,22 LA CELLERA DE TER 

CONS Bonmatí Don Manuel,1 BONMATI 

CONS Osor Major, 36 Osor 

CAP Cassà de la Selva Bassegoda,11 Cassa de la Selva 

CONS Campllong C/Esglèsia 21 Campllong 

CONS Llambilles Pça de la Vila,1 Llambilles 
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Desc UP Direcció Població 

CAP Caldes Llagostera,4 CALDES DE MALAVELLA 

CAP Llagostera Avda. Estació, s/n LLAGOSTERA 

CAP Quart La Bobila,6 QUART 

CONS Riudellots Pl. Ajuntament, 1 baixos RIUDELLOTS DE LA SELVA 
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8.2 ANNEX II: WAN D’INTERCONNEXIÓ I COMUNICACIÓ DE DADES 

 
A continuació es mostren els requeriments mínims de connexió de XAE de cada un dels centres així 
com de les línies de backup. 
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Seu Adreça Població Província Circuit Vel. Accés Mínima

FO (MPLS) Principal 1000 Mbps

FO (MPLS) Backup 1000 Mbps

Accés Internet Principal 300 Mbps

Accés Internet Backup 300 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal / FTTH 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

VPN IP FTTH Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

CSM / CSMIJ Olot Paisos Catalans  86 OLOT GIRONA VPN IP FTTH Principal 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

FO (MPLS) Principal 100 Mbps

Backup FTTH 100 Mbps

SANTA COLOMA DE F. GIRONA

OLOT GIRONA

RIPOLL GIRONA

PALAMOS GIRONA

BLANES GIRONA

BLANES GIRONA

FIGUERES GIRONA

PLATJA D'ARO GIRONA

PLATJA D'ARO GIRONA

GIRONA GIRONA

FIGUERES GIRONA

FIGUERES GIRONA

GIRONA GIRONA

GIRONA GIRONA

GIRONA GIRONA

BREDA GIRONA

RIELLS GIRONA

MASSANES GIRONA

RIUDELLOTS GIRONA

CAMPLLONG GIRONA

HOSTALRIC GIRONA

LLAMBILLES GIRONA

LLAGOSTERA GIRONA

CALDES DE M. GIRONA

AMER GIRONA

CASSÀ DE LA SELVA GIRONA

QUART GIRONA

BONMATI GIRONA

LA CELLERA DE T. GIRONA

OSOR GIRONA

Jardins Can Cendre  S/N

Doctor Castany  S/N SALT GIRONA

ANGLÈS GIRONA

La Bobila  6

Bassegoda  11

Guilleries, 5

Major

Montserrat  22

Don Manuel  1

Major  30

ESGLESIA

Cellera  1

Llagostera  6

Romeu  S/N

Vila, 1

Jose Canalejas  7

Baldiri Reixach  50

Ferran Puig  37

Albereda  3-5

Baix, 15

Verge de Monstserrat

C/. Major,1

Rosello,  9

Castell D'Aro, 37

Brussel·les, S/N

Pi i Maragall, 5

Santa Llogaia  67

Jonquera  62

CD Ripoll GONZAL CUTRINA, 21

Esteve Castella i Llovera  3

Sant Ignasi  27

Illes Medes, 20

Europa  12

CD platja d'Aro

CAS Palamós - CAS Baix Emporda

CSM Blanes - CAS Selva Maritima

CD Blanes

CSM Sta Coloma

CD Olot

CAS Teresa Ferrer

CD Girona - Centre de Rehabilitació Psicosocial

CSM Figueres

CAS Figueres - CAS Alt Empordà

Hospital de Dia Figueres

CSM Platja d'Aro

Consultori Campllong

CAP Hostalric

CAP Breda

Consultori Riells

CSMA Girones Ed. Forum

Equip d'Intervenció Precoç (EIPP)

Consultori Massanes

CAP Cassà de la Selva

CAP Quart

Consultori Llambilles

CAP Llagostera

CAP Caldes

Consultori Riudellots

Hospital de Santa Caterina

CAP Anglès

CAP Bonmati

CAP La Cellera

Consultori Osor

Consultori Amer
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8.3 ANNEX III: LAN CORPORATIVA DE COMUNICACIONS 

En el següent quadre es mostra la distribució dels diferents tipus i nombre de switchos que donen 
servei de LAN , als diferents centres de L’IAS. 
 

 
 
 

. Model Switch

Centre Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch Huawei S5735-L24T4S-A-SB Total general

CAP Anglès 2 2

CAP Bonmati 1 1

CAP Breda 1 1

CAP Caldes 1 1

CAP Cassà de la Selva 4 4

CAP Hostalric 2 2

CAP La Cellera 1 1

CAP Llagostera 1 1

CAP Quart 1 1

CAS Figueres - CAS Alt Empordà 1 1

CAS Palamós - CAS Baix Emporda 1 1

CAS Teresa Ferrer 2 2

CD Blanes 1 1

CD Girona - Centre de Rehabilitació Psicosocial 1 1

CD Olot 1 1

CD platja d'Aro 1 1

CD Ripoll 1 1

Consultori Amer 1 1

Consultori Campllong 1 1

Consultori Llambilles 1 1

Consultori Osor 1 1

Consultori Riells 1 1

Consultori Riudellots 1 1

CSM Blanes - CAS Selva Maritima 2 2

CSM Figueres 1 1 2

CSM Platja d'Aro 2 2

CSM Sta Coloma 1 1

CSMA Girones Ed. Forum 2 2

Equip d'Intervenció Precoç (EIPP) 1 1

Hospital de Dia Figueres 1 1

Total general 8 22 10 40



 

     52 

En el següent llistat es mostren els Access Points existents en els diferents centres de l’IAS.  
 

 
 

  

. Model Acces Point

Centre ARUBA iAP 207 ARUBA iAP 305 ARUBA iAP 505 Total general

CAP Anglès 5 5

CAP Bonmati 1 1

CAP Breda 3 3

CAP Caldes 5 5

CAP Cassà de la Selva 9 9

CAP Hostalric 6 6

CAP La Cellera 1 1

CAP Llagostera 4 4

CAP Quart 2 2

CAS Figueres - CAS Alt Empordà 2 2

CAS Palamós - CAS Baix Emporda 2 2

CAS Teresa Ferrer 4 4

CD Blanes 4 4

CD Girona - Centre de Rehabilitació Psicosocial 1 1

CD Olot 2 2

CD platja d'Aro 1 1

CD Ripoll 1 1

Consultori Amer 2 2

Consultori Campllong 1 1

Consultori Llambilles 1 1

Consultori Osor 1 1

Consultori Riells 4 4

Consultori Riudellots 2 2

CSM Blanes - CAS Selva Maritima 10 10

CSM Figueres 6 6

CSM Platja d'Aro 4 4

CSM Sta Coloma 2 2

CSMA Girones Ed. Forum 6 6

Equip d'Intervenció Precoç (EIPP) 1 1

Hospital de Dia Figueres 5 5

Total general 2 46 50 98
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8.4 ANNEX IV VOLUMETRIA SERVEI DE VEU FIXA 

Per tal de dimensionar el servei de comunicacions de veu fixa, cal tenir en compte els següents 
requeriments: 
 

- Dimensionament mínim de número de canals mínim a xarxa NGN: 120 canals 
- Número de llicències i terminals actuals: 1.000 amb la següent tipologia: 

o Terminals de gamma bàsica: 948 
o Terminals de gamma mitjana: 40 
o Terminals DECT: 12 

- S’ha de contemplar i ha d’estar inclòs en el servei, un creixement vegetatiu de 
terminals/llicències del 10%. 

- Volumetria aproximada de trucades en un període d’un any: 
 
 

Descripció Trucades Segons 

Trucades a mòbils 635.411 68.653.528 

Trucades a Numeracions 800/900 2.824 576.619 

Trucades a Numeracions 901 320 50.377 

Trucades a Numeracions 902 2.492 455.778 

Trucades a serveis d’informació y emergència 2.083 308.469 

Trucades al servei contestador 8 264 

Trucades internacionals 788 243.805 

Trucades interprovincials 19.047 2.872.689 

Trucades metropolitanes 145.750 18.757.009 

Serveis d’informació telefònica i tarificació addicional 28 8.283 

Total 808.751 91.926.821 

 


