



Informe sobre la valoració de les repercussions de l'actuació projectada en compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Expedient de contractació: OTU/2022/232

Servei gestor: Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments
Secció: Infraestructures Urbanes

Contracte d'obres anomenat: Projecte executiu de remodelació integral de les instal·lacions d'enllumenat públic del c. de Costabona entre el c. d'Àger i el c. de Sanaüja (quadre 40 i 144)

Valor estimat del contracte: 92.069,93€

Termini d'execució: 3 mesos

Data d'inici prevista: L'endemà de l'acta de comprovació del replanteig

D'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de de novembre, de contractes del sector públic a l'expedient de contractació s'ha d'incorporar la valoració de les repercussions de cada nou contracte, excepte els contractes menors, en el compliment per l'entitat dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que determina l'article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

De conformitat amb l'esmentat article 7.3 s'ha de valorar les repercussions i efectes dels contractes sobre les despeses i ingressos futurs així com supeditar-se de forma estricta al compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

L'article 4 de la Llei 2/2012, determina que sostenibilitat financera és la capacitat per finançar compromisos de despeses presents i futures dins dels límits de dèficit, deute pública i morositat de deute comercial conforme a l'establert en aquesta llei, la normativa sobre morositat i en la normativa europea.

Projecció de les repercussions pressupostàries del contracte durant la seva vida útil¹					
	(n)	n+1	n+2	n+3	n+4
a) Increment de despeses de manteniment anuals respecte a la liquidació de l'exercici anterior	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Reducció de despeses de manteniment anuals respecte a la liquidació de l'exercici anterior	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

¹ Aquestes quantitats són màximes, sent la final la resultant de la licitació que es realitzi, que necessàriament serà igual o menor a aquestes.

c) Increment ingressos anuals derivats de la inversió respecte a la liquidació de l'exercici anterior	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resultat de la repercussió pressupostària (a-b+c)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MOTIVACIÓ.

Aquesta no repercussió pressupostària per exercicis futurs és justificada en el fet que estem davant d'un contracte d'obres que no generarà cap increment de despesa de manteniment, cap reducció de despesa de manteniment ni cap increment d'ingressos anuals.

CONCLUSIÓ.

UNICA. De les dades anteriors i a la vista del cost definitiu d'aquesta obra es conclou que és possible executar l'esmentada despesa sense comprometre el compliment a l'objectiu d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Sabadell a data de la signatura electrònica

Viu Abad, Jordi
CAP SECCIÓ INFRAESTRUCTURA URBANA
04/11/2022 12:01

Lopez Herrero, Cristina
CAP DEL SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES,
PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS
04/11/2022 14:03