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0.0 ÍNDEX GENERAL 

Els documents que integren el projecte, són els següents: 

 0. DADES GENERALS 

  0.1. Dades del Projecte 

  0.2. Fitxes 

1. MEMÒRIA  

  1.0. Índex de la Memòria 

  1.1. Descripció de l'actuació 

  1.2. Memòria Constructiva 

  1.3. Annexes de Normativa i Càlcul 

  1.4. Inversió Accessibilitat i Esports 

  1.6. Pla d'obres 

  1.7. Pla de Control de Qualitat 

  1.8. Manual d'Ús i Manteniment 

  1.9. Estudi de gestió de Residus 

2. PLÀNOLS 

3. PLEC DE PRESCRIPCIONS  

4. PRESSUPOST  

 4.1. Amidaments 

 4.2. Quadre de preus 1 

 4.3. Quadre de preus 2 

 4.4. Justificació de Preus 

 4.5. Pressupost 

 4.6. Resum de pressupost 

4.7. Últim full 
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0.1 DADES DEL PROJECTE 

0.1.- DADES DEL PROJECTE 

TÍTOL DEL PROJECTE 

Aquest projecte fa referència al "Redacció del projecte executiu i de l’estudi de seguretat i salut per a 
les obres:  

ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES 

L’objecte d'aquest projecte es: 

PLANTA PRIMERA:   

La reforma del nucli actual de serveis per afegir una cambra higiènica adaptada. 

DD 2. Identificació i agents del projecte 

Projecte: 

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l’estudi de seguretat i salut per a les obres: 

ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES CIFO SANT FELIU DE LL. 

Emplaçament: Ctra. Hospitalet, 3, 08890, Sant Feliu de Llobregat 

Expedient: SOC-2021-426 

 

Promotor: 

Empresa Servei Públic d’Ocupació de Catalunya  NIF Q0801272F 

Adreça Carrer de Llull Núm. 297, 307 

Municipi Barcelona C P 08019 

 

Autors del projecte: 

 
Empresa 

 
DALIBOS S. SLP 

 
CIF 

 
B61702056 

Representat per: 

Arquitecte Teresa Vidal i Bosch NIF 40858084X 

Col·legiat 28064/1            email: dal@coac.cat Tlf 680991081 

Arquitecte Roger Llimós Vidal  NIF 43731327R 

Col·legiat 55372/7             email:    roger@rehab-me.net Tlf 680991082 

Adreça JERONI MARTÍ, núm. 13 

Municipi BELLATERRA C P 08193 
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0.1 DADES DEL PROJECTE 

�

SUPERFÍCIES  

PLANTA PRIMERA 

DISTRIBUIDOR 5,54 m2 

SERVEIS 1 10,23 m2 

SERVEIS 2 10,23 m2 

SERVEI ADAPTAT 4,57 m2 

NETEJA 1,92 m2 

TOTAL S. ÚTIL REFORMA PLANTA PRIMERA 32,49 m2 

PLANTA PRIMERA 

TOTAL S. CONSTRUÏDA REFORMA PLANTA PRIMERA 38,02 m2 
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0.1 DADES DEL PROJECTE 

DD3. Dades generals complementàries del projecte 

Fitxa 04.1  Resum de característiques econòmiques:  

m2 m2

m2 m2

m2 m2

% % %

13,41 % 13,30 %

0,00 % 0,00 %

0,00 % 0,00 %

6,46 % 6,40 %

42,25 % 41,88 %

24,23 % 24,02 %

13,65 % 13,53 %

0,87 %

100,00 % 100,00 %

13

6

21

/ m2 / m2

% del Pla de control de qualitat 1,45 %

Ràtio superfície construïda

                 111.645,12 € 

                     2.936,49 € PEM  total / superfície construïda                      2.039,37 € PEC total / superfície construïda

Despeses indirectes aplicades

Pressupost total del Pla de control de qualitat

                     1.339,53 € Pressupost del Pla de control de qualitat (PEC sense IVA)

PEC Pressupost per contracte del Pla de control de qualitat                      1.620,83 € 

                   19.376,42 € 

PEC Pressupost total d’execució per contracte                  111.645,11 € 

% IVA

% Benefici industrial

677,19 €

SS  Estudi de seguretat  i salut

PEM Pressupost d’execució material 

                   10.079,77 € 

77.536,72 €

08  Construccions i instal•lacions temporals

GR  Estudi de gestió de residus

06  Equipament 10.488,88 € 10.488,88 €

05  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 18.626,31 € 18.626,31 €

04  Sistemes de compartimentació i acabats interiors 32.473,97 € 32.473,97 €

03  Sistemes d'envolvent i acabats exteriors 4.961,55 € 4.961,55 €

02  Sistema estructural 0,00 € 0,00 €

01  Sustentació de l’edifici i adequació del terreny 0,00 € 0,00 €

00  Treballs previs i replanteig general 10.308,82 € 10.308,82 €

PEM  Pressupost d’execució material per capítols
Obra nova Obra reforma  Total

import import import

38,02

Superfície parcel·la total 2.719,00 Superfície urbanitzada

Superfície parcel·la sense ocupar Superfície construïda obra reforma

Clau: SOC-2021-426

Superfícies

Superfície parcel·la ocupada Superfície construïda obra nova

                   77.536,72 € 

Projecte:
Títol del projecte: ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES

Emplaçament: Ctra. Hospitalet, 3, 08890, Sant Feliu de Llobregat

07  Urbanització dels espais exteriors

PEC / equipament esportiu  

76.859,53 €

PEM Pressupost total d'execució material

PEC Pressupost total d’execució per contracte

Total                    92.268,69 € 

                     4.652,20 € 

% Despeses generals

Accessibilitat / supressió de barreres arquitectòniques

PEM / accessibilitat / supressió barreres                    77.536,72 € PEC / accessibilitat / supressió barreres

Percentatge per equipament esportiu

Percentatge per a accessibilitat 100 %

Equipament esportiu

PEM / equipament esportiu

�
 

Bellaterra,  setembre de 2021 
 
 
 

 TERESA VIDAL I BOSCH  
ARQUITECTA 

 

ROGER LLIMÓS VIDAL 
ARQUITECTE 
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0.2.1 CONDICIONS URBANÍSTIQUES  

 

PROJECTE:  

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l’estudi de seguretat i salut per a les obres: 

D’ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES 

Emplaçament: Ctra. Hospitalet, 3, 08890, Sant Feliu de Llobregat 

Expedient: SOC-2021-426 

Redactors:       Teresa Vidal i Bosch 

        Roger Llimós Vidal 

 

No es produeix variació dels paràmetres urbanístic en quan a superfície construïda o superfície 
d’ocupació. 
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0.2.2.- FITXA D’ANTECEDENTS I DADES DE L’AUTOR DEL PROJECTE 

 

PROJECTE:  

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l’estudi de seguretat i salut per a les obres: 

D’ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES 

Emplaçament: Ctra. Hospitalet, 3, 08890, Sant Feliu de Llobregat 

Expedient: SOC-2021-426 

Redactors:       Teresa Vidal i Bosch 

        Roger Llimós Vidal 

 

 

El present Projecte Bàsic i d’Execució ha estat redactat per: 

 
Empresa 

 
DALIBOS S. SLP 

 
CIF 

 
B61702056 

 
Representat per: 
 
Arquitecte Teresa Vidal i Bosch NIF 40858084X 

Col·legiat 28064/1            email: dal@coac.cat Tlf 680991081 

Adreça JERONI MARTÍ, núm. 13 
Municipi BELLATERRA C P 08193 

 

d'acord amb l'encàrrec del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb expedient SOC-2021-426. 
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0.2.3.- FITXA DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

PROJECTE:  

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l’estudi de seguretat i salut per a les obres: 

D’ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES 

Emplaçament: Ctra. Hospitalet, 3, 08890, Sant Feliu de Llobregat 

Expedient: SOC-2021-426 

Redactors:       Teresa Vidal i Bosch 

        Roger Llimós Vidal 

 

Aquest projecte compleix els requeriments que estableixen les instruccions i la normativa que són 
aplicables en la redacció de projectes d’ús públic en matèria de supressió de barreres 
arquitectòniques.  

LLEI DE PROMOCIO DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIO DE 
BARRERES ARQUITECTONIQUES 

Llei 20/1991 de 25 de 
Novembre (DOGC: 25/11/91) 

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA DE 
DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91 

D. 135/95 (DOGC: 24/03/95) 

CONDICIONS BÀSIQUES D’ACCESSIBILITAT I NO 
DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 
PER A L’ACCÉS I UTILITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS 
URBANITZATS I EDIFICACIONS. 

RD. 505/2007 (BOE 113 de 
11/05/2007) 

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION CTE DB SU. 
EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  DB 
DB-SU-1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
(BOE:23/10/07) 

RD. 314/2006, DE 17 DE 
MARÇ DE 2006 (BOE 
28/06/06) Modificat pel RD. 
1371/2007 

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION CTE DB SUA. 
EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD  

RD. 314/2006, DE 17 DE 
MARÇ DE 2006 

(BOE:23/10/07) 
(BOE 28/06/06) Modificat pel 
RD. 1371/2007 
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0.2.4.- FITXA DE COMPLIMENT DE CODI TÈCNIC 

 

PROJECTE:  

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l’estudi de seguretat i salut per a les obres: 

D’ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES 

Emplaçament: Ctra. Hospitalet, 3, 08890, Sant Feliu de Llobregat 

Expedient: SOC-2021-426 

Redactors:       Teresa Vidal i Bosch 

        Roger Llimós Vidal 

 

Aquest  projecte compleix els requeriments establerts al CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION 
RD. 314/2006, DE 17 DE MAR. DE 2006 (BOE 28/06/06) Modificat pel RD. 1371/2007 
(BOE:23/10/07) ), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació. a persones con discapacitat. (BOE11.03.10) 

Incorpora les exigències bàsiques HE-Estalvi d’energia establertes al RD 732/2019, de 20 de 
desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació aprovat pel RD 314/2006. 
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0.2.5.- FITXA DE COMPLIMENT DB-SI SEGURETAT ENFRONT INCENDIS. 

 

PROJECTE:  

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l’estudi de seguretat i salut per a les obres: 

D’ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES 

Emplaçament: Ctra. Hospitalet, 3, 08890, Sant Feliu de Llobregat 

Expedient: SOC-2021-426 

Redactors:       Teresa Vidal i Bosch 

        Roger Llimós Vidal 

 

Aquest projecte compleix la normativa, referent a la protecció contra incendis, següent: 

 

- L’actuació COMPLEIX els requeriments que estableix les Instruccions per a la redacció de 
projectes del Departament d’Educació i Normativa en els edificis d’us públic: 

COMPLEIX Decret Bàsic Seguretat en cas d’incendi del CTE 

COMPLEIX el Decret 241/94 sobre condicions urbanístiques i de protecció contra incendis en els 
edificis (DOGC 30.09.94) 
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0.2.6.- FITXA DE COMPLIMENT DB HE 1 CONDICIONS PER AL CONTROL DE LA DEMANDA 
ENERGÈTICA. 

 

PROJECTE:  

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l’estudi de seguretat i salut per a les obres: 

D’ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES 

Emplaçament: Ctra. Hospitalet, 3, 08890, Sant Feliu de Llobregat 

Expedient: SOC-2021-426 

Redactors:       Teresa Vidal i Bosch 

        Roger Llimós Vidal 

 

Exigència bàsica HE 0. No és d’aplicació ja que no es renoven les instal·lacions de generació 
tèrmica i el 25% de la superfície total de l’envolvent tèrmica. 

Exigència bàsica HE1. No és d’aplicació ja que no s’intervé en l’envolvent tèrmica . 

Exigència bàsica HE 2. No és d’aplicació. 

Exigència bàsica HE 3.  

 Eficiència energètica de la instal·lació de il·luminació. 

Segons la taula 3.1- HE3 el valor límit de l’eficiència energètic de la instal·lació (VEEI lim) 

Zones comuns:  4 

 Sistema de control i regulació 

En zones d’us esporàdic es hi ha dues opcions del sistema d’encesa de la instal·lació de 
il.luminació: per detecció de presencia temporitzat o polsador temporitzat. 

Exigència bàsica HE 4. No és d’aplicació.  
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0.2.7.- FITXA COMPLIMENT DB-SH-SALUBRITAT 

 

PROJECTE:  

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l’estudi de seguretat i salut per a les obres: 

D’ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES 

Emplaçament: Ctra. Hospitalet, 3, 08890, Sant Feliu de Llobregat 

Expedient: SOC-2021-426 

Redactors:       Teresa Vidal i Bosch 

        Roger Llimós Vidal 

 

DBHS 1. Protecció de la humitat. No és d’aplicació. 

DBHS 2. Recollida i evacuació de residus. No és d’aplicació. 

DBHS 3. Qualitat de l’aire interior. No és d’aplicació. 

- L’actuació COMPLEIX el requeriments que estableix les Instruccions per a la redacció de 
projectes i Normativa en els edificis d’us públic: 

DBHS 4. Subministrament d’aigua 

DBHS 5. Evacuació d’aigües 
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0.2.8.- FITXA COMPLIMENT DB-SUA-SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 

 

PROJECTE:  

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l’estudi de seguretat i salut per a les obres: 

D’ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES 

Emplaçament: Ctra. Hospitalet, 3, 08890, Sant Feliu de Llobregat 

Expedient: SOC-2021-426 

Redactors:       Teresa Vidal i Bosch 

        Roger Llimós Vidal 

 

- L’actuació COMPLEIX el requeriments que estableix les Instruccions per a la redacció de 
projectes i Normativa en els edificis d’us públic: 

Llei 13/82 d’integració social dels Minusvàlids 

Títol IX, sec. 1a sobre Mobilitat i Barreres Arquitectòniques (arreu de l’Estat) 

Llei 20/91 de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques. DOGC 
04.12.91 

Decret 135/95 de desplegament de la Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. DOGC 04.12.91 

DBSUA9. Codi Tècnic de l’Edificació Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat. 

SUA 1 Seguretat en quan  al risc de caigudes. 

Els paviments de zones interiors humides tal com l’entrada dels edificis, serveis, vestidors, dutxes 
i escales amb pendent inferior al 6% seran de classe 2 (resistència al lliscament 35<Rd<45). 

VIDRES 

Qualsevol vidre situat  total o parcialment per baix de 1,50 m d’alçada en portes i 0,90  en targes 
fixes s’identificaran, serà armat o laminar de seguretat  

Es limitarà el risc d’impacte amb elements  volats disposant elements fixos que no permetin el 
pas. 

Quan les portes tinguin dispositiu para el bloqueig des de l’interior i les persones puguin quedar 
accidentalment atrapades des de el exterior existirà algun sistema de desbloqueig des de 
l’exterior. 

Enllumenat d’emergència: Estaran dotats d’enllumenat d’emergència: els serveis dels edificis d’us 
públic. Les lluminàries d’emergència es situaran a cada porta de sortida, en els canvis de direcció 
d’evacuació.La instal·lació serà fixa i estarà provista de  la seva pròpia fons d’energia.  

Les instal.lacions d’enllumenat especial, de senyalització i evacuació s’han de realitzar d’acord 
amb la CTE DB SU i amb el Reglament EBT ITC-BT-28. És realitzaran mitjançant aparells 
autònoms que il.luminin locals i vies d'evacuació fins a la sortida i que garanteixin un temps mínim 
de funcionament d'1 hora.  
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SUA 2 Seguretat en quan  al risc d’impacte. 

Qualsevol vidre situat  total o parcialment per baix de 1,50 m d’alçada en portes i 0,90  en targes 
fixes s’identificaran, serà armat o laminar de seguretat  

Es limitarà el risc d’impacte amb elements  volats disposant elements fixos que no permetin el 
pas. 

SUA 3 Seguretat en quan  al risc d’empresonament en recintes. 

Quan les portes tinguin dispositiu para el bloqueig des de l’interior i les persones puguin quedar 
accidentalment atrapades des de el exterior existirà algun sistema de desbloqueig des de 
l’exterior. 

SUA 4 Seguretat en quan  al risc per una il·luminació inadequada. 

Enllumenat d’emergència: Estaran dotats d’enllumenat d’emergència: els serveis dels edificis d’us 
públic. Les lluminàries d’emergència es situaran a cada porta de sortida, en els canvis de direcció 
d’evacuació.La instal·lació serà fixa i estarà provista de  la seva pròpia fons d’energia.  

Les instal.lacions d’enllumenat especial, de senyalització i evacuació s’han de realitzar d’acord 
amb la CTE DB SU i amb el Reglament EBT ITC-BT-28. És realitzaran mitjançant aparells 
autònoms que il.luminin locals i vies d'evacuació fins a la sortida i que garanteixin un temps mínim 
de funcionament d'1 hora.  

Els nivell lumínic serà el següent: 

Interior Lavabos i serveis 200 lux 
 

SUA 5 Seguretat en quan  al risc causat per situacions d’alta ocupació. No és d’aplicació. 

SUA 6 Seguretat en quan  al risc d’ofegament. No és d’aplicació. 

SUA 7 Seguretat en quan  al risc causat per vehicles en moviment No és d’aplicació. 

SUA 8 Seguretat en quan  al risc causat per l’acció d’un llampec No és d’aplicació 

 

 

 

Bellaterra, setembre de 2021 
 
 

 
TERESA VIDAL I BOSCH  

ARQUITECTA 
ROGER LLIMÓS VIDAL 

ARQUITECTE 
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0.2.9.- FITXA COMPLIMENT DB-HR-PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL 

 

PROJECTE:  

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l’estudi de seguretat i salut per a les obres: 

D’ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES 

Emplaçament: Ctra. Hospitalet, 3, 08890, Sant Feliu de Llobregat 

Expedient: SOC-2021-426 

Redactors:       Teresa Vidal i Bosch 

        Roger Llimós Vidal 
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PROJECTE:  

Títol del projecte: Redacció del projecte executiu i de l’estudi de seguretat i salut per a les obres: 

D’ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES 

Emplaçament: Ctra. Hospitalet, 3, 08890, Sant Feliu de Llobregat 

Expedient: SOC-2021-426 
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1.- MEMÒRIA  

1..1.- Descripció de l'Actuació. 

L’encàrrec consisteix en l'assistència tècnica per a la redacció del projecte executiu, de l'estudi de 
seguretat i salut:  

D’ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES  

Expedient:  SOC-2021-426 

Objecte del projecte 

L’objecte d'aquest projecte es:  

El present projecte bàsic - executiu d’obra de reforma, del CIFO de Sant Feliu de Llobregat, ubicat 
al Ctra. Hospitalet, 3, de Sant Feliu de Llobregat, a la província de Barcelona, és aportar tota la 
documentació tècnica complerta i detallada per a viabilitzar les obres d’execució. 

L’objecte d’aquesta memòria és descriure els treballs a desenvolupar, enumerar els conceptes que 
han sigut objecte d’estudi i definir condicions, necessitats, directrius i criteris tècnics generals per 
desenvolupar els treballs per remodelació dels espais interiors i exteriors del centre. 

L’obra  consistirà: 

En la PLANTA PRIMERA, reformar el nucli de serveis existent al costat de l’escala per encabir-hi 
una cambra higiènica adaptada. 

ANTECEDENTS 

L’edifici es va construir l’any 1976.  Te una superfície construïda de 3.495 m2 repartida amb SM, 
PB, P1 i P2.  

Les fusteries exteriors de l’edifici són d’alumini sense persianes. 

La compartimentació interior es d’obra ceràmica revestida amb alicatat fins al sostre. La fusteria 
interior es de fusta.  

El paviment es de ceràmica. 

Els sanitaris son de porcellana. 

L’edifici disposa de tota la infraestructura de serveis urbans com aigua, llum, clavegueram i vials 
urbanitzats. No hi ha servituds conegudes, a favor de tercers o de línies elèctriques, aèries o 
soterrades que puguin afectar a les obres. 

El projecte, ubicat en una parcel·la de 2.719 m2, qualificada com a sòl urbà d’equipaments 
contempla la intervenció al edifici existent, per a l’adaptació a les noves necessitats d’espais 
interiors. 

La intervenció en l’edifici existent per a la millora i adequació no comporta cap modificació 
estructural, i es limita a la construcció de nous elements divisoris. 

El present projecte preveu actuar de la següent manera: enderrocs i desmuntatges d’envans i 
fusteries als sectors afectats per les reformes, construcció dels nous envans divisoris. Acabats 
interiors en revestiments de paraments i sostres. Noves instal·lacions d’electricitat i enllumenat 
provisió d’aigua i sanejament en els espais afectats i nous espais creats seguint les 
especificacions dels criteris del Departament. 

El conjunt de totes aquestes intervencions no suposa cap modificació en el sistema estructural de 
l’edifici. 

Les zones d’intervenció compliran l’establert als Criteris per a la construcció de nous edificis ús 
públic.  
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L’actuació que es preveu és a requeriment de les necessitats pròpies del centre i facilitades pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb data juny del 2021. 

En la redacció s'han tingut en compte els comentaris i consultes amb el tècnics del Departament, 
la Direcció del centre.  

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i 
municipal que li sigui d’aplicació. 

Per tal de dur a terme el present projecte s’han realitzat diverses visites al centre a través de les 
quals s’ha obtingut una visió actualitzada de la realitat que ha permès realitzar les intervencions 
correctores idònies. 

El centre objecte de la intervenció es troba situat a la comarca del Baix Llobregat, dins de la ciutat  
de Sant Feliu de Llobregat a una altitud de 25 metres respecte al nivell del mar. És troba en el 
sector nord del municipi en una àrea d’ús principalment residencial i industrial. 

Al centre s’hi accedeix pel C. de l’Hospitalet, 3 

Limita al sud  amb el Carrer  de l’Hospitalet, a l’oest amb la N-340, al est amb el Passeig del Canal 
i al nord amb una altra parcel.la.   

La Referència cadastral es 9923709DF1892D0001PW 
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Fotografies de les zones d’actuació. 

Accés Serveis 

 

 

 



EXPEDIENT: SOC-2021-426 
PROJECTE D’ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES 
CIFO SANT FELIU DE LLOBREGAT  (BARCELONA) 
  

 

1.1 DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ 

 

 

 

 

Serveis homes 
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Serveis dones 
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Armari neteja 

 

 

Bellaterra, setembre de 2021 
 
 
 

TERESA VIDAL I BOSCH  
ARQUITECTA 

 

ROGER LLIMÓS VIDAL 
ARQUITECTE 

 



 
1.2.- Memòria Constructiva 
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1.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

MC  0 Treballs previs i Replanteig general 

MC 0.1 Treballs Previs  

- Enderrocs  

Arrencada de fusteria exterior de la façana dels serveis de la P1 amb mitjans manuals. 

Enderroc, de cel ras, d’envans, fusteria interior, sanitaris, instal·lacions i equipaments. 

Càrrega manual de runes a contenidor i trasllat a abocador autoritzat per a la correcta gestió 
dels residus. 

OPERACIONS GENERALS A TENIR EN COMPTE EN EL PROCÉS DE L’ENDERROC 

Abans de l’enderroc: 

Tancament impedint el pas de persones alienes. Es realitzarà per mitjà d’un tancament de 2 
metres d’alçària, d’obra o metàl·lic fix, a la zona afectada. 

Senyalització de Prohibició, Informació i Advertiment. 

Observació de l’estat general del edifici abans de procedir a l’inici del treballs, per conèixer si 
després de l’enderroc i moviment de terres hi ha patologies que es puguin considerar causades 
per aquests. 

Col·locació  de  contenidors  i/o  organització  del  moviment  de  camions,  també  amb relació 
a la circulació de la via pública. 

Protecció d’elements sense possibilitat de desmuntatge i que estiguin a alguna de les zones 
d’intervenció. 

Durant l’enderroc: 

Protecció dels buits que es deixen. 

La runa s’anirà evacuant a mida que es vagi creant, amb aquesta mesura s’impedirà que hi 
hagi aplecs o amuntegament de runa. A més així es manté la neteja i ordre en l’obra. El 
transport de la runa fins al punt d’abocament al contenidor, pot ser manual i amb carretons. 

No es dipositarà cap tipus de runa damunt la bastida. 

S’utilitzaran els mitjans necessaris per tal de no generar polseguera a l’entorn. 

Considerar l’estabilitat dels elements que queden després de la demolició. 

En tot moment romandran instal·lades les proteccions i senyalitzacions necessàries, els criteris 
de Seguretat i Salut que estableix l’Estudi i la normativa vigent així com les directrius de la 
Direcció Facultativa i el Coordinador de Seguretat. 

Finalitzat l’enderroc: 

Es deixarà la zona neta de runa i deixalles. 

Es  mantindran  i  asseguraran  els  elements  de  protecció  col·lectiva,  com  son  les baranes, 
tapat de buits d’obra i senyalització. 

PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Sistema d’enderroc 

L’enderroc s’efectuarà amb mitjans manuals i mecànics que sigui manejable per una persona o 
amb ajut de petites eines i maquinària. 
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Classificació dels residus 

A l’obra de reforma es generaran molt pocs residus degut a la poca entitat de l’obra a realitzar. 
Es considera que a peu d’obra s’hauria de poder fer 4 separacions de materials a saber: 

Runa neta (de formigó, petris i ceràmics i absent d’altres materials). 

Runa normal o bruta (barreja de runa i residus mixtes de la construcció i separat, els elements 
singulars . 

Elements a reutilitzar, en paquets, o sencers. 

Material a reciclar, separat per materials. 

Es començarà pels elements aprofitables, desmuntant-los, i portant-los al lloc 
d’emmagatzematge que s’hi hagi escollit. Aquest es el cas de les llumeneres i altres elements 
de les instal·lacions i equipaments. 

Gestió dels residus 

Donades les característiques del petit enderroc, es preveu originar bàsicament residus de tipus 
inert (petris). Es realitzarà l’abocament en contenidors, per a posterior transport, juntament 
amb les runes generades en la construcció, a centres gestors de la rodalia que s’indiquen a 
continuació i que es troben a prop de l’obra. 

RESTAURACIONS I SERVEIS EL PAPIOL, SA I GESTORA DE RUNES DE LA 
CONSTRUCCIO, SA UTE SILVIA 2 

Adreça: CTRA. C-1413 DE MOLINS DE REI A RUBÍ 

Tipus de residu: Runes   Codi Gestor: E-1865.21 

Titular instal·lació: RESTAURACIONS I SERVEIS EL PAPIOL, SA I GESTORA DE RUNES DE 
LA CONSTRUCCIO, SA UTE SILVIA 2 

Adreça: CTRA. C-1413 KM 4,3 EL PAPIOL (08754) 

Afectacions 

A més dels enderrocs de tipus més genèric necessaris per a executar l’obra, no es preveuen 
realitzar més enderrocs ni tampoc hi ha cap element de serveis afectat. 

Replanteig general 

Donat que els treballs a realitzar són a l’interior l’origen de replanteig es pot establir en 
qualsevol dels elements fixos que no es modifica.  

MC 1. Sistemes envolvent i acabats exterior 

MC 1.1 Façanes 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ  

Les actuacions a realitzar son: substitució de les finestres actuals per finestres d’alumini amb 
trencament de pont tèrmic. 

Normativa d’aplicació i altres documents de referència 

En cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i 
prestacions segons els Documents Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació.  

BUITS FAÇANES. FINESTRES 

Fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament amb cambra d’aire. La 
designació dels vidres es: [exterior-cambra-interior].  
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Les finestres son de la sèrie Cor-70 Hoja Oculta ´´CORTIZO´´ o similar, amb trencament de 
pont tèrmic, formada per fulles abatibles i parts fixes d'alumini amb aïllament per rebre els 
envans, amb obertura cap a l'interior i doble compàs, acabat igual a l’existent a l’edifici, 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 
mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a 
l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la 
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. 
Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. TSAC.  

Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i plec de 
condicions tècniques, premarcs d'acer galvanitzat i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, 
ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, etc. Els 
airejadors es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. I limitadors 
d'obertura.. 

Manetes. Obertura finestres. Color igual a fusteria.   

La vidrieria, aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent 
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 
1 butiral traslúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils 
conformats de neoprè sobre alumini o PVC 

Trobades façana – fusteria. Abans de l’instal·lació de la fusteria es col·locarà en aquesta 
membrana estanquitat SWS TAPE INSIDE o equivalent, impermeable a l’aire i el vapor, fixada 
amb Soudafoil 360 H o equivalent, adhesiu híbrid estanc. Una vegada col·locada la fusteria 
s’aplicarà escuma d’aïllament SWS FLEXIFOAM flexible o equivalent, amb efecte memòria 
(absorbeix els moviments que es produeixen en les dilatacions- contraccions). Finalment a les 
juntes es col·locarà massilla monocomponent neutra i elàstica  a base de polímers híbrids 
Soudaseal 215LM o equivalent.  

La reparació del parament vertical exterior, serà amb pintura al silicat amb acabat llis, i 
pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues 
d'acabat previ reparació de la zona afectada per l’enderroc. 

MC 2. Sistema de condicionament  i acabats interiors 

MC 2.1 Compartimentació interior vertical 

Els envans seran de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb 
perfilaria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm DE DEa, 
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus 
hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de 
plaques de llana de roca de resistència tèrmica.  

 
Resum de característiques 

 
Denominació 
sistema 

Pes 
(kg/m2)

Alt. 
Màx 
(m) 

Resist. tèrmica 
(amb aïllant) 

Aïllament acústic 
(amb aillant) 

Resist. 
foc 
 

Tàbic Pladur 98/600 
(13+13+48+13+13) 
 

 
43,45 

 
3,30 

 
1,888 

 
52,5 

 
EI 90 

 

Es preveu el reforç interior d'envà de cartró guix amb llistons de fusta de pi roig de secció 4x15 
cm col·locats interiorment a l'estructura de l'envà on calgui per la col·locació de sanitaris, 
radiadors u altres elements.  
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Es preveu la reparació d'acabat de guix i arrebossat en parets i sostres a les zones afectades 
pels enderrocs, s'inclou repicat d'una franja cm col·locació de malla i posterior acabament 
d'enguixat reglejat, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional 
d'arestes, racons i reglada de sòcol, així com també el massillat de paraments i sostres 

Els paraments d’obra ceràmica seran enguixats a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb 
guix YF, amb formació d’arestes i angles vius. Els angles exteriors es protegiran amb rodells 
d’acer galvanitzat prefabricats.  

Els espais destinats a serveis, l’acabat de parets serà enrajolat fins una alçada de 2,20 amb 
rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat 
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) i pintat fins al sostre 

La pintura interior, tant a les parets com als sostres, serà amb dues mans de pintura  plàstica,  
setinada de color a escollir per la DF prèvia reparació de la base malmesa per cops, antigues 
humitats, esquerdes, forats..... 

Es preveu el revestiment interior de la zona dels distribuïdor amb panell laminat decoratiu d'alta 
pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, comportament al foc 
B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, 
col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà 
monocomponent. 

La pintura de tubs i radiadors de la calefacció serà a l'esmalt sintètic, amb una capa 
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. 

El segellat entre el premarc-tancament és realitzarà de morter, entre premarc-fusteria d’escuma 
de poliuretà, mentre que entre la fusteria i el vidre és de goma i silicona. 

Les fusteries interiors estaran formades per portes de fulles batents de fusta, de 40 mm de 
gruix, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises 
de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta 
de penjar. La porta corredissa dels serveis adaptats serà encastada  de 40 mm de gruix, de 
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix , cantells emmarcats amb 
MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada, ferratges i folrat del 
bastiment de base acabat xapat amb HPL, fixada a les guies de la caixa encastada d'acer 
galvanitzat.  

Per accionar les portes es preveuen manetes tipus FSB 1146 amb peça d'acer inoxidable tipus 
FSB 148303 i mecanismes resistents als impactes, aniran equipades amb dispositiu 
d’accionament amb clau, podent-se obrir amb una única clau mestra (exceptuant les portes 
dels serveis que aniran equipades amb dispositiu per tancament des de l’interior de la cambra) i 
la del servei adaptat amb accionament mitjançant mecanisme de pressió o palanca, condemna 
i clau. 

Les cabines sanitàries estaran formades: per mòdul frontal format per una porta practicable i 
lateral fix, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les 
dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb 
indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació i mampara 
divisòria, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les 
dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable. 

En la part superior dels envans de l’espai neteja i servei adaptat es col·locarà una tarja fixa de 
fusta amb vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 
(B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta. 

Es preveu els treballs de reparació, adaptació i pintura de la fusteria interior i col·locació de 
vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons 
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta. 
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MC 2.2 Compartimentació interior horitzontal. 

Es preveu la reparació del paviment de la PB afectat per la instal·lació de sanejament. 

El paviment interior, serà de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant Classe 2, de 
forma rectangular, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada, previ la 
col·locació de recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta auto anivellant 
de ciment. 

Entre els diferents  paviments es col·locarà tapajunts d'acer inox, de 40 mm d'amplària,  amb 
perfil de neoprè i suport  col·locat prèviament el suport.  

El cel ras serà continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 
mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals 
col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant 
vareta de suspensió cada 1,2 m. 

El pintat del parament horitzontal de guix, serà amb pintura amb baix contingut de dissolvents, 
plàstica per a interiors, de color a escollir per la DF, amb una capa d'imprimació específica i 
dues capes d'acabat prèvia reparació del revestiment malmès per cops, antigues humitats, 
esquerdes, forats.... 

MC 3. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis  

MC 3.0 Característiques generals de disseny i implantació de les instal·lacions 

Bàsicament consisteix en l’acondicionament de les diferents instal·lacions dels serveis. 

MC 3.1 Instal·lació d’aigua 

Les actuacions son : 

Adequació de la instal·lació d’aigua freda a la nova distribució dels serveis de la P1.  

A partir del punt de connexió de la xarxa existent sortirà una xarxa amb quatre derivacions: 
dues per als serveis, una per al servei adaptat i una altra per neteja cadascun portarà la seva 
clau de tall, amb els diàmetres assenyalats en els plànols. 

El disseny i càlcul de la instal·lació es basa en l’apartat HS 4- Subministrament d’aigua, del 

Document Bàsic HS - Salubritat, del vigent CTE. 

Per tal d’abastir tots els punts de consum, es connectarà la xarxa interior existent. 

Per a la confecció del projecte de fontaneria s'han pres els següents criteris: 

- Mínima interferència amb la resta dels elements constructius. 

- Màxima durabilitat dels elements exteriors i interiors que constitueixen les instal·lacions. 

- Màxima flexibilitat d'ús de les instal·lacions. 

- Màxima accessibilitat dels components. 

Materials 

La xarxa interior de fontaneria, de nova instal·lació, es farà amb tub de manera superficial 
encastat  i per el sostre mort amb  aïllament d’escuma electromèrica i tub flexible corrugat per a 
la seva correcta conducció. 

Es col·locaran vàlvules de tall en cadascun dels elements susceptibles a substituir. 

A l’hora es disposarà també d’una vàlvula antiretorn per tal que el flux d’aigua circuli en la 
direcció adequada. 

Les xarxes d’aigua freda es col·locaran a més de 30 cm de tota conducció o quadre elèctric.  
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Quan les canonades travessin murs, parets i forjats, es disposarà de passa murs amb un  
mínim de 10 mm. 

Un cop acabada la instal·lació de les canonades, aquestes es senyalitzaran amb cinta adhesiva 
de colors normalitzats, segons normes DIN, en trams de 2 a 3 metres de separació i coincidint 
sempre amb els punts de registre, al costat de vàlvules o elements de regulació. 

En relació als materials a emprar en l’obra, cal que aquests compleixin les següents 
característiques: 

-  Per a canonades i accessoris, cal que no produeixin concentracions nocives que 
excedeixin valors permesos en el Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer. 

 -   No han de modificar les característiques organolèptiques i de salubritat de l’aigua a 
subministrar. 

 -   Cal que siguin resistents a la corrosió 

 -  Cal que siguin capaços de funcionar adequadament en les condicions de servei 
previstes. 

 -   No han de tenir incompatibilitats electroquímiques entre si. 

 -  Cal que siguin resistents fins a temperatures de 40ºC i a temperatures de l’entorn 
immediat. 

 -   Cal que siguin compatibles amb la qualitat de l’aigua subministrada. 

-  El seu envelliment, fatiga, durabilitat,  i altres característiques mecàniques físiques i 
químiques no han de disminuir la seva vida útil original. 

Per tal de complir amb les anteriorment citades característiques, es possible la utilització de 
revestiments, sistemes de protecció, o sistemes de tractament d’aigua. 

Cal disposar de sistemes d’antiretorn, en els punts següents de la instal·lació per tal que el flux 
d’aigua no circuli en sentit invers al desitjat: 

-   Després dels comptadors. 

Les instal·lacions de subministrament d’aigua, només poden ésser connectades directament a 
un punt permès de  la xarxa pública, i mai a instal·lacions d’evacuació, o be a altres punts no 
permesos de la xarxa pública. 

La pressió mínima de consum per a aixetes comuns de 100kPA, de 150 kPA per a fluxors i 
escalfadors, i màxima per a ambdós casos de 500 kPa. 

Respecte canalitzacions amb elements elèctrics, o bé canalitzacions que continguin elements 
pertanyents a la xarxa de telecomunicacions de l’edifici, les canonades d’aigua sempre cal que 
discorrin per sota d’aquestes, i a una distància mínima no inferior a  30 cm. 

Respecte canalitzacions de gas, les canonades d’aigua sempre cal que discorrin a una 
distància mínima de 3 cm d’aquestes. 

Canonades i accessoris 

L’execució en obra de la instal·lació projectada es basarà en la legislació vigent aplicable així 
com també seguit les normes dictades pel director d’obra. 

En referència a les xarxes de canonades, enunciar que aquestes cal que es disposin de tal 
manera que el danys possibles ocasionats a la resta de l’edifici siguin inexistents, tot 
conservant les característiques de l’aigua a subministrar, i evitant molèsties tals com sorolls o 
altres efectes nocius. 

Cal també que la seva disposició afavoreixi les possibles operacions de manteniment o 
reparació a realitzar, tot realitzant un traça el mes net i ordenat possible. 
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En relació a canonades encastades, és preferible que aquestes discorrin per patinet o cambres 
de fàbrica realitzades a l’efecte,  les xarxes soterrades, cal que estiguin degudament protegides 
a fenòmens que puguin ocasionar defectes en aquestes. 

Pel que fa a unions i juntes, dir que aquestes cal que siguin estanques i resistents als 
corresponents esforços de tracció. En el cas de canonades d’acer galvanitzat o zincat, dites 
juntes seran del tipus cònic i/o amb soldadures fortes. Per a canonades de coure, la seva unió 
es realitzarà mitjançant soldadura per capil·laritat, be dura o tova i mitjançant també amb 
maniguet per a soldadura per capil·laritat, m’entres que per a canonades de plàstic, s’aconsella 
seguir les instruccions del fabricant. 

En relació a proteccions de les canonades, be contra corrosions, condensacions, tèrmiques, 
contra esforços mecànics o contra sorolls, cal que es segueixin les recomanacions precises per 
a cada cas en funció de les corresponent Normes UNE, o be també en funció de cadascun dels 
punts particulars del document bàsic aplicable. 

Per a accessoris tals com grapes, o suports cal que siguin de fàcil muntatge i desmuntatge, i 
que el seu muntatge garanteixi la perfecta alineació de les canonades, tot també garantint la 
configuració estructural de la instal·lació, essent sempre dits elements els encarregats de 
suportar les càrregues mecànica-estructurals de la instal·lació. 

Execució de la instal·lació 

L’execució de la instal·lació es regirà segons allò enunciat en el punt 5 de l’apartat HS 4- 
Subministrament d’aigua, del Document Bàsic HS - Salubritat, del vigent CTE, per cadascun 
dels elements a contemplar. 

MC 3.2 Evaquació d’aigües 

Caldrà adaptar la nova instal·lació a la existent i poder realitzar el traçat mes favorable. El seu 
disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS5 mitjançant el 
compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions 
fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com  les especificacions del “Reglament dels 
Serveis Públics de Sanejament” (D. 130/2003). El traçat orientatiu, característiques i 
dimensionat s’indica en plànols. 

El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, evitant els canvis bruscos de direcció i 
utilitzant les peces especials adequades.  

Cada aparell sanitari disposarà de tancament hidràulic. L’inodor es connectarà directament al 
baixant. Les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran a un ramal de desguàs que 
desemboqui en el baixant. El desguàs dels rentamans no estaran a més de 4 m del baixant i es 
connectarà amb un pendent entre el 2,5 i 5 %. 

No es disposaran desguassos enfrontats acometent a una canonada comú. Les unions entre 
desguassos als baixants tindran la major inclinació possible , que en qualsevol cas no serà 
menor de 45º.  

Els baixants es disposaran sense desviacions ni retranquejos i amb un diàmetre uniforme en 
tota la seva alçada excepte, en els cas dels baixants residuals, quan existeixin obstacles 
insalvables en el seu recorregut i quan la presència de wàters exigeixi un diàmetre concret des 
dels trams superiors que no sigui superat a la resta de baixant. El diàmetre no disminuirà en 
cap cas en el sentit de la corrent. Es podrà disposar d’un augment de diàmetre quan acometin 
a la baixant cabals de magnitud molt superior que els del tram situat aigües amunt. 

Pel que fa als elements de connexió, es connectarà a les baixants existents. 

Materials i equips 

Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, 
petita evacuació i ventilació; i tub de PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i 
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elements especials es resolen amb peces de PVC del mateix sistema amb unions encolades i 
amb junta de goma en trams de baixants i col·lectors.  

Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat. 

Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 Productes de la construcció del 
DB HS 4. 

Dimensionat 

Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 

En l’Annex a la Memòria de Càlculs d’instal·lacions es desenvolupa el dimensionament. 
 

Tipus d’aparell sanitari Unitats de desguàs UD 
Diàmetre mínim sifó i 
derivació individual 

Lavabo  2 40 
Abocador 8 100 
Inodor  Amb cisterna  5 100 

Es connectaran les instal·lacions objecte del projecte a les existents del centre  i es realitzaran 
repassos un cop aquest estigui col·locat. 

MC 3.3 Instal·lacions tèrmiques 

La finalitat d’aquest projecte és l’estudi, disseny i càlcul dels elements que comprendran la 
instal·lació de calefacció per a la redistribució d’espais. 

Les instal·lacions definides en aquest projecte son: 

-     Adaptació de la instal·lació existent a la nova distribució. 

NORMATIVA APLICABLE 

Per la definició de les instal·lacions s’utilitzaran les següents normes i reglament, en els 
aspectes aplicables que ens ocupa, amb les precisions i matisacions que s’inclouen en els 

diferents apartats del projecte. 

-     R.I.T.E. Reglament de instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

-     N.T.E. 

MC 3.4 Sistemes de ventilació         

La instal·lació permetrà aconseguir les condicions de confort especificades per la Normativa de 
Ventilació. 

Amb el present projecte, es vol donar compliment al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en 
Edificis, per allò relatiu a instal·lacions de ventilació. 

Per altra banda, el serveis sanitaris, en els quals s’actua  es ventilaran mitjançant un sistema 
d’extracció forçada amb un extractor en cada zona de bany. 

Les característiques essencials del equips de ventilació són les següents: 

-   Extractors  per els diferents serveis marca Sodeca, model EDQUIET/S‐100‐T de 90 i   100 
m3/h o similar. 

Funcionament del sistema de ventilació 

En els serveis sanitaris es preveu la instal·lació d’extractors helicoïdals extraplans, els quals, 
mitjançant els corresponents conductes extractors, extrauran l’aire viciats dels serveis, 
directament a l’exterior de l’edifici. 
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Elements impulsors i extractors d’aire 

Seran els mateixos ventiladors els que faran d’element extractor d’aire viciat. 

Elements per a pressa/extracció d’aire a l’exterior 

Com a elements de pressa/extracció d’aire exterior, es preveu la instal·lació de persianes tipus 
reixes d’alumini anoditzat de secció rectangular o circular, amb malla antiocells. 

Sortides i Entrades d’Aire 

Les sortides i entrades d’aire seran de material inoxidable i es donaran les següents dades:  

-   Dimensió i abast del dard d’aire 

-   Cabal d’aire. 

-   Velocitat mitjana a la sortida. 

-   Nivell de soroll, mesurat en dB A a la sortida. 

-   Nivell d’inducció i relació de temperatures 

-   Temperatura màxima de treball sense deformacions. 

Les preses d’aire exterior o extracció seran d’un material inoxidable i dissenyades per impedir 
l’entrada d’aigua de pluja. 

La seva construcció serà robusta i les seves peces, com els difusors i reixes d’impulsió i 
aspiració d’aire, no entraran en vibració ni produiran un nivell sonor superior a demanat en les 
normes ITE. 

MC 3.5 Instal·lacions elèctriques  

Amb el present projecte, es pretén donar compliment al vigent Reglament Electrotècnic per a 
baixa Tensió, REBT 2002, prestant especial atenció a les ITC-BT que es citen tot seguit: 

18-Instal·lacions de posada a terra 

19-Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals 

20-Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d’instal·lació 

21-Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectores 

22-Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobreintensitats 

23-Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions 

24-Instal·lacions interiors o receptores. Proteccions contra els contactes directes i indirectes 

28-Instal·lacions en locals de concurrència publica 

44-Instal·lacio de receptors. Receptores per a enllumenat 

Disseny de la instal·lació 

El present cas d’estudi compren les diferents actuacions en la instal·lació elèctrica en les 
diferents actuacions a realitzar en els recintes. 

Bàsicament consisteixen en el a condicionament dels serveis de la PB i P1. 

Les actuacions son : 

- Instal·lació de nous interruptors 

- Instal·lació de detectors de presencia 

- Instal·lació d’endolls 
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- Instal·lació de nous punts de llum ordinaris com d’emergència 

Execució de la instal·lació 

La instal·lació elèctrica a considerar, es realitzarà de manera superficial, i encastada, sempre 
sota tubs conductors. 

Alimentació elèctrica de l’edifici 

L'energia elèctrica necessària per al funcionament del recinte serà subministrada, per 
l’empresa subministradora. 

Previsió de carregues elèctriques 

Un cop feta la reforma, la potencia continuarà essent la existent actualment 

Subquadres de comandament i protecció 

Per al present cas d’estudi, no es preveu cap tipus de intervenció amb el quadres de 
comandament i protecció. 

S'utilitzaran conductors de coure, aïllats amb coberta exterior de PVC o XLPE, del tipus no 
propagadors de fum i flama, lliures d’halògens i d’opacitat reduïda, instal·lats a l'interior de tubs 
no metàl·lics flexibles corrugats o tubs no metàl·lics, be en disposició soterrada o superficial. 

La tensió nominal de l’aïllament dels conductors serà de 750 V o be de 1000 V. En tot cas es 
complirà amb el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost 
de 2002. 

S’utilitzaran tubs no metàl·lics flexibles corrugats i tubs no metàl·lics rígids, lliures d’halògens 
en tots els casos, en disposicions superficialment o encastats, segons els casos. En tot cas es 
complirà amb el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost 
de 2002. 

Les proteccions contra sobreintensitats seran els existents. Les proteccions contra 
sobretensions seran els existents. 

Protecció contra contactes directes. Segons el que s'indica a la Instrucció ITC-BT 24, la 
protecció contra contactes directes de la instal·lació projectada s'aconsegueix mitjançant l’ús de 
conductors amb aïllament, i si s'escau, a l'interior de tubs. 

La protecció contra contactes indirectes utilitzada en aquesta instal·lació consisteix en la 
posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte, mitjançant un 
dispositiu de tall automàtic que origini la desconnexió en cas de defecte. 

El conjunt de receptors de la instal·lació comptarà amb les proteccions magnetotermiques. 

En la intervenció que es realitza consta bàsicament en canvis de llumeneres i instal·lació de 
d’endolls en línies que ja estan protegides i en que el increment i disminució de potencia es tan 
poca que es pot ignorar, sen les línies existents correctes . 

TERRES ELÈCTRICS 

Els conductors de la xarxa de terres s’instal·laran a les mateixes conduccions que els 
conductors actius, però amb total independència d'aquests. Les connexions i derivacions es 
faran mitjançant dispositius i elements que assegurin una perfecta continuïtat elèctrica, sense 
que existeixi cap tipus de seccionament en el sistema general de terres. 

Presa de terra. Es realitzarà la unió de la xarxa de conductors de terra de la nova instal·lació 
amb la presa de terra de l'edifici, ja existent. Aquesta es portarà fins a l’armari del quadre 
general de comandament i protecció. 

Els conductors que s'utilitzaran com a línies d'enllaç amb terra, es a dir, els que uneixen els 
elèctrodes amb el punt de posta a terra, i també els utilitzats com a línies principals, seran de 
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coure. La seva secció mínima serà de 16 mm2 per a les línies principals de terra i de 35 mm2 
per a les línies d'enllaç amb terra. 

Per a les derivacions de les línies principals de terra, les seccions mínimes projectades són les 
que s'indiquen a la memòria i esquema elèctric, determinades segons estableix la ITC- BT 19. 

MC 3.6 Instal·lació il·luminació 

Es preveu la instal·lació de la il·luminació dels serveis reformats.  

En tot cas, es complirà amb el Document Bàsic HE, apartat HE3 Eficiència energètica de les 
instal·lacions d'il·luminació i a la resta de normativa vigent que sigui d'aplicació. 

La il·luminació garantirà un valor d’Enlluernament (UGR) al voltant de 25 i un valor d'Eficiència 
Energètica (VEEI) igual o inferior a 3,5. 

L’índex de reproducció cromàtica IRC de les llums serà d’un Ra 80 i la temperatura de color 
estarà en el rang mig des de 3300K fins a 5300 K. 

En els serveis de lavabos, les enceses es faran per polsador temporalitzat o de detecció de 
presència, excepte al lavabo adaptat (SUA). 

Els mecanismes elèctrics s’han d’instal·lar a 1,20 m del terra. 

Els nivells lumínics dels diferents espais seran els següents: 

Circulacions 150 lux 

Serveis 150 lux 

En els serveis es col·locarà lluminàries lineal enquestades amb perfil d'alumini de 94 x45 mm 
amb leds de la casa Celer o similar amb difusor de lent opal  per instal·lació enquestada amb 
tires de led  de 195 leds/m, grau de protecció IP20, temperatura de color 4000 k, 24 w/m 
alimentada a 24 V. 

Les instal·lacions d’enllumenat especial, de senyalització i evacuació s’han de realitzar d’acord 
amb la CTE DB SU i amb el Reglament EBT ITC-BT-28. És realitzaran mitjançant aparells 
autònoms que il·luminin locals i vies d'evacuació fins a la sortida i que garanteixin un temps 
mínim de funcionament d'1 hora. 

MC 3. Equipament 

Els inodors seran aparells de porcellana vitrificada de primera qualitat de color blanc, amb  tanc 
baix  de doble descàrrega diferenciant i 2 tipus el model compacte i l’adaptat Meridian de la 
casa ROCA o similar. 

Els lavabos  seran de porcellana amb vàlvula de desguàs  incorporada. El model de rentamans 
pels serveis adaptats és l’Access de Roca ja que permet complir les dimensions de 85cm 
d’alçada màxima de la superfície superior i  70cm d’alçada lliure per sota i la resta seran del 
model the Gap Square de ROCA SANITARIO o similar, amb orifici per griferia, de color blanc 
co·locat sobre taulell de pedra natural calcària nacional, de 20 mm de gruix, col·locat sobre 
suport mural i encastat al parament. 

En l’espai neteja es col.locarà un abocador de porcellana esmaltada amb alimentació 
integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa 
d'evacuació. 

Les barres, murals doble abatibles per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, 
de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniquesi una d’elles portarà porta-rotlles 
incorporat. 

Dosificador de sabó vertical, d'acer inoxidable amb acabat setinat, antivandàlic i amb visor de 
nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. Dispensador de paper 
en rotlle per a eixugamans, col·locat amb fixacions mecàniques. Porta-rotlles de paper higiènic, 
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques.  
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1.2 MEMÓRIA CONSTRUCTIVA 

 

Els mirall seran de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locats fixats mecànicament sobre el 
parament. 

La instal·lació de l’aixeteria estarà en funció de la tipologia de la sala i del tipus de 
subministrament a realitzar. Bàsicament disposarem dels següents tipus: als serveis l’aixeteria 
serà monocomandament amb accionament amb palanca al lavabo adaptat, i senzilla 
temporitzada per la resta. 

 
Bellaterra, setembre de 2021 

 
 

 
TERESA VIDAL I BOSCH  

ARQUITECTA 
ROGER LLIMÓS VIDAL 

ARQUITECTE 

 



 
1.3.- Annexes de Normativa i Càlcul 
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1.3 ANNEXES DE NORMATIVA I CÀLCUL 

 

CN NORMATIVA APLICABLE  

CN 1  Relació de normativa aplicada 

CN 2  Altres normes i documents de referència aplicats en el projecte 
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CN 1  Relació de normativa aplicada 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de 
la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret 
i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les 
normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra 
s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es 
desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments 
i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, 
el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques 
tècniques dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als 
edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del 
projecte per facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de 
l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la 
certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit 
estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles 
ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en 
cada projecte en funció del seu abast i dels usos previstos. 
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Normativa tècnica general d’Edificació  
 
Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 
27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 
Ús de l’edifici  

 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 
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Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
 

Accessibilitat  
 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de 
oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                            

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 
 

Seguretat estructural 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 

Seguretat en cas d’incendi 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
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SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Salubritat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 
Protecció enfront del soroll 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Ordenances municipals 
 
Estalvi d’energia 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
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HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
Sistemes estructurals 
 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer 
estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir 
indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

 
Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 
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Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades 
a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
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Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a 
les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de 
baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a 
la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, 
sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); 
modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 
proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a 
l’accés al servei de telecomunicacions per cable 
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D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix 
l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
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O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 
 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  

 
Llibre de l’edifici 
 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 

 

Bellaterra, setembre de 2021 
 
 
 

TERESA VIDAL I BOSCH  
ARQUITECTA 

 

ROGER LLIMÓS VIDAL 
ARQUITECTE 

 



 
1.4.- Inversió Accessibilitat i Esports 
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1.4 INVERSIÓ ACCESSIBILITAT I ESPORTS 

 
TOTAL INVERSIÓ ACCESSIBILITAT   111.645,11 € .- 
 
El pressupost per contractació estimat de la supressió de barreres arquitectòniques i en esports 
és de 111.645,11 € (CENT-ONZE MIL SIS-CENTS QUORANTA-CINC EUROS AMB ONZE 
CÈNTIMS) 
 
 

Bellaterra, setembre de 2021 
 
 
 

TERESA VIDAL I BOSCH  
ARQUITECTA 

 

ROGER LLIMÓS VIDAL 
ARQUITECTE 

 



 
1.6.- Pla d’obres 
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1. Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres 

1.1.- Organització de les obres 

Es preveu una durada màxima de les obres de 2 mesos comprenen les fases d’enderrocs i 
gestió de residus, sistema d’envolvent i d’acabats exteriors,  sistema de condicionament i 
d’acabats interiors i instal·lacions. 

1.2.- Mesures per minimitzar les afectacions de les obres a tercers i a l’entorn 

Caldrà prendre mesures  per minimitzar les afectacions de les obres al funcionament de 
centre. 

L’obra està situada a l’interior del centre a la planta baixa, per tant, les obres poden  afectarar 
amb pols i sorolls l’entorn immediat. 

1.3.- Mesures mediambientals adoptades per a l’execució de les obres 

Al llarg dels diferents processos d’obra s’observaran bones pràctiques per minimitzar tant el 
consum dels recursos, les emisions i la generació de residus i sorolls. De forma genèrica 
a totes les fases constructives es poden establir les següents mesures per l’estalvi dels 
recursos: 

- minimitzar l’us de recursos materials tenint  cura  de  la conservació de la maquinària. 

- minimitzar el consum de l’aigua tancant l’aixeta després del seu ús, utilitzant mànegues amb 
clau de pas a l’entrada i la sortida, i equipades amb difussors, quan es disposi d’espai, 
enmagatzemar l’aigua de la neteja de la maquinària per a la neteja d’altres medis 
auxiliars, i periòdicament revisar l’escomesa de l’aigua, per a detectar fugues i evitar consums 
eleats per avaries o fuites. 

- minimitzar el consum d’energia detenint les màquines i vehicles en els temps d’espera. 

- minimitzar i/o reduir les fonts de soroll externes, ja sigui controlant el bon seguiment dels 
horaris del treball, com el bon funcionament de les màquines i equips utilitzats a les obres  
realitzades, que hauran de disposar de certificats d’homologoció CE o certificats de conformitat 
CE i d’una placa en la qual s’indiqui el nivell màxim de potència acústica. 

Així  mateix  s’haurà  de  garantir  que  la  maquinària  no  supera  els  nivells  de  soroll 
establerts a les seves especificacions tècniques, realitzant un correcte manteniment de la 
mateixa. 

S’haurà de controlar que els motors de combustió de les màquines estiguin equipats amb 
silenciadors de gasos de combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions; que els 
martells pneumàtics, autònoms o no, dispossin d’un mecanisme silenciador de l’admissió i 
expulsió d’aire. 

Que en el cas de generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública, donada l’elevada emissió 
sonora que suposen, hauran de complir una sèrie de requisits com, tenir una potència sonora 
de com a màxim 95 dB PWL, o bé, no presentar components tonals en l’espectre de soroll. 

Que els motors de vehicles únicament estaran en funcionament el temps estrictament 
necessari per a desenvolupar l’activitat, s’ha de parar el motor dels vehicles que hagin d’estar 
aturats més de 3 minuts; que circulin per l’interior del recinte de l’obra sense fer acceleracions 
brusques i amb una velocitat reduïda. 

S’haurà de garantir que els vehicles emprats a l’obra no emeten més soroll que el permès per 
la normativa vigent i que comporta la ITV. 

Respecte al soroll produït per planxes metàl·liques i tanques, s’haurà de controlar que estiguin 
ben fixades, que hi hagi elements que evitin contacte directe entre planxes i/o planxes-
paviments, per tal que no facin soroll al pas de vehicles o vianants. 

Així mateix, per últim, caldrà evitar que el personal es comuniqui sense cridar i eviti l’ús dels 



EXPEDIENT: SOC-2021-426 
PROJECTE D’ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES 
CIFO SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA) 
  

 

1.6 PLA D'OBRES 

 

equips de música. 

Amb tot això s’intentarà evitar l’aparició de fonts de soroll externes durant l’obra i/o preveure  
mesures  per  disminuir-les,  contribuïnt  positivament  a  la  reducció  de  les molèsties per 
soroll i vibracions. 

- Minimitzar totes les actuacions que puguin generar brutícia o acumulació de materials cap a 
l’exterior de l’obra, evitant el seu embrutiment. És a dir, garantir la neteja, tants cops com sigui 
necessari, l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra, especialment després d’haver efectuat 
càrregues o descàrregues de materials o altres operacions que potencialment puguin embrutir, 
mitjançant persones de control del procés que garanteixi evitar l’abocament sobre la calçada o 
vorera, que vetlli per la inmediata neteja un cop finalitzada l’activitat. S’haurà de garantir la 
disperssió de material granular lliure de l’obra a  fora  d’aquesta,  ja  que pot  produir  
embrutiment,  o  fins a accidents de vehicles  o vianants. 

Entrant a analitzar cada un dels processos constructius, sorgeixen noves iniciatives a adoptar 
per tal de per minimitzar tant el consum dels recursos, les emisions i la generació de residus. 

- Treballs d’enderroc. Reducció d’emissions: 

- Minimitzar les emissions a l’aire tenint en compte la força del vent en el moment dels treballs, 
regant periódicament les zones de pas de vehicles, especialment els punts d’accés a l’obra, 
regant prèviament les superfícies a enderrocar. 

- Minimitzar les emissions a l’aigua fent servir per netejar les eines detergents biodegradables, 
sense fosfats ni clor. 

- Minimitzar les emissions al terreny evitant d’abocar aigues provinents de neteja, amb 
detergents i greixos, realitzar en tallers mecànics el manteniment dels vehicles i la maquinària, 
i en cas contrari, protegir la superficie de treball amb plàstics o lones. 

- També es preveu la reducció de pols i projeccions de materials, així com l’atenuació del 
soroll aeri provocat per la maquinària i el mateix enderroc d’obra mitjançant el vallat perimetral 
de la zona d’actuació concreta amb valla rivisa, tal i com es descriurà al AN de seguretat i 
salut. 

- Minimitzar els residus no perillosos respectant les fases d’enderroc, per tal de poder 
recuperar el major volum d’elements susceptibles de ser reciclables (llumeneres, mecanismes, 
portes, sanitaris, equipament…..), i enmagatzemar-los correctament, reutilitzar les lones i 
altres elements de protecció. 

- Instal·lacions d’electricitat. Estalvi de recursos: 

- Minimitzar l’ús de recursos materials utilitzant cables per instal·lacions electriques lliures 
d’halogenurs, que tenen menor impacte ambiental. Fer servir làmpares  de  baix  consum  i  
màxima  eficiència  energètica  (com  a  criteri energètic, les làmpares de fluorescència son 
preferibles a les halògenes, i aquestes a les de incandescència. Entre les de fluorescència, 
son preferibles les de recobriment trifósfor, i amb balast electrònic d’alta freqüència. En espais 
exteriors  i per a senyalització, son preferibles els sistemes LEDs. Fer servir lluminàries de 
carcasa plàstica abans que les de carcasa metàlica, doncs tenen major reflexió de llum. 

- Pintura. Estalvi de recursos: 

- Minimitzar l’ús de recursos materials no preparant més pintura que la necessària (es 
recomana l’us de pintures en pols, de sílice o a la calç, plàstica, al làtex o les pintures 
vegetals), netejant immediatament després del seu us els pincells,  rodets,  espàtules  i  la  
resta  d’eines,  per  allargar  la  seva  vida  útil, protegir les superficies a no pintar, per evitar el 
seu deteriorament, utilitzar pintures d’alt rendiment, i fer servir pistoles HVLP (elevat volum i 
baixa pressió), que redueixen el consum de pintura. 

- Minimitzar el consum d’energia tot aprofitant la llum natural i evitar la il·luminació artificial, i 
procurar deixar transcòrrer el temps necessari per l’assecat dels materials, i no emprar medis 
artificials d’assecat. 
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- Paviments i revestiments petris i ceràmics. Estalvi de recursos: 

- Minimitzar l’ús de recursos materials preparant les quantitats necessàries de material 
d’agarre (morters, etc) tenint en compte el treball real a fer en cada moment i el seu temps de 
fraguat, verificar que la consistència del morter sigui l’adequada, així com les dosificacions del 
morter i ciment cola, realitzar un bon replanteig de les superficies a revestir, adequant-se a la 
modulació de les peces emprades, per a minimitzar els residus, i realitzar els treballs de tall 
amb precissió, per afavorir la posada en obra d’ambdues parts de la peça. 

En tots aquests processos constructius com a criteri bàsic d’obra, s’haurà d’evitar la utilització 
de  materials  tòxics  (betums,  emulsions,  aerosols,...),  per  tal  d’evitar  caure  en  cap  rics,  i 
avaluant amb especial cura la implantació de materials amb marcatge CE, amb distintius de 
qualitat, certificats de garantia, etc. Tot i així, tot aquell material o residu que pugui ser perillós, 
com  olis  usats,  lubricants,  bateries,  piles,  restes  de  pintures,  etc,  s’emmagatzemaran 
separadament de la resta de residus, en indrets estancs i a ser possible tancats, tenint-los molt 
clarament  identificats  i  localitzats,  dins  l’obra,  indicant  la  data  d’inici  d’emmagatzematge. 
Aquests no podran estar més de 2 mesos en obra. 

2. Terminis d’execució 

El termini global de l’obra serà de 2 mesos. 

Un cop finalitzades les obres relacionades en aquest projecte executiu l’edifici serà apte per al 
seu ús, en compliment dels articles 13 i 14 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
locals (Decret 179/95 de 13 de juny). 
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3. Pla de treballs          

CAPÍTOLS MES 1 MES 2 

Treballs previs                 

Sistemes envolvent i acabats exteriors                 

Sistemes de condicionament  i acabats interiors                 

Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis                 

Equipament                 

Gestió de residus                 

 

 

Bellaterra,  setembre de 2021 
 
 
 
 
 

TERESA VIDAL I BOSCH  
ARQUITECTA 

 

ROGER LLIMÓS VIDAL 
ARQUITECTE 

 



 
1.7.- Pla de Control de Qualitat 
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1.7 PLA DE CONTROL I QUALITAT 

TIPUS DE CONTROL. 

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en 
les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de 
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i 
rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies 
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i 
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA 
ACABADA) 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar 
diversos tipus de controls, que són els següents: 

Pels materials. 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  

Es faran a partir de: 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 

Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

Certificat de garantia del fabricant 

Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la DF. 

Unitats d’obra. 

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  

 
 
 
 



PROJECTE REFORMA

ACCESSIBILITAT CAMBRES HIGIENIQUES CIFO SANT FELIU DE LLOBREGAT

EXP: SOC-2021-426

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 20/07/2022 Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost EXP: SOC-2021-426.2   
Capítol 02 CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT   
Titol 3 02 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS   
Titol 4 02 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL   

E8443260 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals
col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim (P - 10)

  140,000 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J84ZE205 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 1,00 79,53 79,53 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost EXP: SOC-2021-426.2   
Capítol 02 CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT   
Titol 3 03 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS   
Titol 4 05 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES   

EG62D1DK Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment (P - 44)   4,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JGV18101 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les
instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT,
com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de
protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll
de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força
motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de
fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu,
quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el

0,00 630,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de
les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els
següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels
conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions
de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i
grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent

0,00 630,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

EG6211D7IWKK Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu altref. 75134-39 + ref. 82032-34 de SIMON , encastat (P - 45)   7,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JGV18101 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les
instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT,
com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de
protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll
de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força
motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de
fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu,
quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

0,00 630,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de
les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els
següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels
conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions
de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i
grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part

0,00 630,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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proporcional de l'informe final de proves corresponent

EG731184 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu superior, encastat (P - 47)

  12,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JGV18101 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les
instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT,
com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de
protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll
de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força
motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de
fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu,
quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

1,00 630,00 630,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de
les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els
següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels
conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions
de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i
grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent

1,00 630,00 630,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

EG612021 Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada (P - 41)   7,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JGV18101 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les
instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT,
com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de

0,00 630,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll
de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força
motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de
fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu,
quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de
les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els
següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels
conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions
de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i
grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent

0,00 630,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

EG62D111 Treballs de modificació de la instal.lació elèctrica existent per tal d'adecuar-la a la nova distribució, inclòs, cablejat, conduccions, caixetes, mecanismes (endoll, interruptors, ...) i
tot lo necessari per al seu correcte funcionament per el nou us. Tot segons documentació tècnica, normativa vigent. plànols i entrega de butlletí de la instal.lació. (P - 43)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JGV18101 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les
instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT,
com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de
protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll
de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força
motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de
fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu,
quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

0,00 630,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de
les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els
següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels
conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions
de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i
grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent

0,00 630,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

EG631157MAKV Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu altref. 10000432-039 + ref. 10000041-130 de SIMON ,
encastada (P - 46)

  4,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JGV18101 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les
instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT,
com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de
protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll
de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de
distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força
motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de
fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu,
quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

0,00 630,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de
les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els
següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels
conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions
de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i
grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent

0,00 630,00 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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NIVELL 4: Titol 4

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.02.00.01 ENDERROCS 12.267,50 0,00 0,00
Titol 3 01.02.00 TREBALLS PREVIS 12.267,50 0,00 0,00
Titol 4 01.02.01.01 FAÇANES 5.904,24 0,00 0,00
Titol 3 01.02.01 SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 5.904,24 0,00 0,00
Titol 4 01.02.02.01 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL 26.300,29 0,00 0,00
Titol 4 01.02.02.02 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL 12.343,74 79,53 0,64
Titol 3 01.02.02 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTE 38.644,03 79,53 0,21
Titol 4 01.02.03.01 INSTAL.LACIONS D'AIGUA 4.430,36 0,00 0,00
Titol 4 01.02.03.02 EVAQÜACIÓ D'AIGUES 3.562,84 0,00 0,00
Titol 4 01.02.03.03 INSTAL.LACIONS TERMIQUES 1.757,98 0,00 0,00
Titol 4 01.02.03.04 SISTEMES DE VENTILACIÓ 1.802,41 0,00 0,00
Titol 4 01.02.03.05 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 2.533,70 1.260,00 49,73
Titol 4 01.02.03.06 INSTAL.LACIONS D'IL.LUMINACIÓ 7.996,73 0,00 0,00
Titol 4 01.02.03.07 INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI 81,30 0,00 0,00
Titol 3 01.02.03 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SER 22.165,32 1.260,00 5,68
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

78.981,09 1.339,53 1,70
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.02.00 TREBALLS PREVIS 12.267,50 0,00 0,00
Titol 3 01.02.01 SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 5.904,24 0,00 0,00
Titol 3 01.02.02 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS

INTERIORS
38.644,03 79,53 0,21

Titol 3 01.02.03 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS
SERVEIS

22.165,32 1.260,00 5,68

Titol 3 01.02.04 EQUIPAMENT 12.481,77 0,00 0,00
Titol 3 01.02.GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 805,86 0,00 0,00
Capítol 01.02 CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 92.268,72 1.339,53 1,45
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

92.268,72 1.339,53 1,45
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.02 CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 92.268,72 1.339,53 1,45
Obra 01 Pressupost EXP: SOC-2021-426.2 92.268,72 1.339,53 1,45
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

92.268,72 1.339,53 1,45
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost EXP: SOC-2021-426.2 92.268,72 1.339,53 1,45
Obra 01 92.268,72 1.339,53 1,45

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR
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Pressupost d'Assaigs de Control de Qualitat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 1.339,53

Subtotal 1.339,53

21,00 % IVA SOBRE 1.339,53.............................................................................................. 281,30

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.620,83

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a:
MIL SIS-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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Instruccions d’ús i manteniment 

Detall 

Redacció del projecte executiu i de l’estudi de seguretat i salut per a les obres: 
ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES 

 

 

Emplaçament 

Ctra. Hospitalet, 3 

Codi Postal: 08890 Municipi: Sant Feliu de Llobregat 

  

Promotor  

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya NIF: Q0801272F 

Adreça: Carrer de Llull, 297, 307 

Codi Postal:  08019 Municipi: Barcelona 

  

Autor projecte 

Nom: Teresa Vidal i Bosch Núm. col.:  28064/1 

          Roger Llimós Vidal Núm. col.:  55372/7        

  

L’arquitecte: TERESA VIDAL I BOSCH I ROGER LLIMÓS VIDAL 

 

  

 

  

Signatura/es

 

Lloc i data:  Bellaterra,     setembre de  2021 
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VISATS OFICIALS 

Introducció 

 Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció 
del medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i 
garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. 
Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i 
manteniment que s'especifiquen a continuació. 

 L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot 
comportar: 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor 
patrimonial, funcional i estètic. 

 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de 
l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 

 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció 
sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de 
consums d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o 
clausura.  

 L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre 
les que es destaquen: 

 Codi Civil. 

 Codi Civil de Catalunya 

 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

 Legislacions sobre els Règims de propietat. 

 Ordenances municipals. 

 Reglamentacions tècniques. 

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el 
Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en 
el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà 
lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i 
transmetre’l.  
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Instruccions d’ús: 

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o 
no propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes 
per a les quals va ser projectat i construït. 

Els usos previstos a l’edifici són els següents: 

Ús principal:  Situació:  

Administratiu Ctra. Hospitalet, 3, 08890, Sant Feliu de Llobregat. 

 Instruccions de manteniment: 

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques 
que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, 
habitabilitat i funcionalitat. 

L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el 
Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran 
portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les 
operacions programades pel seu manteniment. 

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin 
de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant 
al Llibre de l’Edifici. 

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de 
les seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 

FAÇANES. 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest 
efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 

A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront 
les caigudes. 

Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir 
elements de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 

Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes 
s'han de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els 
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba 
a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana 
(juntes, proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als 
existents o de característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i 
habitabilitat inicials.  

Neteja: 

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En 
qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

Incidències extraordinàries: 

·         Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels 
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o 
elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al 
Servei de Bombers. 

·         Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 

-          Tancar portes i finestres. 

-          Plegar i desmuntar els tendals. 

-          Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 

-          Si s'escau, subjectar les persianes. 

·         Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 

-          Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 

-          Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 
persianes, entre d'altres). 

-          No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

·         Inspeccions tècniques de les façanes. 

·         Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 

·         Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades 
amb  fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 
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 ZONES INTERIORS D’ÚS COMÚ.  

 I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  

A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens 
que puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat 
en cas d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, 
impactes, enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 

Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte 
circulació i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se 
servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de 
comptadors o d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o 
emmagatzemar-hi cap element aliè. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones 
comuns, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, 
o pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no 
alterin les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  

Neteja: 

Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de 
netejar periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de 
seguretat i salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat 
siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions 
donades pel seu fabricant. 

Incidències extraordinàries: 

·         Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

·         En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en 
perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques que es donen a 
continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici:   

Accions: 

-          Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la 
propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho consideri 
necessari avisi al Servei de Bombers.   

-          Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són 
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 
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-          Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba 
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la finestra ni 
despenjar-se per les façanes. 

Evacuació: 

-          Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, no 
s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions dels 
responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte, de la senyalització 
d’evacuació.  

-          En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui 
recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta evacuació. Si 
ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de l’edifici.  

-          No utilitzi mai els ascensors. 

-          Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, retenir 
la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  

 II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

·         Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments 
interiors de les zones d’ús comú. 

·         Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua 
dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

·         Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin 
signes d'oxidació. 

INSTAL·LACIÓNS. 

Instal·lació d'electricitat 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es 
pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la 
potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma 
simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 

Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de 
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu 
del personal de la mateixa. 
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El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu 
accionament manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i 
curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o 
interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les 
sobrecàrregues.  

Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 

Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. 
La desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  

A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que 
modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 

Neteja: 

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del 
circuit corresponent. 

Incidències extraordinàries: 

 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, 
làmpades foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de 
manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o 
un altre tipus de combustible.  

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 

 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 
instal·lació.  
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Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar 
el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
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PLA DE MANTENIMENT GENERAL < 1 any cada any cada 2a cada 3a cada 4a cada 5a cada 10a cada 12a 

         

Façanes                 

Comprovació de l'estat de conservació dels punts singulars       C         

GENERAL < 1 any cada any cada 2a cada 3a cada 4a cada 5a cada 10a cada 12a 

Xarxa de desguàs                 

Comprovació periòdica de l’estanquitat general de la xarxa amb les seves possibles fuites, l'existència d'olors i 
el manteniment de la resta d'elements.   C             

Sifons                 

Neteja pots sifònics 6M C               

Xarxa de col·lectors penjats   C             

Revisió                 

Elements de connexió, arquetes                 

Neteja arquetes sumidero   C             

Neteja arquetes de peu de baixant             C   

Neteja arquetes de pas             C   

Neteja arquetes sifòniques             C   

 (1) A més es tindrà que realitzar després d'un xàfec important         

(2) Es realitzarà cada any desprès de l'estiu         

(3)La instal·lació tindrà un llibre de manteniment normalitzat         

Bellaterra, setembre de 2021 
 
 

TERESA VIDAL I BOSCH  
ARQUITECTA 

ROGER LLIMÓS VIDAL 
ARQUITECTE 

 



 
1.9.- Estudi de gestió de Residus 

 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 17,004 0,512 4,036

formigó 170101 0,084 0,300 0,062 0,120

petris 170107 0,052 2,950 0,082 1,660

metalls 170407 0,004 3,925 0,001 0,500

fustes 170201 0,023 0,720 0,066 0,900

vidre 170202 0,001 0,100 0,004 0,004

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,842 0,004 1,080

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 1,500 - 1,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 27,34 t 0,7544 9,30 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,8432 0,0896 0,8793

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,3596 0,0407 0,3996
formigó 170101 0,0320 0,3580 0,0261 0,2557

petris 170107 0,0020 0,0772 0,0118 0,1158
guixos 170802 0,0039 0,0386 0,0097 0,0954
altres 0,0010 0,0098 0,0013 0,0128

   embalatges 0,0380 0,0419 0,0285 0,2801

fustes 170201 0,0285 0,0118 0,0045 0,0442
plàstics 170203 0,0061 0,0155 0,0104 0,1016

paper i cartró 170904 0,0030 0,0081 0,0119 0,1166
metalls 170407 0,0004 0,0064 0,0018 0,0177

totals de construcció 0,89 t 1,16 m3

- altres

-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES CIFO SANT FELIU DE LLOBREGAT

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Ctra. Hospitalet, 3
Comarca : Baix Llobregat

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

08890, Sant Feliu de Llobregat. 

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                     

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -
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si
si
-
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-

0,00 t 0,00 m3

0,72 t 0,90 m3

3,93 t 0,50 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 4,65 t 1,40 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,66
Maons, teules i ceràmics 40 17,36
Metalls 2 3,93
Fusta 1 0,73
Vidres 1 0,10
Plàstics 0,50 0,01
Paper i cartró 0,50 0,01
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls si si
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
si no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

-

si

tipus de residu
RUNES

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

16,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 8,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 10,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 25,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 2
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 15,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 80,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 16,00 €/m3 8,00 €/m3 15,00 €/m3 80,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 10,00 €/m3 25,00 €/m3

Formigó 0,51 12,68

Maons i ceràmics 5,99 -

Petris barrejats 2,40 59,93

Metalls 0,70 -

Fusta 1,27 31,87

Vidres 0,01 0,14

Plàstics 0,14 3,43

Paper i cartró 0,16 -

Guixos i no especials 1,60 40,10

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

12,77 148,15
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

DIPÒSIT CONTROLAT DEL

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

CTRA. C-1413 DE MOLINS DE REI A RUBÍ E-1865.21

19,18

- 4,06

0,00

1,10 -

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 10,20 -

- 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

528,22

- 12,83

11,18

95,81

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 677,19

El volum dels residus és de : 14,12

5,59 6,99

47,90 59,88

1,26 1,57

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

2,52

109,51 202,12 68,44

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

- -

Classificació      

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats

unitats 2

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 23,58 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 23,58 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

23,58Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 259,38

23,6

***Dipòsit mínim 150€

259,38Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi



2.- PLANOLS 

 
  





















 
3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS 

 
  



 

EXPEDIENT: SOC-2021-426 
PROJECTE D’ACCESSIBILITAT DE CAMBRES HIGIENIQUES 
CIFO SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA) 
  

 

3. PLEC DE CONDICIONS                                                                                                                    

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

El present projecte està vinculat en format i amidaments al Plec general de Prescripcions 
Tècniques de Infraestructures.cat (Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.) i a més 
amb l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC). 

Aquestes condicions i prescripcions són d'obligat compliment per a totes les unitats d'obra 
presents, així com a totes aquelles que es puguin incorporar en unitats modificades o 
complementaries, del  que ara i en el futur, formen part del projecte. 

 

Bellaterra, setembre del 2021. 
 
 
 
 

 
TERESA VIDAL I BOSCH  

ARQUITECTA 
 

ROGER LLIMÓS VIDAL 
ARQUITECTE 

 



 
4.- PRESSUPOST 

 
  



 
4.1.- Amidaments 

 
  



PROJECTE REFORMA
ACCESSIBILITAT CAMBRES HIGIENIQUES CIFO SANT FELIU DE LLOBREGAT
EXP: SOC-2021-426

AMIDAMENTS Data: 21/07/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.2
Capítol 02  CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Titol 3 00  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  ENDERROCS

1 K21D101X u Arrencada de baixants i connexions als desguassos per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la
instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,400

2 K21GR011 u Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial i iluminació per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,400

3 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,400

4 K21JA11Z u Arrencada d'urinari, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S homes 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S dones P 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S homes P 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S dones P 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 S homes P 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

EUR



PROJECTE REFORMA
ACCESSIBILITAT CAMBRES HIGIENIQUES CIFO SANT FELIU DE LLOBREGAT
EXP: SOC-2021-426

AMIDAMENTS Data: 21/07/22 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S dones P 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 K218A610 m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 6,210 5,740 35,645 C#*D#*E#*F#
2 Planta B 6,210 5,740 35,645 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,290

9 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S dones P 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 S homes P 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 K216411X m2 Enderroc de paret ceràmica, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclós revestiments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 6,210 3,000 18,630 C#*D#*E#*F#
2 1,600 3,000 4,000 19,200 C#*D#*E#*F#
3 3,500 3,000 2,000 21,000 C#*D#*E#*F#
4 0,700 3,000 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,930

13 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 6,000 3,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

EUR



PROJECTE REFORMA
ACCESSIBILITAT CAMBRES HIGIENIQUES CIFO SANT FELIU DE LLOBREGAT
EXP: SOC-2021-426

AMIDAMENTS Data: 21/07/22 Pàg.: 3

14 K21C2011 m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 0,800 0,800 4,000 2,560 C#*D#*E#*F#
2 0,900 0,800 2,000 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 5,550 6,210 34,466 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,466

16 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 5,550 6,210 34,466 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,466

17 KY311620 m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 6,210 3,000 2,000 37,260 C#*D#*E#*F#
2 5,550 3,000 2,000 33,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,560

19 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 6,210 3,000 2,000 37,260 C#*D#*E#*F#
2 5,550 3,000 2,000 33,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,560

20 K21QR113 u Desmuntatge i posterior muntatge d'equipament amb mitjans manuals, trasllat interior, aplec de materials per a
la seva reutilització. Inclòs tot el material necessàri.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 EGAUAA11 u Partida per l'adequació de les instal·lacions i elements constructius existents afectades per l'obra, i realització
de les tasques no previstes com a partides d'obra individuals, aportant tots els elements, materials i
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mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt correctament acabat segons indicacions de la direcció
facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 KY01131A m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

23 KY015002 m Tapat de regata existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

24 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

25 41697741 u Cala d'inspecció en paviment i solera de formigó de 100x70 cm amb mitjans manuals i martell pneumàtic, inclou
reposició dels elements enderrocats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

26 KY031000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

27 K21QR11F u Desmuntatge i posterior muntatge d'extintor amb mitjans manuals, trasllat interior, aplec de materials per a la
seva reutilització. Inclòs tot el material necessàri.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 1A21111T u Treballs de realització de les operacions necessàries, per la descàrrega de materials, transport manual interior,
......

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Descàrrega 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 1A21112T u Treballs de realització de les operacions necessàries, per la càrrega i el transport manual de runa per interior de
l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Càrega de runa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 K219711F m2 Arrencada de taullel de pedra natural, ancoratges, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 2,900 0,750 2,175 C#*D#*E#*F#
2 3,300 0,750 2,475 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,650

Obra 01 PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.2
Capítol 02  CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Titol 3 01  SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Titol 4 01  FAÇANES

1 EAF2111F u Fe 01 Finestra d'alumini, sèrie Cor-70 Hoja Oculta ´´CORTIZO´´ o similar, amb trencament de pont tèrmic,
formada per una fulla batent i 2 fulles fixes, amb obertura cap a l'interior i doble compàs, dimensions 2700x900
mm, acabat anoditzat, amb el segell EWAA-EURAS, que garanteix el gruix i la qualitat del procés d'anoditzat,
composta de fulla de 70 mm i marc de 70 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta obertura des
del terra i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,0 W/(m²K);
gruix màxim de l'envidriament: 40 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència
a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona
per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. TSAC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EC1G47D1 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral traslúcid de lluna incolor,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 2,700 0,900 2,000 4,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,860

3 K812111E m2 Treballs de reparació de revestiment paraments exteriors afectats per l'enderroc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 5,600 1,300 2,000 14,560 C#*D#*E#*F#
2 0,900 1,300 2,000 2,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,900

Obra 01 PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.2
Capítol 02  CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Titol 3 02  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 01  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

1 K81131A1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
deixat de regle

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,000

2 K652334Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament
i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis 2,150 3,000 6,450 C#*D#*E#*F#
2 2,300 3,000 6,900 C#*D#*E#*F#
3 3,300 3,000 2,000 19,800 C#*D#*E#*F#
4 2,900 3,000 8,700 C#*D#*E#*F#
5 1,300 3,000 2,000 7,800 C#*D#*E#*F#
6 0,950 2,200 2,000 4,180 C#*D#*E#*F#
7 0,600 3,000 2,000 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,030

3 E8Z2R213 m2 Reforç interior d'envà de cartró guix amb llistons de fusta de pi roig de secció 4x15 cm col·locats interiorment a
l'estructura de l'envà i fixats mecànicament a aquesta, col·locats a les zones d'ancoratge....

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 KANA6186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 K812R112 m Reparació d'acabat de parets i sostres a les zones d'enderroc d'envà, s'inclou repicat d'una franja de 50 cm
col.locació de malla i posterior acabament d'enguixat reglejat, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa
la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 5,000 5,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

6 K82C1M3J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup
BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Servei 1 14,000 3,000 42,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
3 Servei 2 14,000 3,000 42,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
5 Servei adaptat 9,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#
6 Neteja 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,800

7 E898JAC0 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de
color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 25,000 3,000 75,000 C#*D#*E#*F#
2 P 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

8 E89EX11X m2 Decapat i pintat de plafó de calefacció de planxa d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 1,500 1,500 2,000 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 E89FGBPC m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4´´ de
diàmetre, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 2,500 3,000 7,500 C#*D#*E#*F#
2 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,500

10 EAQFA111 u Subministre i col.locació de porta corredissa encastada de 40 mm de gruix amb una llum de pas de 100x 210
cm, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix , cantells emmarcats amb MDF i
estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de
base acabat xapat amb HPL, fixada a les guies de la caixa encastada
Inclos
- caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 210 cm de
llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat.
- tancament amb ferratges de seguretat de cop
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- maneta amb accionament mitjançant mecanisme de pressió o palanca i protecció al seu voltant
- pany amb clau mestrejada i condemna.
- pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida - fungicida, una de segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Servei adaptat PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EAQEG12X u Porta de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210
cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler
aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany mestrejat,
amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, tancament amb ferratges de seguretat de cop, de
preu mitjà.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 1A21T11S u Tarja fixa pintada, amb vidriera, d'una llum de bastiment maxima de 240x50 cm, amb bastiment per a envà o
tabicó, fulla fixa i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 1A21T11F u Tarja fixa pintada, amb vidriera, d'una llum de bastiment maxima de 200x50 cm, amb bastiment per a envà o
tabicó, fulla fixa i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 EC151B11 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 2,400 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,200

15 E66AA600 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 140 cm d'amplària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares
amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus
regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 E66AB030 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 100 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus
regulables d'acer inoxidable

EUR



PROJECTE REFORMA
ACCESSIBILITAT CAMBRES HIGIENIQUES CIFO SANT FELIU DE LLOBREGAT
EXP: SOC-2021-426

AMIDAMENTS Data: 21/07/22 Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.2
Capítol 02  CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Titol 3 02  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titol 4 02  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL

1 K877R111 u Reblert de forat de fins 30x30x30 cm3, en sostre i paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 E93AC165 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 E9Z5U111 m Tapajunts diferents paviments d'acer inox., de 40 mm d'amplària, amb perfil de neoprè i suport col·locat
prèviament el suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 E9DC1H1H m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E
S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

5 E8443260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 35,000 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#
2 35,000 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

6 E844Q211 m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, col·locades
amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 2,900 0,300 2,000 1,740 C#*D#*E#*F#
2 6,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
3 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,740

7 K812R112 m Reparació d'acabat de parets i sostres a les zones d'enderroc d'envà, s'inclou repicat d'una franja de 50 cm
col.locació de malla i posterior acabament d'enguixat reglejat, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa
la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 K8789212 m2 Preparació de sostre per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora per a interior previ picat i massillat
d'esquerdes i forats i taques d'humitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

9 E898KAC0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de
color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 35,000 2,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

Obra 01 PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.2
Capítol 02  CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Titol 3 03  SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS
Titol 4 01  INSTAL.LACIONS D'AIGUA

1 EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 1,000 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

2 EF912A86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 1,000 3,000 15,000 1,200 54,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 2,000 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,200
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3 EF912A8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 5,000 4,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 2,000 1,200 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,400

4 EN314427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 1,000 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

5 EN315427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 1,000 3,000 15,000 1,200 54,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 2,000 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,200

8 EG22H815 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 5,000 4,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 2,000 1,200 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,400

9 EG22H915 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Serveis PB 1,000 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

10 EF5273BZ u Treballs de connexió de canonada de instal.lació d'aigua a la xarxa existent. Inclou tots els materials necessàris
per la seva execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 EFQ36E9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.2
Capítol 02  CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Titol 3 03  SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS
Titol 4 02  EVAQÜACIÓ D'AIGUES

1 KJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal
o a un sifó de PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P
2 Lavabo 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Servei adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 EJ33B1PF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux
d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P
2 Lavabo 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Servei adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 KD111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P
2 Lavabo 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Servei adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 ED116771 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P
2 Inodors 3,000 2,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Abocador 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Lavabos 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

5 ED15N911 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 KJ33411S u Treballs de connexió de la xarxa de sanejament de nova construcció a la existent. Inclou cates per la seva
localització, enderroc del sostre, part proporcional de tubs de PVC, formació de calaix, reparació d'elements
afectats, formigonat, connexions, peces especials, adequació d'arquetes i tots els materials necessàris per la
seva execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.2
Capítol 02  CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Titol 3 03  SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS
Titol 4 03  INSTAL.LACIONS TERMIQUES

1 K21E111Z u Desmuntatge i posterior col.locació de radiadors a nova ubicació, amb tots els mitjans necessàris pel seu
correcte funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EF11M421 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 1,000 2,000 2,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,000 2,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

EUR
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3 EF11M11X m Treballs per d'adaptació de la instal.lació de calefacció a la nova distribució, contemplant ma d'obra d'oficial i
d'ajudant i material i treballs necessaris  per al seu bon funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 K211E11F m Desmuntatge, aplec de material per a la seva reutilització i posterior muntatge d'unitat interior de climatització,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclòs, cablejat, conduccions,
caixetes,reposició de gas, mecanismes i tot lo necessari per al seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.2
Capítol 02  CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Titol 3 03  SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS
Titol 4 04  SISTEMES DE VENTILACIÓ

1 EE42C724 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 2,000 1,000 2,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
2 5,500 2,000 1,200 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 EEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 KKK15221 u Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20 cm, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EEM3211X u Treballs per la instal.lació de ventilació de la nova distribució, contemplant ma d'obra d'oficial i d'ajudant i
material, ajudes de paleteria i treballs necessaris  per al seu bon funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.2
Capítol 02  CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Titol 3 03  SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS
Titol 4 05  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

1 EG62D1DK u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EG6211D7IWKK u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu altref. 75134-39 + ref.
82032-34 de SIMON , encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 EG731184 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i
230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
amb tapa, preu superior, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 EG612021 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 EG62D111 u Treballs de modificació de la instal.lació elèctrica existent per tal d'adecuar-la a la nova distribució, inclòs,
cablejat, conduccions, caixetes, mecanismes (endoll, interruptors, ...) i tot lo necessari per al seu correcte
funcionament per el nou us. Tot segons documentació tècnica, normativa vigent. plànols i entrega de butlletí de
la instal.lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EG631157MAK u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,
preu altref. 10000432-039 + ref. 10000041-130 de SIMON , encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.2

EUR
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Capítol 02  CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Titol 3 03  SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS
Titol 4 06  INSTAL.LACIONS D'IL.LUMINACIÓ

1 EH61R27D u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, amb
funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 EHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 EH2LT12V m Subministre i col.locació de lluminària lineal amb perfil d'alumini de 94 x45 mm i tira de leds de la casa Celer o
similar amb difusor de lent opal per instal.lació enquestada amb tira de led de 195 leds/m, grau de protecció
IP20, temperatura de color 4000 k, 24 w/m alimentada a 24 V.
Inclos:
Molles d'ancoratge i tapes
Font d'alimentació led

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
2 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
3 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
4 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
5 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
6 1,200 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
7 2,800 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,350

4 EH2LT111 u Llum decoratiu tipus downlight amb leds de la casa Celer model 7100020236 o similar amb una vida útil de
25000 h, de forma circular, 12 W de potència, eficàcia lluminosa de 105 lm/W, amb equip elèctric regulable
1-10 V, aïllament classe II, cos d'alumini i policarbonat i grau de protecció IP20.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Distribuidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EG62112Z u Instal·lació del il·luminació, Inclou , línies elèctriques que alimentes els sistemes, i tots els elements
necessaris., connexió de tot el sistema afegint cablejat, caixes i connexions necessàries pel seu correcte
funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.2
Capítol 02  CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Titol 3 03  SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS
Titol 4 07  INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI

1 EMSB74M2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de pvc d'1,5 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria b segons une 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis P 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.2
Capítol 02  CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Titol 3 04  EQUIPAMENT

1 EJ13B11S u Lavabo de porcellana esmaltada, model the Gap Square de ROCA SANITARIO o similar , senzill, d'amplària 60
i orifici per griferia, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre encimera.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Serveis 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 EQ5Z1013 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 EJ23A111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de
1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Serveis 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 EJ23U020 u Prolongació d'aixeta per a lavabo, muntada superficialment, de llautó cromat, amb entrada de 1/2''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Serveis 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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5 EJ13R91L u Lavabo ergonòmic de ceràmica de color blanc amb conjunt de sifò i suports, totalment col.locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Servei adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EJ23R12G u Aixeta monocomandament amb palanca per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Servei adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EJ14B112 u Inodor compacte Meridian de la casa ROCA o similar, de 37x60x79 cm, de sortida vertical/horitzontal, amb
seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Serveis 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 EJ14B111 u Inodor adaptat Meridian de la casa ROCA o similar, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb
frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Servei adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EJ24A111 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç
incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Serveis 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Servei adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Servei adaptat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 EJ1AB21N u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Neteja 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EJ1ZAD01 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Neteja 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EJ2981B1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida
exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Neteja 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EJ42U020 u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i
capacitat 500 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Serveis 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 S. adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Serveis 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 S. adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

16 EJ4ZU035 u Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 340 x 115 x 110 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Serveis 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 S. adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

17 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis PB 2,900 1,400 2,000 8,120 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,120

18 EQ512K51 m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat
sobre suport mural i encastat al parament

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Serveis 1 2,900 0,600 1,740 C#*D#*E#*F#
2 Serveis 2 2,900 0,600 1,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,480

Obra 01 PRESSUPOST EXP: SOC-2021-426.2
Capítol 02  CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Titol 3 GR  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R540H0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderrocs 14,120 14,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,120

2 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderrocs 14,120 14,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,120

EUR
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P-1 1A21111T u Treballs de realització de les operacions necessàries, per la descàrrega de materials,
transport manual interior, ......

552,22 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-2 1A21112T u Treballs de realització de les operacions necessàries, per la càrrega i el transport manual de
runa per interior de l'obra.

488,32 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-3 1A21T11F u Tarja fixa pintada, amb vidriera, d'una llum de bastiment maxima de 200x50 cm, amb
bastiment per a envà o tabicó, fulla fixa i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.

230,13 €

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-4 1A21T11S u Tarja fixa pintada, amb vidriera, d'una llum de bastiment maxima de 240x50 cm, amb
bastiment per a envà o tabicó, fulla fixa i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.

240,41 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-5 41697741 u Cala d'inspecció en paviment i solera de formigó de 100x70 cm amb mitjans manuals i
martell pneumàtic, inclou reposició dels elements enderrocats

205,94 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 E2R540H0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

21,51 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-7 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,45 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 E66AA600 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 140 cm
d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació

416,63 €

(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 E66AB030 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 100 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares,
amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

213,74 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 E8443260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

41,73 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-11 E844Q211 m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de
gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

60,52 €

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 E898JAC0 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors , de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

8,04 €

(VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)



PROJECTE REFORMA
ACCESSIBILITAT CAMBRES HIGIENIQUES CIFO SANT FELIU DE LLOBREGAT
EXP: SOC-2021-426

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/07/22 Pàg.: 2

P-13 E898KAC0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica
per a interiors , de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

8,96 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-14 E89EX11X m2 Decapat i pintat de plafó de calefacció de planxa d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

68,92 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-15 E89FGBPC m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat de 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim

6,39 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-16 E8Z2R213 m2 Reforç interior d'envà de cartró guix amb llistons de fusta de pi roig de secció 4x15 cm
col·locats interiorment a l'estructura de l'envà i fixats mecànicament a aquesta, col·locats a
les zones d'ancoratge....

15,52 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 E93AC165 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

15,09 €

(QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-18 E9DC1H1H m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant, grup BIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

60,22 €

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-19 E9Z5U111 m Tapajunts diferents paviments d'acer inox., de 40 mm d'amplària, amb perfil de neoprè i
suport  col·locat prèviament el suport.

60,40 €

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-20 EAF2111F u Fe 01 Finestra d'alumini, sèrie Cor-70 Hoja Oculta ´´CORTIZO´´ o similar, amb trencament de
pont tèrmic, formada per una fulla batent i 2 fulles fixes, amb obertura cap a l'interior i doble
compàs, dimensions 2700x900 mm, acabat anoditzat, amb el segell EWAA-EURAS, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés d'anoditzat, composta de fulla de 70 mm i marc de
70 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta obertura des del terra i ferraments,
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,0 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 40 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. TSAC.

1.882,28 €

(MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-21 EAQEG12X u Porta de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80
cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat
HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany mestrejat, amb joc de manetes, d'alumini
anoditzat, amb placa petita, tancament amb ferratges de seguretat de cop, de preu mitjà.

438,03 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-22 EAQFA111 u Subministre i col.locació de porta corredissa encastada de 40 mm de gruix amb una llum de
pas de 100x 210 cm, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix ,
cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL,
col·locada, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base acabat xapat amb HPL, fixada
a les guies de la caixa encastada
Inclos
- caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de
100x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat.

1.300,27 €
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- tancament amb ferratges de seguretat de cop
- maneta amb accionament mitjançant mecanisme de pressió o palanca i protecció al seu
voltant
- pany amb clau mestrejada i condemna.
- pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida - fungicida, una de
segelladora i dues d'acabat
(MIL TRES-CENTS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-23 EC151B11 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

54,76 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 EC1G47D1 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral traslúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

118,71 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-25 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 96,13 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-26 ED116771 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

46,90 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-27 ED15N911 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

66,40 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-28 EE42C724 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

44,44 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 EEM3211X u Treballs per la instal.lació de ventilació de la nova distribució, contemplant ma d'obra d'oficial
i d'ajudant i material, ajudes de paleteria i treballs necessaris  per al seu bon funcionament.

236,67 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-30 EEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat

112,61 €

(CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-31 EF11M11X m Treballs per d'adaptació de la instal.lació de calefacció a la nova distribució, contemplant ma
d'obra d'oficial i d'ajudant i material i treballs necessaris  per al seu bon funcionament.

404,70 €

(QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-32 EF11M421 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

13,82 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-33 EF5273BZ u Treballs de connexió de canonada de instal.lació d'aigua a la xarxa existent. Inclou tots els
materials necessàris per la seva execució.

270,63 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

17,42 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-35 EF912A86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

20,60 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-36 EF912A8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

23,36 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-37 EFQ36E9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix,
sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

14,78 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,03 €

(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-39 EG22H815 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,36 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-40 EG22H915 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,98 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-41 EG612021 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada 4,25 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-42 EG62112Z u Instal·lació del il·luminació, Inclou , línies elèctriques que alimentes els sistemes, i tots els
elements necessaris., connexió de tot el sistema afegint cablejat, caixes i connexions
necessàries pel seu correcte funcionament.

350,18 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-43 EG62D111 u Treballs de modificació de la instal.lació elèctrica existent per tal d'adecuar-la a la nova
distribució, inclòs, cablejat, conduccions, caixetes, mecanismes (endoll, interruptors, ...) i tot
lo necessari per al seu correcte funcionament per el nou us. Tot segons documentació
tècnica, normativa vigent. plànols i entrega de butlletí de la instal.lació.

771,66 €

(SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-44 EG62D1DK u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

23,39 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-45 EG6211D7IWKK u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu
altref. 75134-39 + ref. 82032-34 de SIMON , encastat

37,13 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-46 EG631157MAKV u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa protegida, preu altref. 10000432-039 + ref. 10000041-130 de SIMON , encastada

29,79 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)



PROJECTE REFORMA
ACCESSIBILITAT CAMBRES HIGIENIQUES CIFO SANT FELIU DE LLOBREGAT
EXP: SOC-2021-426

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/07/22 Pàg.: 5

P-47 EG731184 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu superior, encastat

71,26 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-48 EGAUAA11 u Partida per l'adequació de les instal·lacions i elements constructius existents afectades per
l'obra, i realització de les tasques no previstes com a partides d'obra individuals, aportant tots
els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt
correctament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

368,07 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-49 EH2LT111 u Llum decoratiu tipus downlight amb leds de la casa Celer model 7100020236 o similar amb
una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12 W de potència, eficàcia lluminosa de 105
lm/W, amb equip elèctric regulable 1-10 V, aïllament classe II, cos d'alumini i policarbonat i
grau de protecció IP20.

115,16 €

(CENT QUINZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-50 EH2LT12V m Subministre i col.locació de lluminària lineal amb perfil d'alumini de 94 x45 mm i tira de leds
de la casa Celer o similar amb difusor de lent opal per instal.lació enquestada amb tira de led
de 195 leds/m, grau de protecció IP20, temperatura de color 4000 k, 24 w/m alimentada a 24
V.
Inclos:
Molles d'ancoratge i tapes
Font d'alimentació led

229,99 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-51 EH61R27D u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens,
1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat encastat

151,67 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-52 EHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

157,81 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-53 EJ13R91L u Lavabo ergonòmic de ceràmica de color blanc amb conjunt de sifò i suports, totalment
col.locat.

513,92 €

(CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-54 EJ13B11S u Lavabo de porcellana esmaltada, model the Gap Square de ROCA SANITARIO o similar ,
senzill, d'amplària 60 i orifici per griferia, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre encimera.

227,12 €

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-55 EJ14B111 u Inodor adaptat Meridian de la casa ROCA o similar, de sortida vertical/horitzontal, amb seient
i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació.

531,97 €

(CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-56 EJ14B112 u Inodor compacte Meridian de la casa ROCA o similar, de 37x60x79 cm, de sortida
vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes
de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

423,14 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-57 EJ1AB21N u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

139,80 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-58 EJ1ZAD01 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat
brillant, preu superior

60,42 €

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-59 EJ23A111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu
superior, amb entrada de 1/2´´

121,61 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-60 EJ23R12G u Aixeta monocomandament amb palanca per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

198,35 €

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-61 EJ23U020 u Prolongació d'aixeta per a lavabo, muntada superficialment, de llautó cromat, amb entrada de
1/2''

13,70 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-62 EJ24A111 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

25,94 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-63 EJ2981B1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt,
amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´

41,71 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-64 EJ33B1PF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm
de diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a
la xarxa de petita evacuació

58,33 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-65 EJ42U020 u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80
mm de diàmetre i capacitat 500 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques

87,63 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-66 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

165,61 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-67 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

318,26 €

(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-68 EJ4ZU035 u Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 340 x 115 x 110 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

39,50 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-69 EMSB74M2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de pvc d'1,5
mm de gruix, fotoluminiscent categoria b segons une 23035-4, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical

34,16 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-70 EN314427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

23,43 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-71 EN315427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

27,93 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-72 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

21,45 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-73 EQ512K51 m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de
llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament

232,15 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-74 EQ5Z1013 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com
a màxim

40,65 €

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-75 K211E11F m Desmuntatge, aplec de material per a la seva reutilització i posterior muntatge d'unitat
interior de climatització, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclòs, cablejat, conduccions, caixetes,reposició de gas, mecanismes i tot lo necessari per al
seu correcte funcionament.

690,78 €

(SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-76 K216411X m2 Enderroc de paret ceràmica, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclós revestiments

20,18 €

(VINT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-77 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

17,13 €

(DISSET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-78 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

15,66 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-79 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

12,01 €

(DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-80 K218A610 m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

16,97 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-81 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

7,83 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-82 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

15,66 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-83 K219711F m2 Arrencada de taullel de pedra natural, ancoratges, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

29,55 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-84 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

1,57 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-85 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

26,11 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-86 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

13,05 €

(TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-87 K21C2011 m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3,92 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-88 K21D101X u Arrencada de baixants i connexions als desguassos per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

281,13 €

(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-89 K21E111Z u Desmuntatge i posterior col.locació de radiadors a nova ubicació, amb tots els mitjans
necessàris pel seu correcte funcionament

124,57 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-90 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

6,01 €

(SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-91 K21GR011 u Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial i iluminació per a cada unitat
de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

400,20 €

(QUATRE-CENTS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-92 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat
de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

295,18 €

(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-93 K21JA11Z u Arrencada d'urinari, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

18,77 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-94 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

18,46 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-95 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

20,38 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-96 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

29,77 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-97 K21QR113 u Desmuntatge i posterior muntatge d'equipament amb mitjans manuals, trasllat interior, aplec
de materials per a la seva reutilització. Inclòs tot el material necessàri.

191,95 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-98 K21QR11F u Desmuntatge i posterior muntatge d'extintor amb mitjans manuals, trasllat interior, aplec de
materials per a la seva reutilització. Inclòs tot el material necessàri.

92,11 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-99 K652334Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de
12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

74,62 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-100 K81131A1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, deixat de regle

25,01 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-101 K812111E m2 Treballs de reparació de revestiment paraments exteriors afectats per l'enderroc. 36,69 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-102 K812R112 m Reparació d'acabat de parets i sostres a les zones d'enderroc d'envà, s'inclou repicat d'una
franja de 50 cm col.locació de malla i posterior acabament d'enguixat reglejat, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol.

30,72 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-103 K82C1M3J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

43,04 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-104 K877R111 u Reblert de forat de fins 30x30x30 cm3, en sostre i paviment. 38,46 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-105 K8789212 m2 Preparació de sostre per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora per a interior previ picat i
massillat d'esquerdes i forats i taques d'humitat.

4,34 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-106 KANA6186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

28,72 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-107 KD111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

20,74 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-108 KJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

15,15 €

(QUINZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-109 KJ33411S u Treballs de connexió de la xarxa de sanejament de nova construcció a la existent. Inclou
cates per la seva localització, enderroc del sostre, part proporcional de tubs de PVC,
formació de calaix, reparació d'elements afectats, formigonat, connexions, peces especials,
adequació d'arquetes i tots els materials necessàris per la seva execució.

818,34 €

(VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-110 KKK15221 u Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20 cm, fixada mecànicament 13,80 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-111 KY01131A m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de
ciment 1:4

7,36 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-112 KY015002 m Tapat de regata existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 4,21 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-113 KY031000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària

9,11 €

(NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-114 KY311620 m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a
màxim

12,49 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-1 1A21111T u Treballs de realització de les operacions necessàries, per la descàrrega de materials,
transport manual interior, ......

552,22 €

Altres conceptes 552,22000 €

P-2 1A21112T u Treballs de realització de les operacions necessàries, per la càrrega i el transport manual de
runa per interior de l'obra.

488,32 €

Altres conceptes 488,32000 €

P-3 1A21T11F u Tarja fixa pintada, amb vidriera, d'una llum de bastiment maxima de 200x50 cm, amb
bastiment per a envà o tabicó, fulla fixa i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.

230,13 €

Altres conceptes 230,13000 €

P-4 1A21T11S u Tarja fixa pintada, amb vidriera, d'una llum de bastiment maxima de 240x50 cm, amb
bastiment per a envà o tabicó, fulla fixa i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment.

240,41 €

Altres conceptes 240,41000 €

P-5 41697741 u Cala d'inspecció en paviment i solera de formigó de 100x70 cm amb mitjans manuals i
martell pneumàtic, inclou reposició dels elements enderrocats

205,94 €

Altres conceptes 205,94000 €

P-6 E2R540H0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

21,51 €

Altres conceptes 21,51000 €

P-7 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,45 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,00000 €

Altres conceptes 3,45000 €

P-8 E66AA600 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 140 cm
d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació

416,63 €

B66ZA000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos,
composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil
superior i suports, d'acer inoxidable

44,04000 €

B66AA00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries

295,14800 €

Altres conceptes 77,44200 €

P-9 E66AB030 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 100 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares,
amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

213,74 €

B66ZB000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U
o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable

19,17000 €

B66AB00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a
taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries

161,56000 €

Altres conceptes 33,01000 €

P-10 E8443260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

41,73 €
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B84Z7850 m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

7,95000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,77660 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,33540 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07560 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,61898 €

Altres conceptes 25,97342 €

P-11 E844Q211 m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de
gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

60,52 €

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

10,13040 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,15120 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,84710 €

B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

9,61200 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 8,29080 €

Altres conceptes 30,48850 €

P-12 E898JAC0 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors , de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

8,04 €

B8ZAJ0A0 l Imprimació a base d'olis i resines vegetals 0,65979 €

B89ZQDC0 l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de color 3,37212 €

Altres conceptes 4,00809 €

P-13 E898KAC0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica
per a interiors , de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat

8,96 €

B8ZAJ0A0 l Imprimació a base d'olis i resines vegetals 0,65979 €

B89ZQDC0 l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de color 3,37212 €

Altres conceptes 4,92809 €

P-14 E89EX11X m2 Decapat i pintat de plafó de calefacció de planxa d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

68,92 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 7,79188 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 9,92460 €

Altres conceptes 51,20352 €

P-15 E89FGBPC m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat de 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim

6,39 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,48929 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,85068 €

Altres conceptes 5,05003 €

P-16 E8Z2R213 m2 Reforç interior d'envà de cartró guix amb llistons de fusta de pi roig de secció 4x15 cm
col·locats interiorment a l'estructura de l'envà i fixats mecànicament a aquesta, col·locats a
les zones d'ancoratge....

15,52 €
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B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,13004 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,80000 €

Altres conceptes 13,58996 €

P-17 E93AC165 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

15,09 €

B0731773 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe
F7 de resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN
13813, subministrada en sacs

11,22000 €

Altres conceptes 3,87000 €

P-18 E9DC1H1H m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant, grup BIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

60,22 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 1,28250 €

B0711026 kg Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004 5,88294 €

B0FHC191 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5
peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

27,45840 €

Altres conceptes 25,59616 €

P-19 E9Z5U111 m Tapajunts diferents paviments d'acer inox., de 40 mm d'amplària, amb perfil de neoprè i
suport  col·locat prèviament el suport.

60,40 €

B9Z5U010 m Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb neoprè i suport d'alumini de 40 mm
d'amplada nominal, per a col·locar sobre sostre, prèviament al paviment

40,85550 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 3,96000 €

B071P000 kg Morter d'anivellament 0,00188 €

Altres conceptes 15,58262 €

P-20 EAF2111F u Fe 01 Finestra d'alumini, sèrie Cor-70 Hoja Oculta ´´CORTIZO´´ o similar, amb trencament de
pont tèrmic, formada per una fulla batent i 2 fulles fixes, amb obertura cap a l'interior i doble
compàs, dimensions 2700x900 mm, acabat anoditzat, amb el segell EWAA-EURAS, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés d'anoditzat, composta de fulla de 70 mm i marc de
70 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta obertura des del terra i ferraments,
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,0 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 40 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. TSAC.

1.882,28 €

Altres conceptes 1.882,28000 €

P-21 EAQEG12X u Porta de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80
cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat
HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany mestrejat, amb joc de manetes, d'alumini
anoditzat, amb placa petita, tancament amb ferratges de seguretat de cop, de preu mitjà.

438,03 €

BAZG1120 u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà 19,60000 €

BAQEG186 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum
de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

205,38000 €

Altres conceptes 213,05000 €

P-22 EAQFA111 u Subministre i col.locació de porta corredissa encastada de 40 mm de gruix amb una llum de
pas de 100x 210 cm, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix ,

1.300,27 €
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cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL,
col·locada, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base acabat xapat amb HPL, fixada
a les guies de la caixa encastada
Inclos
- caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de
100x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat.
- tancament amb ferratges de seguretat de cop
- maneta amb accionament mitjançant mecanisme de pressió o palanca i protecció al seu
voltant
- pany amb clau mestrejada i condemna.
- pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida - fungicida, una de
segelladora i dues d'acabat

BAQDS1AA u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 100x 210 cm, de cares llises
amb acabat lacat

56,00000 €

BANC1A20 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de
100x 200 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat

206,91000 €

BAZ2CA26 u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 100x 200cm, de DM lacat,
per a 1 fulla

74,43000 €

BAZGC2H0 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt 14,91000 €

Altres conceptes 948,02000 €

P-23 EC151B11 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

54,76 €

BC151B11 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600

34,41000 €

Altres conceptes 20,35000 €

P-24 EC1G47D1 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral traslúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

118,71 €

BC1GG711 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral traslúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

87,37000 €

Altres conceptes 31,34000 €

P-25 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 96,13 €

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 50,57000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,44000 €

B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 6,16240 €

Altres conceptes 38,95760 €

P-26 ED116771 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

46,90 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,19000 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 13,00000 €

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt
elàstic

13,13750 €

Altres conceptes 20,57250 €

P-27 ED15N911 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

66,40 €

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,54000 €

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 7,53720 €
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BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,92960 €

BD136970 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt
elàstic

32,03200 €

Altres conceptes 24,36120 €

P-28 EE42C724 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

44,44 €

BEW46001 u Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre 1,97670 €

BE42C721 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable

23,61300 €

Altres conceptes 18,85030 €

P-29 EEM3211X u Treballs per la instal.lació de ventilació de la nova distribució, contemplant ma d'obra d'oficial
i d'ajudant i material, ajudes de paleteria i treballs necessaris  per al seu bon funcionament.

236,67 €

BEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa, per a encastar

66,60000 €

Altres conceptes 170,07000 €

P-30 EEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat

112,61 €

BEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa, per a encastar

66,60000 €

Altres conceptes 46,01000 €

P-31 EF11M11X m Treballs per d'adaptació de la instal.lació de calefacció a la nova distribució, contemplant ma
d'obra d'oficial i d'ajudant i material i treballs necessaris  per al seu bon funcionament.

404,70 €

BF11M100 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1/8´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=10,2 mm i DN=6 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

2,87640 €

BFW11110 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/8´´, per a roscar 0,49650 €

BFY11110 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/8´´, roscat 0,16500 €

B0A71300 u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,11200 €

Altres conceptes 401,05010 €

P-32 EF11M421 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

13,82 €

BFY11420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, soldat 0,08000 €

BFW11420 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, per a soldar 0,09000 €

BF11M400 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

4,41660 €

B0A71900 u Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior 0,12000 €

Altres conceptes 9,11340 €

P-33 EF5273BZ u Treballs de connexió de canonada de instal.lació d'aigua a la xarxa existent. Inclou tots els
materials necessàris per la seva execució.

270,63 €

BN316720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt

8,20000 €

Altres conceptes 262,43000 €

P-34 EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

17,42 €
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BFW52AB0 u Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,78600 €

BF52A300 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la
norma UNE-EN 1057

5,48760 €

B0A75C00 u Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior 0,20000 €

BFY5AA00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 28 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,32000 €

Altres conceptes 10,62640 €

P-35 EF912A86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

20,60 €

BFYB4305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000 €

BFWB4305 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió

0,49800 €

BF91PM86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

1,57080 €

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,52800 €

Altres conceptes 17,94320 €

P-36 EF912A8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a
pressió i col·locat superficialment

23,36 €

BFYB4405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,07000 €

BFWB4405 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic,
per a connectar a pressió

0,75300 €

BF91PM8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

2,18280 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,52200 €

Altres conceptes 19,83220 €

P-37 EFQ36E9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix,
sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

14,78 €

BFQ36E9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix,
sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

7,35420 €

BFYQ3090 u part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
40 mm de gruix

0,27000 €

Altres conceptes 7,15580 €

P-38 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,03 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,83640 €

Altres conceptes 1,19360 €

P-39 EG22H815 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa

2,36 €
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dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

BG22H810 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,12200 €

Altres conceptes 1,23800 €

P-40 EG22H915 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,98 €

BG22H910 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,66260 €

Altres conceptes 1,31740 €

P-41 EG612021 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada 4,25 €

BG612020 u Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu alt 2,65000 €

Altres conceptes 1,60000 €

P-42 EG62112Z u Instal·lació del il·luminació, Inclou , línies elèctriques que alimentes els sistemes, i tots els
elements necessaris., connexió de tot el sistema afegint cablejat, caixes i connexions
necessàries pel seu correcte funcionament.

350,18 €

Altres conceptes 350,18000 €

P-43 EG62D111 u Treballs de modificació de la instal.lació elèctrica existent per tal d'adecuar-la a la nova
distribució, inclòs, cablejat, conduccions, caixetes, mecanismes (endoll, interruptors, ...) i tot
lo necessari per al seu correcte funcionament per el nou us. Tot segons documentació
tècnica, normativa vigent. plànols i entrega de butlletí de la instal.lació.

771,66 €

BG62D1DK u Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

11,30000 €

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,41000 €

Altres conceptes 759,95000 €

P-44 EG62D1DK u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

23,39 €

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,41000 €

BG62D1DK u Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

11,30000 €

Altres conceptes 11,68000 €

P-45 EG6211D7I u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu
altref. 75134-39 + ref. 82032-34 de SIMON , encastat

37,13 €

BG6211D7IW u Interruptor bipolar universal, amb pilot, 16 AX 250V + Tecla per a interruptor bipolar universal,
amb visor pilot, Simon 82, de color cava mat,ref. 75134-39 + ref. 82032-34 de SIMON

24,87000 €

Altres conceptes 12,26000 €

P-46 EG631157M u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa protegida, preu altref. 10000432-039 + ref. 10000041-130 de SIMON , encastada

29,79 €

BG631157MA u Base d'endoll schuko, 16 A, 250 V, embornament 1 click, Simon 100 + Tapa per base
d'endoll schuko, Simon 100, acabat blanc,ref. 10000432-039 + ref. 10000041-130 de SIMON

18,48000 €

Altres conceptes 11,31000 €

P-47 EG731184 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu superior, encastat

71,26 €
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BG731184 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu superior, per a encastar

53,98000 €

Altres conceptes 17,28000 €

P-48 EGAUAA11 u Partida per l'adequació de les instal·lacions i elements constructius existents afectades per
l'obra, i realització de les tasques no previstes com a partides d'obra individuals, aportant tots
els elements, materials i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt
correctament acabat segons indicacions de la direcció facultativa.

368,07 €

Altres conceptes 368,07000 €

P-49 EH2LT111 u Llum decoratiu tipus downlight amb leds de la casa Celer model 7100020236 o similar amb
una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12 W de potència, eficàcia lluminosa de 105
lm/W, amb equip elèctric regulable 1-10 V, aïllament classe II, cos d'alumini i policarbonat i
grau de protecció IP20.

115,16 €

BH2LTWVA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de
105 lm/W, amb equip elèctric regulable 1-10 V, aïllament classe I, cos d'alumini i policarbonat
i grau de protecció IP20

57,12000 €

Altres conceptes 58,04000 €

P-50 EH2LT12V m Subministre i col.locació de lluminària lineal amb perfil d'alumini de 94 x45 mm i tira de leds
de la casa Celer o similar amb difusor de lent opal per instal.lació enquestada amb tira de led
de 195 leds/m, grau de protecció IP20, temperatura de color 4000 k, 24 w/m alimentada a 24
V.
Inclos:
Molles d'ancoratge i tapes
Font d'alimentació led

229,99 €

Altres conceptes 229,99000 €

P-51 EH61R27D u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens,
1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat encastat

151,67 €

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 3,92000 €

BH61R77C u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens,
1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt

112,31000 €

Altres conceptes 35,44000 €

P-52 EHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

157,81 €

BHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge

124,17000 €

Altres conceptes 33,64000 €

P-53 EJ13R91L u Lavabo ergonòmic de ceràmica de color blanc amb conjunt de sifò i suports, totalment
col.locat.

513,92 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,77445 €

BJ13B91L u Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc
i preu alt

164,47000 €

Altres conceptes 348,67555 €

P-54 EJ13B11S u Lavabo de porcellana esmaltada, model the Gap Square de ROCA SANITARIO o similar ,
senzill, d'amplària 60 i orifici per griferia, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre encimera.

227,12 €

BJ13B11S u Lavabo de porcellana esmaltada, model the Gap Square de ROCA SANITARIO o similar ,
senzill, d'amplària 60 i orifici per griferia, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre encimera.

180,00000 €
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B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,43025 €

Altres conceptes 46,68975 €

P-55 EJ14B111 u Inodor adaptat Meridian de la casa ROCA o similar, de sortida vertical/horitzontal, amb seient
i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació.

531,97 €

BJ14B111 u Inodor compacte Meridian de la casa ROCA o similar, de 37x60x79 cm, de sortida
vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes
de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

323,00000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,42100 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,20652 €

Altres conceptes 207,34248 €

P-56 EJ14B112 u Inodor compacte Meridian de la casa ROCA o similar, de 37x60x79 cm, de sortida
vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes
de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

423,14 €

BJ14B111 u Inodor compacte Meridian de la casa ROCA o similar, de 37x60x79 cm, de sortida
vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes
de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.

323,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,20652 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,42100 €

Altres conceptes 98,51248 €

P-57 EJ1AB21N u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

139,80 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,42100 €

BJ1AB21N u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior,
amb fixacions

99,41000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,25815 €

Altres conceptes 38,71085 €

P-58 EJ1ZAD01 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat
brillant, preu superior

60,42 €

BJ1ZAD01 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat brillant,
preu superior

47,36000 €

Altres conceptes 13,06000 €

P-59 EJ23A111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu
superior, amb entrada de 1/2´´

121,61 €

BJ23A111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar a la paret, de llautó cromat, preu
superior, amb entrada de 1/2´´

90,40000 €

Altres conceptes 31,21000 €

P-60 EJ23R12G u Aixeta monocomandament amb palanca per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

198,35 €

BJ23R62G u Aixeta monocomandament amb palanca per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

152,00000 €

Altres conceptes 46,35000 €

P-61 EJ23U020 u Prolongació d'aixeta per a lavabo, muntada superficialment, de llautó cromat, amb entrada de
1/2''

13,70 €
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BJ23U020 u Prolongació d'aixeta per a lavabo, de llautó cromat, amb entrada de 1/2'' 5,09000 €

Altres conceptes 8,61000 €

P-62 EJ24A111 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

25,94 €

BJ24A111 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar
superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de
1/2´´

14,04000 €

Altres conceptes 11,90000 €

P-63 EJ2981B1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt,
amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´

41,71 €

BJ2981B1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt,
amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´

26,03000 €

Altres conceptes 15,68000 €

P-64 EJ33B1PF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm
de diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a
la xarxa de petita evacuació

58,33 €

BJ33B1PF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm
de diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, per a
connectar al ramal

43,90000 €

Altres conceptes 14,43000 €

P-65 EJ42U020 u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80
mm de diàmetre i capacitat 500 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques

87,63 €

BJ42U020 u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80
mm de diàmetre i capacitat 500 c.c.

69,40000 €

Altres conceptes 18,23000 €

P-66 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

165,61 €

BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm 134,49000 €

Altres conceptes 31,12000 €

P-67 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

318,26 €

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable

249,56000 €

Altres conceptes 68,70000 €

P-68 EJ4ZU035 u Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 340 x 115 x 110 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

39,50 €

BJ4ZU035 u Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 340 x 115 x 110 mm 27,55000 €

Altres conceptes 11,95000 €

P-69 EMSB74M2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de pvc d'1,5
mm de gruix, fotoluminiscent categoria b segons une 23035-4, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical

34,16 €

BMSB74M0 u rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de pvc d'1,5
mm de gruix, fotoluminiscent categoria b segons une 23035-4

20,87000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,40000 €

Altres conceptes 12,89000 €

P-70 EN314427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

23,43 €
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BN314420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt

11,75000 €

Altres conceptes 11,68000 €

P-71 EN315427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

27,93 €

BN315420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt

15,67000 €

Altres conceptes 12,26000 €

P-72 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

21,45 €

BN316720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt

8,20000 €

Altres conceptes 13,25000 €

P-73 EQ512K51 m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de
llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament

232,15 €

BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 66,51000 €

BQ512K50 m2 Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm
de llargària

80,81000 €

Altres conceptes 84,83000 €

P-74 EQ5Z1013 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com
a màxim

40,65 €

Altres conceptes 40,65000 €

P-75 K211E11F m Desmuntatge, aplec de material per a la seva reutilització i posterior muntatge d'unitat
interior de climatització, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclòs, cablejat, conduccions, caixetes,reposició de gas, mecanismes i tot lo necessari per al
seu correcte funcionament.

690,78 €

BF11M100 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1/8´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=10,2 mm i DN=6 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

2,87640 €

BFW11110 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/8´´, per a roscar 0,49650 €

BFY11110 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/8´´, roscat 0,16500 €

B0A71300 u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,11200 €

Altres conceptes 687,13010 €

P-76 K216411X m2 Enderroc de paret ceràmica, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclós revestiments

20,18 €

Altres conceptes 20,18000 €

P-77 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

17,13 €

Altres conceptes 17,13000 €

P-78 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

15,66 €

Altres conceptes 15,66000 €

P-79 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

12,01 €

Altres conceptes 12,01000 €

P-80 K218A610 m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

16,97 €
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Altres conceptes 16,97000 €

P-81 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

7,83 €

Altres conceptes 7,83000 €

P-82 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

15,66 €

Altres conceptes 15,66000 €

P-83 K219711F m2 Arrencada de taullel de pedra natural, ancoratges, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

29,55 €

Altres conceptes 29,55000 €

P-84 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

1,57 €

Altres conceptes 1,57000 €

P-85 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

26,11 €

Altres conceptes 26,11000 €

P-86 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

13,05 €

Altres conceptes 13,05000 €

P-87 K21C2011 m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3,92 €

Altres conceptes 3,92000 €

P-88 K21D101X u Arrencada de baixants i connexions als desguassos per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

281,13 €

Altres conceptes 281,13000 €

P-89 K21E111Z u Desmuntatge i posterior col.locació de radiadors a nova ubicació, amb tots els mitjans
necessàris pel seu correcte funcionament

124,57 €

Altres conceptes 124,57000 €

P-90 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

6,01 €

Altres conceptes 6,01000 €

P-91 K21GR011 u Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial i iluminació per a cada unitat
de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

400,20 €

Altres conceptes 400,20000 €

P-92 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat
de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

295,18 €

Altres conceptes 295,18000 €

P-93 K21JA11Z u Arrencada d'urinari, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

18,77 €

Altres conceptes 18,77000 €

P-94 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

18,46 €
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Altres conceptes 18,46000 €

P-95 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

20,38 €

Altres conceptes 20,38000 €

P-96 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

29,77 €

Altres conceptes 29,77000 €

P-97 K21QR113 u Desmuntatge i posterior muntatge d'equipament amb mitjans manuals, trasllat interior, aplec
de materials per a la seva reutilització. Inclòs tot el material necessàri.

191,95 €

Altres conceptes 191,95000 €

P-98 K21QR11F u Desmuntatge i posterior muntatge d'extintor amb mitjans manuals, trasllat interior, aplec de
materials per a la seva reutilització. Inclòs tot el material necessàri.

92,11 €

Altres conceptes 92,11000 €

P-99 K652334Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de
12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

74,62 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 4,07925 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,36600 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

33,00120 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,27730 €

B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

2,77070 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,04800 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,16000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 7,10640 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,07730 €

Altres conceptes 23,71385 €

P-100 K81131A1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, deixat de regle

25,01 €

Altres conceptes 25,01000 €

P-101 K812111E m2 Treballs de reparació de revestiment paraments exteriors afectats per l'enderroc. 36,69 €

Altres conceptes 36,69000 €

P-102 K812R112 m Reparació d'acabat de parets i sostres a les zones d'enderroc d'envà, s'inclou repicat d'una
franja de 50 cm col.locació de malla i posterior acabament d'enguixat reglejat, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol.

30,72 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,05200 €

Altres conceptes 30,66800 €

P-103 K82C1M3J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

43,04 €
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B0FH7172 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

20,36100 €

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 3,92224 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,63450 €

Altres conceptes 18,12226 €

P-104 K877R111 u Reblert de forat de fins 30x30x30 cm3, en sostre i paviment. 38,46 €

B89ZCM00 l Pintura al silicat d'un component, per a veladura de pedra natural, hidròfuga 0,06714 €

B0FG2JA3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de
color vermell

3,92000 €

B0182200 l Diluent de pintura mineral al silicat, per a veladura de pedra natural 0,49788 €

Altres conceptes 33,97498 €

P-105 K8789212 m2 Preparació de sostre per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora per a interior previ picat i
massillat d'esquerdes i forats i taques d'humitat.

4,34 €

B8ZZ7100 kg Pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid 0,59483 €

Altres conceptes 3,74517 €

P-106 KANA6186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

28,72 €

BANA6186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

24,97000 €

Altres conceptes 3,75000 €

P-107 KD111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

20,74 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,26000 €

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
50 mm i de llargària 5 m, per a encolar

2,30000 €

Altres conceptes 17,16000 €

P-108 KJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

15,15 €

BJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per
a connectar al sifó o al ramal de PVC

6,35000 €

Altres conceptes 8,80000 €

P-109 KJ33411S u Treballs de connexió de la xarxa de sanejament de nova construcció a la existent. Inclou
cates per la seva localització, enderroc del sostre, part proporcional de tubs de PVC,
formació de calaix, reparació d'elements afectats, formigonat, connexions, peces especials,
adequació d'arquetes i tots els materials necessàris per la seva execució.

818,34 €

BJ334487 u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 40
mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC

29,10000 €

Altres conceptes 789,24000 €

P-110 KKK15221 u Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20 cm, fixada mecànicament 13,80 €

BKK15220 u Reixeta de ventilació estampada d'alumini de 20x20 cm 4,16000 €

Altres conceptes 9,64000 €

P-111 KY01131A m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de
ciment 1:4

7,36 €

Altres conceptes 7,36000 €
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P-112 KY015002 m Tapat de regata existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 4,21 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,00525 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,39390 €

B0111000 m3 Aigua 0,00308 €

Altres conceptes 3,80777 €

P-113 KY031000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària

9,11 €

Altres conceptes 9,11000 €

P-114 KY311620 m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a
màxim

12,49 €

BD13162B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
90 mm i de llargària 1 m, per a encolar

8,14000 €

Altres conceptes 4,35000 €

TERESA VIDAL I BOSCH               ROGER LLIMÓS VIDAL
        ARQUITECTA                                ARQUITECTE
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 27,19000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 27,19000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 27,19000 €

A0128000 h Oficial 1a polidor 27,19000 €

A0129000 h Oficial 1a guixaire 27,19000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 27,68000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 27,19000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 26,42000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 28,10000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 28,10000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 28,10000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 28,10000 €

A012R000 h Oficial 1a marbrista 27,19000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 24,14000 €

A013A000 h Ajudant fuster 24,33000 €

A013D000 h Ajudant pintor 24,14000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 24,10000 €

A013H000 h Ajudant electricista 24,10000 €

A013J000 h Ajudant lampista 24,10000 €

A013M000 h Ajudant muntador 24,14000 €

A0140000 h Manobre 22,70000 €

A0149000 h Manobre guixaire 22,70000 €

A0150000 h Manobre especialista 23,47000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,86000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C1RA2800 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

18,70000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,48000 €

C2007000 h Polidora 2,46000 €

C2009000 h Abrillantadora 2,05000 €

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

8,22000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,54000 €

B0182200 l Diluent de pintura mineral al silicat, per a veladura de pedra natural 13,83000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,38000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 106,66000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,13000 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,13000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,24000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,90000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,31000 €

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,80000 €

B0711026 kg Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004 0,84000 €

B071P000 kg Morter d'anivellament 0,94000 €

B0731773 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F7 de
resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813,
subministrada en sacs

1,02000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,87000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 3,05000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,10000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,17000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,99000 €

B0A71300 u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,28000 €

B0A71900 u Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior 0,30000 €

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,33000 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,36000 €

B0A75C00 u Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior 0,50000 €

B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 154,06000 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,18000 €

B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

8,01000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 282,51000 €

B0FG2JA3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color
vermell

0,14000 €

B0FH7172 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

18,51000 €

B0FHC191 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5
peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

26,92000 €

B0G19L04 m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb
aresta viva a les quatre vores

83,10000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

23,00000 €

B66AA00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller
per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries

105,41000 €

B66AB00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller
per a formar divisòria entre cabines sanitàries

80,78000 €
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MATERIALS

B66ZA000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta
de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i
suports, d'acer inoxidable

44,04000 €

B66ZB000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L
per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable

19,17000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,11000 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,08000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,59000 €

B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

2,69000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,31000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,69000 €

B84Z7850 m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg

7,95000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 13,90000 €

B89ZCM00 l Pintura al silicat d'un component, per a veladura de pedra natural, hidròfuga 7,46000 €

B89ZQDC0 l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors , de color 16,53000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 4,38000 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 7,12000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 15,59000 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 10,66000 €

B8ZAJ0A0 l Imprimació a base d'olis i resines vegetals 10,96000 €

B8ZZ7100 kg Pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid 1,03000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,92000 €

B9Z5U010 m Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb neoprè i suport d'alumini de 40 mm d'amplada
nominal, per a col·locar sobre sostre, prèviament al paviment

38,91000 €

BANA6186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

24,97000 €

BANC1A20 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x
200 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat

206,91000 €

BAP36186 u bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

80,79000 €

BAQDS1AA u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 100x 210 cm, de cares llises amb
acabat lacat

56,00000 €

BAQEG186 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de
pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

205,38000 €

BAZ1U010 m tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

2,30000 €

BAZ26AA0 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de paredó, per a fulla batent, de fusta
xapada amb melamina

5,68000 €

BAZ2CA26 u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 100x 200cm, de DM lacat, per a
1 fulla

74,43000 €
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BAZG1120 u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà 19,60000 €

BAZGC2H0 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt 14,91000 €

BC151B11 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600

34,41000 €

BC1GG711 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
traslúcid de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

87,37000 €

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 50,57000 €

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50
mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,84000 €

BD13162B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90
mm i de llargària 1 m, per a encolar

8,14000 €

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic 10,51000 €

BD136970 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic 22,88000 €

BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,88000 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,26000 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 13,00000 €

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 22,84000 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,19000 €

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,54000 €

BE42C721 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

23,15000 €

BEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa, per a encastar

66,60000 €

BEW46001 u Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre 5,99000 €

BF11M100 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1/8´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=10,2 mm i DN=6 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

2,82000 €

BF11M400 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

4,33000 €

BF52A300 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

5,38000 €

BF91PM86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

1,54000 €

BF91PM8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

2,14000 €

BFQ36E9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

7,21000 €

BFW11110 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/8´´, per a roscar 3,31000 €

BFW11420 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, per a soldar 0,60000 €

BFW52AB0 u Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 2,62000 €

BFWB4305 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

1,66000 €

BFWB4405 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

2,51000 €

BFY11110 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/8´´, roscat 0,33000 €

BFY11420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, soldat 0,16000 €

BFY5AA00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 28 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,32000 €
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BFYB4305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000 €

BFYB4405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,07000 €

BFYQ3090 u part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm
de gruix

0,27000 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,82000 €

BG22H810 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,10000 €

BG22H910 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,63000 €

BG612020 u Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu alt 2,65000 €

BG62D1DK u Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

11,30000 €

BG6211D7IWKK u Interruptor bipolar universal, amb pilot, 16 AX 250V + Tecla per a interruptor bipolar universal, amb
visor pilot, Simon 82, de color cava mat,ref. 75134-39 + ref. 82032-34 de SIMON

24,87000 €

BG631157MAK u Base d'endoll schuko, 16 A, 250 V, embornament 1 click, Simon 100 + Tapa per base d'endoll
schuko, Simon 100, acabat blanc,ref. 10000432-039 + ref. 10000041-130 de SIMON

18,48000 €

BG731184 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W
de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu superior, per a encastar

53,98000 €

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,41000 €

BH2LT11V m Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma
rectangular, amb xassís de xapa d'acer esmaltat, AF i muntada superficialment al sostre

120,50000 €

BH2LTWVA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 24 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 105
lm/W, amb equip elèctric regulable 1-10 V, aïllament classe I, cos d'alumini i policarbonat i grau de
protecció IP20

57,12000 €

BH61R77C u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h
d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt

112,31000 €

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 3,92000 €

BHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge 124,17000 €

BJ13B11S u Lavabo de porcellana esmaltada, model the Gap Square de ROCA SANITARIO o similar , senzill,
d'amplària 60 i orifici per griferia, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre encimera.

180,00000 €

BJ13B91L u Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu
alt

164,47000 €

BJ14B111 u Inodor compacte Meridian de la casa ROCA o similar, de 37x60x79 cm, de sortida
vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de
doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació.

323,00000 €

BJ1AB21N u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb
fixacions

99,41000 €

BJ1ZAD01 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat brillant, preu
superior

47,36000 €

BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 14,78000 €
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BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 5,80000 €

BJ23A111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar a la paret, de llautó cromat, preu superior,
amb entrada de 1/2´´

90,40000 €

BJ23R62G u Aixeta monocomandament amb palanca per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

152,00000 €

BJ23U020 u Prolongació d'aixeta per a lavabo, de llautó cromat, amb entrada de 1/2'' 5,09000 €

BJ24A111 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

14,04000 €

BJ2981B1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´

26,03000 €

BJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

6,35000 €

BJ334487 u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 40 mm,
per a connectar al sifó o al ramal de PVC

29,10000 €

BJ33B1PF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de
diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, per a connectar al
ramal

43,90000 €

BJ42U020 u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de
diàmetre i capacitat 500 c.c.

69,40000 €

BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm 134,49000 €

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

249,56000 €

BJ4ZU035 u Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 340 x 115 x 110 mm 27,55000 €

BKK15220 u Reixeta de ventilació estampada d'alumini de 20x20 cm 4,16000 €

BMSB74M0 u rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de pvc d'1,5 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria b segons une 23035-4

20,87000 €

BN314420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt

11,75000 €

BN315420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt

15,67000 €

BN316720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´, de 25 bar de PN i preu alt

8,20000 €

BQ512K50 m2 Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de
llargària

80,81000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 80,02000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,38000 = 28,32940

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 106,66000 = 26,66500

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 55,30240 55,30240

COST DIRECTE 80,01840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,01840

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 91,97000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 106,66000 = 40,53080

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,38000 = 26,41760

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 67,25640 67,25640

COST DIRECTE 91,97240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,97240

D0705A21 m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 142,64000 €

Unitats Preu Parcial Import
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ELEMENTS COMPOSTOS

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 380,000      x 0,24000 = 91,20000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,38000 = 26,41760

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 117,92560 117,92560

COST DIRECTE 142,64160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,64160

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 170,17000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 23,47000 = 24,64350

Subtotal: 24,64350 24,64350

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,24000 = 96,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 106,66000 = 21,33200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,38000 = 26,59140

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 144,23140 144,23140

COST DIRECTE 170,16540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,16540

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 127,62000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,54000 = 0,92400
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B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,13000 = 104,00000

Subtotal: 104,92400 104,92400

COST DIRECTE 127,62400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,62400
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PARTIDES D'OBRA

P-1 1A21111T u Treballs de realització de les operacions necessàries,
per la descàrrega de materials, transport manual
interior, ......

Rend.: 2,600 552,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 55,000 /R x 22,70000 = 480,19231

Subtotal: 480,19231 480,19231

COST DIRECTE 480,19231
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 72,02885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 552,22116

P-2 1A21112T u Treballs de realització de les operacions necessàries,
per la càrrega i el transport manual de runa per
interior de l'obra.

Rend.: 3,849 488,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 72,000 /R x 22,70000 = 424,62977

Subtotal: 424,62977 424,62977

COST DIRECTE 424,62977
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 63,69447

COST EXECUCIÓ MATERIAL 488,32424

P-3 1A21T11F u Tarja fixa pintada, amb vidriera, d'una llum de
bastiment maxima de 200x50 cm, amb bastiment per
a envà o tabicó, fulla fixa i tapajunts de fusta. m2 de
llum de bastiment.

Rend.: 1,000 230,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

1,500      x 21,90446 = 32,85669

EAP36186 u bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

1,000      x 80,79000 = 80,79000

EAPG6A86 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de
fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per
a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària

1,000      x 46,53200 = 46,53200

EAZ1U010 m tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

10,952      x 3,64652 = 39,93669

Subtotal: 200,11538 200,11538

COST DIRECTE 200,11538
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 30,01731

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,13269

P-4 1A21T11S u Tarja fixa pintada, amb vidriera, d'una llum de
bastiment maxima de 240x50 cm, amb bastiment per
a envà o tabicó, fulla fixa i tapajunts de fusta. m2 de
llum de bastiment.

Rend.: 1,000 240,41 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

1,800      x 21,90446 = 39,42803

EAZ1U010 m tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

11,600      x 3,64652 = 42,29963

EAP36186 u bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

1,000      x 80,79000 = 80,79000

EAPG6A86 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de
fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per
a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària

1,000      x 46,53200 = 46,53200

Subtotal: 209,04966 209,04966

COST DIRECTE 209,04966
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 31,35745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,40711

P-5 41697741 u Cala d'inspecció en paviment i solera de formigó de
100x70 cm amb mitjans manuals i martell pneumàtic,
inclou reposició dels elements enderrocats

Rend.: 1,000 205,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat,
de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

1,000      x 11,69000 = 11,69000

K2194621 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,000      x 11,35000 = 11,35000

K93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

1,000      x 18,37480 = 18,37480

K9B393CK m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària
nacional amb una cara polida i abrillantada, preu
mitjà, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

1,000      x 116,51997 = 116,51997

K9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

2,000      x 10,57380 = 21,14760

Subtotal: 179,08237 179,08237

COST DIRECTE 179,08237
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 26,86236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,94473

P-6 E2R540H0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 21,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2800 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 18,70000 = 18,70000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 18,70000 18,70000

COST DIRECTE 18,70000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,80500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,50500

P-7 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 26,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 23,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000

COST DIRECTE 23,00000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,45000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,45000

P-8 E66AA600 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta
practicable i lateral fix, de 140 cm d'amplària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares
amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior,
peus regulables i perfil superior de suport amb
elements de fixació

Rend.: 1,000 416,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,450 /R x 24,14000 = 10,86300

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 27,19000 = 12,23550

Subtotal: 23,09850 23,09850

Materials

B66AA00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de
cabines sanitaries

2,800      x 105,41000 = 295,14800

B66ZA000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

1,000      x 44,04000 = 44,04000

Subtotal: 339,18800 339,18800
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COST DIRECTE 362,28650
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 54,34298

COST EXECUCIÓ MATERIAL 416,62948

P-9 E66AB030 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 100
cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable

Rend.: 1,000 213,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

Subtotal: 5,13300 5,13300

Materials

B66ZB000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a
divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per
fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm
alçada, d'acer inoxidable

1,000      x 19,17000 = 19,17000

B66AB00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar divisòria entre cabines sanitàries

2,000      x 80,78000 = 161,56000

Subtotal: 180,73000 180,73000

COST DIRECTE 185,86300
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 27,87945

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,74245

P-10 E8443260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format
per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 41,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

A0137000 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

Subtotal: 20,53200 20,53200

Materials

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,87000 = 1,77660

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 5,18000 = 5,33540

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,31000 = 0,61898

B84Z7850 m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm
com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega
de fins a 15 kg

1,000      x 7,95000 = 7,95000
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B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

Subtotal: 15,75658 15,75658

COST DIRECTE 36,28858
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,44329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,73187

P-11 E844Q211 m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix
laminat tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix,
col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

Rend.: 1,000 60,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,1995 /R x 24,14000 = 4,81593

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,654 /R x 27,19000 = 17,78226

Subtotal: 22,59819 22,59819

Materials

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,840      x 9,87000 = 8,29080

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,410      x 1,31000 = 1,84710

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

2,160      x 4,69000 = 10,13040

B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,200      x 8,01000 = 9,61200

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

3,780      x 0,04000 = 0,15120

Subtotal: 30,03150 30,03150

COST DIRECTE 52,62969
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 7,89445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,52414

P-12 E898JAC0 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb
baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors ,
de color, amb una capa d'imprimació específica i
dues capes d' acabat

Rend.: 1,000 8,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 24,14000 = 0,24140

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 2,96040 2,96040

Materials

B8ZAJ0A0 l Imprimació a base d'olis i resines vegetals 0,0602      x 10,96000 = 0,65979

B89ZQDC0 l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors , de color

0,204      x 16,53000 = 3,37212
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Subtotal: 4,03191 4,03191

COST DIRECTE 6,99231
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,04885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,04116

P-13 E898KAC0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura
amb baix contingut de disolvents, plàstica per a
interiors , de color, amb una capa d'imprimació
específica i dues capes d' acabat

Rend.: 1,000 8,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 24,14000 = 0,36210

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 27,19000 = 3,39875

Subtotal: 3,76085 3,76085

Materials

B8ZAJ0A0 l Imprimació a base d'olis i resines vegetals 0,0602      x 10,96000 = 0,65979

B89ZQDC0 l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per
a interiors , de color

0,204      x 16,53000 = 3,37212

Subtotal: 4,03191 4,03191

COST DIRECTE 7,79276
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,16891

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96167

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 25,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 27,19000 = 14,13880

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 24,14000 = 1,20700

Subtotal: 15,34580 15,34580

Materials

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 7,12000 = 1,06800

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,38000 = 0,67014

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 13,90000 = 4,82052

Subtotal: 6,55866 6,55866

COST DIRECTE 21,90446
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,28567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,19013

P-14 E89EX11X m2 Decapat i pintat de plafó de calefacció de planxa
d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Rend.: 0,561 68,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



PROJECTE REFORMA
ACCESSIBILITAT CAMBRES HIGIENIQUES CIFO SANT FELIU DE LLOBREGAT
EXP: SOC-2021-426

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/07/22 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,800 /R x 27,19000 = 38,77362

A013D000 h Ajudant pintor 0,080 /R x 24,14000 = 3,44242

Subtotal: 42,21604 42,21604

Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,714      x 13,90000 = 9,92460

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,4998      x 15,59000 = 7,79188

Subtotal: 17,71648 17,71648

COST DIRECTE 59,93252
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 8,98988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,92240

P-15 E89FGBPC m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4´´
de diàmetre, com a màxim

Rend.: 1,000 6,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,017 /R x 24,14000 = 0,41038

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,140 /R x 27,19000 = 3,80660

Subtotal: 4,21698 4,21698

Materials

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,0459      x 10,66000 = 0,48929

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,0612      x 13,90000 = 0,85068

Subtotal: 1,33997 1,33997

COST DIRECTE 5,55695
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,83354

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,39049

P-16 E8Z2R213 m2 Reforç interior d'envà de cartró guix amb llistons de
fusta de pi roig de secció 4x15 cm col·locats
interiorment a l'estructura de l'envà i fixats
mecànicament a aquesta, col·locats a les zones
d'ancoratge....

Rend.: 1,000 15,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 11,56200 11,56200

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,004      x 282,51000 = 1,13004

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

8,000      x 0,10000 = 0,80000

Subtotal: 1,93004 1,93004
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COST DIRECTE 13,49204
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,02381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,51585

P-17 E93AC165 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de
gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada
manualment

Rend.: 1,000 15,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,070 /R x 27,19000 = 1,90330

Subtotal: 1,90330 1,90330

Materials

B0731773 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe
C30 de resistència a compressió, classe F7 de
resistència a flexió i classe A12 de resistència al
desgast Böhme, segons UNE-EN 13813,
subministrada en sacs

11,000      x 1,02000 = 11,22000

Subtotal: 11,22000 11,22000

COST DIRECTE 13,12330
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,96850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,09180

P-18 E9DC1H1H m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
premsat polit antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu superior, d'1 a
5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 60,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 22,70000 = 0,68100

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 27,19000 = 12,23550

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

Subtotal: 17,74450 17,74450

Materials

B0FHC191 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit antilliscant de
forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu
superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 26,92000 = 27,45840

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,90000 = 1,28250

B0711026 kg Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma
UNE-EN 12004

7,0035      x 0,84000 = 5,88294

Subtotal: 34,62384 34,62384
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COST DIRECTE 52,36834
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 7,85525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,22359

P-19 E9Z5U111 m Tapajunts diferents paviments d'acer inox., de 40
mm d'amplària, amb perfil de neoprè i suport
col·locat prèviament el suport.

Rend.: 1,000 60,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 27,19000 = 5,43800

Subtotal: 7,70800 7,70800

Materials

B9Z5U010 m Perfil per a junts de dilatació en paviments, amb
neoprè i suport d'alumini de 40 mm d'amplada
nominal, per a col·locar sobre sostre, prèviament al
paviment

1,050      x 38,91000 = 40,85550

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000      x 0,99000 = 3,96000

B071P000 kg Morter d'anivellament 0,002      x 0,94000 = 0,00188

Subtotal: 44,81738 44,81738

COST DIRECTE 52,52538
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 7,87881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,40419

P-20 EAF2111F u Fe 01 Finestra d'alumini, sèrie Cor-70 Hoja Oculta
´´CORTIZO´´ o similar, amb trencament de pont
tèrmic, formada per una fulla batent i 2 fulles fixes,
amb obertura cap a l'interior i doble compàs,
dimensions 2700x900 mm, acabat anoditzat, amb el
segell EWAA-EURAS, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés d'anoditzat, composta de fulla de
70 mm i marc de 70 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta obertura des del terra i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,0 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 40 mm, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense
persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del
junt entre la fusteria exterior i el parament. TSAC.

Rend.: 0,033 1.882,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,650 /R x 24,14000 = 475,48485

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 28,10000 = 596,06061

Subtotal: 1.071,54546 1.071,54546

Partides d'obra
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EAF4112F u Fe 01 Finestra d'alumini, sèrie Cor-70 Hoja Oculta
´´CORTIZO´´ o similar, amb trencament de pont
tèrmic, formada per una fulla batent i 2 fulles fixes,
amb obertura cap a l'interior i doble compàs,
dimensions 2700x900 mm, acabat anoditzat, amb el
segell EWAA-EURAS, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés d'anoditzat, composta de fulla de
70 mm i marc de 70 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta obertura des del terra i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,0 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 40 mm, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense
persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del
junt entre la fusteria exterior i el parament. TSAC.

1,000      x 565,21739 = 565,21739

Subtotal: 565,21739 565,21739

COST DIRECTE 1.636,76285
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 245,51443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.882,27728

EAF4112F u Fe 01 Finestra d'alumini, sèrie Cor-70 Hoja Oculta
´´CORTIZO´´ o similar, amb trencament de pont
tèrmic, formada per una fulla batent i 2 fulles fixes,
amb obertura cap a l'interior i doble compàs,
dimensions 2700x900 mm, acabat anoditzat, amb el
segell EWAA-EURAS, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés d'anoditzat, composta de fulla de
70 mm i marc de 70 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta obertura des del terra i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,0 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 40 mm, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense
persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del
junt entre la fusteria exterior i el parament. TSAC.

Rend.: 1,000 650,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

EAP36186 u bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Rend.: 1,000 92,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAP36186 u bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000      x 80,79000 = 80,79000

Subtotal: 80,79000 80,79000
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COST DIRECTE 80,79000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 12,11850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,90850

EAPG6A86 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de
fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per
a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària

Rend.: 1,000 53,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,550 /R x 27,68000 = 15,22400

Subtotal: 15,22400 15,22400

Materials

BAZ26AA0 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base de paredó, per a fulla batent, de fusta xapada
amb melamina

5,500      x 5,68000 = 31,24000

B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,36000 = 0,06800

Subtotal: 31,30800 31,30800

COST DIRECTE 46,53200
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 6,97980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,51180

P-21 EAQEG12X u Porta de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm
de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i
210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10
cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares llises
de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany mestrejat, amb joc de manetes, d'alumini
anoditzat, amb placa petita, tancament amb ferratges
de seguretat de cop, de preu mitjà.

Rend.: 0,278 438,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,075 /R x 24,33000 = 6,56385

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 27,68000 = 149,35252

Subtotal: 155,91637 155,91637

Materials

BAQEG186 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop

1,000      x 205,38000 = 205,38000

BAZG1120 u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa
petita, de preu mitjà

1,000      x 19,60000 = 19,60000

Subtotal: 224,98000 224,98000
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COST DIRECTE 380,89637
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 57,13446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 438,03083

P-22 EAQFA111 u Subministre i col.locació de porta corredissa
encastada de 40 mm de gruix amb una llum de pas
de 100x 210 cm, de cares llises de tauler de fusta de
densitat mitjana de 8 mm de gruix , cantells
emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta,
amb acabat xapat amb HPL, col·locada, ferratges de
preu alt i folrat del bastiment de base acabat xapat
amb HPL, fixada a les guies de la caixa encastada
Inclos
- caixa i bastiment de base per a porta corredissa
encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 210
cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix
laminat.
- tancament amb ferratges de seguretat de cop
- maneta amb accionament mitjançant mecanisme
de pressió o palanca i protecció al seu voltant
- pany amb clau mestrejada i condemna.
- pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida - fungicida, una de segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 0,149 1.300,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,600 /R x 28,10000 = 301,74497

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,500 /R x 27,68000 = 464,42953

A013A000 h Ajudant fuster 0,075 /R x 24,33000 = 12,24664

Subtotal: 778,42114 778,42114

Materials

BAZ2CA26 u Galze per a porta corredissa encastada per a una
llum de pas de 100x 200cm, de DM lacat, per a 1 fulla

1,000      x 74,43000 = 74,43000

BAZGC2H0 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla
corredissa, de preu alt

1,000      x 14,91000 = 14,91000

BANC1A20 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa
encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 200
cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix
laminat

1,000      x 206,91000 = 206,91000

BAQDS1AA u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una
llum de 100x 210 cm, de cares llises amb acabat lacat

1,000      x 56,00000 = 56,00000

Subtotal: 352,25000 352,25000

COST DIRECTE 1.130,67114
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 169,60067

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.300,27181

EAZ1U010 m tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

Rend.: 1,000 4,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,044 /R x 27,68000 = 1,21792

Subtotal: 1,21792 1,21792
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Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,010      x 1,36000 = 0,01360

BAZ1U010 m tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,050      x 2,30000 = 2,41500

Subtotal: 2,42860 2,42860

COST DIRECTE 3,64652
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,54698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,19350

P-23 EC151B11 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb
1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

Rend.: 1,000 54,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 26,42000 = 13,21000

Subtotal: 13,21000 13,21000

Materials

BC151B11 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb
1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

1,000      x 34,41000 = 34,41000

Subtotal: 34,41000 34,41000

COST DIRECTE 47,62000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 7,14300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,76300

P-24 EC1G47D1 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral traslúcid de
lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

Rend.: 1,000 118,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 26,42000 = 15,85200

Subtotal: 15,85200 15,85200

Materials

BC1GG711 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral traslúcid de
lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

1,000      x 87,37000 = 87,37000

Subtotal: 87,37000 87,37000
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COST DIRECTE 103,22200
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 15,48330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,70530

P-25 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre el parament

Rend.: 1,000 96,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 26,42000 = 26,42000

Subtotal: 26,42000 26,42000

Materials

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,400      x 0,10000 = 0,44000

B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 0,040      x 154,06000 = 6,16240

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 1,000      x 50,57000 = 50,57000

Subtotal: 57,17240 57,17240

COST DIRECTE 83,59240
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 12,53886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,13126

P-26 ED116771 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN
110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 46,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 24,10000 = 4,33800

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 28,10000 = 10,11600

Subtotal: 14,45400 14,45400

Materials

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

1,000      x 0,19000 = 0,19000

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 1,000      x 13,00000 = 13,00000

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic

1,250      x 10,51000 = 13,13750

Subtotal: 26,32750 26,32750

COST DIRECTE 40,78150
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 6,11723

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,89873

P-27 ED15N911 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 66,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800
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Subtotal: 15,70400 15,70400

Materials

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160
mm

1,000      x 0,54000 = 0,54000

BD136970 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic

1,400      x 22,88000 = 32,03200

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,330      x 22,84000 = 7,53720

BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i
160 mm

0,670      x 2,88000 = 1,92960

Subtotal: 42,03880 42,03880

COST DIRECTE 57,74280
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 8,66142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,40422

P-28 EE42C724 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de
175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 44,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 24,10000 = 6,02500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 13,05000 13,05000

Materials

BEW46001 u Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm
de diàmetre

0,330      x 5,99000 = 1,97670

BE42C721 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de
175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable

1,020      x 23,15000 = 23,61300

Subtotal: 25,58970 25,58970

COST DIRECTE 38,63970
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,79596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,43566

P-29 EEM3211X u Treballs per la instal.lació de ventilació de la nova
distribució, contemplant ma d'obra d'oficial i d'ajudant
i material, ajudes de paleteria i treballs necessaris
per al seu bon funcionament.

Rend.: 0,225 236,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 28,10000 = 74,93333

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 24,10000 = 64,26667

Subtotal: 139,20000 139,20000

Materials

BEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa,
per a encastar

1,000      x 66,60000 = 66,60000

Subtotal: 66,60000 66,60000
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COST DIRECTE 205,80000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 30,87000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,67000

P-30 EEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat

Rend.: 1,000 112,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 24,10000 = 14,46000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 28,10000 = 16,86000

Subtotal: 31,32000 31,32000

Materials

BEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa,
per a encastar

1,000      x 66,60000 = 66,60000

Subtotal: 66,60000 66,60000

COST DIRECTE 97,92000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 14,68800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,60800

P-31 EF11M11X m Treballs per d'adaptació de la instal.lació de
calefacció a la nova distribució, contemplant ma
d'obra d'oficial i d'ajudant i material i treballs
necessaris  per al seu bon funcionament.

Rend.: 0,012 404,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 28,10000 = 187,33333

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 24,14000 = 160,93333

Subtotal: 348,26666 348,26666

Materials

B0A71300 u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,28000 = 0,11200

BF11M100 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1/8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=10,2 mm i DN=6 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255

1,020      x 2,82000 = 2,87640

BFW11110 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/8´´,
per a roscar

0,150      x 3,31000 = 0,49650

BFY11110 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 1/8´´, roscat

0,500      x 0,33000 = 0,16500

Subtotal: 3,64990 3,64990

COST DIRECTE 351,91656
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 52,78748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 404,70404
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P-32 EF11M421 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 13,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 28,10000 = 3,93400

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 24,14000 = 3,37960

Subtotal: 7,31360 7,31360

Materials

BFY11420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 1/2´´, soldat

0,500      x 0,16000 = 0,08000

B0A71900 u Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,30000 = 0,12000

BFW11420 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´,
per a soldar

0,150      x 0,60000 = 0,09000

BF11M400 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255

1,020      x 4,33000 = 4,41660

Subtotal: 4,70660 4,70660

COST DIRECTE 12,02020
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,80303

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,82323

P-33 EF5273BZ u Treballs de connexió de canonada de instal.lació
d'aigua a la xarxa existent. Inclou tots els materials
necessàris per la seva execució.

Rend.: 0,046 270,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 104,95652

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 122,17391

Subtotal: 227,13043 227,13043

Materials

BN316720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de PN i preu alt

1,000      x 8,20000 = 8,20000

Subtotal: 8,20000 8,20000

COST DIRECTE 235,33043
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 35,29956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 270,62999

P-34 EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 17,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 24,14000 = 3,86240
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 28,10000 = 4,49600

Subtotal: 8,35840 8,35840

Materials

BFW52AB0 u Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300      x 2,62000 = 0,78600

BF52A300 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 5,38000 = 5,48760

BFY5AA00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,32000 = 0,32000

B0A75C00 u Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,50000 = 0,20000

Subtotal: 6,79360 6,79360

COST DIRECTE 15,15200
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,27280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,42480

P-35 EF912A86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 20,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,14000 = 1,20700

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

Subtotal: 15,25700 15,25700

Materials

BFYB4305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,06000 = 0,06000

BFWB4305 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 1,66000 = 0,49800

BF91PM86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar

1,020      x 1,54000 = 1,57080

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 1,600      x 0,33000 = 0,52800

Subtotal: 2,65680 2,65680

COST DIRECTE 17,91380
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,68707

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,60087

P-36 EF912A8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 23,36 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,550 /R x 28,10000 = 15,45500

A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 24,14000 = 1,32770

Subtotal: 16,78270 16,78270

Materials

BFYB4405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,07000 = 0,07000

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,450      x 0,36000 = 0,52200

BFWB4405 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 2,51000 = 0,75300

BF91PM8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè
de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar

1,020      x 2,14000 = 2,18280

Subtotal: 3,52780 3,52780

COST DIRECTE 20,31050
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,04658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,35708

P-37 EFQ36E9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 14,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,10000 = 2,81000

Subtotal: 5,22400 5,22400

Materials

BFYQ3090 u part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

1,000      x 0,27000 = 0,27000

BFQ36E9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 7,21000 = 7,35420

Subtotal: 7,62420 7,62420

COST DIRECTE 12,84820
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,92723

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,77543

P-38 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 2,03 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,10000 = 0,48200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,10000 = 0,44960

Subtotal: 0,93160 0,93160

Materials

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,82000 = 0,83640

Subtotal: 0,83640 0,83640

COST DIRECTE 1,76800
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,26520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,03320

P-39 EG22H815 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 2,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,10000 = 0,48200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,10000 = 0,44960

Subtotal: 0,93160 0,93160

Materials

BG22H810 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,10000 = 1,12200

Subtotal: 1,12200 1,12200

COST DIRECTE 2,05360
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,30804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36164

P-40 EG22H915 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 2,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,10000 = 0,48200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,10000 = 0,44960
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Subtotal: 0,93160 0,93160

Materials

BG22H910 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,63000 = 1,66260

Subtotal: 1,66260 1,66260

COST DIRECTE 2,59420
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,38913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98333

P-41 EG612021 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 4,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,10000 = 0,48200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 28,10000 = 0,56200

Subtotal: 1,04400 1,04400

Materials

BG612020 u Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu alt 1,000      x 2,65000 = 2,65000

Subtotal: 2,65000 2,65000

COST DIRECTE 3,69400
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,55410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,24810

P-42 EG62112Z u Instal·lació del il·luminació, Inclou , línies elèctriques
que alimentes els sistemes, i tots els elements
necessaris., connexió de tot el sistema afegint
cablejat, caixes i connexions necessàries pel seu
correcte funcionament.

Rend.: 0,012 350,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,070 /R x 28,10000 = 163,91667

A013H000 h Ajudant electricista 0,070 /R x 24,10000 = 140,58333

Subtotal: 304,50000 304,50000

COST DIRECTE 304,50000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 45,67500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,17500

P-43 EG62D111 u Treballs de modificació de la instal.lació elèctrica
existent per tal d'adecuar-la a la nova distribució,
inclòs, cablejat, conduccions, caixetes, mecanismes
(endoll, interruptors, ...) i tot lo necessari per al seu
correcte funcionament per el nou us. Tot segons
documentació tècnica, normativa vigent. plànols i
entrega de butlletí de la instal.lació.

Rend.: 0,021 771,66 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,10000 = 334,52381

A013H000 h Ajudant electricista 0,283 /R x 24,10000 = 324,77619

Subtotal: 659,30000 659,30000

Materials

BG62D1DK u Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P),
10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

1,000      x 11,30000 = 11,30000

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 11,71000 11,71000

COST DIRECTE 671,01000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 100,65150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 771,66150

P-44 EG62D1DK u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

Rend.: 1,000 23,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 24,10000 = 4,41030

Subtotal: 8,62530 8,62530

Materials

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG62D1DK u Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P),
10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,

1,000      x 11,30000 = 11,30000

Subtotal: 11,71000 11,71000

COST DIRECTE 20,33530
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,05030

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,38560

P-45 EG6211D7IWK u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250
V, amb tecla i làmpada pilot, preu altref. 75134-39 +
ref. 82032-34 de SIMON , encastat

Rend.: 1,000 37,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 24,10000 = 3,20530

Subtotal: 7,42030 7,42030

Materials

BG6211D7I u Interruptor bipolar universal, amb pilot, 16 AX 250V +
Tecla per a interruptor bipolar universal, amb visor
pilot, Simon 82, de color cava mat,ref. 75134-39 + ref.
82032-34 de SIMON

1,000      x 24,87000 = 24,87000
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Subtotal: 24,87000 24,87000

COST DIRECTE 32,29030
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 4,84355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,13385

P-46 EG631157MAK u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu altref. 10000432-039 + ref.
10000041-130 de SIMON , encastada

Rend.: 1,000 29,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 24,10000 = 3,20530

Subtotal: 7,42030 7,42030

Materials

BG631157M u Base d'endoll schuko, 16 A, 250 V, embornament 1
click, Simon 100 + Tapa per base d'endoll schuko,
Simon 100, acabat blanc,ref. 10000432-039 + ref.
10000041-130 de SIMON

1,000      x 18,48000 = 18,48000

Subtotal: 18,48000 18,48000

COST DIRECTE 25,90030
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,88505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,78535

P-47 EG731184 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal,
per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300
s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de
5 a 120 lux, amb tapa, preu superior, encastat

Rend.: 1,000 71,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 24,10000 = 3,20530

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,170 /R x 28,10000 = 4,77700

Subtotal: 7,98230 7,98230

Materials

BG731184 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal,
per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300
s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de
5 a 120 lux, amb tapa, preu superior, per a encastar

1,000      x 53,98000 = 53,98000

Subtotal: 53,98000 53,98000

COST DIRECTE 61,96230
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 9,29435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,25665
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P-48 EGAUAA11 u Partida per l'adequació de les instal·lacions i
elements constructius existents afectades per l'obra, i
realització de les tasques no previstes com a partides
d'obra individuals, aportant tots els elements,
materials i mecanismes necessaris i auxiliars per
deixar el conjunt correctament acabat segons
indicacions de la direcció facultativa.

Rend.: 1,000 368,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 1,550 /R x 24,10000 = 37,35500

A0140000 h Manobre 1,550 /R x 22,70000 = 35,18500

A013H000 h Ajudant electricista 1,550 /R x 24,10000 = 37,35500

A013G000 h Ajudant calefactor 1,550 /R x 24,10000 = 37,35500

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,550 /R x 28,10000 = 43,55500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,550 /R x 28,10000 = 43,55500

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,550 /R x 27,19000 = 42,14450

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,550 /R x 28,10000 = 43,55500

Subtotal: 320,05950 320,05950

COST DIRECTE 320,05950
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 48,00893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 368,06843

P-49 EH2LT111 u Llum decoratiu tipus downlight amb leds de la casa
Celer model 7100020236 o similar amb una vida útil
de 25000 h, de forma circular, 12 W de potència,
eficàcia lluminosa de 105 lm/W, amb equip elèctric
regulable 1-10 V, aïllament classe II, cos d'alumini i
policarbonat i grau de protecció IP20.

Rend.: 0,364 115,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,10000 = 23,15934

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 24,10000 = 19,86264

Subtotal: 43,02198 43,02198

Materials

BH2LTWVA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 24 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=
19, eficàcia lluminosa de 105 lm/W, amb equip
elèctric regulable 1-10 V, aïllament classe I, cos
d'alumini i policarbonat i grau de protecció IP20

1,000      x 57,12000 = 57,12000

Subtotal: 57,12000 57,12000

COST DIRECTE 100,14198
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 15,02130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,16328

P-50 EH2LT12V m Subministre i col.locació de lluminària lineal amb perfil
d'alumini de 94 x45 mm i tira de leds de la casa Celer
o similar amb difusor de lent opal per instal.lació
enquestada amb tira de led de 195 leds/m, grau de
protecció IP20, temperatura de color 4000 k, 24 w/m
alimentada a 24 V.
Inclos:
Molles d'ancoratge i tapes

Rend.: 0,197 229,99 €
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Font d'alimentació led

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,10000 = 42,79188

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 24,10000 = 36,70051

Subtotal: 79,49239 79,49239

Materials

BH2LT11V m Llumenera decorativa per a línia continua, sense
difusor i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma
rectangular, amb xassís de xapa d'acer esmaltat, AF i
muntada superficialment al sostre

1,000      x 120,50000 = 120,50000

Subtotal: 120,50000 120,50000

COST DIRECTE 199,99239
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 29,99886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,99125

P-51 EH61R27D u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia,
amb funcionament centralitzat de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat

Rend.: 1,000 151,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 24,10000 = 7,23000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

Subtotal: 15,66000 15,66000

Materials

BH61R77C u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia,
amb funcionament centralitzat de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

1,000      x 112,31000 = 112,31000

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

1,000      x 3,92000 = 3,92000

Subtotal: 116,23000 116,23000

COST DIRECTE 131,89000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 19,78350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,67350

P-52 EHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb
unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat

Rend.: 1,000 157,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 13,06000 13,06000

Materials

BHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb
unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge

1,000      x 124,17000 = 124,17000

Subtotal: 124,17000 124,17000

COST DIRECTE 137,23000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 20,58450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,81450

P-53 EJ13R91L u Lavabo ergonòmic de ceràmica de color blanc amb
conjunt de sifò i suports, totalment col.locat.

Rend.: 0,067 513,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 28,10000 = 209,70149

A013J000 h Ajudant lampista 0,200 /R x 24,10000 = 71,94030

Subtotal: 281,64179 281,64179

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,045      x 17,21000 = 0,77445

BJ13B91L u Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu alt

1,000      x 164,47000 = 164,47000

Subtotal: 165,24445 165,24445

COST DIRECTE 446,88624
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 67,03294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 513,91918

P-54 EJ13B11S u Lavabo de porcellana esmaltada, model the Gap
Square de ROCA SANITARIO o similar , senzill,
d'amplària 60 i orifici per griferia, de color blanc i preu
mitjà, col·locat sobre encimera.

Rend.: 1,000 227,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

A013J000 h Ajudant lampista 0,125 /R x 24,10000 = 3,01250

Subtotal: 17,06250 17,06250

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 17,21000 = 0,43025

BJ13B11S u Lavabo  de porcellana esmaltada, model the Gap
Square de ROCA SANITARIO o similar , senzill,
d'amplària 60 i orifici per griferia, de color blanc i preu
mitjà, col·locat sobre encimera.

1,000      x 180,00000 = 180,00000

Subtotal: 180,43025 180,43025
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COST DIRECTE 197,49275
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 29,62391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,11666

P-55 EJ14B111 u Inodor adaptat Meridian de la casa ROCA o similar,
de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb
frontises d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de
doble descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat
a la xarxa d'evacuació.

Rend.: 0,314 531,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 24,10000 = 26,09554

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 28,10000 = 111,86306

Subtotal: 137,95860 137,95860

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 17,21000 = 0,20652

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 5,80000 = 1,42100

BJ14B111 u Inodor compacte  Meridian de la casa ROCA o
similar, de 37x60x79 cm, de sortida
vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises
d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació.

1,000      x 323,00000 = 323,00000

Subtotal: 324,62752 324,62752

COST DIRECTE 462,58612
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 69,38792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 531,97404

P-56 EJ14B112 u Inodor compacte Meridian de la casa ROCA o
similar, de 37x60x79 cm, de sortida
vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises
d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació.

Rend.: 1,000 423,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 28,10000 = 35,12500

A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 24,10000 = 8,19400

Subtotal: 43,31900 43,31900

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 17,21000 = 0,20652

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 5,80000 = 1,42100

BJ14B111 u Inodor compacte  Meridian de la casa ROCA o
similar, de 37x60x79 cm, de sortida
vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises
d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble

1,000      x 323,00000 = 323,00000
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descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació.

Subtotal: 324,62752 324,62752

COST DIRECTE 367,94652
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 55,19198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 423,13850

P-57 EJ1AB21N u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu superior, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 139,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 24,10000 = 3,61500

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 28,10000 = 16,86000

Subtotal: 20,47500 20,47500

Materials

BJ1AB21N u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions

1,000      x 99,41000 = 99,41000

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 5,80000 = 1,42100

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,015      x 17,21000 = 0,25815

Subtotal: 101,08915 101,08915

COST DIRECTE 121,56415
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 18,23462

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,79877

P-58 EJ1ZAD01 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma,
muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu
superior

Rend.: 1,000 60,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A013J000 h Ajudant lampista 0,040 /R x 24,10000 = 0,96400

Subtotal: 5,17900 5,17900

Materials

BJ1ZAD01 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma
per a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior

1,000      x 47,36000 = 47,36000

Subtotal: 47,36000 47,36000

COST DIRECTE 52,53900
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 7,88085

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,41985
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P-59 EJ23A111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
sobre paret, de llautó cromat, preu superior, amb
entrada de 1/2´´

Rend.: 1,000 121,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,112 /R x 24,10000 = 2,69920

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 28,10000 = 12,64500

Subtotal: 15,34420 15,34420

Materials

BJ23A111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a
muntar a la paret, de llautó cromat, preu superior,
amb entrada de 1/2´´

1,000      x 90,40000 = 90,40000

Subtotal: 90,40000 90,40000

COST DIRECTE 105,74420
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 15,86163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,60583

P-60 EJ23R12G u Aixeta monocomandament amb palanca per a
lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets

Rend.: 1,000 198,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 24,10000 = 3,61500

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 28,10000 = 16,86000

Subtotal: 20,47500 20,47500

Materials

BJ23R62G u Aixeta monocomandament amb palanca  per a
lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets

1,000      x 152,00000 = 152,00000

Subtotal: 152,00000 152,00000

COST DIRECTE 172,47500
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 25,87125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,34625

P-61 EJ23U020 u Prolongació d'aixeta per a lavabo, muntada
superficialment, de llautó cromat, amb entrada de 1/2''

Rend.: 1,000 13,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 24,10000 = 1,20500

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 6,82500 6,82500

Materials

BJ23U020 u Prolongació d'aixeta per a lavabo, de llautó cromat,
amb entrada de 1/2''

1,000      x 5,09000 = 5,09000

Subtotal: 5,09000 5,09000
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COST DIRECTE 11,91500
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,78725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,70225

P-62 EJ24A111 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub
d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior,
amb entrada de 1/2´´

Rend.: 1,000 25,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

A013J000 h Ajudant lampista 0,062 /R x 24,10000 = 1,49420

Subtotal: 8,51920 8,51920

Materials

BJ24A111 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, per a muntar superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu
superior, amb entrada de 1/2´´

1,000      x 14,04000 = 14,04000

Subtotal: 14,04000 14,04000

COST DIRECTE 22,55920
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,38388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,94308

P-63 EJ2981B1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta
i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb
entrada de 1/2´´

Rend.: 1,000 41,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,10000 = 1,80750

Subtotal: 10,23750 10,23750

Materials

BJ2981B1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta
i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb
entrada de 1/2´´

1,000      x 26,03000 = 26,03000

Subtotal: 26,03000 26,03000

COST DIRECTE 36,26750
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,44013

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,70763

P-64 EJ33B1PF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació
per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre,
flux d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma
UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita
evacuació

Rend.: 1,000 58,33 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 24,10000 = 1,20500

Subtotal: 6,82500 6,82500

Materials

BJ33B1PF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació
per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre,
flux d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma
UNE-EN 12380, per a connectar al ramal

1,000      x 43,90000 = 43,90000

Subtotal: 43,90000 43,90000

COST DIRECTE 50,72500
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 7,60875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,33375

P-65 EJ42U020 u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó
d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de
diàmetre i capacitat 500 c.c., col·locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 87,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

Subtotal: 6,79750 6,79750

Materials

BJ42U020 u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó
d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de
diàmetre i capacitat 500 c.c.

1,000      x 69,40000 = 69,40000

Subtotal: 69,40000 69,40000

COST DIRECTE 76,19750
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 11,42963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,62713

P-66 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 165,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 27,19000 = 9,51650

Subtotal: 9,51650 9,51650

Materials

BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm

1,000      x 134,49000 = 134,49000

Subtotal: 134,49000 134,49000
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COST DIRECTE 144,00650
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 21,60098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,60748

P-67 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 318,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 27,19000 = 27,19000

Subtotal: 27,19000 27,19000

Materials

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

1,000      x 249,56000 = 249,56000

Subtotal: 249,56000 249,56000

COST DIRECTE 276,75000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 41,51250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 318,26250

P-68 EJ4ZU035 u Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer
inoxidable, de dimensions 340 x 115 x 110 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 39,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

Subtotal: 6,79750 6,79750

Materials

BJ4ZU035 u Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer
inoxidable, de dimensions 340 x 115 x 110 mm

1,000      x 27,55000 = 27,55000

Subtotal: 27,55000 27,55000

COST DIRECTE 34,34750
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,15213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,49963

P-69 EMSB74M2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de pvc d'1,5 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria b segons une 23035-4,
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Rend.: 1,000 34,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

Subtotal: 8,43000 8,43000

Materials

BMSB74M0 u rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de pvc d'1,5 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria b segons une 23035-4

1,000      x 20,87000 = 20,87000

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,10000 = 0,40000
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Subtotal: 21,27000 21,27000

COST DIRECTE 29,70000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 4,45500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,15500

P-70 EN314427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 23,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 24,14000 = 3,98310

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 28,10000 = 4,63650

Subtotal: 8,61960 8,61960

Materials

BN314420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 16 bar de PN i preu alt

1,000      x 11,75000 = 11,75000

Subtotal: 11,75000 11,75000

COST DIRECTE 20,36960
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,05544

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,42504

P-71 EN315427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 27,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 24,14000 = 3,98310

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 28,10000 = 4,63650

Subtotal: 8,61960 8,61960

Materials

BN315420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de PN i preu alt

1,000      x 15,67000 = 15,67000

Subtotal: 15,67000 15,67000

COST DIRECTE 24,28960
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,64344

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,93304

P-72 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 21,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000
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Subtotal: 10,44800 10,44800

Materials

BN316720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de PN i preu alt

1,000      x 8,20000 = 8,20000

Subtotal: 8,20000 8,20000

COST DIRECTE 18,64800
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,79720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,44520

P-73 EQ512K51 m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm
de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de llargària,
col·locat sobre suport mural i encastat al parament

Rend.: 1,000 232,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 22,70000 = 15,89000

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,400 /R x 27,19000 = 38,06600

Subtotal: 53,95600 53,95600

Materials

BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius

4,500      x 14,78000 = 66,51000

BQ512K50 m2 Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 30
mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de llargària

1,000      x 80,81000 = 80,81000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0074      x 80,01840 = 0,59214

Subtotal: 147,91214 147,91214

COST DIRECTE 201,86814
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 30,28022

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,14836

P-74 EQ5Z1013 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de
forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim

Rend.: 1,000 40,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012R000 h Oficial 1a marbrista 1,300 /R x 27,19000 = 35,34700

Subtotal: 35,34700 35,34700

COST DIRECTE 35,34700
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,30205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,64905

P-75 K211E11F m Desmuntatge, aplec de material per a la seva
reutilització i posterior muntatge d'unitat interior de
climatització, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. Inclòs, cablejat,
conduccions, caixetes,reposició de gas, mecanismes
i tot lo necessari per al seu correcte funcionament.

Rend.: 0,007 690,78 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 28,10000 = 321,14286

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 24,14000 = 275,88571

Subtotal: 597,02857 597,02857

Materials

B0A71300 u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,28000 = 0,11200

BF11M100 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1/8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=10,2 mm i DN=6 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255

1,020      x 2,82000 = 2,87640

BFW11110 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/8´´,
per a roscar

0,150      x 3,31000 = 0,49650

BFY11110 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 1/8´´, roscat

0,500      x 0,33000 = 0,16500

Subtotal: 3,64990 3,64990

COST DIRECTE 600,67847
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 90,10177

COST EXECUCIÓ MATERIAL 690,78024

P-76 K216411X m2 Enderroc de paret ceràmica, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclós revestiments

Rend.: 0,849 20,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 23,47000 = 8,29329

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 8,02120

Subtotal: 16,31449 16,31449

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,300 /R x 3,48000 = 1,22968

Subtotal: 1,22968 1,22968

COST DIRECTE 17,54417
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,63163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,17580

P-77 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 17,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 23,47000 = 7,04100

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

Subtotal: 13,85100 13,85100

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,300 /R x 3,48000 = 1,04400

Subtotal: 1,04400 1,04400
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COST DIRECTE 14,89500
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,23425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,12925

P-78 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 15,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 22,70000 = 13,62000

Subtotal: 13,62000 13,62000

COST DIRECTE 13,62000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,04300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,66300

P-79 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,460 /R x 22,70000 = 10,44200

Subtotal: 10,44200 10,44200

COST DIRECTE 10,44200
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,56630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,00830

P-80 K218A610 m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al
interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 16,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,650 /R x 22,70000 = 14,75500

Subtotal: 14,75500 14,75500

COST DIRECTE 14,75500
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,21325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,96825

K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat,
de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 13,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 23,47000 = 7,04100

Subtotal: 9,31100 9,31100

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 15,86000 = 2,37900

Subtotal: 2,37900 2,37900

COST DIRECTE 11,69000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,75350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,44350

P-81 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 7,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

Subtotal: 6,81000 6,81000

COST DIRECTE 6,81000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,02150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,83150

K2194621 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 13,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 22,70000 = 11,35000

Subtotal: 11,35000 11,35000

COST DIRECTE 11,35000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,70250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,05250

P-82 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de
ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 15,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 22,70000 = 13,62000

Subtotal: 13,62000 13,62000

COST DIRECTE 13,62000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,04300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,66300

P-83 K219711F m2 Arrencada de taullel de pedra natural, ancoratges,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 0,053 29,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 22,70000 = 25,69811
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 25,69811 25,69811

COST DIRECTE 25,69811
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,85472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,55283

P-84 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 1,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 22,70000 = 1,36200

Subtotal: 1,36200 1,36200

COST DIRECTE 1,36200
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,20430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,56630

P-85 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 26,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000

COST DIRECTE 22,70000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,40500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,10500

P-86 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 13,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 22,70000 = 11,35000

Subtotal: 11,35000 11,35000

COST DIRECTE 11,35000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,70250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,05250

P-87 K21C2011 m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o
alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 3,40500 3,40500
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,40500
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,51075

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91575

P-88 K21D101X u Arrencada de baixants i connexions als desguassos
per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per
la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Rend.: 0,013 281,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 22,70000 = 244,46154

Subtotal: 244,46154 244,46154

COST DIRECTE 244,46154
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 36,66923

COST EXECUCIÓ MATERIAL 281,13077

P-89 K21E111Z u Desmuntatge i posterior col.locació de radiadors a
nova ubicació, amb tots els mitjans necessàris pel
seu correcte funcionament

Rend.: 1,000 124,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,800 /R x 22,70000 = 40,86000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,200 /R x 28,10000 = 33,72000

A013G000 h Ajudant calefactor 1,400 /R x 24,10000 = 33,74000

Subtotal: 108,32000 108,32000

COST DIRECTE 108,32000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 16,24800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,56800

P-90 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat
superficialment, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,10000 = 2,81000

Subtotal: 5,22400 5,22400

COST DIRECTE 5,22400
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,78360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,00760

P-91 K21GR011 u Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial i iluminació per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 0,003 400,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 28,10000 = 187,33333

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,10000 = 160,66667

Subtotal: 348,00000 348,00000

COST DIRECTE 348,00000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 52,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,20000

P-92 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb
tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2
de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 295,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,200 /R x 28,10000 = 33,72000

A013J000 h Ajudant lampista 3,600 /R x 24,10000 = 86,76000

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 22,70000 = 136,20000

Subtotal: 256,68000 256,68000

COST DIRECTE 256,68000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 38,50200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 295,18200

P-93 K21JA11Z u Arrencada d'urinari, suport, aixetes, mecanismes i
desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 18,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 16,32000 16,32000

COST DIRECTE 16,32000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,44800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,76800

P-94 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 18,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 28,10000 = 12,64500

Subtotal: 16,05000 16,05000
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COST DIRECTE 16,05000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,40750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,45750

P-95 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 20,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,550 /R x 28,10000 = 15,45500

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 17,72500 17,72500

COST DIRECTE 17,72500
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,65875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,38375

P-96 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos
i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 29,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 28,10000 = 22,48000

Subtotal: 25,88500 25,88500

COST DIRECTE 25,88500
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,88275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,76775

P-97 K21QR113 u Desmuntatge i posterior muntatge d'equipament amb
mitjans manuals, trasllat interior, aplec de materials
per a la seva reutilització. Inclòs tot el material
necessàri.

Rend.: 1,360 191,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 10,000 /R x 22,70000 = 166,91176

Subtotal: 166,91176 166,91176

COST DIRECTE 166,91176
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 25,03676

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,94852

P-98 K21QR11F u Desmuntatge i posterior muntatge d'extintor amb
mitjans manuals, trasllat interior, aplec de materials
per a la seva reutilització. Inclòs tot el material
necessàri.

Rend.: 2,834 92,11 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 10,000 /R x 22,70000 = 80,09880

Subtotal: 80,09880 80,09880

COST DIRECTE 80,09880
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 12,01482

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,11362

P-99 K652334Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W

Rend.: 1,000 74,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 27,19000 = 10,60410

A0137000 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 24,14000 = 3,37960

Subtotal: 13,98370 13,98370

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 3,05000 = 0,36600

B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

4,120      x 8,01000 = 33,00120

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,675      x 1,11000 = 4,07925

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975      x 1,08000 = 1,07730

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,59000 = 0,27730

B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

1,030      x 2,69000 = 2,77070

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 9,87000 = 7,10640

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,31000 = 1,04800

Subtotal: 50,90615 50,90615

COST DIRECTE 64,88985
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 9,73348

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,62333

P-100 K81131A1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:6, deixat de regle

Rend.: 1,000 25,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



PROJECTE REFORMA
ACCESSIBILITAT CAMBRES HIGIENIQUES CIFO SANT FELIU DE LLOBREGAT
EXP: SOC-2021-426

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/07/22 Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,506 /R x 27,19000 = 13,75814

A0140000 h Manobre 0,253 /R x 22,70000 = 5,74310

Subtotal: 19,50124 19,50124

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0281      x 80,01840 = 2,24852

Subtotal: 2,24852 2,24852

COST DIRECTE 21,74976
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,26246

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,01222

K81136C2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10,
remolinat

Rend.: 1,000 36,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,396 /R x 22,70000 = 8,98920

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,660 /R x 27,19000 = 17,94540

Subtotal: 26,93460 26,93460

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0292      x 170,16540 = 4,96883

Subtotal: 4,96883 4,96883

COST DIRECTE 31,90343
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 4,78551

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,68894

P-101 K812111E m2 Treballs de reparació de revestiment paraments
exteriors afectats per l'enderroc.

Rend.: 1,000 36,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K81136C2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10,
remolinat

1,000      x 31,90343 = 31,90343

Subtotal: 31,90343 31,90343

COST DIRECTE 31,90343
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 4,78551

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,68894

P-102 K812R112 m Reparació d'acabat de parets i sostres a les zones
d'enderroc d'envà, s'inclou repicat d'una franja de 50
cm col.locació de malla i posterior acabament
d'enguixat reglejat, amb guix B1, acabat lliscat amb
guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons
i reglada de sòcol.

Rend.: 1,266 30,72 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,180 /R x 27,19000 = 3,86588

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,506 /R x 27,19000 = 10,86741

A0140000 h Manobre 0,253 /R x 22,70000 = 4,53641

A0149000 h Manobre guixaire 0,180 /R x 22,70000 = 3,22749

Subtotal: 22,49719 22,49719

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,400      x 0,13000 = 0,05200

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,015      x 127,62400 = 1,91436

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0281      x 80,01840 = 2,24852

Subtotal: 4,21488 4,21488

COST DIRECTE 26,71207
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 4,00681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,71888

P-103 K82C1M3J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit,
grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 43,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 22,70000 = 2,72400

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 27,19000 = 9,78840

Subtotal: 12,51240 12,51240

Materials

B0FH7172 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,100      x 18,51000 = 20,36100

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

4,9028      x 0,80000 = 3,92224

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,90000 = 0,63450

Subtotal: 24,91774 24,91774

COST DIRECTE 37,43014
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,61452

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,04466

P-104 K877R111 u Reblert de forat de fins 30x30x30 cm3, en sostre i
paviment.

Rend.: 1,827 38,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,630 /R x 22,70000 = 7,82759
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A0121000 h Oficial 1a 1,250 /R x 27,19000 = 18,60290

Subtotal: 26,43049 26,43049

Materials

B89ZCM00 l Pintura al silicat d'un component, per a veladura de
pedra natural, hidròfuga

0,009      x 7,46000 = 0,06714

B0FG2JA3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

28,000      x 0,14000 = 3,92000

B0182200 l Diluent de pintura mineral al silicat, per a veladura de
pedra natural

0,036      x 13,83000 = 0,49788

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,014      x 170,16540 = 2,38232

D0705A21 m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

0,001      x 142,64160 = 0,14264

Subtotal: 7,00998 7,00998

COST DIRECTE 33,44047
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 5,01607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,45654

P-105 K8789212 m2 Preparació de sostre per a pintar, realitzada amb
pasta anivelladora per a interior previ picat i massillat
d'esquerdes i forats i taques d'humitat.

Rend.: 1,860 4,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 24,14000 = 0,25957

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 27,19000 = 2,92366

Subtotal: 3,18323 3,18323

Materials

B8ZZ7100 kg Pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid 0,5775      x 1,03000 = 0,59483

Subtotal: 0,59483 0,59483

COST DIRECTE 3,77806
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,56671

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,34477

K93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 21,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 22,70000 = 5,44800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 27,19000 = 2,99090

Subtotal: 8,43890 8,43890

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1545      x 64,31000 = 9,93590
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Subtotal: 9,93590 9,93590

COST DIRECTE 18,37480
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,75622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,13102

K9B393CK m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària
nacional amb una cara polida i abrillantada, preu
mitjà, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 134,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,720 /R x 27,19000 = 19,57680

A0140000 h Manobre 0,360 /R x 22,70000 = 8,17200

Subtotal: 27,74880 27,74880

Materials

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,600      x 0,92000 = 0,55200

B0G19L04 m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb
aresta viva a les quatre vores

1,010      x 83,10000 = 83,93100

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0252      x 170,16540 = 4,28817

Subtotal: 88,77117 88,77117

COST DIRECTE 116,51997
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 17,47800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,99797

K9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

Rend.: 1,000 12,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

A0128000 h Oficial 1a polidor 0,320 /R x 27,19000 = 8,70080

Subtotal: 9,83580 9,83580

Maquinària

C2009000 h Abrillantadora 0,120 /R x 2,05000 = 0,24600

C2007000 h Polidora 0,200 /R x 2,46000 = 0,49200

Subtotal: 0,73800 0,73800

COST DIRECTE 10,57380
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,58607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,15987

P-106 KANA6186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per
a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

Rend.: 1,000 28,72 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials

BANA6186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta,
per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i
210 cm d'alçària

1,000      x 24,97000 = 24,97000

Subtotal: 24,97000 24,97000

COST DIRECTE 24,97000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 3,74550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,71550

P-107 KD111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 20,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 24,10000 = 4,33800

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 28,10000 = 10,11600

Subtotal: 14,45400 14,45400

Materials

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 0,02000 = 0,02000

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 1,84000 = 2,30000

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 1,26000 = 1,26000

Subtotal: 3,58000 3,58000

COST DIRECTE 18,03400
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 2,70510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,73910

P-108 KJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal o a un sifó de PVC

Rend.: 1,000 15,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 24,10000 = 1,20500

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 6,82500 6,82500

Materials

BJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

1,000      x 6,35000 = 6,35000

Subtotal: 6,35000 6,35000

COST DIRECTE 13,17500
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,97625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,15125
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P-109 KJ33411S u Treballs de connexió de la xarxa de sanejament de
nova construcció a la existent. Inclou cates per la
seva localització, enderroc del sostre, part
proporcional de tubs de PVC, formació de calaix,
reparació d'elements afectats, formigonat,
connexions, peces especials, adequació d'arquetes i
tots els materials necessàris per la seva execució.

Rend.: 0,020 818,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 24,10000 = 120,50000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 28,10000 = 562,00000

Subtotal: 682,50000 682,50000

Materials

BJ334487 u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de
diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 40 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

1,000      x 29,10000 = 29,10000

Subtotal: 29,10000 29,10000

COST DIRECTE 711,60000
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 106,74000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 818,34000

P-110 KKK15221 u Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20
cm, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 13,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 24,14000 = 3,62100

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 7,83600 7,83600

Materials

BKK15220 u Reixeta de ventilació estampada d'alumini de 20x20
cm

1,000      x 4,16000 = 4,16000

Subtotal: 4,16000 4,16000

COST DIRECTE 11,99600
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,79940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,79540

P-111 KY01131A m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 7,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 6,12400 6,12400

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,003      x 91,97240 = 0,27592
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Subtotal: 0,27592 0,27592

COST DIRECTE 6,39992
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,95999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,35991

P-112 KY015002 m Tapat de regata existent amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

Rend.: 1,000 4,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 27,19000 = 3,26280

Subtotal: 3,26280 3,26280

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0404      x 0,13000 = 0,00525

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

3,030      x 0,13000 = 0,39390

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,54000 = 0,00308

Subtotal: 0,40223 0,40223

COST DIRECTE 3,66503
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 0,54975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,21478

P-113 KY031000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de
sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a
350 mm de fondària

Rend.: 1,000 9,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 23,47000 = 5,86750

Subtotal: 5,86750 5,86750

Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,250 /R x 8,22000 = 2,05500

Subtotal: 2,05500 2,05500

COST DIRECTE 7,92250
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,18838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,11088

P-114 KY311620 m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre
90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim

Rend.: 1,000 12,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 2,71900 2,71900

Materials
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BD13162B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 1 m, per a encolar

1,000      x 8,14000 = 8,14000

Subtotal: 8,14000 8,14000

COST DIRECTE 10,85900
DESPESES INDIRECTES 15,00 % 1,62885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,48785
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Obra 01 Pressupost EXP: SOC-2021-426.2

Capítol 02 CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Titol 3 00 TREBALLS PREVIS

Titol 4 01 ENDERROCS

1 K21D101X u Arrencada de baixants i connexions als desguassos per a cada unitat
de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 88)

281,13 0,400 112,45

2 K21GR011 u Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial i
iluminació per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la
instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 91)

400,20 0,400 160,08

3 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i
aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la
instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 92)

295,18 0,400 118,07

4 K21JA11Z u Arrencada d'urinari, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 93)

18,77 3,000 56,31

5 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 94)

18,46 4,000 73,84

6 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 95)

20,38 6,000 122,28

7 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 96)

29,77 1,000 29,77

8 K218A610 m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 80)

16,97 71,290 1.209,79

9 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 85)

26,11 5,000 130,55

10 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 86)

13,05 15,000 195,75

11 K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P -
90)

6,01 12,000 72,12

12 K216411X m2 Enderroc de paret ceràmica, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclós revestiments
(P - 76)

20,18 60,930 1.229,57

13 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 77)

17,13 18,000 308,34

14 K21C2011 m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 87)

3,92 4,000 15,68

15 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 81)

7,83 34,466 269,87

16 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5
cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 82)

15,66 34,466 539,74

17 KY311620 m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m
de llargària, com a màxim (P - 114)

12,49 4,000 49,96

18 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 79)

12,01 70,560 847,43

EUR
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19 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 78)

15,66 70,560 1.104,97

20 K21QR113 u Desmuntatge i posterior muntatge d'equipament amb mitjans manuals,
trasllat interior, aplec de materials per a la seva reutilització. Inclòs tot
el material necessàri. (P - 97)

191,95 1,000 191,95

21 EGAUAA11 u Partida per l'adequació de les instal·lacions i elements constructius
existents afectades per l'obra, i realització de les tasques no previstes
com a partides d'obra individuals, aportant tots els elements, materials
i mecanismes necessaris i auxiliars per deixar el conjunt correctament
acabat segons indicacions de la direcció facultativa. (P - 48)

368,07 1,000 368,07

22 KY01131A m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i
tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 111)

7,36 62,000 456,32

23 KY015002 m Tapat de regata existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 (P -
112)

4,21 62,000 261,02

24 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 84)

1,57 2,000 3,14

25 41697741 u Cala d'inspecció en paviment i solera de formigó de 100x70 cm amb
mitjans manuals i martell pneumàtic, inclou reposició dels elements
enderrocats (P - 5)

205,94 5,000 1.029,70

26 KY031000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5
a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 113)

9,11 9,000 81,99

27 K21QR11F u Desmuntatge i posterior muntatge d'extintor amb mitjans manuals,
trasllat interior, aplec de materials per a la seva reutilització. Inclòs tot
el material necessàri. (P - 98)

92,11 1,000 92,11

28 1A21111T u Treballs de realització de les operacions necessàries, per la
descàrrega de materials, transport manual interior, ...... (P - 1)

552,22 1,000 552,22

29 1A21112T u Treballs de realització de les operacions necessàries, per la càrrega i
el transport manual de runa per interior de l'obra. (P - 2)

488,32 1,000 488,32

30 K219711F m2 Arrencada de taullel de pedra natural, ancoratges, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 83)

29,55 4,650 137,41

TOTAL Titol 4 01.02.00.01 10.308,82

Obra 01 Pressupost EXP: SOC-2021-426.2

Capítol 02 CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Titol 3 01 SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS

Titol 4 01 FAÇANES

1 EAF2111F u Fe 01 Finestra d'alumini, sèrie Cor-70 Hoja Oculta ´´CORTIZO´´ o
similar, amb trencament de pont tèrmic, formada per una fulla batent i
2 fulles fixes, amb obertura cap a l'interior i doble compàs, dimensions
2700x900 mm, acabat anoditzat, amb el segell EWAA-EURAS, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés d'anoditzat, composta de fulla
de 70 mm i marc de 70 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta obertura des del terra i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,0 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 40 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base i sense persiana. Inclús silicona per a segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. TSAC.

(P - 20)

1.882,28 2,000 3.764,56

2 EC1G47D1 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1
butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra
d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral traslúcid de
lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 24)

118,71 4,860 576,93

EUR
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3 K812111E m2 Treballs de reparació de revestiment paraments exteriors afectats per
l'enderroc. (P - 101)

36,69 16,900 620,06

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 4.961,55

Obra 01 Pressupost EXP: SOC-2021-426.2

Capítol 02 CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Titol 3 02 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS

Titol 4 01 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

1 K81131A1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (P - 100)

25,01 71,000 1.775,71

2 K652334Y m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W (P - 99)

74,62 61,030 4.554,06

3 E8Z2R213 m2 Reforç interior d'envà de cartró guix amb llistons de fusta de pi roig de
secció 4x15 cm col·locats interiorment a l'estructura de l'envà i fixats
mecànicament a aquesta, col·locats a les zones d'ancoratge.... (P - 16)

15,52 14,000 217,28

4 KANA6186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 106)

28,72 4,000 114,88

5 K812R112 m Reparació d'acabat de parets i sostres a les zones d'enderroc d'envà,
s'inclou repicat d'una franja de 50 cm col.locació de malla i posterior
acabament d'enguixat reglejat, amb guix B1, acabat lliscat amb guix
C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol. (P
- 102)

30,72 25,000 768,00

6 K82C1M3J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt,
de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
(P - 103)

43,04 140,800 6.060,03

7 E898JAC0 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de
disolvents, plàstica per a interiors , de color, amb una capa
d'imprimació específica i dues capes d' acabat (P - 12)

8,04 105,000 844,20

8 E89EX11X m2 Decapat i pintat de plafó de calefacció de planxa d'acer, a l'esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P -
14)

68,92 9,000 620,28

9 E89FGBPC m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim (P - 15)

6,39 16,500 105,44

10 EAQFA111 u Subministre i col.locació de porta corredissa encastada de 40 mm de
gruix amb una llum de pas de 100x 210 cm, de cares llises de tauler
de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix , cantells emmarcats
amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL,
col·locada, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base acabat
xapat amb HPL, fixada a les guies de la caixa encastada
Inclos
- caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer
galvanitzat, d'1 fulla de 100x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb
plaques de guix laminat.
- tancament amb ferratges de seguretat de cop
- maneta amb accionament mitjançant mecanisme de pressió o
palanca i protecció al seu voltant
- pany amb clau mestrejada i condemna.
- pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida - fungicida, una de segelladora i dues d'acabat (P - 22)

1.300,27 1,000 1.300,27

11 EAQEG12X u Porta de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, amb
una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix
de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat HPL, amb fulla cares
llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF

438,03 4,000 1.752,12
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xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany mestrejat, amb joc
de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, tancament amb
ferratges de seguretat de cop, de preu mitjà. (P - 21)

12 1A21T11S u Tarja fixa pintada, amb vidriera, d'una llum de bastiment maxima de
240x50 cm, amb bastiment per a envà o tabicó, fulla fixa i tapajunts de
fusta. m2 de llum de bastiment. (P - 4)

240,41 2,000 480,82

13 1A21T11F u Tarja fixa pintada, amb vidriera, d'una llum de bastiment maxima de
200x50 cm, amb bastiment per a envà o tabicó, fulla fixa i tapajunts de
fusta. m2 de llum de bastiment. (P - 3)

230,13 2,000 460,26

14 EC151B11 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral
translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó
de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 23)

54,76 2,200 120,47

15 E66AA600 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de 140 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les
dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i
perfil superior de suport amb elements de fixació (P - 8)

416,63 6,000 2.499,78

16 E66AB030 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 100 cm de llargària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm
de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i
peus regulables d'acer inoxidable (P - 9)

213,74 2,000 427,48

TOTAL Titol 4 01.02.02.01 22.101,08
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Titol 4 02 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL

1 K877R111 u Reblert de forat de fins 30x30x30 cm3, en sostre i paviment. (P - 104) 38,46 8,000 307,68

2 E93AC165 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN
13813, aplicada manualment (P - 17)

15,09 35,000 528,15

3 E9Z5U111 m Tapajunts diferents paviments d'acer inox., de 40 mm d'amplària,
amb perfil de neoprè i suport  col·locat prèviament el suport. (P - 19)

60,40 1,000 60,40

4 E9DC1H1H m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit
antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 18)

60,22 35,000 2.107,70

5 E8443260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim (P - 10)

41,73 140,000 5.842,20

6 E844Q211 m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus
hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 11)

60,52 4,740 286,86

7 K812R112 m Reparació d'acabat de parets i sostres a les zones d'enderroc d'envà,
s'inclou repicat d'una franja de 50 cm col.locació de malla i posterior
acabament d'enguixat reglejat, amb guix B1, acabat lliscat amb guix
C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol. (P
- 102)

30,72 15,000 460,80

8 K8789212 m2 Preparació de sostre per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora
per a interior previ picat i massillat d'esquerdes i forats i taques
d'humitat. (P - 105)

4,34 35,000 151,90
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9 E898KAC0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut
de disolvents, plàstica per a interiors , de color, amb una capa
d'imprimació específica i dues capes d' acabat (P - 13)

8,96 70,000 627,20

TOTAL Titol 4 01.02.02.02 10.372,89
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Titol 4 01 INSTAL.LACIONS D'AIGUA

1 EF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 34)

17,42 4,800 83,62

2 EF912A86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 35)

20,60 61,200 1.260,72

3 EF912A8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 36)

23,36 38,400 897,02

4 EN314427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 70)

23,43 11,000 257,73

5 EN315427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 71)

27,93 2,000 55,86

6 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 72)

21,45 2,000 42,90

7 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 38)

2,03 61,200 124,24

8 EG22H815 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 39)

2,36 38,400 90,62

9 EG22H915 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 40)

2,98 4,800 14,30

10 EF5273BZ u Treballs de connexió de canonada de instal.lació d'aigua a la xarxa
existent. Inclou tots els materials necessàris per la seva execució. (P -
33)

270,63 2,000 541,26

11 EFQ36E9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 37)

14,78 24,000 354,72

TOTAL Titol 4 01.02.03.01 3.722,99
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Titol 3 03 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS

Titol 4 02 EVAQÜACIÓ D'AIGUES

1 KJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC,
de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 108)

15,15 7,000 106,05

2 EJ33B1PF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo,
d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de designació
AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita
evacuació (P - 64)

58,33 7,000 408,31

3 KD111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 107)

20,74 7,000 145,18

4 ED116771 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 26)

46,90 21,000 984,90

5 ED15N911 m Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 27)

66,40 8,000 531,20

6 KJ33411S u Treballs de connexió de la xarxa de sanejament de nova construcció a
la existent. Inclou cates per la seva localització, enderroc del sostre,
part proporcional de tubs de PVC, formació de calaix, reparació
d'elements afectats, formigonat, connexions, peces especials,
adequació d'arquetes i tots els materials necessàris per la seva
execució. (P - 109)

818,34 1,000 818,34

TOTAL Titol 4 01.02.03.02 2.993,98
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Titol 4 03 INSTAL.LACIONS TERMIQUES

1 K21E111Z u Desmuntatge i posterior col.locació de radiadors a nova ubicació, amb
tots els mitjans necessàris pel seu correcte funcionament (P - 89)

124,57 2,000 249,14

2 EF11M421 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 32)

13,82 9,600 132,67

3 EF11M11X m Treballs per d'adaptació de la instal.lació de calefacció a la nova
distribució, contemplant ma d'obra d'oficial i d'ajudant i material i
treballs necessaris  per al seu bon funcionament. (P - 31)

404,70 1,000 404,70

4 K211E11F m Desmuntatge, aplec de material per a la seva reutilització i posterior
muntatge d'unitat interior de climatització, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclòs, cablejat,
conduccions, caixetes,reposició de gas, mecanismes i tot lo necessari
per al seu correcte funcionament. (P - 75)

690,78 1,000 690,78

TOTAL Titol 4 01.02.03.03 1.477,29
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1 EE42C724 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 175 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 28)

44,44 18,000 799,92

2 EEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat (P - 30)

112,61 4,000 450,44

3 KKK15221 u Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20 cm, fixada
mecànicament (P - 110)

13,80 2,000 27,60

4 EEM3211X u Treballs per la instal.lació de ventilació de la nova distribució,
contemplant ma d'obra d'oficial i d'ajudant i material, ajudes de
paleteria i treballs necessaris  per al seu bon funcionament. (P - 29)

236,67 1,000 236,67

TOTAL Titol 4 01.02.03.04 1.514,63
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Titol 4 05 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

1 EG62D1DK u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat
superficialment (P - 44)

23,39 4,000 93,56

2 EG6211D7IWKKu Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i
làmpada pilot, preu altref. 75134-39 + ref. 82032-34 de SIMON ,
encastat (P - 45)

37,13 7,000 259,91

3 EG731184 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació,
de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a
120 lux, amb tapa, preu superior, encastat (P - 47)

71,26 12,000 855,12

4 EG612021 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada (P - 41) 4,25 7,000 29,75

5 EG62D111 u Treballs de modificació de la instal.lació elèctrica existent per tal
d'adecuar-la a la nova distribució, inclòs, cablejat, conduccions,
caixetes, mecanismes (endoll, interruptors, ...) i tot lo necessari per al
seu correcte funcionament per el nou us. Tot segons documentació
tècnica, normativa vigent. plànols i entrega de butlletí de la instal.lació.
(P - 43)

771,66 1,000 771,66

6 EG631157MAK u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu altref. 10000432-039 +
ref. 10000041-130 de SIMON , encastada (P - 46)

29,79 4,000 119,16

TOTAL Titol 4 01.02.03.05 2.129,16
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Titol 4 06 INSTAL.LACIONS D'IL.LUMINACIÓ

1 EH61R27D u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, amb
funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat encastat (P - 51)

151,67 5,000 758,35

2 EHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador,
amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 52)

157,81 11,000 1.735,91
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3 EH2LT12V m Subministre i col.locació de lluminària lineal amb perfil d'alumini de 94
x45 mm i tira de leds de la casa Celer o similar amb difusor de lent
opal per instal.lació enquestada amb tira de led de 195 leds/m, grau
de protecció IP20, temperatura de color 4000 k, 24 w/m alimentada a
24 V.
Inclos:
Molles d'ancoratge i tapes
Font d'alimentació led (P - 50)

229,99 16,350 3.760,34

4 EH2LT111 u Llum decoratiu tipus downlight amb leds de la casa Celer model
7100020236 o similar amb una vida útil de 25000 h, de forma circular,
12 W de potència, eficàcia lluminosa de 105 lm/W, amb equip elèctric
regulable 1-10 V, aïllament classe II, cos d'alumini i policarbonat i grau
de protecció IP20. (P - 49)

115,16 1,000 115,16

5 EG62112Z u Instal·lació del il·luminació, Inclou , línies elèctriques que alimentes
els sistemes, i tots els elements necessaris., connexió de tot el
sistema afegint cablejat, caixes i connexions necessàries pel seu
correcte funcionament.  (P - 42)

350,18 1,000 350,18

TOTAL Titol 4 01.02.03.06 6.719,94
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Titol 4 07 INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI

1 EMSB74M2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2
de panell de pvc d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria b segons
une 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (P -
69)

34,16 2,000 68,32

TOTAL Titol 4 01.02.03.07 68,32
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Titol 3 04 EQUIPAMENT

1 EJ13B11S u Lavabo de porcellana esmaltada, model the Gap Square de ROCA
SANITARIO o similar , senzill, d'amplària 60 i orifici per griferia, de
color blanc i preu mitjà, col·locat sobre encimera. (P - 54)

227,12 6,000 1.362,72

2 EQ5Z1013 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de
diàmetre 30 mm, com a màxim (P - 74)

40,65 6,000 243,90

3 EJ23A111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de
llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ (P - 59)

121,61 6,000 729,66

4 EJ23U020 u Prolongació d'aixeta per a lavabo, muntada superficialment, de llautó
cromat, amb entrada de 1/2'' (P - 61)

13,70 6,000 82,20

5 EJ13R91L u Lavabo ergonòmic de ceràmica de color blanc amb conjunt de sifò i
suports, totalment col.locat. (P - 53)

513,92 1,000 513,92

6 EJ23R12G u Aixeta monocomandament amb palanca per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
alt, amb dues entrades de maniguets (P - 60)

198,35 1,000 198,35

7 EJ14B112 u Inodor compacte Meridian de la casa ROCA o similar, de 37x60x79
cm, de sortida vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises
d'acer inoxidable, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. (P - 56)

423,14 6,000 2.538,84

8 EJ14B111 u Inodor adaptat Meridian de la casa ROCA o similar, de sortida
vertical/horitzontal, amb seient i tapa amb frontises d'acer inoxidable,

531,97 1,000 531,97

EUR
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cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació. (P - 55)

9 EJ24A111 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat,
preu superior, amb entrada de 1/2´´ (P - 62)

25,94 7,000 181,58

10 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 67)

318,26 2,000 636,52

11 EJ1AB21N u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 57)

139,80 1,000 139,80

12 EJ1ZAD01 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a
abocador de gres esmaltat brillant, preu superior (P - 58)

60,42 1,000 60,42

13 EJ2981B1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´,
incorporades, amb entrada de 1/2´´ (P - 63)

41,71 1,000 41,71

14 EJ42U020 u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça, de 150
mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c., col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 65)

87,63 5,000 438,15

15 EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290
x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 66)

165,61 5,000 828,05

16 EJ4ZU035 u Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions
340 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 68)

39,50 7,000 276,50

17 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament (P - 25)

96,13 9,120 876,71

18 EQ512K51 m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu
mitjà, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i
encastat al parament (P - 73)

232,15 3,480 807,88

TOTAL Titol 3 01.02.04 10.488,88

Obra 01 Pressupost EXP: SOC-2021-426.2

Capítol 02 CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Titol 3 GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R540H0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 6)

21,51 14,120 303,72

2 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

26,45 14,120 373,47

TOTAL Titol 3 01.02.GR 677,19

EUR
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NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.02.00  TREBALLS PREVIS 10.308,82

Titol 3 01.02.01  SISTEMA ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS 4.961,55

Titol 3 01.02.02  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS 32.473,97

Titol 3 01.02.03  SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS SERVEIS 18.626,31

Titol 3 01.02.04  EQUIPAMENT 10.488,88

Titol 3 01.02.GR  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 677,19

Capítol 01.02  CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 77.536,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
77.536,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.02  CIFO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 77.536,72

Obra 01 Pressupost EXP: SOC-2021-426.2 77.536,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
77.536,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost EXP: SOC-2021-426.2 77.536,72

77.536,72

euros



 
4.7.- Últim Full 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 77.536,72

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 77.536,72.............................................................. 10.079,77

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 77.536,72................................................................. 4.652,20

Subtotal 92.268,69

21 % IVA SOBRE 92.268,69................................................................................................. 19.376,42

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 111.645,11

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT ONZE MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS )

TERESA VIDAL I BOSCH               ROGER LLIMÓS VIDAL
        ARQUITECTA                                ARQUITECTE
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