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1 OBJECTE DEL PLEC 

 

EMATSA es gestora d’un conjunt d’instal·lacions del cicle integral de l’aigua, on el 
control de plagues és essencial donat les implicacions que té en salut pública,  en la  
prevenció de riscos dels treballadors i en la garantia sobre la innocuïtat de l’aigua 
d’abastament. A tal efecte actualment EMATSA disposa d’un pla de control de 
plagues que s’indica a l’Annex A. 
 
 
L’objecte del servei és: 
 

• Redissenyar de mutu acord el PLA D’ACTUACIÓ de plagues, atenent criteris 
de protecció de la salut de les persones i dels treballadors, mediambientals, i 
garantir la innocuïtat de l’aigua controlant els possibles vectors que la puguin 
alterar. 

 

• Aplicar el programa de control de plagues inclòs al pla d’actuació 
 

• Disposar d’un mètode digital de seguiment i d’avaluació continuada accessible 
a EMATSA. 

 
 
Tots els béns materials, personals, productes i vehicles per portar a terme l’abast 
d’aquest contracte aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
 
2 ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 
L’àmbit d’actuació del present contracte engloba les següents instal·lacions, que es troben 
detallades a l’Annex B:  
 

• Pou La Boella 

• Pou Soler Bas  

• Pou Franques 

• Pou Renau 

• Dipòsit Bonavista 

• Cambra de mescla Oliva 

• Dipòsit – Elevació St. Salvador 

• EB 10 – Etap- Laboratori 

• Dipòsit captació Mina PII 

• Dipòsit – Elevació Llevant 

• Elevació Boscos ER 11 

• Elevació Entrepins 

• Dipòsit La Mora – ER Rimoni 

• Dipòsit Ferran 

• Dipòsit  Rodolat del Moro 

• Pou Miro 2 

• Dipòsit – Elevació Pallaresos Park 

• Dipòsit i Elevació Pallaresos poble 

• Dipòsit i Elevació Jardins Imperi 

• Pou Bonaigua 

• Pou Vivero 
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• Dipòsits Catllar Poble 

• Dipòsit i Elevació Coll de Tapioles 

• Dipòsit i Elevació Cinc estrelles 

• Pou Cinc estrelles 

• Dipòsit Mas Panxe 

• Dipòsit Pluvials PP-9 

• Estació d’Alerta Riu Clar 

• EDAR ALTAFULLA 

• EDAR TARRAGONA 

• EDAR LA SECUITA 

• EDAR RENAU 

• EBAR FRANCOLI 

• EBAR LLARGA, PLATJA LLARGA 

• EBAR LA MORA COL·LECTOR AIGÜES 

• EBAR LA CANONJA 

• EBAR BONAVISTA 

• EBAR CARRER BARCELONA 

• EBAR GENERAL D’ALTAFULLA 

• EBAR ALTAFULLA POBLE  
 

 
 

Si en el futur, s’ampliés el nombre d’instal·lacions, l’adjudicatari també haurà de 
desenvolupar les seves tasques en aquestes. 
 

 
3 ACREDITACIONS 

 
L’empresa licitadora haurà de: 
 
- Estar inscrita al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) per a 
l’activitat de servei a terceres persones de control de plagues o de servei biocida a terceres 
persones amb els tipus de biocides 14, 18 i 19, en l’àmbit ambiental i/o a la indústria 
alimentària. Si el domicili social es troba a Catalunya ha d’estar inscrita en el Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya. Les empreses amb domicili social fora de Catalunya 
han d’estar inscrites al ROESP o al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides de la 
comunitat autònoma corresponent.  
 
-Si disposa de magatzem, propi o contractat, cal que estigui inscrit també al ROESP 
corresponent. 
 
-El personal de l’empresa adjudicatària ha de disposar de la capacitació adequada: de nivell 
bàsic per als auxiliars de tractaments plaguicides i de nivell qualificat per a les persones 
responsables de les actuacions, o bé la capacitació que exigeixi la normativa vigent. 
 
 
 
4 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 

4.1 DISSENY DEL PLA D’ACTUACIÓ DE PLAGUES  

 
Actualment existeix un pla de control de plagues (tipus d’actuació, freqüència i instal·lació). 
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L’adjudicatari, aplicarà el pla existent dins el primer semestre del contracte, proposarà un 
PLA  D’ACTUACIÓ realitzat en base a la inspecció dels treballs realitzats i a l’intercanvi de 
coneixements amb EMATSA. 
 
L’adjudicatari avaluarà, i diagnosticarà la situació i prepararà una proposta d’accions 
preventives, freqüències de tractament per a cada instal·lació, punts d’aplicació, sistemes 
d’aplicació, dates, etc.  
 
També proposarà un sistema de control i seguiment dels treballs realitzats de manera 
accessible a EMATSA. 
 
 

4.2 APLICACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE PLAGUES 

 
L’empresa adjudicatària aplicarà les mesures i tractaments inclosos al pla de control de 
plagues.  
 
Es prioritzarà la utilització de mètodes de control físic (temperatura, llum ultraviolada, etc.), 
de mètodes de control mecànic (trampes adhesives i trampes mecàniques, tècniques 
d’aspiració) i de mètodes de control biològic. 
 
Per últim, en cas que sigui necessari aplicar plaguicides, s’escolliran sempre productes d’ús 
per a personal especialitzat, que impliquin la mínima perillositat per a les persones i el medi 
ambient. Es prioritzaran els plaguicides bioracionals.  
 
Els plaguicides que s’utilitzin han d’estar autoritzats per l’organisme competent i s’han 
d’aplicar seguint estrictament les condicions d’ús establertes en la seva autorització. En cap 
cas es podran utilitzar productes d’ús domèstic en els locals objecte del contracte. Així 
mateix, s’escolliran sempre les tècniques que suposin menys risc d’exposició per a les 
persones (tractaments dirigits). 
 
En cas que el contracte prevegi activitats de desinfecció, els desinfectants es seleccionaran 
en funció dels organismes diana que calgui controlar i s’utilitzaran aquells que, tenint la 
mateixa efectivitat, siguin menys perillosos. 
 
En els casos necessaris, especialment en el tractament amb plaguicides, es durà a terme 
prèviament una avaluació dels factors de risc de l'actuació, tenint en compte tots els aspectes 
relacionats amb l’àrea objecte del tractament i amb l'activitat que s'hi desenvolupa. Així 
mateix, es determinarà quina és l'àrea afectada pel tractament i les mesures de seguretat 
corresponents. Les actuacions s'hauran de fer sempre amb el vistiplau previ d’EMATSA. Si 
poden representar un risc per a la salut dels treballadors i treballadores dels locals afectats, 
se n’haurà d’informar el Servei de Prevenció de Riscos Laborals d’EMATSA per tal que 
adopti, si escau, les mesures oportunes. 
 
En cas que s’utilitzin plaguicides, les mesures de seguretat han de tenir en compte, entre 
d’altres, els aspectes següents: 
 
· L'aïllament de l'àrea afectada pel tractament. 
· L’absència de persones alienes a les actuacions de tractaments plaguicides i el 
respecte del termini de seguretat en tota l'àrea afectada. 
· La col·locació de rètols, si escau, on s’indiquin les hores durant les quals ningú pot 
entrar a l’àrea afectada. 
· L'adopció de mesures pel que fa a la ventilació. 
· La no interacció del plaguicida aplicat amb els productes i/o procediments de neteja 
amb la finalitat que no es produeixin efectes indesitjables. 
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· Altres mesures indicades en l’autorització del producte aplicat. 
· La col·locació d'estacions d’esquers rodenticides o insecticides de forma que se 
n'impedeixi la manipulació de persones alienes. 
 
EMATSA col·laborarà amb la persona responsable tècnica de l’actuació i proporcionarà les 
dades de què disposi sobre actuacions de control de plagues que s’hagin dut a terme amb 
anterioritat en el mateix local o àrea i sobre altres aspectes relacionats amb el local, les 
persones que en fan ús o sobre qualsevol altra incidència que pugui tenir repercussió en les 
actuacions que es pretenen dur a terme. 
 
 

4.3 RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES 

 
L’empresa adjudicatària haurà de poder realitzar actuacions no programades que representin 
urgències com vespes, abelles i altres. El temps màxim de resposta és de 24h hàbils. 
 
Com a millora a càrrec propi  es valorarà que l’adjudicatari pugui resoldre incidències fora de 
l’horari habitual, qualsevol dia de la setmana a més a més de poder escurçar el temps de 
resposta. 
 
 

4.4 SISTEMA DE CONTROL I AVALUACIÓ CONTÍNUA 

  

L’empresa adjudicaria ha de disposar d’un sistema d’avaluació, seguiment i control 
en continu. 
 
Disposarà un espai DIGITAL D’ACCÉS AL CLIENT, mitjançant web o APP 
específica, on es pugui veure com a mínim: 
 

• El seguiment de les actuacions de forma actualitzada. 

• Les anotacions amb l’efectivitat i les causes que poden haver fet fracassar 
l’actuació. 

• Els efecte indesitjables o conseqüències no predites. 

• Una memòria general del pla de control i la proposta de modificació. 
 
El contractista, podrà oferir millores de l’accés digital al client, com accés a certificats, 
accés a fitxes dels productes emprats, seguiment detallat del pla de control, plànols 
d’instal·lacions i visualització d’acreditacions i certificats de formació  
 
 
5 OBLIGACIONS DEL SERVEI  

 

• Facilitar als responsables d’EMATSA, el Pla general d’actuació que descrigui 
els mètodes de control que utilitzarà l’empresa. 

 

• Acreditar la inscripció al ROESP i la disposició de magatzem propi o 
contractat. També es subministraran les dades del personal que es farà càrrec 
del control de plagues en els llocs públics que s’indiquen a l’annex C (carnets 
d'aplicador de tractaments DDD de nivell bàsic i qualificat). 
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• Acreditar que s’ha dut a terme l’avaluació de riscos, la planificació de l’activitat 
preventiva, la informació i la formació en prevenció de riscos laborals dels 
treballadors i treballadores tècnics de control de plagues. 

 

• Facilitar a EMATSA els informes d’actuacions específiques després d’una 
inspecció amb incidències, bé siguin per la presència de plagues bé per 
dèficits estructurals, de neteja, etc., que impliquin mesures addicionals de 
control. L’empresa també informarà de la realització progressiva dels treballs 
sistemàtics encomanats, així com d’aquells que puntualment es sol·licitin; en 
aquests informes s’indicarà la realització del servei d’acord amb el programat 
anteriorment. 

 

• Serà preceptiva la realització d’una memòria anual sobre les activitats 
portades a terme; a sobre els plànols prèviament subministrats per EMATSA, 
l’empresa assenyalarà els punts de control i explicarà les accions que s’han 
fet, especialment, en els edificis i espais o carrers més problemàtics. 

• Es realitzarà una reunió de seguiment mínima anual. 
 

• L’empresa contractada haurà d’Informar la persona responsable d’EMATSA, 
abans i després de realitzar un tractament amb plaguicides. 

 

• En cada aplicació que hagi de dur a terme, l’empresa contractada els haurà 
de lliurar un document informatiu previ al tractament, amb l’antelació 
necessària per complir les mesures de seguretat, en què consti: 
 

a) Diagnòstic previ. 
b) Nom comercial del plaguicida, número del Registre de plaguicides de la 

Direcció General de Salut Pública i del de Consum del Ministeri de Sanitat i 
Consum, i composició. 

c) Còpia actualitzada de l’autorització del producte a aplicar. 
d) Tècnica d’aplicació. 
e) Àrea objecte del tractament. Zona concreta, especificant la superfície o volum 

sobre el qual es du a terme el tractament. 
f) Àrees afectades pel tractament, si escau. 
g) Avaluació dels factors de risc del tractament 
h) Mesures de seguretat a adoptar abans, durant i després del tractament, 

incloent, entre d’altres, el termini de seguretat. 
i) Data de l’actuació, concretant hora prevista d’inici i d’acabament, si és 

necessari. 
j) Signatura de la persona responsable tècnica i del personal auxiliar del 

tractament, amb la data d’expedició dels corresponents carnets d’aplicadors 
de tractaments DDD o d’acreditació de la capacitació necessària d’acord amb 
la normativa vigent de la persona responsable tècnica i del personal auxiliar. 

   
  

• Després d’un tractament amb plaguicides, l’empresa que realitza el servei de 
control de plagues procedirà a la senyalització de les zones afectades. També 
informarà a EMATSA mitjançant, que el servei s’ha dut a terme d'acord amb 
el document informatiu previ al tractament i també s’hi indicarà el plaguicida 
utilitzat, la quantitat aplicada i, si té termini de seguretat, l’hora d'inici i 
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d’acabament d’aplicació, així com la data i l'hora que es podrà tornar a entrar 
a l'àrea afectada. 
 

• Per tal de garantir la bona marxa del servei l’empresa s’haurà de coordinar 
amb EMATSA. A tal efecte, l’empresa adjudicatària nomenarà la persona que 
mantindrà les relacions contractuals i de control que s’han de tenir amb 
EMATSA. Aquesta persona tindrà la plena representació de l’adjudicatari i la 
plena capacitat d’obrar en representació de l’empresa i davant de d’EMATSA. 

 

• L’empresa contractada haurà de garantir la qualitat, l’efectivitat i la seguretat 
en la prestació dels serveis. Per garantir la seguretat, la persona designada 
com a responsable de l’empresa de control de plagues i la persona que 
EMATSA designi, amb coneixements en salut pública i/o prevenció de riscos 
laborals, assumiran les tasques de coordinació. 

 

• En el cas que les actuacions de control de plagues puguin suposar un risc per 
a la salut dels treballadors i treballadores dels locals afectats, la persona que 
EMATSA designi per a la coordinació de les activitats preventives haurà de 
complir els requisits que estableix la Llei de prevenció de riscos laborals i el 
Reial decret 171/2004 que desenvolupa l’article 24 de l’esmentada Llei. 

 

• L’empresa contractada haurà de prestar el servei amb continuïtat i regularitat 
donant resposta al llarg de tot l'any, sense períodes d'interrupció per motiu de 
baixes, vacances o similars. 

 

• Per a fer front a una situació d’urgència que requereixi un control de plagues, 
cal tenir establerts prèviament, uns canals específics de comunicació entre 
empresa-EMATSA. En aquests casos, ambdues entitats decidiran i avaluaran 
de forma conjunta les actuacions més adequades a portar a terme. Com a 
norma general, en aquells casos d’urgència que han estat valorats per 
EMATSA com a tal, l’empresa adjudicatària, hi haurà de donar resposta en un 
termini màxim de 24 hores. 
 

 

• L’empresa contractada haurà d’aportar el personal necessari per a la 
realització de l’objecte del contracte i oferir garanties de qualitat en la prestació 
del servei. Tots els treballadors i treballadores contractats per l’ empresa que 
prestin el servei objecte de contracte hauran de estar contractats d’acord amb 
els conveni col·lectiu de treball del sector corresponent i disposar de la titulació 
exigida en la normativa vigent. 

 

• L’empresa contractada haurà de complir les disposicions vigents en matèria 
fiscal, administrativa, laboral i de seguretat i higiene en el treball. L’Ajuntament 
podrà requerir, a qualsevol moment, l’acreditació d’aquest compliment. Així 
mateix, a qualsevol moment, totes les llicències i autoritzacions 
administratives necessàries per a l’exercici de la seva activitat hauran d’estar 
en vigor. 
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• Contractar, pel seu compte, les assegurances necessàries per cobrir els riscos 
propis i de terceres persones que es puguin produir en l’exercici de la seva 
activitat. 

 

• No donar, en cap cas, productes plaguicides per fer desratitzacions i/o 
desinsectacions a persones alienes a l’empresa. 
 

Totes les obligacions informatives de l’empresa es faran mitjançant l’aplicació digital 
d’accés al client, independentment de les obligacions de disposar d’un representant 
identificat al que podrà adreçar-se EMATSA en qualsevol moment 
 
 
6 HORARI DE TREBALL 

 
L’horari de treball en les instal·lacions d’EMATSA es de 8 a 15 h els dies laborables. 
 
Es valorarà altres disponibilitats per resoldre incidències del servei. 
 
 
 
7 CONDICIONS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS 

 
Els treballs es realitzaran a risc i ventura del contractista. 
 
Tots els danys a la propietat o a tercers ocasionats en la realització de la seva tasca, seran 
de la seva exclusiva responsabilitat, i immediatament reparats pel contractista. 
 
Si sorgís alguna diferència en la interpretació del present Plec, el Contractista s’haurà de 
sotmetre a les decisions de la persona que EMATSA designi com a responsable. 
 
 
 
8 NORMATIVA I PREVENCIÓ 

 
L’adjudicatari, una vegada signat el contracte, disposarà de 15 dies per a l’elaboració de 
l’avaluació dels riscos laborals la qual haurà de ser específica a les tasques que es 
desenvoluparan en el present contracte. Tota la documentació estarà exposada a la 
plataforma CTAIMA, eina bàsica de la coordinació d’activitats preventives. No es podran 
executar les tasques fins que la documentació requerida no estigui correctament exposada, 
complimentada i validada pel responsable de prevenció d’EMATSA. 
 
Els costos que es puguin derivar de la informació de dita plataforma aniran a càrrec del 
contractista. 
 
El contracte quedarà sense efecte si no s’aporta la documentació necessària o no compleix 
la normativa vigent en matèria de prevenció. 
 
Qualsevol modificació sobre el sistema de treball que afecti les determinacions previstes a 
l’avaluació inicial, haurà de ser sotmès també a l’aprovació per part d’EMATSA. 
 
Tot el personal tindrà la titulació, formació i capacitació necessària per desenvolupar la seva 
tasca.  
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9 PERSONAL 

 
L’adjudicatari disposarà del personal suficient per a la realització de les tasques a realitzar.  
 
El Contractista està obligat a separar del servei aquell personal que, a judici d’EMATSA, no 
compleixi les obligacions contingudes al contracte. 
 
El personal portarà en tot moment, roba adequada per al seu treball i a l’estació de l’any en 
què es trobin, amb anagrama ben visible de l’empresa contractista.  
 
 
 
10 OBLIGACIONS EN MATÈRIA SEGURETAT I SALUT LABORAL 

 
S’haurà de complir en l’establert al  Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
 
Així mateix es complirà el disposat en la llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de 
Riscos Laborals i en concret en l’article 24 (coordinació empresarial).  
Tots els equips de protecció individuals necessaris seran subministrats pel Contractista, i 
EMATSA tindrà el dret d’imposar quin és el nivell mínim d’equips de protecció individual per 
a cada cas. 
 
 
 
 
11 CONEIXEMENT DEL CONTRACTE 

 
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos 
que formen part del mateix o de les instruccions de les normes de caràcter reglamentari o de 
qualsevol altra índole que puguin tenir aplicació a l’execució dels serveis pactats, no eximirà 
l’adjudicatari de l’obligació del seu compliment. 
 
 
12 NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 

 
El contracte que s’estableixi per a l’execució dels serveis als quals fa referència el present 
plec, es regirà pel disposat en el mateix, els seus documents i plecs que l’integren i, 
subsidiàriament, pel que s’ha establert en la legislació i altres normes vigents d’obligat 
compliment en cada moment, ja siguin de caràcter mercantil, civil, fiscal, administratiu, local, 
tècnic i de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut laboral. 
 
 
13 DIRECCIÓ DELS TREBALLS 

 
L’adjudicatari, sense perjudici a les atribucions fiscalitzadores que corresponen a EMATSA, 
assumeix la total responsabilitat en l’execució dels treballs que exigeixi la prestació dels 
serveis, tant en el que es refereix al seu aspecte tècnic, laboral, de Seguretat Social, així com 
de prevenció, seguretat i salut laboral. 
 
En conseqüència, haurà de designar un titulat competent que assumirà, a tots els efectes les 
obligacions derivades de la direcció tècnica dels treballs i activitats a ells inherents, amb 
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capacitat per organitzar l’execució de les activitats i posar en pràctica les ordres rebudes per 
EMATSA i de la direcció tècnica tal com s’indica a la clàusula 10 del present plec. 
 
 
14 RISCOS DELS TREBALLS 

 
Els treballs objecte del contracte s’executaran respecte al seu cost, terminis d’execució i 
tasques de l’activitat, corrent el risc i la ventura l’adjudicatari, sense que tingui, per tant, dret 
a indemnitzacions per causa de pèrdues, avaries o perjudicis de qualsevol tipus. 
 
L’adjudicatari serà responsable de la maquinària, instrumental i altres mitjans materials 
utilitzats o arreplegats en els treballs en totes les circumstàncies de robatori, incendi, efectes 
atmosfèrics..., havent de cobrir-se aquests riscos mitjançant l’assegurança corresponent. 
 
Aquesta responsabilitat abasta els béns i materials que els hagi pogut subministrar EMATSA. 
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15 SUBCONTRACTACIÓ 

 
L’adjudicatari no podrà subcontractar els treballs que constitueixen els serveis objecte del 
present plec sense aprovació explícita d’EMATSA.  
 
 

 
16 ACREDITACIONS 

 
Respecte als treballadors que desenvolupin treballs per a la consecució de l’objecte del 
contracte, l’adjudicatari aportarà a EMATSA l’alta en el règim corresponent de la Seguretat 
Social i en la Mútua d’accidents de treball i malalties professionals i certificació que acrediti 
la no existència de deutes per cotitzacions a l’esmentat organisme. 
 
Igualment, posarà a disposició d’EMATSA còpia del llibre de matrícula del personal o 
document que el substitueixi, en el qual hauran de figurar tots els treballadors destinats en la 
prestació dels serveis objecte de la present contractació, així com còpia dels models de 
cotització TC-2 o els que els substitueixin, en els quals haurà de constar la situació d’alta de 
tots els treballadors empleats en la prestació dels serveis.  
 
 
 
17 FACTURACIÓ 

 
El pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat d’acord 
amb les estimacions de les prestacions a realitzar durant l’execució del contracte i no suposa 
una obligació de despesa per part d’EMATSA, atès que aquest es determinarà en funció de 
les necessitats que es produeixin durant l’execució del contracte. 
 
 
La facturació es realitzarà mensualment d’acord amb els serveis realment prestats. 
 
 
 
Tarragona, a la data de la signatura electrònica 
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18 ANNEX A 

PLANIFICACIÓ EXISTENT
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 PLANIFICACIÓ DESRATITZACIÓ   

LLOC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Edificis i Recinte de Sant Pere i Sant Pau 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Pou La Boella       1           1     2 

Pou Soler Bas  (interior i exterior)       1           1     2 

Pou Franques 1     1     1     1     4 

Pou Renau       1           1     2 

Pou Miro       1           1     2 

Pou Bonaigua       1           1     2 

Pou Cinc estrelles       1           1     2 

Pou Vivero 1     1     1     1     4 

Pou Pallaresos Park       1           1     2 

Dipòsit Bonavista 1     1     1     1     4 

Dipòsit de l'Oliva 1     1     1     1     4 

Dipòsit – Elevació St. Salvador       1           1     2 

ETAP - LABORATORI I  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

ETAP - LABORATORI II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

ETAP - LABORATORI III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Dipòsit captació Mina PII 1     1     1     1     4 

Dipòsit – Elevació Llevant       1           1     2 

 Elevació Boscos ER 11                         0 

Elevació Entrepins                         0 

Dipòsit La Mora – ER Rimoni       1           1     2 

Dipòsit Ferran       1           1     2 

Dipòsit Rodolat del Moro       1           1     2 

Dipòsit – Elevació Pallaresos Park       1           1     2 

Dipòsit i Elevació Pallaresos poble       1           1     2 

Dipòsit i Elevació Jardins Imperi       1           1     2 

Dipòsits Catllar Poble Vell       1           1     2 

Dipòsit Catllar Nou       1           1     2 
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Dipòsit i Elevació Coll de Tapioles       1           1     2 

Dipòsit i Elevació Cinc estrelles       1           1     2 

Dipòsit Mas Panxe       1           1     2 

Dipòsit Pluvials PP-9 1     1     1     1     4 

Estació d’Alerta Riu Clar 1     1     1     1     4 

Planta  Embotelladora 1   1   1   1   1   1   6 

EDAR ALTAFULLA 1     1     1     1     4 

EDAR TARRAGONA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

EDAR LA SECUITA 1     1     1     1     4 

EDAR RENAU                         0 

EBAR FRANCOLI                         0 

EBAR LA MORA COLECTOR AIGUES                         0 

EBAR LLARGA, PLATJA LLARGA                         0 

EBAR LA CANONJA                         0 

EBAR BONAVISTA                         0 

EBAR CARRER BARCELONA                         0 

EBAR GENERAL D’ALTAFULLA                         0 

EBAR ALTAFULLA POBLE                         0 
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 PLANIFICACIÓ DESINSECTACIÓ   

LLOC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Edificis i Recinte de Sant Pere i Sant Pau           1 1 1 1       4 

Pou La Boella                         0 

Pou Soler Bas (interior i exterior)                         0 

Pou Franques                         0 

Pou Renau                         0 

Pou Miro                         0 

Pou Bonaigua                         0 

Pou Cinc estrelles                         0 

Pou Vivero                         0 

Pou Pallaresos Park                         0 

Dipòsit Bonavista                         0 

Dipòsit de l'Oliva                         0 

Dipòsit – Elevació St. Salvador                         0 

ETAP - LABORATORI I                          0 

ETAP - LABORATORI II                         0 

ETAP - LABORATORI III                         0 

Dipòsit captació Mina PII                         0 

Dipòsit – Elevació Llevant                         0 

 Elevació Boscos ER 11                         0 

Elevació Entrepins                         0 

Dipòsit La Mora – ER Rimoni                         0 

Dipòsit Ferran                         0 

Dipòsit Rodolat del Moro                         0 

Dipòsit – Elevació Pallaresos Park                         0 

Dipòsit i Elevació Pallaresos poble                         0 
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Dipòsit i Elevació Jardins Imperi                         0 

Dipòsits Catllar Poble Vell                         0 

Dipòsit Catllar Nou                         0 

Dipòsit i Elevació Coll de Tapioles                         0 

Dipòsit i Elevació Cinc estrelles                         0 

Dipòsit Mas Panxe                         0 

Dipòsit Pluvials PP-9                         0 

Estació d’Alerta Riu Clar                         0 

Planta  Embotelladora                         0 

EDAR ALTAFULLA                         0 

EDAR TARRAGONA 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 14 

EDAR LA SECUITA                         0 

EDAR RENAU                         0 

EBAR FRANCOLI                         0 

EBAR LA MORA COLECTOR AIGUES                         0 

EBAR LLARGA, PLATJA LLARGA                         0 

EBAR LA CANONJA                         0 

EBAR BONAVISTA                         0 

EBAR CARRER BARCELONA                         0 

EBAR GENERAL D’ALTAFULLA                         0 

EBAR ALTAFULLA POBLE                         0 
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 PLANIFICACIÓ PROCESIONARIA   

LLOC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Edificis i Recinte de Sant Pere i Sant Pau                 1       1 

Pou La Boella                         0 

Pou Soler Bas (interior i exterior)                         0 

Pou Franques                         0 

Pou Renau                         0 

Pou Bonaigua                         0 

Pou Miro                         0 

Pou Cinc estrelles                         0 

Pou Vivero                         0 

Pou Pallaresos Park                         0 

Dipòsit Bonavista                         0 

Dipòsit de l'Oliva                         0 

Dipòsit – Elevació St. Salvador                         0 

ETAP - LABORATORI I                  1       1 

ETAP - LABORATORI II                 1       1 

ETAP - LABORATORI III                 1       1 

Dipòsit captació Mina PII                         0 

Dipòsit – Elevació Llevant                         0 

 Elevació Boscos ER 11                         0 

Elevació Entrepins                         0 

Dipòsit La Mora – ER Rimoni                         0 

Dipòsit Ferran                         0 

Dipòsit Rodolat del Moro                         0 

Dipòsit – Elevació Pallaresos Park                         0 

Dipòsit i Elevació Pallaresos poble                         0 

Dipòsit i Elevació Jardins Imperi                         0 
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Dipòsits Catllar Poble Vell                         0 

Dipòsit Catllar Nou                         0 

Dipòsit i Elevació Coll de Tapioles                         0 

Dipòsit i Elevació Cinc estrelles                         0 

Dipòsit Mas Panxe                         0 

Dipòsit Pluvials PP-9                         0 

Estació d’Alerta Riu Clar                         0 

Planta  Embotelladora                         0 

EDAR ALTAFULLA                         0 

EDAR TARRAGONA                 1       1 

EDAR LA SECUITA                         0 

EDAR RENAU                         0 

EBAR FRANCOLI                         0 

EBAR LA MORA COLECTOR AIGUES                         0 

EBAR LLARGA, PLATJA LLARGA                         0 

EBAR LA CANONJA                         0 

EBAR BONAVISTA                         0 

EBAR CARRER BARCELONA                         0 

EBAR GENERAL D’ALTAFULLA                         0 

EBAR ALTAFULLA POBLE                         0 

 
 



 

19 de 46 

 

 

 PLANIFICACIÓ INCIDÈNCIES   

LLOC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

INSTALACIONS AIGUA POTABLE 12 12 

INSTAL.LACIONS LABORATORI 6 6 

EDARS 2 2 
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19 ANNEX B INSTAL·LACIONS EMATSA 
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 INSTAL.LACIONS GESTIONES PER EMATSA 

 

POU VIVERO 

TERME MUNCIPAL :TARRAGONA 

 

COOR_X 351862,4418 

COOR_Y 4553242,7096 
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