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1. INTRODUCCION

El presente proyecto surge de la necesidad de mejorar la eficiencia energética de la Sala de baile del
ayuntamiento de Sudanell, con el objetivo de la definicién y descripcion de las actuaciones a realizar a
las instalaciones con el fin de conseguir una reduccién de consumo de energia final y de las emisiones de

CO2, mediante la mejora de la eficiencia energética.
2. DATOS GENERALES

2.1. Datos del promotor

El organismo promotor es:

- Nombre: Ajuntament de Sudanell

- NIF:P-2526300E

- Direccion fiscal: Plaza Ayuntamiento, n24, 25173 Sudanell, Lleida
- Provincia: Lleida

- Comunidad Auténoma: Catalunya

Representante legal:

- Nombre: Eduard Oré Prim

- DNI: 47.680.541-T

- Telf. contacto: 973 25 81 55.
- Mail: alcaldia@sudanell.cat

2.2. Datos del técnico redactor del proyecto

El técnico redactor del presente proyecto es:

- Jose Luis Plaza Garcia

- Ingeniero Industrial, colegiado n216.624-I

- C/Alcalde Fuster n29, bajos. 25007 Lleida

- Teléfono / Fax: 973243171 /973 2299 38

2.3. Antecedentes

El contenido de este proyecto deriva del proyecto “REDUCCION DEL CONSUMO ENERGETICO Y LAS
EMISIONES DE CO2 MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y
GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE EN EL MUNICIPIO DE SUDANELL”, aprobado por el IDAE
(Instituto para la Ahorro de la Energia) en el marco del programa DUS 5000 financiando con fondos
procedentes del Plan de Recuperacién, Transformacidn y Resiliencia (PRTR) con cargo a Fondo del
Mecanismo de Recuperacidn y Resiliencia de la Unién Europea - Next Generation EU.

Bases de la subvencién segln “Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesion
directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energia limpia en municipios de reto
demogrdfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneracion y Reto Demogrdfico
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia”.
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Con esta actuacion se da cumplimiento a los objetivos del Componente 2 “Implementacion de la Agenda
Urbana espafiola: Plan de rehabilitacion y regeneracion urbana”, la Inversion 4, “Programa de
regeneracion y reto demografico”, en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia
de la Unién Europea - Next Generation UE.

El presente proyecto se encuentra sujeto a los controles de la Comisién europea, la Oficina de Lucha
Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, y al derecho de estos drganos al acceso
a la informacién sobre el contrato ya las normas sobre conservacién de la documentacién, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 132 del reglamento financiero.

El componente 2 inversion 4 del PRTR tiene como objetivo incentivar pretende incentivar proyectos
singulares locales de energia limpia y proyectos integrales que combinen diferentes tipologias de
actuaciones, proporcionen una solucion global a empresas y familias, o se basan en mecanismos de
participacion social o publico-privada como las comunidades de energias renovables.

En este sentido, los logros y objetivos del Componente 2 — Inversidn 4 constan en la Decisidn de
Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del PRTR de Espafia, mediante la que se
establece para el C2. 14 una serie de metas y objetivos vinculantes denominados CID (Council
Implementing Decision) para esta submedida, y por los que se estableceran los mecanismos de control
concretos necesarios para cada uno:

- Objetivo num. 35 del CID. Fecha de cumplimiento segundo trimestre 2026: Al menos 250
proyectos singulares locales de energia limpia completados en municipios con menos de 5.000
habitantes. Caracteristicas: Se incluyen proyectos adjudicados en licitaciones o inversiones por
las Entidades Locales en uno o varios de los siguientes.

0 Instalacion de electricidad o calefaccién y refrigeracién renovables en edificios o
infraestructuras publicas (incluido al menos un 80% de autoconsumo). Puede incluir la
calefaccion/refrigeracién por barrio.

0 Renovaciones energéticas de edificios o infraestructuras publicos (con un ahorro de
energia primaria de al menos el 30%).

0 Movilidad sostenible (proyectos de cambio modal o electromovilidad).

o

Reduccidn de la contaminacién luminica mediante la mejora de la iluminacidon publica.
0 Comunidad local de energia u otros proyectos dirigidos por las comunidades locales en
estos municipios.

El presente proyecto se ha redactado con tal de dar cumplimiento a los objetivos previstos en el CID
para la submedida C02.104.

La construccién del edificio se realizé en 1993 con estructura mixta de muros de carga y pilares de vigas
de hormigén armado, segun proyecto facilitado por el promotor. Por los datos que se disponen, no se
han realizado actuaciones de importancia en lo que a eficiencia energética se refiere, solo labores de
mantenimiento, y es por eso que los envolventes basicamente son los mismos que en el momento de su
construccion.

Dispone de planta baja y planta primera con diversos usos municipales de cara al publico y un
establecimiento destinado al ocio y a la restauracion.

La fachada del edificio no dispone de aislamiento térmico ya que se trata de muros macizos de bloques
de hormigdn, sin cdmara de aire ni aislamiento interior o exterior, con un grosor medio de 30 cm. Las
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diferentes fachadas con el tiempo han perdido color y textura, presentando un aspecto de deterioro que
necesita una renovacion estética.

Referente a las cubiertas, se tienen 3 zonas diferenciadas:

- El establecimiento destinado al ocio: Dispone de cubierta plana invertida con terminacion de
piedra de rio rodada sin aislamiento térmico.

- La sala principal: Consiste en un tejado a dos aguas de fibra de vidrio de 8 cm a la parte interna
y una plancha de acero galvanizado en la parte externa con una camara de aire formada por un
cielo raso compuesta por planchas de cartén-yeso.

- Vestuarios: Dispone de cubierta inclinada sin aislamiento térmico.

Las ventanas son de perfil metdlico pintado con esmalte sintético y perfil de aluminio, con cristal
sencillo, sin persianas ni ruptura de puente térmico en la zona de la sala de baile, mientras que en la
zona de ocio y de vestidores son de perfil de madera con cristal sencillo, con persianas.

Referente a la iluminacidn, algunas luminarias se han substituido por otros equipos mas modernos, sin
embargo, la mayor parte del sistema cuenta con equipos de alto consumo y bajo rendimiento
energético.

2.4. Emplazamiento del edificio objeto del presente proyecto

El emplazamiento de la instalacién objeto del presente proyecto es:

- C/ Verge del Rosari, n22
- 25173 Sudanell (Lleida)
- Referencia Catastral: 7137401BG9073N0001LI

3. SOLUCIONES ADOPTADAS PARA LA REDUCCION DE LA DEMANDA Y
CONSUMO ENERGETICO

Se contemplan los trabajos necesarios para satisfaces las exigencias del incentivo del “PROGRAMA DUS
5000”, con el fin de reducir los consumos energéticos mediante la aplicacion de 4 actuaciones:

- Aislamiento térmico de la cubierta desde el interior/exterior.

- Aislamiento térmico de las fachadas por el exterior.

- Sustitucion de carpinteria en los huecos al exterior.

- Sustitucion de equipos de iluminacion de la edificacion por luminarias de tecnologia LED.

3.1. Mejoras del aislamiento por el interior/exterior (cubiertas)

En esta actuacion se describen las acciones constructivas necesarias para la mejora del aislamiento
térmico de las cubiertas existentes que componen la edificacion y que se resuelven mediante espuma
de poliuretano por la parte internay paneles de poliestireno extruido por el exterior.
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3.1.1. Poliuretano proyectado

3.1.1.1. Desmontajes

Antes de cualquier trabajo de demolicidn o desmontaje sobre las cubiertas se procedera a la localizacidn
y corte de las canalizaciones, conductos y redes que puedan verse afectadas durante el proceso
constructivo sobre las mismas.

En particular se tendra especial cuidado con las instalaciones de electricidad (luminarias).

Realizado la identificacion y desmontaje de componentes varios que puedan resultar perjudicados, se
puede comenzar a desmontar el falso con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
a los que sujeta.

3.1.1.2. Mejora de aislamiento de las cubiertas

Una vez retirado el falso techo se realizara un examen visual por la Direccion Facultativa del estado de la
cubierta.

Sobre la superficie actual se colocard espuma rigida de poliuretano proyectado “in situ”, con una
densidad minima de 35kg/m3, espesor medio minimo 70 mm, aplicado en cubiertas, segin UNE-EN
14315-1, mediante una maquina de proyeccién que cuente con una manguera calefactada. Por ella se
dirigira el producto a la pistola con la que se efectua la pulverizacion.

Previo al proyectado se comprobara que la superficie soporte esta terminada con el grado de humedad
adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su colocacién; se deben repasar
las cubiertas de posibles roturas, fisuras, agujeros, falta de mortero entre piezas, etc.

El espesor maximo de una capa sera de 70mm, coincidiendo con el grueso requerido. El nimero de
capas sera el necesario para llegar al espesor requerido. La aplicacién de la capa siguiente debe
efectuarse una vez alcanzada la espumacion total de la precedente.

La proteccion de la totalidad de la superficie serd homogénea. No existiran puentes térmicos.
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3.1.1.3. Reposicion de las instalaciones desmontadas

Finalizados los trabajos de mejora del aislamiento de la cubierta se procedera a la reposicidon de los
elementos desmontados de electricidad, iluminacién, el falso techo o cualquier otro.

3.1.2. Falso techo

3.1.2.1. Trabajos previos

Previo al inicio de la instalacion del falso techo, se realizard una comprobacién visual para la
planificacién y estructuracion del proceso de montaje.

3.1.2.2. Instalacion de falso techo

Se procedera con la mejora del aislamiento térmico en la zona de los vestuarios con la instalacion de un
falso techo suspendido registrable de placas de cartdn-yeso con un tendido de aislante térmico (lana
mineral MW) de 80 mm de espesor.

La perfilaria de suportacidn sera de acero galvanizado fijada por tacos y tornillos, y se situara a 100 mm
de la cota superior.

3.1.3. Cubierta invertida con terminacion en gravilla

3.1.3.1. Desmontajes

Antes del inicio de cualquier trabajo de demolicion o desmontaje sobre las cubiertas se procedera a la
localizacidn y corte de las canalizaciones, conductos y redes que puedan verse afectadas durante el
proceso constructivo sobre las mismas.

Realizados los correspondientes trabajos de preparacidn se procedera:

- Retirada de la capa superior degravilla con acopio in situ para su posterior reutilizacion.
- Retirada de la Idmina geotextil existente bajo la capa de gravilla

3.1.3.2. Mejora aislamiento

Una vez retirada la lamina geotextil se procedera al examen visual por la Direccién Facultativa del
estado y dimensiones del aislamiento actual de la cubierta.

PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA SALA DE BAILE DE LA LOCALIDAD DE SUDANELL 7
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Sobre el aislamiento actual se colocara refuerzo de aislamiento térmico a base panel aislante XPS, de
poliestireno extruido, de 80 mm de espesor, contrachapeado, de superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera, con una resistencia térmica de 0,033 W/mK, resistencia a compresién >= 300 kPa.

Sobre la misma se ejecutard capa separadora bajo proteccidn a base de geotextil de poliéster resistente
al envejecimiento y no afectado por la exposicién al agua, colocado mediante simple extendido con
solapes de 10-15 cm.

Terminacion a base de capa de proteccidn de 6-8 cm de espesor medio de canto rodado procedente de
la recuperacion del retirado al inicio y aporte del material necesario hasta consecucion espesor
requerido por la Direccion Facultativa.

BORDILLO DE

GRAVA HORMIGON
LAMINA SIEMERA DE
TRANSPIRABLE ~— PLANTAS
RECRECIDO
DE HORMIGON
HORMIGON
ESTRUCTURAL
AISLAMIENTO
CAPA SEPARADORA
0 GEOTEXTIL far e

MEMBRANA IMPERMEABLE

3.1.3.3. Reposicion instalaciones desmontadas

Finalizados los trabajos de mejora del aislamiento de la cubierta se procedera a la reposicion de los
elementos desmontados.

3.2. Mejoras de la envolvente térmica (Fachadas y carpinteria en huecos de fachada)

La mejora del aislamiento térmico del envolvente de la construccion se realizard mediante S.A.T.E. Este,
disminuye las oscilaciones térmicas, los puentes térmicos obteniendo una efectiva inercia térmica de los
cerramientos.

La actuacién también consiste en la sustitucidn de la carpinteria exterior (tanto ventanas como puertas),
cambiandolas por otras que incorporen elementos de aislamiento térmico suficiente para la mejora de
la eficiencia energética global del edificio.

3.2.1. Sistema de aislamiento térmico exterior (SATE)

En este apartado recogeremos las actuaciones a realizar en le edificaciéon dejandola lista para cometer
las obras de mejora de la envolvente térmica de las fachadas del edificio.

PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA SALA DE BAILE DE LA LOCALIDAD DE SUDANELL 8
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3.2.1.1. Trabajos previos

Se colocara un andamio europeo en todo el perimetro de la construccién adecuadamente amarrados a
las fachadas segun las normas de seguridad que se describen en el Estudio de Seguridad y Salud.

Dado que los paneles de poliestireno expandido se colocan mediante tacos en espica y mortero de
pegado, no es necesario realizar un tratamiento previo de los paramentos y simplemente se dejaran las
superficies de fachada limpias de polvo o suciedad y en caso de apreciarse deformaciones, éstas se
corregirdn mediante la aplicacion de mortero especifico. Sin embargo, la edificacion cuenta con un
saliente en la base de algunas fachadas que debera ser demolido y anivelado para una correcta
instalacion.

Se desmontaradn las bajantes pluviales y los cableados eléctricos que deben quedar vistos, para
posteriormente adaptarlos y sujetarlos de nuevo a la nueva superficie de acabado mediante tacos
amarrados al muro de fabrica de ladrillo, que se dejardn preparados al efecto ANTES DE COLOCAR
PANELES DE AISLAMIENTO. También se pueden colocar regletas y tubos para conducir cableados de
iluminacién o de telecomunicaciones, con cajas de registro y posteriormente introducir las instalaciones
que quedaran ocultas por el aislamiento y revestimiento de acabado.

3.2.1.2. Colocacidn de SATE en las fachadas

Se colocaran las planchas machihembradas de EPS (Espuma de poliestireno expandido) de 8 cm de
espesor y de una superficie aproximada de 0,8 m?, colocadas en horizontal seglin se indica en la graficay
fotografias adjuntas. Los tacos en espiga se colocan en las 4 esquinas de cada panel y uno en el centro,
gue aumentan a 2 o 3 cuando se trata de elementos de esquina. Los tacos se colocan cuando los paneles
estdn colocados correctamente y sujetos con mortero adhesivo. Es importante destacar que la
colocacion de éstas ha de respetar un contrapeo de aristas, debe alternar cantos en esquinas, y debe
evitar la continuidad con las aristas en ventanas y puertas. Ademas de la fijacion quimica, debe
realizarse una fijacién mecanica de estas placas en una cantidad superior a 6 uds. por m2.

Este nuevo revestimiento es siempre reversible en el tiempo, ya que el revoco original se mantiene y
Unicamente se practican unos pequenios orificios de 8 mm y 45 mm de profundidad para la sujecion de

Area de los bordes Area interna Area de los bordes Areainterna
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paneles (6 por m?) que no dejaran huella si se decide volver al aspecto original. También se colocan con
tacos y tornilleria de los perfiles de remate superior o inferior o los suplementos de chapa de aluminio
de los vierteaguas, que podran retirarse con el tiempo, si asi se decide.

Sobre los paneles ya sujetos a la fachada se coloca una malla de fibra de vidrio con mortero de agarre y
capa de acabado.

CERRAMIENTO

AISLAMIENTO TERMICO
ARMADURA

ENLUCIDO BASE

IMPRIMACION
REVOCO

3.2.1.3. Remates de pintura

Se realizaran trabajos de repaso de pintura en todas las fachadas, una vez rematado el revestimiento
decorativo del SATE, bien por la existencia de algun desconchdn o desprendimiento y para tapar e
igualar sellados y remates diversos.

Se utilizaran pinturas para exteriores con base de silicona.

3.2.2. Sustitucidn de puertas y ventanas

La actuacion que se pretende consiste en la sustitucion de la carpinteria exterior de ventanas y puertas
existentes, por otras con caracteristicas dirigidas a una mejora del aislamiento térmico.

3.2.2.1. Trabajos previos

Se deberd proceder a una extraccion las ventanas de aluminio antiguas, realizando inicialmente el
desmontaje del vidrio y posteriormente el de los marcos metalicos, eliminando los anclajes que existan
de dichas ventanas y que pudieran entorpecer la colocacion de las nuevas.

En esta fase se tendrd especial cuidado para no romper innecesariamente el revestimiento interior (yeso
y/o alicatado, segun los casos) asi como el exterior que es ladrillo visto.

3.2.2.2. Sustitucion de carpinterias

Instalacion de ventanas de doble vidrio con carpinteria de PVC y puertas con carpinteria de PVC de color
blanco. Se permite la instalacion de premarcos metdlico adecuados a los huecos y dimensiones de las
jambas existentes. La fijacion de las ventanas se realizard a los premarcos previamente instalados.

Las carpinterias a instalar en el caso de las ventanas, deberan de ser de PVC con doble vidrio, cierre
estanco y rotura de puente térmico, de una hoja o dos hojas practicables con apertura hacia el
interior.Se prevé la instalacion de puertas con carpinteria de PVC con elementos necesarios para
garantizar la transmitancia requerida.
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La transmitancia del vidrio debera ser inferior a 3,08 W/m?K, con un factor solar no mayor a 0.61,
referente a las carpinterias deben contar con un valor de transmitancia inferior a 2,2 W/m?K para todas
las puertas y ventanas.

3.2.2.3. Remates, aislamientos y varios

Una vez instaladas las puertas y ventanas, se procedera al sellado perimetral de la unién. Dicho sellado
se realizara con material aislante térmico y antihumedad.

Exteriormente se finalizara la unién entre la ventana y el SATE mediante las medidas que garanticen un
acabo uniforme y estético.

En caso de necesitarse accesorios de union entre los elementos, no deben reducir el nivel de aislamiento
exigido para la ventana en su conjunto, ni pueden producir en dicha unidn puentes térmicos no
admitidos por el Cédigo Técnico de la Edificacidn.

3.3. Renovacién de equipos de iluminacion interior

En esta intervencidn se precisa el proceso constructivo para la mejora del consumo eléctrico en los
sistemas de iluminacion de los espacios interiores y exteriores del Centro Educativo definiéndose la
sustitucion de todas las luminarias actuales por luminarias de tecnologia LED.

3.3.1. Desmontajes

Antes del inicio de cualquier trabajo de desmontaje se procederd al corte del suministro eléctrico de la
zona a desmontar.

Realizado el corte, se desmontaran las luminarias existentes.

3.3.2. Sustitucion de la iluminacion interior

Las instalaciones de iluminaciéon existentes no han sufrido ninguna modificacién substancial y
actualmente contamos con:

- 68 focos de 300W instalados en el falso techo, dispuestos en la parte central de la sala principal
y el escenario.

- 50 “ojos de buey” de 60W dispuestos en la parte perimetral de la sala de baile utilizados para
iluminar el espacio de los visitantes.

- 26 tubos fluorescentes distribuidos por todo el recinto.

Se colocaran nuevos focos LED en sustitucidon de los 68 focos dispuestos en la primera planta de la sala
de baile por 8 downlights empotrables LED de 30W de alta potencia para la zona del escenario, de
similar tamafio que se adaptan a las conexiones de las luminarias sustituidas, y 40 paneles led de
60x60cm de 36W de potencia, que ocuparan un cuadrado entero cada uno del entramado del falso
techo desmontable existente.

Se emplearan pantallas monoblock LED de las mismas dimensionesque las pantallas de tubos
fluorescentes a sustituir, con temperatura de color neutro (4000 K) de 18W.

En el caso de los “ojos de buey”, simplemente se sustituiran las luminarias existentes por las nuevas que
se adaptaran a los huecos de las luminarias empotradas en los falsos techos de escayola donde estan
instalados.
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En los planos del proyecto se detallan esquemdticamente las lamparas y “ojos de buey” a sustituir que,
en ningun caso, modifica los circuitos e interruptores existentes aunque, en algin caso, se puedan
realizar pequefias modificaciones que mejoren la eficiencia.

4. JUSTIFICACION DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS SEGUN EL CODIGO
TECNICO DE LA EDIFICACION

En la presente intervencidn no afecta a la estructura del edificio, Unicamente se realizan modificaciones
superficiales que dotan a la edificacidon de un mejor aislamiento térmico.

Segun el CTE-HE:IV Criterios de aplicacion en edificios existentes, tenemos:
Criterio 1: No empeoramiento

La intervencion a realizar en el edificio no menoscaba las condiciones iniciales de aislamiento, consumo
de energia, o incrementando las emisiones de CO., sino todo lo contrario, ya que mejora notablemente
las prestaciones del edificio en cuanto al ahorro de energia. Como justificacion se acompafia la
certificacion energética obtenida antes y después de la intervencion, del cual extraemos las demandas
de energia y los consumos de energia no renovables.

Vemos el consumo de energia no renovable, antes y después de la intervencidn, asi como las emisiones
de CO: emparejadas segun el calculo obtenido con la herramienta CX3 para el cdlculo de las
Certificaciones de Eficiencia Energética.

Calificacion energética actual:

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
=y <105 Ag
227C
27103 Fg 4NN XTI
2133 Gg 2525 Gg
Demanda de calefaccion [kWh/m? afio] Demanda de refrigeracién [kWh/m? afio]
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
<757 Ag CALEFACCION ACS
Energla primaria Energia primaria
c;?efa’g :'%n rgﬂt(f3
[kWh/m?Zarfio] F [kWh/m? afio] -
157.28 4.82
© 3613F
REFRIGERACION ILUMINACION
Enegg_ia primaria Ene?rg!a primaria
I= nrimar refrigeracion, iluminacion
Consumo global d?kewnﬁlr;%f; flimaria no renovable fewirm ago} c kWhim a%o.l' G
21.99 177.22
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Certificacidon energética posterior a la reforma:

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
<207 Ag
17.3C
728E
[T >
(20ss G4 Er>
Demanda de calefaccion [kWh/m? afio] Demanda de refrigeracion [kWh/m?* afio]
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
[ <754 AZ CALEFACCION ACS
Energia primaria Energia primaria
BAEE CAleraccion IR
[kWh/m?afio] D [kWh/m? afio] =
111.64 4.82
23771 G REFRIGERACION ILUMINACION
Energia prir%aﬂa En?rgia priggaria
T reffigeracion iluminacién
Consumo global d?kwﬁ;’%lzaa%%ﬁnana no renovable [KWH/m® afo] B [kWh/m?afio] B
16.70 35.90

El objetivo de la actuacién es reducir la demanda de: calefaccién, refrigeracién y energia luminica,
analizando estos 3 aspectos podemos concluir que:

- Demanda para la calefaccion: Se reduce en un 29%, pasando de tener una demanda de 102.6
kWh/m?2-afio a 72.8 kWh/m?-afio,

- Demanda de refrigeracion: Reducimos este pardmetro en un 24%, pasando de una clasificacion
22.7kWh/m?-afio a 17.3kWh/m?-afio.

- Demanda luminica: Siendo el aspecto con mayor mejora, se parte de una demanda luminica de
177,22 kWh/m?-afio a 35,9 kWh/m?-afio, obteniendo una reduccion de un 79%.

Por lo tanto, pasamos de tener una demanda de energia primaria no renovable de 361,3 kWh/m?-afio a
169,1 kWh/m?-afio, pasando de una clasificaciénF a una clasificacion C.

Criterio 2: Flexibilidad

Este criterio no nos sera de aplicacion debido a que nos es posible alcanzar el nivel de prestacion
establecido con cardcter general en este DB.

Criterio 3: Reparacidn de dafos

Previo a comenzar las obras se realizard un analisis exhaustivo por parte de la direccion facultativa para
garantizar el cumplimiento de este criterio.
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4.1. CTE DB - SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas — carpinteria exterior
SU 1.5. Limpieza de los acristalamiento exteriores
Limpieza desde el interior:

Las ventanas previstas tienen una apertura interior, por lo que toda la superficie interior y exterior del
acristalamiento se encontrard comprendida en un radio inferior a 850 mm desde algln punto del borde
de la zona practicable y tendrd una altura maxima de 1300 mm.

— Arco de

/ maximo alcance

7] b

0,85 m 0,85 m

0,85 m 1,30 m

4.2. CTE DB - SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada -

SU 1.1. Alumbrado normal en zonas de circulacion

En cada zona se dispondra una instalacion de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia minima
de 100 lux en zonas de interiores, medida a nivel del suelo y un factor de uniformidad del 40% como
minimo.

4.3. CTE DB - HE: Ahorro de energia
DB HE - 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién

Se considera esta seccién de aplicacion ya que estamos en el caso en el de edificios existentes en las que
se renueva una parte de la instalacién, en cuyo caso se adecuara la parte de la instalacidn renovada para
que se cumplan los valores de eficiencia energética limite en funciéon de la actividad.

Valor de |a eficiencia energética de la instalacion

Considerando la superficie de la planta baja y la planta, y las diferentes luminarias sustituidas, aplicando
la formula definida en el DB — HE 3 obtenemos la siguiente tabla de resultados:

Stot[mM?] 934
Piot[W] 2679
Em [Lux] 175
VEEI [W/m?] 1,64

PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA SALA DE BAILE DE LA LOCALIDAD DE SUDANELL 14



DOCUMENTO 1. MEMORIA

Financiado por

la Unién Eurcpea Ao B s
B <L

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unién Europea — Next Generation EU

Plan de Recuperacidn,
Transformacion y Resiliencia

Goae | R DUS

Puesto que la tabla 3.1. Valores limite de eficiencia energética de la instalacion, donde para salas de
usos multiples y convenciones se fija un valor limite (VEElim) de 8 W/m?, se concluye que cumplimos
este requisito.

Potencia instalada

Respecto al cumplimiento del valor de la potencia instalada en iluminacidn del edificio, considerando la
edificacion y los datos obtenidos de la tabla anterior, obtenemos una potencia total por superficie
(Ptot/Stot) de 2,87 W/m?, valor muy por debajo por el limite establecido en la tabla 3.2. Potencia mdxima
por superficie iluminada.

Sistemas de control y regulacion

Cada zona dispondra de un sistema de control y regulacion que incluye:

- Unsistema de encendido y apagado manual externo al cuadro eléctrico mediante pulsadores.
- Alser una sala utilizada con un uso esporadico, no es necesario un control horario centralizado.
- Enlos aseos, se instalara un sistema de deteccion de presencia temporizado.

5. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DNSH

Componentes del PRTR al que pertenece
la actividad

Componente 2 del PRTR "Implementacié de I’Agenda
Urbana espainola: Pla de rehabilitaciéon i regeneracio
Urbana”

Mesura (Reforma o Inversion)

Inversidon 4 "Programa de transicién energética y reto
demografico"

Tipologia de actividad/Titulo del

proyecto

“Proyecto de mejora de la eficiencia energética de la
sala de baile del Ayuntamiento de Sudanell” incluida
dentro del proyecto “REDUCCION DEL CONSUMO
ENERGETICO Y LAS EMISSIONS DE CO2 MEDIANTE LA
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE EFICIENCIA
ENERGETICA Y GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE
EN EL MUNICIPIO DE SUDANELL”

Etiquetado climatico y medioambiental
asignado a la medida

025bis
- Rehabilitacién energética de edificios con un ahorro
medio de energia primaria de al menos un 30 %

Porcentaje de contribucion a los | 100%
objetivos climaticos (%)
Porcentaje de contribucion a los | 40%

objetivos medioambientales (%)

El proyecto cumple con las obligaciones en materia medioambiental, asi como las obligaciones asumidas
en materia de etiquetaje verde.

El proyecto cumple con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente»
(principio do no significantharm - DNSH) a los seis objetivos medioambientales en el sentido del articulo
17 del reglamento (UE) 2020/852 vy, en el su caso, el etiquetado climatico y digital, de acuerdo con lo
que se prevé en el Plan de Recuperacidén, Transformacién y Resiliencia, aprobado por Consejo de
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Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) nim. 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacidon y Resiliencia,
asi como con lo requerido en la Decisién de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la
evaluacion del plan de recuperacién y resiliencia de Espana.

Las actividades que se desarrollan no ocasionan un perjuicio significativo a los siguientes objetivos
medioambientales, segun el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un
marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantacion de un sistema de clasificacion
(o taxonomia) de las actividades econdmicas medioambientales sostenibles:

e  Mitigacion del cambio climatico.

e Adaptacion al cambio climatico.

e Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos.

e Economia circular, incluyendo la prevencion y reciclaje de residuos.

e Prevencion y control de la contaminacién en la atmdsfera, el agua o el suelo.

e Proteccion y restauracion de la biodiversidad y ecosistemas.

b) Las actividades se adecuan, en su caso, a las caracteristicas fijadas para la medida y submedida del
componente y reflejadas en el Plan de recuperacion, transformacion y resiliencia.

¢) Las actividades que se desarrollen en el proyecto cumplirdn con la normativa medioambiental vigente
que sea aplicable.

d) Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para la financiacién por el Plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia de acuerdo la Guia técnica sobre la aplicacion del principio “no causar un

perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia

(2021/C 58/01), a la Propuesta de Decision de ejecucion del Consejo relativa a la aprobacién de la

evaluacion del plan de recuperacién y resiliencia de Espafia y a su anexo.

e) Las actividades que se desarrollen no causaran efectos directos sobre el medio ambiente, ni efectos
indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales los que puedan materializarse una
vez realizada la actividad.

El cumplimiento del DNSH incluye también el cumplimiento de las condiciones especificas previstas en el
Componente 2, y en la Inversidén 4 en la que se enmarcan estos proyectos, tanto en lo que se refiere al
principio DNSH, como al etiquetado climatico y digital, y especialmente las recogidas en el anexo de la
Propuesta de Decision de Ejecuciéon del Consejo y en los apartados 3, 6 y 8 del documento del
Componente del Plan
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6. GESTION DE RESIDUOS EN LA FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO

La empresa contratista esta obligada a incluir en todas las fases de disefio y ejecucion de los
proyectos y de forma individual y para cada una de ellas, un Estudio de gestidn de residuos de
construccion y demolicidn que se desarrollara posteriormente en el correspondiente Plan de
gestion de residuos y construccidn y demolicion, conforme a lo establecido en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicidn, donde se cumplirdn las siguientes condiciones:

l. Al menos el 70% en peso de los residuos de construccion y demolicion no
peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en
la Lista europea de residuos establecida por la Decision 2000/532/EC) generados
en el lugar de construccidn se preparard por en su reutilizacién, reciclaje o
valorizacidn, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir
otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestidon
de residuos de construccién y demolicién de la UE.

Il. Los operadores tendrdn que limitar la generacion de residuos en los procesos
relacionados con la construccion y demolicion, de conformidad con el Protocolo de
gestidn de residuos de construccién y demolicién de la UE y teniendo en cuenta las
mejores técnicas disponibles y utilizando la demolicion selectiva para permitir la
eliminacion y manipulacién segura de sustancias peligrosas y facilitar la
preparacion para la reutilizacidon y reciclaje de alta calidad mediante la retirada
selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificacion disponibles para
residuos de construccion y demolicidon. Asimismo, se establecera que la demolicién
se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificacion se realizara de
forma preferente en el lugar de generaciéon de los residuos. En el caso de
generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deben retirarse,
almacenarse y gestionarse a través de gestores autorizados para su tratamiento.

M. Los disefios de los edificios y las técnicas de construccidn apoyaran la circularidad
y, en particular, demostraran, en referencia a la I1ISO 20887, para evaluar la
capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, como estan diseifiados
para ser mas eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables
para permitir la reutilizacion y reciclaje.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de estos tres requisitos en materia de gestion de los
residuos generados en las actuaciones, la persona poseedora de los residuos y de los
materiales de construccién tendra que aportar un informe firmado por la direccion facultativa
de la obra y que debera contener la acreditacion documental de que los residuos se han
destinado a preparacidn para la reutilizacidn, reciclaje o valorizacion en gestores autorizados
y que se cumple el porcentaje fijado del 70%.
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Este hecho se acreditara a través de los certificados de los gestores de residuos, que ademads
incluira el cédigo LER de los residuos entregados para que se pueda comprobar la separacion
realizada en obra. También se incluira el certificado relativo a los residuos peligrosos
generados, aunque no computen para el objetivo del 70%.

Sudanell, 30 de agosto de 2023.

Jose Luis Plaza Garcia

Ingeniero Industrial
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DUS

7.1. Memoria descriptiva para el programa DUS 5000
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Programa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energia

limpia en municipios de reto demografico (PROGRAMA DUS 5000) en el marco
del Programa de Regeneracién y Reto Demografico del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

Medida 1. Reducciéon de la demanda y el consumo energético en edificios e
infraestructuras publicas

Titulo del Proyecto:

Reduccion del consumo energético y las emisiones de CO2 mediante la
implementacion de medidas de eficiencia energética y generacion de energia
renovable en el municipio de Sudanell.

Programa de Regeneracion y Reto Demografico

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES (MEDIDA 1)

CAPITULO UNICO

Reduccion de la demanday el consumo en edificios e infraestructuras

publicas

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD

Entidad Solicitante:

AJUNTAMENT DE SUDANELL

NIF: P2526300E

Domicilio: PLACA AJUNTAMENT 4, 25173 SUDANELL
Provincia: LLEIDA

Comunidad Auténoma: CATALUNA

Persona de contacto:

JOSEP MARIA SANJUAN

Correo electrénico:

AJUNTAMENT@SUDANELL.CAT

Teléfono:

973258155

Ubicacién de las actuaciones (Si hay actuaciones en diferentes ubicaciones repetir este cuadro para
cada una de ellas):

Municipio / nicleo poblacional

Sudanell

NIF:

P2526300E

N° habitantes del municipio: | 851
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2 DATOS DE IDENTIFICACION DE LAS ACTUACIONES

Las actuaciones forman parte de un proyecto integral sil NO ¥

Actuaciones sobre el edificio de la Sala del Baile:

e Actuacion 1. Edificio de la Sala del Baile. C/Verge del Rosari. Sudanell. Instalacion de
sistema de aislamiento térmico exterior en fachadas SE, SO, NE, NO.

e Actuacién 2. Edificio de la Sala del Baile. C/Verge del Rosari. Sudanell. Substitucién de
puertas y ventanas actualmente vidrio simple con marco aluminio sin rotura de puente térmico
y poco estanco por ventanas de doble vidrio con marco de PVC y cierre estanco. 5 huecos en
muro SE, 4 en muro NO, 8 en muro NE, 8 en muro SO.

e Actuacion 3. Edificio de la Sala del Baile. C/Verge del Rosari. Sudanell. Instalacion de
sistema de aislamiento térmico interior en cubierta.

e Actuacién 4. Edificio de la Sala del Baile. C/Verge del Rosari. Sudanell. Substitucién de
equipos de iluminacién del edificio por tecnologia LED. Actualmente con 68 focos de 300W,
50 ojos de buey de 60 W y 26 tubos fluorescentes. Incluye equipos de iluminacién con sensor

de luz natural.

2.1 CARACTERIZACION DE LAS ACTUACIONES ELEGIBLES

Indique en la siguiente tabla cuél/cuéles de las siguientes actuaciones que son objeto del programa
de ayudas, estan desarrolladas en el proyecto para el que solicita ayuda:

a. | Rehabilitacién energética de fachadas v
b. | Rehabilitacion energética de cubiertas. v
c. | Rehabilitacién energética de ventanas y/o lucernarios. v
d. |Instalacién de protecciones solares. N
e. | Rehabilitaciéon de suelos o soleras [

Sustitucién de equipos de movimiento de los fluidos caloportadores por otros
f. | de alta eficiencia energética incluyendo el aislamiento térmico de las redes de r
tuberias.

Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperacion de calor

9- | del aire de extraccion -
h Sistemas que combinen equipos convencionales con técnicas evaporativas que —
" | reduzcan el consumo de energia de la instalacién
Sistemas de control y regulacion de equipos y/o instalaciones que ahorren
i. | energia, en funcion de la variacion de la temperatura exterior, la presencia o las | —
necesidades del usuario.
j- | Ampliacion de redes de calor y/o frio existentes [
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k. | Renovacion de equipos de movimientos de fluidos, recuperadores de energia N

I. | Recuperadores de energia [
m. | Renovacion de luminarias, ldmparas y equipos de iluminacion interior v
n Sistemas de control local o remoto de encendido y regulacién de nivel de —
" | iluminacién
Implantacion de sistemas de monitorizacion que permitan conocer en todo
0. | momento las condiciones de confort y la idoneidad de las actuaciones r
realizadas a favor de la mejora de la eficiencia energética.
p. | Sistemas de aprovechamiento de luz natural ra
g. | Otras actuaciones (especificar a CONtiNUACION): ............ccovvveeeiieeeiiieeieeeeieees r
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2.2 DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES ELEGIBLES

Se consideraran elegibles las actuaciones sobre la envolvente térmica del edificio, sobre las

instalaciones térmicas y sobre las instalaciones de iluminacién interior.

Resumen de actuaciones:

e Actuaciones en la envolvente térmica (edificios)

Cerramiento

Descripcién actuacion

Superficie afectada (m2)

Cubierta Instalacion de capa aislante de 12 cm de | 660
XPS (k=0.038 W/m-K) en la parte interna de
la cubierta del edificio.
Paredes SO, NO, | Instalacién de sistema de aislante térmico | 501.2 m*
SE, NE exterior de 8 cm de XPS (k=0.038 W/m-K)
incluyendo mortero adhesivo, soportes
metalicos, y mortero exterior decorativo
Substitucion Substitucién de 25 huecos actualmente de | 77.79 m*

ventanas (E1)

vidrio simple con marco aluminio sin rotura
de puente térmico poco estanco por
ventanas de doble vidrio con marqueteria de
PVC y puertas macizas de madera con

aislamiento.

e Actuaciones en instalaciones de iluminacidn interior (edificios e infraestructuras)

Actuacion

Descripcién actuacion

Potencia afectada:
Lampara + equipo (kWe)

Substitucién
iluminacién a
LED

Substitucion de iluminacién interior por
tecnologia LED (75 Im/W). Actualmente con
68 focos de 300W, 50 ojos de buey de 60 W
y 26 tubos fluorescentes de 36W.

24.3
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3 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Este apartado contempla la descripcién del alcance del proyecto completo a ejecutar. Se indicaran las

caracteristicas de las actuaciones a incorporar, asi como las acciones a ejecutar:

3.1 IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O INFRAESTRUCTURA

Se indicaran los datos de cada edificio/infraestructura afectados sobre los que se realicen
actuaciones en el proyecto (repetir esta tabla cuantas veces sea necesario):

DATOS DEL EDIFICIO O INFRAESTRUCTURA

Nombre del edificio/infraestructura: Sala del Baile

Uso principal del edificio/infraestructura: Cultural

Direccion edificio/infraestructura: C/Verge del Rosari
Comunidad Auténoma: Catalufia

Afio de construccion: 1960

Referencia Catastral: 7137401BG9073N0O0OLLI
Superficie construida (m2): 660

3.2 DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO O INFRAESTRUCTURA

Edificio de la sala del Baile

El edificio fue construido en 1960 y consta de 1 solo volumen con una superficie de 660 m2. Su
construccion se basa en paredes de una hoja bloques de hormigén sin aislamiento. La cubierta es
inclinada a dos aguas sin aislamiento. Actualmente las puertas y ventanas son de vidrio simple con
marco aluminio sin rotura de puente térmico y poco estanco ( 5 huecos en muro SE, 4 en muro NO, 8
en muro NE, 8 en muro SO). El edificio tiene una funcién cultural por lo que tiene un uso medio de

aproximadamente 8 horas al dia.

El sistema de climatizacion se basa en una caldera de Gasoleo C de 115 kW que calefacta el 85% de
la superficie. El 15% de superficie restante se calefacta mediante una bomba de calor que también
produce frio para este 15% (99 m2). El sistema de iluminacion se basa en 68 focos de 300W, 50 ojos
de buey de 60 W y 26 tubos fluorescentes de 36W.

Actualmente, el edificio cuenta con una calificacion energética de F 74.3 kg CO2/m2-afio.
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3.3 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS

Indique de forma ordenada y resumida la descripcién de las actuaciones marcadas en el punto 2.1 de

esta Memoria Descriptiva. Dicha descripciéon debe comprender las caracteristicas técnicas para la

mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica del edificio o para la mejora de la

demanda energética del edificio o infraestructura existente, de acuerdo a la consecuciéon de los

objetivos previstos en el Programa DUS 5000.

Se indicaran, de forma clara y concisa, los siguientes datos segun corresponda para cada actuacion:

DATOS DEL EDIFICIO/INFRAESTRUCTURA (para todas las actuaciones)

Identificacion del

edificio/infraestructura: Sala del baile

Uso del edifico/infraestructura:

Sup. Construida o
Acondicionada
(m2)

Cultural: Teatros, museos, bibliotecas...

660

TOTAL | 660

3.3.1 CERRAMIENTOS:

Rellenar la siguiente tabla listando los cerramientos existentes que son objeto de mejora (ampliar la

tabla con tantas filas como sea necesario).

Coeficiente Coeficiente
Superficie de de
Identificacion Tino de cerramiento afectada o transmision transmision
P rehabilitada térmico térmico
(mz) existente U reformado U
(w/mzK) (w/m2K)
Cubierta Cubierta inclinada 660 2.56 0.29
MSE Fachada 69.12 2.56 0.41
MNO Fachada 41.22 2.56 0.41
MNE Fachada 182.07 2.56 0.41
MSO Fachada 208.8 2.56 0.41
SE P T1 Hueco 11.96 5 3.08
SE V. T1 Hueco 2.56 5.7 3.08
SE V. T2 Hueco 4.2 5.7 3.08
SE_V T3 Hueco 2.16 5 3.08
NO_V_T1 Hueco 0.9 5 3.08
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3.08

NO_V_T2 Hueco 2.88 5
SO_V_T1 Hueco 4.32 5 3.08
SO V_T2 Hueco 1.14 5 3.08
SO_V_T3 Hueco 1.2 5 3.08
SO V_T4 Hueco 3.28 5.7 3.08
SO_P_T1 Hueco 3.26 5.7 2.2
NE_V_T1 Hueco 0.9 5 3.08
NE_V T2 Hueco 11.84 5.7 3.08
NE_V_T3 Hueco 16.8 5.7 3.08
NE_P_T1 Hueco 5.98 5 3.08
NE_P_T2 Hueco 4.41 5 3.44
TOTAL Superficie muro 501.21
TOTAL Superficie huecos as
TOTAL Superficie cubierta 660
TOTAL Superficie lucernario 0
TOTAL Superficie suelo 0
3.3.2. INSTALACIONES TERMICAS:
Servicio Sistema de | Combustible Potencia Rendimiento | Objeto de
Generacion nominal (%) mejora
(kW) (SI/NO)
Calefaccién Caldera Gasoleo C 115 95 NO
(85%) estandard
Calefaccién Bomba de Electricidad 6 302 NO
(15%) calor DAIKIN
FTX60GV1B
Refrigeracion | Bomba de Electricidad 6 302 NO
calor DAIKIN
FTX60GV1B
ACS Thermor Electricidad 1500 100 NO
100L
Bombas

En esta medida no ser renueva ninguna instalacion térmica.
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3.3.3. INSTALACIONES DE ILUMINACION:

Resumen de la instalacion de iluminacion interior EXISTENTE:

Instalacion Sistema/ Tipo N° Puntos de Iuz Potencia nominal Superficie
existente luminaria (kW) afectada (m2)
1 Focos 300W 68 20.4 500
Tubo
2 Fluorescente 30W 26 0.9 10
3 Ojo de buey 60 W 50 3 40
Resumen de la instalacion de iluminacién interior RENOVADA:

Instalacion Sistema/ Tipo N° Puntos de luz Potencia nominal Superficie
Rehabilitada luminaria (kW) afectada (m2)
1 Focos LED 150W 68 10.2 500
2 LED lineal 26 0.45 10
3 LED spot 50 15 40

3.4 NORMATIVA Y REQUISITOS TECNICOS, ENERGETICOS Y AMBIENTALES

Las actuaciones proyectadas cumplirdn con los requisitos técnicos energéticos y ambientales que se
definen para cada tecnologia de esta medida en el Anexo | (descripcion de las medidas elegibles),
medida 1, punto 4, de las Bases Reguladoras del Programa DUS 5000. Las actuaciones cumplirdn

con la legislacion vigente que les sea de aplicacion y en particular:

e Deben cumplir con los DB-HE de aplicacion en vigor —cumplimentando la informacion
requerida en las siguientes tablas—. Si escribe NO para alguno de ellos, debe justificar

adecuadamente los motivos del incumplimiento.

Actuaciones a acometer (limitacion de consumo, control de la demanda energética, mejora de la

eficiencia energética en las instalaciones térmicas o de iluminacion interior):

Caso 1: La modificaciones
suponen un incremento de
demanda energética

Caso 3: Obras no
consideradas en el caso 2

Caso 2: Se renueva >25% de
la superficie de la envolvente

Cumplimiento: Demanda energética
conjunta menor que la del edificio
de referencia

Cumplimiento: Caracteristicas
cumplen el DB HE1

Cumplimiento: Limitaciones
establecidas en la tabla 2.3

N/A SI N/A
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Exigencia RITE Cumplimiento exigencias minimas (SI/NO)

Bienestar e higiene Sl
Eficiencia energética Sl
Seguridad Sl

Justificacién del cumplimiento del DB HE3

Potencia instalada en
iluminacion Sistema de control Regulacion luz natural
(kw)

VEEI por zona
(W/m2)

1.62 12.15 Sl Sl

e Acreditacién de mejora segun el Procedimiento basico para la certificacién de la eficiencia
energética de los edificios, regulado por el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio.

e La actuacion para la que se solicita ayuda habra de permitir la mejora de al menos 1 letra en
la calificacion energética del edificio en emisiones de CO2.

CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA S/ RD 390/2021 Existente Reformado

Calificaciéon energética = C
Emisiones de CO2

Indicador energético 74.3 37.9
Emisiones de CO2 (kgCO2/m2 afio)
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4 DETALLE PARA CADA ACTUACION DEL PROYECTO

4.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA NUEVA INSTALACION

Se detallara técnicamente la actuacion propuesta, para cada una de las instalaciones afectadas,

rellenando los apartados a), b) y/o ¢) dependiendo de las actuaciones a llevar a cabo:

a) En el caso de actuaciones sobre la envolvente térmica del edificio:

Las caracteristicas técnicas de la envolvente presentada en esta memoria descriptiva deben

coincidir con las de la presentada en el certificado de Eficiencia Energética (CEE), y con la del

presupuesto del proyecto de ejecucion.

Rellenar la siguiente tabla cumplimentando cada uno de los cerramientos o huecos sustituidos del

ESTADO ACTUAL (rellenar tantas tablas como n° de cerramientos/huecos sean objeto de

mejora).

Identificacion del cerramiento (EXISTENTE): Cubierta

Material R (m2K/W) |Espesor (m)| A (W/mK) | p (kg®m?® |Cp (J/kgK)
Material ceramico de soporte 0.156 0.14 0.9 900 1000
Cémara aire 0.18
Lamina fibrocemento 0.056 0.05 0.9 900 1000
Coeficiente de transmision térmico del estado actual. U (W/m2k): 2.56
Identificacion del cerramiento (EXISTENTE): MSE

Material R (m2K/W) |Espesor (m)| A (W/mK) | p (kg®m?® |Cp (J/kgK)
Bloque de hormigén 0.375 0.3 0.8 900 1000
Mortero 0.014 0.01 0.7 1350 1000
Coeficiente de transmision térmico del estado actual. U (W/m2k): 2.56
Identificacion del cerramiento (EXISTENTE): MSO

Material R (m2K/W) |Espesor (m)| A (W/mK) | p (kg?’m3®) |Cp (J/kgK)
Bloque de hormigén 0.375 0.3 0.8 900 1000
Mortero 0.014 0.01 0.7 1350 1000
Coeficiente de transmision térmico del estado actual. U (W/m2k): 2.56
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Identificacion del cerramiento (EXISTENTE): MNE

Material R (m2K/W) |Espesor (m)| A (W/mK) | p (kgm?®) |Cp (J/kgK)
Bloque de hormigoén 0.375 0.3 0.8 900 1000
Mortero 0.014 0.01 0.7 1350 1000
Coeficiente de transmision térmico del estado actual. U (W/m2k): 2.56
Identificacion del cerramiento (EXISTENTE): MNO
Material R (m2K/W) |Espesor (m)| A (W/mK) | p (kgm?®) |Cp (J/kgK)
Blogue de hormigén 0.375 0.3 0.8 900 1000
Mortero 0.014 0.01 0.7 1350 1000
Coeficiente de transmision térmico del estado actual. U (W/m2k): 2.56
Identificacion del S .| Transmitan Tipo Transmitancia
q uperfic Coo Factor . . .
hueco Tipo hueco ie (m2) cia vidrio solar carpinte carpinteria
(EXISTENTE): A (W/m2K) ria A (W/m2K)
2.2
SE P T1 Puerta 11.96 5 0.67 Madera
Alumini 5.7
o sin
SE V.T1 Ventana 2.56 5.7 0.69 RPT
Alumini |5.7
o sin
SE_V_T2 Ventana 4.2 5.7 0.69 RPT
2.2
SE_ V_T3 Ventana 2.16 5 0.67 Madera
2.2
NO_V_T1 Ventana 0.9 5 0.67 Madera
2.2
NO_V_T2 Ventana 2.88 5 0.67 Madera
2.2
SO_V_T1 Ventana 4.32 5 0.67 Madera
2.2
SO_V_T2 Ventana 1.14 5 0.67 Madera
2.2
SO_V_T3 Ventana 1.2 5 0.67 Madera
Alumini |5.7
o sin
SO V. T4 Ventana 3.28 5.7 0.69 RPT
Alumini |5.7
o sin
SO P T1 Puerta 3.26 5.7 0.17 RPT
5.7
NE_V_T1 Ventana 0.9 5 0.67 Metal
Alumini |5.7
o sin
NE_V_T2 Ventana 11.84 5.7 0.69 RPT
Alumini |5.7
o sin
NE_V_T3 Ventana 16.8 5.7 0.69 RPT
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2.2
NE_P_T1 Puerta 5.98 5 0.67 Madera
5.7

NE_P_T2 Puerta 4.41 5 0.67 Metal
Identificacion del cerramiento (REHABILITADO): Cubierta

Material R (m2K/W) | Espesor (m)| A (W/mK) | p (kg?/m?® |Cp (J/kgK)
Placa de yeso 0.0175 0.01 0.57 1150 1000
XPS 2.1 0.08 0.033 33 1000
Material ceramico de soporte 0.156 0.14 0.9 900 1000
Camara aire 0.18
Lamina fibrocemento 0.056 0.05 0.9 900 1000
Coeficiente de transmision térmico del estado reformado. U (W/m2k): 0.4
Identificacion del cerramiento (REHABILITADO): MSO

Material R (m2K/W) |Espesor (m)| A (W/mK) | p (kgm?®) |Cp (J/kgK)
Mortero 0.0143 0.01 0.7 1350 1000
XPS 2.105 0.08 0.038 33 1000
Bloque de hormigén 0.375 0.3 0.8 900 1000
Coeficiente de transmision térmico del estado reformado. U (W/m2k): 0.4
Identificacion del cerramiento (REHABILITADO): MSE

Material R (m2K/W) |Espesor (m)| A (W/mK) | p (kg?m?® |Cp (J/kgK)
Mortero 0.0143 0.01 0.7 1350 1000
XPS 2.105 0.08 0.038 33 1000
Bloque de hormigén 0.375 0.3 0.8 900 1000
Coeficiente de transmision térmico del estado reformado. U (W/m2k): 04
Identificacion del cerramiento (REHABILITADO): MNO

Material R (m2K/W) |Espesor (m)| A (W/mK) | p (kg?m3® |Cp (J/kgK)
Mortero 0.0143 0.01 0.7 1350 1000
XPS 2.105 0.08 0.038 33 1000
Bloque de hormigén 0.375 0.3 0.8 900 1000
Coeficiente de transmision térmico del estado reformado. U (W/m2k): 0.4
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Identificacion del cerramiento (REHABILITADO): MNE

Material R (m2K/W) |Espesor (m)| A (W/mK) | p (kgm?®) |Cp (J/kgK)

Mortero 0.0143 0.01 0.7 1350 1000
XPS 2.105 0.08 0.038 33 1000
Bloque de hormigoén 0.375 0.3 0.8 900 1000
Coeficiente de transmision térmico del estado reformado. U (W/mZk): 0.4

e o el Superfc it | T | e | e
(REHABILITADO): A (W/m2K) ria A (Wim2K)
SE_P_T1 Puerta 11.96 |3.08 0.61 pVC =2
SE_V_T1 Ventana 2.56 3.08 0.61 PVC i
SE_V_T2 Ventana 4.2 3.08 0.61 PVC 22
SE_V_T3 Ventana 2.16  |3.08 0.61 PVC 22
NO_V_T1 Ventana 0.9 3.08 0.61 PVC 2
NO_V_T2 Ventana 2.88 [3.08 0.61 PVC 22
SO_V_T1 Ventana 432  |3.08 0.61 PVC 2
SO_V_T2 Ventana 1.14  |3.08 0.61 PVC 22
SO_V_T3 Ventana 1.2 3.08 0.61 PVC 22
SOV T4 Ventana 328 [3.08 0.61 PVC 2
SO_P_T1 Puerta 3.26 - 0.07 Madera 22
NE_V_T1 Ventana 0.9 3.08 0.61 PVC 2
NE_V T2 Ventana 11.84 |3.08 0.61 PVC 22
NE_V_T3 Ventana 16.8  |3.08 0.61 PVC 2
NE_P_T1 Puerta 598 |3.08 0.61 PVC 2
NE_P_T2 Puerta 441 |3.44 0.62 PVC 22
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b) En el caso de actuaciones sobre las instalaciones de alumbrado interior:

Inventario de los puntos de luz
e Tipo de Tipo de Pptenma POtGUC'a Potencia
Identificacion luminaria lAmpara lampara equipo Total (kW)
P (kW) auxiliar (kW)
1 Techo spot Focos 300W | 20.4 0 20.4
2 Techo lineal | LU0 0.9 0 0.9
Fluorescente
3 Techo spot \(/)\}0 buey 60 3 0 3
TOTAL 24.3 0 24.3
Puntos de luz del estado reformado
Identificacion Tipo de Potencia Potencia equipo Potencia
luminaria luminaria (kW) auxiliar (kW) Total (kW)
1 Techo spot | Focos LED 150W | 10.2 0
2 Techo lineal | LED lineal 0.45 0
3 Techo spot | LED spot 1.5 0
TOTAL 12.15 0 12.15

4.2 CONSUMO DE ENERGIA EXPRESADO EN TERMINOS DE ENERGIA FINAL

Para las condiciones previstas de explotacion, indicar la prevision de consumo de energia anual una
vez que haya sido ejecutada la actuacion, asi como las emisiones de C02, desglosados

adecuadamente.

Se hara referencia a las condiciones respecto a las que se calcula el ahorro de consumo de energia,
debiendo referirse a valores anuales. Indicar asi mismo el ahorro de energia final y el porcentaje que

representa respecto al consumo en la situacién de partida.
Se debera indicar la procedencia de la informacion utilizada en los calculos.

Se utilizan para los célculos de consumo energético en términos de energia final la tabla de factores
de paso de energia final a emisiones de CO2 y de energia final a energia primaria adjunta en el
ANEXO | de la presente memoria.
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Datos extraidos de los certificados adjuntos:

Edificio E1

Certificado energético del edificio existente: “SalaBall.pdf”

Certificado energético del edificio reformado: “SalaBall_post.pdf’

Consumo anual COmEI Consumo anual
CONSUMO EDIFICIO/INFR. ; anual (energia ) . ;
EXISTENTE (Unld.aQes de final) (energli? prrllmarla)
CALEFACCION/ACS EUmIIEnE) (kWh) (L)
(Litros, kg...)
Electricidad 14497.04 18751.92
Gasoleo calefaccion 7775.85 74648.12 2704.02
TOTAL 7775.85 89145.16 21455.94
Consumo anual COREIe Consumo anual
CONSLéhéIC:)OEé)hLIIXBICC))/INFR. (Unid_ac_ies de anuaflir(]earll)ergla (energia primaria)
CALEFACCION/ACS Gl (kwh) (tewh)
(Litros, kg...)
Electricidad --- 10674.40 14233.56
Gasobleo calefaccion 5519.42 52986.50 62630.04
TOTAL 5519.43 63660.90 76863.60

Consumos energéticos de refrigeracion:

Consumo anual (energia final)

Consumo anual (energia

CONSUMO EDIFICIO/INFR. (kWh) primaria)
EXISTENTE REFRIGERACION (kwh)

Electricidad 6039.70 14513.40

CONSUMO EDIFICIO/INFR. Consumo anual (energia final) Consumo anual (energia

REFORMADO (kwh) primaria)
REFRIGERACION (kwh)

Electricidad 4586.77 11022.00
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Consumos energéticos en iluminacion:

Consumo anual (energia final) Coisume el Energie
CONSUMO EDIFICIO/INFR. (kwh) primaria)
EXISTENTE ILUMINACION (kwh)
Electricidad 48674.66 116965.20
CONSUMO EDIFICIO/INFR. Consumo anual (energia final) Consumo anual (energia
REFORMADO ILUMINACION (kwh) primaria)
(kwh)
Electricidad 9860.17 23694.00
Porcentajes de ahorro de energia final tras la actuacion:
Ahorro de energia final por actuaciones en
) 18.72
mejora de la envolvente (%)
Ahorro de energia final por actuaciones en
mejora en instalaciones térmicas (%) (Incluidas 0.00
en Medida 3 del presente proyecto)
Ahorro de energia final por actuaciones en
instalaciones de iluminacién(%) 26.98
Ahorro de energia final total (%)
45.71

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL EDIFICO REFORMADO (cuando sea de

aplicacion)

Anexo |l Calificacion energética del edificio. - -
Punto 1 Tabla Emisiones CO2 kgCO2/m2-afio kgCO2/afo
Emisiones de CO2 por consumo eléctrico 12.01 7923.56
Emisiones de CO2 por otros combustibles 25.9 17094.74
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4.3 AHORRO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE DE ACUERDO CON LOS
FACTORES DE PASO DEL ANEXO |

Se debe justificar que la actuacion consigue un ahorro de energia primaria de origen no renovable de
al menos el 30 %. Para los calculos deberan utilizar los factores de conversién de energia final a
primaria facilitados en el Anexo | del presente modelo de memoria descriptiva:

Consumo anual (energia (er?eorn?: mr(i)magrlijzlno
CONSUMO EDIFICIO/INFR. primaria no renovable rengvagle tras la
REHABILITADO antes de la actuacion kWh) >
actuacién kWh)
Electricidad 129635.98 43837.62
Gasoleo calefaccion 97281.43 69052.00
TOTAL 226917.42 112889.62
Ahorro de Energia Primaria NO Renovable obtenido (%) 50.25

4.4 AHORRO DE ENERGIA EXPRESADO EN TERMINOS DE ENERGIA FINAL

Para las condiciones previstas de explotacion, determinar el consumo energético anual una vez que
haya sido ejecutada la actuacion y el impacto econémico que supone el ahorro en el coste de energia
para el solicitante, desglosado adecuadamente.

Se debera indicar la procedencia de la informacién utilizada en los célculos.

Se utilizan para los calculos de ahorro energético en términos de energia final la tabla de factores de
paso de energia final a emisiones de CO2 y de energia final a energia primaria adjunta en el ANEXO
| de la presente memoria. Para los calculos de ahorros econémicos se utiliza un precio medio de
0.152 €/kWh para el consumo eléctrico y de 0.844 €/L de GaséleoC con un poder calorifico de 9.6
KWh/L.

Datos extraidos de los certificados adjuntos:
Certificado energético del edificio existente: “SalaBall.pdf”’

Certificado energético del edificio reformado: “SalaBall_post.pdf”
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Edificio/Infr. Edificio/Infr. Ahorros Ahorros
Existente Rehabilitado (KWh) : (€) (%)
Consumo anual | ) \ag0 &) 78107.84 65751.68 45.71
energia (kwh)
Gasto anual 17089.17 8481.26 8607.91 50.37
energético (€)

4.5 JUSTIFICACION DOCUMENTAL DE LA ACTUACION A REALIZAR (EX ANTE)

En el anexo se aportan los siguientes certificados energéticos de los edificios, suscritos por técnico
competente y elaborados de acuerdo al procedimiento aprobado por Real Decreto 390/2021, de 1 de
junio, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de
los edificios:

a) Certificado energético del edificio existente en su estado actual y registrado en el registro
del 6rgano competente de la Comunidad Auténoma.

b) Certificado energético del edificio que se alcanzara tras la reforma propuesta para la que se
solicita ayuda, demostrando que el proyecto permite mejorar, al menos, 1 letra medida en la
escala de emisiones de di6xido de carbono (kg CO2/m2 afio), con respecto a la calificacion
energética inicial del edificio, no siendo necesario que este certificado energético esté

registrado en el registro del 6rgano competente de la comunidad autbnoma correspondiente.

e) Documento justificativo de la consecucion del ahorro del 30% de energia primaria de origen no
renovable. En los certificados adjuntos se muestra el consumo de energia primaria de origen no
renovable antes y después de la actuacién, con lo que se justifica el ahorro del 30%.

Escriba en la casilla correspondiente la letra de la calificacion energética en emisiones de carbono,
resultado del informe firmado por un técnico competente mediante los programas oficiales de
certificacion de forma directa segin establece el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio. Es necesario
que el certificado del edificio existente esté registrado en el registro del 6rgano competente de la

Comunidad Auténoma correspondiente.
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Edificio Escuela (E1)

Calificacion energética
en emisiones de CO2

Firmado por técnico
competente
(Si/NO)

NUmero registro
CCAA

Estado actual del edificio

Sl

BSJ2R9RJZ

Estado reformado del
edificio (previsto)

Sl

4.6 PRESUPUESTO TOTAL Y DESGLOSADO POR COSTE ELEGIBLE

CAPITULO ACCION1. AISLAMIENTO INTERIOR

Cédigo de | Nombre de
la partida | la partida
de obra de obra

Descripcion de la partida de
obra

Precio

Cantidad | | iario (€)

Total partida
de obra (€)

1.1 SATE

Sistema de aislamiento
térmico por el exterior (SATE)
con aislamiento exterior para
soporte de revestimiento
delgado, con plancha de
poliestireno extruido (XPS), de
80 mm de espesor, resistencia
a compresion >= 300 kPa,
resistencia térmica entre 3.529
y 3,243 m2-K/\W, con la
superficie acanalada y borde
recto, fijada mecanicamente
con mortero de cemento para
uso corriente (GP) ytaco y
soporte de nylon, y revestida
con morter de cemento para
uso corriente (GP) con malla
de fibra de vidrio revestida de
PVC, de dimensiones 4x4 mm,
con un peso minimo de 160
g/m2 embebida, acabado
exteriormente con enfoscado
con mortero monocapa (OC)
de cemento, de designacion
CSIV-W2, segln la norma
UNE-EN 998-1, colocado
manualmente y acabado liso,
con parte proporcional de
proteccion de arista con
cantonera de aluminio de 5
mm de espesor y 25 mm de
desarrollo. Incluye preparacion
de soporte y gestion de
residuos.

NULO

501.21 102

51123.42

TOTAL CAPITULO 1 -SATE (€)

51,123.42 €
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CAPITULO ACCION 2. HUECOS Y LUCERNARIOS

Cadigo de | Nombre de
la partida | la partida
de obra de obra

Descripcion de la partida de . Precio Total partida
obra Cantidad unitario (€) |[de obra (€)

Puerta carpinteria PVC 4/16/4.
21 |se_p 11 |Dimensiones2.6x2.3m de 2 2 2200 4400
- = hojas oscilobatientes + registro

+ persiana (Incluye montage)

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 3.2x0.8 m
hojas oscilobatientes + registro
(Incluye montage)

2.2 SE_V_T1 1 2000 2000

Ventana carpinteria PVC
23 SE V T2 4/16/_4. D|m(—;-n5|or_1es 5.25x0.8 1 2200 2200
— = m hojas oscilobatientes +

registro (Incluye montage)

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 1.35x1.6
2.4 SE_V_T3 |m de 2 hojas oscilobatientes + 1 580 580
registro + persiana (Incluye
montage)

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 0.5x0.9 m
25 NO_V_T1 |de 2 hojas oscilobatientes + 2 520 1040
registro + persiana (Incluye
montage)

Puerta carpinteria PVC 4/16/4. 2
26 NO_V T2 Dlmen5|ones 1_.2x1.2 m de_2 1160
hojas oscilobatientes + registro

+ persiana (Incluye montage) P

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones

2.7 SO_V_T1 |1.6x1.35m de 2 hojas 2 580 1160
oscilobatientes + registro +
persiana (Incluye montage)

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 0.4x0.95
2.8 SO_V_T2 [m de 2 hojas oscilobatientes + 3 520 1560
registro + persiana (Incluye
montage)

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 1x1.2 m
2.9 SO_V_T3 |de 2 hojas oscilobatientes + 1 520 520
registro + persiana (Incluye
montage)

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 0.8x4.1 m
2.10 SO_V_T4 |de 2 hojas oscilobatientes + 2 2200 4400
registro + persiana (Incluye
montage)
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2.11

SO P T1

Puerta carpinteria madera
maciza con aislmiento.
Dimensiones 2.1x1.55 m.
ncluye montage)

1100

1100

2.12

NE_V T1

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 0.5x0.9m
de 2 hojas oscilobatientes +
registro + persiana (Incluye
montage)

520

1040

2.13

NE_V_T2

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 0.8x7.4 m
de 2 hojas oscilobatientes +
registro + persiana (Incluye
montage)

4000

8000

2.14

NE_V_T3

Ventana carpinteria PVC
4/16/4. Dimensiones 0.8x10.5
m de 2 hojas oscilobatientes +
registro + persiana (Incluye
montage)

NULO

12000

2.15

NE_P_T1

Puerta carpinteria PVC 4/16/4.
Dimensiones 2.6x2.3 m de 2
hojas oscilobatientes + registro
+ persiana (Incluye montage)

2200

2200

2.16

NE_P_T2

Puerta carpinteria PVC 4/16/4.
Dimensiones 2.45x1.8 m de 2
hojas oscilobatientes + registro
+ persiana (Incluye montage)

2200

2200

TOTAL CAPITULO 2 - HUECOS Y LUCERNARIOS (€)

45,560.00 €

CAPITULO 3. AISLAMIENTO CUBIERTA

EOS;?S dge ::1 ogr;%g;e Descripcién de la partida de Cantidad Pr_eciq Total partida
de obra de obra obra unitario (€) |[de obra (€)
Rehabilitacion energética con
aislamiento térmico para
formacion de cubierta invertida
no transitable, con plancha de
Aislamiento | poliestireno extruido (XPS),
3.1 cubierta | resistencia a compresion >= 660 65 42900
espesor, con caras lisas y
canto media madera,
colocadas sin adherir, capa
separadora con geotextil de
polipropileno y acabado con
una capa de proteccion.
TOTAL CAPITULO 3 - AISLAMIENTO CUBIERTA (€) 42,900.00 €
CAPITULO 4. ILUMINACION INTERIOR
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Cadigo de
la partida
de obra

Nombre de
la partida
de obra

Descripcion de la partida de
obra

Cantidad

Precio
unitario (€)

Total partida
de obra (€)

4.1

LED lineal

CELER TUBO LED T8
SECURITY GLASS 18W
1200MM 4000K C4 +
INSTALACION + GESTION
RESIDUOS

26

69

1794

4.2

Focos LED

Downlight empotrable LED de
150 W de alta potencia.
Instalacion + gestion de

residuos.

68

140

9520

4.3

LED spot

CELER PLAFON REDONDO
LED 15W 220V 4000K
1530LM C4 + INSTALACION
+ GESTION RESIDUOS Con
sensor de luz natural

10

165

1650

4.4

LED spot

CELER PLAFON REDONDO
LED 15W 220V 4000K
1530LM C4 + INSTALACION
+ GESTION RESIDUOS

40

105

4200

TOTAL CAPITULO 4 - ILUMINACION INTERIOR (€)

17,164.00 €

CAPITULO 5 - PREPARACION SOLICITUD Y COORDINACION LICITACIONES

Apoyo en la preparacion de la
5.1 Consultoria | solicitud de los documentos 1 2,500.00 € 2,500.00 €
técnicos para el DUS 5000
Apoyo en la preparacion de la
5.2 Consultoria licitacion del proyecto a 1 2,500.00 € 2,500.00 €
ejecutar
TOTAL CAPITULO 5 - PREPARACION SOLICITUD Y COORDINACION 5.000.00 €
LICITACIONES ’ )
TOTAL COSTE DE EJECUCION DEL PROYECTO SINGULAR (€) | 161,747.42 €
TOTAL COSTE DE EJECUCION PROYECTO CON IVA (€) 195,714.38 €
TOTAL COSTE DE EJECUCION PROYECTO ELEGIBLE (€) 161,747.42 €
TOTAL COSTE DE EJECUCION PROYECTO ELEGIBLE CON IVA (€) 195,714.38 €
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47 CALCULO DEL COSTE ELEGIBLE, COSTE ELEGIBLE MAXIMO, COSTE
SUBVENCIONABLE Y JUSTIFICACION DE LA CUANTIA DE LA AYUDA
SOLICITADA

4.7.1 COSTE ELEGIBLE (MEDIDA 1)

De conformidad con los costes declarados en el apartado anterior, se facilitara el coste total elegible
asociado a esta medida 1 en el proyecto singular:

MEDIDA 1
COSTE TOTAL ELEGIBLE SIN IVA (€) COSTE TOTAL ELEGIBLE CON IVA (€)

— NULO

De conformidad con lo establecido en el articulo 9, punto 4 de las Bases Reguladoras del Programa

4.7.2 LIMITE DEL COSTE ELEGIBLE DEL PROYECTO

DUS 5000: Sélo se podran presentar solicitudes correspondientes a proyectos que supongan una

inversiébn o coste total elegible, entendida como suma de todas las medidas de actuaciéon que se

planteen en la solicitud, superior a 40.000 € e inferior a 3.000.000 €.

A este respecto, debe tenerse en cuenta ademas que, de conformidad con el articulo 10 las Bases
Reguladoras del Programa DUS 5000, el IVA/IGIC tendra la consideracién de coste elegible siempre

que no sea susceptible de recuperacién o compensacion para la entidad local beneficiaria.

En el caso de que el proyecto singular incluya varias medidas de actuacion el coste elegible TOTAL
del proyecto a consignar en la siguiente tabla sera la suma de los costes elegibles totales por medida
(CE medida 1 + CE medidan + ...):

Limite inferi I . Limi i |
mite inferior de coste elegible TOTAL PROYECTO (€) mite superior de
coste elegible coste elegible

40.000 € < 271.290,84€ < 3.000.000 €

En el coste elegible TOTAL del proyecto se incluira el IVA/IGIC siempre que no sea susceptible de recuperacion
0 compensacion para la entidad local beneficiaria.

Para el calculo del coste elegible TOTAL PROYECTO se hatenido en cuenta el coste total elegible con
IVA presentado en esta memoria de la MEDIDA 1y el coste total elegible con IVA presentado en la
memoria de la MEDIDA 2 del presente proyecto
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4.7.3 CALCULO DEL COSTE ELEGIBLE MAXIMO Y DEL COSTE SUBVENCIONABLE -
MEDIDA 1

Para la Medida 1, Reduccidn de la demanda y el consumo energético en edificios e infraestructuras
publicas, todas las partidas de inversion o coste elegible constituyen el coste elegible maximo
asociado a la Medida, y por tanto el coste subvencionable coincide también con estos dos valores:

(Media 1: Coste elegible = coste elegible maximo = coste subvencionable)

4.7.4 AYUDA MAXIMA SOLICITADA — MEDIDA 1
La ayuda méaxima a otorgar al proyecto sera el resultado de la aplicacion sobre el coste

subvencionable el correspondiente porcentaje de ayuda segun se indica en el articulo 11 de las
Bases Reguladoras del Programa DUS 5000.

., Coste Proyecto | Porcentaje
Inversién total Coste . . Ayuda
€ elegible (€) subvencionab |ntfegral de ayuda Solicitadal(€]
le (€) (SI/NO) (%)

SIN IVA 161,747.42€ 161,747.42€ | 161,747.42€ NO 85 137,485.30€
CON IVA

(e”se;rcli‘f: de | 195714.37€ | 195,714.37€ | 195,714.37€ | NO 85 166,357.22€
elegible)

MEDIDA 1 - AYUDA MAXIMATOTAL SOLICITADA | 166,357.22€

4.8 PLANIFICACION EN EL TIEMPO DE LA CONVOCATORIA DEL PROC NULO

DE CONTRATACION, DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO, DE SU PROCESU DE
ADJUDICACION Y DE LA EJECUCION DE LAS ACTUACIONES Y SU PUESTA EN
SERVICIO

De conformidad con el articulo 10, la fecha de inicio de la actuacion que figure en la planificacion
debera ser posterior a la entrada en vigor de publicacion del real decreto que regula la concesién de
ayudas del presente programa (4 de agosto de 2021). En dicha planificacion se incluird tanto la
prevision del procedimiento de contratacion, como de la resolucion del mismo y de la ejecucién de las

actuaciones y su puesta en servicio.

Se incluird un resumen de las contrataciones previstas para la ejecucion de las actuaciones:
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Sl @l e Presup'uesto Tlpg d'e Fecha prew;fa de
previsto procedimiento contratacion

Apoyo a la preparacion de la Contrato obra 10-2022
licitacion de los proyectos a licitar 3.025¢€ menor

Redaccidn proyecto ejecutivo, Contrato obra 10-2022
direccion de obra, coordinacion de menor

seguridad y salud de las acutaciones
de la medida 2 3.025€

Instalacion SATE 52850.44€ Licitacion publica 12-2022

Aislamiento cubierta 44122.65€ Licitacion publica 12-2022

Substitucion ventanas 46858.5€ Licitacion publica 12-2022

Substitucion iluminacion E1 17653€ Licitacion publica 12-2022

49 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD APLICABLES

PRESENTACION JUSTIFICADA DE LOS SIGUIENTES INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD.

Ahorro de energia | Ahorro de energia | Ahorro de
final (kWh) primaria (kWh) emisiones de CO,
(teqCOy):
Sala del Ball 65751.68 126885.00 22.30
Total 65751.68 126885.00 22.30

Para los célculos de energia primaria y emisiones se deberan utilizar los factores de paso y de

emision que figuran en el ANEXO .

5 ACLARACIONES ADICIONALES / DOCUMENTACION ADICIONAL ACLARATORIA.

Se pueden listar las aclaraciones adicionales necesarias para mejorar la comprension del proyecto y
facilitar su evaluacién, asi como para indicar la documentacién adicional que se considere necesario

aportar con el fin de facilitar la comprension del proyecto en su conjunto.

Los calculos de ahorros de energia y emisiones de CO2 de la presente memoria de Medidas 1

también incluye el efecto de la implementacion de la Medida 3 en el edificio 3.
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6 IDENTIFICACION DEL TECNICO/A QUE ELABORA LA MEMORIA

Datos de la persona técnica responsable de la entidad solicitante o de la asistencia técnica que la
entidad solicitante haya designado:

Nombre: DIDAC ORO MESSALLES
Fecha: 04/11/2021

Firma:

Fdo.: DIDAC ORO MESSALLES
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ANEXO |

Tabla de factores de paso de energia final a emisiones de CO, y de energia final a energia primaria.

E.primaria E.primaria NO
Factores de renovable / renovable / E.primaria/
emision E.final E.final E.final
(Kg CO,/ kWh (kWh E.primaria | (kWh E.primaria | (kWh E.primaria /
E.final, renovable / kWh NO renovable / kWh E.final)
E.final) kWh E.final)
Electricidad
) 0,357 0,396 2,007 2,403
Nacional
Gasodleo
o 0,311 0,003 1,179 1,182
calefaccion
GLP 0,254 0,003 1,201 1,204
Gas natural 0,252 0,005 1,190 1,195
Carbén 0,472 0,002 1,082 1,084
Biomasa no
o 0,018 1,003 0,034 1,037
densificada
Biomasa
densificada 0,018 1,028 0,085 1,113
(pelets)

NOTA: Estos datos proceden del Documento reconocido del RITE “FACTORES DE
EMISION DE CO2 y COEFICIENTES DE PASO A ENERGIA PRIMARIA DE DIFERENTES
FUENTES DE ENERGIA FINAL CONSUMIDAS EN EL SECTOR DE EDIFICIOS EN
ESPANA” y de aplicacion a partir de 14 de enero de 2016.

Se deberan usar estos factores dados para la electricidad nacional y no —en su caso—
factores regionales (peninsulares, o insulares, que pudieran resultar de aplicacion),
con el objeto de facilitar la sintesis estadistica de los resultados agregados para todo

el programa.
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Fecha 23/08/2023 D |A Lux

Racsor-salapolivalent-Sudanell

Created with DIALux



Racsor-salapolivalent-Sudanell D | A Lu X

Descripcion

PROPOSTA PER A CANVI A LLUMENERES LED EN SALA POLIVALENT
SUDANELL



Racsor-salapolivalent-Sudanell D | A Lu X

Ficha de producto

No hay ningun miembro DIALux - 7100005275 CELER PANEL LED 60X60 36W 3000K 220V BLANCO
UGR<19 NEXT

105° 105°
90° %0°
75° 75°
200
60° 50°
300
N° de articulo 7100005275 CELER
PANEL LED 60X60
45° 400 45°
36W 3000K 220V
BLANCO UGR<19
NEXT
600
P 36.0W
30° 15° 0 15° 30°
q)Lémpara 4000 Im cd/kim n=101%
C0-C180 = C90-C270
DLuminari 4032 Im
Luminaria cDL polar
n 100.79 %
Rendimiento 112.0 Im/W
luminico
Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
CCT 3000 K 5 Techo 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 [ 70 | 50 | 50 | 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
CRI 80 Tamario del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinaimente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.2 16.3 154 16.5 16.8 15.2 16.3 155 16.5 16.8

3H | 16.0 17.1 16.4 17.3 17.6 16.0 17.0 16.3 173 176
4H | 165 17.5 16.8 17.7 18.0 16.5 175 16.9 17.8 18.1
6H | 168 178 172 18.1 184 17.0 179 173 182 185
8H | 17.0 179 174 182 185 171 18.0 175 183 187
12H 171 18.0 175 183 186 173 18.1 176 184 18.8

4H 2H 155 165 158 16.8 17.0 155 165 158 16.8 171
3H | 166 174 16.9 177 18.1 16.6 174 17.0 177 18.1
4H | 172 179 176 183 187 173 18.0 177 184 187
6H | 177 184 18.1 188 19.2 179 185 183 189 193
8H 179 185 184 189 194 18.1 187 185 191 195
12H 18.1 187 186 191 195 183 188 187 193 197

8H 4H 174 18.0 179 184 189 175 18.1 179 185 18.9
6H | 182 186 186 191 195 182 187 187 19.2 196
8H | 185 189 19.0 194 198 186 19.0 19.0 194 19.9
12H 18.8 19.1 193 196 201 18.8 192 193 197 202
12H 4H 175 18.0 17.9 18.4 18.9 17.5 18.1 18.0 18.5 18.9
6H | 182 187 187 191 196 183 187 188 192 197
8H | 186 19.0 191 194 199 187 19.0 192 195 200

Variacion de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias

§=1.0H +03 / 04 +03 / 03

§=15H +06 / 08 +05 / 09

§=20H +13 / 11 +13 / 12
Tabla estandar BKOS BKOS
Sumando de correccién 11 14

indice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000im Fiujo luminoso total

Diagrama UGR (SHR: 0.25)
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Ficha de producto

No hay ningin miembro DIALux - 7100020153 DOWNLIGHT CELER SPK 10W 3000K

105° 105°
90° 90°
----- 75° 75°
L 200 60°
N° de articulo 7100020153 oo
45° 45°
P 10.0W
400
¢’Lémpara 1095 Im
CDLuminaria 1095 Im
30° 15° 0° 15° 30°
n 10002 % Cd/kln(lO—Cwo = C90 - C270 s
Renfjimiento 109.5 Im/W CDL polar
luminico
CCT 3000 K
CRI 80
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Ficha de producto

No hay ningun miembro DIALux - 7100020477 CELER DOWNLIGHT SPK UGR19 30W 3000K

105° 105°

90° 90°

75° 750

60° 60°

N° de articulo 7100020477 CELER
DOWNLIGHT SPK & x
UGR19 30W 3000K
P 30.0W
(DLémpara 2900 Im
30° 15° 0° 15° 30°
DLuminaria 2900 Im Cd/klnC]O—mso —— co0.ca0 n=100%
n 100.00 % CDL polar
Rendimiento 96.7 Im/W
luminico
CCT 3000 K
CRI 80
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Imagenes
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Edificacidon 2 - Planta Alta (Escena de luz 1)
Lista de locales




Racsor-salapolivalent-Sudanell

Edificacidon 2 - Planta Alta (Escena de luz 1)
Lista de locales

sala Polivalent

DIALUx

Protal Alocal Potencia especifica de conexién
2080.0 W 486.46 m? 4.28 W/m? (Local)
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P DL uminaria
40 No hay 7100005275 7100005275 CELER PANEL LED 60X60 36W 3000K 220V BLANCO 36.0 W 4032 Im
ningun CELER PANEL  UGR<19 NEXT
miembro LED 60X60
DIALUX 36W 3000K
220V BLANCO
UGR<19 NEXT
40 No hay 7100020153 7100020153 DOWNLIGHT CELER SPK 10W 3000K 10.0 W 1095 Im
ningun
miembro
DIALux
8 No hay 7100020477 7100020477 CELER DOWNLIGHT SPK UGR19 30W 3000K 30.0W 2900 Im
ningun CELER
miembro DOWNLIGHT
DIALuUx SPK UGR19

30W 3000K




Racsor-salapolivalent-Sudanell

Edificacion 2 - Planta Alta
Lista de luminarias

DIALUx

Diotal Protal Rendimiento luminico
228280 Im 2080.0 W 109.8 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
40 No hay 7100005275 7100005275 CELER PANEL LED 60X60 36W 36.0W 4032 Im 112.0 Im/W
ningun CELER PANEL  3000K 220V BLANCO UGR<19 NEXT
miembro LED 60X60
DIALuUX 36W 3000K
220V BLANCO
UGR<19 NEXT
40 No hay 7100020153 7100020153 DOWNLIGHT CELER SPK 10W 10.0W 1095Im  109.5 Im/W
ningun 3000K
miembro
DIALux
8 No hay 7100020477 7100020477 CELER DOWNLIGHT SPK UGR19  30.0 W 2900 Im  96.7 Im/W
ningun CELER 30W 3000K
miembro DOWNLIGHT
DIALux SPKUGR19

30W 3000K
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Edificacion 2 - Planta Alta (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

DIALUx
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Racsor-salapolivalent-Sudanell

Edificacidon 2 - Planta Alta (Escena de luz 1)

Objetos de calculo

Superficie de calculo

DIALUx

Propiedades E Emin Emax Uo (1) 92 indice
zona central sala 458 Ix 243 Ix 537 Ix 0.53 0.45
Iluminancia perpendicular

Altura: 0.800 m

area central escenari 470 Ix 262 Ix 617 Ix 0.56 0.42
Iluminancia perpendicular

Altura: 1.300 m

passadis planta alta 207 Ix 168 Ix 260 Ix 0.81 0.65
Iluminancia perpendicular

Altura: 3.300 m

parcial zona palcos planta baixa 224 1x 113 Ix 338 Ix 0.50 0.33 CG4

Iluminancia perpendicular
Altura: 0.950 m
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Edificacion 2 - Planta Alta - sala Polivalent (Escena de luz 1)
Resumen

WP1

b o o o o o o o o o

. 1] S« G R = G« O = B = S s R 1

% o0 om0 o oo o T T S
0O O O O O 0o 0O O O O it

Base 486.46 m? Altura interior del local 5.300 m

Grado de reflexién Techo: 50.0 %, Altura de montaje 3150 m-5350m
Paredes: 40.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800m

Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.000 m




Racsor-salapolivalent-Sudanell

Edificaciéon 2 - Planta Alta - sala Polivalent (Escena de luz 1)

DIALUx

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificaciéon , .
Indice
Evaluacién del Rug, max 19 <22 Vv
deslumbramiento™
Valores de consumo® Consumo [2036.32 - 2082.08] max. 17050 kWh/a Vv

kWh/a

Local

Potencia especifica de 4.28 W/m?

conexiéon

(1) Basado en un espacio rectangular de 32.951 m x 15.300 my SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener

Perfil de uso: Areas publicas - Teatros, salas de conciertos, cines, instalaciones de entretenimiento (5.30.3 Areas de asientos - Mantenimiento, limpieza)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
40 No hay 7100005275 7100005275 CELER PANEL LED 60X60 19 36.0W 4032 Im  112.0 Im/W
ningun CELER PANEL  36W 3000K 220V BLANCO UGR<19
miembro LED 60X60 NEXT
DIALux 36W 3000K
220V BLANCO
UGR<19 NEXT
40 No hay 7100020153 7100020153 DOWNLIGHT CELER SPK - 10.0W 1095Im  109.5 Im/W
ningun 10W 3000K
miembro
DIALux
8 No hay 7100020477 7100020477 CELER DOWNLIGHT SPK - 30.0W 2900 Im  96.7 Im/W
ningun CELER UGR19 30W 3000K
miembro DOWNLIGHT
DIALux SPKUGR19
30W 3000K




Racsor-salapolivalent-Sudanell

Edificacidn 2 - Planta Alta - sala Polivalent
Plano de situacion de luminarias
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Racsor-salapolivalent-Sudanell

Edificacidn 2 - Planta Alta - sala Polivalent
Plano de situacion de luminarias

Fabricante

No hay ningun P

36.0W

miembro DIALux

N° de articulo

q)Luminaria

7100005275 CELER

4032 Im

PANEL LED 60X60
36W 3000K 220V
BLANCO UGR<19
NEXT

Nombre del articulo

7100005275 CELER
PANEL LED 60X60
36W 3000K 220V
BLANCO UGR<19
NEXT

Lampara

1x 7100005275

DIALUx

40 x No hay ningun miembro DIALux 7100005275 CELER PANEL LED 60X60 36W 3000K 220V
BLANCO UGR<19 NEXT

Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
1era Luminaria 3.554m /4.097 m/ 3.554 m 4,097 m 5300 m
X/Y/1Z) 5300 m
5.954 m 4097 m 5300 m
Direccién X 10 Uni., Centro -
centro, 2.400 m 8354 m 4097 m 5.300 m
Direccion Y 4 Uni., Centro - 10.754 m 4.097 m 5.300m
centro, 2.400 m
13154m 4097 m 5300 m
Organizacion A4
3554 m 6.497 m 5300 M
5954 m 6.497 m 5300 m
8354 m 6.497 m 5300 m
10754 m 6497 m 5300 m
13154 m 6.497 m 5300 M




Racsor-salapolivalent-Sudanell

Edificacidn 2 - Planta Alta - sala Polivalent
Plano de situacion de luminarias

DIALUx

X Y Altura de Luminaria
montaje
3.554m 8.897 m 5300 m
5.954 m 8.897 m 5300 m
8354 m 8.897 m 5300 m
10.754m  8897m 5300 m
13154 m 8.897 m 5300m
3.554m 11.297m  5300m
5.954m 11.297 m 5300m
8.354 m 11.297m  5300m
10.754 m 11.297 m 5300 m
13154 m 11.297 m 5300 m
15.554 m 4,097 m 5300m
17.954m  4.097 m 5300 m
20354 m 4,097 m 5300m
15554m 6497 m 5300 m
17954m 6497 m 5300 m
20354m 6497 m 5300 m
15554m 8897 m 5300 m
17954m 8897 m 5300 m
20354m 8897 m 5300 m
15554m  11297m  5300m
17954m  11297m  5300m
20354 m 11.297 m 5300 m
25154m 4097 m 5300 m
22.754 m 11.297 m 5300 m




Racsor-salapolivalent-Sudanell

Edificacidn 2 - Planta Alta - sala Polivalent
Plano de situacion de luminarias

DIALUx

X Y Altura de Luminaria
montaje
25154m 6497 m 5300 m
22754m  8.897m 5300 m
25154m 8897 m 5300 m
22754m 6497 m 5300 m
25.154'm 11.297m  5300m
22754m 4097 m 5300 m




Racsor-salapolivalent-Sudanell

Edificacidn 2 - Planta Alta - sala Polivalent
Plano de situacion de luminarias

Fabricante

No hay ningun P

10.0wW

miembro DIALux

N° de articulo

q)Luminaria

7100020153

1095 Im

Nombre del articulo

7100020153
DOWNLIGHT CELER
SPK 10W 3000K

Lampara

1x 7100020153
DOWNLIGHT CELER
SPK 10W 3000K

DIALUx

11 x No hay ningun miembro DIALux 7100020153 DOWNLIGHT CELER SPK 10W 3000K

Tipo Disposicién en linea X Y Altura de Luminaria
montaje

1era Luminaria 1.396 m/13.654m/

X/Y/Z) 5350m 1396 m 13.654 m 5350 m

Direccién X 11 Uni., Centro - 3.714 m 13.654 m 5350m

centro, 2.318 m

6.032 m 13.654 m 5350 m

Organizacion Al
8350 m 13654m  5350m
10.668 m 13.654 m 5350 m
12086m  13654m  5350m [6]
15304m  13654m  5350m
17622m  13654m  5350m
19.940m  13654m  5350m B
22258m  13654m  5350m
24576m  13654m  5350m
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Edificacidn 2 - Planta Alta - sala Polivalent
Plano de situacion de luminarias

11 x No hay ningun miembro DIALux 7100020153 DOWNLIGHT CELER SPK 10W 3000K

Tipo Disposicién en linea X Y Altura de Luminaria
montaje

1era Luminaria 1.396 m/1.400 m/

X/Y1Z) 5350 m 1396m 1.400 m 5350 m

Direccién X 11 Uni,, Centro - 3714m 1.400 m 5350 m

centro, 2.318 m

6.032 m 1.400 m 5350m

Organizacion A2
8350 m 1.400 m 5350 m
10.668 M 1.400 m 5350 m
12.986 m 1.400 m 5350 m
15304 m 1.400 m 5350 m
17.622m  1.400m 5350 m
19.940 m 1.400 m 5350 m
22258 m 1.400 m 5350 m
24.576 m 1.400 m 5350 m

5 x No hay ningun miembro DIALux 7100020153 DOWNLIGHT CELER SPK 10W 3000K

Tipo Disposicion en linea X Y Altura de Luminaria
montaje
1era Luminaria 1398 m/11.601 m/
X/Y/Z) 5350 m 1.398 m 11.601 m 5350m
Direccion X 5 Uni., Centro - 1398 m 9.561Tm 5350m
centro, 2.040 m

1.398 m 7.521m 5350 m
Organizacion A3

1398 m 5.481 m 5350 m

1.398 m 3.441m 5350 m

11 x No hay ningun miembro DIALux 7100020153 DOWNLIGHT CELER SPK 10W 3000K

Tipo Disposicién en linea
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Edificacidn 2 - Planta Alta - sala Polivalent
Plano de situacion de luminarias

1era Luminaria 24521 m /14130 m X Y Altura de Luminaria
X/Y/Z) /3.150 m montaje

Direcciéon X 11 Uni., Centro - 245217 m 14130 m 3.150 m
centro, 2.313 m

22.208 m 14130 m 3.150m
Organizaciéon A6

19.895m 14130 m 3.150m

17.581 m 14130 m 3.150m

15.268 m 14130 m 3.150 m

12.955m 14130 m 3.150m

10.641 m 14130 m 3.150 m

8.328m 14.130 m 3.150m
6.015m 14.130m 3.150m
3.701m 14130 m 3.150m
1.388 m 14.130m 3.150m 8

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~l [e)) Ul N W N — o

2 x No hay ningun miembro DIALux 7100020153 DOWNLIGHT CELER SPK 10W 3000K

Tipo Disposicion en linea X Y Altura de Luminaria
montaje

1era Luminaria 1611 m/11.264m/

X/Y1Z) 3150 m 1611 m 11.264m 3150 m

Direccion X 2 Uni., Centro - 1.611Tm 9.664 m 3.150m

centro, 1.600 m

Organizacion A7

20
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Edificacidn 2 - Planta Alta - sala Polivalent
Plano de situacion de luminarias

Fabricante No hay ningun P 30.0W
miembro DIALux
DLuminaria 2900 Im
N° de articulo 7100020477 CELER
DOWNLIGHT SPK
UGR19 30W 3000K

Nombre del articulo 7100020477 CELER
DOWNLIGHT SPK
UGR19 30W 3000K

Lampara 1x 7100020477
CELER DOWNLIGHT
SPK'UGR19 30W
3000K

8 x No hay ningun miembro DIALux 7100020477 CELER DOWNLIGHT SPK UGR19 30W 3000K

28.395m 10.160 m 5350m

30.715m 10.160 m 5350m

Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
lera Luminaria 28.395m/5.070m/ 28.395m 5.070m 5350m
(X/Y12Z) 5.350 m
30715m  5.070m 5350 m
Direccion X 2 Uni,, Centro -
centro, 2320 m 28395m  6.766m 5.350 m
Direccién Y 4 Uni, Centro - 30715 m 6.766 m 5350 m
centro, 1.697 m
28395m  8463m 5350 m
Organizacion A5
30715m  8.463m 5350 m

21
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Edificacion 2 - Planta Alta - sala Polivalent (Escena de luz 1)
zona central sala

L

©

o

-]
o
o
o
o
o
o
o

|
200 300 500 750 [Ix]

Propiedades E Ermin Emax Uo (g1) 92 Indice

zona central sala 458 Ix 243 Ix 537 Ix 0.53 0.45
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.800 m

Perfil de uso: Areas publicas - Teatros, salas de conciertos, cines, instalaciones de entretenimiento (5.30.3 Areas de asientos - Mantenimiento, limpieza)

22
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Edificacion 2 - Planta Alta - sala Polivalent (Escena de luz 1)
area central escenari

- s
N
[
200 300 500 750 [Ix]
Propiedades E Ermin Emax Uo (g1) 92 Indice
area central escenari 470 Ix 262 Ix 617 Ix 0.56 0.42

Iluminancia perpendicular
Altura: 1.300 m

Perfil de uso: Areas publicas - Teatros, salas de conciertos, cines, instalaciones de entretenimiento (5.30.3 Areas de asientos - Mantenimiento, limpieza)
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Edificacion 2 - Planta Alta - sala Polivalent (Escena de luz 1)
passadis planta alta

100 200 300 [Ix]

Propiedades E Ermin Emax Uo (g1) 92 Indice
passadis planta alta 207 Ix 168 Ix 260 Ix 0.81 0.65

Iluminancia perpendicular
Altura: 3.300 m

Perfil de uso: Areas publicas - Teatros, salas de conciertos, cines, instalaciones de entretenimiento (5.30.3 Areas de asientos - Mantenimiento, limpieza)
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Edificacion 2 - Planta Alta - sala Polivalent (Escena de luz 1)
parcial zona palcos planta baixa

u |

O
O
Lo
Clo
O
o
e
O
O
O

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

O
i
O

O
O
O

O

O

O

[ [ =] =l ] =] )
— —— r~— — — — L = -
100 200 300 500 [Ix]
Propiedades E Ermin Emax Uo (g1) 92 Indice
parcial zona palcos planta baixa 224 1x 113 Ix 338 Ix 0.50 0.33

Iluminancia perpendicular
Altura: 0.950 m

Perfil de uso: Areas publicas - Teatros, salas de conciertos, cines, instalaciones de entretenimiento (5.30.3 Areas de asientos - Mantenimiento, limpieza)
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7.3. Fichas técnicas

PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA SALA DE BAILE DE LA LOCALIDAD DE SUDANELL

22



O CELER

PROFESSIONAL LIGHTING SOLUTIONS

+ INFO

@CEX 3

GARANTIA

Downlight
SPK C2

Downlight profesional de elevada eficiencia y alto confort visual.
Cuidada estética y acabados de alta calidad.

Fuente de luz: Epistar

Dimensiones

Downlight SPK C2

115 130
- Areas de aplicacion
Oficinas, espacios comerciales, pasillos, ... / \ g 97
7 )
| 173 | | 243

Datos técnicos
INFORMACION TECNICA OTROS DATOS TECNICOS
coDIGO POTENCIA T2 COLOR LUMENES PESO CORTE ¥ 20 NSERNIP IK

(W) ® (lm) (9) @(mm) Pioo) B oo WY | 05
7100020151 3000 E% PF. é% +12.0 ;L';EEE
7100020152 ° 4.000 500 e % s0000] [>09] |socm) |<05s Exﬂ =
7100020153 3.000 @ @ B 3

10 1.000 190 100 aNDS
7100020154 4.000
71000201556 3.000

16 1.600 276 150
7100020156 4.000
7100020157 3.000

23 2.300 415 200
7100020158 4.000




Eco O3/

Sistema Ecosec Fachadas

Descripcién

Panel semirrigido de Lana de Vidrio ISOVER, no hidrofilo,
revestido por una de sus caras con papel kraft que actua
como barrera de vapor.

Aplicaciones

Sistema Ecosec Fachadas. Solucion de aislamiento
termoacustico de Isover con contribucion a la impermea-
bilizacion, para fachada tradicional de doble hoja ceramica
y Placa de Yeso Laminado. Dispone de Documento de Ido-
neidad Técnica, DIT, que garantiza un resultado favorable.

CIE propiedades técnicas

Simboto] —arsmetro | tcono | unidaces | Valor | Norma |

Conductividad EN 12667
o térmica declarada wW/mK 057 EN 12939

Calor especifico _
G aproximado J/kgK 800

AF Resistencia al flujo

2
R de aire kPa-s/m >

EN 29053

= Reaccion al fuego Euroclase F EN 13501-1

PeO®&®

Absorcion de agua
Ws a corto plazo

Resistencia a
la difusion de
Z vapor de agua del

revestimiento de
papel kraft
Resistencia a la

MU  difusién de vapor
de agua, u (Lana)

Estabilidad
DE dimensional, Ae

kg/m? <1 EN 1609

m2h-Pa/mg 3 EN 12086

230
3)
1

EN 12086

% <1 EN 1604

@ @

Espesor
d, mm

Coeficiente Cédigo

Resistencia térmica de designacién

declarada
Rp, mK/W

de absorcién
acustica
AW, a,,

EN 823 EN12667-EN12939 EN12086 EN ISO 354 EN 13162

MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-

50 135 5 o7 WS-Z3-AWO,70-AFr5
MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-

60 160 38 0ED WS-Z3-AWO,80-AFr5
MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-

80 2B & Q0 WS-Z3-AW0,90-AFr5
100 270 23 168 MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-

- 2 - d WS-Z3-AW1,00-AFr5

*MU: Resistencia equivalente a la difusion del vapor de agua, u (Lana + revestimiento)

www.isover.es ISOVERaislamiento
ISOVERDblog.es ISOVERes

2 @ISOVERes @ ISOVER Aislamiento
@ ISOVERaislamiento ISOVER Aislamiento

Presentacion

d (mm 1(m) | b (m) | bulto palé |camién
15} 0,60 17,82 285,12 5.132
60 135 0,60 14,58 233,28 4.199
80 135 0,60 648 18144  3.266
100 135 0,60 810 162,00 2.916

120 1,35 0,60 6,48 103,68 1.866

Ventajas

* Los productos del Sistema Ecosec Fachadas ofrecen la
mas amplia gama de resistencias térmicas del mercado.

« Especialmente recomendado para obra nueva.

* Resuelve de forma integral el aislamiento térmico, acusti-
co, proteccidn contra incendios e impermeabilizacion de
la fachada en una sola partida de obra.

* Adaptabilidad de la Lana de Vidrio a los encuentros con
ventanas, pilares, etc, sin que se deteriore el producto ni
la continuidad del mismo.

* Lineas guia sobre el papel kraft que facilitan el corte.

* Producto sostenible con composicion en material recicla-
do superior al 50%. Material reciclable 100%.

* Material inerte que no es medio adecuado para el desar-
rollo de microorganismos.

« Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante
toda la vida util del edificio, no se degradan con el tiempo.

- s
M

b,

)
Dol

Certificados

©Q

Leed . )
N2y R Breeam J i @
- Verde Cortitcaton
Guia de instalacién
Informacion adicional disponible en: www.isover.es
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Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L. se reserva el derecho a la modificacion sin previo aviso, y de manera total o parcial, de los datos contenidos en el presente documento. Asimismo, no puede garantizar la ausencia de errores involuntarios. 13/09/18
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AENOR

Original Electrdnico

AENOR

Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos

AENOR

Producto
Certificado

020/003734

AENOR certifica que la organizacion

SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L.

con domicilio social en  CL PRINCIPE DE VERGARA, 132 28002 MADRID (Espana)
suministra  Lana mineral
conforme con  UNE-EN 13162:2013+A1:2015 (EN 13162:2012+A1:2015)
Marca comercial ~ ECO 037
Mas informacion en el anexo al certificado.

Centro de produccion AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES
(Guadalajara - Espana)

Esquema de certificacion ~ Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha
comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboracion. AENOR
realiza estas actividades periddicamente mientras el Certificado no haya
sido anulado, segtin se establece en el Reglamento Particular RP 020.09.

Fecha de primera emision ~ 2014-11-28
Fecha de dltima emision ~ 2019-11-28
Fecha de expiracion ~ 2024-11-28

Rafael GARCIA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL SA.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. Espana
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com Entidad de certificacion de producto acreditada por ENAC con acreditacion n° 01/C-PR272



AENOR ~AENOR  AENOR AENOR AENOR AENOR AENOR AENOR AENOR AENOR AENOR AENOR AENOR

AENOR

Original Electrdnico

Conductividad térmica

(WmK)
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037

AENOR

Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos

020/003734

Anexo al Certificado

Marca comercial

Espesor (mm)

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

Fecha de primera emision
Fecha de dltima emision
Fecha de expiracion

AENOR INTERNACIONALS.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. Espaiia
Tel. 91 432 60 00.- Www.aenor.com

ECO 037

Resistencia térmica

(m*Kjw)
0,80
0,90
1,05
1,20
135
1,45
1,60
1,75
1,85
2,00
2,15
2,25
2,40
2,55
2,70
2,80
2,95
3,10
3,20
3,35
3,50
3,60
3,75
3,90
4,05

2014-11-28
2019-11-28
2024-11-28

Reaccion al fuego

T 7T T T M T T T T T T T T T T M M M T M M M M M T

Codigo de designacion

MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW0,60-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW0,60-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW0,70-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW0,70-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW0,70-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW0,70-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW0,80-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW0,80-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW0,80-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW0,80-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW0,90-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW0,90-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW0,90-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW0,90-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5
MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5

Entidad de certificacion de producto acreditada por ENAC con acreditacién n® 01/C-PR272
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2 ChovA  “Eires

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIGN POLIESTIRENO EXTRUIDO. XPS

ISR FICHA TECNICA N° 81905A — REV. 8/21 - 02/02/2021

INFORMACION COMPLETA DE LOS PANELES AISLANTES ChovAFOAM 300 M

C€

Ver “Declaracion de Prestaciones y Marcado CE” en: DoP_E_81915A_13164_CHOVAFOAM300M_v05 (Todas las referencias)

ASFALTOS CHOVA, S. A.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia

Descripcion del panel:

Panel de espuma rigida de poliestireno extruido, XPS, de estructura celular cerrada, utilizables como aislamiento térmico.
Usos seguin: Normas EN 13164:2012+A1:2015, UNE 92182, UNE 104401 y “CEC” del CTE. (Catalogo de Elementos
Constructivos), CTE DB-HE-1, etc.

Producto con Declaracién Ambiental de Producto (DAP, Ecoetiqueta Ambiental Tipo I1l), DAPcons® 100.014 de acuerdo con las
normas: ISO 14025 y EN UNE 15804 +A1.

Panel aislante térmico de poliestireno extruido, XPS, de 1.250 mm x 600 mm y espesor segun tipo.

Acabado lateral, “media madera”, para minimizar puentes térmicos.

Recomendado: en cubierta invertida, transitable o no transitable, con proteccion pesada.

No utilizar a temperatura superior a 65 °C. Cubrir o proteger antes de finalizar la jornada, del sol y de efectos de viento.
ALMACENAJE: con la presentacion original y los paquetes protegidos del sol (Rayos U. V.).

CARACTERISTICA VALOR UNIDAD NORMA
Reaccion al fuego. Caracteristicas de Euroclases Clase E - EN 13501-1
Combustion con incandescencia continua. (Método de ensayo en NPD (**

g - . () PrEN xxx
elaboracion. Se definira valor cuando aplique la Norma)
Permeabilidad al vapor de agua. Transmision de vapor de agua 80 (M) EN 12086
Espesor Ro
Resistencia térmica. Conductividad Térmica. mm
M=0,034 W/mK, de 40mm a 60 mm 40 1,20 m2K/W
Ao=0,036 W/mK, de 70mm a 100 mm gg 128 mzK/W EN 12667 /
. : MKW ™ 12039
Tolerancia T1 70 1,90 m2K/W
e 40 mm. Tolerancia £ 2 mm 80 2,20 m2K/W
e De 50a 100 mm. Tolerancia-2/+ 3 mm 90 2,50 m2K/W
100 2,75 m2K/W
Permeabilidad al agua. Absorciéon de agua a largo plazo <07 % EN 16535
Res_istengia ala comp.n’asién. Contraccion a la compresion en la > 300 KPa EN 826
resistencia a compresion
ReS|sten_c|a a la traccion/flexion. Resistencia a la traccion > 200 (Om EN 1607
perpendicular a las caras TR200)
Durabilidad de la reaccion al fuego en relacion a la exposicién al .
calor o a la intemperie, al envejecimiento/degradacion ()
Durabilidad de la resistencia térmica en relacién a la exposicion al
calor o a la intemperie, al envejecimiento/degradacion
¢ Resistencia térmica y conductividad térmica DS(70,-) / DS(70,90)
o Resistencia al hielo / deshielo NPD
Durabilidad de la resistencia a la compresion en relacion al
envejecimiento/degradacion
e Fluencia a compresion CC(2/1,5/ 50) 50
CODIGO DESIGNACION CE EN 13164 - T1 - DS(70,-) - DS (70,90) -DLT(2)5 - CS(10/Y)300 - WL(T)0,7

(**) Métodos de ensayo en desarrollo
(*) El comportamiento de reaccion al fuego de los productos de XPS no varia con el tiempo.
www.chova.com
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2 ChovA  “Eires

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIGN POLIESTIRENO EXTRUIDO. XPS

ISR FICHA TECNICA N° 81905A — REV. 8/21 - 02/02/2021

INFORMACION NO REGLAMENTARIA. (CE)

Otras caracteristicas no incluidas en la “DoP”.

CARACTERISTICA VALOR UNIDAD NORMA
Tolerancias en espesor (Ad) 123;,-_22((33 '5400)) mm EN 823
Tolerancias Escuadrado (Sv) <5 mm/m EN 824
Planimetria (Smax) <7 mm/m EN 825
. Estabilidad dimensional (longitud, anchura y espesor) 0
Estabilidad (48, 70°C y 90 % H.R.) <5 % EN 1604
L. Deformacion bajo carga y temperatura (espesor) 0
Deformacion (70°C, 168 h, 40 kPa) <5 % EN 1605
. Traccion perpendicular a las caras (om) >200 kPa EN 1607
Comportamiento . 9 N . 0
mecanico Fluencia de compresion (oc) a 50 afios bajo 50 kPa <15 % EN 1606
Deformacion relativa esperada a 50 afios bajo 50 kPa <20 %
Comportamiento Absorcién agua inmersion total (We) <07 % EN 16535
ante el agua Absorcién agua por difusion (Wa) <5 % EN 12088
Comportamiento Resistencia hielo-deshielo (Ac1o) <10 % EN 12091
ante el hielo Resistencia hielo-deshielo (AWk) <1 % EN 12091
Densidad 3343 Kg/m3 EN 1602
Vida atil DAPcons® 100.014 50 afios

ChovAFOAM, XPS, son paneles de espumas aislantes rigidas de poliestireno extruido de alto rendimiento,
fabricadas con un agente espumante que tiene potencial cero de agotamiento de la capa de ozono (ODP)
y bajo potencial de calentamiento global (GWP). Producto libre de CFC's, HCFC's ni HFC's.

Encaje perimetral en los cuatro bordes.  (Encaje
‘ESCALONADO” o “MEDIA MADERA”). TIPO 300 M

== == =mFEncaje Perimetral

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO ®
Q cons

AENOR EN 15804 VERIFIED

N Producto con Marca AENOR
(Segun UNE-EN 13164)

La informacion suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios. Este producto mantendra estas caracteristicas como promedio. ChovA, S. A. se
reserva el derecho de modificar o anular algtn pardmetro sin previo aviso. La garantia de ChovA, S. A. se limita a la calidad del producto.

En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberan cumplir los requisitos en las normas aplicables, tanto en composicion de la cubierta como en la
realizacion de las distintas capas.

Esta ficha técnica quedara anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la dltima revision.
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SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIGN POLIESTIRENO EXTRUIDO. XPS

ISR FICHA TECNICA N° 81905A — REV. 8/21 - 02/02/2021

RECOMENDACIONES DE UTILIZACION, ADECUADAS AL “CTE”, SEGUN:
DR del CTE, CEC, “Catalogo de Elementos Constructivos”, y
- Norma UNE 92325:2012 IN Productos de aislamiento térmico en la edificacién. Control de
la instalacion.
- Norma UNE 104401: 2013, “Impermeabilizacion en la edificacion sobre y bajo rasante, con
laminas bituminosas modificadas. Sistemas y puesta en obra”.
- DIT N°578/11: “POLITABER pendiente CERO”.

Para mayor informacion, de las soluciones constructivas y la aplicacion, se podra consultar el “Manual de impermeabilizacion ...”,
de ChovA.

En funcién del uso previsto de la cubierta o del elemento a tratar, las posibilidades habituales de uso recomendado de los paneles
aislantes, XPS — ChovAFOAM 300 M, son las siguientes:

CUBIERTA INVERTIDA.

- AISLAMIENTO PARA CUBIERTAS CON PROTECCION PESADA:

CUBIERTA PLANA.- (Pendientes comprendidas entre 1 % y 5 %)

- Cubiertas TRANSITABLES PARA PEATONES, previstas para soportar el transito restringido de peatones.

- Cubiertas TRANSITABLES PARA USO PUBLICO Y DEPORTIVO, previstas para soportar el transito intensivo de uso
publico de peatones y, eventualmente, de vehiculos. (Para este Ultimo caso, consultar previamente);

SegUn soluciones del “CEC’, cubiertas de los tipos: 4.1.1, 4.1.3 y 4.14

Segln Norma UNE 104401: 2013, soluciones de las tablas: 1, 2, 4 y 5.Y, en la solucion de la tabla 3, para cumplimentar
hasta el espesor necesario de aislamiento, en su caso.

- Cubiertas NO TRANSITABLES, solo accesibles a profesionales de mantenimiento, de las cubiertas, de instalaciones, etc.

Segun soluciones del “CEC”, cubiertas de los tipos: 4.1.5

Seglin Norma UNE 104401: 2013, soluciones de la tabla: 7.

- Cubierta AJARDINADA, (Pendientes comprendidas entre 1%y 5% ¢ 0 %, segun DIT)

Segun soluciones del “CEC”, Cubierta del tipo: 4.1.7

Seguin Norma UNE 104401: 2013, soluciones de la tabla: 11.

Segun DIT N° 578/11: “POLITABER pendiente CERO”.

Composicion de la cubierta:

Capa de proteccion pesada. Segun el uso, podra ser:
TRANSITABLE: Baldosas recibidas con mortero; capa de mortero/hormigén; entarimado de madera
sobre soportes; piedra — losas; adoquin sobre lecho de arena; morteros filtrantes; aglomerado
asfaltico; pavimentos deportivos; etc.;
NO TRANSITABLE: capa de grava (de espesor superior a 5 ¢cm); capa de tierra vegetal. (U otros,
segun disefio).
Capa separadora. Dependiendo de la proteccion, la capa separadora podra ser:
Separadora; GEOFIM 150 o superior
Separadora y antipunzonante; GEOFIM PP 11 o superior
Separadora y Filtrante; GEOFIM PP 11 o superior. etc.
En supuesto de cubierta “AJARDINADA”, sobre el aislamiento y la capa separadora (opcional), se
podra aplicar una capa drenante, tipo ChovADREN DD, si la cubierta ajardinada es “INTENSIVA”, o
ChovADREN GARDEN y GEOFIM PP 12 o superior, si la cubierta ajardinada es “EXTENSIVA o
ECOLOGICA;
Capa aislante. XPS, poliestireno extruido, ChovAFOAM 300 M, del espesor adecuado segun el DB-
HE. (Admisible en una capa, 0 dos 0 mas capas superpuestas).
Capa separadora. Geotextil separador, tipo GEOFIM 150 o superior;
Membrana impermeabilizante. Del tipo adecuado segun el DB-HS1.
Capa separadora / imprimacién de adherencia. Geotextil separador (opcional) / capa de imprimacion,
tipo SUPERMUL, segin membrana.
Soporte y formacion de pendientes.
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SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIGN POLIESTIRENO EXTRUIDO. XPS

ISR FICHA TECNICA N° 81905A — REV. 8/21 - 02/02/2021

CUBIERTA CONVENCIONAL.

Se podra realizar una cubierta “convencional” aplicando la capa o capas, para el espesor adecuado, de ChovAFOAM, directamente
sobre el soporte, o intercalando un geotextil separador, GEOFIM de bajo gramaje entre las placas y el soporte.

Composicion de la cubierta:

Capa de mortero/hormigén. Protectora y de formacién de pendiente.

Capa separadora. GEOFIM 150 o superior

Capa aislante. XPS, poliestireno extruido, ChovAFOAM 300 M, del espesor adecuado segun el DB-
HE. (Admisible en una capa, 0 dos 0 mas capas superpuestas).

Capa separadora (opcional). Geotextil separador GEOFIM.

Barrera contra vapor. (Si el estudio higrotérmico la exige). LAMINA LA-30 o LBM-30

Capa separadora (opcional). Geotextil separador GEOFIM.

Soporte y formacién de pendientes.

Sobre la capa de formacion de pendiente, se aplicara la impermeabilizacion prevista en el DB-HS y en el “CEC”, de acuerdo a los usos
siguientes:

- CUBIERTAS CON PROTECCION PESADA o LIGERA:

CUBIERTA PLANA.- (Pendientes comprendidas entre 1 % y 5 %)

- Cubiertas TRANSITABLES PARA PEATONES, previstas para soportar el transito restringido de peatones.

- Cubiertas TRANSITABLES PARA USO PUBLICO Y DEPORTIVO, previstas para soportar el transito intensivo de uso
publico de peatones y, eventualmente, de vehiculos. (Para este Ultimo caso, consultar previamente);

Segun soluciones del “CEC”, cubiertas de los tipos: 4.1.1, 413 y 414

Seguin Norma UNE 104401: 2013, soluciones de las tablas: 1, 2, 4 y 5.Y, en la solucion de la tabla 3, para cumplimentar
hasta el espesor necesario de aislamiento, en su caso.

- Cubiertas NO TRANSITABLES, solo accesibles a profesionales de mantenimiento, de las cubiertas, de instalaciones, etc.

Segun soluciones del “CEC’, cubiertas de los tipos: 4.1.5

Seguin Norma UNE 104401: 2013, soluciones de la tabla: 7.

- Cubierta AJARDINADA, (Pendientes comprendidas entre 1%y 5% ¢ 0 %, segun DIT)

Segun soluciones del “CEC”, Cubierta del tipo: 4.1.7

Seguin Norma UNE 104401: 2013, soluciones de la tabla: 11.

Segun DIT N° 578/11: “POLITABER pendiente CERO”.

- Cubierta no transitable, con proteccion ligera. (LAminas autoprotegidas). (Pendientes entre 1 % y 15 %)

Segun soluciones del “CEC”, Cubierta del tipo: 4.1.8

Segun Norma UNE 104401: 2013, soluciones de las tablas: 8, 9 y 10.

Nota.- La composicién de estas capas esta definida en el “CEC” y “UNE 104401: 2013”. Tanto para la cubierta “invertida” como
para la “convencional”.
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SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIGN POLIESTIRENO EXTRUIDO. XPS

ISR FICHA TECNICA N° 81905A — REV. 8/21 - 02/02/2021

Condiciones de ejecucion de la capa aislante.

Una vez ejecutada la membrana impermeabilizante y realizada la prueba de estanquidad o de servicio, se debera aplicar la capa
separadora, con la extension simple de geotextil. Dado que no existe ninguna incompatibilidad quimica entre membranas asfélticas y
aislamiento de XPS, la capa de geotextil no requiere especificaciones especiales. Pudiendo ser geotextiles de poliéster, polipropileno,
fieltros de fibra de vidrio, etc. (Tampoco existe incompatibilidad del XPS con laminas de PVC, EPDM, TPO, etc.).

Aplicacion de los paneles. Una sola capa
Aplica a cualquier espesor necesario, desde 40 mma 100 mm.

Los paneles, del espesor adecuado segun el DB-HE, se extenderan sobre la capa separadora, procurando que no quedan huecos o
separaciones entre ellos, en ningun caso superiores a 3 mm, cubriendo toda la cubierta, en su superficie horizontal. Preferentemente,
se aplicaran al “tresbolillo”.

Se recortaran los paneles, con cuchilla o elemento cortante, para ajustar a encuentros, detalles constructivos, etc. Teniendo especial
cuidado en no dafiar otros elementos de la cubierta, por ejemplo, la membrana impermeabilizante.

Posteriormente y lo antes posible, se aplicara la capa separadora y la proteccion pesada, para que actle como lastre, especialmente
si se prevé la accion de vientos, de lluvia, efc.

Aplicacion de los paneles. En dos o mas capas
Aplica a espesores necesarios, superiores a 80 mm.

El espesor total adecuado, se podra también obtener aplicando dos 0 mas capas de paneles, del mismo o distinto espesor, siempre y
cuando su suma sea equivalente al necesario segun el DB-HE. Se extendera la 12 capa segun se ha indicado y, a continuacion, se
extenderd la 22 capa sobre la 12. Los paneles de la 22 capa, se iniciara su aplicacion cortandolos por la mitad, aproximadamente, y
desplazandolos sobre la 12 capa, de modo que no coincidan las juntas entre paneles, de las dos capas. En caso de mas capas, se
repetira el proceso definido.

Se debera mantener, obviamente, las precauciones indicadas en el caso anterior de una sola capa.

Por otra parte, la aplicacién del espesor total de aislamiento en dos 0 mas capas, siempre iguala o mejora las prestaciones conseguidas
frente a una sola capa. Por los motivos siguientes:

- Endos o mas capas, desplazadas al “tresbolillo”, los puentes térmicos son practicamente inexistentes;

- Lasuma de las Resistencias Térmicas (Ro) de dos 0 mas paneles, iguala o supera siempre al valor obtenido
con un solo panel de espesor equivalente al total de capas. Esto se comprueba en los valores de la Rp,
declarados en las “DoP” de los paneles a que se refiere, valores certificados por AENOR. O en los mismos
valores, incluidos en esta FT. (Ver tabla de Ro en 12 pagina)

Precauciones.

Cubrir o proteger antes de finalizar la jornada, del sol y de efectos de viento. Tanto después de la aplicacién como, incluso
almacenados en la cubierta, fuera de los envases habituales.

CUBIERTA PLANA.- (Pendientes comprendidas entre 5 % y 15 %)

- Cubiertas TRANSITABLES PARA PEATONES, previstas para soportar el transito restringido de peatones. (Unico caso
admisible).

Sera vélido lo indicado anteriormente, pero deberd asegurarse la estabilidad de todo el sistema, frente a deslizamientos.
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SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIGN POLIESTIRENO EXTRUIDO. XPS

ISR FICHA TECNICA N° 81905A — REV. 8/21 - 02/02/2021

CUBIERTA INCLINADA - (Pendientes comprendidas entre 15 % y 40 %)

Cubiertas inclinadas de “Proteccion pesada”. Con elementos discontinuos.

Son cubiertas disefiadas para evacuar el agua con ayuda de la pendiente y acabadas con elementos discontinuos de cobertura (tejas,
etc.).

- Cubiertas NO TRANSITABLES, con proteccion de tejas, u otro elemento discontinuo, sobre rastreles.

Segun soluciones del “CEC”, Cubiertas del tipo: 4.1.9. (verlo en DB-HS1). Para los tipos: 4.1.11 y 4.1.12., cubiertas
ventiladas, también es admisible el uso de paneles de XPS, como aislamiento, seguin proyecto.

Seglin Norma UNE 104401: 2013, membrana del tipo, MI-T.
Condiciones del soporte de las “Cubiertas inclinadas”.

Sobre la membrana impermeabilizante, adherida y fijada mecanicamente a soporte, se aplicaran los paneles de aislamiento térmico.
Preferentemente, una sola capa, de espesor adecuado.

Los paneles deberan ser de poliestireno extruido, XPS, ChovAFOAM 300 M.

Los paneles se aplicaran entre rastreles, y podran estar sueltos sobre la membrana, adheridos a ella o con fijaciones, en caso que
puedan ser desplazados por viento u otras actuaciones.

Fijar o proteger, antes de finalizar la jornada, de efectos de viento. Cubrir o proteger del sol lo antes posible.
- AISLAMIENTO PARA CUBIERTAS CON PROTECCION LIGERA:

- No es admisible para la cubierta invertida. En ningun tipo, plana o inclinada.

CUBIERTA CONVENCIONAL.

- CUBIERTA PLANA. De proteccion ligera o pesada.

La aplicacién se realizara de modo que los paneles de aislamiento se sitien sobre el soporte resistente, preferentemente sin
haber formado pendientes.

Sobre los paneles se aplicara una capa separadora, tipo GEOFIM 150 o superior. Sobre ella, se aplicara una capa de mortero,
que podra incluir la formacién de pendientes. Esta capa tendra el espesor y consistencia adecuados para el posterior trénsito de
los operarios, incluso en las labores habituales.

Se aplicara, finalmente, la membrana impermeabilizante prevista y las capas correspondientes de la proteccion pesada.

- CUBIERTA INCLINADA. De proteccién ligera o pesada.

La aplicacion se realizara de modo que los paneles de aislamiento se sitlen sobre el soporte resistente. Los paneles se fijaran al
soporte. Sobre ellos, se aplicara una capa de mortero/hormigén, preferentemente armado. Esta capa tendra el espesor y

consistencia adecuados para el posterior transito de los operarios, incluso en las labores habituales. Ademas, se debera
comprobar la autosustentacién de todo el sistema.

Pagina 6 de 7
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SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIGN POLIESTIRENO EXTRUIDO. XPS

ISR FICHA TECNICA N° 81905A — REV. 8/21 - 02/02/2021

AISLAMIENTO TERMICO EN SUELOS O CIMENTACIONES -

Aunque los tipos habituales son: ChovAFOAM 250 S, los tipos ChovAFOAM 300 M, pueden sustituirlos, dado que tienen prestaciones
equivalentes y superiores en Resistencia a Compresion.

GENERALIDADES. EJECUCION DE LA CAPA DE AISLAMIENTO Y APLICACION DE LA PROTECCION PESADA.

- Almacenar los paquetes a cubierto de la intemperie. En la cubierta, mantener los paneles de XPS en su envase original,
hasta su aplicacion. Proteger también de efectos del viento.

- Cubrir o proteger antes de finalizar la jornada, del sol y de efectos de viento. Tanto después de la aplicaciéon como,
incluso almacenados en la cubierta, fuera de los envases habituales.
- En condiciones meteorologicas adversas, no aplicar las capas de aislamiento, separadoras, etc. (O proteger de inmediato, con
cambios en las condiciones iniciadas).

- Para evitar la adherencia entre la membrana y la capa de XPS, en cubierta invertida, se debera emplear una capa
separadora, recomendamos un geotextil tipo GEOFIM 150 o superior.

- Sobre la capa de XPS, se aplicara una capa separadora que, segun uso y tipo de proteccion pesada, debera ser:
separadora; separadora y antipunzonante; separadora y filtrante, etc. Podra ser de GEOFIM PP o de GEOFIM, de gramaje alto.

- La aplicacion de la proteccidn pesada se debera realizar lo antes posible, preferentemente antes de terminar la jornada.
(O aplicar el lastre adecuado, en funcién de las previsiones meteorologicas).

- En cubiertas se debera comprobar que las capas de proteccién realizan una efecto de lastrado suficiente para proteger
de los efectos del viento.

- Los elementos de proteccion deben colocarse con juntas entre ellos, para permitir la evacuacién de agua vy la libre
dilatacién de materiales.

- Se debera realizar un mantenimiento posterior de la cubierta, en los periodos previstos en la normativa o en el CTE.

CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Enlo relativo a las condiciones de seguridad y salud durante la ejecucion de los trabajos, se aplicara lo establecido en la legislacion
vigente en lo relativo a la Prevencidn de Riesgos Laborales.

El personal que realiza el sistema de cubiertas debe conocer los riesgos que entrafia su ejecucion y el método correcto de puesta
en obra de las unidades integrantes de la cubierta, todo ello dentro del marco normativo global en materia de seguridad y de salud
a que esta obligado el contratista general de la obra.

Todas las soluciones indicadas, las condiciones y los comentarios de aplicacion se ajustan a:
- DR del CTE, CEC, “Catalogo de Elementos Constructivos”, y
- Norma UNE 92325:2012 IN Productos de aislamiento térmico en la edificaciéon. Control de la
instalacion.
- Norma UNE 104401: 2013, “Impermeabilizacién en la edificacion sobre y bajo rasante, con laminas
bituminosas modificadas. Sistemas y puesta en obra.” (Documento de AENOR)
- DIT N°578/11: “POLITABER pendiente CERO”.

Las capas de aislamiento son un elemento constitutivo de la cubierta. (U otra unidad de obra). Las soluciones son
responsabilidad del proyecto. Si bien, la informacion incluida esté destinada a describir las condiciones habituales de uso de los
productos. En cuanto a la puesta en obra, asimismo, se deberan cumplir los requisitos de la ejecucion de la capa aislante. La
informacion facilitada esta extraida de la normativa vigente.
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PROFESSIONAL LIGHTING SOLUTIONS

Downlight SPK UGR<19

YA~ Yl >

GARANTIA

Downlight
SPK UGR<19

Luminaria de elevado confort visual que destaca por su UGR<19. Con
el uso del Driver DALI Il proporciona una gran versatilidad para la crea-
cion de escenas personalizadas.

Fuente de luz: Sanan

Dimensiones
H [ | O
- Areas de aplicacion < v
Oficinas, espacios comerciales, pasillos, etc.
Datos técnicos
INFORMACION TECNICA OTROS DATOS TECNICOS
cODIGO POTENCIA T2COLOR LUMENES PESO CORTE DIMENSIONES
(W) (K) (lm) (kg) @(mm) (mm) >80
7100020475 20 3.000 1.900 030 150 &7 0174 60°
" X
7100020476 4.000 2.000 220-240VAC 50-60Hz
7100020477 3.000 2.900 IP20
7100020478 4.000 3.000
Sanan
Aceesorios 35.000h L70
-20°C ~ +40°C
7250040057 Driver BOKE Multipotencia Max.42W DALI Il o PUSH flicker free* 20.000
* Producto regulable con la incorporacién de este driver. <0,5s.
>0,9
<5 SDCM

Flicker Free




O CELER

PROFESSIONAL LIGHTING SOLUTIONS

Downlight SPK UGR<19

’
Fotometrias
7100020475 - 20V - 3.000K 7100020476 - 20W - 4.000K
| 105° 105° 105° 105°
| 90° x 90° 90° " 90°
| 75° 75° 75° ; 75°
| 60° / 60° 60° ‘ 60°
600 \ | 600
|
|
45° \ | 45° 45° | f 45°
| \ 900 900
30° 15° 0° 15° 30° 30° 15° 0 15° 30°
cd/klm n=100% cd/klm n=100%
CO-C180 ——— C90-C270 C0-C180 ——C90-C270
7100020477 - 30W - 3.000K 7100020478 - 30\ - 4.000K
105° 105° 105 105°
90° 90° | 90° 90°
75° 75° | 75° 75°
60° 60° | 60° 60°
| 600 | 600 \
| | | |
|
| |
45° 45° 45° \ | 45°
900 | \ 900 |
30° 15° 0 15° 30° 30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n= 100% cd/klm n=100%
C0-C180 ——C90-C270 C0-C180 ——(C90-C270




O CELER

PROFESSIONAL LIGHTING SOLUTIONS

+ INFO

- Areas de aplicacion

Oficinas, edificios publicos, colegios, universidades,
hospitales, etc. En cualquier proyecto en que la pres-
cripcion necesite de luminarias de reducida capaci-
dad de deslumbramiento para evitar la fatiga visual
de los trabajadores que usen dichas instalaciones.

-> Elementos incluidos

Fuente de alimentacion externa.

Datos técnicos

C€C@EE

Panel LED NEXT UGR<19

>

ANOS

GARANTIA

Panel LED NEXT
UGR<19

Sistemas de iluminacién profesionales para techos modulares y

otros, que p

roporcionan un gran confort visual, un resultado estético

muy llamativo y ahorros inmediatos muy importantes. No proyecta
calor ni produce parpadeos. UGR<19
Fuente de luz: SANAN

Dimensiones
598 mm 10 WL 1.195 mm %WOmm%
538 mm 595 mm
1.195 mm 10 mm K—
295
mm
Accesorios:
7100005838  MARCO EMPOTRAR PANEL LED 30X120 NEXT y EVO
7100005839  MARCO EMPOTRAR PANEL LED 60X120 NEXT y EVO
7100005840  MARCO EMPOTRAR PANEL LED 60X60 NEXT y EVO
7100005845  MARCO EASYFIT PANEL LED 60X60 BLANCO NEXT y EVO
7100005846 ~ MARCO EASYFIT PANEL LED 30x120 BLANCO NEXT y EVO
7100005847  MARCO EASYFIT PANEL LED 60x120 BLANCO NEXT y EVO
7250040057  DRIVER BOKE MULTIPOTENCIA MAX42W DALI Il O PUSH S/PARPADEO
7250040055  DRIVER 40W 0-10V 28-42VCC 920MA S/PARPADEO
7250040058  DRIVER BOKE PANEL 36W FLICKER FREE NO REG. (POR DEFECTO)
7100005815 ACC. SUSPENSION PANEL LED*
7100005812  ACC. PACK 4 MUELLES INST. PANEL LED

* Los paneles 1200x600 no se pueden suspender

INFORMACION TECNICA:
coDIGO POT. T2 DE LUMENES DIMENSIONES PESO
(W) COLOR(K)  (lm) (mm) (Ka)
7100005275 3.000
7100005276 36 4.000 4.000 595x595x10 2,58
7100005277 5.200
7100005311 3.000
7100005312 36 4.000 4.000  1.195x295x10 2,80
7100005313 5.200
7100005315 3.000
7100005316 72 4.000 7.200  1.195x595x10 6,10
7100005317 5.200

OTROS DATOS TECNICOS:

ERTURA | 90° .. FUENTEDELUZ: Sanan

............ >80 . cicLos: . 100.000

AUTIL: ) 50.000hL70B10  FACTORPOT: >09 .

MEN. . 220-240VAC =~ T.ENCENDIDO: <05s

............ IP40 / IK06 /.COLOR:  <5SDCM

LOR: ..l Blanco ... TIFUNC: -26°C~+40°C
Flicker Free

(Sin parpadeo

La Norma Europea EN12464-1 fija para iluminacién
de oficinas un UGR limite de 19
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BhORXDPDE®CEE

CLASE |

Pantalla Monoblock C2

\

4

ANOS

GARANTIA y

Pantalla Monoblock C2

Pantalla estanca de elevada eficiencia que consta de cuerpo de
policarbonato y cierres de acero inoxidable. Se caracteriza por su alta
resistencia a impactos (IK08), agua, polvo e insectos (IP65).

Dimensiones

12W'y 24W: 660mm
18 Wy 36W: 1.230mm
25W y 50W: 1.570mm

_y

£ \
E " L /L
E T / i l/l/ 1 1 l/l/ 1 \
= p— H [—
- Areas de aplicacion
Parking, almacenes, industria, zonas de
paso, salas de calderas, etc.
Datos técnicos
INFORMACION TECNICA OTROS DATOS TECNICOS
cODIGO POTENCIA LONGITUD T2 DE FLUJO PESO ALIMENTACION:  220-240VAC 50/60Hz
MAX. (W) (mm) COLOR (K) (lm) (kg)
APERTURA: 120°
7100070013 4.000
7100070203 12 5.700 1600 0.70 e %9
: 660 : FACTOR POTENCIA: >0,9
7100070016 ” 4.000 2.630 0.80 protecaion e Pes
7100070006 5.700 2.800 PROTECCION IK:  |K08
7100070214 18 4.000 2 400 120 TIPO DELAMPARA: LED
7100070204 1230 5.700 VIDA UTIL: 50.000h L70
7100070017 %6 ' 4.000 4.500 135 TEMP. TRABAJO:  -15°C ~ +35°C
7100070007 5.700 4.750 ' CICLOS CONM.:  50.000
7100070015 4.000 :
25 3300 1.40 TIEMPO ENCEND.: <0,5s
7100070205 1570 5.700 INVAR. COLOR: <6 SDCM
7100070019 50 ' 4.000 6.000 1 60 FLICKER: Flicker Free
7100070009 5.700 6.200 '



@ LUXOMAT®

FICHA TécNICA [

Interruptores crepusculares - Relé

CdS-FT

blanco mate, similar
RAL9010, Referencia
92249

Caracteristicas Principales

¢ Interruptor crepuscular de techo programable via mando a distancia
e Extraplano - sélo sobresale 6 mm del techo
¢ Retardo de apagado configurable con apagado dindamico y nivel crepuscular

¢ Ejemplos de aplicaciones:
ideal para su utilizacién en zonas de acceso, escaleras, oficinas y salas de formacién

Datos técnicos

Tension de alimentacion: 110 - 240V AC50/60 Hz

Dimensiones: @80x74 mm
Consumo tipico: <lw
Grado de IP20 / Clase Il

proteccidon/Clase:
Resistencia a impactos:  1K05
Temperatura ambiental: -25°Ca +50 °C
Carcasa: Policarbonato de alta calidad
Canal 1 (control de iluminacidn)

Potencia de 2000 W, cos g =1
conmutacion: 1000 VA, cos ¢ = 0,5

25.08.2023 - Sujeto a cambios técnicos 1/3 https://www.beg-luxomat.com


https://www.beg-luxomat.com/es/

Tipo de contacto:
Dilacion de la conexion:

Dilacion de la
desconexion:

Umbral de conmutacion:

Pico de arranque max. Ip (20 ms) = 165 A
Pico de arranque max. Ip (200 us) = 800 A

1x Contacto y, contacto NA contacto previo de tungsteno
Calculo automatico

5s-30 min

10 - 2000 Lux

Medicion de luz mixta (natural+artificial)

Descripcion

0000

Descripcion Color Referencia Codigo EAN
CdS-FT blanco mate, similar 92249 4007529922499
RAL9010
Accesorios
Descripcion Color Referencia Cdodigo EAN
Adaptador BLE-IR negro 93067 4007529930678
IR-CdS-FP - 92396 4007529923960
L .
!
!
|
|
|
.80 . o |
|
!
!

o
/74

Dimensiones 92249

NjLIL
8]
LJ

Esquemas de conexidon

© 2023 B.E.G. Brlick Electronic GmbH

25.08.2023 - Sujeto a cambios técnicos 2/3

https://www.beg-luxomat.com


https://www.beg-luxomat.com/es/productos/alte-produkte/accesorios/accesorios/adaptador-ble-ir/
https://www.beg-luxomat.com/es/productos/alte-produkte/accesorios/accesorios/adaptador-ble-ir/
https://www.beg-luxomat.com/es/productos/alte-produkte/accesorios/accesorios/adaptador-ble-ir/
https://www.beg-luxomat.com/es/productos/alte-produkte/accesorios/accesorios/adaptador-ble-ir/
https://www.beg-luxomat.com/es/productos/zubehoer/accesorios/mandos-a-distancia/ir-cds-fp/
https://www.beg-luxomat.com/es/productos/zubehoer/accesorios/mandos-a-distancia/ir-cds-fp/
https://www.beg-luxomat.com/es/productos/zubehoer/accesorios/mandos-a-distancia/ir-cds-fp/
https://www.beg-luxomat.com/es/productos/zubehoer/accesorios/mandos-a-distancia/ir-cds-fp/
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7 § FICHA DE PRODUCTO
3% P’aco CR2 ANGULO METALICO

BN _santcoBan FP — PERF — CR2 ANGULO METALICO Rev: 04-16
i
DESCRIPCION:
Perfil metalico en acero galvanizado fabricado mediante proceso de
laminacion en frio.
e -— a
CAMPO DE APLICACION:
Elemento horizontal, en forma de “L”, que se emplea para el arranque Y
y definicion del plano del techo.
- b -
L 3000
DATOS TECNICOS:
e Tipo de acero: DX51D
e Espesor (e): 0,55 + 0,05 mm
 Revestimiento: Z — 140 g/m?
e Acondicionamiento:
CARACTERISTICAS MECANICAS
Longitudes iegEghes (mm) Peso
disponibles |  Acondicionamiento Lote ANGULAR (kg/m)
A (mm) +4 CR-2 a+05 b+1
3.000 Grupos de 30 uds. 1080 uds. 34 23 030
NORMATIVA: COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACUSTICO:
- UNE - EN 14195 Euroclase: A1 (No combustible, sin contribucién, grado maximo)
- Marcado CE seguin norma UNE — EN 14195
- Marca “N” de AENOR. (RP 35.12). Consultar ensayos correspondientes al sistema para cada caso.
ALMACENAJE Y CONSERVACION: PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, Perfileria, tornillos y accesorios PLACO.
manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.
MANIPULACION: FORMA DE MONTAJE:
Se recomienda la utilizacién de guantes con resistencia al corte Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones
Categoria 4. Constructiva en Placa de Yeso Laminado.
AENOR
Esta informacion y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicacion y uso final del producto, estan dadas de buena fe, basadas en el conocimiento
actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en
situaciones normales, y dentro de su vida (til. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y
Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es Producto
responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versién Ultima y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandaran a quién las AL Certificado
solicite. -
EN14195

Saint- Gobain Placo Ibérica. Oficinas Centrales: Principe de Vergara 132. 28002. Madrid. Atencion al Cliente: 902 253 550 / 902 296 226
www.placo.es
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BIOPLAC

factory plaster systems

Paneles prefabricados de escayola Bioplac

LISA VISTA A24L
600*600*15 =

<
~

1 Gracias a su planitud confiere el mayor grado de

reflexion a la luz

Reducimos un 33% en peso conservando la dureza
kg y rigidez de los techos, mds fdciles de transportar
y manejar.

nnnnn

EMBALAJE N
8 und/caja - 2.88 m2/caja

384 und/palet - 48 cajas/palet - 138.24 m2/palet

AISLA ACUSTICAMENTE hasta 9.5 dBA
WW\/\/\/L oird menos a sus vecinos, para mejorar el comportamiento

puede anadir lana de roca o de vidrio encima del techo

PRODUCTO ECOLOGICO PH 7 (6,5-10,5) MUY DURADERO
\/ ayudanos a cuidar el medio ambiente @ no necesita mantenimiento

HIGIENICO

& INCOMBUSTIBLE A1
no contiene amianto

no prende, NO Se quema

-

==  PERMITE EL PASO DE INSTALACIONES @ RESISTENTE A LA CARGA
< Aire acondicionado, tubos de gas.. 9 hastabkg

3 FACIL DE CORTAR FACIL DE PINTAR
con un simple serruche o cuter pintura base agua

e/C7



PERFILERIA
TECHOS

La estructura THU compuesta por perfiles
primarios y secundarios “T" permite

la suspension de placas aislantes de
diferentes medidas y materiales (metal,
yeso, fibra poliéster, madera, etc.).

Los perfiles estdn fabricados en acero
galvanizado y recubiertos en su parte

vista de una funda prelacada de diferentes
colores. La combinacion de esta estructura
con los fechos metdlicos Moédena, Parma,
Roma o Capri crea espacios modernos y
prdctficos para su revision y mantenimiento.

THU ofrece hasta siete diferentes modelos
de Perfileria desmontable: T15, T24, T-Decor
15, T-Decor 24, T-Clip 15, T-Clip 24 y T35.
Todos ellos fabricados para la colocacion
de placas metdlicas THU, planteando

gran numero de acabados posibles.

| THU CEILING SOLUTIONS

MODELO

Perfileria T-15 / T-Decor 15 / T- Clip 15
Perfileria de acero galvanizado prelacado
en forma de “T” de 38 mm de altura para el
modelo convencional y de 42 para el mode-
lo T-Decor. En ambas opciones, componen
una estructura modular a base de perfiles
primarios y secundarios sobre la que des-
cansan las placas. En el caso del T-Decor
presenta la peculiaridad de combinar dos
colores de manera longitudinal consiguien-
do unos efectos estéticos singulares. T-Clip
disponen del sistema overlap evitando des-
niveles en la perfileria una vez montada.

Perfileria T-24 / T-Decor 24 / T-Clip 24
Sistemas de suspension compuesto por
perfiles primarios y secundarios en forma
de “T” de 24 mm de base y 38,32 0 25 mm
de altura, que generan una estructura cua-
dricular sobre la que descansan las bande-
jas. Los perfiles T-Decor 24 presentan dos
colores en su parte vista mientras que los
perfiles T-Clip disponen del sistema overlap
evitando desniveles en la perfileria una vez
montada.

Perfileria T-35

Perfileria de acero galvanizado en forma
de “T” de 38 mm de altura y con base de 35
mm prelacada en color blanco, silver o gal-
vanizado. Compone una estructura modular
formada por perfiles primarios de 3.7 m y
perfiles secundarios de 1.20 y 0.60 m.

Perfileria Clip-in

Perfileria de acero galvanizado de forma
triangular cuyo vértice inferior queda abier-
to para la insercién a presién de las bande-
jas modelo Sicilia Clip-in y Capri. La estruc-
tura de sustentacion y la perfileria quedan
totalmente ocultos.

Perfiles angulares

Perfiles de acero prelacado o galvaniza-
do disefiados para el soporte perimetral
del falso techo. Los perfiles angulares tie-
nen unas medidas estdndar de 24x24 mm,
30x30 mm y 15x33 mm permitiendo un fdcil
anclaje a la pared y una presencia estética
optima.

Perfiles Cornisa

Perfiles de acero galvanizado prelacado
concebidos para la conjugacién de espa-
cios verticales y horizontales con mayor
facilidad. Los perfiles cornisa tienen unas
dimensiones de 13x33 mm (Perfil cornisa
13) y 16x36 mm (Perfil cornisa 18).

Angular doble

Perfiles de acero galvanizado prelacado di-
sefiados para el soporte perimetral del falso
techo. El angular doble es un perfil simétrico
en dos framos de 24y 10 mm, que genera un
enfoscado perimetral que permite ocultar
posibles irregularidades en las paredes.

Perfil flexible

Perfiles disefiada para el soporte perimetral
del falso techo. El perfil flexible es un perfil
angular extrusionado en PVC disefiado para
adaptarse a las curvaturas de los tabiques
o columnas hasta 360 ° y tiene unas dimen-
siones de 22 x 28 mm.

Perfil 45°

Perfiles de acero galvanizado prelacado di-
sefiados para la conjugacion de espacios de
diferente inclinacioén, permite disefios ori-
ginales en el perimetro del falso techo. Los
angulares de 45° tienen unas dimensiones
de 30x30 mm y un espesor de 0,5 mm.

THU CEILING SOLUTIONS |



VENTANAS ABISAGRADAS | JANELAS DE BATENTE

DOMUS

Sistema de ventanas y puertas abisagradas de 70 mm de
profundidad de marco y una capacidad maxima de
acristalamiento de 42 mm.

Su perfileria con 5 cdmaras interiores en marco y hoja,
le confiere una gran eficiencia energética con valores de
transmitancia térmica desde 0,9 W/m?k, convirtiéndolo
asi en el ventanal idoneo para garantizar el cumplimiento
de las normativas mas exigentes aplicables a cualquier
zona climatica.

Presenta dos estéticas en el disefio de la hoja:

semienrasada y recta.

- ‘ﬁ,
-
.- M

SEMIENRASADA
Semicurvada ;

30

Sistema de janelas e portas de batente de 70 mm
de profundidade de aro e uma capacidade maxima
de envidracado de 42 mm.

Os perfis de 5 camaras interiores no aro e na folha
conferem-lhe uma grande eficiéncia energética
com valores de transmissdo térmica desde 0,9
W/m?k, ¢ onvertendo-o assim no sistema idoneo
para garantir o cumprimento das normativas mais
exigentes aplicaveis a qualquer zona climatica.

Apresenta duas estéticas no desenho da folha:
semicurvada e reta.

RECTA
Reta @

STRUGAL



CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas técnicas

SECCIONES Marco: 70 mm Hoja: 70 mm /78 mm

Seccdes Aro Folha

MAXIMO ACRISTALAMIENTO

Maximo envidracado 42 mm

DIMENSIONES MAXIMAS VENTANA ANCHO (L) 1300 mm ALTO (H) 2300 mm Concebida con perfil divisor de hojas.
POR HOJA Janela Largura Altura Concebida com perfil separador de folhas.

Dimensdes maximas por folha

BALCONERA  ANCHO (L) 1300 mm ALTO (H) 2400 mm

Portas-janela Largura Altura
PUERTA ANCHO (L) 1300 mm ALTO (H) 2500 mm
Porta Largura Altura

PESO MAX|MO POR HOJA Consultar peso y dimensiones maximas para el resto de tipologias.

Peso maximo por folha 130 kg Consultar o peso e as dimensdes maximas para o restante das tipologias

AISLAMIENTO ACUSTICO

Isolamente acustico

R, <46 dB

TRANSMITANCIA TERMICA

Transmissao térmica

2 Consultar tipologia, dimension y vidrio.
UW 209 (W/m K) Consulte tipo, tamanho e vidro.

PERMEABILIDAD AL AIRE

Permeabilidade ao ar

ESTANQUIDAD AL AGUA

Estanquicidade a dgua

RESISTENCIA AL VIENTO

Resisténcia ao vento

CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A | E1500

Cl C2 Cs C4 C5

UNE-EN 12207

UNE-EN 12208

UNE-EN 12210

APERTURAS Apertura interior: Practicable, oscilo-batiente, oscilo paralela y abatible.
Aberturas .
Abertura interior: batente, oscilobatente, oscilo paralela e rebativel.
Apertura exterior: Practicable. Abertura exterior: batente
Qcca:éaaﬁnlt)o?s Blanco, color, bicolor e imitacion a madera y metalizado. Madeira branca, colorida, bicolor e madeira e metal.

POSIBILIDADES
DE APERTURA

Possibilidades de abertura

iG] 1:2

i !

120
70 50

70

42 58 20
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SISTEMAS DE PERSIANAS

SISTEMAS DE STORES

Estos sistemas de cajones y persianas STRUGAL
pueden incorporar sistemas de aireacién vy
sistemas de automatizacion que hacen la vida del
usuario mas comoda y confortable.

Ademas, presentan la posibilidad de incorporar
mosquiteras, una solucion idonea para disfrutar
de la luz vy las vistas del exterior protegidos de
factores externos como los insectos o el polen.

Estes sistemas de caixas e persianas STRUGAL
podem incorporar sistemas de arejamento e
sistemas de automatizacdo que tornam a vida do
utilizador mais cémoda e confortavel.

Além disso, apresentam a possibilidade de incluir
mosquiteiras, uma solucdo ideal para desfrutar
da luz e das vistas para o exterior protegidos de
fatores externos como os insetos ou o pdlen.

SOLAR | SOLAR

155 - 185 - 200 mm

STRUGAL SC CURVE

STRUGAL
SC CURVE +

STRUGAL
SC CURVE

STRUGAL SC LINE

STRUGAL
SC LINE 200 +

STRUGAL
SC LINE 155 +

STRUGAL
SC LINE 185 +

STRUGAL
SC LINE 185
ACOUSTIC

Nuestros cajones SC LINE pueden producirse con tapas de aluminio extrusionado, independientemente de su aislamiento.
Nossas caixas de compacto SC LINE podem ser fabricadas com tampas em aluminio extrudido, independentemente do seu isolamento.

@ Poliestireno con grafito @ Lamina insonorizante

@ Membrana autoadhesiva de alta densidad y poliestireno
Poliestireno com grafite Lamina insonorizante

Membrana autoadesiva de poliestireno de alta densidade

38 | STRUGAL



ENROLLAMIENTO STRUGAL SC LINE +

Enrolamento

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas técnicas

QD42 1700 2900 3000
ALUMINIO PERFILADO 45

Aluminio perfilado 45
@ 50 1650 2750 3500
@ 42 - -

AUTOBLOCANTE 39

Autoblocante 39

@50 1500 2200 2400

Unidades en mm. Os dados em mm

CARACTERISTICAS TECNICAS STRUGAL SC LINE +

Caracteristicas técnicas

TRANSMITANCIA TERMICA

Transmissdo térmica

155 mm

0,86 W/(m?K)

Las alturas indicadas incluyen cajon. As alturas indicadas incluem caixa.

185 mm 200 mm

0,89 W/(m?K) 0,93 W/(m?K)

AISLAMIENTO ACUSTICO

EN ISO 140-3:1995
Isolamento acustico

D, ., =58 (-2-6)dB

ne

R, = 40 (-2:-6)dB

\ o= 53 (-1-4)dB

D,.,=64(-2-7)dB
.= 55 (-0;-3)dB* ’

ne
ne

R, =37 (-1-4)dB

R, = 46 (-2:-7)dB
R, = 40 (-1;-3)dB" ’

PERMEABILIDAD AL AIRE
EN ISO 1026:2000
Permeabilidade ao ar

CLASE 4

CLASE 4 CLASE 4

ESTANQUIDAD AL AGUA
EN ISO 1027:2000
Estanquicidade a dgua

CLASE E2400

CLASE E2400 CLASE E3000

RESISTENCIA AL VIENTO
EN ISO 12211:2000
Resisténcia ao vento

P3: 300

39

O Pa P3: 3000 Pa P3: 3000 Pa

* STRUGAL SC LINE 185 ACOUSTIC

STRUGAL

SOLAR | SOLAR



Puesta en obra

EPS d:20kg/m3 Lanko 603
Masilla poliuretano

Detalles Constructivos:

Coteterm M.
Malla_Coteterm
Coteterm M.
Goteterm Fondo
Coteterm Acrylico

Perfil_remate

El Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior
Coteterm tiene aplicaciones tanto en Obra nueva como Adhorvo Coleterm M
en Rehabilitacion.

oteterm M.
allg._Cateterm
oteterm Fondo
oteterm Acrylico

umm}

Lanko 603 Lamina_impermeable

Masilla poliuretano

Chapa acero galvanizado

Adhesivo Coteterm M
Z; :l Cotespiga E—120

EPS

Perfil arranque

Los puntos singulares mas representativos Léming_osiélico

Forjado

Detalles standard g f@
« Encuentro con balcén* =

Carpinteria

= Encuentro con zona ajardinada tipo 1

e Encuentro con zona ajardinada tipo 2
= Encuentro con solera exterior
< Encuentro caja de persiana

< Soluciones ladrillo visto y COTETERM

2 TMATTNT T T T T T T T I 1 EPS.
e Canal6n oculto i
i Coteterm - M
* Encuentro con cubierta inclinada* ; @ Coterm-M, Malla Coteterm, Coteterm- M,
K Lanko 222

< Encuentro con solera en patio interior

@ Coteterm Fondo, Coterm Acrylic

< Encuentro cubierta plana*

Perfil de A que.

Lanko 603
Detalles especiales ! H k |
& T —
< Junta de dilatacion i u P T TV ‘
L, _— JC\ o < o © < C
= Colocacion de fijaciones AR CECHE SRR SCERY
= Colocacién de placas L < RS |

< Solucioén goterones

« Solucion despieces decorativos Encuentro con balcon*

PAREX 26 coteterm



Los puntos singulares mas representativos

ACABADO ‘ COTETERM FONDO

e ~ MALLA (FIBRA DE VIDRIO)
en Rehabilitacion son: WMALLA COTETERM |corererm acasano
MORTERO DE RELLENO
fi;‘;(‘;"g]f“snco 12 CAPA DE COTETERM ANGULO PROTECTOR

Detalles standard PARED ACTUAL

NUEVO VIERTEAGUAS 21 CAPA DE COTETERM
ALUMINIO LACADO NUEVO VIERTEAGUAS
PERFIL |
|
|
|

= Remate antepecho de cubierta*

Detalles especiales

POLIESTIRENO EXPANDIDO
—— =i —— FCA LADRILLO  POLIESTIRENO EXPANDIDO

|
|
|
L/ |
= ANCLAJE (COTESPIGA-E) b e scacacs R e e |
I I B - 2t |
« Bajo tribuna sece] gl |
e R N EE P I . S O i
; ; ! f satel
- Caja de persiana ) s : AcABADo |COTETERM FONDO ; st i
T ! COTETERM ACABADO i o0ed ! “
1 T = A T S TSI, [l 2
= Vierteaguas ventana* | i oot !
! MALLA (FIBRA DE VIDRIO) ! e C !
- w MALLA COTETERM !
= Z6calo™ | | L [ﬁ}
: i
f 12 CAPA DE COTETERM 1 W P m
i W \ =
1 |
|
| |
‘

= Junta de dilatacion

= Colocacion de fijaciones Vierteaguas ventana* Vierteaguas ventana*

« Colocacién de placas

PERFIL DE REMATE

POL 0

1¢ CAPA DE COTETERM
2! CAPA DE COTETERM

PARED ACTUAL e
= Bajantes vistos / ocultos........ &
i - EE MALLA (FIBRA DE VIDRIO) 1
\, 5 “WaLLA COTETERM i NUEVO REMATE
= === EE‘:' AcABADO |COTETERM FONDO <‘
EE | COTETERM ACABADO f
5 PERFIL DE ZOCALO !
550 [
5 NUEVO Z0CALO :
e |
| : w
T 15 dm ;
: | ENLUCIDO
PARED ACTUAL la Cl 1}
- . 4 |
NS e \[
< \ - \\/ \ MATERIAL AISLANTE
— |
. 1
\/\\Q—QOOVGQ\\/\ J
S O 2= S
*Representacion grafica de algunos tipos de detalles constructivos. - i UL -

Para mas informacion contactar con el Departamento Técnico Antepecho cubierta™

PAREX 27 coteterm



Anexos técnicos - Fichas Técnicas
COTETERM M

Mortero de fijacién y endurecedor del sistema COTETERM

LO + DESTACADO

e Adhesidn y proteccion de las

Mortero para la adhesién y proteccion de las placas de poliestireno expandido
del Sistema de Aislamiento Térmico por el exterior COTETERM

PROPIEDADES

= Impermeable al agua de lluvia.

= Resistente al impacto.

= Excelente trabajabilidad.

= Perfecta adherencia sobre las placas y al soporte.

APLICACIONES

Soportes:

= Admisibles:
- Directamente: sobre cualquier elemento de poliestireno expandido u

hormigén planimétrico.

= No admisibles:
- Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la accion directa del agua
de lluvia.

* En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

Espesores:

«Entre 3y 5 mm.

DATOS TECNICOS (*)

Agua de amasado:
Densidad en polvo:
Densidad en pasta:
Coeficiente de capilaridad:

Temperatura de aplicacion:

Adherencia a traccion sobre el hormigon (N/mm?):
-28diasensecoa20C ————— >08

- 24 horas en inmersion y 24 horas secado —— > 0,5

Adherencia a traccion sobre el poliestireno expandido (N/mm?):

- A'los 28 dias en seco a 20°C: > a la cohesion de la placa de

18 + 2 % (aprox. 4,5 L/saco)
1,35 +0,1 grlem®

1,45+0,1 griem®

0,10 0,05 kg/m? min¥2 tipo W2)
Desde +5 hasta +38°C

Resistencias mecénicas (N/mm?): poliestireno
Flexotraccion Compresion
A28 dias 06+0,1 10,5£0,2

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados.
Para mas informacién consulte con nuestro Departamento Técnico.

Las informaciones que figuran en esta ficha técnica resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las caracteristicas obtenidas in situ pueden variar en funcién de las condiciones de aplicacion. En caso de aplicacién no explicitamente
prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La informacion que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantia por nuestra parte en cuanto a la aplicacion del producto.
Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicacion, conviene comprobar que la presente ficha técnica no ha sido sustituida por una edicién posterior.

MODO DE EMPLEO placas de aislamiento
Herramientas:
= Batidora para mortero.

= Regle de aluminio, llana y paletin.

Preparacién de soporte:

= El soporte debe presentar una superficie resistente, estable, limpia y
planimétrica.

= En tiempo caluroso o con soportes muy absorbentes debe humedecerse
previamente el soporte.

Preparacion del producto:

* Amasado:
- Dosificacion de agua: 18 + 2 % (+ 4,5 L/saco).
- Tiempo de amasado: + 5 minutos hasta conseguir una pasta homogénea.
- Tiempo de reposo: + 3 minutos.
- Nunca debe reamasarse ni afiadir agua para reactivarlo.

= Tiempo util de trabajo:
- Aplicar el mortero monocapa durante la hora posterior al amasado. El
tiempo dependera de las condiciones ambientales (humedad y temperatura).

Aplicacion del producto:
= Adhesion de placas:

- Aplicar la pasta sobre las placas en bandas perimetrales y pelladas de un

didametro de 6-8 cm en el centro de las mismas.
« Proteccion de las placas:

- La proteccion debe llevarse a cabo a las 24 horas de la adhesion de la
placa al soporte. Se extiende el producto sobre la placa, y con el producto
en fresco se coloca la malla COTETERM, previendo un solapamiento de
malla de 10 cm en el encuentro con la malla siguiente.

- Una vez la primera capa esta seca se da una capa fina de mortero por
encima, para cubrir completamente la malla y dejar un acabado fratasado.

- Después de un secado completo de la capa de endurecimiento, se aplicara

cualquiera de los acabados decorativos del sistema.

CONSUMO
4 + 1 kg/m?2 adhesion placas
5 + 1 kg/m? proteccion placas

PRESENTACION

Saco de 25 kg

RECOMENDACIONES Palet: 48 sacos (1.200 kg)

= Aplicar a temperaturas de 5°C hasta 38°C.

= No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas
inminentes.

= No es apto como capa de acabado final.

= NUNCA debe revestirse con morteros monocapa o de cemento de uso
general.

= El espesor del revestimiento debe ser homogéneo, cubriendo correctamente
las COTESPIGAS (anclaje mecanico del sistema) para evitar defectos estéticos.

= Para mas informacion consultar la ficha de seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO
12 meses en sus envases originales cerrados y
resguardados de la intemperie.

HOMOLOGACION

= Garantia fabricante

= DITE 06/0089 emitido por el |.E. Torroja
= Marcado C€ segun Guia DITE 004

PAREX 28 coteterm



COTETERM FONDO

Imprimacién de fondeo del Sistema COTETERM

Producto en dispersién acuosa como imprimacion de fondeo

para el Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior
COTETERM.

PROPIEDADES

= Impermeable al agua de lluvia.

= Permeable al vapor de agua.

= Facil aplicacion.

= Buena adherencia al mortero COTETERM M.

APLICACIONES
Soportes:
= Admisibles:
- Directamente sobre COTETERM M.
= No admisibles:

- Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la accién directa del agua
de lluvia.

= En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

DATOS TECNICOS (*)

Viscosidad (20°C): 25.000 £ 5.000 cps
Densidad (20°C): 1,50 £ 0,05 kg/L

pH: 8+1

Solidos: 58 + 2%

Tiempo de secado al tacto: 1 a2 horas

Tiempo de repintado: 4 a6 horas

Tiempo de secado total: 24 horas

Temperatura de aplicacion: Desde +5 hasta +38°C

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados.
Para mas informacion consulte con nuestro Departamento Técnico.

MODO DE EMPLEO
Herramientas:

= Batidora

= Brocha, rodillo y pistola

Preparacion de soporte:

= Debe presentar una superficie resistente, estable, planimétrica y limpia (sin
polvo, grasa, restos de pinturas viejas, eflorescencias...).

Preparacion del producto:
< Listo al uso. Remover antes de la aplicacion.

Aplicacion del producto:
= Aplicar una primera mano diluida un 10% con agua.
A las 4-6 horas (dependiendo de las condiciones
ambientales) aplicar una segunda capa pura.

RECOMENDACIONES
 Aplicar a temperaturas de 5°C hasta 38°C.

= No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas
inminentes.

= Para mas informacion consultar la ficha de seguridad del producto.

Las informaciones que figuran en esta ficha técnica resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las caracteristicas obtenidas in situ pueden variar en funcion de las condiciones de aplicacion. En caso de aplicacion no explicitamente
prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La informacién que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantia por nuestra parte en cuanto a la aplicacién del producto.
Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicacién, conviene comprobar que la presente ficha técnica no ha sido sustituida por una edicién posterior.

PAREX 29 coteterm

LO + DESTACADO

e Imprimacion de alta adherencia
e Listo al uso

COTETERM FONDO

IMPRIMACION DE FONDEO

N EL ACABADO DECORATIVO
DEL SISTEMA DE AISLAMIENT?

POR EL EXTERIOR COTETERM

T
recrEr COTE TERT

=

CONSUMO
4 - 6m2/L en 2 capas

PRESENTACION
Saco de 15 L
Palet: 22 botes (330 kg)

ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases originales cerrados y
resguardados de la intemperie.

HOMOLOGACION

= Garantia fabricante

= DITE 06/0089 emitido por el I.E. Torroja
= Marcado C€ segiin Guia DITE 004



Anexos técnicos - Fichas Tecnicas

COTETERM ACABADO

Acabado decorativo del Sistema COTETERM

Revestimiento acrilico en dispersion acuosa disefiado para la

impermeabilizacion y decoracion de fachadas en textura gruesa.

PROPIEDADES

= Impermeable al agua de lluvia.

= Permeable al vapor de agua.

= Facil aplicacion.

= Buena adherencia a la imprimacion de fondeo COTETERM FONDO.
= Gran resistencia a la intemperie.

APLICACIONES

Soportes:

= Admisibles:
-Directamente: sobre COTETERM FONDO, morteros de enfoscado, morteros
base, morteros monocapa y hormigén.

- Con Imprimacion: sobre yeso y sobre COTETERM M.
= No admisibles:

- Soportes hidrofugados en superficie.

-Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la accion directa del agua
de lluvia.

= En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

Espesores:
e Entre 1,5y 2 mm.

DATOS TECNICOS (*)

Viscosidad (20°C): C z g 250.000 £ 25.000 cps
Densidad (20°C): 1,75+ 0,05 kg/L

pH: 85105

Solidos: 84 £ 2%

Tiempo de secado al tacto: 2 a 3 horas

Tiempo de secado total: 24 horas

Temperatura de aplicacion: Desde +5 hasta +35°C

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados.
Para mas informacién consulte con nuestro Departamento Técnico.

MODO DE EMPLEO

Herramientas:
= Llana de acero inoxidable, de madera, de plastico, brocha y espatulas.

Preparacion de soporte:

« El soporte debe presentar una superficie resistente, estable, planimétrica y
limpia (sin polvo, grasa, restos de pinturas viejas, eflorescencias...).

= Los revocos deben presentar un fratasado fino y estar aristados y maestreados.

Preparacion del producto:
« Listo al uso. Remover antes de la aplicacion.

Aplicacion del producto:

= Aplicar con llana convencional en una sola mano regulando el espesor a
unos 1,5 mm.

= Fratasado: una vez extendido el producto en una capa uniforme se dara el
acabado mediante un fratas de pléastico.
= Rayado: una vez extendido el producto, cuando ha tirado ligeramente, pasar

un fratas de plastico humedecido para formar las rayas en la trayectoria
deseada (vertical o circular).

= Finalmente planchar con llana de plastico.

= En grandes superficies, para evitar que se noten las juntas de trabajo, es
conveniente hacer despieces de unos 15 m? con cinta adhesiva.

RECOMENDACIONES
= Aplicar a temperaturas de 5°C hasta 35°C.

= No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas
inminentes.

= Para mas informacion consultar la ficha de seguridad del producto.

Las informaciones que figuran en esta ficha técnica resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las caracteristicas obtenidas in situ pueden variar en funcion de las condiciones de aplicacion. En caso de aplicacion no explicitamente
prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La informacién que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantia por nuestra parte en cuanto a la aplicacién del producto.
Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicacién, conviene comprobar que la presente ficha técnica no ha sido sustituida por una edicién posterior.

PAREX 30 coteterm

LO + DESTACADO

e Acabado pétreo o rayado
e Listo al uso
- Textura gruesa

N
E 3
EE COTETERM ACABAY
gl REVESTIMIENTO DECORATIVO
v i
i
?
CONSUMO

2,5+ 0,5 kg/m2/capa

PRESENTACION
Bote de 25 kg.
Palet: 22 botes (550 kg).

ALMACENAMIENTO
12 meses en sus envases originales cerrados
y resguardados de la intemperie.

HOMOLOGACION

e Garantia fabricante.

< DITE 06/0089 emitido por el |.E. Torroja
e Marcado C€ segun Guia DITE 004



COTETERM ACABADO GR

Acabado decorativo del Sistema COTETERM

Revestimiento acrilico en dispersion acuosa disefiado para la
impermeabilizacion y decoracion de fachadas en textura gruesa.

PROPIEDADES

= Impermeable al agua de lluvia.

= Permeable al vapor de agua.

= Facil aplicacion.

= Buena adherencia a la imprimacion de fondeo COTETERM FONDO.
= Gran resistencia a la intemperie.

APLICACIONES

Soportes:

= Admisibles:
-Directamente: sobre COTETERM FONDO, morteros de enfoscado, morteros
base, morteros monocapa y hormigén.
- Con Imprimacion: sobre yeso y sobre COTETERM M.

= No admisibles:
- Soportes hidrofugados en superficie.
-Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la accion directa del agua
de lluvia.

= En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

DATOS TECNICOS (*)

Viscosidad (20°C): 120.000 + 25.000 cps
Densidad (20°C): 1,85+ 0,05 kg/L

pH: 85105

Solidos: 85+ 2%

Tiempo de secado al tacto: 2 a 3 horas

Tiempo de secado total: 24 horas

Temperatura de aplicacion: Desde +5 hasta +35°C

(*)Datos en condiciones de laboratorio. Valores aproximados. Para méas informacién consulte
con nuestro Departamento Técnico.

MODO DE EMPLEO
Herramientas:
= Llana de acero inoxidable, de madera, de plastico, brocha y espatulas.

Preparacion de soporte:

= El soporte debe presentar una superficie resistente, estable, planimétrica y
limpia (sin polvo, grasa, restos de pinturas viejas, eflorescencias...).

= Los revocos deben presentar un fratasado fino y estar aristados y maestreados.

Preparacion del producto:
< Listo al uso. Remover antes de la aplicacion.

Aplicacion del producto:

= Aplicar con llana convencional en una sola mano regulando el espesor a
unos 1,5 mm.

= Fratasado: una vez extendido el producto en una capa uniforme se dara el
acabado mediante un fratas de plastico.

= Rayado: una vez extendido el producto, cuando ha tirado ligeramente, pasar
un fratas de plastico humedecido para formar las rayas en la trayectoria
deseada (vertical o circular).

= Finalmente planchar con llana de plastico.

= En grandes superficies, para evitar que se noten las juntas de trabajo, es
conveniente hacer despieces de unos 15 m? con cinta adhesiva.

RECOMENDACIONES

= Aplicar a temperaturas de 5°C hasta 35°C.

= No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas
inminentes.

= No aplicar directamente sobre superficies calientes.

= Para mas informacion consultar la ficha de seguridad del producto.

Las informaciones que figuran en esta ficha técnica resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las caracteristicas obtenidas in situ pueden variar en funcion de las condiciones de aplicacion. En caso de aplicacion no explicitamente
prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La informacién que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantia por nuestra parte en cuanto a la aplicacién del producto.
Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicacién, conviene comprobar que la presente ficha técnica no ha sido sustituida por una edicién posterior.

PAREX 31 coteterm

LO + DESTACADO

e Acabado grueso o rayado
e Listo al uso
e Textura muy gruesa
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CONSUMO
3,5+ 0,5 kg/m2/capa

PRESENTACION
Bote de 25 kg.
Palet: 22 botes (550 kg).

ALMACENAMIENTO
12 meses en sus envases originales cerrados
y resguardados de la intemperie.

HOMOLOGACION

e Garantia fabricante.

< DITE 06/0089 emitido por el |.E. Torroja
< Marcado C€ segun Guia DITE 004



Anexos técnicos - Fichas Técnicas

COTETERM ACRYLIC

Acabado decorativo del Sistema COTETERM

Revestimiento acrilico en dispersion acuosa disefiado para la
impermeabilizacion y decoracion de fachadas.

PROPIEDADES

« Impermeable al agua de lluvia.

= Permeable al vapor de agua.

 Facil aplicacion.

* Buena adherencia a la imprimacién de fondeo COTETERM FONDO.
= Gran resistencia a la intemperie.

APLICACIONES
Soportes:
« Admisibles:
- Directamente: sobre COTETERM FONDO,
morteros de enfoscado, morteros base, morteros monocapa y hormigon.

- Con imprimacién: sobre yeso o sobre COTETERM M.
= No admisibles:

- Sobre soportes hidrofugados.

- Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la accion directa del agua
de lluvia.

* En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

Espesores:
*+1,5 mm.

DATOS TECNICOS (*)

Viscosidad (20°C): r\‘/ i g 200.000 + 20.000 cps
Densidad (20°C): 1,75 4 0,05 kg/L

PH: 85+1

Sélidos: 821 2%

Tiempo de secado al tacto: 2 a 3 horas

Tiempo de secado total: 24 horas

Temperatura de aplicacion: Desde +5 hasta +35°C

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados.
Para mas informacion consulte con nuestro Departamento Técnico.

MODO DE EMPLEO
Herramientas:

= Pistola de copa, llana de acero inoxidable, de madera, de plastico, brocha y
espatulas.

Preparacion de soporte:

= El soporte debe presentar una superficie resistente, estable, planimétrica y
limpia (sin polvo, grasa, restos de pinturas viejas, eflorescencias...).

= Los revocos deben presentar un fratasado fino y estar aristados y maestreados.

= En tiempo caluroso debe humedecerse previamente el soporte.

Preparacion del producto:
« Listo al uso. Remover antes de la aplicacion.

Aplicacion del producto:
= A pistola:
- Aplicar una primera capa con pistola de proyeccion diluyendo el producto
con agua (la cantidad dependera de la gota deseada).
- Para obtener una gota aplastada pasar un paletin o llana de acero inoxidable
o plastico. Para acabado fratasado esperar entre 15 y 30 minutos (en funcion

de las condiciones ambientales) y fratasar hasta obtener la textura deseada.
= Allana:

- Se puede aplicar también dando una capa con llana convencional en una
sola pasada de unos 1,5mm de espesor.

- En grandes superficies, para evitar que se noten las juntas de trabajo, es
conveniente hacer despieces de unos 15 m? con cinta adhesiva.

RECOMENDACIONES
= Aplicar a temperaturas de 5°C hasta 35°C.

= No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas
inminentes.

= Para mas informacion consultar la ficha de seguridad del producto.

Las informaciones que figuran en esta ficha técnica resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las caracteristicas obtenidas in situ pueden variar en funcién de las condiciones de aplicacion. En caso de aplicacién no explicitamente
prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La informacion que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantia por nuestra parte en cuanto a la aplicacion del producto.
Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicacion, conviene comprobar que la presente ficha técnica no ha sido sustituida por una edicién posterior.

PAREX 32 coteterm

LO + DESTACADO

e Acabado fratasado, gota y
gota chafada
e Listo al uso
e Aplicacién a pistola y llana

b COTETERM ACRYLC
N REVESTIMIENTO DECORATV
h PARA EL AcaRADO EM
v H EL SISTEMA DE AISLAMIENTO
?}
§
{ W
VI .-
]
v B Setutiemes sn nacasbet
-
- ME paReX
CONSUMO

2,5+ 0,5 kg/m? capa segun rugosidad del soporte

PRESENTACION
Bote de 25 kg.
Palet: 22 Botes (550 kg)

ALMACENAMIENTO
12 meses en sus envases originales cerrados y
resguardados de la intemperie.

HOMOLOGACION

e Garantia fabricante

= DITE 06/0089 emitido por el |.E. Torroja
e Marcado C€ segun Guia DITE 004



COTETERM ACRYLIC RPB

Acabado decorativo del Sistema COTETERM

Revestimiento acrilico en dispersion acuosa disefiado para la
impermeabilizacién y decoracion de fachadas. Actlia de pasta
soporte para la proyeccion de arido de 3-5 mm.

PROPIEDADES

* Impermeable al agua de lluvia.

* Permeable al vapor de agua.

 Facil aplicacion.

* Buena adherencia a la imprimacién de fondeo COTETERM FONDO.
= Gran resistencia a la intemperie.

APLICACIONES
Soportes:
« Admisibles:
- Directamente: sobre COTETERM M, morteros de enfoscado, morteros
base, morteros monocapa y hormigon.
= No admisibles:
- Sobre soportes hidrofugados en superficie y pintados.
- Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la accion directa del agua
de lluvia.
* En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

DATOS TECNICOS (*)

Viscosidad (20°C): C z g 300.000 £ 20.000 cps
Densidad (20°C): 1,65 £ 0,05 kgL

pH: 90+1

Solidos: 82+ 2%

Tiempo de secado al tacto: 4 horas

Tiempo de secado total: 4 semanas
Temperatura de aplicacion: Desde +5 hasta +35°C

(*)Datos en condiciones de laboratorio. Valores aproximados. Para méas informacion consulte
con nuestro Departamento Técnico.

MODO DE EMPLEO

Herramientas:

« Pistola de copa, llana de acero inoxidable, de madera, de plastico, brocha
y espatulas.

Preparacion de soporte:

= El soporte debe presentar una superficie resistente, estable, planimétrica y
limpia (sin polvo, grasa, restos de pinturas viejas, eflorescencias...).

= Los revocos deben presentar un fratasado fino y estar
aristados y maestreados.

Preparacion del producto:
< Listo al uso. Remover antes de la aplicacion.

Aplicacion del producto:

= Aplicar con llana convencional en una sola mano regulando el espesor entre
3y 6 mm. dependiendo del tamafio del arido a proyectar.

= Una vez extendido el producto en una capa uniforme, y estando aun el
COTETERM ACRYLIC RPB pastoso se proyecta el arido adecuado a cada color.
En tiempo muy caluroso o con aire seco es conveniente pulverizar con agua
para evitar la aparicion de pelicula en superficie.

= En grandes superficies, para evitar que se noten las juntas de trabajo, es
conveniente hacer despieces de unos 15 m2 con cinta adhesiva.

RECOMENDACIONES
= Aplicar a temperaturas de 5°C hasta 35°C.

= No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas
inminentes.

= Para mas informacion consultar la ficha de seguridad del producto.

Las informaciones que figuran en esta ficha técnica resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las caracteristicas obtenidas in situ pueden variar en funcién de las condiciones de aplicacion. En caso de aplicacion no explicitamente
prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La informacion que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantia por nuestra parte en cuanto a la aplicacion del producto.
Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicacién, conviene comprobar que la presente ficha técnica no ha sido sustituida por una edicién posterior.

PAREX 33 coteterm

LO + DESTACADO

» Acabado imitacion piedra natural
e Listo al uso

ePasta soporte para la proyeccion
de arido

ACRYLIC RPB

i  ACABADO DECORATIVO DEL SISTEMA C0
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CONSUMO

3,0+0,5 Kg/m2 /COTETERM ACRYLIC RPB y 9 kg/m2
de arido de 3 mm.

5,0+0,5 Kg/m2 /COTETERM ACRYLIC RPB y 10
kg/m2 de arido de 5 mm.

PRESENTACION
Bote de 25 Kg.
Palet: 22 botes (550 Kg)

ALMACENAMIENTO
12 meses en sus envases originales cerrados y
resguardados de la intemperie

HOMOLOGACION

= Garantia fabricante

DITE 06/0089 emitido por el I.E. Torroja
Marcado C€ segln Guia DITE 004



Anexos técnicos - Fichas Técnicas
COTETERM ESTUCO FLEXIBLE

Acabado decorativo del Sistema COTETERM

Estuco mineral modificado con aditivos para lograr una superficie
lisa mate, impermeable al agua de lluvia y suficientemente
deformable para aplicaciones exteriores como aislamiento
térmico, morteros y hormigoén.

PROPIEDADES

= Gran plasticidad.

= Permeable al vapor de agua.

= Adherencia perfecta y continua al soporte.

= Impermeable al agua de lluvia.

= Deformable. En el Sistema Coteterm evita roturas en los puntos de interseccion
entre placas.

APLICACIONES
Soportes:
= Admisibles:

- Fachadas: acabado sobre el Sistema COTETERM, hormigén y morteros de
enfoscado.
- Interiores: sobre soportes de yeso y carton yeso.

= En casos no descritos consultar con el Departamento Técnico.

DATOS TECNICOS (*)

Agua de amasado: 6,0 a 6,5 litros por saco

Densidad en polvo: 0,9 + 0,05 gr./cm3

Densidad en pasta: 1,5 +0,05 gr./cm3

Coeficiente de capilaridad: < 0,10 Kg. m? min. 1/2 (Tipo W2)
Temperatura de aplicacion: Desde +5 hasta +35°C

(*)Datos en condiciones de laboratorio. Valores aproximados. Para méas informacién consulte
con nuestro Departamento Técnico.

MODO DE EMPLEO

Herramientas:
= Batidora eléctrica con varillas para mezclas finas y llana de acero inoxidable
totalmente limpios.

Preparacion de soporte:
= El soporte debe estar fratasado y seco al tacto.
= Es necesario proceder a lijar las rugosidades propias
del soporte antes de aplicar el estuco para evitar rallados e imperfecciones.
= Proceder al cepillado del soporte para eliminar todo el polvo generado.

Preparacion del producto:
= Listo al uso. Remover antes de la aplicacion.

Aplicacion del producto:

* Amasado/Mezcla:
- El producto se amasa mecanicamente, con 6 litros de agua por saco.
- Amasar hasta conseguir una masa fina, untuosa y sin grumos. Recomendamos
mantener el amasado un minimo de tres minutos y dejar reposar al menos
dos minutos antes de su aplicacion.

= Aplicacion del producto:

- Aplicacion de la primera capa con llana de acero inoxidable bien limpia
sobre el soporte fratasado y seco al tacto, extendiendo al menos 1 mm. de
grosor y sin detenerse a hacer repasos.

- Lijar las rebabas generadas.

- Cepillar suavemente el soporte para eliminar todo el polvo generado.

- Aplicar la segunda capa del producto a raseo (espesor de 0,2 mm).

- En caso necesario, aplicar 3 6 4 manos en funcion de la textura deseada.

RECOMENDACIONES
= Aplicar a la sombra, a temperaturas de 5°C hasta 35°C.

= Mantener la llana en perfectas condiciones.

= No aplicar sobre soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas
inminentes.

= Para mas informacion consultar la ficha de seguridad del producto.

Las informaciones que figuran en esta ficha técnica resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las caracteristicas obtenidas in situ pueden variar en funcion de las condiciones de aplicacion. En caso de aplicacion no explicitamente
prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La informacién que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantia por nuestra parte en cuanto a la aplicacién del producto.
Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicacién, conviene comprobar que la presente ficha técnica no ha sido sustituida por una edicién posterior.

PAREX 34 coteterm

LO + DESTACADO

» Revestimiento continuo deformable
» Acabado mineral liso
e Impermeable al agua de lluvia

COTETERM

CONSUMO
0,8 £ 1,5 kg/m2/capa
dependiendo del soporte y del espesor.

PRESENTACION
Saco de 15 kg.
Palet: 48 sacos (720 kg).

ALMACENAMIENTO
12 meses en sus envases originales cerrados
y resguardados de la intemperie.

HOMOLOGACION

» Ensayos de fuego en base a norma
UNE-EN ISO 11925-2:2002 y UNE-EN
13823:2002

« Clasificacién de reaccion al fuego del Sistema
Coteterm con acabado Coteterm Estuco
Flexible Clase B s2 d0.



COTESPIGA LO + DESTACADO

Espiga para fijacion mecanica de placas de aislamiento » Especial sistema COTETERM

Anclaje de polipropileno y clavo expansionante con aro de estanqueidad para o Asegura la flj acion
la fijacién mecanica de todo tipo de aislamiento .
= No se oxida

PROPIEDADES

= No se oxida.

= Con clavo expansionante que asegura la fijacion.
 F&cil y rapida instalacion.

APLICACIONES

Lugar de aplicacion:

= Exterior e interior.

= Paredes y techos.

= Se emplea como anclaje para la fijacion mecanica en el sistema de aislamiento
por el exterior COTETERM.

MODO DE EMPLEO

Aplicacion del producto:

= Transcurridas 24 h desde la colocacion de las placas de aislamiento en el
soporte con mortero COTETERM M, se efectan los taladros, calculando
entre 4 y 5 COTESPIGAS por placa (1,20 m de longitud) y se insertan las
COTESPIGAS en las perforaciones realizadas, apretando para que queden
al mismo plano que la placa.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

« Es apto para fijacion de sistemas de aislamiento.

= Disponer las COTESPIGAS de manera que no sobresalgan de la placa para
evitar después transparencias.

= Colocar las COTESPIGAS encima del cordén de mortero.

= Para mas informacion consultar la ficha de seguridad del producto.

CONSUMO
Aprox. 5 COTESPIGAS/m?

PRESENTACION
Caja de 250 Uds.

ALMACENAMIENTO
Guardarlo en sus envases originales cerrados y
resguardados de la intemperie.

HOMOLOGACION

- . .
Las informaciones que figuran en esta ficha técnica resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las caracteristicas obtenidas in situ pueden variar en funcion de las condiciones de aplicacion. En caso de aplicacion no explicitamente Garantla fabncante

prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La informacion que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantia por nuestra parte en cuanto a la aplicacion del producto. ° M d CE ETA 03/2008
Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicacién, conviene comprobar que la presente ficha técnica no ha sido sustituida por una edicién posterior. arcaao - =

PAREX 35 coteterm



Anexos técnicos - Fichas Técnicas

MALLA COTETERM LO + DESTACADO

Refuerzo en el sistema de aislamiento por el exterior COTETERM = Especial Sistema COTETERM
Malla de fibra de vidrio empleada como refuerzo del COTETERM M e Malla5 x5 mm
PROPIEDADES » Resistente a los alcalis

< De fibra de vidrio con impregnacién de PVC.
Excelente resistencia al ataque de los alcalis.

e Luz de mallade 5 x5 mm.

Facil y rapida colocacion.

Excelente resistencia a la traccion y al alargamiento.

APLICACIONES
Lugar de aplicacion:
= Exterior e interior.
= Paredes y techos.
Soportes:

* COTETERM M.

MODO DE EMPLEO

Aplicacion del producto:

= Se coloca embebida en la capa protectora de mortero COTETERM M,
aplicada previamente sobre las placas aislantes del sistema COTETERM,
previendo un solape de 10 cm en el encuentro con la malla siguiente.

DATOS TECNICOS (*)

Contextura: 2 x 2 hilos/cm?

Urdimbre: 2 X 136 Tex

Trama: 272 Tex

Resistencia urdimbre: 190 + 10% daN/5 cm

Resistencia trama: 190 + 10% daN/5 cm

Alargamiento urdimbre: 4.a5%

Alargamiento trama: 3,524,5% i
Peso: Peso: 183 a 213 gr/m? PRESENTACION
Espesor: 580 a 270 micras Rollos de 1 x50 m

ALMACENAMIENTO
Guardarlo en sus envases originales cerrados y
resguardados de la intemperie.

HOMOLOGACION

- . .

Las informaciones que figuran en esta ficha técnica resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las caracteristicas obtenidas in situ pueden variar en funcién de las condiciones de aplicacion. En caso de aplicacién no explicitamente Garantla fabncante

prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La informacién que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantia por nuestra parte en cuanto a la aplicacion del producto. e .
o

Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicacién, conviene comprobar que la presente ficha técnica no ha sido sustituida por una edicién posterior. DlTE 06/0089 em|t|d0 por e' IE Torrola

PAREX 36 coteterm
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COTETERM

PLACA EPS BLANCO
A SIKA BRAND

LO ) DESTACADO

» Especial Sistemas Coteterm ETICS

» Estabilidad dimensional garantizada
* Excelente conductividad térmica
» Certificada por AENOR

PANEL DE AISLAMIENTO

Panel de aislamiento en poliestireno expandido para sistemas de aislamiento térmico por el exterior.

PROPIEDADES DATOS TECNICOS
* Poliestireno expandido Espesor de placa: 20 a 200 mm
e Excelente conductividad térmica Reaccién al fuego: Clase E
¢ Planimetria maxima (P5) Espesor: (1)
e Estabilidad dimensional garantizada Longitud: L(2)
¢ Muy baja absorcién de agua Az W(2)
Perpendicularidad: S(2)
APLICACIPNFS Planeidad: P(5)
Lugar de aplicacién: Conductividad térmica: < 0,037 W/mk
¢ Para obra nueva o de rehabilitacion: en superficies secas
Color: Blanco

niveladas para su aislamiento externo

(*)Datos en condiciones de laboratorio. Valores aproximados.
Para més informacién consulte con nuestro Departamento Técnico.

PRESENTACION HOMOLOGACION
6 a 50 placas por palet segun el espesor (consultar tarifa) - Garantfa del fabricante.

- Marcado CE seguin EN 13163 certificado por AENOR (zona 1)
ALMACENAMIENTO - Codigo de designacion:
Guardar en sus envases originales bien cerrados y resguardados de la - ZONA 1: L(2)-W(2)-T(1)- S(2)-P(5)-DS(N)2-DS(70,-)1-DS(70,90)1-
intemperie, en ambientes secos y protegidos de la luz solar. No resiste MU60-BS150-CS(10)60-TR150-WL(T)5-GM100-SS50
ni los rayos UV ni los disolventes - ZONA 2: L(2)-W(2)-T(1)- S(2)-P(5)-DS(N) 2-DS(70,-)2, BS125.

CS(10)90-TR150-S550-GM1000-MU(30-70)

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definicion de productos y sistemas mas adecuados durante la fase de disefio de los proyectos o
para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las caracteristicas obtenidas in situ pueden variar en funcién de las condiciones
de aplicacion. En caso de aplicacion no explicitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La informacion que figura en esta ficha no
puede nunca implicar una garantia por nuestra parte en cuanto a la aplicacion del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalias producidas por el uso indebido de los productos, asi como por la
combinacion de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTERQS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicacion, conviene

comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edicion posterior. REVISION: AgOStO 2016

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. — Calle Italia 13-21 — Pol. Ind. Pla de Llerona — 08520 Les Franqueses del Valles — Barcelona (Spain)
ASIKABRAND  Tel. 434937 017 200 — Fax: + 34 937 017 248 — www.parex.es
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COTETERM

PLACA EPS BLANCO
A SIKA BRAND

2/2 SISTEMA DE AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR

MODO DE EMPLEO RECOMENDACIONES
Adhesioén: e Tiempo minimo de estabilizacién / curado de bloques:
e Los paneles de aislamiento deben ser fijados a rompe 6 semanas.
juntas y completamente nivelados. Presionar bien los e Retirar el film retractilado 2 horas antes de su colocacion.
paneles y colocarlos uno junto al otro al mismo nivel o Guardar en sus envases originales bien cerrados y
para facilitar después las aplicacion de la capa base de resquardados de la intemperie, en ambientes secos y
endurecimiento y los acabados. protegidos de la luz solar. No resiste ni los rayos UV ni
e Proceder a la adhesion mediante el adhesivo COTETERM los disolventes.

M. Extenderlo en bandas perimetrales y con dos pelladas
de 6 a 8 cm de diametro en su zona central, o bien
aplicandolo por la parte posterior con llana dentada (ver
ficha técnica del COTETERM M).

e Es importante que el adhesivo no sobresalga por los
laterales de uniéon entre paneles.

Fijacion:
e Se hara mecanicamente mediante COTETERM ANCLAJE
a las 24 horas de la adhesion de la placa.

e La proteccion del panel se realizard con el mortero
COTETERM M a las 24 horas de su adhesion al soporte.

¢ Una vez la primera capa esté seca se da una capa fina de
mortero por encima, para cubrir completamente la malla
y dejar un acabado fratasado.

e Después de un secado completo de la capa de
endurecimiento, se aplicard cualquiera de los acabados
decorativos del sistema.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definicion de productos y sistemas mas adecuados durante la fase de disefio de los proyectos o
para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las caracteristicas obtenidas in situ pueden variar en funcion de las condiciones
de aplicacion. En caso de aplicacion no explicitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La informacion que figura en esta ficha no
puede nunca implicar una garantia por nuestra parte en cuanto a la aplicacion del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalias producidas por el uso indebido de los productos, asi como por la
combinacion de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTERQS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicacion, conviene
comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edicion posterior. 4

preparque e p P P REVISION: Agosto 2016

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. — Calle Italia 13-21 — Pol. Ind. Pla de Llerona — 08520 Les Franqueses del Vallés — Barcelona (Spain)
ASIKABRAND  Tel. + 34937 017 200 — Fax: + 34 937 017 248 — www.parex.es
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1. DESCRIPCION:

El sistema POAI E301-HFO / B227 compuesto por dos componentes poliol e isocianato, formulados para obtener
espumas rigidas de Poliuretano de celda cerrada e ideado para aplicar por proyeccion “in situ” para Aislamiento
Térmico y es adecuado para aplicaciones de fachada y techos por el interior en los edificios. Aventaja la proyeccion
en fachadas, ya que al mismo tiempo que aisla térmicamente realiza la funcién de Impermeabilizacion.

La 42 generacion de agentes espumantes HFO (Hidrofluoro Olefina) se ha utilizado para el desarrollo y formulacién
del Poliuretano POAI E301-HFO / B227, este producto no emite gases que dafien la capa de ozono, asi como que
no contiene componentes que favorezcan significativamente al calentamiento global de nuestro planeta, manteniendo
un bajo valor de conductividad térmica.

2. MARCADN:
El sistema POAI E301-HFO / B227 de espuma de poliuretano esta en posesién de la certificacion

de Marca N concedida por AENOR indicando su conformidad con la norma UNE-EN 14315-1,
cumpliendo las condiciones segun contrato 020/003660, el reglamento general para la certificacién

de productos y servicios Marca N AENOR y el Reglamento Particular RP 020.05.

AENOR

Aislante Térmico

3. COMPOSICION DEL SISTEMA:

Componente A: POAI E301-HFO Mezcla de polioles, catalizadores, ignifugantes y agentes espumantes (contiene
HFO)

Componente B: B227 MDI polimérico (Difenil metano diisocianato).

4. PROPIEDADES DEL USO:

e  Supresion total de puentes térmicos. El aislamiento no presenta juntas ni fisuras, ya que es un aislamiento
en continuo.

e Aislamiento e impermeabilizacién en un Unico proceso. Esto es por su estructura de celdas cerradas y es-
tancas al agua, ademas de su forma de aplicacion en continuo que permite evitar juntas.

e Sellado de huecos amortiguando el paso del sonido.

e Buena adherencia al sustrato. No es necesario el empleo de colas ni adhesivos para su instalacion.

5. CONDICIONES DE APLICACION:

El sistema se aplica con una maquina de proyeccion de alta presion, de relacion volumétrica 100:100 y equipada con
un precalentador de la maquina y un sistema calefactor en las mangueras, que mantiene la temperatura estable durante
la proyeccion. Recomendandose un adaptador de la bomba de trasiego en el bidon, para mantener la hermeti-
cidad de éste, evitando pérdidas de gas.

La superficie del sustrato sobre el que se proyecte debera estar limpia y libre de polvo o grasas que dificulten su
adherencia. La proyeccion de poliuretano sobre superficies muy frias o con un grado elevado de humedad provoca
una adhesion defectuosa.

Como regla general, no debe aplicarse cuando la temperatura de la superficie sea inferior a 5°C o superior a 35-40°C.
La humedad del sustrato debe ser < 20% para sustratos porosos, y los sustratos no porosos sin condensaciones super-
ficiales.

Para sustratos metalicos, estos deben estar exentos de 6xido y herrumbre, y para asegurar una buena adherencia se
recomienda la utilizacién de una imprimacion adecuada, asi como aplicar una densidad minima de 35 kg/m3.
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No se aconseja ni se autoriza la incorporacion de otros aditivos ya que perjudicaria sus caracteristicas y presen-
taria irregularidades.

La relacion de mezcla para las maquinas de proyeccién es 100:100 (volumétrica).
El rendimiento de la espuma viene influenciado por un gran nimero de factores, los principales son;

e Condiciones atmosféricas: temperatura y humedad del ambiente y de la superficie del sustrato, asi como el
viento.

e  Ajuste de la maquinaria, relacion adecuada.

e Tipo de aplicacidn: techos, vertical, horizontal.

e Forma de aplicacion: espesor de capas, aplicacion de barniz.

El espesor de la capa es perfectamente controlable y se puede modificar variando la velocidad de aplicacién y/o la
camara de mezcla de la pistola, el espesor debe ser de 10 a 20 mm.

El rendimiento de la espuma es mayor cuanto menor es el nimero de capas aplicadas para el mismo espesor. Sin
embargo, no es conveniente aplicar espesores superiores a 20 mm entre capas, para evitar la formacion de
bolsas, evitar encogimiento de la espuma y evitar problemas debidos a la elevada exotérmia de la reaccion.

Sobre superficies frias, la primera capa tarda mas tiempo en reaccionar y el crecimiento no suele ser del 100%, por
ello se aconseja que la primera capa en estos casos sea un barniz para que genere calor, caliente el sustrato y asi la
segunda capa espume correctamente.

Las condiciones ambientales durante la aplicacion deber ser las siguientes:
e latemperatura debe de ser de entre 5°C — 45°C,
e lahumedad relativa del aire < 85%
e lavelocidad del viento < 30 km/h.

PROTECCION DE LA ESPUMA:

En aplicaciones en el exterior la espuma de poliuretano se vuelve de color oscuro y quebradiza por la accién de los
rayos UV. Por ello se deben proteger con un recubrimiento adecuado, disponemos del recubrimiento monocompo-
nente ELASPLAS.

Las caracteristicas de este recubrimiento son:

Estancos a la difusion, con lo que obtenemos un plus en el nivel de resistencia térmica.
Resistencia a los agentes atmosféricos y a los agentes quimicos.

Buena resistencia a la traccion.

Buena adhesidn a la espuma.

Resistencia a los rayos UV.

Secado répido.

Posibilidad de aplicacion a pistola.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Los componentes de Poliuretano son sensibles a la humedad, debiendo conservarse siempre en bidones hermética-
mente cerrados. La temperatura de almacenamiento debe estar entre +15y +25°C.

Temperaturas inferiores aumentan de forma considerable la viscosidad del poliol, dificultando su aplicacién, y tam-
bién pueden provocar cristalizaciones en el isocianato.
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Temperaturas elevadas pueden producir alteraciones en el poliol, pérdida del agente expandente, mayor consumo e
hinchamiento del propio bidon.

8. PRECAUCIONES DE USO Y MANEJO:
Es necesario proteger a los operarios con anteojos de seguridad y equipos adecuados para las vias respiratorias.
Evitar el contacto con los ojos de ambos componentes (si esto ocurriera, deben lavarse inmediatamente con grandes
cantidades de agua limpia durante unos 15 minutos minimo, si las molestias no desaparecen, acudir a un especialista).
Evitar el contacto con la piel, especialmente con el componente isocianato.
Mantener la zona de trabajo alejada de posibles fuentes de incendio.

La espuma de poliuretano aplicada, una vez curada, no posee reactividad quimica.

Se recomienda seguir el “Reglamento Particular de la Marca AENOR para aplicacion de espuma rigida de poliuretano
in situ RP 20.06”

Para mas informacion consultar las Hojas de Datos de Seguridad de ambos componentes.

9. CARACTERISTICAS:

Caracteristicas de los componentes:

Propiedad Unidad Isocianato B227 | POAI E301-HFO
Peso especifico, 25°C g/lcm?® 1,23+ 0,01 1,15+0,01
Viscosidad, 25°C mPa-s 150 — 250 280 —-380
NCO libre % 310+ 15
Caducidad Meses 6 3
Caracteristicas de la espuma:
Caracteristica Unidad POAI E301-HFO / B227
Relacion de mezcla (en peso) 100:106 £ 1
Tiempo de crema (CT) S 25+1,0
Tiempo de hilo (GT) S 6,0+2,0
Tiempo libre de tacto (TFT) S 9+20
Densidad libre (FRC) kg/ms3 320+20
Factor de resistencia a la difusion del vapor de agua (MU) (p) adimensional > 65
Contenido en celdas cerradas (CCC) % >90
Coeficiente de conductividad térmica a 10°C. (valor envejecido) Tabla adjunta W/(m-K)
Reaccion al fuego (espuma desnuda) Clase E Valido para todos los espesores

Medidas en vaso de test, relacion de mezcla indicada y de acuerdo con el anexo E de la norma de producto EN14315-1.
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10. PRESTACIONES:

PLASFI, S.A.
Ctra. de Montblanc s/n
43420 Santa Coloma de Queralt (Tarragona)

22

EN 14315-1:2013

POAI E301-HFO / B-227
Sistema de espuma rigida de poliuretano (PU) aplicada in-situ por proyeccién
Aislamiento térmico de edificios
Reaccion al fuego: E (valido para todos los espesores)
Conductividad térmica: ver tabla de prestaciones
Resistencia térmica: ver tabla de prestaciones
Transmision al vapor de agua (expresado como factor de resistencia al vapor de agua p): > 65

Durabilidad de la reaccion al fuego frente al envejecimiento o degradacion: el comportamiento de reac-
cién al fuego no decrece con el tiempo

Cadigo de designacion:

PU-EN 14315-1-CCC4-CT2,5(21) -GT6(21) -TFT9(21) -FRB32(21) -MU65
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Carretera de Montblanc s/n,

43420 Sta. Coloma de Queralt

(TARRAGONA)

Tfno. (977) 88 10 11

Fax. (977) 88 15 30

http://www.plasfi.com
lasfi@plasfi.com

Tipo de revestimiento: Caras abiertas a la difusion
Espesor Conductividad térmica envejecida declarada Nivel de resistencia térmica
[mm] [W/(m-K)] [m%-K/W]
30 0,028 1,05
35 0,028 1,25
40 0,028 1,45
45 0,028 1,60
50 0,028 1,80
55 0,028 2,00
60 0,028 2,15
65 0,028 2,35
70 0,028 2,55
75 0,028 2,70
80 0,027 3,05
85 0,027 3,25
90 0,027 3,40
95 0,027 3,60
100 0,027 3,80
105 0,027 4,00
110 0,027 4,20
115 0,027 4,40
120 0,026 4,75
125 0,026 4,95
130 0,026 5,15
135 0,026 5,35
140 0,026 5,55
145 0,026 5,75
150 0,026 5,95
155 0,026 6,15
160 0,026 6,35
165 0,026 6,55
170 0,026 6,75
175 0,026 6,95
180 0,026 7,15
185 0,026 7,35
190 0,026 7,55
195 0,026 7,75
200 0,026 7,95
PLASFI, S.A. Nuestro asesoramiento técnico de aplicacion, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza segun nuestro leal

saber y entender, pero debe considerarse solo como indicacién sin compromiso, también por lo que respecta a posibles
derechos de propiedad industrial de terceros, no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por
nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicacién, el empleo y la
transformacion de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto,
de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte
nuestra, ésta se limitard, para cualesquiera dafios y perjuicios al valor de la mercancia suministrada por nosotros y em-
pleada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con

nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.
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Lambda (W/m-K)

PU Plancha estanca

Equivalencia de espesor de los materiales aislantes (mm) V1-Julio 2014

0,022 0,023 0,024 0,025 0,026 0,027 0,028 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035 0,036 0,037 0,038 0,039 0,040 0,041 0,042 0,043 0,044 0,045 0,046 0,047 0,048 0,049 0,050

WW Lana Madera Plancha
CG Vidrio Celular Plancha

PU Proyectado HFC
PU Proyectado CO2
Mortero Aislante Proyectado

PU Inyeccion HFC
PU Inyeccién CO2
Celulosa Insuflada

WW Insuflada

Panel Sandwich PU con CO2
Panel Sandwich MW
Panel Sandwich EPS
Panel Sandwich XPS

Cafiamo

Lino

Algodén
Fibras de coco
Lana de oveja

1,07
1,25
1,43
1,61
1,79
1,9
2,14
2,32
2,50
2,68
2,86
3,04
3,21
3,39
3,57
3,75
3,93
4,11
4,29
4,46
4,64
4,82
5,00
5,18
5,36

-

Ejemplo: 50 mm de PU
Proyectado con Lambda 0.028
equivalen a 70 mm de Lana de
Madera con Lambda 0.039.
Ambos tienen una Resistencia
Térmica de 1.79 m2 K/W

0,022 0,023 0,024 0,025 0,026 0,027

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40
28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41 43 44 45 46
31 33 34 36 37 39 40 41 43 44 46 47 49 50 51 53

35 37 39 40 42 43 v 4 47 48 50 51 53 55 56 58 59
39 41 43 45 46 48 52 54 55 57 59 61 63 64 66
43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73
47 49 51 54 56 58 60 62 64 66 69 71 73 75 77 79
51 53 56 58 60 63 65 67 70 72 74 77 79 81 84 86

55 58 60 63 65 68 70 73 75 78 80 83 85 88 90 93

59 62 64 67 70 72 75 78 80 83 86 88 91 94 96 99
63 66 69 71 74 77 80 83 86 89 91 94 97 100 103 106
67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112
71 74 77 80 84 87 90 93 96 100 103 106 109 113 116 119
75 78 81 85 88 92 95 98 102 105 109 112 115 119 122 126
79 82 86 89 93 96 100 104 107 111 114 118 121 125 129 132
83 86 90 94 98 101 105 109 113 116 120 124 128 131 135 139
86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 141 145
90 94 99 103 107 111 115 119 123 127 131 136 140 144 148 152
94 99 103 107 111 116 120 124 129 133 137 141 146 150 154 159
98 103 107 112 116 121 125 129 134 138 143 147 152 156 161 165
102 107 111 116 121 125 130 135 139 144 149 153 158 163 167 172
106 111 116 121 125 130 135 140 145 149 154 159 164 169 174 178
110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185
114 119 124 129 135 140 145 150 155 161 166 171 176 181 186 192
118 123 129 134 139 145 150 155 161 166 171 177 182 188 193 198

aisla« ~0o

ASOCIACION DE INSTALADORES DE AISLAMIENTO - Tel.: 91 859 69 06 - www.aqisla.org

0,028 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035 0,036 0,037 0,038

102
109
115
122
129
136
143
149
156
163
170
176
183
190
197
204

111
118
125
132
139
146
153
160
167
174
181
188
195
202
209

0,039 0,040 0,041 0,042 0,043 0,044 0,045 0,046 0,047 0,048 0,049 0,050

Lambda (W/m-K)

PU Plancha estanca

WW Lana Madera Plancha
CG Vidrio Celular Plancha

PU Proyectado HFC

PU Proyectado CO2

Mortero Aislante Proyectado

PU Inyeccion HFC
PU Inyeccién CO2
Celulosa Insuflada

WW Insuflada

Panel Sandwich PU con CO2
Panel Sandwich MW
Panel Sandwich EPS
Panel Sandwich XPS

Cafiamo

Lino

Algodoén
Fibras de coco
Lana de oveja

43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 1,07
50 51 53 54 55 56 58 59 60 61 63 1,25
57 59 60 61 63 64 66 67 69 70 71 1,43
64 66 68 69 71 72 74 76 77 79 80 6
71 73 75 77 79 80 82 84 86 88 89 >
79 81 83 84 86 88 90 92 94 96 98 1,96
86 88 90 92 94 96 99 101 103 105 107 2,14
93 95 98 100 102 104 107 109 111 114 116 2,32
100 103 105 108 110 113 115 118 120 123 125 2,50
107 110 113 115 118 121 123 126 129 131 134 2,68
114 117 120 123 126 129 131 134 137 140 143 2,86
121 124 128 131 134 137 140 143 146 149 152 3,04
129 132 135 138 141 145 148 151 154 158 161 3,21
136 139 143 146 149 153 156 159 163 166 170 3,39
143 146 150 154 157 161 164 168 171 175 179 3,57
150 154 158 161 165 169 173 176 180 184 188 3,75
157 161 165 169 173 177 181 185 189 193 196 3,93
164 168 173 177 181 18 189 193 197 201 205 4,11
171 176 180 184 189 193 197 201 206 210 214 4,29
179 183 188 192 19 201 205 210 214 219 223 4,46
186 190 195 200 204 209 214 218 223 228 232 4,64
193 198 203 207 212 217 222 227 231 236 241 4,82
200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 5,00
207 212 218 223 228 233 238 243 249 254 259 5,18
214 220 225 230 236 241 246 252 257 263 268 5,36




Equivalencia de espesor de los materiales aislantes (mm) V1-Julio 2014

Lambda (W/m-K)

0,022 0,023 0,024 0,025 0,026 0,027 0,028 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035 0,036 0,037 0,038 0,039 0,040 0,041 0,042 0,043 0,044 0,045 0,046 0,047 0,048 0,049 0,050

Lambda (W/m-K)

PU Plancha estanca PU Plancha estanca

WW Lana Madera Plancha WW Lana Madera Plancha
CG Vidrio Celular Plancha CG Vidrio Celular Plancha
PU Proyectado HFC PU Proyectado HFC
PU Proyectado CO2 PU Proyectado CO2
Mortero Aislante Proyectado Mortero Aislante Proyectado
L [
1 L 1 1
PU Inyeccion HFC PU Inyeccién HFC
PU Inyeccion CO2 PU Inyeccidn CO2
Celulosa Insuflada Celulosa Insuflada
WW Insuflada WW Insuflada
PanelSandwichPUconHFC | [Panel Sandwich PU con HFC |
Panel Sandwich PU con CO2 Panel Sandwich PU con CO2
Panel Sandwich MW Panel Sandwich MW
Panel Sandwich EPS Panel Sandwich EPS
Panel Sandwich XPS Panel Sandwich XPS
Corchoexpandido — ] [ [ | Corchoexpandido
Cafiamo Cafiamo
Lino Lino
Algoddn Algoddn
Fibras de coco Fibras de coco
Lana de oveja Lana de oveja

0,022 0,023 0,024 0,025 0,026 0,027 0,028 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035 0,036 0,037 0,038 0,039 0,040 0,041 0,042 0,043 0,044 0,045 0,046 0,047 0,048 0,049 0,050

1,07 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 1,07
1,25 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41 43 44 45 46 48 49 50 51 53 54 55 56 58 59 60 61 63 1,25
143 31 33 34 36 37 39 40 41 43 44 46 47 49 50 51 53 54 56 57 59 60 61 63 64 66 67 69 70 71 143
161 85 37 39 40 42 43 45 47 48 50 51 53 55 56 58 59 61 63 64 66 68 69 71 72 74 76 77 79 80 161
1,79 39 41 43 45 46 48 50 52 54 55 57 59 61 63 64 66 68 70 71 73 75 77 79 80 82 84 86 88 89 1,79
1,96 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 84 86 88 90 92 94 96 98 1,96
2,14 47 49 51 54 56 58 60 62 64 66 69 71 73 75 77 79 81 84 86 88 90 92 94 96 99 101 103 105 107 2,14
2,32 51 53 56 58 60 63 65 67 70 72 74 77 79 81 84 86 88 91 93 95 98 100 102 104 107 109 111 114 116 2,32
2,50 55 58 60 63 65 68 70 73 75 78 80 83 85 88 90 93 95 98 100 103 105 108 110 113 115 118 120 123 125 2,50
2,68 59 62 64 67 70 72 75 78 80 83 86 88 91 94 96 99 102 104 107 110 113 115 118 121 123 126 129 131 134 2,68
2,86 63 66 69 71 74 77 80 83 86 89 91 94 97 100 103 106 109 111 114 117 120 123 126 129 131 134 137 140 143 2,86
3,04 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 128 131 134 137 140 143 146 149 152 3,04
3,21 71 74 77 80 84 87 90 93 96 100 103 106 109 113 116 119 122 125 129 132 135 138 141 145 148 151 154 158 161 3,21
3,39 75 78 81 85 88 92 95 98 102 105 109 112 115 119 122 126 129 132 136 139 143 146 149 153 156 159 163 166 170 3,39
3,57 79 82 86 89 93 9% 100 104 107 111 114 118 121 125 129 132 136 139 143 146 150 154 157 161 164 168 171 175 179 3,57
3,75 83 86 920 94 98 101 105 109 113 116 120 124 128 131 135 139 143 146 150 154 158 161 165 169 173 176 180 184 188 3,75
3,93 86 90 %4 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 141 145 149 153 157 161 165 169 173 177 181 18 189 193 19 3,93
4,11 90 94 99 103 107 111 115 119 123 127 131 136 140 144 148 152 156 160 164 168 173 177 181 185 189 193 197 201 205 4,11
4,29 94 99 103 107 111 116 120 124 129 133 137 141 146 150 154 159 163 167 171 176 180 184 189 193 197 201 206 210 214 4,29
4,46 98 103 107 112 116 121 125 129 134 138 143 147 152 156 161 165 170 174 179 183 188 192 196 201 205 210 214 219 223 4,46
4,64 102 107 111 116 121 125 130 135 139 144 149 153 158 163 167 172 176 181 186 190 195 200 204 209 214 218 223 228 232 4,64
4,82 106 111 116 121 125 130 135 140 145 149 154 159 164 169 174 178 183 18 193 198 203 207 212 217 222 227 231 236 241 4,82
5,00 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 5,00
5,18 114 119 124 129 135 140 145 150 155 161 166 171 176 181 18 192 197 202 207 212 218 223 228 233 238 243 249 254 259 5,18
5,36 118 123 129 134 139 145 150 155 161 166 171 177 182 188 193 198 204 209 214 220 225 230 236 241 246 252 257 263 268 5,36

aislaccoo
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CAPITULO 01: MEJORA AISLAMIENTO DE CUBIERTAS

1.1 - AISLAMIENTO DE POLIURETANO PROYECTADO - CUBIERTA INCLINADA

Preci
Ne | ud Descripcion Cantidad uni::r(i)o Precio total

1 | m2 |Instalacion de aislamiento térmico en la cubierta 470,00 17,75 € 8.342,50 €
inclinada interior de la edificacién, con espuma rigida
proyectada de 7 cm de espesor minimo, 30 kg/m3 de
densidad minima. Colocacién mediante proyeccion
mecanica.

2 | P.A| Desmontaje y reposicién parcial de falso techo para la 1,00 1.200,00 € 1.200,00 €
correcta aplicacién del aislamiento

3 | ud | Partida a justificar de alquiler de medios de elevacion 1,00 325,00 € 325,00 €
adecuados para la realizacién de trabajos. Incluido
transporte y recogida

SUBTOTAL 9.867,50 €

1.2 - AISLAMIENTO XPS EN CUBIERTA PLANA INVERTIDA

Ne | ud Descripcion Cantidad u:ri(ta:r(i)o Precio total

1 | m2 | Recogida de gravilla de cubierta invertida existente para 80,00 5,40 € 432,00 €
su posterior reposicion. Incluido almacenaje. Eliminacion
de lamina geotextil existente bajo capa de gravilla de
cubierta invertida, con carga en contenedor de residuos
y transporte a vertedero autorizado, y posterior
reposicion de lamina geotextil de poliester resistente al
envejecimiento y no afectado por la exposicion al agua,
tipo "GEOFIM-120" de la marca "CHOVA" o similar
aprobada por la direccién facultativa. colocado
mediante simple extendido colocado con solapas de 10 -
15 cm.

2 | m2|Suministro y colocacion de panel aislante XPS 80,00 9,00 € 720,00 €
Poliestireno Extruido de 80mm, marca "CHOVA" tipo
"CHOVAFOAM 300 M50" o similar aprobada por la
direccion facultativa, con una resistencia térmica de
0,034 W/mK, o similar aprobado por la direccién
facultativa, instalado sobre panel existente.

3 | m2|Suministro y colocacién de capa separadora 80,00 1,50 € 120,00 €
antiadherente / punzonante TEXXAM 700 o equivalente,
geotextil no tejido termosoldado a base de polipropileno
y polietileno para construccién y obra civil, dotado con
un gramaje de 90gr/m23.

4 | m2 | Extendido de gravilla, puesta en obra, sobre nuevo 80,00 5,40 € 432,00 €
geotextil no incluido en esta partida.

PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA SALA DE BAILE DE LA LOCALIDAD DE SUDANELL 2
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SUBTOTAL

1.704,00 €

1.3 - AISLAMIENTO TERMICO EN VESTUARIOS

N2 | ud

Descripcion

Cantidad

Precio

. Precio total
unitario

1 (m2

Aislamiento térmico con fieltro de lana de roca de 80
mm de espesor modelo ECO 37 ISOVER o similar,
aglomerado con resinas termoendurecibles,
incorporando en una de sus caras papel Kraft que actua
como barrera de vapor, con un espesor de 80 mm, para
instalacion en falso techo. Colocacion mediante medios
manuales, y/medios auxiliares y costes indirectos.

150,00

6,10 € 915,00 €

Falso techo registrable formado por placas de carton-
yeso de 60x60mm y/replanteo auxiliar. Incluido
accesorios de fijacidn, estructura de 12 cm de altura de
acero galvanizado para la fijacion al techo, medios
auxiliares de elevacion y material auxiliar para su
completa instalacion.

150,00

38,22 € 5.733,00 €

SUBTOTAL

6.648,00 €

TOTAL

18.219,50 €

PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA SALA DE BAILE DE LA LOCALIDAD DE SUDANELL
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CAPITULO 02: MEJORA DE AISLAMIENTO DE FACHADA

2.1 - INSTALACION DE S.A.T.E. EN TODAS LA FACHADAS DE LA EDIFICACION

Preci

N2 | ud Descripcion Cantidad r.ecu.J Precio total
unitario

1 | m2 | Suministro e instalacion de Sistema de Aislamiento 644,00 72,50 € 46.690,00 €

Térmico por el Exterior de la envolvente de la edificacidon
tipo "COTETERM" o similar aprobada por la direccién
facultativa. Compuesto por perfil de arranque de 80 mm
de ancho formado por aluminio con un espesor de 0,7
mm. Pegado de placas de poliestireno expandido tipo
COTETERM PLACA EPS BLANCA, o similar aprobada por la
direccién facultativa, de un espesor de 80 mm, con una
resistencia térmica entre 3,529 y 3,243 m2K/W, libre de
hidrocarburos clorados vy clorofluorcarbonados. Las
placas seran adheridas con mortero tipo COTETERM-M o
similar con una densidad en polvo de 1,35 gr/cc,
densidad en pasta 1,45 gr/cc, adherencia sobre hormigén
> 0,8 N/mm2, coeficiente de difusidon 5/20, resistencia a
compresion 10,5 N/mmz2, resistencia a Flexotraccion>0,6
N/mm2, garantizando en todo momento una superficie
de contacto minima del 60% de la superficie de la placa.
Las Placas seran ancladas mecanicamente con fijaciones
de percusion de maxima calidad TIPO O SIMILAR
COTETERM ANCLAJE H3 P80, didmetro 8 mm de taco,
didmetro 60 mm de plato, debiendo de realizar una
profundidad de taladro sobre soporte resistente de unos
5 mm y garantizar un empotramiento minimo de 40 mm,
disponiendo de homologacién europea ETA 07/0026. La
disposicion y la cantidad de fijaciones dependeran de la
exposicion del edificio y su altura disponiendo como
minimo de 6 ud/m2. Colocacién de TIPO O SIMILAR
COTETERM PERFIL ESQUINA en aristas como refuerzo, asi
como en huecos, tomado con mortero TIPO O SIMILAR
COTETERM-M BLANCA. Colocacién de TIPO O SIMILAR
COTETERM PERFIL GOTERON en zonas en huecos de
ventanas. Colocaciéon de Coteterm Perfil Marco en
encuentro del Sistema de aislamiento con carpinteria
metdlica. Colocacién parte proporcional de TIPO O
SIMILAR COTETERM MALLA STD 167 de refuerzo en el
angulo de esquinas de ventanas y puertas. La superficie
de placas se revestiran mediante mortero TIPO O
SIMILAR COTETERM —M BLANCO, armado con TIPO O
SIMILAR COTETERM MALLA STD 167 de 5x4 mm de lug,
en fibra de vidrio con tratamiento antialcalis y peso de
160 gr/m2, resistencia a traccién de 36,6 N/mm2 y
espesor de 0,6 mm vy revestida con COTETERM -M
BLANCO. Después de ésta, se aplicara otra capa de TIPO
O SIMILAR COTETERM -M BLANCO, donde se realizara un
llagueado imitando a la piedra natural CON COLOR DE
ACABADO OCRE ARENA SIMILAR A LA PIEDRA DE
FACHADA. Clasificacion Clase Il con una resistencia al
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impacto de cuerpo duro > a 3 julios. Aplicacion de capa
de acabado decorativo TIPO O SIMILAR CotetermlLiso
SLX.

2 | pa | Alquiler por el periodo necesario para la realizaciéon de 1,00 2.500,00 € 2.500,00 €
las obras, montaje y desmontaje de andamio metalico
tubular de acero de 3,25 mm de espesor de pared,
galvanizado en caliente, con doble barandilla
quitamiedos de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco,
para alturas entre 12 y 15 m, incluso parte proporcional
de arriostramientos a fachadas y colocacion de mallas
protectoras, y parte proporcional complementario,
medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para
apoyos. Alquiler minimo 30 dias. Segun CE y R.D.
2177/2004.

3 | uds | Transporte con camidn de dos o tres ejes para entrega y 2,00 300,00 € 600,00 €
recogida de andamio tubular incluso parte proporcional
de carga y descarga, material complementario y medios
auxiliares.

SUBTOTAL 49.790,00 €

2.1 - TRABAJOS AUXILIARES

Precio

Ne | ud Descripcion Cantidad o Precio total
unitario
1 | PA | Partida a justificar de alisado y nivelado de esquina este 1,00 1.500,00 € 1.500,00 €
de la edificacién para una correcta aplicacién del S.A.T.E.
2 | PA | Partida a justificar de desmontaje de todos los elementos 1,00 2.500,00 € 2.500,00 €

que entorpezcan la colocacién del aislamiento de la
envolvente: bajantes pluviales, cableados eléctricos,
elementos de comunicacién entre otros. Recolocacion de
elementos desmontados de la fachada, recolocacion de
cableados de suministro de energia eléctrica y colocacién
de cajas de registro y canaletas de PVC con realizacién de
huecos en los paneles de poliestireno para conduccion y
ocultacién del resto del cableado de iluminacidén vy
telecomunicaciones.

3 | PA | Partida a justificar de acabados de los alfeizares de las 1,00 4.461,60 € 4.461,60 €
diferentes ventanas/carpinterias con chapa de acero
galvanizado de al menos 0,2 mm del mismo color que la
carpinteria. Incluido material auxiliar y medios de
elevacion necesarios para la completa instalacion.

SUBTOTAL 8.461,60 €

TOTAL 58.251,60 €

PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA SALA DE BAILE DE LA LOCALIDAD DE SUDANELL 5
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CAPITULO 03: MEJORA AISLAMIENTO DE HUECOS

3.1- SUSTITUCION CARPINTERIAS EXTERIORES

ud

Descripcion

Grafico

Cantidad

Precio
unitario

Precio total

PA

Retirada y eliminacién de ventana existente de
aluminio, de tipo corredera, sin cajon de
persiana de lamas enrollables, comprendiendo
desmontado de tapajuntas perimetrales,
retirada de junquillos y desmontado de vidrio,
desmontado de hojas, desmontado de marco-
bastidor, incluyendo carga y traslado hasta
contenedor especifico para elementos
metdlicos y posterior transporte hasta planta
autorizada de gestion de residuos y elementos
auxiliares de elevacion.

1,00

3.745,30 €

3.745,30 €

uds

Suministro e instalacion de estructura de la
serie PR. Rotura Térmica 60 o similar aprobado
por la direccién facultativa, en lacadas
estdndar, compuesta por: 9 uds de ventana
practicable de una hoja de vidrio de cdmara 4-
16-4, fija con marco de PVC. Medida
7840x800. Incluye parte proporcional de
material auxiliar y medios de elevacion para su
completa instalacion

1,00

2.295,91 €

2.295,91 €

uds

Suministro e instalacién de estructura de la
serie PR. Rotura Térmica 60 o similar aprobado
por la direccién facultativa, en lacadas
estdndar, compuesta por: 10 uds de ventana
practicable de una hoja de vidrio de cdmara 4-
16-4, fija con marco de PVC. Medida
9860x800. Incluye parte proporcional de
material auxiliar y medios de elevacidn para su
completa instalacion

1,00

2.684,10 €

2.684,10 €

uds

Suministro e instalacién de estructura de la
serie PR. Rotura Térmica 60 o similar aprobado
por la direccion facultativa, en lacadas
estandar, compuesta por: 6 uds de ventana
practicable de una hoja de vidrio de cdmara 4-
16-4, fija con marco de PVC. Medida
4960x800. Incluye parte proporcional de
material auxiliar y medios de elevacidn para su
completa instalacion

i
-, =~ \

1,00

1.544,01 €

1.544,01 €

uds

Suministro e instalacién de estructura de la
serie PR. Rotura Térmica 60 o similar aprobado
por la direccion facultativa, en lacadas
estandar, compuesta por: 4 uds de ventana
practicable de una hoja de vidrio de cdmara 4-
16-4, fija con marco de PVC. Medida
3130x800. Incluye parte proporcional de

- - - -
- - - -
T . e s
- ~ ~ ~

1,00

1.018,00 €

1.018,00 €
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material auxiliar y medios de elevacion para su
completa instalacion

uds

Suministro e instalacion de estructura de la
serie PR. Rotura Térmica 60 o similar aprobado
por la direccién facultativa, en lacadas
estdndar, compuesta por: 4 uds de ventana
practicable de una hoja de vidrio de cdmara 4-
16-4, fija con marco de PVC. Medida
4400x800. Incluye parte proporcional de
material auxiliar y medios de elevacion para su
completa instalacion

1,00

1.398,56 €

1.398,56 €

uds

Suministro e instalacién de estructura de la
serie PR. Rotura Térmica 60 o similar aprobado
por la direccién facultativa, en lacadas
estdndar, compuesta por: 4 uds de ventana
practicable de una hoja de vidrio de cdmara 4-
16-4, fija con marco de PVC. Medida
4110x800. Incluye parte proporcional de
material auxiliar y medios de elevacidn para su
completa instalacion

1,00

1.311,15€

1.311,15€

uds

Suministro e instalacion de ventana
practicable de dos hojas con vidrio de camara
4-16-4 de la serie Pr. Rotura Térmica 60 o
similar en lacado estandar, fija con marco de
PVC. Medida 1150x1150. Incluye parte
proporcional de material auxiliar y medios de
elevacién para su completa instalacién.

2,00

557,10 €

1.114,20 €

uds

Suministro e instalacion de ventana
practicable de una hoja con vidrio de camara
4-16-4 de la serie Pr. Rotura Térmica 60 o
similar en lacado estdndar, fija con marco de
PVC. Medida 1000x1150. Incluye parte
proporcional de material auxiliar y medios de
elevacién para su completa instalacién.

1,00

390,22 €

390,22 €

10

uds

Suministro e instalacion de ventana
practicable de una hoja con vidrio de camara
4-16-4 de la serie Pr. Rotura Térmica 60 o
similar en lacado estandar, fija con marco de
PVC. Medida 500x1000. Incluye parte
proporcional de material auxiliar y medios de
elevacién para su completa instalacién.

7,00

277,02 €

1.939,14 €
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11

uds

Suministro e instalacion de ventana 3,00 754,06 € 2.262,17 €
practicable de dos hojas con vidrio de camara
4-16-4 de la serie Pr. Rotura Térmica 60 o - A
similar en lacado estdndar, fija con marco de . -
PVC, con persiana enrollable de lamas de PVC, ~ ]~
color blanco, equipada con eje, discos, - ~
capsulas y todos sus accesorios. Medida 2 b
1600x1370. Incluye parte proporcional de L "
material auxiliar y medios de elevacion para su
completa instalacion.

12

uds

Suministro e instalacion de puerta de dos 2,00 3.991,72 € 7.983,44 €
hojas practicables con vidrio de camara 4+4-
16-3+3 de la serie Pr. Rotura Térmica 60 o
similar en lacado estandar, con abertura
exterior, pafio antipanico con dos hojas y pafio
con llave exterior, con marco de PVC.
Dimensiones 2400x2700. Incluye sellador
adhesivo, silicona neutra para sellado
perimetral y parte proporcional de material
auxiliar para su completa instalacion

13

uds

Suministro e instalacion de puerta de dos 1,00 3.052,49 € 3.052,49 €
hojas practicables con vidrio de camara 4+4-
16-3+3 de la serie Pr. Rotura Térmica 60 o
similar en lacado estandar, con marco de PVC,
abertura exterior, pafo antipanico con dos
hojas y pafio con llave exterior, con persiana
enrollable de lamas de PVC, color blanco,
equipada con eje, discos, capsulas y todos sus
accesorios. Dimensiones 1800x2400. Incluye
sellador adhesivo, silicona neutra para sellado
perimetral y parte proporcional de material
auxiliar para su completa instalacion

14

uds

Suministro e instalacion de puerta de dos 2,00 2.961,49 € 5.922,98 €
hojas practicables con vidrio de cdmara 4+4-
16-3+3 de la serie Pr. Rotura Térmica 60 o
similar en lacado estandar, con marco de PVC,
abertura exterior, pafio antipanico con dos
hojas y pafo con llave exterior, con persiana
enrollable de lamas de PVC, color blanco,
equipada con eje, discos, cdpsulas y todos sus
accesorios. Dimensiones 1400x2400. Incluye
sellador adhesivo, silicona neutra para sellado
perimetral y parte proporcional de material
auxiliar para su completa instalacion

TOTAL 36.661,66 €

PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA SALA DE BAILE DE LA LOCALIDAD DE SUDANELL 8
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CAPITULO 04: SUSTITUCION LUMINARIAS

4.1 - RENOVACION DE EQUIPOS DE ELIMINACION

Preci
N2 | ud Descripcion Cantidad uni::r‘i)o Precio total

1 |uds|Desmontaje de focos de 300 W instaladas en falso 68,00 15,00 € 1.020,00 €
techo. Comprendiendo desconexionado eléctrico de las
luminarias, retirada de los elementos y carga hasta
contenedor especifico de luminarias para su
tratamiento como residuo electrdnico, y retirada de
carcasa soporte y resto de elementos del equipo.
Incluye medios de elevacién y material auxiliar.

4 | uds | Desmontaje de luminarias "ojos de buey" instalados 50,00 9,00 € 450,00 €
empotrados. Comprendiendo desconexionado eléctrico
de las luminarias, retirada de los elementos y carga
hasta contenedor especifico de luminarias para su
tratamiento como residuo electrénico, y retirada de
carcasa soporte y resto de elementos del equipo.
Incluye medios de elevacién y parte proporcional de
material auxiliar.

5 | uds | Desmontaje de luminarias de fluorescencia en espacios 9,00 10,00 € 90,00 €
interiores. Comprendiendo desconexionado eléctrico,
retirada de tubos de fluorescencia y carga hasta
contenedor especifico para su tratamiento como
residuo electrénico, y retirada de carcasa soporte y
resto de elementos del equipo. Incluye medios
auxiliares y parte proporcional de material auxiliar.

6 | uds | Desmontaje de pantallas de luminarias fluorescentes 4,00 20,00 € 80,00 €
instaladas en superficie. Comprendiendo
desconexionado eléctrico, retirada de tubos de
fluorescencia y carga hasta contenedor especifico para
su tratamiento, y retirada de carcasa soporte y resto de
elementos del equipo. Incluye medios auxiliares y parte
proporcional de material auxiliar.

7 |uds | Suministro e instalacién en falso techo, de panel led 40,00 86,83 € 3.473,20 €
60x60 36W 3000k 220v blanco UGR<19, marca Celer
modelo NEXT 60x60 o similar. Medidas 695x695 mm,
altura 10 mm, con equipo de alimentacion 220V, factor
de potencia>0,9, vida util 50000h. Incluye parte
proporcional de material auxiliar, medios auxiliares de
elevacion y adaptacion necesaria a elemento de
soporte para su correcta instalacion y puesta en
marcha.
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8 | uds | Suministro e instalacion, de downlight LED 30W 3000k 8,00 78,06 € 624,48 €
blanco 2900Lm. Marca Celer, modelo SPK UGR19 o
similar, corte de @200 mm, d&ngulo 602 IP20,
empotrado. Incluye parte proporcional de material
auxiliar, medios auxiliares de elevacion y adaptacién
necesaria de base soporte para su correcta instalacion y
puesta en marcha.

9 |uds |Suministro e instalaciéon, downlight LED 10W 300k 50,00 33,65 € 1.682,50 €
blanco, 1000 Lm. Marca Celer, modelo SPK C2 o similar,
corte $100mm, empotrado. Incluida parte proporcional
de material auxiliar, medios auxiliares de elevacion,
adaptacion necesaria a elemento de soporte para su
correcta instalacion y puesta en marcha.

10 | uds | Suministro e instalacién, de pantalla monoblock LED 25 7,00 64,00 € 448,00 €
W 1500 mm 4000K C2. Marca Celer, modelo monoblock
C2 o similar, 3300 Lm, alimentacidon 220V, vida util
50000h, instalacion en superficie. Incluida parte
proporcional de material auxiliar, medios auxiliares de
elevacion y adaptacion necesaria a elemento de
soporte para su correcta instalacién y puesta en
marcha.

11 | uds | Suministro e instalacién, de pantalla monoblock LED 18 2,00 60,90 € 121,80 €
W 1200 mm 4000K C2. Marca Celer, modelo monoblock
C2 o similar, 2400 Lm, alimentacidon 220V, vida util
50000h, instalacion en superficie. Incluida parte
proporcional de material auxiliar, medios auxiliares de
elevacion y adaptacion necesaria a elemento de
soporte para su correcta instalacién y puesta en
marcha.

12 | uds | Suministro e instalacion, de panel LED 60x120 72W 4,00 226,46 € 905,84 €
4000K 220v blanco 7200 Lm. Marca Celer, modelo NEXT
60x120 o similar, IP40 UGR<19, IRC>80, incluido equipo
de alimentacidon a 220 V, vida util 50000h, con marco
CELER EASYFIT para instalacion en superficie. Incluida
parte proporcional de material auxiliar, medios
auxiliares de elevacion para su correcta instalacién y
puesta en marcha.

13 | uds | Suministro e instalacidon de sensor de luz natural para 1,00 121,50 € 121,50 €
10 downlights de la planta alta. Marca BEG modelo
CDS-FT o similar, instalacion empotrada. Incluida parte
proporcional de material auxiliar, programacion y
puesta en marcha.
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14 | uds | Suministro e instalacion de sensor de detector de 4,00 189,00 € 756,00 €
movimiento por infrarrojos para automatizacion de del
sistema de alumbrado de los servicios, angulo de
deteccion de 3609, alcance de 7m de didmetro a 2,5m
de altura, regulable en tiempo, en sensibilidad luminica
y en distancia de captacidon, alimentaciéon a 230 V y
50Hz. Incluido material auxiliar de montaje par su
completa instalacion

15 | uds | Suministro e instalacién de pulsador, gama basica, 4,00 35,00 € 140,00 €
intensidad asignada 10A, tensidon 230V, con contacto
NA, con tecla simple, de color blanco y marco
embellecedor para 1 elemento, de color blanco.
Instalacion empotrada. Incluye parte proporcional de
material auxiliar para su completa instalacion

SUBTOTAL 9.913,32 €

4.1 - REPOSICION DE ELEMENTOS DE FALSO TECHO

N2 | ud Descripcion Cantidad Pr.ec|c.> Precio total
unitario

1 | PA | Partida a justificar para suministro y sustitucion de 1,00 1.400,00 € 1.400,00 €
elementos de falso techo sin posibilidad de adaptacién
ni reparacion. Incluido material auxiliar y medios de
elevacion.
SUBTOTAL 1.400,00 €
TOTAL 11.313,32 €
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CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE

Co1 MEJORA DE AISLAMIENTO DE CUBIERTAS 18.219,50 €
C02 MEJORA DE AISLAMIENTO DE FACHADA 58.251,60 €
Co3 MEJORA DE AISLAMIENTO DE HUECOS 36.661,66 €
Co4 SUSTITUCION DE LUMINARIAS 11.313,32 €
PRESUPUESTO OBRA 124.446,08 €
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CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 124.446,08 €

13% Gastos generales sobre 124.446,08 € 16.177,99 €

6% Beneficio industrial 124.446,08 € 7.466,76 €
[susTOTAL | 148.090,83€ |
| 21% IVA SOBRE 148.090,83 € \ 31.099,07 € |
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATO 179.189,90 €

Este presupuesto de ejecucidn por contrato asciende a un valor de 179.189,90 euros.

Y porque conste a efectos que corresponda, se firma este presupuesto, en Sudanell, a 30 de
Agosto de 2023.

Ingeniero Industrial
Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya

Colegiado 16.624
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.- JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccidn, establece en el Articulo 4, apartado 2, que en los
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el
promotor estard obligado a que en la fase de redaccidn del proyecto se elabore un Estudio Basico de
Seguridad y Salud. Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: El

presupuesto de Ejecucion por Contrata (P.E.C.) es inferior a 179.189,90 Euros
P.E.M.= Presupuesto de Ejecucion Material: 124.446,08 €
No se emplea en ninglin momento a mas de 20 trabajadores simultdneamente
-Plazo de ejecucion previsto = 150 dias
-Numero de trabajadores previsto que trabajen simultdneamente = 5

El volumen de mano de obra estimada es inferior a 300 jornadas (suma de los dias de trabajo del total

de los trabajadores en la obra)
-NUmero aproximado de jornadas 125

No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas

2.- OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos

Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales.
Conforme se especifica en el Articulo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio debera precisar:

Relacién de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. Identificacion de los riesgos que

puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Relacién de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial
cuando se propongan medidas alternativas. No sera necesario valorar esta eficacia cuando se adopten
las medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de

Prevencion).
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Relacién de actividades y medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en el Anexo Il. Previsién e
informaciones utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los

previsibles trabajos posteriores

3.- DATOS DEL PROYECTO

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son:
- Tipo de obra: Reforma
- Situacidn: C/ Verge del Rosari, n22
- Poblacidn: Sudanell
- Promotor: Ayuntamiento de Sudanell
- Coordinador de Seguridad y Salud: A designar por la empresa contratista
- Presupuesto de Ejecucién Material: 124.446,08 €
- Duracién de la obra: 4 meses

- N2 maximo de trabajadores simultaneos: 5

3.1.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA

Caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se realizara la obra:
- Accesos a la obra: Se accede desde la calle a la obra
- Topografia del terreno: Inclinado
- Tipo de suelo: Compacto
- Edificaciones colindantes: No
- Suministro de energia eléctrica: Existente
- Suministro de agua: Existente
- Sistema de saneamiento: Existente

Caracteristicas generales de la obra y fases de que consta:

Movimiento de tierras -

Estructura -
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Cimentacidén -

Cubiertas X
Albafiileria y cerramientos X
Instalaciones X

3.2.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, |la obra dispondra de los servicios

higiénicos siguientes:

Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales provistas de
llave, con una superficie minima de 2 m2 por trabajador que haya de utilizarlos y una altura minima de
2,30 m.

Lavabos con agua fria y caliente a razén de un lavabo por cada 10 trabajadores o fraccién. Duchas con
agua fria y caliente a razén de una ducha por cada 10 trabajadores o fraccién. Retretes a razén de un

inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccién. Cabina de superficie minima 1,20m2 y altura 2,30 m.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondra del material de

primeros auxilios que se indica a continuacion:

Un botiquin portatil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algoddn
hidréfilo, venda, esparadrapo, apésitos adhesivos, torniquete, antiespasmaddicos, analgésicos, bolsa para

agua o hielo, termdmetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables.

3.3.- MAQUINARIA DE OBRA

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra es:
- Hormigoneras

- Maquina de inyeccién de espuma de poliuretano
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4.- SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL.

Las instalaciones provisionales de obra se adaptaran a las caracteristicas especificadas en los articulos 15
y s.s. del RD1627 / 97, de 24 de octubre, relativos a las disposiciones minimas de seguridad y salud DE
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones se responsabilizard a una persona o equipo, el cual
puede alternar este trabajo con otros propios de la Obra.

Para la ejecucién de esta obra, se dispondrd de las instalaciones que se definen y detallan a
continuacion:

Servicios provisionales de vestuario y servicios de la promotora, que ésta disponga en el recinto.

5.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

Cada centro de trabajo dispondra de un botiquin que deberd disponer el material expresamente
especificado que se relaciona a continuacién: Compresas de gasas esterilizadas, venas de gases
esterilizados, cajas de tiritas, esparadrapo, paquete de algoddn hidréfilo, botella de alcohol de 902,
jabén desinfectante, un antiséptico, botella de agua oxigenada, tubo de vaselina esterilizada, tubo de
pomada antihistaminica para quemaduras, picaduras y erupciones, cajas de bicarbonato sddico, botella

de amoniaco, tijeras, pinzas, una goma para hacer torniquetes, un termdémetro y bolsas de agua fria.

El servicio de Prevencién de la empresa contratista establecera los medios materiales y humanos
adicionales con el objetivo de efectuar la Vigilancia de la Salud de acuerdo con lo establecido por la Ley
31/95.

El material de primeros auxilios se revisard periédicamente y se repondrd de forma inmediata el

material utilizado o caducado.

Se informard al persona de la Obra del desplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios
propios, mutuas, patronales, mutualidades, patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc. ....

para garantizar un transporte rapido de los posibles accidentados a los centros de asistencia.
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6.- TRATAMIENTO DE RESIDUOS

El contratista es responsable de gestionar los residuos sobrantes a la Obra de conformidad con las
directrices D. 201/1994, de 26 de julio, reguladora de demoliciones y otros residuos de la construccion,
con el fin de minimizar la produccién de los residuos de construccion con resultado de la previsién de
determinados aspectos del proceso, que hace falta considerar tanto en fase de proyecto como en la fase

de ejecucion del material de la Obray / o de la demolicidn o de construccion.

Los residuos se entregaran a un gestor autorizado, financiando el contratista los costes que ello

conlleva.

Si durante las excavaciones de tierras aparecieran antiguos depdsitos o tuberias no detectadas
previamente, que contengan o hayan podido contener productos téxicos y contaminados, se vaciaran
previamente y se aislaran los productos correspondientes de la excavacidon para ser evacuados

independientemente y el resto se entregardn a un gestor autorizado.
Tratamiento de materiales y / o sustancias peligrosas.

El contratista es responsable de asegurarse por mediacién de su Area de higiene del Servicio de
Prevencion, la gestion del control de los posibles efectos contaminantes de los residuos o materiales
utilizados en la Obra, que puedan generar potencialmente enfermedades o patologias profesionales a

trabajadores y / o terceros expuestos a su contacto y / o manipulacion.

La asesoria de higiene industrial comprendera la identificacién, cuantificacion, valoracién y propuestas
de correccion de factores ambientales, fisicos, quimicos y bioldgicos de los materiales y / o sustancias
peligrosas, para hacerlos compatibles con las posibilidades de adaptacion a la mayoria (casi la totalidad)

de los trabajadores y / o terceros ajenos expuestos.

A los efectos del presente proyecto, los parametros de medida se establecerdn mediante una fijacidn de
los valores limites TLV (Threshold Limits Values) que hacen referencia a los niveles de contaminacién de
los agentes fisicos atmosféricos, por debajo de los cuales los trabajadores pueden estar expuestos sin

peligro de la su salud al TLV..

7.- DELIMITACION Y CONDICIONAMIENTO DE LAS ZONAS DE ACOPIO.

El fabricante, importador o distribuidor debera facilitar al contratista destinatario, la ficha de seguridad

del material y / o sustancia peligrosa, antes del momento de la entrega del material.
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Las condiciones basicas de almacenamiento, acopio o manipulacion de estos materiales y / o sustancias
peligrosas, estardan adecuadamente desarrollados en el Plan de Seguridad del Contratista, partiendo de

las siguientes premisas:

Comburentes extremadamente y facilmente inflamables.

Se almacenaran en lugar bien ventilado, estard adecuadamente sefializada la presencia de comburentes

y prohibicién de fumar.

Estardn separados los productos inflamables de los comburentes.

El posible punto de ignicion mas préximo estara suficientemente alejado de la zona de apilamiento.
Tdxicos, muy téxicos, nocivos, cancerigenos, mutdgenos y téxicos para la reproduccién.

Estard adecuadamente sefializada su presencia y dispondra de ventilacién eficaz.

Se manipularan con equipos de proteccién individual, adecuados que aseguren la estanqueidad del

usuario, en prevision de los contactos con la piel.
Corrosivos, irritantes y sensibilizantes.
Estard adecuadamente sefializada su presencia.

Se manipulardn con equipos de proteccién individual adecuados, especialmente guantes, gafas, mascara

de respiracidn...) que aseguren la estanqueidad de vias respiratorias.

8.- MANIPULACION DE MATERIALES

Toda manipulacién de materiales conlleva un riesgo, por lo tanto, desde el punto de vista preventivo, se
debe tender a evitar la manipulaciéon que no sea estrictamente necesaria, en virtud del conocido axioma

de seguridad que dice "El trabajo mas seguro es aquel que no se realiza”.
Para la manipulacidon de materiales es preceptivo tomar las siguientes precauciones elementales.

Empezar la carga por el material que aparece mas superficialmente, es decir el primero y el mas

accesible.
Entregar el material no tirarlo.

Colocar el material ordenado, en caso de apilamiento estratificado, que se realice con pilas estables,

lejos de pasillos o lugares donde se pueda recibir golpes o desgastarse.

Utilizar guantes de trabajo o calzado de seguridad con puntera metdlica.
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La utilizacidon de cargas largas entre dos o mas personas, la carga puede mantenerse en mano, con el

brazo estirado a lo largo del cuerpo o bien por la espalda.
Se utilizaran las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material.

En las operaciones de carga y descarga, se prohibird colocar entre la parte trasera del camiény / o

plataforma, poste, pilar o estructura fija.

Relativo a la manipulacidon de materiales, el contratista, durante la elaboracién del Plan de Seguridad y

Salud, debera tener en cuenta las siguientes premisas:

Evitar la manipulacion manual de cargas mediante:

Automatizacion y mecanizacidén de procesos.

Medidas organizativas que eliminen o minimicen el transporte.

Adoptar medidas preventivas cuando no se pueda evitar la manipulacién.
Utilizacién de ayudas mecanicas.

Reduccidn o redisefio de la carga.

Actuacion sobre la organizacion del trabajo.

Mejora del entorno de trabajo.

Dotar a los trabajadores de la formacién e informacién en temas que incluyan:
Uso correcto de ayudas mecanicas.

Uso correcto de equipos de proteccion individual.

Técnicas seguras para la manipulacion de cargas.

Informacidn sobre el peso y control de la gravedad.

Principios basicos de la manipulacion de materiales:

El tiempo dedicado a la manipulacién de materiales es directamente proporcional a la exposicién del

riesgo de accidente derivado de esta actividad.

Procurar que los diferentes materiales, asi como la plataforma de apoyo y trabajo del Operario, estén a

la misma altura en que se ha de trabajar con ellos.

Evitar depositar los materiales directamente sobre el suelo, hacerlo siempre sobre contenedores que

permitan su traslado.
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Acotar lo mas posible las distancias a recorrer por el material manipulado, evitando estacionamientos
intermedios entre el lugar de partida del material manipulado, evitando estacionamientos entre el lugar

de partida del material emplazado definitivo y de su puesta en obra.
Portear siempre los materiales mediante pallets, en lugar de trasladarlos de uno en uno.
Manipulacién de cargas sin medios mecanicos.

El personal presente en la Obra habra recibido la informacién necesaria y se comprometera a seguir los

siguientes pasos:

Aproximarse el maximo posible a la carga.

Asentamiento firme de los pies.

Arrodillarse doblando las rodillas.

Mantener la espalda recta.

Sujetar firmemente el objeto.

El esfuerzo debe alzarse utilizando los musculos de las piernas.

Durante la carga, ésta deberd permanecer lo mds cerca posible del cuerpo.

Para la manipulacion de piezas largas por una sola persona, se actuara segun criterios preventivos.
Durante la carga inclinada por uno de sus extremos hasta la altura de la espalda.

Avanzar desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la carga.
Se ubicara la carga en equilibrio sobre la espalda.

Es obligatoria la inspeccidn visual del objeto pesado a levantar, para eliminar las areas afiladas.

Esta prohibido levantar mas de 50 kg, de forma individual. EL valor limite de 30 kg. Para hombres, que
puede superarse puntualmente a 50 kg. Cuando se trate de descargar un material para colocar-sobre un

medio mecanico. En caso de tratarse de mujeres, se reducen estos valores a 15 y 25 kg respectivamente.

Es obligatorio la utilizaciéon de uno o varios cddigos de sefiales cuando se tenga que levantar un objeto

entre varias personas, para soportar su esfuerzo.
Sefializacién y balizamiento

El RD485 / 97, establece que la sefializacion de Seguridad y Salud en el trabajo debera utilizarse siempre
que los andlisis de riesgos existentes, las situaciones de emergencia previsibles y las medidas

preventivas adoptadas, pongan de manifiesto la necesidad de:

10 PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA SALA DE BAILE DE LA LOCALIDAD DE SUDANELL



la U E "'ﬁ" i Plan de Recuperacidn,
m a Union Europea 5 PR o IDAE I DUS

MastGenerationE L W Transformacion y Resiliencia

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea - Next Generation EU

DOCUMENTO 3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Llamar la atencidon de los trabajadores abre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u

obligaciones.

Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacion de emergencia que requiera

medidas urgentes de proteccion o evacuacion.

Facilitar a los trabajadores la localizacion e identificaciéon de determinados medios o instalaciones de

proteccion, evacuacién emergencia o primeros auxilios.
Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

La sefializacidon no debera considerarse una medida sustitutiva de las medidas técnicas y organizativas
de proteccién colectiva y debera utilizarse cuando, mediante estas Ultimas no haya sido posible eliminar

riesgos o reducirlos suficientemente.

Tampoco debera considerarse una medida sustitutiva de la formacién e informacion de los trabajadores

en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.
Asimismo, seguin se establece en el RD 1627/97, debera cumplirse.

Las vias y salidas especificas de emergencia deberan sefializarse conforme el RD485 / 97, teniendo en

cuenta que esta sefializacion debera fijarse en los lugares adecuados y tener resistencia suficiente.

Los dispositivos no automaticos de lucha contra incendios deberd sefializarse conforme el RD 485/97,
teniendo en cuenta que esta sefalizacién debera fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia

suficiente.

El color utilizado en la iluminacién artificial no podra alterar o influir en la percepcidn de las sefiales o

paneles de sefalizacion.
Las puertas transparentes deberan tener una sefalizacion a la altura de la vista.
Cuando existan lineas aéreas, en caso de que vehiculos de obra pudieran.

Circular bajo la linea utilizara sefializacién de advertencia.

9.- CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES A LA ViA PUBLICA

Las desviaciones y pasos provisionales para vehiculos y peatones, los circuitos y tramos de seializacion,
mas medidas de proteccidn y deteccidn, los pavimentos provisionales, las modificaciones que conllevan
la implantacién en obra y su ejecucidn, variaran en funcion del periodo de ejecucidn. A estos efectos, se

tendra en cuenta lo que determine la normativa para la informacién y sefializacién de las obras en el
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municipio y la instruccidn municipal sobre la instalaciéon de elementos urbanos en el espacio publico del

municipio.

No se podrdn comenzar los trabajos, de ejecucidn sin antes haber procedido a la implantacién de los

elementos de sefializacién y proteccidon que correspondan.

El contratista de la Obra sera el responsable del mantenimiento de la sefializacién y elementos

implantados.

10.- RIESGO DE DANOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCION

Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecucion de la Obra se pudieran afectar a las personas u

objetos anexos serdn:

Caida al mismo nivel y distinto nivel.
Atropellos.

Colisiones con obstdaculos.

Caida de objetos.

Se consideran las siguientes medidas de proteccién para cubrir el riesgo de las personas que transiten

por los alrededores de la Obra.

Montaje de cierre metdlico a base de elementos prefabricados de 2m de altura, separando el perimetro

de la Obra de las zonas de trafico exterior.

Si es necesario, para la proteccion de las personas y vehiculos que transiten por las calles colindantes, se

instalara un pasillo de estructura consistente, con sefalizacion éptica y luminosa por la noche.

11.- PREVENCION DE RIESGOS CATASTROFICOS

Los principales riesgos catastréficos considerados como remotamente posibles para esta obra son:
- Incendio, explosion y / o deflagracion.
- Inundacion.
- Colapso estructural para maniobras fallidas.
- Atentado patrimonial contra la propiedad y / o contratistas.

- Hundimiento de cargas o aparatos de elevacion.
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Para cubrir las eventualidades pertinentes, el contratista redactara e incluird como anexo a su Plan

de Seguridad y Salud "Plan de emergencia Interior", cubriendo las siguientes medidas minimas:
- Orden y limpieza general.

- Accesos y vias de circulacién interna de la obra.

- Ubicacién de extintores.

- Puntos de encuentro.

- Asistencia y primeros auxilios.

12.- NORMATIVA APLICABLE

Corr.err. Real Decreto 171/2004 de 30-01-2004 por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995
de 08-11-1995, de Prevencidon de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades

empresariales.

Real Decreto 171/2004, 30-01-2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, 08-11-

1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales.

RD 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores

expuestos a Riesgos Derivados de atmdsferas explosivas en el Lugar de trabajo.
Ley 54/2003 de 12-12-2003, de reforma del marco normativo de la Prevencion de Riesgos Laborales.

Orden 29-04-1999 por la que se modifica la Orden 06-05-1988 sobre Requisitos y datos que Deben

reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacidn de actividades en los Centros de trabajo.

Real Decreto 486/1997 de 14-04 por el que se establecia las disposiciones minimas de seguridad y salud

en los Lugares de trabajo.
Ley 31/1995 de 08-11, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Orden 06-05-1988 por la que se modifica la Orden 06-10-1986 sobre Requisitos y datos que Deben
reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacién de actividades en los Centros de trabajo,
dictada en desarrollo del Real Decreto Ley 1/1986 de 14-03-1986.
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Orden del Ministerio de Trabajo de 09-03-1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo y Disposiciones complementarias. Corr.err. Real Decreto 773/1997 de
30-05-1997, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los

trabajadores de equipos de proteccién individual.

Real Decreto 773/1997 de 30-05-1997, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la

utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual (EPIs).

Real Decreto 487/1997 de 14-04 sobre disposiciones minimas de seguridad y de salud relativas a la

manipulacién manual de cargas que entraie riesgos, en particular dorso lumbar para los trabajadores.

Real Decreto 681/2003 de 12-06, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores

expuestos a los riesgos derivados de atmdsferas explosivas en el lugar de trabajo.

Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones minimas para la proteccidn de la salud y seguridad

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 604/2006, de 19-05-2006, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17-01-1997,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24-
10-1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de

construccion.

Real Decreto 2177/2004, de 12-11-2004, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18-07-
1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y de

salud en las obras de construccion.

Real Decreto 1215/1997 de 18-07, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y

salud para la utilizacidn por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 485/1997 de 14-04 sobre disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y

salud en el trabajo.
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13.- FACHADAS Y PARTICIONES

13.1.- HUECOS

13.1.1.- CARPINTERIAS

Seguridad y salud

RIESGOS LABORALES
- Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
- Caidas a distinto nivel en la utilizacién de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo.
- Caida de altura en instalacién de ventanas y puertas balconeras.
- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
- Cortes por manejo de maquinas-herramientas manuales.
- Cortes por manejo de vidrio de acristalamiento.
- Golpes por objetos o herramientas manuales.
- Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra.
- Contacto con la energia eléctrica por manejo de maquinas-herramientas manuales.

- Proyeccién de particulas por manejo de herramientas manuales y eléctricas.

Planificacidén de la prevencion

Organizacion del trabajo y medidas preventivas

- En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

- Las zonas de trabajo dispondran de una iluminacién minima general (natural o artificial) de 100-

150 lux.

-Las hojas de las puertas en obra se almacenaran verticalmente, en lugares debidamente

protegidos, de manera ordenada y libres de cualquier material ajeno a ellas.
- Una vez colocadas se sefializaran de forma que sean claramente visibles en toda la superficie.

- El cuelgue de las hojas de las puertas se efectuard como minimo por dos operarios.
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- La manipulacién de vidrios se efectuard con correas y ventosas, manteniéndolos siempre en
posicién vertical, utilizando casco, calzado con suela no perforable por vidrio y guantes que

protejan hasta las mufiecas.
- Hasta el recibido definitivo, se asegurara la estabilidad de los vidrios con medios auxiliares.

- Los fragmentos procedentes de roturas, se recogeran lo antes posible en recipientes destinados a

este fin y se transportaran a vertedero reduciendo al minimo su manipulacién.
Protecciones colectivas

En las zonas de trabajo se dispondra de cuerdas o cables de retencidn o argollas, fijos a la estructura del

edificio, para el enganche de los cinturones de seguridad.

A nivel del suelo se acotaran las areas de trabajo y se colocaran sefiales de: "Riesgo de caida de objetos"

y "Peligro: Cargas suspendidas', protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas.
Proteccion personal (con marcado CE)

Casco de seguridad certificado.

Guantes especificos para el manejo del vidrio.

Calzado de seguridad.

Gafas de proteccion.

13.1.2.- Acristalamientos

Seguridad y salud

RIESGOS LABORALES
- Caida de personas al mismo nivel.
- Caidas a distinto nivel desde escaleras de tijera, andamios de borriquetas, etc.
- Caidas de altura en montaje de muros cortina, acristalamiento de ventanas, etc.
- Cortes en manos, brazos o pies.
- Rotura fortuita de las planchas de vidrio durante el transporte a brazo o acopio.
- Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o cortantes.

- Sobreesfuerzos por sustentacién de elementos pesados

16 PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA SALA DE BAILE DE LA LOCALIDAD DE SUDANELL
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PLANIFICACION DE LA PREVENCION
Organizacion del trabajo y medidas preventivas

-Los acopios de vidrio se ubicaran en lugares sefalados y sobre durmientes de madera, en posicion

casi vertical y ligeramente ladeados contra un paramento.
- Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical inferior de un tajo de instalacién de vidrio.

- La manipulaciéon de las planchas de vidrio se ejecutara con la ayuda de ventosas de seguridad. Los

vidrios ya instalados, se pintaran de inmediato para significar su existencia.

- La instalacion de vidrio de muros cortina, se realizard desde el interior del edificio, encontrandose

el operario sujeto con el cinturdon de seguridad amarrado al cable fiador.
Proteccion personal (con marcado CE)
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Mandil y ropa de trabajo.
- Cinturdn de seguridad con arnés anticaida cuando existe riesgo de caida al vacio.

- Faja contra sobreesfuerzos.

13.1.3.- Persianas

Seguridad y salud

RIESGOS LABORALES
-Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
-Caidas a distinto nivel en la utilizacion de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo.

-Caida de altura en instalacion de persianas Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o

posturas forzadas.
-Cortes por manejo de maquinas-herramientas manuales.
-Golpes por objetos o herramientas manuales.
-Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra.

-Contacto con la energia eléctrica por manejo de maquinas-herramientas manuales.
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-Proyeccion de particulas por manejo de herramientas manuales y eléctricas.
PLANIFICACION DE LA PREVENCION
Organizacidn del trabajo y medidas preventivas

-En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

-Las zonas de trabajo dispondran de una iluminacién minima general (natural o artificial) de 100-150

lux.
-La colocacidn de las persianas se efectuara como minimo por dos operarios.

- Los trabajadores se protegeran ante el riesgo de caida a distinto nivel o de altura, mediante

barandillas, redes, o proteccidon colectiva equivalente.
- En su defecto portaran arnés de seguridad anclado a punto fijo de forma permanente
Protecciones colectivas

-En las zonas de trabajo se dispondra de cuerdas o cables de retencidon o argollas, fijos a la

estructura del edificio, para el enganche de los cinturones de seguridad.

-A nivel del suelo se acotaran las dreas de trabajo y se colocaran sefiales de: "Riesgo de caida de
objetos" y "Peligro: Cargas suspendidas", protegiendo los accesos al edificio con pantallas o

viseras adecuadas.
Proteccion personal (con marcado CE)
- Casco de seguridad certificado.
- Guantes especificos para el manejo del vidrio.
- Calzado de seguridad.

- Gafas de proteccioén.
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13.2.- CUBIERTAS Y FACHADAS

Seguridad y salud

RIESGOS LABORALES

- Caidas de altura.

- Caidas al mismo nivel.

- Cortes en las manos.

- Caidas de objetos a distinto nivel.

- Golpes en manos, pies y cabeza.

- Radiaciones por soldadura.

- Contactos eléctricos directos e indirectos si se utilizan herramientas eléctricas.
PLANIFICACION DE LA PREVENCION
Organizacion del trabajo y medidas preventivas

-En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

- Diariamente antes de poner en funcionamiento los grupos de soldadura se revisaran cables de

alimentacién, conexiones, pinzas y demas elementos del equipo eléctrico (Anejo 13).
- La elevacién de paneles se realizara con doble sistema de seguridad.

- El operario que maneje los aparatos de elevacién, debera tener visidn directa de los paneles en

cualquier fase de su elevacién y montaje.

- Los montantes y travesafios no actuardn como soporte ni apoyo de andamios u otros medios

auxiliares de obra.

- Se suspenderan las operaciones de elevacidn y montaje de paneles, cuando la velocidad del viento

sea superior a 60 Km/h.
Protecciones colectivas

- En las zonas de trabajo de dispondrd de cuerdas o cables de retencidon o argollas, fijos a la

estructura del edificio, para el enganche de los cinturones de seguridad.

- A nivel del suelo se acotaran las dreas de trabajo y se colocaran sefiales de: “Riesgo de caida de
objetos” y “Peligro: Cargas suspendidas”, protegiendo los accesos al edificio con pantallas o

viseras adecuadas.

PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA SALA DE BAILE DE LA LOCALIDAD DE SUDANELL 19



Financiade por ' ¥ i ey
la Unign Eurcpea =i i :.“#!_'.E"uﬂ.mmmw .‘ IDAE Plan de Recuperacidn, &
MaxtGenerationEL o l W Transformacion y Resiliencia D

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea - Next Generation EU

DOCUMENTO 3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Proteccion personal (con marcado CE)

- Cuando no haya suficiente proteccion para realizar el montaje de los paneles se hara uso del

cinturdn de seguridad anclado a puntos fijos en la estructura.
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.

- Los soldadores usaran gafas o pantalla, mandil, guantes y polainas.

14.- INSTALACIONES

14.1.- INSTALACION DE ILUMINACION

Seguridad y salud

RIESGOS LABORALES

- Caidas a distinto nivel por utilizacién de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo sin la debida

proteccion.

- Contactos eléctricos directos e indirectos por efectuar trabajos con tension o por falta de

aislamiento en las herramientas.
- Golpes en las manos por el uso de herramientas de mano.
PLANIFICACION DE LA PREVENCION
Organizacidn del trabajo y medidas preventivas
-Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

- Utilizar escaleras manuales estables, bien por su imposibilidad a abrirse en el caso de tijera, o a

deslizarse por falta de tacos de goma en sus patas.

- Durante la fase de realizacién de la instalaciéon, asi como durante el mantenimiento de la misma,
los trabajos se efectuardn sin tensidn en las lineas, verificdndose esta circunstancia con un
comprobador de tensidn. Las herramientas eléctricas estaran debidamente aisladas y/o

alimentadas con tensién inferior a 24 voltios.
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- En caso de utilizar andamios o plataformas de trabajo en altura, se tendran en cuenta las medidas

de prevencién y proteccion para evitar la posible caida de algun operario.

Proteccion personal (con marcado CE)
- Casco de seguridad.
- Calzado aislante de la electricidad.
- Guantes de cuero.

- Cinturdn anticaida en aquellos trabajos que se requiera trabajar en altura y los medios de

proteccion colectivos sean insuficientes en lo que a proteccidn se refiere.

En Sudanell, a 30 de agosto de 2023

El Ingeniero Industrial
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PLIEGO DE CONDICIONES
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PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones Facultativas

10

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

18.

. TECNICO DIRECTOR DE OBRA.

. CONSTRUCTOR O INSTALADOR.

. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIJO.

. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA.

. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

. FALTAS DE PERSONAL.

. CAMINOS Y ACCESOS.

REPLANTEO.

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ORDEN DE LOS TRABAJOS.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.

. AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

OBRAS OCULTAS.

TRABAJOS DEFECTUOSOS.

VICIOS OCULTOS.

DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.

MATERIALES NO UTILIZABLES.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.

LIMPIEZA DE OBRAS.

DOCUMENTACION FINAL DE OBRA.

PLAZO DE GARANTIA.
CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA.

Condiciones Econdmicas

1. COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

2. PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA.

3. PRECIOS CONTRADICTORIOS.

4. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS.

5. DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.

6. ACOPIO DE MATERIALES.

. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS
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TRABAJADORES.

8. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.

9. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.

10. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.

11. PAGOS.

12. IMPORTE DE LA INDEMNIZACION CON RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACION
DE LAS OBRAS.

13. DEMORA DE LOS PAGOS.

14. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS.

15. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.

16. SEGURO DE LAS OBRAS.

17. CONSERVACION DE LA OBRA.

18. USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO.

Condiciones Técnicas para la ejecucidn y montaje de instalaciones eléctricas en baja tension

1. CONDICIONES GENERALES.

2. CANALIZACIONES ELECTRICAS.

2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES.

2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES.

2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS.

2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS.

2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION.
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2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS.

2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS.

2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS.

2.9. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO ELECTRICAS.

2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES.

3. CONDUCTORES.

3.1. MATERIALES.

3.2. DIMENSIONADO.

3.3. IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES.

3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.

4. CAJAS DE EMPALME.

5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE.

6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION.

6.1. CUADROS ELECTRICOS.

6.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS.

6.3. GUARDAMOTORES.

6.4. FUSIBLES.

6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES.

6.6. SECCIONADORES.

6.7. EMBARRADOS.
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6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS.

7. RECEPTORES DE ALUMBRADO.

8. RECEPTORES A MOTOR.

9. PUESTAS A TIERRA.

10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA.

11. CONTROL.

12. SEGURIDAD.

13. LIMPIEZA.

14. MANTENIMIENTO.

15. CRITERIOS DE MEDICION.
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PLIEGO DE CONDICIONES

Condiciones Facultativas.

1. TECNICO DIRECTOR DE OBRA.

Corresponde al Técnico Director:

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan e impartir las ordenes complementarias que sean
precisas para conseguir la correcta solucidn técnica.

- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacion final y asesorar al promotor en el
acto de la recepcion.

- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del
trabajo en la realizacion de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicacién
del mismo.

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién
del Constructor o Instalador.

- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e
higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecucién.

- Ordenar y dirigir la ejecucién material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las
reglas de la buena construccién.

- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades de
obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, asi como efectuar
las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de
acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informara
puntualmente al Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las 6rdenes oportunas.

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacion de la obra.

- Suscribir el certificado final de la obra.

PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA SALA DE BAILE DE LA LOCALIDAD DE SUDANELL 9
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2. CONSTRUCTOR O INSTALADOR.

Corresponde al Constructor o Instalador:

- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicacidon del
estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecucion de las medidas preventivas,
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo.

- Suscribir con el Técnico Director el acta de replanteo de la obra.

- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas.

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que
se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o
prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por

las normas de aplicacion.

- Custodiar el Libro de dérdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones
que se practiquen en el mismo.

- Facilitar al Técnico Director con antelacién suficiente los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacidn final.

- Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

3. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignara por escrito
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qgue la documentacién aportada le resulta suficiente para la comprensidn de la totalidad de la obra
contratada o, en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.

El Contratista se sujetara a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi como a las
que se dicten durante la ejecucion de la obra.

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio
de Seguridad y Salud, presentard el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobacién del Técnico
de la Direccion Facultativa.

5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA.

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona
designada como delegado suyo en la obra, que tendra caracter de Jefe de la misma, con dedicacién
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones
competan a la contrata.

El incumplimiento de esta obligacidn o, en general, la falta de cualificacidn suficiente por
parte del personal segln la naturaleza de los trabajos, facultard al Técnico para ordenar la
paralizacidn de las obras, sin derecho a reclamacién alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

El Jefe de la obra, por si mismo o por medio de sus técnicos encargados, estara presente
durante la jornada legal de trabajo y acompafiara al Técnico Director, en las visitas que haga a las
obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren
necesarios y suministrandole los datos precisos para la comprobacién de mediciones y liquidaciones.

6. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

Es obligacién de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién
y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de
Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacién, lo disponga el Técnico
Director dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de
obra vy tipo de ejecucion.

El Contratista, de acuerdo con la Direcciéon Facultativa, entregarda en el acto de la
recepcion provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las

modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado.

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que
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preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y
autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas,
alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminacion.

7. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las drdenes e instrucciones correspondientes se
comunicardn precisamente por escrito al Constructor o Instalador estando éste obligado a su vez a
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas
las drdenes, avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director.

Cualquier reclamacién que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea
oportuno hacer el Constructor o Instalador, habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres
dias, a quien la hubiera dictado, el cual dara al Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si
este lo solicitase.

El Constructor o Instalador podra requerir del Técnico Director, segun sus respectivos
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion vy

ejecucion de lo proyectado.

8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones
dimanadas de la Direccion Facultativa, sélo podra presentarlas ante la Propiedad, si son de orden
econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no se admitird reclamacidn alguna,
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicién
razonada dirigida al Técnico Director, el cual podrd limitar su contestacidn al acuse de recibo, que en
todo caso sera obligatoria para ese tipo de reclamaciones.

9. FALTAS DE PERSONAL.

El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra
requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la
perturbacion.
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El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujecion en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

10. CAMINOS Y ACCESOS.

El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado
de ésta.

El Técnico Director podra exigir su modificacién o mejora.

Asimismo el Constructor o Instalador se obligard a la colocacién en lugar visible, a la
entrada de la obra, de un cartel exento de panel metalico sobre estructura auxiliar donde se
reflejaran los datos de la obra en relacién al titulo de la misma, entidad promotora y nombres de los
técnicos competentes, cuyo disefio debera ser aprobado previamente a su colocacidn por la
Direccion Facultativa.

11. REPLANTEO.

El Constructor o Instalador iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el
terreno, sefialando las referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos
parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacién del Técnico Director y una vez este
haya dado su conformidad preparara un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada por

el Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la omisidn de este tramite.

12. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El Constructor o Instalador dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego
de Condiciones Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos
parciales en aquél sefialados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la
ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberd el Contratista dar cuenta al Técnico Director del
comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelacién.

13. ORDEN DE LOS TRABAJOS.

En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la
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Direccion Facultativa.

14. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.

De acuerdo con lo que requiera la Direccidn Facultativa, el Contratista General debera
dar todas las facilidades razonables para la realizacidn de los trabajos que le sean encomendados a
todos los demas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones
econdmicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacién de medios auxiliares o suministros de
energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccion Facultativa.

15. AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por el
Técnico Director en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor o Instalador estd obligado a realizar con su personal y sus materiales
cuanto la Direccidn de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier
otra obra de caracter urgente.

16. PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o
Instalador, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prérroga proporcionada para el cumplimiento
de la contrata, previo informe favorable del Técnico. Para ello, el Constructor o Instalador expondra,
en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso
que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha
causa solicita.

17. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u drdenes de la Direccién Facultativa, a excepcién del
caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

18. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecién al Proyecto, a las modificaciones
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del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las érdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las
limitaciones presupuestarias.

19. OBRAS OCULTAS.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién
del edificio, se levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos
documentos se extenderan por triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y
el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir
suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e irrecusables para efectuar
las mediciones.

20. TRABAJOS DEFECTUQSOS.

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
"Condiciones Generales y Particulares de indole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizard todos
y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepciéon definitiva del edificio es responsable de la
ejecucién de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por
su mala gestidon o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que
le exima de responsabilidad el control que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que los
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre seran extendidas
y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta
vicios o defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no
reunen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucidn de los trabajos, o finalizados
éstos, y para verificarse la recepcién definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si
ésta no estimase justa la decisidn y se negase a la demolicién y reconstruccion o ambas, se planteara
la cuestion ante la Propiedad, quien resolvera.

21. VICIOS OCULTOS.

Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion
definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que
suponga defectuosos.
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Los gastos que se observen seran de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que
los vicios existan realmente.

22. DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases
en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de
Condiciones Técnicas preceptle una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador
debera presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la
que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno
de ellos.

23. MATERIALES NO UTILIZABLES.

El Constructor o Instalador, a su costa, transportard y colocard, agrupandolos
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos,
etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el
Pliego de Condiciones particulares vigentes en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo
ordene el Técnico.

24. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes
garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

25. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.

Es obligacién del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores,
tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales
gue no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean
necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto.
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26. DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA.

El Técnico Director facilitara a la Propiedad la documentacion final de las obras, con las
especificaciones y contenido dispuesto por la legislacidn vigente.

27. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia sera de doce meses, y durante este periodo el Contratista corregira
los defectos observados, eliminard las obras rechazadas y reparard las averias que por esta causa se
produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnizacidn alguna, ejecutandose en caso de
resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza.

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamaciéon de tercera persona,
derivada del incumplimiento de sus obligaciones econdmicas o disposiciones legales relacionadas con

la obra.

Tras la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista quedard relevado de toda
responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construccidn.

28. CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las
recepciones provisionales y definitiva, correran a cargo del Contratista.

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantia sera el conservador del edificio,
donde tendra el personal suficiente para atender a todas las averias y reparaciones que puedan
presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la
Recepcion Definitiva.

29. DE LA RECEPCION DEFINITIVA.

La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacion
del Constructor o Instalador de reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes a la horma de
conservacion de los edificios y quedaran sdélo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran
alcanzarle por vicios de la construccion.

30. PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA.

Si al proceder al reconocimiento para la recepcién definitiva de la obra, no se encontrase
ésta en las condiciones debidas, se aplazard dicha recepcidn definitiva y el Técnico Director marcara
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al Constructor o Instalador los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de

no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

31. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA.

En el caso de resolucidn del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo

que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones,

etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser

reanudadas por otra empresa.

Condiciones Econémicas

1. COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

El calculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los

costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a)

b)

La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen
directamente en la ejecucidn de la unidad de obra.

Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevencién y
proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.

Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tenga lugar por accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad
de obras.

Los gastos de amortizacidn y conservaciéon de la maquinaria, instalaciones, sistemas y
equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

- Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacién de almacenes,

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal

técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos esto

gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran Gastos Generales:

18
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- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
administracidon legalmente establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administracion Publica este
porcentaje se establece un 13 por 100).

Beneficio Industrial:

- El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las
anteriores partidas.

Precio de Ejecucion Material:

- Se denominara Precio de Ejecucién Material al resultado obtenido por la suma de los
anteriores conceptos a excepcion del Beneficio Industrial y los gastos generales.

Precio de Contrata:

- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el
Beneficio Industrial.

- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

2. PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA.

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la
unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucién material, mds el tanto por ciento (%) sobre este
ultimo precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. Los Gastos
Generales se estiman normalmente en un 13% vy el beneficio se estima normalmente en 6 por 100,
salvo que en las condiciones particulares se establezca otro destino.

3. PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por medio del Técnico
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario
afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Técnico y el
Contratista antes de comenzar la ejecucién de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de
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Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudird en primer lugar, al concepto mas
analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso
mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha
del contrato.

4. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS.

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion u
observacién oportuna, no podra bajo ningun pretexto de error u omision reclamar aumento de los
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucién de
las obras (con referencia a Facultativas).

5. DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.

Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los precios en
tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo
con el Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del
presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuard la
correspondiente revisién de acuerdo con la férmula establecida en el Pliego de Condiciones
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte por la variacién del IPC
superior al 5 por 100.

No habra revisidn de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos
fijados en el Calendario de la oferta.

6. ACOPIO DE MATERIALES.

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra
que la Propiedad ordena por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva
propiedad de éste; de su guarda y conservacién serd responsable el Contratista.

7. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS
TRABAJADORES.

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
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Constructor al Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o
en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos
normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificard por
escrito al Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar
la produccion en la cuantia sefialada por el Técnico Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la
diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes
expresados corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que
preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los
rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

8. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de
Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formard el Contratista una relacidon valorada de las
obras ejecutadas durante los plazos previstos, segun la medicion que habra practicado el Técnico.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando
el resultado de la medicién general, clibica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a
cada unidad de la obra y a los precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo
presente ademads lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones Econdmicas",
respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podrd presenciar las mediciones necesarias para extender dicha
relacidn, se le facilitardn por el Técnico los datos correspondientes de la relacién valorada,
acompafiandolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de
la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Técnico Director aceptard o rechazara las
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucién, pudiendo éste,
en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucién del Técnico Director en la forma
prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el
Técnico Director la certificacion de las obras ejecutadas.

De su importe se deducird el tanto por ciento que para la constitucidon de la fianza se
haya preestablecido.
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Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que
se refieren, y tendran el caradcter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacidn final, no suponiendo tampoco dichas
certificaciones aprobacién ni recepcidn de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoracion se refiere.

9. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.

Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Técnico Director, emplease
materiales de mds esmerada preparacidn o de mayor tamano que el sefialado en el Proyecto o
sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con
mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela,
cualquiera otra modificacidon que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no tendrd derecho, sin
embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido
la obra con estricta sujecidn a la proyectada y contratada o adjudicada.

10. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole econdmica",
vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuara de
acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuacién se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas
mediante partida alzada, se abonaran previa mediciéon y aplicacion del precio
establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerdn precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares
contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida
alzada se abonard integramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de
la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el
Técnico Director indicard al Contratista y con anterioridad a su ejecucién, el
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad serad de
Administracion, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en el
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucion
convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se
fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales vy
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Beneficio Industrial del Contratista.

11. PAGOS.

Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su
importe, corresponderd precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Técnico
Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

12. IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS.

La indemnizacién por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil (o/00)
del importe total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del
dia de terminacidn fijado en el Calendario de Obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

13. DEMORA DE LOS PAGOS.

Se rechazarad toda solicitud de resolucion del contrato fundada en dicha demora de
Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de
ejecucién que tenga sefalado en el contrato.

14. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS.

No se admitirdn mejoras de obra, mas que en el caso en que el Técnico Director haya
ordenado por escrito la ejecucidn de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi
como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirdn aumentos de
obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el
Técnico Director ordene, también por escrito, la ampliacidn de las contratadas.

En todos estos casos serd condicidn indispensable que ambas partes contratantes, antes
de su ejecucion o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca
innovaciones que supongan una reduccién apreciable en los importes de las unidades de obra

contratadas.

15. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.
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Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a
juicio del Técnico Director de las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir
al Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucidn, salvo el caso en que, estando dentro
del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de
dicho plazo.

16. SEGURO DE LAS OBRAS.

El Contratista estard obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que
dure su ejecucion hasta la recepcidn definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada momento con
el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad
Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con
cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de
dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de la
construccion. En ningun caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento
publico, el Propietario podrd disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstruccidon de la parte siniestrada; la infraccién de lo anteriormente expuesto serda motivo
suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucién de fianza, abono
completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnizacién equivalente al importe de los
dafios causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sdlo en
proporcién equivalente a lo que suponga la indemnizaciéon abonada por la Compafiia Aseguradora,
respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el
Técnico Director.

En las obras de reforma o reparacidn, se fijaran previamente la porcidn de edificio que
debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender
toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de Seguros,

los pondra el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar
de éste su previa conformidad o reparos.

17. CONSERVACION DE LA OBRA.

Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservaciéon de las obras durante
el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la
recepcion definitiva, el Técnico Director en representacion del Propietario, podra disponer todo lo
gue sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su
buena conservacidon abondndose todo ello por cuenta de la Contrata.
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Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como
en el caso de resolucidn del contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el
Técnico Director fije.

Después de la recepcidon provisional del edificio y en el caso de que la conservacién del
edificio corra a cargo del Contratista, no debera haber en él mas herramientas, Utiles, materiales,
muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese
preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio estd obligado el Contratista a revisar la obra,
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones

Econdmicas".

18. USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO.

Cuando durante la ejecucién de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorizacion del Propietario, edificios o haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo,
tendrd obligacion de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacién del
contrato, en perfecto estado de conservacion reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin
derecho a indemnizacidon por esta reposicidon ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o
materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizard el
Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
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Condiciones Técnicas para la ejecucion y montaje de instalaciones eléctricas en baja tension

1. CONDICIONES GENERALES.

Todos los materiales a emplear en la presente instalacién seran de primera calidad y reuniran
las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidon y demds disposiciones
vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Todos los materiales podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta de la contrata,
gue se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea
necesario emplear deberd ser aprobado por la Direccién Técnica, bien entendiendo que sera
rechazado el que no reuna las condiciones exigidas por la buena practica de la instalacidn.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios
reunirdn las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccién Facultativa, no teniendo el
contratista derecho a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutardn esmeradamente, con
arreglo a las buenas practicas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensidn, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la
Direccién Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta,
para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en
cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

2. CANALIZACIONES ELECTRICAS.

Los cables se colocaran dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes,
enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construccion,
bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, segln se indica en Memoria, Planos y Mediciones.

Antes de iniciar el tendido de la red de distribucidn, deberan estar ejecutados los elementos
estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiqueria, etc.
Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar
la obra previa, deberd replantearse sobre ésta en forma visible la situacion de las cajas de
mecanismos, de registro y proteccion, asi como el recorrido de las lineas, sefialando de forma
conveniente la naturaleza de cada elemento.

2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES.

Los tubos protectores pueden ser:
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- Tubo y accesorios metalicos.
- Tubo y accesorios no metalicos.
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metalicos y no metalicos).

Los tubos se clasifican segun lo dispuesto en las normas siguientes:

- UNE-EN 50.086 -2-1 o equivalente: Sistemas de tubos rigidos.

- UNE-EN 50.086 -2-2 o equivalente: Sistemas de tubos curvables.

- UNE-EN 50.086 -2-3 o equivalente: Sistemas de tubos flexibles.

- UNE-EN 50.086 -2-4 o equivalente: Sistemas de tubos enterrados.

Las caracteristicas de proteccidon de la unién entre el tubo y sus accesorios no deben ser
inferiores a los declarados para el sistema de tubos.

La superficie interior de los tubos no debera presentar en ningln punto aristas, asperezas o
fisuras susceptibles de dafiar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o
usuarios.

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con uniéon roscada utilizados en las
instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423, o equivalente. Para los tubos
enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4, o
equivalente. Para el resto de los tubos, las dimensiones seran las establecidas en la norma
correspondiente de las citadas anteriormente. La denominacidn se realizard en funcién del didmetro
exterior.

El didmetro interior minimo debera ser declarado por el fabricante.

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para
cada tipo de tubo, se seguird lo establecido por la aplicacion de la Directiva de Productos de la

Construccion (89/106/CEE).

Tubos en canalizaciones fijas en superficie.

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberdn ser preferentemente rigidos y en casos
especiales podran usarse tubos curvables. Sus caracteristicas minimas seran las indicadas a
continuacion:

Caracteristica Codigo Grado
- Resistencia a la compresién 4 Fuerte
- Resistencia al impacto 3 Media
- Temperatura minima de instalacion y servicio 2 -59C
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- Temperatura maxima de instalacion y servicio
- Resistencia al curvado
- Propiedades eléctricas

- Resistencia a la penetracion de objetos sdlidos4

- Resistencia a la penetracion del agua

cayendo verticalmente

cuando el sistema de tubos esta inclinado 15 ¢
- Resistencia a la corrosion de tubos metalicos

exterior media

y compuestos

- Resistencia a la traccidn

- Resistencia a la propagacion de la llama
- Resistencia a las cargas suspendidas

Tubos en canalizaciones empotradas.

1
1-2
1-2
2
2
1

+ 60 °C
Rigido/curvable
Continuidad eléctrica/aislante
Contra objetos D31 mm
Contra gotas de agua

Proteccién interior vy

No declarada
No propagador
No declarada

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podran ser rigidos, curvables o

flexibles, con unas caracteristicas minimas indicadas a continuacion:

12/ Tubos empotrados en obras de fabrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la

construccion o canales protectoras de obra.

Caracteristica

- Resistencia a la compresion

- Resistencia al impacto

- Temperatura minima de instalacidn y servicio
- Temperatura maxima de instalacion y servicio
- Resistencia al curvado

especificadas

- Propiedades eléctricas

- Resistencia a la penetracidn de objetos sélidos4

- Resistencia a la penetracion del agua

cayendo verticalmente

cuando el sistema de tubos esta inclinado 15 ¢
- Resistencia a la corrosion de tubos metalicos

exterior media

y compuestos

- Resistencia a la traccién

- Resistencia a la propagacion de la llama
- Resistencia a las cargas suspendidas

Cédigo

2

2

2

1
1-2-3-4
0

2

2

1

Grado

Ligera
Ligera
-5¢C
+602C
Cualquiera de las

No declaradas
Contra objetos D31 mm
Contra gotas de agua

Proteccidn interior vy

No declarada
No propagador
No declarada
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22/ Tubos empotrados embebidos en hormigdn o canalizaciones precableadas.

Caracteristica Cadigo Grado

- Resistencia a la compresién 3 Media

- Resistencia al impacto 3 Media

- Temperatura minima de instalacion y servicio 2 -5¢C

- Temperatura maxima de instalacion y servicio 2 +90 C (+ 60 2C canal.
precabl. ordinarias)

- Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las
especificadas

- Propiedades eléctricas 0 No declaradas

- Resistencia a la penetracion de objetos sdlidos5 Protegido contra el polvo

- Resistencia a la penetracion del agua 3 Protegido contra el
agua en forma de lluvia - Resistencia a la corrosion de tubos metalicos 2

Proteccion interior y exterior media

y compuestos

- Resistencia a la traccién 0 No declarada

- Resistencia a la propagacion de la llama 1 No propagador

- Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire.

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentacion de maquinas o elementos de
movilidad restringida, los tubos serdn flexibles y sus caracteristicas minimas para instalaciones
ordinarias seran las indicadas a continuacion:

Caracteristica Cddigo Grado

- Resistencia a la compresién 4 Fuerte

- Resistencia al impacto 3 Media

- Temperatura minima de instalacion y servicio 2 -529C

- Temperatura maxima de instalacion y servicio 1 + 60 2C

- Resistencia al curvado 4 Flexible

- Propiedades eléctricas 1/2 Continuidad/aislado

- Resistencia a la penetracion de objetos solidos4 Contra objetos D31 mm

- Resistencia a la penetracidn del agua 2 Contra gotas de agua
cayendo verticalmente

cuando el sistema de tubos esta inclinado 152

- Resistencia a la corrosion de tubos metalicos 2 Proteccion interior
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mediana y exterior elevada
y compuestos
- Resistencia a la traccién
- Resistencia a la propagacion de la llama
- Resistencia a las cargas suspendidas

Ligera
No propagador
Ligera

Se recomienda no utilizar este tipo de instalacion para secciones nominales de conductor

superiores a 16 mma2.

Tubos en canalizaciones enterradas.

Las caracteristicas minimas de los tubos enterrados seran las siguientes:

Caracteristica

- Resistencia a la compresion

- Resistencia al impacto
Normal

- Temperatura minima de instalacion y servicio

- Temperatura maxima de instalacion y servicio

- Resistencia al curvado 1-2-3-4
especificadas

- Propiedades eléctricas 0

- Resistencia a la penetracidn de objetos sdlidos4

- Resistencia a la penetracion del agua
forma de lluvia

- Resistencia a la corrosion de tubos metalicos
exterior media

y compuestos

- Resistencia a la traccién

- Resistencia a la propagacion de la llama

- Resistencia a las cargas suspendidas

Notas:

- NA: No aplicable.

Cédigo

NA
NA

NA
NA

Grado

250N /450N /750 N
Ligero / Normal /

NA
NA
Cualquiera de las

No declaradas
Contra objetos D31 mm
Contra el agua en

Proteccidon interior vy
No declarada

No declarada
No declarada

- Para tubos embebidos en hormigdn aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero

aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal.

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas

superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo
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pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vias férreas.

Instalacién.

Los cables utilizados seran de tensidn asignada no inferior a 450/750 V.

El diametro exterior minimo de los tubos, en funcién del nimero y la seccién de los
conductores a conducir, se obtendra de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, asi como las
caracteristicas minimas segun el tipo de instalacidn.

Para la ejecucion de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendran en cuenta las
prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo lineas verticales y horizontales o paralelas
a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectua la instalacidn.

- Los tubos se unirdn entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la
continuidad de la proteccién que proporcionan a los conductores.

- Los tubos aislantes rigidos curvables en caliente podran ser ensamblados entre si en
caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unién estanca.

- Las curvas practicadas en los tubos serdn continuas y no originaran reducciones de seccion
inadmisibles. Los radios minimos de curvatura para cada clase de tubo seran los especificados por el
fabricante conforme a UNE-EN o equivalente.

- Serd posible la facil introduccién y retirada de los conductores en los tubos después de
colocarlos vy fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren
convenientes, que en tramos rectos no estardn separados entre si mas de 15 metros. El nimero de
curvas en angulo situadas entre dos registros consecutivos no sera superior a 3. Los conductores se
alojaran normalmente en los tubos después de colocados éstos.

- Los registros podran estar destinados Unicamente a facilitar la introduccion y retirada de los
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivacidn.

- Las conexiones entre conductores se realizardn en el interior de cajas apropiadas de
material aislante y no propagador de la llama. Si son metdlicas estaran protegidas contra la
corrosion. Las dimensiones de estas cajas serdn tales que permitan alojar holgadamente todos los
conductores que deban contener. Su profundidad serd al menos igual al didmetro del tubo mayor
mas un 50 % del mismo, con un minimo de 40 mm. Su didmetro o lado interior minimo sera de 60
mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexién, deberdn
emplearse prensaestopas o racores adecuados.

- En los tubos metdlicos sin aislamiento interior, se tendrd en cuenta la posibilidad de que se
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegird convenientemente el
trazado de su instalacién, previendo la evacuacion y estableciendo una ventilacién apropiada en el
interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T"
de la que uno de los brazos no se emplea.

PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA SALA DE BAILE DE LA LOCALIDAD DE SUDANELL 31



Financiade por L 4 4
m la Unién Europea .}ﬁ: BT D e ,‘. IDAE | I Plan de Recuperacidn, £
MostGenerationEL) e I W Transformacion y Resiliencia DUS

Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea - Next Generation EU

DOCUMENTO 4. PLIEGO DE CONDICIONES

- Los tubos metdlicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica
debera quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metalicos flexibles, es
necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10
metros.

- No podran utilizarse los tubos metalicos como conductores de proteccién o de neutro.

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendran en cuenta, ademas, las
siguientes prescripciones:

- Los tubos se fijardn a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas
contra la corrosién y sdlidamente sujetas. La distancia entre éstas serd, como maximo, de 0,50
metros. Se dispondrdn fijaciones de una y otra parte en los cambios de direccién, en los empalmes y
en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.

- Los tubos se colocardn adaptandose a la superficie sobre la que se instalan, curvandose o
usando los accesorios necesarios.

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la linea que une los
puntos extremos no serdn superiores al 2 por 100.

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura minima de 2,50
metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales dafios mecanicos.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrdn en cuenta, ademas, las
siguientes prescripciones:

- En la instalacidn de los tubos en el interior de los elementos de la construccién, las rozas no
pondran en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las
rozas seran suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centimetro de
espesor, como minimo. En los angulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centimetros.

- No se instalardn entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalacion eléctrica de
las plantas inferiores.

- Para la instalacién correspondiente a la propia planta, Unicamente podran instalarse, entre
forjado y revestimiento, tubos que deberan quedar recubiertos por una capa de hormigén o mortero
de 1 centimetro de espesor, como minimo, ademads del revestimiento.

- En los cambios de direccién, los tubos estaran convenientemente curvados o bien provistos
de codos o "T" apropiados, pero en este ultimo caso sélo se admitiran los provistos de tapas de
registro.

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexién quedaran accesibles y desmontables una
vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedaran enrasados con la superficie exterior del
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y
practicable.

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los
recorridos horizontales a 50 centimetros como maximo, de suelo o techos y los verticales a una
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distancia de los angulos de esquinas no superior a 20 centimetros.

2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES.

Estas instalaciones se establecerdn con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1
kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).

Para la ejecucidn de las canalizaciones se tendrdn en cuenta las siguientes prescripciones:

- Se fijardn sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no
perjudiquen las cubiertas de los mismos.

- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso,
los puntos de fijacidon de los mismos estaran suficientemente préoximos. La distancia entre dos puntos
de fijacidn sucesivos, no excedera de 0,40 metros.

- Cuando los cables deban disponer de proteccién mecanica por el lugar y condiciones de
instalacion en que se efectle la misma, se utilizardn cables armados. En caso de no utilizar estos
cables, se establecera una proteccidn mecdnica complementaria sobre los mismos.

- Se evitara curvar los cables con un radio demasiado pequefio y salvo prescripcién en contra
fijada en la Norma UNE, o equivalente, correspondiente al cable utilizado, este radio no sera inferior
a 10 veces el didametro exterior del cable.

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrdn efectuar por la parte
anterior o posterior a éstas, dejando una distancia minima de 3 cm entre la superficie exterior de la
canalizacion no eléctrica y la cubierta de los

cables cuando el cruce se efectue por la parte anterior de aquélla.

- Los extremos de los cables serdn estancos cuando las caracteristicas de los locales o
emplazamientos asi lo exijan, utilizandose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La
estanqueidad podrd quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.

- Los empalmes y conexiones se haran por medio de cajas o dispositivos equivalentes
provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la proteccion mecanica
establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificacion en caso
necesario.

2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS.

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberan ir bajo
tubo salvo que tengan cubierta y una tension asignada 0,6/1kV, se estableceran de acuerdo con lo
sefialado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS.

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables
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armados o con aislamiento mineral). La temperatura minima y maxima de instalacion y servicio serd
de -52C y 902C respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno).

2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION.

Los cables utilizados seran de tension asignada no inferior a 450/750 V.

Los cables o tubos podran instalarse directamente en los huecos de la construccién con la
condicién de que sean no propagadores de la llama.

Los huecos en la construcciéon admisibles para estas canalizaciones podran estar dispuestos
en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien
estaran comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con
camaras de aire.

La seccién de los huecos serd, como minimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o
tubos, y su dimensidn mas pequefia no serd inferior a dos veces el didmetro exterior de mayor
seccion de éstos, con un minimo de 20 milimetros.

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales
inmediatos, tendran suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.

Se evitardn, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de
direccion de los mismos en un nimero elevado o de pequefio radio de curvatura.

La canalizacidon podrd ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destruccién
parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones.

Los empalmes y derivaciones de los cables serdn accesibles, disponiéndose para ellos las
cajas de derivacién adecuadas.

Se evitara que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan
penetrar en el interior del hueco, prestando especial atencién a la impermeabilidad de sus muros
exteriores, asi como a la proximidad de tuberias de conduccion de liquidos, penetracion de agua al
efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulacion de aquélla en partes bajas del hueco, etc.

2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS.

La canal protectora es un material de instalacion constituido por un perfil de paredes
perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los
cables utilizados seran de tensidn asignada no inferior a 450/750 V.
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Las canales protectoras tendrdn un grado de proteccidon IP4X y estaran clasificadas
como "canales con tapa de acceso que sélo pueden abrirse con herramientas". En su interior se
podran colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y
control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podran
realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendran unas
caracteristicas minimas indicadas a continuacioén:

Caracteristica Grado

Dimension del lado mayor de £16 mm >16 mm

la seccidn transversal

- Resistencia al impacto Muy ligera Media

- Temperatura minima de +15°9C -5¢C

instalacion y servicio

- Temperatura maxima de + 60 2C + 60 2C

instalacion y servicio

- Propiedades eléctricas Aislante Continuidad
eléctrica/aislante

- Resistencia a la penetracion 4 No inferior a 2

de objetos sélidos

- Resistencia a la penetracion No declarada

de agua

- Resistencia a la propagacion No propagador

de la llama

El cumplimiento de estas caracteristicas se realizard segun los ensayos indicados en las
normas UNE-EN 501085 o equivalente.

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberdn tener unas caracteristicas
minimas de resistencia al impacto, de temperatura minima y maxima de instalacion y servicio, de
resistencia a la penetracion de objetos sélidos y de resistencia a la penetracion de agua, adecuadas a
las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serdn no propagadoras de
la llama. Dichas caracteristicas seran conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085 o
equivalente.

El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo preferentemente lineas verticales y
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectua la
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instalacion.

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su
continuidad eléctrica quedara convenientemente asegurada.

La tapa de las canales quedara siempre accesible.

2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS.

Estas canalizaciones estan constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podran
utilizarse Unicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente
himedos o polvorientos. Los cables serén de tensidn asignada no inferior a 450/750 V.

Las molduras cumpliran las siguientes condiciones:

- Las ranuras tendran unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a
los conductores o cables. En principio, no se colocard mas de un conductor por ranura, admitiéndose,
no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura
presente dimensiones adecuadas para ello.

- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rigidos de seccion igual o inferior a 6
mm?2 seran, como minimo, de 6 mm.

Para la instalacion de las molduras se tendra en cuenta:

- Las molduras no presentaran discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a
la proteccién mecanica de los conductores. En los cambios de direccidn, los dngulos de las ranuras
seran obtusos.

- Las canalizaciones podran colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los
rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estard, como minimo, a 10 cm por
encima del suelo.

- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado mas bajo estara, como
minimo, a 1,5 cm por encima del suelo.

- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso
(agua, gas, etc.), se utilizara una moldura especialmente concebida para estos cruces o
preferentemente un tubo rigido empotrado que sobresaldrd por una y otra parte del cruce. La
separacion entre dos canalizaciones que se crucen serd, como minimo de 1 cm en el caso de utilizar
molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rigidos empotrados.
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- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hara mediante dispositivos de conexidn
con tornillo o sistemas equivalentes.

- Las molduras no estaran totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles,
tapicerias o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.

- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared
estd suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separaran de la pared por medio de un

producto hidréfugo.

2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS.

Sélo se utilizardn conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con
aislamiento mineral), unipolares o multipolares segiin norma UNE 20.460 -5-52 o equivalente.

El material usado para la fabricacion sera acero laminado de primera calidad, galvanizado por
inmersion. La anchura de las canaletas serd de 100 mm como minimo, con incrementos de 100 en
100 mm. La longitud de los tramos rectos sera de dos metros. El fabricante indicara en su catdlogo la
carga maxima admisible, en N/m, en funcién de la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los
accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendran la
misma calidad que la bandeja.

Las bandejas y sus accesorios se sujetardn a techos y paramentos mediante herrajes de
suspensidn, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estaran
perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.

No se permitird la unién entre bandejas o la fijacién de las mismas a los soportes por medio
de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unién y tornilleria cadmiada. Para las uniones o

derivaciones de lineas se utilizaran cajas metdlicas que se fijaran a las bandejas.

2.9. NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO ELECTRICAS.

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondran de
forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia minima de 3 cm. En
caso de proximidad con conductos de calefaccién, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones
eléctricas se estableceran de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por
consiguiente, se mantendradn separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas
calorifugas.

Las canalizaciones eléctricas no se situaran por debajo de otras canalizaciones que puedan
dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conduccién de vapor, de agua, de gas, etc., a
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menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra
los efectos de estas condensaciones.

2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES.

Las canalizaciones deberan estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspeccién y
acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que mediante la
conveniente identificacién de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a
reparaciones, transformaciones, etc.

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construccioén,
tales como muros, tabiques y techos, no se dispondran empalmes o derivaciones de cables, estando
protegidas contra los deterioros mecanicos, las acciones quimicas y los efectos de la humedad.

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales
como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales humedos o

mojados, seran de material aislante.

3. CONDUCTORES.

Los conductores utilizados se regiran por las especificadores del proyecto, segln se indica en
Memoria, Planos y Mediciones.

3.1. MATERIALES.
Los conductores serdn de los siguientes tipos:

- De 450/750 V de tensidn nominal.

- Conductor: de cobre.

- Formacion: unipolares.

- Aislamiento: poli cloruro de vinilo (PVC).

- Tension de prueba: 2.500 V.

- Instalacién: bajo tubo.

- Normativa de aplicacion: UNE 21.031 o equivalente.

-De 0,6/1 kV de tensién nominal.

- Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto).
- Formacion: uni-bi-tri-tetrapolares.

- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE).

- Tension de prueba: 4.000 V.

- Instalacion: al aire o en bandeja.
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- Normativa de aplicacién: UNE 21.123 o equivalente.

Los conductores de cobre electrolitico se fabricardn de calidad y resistencia mecanica
uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 2C serd del 98 % al 100 %. Iran provistos de bafio de
recubrimiento de estafio, que debera resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo
estanado se le da la forma de circulo de didmetro equivalente a 20 o 30 veces el diametro del hilo, a
continuaciéon de lo cual se sumerge durante un minuto en una solucién de acido hidrocloridrico de
1,088 de peso especifico a una temperatura de 20 2C. Esta operacidn se efectuara dos veces, después
de lo cual no deberdn apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad minima del aislamiento de
los conductores serd de 500 V.

Los conductores de seccién igual o superior a 6 mm?2 deberan estar constituidos por cable
obtenido por trenzado de hilo de cobre del didametro correspondiente a la seccidn del conductor de
que se trate.

3.2. DIMENSIONADO.

Para la seleccion de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usara el mas
desfavorable entre los siguientes criterios:

- Intensidad maxima admisible. Como intensidad se tomara la propia de cada carga. Partiendo
de las intensidades nominales asi establecidas, se elegira la seccién del cable que admita esa
intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension ITC-BT-
19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes correctores segun las
condiciones de la instalacién. En cuanto a coeficientes de mayoracién de la carga, se deberan tener
presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de
motor.

- Caida de tensién en servicio. La seccion de los conductores a utilizar se determinara de
forma que la caida de tensidn entre el origen de la instalacion y cualquier punto de utilizacidn, sea
menor del 3 % de la tensién nominal en el origen de la instalacion, para alumbrado, y del 5 % para los
demds usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar
simultdneamente. Para la derivacion individual la caida de tension maxima admisible sera del 1,5 %.
El valor de la caida de tensiéon podra compensarse entre la de la instalacién interior y la de la
derivacion individual, de forma que la caida de tensidn total sea inferior a la suma de los valores
limites especificados para ambas.

- Caida de tension transitoria. La caida de tensién en todo el sistema durante el arranque de
motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexion de los
contactores, parpadeo de alumbrado, etc.
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La seccion del conductor neutro sera la especificada en la Instruccion ITC-BT-07, apartado 1,
en funcién de la seccién de los conductores de fase o polares de la instalacién.

Los conductores de proteccién seran del mismo tipo que los conductores activos
especificados en el apartado anterior, y tendrdn una seccién minima igual a la fijada por la tabla 2 de
la ITC-BT-18, en funcién de la seccién de los conductores de fase o polares de la instalacion. Se
podran instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose
a este respecto lo que sefialen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energia.

3.3. IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES.

Las canalizaciones eléctricas se establecerdn de forma que por conveniente identificacion de
sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones,
etc.

Los conductores de la instalacion deben ser facilmente identificables, especialmente por lo
que respecta al conductor neutro y al conductor de proteccidn. Esta identificacion se realizara por los
colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalacién o se prevea
para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificaran éstos por el color
azul claro. Al conductor de proteccidon se le identificard por el color verde-amarillo. Todos los
conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se
identificaran por los colores marrdn, negro o gris.

3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.

Las instalaciones deberan presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los
valores indicados en la tabla siguiente:

Tension nominal instalacién Tension ensayo corriente continua (V) Resistencia de
aislamiento (MW)

MBTS o MBTP 250 30,25
£500V 500 30,50
>500V 1000 $1,00

La rigidez dieléctrica serd tal que, desconectados los aparatos de utilizacidon
(receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tension de 2U + 1000 V a frecuencia industrial,
siendo U la tensién maxima de servicio expresada en voltios, y con un minimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no seran superiores, para el conjunto de la instalacidon o para
cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su proteccion, a la sensibilidad que
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presenten los interruptores diferenciales instalados como proteccidén contra los contactos indirectos.

4. CAJAS DE EMPALME.

Las conexiones entre conductores se realizardan en el interior de cajas apropiadas de
material pldstico resistente incombustible o metdlicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente y
protegidas contra la oxidacién. Las dimensiones de estas cajas seran tales que permitan alojar
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad sera igual, por lo menos, a
una vez y media el didmetro del tubo mayor, con un minimo de 40 mm; el lado o didmetro de la caja
sera de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de
conexién, deberdan emplearse prensaestopas adecuados. En ningln caso se permitird la unién de
conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los
conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de conexién.

Los conductos se fijaran firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso,
mediante contratuercas y casquillos. Se tendra cuidado de que quede al descubierto el nimero total
de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo
del conducto, después de lo cual se apretara la contratuerca para poner firmemente el casquillo en
contacto eléctrico con la caja.

Los conductos y cajas se sujetaran por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por
medio de pernos de expansidon en hormigdn y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos
de fiador de tipo tornillo se usaran en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se
precise desmontar la instalacidn, y los pernos de expansion seran de apertura efectiva. Seran de
construccion sélida y capaces de resistir una traccién minima de 20 kg. No se hara uso de clavos por
medio de sujecion de cajas o conductos.

5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE.

Los interruptores y conmutadores cortardn la corriente maxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de toma una posicidon intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante. Las
dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda exceder de 65 2C en
ninguna de sus piezas. Su construccidon serd tal que permita realizar un nimero total de 10.000
maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensién de trabajo. Llevaran marcada su
intensidad y tensiones nominales, y estaran probadas a una tension de 500 a 1.000 voltios.

Las tomas de corriente seran de material aislante, llevaran marcadas su intensidad y tensidn
nominales de trabajo y dispondran, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.

Todos ellos irdn instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma
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gue al exterior sdlo podra aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora.

En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojardn en la misma caja, la cual
debera estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos.

6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION.

6.1. CUADROS ELECTRICOS.

Todos los cuadros eléctricos serdn nuevos y se entregaran en obra sin ningun defecto.
Estaran disefiados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construiran de acuerdo con
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidon y con las recomendaciones de la Comision
Electrotécnica Internacional (CEl).

Cada circuito en salida de cuadro estara protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La
proteccion contra corrientes de defecto hacia tierra se hara por circuito o grupo de circuitos segun se
indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada,
segun ITC-BT-24.

Los cuadros seran adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones maximas
admitidas de tensién y frecuencia seran del + 5 % sobre el valor nominal.

Los cuadros seran disefiados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la
humedad, ensamblados y cableados totalmente en fabrica, y estaran constituidos por una estructura
metdlica de perfiles laminados en frio, adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de
cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea
mecanicamente resistente y no inflamable.

Alternativamente, la cabina de los cuadros podra estar constituida por médulos de material
plastico, con la parte frontal transparente.

Las puertas estaran provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar,
para evitar la entrada de polvo.

Todos los cables se instalaran dentro de canaletas provistas de tapa desmontable. Los cables
de fuerza irdn en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mandoy
control.

Los aparatos se montaran dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una
distancia minima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca
inferior a la cuarta parte de la dimensidn del aparato en la direccién considerada.
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La profundidad de los cuadros serd de 500 mm vy su altura y anchura la necesaria para la
colocaciéon de los componentes e igual a un multiplo entero del médulo del fabricante. Los cuadros
estaran disefiados para poder ser ampliados por ambos extremos.

Los aparatos indicadores (lamparas, amperimetros, voltimetros, etc), dispositivos de mando
(pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles sindpticos, etc, se montaran sobre la parte
frontal de los cuadros.

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, seran accesibles desde el exterior por el
frente.

El cableado interior de los cuadros se llevara hasta una regleta de bornas situada junto a las
entradas de los cables desde el exterior.

Las partes metdlicas de la envoltura de los cuadros se protegeran contra la corrosion por
medio de una imprimacién a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado
de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Direccién Técnica durante el
transcurso de la instalacion.

La construccién y disefio de los cuadros deberan proporcionar seguridad al personal y
garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular:

- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento
estando el cuadro en servicio no tendran piezas en tensién al descubierto.

- el cuadro y todos sus componentes seran capaces de soportar las corrientes de cortocircuito
(kA) segun especificaciones resefiadas en planos y mediciones.

6.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS.

En el origen de la instalacién y lo mds cerca posible del punto de alimentacidn a la misma, se
colocard el cuadro general de mando y proteccién, en el que se dispondra un interruptor general de
corte unipolar, asi como dispositivos de protecciéon contra sobreintensidades de cada uno de los
circuitos que parten de dicho cuadro.

y sistema de corte electromagnético para la proteccién a cortocircuitos.

En general, los dispositivos destinados a la proteccion de los circuitos se instalaran en el
origen de éstos, asi como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios
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debidos a seccidn, condiciones de instalacidn, sistema de ejecucidn o tipo de conductores utilizados.
No obstante, no se exige instalar dispositivos de proteccién en el origen de un circuito en que se
presente una disminucién de la intensidad admisible en el mismo, cuando su proteccién quede
asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente.

Los interruptores seran de ruptura al aire y de disparo libre y tendrdn un indicador de
posicion. El accionamiento serd directo por polos con mecanismos de cierre por energia acumulada.
El accionamiento serd manual o manual y eléctrico, segun se indique en el esquema o sea necesario
por necesidades de automatismo. Llevardn marcadas la intensidad y tension nominales de
funcionamiento, asi como el signo indicador de su desconexion.

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, serd selectivo con los interruptores
situados aguas abajo, tras él.

Los dispositivos de proteccion de los interruptores seran relés de accidn directa.

6.3. GUARDAMOTORES.

Los contactores guardamotores seran adecuados para el arranque directo de motores, con
corriente de arranque mdaxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexidn igual a la nominal.

La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en
condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha

normal) sera de al menos 500.000 maniobras.

La proteccion contra sobrecargas se hard por medio de relés térmicos para las tres fases, con
rearme manual accionable desde el interior del cuadro.

En caso de arranque duro, de larga duracidn, se instalaran relés térmicos de caracteristica
retardada. En ningln caso se permitira cortocircuitar el relé durante el arranque.

La verificacidon del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hara
haciendo girar el motor a plena carga en monofasico; la desconexién debera tener lugar al cabo de

algunos minutos.

Cada contactor llevard dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos
para enclavamientos con otros aparatos.

6.4. FUSIBLES.

Los fusibles seran de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de accién lenta
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cuando vayan instalados en circuitos de proteccién de motores.

Los fusibles de proteccion de circuitos de control o de consumidores 6hmicos seran de alta
capacidad ruptura y de accién répida.

Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y estaran construidos de tal forma
gue no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevaran marcadas la intensidad y tensidn nominales de

trabajo.

No seran admisibles elementos en los que la reposicion del fusible pueda suponer un peligro
de accidente. Estard montado sobre una empufiadura que pueda ser retirada facilmente de la base.

6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES.

12/ La proteccidn contra contactos directos se asegurara adoptando las siguientes medidas:

Proteccidn por aislamiento de las partes activas.

Las partes activas deberdn estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado
mas que destruyéndolo.

Proteccidn por medio de barreras o envolventes.

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrds de barreras
gue posean, como minimo, el grado de proteccidn IP XXB, segin UNE20.324 o equivalente. Si se
necesitan aberturas mayores para la reparacidon de piezas o para el buen funcionamiento de los
equipos, se adoptardn precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales
domésticos toquen las partes activas y se garantizara que las personas sean conscientes del hecho de
que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son facilmente
accesibles, deben responder como minimo al grado de proteccién IP4X o IP XXD.

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y
durabilidad suficientes para mantener los grados de proteccion exigidos, con una separacién
suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las
influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas,
esto no debe ser posible mas que:
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- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;

- 0 bien, después de quitar la tensidn de las partes activas protegidas por estas barreras o
estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensidn hasta después de volver a colocar las
barreras o las envolventes;

- o0 bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como minimo el grado de
proteccion IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada mas que con la ayuda de una llave o de una
herramienta y que impida todo contacto con las partes activas.

Proteccidn complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.

Esta medida de proteccidon estd destinada solamente a complementar otras medidas de
proteccion contra los contactos directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial
asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de proteccion
complementaria en caso de fallo de otra medida de proteccion contra los contactos directos o en
caso de imprudencia de los usuarios.

29/ La proteccién contra contactos indirectos se conseguird mediante "corte automatico de la
alimentaciéon". Esta medida consiste en impedir, después de la aparicién de un fallo, que una tension
de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un
riesgo. La tensidn limite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones
normalesy a 24 V en locales humedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de proteccion,
deben ser interconectadas y unidas por un conductor de proteccidn a una misma toma de tierra. El
punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.

Se cumplird la siguiente condicién:

RaxlatU

dénde:

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de proteccién de
masas.

- la es la corriente que asegura el funcionamiento automatico del dispositivo de proteccion.
Cuando el dispositivo de proteccién es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente
diferencial-residual asignada.

- U es la tensién de contacto limite convencional (50 6 24V).
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6.6. SECCIONADORES.

Los seccionadores en carga seran de conexion y desconexién brusca, ambas independientes
de la accion del operador.

Los seccionadores serdn adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la
corriente nominal a tension nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7.

6.7. EMBARRADOS.

El embarrado principal constara de tres barras para las fases y una, con la mitad de la seccidn
de las fases, para el neutro. La barra de neutro debera ser seccionable a la entrada del cuadro.

Las barras seran de cobre electrolitico de alta conductividad y adecuadas para soportar la
intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos.

Se dispondra también de una barra independiente de tierra, de seccién adecuada para
proporcionar la puesta a tierra de las partes metalicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del

cuadro vy, si los hubiera, los conductores de proteccion de los cables en salida.

6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS.

Los cuadros irdan completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.

Se proveeran prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los
prensaestopas seran de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar.

Todos los aparatos y bornes iran debidamente identificados en el interior del cuadro
mediante nimeros que correspondan a la designacidn del esquema. Las etiquetas seran marcadas de
forma indeleble y facilmente legible.

En la parte frontal del cuadro se dispondran etiquetas de identificacién de los circuitos,
constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al
horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampacion en aluminio pulido. El fabricante
podra adoptar cualquier solucién para el material de las etiquetas, su soporte y la impresién, con tal
de que sea duradera y facilmente legible.

En cualquier caso, las etiquetas estardn marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre
fondo blanco.

7. RECEPTORES DE ALUMBRADO.
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Las luminarias seran conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-
EN 60598 o equivalente.

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben
exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar
empalmes intermedios y el esfuerzo deberd realizarse sobre un elemento distinto del borne de
conexion.

Las partes metdlicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase Il o Clase Ill, deberan
tener un elemento de conexidon para su puesta a tierra, que ird conectado de manera fiable y
permanente al conductor de proteccién del circuito.

El uso de lamparas de gases con descargas a alta tensién (nedn, etc), se permitird cuando su
ubicacién esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes
separadoras.

En instalaciones de iluminaciéon con l[dmparas de descarga realizadas en locales en los que
funcionen maquinas con movimiento alternativo o rotatorio rapido, se deberdn tomar las medidas
necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusién éptica originada por el efecto
estroboscdpico.

Los circuitos de alimentacién estaran previstos para transportar la carga debida a los propios
receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armdnicas y de arranque. Para receptores
con lamparas de descarga, la carga minima prevista en voltamperios sera de 1,8 veces la potencia en
vatios de las l[dmparas. En el caso de distribuciones monofasicas, el conductor neutro tendrd la
misma seccion que los de fase. Serd aceptable un coeficiente diferente para el cdlculo de la seccion
de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9
y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lamparas y las
corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente
serd el que resulte.

En el caso de receptores con ldmparas de descarga serd obligatoria la compensacidon del
factor de potencia hasta un valor minimo de 0,9.

En instalaciones con lamparas de muy baja tensidn (p.e. 12 V) debe preverse la utilizacion de
transformadores adecuados, para asegurar una adecuada proteccién térmica, contra cortocircuitos y
sobrecargas y contra los choques eléctricos.

Para los rétulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de
salida en vacio comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicara lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107 o
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equivalente.

8. RECEPTORES A MOTOR.

Los motores deben instalarse de manera que la aproximacion a sus partes en movimiento no
pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias facilmente
combustibles y se situaran de manera que no puedan provocar la ignicién de estas.

Los conductores de conexidon que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados
para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexion
qgue alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la
suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, mas la intensidad a
plena carga de todos los demas.

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus
fases, debiendo esta ultima proteccidon ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifasicos, el
riesgo de la falta de tensién en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-
triangulo, se asegurara la proteccidn, tanto para la conexion en estrella como en tridngulo.

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensién por un dispositivo de corte
automatico de la alimentacién, cuando el arranque espontdneo del motor, como consecuencia del
restablecimiento de la tensidn, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la
norma UNE 20.460 -4-45 o equivalente.

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se
pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalacion u ocasionasen perturbaciones
inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones.

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de
redstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relacion de corriente entre
el periodo de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, segun las
caracteristicas del motor que debe indicar su placa, sea superior

a la sefialada en el cuadro siguiente:

De 0,75 kW a 1,5 kw: 4,5
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0
De 5 kW a 15 kW: 2

Mas de 15 kW: 1,5

Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendran seis bornes de conexidn, con tensidn
de la red correspondiente a la conexién en triangulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes
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de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera que serd
siempre posible efectuar un arranque en estrella-triangulo del motor.

Los motores deberan cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la
asignacion de potencia a los diversos tamafios de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y
las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE especificas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111,
20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324 o equivalentes.

Para la instalacion en el suelo se usarda normalmente la forma constructiva B-3, con dos
platos de soporte, un extremo de eje libre y carcasa con patas. Para montaje vertical, los motores
llevaran cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la polea.

La clase de proteccion se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050, o equivalentes.
Todos los motores deberdn tener la clase de proteccion IP 44 (proteccién contra contactos
accidentales con herramienta y contra la penetracion de cuerpos sélidos con diametro mayor de 1
mm, proteccién contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier direccidn), excepto para
instalacion a la intemperie o en ambiente hiumedo o polvoriento y dentro de unidades de
tratamiento de aire, donde se usaran motores con clase de proteccién IP 54 (proteccién total contra
contactos involuntarios de cualquier clase, proteccidn contra depdsitos de polvo, proteccion contra
salpicaduras de agua proveniente de cualquier direccién).

Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeraciéon
de superficie.

Todos los motores deberan tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un
incremento maximo de temperatura de 80 2C sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 eC,
con un limite maximo de temperatura del devanado de 130 2C.

El didametro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base
estardn de acuerdo a las recomendaciones IEC.

La calidad de los materiales con los que estan fabricados los motores seran las que se indican
a continuacion:

- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeracidn.

- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolitico, montados en
estrecho contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el
exterior de la misma. La impregnacién del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendra
evitando la formacién de burbujas y deberd resistir las solicitaciones térmicas y dindmicas a las que
viene sometido.
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- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojara el devanado
secundario en forma de jaula de aleacién de aluminio, simple o doble.

- eje: de acero duro.

- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor,
o de plastico inyectado.

- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar
ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguiran las instrucciones del fabricante
en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricacion y su duracion).

- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios
roscados con prensa-estopas.

Para la correcta seleccion de un motor, que se harda par servicio continuo, deberan
considerarse todos y cada uno de los siguientes factores:

- potencia mdxima absorbida por la madquina accionada, incluidas las pérdidas por
transmision.

- velocidad de rotacion de la maquina accionada.

- caracteristicas de la acometida eléctrica (nimero de fases, tension y frecuencia).

- clase de proteccién (IP 44 o IP 54).

- clase de aislamiento (B o F).

- forma constructiva.

- temperatura maxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del
lugar de emplazamiento.

- momento de inercia de la maquina accionada y de la transmisién referido a la velocidad de
rotacién del motor.

- curva del par resistente en funcion de la velocidad.

Los motores podrdn admitir desviaciones de la tensién nominal de alimentacion
comprendidas entre el 5 % en mas o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores
al mencionado valor, la potencia del motor debera "decretarse" de forma proporcional, teniendo en
cuenta que, ademas, disminuira también el par de arranque proporcional al cuadrado de la tensidn.

Antes de conectar un motor a la red de alimentacién, deberd comprobarse que la resistencia
de aislamiento del bobinado estatdrico sea superior a 1,5 megahomios. En caso de que sea inferior,
el motor serd rechazado por la DO y debera ser secado en un taller especializado, siguiendo las
instrucciones del fabricante, o sustituido por otro.
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El nimero de polos del motor se elegira de acuerdo a la velocidad de rotacidn de la maquina
accionada.

En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas
trapezoidales, el nimero de polos del motor se escogera de manera que la relacién entre velocidades
de rotacién del motor y del ventilador sea inferior a 2,5.

Todos los motores llevardn una placa de caracteristicas, situada en lugar visible y escrita de
forma indeleble, en la que aparecerdn, por lo menos, los siguientes datos:

- potencia del motor.

- velocidad de rotacion.

- intensidad de corriente a la(s) tensién(es) de funcionamiento.
- intensidad de arranque.

- tension(es) de funcionamiento.

- nombre del fabricante y modelo.

9. PUESTAS A TIERRA.

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensién que, con
respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metalicas, asegurar la actuacion
de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una averia en los materiales eléctricos
utilizados.

La puesta o conexidn a tierra es la unién eléctrica directa, sin fusibles ni proteccion alguna,
de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante
una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalacién de puesta a tierra se deberd conseguir que en el conjunto de
instalaciones, edificios y superficie préxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de
descarga de origen atmosférico.

La eleccidn e instalacidon de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales
que:

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de proteccion y de
funcionamiento de la instalacion y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro,
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecanicas y eléctricas.
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- La solidez o la proteccién mecénica quede asegurada con independencia de las condiciones
estimadas de influencias externas.

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrélisis que pudieran afectar a otras partes
metalicas.

9.1. UNIONES A TIERRA.

Tomas de tierra.

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:

- barras, tubos;

- pletinas, conductores desnudos;

- placas;

- anillos o mallas metalicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
- armaduras de hormigdn enterradas; con excepcion de las armaduras pretensadas;

- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados como electrodos seran de construccion y resistencia
eléctrica segun la clase 2 de la norma UNE 21.022 o equivalente.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la
posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climaticos, no aumenten
la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca sera inferior a
0,50 m.

Conductores de tierra.

La seccion de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, debera estar de acuerdo
con los valores indicados en la tabla siguiente. La seccidn no sera inferior a la minima exigida para los
conductores de proteccion.

Tipo Protegido mecdnicamente No protegido
mecanicamente

Protegido contra Igual a conductores 16 mm? Cu

la corrosion proteccion apdo. 7.7.1 16 mm? Acero
Galvanizado

No protegido contra 25 mm?2 Cu 25 mm?2 Cu

la corrosion

50 mm? Hierro

50 mm? Hierro
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* La proteccion contra la corrosion puede obtenerse mediante una envolvente.
Durante la ejecucién de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe
extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que

las conexiones, no dafien ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

Bornes de puesta a tierra.

En toda instalacion de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual
deben unirse los conductores siguientes:

- Los conductores de tierra.

- Los conductores de proteccion.

- Los conductores de unién equipotencial principal.

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que
permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar
combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un
atil, tiene que ser mecanicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

Conductores de proteccion.

Los conductores de proteccidn sirven para unir eléctricamente las masas de una instalacién
con el borne de tierra, con el fin de asegurar la proteccidén contra contactos indirectos.

Los conductores de proteccion tendran una seccion minima igual a la fijada en la tabla

siguiente:
Seccidn conductores fase (mm?) Seccidn conductores proteccién (mm?)
Sff£ 16 Sf
16<Sf£35 16
Sf>35 Sf/2

En todos los casos, los conductores de proteccidn que no forman parte de la canalizacién de
alimentacion seran de cobre con una seccion, al menos de:

- 2,5 mm2, si los conductores de proteccidn disponen de una proteccion mecanica.
-4 mmz2, si los conductores de proteccién no disponen de una proteccion mecanica.
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Como conductores de proteccion pueden utilizarse:

- conductores en los cables multiconductores, o

- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente comun con los conductores
activos, o

- conductores separados desnudos o aislados.

Ningln aparato debera ser intercalado en el conductor de proteccion. Las masas de los
equipos a unir con los conductores de proteccidon no deben ser conectadas en serie en un circuito de

proteccion.

10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA.

La aparamenta se sometera en fabrica a una serie de ensayos para comprobar que estan
libres de defectos mecanicos y eléctricos.

En particular se haran por lo menos las siguientes comprobaciones:

- Se medird la resistencia de aislamiento con relacidn a tierra y entre conductores, que tendra
un valor de al menos 0,50 Mohm.

- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuard aplicando una tension igual a dos veces
la tension nominal mas 1.000 voltios, con un minimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la
frecuencia nominal. Este ensayo se realizard estando los aparatos de interrupcion cerrados y los
cortocircuitos instalados como en servicio normal.

- Se inspeccionaran visualmente todos los aparatos y se comprobara el funcionamiento
mecanico de todas las partes mdviles.

- Se pondrd el cuadro de baja tensidn y se comprobarda que todos los relés actian
correctamente.

- Se calibraran y ajustaran todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados
por el fabricante.

Estas pruebas podran realizarse, a peticion de la DO, en presencia del técnico encargado por
la misma.

Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviard los protocolos de ensayo,
debidamente certificados por el fabricante, a la DO.
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11. CONTROL.

Se realizardn cuantos andlisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y
experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalacion que se ordenen por el Técnico
Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la direccién, con cargo a la
contrata.

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalacidn, todos los materiales a emplear, cuyas
caracteristicas técnicas, asi como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en
apartados anteriores, seran reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin
cuya aprobacion no podra procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta de proteccién o
aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberan ser retirados
inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituira su recepcion definitiva,
y el Técnico Director podra retirar en cualquier momento aquellos que presenten algin defecto no
apreciado anteriormente, aln a costa, si fuera preciso, de deshacer la instalacién o montaje
ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las
especificaciones de los materiales no cesard mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos
en los que se hayan empleado.

12. SEGURIDAD.

En general, basdndonos en la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales y las especificaciones
de las normas NTE, se cumpliran, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad:

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalacién eléctrica, tanto en la ejecuciéon de la
misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizaran sin tensién, asegurandonos la
inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medicién y comprobacion.

- En el lugar de trabajo se encontrara siempre un minimo de dos operarios.

- Se utilizaran guantes y herramientas aislantes.

- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, ademas de conectarlos a tierra cuando
asi lo precisen, estardn dotados de un grado de aislamiento Il, o estaran alimentados con una tension
inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad.

- Seran blogueados en posicién de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de

proteccion, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibicién de
maniobrarlo.
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- No se restablecerd el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no
exista peligro alguno.

- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensidon o en su
proximidad, usardn ropa sin accesorios metalicos y evitaran el uso innecesario de objetos de metal o
articulos inflamables; llevardn las herramientas o equipos en bolsas y utilizaran calzado aislante, al
menos, sin herrajes ni clavos en las suelas.

- Se cumplirdn asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado
cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que
sean de aplicacién.

13. LIMPIEZA.
Antes de la Recepcion provisional, los cuadros se limpiaran de polvo, pintura, cascarillas y de
cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al

exterior.

14. MANTENIMIENTO.

Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalacion, bien sea por causa de averias
o para efectuar modificaciones en la misma, deberan tenerse en cuenta todas las especificaciones
resefiadas en los apartados de ejecucién, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de
una instalacién nueva. Se aprovechara la ocasidon para comprobar el estado general de la instalacién,
sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de
caracteristicas similares a los reemplazados.

15. CRITERIOS DE MEDICION.

Las unidades de obra seran medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o
bien, en el caso de que ésta no sea suficiente explicita, en la forma resefiada en el Pliego Particular
de Condiciones que les sea de aplicacidn, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de
Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicaran los precios que figuren en el
Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y
el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones,
ademads de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna unidad de
obra no comprendida en el Proyecto, se formalizard el correspondiente precio contradictorio.

Los cables, bandejas y tubos se medirdn por unidad de longitud (metro), segin tipo vy
dimensiones.
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En la medicién se entenderan incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje

(grapas, terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivacion, etc), asi como la mano de obra para

el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepcién.

Los cuadros y receptores eléctricos se mediran por unidades montadas y conexionadas.

La conexién de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias,

aparatos de control, etc) serd efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor.

El transporte de los materiales en el interior de la obra estara a cargo de la EIM.

En Sudanell, a 30 de agosto de 2023.

El ingeniero industrial
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