
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipi  
LA CANONJA (Tarragonès) 
 
Data  
Maig de 2023 
 
Expedient 
2022 - 0020908 
 
 

 

PROJECTE  
Instal·lació fotovoltaica a l’Arxiu General de la 
Diputació de Tarragona per autoconsum 
individual. 
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PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA A L’ARXIU GENERAL DE LA CANONJA (TARRAGONÈS) Exp. 2022 - 0020908 
DIPUTACIÓ DE TARAGONA. SAM. Unitat d’Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643 Pàgina 3 de 19 
 

1.  DADES GENERALS 

1. 1.  OBJECTE, IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 
 

L'objecte del present projecte és descriure i definir les característiques tècniques que han de complir les 
instal·lacions per a la implantació d’una planta de producció d'energia elèctrica fotovoltaica a la coberta de 
l’edifici de l’arxiu general de la Diputació de Tarragona. 

L’edifici està situat al carrer Vilaseca núm. 28, nau 6 del municipi de La Canonja (Tarragonès)   . 

El projecte ha estat redactat per l’equip tècnic de la Unitat d’Arquitectura Municipal del Servei d’Assistència al 
Municipi (SAM) de la Diputació de Tarragona. 

L’autor del projecte és Davidt Gatell Anglès, arquitecte tècnic de la Unitat d'Arquitectura Municipal de la 
Diputació de Tarragona. 

 

1. 2.  RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 
 

Aquest projecte es complementa amb la següent documentació annexa: 

- Annex informe tècnic sobre la viabilitat de la capacitat de l’estructura de la coberta. 

- Annex càlculs de la instal·lació fotovoltaica. 

- Planificació de l’obra 

- Fitxes de components 

 

2.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2. 1.  ANTECEDENTS I CONDICIONATS DE PARTIDA 
 

La Diputació de Tarragona, dins de les seves polítiques ambientals i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, en concret els ODS 7 i 12, energia neta i 
assequible i consum i producció responsables, amb la implantació de la futura instal·lació solar fotovoltaica 
per autoconsum, assolirà part d’aquests. 

La Diputació de Tarragona vol impulsar el desenvolupament de les energies renovables, en aquest cas 
l'energia solar fotovoltaica d’autoconsum individual integrada a la coberta de l'edifici del l’arxiu general situat 
al municipi de la Canonja. 

El projecte proposat és una de les actuacions proposades per l’edifici de l’arxiu incloses dins del Pla de 
Transició Energètica dels edificis propis de la Diputació 2023-2030. 

 

2. 1. 1. Característiques i capacitat portant de la coberta 
 

L’edifici objecte del projecte es tracta d’una nau d’aproximadament 30 x 15,5 m de planta rectangular que 
forma part d’una gran illa de naus industrials, la construcció es desenvolupa en una planta baixa i una planta 
altell.  

La coberta on s’intal·larà la futura instal·lació fotovoltaica, està formada per bigues de gran cantell de formigó 
pretesat amb un llum de 15,5 m i un intereix de 7,50 m, entre les quals es cobreix l’espai amb una sitema de 
de plaques lleugeres corbades metàl·liques de 0,6mm i aïllament de llana de roca a l’interior.  

La coberta disposa de sis lluernaris on s’han substituït les plaques metàl·liques per panells translúcids de 
plàstic. En quatre d’aquests lluernaris posteriorment a la construcció de l’edifici s’hi va instal·lar un sistema de 
protecció solar a partir de bigues IPE-200 corbades entre les jàsseres de formigó pretesat i un emparrillat 
d’acer inoxidable.  
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L’any de construcció de la nau es data en el 2.006, segons dades del cadastre. 

Coordenades  

UTM-X = 347.306 

UTM-Y = 4.553.194 

Referència Cadastral: 7433501CF4573C0002EA 

S’adjunta informe tècnic sobre la viabilitat de la capacitat de l’estructura de la coberta. 

 

2. 1. 2. Dades elèctriques de la instal·lació o instal·lacions 
 

La instal·lació d’enllaç està formada per una escomesa i una derivació individual. Es disposa d’un armari 
exterior en la tanca que delimita la propietat que conté els fusibles de protecció i el comptador, situat a uns 
10m de la nau. La derivació individual des de l’armari de comptador fins el quadre general és soterrada. El 
quadre general es situa en la planta baixa, en una petita sala prop de l’entrada principal. Disposa d’un 
Interruptor general automàtic trifàsic de 63A.  

Les dades del subministrament elèctric de l’establiment on es pretén emplaçar la instal·lació FV són les 
següents: 

 

Establiment/Edifici   “Arxiu General”  

CUPS      ES0031408508902001QY0F  

Potència contractada    P1-P5: 23 kW  

     P6: 31,177 kW 

Ús principal     Arxiu 

 

Les dades que es disposen de consum elèctric de l’equipament que es vol beneficiar de la instal·lació FV és 
la següent: 

 

 

2. 2.  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

L'objecte del present projecte és descriure i definir les característiques tècniques que han de complir les 
instal·lacions per a la implantació d'una planta de producció d'energia elèctrica fotovoltaica a la coberta de 
l'edifici de l'Arxiu General de la Canonja. 

 
El projecte definirà les condicions tècniques bàsiques per a l'execució de la instal·lació fotovoltaica, garantint 
la seguretat de les persones en la seva execució. La instal·lació fotovoltaica està formada pels mòduls, 
estructura portant, canalitzacions, cablejat, inversors de corrent continu a alterna, proteccions, equips 
de monitoratge i equips de mesura. 
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El disseny de les instal·lacions s'ha basat a generar el màxim d'energia elèctrica amb l'espai disponible, per 
tal d'autoconsumir el màxim d'energia possible i, així reduir el consum d'energia elèctrica de la xarxa. No 
obstant això, segons les simulacions hi haurà una part d'excedents d'energia a la xarxa, que es compensaran 
a la factura elèctrica. 

 
L'abast del projecte compren la instal·lació dels components de la instal·lació fotovoltaica (els mòduls, 
l’inversor, cablejat, canalitzacions i proteccions), la instal·lació elèctrica d'interconnexió i l'estructura-suport 
dels mòduls i l'adequació de la subestructura metàl·lica existent. 

 

El projecte es planteja executar-lo en quatre fases constructives: 

1) TREBALLS PREVIS D’IMPLANTACIÓ 

2) ACONDICIONAMENT DE L’ESTRUCTURA METÀL·LICA EXISTENT EN COBERTA 

3) INSTAL·LACIÓ EXTERIOR EN COBERTA 

4) INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I DE MONOTORITZACIÓ A L’INTERIOR DE L’EDIFICI 

5) POSADA EN MARXA I LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 

 

2. 3.  JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

La intervenció contemplada en aquest projecte no altera ni modifica cap paràmetre urbanístic 

 

2. 4.  QUADRE DE SUPERFÍCIES 
 

La intervenció suposa una superficie de 88,18 m² (44 plaques) 

 

2. 5.  PRESSUPOST 

2. 5. 1. Imports 
 

El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL puja a la quantitat de CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS 

VUITANTA-NOU euros amb CINQUANTA-QUATRE cèntims (51.389,54€) 

El VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (sense IVA) puja a la quantitat de SEIXANTA-UN MIL CENT 
CINCUANTA-TRES euros amb CINQUANTA-CINC cèntims (61.153,55€). 

El PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA inclòs) puja a la quantitat de SETANTA-TRES MIL NOU-
CENTS NORANTA-CINC euros amb VUITANTA cèntims (73.995,80€) 
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2. 5. 2. Adequació als preus de mercat i desglossat del pressupost base de licitació 
 

Els preus d'aquest projecte s'han obtingut de les bases de preus de referència de l'Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC) que té en compte el mercat i els convenis laborals del sector. 

Les despeses directes i indirectes, les despeses generals i el benefici industrial s'han desglossat en el Resum 
del Pressupost d'aquest projecte. 

Totes les mans d'obra del projecte es preveuen sense distinció de gènere. 

Les categories professionals s'han desglossat en el capítol de Preus Unitaris del Pressupost d'aquest 
projecte. 

 

2. 5. 3. Revisió de preus 

La revisió de preus està regulada amb els termes que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic.  

- A l’article 89 “Procedència i límits” punt 5, estableix, a excepció de la previsió de la improcedència, que la 
revisió de preus tindrà lloc quan el contracte s’hagués executat almenys el 20 % del seu import i hagués 
transcorregut dos anys des de la seva adjudicació, de tal mode que ni el primer 20 % executat, ni els dos 
primers anys d’execució, comptats des de dita adjudicació, poden ser objecte de revisió.  

- A l’article 89 “Procedència i límits” punt 4, estableix que en el Plec de clàusules administratives particulars o 
en el contracte s’haurà de detallar, en el seu cas, la formula o sistema de revisió aplicable.  

 

2. 5. 4. Justificació de la no divisió en lots de l'objecte del contracte 
 

Aquest projecte no preveu la divisió en lots de l'objecte del contracte (obra), d'acord amb l'article 99 de la Llei 
9/2017 de Contractes del Sector Públic, pels següent motius: 

La realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultaria la 
correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic. 

En el cas de que els lots provinguessin d'una divisió "vertical", de l'actuació objecte del contracte, en 
superfícies o zones, apareixeria la dificultat d'executar de manera constructivament continua, homogènia i 
correcta les partides d'obra comunes. 

En el cas de que els lots provinguessin d'una divisió "horitzontal", de l'actuació del contracte, en capítols o 
partides d'obra, apareixeria la dificultat d'executar les mateixes de manera autònoma i correcta, en estar 
constructivament molt relacionades entre elles. 

3.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Segons l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, s’exigeix la 
classificació per a contractar amb les Administracions Públiques l’execució de contractes d’obres per un 
imports igual o superior a 500.000 €.  

El pressupost de les obres és el següent:  

Pressupost de les obres: 61.153,55€ (sense IVA).  

No es necessària la classificació del contractista, atès que no es supera l’import de 500.000 € (sense IVA). 

A efectes d'acreditació de la solvència del contractista la classificació és la següent: Grup I, Subgrup 8, 
Categoria 1. 

 

4.  SERVEIS AFECTATS  

Durant l’execució del projecte no es preveu l’afecció de serveis, tanmateix; el servei de subministrament 
elèctric tindrà petits talls esporàdics que preferentment es realitzaran a partir de les 15:30h per no afectar el 
funcionament de l’Arxiu General. 
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5.  TERMINIS D’INICI, D’EXECUCIÓ I DE GARANTIA  

L'obra es considera iniciada el dia de la signatura de l'Acta de Comprovació del replanteig. Aquesta 
s'ha d'aixecar el dia que designi la Direcció Facultativa, una vegada formalitzat el contracte de 
l'obra, i sempre dins del mes següent a aquesta data. 
 
L'Adjudicatari ha d'acabar la totalitat dels treballs d'aquest projecte dins dels 3 MESOS següents a 
la data de l'Acta de comprovació del replanteig. 
 
A partir de la data de l'Acta de Recepció de l'obra comença a comptar-se el termini de garantia que 
és de VINT-I-QUATRE MESOS, durant el qual és a compte i risc del contractista la conservació i 
entrenament de les obres per ell realitzades. 
 
 
 
Tarragona, a data de la signatura electrònica 

L’Arquitecte Tècnic 

 

 
 

David Gatell Angles 
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6.  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

6. 1.  TREBALLS PREVIS D’IMPLANTACIÓ 

 

Previ a l’inici dels treballs s’implantaran els sistemes per realitzar els treballs en alçada de forma segura 
consistents en: 

El muntatge en la zona interior on s’ha de fer el traspàs entre la instal·lació elèctrica interior i la exterior amb 
d’una bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases 
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, 
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, amarradors cada 20 m2 de 
parament, amb tots els elements de senyalització normalitzats. 

La implantació de la plataforma elevadora telescòpica articulada per poder accedir a la coberta, 
autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, degudament 
senyalitzada. 

La protecció dels lluernaris existents en coberta mitjançant la instal·lació d’una xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada 
amb fleix i tacs d'expansió. 

Instal·lació d’una línia de vida fixa horitzontal en coberta formada per un conjunt d'elements d’extrems amb  
terminals d'acer inoxidable, amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un 
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons 
UNE_EN 795/A1 els elements de suport intermedis necessaris i cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de 
diàmetre i composició 7x19+0, homologat i tesat. 

Instal·lació de plaques amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols 
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1. 

 

6. 2.  CONDICIONAMENT DE L’ESTRUCTURA METÀL·LICA EXISTENT EN COBERTA 

 

Per tal d’aprofitar la subestructura auxiliar (bigues IPE-200 corbades existents sobre coberta) i, donat l’estat 
de corrosió que preseta el seu revestiment caldrà realitzar les següents tasques d’acondicionament previ al 
muntatge de la nova instal·lació fotovoltaica: 

Desmuntatge i muntatge de relliga (tramex) i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la 
seva posterior col·locació un cop pintada l'estructura d'acer existent. 

Posteriorment es netejarà i prepararà la superfície de perfils laminats d'acer corbats existents fins a un grau 
de preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega 
manual de runa sobre contenidor, prèviament s’haurà de protegir la zona de treball amb un tendal de lona de 
polietilè.  

Finalment es pintarà tot el conjunt de bigues de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació 
antioxidant i dues d'acabat. 

 
Estructura existent a decapar i repintar. 
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6. 3.  ESTRUCTURA 

 

Per utilitzar l’estructura d’ombracle existent com a suport de les noves plaques fotovoltaiques, prèviament 
caldrà executar els reforços estructurals amb la subestructura proposada segons el càlcul annex. 

Perfils trava IPE 140 i IPE 200 amb acer S275J2, en perfils laminats en calent treballats a taller, amb neteja i 
preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma 
UNE-EN ISO 8501-1, col·locats a l'obra amb soldadura i cargols. (inclòs part proporcional de mesuraments i 
extracció de plantilles) 

Per a fixar els panells en coberta sobre l’estructura de perfils d’acer es farà mitjançant la fixació d’una 
estructura de suport, de perfils d'alumini extruït, de la firma Solarstem o equivalent, composada per perfil ALU 
6082T6 PS 100 6300mm, conjunt guia connexió amb perfil PS200, conjunt M.FIT brida 50mm i MARCO 31-
50 T-SLOT, pletina de suport de perfil 82x40x5mm INOX, Solarstem comp. guia Tor. cap martell 8*20, 
solarstem comp. guia Fem. DIN6923 M8, inox torn arandela super ampla DIN440 M8 A4. 

Per a comunicar la instal·lació elèctrica interior amb l’exterior caldrà practicar un forat en el mur de tancament 
de façana per al pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 cm, amb equips per a tall/broca de diamant. 

 

6. 4.  INSTAL·LACIÓ EXTERIOR EN COBERTA 

 

La part d’instal·lació exterior de la coberta estarà formada per 44 mòduls fotovoltaics monocristal·lins per a 
instal·lació connectada a xarxa, d’1,752 x 1,144 m i potència pic 405 Wp de la marca ALEO SOLAR model 
LEO 395-410W L64S405 Premium PV Panel o equivalent, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre 
trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 20,2%, 
amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de perfils d'alumini extruït, 
per a col·locar sobre coberta inclinada.  

En els 8 panells amb l’orientació més desfavorable de cada bloc de coberta s’instal·larà un aparell 
optimitzador d'ombres per a maximitzar el rendiment energètic dels panell solars. 

Els mòduls hauran de complir les normatives IEC 61215, UNE-EN 61215 i estaran certificats per una entitat o 
organisme reconegut.  
 
En el Plec de Condicions Tècniques s'assenyalen les característiques constructives i de funcionament que ha 
de complir aquest component. 
 
Mòdul fotovoltaic  
Les especificacions tècniques dels mòduls seleccionats per a 
una radiació estàndard de 1000W/m² i una temperatura de 
cèl·lula de 25ºC, són les següents:  
Mòdul LEO 395-410W L64S405 

 

Potència pic [W]  405  
Tipus de cèl·lula  Monocristal·lines  
Tensió en punt de màxima potència (Vmppt) [V]  31,34  
Intensitat en el punt de màxima potència (Imppt) [A]  12,92  
Tensió en circuit obert (Voc) [V]  37,20  
Intensitat de curtcircuit (Isc) [A]  13,55  
Eficiència [%]  20,20  
Coeficient de temperatura de Pmax [%/ºC]  -0,34  
Coeficient de temperatura de Voc [%/ºC]  -0,26  
Coeficient de temperatura de Isc [%/ºC]  0,03  
Alçada [mm]  1752  
Ample [mm]  1144  
Profunditat [mm]  40  
Pes [kg]  22  
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6. 5.  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I DE MONOTORITZACIÓ A L’INTERIOR DE L’EDIFICI 

 

Les actuacions a realitzar durant l’execució d’aquesta fase de l’obra consisteixen a:  

 Traçat de la línia de terra i piqueta de terra de la instal·lació fotovoltaica.  

 Traçat de la línia elèctrica fotovoltaica de CC des del camp fotovoltaic fins a l'inversor.  

 Traçat de línia elèctrica fotovoltaica de CA des de l'inversor fins al punt de connexió.  

 Aparellatge elèctric del punt de connexió i comptador.  

 Instal·lació de l’inversor i caixa de proteccions. 

 Proves, posada en marxa d'instal·lació solar fotovoltaica, entrega de certificats i documentació de 
control de qualitat dels materials utilitzats. 

 Redacció del projecte de legalització, plànols AS BUILT, elaboració del certificat final d'obra i el 
certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió, llibre d'ús i manteniment, inscripció de la instal·lació, 
inclosos visats i taxes. 

 Inspecció incial reglamentària realitzat per un Organisme de  Control Acreditat fins a 100 kW. 

 

Aquesta instal·lació interior estarà formada pels següents elements:  

 

 Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic KOSTAL PIKO 15 o equivalent, 
potència nominal de sortida 22,5 kWp W, tensió nominal d'entrada 680 V, rendiment màxim de 
98,0%, grau de protecció IP-65. 

 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons 
norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de 
reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums. 

 Caixa general de protecció modular de polièster, amb porta i finestreta, de 310x246x148 mm GAVE 
slorartec o equivalent, de 40A, trifàsica, muntada superficialment. 1+1 strings, MMPPT 2, tensió 
màxima 1000V, amb protecció per fusible, protecció contra tensions Classe II PST31PV, tensió de 
règim perm. màx. (Uc) 1000VDC, corrent de descàrrega nominal (In) 20kA i corrent de descàrrega 
màx. (Imax) 40kA 

 Caixa general de protecció polièster, amb porta i finestreta, de 418x286x148 mm, GAVE slorartec o 
equivalent, de 15A -1000 V trifàsic, muntada superficialment.Interruptor diferencial RCCB 4P 
40A/30mA, Interruptor diferencial 40A, Protecció contra sobretensions Classe II PSTC440T, corrent 
de descàrrega nominal (In) 20 kA, corrent de descàrrega màxmima (lmax) 40 kA, Nivell de protecció 
In (Up) 1,5 kV i fusible DPS protegit. 

 Connector senzill aèri per a sistema de connexió ràpida, tipus mascle, de 3 pols, connectat a l'extrem 
del cable. 

 Transformador d'intensitat de nucli obert Carlo Gavazzi Toroidals CTA-5X.150A.5A. 

 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons 
norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de 
reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub rígid de 
PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió 
roscada i muntat superficialment. 

 Comptador d'energia intel·ligent KOSTAL SMART ENERGY METER o equivalent de 3 fases, 
multifunció, amb connexió a bus de cable, muntat a carril DIN i connectat amb cable per a transmissió 
de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta 
de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub. 
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Composició del generador fotovoltaic  
 
El generador fotovoltaic estarà composat per 2 camps de captació situats de forma coplanar a la coberta 
existent, els quals aniran connectats cada un a l’inversor especificat anteriorment. 

 

Configuració de les series o strings  

 

La configuració de les series o strings es resumeix en el quadre següent: 

Sèrie  Nº de 
mòduls  

P (W)  

1  22  8.910  
2  22  8.910  
Total  44  17.820  
 

Cada sèrie disposarà de fusibles de corrent continu i es disposarà de descarregadors de sobretensions 
transitòries per cada MPPT. Els inversors incorporaran un seccionador. En els esquemes unifilars adjunts es 
poden observar els calibres i tipus de protecció descrites. 

 

Disposició dels mòduls  

 

Els mòduls s’instal·laran a sobre d’una sub-estructura de forma coplanar a la coberta existent aprofitant 
l’estructura d’acer amb dues agrupacions de 22 mòduls cada una. 

Els panells es pujaran a coberta amb grua i s’hauran de distribuir per la coberta de manera que no es 
sobrecarregui la mateixa. Les plaques es recolzaran sobre dos carrils longitudinals. 

 

6. 5. 1. Estructura de suport 
 

L’estructura de suport de les plaques fotovoltaiques serà a base de perfils d'alumini extruït, de la firma 
Solarstem o equivalent, composada per perfils longitudinals ALU 6082T6 PS 100 6300mm, conjunt guia 
connexió amb perfil PS200, conjunt M.FIT brida 50mm i MARCO 31-50 T-SLOT, pletina de suport de perfil 
82x40x5mm INOX, comp. guia Tor. cap martell 8*20, comp. guia Fem. DIN6923 M8, inox torn arandela super 
ampla DIN440 M8 A4. 

 

6. 5. 2. Inversor 
 

L’inversor realitzarà la conversió del corrent continu proporcionada pel sistema de mòduls en energia alterna 
50 Hz per abocar-se a la xarxa.  
 
L’inversor serà trifàsic i incorpora els elements necessaris per a la detecció de defecte a terra, les proteccions 
de tensió i freqüència, i la funció de desconnexió-connexió automàtica en cas de pèrdua de tensió o 
freqüència de la xarxa, de manera que s'eviti el funcionament en illa de la instal·lació.  
 
El nombre de series i nombre de mòduls per cadena a connectar a cada inversor es realitzarà d'acord amb 
les recomanacions del fabricant, de manera que es procurarà que els punts d'operació i rendiments siguin 
òptims. En l’apartat de càlculs es descriuen el nombre de series i mòduls per cada inversor.  
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Els inversors estaran homologats i les seves característiques s'ajustaran al que estableix en el Plec de 
Condicions de l’IDAE. A més, la configuració escollida i les prestacions mínimes dels inversors han de complir 
el següent: 
 
- Potència de pic instal·lada per inversor dins de les recomanacions del fabricant.  
- Rendiment mínim 97%.  
- Coeficient de distorsió no lineal segons normativa.  
- Factor de potència> 0,98.  
- Autoconsum < 5 W.  
- Gamma de temperatura d'operació -20ºC a 55ºC.  

- Humitat ambient fins a 95%.  

- Capacitat de monitorització (Interface per a dades, interfície per a sensors ambientals, sistema d'alarma).  
 
En el cas que ens ocupa s’instal·larà 1 inversor trifàsic de la firma KOSTAL PIKO 15 o equivalent, potència 
nominal de sortida 22,5 kWp W, tensió nominal d'entrada 680 V, rendiment màxim de 98,0%, grau de 
protecció IP-65, els quals comptaran amb les característiques següents: 
 
Inversor  KOSTAL PIKO 15 
Valors d'entrada (DC)  
Tensió MPPT min [V]  180  
Tensió MPPT MAX [V]  680  
Tensió màxima [V]  1000  
Intensitat màxima d'entrada [A]  33  
Intensitat màxima de curtcircuit [A]  43  
Nombre d'entrades (strings per 
entrada)  

3  

Seguidors MPPT  3  
Valors de sortida (AC)  
Potència nominal [W]  22500  
Intensitat màxima [A]  24,2  
Tensió nominal [V]  400  
Freqüència nominal [Hz]  50  
Factor de potència  1  
THD [%]  3  
Eficiència màxima [%]  98  
Euroeficiència [%]  97,2  
 
La interconnexió dels equips pot apreciar-se en la documentació gràfica que s’acompanya i en l'annex de 
càlculs, el cablejat a utilitzar. 
 

Proteccions de tensió, freqüència, galvànica i funcionament en illa 
 
La funció de connexió-desconnexió automàtica per proteccions de sobre i subfreqüències, sobre i 
subtensions i funcionament en illa quedaran integrades en els inversors, amb tarat dins de les toleràncies 
especificades en normativa.  
 
La protecció per aïllament galvànic quedarà assegurada pels inversors. 
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6. 5. 3. Quadre elèctric de proteccions de corrent continu 
 

Aquest quadre, instal·lat al costat dels inversors, albergarà les bases porta fusibles, els fusibles de protecció 
per cada sèrie i la protecció contra sobretensions transitòries per cada MPPT. També contindrà un 
seccionador de tall general per a cada MPPT. 

 

6. 5. 4. Quadre elèctric de proteccions de corrent altern 
 

Les proteccions de corrent altern es col·locaran a un nou quadre per a l’inversor, que es protegirà amb una 
magnetotèrmic a quadre general.  

- Un interruptor general de tall en el cas de subquadres  

- Un interruptor tetrapolar per a l’inversor  

- Un interruptor diferencial de 40 mA per a l’inversor  

 

6. 5. 5. Equip de mesura 
 

Aquest, al ser objecte del present projecte una instal·lació d’autoconsum individual i donant compliment a 
l’especificat al R.D. 244/2019, on es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de 
l’autoconsum d’energia elèctrica, serà el mateix equip de mesura que alimentarà a l'edifici i contindrà:  
 
- Un Interruptor General Automàtic  
- Els elements de mesura  
- Els elements de protecció  
- Els elements de verificació  
 
L'esquema de la instal·lació es correspondrà amb la figura 13 de la “Guía professional de 
Tramitación del Autoconsumo” de l’IDAE. 
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Els elements de mesura i la seva classe de precisió compliran amb el R.D. 1110/2007, Reglament unificat de 
punts de mesura del sistema elèctric. 

L’equip de mesura que alimenta a l’edifici, disposa d’un mòdem per a l’accés i la telemesura de l'energia a 
facturar. 

 

6. 5. 6. Montitorització de la instal·lació 
 

Es disposarà d'un sistema de monitorització dels paràmetres principals de la instal·lació, amb al menys les 
següents funcionalitats:  
 
Paràmetres elèctrics  
 
- Targeta de monitorització dels inversors, d'acord amb el fabricant.  
 
Registrador de dades  
 
- Registradors de dades amb el nombre adient d’entrades analògiques i digitals.  
 
Connectivitat a xarxa  
 
- Router  
- Switch  
- Cablejat  
 
Els equips de monitorització seran plenament compatibles amb els inversors i es disposarà de busos de 
comunicació que permetin total consulta des de la xarxa i / o internet i sistema BMS.  
 
En el cas que ens ocupa s’interconectà l’inversor, que disposa de comunicacions mitjançant un comptador 
d'energia intel·ligent KOSTAL SMART ENERGY METER o equivalent de 3 fases, multifunció i, aquest es 
comunica amb el comptador de consum existent. 
 

6. 5. 7. Recinte per equips 
 

L’inversor i els quadres elèctrics de proteccions de corrent continu i corrent altern, s'ubicaran al recinte del 
RAC de l’edifici situat a la planta baixa de l’edifici. 

Les característiques i les cotes d’instal·lació dels armaris queden indicats en la imatge següent i en els 
plànols adjunts. 
 
La porta dels quadres de protecció de corrent continu es recomana senyalitzar amb el següent senyal: 
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Addicionalment es recomana senyalitzar el cablejat de corrent continu amb la següent senyalització cada 10 
m i una llargada mínima de 10 cm amb lletres blanques, majúscules, en Arial, amb un cos de lletra mínim de 
20 . 

 

 

Els locals tècnics quan estiguin dins un edifici i la potència total de la instal·lació fotovoltaica sigui superior a 
100 kW, estaran ubicats dins d’un local tècnic classificat com a local de risc especial baix, d’acord amb 
l’apartat 2 del CTE DB SI 1. Per potències inferiors s’ubicaran en armaris o locals d’ús exclusiu.   
 
Aquests estaran dotats d’un extintor de CO2.  
El local o cambra disposarà d’una presa de corrent, enllumenat i ventilació suficient.  
 
A part dels inversors i els quadres de proteccions elèctriques, s’albergaran els equips de monitoratge.  
 

6. 5. 8. Canalitzacions 
 

Per a la instal·lació del cablejat tant en coberta com a l’interior de l’edifici, disposaran safates metàl·liques de 
reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment amb tapa al llarg del 
recorregut entre camps de captació i baixants.  
 
En els tram interior del recinte d’instal·lacions, el cablejat es conduiran a través de tub rígid de PVC, de 32 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat 
superficialment. 
  

6. 5. 9. Instal·lació de connexió a xarxa 

 
Connexió interior  
 
La connexió de la instal·lació es realitzarà a través del quadre general situat a l’entrada de l’edifici.  
 
La connexió es realitzarà sota metàl·lica safata plàstica amb un cable RZ1-K de 4x4 mm2.  
 
 
Tensió de servei  
 
La xarxa a la que està connectada l’edifici és en baixa tensió amb corrent altern trifàsic de 50 Hz, neutre 
connectat a terra, amb esquema de distribució TT. La tensió nominal és de 400 V entre fases i 230 V entre 
fase i neutre.  
 
Conductors de xarxa  
 
S'utilitzaran els mateixos conductors que la derivació individual.  
 
Es procedirà a sol·licitar un punt de connexió a l’empresa distribuïdora, ja que es realitzarà un autoconsum 
amb excedents.  
 
La connexió de la instal·lació fotovoltaica es realitzarà d’acord a les especificacions de les normes Tècniques 
Particulars d’e-distribución, especialment la NRZ105 i la Guia Vademecum. 
 
Caixa General de Protecció  
 
No és objecte del present projecte la caixa general de protecció, ja que s’aprofitarà el punt de connexió de 
consum de l’edifici.  
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Escomesa  
 
No és objecte del present projecte l’escomesa, ja que s’aprofitarà el punt de connexió de consum de l’edifici. 
 
 

6. 5. 10. Instal·lació de posada a terra 
 

Es conservarà l'esquema de distribució TT per determinar les característiques de les proteccions contra xocs 
elèctrics, davant defecte i contra sobreintensitats. 
 
Les connexions a terra es realitzaran normalment mitjançant piques cilíndriques de 2 metres de coure, 
connectades amb cable de coure nu. Es procurarà que la part superior de la piqueta quedi 15 o 20 cm per 
sota de el nivell de terra.  
 
La tensió de contacte haurà de ser inferior a 24 V.  
 
La instal·lació de terra del camp fotovoltaic, així com dels quadres elèctriques s’unificarà amb la instal·lació 
de posada a terra de l’edifici. 
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6. 6.  ESTUI ENERGÈTIC 
 

Les bases de disseny de la instal·lació corresponent a la radiació solar estimada segons la ubicació i 
orientació dels panells i la previsió d’acumulació elèctrica es descriu a continuació. 

 

6. 6. 1. Dades de radiació solar 
 

Les dades de radiació solar s’obtenen de la base de dades europea estandaritzada “Photovoltaic 
Geographical Information System” (PVGIS) que proporciona dades històriques de radiació de la ubicació 
seleccionada i estimacions d’electricitat produïda pel sistema fotovoltaic. 

 

 

6. 6. 2. Producció estimada 
 

 

 

Així doncs, tal i com es contempla a figura anterior, tenint en compte la orientació, inclinació i paràmetre de 
s’obté una producció estimada anual de 25648,32 kWh. 

 

Pèrdues per ombres  
No s’han considerat pèrdues per ombres entre mòduls ja que tal i com s’ha justificat en apartats anteriors, 
s’han disposat les files de mòduls a una distància suficient per evitar ombres entre ells.  
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No obstant, si que s’han considerat les pèrdues per ombres provocades pels obstacles de l’edifici 
(xemeneies, edificacions, altres instal·lacions, etc).  
 
Aquestes redueixen un 7% anual el rendiment de la instal·lació.  
 
Rendiment i balanç d'energia 
 

En el balanç d'energia, s'han de justificar els rendiments i les prestacions dels diferents elements, tenint en 
compte les següents pèrdues:  
 
- Pèrdues en els mòduls (caigudes de tensió en díodes i pèrdues de potència)  
- Pèrdues en el cablejat  
- Rendiment dels inversors  
- Potencial brutícia / ombres en mòduls  
- Percentatge de disponibilitat de la planta (99%)  
 
Els rendiments de la instal·lació, tenint en compte els anteriors factors, serà del 81,78%. En el càlcul no s’han 
considerat pèrdues en la xarxa de distribució pública.  
 
Segons els consum estimat, s’ha optimitzat el dimensionat de la instal·lació fotovoltaica per tal de que es 
consumeixi el màxim d’energia d’aquesta, sent la potència recomanada d’ampliació 17,82 kWp instal·lats, i 
14,57 kW nominals.  
 

6. 7.  TRÀMITS ADMINISTRATIUS 

 

Al ser objecte del present projecte una ampliació de la instal·lació d’autoconsum individual i canvi de 
modalitat sense excedents amb excedents, s’hauran de seguir els procediments de tramitació que es detallen 
a continuació:  
 
- Disseny de la instal·lació (Projecte Executiu).  
- Sol·licitud del punt de connexió a la companyia distribuïdora.  
- Comunicació Prèvia d’Obres a l’Ajuntament.  
- Inspecció inicial per part d’un Organisme de Control.  
- Legalització de la instal·lació al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya 
(RITSIC).  
- Formalització del Contracte d’Accés amb la companyia distribuïdora aportant legalització.  
 
 
 
 
 
Tarragona, a data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
L’Arquitecte Tècnic 
David Gatell Angles 
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NORMATIVA D’APLICACIÓ 
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Normativa tècnica general d’Edificació  
 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat 
(BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 
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Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
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CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
A
E
6
5
1
2
C
C
8
4
D
4
F
3
E
8
2
4
F
E
4
1
F
2
B
F
6
B
5
8
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
6
/
2
0
2
3
 
a
 
l
e
s
 
0
8
:
3
9
:
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



 

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTÀICA A L’ARXIU GENERAL DE LA CANONJA (TARRAGONÈS) Exp. 2022-0020908 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643 Pàgina 4 de 10 

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 
d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en edificis existents sense espai 
lliure de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 
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Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
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D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
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Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 
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Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 
Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  
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Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

 
Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
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GESTIÓ DE RESIDUS 
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,7240 0,0896 0,7551

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,3088 0,0407 0,3431
formigó 170101 0,0320 0,3074 0,0261 0,2196

petris 170107 0,0020 0,0663 0,0118 0,0995
guixos 170802 0,0039 0,0331 0,0097 0,0819
altres 0,0010 0,0084 0,0013 0,0110

   embalatges 0,0380 0,0360 0,0285 0,2405

fustes 170201 0,0285 0,0102 0,0045 0,0379
plàstics 170203 0,0061 0,0133 0,0104 0,0873

paper i cartró 170904 0,0030 0,0070 0,0119 0,1001
metalls 170407 0,0004 0,0055 0,0018 0,0152

totals de construcció 0,76 t 1,00 m3

- altres

-

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTÀICA A L'ARXIU GENERAL DE LA CANONJA

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

CARRER VILASECA 28, NAU 6

Comarca : TARRAGONÈS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

LA CANONJA

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Terres contaminades
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-
-
-
si
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,31
Maons, teules i ceràmics 40 0,31
Metalls 2 0,01
Fusta 1 0,01
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,01
Paper i cartró 0,50 0,01
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00
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-

-

-

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,30 -

Maons i ceràmics 0,46 -

Petris barrejats 0,13 2,01

Metalls 0,02 0,31

Fusta 0,05 0,77

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,12 1,77

Paper i cartró 0,14 2,03

Guixos i no especials 0,13 1,88

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

1,34 8,77

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GESTORA DE RUNES 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

PARATGE LA CAPELLANA E-781.02

DEL TARRAGONÈS, SL

0,67

3,56 1,48

0,00

0,59 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 0,26 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

120,92

- 0,63

-

5,56

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 115,35

El volum dels residus és de : 1,34

0,10 -

2,32 1,85

0,68 -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

9,12 100,00 3,04

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

1,19

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

43003 TARRAGONA

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
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unitats -

unitats 1

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats -

-

si

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T

T 0,19 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 0,19 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

75,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

0,76Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 2,09

0,2

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall 
Projecte: 
 
Emplaçament 
Adreça: Carrer Vilaseca 28, nau 6 
Codi Postal: 43110 Municipi: La Canonja 
Urbanització: Parcel·la: 
 
Promotor  
Nom: Diputació de Tarragona DNI/NIF: P4300000I 
Adreça: Carrer de Pere Martell 2 
Codi Postal: 43001 Municipi: Tarragona 
 
Autor/s projecte 
Nom: David Gatell Anglès Núm. col.: 
  
  
 
L’arquitecte tècnic: 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data:  a  de  de  
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Introducció 
 
 
 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, 
l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, 
habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin 
les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 

 
 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb la 

corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència 

detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia i de 

contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen: 

 
 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el 
projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de 
l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatiu, conformaran el contingut bàsic del Llibre de 
l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo 
i transmetre’l.  
 
Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - per 
desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

 
Ús principal: Situació: 
Arxiu general Planta Baixa 
Usos subsidiaris: Situació: 
  
  
  
  

 
Instruccions de manteniment: 

 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a l’edifici 
perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de manteniment. 
Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions 
preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions 
legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar 
a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu 
manteniment. 
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Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel seu 
manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota 
aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves instruccions 
d’ús i manteniment específiques. 
 

Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i de 
funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Situació caixa general de protecció de l’edifici:  
Empotrada en armari en tanca de l’edifici 
Tipus comptadors: Situació: 
Empotrada en armari en tanca de l’edifici Empotrada en armari en tanca de l’edifici 

 
 

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir una 
potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel 
fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes 
estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci 
el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un 
Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal 
de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament pels 
dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment 
demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que 
està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els 
circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si 
l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor omnipolar 
magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió 
d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques comunes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les 
prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  dutxes i 
banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en zones 

d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin urgentment les 
mesures oportunes.  
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 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre tipus de 
combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la que 
desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial de 
la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment facilitades 
pels fabricants. 
 

 
Instal·lació solar fotovoltaica  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Consideracions d’ús : 
 
La instal·lació solar fotovoltaica s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Potència elèctrica de la instal·lació fotovoltaica (kWp): 17,8 kWp 
44 panells de 405 W 

La zona on s’ubiquen els captadors no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai s'ha de netejar 
periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquestes són d'accés 
restringit a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.  

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació fotovoltaica, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució a 
càrrec d’un instal·lador especialitzat. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació fotovoltaica tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
 Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
 Revisió general de la instal·lació.  
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CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
 

Extracte dels diferents DBs sobre el control de qualitat 
 
 

Juny 2007 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les 
obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de 
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i 
les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, 
condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de 
qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 

 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de 
controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació 
vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 
 
B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 
conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada 
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  

 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que 
estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat 
de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
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LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
 
1. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assajos per materials que presentin característiques no 

avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut 

per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 

- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
 
 
2. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 

compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
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- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, 
relès, etc.) 

- Fixació d’elements i connexions. 
- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Connexions de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

 SOBRE ELS COMPONENTS 

CARACTERÍSTIQUES 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge 
CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, 
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin 
d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, 
equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents 
directives Europees.  

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DELS SUBMINISTRES. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel 
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

CONTROL DE RECEPCIÓ MITJANÇANT DISTINTIUS DE QUALITAT I AVALUACIONS D’IDONEÏTAT TÈCNICA  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

 Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especificat en el projecte o ordenats 
per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

 SOBRE L’EXECUCIÓ.  

CONDICIONS GENERALS.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, 
prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de 
l’obra i del director de l’execució de l’obra. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  Es comprovarà que s’han adoptat les mesures 
necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

SOBRE EL CONTROL DE L’OBRA ACABADA. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
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de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

SOBRE LA NORMATIVA VIGENT 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

 

 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

 SISTEMA ESTRUCTURA 

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 

 ESTRUCTURES D’ACER  

Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa 
la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats 
directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències 
previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc 
durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas 
d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els 
elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer.  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 
1, DB HE 1. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, 
NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 
2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.  

Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 

Perfils i plaques conformats en fred 

Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 

Soldadures 

Cordons i cables 

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  

Característiques tècniques mínimes 

Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils 
i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, 
U, C , Z, o Omega. 

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torçor del collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre 
ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 

Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 

Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoïdalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 
kg/m² de resistència. Es prendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997 

Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 

Control i acceptació 

En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui 
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o 
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).  

Execució 
Condicions prèvies 

El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que 
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar 
disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el 
muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a 
cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular 
la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
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Condicions de manipulació i emmagatzematge 

S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir 
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 

Fases d’execució 

Preparació de la zona de treball 

Replanteig i marcat d’eixos 

Col·locació i fixació provisional de la peça 

Aplomat i anivellació definitius 

Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus 
de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i 
en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components 
han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 
d’entalladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que 
sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, 
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La 
utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols 
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han de prémer inicialment al 80% del moment torçor final, 
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar de esprémer en una segona passada. 

Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se 
i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer 
són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent 
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen 
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar 
una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de 
difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció 
i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 

Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 
5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per 
edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i 
e2 <= 5mm. 

Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions 
amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contra 
fletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  

Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 

SUBSISTEMA CONNEXIONS 

 ELECTRICITAT 

Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del 
soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 

Normes sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
RD 1955/2000. 

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
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UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

 CONNEXIÓ A XARXA 

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de 
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i 
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la 
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal 
de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran 
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota 
la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 

Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 

Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 

Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de 
les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 

Característiques tècniques mínimes. 

Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 

Control i acceptació 

Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Caixa general de protecció: material i dimensions. 

Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 

Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 

Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs 
amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 

El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar 
net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació 
constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda 
amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes 
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà 
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret 
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la 
caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 

Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat 
i ancoratges.  

Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació 
encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 

Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  

Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  

Amidament i abonament  

ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 

ut de la caixa general de protecció.  
1.2 Instal·lació comunitària i interior 

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva 
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim 
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, 
instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 

Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
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Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 

Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un 
mateix edifici.  

Està compost per aquests elements: 

Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 

Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes 
per tallacircuits. 

Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 

Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.  

Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari 
de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 

Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris 
per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 

Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), 
Interruptors: Omnipolars, Magneto tèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 

Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 

Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 

Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 

Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 

Característiques tècniques mínimes. 

Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació 
suficient. 

Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de 
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 

Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 

Control i acceptació 

Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 

Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 

Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 

La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del fabricant, 
la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 

Execució 
Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, 
amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els 
registres adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que 
permetin el lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables 
serà com a mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no 
siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i 
il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en 
un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a 
l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  

Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de 
col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau 
d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magneto tèrmics) 
necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop 
instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor 
de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el 
mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element 
ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que 
ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 

Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre 
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. Quan es col·loca a pressió 
ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme 
de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també 
aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser 
capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun 
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paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En 
el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magneto tèrmic per a cada circuit. 

Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, 
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb 
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el 
tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una 
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat 
en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs 
de morter cada metre, com a mínim. 

Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns 
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols 
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor 
de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb 
tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o 
aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 

Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament 
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, 
sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió 
de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, 
RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments 
i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament 
dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-
K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o 
brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni 
entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament 
mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze 
vegades el diàmetre del cable. Cables multi conductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins 
les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva 
fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància 
horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 

Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a 
la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 
mm, aplomat: ± 2%. 

Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de 
cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha 
de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha 
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: aplomat: ± 2% 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases 
i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, 
diferencials, relés, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de 
força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 

Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.  

Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, 
mecanismes.  

 POSTA A TERRA 

És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de 
defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en 
projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.   

Components  
Punt de connexió a terra: És un elèctrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció 
catòdica o de fosa de ferro.  

Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 

Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 

Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
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Placa o piqueta de connexió a terra. 

Execució 
Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els 
materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 

Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i 
quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc 
accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de 
la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment 
distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt d’elèctrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. 
Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 

Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable 
per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors 
dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit 
de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt 
superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de 
tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de 
terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 

Conductor de coure nu. Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar 
que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra no 
serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements 
constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat 
superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes 
posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable 
en mm. 

Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra 
  

 TELECOMUNICACIONS 

Normes d’aplicació 
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD. Ley 1/98.  

Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 

Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions per cable. 
D. 116/2000. 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió 
i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000. 

Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003. 

Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 

Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003. 

Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al visat 
de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .  

Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974. 

Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 

Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 

Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D. 172/99. 

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
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UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, Seguretat Estructural, Accions a l'Edificació. DB SE-A, Seguretat Estructural-Acer, 
DB SI-6, Seguretat en cas d'Incendis, Resistència al foc de l'estructura. DB SI-Annex D, Resistència al foc dels elements d’acer. DB HS 1, 
Salubritat-Protecció enfront la humitat. DB HE 1, Estalvi d'energia, Limitació de demanda energètica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, 
NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 
2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES I ALTA EFICIÈNCIA 

 SOLAR FOTOVOLTAICA 

Conjunt d’elements que composen la instal·lació solar fotovoltaica per a la producció d’energia elèctrica. La instal·lació pot estar connectada 
a la xarxa o ser autònoma. 

Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Estalvi d'energia, Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll.  
Reial Decret per la producció d’energia elèctrica en règim especial. BOE 126, 26/05/2007. RD 661/2007. 

Regulació del Sector Elèctric. BOE 285/1997, 28/11/1997. Llei 54/1997 de 27/11/97. 

Reial Decret sobre la connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. RD 1663/2000. 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
RD 1955/2000. 

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

Components 
Connectada a la xarxa : Generador fotovoltaic, Ondulador o Inversor i Comptadors de compra-venda 
Autònoma : Generador fotovoltaic, Bateries o acumuladors, Regulador de càrrega i bateries, Ondulador o Inversor i Comptadors. 
Generador fotovoltaic: Està compost per cèl·lules fotovoltaiques, que poden ser de silici monocristal·lines o policristal·lines. Capten la 
radiació solar i la transformen en electricitat a corrent continu. Seran Classe II i grau de protecció mínim IP65. 
Estructura suport: Haurà de ser d’alumini o d'acer inoxidable.  
Bateries o acumuladors: Emmagatzemen l’energia produïda durant les hores de radiació solar. 
Regulador de càrrega: És l’encarregat de protegir les bateries de descàrregues i sobrecàrregues.  
Ondulador o Inversor: Transforma el corrent i tensió continua en alterna, per tal de poder-la abocar a la xarxa elèctrica de distribució 
l’energia elèctrica produïda per les cèl·lules. 
Comptadors de compra-venda: Quantifica l’energia abocada a la xarxa i la energia consumida en l’edifici, per tal de facturar a la 
companyia elèctrica l’energia neta final abocada. 
Cablejat: Conjunt de cables que composen la instal·lació. 
Característiques tècniques mínimes. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
A
E
6
5
1
2
C
C
8
4
D
4
F
3
E
8
2
4
F
E
4
1
F
2
B
F
6
B
5
8
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
6
/
2
0
2
3
 
a
 
l
e
s
 
0
8
:
3
9
:
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



 

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA A L’ARXIU GENERAL DE LA CANONJA (TARRAGONÈS) Exp. 2022 - 0020908 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643 Pàgina 10 de 10 

 

Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. Per la instal·lació connectada a la xarxa, la D.F. haurà 
d’assegurar que l’esquema elèctric i els materials emprats són del tipus aprovat per la Companyia Distribuïdora. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix el subministrat en obra 
amb el que hi ha indicat al projecte.  

Execució 
Generalitats. 
S’ha d’assegurar com a mínim un grau d’aïllament elèctric de tipus bàsic classe I, excepte el cablejat en corrent continua que serà de doble 
aïllament. La instal·lació tindrà tots els elements i característiques necessàries per garantir la qualitat del subministrament elèctric. El 
funcionament de la instal·lació fotovoltaica no generarà cap avaria a la xarxa. Els materials que estiguin a l’exterior es protegiran dels 
agents ambientals. La posició del camp fotovoltaic ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Tot el conjunt 
ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments vigents. La instal·lació ha d'estar construïda en la seva 
totalitat amb materials i procediments d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabilitat, salubritat i manteniment. 

Generador fotovoltaic: Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de l'edifici. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques 
tècniques dels elements que conformen la instal·lació es corresponen a les especificades al projecte. Tots els mòduls seguiran les 
especificacions UNE corresponents al tipus de mòdul. El mòdul portarà de forma visible el model, nom o logotip del fabricant. Portaran 
díode de derivació per evitar avaries a les cèl·lules i tindran un grau de protecció IP65. Per motius de seguretat i facilitar el manteniment 
Els marcs laterals seran d’alumini o d’acer inoxidable. Estructura suport: L’estructura suport és connectarà a terra. Haurà de suportar les 
sobrecàrregues de neu i vent segons el que marqui la Normativa vigent. Haurà de permetre les dilatacions tèrmiques sense que puguin 
afectar als mòduls fotovoltaics. L’estructura és protegirà superficialment contra l’acció dels agents atmosfèrics. Bateries o acumuladors: 
Seran de plom-àcid, preferentment estacionàries i de placa tubular. Es protegiran de sobrecàrregues segons les recomanacions del 
fabricant. S’instal·larà seguint les recomanacions del fabricant i en qualsevol cas: es situarà en un lloc ventilat i d’accés restringit. Es 
prendran les mesures de protecció necessàries per evitar curtcircuits accidentals. Regulador de càrrega: Estaran protegits davant 
curtcircuits en la línia de consum, i contra la desconnexió accidental de l’acumulador. Ondulador o Inversor: Seran de ona sinusoidal 
pura. Es connectaran a la sortida de consum del regulador de càrrega o en borns de l’acumulador. Haurà d’arrencar i operar totes les 
càrregues especificades en la instal·lació. Estaran protegits en front a les següents situacions: tensions fora de marge, desconnexió de 
l’acumulador, curtcircuit en la sortida de corrent altern, sobrecàrregues que superin la duració i límits permesos. Comptadors de compra-
venda: Es seguirà la normativa vigent per a la seva instal·lació. Cablejat: Tot el cablejat complirà amb lo establert en la legislació vigent. 
Els conductors seran de coure i tindran secció adequada per evitar les caigudes de tensió i sobreescalfaments. Caigudes de tensió 
admissibles: generador-regulador: 3%, regulador-bateria: 1%, inversor-bateria: 1%, regulador i inversor: 1%,regulador-càrregues: 3%. 
S’inclourà tota la longitud de cables necessària, per a cada aplicació concreta, evitant esforços. Els positius i negatius de la instal·lació es 
conduiran separats, protegits i senyalitzats d’acord amb la normativa vigent. El cablejat exterior estarà protegit de intempèrie. 

Control i acceptació 

No s’acceptarà cap mòdul que tingui defectes de fabricació, estigui trencat o tingui taques en qualsevol dels seus elements així com manca 
d’alineació a les cèl·lules o bombolles interiors. Un mòdul serà acceptat si la seva potència màxima i el corrent del curtcircuit reals referides 
a condicions estàndard tinguin un 10% de marge dels valors nominals de catàleg.  

Cada bateria haurà d’estar etiquetada com a mínim amb la següent informació: Tensió nominal (V), polaritat dels terminals, capacitat 
nominal (Ah), fabricant i número de sèrie. El regulador de càrrega estarà etiquetat com a mínim amb la següent informació: Tensió nominal 
(V), Corrent màxim (A), fabricant i número de sèrie i polaritat de terminals i connexions. Els inversors estaran etiquetats com a mínim amb 
la següent informació: Potencia nominal (VA), tensió nominal d’entrada (V), tensió i freqüència de sortida, fabricant i número de sèrie, 
polaritat i terminals. 
Connexions de cablejat i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels elements. 
Diàmetres de tubs i cablejat. Distància mín. d’encreuaments amb altres instal·lacions.  

Verificació 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Les proves a realitzar per l’instal·lador com a mínim seran les següents: 
Funcionament i posta en marxa de tots els sistemes; proves d’arrencada i parada en diferents instants del funcionament; proves dels 
elements i mesures de protecció, seguretat i alarma; determinació de la potència instal·lada. 

Amidament i abonament  
ut Generadors fotovoltaics, bateries, reguladors de càrrega, inversor, comptador. 

ml Tubs i cablejat. 

m² pintura antioxidant. 
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 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 OBJECTE 
Aquest plec regeix conjuntament amb la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, i supletòriament amb el Reglament General de Contractes 
de les Administracions Públiques i el Plec de Clàusules Administratives Generals per la Contractació de les Obres de l'Estat (PCAG), aprovat 
per Decret 3854/1970 de 31 de desembre en allò que no s'oposa a la Llei, i té per objecte la definició de les condicions facultatives i contractuals 
que han de regir en les obres d’instal·lació fotovoltaica a l’Arxiu General de la Canonja (Tarragonès).  

També és d'aplicació a l'execució de la present obra el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995 
de 13 de juny i especialment el títol 1 que comprèn els articles 8 al 54. 

El Plec de Prescripcions Tècniques estableix la definició de les obres amb referència a les característiques que han de tenir els materials, els 
assaigs que s'han d'efectuar, les normes d'elaboració de les diferents unitats d'obra, les instal·lacions que s'exigeixen i les precaucions que 
s'han d'adoptar en el decurs de la construcció. 

 

 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS 
Les partides o unitats d'obra són definides complementàriament i conjuntament per la documentació gràfica, el plec de prescripcions tècniques 
i l'enunciat o descripció del pressupost. 

Si una partida o unitat d'obra figura en el pressupost amb preu assignat, s'haurà d'executar per aquest preu i segons les característiques 
especificades als plànols, al seu enunciat i al Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

 CONDICIONS FACULTATIVES I CONTRACTUALS 

 OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 
 Personal 

El contractista ha de tenir a l'obra el nombre d'operaris proporcionat a la classe i extensió dels treballs que estigui executant. 

Per a  l'execució d'unitats d'obra que a criteri de la Direcció Facultativa exigeixen especials coneixements o habilitats, estarà obligat a elegir 
entre tres industrials que aqueixa Direcció proposi, que estiguin disposats a executar aquestes obres per un import no superior al que resulta 
de deduir del pressupost el percentatge corresponent a les despeses indirectes. 

El contractista està obligat a retirar de l'obra els operaris que a criteri de la Direcció Facultativa no estiguin capacitats per portar a terme la feina 
que tenen assignada, que hagin demostrat negligència o desobeït reiteradament les ordres donades. 

 Permanència a l’obra 

El contractista ha d'estar a l'obra en el decurs de la jornada de treball. Tanmateix pot estar representat per un encarregat apte, autoritzat per 
escrit, per a rebre instruccions verbals i firmar rebuts, plànols o les comunicacions que se li adrecin. 

 Precaucions 

Les precaucions a adoptar en el decurs de la construcció, han de ser les previstes en la normativa vigent referent a la Seguretat i Salut en el 
treball i la de prevenció de riscos laborals. 

 Responsabilitat 

El contractista és l'únic responsable de l'obra executada i l'únic interlocutor vàlid per a la Direcció Facultativa i l'Administració contractant. 

No tindrà dret a indemnització si les unitats d'obra previstes en el projecte tenen un cost real superior al que figura en el pressupost un cop 
deduïda la baixa. 

Serà responsable davant dels tribunals dels accidents que per inexperiència o negligència es puguin produir. 

Ha de complir la legislació vigent que afecta a l'obra, Reglaments i Ordenances Municipals en general i en particular les que fan referència a 
la instal·lació  de grues, tanca de l'obra, abocadors de runes i ocupació de la via pública. 

 Desperfectes a les propietats confrontants 

El contractista és l'únic responsable de l'obra executada i l'únic interlocutor vàlid per a la Direcció Facultativa i l'Administració contractant. 

No tindrà dret a indemnització si les unitats d'obra previstes en el projecte tenen un cost real superior al que figura en el pressupost un cop 
deduïda la baixa. 

Serà responsable davant dels tribunals dels accidents que per inexperiència o negligència es puguin produir. 

Ha de complir la legislació vigent que afecta a l'obra, Reglaments i Ordenances Municipals en general i en particular les que fan referència a 
la instal·lació  de grues, tanca de l'obra, abocadors de runes i ocupació de la via pública. 

 Assegurança 

Resta obligat el contractista a assegurar aquestes obres a tot risc, per l'import total de la xifra d'adjudicació, en companyies de reconeguda 
solvència inscrites en el Registre corresponent. La pòlissa s'ha d'estendre amb la condició especial segons la qual, en cas de sinistre, un cop 
justificada la seva quantia, l'import íntegre de la indemnització, s'ha d'ingressar en la Caixa de Dipòsits per anar pagant les obres que es 
construeixin en reposició o reparació de les perjudicades i a mesura que es vagin realitzant d'acord amb les certificacions corresponents. 

El termini de l'assegurança ha de ser per la total duració de les obres. 
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 Obra executada 

El contractista té l'obligació d'executar acuradament totes les obres, complir exactament totes les condicions estipulades i les ordres que el 
director de l'obra li doni verbalment o per escrit. Les obres afectades per aquesta contracta han de lliurar-se completament acabades. 

Si a criteri del Director de l'obra hi ha alguna part mal executada, el contractista haurà d'enderrocar-la i tornar-la a executar tants cops sigui 
necessari, fins que resulti a satisfacció de la Direcció facultativa. Aquests augments de treball no li donaran dret a cap tipus d'indemnització, 
malgrat s'ha efectuat després de la recepció de l'obra. 

 Ordres per escrit 

El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la Direcció Facultativa siguin escrites en el Llibre d'Ordres, Assistències i Incidències que 
obligatòriament ha de  figurar a l'obra, amb expressió si s'escau de la partida del pressupost per la que han de ser abonades les prestacions 
que comportin. 

El contractista ha de signar les ordres com "assabentat", però hi pot fer les al·legacions que consideri oportunes. 

 Marxa dels treballs 

En cap cas el contractista pot suspendre els treballs ni reduir-los a menor escala de la que proporcionalment correspongui d'acord amb el 
programa de l'obra i amb el termini d'execució. 

 FACULTATS DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA 
 Interpretació dels documents 

La Direcció Facultativa ha de resoldre tots els dubtes que sorgeixin en l'execució de l'obra, d'acord amb el Plec de Condicions Tècniques de 
la Direcció General d'Arquitectura, (O.M. de 4 de juny de 1973). 

L'Adjudicatari ha de consultar tots els dubtes que consideri oportuns per una correcta interpretació de la qualitat constructiva i de les 
característiques del projecte. 

 Acceptació dels materials 

Els materials han de ser reconeguts abans de la seva posta a l'obra per la Direcció Facultativa i sense la seva aprovació no poden emprar-se. 
A tal efecte l'adjudicatari ha de proporcionar un mínim de dues mostres per al seu examen. La Direcció  Facultativa té el dret de rebutjar els 
materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra en el termini més breu. Les mostres 
acceptades han de ser guardades juntament amb els certificats dels assaigs o anàlisis per poder comparar-los o contrastar-los posteriorment. 

 Control de l’obra 

La Direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient,  assaigs, anàlisis i extracció de mostres per a comprovar que tant els materials 
com les unitats d'obra estan en perfectes condicions i compleixen el Plec de Prescripcions Tècniques. Les despeses que això ocasioni seran 
a càrrec del contractista. 

 

 CONDICIONS ECONÒMIQUES I CONTRACTUALS 

 MESURAMENTS I LIQUIDACIÓ 
El mesurament del conjunt d'unitats d'obra que formen el present projecte es realitza aplicant a cada unitat d'obra la unitat de mesura que li 
sigui apropiada d'acord amb les unitats adoptades en el pressupost; i la liquidació és la que resulti d'aplicar els preus unitaris del projecte al 
resultat d'aquests mesuraments i després de deduir-ne el percentatge de la baixa en el seu cas. 

El contractista pot formular en el termini de quinze dies, comptats a partir de la recepció de la certificació, la seva conformitat i/o les seves 
objeccions. 

 EXCÉS D’OBRA 
El contractista únicament té dret a percebre l'import de l'obra executada. Les diferències entre aquesta i la pressupostada no donen dret a cap 
tipus d'indemnització. 

Tampoc s'abonarà l'obra en excés, en relació a la definida en el projecte, si a criteri de la Direcció Facultativa ha estat innecessàriament 
executada. 

 PREUS UNITARIS 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideren inclosos 
en el seu preu, malgrat no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 

La quantificació errònia o manca d'elements necessaris per a la correcta execució d'una unitat d'obra en la descomposició del seu preu, no 
dóna dret a cap tipus de compensació econòmica. És a dir, el contractista ha d'executar la partida definida complementàriament i conjuntament 
a la documentació gràfica, al Plec de prescripcions tècniques i a l'enunciat o descripció del pressupost, per l'import assignat en aquest darrer 
document. 

 CARÀCTER PROVISIONAL DE LES CERTIFICACIONS 
Les certificacions únicament tenen caràcter provisional fins a la liquidació de l'obra i no suposen l'aprovació de les obres que s'hi inclouen ni 
l'acceptació dels mesuraments com a definitius. 

 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
La modificació del contracte i les modificacions del projecte estan regulades per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
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 Modificacions del projecte per causes previsibles 

Segons l'article 204 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, el projecte es podrà modificar sempre i quan s'hagi detallat l'abast, els 
límits i les condicions de les modificacions als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les circumstàncies 
que donen lloc a les modificacions puguin verificar-se de forma objectiva. 

A més a més s'ha d'expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a màxim la modificació, computant-se 
l'import com a valor estimat. 

Aquest projecte contempla una sèrie d'unitats que podrien ser susceptibles de modificacions al moment de l'execució de les obres, i que es 
descriuen a continuació : 

1 – L’aparició de defectes ocults no detectats en les inspeccions de diagnosis prèvies realitzades en la coberta de l’edifici. 

S'estima que l'increment del Pressupost d'Execució per a Contracta, (sense IVA) que suposarien aquestes modificacions seria com a màxim 
de 3.000 €. 

 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
Aquest projecte preveu les següents condicions especial d'execució del contracte de caràcter medi ambiental i social, d'acord amb l'article 202 
de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic: 

1) Classificació i separació de residus a obra, provinents de la mateixa, en -com a mínim- totes les fraccions que apareixen a l'estudi de residus 
d'aquest projecte, encara que no sigui obligatori separar-los d'acord amb el mateix estudi. 

 PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ 
Si el contractista, per causes imputables al mateix, incorre en demora respecte el compliment del termini d'execució del contracte, 
l'Administració actuarà d'acord amb l'Article 193 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

 ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
El contractista ha d'avisar cinc dies abans a la Direcció Facultativa per a efectuar la comprovació del replanteig de l'obra. Prèviament ha de 
netejar el terreny i deixar-lo lliure d'obstacles que puguin dificultar o impedir l'operació. 

De l'acte de comprovació del replanteig se n'ha d'aixecar acta per triplicat signada per ambdues parts. 

El contractista ha de facilitar tots els mitjans necessaris per l'execució del Replanteig, les operacions materials del qual s'efectuen sota la 
Direcció Facultativa de l'obra. 

 

 RECEPCIÓ DE L’OBRA I TERMINIS 

 RECEPCIÓ DE L’OBRA 
Un cop acabades les obres s'ha de procedir a la seva recepció dins del mes següent a la seva finalització. A l'acte de recepció hi han de 
concorre el Tècnic designat per l'Administració contractant, la Direcció de l'obra i el Contractista i s'ha d'aixecar l'acta corresponent. 

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, s'actuarà d'acord amb allò que disposi el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 

En realitzar-se la recepció de les obres,  el contractista ha de presentar les corresponents autoritzacions per a l'ús i posta en servei de les 
instal·lacions que així ho requereixin. No es podrà efectuar la recepció de l'obra sinó es compleix aquest requisit. 

El termini de garantia comença a comptar-se a partir de la data de Recepció de l'obra. 

 TERMINI DE GARANTIA 
Transcorregut el termini de garantia, si les obres es troben en condicions correctes, es tornarà la garantia definitiva, i restarà en aquest moment 
el contractista rellevat de qualsevol responsabilitat excepte la que pogués derivar-se de vicis ocults de la construcció causats per l'incompliment 
del contracte, d'acord amb allò que disposi el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 GARANTIA A TERCERS 
L'Adjudicatari garanteix a l'Administració tota reclamació de terceres persones derivada de l'incompliment de les seves obligacions 
econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra un cop aprovada la recepció i liquidació. 

 PLÀNOLS D’INSTAL·LACIONS 
El contractista ha de lliurar a l'acte de recepció de l'obra els plànols de totes les instal·lacions executades en l'obra amb les modificacions o 
estat definitiu en què hagin restat. 

 TERMINIS 
 Termini de començament 

El contractista ha de lliurar a l'acte de recepció de l'obra els plànols de totes les instal·lacions executades en l'obra amb les modificacions o 
estat definitiu en què hagin restat. 

 Termini d’execució 

L'Adjudicatari ha d'acabar la totalitat dels treballs d'aquest projecte dins dels TRES MESOS següents a la data de l'Acta de comprovació del 
replanteig. 
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 Termini de garantia 

A partir de la data de l'Acta de Recepció de l'obra comença a comptar-se el termini de garantia que és de VINT-I QUATRE MESOS, durant el 
qual és a compte i risc del contractista la conservació i entrenament de les obres per ell realitzades. 

 

 

Tarragona, a data de la signatura electrònica 
L’Arquitecte Tècnic, 
 
 
 
David Gatell Anglès 
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PLÀNOLS 

Municipi  
TARRAGONA (Tarragonès) 

Data  
Maig de 2023 

Expedient 
2022 - 0020908 

PROJECTE 
Instal·lació fotovoltaica a l’Arxiu General de la 
Diputació de Tarragona 
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ASCENSOR
3,25m²

QUADRE DE SUPERFÍCIES   PB             ÙTILS

OFICINES   

DIPÒSIT  B1

DIPÒSIT  B3

CONSTRUIDA

112.90 m²

102.40 m²

113.35 m²

485.50 m²

DIPÒSIT  B2 102.35 m²

PAS   17.45 m²

TOTAL 448.45 m²

17.90 m²

TRACTAMENTS
ESPECIALS

13.10 m²
PAS

4.00 m²

SERVEI
ADAPTAT

2.25 m²
RAC

3.20 m²

ACCÉS
B1-B2-B3

4.10 m²
NETEJA

4.20 m²
VESTÍBUL

34.95 m²

MAGATZEM
DESCÀRREGA

10.15 m²

ACCÉS
VEHICLES

21.00 m²

CLIMA

DIPÒSIT  B1 DIPÒSIT  B2 DIPÒSIT  B3

1

2345678910

17.45 m²
PAS

Q
.E

.

Q.E.

AA

BB

Ubicació quadre general instal·lació fotovoltaica

Tub de PVC Ø32

Safata metàl·lica 100x60
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1

QUADRE DE SUPERFÍCIES   P1             ÙTILS

OFICINES   

DIPÒSIT  A1

DIPÒSIT  A3

CONSTRUIDA

112.90 m²

102.40 m²

113.35 m²

485.50 m²

DIPÒSIT  A2 102.35 m²

PAS   17.45 m²

TOTAL 448.45 m²

3.20 m²

ACCÉS
A1-A2-A3

12.15 m²
PAS

DIPÒSIT  A1 DIPÒSIT  A2 DIPÒSIT  A3

6.60 m²
SERVEIS

7.40 m²
OFFICE

8.20 m²
ESCALA

11.70 m²
SALA CONSULTA

3.25 m²
ASCENSOR

37.00 m²
OFICINA

17.75 m²
DIRECCIÓ

17.45 m²
PAS

2345678910

191817161514131211 20
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AA

BB

Estructura existent (IPE 200)

Estructura instal·lació fotovoltaica (IPE 140)

Estructura instal·lació fotovoltaica (IPE 200)

Safata metàl·lica 100x60

Tub de PVC Ø32

Línia de vida horitzontal fixa

Placa amb anella d'acer inoxidable
per a fixació d'arnés de seguretat
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Perfil PS100

Fixació EPDM M10x50

Placa LEO405 405W 108
Brida EN AW- 6082-T6
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CAIXA PROTECCIÓ CC.

2 MPPT20
PF

V 
40

5W
.

3

Ø 6mm

Ø 6mm
INVERSOR

PIKO 15

Ø 6mm

Ø 6mm

3

2

2

4

CAIXA
PROTECCIÓ CA.

ACT 40 SDA

D
IF

ER
EN

C
IA

L
G

EN
ER

AL

CONSUM
4

4

IN
TE

R
R

U
PO

R
G

EN
ER

AL 4

Ø EXISTENT

Ø EXISTENT
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Q
U

A
D

R
E

R
EC

EP
TO

R
S

SECCIÓ mm2

BORNES TIPUS

CIRCUÏT

DENOMINACIÓ

POTÈNCIA

SECCIÓ

LONGITUD

mm2

Kw

m

1

2

3

4

-Q06.24
A9K17216
IK60N 16A Curva C

MERLIN

N

N

1

2
-F06.24
A9R84240
iID 40A 30mA

MERLIN

Clase AC

XP- 59

WDU 4

60

PRESES DE CORRENT 1

2x2,5

1,5

1

2

3

4

-Q06.26
A9K17216
IK60N 16A Curva C

MERLIN

N

N

1

2
-F06.26
A9R84240
iID 40A 30mA

MERLIN

Clase AC

XP- 61

WDU 4
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PRESES DE CORRENT 2
ROTACIONAL

2x2,5

1,5

2X2,5+T

40

2X2,5+T

50

1

2

3

4

-Q06.28
A9K17216
IK60N 16A Curva C

MERLIN

N

N

1

2
-F06.28
A9R84240
iID 40A 300mA

MERLIN

Clase AC

XP- 63

WDU 4

64

VENTILADOR
SOBREPRESSIÓ

2x2,5

0,5

2X2,5+T

20

CAIXA DE
PROTECCIÓ
AC

Instal·lació existent
Nova instal·lació FV

INVERSOR

4x4

4x4

2

15 Kw

3x400/230V

N

N
-Q02.4
28913
MERLIN

INS 160A

ENKE 63

INTERRUPTOR
GENERAL

4x35+T

4x35

-

50

L1 L2 L3
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Instal·lació fotovoltaica a l’Arxiu General de la 
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

02000204 16,000 u 58,97 943,52

Grup 0 ......................................................... 943,52

A01-FEP1 21,128 h 23,46 495,65Ajudant soldador
A01-FEP3 3,600 h 23,37 84,13Ajudant col·locador
A01-FEP9 9,071 h 24,65 223,60Ajudant pintor
A01-FEPD 85,324 h 24,61 2.099,82Ajudant electricista
A01-FEPH 6,005 h 23,37 140,34Ajudant muntador
A0D-0007 57,889 h 21,82 1.263,14Manobre
A0D-0009 3,020 h 21,48 64,87Manobre per a seguretat i salut
A0E-000A 2,650 h 23,96 63,49Manobre especialista
A0F-000B 22,339 h 26,19 585,06Oficial 1a
A0F-000E 83,927 h 28,69 2.407,87Oficial 1a electricista
A0F-000R 5,585 h 27,07 151,19Oficial 1a muntador
A0F-000T 0,250 h 25,78 6,45Oficial 1a paleta
A0F-000V 88,728 h 27,76 2.463,09Oficial 1a pintor
A0F-000Y 42,255 h 26,63 1.125,26Oficial 1a soldador
A0F-0015 1,000 h 25,78 25,78Oficial 1a per a seguretat i salut

Grup A ........................................................ 11.199,74

B011-05ME 0,001 m3 1,75 0,00Aigua
B03L-05MZ 0,096 t 213,04 20,45Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3
B059-06FN 0,005 kg 0,15 0,00Guix de designació C6/20/2, segons la norma

UNE-EN 13279-1
B059-06FO 0,505 kg 0,15 0,08Guix de designació B1/20/2, segons la norma

UNE-EN 13279-1
B0AN-07J2 40,000 u 5,29 211,60Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,

volandera i femella
B0AP-07IX 70,674 u 1,28 90,46Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i

femella
B0AQ-07GU 0,080 cu 3,93 0,31Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat

i salut
B0DZ3-0F6G 23,558 m 0,26 6,13Fleix
B1473-0XJI 2,000 u 20,91 41,82Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb

arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
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PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

B1474-0XL0 4,000 u 18,92 75,68Parella de botes baixes de seguretat industrial
per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B1477-07TY 4,000 u 16,49 65,96Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè,
homologat segons UNE-EN 50365
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

B147J-0XKN 2,000 u 8,98 17,96Parella de guants de protecció contra riscs
mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B147L-19OM 2,000 u 32,72 65,44Parella de guants de material aïllant per a
treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell,
tensió màxima 1000 V, homologats segons
UNE-EN 420

B147N-0XK6 8,000 u 1,64 13,12Mascareta de protecció respiratòria,
homologada segons UNE-EN 140

B147W-19P1 3,000 u 153,28 459,84Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 360

B147W-H5IW 2,000 u 573,89 1.147,78Conjunt d'elements per als dos extrems d'una
línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, els dos amb
element amortidor de caigudes, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta
per a regulació del cable i dos terminals de
cable amb elements protector, segons UNE_EN
795/A1

B147W-H5IY 6,000 u 62,35 374,10Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar
amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

B147W-H5J3 44,100 m 4,95 218,30Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de
diàmetre i composició 7x19+0, homologat per
a línia de vida segons UNE_EN 795/A1

B147W-H5J7 6,000 u 19,47 116,82Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a
fixació d'arnès de seguretat, per a fixar
mecànicament amb cargols d'acer inoxidable

B147Z-0XI6 2,000 u 8,03 16,06Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard,
amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1480-0XLP 4,000 u 17,79 71,16Armilla reflectant amb tires reflectants a la
cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

B1487-0XM5 4,000 u 13,72 54,88Granota de treball, de polièster i cotó, amb
butxaques exteriors

B1518-0M3Y 182,400 m2 3,62 660,29Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

B151L-0M3F 141,348 m2 0,21 29,68Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de
pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

B15Z0-0MDU 38,000 m 0,63 23,94Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per
a seguretat i salut

B2RA-28US 1,000 t 23,00 23,00Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

B44Z-0LVY 2.112,760 kg 2,12 4.479,05Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format
per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant

B891-0P02 3,224 kg 13,90 44,82Esmalt sintètic
B896-HYAR 1,000 kg 3,83 3,83Pintura plàstica, per a interiors
B8Z6-0P2D 25,794 kg 15,59 402,12Imprimació antioxidant
BBB9-0R6S 2,000 u 17,25 34,50Placa de senyalització de seguretat laboral, de

planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
per a seguretat i salut
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BBCI-0R99 4,800 m 12,24 58,75Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1
m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

BG17-0FLS 1,000 u 445,35 445,35Caixa general de protecció modular de
polièster, amb porta i finestreta, de
310x246x148 mm GAVE slorartec o equivalent,
de 40A, trifàsica, muntada superficialment.
1+1 strings, MMPPT 2, tensió màxima 1000V,
amb protecció per fusible, protecció contra
tensions Classe II PST31PV, tensió de règim
perm. màx. (Uc) 1000VDC, corrent de
descàrrega nominal (In) 20kA i corrent de
descàrrega màx. (Imax) 40kA

BG17-0FLT 1,000 u 491,09 491,09Caixa general de protecció de polièster, amb
porta i finestreta, de 418x286x148 mm, 15A -
1000V.
Interruptor diferencial RCCB 4P 40A/30mA,
Interruptor diferencial 40A, Protecció contra
sobretensions Classe II PSTC440T, corrent de
descàrrega nominal (In) 20 kA, corrent de
descàrrega màxmima (lmax) 40 kA, Nivell de
protecció In (Up) 1,5 kV i fusible DPS protegit.

BG2J-H4NX 61,000 m 24,14 1.472,54Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció
100x60 mm2

BG2P-1KUE 7,140 m 1,64 11,71Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica
de 2000 V
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

BG2Q-1KT3 3,060 m 0,67 2,05Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BG33-G2SX 44,880 m 1,24 55,65Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

BG33-G2VR 10,200 m 3,25 33,15Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

BG33-G2WY 15,300 m 5,16 78,95Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

BG33-G30L 601,800 m 0,57 343,03Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV,
de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618,
unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

BG3B-2R6Z 2,000 u 2,83 5,66Connector MC4 aèri per a sistema de connexió
ràpida, tipus mascle-femella A/PUNTERA

BG3I-06W3 51,000 m 2,42 123,42Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
BG85-H6I4 1,000 u 394,77 394,77Comptador energia de 3 fases, KOSTAL SMART

ENERGY METER o equivalent, multifinció, amb
connexió a bus de cable, per a muntar a carril
DIN.

BGE2-20MW 1,000 u 2.874,60 2.874,60Inversor per a instal·lació fotovoltaica de
connexió a xarxa, trifàsic KOSTAL PIKO 15 o
equivalent, potència fotovoltaica màxima 22,5
kWp, tensió nominal d'entrada 680 V,
rendiment màxim de 98,0%, grau de protecció
IP-65

BGE4-HJ42 44,000 u 351,56 15.468,64Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa,  potència pic 405 Wp de la marca
ALEO SOLAR model LEO 395-410W Premium PV Panel o
equivalent, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors
especials, amb una eficiència mínima del 20,2%

5 Pàgina

V|ITeC-01012023-B-CA-1|FIEBDC-3/2016\01012023|BEDEC-WEB|Àmbit

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Instal·lació fotovoltaica a l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
A
E
6
5
1
2
C
C
8
4
D
4
F
3
E
8
2
4
F
E
4
1
F
2
B
F
6
B
5
8
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
6
/
2
0
2
3
 
a
 
l
e
s
 
0
8
:
3
9
:
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

BGG5-078U 3,000 u 113,70 341,10Transformador d'intensitat de nucli obert Carlo
Gavazzi Toroidals CTA-5X.150A.5A

BGW2-093P 2,000 u 3,39 6,78Part proporcional d'accessoris de caixa general
de protecció i mesura

BGW7-20N8 1,000 u 10,23 10,23Part proporcional d'accessoris per a inversor
fotovoltaic

BGW7-20NA 87,780 u 30,72 2.696,60Part proporcional de repercussió per m² d'accessoris de
muntatge d'estructura de suport de mòdul fotovoltaic amb
perfils d'alumini extruït per a coberta de xapa ondulada o
engatillada amb grapes, tornilleria i accessoris inclosos. 

BGWA-H4NO 61,000 u 2,38 145,18Part proporcional d'accessoris per a safates d'acer inoxidable
BGWC-09N4 7,000 u 0,17 1,19Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt
d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub,
d'un metre de canal o d'un metre de safata.

BGWF-0ARJ 50,000 u 0,33 16,50Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus
BP44-1A3T 3,150 m 0,81 2,55Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure,

de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

BP4B-34MA 2,000 u 0,46 0,92Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells
BQU3-0TIC 1,000 u 120,45 120,45Farmaciola portàtil d'urgència, amb el

contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

Grup B ........................................................ 33.970,04

C154-003N 1,440 h 40,00 57,60Camió per a transport de 7 t
C1R1-00CY 1,015 m3 23,18 23,53Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i

recollida amb residus inerts o no especials
C202-005P 2,400 h 3,69 8,86Talladora amb disc de carborúndum
C206-00DW 42,255 h 3,50 147,89Equip i elements auxiliars per a soldadura

elèctrica
C20B-00HC 0,250 h 9,24 2,31Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb

aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



PREUS UNITARIS

CODI QUANTITAT UTTEXT PREU/UT IMPORT

CL40-00J3 120,000 h 23,68 2.841,60Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada
amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8
en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb
cistella de dimensions 150x75 cm

CZ16-00EH 7,680 h 4,41 33,87Equip de raig de sorra

Grup C ........................................................ 3.115,66

PZ13_01 1,000 u 590,25 590,25Inspecció incial reglamentària realitzat per un Organisme de Control
Acreditat fins a 100 kW. 

Grup P......................................................... 590,25

Z13_01 1,000 u 1.415,15 1.415,15Redacció del projecte de legalització, plànols AS BUILT, elaboració del 
certificat final d'obra i el certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió, llibre 
d'ús i manteniment, inscripció de la instal·lació, inclosos visats i taxes. 

Grup Z......................................................... 1.415,15

TOTAL................................................................................. 51.234,36
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

01 TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ

01.01 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el trans-
port amb un recorregut total màxim de 20 km

A01-FEPH hAjudant muntador 23,37 3,740,160

A0F-000R hOficial 1a muntador 27,07 2,170,080

C154-003N hCamió per a transport de 7 t 40,00 1,600,040

A%AUX0010150 % 1,50 0,090,059

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,60

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET EUROS amb SEIXANTA CÉNTIMS

01.02 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, for-
mats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a re-
gulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

A0F-000R hOficial 1a muntador 27,07 13,540,500

B147W-H5IW uConjunt d'elements per als dos
extrems d'una línia de vida horitzontal
fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element
amortidor de caigudes, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, un tensor de
forqueta per a regulació del cable i
dos terminals de cable amb elements
protector, segons UNE_EN 795/A1

573,89 573,891,000

B0AN-07J2 uTac químic de diàmetre 12 mm, amb
cargol, volandera i femella

5,29 42,328,000

A%AUX0010350 % 3,50 0,470,135

TOTAL PARTIDA ................................................... 630,22

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA EUROS amb VINT-I-DOS CÉNTIMS

01.03 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxida-
ble, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

A01-FEP3 hAjudant col·locador 23,37 7,010,300

B147W-H5IY uElement de suport intermedi per a línia
de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, per a fixar amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1

62,35 62,351,000

B0AN-07J2 uTac químic de diàmetre 12 mm, amb 5,29 10,582,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

cargol, volandera i femella
A%AUX0010350 % 3,50 0,250,070

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,19

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb DINOU CÉNTIMS

01.04 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, ho-
mologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als termi-
nals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat

A0F-000R hOficial 1a muntador 27,07 0,810,030

B147W-H5J3 mCable d'acer inoxidable 316, de 10 mm
de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida segons
UNE_EN 795/A1

4,95 5,201,050

A%AUX0010350 % 3,50 0,030,008

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,04

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUATRE CÉNTIMS

01.05 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada
amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

A01-FEP3 hAjudant col·locador 23,37 7,010,300

B147W-H5J7 uPlaca amb anella, d'acer inoxidable,
per a fixació d'arnès de seguretat, per
a fixar mecànicament amb cargols
d'acer inoxidable

19,47 19,471,000

B0AN-07J2 uTac químic de diàmetre 12 mm, amb
cargol, volandera i femella

5,29 10,582,000

A%AUX0010350 % 3,50 0,250,070

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,31

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-UN CÉNTIMS

01.06 d Lloguer i amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb mo-
tor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de di-
mensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm,
inclosa assegurança, fiança transport, retirada i combustible. 
Criteri d'amidament: Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris defi-
nits i pactats prèviament amb l'empresa.

CL40-00J3 hPlataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de
227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes
buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

23,68 189,448,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 189,44

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

02 ESTRUCTURA

02.01 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes i corretges formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller, amb neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer
fins a un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1 i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. (inclòs
part proporcional de mesuraments i extracció de plantilles)

A01-FEP1 hAjudant soldador 23,46 0,230,010

A0F-000Y hOficial 1a soldador 26,63 0,530,020

B44Z-0LVY kgAcer S275J2 segons UNE-EN 10025-2,
format per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

2,12 2,121,000

C206-00DW hEquip i elements auxiliars per a
soldadura elèctrica

3,50 0,070,020

A%AUX0010250 % 2,50 0,020,008

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,97

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-SET CÉNTIMS

02.02 m² Estructura suport, de perfils d'alumini extruït, de la firma Solarstem o equivalent, per a coberta de xapa ondulada o "engatilla-
da" de forma corba, composada per perfil ALU 6082T6 PS 100 6300mm, conjunt guia connexió amb perfil PS200, conjunt
M.FIT brida 50mm i MARCO 31-50 T-SLOT, pletina de suport de perfil 82x40x5mm INOX, Solarstem comp. guia Tor. cap mar-
tell 8*20, solarstem comp. guia Fem. DIN6923 M8, inox torn arandela super ampla DIN440 M8 A4, replanteig grapes i accesso-
ris inclosos. 

BGW7-20NA uPart proporcional de repercussió per m²
d'accessoris de muntatge d'estructura de suport
de mòdul fotovoltaic amb perfils d'alumini extruït
per a coberta de xapa ondulada o engatillada amb
grapes, tornilleria i accessoris inclosos. 

30,72 30,721,000

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 4,920,200

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 5,740,200

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,38

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

03 REVESTIMENTS

03.01 m2 Desmuntatge i muntatge de relliga i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva posterior
col·locació un cop pintada l'estructura d'acer existent.

A0D-0007 hManobre 21,82 5,460,250

A0E-000A hManobre especialista 23,96 1,200,050

C202-005P hTalladora amb disc de carborúndum 3,69 0,180,050

A%AUX0010150 % 1,50 0,100,067

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,94

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÉNTIMS

03.02 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la
norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor

A0D-0007 hManobre 21,82 4,800,220

A0F-000B hOficial 1a 26,19 5,760,220

B03L-05MZ tSorra de sílice de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

213,04 0,430,002

CZ16-00EH hEquip de raig de sorra 4,41 0,710,160

A%AUX0010150 % 1,50 0,160,106

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,86

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-SIS CÉNTIMS

03.03 m2 Protecció provisional d'edificació amb tendals de lona de polietilè, amb recolli-
da provisional d'aigües

A0D-0007 hManobre 21,82 3,270,150

B15Z0-0MDU mCorda de poliamida de 12 mm de
diàmetre, per a seguretat i salut

0,63 0,160,250

B1518-0M3Y m2Lona de polietilè, amb malla de reforç i
traus perimetrals, per a seguretat i salut

3,62 4,341,000x 1,2

A%AUX0010150 % 1,50 0,050,033

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,82

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET EUROS amb VUITANTA-DOS CÉNTIMS

03.04 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.

A01-FEP9 hAjudant pintor 24,65 1,730,070

A0F-000V hOficial 1a pintor 27,76 19,430,700

B891-0P02 kgEsmalt sintètic 13,90 0,350,025x 1,02

B8Z6-0P2D kgImprimació antioxidant 15,59 3,180,200x 1,02

A%AUX0010150 % 1,50 0,320,212

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,01

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb UN CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

04 OBRA CIVIL

04.01 u Forat en sostre o mur per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de
diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritza-
da de gestió de residus

PY02-614Y uForat amb equips per a tall/broca de diamant, de
sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a
350 mm de fondària
Criteri d'amidament: Unitat de pas realment
executat segons les especificacions de la DT.

8,39 8,391,000

-DT40 m3Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el
criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses
d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un
35%.

23,18 0,350,015

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,74

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÉNTIMS

04.02 u Tapat d'encast petit existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6
A0F-000T hOficial 1a paleta 25,78 6,450,250

B011-05ME m3Aigua 1,75 0,000,001

B059-06FN kgGuix de designació C6/20/2, segons la
norma UNE-EN 13279-1

0,15 0,000,005x 1,01

B059-06FO kgGuix de designació B1/20/2, segons la
norma UNE-EN 13279-1

0,15 0,080,500x 1,01

A%AUX0010150 % 1,50 0,100,065

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,63

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÉNTIMS

04.03 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment o guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

A01-FEP9 hAjudant pintor 24,65 2,710,110

A0F-000V hOficial 1a pintor 27,76 3,050,110

B896-HYAR kgPintura plàstica, per a interiors 3,83 1,910,490x 1,02

A%AUX0010150 % 1,50 0,090,058
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,76

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET EUROS amb SETANTA-SIS CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

05 MÒDULS

05.01 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, de 1,752 x 1,144 m i potèn-
cia pic 405 Wp de la marca ALEO SOLAR model LEO 395-410W Premium PV Panel o equivalent, amb
marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors
especials, amb una eficiència mínima del 20,2%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en
posició horitzontal o vertical, de perfils d'alumini extruït, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar so-
bre terra o coberta inclinada, muntat i connectat.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 9,840,400

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 11,480,400

BGE4-HJ42 uMòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa,  potència pic 405 Wp de
la marca ALEO SOLAR model LEO 395-410W
Premium PV Panel o equivalent, amb marc
d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat,
caixa de connexió, precablejat amb connectors
especials, amb una eficiència mínima del 20,2%

351,56 351,561,000

A%AUX0010150 % 1,50 0,320,213

TOTAL PARTIDA ................................................... 373,20

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb VINT CÉNTIMS

05.02 Subministrament i instal·lació d'aparell optimitzador d'ombres per a maximit-
zar el rendiment energètic dels panell solars.

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 7,380,300

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 8,610,300

A%AUX0010150 % 1,50 0,240,160
02000204 u 58,97 58,971,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,20

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb VINT CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

06 INVERSOR I MONOTORITZACIÓ

06.01 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic KOSTAL PI-
KO 15 o equivalent, potència fotovoltaica màxima 22,5 kWp, tensió nominal
d'entrada 680 V, rendiment màxim de 98,0%, grau de protecció IP-65. Tot
muntat i instal·lat. Inclou p.p material instal·lació.

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 49,222,000

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 57,382,000

BGE2-20MW uInversor per a instal·lació fotovoltaica
de connexió a xarxa, trifàsic KOSTAL
PIKO 15 o equivalent, potència
fotovoltaica màxima 22,5 kWp, tensió
nominal d'entrada 680 V, rendiment
màxim de 98,0%, grau de protecció
IP-65

2.874,60 2.874,601,000

BGW7-20N8 uPart proporcional d'accessoris per a
inversor fotovoltaic

10,23 10,231,000

A%AUX0010150 % 1,50 1,601,066

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.993,03

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb TRES
CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

07 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

07.01 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons
norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre
els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 0,980,040

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 1,150,040

BG33-G30L mCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció
segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció
1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Fca segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,57 0,581,000x 1,02

A%AUX0010150 % 1,50 0,030,021

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,74

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÉNTIMS

07.02 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons nor-
ma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 0,980,040

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 1,150,040

BG33-G2VR mCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

3,25 3,321,000x 1,02

A%AUX0010150 % 1,50 0,030,021

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,48

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-VUIT CÉNTIMS

07.03 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons nor-
ma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 0,980,040

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 1,150,040

BG33-G2WY mCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió

5,16 5,261,000x 1,02
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

fums
A%AUX0010150 % 1,50 0,030,021

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,42

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-DOS CÉNTIMS

07.04 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons nor-
ma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 0,790,032

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 0,920,032

BG33-G2SX mCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

1,24 1,261,000x 1,02

A%AUX0010150 % 1,50 0,030,017

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES EUROS

07.05 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 3,690,150

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 2,870,100

BG3I-06W3 mConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,42 2,471,000x 1,02

BGWF-0ARJ uPart proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

0,33 0,331,000

A%AUX0010150 % 1,50 0,100,066

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,46

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-SIS CÉNTIMS

07.06 m Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment
A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 1,230,050

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 1,890,066

BGWA-H4NO uPart proporcional d'accessoris per a safates d'acer
inoxidable

2,38 2,381,000

BG2J-H4NX mSafata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304,
de secció 100x60 mm2

24,14 24,141,000

A%AUX0010150 % 1,50 0,050,031

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,69

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-NOU CÉNTIMS

07.07 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resis-
tència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió roscada i muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els ei-
xos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 1,230,050

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 1,350,047

BGWC-09N4 uPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de 0,17 0,171,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

PVC
Criteri d'amidament: Unitat composada pel
conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge
d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un
metre de safata.

BG2P-1KUE mTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,64 1,671,000x 1,02

A%AUX0010150 % 1,50 0,040,026

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,46

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-SIS CÉNTIMS

07.08 u Caixa general de protecció modular de polièster, amb porta i finestreta, de
310x246x148 mm GAVE slorartec o equivalent, de 40A, trifàsica, muntada su-
perficialment.
1+1 strings, MMPPT 2, tensió màxima 1000V, amb protecció per fusible, pro-
tecció contra tensions Classe II PST31PV, tensió de règim perm. màx. (Uc)
1000VDC, corrent de descàrrega nominal (In) 20kA i corrent de descàrrega
màx. (Imax) 40kA

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 30,761,250

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 35,861,250

BG17-0FLS uCaixa general de protecció modular de
polièster, amb porta i finestreta, de
310x246x148 mm GAVE slorartec o
equivalent, de 40A, trifàsica, muntada
superficialment.
1+1 strings, MMPPT 2, tensió màxima
1000V, amb protecció per fusible,
protecció contra tensions Classe II
PST31PV, tensió de règim perm. màx.
(Uc) 1000VDC, corrent de descàrrega
nominal (In) 20kA i corrent de
descàrrega màx. (Imax) 40kA

445,35 445,351,000

BGW2-093P uPart proporcional d'accessoris de caixa
general de protecció i mesura

3,39 3,391,000

A%AUX0010150 % 1,50 1,000,666
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 516,36

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC-CENTS SETZE EUROS amb TRENTA-SIS CÉNTIMS

07.09 u Caixa general de protecció polièster, amb porta i finestreta, de 418x286x148
mm, GAVE slorartec o equivalent, de 15A -1000 V trifàsic, muntada superficial-
ment.
Interruptor diferencial RCCB 4P 40A/30mA, Interruptor diferencial 40A, Protec-
ció contra sobretensions Classe II PSTC440T, corrent de descàrrega nominal
(In) 20 kA, corrent de descàrrega màxmima (lmax) 40 kA, Nivell de protecció In
(Up) 1,5 kV i fusible DPS protegit.

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 16,000,650

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 18,650,650

BG17-0FLT uCaixa general de protecció de
polièster, amb porta i finestreta, de
418x286x148 mm, 15A - 1000V.
Interruptor diferencial RCCB 4P
40A/30mA, Interruptor diferencial 40A,
Protecció contra sobretensions Classe
II PSTC440T, corrent de descàrrega
nominal (In) 20 kA, corrent de
descàrrega màxmima (lmax) 40 kA,
Nivell de protecció In (Up) 1,5 kV i
fusible DPS protegit.

491,09 491,091,000

BGW2-093P uPart proporcional d'accessoris de caixa
general de protecció i mesura

3,39 3,391,000

A%AUX0010150 % 1,50 0,520,347

TOTAL PARTIDA ................................................... 529,65

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CÉNTIMS

07.10 u Connector senzill aèri per a sistema de connexió ràpida, tipus mascle, de 3
pols, connectat a l'extrem del cable.

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 2,300,080

BG3B-2R6Z uConnector MC4 aèri per a sistema de
connexió ràpida, tipus mascle-femella
A/PUNTERA

2,83 2,831,000

A%AUX0010150 % 1,50 0,030,023
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,16

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETZE CÉNTIMS

07.11 u Transformador d'intensitat de nucli obert Carlo Gavazzi Toroidals
CTA-5X.150A.5A, col·locat i muntatge inclòs.

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 12,310,500

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 14,350,500

BGG5-078U uTransformador d'intensitat de nucli
obert Carlo Gavazzi Toroidals
CTA-5X.150A.5A

113,70 113,701,000

A%AUX0010150 % 1,50 0,400,267

TOTAL PARTIDA ................................................... 140,76

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb SETANTA-SIS CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

08 COMUNICACIONS

08.01 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament
de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

A01-FEPH hAjudant muntador 23,37 0,350,015

A0F-000R hOficial 1a muntador 27,07 0,410,015

BP44-1A3T mCable per a transmissió de dades amb conductors
de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament
de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,81 0,851,000x 1,05

A%AUX0010150 % 1,50 0,010,008

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,62

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CÉNTIMS

08.02 u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al cable
A0F-000R hOficial 1a muntador 27,07 2,710,100

BP4B-34MA uConnector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable
de parells

0,46 0,461,000

A%AUX0010150 % 1,50 0,040,027

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,21

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-UN CÉNTIMS

08.03 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 0,490,020

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 0,460,016

BG2Q-1KT3 mTub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de
16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element

0,67 0,681,000x 1,02
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

A%AUX0010150 % 1,50 0,020,010

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,65

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÉNTIMS

08.04 u Comptador d'energia intel·ligent KOSTAL SMART ENERGY METER o equivalent
de 3 fases, multifunció, amb connexió a bus de cable, muntat a carril DIN i con-
nectat.

A01-FEPH hAjudant muntador 23,37 4,670,200

A0F-000R hOficial 1a muntador 27,07 5,410,200

BG85-H6I4 uComptador energia de 3 fases,
KOSTAL SMART ENERGY METER o
equivalent, multifinció, amb connexió
a bus de cable, per a muntar a carril
DIN.

394,77 394,771,000

A%AUX0010150 % 1,50 0,150,101

TOTAL PARTIDA ................................................... 405,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINC EUROS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

09 VARIS

09.01 u Legalització de la instal·lació fotovoltaica. Redacció del projecte de legalització, plànols AS BUILT, ela-
boració del certificat final d'obra i el certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió, llibre d'ús i mante-
niment, inscripció de la instal·lació. Inclou visats i taxes.

Z13_01 uRedacció del projecte de legalització, plànols AS BUILT,
elaboració del  certificat final d'obra i el certificat d'instal·lació
elèctrica de baixa tensió, llibre  d'ús i manteniment, inscripció
de la instal·lació, inclosos visats i taxes. 

1.415,15 1.415,151,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.415,15

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS amb QUINZE CÉNTIMS

09.02 u Inspecció incial reglamentària realitzat per un Organisme de  Control Acreditat fins a 100 kW. 

PZ13_01 uInspecció incial reglamentària realitzat per un Organisme de
Control Acreditat fins a 100 kW. 

590,25 590,251,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 590,25

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC-CENTS NORANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

10 PROVES I CONTROL DE QUALITAT

10.01 u Proves, posada en marxa d'instal·lació solar fotovoltaica, entrega de certificats i documentació de con-
trol de qualitat dels materials utilitzats.

A01-FEPD hAjudant electricista 24,61 73,833,000

A0F-000E hOficial 1a electricista 28,69 86,073,000

A%AUX0010150 % 1,50 2,401,599

TOTAL PARTIDA ................................................... 162,30

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb TRENTA CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

11 GESTIÓ RESIDUS

11.01 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

A0D-0007 hManobre 21,82 16,370,750

C1R1-00CY m3Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

23,18 23,181,000

A%AUX0010100 % 1,00 0,160,164

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,71

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb SETANTA-UN CÉNTIMS

11.02 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la cons-
trucció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28US tDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus

23,00 23,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,00

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

12 SEGURETAT I SALUT

12.01 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions super-
ficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de po-
liamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'ex-
pansió i amb el desmuntatge inclòs

A0D-0007 hManobre 21,82 2,180,100

A0F-000B hOficial 1a 26,19 2,620,100

B0DZ3-0F6G mFleix 0,26 0,050,200

B0AP-07IX uTac d'acer de d 10 mm, amb cargol,
volandera i femella

1,28 0,770,600

B151L-0M3F m2Xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de D i 80x80 mm de pas de malla, amb
corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per
a 10 usos

0,21 0,251,200

A%AUX0010150 % 1,50 0,070,048

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,94

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CÉNTIMS

12.02 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes sub-
glúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'engan-
xament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homolo-
gat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 360
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris se-
güents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si
son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

B147W-19P1 uSistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 360

153,28 153,281,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 153,28

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-TRES EUROS amb VINT-I-VUIT CÉNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

12.03 u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris se-
güents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si
son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

B1477-07TY uCasc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de
polietilè, homologat segons UNE-EN 50365
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

16,49 16,491,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,49

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUARANTA-NOU CÉNTIMS

12.04 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
A0D-0009 hManobre per a seguretat i salut 21,48 21,481,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,48

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÉNTIMS

12.05 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, ho-
mologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

B1473-0XJI uProtector auditiu d'auricular, acoblat al
cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

20,91 20,911,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,91

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb NORANTA-UN CÉNTIMS

12.06 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció ni-
vell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B147J-0XKN uParella de guants de protecció contra
riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

8,98 8,981,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,98

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-VUIT CÉNTIMS

12.07 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb vi-
sor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B147Z-0XI6 uUlleres de seguretat antiimpactes
estàndard, amb muntura universal,

8,03 8,031,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,03

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRES CÉNTIMS

12.08 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
B147N-0XK6 uMascareta de protecció respiratòria,

homologada segons UNE-EN 140

1,64 1,641,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,64

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMS

12.09 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homolo-
gada segons UNE-EN 471

B1480-0XLP uArmilla reflectant amb tires reflectants
a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

17,79 17,791,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,79

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-NOU CÉNTIMS

12.10 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
B1487-0XM5 uGranota de treball, de polièster i cotó,

amb butxaques exteriors

13,72 13,721,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,72

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA-DOS CÉNTIMS

12.11 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntat-
ge inclòs

A0D-0009 hManobre per a seguretat i salut 21,48 1,290,060

BBCI-0R99 mTanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de
llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos,
per a seguretat i salut

12,24 4,900,400

A%AUX0010100 % 1,00 0,010,013

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,20

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb VINT CÉNTIMS

12.12 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada,
de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

A0D-0009 hManobre per a seguretat i salut 21,48 3,220,150

BBB9-0R6S uPlaca de senyalització de seguretat
laboral, de planxa d'acer llisa

17,25 17,251,000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

B0AQ-07GU cuVisos per a fusta o tacs de PVC, per a
seguretat i salut

3,93 0,160,040

A%AUX0010100 % 1,00 0,030,032

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,66

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÉNTIMS

12.13 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança gene-
ral de seguretat i salut en el treball

BQU3-0TIC uFarmaciola portàtil d'urgència, amb el
contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

120,45 120,451,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,45

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de CENT VINT EUROS amb QUARANTA-CINC CÉNTIMS

12.14 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut
A0F-0015 hOficial 1a per a seguretat i salut 25,78 25,781,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,78

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÉNTIMS

12.15 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixina-
da, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló
i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B1474-0XL0 uParella de botes baixes de seguretat
industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

18,92 18,921,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,92

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb NORANTA-DOS CÉNTIMS
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITATUT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

12.16 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip co-
lor vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

B147L-19OM uParella de guants de material aïllant
per a treballs elèctrics, classe 0, logotip
color vermell, tensió màxima 1000 V,
homologats segons UNE-EN 420

32,72 32,721,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,72

Puja el preu total de la partida l'esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb SETANTA-DOS CÉNTIMS
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LLARGADA AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01 TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ

01.01 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a to-
ta la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalit-
zats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

2 3,00 6,00 36,00

36,00 7,60 273,60

01.02 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa,
formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amorti-
dor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forque-
ta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protec-
tor, segons UNE_EN 795/A1

2 2,00

2,00 630,22 1.260,44

01.03 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxi-
dable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

6 6,00

6,00 80,19 481,14

01.04 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat

Façana 1 12,00 12,00
Longitudinal 3 10,00 30,00

42,00 6,04 253,68

01.05 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixa-
da amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Bloc 1 3 3,00
Bloc 2 3 3,00

6,00 37,31 223,86

01.06 d Lloguer i amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb
motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil,
de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions
150x75 cm, inclosa assegurança, fiança transport, retirada i combustible. 
Criteri d'amidament: Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris
definits i pactats prèviament amb l'empresa.

15 15,00

15,00 189,44 2.841,60

TOTAL CAPÍTOL   01:  TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ 5.334,32
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LLARGADA AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

02 ESTRUCTURA

02.01 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes i corretges formades
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller, amb neteja i preparació de la superfície de perfils lami-
nats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1 i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols. (inclòs part proporcional de mesuraments i extracció de plantilles)

Bloc 1
Perfils trava recte  IPE 140 14 1,83 13,22 338,70
Perfil trava corbat IPE 140 2 2,30 13,22 60,81
Perfil trava corbat IPE 140 2 2,70 13,22 71,39
Perfil trava recte IPE 200 6 4,25 22,96 585,48
Bloc 2
Perfils trava recte  IPE 140 14 1,83 13,22 338,70
Perfil trava corbat IPE 140 4 1,15 13,22 60,81
Perfil trava corbat IPE 140 2 2,70 13,22 71,39
Perfil trava recte IPE 200 6 4,25 22,96 585,48

2.112,76 2,97 6.274,90

02.02 m² Estructura suport, de perfils d'alumini extruït, de la firma Solarstem o equivalent, per a coberta de xapa ondulada o "enga-
tillada" de forma corba, composada per perfil ALU 6082T6 PS 100 6300mm, conjunt guia connexió amb perfil PS200, con-
junt M.FIT brida 50mm i MARCO 31-50 T-SLOT, pletina de suport de perfil 82x40x5mm INOX, Solarstem comp. guia Tor.
cap martell 8*20, solarstem comp. guia Fem. DIN6923 M8, inox torn arandela super ampla DIN440 M8 A4, replanteig gra-
pes i accessoris inclosos. 

44 1,75 1,14 87,78

87,78 41,38 3.632,34

TOTAL CAPÍTOL   02:  ESTRUCTURA 9.907,24
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LLARGADA AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

03 REVESTIMENTS

03.01 m2 Desmuntatge i muntatge de relliga i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva pos-
terior col·locació un cop pintada l'estructura d'acer existent.

Relliga 4 6,00 2,00 48,00

48,00 6,94 333,12

03.02 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 1/2 segons
la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor

IPE 200 Existens 8 7,50 0,80 48,00

48,00 11,86 569,28

03.03 m2 Protecció provisional d'edificació amb tendals de lona de polietilè, amb re-
collida provisional d'aigües

4 9,50 4,00 152,00

152,00 7,82 1.188,64

03.04 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'aca-
bat.

IPE 200 existents 8 7,50 0,80 48,00
Bloc 1
Perfils trava recte  IPE 140 14 1,83 0,60 15,37
Perfil trava corbat IPE 140 2 2,30 0,60 2,76
Perfil trava corbat IPE 140 2 2,70 0,60 3,24
Perfil trava recte IPE 200 6 4,25 0,60 15,30
Bloc 2
Perfils trava recte  IPE 140 14 1,83 0,60 15,37
Perfil trava corbat IPE 140 4 1,15 0,60 2,76
Perfil trava corbat IPE 140 2 2,70 0,60 3,24
Perfil trava recte IPE 200 6 4,25 0,80 20,40

126,44 25,01 3.162,26

TOTAL CAPÍTOL   03:  REVESTIMENTS 5.253,30
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LLARGADA AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

04 OBRA CIVIL

04.01 u Forat en sostre o mur per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca
de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació au-
toritzada de gestió de residus

1 1,00

1,00 8,74 8,74

04.02 u Tapat d'encast petit existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6
1 1,00

1,00 6,63 6,63

04.03 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment o guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

2 2,00

2,00 7,76 15,52

TOTAL CAPÍTOL   04:  OBRA CIVIL 30,89
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LLARGADA AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

05 MÒDULS

05.01 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, de 1,752 x 1,144 m i po-
tència pic 405 Wp de la marca ALEO SOLAR model LEO 395-410W Premium PV Panel o equivalent,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficiència mínima del 20,2%, amb estructura de suport per a 1 mò-
dul fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de perfils d'alumini extruït, amb inclinació de 30 o
40º, per a col·locar sobre terra o coberta inclinada, muntat i connectat.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Bloc 1 22 22,00
Bloc 2 22 22,00

44,00 373,20 16.420,80

05.02 Subministrament i instal·lació d'aparell optimitzador d'ombres per a maxi-
mitzar el rendiment energètic dels panell solars.

Bloc 1 8 8,00
Bloc 2 8 8,00

16,00 75,20 1.203,20

TOTAL CAPÍTOL   05:  MÒDULS 17.624,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LLARGADA AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

06 INVERSOR I MONOTORITZACIÓ

06.01 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic KOSTAL
PIKO 15 o equivalent, potència fotovoltaica màxima 22,5 kWp, tensió nomi-
nal d'entrada 680 V, rendiment màxim de 98,0%, grau de protecció IP-65.
Tot muntat i instal·lat. Inclou p.p material instal·lació.

1 1,00

1,00 2.993,03 2.993,03

TOTAL CAPÍTOL   06:  INVERSOR I MONOTORITZACIÓ 2.993,03
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LLARGADA AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

07 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

07.01 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció se-
gons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, en-
tre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Cable solar VERMELL string 1 1 145,00 145,00
string 2 1 150,00 150,00
Cable solar NEGRE string 1 1 145,00 145,00
string 2 1 150,00 150,00

590,00 2,74 1.616,60

07.02 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

MPPT a inversor 2 5,00 10,00

10,00 5,48 54,80

07.03 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

sortida inversor AC 1 15,00 15,00

15,00 7,42 111,30

07.04 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

cable protecció / pat string 1 1 5,00 5,00
string 2 1 5,00 5,00
tram tub a QBT 1 34,00 34,00

44,00 3,00 132,00

07.05 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
pat tram safata 1 50,00 50,00

50,00 9,46 473,00

07.06 m Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment
coberta 1 38,00 38,00
PB 1 23,00 23,00

61,00 29,69 1.811,09

07.07 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una re-
sistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió roscada i muntat superficialment
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

PC 1 2,00 2,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LLARGADA AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PB 1 5,00 5,00

7,00 4,46 31,22

07.08 u Caixa general de protecció modular de polièster, amb porta i finestreta, de
310x246x148 mm GAVE slorartec o equivalent, de 40A, trifàsica, muntada
superficialment.
1+1 strings, MMPPT 2, tensió màxima 1000V, amb protecció per fusible,
protecció contra tensions Classe II PST31PV, tensió de règim perm. màx.
(Uc) 1000VDC, corrent de descàrrega nominal (In) 20kA i corrent de descàr-
rega màx. (Imax) 40kA

1 1,00

1,00 516,36 516,36

07.09 u Caixa general de protecció polièster, amb porta i finestreta, de
418x286x148 mm, GAVE slorartec o equivalent, de 15A -1000 V trifàsic,
muntada superficialment.
Interruptor diferencial RCCB 4P 40A/30mA, Interruptor diferencial 40A, Pro-
tecció contra sobretensions Classe II PSTC440T, corrent de descàrrega no-
minal (In) 20 kA, corrent de descàrrega màxmima (lmax) 40 kA, Nivell de
protecció In (Up) 1,5 kV i fusible DPS protegit.

1 1,00

1,00 529,65 529,65

07.10 u Connector senzill aèri per a sistema de connexió ràpida, tipus mascle, de 3
pols, connectat a l'extrem del cable.

2 2,00

2,00 5,16 10,32

07.11 u Transformador d'intensitat de nucli obert Carlo Gavazzi Toroidals
CTA-5X.150A.5A, col·locat i muntatge inclòs.

3 3,00

3,00 140,76 422,28

TOTAL CAPÍTOL   07:  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 5.708,62
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LLARGADA AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

08 COMUNICACIONS

08.01 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïlla-
ment de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·lo-
cat sota tub o canal
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

3 3,00

3,00 1,62 4,86

08.02 u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al cable
2 2,00

2,00 3,21 6,42

08.03 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propa-
gador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, en-
tre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta
de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

3 3,00

3,00 1,65 4,95

08.04 u Comptador d'energia intel·ligent KOSTAL SMART ENERGY METER o equiva-
lent de 3 fases, multifunció, amb connexió a bus de cable, muntat a carril
DIN i connectat.

1 1,00

1,00 405,00 405,00

TOTAL CAPÍTOL   08:  COMUNICACIONS 421,23
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LLARGADA AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

09 VARIS

09.01 u Legalització de la instal·lació fotovoltaica. Redacció del projecte de legalització, plànols AS BUILT,
elaboració del certificat final d'obra i el certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió, llibre d'ús i
manteniment, inscripció de la instal·lació. Inclou visats i taxes.

1 1,00

1,00 1.415,15 1.415,15

09.02 u Inspecció incial reglamentària realitzat per un Organisme de  Control Acreditat fins a 100 kW. 

1 1,00

1,00 590,25 590,25

TOTAL CAPÍTOL   09:  VARIS 2.005,40
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LLARGADA AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

10 PROVES I CONTROL DE QUALITAT

10.01 u Proves, posada en marxa d'instal·lació solar fotovoltaica, entrega de certificats i documentació de
control de qualitat dels materials utilitzats.

1 1,00

1,00 162,30 162,30

TOTAL CAPÍTOL   10:  PROVES I CONTROL DE QUALITAT 162,30
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LLARGADA AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

11 GESTIÓ RESIDUS

11.01 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Segons estudi de residus 1 1,00

1,00 39,71 39,71

11.02 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Segons estudi de residus 1 1,00

1,00 23,00 23,00

TOTAL CAPÍTOL   11:  GESTIÓ RESIDUS 62,71
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LLARGADA AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

12 SEGURETAT I SALUT

12.01 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions su-
perficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de te-
nacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda peri-
metral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Protecció lluernaris 6 8,18 2,40 117,79

117,79 5,94 699,67

12.02 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus re-
tràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 360
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris se-
güents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'a-
plec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

3 3,00

3,00 153,28 459,84

12.03 u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris se-
güents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'a-
plec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 4,00

4,00 16,49 65,96

12.04 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
2 2,00

2,00 21,48 42,96

12.05 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

2 2,00

2,00 20,91 41,82

12.06 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construc-
ció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2 2,00

2,00 8,98 17,96
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LLARGADA AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

12.07 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 2,00

2,00 8,03 16,06

12.08 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
8 8,00

8,00 1,64 13,12

12.09 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, ho-
mologada segons UNE-EN 471

4 4,00

4,00 17,79 71,16

12.10 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
4 4,00

4,00 13,72 54,88

12.11 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmun-
tatge inclòs

12 12,00

12,00 6,20 74,40

12.12 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafia-
da, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

2 2,00

2,00 20,66 41,32

12.13 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança ge-
neral de seguretat i salut en el treball

1 1,00

1,00 120,45 120,45

12.14 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut
1 1,00

1,00 25,78 25,78

12.15 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoi-
xinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impac-
tes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

4 4,00

4,00 18,92 75,68
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LLARGADA AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

12.16 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip
color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

2 2,00

2,00 32,72 65,44

TOTAL CAPÍTOL   12:  SEGURETAT I SALUT 1.886,50

TOTAL 51.389,54
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ ...................................................................................... 5.334,32 10,38

02 ESTRUCTURA .......................................................................................................................... 9.907,24 19,28

03 REVESTIMENTS....................................................................................................................... 5.253,30 10,22

04 OBRA CIVIL .............................................................................................................................. 30,89 0,06

05 MÒDULS ................................................................................................................................... 17.624,00 34,29

06 INVERSOR I MONOTORITZACIÓ............................................................................................. 2.993,03 5,82

07 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ..................................................................................................... 5.708,62 11,11

08 COMUNICACIONS .................................................................................................................... 421,23 0,82

09 VARIS........................................................................................................................................ 2.005,40 3,90

10 PROVES I CONTROL DE QUALITAT ....................................................................................... 162,30 0,32

11 GESTIÓ RESIDUS .................................................................................................................... 62,71 0,12

12 SEGURETAT I SALUT .............................................................................................................. 1.886,50 3,67

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 51.389,54

                                                                                                  SETANTA-TRES MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC
EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals .......... 6.680,64
6,00 % Benefici industrial............. 3.083,37

Suma ........................................ 9.764,01

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 61.153,55

21% IVA.................................... 12.842,25

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 73.995,80

David Gatell Anglès

Tarragona, a data de signatura electrònica

L'ARQUITECTE TÈCNIC

Puja el pressupost d'execució material l´esmentada quantitat de

Puja el pressupost base de licitació l´esmentada quantitat de

                                                                                                       CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS
VUITANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

1 Pàgina

V|ITeC-01012023-B-CA-1|FIEBDC-3/2016\01012023|BEDEC-WEB|Àmbit

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Instal·lació fotovoltaica a l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona
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Municipi  
TARRAGONA (Tarragonès) 
 
Data  
Maig de 2023 
 
Expedient 
2022 - 0020908 
 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
DEL PROJECTE  
Instal·lació fotovoltaica a l’Arxiu General de la 
Diputació de Tarragona 
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DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643 Pàgina 1 de 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTÀICA PER AUTOCONSUM DE 17,8 KwP A L’ARXIU GENERAL DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
 
Emplaçament:  
Carrer Vila-seca 28, nau 6  La Canonja 43110  
Superfície a rehabilitar:  
88,18 m² 
Promotor: 
Diputació de Tarragona 
Arquitecte tècnic autor del Projecte d'execució:  
David Gatell Anglès 
 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:  
David Gatell Anglès 
 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
La topografia on s’ubica l’edifici objecte de les obres és totalment plana. 
Característiques del terreny:  
Terreny totalment consolidat, resistent i cohesionat, en servei des de l’any 2006 completament pavimentat i amb bons 
accessos.  
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
 
Instal·lacions de serveis públics:  
Edifici ubicat en sòl urbà altament consolidat amb tots els serveis necessaris operatius. 
 
Tipologia de vials:  
Edifici situat a la part sud industrial del municipi de la Canonja, té el seu accés des del carrer Vila-seca, una via de doble 
sentit de 13,5 m de calçada i voreres de 2,60 m amb bona il·luminació i una densitat de circulació mitja-baixa. 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la 
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual 
s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. 
Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, 
s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de 
contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats 
als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels 

equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes 
del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del 

treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i 
salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si 
es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 

feines o fases del treball  
 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de 

l'obra  

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i 
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 
preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen 
reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 

 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de 
riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 

 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació 
teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball 
o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 
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En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als 

mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i 

protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  
 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos 

per la seguretat i salut dels treballadors.  

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells 
es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Altres 

Estructura 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
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 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Coberta 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes de pals i antenes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
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 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre-esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I 
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 
controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra  
 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb 

els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 

delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions 

veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, 

o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
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 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir 

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà 
obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i 
capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls 
i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, 
urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció 
pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la 
mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors  
 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici 
de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

La farmaciola es revisarà mensualment reposant-ne immediatament el material consumit, i haurà de contenir, 
segons indica el punt 3 ANNEX VI del RD 486/1997: desinfectants i antisèptics autoritzats, gases esterilitzades, 
cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces y guants d’un sol ús. 

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

Veure Annex 
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NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 
MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES 
DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES 
DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 
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PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 
ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 
1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I 
Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 
17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir 
del 17 d’octubre de 2003. (deroga 
la  O. de 28 de junio de 1988    
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: 
O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 
1974     (BOE: 30/12/74): 
N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LLARGADA AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01 SEGURETAT I SALUT

01.01 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions su-
perficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de te-
nacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda peri-
metral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Protecció lluernaris 6 8,18 2,40 117,79

117,79 5,94 699,67

01.02 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus re-
tràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 360
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris se-
güents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'a-
plec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

3 3,00

3,00 153,28 459,84

01.03 u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris se-
güents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'a-
plec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 4,00

4,00 16,49 65,96

01.04 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
2 2,00

2,00 21,48 42,96

01.05 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

2 2,00

2,00 20,91 41,82

01.06 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construc-
ció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2 2,00

2,00 8,98 17,96
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LLARGADA AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01.07 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 2,00

2,00 8,03 16,06

01.08 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
8 8,00

8,00 1,64 13,12

01.09 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, ho-
mologada segons UNE-EN 471

4 4,00

4,00 17,79 71,16

01.10 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
4 4,00

4,00 13,72 54,88

01.11 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmun-
tatge inclòs

12 12,00

12,00 6,20 74,40

01.12 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafia-
da, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

2 2,00

2,00 20,66 41,32

01.13 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança ge-
neral de seguretat i salut en el treball

1 1,00

1,00 120,45 120,45

01.14 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut
1 1,00

1,00 25,78 25,78

01.15 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoi-
xinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impac-
tes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

4 4,00

4,00 18,92 75,68

2 Pàgina

V|ITeC-01012023-B-CA-1|FIEBDC-3/2016\01012023|BEDEC-WEB|Àmbit

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Instal·lació fotovoltaica a l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
A
E
6
5
1
2
C
C
8
4
D
4
F
3
E
8
2
4
F
E
4
1
F
2
B
F
6
B
5
8
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
6
/
2
0
2
3
 
a
 
l
e
s
 
0
8
:
3
9
:
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LLARGADA AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01.16 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip
color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

2 2,00

2,00 32,72 65,44

TOTAL CAPÍTOL   01:  SEGURETAT I SALUT 1.886,50

TOTAL 1.886,50
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 SEGURETAT I SALUT .............................................................................................................. 1.886,50100,00

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 1.886,50

                                                                                                  DOS MIL SET-CENTS SETZE EUROS amb
TRENTA-VUIT CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals .......... 245,25
6,00 % Benefici industrial............. 113,19

Suma ........................................ 358,44

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 2.244,94

21% IVA.................................... 471,44

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 2.716,38

David Gatell Anglès

Tarragona, a data de signatura electrònica

L'ARQUITECTE TÈCNIC

Puja el pressupost d'execució material l´esmentada quantitat de

Puja el pressupost base de licitació l´esmentada quantitat de

                                                                                                       MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb
CINQUANTA CÈNTIMS

1 Pàgina

V|ITeC-01012023-B-CA-1|FIEBDC-3/2016\01012023|BEDEC-WEB|Àmbit

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. SAM. Unitat d'Arquitectura Municipal. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642.

Instal·lació fotovoltaica a l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona
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ANNEX INFORME VIABILITAT 
DE L’ESTRUCTURA DE LA COBERTA 
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Peritatge d’una nau a la Canonja per a la col·locació de plaques 

fotovoltaiques 
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23.048 – Peritatge d’una nau a la Canonja per a la col·locació de plaques fotovoltaiques 1/38 
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INFORME 

1 OBJECTIU I ABAST 

 
El present informe té com a objecte avaluar la capacitat de l'estructura de la coberta 
de la nau on s’ubica l’arxiu de la Diputació de Tarragona, situada al carrer de Vila-
Seca 28, a La Canonja, per a suportar la instal·lació de plaques solars per sobre 
d'aquesta.  
 
El peritatge de l'estructura s'ha realitzat d'acord amb el Código Estructural. Queda 
fora de l'abast tots els elements estructurals que no formen part de l'estructura de 
la coberta, i no és objecte del present informe l'anàlisi del comportament de 
l'estructura front accionis d'incendi. 
 

 
Imatge 1-1 – Ubicació de la nau a La Canonja [Font: Google Earth] 

 

 
Imatge 1-2 – Ubicació de la nau en el carrer Vila-Seca [Font: Google Earth] 
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INFORME 

 

 
Imatge 1-3 – Vista de la façana nord de la nau [Font: Google Earth] 
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INFORME 

2 ANTECEDENTS 

 
Al gener de 2023, David Gatell Anglès, en representació de la Diputació de Tarragona, 
es posa en contacte amb Windmill Structural Consultants, S.L.P. per a la 
realització del treball que documenta el present informe. 
 
Al mateix gener de 2023, la Diputació de Tarragona encarrega a l'estudi del 
peritatge de la coberta per a la possible instal·lació de plaques solars a la nau de 
l’arxiu ubicada a la Canonja.  
 
El dia 10 de febrer de 2023, es realitza una visita d'inspecció per part dels tècnics de 
Windmill Structural Consultants, S.L.P. amb l'objectiu de comprovar la següent 
informació: 
 

- Geometria estructural 
 

- Tipologia i sèrie de perfils 
 

- Estat de les estructures 
 

- Estat de càrregues 
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INFORME 

3 DOCUMENTACIÓ REBUDA 

 
Entre la informació rebuda per a la realització d’aquest informe, cal destacar: 
 
 

Document Revisió Descripció 

23-3108 01/03/2023 

Treballs de georadar per a la determinació geomètrica  
d’armadures en bigues de la nau de l’arxiu de la Diputació de 
Tarragona a La Canonja 
 

Fotografies 
360º 19/01/2023 

Fotografies panoràmiques a 360º de l’interior i exterior de la 
nau objecte d’estudi 
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INFORME 

4 CONTEXT GEOTÈCNIC 

 
 
El present informe no disposa d'informació geotècnica especifica de la parcel·la que 
ocupa la construcció existent i no es considera pertinent, ja que no es planteja la 
introducció de canvis significatius en la tensió de treball transmesa al sòl. 
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INFORME 

5 CARACTERIQUES DE L’ESTRUCTURA 

 
Es tracta d’una nau d’aproximadament 30 x 15,5 m en planta formada per quatre 
mòduls. La coberta, diàfana, està formada per bigues de gran cantell de formigó 
pretesat amb un llum de 15,5 m i un intereix de 7,50 m, entre les quals s’ubiquen 
plaques lleugeres corbades. 
 
Per sobre de la coberta es troben bigues IPE-200 corbades entre les jàsseres de 
formigó pretesat, les quals es planteja aprofitar per a la possible instal·lació 
fotovoltaica.  
 
L’any de construcció de la nau es data en el 2.006, segons dades del cadastre.  
 
 

   
 

Imatge 5-1 – Vista de l’estructura de la nau [Font: Windmill Structural Consultants] 
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Imatge 5-2 – Vista de l’estructura i la subestructura auxiliar existent de coberta [Font: 
Diputació de Tarragona] 
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6 RECONEIXEMENT DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS 

 
Disposem d’informació bàsica de les bigues de formigó armat en quant a la seva 
geometria i fabricant (Pretersa-Prenavisa Estructuras de Hormigón S.L.), però manca 
informació tècnica de les mateixes. És per aquesta raó que es sol·liciten els serveis 
de “Geotopsa S.L.” amb la finalitat d’obtenir la posició, geometria dels armats i 
estimació dels diàmetres dels mateixos.  
 
El dia 21 de febrer de 2023 es va realitzar un escaneig dels elements de formigó 
armat amb la finalitat de comprovar la presència d’armat i quantificar-lo. 
 
Es va poder escanejar els següents elements: 
 

- Jàsseres (Fabricant “Pretersa Prenavisa S.L.”): 
 

 Bigues “Y” “Futura 90” 
 Biga Porta-canalons (a una cara lateral). 
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7 ANÀLISI NUMÈRICA 

 
L'anàlisi numèrica s'ha realitzat mitjançant d'un model tridimensional de càlcul format 
pels elements lineals (pilars i bigues). 
 

7.1 Dades de partida 

 

7.1.1 Materials estructurals 
 
A falta de dades que verifiquin les característiques de les bigues, s’han adoptat valors 
típics per a poder analitzar les bigues pretesades. 
 

 Formigó pretesat: Jàsseres 
 

Resistència característica formigó (fck):  40   N / mm2 
 
Límit elàstic d’acer (fy):    1.860   N / mm2 

 

Mòdul elàstic d’acer (EA):    190.000  N / mm2 
 
 

 Acer S-235: Bigues IPE-200 
 

Límit elàstic d’acer (fy):    235   N / mm2 

 

Mòdul elàstic d’acer (EA):    210.000  N / mm2 
 

 

7.1.2 Seccions 
 
La estructura està formada pels següents perfils: 
 
 
Jàsseres: 
 

 Bigues “Y” “Futura 90”. 
 

 Biga Porta-canalons. 
 

Estructura auxiliar: 
 

 Bigues IPE-200. 
 
Pilars: 
 

 40 x 50 cm. 
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INFORME 

7.2 Accions 

 
El conjunt d’accions observades en l’anàlisi dels elements integrants de la part de 
projecte documentada a la present memòria han estat establertes en base al que 
disposa la normativa vigent i, en particular, el “Documento Básico de Seguridad 
Estructural. Acciones en la edificación” (DB-SE-AE) del “Código Técnico en la 
Edificación” (CTE). 
 
Atenent precisament al DB SE-AE, s’han considerat els següents grups d’accions. 
 
 

7.2.1 Accions permanents 
 
Es consideren dins d’aquest grup les accions provocades per elements constructius 
els efectes dels quals no presenten en el temps variacions rellevants als efectes de 
l’anàlisi de l’estructura.  
 
Pel que fa al projecte aquí documentat cal esmentar els següents. 
 
 

7.2.1.1 Degudes al pes propi dels elements constructius 

 
El pes propi del conjunt d’elements, incloent l’estructura, ha estat determinat a partir 
del pes específic mitjà dels seus materials constructius. A tal efecte, s’han utilitzat 
els valors fixats al Annex C del DB SE-AE, quan així ha estat possible. 
 
En aquest cas, els pesos específics més rellevants han estat els següents: 
 
  · Formigó armat    25,0 kN/m3 
  · Acer per perfiles i barres   78,5 kN/m3 
 
En quant als pesos per unitat de superfície horitzontal, s’han de destacar els 
següents: 
 
 · Coberta lleugera de panell sandvitx    0,50 kN/m2 

 

 Xapa d’acer exterior de 0,8 mm  0,12 kN/m2 
 Aïllament de 100mm de llana de vidre 0,20 kN/m2 

 Xapa d’acer interior de 0,8 mm  0,12 kN/m2 
 

El sumatori ens dona un pes de 0,44 kN/m2. Donat que no disposem de les 
dades exactes i el pes és resultat d’una hipòtesi aproximada, arrodonim a 0,50 
kN/m2 per considerar una situació desfavorable.  

 
 · Captadors solars        0,25 kN/m2 

 

Per tal d’analitzar l’impacte de la instal·lació fotovoltaica sobre l’estructura existent 
s’ha considerat un pes uniforme distribuït de 25 kg/m2. 
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INFORME 

7.2.2 Accions variables 
 
Es consideren dins d'aquest grup les accions provocades per elements constructius 
efectes de les quals sí presenten en el temps variacions rellevants a l'efecte de 
l'anàlisi de l'estructura. 
 
Pel que fa al projecte aquí documentat han de citar-se les següents: 
 
 

7.2.2.1 Sobrecàrrega deguda a l'ús 

 
S'ha adoptat la sobrecàrrega d'ús que indica l'actual normativa, el CTE DB-SE per al 
tipus de coberta existent. 
 
 
       Superficial  Local 

 
- Coberta sense sostre: accessible per manteniment 
  
 · Lleugeres (pes propi ≤1 kN/m2)     0,4 kN/m2  1 kN 
 
 

7.2.2.2 Vent 

 
En compliment del que estableix el CTE, la intensitat de l’acció estàtica equivalent 
del vent sobre els paraments exposats ha estat calculada en base a la següent 
expressió: 
 

spebe CCqq /··  

A on, 
 

bq       és la pressió dinàmica del vent                  

eC       és el coeficient d’exposició                            

spC /    és el coeficient eòlic de pressió o succió, segons el cas.     

 
S’ha adoptat, simplificadament, un valor de pressió dinàmica del vent, qb, de 0,52 
kN/m2. 
 
 
Els coeficients de pressió i succió a aplicar a la coberta, s’obtenen de la taula D.6 de 
la normativa DB-SE AE. Els coeficients segons una pendent de 5º són els següents: 
 
 · Grau d’aspresa:          IV 
 · Altura màxima de l’edificació:         8,00 m 
 · Coeficient de exposició:   1,70 
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Els coeficients de pressió y succió aplicats a la coberta s’obtenen de la taula D.6 de 
la normativa DB-SE AE. Els coeficients per a un pendent de 5º són els següents: 
 
 
Vent en sentit X: 
 
 

 
Imatge 7-1 – Tabla D.6, DB-SE AE 

 
 

· Coeficient de pressió zona A:   0,55 
· Coeficient de succió zona B:  -1,10 
· Coeficient de succió zona C:  -0,40 
 

 
Vent en sentit Y (considerem coberta plana): 
 
 

 
Imatge 7-2 – Tabla D.6, DB-SE AE 

 
 

· Coeficient de succió zona F:   -1,20 
· Coeficient de succió zona G:   -0,80 
· Coeficient de succió zona H:  -0,70 
· Coeficient de pressió/succió zona I: 0,20 / -0,20  
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7.2.2.3 Acciones de neu 

 
Per a la determinació dels efectes de l'acció de la neu s'han tingut en compte les dues 
dades següents: 
 

· Zona climàtica hivernal:     2 
 · Alçada topogràfica de la parcel·la:  ~30,00 m.s.n.m. 
 
Amb les dues dades anteriors es dedueix una acció superficial sobre elements 
horitzontals o propers a l'horitzontalitat de 0,40 kN/m2. 
 
 
 
  

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
A
E
6
5
1
2
C
C
8
4
D
4
F
3
E
8
2
4
F
E
4
1
F
2
B
F
6
B
5
8
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
6
/
2
0
2
3
 
a
 
l
e
s
 
0
8
:
3
9
:
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



23.048 – Peritatge d’una nau a la Canonja per a la col·locació de plaques fotovoltaiques 15/37 
               

 
 
  

 
INFORME 

7.3 Hipòtesis de càlcul 

 
Els models d’anàlisi han inclòs totes les hipòtesis combinades de càlcul derivades dels 
criteris de combinació que es detallen seguidament: 
 

7.3.1 Combinacions per l’anàlisi dels Estats Límits de Servei (ELS) 
 
- Per a les situacions poc probables o característiques 
 

  
  


1 1 1

,,0,1,1,,*,,, *
j j j

ikiiQkQkPjkjGjkjG QQPGG   

 
- Per a les situacions poc freqüents 
 

  
  


1 1 1

,,2,1,1,11,,*,,, *
j j j

ikiiQkQkPjkjGjkjG QQPGG   

 
- Per a les situacions quasi-permanents 
 

  
  


1 1 1

,,2,,*,,, *
j j j

ikiiQkPjkjGjkjG QPGG   

 
De totes aquelles combinacions en situació de servei que s’han tingut en compte en 
l’anàlisi de l’edifici, s’annexen al final d’aquest document. 

 
 

7.3.2 Combinacions per l’anàlisi dels Estats Límits Últims (ELU) 
 
- Per a les situacions persistents o transitòries 
 

  
  


1 1 1

,,0,1,1,,*,,, *
j j j

ikiiQkQkPjkjGjkjG QQPGG   

 
- Per a les situacions accidentals 
 

  
  


1 1 1

,,2,1,1,11,,*,,, *
j j j

ikiiQkQkAkPjkjGjkjG QQAPGG   
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7.4 Estats Límit 

 
Els elements estructurals que conformen el projecte han estat comprovats per a 
satisfer els següents estats límit: 
 

7.4.1 ELS de deformació 
 
S’han verificat les fletxes dels pisos o sostres sota els criteris que es detallen tot 
seguit: 
 

· Quan es considera la integritat de elements constructius, s’ha limitat la 
deformació produïda després de la seva construcció sota els efectes del valor 
característic de les accions als següents valors: 
 

·Jàsseres de formigó armat: L/500 de la distància entre suports a 
coberta. 
 
·Bigues d’acer: L/250 de la distància entre suports. 

 

7.4.2 ELU d’esgotament 
 
Les tensions que es poden arribar a desenvolupar a qualsevol secció igualen o 
sobrepassen les eventualment provocades per les accions de disseny. 
 

7.4.3 ELU d’inestabilitat 
 
Les tensions que es poden arribar a desenvolupar a qualsevol secció igualen o 
sobrepassen les eventualment provocades per les accions de disseny tenint en 
compte els efectes de segon ordre.  
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7.5 Programes 

 
Els programes utilitzats són d’elaboració pròpia, queden basats en els mètodes de 
càlcul comentats als apartats precedents, i resulten els següents:  
 
 WM-AGE 
 

· Anàlisi lineal i en segon ordre d’esforços i deformacions en estructures de 
barres i estructures continues (pel mètode d’elements finits), de qualsevol 
geometria.  

· Càlcul de barres d’acer laminat. 
 
 
WM-SECTION  

 
· Anàlisi evolutiu no lineal (mecànic) de seccions compostes per qualsevol 
material i amb qualsevol geometria. 
 

7.6 Model de càlcul 

 
Per tal d’obtenir els esforços de disseny i les deformacions dels elements estructurals 
proposats en el projecte de referència, s’ha generat un model de càlcul 
tridimensional, del qual s’adjunta a continuació una imatge representativa. 
 

 
Imatge 7-3 – Model 3D – Jàsseres – Bigues “Futura 90” i biga “Porta-canalons”  [Font: 

Windmill] 
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Imatge 7-4 – Model 3D – Estructura auxiliar Biga IPE 200 existent  [Font: Windmill] 
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7.7 Resultats 

 

7.7.1 Estats Límits de Servei 
 

7.7.1.1 Bigues 

 
L’anàlisi de tots els perfils, a nivell de deformació, queda reflectit en la taula adjunta, 
en la qual es relaciona l'element estructural, secció analitzada, deformació i relació 
llum/fletxa obtinguda. 
 

 
Imatge 7-5 – Resultats de la deformació de les jàsseres (ELS) 
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Hipòtesis Element Material Secció 
 

Llum 
(L) 

(mm) 

Fletxa 
instantània 
(f) (mm) 

Relació 
L/f 

Jàsseres 
nau 

Bigues 
“Y” 

“Futura 
90” 

Formigó 
armat 

pretesat 

HP-45 
 

15500 22,44 691 

Tabla 7-6 – Resum de l'anàlisi de les deformacions dels elements estructurals 
 
 

La deformació obtinguda compleix el criteri de L/500 en estat reformat (un cop s’han 
instal·lat les plaques fotovoltaiques). 
 
 

7.7.1.2 Estructura auxiliar 

 
L’anàlisi de tots els perfils, a nivell de deformació, queda reflectit en la taula adjunta, 
en la qual es relaciona l'element estructural, secció analitzada, deformació i relació 
llum/fletxa obtinguda. 
 
A l’estructura auxiliar actual, consistent en les bigues IPE 200 representades 
prèviament, s’han d’afegir perfils metàl·lics per tal de portar a terme la instal·lació 
de totes les plaques fotovoltaiques segons arquitectura facilitada per part de la 
Diputació de Tarragona. 
 

 
Imatge 7-7 – Proposta d’instal·lació de plaques fotovoltaiques – Estructura auxiliar actual  
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Imatge 7-8 – Proposta d’instal·lació de plaques fotovoltaiques – Estructura auxiliar amb 
subestructura plantejada i perfils de trava 

 
 

 
Imatge 7-9 – Model de càlcul - Resultats de la deformació de l’estructura auxiliar (ELS) 
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Hipòtesis Element Material Secció 
 

Llum 
(L) (mm) 

Fletxa 
instantània 
(f) (mm) 

Relació 
L/f 

Estructura 
auxiliar – 
Bigues 
actuals 

Bigues 
IPE 200 

ACER 
S235 

Tipus “I” 8160 24.14 338 

Estructura 
auxiliar – 
Bigues 

proposta 

Bigues 
IPE 200 

ACER 
S275 

Tipus “I” 4250 <5,00 +1000 

Taula 7-10 – Resum de l'anàlisi de les deformacions dels elements estructurals 
 
 

Per tant, les corretges compleixen el criteri de deformació L/250 després de la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques. 
 
 
No obstant, donat que les bigues d’acer en quant a les hipòtesis de pes propi i càrrega 
permanent disposen d’unes càrregues molt reduïdes, si tenim en compte la succió 
produïda pel vent en les mateixes, no concomitant amb la sobrecàrrega d’ús, obtenim 
la següent deformació: 
 
 

 
Imatge 7-11 – Model de càlcul - Resultats de la deformació de l’estructura auxiliar en hipòtesi 

desfavorable de vent  
 
 
 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
A
E
6
5
1
2
C
C
8
4
D
4
F
3
E
8
2
4
F
E
4
1
F
2
B
F
6
B
5
8
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
6
/
2
0
2
3
 
a
 
l
e
s
 
0
8
:
3
9
:
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



23.048 – Peritatge d’una nau a la Canonja per a la col·locació de plaques fotovoltaiques 23/37 
               

 
 
  

 
INFORME 

Hipòtesis Element Material Secció 
 

Llum 
(L) (m) 

Fletxa 
instantània 
(f) (mm) 

Relació 
L/f 

Estructura 
auxiliar – 
Bigues 
actuals 

Bigues IPE 
200 

ACER 
S235 

Tipus “I” 8160 8,64 944 

Estructura 
auxiliar – 
Bigues 

proposta 

Bigues IPE 
200 

ACER 
S275 

Tipus “I” 4250 <5,00 +1000 

Taula 7-12 – Resum de l'anàlisi de les deformacions dels elements estructurals 
 
Per tant, les corretges continuen complint el criteri de deformació L/250. 
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7.7.2 Estats Límits Últim 

7.7.2.1 Bigues de gran cantell 

 

 

 

 
Imatge 7-13 – Distribució de traccions al centre de llum, Moment flector (My) & Tallant (Vz) 

de les bigues de gran cantell 
 

 
S'ha considerat que l'armat de l’ala inferior és armat actiu pretesat, i l'armat de 
l’ànima i de les ales superiors és de B500 actuant com per a assolir la quantitat 
mínima d'armat. A més, a causa de la falta de les dades precises sobre les condicions 
del pretesat de les bigues, s'ha aplicat una pèrdua de 25% del pretesat a llarg termini. 
 
Cal destacar que en l’informe 23-3108 efectuat on es reflecteixen els resultats de 
l’escaneig de les bigues, l’armat que s’indica són diàmetres d’entre 16 i 20 mm. No 
obstant, de manera conservadora, s’ha considerat un diàmetre equivalent de 14 mm.  
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 Biga de gran cantell  

Ubicació Suport Llum/2  

Amplada màxima 1125 mm 

Cantell 900 mm 

Tipus Biga de gran cantell  

Armat superior 6 ø14 mm  

Armat nervi 2 ø14 mm 

Armat inferior 3 ø14 mm 

Acció Moment quasi-
permanent,  

MEd,quasi-permanent 
- 296 kNm 

Acció Moment frequent, 
MEd,frequent 

- 247 kNm 

Acció Moment estat límit 
últim, MEd,ELU 

- 534 kNm 

Tensió superior 

quasi-permanent 
 -6,41 N/mm2 

Tensió superior 

transient 
 -3,82 N/mm2 

Rendiment,  

Tensió superior 

quasi-permanent 

 36 % 

Rendiment,  

Tensió superior 

transient 

 21 % 

Resistència Moment ELU, 
MEd,ELU  

 601,10  

Rendiment,  

Moment ELU 
 89 % 

Tallant (acció), VEd 138,04  kN 

Tallant (resistència), VRd 340,40  kN 

Rendiment, Tallant 41  % 

 
 
* Considerant la instal·lació de plaques solars i estructura auxiliar de 25 Kg/m2 
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7.7.2.2 Estructura auxiliar 

7.7.2.2.1  Bigues IPE 200 actuals 

 

 
Imatge 7-14 –Model de càlcul – Bigues IPE 200 actuals 

 
 

 

 
Imatge 7-15 –Moment flector (My) & Axil de les bigues IPE 200 

 
 

Llum  8160 mm 

Tipus IPE 200  

Acció Axil estat límit 
últim, NEd,ELU 

10,00 kN 

Acció Moment estat límit 
últim, MEd,ELU 

20,87 kNm 

Rendiment,  

Flexo compressió 
423 % 
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Per tal de que les bigues IPE 200 compleixin a la flexo-compressió a la que es troben 
sotmeses, s’ha de reduir la longitud de vinclament, és a dir, executar perfils de trava 
entre elles. 
 
Per tal d’obtenir resultats admissibles, hem de reduir la longitud de vinclament a un 
màxim de 2,00 metres. Amb aquesta premissa, els resultats obtinguts són els 
següents:  
 
 

Llum  8160 mm 

Longitud vinclament ≤2000 mm 

Tipus IPE 200  

Acció Axil estat límit 
últim, NEd,ELU 

10,00 kN 

Acció Moment estat límit 
últim, MEd,ELU 

20,87 kNm 

Rendiment,  

Flexo compressió 
66 % 

 
 
Podem admetre, doncs, que un cop reduïda la longitud de vinclament els perfils IPE 
200 a un màxim de 2,00 metres, el resultat obtingut és admissible.  
 

7.7.2.2.2  Estructura auxiliar – Subestructura proposada 

 

 
 

Imatge 7-16 Model de càlcul – Subestructura proposada 
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- Bigues IPE 200 
 

 

 

 
Imatge 7-17 –Moment flector (My) & Axil de les noves bigues IPE 200 

 
 
 

Llum  4250 mm 

Tipus IPE 200  

Acció Axil estat límit 
últim, NEd,ELU 

2,54 kN 

Acció Moment estat límit 
últim, MEd,ELU 

2,40 kNm 

Rendiment,  

Flexo compressió 
17 % 

 
 
Les bigues compleixen als esforços als que es troben sotmeses. No obstant, degut a 
l’esveltesa del perfil en relació a la longitud de la biga, no podem reduir la secció 
proposada i, és imprescindible, l’execució de perfils de trava. Concretament, 
executar perfils que redueixin la longitud de vinclament a la longitud total L/2.  
 
 

7.7.2.2.3  Bigues trava IPE 140  

 
Per una banda, col·loquem perfils de trava donant continuïtat als nous perfils 
estructurals IPE 200 proposats per tal de simplificar i reduir les unions entre aquests. 
La dimensió (IPE 140) d’aquests perfils guarda relació amb l’esveltesa dels perfils i 
amb la facilitat d’executar la unió amb els perfils principals. Cal destacar que la 
distància màxima a la que s’han de situar els perfils de trava és de 2,0 metres tal 
com s’ha indicat prèviament.  
 
Per altra banda, es col·loquen perfils de trava perpendiculars als nous perfils IPE 200 
esmentats en el paràgraf anterior cada L/3. Es fan coincidir i, per tant donar 
continuïtat, als perfils IPE 140 requerits per suportar la placa fotovoltaica situada al 
centre.  
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7.7.3 Anàlisi de la placa d’ancoratge  
 
 
Per tal de verificar el correcte funcionament de les plaques d’ancoratge entre les 
bigues IPE 200 existents i els bigues principals prefabricades “Y” en les hipòtesis 
d’estat reformat, es realitza un estudi mitjançant el software “Hilti Profis 
Engineering”. 
 
Concretament, fem referència a la placa d’ancoratge visible a la següent imatge:  
 

 
Imatge 7-18 –Placa d’ancoratge en perfil “Y” 

 
 

 
Imatge 7-19 –Placa d’ancoratge al software de Hilti 

 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
A
E
6
5
1
2
C
C
8
4
D
4
F
3
E
8
2
4
F
E
4
1
F
2
B
F
6
B
5
8
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
6
/
2
0
2
3
 
a
 
l
e
s
 
0
8
:
3
9
:
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



23.048 – Peritatge d’una nau a la Canonja per a la col·locació de plaques fotovoltaiques 30/37 
               

 
 
  

 
INFORME 

 
Per tal de dur a terme l’estudi de la placa d’ancoratge al software de Hilti Profis, s’ha 
considerat que aquesta és rígida, i per tant, la transmissió de les càrregues es 
produeix directament a través dels 4 ancoratges. 
Les dimensions de la placa s’han estimat a partir de les dades disponibles.  
 
En quant als ancoratges s’ha considerat, com a cas desfavorable, que es tracta de 
perfils cargolats de diàmetre 8mm (model Hilti HUS4-H). 
 
A partir del model de càlcul realitzat, s’obtenen les reaccions a les que es troben 
sotmeses les plaques d’ancoratge i els resultats pertinents:  
 
 

Hipòtesi de càlcul: ELU (Estat Límit Últim)  

Acció Axil estat límit 
últim, NEd,ELU 

17,00 kN 

Acció Tallant estat límit 
últim, VEd,ELU 

23,60 kN 

Tallant - Capacitat acer 50 % 

Tallant – Trencament de 
vora de formigó 75 % 

Tallant – Fallada per 
escrostonament 

96 % 

 
 
 

Hipòtesi de càlcul: Situació de vent desfavorable  

Acció Axil NEd -5,20 (Tracció) kN 

Acció Tallant VEd 9,30 kN 

Tracció – Extracció 26 % 

Tallant - Capacitat acer 20 % 

Tallant – Trencament de 
vora de formigó 

30 % 

Tallant – Fallada per 
escrostonament 

38 % 

 
 
Podem verificar, a través dels resultats obtinguts, que el comportament de les 
plaques és correcte. 
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7.7.4 Unions entre perfils IPE 
 
Amb la finalitat de facilitar l’execució de les unions, es plantejaran unions cargolades. 
 
Representem la unió a través del software de Idea Statica. 
 

 
Imatge 7-20 –Unió cargolada entre perfils IPE 200 i perfil IPE 140 - Secció 1 

 
 

 
Imatge 7-21 – Unió cargolada entre perfils IPE 200 i perfil IPE 140 – Secció 2 

 
 

Unió entre perfils IPE 200 i IPE 140  

Perfil d’acer “L” 80x8 mm 

Cargols (Classe) Ø12 (10.9) mm 

 
 
Per executar les unions entre dos perfils IPE 140 amb un perfil IPE 200 s’utilitzarà 
el mateix perfil d’acer. 
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7.8 PILARS 

 
L’estructura vertical de la nau objecte d’estudi no presenta lesions, deformacions ni 
fissures visibles en estat actual que indiquin un mal comportament dels pilars. 
 
L’augment de càrregues en estat reformat, amb la instal·lació de les plaques solars, 
no suposa un canvi significatiu en els esforços transmesos als pilars i, per tant, es 
considera que el comportament d’aquests és correcte. 
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8 ESTAT ACTUAL DE L’ESTRUCTURA 

8.1 Dades de la inspecció 

 
La inspecció visual es va realitzar el 10 de febrer de 2023 on es va observar l’estat 
dels elements a la vista.  
 
No es va poder accedir a la teulada per valorar l’estat actual de l’estructura auxiliar 
formada per les bigues corbades IPE 200.  
 

8.1.1 Elements de formigó armat 
 

 Durant la inspecció no es va identificar deficiències estructurals, fletxes o 
deformacions notables. 
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9 DISCUSSIÓ DE LA SEGURETAT ESTRUCTURAL 

9.1 Situació de servei 

 
Un cop analitzada numèricament l’estructura, aplicant les càrregues segons el Código 
Estructural, es conclou que la coberta, després de la instal·lació de les plaques solars, 
compleix el límit de 1/500 de la distància entre suports pel que fa a la biga de formigó 
pretesat i de 1/250 en referència al perfil metàl·lic IPE 200. 
 

9.2 Estat límit últim 

 

9.2.1.1 Jàsseres – bigues “Y” 

 
Els resultats teòrics indiquen que en tots els casos s’obté un rendiment màxim per 
sota la unitat, de manera que compleixen els requisits del Código Estructural. 
 

9.2.1.2 Estructura auxiliar – bigues “I” 

 
Els resultats teòrics i les dades disponibles indiquen que les bigues, tot i complir els 
requeriments de deformació establerts (L/250) en estat límit servei, no tenen 
capacitat suficient per tal de suportar la instal·lació de plaques fotovoltaiques si no 
es disminueix la longitud de vinclament a una longitud màxima de 2,0 metres. L’acció 
crítica és la flexo-compressió a la que es troba sotmesa, que obté un rendiment 
aproximat de 423% de manera que no compleixen els requisits del Código 
Estructural. 
 
Tal com es mostra a l’apartat 7.7.2.2.1, en el cas d’executar un perfil de trava cada 
2,0 metres entre les bigues de forma que es redueixi la longitud de vinclament. Amb 
aquesta premissa obtenim un rendiment aproximat del 66% i, per tant, el resultat 
final és admissible. 
 

9.3 Biga en pòrtic extrem “Porta-canalons” 

 
La biga no mostra cap lesió i, per tant, s’entén que funciona correctament si es té en 
compte l’estat de càrregues actuals.  
 
No s’ha pogut quantificar la resistència de la biga, doncs l’escaneig realitzat ha sigut 
únicament puntual i per una de les cares laterals i, per tant, no es recomana 
incrementar les càrregues transmeses a la mateixa.  
 
És per això que la instal·lació de plaques fotovoltaiques no es contempla en el pòrtic 
on s’ubica la biga “Porta-canalons”, sent la resta de 3 pòrtics amb bigues “Futura 90” 
les que poden emprar-se.   
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INFORME 

10 CONCLUSIONS 

 
Com a resum de les conclusions més importants de tots els temes tractats en aquest 
document de síntesi, es considera necessari comentar, havent analitzat l'estructura 
amb l’augment de càrregues dels captadors solars, el següent: 
 

- S’ha realitzat un anàlisi d’acord amb el Código Estructural. 
 

- S’ha considerat un pes superficial uniforme de 25 kg/m2 per a la instal·lació 
fotovoltaica.  
 

- Aquest anàlisi s’ha realitzat amb la suposició que les plaques s’instal·laran 
sobre una estructura auxiliar per tal d’evitar el recolzament de les mateixes 
sobre les plaques de la coberta. L’estructura auxiliar recolza directament sobre 
les jàsseres principals. 
 

- Respecte a l’estat límit de servei (ELS), l’estructura compleix amb el requisit 
de L/500 pel que fa a les bigues principals “Y” i L/250 per als perfils metàl·lics.  
 

- Pel que fa al compliment de l’estat límit últim (ELU): 
 

o Bigues principals “Y”: 
 L’estructura compleix els requisits del CTE. És a dir, les jàsseres 

obtenen un factor de seguretat per sobre la unitat. 
 

o Estructura auxiliar - Bigues IPE 200: 
 Les bigues IPE 200 compleixen els requisits del CTE pel que fa 

a la deformació en l’Estat Límit Servei.  
 Les bigues no compleixen els requisits del CTE pel que fa a 

l’Estat Límit Últim a causa de vinclament lateral. S’ha de reduir 
la longitud de vinclament a un màxim de 2,0 metres.  

 
- Es poden col·locar plaques fotovoltaiques sobre la coberta, amb les següents 

condicions: 
 

o No es pot superar una càrrega de 25 kg/m2. 
o Els panells hauran de recolzar sobre les jàsseres principals mitjançant 

una estructura auxiliar. 
o L’estructura auxiliar s’ha de reforçar per poder ser vàlida per a la 

subjecció de les plaques fotovoltaiques.  
o El pòrtic lateral que afecta a la biga de l’extrem “Porta-canalons” no 

pot emprar-se per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. 
Únicament els tres pòrtics composats per bigues “Futura 90” són 
adequats per a la instal·lació d’aquestes.  
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INFORME 

 
I aquest és l’informe que emet, segons el seu lleial saber i entendre, el tècnic que 
subscriu i que, sotmetent-lo a qualsevol altre de millor fonamentat, signa a Tarragona 
a 04 d’abril de 2023, 
 
 
Signat:    
      

 
 
Albert Martínez Martín 
Arquitecte i Tècnic analista de 
WINDMILL Structural Consultants, S.L.P.
          
 
 
 
 
 
 

Revisat i aprovat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexander Turobin-Harrington 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Cap de projectes i Soci de 
WINDMILL Structural Consultants, S.L.P. 
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INFORME 

11 MARCO NORMATIVO 

 
L’anàlisi abordat al present treball ha atès a tot el que estipula el Código Técnico de 
la Edificación (CTE) en relació als elements analitzats, i amb el suport particular dels 
següents Documents Bàsics: 
 

 DB-SE,  “Documento Básico SE de seguridad estructural” 
 DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Acciones en la 

Edificación” 
 DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Acero” 

 

12 SOFTWARE 

 
El cos principal de les anàlisis presentades ha estat abordat amb el següents 
programes: 
 

 AGE (Anàlisi Global d’Estructures, en primer i en segon ordre, pel mètode dels 
Elements Finits). Dit programa és desenvolupat per Windmill, S.L.P. 
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ANNEX CÀLCULS 
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23.048 
 

Peritatge d’una nau a la Canonja per a la col·locació de plaques 
fotovoltaiques 

 
Client: Diputació de Tarragona 

 
ANNEX 1: Informe GEOTOPSA 

 
28 marzo de 2023 
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Rambla Catalunya, 18, 6ª planta 

08007 BARCELONA 

Camí de Valls, 81-87 

43204 REUS 

(Tarragona) 

 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI MITJANÇANT GEORADAR DELS ARMATS AL ARXIU DE LA 
DIPUTACIÓ (TARRAGONA) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Data: 01/03/23  

Codi: 23-3108 
 

 
Client:   WINDMILL 

Att:       Alex Turobin    

Tel:       606 84 11 99   
E-mail:  alex.turobin@windmill.com.es 

 
 

Treballs realitzats:  Georadar d’alta freqüència 

Data assaig:            21 de Febrer de 2023 
Equips utilitzats:     Georadar  MALA CX 2.3GHz amb antena de 2300 MHz 
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Rambla Catalunya, 18, 6ª planta 

08007 BARCELONA 

Camí de Valls, 81-87 

43204 REUS 

(Tarragona) 
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Rambla Catalunya, 18, 6ª planta 

08007 BARCELONA 

Camí de Valls, 81-87 

43204 REUS 

(Tarragona) 

 
  
 
  

1. Memòria descriptiva 

 
1.1 Objecte de l’informe 
 

El present informe té per objecte la presentació dels procediments i la metodologia emprada, 
així com els resultats obtinguts en l’execució de la campanya de detecció mitjançant georadar 
dels punts de mostreig en bigues determinades pel client. 
 

Els estudis realitzats s’efectuen per a la determinació de la posició , la geometria dels armats i 

la estimació dels diàmetres en els punts d’ estudi. 
 

 
Imatge 1. Plànol zona d’estudi                    

 

 

 
L’assaig s’ha realitzat mitjançant MALA CX 2.3GHz  

 

  
Imatge 2. Antena MALA CX 2.3GHz                    

 

Les característiques de l’equip es presenten a l’annex 1.  
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Rambla Catalunya, 18, 6ª planta 

08007 BARCELONA 

Camí de Valls, 81-87 

43204 REUS 

(Tarragona) 

 
  
 
  
 

2. Zona d’estudi 

 
Adreça: Carrer de Vila-Seca, 28  

Municipi: La Canonja 

Província: Tarragona 

 

 
 

Imatge 3. Emplaçament de la zona d’estudi. 
Font: Google Earth 

3. Treballs realitzats 

 
3.1 Treballs previs 

 

 S’ha comprovat, mitjançant inspecció visual, la ubicació de la zona d’estudi. 
 Determinació dels armats mitjançant perfils transversals i longitudinals 
 Estimació de diàmetres 

 

3.2 Prospecció 
 

 S’ha utilitzat el mètode prospectiu de traçat de perfils longitudinals i tranversals 

mitjançant l’equip de georadar d’alta freqüència  amb antena  de 2.3 GHz per 

determinar la disposició dels armats en 6 punts d’inspecció en biga indicades pel client. 

 

3.3 Redacció d’informe i conclusions 
 

 Es realitzen perfils longitudinals i tranversals amb l’antena de de 2.3 GHz per tal de 

determinar la disposició de les barres i els estreps dels punts inspeccionats. S’ha pogut 

determinar la disposició dels armats en els 6 punts d’inspecció en dos bigues diferents 
 

 S’entrega un informe descriptiu de la metodologia emprada i els armats detectats. 
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Obra: 

Expedient: 23-3108 Peticionari: WINDMILL

Pilar:

Biga: x

PUNT 1

Estreps = Transversal

eS (cm): 15

núm.barres 6 aP1: 

Observacions : 

foto:

ARXIU DIPUTACIÓ TARRAGONA

Armadura Longitudinal

aLS (cm) : -

Planta: Primera

Data assaig: Febrer 2023

eTØ (mm):8-10

OBSERVACIONES

(*) Auscultació estructural no invasiva realitzada mitjançant instrument  georadar (GPR) d' alta freqüència. Captura d' imatge  secció transversal 

RADAR dels diferents reflectors encastat en estructura del formigó  a estudi.

(**) Processat d' imatge, identificació d' barres  i  recompte del número. Avaluació  de diàmetre  de reflectors cilíndrics per detecció de flancs de 

reflectors a temps real i marcats/mesurats directament  sobre l' estructura. Degut a les característiques de la heterogeneïtat  del formigó i  dels 

seus agregats  les tècniques utilitzades no son 100% exactes i no substitueixen als mètodes invasius per l' avaluació fefaent de la constitució 

interna de les estructures a estudi.

recobriment (cm): 4

aLØ (mm) : 16

recobriment (cm): 5-6

aP2: 

Es detecten quatre  barres a la part superior de la biga, una barra al centre i 

una a la part inferior. La barra última de la part superior no es pot determinar 

la posició exacte ja que esta a la zona en corva
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Obra: 

Expedient: 23-3108 Peticionari: WINDMILL

Pilar:

Biga: x

PUNT 2

Estreps = Transversal

eS (cm): 15

núm.barres 1 aP1: 

Observacions : 

foto:

Armadura Longitudinal

ARXIU DIPUTACIÓ TARRAGONA

Planta: Primera

Data assaig: Febrer 2023

OBSERVACIONES

(*) Auscultació estructural no invasiva realitzada mitjançant instrument  georadar (GPR) d' alta freqüència. Captura d' imatge  secció transversal 

RADAR dels diferents reflectors encastat en estructura del formigó  a estudi.

(**) Processat d' imatge, identificació d' barres  i  recompte del número. Avaluació  de diàmetre  de reflectors cilíndrics per detecció de flancs de 

reflectors a temps real i marcats/mesurats directament  sobre l' estructura. Degut a les característiques de la heterogeneïtat  del formigó i  dels 

seus agregats  les tècniques utilitzades no son 100% exactes i no substitueixen als mètodes invasius per l' avaluació fefaent de la constitució 

interna de les estructures a estudi.

aP2: 

Degut a les instalacions només es pot inspeccionar una 

part de la biga. Es pot discriminar la barra inferior . 

Inspecció realitzada darrera del punt 1

aLS (cm) : -

aLØ (mm) : 16 eTØ (mm):8-10

recobriment (cm): 5-6 recobriment (cm): 4
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Obra: 

Expedient: 23-3108 Peticionari: WINDMILL

Pilar:

Biga: x Data assaig: 

PUNT 3

Estreps = Transversal

eS (cm): 15.5

núm.barres 6 aP1: 

Observacions : 

foto:

aP2: 

(*) Auscultació estructural no invasiva realitzada mitjançant instrument  georadar (GPR) d' alta freqüència. Captura d' imatge  secció transversal 

RADAR dels diferents reflectors encastat en estructura del formigó  a estudi.

(**) Processat d' imatge, identificació d' barres  i  recompte del número. Avaluació  de diàmetre  de reflectors cilíndrics per detecció de flancs de 

reflectors a temps real i marcats/mesurats directament  sobre l' estructura. Degut a les característiques de la heterogeneïtat  del formigó i  dels 

seus agregats  les tècniques utilitzades no son 100% exactes i no substitueixen als mètodes invasius per l' avaluació fefaent de la constitució 

interna de les estructures a estudi.

Es detecten quatre  barres a la part superior de la biga, una barra al centre i 

una a la part inferior. La barra última de la part superior no es pot determinar 

la posició exacte ja que esta a la zona en corva. Inspecció a 1/3 de la biga                        

OBSERVACIONES

eTØ (mm): 8-10aLØ (mm) : 16-20

aLS (cm) : -

Armadura Longitudinal

FEBRER 2023

ARXIU DIPUTACIÓ TARRAGONA

Planta: PRIMERA

recobriment (cm): 5-6 recobriment (cm): 4-5
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Obra: 

Expedient: 23-3108 Peticionari: WINDMILL

Pilar:

Biga: x

PUNT 4

Estreps = Transversal

eS (cm): 15.5

núm.barres 6 aP1: 

Observacions : 

foto:

ARXIU DIPUTACIÓ TARRAGONA

Armadura Longitudinal

aLS (cm) : -

recobriment (cm): 4recobriment (cm): 4-5

eTØ (mm): -aLØ (mm) : 16-20

Planta: Primera

Data assaig: Febrer 2023

(*) Auscultació estructural no invasiva realitzada mitjançant instrument  georadar (GPR) d' alta freqüència. Captura d' imatge  secció transversal 

RADAR dels diferents reflectors encastat en estructura del formigó  a estudi.

(**) Processat d' imatge, identificació d' barres  i  recompte del número. Avaluació  de diàmetre  de reflectors cilíndrics per detecció de flancs de 

reflectors a temps real i marcats/mesurats directament  sobre l' estructura. Degut a les característiques de la heterogeneïtat  del formigó i  dels 

seus agregats  les tècniques utilitzades no son 100% exactes i no substitueixen als mètodes invasius per l' avaluació fefaent de la constitució 

interna de les estructures a estudi.

OBSERVACIONES

Es detecten quatre  barres a la part superior de la biga, una barra al centre i 

una a la part inferior. La barra última de la part superior no es pot determinar 

la posició exacte ja que esta a la zona en corva.. Inspecció al mig de la biga                        

aP2: 
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Obra: 

Expedient: 23-3108 Peticionari: WINDMILL

Pilar:

Biga: x

PUNT 5

Estreps = Transversal

eS (cm): 14

núm.barres 5 aP1: 

Observacions : 

foto:

ARXIU DIPUTACIÓ TARRAGONA

Armadura Longitudinal

aLS (cm) : 27- 6

Planta: Primera

Data assaig: Febrer 2023

aLØ (mm) : 16 eTØ (mm): 10

recobriment (cm): 3-7 recobriment (cm): 2

aP2: 

Biga diferent dels altres punts d'inspecció. Es detecta 

una barra a la part superior i quatre a la part inferior.

OBSERVACIONES

(*) Auscultació estructural no invasiva realitzada mitjançant instrument  georadar (GPR) d' alta freqüència. Captura d' imatge  secció transversal 

RADAR dels diferents reflectors encastat en estructura del formigó  a estudi.

(**) Processat d' imatge, identificació d' barres  i  recompte del número. Avaluació  de diàmetre  de reflectors cilíndrics per detecció de flancs de 

reflectors a temps real i marcats/mesurats directament  sobre l' estructura. Degut a les característiques de la heterogeneïtat  del formigó i  dels 

seus agregats  les tècniques utilitzades no son 100% exactes i no substitueixen als mètodes invasius per l' avaluació fefaent de la constitució 

interna de les estructures a estudi.
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Obra: 

Expedient: 23-3108 Peticionari: WINDMILL

Pilar:

Biga: x

PUNT 6

Estreps = Transversal

eS (cm): 14

núm.barres 3 aP1: 

Observacions : 

foto:

Zona del passadís, només es pot inspeccionar la part de 

baix de la biga. Es detecten tres barres 

OBSERVACIONES

(*) Auscultació estructural no invasiva realitzada mitjançant instrument  georadar (GPR) d' alta freqüència. Captura d' imatge  secció transversal 

RADAR dels diferents reflectors encastat en estructura del formigó  a estudi.

(**) Processat d' imatge, identificació d' barres  i  recompte del número. Avaluació  de diàmetre  de reflectors cilíndrics per detecció de flancs de 

reflectors a temps real i marcats/mesurats directament  sobre l' estructura. Degut a les característiques de la heterogeneïtat  del formigó i  dels 

seus agregats  les tècniques utilitzades no son 100% exactes i no substitueixen als mètodes invasius per l' avaluació fefaent de la constitució 

interna de les estructures a estudi.

ARXIU DIPUTACIÓ TARRAGONA

Armadura Longitudinal

aLS (cm) : 7.5

aLØ (mm) : 16-20 eTØ (mm): 10

recobriment (cm): 2-4 recobriment (cm): 2-3

Planta: Primera

Data assaig: Febrer 2023

aP2: 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
A
E
6
5
1
2
C
C
8
4
D
4
F
3
E
8
2
4
F
E
4
1
F
2
B
F
6
B
5
8
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
6
/
2
0
2
3
 
a
 
l
e
s
 
0
8
:
3
9
:
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



Rambla Catalunya, 18, 6ª planta 

08007 BARCELONA 

Camí de Valls, 81-87 

43204 REUS 

(Tarragona) 

 
  
 
  

 
ANNEX 1 _ EQUIPS 

 
 

 RAMAC GPR amb antena HF de 2.3 GHz. 
 

Antena 
Profundidad 

de auscultación 
aproximada (*) 

Resolución 
Aproximada (*) 

Apantallada 2.3 GHz 30 cm Ø = 1 cm 
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Rambla Catalunya, 18, 6ª planta 

08007 BARCELONA 

Camí de Valls, 81-87 

43204 REUS 

(Tarragona) 

 
  
 
  

 
ANNEX 2 _ FONAMENTS DE LA METODOLOGIA 

 

Georadar (GPR) 
 

L’assaig de reflexió electromagnètic mitjançant georadar o també conegut com a “Ground 

Penetrating Radar” (GPR) és un mètode de prospecció geofísica basat en l’emissió i propagació 

d’ones electromagnètiques sobre un medi i la seva posterior recepció, reflectint les irregularitats 

i discontinuïtats detectades durant el seu recorregut.  

 

 

 

 

 

 

 

L’anàlisi de la senyal resultant permet detectar canvis d’estat del subsòl de caràcter 

estratigràfic,  serveis urbans o altres elements aïllats. Gràcies al paràmetre temps transcorregut 

entre emissió i recepció de cada pols magnètic, el sistema permet mitjançant un càlcul de 

velocitat de propagació d’ona determinar la profunditat a la que es troba el reflector o l’element 

enterrat.  

En funció de l’objectiu de l’estudi correspon triar correctament la freqüència d’emissió d’ona 

(que depèn de l’antena utilitzada): a major freqüència d’emissió, menor longitud d’ona, per tant 

la resolució és més elevada, produint-se major atenuació de la senyal. En conseqüència menor 

és la capacitat de penetració del sistema.   

El rang de freqüències més utilitzat per la localització de serveis és de 100 MHz a 1 GHz: 

 

 

Emissor 

Receptor 

Reflector 
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JUSTIFICACIÓ DE LÍNIES DC/AC

PMPP [W] VMPP [V] Longitud [m] S [mm2] cdt linia [V] cdt linia [%]

string 1 8100 1000 25 6,00 1,21 0,12

string 2 8100 1000 25 6,00 1,21 0,12

P total [W] V total [V] Longitud [m] S [mm2] cdt linia [V] cdt linia [%]

16200 1000 5 6,00 0,48 0,05

P total [W] V total [V] Longitud [m] S [mm2] cdt linia [V] cdt linia [%]

16200 400 10 6,00 1,21 0,30

CÀLCUL DEL CIRCUIT DE LA SORTIDA AC DE L'INVERSOR

CÀLCUL DEL CIRCUIT DE MÒDULS A LA CAIXA DE 
PROTECCIÓ DE DC

CÀLCUL DEL CIRCUIT DE LA CAIXA DE PROTECCIÓ DE DC A 
L'INVERSOR

cdt total de la part 
DC (%)

0,17
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Instal·lació fotovoltaica a l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona
La Canonja (Tarragonès)
EXP: 2022_20908

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4

1 TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ 0 0 0
2 ESTRUCTURA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 REVESTIMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0
4 OBRA CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MÒDULS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 INVERSOR I MONOTORITZACIÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 COMUNICACIONS 0 0 0 0 0 0 0 0
9 VARIS 0 0 0 0

10 PROVES I CONTROL DE QUALITAT
11 GESTIÓ RESIDUS
12 SEGURETAT I SALUT

MES 3

SETMANA

MES 1 MES 2
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FULL SERENITY

Years linear
Power Guarantee

Years 
Product Warranty

100% cost recovery of guarantee claims.
Under the terms and conditions of the respective guarantee certificate.

The durable one.
 For a green planet.

LEO 395-410 W
 Premium PV Panel

Right here. In Prenzlau. In our production facility. 
Here we manufacture under the aspects of 

quality & durability since 2001.  

MADE IN GERMANY!

QUALITY UNDER HAND AND SEAL

www.aleo-solar.com

A SUSTAINABLE CHOICE
A premium product, which lasts for 
decades. Manufactured according to rigid 
environmental standards. Produced with 
100% green electricity.

GENERATE MORE POWER
Shows an extremely high resis-
tance to degradation phenomena 
(PID & LeTID).

EXTREMELY WEATHER RESISTANT
Certified to withstand 8100 Pa 
Snowload & 3600 Pa Windload & 
40 mm Hailstones (Hail-Class 4).

POWERFUL IN ALL ENVIRONMENTS
Certified to perform in coastal 
areas (salt-mist), deserts (dust) 
and farmland (ammonia).

PACKED FOR SAFE TRANSPORT
Packed upright, avoiding the emergence 
of microcracks and thus ensuring factory 
quality at the place of delivery.

MAXIMUM USE OF SPACE
LEO-Panels with 108 & 96 cells can be 
combined without add-ons. For maximum 
energy generation on the roof.
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ou
tp

ut
 (

%
)

85.12 85.12%

GUARANTEES

Product Guarantee 25 years

Power Guarantee 25 years – linear

Detailed information about our warranties is available on our website I Subject to change without notice | Errors and omissions excepted | EN | LEO 395-410 W

aleo solar panel LEO 395-410 W Premium

CERTIFICATIONS 

Fire Resistance Class C

Protection Against  Electric Shock II

IEC 61215:2021, IEC 61730:2016 including:

        - IEC 62804 – PID Resistance

       - IEC/TS 62782:2016 - Dynamic mechanical load testing

IEC 62716 – Ammonia Resistance

LeTID Resistance

IEC 61701 – Salt mist Resistance 

IEC 60068-2-68:1994 - Sand- and Dust test

Hail resistance class 4 (40 mm hailstones)

Snail trail free (AgNP Test)

System Certifications acc. to DIN EN ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 
and DIN ISO 45001:2018

BASIC MODULE DATA

Length x width x height [mm] 1752 x 1144 x 40

Weight [kg] 22

Number of cells 108

Cell size [mm] 182 x 91

Cell material Monocrystalline Si, PERC

Number of Busbars 10

Front sheet 3.2 mm Solar glass (TSG)

Back sheet Polymer sheet, white

Frame material Al alloy, black

BASIC DATA JUNCTION BOX

3 parts junction box 
acc. to IEC 62790 [mm] left & right: 62 x 58 x 14

middle: 49 x 55 x 14

Bypass diodes 3 (one per box)

IP class IP68

Cable [mm] 1200 (+), 1200 (-) 
acc. to EN 50618

Connectors genuine MC4
acc. to EN 62852

CLASSIFICATION

Classification range (positive classification) [W] 0/+4.99

ELECTRICAL DATA (LOW IRRADIANCE) L64S395 L64S400 L64S405 L64S410

Power PMPP [W] 76 77 78 79

Electrical values measured under: 200 W/m2; 25 °C; AM 1.5
Measurement tolerance of PMPP under STC -3/+3 %
Accuracy of other electrical values -10/+10 %
Efficiency relating to gross module area

PERFORMANCE GUARANTEE

TEMPERATURE COEFFICIENTS

Temperature coefficient ISC α (ISC) [%/K] +0.03

Temperature coefficient VOC β (VOC) [%/K] -0.26

Temperature coefficient PMPP Y (PMPP) [%/K] -0.34

LOADS  

Max. module pressure load (Testload) [Pa] 81001

Max. module pressure load (Designload)2 [Pa] 54001

Max. module suction load (Testload) [Pa] 36001

Max. module suction load (Designload)2 [Pa] 24001

Max. system voltage [VDC] 1000

Reverse current load IR [A] 25

Mechanical load acc. to IEC/EN 61215:2021
1 Please observe the mounting conditions in the installation manual
2 Testload/Safety factor 1.5 = Designload

DIMENSIONS [mm]

profile long frame

profile short frame

4x mounting hole

ELECTRICAL DATA (STC) L64S395 L64S400 L64S405 L64S410

Rated power PMPP [W] 395 400 405 410

Rated voltage VMPP [V] 30.95 31.14 31.34 31.53

Rated current IMPP [A] 12.76 12.84 12.92 13.00

Open-circuit voltage VOC [V] 36.96 37,08 37.20 37.32

Short-circuit current ISC [A] 13.38 13.46 13.55 13.63

Efficiency h [%] 19.7 20.0 20.2 20.5

Electrical values measured under standard test conditions (STC): 1000 W/m2; 25 °C; AM 1.5

©aleo solar GmbH 12/2022
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CONTACT
+49 3984-8328-0
info@aleo-solar.com
www.aleo-solar.com

ALEO SOLAR GMBH
Marius-Eriksen-Straße 1
17291 PRENZLAU
GERMANY

PLEASE CONTACT YOUR AUTHORISED ALEO DEALER

pv laminate

pv laminate

aleo linear guarantee

traditional step guarantee
standard linear guarantee
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Ficha técnica
PIKO 10-20
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B C

A

Inversores PIKO: flexibles, comunicativos y manejables

PIKO 10-20: Listo para el servicio de forma compacta y rápida

Uso flexible

Smart connected

Smart performance

Fácil instalación

Inyección trifásica 

Hasta 3 seguidores PMP para el 
dimensionado de prácticamente 
todos los  tejados

Amplio rango de tensión de 
entrada para un diseño de strings 
flexible

Kit de comunicación integrado 
de serie con registro de datos, 
monitorización de instalaciones y 
Webserver

Portal solar gratuito y Solar App 
para la monitorización de la 
instalación fotovoltaica

Varias interfaces sin componentes 
adicionales: interfaz de pantalla 
y de control para el operador 
eléctrico 

PIKO 10-12: 	 (A) 44,5 cm, (B) 58,0 cm, (C) 24,8 cm
PIKO 15-20:	 (A) 54,0 cm, (B) 70,0 cm, (C) 26,5 cm

Gestión de sombras rápida 
con autoaprendizaje: se adapta 
de forma individual al lugar de 
instalación

Control dinámico de la potencia 
activa y medición del consumo 
energético mediante el KOSTAL 
Smart Energy Meter disponible 
opcionalmente

El KOSTAL Smart AC Switch 
integrado sustituye el interruptor 
de acoplamiento externo  
(solo Piko 15-20)

Fácil configuración del dispositivo 
mediante el asistente para la 
puesta en funcionamiento

Contacto de conexión 
integrado para optimización de 
autoconsumo

Dispositivo de desconexión CC 
electrónico integrado

Montaje CA y CC rápido, sin 
complicaciones y sin herramientas
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Datos técnicos PIKO 10-20

Clase de potencia 10 12 15 17 20

La
do

 d
e 

en
tra

da
 (C

C
)

Potencia fotovoltaica máx. 1) (cos φ = 1) kWp 15 18 22,5 25,5 30

Potencia CC nominal kW 10,8 12,3 15,3 17,4 20,4

Tensión de entrada nominal (UCC,r) V 680

Tensión de entrada de inicio (UCCinicio) V 180

Rango de tensión de entrada (UCCmín - UCCmáx) V 160...1000

Rango PMP con potencia nominal en el modo de un 
seguidor 
(UPMPmín - UPMPmáx)

V 527...800 626...800 - - -

Rango PMP con potencia nominal en el modo de dos 
seguidores 
(UPMPmín - UPMPmáx)

V
sim:  

290/290...800
asim: 

390/250...800

sim:  
345/345...800

asym: 
490/250...800

390...800 440...800 515...800

Rango PMP con potencia nominal en el modo de tres 
seguidores 
(UPMPmín - UPMPmáx)

V - -

sim:  
260/260/260...800

asim: 
325/325/250...800

sim:  
290/290/290...800

asim: 
375/375/250...800

sim:  
345/345/345...800

asim: 
450/450/250...800

Rango de tensión de trabajo PMP (UPMPtrabmín - UPMPtrabmáx) V 180...800

Tensión de trabajo máx. (UCCtrabmáx) V 800

Corriente de entrada máx. (ICCmáx.) por entrada CC 2) A sim: 18/18
asim: 20/10

sim: 20/20/20
asim: 20/20/10

Corriente de entrada máx. con conexión en paralelo 2)

(entrada DC1+DC2 / DC3) A 36/- 40/20

Corriente de cortocircuito FV máx. (ISC_PV) por entrada CC 2) A 25

Número de entradas CC 2 3

Número de seguidores PMP indep. 2 3

La
do

 d
e 

sa
lid

a 
(C

A
)

Potencia nominal, cos φ = 1 (PCA,r) kW 10 12 15 17 20

Potencia aparente de salida máx., cos φ, adj kVA 10 12 15 17 20

Tensión de salida mín. (UCAmín) V 184

Tensión de salida máx. (UCAmáx) V 264,5

Corriente de salida asignada (ICA,r) A 14,6 17,4 21,7 24,6 29,0

Corriente de salida máx. (ICAmáx) A 16,2 19,3 24,2 27,4 32,2

Corriente de cortocircuito (Peak/RMS) A 25/16,6 27,4/16,7 42/28,5 41,3/29 51/36,5

Conexión de red 3N~, 400 V, 50 Hz

Frecuencia de referencia (fr) Hz 50

Frecuencia de red mín/máx (fmín / fmáx) Hz 47 / 51,5

Margen de ajuste del factor de potencia (cos φCA,r) 0,8…1…0,8

Factor de potencia con potencia nominal (cos φCA,r) 1

Coeficiente de distorsión armónico máx. % 3

Espera (consumo durante la noche) W 1,8

η

Coeficiente de rendimiento máx. % 97,7 97,7 98,0 98,0 98,0

Coeficiente europeo de rendimiento % 97,1 97,1 97,2 97,3 97,3

Coeficiente de rendimiento de adaptación PMP % 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9
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Clase de potencia 10 12 15 17 20

D
at

os
 d

el
 s

is
te

m
a

Topología: sin aislamiento galvánico –sin transformador H

Tipo de protección según IEC 60529 (carcasa/ventilador) IP 65 / IP 55

Categoría de protección según IEC 62103 I

Categoría de sobretensión según IEC 60664-1 lado de 
entrada (generador fotovoltaico) II

Categoría de sobretensión según IEC 60664-1 lado de 
salida (conexión de red) III

Grado de contaminación 4

Categoría medioambiental (montaje a la intemperie) H

Categoría medioambiental (montaje en interior) H

Resistencia UV H

Diámetro del cable CA (mín-máx) mm 9...17

Sección del cable CA (mín-máx) mm² 4...6 6...16

Sección del cable CC (mín-máx) mm² 4...6

Fusible máx. lado de salida B25 / C25 B32 / C32 B40 / C40

Protección para las personas interna según EN 62109-2 RCCB tipo B

Dispositivo de desconexión autónomo según VDE 0126-1-1 H

Altura/anchura/profundidad mm (in) 445/580/248
(17.52/22.83/9.76)

540/700/265 
(21.26/27.56/10.43)

Peso kg (lb) 37,5 (82.67) 48,5 (106.9)

Principio de refrigeración – ventilador regulado H

Volumen de aire máx. m³/h 2 x 48 2 x 84

Nivel de emisión sonora máx. dBA 44 56

Temperatura ambiente °C (°F) -20…60 (-4...140)

Altura de montaje máx. sobre el nivel del mar m (pies) 2000 (6562)

Humedad relativa del aire % 4…100

Técnica de conexión en el lado CC Conector SUNCLIX

Técnica de conexión en el lado CA Regleta de bornes con mecanismo de resorte

In
te

rfa
ce

s

Ethernet LAN (RJ45) / RS485 / S0 2 / 1 / 1

Entradas analógicas 1

Contacto libre de potencial para control de autoconsumo 1

KOSTAL Smart AC Switch - H

Webserver (interfaz de usuario) H

KOSTAL Smart Warranty / Garantía 4) Años 5 (2)

Ampliación de la garantía opcional en (años) 5 / 10 / 15

Directivas/Certificación 3)
CE, GS, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 60529, IEC 61683, CEI 0-21, EN 50438*, 

G83/2, IEC 61727, IEC 62116, RD 1699, TOR D4, UNE 206006 IN, UNE 
206007-1 IN, UNE 217001 IN, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105

Reservado el derecho de modificaciones técnicas y errores. Encontrará información actualizada en www.kostal-solar-electric.com. Fabricante: KOSTAL Industrie Elektrik GmbH, Hagen, Alemania
1) Debe evitarse operar el inversor de forma permanente por encima del 110 % de la potencia nominal CC  
2) La corriente nominal máxima permitida del módulo fotovoltaico es 10.5 A. El inversor limita automáticamente la corriente de entrada a los valores especificados.
3) No es válido para todos los apéndices nacionales de la norma EN 50438 
4) KOSTAL Smart Warranty: 5 años de garantía a partir del registro en la tienda online KOSTAL Solar
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UMPPmin	 290 V
UDC,r	 680 V
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PIKO 10
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PIKO 12

UMPPmin	 345 V
UDC,r	 680 V
UMPPmax 	800 V
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PIKO 15

UMPPmin	 390 V
UDC,r	 680 V
UMPPmax 	800 V
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PIKO 17

UMPPmin	 440 V
UDC,r	 680 V
UMPPmax 	800 V
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PIKO 20

UMPPmin	 515 V
UDC,r	 680 V
UMPPmax 	800 V

Inversores PIKO: la nueva generación

Prestaciones de servicio en torno a nuestros productos

FAQs:
kostal-solar-electric.com/service-support

Registro del producto, KOSTAL Smart Warranty, 
ampliación de la garantía o adquisición de accesorios: 
shop.kostal-solar-electric.com

Póngase en contacto con nosotros:  
service-solar-es@kostal.com
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KOSTAL Solar Electric GmbH 
Hanferstr. 6 
79108 Freiburg i. Br. 
Deutschland 
Telefon: +49 761 47744 - 100 
Fax: +49 761 47744 - 111

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L. 
Edificio abm 
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 3 Torre 
B, despachos 2 y 3 
Parque Tecnológico de Valencia 
46980 Valencia 
España 
Teléfono: +34 961 824 - 934
Fax: +34 961 824 - 931 

KOSTAL Solar Electric France SARL 
11, rue Jacques Cartier 
78280 Guyancourt 
France 
Téléphone: +33 1 61 38 - 4117 
Fax: +33 1 61 38 - 3940

KOSTAL Solar Electric Hellas Ε.Π.Ε. 
47 Steliou Kazantzidi st., P.O. Box: 60080 1st 
building – 2nd entrance 
55535, Pilea, Thessaloniki 
Ελλάδα 
Τηλέφωνο: +30 2310 477 - 550 
Φαξ: +30 2310 477 - 551

KOSTAL Solar Electric Italia Srl 
Via Genova, 57 
10098 Rivoli (TO) 
Italia 
Telefono: +39 011 97 82 - 420 
Fax: +39 011 97 82 - 432

KOSTAL Solar Elektrik Turkey 
Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad.
No:3 (B Blok), Ağaoğlu My Office 212
Kat:16, Ofis No:269
Bağcılar - İstanbul / Türkiye 
Telefon: +90 212 803 06 24 
Faks: +90 212 803 06 25

www.kostal-solar-electric.com 12
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Información técnica
KOSTAL Smart Energy Meter
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KOSTAL Smart Energy Meter: Uso versátil. 

KOSTAL Smart Energy Meter: en combinación con inversores solares KOSTAL

Uso flexible

Smart connected

Smart performance

Fácil instalación

Medición de energía trifásica 
integrada hasta 63 A

Posibilidad de corrientes de 
medición más grandes mediante 
transformadores

2 interfaces LAN

2 �interfaces RS485  
(Modbus RTU)

Posibilidad de combinación con 
PIKO 4.2-20, PIKO EPC, PIKO CI, 
PIKO MP plus, PIKO IQ,  
PLENTICORE plus, PLENTICORE BI  

Visualización de datos

Posibilidad de ampliación de 
funciones mediante actualización de 
software

Gran precisión de medición

Sensor de corriente y gestor de 
energía para el acoplamiento de 
baterías CA

Control inteligente para cableado 
de enjambre de inversores

Instalación en el armario de 
distribución sobre riel de perfil de 
sombrero

Fácil configuración del equipo 
mediante interfaz web y valores 
preajustados

Actualización de software 
mediante interfaz web

 PIKO IQ/PLENTICORE

	n Medición del consumo doméstico 
las 24 horas

	n Control dinámico de la potencia 
activa

	n Interfaces Modbus RTU 
preconfiguradas (RS485)

	n Interconexión de varios inversores 
KOSTAL 

	n Puesta a disposición de datos de 
medición con función de batería en 
combinación con el PLENTICORE

	n Carga posterior de la batería en el 
PLENTICORE desde generadores 
locales adicionales 

 PIKO MP plus

	n Medición del consumo doméstico 
las 24 horas 

	n Control dinámico de la potencia 
activa 

	n Interfaces Modbus RTU 
preconfiguradas (RS485) 

	n Gestión de la batería con funcionalidad 
de batería opcional para el PIKO MP 
plus1

 PIKO 4.2-20/PIKO EPC

	n Medición del consumo doméstico 
las 24 horas 

	n Control dinámico de la potencia 
activa 

	n Interconexión de varios inversores 
KOSTAL

 PIKO CI

	n Medición del consumo doméstico 
las 24 horas 

	n Control dinámico de la potencia 
activa 

1) La batería código de activación para el medidor de energía inteligente KOSTAL se puede comprar en shop.kostal-solar-electric.com
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Datos técnicos KOSTAL Smart Energy Meter

KOSTAL Smart Energy Meter 1

D
at

os
 d

el
 s

is
te

m
a

Datos del procesador    Procesador ARM9 con 450 MHz,  
DDR2 RAM con 128 Mbytes eMMC Flash 4 GBytes

Sistema operativo Embedded Linux con TCP/IP Stack integrado

Interfaces LAN para Modbus TCP 2 x (10/100 Mbits)

Interfaces RS485 para Modbus RTU 2 x (semidúplex, máx. 115200 Baud)

Tensión asignada V máx. 230/400 V~

Tensión de servicio V 110/230 V~ ± 10 %

Margen de frecuencia Hz 50/60 ± 5 %

Autoconsumo - ruta de tensión por fase VA < 0,01

Autoconsumo - ruta de corriente por fase VA < 2

Autoconsumo - equipo completo W < 5

Corriente (corriente nominal/corriente límite) A 5/63 3

Corriente de arranque mA < 25

Normas de producto EN 61010, EN 50428, EN 60950

P
re

ci
si

ón
 d

e 
m

ed
ic

ió
n 

2

Tensión % ± 0,5

Corriente % ± 0,5

Potencia activa % ± 1,0

Potencia aparente % ± 1,0

Potencia reactiva % ± 1,0

Factor de potencia % ± 1,0

Energía activa/energía reactiva 
según IEC 62053-22 o -23 (típica) Clase 1

D
at

os
 m

ec
án

ic
os

Material de la carcasa Poliamida reforzada con fibra de vidrio

Prueba del hilo incandescente según IEC 695-2-1 sí

Categoría de protección II

Tipo de protección IP2X

Peso kg 0,3

Dimensiones (Al/An/P) mm 88 x 70 x 65

Sección de conexión (mecánica, p. ej. para la conexión de 
transformadores de intensidad externos) mm² 10-25 (1,5-25)

Par para bornes roscados Nm 2

C
on

di
ci

on
es

Temperatura ambiente °C -25 ... 45

Temperatura de almacenamiento °C -25 ... 70

Humedad relativa del aire (sin condensación) % Hasta un 75 % en el promedio anual
Hasta un 95 % en hasta 30 días/año

Altura máx. durante el funcionamiento sobre el nivel del mar m 2000

Reservado el derecho de modificaciones técnicas y errores. Encontrará información actualizada en www.kostal-solar-electric.com. Fabricante: KOSTAL Industrie Elektrik GmbH, Hagen, Alemania

1) Garantía de 2 años
2) Clase de precisión según IEC 61557-12 referida al valor de medición, Energy Manager.  
   �Al utilizar transformadores de intensidad externos debe tenerse en cuenta la respectiva precisión de medición. Al utilizar sensores de corriente mediante la barra de sensores, la precisión de la potencia activa es  

de la clase 2 en función del factor de potencia.
3) Corriente límite IN/fase 63 A. Mediante transformadores son posibles corrientes más elevadas.
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KOSTAL Solar Electric GmbH 
Hanferstr. 6 
79108 Freiburg i. Br. 
Deutschland 
Telefon: +49 761 47744 - 100 
Fax: +49 761 47744 - 111

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L. 
Edificio abm 
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 3 Torre 
B, despachos 2 y 3 
Parque Tecnológico de Valencia 
46980 Valencia 
España 
Teléfono: +34 961 824 - 934
Fax: +34 961 824 - 931 

KOSTAL Solar Electric France SARL 
11, rue Jacques Cartier 
78280 Guyancourt 
France 
Téléphone: +33 1 61 38 - 4117 
Fax: +33 1 61 38 - 3940

KOSTAL Solar Electric Hellas Ε.Π.Ε. 
47 Steliou Kazantzidi st., P.O. Box: 60080 1st 
building – 2nd entrance 
55535, Pilea, Thessaloniki 
Ελλάδα 
Τηλέφωνο: +30 2310 477 - 550 
Φαξ: +30 2310 477 - 551

KOSTAL Solar Electric Italia Srl 
Via Genova, 57 
10098 Rivoli (TO) 
Italia 
Telefono: +39 011 97 82 - 420 
Fax: +39 011 97 82 - 432

www.kostal-solar-electric.com 03
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1Carlo Gavazzi Controls S.p.A.

﻿

CTA

CTA DS ESP08/02/2021

Transformador de intensidad de núcleo abierto

Descripción

Transformador de intensidad de núcleo abierto de 
dimensiones compactas, apto para renovación de 
aplicaciones cuando se usa junto con cualquier 
medidor de energía con entradas de intensidad de 
5 A.
Gestiona intensidad del primario de 100 A a 600 A 
(en función del modelo).

Ventajas
•	 Adaptabilidad y flexibilidad. Eficaz en un amplio 

rango de intensidad, se puede instalar en aplicaciones 
existentes.

•	 Instalación rápida. El mecanismo de apertura/cierre 
agiliza su instalación. El analizador únicamente requiere 
la conexión de dos cables por transformador.

Aplicaciones

CTA es la solución ideal para una instalación rápida y sencilla sin necesidad de desconectar ningún cable 
durante la instalación. 
Está indicado para cualquier aplicación (residencial, comercial e industrial), especialmente para renovación 
cuando no es posible instalar un transformador de intensidad de núcleo cerrado.

Principales características

•	 Intensidad del secundario de 5 A
•	 Diámetro del orificio de 24 mm para intensidad del primario de hasta 300 A
•	 Diámetro del orificio de 36 mm para intensidad del primario de hasta 600 A

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
A
E
6
5
1
2
C
C
8
4
D
4
F
3
E
8
2
4
F
E
4
1
F
2
B
F
6
B
5
8
C
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
6
/
2
0
2
3
 
a
 
l
e
s
 
0
8
:
3
9
:
4
9

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gatell Angles - DNI ** (SIG) el dia 27/06/2023 a les 17:04:46



2Carlo Gavazzi Controls S.p.A.

﻿
CTA

CTA DS ESP08/02/2021

Características

General

Material PA66
Grado de protección IP20

Salida del secundario Cable UL R/C, 16AWG (1,3mm2)
Longitud: ver Especificaciones eléctricas

Montaje Cable

Peso (g) CTA 5X: 165
CTA 6X: 275

Diámetro del cable CTA 5X: 24 mm
CTA 6X: 36 mm

*
*

Fig. 1 CTA 5X Fig. 2 CTA6X

Nota: ver Especificaciones eléctricas

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcio-
namiento

-20° a +65°C (-4 a 149 F°)
CTA6X 600A:  -20° a +50°C  (-4 a 122 F°)

Temperatura de almace-
namiento -25° a +80°C (-13 a 176 F°)

Nota UL: clase de aislamiento: A (105), categoría de sobretemperatura de 55 °C a temperatura ambiente de 
30°C

Conformidad

Marca y homologacio-
nes         EN 61869-2
Normas EN 61869-2
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CTA DS ESP08/02/2021

Especificaciones eléctricas

Intensidad nominal del 
secundario 5 A

Frecuencia 50/60 Hz
Tensión nominal del 
sistema 600 V ca

Nivel nominal de aisla-
miento 0,72 kV ca, resistencia dieléctrica 3 kV ca durante 1 minuto

Clase de aislamiento Clase térmica B (IEC 60085)

Intensidad límite
Ith (térmica)
Idyn (dinámica) 12 x In

2,5 x Ith

Modelo Intensidad del 
primario

Precisión 
(EN61869-2) Longitud del cable Burden*

CTA 5X

100 A Clase 3 0.5 m 1 VA
150 A Clase 3 0.5 m 1 VA
200 A Clase 3 2 m 1 VA
250 A Clase 1 1 m 1 VA
300 A Clase 1 0.5 m 2,5 VA

CTA 6X

200 A Clase 3 1 m 1 VA
300 A Clase 1 1 m 2,5 VA
400 A Clase 1 1 m 5 VA
500 A Clase 1 1 m 7,5 VA
600 A Clase 1 1 m 10 VA

*Nota: cable incluido

Diagramas de conexiones
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﻿
CTA

CTA DS ESP08/02/2021

Referencias

CTA  5A

Obtenga el código reemplazando el símbolo  por la opción correspondiente  (ej.: CTA 5X 100A 5A).

Código Opciones Descripción
C -
T -
A -

5X 100 A

Modelo e intensidad del primario

5X 150 A
5X 200 A
5X 250 A
5X 300 A
6X 200 A
6X 300 A
6X 400 A
6X 500 A
6X 600 A

5 A - Intensidad del secundario

Documentación adicional

Información Documento Dónde se puede encontrar
Manual de instrucciones Manual de instrucciones : CTA_X www.productselection.net

Componentes compatibles de CARLO GAVAZZI

Uso Nombre/código del compo-
nente Notas

Medición y visualización del consumo de los cir-
cuitos conectados

EM24, EM210, EM330, ET330, 
WM15, WM20, WM30, WM40, 

WM50
-

COPYRIGHT ©2021
Contenido sujeto a cambios. Descarga del PDF en continua actualización:
www.gavazziautomation.com
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Perfiles de aluminio mecanizados 

Perfil PS100 

 Perfil  ligero para utilizar como portante o base de los 
módulos fotovoltaicos. 

 Fabricados en aluminio de alta calidad  6082-T6. 

 Guía para inserción de tuercas anti-deslizantes de 
montaje rápido. 

 Modulables, se pueden conectar entre ellos mediante 
las conexiones de la Serie 09. 

 Aplicación que facilita el cálculo de la cantidad de 
perfiles necesarios para cada instalación. 

Referencia Denominación 

1.02.0031-2000 Perfil PS100 2000mm 

1.020031-3100 Perfil PS100 3100mm 
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Perfiles de aluminio mecanizados 

Perfil PS100 

 
 Fy0,2 

(N/mm2) 
Fu 

(N/mm2) 

E 

(N/mm2) 

G 

(N/mm2) 

ν ρ 

(Kg/m3) 

Perfilería, Aluminio EN AW- 6082-T6  250 290 70.000 27.000 0,3 2.700 

PROPIEDADES MECÁNICAS 
 AREA 

(cm2) 

IX 

(cm4)  

IY 

(cm4)  

WX 

(cm3)  

WY 

(cm3)  

Avy 

(cm2) 

  3,01 5,57 4,17 2,85 2,12 1,09 
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Fijaciones a cubierta 

Fijación correa de acero M10x50-8xL 

 Fijación completa con junta de EPDM y tornillería de 

acero inoxidable pre-montado. 

 Homologado DIBT Allgemeine bauaufsichtliche 

Zulassung Z-14.4-555 

 Incluye pletina 83x40mm con taladro coliso de 9x15 

para fijar cualquier tipo de perfil y tornillería para 

perfiles Serie 2. 

 Apta para roscarse en bases de acero, no es necesario 

roscado previo. 

 Aplicación que facilita el cálculo de los anclajes 

necesarios para cada instalación. 

 

Referencia Denominación 

1.06.0006-8050 Fijación correa de acero  M10x50-8x80 + EPDM  y tornillería 

1.06.0006-12550 Fijación correa de acero  M10x50-8x125 + EPDM  y tornillería 

1.06.0006-16050 Fijación correa de acero  M10x50-8x160 + EPDM  y tornillería 

1.06.0004-805083 Fijación correa de acero M10x50-80mm con pletina 83mm 

1.06.0004-1255083 Fijación correa de acero M10x50-125mm con pletina 83mm 

1.06.0004-1605083 Fijación correa de acero M10x50-160mm con pletina 83mm 
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Fijaciones a cubierta 

Fijación correa de acero M10x50-8xL 

 Par Apriete 

(Nm) 

Fy0,2 

(N/mm2) 

Fu 

(N/mm2) 

E 

(N/mm2) 

G 

(N/mm2) 

ν ρ 

(Kg/m3) 

Pletina, acero Inox UNE/EN 10088  230 520 210.000 81.000 0,3 7.850 

Tornilleria acero inoxidable A2-70  450 700     

Tornillería M8, Acero Inoxidable A2-70 18 450 700     

PROPIEDADES DIMENSIONALES 

 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS   AREA 

(cm2) 

IX 

(cm4)  

Wx 

(cm3)  

Avy 

(cm2) 

 

 2.40 0.07 0.24 2.40 

Fijación M10x50-8xL-83 Según homologación Z.14.4.532 

L FIJACIÓN 

15 mm  -  60 mm M10x50-80mm 

60 mm  -  105 mm M10x50-125mm 

95 mm  -  140 mm M10x50-160mm 
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 Brida universal para módulos con marco entre 31y 

50mm de espesor. Las bridas se pueden graduar 

fácilmente sin ningún tipo de herramienta. 

 Pueden usarse como bridas extremo o como bridas 

intermedias. 

 Fabricadas en aluminio de alta calidad 6082-T6. 

 Tornillería de acero inoxidable incluida. 

 Aplicación que facilita el cálculo de la cantidad de bridas 

necesarias para cada instalación. 

Referencia Denominación 

1.08.0007-50 Conjunto brida universal 50mm para módulos con marco de 31-50mm  

Bridas 

Brida universal 31-50mm 
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www.solarstem.com 

Solarstem®  & CAD India Export PVT. LTD. 

Survey No. 140, near Shell Petrol Pump, At Post. Bhukum, Tal. Mulshi 

Pune 41057 | INDIA 

Tel. +91 955 287 17 99 

mail: india@solarstem.com 

www.solarstem.com 

 

 Par Apriete 

(Nm) 

Fy0,2 

(N/mm2) 

Fu 

(N/mm2) 

E 

(N/mm2) 

G 

(N/mm2) 

ν ρ 

(Kg/m3) 

Bridas, Aluminio EN AW- 6082-T6  250 290 70.000 27.000 0,3 2.700 

Tornillería M8, Acero Inoxidable A2-70 18 450 700     

PROPIEDADES DIMENSIONALES Y RESISTENTES 

 

 

CARGA MÁXIMA TOTAL APLICABLE :  4,0 KN (2KN/LADO) 

Bridas 

Brida universal 31-50mm 
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