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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NO NECESSITAT DE FRACCIONAMENT DEL CONTRACTE EN 
LOTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES ADEQUACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA 
D’INTERFONIA DE SEGURETAT, PER ELS EDIFICIS DERT, DS, DAE, SALUT MENTAL I EL 
CENTRE DE CONTROL INTERIOR AL CENTRE PENITENCIARI BRIANS 2 
 
La Directriu 1/2018 de la Direcció general de Contractació Pública, per la qual es fixen criteris d’actuació 
per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic, en els contractes de valor estimat igual o inferior a 500.000 €, es pot justificar la no divisió en 
lots del contracte d’obres per raó de la quantia. 
 
La divisió en diferents lots del contracte de les obres d’adequació i actualització del sistema d’Interfonia 
de seguretat, per els edificis DERT, DS, DAE, SALUT MENTAL i el Centre de Control Interior al Centre 
Penitenciari Brians 2, es considera inviable tècnicament per la pròpia naturalesa dels treballs que s’han 
de realitzar. Es tracta d’obres molt concretes que afecten a un únic sistema d’instalꞏlacions (interfonia 
de seguretat) i és resultat d’un projecte tècnic que preveu executar-lo de forma unitària. 
 
D’altra banda, el contracte de les obres no pot ser dividit en lots diferents, l’execució dels treballs ha de 
ser realitzada per un únic contractista. En cas contrari, si es dividís l’execució, la seva coordinació seria 
molt difícil des del punt de vista tècnic i el resultat podria ser perjudicial per la seguretat penitenciària. 
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