Institut Catala de la Salut
Metropolitana Nord

Plec de Condicions técniques particulars de I’obra
Obres de Centralitzacié d’Esterilitzacio de la MN.
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Institut Catala de la Salut
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Generalitats

Les condicions técniques que es detallen en aquest plec particular, complementen
les esmentades en les especificacions de la resta de documents que pugui contenir
aquest projecte (quadres de preus descompostos, memoria i annexes técnics de
calcul, etc.), que tenen, a tots els efectes, valor de plec de condicions técniques

particulars.

Condicions técniques

L'empresa adjudicataria, préviament a l'inici de les obres de la contracta, aportara un
document signat pel responsable de la mateixa, en el que constara el Tecnic o
Tecnics degudament titulats i els instal-ladors amb carnets autoritzats, en les
condicions fixades tant en el present plec de condicions, com en els criteris de

valoracidé que determini el plec de condicions generals.

De les obres haura de responsabilitzar-se una persona, en tant que encarregat,
capatas o cap de colla, tingui cura de la seva execucio i respongui dels problemes
que puguin presentar-se. Aquesta persona sera la mateixa des del comengament fins
al final de I'obra/obres, excepte per causes extraordinaries suficientment justificades,

o per determinar-ho expressament la inspeccid facultativa.

L’adjudicatari es veura obligat a presentar la planificacioé d'obres i el Pla de Seguretat

i Salut dins els 5 dies segtients a I'adjudicacid.

Objecte

L’objecte del contracte son totes les obres necessaries per a I'acabament i posta en
servei de la rehabilitacié integral de la zona determinada per a executar les obres de
Centralitzacid d’Esterilitzacid de la MN, aixi com de les reformes d’obra civil, i
equipament vinculades. L'abast de les obres és detalla amb precisié a la memoria,

als planols i altra documentacié inclosa en el projecte.

Aquestes feines es faran en horari tal que, en cap cas la realitzacié d’aquests treballs

interrompra el normal funcionament del centre.
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DE ESPANA DE SANIDAD

Institut Catala de la Salut
Metropolitana Nord

Divisio del contracte en lots

No es contempla la divisi6 per lots de l'objecte d’aquest contracte ja que inclou
tasques confinades en un espai limitat i que s’han d’executar en un temps breu. La
divisié en lots augmenta la complexitat en la execucio i gestié de les feines, alhora
augmenta el risc que el termini d’execucié s’allargui més del previst, causant

problemes als serveis assistencials del Cap.

Termini d’execucio de les obres
El termini total d’aquesta fase de I'obra és de 24 setmanes.

Cal tenir en compte que la majoria dels treballs s’hauran de dur a terme en
condicions especials, degut a que es tracta d’una reforma en un edifici sanitari en

funcionament i amb una activitat especialment vulnerable a les activitats de I'obra.

En general, els treballs es duran a terme observant causar les minimes molésties, de
pols i de soroll, als professionals del centre, i sense cap impacte en els usuaris del
centre. Qualsevol actuacié que pugui afectar a l'edifici, caldra notificar-lo amb 48h
d’antelaci6 per tal que el servei d’infraestructures intervingui i garantint que s’apliquin

les mesures necessaries per a minimitzar la moléstia al servei.

Inspeccié i direccié facultativa de les obres.

La direccié facultativa de les obres sera realitzada i supervisada per I'enginyeria
designada per la propietat. El servei d’Infraestructures de la Direccié d’Atencié

Primaria Metropolitana Nord de I'Institut Catala de la Salut supervisara els treballs.

PLAN

¥ GOBERNO  MINISTERIO + NN H
¥ comy Q MIN AP Generalitat

NV de Catalunya
Pagina 4 de 8



b
2

7.

4
2

DE ESPANA DE SANIDAD

Institut Catala de la Salut
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Materials, dispositius, instal-lacions i les seves caracteristiques
Condicions generals per a tots els materials

Procedéncies

Cada un dels materials complira les condicions que s'especifiquen en els articles
seglents. La posada a I'obra de qualsevol material no atemptara de cap manera el

compliment de les especificacions.

El fet que en un determinat moment es pugui acceptar un material, no pressuposara
la renuncia al dret al seu posterior rebuig, si es comprovessin defectes de qualitat o

d'uniformitat.

En principi es considerara defectuosa I'obra o la part d'obra que hagués estat

realitzada amb materials no assajats o no acceptats expressament pel Director.

En cas de necessitar algun material no inclds en el present P.P.T.G., el Contractista
seleccionara aquell que millor s'adapti a I'Us al qual ha de ser destinat i presentara
totes les mostres, informes, etc., que pugui obtenir dels fabricants per tal de

demostrar davant el Director la idoneitat del producte seleccionat.

Garanties

Tots els equipaments i materials disposaran com a minim d’1 any de garantia i

aquesta incloura els desplagaments i la ma d’obra.

Execucio de les obres

Replantejament

A partir de la Comprovacié del Replantejament de les obres, tots els treballs de
replantejaments necessaris per a I'execucio de les obres seran realitzats per compte i

risc del contractista.

El director comprovara el replantejament executat pel contractista i aquest no podra
iniciar I'execucié de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la

corresponent aprovacio del replantejament.

L'aprovacié per part del director de qualsevol replantejament efectuat pel contractista
no disminuira la responsabilitat d'aquest en I'execucié de les obres. Els perjudicis que
ocasionessin els errors dels replantejaments per al contractista hauran de ser

solucionats a carrec d'aquest en la forma que indiqui el director.
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Institut Catala de la Salut
Metropolitana Nord

En les comprovacions del replantejament que la Direccié efectui, el contractista, al
seu carrec, proporcionara l'assisténcia i ajuda que el Director demani, evitara que els
treballs d'execucid de les obres interfereixin o alenteixin les operacions de
comprovacio i, quan sigui indispensable, suspendra els esmentats treballs, sense que

per aix0 tingui dret a cap indemnitzacio.

9. Instal-lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars

Es obligacié del contractista el projecte, la construccio, conservacié i explotacio,
desmuntatge, demolicié i retirada d'obra de totes les instal-lacions auxiliars d'obra i

de les obres auxiliars, necessaries per I'execucié de les obres definitives.

Es consideraran instal-lacions auxiliars d'obra les que, sense caracter limitatiu
s'indiquen a continuacio:

a) Oficines del contractista

b) Instal-lacions per servei de personal

c) Instal-lacions per als serveis de seguretat i vigilancia

d) Instal-lacions de subministrament d'aigua

e) Instal-lacions de subministrament eléctric

e) Qualsevol altra instal-lacié que el contractista necessiti per I'execucié de I'obra

Maquinaria i mitjans auxiliars

El contractista esta obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en
obra de totes les maquines, utils i mitjans auxiliars necessaris per I'execucio de les
obres, en les condicions de qualitat, poténcia, capacitat de produccié i en quantitat
suficient per a complir totes les condicions del contracte, aixi com a manejar-los,

mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

La maquinaria i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per I'execucié de les obres,
hauran d'estar relacionades en un document per tal de poder configurar el Programa
de Treball. Hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient anticipacié al
comengament del treball corresponent, perqué puguin ser examinats i autoritzats, en

el seu cas, pel Director.

L'equip quedara adscrit a I'obra mentre estiguin en execucié les unitats en que han

d'utilitzar-se, entenent-se que no es podran retirar sense consentiment exprés del
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Director i havent estat reposats els elements avariats o inutilitzats, sempre que la
seva reparacio exigeixi terminis que aquell consideri que han d'alterar el Programa de
Treball.

Si durant I'execucio de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions
de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi
proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser substituits, o
incrementats en nombre, per altres que ho siguin. Sera responsabilitat de
'adjudicatari verificar i comprovar el dimensionament dels equips de climatitzacio
especificats en l'estat d’amidaments mitjangcant el balan¢ de carga térmica dels

diferents locals.

El contractista no podra reclamar si, en el curs dels treball i pel compliment del
contracte, es veiés obligat a augmentar la importancia de la maquinaria, dels equips

o de les plantes i dels mitjans auxiliars, en qualitat, poténcia, de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment del present article, es consideraran
incloses en els preus de les unitats corresponents i, en consequéncia, no seran

abonades separadament.

Preus.
L'adjudicatari no tindra dret a cap revisio de preus.

Si hi ha alguna modificacié de contracte d’obres, es regulara d’acord a l'article 242 de
la Llei de Contractacid del Sector Public (LCSP) i d’acord a les circumstancies
descrites en larticle 97 del “Reglamento general de la Ley de Contratos de las

Administraciones Publicas”

Altres despeses a carrec del contractista.

Seran a carrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi explicitament
el contrari, les segients despeses, a titol indicatiu i sense que la relacié sigui

limitadora:

a. Les despeses de proteccié6 d’acopis i de la propis obra contra tot

deteriorament, dany o incendi.
b. Les despeses de neteja i evacuacié de deixalles i brossa.

C. Les despeses de conservacié dels desguassos.

PLAN

SR — @MIN I-\r AN Generalitat

oy N I
g Q DEESPANA DE SANIDAD

NV de Catalunya
Pagina 7 de 8



Institut Catala de la Salut
Metropolitana Nord

d. Les despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al

subministrament de l'aigua i 'energia eléctrica necessaries per a les obres.

e. Les despeses de demolicio de les instal-lacions provisionals.
j Les despeses de lloguer de contenidors per 'emmagatzement de runa.
k. les despeses de transport de runes amb qualsevol mitja dins de I'obra

i, fins a 'abocador.
l. Treballs de replanteig.
m. Les despeses ocasionades pel tancament total de I'obra.
n. Totes les despeses de neteja final d’obra.

0. Execucié de I'AS BUILT definitiu, la entrega i confeccié del fitxer digital segons les
indicacions de I'Area de Infraestructures i Serveis Técnics de la Direcci6
d’Atencié Primaria de la Geréncia Territorial Metropolitana Nord de ['Institut

Catala de la Salut.

12. Import de licitacié del contracte

L’'import de licitacié del contracte és de 516.940,64 € IVA inclos.

13. Disposicions técniques a tenir en compte

El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de
tota indole promulgades per I'administracié de I'Estat, de ’Autonomia, Ajuntament i
d’altres organismes competents, que tinguin aplicacié a les feines que s’han de fer,
tant si sén esmentats com si no ho sén en la relacié anterior, quedant a decisio del
Director d’Obra resoldre qualsevol discrepancia que pugui haver respecte a alld que

disposa aquest plec.
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