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1. IDENTIFICACIO DEL PROJECTE

El Servei d’Ocupacié de Catalunya contracta a CUBIC ESTUDI D’ENGINYERIA per realitzar un projecte
de millora de la instal-lacid de climatitzacié del Centre de Innovacié i Formacié Ocupacional, en
endavant CIFO, de Santa Coloma de Gramanet.

1.1. Titular

Titular del contracte

Titular: Servei d’Ocupacié de Catalunya
Direccié: Carrer de Llull, 297, 307, 08019 Barcelona
CIF: Q0801272F

1.2. Técnic autor i titulacio

L'autor del present projecte és en Carles Cervera Martinez, enginyer Industrial, col-legiat amb nimero
16.211 al col-legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

1.3. Emplacament
Nom immoble: CIFO Santa Coloma de Gramanet

Direccid: Avinguda de Ramdn Berenguer IV, 08924 Santa Coloma de
Gramenet, Barcelona.

1.4. Us de I’edifici

L’Us principal de I'edifici és docent.

2. OBIJECTE DEL PROJECTE

El present projecte es redacta amb I'objecte d’especificar les condicions técniques i economiques per
la execucié de la instal-lacié de climatitzacid de I'edifici identificat en el apartat anterior.

Amb el present document s’exposen les condicions i garanties minimes exigides al marc regulador
vigent, amb la finalitat d’obtenir la legalitzacié de la instal-lacié front els organismes competents.

3. NORMATIVA

Modificacio del 24 de marg de 2021 del Reial Decret 1027/2007 del 20 de juliol per que s’aprova el
Reglament d’instal-lacions Termiques del Edificis aixi com les seves instruccions.

Codi Tecnic de I'Edificacio, Document Basic HE.

Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament electrotécnic de baixa tensid.
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4. CLASSIFICACIO CONTRACTISTA

La classificacié empresarial és un requisit de capacitat i solvéncia que han d'acreditar les empreses en
els procediments d'adjudicacié de determinats contractes administratius, d'acord amb |'article 77 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).

Les lletres majuscules identifiquen els grups, i les xifres, els subgrups:
A) Moviments de terres i perforacions

1. Desmuntatges i buidatges

2. Esplanacions

3. Pedreres

4. Pous i galeries

5. Tunels

B) Ponts, viaductes i grans estructures
1. De fabrica o formigé en massa
2. De formigd armat
3. De formigé pretesat

4. Metal-lics

C) Edificacions
1. Demolicions
2. Estructures de fabrica o formigé
3. Estructures metal-liques
4. Feines de paleta, estucats i revestiments
5. Feines de pedrera i marbre
6. Paviments, enllosats i enrajolats
7. Aillaments i impermeabilitzacions
8. Fusteria

9. Tancaments metal-lics
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D) Ferrocarrils
1. Estesa de vies
2. Elevats sobre carril o cable
3. Senyalitzacions i enclavaments
4. Electrificacié de ferrocarrils

5. Obres de ferrocarrils sense qualificacié especifica

E) Hidrauliques
1. Abastaments i sanejaments
2. Preses
3. Canals
4. Sequies i desguassos
5. Defenses de marges i canalitzacions
6. Conduccions amb canonades de pressié de gran diametre

7. Obres hidrauliques sense qualificacié especifica

F) Maritimes
1. Dragats
2. Esculleres
3. Amb blocs de formigd
4. Amb calaixos de formigé armat
5. Amb pilots i palplanxes
6. Fars, radiofars i senyalitzacions maritimes
7. Obres maritimes sense qualificacid especifica

8. Emissaris submarins
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G) Vials i pistes
1. Autopistes, autovies
2. Pistes d'aterratge
3. Amb ferms de formigé hidraulic
4. Amb ferms de mescles bituminoses
5. Senyalitzacions i abalisaments de vials

6. Obres viaries sense qualificacié especifica

H) Transports de productes petrolifers i gasosos
1. Oleoductes

2. Gasoductes

[) Instal-lacions eléctriques
1. Enllumenats, il-luminacions i balises [luminoses
2. Centrals de produccié d'energia
3. Linies electriques de transport
4. Subestacions
5. Centres de transformacid i distribucié d'alta tensié
6. Distribucié de baixa tensid
7. Telecomunicacions i instal-lacions radioelectriques
8. Instal-lacions electroniques

9. Instal-lacions electriques sense qualificacid especifica

J) Instal-lacions mecaniques
1. Elevadores o transportadores
2. De ventilacid, calefaccio i climatitzacid
3. Frigorifiques
4. De lampista i sanitaries

5. Instal-lacions mecaniques sense qualificacio especifica
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K) Especials
1. Fonaments especials
2. Sondatges, injeccions i estacades
3. Palplanxats
4. Pintures i metal-litzacions
5. Ornamentacions i decoracions
6. Jardineria i plantacions
7. Restauracid de béns immobles historicoartistics
8. Estacions de tractament d'aiglies

9. Instal-lacions contra incendis

En conseqliencia i d’acord amb la llei vigent, es proposa la seglient classificacié de contractista:
C) Edificacions
1. Demolicions
4. Feines de paleta, estucats i revestiment
I) Instal-lacions eléctriques
6. Distribucié de baixa tensid
7. Telecomunicacions i instal-lacions radioeléctriques
8. Instal-lacions electroniques
J) Instal-lacions mecaniques
2. De ventilacid, calefaccio i climatitzacid
3. Frigorifiques
4. De lampista i sanitaries

5. Instal-lacions mecaniques sense qualificacié especifica
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5. DESCRIPCIO EDIFICI

El projecte de renovacié de la instal-lacié de climatitzacid és pel Centre d'Innovacié i Formacio
Ocupacional (CIFQ), situat a I'avinguda Ramon Berenguer IV de Santa Coloma de Gramanet.

Es tracta d'un edifici existent, de planta semisoterrani, baixa, primera, segona i tercera. L'edifici consta
d'aules de formacid, tallers de formacid i oficines.

Actualment, la climatitzacio de I'edifici esta formada per equips individuals, de tipus autonoms partits
d'expansio directa. Les unitats interiors son de tipus paret ubicades per les diferents estances i les
unitats exteriors estan ubicades a diferents cobertes i terrasses de l'edifici. Aquesta topologia
d’instal-lacié esta provocant un Us energeétic poc eficient i produeix un descontrol horari de les unitats
donat que no existeix un control central del sistema.

Mitjancant el present projecte es determina la solucié tecnic-economica d’una nova instal-lacié de
climatitzacié formada per un sistema de cabal variable (VRV) amb un control centralitzat.

L’edifici disposa d’un sistema de ventilacié mitjangant recuperadors entalpics que compleix normativa
i es troben en bon estat, per tant aquesta instal-lacié es manté.

10
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6. CONDICIONS INTERIORS. EXIGENCIA DEL BENESTAR | HIGIENE

6.1. Justificacio del compliment de I'exigéncia de qualitat de I'ambient de I'apartat 1.4.1

L'exigéncia de qualitat térmica de I'ambient es considera satisfeta en el disseny i dimensionament de
la instal-lacié térmica. Per tant, tots els parametres que defineixen el benestar térmic es mantenen
dins dels valors establerts.

A la seglient taula apareixen els limits que compleixen en la zona ocupada.

Parametres Limit
Temperatura operativa a I'estiu (°C) 23<T<25
Humitat relativa a I'estiu (%0) 45 <HR < 60
Temperatura operativa a I'hivern (°C) 21<T<23
Humitat relativa a I'hivern (%6) 40 <HR <50
Velocitat mitja admissible amb difusié per mescla (m/s)|V < 0.14

A continuacio es mostren els valors de condicions interiors de disseny utilitzades al projecte:

. Condicions interiors de disseny
Referéncia . - - . -
Temperatura d'estiu| Temperatura d'hivern Humitat relativa interior
Sala actes 25 21 50
Aules 25 21 50
Estar - menjador 25 21 50
Menjador 25 21 50
Oficines 25 21 50
Zona administrativa 25 21 50

6.2. Justificacié del compliment de I'exigéncia de qualitat de I'aire interior de I'apartat 1.4.2

6.2.1.Categories de qualitat de I'aire interior

En funcié de I'edifici o local, la categoria de qualitat d'aire interior (IDA) que s'haura d'assolir sera com
a minim la segient:

IDA 1 (aire d'optima qualitat): hospitals, cliniques, laboratoris i escoles bressol.

IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residéncies (locals comuns d'hotels i similars, residencies d'avis
i estudiants), sales de lectura, museus, sales de tribunals, aules d'aprenentatge i similars i piscines.

IDA 3 (aire de qualitat mitja): edificis comercials, cines, teatres, sales d'actes, habitacions d'hotels i
similars, restaurants, cafeteries, bars, sales de festa, gimnasos, locals per I'esport (excepte piscines) i
sales d'ordinadors.

IDA 4 (aire de qualitat baixa)

11
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6.2.2.Cabal minim d'aire exterior

El cabal minim d'aire exterior de ventilacid necessari es calcula segons el métode indirecte de cabal
d'aire exterior per persona i el métode de cabal d'aire per unitat de superficie, especificats en la
instruccid tecnica .T.1.1.4.2.3.

Es descriu a continuacio la ventilacié dissenyada per als recintes utilitzats al projecte.

. Qualitat de I'aire interior
Referéncia
IDA

Sala d’actes IDA 3
Aula IDA 2
Estar - menjador IDA 3
Menjador IDA 3
Oficines IDA 2
Zona administrativa IDA 2

6.2.3.Filtracio d'aire exterior

L'aire exterior de ventilacié s'introdueix a I'edifici degudament filtrat segons I'apartat 1.T.1.1.4.2.4. S'ha
considerat un nivell de qualitat d'aire exterior per a tota la instal-lacié6 ODA 2, aire amb concentracions
altes de particules i/o de gasos contaminants.

Les classes de filtracid utilitzades en la instal-lacié compleix amb el que s'ha establert en lataula 1.4.2.5
per filtres previs i finals.

Classes de filtracio:

. i . Qualitat de l'aire interior
Qualitat de I'aire exterior
IDA 1 IDA 2 IDA3 | IDA 4
ODA 1 F9 F8 F7 F5
ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 |F5 + F7|F5 + F6
ODA 3 F7+GF+F9|F7+GF+F9|F5 + F7|F5 + F6

6.2.4.Aire d'extraccio
En funcié de I'Us de I'edifici o local, I'aire d'extraccid es classifica en una de les seglients categories:

AE 1 (sota nivell de contaminacid): aire que prové dels locals en els que les emissions més importants
de contaminants provenen dels materials de construccid i decoracid, a més de les persones. Esta
exclos I'aire que prové de locals on es permet fumar.

AE 2 (moderat nivell de contaminacio): aire de locals ocupats amb més contaminants que la categoria
anterior, en els que, a més, no esta prohibit fumar.

AE 3 (alt nivell de contaminacid): aire que prové de locals amb produccié de productes quimics,
humitat, etc.

AE 4 (molt alt nivell de contaminacid): aire que conté substancies oloroses i contaminants perjudicials
per a la salut en concentracions majors que les permeses en l'aire interior de la zona ocupada.

12
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Es descriu a continuacié la categoria d'aire de extraccié que s'ha considerat per a cadascun dels
recintes de la instal-lacié:

Referéncia Categoria
Aula AE 1
Menjador AE 2
Zona administrativa|/AE 1

6.3. Justificacio del compliment de I'exigéncia d'higiene de I'apartat 1.4.3

La instal-lacié d’ACS no es objecte d’aquest projecte donat que la instal-lacié és manté.

6.4. Justificacio del compliment de I'exigéncia de qualitat acustica de I'apartat 1.4.4

La instal-lacié termica compleix amb I'exigéncia basica HR Proteccié front al soroll del CTE d'acord al
seu document basic.

13
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7. CONDICIONS EXTERIORS
Emplagament: Santa Coloma de Gramenet
Latitud (graus): 41.46 graus

Altitud sobre el nivell del mar: 56 m

Percentil per a estiu: 1.0 %

Temperatura seca estiu: 27.44 °C

Temperatura humida estiu: 22.50 °C

Oscil-lacié mitjana diaria: 8.4 °C

Oscil-lacié mitjana anual: 27.5 °C

Percentil per a hivern: 99.0 %

Temperatura seca a I'hivern: 1.20 °C

Humitat relativa a I'hivern: 90 %

Velocitat del vent: 3.6 m/s

Temperatura del terreny: 6.40 °C

Percentatge de majoracio per I'orientacié N: 20 %
Percentatge de majoracié per I'orientacié S: 0 %
Percentatge de majoracié per l'orientacié E: 10 %
Percentatge de majoracio per I'orientacié O: 10 %
Suplement d'intermiténcia per a calefaccié: 5 %
Percentatge de carregues a causa de la propia instal-lacié: 3 %
Percentatge de majoracio de carregues (Hivern): 0 %

Percentatge de majoracio de carregues (Estiu): 0 %

14
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8. DESCRIPCIO DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIO

El nou sistema de climatitzacié de I'edifici estara composat per un sistema de cabal de refrigerant
variable. Aquest sistema permet tenir un control més eficient de les condicions de temperatura dels
diferents locals o aules a climatitzar.

El sistema estara dividit en tres blocs productius independents, un bloc per a cada planta de I'edifici.

Cada bloc disposara d’una unitat exterior i diferents unitats interiors. Les unitats interiors seran
principalment tipus “split” de paret, on també s’instal-laran alguns “splits” de sostre.

Les unitats exteriors s’instal-laran a la coberta plana de grava de la planta baixa, sobre les oficines de
direccié i administracid.

L’edifici disposa d’un sistema de ventilacid per les aules i oficines a base de recuperadors de calor.
Aquest sistema compleix amb normativa i per tant es manté en el seu estat actual.

S’instal-lara un sistema de gestié centralitzada de la instal-lacié de climatitzacié on mitjangant una
pantalla tactil es podran controlar les unitats, aixi com assignar consignes, horaris, etc.

15



CcCusiC

estudl d'enginyeria, sl

8.1. Llistat nous equips de climatitzacio

En el projecte actual i amb la finalitat de poder definir una solucié tecnica complerta, s’ha considerat
la nova instal-lacié de climatitzaci6 amb unitats del fabricant DAIKIN, les unitats instal-lades pel
contractista hauran de tenir similars o equivalents caracteristiques a les proposades.

8.1.1.Unitat VRV Planta Baixa

Unitat exterior tipus 1: similar o equivalent al model RXYQ14U de DAIKIN.

Fred (KW)

CARREGA TERMICA

Calor
(KW)

Unitat interior

Ut

SELECCIO EQUIP

Capacitat

Fred (KW)

Capacitat
Calor (kW)

$1.01 | Aula Jardineria 7,04 6,45 Tipus 4 2 7,20 8,00
$1.02 | Despatx Jardineria 1,28 1,20 Tipus 1 1 1,50 1,70
PB.01 | Consergeria 1,65 1,49 Tipus 2 1 2,20 2,50
PB.02 | Administracié 2,75 1,62 Tipus 4 1 3,60 4,00
PB.03 | Direccid 1,84 1,02 Tipus 2 1 2,20 2,50
PB.04 | Oficines 3,10 1,97 Tipus 4 1 3,60 4,00
PB.05 | Sala d'actes 8,86 4,60 Tipus 5 2 9,00 10,00
PB.06 | Cafeteria 5,14 2,68 Tipus 6 1 5,60 6,30
PB.07 | Cafeteria (cuina) 1,36 1,11 Tipus 1 1 1,50 1,70
PB.08 | Sala seleccid 2,36 1,79 Tipus 3 1 2,80 3,20
PB.09 | Sala reunions 1,11 0,65 Tipus 1 1 1,50 1,70

VRV UNITAT EXTERIOR 1| 36,49 24,58 13| 40,70 45,60

8.1.2.Unitat VRV Planta primera

Unitat exterior tipus 2: similar o equivalent al model RXYQ16U de DAIKIN.

CARREGA TERMICA

SELECCIO EQUIP

Fred (KW) ?:\I’e)r Unitat interior Ut Eriza(c}imt) ((::aalg?((:li(t\e;vt)

P1.01 | Aula 1 6,35 3,91 Tipus 7 1 7,10 8,00
P1.02 | Aula 2 6,60 3,50 Tipus 7 1 7,10 8,00
P1.03 | Aula 3 6,15 3,66 Tipus 7 1 7,10 8,00
P1.04 | Aula 4 5,90 3,56 Tipus 7 1 7,10 8,00
P1.05| Aula 5 5,90 3,57 Tipus 7 1 7,10 8,00
P1.06 | Aula 6 5,87 3,80 Tipus 7 1 7,10 8,00
P1.08 | Informatica 2 1,40 0,64 Tipus 2 1 2,20 2,50
P1.09 | Aula - Taller 1 Floristica 11,18 7,93 Tipus 6 2 11,20 12,60

VRV UNITAT EXTERIOR 2 49,35 30,57 9 56,00 63,10
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8.1.1.Unitat VRV Planta primera

Unitat exterior tipus 3: similar o equivalent al model RXYQ12U de DAIKIN

CARREGA TERMICA SELECCIO EQUIP
Fred (KW) ((;;\',3)’ Unitat interior Ut If_:rz%a(c}mt) g::gf‘(’l':‘j‘vt)
P2.01| Aula 7 2,51 2,06 Tipus 4 1 3,60 4,00
P2.02 | Aula 8 3,19 2,82 Tipus 4 1 3,60 4,00
P2.03 | Biblioteca 12,08 8,18 Tipus 7 2 14,20 16,00
P2.04 | Aula- Taller 2 Pintura 11,84 8,79 Tipus 7 2 14,20 16,00
VRV UNITAT EXTERIOR 3 29,62 21,85 6 35,60 40,00

8.1.2.Equip autonom climatitzacié permanent informatica

CARREGA TERMICA SELECCIO EQUIP
Calor e : : Capacitat Capacitat
Fred (KW) (KW) Unitat interior | Ut Fred (KW) Calor (kW)
P1.07 | Informatica 1 1,81 0,84 Tipus 8 1 3,50 4,00
UNITAT AUTONOMA 1,81 0,84 1 3,50 4,00
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8.2. Sistema de ventilacio

A continuacid es llisten els equips de ventilacié existents:

Pllgr.\o Planta Espai Marca Model ((r:r? ::;?]I)
RE.01 PB | Sala d'actes TECNA RCA-2200 | 2000
RE.02 PB Cafeteria TECNA RCA-2200 1000
RE.03 | PB | Administracid, oficines TECNA RCA-2200 | 1000
RE.04 P1 Aules 3,4,5 TECNA RCA-2200 2500
RE.05 | P1 Aulab, taller floristica TECNA RCA-2200 | 2000
RE.06 P2 Biblioteca TECNA RCA-2200 2000
RE.O07 P2 Biblioteca TECNA RCA-2200 1000
RE.08 P2 Aula 8 TECNA RCA-1250 1000
RE.09 | P2 | Taller pintura TECNA RCA-2200 | 2000
RE.10 | P3 | Taller 5-Paleteria fotovoltaica TECNA RCA-2200 | 2000
RE.11 P3 | Taller 4-Gas i calefaccio TECNA RCA-2200 | 2000
RE.12 | P3 | Taller 3-Fusteria TECNA RCA-2200 | 2000
RE.13 | P3 | Taller 2- Fontaneria TECNA RCA-2200 | 2000
RE.14 | P3 | Taller 1-Electricitat i energies renovables TECNA RCA-2200 | 2000

8.3. Sistema de control

El sistema de control ha d’incloure la gestid i control de tot el sistema de climatitzacié de nova
instal-lacié i a més, incloura un programa per la programacié horaria dels recuperadors existents.

El sistema es comandara a través d’una pantalla tactil que s’ubicara a consergeria. El software de
control ha de ser de facil accés i intuitiu, i es deixaran programats, com a minim, els programes de
funcionament segons horari de I'edifici, tant per hivern com per estiu.

18



& CUBIC

estudl d'enginyeria, sl

9. PLANIFICACIO

L’execucio de la reforma de les instal-lacions descrites en el punt anteriors es realitzara amb el centre

en funcionament. Donant-se aquesta casuistica, I'execucio es dividira en tres (3) fases, una fase per
planta:

4+ Fase 1: enderrocs i noves instal-lacions planta baixa i soterrani.
0 Termini execucio: 5 setmanes
4+ Fase 2: enderrocs i noves instal-lacions planta primera.

0 Termini execucio: 4 setmanes

+

Fase 3: enderrocs i noves instal-lacions planta segona.

O Termini execucio: 4 setmanes

En el moment que les estances climatitzades es quedin sense climatitzacié producte dels enderrocs

pertinents, s’haura de preveure, sempre que no s’indiqui el contrari, la instal-lacié d’equips portatils
de climatitzacié.

Cal destacar que tot i haver una unitat exterior per cada planta, existeixen elements comuns com el

nou sub-quadre eléctric o el sistema de control centralitzat. Aquets equips comuns s’executaran a la
Fase 1.

19



i Modo de [Nombre de tarea Duracién Comienzo  |Fin i M2 |m3 | ma |ms
0 e D1 D8 D1 D: D29 D36 a3 Dso D: | D6s | o7t | o8 | D8 | pe; Do D10g D13 D120 D1
1 105dias  1/531 5/s51 OBRA CLIMATITZACIO CIFO SANTA COLOMA
CLIMATITZACIG CIFO 1
SANTA COLOMA
2 - FASE1 35 dias 1/s31 5/s37
1 FASE1
3 - Inici Fase 1 0dias 1/s31 1/531
4 - Demolicions 5 dias 1/s31 5/s31
s - Acabamentsi 5 dias 1/s32 5/532
ajudes
6 - Sistemesde 25 dias 1/533 5/537
climatitzacio
7 - Electriques 10 dias 1/533 5/534
—
8 - Gesti6 de 35 dias 1/s31 5/537
residus
9 - Seguretat i salut 35 dias 1/s31 5/537
10 - Legalitzacions 35 dias 1/s31 5/537
11 - FiFase 1 0dias 5/537 5/537
o FiFase 1
12 FASE2 35dias  5/537 5/sa4
nid I i FASE2
3 - Inici Fase 2 0dias 5/537 5/537
14 - Demolicions 5 dias 1/538 5/538 4
15 - Acabamentsi 5 dias 1/539 5/539
ajudes
16 - Sistemesde 25 dias 1/540 5/544
climatitzacio
7 - Electriques 10 dias 1/540 5/541
—
18 - Gesti6 de 35 dias 1/538 5/544
residus
19 - Seguretat i salut 35 dias 1/s38 5/544
20 - Legalitzacions 35 dias 1/538 5/544
2 - FiFase 2 0dias 5/544 5/544
& Fi Fase 2
2 - FASE3 35dias  5/544 5/s51
b 1
3 - Inici Fase 2 0dias /544 5/544
24 - Demolicions 5 dias 1/545 5/545 4
25 - Acabamentsi 5 dias 1/546 5/546
ajudes
2 - Sistemesde 25 dias 1/547 5/551
climatitzacio
27 - Electriques 10 dias 1/547 5/548
——
28 - Gesti6 de 35 dias 1/545 5/s51
residus
29 - Seguretat i salut 35 dias 1/545 5/551
30 - Legalitzacions 35 dias 1/545 5/551
31 - FiFase 2 0dias 5/s51 5/551 <
&
Proyecto: Planificacio Tarea I Hito ° Resumen del proyecto ™" __Hito nactivo Tarea manual IS informe de resumen manual s— 5olo ¢l comienzo C Tareas externas Fecha limite + Progreso manual
Fecha: 1/531 Divisén Ceeeeee. Resumen "1 Tarea inactiva Resumen inactivo v I solo duracion 1 Resumen manusl 1 b k] Hito externo. ° Progreso

Pagina 1
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10. EXIGENCIA DE L’EFICIENCIA ENERGETICA | ENERGIES RENOVABLES

10.1. Justificacio del compliment de I'exigéncia d'eficiencia energética en la generacié de
calor i fred de I'apartat 1.2.4.1
10.1.1. Generalitats

Les unitats de produccié del projecte compleixen amb els requisits establerts en els reglaments
europeus de disseny ecologic i la poténcia subministrada s'ajusta a la carrega maxima simultania de
les instal-lacions servides, considerant els guanys o pérdues de calor a través de les xarxes de
canonades dels fluids portadors, aixi com |'equivalent térmic de la poténcia absorbida pels equips de
transport de fluids.

10.1.2. Carregues termiques

10.1.2.1.  Carregues maximes simultanies

A continuacié es mostra el resum de la carrega maxima simultania per a cada un dels conjunts de
recintes:
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Refrigeracié
Subtotals Carrega interna Ventilacié Poténcia térmica

Recinte Estructural Sensible interior | Total interior | Sensible | Total Cabal Sensible | Carrega total Per superficie Sensible | Maxima simultania | Maxima

(kw) (kw) (kw) (kw) (kW) | (m3/h) (kw) (kw) (kW/m?) (kw) (kw) (kw)
PB.04 Oficines 0,71 1,77 2,16 2,55 2,94 | 226,40 -0,19 0,16 0,07 2,37 2,66 3,10
PB.03 Direccid 0,22 1,09 1,35 1,35 1,61 136,05 0,04 0,23 0,07 1,39 1,84 1,84
PB.09 Sala reunions 0,24 0,60 0,73 0,86 0,99 76,86 0,01 0,12 0,07 0,87 1,11 1,11
PB.05 Sala d'actes 0,19 4,45 5,64 4,78 5,97 974,58 0,55 2,89 0,13 533 8,67 8,86
PB.06 Cafeteria 0,03 2,62 3,32 2,73 3,43 | 576,00 0,32 1,71 0,10 3,06 5,11 5,14
PB.06 Cafeteria cuina -0,01 0,44 0,62 0,44 0,63 142,27 0,09 0,73 0,27 0,52 1,34 1,36
PB.02 Administracid 0,28 1,70 2,03 2,05 2,37 223,69 0,06 0,38 0,06 2,11 2,73 2,75
PB.08 Sala seleccid 0,23 1,11 1,37 1,38 1,64 141,56 0,11 0,72 0,08 1,49 2,32 2,36
PB.01 Consergeria 0,01 0,86 1,05 0,89 1,09 | 109,80 0,07 0,56 0,08 0,96 1,58 1,65
$1.01 Aula Jardineria 0,31 2,04 2,72 2,42 3,10 | 770,06 0,61 3,94 0,21 3,03 6,95 7,04
$1.02 Despatx Jardineria 0,13 0,60 0,73 0,75 0,88 78,99 0,06 0,40 0,08 0,81 1,25 1,28
P1.01 Aulal 1,72 2,34 3,06 4,18 4,90 841,50 0,09 1,45 0,11 4,27 6,31 6,35
P1.02 Aula 2 1,81 2,43 3,18 4,36 512 858,35 0,09 1,48 0,12 4,45 6,53 6,60
P1.07 Informatica 1 1,07 0,53 0,66 1,64 1,77 65,21 -0,05 0,04 0,14 1,60 1,36 1,81
P1.03 Aula 3 1,44 2,47 3,22 4,03 4,79 885,75 -0,08 1,37 0,10 3,95 5,95 6,15
P1.04 Aula 4 1,43 2,34 3,06 3,89 4,61 840,02 -0,07 1,30 0,11 3,82 5,67 5,90
P1.05 Aula 5 1,43 2,34 3,06 3,89 4,60 840,24 -0,07 1,30 0,11 3,81 5,67 5,90
P1.06 Aula 6 1,39 2,35 3,07 3,85 4,57 844,56 -0,07 1,30 0,10 3,78 5,66 5,87
P1.09 Aula Taller Floristica 0,90 4,53 6,16 5,60 7,23 | 1.925,51 0,46 3,95 0,13 6,07 11,18 11,18
P1.08 Informatica 2 0,72 0,47 0,60 1,23 1,36 56,44 -0,04 0,03 0,12 1,19 1,11 1,40
P2.02 Aula 8 -0,11 1,63 2,12 1,56 2,05 581,99 0,13 1,13 0,08 1,70 3,14 3,19
P2.01 Aula 7 0,02 1,23 1,61 1,29 1,67 433,41 0,10 0,84 0,09 1,39 2,49 2,51
P2.04 Aula Taller Pintura 0,21 5,24 7,06 5,62 7,43 | 2.152,81 0,69 4,41 0,12 6,30 11,81 11,84
P2.03 Biblioteca 0,79 5,09 6,87 6,06 7,84 | 2.072,77 0,66 4,24 0,13 6,72 11,87 12,08
Total Carrega total simultania 114,31
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Calefaccio

Carrega interna sensible Ventilacié Poteéncia

Recinte (kw) Cabal Carrega total Per superficie Maxima simultania Maxima

(m?/h) (kw) (kw/m?) (kw) (kw)
PB.04 Oficines 1,48 226,40 0,48 0,04 1,97 1,97
PB.03 Direccid 0,73 136,05 0,29 0,04 1,02 1,02
PB.09 Sala reunions 0,49 76,86 0,16 0,04 0,65 0,65
PB.05 Sala d'actes 1,45 974,58 3,15 0,07 4,60 4,60
PB.06 Cafeteria 0,82 576,00 1,86 0,05 2,68 2,68
PB.06 Cafeteria cuina 0,19 142,27 0,92 0,22 1,11 1,11
PB.02 Administracio 1,14 223,69 0,48 0,04 1,62 1,62
PB.08 Sala seleccio 0,87 141,56 0,92 0,06 1,79 1,79
PB.01 Consergeria 0,78 109,80 0,71 0,07 1,49 1,49
$1.01 Aula Jardineria 1,47 770,06 4,98 0,19 6,45 6,45
$1.02 Despatx Jardineria 0,69 78,99 0,51 0,08 1,20 1,20
P1.01 Aulal 1,84 841,50 2,07 0,07 3,91 3,91
P1.02 Aula 2 1,39 858,35 2,11 0,06 3,50 3,50
P1.07 Informatica 1 0,70 65,21 0,14 0,06 0,84 0,84
P1.03 Aula 3 1,48 885,75 2,18 0,06 3,66 3,66
P1.04 Aula 4 1,49 840,02 2,07 0,06 3,56 3,56
P1.05 Aula 5 1,50 840,24 2,07 0,06 3,57 3,57
P1.06 Aula 6 1,73 844,56 2,08 0,07 3,80 3,80
P1.09 Aula Taller Floristica 2,94 1.925,51 4,98 0,09 7,93 7,93
P1.08 Informatica 2 0,52 56,44 0,12 0,06 0,64 0,64
P2.02 Aula 8 1,39 581,99 1,43 0,07 2,82 2,82
P2.01 Aula7 0,99 433,41 1,07 0,07 2,06 2,06
P2.04 Aula Taller Pintura 3,22 2.152,81 5,57 0,09 8,79 8,79
P2.03 Biblioteca 2,81 2.072,77 5,36 0,09 8,18 8,18

Total Carrega total simultania 77,84
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10.1.2.2.  Carregues parcials i minimes
Es mostren a continuacié les demandes parcials per mesos per a cada un dels conjunts de recintes.

Refrigeracio:

Carrega maxima simultania per mes
Conjunt de recintes (kw)
01 02 03 04 05 06 (o)4 08 09 10 11 12
1 83.26|90.20(/99.06/101.98|104.83|99.88|110.64|114.31|112.65|108.34|91.38|83.43
Calefacci6:

Carrega maxima simultania per mes
Conjunt de recintes (kw)
Desembre Gener Febrer

1 77.81 77.81 77.81

10.2. Justificacié del compliment de I'exigéncia d'eficiéncia energética a les xarxes de
canonades i conduccions de calor i fred de I'apartat 1.2.4.2

10.2.1. Eficiencia energética dels equips per al transport de fluids (RECUPERADORS)

Es descriu a continuacio la poténcia especifica dels equips de propulsié de fluids i els seus valors limit
segons la instruccié tecnica I.T. 1.2.4.2.5.

Equips Sistema Categoria|Categoria limit
Tipus 1 (Exterior - Planta 1) |Ventilaci6 i extraccio|SFP5 SFP2
Tipus 2 (Exterior - Planta 1) |Ventilacié i extraccio|SFP5 SFP2
Tipus 2 (Exterior - Planta 1)|Ventilacio i extraccio|SFP5 SFP2
Tipus 1 (Exterior - Planta 1)|Ventilaci6 i extraccio|SFP5 SFP2
Tipus 1 (Exterior - Planta 1) |Ventilaci6 i extraccio|SFP5 SFP2
Tipus 1 (Exterior - Planta 2)|Ventilaci6 i extraccio|SFP5 SFP2
Tipus 2 (Exterior - Planta 2)|Ventilaci6 i extraccio|SFP5 SFP2
Tipus 2 (Exterior - Planta 2)|Ventilaci6 i extraccio|SFP5 SFP2
Tipus 1 (Exterior - Planta 2)|Ventilaci6 i extraccio|SFP5 SFP2

10.2.2. Eficiéncia energética dels motors eléctrics
Els motors eléctrics utilitzats en la instal-lacid resten exclosos de I'exigéncia de rendiment minim,
segons el punt 3 de la instruccio técnica I.T. 1.2.4.2.6.

10.2.3. Xarxes de canonades

El tracat de les canonades s'ha dissenyat tenint en compte I'horari de funcionament de cada
subsistema, la longitud hidraulica del circuit i el tipus d'unitats terminals servides.
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10.3. Justificacio del compliment de I'exigéncia d'eficiencia energética al control
d'instal-lacions térmiques de I'apartat 1.2.4.3
10.3.1. Generalitats

La instal-lacié térmica projectada esta dotada dels sistemes de control automatic necessaris per a que
es puguin mantenir en els recintes les condicions de disseny previstes.

10.3.2. Control de les condicions termohigrometriques

L'equipament minim d'aparells de control de les condicions de temperatura i humitat relativa dels
recintes, segons les categories descrites en la taula 2.4.2.1, es el seglient:

THM-C1:

Variacié de la temperatura del fluid portador (aigua-aire) en funcié de la temperatura exterior i/o
control de la temperatura de I'ambient per zona térmica.

THM-C2:
Com a THM-C1, més el control de la humitat relativa mitja o la del local més representatiu.
THM-C3:

Com a THM-C1, més variacio de la temperatura del fluid portador fred en funcié de la temperatura
exterior i/o control de la temperatura de I'ambient per zona térmica.

THM-CA4:

Com a THM-C3, més control de la humitat relativa mitja o la del recinte més representatiu.
THM-C5:

Com a THM-C3, més control de la humitat relativa en locals.

A continuacio es descriuen el sistema de control emprat per a cada conjunt de recintes:

Conjunt de recintes|Sistema de control
1 THM-C1
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10.3.3. Control de la qualitat de I'aire interior en les instal-lacions de climatitzacio

El control de la qualitat d'aire interior es pot realitzar per un dels métodes descrits en la taula 2.4.3.2.

gategorl Tipus Descripci6
IDA-C1 El sistema funciona continuament
IDA-C2 |Control manual El sistema funciona manualment, controlat per un interruptor

IDA-C3 |Control per temps |El sistema funciona d'acord a un determinat horari

Control per
presencia

IDA-C5 |Control per ocupaci6|El sistema funciona depenent del nombre de persones presents

El sistema esta controlat per sensors que mesuren parametres de qualitat de l'aire
interior

IDA-C4 El sistema funciona per una senyal de presencia

IDA-C6 |Control directe

S'ha emprat en el projecto el metode IDA-C1.

10.4. Justificacié del compliment de la exigéncia de recuperacié de energia de l'apartat

1.245

10.4.1. Recuperacio de l'aire exterior

Es mostra a continuacié la relacio de recuperadors emprats a la instal-lacié.

Tipus N Cabal AP E
(m3/h) (mm.c.a.) (%)
Tipus 1 3000 2000.0 7.0 67.0
Tipus 2 3000 1000.0 10.0 67.0
Tipus 2 3000 1000.0 10.0 67.0
Tipus 1 3000 2000.0 7.0 67.0
Tipus 1 3000 2500.0 10.0 67.0
Tipus 1 3000 2000.0 7.0 67.0
Tipus 2 3000 1000.0 10.0 67.0
Tipus 2 3000 1000.0 10.0 67.0
Tipus 1 3000 2000.0 7.0 67.0
Abreviatures utilitzades
Tipus |Tipus de recuperador AP|Pressio disponible en el recuperador (mm.c.a.)
N Nombre d'hores de funcionament de la instal-lacio E |Eficiéncia en calor sensible (%)
Cabal|Cabal d'aire exterior (m3/h)

Els recuperadors existents per a la instal-laci6 compleixen amb les exigéncies descrites a la taula
2.4.5.1.

10.4.2. Zonificacio

El disseny de la instal-lacid ha estat realitzat tenint present la zonificacié, per a obtenir un elevat
benestar i estalvi d'energia. Els sistemes s'han dividit en subsistemes, considerant els espais interiors
i la seva orientacid, aixi com el seu Us, ocupacid i horari de funcionament.
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10.5. Justificacio del compliment de Il'exigéncia d'utilitzacié d'energies renovables i
aprofitament d'energies residuals de |'apartat 1.2.4.6

Els sistemes de les instal-lacions termiques s'han dissenyat per assolir, almenys, la contribucié
renovable minima per a aigua calenta sanitaria establerta en la secci6 HE4 del Codi Técnic de
I'Edificacid, i els valors limit de consum d'energia primaria no renovable d'acord amb el que s'estableix
en la seccié HEO, del Codi Técnic de I'Edificacio, mitjancant la justificacio del seu document basic.

10.6. Justificacio del compliment de I'exigéncia de limitacié de la utilitzacié d'energia
convencional de I'apartat 1.2.4.7

S'enumeren els punts per a justificar el compliment d'aquesta exigencia:

= El sistema de calefaccid emprada no es un sistema centralitzat que utilitzi I'energia eléctrica
per "efecte Joule".

= No s'ha climatitzat cap dels recintes no habitables inclosos al projecte.

= No es realitzen processos successius de refredament i escalfament, ni es produeix la interaccié
de dos fluids amb temperatura d'efectes oposats.

= No es contempla al projecte la utilitzacid de cap combustible solid d'origen fossil en les
instal-lacions térmiques.
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10.7. Llista dels equips consumidors d'energia

S'inclou a continuacid un resum de tots els equips projectats:

10.7.1. Equips de cabal de refrigerant variable (VRV)

%+ Unitats exteriors VRV

Equips Referéncia

Unitat exterior per a sistema VRV-1V+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor,
d’iguals o equivalents caracteristiques al model RXYQ12U "DAIKIN", per a gas R-410A,
amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de I'eficiéncia estacional,
alimentacio trifasica (400V/50Hz), potencia frigorifica nominal 33,5 kW (temperatura de
bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de I'aire exterior 35°C), SEER
6,3, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de I'aire exterior en refrigeracio
des de -5 fins a 43°C, poténcia calorifica nominal 37,5 kW (temperatura de bulb sec de
I'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rang de
funcionament de temperatura de bulb sec de I'aire exterior en calefaccioé des de -20 fins a
15,5°C, connectabilitat de fins a 26 unitats interiors amb un percentatge de capacitat
minim del 50% i maxim del 130%, control mitjancant microprocessador, compressor
scroll herméticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes
198 kg, pressio sonora 61 dBA, cabal d'aire nominal 185 m3/min, longitud total maxima
de canonada frigorifica 1000 m, longitud maxima entre unitat exterior i unitat interior més
allunyada 165 m (190 m equivalents), diferéncia maxima d'altura d'instal-lacié 90 m si la
unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota,
longitud maxima entre el primer kit de ramificacié (unié Refnet) de canonada frigorifica i
unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissio6 i control (bus D-111 Net), pantalla de configuraci6 i software que fa que la
posada en marxa, la configuracio i la personalitzacio siguin més rapides i precises, i
possibilitat d'instal-lacié en interior com a resultat de I'alta pressi6 estatica externa d'aire,
tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funcié de recuperacié de
refrigerant, carrega automatica addicional de refrigerant, prova automatica de
funcionament i ajust de limitacié de consum d'energia (funcié I-Demand)

Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, ,
d’iguals o equivalents caracteristiques al model RXYQ14U "DAIKIN", per a gas R-410A,
amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de I'eficiencia estacional,
alimentacio trifasica (400V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 40 kW (temperatura de
bulb sec de I'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER
6,3, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de I'aire exterior en refrigeracio
des de -5 fins a 43°C, poténcia calorifica nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de
I'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4, rang de
funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefaccié des de -20 fins a
15,5°C, connectabilitat de fins a 30 unitats interiors amb un percentatge de capacitat
minim del 50% i maxim del 130%, control mitjancant microprocessador, compressors
scroll herméticament segellats, amb control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm,
pes 275 kg, pressio sonora 61 dBA, cabal d'aire nominal 223 m3/min, longitud total
maxima de canonada frigorifica 1000 m, longitud maxima entre unitat exterior i unitat
interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferéncia maxima d'altura
d'instal-lacié 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si
es troba per sota, longitud maxima entre el primer kit de ramificacio (unié Refnet) de
canonada frigorifica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a
cable de 2 fils de transmissio i control (bus D-111 Net), pantalla de configuracio i software
que fa que la posada en marxa, la configuracio i la personalitzacié siguin més rapides i
precises, i possibilitat d'instal-lacié en interior com a resultat de I'alta pressi6 estatica
externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funcié de
recuperacio de refrigerant, carrega automatica addicional de refrigerant, prova automatica
de funcionament i ajust de limitacié de consum d'energia (funcié 1-Demand)

Tipus 1

Tipus 2
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Tipus 3

Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, ,
d’iguals o equivalents caracteristiques al model RXYQ14U "DAIKIN", per a gas R-410A,
amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de I'eficiencia estacional,
alimentaci6 trifasica (400V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 40 kW (temperatura de
bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de I'aire exterior 35°C), SEER
6,3, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de I'aire exterior en refrigeracio
des de -5 fins a 43°C, poténcia calorifica nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de
I'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4, rang de
funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefaccié des de -20 fins a
15,5°C, connectabilitat de fins a 30 unitats interiors amb un percentatge de capacitat
minim del 50% i maxim del 130%b, control mitjancant microprocessador, compressors
scroll herméticament segellats, amb control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm,
pes 275 kg, pressio sonora 61 dBA, cabal d'aire nominal 223 m3/min, longitud total
maxima de canonada frigorifica 1000 m, longitud maxima entre unitat exterior i unitat
interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferéncia maxima d'altura
d'instal-lacié 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si
es troba per sota, longitud maxima entre el primer kit de ramificacié (unié Refnet) de
canonada frigorifica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a
cable de 2 fils de transmissio i control (bus D-111 Net), pantalla de configuracio i software
que fa que la posada en marxa, la configuracio i la personalitzacié siguin més rapides i
precises, i possibilitat d'instal-lacié en interior com a resultat de I'alta pressié estatica
externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funcié de
recuperacio de refrigerant, carrega automatica addicional de refrigerant, prova automatica
de funcionament i ajust de limitacié de consum d'energia (funcié I-Demand)

4 Unitats interiors VRV

Equips

Referéncia

Tipus 1

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-1V (Volum de Refrigerant Variable),
de paret, d’iguals o equivalents caracteristiques al model FXAQ15A "DAIKIN", per a gas R-
410A, alimentacié monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 1,5 kW
(temperatura de bulb sec de I'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de Il'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de I'aire exterior 35°C), poténcia calorifica nominal
1,7 kW (temperatura de bulb sec de I'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 7°C), consum eléctric nominal en refrigeracié 20 W, consum eléctric nominal en
calefaccié 30 W, pressio sonora a velocitat baixa 29 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 8,4
m3/min, de 290x795x266 mm (de perfil baix), pes 12 kg, valvula d'expansié electronica,
bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissi6 i control
(bus D-111 Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientacio vertical
automatica (distribucié uniforme de l'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de
succio, amb joc de controlador remot sense fil format per receptor i comandament per
infraroigs, model BRC7EA628

Tipus 2

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-1V (Volum de Refrigerant Variable),
de paret, d’iguals o equivalents caracteristiques al model FXAQ20A "DAIKIN", per a gas R-
410A, alimentacié monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 2,2 kW
(temperatura de bulb sec de I'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de Il'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de I'aire exterior 35°C), poténcia calorifica nominal
2,5 KW (temperatura de bulb sec de I'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de I'aire
exterior 7°C), consum electric nominal en refrigeraciéo 20 W, consum eléctric nominal en
calefaccio 30 W, pressio sonora a velocitat baixa 29 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 9,1
m3/min, de 290x795x266 mm (de perfil baix), pes 12 kg, valvula d'expansié electronica,
bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissi6 i control
(bus D-I111 Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientacio vertical
automatica (distribucié uniforme de I'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de
succié, amb joc de controlador remot sense fil format per receptor i comandament per
infraroigs, model BRC7EA628
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Equips

Referéncia

Tipus 3

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-1V (Volum de Refrigerant Variable),
de paret, d’iguals o equivalents caracteristiques al model FXAQ25A "DAIKIN", per a gas R-
410A, alimentacié monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 2,8 kW
(temperatura de bulb sec de I'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de Il'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de I'aire exterior 35°C), poténcia calorifica nominal
3,2 kKW (temperatura de bulb sec de I'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de I'aire
exterior 7°C), consum electric nominal en refrigeracié 30 W, consum eléctric nominal en
calefaccio 40 W, pressio sonora a velocitat baixa 29 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 9,4
m3/min, de 290x795x266 mm (de perfil baix), pes 12 kg, valvula d'expansié electronica,
bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissi6 i control
(bus D-I111 Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientaci6 vertical
automatica (distribucié uniforme de I'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de
succio, amb joc de controlador remot sense fil format per receptor i comandament per
infraroigs, model BRC7EA628

Tipus 4

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable),
de paret, d’iguals o equivalents caracteristiques al model FXAQ32A "DAIKIN", per a gas R-
410A, alimentacié monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 3,6 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de I'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de I'aire exterior 35°C), poténcia calorifica nominal
4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 7°C), consum electric nominal en refrigeraciéo 30 W, consum eléctric nominal en
calefaccio 40 W, pressio sonora a velocitat baixa 29 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 9,8
m3/min, de 290x795x266 mm (de perfil baix), pes 12 kg, valvula d'expansié electronica,
bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissi6 i control
(bus D-I111 Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientaci6 vertical
automatica (distribucié uniforme de I'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de
succié, amb joc de controlador remot sense fil format per receptor i comandament per
infraroigs, model BRC7EA628

Tipus 5

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-1V (Volum de Refrigerant Variable),
de paret, d’iguals o equivalents caracteristiques al model FXAQ40A "DAIKIN", per a gas R-
410A, alimentacié monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 4,5 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de I'aire exterior 35°C), poténcia calorifica nominal
5 kW (temperatura de bulb sec de I'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 7°C), consum electric nominal en refrigeracido 20 W, consum eléctric nominal en
calefaccié 20 W, pressio sonora a velocitat baixa 34 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 12,2
m3/min, de 290x1050x269 mm (de perfil baix), pes 15 kg, valvula d'expansio electronica,
bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissio i control
(bus D-111 Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientacié vertical
automatica (distribucié uniforme de I'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de
succidé, amb joc de controlador remot sense fil format per receptor i comandament per
infraroigs, model BRC7EA628

Tipus 6

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-1V (Volum de Refrigerant Variable),
de paret, d’iguals o equivalents caracteristiques al model FXAQ50A "DAIKIN", per a gas R-
410A, alimentacié monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 5,6 kW
(temperatura de bulb sec de I'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de Il'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de I'aire exterior 35°C), poténcia calorifica nominal
6,3 kW (temperatura de bulb sec de I'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de I'aire
exterior 7°C), consum eléctric nominal en refrigeracié 30 W, consum eléctric nominal en
calefaccié 40 W, pressio sonora a velocitat baixa 36 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 14,4
m3/min, de 290x1050x269 mm (de perfil baix), pes 15 kg, valvula d'expansio electronica,
bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissio i control
(bus D-111 Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientacié vertical
automatica (distribucié uniforme de I'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de
succi6, amb joc de controlador remot sense fil format per receptor i comandament per
infraroigs, model BRC7EA628
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Tipus 7

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-1V (Volum de Refrigerant Variable),
de paret, d’iguals o equivalents caracteristiques al model FXAQ63A "DAIKIN", per a gas R-
410A, alimentacié monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 7,1 kW
(temperatura de bulb sec de I'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de Il'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de I'aire exterior 35°C), poténcia calorifica nominal
8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 7°C), consum electric nominal en refrigeracié 50 W, consum eléctric nominal en
calefaccié 60 W, pressio sonora a velocitat baixa 39 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 18,3
m3/min, de 290x1050x269 mm (de perfil baix), pes 15 kg, valvula d'expansié electronica,
bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissi6 i control
(bus D-I111 Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientaci6 vertical
automatica (distribucié uniforme de l'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de
succio, amb joc de controlador remot sense fil format per receptor i comandament per
infraroigs, model BRC7EA628

Equips

10.7.1. Equips d’expansio directa

Referéncia

Tipus 8

Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, d’iguals o
equivalents caracteristiques a gamma Sky Air, série Alpha, model ZTXM35R "DAIKIN",
poténcia frigorifica nominal 3,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C,
temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en I'exterior 35°C),
poténcia calorifica nominal 4 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura
de bulb sec en I'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en I'exterior 6°C), diametre de
connexio de la canonada de liquid 1/4", diametre de connexié de la canonada de gas 3/8",
alimentacié monofasica (230V/50Hz), SEER 7,7 (classe A++), SCOP 4,6 (classe A++),
consum d'energia anual estacional en refrigeracié 159 kWh, consum d'energia anual
estacional en calefacciéo 790 kWh, format per una unitat interior de paret FTXM35R, amb,
cabal d'aire en refrigeraci6 a velocitat alta/mitja/baixa 11,3/6/4,2 m3/min, cabal d'aire en
calefaccio a velocitat alta/mitja/baixa 9,8/6,5/4,9 m3/min, dimensions 295x778x272 mm,
pes 10 kg, pressié sonora en refrigeracié a velocitat alta/mitja/baixa 45/29/19 dBA,
pressi6é sonora en calefaccié a velocitat alta/mitja/baixa 39/28/20 dBA, poténcia sonora 60
dBA, amb senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succi6, adaptador BRPO69C81 amb
comunicacio via Wi-Fi per a control de la unitat interior des d'un smartphone o tablet,
control remot per infraroigs, amb funcié engegada/parada, canvi de mode de
funcionament, ajust de la temperatura de consigna, selecci6 de la velocitat del ventilador,
visualitzacio de senyal en el receptor i reinicialitzacié de filtre brut en el comandament, i
una unitat exterior RZAG35A, cabal d'aire en refrigeracié 55,1 m3/min, cabal d'aire en
calefaccié 55,1 m3/min, gas refrigerant R-32, compressor swing, dimensions
734x870x373 mm, pes 52 kg, pressio sonora en refrigeracio 48 dBA, pressié sonora en
calefaccié 48 dBA, potencia sonora 62 dBA, longitud maxima de canonada 50 m,
diferéncia maxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m
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11. EXIGENCIA DE SEGURETAT

11.1. Justificacio del compliment de I'exigéncia de seguretat en generacio de calor i fred
de I'apartat 3.4.1.

11.1.1. Condicions generals

Els generadors de calor i fred utilitzats en la instal-lacié compleixen amb ['establert en la instruccio
tecnica 1.3.4.1.1 Condicions generals del RITE.

11.1.2. Sales de maquines

L'ambit d'aplicacié de les sales de maquines, aixi com les caracteristiques comuns dels locals destinats
a aquestes, incloent les seves dimensions i ventilacid, s'ha disposat segons la instruccido técnica
1.3.4.1.2 Sales de maquines del RITE.

11.1.3. Xemeneies

L'evacuacid dels productes de la combustié de les instal-lacions termiques de I'edifici es realitza
d'acord a la instruccié técnica 1.3.4.1.3 Xemeneies, aixi com el seu disseny i dimensionament i la
possible evacuacié per conducte amb sortida directa a I'exterior o al pati de ventilacid.

11.1.4. Emmagatzemament de biocombustibles solids

No s'ha seleccionat en la instal-lacid cap productor de calor que utilitzi biocombustible.

11.2. Justificacio del compliment de I'exigéncia de seguretat en les xarxes de canonades i
conductes de calor i fred de I'apartat 3.4.2.

1.3.2.1. Alimentacio

L'alimentacié dels circuits tancats de la instal-lacié térmica es realitza mitjangant un dispositiu que
serveix per a reposar les perdues d'aigua.

El diametre de la connexié d'alimentacié s'ha dimensionat segons la segilient taula:

. . Calor \ Fred
Poténcia térmica nominal
(kW) DN DN
(mm) (mm)
P<70 15 20
70 <P <150 20 25
150 < P <400 25 32
400 <P 32 40
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11.2.1. Buidatipurga

Les xarxes de canonades han sigut dissenyades de tal manera que puguin buidar-se de forma parcial i
total. El buidat total es fa pel punt accessible més baix de la instal-lacié amb un diametre minim segons
la segilient taula:

o i Calor ‘ Fred
Poténcia téermica nominal
(kW) DN DN
(mm) (mm)
P<70 20 25
70 < P <150 25 32
150 < P <400 32 40
400 <P 40 50

Els punts alts dels circuits estan proveits d'un dispositiu de purga d'aire.

11.2.2. Expansid i circuit tancat

Els circuits tancats d'aigua de la instal-lacié estan equipats amb un dispositiu d'expansié de tipus
tancat, que permet absorbir, sense provocar esforcos mecanics, el volum de dilatacié del fluid.

El disseny i el dimensionament dels sistemes d'expansio i les valvules de seguretat inclosos en |'obra
s'han realitzat segons la norma UNE 100155.

11.2.3. Dilatacid, cop d'ariet, filtracio

Les variacions de longitud a les que estan sotmeses les canonades degut a la variacié de la temperatura
han sigut compensades segons el procediment establert en la instruccio tecnica 1.3.4.2.6 Dilatacio del
RITE.

La prevencié dels efectes dels canvis de pressid provocats per maniobres brusques d'alguns elements
del circuit es realitza conforme a la instruccid tecnica 1.3.4.2.7 Cop d'ariet del RITE.

Cada circuit es protegeix mitjancant un filtre amb les propietats imposades en la instruccié técnica
1.3.4.2.8 Filtracié del RITE.

11.2.4. Conductes d'aire

El calcul i el dimensionament de la xarxa de conductes de la instal-lacié, aixi com elements
complementaris (plénums, connexié d'unitats terminals, passadissos, tractament d'aigua, unitats
terminals) s'ha realitzat conforme a la instruccio tecnica 1.3.4.2.10 Conductes d'aire del RITE.
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11.3. Justificacié del compliment de I'exigéncia de proteccié contra incendis de I'apartat
3.4.3.

Es compleix la reglamentacid vigent sobre condicions de proteccié contra incendis que es d'aplicacié
a la instal-lacié térmica.

11.4. Justificacio del compliment de la exigéncia de seguretat i utilitzacié de I'apartat
3.4.4.

Cap superficie amb la que existeix possibilitat de contacte accidental, excepte les superficies dels
emissors de calor, tenen una temperatura major que 60 °C.

Les superficies calents de les unitats terminals que son accessibles a I'usuari tenen una temperatura
menor de 80 °C.

L'accessibilitat a la instal-lacid, la senyalitzacid i 'amidament d'aquesta s'ha dissenyat conforme a la
instruccio tecnica 1.3.4.4 Seguretat d'utilitzacié del RITE.
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12. PROBES | POSSADA EN MARXA

12.1. Equips

Es prendra nota de les dades de funcionament dels equips i aparells, que passaran a formar part de la
documentacio final de la instal-lacid. Es registraran les dades nominals de funcionament que figurin
en el projecte o memoria técnica i les dades reals de funcionament.

S'ajustaran les temperatures de funcionament de l'aigua de les plantes refrigeradores i es mesurara
la potencia absorbida en cadascuna d'elles.

12.2. Probes de recepcié de xarxes de conductes

La neteja interior de les xarxes de conductes d'aire s'efectuara una vegada s'hagi completat el
muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, perd abans de connectar les unitats terminals
i de muntar els elements d'acabat i els mobles.

En les xarxes de conductes es complira amb les condicions que prescriu la norma UNEIX 100012.

Abans que una xarxa de conductes es faci inaccessible per la instal-lacié d'aillament termic o el
tancament d'obres de paleta i de falsos sostres, es realitzaran proves de resisténcia mecanica i
d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el que s'estableix en el projecte
0 memoria tecnica.

Per a la realitzacié de les proves les obertures dels conductes, on aniran connectats els elements de
difusié d'aire o les unitats terminals, ha de tancar-se rigidament i quedar perfectament segellades.

Les xarxes de conductes han de sotmetre's a proves de resisténcia estructural i estanquitat.

El cabal de fugida admes s'ajustara a l'indicat en el projecte o memoria técnica, d'acord amb la classe
d'estanquitat triada.

12.3. Probes finals

El procediment d'assaig i control haura d'efectuar-se en I'ordre indicat a continuacio:

12.3.1. Etapa 19 Controls de bon acabat

Tindra per objecte avaluar la correcta execucié del muntatge de la instal-lacid, realitzat completament
i de conformitat amb les regles técniques pertinents. S'inclouen els seglients controls:

1. Comparacié dels components del sistema instal-lat amb les especificacions, tant en el que
concerneix el volum de material com també a les seves caracteristiques i als recanvis.

2. Control de la conformitat amb les regles técniques i els reglaments.
3. Control de I'accessibilitat del sistema quant al funcionament, la neteja i el manteniment.
4. Revisié de la neteja del sistema (segons *ENV 12097).

5. Revisat de tots els documents necessaris per a la posada en funcionament.
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La comprovacid del bon acabat es realitzara segons l'indicat en I'annex A de la norma UNE-EN
12599:01, amb la finalitat de complir els seglients requisits:

a. Documents a remetre al client

- Llesta de les dades basiques convingudes pel disseny: condicions interiors i exteriors, carregues
termiques, cabal de ventilacié, condicions constructives de I'edifici, nivell de pressié acustica, etc.

- Contingut dels documents de la instal-lacié. Llista d'inventari amb especificacions per a tots els
components del sistema de climatitzacié: dibuixos a escala, esquemes de muntatge, comandament i
connexions, certificats d'homologacié i informe de supervisié per I'empresa instal-ladora.

- Documents per al funcionament i manteniment: manual i instruccions de funcionament, llista de
recanvis i components de I'equip de control, etc.

b. Proves

- Proves generals d'accessibilitat dels components per al funcionament i manteniment, estat de neteja
dels aparells i components, integritat del marcat, mesures de proteccidé contra incendis, calorifugats
previstos i dispositius d'estanquitat al vapor, proteccié contra la corrosio, dispositius antivibratoris,
subjeccié de conductes, mesures de posada a terra, etc.

- Proves separades de:
- Aparells centrals, ventiladors: placa caract., construccid, estanquitat, amortidors, velocitat, etc.

- Canviadors de calor: placa ident. , estanquitat, material, connexio aigua, valvules de comandament,
etc.

- Filtre d'aire: sistema filtrat, muntatge i segellament, pressié diferencial, recanvis, neteja, etc.

- Humidificador: placa ident. , volum, elements (bombes, evacuacio, etc), sistema distribucié aigua,
etc.

- Entrada aire exterior: dimensions, material i disseny de la reixeta d'aire exterior.

- Components de fulles multiples: control del sistema i segellament.

- Comportes tallafocs: condicions de muntatge, certificacié i enclavament.

- Xarxa de conductes: estanquitat de les unions, qualitat dels accessoris i segellament del filtre.
- Seccié de mescla, cambra de repos, reescalfament secundari, etc.

- Elements terminals de difusié (impulsid/extraccié d'aire) conforme a projecte.

- Dispositius de comandament i armaris de distribucié: control de circuits, sensors, reguladors,
proteccié, etc.
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12.3.2. Etapa 29 Controls funcionals

Tindra per objecte comprovar que la instal-lacié compleix les exigéncies de funcionament conforme a
les especificacions del projecte.

a. Treballs preliminars.

Els treballs seglients hauran de ser efectuats abans de comencar els controls funcionals:
- Assaig de funcionament del sistema complet baix diferents carregues.

- Ajust del cabal i de la distribucio d'aire en condicions especials de funcionament.

- Ajust dels elements de regulacio en els conductes d'aire.

- Ajust i registre de I'equip de seguretat.

- Ajust dels sistemes de comandament i antigel.

- Ajust dels comandaments automatics.

- Determinacid de l'aire impulsat en cada element terminal, amb regulacié eventual.
- Ajust i registre dels dispositius d'atur contra incendis i fums.

- Ajust dels elements de regulacio.

- Ajust de I'alimentacié electrica segons les condicions de disseny.

- Document on es recullin els resultats de les proves realitzades.

- Instruccions per a formar al personal encarregat del maneig de la instal-lacid.

b. Manera operativa.

Els controls funcionals hauran de ser efectuats sobre tots els equips instal-lats. Abans de comencar
aquesta operacid, s'haura d'establir un llistat de verificacid. L'extensid dels controls es realitzara
conforme al annex D de la norma UNE-EN 12599:01. La localitzacié dels controls s'haura de recordar
préviament entre les parts interessades.

A continuacié es mostren les instruccions relatives a la manera d'operar i una llista dels controls
funcionals corrents:

- Aparells centrals, ventiladors: sentit de rotacid, regulacié de velocitat o cabal d'aire, commutador de
posada a zero, posada en marxa i parada dels sistemes de regulacié i comandament de les comportes,
sistema antigel, sentit de moviment de les comportes de fulles multiples, sentit de funcionament i de
regulacié dels dispositius de comandament i dispositius de seguretat dels motors d'accionament.

- Canviadors de calor: sentit de funcionament i de regulacio dels dispositius de comandament, sentit
de rotacié de les bombes de circulacié en els canviadors de calor, funcié de comandament dels
canviadors de calor rotatius i alimentacié de fluids portadors de calor i de fred.

- Filtre d'aire: indicacid i control de la diferéncia de pressio.
- Humidificador: funcié de comandament, alimentacié i evacuacid i funcionament i sentit de gir de la

bomba de circulacid.
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- Comportes de fulles multiples: control del sentit de marxa dels servomotors.

- Comportes tallafocs: assaig del dispositiu i del senyal d'enclavament i assaig del sentit i dels limits de
la marxa de la comporta i de l'indicador.

- Xarxa de conductes: elements de regulacié i accessibilitat.

- Seccié de mescla, cambra de repos, reescalfament secundari, etc: control de les funcions de regulacio
i comandament.

- Elements terminals d'aire (impulsié/extraccid) i cabal d'aire en el local: assaig de funcionament per
control localitzat i assaig de fum per a una avaluacio inicial del cabal d'aire en el local i també d'una
indicacio de la circulacié d'aire en les zones d'aquest.

- Dispositius de comandament i armaris de distribucid: valor de consigna de la temperatura i humitat
interior, interruptor d'arrencada, funcionis antigel, comportes d'incendi, regulacié del cabal d'aire,
sistemes de recuperacio de calor i unié amb els sistemes de proteccié contra incendis.

12.3.3. Etapa 392 Mesuraments funcionals

Tindra per objecte garantir que el sistema compleix les condicions de disseny i els valors fixats.
L'extensié dels mesuraments es realitzara conforme a I'annex D de la norma UNE-EN 12599:01.

a. Manera operativa.

Abans del comencament dels mesuraments s'han d'especificar els emplacaments, i han de ser
convinguts i precisats en els documents tecnics els procediments operatius a seguir i els dispositius de
mesurament a utilitzar.

Per a espais la superficie dels quals sigui inferior o igual a 20 m? es precisa almenys un punt de
mesurament; en conseqiéencia els de major grandaria haurien de subdividir-se. La situacié dels punts
de mesurament hauria de triar-se dins de la zona d'ocupacié i on s'esperen les condicions més
desfavorables.

Pel que concerneix la seleccié dels instruments de mesurament, s'haura de tenir en compte la
incertesa (annex G de la norma UNE-EN 12599:01). S'hauran d'usar aparells calibrats.

b. Metodes i aparells de mesurament.
Compliran les especificacions de I'annex E de la norma UNE-EN 12599:01.
c. Mesurament del cabal d'aire.

Generalment es calcula a partir de la velocitat de I'aire i de la seccié recta corresponent. La velocitat
de l'aire pot ser mesura per mitja d'un anemometre apropiat o d'una pérdua de carrega a través d'un
dispositiu d'obturacio.

Als dispositius terminals de difusio se'ls pot aplicar altres métodes (per exemple, el de la bossa). Els
dispositius terminals d'extraccié d'aire amb una baixa pérdua de carrega poden mesurar-se segons el
meétode de compensacio.
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ANNEX I. LLISTAT COMPLET DE CARREGUES TERMIQUES

1. REFRIGERACIO

1.1. Planta baixa

CARREGA MAXIMA (RECINTE AILLAT)

PB.04 Oficines (Oficinas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 22.5 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida =21.3 °C

C. LATENT |C. SENSIBLE

Carregues de refrigeracié a les 12h (10 hora solar) del dia 22 de Agost (keal/h) |(kcal/h)

Tancaments exteriors

Tipus Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)

Fagana SO 13.8 0.46 251 Clar 21.6 -22.01
Fagana SE 16.6 0.46 251 Clar 22.0 -22.98
Fagana NE 13.9 0.46 251 Clar 21.6 -21.61

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Coef. radiacié solar Guany (kcal/(h-m?))

3 SE 2.4 2.57 0.27 81.6 195.92
2 SE 34 2.70 0.45 155.5 522.61

Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Terrat 45.3 0.23 421 Intermedi 22.3 -27.70

Tancaments interiors

Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 5.3 0.53 27 233 -4.86
Buit interior 33 1.74 23.7 -7.41
Total estructural 611.94
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Empleat d'oficina 6 55.50 52.33 333.00 313.95
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 633.91 1.07 583.22
Instal-lacions i altres carregues 622.93
Carregues interiors 333.00 1520.11
Carregues interiors totals 1853.11
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 63.96
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals 333.00 2196.01
Poténcia térmica interna total 2529.01
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
226.4 903.76|  -161.53
Recuperacioé de calor
Eficiencia higrométrica = 67.0 % -605.52
Eficiéncia térmica = 67.0 % 0.00

Carregues de ventilacié 298.24 -161.53

Poténcia térmica de ventilacié total 136.71
Poténcia térmica|  631.24)  2034.48

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 45.3 m?|58.9 kcal/(h-m?) POTENCIA TERMICA TOTAL :|2665.7 kcal/h
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Ay

CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

PB.03 Direcci6 (Oficinas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 27.4 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida =22.5 °C

Carregues de refrigeracié a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost ::I;CI;I'I\;:)NT (C';csalil/\th)IBLE
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Tegq. (°C)
Fagana SO 10.4 0.46 251 Clar 224 -12.82
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Coef. radiacié solar Guany (kcal/(h-m?))
3 Nej 2.4 2.57 0.27 85.7 205.63
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Terrat 27.2 0.23 421 Intermedi 22.2 -17.54
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 17.2 0.53 27 25.8 7.30
Buit interior 3.3 1.74 26.2 7.06
Total estructural 189.63
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Empleat d'oficina 4 55.50 52.33 222.00 209.30
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 380.95 1.09 357.03
Instal-lacions i altres carregues 374.35
Carregues interiors 222.00 940.68
Carregues interiors totals 1162.68
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 33.91
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals 222.00 1164.22
Poténcia térmica interna total 1386.22
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
136.1 505.69 93.25
Recuperacioé de calor
Eficiencia higrométrica = 67.0 % -338.82
Eficiencia térmica =67.0 % -62.48
Carregues de ventilacié 166.88 30.77
Poténcia térmica de ventilacié total 197.65
Poténcia térmica|  388.88)  1194.99

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 27.2 m?|58.2 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|1583.9 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

PB.09 Sala reunions (Oficinas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 25.0 °C

Temperatura exterior = 25.8 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida =22.0 °C

Carregues de refrigeracio a les 16h (14 hora solar) del dia 15 de Setembre

C. LATENT |C. SENSIBLE

(kcal/h) |(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Fagana SO 10.4 0.46 251 Clar 20.8 -20.14
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Coef. radiacié solar Guany (kcal/(h-m?))
1 SO 0.8 2.57 0.27 97.4 77.90
2 SO 1.6 2.57 0.27 99.1 158.51
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Terrat 15.4 0.23 421 Intermedi 21.2 -13.55
Total estructural 202.72
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Empleat d'oficina 2 55.50 52.33 111.00 104.65
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 215.21 1.09 201.70
Instal-lacions i altres carregues 211.48
Carregues interiors 111.00 517.83

Carregues interiors totals 628.83
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 21.62
FACTOR CALOR SENSIBLE M Carregues internes totals 111.00 742.17
Poténcia térmica interna total 853.17
Ventilacio
Cabal de ventilacié total (m3/h)
76.9 281.93 18.14
Recuperacié de calor
Eficiéncia higromeétrica = 67.0 % -188.89
Eficiencia térmica = 67.0 % -12.15
Carregues de ventilacié 93.04 5.98
Poténcia térmica de ventilacié total 99.02
Poténcia térmica| 204.04 748.16

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 15.4 m?|61.9 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|952.2 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes
PB.05 Sala d'actes (Auditorios) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 27.4 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C

Carregues de refrigeracio a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol ::kcL:;:)NT ::I;csa:l/\lhs)lBLE
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Fagana SO 14.3 0.46 251 Clar 22.1 -12.38
Fagana NO 213 0.46 251 Clar 21.7 -22.54
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Coef. radiacié solar Guany (kcal/(h-m?))
4 NO 3.2 2.57 0.27 52.8 169.01
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Terrat 37.8 0.23 421 Intermedi 22.2 -15.70
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 25.6 0.53 27 25.3 17.64
Forjat 27.2 0.47 414 25.0 12.67
Buit interior 5.0 1.74 25.7 15.06
Total estructural 163.74
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Assegut o en repos 34 30.00 52.78 1020.00 1794.52
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 1488.94 1.09 1395.48
Instal-lacions i altres carregues 640.13
Carregues interiors| 1020.00 3830.13
Carregues interiors totals 4850.13
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 119.82
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals | 1020.00 4113.69
Poténcia térmica interna total 5133.69
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
974.6 4023.36 941.71
Recuperacié de calor
Eficiencia higrometrica = 50.0 % -2011.68
Eficiéncia téermica = 50.0 % -470.85
Carregues de ventilacié| 2011.68 470.85

Poténcia térmica de ventilaci6 total 2482.53
Poteéncia térmica| 3031.68 4584.54

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 67.7 m?{112.5 kcal/(h-m?) POTENCIA TERMICA TOTAL :|7616.2 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

PB.06 Cafeteria (Estar - comedor) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 27.4 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C

Carregues de refrigeracio a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost ::kcL:;:)NT ::I;csa:l/\lhs)lBLE
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Fagana S 16.1 0.46 251 Clar 23.6 -3.00
Fagana SE 11.3 0.46 251 Clar 22.3 -8.84
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Terrat 16.6 0.23 421 Intermedi 22.2 -6.89
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 24.6 0.53 27 25.2 15.89
Forjat 32.0 0.47 414 25.0 14.90
Buit interior 5.0 1.74 25.5 12.96
Total estructural 25.03
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Assegut o en repos 20 30.00 52.78 600.00 1055.60
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Incandescent 1018.47 0.82 718.09
Instal-lacions i altres carregues 481.65
Carregues interiors 600.00 2255.34
Carregues interiors totals 2855.34
Carregues degudes a la propia instal-lacio 3.0% 68.41
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals 600.00 2348.78
Poténcia térmica interna total 2948.78
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
576.0 2377.91 556.57
Recuperacié de calor
Eficiéncia higromeétrica = 50.0 % -1188.95
Eficiéncia téermica = 50.0 % -278.29
Carregues de ventilacié| 1188.95 278.29
Poténcia térmica de ventilacié total 1467.24
Poténcia térmica| 1788.95|  2627.07

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 50.9 m?|86.7 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|4416.0 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

PB.07 Cafeteria cuina (Menjador) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 25.0 °C

Temperatura exterior = 26.8 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C

Carregues de refrigeracio a les 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agost ::kcL:;:)NT ::I;csa:l/\lhs)lBLE
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Fagana SO 1.1 0.46 251 Clar 233 -0.81
Fagana S 7.3 0.46 251 Clar 24.5 -1.83
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Terrat 4.9 0.23 421 Intermedi 22.3 -3.11
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 12.8 0.53 27 25.0 0.23
Buit interior 1.7 1.74 24.0 -2.92
Total estructural -8.43
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Assegut o en repos 5 32.50 51.62 162.50 258.08
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 74.10 1.10 70.09
Instal-lacions i altres carregues 46.72
Carregues interiors 162.50 374.89
Carregues interiors totals 537.39
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 10.99
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals 162.50 377.45
Poténcia térmica interna total 539.95
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
142.3 553.91 73.53
Carregues de ventilacié 553.91 73.53
Poténcia térmica de ventilacioé total 627.45
Poténcia térmica| 716.41 450.98

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 4.9 m?|236.3 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|1167.4 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes
PB.02 Administracié (Oficinas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 27.4 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C

C. LATENT |C. SENSIBLE

Carregues de refrigeracio a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost (keal/h) |(kcal/h)

Tancaments exteriors

Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Fagana (6] 10.1 0.46 251 Clar 21.6 -15.79
Fagana SO 12.1 0.46 251 Clar 22.5 -14.28

Finestres exteriors

Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Coef. radiacié solar Guany (kcal/(h-m?))

4 SO 3.2 2.57 0.27 89.1 285.03
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Terrat 42.3 0.23 421 Intermedi 22.2 -27.30

Tancaments interiors

Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 22.3 0.53 27 25.8 9.45
Buit interior 3.3 1.74 26.2 7.12
Total estructural 244.24
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Empleat d'oficina 5 55.50 52.33 277.50 261.63
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 626.34 1.09 587.03
Instal-lacions i altres carregues 615.49
Carregues interiors 277.50 1464.15
Carregues interiors totals 1741.65
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 51.25
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals 277.50 1759.63
Poténcia térmica interna total 2037.13
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
223.7 831.45 153.31
Recuperacioé de calor
Eficiencia higrométrica = 67.0 % -557.07
Eficiencia térmica =67.0 % -102.72
Carregues de ventilacié 274.38 50.59
Poténcia térmica de ventilacioé total 324.97

Poténcia térmica|  551.88|  1810.23

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 44.7 m?|52.8 kcal/(h-m?) POTENCIA TERMICA TOTAL :|2362.1 kcal/h
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ANNEX I. LLISTAT COMPLET DE CARREGUES TERMIQUES
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
PB.08 Sala seleccié (Zona administrativa) 1
Condicions de projecte
Internes Externes
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 27.4 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C
Carregues de refrigeracio a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost ::kcl':;:)NT ::I;cili;\lhs)lBLE
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Fagana SO 3.5 0.46 251 Clar 22.2 -4.53
Fagana S 6.9 0.46 251 Clar 22.0 -9.73
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Coef. radiacié solar Guany (kcal/(h-m?))
1 SO 1.0 3.12 0.37 114.7 114.66
2 S 2.0 3.12 0.37 15.0 30.10
1 S 1.0 3.12 0.37 18.2 18.23
1 S 1.0 3.12 0.37 329 32.87
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 29.0 0.53 27 25.8 12.28
Paret interior 1.4 2.05 65 25.5 1.30
Buit interior 1.7 1.74 26.2 3.56
Total estructural 198.73
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Empleat d'oficina 4 55.50 52.90 222.00 211.60
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 396.38 1.03 351.05
Instal-lacions i altres carregues 389.52
Carregues interiors 222.00 952.17
Carregues interiors totals 1174.17
Carregues degudes a la propia instal-lacio 3.0% 34.53
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals 222.00 1185.43
Poténcia térmica interna total 1407.43
Ventilacié
Cabal de ventilacié total (m3/h)
141.6 526.18 97.03
Carregues de ventilacié 526.18 97.03
Poténcia térmica de ventilacié total 623.21
Poténcia térmica|  748.18|  1282.45
POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 28.3 m? POTENCIA TERMICA TOTAL :
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ANNEX I. LLISTAT COMPLET DE CARREGUES TERMIQUES

CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

PB.01 Consergeria (Zona administrativa) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 26.8 °C

Humitat relativa interior =50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C

Carregues de refrigeracio a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol ::kcL:;:)NT ::I;csa:l/\lhs)lBLE
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Fagana N 10.2 0.46 251 Clar 21.9 -14.52
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 41.3 0.53 27 26.0 22.15
Paret interior 5.0 2.05 65 25.8 7.94
Forjat 19.7 0.47 414 23.6 -12.59
Buit interior 1.7 1.74 25.9 2.69
Total estructural 5.67
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Empleat d'oficina 3 55.50 53.48 166.50 160.43
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 307.44 1.05 277.57
Instal-lacions i altres carregues 302.12
Carregues interiors 166.50 740.11
Carregues interiors totals 906.61
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 22.37
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals 166.50 768.15
Poténcia térmica interna total 934.65
Ventilacié
Cabal de ventilacié total (m3/h)
109.8 427.49 56.75
Carregues de ventilacio 427.49 56.75
Poténcia térmica de ventilacié total 484.24
Poténcia térmica|  593.99|  824.90

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 22.0 m?|64.6 kcal/(h-m?) POTENCIA TERMICA TOTAL :|1418.9 kcal/h
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ANNEX I. LLISTAT COMPLET DE CARREGUES TERMIQUES

CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes
$1.01 Aula Jardineria (Aula) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 27.4 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C

C. LATENT |C. SENSIBLE

Carregues de refrigeracio a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost (keal/h) |(kcal/h)

Tancaments exteriors

Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Fagana SO 31.0 0.46 251 Clar 22.5 -36.40
Fagana NE 26.7 0.46 251 Clar 22.2 -34.26

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Coef. radiacié solar Guany (kcal/(h-m?))

16 SO 4.8 2.53 0.21 58.9 282.86

Portes exteriors
Nre. portes Tipus Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Teq. (°C)
1 Opaca SO 1.7 1.54 39.0 36.04

Tancaments interiors

Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 17.0 0.53 27 25.8 7.22
Buit interior 3.3 1.74 26.2 7.12
Total estructural 262.57
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Assegut o en repos 18 32.50 51.06 585.00 919.08
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 581.82 1.03 515.28
Instal-lacions i altres carregues 323.71
Carregues interiors 585.00 1758.07
Carregues interiors totals 2343.07
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 60.62
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals 585.00 2081.26
Poténcia térmica interna total 2666.26
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
770.1 2862.24 527.78

Carregues de ventilacié| 2862.24 527.78

Poténcia térmica de ventilacio total 3390.02
Poténcia térmica| 3447.24)  2609.05

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 34.2 m?{177.0 kcal/(h-m?) POTENCIA TERMICA TOTAL :|6056.3 kcal/h
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ANNEX I. LLISTAT COMPLET DE CARREGUES TERMIQUES
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AJLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

$1.02 Despatx Jardineria (Zona administrativa) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 27.4 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C

Carregues de refrigeracio a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost ::kcL:;:)NT ::I;csa:l/\lhs)lBLE
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Fagana SO 11.8 0.46 251 Clar 22.5 -13.87
Fagana NE 14.0 0.46 251 Clar 22.5 -16.36
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Coef. radiacié solar Guany (kcal/(h-m?))
7 Nej 2.1 2.53 0.21 58.9 123.75
1 SO 0.3 2.53 0.21 57.4 14.44
Total estructural 107.96
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Empleat d'oficina 2 55.50 52.90 111.00 105.80
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 221.18 1.03 195.89
Instal-lacions i altres carregues 217.35
Carregues interiors 111.00 519.04
Carregues interiors totals 630.04
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 18.81
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals 111.00 645.81
Poténcia térmica interna total 756.81
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
79.0 293.61 54.14
Carregues de ventilacié 293.61 54.14
Poténcia térmica de ventilacié total 347.76
Poténcia térmica| 404.61 699.95

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 15.8 m?|69.9 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|1104.6 kcal/h
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1.2. Plantal
CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
P1.01 Aula 1 (Aulas) 1
Condicions de projecte
Internes Externes
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida =22.0 °C
Carregues de refrigeracié a les 16h (14 hora solar) del dia 22 de Setembre ::I;CI;I'I\;:)NT (C';csalil/\th)IBLE
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Tegq. (°C)
Fagana NO 19.0 0.46 251 Clar 20.3 -41.74
Fagana SO 9.6 0.46 251 Clar 20.9 -17.97
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Coef. radiaci6 solar Guany (kcal/(h-m?))
5 SO 10.5 3.12 0.37 154.9 1626.12
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?>°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Terrat 55.0 0.23 421 Intermedi 21.2 -48.47
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 16.8 0.53 27 24.8 -1.43
Forjat 55.0 0.50 414 235 -42.17
Buit interior 3.3 1.74 25.4 2.45
Total estructural 1476.79
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Assegut o en repos 19 32.50 50.51 617.50 959.60
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 561.00 1.09 525.79
Instal-lacions i altres carregues 530.61
Carregues interiors 617.50 2015.99
Carregues interiors totals 2633.49
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 104.78
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals 617.50 3597.57
Poténcia térmica interna total 4215.07
Ventilacié
Cabal de ventilacié total (m3/h)
841.5 3086.64 198.55
Recuperacié de calor
Eficiéncia higromeétrica = 62.0 % -1913.72
Eficiéncia téermica = 62.0 % -123.10
Carregues de ventilacié| 1172.92 75.45
Poténcia térmica de ventilacioé total 1248.37
Poténcia térmica| 1790.42 3673.02
POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 56.1 m? POTENCIA TERMICA TOTAL :
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

P1.02 Aula 2 (Aulas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida =22.0 °C

Carregues de refrigeracio a les 16h (14 hora solar) del dia 22 de Setembre ::kcL:;:)NT ::I;csa:l/\lhs)lBLE
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Fagana SO 9.6 0.46 251 Clar 21.0 -18.08
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Coef. radiacié solar Guany (kcal/(h-m?))
5 SO 10.5 3.12 0.37 154.9 1626.12
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Terrat 21.8 0.23 421 Intermedi 21.2 -19.19
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 13.2 0.53 27 24.8 -1.12
Forjat 53.1 0.50 414 23.6 -37.70
Buit interior 3.3 1.74 254 2.45
Total estructural 1552.48
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Assegut o en repos 20 32.50 50.51 650.00 1010.10
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 572.23 1.09 536.31
Instal-lacions i altres carregues 541.23
Carregues interiors 650.00 2087.64
Carregues interiors totals 2737.64
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 109.20
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals 650.00 3749.33
Poténcia térmica interna total 4399.33
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
858.3 3148.43 202.53
Recuperacioé de calor
Eficiencia higrométrica = 62.0 % -1952.03
Eficiencia térmica = 62.0 % -125.57
Carregues de ventilacié| 1196.40 76.96
Poténcia térmica de ventilacioé total 1273.36
Poténcia térmica| 1846.40 3826.29

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 57.2 m?|99.1 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|5672.7 kcal/h
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ANNEX I. LLISTAT COMPLET DE CARREGUES TERMIQUES

CARREGA MAXIMA (RECINTE AILLAT)

Recinte Conjunt de recintes
P1.07 Informatica 1 (Oficinas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 22.7 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida =20.9 °C

Carregues de refrigeracio a les 14h (12 hora solar) del dia 22 de Octubre ::kcL:;:)NT ::I;csa:l/\lhs)lBLE
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Fagana S 5.2 0.46 251 Clar 20.1 -11.87
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Coef. radiacié solar Guany (kcal/(h-m?))
3 S 6.4 3.12 0.37 149.6 959.91
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Terrat 7.8 0.23 421 Intermedi 20.2 -8.56
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 1.6 0.53 27 23.2 -1.56
Forjat 12.3 0.50 414 22.5 -15.67
Buit interior 1.7 1.74 23.8 -3.37
Total estructural 918.88
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Empleat d'oficina 2 55.50 51.75 111.00 103.50
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 182.58 1.09 171.12
Instal-lacions i altres carregues 179.42
Carregues interiors 111.00 454.04
Carregues interiors totals 565.04
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 41.19
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals 111.00 1414.11
Poténcia térmica interna total 1525.11
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
65.2 227.35 -42.31
Recuperacioé de calor
Eficiencia higrométrica = 67.0 % -152.32
Eficiencia térmica =67.0 % 0.00
Carregues de ventilacio 75.03 -42.31
Poténcia térmica de ventilacioé total 32.71
Poténcia térmica|  186.03) 137179

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 13.0 m?|119.5 kcal/(h-m?) POTENCIA TERMICA TOTAL :|1557.8 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

P1.03 Aula 3 (Aulas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 24.7 °C

Humitat relativa interior =50.0 % Temperatura humida =21.7 °C

Carregues de refrigeracio a les 15h (13 hora solar) del dia 22 de Setembre ::kcL:;:)NT ::I;csa:l/\lhs)lBLE
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Fagana S 10.2 0.46 251 Clar 21.5 -16.66
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Coef. radiacié solar Guany (kcal/(h-m?))
4 S 9.0 3.12 0.37 126.3 1137.04
1 S 1.5 3.12 0.37 123.7 185.51
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Terrat 234 0.23 421 Intermedi 21.2 -20.66
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 24.9 0.53 27 24.2 -10.09
Forjat 324 0.50 414 23.0 -33.38
Total estructural 1241.76
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Assegut o en repos 20 32.50 50.51 650.00 1010.10
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 590.50 1.09 553.43
Instal-lacions i altres carregues 558.51
Carregues interiors 650.00 2122.04
Carregues interiors totals 2772.04
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 100.91
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals 650.00 3464.71
Poténcia térmica interna total 4114.71
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
885.7 3263.68 -64.69
Recuperacioé de calor
Eficiencia higrométrica = 62.0 % -2023.48
Eficiencia térmica = 62.0 % 0.00
Carregues de ventilacié| 1240.20 -64.69
Poténcia térmica de ventilacioé total 1175.51
Poténcia térmica| 1890.20 3400.03

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 59.0 m?|89.6 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :/5290.2 kcal/h

18



ANNEX I. LLISTAT COMPLET DE CARREGUES TERMIQUES

CuUBlIC

estudi d'enginyeria, s.l

Ay

CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

P1.04 Aula 4 (Aulas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 24.7 °C

Humitat relativa interior =50.0 % Temperatura humida =21.7 °C

Carregues de refrigeracio a les 15h (13 hora solar) del dia 22 de Setembre ::kcL:;:)NT ::I;csa:l/\lhs)lBLE
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Fagana S 9.1 0.46 251 Clar 21.4 -15.07
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Coef. radiacié solar Guany (kcal/(h-m?))
4 S 9.0 3.12 0.37 126.3 1137.04
1 S 1.5 3.12 0.37 123.7 185.51
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Terrat 19.7 0.23 421 Intermedi 21.2 -17.35
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 14.6 0.53 27 24.2 -5.90
Forjat 51.8 0.50 414 23.0 -53.40
Total estructural 1230.83
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Assegut o en repos 19 32.50 50.51 617.50 959.60
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 560.01 1.09 524.86
Instal-lacions i altres carregues 529.68
Carregues interiors 617.50 2014.14
Carregues interiors totals 2631.64
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 97.35
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals 617.50 3342.32
Poténcia térmica interna total 3959.82
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
840.0 3095.19 -61.35
Recuperacioé de calor
Eficiencia higrométrica = 62.0 % -1919.02
Eficiencia térmica = 62.0 % 0.00
Carregues de ventilacié| 1176.17 -61.35
Poténcia térmica de ventilacioé total 1114.82
Poténcia térmica| 1793.67 3280.97

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 56.0 m?|90.6 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|5074.6 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

P1.05 Aula 5 (Aulas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 24.7 °C

Humitat relativa interior =50.0 % Temperatura humida =21.7 °C

Carregues de refrigeracio a les 15h (13 hora solar) del dia 22 de Setembre ::kcL:;:)NT ::I;csa:l/\lhs)lBLE
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Fagana S 9.1 0.46 251 Clar 21.6 -14.41
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Coef. radiacié solar Guany (kcal/(h-m?))
4 S 9.0 3.12 0.37 126.3 1137.04
1 S 1.5 3.12 0.37 123.7 185.51
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Terrat 16.4 0.23 421 Intermedi 21.2 -14.49
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 15.0 0.53 27 24.2 -6.09
Forjat 56.0 0.50 414 23.0 -57.79
Total estructural 1229.78
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Assegut o en repos 19 32.50 50.51 617.50 959.60
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 560.16 1.09 525.00
Instal-lacions i altres carregues 529.82
Carregues interiors 617.50 2014.41
Carregues interiors totals 2631.91
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 97.33
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals 617.50 3341.51
Poténcia térmica interna total 3959.01
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
840.2 3096.00 -61.36
Recuperacioé de calor
Eficiencia higrométrica = 62.0 % -1919.52
Eficiencia térmica = 62.0 % 0.00
Carregues de ventilacié| 1176.48 -61.36
Poténcia térmica de ventilacioé total 1115.12
Poténcia térmica| 1793.98 3280.15

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 56.0 m?|90.6 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|5074.1 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes
P1.06 Aula 6 (Aulas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 24.7 °C

Humitat relativa interior =50.0 % Temperatura humida =21.7 °C

Carregues de refrigeracio a les 15h (13 hora solar) del dia 22 de Setembre ::kcL:;:)NT ::I;csa:l/\lhs)lBLE
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Fagana S 9.4 0.46 251 Clar 21.6 -14.80
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Coef. radiacié solar Guany (kcal/(h-m?))
4 S 9.0 3.12 0.37 126.3 1137.04
1 S 1.5 3.12 0.37 123.7 185.51
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Terrat 55.2 0.23 421 Intermedi 21.2 -48.63
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 14.7 0.53 27 24.2 -5.97
Forjat 56.3 0.50 414 23.0 -58.09
Total estructural 1195.05
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Assegut o en repos 19 32.50 50.51 617.50 959.60
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 563.04 1.09 527.70
Instal-lacions i altres carregues 532.54
Carregues interiors 617.50 2019.83
Carregues interiors totals 2637.33
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 96.45
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals 617.50 3311.32
Poténcia térmica interna total 3928.82
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
844.6 3111.90 -61.68
Recuperacioé de calor
Eficiencia higrométrica = 62.0 % -1929.38
Eficiencia térmica = 62.0 % 0.00
Carregues de ventilacié| 1182.52 -61.68
Poténcia térmica de ventilacioé total 1120.84
Poténcia térmica| 1800.02 3249.65

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 56.3 m?|89.7 kcal/(h-m?) POTENCIA TERMICA TOTAL :|5049.7 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

P1.09 Aula Taller Floristica (Aula grande) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 26.8 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida =22.5 °C

C. LATENT |C. SENSIBLE

Carregues de refrigeracié a les 16h (14 hora solar) del dia 22 de Agost (keal/h) |(kcal/h)

Tancaments exteriors

Tipus Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)

Fagana N 11.6 0.46 251 Clar 21.2 -20.35
Fagana S 15.4 0.46 251 Clar 22.8 -15.56
Fagana E 13.0 0.46 251 Clar 24.1 -5.69

Finestres exteriors

Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Coef. radiacié solar Guany (kcal/(h-m?))

4 S 9.0 3.12 0.37 78.0 701.91
1 S 1.5 3.12 0.37 73.3 110.00
3 E 5.1 3.12 0.37 22.8 116.25

Cobertes

Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)

Terrat 85.6 0.23 421 Intermedi 22.2 -55.83

Tancaments interiors

Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 143 0.53 27 25.3 2.56
Forjat 85.6 0.50 414 235 -65.87
Buit interior 6.7 1.74 25.9 10.74
Total estructural 778.15
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Assegut o en repos 43 32.50 49.95 1397.50 2147.85
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 1711.56 0.97 1427.53
Instal-lacions i altres carregues 323.77
Carregues interiors| 1397.50 3899.15
Carregues interiors totals 5296.65
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 140.32
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals | 1397.50 4817.62
Poténcia térmica interna total 6215.12
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
1925.5 7496.63 995.19
Recuperacié de calor
Eficiencia higrométrica = 60.0 % -4497.98
Eficiéncia térmica = 60.0 % -597.11

Carregues de ventilacié| 2998.65 398.08

Poténcia térmica de ventilaci6 total 3396.73

Poténcia térmica| 4396.15 5215.70

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 85.6 m?|112.3 kcal/(h-m?) POTENCIA TERMICA TOTAL :/9611.8 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes
P1.08 Informatica 2 (Oficinas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 22.7 °C

Humitat relativa interior =50.0 % Temperatura humida =20.9 °C

C. LATENT |C. SENSIBLE

Carregues de refrigeracio a les 14h (12 hora solar) del dia 22 de Octubre (keal/h) |(kcal/h)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Fagana S 3.3 0.46 251 Clar 20.1 -7.43

Finestres exteriors

Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Coef. radiacié solar Guany (kcal/(h-m?))

2 S 4.4 3.12 0.37 149.6 655.84
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Terrat 6.4 0.23 421 Intermedi 20.2 -6.98

Tancaments interiors

Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 4.8 0.53 27 23.2 -4.63
Forjat 8.6 0.50 414 22.5 -10.93
Buit interior 1.7 1.74 23.8 -3.37
Total estructural 622.50
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Empleat d'oficina 2 55.50 51.75 111.00 103.50
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 158.04 1.09 148.12
Instal-lacions i altres carregues 155.31
Carregues interiors 111.00 406.93
Carregues interiors totals 517.93
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 30.88

FACTOR CALOR SENSIBLE :

Carregues internes totals 111.00 1060.31

Poténcia térmica interna total 1171.31
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
56.4 196.80 -36.62
Recuperacioé de calor
Eficiencia higrométrica = 67.0 % -131.85
Eficiéncia térmica = 67.0 % 0.00
Carregues de ventilacié 64.94 -36.62
Poténcia térmica de ventilacioé total 28.32

Poténcia térmica|  175.94)  1023.69

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 11.3 m?|106.3 kcal/(h-m?) POTENCIA TERMICA TOTAL :/1199.6 kcal/h
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1.3. Planta2

CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

P2.02 Aula 8 (Aulas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 26.8 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida =22.5 °C

Carregues de refrigeracio a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol ::I;CI;I'I\;:)NT (C';csalil/\th)IBLE
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Tegq. (°C)
Fagana S 2.5 0.46 251 Clar 229 -2.43
Fagana 0] 12.6 0.46 251 Clar 224 -14.97
Fagana N 20.5 0.46 251 Clar 22.0 -28.31
Cobertes
Tipus  Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Teulada 38.8 0.42 614 Intermedi 22.4 -43.16
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 25.3 0.53 27 26.0 13.55
Paret interior 0.8 2.05 65 25.8 1.32
Forjat 38.8 0.50 414 23.6 -27.56
Buit interior 5.0 1.74 25.9 8.06
Total estructural -93.50
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Assegut 0 en repos 13 32.50 51.06 422.50 663.78
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 387.99 1.10 366.97
Instal-lacions i altres carregues 366.97
Carregues interiors 422.50 1397.73
Carregues interiors totals 1820.23
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 39.13
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals 422.50 1343.36
Poténcia térmica interna total 1765.86
Ventilacié
Cabal de ventilacié total (m3/h)
582.0 2265.86 300.80
Recuperacié de calor
Eficiéncia higromeétrica = 62.0 % -1404.83
Eficiéncia téermica = 62.0 % -186.49
Carregues de ventilacio 861.03 114.30
Poténcia térmica de ventilacié total 975.33
Poténcia térmica| 1283.53 1457.66

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 38.8 m?|70.7 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|2741.2 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
P2.01 Aula 7 (Aulas) 1
Condicions de projecte
Internes Externes
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 26.8 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C
Carregues de refrigeracio a les 18h (16 hora solar) del dia 8 de Juliol ::kcL:;:)NT ::I;csa:l/\lhs)lBLE
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Fagana S 14.9 0.46 251 Clar 22.2 -19.26
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Coef. radiacié solar Guany (kcal/(h-m?))
2 S 3.0 3.12 0.37 13.6 40.85
2 S 1.6 2.57 0.27 10.5 16.79
Cobertes
Tipus  Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Teulada 28.9 0.42 614 Intermedi 22.4 -32.14
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 16.2 0.53 27 26.0 8.67
Forjat 2.1 0.50 414 23.6 -1.50
Buit interior 3.3 1.74 25.9 5.37
Total estructural 18.78
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Assegut o en repos 10 32.50 51.06 325.00 510.60
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 288.94 1.10 273.29
Instal-lacions i altres carregues 273.29
Carregues interiors 325.00 1057.18
Carregues interiors totals 1382.18
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 32.28
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals 325.00 1108.24
Poténcia térmica interna total 1433.24
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
4334 1687.42 224.01
Recuperacié de calor
Eficiencia higrometrica = 62.0 % -1046.20
Eficiéncia téermica = 62.0 % -138.88
Carregues de ventilacio 641.22 85.12
Poténcia térmica de ventilacié total 726.34
Poténcia térmica|  966.22|  1193.36
POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 28.9 m? POTENCIA TERMICA TOTAL :
POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 11.3 m2

POTENCIA TERMICA TOTAL :|1199.6 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

P2.03 Biblioteca (Aula grande) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 27.4 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida =22.5 °C

Carregues de refrigeracié a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost ﬁ;cl':l\;:)NT f';cSaIiI/\IhS)IBLE
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Tegq. (°C)
Fagana NeJ 12.9 0.46 251 Clar 22.4 -15.64
Fagana S 22.4 0.46 251 Clar 23.5 -15.86
Fagana E 3.4 0.46 251 Clar 22.3 -4.30
Fagana NO 11.9 0.46 251 Clar 21.6 -18.68
Fagana N 22.7 0.46 251 Clar 21.5 -37.28
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Coef. radiaci6 solar Guany (kcal/(h-m?))
4 SO 6.0 3.12 0.37 126.8 760.98
1 SO 1.0 3.12 0.37 123.6 123.56
Cobertes
Tipus  Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color Teq. (°C)
Teulada 92.1 0.42 614 Intermedi 22.4 -101.00
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Teq. (°C)
Paret interior 131 0.53 27 25.8 5.56
Forjat 34.2 0.50 414 23.5 -25.53
Buit interior 33 1.74 26.2 7.12
Total estructural 678.92
Ocupants
Activitat Nre. persones C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Assegut o en repos 47 32.50 51.06 1527.50 2399.82
ll-luminacié
Tipus Poténcia (W) Coef. il-luminacié
Fluorescent amb reactancia 1842.46 1.03 1631.76
Instal-lacions i altres carregues 348.53
Carregues interiors| 1527.50 4380.11
Carregues interiors totals 5907.61
Carregues degudes a la propia instal-lacié 3.0% 151.77
FACTOR CALOR SENSIBLE : Carregues internes totals | 1527.50 5210.80
Poténcia térmica interna total 6738.30
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
2072.8 7704.32 1420.63
Recuperacié de calor
Eficiencia higrométrica = 60.0 % -4622.59
Eficiéncia térmica = 60.0 % -852.38
Carregues de ventilacié| 3081.73 568.25
Poténcia térmica de ventilacié total 3649.98
Poténcia térmica| 4609.23 5779.06

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 92.1 m?|112.8 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|10388.3 kcal/h
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2. CALEFACCIO

2.1. Planta baixa

CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
PB.04 Oficines (Oficinas) 1
Condicions de projecte
Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %
Carregues téermiques de calefaccié C. SENSIBLE
(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Fagana SO 13.8 0.46 251 Clar 133.01
Fagana SE 16.6 0.46 251 Clar 159.94
Fagana NE 13.9 0.46 251 Clar 146.52
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C))
3 SE 2.4 2.57 128.22
2 SE 3.4 2.70 188.55
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Terrat 453 0.24 421 Intermedi 213.50
Forjats inferiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Losa de cimentacion 45.3 0.24 1747 158.86
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 5.3 0.53 27 27.82
Buit interior 3.3 1.74 57.80
Total estructural 1214.23
Carregues interiors totals
Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0% | 60.71
Carregues internes totals 1274.94
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
226.4 1259.15
Recuperacié de calor
Eficiencia térmica = 67.0 % -843.63
Poténcia térmica de ventilacié total 415.52
POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 45.3 m? POTENCIA TERMICA TOTAL :
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

PB.03 Direccid (Oficinas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Carregues térmiques de calefaccid

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors

Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color

Fagana SO 10.4 0.46 251 Clar

100.72

Finestres exteriors

Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C))
3 SO 2.4 2.57

128.22

Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color

Terrat 27.2 0.24 421 Intermedi

128.30

Forjats inferiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)

Losa de cimentacion 27.2 0.24 1747

95.47

Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 17.2 0.53 27

Buit interior 3.3 1.74

89.85
57.32

Total estructural 599.90

Carregues interiors totals

Carregues degudes a la intermiténcia d'us

5.0% | 29.99

Carregues internes totals

629.89

Ventilacio
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
136.1

Recuperacioé de calor

Eficiéncia térmica = 67.0 %

756.68

-506.97

Poténcia térmica de ventilacio total 249.70

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 27.2 m?|32.3 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|879.6 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

PB.09 Sala reunions (Oficinas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Carregues térmiques de calefaccid C. SENSIBLE
(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Fagana SO 10.4 0.46 251 Clar 100.57
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C))
3 SO 2.4 2.57 128.22
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Terrat 15.4 0.24 421 Intermedi 72.49
Forjats inferiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Losa de cimentacion 15.4 0.24 1747 53.94
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 8.1 0.53 27 42.41
Total estructural 397.64
Carregues interiors totals
Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0% | 19.88
Carregues internes totals 417.52
Ventilacié
Cabal de ventilacié total (m3/h)
76.9 427.47
Recuperacié de calor
Eficiéncia téermica = 67.0 % -286.41
Poténcia térmica de ventilacio total 141.07

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 15.4 m?|36.3 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|558.6 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

PB.05 Sala d'actes (Auditorios) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Carregues térmiques de calefaccid

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors

Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)

Color

Fagana SO 14.3 0.46 251

Fagana NO 213 0.46 251

Clar
Clar

138.07
224.56

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C))

4 NO 3.2 2.57

187.25

Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color

37.8 0.24 421

Terrat Intermedi

178.21

Forjats inferiors

Tipus Superficie (m2) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)

Losa de cimentacion 67.7 0.24 1747

237.45

Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
25.6 0.53 27

5.0 1.74

Paret interior

Buit interior

133.91
86.69

Total estructural 1186.13

Carregues interiors totals

Carregues degudes a la intermiténcia d'us

5.0 % | 59.31

Carregues internes totals

1245.44

Ventilacio

Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
974.6

Recuperacié de calor

Eficiéncia téermica = 50.0 %

5420.30

-2710.15

Poténcia térmica de ventilacié total 2710.15

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 67.7 m?|58.4 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|3955.6 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
PB.06 Cafeteria (Estar - comedor) 1
Condicions de projecte
Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %
Carregues térmiques de calefaccié C. SENSIBLE
(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Fagana S 16.1 0.46 251 Clar 148.01
Fagana SE 11.3 0.46 251 Clar 108.52
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Terrat 16.6 0.24 421 Intermedi 78.16
Forjats inferiors
Tipus Superficie (m2) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Losa de cimentacion 50.9 0.24 1747 178.66
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 18.6 0.53 27 97.39
Buit interior 3.3 1.74 57.80
Total estructural 668.53
Carregues interiors totals
Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0% |33.43
Carregues internes totals 701.96
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
576.0 3203.53
Recuperacié de calor
Eficiencia térmica = 50.0 % -1601.77
Poténcia térmica de ventilacio total 1601.77
POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 50.9 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
PB.07 Cafeteria cuina (Menjador) 1
Condicions de projecte
Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %
Carregues térmiques de calefaccid C. SENSIBLE
(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Fagana SO 1.1 0.46 251 Clar 10.13
Fagana S 7.3 0.46 251 Clar 67.05
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Terrat 4.9 0.24 421 Intermedi 23.29
Forjats inferiors
Tipus Superficie (m2) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Losa de cimentacion 4.9 0.24 1747 17.33
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 6.6 0.53 27 34.28
Total estructural 152.08
Carregues interiors totals
Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0% | 7.60
Carregues internes totals 159.68
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
142.3 791.28
Poténcia térmica de ventilacié total 791.28
POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 4.9 m2 POTENCIA TERMICA TOTAL :
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

PB.02 Administracié (Oficinas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Carregues térmiques de calefaccid

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Tancaments exteriors

Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)

Color

Fagana (6]
SO

10.1 0.46 251

Fagana 12.1 0.46 251

Clar
Clar

101.91
116.69

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C))

4 SO 3.2 2.57

170.96

Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color

42.3 0.24 421

Terrat Intermedi

199.67

Forjats inferiors

Tipus Superficie (m2) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)

Losa de cimentacion 44.7 0.24 1747

156.97

Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
25.1 0.53 27

3.3 1.74

Paret interior

Buit interior

131.29
57.80

Total estructural 935.29

Carregues interiors totals

Carregues degudes a la intermiténcia d'us

5.0 % | 46.76

Carregues internes totals

982.05

Ventilacio

Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
223.7

Recuperacié de calor

Eficiéncia téermica = 67.0 %

1244.11

-833.56

Poténcia térmica de ventilacié total 410.56

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 44.7 m?|31.1 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|1392.6 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AILLAT)
Recinte Conjunt de recintes
PB.08 Sala seleccidé (Zona administrativa) 1
Condicions de projecte
Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %
Carregues térmiques de calefaccid C. SENSIBLE
(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Fagana SO 3.5 0.46 251 Clar 33.82
Fagana S 6.9 0.46 251 Clar 63.21
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C))
1 SO 1.0 3.12 64.88
4 S 4.0 3.12 247.15
Forjats inferiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Losa de cimentacion 28.3 0.24 1747 99.35
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 29.0 0.53 27 151.25
Paret interior 1.4 2.05 65 27.41
Buit interior 1.7 1.74 28.90
Total estructural 715.96
Carregues interiors totals
Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0% | 35.80
Carregues internes totals 751.75
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
141.6 787.34
Poteéncia térmica de ventilacio total 787.34
POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 28.3 m? POTENCIA TERMICA TOTAL :
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

PB.01 Consergeria (Zona administrativa) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior =1.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Carregues térmiques de calefaccid C. SENSIBLE
(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Fagana N 10.2 0.46 251 Clar 112.27
Forjats inferiors
Tipus Superficie (m2) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Losa de cimentacion 22.0 0.24 1747 77.05
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 42.4 0.53 27 221.57
Paret interior 5.0 2.05 65 101.37
Forjat 19.7 0.50 414 98.33
Buit interior 1.7 1.74 28.90
Total estructural 639.49
Carregues interiors totals
Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0% | 31.97
Carregues internes totals 671.47
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
109.8 610.68
Poteéncia térmica de ventilacio total 610.68

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 22.0 m?|58.4 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|1282.1 kcal/h
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ANNEX I. LLISTAT COMPLET DE CARREGUES TERMIQUES

CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
$1.01 Aula Jardineria (Aula) 1
Condicions de projecte
Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %
Carregues térmiques de calefaccid C. SENSIBLE
(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Fagana SO 31.0 0.46 251 Clar 299.15
Fagana NE 26.7 0.46 251 Clar 282.41
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C))
16 Nej 4.8 2.53 252.26
Portes exteriors
Nre. portes Tipus Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C))
1 Opaca SO 1.7 1.54 53.46
Forjats inferiors
Tipus Superficie (m2) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Losa de cimentacion 34.2 0.34 1747 167.57
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 17.0 0.53 27 88.91
Buit interior 3.3 1.74 57.80
Total estructural 1201.56
Carregues interiors totals
Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0 % | 60.08
Carregues internes totals 1261.64
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
770.1 4282.82
Poténcia térmica de ventilacié total 4282.82
POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 34.2 m? POTENCIA TERMICA TOTAL :
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

$1.02 Despatx Jardineria (Zona administrativa) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Carregues térmiques de calefaccid C. SENSIBLE
g 9 (kcal/h)

Tancaments exteriors

Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color

Fagana SO 11.8 0.46 251 Clar 114.00
Fagana NE 14.0 0.46 251 Clar 148.11
Fagana SE 10.1 0.46 251 Clar 97.81

Finestres exteriors

Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C))

8 SO 2.4 2.53 123.58

Forjats inferiors

Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)

Losa de cimentacion 15.8 0.34 1747 77.36

Total estructural 560.85
Carregues interiors totals

Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0% | 28.04

Carregues internes totals 588.89
Ventilacié

Cabal de ventilacié total (m3/h)

79.0

439.34
Poténcia termica de ventilacié total 439.34

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 15.8 m?|65.1 kcal/(h-m?) POTENCIA TERMICA TOTAL :|1028.2 kcal/h
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ANNEX I. LLISTAT COMPLET DE CARREGUES TERMIQUES

2.2, Plantal

CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes
P1.01 Aula 1 (Aulas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Carregues termiques de calefaccié C. SENSIBLE
(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Fagana NO 19.0 0.46 251 Clar 200.73
Fagana SO 9.6 0.46 251 Clar 92.25
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C))
5 SO 10.5 3.12 681.19
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Terrat 55.0 0.24 421 Intermedi 259.23
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 16.8 0.53 27 87.62
Forjat 27.9 0.47 414 128.47
Buit interior 3.3 1.74 57.80
Total estructural 1507.29
Carregues interiors totals
Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0% | 75.36
Carregues internes totals 1582.65
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
841.5 4680.16
Recuperacié de calor
Eficiencia térmica =62.0 % -2901.70
Poténcia térmica de ventilacio total 1778.46

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 56.1 m?|59.9 kcal/(h-m?) POTENCIA TERMICA TOTAL :|3361.1 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
P1.02 Aula 2 (Aulas) 1
Condicions de projecte
Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %
Carregues térmiques de calefaccid C. SENSIBLE
(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Fagana SO 9.6 0.46 251 Clar 92.93
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C))
5 SO 10.5 3.12 681.19
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Terrat 21.8 0.24 421 Intermedi 102.62
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 20.7 0.53 27 107.84
Forjat 21.1 0.47 414 97.38
Buit interior 3.3 1.74 57.80
Total estructural 1139.76
Carregues interiors totals
Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0% | 56.99
Carregues internes totals 1196.75
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
858.3 4773.85
Recuperacié de calor
Eficiencia térmica = 62.0 % -2959.79
Poténcia térmica de ventilacio total 1814.06
POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 57.2 m? POTENCIA TERMICA TOTAL :
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

P1.07 Informatica 1 (Oficinas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Carregues térmiques de calefaccid C. SENSIBLE
(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Fagana S 5.2 0.46 251 Clar 47.91
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C))
3 S 6.4 3.12 396.58
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Terrat 7.8 0.24 421 Intermedi 36.96
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 1.6 0.53 27 8.50
Forjat 12.3 0.47 414 56.94
Buit interior 1.7 1.74 28.90
Total estructural 575.79
Carregues interiors totals
Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0% |28.79
Carregues internes totals 604.58
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
65.2 362.67
Recuperacié de calor
Eficiéncia téermica = 67.0 % -242.99
Poténcia térmica de ventilacio total 119.68

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 13.0 m?|55.5 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|724.3 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

P1.03 Aula 3 (Aulas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Carregues térmiques de calefaccid C. SENSIBLE
(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Fagana S 10.2 0.46 251 Clar 93.46
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C))
5 S 10.5 3.12 648.76
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Terrat 23.4 0.24 421 Intermedi 110.52
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 29.2 0.53 27 152.50
Forjat 324 0.47 414 149.22
Buit interior 3.3 1.74 57.80
Total estructural 1212.26
Carregues interiors totals
Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0% | 60.61
Carregues internes totals 1272.87
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
885.7 4926.25
Recuperacié de calor
Eficiéncia téermica = 62.0 % -3054.28
Poténcia térmica de ventilacio total 1871.98

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 59.0 m?|53.3 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|3144.8 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
P1.04 Aula 4 (Aulas) 1
Condicions de projecte
Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %
Carregues térmiques de calefaccid C. SENSIBLE
(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Fagana S 9.1 0.46 251 Clar 83.99
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C))
5 S 10.5 3.12 648.76
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Terrat 19.7 0.24 421 Intermedi 92.80
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 19.3 0.53 27 100.61
Forjat 51.8 0.47 414 238.68
Buit interior 3.3 1.74 57.80
Total estructural 1222.63
Carregues interiors totals
Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0% |61.13
Carregues internes totals 1283.76
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
840.0 4671.94
Recuperacié de calor
Eficiencia térmica = 62.0 % -2896.60
Poténcia térmica de ventilacio total 1775.34
POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 56.0 m? POTENCIA TERMICA TOTAL :
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

P1.05 Aula 5 (Aulas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Carregues térmiques de calefaccid C. SENSIBLE
(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Fagana S 9.1 0.46 251 Clar 83.91
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C))
5 S 10.5 3.12 648.76
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Terrat 16.4 0.24 421 Intermedi 77.51
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 19.4 0.53 27 101.36
Forjat 56.0 0.47 414 258.32
Buit interior 3.3 1.74 57.80
Total estructural 1227.65
Carregues interiors totals
Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0% | 61.38
Carregues internes totals 1289.03
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
840.2 4673.16
Recuperacié de calor
Eficiéncia téermica = 62.0 % -2897.36
Poténcia térmica de ventilacio total 1775.80

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 56.0 m?|54.7 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|3064.8 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

P1.06 Aula 6 (Aulas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Carregues térmiques de calefaccid C. SENSIBLE
(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Fagana S 9.4 0.46 251 Clar 86.19
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C))
5 S 10.5 3.12 648.76
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Terrat 55.2 0.24 421 Intermedi 260.18
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 19.4 0.53 27 101.37
Forjat 56.3 0.47 414 259.66
Buit interior 3.3 1.74 57.80
Total estructural 1413.96
Carregues interiors totals
Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0% | 70.70
Carregues internes totals 1484.66
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
844.6 4697.16
Recuperacié de calor
Eficiencia térmica = 62.0 % -2912.24
Poténcia térmica de ventilacio total 1784.92

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 56.3 m?|58.1 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|3269.6 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
P1.09 Aula Taller Floristica (Aula grande) 1
Condicions de projecte
Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %
Carregues térmiques de calefaccid C. SENSIBLE
(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Fagana N 11.6 0.46 251 Clar 127.43
Fagana S 15.4 0.46 251 Clar 141.52
Fagana E 13.0 0.46 251 Clar 131.13
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C))
5 S 10.5 3.12 648.76
3 E 5.1 3.12 346.62
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Terrat 85.6 0.24 421 Intermedi 403.51
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 19.4 0.53 27 101.11
Forjat 85.6 0.47 414 394.65
Buit interior 6.7 1.74 115.59
Total estructural 2410.32
Carregues interiors totals
Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0% | 120.52
Carregues internes totals 2530.83
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
1925.5 10709.09
Recuperacié de calor
Eficiéncia téermica = 60.0 % -6425.45
Poténcia térmica de ventilacio total 4283.64
POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 85.6 m? POTENCIA TERMICA TOTAL :
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

P1.08 Informatica 2 (Oficinas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Carregues térmiques de calefaccié C. SENSIBLE
(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Fagana S 3.3 0.46 251 Clar 29.88
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C))
2 S 4.4 3.12 270.96
Cobertes
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Terrat 6.4 0.24 421 Intermedi 30.13
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 4.8 0.53 27 25.24
Forjat 8.6 0.47 414 39.74
Buit interior 1.7 1.74 28.90
Total estructural 424.85
Carregues interiors totals
Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0% |21.24
Carregues internes totals 446.09
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
56.4 313.93
Recuperacié de calor
Eficiéncia téermica = 67.0 % -210.33
Poténcia térmica de ventilacio total 103.60

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 11.3 m?|48.7 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|549.7 kcal/h
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2.3. Planta2

CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes
P2.02 Aula 8 (Aulas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Carregues termiques de calefaccié C. SENSIBLE
(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Fagana S 2.5 0.46 251 Clar 22.75
Fagana 0] 12.6 0.46 251 Clar 127.53
Fagana N 20.5 0.46 251 Clar 226.01
Cobertes
Tipus  Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Teulada 38.8 0.45 614 Intermedi 346.61
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 25.8 0.53 27 134.73
Paret interior 0.8 2.05 65 16.81
Forjat 38.8 0.47 414 178.94
Buit interior 5.0 1.74 86.69
Total estructural 1140.07
Carregues interiors totals
Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0% | 57.00
Carregues internes totals 1197.07
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
582.0 3236.83
Recuperacié de calor
Eficiencia térmica = 62.0 % -2006.83
Poténcia térmica de ventilacio total 1230.00

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 38.8 m?|62.6 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|2427.1 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes

P2.01 Aula 7 (Aulas) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Carregues térmiques de calefaccié C. SENSIBLE
(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Fagana S 14.9 0.46 251 Clar 137.21
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C))
2 S 3.0 3.12 185.36
2 S 1.6 2.57 81.41
Cobertes
Tipus  Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Teulada 28.9 0.45 614 Intermedi 258.10
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 16.2 0.53 27 84.56
Forjat 2.1 0.47 414 9.71
Buit interior 3.3 1.74 57.80
Total estructural 814.15
Carregues interiors totals
Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0% | 40.71
Carregues internes totals 854.85
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
433.4 2410.52
Recuperacié de calor
Eficiencia térmica = 62.0 % -1494.52
Poténcia térmica de ventilacié total 916.00

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 28.9 m?|61.3 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :{1770.9 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)

Recinte Conjunt de recintes
P2.04 Aula Taller Pintura (Aula grande) 1

Condicions de projecte

Internes Externes

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Carregues térmiques de calefaccid C. SENSIBLE
(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Fagana (6] 3.4 0.46 251 Clar 34.21
Fagana N 27.4 0.46 251 Clar 302.14
Fagana S 25.5 0.46 251 Clar 234.62
Fagana E 20.0 0.46 251 Clar 202.21
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C))
4 N 5.2 3.12 385.55
5 S 6.5 3.12 401.61
Cobertes
Tipus  Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Teulada 95.7 0.45 614 Intermedi 854.71
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 3.0 0.53 27 15.61
Forjat 32.2 0.47 414 148.29
Buit interior 3.3 1.74 57.80
Total estructural 2636.74
Carregues interiors totals
Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0% | 131.84
Carregues internes totals 2768.58
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
2152.8 11973.24
Recuperacioé de calor
Eficiencia térmica = 60.0 % -7183.94
Poténcia térmica de ventilacié total 4789.29

POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 95.7 m?|79.0 kcal/(h-m?)

POTENCIA TERMICA TOTAL :|7557.9 kcal/h
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CARREGA MAXIMA (RECINTE AiLLAT)
Recinte Conjunt de recintes
P2.03 Biblioteca (Aula grande) 1
Condicions de projecte
Internes Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %
Carregues térmiques de calefaccid C. SENSIBLE
(kcal/h)
Tancaments exteriors
Tipus  Orientacié Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Fagana SO 12.9 0.46 251 Clar 124.14
Fagana S 224 0.46 251 Clar 205.64
Fagana E 34 0.46 251 Clar 34.21
Fagana NO 11.9 0.46 251 Clar 125.64
Fagana N 22.7 0.46 251 Clar 250.47
Finestres exteriors
Nre. finestres Orientacié Superficie total (m?) U (kcal/(h-m?°C))
5 Nej 7.0 3.12 454.13
Cobertes
Tipus  Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?) Color
Teulada 92.1 0.45 614 Intermedi 822.90
Tancaments interiors
Tipus Superficie (m?) U (kcal/(h-m?°C)) Pes (kg/m?)
Paret interior 13.1 0.53 27 68.46
Forjat 34.2 0.47 414 157.74
Buit interior 3.3 1.74 57.80
Total estructural 2301.13
Carregues interiors totals
Carregues degudes a la intermiténcia d'us 5.0% | 115.06
Carregues internes totals 2416.18
Ventilacié
Cabal de ventilaci6 total (m3/h)
2072.8 11528.10
Recuperacioé de calor
Eficiencia térmica = 60.0 % -6916.86
Poténcia térmica de ventilacié total 4611.24
POTENCIA TERMICA PER SUPERFICIE 92.1 m? POTENCIA TERMICA TOTAL :
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3. RESUM RESULTATS

3.1. Refrigeracié

Conjunt: 1
‘ Subtotals Carrega interna Ventilacio ‘ Poténcia termica
Recinte Planta |Estructural |Sensible interior|Total interior|Sensible| Total | Cabal |Sensible|Carrega total|Per superficie|Sensible| Maxima simultania Maxima
(kcal/h) (kcal/h) (kcal/h) | (kcal/h) | (kcal/h) | (m3/h) | (kcal/h)| (kcal/h) (kcal/(h-m?)) | (kcal/h) (kcal/h) (kcal/h)
PB.04 Oficines Planta baja| 611.94 1520.11 1853.11 |2196.01|2529.01| 226.40 |-161.53 136.71 58.87 2034.48 2283.65 2665.72
PB.03 Direccid Planta baja| 189.63 940.68 1162.68 |1164.22|1386.22| 136.05 | 30.77 197.65 58.21 1194.99 1582.30 1583.87
PB.09 Sala reunions Planta baja| 202.72 517.83 628.83 742.17 | 853.17 | 76.86 | 5.98 99.02 61.94 748.16 951.40 952.19
PB.05 Sala d'actes Planta baja| 163.74 3830.13 4850.13 [4113.69|5133.69| 974.58 | 470.85 2482.53 112.53 4584.54 7458.43 7616.22
PB.06 Cafeteria Planta baja| 25.03 2255.34 2855.34 2348.78|2948.78| 576.00 | 278.29 1467.24 86.72 2627.07 4394.03 4416.02
PB.07 Cafeteria cuina Planta baja| -8.43 374.89 537.39 377.45 | 539.95 | 142.27 | 73.53 627.45 236.31 450.98 1149.82 1167.39
PB.02 Administracié Planta baja| 244.24 1464.15 1741.65 |1759.63|2037.13| 223.69 | 50.59 324.97 52.80 1810.23 2351.26 2362.11
PB.08 Sala seleccid Planta baja| 198.73 952.17 1174.17 |1185.43|1407.43| 141.56 | 97.03 623.21 71.72 1282.45 1990.87 2030.64
PB.01 Consergeria Planta baja| 5.67 740.11 906.61 768.15 | 934.65 | 109.80 | 56.75 484.24 64.61 824.90 1360.47 1418.89
$1.01 Aula Jardineria Planta baja| 262.57 1758.07 2343.07 |2081.26|2666.26| 770.06 | 527.78 | 3390.02 176.96 2609.05 5975.98 6056.29
$1.02 Despatx Jardineria |Planta baja| 107.96 519.04 630.04 645.81 | 756.81 | 78.99 | 54.14 347.76 69.91 699.95 1075.95 1104.57
P1.01 Aula 1 Planta 1 1476.79 2015.99 2633.49 |3597.57|4215.07| 841.50 | 75.45 1248.37 97.39 3673.02 5425.78 5463.44
P1.02 Aula 2 Planta 1 1552.48 2087.64 2737.64 |3749.33/4399.33| 858.35 | 76.96 1273.36 99.13 3826.29 5617.76 5672.69
P1.07 Informatica 1 Planta 1 918.88 454.04 565.04 |1414.11|1525.11| 65.21 | -42.31 32.71 119.45 1371.79 1169.45 1557.82
P1.03 Aula 3 Planta 1 1241.76 2122.04 2772.04 |3464.71|4114.71| 885.75 | -64.69 1175.51 89.59 3400.03 5113.62 5290.22
P1.04 Aula 4 Planta 1 1230.83 2014.14 2631.64 |3342.32|3959.82| 840.02 | -61.35 1114.82 90.62 3280.97 4879.45 5074.64
P1.05 Aula 5 Planta 1 1229.78 2014.41 2631.91 |3341.51|3959.01| 840.24 | -61.36 1115.12 90.58 3280.15 4879.63 5074.13
P1.06 Aula 6 Planta 1 1195.05 2019.83 2637.33 |3311.32|3928.82| 844.56 | -61.68 1120.84 89.69 3249.65 4865.87 5049.67
P1.09 Aula Taller Floristica|Planta 1 778.15 3899.15 5296.65 |4817.62|6215.12(1925.51| 398.08 | 3396.73 112.32 5215.70 9611.85 9611.85
P1.08 Informatica 2 Planta 1 622.50 406.93 51793 |1060.31(1171.31| 56.44 | -36.62 28.32 106.27 1023.69 953.77 1199.63
P2.02 Aula 8 Planta 2 -93.50 1397.73 1820.23 |1343.36|1765.86| 581.99 | 114.30 975.33 70.65 1457.66 2704.14 2741.19
P2.01 Aula 7 Planta 2 18.78 1057.18 1382.18 |1108.24|1433.24| 433.41 | 85.12 726.34 74.74 1193.36 2137.73 2159.58
P2.04 Aula Taller Pintura |Planta 2 181.90 4507.63 6067.63 |4830.22|6390.22|2152.81| 590.20 | 3790.92 106.41 5420.41 10152.36 10181.14
P2.03 Biblioteca Planta 2 678.92 4380.11 5907.61 |5210.80|6738.30(2072.77| 568.25 | 3649.98 112.77 5779.06 10204.80 10388.29
Total 15854.8| Carrega total simultania 98290.4
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3.2. Calefaccio

Conjunt: 1
. Carrega interna sensible ventilacio Poténcia

Recinte Planta (kcal/h) Cabal | Carrega total | Per superficie | Maxima simultania Maxima

(m3/h) (kcal/h) (kcal/(h-m?)) (kcal/h) (kcal/h)

PB.04 Oficines Planta baja 1274.94 226.40 415.52 37.33 1690.46 1690.46
PB.03 Direccid Planta baja 629.89 136.05 249.70 32.33 879.59 879.59
PB.09 Sala reunions Planta baja 417.52 76.86 141.07 36.34 558.58 558.58
PB.05 Sala d'actes Planta baja 1245.44 974.58 2710.15 58.45 3955.59 3955.59
PB.06 Cafeteria Planta baja 701.96 576.00 1601.77 45.24 2303.72 2303.72
PB.07 Cafeteria cuina Planta baja 159.68 142.27 791.28 192.50 950.96 950.96
PB.02 Administracio Planta baja 982.05 223.69 410.56 31.13 1392.61 1392.61
PB.08 Sala seleccid Planta baja 751.75 141.56 787.34 54.36 1539.09 1539.09
PB.01 Consergeria Planta baja 671.47 109.80 610.68 58.39 1282.14 1282.14
$1.01 Aula Jardineria Planta baja 1261.64 770.06 4282.82 162.00 5544.46 5544.46
$1.02 Despatx Jardineria Planta baja 588.89 78.99 439.34 65.08 1028.23 1028.23
P1.01 Aula 1 Planta 1 1582.65 841.50 1778.46 59.91 3361.11 3361.11
P1.02 Aula 2 Planta 1 1196.75 858.35 1814.06 52.62 3010.81 3010.81
P1.07 Informatica 1 Planta 1 604.58 65.21 119.68 55.53 724.26 724.26
P1.03 Aula 3 Planta 1 1272.87 885.75 1871.98 53.26 3144.84 3144.84
P1.04 Aula 4 Planta 1 1283.76 840.02 1775.34 54.63 3059.10 3059.10
P1.05 Aula 5 Planta 1 1289.03 840.24 1775.80 54.71 3064.84 3064.84
P1.06 Aula 6 Planta 1 1484.66 844.56 1784.92 58.07 3269.58 3269.58
P1.09 Aula Taller Floristica |Planta 1 2530.83 1925.51 4283.64 79.63 6814.47 6814.47
P1.08 Informatica 2 Planta 1 446.09 56.44 103.60 48.69 549.69 549.69
P2.02 Aula 8 Planta 2 1197.07 581.99 1230.00 62.55 2427.07 2427.07
P2.01 Aula 7 Planta 2 854.85 433.41 916.00 61.29 1770.85 1770.85
P2.04 Aula Taller Pintura Planta 2 2768.58 2152.81 4789.29 78.99 7557.87 7557.87
P2.03 Biblioteca Planta 2 2416.18 2072.77 4611.24 76.28 7027.42 7027.42

Total 15854.8 | Carrega total simultania 66907.4

52



& CUBIC

estudi d'enginyeria, s.l

ANNEX I. LLISTAT COMPLET DE CARREGUES TERMIQUES

4. RESUM RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES

Refrigeracio
Coniunt Potencia per superficie Poténcia total
) (kcal/(h-m2)) (kcal/h)
1 54.4 98290.4
Calefaccié
Coniunt Potencia per superficie Poténcia total
) (kcal/(h-m2)) (kcal/h)
1 37.1 66907.4
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ANNEX I. CALCUL INSTAL-LACIO ELECTRICA

CALCUL INSTAL-LACIO ELECTRICA
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ANNEX I. CALCUL INSTAL-LACIO ELECTRICA

1. OBJECTIUS DEL PROJECTE

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la
instalacion eléctrica, asi como justificar, mediante los correspondientes calculos, el cumplimiento del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidon e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BTO1 a
BT51.

2. TITULAR

Nom:

C.I.F:

Adrega:

Poblacio:
Provincia:

Codi postal:
Teléfon:

Correu electronic:

3. EMPLACAMENT DE LA INSTAL-LACIO

Adrega:
Poblacié:
Provincia:
C.P:

4. LEGISLACIO APLICABLE

En la realitzacié del projecte s'han tingut en compte les seglients normes i reglaments:
- REBT-2002: Reglament electrotécnic per a baixa tensid i instruccions técniques complementaries.

- UNE-HD 60364-5-52: Instal-lacions eléctriques de baixa tensid. Seleccid i instal-lacié d'equips eléctrics.
Canalitzacions.

- UNE 20434: Sistema de designacié de cables.

- UNE-EN 60898-1: Interruptors automatics per a instal-lacions domeéstiques i analogues per a la
proteccié contra sobreintensitats.

- UNE-EN 60947-2: Aparells de baixa tensid. Interruptors automatics.

- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baixa tensid.

- UNE-HD 60364-4-43: Proteccio per garantir la seguretat. Proteccié contra les sobreintensitats.

- UNE-EN 60909-0: Corrents de curtcircuit en sistemes trifasics de corrent altern. Calcul de corrents.

- UNE-IEC/TR 60909-2: Corrents de curtcircuit en sistemes trifasics de corrent altern. Dades d'equips
eléctrics per al calcul de corrents de curtcircuit.

5. DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO

La instal-lacié consta un quadre general de distribucid, amb una proteccié general i proteccions als circuits
derivats.

La seva composicio queda reflectida a I'esquema unifilar corresponent, al document de planols comptant, al
menys, amb els seglients dispositius de proteccio:

- Un interruptor automatic magnetotérmic general per a la proteccidé contra sobreintensitats.

- Interruptors diferencials per a la proteccié contra contactes indirectes.
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- Interruptors automatics magnetotérmics per a la proteccid dels circuits derivats.

6. POTENCIA TOTAL PREVISTA PER A LA INSTAL-LACIO

La poténcia total demandada per la instal-lacié sera:
Poténcia total demanada: 55.00 kW

Donades les caracteristiques de I'obra i els consums prevists, es té la segient relacié de receptors de forga,
enllumenat i altres usos amb indicacié de la seva poténcia eléctrica:

Circuit P Instal-lada P Demandada
(kW) (kW)
Motor 55.00 55.00

7. CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL-LACIO:

7.1. Origen de la instal-lacio

L'origen de la instal-lacio estara determinat per una intensitat de curt circuit trifasica en capcalera de: 6.00
KA.

El tipus de linia d'alimentacié sera: RZ1-K (AS) 5(1x50).

7.2. Derivacio individual
No es contempla.

7.3. Quadre general de distribucio

P Demandada
(kw)

Longitud
(m)

—

Esquemes |Polaritat .d.p Components

Magnetotermic, Domeéstic o analeg (IEC 60898); In:
UE 1 RXYQ14U| 3F+N 18.00 1.00| 30.00 (32 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) 5G6

Magnetotérmic, Domeéstic o analeg (IEC 60898); In:
UE 2 RXYQ16U| 3F+N 21.00 1.00| 30.00 |40 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) 5G6

Magnetotermic, Domeéstic o analeg (IEC 60898); In:
UE 3 RXYQ12U| 3F+N 16.00 1.00| 30.00 (32 A; Icu: 6 kA; Corba: C
Cable, RZ1-K (AS) 5G6

Canalitzacions

L'execucid de les canalitzacions i la seva estesa es faran d'acord amb alld expressat als documents del
present projecte.
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Esquemes Tipus d'instal-lacid

B1: Conductors aillats, paret de fusta
UE 1 RXYQ14U Temperatura: 40.00 °C
Tub 32 mm

B1: Conductors aillats, paret de fusta
UE 2 RXYQ16U Temperatura: 40.00 °C
Tub 32 mm

B1: Conductors aillats, paret de fusta
UE 3 RXYQ12U Temperatura: 40.00 °C
Tub 32 mm

8. INSTAL-LACIO DE CONNEXIO A TERRA

L'instal-laci6 de posta a terra de l'obra s'efectuara d'acord amb la reglamentacié vigent, concretament
I'especificat en el Reglament Electrotécnic per Baixa Tensid en la seva Instruccid 18, estant subjecte a la
mateixa les preses de terra i els conductors de proteccid.

La resisténcia d'un eléctrode depén de les seves dimensions, de la seva forma i de la resistivitat del
terreny.

El tipus i profunditat de soterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible pérdua d'humitat
del sol, la preséncia de glag o altres efectes climatics, no augmentin la resisténcia de la presa de terra per
sobre del valor previst. La profunditat mai sera inferior a 0.5 m. A més, en els llocs en els que existeixi risc
continuat de glacades, es recomana una profunditat minima de soterrament de la part superior de
I'electrode de 0.8 m.

ESQUEMA DE CONNEXIO A TERRA

La instal-lacid esta alimentada per una xarxa de distribucié segons l'esquema de connexié a terra TT
(neutre a terra).

RESISTENCIA DE LA CONNEXIO A TERRA DE LES MASSES
Les caracteristiques del terreny son les que s'especifiquen a continuacio:

- Constitucié: Terreny sense especificar

- Resistivitat: 15.00 Q

RESISTENCIA DE LA CONNEXIO A TERRA DEL NEUTRE
Les caracteristiques del terreny son les que s'especifiquen a continuacio:

- Constitucié: Terreny sense especificar

- Resistivitat: 10.00 Q

PRESA DE TERRA

No s'especifica.

CONDUCTORS DE PROTECCIO

Els conductors de proteccié discorreran per la mateixa canalitzacié els seus corresponents circuits i
presentaran les seccions exigides per la Instruccié ITC-BT 18 del REBT.
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9. CRITERIS APLICATS I BASES DE CALCUL

9.1. Intensitat maxima admissible

En el calcul de les instal-lacions es comprovara que les intensitats maximes de les linies son inferiors a les
admeses pel Reglament de Baixa Tensid, tenint en compte els factors de correccid segons el tipus
d'instal-lacié i les seves condicions particulars.

1. Intensitat nominal en servei monofasic:

B P
=
U, -coso

1. Intensitat nominal en servei trifasic:

P

I =
" J3.U,-cos¢

9.2. Caiguda de tensio

En circuits interiors de la instal-lacid, la caiguda de tensié no superara un percentatge del 3% de la tensio
nominal per circuits d'enllumenat i del 5% per a la resta de circuits, sent admissible la compensacié de
caiguda de tensid junt amb les corresponents derivacions individuals, de manera que conjuntament no es
superi un percentatge del 4,5% de la tensié nominal pels circuits d'enllumenat i del 6,5% per la resta de
circuits.

Les formules utilitzades seran les seglients:

AU=R-I-cosp+ X-I-seng

AU, =2- AU

Caiguda de tensié en monofasic:

Caiguda de tensi6 en trifasic: AUy = \/§ -AU

Amb:
I Intensitat calculada (A)
R Resisteéncia de la linia (Q), veure apartat (A)
X Reactancia de la linia (Q), veure apartat (C)
¢ Angle corresponent al factor de poténcia de la carrega;

A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRENT ALTERN

Si tenim en compte que el valor de la resisténcia d'un cable es calcula com:

R=Ry, =R, (1+Ys+Yp)=cR

tca tcc tcc

Rice =Ropee [1+0(0—-20)]

tcc
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Ryocc =P2L/S

Amb:
Ricc Resisténcia del conductor en corrent continu a la temperatura 0 ()
R2occ Resisténcia del conductor en corrent continu a la temperatura de 20°C ()
Ys Increment de la resisténcia a causa de |'efecte pell;
Yp Increment de la resisténcia a causa de I'efecte proximitat;
o Coeficient de variacié de resisténcia especifica per temperatura del conductor en °C!
0 Temperatura maxima en servei prevista en el cable (°C), veure apartat (B)
p20 Resistivitat del conductor a 20°C (@ mm=2/ m)
S Seccié del conductor (mm2)
L Longitud de la linia (m)

L'efecte pell i I'efecte proximitat sén molt més pronunciats en els conductors de gran secci6. El seu calcul
rigorés es detalla en la norma UNE 21144. No obstant aixd i de forma aproximada per a instal-lacions
d'enllag i instal-lacions interiors en baixa tensié és factible suposar un increment de resisténcia inferior al
2% en alterna respecte del valor en continua.

c=(1+Ys+Yp)=1,02

B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR

Per calcular la temperatura maxima prevista en servei d'un cable es pot utilitzar el seglient raonament: el
seu increment de temperatura respecte de la temperatura ambient To (25°C per a cables soterrats i 40°C
per a cables a l'aire), és proporcional al quadrat del valor eficac de la intensitat. Per tant:

T = TO + (Tméx - TO) * (I/Iméx)2 [17]

Amb:
T Temperatura real estimada en el conductor (°C)
Tmax Temperatura maxima admissible per al conductor segons el seu tipus d'aillament (°C)
To Temperatura ambient del conductor (°C)
I Intensitat prevista per al conductor (A)
Imax Intensitat maxima admissible per al conductor segons el tipus d'instal-lacié (A)

C) REACTANCIA DEL CABLE (Segons el criteri de la Guia-BT-Annex 2)

La reactancia dels conductors varia amb el diametre i la separacid entre conductors. En abséncia de dades
es pot estimar la reactancia com un increment addicional de la resisténcia d'acord a la seglient taula:

Seccio Reactancia inductiva (X)
S <120 mm?2 X=~0
S =150 mm?2 X~0.15R
S = 185 mm?2 X~0.20R
S = 240 mm?2 X~0.25R
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Per a seccions menors de o iguals a 120 mmz2, la contribucidé a la caiguda de tensié per efecte de la
inductancia és menyspreable enfront de |'efecte de la resisténcia.

9.3. Corrents de curt circuit

El metode utilitzat per al calcul dels corrents de curtcircuit, segons I'apartat 2.3 de la norma UNE-EN
60909-0, esta basat en la introduccié d'una font de tensié equivalent en el punt de curtcircuit. La font de
tensio equivalent és I'Unica tensidé activa del sistema. Totes les xarxes d'alimentacié i maquines sincrones i
asincrones son reemplacades per les seves impedancies internes.

En sistemes trifasics de corrent altern, el calcul dels valors dels corrents resultants en curtcircuits
equilibrats i desequilibrats es simplifica per la utilitzacié de les components simétriques.

Utilitzant aquest métode, els corrents en cada conductor de fase es determinen per la superposicié dels
corrents dels tres sistemes de components simeétrics:

- Corrent de sequéncia directa I(1)
- Corrent de sequéncia inversa I(2)

- Corrent homopolar I(0)
S'avaluaran els corrents de curtcircuit, tant maxims com minims, en els punts de la instal-lacié on se situen
les proteccions electriques.

Per al calcul dels corrents de curtcircuit, el sistema pot ser convertit per reduccié de xarxes en una
impedancia de curtcircuit equivalent Zx en el punt de defecte.

Es tracten els seglients tipus de curtcircuit:
- Curt circuit trifasic;

- Curtcircuit bifasic;
- Curtcircuit bifasic a terra;

- Curtcircuit monofasic a terra.

El corrent de curtcircuit simeétric inicial I'k = I'ks tenint en compte la font de tensid equivalent en el punt de
defecte, es calcula mitjangant la seglent equacio:

[ - cU,
k \/§ ] Zk

Amb:
c Factor c de la taula 1 de la norma UNE-EN 60909-0
Un Tensié nominal fase-fase V
Zx Impedancia de curtcircuit equivalent mQ

CURTCIRCUIT BIFASIC (UNE-EN 60909-0, APARTAT 4.2.2)

En el cas d'un curtcircuit bifasic, el corrent de curtcircuit simétric inicial és:

po__ ¢ ey VB3,
N Zy+Zg | 212 2 7€
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Durant la fase inicial del curtcircuit, la impedancia de seqiéncia inversa és aproximadament igual a la
impedancia de seqliéncia directa, independentment de si el curtcircuit es produeix en un punt proper o
allunyat d'un alternador. Per tant, a I'equacié anterior és possible introduir Z2) = Z().

CURTCIRCUIT BIFASIC A TERRA (UNE-EN 60909-0, APARTAT 4.2.3)

L'equacié que condueix al calcul del corrent de curtcircuit simeétric inicial en el cas d'un curtcircuit bifasic a

terra és:
I" _ \/5 ° CUn
kKE2E — 1>  ~=> |
| Z(1) + ZZ(O) |

CURTCIRCUIT MONOFASIC A TERRA (UNE-EN 60909-0, APARTAT 4.2.4)

El corrent inicial del curtcircuit monofasic a terra I'ki, per a un curtcircuit allunyat d'un alternador amb Z(2)
= Z(1), es calcula mitjangant I'expressio:
V3 -cU,

I. =
ki 12Z,) + Z4, |

10. CALCULS

10.1. Secciod de les linies
Pel calcul dels circuits s'han tingut en compte els seglients factors:

Caiguda de tensid:

- Circuits interiors de la instal-lacio:

- 3%: per circuits d'enllumenat.

- 5%: per a la resta de circuits.

Caiguda de tensié acumulada:

- Circuits interiors de la instal-lacio:

- 4.5%: per circuits d'enllumenat.

- 6.5%: per a la resta de circuits.

Els resultats obtinguts per la caiguda de tensié es resumeix en les segiients taules:

Linia de connexid

. P Demandada Longitud o I, Ie |c.d.t|c.d.t Acum
Esquemes | Polaritat (kW) f.d.p (m) Linia (A) (A) | (%) (%)
3F+N 55.00 1.00| 10.00 | RZ1-K (AS) 5(1x50) [159.25|82.82|0.14 -

Calculs de factors de correccid per canalitzacio

Pagina 9 - 24



& CUBSIC

estudi d'enginyeria, s.l

ANNEX I. CALCUL INSTAL-LACIO ELECTRICA

Els seglients factors de correccid calculats segons el tipus d'instal-lacié ja estan contemplats en els valors
d'intensitat maxima admissible (Iz) de la taula anterior.

Factor de correccid
Temperatura|Resistivitat térmica|Profunditat| Agrupament

Esquemes Tipus d'instal-lacié

B1: Conductors aillats, paret de fusta

Temperatura: 40.00 °C 0.91 ) ) 1.00
. P Demandada Longitud . Iz Is |c.d.t|c.d.t Acum
Esquemes Polaritat f.d. Linia
a (kW) Pl (m) A) | A (%) (%)
UE 1 RXYQ14U 3F+N 18.00 1.00| 30.00 RZ1-K (AS) 5G6 [43.68|30.93(1.38 1.52
UE 2 RXYQ16U 3F+N 21.00 1.00| 30.00 RZ1-K (AS) 5G6 [43.68|36.08|1.66 1.80
UE 3 RXYQ12U 3F+N 16.00 1.00| 30.00 RZ1-K (AS) 5G6 [43.68|27.49(1.20 1.35

Calculs de factors de correccid per canalitzacio

Els seglients factors de correccid calculats segons el tipus d'instal-lacié ja estan contemplats en els valors
d'intensitat maxima admissible (Iz) de la taula anterior.

Factor de correccio
Temperatura | Resistivitat térmica | Profunditat| Agrupament

Esquemes Tipus d'instal-lacio

B1: Conductors aillats, paret de fusta
UE 1 RXYQ14U [Temperatura: 40.00 °C 0.91 - - 1.00
Tub 32 mm

B1: Conductors aillats, paret de fusta
UE 2 RXYQ16U [Temperatura: 40.00 °C 0.91 - - 1.00
Tub 32 mm

B1: Conductors aillats, paret de fusta
UE 3 RXYQ12U [Temperatura: 40.00 °C 0.91 - - 1.00
Tub 32 mm

10.2. Calcul dels dispositius de proteccio
Sobrecarrega

Les caracteristiques de funcionament d'un dispositiu que protegeix un cable contra sobrecarregues han de
satisfer les seglients dues condicions:

IBSInSIZ
10<1,45x Iz

Amb:

Is Intensitat de disseny del circuit
n Intensitat assignada del dispositiu de proteccid
Iz Intensitat permanent admissible del cable

I> Intensitat efectiva assegurada en funcionament en el temps convencional del dispositiu de
proteccié

—
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Curt circuit

Per a que la linia quedi protegida a curt circuit, el poder de tall de la proteccié ha d'ésser major al valor de
la intensitat maxima de curt circuit:

Icu > IcCmax

Ics > IcCmax

Amb:
Iccmax Maxima intensitat de curtcircuit prevista
Teu Poder de tall dltim
Ies Poder de tall de servei

A més a més, la proteccié ha d'ésser capag de disparar en un temps menor que el temps que tarden els
aillaments del conductor en danyar-se per I'elevacio de la temperatura. Aixo ha de passar tant en el cas del
curt circuit maxim, com en el cas del curt circuit minim:

tec < teable

Per a curtcircuits de durada fins a 5 s, el temps t, en el qual una determinada intensitat de curtcircuit
incrementara la temperatura de l'aillament dels conductors des de la maxima temperatura permissible en
funcionament normal fins a la temperatura limit pot, com a aproximacio, calcular-se des de la formula:

Amb:
Tec Intensitat de curt circuit
tec Temps de durada del curtcircuit
Scable Seccid del cable

k Factor que té en compte la resistivitat, el coeficient de temperatura i la capacitat calorifica del
material del conductor, i les oportunes temperatures inicials i finals. Per a aillaments de
conductor d'Us corrent, els valors de k per a conductors de linia es mostren a la taula 43A

tcable Temps que triga el conductor a aconseguir la seva temperatura limit admissible

Per a temps de treball dels dispositius de proteccié < 0.10 s on I'asimetria de la intensitat és important i
per a dispositius limitadors d'intensitat k?S? ha de ser més gran que el valor de l'energia que es deixa
passar (I2t) indicat pel fabricant del dispositiu de proteccid.

Amb:
I’t Energia especifica passant del dispositiu de proteccio
S Temps de durada del curtcircuit

El resultat dels calculs de les proteccions de sobrecarrega i curtcircuit de la instal-lacié es resumeixen en
les seglents llistes:

Linia de connexid
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Sobrecarrega
. P Demandada Is . I, I 1.45x I,
Esquemes Polaritat Proteccions
a (kW) (A) A) | A (A)
3F+N 55.00 82.82 - 159.25 - -
Curt circuit
Tec Tcable Tp
. . Teu Ics max CCmax CCmax
Esquemes Polaritat Proteccions (KA) (KA) min CCmin CCmin
(kA) (s) (s)
0.00 0.00 0.00
3F+N - - - 0.00 | 0.00 | 0.00
Sobrecarrega
.. _.|P Demandada| Is . I, Io [1.45x1;
Esquemes |Polaritat Proteccions
g (kW) (A) OERORRG
Magnetotérmic, Domeéstic o analeg (IEC
UE 1 RXYQ14U| 3F+N 18.00 30.93 60898): In: 32 A: Icu: 6 kA; Corba: C 43.68|46.40| 63.34
Magnetotérmic, Domeéstic o analeg (IEC
UE 2 RXYQ16U| 3F+N 21.00 36.08 60898): In: 40 A: Icu: 6 kA; Corba: C 43.68|58.00| 63.34
Magnetotérmic, Domeéstic o analeg (IEC
UE 3 RXYQ12U| 3F+N 16.00 27.49 60898): In: 32 A Icu: 6 kA; Corba: C 43.68|46.40| 63.34
Curt circuit
Icc |Tcable Tp
X . Teu Ics |MAaX|CCmax| CCmax
Esquemes |Polaritat Proteccions (KA) | (kA)| min | cCmin| CCmin
(kA) (s) | (s)
Magnetotérmic, Doméstic o analeg (IEC 60898); In: 32 _ 15.57/0.02|<0.10
UE 1 RXYQL4U| 3F+N A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 0.95/0.82|<0.10
Magnetotérmic, Domeéstic o analeg (IEC 60898); In: 40 _ |5.57/0.02|<0.10
UE 2 RXYQ16U| 3F+N A: Icu: 6 kA; Corba: C 6.001 - 15.950.82/<0.10
Magnetotérmic, Domestic o analeg (IEC 60898); In: 32 _ |5.57/0.02|<0.10
UE 3 RXYQ12U| 3F+N A; Icu: 6 kA: Corba: C 6.001 - 15.950.82/<0.10
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11. CALCULS DE CONNEXIO A TERRA

11.1. Resisténcia de la connexio a terra de les masses
Es considera una resisténcia de la instal-lacié de connexié de terra de: 15.00 Q.

11.2. Resisténcia de la connexio a terra del neutre
Es considera una resisténcia de la instal-laciéo de connexié de terra de: 10.00 Q.

11.3. Proteccio contra contactes indirectes
Esquema de connexid a terra TT

El tall automatic de I'alimentacié esta prescrit quan, en cas de defecte i a causa del valor i durada de la
tensié de contacte, es pot produir un efecte perilldés sobre les persones o animals domestics.

Ha d'existir una adequada coordinacié entre I'esquema de connexié a terra TT i les caracteristiques dels
dispositius de proteccid.

La intensitat de defecte es pot calcular mitjangant I'expressio:

UO
LR R
A + B

Amb:
Is Corrent de defecte
Uo Tensid entre fase i neutre
Ra Suma de les resisténcies de la presa de terra i dels conductors de proteccié de les masses
Re Resisténcia de la presa de terra del neutre, sigui del transformador o de la linia d'alimentacio

La intensitat diferencial residual o sensibilitat de les diferencials ha d'ésser tal que doni garanties del
funcionament del dispositiu per a la intensitat per defecte de I'esquema eléctric.

. Is . Ia | Ian

Esquemes |Polaritat Proteccions
g (A) (A) | (A)
UE 1 RXYQ14U| 3F+N 30.93 Diferencial, Instantani; In: 40.0£CA; Sensibilitat: 300 mA; Classe: 9.65/0.30
UE 2 RXYQ16U| 3F+N |36.08 Diferencial, Instantani; In: 40.0£CA; Sensibilitat: 300 mA; Classe: 9.65/0.30
UE 3 RXYQ12U| 3F+N [27.49 Diferencial, Instantani; In: 40.0£CA; Sensibilitat: 300 mA; Classe: 9.65/0.30

Amb:

Ian Corrent diferencial-residual assignat al DDR.

D'altra banda, aquesta sensibilitat ha de permetre la circulacié de la intensitat de fuites de la instal-lacié
per les capacitats parasites dels cables. Aixi, la intensitat de no disparament del diferencial ha de tindre un
valor superior a la intensitat de fuites al punt d'instal-lacié. La norma indica com intensitat minima de no
disparament la meitat de la sensibilitat.
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. Is f Inodisparament I
Esquemes |Polaritat Proteccions
a (A) (A) (A)
UE 1 RXYQ14U| 3F+N 30.93 Diferencial, Instantani; In: 40..00 A; Sensibilitat: 300 mA; 0.150 10.0008
Classe: AC
UE 2 RXYQ16U 3F+N |36.08 Diferencial, Instantani; In: 40..00 A; Sensibilitat: 300 mA; 0.150 0.0008
Classe: AC
UE 3 RXYQ12U| 3F+N |27.49 Diferencial, Instantani; Icr?;;;(e)..ogcA; Sensibilitat: 300 mA; 0.150 0.0008

12. PLEC DE CONDICIONS

12.1. Qualitat dels materials

12.1.1. Generalitats

Tots els materials utilitzats a I'execucié de la instal-lacid tindran, com a minim, les caracteristiques
especificades en aquest Plec de Condicions, utilitzant-se sempre materials homologats segons les normes
UNE citades en l'instruccié ITC-BT-02 que els siguin d'aplicacio.

12.1.2. Conductors eléctrics
Les linies d'alimentacié a quadres de distribucié estaran constituides per conductors unipolars de coure
aillats de 0,6/1 kV.

Les linies d'alimentacié a punts de llum i connexions de corrent d'altres usos estaran constituides per
conductors de coure unipolars aillats del tipus HO7V-R.

Les linies d'enllumenat d'urbanitzacié estaran constituides per conductors de coure aillats de 0,6/1 kV.

12.1.3. Conductors de neutre
La seccié minima del conductor de neutre per distribucions monofasiques, trifasiques i de corrent continua,
sera la que a continuacié s'especifica:

Segons la Instruccid ITC BT 19 en el seu apartat 2.2.2, en instal-lacions interiors, per tenir en compte les
corrents harmoniques degudes a carregues no lineals i possibles desequilibris, la seccié del conductor del
neutre sera com a minim igual a la de les fases.

Per al cas de xarxes aéries o subterranies de distribucid en baixa tensid, les seccions a considerar seran les
seguents:

- Amb dos o tres conductors: igual a la dels conductores de fase.

- Amb quatre conductors: meitat de la seccié dels conductors de fase, amb un minim de 10 mm2 per
coure i de 16 mm2 per alumini.

12.1.4. Conductors de proteccio

Els conductors de proteccié nus no estaran en contacte amb elements combustibles. En els passos a través
de parets o sostres estaran protegits per un tub d'adequada resisténcia, que sera, a més, no conductor i
dificilment combustible quan travessi parts combustibles de I'edifici.

Els conductors de proteccié estaran convenientment protegits contra el deteriorament mecanic i quimic,
especialment en els passos a través d'elements de la construccié.

Les connexions en aquests conductors es realitzaran mitjangant acoblaments soldats sense utilitzacié
d'acid, o per peces de connexié de tancament per rosca. Aquestes peces seran de material inoxidable, i els
cargols de tancament estaran proveits d'un dispositiu que eviti el seu afloixament.

Es prendran les precaucions que calguin per a evitar el deteriorament causat per efectes electroquimics
quan les connexions siguin entre metalls diferents.
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12.1.5. Identificacié dels conductors
Els conductors de la instal-lacié s'identificaran pels colors del seu aillament:

- Negre, gris, marré pels conductors de fase o polars.
- Blau clar per al conductor neutre.
- Groc - verd pel conductor de proteccid.

- Vermell per al conductor dels circuits de comandament i control.

12.1.6. Tubs protectors
Classes de tubs a utilitzar

Els tubs han de suportar, com a minim, sense deformacid alguna, les seglients temperatures:
- 60 °C per a tub aillants constituits per policlorur de vinil o polietilé.

- 70 °C per a tub metal-lics amb foldres aillants de paper impregnat.

Diametre dels tubs i nombre de conductors per cadascun d'ells

Els diametres exteriors minims i les caracteristiques minimes per els tubs en funcid del tipus d'instal-lacio i
del nimero i seccid dels cables a conduir, s'indiquen en la Instruccié ITC BT 21, en el seu apartat 1.2. El
diametre interior minim dels tubs deura ser declarat pel fabricant.

12.2. Normes d'execucio de les instal-lacions

12.2.1. Col-locacio de tubs
Es tindran en compte les prescripcions generals seglents, tal i com indica la ITC BT 21.

Prescripcions generals

El tracat de les canalitzacions es fara seguint preferentment linies paral-leles a les verticals i horitzontals
que limiten el local on es fa la instal-lacid.

Els tubs s'uniran entre ells mitjancant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la continuitat que
proporcionen als conductors.

Els tubs aillants rigids corbables en calent podran esser acoblats entre ells en calent, recobrint I'unié amb
una cola especial quan es vulgui una unié estanca.

Les corbes practicades als tubs seran continues i no originaran reduccions de seccié inadmissibles.
Els radis minims de curvatura per cada classe de tub seran els indicats en la norma UNE EN 5086 -2-2.

Sera possible la facil introduccié i retirada dels conductors als tubs després de col-locats i fixats aquests i
els seus accessoris, disposant per a aix0 els registres que calguen, i que en trams rectes no estaran
separats entre ells més de 15 m. El nombre de corbes en angle recte situades entre dos registres
consecutius no sera superior a tres. Els conductors s'allotjaran als tubs després de col-locats aquests.

Els registres podran estar destinats Unicament a facilitar la introduccié i retirada dels conductors als tubs, o
servir al mateix temps com a caixes d'acoblament o derivacio.

Quan els tubs estiguin formats per materials que es puguin oxidar i quan hagin rebut durant el seu
muntatge algun treball de mecanitzacio, s'aplicara a les parts mecanitzades pintura antioxidant.

Igualment, en cas d'utilitzar tubs metal-lics sense aillament interior, es tindra en compte la possibilitat de
que es produeixin condensacions d'aigua a l'interior d'ells, pel qual s'elegira convenientment el tragat de la
seva instal-lacié, preveient I'evacuacio d'aigua als punts més baixos d'ella i, si fos necessari, establint una
ventilacié apropiada a l'interior dels tubs mitjancant el sistema adequat, com ara, la utilitzacié d'una "te"
deixant un dels bragos sense utilitzar.
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Quan els tubs metal-lics s'hagin de posar a terra, la seva continuitat eléctrica quedara convenientment
assegurada. En cas d'utilitzar tubs metal:lics flexibles, cal que la distancia entre dues connexions a terra
consecutives dels tubs no excedeixi de 10 m.

No podran utilitzar-se els tubs metal-lics com a conductors de proteccié o de neutre.

Tubs en muntatge superficial

Quan els tubs es col-loquen en muntatge superficial, a més, es tindran en compte les seglents
prescripcions:

Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjancant les brides protegides contra la corrosid i solidament
subjectes. La distancia entre aquestes sera, com a maxim, 0.50 metres. Es disposaran fixacions d'una i
altre part en els canvis de direccid, en els embrancaments i en la proximitat immediata de les entrades en
caixes o aparells.

Els tubs es col-locaran adaptant-los a la superficie sobre la qual s'instal-len, corbant-los o utilitzant els
accessoris que calguin.

En alineacions rectes, les desviacions de I'eix del tub respecte a la linia que uneix els punts extrems no sera
superior al 2%.

Convé disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una alcada minima de 2.5 m sobre el sol,
amb l'objecte de protegir-los d'eventuals danys mecanics.

Als encreuaments de tubs rigids amb juntes de dilatacié d'un edifici s'hauran de interrompre els tubs,
quedant els extrems del mateix separats entre ells 5 cm aproximadament, i acoblant-se posteriorment
mitjangant maniguets lliscants que tinguin una longitud minima de 20 cm.

Tubs encastats
Quan els tubs es col-loquin encastats es tindran en compte, a més a més, les seglients prescripcions:

La instal-lacié de tubs encastats sera admissible qua la seva col-locacié a I'obra es faci després de finalitzar
els treballs de construccid i d'arrebossat de parets i sostres; el lliscat d'aquests pot aplicar-se
posteriorment.

Les dimensions de les regates seran suficients per a que els tubs quedin recoberts per una capa d'l cm de
gruix, com a minim, del revestiment de les parets o sostres. Als angles el gruix por reduir-se a 0.5 cm.

En els canvis de direccio, els tubs estaran convenientment corbats, o bé proveits de colzes o "tes"
apropiats, pero en aquest Ultim cas sols s'admetran els proveits de tapes de registre.

Les tapes dels registres i de les caixes de connexié quedaran accessibles i desmontables una vegada
finalitzada I'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superficie exterior del revestiment de la
paret o sostre quan no s'instal:lin a l'interior d'un allotjament tancat i practicable. Igualment, en cas
d'utilitzar tubs normals encastats en parets, convé disposar els recorreguts horitzontals a 50 cm, com a
maxim, del terra o sostre, i els verticals a una distancia dels angles o cantonades no superior a 20 cm.

Tubs en muntatge al aire

Només esta permés el seu us per l'alimentacié de maquines o elements de mobilitat restringida des de
canalitzacions prefabricades i caixes de derivacid fixades al sostre. Es tindran en compte les seglients
prescripcions:

La longitud total de la conduccid a l'aire no sera superior a 4 metres i no comengara a una algada inferior a
2 metres.

Es prestara especial atencié per que es conservin en tot el sistema, especialment en les connexions, les
caracteristiques minimes per canalitzacions de tubs a l'aire, establertes a la taula 6 de l'instruccié ITC BT
21.

12.2.2. Caixes d'acoblament i derivacio
Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de material aillant, si sén
metal-liques, protegides contra la corrosio.

Les seves dimensions han de permetre allotjar amplament tots els conductors que hagin de contindre, i la
seva profunditat equivaldra, com a minim, al diametre del tub major més un 50 % d'aquest, amb un minim
de 40 mm per a la seva profunditat i 80 mm per al diametre o costat interior.
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Quan es vulgui fer estanques les entrades dels tubs a les caixes de connexid, han d'utilitzar-se
premsaestopes adequats.

En cap cas es permetra la unié de conductors per simple retorciment o enrrollatment entre ells, sind que
haura de fer-se sempre utilitzant borns de connexié muntats individualment o constituint blocs o reglets de
connexid. Es pot permetre, aixi mateix, la utilitzacié de brides de connexié. Les unions s'hauran de fer
sempre a l'interior de caixes d'acoblament o de derivacio.

Si es tracta de cables haura de cuidar-se en fer les connexions que el corrent es reparteixi per tots els
filferros components, i si el sistema adoptat és de cargol d'estrényer entre una volandera metal-lica sota el
seu cap i una superficie metal-lica, els conductors de seccié superior a 6 mm2 s'hauran de connectar per
mitja de terminals adecuats, comprovant sempre que les connexions, de qualsevol sistema que siguin, no
quedin sotmeses a esforgos mecanics.

Per a que no pugui ésser destruit l'aillament dels conductors per la seva fricci6 amb les vores lliures dels
tubs, els extrems d'aquests, quan siguin metal-lics i penetrin en una caixa de connexid o aparell, estaran
proveits de becs amb vores arredonits o dispositius equivalents, o bé convenientment mecanitzats, i si es
tracta de tubs metal-lics amb aillament interior, aquest Ultim sobresortira uns quants mil-limetres de la
seva coberta metal-lica.

12.2.3. Aparells de comandament i maniobra

Els aparells de comandament i maniobra (interruptors i commutadors) seran de tipus tancat i material
aillant, tallaran el corrent maxim del circuit on estan col-locats sense permetre la formacié d'arcs
permanents, i no podran prendre una posicié intermédia.

Les peces de contacte tindran les seves dimensions de forma que la temperatura no pugui excedir de 65°C
en cap d'elles.

S'ha de poder fer al voltant de 10.000 maniobres d'obertura i tancament a la intensitat i tensié nominals,
que estaran marcades en lloc visible.

12.2.4. Aparells de proteccié
Proteccidé contra sobreintensitats

Els conductors actius han d'estar protegits per un o més dispositius de tall automatic contra les
sobrecarregues i contra els curt circuits.

Aplicacié

Excepte els conductors de proteccio, tots els conductors que formen part d'un circuit, inclos el conductor
neutre, estaran protegits contra les sobreintensitats (sobrecarregues i curt circuits).

Proteccid contra sobrecarregues

Els dispositius de proteccié han d'estar previstos per a interrompre tot corrent de sobrecarrega als
conductors del circuit abans de que pugui provocar un escalfament perjudicial per a l'aillament, a les
connexions, a les extremitats o al medi ambient en les canalitzacions.

El limit d'intensitat de corrent admissible en un conductor ha de quedar en tot cas garantit pel dispositiu de
proteccié utilitzat.

Com a dispositius de proteccid contra sobrecarregues seran utilitzats els fusibles calibrats de
caracteristiques de funcionament adequades o els interruptors automatics amb corba térmica de tall.

Proteccid contra curt circuits

S'han de preveure dispositius de proteccié per a interrompre tot corrent de curtcircuit abans de que
aquesta pugui resultar perillosa pels efectes térmics i mecanics produits als conductors i a les connexions.

A l'origen de tot circuit s'establira un dispositiu de proteccié contra curt circuits la qual capacitat de tall
estara d'acord amb la intensitat de curt circuit que pugui presentar-se al punt de la seva instal-lacio.

S'admeten com a dispositius de proteccidé contra curtcircuits els fusibles de caracteristiques de
funcionament adequats i els interruptors automatics amb sistema de tall electromagnétic.

Situacid i composicid
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En general, els dispositius destinats a la proteccio dels circuits s'instal-laran a I'origen d'aquests, aixi com
als punts on la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a seccid, condicions d'instal-lacid,
sistema d'execucio, o tipus de conductors utilitzats.

Normes aplicables

Petits interruptors automatics (PIA)

Els interruptors automatics per a instal-lacions domeéstiques i analogues per a la proteccié contra
sobreintensitats s'ajustaran a la norma %s. Aquesta norma s'aplica als interruptors automatics amb tall a
I'aire, de tensi6 assignada fins a 440 V (entre fases), intensitat assignada fins a 125 A i poder de tall
nominal no superior a 25000 A.

Els valors normalitzats de les tensions assignades son:
- 230 V Pels interruptors automatics unipolars i bipolars.

- 230/400 V Pels interruptors automatics unipolars.

- 400 V Pels interruptors automatics bipolars, tripolars i tetrapolars.

Els valors 240 V, 240/415 V i 415 V respectivament, sén també valors normalitzats.

Els valors preferencials de les intensitats assignades son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 i
125 A.

El poder de tall assignat sera: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 i per damunt 15000, 20000 i 25000 A.

La caracteristica de disparament instantani dels interruptors automatics esta determinada per la seva
corba: B, Co D.

Cada interruptor ha de portar visible, de forma indeleble, les segients indicacions:

- El corrent assignat sense el simbol A precedit del simbol de la caracteristica de disparament instantani
(B,C o D) per exemple B16.

- Poder de tall assignat en amperes, dins d'un rectangle, sense indicacié del simbol de les unitats.
- Classe de limitacié d'energia, si és aplicable.

Els borns destinats exclusivament al neutre, han d'estar marcats amb la lletra "N".

Interruptors automatics de baixa tensid

Els interruptors automatics de baixa tensié s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-947-2.

Aguesta norma s'aplica als interruptors automatics els quals contactes principals estan destinats a ésser
connectats a circuits la qual tensié assignada no sobrepassa 1000 V en corrent altern o 1500 V en corrent
continu. S'aplica qualsevol siguin les intensitats assignades, els métodes de fabricacié i I'utilitzacio prevista
dels interruptors automatics.

Cada interruptor automatic ha d'estar marcat de forma indeleble en lloc visible amb les seglients
indicacions:

- Intensitat assignada (In).
- Capacitat per al seccionament, si fa al cas.

- Indicacions de les posicions d'obertura i tancament respectivament per O i | si s'utilitzen simbols.

També portaran marcat encara que no sigui visible en la seva posici6 de muntatge, el simbol de la
naturalesa de corrent en que hagin d'utilitzar-se, i el simbol que indiqui les caracteristiques de
desconnexio, o en el seu defecte, aniran acompanyats de les corbes de desconnexid.

Fusibles

Els fusibles de baixa tensid s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-269-1
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Aquesta norma s'aplica als fusibles amb cartutxos fusibles limitadors de corrent, de fusié tancada i que
tinguin un poder de tall igual o superior a 6 kA. Destinats a assegurar la proteccié de circuits, de corrent
alterna i freqiéncia industrial, on la tensié assignada no sobrepasi 1000 V, o els circuits de corrent continu
la qual tensid assignada no sobrepassi els 1500 V.

Els valors d'intensitat pels fusibles expressats amb amperes ha d'ésser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32,
40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250.

Han de portar marcada la intensitat i tensié nominals de treball per a les quals han estat construits.

Interruptors amb proteccid incorporada per intensitat diferencial residual

Els interruptors automatics de baixa tensié amb dispositius reaccionants sota |'efecte d'intensitats residuals
s'ajustaran a I'annex B de la norma UNE-EN 60-947-2.

Aquesta norma s'aplica als interruptors automatics els quals contactes principals estan destinats a ésser
connectats a circuits la qual tensio assignada no sobrepassi 1000 V en corrent altern o 1500 V en corrent
continu. S'aplica qualsevol que siguin les intensitats assignades.

Els valors preferents d'intensitat diferencial residual de funcionament assignada sén: 0.006A, 0.01A, 0.03A,
0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.

Caracteristiques principals dels dispositius de proteccio

Els dispositius de proteccié compliran les condicions generals seglients:

- Han de poder suportar la influéncia dels agents exteriors als quals estiguin sotmesos, presentant el
grau de proteccié que els correspongui d'acord amb les seves condicions d'instal-lacio.

- Els fusibles es col-locaran sobre material aillant incombustible i estaran construits de forma que no
puguin projectar metall al fondre's. Permetran el seu recanvi de la instal-lacié sota tensié sense cap
perill.

- Els interruptors automatics seran els apropiats als circuits a protegir, responent en el seu
funcionament a les corbes intensitat - temps adequades. Hauran de tallar el corrent maxim del circuit
on estiguin col-locades, sense permetre la formacié d'arc permanent, obrint o tancant els circuits,
sense possibilitat de prendre una posicido intermeédia entre les corresponents a les d'obertura i
tancament. Quan s'utilitzin per a la proteccié contra curt circuits la seva capacitat de tall estara d'acord
amb la intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se al punt de la seva instal-lacio, excepte que
estiguin associats amb fusibles adequats que compleixin aquest requisit i que siguin de
caracteristiques coordinades amb les del interruptor automatic.

- Els interruptors diferencials han de resistir els corrents de curt circuit que puguin presentar-se al punt

de la seva instal-lacié, i en cas contrari han d'estar protegits per fusibles de caracteristiques
adequades.

Proteccid contra sobretensions d'origen atmosféric

Segons l'indicat a la Instruccié ITC BT 23 al seu apartat 3.2:

Quan una instal-lacié s'alimenta per, o inclou, una linia aéria amb conductors nus o aillats, es considera
necessaria una proteccio contra sobretensions d'origen atmosféric en I'origen de I'instal-lacid.

El nivell de sobretensions pot controlar-se mitjancant dispositius de proteccié contra les sobretensions
col-locats en les linies aéries (sempre que estiguin suficientment propers al origen de li instal-lacid) o en la
instal-lacid eléctrica de I'edifici.

Els dispositius de proteccid contra sobretensions d'origen atmosféric han de seleccionar-se de forma que el
seu nivell de proteccid sigui inferior a la tensidé suportada a impulsos de la categoria dels equips i materials
que es preveu que es vagin a instal-lar.

En xarxes TT, els descarregadors es connectaran entre cadascun dels conductors, incloent el neutre o
compensador i la terra de l'instal-lacio.

Proteccid contra contactes directes i indirectes

Els mitjans de proteccié contra contactes directes i indirectes en instal-lacid s'executaran seglent les
indicacions detallades en la Instruccié ITC BT 24, i en la Norma UNE 20.460 -4-41.
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La proteccid contra contactes directes consisteix en tomar les mesures destinades a protegir les persones
contra els perills que poden derivar-se d'un contacte amb les parts actives dels materials eléctrics. Els
medis a utilitzar son els segulents:

- Proteccio per aillament de les parts actives.

- Proteccié per mitja de barreres o envoltants.

- Proteccié per mitja d'obstacles.

- Proteccié per posta fora d'abast per allunyament.

- Proteccié complementaria per dispositius de corrent diferencial residual.

Es faran servir els métodes de proteccid contra contactes indirectes per tall de I'alimentacié en cas
d'errada, mitjangant I'Us d'interruptors diferencials.

El corrent a terra produida per un Unic defecte franc ha de fer actuar el dispositiu de tall en un temps no
superior a 5 s.

Una massa qualsevol no pot romandre en relacié a una connexié de terra eléctricament diferent, a un
potencial superior, en valor eficag, a:

- 24 V als locals o emplagaments humits o mullats.

- 50 V a la resta de casos.

Totes les masses d'una mateixa instal-lacié han d'estar unides a la mateixa connexi6 de terra.
Com a dispositius de tall per intensitats de defecte s'utilitzaran els interruptors diferencials.

Ha de complir-se la segtlient condicid:

R < Ve
IS

On:
- R: Resisténcia de connexid a terra (Ohm).

- Vc: Tensio de contacte maxima (24 V en locals humits i 50 V a la resta de casos).

- Is: Sensibilitat de l'interruptor diferencial (valor minim del corrent de defecte, en A, a partir del qual
I'interruptor diferencial ha d'obrir automaticament, en un temps convenient, la instal-lacié a protegir).

12.2.5. Instal-lacions en cambres de bany o lavabos

La instal-lacid s'executara segons |'especificat en la Instruccié ITC BT 27.

Per a les instal-lacions en cambres de bany o lavabo es tindran en compte els seglients volums i
prescripcions:

- VOLUM 0: Compren l'interior de la banyera o dutxa. En un lloc que contingui una dutxa sense plat, el
volum 0 esta delimitat pel terra i per un pla horitzontal a 0.05 m per sobre del terra.

- VOLUM 1: Esta limitat pel pla horitzontal superior al volum 0, es a dir, per sobre de la banyera, i el
planol horitzontal situat a 2,25 metres per sobre del terra. El planol vertical que limiti el volum 1 es el
planol vertical al voltant de la banyera o dutxa.

- VOLUM 2: Esta limitat pel planol vertical tangent a els bordes exteriors de la banyera i el planol
vertical paral-lel situat a una distancia de 0,6 m; i entre el terra i plano horitzontal situat a 2,25 m per
sobre del terra.

- VOLUM 3: Esta limitat pel planol vertical limit exterior del volum 2 i el planol vertical paral-lel situat a
una distancia d'aquest de 2,4 metres. El volum 3 esta comprés entre el terra i una algada de 2,25 m.
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Per al volum 0 el grau de proteccid necessari sera el IPX7, i no esta permesa l'instal-laciéo de mecanismes.

En el volum 1, el grau de proteccié habitual sera IPX4, es fara servir el grau IPX2 per sobre del nivell mes
alt de un difusor fix, i el IPX5 en els equips de banyeres de hidromassatge i en banys comuns en els que es
poden produir raigs d'aigua durant la seva neteja. Podran ser instal-lats aparells fixes com escalfadors
d'aigua, bombes de dutxa i equip eléctric per banyeres de hidromassatge que compleixin amb la seva
norma aplicable, si la seva alimentacié esta protegida addicionalment amb un dispositiu de corrent
diferencial de valor no superior a 30 mA.

En el volum 2, el grau de proteccid habitual sera IPX4, s'utilitzara el grau IPX2 per sobre del nivell mes alt
de un difusor fix, i el IPX5 en els banys comuns en els que es poden produir raigs durant la seva neteja. Es
permet l'instal-lacié de blocs d'alimentacié d'afaitadores que compleixen amb la UNE EN 60.742 o UNE EN
61558-2-5. Es podran instal-lar també tots els aparells permesos en el volum 1, lluminaries, ventiladors,
calefactors, i unitats mobils d'hidromassatge que compleixin amb la seva normativa aplicable, i que a mes
estiguin protegits amb un diferencial de valor no superior a 30 mA.

Al volum 3 el grau de proteccid necessari sera el IPX5, en els banys comuns quan es puguin produir raigs
d'aigua durant la seva neteja. Es podran instal-lar bases i aparells protegits per dispositius de corrent
diferencial de valor no superior a 30 mA.

12.2.6. Xarxa equipotencial

Es fara una connexié equipotencial entre les canalitzacions metal:-liques existents (aigua freda, calenta,
desguas, calefaccié, gas, etc.) i les masses dels aparells sanitaris metal-lics i tota la resta d'elements
conductors accessibles, com ara marcs metal-lics de portes, radiadors, etc. El conductor que asseguri
aquesta proteccié haura d'estar preferentment soldat a les canalitzacions o als altres elements conductors,
o bé, fixat solidariament als mateixos per collars o un altre tipus de subjeccié apropiat a base de metalls no
ferris, establint els contactes sobre parts metal-liques sense pintura. Els conductors de proteccié de
connexid a terra, quan n'hi hagin, i de connexié equipotencial han d'estar connectats entre ells. La seccid
minima d'aquest Ultim estara d'acord amb alld disposat a la Instruccid MI-BT 017 per als conductors de
proteccio.

12.2.7. Instal-laciéo de connexio a terra

Estara composta de connexid a terra, conductors de terra, born principal de terra i conductors de proteccio.
Es dura a terme segons l'especificat en la Instruccié ITC-BT-18.

Naturalesa i seccions minimes

Els materials que assegurin la posta a terra seran aquells que:

El valor de la resisténcia de posta a terra estigui conforme amb les normes de proteccid i de funcionament
de l'instal-lacid, tenint en compte els requisits generals indicats en la ITC-BT-24 i els requisits particulars de
les Instruccions Técniques aplicables a cada instal-lacio.

Les corrents de defecte a terra i les corrents de fuita puguin circular sense perill, particularment des de el
punt de vista de sol-licitacions térmiques, mecaniques i eléctriques.

En tots els casos els conductors de proteccid que no formin part de la canalitzacié d'alimentacié seran de
coure amb una seccié al menys de: 2,5 mm?2 si disposen de proteccié mecanica i de 4 mm?2 si no disposen
d'ella.

Les seccions dels conductors de proteccid, i dels conductors de terra estan definits en la Instruccié ITC-BT-
18.

Estesa dels conductors

Els conductors de terra soterrats estesos al terra es consideren que formen part del eléctrode.

El recorregut dels conductors de la linia principal de terra, les seves derivacions i els conductors de
proteccid, sera alld més curt possible i sense canvis bruscos de direccid. No estaran sotmesos a esforgos
mecanics i estaran protegits contra la corrosio i el desgast mecanic.

Connexions dels conductors dels circuits de terra amb les parts metal-ligues i masses i amb els eléctrodes
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Els conductors dels circuits de terra tindran un bon contacte eléctric tant amb les parts metal-liques i
masses que es desitja posar a terra com amb I'eléctrode. A aquests efectes, les connexions hauran de fer-
se mitjancant peces d'acoblament adequades, assegurant les superficies de contacte de forma que la
connexiod sigui efectiva mitjangant cargols, elements de compressid, reblons o soldadura d'alt punt de fusié.
Es prohibeix I'utilitzacié de soldadures de baix punt fusié tals com estany, plata, etc.

Els circuits de connexid a terra formaran una linia eléctricament continua on no podran incloure's en seérie
ni masses ni elements metal-lics qualsevol que siguin. La connexié de les masses i els elements metal-lics
al circuit de connexié a terra es fara sempre per derivacions des d'aquest. Els contactes han de disposar-se
nets, sense humitat i de forma que no sigui facil que I'accié del temps destrueixi per efectes electroquimics
les connexions efectuades.

Deura preveure l'instal-lacié d'un born principal de terra, al que aniran units els conductors de terra, de
proteccié, d'unié equipotencial principal i en el cas de que fossin necessaris, també els de posta a terra
funcional.

Prohibicié d'interrompre els circuits de terra

Es prohibeix intercalar en circuits de terra seccionadors, fusibles o interruptors. Sols es permet disposar un
dispositiu de tall als punts de connexid a terra, de forma que permeti mesurar la resisténcia de la connexid
de terra.

12.2.8. Enllumenat
Enllumenats especials

Els punts de llum de I'enllumenat especial hauran de repartir-se entre, al menys, dues linies diferents, amb
un nombre maxim de 12 punts de llum per linia, estant protegits aquests circuits per interruptors
automatics de 10 A d'intensitat nominal com maxim.

Les canalitzacions que alimenten els enllumenats especials es disposaran a 5 cm com a minim d'altres
canalitzacions eléctriques quan s'instal-len sobre parets o encastades en elles, i quan s'instal-len en buits
de la construcci6 estaran separades d'aquesta per envans incombustibles no metal-lics.

Han d'ésser proveits d'enllumenats especials els seglients locals:

- Amb enllumenament d'emergéncia: Els locals de reunié que puguin albergar a 100 persones o mes, els
locals d'espectacles i els establiments sanitaris, els establiments tancats i coberts per mes de 5
vehicles, inclosos els passadissos i escales que condueixin al exterior o fins les zones generals del
edifici.

- Amb enllumenat de senyalitzacio: Els estacionaments subterranis de vehicles, teatres i cinemes en
sala fosca, grans establiments comercials, casinos, hotels, establiments sanitaris i qualsevol altre local
on puguin produir-se aglomeracions de public en hores o llocs on la il-luminacié natural de llum solar
no sigui suficient per a proporcionar a I'eix dels passos principals una il-luminacié minima de 1 lux.

- Amb enllumenat de reemplagament: En quirofans, sales de cura i unitats de vigilancia intensiva
d'establiments sanitaris.

Enllumenat general

Les xarxes d'alimentacio per a punts de llum amb lampares o tubs de descarrega hauran d'estar previstes
per a transportar una carrega en voltamperes al menys igual a 1.8 voltes la poténcia en vats de les
lampares o tubs de descarrega que alimenta. El conductor neutre tindra la mateixa seccié que els de fase.

Si s'alimenten amb una mateixa instal-lacié lampares de descarrega i d'incandescéncia, la poténcia a
considerar en voltamperes sera la de les lampares d'incandescéncia més 1.8 voltes la de les lampares de
descarrega.

Deura corregir-se el factor de potencia de cada punt de llum fins un valor major o igual a 0.90, i la caiguda
maxima de tensid entre I'origen de la instal-lacid i qualsevol altre punt de l'instal-lacié de enllumenat, sera
menor o igual que 3%.
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Els receptors consistents en lampares de descarrega seran accionats per interruptors previstos per a
carregues inductives, o en el seu defecte, tindran una capacitat de tall no inferior al doble de la intensitat
del receptor. Si l'interruptor acciona a la mateixa vegada lampares d'incandescéncia, la seva capacitat de
tall sera, com a minim, la corresponent a la intensitat d'aquestes més el doble de la intensitat de las
lampares de descarrega.

En instal-lacions per a enllumenat de locals on es reuneix public, el nombre de linies haura d'ésser de
forma que el tall corrent en una d'elles no afecti a més de la tercera part del total de lampares instal-lades
en aquest local.

12.3. Proves reglamentaries

12.3.1. Comprovacio de la connexio a terra

La instal-lacié de connexié de terra sera comprovada pels serveis oficials en el moment de donar d'alta la
instal-lacié. Es disposara de al menys un punt de connexié a terra accessible per a poder realitzar
I'amidament de la connexid a terra.

12.3.2. Resisténcia d'aillament

Les instal-lacions eléctriques hauran de presentar una resisténcia d'aillament, expressada en ohms, al
menys igual a 1000xU, sent U la tensi6 maxima de servei expressada en volts, amb un minim de 250.000
ohms.

L'aillament de la instal-laci6 eléctrica es medira amb relacié a terra i entre conductors, mitjangant I'aplicacio
d'una tensidé continua subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensié compresa entre
500 i 1000 V i, com a minim, 250 V amb una carrega externa de 100.000 ohms.

12.4. Condicions d'is, manteniment i seguretat

La propietat rebra a I'entrega de la instal-lacio, planols definitius del muntatge de la instal-lacié, valors de
la resisténcia a terra obtinguts en els amidaments, i referéncia del domicili social de I'empresa instal-ladora.

No es podra modificar la instal-lacié sense la intervencidé d'un Instal-lador Autoritzat o Técnic Competent,
segons correspongui.

Cada cinc anys es comprovaran els dispositius de proteccid contra curt circuits, contactes directes i
indirectes, aixi com les seves intensitats nominals en relacid amb la seccidé dels conductors que protegeixin.

Les instal-lacions del garatge seran revisades anualment per instal-ladors autoritzats lliurement elegits pels
propietaris o usuaris de la instal-lacid. L'instal-lador estendra un butlleti de reconeixement de l'indicada
revisid, que sera entregat al propietari de la instal-lacid, aixi com a la delegacié corresponent del Ministeri
d'Inddstria i Energia.

Personal técnicament competent comprovara la instal-laci6 de connexié de terra en I'época en la qual el
terreny estigui més sec, reparant immediatament els defectes que puguin trobar-se.

12.5. Certificats i documentacio

Al finalitzar I'execucid, s'entregara en la Delegacié del Ministeri d'IndUstria corresponent el Certificat de Fi
d'Obra firmat per un técnic competent i visat pel Col-legi professional corresponent, acompanyat del butlleti
o butlletins d'instal-lacié firmats per un Instal-lador Autoritzat.

12.6. Llibre d'ordres

La direcci6 de I'execucié dels treballs d'instal-lacié sera duta a terme per un técnic competent, que haura
d'omplir el Llibre d'Ordres i Assisténcia, on indicara les incidéncies, ordres i assisténcies que es produeixen
en el desenvolupament de |'obra.
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14. QUADRE DE RESULTATS

Instal-lacid interior (Subministrament principal)

Instal-lacié interior

Instal-lacio interior

Descripcié Pot.Calc. | Long. Seccid Is Iz AU | AUac Canalitz.
(W) (m) (mm) (A) (A) [ (%) | (%) (mm)
Instal-lacié interior | 60250.00 | 10.00| RZ1-K (AS) 5(1x50) |82.82|159.25/0.14| - | Sense conducte

UE 1 RXYQ14U 22500.00 | 30.00 RZ1-K (AS) 5G6 30.93| 43.68 |1.38|1.52 Tub 32 mm
UE 2 RXYQ16U 26250.00 | 30.00 RZ1-K (AS) 5G6 36.08| 43.68 |1.66|1.80 Tub 32 mm

UE 3 RXYQ12U 20000.00 | 30.00 RZ1-K (AS) 5G6 27.49| 43.68 |1.20|1.35 Tub 32 mm

. Is In Iz IcCmax Pdt IcCmin Im Id Sens.dif.
Descripcio (A) (A) (A) (A) | kA) | (A) | (KA) | (A) (mA)
Instal-lacid interior 82.82 100.00 159.25 6.00 10.00 4.14 1.00 - -
UE 1 RXYQ14U 30.93 32.00 43.68 5.57 6.00 0.95 | 0.32 | 9.65 300
UE 2 RXYQ16U 36.08 40.00 43.68 5.57 6.00 0.95 | 0.40 | 9.65 300
UE 3 RXYQ12U 27.49 32.00 43.68 5.57 6.00 0.95 | 0.32 | 9.65 300
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1.1. Consideracions preliminars: justificacid, objecte i contingut

1.1.1. Justificacio

L'obra projectada requereix la redaccid d'un Estudi Basic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les segiients
condicions:

a) El pressupost d'execucid per contracta inclos en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algin moment a més
de 20 treballadors simultaniament.

c) Elvolum estimat de ma d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a I'obra,
no és superior a 500 dies.

d) No es tracta d'una obra de tunels, galeries, conduccions subterranies o preses.

1.1.2. Objecte

En el present Estudi Basic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevencio dels
riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant I'execucié de I'obra, aixi com les instal-lacions
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

S'exposen unes directrius basiques d'acord amb la legislacié vigent, pel que fa a les disposicions minimes en matéria de
seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevencié de
riscos professionals.

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Basic de Seguretat i Salut sén:

e Garantir la salut i integritat fisica dels treballadors

« Evitar accions o situacions perilloses per improvisacid, o per insuficiéncia o falta de mitjans

« Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en materia de seguretat de les persones que intervenen en el
procés constructiu

e Determinar els costos de les mesures de proteccié i prevencid

 Referir la classe de mesures de proteccid a emprar en funcio del risc

o Detectar a temps els riscos que es deriven de I'execucié de I'obra

e Aplicar tecniques d'execucio que redueixin al maxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS

El Estudi Basic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a I'obra, contemplant la identificacio
dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tecniques necessaries per a aixo, aixi com la relacié dels
riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions tecniques tendents a
controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficacia, especialment quan es proposin mesures alternatives, a més
de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta.

En el Estudi Basic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions Utils per efectuar en el seu
moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparacié o manteniment,
sempre dins del marc de la Llei de Prevencié de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals
1.2.1. Agents
Entre els agents que intervenen en mateéria de seguretat i salut a I'obra objecte del present estudi, es ressenyen:

e Promotor: Servei d'Ocupacié de Catalunya (SOC)
o Autor del projecte: Carlos Cervera Martinez
e Constructor - Cap d'obra:
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e Coordinador de seguretat i salut:

1.2.2. Caracteristiques generals del Projecte d'Execucio

De la informacid disponible en la fase de projecte basic i d'execucio, s'aporta aquella que es considera rellevant i que pot
servir d'ajuda per a la redaccio del pla de seguretat i salut.

« Denominacio del projecte: Projecte nova instal-lacié de climatitzacié en el CIFO de Santa Coloma de Gramanet
e Plantes sobre rasant: 3

e Plantes sota rasant: 1

e Pressupost d'execucié material: 135.594,99€

e Termini d'execucio: 2 mesos

e Nre. max. operaris: 5

1.2.3. Emplagament i condicions de I'entorn
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a l'adequada
avaluacié i delimitacié dels riscos que poguessin causar.

e Adreca: Avinguda de Ramodn Berenguer IV, 08924 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona., Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona)

e Accessos a |'obra:

e Topografia del terreny:

« Edificacions contigiies:

e Servituds i condicionants:

« Condicions climatiques i ambientals:

Durant els periodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzara convenientment I'accés dels
mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direccié General de Transit i per la Policia Local, per
evitar possibles accidents de circulacié.

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contiglies, causant la minima deterioracié possible i reposant, en

qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'aprecii algun desperfecte.

1.2.4. Caracteristiques generals de I'obra

Descripcid de les caracteristiques de les unitats de I'obra que poden influir en la previsié dels riscos laborals:

1.2.4.1. Demolicié parcial

Demolicié de les instal-lacions de climatitzacio existent

1.2.4.2. Instal-lacions

Instal-lacié d'un nou sistema de climatitzacio

1.3. Mitjans d'auxili

L'evacuacié de ferits als centres sanitaris es dura a terme exclusivament per personal especialitzat, en ambulancia. Tan
sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisio del
responsable d'emergéencies de |'obra.

Es disposara a un lloc visible de I'obra un cartell amb els telefons d'urgéncies i dels centres sanitaris més propers.

Pagina 3 - 14



* CuBsIiC

estudi d'enginyeria, sl

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra

A I'obra es disposara d'un armari farmaciola portatil model B amb destinacié a empreses de 5 a 25 treballadors, a un lloc
accessible als operaris i degudament equipat.

El seu contingut minim sera:

¢ Desinfectants i antiseptics autoritzats
e Gases esterils

e Cotd hidrofil

e Benes

e Esparadrap

e Aposits adhesius

e Tisores

¢ Pinces i guants d'un sol Us

El responsable d'emergéncies revisara periddicament el material de primers auxilis, reposant els elements utilitzats i
substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers

S'aporta la informacié dels centres sanitaris més propers a lI'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a produir un
accident laboral.

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAGCAMENT | TELEFON DISTANCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portatil Al'obra
Assistencia primaria |Hospital HM Sant Jordi
(Urgéncies) Placa de I'Estacid, 12, 08030 Barcelona 5,00 km
935047200

La distancia al centre assistencial més proper Placa de I'Estacid, 12, 08030 Barcelona s'estima en 15 minuts, en
condicions normals de trafic.

1.4. Instal-lacions d'higiene i benestar dels treballadors

Els serveis higienics de I'obra compliran les "Disposicions minimes generals relatives als llocs de treball en les obres"
contingudes a la legislacid vigent en la mateéria.

Donades les caracteristiques de la rehabilitacid, les instal-lacions provisionals s'han previst a les zones de I'obra que
puguin albergar aquests serveis, sempre que les condicions i les fases d'execucié ho permetin.

1.4.1. Vestuaris

Els vestuaris disposaran d'una superficie total de 2,0 m? per cada treballador que hagi d'utilitzar-los simultaniament,
incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat necessaria per guardar la roba i el
calcat.

1.4.2. Lavabos

La dotacié minima prevista per als lavabos és de:

¢ 1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin simultaniament a I'obra
¢ 1 vater per cada 25 homes o fraccid i 1 per cada 15 dones o fraccié

« 1 lavabo per cada vater

¢ 1 urinari per cada 25 homes o fraccié

¢ 1 eixugamans de cel-lulosa o electric per cada lavabo

¢ 1 sabonera dosificadora per cada lavabo
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« 1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria
e 1 portarotllos amb paper higienic per cada vater

1.4.3. Menjador

La zona destinada a menjador tindra una algada minima de 2,5 m, disposara d'aiglieres d'aigua potable per a la neteja
dels utensilis i la vaixella, estara equipada amb taules i seients, i tindra una provisio suficient de gots, plats i coberts,
preferentment d'un sol Us.

1.5. Identificacié de riscos i mesures preventives a adoptar

1.5.1. Durant els treballs previs a I'execucio de I'obra

S'exposa la relacidé dels riscos més freqlients que poden sorgir en els treballs previs a I'execucié de I'obra, amb les
mesures preventives, proteccions col-lectives i equips de proteccio individual (EPI), especifics per a aquests treballs.

1.5.1.1. Instal-lacié eléctrica provisional

Riscos més frequents

e Electrocucions per contacte directe o indirecte
e Talls i ferides amb objectes punxants

¢ Projeccié de particules als ulls

e Incendis

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

e Prevencid de possibles contactes eléectrics indirectes, mitjancant el sistema de proteccié de posada a terra i
dispositius de tall (interruptors diferencials)

e Es respectara una distancia minima a les linies d'alta tensié de 6 m per a les linies aeries i de 2 m per a les linies
soterrades

e Es comprovara que el tragat de la linia eléctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua

« Es situaran els quadres eléectrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la seva presa
de terra independent, protegides de la intempérie i proveides de porta, clau i visera

« S'utilitzaran solament conduccions eléctriques antihumitat i connexions estances

¢ En cas d'estendre linies eléctriques sobre zones de pas, es situaran a una algada minima de 2,2 m si s'ha disposat
algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari

e Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rigids, a una profunditat superior a 0,4
m

e Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades

e Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i I'is de fusibles casolans, emprant-se una presa
de corrent independent per a cada aparell o eina

Equips de proteccié individual (EPI):

e Calgat aillant per a electricistes

e Guants dieléctrics.

e Banquetes aillants de I'electricitat.
e Comprovadors de tensid.

e Eines aillants.

¢ Roba de treball impermeable.

e Roba de treball reflectora.
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1.5.2. Durant les fases d'execucio de I'obra

A continuacio s'exposa la relacié de les mesures preventives més freqlients de caracter general a adoptar durant les
diferents fases de I'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en I'obra.

e La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

e Es col-locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de I'obra

e Es prohibira I'entrada a tota persona aliena a I'obra.

e Els recursos preventius de I'obra tindran presencia permanent en aquells treballs que comportin majors riscos.

e L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisidé d'una persona qualificada,
degudament instruida.

e La carrega i descarrega de materials es realitzara amb precaucio i cautela, preferentment per mitjans mecanics,
evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda

e La manipulacié dels elements pesats es realitzara per personal qualificat, utilitzant mitjans mecanics o palanques,
per evitar sobreesforgos innecessaris.

o Davant I'existencia de linies electriques aéries, es guardaran les distancies minimes preventives, en funcié de la
seva intensitat i voltatge.

1.5.2.1. Demolicio parcial

Riscos més freqiients

« Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell

« Exposicio a temperatures ambientals extremes.

 Exposicio a vibracions i soroll.

e Talls i cops al cap i extremitats.

e Talls i ferides amb objectes punxants

« Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

e Marquesines per a la proteccio enfront de la caiguda d'objectes

e Manteniment de les baranes fins a I'execucié del tancament

e Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota carregues suspeses.

e S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en algada.

« S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades

e Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjangant la col-locaci6 de baranes o xarxes
homologades

Equips de proteccié individual (EPI):

e Casc de seguretat homologat.

e Cinturd de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

e Cinturd portaeines

e Guants de cuir.

o Calcat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.

o Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
¢ Roba de treball impermeable.

¢ Faixa antilumbago.

¢ Ulleres de seguretat antiimpactes

e Mascareta amb filtre
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1.5.2.2. Instal-lacions

Riscos més frequents

« Electrocucions per contacte directe o indirecte

e Cremades produides per descarregues electriques

« Intoxicacio per vapors procedents de la soldadura

e Incendis i explosions

« Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
e Talls i ferides amb objectes punxants

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

e El personal encarregat de realitzar treballs en instal-lacions estara format i ensinistrat en I'Us del material de
seguretat i dels equips i eines especifiques per a cada labor

o S'utilitzaran solament llums portatils homologats, amb manega antihumitat i clavilla de connexié normalitzada,
alimentades a 24 volts

o S'utilitzaran eines portatils amb doble aillament

e S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en algada.

« S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades

Equips de proteccié individual (EPI):

e Casc de seguretat homologat.

e Cinturd de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
e Cinturd portaeines

¢ Ulleres de seguretat antiimpactes

¢ Guants aillants en proves de tensid

« Calgat amb sola aillant davant contactes eléctrics
¢ Banquetes aillants de I'electricitat.

e Comprovadors de tensio.

e Eines aillants.

1.5.3. Durant la utilitzacié de mitjans auxiliars.

La prevencid dels riscos derivats de la utilitzacié dels mitjans auxiliars de I'obra es realitzara atenent a la legislacio vigent
en la materia.

En cap cas s'admetra la utilitzacié de bastides o escales de ma que no estiguin normalitzats i compleixin amb la
normativa vigent.

En el cas de les plataformes de descarrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant de baranes
homologades i enganxalls per a cinturd de seguretat, entre altres elements.

Relacié de mitjans auxiliars prevists a I'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions col-lectives:

1.5.3.1. Escala de ma

e Es revisara periodicament |'estat de conservacié de les escales.
 Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixacio a la part superior o inferior dels muntants.
« Es transportaran amb |'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones.

¢ Es recolzaran sobre superficies horitzontals, amb la planitud adequada perqué siguin estables i immobils, quedant
prohibit I'Us com a tascé de runa, maons, revoltons o elements similars.

o Els travessers quedaran en posicid horitzontal i la inclinacié de I'escala sera inferior al 75% respecte al pla horitzontal.
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e L'extrem superior de I'escala sobresortira 1,0 m de I'algada de desembarcament, mesurat en la direccio vertical.

e L'operari realitzara I'ascens i descens per I'escala en posicid frontal (mirant els esglaons), subjectant-se fermament
amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants.

« S'evitara l'ascens o descens simultani de dos o més persones.
e Quan es requereixi treballar sobre I'escala en algades superiors a 3,5 m, s'utilitzara sempre el cinturé de seguretat amb

dispositiu anticaiguda.

1.5.3.2. Visera de proteccio

e La visera sobre I'accés a obra es construira per personal qualificat, amb suficient resisténcia i estabilitat, per evitar els
riscos més freqlients.

e Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades.
« Els elements que denotin alguna fallada técnica o mal comportament es desmuntaran de forma immediata per a la

seva reparacio o substitucio.

1.5.3.3. Bastida de cavallets

e Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superficies fermes, estables i anivellades.

e S'emprara un minim de dos cavallets per a la formacié de bastides, quedant totalment prohibit com a recolzament I'Us
de bidons, maons, revoltons o altres objectes.

e Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets.

e Queda totalment prohibit instal-lar una bastida de cavallets damunt d'una altra.

1.5.3.4. Plataforma de descarrega

o S'utilitzaran plataformes homologades, no admetent-se la seva construccio "in situ".

e Les caracteristiques resistents de la plataforma seran adequades a les carregues a suportar, disposant un cartell
indicatiu de la carrega maxima de la plataforma.

« Disposara d'un mecanisme de proteccié frontal quan no estigui en Us, perque quedi perfectament protegit el front de
descarrega.

e La superficie de la plataforma sera de material antilliscant.

¢ Es conservara en perfecte estat de manteniment, realitzant-se inspeccions en la fase d'instal-lacié i cada 6 mesos.

1.5.3.5. Plataforma motoritzada

« Els elements que denotin alguna fallada técnica o mal comportament es desmuntaran de forma immediata per a la
seva reparacio o substitucio.

« S'abalisara la zona situada sota la bastida de cremallera per evitar I'accés a la zona de risc.
e Es compliran les indicacions del fabricant quant a la carrega maxima.

¢ No es permetran construccions auxiliars realitzades in situ per aconseguir zones allunyades.

1.5.4. Durant la utilitzacié de maquinaria i eines

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reduccié de riscos deguts a la utilitzacié
de maquinaria i eines durant l'execucié de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut,
conforme als seglients criteris:

a) Totes les maquines i eines que s'utilitzin a I'obra disposaran del seu corresponent manual d'instruccions, en el
qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els procediments per a
la seva utilitzacié amb la deguda seguretat.

b) No s'acceptara la utilitzacié de cap maquina, mecanisme o artifici mecanic sense reglamentacio especifica.
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Relacid6 de maquines i eines que esta previst utilitzar a I'obra, amb les seves corresponents mesures preventives i
proteccions col-lectives:

1.5.4.1. Pala carregadora

« Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzara la cullera en el terra, es parara el motor, es connectara el fre
d'estacionament i es bloquejara la maquina.

e Queda prohibit I'ds de la cullera com a grua o mitja de transport.
o L'extracci6 de terres s'efectuara en posicié frontal al pendent

e El transport de terres es realitzara amb la cullera en la posicié més baixa possible, per garantir I'estabilitat de la pala

1.5.4.2. Camio de caixa basculant

e Les maniobres del camio seran dirigides per un senyalista de transit.

e Es comprovara que el fre de ma esta activat abans de I'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant les
operacions de carrega i descarrega.

¢ No es circulara amb la caixa hissada després de la descarrega.

1.5.4.3. Camio per a transport

¢ Les maniobres del camio seran dirigides per un senyalista de transit.

e Les carregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i protegint els
materials solts amb una lona

e Abans de procedir a les operacions de carrega i descarrega, es col-locara el fre en posicié de frenat i, en cas d'estar
situat en pendent, tascons d'immobilitzacio sota les rodes

¢ En les operacions de carrega i descarrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pérdua d'estabilitat, romanent

sempre el conductor fora de la cabina

1.5.4.4. Camio grua

e El conductor accedira al vehicle descendira del mateix amb el motor apagat, en posicio frontal, evitant saltar a terra i
fent Us dels esglaons i agafadors.

e Es cuidara especialment de no sobrepassar la carrega maxima indicada pel fabricant.
e La cabina disposara de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat.
« Els vehicles disposaran de botzina de retrocés.

e Es comprovara que el fre de ma esta activat abans de I'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant les
operacions d'elevacio.

« L'elevacid es realitzara evitant operacions brusques, que provoquin la perdua d'estabilitat de la carrega.

1.5.4.5. Martell picador

¢ Les manegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris ni el pas del
personal.

¢ No es realitzaran ni esforgos de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa.
« Es verificara el perfecte estat dels acoblaments de les manegues.

e Es tancara el pas de |'aire abans de desarmar un martell.

1.5.4.6. Grueta

« Sera utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.
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e El treballador que utilitzi la grueta estara degudament format en el seu Us i maneig, coneixera el contingut del manual
d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i I'Us dels EPI necessaris.

e Préviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovara I'estat dels accessoris de seguretat, del cable de suspensio de
carregues i de les eslingues.

e Es comprovara l'existéncia del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la carrega contra I'extrem superior de la
ploma.

¢ Disposara de marcat CE, de declaracié de conformitat i de manual d'instruccions emes pel fabricant.
e Quedara clarament visible el cartell que indica el pes maxim a elevar.
« S'acotara la zona de |'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta.

e Es revisara el cable diariament, essent obligatoria la seva substitucié quan el nombre de fils trencats sigui igual o
superior al 10% del total

 L'ancoratge de la grueta es realitzara segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant
e L'arriostrament mai es fara amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials.

e Es realitzara el manteniment previst pel fabricant.

1.5.4.7. Serra circular

e El seu Us esta destinat exclusivament al tall d'elements o peces de I'obra

e Per al tall de materials ceramics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de serra.
e Haura d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.

e La zona de treball haura d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.

e Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metal-lics.

e El treball amb el disc agressiu es realitzara en humit.

o No s'utilitzara la serra circular sense la proteccié de peces adequades, com ara mascares antipols i ulleres.

1.5.4.8. Equip de soldadura

¢ No hi haura materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura.
e Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport

e Durant els treballs de soldadura es disposara sempre d'un extintor de pols quimica en perfecte estat i condicions d'Us,
en un lloc proper i accessible.

e En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovacié d'aire s'instal-laran extractors,
preferentment sistemes d'aspiracio localitzada.

e Es paralitzaran els treballs de soldadura en algada davant la preséncia de persones sota |'area de treball.
e Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de proteccié visual adequada, no

romanent en cap cas amb els ulls al descobert.

1.5.4.9. Eines manuals diverses

¢ L'alimentacié de les eines es realitzara a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin de doble
aillament.

e L'accés a les eines i el seu Us estara permés Unicament a les persones autoritzades.
« No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.
e Es prohibira, durant el treball amb eines, I'Us de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.

e Les eines electriques disposaran de doble aillament o estaran connectades a terra
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e En les eines de tall es protegira el disc amb una carcassa antiprojeccid.
e Les connexions eléctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes eléectrics.

e Les eines es mantindran en perfecte estat d'Us, amb els manecs sense esquerdes i nets de residus, mantenint el seu
caracter aillant per als treballs eléctrics.

e Les eines electriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o els peus
mullats.

e En els casos en qué es superin els valors d'exposicio al soroll que estableix la legislacié vigent en matéria de proteccio
dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com I'ocupacié de protectors
auditius.

1.6. Identificacio dels riscos laborals evitables

En aquest apartat es ressenya la relacié de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir I'efecte dels riscos més
freqiients durant I'execucio de I'obra.

1.6.1. Caigudes al mateix nivell

e La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

« S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.

« Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.
« Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant baranes i xarxes homologades.
¢ Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.

e Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i particules

e Es regara periddicament la zona de treball per evitar la pols.

e Es faran servir ulleres de proteccid i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o particules.

1.6.4. Soroll

« S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.
e Les maquines han d'estar proveides d'aillament acustic.

o Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforgos

« S'evitara el desplacament manual de les carregues pesades.
« Es limitara el pes de les carregues en cas de desplagament manual.
o S'evitaran els sobreesforgos o els esforgos repetitius.

« S'evitaran les postures inadequades o forgades en I'aixecament o desplagament de carregues.

1.6.6. Incendis

e No es fumara en preséncia de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicacio per emanacions

e Els locals i les zones de treball disposaran de ventilacié suficient.

« S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.
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1.7. Relacio dels riscos laborals que no es poden eliminar

Els riscos que dificilment es poden eliminar sén els que es produeixen per causes inesperades (com caigudes d'objectes i
despreniments, entre altres). No obstant aix0, es poden reduir amb l'adequat Us de les proteccions individuals i
col-lectives, aixi com amb |'estricte compliment de la normativa en materia de seguretat i salut, i de les normes de la
bona construccié.

1.7.1. Caiguda d'objectes

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

o Es muntaran marquesines als accessos.

¢ La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
« S'evitara I'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.

« No es llangaran trogos ni restes de materials des de les bastides.

Equips de proteccid individual (EPI):

« Casc de seguretat homologat.
e Guants i botes de seguretat.
« Us de borsa portaeines.

1.7.2. Dermatosi

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

o S'evitara la generacié de pols de ciment.

Equips de proteccio individual (EPI):

e Guants i roba de treball adequada.

1.7.3. Electrocucions

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

e Es revisara periodicament la instal-lacio eléectrica.

o L'estesa eléctrica quedara fixat als paraments verticals.

« Els allargadors portatils tindran manec aillant.

e La maquinaria portatil disposara de proteccié amb doble aillament.
« Tota la maquinaria eléctrica estara proveida de presa de terra.

Equips de proteccié individual (EPI):

e Guants dieléctrics.
e Calcat aillant per a electricistes
¢ Banquetes aillants de I'electricitat.

1.7.4. Cremades

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

e La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
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Equips de proteccié individual (EPI):

e Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

e La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

Equips de proteccié individual (EPI):

e Guants i botes de seguretat.

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparacié i manteniment

En aquest apartat s'aporta la informacié util per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els futurs
treballs de conservacid, reparacié i manteniment de I'edifici construit que comporten majors riscos.

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes

Per als treballs en tancaments, rafecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre que s'efectui
amb el risc de caiguda en algada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions especificades en el present
Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Durant els treballs que puguin afectar a la via publica, es col-locara una visera de proteccid a l'alcada de la primera
planta, per protegir als transelnts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes.

1.8.2. Treballs en instal-lacions

Els treballs corresponents a les instal-lacions de lampisteria, electrica i de gas, hauran de realitzar-se per personal
qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, aixi com en la
normativa vigent en cada matéria.

Abans de I'execucié de qualsevol treball de reparaci6 o de manteniment dels ascensors i muntacarregues, s'haura
d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un técnic competent en la mateéria.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalacié dels quals pugui resultar toxica hauran de realitzar-se amb
ventilacio suficient, adoptant els elements de proteccié adequats.

1.9. Treballs que impliquen riscos especials

A l'obra objecte del present Estudi Basic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen presentar a la
demolicié de I'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de proteccié. Cal
destacar:

e Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.

e Execucié de tancaments exteriors.

e Formacio dels ampits de coberta.

e Col-locacio de forques i xarxes de proteccid.

o Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjangant baranes i xarxes homologades.
o Disposicié de plataformes volades.

« Elevacio i acoblament dels moduls de bastimentada per a I'execucioé de les faganes.
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1.10. Mesures en cas d'emergéncia

El contractista haura de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions d'emergéncia,
establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a aixo a personal amb formacid, que es fara
carrec d'aquestes mesures.

Els treballadors responsables de les mesures d'emergencia tenen dret a la paralitzacio de la seva activitat, havent d'estar
garantida I'adequada administracié dels primers auxilis i, quan la situacié ho requereixi, el rapid trasllat de I'operari a un
centre d'assisténcia médica.

1.11. Mesures de prevencio per a fer front a la crisi sanitaria ocasionada per la COVID-19

1) Sense perjudici del compliment de la normativa de prevencié de riscos laborals i de la resta de la normativa
laboral que resulti d'aplicacio, el director del centre de treball, haura de:

a. Adoptar mesures de ventilacid, neteja i desinfeccid adequades a les caracteristiques i intensitat d'us dels
centres de treball, conformement als protocols que s'estableixin en cada cas.
b. Posar a la disposicio dels treballadors aigua i sabd, o gels hidroalcoholics o desinfectants amb activitat viricida,
autoritzats per les autoritats sanitaries per a la neteja de mans.
c. Adaptar les condicions de treball, inclosa I'ordenacié dels llocs de treball i I'organitzacid dels torns, aixi com I'Us
dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d'una distancia de seguretat interpersonal
minima entre els treballadors, d'acord amb la regulacié vigent. Quan aix0 no sigui possible, s'haura de
proporcionar als treballadors equips de proteccié adequats al nivell de risc.
d. Adoptar mesures per evitar la coincidéncia massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els
centres de treball durant les franges horaries de major afluéncia previsible.
e. Adoptar mesures per a la reincorporacié progressiva de manera presencial als llocs de treball i la potenciacio
de I'Gs del teletreball quan per la naturalesa de |'activitat laboral sigui possible.

2) Les persones que presentin simptomes compatibles amb COVID-19 o estiguin en aillament domiciliari a causa
d'un diagnostic per COVID-19 o que es trobin en periode de quarantena domiciliaria per haver tingut contacte
estret amb alguna persona amb COVID-19 no hauran d'acudir al seu centre de treball.

3) Si un treballador comencés a tenir simptomes compatibles amb la malaltia, es contactara immediatament amb el
telefon habilitat a tal efecte per les autoritats sanitaries, i, en el seu cas, amb els corresponents serveis de
prevencié de riscos laborals. De manera immediata, el treballador es col-locara una mascara i sera aillat de la
resta del personal, seguint les recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situacié medica sigui valorada per
un professional sanitari.

1.12. Preséncia dels recursos preventius del contractista

Donades les caracteristiques de I'obra i els riscos previstos en el present Estudi Basic de Seguretat i Salut, cada
contractista haura d'assignar la preséncia dels seus recursos preventius a I'obra, segons s'estableix en la legislacio vigent
en la materia.

A tals efectes, el contractista haura de concretar els recursos preventius assignats a |I'obra amb capacitacié suficient, que
hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el corresponent pla de
seguretat i salut.

Aquesta vigilancia incloura la comprovacié de l'eficacia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, aixi com
I'adequacié de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparicié de riscos no previstos i derivats de la
situacié que determina la necessitat de la preséncia dels recursos preventius.

Si, com a resultat de la vigilancia, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones que
tinguin assignada la preséncia faran les indicacions necessaries per al correcte i immediat compliment de les activitats
preventives, havent de posar tals circumstancies en coneixement de |'empresari perque aquest adopti les mesures
oportunes per corregir les deficiencies observades.
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2.1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:

Proteccidn de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el
trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificacidn de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada per:

Proteccidon de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmdsferas
explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada per:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desenvolupat per:
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Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de
actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada per:

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposiciéon
a vibraciones mecdnicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada per:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el
trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completat per:

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposicién
a vibraciones mecdnicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Modificacién del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacién
de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposiciéon a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de
abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Pagina 4 - 12



&) CUBIC

estudi d'enginyeria, sl

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacion de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposiciéon a agentes cancerigenos durante el
trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:

Modificacién del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protecciéon de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidon a agentes cancerigenos durante el trabajo y ampliacion de su ambito de aplicacion
a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacién
de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposiciéon a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de
abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilizacién de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
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Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completat per:
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:

Modificaciéon del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccidn de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de proteccio col-lectiva

2.1.1.1. YCU. Proteccio contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de los equipos a
presion

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Correccié d'errors:

Correccion de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
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Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Seializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializaciéon
de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de
abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equips de proteccié individual

Utilizacidn de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correccié d'errors:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material médic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de
accidente de trabajo, como parte de la accion protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instal-lacions provisionals d'higiene i benestar

DB-HS Salubridad
Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccidn de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:

Orden por la que se modifican el Documento Basico DB-HE "Ahorro de energia" y el Documento Basico DB-HS
"Salubridad", del Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
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Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

B.O.E.: Suplemento al n2 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completat per:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de
material plastico

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccidn General de Innovacién Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instruccidon Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con
fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja
tensién, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas
complementarias del mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democratica

B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad
industrial
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Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 20 de junio de 2020

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desenvolupant per:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo

Modificados los articulos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre y se regulan
determinados aspectos para la liberacion del segundo dividendo digital

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificat per:

Orden por la que se regulan las caracteristicas de reaccidon al fuego de los cables de telecomunicaciones en el
interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10
de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019

2.1.5. YS. Senyalitzacid provisional d'obres

2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instruccién 8.3-IC Sefializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Seiializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
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Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos

durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion
de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de
abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los

agentes quimicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalitzacioé horitzontal

Instruccion 8.3-IC Sefializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalitzacio vertical

Instruccion 8.3-IC Seializaciéon de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalitzacié manual

Instruccion 8.3-IC Sefializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalitzacioé de seguretat i salut

Seiializacion de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
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Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion
de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de
abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3.1. Plec de clausules administratives
3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del Projecte
d'execucio, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en materia de Seguretat i
Salut, aixi com les condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i col-lectives de la
construccid de |'obra "Projecte nova instal-lacié de climatitzacio en el CIFO de Santa Coloma de Gramanet", situada en
Avinguda de Ramon Berenguer IV, 08924 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona., Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona), segons el projecte redactat per Carlos Cervera Martinez. Tot aixo amb finalitat d'evitar qualsevol accident o
malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de I'execucié de |'obra o en els futurs treballs de
conservacio, reparacio i manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definicio, atribucions i obligacions dels agents de I'edificacio

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en I'edificacio son les regulades en els seus aspectes
generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacidn de la Edificacion".

3.1.2.2. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa, programa i financa
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacié per a si o per a la seva posterior alienacio, lliurament o cessié a
tercers sota qualsevol titol.

Té la responsabilitat de contractar als tecnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi Basic, si
s'escau - igual que als tecnics coordinadors en la matéria en la fase que correspongui, facilitant copies a les empreses
contractistes, subcontractistes o treballadors autonoms contractats directament pel promotor, exigint la presentacié de
cada Pla de Seguretat i Salut préviament al comengament de les obres.

El promotor tindra la consideracié de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de I'obra amb mitjans
humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autonoms per a la seva realitzacié o per a
treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista

Es I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el
projecte.

Prendra en consideracio en les fases de concepcid, estudi i elaboracié del projecte basic i d'execucid, els principis i
criteris generals de prevencié en matéria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislacio vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista

Contractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i
materials propis o aliens, el compromis d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjeccid al projecte i al
contracte.

Subcontractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal,
el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjeccié al projecte pel qual es regeix la
seva execucio.

El contractista comunicara a l'autoritat laboral competent |'obertura del centre de treball en la qual incloura el Pla de
Seguretat i Salut.

Adoptara totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en materia de Prevencid de Riscos Laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislacid vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de I'establert en I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans
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necessaris i dotant al personal de I'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador
en mateéria de seguretat i de salut en la fase d'execucid de I'obra.

Supervisara de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu carrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions basiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Lliurara la informacié suficient al coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'execucié de I'obra, on s'acrediti
I'estructura organitzativa de I'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials
i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada accid preventiva de riscos de I'obra.

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matéria de seguretat i salut, cal
destacar:

« Aplicar els principis de |'accié preventiva que es recullen a la Llei de Prevencio de Riscos Laborals.

e Complir i fer complir al seu personal I'establert en el pla de seguretat i salut.

e Complir la normativa en matéria de prevencio de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions sobre
coordinacié d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant I'execucié de I'obra.

e Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autonoms sobre totes les mesures
que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en I'obra.

¢ Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matéria de seguretat i salut, complint estrictament les seves
instruccions durant |'execucio de I'obra.

Respondran de la correcta execucidé de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les
obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autonoms pels contractats.

Respondran solidariament de les conseqliéncies que es derivin de I'incompliment de les mesures previstes en el pla.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié facultativa i del promotor, no eximiran de les seves responsabilitats
als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La direccié facultativa

S'entén com a direcci6 facultativa:
El tecnic o els técnics competents designats pel promotor, encarregats de la direccio i del control de I'execucio de I'obra.

Les responsabilitats de la Direccio facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuibles als contractistes i
als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte

Es el técnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execucid, I'aplicacié dels
principis i criteris generals de prevencié en materia de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execucio

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra, és el tecnic competent designat pel promotor, que forma
part de la direccio facultativa.

Assumira les tasques i responsabilitats associades a les segiients funcions:

e Coordinar l'aplicacié dels principis generals de prevencié i de seguretat, prenent les decisions técniques i
d'organitzacio, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar
simultania o successivament, estimant la durada requerida per a I'execucié de les mateixes.

o Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els treballadors
autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de I'accié preventiva recollits en la legislacio
vigent.

e Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduides en el mateix.

e Organitzar la coordinacio d'activitats empresarials.

e Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels metodes de treball.
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e Adoptar les mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La Direccid
facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié d'un coordinador.

3.1.2.8. Treballadors Autonoms

Es la persona fisica, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat
professional, sense subjeccid a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el promotor, el
contractista o el subcontractista, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra.

Quan el treballador autonom empri en I'obra a treballadors per compte d'altri, tindra la consideracié de contractista o
subcontractista.

Els treballadors autonoms compliran |'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié adequada de totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en I'obra.

El contractista facilitara als representants dels treballadors en el centre de treball una copia del pla de seguretat i salut i
de les seves possibles modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de proteccio i materials de construccio

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinaria, equips, productes i eines de treball, hauran de subministrar
la informacié que indiqui la forma correcta d'utilitzacié pels treballadors, les mesures preventives addicionals que
s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu Us normal com la seva manipulacié o ocupacié
inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, I'empresari designara
per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per I'empresa.
b) Un o diversos membres del servei de prevencio propi de I'empresa.

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevencio aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilancia hauran de donar les instruccions necessaries per al correcte i
immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de les mateixes o una
abséncia, insuficiéncia o falta d'adequacid de les mateixes, s'informara a I'empresari perque aquest adopti les mesures
necessaries per a la seva correccio, notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direccio
facultativa.

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en qué la presencia dels recursos preventius és necessaria,
especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, concretant les tasques en les
quals inicialment es preveu necessaria la seva presencia.

3.1.3. Formacio en Seguretat

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a I'obra disposi de la suficient formacié en les matéries preventives
de seguretat i salut, I'empresa s'encarregara de la seva formacié per a I'adequada prevencié de riscos i el correcte Us de
les proteccions col-lectives i individuals. Aquesta formacié aconseguira tots els nivells de I'empresa, des dels directius
fins als treballadors no qualificats, incloent als técnics, encarregats, especialistes i operadors de maquines entre uns
altres.
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3.1.4. Reconeixements medics
La vigilancia de l'estat de salut dels treballadors quedara garantida per I'empresa contractista, en funcid dels riscos
inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislacid vigent.

Aquesta vigilancia sera voluntaria, excepte quan la realitzacié dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els
efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill
per a altres persones o per al mateix treballador.

3.1.5. Salut i higiene en el treball

3.1.5.1. Primers auxilis

L'empresari designara al personal encarregat de |I'adopcié de les mesures necessaries en cas d'accident, amb la finalitat
de garantir la prestacié dels primers auxilis i I'evacuacié de |'accidentat.

Es disposara, en un lloc visible de I'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada amb material
sanitari destinat a primers auxilis.

El contractista instal-lara retols amb caracters llegibles fins a una distancia de 2 m, en el qual se subministri als
treballadors i participants en I'obra la informacio suficient per establir rapid contacte amb el centre assistencial més
proper.

3.1.5.2. Actuacio en cas d'accident

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi I'assisténcia meédica, perque
I'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li moura, excepte quan sigui imprescindible per a
la seva integritat.

Es comprovaran els seus signes vitals (consciéncia, respiracio, pols i pressié sanguinia), se l'intentara tranquil-litzar, i se'l
cobrira amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.

No se li subministrara aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorragia, es pressionaran les ferides amb gases
netes.

L'empresari notificara I'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

3.1.6. Documentacio d'obra

3.1.6.1. Estudi Basic de Seguretat i Salut

Es el document elaborat pel técnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i salut
aplicables a l'obra, contemplant la identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures
tecnigues necessaries per a aixo.

Inclou també les previsions i les informacions utils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut

En aplicacié del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborara el corresponent pla de seguretat i
salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
estudi basic, en funcid del seu propi sistema d'execucié de I'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de
mesures alternatives de prevencid que el contractista proposi amb la corresponent justificacié técnica, que no podran
implicar disminucié dels nivells de proteccid prevists en aquest estudi basic.

El coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execucié de |'obra aprovara el pla de seguretat i salut abans de
I'inici d'aquesta.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat pel contractista en funcié del procés d'execucié de I'obra, de I'evolucié
dels treballs i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la mateixa,
sempre amb |'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la direccio facultativa.
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Els qui intervinguin en I'execucio de I'obra, aixi com les persones o organs amb responsabilitats en materia de prevencid
de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma
raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estara en
I'obra a disposicié permanent dels mateixos i de la direccio facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovacio del pla

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista sera aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio
de l'obra, per la direccié facultativa o per I'Administracid en el cas d'obres publiques, qui haura d'emetre un acta
d'aprovacio com a document acreditatiu d'aquesta operacid, visat pel Col-legi Professional corresponent.

3.1.6.4. Comunicacio d'obertura de centre de treball

La comunicacio d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent sera prévia al comengament dels treballs
i es presentara Unicament pels empresaris que tinguin la consideracio de contractistes.

La comunicacié contindra les dades de I'empresa, del centre de treball i de produccid i/o emmagatzematge del centre de
treball. Haura d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidéncies

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existira un llibre d'incidéncies
que constara de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.

Sera facilitat pel col-legi professional que visi I'acta d'aprovacié del pla o I'oficina de supervisid de projectes o organ
equivalent quan es tracti d'obres de les administracions publiques.

El llibre d'incidéncies s'haura de mantenir sempre a I'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant
|'execucié de I'obra, tenint accés la direccié facultativa de I'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors
autonoms, aixi com les persones o organs amb responsabilitats en matéria de prevencid en les empreses intervinents en
I'obra, els representants dels treballadors i els técnics dels organs especialitzats en matéria de seguretat i salut en el
treball de les administracions publiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra, haura de notificar al contractista afectat i als
representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidéencies.

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es remetra una
copia a la Inspeccid de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haura d'especificar si
I'anotacio es tracta d'una nova observacidé o suposa una reiteracié d'un advertiment o observacié anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres

A l'obra existira un llibre d'ordres i assisténcies, en el qual la direccié facultativa ressenyara les incidencies, ordres i
assistéencies que es produeixin en el desenvolupament de I'obra.

Les anotacions aixi exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execucio d'obra i, en conseqléncia, seran
respectades pel contractista de I'obra.

3.1.6.7. Llibre de subcontractacio

El contractista haura de disposar d'un llibre de subcontractacid, que romandra en tot moment en I'obra, reflectint per
ordre cronologic des del comengament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una
determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autonoms.

Al llibre de subcontractacié tindran accés el promotor, la direccié facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en fase
d'execucio de I'obra, les empreses i treballadors autonoms intervinents en |'obra, els técnics de prevencio, els delegats
de prevencio, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en
I'execucié de l'obra.
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3.1.7. Disposicions Economiques

El marc de relacions economiques per a I'abonament i recepcié de I'obra, es fixa en el plec de condicions del projecte o
en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys els punts seglients:

¢ Fiances
e Dels preus
e Preu basic

e Preu unitari

e Pressupost d'Execucié Material (PEM)

e Preus contradictoris

e Reclamacié d'augment de preus

e Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
« De la revisid dels preus contractats

e Aplec de materials

e Obres per administracio

e Valoracié i abonament dels treballs
¢ Indemnitzacions Mutues

¢ Retencions en concepte de garantia
e Terminis d'execucié i pla d'obra

e Liquidacio economica de les obres
e Liquidacio final de I'obra

3.2. Plec de condicions técniques particulars

3.2.1. Mitjans de proteccid col-lectiva
Els mitjans de proteccid col-lectiva es col-locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans d'iniciar el
treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del periode de la seva vida util, després d'estar sotmesos a
sol-licitacions limit, o quan les seves tolerancies siguin superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant.

El manteniment sera vigilat de forma periodica (cada setmana) pel Delegat de Prevencié.

3.2.2. Mitjans de proteccié individual
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a I'embalatge i al fullet informatiu.

Seran ergonomics i no causaran molésties innecessaries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la seva
seguretat de forma involuntaria.

El fabricant els subministrara juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'uUs i
manteniment, nom i adrega del fabricant, grau o classe de proteccio, accessoris que pugui portar i caracteristiques de les
peces de recanvi, limit d'Us, termini de vida Util i controls als quals s'ha sotmes. Estara redactat de forma comprensible i,
en el cas d'equips d'importacio, traduits a la llengua oficial.

Seran subministrats gratuitament per I'empresari i es reemplagaran sempre que estiguin deteriorats, al final del periode
de la seva vida til o després d'estar sotmesos a sol-licitacions limit.

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de
Prevencid.
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3.2.3. Instal-lacions provisionals de salut i confort

Els locals destinats a instal-lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il-luminacid, ventilacid i
condicions d'humitat adequades per al seu Us. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i
impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o
antiseptics.

El contractista mantindra les instal-lacions en perfectes condicions sanitaries (neteja diaria), estaran proveides d'aigua
corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabo, tovalloles i
recipients de deixalles.

3.2.3.1. Vestuaris
Seran de facil accés, estaran propers a |'area de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, amb espai
suficient per guardar la roba i el calgat.

Es disposara una superficie minima de 2 m? per cada treballador destinada a vestuari, amb una alcada minima de 2,30
m.

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitara una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal-lacié d'aigua freda i calenta, situant com a minim una quarta part de
les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior.

Les cabines tindran una superficie minima de 2 m? i una algada minima de 2,30 m.
La dotacié minima prevista per als lavabos sera de:

¢ 1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin en la mateixa jornada
1 vater per cada 25 homes o fraccid i 1 per cada 15 dones o fraccié

« 1 lavabo per cada vater

e 1 urinari per cada 25 homes o fraccié

« 1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

¢ 1 sabonera dosificadora per cada lavabo

« 1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

« 1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

3.2.3.3. Vater

Seran de facil accés i estaran propers a I'area de treball. Se situaran preferentment en cabines de dimensions minimes
1,2x1,0 m amb alcada de 2,30 m, sense visibilitat des de |'exterior i proveides de perxa i porta amb tancament interior.

Disposaran de ventilacio a I'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o passadissos amb
ventilacio exterior, evitant qualsevol comunicacié amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris.

Tindran descarrega automatica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de clavegueram es

disposara de latrines sanitaries o fosses séptiques.

3.2.3.4. Menjador i cuina

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i disposaran
de calefaccio a I'hivern. Quedaran separats de les arees de treball i de qualsevol font de contaminacié ambiental.

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels llocs prevists
la preparacié del menjar mitjancant foc, brases o barbacoes.

La superficie destinada a la zona de menjador i cuina sera com a minim de 2 m? per cada operari que utilitzi aquesta
instal-lacid.
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", el projecte definira les obres projectades amb el
detall adequat a les seves caracteristiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les
exigencies basiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definicio incloura, almenys, la segiient informacié continguda en el
Plec de Condicions:

e Les caracteristiques técniques minimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma permanent
a |'edifici projectat, aixi com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepcié que hagi
de realitzar-se. Aquesta informacioé es troba en I'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els materials, del present Plec de
Condicions.

e Les caracteristiques técniques de cada unitat d'obra, amb indicacié de les condicions per a la seva execucid i les verificacions i
controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb I'indicat en el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant
I'execucio de les obres i en I'Us i manteniment de I'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius. Aquesta informacié es troba en I'apartat corresponent a les Prescripcions quant a I'execucio
per unitats d'obra del present Plec de Condicions.

e Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de I'edifici.
Aquesta informacid es troba en I'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat, del present Plec
de Condicions.
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1. PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

1.1. Disposicions Generals

Les disposicions de caracter general, les relatives a treballs i materials, aixi com les recepcions d'edificis i obres annexes, es regiran per
I'exposat en el Plec de Clausules Particulars per a contractes amb I'Administracié Publica corresponent, segons el que es disposa en la
"Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".

1.2. Disposicions Facultatives

1.2.1. Definicio, atribucions i obligacions dels agents de I'edificacio

Les atribucions dels diferents agents intervinents en I'edificacié son les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la
Edificacién".

Es defineixen agents de I'edificacio totes les persones, fisiques o juridiques, que intervenen en el procés de I'edificacid. Les seves
obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacién" i altres disposicions que siguin
d'aplicacié i pel contracte que origina la seva intervencio.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificacié queden recollides en el capitol Ill "Agents de I'edificacio”,
considerant-se:

1.2.1.1. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa, programa i financa amb recursos
propis o aliens, les obres d'edificacié per a si o per a la seva posterior alienacid, lliurament o cessié a tercers sota qualsevol titol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de I'edificacid, impulsant la gestid necessaria per a portar a terme I'obra inicialment projectada,
i es fa carrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislacié vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, comunitats de
propietaris, o altres analogues que assumeixen la gestié economica de I'edificacid.

Quan les Administracions publiques i els organismes subjectes a la legislacié de contractes de les Administracions publiques actuin
com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico" i, en el que no esta contemplat en la mateixa, per
les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacidon".

1.2.1.2. El projectista

Es I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tecnics, de forma coordinada amb I'autor
d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjangant projectes parcials o altres documents tecnics segons el previst en la "Ley
38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacién", cada projectista assumira la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3. El constructor o contractista

Es I'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromis d'executar amb mitjans humans i materials, propis o
aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al Projecte i al Contracte d'obra.
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S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIO QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLICIT DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL
CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIO D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES.

1.2.1.4. El director d'obra

Es I'agent que, formant part de la direccié facultativa, dirigeix el desenvolupament de |'obra en els aspectes técnics, estétics,
urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicencia d'edificacié i altres autoritzacions
preceptives, i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar la seva adequacié per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tecnics, sota la coordinacié del director d'obra.

1.2.1.5. El director de I'execucio de I'obra

Es 'agent que, formant part de la direccié facultativa, assumeix la funcié técnica de dirigir I'Execucié Material de I'Obra i de controlar
qualitativa i quantitativament la construccid i qualitat de I'edificat. Per a aix0 és requisit indispensable I'estudi i analisi previa del
projecte d'execucid una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol-licitar-li, amb antelacio a I'inici de les obres, totes aquells
aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva competéncia i atribucions legals, estimés necessaris per
a poder dirigir de manera solvent I'execucio de les mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacio

Sén entitats de control de qualitat de I'edificacié aquelles capacitades per a atorgar assisténcia técnica en la verificacio de la qualitat
del projecte, dels materials i de I'execucié de I'obra i les seves instal-lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable.

Sén laboratoris d'assajos per al control de qualitat de |'edificacid els capacitats per a atorgar assisténcia técnica, mitjangant la
realitzacio d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal-lacions d'una obra d'edificacié.

1.2.1.7. Els subministradors de productes

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de productes de
construccio.

S'entén per producte de construccié aquell que es fabrica per a la seva incorporacié permanent en una obra, incloent materials,
elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execucio.

1.2.2. Agents que intervenen en I'obra

La relacié d'agents intervinents es troba en la memoria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en materia de seguretat i salut

La relacié d'agents intervinents en matéria de seguretat i salut es troba en la memoria descriptiva del projecte.

1.2.4. Agents en materia de gestio de residus

La relacié d'agents intervinents en matéria de gestid de residus, es troba en I'Estudi de Gestid de Residus de Construccid i Demolicid.

1.2.5. La direcci6 facultativa

La direccié facultativa esta composta per la direccié d'Obra i la direccié d'Execucié de I'Obra. A la direccid facultativa s'integrara el
Coordinador en matéria de Seguretat i Salut en fase d'execucid de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missio a facultatiu
distint dels anteriors.
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Representa técnicament els interessos del promotor durant I'execucié de I'obra dirigint el procés de construccié en funcié de les
atribucions professionals de cada tecnic participant.

1.2.6. Visites facultatives

Sén les realitzades a I'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direccié facultativa. La
intensitat i nombre de visites dependra de les comeses que a cada agent li sén propies, podent variar en funcié dels requeriments
especifics i de la major o menor exigéncia presencial requerida al técnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de
I'obra. Hauran d'adaptar-se al procés logic de construccid, podent els agents ésser o no coincidents en I'obra en funcié de la fase
concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascu.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents

Les obligacions dels agents que intervenen en |'edificacid son les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion" i
altra legislacié aplicable.

1.2.7.1. El promotor

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentacié i informacid prévia necessaria per a la redaccio del projecte, aixi com autoritzar al director d'obra, al director
de I'execucié de I'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon terme el
projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulacié i capacitat professional necessaria, que garanteixin el compliment de les
condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme I'objecte del promogut, en els terminis estipulats i
en les condicions de qualitat exigibles mitjangant el compliment dels requisits basics estipulats per als edificis.

Gestionar i fer-se carrec de les preceptives llicéncies i altres autoritzacions administratives procedents que, de conformitat amb la
normativa aplicable, comporta la construccié d'edificis, la urbanitzacié que procedis en el seu entorn immediat, la realitzacié d'obres
que en ells s'executin i la seva ocupacio.

Garantir els danys materials que I'edifici pugui sofrir, per a I'adequada proteccié dels interessos dels usuaris finals, en les condicions
legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes propis com per a actes
d'altres agents pels que, conforme a la legislacié vigent, s'ha de respondre.

La subscripcid obligatoria d'una asseguranga, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els danys materials
gue ocasionin en I'edifici I'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat estructural en el
termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en regim de autopromocid, que es regiran per tot allo
especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic, si escau, igual que als técnics coordinadors en
la matéria en la fase que correspongui, tot aixo segons I'establert en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad
y de salud en las obras de construcciéon".

Subscriure l'acta de recepcié final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar |'acceptacié de les obres, que podra
efectuar-se amb o sense reserves i que haura d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment exprés a
reserves per a la recepcid, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiéncies i s'haura de fer constar el termini que haurien
de quedar resolts els defectes observats.
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Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de I'Edifici que conté el manual d'Us i manteniment del mateix i altra
documentacié d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2. El projectista

Redactar el projecte per encarrec del promotor, amb subjeccid a la normativa urbanistica i tecnica en vigor i contenint la
documentacié necessaria per a tramitar tant la llicencia d'obres i altres permisos administratius -projecte basic- com per a ser
interpretada i poder executar totalment I'obra, lliurant al promotor les copies autoritzades corresponents, degudament visades pel
seu col-legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execucié amb el nivell de detall grafic i escrit suficient i calcular els elements fonamentals de
I'edifici, especialment la fonamentacié i I'estructura. Concretar en el Projecte I'emplacament de cambres de maquines, de
comptadors, fornicules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilacid, allotjament de sistemes de
telecomunicacié i, en general, d'aquells elements necessaris en I'edifici per a facilitar les determinacions concretes i especificacions
detallades que s6n comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execucid, no podent contravenir-ho de
cap manera. Haura de lliurar-se necessariament un exemplar del projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les
obres o instal-lacions corresponents.

Acordar amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials d'altres técnics professionals.

Facilitar la col-laboracié necessaria perqué es produeixi I'adequada coordinacié amb els projectes parcials exigibles per la legislacié o
la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien de ser
redactats per técnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona fisica. Els projectes parcials seran aquells
redactats per altres técnics la competéncia dels quals pot ser distinta i incompatible amb les competencies del director d'obra i, per
tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislacié vigent en els quals és legalment competent per a
la seva redaccid, excepte declinacié expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent exigir la compensacié
economica en concepte de cessié de drets d'autor i de la propietat intel-lectual si s'hagués de lliurar a altres tecnics, igualment
competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informatic.

Ostentar la propietat intel-lectual del seu treball, tant de la documentacié escrita com dels calculs de qualsevol tipus, aixi com dels
planols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3. El constructor o contractista

Tenir la capacitat professional o titulacié que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar com
constructor.

Organitzar els treballs de construccidé per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra, efectuant les
instal-lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en I'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucio de I'obra. En aquests
plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevencié proposades, amb la corresponent justificacio técnica,
que no podran implicar disminucio dels nivells de proteccio prevists en |'estudi o estudi basic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent |'obertura del centre de treball en la qual incloura el Pla de Seguretat i Salut al que es
refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién".

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en materia de Prevencid de Riscos laborals i Seguretat i Salut que
estableix la legislacié vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de |'establert
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en |'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de I'equipament de seguretat exigibles,
aixi com complir les ordres efectuades pel coordinador en matéria de Seguretat i Salut en la fase d'Execucio de |'obra.

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al seu carrec i, si
escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions basiques de seguretat personals o generals, per
no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentacié aportada pels técnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execucid com dels projectes
complementaris, aixi com de |'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensié de la totalitat de I'obra
contractada o, en cas contrari, sol-licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la direccid facultativa, subscrivint I'Acta de Replanteig executant les obres amb subjeccié al Projecte d'Execucid
que haura d'haver examinat préviament, a la legislacio aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del director de I'execucid
material de I'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a I'is que son propis de la correcta construccio, que té I'obligacié de coneixer i posar en practica,
aixi com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin especificament ressenyats en la seva
totalitat en la documentacié de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en I'obra i coordina
les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de |'obra imposin, disposant del nombre adequat d'oficials,
suboficials i peons que I'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjangant subcontractistes a aquest efecte,
procedint a encavalcar aquells oficis en I'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora
sense provocar interferéncies, contribuint amb aixo a la agilitzacié i finalitzacié de I'obra dintre dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu carrec perque efectui les actuacions pertinents per a executar les
obres amb solvencia, diligentment i sense interrupcid, programant-les de manera coordinada amb el director d'execucié material de
I'obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcérrer sense dilacié i amb
adequat ordre i concert, aixi com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el
continu autocontrol dels treballs que efectuin, i ordenant la modificacié de totes aquelles tasques que es presentin malament
efectuades.

Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en obra i
rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcio facultativa del director de I'execucidé de I'obra els subministraments de material o
prefabricats que no contin amb les garanties, documentacié minima exigible o documents d'idoneitat requerits per les normes
d'aplicacid, havent de recaptar de la direccio facultativa la informacid que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinaria i utillatges adequats als operaris que intervinguin en I'obra, per a efectuar adequadament les
instal-lacions necessaries i no menyscabar amb la posada en obra les caracteristiques i naturalesa dels elements constructius que
componen |'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposicié del director d'execucid material de I'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les proves
pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita técnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i altres
actuacions necessaries.

Cuidar que el personal de I'obra guardi el degut respecte a la direccié facultativa.

Aucxiliar al director de I'execucid de I'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest, I'acta
corresponent d'inici d'obra, aixi com la de recepcio final.
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Facilitar als directors d'obra les dades necessaries per a |'elaboracié de la documentacié final d'obra executada.

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion" i que, en funcié de la seva
naturalesa, arriben a periodes de 1 any (danys per defectes de terminacid o acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis
d'elements constructius o d'instal-lacions que afectin a I'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentacié o estructura que
comprometin directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat de I'edifici).

1.2.7.4. El director d'obra

Dirigir I'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execucio, facilitant la seva interpretacid técnica, economica i estética als agents que
intervenen en el procés constructiu.

Detenir I'obra per causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre d'Ordres i Assisténcies, donant
explicacions immediates al promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o planols complementaris que es precisin per a I'adequat desenvolupament de
les obres. Es facultat expressa i Unica la redaccié d'aquelles modificacions o aclariments directament relacionats amb I'adequacié de
la fonamentacid i de I'estructura projectades a les caracteristiques geotécniques del terreny; el calcul o recalcul del dimensionament i
armat de tots i cadascun dels elements principals i complementaris de la fonamentacié i de I'estructura vertical i horitzontal; els quals
afectin substancialment a la distribucié d'espais i les solucions de fagana i coberta i dimensionament i composicié de buits, aixi com la
modificacié dels materials previstos.

Assessorar al director de I'execucié de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingéncies que es produeixin per a assegurar la correcta interpretacid i execucié del
projecte, aixi com impartir les solucions aclaridores que fossin necessaries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assisténcies les
instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretacio de tot el que esta projectat, sense perjudici
d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportu.

Signar |'Acta de replanteig o de comengament d'obra i el Certificat Final d'Obra aixi com signar el vistiplau de les certificacions parcials
referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instancies del promotor, la supervisié de la documentacidé que se li presenti
relativa a les unitats d'obra realment executades previa a la seva liquidacid final, tot aixd amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tecniques o normatives, comporten una
variacié del construit pel que fa al projecte basic i d'execucié i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i
els destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentacié final d'obra, pel que fa a la documentacié grafica i escrita del projecte executat, incorporant les
modificacions efectuades. Per a aix0, els técnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran obligatoriament lliurar-li la
documentacié final en la que es faci constar I'estat final de les obres i/o instal-lacions per ells redactades, supervisades i realment
executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexara I'Acta de Recepcid Final; la relacié identificativa dels agents que han intervingut en el procés
d'edificacid, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Us i Manteniment de I'Edifici i de les seves
instal-lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicacid.

La documentacio a la qual es fa referencia en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de I'Edifici i el promotor haura de
lliurar una copia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un
exemplar que haura de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o per I'Administrador, sent aquests els responsables
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de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la citada
documentacio.

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missid especifica seva la
direccié mediata, denominada alta direccio en el que al compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a I'adequacié
del construit a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resistencia al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca d'alta direccio es
considerara com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de I'ordenat posés en perill I'obra o les persones que en ella
treballen, podra recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqiéncies legals
i economiques.

1.2.7.5. El director de I'execucio de I'obra

Correspon al director d'execucié material de I'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacidn de la Edificacion" i altra
legislacié vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuacid

La direccié immediata de I'Obra.

Verificar personalment la recepcié a peu d'obra, previ al seu aplec o col-locacié definitiva, de tots els productes i materials
subministrats necessaris per a I'execucio de I'obra, comprovant que s'ajusten amb precisié a les determinacions del projecte i a les
normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptacié o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportu i per causa
justificada, ordenant la realitzacié de proves i assajos que fossin necessaris.

Dirigir I'execucié material de I'obra d'acord amb les especificacions de la memoria i dels planols del Projecte, aixi com, si escau, amb
les instruccions complementaries necessaries que recaptés del director d'obra.

Anticipar-se amb l'antelacio suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director d'obra o directors
d'obra que fossin necessaries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista principal i els subcontractistes els
treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentacid dels oportuns certificats de
idoneitat dels mateixos.

Verificar la correcta execucid i disposicio dels elements constructius i de les instal-lacions, estenent-se aquesta comesa a tots els
elements de fonamentacid i estructura horitzontal i vertical, amb comprovacid de les seves especificacions concretes de dimensionat
d'elements, tipus de biguetes i adequacio a fitxa tecnica homologada, diametres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments
adequats i doblegat de barres.

Observanga dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instruccié del Formigé vigent i d'aplicacié.

Comprovacié del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat tragat i replanteig amb acord als pendents,
desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que sén d'aplicacio; a dimensions parcials i totals d'elements, a la seva
forma i geometria especifica, aixi com a les distancies que han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical.

Verificacié de d'adequada posada en obra de fabriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellagament i, en general, al que
pertoca a l'execucié material de la totalitat de I'obra i sense excepcid alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta
construccié (lex artis) i a les normatives d'aplicacié.
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Assistir a I'obra amb la freqiiencia, dedicacio i diligéncia necessaries per a complir eficagment la deguda supervisio de |'execucio de la
mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalitzacié de I'edifici, donant les ordres precises d'execucio al
contractista i, si escau, als subcontractistes.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assisténcies les instruccions precises que considerés oportu ressenyar per a la correcta execucid
material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres previament efectuades i I'adequacié del realment executat a I'ordenat
préviament.

Verificar I'adequat tragat d'instal-lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuacio i el seu dimensionament, comprovant la seva
idoneitat i ajustament tant a |'especificacions del projecte d'execucié com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions
amb els técnics redactors corresponents.

Detenir I'Obra si, al seu judici, existis causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre d'Ordres i
Assisténcies, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessariament corroborar-la per a la seva plena
efectivitat, i al promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a I'especificat per la normativa vigent, en la comesa de la qual i
obligacions té legalment competéncia exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel
contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessaries d'elements estructurals, aixi com les proves
d'estanquitat de faganes i dels seus elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant |'eficacia de les solucions.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement dels
mateixos, proposant-li la realitzacié de proves complementaries en cas de resultats adversos.

Després de I'oportuna comprovacié, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment executades, amb
els visats que si escau fossin preceptius.

Col-laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unidé entre aquests, el contractista, els
subcontractistes i el personal de I'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentacié final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en concret, a
aquells assajos i verificacions d'execucié d'obra realitzats sota la seva supervisié relatius als elements de la fonamentacié, murs i
estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de faganes, a les verificacions del funcionament de les instal-lacions
de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb aix0 la seva conformitat a la correcta execucié de les obresiala
comprovacié i verificacio positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omis de les ordres efectuades pel director d'execucié material de I'obra, es considerés com falta greu i, en cas que, al seu
judici, I'incompliment de I'ordenat posés en perill I'obra o les persones que en ella treballen, podra acudir a les autoritats judicials,
sent responsable el contractista de les conseqiiéncies legals i economiques.

1.2.7.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacio

Prestar assisteéncia tecnica i lliurar els resultats de la seva activitat a I'agent autor de I'encarrec i, en tot cas, al director de I'execucié de
I'obra.
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Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs contractats, si
escau, a través de la corresponent acreditacié oficial atorgada per les Comunitats Autbnomes amb competéencia en la matéria.

1.2.7.7. Els subministradors de productes

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, identitat i qualitat,
aixi com del compliment de les exigéncies que, si escau, estableixi la normativa técnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'is i manteniment dels productes subministrats, aixi com les garanties de qualitat
corresponents, per a la seva inclusié en la documentacié de I'obra executada.

1.2.7.8. Els propietaris i els usuaris

Sén obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'edificacié mitjangant un adequat Us i manteniment, aixi com rebre, conservar
i transmetre la documentacio de I'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Sén obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzacié adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat amb
les instruccions d's i manteniment contingudes en la documentacié de I'obra executada.

1.2.8. Documentacio final d'obra: Llibre de I'Edifici

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacién", una vegada finalitzada I'obra, el projecte amb la incorporacio, si
escau, de les modificacions degudament aprovades, sera facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalitzacié dels
corresponents tramits administratius.

A aquesta documentacid s'adjuntara, almenys, I'acta de recepcio, la relacié identificativa dels agents que han intervingut durant el
procés d'edificacio aixi com la relativa a les instruccions d'us i manteniment de I'edifici i les seves instal-lacions, de conformitat amb la
normativa que li sigui d'aplicacié.

Tota la documentacié que fan referéncia els apartats anteriors, que constituira el {{Llibre de I'Edifici}}, sera lliurada als usuaris finals
de I'edifici.

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris

Sén obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'edificacié mitjangant un adequat Us i manteniment, aixi com rebre, conservar
i transmetre la documentacio de I'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Sén obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzacié adequada dels edificis o de part dels mateixos de conformitat amb
les instruccions d'Us i manteniment contingudes en la documentacid de I'obra executada.

1.3. Disposicions Economiques

Es regiran per I'exposat en el Plec de Clausules Administratives Particulars per a contractes amb I'Administracié Publica corresponent,
segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Plblico".
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2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

2.1. Prescripcions sobre els materials

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de I'execucio de I'obra per al control de recepcio en obra dels productes, equips
i sistemes que se subministrin a I'obra d'acord amb I'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)",
en el present projecte s'especifiquen les caracteristiques técniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes
subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els diferents
documents que componen el Projecte. Aixi mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin
publicades i que tindran un caracter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferéncia en quant a la seva
acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessié de Document d'ldoneitat Técnica que avali les seves qualitats, emes per
Organismes Técnics reconeguts.

Aquest control de recepcid en obra de productes, equips i sistemes comprendra:

e El control de la documentacié dels subministraments.
e El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat.
e El control mitjangant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligaci6 de comunicar als subministradors de productes les qualitats que
s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que préviament a l'ocupacié dels mateixos se sol-liciti I'aprovacié del director
d'execucid de I'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de I'obra.

El contractista sera responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del nivell de
control de qualitat que s'estableixi per a |'acceptacid dels mateixos.

El contractista notificara al director d'execucié de I'obra, amb suficient antelacid, la procedencia dels materials que es proposi
utilitzar, aportant, quan aixi ho sol-liciti el director d'execucié de I'obra, les mostres i dades necessaries per a decidir sobre la seva
acceptacio.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execucid de I'obra abans de la seva ocupacié en obra, sense 'aprovacié de la qual
no podran ser apilats en obra ni es podra procedir a la seva col-locacid. Aixi mateix, encara després de col-locats en obra, aquells
materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de I'obra,
seran retirats de I'obra. Tots les despeses que aix0 ocasionés seran a carrec del contractista.

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

La simple inspeccié o examen per part dels Técnics no suposa la recepcio absoluta dels mateixos, sent els oportuns assajos els quals
determinin la seva idoneitat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests efectes fins a la recepcid
definitiva de I'obra.

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)

El terme producte de construccié queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporacid, amb caracter permanent, a
les obres d'edificacid i engenieria civil que tinguin incidéncia sobre els segiients requisits esencials:

e Resisténcia mecanica i estabilitat.
e Seguretat en cas d'incéndi.

e Higiene, salut i medi ambient.

e Seguretat d'utilitzacié.

e Proteccid contra el soroll.

e Estalvi d'energia i aillament térmic.

El marcat CE d'un producte de construccid indica:

e Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions técniques relacionades amb los requisits esencials continguts en
les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guias DITE (Guies pel Document d'ldoneitat Técnica Europeu).

e Que s'ha complert el sistema d'avaluacié i verificacié de la constancia de les prestacions indicat en els mandats relatius a les
normes harmonitzades i en les especificacions tecniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixacio i I'Administracié competent en matéria d'industria la que s'asseguri de la correcta
utilitzacié del marcat CE.
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Es obligacié del director de I'execucié de I'obra verificar si els productes que entren en I'obra estan afectats pel compliment del
sistema del marcat CE i, en cas de ser aixi, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento (UE) N2 305/2011.
Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacién de productos de construccion y se deroga la
Directiva 89/106/CEE del Consejo".

El marcat CE es materialitza mitjangan el simbol “CE” acompanyat d'una informacié complementaria.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferéncia:

e En el producte propiament dit.

e En una etiqueta adherida al mateix.

e En el seu envas o embalatge.

e En la documentacié comercial que I'acompanya.

Les lletres del simbol CE han de tenir una dimensié vertical no inferior a 5 mm.

A més del simbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una série d'inscripcions complementaries, el
contingut especific de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada familia de productes, entre les que
s'inclouen:

e el nombre d'identificacié de I'organisme notificat (quan procedeixi)

e el nom comercial o la marca distintiva del fabricant

e la direccid del fabricant

e el nom comercial o la marca distintiva de la fabrica

e les dues ultimes xifres de I'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte

e el nimero del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)

e el nimero de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els nimeros de totes elles

e la designacid del producte, el seu Us previst i la seva designacié normalitzada

e informacid addicional que permeti identificar les caracteristiques del producte atenent les seves especificacions tecniques

Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen perqueé tenir un format, tipus de lletra, color o composicié especial, havent
de complir Unicament les caracteristiques remarcades anteriorment pel simbol.

Dins de les caracteristiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti I'esment "Prestacié no determinada" (PND).
L'opciéd PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una determinada

caracteristica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta caracteristica.

2.1.2. Instal-lacions
2.1.2.1. Tubs de coure

2.1.2.1.1. Condicions de subministre

m Els tubs se subministren en barres i en rotllos:

m En barres: aquests tubs se subministren en estat dur en longituds de 5 m.

m En rotllos: els tubs recuits s'obtenen a partir dels durs per mitja d'un tractament termic; els tubs en rotllos se subministren fins
a un diametre exterior de 22 mm, sempre en longitud de 50 m; es poden sol-licitar rotllos amb cromat exterior per a
instal-lacions vistes.

2.1.2.1.2. Recepcid i control

m Documentacié dels subministraments:

m Els tubs de DN >= 10 mm i DN <= 54 mm han d'estar marcats, indeleblement, a intervals menors de 600 mm al llarg d'una
generatriu, amb la designacié normalitzada.
m Els tubs de DN > 6 mm i DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm han d'estar marcats d'idéntica manera almenys en els 2 extrems.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:
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m Assajos:

m La comprovacio de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent.

2.1.2.1.3. Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

m L'emmagatzematge es realitzara en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es col-locaran paral-lels i en posicid horitzontal sobre
superficies planes.

2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu us en obra

m Les caracteristiques de la instal-lacio d'aigua o calefaccio a la qual va destinat el tub de coure sén les que determinen I'eleccié de
I'estat del tub: dur o recuit.
m Els tubs en estat dur s'utilitzen en instal-lacions que requereixen una gran rigidesa o en aquelles que els trams rectes son de
gran longitud.
m Els tubs recuits s'utilitzen en instal-lacions amb recorreguts de gran longitud, sinuosos o irregulars, quan és necessari adaptar-
los al lloc en el que vagin a ser col-locats.

2.2. Prescripcions quant a I'Execucio per Unitat d'Obra

Les prescripcions per a I'execucié de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els seglients apartats:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS | SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE
COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant fisiques com a quimiques, entre els diversos components
que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura especifica correcta de
cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la propia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIO
S'especifiquen les normes que afecten a la realitzacié de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en |a fase de redaccio del projecte, amidament que després sera comprovat en obra.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

Abans d'iniciar-se els treballs d'execucié de cada una de les unitats d'obra, el director de I'execucio de I'obra haura rebut els materials
i els certificats acreditatius exigibles, en base a I'establert en la documentacié pertinent pel técnic redactor del projecte. Sera
preceptiva l'acceptacid previa per part del director de I'execucié de |'obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra.

Aixi mateix, es realitzaran una série de comprovacions prévies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals de I'entorn, i
la qualificacié de la ma d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una serie de requisits previs sobre |'estat de les unitats d'obra realitzades previament, que poden servir de suport a
la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climatiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execucié de la unitat d'obra,
s'hauran d'interrompre o sera necessari adoptar una serie de mesures protectores.
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DEL CONTRACTISTA

En alguns casos, sera necessaria la presentacio al director de I'execucié de I'obra d'una serie de documents per part del
contractista, que acreditin la seva qualificacid, o la de I'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per
exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessié d'un Document d'ldoneitat Tecnica (DIT), hauran de ser
realitzats per la mateixa empresa propietaria del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per aquesta i
sota el seu control técnic.

PROCES D'EXECUCIO
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execucio de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions que permetin
aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIO
S'enumeren, per ordre d'execucid, les fases de les quals consta el procés d'execucio de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIO
En algunes unitats d'obra es fa referéncia a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra, perque no
interfereixi negativament en el procés d'execucid de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a I'execucid de cada unitat d'obra, el contractista retirara els mitjans auxiliars i
procedira a la neteja de I'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres residus originats per les
operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge,
abocador especific o centre d'acollida o transferéncia.

PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa instal-ladora,
el cost de les quals es troba inclos en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatoria la seva realitzaci
per mitja de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capitol X de Control de Qualitat i Assaigs,
del Pressupost d'Execucié Material (PEM).

Per exemple, aix0 és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no esta inclos en el preu de la unitat d'obra el cost de
|'assaig de densitat i humitat "in situ".

CONSERVACIO | MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservacié i manteniment en obra,
fins a la seva recepcio final.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i obtinguda
I'acceptacid final per part del director d'execucié de I'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzara, si escau, d'acord amb les normes que estableix aquest
capitol, tindra lloc en presencia i amb intervencié del contractista, entenent que aquest renuncia a tal dret si, avisat oportunament,
no comparegués a temps. En tal cas, sera valid el resultat que el director d'execucié de I'obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats acabades i
executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tecniques Particulars i Prescripcions pel que fa a I'Execucié per Unitat d'Obra.
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Aquestes unitats comprenen el subministrament, canons, transport, manipulacio i ocupacid dels materials, maquinaria, mitjans
auxiliars, ma d'obra necessaria per a la seva execucid i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, aixi com quantes necessitats
circumstancials es requereixin per a I'execucid de I'obra, tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos
d'obtencié dels permisos necessaris, aixi com de les operacions necessaries per a la reposicié de servituds i serveis publics o privats
afectats tant pel procés d'execucio de les obres com per les instal-lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definicié de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el procés d'execucid,
els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicencies, taxes o similars.

No s'abonara al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els planols o en les modificacions autoritzades
per la direccié facultativa. Tampoc li sera abonat, si escau, el cost de la restitucid de I'obra a les seves dimensions correctes, ni I'obra
que hagués hagut de realitzar per ordre de la direccié facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execucid.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuacio, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capitols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY

Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referira a |'estat de les terres una vegada extretes. Per a aix0, la forma
d'obtenir el volum de terres a transportar, sera la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en
funcio de les caracteristiques del terreny.

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referira a I'estat del reble una vegada finalitzat el procés de compactacid.

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades en els
planols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS
Superficie teorica executada. Sera la superficie que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades en
els planols de Projecte, independentment que la superficie ocupada pel formigd hagués quedat amb majors dimensions.

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades en els
planols de Projecte, independentment que les seccions de formigé haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES
Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades en els
planols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES METAL-LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metal:lics els pesos nominals que, segons
dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS)

Deduint els buits de superficie major de X m2. Es mesurara la superficie dels forjats de cara exterior a cara exterior dels cércols
que delimiten el perimetre de la seva superficie, descomptant Unicament els buits o passos de forjats que tinguin una superficie
major de X m?,

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin en una
jassera o mur de carrega comuna a ambdds draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidara des de fora a cara exterior
dels elements delimitadors a I'eix de la jassera o mur de carrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendra en veritable magnitud la superficie de la cara inferior del forjat, amb el mateix criteri
anteriorment assenyalat per a la deduccié de buits.
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ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superficie major de X m2. S'aplicara el mateix criteri que per a facanes i particions.

FACANES | PARTICIONS
Deduint els buits de superficie major de X m2. S'amidaran els paraments verticals de facanes i particions descomptant Unicament
aquells buits la superficie dels quals sigui major de X m?, el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m? es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir cap buit, en
compensacié de mesurar buit per massis, no es mesuraran els treballs de formacié de queixals en brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m?, es deduira la superficie d'aquests buits, perd es sumara al mesurament la superficie
de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de faganes i particions descomptant la superficie de tots els buits,
pero s'inclou I'execucio de tots els treballs precisos per a la resolucié del buit, aixi com els materials que formen llindes, brancals i
escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendra com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En cas de tractar-
se d'un buit en la fabrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduira sempre el mateix a I'amidar la fabrica, sigui com sigui la seva
superficie.

En el supodsit de tancaments de fagana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una o dues filades
de regularitzacié que abastin tot I'espessor del tancament, a I'efectuar I'amidament de les unitats d'obra es mesurara la seva
algada des del forjat i, en compensacid, no es mesurara les filades de regularitzacio.

INSTAL-LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els trams
ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS | ESQUERDEJATS DE CIMENT)

Deduint, en els buits de superficie major de X m?, I'excés sobre els X m2. Els paraments verticals i horitzontals s'amidaran a cinta
correguda, sense descomptar buits de superficie menor a X m2. Per a buits de major superficie, es descomptara Gnicament I'excés
sobre aquesta superficie. En ambdds casos es considerara inclosa I'execucié de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments
que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensio.

2.2.1. Demolicions

Unitat d'obra DIC030: Desmuntatge d'unitat exterior de sistema d'aire condicionat, de 100 kg de pes maxim, amb mitjans manuals,
i recuperacié del material per a la seva posterior ubicacié en altre emplagament, i carrega manual sobre camié o contenidor. Inclou
unitat exterior i interior.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Desmuntatge d'unitat exterior de sistema d'aire condicionat, de 100 kg de pes maxim, amb mitjans manuals, i recuperacié del
material per a la seva posterior ubicacié en altre emplagament, i carrega manual sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que les xarxes de subministrament estan desconnectades i fora de servei.

Es comprovara que ni la xarxa ni I'element a desmuntar contenen fluits.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Desmuntatge de I'element. Obturacié de les conduccions connectades a I'element. Classificacio i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Carrega manual del material a reutilitzar sobre camid. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de
les restes de I'obra. Carrega manual de les restes d'obra sobre camié o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les connexions amb les xarxes de subministrament quedaran degudament obturades i protegides. Els cables de connexié que
no es retirin haurien de quedar degudament protegits.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixacié i I'obturacié de les conduccions connectades a I'element.

2.2.2. Instal-lacions

Unitat d'obra ICN0O06: Canal protectora per a la linia frigorifica, el cablejat eléctric d'alimentacié i la xarxa d'evacuacié de
condensats.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, amb film de proteccié, de 60x110 mm, aillant, amb grau de proteccié K08, estable
davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempérie.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacié: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-lacid.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions s'executaran per empreses instal-ladores autoritzades per a |'exercici de I'activitat.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacid i fixacio.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la linia frigorifica, el cablejat electric d'alimentacid ni la xarxa d'evacuacié de condensats.

Unitat d'obra ICN010: Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjangant tub de coure sense soldadura, de 1/2"
de diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 13 mm de diametre interior i 10 mm de gruix, a forga
de cautxu sintétic flexible, d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura, de 1/4"
de diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomérica, de 7 mm de diametre interior i 10 mm de gruix, a forga
de cautxu sintétic flexible, d'estructura cel-lular tancada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjangant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diametre i 0,8 mm de
gruix amb camisa aillant d'escuma elastomerica, de 13 mm de diametre interior i 10 mm de gruix, a forga de cautxu sintétic flexible,
d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjancant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diametre i 0,8 mm de gruix
amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 7 mm de diametre interior i 10 mm de gruix, a forga de cautxu sintetic flexible,
d'estructura cel-lular tancada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio i recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels extrems. Col-locacié de l'aillament. Muntatge i fixacié de la linia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.

CONDICIONS DE TERMINACIO
No presentara fugues.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICNO10b: Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjancant tub de coure sense soldadura, de 5/8"
de diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 16 mm de diametre interior i 15 mm de gruix, a for¢a de
cautxu sintétic flexible, d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 11 mm de diametre interior i 10 mm de gruix, a for¢a de
cautxu sintetic flexible, d'estructura cel-lular tancada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjangant tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diametre i 1 mm de
gruix amb camisa aillant d'escuma elastomerica, de 16 mm de diametre interior i 15 mm de gruix, a forga de cautxu sintétic flexible,
d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diametre i 0,8 mm de gruix
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amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 11 mm de diametre interior i 10 mm de gruix, a forca de cautxu sintetic flexible,
d'estructura cel-lular tancada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio i recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels extrems. Col-locacié de I'aillament. Muntatge i fixacio de la linia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.

CONDICIONS DE TERMINACIO
No presentara fugues.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICN010c: Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjancant tub de coure sense soldadura, de 5/8"
de diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomérica, de 16 mm de diametre interior i 20 mm de gruix, a for¢a de
cautxu sintétic flexible, d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 11 mm de diametre interior i 15 mm de gruix, a forca de
cautxu sintetic flexible, d'estructura cel-lular tancada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjangant tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diametre i 1 mm de
gruix amb camisa aillant d'escuma elastomerica, de 16 mm de diametre interior i 20 mm de gruix, a forga de cautxu sintétic flexible,
d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diametre i 0,8 mm de gruix
amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 11 mm de diametre interior i 15 mm de gruix, a forca de cautxu sintetic flexible,
d'estructura cel-lular tancada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio i recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels extrems. Col-locacié de l'aillament. Muntatge i fixacié de la linia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.
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CONDICIONS DE TERMINACIO
No presentara fugues.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICN010d: Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjancant tub de coure sense soldadura, de 3/4"
de diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 19 mm de diametre interior i 15 mm de gruix, a forga de
cautxu sintétic flexible, d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 11 mm de diametre interior i 10 mm de gruix, a forga de
cautxu sintétic flexible, d'estructura cel-lular tancada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjangant tub de coure sense soldadura, de 3/4" de diametre i 1 mm de
gruix amb camisa aillant d'escuma elastomérica, de 19 mm de diametre interior i 15 mm de gruix, a forga de cautxu sintétic flexible,
d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diametre i 0,8 mm de gruix
amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 11 mm de diametre interior i 10 mm de gruix, a for¢ca de cautxu sintétic flexible,
d'estructura cel-lular tancada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacid i recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels extrems. Col-locacié de l'aillament. Muntatge i fixacié de la linia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.

CONDICIONS DE TERMINACIO
No presentara fugues.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra ICNO10e: Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjangant tub de coure sense soldadura, de 7/8"
de diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 23 mm de diametre interior i 15 mm de gruix, a for¢a de
cautxu sintétic flexible, d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 11 mm de diametre interior i 10 mm de gruix, a forca de
cautxu sintétic flexible, d'estructura cel-lular tancada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjangant tub de coure sense soldadura, de 7/8" de diametre i 1 mm de
gruix amb camisa aillant d'escuma elastomerica, de 23 mm de diametre interior i 15 mm de gruix, a for¢a de cautxu sintetic flexible,
d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diametre i 0,8 mm de gruix
amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 11 mm de diametre interior i 10 mm de gruix, a for¢a de cautxu sintétic flexible,
d'estructura cel-lular tancada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio i recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels extrems. Col-locacié de I'aillament. Muntatge i fixacio de la linia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.

CONDICIONS DE TERMINACIO
No presentara fugues.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICN010f: Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjangant tub de coure sense soldadura, de 1 1/8"
de diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomérica, de 29 mm de diametre interior i 20 mm de gruix, a forga de
cautxu sintétic flexible, d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 13 mm de diametre interior i 10 mm de gruix, a forga de
cautxu sintetic flexible, d'estructura cel-lular tancada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjancant tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de diametre i 1 mm de
gruix amb camisa aillant d'escuma elastomerica, de 29 mm de diametre interior i 20 mm de gruix, a forga de cautxu sintetic flexible,
d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diametre i 0,8 mm de gruix
amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 13 mm de diametre interior i 10 mm de gruix, a forca de cautxu sintétic flexible,
d'estructura cel-lular tancada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio i recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels extrems. Col-locacié de l'aillament. Muntatge i fixacié de la linia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.

CONDICIONS DE TERMINACIO
No presentara fugues.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICN010g: Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjangant tub de coure sense soldadura, de 1
1/8" de diametre i 1 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 29 mm de diametre interior i 25 mm de gruix, a
forga de cautxu sinteétic flexible, d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura, de
1/2" de diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomérica, de 13 mm de diametre interior i 15 mm de gruix, a
forga de cautxu sintétic flexible, d'estructura cel-lular tancada.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjangant tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de diametre i 1 mm de
gruix amb camisa aillant d'escuma elastomerica, de 29 mm de diametre interior i 25 mm de gruix, a forca de cautxu sintétic flexible,
d'estructura cel-lular tancada i canonada per a liquid mitjangant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diametre i 0,8 mm de gruix
amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 13 mm de diametre interior i 15 mm de gruix, a for¢a de cautxu sintétic flexible,
d'estructura cel-lular tancada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio i recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replantejament del recorregut de la linia. Encintat dels extrems. Col-locacié de l'aillament. Muntatge i fixacié de la linia.
Esbocardat. Buidatge per a la seva carrega.

CONDICIONS DE TERMINACIO
No presentara fugues.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICN012: Carrega de gas refrigerant.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Carrega de la instal-lacié amb gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg de refrigerant.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes teoric de la carrega, estimat a partir de la densitat aparent, de la pressid i del volum a ocupar, segons documentacio grafica de
Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la canonada no presenta fuites.

FASES D'EXECUCIO
Carrega del gas refrigerant.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinara el pes de la carrega realment introduida en la instal-lacid, segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICN018: Xarxa d'evacuacié de condensats.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Xarxa d'evacuacié de condensats, col-locada superficialment i fixada al parament, formada per tub flexible de PVC, de 20 mm de
diametre i 2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita evacuacid, el baixant, el col-lector o el caixa
sifonica. També material auxiliar para muntatge i subjeccid a I'obra, accessoris i peces especials col-locats mitjangant unié enganxada
amb adhesiu.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacio: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacid i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-lacio.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Presentacid de tubs, accessoris i peces especials. Fixacio del material auxiliar per a muntatge i subjeccié a I'obra.
Col-locacié i fixacio de tubs, accessoris i peces especials. Realitzacio de proves de servei.
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CONDICIONS DE TERMINACIO
La xarxa tindra resisténcia mecanica i estanquitat.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacié: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICN100: Unitat interior d'aire condicionat, de paret.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Unitat interior d'aire condicionat, de paret, sistema aire-aire multi-split, per a gas R-32/R-410A, gamma Sky Air, model FAA71A
"DAIKIN", potéencia frigorifica nominal 6,8 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior
19°C, temperatura de bulb sec en I'exterior 35°C), poténcia calorifica nominal 7,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C,
temperatura de bulb sec en I'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en I'exterior 6°C), diametre de connexié de la canonada de
liquid 3/8", diametre de connexié de la canonada de gas 5/8", alimentacié monofasica (230V/50Hz), amb, cabal d'aire en refrigeracid
a velocitat alta/mitja/baixa 18/16/14 m3/min, cabal d'aire en calefaccié a velocitat alta/mitja/baixa 18/16/14 m3/min, dimensions
290x1050%x238 mm, pes 13 kg, pressio sonora en refrigeracio a velocitat alta/mitja/baixa 45/42/40 dBA, pressié sonora en calefaccié a
velocitat alta/mitja/baixa 45/42/40 dBA, poténcia sonora 61 dBA, amb senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succid, amb control
remot multifuncid, model Madoka BRC1H52W.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacid grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal-lacié.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié i fixacié. Connexio a les linies frigorifiques. Connexid a la xarxa eléctrica. Col-locacié i fixacié del tub
entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable.
Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexié a la xarxa de desguas. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixacid al parament suport sera adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la canalitzacio ni el cablejat eléctric d'alimentacio.

Unitat d'obra ICN150: Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, per a gas R-32, bomba de calor, gamma Sky Air, série Alpha, model
RZAG71NV1 "DAIKIN", poténcia frigorifica nominal 7,1 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en
I'interior 19°C, temperatura de bulb sec en I'exterior 35°C), poténcia calorifica nominal 8 kW (temperatura de bulb sec en l'interior
20°C, temperatura de bulb sec en I'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en I'exterior 6°C), compressor swing, alimentacio
monofasica (230V/50Hz), cabal d'aire en refrigeracié 68 m3/min, cabal d'aire en calefaccié 75 m3/min, pressié sonora en refrigeracio
46 dBA, pressio sonora en calefaccié 48 dBA, poténcia sonora 64 dBA, dimensions 870x1100x460 mm, pes 81 kg, longitud maxima de
canonada 55 m, diferéncia maxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m. Inclis elements antivibratoris de terra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal-lacié.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacid i fixacid. Connexié a les linies frigorifiques. Connexié a la xarxa electrica. Connexidé a la xarxa de
desguas. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixacid al parament suport sera adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la canalitzacio ni el cablejat eléctric d'alimentacio.

Unitat d'obra IBY200: Unitat interior d'aire condicionat, de paret, per a sistema VRV.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de paret, model FXAQ15A "DAIKIN", per a gas
R-410A, alimentacié monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 1,5 kW (temperatura de bulb sec de I'aire interior 27°C,
temperatura de bulb humit de I'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de |'aire exterior 35°C), poténcia calorifica nominal 1,7 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum eléctric nominal en
refrigeracié 20 W, consum eléctric nominal en calefaccié 30 W, pressié sonora a velocitat baixa 29 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 8,4
m3/min, de 290x795x266 mm (de perfil baix), pes 12 kg, valvula d'expansié electronica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2
per a cable de 2 fils de transmissio i control (bus D-lll Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientacié vertical
automatica (distribucié uniforme de I'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succid, amb joc de controlador remot sense fil
format per receptor i comandament per infraroigs, model BRC7EA628.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal-lacio.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié i fixacié. Connexid a les linies frigorifiques. Connexié a la xarxa eléctrica. Connexié a la xarxa de
desguas. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixacid al parament suport sera adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la canalitzacio ni el cablejat eléctric d'alimentacio.

Unitat d'obra IBY200b: Unitat interior d'aire condicionat, de paret, per a sistema VRV.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de paret, model FXAQ20A "DAIKIN", per a gas
R-410A, alimentacié monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 2,2 kW (temperatura de bulb sec de I'aire interior 27°C,
temperatura de bulb humit de I'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), poténcia calorifica nominal 2,5 kW
(temperatura de bulb sec de I'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum eléctric nominal en
refrigeracié 20 W, consum electric nominal en calefaccié 30 W, pressié sonora a velocitat baixa 29 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 9,1
m3/min, de 290x795x266 mm (de perfil baix), pes 12 kg, valvula d'expansioé electronica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2
per a cable de 2 fils de transmissio i control (bus D-lll Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientacié vertical
automatica (distribucié uniforme de I'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succid, amb joc de controlador remot sense fil
format per receptor i comandament per infraroigs, model BRC7EA628.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal-lacié.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacio i fixacid. Connexié a les linies frigorifiques. Connexié a la xarxa eléctrica. Connexié a la xarxa de
desguas. Posada en marxa.
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CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixacid al parament suport sera adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la canalitzacio ni el cablejat eléctric d'alimentacio.

Unitat d'obra IBY200c: Unitat interior d'aire condicionat, de paret, per a sistema VRV.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de paret, model FXAQ25A "DAIKIN", per a gas
R-410A, alimentacié monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 2,8 kW (temperatura de bulb sec de I'aire interior 27°C,
temperatura de bulb humit de I'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de |'aire exterior 35°C), poténcia calorifica nominal 3,2 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum eléctric nominal en
refrigeracié 30 W, consum eléctric nominal en calefaccié 40 W, pressio sonora a velocitat baixa 29 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 9,4
m3/min, de 290x795x266 mm (de perfil baix), pes 12 kg, valvula d'expansioé electronica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2
per a cable de 2 fils de transmissio i control (bus D-lll Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientacié vertical
automatica (distribucié uniforme de I'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succid, amb joc de controlador remot sense fil
format per receptor i comandament per infraroigs, model BRC7EA628.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacid grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal-lacié.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacio i fixacid. Connexié a les linies frigorifiques. Connexié a la xarxa electrica. Connexié a la xarxa de
desguas. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixacid al parament suport sera adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la canalitzacié ni el cablejat electric d'alimentacid.



* CuBsIiC

estudi d'enginyeria, sl

Unitat d'obra IBY200d: Unitat interior d'aire condicionat, de paret, per a sistema VRV.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de paret, model FXAQ32A "DAIKIN", per a gas
R-410A, alimentacié monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb humit de I'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de |'aire exterior 35°C), poténcia calorifica nominal 4 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum eléctric nominal en
refrigeracié 30 W, consum electric nominal en calefaccié 40 W, pressio sonora a velocitat baixa 29 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 9,8
m3/min, de 290x795x266 mm (de perfil baix), pes 12 kg, valvula d'expansioé electronica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2
per a cable de 2 fils de transmissio i control (bus D-lll Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientacié vertical
automatica (distribucié uniforme de I'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succid, amb joc de controlador remot sense fil
format per receptor i comandament per infraroigs, model BRC7EA628.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal-lacié.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacid i fixacid. Connexié a les linies frigorifiques. Connexié a la xarxa electrica. Connexidé a la xarxa de
desguas. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixacid al parament suport sera adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la canalitzacio ni el cablejat eléctric d'alimentacio.

Unitat d'obra IBY200e: Unitat interior d'aire condicionat, de paret, per a sistema VRV.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de paret, model FXAQ40A "DAIKIN", per a gas
R-410A, alimentacié monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec de I'aire interior 27°C,
temperatura de bulb humit de I'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de I'aire exterior 35°C), poténcia calorifica nominal 5 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum eléctric nominal en
refrigeracié 20 W, consum eléctric nominal en calefaccié 20 W, pressié sonora a velocitat baixa 34 dBA, cabal d'aire a velocitat alta
12,2 m3/min, de 290x1050x269 mm (de perfil baix), pes 15 kg, valvula d'expansio electronica, bomba de drenatge, bloc de terminals
F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissio i control (bus D-Ill Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientacio vertical
automatica (distribucié uniforme de I'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succio, amb joc de controlador remot sense fil
format per receptor i comandament per infraroigs, model BRC7EA628.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal-lacio.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié i fixacié. Connexid a les linies frigorifiques. Connexié a la xarxa eléctrica. Connexié a la xarxa de
desguas. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixacid al parament suport sera adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la canalitzacié ni el cablejat electric d'alimentacid.

Unitat d'obra IBY200f: Unitat interior d'aire condicionat, de paret, per a sistema VRV.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de paret, model FXAQ50A "DAIKIN", per a gas
R-410A, alimentacié monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 5,6 kW (temperatura de bulb sec de I'aire interior 27°C,
temperatura de bulb humit de I'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), poténcia calorifica nominal 6,3 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum eléctric nominal en
refrigeracié 30 W, consum electric nominal en calefaccié 40 W, pressié sonora a velocitat baixa 36 dBA, cabal d'aire a velocitat alta
14,4 m3/min, de 290x1050x269 mm (de perfil baix), pes 15 kg, valvula d'expansié electronica, bomba de drenatge, bloc de terminals
F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissio i control (bus D-Ill Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientacio vertical
automatica (distribucié uniforme de I'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succid, amb joc de controlador remot sense fil
format per receptor i comandament per infraroigs, model BRC7EA628.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal-lacié.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacio i fixacid. Connexié a les linies frigorifiques. Connexié a la xarxa eléctrica. Connexié a la xarxa de
desguas. Posada en marxa.
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CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixacid al parament suport sera adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la canalitzacio ni el cablejat eléctric d'alimentacio.

Unitat d'obra IBY200g: Unitat interior d'aire condicionat, de paret, per a sistema VRV.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), de paret, model FXAQ63A "DAIKIN", per a gas
R-410A, alimentacié monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 7,1 kW (temperatura de bulb sec de I'aire interior 27°C,
temperatura de bulb humit de I'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de I'aire exterior 35°C), poténcia calorifica nominal 8 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum eléctric nominal en
refrigeracié 50 W, consum eléctric nominal en calefaccié 60 W, pressio sonora a velocitat baixa 39 dBA, cabal d'aire a velocitat alta
18,3 m3/min, de 290x1050x269 mm (de perfil baix), pes 15 kg, valvula d'expansid electronica, bomba de drenatge, bloc de terminals
F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissid i control (bus D-lll Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientacio vertical
automatica (distribucié uniforme de I'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succid, amb joc de controlador remot sense fil
format per receptor i comandament per infraroigs, model BRC7EA628.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacid grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal-lacié.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacio i fixacid. Connexié a les linies frigorifiques. Connexié a la xarxa electrica. Connexié a la xarxa de
desguas. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixacid al parament suport sera adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la canalitzacié ni el cablejat electric d'alimentacid.
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Unitat d'obra IBY249: Unitat exterior d'aire condicionat, bomba de calor, per a sistema VRV.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, model RXYQ12U "DAIKIN", per a gas R-410A,
amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de I'eficiencia estacional, alimentacié trifasica (400V/50Hz), poténcia
frigorifica nominal 33,5 kW (temperatura de bulb sec de I'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6,3,
rang de funcionament de temperatura de bulb sec de I'aire exterior en refrigeracié des de -5 fins a 43°C, poténcia calorifica nominal
37,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rang de
funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefaccié des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 26 unitats
interiors amb un percentatge de capacitat minim del 50% i maxim del 130%, control mitjangant microprocessador, compressor scroll
hermeticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressid sonora 61 dBA, cabal d'aire
nominal 185 m3/min, longitud total maxima de canonada frigorifica 1000 m, longitud maxima entre unitat exterior i unitat interior
més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferéncia maxima d'altura d'instal-lacié 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les
unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud maxima entre el primer kit de ramificacié (unié Refnet) de canonada frigorifica i
unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissio i control (bus D-1lIl Net), pantalla de
configuracid i software que fa que la posada en marxa, la configuracio i la personalitzacid siguin més rapides i precises, i possibilitat
d'instal-lacid en interior com a resultat de I'alta pressid estatica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de
calor, funcié de recuperacio de refrigerant, carrega automatica addicional de refrigerant, prova automatica de funcionament i ajust
de limitacié de consum d'energia (funcié I-Demand).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal-lacié.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacid i fixacid. Connexié a les linies frigorifigues. Connexié a la xarxa electrica. Connexié a la xarxa de
desguas. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixacid al parament suport sera adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la canalitzacid ni el cablejat eléctric d'alimentacid.

Unitat d'obra IBY249b: Unitat exterior d'aire condicionat, bomba de calor, per a sistema VRV.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, model RXYQ14U "DAIKIN", per a gas R-410A,
amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de I'eficiencia estacional, alimentacié trifasica (400V/50Hz), poténcia
frigorifica nominal 40 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de I'aire exterior 35°C), SEER 6,3,
rang de funcionament de temperatura de bulb sec de I'aire exterior en refrigeracié des de -5 fins a 43°C, poténcia calorifica nominal
45 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de I'aire exterior 7°C), SCOP 4, rang de funcionament
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de temperatura de bulb sec de I'aire exterior en calefaccié des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 30 unitats interiors amb
un percentatge de capacitat minim del 50% i maxim del 130%, control mitjangant microprocessador, compressors scroll
hermeticament segellats, amb control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 275 kg, pressido sonora 61 dBA, cabal d'aire
nominal 223 m3/min, longitud total maxima de canonada frigorifica 1000 m, longitud maxima entre unitat exterior i unitat interior
més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferéncia maxima d'altura d'instal-lacié 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les
unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud maxima entre el primer kit de ramificacié (unié Refnet) de canonada frigorifica i
unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissid i control (bus D-lll Net), pantalla de
configuracié i software que fa que la posada en marxa, la configuracio i la personalitzacid siguin més rapides i precises, i possibilitat
d'instal-lacié en interior com a resultat de I'alta pressid estatica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de
calor, funcid de recuperacié de refrigerant, carrega automatica addicional de refrigerant, prova automatica de funcionament i ajust
de limitacié de consum d'energia (funcié I-Demand).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal-lacié.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié i fixacié. Connexid a les linies frigorifiques. Connexié a la xarxa eléctrica. Connexié a la xarxa de
desguas. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixacid al parament suport sera adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la canalitzacié ni el cablejat electric d'alimentacio.

Unitat d'obra IBY249c: Unitat exterior d'aire condicionat, bomba de calor, per a sistema VRV.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, model RXYQ16U "DAIKIN", per a gas R-410A,
amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de I'eficiencia estacional, alimentacid trifasica (400V/50Hz), poténcia
frigorifica nominal 45 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6,
rang de funcionament de temperatura de bulb sec de I'aire exterior en refrigeracié des de -5 fins a 43°C, poténcia calorifica nominal
50 kW (temperatura de bulb sec de I'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de I'aire exterior 7°C), SCOP 4, rang de funcionament
de temperatura de bulb sec de I'aire exterior en calefaccié des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 34 unitats interiors amb
un percentatge de capacitat minim del 50% i maxim del 130%, control mitjangant microprocessador, compressors scroll
hermeticament segellats, amb control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 275 kg, pressido sonora 64 dBA, cabal d'aire
nominal 260 m3/min, longitud total maxima de canonada frigorifica 1000 m, longitud maxima entre unitat exterior i unitat interior
més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferéncia maxima d'altura d'instal-lacié 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les
unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud maxima entre el primer kit de ramificacié (unié Refnet) de canonada frigorifica i
unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissio i control (bus D-lIl Net), pantalla de
configuracié i software que fa que la posada en marxa, la configuracio i la personalitzacid siguin més rapides i precises, i possibilitat
d'instal-lacié en interior com a resultat de I'alta pressi6 estatica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de
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calor, funcid de recuperacié de refrigerant, carrega automatica addicional de refrigerant, prova automatica de funcionament i ajust
de limitacié de consum d'energia (funcié I-Demand).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal-lacio.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié i fixacié. Connexi6 a les linies frigorifiques. Connexié a la xarxa eléctrica. Connexid a la xarxa de
desguas. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixacid al parament suport sera adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la canalitzacié ni el cablejat electric d'alimentacid.

Unitat d'obra IBY260: Derivacié per a linia frigorifica de liquid i de gas.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Derivacié de linia frigorifica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la linia de liquid i una altra per a la linia de gas, per
a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M20T "DAIKIN", amb index maxim de connexid d'unitats interiors de
199.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Connexionat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.



* CuBsIiC

estudi d'enginyeria, sl

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IBY260b: Derivacio per a linia frigorifica de liquid i de gas.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Derivacié de linia frigorifica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la linia de liquid i una altra per a la linia de gas, per
a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M29T "DAIKIN", amb index maxim de connexid d'unitats interiors de
289.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Connexionat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IBY260c: Derivacié per a linia frigorifica de liquid i de gas.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Derivacié de linia frigorifica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la linia de liquid i una altra per a la linia de gas, per
a sistema VRV-IV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M64T "DAIKIN", amb index maxim de connexid d'unitats interiors de
639.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIO
Connexionat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra IBY500: Control centralitzat. Inclou el control centralitzat per la nova instal-lacié de climatitzacio i la integracié del
control dels recuperadors entalpics existents. El sistema de control inclou tots els elements necessaris per que els usuaris puguin
fer Us del mateix. Inclou pantalla tactil, software, elements auxiliars, cablejat, etc. Totalment muntat i en funcionament. Inclou
programacio de les pantalles pel control horari.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Sistema de control centralitzat "DAIKIN", per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable) amb unitats connectades mitjangant bus
de control DIllI-net, amb un maxim de 32 unitats interiors, format per controlador de sistema centralitzat intelligentTabletController,
per a gestid de fins a 32 unitats interiors i fins a 10 moduls d'unitats exteriors.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicacié esta completament terminada.

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacid i fixacid. Col-locacié i fixacié dels accessoris. Connexionat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la canalitzacié ni el cablejat electric d'alimentacid.

Unitat d'obra IBY505: Cable bus de comunicacions.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Cable bus de comunicacions, de manega sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm? de seccid per fil, sense polaritat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicacié esta completament terminada.

FASES D'EXECUCIO
Estesa del cable. Connexionat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la canalitzacio.

Unitat d'obra IEO010: Canalitzacioé de safata perforada de PVC rigid, de 100x300 mm. Instal-laci6 fix en superficie. Inclts accessoris.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Canalitzacié de safata perforada de PVC rigid, de 60x300 mm. Instal-lacié fix en superficie. Inclis accessoris.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacio: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-lacié.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions eléctriques de baixa tensid s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensid, autoritzats per a
I'exercici de I'activitat.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacid i fixacid de la safata.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La instal-lacié podra revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEO010b: Canalitzacio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Canalitzacié de tub rigid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 63 mm de diametre nominal, resisténcia a la
compressiéd 1250 N, amb grau de proteccié IP547. Instal-lacio fix en superficie.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacio: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
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CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacid i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per a la seva
instal-lacid.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions electriques de baixa tensid s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensid, autoritzats per a
I'exercici de I'activitat.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié i fixacid del tub.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La instal-lacié podra revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEH012: Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de 0,6/1 kV, reaccié al foc classe Cca-slb,d1,al,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm? de seccié, amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost
termoplastic a forga de poliolefina lliure de halogens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Inclis accessoris i elements
de subjeccio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV, reaccid al foc classe Cca-slb,d1,al, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G2,5 mm? de seccid, amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a for¢ca de poliolefina
lliure de halogens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Inclus accessoris i elements de subjeccid.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovaran les separacions minimes de les conduccions amb altres instal-lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions electriques de baixa tensidé s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensié, autoritzats per a
I'exercici de I'activitat.

FASES D'EXECUCIO
Estesa del cable. Connexionat. Comprovacié del seu correcte funcionament.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra IEH012b: Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV, reacci6 al foc classe Cca-s1b,d1,al,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm? de seccié, amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost
termoplastic a for¢a de poliolefina lliure de halogens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Inclis accessoris i elements
de subjeccio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV, reaccid al foc classe Cca-slb,d1,al, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 5G6 mm? de seccid, amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forca de poliolefina
lliure de halogens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). InclUs accessoris i elements de subjeccid.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacid grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovaran les separacions minimes de les conduccions amb altres instal-lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions eléctriques de baixa tensid s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensid, autoritzats per a
I'exercici de I'activitat.

FASES D'EXECUCIO
Estesa del cable. Connexionat. Comprovacié del seu correcte funcionament.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEH012c: Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV, reaccié al foc classe Cca-slb,d1,al,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 50 mm? de seccié, amb aillament de polietileé reticulat (R) i coberta de compost
termoplastic a for¢a de poliolefina lliure de halogens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Inclus accessoris i elements
de subjeccio.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV, reaccié al foc classe Cca-slb,d1,al, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 50 mm? de seccid, amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forca de poliolefina
lliure de halogens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Inclus accessoris i elements de subjeccio.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovaran les separacions minimes de les conduccions amb altres instal-lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions electriques de baixa tensid s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensié, autoritzats per a
I'exercici de I'activitat.
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FASES D'EXECUCIO
Estesa del cable. Connexionat. Comprovacié del seu correcte funcionament.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX400: Subministre i instal-lacié de Subquadre Climatitzaci6 compossat per caixa de distribucié de plastic, de
superficie, amb porta transparent, aillament classe Il, tensié 400V, per 48 moduls en 4 files. Inclou aparellatge eléctric. Inclou
bornes de connexid de les linies i bornera de terra. Inclou rotulacié de linies.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Caixa de distribucid de plastic, de superficie, amb porta transparent, amb graus de proteccié IP40 i IKO7, aillament classe |l, tensid
nominal 400 V, per a 48 moduls, en 4 files, de 287x653x112 mm, amb carril DIN, terminals de neutre i de terra, tirador d'obertura i
tapes cobremoduls. Totalment muntada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacio:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva instal-lacié i que la
zona d'ubicacioé esta completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions electriques de baixa tensidé s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensié, autoritzats per a
I'exercici de I'activitat.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Col-locacié i fixacio de I'element.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La instal-lacié podra revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira de la humitat i del contacte amb materials agressius.



* CuBsIiC

estudi d'enginyeria, sl

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX400b: Subministre i instal-lacié de nova linia d'alimentacioé eléctrica pel nou subquadre de climatitzacid. Inclou
interruptor magnetotérmic de 100A 4P i linia electrica de 50mm2. Totalment instal-lat. Inclou material auxiliar eléctric. Inclou tub
rigid protector per canalitzacié del cablejat. Inclou bornes de connexié de les linies i bornera de terra. Inclou rotulacié de linies.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Caixa de distribucié de plastic, de superficie, amb porta transparent, amb graus de proteccié P40 i IKO7, aillament classe |l, tensid
nominal 400 V, per a 48 moduls, en 4 files, de 287x653x112 mm, amb carril DIN, terminals de neutre i de terra, tirador d'obertura i
tapes cobremoduls. Totalment muntada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacio:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva instal-lacid i que la
zona d'ubicacié esta completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions electriques de baixa tensid s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensié, autoritzats per a
I'exercici de I'activitat.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Col-locacié i fixacio de I'element.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La instal-lacié podra revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)", a I'obra acabada, bé sobre I'edifici en el seu conjunt,
o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal-lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-
se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part del constructor, i al seu carrec,
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independentment de les ordenades per la direccié facultativa i les exigides per la legislacié aplicable, que seran realitzades per
laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el capitol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost
d'Execucié material (PEM) del projecte.

| INSTAL-LACIONS

Les proves finals de la instal-lacid s'efectuaran, un cop estigui I'edifici acabat, per I'empresa instal-ladora, que disposara dels mitjans
materials i humans necessaris per a la seva realitzacio.

Totes les proves s'efectuaran en presencia de l'instal-lador autoritzat o del director d'Execucio de I'Obra, que ha de donar la seva
conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part de la
documentacio final de la instal-lacié. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de funcionament segons
projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.

Quan per estendre el certificat de la instal-lacid sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol-licitara a I'empresa
subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal-lador autoritzat o pel director de la instal-lacio, i
sota la seva responsabilitat.

Seran a carrec de I'empresa instal-ladora totes les despeses ocasionades per la realitzacié d'aquestes proves finals, aixi com les
despeses ocasionades per I'incompliment de les mateixes.

2.4. Prescripcions en relacié amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de gestié dels residus de
construccié i demolicio

El corresponent Estudi de Gestid dels Residus de Construccié i Demolicid, contindra les seglients prescripcions en relacié amb
I'emmagatzematge, maneig, separacid i altres operacions de gestié dels residus de |'obra:

El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacié i condicions establertes en les ordenances
municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta
de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i segregats de
la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestid.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda de material
reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i llegible la seglient informacid:

e Rao social.

e Codi d'ldentificacio Fiscal (C.I.F.).

e Numero de teléfon del titular del contenidor / envas.

e Numero d'inscripcié en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres elements de
contencid.

El responsable de I'obra a la qual déna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin residus aliens
a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de treball, amb tal d'evitar el diposit de restes aliens a
I'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tecnics i procediments de separacié que es dedicaran a cada tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicencia d'obra,
especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades materies objecte de reciclatge o deposicid, i el constructor o el cap
d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions en que és viable aquesta operacid, considerant les possibilitats reals de
fer-la, és a dir, que I'obra o construccié ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE presentin els vals de
cada retirada i lliurament a destinacié final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauracio, s'haura
d'aportar evidencia documental de la destinacio final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigd prefabricat seran considerats com a
residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjangant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta, abassegaments o
contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.
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Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols degradats, seran acuradament retirades i
emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'algada no superior a 2 metres, evitant la humitat
excessiva, la seva manipulacié i la seva contaminacio.
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IB - Sistemes de climatitzacio
IC - Calefaccio, climatitzacio i A.C.S.
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IC CALEFACCIO, CLIMATITZACIO I A.C.S.

ICN UNITATS AUTONOMES DE CLIMATITZACIO
CADA MES: CADA 6 MESOS: CADA ANY:

Per a instal-lacions de potencia  Revisié d'unitats terminals de distribucié d'aire, una a l'inici de la Per a instal-lacions de potencia
térmica nominal > 70 kW: temporada i altra a la meitat del periode d'Us, per a instal-lacions  térmica nominal <= 70 kW:
de potencia térmica nominal > 70 kW.

Comprovacio de l'estanqueitat i Neteja dels evaporadors i
nivells de refrigerant i oli en condensadors.
equips frigorifics.

Comprovacio de I'estanqueitat i

Revisio i neteja de filtres d'aire. nivells de refrigerant i oli en equips
frigorifics.

Revisio i neteja de filtres d'aire.

Revisi6 d'unitats terminals de
distribucio6 d'aire.

Revisié i neteja d'unitats d'impulsié
i retorn d'aire.

Per a instal-lacions de potencia
térmica nominal > 70 kW:

Neteja dels evaporadors i
condensadors.

Comprovacio d'estanqueitat de
circuits de tuberies.

Revisi6 i neteja d'unitats d'impulsio
i retorn d'aire.
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IB SISTEMES DE CLIMATITZACIO

IBY SISTEMA VRV (DAIKIN)
CADA MES: CADA 6 MESOS: CADA ANY:

Per a instal-lacions de potencia  Revisié d'unitats terminals de distribucié d'aire, una a l'inici de la Per a instal-lacions de potencia
térmica nominal > 70 kW: temporada i altra a la meitat del periode d'Us, per a instal-lacions  térmica nominal <= 70 kW:
de potencia térmica nominal > 70 kW.

Comprovacioé de l'estanqueitat i Neteja dels evaporadors i
nivells de refrigerant i oli en condensadors.
equips frigorifics.

Comprovacio de I'estanqueitat i
Revisio i neteja de filtres d'aire. nivells de refrigerant i oli en equips
frigorifics.

Revisio i neteja de filtres d'aire.

Revisi6 d'unitats terminals de
distribucio6 d'aire.

Revisi6 i neteja d'unitats d'impulsié
i retorn d'aire.

Per a instal-lacions de potencia
termica nominal > 70 kW:

Neteja dels evaporadors i
condensadors.

Comprovacio d'estanqueitat de
circuits de tuberies.

Revisi6 i neteja d'unitats d'impulsio
i retorn d'aire.
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I Instal-lacions
N

IB - Sistemes de climatitzacio
IC - Calefaccio, climatitzacio i A.C.S.



Projecte
Situacio
Promotor

[\
Instal-lacions

IC CALEFACCIO, CLIMATITZACIO I A.C.S.

ICN UNITATS AUTONOMES DE CLIMATITZACIO
CADA 6 MESOS:

Preferiblement abans la temporada d'utilitzacio:

Inspeccid visual d'aquelles parts vistes i la possible detecci6é d'anomalies com fuites, condensacions, corrosions o péerdua d'aillament, amb
el fi de donar avis a la empresa mantenidora.

Neteja exterior dels equips de produccié sense productes abrassius ni disolvents dels materials plastics de la seva carcassa.

IB SISTEMES DE CLIMATITZACIO

CADA 6 MESOS:

Preferiblement abans la temporada d'utilitzacio:

Inspeccid visual d'aquelles parts vistes i la possible detecci6é d'anomalies com fuites, condensacions, corrosions o perdua d'aillament, amb
el fi de donar avis a la empresa mantenidora.

Neteja exterior dels equips de produccio sense productes abrassius ni disolvents dels materials plastics de la seva carcassa.
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT

En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion”, el
present estudi desenvolupa els punts seglients:

Agents intervinents en la Gestid de RCE.
Normativa i legislacio aplicable.

Identificacié dels residus de construccio i demolicid generats en |'obra, codificats segons la "Orden MAM 304/2002. Operaciones
de valorizacién y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos".

Estimacio de la quantitat generada en volum i pes.

Mesures per a la prevencié dels residus en |'obra.

Operacions de reutilitzacio, valoritzacid o eliminacié que es destinaran els residus.

Mesures per a la separacio dels residus en obra.

Prescripcions en relacié amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de gestio dels residus.

Valoracié del cost previst de la gestio de RCE.

2. AGENTS INTERVINENTS

2.1.

Identificacio

El present estudi correspon al projecte Sense descripcid, situat en .

Els agents principals que intervenen en I'execucid de I'obra sén:

Promotor Servei d’Ocupacié de Catalunya
Projectista Carlos Cervera Martinez
Director d'Obra A designar pel promotor
Director d'Execucio A designar pel promotor

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execucié material (Pressupost d'execucié material) de 153.738,46€.

2.1.1. Productor de residus (promotor)

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisid tltima de construir o demolir. Es poden presentar tres casos:

1.

Enel

2.1.2

La persona fisica o juridica titular de la llicencia urbanistica en una obra de construccié o demolicié; en aquelles obres que no
precisin de llicéncia urbanistica, tindra la consideracio de productor del residu la persona fisica o juridica titular del bé immoble
objecte d'una obra de construccié o demolicid.

La persona fisica o juridica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa
o de composicio dels residus.

L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unié Europea de residus de construccio i demolicid.

present estudi, s'identifica com el productor dels residus:

. Posseidor de residus (constructor)

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat I'agent que actuara com Posseidor dels Residus, és responsabilitat de el Productor dels
residus (promotor) la seva designacié abans del comengament de les obres.
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2.1.3. Gestor de residus

Es la persona fisica o juridica, o entitat publica o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la recollida,
I'emmagatzematge, el transport la valoritzacié i I'eliminacio dels residus, inclosa la vigilancia d'aquestes operacions i la dels abocadors,
aixi com la seva restauracio o gestié ambiental dels residus, amb independéncia d'ostentar la condicié de productor dels mateixos.
Aquest sera designat pel productor dels residus (promotor) amb anterioritat al comengament de les obres.

2.2. Obligacions

2.2.1. Productor de residus (promotor)
Ha d'incloure en el projecte d'execucid de I'obra un estudi de gestié de residus de construccio i demolicid, que contindra com a minim:

1. Una estimacio de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de construccié i demolicié que es generaran en
I'obra, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea
de residuos".

2. Les mesures per a la planificacio i optimitzacid de la gestio dels residus generats a I'obra objecte del projecte.
3. Les operacions de reutilitzacio, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus que es generaran en I'obra.
4. Les mesures per a la separacio dels residus en obra per part del posseidor dels residus.

5. Els planols de les instal-lacions previstes per a I'emmagatzematge, maneig, separacio i, si escau, altres operacions de gestié dels
residus de construccid i demolicid dintre de I'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte d'adaptacio a les caracteristiques
particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid, previ acord de la direccié facultativa de I'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relacié amb I'emmagatzematge, maneig, separacid
i, si escau, altres operacions de gestid dels residus de construccioé i demolicid dintre de |'obra.

7. Una valoracio del cost previst de la gestié dels residus de construccié i demolicid, que formara part del pressupost del projecte en
capitol independent.

Esta obligat a disposar de la documentacid que acrediti que els residus de construccid i demolicié realment produits en les seves obres
han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal-lacié de valoritzacié o d'eliminacié per al seu tractament per gestor de
residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de
construccién y demolicién" i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentacié corresponent a cada any
natural s'haura de mantenir durant els cinc anys segients.

En obres d'enderroc, rehabilitacio, reparacié o reforma, caldra que prepareu un inventari dels residus perillosos que es generaran, que
haura d'incloure en I'estudi de gestié de RCE, aixi com preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells 0 amb
altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

En els casos d'obres sotmeses a Ilicencia urbanistica, el posseidor de residus, queda obligat a constituir una fianga o garantia financera
equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicencia en relacié amb els residus de construccié i demolicié
de I'obra, en els termes previstos en la legislacio de les comunitats autonomes corresponents.

2.2.2. Posseidor de residus (constructor)

La persona fisica o juridica que executi I'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la normativa aplicable, esta
obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portara a terme les obligacions que li incumbeixin en relacio
als residus de construccid i demolicié que es vagin a produir en |'obra.

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direccié facultativa, passara a formar part dels documents
contractuals de |'obra.

El posseidor de residus de construccid i demolicid, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici dels requeriments
del projecte aprovat, estara obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col-laboracié
per a la seva gestid. Els residus de construccié i demolicid es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilitzaciod,
reciclat o a altres formes de valoritzacié.

El lliurament dels residus de construccid i demolicié a un gestor per part del posseidor haura de constar en document fefaent, en el
qual figuri, almenys, la identificacié del posseidor i del productor, I'obra de procedéncia i, si escau, el nombre de llicéncia de I'obra, la
quantitat expressada en tones o en metres cubics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats
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conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos", i la
identificacio del gestor de les operacions de destinacid.

Quan el gestor al que el posseidor lliuri els residus de construccid i demolicié efectui Unicament operacions de recollida,
emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document de lliurament haura de figurar també el gestor de valoritzacié o
d'eliminacio ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relaciéo amb la cessié dels residus de construccio i demolicié per part dels posseidors als
gestors es regira per I'establert en la legislacio vigent en materia de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseidor dels residus estara obligat a mantenir-los en condicions adequades d'higiene i seguretat,
aixi com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valoritzacié o eliminacio.

La separacié en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus dintre de I'obra que es produeixin.

Quan per falta d'espai fisic en |'obra no resulti técnicament viable efectuar aquesta separacio en origen, el posseidor podra encomanar
la separacio de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa a |'obra.
En aquest ultim cas, el posseidor haura d'obtenir del gestor de la instal-lacié documentacio acreditativa que aquest ha complert, en el
seu nom, l'obligacio recollida en el present apartat.

L'organ competent en materia mediambiental de la comunitat autonoma on se situi I'obra, de forma excepcional, i sempre que la
separacio dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podra eximir al posseidor dels residus de
construccid i demolicié de I'obligacio de separacié d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

El posseidor dels residus de construccio i demolicio estara obligat a sufragar els corresponents costos de gestid i a lliurar al productor
els certificats i la documentacié acreditativa de la gestid dels residus, aixi com a mantenir la documentacioé corresponent a cada any
natural durant els cinc anys seglents.

2.2.3. Gestor de residus

A més de les recollides en la legislacié especifica sobre residus, el gestor de residus de construccid i demolicié complira amb les segiients
obligacions:

1. Enelsuposit d'activitats de gestio sotmeses a autoritzacio per la legislacid de residus, dur un registre en el qual, com a minim, figuri
la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cubics, el tipus de residus, codificats conformement a la "Orden
MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos", la identificacié del productor,
del posseidor i de I'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operacié anterior de gestio, el métode de gestid
aplicat, aixi com les quantitats, en tones i en metres cubics, i destinacions dels productes i residus resultants de I'activitat.

2. Posar ala disposicio de les administracions publiques competents, a peticio de les mateixes, la informacié continguda en el registre
esmentat en el punt anterior. La informacio referida a cada any natural s'haura de mantenir durant els cinc anys segients.

3. Estendre al posseidor o al gestor que li lliuri residus de construccid i demolicid, els certificats acreditatius de la gesti6 dels residus
rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicencia de I'obra de procedéncia. Quan es tracti d'un gestor que porti a
terme una operacio exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport, haura d'a més transmetre al posseidor
o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de I'operacid de valoritzacié o d'eliminacid subseglient que van ser destinats els
residus.

4. En el cas que manqui d'autoritzacio per a gestionar residus perillosos, haura de disposar d'un procediment d'admissié de residus en
lainstal-lacié que asseguri que, previament al procés de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament
i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caracter i puguin arribar a la instal-lacié barrejats
amb residus no perillosos de construccio i demolicid. Aquesta obligacid s'entendra sense perjudici de les responsabilitats que pugui
incorrer el productor, el posseidor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal-lacié.

3. NORMATIVA | LEGISLACIO APLICABLE

Per a I'elaboracio del present estudi s'ha considerat la normativa segtlient:
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- Article 45 de la Constitucio Espanyola.

G GESTIO DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997
Desenvolupat per:
Reglamento para el desarrollo y ejecucién de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada per:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacién a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de
diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.0.E.: 13 de febrero de 2008

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Texto consolidado. Ultima modificacién: 7 de abril de 2015

Plan estatal marco de gestion de residuos (PEMAR) 2016-2022

Resolucién de 16 de noviembre de 2015, de la Direccién General de Calidad y Evaluacion Ambiental y Medio Natural, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015.

B.O.E.: 12 de diciembre de 2015

Normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas
a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente.
B.O.E.: 21 de octubre de 2017
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Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depésito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transicidn Ecolégica y el Reto Demogréfico.

B.O.E.: 8 de julio de 2020

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufia.
D.0.G.C.: 28 de julio de 2009

B.O.E.: 30 de octubre de 2009

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestion de residuos de la construccion de Catalufia (PROGROC), se regula la producciéon
y gestion de los residuos de la construccion y demolicion, y el canon sobre la deposicion controlada de los residuos de la construccion

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufia.
D.0.G.C.: 6 de julio de 2010

Derogado, salvo los articulos 2, 3 y 4, los capitulos Ill, IV y V, la disposicion derogatoria, las disposiciones adicionales y las
disposiciones finales 1y 3, y modificados los articulos 11 y 15 por:

Programa de Prevencion y Gestion de Residuos y Recursos de Catalufia (PRECAT20)
Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente.
B.O.E.: 16 de abril de 2018
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4. IDENTIFICACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO GENERATS EN L'OBRA.

Tots els possibles residus de construccié i demolicié generats a I'obra, s'han codificat atenent a la legislacio vigent en matéria de gestio
de residus, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos", donant lloc als
seglients grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials peétris, no contaminats, procedents d'obres d'excavacio
Com a excepcid, no tenen la condicid legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una
activitat de restauracio, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinacio a reutilitzacio.

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats propies del sector de la construccié, de la demolicié, de la reparacid
domiciliaria i de la implantacio de serveis.

S'ha establert una classificacié de RCE generats, segons els tipus de materials de qué estan compostos:

1 Terres i petris de I'excavacié

RCE de naturalesa no peétria

1 Asfalt
2 Fusta

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)

4 Paper i cartré
5 Plastic

6 Vidre

7 Guix

8 Escombraries

RCE de naturalesa petria

1 Sorra, grava i altres arids

2 Formigo

3 Maons, teules i materials ceramics
4 Pedra

RCE potencialment perillosos

1 Altres
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5. ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE
GGENERARAN EN L'OBRA

S'ha estimat la quantitat de residus generats a |'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funcié del pes de materials integrants
en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de obra, determinant el pes de les restes dels materials
sobrants (minves, trencaments, escapgadures, etc) i el de I'embalatge dels productes subministrats.

El volum de excavacié de les terres i dels materials petris no utilitzats en I'obra, s'ha calculat en funcié de les dimensions del projecte,
afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjangant una densitat aparent definida pel quocient entre el pes del residu i el
volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.

Els resultats es resumeixen en la seglient taula:

Material segons "Orden MAM 304/2902. Operaciones d.e valorizacidn y eliminacién de Codi LER Densitat aparent| Pes |Volum
residuos y Lista europea de residuos" (t/m3) (t) | (m?)

RCE de Nivell Il
RCE de naturalesa no peétria
1 Fusta
Fusta. 170201 1,10 0,041/ 0,037
2 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Coure, bronze, llautd. 170401 1,50 0,017| 0,011
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 170411 1,50 0,002| 0,001
3 Paper i cartro
Envasos de paper i cartré. 11501 01] 0,75 0,096 0,128
4 Plastic
Plastic. 170203) 0,60 0,018 0,030

A la taula segiient, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de Pes [Volum

residuos" (t) | (m?)
RCE de Nivell Il
RCE de naturalesa no pétria
1 Asfalt 0,000| 0,000
2 Fusta 0,041| 0,037
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,019| 0,013
4 Paper i cartré 0,096| 0,128
5 Plastic 0,018| 0,030
6 Vidre 0,000| 0,000
7 Guix 0,000| 0,000
8 Escombraries 0,000| 0,000
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIO | OPTIMITZACIO DE LA GESTIO DELS RESIDUS
RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, optant per aquelles
que generen el menor volum de residus en la fase de construccio i d'explotacio, facilitant, a més, el desmantellament de I'obra al final
de la seva vida util amb el menor impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execucid, el constructor assumira la responsabilitat d'organitzar i planificar I'obra, pel que
fa al tipus de subministrament, provisio de materials i procés d'execucié.

Com a criteri general, s'adoptaran les seglients mesures per a la planificacié i optimitzacié de la gestid dels residus generats durant
I'execucié de I'obra:

L'excavacio s'ajustara a les dimensions especifiques del projecte, atenent a les cotes dels planols de fonamentacio, fins a la profunditat
indicada en el mateix que coincidira amb I'Estudi Geotécnic corresponent amb el vist i plau de la Direccié Facultativa. En el cas que hi
hagi llots de drenatge, es fitara I'extensio de les bosses dels mateixos.

S'ha d'evitar en el possible la produccidé de residus de naturalesa pétria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant amb el proveidor la
devolucié del material que no s'utilitzi a I'obra.

El formigd subministrat sera preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de I'obra que es prevegi
per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, etc.

Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensid i extensid, per tal d'evitar els sobrants
innecessaris. Abans de la seva col locacid es planificara I'execucid per procedir a |'obertura de les peces minimes, de manera que
quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.

Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb I'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solucid, minimitzar el seu consum
i generar el menor volum de residus.

El subministrament dels elements metal-lics i els seus aliatges, es realitzara amb les quantitats minimes i estrictament necessaries per
a I'execucio de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de I'obra, a excepcié del muntatge dels corresponents
kits prefabricats.

Es demanara de forma expressa als proveidors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor quantitat d'embalatge
possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementaries per a la planificacié i optimitzacié de la gestié dels residus de
I'obra, se li comunicara de forma fefaent al director d'obra i al director de I'execucié de I'obra per al seu coneixement i aprovacid.
Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de I'obra, ni interferiran en el procés d'execucié de la mateixa.

Pagina 12 - 17



* CuBIC

estudi d'enginyeria, sl

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACIO O ELIMINACIO QUE ES DESTINARAN ELS
RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE ES GENERIN EN L'OBRA

El desenvolupament de les activitats de valoritzacié de residus de construccié i demolicié requerira autoritzacié previa de |'organ
competent en matéria mediambiental de la Comunitat Autonoma corresponent, en els termes establerts per la legislacié vigent en
matéria de residus.

L'autoritzacié podra ser atorgada per a una o varies de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici de les autoritzacions o
llicencies exigides per qualsevol altra normativa aplicable a I'activitat. S'atorgara per un termini de temps determinat, i podra ser
renovada per periodes successius.

L'autoritzacié només es concedira prévia inspeccid de les instal-lacions en les que es vagi a desenvolupar I'activitat i comprovacié de la
qualificacio dels técnics responsables de la seva direcciod i que esta prevista I'adequada formacid professional del personal encarregat
de la seva explotacio.

Els arids reciclats obtinguts com producte d'una operacio de valoritzacio de residus de construccid i enderrocament haurien de complir
els requisits técnics i legals per a I'Us que es destinin.

Quan es prevegi I'operacié de reutilitzacié en una altra construccid dels sobrants de les terres procedents de I'excavacid, dels residus
minerals o petris, dels materials ceramics o dels materials no petris i metal-lics, el procés es realitzara preferentment en el diposit
municipal.

En relacid a la destinacio prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les caracteristiques, la seva
quantitat, el tipus de tractament i el seu desti, a la taula seglient:

e minacion derescuos  Lista eutopes deresdues | |Co%iLER Tractament|  pesti ® |
RCE de Nivell Il
RCE de naturalesa no pétria
1 Fusta
Fusta. 1702 01|Reciclat | Gestor autoritzat RNPs|0,041| 0,037
2 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Coure, bronze, llauté. 17 04 01|Reciclat Gestor autoritzat RNPs|0,017| 0,011
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11|Reciclat Gestor autoritzat RNPs|0,002| 0,001
3 Paper i cartro
Envasos de paper i cartrd. ‘15 01 Ol‘RecicIat ‘Gestor autoritzat RNPs|0,096| 0,128
4 Plastic
Plastic. 1702 03|Reciclat | Gestor autoritzat RNPs|0,018| 0,030
Notes:

RCE: Residus de construccié i demolicio
RSU: Residus solids urbans

RNPs: Residus no perillosos

RPs: Residus perillosos
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8. MESURES PER A LA SEPARACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROCAMENT EN

OBRA

Els residus de construccié i enderrocament es separaran en les seglients fraccions quan, de forma individualitzada per a cada una

d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generacio per al total de I'obra superi les seglients quantitats:

- Formigd: 80 t.

- Maons, teules i materials ceramics: 40 t.
- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t.

- Fusta: 1t.

- Vidre: 1t.

- Plastic: 0,5 t.

- Papericartré: 0,5t.

A la taula seglent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a I'obra objecte d'aquest estudi, i
I'obligatorietat o no de la seva separacié in situ.

TIPUS DE RESIDU

TOTAL RESIDU OBRA (t)

LLINDAR SEGONS NORMA (t)

SEPARACIO "IN SITU"

Formigo 0,000 80,00 NO OBLIGATORIA
Maons, teules i materials ceramics ‘ 0,000 40,00 NO OBLIGATORIA
Metalls (inclosos els seus aliatges) ‘ 0,019 2,00 NO OBLIGATORIA
Fusta ‘ 0,041 1,00 NO OBLIGATORIA
Vidre ‘ 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Plastic \ 0,018 0,50 NO OBLIGATORIA
Paper i cartré 0,096 0,50 NO OBLIGATORIA

La separacio en fraccions es dura a terme preferentment pel posseidor dels residus de construccié i enderrocament dins de I'obra.

Si per falta d'espai fisic en I'obra no és técnicament viable fer aquesta separacid en origen, el posseidor podra encomanar la separacio
de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de residus de construccid i enderrocament extern a l'obra. En
aquest ultim cas, el posseidor haura d'obtenir del gestor de la instal-lacié6 documentacioé acreditativa que aquest ha complert, en nom

seu.

L'organ competent en materia mediambiental de la comunitat autonoma on es troba l'obra, de forma excepcional, i sempre que la
separacié dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al posseidor dels residus de
construccio i enderrocament de I'obligacid de separacié d'alguna o de totes les anteriors fraccions.
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9. PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIO | ALTRES
OPERACIONS DE GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROCAMENT

El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacié i condicions establertes en les ordenances
municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta
de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i segregats de
la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda de material
reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i llegible la seglient informacié:

- Rao social.
- Codi d'ldentificacié Fiscal (C.I.F.).
- Numero de teléfon del titular del contenidor / envas.

- Numero d'inscripcio en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres elements de
contencid.

El responsable de I'obra a la qual dona servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin residus aliens
a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de treball, amb tal d'evitar el diposit de restes aliens a I'obra
i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tecnics i procediments de separacié que es dedicaran a cada tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicencia d'obra,
especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades materies objecte de reciclatge o deposicid, i el constructor o el cap
d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions en queé és viable aquesta operacid, considerant les possibilitats reals de fer-
la, és a dir, que |'obra o construccié ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE presentin els vals de
cada retirada i lliurament a destinaci6 final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauracio, s'haura
d'aportar evidencia documental de la destinacio final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigo prefabricat seran considerats com a residus
i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjangant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta, abassegaments o
contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols degradats, seran acuradament retirades i
emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'algada no superior a 2 metres, evitant la humitat
excessiva, la seva manipulacié i la seva contaminacio.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislacio vigent sobre esta matéria, aixi com la legislacié laboral
d'aplicacié.
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10. VALORACIO DEL COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO |
ENDERROC.

El cost previst de la gestié dels residus s'ha determinat a partir de I'estimacié descrita a I'apartat 5, "ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DELS
RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra,
segons es detalla en el capitol de Gestié de Residus del pressupost del projecte.

Subcapitol TOTAL (€)
TOTAL 0,00

11. DETERMINACIO DE L'IMPORT DE LA FIANGCA

Per tal de garantir la correcta gestié dels residus de construccid i enderrocament generats en les obres, les entitats locals exigeixen el
diposit de una fianga o una altra garantia financera equivalent, que respongui de la correcta gestié dels residus de construccié i
demolicié que es produeixin en la obra, en els termes previstos en la legislacié autonomica i municipal.

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinacié de I'import de la fianga, els import minim i maxim fixats per I'Entitat
Local corresponent.

- Costos de gesti6 de RCE de Nivell I:  4.00 €/m3
- Costos de gestio de RCE de Nivell Il:  10.00 €/m?
- Import minim de la fianga: 150.00 € - com a minim un 0.2 % del PEM.

- Import maxim de la fianga: 60000.00 €

En el quadre seglient, es determina I'import de la fianga o garantia financera equivalent prevista a la gestié de RCE.

A.1. RCE de Nivell |

Terres i petris de I'excavacié 0,000 0,000 4,00

Total Nivell | 0,000 0,00
A.2. RCE de Nivell Il
RCE de naturalesa pétria 0,000 0,000 10,00
RCE de naturalesa no peétria 0,174 0,207 10,00
RCE potencialment perillosos 0,000 0,000 10,00

Total Nivell Il 0,174 0,207 307,482 0,20

Total 307,48 0,20

Notes:

(1) Entre 150,00€ i 60.000,00€.
(2 Com a minim un 0.2 % del PEM.

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 230,61 0,15
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12. PLANOLS DE LES INSTAL-LACIONS PREVISTES PER A L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG,
SEPARACIO | ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO |
ENDERROC

Els planols de les instal lacions previstes per a I'emmagatzematge, maneig, separacid i, si s'escau, altres operacions de gestid dels residus
de construccid i enderrocament dins de I'obra, s'adjunten al present estudi.

En els planols, s'especifica la ubicacio de:

- Les baixants de runes.

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE.

- Els contenidors per a residus urbans.

- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigé.

- La planta mobil de reciclatge "in situ", si escau.

- Els materials reciclats, com arids, materials ceramics o terres a reutilitzar.

- L'emmagatzematge dels residus i productes toxics potencialment perillosos, si n'hi ha.

Aquests PLANOLS podran ser objecte d'adaptacié al procés d'execucio, organitzacié i control de I'obra, aixi com a les caracteristiques
particulars d'aquesta, sempre prévia comunicacio i acceptacid per part del director d'obra i del director de I'execucié de I'obra.

En
EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROCAMENT
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Projecte Clima CIFO Santa Coloma Fase 1

AMIDAMENTS

Pag.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIGO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 01 DEMOLICIONS
MUM. 001 A DESCRIPCIO
1 K21E5421 u Desmuntatge per a substitucio d'unitat exterior o unitat compacta de climatitzacié d'expansio directa de 25 kW
de poténcia calorifica maxima, amb mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE 10.000
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIGO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 02 ACABAMENTS | AJUDES
MUM. 00 A DESCRIPCIO

1 KY010001 m?2 Repercussio per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessaries
per a la correcta execucio de l'instal-lacié de climatitzacid formada per: conductes amb els seus accessoris i
peces especials, reixetes, boques de ventilacid, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre
element component de l'instal-lacié i p/p de connexions a les xarxes eléctriques, de fontaneria i de salubritat,
amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material
auxiliar per a la correcta execucié dels treballs.

AMIDAMENT DIRECTE 50.000

2 KY010002 m? Repercussio per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessaries
per a la correcta execucié de l'instal-lacié de climatitzacié formada per: conductes amb els seus accessoris i
peces especials, reixetes, boques de ventilacio, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre
element component de l'instal-lacié i p/p de connexions a les xarxes eléctriques, de fontaneria i de salubritat,
amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material
auxiliar per a la correcta execucié dels treballs.

AMIDAMENT DIRECTE 35.000
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIGO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 03 INSTAL-LACIONS
NIVELL 3 01 SISTEMES DE CLIMATITZACIO
MUM. 00 A DESCRIPCIO

1 EEDC1111 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,2 a
2,5 kW de potencia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 40 W de poténcia eléctrica total absorbida,
amb alimentacié monofasica de 230 V, per a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 5.000 ‘

2 EEDC1121 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,8 a
3,2 kW de potencia termica aproximada tant en fred com en calor, de 40 W de poténcia electrica total absorbida,
amb alimentacié monofasica de 230 V, per a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1.000 ‘

3 EEDC1131 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 3,6 a 4
kW de poténcia termica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de poténcia electrica total absorbida,
amb alimentacié monofasica de 230 V, per a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4.000 ‘
4 EEDC1141 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 4,5 a5

kW de poténcia termica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de poténcia electrica total absorbida,
amb alimentacié monofasica de 230 V, per a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

EUR
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AMIDAMENTS

Pag.: 2

10

11

12

13

14

EEDC1151

EED5H251

EF5H24B3

EF5H27E3

EF5H27L3

EF5AA3B1

EF5A52B1

EFQ33A0L

EFQ3384L

EF5A83B1

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2.000 ‘

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 5,6 a
6,5 kW de potencia termica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de poténcia electrica total absorbida,
amb alimentacié monofasica de 230 V, per a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1.000 ‘

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament eléctric,
condensacio per aigua, per a sistema d'instal-lacié de 2 tubs, amb recuperacié de calor, poténcia frigorifica de
33 a 38 kW i potencia calorifica de 38 a 43 kW, EER aproximat de 5,6 i COP aproximat de 6, poténcia eléctrica
aproximada absorbida en fred 6,339 kW i en calor 6,75 kW, alimentacio eléctrica trifasica de 400 V, motors DC
Inverter i compressors tipus hermetic rotatiu (scroll), d'1 modul, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1.000 ‘

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid d'1/4”" de diametre
nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de 1/2”" de diametre nominal, 0,8 mm de
gruix i 10 mm de gruix de I'aillament, col-locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 79.800 ‘

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de 3/8” de diametre
nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de 5/8" de diametre nominal, 0,8 mm de
gruix i 10 mm de gruix de I'aillament, col-locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 32.400 ‘

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de 3/8” de diametre
nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de I'aillament i linia de gas de 3/4”" de diametre nominal, 1 mm de
gruix i 10 mm de gruix de I'aillament, col-locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 9.600 ‘

Tub de coure R250 (semidur) 1"1/8 ** de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 25.800 ‘

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ** de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 25.800 ‘

AR llament tA rmic d'escuma elastomA rica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50A°C
i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacciA? al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistA'ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA

AMIDAMENT DIRECTE 25.800

AA llament tA rmic d'escuma elastomA rica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50A°C
i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacciA? al foc BL-s2, dO segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistA'ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA

AMIDAMENT DIRECTE 25.800

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ** de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 28.800 ‘

15 EF5A42B1 Tub de coure R250 (semidur) 3/8  de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,

per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 28.800 ‘

16 EFQ3667L AZ\_Ilgment tArmic d'escuma elastomA rica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50A°C
i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, O segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistA'ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >=
7000, colA-locat superficialment amb grau de dificultat mitjA

AMIDAMENT DIRECTE 28.800

17 EFQ3643L AA_Ilgment tArmic d'escuma elastomA rica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50A°C
i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistA'ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >=
7000, colA-locat superficialment amb grau de dificultat mitjA

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 28.800 ‘

18 EF5J1207 Kit de connexi6 de tub de coure per a linies frigorifiques, per a un sistema d'instal-lacié de 2 tubs, poténcia
maxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivacio per a la linia de gas i una derivacié per a la linia de
liquid, inclosos els aillaments termics i els adaptadors de coure, soldat per capil-laritat

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 7.000 ‘
19  EEV32AF1 Controlador DDC per a regulaci6 i control d'instal-lacions, amb processador i memoria, programacié anual,
comunicacié amb bus de dades i 30 punts d'entrada i sortida, instal-lat i connectat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1.000 ‘
20  EEV41210 Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal-lat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 180.000 ‘

21 EG2ALE12 Canal aillant de PVC per a quadres electrics i alimentacié de maquinaria , amb lateral llis, de 60x100 mm,

muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 210.000 ‘

22 ED10001 Xarxa d'evacuacio de condensats, col-locada superficialment i fixada al parament, formada per tub flexible de
PVC, de 20 mm de diametre i 2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita
evacuacid, el baixant, el col-lector o el caixa sifonica. També material auxiliar para muntatge i subjeccié a l'obra,
accessoris i peces especials col-locats mitjangant unié enganxada amb adhesiu.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 78.000 ‘

23 EEFG0001 Equip d'aire condicionat provisional, portatil, per climatitzar les aules mentre es realitza la reforma del sistema
de climatitzacio. Inclou el subministrament de I'aparell i la seva instal-lacio, inclos accessoris per els condensats
i ventilacio de l'aparell.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8.000 ‘
Obra PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIGO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol INSTAL-LACIONS
NIVELL 3 ELECTRIQUES
MUM. 00 DESCRIPCIO

EUR
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1 EG310001 U Subministre i instal-laci6 de nova linia d'alimentacid electrica pel nou subquadre de climatitzacié. Inclou
interruptor magnetotérmic de 100A 4P i linia eléctrica de 50mm2. Totalment instal-lat. Inclou material auxiliar
electric. Inclou tub rigid protector per canalitzacid del cablejat. Inclou bornes de connexié de les linies i bornera
de terra. Inclou rotulacié de linies.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1.000 ‘
2 EG110001 U Caixa de distribucio de plastic, de superficie, amb porta transparent, amb graus de proteccio P40 i IK07,
aillament classe II, tensié nominal 400 V, per a 48 maduls, en 4 files.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1.000 ‘
3 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de secci6
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums, construccidé segons norma UNE
21123-4, amb una classe de reaccio al foc Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o
safata
AMIDAMENT DIRECTE 325.000
4 EG312636 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS), pentapolar, de
seccid 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio fums, construccié segons norma
UNE 21123-4, amb una classe de reacci¢ al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat en
canal o safata
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 45.000 ‘
5 EG2C1S12 m Safata aillant de PVC llisa, de 100x300 mm, amb 1 compartiment, muntada sobre suports horitzontals
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 40.000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIGO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 04 GESTIO DE RESIDUS
MUM. 0D A DESCRIPCIO
1 E2R641M0 m3 Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de gestio de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
AMIDAMENT DIRECTE 15.750
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIGO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 05 CONTROL DE QUALITAT
MUM. 0D A DESCRIPCIO
1 JEV59704 u Jornada per a execucié de les proves finals de servei de la instal-laci6 de climatitzacid, segons exigencies del
Projecte i del RITE
AMIDAMENT DIRECTE 1.000
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIGO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 06 SEGURETAT | SALUT
MUM. 0D A DESCRIPCIO
1 H1411111 u Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons

UNE-EN 812

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 5.000 ‘
2 H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma i
maniguet de cotd, folre interior, i subjecci6 elastica al canell
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 5.000 ‘
3 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al tal6 i sense plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN 1SO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 5.000
4 H147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes subgldties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnes
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retractil, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360
AMIDAMENT DIRECTE 2.000
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIGO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 07 LEGALITZACIONS
MUM. 0D A DESCRIPCIO
1 EEW0001 U Pressupost de legalitzaci de la instal-lacié térmica reformada.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1.000 ‘
2 EEG0001 u Pressupost de legalitzacié de la instal-lacié térmica reformada.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000 ‘

EUR
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MA D'OBRA

COoDl A DESCRIPCIO PREU
A010T000 h Tecnic mig o superior 42.24000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 25.99000 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 25.99000 €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 26.86000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 26.86000 €
A012J000 h Oficial 1a lampista 26.86000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 26.86000 €
A012Q000 h Oficial 1a frigorista 26.86000 €
A0132000 h Ajudant paleta 23.07000 €
A013F000 h Ajudant manya 23.16000 €
A013G000 h Ajudant calefactor 23.04000 €
A013H000 h Ajudant electricista 23.04000 €
A013J000 h Ajudant lampista 23.04000 €
A013M000 h Ajudant muntador 23.07000 €
A013Q000 h Ajudant frigorista 23.04000 €
A0140000 h Manobre 21.70000 €
A0149000 h Manobre guixaire 21.70000 €
A0150000 h Manobre especialista 22.44000 €
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MAQUINARIA
Cool A DESCRIPCIO PREU
C1705600 h Formigonera de 165 | 1.51000 €
C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts 0 no 13.44000 €
especials

C200001 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 25.00000 €
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B0111000 m3  Aigua 1.31000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 14.49000 €
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 104.05000 €
B0521100 kg Guix de designacié B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0.13000 €
B0906000 kg Adhesiu de PVC 4.04000 €
BOA71300 u Abragadora metal-lica, de 10 mm de diametre interior 0.26000 €
BOA71400 u Abragadora metal-lica, de 12 mm de diametre interior 0.26000 €
BOA71900 u Abracadora metal-lica, de 22 mm de diametre interior 0.28000 €
BOA71C00 u Abracadora metal-lica, de 28 mm de diametre interior 0.30000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietie amb un pes maxim de 400 g, 5.18000 €
homologat segons UNE-EN 812
B1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de 1.34000 €
la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccid en general, resistents a 14.32000 €

la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al tald i sense plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes 116.06000 €
subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnes anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retractil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360

B89ZPD00 kg Pintura plastica, per a interiors 2.42000
B8ZAMO000 kg Imprimacio fixadora acrilica 3.79000
BE0001 U Equip portatil de climatitzacio, de poténcia termica minima de 3kW. 752.00000

a M o M

BE0002 u Elements auxiliars per la instal-lacié de I'equip portatil de climatitzacio, inclou conducte de 42.25000
ventilacio.

BED58150 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament 7,511.56000 €
electric, condensacio per aire, per a sistema d'instal-lacié de 2 tubs, poténcia frigorifica de 33 a 38
kW i poténcia calorifica de 38 a 43 kW, EER aproximat de 3,7 i COP aproximat de 4,1, poténcia
electrica aproximada absorbida en fred 9,595 kW i en calor 9,878 kW, alimentacid eléctrica trifasica
de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermetic rotatiu (scroll), d'1 modul

BED5H250 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament 10,035.32000 €
eléctric, condensacid per aigua, per a sistema d'instal-lacié de 2 tubs, amb recuperacié de calor,
potencia frigorifica de 33 a 38 kW i potencia calorifica de 38 a 43 kW, EER aproximat de 5,6 i COP
aproximat de 6, potencia electrica aproximada absorbida en fred 6,339 kW i en calor 6,75 kW,
alimentaci6 eléctrica trifasica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermétic rotatiu
(scroll), d'1 modul

BEDC1111 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 347.56000 €
refrigerant, de 2,2 a 2,5 kW de potencia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 40 W de
potencia electrica total absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per a instal-lacions amb
fluid frigorific R410 A

BEDC1121 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 362.64000 €
refrigerant, de 2,8 a 3,2 kW de potencia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 40 W de
potencia electrica total absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per a instal-lacions amb
fluid frigorific R410 A

BEDC1131 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 368.43000 €
refrigerant, de 3,6 a 4 kW de poténcia termica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de
poténcia electrica total absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per a instal-lacions amb
fluid frigorific R410 A

BEDC1141 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 372.79000 €
refrigerant, de 4,5 a 5 kW de poténcia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de
potencia electrica total absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per a instal-lacions amb
fluid frigorific R410 A

BEDC1151 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 399.73000 €
refrigerant, de 5,6 a 6,5 kW de potencia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de
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BEV32AF1

BEV41210
BF5A4200

BF5A5200

BF5A8300

BF5AA300

BF5H24B0

BF5H27E0

BF5H27L0

BF5J1207

BFA14640

BFQ3384A

BFQ33A9A

BFQ3643A

BFQ3667A

BFW5A4B0

BFW5A5B0

BFW5A8B0

BFW5AABO

BFY5CL00

BFY5CNOO

potencia electrica total absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per a instal-lacions amb
fluid frigorific R410 A

Controlador DDC per a regulacid i control d'instal-lacions, amb processador i memoria,
programaci6 anual, comunicacié amb bus de dades i 30 punts d'entrada i sortida

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ~* de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ~* de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ~* de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

Tub de coure R250 (semidur) 1"1/8 ** de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid d'1/4”
de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de 1/2” de
diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de
3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de I'aillament i linia de gas de 5/8” de
diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de |'aillament

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de
3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de I'aillament i linia de gas de 3/4” de
diametre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament

Kit de connexi6 de tub de coure per a linies frigorifiques, per a un sistema d'instal-lacié de 2 tubs,
potencia maxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivacio per a la linia de gas i una
derivacio per a la linia de liquid, inclosos els aillaments termics i els adaptadors de coure

Tub de PVC de 20 mm de diametre nominal, de 20 bar de pressi6é nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

AA llament tA rmic d'escuma elastomA rica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, classe de
reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistAncia a la
difusiA® del vapor d'aigua >= 7000

AA llament tA rmic d'escuma elastomA rica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de
reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistAncia a la
difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000

AA llament tA rmic d'escuma elastomA rica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de
reacciA? al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de
resistA"ncia a la difusiA? del vapor d'aigua >= 7000

AA llament tA"rmic d'escuma elastomA rica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de
reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de
resistA"ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >= 7000

Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques de 3/8 ~* de diametre nominal, per a
soldar per capil-laritat

Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques d'1/2 * de diametre nominal, per a
soldar per capil-laritat

Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques de 7/8 ** de diametre nominal, per a
soldar per capil-laritat

Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques d'1""1/8 ** de diametre nominal, per a
soldar per capil-laritat

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific de 3/8 * de diametre
nominal, per a soldar per capilaritat

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific d'1/2 ~ de diametre
nominal, per a soldar per capilaritat

1,562.54000

3.47000
3.72000

8.05000

39.31000

51.77000

10.64000

15.26000

17.99000

72.73000

0.37000

1.74000

3.09000

1.00000

1.84000

4.22000

4.13000

4.47000

13.28000

1.63000

1.79000
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BFY5CR00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific de 7/8 * de diametre 3.24000 €
nominal, per a soldar per capilaritat

BFY5CS00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific d'1 ** de diametre nominal, 3.62000 €
per a soldar per capilaritat

BFY5CT00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific d'11/8 ** de diametre 3.62000 €
nominal, per a soldar per capilaritat

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament térmic d'escuma elastomerica, de 9 mm 0.04000 €
de gruix

BFYQ3030 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament térmic d'escuma elastomerica, de 13 mm 0.08000 €
de gruix

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament termic d'escuma elastomeérica, de 19 mm 0.11000 €
de gruix

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament termic d'escuma elastomeérica, de 25 mm 0.14000 €
de gruix

BG146B02 u Caixa per a quadre de distribucid, de plastic i metal-lica amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos 217.86000 €
moduls i per a muntar superficialment

BG212D10 m Tub rigid de PVC, de 63 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, amb una 3.41000 €
resisténcia a l'impacte de 2 J, resistencia a compressié de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de
2000 V

BG2A1E11 m Canal aillant de PVC per a quadres electrics i alimentacié de maquinaria, amb lateral llis, de 6.34000 €
60x100 mm

BG2C10S0 m Safata aillant de PVC llisa, de 100x300 mm 26.69000 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 1.71000 €

tripolar, de seccié 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacci6 al foc Cca-s1b,d1,al segons
norma UNE-EN 50575

BG312630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 2.64000 €
pentapolar, de secci6 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccio al foc Cca-s1b,d1,al segons
norma UNE-EN 50575

BG3126A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 50.93000 €
pentapolar, de seccié 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccio al foc Cca-s1b,d1,al segons
norma UNE-EN 50575

BG415DJH u Interruptor automatic magnetotermic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar 69.94000 €
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

BG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 120.43000 €
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexi¢ fix instantani, amb botd de test incorporat i indicador
mecanic de defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

BG474D4A u Interruptor en carrega modular de 100 A d'intensitat nominal i 400V de tensi6 assignada d'aillament 79.12000 €
(Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecanic de senyalitzacié de I' estat
dels contactes, sense indicador lluminds, categoria d's AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4
moduls d'amplaria (18mm p/ modul)

BGW210GH u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aillants de PVC, de 100 mm 3.06000 €
d'alcaria i 300 mm d'amplaria

BGY210H1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates aillants de PVC de 300 mm d'amplaria, per a 6.36000 €
instal-laci6 sobre suports horitzontals

BVAE9704 u Jornada per a execucié de les proves finals de servei de la instal-lacio de climatitzacio, segons 600.00000 €
exigéncies del Projecte i del RITE
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D0701731 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1.000 77.87000 €
II/B-L i sorra, amb 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistencia a
compressid, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1.000 /R x 22.44000 = 22.44000
Subtotal: 22.44000 22.44000
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0.700 /Rx 151000 = 1.06000
Subtotal: 1.06000 1.06000
Materials
B0111000 m3 Aigua 0.200 X 1.31000 = 0.26000
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0.300 X 104.05000 = 31.22000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1.580 X 14.49000 = 22.89000
Subtotal: 54.37000 54.37000
COST DIRECTE 77.87000
COST EXECUCIO MATERIAL 77.87000
D07J1100 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1.000 126.49000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0149000 h Manobre guixaire 1.000 /Rx 21.70000 = 21.70000
Subtotal: 21.70000 21.70000
Materials
B0521100 kg Guix de designacié B1/20/2, segons la norma 800.000 X 0.13000 = 104.00000
UNE-EN 13279-1
B0111000 m3 Aigua 0.600 X 1.31000 = 0.79000
Subtotal: 104.79000 104.79000
COST DIRECTE 126.49000
COST EXECUCIO MATERIAL 126.49000
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P-1 E2R641MO m3 Carrega amb mitjans manuals i transport de residus Rend.: 1.000 34.17 €
inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de
gesti6 de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0.750 /Rx 21.70000 = 16.28000
Subtotal: 16.28000 16.28000
Maquinaria
C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 12 m3 de 1.000 /Rx 13.44000 = 13.44000
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal: 13.44000 13.44000
COST DIRECTE 29.72000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 4.45800
COST EXECUCIO MATERIAL 34.17800
p-2 ED10001 m Xarxa d'evacuaci6 de condensats, col-locada Rend.: 1.000 4.10 €
superficialment i fixada al parament, formada per tub
flexible de PVC, de 20 mm de diametre i 2 mm de
gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la
xarxa de petita evacuacio, el baixant, el col-lector o el
caixa sifonica. També material auxiliar para muntatge
i subjeccio a l'obra, accessoris i peces especials
col-locats mitjangant unié enganxada amb adhesiu.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012J000 h Oficial 1a lampista 0.080 /Rx 26.86000 = 2.15000
A013J000 h Ajudant lampista 0.040 /Rx 23.04000 = 0.92000
Subtotal: 3.07000 3.07000
Materials
BFA14640 m Tub de PVC de 20 mm de diametre nominal, de 20 1.050 X 0.37000 = 0.39000
bar de pressié nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2
B0906000 kg Adhesiu de PVC 0.008 X 4.04000 = 0.03000
Subtotal: 0.42000 0.42000
Altres
%zz % Costos directes complementaris 2000 % s 3.50000 = 0.07000
Subtotal: 0.07000 0.07000
COST DIRECTE 3.56000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 0.53400
COST EXECUCIO MATERIAL 4.09400
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DESCRIPCIO

PREU

EED58151

Ma d'obra

Materials

u

A013Q000 h

A012Q000

BED58150

h

u

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, d'accionament electric,
condensacio per aire, per a sistema d'instal-lacio de 2
tubs, poténcia frigorifica de 33 a 38 kW i poténcia
calorifica de 38 a 43 kW, EER aproximat de 3,7 i
COP aproximat de 4,1, potencia eléctrica aproximada
absorbida en fred 9,595 kW i en calor 9,878 kW,
alimentacio electrica trifasica de 400 V, motors DC
Inverter i compressors tipus hermetic rotatiu (scroll),
d'1 modul, col.locada

Rend.: 1.000

8,982.60 €

Ajudant frigorista
Oficial 1a frigorista

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, d'accionament electric,
condensacio per aire, per a sistema d'instal-lacié de 2
tubs, poténcia frigorifica de 33 a 38 kW i potencia
calorifica de 38 a 43 kW, EER aproximat de 3,7 i
COP aproximat de 4,1, poténcia eléctrica aproximada
absorbida en fred 9,595 kW i en calor 9,878 kW,
alimentacio eléctrica trifasica de 400 V, motors DC
Inverter i compressors tipus hermetic rotatiu (scroll),
d'1 modul

Unitats Preu

6.000 /Rx 23.04000
6.000 /Rx 26.86000

Parcial

138.24000
161.16000

Subtotal:

1.000 X 7,511.56000

299.40000

7,511.56000

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 15.00 %

COST EXECUCIO MATERIAL

7,511.56000

Import

299.40000

7,511.56000

7,810.96000
1,171.64400

8,982.60400

P-3 EED5H251

Ma d'obra

Materials

A013Q000
A012Q000

BED5H250

u

h
h

u

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, d'accionament eléctric,
condensacié per aigua, per a sistema d'instal-lacié de
2 tubs, amb recuperaci6 de calor, poténcia frigorifica
de 33 a 38 kW i potencia calorifica de 38 a 43 kW,
EER aproximat de 5,6 i COP aproximat de 6, poténcia
eléctrica aproximada absorbida en fred 6,339 kW i en
calor 6,75 kW, alimentaci6 eléctrica trifasica de 400
V, motors DC Inverter i compressors tipus hermétic
rotatiu (scroll), d'1 modul, col.locada

Rend.: 1.000

11,884.93 €

Ajudant frigorista
Oficial 1a frigorista

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, d'accionament eléctric,
condensacio per aigua, per a sistema d'instal-laci6 de
2 tubs, amb recuperacio de calor, poténcia frigorifica
de 33 a 38 kW i potencia calorifica de 38 a 43 kW,

Unitats Preu

6.000 /Rx 23.04000
6.000 /Rx 26.86000

Parcial

138.24000
161.16000

Subtotal:

1.000 x 10,035.3200

299.40000

10,035.32000

Import

299.40000
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EER aproximat de 5,6 i COP aproximat de 6, poténcia
eléctrica aproximada absorbida en fred 6,339 kW i en
calor 6,75 kW, alimentaci6 eléctrica trifasica de 400
V, motors DC Inverter i compressors tipus hermétic
rotatiu (scroll), d'1 modul

Subtotal: 10,035.32000 10,035.32000
COST DIRECTE 10,334.72000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 1,550.20800
COST EXECUCIO MATERIAL 11,884.92800
P-4  EEDC1111 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug Rend.: 1.000 571.85 €
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,2
a 2,5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred
com en calor, de 40 W de poténcia eléctrica total
absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per
ainstal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 h Ajudant calefactor 3.000 /Rx 23.04000 = 69.12000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 3.000 /Rx 26.86000 = 80.58000
Subtotal: 149.70000 149.70000
Materials
BEDC1111 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug 1.000 X 34756000 = 347.56000
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,2
a 2,5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred
com en calor, de 40 W de poténcia eléctrica total
absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per
a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A
Subtotal: 347.56000 347.56000
COST DIRECTE 497.26000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 74.58900
COST EXECUCIO MATERIAL 571.84900
P-5 EEDC1121 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug Rend.: 1.000 589.19 €
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,8
a 3,2 kW de poténcia termica aproximada tant en fred
com en calor, de 40 W de poténcia eléctrica total
absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per
ainstal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 h Ajudant calefactor 3.000 /Rx 23.04000 = 69.12000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 3.000 /Rx 26.86000 = 80.58000
Subtotal: 149.70000 149.70000
Materials
BEDC1121 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug 1.000 X 362.64000 = 362.64000

per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,8
a 3,2 kW de potencia termica aproximada tant en fred
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com en calor, de 40 W de poténcia electrica total
absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per
a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A
Subtotal: 362.64000 362.64000
COST DIRECTE 512.34000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 76.85100
COST EXECUCIO MATERIAL 589.19100
P-6 EEDC1131 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug Rend.: 1.000 595.85 €
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 3,6
a 4 kW de poténcia termica aproximada tant en fred
com en calor, de 70 W de poténcia electrica total
absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per
a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 h Ajudant calefactor 3.000 /Rx 23.04000 = 69.12000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 3.000 /Rx 26.86000 = 80.58000
Subtotal: 149.70000 149.70000
Materials
BEDC1131 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug 1.000 X 36843000 = 368.43000
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 3,6
a 4 kW de poténcia termica aproximada tant en fred
com en calor, de 70 W de poténcia electrica total
absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per
a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A
Subtotal: 368.43000 368.43000
COST DIRECTE 518.13000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 77.71950
COST EXECUCIO MATERIAL 595.84950
p-7 EEDC1141 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug Rend.: 1.000 600.86 €
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 4,5
a 5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred
com en calor, de 70 W de poténcia electrica total
absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per
a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 h Ajudant calefactor 3.000 /Rx 23.04000 = 69.12000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 3.000 /Rx 26.86000 = 80.58000
Subtotal: 149.70000 149.70000
Materials
BEDC1141 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug 1.000 X 37279000 = 372.79000

per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 4,5
a 5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred
com en calor, de 70 W de poténcia eléctrica total
absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per
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a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A
Subtotal: 372.79000 372.79000
COST DIRECTE 522.49000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 78.37350
COST EXECUCIO MATERIAL 600.86350
pP-8 EEDC1151 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug Rend.: 1.000 631.84 €
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 5,6
a 6,5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred
com en calor, de 70 W de poténcia eléctrica total
absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per
a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 h Ajudant calefactor 3.000 /Rx 23.04000 = 69.12000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 3.000 /Rx 26.86000 = 80.58000
Subtotal: 149.70000 149.70000
Materials
BEDC1151 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug 1.000 X 399.73000 = 399.73000
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 5,6
a 6,5 kW de potencia termica aproximada tant en fred
com en calor, de 70 W de poténcia electrica total
absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per
a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A
Subtotal: 399.73000 399.73000
COST DIRECTE 549.43000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 82.41450
COST EXECUCIO MATERIAL 631.84450
P-9 EEFG0001 u Equip d'aire condicionat provisional, portatil, per Rend.: 1.000 960.92 €
climatitzar les aules mentre es realitza la reforma del
sistema de climatitzacid. Inclou el subministrament de
I'aparell i la seva instal-lacio, inclos accessoris per els
condensats i ventilacid de l'aparell.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013Q000 h Ajudant frigorista 0500 /Rx 23.04000 = 11.52000
A012Q000 h Oficial 1a frigorista 0500 /Rx 26.86000 = 13.43000
Subtotal: 24.95000 24.95000
Materials
BE0001 u Equip portatil de climatitzacié, de poténcia termica 1.000 X 752.00000 = 752.00000
minima de 3kW.
BE0002 U Elements auxiliars per la instal-laci6 de I'equip portatil 1.000 X 42.25000 = 42.25000
de climatitzacid, inclou conducte de ventilacio.
Subtotal: 794.25000 794.25000
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Altres
%zz % Costos directes complementaris 2000 % s  819.00000 = 16.38000
Subtotal: 16.38000 16.38000
COST DIRECTE 835.58000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 125.33700
COST EXECUCIO MATERIAL 960.91700
P-10 EEG0001 V] Pressupost de legalitzacié de la instal-lacid térmica Rend.: 0.200 1,943.04 €
reformada.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A010T000 h Tecnic mig o superior 8.000 /Rx 4224000 =  1,689.60000
Subtotal: 1,689.60000 1,689.60000
COST DIRECTE 1,689.60000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 253.44000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,943.04000
P-11  EEV32AF1 u Controlador DDC per a regulaci6 i control Rend.: 1.000 2,061.85 €
d'instal-lacions, amb processador i memoria,
programaci6 anual, comunicacié amb bus de dades i
30 punts d'entrada i sortida, instal-lat i connectat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 3.000 /Rx 23.07000 = 69.21000
A012M000 h Oficial 1a muntador 6.000 /Rx 26.86000 = 161.16000
Subtotal: 230.37000 230.37000
Materials
BEV32AF1 u Controlador DDC per a regulacié i control 1.000 X 156254000 =  1,562.54000
d'instal-lacions, amb processador i memoria,
programaci6 anual, comunicacié amb bus de dades i
30 punts d'entrada i sortida
Subtotal: 1,562.54000 1,562.54000
COST DIRECTE 1,792.91000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 268.93650
COST EXECUCIO MATERIAL 2,061.84650
P-12  EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 Rend.: 1.000 4.76 €
mm?2 trenat i apantallat, instal-lat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 0.010 /Rx 26.86000 = 0.27000
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A013M000 h Ajudant muntador 0.010 /Rx 23.07000 = 0.23000
Subtotal: 0.50000 0.50000
Materials
BEV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 1.050 X 347000 = 3.64000
mm?2 trenat i apantallat
Subtotal: 3.64000 3.64000
COST DIRECTE 4.14000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 0.62100
COST EXECUCIO MATERIAL 4.76100
P-13  EEWO0001 V] Pressupost de legalitzacié de la instal-lacid térmica Rend.: 0.200 1,943.04 €
reformada.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A010TO00 h Tecnic mig o superior 8.000 /Rx 4224000 =  1,689.60000
Subtotal: 1,689.60000 1,689.60000
COST DIRECTE 1,689.60000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 253.44000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,943.04000
P-14  EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ~ de diametre Rend.: 1.000 11.57 €
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013F000 h Ajudant manya 0.100 /Rx 23.16000 = 2.32000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.100 /Rx 26.86000 = 2.69000
Subtotal: 5.01000 5.01000
Materials
BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions 0.150 X 4.22000 = 0.63000
frigorifiques de 3/8  de diametre nominal, per a
soldar per capil-laritat
BF5A4200 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 " de diametre 1.020 X 3.72000 = 3.79000
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1
BOA71300 wu Abracadora metal-lica, de 10 mm de diametre interior 0.560 X 0.26000 = 0.15000
BFY5CLO0 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub 0.300 X 1.63000 = 0.49000
de coure frigorific de 3/8 *” de diametre nominal, per a
soldar per capilaritat
Subtotal: 5.06000 5.06000
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COST DIRECTE 10.07000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 1.51050
COST EXECUCIO MATERIAL 11.58050
P-15  EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ~ de diametre Rend.: 1.000 16.69 €
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.100 /Rx 26.86000 = 2.69000
A013F000 h Ajudant manya 0.100 /Rx 23.16000 = 2.32000
Subtotal: 5.01000 5.01000
Materials
BFY5CNOO u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub 0.300 X 1.79000 = 0.54000
de coure frigorific d'1/2 " de diametre nominal, per a
soldar per capilaritat
BOA71400 u Abracadora metal-lica, de 12 mm de diametre interior 0.560 X 0.26000 = 0.15000
BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions 0.150 X 413000 = 0.62000
frigorifiques d'1/2 " de diametre nominal, per a soldar
per capil-laritat
BF5A5200 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 " de diametre 1.020 X 8.05000 = 8.21000
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1
Subtotal: 9.52000 9.52000
COST DIRECTE 14.53000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 2.17950
COST EXECUCIO MATERIAL 16.70950
P-16  EF5A83B1 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ~ de diametre Rend.: 1.000 55.03 €
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0120 /Rx 26.86000 = 3.22000
A013F000 h Ajudant manya 0.120 /Rx 23.16000 = 2.78000
Subtotal: 6.00000 6.00000
Materials
BFY5CR00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub 0.300 X 3.24000 = 0.97000
de coure frigorific de 7/8 ** de diametre nominal, per a
soldar per capilaritat
BFW5A8B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions 0.150 X 447000 = 0.67000

frigorifiques de 7/8  de diametre nominal, per a
soldar per capil-laritat
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BF5A8300 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 " de diametre 1.020 X 39.31000 = 40.10000
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1
BOA71900 u Abracadora metal-lica, de 22 mm de diametre interior 0.400 X 0.28000 = 0.11000
Subtotal: 41.85000 41.85000
COST DIRECTE 47.85000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 7.17750
COST EXECUCIO MATERIAL 55.02750
P-17  EF5AA3B1 m Tub de coure R250 (semidur) 17°1/8 ~* de diametre Rend.: 1.000 71.85 €
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013F000 h Ajudant manya 0.130 /Rx 23.16000 = 3.01000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0130 /Rx 26.86000 = 3.49000
Subtotal: 6.50000 6.50000
Materials
BFY5CT00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub 0.300 X 3.62000 = 1.09000
de coure frigorific d'1”"1/8 ** de diametre nominal, per
a soldar per capilaritat
BFW5AABO u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions 0.150 X 13.28000 = 1.99000
frigorifiques d'1"1/8 " de diametre nominal, per a
soldar per capil-laritat
BFSAA300 m Tub de coure R250 (semidur) 1°1/8 " de diametre 1.020 X 51.77000 = 52.81000
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1
BOA71C00 u Abracadora metal-lica, de 28 mm de diametre interior 0.300 X 0.30000 = 0.09000
Subtotal: 55.98000 55.98000
COST DIRECTE 62.48000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 9.37200
COST EXECUCIO MATERIAL 71.85200
P-18 EF5H24B3 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a Rend.: 1.000 17.40 €
instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid d'1/4”
de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix
de l'aillament i linia de gas de 1/2” de diametre
nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de
I'aillament, col-locat en canal o safata
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0.090 /Rx 23.07000 = 2.08000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.090 /Rx 26.86000 = 2.42000
Subtotal: 4.50000 4.50000



Projecte Clima CIFO Santa Coloma Fase 1

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 01/08/22 Pag. 16
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Materials
BF5H24B0 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a 1.000 X 10.64000 = 10.64000
instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid d'1/4”
de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix
de l'aillament i linia de gas de 1/2”" de diametre
nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de
I'aillament
Subtotal: 10.64000 10.64000
COST DIRECTE 15.14000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 2.27100
COST EXECUCIO MATERIAL 17.41100
P-19  EF5H27E3 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a Rend.: 1.000 24.15 €
instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de
3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de l'aillament i linia de gas de 5/8” de diametre
nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de
I'aillament, col-locat en canal o safata
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0.115 /Rx 23.07000 = 2.65000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0115 /Rx 26.86000 = 3.09000
Subtotal: 5.74000 5.74000
Materials
BFSH27E0 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a 1.000 X 15.26000 = 15.26000
instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de
3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de I'aillament i linia de gas de 5/8"" de diametre
nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de
I'aillament
Subtotal: 15.26000 15.26000
COST DIRECTE 21.00000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 3.15000
COST EXECUCIO MATERIAL 24.15000
P-20  EF5H27L3 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a Rend.: 1.000 27.29 €
instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de
3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de l'aillament i linia de gas de 3/4” de diametre
nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de
I'aillament, col-locat en canal o safata
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0.115 /Rx 23.07000 = 2.65000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0115 /Rx 26.86000 = 3.09000
Subtotal: 5.74000 5.74000

Materials
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BF5H27L0 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a 1.000 X 17.99000 = 17.99000
instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de
3/8" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de I'aillament i linia de gas de 3/4” de diametre
nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de I'aillament
Subtotal: 17.99000 17.99000
COST DIRECTE 23.73000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 3.55950
COST EXECUCIO MATERIAL 27.28950
P-21  EF5J1207 u Kit de connexi6 de tub de coure per a linies Rend.: 1.000 105.71 €
frigorifiques, per a un sistema d'instal-laci6 de 2 tubs,
potencia maxima dels equips 28 a 56 kW, format per
una derivacio per a la linia de gas i una derivacio per
a la linia de liquid, inclosos els aillaments térmics i els
adaptadors de coure, soldat per capil-laritat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013Q000 h Ajudant frigorista 0.167 /Rx 23.04000 = 3.85000
A012Q000 h Oficial 1a frigorista 0.167 /Rx 26.86000 = 4.49000
Subtotal: 8.34000 8.34000
Materials
BFY5CS00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub 3.000 X 3.62000 = 10.86000
de coure frigorific d'1 ~* de diametre nominal, per a
soldar per capilaritat
BF5J1207 u Kit de connexi6 de tub de coure per a linies 1.000 X 72.73000 = 72.73000
frigorifiques, per a un sistema d'instal-lacié de 2 tubs,
poténcia maxima dels equips 28 a 56 kW, format per
una derivacié per a la linia de gas i una derivacié per
ala linia de liquid, inclosos els aillaments termics i els
adaptadors de coure
Subtotal: 83.59000 83.59000
COST DIRECTE 91.93000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 13.78950
COST EXECUCIO MATERIAL 105.71950
P-22  EFQ3384L m AAllament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a Rend.: 1.000 7.05 €
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12
mm, de 19 mm de gruix, classe de reacciA® al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistA'ncia a la difusiA® del vapor d'aigua
>= 7000, colA-locat superficialment amb grau de
dificultat mitjA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0.085 /Rx 23.07000 = 1.96000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.085 /Rx 26.86000 = 2.28000
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Subtotal: 4.24000 4.24000
Materials
BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a 1.000 X 0.11000 = 0.11000
aillament termic d'escuma elastomérica, de 19 mm de
gruix
BFQ3384A m AA llament tA"rmic d'escuma elastomArica per a 1.020 X 1.74000 = 1.77000
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12
mm, de 19 mm de gruix, classe de reacciA3 al foc
BL-s2, dO segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistA"ncia a la difusiA3 del vapor d'aigua
>= 7000
Subtotal: 1.88000 1.88000
COST DIRECTE 6.12000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 0.91800
COST EXECUCIO MATERIAL 7.03800
P-23  EFQ33A9L m AA llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a Rend.: 1.000 9.53 €
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacciA® al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistA'ncia a la difusiA® del vapor d'aigua
>= 7000, colA-locat superficialment amb grau de
dificultat mitjA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0.100 /Rx 23.07000 = 2.31000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.100 /Rx 26.86000 = 2.69000
Subtotal: 5.00000 5.00000
Materials
BFQ33A9A m AA llament tA"rmic d'escuma elastomA rica per a 1.020 X 3.09000 = 3.15000
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacciA? al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistA"ncia a la difusiA3 del vapor d'aigua
>= 7000
BFYQ3060 wu Part proporcional d'elements de muntatge per a 1.000 X 0.14000 = 0.14000
aillament térmic d'escuma elastomérica, de 25 mm de
gruix
Subtotal: 3.29000 3.29000
COST DIRECTE 8.29000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 1.24350
COST EXECUCIO MATERIAL 9.53350
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P-24  EFQ3643L

Ma d'obra

Materials

A013M000
A012M000

BFYQ3020

BFQ3643A

m

AA llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10
mm, de 9 mm de gruix, classe de reacciA® al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistAncia a la
difusiA® del vapor daigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA

Rend.:

1.000

5.81

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aillament termic d'escuma elastomerica, de 9 mm de
gruix

AA llament tA"rmic d'escuma elastomA rica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10
mm, de 9 mm de gruix, classe de reacciA3 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistA"ncia a la
difusiA® del vapor d'aigua >= 7000

Unitats

0.080
0.080

1.000

1.020

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

IR x
IR x

Subtotal:

X

X

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

Preu Parcial

23.07000
26.86000

1.85000
2.15000

4.00000

0.04000 0.04000

1.00000 1.02000

1.06000

Import

4.00000

1.06000

1500 %

5.06000
0.75900

5.81900

P-25  EFQ3667L

Ma d'obra

Materials

A013MO000
A012M000

BFYQ3030

BFQ3667A

m

AAllament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22
mm, de 13 mm de gruix, classe de reacciA® al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistAncia a la
difusiA® del vapor daigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA

Rend.:

1.000

7.42

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aillament termic d'escuma elastomerica, de 13 mm de
gruix

AA llament tA"rmic d'escuma elastomA rica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22
mm, de 13 mm de gruix, classe de reacciA? al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense

Unitats

0.090
0.090

1.000

1.020

IR x
IR x

Subtotal:

X

X

Preu Parcial

23.07000
26.86000

2.08000
2.42000

4.50000

0.08000 0.08000

1.84000 1.88000

Import

4.50000



Projecte Clima CIFO Santa Coloma Fase 1

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 01/08/22

Pag. 20

PARTIDES D'OBRA

NOM  CODI

A

DESCRIPCIO

PREU

HCFC-CFC, amb un factor de resistAncia a la
difusiA® del vapor d'aigua >= 7000

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

15.00

%

1.96000

1.96000

6.46000
0.96900

7.42900

P-26  EG110001

Ma d'obra
A012H000
A013H000

Materials
BG415DJH

BG474D4A

BG4243JH

BG146B02

Altres
%ZZ

U

%

Caixa de distribucié de plastic, de superficie, amb Rend.: 1.000
porta transparent, amb graus de proteccid IP40 i

IKO7, aillament classe I, tensid nominal 400 V, per a

48 moduls, en 4 files.

1,486.53 €

Unitats

Oficial 1a electricista 8.000 /Rx
Ajudant electricista 8.000 /Rx

Subtotal:

Interruptor automatic magnetotérmic de 40 A 3.000 X
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar

(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN

60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN

60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per

a muntar en perfil DIN

Interruptor en carrega modular de 100 A d'intensitat 1.000 X
nominal i 400V de tensié assignada d'aillament (Ui),

tetrapolar (4P), tall completament aparent amb

indicador mecanic de senyalitzacio de I' estat dels

contactes, sense indicador lluminés, categoria d'is

AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 moduls

d'amplaria (18mm p/ modul)

Preu

26.86000
23.04000

Parcial

214.88000
184.32000

69.94000

79.12000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma 3.000 X 120.43000

terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexi6 fix instantani,
amb botd de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, construit segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

Caixa per a quadre de distribucid, de plastic i 1.000
metal-lica amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos
moduls i per a muntar superficialment

x

Subtotal:

217.86000

399.20000

209.82000

79.12000

361.29000

217.86000

Costos directes complementaris 2000 % s 1,267.50000

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

868.09000

25.35000

15.00

%

25.35000

Import

399.20000

868.09000

25.35000

1,292.64000
193.89600

1,486.53600
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P-27  EG2A1E12 m Canal aillant de PVC per a quadres electrics i Rend.: 1.000 11.22 €
alimentaci6 de maquinaria , amb lateral llis, de
60x100 mm, muntada superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0.066 /Rx 26.86000 = 1.77000
A013H000 h Ajudant electricista 0.066 /Rx 23.04000 = 1.52000
Subtotal: 3.29000 3.29000
Materials
BG2A1E1l m Canal aillant de PVC per a quadres electrics i 1.020 X 6.34000 = 6.47000
alimentaci6 de maquinaria, amb lateral llis, de 60x100
mm
Subtotal: 6.47000 6.47000
COST DIRECTE 9.76000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 1.46400
COST EXECUCIO MATERIAL 11.22400
pP-28 EG2C1S12 m Safata aillant de PVC llisa, de 100x300 mm, amb 1 Rend.: 1.000 51.62 €
compartiment, muntada sobre suports horitzontals
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0215 /Rx 26.86000 = 5.77000
A013H000 h Ajudant electricista 0.107 /Rx 23.04000 = 2.47000
Subtotal: 8.24000 8.24000
Materials
BG2C10S0 m Safata aillant de PVC llisa, de 100x300 mm 1.020 X 26.69000 = 27.22000
BGY210H1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates 1.000 X 6.36000 = 6.36000
aillants de PVC de 300 mm d'amplaria, per a
instal-laci6 sobre suports horitzontals
BGW210GH u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat 1.000 X 3.06000 = 3.06000
per a safates aillants de PVC, de 100 mm d'al¢aria i
300 mm d'amplaria
Subtotal: 36.64000 36.64000
COST DIRECTE 44.88000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 6.73200
COST EXECUCIO MATERIAL 51.61200
P-29  EG310001 V] Subministre i instal-laci6 de nova linia d'alimentacio Rend.: 1.000 3,214.37 €

eléctrica pel nou subquadre de climatitzacio. Inclou
interruptor magnetotermic de 100A 4P i linia eléctrica
de 50mm2. Totalment instal-lat. Inclou material
auxiliar electric. Inclou tub rigid protector per
canalitzacid del cablejat. Inclou bornes de connexio
de les linies i bornera de terra. Inclou rotulacié de
linies.
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Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 3.000 /Rx 26.86000 = 80.58000
Subtotal: 80.58000 80.58000
Materials
BG474D4A u Interruptor en carrega modular de 100 A d'intensitat 1.000 X 79.12000 = 79.12000
nominal i 400V de tensid assignada d'aillament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecanic de senyalitzacio de I' estat dels
contactes, sense indicador lluminés, categoria d'ds
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 moduls
d'amplaria (18mm p/ modul)
BG3126A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid 50.000 X 50.93000 =  2,546.50000
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), pentapolar,
de secci6 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissi6 fums, construccio
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacci6 al foc Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN
50575
BG212D10 m Tub rigid de PVC, de 63 mm de diametre nominal, 10.000 X 341000 = 34.10000
aillant i no propagador de la flama, amb una
resistencia a limpacte de 2 J, resisténcia a
compressié de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de
2000V
Subtotal: 2,659.72000 2,659.72000
Altres
%zz % Costos directes complementaris 2000 % s 2,740.50000 = 54.81000
Subtotal: 54.81000 54.81000
COST DIRECTE 2,795.11000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 419.26650
COST EXECUCIO MATERIAL 3,214.37650
P-30 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié Rend.: 1.000 2.69 €
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de
secci6 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissié fums, construccio
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacci¢ al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN
50575, col-locat en canal o safata
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0.012 /Rx 23.04000 = 0.28000
A012HO00 h Oficial 1a electricista 0012 /Rx 26.86000 = 0.32000
Subtotal: 0.60000 0.60000
Materials
BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid 1.020 X 1.71000 = 1.74000

assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de
seccid 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissié fums, construccié
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacci6 al foc Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN
50575
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Subtotal: 1.74000 1.74000
COST DIRECTE 2.34000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 0.35100
COST EXECUCIO MATERIAL 2.69100
P-31 EG312636 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié Rend.: 1.000 3.79 €
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), pentapolar,
de seccié 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissid fums, construccid
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reaccié al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN
50575, col-locat en canal o safata
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0012 /Rx 23.04000 = 0.28000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0012 /Rx 26.86000 = 0.32000
Subtotal: 0.60000 0.60000
Materials
BG312630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 1.020 X 2.64000 = 2.69000
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), pentapolar,
de secci6 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissi6 fums, construccio
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacci6 al foc Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN
50575
Subtotal: 2.69000 2.69000
COST DIRECTE 3.29000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 0.49350
COST EXECUCIO MATERIAL 3.78350
P-32  H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de Rend.: 1.000 5.96 €
polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de 1.000 X 5.18000 = 5.18000
polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Subtotal: 5.18000 5.18000
COST DIRECTE 5.18000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 0.77700
COST EXECUCIO MATERIAL 5.95700
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P-33  H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, Rend.: 1.000 1.54 €

artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de cotd, folre interior, i subjeccio
elastica al canell

Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, 1.000 X 1.34000 = 1.34000
artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de cotd, folre interior i subjecci6
elastica al canell
Subtotal: 1.34000 1.34000
COST DIRECTE 1.34000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 0.20100
COST EXECUCIO MATERIAL 1.54100
P-34  H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a Rend.: 1.000 16.47 €
treballs de construccié en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant,
falca amortidora dimpactes al talé i sense plantilla
metal-lica, homologades segons UNE-EN 1SO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 1.000 X 14.32000 = 14.32000
treballs de construccio en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al tald i sense plantilla
metal-lica, homologades segons UNE-EN 1SO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
Subtotal: 14.32000 14.32000
COST DIRECTE 14.32000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 2.14800
COST EXECUCIO MATERIAL 16.46800
P-35  H147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnes Rend.: 1.000 133.47 €
anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes
subgldties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retractil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360
Unitats Preu Parcial Import

Materials
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B147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnés 1.000 x  116.06000 = 116.06000
anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes
subgluties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccio, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retractil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360
Subtotal: 116.06000 116.06000
COST DIRECTE 116.06000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 17.40900
COST EXECUCIO MATERIAL 133.46900
P-36  JEV59704 u Jornada per a execuci6 de les proves finals de servei Rend.: 1.000 690.00 €
de la instal-laci6 de climatitzacio, segons exigéncies
del Projecte i del RITE
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BVAE9704 u Jornada per a execucid de les proves finals de servei 1.000 X 600.00000 = 600.00000
de lainstal-lacié de climatitzacid, segons exigéncies
del Projecte i del RITE
Subtotal: 600.00000 600.00000
COST DIRECTE 600.00000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 90.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 690.00000
P-37  K21E5421 u Desmuntatge per a substitucio d'unitat exterior o Rend.: 1.000 86.08 €
unitat compacta de climatitzacié d'expansio directa de
25 kW de potencia calorifica maxima, amb mitjans
manuals i carrega manual sobre camio o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 h Ajudant calefactor 1500 /Rx 23.04000 = 34.56000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 1500 /R x 26.86000 = 40.29000
Subtotal: 74.85000 74.85000
COST DIRECTE 74.85000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 11.22750
COST EXECUCIO MATERIAL 86.07750
P-38  KY010001 m?2 Repercussio per m2 de superficie construida d'obra, Rend.: 1.000 23.14 €

d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
necessaries per a la correcta execucio de l'instal-lacié
de climatitzacié formada per: conductes amb els seus
accessoris i peces especials, reixetes, boques de
ventilacio, comportes, toveres, reguladors, difusors,
qualsevol altre element component de l'instal-lacid i
p/p de connexions a les xarxes electriques, de
fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat
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mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclis material auxiliar per a la correcta
execucio dels treballs.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0132000 h Ajudant paleta 0.052 /Rx 23.07000 = 1.20000
A0122000 h Oficial 1a paleta 0.021 /Rx 25.99000 = 0.55000
Subtotal: 1.75000 1.75000
Maquinaria
C200001 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via 0.005 /Rx 25.00000 = 0.13000
humida.
Subtotal: 0.13000 0.13000
Materials
B0111000 m3 Aigua 0.006 X 131000 = 0.01000
D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0.015 X 126.48600 = 1.90000
D0701731 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0.200 X 77.86820 = 15.57000
II/B-L i sorra, amb 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporcid en volum 1:5i 7,5 N/mm2 de resisténcia a
compressid, elaborat a I'obra
Subtotal: 17.48000 17.48000
Altres
%zz % Costos directes complementaris 4000 % s 19.25000 = 0.77000
Subtotal: 0.77000 0.77000
COST DIRECTE 20.13000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 3.01950
COST EXECUCIO MATERIAL 23.14950
P-39  KY010002 m? Repercussié per m? de superficie construida d'obra, Rend.: 1.000 41.09 €
d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
necessaries per a la correcta execucié de l'instal-lacié
de climatitzacié formada per: conductes amb els seus
accessoris i peces especials, reixetes, boques de
ventilaci6, comportes, toveres, reguladors, difusors,
qualsevol altre element component de l'instal-laci6 i
p/p de connexions a les xarxes electriques, de
fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat
mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclis material auxiliar per a la correcta
execucid dels treballs.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0132000 h Ajudant paleta 0.150 /Rx 23.07000 = 3.46000
A0122000 h Oficial 1a paleta 0.100 /Rx 25.99000 = 2.60000
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A012D000 h Oficial 1a pintor 0.100 /Rx 25.99000 2.60000
Subtotal: 8.66000 8.66000
Materials
B0111000 m3 Aigua 0.100 X 1.31000 0.13000
B8ZAMO00 kg Imprimaci6 fixadora acrilica 0.200 X 3.79000 0.76000
B89ZPD0O0 kg Pintura plastica, per a interiors 0.200 X 2.42000 0.48000
D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0.100 X 126.48600 12.65000
D0701731 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0.150 X 77.86820 11.68000
II/B-L i sorra, amb 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:5i 7,5 N/mm2 de resisténcia a
compressid, elaborat a I'obra
Subtotal: 25.70000 25.70000
Altres
%zz % Costos directes complementaris 4000 % s 34.25000 1.37000
Subtotal: 1.37000 1.37000
COST DIRECTE 35.73000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 5.35950
COST EXECUCIO MATERIAL 41.08950




Projecte Clima CIFO Santa Coloma Fase 1

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 01/08/22

Pag.: 1

NUMERO

conl

A

DESCRIPCIO

PREU

P-1

P-2

P-3

P-4

P5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

E2R641MO

ED10001

EEDSH251

EEDC1111

EEDC1121

EEDC1131

EEDC1141

EEDC1151

EEFG0001

EEG0001

m3

U

Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

Xarxa d'evacuacio de condensats, col-locada superficialment i fixada al parament, formada
per tub flexible de PVC, de 20 mm de diametre i 2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire
condicionat amb la xarxa de petita evacuacio, el baixant, el col-lector o el caixa sifonica.
També material auxiliar para muntatge i subjeccié a l'obra, accessoris i peces especials
col-locats mitjangant unié enganxada amb adhesiu.

(QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
d'accionament electric, condensacié per aigua, per a sistema d'instal-laci6 de 2 tubs, amb
recuperacié de calor, potencia frigorifica de 33 a 38 kW i poténcia calorifica de 38 a 43 kW,
EER aproximat de 5,6 i COP aproximat de 6, poténcia eléctrica aproximada absorbida en fred
6,339 kW i en calor 6,75 kW, alimentaci¢ eléctrica trifasica de 400 V, motors DC Inverter i
compressors tipus hermetic rotatiu (scroll), d'1 modul, col.locada

(ONZE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 2,2 a 2,5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred com en calor, de 40
W de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

(CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 2,8 a 3,2 kW de poténcia termica aproximada tant en fred com en calor, de 40
W de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentacid monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

(CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 3,6 a 4 kW de potencia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W
de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

(CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 4,5 a 5 kW de potencia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W
de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

(SIS-CENTS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, de 5,6 a 6,5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred com en calor, de 70
W de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

(SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

Equip d'aire condicionat provisional, portatil, per climatitzar les aules mentre es realitza la
reforma del sistema de climatitzacio. Inclou el subministrament de l'aparell i la seva
instal-lacio, inclos accessoris per els condensats i ventilacié de I'aparell.

(NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

Pressupost de legalitzacio de la instal-lacié térmica reformada.
(MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

417 €

410 €

11,88493 €

57185 €

580.19 €

59585 €

600.86 €

631.84 €

960.92 €

1,943.04 €
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P-11 EEV32AF1 u Controlador DDC per a regulaci6 i control d'instal-lacions, amb processador i memoria, 2,061.85 €
programaci6 anual, comunicacié amb bus de dades i 30 punts d'entrada i sortida, instal-lat i
connectat
(DOS MIL SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
P-12 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal-lat 476 €
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
P-13 EEWO0001 U Pressupost de legalitzacio de la instal-lacié térmica reformada. 1,943.04 €
(MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
P-14 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ~* de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 1157 €
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
P-15 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ** de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 1669 €
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
P-16 EF5A83B1 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ~* de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma 5503 €
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)
P-17 EF5AA3B1 m Tub de coure R250 (semidur) 11/8 * de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma 7185 €
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
P-18 EF5H24B3 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid 1740 €
d'1/4” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de
1/2” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament, col-locat en canal
o safata
(DISSET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
P-19 EF5H27E3 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid 2415 €
de 3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de I'aillament i linia de gas de
5/8" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament, col-locat en canal
o safata
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
P-20 EF5H27L3 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid 2729 €
de 3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de
3/4” de diametre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament, col-locat en canal o
safata
(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
P-21  EF5J1207 u Kit de connexi6 de tub de coure per a linies frigorifiques, per a un sistema d'instal-laci6 de 2 10571 €
tubs, poténcia maxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivacié per a la linia de gas i
una derivacio per a la linia de liquid, inclosos els aillaments termics i els adaptadors de
coure, soldat per capil-laritat
(CENT CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
P-22 EFQ3384L m AA llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a 706 €

temperatura entre -50A~°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12 mm, de 19 mm de
gruix,NcIasse de reacci{x3 al foc BL-s2, d0 segons normaAUNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistA’ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat superficialment amb grau de
dificultat mitjA

(SET EUROS AMB CINC CENTIMS)
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AAllament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28 mm, de 25 mm de
gruix, classe de reacciA? al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistA"ncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat superficialment amb grau de
dificultat mitjA

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

AA llament tArmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10 mm, de 9 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistAncia a la difusiA? del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA

(CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

AK llament tArmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22 mm, de 13 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistAncia a la difusiA? del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA

(SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

Caixa de distribucié de plastic, de superficie, amb porta transparent, amb graus de protecci6
IP40 i IK07, aillament classe Il, tensié nominal 400 V, per a 48 moduls, en 4 files.

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

Canal aillant de PVC per a quadres eléctrics i alimentacié de maquinaria , amb lateral llis, de
60x100 mm, muntada superficialment

(ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

Safata aillant de PVC llisa, de 100x300 mm, amb 1 compartiment, muntada sobre suports
horitzontals

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

Subministre i instal-laci6 de nova linia d'alimentacid eléctrica pel nou subquadre de
climatitzacid. Inclou interruptor magnetotermic de 100A 4P i linia electrica de 50mma2.
Totalment instal-lat. Inclou material auxiliar eléctric. Inclou tub rigid protector per canalitzacio
del cablejat. Inclou bornes de connexié de les linies i bornera de terra. Inclou rotulacié de
linies.

(TRES MIL DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS),
tripolar, de secci6 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio
fums, construccid segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc
Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safata

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS),
pentapolar, de seccié 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio
fums, construccid segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc
Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safata

(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell,
dors de la ma i maniguet de coto, folre interior, i subjeccid elastica al canell

(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

953 €

581 €

742 €

148653 €

1122 €

51.62 €

321437 €

269 €

3719 €

59 €

154 €
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P-34

P-35

P-36

p-37

P-38

P-39

H1465275

H147D203

JEV59704

K21E5421

KY010001

KY010002

m?2

m?2

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal-lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries,
bandes subglties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus retractil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

Jornada per a execucié de les proves finals de servei de la instal-lacid de climatitzacio,
segons exigencies del Projecte i del RITE

(SIS-CENTS NORANTA EUROS)

Desmuntatge per a substitucié d'unitat exterior o unitat compacta de climatitzacié d'expansio
directa de 25 kW de potencia calorifica maxima, amb mitjans manuals i carrega manual
sobre camid o contenidor

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

Repercussio per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessaries per a la correcta execucio de linstal-lacio de climatitzacié formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilacio,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal-laci¢ i
p/p de connexions a les xarxes electriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material
auxiliar per a la correcta execucio dels treballs.

(VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

Repercussio per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessaries per a la correcta execucio de linstal-laci6 de climatitzacié formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilacio,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal-laci¢ i
p/p de connexions a les xarxes eléctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material
auxiliar per a la correcta execucio dels treballs.

(QUARANTA-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)

1647 €

13347 €

690.00 €

86.08 €

2314 €

4109 €
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P-1 E2R641IMO  m3 Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio 34.17 €
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Altres conceptes 34.17000 €

p-2 ED10001 m Xarxa d'evacuacié de condensats, col-locada superficialment i fixada al parament, formada 4.10 €

per tub flexible de PVC, de 20 mm de diametre i 2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire
condicionat amb la xarxa de petita evacuacio, el baixant, el col-lector o el caixa sifonica.
També material auxiliar para muntatge i subjeccié a l'obra, accessoris i peces especials
col-locats mitjangant unié enganxada amb adhesiu.

BFA14640 m Tub de PVC de 20 mm de diametre nominal, de 20 bar de pressié nominal, per a encolar, 0.39000 €
segons la norma UNE-EN 1452-2
B0906000 kg  Adhesiude PVC 0.03000 €
Altres conceptes 3.68000 €
p-3 EED5H251 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, 11,884.93 €

d'accionament eléctric, condensaci6 per aigua, per a sistema d'instal-lacié de 2 tubs, amb
recuperacid de calor, potencia frigorifica de 33 a 38 kW i poténcia calorifica de 38 a 43 kW,
EER aproximat de 5,6 i COP aproximat de 6, poténcia eléctrica aproximada absorbida en fred
6,339 kW i en calor 6,75 kW, alimentacié electrica trifasica de 400 V, motors DC Inverter i
compressors tipus hermetic rotatiu (scroll), d'1 modul, col.locada

BED5H250 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, 10,035.32000 €
d'accionament eléctric, condensaci6 per aigua, per a sistema d'instal-lacié de 2 tubs, amb
recuperacié de calor, poténcia frigorifica de 33 a 38 kW i poténcia calorifica de 38 a 43 kW,
EER aproximat de 5,6 i COP aproximat de 6, poténcia eléctrica aproximada absorbida en fred
6,339 kW i en calor 6,75 kW, alimentacié electrica trifasica de 400 V, motors DC Inverter i
compressors tipus hermetic rotatiu (scroll), d'1 modul
Altres conceptes 1,849.61000 €

P-4 EEDC1111 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 571.85 €
refrigerant, de 2,2 a 2,5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred com en calor, de 40
W de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

BEDC1111 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 34756000 €
refrigerant, de 2,2 a 2,5 kW de poténcia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 40
W de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A
Altres conceptes 224.29000 €

P-5 EEDC1121 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 589.19 €
refrigerant, de 2,8 a 3,2 kW de poténcia termica aproximada tant en fred com en calor, de 40
W de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

BEDC1121 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 362.64000 €
refrigerant, de 2,8 a 3,2 kW de poténcia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 40
W de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A
Altres conceptes 226.55000 €

P-6 EEDC1131 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 595.85 €
refrigerant, de 3,6 a 4 kW de poténcia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W
de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

BEDC1131 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 368.43000 €
refrigerant, de 3,6 a 4 kW de poténcia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W
de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A
Altres conceptes 227.42000 €

p-7 EEDC1141 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 600.86 €
refrigerant, de 4,5 a 5 kW de poténcia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W
de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
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instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

BEDC1141 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 37279000 €
refrigerant, de 4,5 a 5 kW de poténcia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W
de potencia electrica total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A
Altres conceptes 22807000 €

P-8 EEDC1151 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 631.84 €
refrigerant, de 5,6 a 6,5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred com en calor, de 70
W de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

BEDC1151 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 399.73000 €
refrigerant, de 5,6 a 6,5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred com en calor, de 70
W de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A
Altres conceptes 232.11000 €

P-9 EEFG0001 U Equip d'aire condicionat provisional, portatil, per climatitzar les aules mentre es realitza la 960.92 €
reforma del sistema de climatitzaci6. Inclou el subministrament de l'aparell i la seva
instal-lacio, inclos accessoris per els condensats i ventilacio de I'aparell.

BE0001 U Equip portatil de climatitzacié, de poténcia termica minima de 3kW. 752.00000
BE0002 u Elements auxiliars per la instal-lacié de l'equip portatil de climatitzacio, inclou conducte de 42.25000
ventilacio.
Altres conceptes 166.67000 €
P-10 EEG0001 U Pressupost de legalitzacié de la instal-lacié térmica reformada. 1,943.04 €
Altres conceptes 1,943.04000 €
P-11 EEV32AF1 u Controlador DDC per a regulacio i control d'instal-lacions, amb processador i memoria, 2,061.85 €
programaci6 anual, comunicacié amb bus de dades i 30 punts d'entrada i sortida, instal-lat i
connectat
BEV32AF1 u Controlador DDC per a regulacié i control d'instal-lacions, amb processador i memoria, 1,562.54000 €
programaci6 anual, comunicacié amb bus de dades i 30 punts d'entrada i sortida
Altres conceptes 499.31000 €
p-12 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal-lat 4.76 €
BEV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat 3.64000 €
Altres conceptes 1.12000 €
P-13 EEW0001 u Pressupost de legalitzaci6 de la instal-lacié térmica reformada. 1,943.04 €
Altres conceptes 1,943.04000 €
P-14 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ** de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 11.57 €

UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment

BFY5CL0O u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific de 3/8  de diametre 0.49000 €
nominal, per a soldar per capilaritat
BOA71300 u Abracadora metal-lica, de 10 mm de diametre interior 0.15000
BF5A4200 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ~* de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 379000 €
UNE-EN 12735-1
BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques de 3/8 ** de diametre nominal, 0.63000 €
per a soldar per capil-laritat
Altres conceptes 6.51000 €
P-15 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 * de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 16.69 €

UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
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BFY5CNOO u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific d'1/2 ~* de diametre 0.54000 €
nominal, per a soldar per capilaritat
BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques d'1/2 ~ de diametre nominal, 0.62000 €
per a soldar per capil-laritat
BF5A5200 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 * de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 821000 €
UNE-EN 12735-1
BOA71400 u Abracadora metal-lica, de 12 mm de diametre interior 0.15000 €
Altres conceptes 7.17000 €
P-16 EF5A83B1 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ~* de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma 55.03 €
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
BFW5A8B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques de 7/8 ~* de diametre nominal, 0.67000 €
per a soldar per capil-laritat
BF5A8300 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 * de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma 40.10000 €
UNE-EN 12735-1
BFY5CR00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific de 7/8  de diametre 097000 €
nominal, per a soldar per capilaritat
BOA71900 u Abracadora metal-lica, de 22 mm de diametre interior 0.11000 €
Altres conceptes 13.18000 €
p-17 EF5AA3BL  m Tub de coure R250 (semidur) 1°1/8 ~ de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma 71.85 €
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
BFY5CT00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific d'1°1/8 ** de diametre 1.09000 €
nominal, per a soldar per capilaritat
BFW5AAB0O  u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques d'1"1/8 ** de diametre nominal, 1.99000 €
per a soldar per capil-laritat
BF5AA300 m Tub de coure R250 (semidur) 1°1/8  de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma 5281000 €
UNE-EN 12735-1
BOA71C00 u Abracadora metal-lica, de 28 mm de diametre interior 0.09000 €
Altres conceptes 15.87000 €
P-18 EF5H24B3  m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid 17.40 €
d'1/4” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de
1/2" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de I'aillament, col-locat en canal
0 safata
BF5H24B0 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid 10.64000 €
d'1/4” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de
1/2"" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de |'aillament
Altres conceptes 6.76000 €
P-19 EFSH27E3  m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid 24.15 €
de 3/8" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de I'aillament i linia de gas de
5/8" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament, col-locat en canal
0 safata
BF5H27E0 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid 1526000 €
de 3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de
5/8" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament
Altres conceptes 8.89000 €
P-20 EF5H27L3 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid 27.29 €

de 3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de
3/4” de diametre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament, col-locat en canal o
safata
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Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid
de 3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de
3/4” de diametre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament

Altres conceptes

17.99000

9.30000

PREU

p-21

EF5J1207

BFY5CS00

BF5J1207

u

Kit de connexi6 de tub de coure per a linies frigorifiques, per a un sistema d'instal-laci6 de 2
tubs, poténcia maxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivacio per a la linia de gas i
una derivacio per a la linia de liquid, inclosos els aillaments termics i els adaptadors de
coure, soldat per capil-laritat

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific d'1 ~ de diametre
nominal, per a soldar per capilaritat

Kit de connexi6 de tub de coure per a linies frigorifiques, per a un sistema d'instal-laci6 de 2

tubs, poténcia maxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivaci6 per a la linia de gas i

una derivacid per a la linia de liquid, inclosos els aillaments térmics i els adaptadors de coure
Altres conceptes

105.71

10.86000

72.73000

22.12000

p-22

EFQ3384L

BFYQ3040

BFQ3384A

AA llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12 mm, de 19 mm de
gruix, classe de reacciA? al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistAncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat superficialment amb grau de
dificultat mitjA

Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament térmic d'escuma elastomerica, de
19 mm de gruix

AR llament tArmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12 mm, de 19 mm de
gruix, classe de reacciA? al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistA ncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000

Altres conceptes

7.05

0.11000

1.77000

5.17000

pP-23

EFQ33A9L

BFYQ3060

BFQ33A9A

AA llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28 mm, de 25 mm de
gruix, classe de reacciA? al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistAncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat superficialment amb grau de
dificultat mitjA

Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament térmic d'escuma elastomerica, de
25 mm de gruix

AR llament tArmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28 mm, de 25 mm de
gruix, classe de reacciA? al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistA ncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000

Altres conceptes

9.53

0.14000

3.15000

6.24000

P-24

EFQ3643L

BFYQ3020

BFQ3643A

AA llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10 mm, de 9 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistAncia a la difusiA? del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA

Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament termic d'escuma elastomérica, de 9
mm de gruix

AA llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10 mm, de 9 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistA ncia a la difusiA? del vapor d'aigua >= 7000

Altres conceptes

5.81

0.04000

1.02000

4.75000

P-25

EFQ3667L

AR llament tArmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22 mm, de 13 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistAncia a la difusiA? del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA

7.42
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BFQ3667A m AAllament tA"rmic d'escuma glastom/li"rica per a canonades que transporten fluids a 1.88000 €
temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22 mm, de 13 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, dO segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistA'ncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000
BFYQ3030 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament térmic d'escuma elastomérica, de 0.08000 €
13 mm de gruix
Altres conceptes 5.46000 €
P-26 EG110001 U Caixa de distribucié de plastic, de superficie, amb porta transparent, amb graus de proteccio 1,486.53 €
IP40 i IK07, aillament classe I, tensié nominal 400 V, per a 48 moduls, en 4 files.
BG474D4A u Interruptor en carrega modular de 100 A d'intensitat nominal i 400V de tensié assignada 79.12000 €
d'aillament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecanic de
senyalitzacio de I' estat dels contactes, sense indicador lluminds, categoria d'is AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 4 moduls d'amplaria (18mm p/ modul)
BG415DJH u Interruptor automatic magnetotermic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, 209.82000 €
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN
BG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar 361.29000 €
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexid fix instantani, amb botd de test incorporat i
indicador mecanic de defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN
BG146B02 u Caixa per a quadre de distribucié, de plastic i metal-lica amb porta, per a sis fileres de 217.86000 €
vint-i-dos moduls i per a muntar superficialment
Altres conceptes 618.44000 €
p-27 EG2A1E12 m Canal aillant de PVC per a quadres eléctrics i alimentaci6é de maquinaria , amb lateral llis, de 11.22 €
60x100 mm, muntada superficialment
BG2A1E11 m Canal aillant de PVC per a quadres eléctrics i alimentacié de maquinaria, amb lateral llis, de 6.47000 €
60x100 mm
Altres conceptes 4.75000 €
P-28 EG2C1S12 m Safata aillant de PVC llisa, de 100x300 mm, amb 1 compartiment, muntada sobre suports 51.62 €
horitzontals
BGY210H1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates aillants de PVC de 300 mm d'amplaria, 6.36000 €
per a instal-laci6 sobre suports horitzontals
BG2C10S0 m Safata aillant de PVC llisa, de 100x300 mm 27.22000
BGW210GH u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aillants de PVC, de 100 mm 3.06000
d'algaria i 300 mm d'amplaria
Altres conceptes 14.98000 €
P-29 EG310001 U Subministre i instal-laci6 de nova linia d'alimentaci6é eléctrica pel nou subquadre de 3,214.37 €
climatitzacio. Inclou interruptor magnetotermic de 100A 4P i linia eléctrica de 50mma2.
Totalment instal-lat. Inclou material auxiliar eléctric. Inclou tub rigid protector per canalitzacié
del cablejat. Inclou bornes de connexié de les linies i bornera de terra. Inclou rotulacio de
linies.
BG3126A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 2,546.50000 €
pentapolar, de seccid 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio
fums, construcci6 segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc
Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN 50575
BG212D10 m Tub rigid de PVC, de 63 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, amb 3410000 €
una resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressio de 1250 N i una rigidesa
dielectrica de 2000 V
BG474D4A u Interruptor en carrega modular de 100 A d'intensitat nominal i 400V de tensié assignada 79.12000 €

d'aillament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecanic de
senyalitzacio de I' estat dels contactes, sense indicador lluminés, categoria d'ds AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 4 moduls d'amplaria (18mm p/ modul)
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Altres conceptes 554.65000 €
P-30 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 2.69 €

tripolar, de seccié 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio
fums, construcci6 segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc
Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safata

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 174000 €
tripolar, de seccié 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6
fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc
Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN 50575
Altres conceptes 0.95000 €

p-31 EG312636 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 3.79 €
pentapolar, de seccié 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissid
fums, construcci6 segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc
Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safata

BG312630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 269000 €
pentapolar, de seccié 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissid
fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc
Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN 50575

Altres conceptes 1.10000 €
P-32 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 5.96 €
homologat segons UNE-EN 812
B1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 518000 €
homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes 0.78000 €
P-33 H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, 1.54 €
dors de la ma i maniguet de cot, folre interior, i subjeccié elastica al canell
B1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, 1.34000 €
dors de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccié elastica al canell
Altres conceptes 0.20000 €
P-34 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, 16.47 €

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal-lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, 1432000 €
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal-lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
Altres conceptes 215000 €

P-35 H147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, 133.47 €
bandes subglties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus retractil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360

B147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, 116.06000 €
bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus retractil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360
Altres conceptes 17.41000 €

P-36 JEV59704 u Jornada per a execucié de les proves finals de servei de la instal-lacid de climatitzacio, 690.00 €
segons exigencies del Projecte i del RITE
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BVAE9704 u Jornada per a execucié de les proves finals de servei de la instal-lacid de climatitzacio, 600.00000 €
segons exigencies del Projecte i del RITE
Altres conceptes 90.00000 €
p-37 K21E5421 u Desmuntatge per a substitucié d'unitat exterior o unitat compacta de climatitzacio d'expansio 86.08 €

directa de 25 kW de potencia calorifica maxima, amb mitjans manuals i carrega manual
sobre cami6 o contenidor

Altres conceptes 86.08000 €

P-38 KY010001 — m? Repercussi6 per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 23.14 €
paleta, necessaries per a la correcta execuci¢ de l'instal-lacié de climatitzacié formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilacid,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal-lacié i
p/p de connexions a les xarxes eléctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material
auxiliar per a la correcta execucié dels treballs.

B0111000 m3  Aigua 0.01000 €
Altres conceptes 23.13000 €
P-39 KY010002 — m? Repercussi6 per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 41.09 €

paleta, necessaries per a la correcta execuci¢ de l'instal-lacié de climatitzacié formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilacid,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal-lacié i
p/p de connexions a les xarxes eléctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material
auxiliar per a la correcta execucié dels treballs.

B89ZPD00 kg Pintura plastica, per a interiors 0.48000 €

B0111000 m3  Aigua 0.13000 €

B8ZAMO000 kg Imprimacio fixadora acrilica 0.76000 €
Altres conceptes 39.72000 €
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Obra
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MWUM. CODI

01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIGO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA

01 Demolicions

A DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 K21E5421

Desmuntatge per a substitucié d'unitat exterior o unitat compacta de
climatitzacid d'expansi6 directa de 25 kW de poténcia calorifica
maxima, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor (P - 37)

86.08

10.000

860.80

TOTAL Capitol

01.01

860.80

Obra
Capitol

MUM. CODI

01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIGO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA

02 Acabaments i ajudes

UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 KY010001

2 KY010002

m2

m2

Repercussio per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessaries per a la correcta
execucio de linstal-laci6 de climatitzacié formada per: conductes amb
els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilacio,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element
component de linstallaci6 i p/p de connexions a les xarxes
electriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat
mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis
material auxiliar per a la correcta execucié dels treballs. (P - 38)

Repercussio per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessaries per a la correcta
execucio de l'instal-laci6 de climatitzacié formada per: conductes amb
els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilacio,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element
component de linstallaci6 i p/p de connexions a les xarxes
eléctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat
mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclds
material auxiliar per a la correcta execucié dels treballs. (P - 39)

23.14

41.09

50.000

35.000

1,157.00

1,438.15

TOTAL Capitol

01.02

2,595.15

Obra
Capitol
NIVELL 3
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01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIGO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA

03 Instal-lacions
01 Sistemes de climatitzacio

UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 EEDCI111

2 EEDC1121

3 EEDC1131

4 EEDC1141

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 2,2 a 2,5 kW de potencia térmica
aproximada tant en fred com en calor, de 40 W de potéencia eléctrica
total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada (P - 4)

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 2,8 a 3,2 kW de poténcia térmica
aproximada tant en fred com en calor, de 40 W de potéencia eléctrica
total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada (P - 5)

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 3,6 a 4 kW de poténcia termica
aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de poténcia eléctrica
total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada (P - 6)

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 4,5 a 5 kW de poténcia termica
aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de potéencia electrica

571.85

589.19

595.85

600.86

5.000

1.000

4.000

2.000

2,859.25

589.19

2,383.40

1,201.72

EUR



Projecte Clima CIFO Santa Coloma Fase 1

PRESSUPOST

Pag.: 2

10

11

12

13

14

15

16

EEDC1151

EEDS5H251

EF5H24B3

EFSH27E3

EF5H27L3

EF5AA3B1

EF5A52B1

EFQ33A9L

EFQ3384L

EF5A83B1

EF5A42B1

EFQ3667L

total absorbida, amb alimentacio monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada (P - 7)

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 5,6 a 6,5 kW de poténcia térmica
aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de poteéncia eléctrica
total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada (P - 8)

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, d'accionament electric, condensacid per aigua, per a
sistema d'instal-lacié de 2 tubs, amb recuperaci6 de calor, poténcia
frigorifica de 33 a 38 kW i potencia calorifica de 38 a 43 kW, EER
aproximat de 5,6 i COP aproximat de 6, poténcia eléctrica aproximada
absorbida en fred 6,339 kW i en calor 6,75 kW, alimentaci6 electrica
trifasica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermétic
rotatiu (scroll), d'1 modul, col.locada (P - 3)

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques,
doble, linia de liquid d'1/4”" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7
mm de gruix de I'aillament i linia de gas de 1/2” de diametre nominal,
0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de I'aillament, col-locat en canal o
safata (P - 18)

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques,
doble, linia de liquid de 3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7
mm de gruix de l'aillament i linia de gas de 5/8 de diametre nominal,
0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de I'aillament, col-locat en canal o
safata (P - 19)

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques,
doble, linia de liquid de 3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7
mm de gruix de l'aillament i linia de gas de 3/4” de diametre nominal,
1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament, col-locat en canal o
safata (P - 20)

Tub de coure R250 (semidur) 171/8 ~* de diametre nominal i de gruix
1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat
amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment (P - 17)

Tub de coure R250 (semidur) 1/2  de diametre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb
soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment (P - 15)

AAllament tA"rmic d'escuma elastomArica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de
diA metre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacciA? al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistA'ncia a la difusiA3 del vapor daigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA (P - 23)

AA llament tA"rmic d'escuma elastomArica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de
diA metre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacciA? al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistA'ncia a la difusiA® del vapor diaigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA (P - 22)

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 * de diametre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb
soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment (P - 16)

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ~ de diametre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb
soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment (P - 14)

AR llament tA'rmic d'escuma elastomArica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de
diA metre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacciA? al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistAncia a la difusiA® del vapor daigua >= 7000,
colA-locat superficialment amb grau de dificultat mitjA (P - 25)

631.84

11,884.93

17.40

24.15

27.29

71.85

16.69

9.53

7.05

55.03

11.57

7.42

1.000

1.000

79.800

32.400

9.600

25.800

25.800

25.800

25.800

28.800

28.800

28.800

631.84

11,884.93

1,388.52

782.46

261.98

1,853.73

430.60

245.87

181.89

1,584.86

333.22

213.70

EUR
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17

18

19

20

21

22

23

EFQ3643L

EF5J1207

EEV32AF1

EEV41210

EG2A1E12

ED10001

EEFG0001

AAllament tA"rmic d'escuma elastomArica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de
diA metre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacciA? al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistA'ncia a la difusiA® del vapor daigua >= 7000,
colA-locat superficialment amb grau de dificultat mitjA (P - 24)

Kit de connexié de tub de coure per a linies frigorifiques, per a un
sistema d'instal-laci6 de 2 tubs, poténcia maxima dels equips 28 a 56
kW, format per una derivacié per a la linia de gas i una derivacié per a
la linia de liquid, inclosos els aillaments térmics i els adaptadors de
coure, soldat per capil-laritat (P - 21)

Controlador DDC per a regulacié i control d'instal-lacions, amb
processador i memoria, programacié anual, comunicacié amb bus de
dades i 30 punts d'entrada i sortida, instal-lat i connectat (P - 11)

Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal-lat (P - 12)

Canal aillant de PVC per a quadres eléctrics i alimentacid de
maquinaria , amb lateral llis, de 60x100 mm, muntada superficialment
(P-27)

Xarxa d'evacuacié de condensats, col-locada superficialment i fixada
al parament, formada per tub flexible de PVC, de 20 mm de diametre i
2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa
de petita evacuacid, el baixant, el col-lector o el caixa sifonica. També
material auxiliar para muntatge i subjeccié a l'obra, accessoris i peces
especials col-locats mitjangant unié enganxada amb adhesiu. (P - 2)

Equip d'aire condicionat provisional, portatil, per climatitzar les aules
mentre es realitza la reforma del sistema de climatitzacio. Inclou el
subministrament de I'aparell i la seva instal-lacio, inclos accessoris per
els condensats i ventilacio de I'aparell. (P - 9)

581

105.71

2,061.85

4.76

11.22

4.10

960.92

28.800

7.000

1.000

180.000

210.000

78.000

8.000

167.33

739.97

2,061.85

856.80

2,356.20

319.80

7,687.36

TOTAL  NIVELL3

01.03.01

41,016.47
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MWUM. CODI

01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIGO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA

03 Instal-lacions

02 Eléctriques

A DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EG310001

EG110001

EG312336

EG312636

EG2C1S12

Subministre i instal-lacié de nova linia d'alimentacié electrica pel nou
subquadre de climatitzacio. Inclou interruptor magnetotermic de 100A
4P i linia eléctrica de 50mm2. Totalment instal-lat. Inclou material
auxiliar eléctric. Inclou tub rigid protector per canalitzacié del cablejat.
Inclou bornes de connexié de les linies i bornera de terra. Inclou
rotulacio de linies. (P - 29)

Caixa de distribucio de plastic, de superficie, amb porta transparent,
amb graus de proteccio IP40 i IK07, aillament classe I, tensié nominal
400 V, per a 48 moduls, en 4 files. (P - 26)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb
designacié RZ1-K (AS), tripolar, de seccié 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissié fums, construccié segons
norma UNE 21123-4, amb una classe de reacci6 al foc Cca-slb,d1,al
segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safata (P - 30)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb
designaci6 RZ1-K (AS), pentapolar, de secci6 5 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums, construccid
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc
Cca-slb,dl,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o
safata (P - 31)

Safata aillant de PVC llisa, de 100x300 mm, amb 1 compartiment,
muntada sobre suports horitzontals (P - 28)

3,214.37

1,486.53

2.69

3.79

51.62

1.000

1.000

325.000

45.000

40.000

3,214.37

1,486.53

874.25

170.55

2,064.80

EUR
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TOTAL  NIVELL 3 01.03.02 7,810.50
Obra 01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIGO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 04 Gesti6 de residus
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 E2R641MO m3 Carrega amb mitians manuals i transport de residus inerts o no 34.17 15.750 538.18
especials a instal-laci6 autoritzada de gestid de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 1)
TOTAL  Capitol 01.04 538.18
Obra 01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIGO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 05 Control de qualitat
WUM. CODI LA DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 JEV59704 u Jornada per a execucié de les proves finals de servei de la instal-lacié 690.00 1.000 690.00
de climatitzacio, segons exigencies del Projecte i del RITE (P - 36)
TOTAL  Capitol 01.05 690.00
Obra 01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIGO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 06 Seguretat i salut
WUM. CODI LA DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un 5.96 5.000 29.80
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 32)
2 H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits 1.54 5.000 7.70
index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de cotd, folre interior, i
subjeccid elastica al canell (P - 33)
3 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 16.47 5.000 82.35
construcci6 en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla metal-lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 1SO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 34)
4 H147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, 133.47 2.000 266.94
bandes secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus retractil, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360 (P - 35)
TOTAL  Capitol 01.06 386.79
Obra 01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIGO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 07 Legalitzacions
WUM. CODI LA DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 EEWO0001 U Pressupost de legalitzacié de la instal-lacié térmica reformada. (P - 13) 1,943.04 1.000 1,943.04
2 EEG0001 u Pressupost de legalitzacid de la instal-lacié térmica reformada. (P - 10) 1,943.04 1.000 1,943.04
TOTAL  Capitol 01.07 3,886.08

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL
13 % Despeses Generals SOBRE 57,783.97
6 % Benefici Industrial SOBRE 57,783.97

21 % IVA SOBRE 68,762.93
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Subtotal

57,783.97
7,511.92
3,467.04

68,762.93

14,440.22
83,203.15

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( VUITANTA-TRES MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS )
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AMIDAMENTS

Pag.: 1

Obra
Capitol

NUM. CODI
1 K21E5421

01
01

A

PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
DEMOLICIONS

DESCRIPCIO

Desmuntatge per a substitucio d'unitat exterior o unitat compacta de climatitzacié d'expansio directa de 25 kW
de poténcia calorifica maxima, amb mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 9.000

Obra
Capitol

NUM. CODI
1 KY010001

2 KY010002

01
02

A

m2

m?2

PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
ACABAMENTS | AJUDES

DESCRIPCIO

Repercussio per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessaries
per a la correcta execucio de l'instal-lacié de climatitzacid formada per: conductes amb els seus accessoris i
peces especials, reixetes, boques de ventilacid, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre
element component de l'instal-lacié i p/p de connexions a les xarxes eléctriques, de fontaneria i de salubritat,
amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material
auxiliar per a la correcta execucié dels treballs.

AMIDAMENT DIRECTE 50.000

Repercussio per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessaries
per a la correcta execucié de l'instal-lacié de climatitzacié formada per: conductes amb els seus accessoris i
peces especials, reixetes, boques de ventilacio, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre
element component de ['instal-laci6 i p/p de connexions a les xarxes eléctriques, de fontaneria i de salubritat,
amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material
auxiliar per a la correcta execucié dels treballs.

AMIDAMENT DIRECTE 25.000

Obra
Capitol
NIVELL 3

NUM. CODI
1 EEDC1111

2 EEDC1151

3 EED5C271

4 EF5H27E3

01
03
01

A

PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
INSTAL-LACIONS
SISTEMES DE CLIMATITZACIO

DESCRIPCIO

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,2 a
2,5 kW de potencia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 40 W de poténcia eléctrica total absorbida,
amb alimentacié monofasica de 230 V, per a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1.000 ‘

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 5,6 a
6,5 kW de potencia termica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de poténcia electrica total absorbida,
amb alimentacié monofasica de 230 V, per a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8.000 ‘

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament eléctric,
condensacié per aigua, per a sistema d'instal-lacié de 2 tubs, poténcia frigorifica de 43 a 48 kW i potencia
calorifica de 48 a 53 kW, EER aproximat de 5,9 i COP aproximat de 6,3, poténcia eléctrica aproximada
absorbida en fred 7,712 kW i en calor 8,016 kW, alimentaci6 eléctrica trifasica de 400 V, motors DC Inverter i
compressors tipus hermetic rotatiu (scroll), de 2 moduls, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de 3/8” de diametre
nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de 5/8 de diametre nominal, 0,8 mm de
gruix i 10 mm de gruix de l'aillament, col-locat en canal o safata

EUR
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10

11

12

13

14

EF5H27L3

EF5A83B1

EF5A42B1

EFQ3667L

EFQ3643L

EF5AA3B1

EF5A52B1

EFQ33A9L

EFQ3384L

EF5J1207

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 64.800 ‘

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de 3/8" de diametre
nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de I'aillament i linia de gas de 3/4”" de diametre nominal, 1 mm de
gruix i 10 mm de gruix de I'aillament, col-locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8.400 ‘

Tub de coure R250 (semidur) 7/8  de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 9.600 ‘

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ** de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 9.600 ‘

AAllament tA rmic d'escuma elastomA rica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50A°C
i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacciA? al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistAncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >=
7000, colA-locat superficialment amb grau de dificultat mitjA

AMIDAMENT DIRECTE 9.600

AAllament tA rmic d'escuma elastomA rica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50A°C
i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacciA3 al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistAncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >=
7000, colA-locat superficialment amb grau de dificultat mitjA

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 9.600 ‘

Tub de coure R250 (semidur) 11/8 ~* de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 43.200 ‘

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 * de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 43.200 ‘

AAllament tA rmic d'escuma elastomA rica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50A°C
i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacciA? al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistA'ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA

AMIDAMENT DIRECTE 43.200

AAllament tA rmic d'escuma elastomA rica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50A°C
i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacciA3 al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistA'ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA

AMIDAMENT DIRECTE 43.200

Kit de connexié de tub de coure per a linies frigorifiques, per a un sistema d'instal-lacié de 2 tubs, poténcia
maxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivacio per a la linia de gas i una derivacié per a la linia de
liquid, inclosos els aillaments termics i els adaptadors de coure, soldat per capil-laritat

EUR
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15

16

17

18

19

20

EEV32AF1

EEV41210

EG2A1E12

ED10001

EEGA154B

EEFG0001

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 5.000 ‘

Controlador DDC per a regulacio i control d'instal-lacions, amb processador i memoria, programacié anual,
comunicacié amb bus de dades i 30 punts d'entrada i sortida, instal-lat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1.000 ‘

Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal-lat

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 130.000 ‘

Canal aillant de PVC per a quadres electrics i alimentacié de maquinaria , amb lateral llis, de 60x100 mm,
muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 130.000 ‘

Xarxa d'evacuacio de condensats, col-locada superficialment i fixada al parament, formada per tub flexible de
PVC, de 20 mm de diametre i 2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita
evacuacid, el baixant, el col-lector o el caixa sifonica. També material auxiliar para muntatge i subjeccié a l'obra,
accessoris i peces especials col-locats mitjangant unié enganxada amb adhesiu.

AMIDAMENT DIRECTE 60.000

Bomba de calor partida d'expansi6 directa amb condensacid per aire, amb una unitat interior de tipus mural,
potencia frigorifica nominal de 3,2 a 3,7 kW, poténcia calorifica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns coeficients
d'eficiencia energetica estacionals SEER de 6,1 a 8,5 (A++) i SCOP de 4,6 a 5,1 (A++) segons REGLAMENTO
(UE) 206/2012, alimentacid eléctrica monofasica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermétic
rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de poténcia acustica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
superior, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1.000 ‘

Equip d'aire condicionat provisional, portatil, per climatitzar les aules mentre es realitza la reforma del sistema
de climatitzacié. Inclou el subministrament de I'aparell i la seva instal-laci6, inclos accessoris per els condensats
i ventilacio de l'aparell.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 15.000 ‘

Obra

Capitol

NIVELL 3

MNUM.

1

2

GO0

EG312336

EG312656

A

01

03
02

PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
INSTAL-LACIONS
ELECTRIQUES

DESCRIPCIO

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de secci6
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums, construccidé segons norma UNE
21123-4, amb una classe de reaccio al foc Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o
safata

AMIDAMENT DIRECTE 250.000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS), pentapolar, de
seccid 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6 fums, construccié segons norma
UNE 21123-4, amb una classe de reacci¢ al foc Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat en
canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 45.000

Obra

01

PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA

EUR
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Capitol 04 GESTIO DE RESIDUS
MUM. 00 A DESCRIPCIO
1 E2R641M0 m3 Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de gestio de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
AMIDAMENT DIRECTE 17.970
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 05 CONTROL DE QUALITAT
MUM. 0D A DESCRIPCIO
1 JEV59704 u Jornada per a execucié de les proves finals de servei de la instal-laci6 de climatitzacid, segons exigencies del
Projecte i del RITE
AMIDAMENT DIRECTE 1.000
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 06 SEGURETAT | SALUT
MUM. 0D A DESCRIPCIO
1 H1411111 u Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 5.000 ‘
2 H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma i
maniguet de coto, folre interior, i subjecci6 elastica al canell
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 5.000 ‘
3 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al talé i sense plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN 1SO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 5.000
4 H147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnes anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes subgldties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnes
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retractil, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360
AMIDAMENT DIRECTE 2.000
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 07 LEGALITZACIONS
MUM. OO0 A DESCRIPCIO
1 EEW0001 V] Pressupost de legalitzaci6 de la instal-lacié térmica reformada.
AMIDAMENT DIRECTE 1.000
2 EEG0001 U Pressupost de legalitzacio de la instal-lacié térmica reformada.

EUR
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JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 01/08/22 Pag. 1
MA D'OBRA

COoDl A DESCRIPCIO PREU
A010T000 h Tecnic mig o superior 42.24000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 25.99000 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 25.99000 €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 26.86000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 26.86000 €
A012J000 h Oficial 1a lampista 26.86000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 26.86000 €
A012Q000 h Oficial 1a frigorista 26.86000 €
A0132000 h Ajudant paleta 23.07000 €
A013F000 h Ajudant manya 23.16000 €
A013G000 h Ajudant calefactor 23.04000 €
A013H000 h Ajudant electricista 23.04000 €
A013J000 h Ajudant lampista 23.04000 €
A013M000 h Ajudant muntador 23.07000 €
A013Q000 h Ajudant frigorista 23.04000 €
A0140000 h Manobre 21.70000 €
A0149000 h Manobre guixaire 21.70000 €
A0150000 h Manobre especialista 22.44000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data; 01/08/22 Pag. 2
MAQUINARIA
Cool A DESCRIPCIO PREU
C1705600 h Formigonera de 165 | 1.51000 €
C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts 0 no 13.44000 €
especials

C200001 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 25.00000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data; 01/08/22 Pag. 3

MATERIALS
COoDI LA DESCRIPCIO PREU
B0111000 m3  Aigua 1.31000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 14.49000 €
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 104.05000 €
B0521100 kg Guix de designacié B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0.13000 €
B0906000 kg Adhesiu de PVC 4.04000 €
BOA71300 u Abragadora metal-lica, de 10 mm de diametre interior 0.26000 €
BOA71400 u Abragadora metal-lica, de 12 mm de diametre interior 0.26000 €
BOA71900 u Abracadora metal-lica, de 22 mm de diametre interior 0.28000 €
BOA71C00 u Abracadora metal-lica, de 28 mm de diametre interior 0.30000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietie amb un pes maxim de 400 g, 5.18000 €

homologat segons UNE-EN 812

B1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de 1.34000 €

la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell

ah

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccid en general, resistents a 14.32000
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al tald i sense plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes 116.06000 €
subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnes anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retractil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360

B89ZPD00 kg Pintura plastica, per a interiors 2.42000
B8ZAMO000 kg Imprimacio fixadora acrilica 3.79000
BE0001 U Equip portatil de climatitzacio, de poténcia termica minima de 3kW. 752.00000

a M o M

BE0002 u Elements auxiliars per la instal-lacié de I'equip portatil de climatitzacio, inclou conducte de 42.25000
ventilacio.

BED5C270 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament 16,091.08000 €
electric, condensacié per aigua, per a sistema d'instal-lacié de 2 tubs, potencia frigorifica de 43 a
48 kW i potencia calorifica de 48 a 53 kW, EER aproximat de 5,9 i COP aproximat de 6,3, poténcia
electrica aproximada absorbida en fred 7,712 kW i en calor 8,016 kW, alimentacid eléctrica trifasica
de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermetic rotatiu (scroll), de 2 moduls

BEDC1111 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 347.56000 €
refrigerant, de 2,2 a 2,5 kW de potencia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 40 W de
poténcia electrica total absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per a instal-lacions amb
fluid frigorific R410 A

BEDC1151 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 399.73000 €
refrigerant, de 5,6 a 6,5 kW de potencia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de
potencia electrica total absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per a instal-lacions amb
fluid frigorific R410 A

BEGA154B u Bomba de calor partida d'expansi¢ directa amb condensacié per aire, amb una unitat interior de 642.05000 €
tipus mural, potencia frigorifica nominal de 3,2 a 3,7 kW, poténcia calorifica nominal de 3,7 a 4,2
kW, amb uns coeficients d'eficiencia energetica estacionals SEER de 6,1 a 8,5 (A++) i SCOP de
4,6 a 5,1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentaci¢ eléctrica monofasica de 230 V,
motor de tipus DC Inverter i compressor hermeétic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de poténcia
acustica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior

BEV32AF1 u Controlador DDC per a regulacié i control d'instal-lacions, amb processador i memoria, 1,562.54000 €
programaci6 anual, comunicacié amb bus de dades i 30 punts d'entrada i sortida

BEV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat 3.47000 €

BF5A4200 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ~* de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 3.72000 €
12735-1

BF5A5200 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ~* de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 8.05000 €
12735-1

BF5A8300 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ** de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 39.31000 €

12735-1
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BF5AA300 m Tub de coure R250 (semidur) 171/8  de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma 51.77000 €
UNE-EN 12735-1

BF5H27E0 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de 15.26000 €
3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de I'aillament i linia de gas de 5/8” de
diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de |'aillament

BF5H27L0 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de 17.99000 €
3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de 3/4” de
diametre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament

BF5J1207 Kit de connexid de tub de coure per a linies frigorifiques, per a un sistema d'instal-lacié de 2 tubs, 72.73000 €
poténcia maxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivacié per a la linia de gas i una
derivacio per a la linia de liquid, inclosos els aillaments teérmics i els adaptadors de coure

BFA14640 m Tub de PVC de 20 mm de diametre nominal, de 20 bar de pressi6é nominal, per a encolar, segons 0.37000 €
la norma UNE-EN 1452-2

BFQ3384A m AAfllamept tA"rmic d'escuma eIastomA"riga per a canonades que transporten fluids a temperatura 1.74000 €
entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, classe de
reacciA® al foc BL-s2, dO segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistA™ncia a la
difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33A9A m AA_IIamept tA"rmic d'escuma elastomA"riga per a canonades que transporten fluids a temperatura 3.09000 €
entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de
reacciA® al foc BL-s2, dO segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistA™ncia a la
difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000

BFQ3643A m AA_IIamept tArmic d'escuma elastoml\"riga per a canonades que transporten fluids a temperatura 1.00000 €
entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de
reacciA® al foc BL-s2, dO segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de
resistA"ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >= 7000

BFQ3667A m AA_IIamept tA"rmic d'escuma eIastomA"riga per a canonades que transporten fluids a temperatura 1.84000 €
entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de
reacciA® al foc BL-s2, dO segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de
resistA'ncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000

BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques de 3/8 * de diametre nominal, per a 4.22000 €
soldar per capil-laritat

BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques d'1/2 ~* de diametre nominal, per a 4.13000 €
soldar per capil-laritat

BFW5A8B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques de 7/8 ** de diametre nominal, per a 4.47000 €
soldar per capil-laritat

BFW5AABO u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques d'1""1/8 ** de diametre nominal, per a 13.28000 €
soldar per capil-laritat

BFY5CLO0 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific de 3/8  de diametre 1.63000 €
nominal, per a soldar per capilaritat

BFY5CNOO u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific d'1/2 ~ de diametre 1.79000 €
nominal, per a soldar per capilaritat

BFY5CR00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific de 7/8 * de diametre 3.24000 €
nominal, per a soldar per capilaritat

BFY5CS00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific d'1 ** de diametre nominal, 3.62000 €
per a soldar per capilaritat

BFY5CT00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific d'11/8 ~* de diametre 3.62000 €
nominal, per a soldar per capilaritat

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament térmic d'escuma elastomerica, de 9 mm 0.04000 €
de gruix

BFYQ3030 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament térmic d'escuma elastomeérica, de 13 mm 0.08000 €
de gruix

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament termic d'escuma elastomerica, de 19 mm 0.11000 €
de gruix

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament termic d'escuma elastomerica, de 25 mm 0.14000 €

de gruix
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BG2A1E11 m Canal aillant de PVC per a quadres electrics i alimentacid de maquinaria, amb lateral llis, de 6.34000 €
60x100 mm
BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi¢ assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 1.71000 €
tripolar, de seccid 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccio al foc Cca-s1b,d1,al segons
norma UNE-EN 50575
BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 5.38000 €
pentapolar, de seccié 5 x 6 mmz2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacci6 al foc Cca-slb,d1,al segons
norma UNE-EN 50575
BVAE9704 u Jornada per a execucié de les proves finals de servei de la instal-laci6 de climatitzacio, segons 600.00000 €

exigéncies del Projecte i del RITE
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D0701731 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1.000 77.87000 €
II/B-L i sorra, amb 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistencia a
compressid, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1.000 /R x 22.44000 = 22.44000
Subtotal: 22.44000 22.44000
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0.700 /Rx 151000 = 1.06000
Subtotal: 1.06000 1.06000
Materials
B0111000 m3 Aigua 0.200 X 1.31000 = 0.26000
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0.300 X 104.05000 = 31.22000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1.580 X 14.49000 = 22.89000
Subtotal: 54.37000 54.37000
COST DIRECTE 77.87000
COST EXECUCIO MATERIAL 77.87000
D07J1100 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1.000 126.49000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0149000 h Manobre guixaire 1.000 /Rx 21.70000 = 21.70000
Subtotal: 21.70000 21.70000
Materials
B0521100 kg Guix de designacié B1/20/2, segons la norma 800.000 X 0.13000 = 104.00000
UNE-EN 13279-1
B0111000 m3 Aigua 0.600 X 1.31000 = 0.79000
Subtotal: 104.79000 104.79000
COST DIRECTE 126.49000
COST EXECUCIO MATERIAL 126.49000
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P-1 E2R641MO m3 Carrega amb mitjans manuals i transport de residus Rend.: 1.000 34.18 €
inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de
gesti6 de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0.750 /Rx 21.70000 = 16.28000
Subtotal: 16.28000 16.28000
Maquinaria
C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 12 m3 de 1.000 /Rx 13.44000 = 13.44000
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal: 13.44000 13.44000
COST DIRECTE 29.72000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 4.45800
COST EXECUCIO MATERIAL 34.17800
p-2 ED10001 m Xarxa d'evacuaci6 de condensats, col-locada Rend.: 1.000 4.09 €
superficialment i fixada al parament, formada per tub
flexible de PVC, de 20 mm de diametre i 2 mm de
gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la
xarxa de petita evacuacio, el baixant, el col-lector o el
caixa sifonica. També material auxiliar para muntatge
i subjeccio a l'obra, accessoris i peces especials
col-locats mitjangant unié enganxada amb adhesiu.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012J000 h Oficial 1a lampista 0.080 /Rx 26.86000 = 2.15000
A013J000 h Ajudant lampista 0.040 /Rx 23.04000 = 0.92000
Subtotal: 3.07000 3.07000
Materials
B0906000 kg Adhesiu de PVC 0.008 X 4.04000 = 0.03000
BFA14640 m Tub de PVC de 20 mm de diametre nominal, de 20 1.050 X 0.37000 = 0.39000
bar de pressié nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2
Subtotal: 0.42000 0.42000
Altres
%zz % Costos directes complementaris (%) 2000 % s 3.50000 = 0.07000
Subtotal: 0.07000 0.07000
COST DIRECTE 3.56000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 0.53400
COST EXECUCIO MATERIAL 4.09400
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P-3 EED5C271

Ma d'obra

Materials

u

A013Q000 h

A012Q000

BED5C270

h

u

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, d'accionament electric,
condensacio per aigua, per a sistema d'instal-laci6 de
2 tubs, poténcia frigorifica de 43 a 48 kW i poténcia
calorifica de 48 a 53 kW, EER aproximat de 5,9 i
COP aproximat de 6,3, potencia eléctrica aproximada
absorbida en fred 7,712 kW i en calor 8,016 kW,
alimentacio electrica trifasica de 400 V, motors DC
Inverter i compressors tipus hermetic rotatiu (scroll),
de 2 moduls, col.locada

Rend.: 1.000

18,963.82 €

Ajudant frigorista
Oficial 1a frigorista

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, d'accionament electric,
condensacio per aigua, per a sistema d'instal-laci6 de
2 tubs, potencia frigorifica de 43 a 48 kW i poténcia
calorifica de 48 a 53 kW, EER aproximat de 5,9 i
COP aproximat de 6,3, poténcia eléctrica aproximada
absorbida en fred 7,712 kW i en calor 8,016 kW,
alimentacio eléctrica trifasica de 400 V, motors DC
Inverter i compressors tipus hermetic rotatiu (scroll),
de 2 moduls

Unitats Preu

8.000 /Rx 23.04000
8.000 /Rx 26.86000

Parcial

184.32000
214.88000

Subtotal:

1.000 X 16,091.0800

399.20000

16,091.08000

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 15.00 %

COST EXECUCIO MATERIAL

16,091.08000

Import

399.20000

16,091.08000

16,490.28000
2,473.54200

18,963.82200

P-4 EEDC1111

Ma d'obra

Materials

u

A013G000 h

A012G000

BEDC1111

h

u

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,2
a 2,5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred
com en calor, de 40 W de poténcia eléctrica total
absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per
a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

Rend.: 1.000

571.85 €

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,2
a 2,5 kW de potencia termica aproximada tant en fred
com en calor, de 40 W de poténcia eléctrica total
absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per
a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A

Unitats Preu

3.000 /Rx 23.04000
3.000 /Rx 26.86000

Parcial

69.12000
80.58000

Subtotal:

1.000 X 347.56000

149.70000

347.56000

Subtotal:

347.56000

Import

149.70000

347.56000
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COST DIRECTE 497.26000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 74.58900
COST EXECUCIO MATERIAL 571.84900
P-5 EEDC1151 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug Rend.: 1.000 631.84 €
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 5,6
a 6,5 kW de potencia térmica aproximada tant en fred
com en calor, de 70 W de poténcia electrica total
absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per
a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012G000 h Oficial 1a calefactor 3.000 /Rx 26.86000 = 80.58000
A013G000 h Ajudant calefactor 3.000 /Rx 23.04000 = 69.12000
Subtotal: 149.70000 149.70000
Materials
BEDC1151 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug 1.000 X 399.73000 = 399.73000
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 5,6
a 6,5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred
com en calor, de 70 W de poténcia electrica total
absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per
a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A
Subtotal: 399.73000 399.73000
COST DIRECTE 549.43000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 82.41450
COST EXECUCIO MATERIAL 631.84450
P-6 EEFG0001 u Equip d'aire condicionat provisional, portatil, per Rend.: 1.000 960.92 €
climatitzar les aules mentre es realitza la reforma del
sistema de climatitzacio. Inclou el subministrament de
I'aparell i la seva instal-lacié, inclos accessoris per els
condensats i ventilacié de l'aparell.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013Q000 h Ajudant frigorista 0500 /Rx 23.04000 = 11.52000
A012Q000 h Oficial 1a frigorista 0500 /Rx 26.86000 = 13.43000
Subtotal: 24.95000 24.95000
Materials
BE0002 u Elements auxiliars per la instal-lacié de I'equip portatil 1.000 X 42.25000 = 42.25000
de climatitzacio, inclou conducte de ventilacio.
BE0001 U Equip portatil de climatitzacio, de poténcia termica 1.000 X 752.00000 = 752.00000
minima de 3kW.
Subtotal: 794.25000 794.25000
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris (%) 2000 % s  819.00000 = 16.38000
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Subtotal: 16.38000 16.38000
COST DIRECTE 835.58000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 125.33700
COST EXECUCIO MATERIAL 960.91700
p-7 EEG0001 V] Pressupost de legalitzacié de la instal-lacid térmica Rend.: 0.200 1,943.04 €
reformada.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A010TO00 h Tecnic mig o superior 8.000 /Rx 4224000 =  1,689.60000
Subtotal: 1,689.60000 1,689.60000
COST DIRECTE 1,689.60000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 253.44000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,943.04000
P-8 EEGA154B u Bomba de calor partida d'expansié directa amb Rend.: 1.000 967.90 €
condensacio per aire, amb una unitat interior de tipus
mural, potencia frigorifica nominal de 3,2 a 3,7 kW,
potencia calorifica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns
coeficients d'eficiencia energética estacionals SEER
de 6,1 a 8,5 (A++) i SCOP de 4,6 a 5,1 (A++) segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentacid eléctrica
monofasica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i
compressor hermetic rotatiu, gas refrigerant R410A,
nivell de poténcia acustica segons REGLAMENTO
(UE) 206/2012, de preu superior, col.locada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 h Ajudant calefactor 4000 /Rx 23.04000 = 92.16000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,000 /Rx 26.86000 = 107.44000
Subtotal: 199.60000 199.60000
Materials
BEGA154B u Bomba de calor partida d'expansi6 directa amb 1.000 X 642.05000 = 642.05000
condensacio per aire, amb una unitat interior de tipus
mural, poténcia frigorifica nominal de 3,2 a 3,7 kW,
poténcia calorifica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns
coeficients d'eficiéncia energetica estacionals SEER
de 6,1 a8,5 (A++) i SCOP de 4,6 a 5,1 (A++) segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentaci6 eléctrica
monofasica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i
compressor hermétic rotatiu, gas refrigerant R410A,
nivell de poténcia acustica segons REGLAMENTO
(UE) 206/2012, de preu superior
Subtotal: 642.05000 642.05000
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COST DIRECTE 841.65000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 126.24750
COST EXECUCIO MATERIAL 967.89750
P-9 EEV32AF1 u Controlador DDC per a regulaci6 i control Rend.: 1.000 2,061.85 €
d'instal-lacions, amb processador i memoria,
programaci6 anual, comunicaci6 amb bus de dades i
30 punts d'entrada i sortida, instal-lat i connectat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial a muntador 6.000 /Rx 26.86000 = 161.16000
A013M000 h Ajudant muntador 3.000 /Rx 23.07000 = 69.21000
Subtotal: 230.37000 230.37000
Materials
BEV32AF1 u Controlador DDC per a regulacid i control 1.000 X 1,562.54000 =  1,562.54000
d'instal-lacions, amb processador i memoria,
programaci6 anual, comunicacié amb bus de dades i
30 punts d'entrada i sortida
Subtotal: 1,562.54000 1,562.54000
COST DIRECTE 1,792.91000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 268.93650
COST EXECUCIO MATERIAL 2,061.84650
P-10 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 Rend.: 1.000 4.76 €
mm?2 trenat i apantallat, instal-lat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0010 /Rx 26.86000 = 0.27000
A013M000 h Ajudant muntador 0010 /Rx 23.07000 = 0.23000
Subtotal: 0.50000 0.50000
Materials
BEV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 1.050 X 347000 = 3.64000
mm2 trenat i apantallat
Subtotal: 3.64000 3.64000
COST DIRECTE 4.14000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 0.62100
COST EXECUCIO MATERIAL 4.76100
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P-11  EEWO0001 V] Pressupost de legalitzacié de la instal-lacié térmica Rend.: 0.200 1,943.04 €
reformada.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A010T000 h Tecnic mig o superior 8.000 /Rx 42.24000 =  1,689.60000
Subtotal: 1,689.60000 1,689.60000
COST DIRECTE 1,689.60000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 253.44000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,943.04000
P-12  EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ~ de diametre Rend.: 1.000 11.58 €
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013F000 h Ajudant manya 0.100 /Rx 23.16000 = 2.32000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.100 /Rx 26.86000 = 2.69000
Subtotal: 5.01000 5.01000
Materials
BFY5CLO0 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub 0.300 X 1.63000 = 0.49000
de coure frigorific de 3/8 * de diametre nominal, per a
soldar per capilaritat
BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions 0.150 X 4.22000 = 0.63000
frigorifiques de 3/8  de diametre nominal, per a
soldar per capil-laritat
BF5A4200 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 " de diametre 1.020 X 3.72000 = 3.79000
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1
BOA71300 wu Abracadora metal-lica, de 10 mm de diametre interior 0.560 X 0.26000 = 0.15000
Subtotal: 5.06000 5.06000
COST DIRECTE 10.07000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 1.51050
COST EXECUCIO MATERIAL 11.58050
P-13  EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ~ de diametre Rend.: 1.000 16.71 €
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.100 /Rx 26.86000 = 2.69000
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A013F000 h Ajudant manya 0.100 /Rx 23.16000 = 2.32000
Subtotal: 5.01000 5.01000
Materials
BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions 0.150 X 413000 = 0.62000
frigorifiques d'1/2 ~* de diametre nominal, per a soldar
per capil-laritat
BFY5CNOO u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub 0.300 X 1.79000 = 0.54000
de coure frigorific d'1/2 " de diametre nominal, per a
soldar per capilaritat
BF5A5200 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 " de diametre 1.020 X 8.05000 = 8.21000
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1
BOA71400 u Abracadora metal-lica, de 12 mm de diametre interior 0.560 X 0.26000 = 0.15000
Subtotal: 9.52000 9.52000
COST DIRECTE 14.53000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 2.17950
COST EXECUCIO MATERIAL 16.70950
P-14  EF5A83B1 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ~ de diametre Rend.: 1.000 55.03 €
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013F000 h Ajudant manya 0120 /Rx 23.16000 = 2.78000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.120 /Rx 26.86000 = 3.22000
Subtotal: 6.00000 6.00000
Materials
BFY5CR00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub 0.300 X 3.24000 = 0.97000
de coure frigorific de 7/8 *” de diametre nominal, per a
soldar per capilaritat
BFW5A8B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions 0.150 X 447000 = 0.67000
frigorifiques de 7/8  de diametre nominal, per a
soldar per capil-laritat
BF5A8300 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 " de diametre 1.020 X 39.31000 = 40.10000
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1
BOA71900 u Abracadora metal-lica, de 22 mm de diametre interior 0.400 X 0.28000 = 0.11000
Subtotal: 41.85000 41.85000
COST DIRECTE 47.85000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 7.17750

COST EXECUCIO MATERIAL

55.02750
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P-15  EF5AA3B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1°1/8 ~ de diametre Rend.: 1.000 71.85 €
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0130 /Rx 26.86000 = 3.49000
AO013F000 h Ajudant manya 0130 /Rx 23.16000 = 3.01000
Subtotal: 6.50000 6.50000
Materials
BFW5AABO u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions 0.150 X 13.28000 = 1.99000
frigorifiques d'1""1/8 " de diametre nominal, per a
soldar per capil-laritat
BFSAA300 m Tub de coure R250 (semidur) 1°1/8 " de diametre 1.020 X 51.77000 = 52.81000
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1
BFY5CT00 wu Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub 0.300 X 3.62000 = 1.09000
de coure frigorific d'1”"1/8 ~ de diametre nominal, per
a soldar per capilaritat
BOA71C00 u Abracadora metal-lica, de 28 mm de diametre interior 0.300 X 0.30000 = 0.09000
Subtotal: 55.98000 55.98000
COST DIRECTE 62.48000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 9.37200
COST EXECUCIO MATERIAL 71.85200
P-16  EF5H27E3 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a Rend.: 1.000 24.15 €
instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de
3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de l'aillament i linia de gas de 5/8 de diametre
nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de
I'aillament, col-locat en canal o safata
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0.115 /Rx 23.07000 = 2.65000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.115 /Rx 26.86000 = 3.09000
Subtotal: 5.74000 5.74000
Materials
BF5SH27E0 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a 1.000 X 15.26000 = 15.26000
instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de
3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de l'aillament i linia de gas de 5/8"" de diametre
nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de
I'aillament
Subtotal: 15.26000 15.26000
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COST DIRECTE 21.00000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 3.15000
COST EXECUCIO MATERIAL 24.15000
P-17  EF5H27L3 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a Rend.: 1.000 27.29 €
instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de
3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de l'aillament i linia de gas de 3/4”" de diametre
nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de
I'aillament, col-locat en canal o safata
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0115 /Rx 23.07000 = 2.65000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.115 /Rx 26.86000 = 3.09000
Subtotal: 5.74000 5.74000
Materials
BF5H27L0 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a 1.000 X 17.99000 = 17.99000
instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de
3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de I'aillament i linia de gas de 3/4” de diametre
nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de I'aillament
Subtotal: 17.99000 17.99000
COST DIRECTE 23.73000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 3.55950
COST EXECUCIO MATERIAL 27.28950
P-18  EF5J1207 u Kit de connexi6 de tub de coure per a linies Rend.: 1.000 105.72 €
frigorifiques, per a un sistema d'instal-laci6 de 2 tubs,
potencia maxima dels equips 28 a 56 kW, format per
una derivacio per a la linia de gas i una derivacio per
a la linia de liquid, inclosos els aillaments térmics i els
adaptadors de coure, soldat per capil-laritat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013Q000 h Ajudant frigorista 0.167 /Rx 23.04000 = 3.85000
A012Q000 h Oficial 1a frigorista 0.167 /Rx 26.86000 = 4.49000
Subtotal: 8.34000 8.34000
Materials
BFY5CS00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub 3.000 X 3.62000 = 10.86000
de coure frigorific d'1 ~* de diametre nominal, per a
soldar per capilaritat
BF5J1207 u Kit de connexid de tub de coure per a linies 1.000 X 72.73000 = 72.73000

frigorifiques, per a un sistema d'instal-lacié de 2 tubs,

potencia maxima dels equips 28 a 56 kW, format per

una derivacio per a la linia de gas i una derivacié per

ala linia de liquid, inclosos els aillaments termics i els
adaptadors de coure
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Subtotal: 83.59000 83.59000
COST DIRECTE 91.93000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 13.78950
COST EXECUCIO MATERIAL 105.71950
P-19  EFQ3384L m AA llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a Rend.: 1.000 7.04 €
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12
mm, de 19 mm de gruix, classe de reacciA® al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistA™cia a la difusiA® del vapor d‘aigua
>= 7000, colA-locat superficialment amb grau de
dificultat mitjA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0.085 /Rx 23.07000 = 1.96000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.085 /Rx 26.86000 = 2.28000
Subtotal: 4.24000 4.24000
Materials
BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a 1.000 X 0.11000 = 0.11000
aillament térmic d'escuma elastomérica, de 19 mm de
gruix
BFQ3384A m AA llament tA"rmic d'escuma elastomA rica per a 1.020 X 1.74000 = 1.77000
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12
mm, de 19 mm de gruix, classe de reacciA® al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistA ncia a la difusiA3 del vapor d'aigua
>= 7000
Subtotal: 1.88000 1.88000
COST DIRECTE 6.12000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 0.91800
COST EXECUCIO MATERIAL 7.03800
P-20  EFQ33A9L m AA llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a Rend.: 1.000 9.53 €
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacciA® al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistA'ncia a la difusiA® del vapor d'aigua
>= 7000, colAlocat superficialment amb grau de
dificultat mitjA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0.100 /Rx 23.07000 = 2.31000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.100 /Rx 26.86000 = 2.69000
Subtotal: 5.00000 5.00000
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BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a 1.000 X 0.14000 = 0.14000
aillament térmic d'escuma elastomerica, de 25 mm de
gruix
BFQ33A%9A m AA llament tA"rmic d'escuma elastomA rica per a 1.020 X 3.09000 = 3.15000

canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacciA? al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistA ncia a la difusiA® del vapor d'aigua

>= 7000
Subtotal: 3.29000 3.29000
COST DIRECTE 8.29000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 1.24350
COST EXECUCIO MATERIAL 9.53350
P-21  EFQ3643L m AA llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a Rend.: 1.000 5.82 €
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10
mm, de 9 mm de gruix, classe de reacciA3 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistAncia a la
difusiA® del vapor daigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0.080 /Rx 23.07000 = 1.85000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.080 /Rx 26.86000 = 2.15000
Subtotal: 4.00000 4.00000
Materials
BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a 1.000 X 0.04000 = 0.04000
aillament termic d'escuma elastomérica, de 9 mm de
gruix
BFQ3643A m AA llament tA"rmic d'escuma elastomA rica per a 1.020 X 1.00000 = 1.02000
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10
mm, de 9 mm de gruix, classe de reacciA3 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistA™ncia a la
difusiA® del vapor d'aigua >= 7000
Subtotal: 1.06000 1.06000
COST DIRECTE 5.06000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 0.75900

COST EXECUCIO MATERIAL 5.81900
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P-22  EFQ3667L m AA llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a Rend.: 1.000 7.43 €
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22
mm, de 13 mm de gruix, classe de reacciA® al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistAncia a la
difusiA® del vapor daigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0.090 /Rx 23.07000 = 2.08000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.090 /Rx 26.86000 = 2.42000
Subtotal: 4.50000 4.50000
Materials
BFYQ3030 u Part proporcional d'elements de muntatge per a 1.000 X 0.08000 = 0.08000
aillament termic d'escuma elastomérica, de 13 mm de
gruix
BFQ3667A m AA llament tA"rmic d'escuma elastomA rica per a 1.020 X 1.84000 = 1.88000
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22
mm, de 13 mm de gruix, classe de reacciA3 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistA™ncia a la
difusiA® del vapor d'aigua >= 7000
Subtotal: 1.96000 1.96000
COST DIRECTE 6.46000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 0.96900
COST EXECUCIO MATERIAL 7.42900
P-23  EG2A1E12 m Canal aillant de PVC per a quadres electrics i Rend.: 1.000 11.22 €
alimentaci6 de maquinaria , amb lateral llis, de
60x100 mm, muntada superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0.066 /Rx 23.04000 = 1.52000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0.066 /R x 26.86000 = 1.77000
Subtotal: 3.29000 3.29000
Materials
BG2A1E1l m Canal aillant de PVC per a quadres eléctrics i 1.020 X 6.34000 = 6.47000
alimentaci6 de maquinaria, amb lateral llis, de 60x100
mm
Subtotal: 6.47000 6.47000
COST DIRECTE 9.76000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 1.46400
COST EXECUCIO MATERIAL 11.22400
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P-24  EG312336 m

Ma d'obra

Materials

A013H000 h
A012H000 h

BG312330 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de
seccid 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissié fums, construccio
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacci¢ al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN
50575, col-locat en canal o safata

Rend.:

1.000

2.69 €

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de
secci6 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissi6 fums, construccio
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reaccid al foc Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN
50575

Unitats

0.012
0.012

1.020

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

IR x
/R x

Subtotal:

X

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

Preu

23.04000
26.86000

Parcial

0.28000
0.32000

1.71000

0.60000

1.74000

1500 %

1.74000

Import

0.60000

1.74000

2.34000
0.35100

2.69100

P-25 EG312656 m

Ma d'obra

Materials

A013H000 h
A012H000 h

BG312650 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), pentapolar,
de seccio 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissié fums, construccid
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacci¢ al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN
50575, col-locat en canal o safata

Rend.:

1.000

8.15 €

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), pentapolar,
de secci6 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissi6 fums, construccio
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacci6 al foc Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN
50575

Unitats

0.032
0.032

1.020

IR x
IR x

Subtotal:

X

Subtotal:

Preu

23.04000
26.86000

Parcial

0.74000
0.86000

5.38000

1.60000

5.49000

5.49000

Import

1.60000

5.49000
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COST DIRECTE 7.09000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 1.06350
COST EXECUCIO MATERIAL 8.15350
P-26  H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de Rend.: 1.000 5.96 €
polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1411111 wu Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de 1.000 X 5.18000 = 5.18000
polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Subtotal: 5.18000 5.18000
COST DIRECTE 5.18000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 0.77700
COST EXECUCIO MATERIAL 5.95700
P-27  H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, Rend.: 1.000 1.54 €
artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de cotd, folre interior, i subjeccio
elastica al canell
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, 1.000 X 1.34000 = 1.34000
artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de coto, folre interior i subjecci6
elastica al canell
Subtotal: 1.34000 1.34000
COST DIRECTE 1.34000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 0.20100
COST EXECUCIO MATERIAL 1.54100
P-28  H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a Rend.: 1.000 16.47 €
treballs de construccié en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant,
falca amortidora dimpactes al talé i sense plantilla
metal-lica, homologades segons UNE-EN 1SO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 1.000 X 14.32000 = 14.32000

treballs de construccio en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al tald i sense plantilla
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metal-lica, homologades segons UNE-EN 1SO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN SO 20346 i UNE-EN

ISO 20347
Subtotal: 14.32000 14.32000
COST DIRECTE 14.32000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 2.14800
COST EXECUCIO MATERIAL 16.46800
P-29  H147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnes Rend.: 1.000 133.47 €
anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes
subgldties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retractil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnés 1.000 x  116.06000 = 116.06000
anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes
subgldties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retractil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360
Subtotal: 116.06000 116.06000
COST DIRECTE 116.06000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 17.40900
COST EXECUCIO MATERIAL 133.46900
P-30  JEV59704 u Jornada per a execuci6 de les proves finals de servei Rend.: 1.000 690.00 €
de la instal-laci6 de climatitzacio, segons exigéncies
del Projecte i del RITE
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BVAE9704 u Jornada per a execucid de les proves finals de servei 1.000 X 600.00000 = 600.00000
de lainstal-lacié de climatitzacid, segons exigéncies
del Projecte i del RITE
Subtotal: 600.00000 600.00000
COST DIRECTE 600.00000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 90.00000

COST EXECUCIO MATERIAL 690.00000
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P-31  K21E5421 u Desmuntatge per a substitucio d'unitat exterior o Rend.: 1.000 86.08 €
unitat compacta de climatitzacié d'expansié directa de
25 kW de potencia calorifica maxima, amb mitjans
manuals i carrega manual sobre camio o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 h Ajudant calefactor 1500 /R x 23.04000 = 34.56000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 1500 /Rx 26.86000 = 40.29000
Subtotal: 74.85000 74.85000
COST DIRECTE 74.85000
DESPESES INDIRECTES 15.00 11.22750
COST EXECUCIO MATERIAL 86.07750
P-32  KY010001 m?2 Repercussio per m2 de superficie construida d'obra, Rend.: 1.000 23.15 €
d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
necessaries per a la correcta execucio de l'instal-lacié
de climatitzacié formada per: conductes amb els seus
accessoris i peces especials, reixetes, boques de
ventilacio, comportes, toveres, reguladors, difusors,
qualsevol altre element component de l'instal-lacid i
p/p de connexions a les xarxes electriques, de
fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat
mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclis material auxiliar per a la correcta
execucio dels treballs.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0132000 h Ajudant paleta 0.052 /Rx 23.07000 = 1.20000
A0122000 h Oficial 1a paleta 0.021 /Rx 25.99000 = 0.55000
Subtotal: 1.75000 1.75000
Magquinaria
C200001 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via 0.005 /Rx 25.00000 = 0.13000
humida.
Subtotal: 0.13000 0.13000
Materials
B0111000 m3 Aigua 0.006 X 1.31000 = 0.01000
D0701731 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0.200 X 77.87000 = 15.57000
II/B-L i sorra, amb 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporcid en volum 1:5i 7,5 N/mm2 de resisténcia a
compressid, elaborat a I'obra
D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0.015 X 126.49000 = 1.90000
Subtotal: 17.48000 17.48000
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris (%) 4000 % s 19.25000 = 0.77000
Subtotal: 0.77000 0.77000
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 20.13000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 3.01950
COST EXECUCIO MATERIAL 23.14950
P-33  KY010002 m?2 Repercussié per m2 de superficie construida d'obra, Rend.: 1.000 41.09 €
d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
necessaries per a la correcta execucio de l'instal-lacié
de climatitzacié formada per: conductes amb els seus
accessoris i peces especials, reixetes, boques de
ventilaci, comportes, toveres, reguladors, difusors,
qualsevol altre element component de l'instal-laci6 i
p/p de connexions a les xarxes electriques, de
fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat
mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclis material auxiliar per a la correcta
execucio dels treballs.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0132000 h Ajudant paleta 0.150 /Rx 23.07000 3.46000
A0122000 h Oficial 1a paleta 0.100 /Rx 25.99000 2.60000
A012D000 h Oficial 1a pintor 0.100 /Rx 25.99000 2.60000
Subtotal: 8.66000 8.66000
Materials
B0111000 m3 Aigua 0.100 X 1.31000 0.13000
B8ZAMO00 kg Imprimaci6 fixadora acrilica 0.200 X 3.79000 0.76000
B89ZPD00 kg Pintura plastica, per a interiors 0.200 X 2.42000 0.48000
D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0.100 X 126.49000 12.65000
D0701731 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0.150 X 77.87000 11.68000
II/B-L i sorra, amb 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:5i 7,5 N/mm2 de resisténcia a
compressid, elaborat a I'obra
Subtotal: 25.70000 25.70000
Altres
%zz % Costos directes complementaris (%) 4000 % s 34.25000 1.37000
Subtotal: 1.37000 1.37000
COST DIRECTE 35.73000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 5.35950
COST EXECUCIO MATERIAL 41.08950
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P-1  E2R641MO m3 Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio 3418 €
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
P-2 ED10001 m Xarxa d'evacuacio de condensats, col-locada superficialment i fixada al parament, formada 409 €
per tub flexible de PVC, de 20 mm de diametre i 2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire
condicionat amb la xarxa de petita evacuacio, el baixant, el col-lector o el caixa sifonica.
També material auxiliar para muntatge i subjeccié a l'obra, accessoris i peces especials
col-locats mitjancant uni6 enganxada amb adhesiu.
(QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)
P-3  EED5C271 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, 1896382 €
d'accionament electric, condensacid per aigua, per a sistema d'instal-lacié de 2 tubs,
poténcia frigorifica de 43 a 48 kW i poténcia calorifica de 48 a 53 kW, EER aproximat de 5,9 i
COP aproximat de 6,3, poténcia eléctrica aproximada absorbida en fred 7,712 kW i en calor
8,016 kW, alimentacid eléctrica trifasica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus
hermetic rotatiu (scroll), de 2 moduls, col.locada
(DIVUIT MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
P-4 EEDC1111 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 57185 €
refrigerant, de 2,2 a 2,5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred com en calor, de 40
W de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada
(CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
P-5 EEDC1151 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 631.84 €
refrigerant, de 5,6 a 6,5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred com en calor, de 70
W de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentacid monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada
(SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
P-6  EEFG0001 U Equip d'aire condicionat provisional, portatil, per climatitzar les aules mentre es realitza la 96092 €
reforma del sistema de climatitzacio. Inclou el subministrament de [l'aparell i la seva
instal-lacio, inclos accessoris per els condensats i ventilacio de I'aparell.
(NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
P-7  EEG0001 V] Pressupost de legalitzacio de la instal-lacié térmica reformada. 1,943.04 €
(MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
P-8 EEGA154B u Bomba de calor partida d'expansié directa amb condensacid per aire, amb una unitat interior 96790 €
de tipus mural, potencia frigorifica nominal de 3,2 a 3,7 kW, poténcia calorifica nominal de 3,7
a 4,2 kW, amb uns coeficients d'eficiéncia energética estacionals SEER de 6,1 a 8,5 (A++) i
SCOP de 4,6 a 5,1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentacié eléctrica
monofasica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermetic rotatiu, gas
refrigerant R410A, nivell de poténcia acustica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu superior, col.locada
(NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
P-9  EEV32AF1 u Controlador DDC per a regulaci6 i control d'instal-lacions, amb processador i memoria, 2,061.85 €
programaci6 anual, comunicacié amb bus de dades i 30 punts d'entrada i sortida, instal-lat i
connectat
(DOS MIL SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
P-10 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal-lat 476 €
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
P-11 EEWO0001 V] Pressupost de legalitzacio de la instal-lacié térmica reformada. 1,943.04 €

(MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
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P-12 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ~* de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 1158 €
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
P-13 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ~* de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 1671 €
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
(SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
P-14 EF5A83B1 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ~* de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma 5503 €
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)
P-15 EF5AA3B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1°1/8 ** de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma 7185 €
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
P-16 EF5H27E3 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid 2415 €
de 3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de
5/8 de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament, col-locat en canal
o safata
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
P-17 EF5H27L3 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid 2129 €
de 3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de I'aillament i linia de gas de
3/4” de diametre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de I'aillament, col-locat en canal o
safata
(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
P-18 EF5J1207 u Kit de connexid de tub de coure per a linies frigorifiques, per a un sistema d'instal-laci6 de 2 10572 €
tubs, poténcia maxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivacio per a la linia de gas i
una derivacio per a la linia de liquid, inclosos els aillaments termics i els adaptadors de
coure, soldat per capil-laritat
(CENT CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
P-19 EFQ3384L m AA llament tA rmic d'escuma glastomA"rica per a canonades que transporten fluids a 704 €
temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12 mm, de 19 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, 0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistA'ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat superficialment amb grau de
dificultat mitjA
(SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
P-20 EFQ33A9L m AR llament tA"rmic d'escuma glastom/"\"rica per a canonades que transporten fluids a 953 €
temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28 mm, de 25 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistA’ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat superficialment amb grau de
dificultat mitjA
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
P-21 EFQ3643L m AK llament tA"rmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a 582 €

temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10 mm, de 9 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistAncia a la difusiA? del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA

(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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P-22 EFQ3667L m AA llament tA"rmic d'escuma glastomA"rica per a canonades que transporten fluids a 743 €
temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22 mm, de 13 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistA'ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA
(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
P-23 EG2A1E12 m Canal aillant de PVC per a quadres eléctrics i alimentacié de maquinaria , amb lateral llis, de 1122 €
60x100 mm, muntada superficialment
(ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
P-24 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 269 €
tripolar, de secci6 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissid
fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc
Cca-slh,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safata
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
P-25 EG312656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 815 €
pentapolar, de seccid 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio
fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc
Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safata
(VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
P-26 H1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, 59 €
homologat segons UNE-EN 812
(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
P-27 H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, 154 €
dors de la ma i maniguet de coto, folre interior, i subjecci6 elastica al canell
(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
P-28 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, 1647 €
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal-lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
(SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
P-29 H147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, 13347 €
bandes subgluties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecci6, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus retractil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
P-30 JEV59704 u Jornada per a execucié de les proves finals de servei de la instal-lacid de climatitzacio, 69000 €
segons exigencies del Projecte i del RITE
(SIS-CENTS NORANTA EUROS)
P-31 K21E5421 u Desmuntatge per a substitucié d'unitat exterior o unitat compacta de climatitzaci6 d'expansio 86.08 €
directa de 25 kW de potéencia calorifica maxima, amb mitjans manuals i carrega manual
sobre camié o contenidor
(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
P-32  KY010001 m? Repercussio per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 2315 €

paleta, necessaries per a la correcta execucié de l'instal-lacié de climatitzacié formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, bogues de ventilacio,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal-laci¢ i
p/p de connexions a les xarxes electriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material
auxiliar per a la correcta execucio dels treballs.

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
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P-33  KY010002

m?2

Repercussio per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessaries per a la correcta execucio de linstal-laci6 de climatitzacié formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, bogues de ventilacio,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal-laci¢ i
p/p de connexions a les xarxes electriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material
auxiliar per a la correcta execucio dels treballs.

(QUARANTA-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)

4109 €
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P-1 E2R641IMO  m3 Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio 34.18 €
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Altres conceptes 34.18000 €

p-2 ED10001 m Xarxa d'evacuacié de condensats, col-locada superficialment i fixada al parament, formada 4.09 €

per tub flexible de PVC, de 20 mm de diametre i 2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire
condicionat amb la xarxa de petita evacuacio, el baixant, el col-lector o el caixa sifonica.
També material auxiliar para muntatge i subjeccié a l'obra, accessoris i peces especials
col-locats mitjangant unié enganxada amb adhesiu.

BFA14640 m Tub de PVC de 20 mm de diametre nominal, de 20 bar de pressié nominal, per a encolar, 0.39000 €
segons la norma UNE-EN 1452-2
B0906000 kg  Adhesiude PVC 0.03000 €
Altres conceptes 3.67000 €
p-3 EED5C271 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, 18,963.82 €

d'accionament eléctric, condensacié per aigua, per a sistema diinstal-laci6 de 2 tubs,
poténcia frigorifica de 43 a 48 kW i poténcia calorifica de 48 a 53 kW, EER aproximat de 5,9 i
COP aproximat de 6,3, potencia electrica aproximada absorbida en fred 7,712 kW i en calor
8,016 kW, alimentacio eléctrica trifasica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus
hermeétic rotatiu (scroll), de 2 moduls, col.locada

BED5C270 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, 16,091.08000 €
d'accionament eléctric, condensacié per aigua, per a sistema d'instal-laci6 de 2 tubs,
potencia frigorifica de 43 a 48 kW i potencia calorifica de 48 a 53 kW, EER aproximat de 5,9 i
COP aproximat de 6,3, potencia eléctrica aproximada absorbida en fred 7,712 kW i en calor
8,016 kW, alimentacio eléctrica trifasica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus
hermetic rotatiu (scroll), de 2 moduls
Altres conceptes 2,872.74000 €

P-4 EEDC1111 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 571.85 €
refrigerant, de 2,2 a 2,5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred com en calor, de 40
W de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

BEDC1111 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 34756000 €
refrigerant, de 2,2 a 2,5 kW de poténcia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 40
W de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A
Altres conceptes 224.29000 €

P-5 EEDC1151 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 631.84 €
refrigerant, de 5,6 a 6,5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred com en calor, de 70
W de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

BEDC1151 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 399.73000 €
refrigerant, de 5,6 a 6,5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred com en calor, de 70
W de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A
Altres conceptes 232.11000 €

P-6 EEFG0001 U Equip d'aire condicionat provisional, portatil, per climatitzar les aules mentre es realitza la 960.92 €
reforma del sistema de climatitzacié. Inclou el subministrament de l'aparell i la seva
instal-lacio, inclos accessoris per els condensats i ventilacio de I'aparell.

BE0002 U Elements auxiliars per la instal-lacié de l'equip portatil de climatitzacio, inclou conducte de 4225000 €
ventilacio.
BE0001 v Equip portatil de climatitzacio, de poténcia termica minima de 3kW. 75200000 €
Altres conceptes 166.67000 €
p-7 EEG0001 U Pressupost de legalitzacio de la instal-lacié térmica reformada. 1,943.04 €

Altres conceptes 1,943.04000 €
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P-8 EEGA154B u Bomba de calor partida d'expansi6 directa amb condensaci6 per aire, amb una unitat interior 967.90 €
de tipus mural, potencia frigorifica nominal de 3,2 a 3,7 kW, poténcia calorifica nominal de 3,7
a 4,2 kW, amb uns coeficients d'eficiencia energetica estacionals SEER de 6,1 a 8,5 (A++) i
SCOP de 4,6 a 5,1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentaci6 eléctrica
monofasica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermetic rotatiu, gas
refrigerant R410A, nivell de poténcia aclstica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu superior, col.locada
BEGA154B u Bomba de calor partida d'expansié directa amb condensacié per aire, amb una unitat interior 642.05000 €
de tipus mural, poténcia frigorifica nominal de 3,2 a 3,7 kW, poténcia calorifica nominal de 3,7
a 4,2 kW, amb uns coeficients d'eficiencia energetica estacionals SEER de 6,1 a 8,5 (A++) i
SCOP de 4,6 a 5,1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentacié eléctrica
monofasica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermetic rotatiu, gas
refrigerant R410A, nivell de poténcia acustica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu superior
Altres conceptes 325.85000 €
P-9 EEV32AF1 u Controlador DDC per a regulacié i control d'instal-lacions, amb processador i memoria, 2,061.85 €
programaci6 anual, comunicacié amb bus de dades i 30 punts d'entrada i sortida, instal-lat i
connectat
BEV32AF1 u Controlador DDC per a regulacié i control d'instal-lacions, amb processador i memoria, 1,562.54000 €
programaci6 anual, comunicacié amb bus de dades i 30 punts d'entrada i sortida
Altres conceptes 499.31000 €
P-10 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal-lat 4.76 €
BEV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat 3.64000 €
Altres conceptes 1.12000 €
P-11 EEWO0001 U Pressupost de legalitzacié de la instal-lacié térmica reformada. 1,943.04 €
Altres conceptes 1,943.04000 €
p-12 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ** de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 11.58 €
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
BOA71300 u Abracadora metal-lica, de 10 mm de diametre interior 0.15000
BF5A4200 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ** de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 3.79000
UNE-EN 12735-1
BFY5CLOO u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific de 3/8 ** de diametre 0.49000 €
nominal, per a soldar per capilaritat
BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques de 3/8 ~* de diametre nominal, 0.63000 €
per a soldar per capil-laritat
Altres conceptes 6.52000 €
P-13 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ~* de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 16.71 €
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
BFY5CNOO u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific d'1/2 ” de diametre 054000 €
nominal, per a soldar per capilaritat
BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques d'1/2 ~ de diametre nominal, 0.62000 €
per a soldar per capil-laritat
BF5A5200 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ** de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 821000 €
UNE-EN 12735-1
BOA71400 u Abracadora metal-lica, de 12 mm de diametre interior 0.15000 €
Altres conceptes 7.19000 €
P-14 EF5A83B1 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ~* de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma 55.03 €

UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
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BFY5CR00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific de 7/8 ** de diametre 097000 €
nominal, per a soldar per capilaritat
BFW5A8B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques de 7/8 ~* de diametre nominal, 0.67000 €
per a soldar per capil-laritat
BF5A8300 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ~ de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma 40.10000 €
UNE-EN 12735-1
BOA71900 u Abracadora metal-lica, de 22 mm de diametre interior 0.11000 €
Altres conceptes 13.18000 €
p-15 EFS5AA3BL m Tub de coure R250 (semidur) 1°1/8 ** de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma 71.85 €
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
BFW5AABO u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques d'1"1/8 ~* de diametre nominal, 199000 €
per a soldar per capil-laritat
BF5AA300 m Tub de coure R250 (semidur) 171/8 ~* de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma 5281000 €
UNE-EN 12735-1
BOA71C00 u Abracadora metal-lica, de 28 mm de diametre interior 0.09000
BFY5CT00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific d'1”1/8 ** de diametre 1.09000 €
nominal, per a soldar per capilaritat
Altres conceptes 15.87000 €
P-16 EFSH27E3  m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid 24.15 €
de 3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de
5/8" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament, col-locat en canal
o safata
BF5H27EQ m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid 15.26000 €
de 3/8" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de I'aillament i linia de gas de
5/8 de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament
Altres conceptes 8.89000 €
p-17 EF5H27L3  m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid 27.29 €
de 3/8" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de I'aillament i linia de gas de
3/4” de diametre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament, col-locat en canal o
safata
BF5H27L0 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid 17.99000 €
de 3/8" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de I'aillament i linia de gas de
3/4” de diametre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament
Altres conceptes 9.30000 €
p-18 EF5J1207 u Kit de connexid de tub de coure per a linies frigorifiques, per a un sistema d'instal-lacié de 2 105.72 €
tubs, poténcia maxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivaci6 per a la linia de gas i
una derivacié per a la linia de liquid, inclosos els aillaments termics i els adaptadors de
coure, soldat per capil-laritat
BFY5CS00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific d'1  de diametre 10.86000 €
nominal, per a soldar per capilaritat
BF5J1207 u Kit de connexié de tub de coure per a linies frigorifiques, per a un sistema d'instal-lacié de 2 7273000 €
tubs, poténcia maxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivacio per a la linia de gas i
una derivacio per a la linia de liquid, inclosos els aillaments térmics i els adaptadors de coure
Altres conceptes 22.13000 €
P-19 EFQ3384L m AA llament tArmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a 7.04 €

temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12 mm, de 19 mm de
gruix, classe de reacciA? al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistA'ncia a la difusiA? del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat superficialment amb grau de
dificultat mitjA
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BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament termic d'escuma elastomerica, de 0.11000 €
19 mm de gruix
BFQ3384A m AA llament tA"rmic d'escuma glastom/:\"rica per a canonades que transporten fluids a 177000 €
temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12 mm, de 19 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistA'ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >= 7000
Altres conceptes 5.16000 €
P-20 EFQ33A9L AR llament tA"rmic d'escuma glastoml\"rica per a canonades que transporten fluids a 9.53 €
temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28 mm, de 25 mm de
grui, classe de reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistA’ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat superficialment amb grau de
dificultat mitjA
BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament termic d'escuma elastomerica, de 0.14000 €
25 mm de gruix
BFQ33A9A m AAllament tA"rmic d'escuma glastoml\"rica per a canonades que transporten fluids a 315000 €
temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28 mm, de 25 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistA'ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >= 7000
Altres conceptes 6.24000 €
p-21 EFQ3643L AR llament A rmic d'escuma e:lastomA"rica per a canonades que transporten fluids a 5.82 €
temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10 mm, de 9 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, dO segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistA'ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA
BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament termic d'escuma elastomérica, de 9 0.04000 €
mm de gruix
BFQ3643A m AAllament tA"rmic d'escuma glastom/li"rica per a canonades que transporten fluids a 1.02000 €
temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10 mm, de 9 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, dO segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistAncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000
Altres conceptes 4,76000 €
p-22 EFQ3667L AR llament A rmic d'escuma glastomA"rica per a canonades que transporten fluids a 743 €
temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22 mm, de 13 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, dO segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistA'ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA
BFYQ3030 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament térmic d'escuma elastomerica, de 0.08000 €
13 mm de gruix
BFQ3667A m AR llament tA"rmic d'escuma glastom/li"rica per a canonades que transporten fluids a 1.88000 €
temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22 mm, de 13 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, dO segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistA™ncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000
Altres conceptes 5.47000 €
P-23 EG2A1E12 Canal aillant de PVC per a quadres electrics i alimentacié de maquinaria , amb lateral llis, de 11.22 €
60x100 mm, muntada superficialment
BG2A1E11 m Canal aillant de PVC per a quadres eléctrics i alimentacié de maquinaria, amb lateral llis, de 6.47000 €
60x100 mm
Altres conceptes 4.75000 €
p-24 EG312336 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 2.69 €

tripolar, de secci6 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio
fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc
Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safata
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BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 1.74000 €
tripolar, de secci6 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio
fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc
Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN 50575
Altres conceptes 0.95000 €

P-25 EG312656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 8.15 €
pentapolar, de seccid 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6
fums, construccio segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc
Cca-s1h,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safata

BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 549000 €
pentapolar, de seccié 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6
fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc
Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN 50575

Altres conceptes 2.66000 €
P-26 H1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 5.96 €
homologat segons UNE-EN 812
B1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 518000 €
homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes 0.78000 €
p-27 H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, 154 €
dors de la ma i maniguet de coto, folre interior, i subjeccié elastica al canell
B1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, 1.34000 €
dors de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccié elastica al canell
Altres conceptes 0.20000 €
p-28 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccid en general, 16.47 €

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal-lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, 1432000 €
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal-lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
Altres conceptes 2.15000 €

P-29 H147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, 133.47 €
bandes subgldties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccid, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus retractil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360

B147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, 116.06000 €
bandes subgldties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccid, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus retractil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360

Altres conceptes 17.41000 €
P-30 JEV59704 u Jornada per a execucié de les proves finals de servei de la instal-lacié de climatitzacio, 690.00 €
segons exigencies del Projecte i del RITE
BVAE9704 u Jornada per a execuci6 de les proves finals de servei de la instal-lacié de climatitzacio, 600.00000 €
segons exigencies del Projecte i del RITE
Altres conceptes 90.00000 €
p-31 K21E5421 u Desmuntatge per a substitucié d'unitat exterior o unitat compacta de climatitzacio d'expansio 86.08 €

directa de 25 kW de poténcia calorifica maxima, amb mitjans manuals i carrega manual
sobre camid o contenidor
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Altres conceptes 86.08000 €
P-32 KY010001 — m2 Repercussio per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 23.15 €
paleta, necessaries per a la correcta execucio de l'instal-laci6 de climatitzacié formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilacio,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal-laci6 i
p/p de connexions a les xarxes eléctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material
auxiliar per a la correcta execucié dels treballs.
B0111000 m3  Aigua 0.01000 €
Altres conceptes 23.14000 €
P-33 KY010002  m? Repercussio per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 41.09 €
paleta, necessaries per a la correcta execucio de l'instal-laci6 de climatitzacié formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilacio,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal-laci6 i
p/p de connexions a les xarxes eléctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material
auxiliar per a la correcta execucié dels treballs.
B89ZPD00 kg Pintura plastica, per a interiors 0.48000 €
B0111000 m3  Aigua 0.13000 €
B8ZAMO000 kg Imprimacio fixadora acrilica 0.76000 €
Altres conceptes 39.72000 €
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Obra
Capitol

MWUM. CODI

01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA

01 Demolicions

A DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 K21E5421

Desmuntatge per a substitucié d'unitat exterior o unitat compacta de
climatitzacid d'expansi6 directa de 25 kW de poténcia calorifica
maxima, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor (P - 31)

86.08

9.000

77472

TOTAL Capitol

01.01

774.72

Obra
Capitol

MUM. CODI

01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA

02 Acabaments i ajudes

UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 KY010001

2 KY010002

m2

m2

Repercussio per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessaries per a la correcta
execucio de linstal-laci6 de climatitzacié formada per: conductes amb
els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilacio,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element
component de linstallaci6 i p/p de connexions a les xarxes
electriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat
mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis
material auxiliar per a la correcta execucio dels treballs. (P - 32)

Repercussio per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessaries per a la correcta
execucio de l'instal-laci6 de climatitzacié formada per: conductes amb
els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilacio,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element
component de linstallaci6 i p/p de connexions a les xarxes
eléctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat
mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclds
material auxiliar per a la correcta execucié dels treballs. (P - 33)

23.15

41.09

50.000

25.000

1,157.50

1,027.25

TOTAL Capitol

01.02

2,184.75

Obra
Capitol
NIVELL 3

MUM. CODI

01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA

03 Instal-lacions
01 Sistemes de climatitzacio

UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 EEDCI111

2 EEDC1151

3 EED5C271

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 2,2 a 2,5 kW de potencia térmica
aproximada tant en fred com en calor, de 40 W de potéencia eléctrica
total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada (P - 4)

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 5,6 a 6,5 kW de poténcia térmica
aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de potéencia eléctrica
total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada (P - 5)

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, d'accionament eléctric, condensacid per aigua, per a
sistema d'instal-laci6 de 2 tubs, poténcia frigorifica de 43 a 48 kW i
potencia calorifica de 48 a 53 kW, EER aproximat de 5,9 i COP
aproximat de 6,3, poténcia eléctrica aproximada absorbida en fred
7,712 kW i en calor 8,016 kW, alimentaci¢ eléctrica trifasica de 400 V,
motors DC Inverter i compressors tipus hermetic rotatiu (scroll), de 2
moduls, col.locada (P - 3)

571.85

631.84

18,963.82

1.000

8.000

1.000

571.85

5,054.72

18,963.82

EUR
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10

11

12

13

14

15

16

17

EFSH27E3

EF5H27L3

EF5A83B1

EF5A42B1

EFQ3667L

EFQ3643L

EF5AA3B1

EF5A52B1

EFQ33A9L

EFQ3384L

EF5J1207

EEV32AF1

EEV41210

EG2A1E12

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques,
doble, linia de liquid de 3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7
mm de gruix de l'aillament i linia de gas de 5/8" de diametre nominal,
0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de I'aillament, col-locat en canal o
safata (P - 16)

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques,
doble, linia de liquid de 3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7
mm de gruix de I'aillament i linia de gas de 3/4” de diametre nominal,
1 mm de gruix i 10 mm de gruix de I'aillament, col-locat en canal o
safata (P - 17)

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ~ de diametre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb
soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment (P - 14)

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ** de diametre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb
soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment (P - 12)

AR llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de
diA metre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacciA? al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistA'ncia a la difusiA® del vapor daigua >= 7000,
colA-locat superficialment amb grau de dificultat mijA (P - 22)

AR llament tA'rmic d'escuma elastomArica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de
diA metre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacciA? al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistA'ncia a la difusiA® del vapor daigua >= 7000,
colA-locat superficialment amb grau de dificultat mitjA (P - 21)

Tub de coure R250 (semidur) 171/8 ~* de diametre nominal i de gruix
1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat
amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment (P - 15)

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ” de diametre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb
soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment (P - 13)

AAllament tA"rmic d'escuma elastomArica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de
diA metre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacciA? al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistA'ncia a la difusiA3 del vapor daigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA (P - 20)

AR llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de
diA metre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacciA? al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistA'ncia a la difusiA® del vapor diaigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA (P - 19)

Kit de connexié de tub de coure per a linies frigorifiques, per a un
sistema d'instal-laci6 de 2 tubs, poteéncia maxima dels equips 28 a 56
kW, format per una derivacié per a la linia de gas i una derivacié per a
la linia de liquid, inclosos els aillaments térmics i els adaptadors de
coure, soldat per capil-laritat (P - 18)

Controlador DDC per a regulacié i control d'instal-lacions, amb
processador i memoria, programacié anual, comunicacié amb bus de
dades i 30 punts d'entrada i sortida, instal-lat i connectat (P - 9)

Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal-lat (P - 10)

Canal aillant de PVC per a quadres eléctrics i alimentacid de
magquinaria , amb lateral llis, de 60x100 mm, muntada superficialment
(P-23)
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18 ED10001 m Xarxa d'evacuacié de condensats, col-locada superficialment i fixada 4.09 60.000 245.40
al parament, formada per tub flexible de PVC, de 20 mm de diametre i
2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa
de petita evacuacio, el baixant, el col-lector o el caixa sifonica. També
material auxiliar para muntatge i subjeccit a l'obra, accessoris i peces
especials col-locats mitjancant uni6 enganxada amb adhesiu. (P - 2)
19 EEGA154B u Bomba de calor partida d'expansio directa amb condensacio per aire, 967.90 1.000 967.90
amb una unitat interior de tipus mural, poténcia frigorifica nominal de
3,2 a 3,7 kW, poténcia calorifica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns
coeficients d'eficiencia energética estacionals SEER de 6,1 a 8,5 (A++)
i SCOP de 4,6 a 5,1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012,
alimentacio eléctrica monofasica de 230 V, motor de tipus DC Inverter
i compressor hermétic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de
poténcia aclstica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
superior, col.locada (P - 8)
20 EEFG0001 U Equip d'aire condicionat provisional, portatil, per climatitzar les aules 960.92 15.000 14,413.80
mentre es realitza la reforma del sistema de climatitzacio. Inclou el
subministrament de I'aparell i la seva instal-laci6, inclos accessoris per
els condensats i ventilacio de I'aparell. (P - 6)
TOTAL  NIVELL 3 01.03.01 51,987.78
Obra 01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 03 Instal-lacions
NIVELL 3 02 Eléctriques
MWUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb 2.69 250.000 672.50
designacioé RZ1-K (AS), tripolar, de seccié 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissié fums, construcci6 segons
norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccio6 al foc Cca-slb,d1,al
segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safata (P - 24)
2 EG312656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb 8.15 45.000 366.75
designacié RZ1-K (AS), pentapolar, de seccié 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissié fums, construccio segons
norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc Cca-s1b,d1,al
segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safata (P - 25)
TOTAL  NIVELL 3 01.03.02 1,039.25
Obra 01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 04 Gesti6 de residus
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 E2R641MO m3 Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no 34.18 17.970 614.21
especials a instal-laci6 autoritzada de gestid de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 1)
TOTAL  Capitol 01.04 614.21
Obra 01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 05 Control de qualitat
WUM. CODI LA DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 JEV59704 u Jornada per a execucio de les proves finals de servei de la instal-laci6 690.00 1.000 690.00

de climatitzacio, segons exigencies del Projecte i del RITE (P - 30)
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TOTAL  Capitol 01.05 690.00
Obra 01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 06 Seguretat i salut
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 H1411111 Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un 5.96 5.000 29.80
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 26)
2 H1451110 Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits 1.54 5.000 7.70
index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de cotd, folre interior, i
subjecci6 elastica al canell (P - 27)
3 H1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 16.47 5.000 82.35
construcci6 en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla metal-lica, homologades
segons UNE-EN 1SO 20344, UNE-EN 1SO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 28)
4 H147D203 Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, 133.47 2.000 266.94
bandes secundaries, bandes subglties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus retractil, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360 (P - 29)
TOTAL  Capitol 01.06 386.79
Obra 01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 07 Legalitzacions
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 EEWO0001 Pressupost de legalitzacié de la instal-lacié térmica reformada. (P - 11) 1,943.04 1.000 1,943.04
2 EEG0001 Pressupost de legalitzacio de la instal-lacid térmica reformada. (P - 7) 1,943.04 1.000 1,943.04
TOTAL  Capitol 01.07 3,886.08

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......coiiereeeeeeeeeeeeeeeeee e 61,563.58
13 % Despeses Generals SOBRE 61,563.58........cccooiiiiiiiiiii e 8,003.27
6 % Benefici Industrial SOBRE 61,563.58............cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 3,693.81

Subtotal 73,260.66
21 % IVA SOBRE 73,260.66........cuteeiiiiiiie ettt e e e e e s e e e e eneeeeas 15,384.74
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 88,645.40

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( VUITANTA-VUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS )




Projecte Clima CIFO Santa Coloma Fase 3

AMIDAMENTS

Pag.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 01 DEMOLICIONS
MUM. 001 A DESCRIPCIO
1 K21E5421 u Desmuntatge per a substitucio d'unitat exterior o unitat compacta de climatitzacié d'expansio directa de 25 kW
de poténcia calorifica maxima, amb mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE 5.000
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 02 ACABAMENTS | AJUDES
MUM. 00 A DESCRIPCIO

1 KY010001 m?2 Repercussio per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessaries
per a la correcta execucio de l'instal-lacié de climatitzacid formada per: conductes amb els seus accessoris i
peces especials, reixetes, boques de ventilacid, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre
element component de l'instal-lacié i p/p de connexions a les xarxes eléctriques, de fontaneria i de salubritat,
amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material
auxiliar per a la correcta execucié dels treballs.

AMIDAMENT DIRECTE 50.000

2 KY010002 m? Repercussio per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessaries
per a la correcta execucié de l'instal-lacié de climatitzacié formada per: conductes amb els seus accessoris i
peces especials, reixetes, boques de ventilacio, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre
element component de l'instal-lacié i p/p de connexions a les xarxes eléctriques, de fontaneria i de salubritat,
amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material
auxiliar per a la correcta execucié dels treballs.

AMIDAMENT DIRECTE 20.000
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 03 INSTAL-LACIONS
NIVELL 3 01 SISTEMES DE CLIMATITZACIO
MUM. 00 A DESCRIPCIO

1 EEDC1131 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 3,6 a 4
kW de poténcia termica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de poténcia electrica total absorbida,
amb alimentacié monofasica de 230 V, per a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2.000 ‘

2 EEDC1151 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 5,6 a
6,5 kW de potencia termica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de poténcia electrica total absorbida,
amb alimentacié monofasica de 230 V, per a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4.000 ‘

3 EED5C271 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament eléctric,
condensacié per aigua, per a sistema d'instal-lacié de 2 tubs, poténcia frigorifica de 43 a 48 kW i potencia
calorifica de 48 a 53 kW, EER aproximat de 5,9 i COP aproximat de 6,3, poténcia eléctrica aproximada
absorbida en fred 7,712 kW i en calor 8,016 kW, alimentaci6 eléctrica trifasica de 400 V, motors DC Inverter i
compressors tipus hermetic rotatiu (scroll), de 2 moduls, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 1.000
4 EF5H24B3 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid d'1/4”" de diametre

nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de 1/2”" de diametre nominal, 0,8 mm de
gruix i 10 mm de gruix de l'aillament, col-locat en canal o safata
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10

11

12

13

14

EFSH27E3

EF5H27L3

EF5A83B1

EF5A42B1

EFQ3667L

EFQ3643L

EF5AA3B1

EF5A52B1

EFQ33A9L

EFQ3384L

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10.800 ‘

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de 3/8" de diametre
nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de 5/8 de diametre nominal, 0,8 mm de
gruix i 10 mm de gruix de I'aillament, col-locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 58.800 ‘

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de 3/8" de diametre
nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de I'aillament i linia de gas de 3/4”" de diametre nominal, 1 mm de
gruix i 10 mm de gruix de I'aillament, col-locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10.800 ‘

Tub de coure R250 (semidur) 7/8  de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4.800 ‘

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ** de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4.800 ‘

AAllament tA rmic d'escuma elastomA rica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50A°C
i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacciA3 al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistAncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >=
7000, colA-locat superficialment amb grau de dificultat mitjA

AMIDAMENT DIRECTE 4.800

AA llament tA rmic d'escuma elastomA rica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50A°C
i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacciA3 al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistAncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >=
7000, colA-locat superficialment amb grau de dificultat mitjA

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4.800 ‘

Tub de coure R250 (semidur) 1°1/8 ~* de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 14.400 ‘

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 * de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 14.400 ‘

AAllament tA rmic d'escuma elastomA rica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50A°C
i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacciA? al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistA'ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA

AMIDAMENT DIRECTE 14.400

AA llament tA rmic d'escuma elastomA rica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50A°C
i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacciA? al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistA'ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 14.400 ‘

15 EF5J1207 u Kit de connexi6 de tub de coure per a linies frigorifiques, per a un sistema d'instal-lacié de 2 tubs, poténcia
maxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivacié per a la linia de gas i una derivacié per a la linia de
liquid, inclosos els aillaments termics i els adaptadors de coure, soldat per capil-laritat

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12.000 ‘
16 EEV32AF1 u Controlador DDC per a regulacio i control d'instal-lacions, amb processador i memoria, programacié anual,
comunicacié amb bus de dades i 30 punts d'entrada i sortida, instal-lat i connectat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1.000 ‘
17 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal-lat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 100.000 ‘

18  EG2A1E12 m Canal aillant de PVC per a quadres electrics i alimentacié de magquinaria , amb lateral llis, de 60x100 mm,

muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 100.000 ‘

19  ED10001 m Xarxa d'evacuacio de condensats, col-locada superficialment i fixada al parament, formada per tub flexible de
PVC, de 20 mm de diametre i 2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita
evacuacid, el baixant, el col-lector o el caixa sifonica. També material auxiliar para muntatge i subjeccié a l'obra,
accessoris i peces especials col-locats mitjangant unié enganxada amb adhesiu.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 36.000 ‘

20  EEFG0001 u Equip d'aire condicionat provisional, portatil, per climatitzar les aules mentre es realitza la reforma del sistema
de climatitzacio. Inclou el subministrament de I'aparell i la seva instal-lacio, inclos accessoris per els condensats
i ventilacio de l'aparell.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6.000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 03 INSTAL-LACIONS
NIVELL 3 02 ELECTRIQUES
MUM. 00 A DESCRIPCIO

1 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacio RZ1-K (AS), tripolar, de seccid
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums, construccid segons norma UNE
21123-4, amb una classe de reaccié al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o
safata

AMIDAMENT DIRECTE 150.000

2 EG312656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS), pentapolar, de
seccid 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6 fums, construccié segons norma
UNE 21123-4, amb una classe de reacci¢ al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat en
canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 45.000
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 04 GESTIO DE RESIDUS

EUR
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MWUM. 00 & DESCRIPCIO
1 E2R641MO m3 Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de gestié de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
AMIDAMENT DIRECTE 20.660
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 05 CONTROL DE QUALITAT
MUM. 00 A DESCRIPCIO
1 JEV59704 u Jornada per a execucio de les proves finals de servei de la instal-lacié de climatitzacid, segons exigéncies del
Projecte i del RITE
AMIDAMENT DIRECTE 1.000
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 06 SEGURETAT | SALUT
MUM. 00 A DESCRIPCIO
1 H1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 5.000
2 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al tal6 i sense plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 5.000 ‘
3 H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma i
maniguet de coto, folre interior, i subjeccié elastica al canell
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 5.000 ‘
4 H147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnes anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes subglities,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retractil, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360
AMIDAMENT DIRECTE 2.000
Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 07 LEGALITZACIONS
MUM. 00 A DESCRIPCIO
1 EEW0001 U Pressupost de legalitzacio de la instal-lacié térmica reformada.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1.000 ‘
2 EEG0001 V] Pressupost de legalitzaci6 de la instal-lacié térmica reformada.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1.000 ‘

EUR
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MA D'OBRA

COoDl A DESCRIPCIO PREU
A010T000 h Tecnic mig o superior 42.24000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 25.99000 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 25.99000 €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 26.86000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 26.86000 €
A012J000 h Oficial 1a lampista 26.86000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 26.86000 €
A012Q000 h Oficial 1a frigorista 26.86000 €
A0132000 h Ajudant paleta 23.07000 €
A013F000 h Ajudant manya 23.16000 €
A013G000 h Ajudant calefactor 23.04000 €
A013H000 h Ajudant electricista 23.04000 €
A013J000 h Ajudant lampista 23.04000 €
A013M000 h Ajudant muntador 23.07000 €
A013Q000 h Ajudant frigorista 23.04000 €
A0140000 h Manobre 21.70000 €
A0149000 h Manobre guixaire 21.70000 €
A0150000 h Manobre especialista 22.44000 €
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MAQUINARIA
Cool A DESCRIPCIO PREU
C1705600 h Formigonera de 165 | 1.51000 €
C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts 0 no 13.44000 €
especials

C200001 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 25.00000 €
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MATERIALS
COoDI LA DESCRIPCIO PREU
B0111000 m3  Aigua 1.31000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 14.49000 €
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 104.05000 €
B0521100 kg Guix de designacié B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0.13000 €
B0906000 kg Adhesiu de PVC 4.04000 €
BOA71300 u Abragadora metal-lica, de 10 mm de diametre interior 0.26000 €
BOA71400 u Abragadora metal-lica, de 12 mm de diametre interior 0.26000 €
BOA71900 u Abracadora metal-lica, de 22 mm de diametre interior 0.28000 €
BOA71C00 u Abracadora metal-lica, de 28 mm de diametre interior 0.30000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietie amb un pes maxim de 400 g, 5.18000 €

homologat segons UNE-EN 812

B1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de 1.34000 €

la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell

ah

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccid en general, resistents a 14.32000
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al tald i sense plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes 116.06000 €
subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnes anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retractil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360

B89ZPD00 kg Pintura plastica, per a interiors 2.42000 €
B8ZAMO000 kg Imprimacio fixadora acrilica 3.79000 €
BE0001 U Equip portatil de climatitzacio, de poténcia termica minima de 3kW. 752.00000 €
BE0002 u Elements auxiliars per la instal-lacié de I'equip portatil de climatitzacio, inclou conducte de 42.25000 €
ventilacio.
BED5C270 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament 16,091.08000 €
electric, condensacié per aigua, per a sistema d'instal-lacié de 2 tubs, potencia frigorifica de 43 a
48 kW i potencia calorifica de 48 a 53 kW, EER aproximat de 5,9 i COP aproximat de 6,3, poténcia
electrica aproximada absorbida en fred 7,712 kW i en calor 8,016 kW, alimentacid eléctrica trifasica
de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermetic rotatiu (scroll), de 2 moduls
BEDC1131 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 368.43000 €
refrigerant, de 3,6 a 4 kW de poténcia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de
poténcia electrica total absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per a instal-lacions amb
fluid frigorific R410 A
BEDC1151 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 399.73000 €
refrigerant, de 5,6 a 6,5 kW de potencia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de
potencia electrica total absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per a instal-lacions amb
fluid frigorific R410 A
BEV32AF1 u Controlador DDC per a regulacié i control d'instal-lacions, amb processador i memoria, 1,562.54000 €
programaci6 anual, comunicacié amb bus de dades i 30 punts d'entrada i sortida
BEV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat 3.47000 €
BF5A4200 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ~* de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 3.72000 €
12735-1
BF5A5200 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 " de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 8.05000 €
12735-1
BF5A8300 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ~* de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 39.31000 €
12735-1
BF5AA300 m Tub de coure R250 (semidur) 171/8 ~ de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma 51.77000 €
UNE-EN 12735-1
BF5H24B0 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid d'1/4” 10.64000 €

de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de 1/2” de
diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament
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BF5H27E0 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de 15.26000 €
3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de I'aillament i linia de gas de 5/8” de
diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de I'aillament

BF5H27L0 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de 17.99000 €
3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de I'aillament i linia de gas de 3/4” de
diametre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament

BF5J1207 Kit de connexié de tub de coure per a linies frigorifiques, per a un sistema d'instal-lacié de 2 tubs, 72.73000 €
poténcia maxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivacié per a la linia de gas i una
derivacio per a la linia de liquid, inclosos els aillaments térmics i els adaptadors de coure

BFA14640 m Tub de PVC de 20 mm de diametre nominal, de 20 bar de pressié nominal, per a encolar, segons 0.37000 €
la norma UNE-EN 1452-2

BFQ3384A m AA_IIamept tA"rmic d'escuma eIastomA"riga per a canonades que transporten fluids a temperatura 1.74000 €
entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, classe de
reacciA® al foc BL-s2, dO segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistAncia a la
difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000

BFQ33A9A m AA_IIamept tA"rmic d'escuma eIastomA"riga per a canonades que transporten fluids a temperatura 3.09000 €
entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de
reacciA® al foc BL-s2, dO segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistA™ncia a la
difusiA® del vapor d'aigua >= 7000

BFQ3643A m AA_IIamept tA"rmic d'escuma eIastomA"riga per a canonades que transporten fluids a temperatura 1.00000 €
entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de
reacciA® al foc BL-s2, dO segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de
resistA'ncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000

BFQ3667A m AAfllamept tA"rmic d'escuma eIastomA"riga per a canonades que transporten fluids a temperatura 1.84000 €
entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22 mm, de 13 mm de grui, classe de
reacciA® al foc BL-s2, dO segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de
resistA’ncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000

BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques de 3/8 ~* de diametre nominal, per a 4.22000 €
soldar per capil-laritat

BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques d'1/2 ~* de diametre nominal, per a 4.13000 €
soldar per capil-laritat

BFW5A8B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques de 7/8 ~* de diametre nominal, per a 4.47000 €
soldar per capil-laritat

BFW5AABO u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques d'1""1/8 ** de diametre nominal, per a 13.28000 €
soldar per capil-laritat

BFY5CL0O u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific de 3/8 * de diametre 1.63000 €
nominal, per a soldar per capilaritat

BFY5CNOO u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific d'1/2  de diametre 1.79000 €
nominal, per a soldar per capilaritat

BFY5CR00 Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific de 7/8 * de diametre 3.24000 €
nominal, per a soldar per capilaritat

BFY5CS00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific d'1 ** de diametre nominal, 3.62000 €
per a soldar per capilaritat

BFY5CT00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific d'1"1/8 * de diametre 3.62000 €
nominal, per a soldar per capilaritat

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament térmic d'escuma elastomerica, de 9 mm 0.04000 €
de gruix

BFYQ3030 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament térmic d'escuma elastomeérica, de 13 mm 0.08000 €
de gruix

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament termic d'escuma elastomeérica, de 19 mm 0.11000 €
de gruix

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament termic d'escuma elastomeérica, de 25 mm 0.14000 €
de gruix

BG2A1E11 m Canal aillant de PVC per a quadres electrics i alimentacié de maquinaria, amb lateral llis, de 6.34000 €

60x100 mm
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BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi¢ assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 1.71000 €

tripolar, de seccié 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacci6 al foc Cca-slb,d1,al segons
norma UNE-EN 50575

BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 5.38000 €
pentapolar, de secci6 5 x 6 mmz2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacci6 al foc Cca-s1b,d1,al segons
norma UNE-EN 50575

BVAE9704 u Jornada per a execucié de les proves finals de servei de la instal-laci6 de climatitzacio, segons 600.00000 €
exigencies del Projecte i del RITE
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D0701731 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1.000 77.87000 €
II/B-L i sorra, amb 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistencia a
compressid, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1.000 /R x 22.44000 = 22.44000
Subtotal: 22.44000 22.44000
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 | 0.700 /Rx 151000 = 1.06000
Subtotal: 1.06000 1.06000
Materials
B0111000 m3 Aigua 0.200 X 1.31000 = 0.26000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1.580 X 14.49000 = 22.89000
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0.300 X 104.05000 = 31.22000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal: 54.37000 54.37000
COST DIRECTE 77.87000
COST EXECUCIO MATERIAL 77.87000
D07J1100 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1.000 126.49000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0149000 h Manobre guixaire 1.000 /Rx 21.70000 = 21.70000
Subtotal: 21.70000 21.70000
Materials
B0111000 m3 Aigua 0.600 X 1.31000 = 0.79000
B0521100 kg Guix de designacié B1/20/2, segons la norma 800.000 X 0.13000 = 104.00000
UNE-EN 13279-1
Subtotal: 104.79000 104.79000
COST DIRECTE 126.49000
COST EXECUCIO MATERIAL 126.49000
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P-1 E2R641MO m3 Carrega amb mitjans manuals i transport de residus Rend.: 1.000 34.17 €
inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de
gesti6 de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0.750 /Rx 21.70000 = 16.28000
Subtotal: 16.28000 16.28000
Maquinaria
C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 12 m3 de 1.000 /Rx 13.44000 = 13.44000
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal: 13.44000 13.44000
COST DIRECTE 29.72000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 4.45800
COST EXECUCIO MATERIAL 34.17800
p-2 ED10001 m Xarxa d'evacuaci6 de condensats, col-locada Rend.: 1.000 4.10 €
superficialment i fixada al parament, formada per tub
flexible de PVC, de 20 mm de diametre i 2 mm de
gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la
xarxa de petita evacuacio, el baixant, el col-lector o el
caixa sifonica. També material auxiliar para muntatge
i subjeccio a l'obra, accessoris i peces especials
col-locats mitjangant unié enganxada amb adhesiu.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012J000 h Oficial 1a lampista 0.080 /Rx 26.86000 = 2.15000
A013J000 h Ajudant lampista 0.040 /Rx 23.04000 = 0.92000
Subtotal: 3.07000 3.07000
Materials
B0906000 kg Adhesiu de PVC 0.008 X 4.04000 = 0.03000
BFA14640 m Tub de PVC de 20 mm de diametre nominal, de 20 1.050 X 0.37000 = 0.39000
bar de pressié nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2
Subtotal: 0.42000 0.42000
Altres
%zz % Costos directes complementaris (%) 2000 % s 3.50000 = 0.07000
Subtotal: 0.07000 0.07000
COST DIRECTE 3.56000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 0.53400
COST EXECUCIO MATERIAL 4.09400
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PARTIDES D'OBRA

NOM  CODI

A

DESCRIPCIO

PREU

P-3 EED5C271

Ma d'obra

Materials

u

A013Q000 h

A012Q000

BED5C270

h

u

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, d'accionament electric,
condensacio per aigua, per a sistema d'instal-laci6 de
2 tubs, poténcia frigorifica de 43 a 48 kW i poténcia
calorifica de 48 a 53 kW, EER aproximat de 5,9 i
COP aproximat de 6,3, potencia eléctrica aproximada
absorbida en fred 7,712 kW i en calor 8,016 kW,
alimentacio electrica trifasica de 400 V, motors DC
Inverter i compressors tipus hermetic rotatiu (scroll),
de 2 moduls, col.locada

Rend.: 1.000

18,963.82 €

Ajudant frigorista
Oficial 1a frigorista

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, d'accionament electric,
condensacio per aigua, per a sistema d'instal-laci6 de
2 tubs, potencia frigorifica de 43 a 48 kW i poténcia
calorifica de 48 a 53 kW, EER aproximat de 5,9 i
COP aproximat de 6,3, poténcia eléctrica aproximada
absorbida en fred 7,712 kW i en calor 8,016 kW,
alimentacio eléctrica trifasica de 400 V, motors DC
Inverter i compressors tipus hermetic rotatiu (scroll),
de 2 moduls

Unitats Preu

8.000 /Rx 23.04000
8.000 /Rx 26.86000

Parcial

184.32000
214.88000

Subtotal:

1.000 X 16,091.0800

399.20000

16,091.08000

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 15.00 %

COST EXECUCIO MATERIAL

16,091.08000

Import

399.20000

16,091.08000

16,490.28000
2,473.54200

18,963.82200

P-4 EEDC1131

Ma d'obra

Materials

u

A013G000 h

A012G000

BEDC1131

h

u

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 3,6
a 4 kW de poténcia termica aproximada tant en fred
com en calor, de 70 W de poténcia eléctrica total
absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per
a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

Rend.: 1.000

595.85 €

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 3,6
a 4 kW de potencia termica aproximada tant en fred
com en calor, de 70 W de poténcia eléctrica total
absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per
a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A

Unitats Preu

3.000 /Rx 23.04000
3.000 /Rx 26.86000

Parcial

69.12000
80.58000

Subtotal:

1.000 X 368.43000

149.70000

368.43000

Subtotal:

368.43000

Import

149.70000

368.43000
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COST DIRECTE 518.13000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 77.71950
COST EXECUCIO MATERIAL 595.84950
P-5 EEDC1151 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug Rend.: 1.000 631.84 €
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 5,6
a 6,5 kW de potencia térmica aproximada tant en fred
com en calor, de 70 W de poténcia electrica total
absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per
a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012G000 h Oficial 1a calefactor 3.000 /Rx 26.86000 = 80.58000
A013G000 h Ajudant calefactor 3.000 /Rx 23.04000 = 69.12000
Subtotal: 149.70000 149.70000
Materials
BEDC1151 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug 1.000 X 399.73000 = 399.73000
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 5,6
a 6,5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred
com en calor, de 70 W de poténcia electrica total
absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per
a instal-lacions amb fluid frigorific R410 A
Subtotal: 399.73000 399.73000
COST DIRECTE 549.43000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 82.41450
COST EXECUCIO MATERIAL 631.84450
P-6 EEFG0001 u Equip d'aire condicionat provisional, portatil, per Rend.: 1.000 960.92 €
climatitzar les aules mentre es realitza la reforma del
sistema de climatitzacio. Inclou el subministrament de
I'aparell i la seva instal-lacié, inclos accessoris per els
condensats i ventilacié de l'aparell.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013Q000 h Ajudant frigorista 0500 /Rx 23.04000 = 11.52000
A012Q000 h Oficial 1a frigorista 0500 /Rx 26.86000 = 13.43000
Subtotal: 24.95000 24.95000
Materials
BE0002 u Elements auxiliars per la instal-lacié de I'equip portatil 1.000 X 42.25000 = 42.25000
de climatitzacio, inclou conducte de ventilacio.
BE0001 U Equip portatil de climatitzacio, de poténcia termica 1.000 X 752.00000 = 752.00000
minima de 3kW.
Subtotal: 794.25000 794.25000
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris (%) 2000 % s  819.00000 = 16.38000
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Subtotal: 16.38000 16.38000
COST DIRECTE 835.58000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 125.33700
COST EXECUCIO MATERIAL 960.91700
p-7 EEG0001 V] Pressupost de legalitzacié de la instal-lacid térmica Rend.: 0.200 1,943.04 €
reformada.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A010TO00 h Tecnic mig o superior 8.000 /Rx 4224000 =  1,689.60000
Subtotal: 1,689.60000 1,689.60000
COST DIRECTE 1,689.60000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 253.44000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,943.04000
P-8 EEV32AF1 u Controlador DDC per a regulaci6 i control Rend.: 1.000 2,061.85 €
d'instal-lacions, amb processador i memoria,
programaci6 anual, comunicaci6 amb bus de dades i
30 punts d'entrada i sortida, instal-lat i connectat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 3.000 /Rx 23.07000 = 69.21000
A012M000 h Oficial a muntador 6.000 /Rx 26.86000 = 161.16000
Subtotal: 230.37000 230.37000
Materials
BEV32AF1 u Controlador DDC per a regulacid i control 1.000 X 1,562.54000 =  1,562.54000
d'instal-lacions, amb processador i memoria,
programaci6 anual, comunicacié amb bus de dades i
30 punts d'entrada i sortida
Subtotal: 1,562.54000 1,562.54000
COST DIRECTE 1,792.91000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 268.93650
COST EXECUCIO MATERIAL 2,061.84650
P-9 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 Rend.: 1.000 4,76 €
mm?2 trenat i apantallat, instal-lat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0.010 /Rx 23.07000 = 0.23000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0010 /Rx 26.86000 = 0.27000
Subtotal: 0.50000 0.50000
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BEV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 1.050 X 347000 = 3.64000
mm?2 trenat i apantallat
Subtotal: 3.64000 3.64000
COST DIRECTE 4.14000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 0.62100
COST EXECUCIO MATERIAL 4.76100
P-10 EEWO0001 u Pressupost de legalitzaci6 de la instal-laci6 térmica Rend.: 0.200 1,943.04 €
reformada.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A010TO00 h Técnic mig o superior 8.000 /Rx 4224000 =  1,689.60000
Subtotal: 1,689.60000 1,689.60000
COST DIRECTE 1,689.60000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 253.44000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,943.04000
P-11  EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ~ de diametre Rend.: 1.000 11.57 €
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013F000 h Ajudant manya 0.100 /Rx 23.16000 = 2.32000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.100 /Rx 26.86000 = 2.69000
Subtotal: 5.01000 5.01000
Materials
BFY5CLO0 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub 0.300 X 1.63000 = 0.49000

de coure frigorific de 3/8 " de diametre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions 0.150 X 422000 = 0.63000
frigorifiques de 3/8 " de diametre nominal, per a
soldar per capil-laritat

BF5A4200 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 " de diametre 1.020 X 3.72000 = 3.79000
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

BOA71300 wu Abracadora metal-lica, de 10 mm de diametre interior 0.560 X 0.26000 = 0.15000

Subtotal: 5.06000 5.06000
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COST DIRECTE 10.07000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 1.51050
COST EXECUCIO MATERIAL 11.58050
P-12 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ~ de diametre Rend.: 1.000 16.69 €
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.100 /Rx 26.86000 = 2.69000
A013F000 h Ajudant manya 0.100 /Rx 23.16000 = 2.32000
Subtotal: 5.01000 5.01000
Materials
BOA71400 u Abracadora metal-lica, de 12 mm de diametre interior 0.560 X 0.26000 = 0.15000
BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions 0.150 X 413000 = 0.62000
frigorifiques d'1/2 " de diametre nominal, per a soldar
per capil-laritat
BFY5CNOO u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub 0.300 X 1.79000 = 0.54000
de coure frigorific d'1/2 " de diametre nominal, per a
soldar per capilaritat
BF5A5200 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 " de diametre 1.020 X 8.05000 = 8.21000
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1
Subtotal: 9.52000 9.52000
COST DIRECTE 14.53000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 2.17950
COST EXECUCIO MATERIAL 16.70950
P-13  EF5A83B1 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ~ de diametre Rend.: 1.000 55.03 €
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013F000 h Ajudant manya 0120 /Rx 23.16000 = 2.78000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.120 /Rx 26.86000 = 3.22000
Subtotal: 6.00000 6.00000
Materials
BFW5A8B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions 0.150 X 447000 = 0.67000
frigorifiques de 7/8  de diametre nominal, per a
soldar per capil-laritat
BF5A8300 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 " de diametre 1.020 X 39.31000 = 40.10000

nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1
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BOA71900 u Abracadora metal-lica, de 22 mm de diametre interior 0.400 X 0.28000 = 0.11000
BFY5CR00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub 0.300 X 3.24000 = 0.97000
de coure frigorific de 7/8 *” de diametre nominal, per a
soldar per capilaritat
Subtotal: 41.85000 41.85000
COST DIRECTE 47.85000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 7.17750
COST EXECUCIO MATERIAL 55.02750
P-14  EF5AA3B1 m Tub de coure R250 (semidur) 17°1/8 ~* de diametre Rend.: 1.000 71.85 €
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013F000 h Ajudant manya 0.130 /Rx 23.16000 = 3.01000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0130 /Rx 26.86000 = 3.49000
Subtotal: 6.50000 6.50000
Materials
BF5AA300 m Tub de coure R250 (semidur) 1°1/8 " de diametre 1.020 X 51.77000 = 52.81000
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1
BFW5AABO u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions 0.150 X 13.28000 = 1.99000
frigorifiques d'1"1/8 " de diametre nominal, per a
soldar per capil-laritat
BFY5CT00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub 0.300 X 3.62000 = 1.09000
de coure frigorific d'1”"1/8 ~ de diametre nominal, per
a soldar per capilaritat
BOA71C00 u Abracadora metal-lica, de 28 mm de diametre interior 0.300 X 0.30000 = 0.09000
Subtotal: 55.98000 55.98000
COST DIRECTE 62.48000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 9.37200
COST EXECUCIO MATERIAL 71.85200
P-15  EF5H24B3 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a Rend.: 1.000 17.40 €
instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid d'1/4”
de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix
de l'aillament i linia de gas de 1/2” de diametre
nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de
I'aillament, col-locat en canal o safata
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0.090 /Rx 23.07000 = 2.08000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.090 /Rx 26.86000 = 2.42000
Subtotal: 4.50000 4.50000
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Materials
BF5H24B0 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a 1.000 X 10.64000 = 10.64000
instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid d'1/4”
de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix
de l'aillament i linia de gas de 1/2”" de diametre
nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de
I'aillament
Subtotal: 10.64000 10.64000
COST DIRECTE 15.14000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 2.27100
COST EXECUCIO MATERIAL 17.41100
P-16  EF5H27E3 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a Rend.: 1.000 24.15 €
instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de
3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de l'aillament i linia de gas de 5/8” de diametre
nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de
I'aillament, col-locat en canal o safata
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0.115 /Rx 23.07000 = 2.65000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0115 /Rx 26.86000 = 3.09000
Subtotal: 5.74000 5.74000
Materials
BFSH27E0 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a 1.000 X 15.26000 = 15.26000
instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de
3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de I'aillament i linia de gas de 5/8"" de diametre
nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de
I'aillament
Subtotal: 15.26000 15.26000
COST DIRECTE 21.00000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 3.15000
COST EXECUCIO MATERIAL 24.15000
P-17  EF5H27L3 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a Rend.: 1.000 27.29 €
instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de
3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de l'aillament i linia de gas de 3/4” de diametre
nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de
I'aillament, col-locat en canal o safata
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0.115 /Rx 23.07000 = 2.65000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0115 /Rx 26.86000 = 3.09000
Subtotal: 5.74000 5.74000

Materials
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BF5H27L0 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a 1.000 X 17.99000 = 17.99000
instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de
3/8" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de I'aillament i linia de gas de 3/4” de diametre
nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de I'aillament
Subtotal: 17.99000 17.99000
COST DIRECTE 23.73000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 3.55950
COST EXECUCIO MATERIAL 27.28950
P-18  EF5J1207 u Kit de connexi6 de tub de coure per a linies Rend.: 1.000 105.71 €
frigorifiques, per a un sistema d'instal-laci6 de 2 tubs,
potencia maxima dels equips 28 a 56 kW, format per
una derivacio per a la linia de gas i una derivacio per
a la linia de liquid, inclosos els aillaments térmics i els
adaptadors de coure, soldat per capil-laritat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013Q000 h Ajudant frigorista 0.167 /Rx 23.04000 = 3.85000
A012Q000 h Oficial 1a frigorista 0.167 /Rx 26.86000 = 4.49000
Subtotal: 8.34000 8.34000
Materials
BFY5CS00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub 3.000 X 3.62000 = 10.86000
de coure frigorific d'1 ~* de diametre nominal, per a
soldar per capilaritat
BF5J1207 u Kit de connexi6 de tub de coure per a linies 1.000 X 72.73000 = 72.73000
frigorifiques, per a un sistema d'instal-lacié de 2 tubs,
poténcia maxima dels equips 28 a 56 kW, format per
una derivacié per a la linia de gas i una derivacié per
ala linia de liquid, inclosos els aillaments termics i els
adaptadors de coure
Subtotal: 83.59000 83.59000
COST DIRECTE 91.93000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 13.78950
COST EXECUCIO MATERIAL 105.71950
P-19 EFQ3384L m AAllament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a Rend.: 1.000 7.05 €
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12
mm, de 19 mm de gruix, classe de reacciA® al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistA'ncia a la difusiA® del vapor d'aigua
>= 7000, colA-locat superficialment amb grau de
dificultat mitjA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0.085 /Rx 23.07000 = 1.96000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.085 /Rx 26.86000 = 2.28000
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Subtotal: 4.24000 4.24000
Materials
BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a 1.000 X 0.11000 = 0.11000
aillament termic d'escuma elastomérica, de 19 mm de
gruix
BFQ3384A m AA llament tA"rmic d'escuma elastomArica per a 1.020 X 1.74000 = 1.77000
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12
mm, de 19 mm de gruix, classe de reacciA3 al foc
BL-s2, dO segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistA"ncia a la difusiA3 del vapor d'aigua
>= 7000
Subtotal: 1.88000 1.88000
COST DIRECTE 6.12000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 0.91800
COST EXECUCIO MATERIAL 7.03800
P-20 EFQ33A9L m AA llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a Rend.: 1.000 9.53 €
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacciA® al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistA'ncia a la difusiA® del vapor d'aigua
>= 7000, colA-locat superficialment amb grau de
dificultat mitjA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0.100 /Rx 23.07000 = 2.31000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.100 /Rx 26.86000 = 2.69000
Subtotal: 5.00000 5.00000
Materials
BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a 1.000 X 0.14000 = 0.14000
aillament térmic d'escuma elastomérica, de 25 mm de
gruix
BFQ33A9A m AA llament tA"rmic d'escuma elastomA rica per a 1.020 X 3.09000 = 3.15000
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacciA3 al foc
BL-s2, dO segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistA ncia a la difusiA3 del vapor d'aigua
>= 7000
Subtotal: 3.29000 3.29000
COST DIRECTE 8.29000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 1.24350
COST EXECUCIO MATERIAL 9.53350
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P-21  EFQ3643L

Ma d'obra

Materials

A013M000
A012M000

BFYQ3020

BFQ3643A

m

AA llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10
mm, de 9 mm de gruix, classe de reacciA® al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistAncia a la
difusiA® del vapor daigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA

Rend.:

1.000

5.81

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aillament termic d'escuma elastomerica, de 9 mm de
gruix

AA llament tA"rmic d'escuma elastomA rica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10
mm, de 9 mm de gruix, classe de reacciA3 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistA"ncia a la
difusiA® del vapor d'aigua >= 7000

Unitats

0.080
0.080

1.000

1.020

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

IR x
IR x

Subtotal:

X

X

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

Preu Parcial

23.07000
26.86000

1.85000
2.15000

4.00000

0.04000 0.04000

1.00000 1.02000

1.06000

Import

4.00000

1.06000

1500 %

5.06000
0.75900

5.81900

P-22  EFQ3667L

Ma d'obra

Materials

A013MO000
A012M000

BFYQ3030

BFQ3667A

m

AAllament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22
mm, de 13 mm de gruix, classe de reacciA® al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistAncia a la
difusiA® del vapor daigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA

Rend.:

1.000

7.42

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aillament termic d'escuma elastomerica, de 13 mm de
gruix

AA llament tA"rmic d'escuma elastomA rica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22
mm, de 13 mm de gruix, classe de reacciA? al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense

Unitats

0.090
0.090

1.000

1.020

IR x
IR x

Subtotal:

X

X

Preu Parcial

23.07000
26.86000

2.08000
2.42000

4.50000

0.08000 0.08000

1.84000 1.88000

Import

4.50000
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HCFC-CFC, amb un factor de resistA ncia a la
difusiA® del vapor d'aigua >= 7000
Subtotal: 1.96000 1.96000
COST DIRECTE 6.46000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 0.96900
COST EXECUCIO MATERIAL 7.42900
P-23  EG2A1E12 m Canal aillant de PVC per a quadres electrics i Rend.: 1.000 11.22 €
alimentaci6 de maquinaria , amb lateral llis, de
60x100 mm, muntada superficialment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0.066 /Rx 23.04000 = 1.52000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0.066 /Rx 26.86000 = 1.77000
Subtotal: 3.29000 3.29000
Materials
BG2A1E1l m Canal aillant de PVC per a quadres electrics i 1.020 X 6.34000 = 6.47000
alimentaci6 de maquinaria, amb lateral llis, de 60x100
mm
Subtotal: 6.47000 6.47000
COST DIRECTE 9.76000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 1.46400
COST EXECUCIO MATERIAL 11.22400
P-24  EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 Rend.: 1.000 2.69 €
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de
secci6 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissid fums, construccio
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reaccié al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN
50575, col-locat en canal o safata
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013HO00 h Ajudant electricista 0.012 /Rx 23.04000 = 0.28000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0.012 /Rx 26.86000 = 0.32000
Subtotal: 0.60000 0.60000
Materials
BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio 1.020 X 1.71000 = 1.74000
assignada, amb designacio RZ1-K (AS), tripolar, de
seccid 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissi6 fums, construccio
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacci6 al foc Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN
50575
Subtotal: 1.74000 1.74000
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COST DIRECTE 2.34000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 0.35100
COST EXECUCIO MATERIAL 2.69100
P-25  EG312656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié Rend.: 1.000 8.15 €
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), pentapolar,
de secci6 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissid fums, construccid
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacci¢ al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN
50575, col-locat en canal o safata
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0032 /Rx 23.04000 = 0.74000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0.032 /Rx 26.86000 = 0.86000
Subtotal: 1.60000 1.60000
Materials
BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 1.020 X 5.38000 = 5.49000
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), pentapolar,
de seccid 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissi6 fums, construccio
segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacci6 al foc Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN
50575
Subtotal: 5.49000 5.49000
COST DIRECTE 7.09000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 1.06350
COST EXECUCIO MATERIAL 8.15350
P-26  H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de Rend.: 1.000 5.96 €
polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de 1.000 X 5.18000 = 5.18000
polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Subtotal: 5.18000 5.18000
COST DIRECTE 5.18000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 0.77700

COST EXECUCIO MATERIAL

5.95700
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P-27  H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, Rend.: 1.000 1.54 €

artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de cotd, folre interior, i subjeccio
elastica al canell

Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, 1.000 X 1.34000 = 1.34000
artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de cotd, folre interior i subjecci6
elastica al canell
Subtotal: 1.34000 1.34000
COST DIRECTE 1.34000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 0.20100
COST EXECUCIO MATERIAL 1.54100
P-28  H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a Rend.: 1.000 16.47 €
treballs de construccié en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant,
falca amortidora dimpactes al talé i sense plantilla
metal-lica, homologades segons UNE-EN 1SO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 1.000 X 14.32000 = 14.32000
treballs de construccio en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al tald i sense plantilla
metal-lica, homologades segons UNE-EN 1SO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
Subtotal: 14.32000 14.32000
COST DIRECTE 14.32000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 2.14800
COST EXECUCIO MATERIAL 16.46800
P-29  H147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnes Rend.: 1.000 133.47 €
anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes
subgldties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccid, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retractil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360
Unitats Preu Parcial Import

Materials
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B147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnés 1.000 x  116.06000 = 116.06000
anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes
subgluties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjeccio, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retractil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360
Subtotal: 116.06000 116.06000
COST DIRECTE 116.06000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 17.40900
COST EXECUCIO MATERIAL 133.46900
P-30  JEV59704 u Jornada per a execuci6 de les proves finals de servei Rend.: 1.000 690.00 €
de la instal-laci6 de climatitzacio, segons exigéncies
del Projecte i del RITE
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BVAE9704 u Jornada per a execucid de les proves finals de servei 1.000 X 600.00000 = 600.00000
de lainstal-lacié de climatitzacid, segons exigéncies
del Projecte i del RITE
Subtotal: 600.00000 600.00000
COST DIRECTE 600.00000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 90.00000
COST EXECUCIO MATERIAL 690.00000
P-31  K21E5421 u Desmuntatge per a substitucio d'unitat exterior o Rend.: 1.000 86.08 €
unitat compacta de climatitzacié d'expansio directa de
25 kW de potencia calorifica maxima, amb mitjans
manuals i carrega manual sobre camio o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 h Ajudant calefactor 1500 /Rx 23.04000 = 34.56000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 1500 /R x 26.86000 = 40.29000
Subtotal: 74.85000 74.85000
COST DIRECTE 74.85000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 11.22750
COST EXECUCIO MATERIAL 86.07750
P-32  KY010001 m?2 Repercussio per m2 de superficie construida d'obra, Rend.: 1.000 23.14 €

d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
necessaries per a la correcta execucio de l'instal-lacié
de climatitzacié formada per: conductes amb els seus
accessoris i peces especials, reixetes, boques de
ventilacio, comportes, toveres, reguladors, difusors,
qualsevol altre element component de l'instal-lacid i
p/p de connexions a les xarxes electriques, de
fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat
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mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclis material auxiliar per a la correcta
execucio dels treballs.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0132000 h Ajudant paleta 0.052 /Rx 23.07000 = 1.20000
A0122000 h Oficial 1a paleta 0.021 /Rx 25.99000 = 0.55000
Subtotal: 1.75000 1.75000
Maquinaria
C200001 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via 0.005 /Rx 25.00000 = 0.13000
humida.
Subtotal: 0.13000 0.13000
Materials
B0111000 m3 Aigua 0.006 X 131000 = 0.01000
D0701731 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0.200 X 77.86820 = 15.57000
II/B-L i sorra, amb 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:5i 7,5 N/mm2 de resisténcia a
compressid, elaborat a I'obra
D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0.015 X  126.48600 = 1.90000
Subtotal: 17.48000 17.48000
Altres
%zz % Costos directes complementaris (%) 4000 % s 19.25000 = 0.77000
Subtotal: 0.77000 0.77000
COST DIRECTE 20.13000
DESPESES INDIRECTES 1500 % 3.01950
COST EXECUCIO MATERIAL 23.14950
P-33  KY010002 m? Repercussié per m? de superficie construida d'obra, Rend.: 1.000 41.09 €
d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
necessaries per a la correcta execucié de l'instal-lacié
de climatitzacié formada per: conductes amb els seus
accessoris i peces especials, reixetes, boques de
ventilaci6, comportes, toveres, reguladors, difusors,
qualsevol altre element component de l'instal-laci6 i
p/p de connexions a les xarxes electriques, de
fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat
mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclis material auxiliar per a la correcta
execucid dels treballs.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0132000 h Ajudant paleta 0.150 /Rx 23.07000 = 3.46000
A0122000 h Oficial 1a paleta 0.100 /Rx 25.99000 = 2.60000
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A012D000 h Oficial 1a pintor 0.100 /Rx 25.99000 2.60000
Subtotal: 8.66000 8.66000
Materials
B0111000 m3 Aigua 0.100 X 1.31000 0.13000
B8ZAMO00 kg Imprimaci6 fixadora acrilica 0.200 X 3.79000 0.76000
B89ZPD0O0 kg Pintura plastica, per a interiors 0.200 X 2.42000 0.48000
D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0.100 X 126.48600 12.65000
D0701731 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0.150 X 77.86820 11.68000
II/B-L i sorra, amb 300 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:5i 7,5 N/mm2 de resisténcia a
compressid, elaborat a I'obra
Subtotal: 25.70000 25.70000
Altres
%zz % Costos directes complementaris (%) 4000 % s 34.25000 1.37000
Subtotal: 1.37000 1.37000
COST DIRECTE 35.73000
DESPESES INDIRECTES 15.00 % 5.35950
COST EXECUCIO MATERIAL 41.08950
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P-1  E2R641MO m3 Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio 3417 €
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)
P-2 ED10001 m Xarxa d'evacuacio de condensats, col-locada superficialment i fixada al parament, formada 410 €
per tub flexible de PVC, de 20 mm de diametre i 2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire
condicionat amb la xarxa de petita evacuacio, el baixant, el col-lector o el caixa sifonica.
També material auxiliar para muntatge i subjeccié a l'obra, accessoris i peces especials
col-locats mitjangant unié enganxada amb adhesiu.
(QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)
P-3  EED5C271 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, 1896382 €
d'accionament electric, condensacid per aigua, per a sistema d'instal-lacié de 2 tubs,
poténcia frigorifica de 43 a 48 kW i poténcia calorifica de 48 a 53 kW, EER aproximat de 5,9 i
COP aproximat de 6,3, poténcia eléctrica aproximada absorbida en fred 7,712 kW i en calor
8,016 kW, alimentacid eléctrica trifasica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus
hermetic rotatiu (scroll), de 2 moduls, col.locada
(DIVUIT MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
P-4 EEDC1131 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 59585 €
refrigerant, de 3,6 a 4 kW de poténcia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W
de potencia eléctrica total absorbida, amb alimentacié6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada
(CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
P-5 EEDC1151 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 631.84 €
refrigerant, de 5,6 a 6,5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred com en calor, de 70
W de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentacid monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada
(SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
P-6  EEFG0001 U Equip d'aire condicionat provisional, portatil, per climatitzar les aules mentre es realitza la 96092 €
reforma del sistema de climatitzacio. Inclou el subministrament de l'aparell i la seva
instal-lacio, inclos accessoris per els condensats i ventilacio de I'aparell.
(NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
P-7  EEG0001 V] Pressupost de legalitzacio de la instal-lacié térmica reformada. 1,943.04 €
(MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
P-8  EEV32AF1 u Controlador DDC per a regulaci6 i control d'instal-lacions, amb processador i memoria, 2,061.85 €
programaci6 anual, comunicacié amb bus de dades i 30 punts d'entrada i sortida, instal-lat i
connectat
(DOS MIL SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
P-9  EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal-lat 476 €
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
P-10 EEWO0001 V] Pressupost de legalitzacié de la instal-lacié térmica reformada. 1,943.04 €
(MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
P-11 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ~* de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 1157 €
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
P-12 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ~* de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 1669 €

UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
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EF5H24B3

EF5H27E3

EF5H27L3

EF5J1207

EFQ3384L

EFQ33A9L

EFQ3643L

EFQ3667L

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ~* de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)

Tub de coure R250 (semidur) 11/8 * de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid
d'1/4” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de
1/2"" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament, col-locat en canal
o safata

(DISSET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid
de 3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de I'aillament i linia de gas de
5/8" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament, col-locat en canal
o safata

(VINT--QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid
de 3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de
3/4” de diametre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament, col-locat en canal 0
safata

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

Kit de connexi6 de tub de coure per a linies frigorifiques, per a un sistema d'instal-laci6 de 2
tubs, poténcia maxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivacié per a la linia de gas i
una derivacio per a la linia de liquid, inclosos els aillaments termics i els adaptadors de
coure, soldat per capil-laritat

(CENT CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

AA llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12 mm, de 19 mm de
gruix, classe de reacciA? al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistA'ncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat superficialment amb grau de
dificultat mitjA

(SET EUROS AMB CINC CENTIMS)

AA llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28 mm, de 25 mm de
gruix, classe de reacciA? al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistA'ncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat superficialment amb grau de
dificultat mitjA

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

AA llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10 mm, de 9 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistAncia a la difusiA? del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA

(CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

AA llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22 mm, de 13 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistAncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA

(SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

55.03

71.85

17.40

24.15

27.29

105.71

7.05

9.53

5.81

742

€
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P-23 EG2A1E12 m Canal aillant de PVC per a quadres eléctrics i alimentacié de maquinaria , amb lateral llis, de 1122 €
60x100 mm, muntada superficialment
(ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
P-24 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 269 €
tripolar, de secci6 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissid
fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc
Cca-slh,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safata
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
P-25 EG312656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 815 €
pentapolar, de seccid 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio
fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc
Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safata
(VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
P-26 H1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, 596 €
homologat segons UNE-EN 812
(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
p-27 H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, 154 €
dors de la ma i maniguet de coto, folre interior, i subjecci6 elastica al canell
(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
P-28 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, 1647 €
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal-lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
(SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
P-29 H147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, 13347 €
bandes subgluties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecci6, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus retractil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
P-30 JEV59704 u Jornada per a execucié de les proves finals de servei de la instal-lacié de climatitzacio, 69000 €
segons exigencies del Projecte i del RITE
(SIS-CENTS NORANTA EUROS)
P-31 K21E5421 u Desmuntatge per a substitucié d'unitat exterior o unitat compacta de climatitzaci6 d'expansio 86.08 €
directa de 25 kW de potencia calorifica maxima, amb mitjans manuals i carrega manual
sobre camié o contenidor
(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
P-32  KY010001 m? Repercussio per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 2314 €
paleta, necessaries per a la correcta execucié de l'instal-lacié de climatitzacié formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, bogues de ventilacio,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal-laci¢ i
p/p de connexions a les xarxes electriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material
auxiliar per a la correcta execucio dels treballs.
(VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
P-33  KY010002 m? Repercussio per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 4109 €

paleta, necessaries per a la correcta execucié de l'instal-lacié de climatitzacié formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, bogues de ventilacio,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal-lacié i
p/p de connexions a les xarxes electriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de
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complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material
auxiliar per a la correcta execucio dels treballs.

(QUARANTA-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)
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P-1 E2R641IMO  m3 Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio 34.17 €
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Altres conceptes 34.17000 €

p-2 ED10001 m Xarxa d'evacuacié de condensats, col-locada superficialment i fixada al parament, formada 4.10 €

per tub flexible de PVC, de 20 mm de diametre i 2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire
condicionat amb la xarxa de petita evacuacio, el baixant, el col-lector o el caixa sifonica.
També material auxiliar para muntatge i subjeccié a l'obra, accessoris i peces especials
col-locats mitjangant unié enganxada amb adhesiu.

BFA14640 m Tub de PVC de 20 mm de diametre nominal, de 20 bar de pressié nominal, per a encolar, 0.39000 €
segons la norma UNE-EN 1452-2
B0906000 kg  Adhesiude PVC 0.03000 €
Altres conceptes 3.68000 €
p-3 EED5C271 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, 18,963.82 €

d'accionament eléctric, condensacié per aigua, per a sistema diinstal-laci6 de 2 tubs,
poténcia frigorifica de 43 a 48 kW i poténcia calorifica de 48 a 53 kW, EER aproximat de 5,9 i
COP aproximat de 6,3, potencia electrica aproximada absorbida en fred 7,712 kW i en calor
8,016 kW, alimentacio eléctrica trifasica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus
hermeétic rotatiu (scroll), de 2 moduls, col.locada

BED5C270 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, 16,091.08000 €
d'accionament eléctric, condensacié per aigua, per a sistema d'instal-laci6 de 2 tubs,
potencia frigorifica de 43 a 48 kW i potencia calorifica de 48 a 53 kW, EER aproximat de 5,9 i
COP aproximat de 6,3, potencia eléctrica aproximada absorbida en fred 7,712 kW i en calor
8,016 kW, alimentacio eléctrica trifasica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus
hermetic rotatiu (scroll), de 2 moduls
Altres conceptes 2,872.74000 €

P-4 EEDC1131 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 595.85 €
refrigerant, de 3,6 a 4 kW de poténcia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W
de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

BEDC1131 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 368.43000 €
refrigerant, de 3,6 a 4 kW de poténcia térmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W
de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A
Altres conceptes 227.42000 €

P-5 EEDC1151 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 631.84 €
refrigerant, de 5,6 a 6,5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred com en calor, de 70
W de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada

BEDC1151 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes de cabal variable de 399.73000 €
refrigerant, de 5,6 a 6,5 kW de poténcia termica aproximada tant en fred com en calor, de 70
W de poténcia eléctrica total absorbida, amb alimentacié monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A
Altres conceptes 232.11000 €

P-6 EEFG0001 U Equip d'aire condicionat provisional, portatil, per climatitzar les aules mentre es realitza la 960.92 €
reforma del sistema de climatitzacié. Inclou el subministrament de l'aparell i la seva
instal-lacio, inclos accessoris per els condensats i ventilacio de I'aparell.

BE0002 U Elements auxiliars per la instal-lacié de l'equip portatil de climatitzacio, inclou conducte de 4225000 €
ventilacio.
BE0001 v Equip portatil de climatitzacio, de poténcia termica minima de 3kW. 75200000 €
Altres conceptes 166.67000 €
p-7 EEG0001 U Pressupost de legalitzacio de la instal-lacié térmica reformada. 1,943.04 €

Altres conceptes 1,943.04000 €
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P-8 EEV32AF1 u Controlador DDC per a regulacié i control d'instal-lacions, amb processador i memoria, 2,061.85 €
programaci6 anual, comunicacié amb bus de dades i 30 punts d'entrada i sortida, instal-lat i
connectat
BEV32AF1 u Controlador DDC per a regulaci6 i control d'instal-lacions, amb processador i memoria, 1,562.54000 €
programaci6 anual, comunicacio amb bus de dades i 30 punts d'entrada i sortida
Altres conceptes 499.31000 €
P-9 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal-lat 4.76 €
BEV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat 3.64000 €
Altres conceptes 1.12000 €
P-10 EEW0001 U Pressupost de legalitzacio de la instal-lacié térmica reformada. 1,943.04 €
Altres conceptes 1,943.04000 €
p-11 EF5A42B1 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ~* de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 11.57 €
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
BFY5CLOO u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific de 3/8 ** de diametre 0.49000 €
nominal, per a soldar per capilaritat
BOA71300 u Abracadora metal-lica, de 10 mm de diametre interior 0.15000 €
BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques de 3/8 ~* de diametre nominal, 0.63000 €
per a soldar per capil-laritat
BF5A4200 m Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ~* de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 379000 €
UNE-EN 12735-1
Altres conceptes 6.51000 €
p-12 EF5A52B1 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ~* de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 16.69 €
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
BFY5CNOO u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific d'1/2 ~* de diametre 0.54000 €
nominal, per a soldar per capilaritat
BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques d'1/2 ~ de diametre nominal, 0.62000 €
per a soldar per capil-laritat
BF5A5200 m Tub de coure R250 (semidur) 1/2 * de diametre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma 821000 €
UNE-EN 12735-1
BOA71400 u Abracadora metal-lica, de 12 mm de diametre interior 0.15000 €
Altres conceptes 7.17000 €
P-13 EF5A83B1 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ** de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma 55.03 €
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
BFY5CR00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific de 7/8 ~* de diametre 097000 €
nominal, per a soldar per capilaritat
BFW5A8B0 u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques de 7/8 * de diametre nominal, 0.67000 €
per a soldar per capil-laritat
BF5A8300 m Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ~* de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma 40.10000 €
UNE-EN 12735-1
BOA71900 u Abracadora metal-lica, de 22 mm de diametre interior 0.11000 €
Altres conceptes 13.18000 €
p-14 EF5AA3B1I  m Tub de coure R250 (semidur) 1°1/8 ** de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma 71.85 €

UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de
dificultat mitja i col-locat superficialment
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BF5AA300 m Tub de coure R250 (semidur) 171/8 ** de diametre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma 5281000 €
UNE-EN 12735-1
BFY5CT00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific d'11/8  de diametre 1.09000 €
nominal, per a soldar per capilaritat
BOA71C00 u Abracadora metal-lica, de 28 mm de diametre interior 0.09000 €
BFW5AAB0  u Accessori per a tub de coure per a instal-lacions frigorifiques d'1"1/8 ** de diametre nominal, 1.99000
per a soldar per capil-laritat
Altres conceptes 15.87000 €
P-15 EF5H24B3 Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid 17.40 €
d'1/4” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de I'aillament i linia de gas de
1/2” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de I'aillament, col-locat en canal
0 safata
BF5H24B0 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid 10.64000 €
d'1/4” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de I'aillament i linia de gas de
1/2”" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de I'aillament
Altres conceptes 6.76000 €
P-16 EF5H27E3 Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid 24.15 €
de 3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de
5/8" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament, col-locat en canal
o safata
BF5H27E0 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid 15.26000 €
de 3/8" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de I'aillament i linia de gas de
5/8 de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament
Altres conceptes 8.89000 €
p-17 EF5H27L3 Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid 27.29 €
de 3/8" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aillament i linia de gas de
3/4” de diametre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament, col-locat en canal o
safata
BF5H27L0 m Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, doble, linia de liquid 17.99000 €
de 3/8" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de I'aillament i linia de gas de
3/4” de diametre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament
Altres conceptes 9.30000 €
p-18 EF5J1207 Kit de connexid de tub de coure per a linies frigorifiques, per a un sistema d'instal-lacié de 2 105.71 €
tubs, poténcia maxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivaci6 per a la linia de gas i
una derivacié per a la linia de liquid, inclosos els aillaments termics i els adaptadors de
coure, soldat per capil-laritat
BFY5CS00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorific d'1  de diametre 10.86000 €
nominal, per a soldar per capilaritat
BF5J1207 u Kit de connexié de tub de coure per a linies frigorifiques, per a un sistema d'instal-lacié de 2 7273000 €
tubs, poténcia maxima dels equips 28 a 56 kW, format per una derivacio per a la linia de gas i
una derivacio per a la linia de liquid, inclosos els aillaments térmics i els adaptadors de coure
Altres conceptes 22.12000 €
P-19 EFQ3384L AR llament A rmic d'escuma glastomA"rica per a canonades que transporten fluids a 7.05 €
temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12 mm, de 19 mm de
grui, classe de reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistA’ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat superficialment amb grau de
dificultat mitjA
BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament térmic d'escuma elastomerica, de 0.11000 €
19 mm de gruix
BFQ3384A m AR llament tArmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a 177000 €

temperatura entre -50/:}°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 12 mm, de 19 mm de
grui, classe de reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistA'ncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000



Projecte Clima CIFO Santa Coloma Fase 3

QUADRE DE PREUS NUMERO 2

Data: 01/08/22

Pag.:

NUMERO CODI

A

DESCRIPCIO

Altres conceptes

5.17000

P-20

EFQ33A9L

BFYQ3060

BFQ33A%A

m

AR llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28 mm, de 25 mm de
gruix, classe de reacciA? al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistAncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat superficialment amb grau de
dificultat mitjA

Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament termic d'escuma elastomerica, de
25 mm de gruix

AA llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de diA metre exterior 28 mm, de 25 mm de
gruix, classe de reacciA? al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistA ncia a la difusiA® del vapor d'aigua >= 7000

Altres conceptes

9.53

0.14000

3.15000

6.24000

p-21

EFQ3643L

BFYQ3020

BFQ3643A

AAllament tArmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10 mm, de 9 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistAncia a la difusiA? del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA

Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament térmic d'escuma elastomerica, de 9
mm de gruix

AA llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 10 mm, de 9 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistA ncia a la difusiA? del vapor d'aigua >= 7000

Altres conceptes

581

0.04000

1.02000

4.75000

p-22

EFQ3667L

BFYQ3030

BFQ3667A

AAllament tArmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22 mm, de 13 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistA ncia a la difusiA3 del vapor d'aigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA

Part proporcional d'elements de muntatge per a aillament termic d'escuma elastomerica, de
13 mm de gruix

AR llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de diA metre exterior 22 mm, de 13 mm de
gruix, classe de reacciA® al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistA ncia a la difusiA? del vapor d'aigua >= 7000

Altres conceptes

7.42

0.08000

1.88000

5.46000

P-23

EG2A1E12

BG2A1E11

Canal aillant de PVC per a quadres electrics i alimentacié de maquinaria , amb lateral llis, de
60x100 mm, muntada superficialment

Canal aillant de PVC per a quadres eléctrics i alimentacié de maquinaria, amb lateral llis, de
60x100 mm

Altres conceptes

11.22

6.47000

4.75000

P-24

EG312336

BG312330

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS),
tripolar, de secci6 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio
fums, construccid segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc
Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safata

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS),
tripolar, de secci6 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio
fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc
Cca-slh,d1,al segons norma UNE-EN 50575

Altres conceptes

2.69

1.74000

0.95000

P-25

EG312656

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS),
pentapolar, de seccid 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio
fums, construccid segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc
Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safata

8.15
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BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 549000 €
pentapolar, de seccié 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6
fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc
Cca-s1b,d1,al segons norma UNE-EN 50575

Altres conceptes 2.66000 €
P-26 H1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 5.96 €
homologat segons UNE-EN 812
B1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 518000 €
homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes 0.78000 €
p-27 H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, 154 €
dors de la ma i maniguet de coto, folre interior, i subjeccié elastica al canell
B1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, 1.34000 €
dors de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccié elastica al canell
Altres conceptes 0.20000 €
p-28 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccid en general, 16.47 €

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal-lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construccié en general, 1432000 €
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal-lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
Altres conceptes 2.15000 €

P-29 H147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, 133.47 €
bandes subgldties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccid, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus retractil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360

B147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, 116.06000 €
bandes subgldties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccid, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus retractil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360

Altres conceptes 17.41000 €
P-30 JEV59704 u Jornada per a execucié de les proves finals de servei de la instal-lacié de climatitzacio, 690.00 €
segons exigencies del Projecte i del RITE
BVAE9704 u Jornada per a execuci6 de les proves finals de servei de la instal-lacié de climatitzacio, 600.00000 €
segons exigencies del Projecte i del RITE
Altres conceptes 90.00000 €
p-31 K21E5421 u Desmuntatge per a substitucié d'unitat exterior o unitat compacta de climatitzacio d'expansio 86.08 €

directa de 25 kW de poténcia calorifica maxima, amb mitjans manuals i carrega manual
sobre camid o contenidor

Altres conceptes 86.08000 €

P-32 KY010001  m2 Repercussi6 per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 23.14 €
paleta, necessaries per a la correcta execucié de l'instal-lacié de climatitzacié formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilacio,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal-lacié i
p/p de connexions a les xarxes eléctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material
auxiliar per a la correcta execucié dels treballs.
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B0111000 m3  Aigua 0.01000 €
Altres conceptes 23.13000 €
p-33 KY010002 — m? Repercussio per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 41.09 €
paleta, necessaries per a la correcta execucio de l'instal-lacio de climatitzacié formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilacid,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de linstal-laci6 i
p/p de connexions a les xarxes electriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material
auxiliar per a la correcta execucid dels treballs.
B89ZPD00 kg Pintura plastica, per a interiors 0.48000 €
B0111000 m3  Aigua 0.13000 €
B8ZAMO000 kg Imprimacid fixadora acrilica 0.76000 €
Altres conceptes 39.72000 €
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Obra 01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 01 Demolicions
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 K21E5421 u Desmuntatge per a substitucié d'unitat exterior o unitat compacta de 86.08 5.000 430.40
climatitzacid d'expansi6 directa de 25 kW de poténcia calorifica
maxima, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor (P - 31)
TOTAL  Capitol 01.01 430.40
Obra 01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 02 Acabaments i ajudes
WUM. CODI L& DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 KY010001 m? Repercussio per m2 de superficie construida d'obra, d'ajudes de 23.14 50.000 1,157.00
qualsevol treball de ram de paleta, necessaries per a la correcta
execucio de linstal-laci6 de climatitzacié formada per: conductes amb
els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilacio,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element
component de linstallaci6 i p/p de connexions a les xarxes
electriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat
mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis
material auxiliar per a la correcta execucio dels treballs. (P - 32)
2 KY010002 m?2 Repercussio per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes de 41.09 20.000 821.80
qualsevol treball de ram de paleta, necessaries per a la correcta
execucio de l'instal-laci6 de climatitzacié formada per: conductes amb
els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilacio,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element
component de linstallaci6 i p/p de connexions a les xarxes
eléctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat
mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclds
material auxiliar per a la correcta execucié dels treballs. (P - 33)
TOTAL  Capitol 01.02 1,978.80
Obra 01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 03 Instal-lacions
NIVELL 3 01 Sistemes de climatitzacio
WUM. CODI LA DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 EEDC1131 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes 595.85 2.000 1,191.70
de cabal variable de refrigerant, de 3,6 a 4 kW de poténcia termica
aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de potéencia eléctrica
total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada (P - 4)
2 EEDC1151 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrifug per a sistemes 631.84 4.000 2,527.36
de cabal variable de refrigerant, de 5,6 a 6,5 kW de poténcia térmica
aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de potéencia eléctrica
total absorbida, amb alimentaci6 monofasica de 230 V, per a
instal-lacions amb fluid frigorific R410 A, col.locada (P - 5)
3 EED5C271 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable 18,963.82 1.000 18,963.82

de refrigerant, d'accionament eléctric, condensacid per aigua, per a
sistema d'instal-laci6 de 2 tubs, poténcia frigorifica de 43 a 48 kW i
potencia calorifica de 48 a 53 kW, EER aproximat de 5,9 i COP
aproximat de 6,3, poténcia eléctrica aproximada absorbida en fred
7,712 kW i en calor 8,016 kW, alimentaci¢ eléctrica trifasica de 400 V,
motors DC Inverter i compressors tipus hermetic rotatiu (scroll), de 2
moduls, col.locada (P - 3)

EUR
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EF5H24B3

EF5H27E3

EF5H27L3

EF5A83B1

EF5A42B1

EFQ3667L

EFQ3643L

EF5AA3B1

EF5A52B1

EFQ33A9L

EFQ3384L

EF5J1207

EEV32AF1

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques,
doble, linia de liquid d'1/4”" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7
mm de gruix de l'aillament i linia de gas de 1/2” de diametre nominal,
0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de I'aillament, col-locat en canal o
safata (P - 15)

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques,
doble, linia de liquid de 3/8” de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7
mm de gruix de I'aillament i linia de gas de 5/8" de diametre nominal,
0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aillament, col-locat en canal o
safata (P - 16)

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques,
doble, linia de liquid de 3/8"" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7
mm de gruix de l'aillament i linia de gas de 3/4”" de diametre nominal,
1 mm de gruix i 10 mm de gruix de I'aillament, col-locat en canal o
safata (P - 17)

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 * de diametre nominal i de gruix 1,0
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb
soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment (P - 13)

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ~ de diametre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb
soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment (P - 11)

AR llament tA'rmic d'escuma elastomArica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de
diA metre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacciA® al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistAncia a la difusiA® del vapor diaigua >= 7000,
colA-locat superficialment amb grau de dificultat mitjA (P - 22)

AAllament tA"rmic d'escuma elastomArica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50A°C i 150A°C, per a tub de
diA metre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacciA? al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistAncia a la difusiA® del vapor daigua >= 7000,
colA-locat superficialment amb grau de dificultat mitjA (P - 21)

Tub de coure R250 (semidur) 171/8 * de diametre nominal i de gruix
1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat
amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment (P - 14)

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ~ de diametre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil-laritat amb
soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment (P - 12)

AR llament tA'rmic d'escuma elastomA'rica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de
diA metre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacciA? al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistA'ncia a la difusiA® del vapor diaigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA (P - 20)

AR llament tA'rmic d'escuma elastomArica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50A°C i 105A°C, per a tub de
diA metre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacciA? al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistAncia a la difusiA3 del vapor daigua >= 7000, colA-locat
superficialment amb grau de dificultat mitjA (P - 19)

Kit de connexié de tub de coure per a linies frigorifiques, per a un
sistema d'instal-laci6 de 2 tubs, potencia maxima dels equips 28 a 56
kW, format per una derivaci6 per a la linia de gas i una derivacié per a
la linia de liquid, inclosos els aillaments térmics i els adaptadors de
coure, soldat per capil-laritat (P - 18)

Controlador DDC per a regulacid i control d'instal-lacions, amb
processador i memoria, programacio anual, comunicacié amb bus de
dades i 30 punts d'entrada i sortida, instal-lat i connectat (P - 8)
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17 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i 4.76 100.000 476.00
apantallat, instal-lat (P - 9)
18 EG2A1E12 m Canal aillant de PVC per a quadres eléctrics i alimentacid de 11.22 100.000 1,122.00
magquinaria , amb lateral llis, de 60x100 mm, muntada superficialment
(P-23)
19 ED10001 m Xarxa d'evacuacio de condensats, col-locada superficialment i fixada 4.10 36.000 147.60
al parament, formada per tub flexible de PVC, de 20 mm de diametre i
2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa
de petita evacuacio, el baixant, el col-lector o el caixa sifonica. També
material auxiliar para muntatge i subjeccit a l'obra, accessoris i peces
especials col-locats mitjancant uni enganxada amb adhesiu. (P - 2)
20 EEFG0001 U Equip d'aire condicionat provisional, portatil, per climatitzar les aules 960.92 6.000 5,765.52
mentre es realitza la reforma del sistema de climatitzaci6. Inclou el
subministrament de I'aparell i la seva instal-lacid, inclos accessoris per
els condensats i ventilacié de I'aparell. (P - 6)
TOTAL  NIVELL 3 01.03.01 37,323.96
Obra 01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 03 Instal-lacions
NIVELL 3 02 Electriques
WUM. CODI LA DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb 2.69 150.000 403.50
designacié RZ1-K (AS), tripolar, de seccié 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissié fums, construccio segons
norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc Cca-s1b,d1,al
segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safata (P - 24)
2 EG312656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb 8.15 45,000 366.75
designacié RZ1-K (AS), pentapolar, de seccié 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissié fums, construccié segons
norma UNE 21123-4, amb una classe de reacci6 al foc Cca-s1b,d1,al
segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safata (P - 25)
TOTAL  NIVELL 3 01.03.02 770.25
Obra 01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 04 Gestié de residus
MWUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 E2R641MO m3 Carrega amb mitians manuals i transport de residus inerts 0 no 34.17 20.660 705.95
especials a instal-laci6 autoritzada de gestid de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 1)
TOTAL  Capitol 01.04 705.95
Obra 01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 05 Control de qualitat
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 JEV59704 u Jornada per a execucio de les proves finals de servei de la instal-lacio 690.00 1.000 690.00
de climatitzacio, segons exigéncies del Projecte i del RITE (P - 30)
TOTAL  Capitol 01.05 690.00
Obra 01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 06 Seguretat i salut

EUR
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WUM. CODI L& DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un 5.96 5.000 29.80
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 26)
2 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 16.47 5.000 82.35
construcci6 en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metal-lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla metal-lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 1SO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 28)
3 H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits 1.54 5.000 7.70
index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de cotd, folre interior, i
subjecci6 elastica al canell (P - 27)
4 H147D203 u Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, 133.47 2.000 266.94
bandes secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjeccid, elements dajust, element dorsal
d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus retractil, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360 (P - 29)
TOTAL  Capitol 01.06 386.79
Obra 01 Pressupost PROJECTE CLIMATITZACIO DEL CIFO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, BARCELONA
Capitol 07 Legalitzacions
WUM. CODI LA DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 EEWO0001 U Pressupost de legalitzaci6 de la instal-lacié térmica reformada. (P - 10) 1,943.04 1.000 1,943.04
2 EEG0001 U Pressupost de legalitzacid de la instal-lacié térmica reformada. (P - 7) 1,943.04 1.000 1,943.04
TOTAL  Capitol 01.07 3,886.08

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......coiiereeeeeeeeeeeeeeeeee e 46,172.23
13 % Despeses Generals SOBRE 46,172.23........coo oo 6,002.39
6 % Benefici Industrial SOBRE 46,172.23...........ooiiiiiiiiiiiee et 2,770.33

Subtotal 54,944 .95
21 % IVA SOBRE 54,944.95.....c.n ettt 11,538.44
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 66,483.39

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( SEIXANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS )
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1. INTRODUCCIO.

El Codi Técnic de I'Edificacid (CTE) estableix les exigéncies basiques de qualitat que han de complir els edificis,
incloses les seves instal-lacions, per satisfer els requisits basics de seguretat i habitabilitat.

El CTE determina, a més, que aquestes exigencies basiques han de complir-se en el projecte, la construccid,
el manteniment i la conservacio dels edificis i les seves instal-lacions.

La comprovacié del compliment d'aquestes exigéncies basiques es determina mitjancant una série de
controls: el control de recepcid en obra dels productes, el control d'execucié de I'obra i el control de I'obra
acabada.

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a
I'establert a I'Annex I de la part I del CTE, a I'apartat corresponent als Annexos de la Memoria, havent estat
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicacié vigent, a les caracteristiques del projecte i a
I'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte.

Aguest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Técniques Particulars del projecte.

El control de qualitat de les obres inclou:

« El control de recepcié en obra dels productes.
« El control d'execucio de I'obra.
« El control de I'obra acabada.

Per a aixo:

1) El director de I'execucid de l'obra recopilara la documentacié del control realitzat, verificant que és
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.

2) El constructor recaptara dels subministradors de productes i facilitara al director d'obra i al director de
I'execucié de l'obra la documentacié dels productes anteriorment assenyalada, aixi com les seves
instruccions d'Us i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

3) La documentacié de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podra
servir, si aixi ho autoritzés el director de I'execucié de I'obra, com a part del control de qualitat de
I'obra.

Una vegada finalitzada I'obra, la documentacié del seguiment del control sera dipositada pel director de
I'execucio de I'obra, en el Col-legi Professional corresponent o, si escau, en I'Administracioé Publica competent,
que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un
interés legitim.

Pagina 4 - 24
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2. NORMATIVA I LEGISLACIO APLICABLES.

2.1. Normativa de caracter general

NORMATIVA DE CARACTER GENERAL

Ley de Ordenacion de la Edificacion
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

Texto consolidado. Ultima modificacién: 15 de julio de 2015

Ley de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UEy 2014 /24 /UE, de 26 de febrero
de 2014

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017

Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificat per:

Aprobacion del documento basico "DB-HR Proteccion frente al ruido" del Codigo Técnico de la
Edificacion y modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Cédigo Técnico de la Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correcci6 d'errors:

Correccion de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007

Correcci6 d'errors:

Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008

Modificat per:
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Modificacion de determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminaciéon de las
personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:

Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Codigo Técnico de la Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificat per:

Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicidn final undécima. Modificacidn de los articulos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto
314/2006.

B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Cédigo Técnico de la Edificaciéon (CTE). Parte I

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias basicas, contenido del proyecto,
documentacién del seguimiento de la obra y terminologia.

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo
Técnico de la Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccio d'errors:
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Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminaciéon de las
personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificaciéon y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:

Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Codigo Técnico de la Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificat per:

Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicidn final undécima. Modificacion de los articulos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto
314/2006.

B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desenvolupat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccién

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.
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B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Modificada per:

Modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada per:

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracioén.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de abril de 2013

2.2. X. Control de qualitat i assaigs

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad
de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, para
el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010

2.2.1. XM. Estructures metal-liques

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero

Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico SE-A.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Instruccion de Acero Estructural (EAE)
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 23 de junio de 2011

2.2.2. XS. Estudis geoteécnics

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos

Codigo Técnico de la Edificaciéon (CTE). Documento Basico SE-C.
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
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3. CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS
MATERIALS.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les
condicions de subministrament; recepcié i control; conservacid, emmagatzematge i manipulacid, i
recomanacions per al seu Us en obra, de tots aquells materials utilitzats en I'obra.

El control de recepcid abastara assaigs de comprovacio sobre aquells productes als que aixi se'ls exigeixi en
la reglamentacié vigent. Aquest control s'efectuara sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris
d'acceptacio i rebuig i adoptant-se les decisions alla determinades.

El director d'execucid de I'obra cursara instruccions al constructor perqué aporti els certificats de qualitat i el
marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a I'obra.
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIO: PRESCRIPCIONS
SOBRE L'EXECUCIO PER UNITAT D'OBRA.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre I'execucid per unitat d'obra,
s'enumeren les fases de I'execucio de cada unitat d'obra.

Les unitats d'obra sén executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de qualitat,
per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents que els
avalen, no obstant aix0, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat d'obra).

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control minimes a realitzar
durant I'execucié de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execucio descrites en el Plec, aixi com
les proves de servei a realitzar a carrec i compte de I'empresa constructora o instal-ladora.

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqliéncia minima de
control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execucié de la unitat d'obra, a
verificar per part del director d'execucio de I'obra durant el procés d'execucio.

A continuacié es detallen els controls minims a realitzar pel director d'execucié de I'obra, i les proves de
servei a realitzar pel contractista, al seu carrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

DIC030 Desmuntatge d'unitat exterior de sistema d'aire condicionat, de 100 kg de pes 24,00 U
maxim, amb mitjans manuals, i recuperacié del material per a la seva posterior
ubicacié en altre emplacament, i carrega manual sobre camié o contenidor.

Inclou unitat exterior i interior.

‘ FASE ‘ 1 ‘Classificacié i etiquetatge.

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
‘1.1 Identificacio. 1 per unitat m Abséncia d'etiqueta.

‘ FASE ‘ 2 ‘Aplec dels materials a reutilitzar.
Verificacions N© de controls Criteris de rebuig

2.1|Aplec. 1 per unitat = No s'han apilat i emmagatzemat en funcié de
la seva posterior gestio.

‘ FASE ‘ 3 ‘Retirada i aplec de les restes d'obra.
Verificacions N© de controls Criteris de rebuig

3.1|Aplec. 1 per unitat = No s'han apilat i emmagatzemat en funcié de
la seva posterior gestio.
m S'han abocat en I'exterior del recinte.

HYAO010 Reparacié de paraments malmessos per els enderrocs i noves instal-lacions 80,00 m2
de clima. Incou reparacio, pintat i/o reposicio.

HYAO010b Ajudes de paleta per a execucio de les instal-lacions. 150,00 m?2

‘ FASE ‘ 1 ‘Segellat de forats i buits de pas d'instal-lacions.
Verificacions N© de controls Criteris de rebuig

1.1|Segellat. 1 en general m Existéncia de discontinuitats o esquerdes.
m Falta d'adheréncia.
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ICNO10 Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjancant tub de

coure sense soldadura, de 1/2" de diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aillant d'escuma elastomeérica, de 13 mm de diametre interior i 10 mm de
gruix, a forca de cautxia sintétic flexible, d'estructura cel-lular tancada i
canonada per a liquid mitjancant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 7
mm de diametre interior i 10 mm de gruix, a for¢ca de cautxi sintetic flexible,
d'estructura cel-lular tancada.

ICNO10b Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjancant tub de

coure sense soldadura, de 5/8" de diametre i 1 mm de gruix amb camisa
aillant d'escuma elastomeérica, de 16 mm de diametre interior i 15 mm de
gruix, a forca de cautxia sintétic flexible, d'estructura cel-lular tancada i
canonada per a liquid mitjancant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 11
mm de diametre interior i 10 mm de gruix, a forca de cautxu sintétic flexible,
d'estructura cel-lular tancada.

ICNO010d Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjancant tub de

coure sense soldadura, de 3/4" de diametre i 1 mm de gruix amb camisa
aillant d'escuma elastomeérica, de 19 mm de diametre interior i 15 mm de
gruix, a forca de cautxia sintétic flexible, d'estructura cel-lular tancada i
canonada per a liquid mitjancant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 11
mm de diametre interior i 10 mm de gruix, a forca de cautxi sintetic flexible,
d'estructura cel-lular tancada.

ICNO10e Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjangant tub de

coure sense soldadura, de 7/8" de diametre i 1 mm de gruix amb camisa
aillant d'escuma elastomeérica, de 23 mm de diametre interior i 15 mm de
gruix, a forca de cautxu sinteétic flexible, d'estructura cel-lular tancada i
canonada per a liquid mitjancant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 11
mm de diametre interior i 10 mm de gruix, a for¢ca de cautxi sintetic flexible,
d'estructura cel-lular tancada.

ICNO10f Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjancant tub de

coure sense soldadura, de 1 1/8" de diametre i 1 mm de gruix amb camisa
aillant d'escuma elastomeérica, de 29 mm de diametre interior i 20 mm de
gruix, a forca de cautxia sintétic flexible, d'estructura cel-lular tancada i
canonada per a liquid mitjancant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 13
mm de diametre interior i 10 mm de gruix, a for¢ca de cautxi sintetic flexible,
d'estructura cel-lular tancada.

ICNO10g Linia frigorifica doble realitzada amb canonada per a gas mitjancant tub de

coure sense soldadura, de 1 1/8" de diametre i 1 mm de gruix amb camisa
aillant d'escuma elastomérica, de 29 mm de diametre interior i 25 mm de
gruix, a forga de cautxa sintétic flexible, d'estructura cel-lular tancada i
canonada per a liquid mitjancant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de
diametre i 0,8 mm de gruix amb camisa aillant d'escuma elastomeérica, de 13
mm de diametre interior i 15 mm de gruix, a forca de cautxu sinteétic flexible,
d'estructura cel-lular tancada.

90,60 m

156,00 m

28,80 m

43,20 m

57,60 m

25,80 m

‘ FASE ‘ 1 ‘Replantejament del recorregut de la linia.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.

[y

Longitud i desnivell.

1 per linia

m Incompliment de

les prescripcions del

fabricant de I'equip a instal-lar.
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‘ FASE ‘ 2 ‘Col-locacié de l'aillament.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

2.

[y

Aillament. 1 per linia

m Abséncia en algun punt.
m Manca d'homogeneitat.
m Existéncia de perforacions.

‘ FASE ‘ 3 ‘Muntatge i fixacié de la linia.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

3.1|Separacid entre suports. 1 per linia

m Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

ICNO18 Xarxa d'evacuacio de condensats.

174,00 m

‘ FASE ‘ 1 ‘Presentacic') de tubs, accessoris i peces especials.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

1.1|Nombre, tipus i dimensions. |1 cada 10 m

m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Fixacic') del material auxiliar per a muntatge i subjeccio a I'obra.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

2.

[y

Disposicid, tipus i nombre de |1 cada 10 m
brides o ganxos de subjeccid.

m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

2.2|Pendents. 1 cada 10 m

m Diferéncies respecte a les especificacions de

projecte.

‘ FASE ‘ 3 ‘Col-locacié i fixacio de tubs, accessoris i peces especials.

Verificacions N©° de controls

Criteris de rebuig

3.1|Passos a través d'elements 1 cada 10 m
constructius.

m Abséncia de passamurs.

3.2|Nombre i tipus de suports. 1 cada 10 m

m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

3.3|Separacid entre suports. 1 cada 10 m m Incompliment de les prescripcions del
fabricant.
3.4|Tipus, material, situacio i 1 cada 10 m m Diferéncies respecte a les especificacions de
diametre. projecte.
3.5/Unions i junts. 1 cada 10 m m Falta de resistencia a la traccio.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacio

CTE. DB-HS Salubridad

ICNO20b Equip d'aire condicionat amb unitat interior de paret, sistema aire-aire split 1,00 U

1x1.

ICNO020c Equip d'aire condicionat provisional, portatil, per climatitzar les aules mentre 29,00 U
es realitza la reforma del sistema de climatitzacié. Inclou el subministrament
de I'aparell i la seva instal-lacig, inclos accessoris per els condensats i ventilacio

de I'aparell.
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‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteig de les unitats.

Verificacions

NO de controls

Criteris de rebuig

1.1

Situacio.

1 per unitat

m Diferéncies respecte a les especificacions de

projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Col-locacic') i fixacié de la unitat interior.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1|Distancia a altres elements i |1 per unitat m Incompliment de les prescripcions del
instal-lacions. fabricant.
2.2|Accessibilitat. 1 per unitat m Dificilment accessible.
2.3|Anivellacid. 1 per unitat m Manca d'anivellacié.
m Anivellacié incorrecta.
‘ FASE ‘ 3 ‘Col-locacié i fixacio de la unitat exterior.
Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
3.1|Distancia a altres elements i |1 per unitat m Incompliment de les prescripcions del
instal-lacions. fabricant.
3.2|Accessibilitat. 1 per unitat m Dificilment accessible.
3.3|Fixacio als suports. 1 per unitat m Abséncia dels recolzaments adequats.
m Abséncia d'elements antivibratoris.
3.4|Anivellacid. 1 per unitat m Manca d'anivellacié.
m Anivellacié incorrecta.
‘ FASE ‘ 4 ‘Connexié a les linies frigorifiques.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
4.1|Connexions. 1 per connexié m Connexio defectuosa.
m Manca d'estanquitat.
‘ FASE ‘ 5 ‘Connexié a la xarxa eléctrica.
Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
‘5.1 Connexio dels cables. 1 per connexid m Manca de subjecci6 o de continuitat.
‘ FASE ‘ 6 ‘Connexié a la xarxa de desguas.
Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
6.1|Connexions. 1 per connexié m Connexi6 defectuosa.
m Manca d'estanquitat.
IBY200b Unitat interior d'aire condicionat, de paret, Tipus 2, per a sistema VRV. Inclou 3,00 U
la interconnexio eléctrica entre unitats interiors.
IBY200c Unitat interior d'aire condicionat, de paret, Tipus 3, per a sistema VRV. Inclou 1,00U
la interconnexio eléctrica entre unitats interiors.
IBY200d Unitat interior d'aire condicionat, de paret, Tipus 4, per a sistema VRV. Inclou 6,00 U
la interconnexio eléctrica entre unitats interiors.
IBY200e Unitat interior d'aire condicionat, de paret, Tipus 5, per a sistema VRV. Inclou 2,00 U

la interconnexid eléctrica entre unitats interiors.
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AY

IBY200f Unitat interior d'aire condicionat, de paret, Tipus 6, per a sistema VRV. Inclou 3,00 U
la interconnexid eléctrica entre unitats interiors.

IBY200g Unitat interior d'aire condicionat, de paret, Tipus 7, per a sistema VRV. Inclou 10,00 U
la interconnexid eléctrica entre unitats interiors.

IBY200i Unitat interior d'aire condicionat, de paret, Tipus 1, per a sistema VRV. Inclou

IBY249 Unitat exterior d'aire condicionat, bomba de calor, Tipus 1, per a sistema VRV.
IBY249b Unitat exterior d'aire condicionat, bomba de calor, Tipus 3, per a sistema VRV.

IBY249c Unitat exterior d'aire condicionat, bomba de calor, Tipus 2, per a sistema VRV.

3,00U

la interconnexio eléctrica entre unitats interiors.

1,00 U
1,00 U
1,00 U

| FASE | 1 |Replanteig.

Verificacions

NO de controls

Criteris de rebuig

1.1

Situacio.

1 cada 5 unitats

m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

| FASE | 2 |Col-locacié i fixacio.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1|Distancia a altres elements i |1 cada 5 unitats m Incompliment de les prescripcions del
instal-lacions. fabricant.

2.2|Accessibilitat. 1 cada 5 unitats m Dificilment accessible.

2.3|Anivellacio. 1 cada 5 unitats m Manca d'anivellacié.

m Anivellacio incorrecta.

‘ FASE ‘ 3 ‘Connexié a les linies frigorifiques.

Verificacions

NO de controls

Criteris de rebuig

3.1

Connexions.

1 per connexid

m Connexio defectuosa.
m Manca d'estanquitat.

‘ FASE ‘ 4 ‘Connexié a la xarxa

eléctrica.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

4.1

Connexid dels cables.

1 per connexié

m Manca de subjeccid o de continuitat.

‘ FASE ‘ 5 ‘Connexié a la xarxa de desguas.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

5.1

Connexions.

1 per connexid

m Connexid defectuosa.
m Manca d'estanquitat.

IBY260 Derivacio per a linia frigorifica de liquid i de gas.

24,00 U

| FASE | 1 |cConnexionat.

Verificacions

NO de controls

Criteris de rebuig

1.1

Connexions.

1 per connexid

m Connexio defectuosa.
m Manca d'estanquitat.
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IBY500 Control centralitzat. Inclou el control centralitzat per la nova instal-lacié6 de 1,00 U
climatitzacio i la integracié del control dels recuperadors entalpics existents. El
sistema de control inclou tots els elements necessaris per que els usuaris puguin
fer s del mateix. Inclou pantalla tactil, software, elements auxiliars, cablejat, etc.
Totalment muntat i en funcionament. Inclou programacié de les pantalles pel

control horari.

| FASE | 1 |Replanteig.

Verificacions

NO de controls

Criteris de rebuig

1.1/Situacio.

1 per unitat

m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

| FASE | 2 |Col-locacié i fixacio.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1|Distancia a altres elements i |1 per unitat m Incompliment de les prescripcions del
instal-lacions. fabricant.
2.2|Fixacié als suports. 1 per unitat m Abséncia dels recolzaments adequats.

‘ FASE ‘ 3 ‘Col-locacic') i fixacié dels accessoris.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

‘3.1 Fixacié als suports.

1 per unitat

m Abséncia dels recolzaments adequats.

| FASE | 4 |Connexionat.

Verificacions

N©° de controls

Criteris de rebuig

‘4.1 Connexid dels cables.

1 per connexid

m Manca de subjeccio o de continuitat.

IBY505

Cable bus de comunicacions.

410,00 m

‘ FASE ‘ 1 ‘Estesa del cable.

Verificacions

N©O de controls

Criteris de rebuig

1.1/Seccions.

1 per conductor

m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘FASE‘ 2 ‘Connexionat.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1|Connexions.

1 per connexié

m Connexio defectuosa.
m Manca d'estanquitat.

IEO010 Canalitzacié de safata perforada de PVC rigid, de 100x300 mm. Instal-lacié fix 40,00 m
en superficie. Inclis accessoris.

| FASE | 1 |Replanteig.
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Verificacions

N©O de controls

Criteris de rebuig

1.1/Situacio.

1 per canalitzacio

m Proximitat a elements generadors de calor o
vibracions.

m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Col-locaci(’) i fixacié de la safata.

Verificacions

NO de controls

Criteris de rebuig

2.1|Tipus de safata.

1 per canalitzacié

m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

2.2|Dimensions.

1 per canalitzacio

m Diferencies respecte a les especificacions de
projecte.

2.3|Capacitat de la safata.

1 per canalitzacio

m Insuficient per permetre una ampliacié d'un
100%.

IEHO12 Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensiéo assignada de 0,6/1 kV, 725,00 m
reaccio al foc classe Cca-s1b,d1,al, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
3G2,5 mm?2 de seccid, amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de
compost termoplastic a forca de poliolefina lliure de halogens amb baixa
emissio de fums i gasos corrosius (Z1). Inclis accessoris i elements de

subjeccio.

IEHO012b Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensio assignada de 0,6/1 kV, 135,00 m
reaccio al foc classe Cca-s1b,d1,al, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
5G6 mm2 de seccid, amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de
compost termoplastic a forca de poliolefina lliure de halogens amb baixa
emissio de fums i gasos corrosius (Z1). Inclis accessoris i elements de

subjeccio.

‘ FASE ‘ 1 ‘Estesa del cable.

Verificacions

NO de controls

Criteris de rebuig

1.1|Seccid dels conductors. 1 per cable m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2|Colors utilitzats. 1 per cable m No s'han utilitzat els colors reglamentaris.

‘FASE‘ 2 ‘Connexionat.

Verificacions

N©O de controls

Criteris de rebuig

2.1|Connexionat.

1 per circuit
d'alimentacio

m Manca de subjeccio o de continuitat.
m Seccions insuficients per a les intensitats
d'arrencada.
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5. CONTROL DE RECEPCIO DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.

A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a I'edifici acabat
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per I'empresa constructora o instal-ladora, per
comprovar les prestacions finals de I'edifici; sent al seu carrec el cost de les mateixes.

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislacio aplicable, contingudes en el preceptiu
ESTUDI DE PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director d'execucié de I'obra,
com les indicades en el Plec de Prescripcions Tecniques del projecte i les que pogués ordenar la direcci
facultativa durant el transcurs de I'obra.
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6. VALORACIO ECONOMICA

Atenent a l'establert en I'Art. 11 de la LOE, és obligacié del constructor executar I'obra amb subjeccié al
projecte, al contracte, a la legislacio aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de I'execucid
de I'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjancant I'aportacié de certificats,
resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida.

El cost de tot aix0 és a carrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de manera
diferenciada i especifica en el capitol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execucié material del
projecte.

Traduccié En aquest capitol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats per
entitats o laboratoris de control de qualitat de I'edificacié, degudament homologats i acreditats, diferents i
independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de qualitat de
I'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT DE
L'OBRA, a confeccionar pel director d'execucié de I'obra, ascendeix a la quantitat de 2.798,14 Euros.

A continuacié es detalla el capitol de Control de qualitat i Assaigs del Pressupost d'Execucié material (PEM).

N° U DESCRIPCIO QUANTITAT PREU TOTAL
1 U Prova de servei final de la xarxa de climatitzacio. 1,00 442,91 442,91
TOTAL: 442,91
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O

Totes les unitats de climatitzacio instal-lades disposaran de canonada

El cablejat eléctric de les noves unitats sera de nova instal-lacié. Totes
d'evacuacié de condensats. Aquesta canonada sera rigida, de PVC, i

les unitats interiors s'han d'alimentar electricament desde el quadre

] ) Capacitat fred] Capacitat més proper a la unitat. Es disposara d'una proteccié magnetotérmica anira canalitzada fins al punt adient més proper. Aquest punt sera
Tipus unitat (KW) calor (KW) de 16A i linia eléctrica de 3G2.5mm2 RZ1-k. Les unitats exteriors principalment I'exterior, tenint en compte que els condensats hauran

Tipus 1 150 170 s'alimentaran desde un nou subquadre de climatitzacio ubicat a la sala de caure sobre coberta o sobre un punt sense transit de persones.

Tipus 2 30 550 del quadre general de baixa tensi6. Les caracteristiques del nou

- . . subquadre aixi com de les linies eléctriques de les unitats exteriors es

Tipus 3 2.80 3.20 defineix en esquemes posteriors. Totes les unitats interiors s'hauran

Tipus 4 3.60 4.00 d'interconnectar amb la unitat exterior mitjangant 2 fils.

Tipus 5 4.50 5.00

Tipus 6 5.60 6.30 2. S'instal-lara un sistema centralitzat de gestié a consergeria. S'han de

Tipus 7 710 3.00 ce:blejar totes les ‘comunicacions miltjang:ant cable definit_ ’al Qrgjecte.

Tipus 8 350 200 S'instal-laran termostats a cada espai segons documentacio grafica.

3. Les canonades de gas refrigerant s'instal-laran sota canal protectora
de PVC lliure d'haldogens.

4. Les canonades/cablejat que s'instal‘li a I'exterior anira degudament
protegit contra els fenomens atmosférics. Cap cable/canonada
quedara exposat al sol.
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defineix en esquemes posteriors. Totes les unitats interiors s'hauran
d'interconnectar amb la unitat exterior mitjangant 2 fils.

2. S'instal-lara un sistema centralitzat de gestié a consergeria. S'han de
cablejar totes les comunicacions mitjangant cable definit al projecte.
S'instal-laran termostats a cada espai segons documentacioé grafica.

3. Les canonades de gas refrigerant s'instal-laran sota canal protectora
de PVC lliure d'haldgens.

4. Les canonades/cablejat que s'instal‘li a I'exterior anira degudament
protegit contra els fenomens atmosférics. Cap cable/canonada
quedara exposat al sol.
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El cablejat eléctric de les noves unitats sera de nova instal-lacié. Totes
les unitats interiors s'han d'alimentar eléctricament desde el quadre
més proper a la unitat. Es disposara d'una proteccié magnetotérmica
de 16A i linia eléctrica de 3G2.5mm2 RZ1-k. Les unitats exteriors
s'alimentaran desde un nou subquadre de climatitzacié ubicat a la sala
del quadre general de baixa tensié. Les caracteristiques del nou
subquadre aixi com de les linies eléctriques de les unitats exteriors es
defineix en esquemes posteriors. Totes les unitats interiors s'hauran
d'interconnectar amb la unitat exterior mitjangant 2 fils.

S'instal-lara un sistema centralitzat de gestié a consergeria. S'han de
cablejar totes les comunicacions mitjangant cable definit al projecte.
S'instal-laran termostats a cada espai segons documentacio grafica.

Les canonades de gas refrigerant s'instal'laran sota canal protectora
de PVC lliure d'halogens.

Les canonades/cablejat que s'instal'li a I'exterior anira degudament
protegit contra els fenomens atmosférics. Cap cable/canonada
quedara exposat al sol.

Totes les unitats de climatitzacioé instal-lades disposaran de canonada
d'evacuacio de condensats. Aquesta canonada sera rigida, de PVC, i
anira canalitzada fins al punt adient més proper. Aquest punt sera
principalment I'exterior, tenint en compte que els condensats hauran
de caure sobre coberta o sobre un punt sense transit de persones.

) . Capacitat fred| Capacitat
Tipus unitat p(KW) calc?r (Kw)
Tipus 1 1.50 1.70
Tipus 2 2.20 2.50
Tipus 3 2.80 3.20
Tipus 4 3.60 4.00
Tipus 5 4.50 5.00
Tipus 6 5.60 6.30
Tipus 7 7.10 8.00
Tipus 8 3.50 4.00
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TERMOSTAT UNITAT INTERIOR CLIMA.

SISTEMA DE GESTIO DE LA NOVA
INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO.
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RECUPERADORS ENTALPICS.

LINIA FROGORIFICA DOBLE REALITZADA
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NOTES SISTEMA CLIMATITZACIO

O

El cablejat eléctric de les noves unitats sera de nova instal-lacié. Totes
les unitats interiors s'han d'alimentar eléctricament desde el quadre
més proper a la unitat. Es disposara d'una proteccié magnetotérmica
de 16A i linia electrica de 3G2.5mm2 RZ1-k. Les unitats exteriors
s'alimentaran desde un nou subquadre de climatitzacié ubicat a la sala
del quadre general de baixa tensi6. Les caracteristiques del nou
subquadre aixi com de les linies eléctriques de les unitats exteriors es
defineix en esquemes posteriors. Totes les unitats interiors s'hauran
d'interconnectar amb la unitat exterior mitjancant 2 fils.

S'instal-lara un sistema centralitzat de gestié a consergeria. S'han de
cablejar totes les comunicacions mitjangant cable definit al projecte.
S'instal-laran termostats a cada espai segons documentacié grafica.

Les canonades de gas refrigerant s'instal-laran sota canal protectora
de PVC lliure d'halogens.

Les canonades/cablejat que s'installi a I'exterior anira degudament
protegit contra els fenomens atmosférics. Cap cable/canonada
quedara exposat al sol.

Totes les unitats de climatitzaci¢ instal-lades disposaran de canonada
d'evacuacié de condensats. Aquesta canonada sera rigida, de PVC, i
anira canalitzada fins al punt adient més proper. Aquest punt sera
principalment I'exterior, tenint en compte que els condensats hauran
de caure sobre coberta o sobre un punt sense transit de persones.

. . Capacitat fred| Capacitat
Tipus unitat p(KW) calopr (KW)
Tipus 1 1.50 1.70
Tipus 2 2.20 2.50
Tipus 3 2.80 3.20
Tipus 4 3.60 4.00
Tipus 5 4.50 5.00
Tipus 6 5.60 6.30
Tipus 7 7.10 8.00
Tipus 8 3.50 4.00

‘l
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UE 1
RXYQ14U

20.0m ‘ 1.5m { 0.5m ‘ 9.5m
5/8x  KHRQ22M64T 5/8x  KHRQ22M64T 3/8x  KHRQ22M20T 1/4 x
11/8" 11/8" 5/8" 112" ADMINISTRACIO PB.02
FXAQ32A
112 x
6.0m 1"
{ 1.0m
KHRQ22M29T9 1/4 x
1/2" SALA SELECCIO PB.08
FXAQ25A
12 x
22.0 m|7/8"
4 8.0m
KHRQ22M20T 114 x
1/2" CONSERGERIA PB.01
FXAQ20A
112 x
4 8.0m 4 1.5m
KHRQ22M20T 112X KHRQ22M20T 114 x
314 112" CAFETERIA (CUINA) PB.07
FXAQ15A
3/8 x
4 1.0m
KHRQ22M20T 114 x
112" SALA D'ACTES PB.05
FXAQ50A
1/4 x
112" gALA D'ACTES PB.05
FXAQ50A
318 x
‘ 0.5m
KHRQ22M20T 1/4 x
112" AULA JARDINERIA $1.01
FXAQ32A
3/8 x
‘ 0.5m
KHRQ22M20T 114 x
112" AULA JARDINERIA $1.01
FXAQ32A
9.0 m

1/4 x

112" pESPATX JARDINERIA $1.02

FXAQ15A

318 x —_— 3/18 x
5/8" KHRQ22M20T 1/4 x 5/8"
1/2" sALA REUNIONS PB.09
FXAQ15A
o =======z1
114 x

112" CAFETERIA PB.06
FXAQ50A

« oo
KHRQ22M20T 1/4x

112" piRECCIO PB.03
FXAQ20A

1/4 x

OFICINES PB.04
FXAQ32A

Y CUBIC

estudi d'enginyeria, sl

www.cubic.cat
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7
i L UE 2

RXYQ16U
pon 4 o 4 =-=""==z1
12x  KHRQ22M64T 3/8x KHRQ22M20T 3/8 x
11/8" 5/8" 5/8" AULA 1 P1.01
FXAQ63A
3/8 x
5/8" AULA 2 P1.02
FXAQ63A
1/2 x
{ 7.0m
KHRQ22M64T 3/8 X
5/8" AULA 3 P1.03
FXAQ63A
112 x
{ 7.0m
KHRQ22M64T 3/8 x
5/8" AULA 4 P1.04
FXAQ63A
3/8 x
{ 7.0m
KHRQ22M29T9 3/8 x
5/8" AULA 5 P1.05
FXAQ63A
3/8 x
{ 75m
KHRQ22M20T 3/8 x
5/8" AULA 6 P1.06
FXAQ63A
3/8 x
4 6.0m
KHRQ22M20T 3/8 X
5/8" AULA TALLER FLORISTICA P1.09
FXAQ63A
3/8 x
5/8" AULA TALLER FLORISTICA P1.09
FXAQ63A

14.0m

3/8 x

5/8" AULA TALLER 2 PINTURA P2.04
FXAQ63A

7.0m

UE 3
RXYQ12U
12.0m ‘
12x  KHRQ22M64T
11/8"
3/18 x
4.0m|7/8"
KHRQ22M64T
3/8 x
9.0 m|3/4"
KHRQ22M20T
3/8 x
7.0 m|5/8"
KHRQ22M20T

5.0m {

3/8x  KHRQ22M20T
5/8"

3/8x AULA TALLER 2 PINTURA P2.04
5/8" FXAQ63A

40m

1/4 x

12" AULA 7 P2.01
FXAQ32A

50m

3/8 x
5/8" BIBLIOTECA P2.03
FXAQ63A

11.0m

3/8 x
5/8" BIBLIOTECA P2.03
FXAQ63A

15.0m

1/4 x
1/2" AULA 8 P2.02
FXAQ32A
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| LLEGENDA COLORS SIMBOLOGIA |

| |

| GEEEED =N MARRO A MANTENIR EN EL SEU |
ESTAT ACTUAL. E NOU SUBQUADRE ELECTRIC PER

| CLIMATITZACIO. | Q

| | Q G. OFICINA

I @IS  EN VERD. NOVA INSTAL-LACIO . SAFATAPER CANALITZACIO DE LES | g We ASC. ASC. 8.8
ELECTRICA. LINIES ELECTRIQUES DE LES UNITATS 5.5 55 —

| EXTERIORS. | ; W.C. y "o ===

| I 175 1

| | SERVIDORS

| | 12 —

| | 8.6

| | CONSERGERIA i

| | 204 444

| |

) 5.1 SALA
SALA D'ACTES ELECTRIC.

63.0
ARXIU
5.4

L il 162.6 %/%:;_Zre

CAFETERIA 100x300
v

50.8 SALA SELECCIO NN
** J)pot 276 N
4.8 R \ \%
L) . l
O

PB.02
ADMINISTRACIO

40.8

P
SALA REUNIONS
13.4

DIRECCIO
249

OFICINES
39.0

E.T.

AULA - TALLER 3

NOTES ELECTRICITAT

1. El cablejat electric de les noves unitats sera de nova instal-laci6. Totes
les unitats interiors s'han d'alimentar electricament desde el quadre
més proper a la unitat. Es disposara d'una proteccié6 magnetotérmica
de 16A i linia eléctrica de 3G2.5mm2 RZ1-k. Les unitats exteriors
s'alimentaran desde un nou subquadre de climatitzaci6 ubicat a la sala
del quadre general de baixa tensi6. Les caracteristiques del nou
subquadre aixi com de les linies eléctriques de les unitats exteriors es
defineix en esquemes posteriors. Totes les unitats interiors s'hauran
d'interconnectar amb la unitat exterior mitjangant 2 fils.

2. Les safates que s'installin al exterior seran adeqliiades per la
intempeérie. quedara exposat al sol.

Data

MILLORA INSTAL 1ACIO CLIMATITZACIO CIFO SANTA COLOMA Frometor Projectista Desembre 2021
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| |
| LLEGENDA COLORS SIMBOLOGIA |
I I
(]
| Eg&ﬁ&?@ L WANTENIR EN EL SEU NOU SUBQUADRE ELECTRIC PER |
| CLIMATITZACIO. |
| |
| @EEEEEEED  EN VERD. NOVA INSTAL-LACIO . SAFATAPER CANALITZACIO DE LES |
ELECTRICA. LINIES ELECTRIQUES DE LES UNITATS
| EXTERIORS. |
I I
| |
L- il

MAGATZEM PINTURA

[T

-k

ASC.

55

T s
ASC. |l

I

1271

1DV A DY Ar

I IR Y l——

CAMBRA
FRED 3.0

P1.09
AULA - TALLER 1
-P1.03 -P1.05 -P1.06 FLORISTICA
AULA 3 AULA 4 AULA 5 AULA 6 85.2
507 571 55.0 55.0 55.0 |
-7 DESPATX
INFORMATICA
10.6
124 CJ |
] ] I, T[T i, Tt | i
- S~ 0 — — —
NOTES ELECTRICITAT
1. El cablejat electric de les noves unitats sera de nova instal-laci6. Totes
les unitats interiors s'han d'alimentar electricament desde el quadre
més proper a la unitat. Es disposara d'una proteccié magnetotérmica
de 16A i linia electrica de 3G2.5mm2 RZ1-k. Les unitats exteriors
s'alimentaran desde un nou subquadre de climatitzacié ubicat a la sala
del quadre general de baixa tensid. Les caracteristiques del nou
subquadre aixi com de les linies eléctriques de les unitats exteriors es
defineix en esquemes posteriors. Totes les unitats interiors s'hauran
d'interconnectar amb la unitat exterior mitjangant 2 fils.
2. Les safates que s'installin al exterior seran adeqliades per la
intempérie. quedara exposat al sol.
- -
4 4 Promotor Projectista Data
-~ MILLORA INSTAL 1ACIO CLIMATITZACIO CIFO SANTA COLOMA : Desembre 2021
Ay CUBIC  pLANOL ELECTRIC SISTEMA CLIMATITZACIO o 1 Fecaa
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AL CONTROLADOR CENTRALITZAT

r T s —— ey N

I I I I
| | | |
| | | |
| | £ P ! |
| ~9| 8_ TT (neutre a terra) | | | |
S
| wl e I | | L1,L2,L3,N 27A 3Nph L,N 0.4A 1ph TERMOSTAT |
I Zz o I I OUT F1, F2 I
L 3
o = o | oo e e |
| | UNITAT ° BRC1H52W
| < Magnetotérmic | | UNITAT |
INTERIOR
| Xl 3PN | | | EXTERIOR |
Corba C , ,
< | EN F1, F2 F1, F2 1
| o y In: 100.00 A | | | o[e o[e |
Im: 1000.00 A
! i : o ! !
| él lcu: 10.00 kA | | | |
o : o | |
Z 8
| Ll g 2 . | , |
I (D: T oo | Bu : | | INTERCONNEXIO LN 0.3A 1ph TERMOSTAT !
x - (= ]
I e g 5| =232 | | |
| <%e | 2835 | o[¢] P1, P2
I 2 323 | 52% I I : UNITAT [315 BRC1H52W I
| ) EERE R L | INTERIOR |
| C3|_ _________________________________ J | | F1,F2 ol 2 |
| | | |
N E | | |
| r‘ 1 | I l
| | Magnetotérmic | | | |
| | c 3P+N | | | |
< Corba C
| | S y In: 100.00 A | I I INTERCONNEXIO L,N 0.3A 1ph A |
I | § Im: 1000.00 A | | | TERMOSTAT |
| I E Icu: 6.00 kA | | | IiE P1, P2 |
= UNITAT ° BRC1H52W
: : _%_ 3F+N 3F+N 3F+N : : : INTERIOR :
. ) . ) . ) F1, F2
Diferencial Diferencial Diferencial ’
l : P P 4p : l l ole l
| W] In:40.00 A b In:40.00 A D] In: 40.00 A I I |
I | IAN: 300 mA IAN: 300 mA IAN: 300 mA | I I I
Instantani Instantani Instantani
I | | I I I
| | Classe: AC Classe: AC Classe: AC | | | |
| : Magnetotérmic Magnetotérmic Magnetotérmic : | | |NTERCONNEX|O |
3P+N 3P+N 3P+N N
: I y Corba C y Corba C y Corba C | : : L,N 0.4A 1ph TERMOSTAT :
In: 32.00 A In: 40.00 A In: 32.00 A
Ol Im: 320.00 A Im: 400.00 A Im: 320.00 A | o[e] P1, P2
: o) I |ZL: 6.00 KA |rcnu: 6.00 KA |rcnu: 6.00 KA I : : UNITAT IEIE BRC1H52wW :
I % | I I INTERIOR I
N| £ £ 3 | F1, F2 ULTIMA
| [ ° ] ° 5] ° S | | o[e |
I =l 2 Swe 2 Swe 2 Swe | I | |
s S & & a S & & 5 S &
= A | |
| ol 297 Lrie SETi vl i3S PO I | |
| | m2:>§ N & 2 m23§ N & 2 m23§ N & 2 | | | |
LIJ =) < X ocd =) < X ocd = < X oc 3
I ﬂmﬂ | I I I
| Qi | | |
| S| | | | |
| al | | | |
| DI [ Rreferencia UE 1 RXYQ14U UE 2 RXYQ16U UE 3 RXYQ12U | | | |
| % | |_Potencia demanada 18.00 KW 21.00 kW 16.00 KW | | | |
I | | I I I
| - - | | |
| | | |
- - — - - |

NOTES INSTAL-LACIO ELECTRICA

1. S'instal'lara un nou subquadre eléctric per les tres noves unitats
exteriors del sistema VRV. Aquest quadre s'ubicara a la sala del
quadre general de baixa tensi6 i s'alimentara a traves d'un nou
interruptor magnetotérmic de 4P de 100A ubicat al quadre general de
baixa tensio.

2. Lalinia eléctrica d'alimentacié al nou subquadre sera de 5 conductors
unipolars de 50mm2 de seccio, cablejat tipus RZ1-K.
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