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1. CRITERIS GENERALS
1.1- OBIJECTE

Aquest Plec de prescripcions tecniques (PPT) té per objecte l'enumeracié i descripcid
detallada de les condicions i caracteristiques a les quals s’ha d‘ajustar l'execucid del
contracte relatiu al servei de manteniment multitécnic dels edificis de la Facultat de Medicina,
Unitat Docent a I'Hospital Vall d'Hebron a Barcelona, Unitat Docent a I'Hospital Germans
Tries i Pujol a Badalona, edifici IGOP a Barcelona i edifici Estabulari al campus de la
Universitat Autonoma de Barcelona ( d‘ara endavant UAB ), aixi com I'adequacié i millora
dels sistemes de gestid, control i regulacid de les instal*lacions per aconseguir una millor
eficiencia energética dels edificis.

L'objectiu fonamental d’aquest Plec és descriure les operacions de manteniment, servei de
guardia 24 h, criteris ambientals i d’eficiencia energetica per tal d'assegurar la conservacio i
el funcionament correcte de les instal*lacions dels edificis i ha de garantir permanentment el
compliment de tota la normativa legal vigent aixi com els nivells de confort i seguretat
adequats per a totes les persones usuaries dels edificis.

1.2- NORMATIVA

La relacio descriptiva segiient de la normativa d‘aplicacié obligatoria, per al manteniment de
les instal-lacions técniques dels edificis de la UAB, és només orientativa.

Per tant, atés que els canvis normatius son freqlients, caldra sempre la realitzacid d’'una
comprovacid préevia sobre la vigencia de les disposicions legals que regulen les disposicions
normatives, aixi com totes les seves modificacions i actualitzacions.

Per aix0, és recomanable la consulta dels accessos institucionals segtients, per tal d’obtenir
la informacid actualitzada sobre la legislaci6 vigent aplicable:

Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball: www.insht.es

Codi tecnic de I'edificacié: www.codigotecnico.org

Legislacié sobre seguretat industrial: www.mitic.es

Butlleti Oficial de I'Estat (BOE): www.boe.es

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): www.gencat.cat/dogc
Oficina de Gestidé Empresarial (OGE): www.gencat.cat/oge

INSTAL'LACIONS DE CALEFACCIO - INSTAL'LACIONS TERMIQUES

S’aprova el Procediment basic per a la certificacié d’eficiencia energética d’edificis de nova
construccid. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidéncia (BOE Num. 27,
31/01/2007).

- CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal'lacions Termiques (remet al RITE) RD 314/2006
“Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006.

Regula l'adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis. Decret 21, de
14/02/2006 ; Departament de la Presidéencia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)(Correccid
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006).
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S'estableixen les condicions higienicosanitaries per a la prevencié i el control de la
legionel*losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidencia de la Generalitat (DOGC NUm. 4185,
29/07/2004).

- Criteris higienicosanitaris per a la prevencid i control de la legionel-losi. Reial Decret 865,
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Num. 171, 18/07/2003).

- Directiva 2002/91/CE d’Eficiencia Energetica dels edificis (DOCE 04.01.2003). Requisits
minims de rendiment de les calderes RD 275/1995. Aplicacié de la Directiva 97/23/CE
relativa als equipaments de pressid i que modifica el RD 1244/1979 que va aprovar el
reglament d‘aparells a pressid. (deroga el RD 1244/79 en els aspectes referents al disseny,
fabricacio i avaluacié de conformitat) RD 769/99 (BOE:31/06/99).

- Procediment d'actuacid de les empreses instal‘ladores-mantenidores, de les entitats
d'inspeccid i control i dels titulars en les instal'lacions regulades pel Reglament
d’Instal'lacions Termiques en els Edificis (RITE) i les seves instruccions técniques
complementaries (ITE). Ordre, de 03/05/1999 ; Departament d'Industria, Turisme i Comerg
(DOGC Num. 2886, 11/05/1999).

- S'aprova el Reglament d'Instal‘lacions Térmiques en els Edificis (RITE) i les seves
Instruccions Tecniques Complementaries (ITE) i es crea la Comissidé Assessora per a les
Instal*lacions Térmiques en els Edificis. Reial Decret 1751, de 31/07/1998 ; Ministeri de la
Presidencia (BOE Num. 186, 05/08/1998) (Correccio errates: BOE 259 / 29/10/1998 ).

- Modificacid Reial Decret 1218 de 22 de novembre de 2002 (BOE Num. 289, 03/12/2002).
Es modifiquen els articles 2,3 i 4 i les disposicions finals primera i segona del Reial Decret.

Reglament daparells a pressid. Instruccions técniques complementaries (en vigor per als
equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) Correccid
d'Errades (BOE: 28/6/79) modificacié (BOE: 12/3/82).

INSTAL*LACIONS DE FONTANERIA

CTE DB HS 4 Subministrament d‘aigua RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE
28/03/2006.

CTE DB HE-4 Contribucid solar minima d‘aigua calenta sanitaria RD 314/2006 “Codi Técnic
de I'Edificacio” BOE 28/03/2006.

- Regula I'adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis. Decret 21, de
14/02/2006 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) (Correccid
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006).

- S'estableixen les condicions higienicosanitaries per a la prevencid i el control de la
legionel*losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidencia de la Generalitat (DOGC Num. 4185,
29/07/2004).

- Criteris higienicosanitaris per a la prevencio i control de la legionel*losi. Reial Decret 865,
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Num. 171, 18/07/2003).

- Criteris sanitaris de I'agua de consum huma RD 140/2003 (BOE 21/02/2003).

Mesures de foment per a I'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacié
obligatoria als edificis destinats a serveis publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com
en els habitatges financats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D202/98 (DOGC: 06/08/98).

Regulacié dels comptadors d’agua freda O 28/12/88 (BOE: 6/3/89).

INSTAL-LACIONS DE GAS
Reglament tecnic de distribucid i utilitzaci6 de combustibles gasosos i les seves

instruccions tecniques complementaries ICG 01 a 11. Reial Decret 919, de 28/07/2006 ;
Ministeri d'Industria, Turisme i Comerg (BOE Nim. 211, 04/09/2006).
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S'estableix el procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les inspeccions
i les revisions periodiques de les instal*lacions receptores de gasos combustibles. Ordre
ICT/335, de 19/09/2002 ; Departament d'Industria, Turisme i Comerg (DOGC Num. 3739,
14/10/2002).

- Procediment d'actuacié de les empreses instal*ladores, de les entitats d'inspeccié i control
i dels titulars en les installacions de gasos combustibles. Ordre, de 28/03/1996 ;
Departament d'Industria i Energia (DOGC NUm. 2196, 19/04/1996).

- Reglament d'instal‘lacions de gas en locals destinats a usos domeéstics, col'lectius o
comercials RD 1853/93 (BOE: 24/11/93).

- Manteniment i revisid de les installacions receptores de gasos liquats del petroli. Decret
317, de 09/11/1993 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1839, 30/12/1993).

- Reial Decret 1428, de 27/11/1992 ; Ministeri d'Inddstria, Turisme i Comer¢c BOE Num.
292, 05/12/1992) (Correccid d'errades: BOE 20 / 23/01/1993).

- Modificacié. Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer, del Ministeri d'Indlstria i Energia
(BOE Num. 73, 27/03/1995).

- Aplicacié de la normativa vigent en relacié amb les instal‘lacions receptores de gasos
combustibles. Decret 291, de 11/12/1991 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC NUm.
1546, 24/01/1992).

- Se modifica la Instruccié Técnica Complementaria MIE-AG7, del Reglament d’aparells que
utilitzen gas com combustible per a adaptar-la al procés técnic. Ordre, de 30/07/1990 ;
Ministeri d'Industria i Energia (BOE Num. 189, 08/08/1990).

- Se dicten les disposicions d‘aplicacid de la Directiva del Consell de les Comunitats
Europees 90-396-CEE sobre aparells de gas.

S'aproven les Instruccions Tecniques Complementaries del Reglament d‘aparells que
utilitzen gas como combustible. Ordre, de 07/06/1988 ; Ministeri d'Indlstria i Energia (BOE
Num. 147, 20/06/1988).

- Noves instruccions. Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Num. 310, 27/12/1988)
Modificacié del la ITC-MIE-AG6 i ITC-MIE-AG11. Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Num.
49, 26/02/1991).

- Amplia el termini de entrada en vigor de les ITC-MIE-AG1 i ITC-MIE-AG2. Ordre de 17 de
novembre de 1988 (BOE Num. 286, 29/11/1988).

Aprova les ITC-MIE-AG10, ITC-MIE-AG15, ITC-MIE-AG16, ITC-MIE-AG18 i ITC-MIEAG20.

Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Num. 310, 27/12/1988).

Se modifiquen les Instruccions Técniques Complementaries ITC-MIE-AG6 i ITC MIEAG11.

Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE NUm. 49 26/02/1991).

A partir de 1996-01-01, les prescripcions d'aquesta disposicié substituira, en relacié als
aparells contemplats en l'article 1, a les del Reglament d’aparells que utilitzen gas com
combustible. Reial Decret 1428 de 27 de novembre de 1992 (BOE Num. 292 05/12/1992).

Modificacié de la Instruccié Técnica Complementaria MIE-AG7.

Reglament d‘aparells que utilitzen combustibles gasosos. Instruccions Tecniques
complementaries RD 494/88 (BOE: 25/5/88) correccié d'errades (BOE: 21/7/88).

- Reglament sobre instal*lacions d’emmagatzematge de gasos liquats del petroli (glp) en
diposits fixos O 29/1/86 (BOE: 22/2/86) correccid d'errades (BOE: 10/6/86).

- Instruccié sobre documentacié i posada en servei de les instal*lacions receptores de gasos
combustibles O 17/12/85 (BOE: 9/1/86) correccio d'errades (BOE: 26/4/86).

- Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos e instruccions mig O 18/11/74
(BOE: 6/12/74)modificacid (BOE: 8/11/83; 23/7/84).

- Reglament general del servei public de gasos combustibles D 2913/73 (BOE: 21/11/73)
modificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84).

- Normes per a instal'lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb diposits mobils de
capacitat superior a 15 kg Resolucié 24/07/63 (BOE: 11/09/63).
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Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els diposits mobils amb capacitat no
superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva installacié. Resolucio25/02/63
(BOE: 12/03/63).

INSTAL'LACIONS DE VENTILACIO - QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR

EB HS 3: Qualitat de laire interior. Reial Decret 314, de 17/03/2006; Ministeri de
I'Habitatge (BOE Num. 74, 28/03/2006).

Regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis. Decret 21, de
14/02/2006 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)(correccid
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006).

INSTAL:-LACIONS ELECTRIQUES I IL-LUMINACIO

S’aprova el Procediment basic per a la certificacié d’eficiencia energética d’edificis de nova
construccid. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidéncia (BOE NUm. 27,
31/01/2007).

DB SI: Seguretat en cas d’incendi. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri d'Habitatge
(BOE Num. 74, 28/03/2006).

EB SU 4: Seguretat davant del risc causat per il'luminacié inadequada. Reial Decret 314,
de 17/03/2006 ; Ministeri d'Habitatge (BOE NUm. 74, 28/03/2006).

EB HE 3: Eficiéncia energética de les instal-lacions d'il'luminacid. Reial Decret 314, de
17/03/2006 ; Ministeri d’'Habitatge (BOE Num. 74, 28/03/2006).

EB SU 8: Seguretat davant el risc relacionat amb I'accié del raig. Reial Decret 314, de
17/03/2006 ; Ministeri d’'Habitatge (BOE Num. 74, 28/03/2006).

CTE DB HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia electrica. RD 314/2006 “Codi
Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006.

Regula l'adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis. Decret 21, de
14/02/2006 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) (correccid
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006).

Se modifiquen determinades disposicions relatives al sector eléctric. Reial Decret 1454, de
02/12/2005 ; Ministeri d’Industria, Turisme i Comer¢ (BOE Num. 306, 23/12/2005)
(Correccio6 d'errades: BOE 48 / 25/02/2006).

Modifica el procediment de resolucid de restriccions técniques i altres normes
reglamentaries del mercat eléctric. Reial Decret 2351, de 23/12/2004 ; Ministeri
d'Industria, Turisme i Comerg (BOE Num. 309, 24/12/2004).

Regulacié del procediment administratiu per a l'aplicacié del Reglament electrotecnic per a
baixa tensid. Decret 363, de 24/08/2004 ; Departament de Treball i Industria (DOGC 4205,
26/08/2004).

Condicions de seguretat a les instal'lacions eléctriques de baixa tensié d’habitatges.
Instruccié 9/2004, de 10/05/2004.

Sobre el procediment administratiu per a I'aplicacid del Reglament Electrotecnic per a
Baixa Tensio (REBT). Instruccié 7, de 09/09/2003 ; Direccié General d’Energia i Mines.

S’aprova el Reglament Electroteécnic per a Baixa Tensid (REBT) Reial Decret 842, de
02/08/2002 ; Ministeri de Ciéncia i Tecnologia (BOE Num. 224, 18/09/2002).

Procediment administratiu aplicable a les instal'lacions d'energia solar fotovoltaica
connectades a la xarxa electrica. Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Industria,
Turisme i Comer¢c (DOGC Num. 3544, 02/01/2002) (correccié d'errades: DOGC 3548 /
08/01/2002).

Activitats de transport, distribucid, comercialitzacid, subministra i procediments
d’autoritzaci6 d'instal*lacions d’energia eléctrica RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000).
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Se regulen les activitats de transport, distribucid, comercialitzacid, subministra i
procediments d’autoritzacid d‘instal’lacions de energia eléctrica. Reial Decret 1955, de
01/12/2000 ; Ministeri d'Economia (BOE Num. 310, 27/12/2000) (correcci6é d'errades: BOE
62 / 13/03/2001).

- Derogacié de l'apartat 3 de l'article 107. Reial Decret 2351, de 23 de desembre, del
Ministeri d'IndUstria, Turisme i Comerc (BOE Num. 309, 24/12/2004).

- Modificacio Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, del Ministeri de Industria, Turisme
i Comerg (BOE Num. 306, 23/12/2005).

- Se regula l'etiquetat energetic dels llums d’Us domestic. Reial Decret 284, de 22/02/1999 ;
Ministeri de la Presidéncia (BOE Num. 53, 03/03/1999).

- S'aprova la Instruccid interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotécnic per a
baixa tensidé capitol 5, relatiu a la previsid de carregues electriques en els edificis.
Resolucid, de 17/11/1992 ; Departament d'Indlstria i Energia (DOGC Num. 1691,
08/01/1993).

- Es regula el procediment d'actuacié administrativa per a l'aplicacié dels reglaments
electrotecnics per a alta tensid a les instal'lacions privades. Ordre, de 02/02/1990 ;
Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1267, 14/03/1990).

- Desenvolupa i complementa el Reial Decret 7-19890108, sobre exigéncies de seguretat
del material electric. Ordre de 06/06/1989 ; Ministeri d'Industria i Energia (BOE NUm. 148,
21/06/1989).

- Actualitzacio de I'apartat b) del Annex II de la Ordre. Resolucié de 20 de mar¢ de 1996,
del Ministeri d'Industria i Energia (BOE Num. 84, 06/04/1996).

- S'aprova el Reglament sobre pertorbacions radioeléctriques e interferéncies. Reial Decret
138, de 27/01/1989 ; Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern
(BOE NUm. 34, 09/02/1989) (correccié d’errades: BOE 51 / 01/03/1989).

- S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i
construccions a linies eléctriques. Resolucid de 04/11/1988 ; Departament d'Industria i
Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988).

- S'autoritza I'Us del sistema d'instal*lacid amb conductors aillats, sota canals protectors de
plastic. Resolucid, de 18/01/1988 ; Direccié General d'Innovacié Industrial i Tecnologia
(BOE NUm. 43, 19/02/1988).

- Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal*lacions eléctriques.
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indlstria i Energia (DOGC NUm. 932,
28/12/1987) Ordre, de 2 de febrer de 1990 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC
1267, 14/03/1990) Es regula I'aplicacié dels reglaments electrotécnics per a alta tensid en
les instal*lacions privades.

- Normes sobre ventilacid i accés de certs centres de transformacid. Resolucié 19/6/84
(BOE: 26/6/84).

Reglament sobre condicions técniques i garanties de seguretat en centrals eléctriques i
centres de transformacié RD 3275/82 (BOE: 1/12/82). Correcci6 d'errades (BOE: 18/1/83).

Reglament de linies aeries d'alta tensié D 3151/1968.

INSTAL*LACIONS PEL MANTENIMENT

- EB SU 1: Seguretat davant el risc de caigudes. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri
d’'Habitatge (BOE NUm. 74, 28/03/2006).

- EB SU 4: Seguretat davant el risc causat per il'luminacié inadequada. Reial Decret 314, de
17/03/2006 ; Ministeri d’'Habitatge (BOE NUm. 74, 28/03/2006).

- S'aprova el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid (REBT) Reial Decret 842, de

02/08/2002 ; Ministeri de Ciencia i Tecnologia (BOE Num. 224, 18/09/2002).
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Regulacié del procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament electrotécnic per a
baixa tensid. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i IndUstria
(DOGC 4205, 26/08/2004).

INSTAL'LACIONS DE COMBUSTIBLES LIQUIDS

Es modifica el Reglament d'Instal*lacions Petroliferes, aprovat pel Reial Decret 2085/1994,
de 20 d’octubre, i les instruccions técniques complementaries MI-IP 03, aprovada pel Reial
Decret 1427/1997, de 15 de setembre, i MI-IP 04, aprovada pel Reial Decret 2201/1995,
de 28 de desembre. Reial Decret 1523, de 01/10/1999 ; Ministeri de Industria i Energia
(BOE Num. 253, 22/10/1999)(correccié d’errades: BOE 54 / 03/03/2000).

- Procediment d'actuacié de les empreses instal*ladores, de les entitats d'inspeccié i control
i dels titulars en les instal*lacions petroliferes per a Us propi i regulades per la instruccio
tecnica complementaria MI-IP03, instal*lacions petroliferes per a Us propi, del Reglament
d'instal*lacions petroliferes. Ordre, de 20/11/1998 ; Departament d'Industria, Turisme i
Comerg (DOGC Num. 2782, 09/12/1998).

- S'aprova la instruccid técnica complementaria MI-IP 03 "Instal*lacions petroliferes per a
Us propi". Reial Decret 1427, de 15/09/1997 ; Ministeri de Industria i Energia (BOE Num.
254, 23/10/1997)(correcci6 d'errades: BOE 21 / 24/01/1998).

- Modificacio. Reial Decret 1523, de 01 de octubre de 1999 ; Ministeri de Industria i Energia
(BOE 253, 22/10/1999) (correccié d'errades: BOE 54 / 03/03/2000) Modifica i déna un nou
redactat a tota la instruccid.



1.3-

DESCRIPCIO DEL SERVEI

1.3-1. Ambit d’actuacié

A continuacio es relacionen els diferents edificis que resten sota I'ambit d’aquest Plec,
amb la superficie actual. El contracte de servei multitécnic tindra en compte les
futures ampliacions d’aquests.

Edifici Superficie (m2)

Facultat de Medicina 27.839
Unitat Docent Hospital Vall d’'Hebron 3.511
Unitat Docent Hospital Germans Tries i Pujol 3.000
Edifici IGOP 585
Edifici nou Estabulari 749
Edifici antic Estabulari 984
Edifici CBATEG 3272
TOTAL 39.940
1.3-2. Abast del servei

Es realitzara prioritariament tasques de manteniment multitecnic d‘installacions, tot i
haver d'atendre també feines diverses de petit manteniment.

a) Manteniment multitecnic

Execucio dels diferents treballs de manteniment definits al punt 2 d’aquest Plec.

b) Petit manteniment

Execucié dels diferents treballs de petit manteniment, sigui preventiu i/o correctiu.

Intervencions puntuals, d’acord amb I'Administracié de Centre, de petites millores
programades o detectades com a conseqiiéncia de les operacions de manteniment.

= Fer els circuits de revisid, establerts en cada cas, per a una prevencid
generalitzada: Les rondes programades de supervisio de treballs en concepte
de petit manteniment: Comprovacié d'estat dels lavabos ( aixetes, tapes lavabo,
etc...), funcionament de persianes i llums a les aules, supervisi6 del bon
funcionament de I'enllumenat en general, funcionament dels canons de projeccié a
les aules, etc....

= Fer treballs d'electricitat (canvis de fluorescents i de bombetes, substitucio i/o
desplagament d'endolls i d'interruptors; reparacié de petits aparells com ara estufes
electriques, ventiladors, etc.) i en general fer aquelles intervencions que no suposin
un increment de poténcia (si excepcionalment, es fan, hauran d'estar supervisades
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per la Direccié d’Arquitectura i Logistica, Unitat d'Infraestructures i de Manteniment,
mitjancant una sol*licitud de treball o una sol-licitud per escrit).

= Dur a terme treballs de lampisteria a nivell de manteniment integral dels
lavabos i les fonts d'aigua. Excepcionalment es podran fer noves instal‘lacions, amb
I'autoritzacié de I'esmentat ambit central de manteniment i instal*lacions (mitjangant
document escrit).

= Fer petits treballs de pintura, fusteria, del ram de paleteria i de serralleria.

= Fer petites reparacions de mobiliari.

= Dins del manteniment preventiu a destacar les tasques de neteja i de
comprovacio de l'estat de les cobertes, mitjancant rondes programades.

= Totes aquelles feines que, dins de I'ambit del petit manteniment, els siguin
encomanades.

1.3-3. Instal'lacions a mantenir

L'inventari d’instal*lacions principals es relacionen a I'annex 4 del present Plec.

1.3-3.1. Instal'lacions incloses

- CLIMATITZACIO I VENTILACIO ( Inclds canvi filtres)

- REGULACIO I CONTROL INFORMATIC CLIMA ( Excepte Software )

- VAPOR

- FONTANERIA

- TRACTAMENT DE LA LEGIONEL-LOSI

- GAS NATURAL

- GASOIL

- FLUIDS )

- BAIXA TENSIO‘

- GRUP ELECTROGEN . .

- NETEJA DE SALES TECNIQUES I QUADRES ELECTRICS

- CRITERIS D’EFICIENCIA ENERGETICA

- ASCENSORS: No el seu manteniment. Al personal multitecnic del servei de
manteniment es dotara per part de la UAB de la suficient formacié en el rescat
de persones en cas d'avaria d'un ascensor.

- INSTAL-LACIONS DE BIOSEGURETAT: Instal*lacions en Estabularis amb nivell
de bioseguretat Ii II

1.3-3.2. Instal'lacions excloses

- La revisié anual per part del fabricant de: Caldera de vapor, caldera calefaccio
i ACS, grup electrogen, SAI, regulador de gas natural. ( Excepte conduccié )

- Ascensors

- Software del sistema de gestié de climatitzacié ( Sauter, TAC, Siemens, ...)

- Planta refredadora i bombes de calor ( excepte conduccid )

- Parallamps

- Revisions d’Entitats Col*laboradores amb I’Administracio ( ECA )

- Equipament cientific: Centrifugadores, incubadores ....

- Gasos tecnics ( oxigen, argd, etc ... )

- Instal*lacions contra incendis

- Instal*lacions de deteccid i intrusio

- Alta tensid



2. DESCRIPCIO DELS TREBALLS
2.1.- Criteris generals

Els serveis a contractar es portaran a terme d’‘acord amb el que es preveu en aquest PPT i
amb la legislacié en vigor que els regula.

El servei de manteniment multitecnic compren tots els treballs necessaris per tal de garantir

el funcionament correcte de les instal*lacions dels edificis gestionats pels Serveis Técnics de
la UAB ( ST UAB ), tant el manteniment programat com el manteniment no programat o
correctiu.

El servei de manteniment programat consisteix en la realitzacié de totes les tasques
sistematiques i planificades necessaries per tal d'assegurar la conservacid, la disponibilitat i
el funcionament correcte de les instal*lacions al llarg de la seva vida Util. Inclou els treballs

corresponents al manteniment normatiu, conductiu, predictiu i preventiu, d’acord amb els
terminis i les freqliéncies fixades en els calendaris d’execucié de les tasques de manteniment
pel licitador, segons la implementacié del GMAO.

= Es obligacié i responsabilitat de 'empresa adjudicataria establir en el pla de manteniment
les actuacions técniques necessaries per garantir el compliment de la normativa escaient en
materia d’instal-lacions dels edificis objecte d’aquest contracte.

= |’empresa adjudicataria de cada lot haura de disposar de seu o delegacié propia amb
domicili social dins de I'ambit territorial del lot.

= |’empresa adjudicataria haura d'utilitzar tecnologies d’avantguarda, optimitzant les
prestacions de confort, seguretat i imatge i minorant els costos fins a nivells raonables,
d’acord amb els objectius quantitatius i qualitatius determinats pels responsables designats
per la UAB.

= Els serveis contractats restaran sotmesos permanentment a la inspeccid i vigilancia dels
Serveis Tecnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la UAB, aixi com a
I'avaluacio de la qualitat del servei i de la capacitat de resposta de I'empresa adjudicataria.

= L’empresa adjudicataria del contracte sera la responsable de qué el manteniment de les
instal-lacions i les reparacions que s’hagin de realitzar siguin les adequades per tal de
garantir el seu funcionament, I'Us racional de I'energia i salvaguardar la duracio6 i la seguretat
de les mateixes. Caldra que el manteniment a realitzar s’ajusti a la normativa sectorial de les
instal-lacions i serveis corresponents.

= |’empresa adjudicataria haura de donar resposta directa als assumptes relacionats amb
el manteniment dels edificis objectes del contracte i haura d’aportar solucions técniques
econdmiques homogeénies que facilitin 'organitzacio, direccio, execucio i control de la gestid
integral centralitzada del manteniment.

= |’empresa adjudicataria, aportara els planols “as built”, aixi com esquemes de principi i
esquemes unifilars sol-licitats pels Serveis Técnics de la UAB de les instal-lacions a
mantenir durant el temps que duri el contracte.

= L’empresa adjudicataria ha de realitzar totes les actuacions i revisions de manteniment
normatiu sense sobrepassar els terminis maxims legals establerts per a la seva realitzacio.
De la mateixa manera ha de realitzar conseglentment totes les correccions necessaries per
tal d’esmenar totes i cadascuna de les deficiéncies observades, sense sobrepassar els
terminis maxims establerts a les actes d’inspeccié per a la seva correccio.

= Totes les actuacions realitzades de manteniment normatiu han de ser registrades en el
programa de gesti6 de manteniment GMAOQO, per tal de comprovar a temps reial que han
estat realitzades satisfactoriament dintre dels terminis maxims legals establerts i que no en
resta cap pendent de realitzar, d’acord amb els calendaris establerts.
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= |’empresa adjudicataria es responsabilitzara de la supervisid i la conformitat de les
actuacions realitzades per terceres empreses subcontractades per ella, ates que la primera
és l'ultima responsable de les instal-lacions i, per tant, ha d’assumir plenament la
responsabilitat i les garanties derivades de I'execucio d’aquests treballs.

= |’empresa adjudicataria només podra facturar a part de I'import mensual fix adjudicat, les
peces que s’hagin hagut de substituir en cas d’avaria, a causa d’'una inspeccio reglamentaria
0 qualsevol altra actuacié. A més, les esmentades peces i materials seran d’igual o major
qualitat i prestacions que les existents.

= Totes les activitats de manteniment i assisténcia es realitzaran procurant evitar en la
mida del possible tota pertorbacio del funcionament normal de les dependéncies. En tot cas
s’informara préviament als Serveis Tecnics de la UAB, de les operacions que es realitzaran i
les molésties que en el seu cas puguin ocasionar-se, aixi com del calendari previst per a les
actuacions.

= Totes les intervencions o treballs s’hauran de fer amb una especial cura i
s’acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris o altra personal
a carrec de la empresa adjudicataria) de la instal-lacié intervinguda.

2.2.- Manteniment preventiu

La realitzacié del manteniment preventiu pretén aconseguir una reduccié dels riscos per a la
seguretat fisica de les persones usuaries de les instal-lacions, de les instal*lacions en si
mateixes, de les pérdues de disponibilitat dels edificis, de les interrupcions de I'activitat, de la
freqliencia de les reparacions i de les seves despeses economiques consegiients.

Compren totes aquelles operacions sistematiques realitzades sobre les instal-lacions i els
equips per mantenir-los en les millors condicions de treball amb Il'objectiu que no es
produeixin interrupcions d'Us, alteracions en la seva funci® o pertorbacions als seus
parametres de funcionament i/o resultats, allargant la seva vida uatil i mantenint el seu
rendiment en nivells similars als del seu disseny.

El manteniment preventiu compren, a titol orientatiu, els treballs segiients:

La substitucié periodica d’elements que han finalitzat la seva vida Util o bé que han
esdevingut defectuosos per causa de desgast o de mal funcionament, d’acord amb les
recomanacions de les empreses fabricants, especificades a les fitxes de manteniment.

Les revisions periodiques dels elements de les instal*lacions.

Les neteges periodiques dels filtres, de les canalitzacions i dels conductes d‘aire, les
safates de condensats, les canals de recollida d'aigua de les cobertes i els seus baixants,
etc.

La substitucié de lubricants.

Les operacions periodiques de neteja de tots els elements de les installacions, els seus
entorns i de les seves sales técniques d'ubicacid, que cal mantenir sempre netes de pols,
de restes de tubs, de cintes adhesives, de filferros, de papers, de peces, de materials
combustibles i de restes de materials aliens o bé procedents de les avaries resoltes
definitivament.

La realitzacid dels repassos de pintura en els elements de les instal*lacions danyats per
Cops 0 corrosions.

Prevencio i el control de la legionel'losi d’acord amb la normativa vigent. Seguiment i
control dels cultius microbiologics de legionel*la, aixi com el subministrament de biocides i
productes necessaris pel manteniment de totes les instal*lacions incloses en aquest Plec i
que requereixen control i tractament contra la legionel'la. Mesuraments mensuals de
temperatura de l'aigua (freda i calenta) i mesurament del clor residual i anotacio al llibre de
registre que a tal efecte ha de disposar cada centre.
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Tots els treballs de manteniment preventiu han de ser registrats en el programa de gesti6 de
manteniment que utilitza la UAB (programa Manttest), sobre la gestid del manteniment
assistida per ordinador, per tal de comprovar a temps reial la seva realitzacié satisfactoria
dintre dels terminis fixats pels calendaris teorics d’execucié de les tasques de manteniment.

L'adjudicatari haura de realitzar les termografies dels quadres eléctrics i adjuntar-les al llibre
de manteniment, sense cap cost per la UAB.

2.3.- Manteniment normatiu

L'execucid del manteniment normatiu compren la realitzacié de forma rigorosa i exhaustiva
de totes i cadascuna de les actuacions obligatories regulades per la normativa legal vigent,
en el sentit més estricte i amb independéncia de qualsevol altra consideracio, i amb les
freqliencies establertes per la normativa legal vigent. Aquestes operacions es duran a terme
mitjancant cicles preestablerts subjectes a calendari planificat, segons sigui indicat pels
diferents organismes oficials.

Aixi doncs, comprén totes les actuacions regulades per les disposicions legals vigents i les
normes i els reglaments tecnics d’obligat compliment, com ara els controls, les verificacions,
les revisions i les inspeccions periodiques reglamentaries a realitzar per una OCA, que
I'empresa adjudicataria té l'obligacié legal de realitzar en totes aquelles instal*lacions que
sigui necessari, segons normativa vigent.

Queden explicitament incloses dins d'aquest contracte totes les operacions de manteniment
normatiu que per tal de no interferir amb I'activitat principal de la UAB, calgui realitzar fora
de I'horari lectiu ( suport manteniment alta tensio, instal*lacions baixa tensid, legionel*losi,
etc...).

2.4.- Manteniment correctiu

El manteniment correctiu consisteix en la realitzacid dels treballs no programats i treballs
necessaris per a la reparacid de les avaries sobrevingudes a les instal*lacions dels edificis de
I'ambit d’aquest Plec.

Els treballs de manteniment correctiu seran de caracter urgent o no urgent, en funcié de la
gravetat de I'avaria que calgui reparar.

Les avaries de caracter urgent sén les qué impedeixen el desenvolupament ordinari de
I'activitat de I'edifici o poden comportar un perill per a les persones, per a la seguretat de
I'edifici o per a les mateixes instal-lacions. La resta de les avaries es consideren de caracter
no urgent.

A titol orientatiu, els treballs de manteniment correctiu seglients tenen la consideracié de
caracter urgent:

Avaria a la instal*lacio electrica que deixi parcialment sense enllumenat una part qualsevol
de l'edifici.

Avaria en el SAI (Sistema d‘alimentacio ininterrompuda) que comprometi el funcionament
correcte del sistema informatic.

Avaria en el grup electrogen.

Avaria a la installacié de climatitzacié que afecti a la temperatura de confort termic.

Avaries a les finestres exteriors, a les portes exteriors d'accés a l'edifici.

Avaria a una instal*lacié qualsevol que provoqui una fuita d'aigua.
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Avaria a les xarxes de sanejament que impedeixi I'evacuacié de les aigiies fecals o
pluvials.

Avaria en un aparell d’elevacié i de transport que hagi atrapat alguna persona.

Avaria que produeixi una fuita de gas o de liquid combustible.

En qualsevol cas, pero, els Serveis Tecnics de la UAB, o persona en qui delegui, té sempre la
potestat de decidir finalment sobre el caracter bé urgent o bé no urgent d'un determinat
treball de manteniment correctiu.

Tots els treballs de manteniment correctiu han de ser registrats en el programa de gesti6é de
manteniment , sobre la gestié del manteniment assistida per ordinador, per tal de realitzar el
seguiment a temps reial de totes les incidéncies obertes i de les ordres de treball generades
fins al seu tancament final satisfactori.

Les operacions de manteniment correctiu de caracter urgent que no puguin ser resoltes,
dintre del temps maxim de resposta, han d’incorporar la informacié justificativa que
impedeixi la seva resolucié dintre d'aquest termini, la informacié complementaria sobre el
nou termini previst per a la seva resolucid definitiva i la descripcié de les mesures adoptades
provisionalment, per tal que I'avaria no impedeixi el desenvolupament ordinari de l'activitat
de l'edifici i que no comporti un perill per a les persones, la seguretat de l'edifici o les
instal*lacions. Aquesta informacio justificativa ha de ser validada explicitament pels Serveis
Téecnics de la UAB.

Només restara fora del contracte el manteniment correctiu que degut a la seva complexitat
teécnica sigui necessaria la intervencié d'empreses alienes especialitzades, o que la UAB tingui
contracte especifics amb elles.

2.5.- Manteniment modificatiu/millores instal*lacions

Treballs de millora o d'ampliacié en les instal-lacions de la UAB, incloent-hi la substitucio
d’equips sencers i la realitzacié de noves installacions.

L'adjudicatari podra participar amb la seva oferta desglossant les partides de ma d'obra i
materials en els futurs treballs de modificacié i ampliacié d‘instal-lacions.

Una vegada realitzats els treballs, siguin fets pel adjudicatari o no, I'adjudicatari es fara
carrec del manteniment conductiu, preventiu i correctiu, aixi com del certificat del
manteniment de la nova instal-lacio.

L'adjudicatari assumira dins del preu contractual el manteniment de qualsevol equip
substituit o qualsevol ampliacié de superficie a mantenir que es produeixi a les instal*lacions
de la UAB inferior al 10% respecte al total de m2 a mantenir.

Excepcionalment, es podran efectuar treballs de modificacidé de les instal*lacions i/o
ampliacions amb el personal i horari propi del concurs licitat, i facturant els materials
emprats segons llistat aportat a 'oferta economica del propi concurs.



A

2.6.- Manteniment feines de conduccio

El manteniment conductiu consisteix basicament en la realitzacié d’'un conjunt de tasques
diverses que tenen la finalitat d’aconseguir un rendiment optim de totes les instal‘lacions
tecniques dels edificis, similar a I'existent.

El manteniment conductiu compren, a titol orientatiu, els treballs segiients:

L'operativa diaria de totes les operacions de control, comprovacid, verificacid i ajust
necessaries per tal que les instal*lacions proporcionin en tot moment les prestacions de
servei sense interrupcions ni incidéncies.

La supervisio, el control, la manipulacié i les maniobres d’ajustament dels parametres de
funcionament de tots i cadascun dels elements de les instal*lacions, en funcié dels valors
de les lectures dels seus parametres caracteristics del funcionament, obtingudes per mitja
dels aparells de mesura adients.

La posada en marxa i l'aturada de les instal-lacions, d’acord amb la programacio
establerta i necessitats d'utilitzacid, com per exemple, la posada en marxa de les
instal*lacions de climatitzacié a l'inici de la temporada corresponent i I'aturada al final
d’'aquesta temporada, per tal d’adequar-les a I'estacié climatica de I'any; la posada en
marxa de les calderes de calefaccié a la tardor i llur aturada a la primavera; la inversié dels
cicles de funcionament de les bombes de calor; la posada en marxa de les plantes de
refredament d’aigua a la primavera i I'aturada a la tardor, entre d'altres actuacions.

El registre en el GMAO, de les lectures periodiques dels comptadors d’aigua, d’electricitat i
de combustibles. Validacid dels valors obtinguts d'acord amb I'evolucid historica dels
consums energetics.

La posada en marxa controlada de les instal-lacions després de qualsevol intervencié de
manteniment.

L'assisténcia tecnica dels sistemes de gestié automatics de les instal*lacions dels edificis
(Sauter, TAC, Siemens, Robot, etc.) i tenir cura dels avisos sobre les avaries de les
instal*lacions informades per aquests sistemes.

Les rondes programades de supervisio de treballs en concepte de petit
manteniment, ( veure apartat 1.3.2), amb control i seguiment per part del cap del
Suport Logistic i Punt d'Informacié (a partir d'ara SLIPI) de la UAB. Es molt important que la
programacio d'aquestes rondes estigui sota control GMAO. A titol informatiu aquestes rondes
de supervisié son:

- Supervisio de lavabos ( aixetes, tapes, enllumenat, seca mans, etc...).
- Supervisié enllumenat aules, despatxos, laboratoris i passadissos.
- Supervisié de persianes.

2.7.- Manteniment feines de gestio

Treballs que impliquin una dedicacié del personal del contracte en quan a col*laboracié amb
altres empreses mantenidores per coordinar-se o supervisar els treballs que efectuen.

A titol d'exemple:
- Coordinaci6 i supervisid dels treballs de revisié general de les plantes refredadores,

calderes, grups electrogens, parallamps, etc.... contractats directament per la UAB
al fabricant del equip.



2.8.- Manteniment altres

Treballs que es demanen principalment des de la Facultat, i que en principi no tenen res a
veure amb manteniment d'instal*lacions ( penjar quadres, trasllat de pissarres i mobles,
muntatge de prestatgeries, etc..).

2.9.- Servei d’'urgéncies 24 hores.

L'empresa adjudicataria restara obligada a donar un servei d'urgencies 24 hores, els 365 dies
de I'any, mitjancant un teléfon mobil d’atencié. La disponibilitat d’aquest servei anira a carrec
de I'empresa adjudicataria i sense cap cost addicional al preu d'adjudicacié per a la UAB.

En cas d'utilitzaci6 d'aquest servei d'urgéncies, lI'empresa adjudicataria facturara els
materials, el cost del desplacament i les hores emprades segons la relacié de preus hora fora
de contracte presentat a I'oferta economica.

El termini de resposta maxim en cas d'utilitzacié d’aquest servei sera de 2 hores, incloent-hi
el desplagament, una vegada rebut I'avis per part de la UAB.

Aquest servei té la finalitat de resoldre les situacions anomales de les instal‘lacions de la
UAB, fallada-aturada, funcionament inadequat, emergencies i situacions critiques ( fora de
I'norari de presencia de personal técnic de I'empresa adjudicataria ), d'una manera rapida i
eficac.

El servei d'urgéncies constara de 2 nivells d'intervencio:

Primer nivell:

La urgencia sera atesa per personal de I'empresa adjudicataria, be sigui pel que presta el
servei normalment ( veure apartat 4.1. d’aquest Plec ) o personal del SAT ( Servei
d'Assistencia Tecnica ), amb el nivell tecnic i de coneixements dels edificis necessari per
resoldre la diversitat d’avaries que puguin sorgir.

Es molt important que el personal del SAT de l'empresa adjudicataria es formi en el
coneixement de les instal*lacions del servei a mantenir, dintre de les dues primeres
setmanes d'inici del contracte.

Segon nivell:
En funcidé de I'abast de la incidéncia, el primer nivell activara el segon nivell, integrat pel

responsable del contracte per part de I'empresa adjudicataria, en cas de que el personal de
guardia no pogués resoldre l'avaria o si per la naturalesa daquesta fos necessaria la
intervencié d'empreses subcontractades directament per la UAB ( alta tensid, grups
electrogens, SAI's, etc...), el responsable del contracte per part de I'empresa adjudicataria
coordinara el segon nivell de urgéncia, sent I'encarregat de gestionar i resoldre les avaries,
posant-se en contacte si és necessari amb les empreses subcontractades per la UAB.

Els Serveis Técnics de la UAB facilitaran un llistat d’empreses subcontractades amb els
telefons de contacte.



Per cada assisténcia realitzada caldra:

- Efectuar un informe d'intervencié en el que constara l'edifici, I'hnora davis,
descripcid de I'avaria, técnics que han intervingut, solucié de la mateixa o en el seu
defecte com queda la instal*lacié, hores emprades, personal que sol-licita el servei,
i totes les observacions que es considerin oportunes. Aquest informe d‘intervencid
s'enviara als técnics de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment per tal de
validar les feines abans de 24 hores o el primer dia feiner si la intervencid es
realitza en festiu.

- Es comunicara a la UAB per via telefonica la intervencio realitzada, el primer dia de
jornada laboral abans de les 10:00 h del mati.

- En cas de festiu, o fora de la jornada laboral dels serveis técnics de la UAB, es
deixara copia de l'albara d'intervencié als serveis de seguretat de la UAB.

L'incompliment d'aquests requisits implicara la NO facturacié de la intervencio.
2.10.- Control del servei mitjancant aplicacio GMAO.

La gestid del manteniment assistida per ordinador (GMAO) de les installacions dels edificis
adscrits a la UAB es fa a través del programa propi de la UAB. Aquest GMAO, la seva
utilitzacié és per efectuar sol-licituds de treball de tipus preventiu, correctiu, millora, etc...

L'empresa adjudicataria haura d'utilitzar obligatoriament el programa GMAO descrit
anteriorment, a fi d'organitzar i quantificar totes les operacions de manteniment descrites
per al servei objecte del contracte, tant en les operacions de manteniment programat com
en les de no programat o correctiu.

Aquest programa GMAO de la UAB és accessible via web, el manteniment del
programari anira a carrec de I'empresa adjudicataria, dintre de I'oferta economica
presentada. Per I'any 2022 el cost economic d’aquesta llicéncia es de 150 €/any.
Els Serveis Tecnics de la UAB donara d’alta i li facilitara els corresponents usuaris
i claus d’accés.

Aixi mateix, tant les actuacions de caracter preventiu (ordres de treball) com les de caracter
correctiu hauran d’estar introduides en el programa GMAO, sense que en cap cas pugui
realitzar-se cap actuacié que no consti com programada ni tampoc efectuar-se cap reparacié
sense que quedi reflectida en el programa la incidencia en el funcionament de les
instal*lacions. (excepte les urgencies).

Mitjancant el recolzament del programa GMAO, I'empresa adjudicataria haura d’aportar als
serveis tecnics de la UAB la documentacié demanada al punt 5 d’aquest Plec.

Es molt important que aquestes dades del servei de manteniment es classifiquin
segons els parametres de la UAB, i aquests son:

A. Documentacid (taules i grafics) del temps dedicat a actuacions del servei de
manteniment segons la classificacié del tipus de manteniment :
o Manteniment preventiu
Manteniment normatiu
Manteniment correctiu
Manteniment millores en instal*lacions
Manteniment feines de gestio
Manteniment feines de conducci6

o O O O O



o Manteniment altres

B. Documentacié (taula i grafics) del temps dedicat a actuacions del servei de
manteniment segons les diferents especialitats:
a. Climatitzacid: Produccid i distribucié sistemes climatitzacio i calefaccid
b. Electricitat: Quadres electrics, enllumenat, conductors i endolls,
interruptors
c. Lampisteria: Instal*lacions d’aigua ACS i AFS
d. Gas: Instal‘lacié de gas, excepte reguladors
e. Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura

C. Documentacid (taules i grafics) del temps dedicat a actuacions del servei de
manteniment segons els diferents edificis del LOT:

L'adjudicatari donara accés als treballadors adscrits a aquest contracte a tota aquella
tecnologia necessaria per a que puguin rebre, utilitzar, contestar i enviar les ordres de treball
no programades diaries de manera que no s’acumulin, aixi com preparar-los per a usar-la
com a eina per aconseguir les ordres de treball. En qualsevol cas, la falta de tecnologia no
podra ser mai argument per a justificar el deixar ordres de treball sense atendre.

Diariament i a mida que les incidéncies corresponents es vagin resolent, s'aniran tancant les
ordres de treball de manteniment correctiu. La resposta de l'adjudicatari a una ordre de
treball correctiu ha ser en un maxim de 2 dies habils des de la publicacié al GMAO. Un cop
resolta l'ordre de treball correctiva, a part del protocol a seguir mitjancant el GMAO,
I'encarregat assignat per l'adjudicatari en cada cas, indicara i explicara in situ al responsable
funcional de cada edifici ( Cap d’SLIPI ) la finalitzacié de la feina corresponent a l'ordre de
treball.

Quan el treball correctiu tingui certa importancia, I'encarregat de I'empresa adjudicataria es
posara en contacte amb el técnic de zona de la Unitat Técnica d'Infraestructures i de
Manteniment per mantenir-lo informat en tot moment.

D’aquestes gestions informatiques s'emetran per part de I'adjudicatari els informes que la
Unitat d'Infraestructures i de Manteniment cregui necessari demanar, els quals
necessariament hauran d’estar redactats en catala i seran descrits a I'apartat 5 documentacié
tecnica del present Plec.

Una vegada acabat el contracte, I'adjudicatari no tindra cap dret sobre el banc de dades
generat en el periode de vigencia d'aquell.

Durant el temps d'execucié del contracte, l'adjudicatari mantindra sempre actualitzat
I'inventari de la base de dades del programa GMAO de la seva propietat. Estara obligat a
I'actualitzacié6 de gammes i normes i la seva posterior modificacié en el programa informatic
segons la normativa vigent, aixi com la introduccid dels actius en la estructura del
programari en funcié de les instal*lacions objecte del contracte.

Cada any, I'adjudicatari fara arribar als Serveis Téecnics de la UAB una copia actualitzada de
la base de dades i inventari, aixi com gammes de treballs de manteniment preventiu i
normatiu de les instal‘lacions.

L'adjudicatari estara aixi mateix obligat a la formacié necessaria del personal que el necessiti
per a la correcta utilitzacié de 'esmentat programari.
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En un termini no superior a 30 dies habils des del comengament del contracte, I'adjudicatari
haura de tenir totalment implantat el programa informatic GMAO propi, amb les segiients
prestacions:
e Adaptacid i actualitzaci6 de gammes i normes segons les instal*lacions objecte del
contracte.
Creacid d'actius i inventari.
Associacid d'actius a gammes.
Sol*licituds d'intervencions.
Creaci6 d'ordres de treball.
Modelitzacié del manteniment preventiu.
Modelitzacié del manteniment correctiu.
Creacio d'historics.
Analisi de costos de manteniment.

Tots i cadascun dels avisos de sol-licitud i comunicacié d'incidéncies, sense excepcid, seran
recollits en I'aplicaci6 GMAO.

La documentacio i informacid a la qual tingui accés I'empresa adjudicataria amb ocasi6 de la
prestacio dels serveis derivats del contracte, té caracter confidencial i no podra ésser objecte
de reproduccio total o parcial per cap mitja o suport sense autoritzacié de la UAB.

Durant el temps d'execucié del contracte, l'adjudicatari mantindra sempre actualitzat
I'inventari de la base de dades del programa GMAO de la seva propietat. Estara obligat a
I'actualitzacié de gammes i normes i la seva posterior modificacié en el programa informatic
segons la normativa vigent, aixi com la introduccié dels actius en la estructura del
programari en funcié de les instal*lacions objecte del contracte.

Cada any, I'adjudicatari fara arribar als Serveis Téecnics de la UAB una copia actualitzada de
la base de dades i inventari, aixi com gammes de treballs de manteniment preventiu i
normatiu de les instal*lacions.

L'adjudicatari estara aixi mateix obligat a la formacié necessaria del personal que el necessiti
per a la correcta utilitzacié de 'esmentat programari.

En un termini no superior a 30 dies habils des del comencament del contracte, I'adjudicatari
haura de tenir totalment implantat el programa informatic GMAO propi, amb les segiients
prestacions:

- Adaptacié i actualitzaci6 de gammes i normes segons les instal'lacions objecte del

contracte.

- Creacio d'actius i inventari.

- Associacio d'actius a gammes.

- Sol*licituds d'intervencions.

- Creaci6 d'ordres de treball.

» Modelitzacié del manteniment preventiu.

- Modelitzacié del manteniment correctiu.

- Creacio d'historics.

- Analisi de costos de manteniment.

Tots i cadascun dels avisos de sol-licitud i comunicacié d'incidéncies, sense excepcid, seran
recollits en I'aplicacié GMAO.
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La documentacié i informacié a la qual tingui accés I'empresa adjudicataria amb ocasi6 de la
prestacio dels serveis derivats del contracte, té caracter confidencial i no podra ésser objecte
de reproduccié total o parcial per cap mitja o suport sense autoritzacié de la UAB.

2.11.- Criteris Mediambientals

Aquest apartat es complementa amb |'apartat 4.6. del present Plec.

Es també objecte d'aquest contracte millorar I'estandard ambiental, pel que fa a emissions,
sorolls, generacié de residus, l'estalvi i I'is eficient de l'energia i el cicle de vida de les
instal*lacions de la Universitat.

Per tot aix0, l'adjudicatari ha de valorar les caracteristiques funcionals i proposar la
incorporacid de mecanismes de millora als elements existents originalment o la seva
substitucié quan per les seves caracteristiques hagin quedat obsoletes i no hi hagi possibilitat
de millora.

En cas de que l'adjudicatari observi que hi ha operacions de millora ambiental en que la
proposada sigui la substitucié de I'equip o instal‘lacid, caldra la presentacié d'un informe
teécnic i oferta, amb la millor opcid per la UAB.

Tota modificacié requerira I'autoritzacié previa per part dels serveis técnics de la UAB.
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3. ORGANITZACIO DELS TREBALLS
3.1.- Condicions generals

Diariament i a primera hora de la jornada de treball, el capatas coordinador destinat al
manteniment objecte d’aquest Plec, es personara a I'SLIPI per tal de canviar impressions
amb el cap i/o responsable i rebra de primera ma les possibles actuacions d’urgencies de les
installacions que pugin afectar al bon funcionament del servei, comunicant-les
immediatament als serveis técnics, i les actuacions de petites feines descrites a I'apartat Cl1.
Per la resta de serveis es fara una programacié definida i pactada amb el ST de la UAB.

Amb una freqliencia determinada, el capatas-coordinador entregara al cap de I'SLIPI les
fitxes de treballs de petit manteniment d'espais susceptibles de rondes de supervisid
(lavabos, aules, etc...).

Acabades aquestes (si existeixen) continuara amb les tasques definides a I'apartat 2.

Durant tot I'horari de treball, els tecnics estaran perfectament localitzables i de forma
immediata, mitjancant I'equip de comunicacié descrit al punt 4.3.2.

El personal destinat per I'empresa concessionaria, haura d’estar capacitat per a treballar i
col*laborar amb altres empreses puntualment associades a aquestes tasques per la Unitat
d'Infraestructures i de Manteniment i el cap de I'SLIPI.

L'empresa adjudicataria haura d‘instal*lar al local proporcionat per la UAB, un ordinador amb
els seus periferics connectat a la xarxa intranet per tal de tenir una comunicacié rapida i
fiable. Aixi mateix posara els mitjans perquée la persona destinada a aquestes tasques estigui
al dia en les noves tecnologies mitjancant cursets externs o de la propia empresa. El cost de
I'equip i el seu manteniment i/o substitucié estara inclos dintre d’aquesta oferta. El cost de
connexid a la xarxa aixi com les possibles avaries de la mateixa, aniran a carrec dels serveis
tecnics de la UAB.

El personal del servei de manteniment restara format i capacitat amb acreditacio
per manipular el quadre general de baixa tensio que esta situat dintre de I'Estacié

Transformadora.

3.2.- Regim de funcionament de les instal‘lacions

L'adjudicatari resta obligat a realitzar la posada en marxa i aturada dels equips i
instal*lacions en el termini i horari que s'estableix pels serveis técnics de la UAB per cada
edifici en particular, sense que aix0 reporti cap cost addicional. Es tindra en compte el
control de funcionament, els canvis horaris, dies no lectius al centre, etc...

Durant el periode de posada en marxa de les installacions de calefaccié i climatitzacid
I'adjudicatari disposara dels mitjans i el personal necessari per assumir els treballs en un
curt periode de temps, garantint les prestacions funcionals i de seguretat en tot moment de
I'edifici. Aquest periode de temps sera inferior a 3 dies.

En aquelles instal-lacions o equipaments que tan sols s'utilitzin en moments d’emergencia, es
realitzaran posades en marxa periodiques, programades segons el programa GMAQO i d'acord
amb els serveis técnics UAB ( grups electrogens, etc...).



3.3.- Aturades técniques

Abans de realitzar qualsevol tasca dins dels edificis que puguin provocar anomalies al
funcionament ( talls d’electricitat, aigua, gas, etc..), la/les persones destinades a fer la feina
hauran de comunicar-ho al cap de I'SLIPI i als responsables dels serveis que puguin quedar
afectats, per tal de millorar I'organitzacié dels treballs.

Les operacions de manteniment correctiu que ocasionin parada inusual de les instal*lacions
es faran, excepte excepcions de forca major, durant els horaris que determinin els serveis
tecnics UAB.

Totes les aturades es comunicaran als serveis técnics UAB amb una antelacio de 48 h si son
programades, i amb el major temps possible en els altres situacions, per no perjudicar
I'activitat del centre.

4. GESTIO DEL SERVEI

4.1.- Personal, horari i calendari laboral
4.1.1.- Personal

La dimensié minima i funcions del personal assignat al contracte de manteniment és
la segiient:

Una persona representant de I'empresa amb titol d’enginyer/a superior o
enginyer/a tecnica Industrial que actua com a responsable de I'execucié dels treballs
de manteniment, descrits a I'apartat 2 d'aquest Plec. Executara les tasques de suport
i assistencia als serveis tecnics de la UAB, resolent amb diligencia les consultes
tecniques que sorgeixin al llarg del contracte. Sera el responsable de la presentacio
dels informes sollicitats en aquest Plec.( punt 5 documentacié tecnica ).

La dedicacié minima d‘aquesta persona s’estima en 15h/setmana i lot.

Un técnic responsable del contracte amb dedicacié al 50% (veure apartat
4.1.3 . Aquesta técnic resta com personal a subrogar)

Un técnic capatas-coordinador, a jornada complerta, amb preséncia als edificis i
localitzable dintre de la seva jornada laboral, que actui com a coordinador de
I'execucié dels treballs de manteniment i responsable de I'equip de técnics al seu
carrec, amb_formacio minima de FPII o oficial de primera, segons conveni sectorial
del metall de la provincia de Barcelona i amb 5 anys minim déxperiencia en el
manteniment d'edificis de publica concurréncia i laboratoris. Especialment en
laboratoris de bioseguretat nivell I i IT (_experiencia minima de 2 anys en aquest cas
), amb possibilitat d’estar integrat a l'equip de camp, segons cregui l'empresa
adjudicataria i previ coneixement i autoritzacié del serveis tecnics de la UAB. Haura
d’organitzar I'execuci6 dels treballs i informar al responsable técnic de zona per part
de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment de la seva planificacid aixi com
actualitzar la informacié al programa de GMAO. També haura de supervisar les
actuacions de l'equip assignat al contracte i portar en tot moment el control dels
estocs de material necessaris pel desenvolupament del mateix.
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6 técnics de manteniment, a jornada complerta, amb_formacio minima de FPII o
oficial de primera, seqons conveni sectorial del metall de la provincia de Barcelona i
amb 5 anys minim déxperiéncia en el manteniment d’edificis de publica concurréncia,
laboratoris. Especialment en laboratoris de bioseguretat nivell I i II (_experiéncia
minima de 2 anys en aquest cas ), i coneixements adequats per poder efectuar els
treballs descrits a I'apartat 2 del present Plec.

Els treballadors contractats per I'adjudicatari amb contractes de practiques o similars,
NO comptabilitzaran com a personal adscrit al contracte , sind que tindran la
consideracié de personal aprenent.

Tots els operaris de I'empresa adjudicataria adscrits al contracte hauran de disposar
obligatoriament de la documentacié oficial acreditativa per a la manipulacié de les
diferents instal'lacions i dels carnets oficials de mantenidors en vigencia, si sén
necessaris, dels quals s’haura de lliurar copia als serveis tecnics UAB a linici del
contracte.

L'empresa haura de posar també a disposicié del contracte, un suport d'una
persona amb experiéncia amb GMAO que gestioni i realitzi el seguiment de
I'aplicatiu GMAO (programa de gestié de manteniment assistit per ordinador propi de
la UAB i personal de I'empresa licitadora).

Els serveis tecnics de la UAB donaran la seva conformitat a la idoneitat del personal
dedicat a I'objecte del contracte i podran exigir el canvi o substitucié del mateix quan
aquest no s'ajusti a les particularitats del servei de manteniment integral a prestar.

Dins els edificis i especialment dels espais no comuns (laboratoris, despatxos,
departaments, etc..) la/les persones destinades a la realitzacid de les tasques
hauran d’anar perfectament identificada mitjangant una tarja, on es vegi
clarament la fotografia, el nom i cognom i el nhom de I'empresa. S'adjunta model.

L'incompliment d’aquest requisit podra ser causa d'amonestacio i/o sancié per part de
la UAB.

Nom i cognoms

FOTO Empresa

A l'inici del contracte, I'empresa adjudicataria ha de lliurar una llista de totes les
persones adscrites al servei de manteniment multitécnic als serveis técnics de la UAB.

La llista ha d’identificar a les persones de la plantilla de personal propi de I'empresa
amb les dades minimes seglients: nom, cognoms, NIF i categoria professional, carnet
professional, carnet especialista i qualificacid professional.
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S’haura d‘aportar el curriculum vitae del personal de camp dedicat al servei
(responsable del contracte, capatas-coordinador i técnics) aixi com també la
justificacié de la titulacié acreditada de cadascun dells.
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Aquesta documentacid, s’haura de lliurar, de manera ordenada, creant un Unic fitxer
en format PDF per a cada operari el nom del qual sera:

2022-Nom Empresa Adjudicataria-cognoms treballador, nom treballador

Tots els fitxers PDF amb la documentacié de cada treballador es desara dins d’'una
carpeta anomenada:

2022-n% Lot-Nom Empresa-documentacio treballadors

Aquesta carpeta es lliurara al/la Cap de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment
de la UAB mitjangant un llapis de memoria o bé a través d’un correu electronic.

L'empresa adjudicataria ha de donar les instruccions necessaries a la persona de la
seva empresa que actui com a interlocutora amb els serveis tecnics UAB per a cada
lot, per tal de mantenir sempre actualitzada tant la llista de personal com la
documentacié del mateix.

També haura d'informar, per tant, sobre tots els canvis esdevinguts en les dades
identificadores de les persones adscrites al contracte del manteniment.

La interlocucid entre els serveis técnics UAB i 'empresa adjudicataria sera mitjangant
el/la cap de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment, o persona en qui delegui, i
el responsable del contracte i/o el capatas-coordinador assignat, d’acord amb el
protocol establert i que es donara a coneixer a I'empresa adjudicataria a l'inici del
contracte.

En cap cas els operaris de I'empresa adjudicataria rebran ordres directes del personal
usuari dels edificis si no existeix una ordre de treball (OT) prévia. Aixi mateix, tampoc
emetran judicis de valor sobre l'estat de les instal*lacions i/o els potencials perills
d’aquestes als usuaris dels edificis. Aquesta informacio I'hauran de transmetre al seu
cap o al responsable del contracte amb la urgéncia que considerin oportuna en funcié
de la gravetat de la incidéncia, de manera que la informacié arribi el més rapidament
possible a coneixement dels serveis tecnics UAB.

4.1.2.- Control de preséncia

El control de presencia justificatiu del compliment del contracte de servei es realitzara
mitjancant fitxatge personalitzat amb tarja de la UAB, amb marcatge diari d’entrada i
de sortida. El personal adscrit al Plec efectuara el fitxatge d’entrada i sortida a I'edifici
Central Termica que es on hi son els tallers i vestuaris.

Aquest sistema proposat per la UAB no té perqueé ser el sistema que utilitzi
I'empresa adjudicataria per efectuar el seu propi control laboral.

El subministrament de la tarja anira a carrec de la UAB, per la seva part I'empresa
posara un responsable de la gestid horaria i assumira el cost del manteniment del
sistema (per l'any 2021 es de 650€ + IVA). Aquest cost s‘aplicara de forma
proporcional al nimero de treballadors de cada empresa.

En tot cas aquest sistema, podra ésser substituit per qualsevol altre que es pugui
implantar per part dels serveis tecnics de la UAB.

L'empresa adjudicataria suplira les baixes produides per qualsevol motiu. En tal cas
I'empresa podra convenir amb la UAB la millor solucié per suplir la manca de personal
substituint-lo o mitjancant la recuperacié de les hores amb la resta del personal, en
qualsevol cas, les baixes per malaltia seran substituides des del 3r dia sense
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cost addicional i les altres seran substituides a partir del 1r dia. Els sistemes
de substituci6 sempre seran pactats amb el Cap de la Unitat Tecnica
d'Infraestructures i Manteniment (UTIM) i de forma escrita. ( annex 1 ).

Com dada significativa, I'absentisme laboral en I'any 2021 va ser del 4 %

Les hores que excedeixin de I'horari previst i sempre d'acord amb la UTIM, es
facturaran a banda i segons el preu unitari de 'oferta economica presentada.

En cas d’emergencia, I'empresa adjudicataria restara obligada segons Llei 4/1997 de
20 de maig, de Proteccié Civil de Catalunya a donar servei fora de I'horari establert
incloent-hi dissabtes, diumenges i festius, si aixi ho requereix la urgéencia. Aquests
increments seran facturats al marge d’‘aquest contracte i segons preus unitaris
aprovats.

4.1.3.- Horari

Els horaris del servei, en els dies laborables seran:

ZONA CONCURS ESPECIALITAT HORARI DE TREBALL
FACULTAT MEDICINA + CBATEG + ESTABULARI TECNIC RESPONSABLE CONTRACTE (dedicacié 50%) | Laborables 08:00 a 12:00 h
FACULTAT MEDICINA + CBATEG + ESTABULARI Técnic encarregat-capatas-coordinador Laborables 07:00 a 15:00 h
FACULTAT MEDICINA Técnicl FP Il jornada partida Laborables 08:00 a 17:00 h
FACULTAT MEDICINA Tecnic 2 FP Il jornada partida Laborables 13:00 a 21:00 h
IGOP, UD. VALL HEBRON | H.G. TRIES | PUJOL Tecnic 3 FP Il jornada tarda Laborables 07:00 a 15:00 h
Estabulari vell + nou Téecnic 4 FP Il jornada partida Laborables 07:00 a 15:00 h
Laborables 07:00 a 14:15 h
CBATEG Tecnic 5 FP I jornada partida dissabtes alternatius 08:00 a
13:00 h
Laborables 13:00 a 20:15 h
CBATEG Tecnic 6 FP Il jornada partida dissabtes alternatius 08:00 a
13:00 h
TOTAL LOT 1

4.1.4.- Calendari laboral

El calendari laboral s’haura d’adaptar al calendari que anualment estableix la UAB.

El total de dies i hores treballades al final de I'any, estara en qualsevol cas d’acord al
conveni laboral del sector (aproximadament 1.750 hores/any), independentment
dels horaris especials que es puguin establir (estiu, nadal i setmana santa) sempre
d’acord amb I’Administracié i els SSTT.

El torn de vacances a l'igual que les festes establertes segons conveni, es distribuiran
d’acord amb les directrius de I'’Administracié de Centre, conjuntament amb I'ambit
central i sempre s’adaptaran al calendari de la propia UAB, , i per tant I'empresa
adjudicataria aportara el calendari laboral del personal adscrit al servei, garantint:

- Al torn de vacances es garantira sempre un minim d’un técnic de manteniment.

- Els dies de permis o festa ( diferents als establerts al calendari de la UAB ) i
segons calendari laboral presentat per I'empresa adjudicataria, es garantira el 50%
del servei de manteniment.

L'empresa adjudicataria del servei s'obliga a mantenir informada a la UAB de
qualsevol anomalia que el pugui afectar.



4.2.- Eines, vestuari i materials
4.2.1.- Eines

L'empresa adjudicataria ha de disposar, sense cost per al Servei d’‘Obres, de tot el
material necessari per a cada especialitat i operari: eines, maquinaria, equip de
soldadura, vehicles si fos necessari, neteja, etc., per tal que pugui executar les feines
demanades en aquest Plec. També haura de posar a disposicid del contracte, quan
sigui necessari, petites maquines com bombes de desembossament o de bombament,
per exemple.

Tot aquest material haura d'estar a disposicié permanent, per a la realitzacié de les
tasques i de les activitats propies.

També s’inclouen sense cost, les bastides fins a 10m d‘algada, escales de tot tipus,
plataformes elevadores, transpalets i altres mitjans auxiliars.

L'empresa adjudicataria ha de posar a disposicié d‘aquest contracte, sense ser
facturable, tots els aparells de mesura necessaris, amb la seves certificacions
favorables vigents sobre els seus calibratges metrologics, per tal de comprovar les
magnituds de funcionament de les instal*lacions. Com a minim:

Aparell de mesura Necessitat
Permanent | Ocasional
Amperimetre. X
Amperimetre de pinca. X
Analitzador de gasos de combustid (CO, NOX, X
S02).
. Analitzador-registrador de la xarxa electrica, que X
pugui mesurar també els corrents eléctrics en mA per
a totes les freqliencies dels harmonics principals.
Anemometre. X
Aparells per mesurar estanquitat i proves X
hidraulica i pneumatica.
Cabalimetre d'ultrasons. X
Camera termografica de precisio. X
- Comprovador de  sensibilitat  d'interruptors X
diferencials.
Comprovador de terres (Tel*lurometre). X
Equip verificador de la continuitat de conductors X
actius.
- Higrometre. X
Luximetre. X
Manometre diferencial (0-40 mmca). X
Mesurador d'aillaments de cables eléctrics. X
Mesurador laser de distancies. X
Multimetre amb escales per a tensio, intensitat i X
resistencia.
- Nivell per verificar pendents X
Opacimetre (Bacharach).
Registrador de magnituds ambientals.
Registrador de magnituds eléctriques.

XXX




Sonometre. X
Termometre. X
Voltimetre. X

I tots aquells aparells necessaris per realitzar els mesuraments requerits per al
compliment del RITE.

La utilitzacié d’aquests aparells de mesura pot ser requerida, sense cost, pel personal
tecnic de la UAB, per a la utilitzacid conjunta amb el personal técnic de I'empresa
adjudicataria, per si cal realitzar una verificacid qualsevol del funcionament correcte
de les instal*lacions, dintre de I'ambit territorial del/s lot/s adjudicat/s.

L'empresa adjudicataria ha de posar a disposicié d'aquest contracte, sense ser facturable,
totes les eines necessaries, i com a minim:

- Jos tornavisos plans i estrella

- Clau anglesa

- Alicates de tall

- Alicates universals

- Alicates “bec de lloro”

- Martell de ferro

- Martell de nild

- Trepant amb broques d‘acer, vidia, i per fusta.
- Jos clau fixes

- Joc claus tipus allen

- Cercapols

- Cinta aillant

- Rotllo tefld

- Clau Stilson

- Serra darc

- Pistola de silicona amb cartutxos
- Rebladora

- Limes fusta i ferro

- Cinta metrica

- Allargo

4.2.2.- Vestuari

La UAB facilitara un local destinat als seglients equipaments:

- taller

- vestuari, menjador compartits

- lavabos, WC, dutxes

Aixi mateix es facturara la despesa energéetica (electricitat, teléfon, gas i aigua), que

s’haura d’abonar mensualment, juntament amb la part proporcional del servei de
neteja dels espais comuns.

4.2.3.- Materials



Els diferents materials consumibles derivats del propi manteniment, (olis, draps, etc)
i en general material de petit manteniment com volanderes, brides, cargols, femelles,
abracadores, maniguets, etc... aniran a carrec de I'empresa adjudicataria.

Els diferents materials necessaris per a les actuacions de manteniment, aniran a
carrec de la UAB ( Unitat Teécnica d'Infraestructures i de Manteniment ) i es
facturaran al final de cada mes com a factura complementaria.

Sempre s’aplicaran els preus unitaris establerts; a tal fi I'empresa licitadora
adjudicataria presentara un llistat de preus de materials segons resta al Plec
administratiu.

D’altra banda, I'empresa adjudicataria ha de disposar d’'un estoc de material de
recanvi, sense cost inicial per la UAB, per tal d'oferir una reposicié immediata davant
d’una avaria o de qualsevol altre actuacid, i com a minim sera:

. Olis, filtrines, prefiltres, escumes protectores dels filtres, lubricants, greixos, additius
per al tractament d’aigua, etc.

Productes de neteja tecnica (draps, escombretes, raspalls, detergents i productes
de neteges tecnics, etc.).

Pinzells, brotxes, rodets de pintar, etc.

. Broques, fulles de serra, cargols, cinta aillant, cinta tefld, cinta americana, silicona,
etc.

Material d’estopada, juntes per a bombes i valvules, molles, segellat, etc.

1 joc de corretges de transmissio dels diferents equips de climatitzacio.

Rejuntats i soldadures.

Filtres i d'altres elements per fer el manteniment.

Material electric basic, 2 unitats de les diferents classes d’ interruptors magneto
termics i int. diferencials monofasics i trifasics segons especificacions demanat al
llistat de preus de materials del Plec administratiu.

Electrodes, cables de coure fins a 16 mmzi 20 m de circuit de longitud, brides, etc.

Lampades, bombetes, i similars, col-locats per sota de 5 metres i mig.

Material de pintor i paleta per a petites reparacions

En general, petit material com volanderes, brides, cargols, femelles, abragadores,
maneguetes, etc...

4.3.- Desplacaments i comunicacions
4.3.1.- Desplagcaments

Quan als tecnics, els trasllats del personal, equipaments i materials aniran a carrec de
I'empresa i Iimport de les despeses especificades estaran incloses dins I'oferta de la
prestacio d’aquest servei de manteniment.

4.3.1.1.- Vehicles

L'empresa adjudicataria aportara pel servei un vehicle tipus furgoneta de 5
places per poder efectuar els desplagaments dels tecnics des del campus UAB a
Bellaterra, fins a les diferents Unitats Docents i edificis que estan en Barcelona i
Badalona.
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Tots els costos econdomics d’aquest vehicle aniran completament a carrec de
I'empresa adjudicataria.

En cas d‘avaria del vehicle, aquest es reposara immediatament.

4.3.2.- Comunicacions

Quan als tecnics, tant en el cas del capatas — técnic coordinador, com els altres
tecnics, l'empresa adjudicataria aportara l'equip necessari per a una bona
comunicacié en tot moment entre el seu personal, entre el capatas-coordinador, la
Unitat d'Infraestructures i de Manteniment i el Cap de I'SLIPI. A tal efecte I'empresa
adjudicataria haura d‘aportar teléfon intern-extern dins el local destinat al campus i
telefon mobil de contacte de tots els seus treballadors.

El cost del servei d'intercomunicacié estara inclos dins I'oferta general de la prestacid

del servei de manteniment objecte d’aquest Plec.

4.4.- Relacio dels Serveis técnics UAB, de I'’Administracio de Centre i els
responsables dels diferents serveis amb I'empresa adjudicataria

4.4.1.- Dependeéncies
Organica:

- de I'empresa adjudicataria.
Funcional:

- De la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment de la Direccié d’Arquitectura i
Logistica, pel que fa a manteniment normatiu, preventiu i correctiu.

- De I'Administracié de Facultat i responsables dels serveis o persona en qui ells
deleguin, pel que fa a tasques de petit manteniment ( manteniment lavabos, canvi
fluorescents i fungibles, etc..), avisos de manteniment correctiu d’instal*lacions
objecte d'aquest Plec ( avaries instal*lacid eléctrica, clima, aigua, gas etc....) i del
manteniment conductiu.

Tecnica:

- de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment, de la Direccié d’Arquitectura i
Logistica.

4.4.2.- Representant de I'empresa concessionaria
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L'empresa adjudicataria designara un representant com a interlocutor amb
I’Administracié de Centre, responsables de serveis i amb la Unitat d'Infraestructures i
de Manteniment, que en reunions realitzara el seguiment pel bon funcionament del
servei contractat.

Aixi mateix es realitzaran reunions periodiques entre el/la Responsable de la Facultat,
el SSTT i el tecnic coordinador.

Les caracteristiques i dedicacié d’aquesta persona es detalla a I'apartat 4.1.1 d’aquest
Plec técnic.

4.5.- Programa de manteniment. Pla de funcionament.

L'empresa licitadora presentara un programa de manteniment i pla de funcionament adaptat
a la infraestructura, instal'lacions i obra civil dels edificis a mantenir, detallant tota la
informacid necessaria per que els serveis técnics de la UAB l'avaluin, i on es reflecteixi les
seves previsions d'organitzacié i desenvolupament dels treballs que s’han d’adaptar al
present Plec técnic.
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Caldra aportar una memoria tecnica, desenvolupant obligatoriament, com a minim, els
seguents punts:

a)

b)

d)
e)

)
h)

Pla d'organitzacid detallat dels treballs a realitzar pel compliment del
contracte:

e Descripcid del servei

e Descripcid dels treballs

e Tractament de la gestio de residus

Previsions de personal que s'adscriura a la realitzacid dels treballs, fent
constar I'organigrama funcional de tot vel personal que intervé i les categories
de cadascun.
Proposada de fulls resum de treballs mitjancant GMAO, segons especificacions
punt 2.10 i 5 de la present memoria del Plec técnic, i referent al primer
trimestre 2017.
e Resum mensual conjunt de l'apartat AB i C de la documentacid
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec.
e Resum trimestral conjunt de l'apartat A,B i C de la documentacié
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec.

Servei d’'urgencies 24h, i detalls dels elements de comunicacié a emprar.

Pla de qualitat i seguiment del servei.

Pla de formacié del personal

Programa de gestié energeética.

Coordinaci6 de l'execucié del servei a nivell de riscos laborals i pla
d'autoproteccié amb altres empreses mantenidores i la UAB.

4.6.- Programa de gestio energética.

L'adjudicatari haura de:

A.- Realitzar un estudi dels consums generals dels subministraments (aigua,
electricitat, gas, etc.) a tots els edificis de cada lot.

B.- Realitzar una auditoria energética detallada de cada un dels edificis de cada lot.
L'auditoria haura de contemplar almenys:

1. Estudi dels consums de les instal‘lacions de l'edifici.

2. Proposada detallada d'actuacions de millora de I'eficiéncia energetica.

3. Periode de retorn de les actuacions proposades.

4. Proposada d’actuacions sobre I's i funcionament de I'edifici que facin possible reduir-ne el
consum sense inversid (o amb inversid de baix cost ), com ara la modificacid d'horaris,
revisié de temperatures i parametres de consigna, sensors de foto-presencia...
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C.- Avaluacio periodica del rendiment dels equips generadors de calor:

L'empresa mantenidora realitzara un analisi i avaluaci6 periodica del rendiment dels equips i
generadors de calor en funcié de la seva poténcia termica nominal instal-lada, mesurant i
enregistrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula
seglient:( taula 3.2. de la IT 3 del RITE ), que s’haura de mantenir dintre dels limits de la IT
4.2.1.2.a del RITE.

Z0KW<P< TOKW =P P >1000 KW
70 KW < 1000 KW

1. Temperatura ¢ presian del fluido portader en entrada y salida del

2a 3m m
generador de calor.
2. Temperatura ambiente del local o sala de maguinas. 2a 3m m
3. Temperatura de los gases de combustion. 2a 3m m
4. Contenido de CO ¥ CO2 en los productos de combustion. 2a 3m m
5. Indice de opacidad de los humos en combustibles sélidos o liquidos ¥ 22 3m m
de contenide de particulas sélidas en combustibles salidos.
6. Tiro en la caja de humos de la caldera. 2a 3m m

m: una vez al mes; 3m: cada 3 meses, [a primera al inicio de la temporada; 2a: cadados afios.

D.- Avaluacio periodica del rendiment dels equips generadors de fred:

L'empresa mantenidora realitzara un analisi i avaluacid periodica del rendiment dels equips i
generadors de fred en funcid de la seva poténcia térmica nominal instal-lada, mesurant i
enregistrant els valors, d'acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula segtient
(taula 3.3. de la IT 3 del RITE ).

TOKW<P< P> 1000 KW
1000 KW
1. Temperatura del flnide exterior en entrada y salida del evaporador. 3m m
2. Temperatura del fluide exterior en entrada y salida del condensadar. 3m m
3. Pérdida de presién en el evaporador en plantas enfriadas por agua. 3m m
4. Pérdida de presion en el condensador en plantas enfriadas por agna. 3m m
5. Temperatura y presién de evaporacion. 3m m
6. Temperatura y presion de condensacion. 3m m
7. Potenciaeléctrica absorbida. 3m m
8. Potencia térmica instantanea del generador, come porcentaje de la carga maxima. 3m m
9. CEE o COP instantanea. 3m m
10. Caudal de agna en el evaporador. 3m m
11. Caudal de agna en el condensadar. 3m m

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada; 3m: cada tres meses; la primera al inicio de la temperada.



E.- Assessorament energeétic:

L'empresa adjudicataria assessorara a la UAB, proposant millores o modificacions de la
instal*lacié, aixi com en |Us i funcionament que aconsegueixin una major eficiencia
energetica.

A més, I'empresa mantenidora realitzara un seguiment de I'evolucié del consum energeétic i

d’'aigua de la instal'lacions térmiques periddicament, a fi de poder detectar possibles
desviacions i prendre mesures correctores.

4.7.- Gestio de residus

L'empresa adjudicataria quedara obligada a I'acompliment de tot el que es disposa a la
normativa i legislacié ambiental vigent, en especial el control de:

Contaminacio atmosferica.
Vessaments accidentals.
Contaminacio del terra.

- Gestio dels residus generats.

Entre altres, I'empresa adjudicataria tindra les segiients obligacions:

o Prohibit efectuar cap tipus de vessament perills.

Obligacié del compliment dels requisits legals aplicables a la seva activitat.

. Obligacié de comunicar totes les incidencies amb repercussié mediambiental
que passin en el normal desenvolupament del servei de manteniment
contractat.

Reduccio de sorolls i olors.
o Minimitzar i gestionar adequadament els residus generats durant la seva

activitat, en especial els residus perillosos, els quals seran gestionats per un
gestor autoritzat segons la legislacié vigent i sota la seva responsabilitat.

L'empresa adjudicataria es comprometra a seguir les directrius i les recomanacions
ambientals que fixi la UAB.

El cost de la gestio de residus anira a carrec de 'empresa adjudicataria.

Al campus de la UAB hi ha una deixalleria municipal, on es poden abocar alguns tipus de
residus.
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4.8.- Seguretat i salut — Pla de seguretat

La Llei 31/1995, de prevencié de riscos laborals té com a objectiu promoure la seguretat i
salut dels treballadors mitjancant I'aplicacié de les mesures i activitats necessaries per a la
prevencid dels riscos derivats del treball, per tant, cal desenvolupar aquesta activitat
preventiva d’acord amb els seglients principis generals:

Evitar els riscos i avaluar-ne els que no es puguin evitar, combatent-los en el seu origen.

Substituir el que sigui perillds per allo que comporti poc o gens perill.

Establir mesures i mitjans de proteccid col'lectiva i dotar de mitjans de proteccid
individual quan siguin necessaris.

Formar i informar als treballadors.

En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de tenir realitzada la corresponent
avaluacié de riscos, aixi com la planificacio de I'activitat preventiva.

Quan a la integracié de la prevencid en l'activitat de I'empresa, les empreses licitadores
tindran establerta la formacid en prevencié de riscos laborals dels seus treballadors, incloent-
hi I'ensinistrament en els aparells i eines que s’hagin d’emprar en la seva activitat laboral,
aixi com dotaran el personal dels mitjans de proteccié col*lectiva i individual (EPI) que siguin
necessaris en el desenvolupament de la seva tasca. En aquest sentit, I'empresa en
compliment de la normativa vigent, nomenara una persona que exerceixi les funcions
relatives a recursos preventius, haura de tenir formacid basica (curs de 50 hores) en
prevencid de riscos laborals i acreditar-se per escrit en la documentacié que aportin les
empreses licitadores.

Del compliment dels requisits relacionats en aquest apartat hauran de lliurar la corresponent
documentacié acreditativa.

El personal anira equipat amb el calcat, el vestit i les proteccions que siguin necessaries,
d’acord amb la normativa vigent per I'execucié dels treballs que li siguin assignats d’acord
amb el programa de manteniment.

Quan s’hagi d'intervenir directament sobre la part eléctrica d'un element determinat, aquest
haura d’estar desconnectat de la tensid a través del seu element de proteccié al quadre
electric corresponent, i en aquest hi haura un rétol que avisi d'aquesta incidencia per evitar
que una altra persona pugui connectar-la de forma accidental mentre s’‘esta manipulant
I'element.

Especial cura amb la manipulacié de productes combustibles i/o inflamables.

L'empresa adjudicataria haura d‘incloure un breu resum explicatiu de la implantacié de la
prevencié de riscos laborals i la modalitat preventiva adoptada (treballador designat, servei
de prevencid propia, servei de prevencié aliena) i acreditar documentalment I'avaluacid
de riscos i la formacid i informacio dels treballadors).

En materia preventiva, I'empresa adjudicataria es coordinara amb |'Oficina de Serveis de
Prevencié de la UAB (OSP) juntament amb la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment i
I'SLIPI .

L'empresa adjudicataria posara en coneixement de tots els treballadors destinats al campus
de la UAB la normativa interna de seguretat i salut existent a la UAB, aixi com les consignes
d’emergéncia establertes, quedant obligada a donar els serveis que se li demanin en cas
d’activacid dels plans d’autoproteccié ja sigui el general o els especifics dels diferents edificis.
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Anira a carrec de I'empresa adjudicataria el vestuari del seu personal; que estara d’acord a la
normativa basica establerta per la UAB i en la que sempre constara el nom o logotip de
I'empresa.

L'empresa adjudicataria assumira en tot cas les segiients responsabilitats:

a.- Les derivades de danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les
operacions que li pertoqui assumir, del seu personal o dels vehicles, eines i materials que s'hi
utilitzin.

b.- De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificacié aprovada d’aquests, de
I'operacio correcta i dels métodes de treball.

c.- De l'incompliment de les disposicions emanades de les autoritats de I'Estat, Comunitat
Autonoma, provincia o municipi, o d'altres organismes, en les materies propies d'aquest Plec.

4.9.- Coordinacié empresarial

L'article 24 de la Llei 31/1995, de prevencié de riscos laborals, estableix que quan en un
mateix centre de treball hi duguin a terme activitats treballadors de dues empreses o més,
aquestes han de cooperar en la aplicacid de la normativa de prevencié de riscos laborals i
amb aquesta finalitat han d’establir els mitjans de coordinacié que siguin necessaris.

L'article 4 del RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa larticle 24 de la Llei
31/119, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals, en matéeria de coordinacié
d’activitats empresarials, estableix que el deure de cooperacid sera d‘aplicacid a totes les
empreses concurrents en el centre de treball.

En aquest sentit, 'empresa adjudicataria informara al Servei de Prevencié de la UAB dels
treballs a realitzar en cadascun dels edificis, dels treballadors que hi intervinguin i de la
sistematica emprada, per tal que es puguin establir les mesures de proteccid i prevencié
adequades en relacio als riscos existents en el centre i adregades a tots els treballadors que
hi desenvolupin la seva activitat laboral, i per la seva banda, la UAB liderara la coordinacid
atenent el que disposa aquest Reial Decret en el seu Capitol V, “Mitjans de coordinacié”. En
tot cas, quedara garantida:

La comunicacié a la persona designada per la UAB dels incidents, accidents, o malalties
professionals derivats de les tasques desenvolupades en els edificis objecte del contracte.

La comunicacio a la persona designada per la UAB de la deteccid de I'existéncia de riscos
no determinats, per la seva possible correccio.

S'establiran els protocols d‘actuacié necessaris per al flux dinformacié entre els Serveis
Técnics de la UAB i I'empresa adjudicataria.

Per tal de garantir la coordinacid empresarial, les empreses licitadores han de presentar la
corresponent declaracié responsable. La UAB lliurara a I'empresa adjudicataria els plans
d’emergéncia dels edificis inclosos en el contracte i la informacié sobre riscos i mesures
preventives dels centres de treball.



4.10.- Transicio del servei

L'empresa adjudicataria és responsable de la captura i recopilacié de la documentacio
relativa a les dades relacionades amb el servei, aixi com de I'assessorament técnic i practic
del funcionament dels sistemes, en termes equiparables als que s’especifiquen a l'apartat
4.12 "Devolucio del servei” d'aquest Plec.

Per portar a terme aquesta transicié 'empresa adjudicataria assumira les despeses derivades
d’aquestes actuacions i de la dedicacié addicional que es necessiti.

4.11.- Acta d’ocupacio

Durant el primer mes d'execucid del contracte, I'empresa adjudicataria elaborara una acta
d’ocupacio detallada sobre eventuals anomalies i deficiencies observades que poden afectar
el compliment del contracte. Aquesta acta definira aquelles instal*lacions o equips que en el
moment de fer-se carrec no es trobin en correctes condicions. Si es detecten equips o
instal*lacions en estat deficient, caldra fer un estudi per demanar responsabilitats, si s'escau,
a l'empresa instal*ladora o proveidora de les mateixes.

L'acta tindra caracter exclusiu; és a dir: tot el que no hi quedi reflectit sera acceptat
tacitament per la empresa adjudicataria com a idoni per al servei a tots els efectes.

4.12.- Devolucio del servei

Amb una antelaci6 minima de quinze dies abans de finalitzar el periode contractual s’ha de
programar un traspas dels serveis. Aquest traspas s’ha de realitzar de forma que en tot
moment el funcionament dels sistemes quedin assegurats durant el periode de transicio, des
de l'adjudicatari d’aquest contracte cap els nous adjudicataris.

El model de transicio és el segiient:

Fase de captura del coneixement i planificacid de la transicié al nou adjudicatari: es
portara a terme dins dels quinze dies anteriors a la finalitzacio del contracte i es realitzaran
les seglients actuacions:

L'adjudicatari d'aquest contracte factura els serveis i té la responsabilitat del compliment.

L'adjudicatari d’aquest contracte facilitara la col*laboracid i la informacidé necessaria, sense
cap cost addicional.

El nou adjudicatari del servei dedicara els recursos adients, que es contemplaran en la seva
oferta, per a la captura del coneixement, necessaria per a la prestacié del servei.

En particular, I'empresa adjudicataria haura de recollir i aportar en aquesta fase tot el
material i documentacié relacionat amb el desenvolupament, millora i/o implementacions
efectuades sobre el programa GMAO que s’hagin efectuat al llarg de la vigéncia del
contracte.

En tot cas, a la finalitzaci6 del servei, I'empresa adjudicataria haura de garantir tant a la UAB
com, si s'escau, a la nova empresa adjudicataria, els mitjans técnics que permetin la
continuitat de la gestid del manteniment assistida per ordinador que s’hagi desenvolupat al
llarg de I'execucio del contracte.
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Aquesta garantia s’haura de prestar sense que en cap cas suposi un cost addicional per la
UAB.

L'adjudicatari d’aquest contracte, el nou adjudicatari i els responsables designats per la UAB,
acordaran la finalitzacié d'aquesta fase mitjancant la signatura d’un document d’acceptacio.

Fase d'execucid de la transicid: s'iniciara un cop finalitzada la fase anterior (fase de captura
del coneixement i planificacié del traspas) i es realitzaran les segiients actuacions:

El nou adjudicatari factura els serveis i té la responsabilitat del compliment dels nivells de
servei oferts per a la fase d'execucié de la transicid, que com a minim han de ser iguals als
actuals, sota la supervisié de 'empresa mantenidora sortint.

El cost d'aquesta fase estara inclos en l'oferta presentada, amb la dedicacié addicional del
proveidor sortint inclosa, si és el cas.

Tot el periode de transicid, des de linici de la fase de captura fins al final de la fase
d’execucio6 de la transicid, no superara el termini d'un mes.

L'empresa adjudicataria sortint lliurara, sense cap cost per a la UAB, i sempre que sigui
possible ho fara en suport informatic, la documentacié segiient:

Un resum de la documentacid tecnica i dels informes dels sistemes el manteniment.

Si es disposa de documentacié tecnica especifica o metodologia concreta, es lliurara la
documentacié associada.

Documentacié técnica (inclosos codis font), copia de seguretat, etc de la versié de la
base de dades del programa GMAO resultant del desenvolupament efectuat al llarg de la
vigéncia del contracte.

Relacid de tasques de manteniment realitzades durant el periode immediatament
anterior al traspas de l'aplicacio.

Relacié de tasques de manteniment identificades i pendents de realitzar-se a la data de
traspas de l'aplicacio.

Quan les tasques incloguin algun manual d’usuari, es lliurara I'esmentat document.
L'empresa adjudicataria realitzara, dins de la dedicacid prevista en els serveis objecte
d’aquest contracte, unes sessions d’explicacié de la documentacio tecnica lliurada. Els
responsables assignats dels serveis tecnics de la UAB i I'empresa adjudicataria
planificaran conjuntament I'elaboracié dels informes indicats de forma que no s‘alteri
I'execucid del servei objecte d’aquest contracte.



5. DOCUMENTACIO TECNICA

5.1.- Llibre de manteniment de l'edifici

L'empresa adjudicataria haura d’elaborar un llibre de manteniment de les
instal'lacions per a cadascun dels edificis inclosos al contracte, seguint les
instruccions legals vigents. Aquest llibre haura de romandre a l'edifici corresponent i ha
d’estar sempre a disposicié del Serveis tecnics de la UAB.

L'empresa adjudicataria ha de presentar a l'inici, durant, al final i sempre que el Serveis
tecnics de la UAB ho sol'licitin en el transcurs del pla executiu de conservacid i de
manteniment, la documentacid seglient:

Tota la documentacid sol*licitada als diversos punts d’aquest Plec.

El llibre de manteniment de I'edifici complet amb totes les actuacions fetes, on haura la
documentacid legal necessaria i els certificats de les instal-lacions dels manteniments
obligatoris, com son, entre d'altres:

Els llibres de manteniment obligatoris, segons RD 865/2003 de 4 de juliol per el que
s'estableixen els criteris-higiénic sanitaris per la prevencié i control de la legionel*losi.

Els registres de les operacions, d'acord amb el RD 1027/2007 i modificacions d'aquest
(RITE); incloent la taula 3.1, 3.2 i 3.3 del RITE, els quals estaran inclosos al llibre general
de manteniment de l'edifici.

Certificat anual de manteniment de cada edifici, d'acord amb el model ITE 6 de la
instruccié 6/2009SIE.

Els llibres de manteniment obligatoris de baixa tensid, d'acord amb les especificacions
definides en el RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotecnic de
Baixa Tensio.

La documentaci6 sol'licitada trimestralment de tot el manteniment realitzat i els informes
de control de despeses d’energia, tot especificant quins son els elements inspeccionats, els
elements reparats o substituits i, si s'escau, quins son els elements defectuosos.

Documentacid acreditativa sobre la qualificacio i especialitat dels treballadors de I'empresa
adjudicataria destinats a aquest contracte, dacord amb les necessitats requerides per
aquest contracte i el subapartats 4.1.1 d’aquest Plec.

Els serveis tecnics de la UAB podran demanar informe sobre la situacid de les
instal*lacions o de les actuacions a prendre, si es considera rellevant o necessari per al bon
funcionament dels edificis.
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A titol de resum, el llibre de manteniment de l'edifici tindra com a minim la seglent

documentacio:

> Tota la documentacié generada mitjancant programa GMAO: S'efectuaran
fitxes de resum amb periodicitat trimestral, dividides en els tres apartats seglents,
amb les taules d'hores d’'operari dedicades i els diagrames tipus formatge amb les
dades demanades:

O

O

O

Documentacié del temps dedicat a actuacions del servei de manteniment
segons la classificacié del tipus de manteniment :

= Manteniment preventiu

= Manteniment normatiu

= Manteniment correctiu

= Manteniment millores en instal*lacions

= Manteniment feines de gestio

* Manteniment feines de conduccié

= Manteniment altres

Documentacidé del temps dedicat a actuacions del servei de manteniment
segons les diferents especialitats:

= Climatitzacid: Produccié i distribucié sistemes climatitzacio i calefaccié

= Electricitat: Quadres eléctrics, enllumenat, conductors i endolls,

interruptors

= Lampisteria: Instal‘lacions d'aigua ACS i AFS

» Gas: Instal'lacid de gas, excepte reguladors

= Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura

Documentacié del temps dedicat a actuacions del servei de manteniment
segons els diferents edificis del LOT.

> Tota la documentacié demanada a la taula proposada de calendari entrega
de documentacio ( veure annex 5 ):

O

Certificats anuals de manteniment de les diferents instal-lacions, inclos
prevencio i control de la legionel-losi.

Documentacid trimestral i resum anual de la documentacié de GMAO ( veure
apartat anterior ).

Documentacid de I’ analisi de combustio de les calderes i proves de rendiment.
Llistat setmanal del principal manteniment correctiu.

Documentacié de contestacié sobre deficiéncies a la inspeccié de baixa tensid
mitjangant EAC.

Calendari laboral anual dels operaris de 'empresa adjudicataria.

Justificants de la gestié horaria ( justificacié d‘abséncies dels treballadors ).
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> L'empresa adjudicataria haura de completar la informacié técnica i
I'inventari de les instal*lacions que sigui proporcionat pels serveis técnics
de la UAB, mantenint-la actualitzada, d’acord amb els segiients punts:

o Efectuar esquemes actualitzats de les diferents instal*lacions, amb data.

o Mantenir actualitzat I'arxiu historic dels equipaments.

o Esquemes de tots els quadres eléctrics de comandament i control.

o Fitxes dels diferents equips que formen part de les diferents instal‘lacions,
amb la marca, model, tipus, caracteristiques tecniques del fabricant, corbes de
rendiment, etc...

> Termografies anuals dels quadres eléctrics.

5.2.- Llibre d'incidéncies de seguretat

e Incidencies de seguretat als equips, maquines, instal'lacions, aparells
electrics, mecanics, etc...

e Informe tecnic de cada incidéncia, signat pel responsable técnic de I'empresa
adjudicataria, amb el detall de les causes i mesures preses per la seva
correccid, detallant el lloc, data i hora.

e Recull d'incidéncies dels accidents dels treballadors.

5.3.- Llibre de gestio de la qualitat i Medi Ambient

e Recull dels parametres de qualitat d'aire de cada periode i lloc avaluat.

e Registre de la correcta gestio dels residus perillosos generats durant I'execucié
dels treballs.
Documentacid i procediment segons la Unitat de Medi Ambient de la UAB.

e Documentacidé demanada al punt 4.6 d'aquest Plec ( programa de gestid
energetica ).

e Auditoria anual de qualitat del servei.

5.4.- Confidencialitat i propietat de la documentacio

Tota la documentacio tecnica passara a ser propietat de la UAB i estara permanentment als
tallers de manteniment de I'edifici i a disposicid dels serveis tecnics de la UAB, a efecte de
disposar d'informacio precisa per al millor seguiment del servei.

L'empresa adjudicataria es compromet a no difondre a cap persona o entitat durant la
vigéncia del present contracte i després de la finalitzacid del mateix, cap informacio referent
a les operacions, instal*lacions, actius o qualsevol altre aspecte relacionat amb I'activitat que
hagi desenvolupat o conegut amb motiu de la prestacié del seu servei i vetllara per evitar la
publicacié de qualsevol informacié confidencial referent a aquestes mateéries.

Tots els documents relacionats amb la UAB seran considerats confidencials. A la finalitzacio
del contracte, I'empresa adjudicataria es compromet a tornar a la UAB qualsevol material
d'aquest tipus que estigui al seu poder i renuncia expressament a qualsevol dret que li
correspongui per retenir-lo.



6. QUALITAT DEL SERVEI

L'empresa adjudicataria realitzara amb una periodicitat minima anual, una auditoria de les
instal*lacions objecte del contracte de cada LOT, amb |'objectiu de garantir el compliment de
les condicions tecniques i administratives aplicables segons normativa i reglaments interns
de la UAB.

Aquestes auditories seran realitzades per personal qualificat de I'empresa, i s'emetra informe
detallat als serveis tecnics de la UAB.

7. HORES FORA DE CONTRACTE

La UAB abonara al licitador mitjancant factura mensual, les possibles hores de treballador
executades fora del seu horari normal, be sigui per treballs del servei de manteniment com
de millores en les instal*lacions.

Al preu hora fora de jornada detallat per I'adjudicatari a I'oferta economica, restara inclos les
despeses generals i el benefici industrial, per tant sera el de facturacié a la UAB.



8. PENALITZACIONS

8.1.- Deficiencies objecte de penalitzacio

Atesa la naturalesa del contracte, s'estableix un regim de penalitzacions especific per tal
d’assegurar el bon compliment del mateix. Les deficiencies en els serveis d’aquest contracte
que seran objecte de penalitzacié es classifiquen seguidament segons la seva gravetat.

Es consideren faltes greus les seglients:

La comunicacié d'avaries urgents en un termini superior a 2 hores quan hi hagi presencia
de tecnics de la UAB al campus.

El retard en la confirmacié de recepcié de la notificacié d‘avaria urgent.

El retard en la resolucié o la resolucié deficient d’avaries urgents.

La falta de veracitat de la informacié o documentacio tramesa per |'adjudicatari als serveis
tecnics de la UAB.

El retard en l'inici de la intervencié o en la preséncia al centre de I'equip d'intervencidé en
cas d'una avaria urgent susceptible d'afectar la seguretat de les persones o al medi
ambient.

L'incompliment de la presencia d'operaris a cada edifici, aixi com el nombre d'aquests,
segons el calendari acordat entre I'empresa adjudicataria i els serveis técnics de la UAB,
sempre i quan no sigui per demanda del propi serveis técnics UAB.

El retard en les operacions programades de manteniment normatiu respecte a la data que
la normativa d'aplicacié fixi com a limit per a execucid.

L'endarreriment, a partir de 21 dies naturals, en la tramesa de la documentacio exigida en
aquest Plec.

Donar per finalitzada una ordre de treball que no s’hagi resolt satisfactoriament.

No mantenir les garanties sobre els materials.

La reincidencia de cinc faltes lleus.

Es consideren faltes lleus les seglients:

La comunicacié d’avaries no urgents en un termini superior a 12 hores quan hi hagi
presencia dels tecnics de la UAB.

El retard en la resolucié o la resolucié deficient d’avaries no urgents.

El retard en l'execucié d'operacions programades de manteniment i, en particular,
d’operacions de manteniment normatiu respecte de la data programada si ho excedeix de
la data limit prescrita a la normativa.

La classificacié incorrecta d’'una avaria urgent com a no urgent.

L'endarreriment, entre 15 i 21 dies naturals, en la tramesa de la documentacio exigida en
aquest Plec.

La reiteracié d‘avaries urgents o no, d‘idéntiques caracteristiques que afectin els mateixos
equips o sistemes.

L'absencia de la documentaci6 preceptiva dels llocs on sigui exigible.

Altres deficiencies que s'incorrin per incompliment d'aquest PPT i no apareguin en les

relacions anteriors.
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Les deficiencies que s’hagin penalitzat en un periode de facturacié i no siguin arranjades, es
podran penalitzar novament en el segiient periode de facturacio.

Les faltes que, d'acord amb aquest Plec de Prescripcions Técniques, hagin de ser
penalitzades i no apareguin a les relacions anteriors tindran la consideracié que s'indiqui al
text del Plec o de faltes lleus, si no hi ha cap indicacié quant a la seva classificacio.

Les penalitzacions anteriors son acumulables entre si, de manera que una penalitzacié greu
que derivi d’'una altra lleu préevia s‘aplicara alhora que aquesta. Les penalitzacions s'avaluaran
per cada periode mensual de forma que la persistencia d’'una determinada deficieéncia en el
servei originara |'aplicacié reiterada de la penalitzacié que correspongui en la retribucié del
servei en cada factura mensual.

En el cas que I'adjudicatari consideri que una determinada penalitzacié no és procedent i ho
acrediti objectivament, en un termini maxim de 5 dies laborables, els tecnics de la UAB
podran considerar la possibilitat de no aplicar-la o no aplicar-la integrament i podran
plantejar opcions alternatives per tractar les eventuals deficiencies del servei; aquestes
opcions son de compliment obligat per I'adjudicatari.

8.2.- Regim de penalitzacions

Segons el descrit en el present Plec de prescripcions técniques es contemplen les seglients
penalitzacions, que els serveis técnics de la UAB decidira en cada cas la conveniéncia de la
seva aplicacid, independentment d‘altres tipus de reclamacions i penalitzacions que es citin
en altres documents per a la contractacié del present concurs:

Sancions per cada falta:

Cada falta greu al llarg d’un periode mensual es penalitzara amb 1'2,5% de I'import
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent.

Cada falta lleu al llarg d’'un periode mensual es penalitzara amb 1'1% de l'import
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent.

Limport acumulat maxim de penalitzaci6 no depassara el 50% del preu mensual de
manteniment a cada lot.

En el cas de les penalitzacions per no compliment dels terminis de lliurament de
documentacio, certificats i informes als responsables técnics de la UAB, els percentatges de
penalitzacié seran acumulatius fins que no es regularitzi la situacio.

Quan els serveis tecnics de la UAB decideixin aplicar qualsevol de les penalitzacions
establertes en el present Plec, comunicaran per escrit a I'empresa adjudicataria el motiu de
la mateixa, el percentatge que representa la penalitzacio i Iimport absolut de la mateixa.

L'empresa adjudicataria haura d'abonar a la UAB aquests imports en el periode de facturacié
immediatament segiient, mitjancant minoracié del corresponent import en la segient
factura.

En cas que les penalitzacions executades a I'adjudicatari superin el 10% del import total del
contracte, la UAB quedara facultada per rescindir unilateralment el contracte sense cap mena
d’indemnitzacié.
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ANNEX 1 - SUBSTITUCIO DE BAIXES

Amb el present document, es déna compliment al Plec de clausules administratives en el
punt E.2. que diu les baixes seran substituides des del 3¢é dia sense cost addicional.

Treballador/s de baixa (a partir del 3¢é dia):
Nom:

Nom:

De TI'empresa

Qualificacio: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant
Qualificacio: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant

Dies a substituir

hores

Tipus de substitucio.
Fora d’hores de contracte
Treballador/s

Nom:

Nom:

Amb hores de contracte
Treballador/s
Nom:

Nom:

Amb una feina predeterminada
Tipus de feina

Qualificacio: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant
Quialificacio: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant

Qualificacio: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant
Qualificacio: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant

Cost aproximat

Equivaléncia en dies

El sol-licitant - Representat de 'Empresa:

Data:

Autoritzacio - Cap Manteniment i Instal-lacions:

Data:
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ANNEX 2.- DIAGRAMA DE FUNCIONAMENT

Estructura Universitat Autonoma de Barcelona

Estructura Empresa Externa

Coordinador Empresa

Adjudicatari

1 Técnic Coordinador

F.Pllde 7 a15h

) R CEE ) L)

1GOP Facultat Medicina Facultat Medicina Estabularis CBATEG

UD. Vall Hebron

UD. H.G Tries i Pujol
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Annex 3.- Relacio de preus d’hora fora de contracte

Preus d'hora fora de contracte

Categoria Laboral Hora extra Hora nocturna

Laborables Dissabtes Festius

Capatas-coordinador

Oficial 12
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ANNEX 4 — INVENTARI D’INSTAL'LACIONS PRINCIPALS PRODUCCIO FRED I
CALOR.

Edifi ~ Ubicacié ~ Localitzacié - Marca - Model -~ N2serie ~|Potcal(kVi~| Any~ Equipament -
r r
M Sala calderes Aldingas IUPPITER HX 495 1303254003 495 2004 Caldera baixa temperatura
r r
M Sala calderes Aldingas IUPPITER HX 495 1303253016 495 2004 Caldera baixa temperatura
r r
M Sala calderes Aldingas IUPPITER HX 495 1303258003 495/2004 Caldera baixa temperatura
r r
M Sala calderes Aldingas IUPPITER HX 495 1303253015 495 2004 Caldera baixa temperatura
r r
M Sala calderes Aldingas IUPPITER HX 495 1303253017 495 2004 Caldera baixa temperatura
M M1 Estabulari Coberta M1 Wolf CGB-100 "1271689249 9472012 Caldera condesancié
M M1 Estabulari Coberta M1 Wolf CGB-75 "1211683903 7272012 Caldera condesancié
M M1 Estabulari Coberta M1 Wolf CGB-75 1151677488 7272012 Caldera condesancié
Edifi ~ Ubicacié ~ Localitzacid - Marca ~ Model - N2serie - |Potcal(kV~| Any~- Equipament -
v
H Sala calderes RCB Minor 300/8 224 2003 Caldera vapor
H Sala calderes Bunker Roca G400/325 XIE 910103052 3732003 Caldera standard
Edific ~ Ubicacié - Marca ~ Model - N2 serie ~| Potfr(kW ~ | Refrigeran ~| An ~ Equipament -
M MO Lennox BAHO0450N M3M 10051112ES03120607 44 R410A 2012 Roof top
M M1 Estabulari Trane RTAD-085 EKU2678 275 R134a 2012  Planta Refredadora eléctrica
M M1 Estabulari Trane RTAD-085 EKU2679 275 R134a 2012 Planta Refredadora eléctrica
M M4 Climaveneta NECS-ST-N/LN 0604 32010231 147 R410A 2012  Planta Refredadora eléctrica
M M6 Climaveneta NECS/LN-0512 30005510 122 R410A 2008 Planta Refredadora eléctrica
Edific ~ Ubicacié -~ Marca ~ Model - N2 serie ~| Potfr(kW -~ | Refrigeran ~| An ~ Equipament -
H Climaveneta NECS-C0904 32006982 222 R410A 2010 | Planta Refredadora eléctrica

H Climaveneta WRA/B-0802 A06572C141 174 R407C 2003 Planta Refredadora eléctrica
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ANNEX 5 — CALENDARI TIPUS ENTREGA DE DOCUMENTACIO

2023 CALENDARI LABORAL UAB

DU s WN R

© 0w N

10
11
12
13
14

14
15
16
17
18

19
20
21
22

23

23
24
25)
26
27

EMPRESA:

TRABAJADOR: |cateGORIA:
“ d!ﬂ—
DL DM DC DJ DV DS DG Dies|Hores |Total H| E | S DL DM DC DJ DV DS DG Dies [Hores [Total H[ E [ S
1 0 8 0 8 |17 27 12 0 8 0 7|15
2 3 4 5 6 7 8 4 8 32 8 |17 28 3 4 5 6 7 8 9 5 8 40 |7 |15
9 110 11 12 13 14 15 5 8 40 8 |17 29 10 11 12 13 14 15 16 5 8 40 7 115
16 17 (18 19 | 20 21 22 5 8 40 8 |17 30 17 18 19 20 21 22 23 0 8 0 7 |15
23 24 25 26 27 28 29 5 8 40 8 |17 31,24 25 26 27 28 29 30 0 8 0 7 |15
30 | 31 2 8 16 8 |17 32 31 0 8 0 7 |15
21 10
DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG
1 2 3 4 5 3 8 24 8 |17 32 1 2 3 4 5 6 0 8 0 7115
6 7 8 9 | 10 11 12 5 8 40 8 |17 33 7 8 9 10 11 12 13 5 8 40 |7 |15
13 014 15 | 16 | 17 18 19 5 8 40 8 |17 34 14 15 16 17 18 19 20 4 8 32 | 7|15
20 0 21 0 22 | 23 24 25 26 5 8 40 8 |17 35 21 22 23 24 25 26 27 5 8 40 |7 |15
27 28 2 8 16 8 |17 36 28 29 30 31 0 8 0 7 | 15
20 14
SETEMBRE
1 2 3 4 5 3 8 24 8 |17 36 12 3 0 8 0 8 |17
6 7 8 9 | 10 11 12 5 8 40 8 |17 37 415 6 7 8 9 10 5 8 40 |8 |17
13 014 15 16 17 18 19 5 8 40 8 |17 38 (11 12 | 13 (14 15 16 17 4 8 32 | 8|17
20 021 0 22 0 23 24 25 26 5 8 40 8 |17 39 19 020 (21 22 23 24 5 8 40 |8 |17
27 028 029 | 30 @ 31 5 8 40 8 |17 40 26 27 28 29 30 4 8 32 | 8|17
23 18
1 2 0 8 0 8 |17 40 1 0 8 0 8 | 17
3 4 5 6 7 8 9 4 8 32 8 |17 41 2 3 4 5 6 1 8 5 8 40 |8 |17
10 11 12 13 14 15 16 4 8 32 8 |17 42 9 10 11 12 13 14 15 4 8 32 | 8|17
17 018 1 19 20 @ 21 22 23 5 8 40 8 |17 43 16 17 | 18 (19 | 20 21 22 5 8 40 |8 |17
24 025 26 027 28 29 30 5 8 40 8 |17 44 23 124 1 25 26| 27 28 29 5 8 40 8 |17
= i R — - . RN
21
1 2 3 4 5 6 7 4 8 32 8 |17 DL DM DC DJ DV DS DG
8 9 10 11 P12 13 14 5 8 40 8 [17 45 1 2 3 .4 5 2 8 16 8 |17
15 016 0 17 18 | 19 20 21 5 8 40 8 |17 46 6 7 [ 8 [ 910 11 12 5 8 40 |8 |17
22 23 24 | 25 26 | 27 28 5 8 40 8 |17 47 13 | 14 15 (16 | 17 - 18 19 5 8 40 8 |17
29 30 31 8] 8 24 8 |17 48 20 | 21 22 123 24 25 26 5 8 40 8 | 17
22 49 27 28 | 29 |30 4 8 32 | 8|17
21
DL DM DC DJ DV DS DG | DESEMBRE
: B o . . - T
5 6 7 8 9 10 11 4 8 32 8 |17 49 12 3 1 8 8 8 |17
12 013 1 14 15 | 16 17 18 5 8 40 8 |17 50 415 6 7 8 9 10 0 8 0 8 [17
19 020 21 22 0 23 24 25 5 8 40 8 |17 51 1112 | 13 (14 15 16 17 5 8 40 |8 |17
26 27 0 28 0 29 @ 30 5 8 40 8 |17 52 18 |19 | 20 |21 22 23 24 5 8 40 |8 |17
21 53 25 26 27 28 29 30 31 0 8 o |8]|17
1000 ‘ 11
Cap de setmana Total hores anuals- 760

Festiu UAB

Vacances personal

Posibilitat horari redit

Total hores conveni

Diferéncia

2,75

1738

22

Vacaciones Julio = 7 dias personales

Vacaciones Agosto =6 dias personales
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ANNEX 6— PREUS DELS MATERIALS

Segons llistat excel
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1. CRITERIS GENERALS
1.1- OBIJECTE

Aquest Plec de prescripcions tecniques (PPT) té per objecte l'enumeracié i descripcid
detallada de les condicions i caracteristiques a les quals s’ha d‘ajustar l'execucid del
contracte relatiu al servei de manteniment multitecnic de I'edifici Escola de Postgrau, edifici
Agora, sala d'estudis i locals de Plaga Civica, al campus de la Universitat Autonoma de
Barcelona ( d‘ara endavant UAB ), aixi com l'adequacio i millora dels sistemes de gestid,
control i regulacid de les instal*lacions per aconseguir una millor eficiéncia energetica dels
edificis.

L'objectiu fonamental d’aquest Plec és descriure les operacions de manteniment, servei de
guardia 24 h, criteris ambientals i d’eficiencia energetica per tal d'assegurar la conservacio i
el funcionament correcte de les instal*lacions dels edificis i ha de garantir permanentment el
compliment de tota la normativa legal vigent aixi com els nivells de confort i seguretat
adequats per a totes les persones usuaries dels edificis.

1.2- NORMATIVA

La relacio descriptiva segiient de la normativa d‘aplicacié obligatoria, per al manteniment de
les instal-lacions técniques dels edificis de la UAB, és només orientativa.

Per tant, atés que els canvis normatius sén freqlients, caldra sempre la realitzacié d'una
comprovacid préevia sobre la vigencia de les disposicions legals que regulen les disposicions
normatives, aixi com totes les seves modificacions i actualitzacions.

Per aix0, és recomanable la consulta dels accessos institucionals seglients, per tal d’obtenir
la informacié actualitzada sobre la legislacié vigent aplicable:

Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball: www.insht.es

Codi tecnic de I'edificacié: www.codigotecnico.org

Legislacio sobre seguretat industrial: www.mitic.es

Butlleti Oficial de I'Estat (BOE): www.boe.es

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): www.gencat.cat/dogc
Oficina de Gestidé Empresarial (OGE): www.gencat.cat/oge

INSTAL'LACIONS DE CALEFACCIO - INSTAL'LACIONS TERMIQUES

S’aprova el Procediment basic per a la certificacié d’eficiencia energética d’edificis de nova
construccid. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidéncia (BOE NUm. 27,
31/01/2007).

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal*lacions Termiques (remet al RITE) RD 314/2006
“Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006.

Regula l'adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis. Decret 21, de
14/02/2006 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)(Correccid
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006).

S'estableixen les condicions higienicosanitaries per a la prevencié i el control de la
legionel-losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidencia de la Generalitat (DOGC Num. 4185,
29/07/2004).
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Criteris higienicosanitaris per a la prevencid i control de la legionel-losi. Reial Decret 865,
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Num. 171, 18/07/2003).

Directiva 2002/91/CE d’Eficiencia Energética dels edificis (DOCE 04.01.2003). Requisits
minims de rendiment de les calderes RD 275/1995. Aplicacié de la Directiva 97/23/CE
relativa als equipaments de pressid i que modifica el RD 1244/1979 que va aprovar el
reglament d‘aparells a pressiod. (deroga el RD 1244/79 en els aspectes referents al disseny,
fabricacio i avaluacié de conformitat) RD 769/99 (BOE:31/06/99).

Procediment d'actuacid de les empreses instal*ladores-mantenidores, de les entitats
d'inspeccid i control i dels titulars en les instal'lacions regulades pel Reglament
d'Instal'lacions Térmiques en els Edificis (RITE) i les seves instruccions técniques
complementaries (ITE). Ordre, de 03/05/1999 ; Departament d'Industria, Turisme i Comerg

(DOGC Num. 2886, 11/05/1999).

- S'aprova el Reglament d'Instal‘lacions Térmiques en els Edificis (RITE) i les seves
Instruccions Técniques Complementaries (ITE) i es crea la Comissié Assessora per a les
Instal*lacions Térmiques en els Edificis. Reial Decret 1751, de 31/07/1998 ; Ministeri de la

Presidencia (BOE Num. 186, 05/08/1998) (Correccio errates: BOE 259 / 29/10/1998 ).

- Modificacié Reial Decret 1218 de 22 de novembre de 2002 (BOE Num. 289, 03/12/2002).
Es modifiquen els articles 2,3 i 4 i les disposicions finals primera i segona del Reial Decret.

Reglament d‘aparells a pressid. Instruccions técniques complementaries (en vigor per als
equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) Correccid
d'Errades (BOE: 28/6/79) modificacié (BOE: 12/3/82).



INSTAL-LACIONS DE FONTANERIA

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE
28/03/2006.

- CTE DB HE-4 Contribuci6 solar minima d‘aigua calenta sanitaria RD 314/2006 “Codi Técnic
de I'Edificaci6” BOE 28/03/2006.

- Regula I'adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis. Decret 21, de
14/02/2006 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) (Correccid
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006).

- S'estableixen les condicions higienicosanitaries per a la prevencid i el control de la
legionel*losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidencia de la Generalitat (DOGC Num. 4185,
29/07/2004).

- Criteris higienicosanitaris per a la prevencid i control de la legionel-losi. Reial Decret 865,
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Num. 171, 18/07/2003).

- Criteris sanitaris de lI'agua de consum huma RD 140/2003 (BOE 21/02/2003).

Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges (d'aplicacié
obligatoria als edificis destinats a serveis publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com
en els habitatges finangats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D202/98 (DOGC: 06/08/98).

Regulacioé dels comptadors d'agua freda O 28/12/88 (BOE: 6/3/89).

INSTAL'LACIONS DE GAS

Reglament tecnic de distribucié i utilitzaci6 de combustibles gasosos i les seves
instruccions tecniques complementaries ICG 01 a 11. Reial Decret 919, de 28/07/2006 ;
Ministeri d'Industria, Turisme i Comer¢ (BOE Num. 211, 04/09/2006).

- S'estableix el procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les inspeccions
i les revisions periodiques de les instal'lacions receptores de gasos combustibles. Ordre
ICT/335, de 19/09/2002 ; Departament d'Industria, Turisme i Comer¢g (DOGC Num. 3739,
14/10/2002).

Procediment d'actuacid de les empreses instal*ladores, de les entitats d'inspeccio i control
i dels titulars en les installacions de gasos combustibles. Ordre, de 28/03/1996 ;
Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 2196, 19/04/1996).

- Reglament d'instal’lacions de gas en locals destinats a usos domestics, col-lectius o
comercials RD 1853/93 (BOE: 24/11/93).

- Manteniment i revisid de les instal*lacions receptores de gasos liquats del petroli. Decret
317, de 09/11/1993 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1839, 30/12/1993).

- Reial Decret 1428, de 27/11/1992 ; Ministeri d'Indlstria, Turisme i Comer¢c BOE Num.
292, 05/12/1992) (Correccid d'errades: BOE 20 / 23/01/1993).

- Modificacié. Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer, del Ministeri d'Inddstria i Energia
(BOE Num. 73, 27/03/1995).

- Aplicacié de la normativa vigent en relacié amb les instal‘lacions receptores de gasos
combustibles. Decret 291, de 11/12/1991 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC NUm.
1546, 24/01/1992).

»  Se modifica la Instruccié Técnica Complementaria MIE-AG7, del Reglament d’aparells que
utilitzen gas com combustible per a adaptar-la al procés técnic. Ordre, de 30/07/1990 ;
Ministeri d'Industria i Energia (BOE Num. 189, 08/08/1990).

- Se dicten les disposicions d‘aplicacid de la Directiva del Consell de les Comunitats
Europees 90-396-CEE sobre aparells de gas.
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S'aproven les Instruccions Tecniques Complementaries del Reglament d‘aparells que
utilitzen gas como combustible. Ordre, de 07/06/1988 ; Ministeri d'Indlstria i Energia (BOE
Num. 147, 20/06/1988).

- Noves instruccions. Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Num. 310, 27/12/1988)
Modificacio del la ITC-MIE-AG6 i ITC-MIE-AG11. Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Num.
49, 26/02/1991).

- Amplia el termini de entrada en vigor de les ITC-MIE-AG1 i ITC-MIE-AG2. Ordre de 17 de
novembre de 1988 (BOE Num. 286, 29/11/1988).

Aprova les ITC-MIE-AG10, ITC-MIE-AG15, ITC-MIE-AG16, ITC-MIE-AG18 i ITC-MIEAG20.

Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE NUm. 310, 27/12/1988).

Se modifiquen les Instruccions Tecniques Complementaries ITC-MIE-AG6 i ITC MIEAG11.

Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE NUm. 49 26/02/1991).

A partir de 1996-01-01, les prescripcions d'aquesta disposicid substituira, en relacié als
aparells contemplats en l'article 1, a les del Reglament d’aparells que utilitzen gas com
combustible. Reial Decret 1428 de 27 de novembre de 1992 (BOE NUm. 292 05/12/1992).

- Modificacio de la Instruccié Técnica Complementaria MIE-AG7.

- Reglament d‘aparells que utilitzen combustibles gasosos. Instruccions Técniques
complementaries RD 494/88 (BOE: 25/5/88) correccié d'errades (BOE: 21/7/88).

- Reglament sobre instal*lacions d’'emmagatzematge de gasos liquats del petroli (glp) en
diposits fixos O 29/1/86 (BOE: 22/2/86) correccid d'errades (BOE: 10/6/86).

- Instruccié sobre documentacié i posada en servei de les instal*lacions receptores de gasos
combustibles O 17/12/85 (BOE: 9/1/86) correccio d'errades (BOE: 26/4/86).

- Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos e instruccions mig O 18/11/74
(BOE: 6/12/74)modificacié (BOE: 8/11/83; 23/7/84).

- Reglament general del servei public de gasos combustibles D 2913/73 (BOE: 21/11/73)
modificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84).

- Normes per a instal'lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb diposits mobils de
capacitat superior a 15 kg Resolucié 24/07/63 (BOE: 11/09/63).

- Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els diposits mobils amb capacitat no
superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal*laci6. Resoluci25/02/63
(BOE: 12/03/63).

INSTAL*LACIONS DE VENTILACIO - QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR

EB HS 3: Qualitat de l'aire interior. Reial Decret 314, de 17/03/2006; Ministeri de
I'Habitatge (BOE NUm. 74, 28/03/2006).

Regula I'adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis. Decret 21, de
14/02/2006 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)(correccid
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006).

INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES | IL-LUMINACIO

S’aprova el Procediment basic per a la certificacié d’eficiencia energética d’edificis de nova
construccid. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidéncia (BOE NUm. 27,
31/01/2007).

DB SI: Seguretat en cas d’incendi. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri d'Habitatge
(BOE NUm. 74, 28/03/2006).

EB SU 4: Seguretat davant del risc causat per il'luminacié inadequada. Reial Decret 314,
de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE NUm. 74, 28/03/2006).

EB HE 3: Eficiencia energetica de les instal*lacions d'il'luminacié. Reial Decret 314, de
17/03/2006 ; Ministeri d’'Habitatge (BOE NuUm. 74, 28/03/2006).
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EB SU 8: Seguretat davant el risc relacionat amb I'accié del raig. Reial Decret 314, de
17/03/2006 ; Ministeri d’'Habitatge (BOE NuUm. 74, 28/03/2006).

CTE DB HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia electrica. RD 314/2006 “Codi
Tecnic de I'Edificacio” BOE 28/03/2006.

Regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis. Decret 21, de
14/02/2006 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) (correccid
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006).

Se modifiquen determinades disposicions relatives al sector electric. Reial Decret 1454, de
02/12/2005 ; Ministeri d’Industria, Turisme i Comer¢ (BOE Num. 306, 23/12/2005)
(Correcci6 d'errades: BOE 48 / 25/02/2006).

Modifica el procediment de resolucid6 de restriccions técniques i altres normes
reglamentaries del mercat eléctric. Reial Decret 2351, de 23/12/2004 ; Ministeri
d’Industria, Turisme i Comerg (BOE NUm. 309, 24/12/2004).

Regulacié del procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament electrotecnic per a
baixa tensid. Decret 363, de 24/08/2004 ; Departament de Treball i Industria (DOGC 4205,
26/08/2004).

Condicions de seguretat a les instal'lacions eléctriques de baixa tensié d’habitatges.
Instruccid 9/2004, de 10/05/2004.

Sobre el procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament Electrotecnic per a
Baixa Tensio (REBT). Instruccié 7, de 09/09/2003 ; Direccié General d’Energia i Mines.

S'aprova el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid (REBT) Reial Decret 842, de
02/08/2002 ; Ministeri de Ciéncia i Tecnologia (BOE Num. 224, 18/09/2002).

Procediment administratiu aplicable a les instal'lacions d'energia solar fotovoltaica
connectades a la xarxa electrica. Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Industria,
Turisme i Comer¢ (DOGC Num. 3544, 02/01/2002) (correccid d'errades: DOGC 3548 /
08/01/2002).

Activitats de transport, distribucid, comercialitzacid, subministra i procediments
d’autoritzacié d'instal*lacions d’energia electrica RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000).

Se regulen les activitats de transport, distribucid, comercialitzacié, subministra i
procediments d’autoritzacid d‘instal’lacions de energia eléctrica. Reial Decret 1955, de
01/12/2000 ; Ministeri d'Economia (BOE Num. 310, 27/12/2000) (correcci6é d'errades: BOE
62 / 13/03/2001).

Derogacié de l'apartat 3 de l'article 107. Reial Decret 2351, de 23 de desembre, del
Ministeri d'Industria, Turisme i Comerg (BOE Num. 309, 24/12/2004).

Modificacié Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, del Ministeri de Industria, Turisme
i Comerc (BOE Num. 306, 23/12/2005).

Se regula l'etiquetat energetic dels llums d’Us domestic. Reial Decret 284, de 22/02/1999 ;
Ministeri de la Presidéncia (BOE Num. 53, 03/03/1999).

S'aprova la Instruccid interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotécnic per a
baixa tensidé capitol 5, relatiu a la previsid de carregues electriques en els edificis.
Resolucid, de 17/11/1992 ; Departament d'Indlstria i Energia (DOGC Num. 1691,
08/01/1993).

Es regula el procediment d'actuacid administrativa per a I'aplicacié dels reglaments
electrotecnics per a alta tensid a les instal'lacions privades. Ordre, de 02/02/1990 ;
Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1267, 14/03/1990).

Desenvolupa i complementa el Reial Decret 7-19890108, sobre exigencies de seguretat
del material eléctric. Ordre de 06/06/1989 ; Ministeri d'Industria i Energia (BOE NUm. 148,
21/06/1989).

Actualitzacié de l'apartat b) del Annex II de la Ordre. Resolucié de 20 de marg de 1996,
del Ministeri d'Industria i Energia (BOE Num. 84, 06/04/1996).
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S'aprova el Reglament sobre pertorbacions radioeléctriques e interferéncies. Reial Decret
138, de 27/01/1989 ; Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern
(BOE Num. 34, 09/02/1989) (correccié d’errades: BOE 51 / 01/03/1989).

- S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i
construccions a linies electriques. Resolucid de 04/11/1988 ; Departament d'Industria i
Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988).

- S'autoritza I'Us del sistema d'instal’laci6 amb conductors aillats, sota canals protectors de
plastic. Resolucio, de 18/01/1988 ; Direccié General d'Innovacié Industrial i Tecnologia
(BOE NUm. 43, 19/02/1988).

- Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal*lacions eléctriques.
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indlstria i Energia (DOGC Num. 932,
28/12/1987) Ordre, de 2 de febrer de 1990 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC
1267, 14/03/1990) Es regula I'aplicacié dels reglaments electrotécnics per a alta tensid en
les instal*lacions privades.

Normes sobre ventilacio i accés de certs centres de transformacid. Resolucido 19/6/84
(BOE: 26/6/84).

Reglament sobre condicions técniques i garanties de seguretat en centrals eléctriques i
centres de transformacié RD 3275/82 (BOE: 1/12/82). Correcci6 d'errades (BOE: 18/1/83).

Reglament de linies aeries d'alta tensié D 3151/1968.

INSTAL'LACIONS PEL MANTENIMENT

EB SU 1: Seguretat davant el risc de caigudes. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri
d’Habitatge (BOE Num. 74, 28/03/2006).
EB SU 4: Seguretat davant el risc causat per il'luminacié inadequada. Reial Decret 314, de
17/03/2006 ; Ministeri d’'Habitatge (BOE Num. 74, 28/03/2006).
- S'aprova el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid (REBT) Reial Decret 842, de
02/08/2002 ; Ministeri de Ciéncia i Tecnologia (BOE Num. 224, 18/09/2002).
- Regulacié del procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament electrotécnic per a
baixa tensid. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Industria
(DOGC 4205, 26/08/2004).

INSTALLACIONS DE COMBUSTIBLES LIQUIDS

Es modifica el Reglament d'Installacions Petroliferes, aprovat pel Reial Decret 2085/1994,
de 20 d’octubre, i les instruccions técniques complementaries MI-IP 03, aprovada pel Reial
Decret 1427/1997, de 15 de setembre, i MI-IP 04, aprovada pel Reial Decret 2201/1995,
de 28 de desembre. Reial Decret 1523, de 01/10/1999 ; Ministeri de Industria i Energia
(BOE NUm. 253, 22/10/1999)(correccié d'errades: BOE 54 / 03/03/2000).

- Procediment d'actuacié de les empreses instal*ladores, de les entitats d'inspeccié i control
i dels titulars en les instal*lacions petroliferes per a Us propi i regulades per la instruccio
tecnica complementaria MI-IP03, instal*lacions petroliferes per a Us propi, del Reglament
d'instal*lacions petroliferes. Ordre, de 20/11/1998 ; Departament d'Industria, Turisme i
Comerc (DOGC Num. 2782, 09/12/1998).

- S'aprova la instruccid técnica complementaria MI-IP 03 "Instal*lacions petroliferes per a
Us propi". Reial Decret 1427, de 15/09/1997 ; Ministeri de Industria i Energia (BOE NUm.
254, 23/10/1997)(correcci6 d'errades: BOE 21 / 24/01/1998).

- Modificacio. Reial Decret 1523, de 01 de octubre de 1999 ; Ministeri de IndUstria i Energia
(BOE 253, 22/10/1999) (correccié d'errades: BOE 54 / 03/03/2000) Modifica i déna un nou
redactat a tota la instruccio.



1.3-

DESCRIPCIO DEL SERVEI

1.3-1. Ambit d’actuacié

A continuacio es relacionen els diferents edificis que resten sota I'ambit d’aquest Plec,
amb la superficie actual. El contracte de servei multitecnic tindra en compte les
futures ampliacions d’aquests.

Edifici Superficie (m2)

Edifici Postgrau 2.359
Local FAS + PIUNE 195
Local Punt d'Informacio 108
Local International World Point 133
Local Consell UAB (CUAB) 137
Sala d’Estudis 1.472
Edifici Agora 9.164
TOTAL 13.568
1.3-2. Abast del servei

Es realitzara prioritariament tasques de manteniment multitécnic d‘installacions, tot i
haver d'atendre també feines diverses de petit manteniment.

a) Manteniment multitecnic

Execucié dels diferents treballs de manteniment definits al punt 2 d’aquest Plec.

b) Petit manteniment

Execucio dels diferents treballs de petit manteniment, sigui preventiu i/o correctiu.

Intervencions puntuals, d’acord amb I’Administracié de Centre, de petites millores
programades o detectades com a conseqiiéncia de les operacions de manteniment.

= Fer els circuits de revisid, establerts en cada cas, per a una prevencid
generalitzada: Les rondes programades de supervisio de treballs en concepte
de petit manteniment: Comprovacié d'estat dels lavabos ( aixetes, tapes lavabo,
etc...), funcionament de persianes i llums a les aules, supervisi6 del bon
funcionament de I'enllumenat en general, funcionament dels canons de projeccié a
les aules, etc....

= Fer treballs d'electricitat (canvis de fluorescents i de bombetes, substitucio i/o
desplagament d'endolls i d'interruptors; reparacié de petits aparells com ara estufes
electriques, ventiladors, etc.) i en general fer aquelles intervencions que no suposin
un increment de poténcia (si excepcionalment, es fan, hauran d'estar supervisades
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per la Direccié d’Arquitectura i Logistica, Unitat d'Infraestructures i de Manteniment,
mitjancant una sol*licitud de treball o una sol*licitud per escrit).

= Dur a terme treballs de lampisteria a nivell de manteniment integral dels
lavabos i les fonts d'aigua. Excepcionalment es podran fer noves instal‘lacions, amb
I'autoritzacié de I'esmentat ambit central de manteniment i instal*lacions (mitjangant
document escrit).

= Fer petits treballs de pintura, fusteria, del ram de paleteria i de serralleria.

= Fer petites reparacions de mobiliari.

= Dins del manteniment preventiu a destacar les tasques de neteja i de
comprovacio de l'estat de les cobertes, mitjancant rondes programades.

= Totes aquelles feines que, dins de I'ambit del petit manteniment, els siguin
encomanades.

1.3-3. Instal'lacions a mantenir

L'inventari d'instal*lacions principals es relacionen a I'annex 4 del present Plec.

1.3-3.1. Instal'lacions incloses

- CLIMATITZACIO I VENTILACIO ( Inclds canvi filtres)

- REGULACIO I CONTROL INFORMATIC CLIMA ( Excepte Software )

- VAPOR

- FONTANERIA

- TRACTAMENT DE LA LEGIONEL'LOSI

- GAS NATURAL

- GASOIL

- FLUIDS ,

- BAIXA TENSIO‘

- GRUP ELECTROGEN .

- NETEJA DE SALES‘TECNIQUES I‘QUADRES ELECTRICS

- CRITERIS D’EFICIENCIA ENERGETICA

- ASCENSORS: No el seu manteniment. Al personal multitecnic del servei de
manteniment es dotara per part de la UAB de la suficient formacié en el rescat
de persones en cas d'avaria d'un ascensor.

1.3-3.2. Instal'lacions excloses

- La revisié anual per part del fabricant de: Caldera de vapor, caldera calefaccio
i ACS, grup electrogen, SAI, regulador de gas natural. ( Excepte conduccié )

- Ascensors

- Software del sistema de gestié de climatitzacié ( Sauter, TAC, Siemens, ...)

- Planta refredadora i bombes de calor ( excepte conduccid )

- Parallamps

- Revisions d’Entitats Col'laboradores amb I’Administracio ( ECA )

- Equipament cientific: Centrifugadores, incubadores ....

- Gasos tecnics ( oxigen, argo, etc ... )

- Instal*lacions contra incendis

- Instal'lacions de deteccid i intrusio

- Alta tensid
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2. DESCRIPCIO DELS TREBALLS
2.1.- Criteris generals

Els serveis a contractar es portaran a terme d’‘acord amb el que es preveu en aquest PPT i
amb la legislacié en vigor que els regula.

El servei de manteniment multitécnic compren tots els treballs necessaris per tal de garantir

el funcionament correcte de les instal*lacions dels edificis gestionats pels Serveis Tecnics de
la UAB ( ST UAB ), tant el manteniment programat com el manteniment no programat o
correctiu.

El servei de manteniment programat consisteix en la realitzacié de totes les tasques
sistematiques i planificades necessaries per tal d’assegurar la conservacid, la disponibilitat i
el funcionament correcte de les instal*lacions al llarg de la seva vida Util. Inclou els treballs

corresponents al manteniment normatiu, conductiu, predictiu i preventiu, d’acord amb els
terminis i les freqliéncies fixades en els calendaris d’execucié de les tasques de manteniment
pel licitador, segons la implementacié del GMAO.

= Es obligacié i responsabilitat de 'empresa adjudicataria establir en el pla de manteniment
les actuacions técniques necessaries per garantir el compliment de la normativa escaient en
matéria d’instal-lacions dels edificis objecte d’aquest contracte.

= [’empresa adjudicataria de cada lot haura de disposar de seu o delegacié propia amb
domicili social dins de I'ambit territorial del lot.

= L’'empresa adjudicataria haura d’utilitzar tecnologies d’avantguarda, optimitzant les
prestacions de confort, seguretat i imatge i minorant els costos fins a nivells raonables,
d’acord amb els objectius quantitatius i qualitatius determinats pels responsables designats
per la UAB.

= Els serveis contractats restaran sotmesos permanentment a la inspeccid i vigilancia dels
Serveis Tecnics de la Unitat d’'Infraestructures i de Manteniment de la UAB, aixi com a
I'avaluacio de la qualitat del servei i de la capacitat de resposta de I'empresa adjudicataria.

= L’empresa adjudicataria del contracte sera la responsable de qué el manteniment de les
instal-lacions i les reparacions que s’hagin de realitzar siguin les adequades per tal de
garantir el seu funcionament, I'Us racional de I'energia i salvaguardar la duraci6 i la seguretat
de les mateixes. Caldra que el manteniment a realitzar s’ajusti a la normativa sectorial de les
instal-lacions i serveis corresponents.

= |’empresa adjudicataria haura de donar resposta directa als assumptes relacionats amb
el manteniment dels edificis objectes del contracte i haura d’aportar solucions técniques
econdmiques homogeénies que facilitin 'organitzacio, direccio, execucio i control de la gestid
integral centralitzada del manteniment.

= |’empresa adjudicataria, aportara els planols “as built”, aixi com esquemes de principi i
esquemes unifilars sol-licitats pels Serveis Técnics de la UAB de les instal-lacions a
mantenir durant el temps que duri el contracte.

= |’empresa adjudicataria ha de realitzar totes les actuacions i revisions de manteniment
normatiu sense sobrepassar els terminis maxims legals establerts per a la seva realitzacio.
De la mateixa manera ha de realitzar consegliientment totes les correccions necessaries per
tal d’esmenar totes i cadascuna de les deficiéncies observades, sense sobrepassar els
terminis maxims establerts a les actes d’inspeccié per a la seva correccio.

=  Totes les actuacions realitzades de manteniment normatiu han de ser registrades en el
programa de gesti6 de manteniment GMAOQO, per tal de comprovar a temps reial que han
estat realitzades satisfactoriament dintre dels terminis maxims legals establerts i que no en
resta cap pendent de realitzar, d’acord amb els calendaris establerts.
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= |’empresa adjudicataria es responsabilitzara de la supervisid i la conformitat de les
actuacions realitzades per terceres empreses subcontractades per ella, ates que la primera
és l'ultima responsable de les instal-lacions i, per tant, ha d’assumir plenament la
responsabilitat i les garanties derivades de I'execucio d’aquests treballs.

= |’empresa adjudicataria només podra facturar a part de I'import mensual fix adjudicat, les
peces que s’hagin hagut de substituir en cas d’avaria, a causa d’'una inspeccio reglamentaria
0 qualsevol altra actuacié. A més, les esmentades peces i materials seran d’igual o major
qualitat i prestacions que les existents.

= Totes les activitats de manteniment i assisténcia es realitzaran procurant evitar en la
mida del possible tota pertorbacio del funcionament normal de les dependéncies. En tot cas
s’informara préviament als Serveis Tecnics de la UAB, de les operacions que es realitzaran i
les molésties que en el seu cas puguin ocasionar-se, aixi com del calendari previst per a les
actuacions.

= Totes les intervencions o treballs s’hauran de fer amb una especial cura i
s’acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris o altra personal
a carrec de la empresa adjudicataria) de la instal-lacié intervinguda.

2.2.- Manteniment preventiu

La realitzacié del manteniment preventiu pretén aconseguir una reduccié dels riscos per a la
seguretat fisica de les persones usuaries de les instal-lacions, de les instal*lacions en si
mateixes, de les pérdues de disponibilitat dels edificis, de les interrupcions de I'activitat, de la
freqliencia de les reparacions i de les seves despeses economiques consegiients.

Compren totes aquelles operacions sistematiques realitzades sobre les instal-lacions i els
equips per mantenir-los en les millors condicions de treball amb Il'objectiu que no es
produeixin interrupcions d'Us, alteracions en la seva funci® o pertorbacions als seus
parametres de funcionament i/o resultats, allargant la seva vida uatil i mantenint el seu
rendiment en nivells similars als del seu disseny.

El manteniment preventiu compren, a titol orientatiu, els treballs segiients:

La substitucié periodica d’elements que han finalitzat la seva vida Util o bé que han
esdevingut defectuosos per causa de desgast o de mal funcionament, d’acord amb les
recomanacions de les empreses fabricants, especificades a les fitxes de manteniment.

Les revisions periodiques dels elements de les instal*lacions.

Les neteges periodiques dels filtres, de les canalitzacions i dels conductes d‘aire, les
safates de condensats, les canals de recollida d'aigua de les cobertes i els seus baixants,
etc.

La substitucié de lubricants.

Les operacions periodiques de neteja de tots els elements de les installacions, els seus
entorns i de les seves sales técniques d'ubicacid, que cal mantenir sempre netes de pols,
de restes de tubs, de cintes adhesives, de filferros, de papers, de peces, de materials
combustibles i de restes de materials aliens o bé procedents de les avaries resoltes
definitivament.

La realitzacid dels repassos de pintura en els elements de les instal*lacions danyats per
Cops 0 corrosions.

Prevencio i el control de la legionel'losi d’acord amb la normativa vigent. Seguiment i
control dels cultius microbiologics de legionel*la, aixi com el subministrament de biocides i
productes necessaris pel manteniment de totes les instal*lacions incloses en aquest Plec i
que requereixen control i tractament contra la legionel'la. Mesuraments mensuals de
temperatura de l'aigua (freda i calenta) i mesurament del clor residual i anotacio al llibre de
registre que a tal efecte ha de disposar cada centre.
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Tots els treballs de manteniment preventiu han de ser registrats en el programa de gesti6 de
manteniment propi de I'empresa licitadora, sobre la gestié del manteniment assistida per
ordinador, per tal de comprovar a temps reial la seva realitzacid satisfactoria dintre dels
terminis fixats pels calendaris teorics d'execucié de les tasques de manteniment.

L'adjudicatari haura de realitzar les termografies dels quadres eléctrics i adjuntar-les al llibre
de manteniment, sense cap cost per la UAB.

2.3.- Manteniment normatiu

L'execucid del manteniment normatiu compren la realitzacié de forma rigorosa i exhaustiva
de totes i cadascuna de les actuacions obligatories regulades per la normativa legal vigent,
en el sentit més estricte i amb independéncia de qualsevol altra consideracio, i amb les
freqliencies establertes per la normativa legal vigent. Aquestes operacions es duran a terme
mitjancant cicles preestablerts subjectes a calendari planificat, segons sigui indicat pels
diferents organismes oficials.

Aixi doncs, comprén totes les actuacions regulades per les disposicions legals vigents i les
normes i els reglaments tecnics d’obligat compliment, com ara els controls, les verificacions,
les revisions i les inspeccions periodiques reglamentaries a realitzar per una OCA, que
I'empresa adjudicataria té l'obligacié legal de realitzar en totes aquelles instal*lacions que
sigui necessari, segons normativa vigent.

Queden explicitament incloses dins d'aquest contracte totes les operacions de manteniment
normatiu que per tal de no interferir amb I'activitat principal de la UAB, calgui realitzar fora
de I'horari lectiu ( suport manteniment alta tensio, instal*lacions baixa tensid, legionel*losi,
etc...).

2.4.- Manteniment correctiu

El manteniment correctiu consisteix en la realitzacid dels treballs no programats i treballs
necessaris per a la reparacid de les avaries sobrevingudes a les instal*lacions dels edificis de
I'ambit d’aquest Plec.

Els treballs de manteniment correctiu seran de caracter urgent o no urgent, en funcié de la
gravetat de I'avaria que calgui reparar.

Les avaries de caracter urgent sén les qué impedeixen el desenvolupament ordinari de
I'activitat de I'edifici o poden comportar un perill per a les persones, per a la seguretat de
I'edifici o per a les mateixes instal-lacions. La resta de les avaries es consideren de caracter
no urgent.

A titol orientatiu, els treballs de manteniment correctiu seglients tenen la consideracié de
caracter urgent:

Avaria a la instal*lacio electrica que deixi parcialment sense enllumenat una part qualsevol
de l'edifici.

Avaria en el SAI (Sistema d‘alimentacio ininterrompuda) que comprometi el funcionament
correcte del sistema informatic.

Avaria en el grup electrogen.

Avaria a la installacié de climatitzacié que afecti a la temperatura de confort termic.

Avaries a les finestres exteriors, a les portes exteriors d'accés a l'edifici.

Avaria a una instal*lacié qualsevol que provoqui una fuita d'aigua.
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Avaria a les xarxes de sanejament que impedeixi I'evacuacié de les aigiies fecals o
pluvials.

Avaria en un aparell d’elevacié i de transport que hagi atrapat alguna persona.

Avaria que produeixi una fuita de gas o de liquid combustible.

En qualsevol cas, pero, els Serveis Tecnics de la UAB, o persona en qui delegui, té sempre la
potestat de decidir finalment sobre el caracter bé urgent o bé no urgent d'un determinat
treball de manteniment correctiu.

Tots els treballs de manteniment correctiu han de ser registrats en el programa de gesti6é de
manteniment , sobre la gestié del manteniment assistida per ordinador, per tal de realitzar el
seguiment a temps reial de totes les incidéncies obertes i de les ordres de treball generades
fins al seu tancament final satisfactori.

Les operacions de manteniment correctiu de caracter urgent que no puguin ser resoltes,
dintre del temps maxim de resposta, han d’incorporar la informacié justificativa que
impedeixi la seva resolucié dintre d'aquest termini, la informacié complementaria sobre el
nou termini previst per a la seva resolucid definitiva i la descripcié de les mesures adoptades
provisionalment, per tal que I'avaria no impedeixi el desenvolupament ordinari de l'activitat
de l'edifici i que no comporti un perill per a les persones, la seguretat de l'edifici o les
instal*lacions. Aquesta informacio justificativa ha de ser validada explicitament pels Serveis
Téecnics de la UAB.

Només restara fora del contracte el manteniment correctiu que degut a la seva complexitat
teécnica sigui necessaria la intervencié d'empreses alienes especialitzades, o que la UAB tingui
contracte especifics amb elles.

2.5.- Manteniment modificatiu/millores instal*lacions

Treballs de millora o d'ampliacié en les instal-lacions de la UAB, incloent-hi la substitucio
d’equips sencers i la realitzacié de noves installacions.

L'adjudicatari podra participar amb la seva oferta desglossant les partides de ma d'obra i
materials en els futurs treballs de modificacié i ampliacié d‘instal-lacions.

Una vegada realitzats els treballs, siguin fets pel adjudicatari o no, I'adjudicatari es fara
carrec del manteniment conductiu, preventiu i correctiu, aixi com del certificat del
manteniment de la nova instal-lacio.

L'adjudicatari assumira dins del preu contractual el manteniment de qualsevol equip
substituit o qualsevol ampliacié de superficie a mantenir que es produeixi a les instal*lacions
de la UAB inferior al 10% respecte al total de m2 a mantenir.

Excepcionalment, es podran efectuar treballs de modificacidé de les instal*lacions i/o
ampliacions amb el personal i horari propi del concurs licitat, i facturant els materials
emprats segons llistat aportat a 'oferta economica del propi concurs.
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2.6.- Manteniment feines de conduccio

El manteniment conductiu consisteix basicament en la realitzacié d’'un conjunt de tasques
diverses que tenen la finalitat d’aconseguir un rendiment optim de totes les instal‘lacions
tecniques dels edificis, similar a I'existent.

El manteniment conductiu compren, a titol orientatiu, els treballs segiients:

L'operativa diaria de totes les operacions de control, comprovacid, verificacid i ajust
necessaries per tal que les instal*lacions proporcionin en tot moment les prestacions de
servei sense interrupcions ni incidéncies.

La supervisio, el control, la manipulacié i les maniobres d’ajustament dels parametres de
funcionament de tots i cadascun dels elements de les instal*lacions, en funcié dels valors
de les lectures dels seus parametres caracteristics del funcionament, obtingudes per mitja
dels aparells de mesura adients.

La posada en marxa i l'aturada de les instal-lacions, d’acord amb la programacio
establerta i necessitats d'utilitzacid, com per exemple, la posada en marxa de les
instal*lacions de climatitzacié a l'inici de la temporada corresponent i I'aturada al final
d’'aquesta temporada, per tal d’adequar-les a I'estacié climatica de I'any; la posada en
marxa de les calderes de calefaccié a la tardor i llur aturada a la primavera; la inversié dels
cicles de funcionament de les bombes de calor; la posada en marxa de les plantes de
refredament d’aigua a la primavera i I'aturada a la tardor, entre d'altres actuacions.

El registre en el GMAO, de les lectures periodiques dels comptadors d’aigua, d’electricitat i
de combustibles. Validacid dels valors obtinguts d'acord amb I'evolucid historica dels
consums energetics.

La posada en marxa controlada de les instal-lacions després de qualsevol intervencié de
manteniment.

L'assisténcia tecnica dels sistemes de gestié automatics de les instal*lacions dels edificis
(Sauter, TAC, Siemens, Robot, etc.) i tenir cura dels avisos sobre les avaries de les
instal*lacions informades per aquests sistemes.

Les rondes programades de supervisio de treballs en concepte de petit
manteniment, ( veure apartat 1.3.2), amb control i seguiment per part del cap del
Suport Logistic i Punt d'Informacié (a partir d'ara SLIPI) de la UAB. Es molt important que la
programacio d'aquestes rondes estigui sota control GMAO. A titol informatiu aquestes rondes
de supervisié son:

- Supervisio de lavabos ( aixetes, tapes, enllumenat, seca mans, etc...).
- Supervisié enllumenat aules, despatxos, laboratoris i passadissos.
- Supervisié de persianes.

2.7.- Manteniment feines de gestio

Treballs que impliquin una dedicacié del personal del contracte en quan a col*laboracié amb
altres empreses mantenidores per coordinar-se o supervisar els treballs que efectuen.

A titol d'exemple:
- Coordinaci6 i supervisid dels treballs de revisié general de les plantes refredadores,

calderes, grups electrogens, parallamps, etc.... contractats directament per la UAB
al fabricant del equip.



2.8.- Manteniment altres

Treballs que es demanen principalment des de la Facultat, i que en principi no tenen res a
veure amb manteniment d'instal*lacions ( penjar quadres, trasllat de pissarres i mobles,
muntatge de prestatgeries, etc..).

2.9.- Servei d’'urgéncies 24 hores.

L'empresa adjudicataria restara obligada a donar un servei d'urgencies 24 hores, els 365 dies
de I'any, mitjancant un teléfon mobil d’atencié. La disponibilitat d’aquest servei anira a carrec
de I'empresa adjudicataria i sense cap cost addicional al preu d'adjudicacié per a la UAB.

En cas d'utilitzaci6 d'aquest servei d'urgéncies, lI'empresa adjudicataria facturara els
materials, el cost del desplacament i les hores emprades segons la relacié de preus hora fora
de contracte presentat a I'oferta economica.

El termini de resposta maxim en cas d'utilitzacié d’aquest servei sera de 2 hores, incloent-hi
el desplagament, una vegada rebut I'avis per part de la UAB.

Aquest servei té la finalitat de resoldre les situacions anomales de les instal‘lacions de la
UAB, fallada-aturada, funcionament inadequat, emergencies i situacions critiques ( fora de
I'norari de presencia de personal técnic de I'empresa adjudicataria ), d'una manera rapida i
eficac.

El servei d'urgéncies constara de 2 nivells d'intervencio:

Primer nivell:

La urgencia sera atesa per personal de I'empresa adjudicataria, be sigui pel que presta el
servei normalment ( veure apartat 4.1. d’aquest Plec ) o personal del SAT ( Servei
d'Assistencia Tecnica ), amb el nivell tecnic i de coneixements dels edificis necessari per
resoldre la diversitat d’avaries que puguin sorgir.

Es molt important que el personal del SAT de l'empresa adjudicataria es formi en el
coneixement de les instal*lacions del servei a mantenir, dintre de les dues primeres
setmanes d'inici del contracte.

Segon nivell:
En funcidé de I'abast de la incidéncia, el primer nivell activara el segon nivell, integrat pel

responsable del contracte per part de I'empresa adjudicataria, en cas de que el personal de
guardia no pogués resoldre l'avaria o si per la naturalesa daquesta fos necessaria la
intervencié d'empreses subcontractades directament per la UAB ( alta tensid, grups
electrogens, SAI's, etc...), el responsable del contracte per part de I'empresa adjudicataria
coordinara el segon nivell de urgéncia, sent I'encarregat de gestionar i resoldre les avaries,
posant-se en contacte si és necessari amb les empreses subcontractades per la UAB.

Els Serveis Técnics de la UAB facilitaran un llistat d’empreses subcontractades amb els
telefons de contacte.



Per cada assisténcia realitzada caldra:

- Efectuar un informe d'intervencié en el que constara l'edifici, I'hnora davis,
descripcid de I'avaria, técnics que han intervingut, solucié de la mateixa o en el seu
defecte com queda la instal*lacié, hores emprades, personal que sol-licita el servei,
i totes les observacions que es considerin oportunes. Aquest informe d‘intervencid
s'enviara als técnics de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment per tal de
validar les feines abans de 24 hores o el primer dia feiner si la intervencid es
realitza en festiu.

- Es comunicara a la UAB per via telefonica la intervencio realitzada, el primer dia de
jornada laboral abans de les 10:00 h del mati.

- En cas de festiu, o fora de la jornada laboral dels serveis técnics de la UAB, es
deixara copia de l'albara d'intervencié als serveis de seguretat de la UAB.

L'incompliment d'aquests requisits implicara la NO facturacié de la intervencio.
2.10.- Control del servei mitjancant aplicacio GMAO.

La gestid del manteniment assistida per ordinador (GMAO) de les installacions dels edificis
adscrits a la UAB es fa a través del programa propi de les Universitats Catalanes i I'ITEC.
Aquest GMAOQ, la seva utilitzacié és per efectuar sol*licituds de treball de tipus correctiu,
millora, etc... perd no com a base per efectuar la gestid de les ordres de treballs del tipus
preventiu, per tant, és totalment necessari que I'empresa adjudicataria aporti el seu propi
GMAO, on quedaran registrats tots els tipus d'ordres de treball, garantint la programacié de
tasques preventives i normatives.

L'empresa adjudicataria haura d’utilitzar obligatoriament els 2 programes GMAO descrits
anteriorment, a fi d'organitzar i quantificar totes les operacions de manteniment descrites
per al servei objecte del contracte, tant en les operacions de manteniment programat com
en les de no programat o correctiu.

Aquest programa GMAO de la UAB és accessible via web i per tant no suposara cap cost
addicional a I'adjudicatari, al qual els Serveis Tecnics de la UAB donara d'alta i li facilitara els
corresponents usuaris i claus d'accés.

Aixi mateix, s’ha de garantir que la programacié de tasques preventives es programin
diariament. Aixi mateix, tant les actuacions de caracter preventiu (ordres de treball) com les
de caracter correctiu hauran d'estar introduides en el programa GMAO de l'empresa
adjudicataria, sense que en cap cas pugui realitzar-se cap actuacid que no consti com
programada ni tampoc efectuar-se cap reparacié sense que quedi reflectida en el programa
la incidéncia en el funcionament de les instal*lacions.

Mitjancant el recolzament del programa GMAO, I'empresa adjudicataria haura d’aportar als
serveis tecnics de la UAB la documentacié demanada al punt 5 d’aquest Plec.
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Es molt important que aquestes dades del servei de manteniment es classifiquin
segons els parametres de la UAB, i aquests son:

A. Documentacid (taules i grafics) del temps dedicat a actuacions del servei de
manteniment segons la classificacid del tipus de manteniment :
o Manteniment preventiu
Manteniment normatiu
Manteniment correctiu
Manteniment millores en instal*lacions
Manteniment feines de gestio
Manteniment feines de conduccid
Manteniment altres

O O O O O O

B. Documentacid (taula i grafics) del temps dedicat a actuacions del servei de
manteniment segons les diferents especialitats:
a. Climatitzacid: Produccid i distribucio sistemes climatitzacio i calefaccid
b. Electricitat: Quadres eléectrics, enllumenat, conductors i endolls,
interruptors
C. Lampisteria: Instal‘lacions d'aigua ACS i AFS
d. Gas: Instal'lacié de gas, excepte reguladors
e. Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura

C. Documentacié (taules i grafics) del temps dedicat a actuacions del servei de
manteniment segons els diferents edificis del LOT:

L'adjudicatari donara accés als treballadors adscrits a aquest contracte a tota aquella
tecnologia necessaria per a que puguin rebre, utilitzar, contestar i enviar les ordres de treball
no programades diaries de manera que no s'acumulin, aixi com preparar-los per a usar-la
com a eina per aconseguir les ordres de treball. En qualsevol cas, la falta de tecnologia no
podra ser mai argument per a justificar el deixar ordres de treball sense atendre.

Diariament i a mida que les incidéncies corresponents es vagin resolent, s'aniran tancant les
ordres de treball de manteniment correctiu. La resposta de l'adjudicatari a una ordre de
treball correctiu ha ser en un maxim de 2 dies habils des de la publicacié al GMAO UAB. Un
cop resolta l'ordre de treball correctiva, a part del protocol a seguir mitjangant el GMAO,
I'encarregat assignat per l'adjudicatari en cada cas, indicara i explicara in situ al responsable
funcional de cada edifici ( Cap d’SLIPI ) la finalitzacié de la feina corresponent a l'ordre de
treball. ( Veure annex 2 diagrama de funcionament ).

Quan el treball correctiu tingui certa importancia, I'encarregat de I'empresa adjudicataria es
posara en contacte amb el técnic de zona de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment
per mantenir-lo informat en tot moment.

D’aquestes gestions informatiques s'emetran per part de I'adjudicatari els informes que la
Unitat d’Infraestructures i de Manteniment cregui necessari demanar, els quals
necessariament hauran d’estar redactats en catala i seran descrits a I'apartat 5
documentacio técnica del present Plec.

Una vegada acabat el contracte, I'adjudicatari no tindra cap dret sobre el banc de dades
generat en el periode de vigencia d'aquell.



A

Durant el temps d'execucid del contracte, l'adjudicatari mantindra sempre actualitzat
Iinventari de la base de dades del programa GMAO de la seva propietat. Estara obligat a
I'actualitzacié de gammes i normes i la seva posterior modificacié en el programa informatic
segons la normativa vigent, aixi com la introduccidé dels actius en la estructura del
programari en funcié de les instal*lacions objecte del contracte.

Cada any, I'adjudicatari fara arribar als Serveis Tecnics de la UAB una copia actualitzada de
la base de dades i inventari, aixi com gammes de treballs de manteniment preventiu i
normatiu de les instal‘lacions.

L'adjudicatari estara aixi mateix obligat a la formacié necessaria del personal que el necessiti
per a la correcta utilitzacié de 'esmentat programari.

En un termini no superior a 30 dies habils des del comencament del contracte, I'adjudicatari
haura de tenir totalment implantat el programa informatic GMAO propi, amb les segiients
prestacions:

- Adaptacié i actualitzaci6 de gammes i normes segons les instal*lacions objecte del

contracte.

- Creacio d'actius i inventari.

- Associacio d'actius a gammes.

- Sol*licituds d'intervencions.

- Creacio d'ordres de treball.

- Modelitzacié del manteniment preventiu.

- Modelitzacié del manteniment correctiu.

- Creacio d'historics.

- Analisi de costos de manteniment.

Tots i cadascun dels avisos de sol-licitud i comunicacié d'incidéncies, sense excepcio, seran
recollits en I'aplicacié GMAO.

La documentacio i informacid a la qual tingui accés I'empresa adjudicataria amb ocasi6 de la
prestacio dels serveis derivats del contracte, té caracter confidencial i no podra ésser objecte
de reproduccio total o parcial per cap mitja o suport sense autoritzacié de la UAB.

2.11.- Criteris Mediambientals

Aquest apartat es complementa amb l'apartat 4.6. del present Plec.

Es també objecte d’aquest contracte millorar I'estandard ambiental, pel que fa a emissions,
sorolls, generacié de residus, l'estalvi i I'Us eficient de I'energia i el cicle de vida de les
instal*lacions de la Universitat.

Per tot aix0, l'adjudicatari ha de valorar les caracteristiques funcionals i proposar la
incorporaci6 de mecanismes de millora als elements existents originalment o la seva
substitucié quan per les seves caracteristiques hagin quedat obsoletes i no hi hagi possibilitat
de millora.

En cas de que l'adjudicatari observi que hi ha operacions de millora ambiental en que la
proposada sigui la substitucié de I'equip o instal‘lacid, caldra la presentacié d'un informe
tecnic i oferta, amb la millor opci6 per la UAB.

Tota modificacio requerira I'autoritzacié préevia per part dels serveis tecnics de la UAB.
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3. ORGANITZACIO DELS TREBALLS
3.1.- Condicions generals

Diariament i a primera hora de la jornada de treball, el capatas coordinador destinat al
manteniment objecte d’aquest Plec, es personara a I'SLIPI per tal de canviar impressions
amb el cap i/o responsable i rebra de primera ma les possibles actuacions d’urgencies de les
installacions que pugin afectar al bon funcionament del servei, comunicant-les
immediatament als serveis técnics, i les actuacions de petites feines descrites a I'apartat Cl1.
Per la resta de serveis es fara una programacié definida i pactada amb el ST de la UAB.

Amb una freqliencia determinada, el capatas-coordinador entregara al cap de I'SLIPI les
fitxes de treballs de petit manteniment d'espais susceptibles de rondes de supervisid
(lavabos, aules, etc...).

Acabades aquestes (si existeixen) continuara amb les tasques definides a I'apartat 2.

Durant tot I'horari de treball, els tecnics estaran perfectament localitzables i de forma
immediata, mitjancant I'equip de comunicacié descrit al punt 4.3.2.

El personal destinat per I'empresa concessionaria, haura d’estar capacitat per a treballar i
col*laborar amb altres empreses puntualment associades a aquestes tasques per la Unitat
d'Infraestructures i de Manteniment i el cap de I'SLIPI.

L'empresa adjudicataria haura d‘instal*lar al local proporcionat per la UAB, un ordinador amb
els seus periferics connectat a la xarxa intranet per tal de tenir una comunicacié rapida i
fiable. Aixi mateix posara els mitjans perquée la persona destinada a aquestes tasques estigui
al dia en les noves tecnologies mitjancant cursets externs o de la propia empresa. El cost de
I'equip i el seu manteniment i/o substitucié estara inclos dintre d’aquesta oferta. El cost de
connexid a la xarxa aixi com les possibles avaries de la mateixa, aniran a carrec dels serveis
tecnics de la UAB.

El personal del servei de manteniment restara format i capacitat amb acreditacid
per manipular el quadre general de baixa tensio que esta situat dintre de I’'Estacio

Transformadora.

3.2.- Regim de funcionament de les instal‘lacions

L'adjudicatari resta obligat a realitzar la posada en marxa i aturada dels equips i
instal*lacions en el termini i horari que s'estableix pels serveis técnics de la UAB per cada
edifici en particular, sense que aix0 reporti cap cost addicional. Es tindra en compte el
control de funcionament, els canvis horaris, dies no lectius al centre, etc...

Durant el periode de posada en marxa de les installacions de calefaccié i climatitzacid
I'adjudicatari disposara dels mitjans i el personal necessari per assumir els treballs en un
curt periode de temps, garantint les prestacions funcionals i de seguretat en tot moment de
I'edifici. Aquest periode de temps sera inferior a 3 dies.

En aquelles instal-lacions o equipaments que tan sols s'utilitzin en moments d’emergencia, es
realitzaran posades en marxa periodiques, programades segons el programa GMAQO i d'acord
amb els serveis técnics UAB ( grups electrogens, etc...).



3.3.- Aturades técniques

Abans de realitzar qualsevol tasca dins dels edificis que puguin provocar anomalies al
funcionament ( talls d’electricitat, aigua, gas, etc..), la/les persones destinades a fer la feina
hauran de comunicar-ho al cap de I'SLIPI i als responsables dels serveis que puguin quedar
afectats, per tal de millorar I'organitzacié dels treballs.

Les operacions de manteniment correctiu que ocasionin parada inusual de les instal*lacions
es faran, excepte excepcions de forca major, durant els horaris que determinin els serveis
tecnics UAB.

Totes les aturades es comunicaran als serveis técnics UAB amb una antelacio de 48 h si son
programades, i amb el major temps possible en els altres situacions, per no perjudicar
I'activitat del centre.

4. GESTIO DEL SERVEI

4.1.- Personal, horari i calendari laboral
4.1.1.- Personal

La dimensié minima i funcions del personal assignat al contracte de manteniment és
la segiient:

Una persona representant de I'empresa amb titol d’enginyer/a superior o
enginyer/a tecnica Industrial que actua com a responsable de I'execucié dels treballs
de manteniment, descrits a I'apartat 2 d'aquest Plec. Executara les tasques de suport
i assistencia als serveis tecnics de la UAB, resolent amb diligencia les consultes
tecniques que sorgeixin al llarg del contracte. Sera el responsable de la presentacio
dels informes sollicitats en aquest Plec.( punt 5 documentacié tecnica ).

La dedicacié minima d‘aquesta persona s’estima en 6h/setmana i lot.

Un teécnic responsable del contracte amb dedicacié al 10% (veure apartat
4.1.3 . Aquesta técnic resta com personal a subrogar)

Un técnic de manteniment, a jornada complerta, amb presencia als edificis i
localitzable dintre de la seva jornada laboral, que actui com a coordinador de
I'execucié dels treballs de manteniment i responsable de I'equip de técnics al seu
carrec, amb_formacio minima de FPII o oficial de primera, segons conveni sectorial
del metall de la provincia de Barcelona i amb 5 anys minim déxperiencia en el
manteniment d’edificis de publica concurréncia, amb possibilitat d’estar integrat a
I'equip de camp, segons cregui l'empresa adjudicataria i previ coneixement i
autoritzacié del serveis tecnics de la UAB. Haura d'organitzar I'execucio dels treballs i
informar al responsable técnic de zona per part de la Unitat d'Infraestructures i de
Manteniment de la seva planificacio aixi com actualitzar la informacié al programa de
GMAO. També haura de supervisar les actuacions de I'equip assignat al contracte i
portar en tot moment el control dels estocs de material necessaris pel
desenvolupament del mateix.
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Els treballadors contractats per I'adjudicatari amb contractes de practiques o similars,
NO comptabilitzaran com a personal adscrit al contracte , sind que tindran la
consideracié de personal aprenent.

Tots els operaris de I'empresa adjudicataria adscrits al contracte hauran de disposar
obligatoriament de la documentacié oficial acreditativa per a la manipulacié de les
diferents instal*lacions i dels carnets oficials de mantenidors en vigéncia, si son
necessaris, dels quals s’haura de lliurar copia als serveis técnics UAB a linici del
contracte.

L'empresa haura de posar també a disposicié del contracte, un suport d’una
persona amb experiéncia amb GMAO que gestioni i realitzi el seguiment de
I'aplicatiu GMAO (programa de gestié de manteniment assistit per ordinador propi de
la UAB i personal de I'empresa licitadora).

Els serveis tecnics de la UAB donaran la seva conformitat a la idoneitat del personal
dedicat a I'objecte del contracte i podran exigir el canvi o substitucié del mateix quan
aquest no s'ajusti a les particularitats del servei de manteniment integral a prestar.

Dins els edificis i especialment dels espais no comuns (laboratoris, despatxos,
departaments, etc..) la/les persones destinades a la realitzacidé de les tasques
hauran d’anar perfectament identificada mitjancant una tarja, on es vegi
clarament la fotografia, el nom i cognom i el nom de I'empresa. S'adjunta model.

L'incompliment d’aquest requisit podra ser causa d’amonestacio i/o sancié per part de
la UAB.

Nom i cognoms

FOTO Empresa

A l'inici del contracte, I'empresa adjudicataria ha de lliurar una llista de totes les
persones adscrites al servei de manteniment multitécnic als serveis técnics de la UAB.

La llista ha d'identificar a les persones de la plantilla de personal propi de I'empresa
amb les dades minimes segiients: nom, cognoms, NIF i categoria professional, carnet
professional, carnet especialista i qualificacié professional.

S’haura d‘aportar el curriculum vitae del personal de camp dedicat al servei
(responsable del contracte, capatas-coordinador i técnics) aixi com també la
justificacié de la titulacié acreditada de cadascun d'ells.
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Aquesta documentacid, s’haura de lliurar, de manera ordenada, creant un Unic fitxer
en format PDF per a cada operari el nom del qual sera:

2022-Nom Empresa Adjudicataria-cognoms treballador, nom treballador

Tots els fitxers PDF amb la documentacié de cada treballador es desara dins d’'una
carpeta anomenada:

2022-n% Lot-Nom Empresa-documentacio treballadors

Aquesta carpeta es lliurara al/la Cap de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment
de la UAB mitjangant un llapis de memoria o bé a través d’un correu electronic.

L'empresa adjudicataria ha de donar les instruccions necessaries a la persona de la
seva empresa que actui com a interlocutora amb els serveis tecnics UAB per a cada
lot, per tal de mantenir sempre actualitzada tant la llista de personal com la
documentacié del mateix.

També haura d'informar, per tant, sobre tots els canvis esdevinguts en les dades
identificadores de les persones adscrites al contracte del manteniment.

La interlocucid entre els serveis técnics UAB i 'empresa adjudicataria sera mitjangant
el/la cap de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment, o persona en qui delegui, i
el responsable del contracte i/o el capatas-coordinador assignat, d’acord amb el
protocol establert i que es donara a coneixer a I'empresa adjudicataria a l'inici del
contracte.

En cap cas els operaris de I'empresa adjudicataria rebran ordres directes del personal
usuari dels edificis si no existeix una ordre de treball (OT) prévia. Aixi mateix, tampoc
emetran judicis de valor sobre l'estat de les instal*lacions i/o els potencials perills
d’aquestes als usuaris dels edificis. Aquesta informacio I'hauran de transmetre al seu
cap o al responsable del contracte amb la urgéncia que considerin oportuna en funcié
de la gravetat de la incidéncia, de manera que la informacié arribi el més rapidament
possible a coneixement dels serveis tecnics UAB.

4.1.2.- Control de preséncia

El control de preséncia justificatiu del compliment del contracte de servei es realitzara
mitjancant fitxatge personalitzat amb tarja de la UAB, amb marcatge diari d’entrada i
de sortida. El personal adscrit al Plec efectuara el fitxatge d’entrada i sortida a I'edifici
Central Termica que es on hi son els tallers i vestuaris.

Aquest sistema proposat per la UAB no té perqueé ser el sistema que utilitzi
I'empresa adjudicataria per efectuar el seu propi control laboral.

El subministrament de la tarja anira a carrec de la UAB, per la seva part I'empresa
posara un responsable de la gestid horaria i assumira el cost del manteniment del
sistema (per l'any 2021 es de 150€ + IVA). Aquest cost s‘aplicara de forma
proporcional al nimero de treballadors de cada empresa.

En tot cas aquest sistema, podra ésser substituit per qualsevol altre que es pugui
implantar per part dels serveis tecnics de la UAB.

L'empresa adjudicataria suplira les baixes produides per qualsevol motiu. En tal cas
I'empresa podra convenir amb la UAB la millor solucié per suplir la manca de personal
substituint-lo o mitjancant la recuperacié de les hores amb la resta del personal, en

qualsevol cas, les baixes per malaltia seran substituides des del 3r dia sense
cost addicional i les altres seran substituides a partir del 1r dia. Els sistemes
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de substituci6 sempre seran pactats amb el Cap de la Unitat Tecnica
d'Infraestructures i Manteniment (UTIM) i de forma escrita. ( annex 1 ).

Com dada significativa, I'absentisme laboral en I'any 2021 va ser del 4 %

Les hores que excedeixin de I'horari previst i sempre d'acord amb la UTIM, es
facturaran a banda i segons el preu unitari de I'oferta economica presentada.

En cas d’emergencia, 'empresa adjudicataria restara obligada segons Llei 4/1997 de
20 de maig, de Proteccié Civil de Catalunya a donar servei fora de I'horari establert
incloent-hi dissabtes, diumenges i festius, si aixi ho requereix la urgéencia. Aquests
increments seran facturats al marge d’'aquest contracte i segons preus unitaris
aprovats.

4.1.3.- Horari

Els horaris del servei, en els dies laborables seran:

EDIFICI ESTUDIANTS - PL.CIVICA- POSGRAU TECNIC RESPONSABLE CONTRACTE (dedicacié 10%) | Laborables 12:00 a 12:50 h

EDIFICI ESTUDIANTS - PL.CIVICA . . . Laborables 08:00 a 17:00 h
Técnic FP Il jornada patida
ESCOLA POTGRAU

TOTAL LOT 2

4.1.4.- Calendari laboral

El calendari laboral s’haura d’adaptar al calendari que anualment estableix la UAB.

El total de dies i hores treballades al final de I'any, estara en qualsevol cas d’acord al
conveni laboral del sector (aproximadament 1.750 hores/any), independentment
dels horaris especials que es puguin establir (estiu, nadal i setmana santa) sempre
d’acord amb I’Administracié i els SSTT.

El torn de vacances a l'igual que les festes establertes segons conveni, es distribuiran
d’acord amb les directrius de I'’Administracié de Centre, conjuntament amb I'ambit
central i sempre s'adaptaran al calendari de la propia UAB, , i per tant I'empresa
adjudicataria aportara el calendari laboral del personal adscrit al servei, garantint:

- Al torn de vacances es garantira sempre un minim d’un tecnic de manteniment.

- Els dies de permis o festa ( diferents als establerts al calendari de la UAB ) i
segons calendari laboral presentat per 'empresa adjudicataria, es garantira el 50%
del servei de manteniment.

L'empresa adjudicataria del servei s’obliga a mantenir informada a la UAB de
qualsevol anomalia que el pugui afectar.

4.2.- Eines, vestuari i materials
4.2.1.- Eines

L'empresa adjudicataria ha de disposar, sense cost per al Servei d'Obres, de tot el
material necessari per a cada especialitat i operari: eines, maquinaria, equip de
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soldadura, vehicles si fos necessari, neteja, etc., per tal que pugui executar les feines
demanades en aquest Plec. També haura de posar a disposicid del contracte, quan
sigui necessari, petites maquines com bombes de desembossament o de bombament,
per exemple.

Tot aquest material haura d'estar a disposicié permanent, per a la realitzacio de les
tasques i de les activitats propies.

També s'inclouen sense cost, les bastides fins a 10m d‘alcada, escales de tot tipus,
plataformes elevadores, transpalets i altres mitjans auxiliars.

L'empresa adjudicataria ha de posar a disposicié d‘aquest contracte, sense ser
facturable, tots els aparells de mesura necessaris, amb la seves certificacions
favorables vigents sobre els seus calibratges metrologics, per tal de comprovar les
magnituds de funcionament de les instal*lacions. Com a minim:

Aparell de mesura Necessitat
Permanent | Ocasional
Amperimetre. X
Amperimetre de pinca. X
Analitzador de gasos de combustid (CO, NOX, X
S02).
. Analitzador-registrador de la xarxa eléctrica, que X

pugui mesurar també els corrents eléctrics en mA per
a totes les freqliencies dels harmonics principals.

Anemometre. X
Aparells per mesurar estanquitat i proves X
hidraulica i pneumatica.
Cabalimetre d'ultrasons. X
Camera termografica de precisio. X
- Comprovador de  sensibilitat  d'interruptors X
diferencials.
Comprovador de terres (Tel*lurometre). X
Equip verificador de la continuitat de conductors X
actius.
- Higrometre. X
Luximetre. X
Manometre diferencial (0-40 mmca). X
Mesurador d'aillaments de cables eléctrics. X
Mesurador laser de distancies. X
Multimetre amb escales per a tensid, intensitat i X
resistencia.
- Nivell per verificar pendents X

Opacimetre (Bacharach).

Registrador de magnituds ambientals.

Registrador de magnituds eléctriques.

XX | XX

Sonometre.

Termometre. X

Voltimetre. X
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I tots aquells aparells necessaris per realitzar els mesuraments requerits per al
compliment del RITE.

La utilitzacié d’aquests aparells de mesura pot ser requerida, sense cost, pel personal
tecnic de la UAB, per a la utilitzacid conjunta amb el personal técnic de I'empresa
adjudicataria, per si cal realitzar una verificacid qualsevol del funcionament correcte
de les instal*lacions, dintre de I'ambit territorial del/s lot/s adjudicat/s.
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L'empresa adjudicataria ha de posar a disposicid d'aquest contracte, sense ser
facturable, totes les eines necessaries, i com a minim:

- Jos tornavisos plans i estrella

- Clau anglesa

- Alicates de tall

- Alicates universals

- Alicates “bec de lloro”

- Martell de ferro

- Martell de nild

- Trepant amb broques d‘acer, vidia, i per fusta.
- Jos clau fixes

- Joc claus tipus allen

- Cercapols

- Cinta aillant

- Rotllo tefld

- Clau Stilson

- Serra darc

- Pistola de silicona amb cartutxos
- Rebladora

- Limes fusta i ferro

- Cinta meétrica

- Allargo

4.2.2.- Vestuari
La UAB facilitara un local destinat als segiients equipaments:

- taller
- vestuari, menjador compartits
- lavabos, WC, dutxes

Aixi mateix es facturara la despesa energética (electricitat, teléfon, gas i aigua), que
s’haura d'abonar mensualment, juntament amb la part proporcional del servei de
neteja dels espais comuns.

4.2.3.- Materials

Els diferents materials consumibles derivats del propi manteniment, (olis, draps, etc)
i en general material de petit manteniment com volanderes, brides, cargols, femelles,
abracadores, maniguets, etc... aniran a carrec de I'empresa adjudicataria.

Els diferents materials necessaris per a les actuacions de manteniment, aniran a
carrec de la UAB ( Unitat d'Infraestructures i de Manteniment ) i es facturaran al final
de cada mes com a factura complementaria.

Sempre s‘aplicaran els preus unitaris establerts; a tal fi I'empresa licitadora
adjudicataria presentara un llistat de preus de materials segons resta al Plec
administratiu.
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Daltra banda, I'empresa adjudicataria ha de disposar d'un estoc de material de
recanvi, sense cost inicial per la UAB, per tal d'oferir una reposicié immediata davant
d’una avaria o de qualsevol altre actuacid, i com a minim sera:

. Olis, filtrines, prefiltres, escumes protectores dels filtres, lubricants, greixos, additius
per al tractament d‘aigua, etc.

Productes de neteja tecnica (draps, escombretes, raspalls, detergents i productes
de neteges tecnics, etc.).

Pinzells, brotxes, rodets de pintar, etc.

. Broques, fulles de serra, cargols, cinta aillant, cinta tefld, cinta americana, silicona,
etc.

Material d’estopada, juntes per a bombes i valvules, molles, segellat, etc.

1 joc de corretges de transmissio dels diferents equips de climatitzacio.

Rejuntats i soldadures.

Filtres i d'altres elements per fer el manteniment.

Material electric basic, 2 unitats de les diferents classes d’ interruptors magneto
termics i int. diferencials monofasics i trifasics segons especificacions demanat al
llistat de preus de materials del Plec administratiu.

Electrodes, cables de coure fins a 16 mmzi 20 m de circuit de longitud, brides, etc.

Lampades, bombetes, i similars, col*locats per sota de 5 metres i mig.

Material de pintor i paleta per a petites reparacions

En general, petit material com volanderes, brides, cargols, femelles, abragadores,
maneguetes, etc...

4.3.- Desplagaments i comunicacions
4.3.1.- Desplagcaments

Quan als tecnics, els trasllats del personal, equipaments i materials aniran a carrec de
I'empresa i Iimport de les despeses especificades estaran incloses dins I'oferta de la
prestacio d'aquest servei de manteniment. (Es tracta d'espais geograficament molt
propers que permet fer els desplagaments a peu).

4.3.2.- Comunicacions

Quan als tecnics, tant en el cas del capatas — técnic coordinador, com els altres
tecnics, l'empresa adjudicataria aportara l'equip necessari per a una bona
comunicacié en tot moment entre el seu personal, entre el capatas-coordinador, la
Unitat d'Infraestructures i de Manteniment i el Cap de I'SLIPI. A tal efecte I'empresa
adjudicataria haura d‘aportar telefon intern-extern dins el local destinat al campus i
teléfon mobil de contacte de tots els seus treballadors.

El cost del servei d'intercomunicacio estara inclos dins I'oferta general de la prestacié
del servei de manteniment objecte d’aquest Plec.



4.4.- Relacio dels Serveis técnics UAB, de I'’Administracio de Centre i els
responsables dels diferents serveis amb I'empresa adjudicataria

4.4.1.- Dependéncies
Organica:

- de I'empresa adjudicataria.
Funcional:

- De la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment de la Direccid d’Arquitectura i
Logistica, pel que fa a manteniment normatiu, preventiu i correctiu.

- De I'Administracié de Facultat i responsables dels serveis o persona en qui ells
deleguin, pel que fa a tasques de petit manteniment ( manteniment lavabos, canvi
fluorescents i fungibles, etc..), avisos de manteniment correctiu d'instal*lacions
objecte d'aquest Plec ( avaries instal*lacid eléctrica, clima, aigua, gas etc....) i del
manteniment conductiu.

Tecnica:

- de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment, de la Direccié6 d’Arquitectura i
Logistica.

4.4.2.- Representant de I'empresa concessionaria

L'empresa adjudicataria designara un representant com a interlocutor amb
I’Administracié de Centre, responsables de serveis i amb la Unitat d'Infraestructures i
de Manteniment, que en reunions realitzara el seguiment pel bon funcionament del
servei contractat.

Aixi mateix es realitzaran reunions periodiques entre el/la Responsable de la Facultat,
el SSTT i el tecnic coordinador.

Les caracteristiques i dedicacié d'aquesta persona es detalla a I'apartat 4.1.1 d’aquest
Plec tecnic.

4.5.- Programa de manteniment. Pla de funcionament.

L'empresa licitadora presentara un programa de manteniment i pla de funcionament adaptat
a la infraestructura, instal*lacions i obra civil dels edificis a mantenir, detallant tota Ila
informacié necessaria per que els serveis técnics de la UAB l'avaluin, i on es reflecteixi les
seves previsions d'organitzacié i desenvolupament dels treballs que s’han d’adaptar al
present Plec técnic.
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Caldra aportar una memoria tecnica, desenvolupant obligatoriament, com a minim, els
seguents punts:

a)

b)

d)
e)

g)
h)

Pla d'organitzacid detallat dels treballs a realitzar pel compliment del
contracte:

e Descripcid del servei

e Descripcid dels treballs

e Tractament de la gestio de residus

Descripcio de l'organitzacié i el funcionament del servei, previsions de
personal que s’adscriura a la realitzacid dels treballs, fent constar
'organigrama funcional de tot el personal que intervé i les categories de
cadascun
Proposta de fulls resum de treballs mitjancant GMAO, segons especificacions
punt 2.10 i 5 de la present memoria del Plec técnic, i referent al primer
trimestre 2023.
e Resum mensual conjunt de l'apartat AB i C de la documentacié
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec.
e Resum trimestral conjunt de l'apartat A,B i C de la documentacié
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec.

Servei d’'urgencies 24h, i detalls dels elements de comunicacié a emprar.

Pla de qualitat i seguiment del servei.

Pla de formacié del personal

Programa de gestio energeética.

Coordinaci6 de l'execucié del servei a nivell de riscos laborals i pla
d’autoproteccid amb altres empreses mantenidores i la UAB.

4.6.- Programa de gestio energética.

L'adjudicatari haura de:

A.- Realitzar un estudi dels consums generals dels subministraments (aigua,
electricitat, gas, etc.) a tots els edificis de cada lot.

B.- Realitzar una auditoria energética detallada de cada un dels edificis de cada lot.
L'auditoria haura de contemplar almenys:

1. Estudi dels consums de les instal‘lacions de l'edifici.

2. Proposada detallada d'actuacions de millora de I'eficiéncia energetica.

3. Periode de retorn de les actuacions proposades.

4. Proposada d’actuacions sobre I'Us i funcionament de I'edifici que facin possible reduir-ne el
consum sense inversid (o amb inversid de baix cost ), com ara la modificacié d'horaris,
revisié de temperatures i parametres de consigna, sensors de foto-presencia...
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C.- Avaluacio periodica del rendiment dels equips generadors de calor:

L'empresa mantenidora realitzara un analisi i avaluacié periddica del rendiment dels equips i
generadors de calor en funcié de la seva poténcia termica nominal instal-lada, mesurant i
enregistrant els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula
seglient:( taula 3.2. de la IT 3 del RITE ), que s’haura de mantenir dintre dels limits de la IT
4.2.1.2.a del RITE.

Z0KW<P< TOKW =P P >1000 KW
70 KW < 1000 KW

1. Temperatura ¢ presian del fluido portader en entrada y salida del

2a 3m m
generador de calor.
2. Temperatura ambiente del local o sala de maguinas. 2a 3m m
3. Temperatura de los gases de combustion. 2a 3m m
4. Contenido de CO ¥ CO2 en los productos de combustion. 2a 3m m
5. Indice de opacidad de los humos en combustibles sélidos o liquidos ¥ 22 3m m
de contenide de particulas sélidas en combustibles salidos.
6. Tiro en la caja de humos de la caldera. 2a 3m m

m: una vez al mes; 3m: cada 3 meses, [a primera al inicio de la temporada; 2a: cadados afios.

D.- Avaluacio periodica del rendiment dels equips generadors de fred:

L'empresa mantenidora realitzara un analisi i avaluacid periodica del rendiment dels equips i
generadors de fred en funcid de la seva poténcia térmica nominal instal-lada, mesurant i
enregistrant els valors, d'acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula seglient
(taula 3.3. de la IT 3 del RITE ).

TOKW<P< P> 1000 KW
1000 KW
1. Temperatura del flnide exterior en entrada y salida del evaporador. 3m m
2. Temperatura del fluide exterior en entrada y salida del condensadar. 3m m
3. Pérdida de presién en el evaporador en plantas enfriadas por agua. 3m m
4. Pérdida de presion en el condensador en plantas enfriadas por agna. 3m m
5. Temperatura y presién de evaporacion. 3m m
6. Temperatura y presion de condensacion. 3m m
7. Potenciaeléctrica absorbida. 3m m
8. Potencia térmica instantanea del generador, come porcentaje de la carga maxima. 3m m
9. CEE o COP instantanea. 3m m
10. Caudal de agna en el evaporador. 3m m
11. Caudal de agna en el condensadar. 3m m

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada; 3m: cada tres meses; la primera al inicio de la temperada.



E.- Assessorament energeétic:

L'empresa adjudicataria assessorara a la UAB, proposant millores o modificacions de la
instal*lacié, aixi com en |Us i funcionament que aconsegueixin una major eficiéncia
energetica.

A més, I'empresa mantenidora realitzara un seguiment de I'evolucié del consum energeétic i

d’'aigua de la instal'lacions térmiques periddicament, a fi de poder detectar possibles
desviacions i prendre mesures correctores.

4.7.- Gestio de residus

L'empresa adjudicataria quedara obligada a I'acompliment de tot el que es disposa a la
normativa i legislacié ambiental vigent, en especial el control de:

Contaminacio atmosferica.
Vessaments accidentals.
Contaminacio del terra.

- Gestio dels residus generats.

Entre altres, I'empresa adjudicataria tindra les segiients obligacions:

o Prohibit efectuar cap tipus de vessament perillos.

Obligacié del compliment dels requisits legals aplicables a la seva activitat.

. Obligacié de comunicar totes les incidencies amb repercussié mediambiental
que passin en el normal desenvolupament del servei de manteniment
contractat.

Reduccio de sorolls i olors.
o Minimitzar i gestionar adequadament els residus generats durant la seva

activitat, en especial els residus perillosos, els quals seran gestionats per un
gestor autoritzat segons la legislacié vigent i sota la seva responsabilitat.

L'empresa adjudicataria es comprometra a seguir les directrius i les recomanacions
ambientals que fixi la UAB.

El cost de la gestio de residus anira a carrec de 'empresa adjudicataria.

Al campus de la UAB hi ha una deixalleria municipal, on es poden abocar alguns tipus de
residus.
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4.8.- Seguretat i salut — Pla de seguretat

La Llei 31/1995, de prevencié de riscos laborals té com a objectiu promoure la seguretat i
salut dels treballadors mitjancant I'aplicacié de les mesures i activitats necessaries per a la
prevencid dels riscos derivats del treball, per tant, cal desenvolupar aquesta activitat
preventiva d’acord amb els seglients principis generals:

Evitar els riscos i avaluar-ne els que no es puguin evitar, combatent-los en el seu origen.

Substituir el que sigui perillds per allo que comporti poc o gens perill.

Establir mesures i mitjans de proteccid col*lectiva i dotar de mitjans de proteccid
individual quan siguin necessaris.

Formar i informar als treballadors.

En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de tenir realitzada la corresponent
avaluacié de riscos, aixi com la planificacio de I'activitat preventiva.

Quan a la integracié de la prevencid en l'activitat de I'empresa, les empreses licitadores
tindran establerta la formacid en prevencié de riscos laborals dels seus treballadors, incloent-
hi I'ensinistrament en els aparells i eines que s’hagin d’emprar en la seva activitat laboral,
aixi com dotaran el personal dels mitjans de proteccié col*lectiva i individual (EPI) que siguin
necessaris en el desenvolupament de la seva tasca. En aquest sentit, I'empresa en
compliment de la normativa vigent, nomenara una persona que exerceixi les funcions
relatives a recursos preventius, haura de tenir formacid basica (curs de 50 hores) en
prevencid de riscos laborals i acreditar-se per escrit en la documentacié que aportin les
empreses licitadores.

Del compliment dels requisits relacionats en aquest apartat hauran de lliurar la corresponent
documentacié acreditativa.

El personal anira equipat amb el calcat, el vestit i les proteccions que siguin necessaries,
d’acord amb la normativa vigent per I'execucid dels treballs que li siguin assignats d’acord
amb el programa de manteniment.

Quan s’hagi d'intervenir directament sobre la part eléctrica d'un element determinat, aquest
haura d’estar desconnectat de la tensid a través del seu element de proteccié al quadre
electric corresponent, i en aquest hi haura un rétol que avisi d'aquesta incidencia per evitar
que una altra persona pugui connectar-la de forma accidental mentre s’‘esta manipulant
I'element.

Especial cura amb la manipulacié de productes combustibles i/o inflamables.

L'empresa adjudicataria haura d‘incloure un breu resum explicatiu de la implantacié de la
prevencié de riscos laborals i la modalitat preventiva adoptada (treballador designat, servei
de prevencid propia, servei de prevencié aliena) i acreditar documentalment I'avaluacid
de riscos i la formacid i informacio dels treballadors).

En materia preventiva, I'empresa adjudicataria es coordinara amb |'Oficina de Serveis de
Prevencié de la UAB (OSP) juntament amb la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment i
I'SLIPI .

L'empresa adjudicataria posara en coneixement de tots els treballadors destinats al campus
de la UAB la normativa interna de seguretat i salut existent a la UAB, aixi com les consignes
d’emergéncia establertes, quedant obligada a donar els serveis que se li demanin en cas
d’activacid dels plans d’autoproteccié ja sigui el general o els especifics dels diferents edificis.
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Anira a carrec de I'empresa adjudicataria el vestuari del seu personal; que estara d’acord a la
normativa basica establerta per la UAB i en la que sempre constara el nom o logotip de
I'empresa.

L'empresa adjudicataria assumira en tot cas les segiients responsabilitats:

a.- Les derivades de danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les
operacions que li pertoqui assumir, del seu personal o dels vehicles, eines i materials que s'hi
utilitzin.

b.- De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificacié aprovada d’aquests, de
I'operacio correcta i dels métodes de treball.

c.- De l'incompliment de les disposicions emanades de les autoritats de I'Estat, Comunitat
Autonoma, provincia o municipi, o d'altres organismes, en les materies propies d'aquest Plec.

4.9.- Coordinacié empresarial

L'article 24 de la Llei 31/1995, de prevencié de riscos laborals, estableix que quan en un
mateix centre de treball hi duguin a terme activitats treballadors de dues empreses o més,
aquestes han de cooperar en la aplicacid de la normativa de prevencié de riscos laborals i
amb aquesta finalitat han d’establir els mitjans de coordinacié que siguin necessaris.

L'article 4 del RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa larticle 24 de la Llei
31/119, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals, en matéeria de coordinacié
d’activitats empresarials, estableix que el deure de cooperacid sera d‘aplicacid a totes les
empreses concurrents en el centre de treball.

En aquest sentit, 'empresa adjudicataria informara al Servei de Prevencié de la UAB dels
treballs a realitzar en cadascun dels edificis, dels treballadors que hi intervinguin i de la
sistematica emprada, per tal que es puguin establir les mesures de proteccid i prevencié
adequades en relacio als riscos existents en el centre i adregades a tots els treballadors que
hi desenvolupin la seva activitat laboral, i per la seva banda, la UAB liderara la coordinacid
atenent el que disposa aquest Reial Decret en el seu Capitol V, “Mitjans de coordinacié”. En
tot cas, quedara garantida:

La comunicacié a la persona designada per la UAB dels incidents, accidents, o malalties
professionals derivats de les tasques desenvolupades en els edificis objecte del contracte.

La comunicacio a la persona designada per la UAB de la deteccid de I'existéncia de riscos
no determinats, per la seva possible correccio.

S'establiran els protocols d‘actuacié necessaris per al flux dinformacié entre els Serveis
Técnics de la UAB i I'empresa adjudicataria.

Per tal de garantir la coordinacid empresarial, les empreses licitadores han de presentar la
corresponent declaracié responsable. La UAB lliurara a I'empresa adjudicataria els plans
d’emergéncia dels edificis inclosos en el contracte i la informacié sobre riscos i mesures
preventives dels centres de treball.



4.10.- Transicio del servei

L'empresa adjudicataria és responsable de la captura i recopilacié de la documentacio
relativa a les dades relacionades amb el servei, aixi com de I'assessorament técnic i practic
del funcionament dels sistemes, en termes equiparables als que s’especifiquen a l'apartat
4.12 "Devolucio del servei” d'aquest Plec.

Per portar a terme aquesta transicié 'empresa adjudicataria assumira les despeses derivades
d’aquestes actuacions i de la dedicacié addicional que es necessiti.

4.11.- Acta d’ocupacio

Durant el primer mes d'execucid del contracte, I'empresa adjudicataria elaborara una acta
d’ocupacio detallada sobre eventuals anomalies i deficiencies observades que poden afectar
el compliment del contracte. Aquesta acta definira aquelles instal*lacions o equips que en el
moment de fer-se carrec no es trobin en correctes condicions. Si es detecten equips o
instal*lacions en estat deficient, caldra fer un estudi per demanar responsabilitats, si s'escau,
a l'empresa instal*ladora o proveidora de les mateixes.

L'acta tindra caracter exclusiu; és a dir: tot el que no hi quedi reflectit sera acceptat
tacitament per la empresa adjudicataria com a idoni per al servei a tots els efectes.

4.12.- Devolucio del servei

Amb una antelaci6 minima de quinze dies abans de finalitzar el periode contractual s’ha de
programar un traspas dels serveis. Aquest traspas s’ha de realitzar de forma que en tot
moment el funcionament dels sistemes quedin assegurats durant el periode de transicio, des
de l'adjudicatari d’aquest contracte cap els nous adjudicataris.

El model de transicio és el segiient:

Fase de captura del coneixement i planificacid de la transicid al nou adjudicatari: es
portara a terme dins dels quinze dies anteriors a la finalitzacio del contracte i es realitzaran
les seglients actuacions:

L'adjudicatari d'aquest contracte factura els serveis i té la responsabilitat del compliment.

L'adjudicatari d’aquest contracte facilitara la col*laboracid i la informacidé necessaria, sense
cap cost addicional.

El nou adjudicatari del servei dedicara els recursos adients, que es contemplaran en la seva
oferta, per a la captura del coneixement, necessaria per a la prestacié del servei.

En particular, I'empresa adjudicataria haura de recollir i aportar en aquesta fase tot el
material i documentacié relacionat amb el desenvolupament, millora i/o implementacions
efectuades sobre el programa GMAO que s’hagin efectuat al llarg de la vigéncia del
contracte.

En tot cas, a la finalitzaci6 del servei, I'empresa adjudicataria haura de garantir tant a la UAB
com, si s'escau, a la nova empresa adjudicataria, els mitjans técnics que permetin la
continuitat de la gestid del manteniment assistida per ordinador que s’hagi desenvolupat al
llarg de I'execucio del contracte.
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Aquesta garantia s’haura de prestar sense que en cap cas suposi un cost addicional per la
UAB.

L'adjudicatari d’aquest contracte, el nou adjudicatari i els responsables designats per la UAB,
acordaran la finalitzacié d'aquesta fase mitjancant la signatura d’un document d’acceptacio.

Fase d'execucid de la transicid: s'iniciara un cop finalitzada la fase anterior (fase de captura
del coneixement i planificacié del traspas) i es realitzaran les segiients actuacions:

El nou adjudicatari factura els serveis i té la responsabilitat del compliment dels nivells de
servei oferts per a la fase d’execucié de la transicid, que com a minim han de ser iguals als
actuals, sota la supervisié de 'empresa mantenidora sortint.

El cost d'aquesta fase estara inclos en l'oferta presentada, amb la dedicacié addicional del
proveidor sortint inclosa, si és el cas.

Tot el periode de transicid, des de linici de la fase de captura fins al final de la fase
d’execucio6 de la transicid, no superara el termini d'un mes.

L'empresa adjudicataria sortint lliurara, sense cap cost per a la UAB, i sempre que sigui
possible ho fara en suport informatic, la documentacié segient:

Un resum de la documentacid tecnica i dels informes dels sistemes el manteniment.

Si es disposa de documentacié tecnica especifica o metodologia concreta, es lliurara la
documentacié associada.

Documentacié técnica (inclosos codis font), copia de seguretat, etc de la versi6 de la
base de dades del programa GMAO resultant del desenvolupament efectuat al llarg de la
vigéncia del contracte.

Relacid de tasques de manteniment realitzades durant el periode immediatament
anterior al traspas de I'aplicacio.

Relacié de tasques de manteniment identificades i pendents de realitzar-se a la data de
traspas de l'aplicacio.

Quan les tasques incloguin algun manual d’usuari, es lliurara I'esmentat document.
L'empresa adjudicataria realitzara, dins de la dedicacid prevista en els serveis objecte
d’aquest contracte, unes sessions d’explicacié de la documentacio tecnica lliurada. Els
responsables assignats dels serveis tecnics de la UAB i I'empresa adjudicataria
planificaran conjuntament I'elaboracié dels informes indicats de forma que no salteri
I'execucid del servei objecte d’aquest contracte.



5. DOCUMENTACIO TECNICA

5.1.- Llibre de manteniment de l'edifici

L'empresa adjudicataria haura d’elaborar un llibre de manteniment de les
instal'lacions per a cadascun dels edificis inclosos al contracte, seguint les
instruccions legals vigents. Aquest llibre haura de romandre a l'edifici corresponent i ha
d’estar sempre a disposicié del Serveis tecnics de la UAB.

L'empresa adjudicataria ha de presentar a l'inici, durant, al final i sempre que el Serveis
tecnics de la UAB ho sol'licitin en el transcurs del pla executiu de conservacid i de
manteniment, la documentacid seglient:

Tota la documentacid sol*licitada als diversos punts d’aquest Plec.

El llibre de manteniment de I'edifici complet amb totes les actuacions fetes, on haura la
documentacid legal necessaria i els certificats de les instal-lacions dels manteniments
obligatoris, com son, entre d'altres:

Els llibres de manteniment obligatoris, segons RD 865/2003 de 4 de juliol per el que
s'estableixen els criteris-higiénic sanitaris per la prevencié i control de la legionel*losi.

Els registres de les operacions, d'acord amb el RD 1027/2007 i modificacions d'aquest
(RITE); incloent la taula 3.1, 3.2 i 3.3 del RITE, els quals estaran inclosos al llibre general
de manteniment de l'edifici.

Certificat anual de manteniment de cada edifici, d'acord amb el model ITE 6 de la
instruccié 6/2009SIE.

Els llibres de manteniment obligatoris de baixa tensid, d’acord amb les especificacions
definides en el RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotecnic de
Baixa Tensio.

La documentaci6 sol'licitada trimestralment de tot el manteniment realitzat i els informes
de control de despeses d’energia, tot especificant quins son els elements inspeccionats, els
elements reparats o substituits i, si s'escau, quins son els elements defectuosos.

Documentacid acreditativa sobre la qualificacio i especialitat dels treballadors de I'empresa
adjudicataria destinats a aquest contracte, dacord amb les necessitats requerides per
aquest contracte i el subapartats 4.1.1 d’aquest Plec.

Els serveis tecnics de la UAB podran demanar informe sobre la situacid de les
instal*lacions o de les actuacions a prendre, si es considera rellevant o necessari per al bon
funcionament dels edificis.
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A titol de resum, el llibre de manteniment de l'edifici tindra com a minim la seglent

documentacio:

> Tota la documentacié generada mitjancant programa GMAO: S'efectuaran
fitxes de resum amb periodicitat mensual i trimestral, dividides en els tres apartats
seglients, amb les taules d'hores d'operari dedicades i els diagrames tipus formatge
amb les dades demanades:

O

O

O

Documentacié del temps dedicat a actuacions del servei de manteniment
segons la classificacié del tipus de manteniment :

= Manteniment preventiu

= Manteniment normatiu

= Manteniment correctiu

= Manteniment millores en instal*lacions

= Manteniment feines de gestio

* Manteniment feines de conduccié

= Manteniment altres

Documentacié del temps dedicat a actuacions del servei de manteniment
segons les diferents especialitats:

= Climatitzacid: Produccié i distribucié sistemes climatitzacio i calefaccié

= Electricitat: Quadres eléctrics, enllumenat, conductors i endolls,

interruptors

= Lampisteria: Instal‘lacions d'aigua ACS i AFS

» Gas: Instal'lacid de gas, excepte reguladors

= Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura

Documentacié del temps dedicat a actuacions del servei de manteniment
segons els diferents edificis del LOT.

> Tota la documentacié demanada a la taula proposada de calendari entrega
de documentacio ( veure annex 5 ):

O

Certificats anuals de manteniment de les diferents instal-lacions, inclos
prevencio i control de la legionel-losi.

Documentacid trimestral i resum anual de la documentacié de GMAO ( veure
apartat anterior ).

Documentacid de I’ analisi de combustio de les calderes i proves de rendiment.
Llistat setmanal del principal manteniment correctiu.

Documentacié de contestacié sobre deficiéncies a la inspeccié de baixa tensid
mitjangant EAC.

Calendari laboral anual dels operaris de 'empresa adjudicataria.

Justificants de la gestié horaria ( justificacié d‘abséncies dels treballadors ).
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> L'empresa adjudicataria haura de completar la informacié técnica i
I'inventari de les instal*lacions que sigui proporcionat pels serveis técnics
de la UAB, mantenint-la actualitzada, d’acord amb els segiients punts:

o Efectuar esquemes actualitzats de les diferents instal*lacions, amb data.

o Mantenir actualitzat I'arxiu historic dels equipaments.

o Esquemes de tots els quadres eléctrics de comandament i control.

o Fitxes dels diferents equips que formen part de les diferents instal‘lacions,
amb la marca, model, tipus, caracteristiques tecniques del fabricant, corbes de
rendiment, etc...

> Termografies anuals dels quadres eléctrics.

5.2.- Llibre d'incidéncies de seguretat

e Incidencies de seguretat als equips, maquines, instal'lacions, aparells
electrics, mecanics, etc...

e Informe tecnic de cada incidéncia, signat pel responsable técnic de I'empresa
adjudicataria, amb el detall de les causes i mesures preses per la seva
correccid, detallant el lloc, data i hora.

e Recull d'incidéncies dels accidents dels treballadors.

5.3.- Llibre de gestio de la qualitat i Medi Ambient

e Recull dels parametres de qualitat d'aire de cada periode i lloc avaluat.

e Registre de la correcta gestio dels residus perillosos generats durant I'execucié
dels treballs.
Documentacid i procediment segons la Unitat de Medi Ambient de la UAB.

e Documentacidé demanada al punt 4.6 d'aquest Plec ( programa de gestid
energetica ).

e Auditoria anual de qualitat del servei.

5.4.- Confidencialitat i propietat de la documentacio

Tota la documentacio tecnica passara a ser propietat de la UAB i estara permanentment als
tallers de manteniment de I'edifici i a disposicid dels serveis tecnics de la UAB, a efecte de
disposar d'informacio precisa per al millor seguiment del servei.

L'empresa adjudicataria es compromet a no difondre a cap persona o entitat durant la
vigéncia del present contracte i després de la finalitzacié del mateix, cap informacio referent
a les operacions, instal*lacions, actius o qualsevol altre aspecte relacionat amb I'activitat que
hagi desenvolupat o conegut amb motiu de la prestacié del seu servei i vetllara per evitar la
publicacié de qualsevol informacié confidencial referent a aquestes mateéries.

Tots els documents relacionats amb la UAB seran considerats confidencials. A la finalitzacio
del contracte, I'empresa adjudicataria es compromet a tornar a la UAB qualsevol material
d'aquest tipus que estigui al seu poder i renuncia expressament a qualsevol dret que li
correspongui per retenir-lo.



6. QUALITAT DEL SERVEI

L'empresa adjudicataria realitzara amb una periodicitat minima anual, una auditoria de les
instal*lacions objecte del contracte de cada LOT, amb |'objectiu de garantir el compliment de
les condicions tecniques i administratives aplicables segons normativa i reglaments interns
de la UAB.

Aquestes auditories seran realitzades per personal qualificat de I'empresa, i s'emetra informe
detallat als serveis tecnics de la UAB.

7. HORES FORA DE CONTRACTE

La UAB abonara al licitador mitjancant factura mensual, les possibles hores de treballador
executades fora del seu horari normal, be sigui per treballs del servei de manteniment com
de millores en les instal*lacions.

Al preu hora fora de jornada detallat per I'adjudicatari a I'oferta economica, restara inclos les
despeses generals i el benefici industrial, per tant sera el de facturacié a la UAB.



8. PENALITZACIONS

8.1.- Deficiencies objecte de penalitzacio

Atesa la naturalesa del contracte, s'estableix un regim de penalitzacions especific per tal
d’assegurar el bon compliment del mateix. Les deficiencies en els serveis d’aquest contracte
que seran objecte de penalitzacié es classifiquen seguidament segons la seva gravetat.

Es consideren faltes greus les seglients:

La comunicacié d'avaries urgents en un termini superior a 2 hores quan hi hagi presencia
de tecnics de la UAB al campus.

El retard en la confirmacié de recepcié de la notificacié d‘avaria urgent.

El retard en la resolucié o la resolucié deficient d’avaries urgents.

La falta de veracitat de la informacié o documentacié tramesa per |'adjudicatari als serveis
tecnics de la UAB.

El retard en l'inici de la intervencié o en la preséncia al centre de I'equip d'intervencidé en
cas d'una avaria urgent susceptible d'afectar la seguretat de les persones o al medi
ambient.

L'incompliment de la presencia d'operaris a cada edifici, aixi com el nhombre d'aquests,
segons el calendari acordat entre I'empresa adjudicataria i els serveis técnics de la UAB,
sempre i quan no sigui per demanda del propi serveis técnics UAB.

El retard en les operacions programades de manteniment normatiu respecte a la data que
la normativa d'aplicacié fixi com a limit per a execucid.

L'endarreriment, a partir de 21 dies naturals, en la tramesa de la documentacio exigida en
aquest Plec.

Donar per finalitzada una ordre de treball que no s’hagi resolt satisfactoriament.

No mantenir les garanties sobre els materials.

La reincidencia de cinc faltes lleus.

Es consideren faltes lleus les seglients:

La comunicacid d'avaries no urgents en un termini superior a 12 hores quan hi hagi
presencia dels tecnics de la UAB.

El retard en la resolucié o la resolucié deficient d’avaries no urgents.

El retard en l'execucié d'operacions programades de manteniment i, en particular,
d’operacions de manteniment normatiu respecte de la data programada si ho excedeix de
la data limit prescrita a la normativa.

La classificacié incorrecta d’'una avaria urgent com a no urgent.

L'endarreriment, entre 15 i 21 dies naturals, en la tramesa de la documentacio exigida en
aquest Plec.

La reiteracié d‘avaries urgents o no, d‘idéntiques caracteristiques que afectin els mateixos
equips o sistemes.

L'absencia de la documentaci6 preceptiva dels llocs on sigui exigible.

Altres deficiencies que s'incorrin per incompliment d'aquest PPT i no apareguin en les

relacions anteriors.
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Les deficiencies que s’hagin penalitzat en un periode de facturacié i no siguin arranjades, es
podran penalitzar novament en el segiient periode de facturacio.

Les faltes que, d'acord amb aquest Plec de Prescripcions Técniques, hagin de ser
penalitzades i no apareguin a les relacions anteriors tindran la consideracié que s'indiqui al
text del Plec o de faltes lleus, si no hi ha cap indicacié quant a la seva classificacio.

Les penalitzacions anteriors son acumulables entre si, de manera que una penalitzacié greu
que derivi d’'una altra lleu préevia s‘aplicara alhora que aquesta. Les penalitzacions s'avaluaran
per cada periode mensual de forma que la persistencia d’'una determinada deficieéncia en el
servei originara |'aplicacié reiterada de la penalitzacié que correspongui en la retribucié del
servei en cada factura mensual.

En el cas que I'adjudicatari consideri que una determinada penalitzacié no és procedent i ho
acrediti objectivament, en un termini maxim de 5 dies laborables, els tecnics de la UAB
podran considerar la possibilitat de no aplicar-la o no aplicar-la integrament i podran
plantejar opcions alternatives per tractar les eventuals deficiencies del servei; aquestes
opcions son de compliment obligat per I'adjudicatari.

8.2.- Regim de penalitzacions

Segons el descrit en el present Plec de prescripcions técniques es contemplen les seglients
penalitzacions, que els serveis técnics de la UAB decidira en cada cas la conveniéncia de la
seva aplicacid, independentment d‘altres tipus de reclamacions i penalitzacions que es citin
en altres documents per a la contractacié del present concurs:

Sancions per cada falta:

Cada falta greu al llarg d’un periode mensual es penalitzara amb 1'2,5% de I'import
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent.

Cada falta lleu al llarg d’'un periode mensual es penalitzara amb 1'1% de l'import
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent.

Limport acumulat maxim de penalitzaci6 no depassara el 50% del preu mensual de
manteniment a cada lot.

En el cas de les penalitzacions per no compliment dels terminis de lliurament de
documentacio, certificats i informes als responsables técnics de la UAB, els percentatges de
penalitzacié seran acumulatius fins que no es regularitzi la situacio.

Quan els serveis teécnics de la UAB decideixin aplicar qualsevol de les penalitzacions
establertes en el present Plec, comunicaran per escrit a I'empresa adjudicataria el motiu de
la mateixa, el percentatge que representa la penalitzacio i Iimport absolut de la mateixa.

L'empresa adjudicataria haura d'abonar a la UAB aquests imports en el periode de facturacié
immediatament segiient, mitjancant minoracié del corresponent import en la segient
factura.

En cas que les penalitzacions executades a I'adjudicatari superin el 10% del import total del
contracte, la UAB quedara facultada per rescindir unilateralment el contracte sense cap mena
d’indemnitzacié.
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ANNEX 1 - SUBSTITUCIO DE BAIXES

Amb el present document, es déna compliment al Plec de clausules administratives en el
punt E.2. que diu les baixes seran substituides des del 3¢é dia sense cost addicional.

Treballador/s de baixa (a partir del 3¢é dia):
Nom:

Nom:

De TI'empresa

Qualificacio: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant
Qualificacio: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant

Dies a substituir

hores

Tipus de substitucio.
Fora d’hores de contracte
Treballador/s

Nom:

Nom:

Amb hores de contracte
Treballador/s
Nom:

Nom:

Amb una feina predeterminada
Tipus de feina

Qualificacio: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant
Qualificacio: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant

Qualificacio: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant
Qualificacio: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant

Cost aproximat

Equivaléncia en dies

El sol-licitant - Representat de 'Empresa:

Data:

Autoritzacio - Cap Manteniment i Instal-lacions:

Data:
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ANNEX 2.- DIAGRAMA DE FUNCIONAMENT

Estructura Universitat Autonoma de Barcelona

Cap d’Infraestructures i de Manteniment Administracié

A 4
Cap de Manteniment i d’Instal.lacions

Sots Cap de Manteniment de Zona ' Cap SLIPI

Ml

A 4

Estructura Empresa Externa

Coordinador Empresa
Adjudicataria

A
A\ 4

1Técnic Coordinador F.P Il
Jornada complerta

A 4
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Annex 3.- Relacio de preus d’hora fora de contracte

Preus d'hora fora de contracte

Categoria Laboral Hora extra Hora nocturna

Laborables Dissabtes Festius

Oficial 12
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ANNEX 4 — INVENTARI D’INSTAL'LACIONS PRINCIPALS PRODUCCIO FRED I
CALOR.

Edifici Agora

Edifici Ubicacio Marca Model N2 serie Equipament

R Edifici estudiants  |Adisa DUPLEX 140 2139 Caldera baixa
temperatura

R Coberta Plaga Civica|Climaveneta RMNH2-0362 9233-140462- |Roof top

229-1114

R Coberta Lennox BAH 035 SNM1M |50002474 1/1 |Roof top

R Teatre Stork UCT-B-50T Roof top

R Sala actes Stork UCT-B-10E Roof top

R Coberta Climaveneta|MACS/LN-0302 |BA61764038 |Planta Refredadora
electrica

R [Cinema Stork lUCT-B-20D Roof top
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ANNEX 5 — CALENDARI TIPUS ENTREGA DE DOCUMENTACIO

2023 CALENDARI LABORAL UAB

DU WN R

10
11
12
13
14

19
20
21
22

23

EMPRESA:

TRABAJADOR: |CATEGORIA: !
bL DM DC DJ DV DS DG Dies|Hores |Total H| E | S bL DM DC DJ DV DS DG Dies [Hores [Total H E [ S
1 0 8 0 8 |17 27 1 2 0 8 0 7 |15
2 3 4 5 6 7 8 4 8 32 8 |17 28 3 4 5 6 7 8 9 5 8 40 7 |15
9 {10 i 11 12 | 13 | 14 15 5 8 40 8 |17 29 10 11 12 13 14 15 16 5 8 40 7 |15
16 17 118 19 | 20 | 21 22 5 8 40 8 [17 30 17 18 19 20 21 22 23 0 8 0 7 |15
23 124 025 | 26 | 27 28 29 5 8 40 8 |17 31 24 25 26 27 28 29 30 0 8 0 7 |15
30 131 2 8 16 8 [17 32 31 0 8 0 7 |15
21 10
1 2 3 4 5 3 8 24 8 [17 32 1 2 3 4 5 6 0 8 0 7115
6 7 8 9 10 11 12 5 8 40 8 [17 33 7 8 9 10 11 12 13 5 8 40 7 |15
13 014 115 16 | 17 18 19 5 8 40 8 |17 34 14 15 16 17 18 19 20 4 8 32 7 | 15
20 021 022 0 23 24 25 26 5 8 40 8 [17 35 21 22 23 24 25 26 27 5 8 40 7 |15
27 | 28 2 8 16 8 |17 36 28 29 30 31 0 8 0 7 | 15
20 14
[ sevewsre |
DL DM DC . DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG
1 2 3 4 5 3 8 24 8 |17 36 1 2 3 0 8 0 8 |17
6 7 8 9 10 11 12 5 8 40 8 [17 37 415 6 1718 9 10 5 8 40 8 117
13 014 115 16 | 17 18 19 5 8 40 8 |17 38 11 12 13 (14 15 16 17 4 8 32 | 8|17
20 021 022 0 23 24 25 26 5 8 40 8 |17 39 18 {19 20 (21 22 23 24 5 8 40 8 |17
27 28 029 | 30 @ 31 5 8 40 8 [17 4025 26 | 27 (28 29 | 30 4 8 32 | 8|17
23 o 18
DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG
1 2 0 8 0 8 |17 40 1 0 8 0 8 |17
3 4 5 6 7 8 9 4 8 32 8 |17 41 2 3 4 5 6 7 8 5 8 40 8 |17
10 11 12 13 | 14 15 16 4 8 32 8 |17 42 9 10 11 12 13 14 15 4 8 32 | 8|17
17 018 1 19 | 20 | 21 22 23 5 8 40 8 [17 43 16 17 1 18 19| 20 21 22 5 8 40 8 |17
24 125 026 27 0 28 29 30 5 8 40 8 |17 44 23 24 0 25 26 27 28 29 5 8 40 | 8 |17
18 45 3003 L 2 | 8 | 16 [8]17
21
DL DM DC DJ DV DS DG NOVEMBRE
1 T T s ey 4] 8 | 32 |8 |17 DC DJ D\
8 9 10 11 12 13 14 5 8 40 8 |17 45 1 2 3 4 5 2 8 16 8 |17
15 0 16 {17 | 18 | 19 =20 21 5 8 40 8 |17 46 6 7 8 1910 11 12 5 8 40 8 |17
22 23 24 | 25 26 | 27 28 5 8 40 8 |17 47 13 | 14 15 (16 0 17 - 18 19 5 8 40 8 |17
29 130 | 31 3 8 24 8 |17 48 20 | 21 | 22 23| 24 25 26 5 8 40 8 |17
22 49 27 [ 28 | 29 30 4 8 32 | 8|17
21
1 2 3 4 2 8 16 8 |17 DL DM DC DJ DV DS DG
5 6 7 8 9 10 11 4 8 32 8 [17 49 1 2 3 1 8 8 8 |17
12 013 114 1 15 | 16 17 18 5 8 40 8 |17 50 4 5 6 7 8 9 10 0 8 0 8 117
19 020 0 21 0 22 | 23 24 25 5 8 40 8 |17 51 11 (12 13 (14 15 16 17 5 8 40 | 8|17
26 27 0 28 0 29 | 30 5 8 40 8 |17 52 18 {19 20 (21 22 [ 23 24 5 8 40 8 |17
21 53 25 26 27 28 29 30 31 0 8 0 8 | 17
1000 11
Cap de setmana Total hores anuals 760
Total hores conveni 1738 Vacaciones Julio = 7 dias personales
Festiu UAB Diferéncia. 22 Vacaciones Agosto =6 dias personales
Vacances personal 2,75

Posibilitat horari reduit




ANNEX 6— PREUS DELS MATERIALS

Segons llistat excel
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1. CRITERIS GENERALS
1.1- OBJECTE

Aquest Plec de prescripcions tecniques (PPT) té per objecte I'enumeracid i descripcié detallada
de les condicions i caracteristiques a les quals s’ha d'ajustar I'execucié del contracte relatiu al
servei de manteniment multitécnic dels edificis ICTA-ICP, MRB i IBB al campus de la Universitat
Autonoma de Barcelona ( d’ara endavant UAB ), aixi com |'adequacioé i millora dels sistemes
de gestio, control i regulacié de les instal*lacions per aconseguir una millor eficiéncia energética
dels edificis.

L'objectiu fonamental d’aquest Plec és descriure les operacions de manteniment, servei de
guardia 24 h, criteris ambientals i d’eficiencia energetica per tal d'assegurar la conservacio i
el funcionament correcte de les instal*lacions dels edificis i ha de garantir permanentment el
compliment de tota la normativa legal vigent aixi com els nivells de confort i seguretat adequats
per a totes les persones usuaries dels edificis.

1.2- NORMATIVA

La relacié descriptiva segiient de la normativa d‘aplicacié obligatoria, per al manteniment de
les instal*lacions tecniques dels edificis de la UAB, és només orientativa.

Per tant, atés que els canvis normatius son freqlients, caldra sempre la realitzacid d’'una
comprovacio prévia sobre la vigéncia de les disposicions legals que regulen les disposicions
normatives, aixi com totes les seves modificacions i actualitzacions.

Per aix0, és recomanable la consulta dels accessos institucionals segiients, per tal d’obtenir la
informacid actualitzada sobre la legislacio vigent aplicable:

Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball: www.insht.es

Codi tecnic de I'edificacié: www.codigotecnico.org

Legislacio sobre seguretat industrial: www.mitic.es

Butlleti Oficial de I'Estat (BOE): www.boe.es

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): www.gencat.cat/dogc
Oficina de Gestié Empresarial (OGE): www.gencat.cat/oge

INSTALLACIONS DE CALEFACCIO - INSTAL'LACIONS TERMIQUES

S’aprova el Procediment basic per a la certificacié d’eficiencia energética d’edificis de nova
construccid. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidéncia (BOE NUm. 27,
31/01/2007).

- CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal*lacions Térmiques (remet al RITE) RD 314/2006 “Codi
Tecnic de I'Edificacio” BOE 28/03/2006.

- Regula I'adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis. Decret 21, de
14/02/2006 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)(Correccid
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006).

- S'estableixen les condicions higienicosanitaries per a la prevencid i el control de la
legionel-losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidencia de la Generalitat (DOGC Num. 4185,
29/07/2004).
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Criteris higienicosanitaris per a la prevencid i control de la legionel-losi. Reial Decret 865,
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Num. 171, 18/07/2003).

Directiva 2002/91/CE d’Eficiencia Energética dels edificis (DOCE 04.01.2003). Requisits
minims de rendiment de les calderes RD 275/1995. Aplicaci6 de la Directiva 97/23/CE relativa
als equipaments de pressié i que modifica el RD 1244/1979 que va aprovar el reglament
d’aparells a pressio. (deroga el RD 1244/79 en els aspectes referents al disseny, fabricacio i
avaluacié de conformitat) RD 769/99 (BOE:31/06/99).

Procediment d'actuacid de les empreses instal*ladores-mantenidores, de les entitats
d'inspeccid i control i dels titulars en les instal'lacions regulades pel Reglament
d'Instal'lacions Térmiques en els Edificis (RITE) i les seves instruccions técniques
complementaries (ITE). Ordre, de 03/05/1999 ; Departament d'Industria, Turisme i Comerg

(DOGC Num. 2886, 11/05/1999).

- S'aprova el Reglament d'Instal‘lacions Térmiques en els Edificis (RITE) i les seves
Instruccions Técniques Complementaries (ITE) i es crea la Comissié Assessora per a les
Instal*lacions Térmiques en els Edificis. Reial Decret 1751, de 31/07/1998 ; Ministeri de la

Presidencia (BOE Num. 186, 05/08/1998) (Correccio errates: BOE 259 / 29/10/1998 ).

- Modificacié Reial Decret 1218 de 22 de novembre de 2002 (BOE Num. 289, 03/12/2002).
Es modifiquen els articles 2,3 i 4 i les disposicions finals primera i segona del Reial Decret.

Reglament d‘aparells a pressid. Instruccions técniques complementaries (en vigor per als
equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) Correccid
d'Errades (BOE: 28/6/79) modificacié (BOE: 12/3/82).



INSTAL'LACIONS DE FONTANERIA

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE
28/03/2006.

CTE DB HE-4 Contribuci6 solar minima d‘aigua calenta sanitaria RD 314/2006 “Codi Técnic
de I'Edificaci6” BOE 28/03/2006.

+  Regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis. Decret 21, de
14/02/2006 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) (Correccid
d'errades: DOGC 4678 / 18/07/2006).

- S'estableixen les condicions higienicosanitaries per a la prevencié i el control de la
legionel*losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidencia de la Generalitat (DOGC NUm. 4185,
29/07/2004).

- Criteris higienicosanitaris per a la prevencio i control de la legionel*losi. Reial Decret 865,
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Num. 171, 18/07/2003).

- Criteris sanitaris de l'agua de consum huma RD 140/2003 (BOE 21/02/2003).

Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacié
obligatoria als edificis destinats a serveis publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en
els habitatges financats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D202/98 (DOGC: 06/08/98).

Regulacié dels comptadors d'agua freda O 28/12/88 (BOE: 6/3/89).

INSTAL*LACIONS DE GAS

Reglament técnic de distribucio i utilitzacié de combustibles gasosos i les seves instruccions
tecniques complementaries ICG 01 a 11. Reial Decret 919, de 28/07/2006 ; Ministeri
d'Industria, Turisme i Comerg (BOE Num. 211, 04/09/2006).

- S'estableix el procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les inspeccions
i les revisions periodiques de les instal*lacions receptores de gasos combustibles. Ordre
ICT/335, de 19/09/2002 ; Departament d'Industria, Turisme i Comerc (DOGC Num. 3739,
14/10/2002).

- Procediment d'actuacié de les empreses instal*ladores, de les entitats d'inspeccié i control
i dels titulars en les installacions de gasos combustibles. Ordre, de 28/03/1996 ;
Departament d'Industria i Energia (DOGC NUm. 2196, 19/04/1996).

- Reglament d'instal’lacions de gas en locals destinats a usos domestics, col*lectius o
comercials RD 1853/93 (BOE: 24/11/93).

- Manteniment i revisid de les instal*lacions receptores de gasos liquats del petroli. Decret
317, de 09/11/1993 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1839, 30/12/1993).

- Reial Decret 1428, de 27/11/1992 ; Ministeri d'Industria, Turisme i Comer¢ BOE Nim. 292,
05/12/1992) (Correccié d’errades: BOE 20 / 23/01/1993).

- Modificacié. Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer, del Ministeri d'Industria i Energia (BOE
Num. 73, 27/03/1995).

- Aplicacié de la normativa vigent en relacié amb les instal*lacions receptores de gasos
combustibles. Decret 291, de 11/12/1991 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC NUm.
1546, 24/01/1992).

- Se modifica la Instruccié Técnica Complementaria MIE-AG7, del Reglament d’aparells que
utilitzen gas com combustible per a adaptar-la al procés técnic. Ordre, de 30/07/1990 ;
Ministeri d'Industria i Energia (BOE Num. 189, 08/08/1990).

- Se dicten les disposicions d'aplicacio de la Directiva del Consell de les Comunitats Europees
90-396-CEE sobre aparells de gas.
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S'aproven les Instruccions Tecniques Complementaries del Reglament d‘aparells que
utilitzen gas como combustible. Ordre, de 07/06/1988 ; Ministeri d'Indlstria i Energia (BOE
Num. 147, 20/06/1988).

- Noves instruccions. Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Num. 310, 27/12/1988)
Modificacio del la ITC-MIE-AG6 i ITC-MIE-AG11. Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Num.
49, 26/02/1991).

- Amplia el termini de entrada en vigor de les ITC-MIE-AG1 i ITC-MIE-AG2. Ordre de 17 de
novembre de 1988 (BOE Num. 286, 29/11/1988).

Aprova les ITC-MIE-AG10, ITC-MIE-AG15, ITC-MIE-AG16, ITC-MIE-AG18 i ITC-MIEAG20.

Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE NUm. 310, 27/12/1988).

Se modifiquen les Instruccions Tecniques Complementaries ITC-MIE-AG6 i ITC MIEAG11.

Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE NUm. 49 26/02/1991).

A partir de 1996-01-01, les prescripcions d'aquesta disposicid substituira, en relacié als
aparells contemplats en l'article 1, a les del Reglament d’aparells que utilitzen gas com
combustible. Reial Decret 1428 de 27 de novembre de 1992 (BOE NUm. 292 05/12/1992).

- Modificacio de la Instruccié Técnica Complementaria MIE-AG7.

- Reglament d‘aparells que utilitzen combustibles gasosos. Instruccions Técniques
complementaries RD 494/88 (BOE: 25/5/88) correccié d'errades (BOE: 21/7/88).

- Reglament sobre instal*lacions d’'emmagatzematge de gasos liquats del petroli (glp) en
diposits fixos O 29/1/86 (BOE: 22/2/86) correccid d'errades (BOE: 10/6/86).

- Instruccié sobre documentacié i posada en servei de les instal*lacions receptores de gasos
combustibles O 17/12/85 (BOE: 9/1/86) correccio d'errades (BOE: 26/4/86).

- Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos e instruccions mig O 18/11/74
(BOE: 6/12/74)modificacié (BOE: 8/11/83; 23/7/84).

- Reglament general del servei public de gasos combustibles D 2913/73 (BOE: 21/11/73)
modificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84).

- Normes per a instal'lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb diposits mobils de
capacitat superior a 15 kg Resolucié 24/07/63 (BOE: 11/09/63).

- Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els diposits mobils amb capacitat no
superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal*laci6. Resoluci625/02/63
(BOE: 12/03/63).

INSTAL*LACIONS DE VENTILACIO - QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR

EB HS 3: Qualitat de I'aire interior. Reial Decret 314, de 17/03/2006; Ministeri de I'Habitatge
(BOE Num. 74, 28/03/2006).

Regula I'adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis. Decret 21, de
14/02/2006 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)(correccid
d'errades: DOGC 4678 / 18/07/2006).

INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES | IL-LUMINACIO

S’aprova el Procediment basic per a la certificacié d’eficiencia energética d’edificis de nova
construccid. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidéncia (BOE NUm. 27,
31/01/2007).

DB SI: Seguretat en cas d’incendi. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri d'Habitatge
(BOE NUm. 74, 28/03/2006).

EB SU 4: Seguretat davant del risc causat per il'luminacié inadequada. Reial Decret 314,
de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE NUm. 74, 28/03/2006).

EB HE 3: Eficiencia energetica de les instal*lacions d'il'luminacié. Reial Decret 314, de
17/03/2006 ; Ministeri d’'Habitatge (BOE NuUm. 74, 28/03/2006).
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EB SU 8: Seguretat davant el risc relacionat amb I'accié del raig. Reial Decret 314, de
17/03/2006 ; Ministeri d’'Habitatge (BOE NuUm. 74, 28/03/2006).

CTE DB HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica. RD 314/2006 “Codi Técnic
de I'Edificaci6” BOE 28/03/2006.

Regula I'adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis. Decret 21, de
14/02/2006 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) (correccié
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006).

Se modifiquen determinades disposicions relatives al sector electric. Reial Decret 1454, de
02/12/2005 ; Ministeri d'Industria, Turisme i Comer¢ (BOE NUm. 306, 23/12/2005) (Correccid
d’errades: BOE 48 / 25/02/2006).

Modifica el procediment de resolucid6 de restriccions técniques i altres normes
reglamentaries del mercat electric. Reial Decret 2351, de 23/12/2004 ; Ministeri d'IndUstria,
Turisme i Comerg (BOE NUm. 309, 24/12/2004).

Regulacié del procediment administratiu per a l'aplicacié del Reglament electrotecnic per a
baixa tensid. Decret 363, de 24/08/2004 ; Departament de Treball i Industria (DOGC 4205,
26/08/2004).

Condicions de seguretat a les instal'lacions eléctriques de baixa tensié d’habitatges.
Instruccid 9/2004, de 10/05/2004.

Sobre el procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament Electrotecnic per a Baixa
Tensid (REBT). Instruccidé 7, de 09/09/2003 ; Direccid General d’Energia i Mines.

S'aprova el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid (REBT) Reial Decret 842, de
02/08/2002 ; Ministeri de Ciéncia i Tecnologia (BOE Num. 224, 18/09/2002).

Procediment administratiu aplicable a les instal'lacions d'energia solar fotovoltaica
connectades a la xarxa electrica. Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Industria,
Turisme i Comer¢ (DOGC Num. 3544, 02/01/2002) (correccid d'errades: DOGC 3548 /
08/01/2002).

Activitats de transport, distribucid, comercialitzacid, subministra i procediments
d’autoritzacié d'instal*lacions d’energia electrica RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000).

Se regulen les activitats de transport, distribucid, comercialitzacié, subministra i
procediments d’autoritzacid d‘instal’lacions de energia eléctrica. Reial Decret 1955, de
01/12/2000 ; Ministeri d'Economia (BOE Num. 310, 27/12/2000) (correcci6é d'errades: BOE
62 / 13/03/2001).

Derogacié de l'apartat 3 de l'article 107. Reial Decret 2351, de 23 de desembre, del Ministeri
d'Industria, Turisme i Comerg (BOE Num. 309, 24/12/2004).

Modificacié Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, del Ministeri de Industria, Turisme
i Comerg (BOE Num. 306, 23/12/2005).

Se regula l'etiquetat energetic dels llums d’Us domestic. Reial Decret 284, de 22/02/1999 ;
Ministeri de la Presidéncia (BOE Num. 53, 03/03/1999).

S'aprova la Instruccid interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotécnic per a
baixa tensio capitol 5, relatiu a la previsié de carregues eléctriques en els edificis. Resolucio,
de 17/11/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1691, 08/01/1993).

Es regula el procediment d'actuacid administrativa per a I'aplicacié dels reglaments
electrotécnics per a alta tensid a les instal'lacions privades. Ordre, de 02/02/1990 ;
Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1267, 14/03/1990).

Desenvolupa i complementa el Reial Decret 7-19890108, sobre exigéncies de seguretat del
material eléctric. Ordre de 06/06/1989 ; Ministeri d'Industria i Energia (BOE Num. 148,
21/06/1989).

Actualitzacié de I'apartat b) del Annex II de la Ordre. Resolucié de 20 de marg de 1996, del
Ministeri d'Industria i Energia (BOE NUm. 84, 06/04/1996).

S'aprova el Reglament sobre pertorbacions radioelectriques e interferencies. Reial Decret
138, de 27/01/1989 ; Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE
Num. 34, 09/02/1989) (correccié d'errades: BOE 51 / 01/03/1989).
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S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i
construccions a linies electriques. Resolucid de 04/11/1988 ; Departament d'Industria i
Energia (DOGC NUm. 1075, 30/11/1988).

- S'autoritza I'Us del sistema d'instal‘laci6 amb conductors aillats, sota canals protectors de
plastic. Resolucid, de 18/01/1988 ; Direccié General d'Innovacio Industrial i Tecnologia (BOE
NUm. 43, 19/02/1988).

- Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal-lacions eléctriques.
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indlstria i Energia (DOGC NUm. 932,
28/12/1987) Ordre, de 2 de febrer de 1990 ; Departament d'IndUstria i Energia (DOGC 1267,
14/03/1990) Es regula l'aplicacié dels reglaments electrotécnics per a alta tensié en les
instal*lacions privades.

- Normes sobre ventilacio i accés de certs centres de transformacio. Resolucié 19/6/84 (BOE:
26/6/84).

Reglament sobre condicions técniques i garanties de seguretat en centrals eléctriques i
centres de transformacié RD 3275/82 (BOE: 1/12/82). Correcci6 d'errades (BOE: 18/1/83).

Reglament de linies aeries d'alta tensié D 3151/1968.

INSTAL'LACIONS PEL MANTENIMENT

EB SU 1: Seguretat davant el risc de caigudes. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri
d’'Habitatge (BOE Num. 74, 28/03/2006).
EB SU 4: Seguretat davant el risc causat per il'luminacié inadequada. Reial Decret 314, de
17/03/2006 ; Ministeri d’'Habitatge (BOE NuUm. 74, 28/03/2006).
- S'aprova el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid (REBT) Reial Decret 842, de
02/08/2002 ; Ministeri de Ciéncia i Tecnologia (BOE Num. 224, 18/09/2002).
- Regulacio del procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament electrotécnic per a
baixa tensid. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i IndUstria
(DOGC 4205, 26/08/2004).

INSTAL'LACIONS DE COMBUSTIBLES LIQUIDS

Es modifica el Reglament d'Instal-lacions Petroliferes, aprovat pel Reial Decret 2085/1994,
de 20 d’octubre, i les instruccions técniques complementaries MI-IP 03, aprovada pel Reial
Decret 1427/1997, de 15 de setembre, i MI-IP 04, aprovada pel Reial Decret 2201/1995, de
28 de desembre. Reial Decret 1523, de 01/10/1999 ; Ministeri de Industria i Energia (BOE
NUm. 253, 22/10/1999)(correccié d’errades: BOE 54 / 03/03/2000).

- Procediment d'actuacié de les empreses instal*ladores, de les entitats d'inspeccié i control
i dels titulars en les instal*lacions petroliferes per a Us propi i regulades per la instruccio
tecnica complementaria MI-IP03, instal*lacions petroliferes per a Us propi, del Reglament
d'instal*lacions petroliferes. Ordre, de 20/11/1998 ; Departament d'Industria, Turisme i
Comerc (DOGC Num. 2782, 09/12/1998).

- S'aprova la instruccié técnica complementaria MI-IP 03 "Instal*lacions petroliferes per a Us
propi". Reial Decret 1427, de 15/09/1997 ; Ministeri de IndUstria i Energia (BOE Num. 254,
23/10/1997)(correccié d'errades: BOE 21 / 24/01/1998).

- Modificacio. Reial Decret 1523, de 01 de octubre de 1999 ; Ministeri de Industria i Energia
(BOE 253, 22/10/1999) (correccié d'errades: BOE 54 / 03/03/2000) Modifica i déna un nou
redactat a tota la instruccio.

1.3- DESCRIPCIO DEL SERVEI



1.3-1. Ambit d’actuacié

A continuacio es relacionen els diferents edificis que resten sota I'ambit d’aquest Plec,
amb la superficie actual. El contracte de servei multitécnic tindra en compte les futures
ampliacions d’aquests.

Edifici Superficie (m2)
Edifici ICTA-ICP 9.404
Edifici MRB 3.145
Edifici IBB 1.799
TOTAL 14.348
1.3-2. Abast del servei

Es realitzara prioritariament tasques de manteniment multitécnic d'instal*lacions, tot i
haver d'atendre també feines diverses de petit manteniment.

a) Manteniment multitécnic

Execucié dels diferents treballs de manteniment definits al punt 2 d’aquest Plec.

b) Petit manteniment

Execucié dels diferents treballs de petit manteniment, sigui preventiu i/o correctiu.

Intervencions puntuals, d’acord amb I’Administracié de Centre, de petites millores
programades o detectades com a conseqiiencia de les operacions de manteniment.

= Fer els circuits de revisid, establerts en cada cas, per a una prevencid
generalitzada: Les rondes programades de supervisio de treballs en concepte
de petit manteniment: Comprovacié d'estat dels lavabos ( aixetes, tapes lavabo,
etc...), funcionament de persianes i llums a les aules, supervisié del bon funcionament
de I'enllumenat en general, funcionament dels canons de projeccio a les aules, etc....
= Fer treballs d'electricitat (canvis de fluorescents i de bombetes, substitucio i/o
desplacament d'endolls i d'interruptors; reparacié de petits aparells com ara estufes
eléctriques, ventiladors, etc.) i en general fer aquelles intervencions que no suposin un
increment de poténcia (si excepcionalment, es fan, hauran d'estar supervisades per la
Direccié d'Arquitectura i Logistica, Unitat d'Infraestructures i de Manteniment,
mitjangant una sol*licitud de treball o una sol-licitud per escrit).

= Dur a terme treballs de lampisteria a nivell de manteniment integral dels lavabos
i les fonts d'aigua. Excepcionalment es podran fer noves instal'lacions, amb
I'autoritzacié de I'esmentat ambit central de manteniment i instal*lacions (mitjangant
document escrit).

= Fer petits treballs de pintura, fusteria, del ram de paleteria i de serralleria.

= Fer petites reparacions de mobiliari.
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= Dins del manteniment preventiu a destacar les tasques de neteja i de
comprovacio de l'estat de les cobertes, mitjancant rondes programades.

= Totes aquelles feines que, dins de I'ambit del petit manteniment, els siguin
encomanades.

1.3-3. Instal'lacions a mantenir

L'inventari d’instal*lacions principals es relacionen a I'annex 4 del present Plec.

1.3-3.1. Instal'lacions incloses

- CLIMATITZACIO I VENTILACIO ( Inclos canvi filtres)

- REGULACIO I CONTROL INFORMATIC CLIMA ( Excepte Software )

- VAPOR

- FONTANERIA

- TRACTAMENT DE LA LEGIONEL-LOSI

- GAS NATURAL

- GASOIL

- FLUIDS ]

- BAIXA TENSIO

- GRUP ELECTROGEN .

- NETEJA DE SALES TECNIQUES I QUADRES ELECTRICS

- CRITERIS D'EFICIENCIA ENERGETICA

- ASCENSORS: No el seu manteniment. Al personal multitecnic del servei de
manteniment es dotara per part de la UAB de la suficient formacié en el rescat de
persones en cas d'avaria d'un ascensor.

1.3-3.2. Instal'lacions excloses

- La revisié anual per part del fabricant de: Caldera de vapor, caldera calefaccio
i ACS, grup electrogen, SAI, regulador de gas natural. ( Excepte conduccid )

- Ascensors

- Software del sistema de gestié de climatitzacié ( Sauter, TAC, Siemens, ...)

- Planta refredadora i bombes de calor ( excepte conduccid )

- Parallamps

- Revisions d’Entitats Col*laboradores amb I’Administracio ( ECA )

- Equipament cientific: Centrifugadores, incubadores ....

- Gasos técnics ( oxigen, argo, etc ... )

- Instal*lacions contra incendis

- Instal'lacions de deteccid i intrusio

- Alta tensid

2. DESCRIPCIO DELS TREBALLS



2.1.- Criteris generals

Els serveis a contractar es portaran a terme d’‘acord amb el que es preveu en aquest PPT i
amb la legislacié en vigor que els regula.

El servei de manteniment multitécnic compréen tots els treballs necessaris per tal de garantir

el funcionament correcte de les instal*lacions dels edificis gestionats pels Serveis Técnics de la
UAB ( ST UAB ), tant el manteniment programat com el manteniment no programat o correctiu.

El servei de manteniment programat consisteix en la realitzacid de totes les tasques
sistematiques i planificades necessaries per tal d'assegurar la conservacid, la disponibilitat i el
funcionament correcte de les instal*lacions al llarg de la seva vida util. Inclou els treballs

corresponents al manteniment normatiu, conductiu, predictiu i preventiu, d’acord amb els
terminis i les freqliéncies fixades en els calendaris d’execucioé de les tasques de manteniment
pel licitador, segons la implementacié del GMAO.

= Es obligacié i responsabilitat de 'empresa adjudicataria establir en el pla de manteniment
les actuacions técniques necessaries per garantir el compliment de la normativa escaient en
matéria d’instal-lacions dels edificis objecte d’aquest contracte.

= |’empresa adjudicataria de cada lot haura de disposar de seu o delegacié propia amb
domicili social dins de I'ambit territorial del lot.

= |’empresa adjudicataria haura d'utilitzar tecnologies d’avantguarda, optimitzant les
prestacions de confort, seguretat i imatge i minorant els costos fins a nivells raonables, d’acord
amb els objectius quantitatius i qualitatius determinats pels responsables designats per la
UAB.

= Els serveis contractats restaran sotmesos permanentment a la inspeccio i vigilancia dels
Serveis Tecnics de la Unitat d’'Infraestructures i de Manteniment de la UAB, aixi com a
I'avaluacio de la qualitat del servei i de la capacitat de resposta de I'empresa adjudicataria.

= |’empresa adjudicataria del contracte sera la responsable de que el manteniment de les
instal-lacions i les reparacions que s’hagin de realitzar siguin les adequades per tal de garantir
el seu funcionament, 'Us racional de I'energia i salvaguardar la duraci6 i la seguretat de les
mateixes. Caldra que el manteniment a realitzar s’ajusti a la normativa sectorial de les
instal-lacions i serveis corresponents.

= |’empresa adjudicataria haura de donar resposta directa als assumptes relacionats amb el
manteniment dels edificis objectes del contracte i haura d’aportar solucions técniques
economiques homogeénies que facilitin 'organitzacid, direccid, execucioé i control de la gestid
integral centralitzada del manteniment.

= |’empresa adjudicataria, aportara els planols “as built”, aixi com esquemes de principi i
esguemes unifilars sol-licitats pels Serveis Tecnics de la UAB de les instal-lacions a mantenir
durant el temps que duri el contracte.

= |’empresa adjudicataria ha de realitzar totes les actuacions i revisions de manteniment
normatiu sense sobrepassar els terminis maxims legals establerts per a la seva realitzacio.
De la mateixa manera ha de realitzar consegliientment totes les correccions necessaries per
tal d’esmenar totes i cadascuna de les deficiéncies observades, sense sobrepassar els
terminis maxims establerts a les actes d’inspeccié per a la seva correccio.

=  Totes les actuacions realitzades de manteniment normatiu han de ser registrades en el
programa de gestié de manteniment GMAOQ, per tal de comprovar a temps reial que han estat
realitzades satisfactoriament dintre dels terminis maxims legals establerts i que no en resta
cap pendent de realitzar, d’acord amb els calendaris establerts.

» L’empresa adjudicataria es responsabilitzara de la supervisié i la conformitat de les
actuacions realitzades per terceres empreses subcontractades per ella, atés que la primera
és l'ultima responsable de les instal-lacions i, per tant, ha d’assumir plenament la
responsabilitat i les garanties derivades de I'execucio d’aquests treballs.

= |’empresa adjudicataria només podra facturar a part de I'import mensual fix adjudicat, les
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peces que s’hagin hagut de substituir en cas d’avaria, a causa d’una inspeccié reglamentaria
0 qualsevol altra actuaci6. A més, les esmentades peces i materials seran d’igual o major
gualitat i prestacions que les existents.

= Totes les activitats de manteniment i assisténcia es realitzaran procurant evitar en la mida
del possible tota pertorbacié del funcionament normal de les dependéncies. En tot cas
s'informara préviament als Serveis Tecnics de la UAB, de les operacions que es realitzaran i
les molesties que en el seu cas puguin ocasionar-se, aixi com del calendari previst per a les
actuacions.

= Totes les intervencions o treballs s’hauran de fer amb una especial cura i s’acabaran
amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris o altra personal a carrec de
la empresa adjudicataria) de la instal-lacié intervinguda.

2.2.- Manteniment preventiu

La realitzacid del manteniment preventiu pretén aconseguir una reduccié dels riscos per a la
seguretat fisica de les persones usuaries de les instal*lacions, de les instal'lacions en si
mateixes, de les pérdues de disponibilitat dels edificis, de les interrupcions de I'activitat, de la
freqliencia de les reparacions i de les seves despeses econdmiques consegiients.

Compren totes aquelles operacions sistematiques realitzades sobre les instal*lacions i els
equips per mantenir-los en les millors condicions de treball amb I'objectiu que no es produeixin
interrupcions d’Us, alteracions en la seva funcié o pertorbacions als seus parametres de
funcionament i/o resultats, allargant la seva vida util i mantenint el seu rendiment en nivells
similars als del seu disseny.

El manteniment preventiu compren, a titol orientatiu, els treballs segilients:

La substitucidé periodica d’elements que han finalitzat la seva vida util o bé que han
esdevingut defectuosos per causa de desgast o de mal funcionament, d’acord amb les
recomanacions de les empreses fabricants, especificades a les fitxes de manteniment.

Les revisions periodiques dels elements de les instal*lacions.

Les neteges periodiques dels filtres, de les canalitzacions i dels conductes d‘aire, les safates
de condensats, les canals de recollida d'aigua de les cobertes i els seus baixants, etc.

La substitucié de lubricants.

Les operacions periodiques de neteja de tots els elements de les instal*lacions, els seus
entorns i de les seves sales técniques d'ubicacié, que cal mantenir sempre netes de pols, de
restes de tubs, de cintes adhesives, de filferros, de papers, de peces, de materials
combustibles i de restes de materials aliens o bé procedents de les avaries resoltes
definitivament.

La realitzacio dels repassos de pintura en els elements de les instal*lacions danyats per cops
0 corrosions.

Prevencio i el control de la legionel*losi d'acord amb la normativa vigent. Seguiment i control
dels cultius microbiologics de legionel*la, aixi com el subministrament de biocides i productes
necessaris pel manteniment de totes les instal*lacions incloses en aquest Plec i que
requereixen control i tractament contra la legionel'la. Mesuraments mensuals de
temperatura de l'aigua (freda i calenta) i mesurament del clor residual i anotacié al llibre de
registre que a tal efecte ha de disposar cada centre.
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Tots els treballs de manteniment preventiu han de ser registrats en el programa de gesti6 de
manteniment propi de I'empresa licitadora, sobre la gestié del manteniment assistida per
ordinador, per tal de comprovar a temps reial la seva realitzacid satisfactoria dintre dels
terminis fixats pels calendaris teorics d'execucié de les tasques de manteniment.

L'adjudicatari haura de realitzar les termografies dels quadres eléctrics i adjuntar-les al llibre
de manteniment, sense cap cost per la UAB.

2.3.- Manteniment normatiu

L'execucid del manteniment normatiu compren la realitzacié de forma rigorosa i exhaustiva de
totes i cadascuna de les actuacions obligatories regulades per la normativa legal vigent, en el
sentit més estricte i amb independéncia de qualsevol altra consideracid, i amb les freqliéncies
establertes per la normativa legal vigent. Aquestes operacions es duran a terme mitjancant
cicles preestablerts subjectes a calendari planificat, segons sigui indicat pels diferents
organismes oficials.

Aixi doncs, comprén totes les actuacions regulades per les disposicions legals vigents i les
normes i els reglaments tecnics d’obligat compliment, com ara els controls, les verificacions,
les revisions i les inspeccions periodiques reglamentaries a realitzar per una OCA, que
I'empresa adjudicataria té l'obligacio legal de realitzar en totes aquelles instal*lacions que sigui
necessari, segons normativa vigent.

Queden explicitament incloses dins d'aquest contracte totes les operacions de manteniment
normatiu que per tal de no interferir amb Il'activitat principal de la UAB, calgui realitzar fora de
I'horari lectiu ( suport manteniment alta tensid, instal-lacions baixa tensio, legionel-losi, etc...).

2.4.- Manteniment correctiu

El manteniment correctiu consisteix en la realitzacié dels treballs no programats i treballs
necessaris per a la reparacié de les avaries sobrevingudes a les instal*lacions dels edificis de
I'ambit d’aquest Plec.

Els treballs de manteniment correctiu seran de caracter urgent o no urgent, en funcié de la
gravetat de I'avaria que calgui reparar.

Les avaries de caracter urgent sén les que impedeixen el desenvolupament ordinari de
I'activitat de I'edifici o poden comportar un perill per a les persones, per a la seguretat de
I'edifici o per a les mateixes instal*lacions. La resta de les avaries es consideren de caracter no
urgent.

A titol orientatiu, els treballs de manteniment correctiu seglients tenen la consideracié de
caracter urgent:

Avaria a la instal*laci6 electrica que deixi parcialment sense enllumenat una part qualsevol
de l'edifici.

Avaria en el SAI (Sistema d‘alimentacio ininterrompuda) que comprometi el funcionament
correcte del sistema informatic.

Avaria en el grup electrogen.

Avaria a la instal*lacié de climatitzacié que afecti a la temperatura de confort térmic.

Avaries a les finestres exteriors, a les portes exteriors d'accés a l'edifici.

Avaria a una installacié qualsevol que provoqui una fuita d'aigua.

Avaria a les xarxes de sanejament que impedeixi 'evacuacié de les aigles fecals o pluvials.

Avaria en un aparell d’elevacié i de transport que hagi atrapat alguna persona.
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Avaria que produeixi una fuita de gas o de liquid combustible.

En qualsevol cas, pero, els Serveis Técnics de la UAB, o persona en qui delegui, té sempre la
potestat de decidir finalment sobre el caracter bé urgent o bé no urgent d’'un determinat treball
de manteniment correctiu.

Tots els treballs de manteniment correctiu han de ser registrats en el programa de gestio de
manteniment , sobre la gestié del manteniment assistida per ordinador, per tal de realitzar el
seguiment a temps reial de totes les incidencies obertes i de les ordres de treball generades
fins al seu tancament final satisfactori.

Les operacions de manteniment correctiu de caracter urgent que no puguin ser resoltes, dintre
del temps maxim de resposta, han d‘incorporar la informacié justificativa que impedeixi la seva
resolucio dintre d'aquest termini, la informacié complementaria sobre el nou termini previst
per a la seva resolucié definitiva i la descripcié de les mesures adoptades provisionalment, per
tal que l'avaria no impedeixi el desenvolupament ordinari de l'activitat de I'edifici i que no
comporti un perill per a les persones, la seguretat de I'edifici o les instal*lacions. Aquesta
informacid justificativa ha de ser validada explicitament pels Serveis Tecnics de la UAB.

Només restara fora del contracte el manteniment correctiu que degut a la seva complexitat
técnica sigui necessaria la intervencié d’empreses alienes especialitzades, o que la UAB tingui
contracte especifics amb elles.

2.5.- Manteniment modificatiu/millores instal*lacions

Treballs de millora o d'ampliacié en les instal-lacions de la UAB, incloent-hi la substitucio
d’equips sencers i la realitzacié de noves installacions.

L'adjudicatari podra participar amb la seva oferta desglossant les partides de ma d'obra i
materials en els futurs treballs de modificacié i ampliacié d‘instal-lacions.

Una vegada realitzats els treballs, siguin fets pel adjudicatari o no, 'adjudicatari es fara carrec
del manteniment conductiu, preventiu i correctiu, aixi com del certificat del manteniment de
la nova instal*lacid.

L'adjudicatari assumira dins del preu contractual el manteniment de qualsevol equip substituit
o qualsevol ampliacié de superficie a mantenir que es produeixi a les instal*lacions de la UAB
inferior al 10% respecte al total de m2 a mantenir.

Excepcionalment, es podran efectuar treballs de modificaci6 de les instal-lacions i/o
ampliacions amb el personal i horari propi del concurs licitat, i facturant els materials emprats
segons llistat aportat a I'oferta economica del propi concurs.



A

2.6.- Manteniment feines de conduccio

El manteniment conductiu consisteix basicament en la realitzacié d’'un conjunt de tasques
diverses que tenen la finalitat d’aconseguir un rendiment optim de totes les instal*lacions
tecniques dels edificis, similar a I'existent.

El manteniment conductiu compren, a titol orientatiu, els treballs segiients:

L'operativa diaria de totes les operacions de control, comprovacid, verificacid i ajust
necessaries per tal que les instal*lacions proporcionin en tot moment les prestacions de servei
sense interrupcions ni incidencies.

La supervisio, el control, la manipulacié i les maniobres d’ajustament dels parametres de
funcionament de tots i cadascun dels elements de les instal*lacions, en funcié dels valors de
les lectures dels seus parametres caracteristics del funcionament, obtingudes per mitja dels
aparells de mesura adients.

La posada en marxa i I'aturada de les instal-lacions, d’acord amb la programacié establerta
i necessitats d'utilitzacid, com per exemple, la posada en marxa de les instal*lacions de
climatitzacié a l'inici de la temporada corresponent i I'aturada al final d’aquesta temporada,
per tal d'adequar-les a l'estacio climatica de I'any; la posada en marxa de les calderes de
calefaccid a la tardor i llur aturada a la primavera; la inversié dels cicles de funcionament de
les bombes de calor; la posada en marxa de les plantes de refredament d'aigua a la
primavera i I'aturada a la tardor, entre d‘altres actuacions.

El registre en el GMAO, de les lectures periodiques dels comptadors d’aigua, d’electricitat i
de combustibles. Validacid dels valors obtinguts d'acord amb I'evolucid historica dels
consums energetics.

La posada en marxa controlada de les instal-lacions després de qualsevol intervencié de
manteniment.

L'assisténcia tecnica dels sistemes de gestié automatics de les instal*lacions dels edificis
(Sauter, TAC, Siemens, Robot, etc.) i tenir cura dels avisos sobre les avaries de les
instal*lacions informades per aquests sistemes.

Les rondes programades de supervisio de treballs en concepte de petit
manteniment, ( veure apartat 1.3.2), amb control i seguiment per part del cap del Suport
Logistic i Punt d'Informacié (a partir d'ara SLIPI) de la UAB. Es molt important que la
programacio d'aquestes rondes estigui sota control GMAO. A titol informatiu aquestes rondes
de supervisié son:

- Supervisio de lavabos ( aixetes, tapes, enllumenat, seca mans, etc...).
- Supervisié enllumenat aules, despatxos, laboratoris i passadissos.
- Supervisié de persianes.

2.7.- Manteniment feines de gestio

Treballs que impliquin una dedicacié del personal del contracte en quan a col-laboracié amb
altres empreses mantenidores per coordinar-se o supervisar els treballs que efectuen.

A titol d'exemple:
- Coordinaci6 i supervisid dels treballs de revisié general de les plantes refredadores,

calderes, grups electrogens, parallamps, etc.... contractats directament per la UAB
al fabricant del equip.



2.8.- Manteniment altres

Treballs que es demanen principalment des de la Facultat, i que en principi no tenen res a
veure amb manteniment d'instal*lacions ( penjar quadres, trasllat de pissarres i mobles,
muntatge de prestatgeries, etc..).

2.9.- Servei d’'urgéncies 24 hores.

L'empresa adjudicataria restara obligada a donar un servei d'urgencies 24 hores, els 365 dies
de I'any, mitjancant un teléfon mobil d’atencié. La disponibilitat d’aquest servei anira a carrec
de I'empresa adjudicataria i sense cap cost addicional al preu d'adjudicacié per a la UAB.

En cas d'utilitzacié d'aquest servei d'urgencies, I'empresa adjudicataria facturara els materials,
el cost del desplacament i les hores emprades segons la relacié de preus hora fora de contracte
presentat a I'oferta economica.

El termini de resposta maxim en cas d'utilitzacié d'aquest servei sera de 2 hores, incloent-hi el
desplacament, una vegada rebut I'avis per part de la UAB.

Aquest servei té la finalitat de resoldre les situacions anomales de les instal*lacions de la UAB,
fallada-aturada, funcionament inadequat, emergencies i situacions critiques ( fora de I'horari
de preséncia de personal técnic de I'empresa adjudicataria ), d’'una manera rapida i eficac.

El servei d'urgéncies constara de 2 nivells d'intervencio:

Primer nivell:

La urgencia sera atesa per personal de I'empresa adjudicataria, be sigui pel que presta el
servei normalment ( veure apartat 4.1. d'aquest Plec ) o personal del SAT ( Servei d’Assisténcia
Tecnica ), amb el nivell técnic i de coneixements dels edificis necessari per resoldre la diversitat
d‘avaries que puguin sorgir.

Es molt important que el personal del SAT de I'empresa adjudicataria es formi en el
coneixement de les instal*lacions del servei a mantenir, dintre de les dues primeres setmanes
d’inici del contracte.

Segon nivell:
En funcid de l'abast de la incidéncia, el primer nivell activara el segon nivell, integrat pel

responsable del contracte per part de I'empresa adjudicataria, en cas de que el personal de
guardia no pogués resoldre I'avaria o si per la naturalesa d’aquesta fos necessaria la intervencio
d’empreses subcontractades directament per la UAB ( alta tensid, grups electrogens, SAI's,
etc...), el responsable del contracte per part de I'empresa adjudicataria coordinara el segon
nivell de urgencia, sent I'encarregat de gestionar i resoldre les avaries, posant-se en contacte
si és necessari amb les empreses subcontractades per la UAB.

Els Serveis Tecnics de la UAB facilitaran un llistat d’empreses subcontractades amb els telefons
de contacte.



Per cada assisténcia realitzada caldra:

- Efectuar un informe d'intervencié en el que constara I'edifici, I'nora d’avis, descripci
de l'avaria, tecnics que han intervingut, solucié de la mateixa o en el seu defecte
com queda la instal*lacid, hores emprades, personal que sol'licita el servei, i totes
les observacions que es considerin oportunes. Aquest informe d‘intervencié s'enviara
als tecnics de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment per tal de validar les
feines abans de 24 hores o el primer dia feiner si la intervencio es realitza en festiu.

- Es comunicara a la UAB per via telefonica la intervencid realitzada, el primer dia de
jornada laboral abans de les 10:00 h del mati.

- En cas de festiu, o fora de la jornada laboral dels serveis tecnics de la UAB, es deixara
copia de l'albara d'intervencio als serveis de seguretat de la UAB.

L'incompliment d'aquests requisits implicara la NO facturacié de la intervencio.
2.10.- Control del servei mitjancant aplicacio GMAO.

La gestid del manteniment assistida per ordinador (GMAO) de les instal*lacions dels edificis
adscrits a la UAB es fa a través del programa propi de les Universitats Catalanes i ITTEC.
Aquest GMAO, la seva utilitzacié és per efectuar sol*licituds de treball de tipus correctiu,
millora, etc... perd no com a base per efectuar la gestid de les ordres de treballs del tipus
preventiu, per tant, és totalment necessari que I'empresa adjudicataria aporti el seu propi
GMAO, on quedaran registrats tots els tipus d’ordres de treball, garantint la programacié de
tasques preventives i normatives.

L'empresa adjudicataria haura d’utilitzar obligatoriament els 2 programes GMAO descrits
anteriorment, a fi d'organitzar i quantificar totes les operacions de manteniment descrites per
al servei objecte del contracte, tant en les operacions de manteniment programat com en les
de no programat o correctiu.

Aquest programa GMAO de la UAB és accessible via web i per tant no suposara cap cost
addicional a I'adjudicatari, al qual els Serveis Tecnics de la UAB donara d'alta i li facilitara els
corresponents usuaris i claus d'accés.

Aixi mateix, s’ha de garantir que la programacié de tasques preventives es programin
diariament. Aixi mateix, tant les actuacions de caracter preventiu (ordres de treball) com les
de caracter correctiu hauran d'estar introduides en el programa GMAO de l'empresa
adjudicataria, sense que en cap cas pugui realitzar-se cap actuacid que no consti com
programada ni tampoc efectuar-se cap reparacio sense que quedi reflectida en el programa la
incidéncia en el funcionament de les instal*lacions.

Mitjancant el recolzament del programa GMAO, I'empresa adjudicataria haura d’aportar als
serveis tecnics de la UAB la documentacié demanada al punt 5 d’aquest Plec.
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Es molt important que aquestes dades del servei de manteniment es classifiquin
segons els parametres de la UAB, i aquests son:

A. Documentacid (taules i grafics) del temps dedicat a actuacions del servei de
manteniment segons la classificacid del tipus de manteniment :
o Manteniment preventiu
Manteniment normatiu
Manteniment correctiu
Manteniment millores en instal*lacions
Manteniment feines de gestio
Manteniment feines de conduccid
Manteniment altres

O O O O O O

B. Documentacid (taula i grafics) del temps dedicat a actuacions del servei de
manteniment segons les diferents especialitats:
a. Climatitzacid: Produccid i distribucio sistemes climatitzacio i calefaccid
b. Electricitat: Quadres eléctrics, enllumenat, conductors i endolls, interruptors
c. Lampisteria: Instal*lacions d’aigua ACS i AFS
d. Gas: Instal'lacié de gas, excepte reguladors
e. Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura

C. Documentacidé (taules i grafics) del temps dedicat a actuacions del servei de
manteniment segons els diferents edificis del LOT:

L'adjudicatari donara accés als treballadors adscrits a aquest contracte a tota aquella
tecnologia necessaria per a qué puguin rebre, utilitzar, contestar i enviar les ordres de treball
no programades diaries de manera que no s'acumulin, aixi com preparar-los per a usar-la com
a eina per aconseguir les ordres de treball. En qualsevol cas, la falta de tecnologia no podra
ser mai argument per a justificar el deixar ordres de treball sense atendre.

Diariament i a mida que les incidéncies corresponents es vagin resolent, s'aniran tancant les
ordres de treball de manteniment correctiu. La resposta de |'adjudicatari a una ordre de treball
correctiu ha ser en un maxim de 2 dies habils des de la publicacié al GMAO UAB. Un cop resolta
I'ordre de treball correctiva, a part del protocol a seguir mitjancant el GMAO, I'encarregat
assignat per l'adjudicatari en cada cas, indicara i explicara in situ al responsable funcional de
cada edifici ( Cap d'SLIPI ) la finalitzacio de la feina corresponent a I'ordre de treball. ( Veure
annex 2 diagrama de funcionament ).

Quan el treball correctiu tingui certa importancia, I'encarregat de I'empresa adjudicataria es
posara en contacte amb el técnic de zona de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment per
mantenir-lo informat en tot moment.

D’aquestes gestions informatiques s'emetran per part de I'adjudicatari els informes que la
Unitat d'Infraestructures i de Manteniment cregui necessari demanar, els quals
necessariament hauran d’estar redactats en catala i seran descrits a I'apartat 5
documentacio técnica del present Plec.

Una vegada acabat el contracte, I'adjudicatari no tindra cap dret sobre el banc de dades
generat en el periode de vigencia d'aquell.
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Durant el temps d’execucié del contracte, I'adjudicatari mantindra sempre actualitzat I'inventari
de la base de dades del programa GMAO de la seva propietat. Estara obligat a I'actualitzacio
de gammes i normes i la seva posterior modificacié en el programa informatic segons la
normativa vigent, aixi com la introduccié dels actius en la estructura del programari en funcié
de les instal*lacions objecte del contracte.

Cada any, I'adjudicatari fara arribar als Serveis Tecnics de la UAB una copia actualitzada de la
base de dades i inventari, aixi com gammes de treballs de manteniment preventiu i normatiu
de les instal*lacions.

L'adjudicatari estara aixi mateix obligat a la formacié necessaria del personal que el necessiti
per a la correcta utilitzacié de 'esmentat programari.

En un termini no superior a 30 dies habils des del comencament del contracte, I'adjudicatari
haura de tenir totalment implantat el programa informatic GMAO propi, amb les segiients
prestacions:

- Adaptacié i actualitzaci6 de gammes i normes segons les instal*lacions objecte del

contracte.

- Creacio d'actius i inventari.

- Associacio d'actius a gammes.

- Sol*licituds d'intervencions.

- Creacio d'ordres de treball.

- Modelitzacié del manteniment preventiu.

- Modelitzacié del manteniment correctiu.

- Creacio d'historics.

- Analisi de costos de manteniment.

Tots i cadascun dels avisos de sol-licitud i comunicacié d'incidéncies, sense excepcid, seran
recollits en I'aplicacié GMAO.

La documentacio i informacid a la qual tingui accés I'empresa adjudicataria amb ocasi6 de la
prestacio dels serveis derivats del contracte, té caracter confidencial i no podra ésser objecte
de reproduccio total o parcial per cap mitja o suport sense autoritzacié de la UAB.

2.11.- Criteris Mediambientals

Aquest apartat es complementa amb l'apartat 4.6. del present Plec.

Es també objecte d’aquest contracte millorar I'estandard ambiental, pel que fa a emissions,
sorolls, generacié de residus, l'estalvi i I'Us eficient de I'energia i el cicle de vida de les
instal*lacions de la Universitat.

Per tot aix0, l'adjudicatari ha de valorar les caracteristiques funcionals i proposar la
incorporacié de mecanismes de millora als elements existents originalment o la seva substitucid
quan per les seves caracteristiques hagin quedat obsoletes i no hi hagi possibilitat de millora.

En cas de que l'adjudicatari observi que hi ha operacions de millora ambiental en que la
proposada sigui la substitucié de I'equip o instal*lacid, caldra la presentacié d’un informe técnic
i oferta, amb la millor opcid per la UAB.

Tota modificacio requerira I'autoritzacié previa per part dels serveis técnics de la UAB.
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3. ORGANITZACIO DELS TREBALLS
3.1.- Condicions generals

Diariament i a primera hora de la jornada de treball, el capatas coordinador destinat al
manteniment objecte d'aquest Plec, es personara a I'SLIPI per tal de canviar impressions amb
el cap i/o responsable i rebra de primera ma les possibles actuacions d'urgéncies de les
installacions que pugin afectar al bon funcionament del servei, comunicant-les
immediatament als serveis técnics, i les actuacions de petites feines descrites a I'apartat Cl1.
Per la resta de serveis es fara una programacié definida i pactada amb el ST de la UAB.

Amb una freqglieéncia determinada, el capatas-coordinador entregara al cap de I'SLIPI les fitxes
de treballs de petit manteniment d’espais susceptibles de rondes de supervisio (lavabos, aules,
etc...).

Acabades aquestes (si existeixen) continuara amb les tasques definides a I'apartat 2.

Durant tot I'horari de treball, els tecnics estaran perfectament localitzables i de forma
immediata, mitjancant I'equip de comunicacié descrit al punt 4.3.2.

El personal destinat per I'empresa concessionaria, haura d'estar capacitat per a treballar i
col*laborar amb altres empreses puntualment associades a aquestes tasques per la Unitat
d’Infraestructures i de Manteniment i el cap de I'SLIPI.

L'empresa adjudicataria haura d‘instal*lar al local proporcionat per la UAB, un ordinador amb
els seus periféerics connectat a la xarxa intranet per tal de tenir una comunicacio rapida i fiable.
Aixi mateix posara els mitjans perque la persona destinada a aquestes tasques estigui al dia
en les noves tecnologies mitjancant cursets externs o de la propia empresa. El cost de I'equip
i el seu manteniment i/o substitucié estara inclos dintre d’aquesta oferta. El cost de connexid
a la xarxa aixi com les possibles avaries de la mateixa, aniran a carrec dels serveis técnics de
la UAB.

El personal del servei de manteniment restara format i capacitat amb acreditacio

per manipular el quadre general de baixa tensid que esta situat dintre de I'Estacio
Transformadora.

3.2.- Régim de funcionament de les instal*lacions

L'adjudicatari resta obligat a realitzar la posada en marxa i aturada dels equips i instal*lacions
en el termini i horari que s’estableix pels serveis técnics de la UAB per cada edifici en particular,
sense que aixo reporti cap cost addicional. Es tindra en compte el control de funcionament,
els canvis horaris, dies no lectius al centre, etc...

Durant el periode de posada en marxa de les instal*lacions de calefaccid i climatitzacié
I'adjudicatari disposara dels mitjans i el personal necessariper assumir els treballs en un
curt periode de temps, garantint les prestacions funcionals i de seguretat en tot moment de
I'edifici. Aquest periode de temps sera inferior a 3 dies.

En aquelles instal*lacions o equipaments que tan sols s'utilitzin en moments d’emergéncia, es
realitzaran posades en marxa periodiques, programades segons el programa GMAO i d'acord
amb els serveis tecnics UAB ( grups electrogens, etc...).



3.3.- Aturades técniques

Abans de realitzar qualsevol tasca dins dels edificis que puguin provocar anomalies al
funcionament ( talls d’electricitat, aigua, gas, etc..), la/les persones destinades a fer la feina
hauran de comunicar-ho al cap de I'SLIPI i als responsables dels serveis que puguin quedar
afectats, per tal de millorar l'organitzacié dels treballs.

Les operacions de manteniment correctiu que ocasionin parada inusual de les instal*lacions
es faran, excepte excepcions de forca major, durant els horaris que determinin els serveis
tecnics UAB.

Totes les aturades es comunicaran als serveis tecnics UAB amb una antelacié de 48 h si sdn
programades, i amb el major temps possible en els altres situacions, per no perjudicar I'activitat
del centre.

4. GESTIO DEL SERVEI

4.1.- Personal, horari i calendari laboral
4.1.1.- Personal

La dimensié minima i funcions del personal assignat al contracte de manteniment és la
seglent:

Una persona representant de I'empresa amb titol d’enginyer/a superior o
enginyer/a tecnica Industrial que actua com a responsable de I'execucié dels treballs
de manteniment, descrits a I'apartat 2 d’aquest Plec. Executara les tasques de suport i
assisténcia als serveis técnics de la UAB, resolent amb diligéncia les consultes
tecniques que sorgeixin al llarg del contracte. Sera el responsable de la presentacio
dels informes sollicitats en aquest Plec.( punt 5 documentacié tecnica ).

La dedicacié minima d‘aquesta persona s’estima en 6h/setmana i lot.

Un teécnic responsable del contracte amb dedicacié al 20% (veure apartat
4.1.3 . Aquesta técnic resta com personal a subrogar)

Un capatas-coordinador de manteniment, a jornada complerta, amb preséncia
als edificis i localitzable dintre de la seva jornada laboral, que actui com a coordinador
de I'execucid dels treballs de manteniment i responsable de I'equip de técnics al seu
carrec, amb_formacio minima de FPII o oficial de primera, segons conveni sectorial de/
metall de la provincia de Barcelona i amb 3 anys minim déxperiéncia en el manteniment
d'edificis de publica concurrencia i laboratoris, amb possibilitat d’estar integrat a I'equip
de camp, segons cregui I'empresa adjudicataria i previ coneixement i autoritzacio del
serveis técnics de la UAB. Haura d'organitzar I'execucid dels treballs i informar al
responsable técnic de zona per part de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment
de la seva planificacié aixi com actualitzar la informacio al programa de GMAO. També
haura de supervisar les actuacions de I'equip assignat al contracte i portar en tot
moment el control dels estocs de material necessaris pel desenvolupament del mateix.

Un equip de camp format com a minim per 2 tecnics a jornada complerta amb
formacio minima de FPII o oficial de primera, segons conveni sectorial del metall de la
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provincia de Barcelona i amb 5 anys minim déxperiencia en el manteniment d'edificis
de publica concurrencia i laboratoris, i coneixements adequats per poder efectuar els
treballs descrits a I'apartat 2 del present Plec.

Els treballadors contractats per I'adjudicatari amb contractes de practiques o similars,
NO comptabilitzaran com a personal adscrit al contracte , sind que tindran la
consideracié de personal aprenent.

Tots els operaris de I'empresa adjudicataria adscrits al contracte hauran de disposar
obligatoriament de la documentacié oficial acreditativa per a la manipulacié de les
diferents instal*lacions i dels carnets oficials de mantenidors en vigéncia, si son
necessaris, dels quals s’haura de lliurar copia als serveis tecnics UAB a linici del
contracte.

L'empresa haura de posar també a disposicié del contracte, un suport d'una
persona amb experiéncia amb GMAO que gestioni i realitzi el seguiment de
I'aplicatiu GMAO (programa de gestié de manteniment assistit per ordinador propi de
la UAB i personal de I'empresa licitadora).

Els serveis tecnics de la UAB donaran la seva conformitat a la idoneitat del personal
dedicat a I'objecte del contracte i podran exigir el canvi o substitucié del mateix quan
aquest no s'ajusti a les particularitats del servei de manteniment integral a prestar.

Dins els edificis i especialment dels espais no comuns (laboratoris, despatxos,
departaments, etc..) la/les persones destinades a la realitzacié de les tasques hauran
d’anar perfectament identificada mitjancant una tarja, on es vegi clarament la
fotografia, el nom i cognom i el nom de I'empresa. S'adjunta model.

L'incompliment d’aquest requisit podra ser causa d'amonestacio i/o sancié per part de
la UAB.

Nom i coghoms

FOTO Empresa

A l'inici del contracte, 'empresa adjudicataria ha de lliurar una llista de totes les
persones adscrites al servei de manteniment multitécnic als serveis técnics de la UAB.

La llista ha d’identificar a les persones de la plantilla de personal propi de I'empresa
amb les dades minimes segiients: nom, cognoms, NIF i categoria professional, carnet
professional, carnet especialista i qualificacid professional.

S’haura d‘aportar el curriculum vitae del personal de camp dedicat al servei
(responsable del contracte, capatas-coordinador i técnics) aixi com també la justificacio
de la titulacié acreditada de cadascun d'ells.
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Aquesta documentacid, s’haura de lliurar, de manera ordenada, creant un Unic fitxer
en format PDF per a cada operari el nom del qual sera:

2022-Nom Empresa Adjudicataria-cognoms treballador, nom treballador

Tots els fitxers PDF amb la documentacié de cada treballador es desara dins d’'una
carpeta anomenada:

2022-n% Lot-Nom Empresa-documentacio treballadors

Aquesta carpeta es lliurara al/la Cap de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment
de la UAB mitjangant un llapis de memoria o bé a través d’un correu electronic.

L'empresa adjudicataria ha de donar les instruccions necessaries a la persona de la
seva empresa que actui com a interlocutora amb els serveis técnics UAB per a cada lot,
per tal de mantenir sempre actualitzada tant la llista de personal com la documentacid
del mateix.

També haura d'informar, per tant, sobre tots els canvis esdevinguts en les dades
identificadores de les persones adscrites al contracte del manteniment.

La interlocucid entre els serveis técnics UAB i 'empresa adjudicataria sera mitjangant
el/la cap de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment, o persona en qui delegui, i
el responsable del contracte i/o el capatas-coordinador assignat, dacord amb el
protocol establert i que es donara a coneixer a I'empresa adjudicataria a l'inici del
contracte.

En cap cas els operaris de I'empresa adjudicataria rebran ordres directes del personal
usuari dels edificis si no existeix una ordre de treball (OT) previa. Aixi mateix, tampoc
emetran judicis de valor sobre l'estat de les instal*lacions i/o els potencials perills
d’aquestes als usuaris dels edificis. Aquesta informacio I'hauran de transmetre al seu
cap o al responsable del contracte amb la urgéncia que considerin oportuna en funcié
de la gravetat de la incidéncia, de manera que la informacié arribi el més rapidament
possible a coneixement dels serveis tecnics UAB.

4.1.2.- Control de preséncia

El control de preséncia justificatiu del compliment del contracte de servei es realitzara
mitjancant fitxatge personalitzat amb tarja de la UAB, amb marcatge diari d’entrada i
de sortida. El personal adscrit al Plec efectuara el fitxatge d’entrada i sortida a I'edifici
Central Termica que es on hi son els tallers i vestuaris.

Aquest sistema proposat per la UAB no té perqueé ser el sistema que utilitzi
I'empresa adjudicataria per efectuar el seu propi control laboral.

El subministrament de la tarja anira a carrec de la UAB, per la seva part 'empresa
posara un responsable de la gestid horaria i assumira el cost del manteniment del
sistema (per I'any 2021 es de 400€ + IVA). Aquest cost s'aplicara de forma proporcional
al numero de treballadors de cada empresa.

En tot cas aquest sistema, podra ésser substituit per qualsevol altre que es pugui
implantar per part dels serveis tecnics de la UAB.

L'empresa adjudicataria suplira les baixes produides per qualsevol motiu. En tal cas
I'empresa podra convenir amb la UAB la millor solucié per suplir la manca de personal
substituint-lo o mitjancant la recuperacié de les hores amb la resta del personal, en

qualsevol cas, les baixes per malaltia seran substituides des del 3r dia sense
cost addicional i les altres seran substituides a partir del 1r dia. Els sistemes
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de substitucié sempre seran pactats amb el Cap de la Unitat Tecnica d'Infraestructures
i Manteniment (UTIM) i de forma escrita. ( annex 1).

Com dada significativa, I'absentisme laboral en I'any 2021 va ser del 4 %

Les hores que excedeixin de I'horari previst i sempre d'acord amb la UTIM, es
facturaran a banda i segons el preu unitari de I'oferta economica presentada.

En cas d’emergencia, 'empresa adjudicataria restara obligada segons Llei 4/1997 de
20 de maig, de Proteccié Civil de Catalunya a donar servei fora de I'horari establert
incloent-hi dissabtes, diumenges i festius, si aixi ho requereix la urgéencia. Aquests
increments seran facturats al marge d'aquest contracte i segons preus unitaris
aprovats.

4.1.3.- Horari

Els horaris del servei, en els dies laborables seran:

EDIFICIS ICTA-ICP, MRB, IBB TECNIC RESPONSABLE CONTRACTE (dedicacié 20%) [ Laborables 13:00 a 14:36 h
ICTA-ICP Técnic capatas-coordinador

MRB Técnic FP Il jornada partida

1BB Técnic FP Il jornada tarda

TOTAL LOT 3

- Capatas-coordinador: 08:00 a 17:00 h. ( interrupcié per dinar 14:00 a 15:00h )
- Técnic jornada partida: 07:00 a 13:00 i 14:00 a 16:00 h
- Técnic jornada de tarda: 13:00 a 21:00 h

4.1.4.- Calendari laboral

El calendari laboral s’haura d’adaptar al calendari que anualment estableix la UAB.

El total de dies i hores treballades al final de I'any, estara en qualsevol cas d’acord al
conveni laboral del sector (aproximadament 1.750 hores/any), independentment
dels horaris especials que es puguin establir (estiu, nadal i setmana santa) sempre
d’acord amb I'Administracid i els SSTT.

El torn de vacances a l'igual que les festes establertes segons conveni, es distribuiran
d’acord amb les directrius de I'’Administraci6 de Centre, conjuntament amb I'ambit
central i sempre s’adaptaran al calendari de la propia UAB, , i per tant I'empresa
adjudicataria aportara el calendari laboral del personal adscrit al servei, garantint:

- Al torn de vacances es garantira sempre un minim d’un técnic de manteniment.

- Els dies de permis o festa ( diferents als establerts al calendari de la UAB ) i segons
calendari laboral presentat per I'empresa adjudicataria, es garantira el 50% del servei
de manteniment.

L'empresa adjudicataria del servei s'obliga a mantenir informada a la UAB de qualsevol
anomalia que el pugui afectar.



4.2.- Eines, vestuari i materials
4.2.1.- Eines

L'empresa adjudicataria ha de disposar, sense cost per al Servei d’‘Obres, de tot el
material necessari per a cada especialitat i operari: eines, maquinaria, equip de
soldadura, vehicles si fos necessari, neteja, etc., per tal que pugui executar les feines
demanades en aquest Plec. També haura de posar a disposicid del contracte, quan
sigui necessari, petites maquines com bombes de desembossament o de bombament,
per exemple.

Tot aquest material haura d'estar a disposicié permanent, per a la realitzacié de les
tasques i de les activitats propies.

També s’inclouen sense cost, les bastides fins a 10m d‘alcada, escales de tot tipus,
plataformes elevadores, transpalets i altres mitjans auxiliars.

L'empresa adjudicataria ha de posar a disposicié d‘aquest contracte, sense ser
facturable, tots els aparells de mesura necessaris, amb la seves certificacions favorables
vigents sobre els seus calibratges metrologics, per tal de comprovar les magnituds de
funcionament de les instal*lacions. Com a minim:

Aparell de mesura Necessitat
Permanent | Ocasional
Amperimetre. X
Amperimetre de pinca. X
Analitzador de gasos de combustié (CO, NOX, X
S02).
. Analitzador-registrador de la xarxa eléectrica, que X
pugui mesurar també els corrents eléctrics en mA per
a totes les fregiliencies dels harmonics principals.
AnemoOmetre. X
Aparells per mesurar estanquitat i proves hidraulica X
i pneumatica.
Cabalimetre d’ultrasons. X
Camera termografica de precisio. X
- Comprovador de sensibilitat  d'interruptors X
diferencials.
Comprovador de terres (Tel lurometre). X
Equip verificador de la continuitat de conductors X
actius.
- Higrometre. X
Luximetre. X
Manometre diferencial (0-40 mmca). X
Mesurador d'aillaments de cables electrics. X
Mesurador laser de distancies. X
Multimetre amb escales per a tensio, intensitat i X
resisténcia.
Nivell per verificar pendents X
Opacimetre (Bacharach).
Registrador de magnituds ambientals.
Registrador de magnituds eléctriques.

XXX




Sonometre. X
Termometre. X
Voltimetre. X

I tots aquells aparells necessaris per realitzar els mesuraments requerits per al
compliment del RITE.

La utilitzacié d’aquests aparells de mesura pot ser requerida, sense cost, pel personal
tecnic de la UAB, per a la utilitzacid conjunta amb el personal tecnic de I'empresa
adjudicataria, per si cal realitzar una verificacié qualsevol del funcionament correcte de
les instal*lacions, dintre de I'ambit territorial del/s lot/s adjudicat/s.
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L'empresa adjudicataria ha de posar a disposicid d'aquest contracte, sense ser
facturable, totes les eines necessaries, i com a minim:

- Jos tornavisos plans i estrella

- Clau anglesa

- Alicates de tall

- Alicates universals

- Alicates “bec de lloro”

- Martell de ferro

- Martell de nild

- Trepant amb broques d‘acer, vidia, i per fusta.
- Jos clau fixes

- Joc claus tipus allen

- Cercapols

- Cinta aillant

- Rotllo tefld

- Clau Stilson

- Serra darc

- Pistola de silicona amb cartutxos
- Rebladora

- Limes fusta i ferro

- Cinta meétrica

- Allargo

4.2.2.- Vestuari
La UAB facilitara un local destinat als segiients equipaments:

- taller
- vestuari, menjador compartits
- lavabos, WC, dutxes

Aixi mateix es facturara la despesa energética (electricitat, teléfon, gas i aigua), que
s’haura d'abonar mensualment, juntament amb la part proporcional del servei de neteja
dels espais comuns.

4.2.3.- Materials

Els diferents materials consumibles derivats del propi manteniment, (olis, draps, etc) i
en general material de petit manteniment com volanderes, brides, cargols, femelles,
abracadores, maniguets, etc... aniran a carrec de I'empresa adjudicataria.

Els diferents materials necessaris per a les actuacions de manteniment, aniran a carrec
de la UAB ( Unitat d'Infraestructures i de Manteniment ) i es facturaran al final de cada
mes com a factura complementaria.

Sempre s'aplicaran els preus unitaris establerts; a tal fi I'empresa licitadora
adjudicataria presentara un llistat de preus de materials segons resta al Plec
administratiu.
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D’altra banda, I'empresa adjudicataria ha de disposar d’'un estoc de material de recanvi,
sense cost inicial per la UAB, per tal d'oferir una reposicié immediata davant d'una
avaria o de qualsevol altre actuacio, i com a minim sera:

. Olis, filtrines, prefiltres, escumes protectores dels filtres, lubricants, greixos, additius
per al tractament d’aigua, etc.

Productes de neteja tecnica (draps, escombretes, raspalls, detergents i productes
de neteges tecnics, etc.).

Pinzells, brotxes, rodets de pintar, etc.

. Broques, fulles de serra, cargols, cinta aillant, cinta tefld, cinta americana, silicona,
etc.

Material d’estopada, juntes per a bombes i valvules, molles, segellat, etc.

1 joc de corretges de transmissio dels diferents equips de climatitzacio.

Rejuntats i soldadures.

Filtres i d'altres elements per fer el manteniment.

Material electric basic, 2 unitats de les diferents classes d’ interruptors magneto
termics i int. diferencials monofasics i trifasics segons especificacions demanat al
llistat de preus de materials del Plec administratiu.

Electrodes, cables de coure fins a 16 mmzi 20 m de circuit de longitud, brides, etc.

Lampades, bombetes, i similars, col*locats per sota de 5 metres i mig.

Material de pintor i paleta per a petites reparacions

En general, petit material com volanderes, brides, cargols, femelles, abragadores,
maneguetes, etc...

4.3.- Desplagaments i comunicacions
4.3.1.- Desplagcaments

Quan als tecnics, els trasllats del personal, equipaments i materials aniran a carrec de
I'empresa i Iimport de les despeses especificades estaran incloses dins I'oferta de la
prestacid d'aquest servei de manteniment. (Es tracta d'espais geograficament molt
propers que permet fer els desplagaments a peu).

4.3.2.- Comunicacions

Quan als tecnics, tant en el cas del capatas — técnic coordinador, com els altres tecnics,
I'empresa adjudicataria aportara I'equip necessari per a una bona comunicacio en tot
moment entre el seu personal, entre el capatas-coordinador, la Unitat
d'Infraestructures i de Manteniment i el Cap de I'SLIPI. A tal efecte I'empresa
adjudicataria haura d‘aportar telefon intern-extern dins el local destinat al campus i
teléfon mobil de contacte de tots els seus treballadors.

El cost del servei d'intercomunicacio estara inclos dins I'oferta general de la prestacié
del servei de manteniment objecte d’aquest Plec.



A

4.4.- Relacio dels Serveis técnics UAB, de I'Administracio de Centre i els
responsables dels diferents serveis amb I'empresa adjudicataria

4.4.1.- Dependeéncies
Organica:

- de I'empresa adjudicataria.
Funcional:

- De la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment de la Direccié d’Arquitectura i
Logistica, pel que fa a manteniment normatiu, preventiu i correctiu.

- De I'Administracié de Facultat i responsables dels serveis o persona en qui ells
deleguin, pel que fa a tasques de petit manteniment ( manteniment lavabos, canvi
fluorescents i fungibles, etc..), avisos de manteniment correctiu d'instal*lacions objecte
d’aquest Plec ( avaries instal*lacid eléctrica, clima, aigua, gas etc....) i del manteniment
conductiu.

Técnica:

- de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment, de la Direccié d’Arquitectura i
Logistica.

4.4.2.- Representant de I'empresa concessionaria

L'empresa adjudicataria designara un representant com a interlocutor amb
I’Administracié de Centre, responsables de serveis i amb la Unitat d'Infraestructures i
de Manteniment, que en reunions realitzara el seguiment pel bon funcionament del
servei contractat.

Aixi mateix es realitzaran reunions periodiques entre el/la Responsable de la Facultat,
el SSTT i el tecnic coordinador.

Les caracteristiques i dedicacié d’aquesta persona es detalla a I'apartat 4.1.1 d’aquest
Plec técnic.

4.5.- Programa de manteniment. Pla de funcionament.

L'empresa licitadora presentara un programa de manteniment i pla de funcionament adaptat
a la infraestructura, instal'lacions i obra civil dels edificis a mantenir, detallant tota la
informacié necessaria per que els serveis tecnics de la UAB l'avaluin, i on es reflecteixi les
seves previsions d’'organitzacié i desenvolupament dels treballs que s’han d'adaptar al present
Plec técnic.
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Caldra aportar una memoria tecnica, desenvolupant obligatoriament, com a minim, els
seguents punts:

a) Pla d'organitzaci6 detallat dels treballs a realitzar pel compliment del contracte:
e Descripci6 del servei
e Descripcid dels treballs
e Tractament de la gestid de residus

b) Descripcié de I'organitzacio i el funcionament del servei, previsions de personal
que s’adscriura a la realitzacid dels treballs, fent constar I'organigrama
funcional de tot el personal que intervé i les categories de cadascun

c) Proposta de fulls resum de treballs mitjancant GMAO, segons especificacions
punt 2.10 i 5 de la present memoria del Plec técnic, i referent al primer trimestre
2023.

e Resum mensual conjunt de l'apartat A,B i C de la documentacié
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec.

e Resum trimestral conjunt de l'apartat A,B i C de la documentacid
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec.

d) Servei d’urgéncies 24h, i detalls dels elements de comunicacié a emprar.

e) Pla de qualitat i seguiment del servei.

f) Pla de formacié del personal

g) Programa de gestio energeética.

h) Coordinacid de I'execucid del servei a nivell de riscos laborals i pla
d’autoproteccié amb altres empreses mantenidores i la UAB.

4.6.- Programa de gestio energética.
L'adjudicatari haura de:

A.- Realitzar un estudi dels consums generals dels subministraments (aigua,
electricitat, gas, etc.) a tots els edificis de cada lot.

B.- Realitzar una auditoria energética detallada de cada un dels edificis de cada lot.
L'auditoria haura de contemplar almenys:

1. Estudi dels consums de les instal‘lacions de l'edifici.

2. Proposada detallada d'actuacions de millora de I'eficiencia energetica.

3. Periode de retorn de les actuacions proposades.

4. Proposada d’actuacions sobre I'Us i funcionament de I'edifici que facin possible reduir-ne el
consum sense inversié (0 amb inversid de baix cost ), com ara la modificacié d’horaris, revisio
de temperatures i parametres de consigna, sensors de foto-presencia...
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C.- Avaluacio periodica del rendiment dels equips generadors de calor:

L'empresa mantenidora realitzara un analisi i avaluaci6 periodica del rendiment dels equips i
generadors de calor en funcié de la seva poténcia termica nominal instal-lada, mesurant i
enregistrant els valors, d'acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula seglient:(
taula 3.2. de la IT 3 del RITE ), que s’haura de mantenir dintre dels limits de la IT 4.2.1.2.a
del RITE.

Z0KW<P< TOKW =P P >1000 KW
70 KW < 1000 KW

1. Temperatura ¢ presian del fluido portader en entrada y salida del

2a 3im m
generador de calor.
2. Temperatura ambiente del local o sala de maguinas. 2a 3m m
3. Temperatura de los gases de combustion. 2a 3m m
4. Contenido de CO ¥ CO2 en los productes de combustion. 2a 3m m
5. Indice de opacidad de los humos en combustibles sélidos o liquidos ¥ 22 3m m
de contenide de particulas sélidas en combustibles salidos.
6. Tiro en la caja de humos de la caldera. 2a 3m m

m: una vez al mes; 3m: cada 3 meses, [a primera al inicio de la temporada; 2a: cadados afios.

D.- Avaluacio periodica del rendiment dels equips generadors de fred:

L'empresa mantenidora realitzara un analisi i avaluacid periodica del rendiment dels equips i
generadors de fred en funcid de la seva poténcia térmica nominal instal-lada, mesurant i
enregistrant els valors, d'acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula seglient
(taula 3.3. de la IT 3 del RITE ).

TOKW<P< P> 1000 KW
1000 KW
1. Temperatura del flnide exterior en entrada y salida del evaporador. 3m m
2. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensader. 3m m
3. Pérdida de presion en el evaporador en plantas enfriadas por agoa. 3m m
4. Pérdida de presion en el condensador en plantas enfriadas por agna. 3m m
5. Temperatura y presién de evaporacion. 3m m
6. Temperatura y presion de condensacion. 3m m
7. Potenciaeléctrica absorbida. 3m m
8. Potencia térmica instantanea del generador, come porcentaje de la carga maxima. 3m m
9. CEE o COP instantanea. 3m m
10. Caudal de agna en el evaporador. 3m m
11. Caudal de agna en el condensadar. 3m m

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada; 3m: cada tres meses; la primera al inicio de la temperada.



E.- Assessorament energeétic:

L'empresa adjudicataria assessorara a la UAB, proposant millores o modificacions de la
instal*lacid, aixi com en I'Gs i funcionament que aconsegueixin una major eficiéncia energetica.

A més, I'empresa mantenidora realitzara un seguiment de I'evolucié del consum energetic i
daigua de la instal'lacions termiques periodicament, a fi de poder detectar possibles
desviacions i prendre mesures correctores.

4.7.- Gestio de residus

L'empresa adjudicataria quedara obligada a I'acompliment de tot el que es disposa a la
normativa i legislacié ambiental vigent, en especial el control de:

- Contaminacio atmosferica.

- Vessaments accidentals.

- Contaminacio del terra.

- Gestiod dels residus generats.

Entre altres, I'empresa adjudicataria tindra les segiients obligacions:

Prohibit efectuar cap tipus de vessament perillds.

o Obligacié del compliment dels requisits legals aplicables a la seva activitat.
Obligacié de comunicar totes les incidéncies amb repercussié mediambiental
que passin en el normal desenvolupament del servei de manteniment

contractat.
. Reduccio de sorolls i olors.
o Minimitzar i gestionar adequadament els residus generats durant la seva

activitat, en especial els residus perillosos, els quals seran gestionats per un
gestor autoritzat segons la legislacid vigent i sota la seva responsabilitat.

L'empresa adjudicataria es comprometra a seguir les directrius i les recomanacions ambientals
que fixi la UAB.

El cost de la gestio de residus anira a carrec de 'empresa adjudicataria.

Al campus de la UAB hi ha una deixalleria municipal, on es poden abocar alguns tipus de
residus.
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4.8.- Seguretat i salut — Pla de seguretat

La Llei 31/1995, de prevencid de riscos laborals té com a objectiu promoure la seguretat i salut
dels treballadors mitjancant I'aplicacié de les mesures i activitats necessaries per a la prevencio
dels riscos derivats del treball, per tant, cal desenvolupar aquesta activitat preventiva d’acord
amb els seglients principis generals:

Evitar els riscos i avaluar-ne els que no es puguin evitar, combatent-los en el seu origen.

Substituir el que sigui perillds per allo que comporti poc o gens perill.

Establir mesures i mitjans de proteccié col*lectiva i dotar de mitjans de proteccié individual
quan siguin necessaris.

Formar i informar als treballadors.

En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de tenir realitzada la corresponent avaluacié
de riscos, aixi com la planificacié de I'activitat preventiva.

Quan a la integracié de la prevencid en I'activitat de I'empresa, les empreses licitadores tindran
establerta la formacid en prevencié de riscos laborals dels seus treballadors, incloent-hi
I'ensinistrament en els aparells i eines que s’hagin d’emprar en la seva activitat laboral, aixi
com dotaran el personal dels mitjans de proteccid collectiva i individual (EPI) que siguin
necessaris en el desenvolupament de la seva tasca. En aquest sentit, 'empresa en compliment
de la normativa vigent, nomenara una persona que exerceixi les funcions relatives a recursos
preventius, haura de tenir formacié basica (curs de 50 hores) en prevencio de riscos laborals
i acreditar-se per escrit en la documentacié que aportin les empreses licitadores.

Del compliment dels requisits relacionats en aquest apartat hauran de lliurar la corresponent
documentacié acreditativa.

El personal anira equipat amb el calcat, el vestit i les proteccions que siguin necessaries,
d'acord amb la normativa vigent per I'execucié dels treballs que li siguin assignats d’acord amb
el programa de manteniment.

Quan s’hagi d'intervenir directament sobre la part eléctrica d'un element determinat, aquest
haura d’estar desconnectat de la tensid a través del seu element de proteccid al quadre electric
corresponent, i en aquest hi haura un retol que avisi d'aquesta incidéncia per evitar que una
altra persona pugui connectar-la de forma accidental mentre s'esta manipulant I'element.

Especial cura amb la manipulacié de productes combustibles i/o inflamables.

L'empresa adjudicataria haura d'incloure un breu resum explicatiu de la implantacié de la
prevencid de riscos laborals i la modalitat preventiva adoptada (treballador designat, servei de
prevencié propia, servei de prevencié aliena) i acreditar documentalment I'avaluacio de

riscos i la formacio i informacio dels treballadors).

En matéria preventiva, I'empresa adjudicataria es coordinara amb I'Oficina de Serveis de
Prevencié de la UAB (OSP) juntament amb la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment i
I'SLIPT .

L'empresa adjudicataria posara en coneixement de tots els treballadors destinats al campus
de la UAB la normativa interna de seguretat i salut existent a la UAB, aixi com les consignes
d’emergéncia establertes, quedant obligada a donar els serveis que se li demanin en cas
d’activacid dels plans d’autoproteccié ja sigui el general o els especifics dels diferents edificis.

Anira a carrec de I'empresa adjudicataria el vestuari del seu personal; que estara d’acord a la
normativa basica establerta per la UAB i en la que sempre constara el nom o logotip de
I'empresa.

L'empresa adjudicataria assumira en tot cas les segiients responsabilitats:
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a.- Les derivades de danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les
operacions que li pertoqui assumir, del seu personal o dels vehicles, eines i materials que s’hi
utilitzin.

b.- De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificacié aprovada d'aquests, de I'operacié
correcta i dels metodes de treball.

c.- De lincompliment de les disposicions emanades de les autoritats de I'Estat, Comunitat
Autonoma, provincia o municipi, o d'altres organismes, en les materies propies d'aquest Plec.

4.9.- Coordinacié empresarial

L'article 24 de la Llei 31/1995, de prevenciod de riscos laborals, estableix que quan en un mateix
centre de treball hi duguin a terme activitats treballadors de dues empreses o més, aquestes
han de cooperar en la aplicacié de la normativa de prevencid de riscos laborals i amb aquesta
finalitat han d’establir els mitjans de coordinacié que siguin necessaris.

L'article 4 del RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa larticle 24 de la Llei
31/119, de 8 de novembre, de prevencidé de riscos laborals, en matéria de coordinacié
d’activitats empresarials, estableix que el deure de cooperacid sera d‘aplicacié a totes les
empreses concurrents en el centre de treball.

En aquest sentit, I'empresa adjudicataria informara al Servei de Prevencié de la UAB dels
treballs a realitzar en cadascun dels edificis, dels treballadors que hi intervinguin i de la
sistematica emprada, per tal que es puguin establir les mesures de proteccid i prevencid
adequades en relacio als riscos existents en el centre i adrecades a tots els treballadors que hi
desenvolupin la seva activitat laboral, i per la seva banda, la UAB liderara la coordinaci6 atenent
el que disposa aquest Reial Decret en el seu Capitol V, “Mitjans de coordinacié”. En tot cas,
quedara garantida:

La comunicacié a la persona designada per la UAB dels incidents, accidents, o malalties
professionals derivats de les tasques desenvolupades en els edificis objecte del contracte.

La comunicacié a la persona designada per la UAB de la deteccié de I'existéncia de riscos
no determinats, per la seva possible correccio.

S’establiran els protocols d’actuacié necessaris per al flux d'informacio entre els Serveis Tecnics
de la UAB i I'empresa adjudicataria.

Per tal de garantir la coordinacid empresarial, les empreses licitadores han de presentar la
corresponent declaracié responsable. La UAB lliurara a I'empresa adjudicataria els plans
d’emergéncia dels edificis inclosos en el contracte i la informacié sobre riscos i mesures
preventives dels centres de treball.



4.10.- Transicio del servei

L'empresa adjudicataria és responsable de la captura i recopilacié de la documentacio relativa
a les dades relacionades amb el servei, aixi com de |'assessorament técnic i practic del
funcionament dels sistemes, en termes equiparables als que s’especifiquen a l'apartat 4.12
"Devolucio del servei”d’aquest Plec.

Per portar a terme aquesta transicié 'empresa adjudicataria assumira les despeses derivades
d’aquestes actuacions i de la dedicacié addicional que es necessiti.

4.11.- Acta d’ocupacio

Durant el primer mes d'execucid del contracte, I'empresa adjudicataria elaborara una acta
d’ocupacio detallada sobre eventuals anomalies i deficiencies observades que poden afectar el
compliment del contracte. Aquesta acta definira aquelles instal-lacions o equips que en el
moment de fer-se carrec no es trobin en correctes condicions. Si es detecten equips o
instal*lacions en estat deficient, caldra fer un estudi per demanar responsabilitats, si s'escau,
a 'empresa instal*ladora o proveidora de les mateixes.

L'acta tindra caracter exclusiu; és a dir: tot el que no hi quedi reflectit sera acceptat tacitament
per la empresa adjudicataria com a idoni per al servei a tots els efectes.

4.12.- Devolucio del servei

Amb una antelacid6 minima de quinze dies abans de finalitzar el periode contractual s'’ha de
programar un traspas dels serveis. Aquest traspas s’ha de realitzar de forma que en tot
moment el funcionament dels sistemes quedin assegurats durant el periode de transicio, des
de l'adjudicatari d’aquest contracte cap els nous adjudicataris.

El model de transicio és el segiient:

Fase de captura del coneixement i planificacié de la transici6 al nou adjudicatari: es portara
a terme dins dels quinze dies anteriors a la finalitzacié del contracte i es realitzaran les segiients
actuacions:

L'adjudicatari d'aquest contracte factura els serveis i té la responsabilitat del compliment.

L'adjudicatari d'aquest contracte facilitara la col*laboracid i la informacié necessaria, sense cap
cost addicional.

El nou adjudicatari del servei dedicara els recursos adients, que es contemplaran en la seva
oferta, per a la captura del coneixement, necessaria per a la prestacié del servei.

En particular, I'empresa adjudicataria haura de recollir i aportar en aquesta fase tot el material
i documentacio relacionat amb el desenvolupament, millora i/o implementacions efectuades
sobre el programa GMAO que s’hagin efectuat al llarg de la vigéncia del contracte.

En tot cas, a la finalitzacié del servei, I'empresa adjudicataria haura de garantir tant a la UAB
com, si s’escau, a la nova empresa adjudicataria, els mitjans tecnics que permetin la continuitat
de la gestié del manteniment assistida per ordinador que s’hagi desenvolupat al llarg de
I'execucid del contracte.
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Aquesta garantia s’haura de prestar sense que en cap cas suposi un cost addicional per la
UAB.

L'adjudicatari d’aquest contracte, el nou adjudicatari i els responsables designats per la UAB,
acordaran la finalitzacié d'aquesta fase mitjancant la signatura d’un document d’acceptacio.

Fase d’execucié de la transicié: s'iniciara un cop finalitzada la fase anterior (fase de captura
del coneixement i planificacié del traspas) i es realitzaran les segiients actuacions:

El nou adjudicatari factura els serveis i té la responsabilitat del compliment dels nivells de
servei oferts per a la fase d’execucié de la transicid, que com a minim han de ser iguals als
actuals, sota la supervisié de 'empresa mantenidora sortint.

El cost d'aquesta fase estara inclos en l'oferta presentada, amb la dedicacié addicional del
proveidor sortint inclosa, si és el cas.

Tot el periode de transicio, des de l'inici de la fase de captura fins al final de la fase d’execucié
de la transicid, no superara el termini d'un mes.

L'empresa adjudicataria sortint lliurara, sense cap cost per a la UAB, i sempre que sigui possible
ho fara en suport informatic, la documentacié segiient:

Un resum de la documentacid tecnica i dels informes dels sistemes el manteniment.

Si es disposa de documentacié técnica especifica o metodologia concreta, es lliurara la
documentacié associada.

Documentacié tecnica (inclosos codis font), copia de seguretat, etc de la versio de la base
de dades del programa GMAO resultant del desenvolupament efectuat al llarg de la
vigéncia del contracte.

Relacié de tasques de manteniment realitzades durant el periode immediatament anterior
al traspas de l'aplicacid.

Relacié de tasques de manteniment identificades i pendents de realitzar-se a la data de
traspas de l'aplicacio.

Quan les tasques incloguin algun manual d’usuari, es lliurara I'esmentat document.
L'empresa adjudicataria realitzara, dins de la dedicacié prevista en els serveis objecte
d’aquest contracte, unes sessions d’explicacié de la documentacié tecnica lliurada. Els
responsables assignats dels serveis tecnics de la UAB i I'empresa adjudicataria planificaran
conjuntament I'elaboracié dels informes indicats de forma que no s‘alteri I'execucié del
servei objecte d'aquest contracte.



5. DOCUMENTACIO TECNICA

5.1.- Llibre de manteniment de l'edifici

L'empresa adjudicataria haura d’elaborar un llibre de manteniment de les
instal*lacions per a cadascun dels edificis inclosos al contracte, seguint les instruccions
legals vigents. Aquest llibre haura de romandre a I'edifici corresponent i ha d'estar sempre a
disposicio del Serveis tecnics de la UAB.

L'empresa adjudicataria ha de presentar a l'inici, durant, al final i sempre que el Serveis técnics
de la UAB ho sol-licitin en el transcurs del pla executiu de conservacié i de manteniment, la
documentacio segient:

Tota la documentacid sol*licitada als diversos punts d’aquest Plec.

El llibre de manteniment de I'edifici complet amb totes les actuacions fetes, on haura la
documentacid legal necessaria i els certificats de les instal-lacions dels manteniments
obligatoris, com son, entre d'altres:

Els llibres de manteniment obligatoris, segons RD 865/2003 de 4 de juliol per el que
s'estableixen els criteris-higiénic sanitaris per la prevencié i control de la legionel*losi.

Els registres de les operacions, d'acord amb el RD 1027/2007 i modificacions d'aquest
(RITE); incloent la taula 3.1, 3.2 i 3.3 del RITE, els quals estaran inclosos al llibre general de
manteniment de I'edifici.

Certificat anual de manteniment de cada edifici, d’acord amb el model ITE 6 de la instruccio
6/2009SIE.

Els llibres de manteniment obligatoris de baixa tensid, d’acord amb les especificacions
definides en el RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotecnic de
Baixa Tensio.

La documentaci6 sol'licitada trimestralment de tot el manteniment realitzat i els informes
de control de despeses d’energia, tot especificant quins son els elements inspeccionats, els
elements reparats o substituits i, si s'escau, quins son els elements defectuosos.

Documentacid acreditativa sobre la qualificacid i especialitat dels treballadors de I'empresa
adjudicataria destinats a aquest contracte, d'acord amb les necessitats requerides per aquest
contracte i el subapartats 4.1.1 d’aquest Plec.

Els serveis técnics de la UAB podran demanar informe sobre la situacid de les instal*lacions
o de les actuacions a prendre, si es considera rellevant o necessari per al bon funcionament
dels edificis.
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A titol de resum, el llibre de manteniment de l'edifici tindra com a minim la segient

documentacio:

> Tota la documentacié generada mitjancant programa GMAO: S'efectuaran
fitxes de resum amb periodicitat mensual i trimestral, dividides en els tres apartats
seglients, amb les taules d'hores d'operari dedicades i els diagrames tipus formatge
amb les dades demanades:

O

O

O

Documentacié del temps dedicat a actuacions del servei de manteniment
segons la classificacié del tipus de manteniment :

Manteniment preventiu

Manteniment normatiu

Manteniment correctiu

Manteniment millores en instal*lacions
Manteniment feines de gestid
Manteniment feines de conduccio
Manteniment altres

Documentacié del temps dedicat a actuacions del servei de manteniment
segons les diferents especialitats:

Climatitzacio: Produccio i distribucié sistemes climatitzacié i calefaccio
Electricitat: Quadres eléctrics, enllumenat, conductors i endolls,
interruptors

Lampisteria: Instal*lacions d’aigua ACS i AFS

Gas: Installacié de gas, excepte reguladors

Obra civil: Petits treballs de fusteria, serralleria, paleta, pintura

Documentacié del temps dedicat a actuacions del servei de manteniment
segons els diferents edificis del LOT.

> Tota la documentacio demanada a la taula proposada de calendari entrega
de documentacio ( veure annex 5 ):

Certificats anuals de manteniment de les diferents instal‘lacions, inclos

prevencio i control de la legionel-losi.

Documentacié trimestral i resum anual de la documentacié de GMAO ( veure

apartat anterior ).

Documentacié de I’ analisi de combustid de les calderes i proves de rendiment.

Llistat setmanal del principal manteniment correctiu.

Documentacié de contestacié sobre deficiéncies a la inspeccidé de baixa tensio

mitjangant EAC.

Calendari laboral anual dels operaris de 'empresa adjudicataria.

Justificants de la gestidé horaria ( justificacié d’abséncies dels treballadors ).

O
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> L'empresa adjudicataria haura de completar la informacié técnica i
I'inventari de les instal*lacions que sigui proporcionat pels serveis técnics de
la UAB, mantenint-la actualitzada, d’acord amb els segiients punts:

o Efectuar esquemes actualitzats de les diferents installacions, amb data.

o Mantenir actualitzat I'arxiu historic dels equipaments.

o Esquemes de tots els quadres electrics de comandament i control.

o Fitxes dels diferents equips que formen part de les diferents instal*lacions, amb
la marca, model, tipus, caracteristiques técniques del fabricant, corbes de
rendiment, etc...

> Termografies anuals dels quadres eléctrics.

5.2.- Llibre d'incidéncies de seguretat

e Incidéncies de seguretat als equips, maquines, instal*lacions, aparells eléctrics,
mecanics, etc...

e Informe tecnic de cada incidéncia, signat pel responsable técnic de I'empresa
adjudicataria, amb el detall de les causes i mesures preses per la seva correccio,
detallant el lloc, data i hora.

e Recull d'incidéncies dels accidents dels treballadors.

5.3.- Llibre de gestio de la qualitat i Medi Ambient

Recull dels parametres de qualitat d'aire de cada periode i lloc avaluat.

e Registre de la correcta gestio dels residus perillosos generats durant I'execucié
dels treballs.

e Documentacid i procediment segons la Unitat de Medi Ambient de la UAB.
Documentacié demanada al punt 4.6 d’aquest Plec ( programa de gestid
energetica ).

e Auditoria anual de qualitat del servei.

5.4.- Confidencialitat i propietat de la documentacio

Tota la documentacid técnica passara a ser propietat de la UAB i estara permanentment als
tallers de manteniment de I'edifici i a disposicid dels serveis tecnics de la UAB, a efecte de
disposar d'informacid precisa per al millor seguiment del servei.

L'empresa adjudicataria es compromet a no difondre a cap persona o entitat durant la vigéncia
del present contracte i després de la finalitzacid del mateix, cap informacié referent a les
operacions, instal*lacions, actius o qualsevol altre aspecte relacionat amb I'activitat que hagi
desenvolupat o conegut amb motiu de la prestacid del seu servei i vetllara per evitar la
publicacié de qualsevol informacié confidencial referent a aquestes materies.

Tots els documents relacionats amb la UAB seran considerats confidencials. A la finalitzacio
del contracte, I'empresa adjudicataria es compromet a tornar a la UAB qualsevol material
d'aquest tipus que estigui al seu poder i renuncia expressament a qualsevol dret que li
correspongui per retenir-lo.



6. QUALITAT DEL SERVEI

L'empresa adjudicataria realitzara amb una periodicitat minima anual, una auditoria de les
instal*lacions objecte del contracte de cada LOT, amb l'objectiu de garantir el compliment de
les condicions técniques i administratives aplicables segons normativa i reglaments interns de
la UAB.

Aquestes auditories seran realitzades per personal qualificat de I'empresa, i s'emetra informe
detallat als serveis técnics de la UAB.

7. HORES FORA DE CONTRACTE

La UAB abonara al licitador mitjancant factura mensual, les possibles hores de treballador
executades fora del seu horari normal, be sigui per treballs del servei de manteniment com de
millores en les instal*lacions.

Al preu hora fora de jornada detallat per I'adjudicatari a l'oferta economica, restara inclos les
despeses generals i el benefici industrial, per tant sera el de facturacié a la UAB.



8. PENALITZACIONS

8.1.- Deficiéncies objecte de penalitzacio

Atesa la naturalesa del contracte, s'estableix un réegim de penalitzacions especific per tal
d'assegurar el bon compliment del mateix. Les deficiéncies en els serveis d'aquest contracte
que seran objecte de penalitzacid es classifiquen seguidament segons la seva gravetat.

Es consideren faltes greus les seglients:

La comunicacié d'avaries urgents en un termini superior a 2 hores quan hi hagi preséncia
de técnics de la UAB al campus.

El retard en la confirmacié de recepcié de la notificacié d‘avaria urgent.

El retard en la resolucié o la resolucié deficient d’avaries urgents.

La falta de veracitat de la informacié o documentacié tramesa per I'adjudicatari als serveis
tecnics de la UAB.

El retard en l'inici de la intervencié o en la preséncia al centre de I'equip d'intervencié en
cas d'una avaria urgent susceptible d’afectar la seguretat de les persones o al medi ambient.

L'incompliment de la preséncia d’'operaris a cada edifici, aixi com el nombre d’aquests,
segons el calendari acordat entre I'empresa adjudicataria i els serveis técnics de la UAB,
sempre i quan no sigui per demanda del propi serveis tecnics UAB.

El retard en les operacions programades de manteniment normatiu respecte a la data que
la normativa d‘aplicacié fixi com a limit per a execucid.

L'endarreriment, a partir de 21 dies naturals, en la tramesa de la documentacio exigida en
aquest Plec.

Donar per finalitzada una ordre de treball que no s’hagi resolt satisfactoriament.

No mantenir les garanties sobre els materials.

La reincidencia de cinc faltes lleus.

Es consideren faltes lleus les seglients:

La comunicacié d‘avaries no urgents en un termini superior a 12 hores quan hi hagi
presencia dels tecnics de la UAB.

El retard en la resolucié o la resolucié deficient d’avaries no urgents.

El retard en l'execucié d'operacions programades de manteniment i, en particular,
d’operacions de manteniment normatiu respecte de la data programada si ho excedeix de
la data limit prescrita a la normativa.

La classificacié incorrecta d’'una avaria urgent com a no urgent.

L'endarreriment, entre 15 i 21 dies naturals, en la tramesa de la documentacié exigida en
aquest Plec.

La reiteracié d‘avaries urgents o no, d‘idéntiques caracteristiques que afectin els mateixos
equips o sistemes.

L'abséncia de la documentaci6 preceptiva dels llocs on sigui exigible.

Altres deficiencies que s'incorrin per incompliment d'aquest PPT i no apareguin en les

relacions anteriors.
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Les deficiencies que s’hagin penalitzat en un periode de facturacié i no siguin arranjades, es
podran penalitzar novament en el segiient periode de facturacio.

Les faltes que, d'acord amb aquest Plec de Prescripcions Tecniques, hagin de ser penalitzades
i no apareguin a les relacions anteriors tindran la consideracié que s'indiqui al text del Plec o
de faltes lleus, si no hi ha cap indicacié quant a la seva classificacio.

Les penalitzacions anteriors son acumulables entre si, de manera que una penalitzacié greu
que derivi d’'una altra lleu préevia s‘aplicara alhora que aquesta. Les penalitzacions s'avaluaran
per cada periode mensual de forma que la persistencia d'una determinada deficiéncia en el
servei originara |'aplicacié reiterada de la penalitzacié que correspongui en la retribucié del
servei en cada factura mensual.

En el cas que I'adjudicatari consideri que una determinada penalitzacié no és procedent i ho
acrediti objectivament, en un termini maxim de 5 dies laborables, els técnics de la UAB podran
considerar la possibilitat de no aplicar-la o no aplicar-la integrament i podran plantejar opcions
alternatives per tractar les eventuals deficiencies del servei; aquestes opcions son de
compliment obligat per I'adjudicatari.

8.2.- Regim de penalitzacions

Segons el descrit en el present Plec de prescripcions técniques es contemplen les seglients
penalitzacions, que els serveis técnics de la UAB decidira en cada cas la conveniéncia de la
seva aplicacio, independentment d‘altres tipus de reclamacions i penalitzacions que es citin en
altres documents per a la contractacié del present concurs:

Sancions per cada falta:

Cada falta greu al llarg d’un periode mensual es penalitzara amb 1'2,5% de I'import
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent.

Cada falta lleu al llarg d'un periode mensual es penalitzara amb 1'1% de l'import
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent.

Limport acumulat maxim de penalitzaci6 no depassara el 50% del preu mensual de
manteniment a cada lot.

En el cas de les penalitzacions per no compliment dels terminis de lliurament de documentacid,
certificats i informes als responsables técnics de la UAB, els percentatges de penalitzacié seran
acumulatius fins que no es regularitzi la situacio.

Quan els serveis tecnics de la UAB decideixin aplicar qualsevol de les penalitzacions establertes
en el present Plec, comunicaran per escrit a 'empresa adjudicataria el motiu de la mateixa, el
percentatge que representa la penalitzacio i I'import absolut de la mateixa.

L'empresa adjudicataria haura d'abonar a la UAB aquests imports en el periode de facturacié
immediatament segiient, mitjancant minoracid del corresponent import en la segient factura.

En cas que les penalitzacions executades a I'adjudicatari superin el 10% del import total del
contracte, la UAB quedara facultada per rescindir unilateralment el contracte sense cap mena
d'indemnitzacié.
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ANNEX 1 - SUBSTITUCIO DE BAIXES

Amb el present document, es déna compliment al Plec de clausules administratives en el punt
E.2. que diu les baixes seran substituides des del 3é dia sense cost addicional.

Treballador/s de baixa (a partir del 3e dia):

Nom: Qualificacio: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant
Nom: Qualificacio: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant
De I'empresa Dies
a substituir hores

Tipus de substitucié.

Fora d’hores de contracte

Treballador/s

Nom: Qualificacio: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant
Nom: Qualificacio: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant

Amb hores de contracte

Treballador/s

Nom: Qualificacio: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant
Nom: Qualificacio: Ofic. 1a / Ofic. 2a / Ajudant

Amb una feina predeterminada
Tipus de feina

Cost aproximat
Equivaléncia en dies

El sol-licitant - Representat de 'Empresa: | Autoritzacio - Cap Manteniment i Instal-lacions:

Data: Data:
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ANNEX 2.- DIAGRAMA DE FUNCIONAMENT

Estructura Universitat Autonoma de Barcelona

Cap d’Infraestructures i de Manteniment Administracié

\ 4
Cap de Manteniment i d’Instal.lacions

E Sots Cap de Manteniment de Zona . N Cap SLIPI
u Y P
Estructura Empresa Externa
Coordinador Empresa o
Adjudicataria il
g Teécnic Coordinador F.P II <
1 Técnic Manteniment F.P. 1l 1 Técnic Manteniment F.P. 1l

Jornada mati Jornada de tarda
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Annex 3.- Relacio de preus d’hora fora de contracte

Preus d'hora fora de contracte

Categoria Laboral

Hora extra

Laborables

Dissabtes

Festius

Hora nocturna

Capatas-coordinador

Oficial 12
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ANNEX 4 — INVENTARI D’INSTAL'LACIONS PRINCIPALS PRODUCCIO FRED I
CALOR.

Edifici] Ubicacio Marca Model N2 serie Equipament

V4 Sala técnica|Clivet WSHN-XEE 552  |AA3U1A3H0014 |Bomba calor

Z Sala técnica|Climaveneta NECS-WG-0512 (32133567 Bomba calor

Z  |coberta [Climaveneta TECS2/XL-CA 025132039359 Planta Refredadora electrica
MRB

Edificijf Ubicacié | Marca Model NQ serie Equipament

MRB |Sala Calderes|Aldingas [R604 1308208027 Caldera condesancié

‘MRB Sala Calderes|Aldingas |R605 1308287010 Caldera condesancié

‘MRB Coberta Trane |RTAC275-SELN [EKR4562 Planta Refredadora eléctrica

MRB |Coberta  |Aermec |[NRL60O/FA  [1202006214980001 Planta Refredadora eléctrica

IBB

Produccio_concurs_uab
Edifici] Ubicacid Marca Model N2 serie Equipament
IBB  |Sala calderes|Wolf R40/120 Caldera condesancid
IBB |Sala calderes|Wolf R40/120 Caldera condesancio
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ANNEX 5 — CALENDARI TIPUS ENTREGA DE DOCUMENTACIO

2023 CALENDARI LABORAL UAB

D UA WN P

10
11
12
13
14

14
15
16
17
18

19
20
21
22

23

23
24
25
26
27

EMPRESA:

TRABAJADOR: |caTeGoRIA:
DL DM DC DJ DV DS DG | Dies[Hores [Total H[ E | S DL DM DC DJ DV DS DG Dies |Hores |Total H| E [ S
1 0 8 0 8 |17 27 1 2 0 8 0 7 |15
2 3 4 5 6 7 8 4 8 32 8 |17 28 3 4 5 6 7 8 9 5 8 40 7 |15
9 10 11 12 13 14 15 5 8 40 8 |17 29 10 11 12 13 14 15 16 5 8 40 7 |15
16 17 18 19 20 21 22 5 8 40 8 |17 30 17 18 19 20 21 22 23 0 8 0 7 | 15
23 24 25 26 27 28 29 5 8 40 8 |17 3124 25 26 27 28 29 30 0 8 0 7 |15
30 31 2 8 16 8 |17 32| 31 0 8 0 7 | 15
21 10
FEBRER
DL DM DC DJ DV DS DG
1 2 3 4 5 3 8 24 8 |17 32 1 2 3 4 5 6 0 8 0 7 |15
6 7 8 9 10 11 12 5 8 40 8 |17 33 7 8 9 10 11 12 13 5 8 40 7 |15
13 14 15 16 17 18 19 5 8 40 8 |17 34 14 15 16 17 18 19 20 4 8 32 7 | 15
20 21 22 23 24 25 26 5 8 40 8 |17 35 21 22 23 24 25 26 27 5 8 40 7 |15
27 28 2 8 16 8 |17 36 28 29 30 31 0 8 0 7 |15
20 14
 SETEMBRE
1 2 3 4 5 3 8 24 8 |17 36 1 2 3 0 8 0 8 | 17
6 7 8 9 10 11 12 5 8 40 8 [17 37 4 5 6 7 8 9 10 5 8 40 8 | 17
13 14 15 16 17 18 19 5 8 40 8 |17 38 | 11 12 13 (14 15 16 17 4 8 32 8 | 17
20 21 22 23 24 25 26 5 8 40 8 |17 39 18 19 20 |21 22 23 24 5 8 40 8 | 17
27 28 29 30 31 5 8 40 8 |17 40 | 25 @ 26 27 28 29 | 30 4 8 32 8 | 17
23 18
DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG
1 2 0 8 0 8 |17 40 1 0 8 0 8 | 17
3 4 5 6 7 8 9 4 8 32 8 |17 41 2 3 4 5 6 7 8 5 8 40 8 |17
10 11 12 13 14 15 16 4 8 32 8 |17 42 9 10 1 12 13 14 15 4 8 32 8 | 17
17 18 19 20 21 22 23 5 8 40 8 [17 43 16 | 17 18 119 20 - 21 22 5 8 40 8 | 17
24 25 26 27 28 29 30 5 8 40 8 [17 44 23 | 24 25 126 27 @28 29 5 8 40 8 | 17
18 as 30 (31T 2 | & |16 s ]
21
1 2 3 4 5 6 7 4 8 32 8 |17 DL DM DC DJ DV DS DG
8 9 10 11 12 13 14 5 8 40 8 |17 45 1 2 3 4 5 2 8 16 8 | 17
15 16 17 18 19 20 21 5 8 40 8 |17 46 6 7 8 9 10 - 11 12 5 8 40 8 |17
22 0 23 24 125 i 26 | 27 @ 28 5 8 40 8 |17 47 13 14 | 15 (16 | 17 18 19 5 8 40 8 | 17
29 30 31 3 8 24 8 |17 48 20 | 21 22 123 24 25 26 5 8 40 8 |17
22 49 27 |28 | 29 |30 4 8 32 8 | 17
21
1 2 3 4 2 8 16 8 |17
5 6 7 8 9 10 11 4 8 32 8 |17 49 1 2 3 1 8 8 8 | 17
12 13 14 15 16 17 18 5 8 40 8 [17 50 4 5 6 7 8 9 10 0 8 0 8 | 17
19 20 21 22 23 24 25 5 8 40 8 |17 51 11 12 13 (14 15 16 17 5 8 40 8 | 17
26 27 {28 i 29 i 30 5 8 40 8 |17 52 18 {19 | 20 (21 22 (23 24 5 8 40 8 |17
21 53 25 26 27 28 29 30 31 0 8 0 8 | 17
1000 11
Cap de setmana Total hores anuals- 760

Festiu UAB

Vacances personal

Posibilitat horari reduit

Total hores conveni

Diferéncia

2,75

1738

22

Vacaciones Julio = 7 dias personales

Vacaciones Agosto =6 dias personales




A

ANNEX 6— PREUS DELS MATERIALS

Segons llistat excel
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1. CRITERIS GENERALS
1.1- OBJECTE

Aquest Plec de prescripcions tecniques (PPT) té per objecte l'enumeracié i descripcid
detallada de les condicions i caracteristiques a les quals s’ha d'ajustar I'execucid del
contracte relatiu al servei de manteniment de les instal-lacions de proteccié contra incendis,
deteccid de gas, i dutxes — rentaulls d’emergéncia de la Universitat Autdbnoma de Barcelona
( d’ara endavant UAB ).

L'objectiu fonamental d’aquest Plec és descriure les operacions de manteniment, servei de
guardia 24 h, criteris ambientals i d'eficiencia per tal d’assegurar la conservacio i el
funcionament correcte de les instal*lacions dels edificis i ha de garantir permanentment el
compliment de tota la normativa legal vigent aixi com els nivells de confort i seguretat
adequats per a totes les persones usuaries dels edificis.

1.2- NORMATIVA

La relacié descriptiva segiient de la normativa d‘aplicacié obligatoria, per al manteniment de
les instal-lacions técniques dels edificis de la UAB, és només orientativa.

Per tant, atés que els canvis normatius sén freqlients, caldra sempre la realitzacié d'una
comprovacio prévia sobre la vigéncia de les disposicions legals que regulen les disposicions
normatives, aixi com totes les seves modificacions i actualitzacions.

Per aix0, és recomanable la consulta dels accessos institucionals segiients, per tal d‘obtenir
la informacid actualitzada sobre la legislaci6 vigent aplicable:

Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball: www.insht.es

Codi tecnic de I'edificacié: www.codigotecnico.org

Legislacio sobre seguretat industrial: www.mitic.es

Butlleti Oficial de I'Estat (BOE): www.boe.es

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): www.gencat.cat/dogc
Oficina de Gestié Empresarial (OGE): www.gencat.cat/oge

INSTAL'LACIONS DE FONTANERIA

CTE DB HS 4 Subministrament d‘aigua RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE
28/03/2006.

- CTE DB HE-4 Contribucié solar minima d‘aigua calenta sanitaria RD 314/2006 “Codi Técnic
de I'Edificaci6” BOE 28/03/2006.

- Regula I'adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis. Decret 21, de
14/02/2006 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) (Correccid
d'errades: DOGC 4678 / 18/07/2006).

- S'estableixen les condicions higienicosanitaries per a la prevencid i el control de la
legionel*losi. Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidencia de la Generalitat (DOGC Num. 4185,
29/07/2004).

- Criteris higienicosanitaris per a la prevencio i control de la legionel*losi. Reial Decret 865,
de 04/07/2003 ; Ministeri de Sanitat i Consum (BOE Num. 171, 18/07/2003).

Criteris sanitaris de I'agua de consum huma RD 140/2003 (BOE 21/02/2003).
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Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges (d‘aplicacid
obligatoria als edificis destinats a serveis publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com
en els habitatges finangats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D202/98 (DOGC: 06/08/98).

Regulacié dels comptadors d'agua freda O 28/12/88 (BOE: 6/3/89).

INSTAL-LACIONS DE GAS

Reglament tecnic de distribucié i utilitzacid de combustibles gasosos i les seves
instruccions tecniques complementaries ICG 01 a 11. Reial Decret 919, de 28/07/2006 ;
Ministeri d'Industria, Turisme i Comerc (BOE Num. 211, 04/09/2006).

- S'estableix el procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les inspeccions
i les revisions periodiques de les instal*lacions receptores de gasos combustibles. Ordre
ICT/335, de 19/09/2002 ; Departament d'Industria, Turisme i Comerc (DOGC Num. 3739,
14/10/2002).

Procediment d'actuacid de les empreses instal‘ladores, de les entitats d'inspeccid i control
i dels titulars en les installacions de gasos combustibles. Ordre, de 28/03/1996 ;
Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 2196, 19/04/1996).

- Reglament d'instal’lacions de gas en locals destinats a usos domestics, col-lectius o
comercials RD 1853/93 (BOE: 24/11/93).

- Manteniment i revisid de les instal*lacions receptores de gasos liquats del petroli. Decret
317, de 09/11/1993 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC NuUm. 1839, 30/12/1993).

- Reial Decret 1428, de 27/11/1992 ; Ministeri d'Inddstria, Turisme i Comer¢c BOE Num.
292, 05/12/1992) (Correccid d'errades: BOE 20 / 23/01/1993).

 Modificacié. Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer, del Ministeri d'Indlstria i Energia
(BOE Num. 73, 27/03/1995).

- Aplicacié de la normativa vigent en relacié amb les installacions receptores de gasos
combustibles. Decret 291, de 11/12/1991 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC NUm.
1546, 24/01/1992).

- Se modifica la Instruccié Técnica Complementaria MIE-AG7, del Reglament d’aparells que
utilitzen gas com combustible per a adaptar-la al procés técnic. Ordre, de 30/07/1990 ;
Ministeri d'Industria i Energia (BOE Num. 189, 08/08/1990).

- Se dicten les disposicions d‘aplicacié de la Directiva del Consell de les Comunitats
Europees 90-396-CEE sobre aparells de gas.

- S'aproven les Instruccions Tecniques Complementaries del Reglament d‘aparells que
utilitzen gas como combustible. Ordre, de 07/06/1988 ; Ministeri d'IndUstria i Energia (BOE
Num. 147, 20/06/1988).

- Noves instruccions. Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Num. 310, 27/12/1988)
Modificacié del la ITC-MIE-AG6 i ITC-MIE-AG11. Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Num.
49, 26/02/1991).

- Amplia el termini de entrada en vigor de les ITC-MIE-AG1 i ITC-MIE-AG2. Ordre de 17 de
novembre de 1988 (BOE Num. 286, 29/11/1988).

Aprova les ITC-MIE-AG10, ITC-MIE-AG15, ITC-MIE-AG16, ITC-MIE-AG18 i ITC-MIEAG20.

Ordre de 15 de desembre de 1988 (BOE Num. 310, 27/12/1988).

Se modifiquen les Instruccions Tecniques Complementaries ITC-MIE-AG6 i ITC MIEAG11.

Ordre de 15 de febrer de 1991 (BOE Num. 49 26/02/1991).

A partir de 1996-01-01, les prescripcions d’aquesta disposicidé substituira, en relacié als
aparells contemplats en l'article 1, a les del Reglament d’aparells que utilitzen gas com
combustible. Reial Decret 1428 de 27 de novembre de 1992 (BOE NUm. 292 05/12/1992).

Modificacié de la Instruccié Tecnica Complementaria MIE-AG7.
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Reglament d‘aparells que utilitzen combustibles gasosos. Instruccions Tecniques

complementaries RD 494/88 (BOE: 25/5/88) correccié d'errades (BOE: 21/7/88).

- Reglament sobre instal*lacions d’emmagatzematge de gasos liquats del petroli (glp) en
diposits fixos O 29/1/86 (BOE: 22/2/86) correccid d'errades (BOE: 10/6/86).

- Instruccié sobre documentacié i posada en servei de les instal*lacions receptores de gasos
combustibles O 17/12/85 (BOE: 9/1/86) correccio d'errades (BOE: 26/4/86).

- Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos e instruccions mig O 18/11/74
(BOE: 6/12/74)modificacié (BOE: 8/11/83; 23/7/84).

- Reglament general del servei public de gasos combustibles D 2913/73 (BOE: 21/11/73)
modificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84).

- Normes per a instal'lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb diposits mobils de
capacitat superior a 15 kg Resolucié 24/07/63 (BOE: 11/09/63).

- Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els diposits mobils amb capacitat no
superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva installacié. Resoluci625/02/63
(BOE: 12/03/63).

INSTAL*LACIONS DE VENTILACIO - QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR

EB HS 3: Qualitat de l'aire interior. Reial Decret 314, de 17/03/2006; Ministeri de
I'Habitatge (BOE NUm. 74, 28/03/2006).

Regula I'adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis. Decret 21, de
14/02/2006 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)(correccié
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006).

INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES | IL-LUMINACIO

S’aprova el Procediment basic per a la certificacié d’eficiencia energética d’edificis de nova
construccid. Reial Decret 47, de 19/01/2007 ; Ministeri de la Presidéncia (BOE NUm. 27,
31/01/2007).

DB SI: Seguretat en cas d’incendi. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri d'Habitatge
(BOE Num. 74, 28/03/2006).

EB SU 4: Seguretat davant del risc causat per il'luminacié inadequada. Reial Decret 314,
de 17/03/2006 ; Ministeri d’Habitatge (BOE NUm. 74, 28/03/2006).

EB HE 3: Eficiencia energetica de les instal‘lacions d'il'luminacié. Reial Decret 314, de
17/03/2006 ; Ministeri d’'Habitatge (BOE Num. 74, 28/03/2006).

EB SU 8: Seguretat davant el risc relacionat amb I'accié del raig. Reial Decret 314, de
17/03/2006 ; Ministeri d’'Habitatge (BOE Num. 74, 28/03/2006).

CTE DB HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica. RD 314/2006 “Codi
Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006.

Regula l'adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis. Decret 21, de
14/02/2006 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) (correccid
d’errades: DOGC 4678 / 18/07/2006).

Se modifiquen determinades disposicions relatives al sector electric. Reial Decret 1454, de
02/12/2005 ; Ministeri d’Industria, Turisme i Comer¢ (BOE Num. 306, 23/12/2005)
(Correccid d'errades: BOE 48 / 25/02/2006).

Modifica el procediment de resolucid de restriccions técniques i altres normes
reglamentaries del mercat eléctric. Reial Decret 2351, de 23/12/2004 ; Ministeri
d'Industria, Turisme i Comerg (BOE NUm. 309, 24/12/2004).

Regulacié del procediment administratiu per a l'aplicacié del Reglament electrotecnic per a
baixa tensid. Decret 363, de 24/08/2004 ; Departament de Treball i Industria (DOGC 4205,
26/08/2004).
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Condicions de seguretat a les instal‘lacions eléctriques de baixa tensié d’habitatges.
Instruccié 9/2004, de 10/05/2004.

- Sobre el procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament Electrotécnic per a

Baixa Tensio (REBT). Instruccié 7, de 09/09/2003 ; Direccié General d’Energia i Mines.

- S'aprova el Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensid (REBT) Reial Decret 842, de
02/08/2002 ; Ministeri de Ciencia i Tecnologia (BOE Num. 224, 18/09/2002).

- Procediment administratiu aplicable a les instal'lacions d'energia solar fotovoltaica

connectades a la xarxa electrica. Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Industria,

Turisme i Comerc (DOGC Num. 3544, 02/01/2002) (correccié d'errades: DOGC 3548 /

08/01/2002).

- Activitats de transport, distribucid, comercialitzacid, subministra i procediments
d’autoritzacid d'instal*lacions d’energia electrica RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000).

- Se regulen les activitats de transport, distribucid, comercialitzacid, subministra i

procediments d’autoritzacid d‘instal’lacions de energia eléctrica. Reial Decret 1955, de

01/12/2000 ; Ministeri d'Economia (BOE Num. 310, 27/12/2000) (correcci6é d'errades: BOE

62 / 13/03/2001).

- Derogacié de l'apartat 3 de l'article 107. Reial Decret 2351, de 23 de desembre, del
Ministeri d'Industria, Turisme i Comerc (BOE Num. 309, 24/12/2004).

- Modificacio Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, del Ministeri de Industria, Turisme

i Comerg (BOE Num. 306, 23/12/2005).

- Se regula l'etiquetat energeétic dels llums d'Us domeéstic. Reial Decret 284, de 22/02/1999 ;
Ministeri de la Presidéncia (BOE Num. 53, 03/03/1999).

- S'aprova la Instruccid interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotecnic per a

baixa tensid capitol 5, relatiu a la previsi6 de carregues electriques en els edificis.

Resolucid, de 17/11/1992 ; Departament d'Indlstria i Energia (DOGC Num. 1691,
08/01/1993).

- Es regula el procediment d'actuacid administrativa per a I'aplicacié dels reglaments

electrotecnics per a alta tensid a les instal'lacions privades. Ordre, de 02/02/1990 ;
Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1267, 14/03/1990).

- Desenvolupa i complementa el Reial Decret 7-19890108, sobre exigéncies de seguretat

del material electric. Ordre de 06/06/1989 ; Ministeri d'Industria i Energia (BOE NUm. 148,

21/06/1989).

- Actualitzacié de l'apartat b) del Annex II de la Ordre. Resolucié de 20 de marg de 1996,
del Ministeri d'Industria i Energia (BOE Num. 84, 06/04/1996).

- S'aprova el Reglament sobre pertorbacions radioeléctriques e interferéncies. Reial Decret

138, de 27/01/1989 ; Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern
(BOE Num. 34, 09/02/1989) (correcci6 d'errades: BOE 51 / 01/03/1989).

- S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i

construccions a linies eléctriques. Resolucid de 04/11/1988 ; Departament d'Industria i
Energia (DOGC NUm. 1075, 30/11/1988).

- S'autoritza I'Us del sistema d'instal*lacid amb conductors aillats, sota canals protectors de

plastic. Resolucio, de 18/01/1988 ; Direccié General d'Innovacié Industrial i Tecnologia

(BOE Num. 43, 19/02/1988).

- Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal*lacions eléctriques.
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indlstria i Energia (DOGC Ndm. 932,

28/12/1987) Ordre, de 2 de febrer de 1990 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC

1267, 14/03/1990) Es regula I'aplicacié dels reglaments electrotécnics per a alta tensid en

les instal*lacions privades.

- Normes sobre ventilacid i accés de certs centres de transformacid. Resolucié 19/6/84
(BOE: 26/6/84).

- Reglament sobre condicions técniques i garanties de seguretat en centrals electriques i

centres de transformacié RD 3275/82 (BOE: 1/12/82). Correcci6 d'errades (BOE: 18/1/83).
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EB SU 1: Seguretat davant el risc de caigudes. Reial Decret 314, de 17/03/2006 ; Ministeri

d’'Habitatge (BOE Num. 74, 28/03/2006).

- EB SU 4: Seguretat davant el risc causat per il'luminacié inadequada. Reial Decret 314, de
17/03/2006 ; Ministeri d’'Habitatge (BOE Num. 74, 28/03/2006).

- S'aprova el Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensid (REBT) Reial Decret 842, de
02/08/2002 ; Ministeri de Ciencia i Tecnologia (BOE Num. 224, 18/09/2002).

- Regulacié del procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament electrotécnic per a
baixa tensid. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i IndUstria
(DOGC 4205, 26/08/2004).

INSTAL'LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

RD 513/2017 de 22 de maig per el qual s'aprova el reglament d’Instal*lacions de Proteccié
Contra Incendis.
CTE DB SI (Document Basic Seguretat en cas d'Incendi)

1.3- DESCRIPCIO DEL SERVEI

1.3-1. Ambit d’actuacié

A continuacio es relaciona les diferents zones que resten sota I'ambit d'aquest Plec,
amb la superficie actual. El contracte de servei tindra en compte les futures
ampliacions d’aquests.

- Edifici "A"  Rectorat

- Edifici "B"  Facultat de Lletres, Facultat de Psicologia, Facultat de Politiques,
Facultat d’Econdmiques, B-0 Biblioteca de Ciéncies Socials, Facultat de Dret, B13
Prehistoria.

- Edifici "C" C-7, C-5, C-3, C-1, C-0, C-2 (Dpt. Quimiques, Microbiologia, Genética,
Zoologia, Fisica, Biblioteca de Ciencies, Fisiologia Vegetal, Informatica, etc.)

- Edifici CT  Central Térmica

- Edifici D Serveis Informatics

- Edifici E Demografics i Europeus

- Edifici F Servei Assistencial de Salut.

- Edifici G Ciencies de I'Educacid

- Edifici H Edifici CBATEG

- HCV Hospital Clinic Veterinari

- Edifici I Facultat de Ciéncies de la Comunicacio.(inclou Aulari "xalet")

- IBB Institut de Biotecnologia i de biomedicina

- Edifici "J"  Aulari Central

- Edifici K Facultat de Traduccid i Interpretacio

- Edifici L Biblioteca d’Humanitats
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- Edifici M Facultat de Medicina, Unitat Docent Hospital de Sant Pau, Unitat
Docent Hospital Vall d'Hebron, Unitat Docent Hospital Germans Trias i Pujol, Unitat
Docent Hospital del mar

- MRA Modul de recerca A

- MRB Modul de recerca B

- Edifici N Biblioteca i Hemeroteca general

- Edifici O Visié per computador

- Edifici PM  Parc Mobil

- Edifici Q Escola d’Enginyeries

- Edifici R Edifici d’estudiants-placa civica

- Edifici S Escola d’empresarials i Informatica a Sabadell

- Edifici SAF  Servei d'Activitat Fisica

- Edifici del Taller Mecanic - Nau Laboratori del Sincrotrd

- Edifici U Escola de postgrau i Masia

- Edifici "V"  Facultat de Veterinaria (inclos sector Granges+necropsies) *
- Edifici "PM" Parc Mobil

- Edifici IERM Metropolitans

- Edifici IGOP

- Torre VilaPuig

- Edifici “Z" ICTA-ICP

- Aparcaments coberts, descoberts, porxos, vials, etc.

TOTAL SUPERFICIE APROX.CONSTRUIDA EDIFICIS 400.000 m2

Resten exclosos del present plec les dependéncies dedicades a bars-
cafeteries i restaurants, que tindran un contracte de manteniment exclusiu
i independent.

1.3-2. Abast del servei

Es realitzara tasques de manteniment de les instal'lacions de proteccid contra
incendis, tant a l'interior dels edificis com a I'exterior (hidrants) (annex 1). Aixi mateix
també es realitzara el manteniment del sistema de deteccié de gas (centrals i
detectors)(annex 2) i el manteniment de les dutxes i renta ulls d'emergéncia (annex
3).

1.3-3. Instal'lacions a mantenir

L'inventari d'instal*lacions principals es relacionen a lI'annex 1-2-3 del present Plec.

1.3-3.1. Instal'lacions incloses

- Totes les instal*lacions de proteccié contra incendis als edificis o urbanitzacio
de la UAB (annex 1):

o B.ILE.S
o CENTRALS
o DETECTORS



POLSADORS

SIRENES

MODULS

SPRINKLERS

HIDRANTS

AEROSOL

EXTINCIO

Ampolles EXTINCIO Co2
Ampolles EXTINCIO H20
Ampolles EXTINCIO S125
Ampolles EXTINCIO HFC227
GRUP PRESSIO

FONT A. EXTERNA
EXTINTORS

O 0O 0O O O OO O O OO OO OO Oo

- Totes les instal*lacions de deteccio de gas de la UAB (annex 2):
- Totes les instal-lacions de dutxes i rentaulls d’emergencia (annex 3) de la
UAB:

1.3-3.2. Instal'lacions excloses

- Altres instal*lacions no incloses al punt anterior.
- Revisions de una EAC (Entitat de control per part de I'administracio).

2. DESCRIPCIO DELS TREBALLS
2.1.- Criteris generals

Els serveis a contractar es portaran a terme d'acord amb el que es preveu en aquest PPT i
amb la legislacio en vigor que els regula.

El servei de manteniment programat consisteix en la realitzacid de totes les tasques
sistematiques i planificades necessaries per tal d'assegurar la conservacid, la disponibilitat i
el funcionament correcte de les instal-lacions al llarg de la seva vida util. Inclou els treballs
corresponents al manteniment normatiu, conductiu, predictiu i preventiu, d'acord amb els
terminis i les freqliéncies fixades en els calendaris d’execucid de les tasques de manteniment
pel licitador, segons la implementacié del GMAO.

= Es obligacio i responsabilitat de 'empresa adjudicataria establir en el pla de manteniment
les actuacions tecniques necessaries per garantir el compliment de la normativa escaient en
matéria d’instal-lacions dels edificis objecte d’aquest contracte.

= |’empresa adjudicataria haura dutilitzar tecnologies d’avantguarda, optimitzant les
prestacions de confort, seguretat i imatge i minorant els costos fins a nivells raonables,
d’acord amb els objectius quantitatius i qualitatius determinats pels responsables designats
per la UAB.

= Els serveis contractats restaran sotmesos permanentment a la inspeccio i vigilancia dels
Serveis Técnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la UAB, aixi com a
I'avaluacio de la qualitat del servei i de la capacitat de resposta de 'empresa adjudicataria.

= |’empresa adjudicataria del contracte sera la responsable de qué el manteniment de les
instal-lacions i les reparacions que s’hagin de realitzar siguin les adequades per tal de
garantir el seu funcionament, I'Us racional de I'energia i salvaguardar la duracio i la seguretat
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de les mateixes. Caldra que el manteniment a realitzar s’ajusti a la normativa sectorial de les
instal-lacions i serveis corresponents.

= |’empresa adjudicataria haura de donar resposta directa als assumptes relacionats amb
el manteniment dels edificis objectes del contracte i haura d’aportar solucions técniques
economiques homogeénies que facilitin I'organitzacio, direccio, execucio i control de la gestid
integral centralitzada del manteniment.

= |’empresa adjudicataria, aportara els planols “as built”, aixi com esquemes de principi i
esquemes unifilars sol-licitats pels Serveis Técnics de la UAB de les instal-lacions a
mantenir durant el temps que duri el contracte.

= |’empresa adjudicataria ha de realitzar totes les actuacions i revisions de manteniment
normatiu sense sobrepassar els terminis maxims legals establerts per a la seva realitzacio.
De la mateixa manera ha de realitzar conseglientment totes les correccions necessaries per
tal d’esmenar totes i cadascuna de les deficiéncies observades, sense sobrepassar els
terminis maxims establerts a les actes d’inspeccio per a la seva correccié.

= Totes les actuacions realitzades de manteniment normatiu han de ser registrades en el
programa de gestié de manteniment GMAO

, per tal de comprovar a temps reial que han estat realitzades satisfactoriament dintre dels
terminis maxims legals establerts i que no en resta cap pendent de realitzar, d’acord amb els
calendaris establerts.

= |’empresa adjudicataria es responsabilitzara de la supervisid i la conformitat de les
actuacions realitzades per terceres empreses subcontractades per ella, atés que la primera
és l'ultima responsable de les instal-lacions i, per tant, ha d’assumir plenament la
responsabilitat i les garanties derivades de I'execucio d’aquests treballs.

= |’empresa adjudicataria només podra facturar a part de I'import mensual fix adjudicat, les
peces que s’hagin hagut de substituir en cas d’avaria, a causa d’una inspeccié reglamentaria
0 qualsevol altra actuacio. A més, les esmentades peces i materials seran d’igual o major
gualitat i prestacions que les existents.

= Totes les activitats de manteniment i assisténcia es realitzaran procurant evitar en la
mida del possible tota pertorbacio del funcionament normal de les dependéncies. En tot cas
s’informara préviament als Serveis Técnics de la UAB, de les operacions que es realitzaran i
les molésties que en el seu cas puguin ocasionar-se, aixi com del calendari previst per a les
actuacions.

= Totes les intervencions o treballs s’hauran de fer amb una especial cura i
s’acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris o altra personal
a carrec de la empresa adjudicataria) de la instal-lacié intervinguda.

2.2.- Manteniment preventiu

La realitzacid del manteniment preventiu pretén aconseguir una reduccié dels riscos per a la
seguretat fisica de les persones usuaries de les instal*lacions, de les instal*lacions en si
mateixes, de les pérdues de disponibilitat dels edificis, de les interrupcions de I'activitat, de la
freqliencia de les reparacions i de les seves despeses economiques consegients.

Compren totes aquelles operacions sistematiques realitzades sobre les instal*lacions i els
equips per mantenir-los en les millors condicions de treball amb l'objectiu que no es
produeixin interrupcions d'Us, alteracions en la seva funci® o pertorbacions als seus
parametres de funcionament i/o resultats, allargant la seva vida util i mantenint el seu
rendiment en nivells similars als del seu disseny.

El manteniment preventiu compren, a titol orientatiu, els treballs segiients:

La substitucidé periodica d’elements que han finalitzat la seva vida atil o bé que han
esdevingut defectuosos per causa de desgast o de mal funcionament, d’acord amb les
recomanacions de les empreses fabricants, especificades a les fitxes de manteniment.

Les revisions periodiques dels elements de les instal*lacions.
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Les neteges periodiques dels filtres, de les canalitzacions i dels conductes d‘aire, les
safates de condensats, les canals de recollida d'aigua de les cobertes i els seus baixants,
les lluminaries, etc.

La substitucié de lubricants.

Les operacions periddiques de neteja de tots els elements de les instal*lacions, els seus
entorns i de les seves sales técniques d’ubicacid, que cal mantenir sempre netes de pols,
de restes de tubs, de cintes adhesives, de filferros, de papers, de peces, de materials
combustibles i de restes de materials aliens o bé procedents de les avaries resoltes
definitivament.

La realitzacié dels repassos de pintura en els elements de les instal-lacions danyats per
COops O corrosions.

Prevencid i el control de la legionel‘losi d’acord amb la normativa vigent. Seguiment i
control dels cultius microbiologics de legionel*la, aixi com el subministrament de biocides i
productes necessaris pel manteniment de totes les instal*lacions incloses en aquest Plec i
que requereixen control i tractament contra la legionel'la. Mesuraments mensuals de
temperatura de l'aigua (freda i calenta) i mesurament del clor residual i anotacio al llibre de
registre que a tal efecte ha de disposar cada centre.

Tots els treballs de manteniment preventiu han de ser registrats en el programa de gestio de
manteniment (GMAO) propi de la UAB, sobre la gestié del manteniment assistida per
ordinador, per tal de comprovar a temps reial la seva realitzacidé satisfactoria dintre dels
terminis fixats pels calendaris teorics d’execucié de les tasques de manteniment.

L'adjudicatari haura de realitzar les termografies dels quadres eléctrics i adjuntar-les al llibre
de manteniment, sense cap cost per la UAB.

2.3.- Manteniment normatiu

L'execucid del manteniment normatiu compren la realitzacié de forma rigorosa i exhaustiva
de totes i cadascuna de les actuacions obligatories regulades per la normativa legal vigent,
en el sentit més estricte i amb independéncia de qualsevol altra consideracié, i amb les
freqliencies establertes per la normativa legal vigent. Aquestes operacions es duran a terme
mitjancant cicles preestablerts subjectes a calendari planificat, segons sigui indicat pels
diferents organismes oficials.

Aixi doncs, comprén totes les actuacions regulades per les disposicions legals vigents i les
normes i els reglaments tecnics d’obligat compliment, com ara els controls, les verificacions,
les revisions i les inspeccions periodiques reglamentaries a realitzar per una OCA, que
I'empresa adjudicataria té l'obligacio legal de realitzar en totes aquelles instal‘lacions que
sigui necessari, segons normativa vigent.

Queden explicitament incloses dins d'aquest contracte totes les operacions de manteniment
normatiu que per tal de no interferir amb I'activitat principal de la UAB, calgui realitzar fora
de I'horari lectiu.

2.4.- Manteniment correctiu

El manteniment correctiu consisteix en la realitzacid dels treballs no programats i treballs
necessaris per a la reparacio de les avaries sobrevingudes a les instal*lacions dels edificis de
I'ambit d’aquest Plec.

Els treballs de manteniment correctiu seran de caracter urgent o no urgent, en funcié de la
gravetat de I'avaria que calgui reparar.
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Les avaries de caracter urgent sén les qué impedeixen el desenvolupament ordinari de
I'activitat de I'edifici o poden comportar un perill per a les persones, per a la seguretat de
I'edifici o per a les mateixes instal*lacions. La resta de les avaries es consideren de caracter
no urgent.

A titol orientatiu, els treballs de manteniment correctiu segiients tenen la consideracié de
caracter urgent:

Avaria a una installacié qualsevol que provoqui una fuita d'aigua.
. Avaria que deixi fora de servei un hidrant, BIE o sistema de deteccid.
Avaria que produeixi una fuita de gas o de liquid combustible.

En qualsevol cas, pero, els Serveis Tecnics de la UAB, o persona en qui delegui, té sempre la
potestat de decidir finalment sobre el caracter bé urgent o bé no urgent d'un determinat
treball de manteniment correctiu.

Tots els treballs de manteniment correctiu han de ser registrats en el programa de gestié de
manteniment , sobre la gestié del manteniment assistida per ordinador, per tal de realitzar el
seguiment a temps reial de totes les incidencies obertes i de les ordres de treball generades
fins al seu tancament final satisfactori.

Les operacions de manteniment correctiu de caracter urgent que no puguin ser resoltes,
dintre del temps maxim de resposta, han dincorporar la informacié justificativa que
impedeixi la seva resolucié dintre d’aquest termini, la informacid complementaria sobre el
nou termini previst per a la seva resolucid definitiva i la descripcié de les mesures adoptades
provisionalment, per tal que I'avaria no impedeixi el desenvolupament ordinari de I'activitat
de l'edifici i que no comporti un perill per a les persones, la seguretat de l'edifici o les
instal*lacions. Aquesta informacio justificativa ha de ser validada explicitament pels Serveis
Téecnics de la UAB.

Nomeés restara fora del contracte el manteniment correctiu que degut a la seva complexitat
tecnica sigui necessaria la intervencié d’empreses alienes especialitzades, o que la UAB tingui
contracte especifics amb elles.

2.5.- Manteniment modificatiu/millores instal*lacions

Treballs de millora o d’ampliacié en les instal-lacions de la UAB, incloent-hi la substitucio
d’equips sencers i la realitzacié de noves instal-lacions.

L'adjudicatari podra participar amb la seva oferta desglossant les partides de ma dobra i
materials en els futurs treballs de modificacié i ampliacié d'instal-lacions.

Una vegada realitzats els treballs, siguin fets pel adjudicatari o no, I'adjudicatari es fara
carrec del manteniment conductiu, preventiu i correctiu, aixi com del certificat del
manteniment de la nova instal*lacid.

L'adjudicatari assumira dins del preu contractual el manteniment de qualsevol equip
substituit o qualsevol ampliacié de superficie a mantenir que es produeixi a les instal*lacions
de la UAB inferior al 10% respecte al total de m2 a mantenir.

Excepcionalment, es podran efectuar treballs de modificacid de les instal*lacions i/o
ampliacions amb el personal propi del concurs licitat, i facturant els materials emprats
segons llistat aportat a I'oferta economica del propi concurs.
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2.6.- Manteniment feines de conduccio

El manteniment conductiu consisteix basicament en la realitzacié d’'un conjunt de tasques
diverses que tenen la finalitat d’aconseguir un rendiment optim de totes les instal*lacions
técniques dels edificis, similar a I'existent.

El manteniment conductiu compren, a titol orientatiu, els treballs seglients:

L'operativa temporal de totes les operacions de control, comprovacid, verificacié i ajust
necessaries per tal que les instal*lacions proporcionin en tot moment les prestacions de
servei sense interrupcions ni incidéncies.

La supervisio, el control, la manipulacié i les maniobres d’ajustament dels parametres de
funcionament de tots i cadascun dels elements de les instal*lacions, en funcié dels valors
de les lectures dels seus parametres caracteristics del funcionament, obtingudes per mitja
dels aparells de mesura adients.

La posada en marxa controlada de les instal*lacions després de qualsevol intervencié de
manteniment.

L'assisténcia tecnica dels sistemes de gestié automatics de les instal*lacions dels edificis
(Sauter, TAC, Siemens, Robot, etc.) i tenir cura dels avisos sobre les avaries de les
instal*lacions informades per aquests sistemes.

2.7.- Manteniment feines de gestio

Treballs que impliquin una dedicacié del personal del contracte en quan a col*laboracié amb
altres empreses mantenidores per coordinar-se o supervisar els treballs que efectuen.

A titol d’exemple:

- Col'laboracié amb les empreses que efectuen obres de remodelacid arquitectonica
d’espais als edificis del campus.

- Col*laboracié amb el Servei de Prevencié de la UAB.

- Col'laboracié amb el servei de Seguretat de la UAB.

2.8.- Servei d'urgéncies 24 hores.

L'empresa adjudicataria restara obligada a donar un servei d’'urgéncies 24 hores, els 365 dies
de I'any, mitjancant un telefon mobil d’atencié. La disponibilitat d’aquest servei anira a carrec
de I'empresa adjudicataria i sense cap cost addicional al preu d'adjudicacié per a la UAB.

En cas d'utilitzaci6 d'aquest servei d'urgéncies, l'empresa adjudicataria facturara els
materials, el cost del desplacament i les hores emprades segons la relacié de preus hora fora
de contracte presentat a l'oferta economica.

El termini de resposta maxim en cas d'utilitzacié d’aquest servei sera de 2 hores, incloent-hi
el desplagament, una vegada rebut I'avis per part de la UAB.

Aquest servei té la finalitat de resoldre les situacions anomales de les instal‘lacions de la
UAB, fallada-aturada, funcionament inadequat, emergéncies i situacions critiques ( fora de
I'norari de presencia de personal técnic de I'empresa adjudicataria ), d'una manera rapida i
eficac.

El servei d’'urgéncies constara de 2 nivells d'intervencio:
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Primer nivell:

La urgencia sera atesa per personal de 'empresa adjudicataria adscrit al contracte de servei
o personal del SAT ( Servei d'Assistencia Tecnica ), amb el nivell técnic i de coneixements
dels edificis necessari per resoldre la diversitat d’avaries que puguin sorgir.

Es molt important que el personal del SAT de I'empresa adjudicataria es formi en el
coneixement de les instal'lacions del servei a mantenir, dintre de les dues primeres
setmanes d'inici del contracte.

Segon nivell:
En funcié de I'abast de la incidéncia, el primer nivell activara el segon nivell, integrat pel

responsable del contracte per part de I'empresa adjudicataria, en cas de que el personal de
guardia no pogués resoldre l'avaria o si per la naturalesa d'aquesta fos necessaria la
intervencié d’empreses subcontractades directament per la UAB , el responsable del
contracte per part de I'empresa adjudicataria coordinara el segon nivell de urgéncia, sent
I'encarregat de gestionar i resoldre les avaries, posant-se en contacte si és necessari amb les
empreses subcontractades per la UAB.

Els Serveis Técnics de la UAB facilitaran un llistat d’empreses subcontractades amb els
telefons de contacte.

Per cada assisténcia realitzada caldra:

- Efectuar un informe d'intervencié en el que constara l'edifici, I'hora d‘avis,
descripcid de I'avaria, técnics que han intervingut, solucié de la mateixa o en el seu
defecte com queda la instal*lacié, hores emprades, personal que sol-licita el servei,
i totes les observacions que es considerin oportunes. Aquest informe d'intervencié
s’enviara als técnics de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment per tal de
validar les feines abans de 24 hores o el primer dia feiner si la intervencio es
realitza en festiu.

- Es comunicara a la UAB per via telefonica la intervencio realitzada, el primer dia de
jornada laboral abans de les 10:00 h del mati.

- En cas de festiu, o fora de la jornada laboral dels serveis técnics de la UAB, es
deixara copia de l'albara d'intervencid als serveis de seguretat de la UAB.

L'incompliment d'aquests requisits implicara la NO facturacié de la intervencio.
2.9.- Control del servei mitjancant aplicaci6 GMAO.

La gestid del manteniment assistida per ordinador (GMAO) de les instal-lacions dels edificis
adscrits a la UAB es fara a través del programa propi de la UAB. Aquest GMAO, la seva
utilitzacié és per efectuar sol'licituds de treball de tipus correctiu, millora, preventiu,
garantint la programacio de tasques.

Aquest programa GMAO de la UAB és accessible via web, |'empresa adjudicataria haura
d’assumir el cost del manteniment del programa i les llicencies d’accés demanades, al qual
els Serveis Tecnics de la UAB donara d‘alta i li facilitara els corresponents usuaris i claus
d'accés. El cost de manteniment del programa GMAO ve detallat a les despeses generals del
concurs.

Aixi mateix, s’ha de garantir que la programacié de tasques preventives es programin
diariament. Aixi mateix, tant les actuacions de caracter preventiu (ordres de treball) com les
de caracter correctiu hauran d'estar introduides en el programa GMAO de l'empresa
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adjudicataria, sense que en cap cas pugui realitzar-se cap actuacid que no consti com
programada ni tampoc efectuar-se cap reparacié sense que quedi reflectida en el programa
la incidéncia en el funcionament de les instal*lacions.

Mitjancant el recolzament del programa GMAQ, I'empresa adjudicataria haura d’aportar als
serveis técnics de la UAB la documentacié demanada al punt 5 d’aquest Plec.

Es molt important que aquestes dades del servei de manteniment es classifiquin
segons els parametres de la UAB, i aquests son:

A. Documentacié (taules i grafics) del temps dedicat a actuacions del servei de
manteniment segons la classificacié del tipus de manteniment :
o Manteniment preventiu
Manteniment normatiu
Manteniment correctiu
Manteniment millores en instal*lacions
Manteniment feines de gestid
Manteniment feines de conduccié
Servei d’'urgencies 24 h

O O O O O O

B. Documentacid (taula i grafics) del temps dedicat a actuacions del servei de
manteniment segons les diferents especialitats:
a. Manteniment d'instal*lacions de proteccidé contra incendis (amb detall de
I'equipament relacionat a I'annex 1)
b. Manteniment del sistema de deteccid de gas (amb detall de I'equipament
relacionat a I'annex 2)
c. Manteniment de les instal'lacions de dutxes i renta ulls (amb detall de
I'equipament relacionat a I'annex 3)

L'adjudicatari donara accés als treballadors adscrits a aquest contracte a tota aquella
tecnologia necessaria per a qué puguin rebre, utilitzar, contestar i enviar les ordres de treball
no programades diaries de manera que no s'acumulin, aixi com preparar-los per a usar-la
com a eina per aconseguir les ordres de treball. Els treballadors utilitzaran eines
informatiques, tipus tablets o smartphones, amb l'objectiu de fer desapareixer el paper
dintre del circuit d’ordres de treball.

Diariament i a mida que les incidéncies corresponents es vagin resolent, saniran tancant les
ordres de treball de manteniment correctiu. La resposta de I'adjudicatari a una ordre de
treball correctiu ha ser en un maxim de 2 dies habils des de la publicacié al GMAO UAB. Un
cop resolta l'ordre de treball correctiva, a part del protocol a seguir mitjancant el GMAO,
I'encarregat assignat per |'adjudicatari en cada cas, indicara i explicara in situ al responsable
funcional de cada edifici ( Caps d'SLIPI o responsable de manteniment ) la finalitzacié de la
feina corresponent a l'ordre de treball.

Quan el treball correctiu tingui certa importancia, I'encarregat de I'empresa adjudicataria es
posara en contacte amb el técnic de zona de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment
per mantenir-lo informat en tot moment.

D’aquestes gestions informatiques s'emetran per part de I'adjudicatari els informes que la
Unitat d'Infraestructures i de Manteniment cregui necessari demanar, els quals
necessariament hauran d’estar redactats en catala i seran descrits a I'apartat 5
documentacio tecnica del present Plec.
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Una vegada acabat el contracte, I'adjudicatari no tindra cap dret sobre el banc de dades
generat en el periode de vigencia d'aquell.

Durant el temps d'execucid del contracte, l'adjudicatari mantindra sempre actualitzat
l'inventari de la base de dades del programa GMAO de propietat UAB. Estara obligat a
I'actualitzacié de gammes i normes i la seva posterior modificacié en el programa informatic
segons la normativa vigent, aixi com la introduccid dels actius en la estructura del
programari en funcié de les instal*lacions objecte del contracte.

Cada any, l'adjudicatari fara arribar als Serveis Técnics de la UAB una copia actualitzada de
la base de dades i inventari, aixi com gammes de treballs de manteniment preventiu i
normatiu de les instal‘lacions.

L'adjudicatari estara aixi mateix obligat a la formacié necessaria del personal que el necessiti
per a la correcta utilitzacié de 'esmentat programari.

En un termini no superior a 30 dies habils des del comencament del contracte, I'adjudicatari
haura de tenir totalment implantat el programa informatic GMAO propi, amb les segiients
prestacions:

- Adaptacié i actualitzaci6 de gammes i normes segons les installacions objecte del

contracte.

- Creaci6 d'actius i inventari.

- Associacio d'actius a gammes.

- Sol*licituds d'intervencions.

- Creaci6 d'ordres de treball.

- Modelitzacié del manteniment preventiu.

» Modelitzacié del manteniment correctiu.

- Creacio d'historics.

- Analisi de costos de manteniment.

Tots i cadascun dels avisos de sol-licitud i comunicacié d'incidéncies, sense excepcid, seran
recollits en I'aplicacié GMAO.

La documentacid i informacié a la qual tingui accés I'empresa adjudicataria amb ocasié de la
prestacio dels serveis derivats del contracte, té caracter confidencial i no podra ésser objecte
de reproduccio total o parcial per cap mitja o suport sense autoritzacié de la UAB.

2.11.- Criteris Mediambientals

Es també objecte d’aquest contracte millorar I'estandard ambiental, pel que fa a emissions,
sorolls, generacié de residus, l'estalvi i I'Us eficient de I'energia i el cicle de vida de les
instal*lacions de la Universitat.

Per tot aix0, l'adjudicatari ha de valorar les caracteristiques funcionals i proposar la
incorporacid6 de mecanismes de millora als elements existents originalment o la seva
substitucié quan per les seves caracteristiques hagin quedat obsoletes i no hi hagi possibilitat
de millora.

En cas de que l'adjudicatari observi que hi ha operacions de millora ambiental en que la
proposada sigui la substitucié de I'equip o instal*lacio, caldra la presentacié d’'un informe
técnic i oferta, amb la millor opcid per la UAB.

Tota modificacio requerira I'autoritzacié previa per part dels serveis tecnics de la UAB.
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3. ORGANITZACIO DELS TREBALLS
3.1.- Condicions generals

Aquest contracte de servei no obligara a I'empresa adjudicataria a tenir permanentment
personal treballant diariament al campus.

La quantitat de personal adscrit als treballs a realitzar, sigui manteniment
preventiu, correctiu, etc.. relacionat al punt 2 d’aquest plec, sera convenientment
dimensionat i aportat per 'empresa adjudicataria.

L'empresa adjudicataria presentara una proposta de Planning anual dels treballs de
manteniment preventiu i normatiu, amb la dotacié prevista de personal, i el temps dedicat;
aquest Planning restara d’acord amb el calendari laboral de la UAB, i per tant coordinant-se.

Les proves hidrauliques de les BIE's s’hauran de realitzar durant el mes d’agost.

Diariament i a primera hora de la jornada de treball, I'encarregat destinat al manteniment
objecte d’'aquest Plec, contactara amb els tecnics responsables de zona de la Unitat
d'Infraestructures i de Manteniment per informar-li de les possibles actuacions d’urgéncies
de les instal*lacions que pugin afectar al bon funcionament del servei. Per la resta de serveis
es fara una programacid definida i pactada amb el ST de la UAB.

Durant tot I'horari de treball, els tecnics estaran perfectament localitzables i de forma
immediata, mitjancant I'equip de comunicacié descrit al punt 4.3.2.

El personal destinat per I'empresa concessionaria, haura d'estar capacitat per a treballar i
col*laborar amb altres empreses puntualment associades a aquestes tasques per la Unitat
d'Infraestructures i de Manteniment i el cap de I'SLIPI.

L'empresa adjudicataria haura d‘instal*lar al local proporcionat per la UAB, un ordinador amb
els seus periférics connectat a la xarxa intranet per tal de tenir una comunicacié rapida i
fiable. Aixi mateix posara els mitjans perque la persona destinada a aquestes tasques estigui
al dia en les noves tecnologies mitjancant cursets externs o de la propia empresa. El cost de
I'equip i el seu manteniment i/o substitucid estara inclos dintre d‘aquesta oferta. El cost de
connexid a la xarxa aixi com les possibles avaries de la mateixa, aniran a carrec dels serveis
tecnics de la UAB.

3.2.- Regim de funcionament de les instal'lacions

L'adjudicatari resta obligat a realitzar la posada en marxa i aturada dels equips i
instal*lacions en el termini i horari que s’estableix pels serveis técnics de la UAB per cada
edifici en particular, sense que aix0 reporti cap cost addicional. Es tindra en compte el
control de funcionament, els canvis horaris, dies no lectius al centre, etc...

3.3.- Aturades técniques

Abans de realitzar qualsevol tasca dins dels edificis que puguin provocar anomalies al
funcionament, la/les persones destinades a fer la feina hauran de comunicar-ho al cap de
I'SLIPI i als responsables dels serveis que puguin quedar afectats, per tal de millorar
I'organitzacié dels treballs.
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Les operacions de manteniment correctiu que ocasionin parada inusual de les instal*lacions
es faran, excepte excepcions de forca major, durant els horaris que determinin els serveis
tecnics UAB.

Totes les aturades es comunicaran als serveis tecnics UAB amb una antelacié de 48 h si s6n
programades, i amb el major temps possible en els altres situacions, per no perjudicar
I'activitat del centre.

4. GESTIO DEL SERVEI

4.1.- Personal, horari i calendari laboral
4.1.1.- Personal

Tal i com es descriu a l'apartat 3.1. aquest plec detalla els treballs del servei de
manteniment de les instal*lacions descrites a I'apartat 1.3.1 i per tant la dimensi6
minima de personal adscrit als treballs el fitxara I'empresa adjudicataria.

L'empresa adjudicataria proporcionara:

Una persona responsable del contracte representant de I'empresa amb
titol d’enginyer/a superior, enginyer/a tecnica Industrial o amb capacitat reconeguda
per I'empresa licitadora, que actua com a responsable de I'execucidé dels treballs de
manteniment, descrits a l'apartat 2 d'aquest Plec. Executara les tasques de suport i
assistencia als serveis técnics de la UAB, resolent amb diligéncia les consultes
tecniques que sorgeixin al llarg del contracte. Sera el responsable de la presentacid
dels informes sol-licitats en aquest Plec.( punt 5 documentacié tecnica ).

La dedicacio minima d’aquesta persona s’estima en 15h/setmana

Aquesta persona haura d'utilitzar el servei de control horari de la UAB per assegurar
la seva presencia en la quantitat d’hores minimes exigides al plec del concurs.(Veure
apartat 4.1.2. d’aquest plec).

Dos técnics de manteniment, a jornada complerta, amb preséncia als edificis i
localitzable dintre de la seva jornada laboral, que actui com a coordinador de
I'execucié dels treballs de manteniment i responsable de I'equip de técnics al seu
carrec, amb_formacio minima de FPII o oficial de primera, segons conveni sectorial
del metall de la provincia de Barcelona i amb 5 anys minim déxperiéncia en el
manteniment d’edificis de publica concurréncia, amb possibilitat d’estar integrat a
I'equip de camp, segons cregui l'empresa adjudicataria i previ coneixement i
autoritzacié del serveis tecnics de la UAB. Haura d'organitzar I'execucio dels treballs i
informar al responsable técnic de zona per part de la Unitat d'Infraestructures i de
Manteniment de la seva planificacio aixi com actualitzar la informacié al programa de
GMAO. També haura de supervisar les actuacions de l'equip assignat al contracte i
portar en tot moment el control dels estocs de material necessaris pel
desenvolupament del mateix
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Tots els operaris de I'empresa adjudicataria adscrits al contracte hauran de disposar
obligatoriament de la documentacid oficial acreditativa per a la manipulacié de les
diferents instal*lacions i dels carnets oficials de mantenidors en vigéncia, si son
necessaris, dels quals s’haura de lliurar copia als serveis tecnics UAB a linici del
contracte.

L'empresa haura de posar també a disposicid del contracte, un suport d’'una
persona amb experiéncia amb GMAO que gestioni i realitzi el seguiment de
I'aplicatiu GMAO (programa de gestié de manteniment assistit per ordinador propi de
la UAB).

Els serveis tecnics de la UAB donaran la seva conformitat a la idoneitat del personal
dedicat a I'objecte del contracte i podran exigir el canvi o substitucié del mateix quan
aquest no s'ajusti a les particularitats del servei de manteniment integral a prestar.

Dins els edificis i especialment dels espais no comuns (laboratoris, despatxos,
departaments, etc..) la/les persones destinades a la realitzacid de les tasques
hauran d’anar perfectament identificada mitjancant una tarja, on es vegi
clarament la fotografia, el nom i cognom i el nom de I'empresa. S'adjunta model.

L'incompliment d’aquest requisit podra ser causa d'amonestacio i/o sancid per part de
la UAB.

Nom i cognoms

FOTO Empresa

A l'inici del contracte, I'empresa adjudicataria ha de lliurar una llista de totes les
persones adscrites al servei de manteniment als serveis técnics de la UAB.

La llista ha d‘identificar a les persones de la plantilla de personal propi de I'empresa
amb les dades minimes seglients: nom, cognoms, NIF i categoria professional, carnet
professional, carnet especialista i qualificacid professional.

S’haura d‘aportar el curriculum vitae del personal de camp dedicat al servei
(responsable del contracte, capatas-coordinador i tecnics) aixi com també la
justificacid de la titulacié acreditada de cadascun d'ells.

Aquesta documentacid, s’haura de lliurar, de manera ordenada, creant un Unic fitxer
en format PDF per a cada operari el nom del qual sera:

2022-Nom Empresa Adjudicataria-cognoms treballador, nom treballador

Tots els fitxers PDF amb la documentacid de cada treballador es desara dins d'una
carpeta anomenada:

2022-Nom Empresa-documentacio treballadors
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Aquesta carpeta es lliurara al/la Cap de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment
de la UAB mitjancant un llapis de memoria o bé a través d’un correu electronic.

L'empresa adjudicataria ha de donar les instruccions necessaries a la persona de la
seva empresa que actui com a interlocutora amb els serveis tecnics UAB, per tal de
mantenir sempre actualitzada tant la llista de personal com la documentacié del
mateix.

També haura d'informar, per tant, sobre tots els canvis esdevinguts en les dades
identificadores de les persones adscrites al contracte del manteniment.

La interlocucid entre els serveis tecnics UAB i I'empresa adjudicataria sera mitjancant
el/la cap de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment, o persona en qui delegui, i
el responsable del contracte i/o el capatas-coordinador assignat, d’acord amb el
protocol establert i que es donara a coneixer a I'empresa adjudicataria a I'inici del
contracte.

En cap cas els operaris de l'empresa adjudicataria rebran ordres directes del
personal usuari dels edificis si no existeix una ordre de treball (OT) previa. Aixi
mateix, tampoc emetran judicis de valor sobre l'estat de les instal‘lacions i/o els
potencials perills d'aquestes als usuaris dels edificis. Aquesta informacié I'hauran de
transmetre al seu cap o al responsable del contracte amb la urgencia que considerin
oportuna en funcié de la gravetat de la incidencia, de manera que la informacié arribi
el més rapidament possible a coneixement dels serveis tecnics UAB.

4.1.2.- Control de preséncia

No hi haura control de presencia, ja que I'empresa adjudicataria aportara el personal
necessari per efectuar el manteniment preventiu, normatiu i correctiu, i per tant és
un contracte de servei sense una quantitat de persones fitxes associades amb ell, ni
per quantitat, ni per horaris.

L'empresa adjudicataria presentara als serveis técnics de la UAB una planificacid
anual del manteniment, en quan a recursos de persones i tasques a realitzar abans
de prendre possessio del contracte.

En cas d’emergéncia, I'empresa adjudicataria restara obligada segons Llei
4/1997 de 20 de maig, de Proteccio Civil de Catalunya a donar servei fora
de I'horari establert incloent-hi dissabtes, diumenges i festius, si aixi ho
requereix la urgencia. Aquests increments seran facturats al marge
d‘aquest contracte i segons preus unitaris aprovats.

4.1.3.- Horari

Técnic FP Il jornada partida Laborables 08:00 a 17:00 h

TOTS ELS EDIFICIS UAB (llistat PPT LOT4) Técnic FP Il jornada partida Laborables 08:00 a 17:00 h

Tant I'horari de treball com el calendari de treballs sera acordat amb els Serveis
Tecnics de la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment de la UAB.



4.1.4.- Calendari laboral

El calendari laboral s’haura d’'adaptar al calendari que anualment estableix la UAB.

El total de dies i hores treballades al final de I'any, estara en qualsevol cas d’acord al
conveni laboral del sector (aproximadament 1.750 hores/any), independentment
dels horaris especials que es puguin establir (estiu, nadal i setmana santa) sempre
d’acord amb I'Administracié i els SSTT.

El torn de vacances a l'igual que les festes establertes segons conveni, es distribuiran
d'acord amb les directrius de I'’Administracié de Centre, conjuntament amb I'ambit
central i sempre s’adaptaran al calendari de la propia UAB, , i per tant I'empresa
adjudicataria aportara el calendari laboral del personal adscrit al servei, garantint:

- Al torn de vacances es garantira sempre un minim d’un tecnic de manteniment.

- Els dies de permis o festa ( diferents als establerts al calendari de la UAB ) i
segons calendari laboral presentat per I'empresa adjudicataria, es garantira el 50%
del servei de manteniment.

L'empresa adjudicataria del servei s'obliga a mantenir informada a la UAB de
qualsevol anomalia que el pugui afectar

4.2.- Aparells de mesura-eines, vestuari i materials
4.2.1.- Aparells de mesura i Eines

L'empresa adjudicataria ha de disposar, sense cost per al Servei, de tot el material
necessari per a cada especialitat i operari: eines, maquinaria, equip de soldadura,
vehicles si fos necessari, neteja, etc., per tal que pugui executar les feines
demanades en aquest Plec. També haura de posar a disposicié del contracte, quan
sigui necessari, petites maquines com bombes de desembossament o de bombament,
per exemple.

També s’inclouen sense cost, les bastides fins a 10m d‘alcada, escales de tot tipus,
plataformes elevadores, transpalets i altres mitjans auxiliars.

L'empresa adjudicataria ha de posar a disposicid d'aquest contracte, sense ser
facturable, tots els aparells de mesura necessaris, amb la seves certificacions
favorables vigents sobre els seus calibratges metrologics, per tal de comprovar les
magnituds de funcionament de les installacions.

4.2.2.- Vestuari
La UAB facilitara un local destinat als segiients equipaments:

- taller
- vestuari, menjador compartits
- lavabos, WC, dutxes

Aixi mateix es facturara la despesa energética (electricitat, teléfon, gas i aigua), que
s’haura d’abonar mensualment, juntament amb la part proporcional del servei de
neteja dels espais comuns.



4.2.3.- Materials
4.2.3.1 Edificis

Els diferents materials consumibles derivats del propi manteniment, (olis, draps,
etc) i en general material de petit manteniment com volanderes, brides, cargols,
femelles, abracadores, maniguets, etc... aniran a carrec de I'empresa
adjudicataria.

Els diferents materials necessaris per a les actuacions de manteniment, aniran a
carrec de la UAB ( Unitat d'Infraestructures i de Manteniment ) i es facturaran al
final de cada mes com a factura complementaria.

Sempre s‘aplicaran els preus unitaris establerts; a tal fi I'empresa licitadora
adjudicataria presentara un llistat de preus de materials segons resta al Plec
administratiu.

D’altra banda, I'empresa adjudicataria ha de disposar d’'un estoc de material de
recanvi, dintre de les dependéncies del campus de la UAB i sense cost inicial per
la UAB, per tal d'oferir una reposicié immediata davant d’'una avaria o de
qualsevol altre actuacio, i com a minim sera:
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Material de proteccio contra incendis a tenir en estoc:

B.I.E.S 20 PANYS PER BIE CHESTERFIRE
20 LLANCES PER BIE 25
10 LLANCES PER BIE 45
5 AIXETA PER BIE 25
2 AIXETA PER BIE 45
5 MANOMETRE 1/4 10bar
DETECTORS 20 DETECTORS ANALOGICS OPTICS NOTIFIER
10 DETECTOR ANALOGICS TERMICS NOTIFIER
5 DETECTOR ANALOGICS MULTICRITERI NOTIFIER
5 ZOCALS PER DETECTOR ANALOGIC
5 DETECTOR CONVENCIONAL NOTIFIER
POLSADORS 10 POLSADOR ANALOGIC NOTIFIER
5 POLSADOR CONVENCIONAL NOTIFIER

SIRENES 10 SIRENES ANALOGIQUES NOTIFIER

5 SIRENES CONVENCIONALS NOTIFIER
MODULS 5 MODULS CONTROL NOTIFIER

5 MODULS MONITOR NOTIFIER
SPRINKLERS 5 ROSCA1/2
FONT A. EXTERNA 1
EXTINTORS 20 ABC6Kg

10 Co25Kg

5 ABC9Kg

BATERIES per Centrals 10 12v7,2A/h

4 12v2,2 A/h

NOTIFIER 24V 2,2A

NFXI-OPT

NFXI-TFIX58
NFXI-SMT2

B501AP

SD-851E A
M5A-RPO2FF-N026-41
M3A-G000SG-K013-53
WSO-PR-102
CWSO-RR-51

M701

M710

HLSPS25
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4.3.- Desplacaments i comunicacions
4.3.1.- Desplagcaments
Quan als tecnics, els trasllats del personal, equipaments i materials aniran a carrec de
I'empresa i I'import de les despeses especificades estaran incloses dins l'oferta de la
prestacio d’aquest servei de manteniment.
4.3.2.- Comunicacions
Quan als técnics, tant en el cas de I'encarregat, com els altres técnics, I'empresa
adjudicataria aportara I'equip necessari per a una bona comunicacié en tot moment
entre el seu personal, la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment i el Cap de
I'SLIPI. A tal efecte I'empresa adjudicataria haura d'aportar teléfon intern-extern dins
el local destinat al campus i teléfon mobil de contacte de tots els seus treballadors.
El cost del servei d'intercomunicacié estara inclos dins l'oferta general de la prestacid

del servei de manteniment objecte d'aquest Plec.

4.4.- Relacio dels Serveis técnics UAB, de I'Administracié de Centre i els
responsables dels diferents serveis amb I'empresa adjudicataria

4.4.1.- Dependéncies
Organica:

- de I'empresa adjudicataria.
Funcional:

- De la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment de la Direccid d'Arquitectura i
Logistica, pel que fa a manteniment.

- De I'Administracié de Facultat i responsables dels serveis o persona en qui ells
deleguin, pel que fa a tasques d’avisos de manteniment correctiu d’instal*lacions
objecte d’'aquest Plec i del manteniment conductiu.

Tecnica:

- de la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment, de la Direccid d’Arquitectura i
Logistica.

4.4.2.- Representant de I'empresa concessionaria
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L'empresa adjudicataria designara un representant com a interlocutor amb
I’Administracié de Centre, respon

sables de serveis i amb la Unitat d'Infraestructures i de Manteniment, que en
reunions realitzara el seguiment pel bon funcionament del servei contractat.

Aixi mateix es realitzaran reunions periodiques entre el/la Responsable de la Facultat,
el SSTT i el tecnic coordinador.

Les caracteristiques i dedicacié d’aquesta persona es detalla a I'apartat 4.1.1 d’aquest
Plec técnic.

4.5.- Programa de manteniment. Pla de funcionament.

L'empresa licitadora presentara un programa de manteniment i pla de funcionament adaptat
a la infraestructura, instal'lacions i obra civil dels edificis a mantenir, detallant tota la
informacié necessaria per que els serveis tecnics de la UAB l'avaluin, i on es reflecteixi les
seves previsions d'organitzacié i desenvolupament dels treballs que s’han d’adaptar al
present Plec técnic.

Caldra aportar una memoria técnica, desenvolupant obligatoriament, com a minim, els
seguents punts:

a)

b)

d)

)
h)

Pla d'organitzacid detallat dels treballs a realitzar pel compliment del
contracte:

e Descripcid del servei

e Descripcid dels treballs

e Tractament de la gestio de residus

Previsions de personal que s'adscriura a la realitzacid dels treballs, fent
constar l'organigrama funcional de tot el personal que intervé i les categories
de cadascun.
Proposta de fulls resum de treballs mitjancant GMAO, segons especificacions
punt 2.10 i 5 de la present memoria del Plec técnic, i referent al primer
trimestre 2020.
e Resum anual conjunt de l'apartat A i B de la documentacié demanada
al punt 2.10 d’aquest Plec.
e Resum trimestral conjunt de l'apartat A i B de la documentacid
demanada al punt 2.10 d’aquest Plec.

Servei d'urgencies 24h, i detalls dels elements de comunicacié a emprar.

Pla de qualitat i seguiment del servei.

Pla de formacié del personal

Proposta de distribucid dels treballs de manteniment preventiu al llarg de
I'any.

Coordinaci6 de l'execucié del servei a nivell de riscos laborals i pla
d’autoproteccid amb altres empreses mantenidores i la UAB.

4.6.- Gestio de residus
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L'empresa adjudicataria quedara obligada a l'acompliment de tot el que es disposa a la
normativa i legislacié ambiental vigent, en especial el control de:

Contaminacio atmosfeérica.
Vessaments accidentals.
Contaminacio del terra.

- Gestid dels residus generats.

Entre altres, I'empresa adjudicataria tindra les segiients obligacions:

Prohibit efectuar cap tipus de vessament perills.

o Obligacio del compliment dels requisits legals aplicables a la seva activitat.

. Obligacié de comunicar totes les incidéncies amb repercussié mediambiental
que passin en el normal desenvolupament del servei de manteniment
contractat.

. Reduccioé de sorolls i olors.

o Minimitzar i gestionar adequadament els residus generats durant la seva

activitat, en especial els residus perillosos, els quals seran gestionats per un
gestor autoritzat segons la legislacid vigent i sota la seva responsabilitat.

L'empresa adjudicataria es comprometra a seguir les directrius i les recomanacions
ambientals que fixi la UAB.

El cost de la gestio de residus anira a carrec de 'empresa adjudicataria.

Al campus de la UAB hi ha una deixalleria municipal, on es poden abocar alguns tipus de
residus.

4.7.- Seguretat i salut — Pla de seguretat

La Llei 31/1995, de prevencid de riscos laborals té com a objectiu promoure la seguretat i
salut dels treballadors mitjancant I'aplicacié de les mesures i activitats necessaries per a la
prevencié dels riscos derivats del treball, per tant, cal desenvolupar aquesta activitat
preventiva d’acord amb els seglients principis generals:

Evitar els riscos i avaluar-ne els que no es puguin evitar, combatent-los en el seu origen.

Substituir el que sigui perillds per allo que comporti poc o gens perill.

Establir mesures i mitjans de proteccid col'lectiva i dotar de mitjans de proteccid
individual quan siguin necessaris.

Formar i informar als treballadors.

En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de tenir realitzada la corresponent
avaluacid de riscos, aixi com la planificacio de I'activitat preventiva.

Quan a la integracié de la prevencid en l'activitat de I'empresa, les empreses licitadores
tindran establerta la formacié en prevencié de riscos laborals dels seus treballadors, incloent-
hi I'ensinistrament en els aparells i eines que s’hagin d’emprar en la seva activitat laboral,
aixi com dotaran el personal dels mitjans de proteccié col*lectiva i individual (EPI) que siguin
necessaris en el desenvolupament de la seva tasca. En aquest sentit, I'empresa en
compliment de la normativa vigent, nomenara una persona que exerceixi les funcions
relatives a recursos preventius, haura de tenir formacid basica (curs de 50 hores) en
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prevencidé de riscos laborals i acreditar-se per escrit en la documentacié que aportin les
empreses licitadores.

Del compliment dels requisits relacionats en aquest apartat hauran de lliurar la corresponent
documentacié acreditativa.

El personal anira equipat amb el calcat, el vestit i les proteccions que siguin necessaries,
d’acord amb la normativa vigent per I'execucié dels treballs que li siguin assignats d‘acord
amb el programa de manteniment.

Quan s’hagi d'intervenir directament sobre la part eléctrica d'un element determinat, aquest
haura d'estar desconnectat de la tensid a través del seu element de proteccid al quadre
electric corresponent, i en aquest hi haura un rétol que avisi d'aquesta incidencia per evitar
que una altra persona pugui connectar-la de forma accidental mentre s’‘esta manipulant
I'element.

Especial cura amb la manipulacié de productes combustibles i/o inflamables.

L'empresa adjudicataria haura d'incloure un breu resum explicatiu de la implantacio de la
prevencié de riscos laborals i la modalitat preventiva adoptada (treballador designat, servei
de prevencid propia, servei de prevencid aliena) i acreditar documentalment I'avaluacié
de riscos i la formacid i informacio dels treballadors).

En matéria preventiva, I'empresa adjudicataria es coordinara amb I'Oficina de Serveis de
Prevencié de la UAB (OSP) juntament amb la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment i
I'SLIPT .

L'empresa adjudicataria posara en coneixement de tots els treballadors destinats al campus
de la UAB la normativa interna de seguretat i salut existent a la UAB, aixi com les consignes
d’emergéncia establertes, quedant obligada a donar els serveis que se li demanin en cas
d'activacié dels plans d'autoprotecci6 ja sigui el general o els especifics dels diferents edificis.

Anira a carrec de I'empresa adjudicataria el vestuari del seu personal; que estara d’acord a la
normativa basica establerta per la UAB i en la que sempre constara el nom o logotip de
I'empresa.

L'empresa adjudicataria assumira en tot cas les segiients responsabilitats:

a.- Les derivades de danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les
operacions que li pertoqui assumir, del seu personal o dels vehicles, eines i materials que s’hi
utilitzin.

b.- De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificacidé aprovada d’aquests, de
I'operacio correcta i dels métodes de treball.

c.- De l'incompliment de les disposicions emanades de les autoritats de I'Estat, Comunitat
Autdnoma, provincia o municipi, o d’altres organismes, en les matéries propies d'aquest Plec.

4.8.- Coordinaciéo empresarial

L'article 24 de la Llei 31/1995, de prevencid de riscos laborals, estableix que quan en un
mateix centre de treball hi duguin a terme activitats treballadors de dues empreses o més,
aquestes han de cooperar en la aplicacid de la normativa de prevencié de riscos laborals i
amb aquesta finalitat han d’establir els mitjans de coordinacié que siguin necessaris.

L'article 4 del RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/119, de 8 de novembre, de prevencidé de riscos laborals, en matéria de coordinacié
d’activitats empresarials, estableix que el deure de cooperacid sera d‘aplicacid a totes les
empreses concurrents en el centre de treball.
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En aquest sentit, 'empresa adjudicataria informara al Servei de Prevencié de la UAB dels
treballs a realitzar en cadascun dels edificis, dels treballadors que hi intervinguin i de la
sistematica emprada, per tal que es puguin establir les mesures de proteccid i prevencid
adequades en relacio als riscos existents en el centre i adrecades a tots els treballadors que
hi desenvolupin la seva activitat laboral, i per la seva banda, la UAB liderara la coordinacié
atenent el que disposa aquest Reial Decret en el seu Capitol V, “Mitjans de coordinacio”. En
tot cas, quedara garantida:

La comunicacidé a la persona designada per la UAB dels incidents, accidents, o malalties
professionals derivats de les tasques desenvolupades en els edificis objecte del contracte.

La comunicacio a la persona designada per la UAB de la deteccié de I'existéncia de riscos
no determinats, per la seva possible correccio.

S’establiran els protocols d‘actuacié necessaris per al flux d’informacié entre els Serveis
Téecnics de la UAB i 'empresa adjudicataria.

Per tal de garantir la coordinacié empresarial, les empreses licitadores han de presentar la
corresponent declaracid responsable. La UAB lliurara a I'empresa adjudicataria els plans
d’emergéncia dels edificis inclosos en el contracte i la informacié sobre riscos i mesures
preventives dels centres de treball.

4.9.- Transicio del servei

L'empresa adjudicataria és responsable de la captura i recopilacid de la documentacid
relativa a les dades relacionades amb el servei, aixi com de I'assessorament tecnic i practic
del funcionament dels sistemes, en termes equiparables als que s’especifiquen a I'apartat
4.11 "Devolucio del servei”d'aquest Plec.

Per portar a terme aquesta transicié 'empresa adjudicataria assumira les despeses derivades
d’aquestes actuacions i de la dedicacié addicional que es necessiti.

4.10.- Acta d’ocupacio

Durant el primer mes d'execucié del contracte, I'empresa adjudicataria elaborara una acta
d’ocupaci6 detallada sobre eventuals anomalies i deficiencies observades que poden afectar
el compliment del contracte. Aquesta acta definira aquelles instal*lacions o equips que en el
moment de fer-se carrec no es trobin en correctes condicions. Si es detecten equips o
instal*lacions en estat deficient, caldra fer un estudi per demanar responsabilitats, si s'escau,
a I'empresa instal*ladora o proveidora de les mateixes.

L'acta tindra caracter exclusiu; és a dir: tot el que no hi quedi reflectit sera acceptat
tacitament per la empresa adjudicataria com a idoni per al servei a tots els efectes.

4.11.- Devolucio del servei

Amb una antelaci6 minima de quinze dies abans de finalitzar el periode contractual s’ha de
programar un traspas dels serveis. Aquest traspas s’ha de realitzar de forma que en tot
moment el funcionament dels sistemes quedin assegurats durant el periode de transicio, des
de l'adjudicatari d’aquest contracte cap els nous adjudicataris.

El model de transicio és el segiient:
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Fase de captura del coneixement i planificacié de la transicié al nou adjudicatari: es portara a
terme dins dels quinze dies anteriors a la finalitzacié del contracte i es realitzaran les
seguents actuacions:

L'adjudicatari d’aquest contracte factura els serveis i té la responsabilitat del compliment.

L'adjudicatari d'aquest contracte facilitara la col*laboracié i la informacié necessaria, sense
cap cost addicional.

El nou adjudicatari del servei dedicara els recursos adients, que es contemplaran en la seva
oferta, per a la captura del coneixement, necessaria per a la prestacié del servei.

En particular, I'empresa adjudicataria haura de recollir i aportar en aquesta fase tot el
material i documentacié relacionat amb el desenvolupament, millora i/o implementacions
efectuades sobre el programa GMAO que s’hagin efectuat al llarg de la vigéncia del
contracte.

En tot cas, a la finalitzacié del servei, I'empresa adjudicataria haura de garantir tant a la UAB
com, si s'escau, a la nova empresa adjudicataria, els mitjans técnics que permetin la
continuitat de la gestid del manteniment assistida per ordinador que s’hagi desenvolupat al
llarg de I'execucié del contracte.

Aquesta garantia s’haura de prestar sense que en cap cas suposi un cost addicional per la
UAB.

L'adjudicatari d’aquest contracte, el nou adjudicatari i els responsables designats per la UAB,
acordaran la finalitzacié d'aquesta fase mitjancant la signatura d'un document d‘acceptacio.

Fase d'execucié de la transicid: s'iniciara un cop finalitzada la fase anterior (fase de captura
del coneixement i planificacié del traspas) i es realitzaran les seglients actuacions:

El nou adjudicatari factura els serveis i té la responsabilitat del compliment dels nivells de
servei oferts per a la fase d’execucio de la transicid, que com a minim han de ser iguals als
actuals, sota la supervisié de I'empresa mantenidora sortint.

El cost d'aquesta fase estara inclos en l'oferta presentada, amb la dedicacié addicional del
proveidor sortint inclosa, si és el cas.

Tot el periode de transicid, des de linici de la fase de captura fins al final de la fase
d’execucio de la transicid, no superara el termini d'un mes.

L'empresa adjudicataria sortint lliurara, sense cap cost per a la UAB, i sempre que sigui
possible ho fara en suport informatic, la documentacié segient:

Un resum de la documentacié tecnica i dels informes dels sistemes el manteniment.

Si es disposa de documentacid tecnica especifica 0 metodologia concreta, es lliurara la
documentacid associada.

Documentacié técnica (inclosos codis font), copia de seguretat, etc de la versid de la
base de dades del programa GMAO resultant del desenvolupament efectuat al llarg de la
vigencia del contracte.

Relacié de tasques de manteniment realitzades durant el periode immediatament
anterior al traspas de l'aplicacio.
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Relacié de tasques de manteniment identificades i pendents de realitzar-se a la data de
traspas de 'aplicacio.

Quan les tasques incloguin algun manual d’usuari, es lliurara I'esmentat document.
L'empresa adjudicataria realitzara, dins de la dedicacié prevista en els serveis objecte
d’aquest contracte, unes sessions d’explicacié de la documentacio tecnica lliurada. Els
responsables assignats dels serveis tecnics de la UAB i l'empresa adjudicataria
planificaran conjuntament I'elaboracié dels informes indicats de forma que no s'alteri
I'execucid del servei objecte d'aquest contracte.



5. DOCUMENTACIO TECNICA

5.1.- Llibre de manteniment de l'edifici

L'empresa adjudicataria haura d’elaborar un llibre de manteniment de les
instal'lacions per a cadascun dels edificis inclosos al contracte, seguint les
instruccions legals vigents. Aquest llibre haura de romandre a I'edifici corresponent i ha
d’estar sempre a disposicié del Serveis tecnics de la UAB.

L'empresa adjudicataria ha de presentar a l'inici, durant, al final i sempre que el Serveis
tecnics de la UAB ho sol'licitin en el transcurs del pla executiu de conservacid i de
manteniment, la documentacid seglient:

Tota la documentacid sol*licitada als diversos punts d’aquest Plec.

El llibre de manteniment de I'edifici complet amb totes les actuacions fetes, on haura la
documentacio legal necessaria i els certificats de les instal-lacions dels manteniments
obligatoris en quan a les instal*lacions de proteccié contra incendis.

Els serveis tecnics de la UAB podran demanar informe sobre la situacid de les
instal*lacions o de les actuacions a prendre, si es considera rellevant o necessari per al bon
funcionament dels edificis.

A titol de resum, el llibre de manteniment de l'edifici tindra com a minim la seglent
documentacio:

> Tota la documentacié generada mitjancant programa GMAO: S'efectuaran
fitxes de resum per edifici amb periodicitat trimestral i anual, i una fitxa resum
general de tots els edificis de la UAB, dividides en els dos apartats seguients, amb les
taules d’hores d’operari dedicades i els diagrames tipus formatge amb les dades
demanades:

Documentacid (taules i grafics) del temps dedicat a actuacions del servei de
manteniment segons la classificacid del tipus de manteniment :

Manteniment preventiu

Manteniment normatiu

Manteniment correctiu

Manteniment millores en instal*lacions

Manteniment feines de gestid

Manteniment feines de conduccid

Servei d’'urgencies 24 h

O 0O O O O O O

Documentacié (taula i grafics) del temps dedicat a actuacions del servei de
manteniment segons les diferents especialitats:

o Manteniment d'instal*lacions de proteccié contra incendis (amb detall de
I'equipament relacionat a I'annex 1)

o Manteniment del sistema de detecci6 de gas (amb detall de
I'equipament relacionat a I'annex 2)

o Manteniment de les instal*lacions de dutxes i renta ulls (amb detall de
I'equipament relacionat a I'annex 3
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> L'empresa adjudicataria haura de completar la informacié teécnica i
I'inventari de les instal*lacions que sigui proporcionat pels serveis técnics
de la UAB, mantenint-la actualitzada, d’acord amb els segiients punts:

o Efectuar esquemes actualitzats de les diferents instal*lacions, amb data.

o Mantenir actualitzat I'arxiu historic dels equipaments.

o Fitxes dels diferents equips que formen part de les diferents instal‘lacions,
amb la marca, model, tipus, caracteristiques técniques del fabricant, corbes de
rendiment, etc...

5.2.- Llibre d'incidéncies de seguretat

e Incidencies de seguretat als equips, maquines, instal'lacions, aparells
eléctrics, mecanics, etc...

e Informe técnic de cada incidéncia, signat pel responsable técnic de I'empresa
adjudicataria, amb el detall de les causes i mesures preses per la seva
correccid, detallant el lloc, data i hora.

e Recull d'incidéncies dels accidents dels treballadors.

5.3.- Confidencialitat i propietat de la documentacio

Tota la documentacid técnica passara a ser propietat de la UAB i a disposicid dels serveis
tecnics de la UAB, a efecte de disposar d'informacid precisa per al millor seguiment del
servei.

L'empresa adjudicataria es compromet a no difondre a cap persona o entitat durant la
vigéncia del present contracte i després de la finalitzacié del mateix, cap informacio referent
a les operacions, instal*lacions, actius o qualsevol altre aspecte relacionat amb I'activitat que
hagi desenvolupat o conegut amb motiu de la prestacié del seu servei i vetllara per evitar la
publicacié de qualsevol informacié confidencial referent a aquestes materies.

Tots els documents relacionats amb la UAB seran considerats confidencials. A la finalitzacio
del contracte, I'empresa adjudicataria es compromet a tornar a la UAB qualsevol material
d'aquest tipus que estigui al seu poder i renuncia expressament a qualsevol dret que li
correspongui per retenir-lo.



6. QUALITAT DEL SERVEI

L'empresa adjudicataria realitzara amb una periodicitat minima anual, una auditoria de les
instal*lacions objecte del contracte de cada LOT, amb l'objectiu de garantir el compliment de
les condicions técniques i administratives aplicables segons normativa i reglaments interns
de la UAB.

Aquestes auditories seran realitzades per personal qualificat de I'empresa, i s'emetra informe
detallat als serveis tecnics de la UAB.

7. HORES FORA DE CONTRACTE

La UAB abonara al licitador mitjancant factura mensual, les possibles hores de treballador
executades fora del seu horari normal, be sigui per treballs del servei de manteniment com
de millores en les instal*lacions.

Al preu hora fora de jornada detallat per I'adjudicatari a l'oferta economica, restara inclos les
despeses generals i el benefici industrial, per tant sera el de facturacié a la UAB.



8. PENALITZACIONS

8.1.- Deficiencies objecte de penalitzacio

Atesa la naturalesa del contracte, s'estableix un regim de penalitzacions especific per tal
d'assegurar el bon compliment del mateix. Les deficiéncies en els serveis d'aquest contracte
que seran objecte de penalitzacid es classifiquen seguidament segons la seva gravetat.

Es consideren faltes greus les seglients:

La comunicacié d'avaries urgents en un termini superior a 2 hores quan hi hagi presencia
de técnics de la UAB al campus.

El retard en la confirmacié de recepcié de la notificacié d‘avaria urgent.

El retard en la resolucié o la resolucié deficient d’avaries urgents.

La falta de veracitat de la informacié o documentacio tramesa per I'adjudicatari als serveis
tecnics de la UAB.

El retard en l'inici de la intervencié o en la preséncia al centre de I'equip d'intervencidé en
cas d'una avaria urgent susceptible d’afectar la seguretat de les persones o al medi
ambient.

L'incompliment de la presencia d’'operaris a cada edifici, aixi com el nombre d'aquests,
segons el calendari acordat entre I'empresa adjudicataria i els serveis técnics de la UAB,
sempre i quan no sigui per demanda del propi serveis técnics UAB.

El retard en les operacions programades de manteniment normatiu respecte a la data que
la normativa d‘aplicacid fixi com a limit per a execucio.

L'endarreriment, a partir de 21 dies naturals, en la tramesa de la documentacié exigida en
aquest Plec.

Donar per finalitzada una ordre de treball que no s’hagi resolt satisfactoriament.

No mantenir les garanties sobre els materials.

La reincidencia de cinc faltes lleus.

Es consideren faltes lleus les seglients:

La comunicacié d’avaries no urgents en un termini superior a 12 hores quan hi hagi
presencia dels técnics de la UAB.

El retard en la resolucié o la resolucié deficient d’avaries no urgents.

El retard en l'execucid d'operacions programades de manteniment i, en particular,
d’‘operacions de manteniment normatiu respecte de la data programada si no excedeix de
la data limit prescrita a la normativa.

La classificacié incorrecta d’'una avaria urgent com a no urgent.

L'endarreriment, entre 15 i 21 dies naturals, en la tramesa de la documentacié exigida en
aquest Plec.

La reiteracié d‘avaries urgents o no, d‘idéentiques caracteristiques que afectin els mateixos
equips o sistemes.

L'absencia de la documentaci6 preceptiva dels llocs on sigui exigible.

Altres deficiencies que s'incorrin per incompliment d‘aquest PPT i no apareguin en les

relacions anteriors.
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Les deficiencies que s’hagin penalitzat en un periode de facturacié i no siguin arranjades, es
podran penalitzar novament en el segiient periode de facturacio.

Les faltes que, d'acord amb aquest Plec de Prescripcions Técniques, hagin de ser
penalitzades i no apareguin a les relacions anteriors tindran la consideracié que s'indiqui al
text del Plec o de faltes lleus, si no hi ha cap indicacié quant a la seva classificacio.

Les penalitzacions anteriors son acumulables entre si, de manera que una penalitzacié greu
que derivi d’'una altra lleu prévia s‘aplicara alhora que aquesta. Les penalitzacions s'avaluaran
per cada periode mensual de forma que la persistencia d'una determinada deficieéncia en el
servei originara |'aplicacié reiterada de la penalitzacié que correspongui en la retribucié del
servei en cada factura mensual.

En el cas que I'adjudicatari consideri que una determinada penalitzacié no és procedent i ho
acrediti objectivament, en un termini maxim de 5 dies laborables, els tecnics de la UAB
podran considerar la possibilitat de no aplicar-la o no aplicar-la integrament i podran
plantejar opcions alternatives per tractar les eventuals deficiencies del servei; aquestes
opcions son de compliment obligat per I'adjudicatari.

8.2.- Regim de penalitzacions

Segons el descrit en el present Plec de prescripcions técniques es contemplen les seglients
penalitzacions, que els serveis técnics de la UAB decidira en cada cas la conveniéncia de la
seva aplicacid, independentment d‘altres tipus de reclamacions i penalitzacions que es citin
en altres documents per a la contractacié del present concurs:

Sancions per cada falta:

Cada falta greu al llarg d’un periode mensual es penalitzara amb 1'2,5% de I'import
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent.

Cada falta lleu al llarg d’'un periode mensual es penalitzara amb 1'1% de l'import
mensual fix d’aquest mes del lot corresponent.

L'import acumulat maxim de penalitzaci6 no depassara el 50% del preu mensual de
manteniment a cada lot.

En el cas de les penalitzacions per no compliment dels terminis de lliurament de
documentacio, certificats i informes als responsables técnics de la UAB, els percentatges de
penalitzacié seran acumulatius fins que no es regularitzi la situacio.

Quan els serveis teécnics de la UAB decideixin aplicar qualsevol de les penalitzacions
establertes en el present Plec, comunicaran per escrit a I'empresa adjudicataria el motiu de
la mateixa, el percentatge que representa la penalitzacio i import absolut de la mateixa.

L'empresa adjudicataria haura d'abonar a la UAB aquests imports en el periode de facturacié
immediatament segiient, mitjancant minoracié del corresponent import en la segient
factura.

En cas que les penalitzacions executades a I'adjudicatari superin el 10% del import total del
contracte, la UAB quedara facultada per rescindir unilateralment el contracte sense cap mena
d'indemnitzacié.
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ANNEX 1: INVENTARI DE MATERIAL CONTRA INCENDIS A LA UAB

EQUIP TOTALS
B.I.E.S 870
CENTRALS 42
DETECTORS 5004
POLSADORS 930
SIRENES 709
MODULS 549
SPRINKLERS 347
HIDRANTS 37
AEROSOL 87
EXTINCIO 8
Ampolles EXTINCIO Co2 29
Ampolles EXTINCIO H20 1
Ampolles EXTINCIO S125 6
Ampolles EXTINCIO HFC227 10
GRUP PRESSIO 1
FONT A. EXTERNA 34
EXTINTORS 2728
Splinkers secs 42
DETECTORS GAS 149
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ANNEX 2 - INVENTARI DE DETECTORS DE GAS A LA UAB
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Edifici

B2
B2
Bl
Bl

B7
B7
B7
B7
C2
C3

Numero
ordre
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149

Situacio

Sala Calderes
Sala Calderes
Sala Calderes

Sala calderes

B2 par

Sala calderes

Sala calderes

B2 par

B1 senar

Sala calderes

Sala calderes

B1 senar

B7 parell

Sala calderes

B7 parell

Sala calderes

B7 senar

Sala calderes

B7 senar

Sala calderes

C2 senar

Sala calderes

C3 senar

TOTAL

Tipus d'Equip

Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME

Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME

Central

Notifier
Notifier
Notifier
Notifier
Notifier
Notifier
Notifier

Notifier
NovoGas
Notifier
Notifier
NovoGas
Notifier

Data
instal

2013
2013

2014

2014

2015

2013
2015

2011

Marca

Sensitron
BITECK
BITECK
Sensitron
Sensitron
Sensitron

Sensitron

Sensitron
Conv
Sensitron
Sensitron
Conv

Sensitron

Model

Smart3
RAN100
RAN100
Smart3
Smart3
Smart3
Smart3

Smart3
Smart3
Smart3
Smart3

Smart3

Valvula
Tall
Gas

no

si
Si
si
si
si

Si

no
no
no
no
Si

Si
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

C3
c7
c7
C5
CT

G5
G6
GO
GA
GA
GA
GA
GA
GA
GA
GA
GA
GA

IBB

= N = N = N = N = N B B B = = = = N = N
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Sala calderes C3 senar

Sala calderes C7 parell

Sala calderes C7 parell

Cabina caldera ext
Sala Calderes

Sala Calderes

Sala Calderes

Sala Calderes

Sala Calderes Gimnas
Sala Calderes GA/110
Sala Calderes GA/110
Sala CalderesGA/210
Sala CalderesGA/210
Sala CalderesGA/310
Sala CalderesGA/310
Sala CalderesGA/410
Sala CalderesGA/410
Sala CalderesGL/205
Sala CalderesGL/205

Sala Calderes

Sala Calderes

Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME

Detector Gas ME

Notifier
Notifier
Notifier
BITECK CM200
Notifier
Notifier
Notifier
Notifier
Notifier
Notifier
Notifier
Notifier
Notifier
Notifier
Notifier
Notifier
Notifier
Notifier
Notifier
Notifier

Notifier

2011
2006
2014
2012
2007

2014

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Sensitron
Sensitron
Sensitron
BITECK

Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron

Sensitron

Sensitron

Smart3
Smart3
Smart3
RAN100
Smart3
Smart3
Smart3
Smart3
Smart3
Smart3
Smart3
Smart3
Smart3
Smart3
Smart3
Smart3
Smart3
Smart3
Smart3
Smart3

Smart3

Si
no

no

S
no
no
si
no
no
Si
si

Si

si
si
si
si
si
Si

no

Si
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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50
51
52
53
54
55
56
57
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Sala Calderes

Sala Calderes
Cabina caldera ext
Sala Calderes
Calderes mural terrat
Sala Calderes

Sala Calderes

Sala Calderes

Sala Calderes

Sala Calderes

Sala Calderes

Sala Calderes

Sala Calderes

Sala Calderes

C5/317
C5/321
C5/325
C5/329
C5/333
C5/351
C5/337
C5/339

Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME

LABORATORIS

Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME
Detector Gas ME

Notifier

Gewis

Notifier

APQ BX280
BITECK CM200
BITECK CM200
BITECK CM200
Notifier
Notifier
Notifier
Notifier
Notifier
Notifier

BITECK CM200
BITECK CM200
BITECK CM200
BITECK CM200
BITECK CM200
APQ BX280
APQ BX280
APQ BX280

Sensitron

Sensitron

Sensitron
APQ
BITECK
BITECK
BITECK
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron

Sensitron

BITECK
BITECK
BITECK
BITECK
BITECK
APQ
APQ
APQ

Smart3
Smart3

Smart3
SG-590
RAN100
RAN100
RAN100
Smart3
Smart3
Smart3
Smart3
Smart3
Smart3

RAN100
RAN100
RAN100
RAN100
RAN100
SG-590
SG-590
SG-590

no

no

S

S

S

S
Si
Si
si

Si

Si

no

si
Si
Si
Si
Si
S
S
Si



58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81
82
83

MRB
MRB
MRB
MRB
MRB
MRB
MRB
MRB
MRB
MRB
MRB
MRB
MRB
MRB
MRB
MRB
MRB
MRB
MRB
MRB
MRB
MRB

EE
EE
EE
EE
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MRB/-117a
MRB/-117b
MRB/-117.1
MRB/013.3
MRB/-222.1
MRB/-222
MRB/012
MRB/013
MRB/-102
MRB/-105
MRB/-105.1
MRB/-107.1
MRB/-109.2
MRB/-109.1
MRB/105
MRB/104
MRB/103
MRB/120
MRB/117
MRB/115
MRB/112
MRB/110

QC/0067
QC/0071
QC/0075
QC/0075.1

Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP

Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP

DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec

DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec

Eurosondelco
Eurosondelco
Eurosondelco
Eurosondelco
Eurosondelco
Eurosondelco
Eurosondelco
Eurosondelco
Eurosondelco
Eurosondelco
Eurosondelco
Eurosondelco
Eurosondelco
Eurosondelco
Eurosondelco
Eurosondelco
Eurosondelco
Eurosondelco
Eurosondelco
Eurosondelco
Eurosondelco
Eurosondelco

Sensitron
Sensitron
Sensitron

EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT

EUDT
EUDT
EUDT

si
Si
si
Si
si
Si
si
Si
si
Si
Si
si
Si
si
Si
si
Si
si
Si
si
Si
Si

Si
Si
Si



84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
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QC/0081
QC/0085
QC/0089
QC/0089.1
QC/0107
QC/0107.1
QC/0109
QC/0113
QC/0113
QC/0069
QC/0069.1
QC/0073
QC/0077
QC/0079
QC/0083
QC/0087.3
QC/0087
QC/0087
QC/0111
QC/0111
QC/0113
QC/0113
QP/0003
QP/0003.2
QP/0003
QP/0003
QP/0003
QP/0003

Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP

DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec
DuranElec

Sensitron

Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron
Sensitron

EUDT

EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT
EUDT

Si

Si
si
Si
si
Si
si

si
Si
Si
si
Si
si
si
si
si
si

si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si



112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

135
136
137
138

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
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EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
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QP/005.2
QP/005.1
QP/0005
QP/0005
QP/0005
QP/0005
QP/0006
QP/0006
QP/0006
QP/0006
QP/0008
QP/0008
QP/0008
QP/0008
QP/0008
QP/0008
QP/0009,2
QP/0009,2
QP/0009.4
QP/0009.5
QP/0009.5
QP/0009.5
QP/0009.6

IBB/008
IBB/008
IBB/008
IBB/011

Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
Detector Gas EXP
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ANNEX 3 — INVENTARI DE DUTXES I RENTA ULLS D’EMERGENCIA A LA UAB.

Edifici Dutxa Rentaulls

Varis B, F, G, N, S, SAF, UDGT 13 15
C Ciéncies i Biociéncies 59 59
H CBATEG 6 6
IBB IBB i MRB 10 11
M Medicina 21 26
Q ETSE 8 8
\ Veterinaria i Nec. 26 55

Total 143 180



