



**INFORME D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS RELATIU A L'ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ D'OBRES D'URBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES EN L'ÀMBIT URBÀ GESTIONADES PER BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. AMB UN VALOR ESTIMAT DE FINS A 5.000.000 .-€, IVA EXCLÒS. LOT 1: OBRES DE VALOR ESTIMAT MENOR O IGUAL A 499.999,99.-€. LOT 2: OBRES AMB VALOR ESTIMAT DE 500.000,00.-€ FINS A 1.999.999,99.-€. LOT 3: OBRES VALOR ESTIMAT ENTRE 2.000.000,00.-€ FINS 5.000.000,00.-€, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – EXP. NÚM. 600.2023.013**

De conformitat amb l'article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar que la prestació objecte de l'Acord Marc no es pot realitzar amb els mitjans propis de l'entitat, per raons de,

- **Insuficiència de mitjans personals:** L'entitat compta amb una plantilla amb una càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques.
- **Insuficiència de mitjans materials:** L'entitat no compta amb els mitjans materials apropiats per poder donar compliment a l'objecte de l'Acord Marc que precisa.

Per això, resulta del tot necessari la contractació dels Serveis de coordinació de seguretat i salut en fase d'execució d'obres d'urbanització i infraestructures en l'àmbit urbà gestionades per Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. amb un valor estimat de fins a 5.000.000 .-€, IVA exclòs. Lot 1: obres de valor estimat menor o igual a 499.999,99.-€. Lot 2: obres amb valor estimat de 500.000,00.-€ fins a 1.999.999,99.-€. Lot 3: obres valor estimat entre 2.000.000,00.-€ fins 5.000.000,00.-€, amb mesures de contractació pública sostenible.

Jordi Campillo Gámez  
*Conseller Delegat*

Barcelona, a data de signatura electrònica