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Clàusula 1. Antecedents 

 
 
L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, d’ara en endavant ATL, és l’empresa 
encarregada de la gestió del subministrament en alta a la ciutat de Barcelona i a les 
comarques de la zona d’influència, amb un conjunt d’instal·lacions que des de les diferents 
captacions, es potabilitza i es distribueix l’aigua als dipòsits o xarxa municipals. 
 
Entre aquest conjunt d'instal·lacions, ATL, gestiona l’Estació de Tractament d’Aigua Potable 
(ETAP) del Ter, l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) del Llobregat, la ITAM del 
Llobregat, la ITAM de la Tordera i ETAP del Cardener, així com tot un conjunt d'instal·lacions 
remotes amb un nombre aproximat de 250 (que estan formades per estacions de 
bombament, casetes de seccionament i de derivació i dipòsits distribuïts al llarg de la xarxa 
d’abastament d’ATL. 
 
Les actuacions de control integral de plagues s’han de dur a terme atenent criteris de 
protecció de la salut, mediambientals i d’efectivitat, de manera que els mètodes utilitzats 
siguin proporcionals a la problemàtica que cal resoldre i que hi estiguin en consonància. Per 
tal de prestar el servei, l’adjudicatari aplicarà un programa de control de plagues basat en els 
principis del control integrat que són els següents: 
 

• Prioritzar les mesures preventives per evitar l’aparició de les plagues. 

• Fer un seguiment de les poblacions de les plagues i dels factors més rellevants que 
determinen la seva presència i desenvolupament.  

• Identificar correctament la plaga.  

• Determinar el nivell de dany i el llindar de tolerància que determinaran les 
intervencions.  

• Seleccionar el moment més adequat per fer la intervenció.  

• Seleccionar les tàctiques menys agressives (prioritzar les mesures correctores, 
mecàniques i/o físiques, abans que les mesures químiques).  

• En cas que en la intervenció sigui necessària, per a l’aplicació de plaguicides es 
seleccionaran els productes i tècniques menys perilloses.  

• Avaluar l’efectivitat de totes les intervencions per millorar les actuacions futures.  

• Involucrar a totes les persones implicades en el problema de les plagues que es 
vulguin controlar 

 
 

Clàusula 2. Objecte 

 
L’objecte del servei a contractar és el control de plagues de les instal·lacions següents: 
 

a) ETAP Llobregat, ETAP Ter, ITAM Llobregat, ITAM Tordera, ED Trinitat, ETAP 
Cardener, El Pasteral  i dipòsit de Fontsanta. 
 

b) Instal·lacions remotes de la xarxa que bàsicament són estacions de bombament, 
casetes de seccionament i dipòsits d’aigua on no hi ha presència de personal de 
forma habitual. 
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Cal tenir en compte que l’adjudicatari, de forma puntual, haurà d’efectuar treballs en alçada i 
accedir a l’interior d’arquetes i galeries soterrades que poden ser considerades espais 
confinats. Per a aquests treballs caldrà seguir els protocols establerts a ATL. 

 
Els licitadors hauran d’estar degudament inscrits al Registre Oficial d’Establiments i Serveis 
Plaguicides (ROESP) per fer tractaments de desinsectació i desratització en l’àmbit ambiental 
i/o indústria alimentària. Si el domicili social de l’empresa licitadora es troba a Catalunya, 
haurà d’estar inscrita en el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Les 
empreses amb domicili social fora de Catalunya hauran d’estar inscrites al ROESP o al 
Registre oficial d’establiments i Serveis de Biocides de la comunitat autònoma corresponent. 
 

Clàusula 3. Abast dels treballs 

3.1.- Desratització 

 
Les tasques de desratització de les instal·lacions d’ATL es descriuen seguidament: 
 

1. Inspecció inicial: es farà un recorregut per les diferents instal·lacions objecte del 
servei per tal de conèixer el tipus d’edificacions a tractar i l’espècie a controlar per a 
cadascun dels recintes. Per aconseguir un bon servei de control de plagues, 
l'adjudicatari farà una inspecció exhaustiva dels edificis i valorarà quina és la millor 
manera de prevenir les plagues. 
 

2. Identificació: caldrà identificar i diferenciar el control a dur a terme en funció de l’ús 
de les instal·lacions (tallers, magatzems, oficines, etc.) i la ubicació física del porta 
esquer (interior o exterior, d’alta seguretat per rates o normal). 

 
3. Mesures sanitàries i de control: tenint en compte la normativa legal establerta 

s’estudiarà el millor sistema de lluita i control amb l’objectiu d’evitar la presència de 
rosegadors. Serà molt important escollir les ubicacions més adequades per a la 
col·locació dels porta esquers. 

 
4. Reposició de l’esquer en els porta esquers: caldrà reposar l’esquer dels porta 

esquers quan sigui necessari. 
 

5. Revisions i controls periòdics: caldrà fer les revisions, que inclourà la reposició i/o 
canvi de l’esquer, segons la periodicitat establerta. Les revisions s’hauran de fer a 
tots els punts on hi hagi presència d’esquers i es determinarà si cal la seva reposició. 
En aquests punts caldrà fer un control transcorreguts 3-4 dies després de fer les 
revisions amb la finalitat de comprovar l’efectivitat del tractament. Al final de cada 
revisió, i en el termini màxim de 5 dies, s’haurà de lliurar un informe resum dels 
resultats al responsable dels treballs segons els models indicats a l’annex 2.  

 
6. A les instal·lacions remotes de la xarxa caldrà disposar un full de registre que caldrà 

omplir per part del tècnic en cada visita. L’adjudicatari haurà de proporcionar el mitja 
de fixació adequat (veure annex 5) . 
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Subministrament dels porta esquers 

 
ATL ja disposa en propietat d’uns 890 porta esquers repartits al llarg de les instal·lacions. No 
obstant, l’adjudicatari s’haurà encarregar, sense cap cost afegit, de la reposició dels porta 
esquers que s’hagin trencat o hagin desaparegut tenint en compte el següent condicionants:  
 

- Subministrament dels porta esquers: es substituirà el porta esquer segons les 
necessitats de l’emplaçament. En el cas que s’hagin de situar a l’exterior caldrà 
escollir un porta esquer d’alta seguretat que permeti, entre altres, disposar d’una clau 
per a la seva manipulació i permeti fixar-lo preferentment als paraments de l’edifici o 
instal·lació o bé al terra. Es facilitarà una còpia de la clau al Responsable dels treballs 
d’ATL. 

 
- Els nous porta esquers passaran a ser propietat d’ATL, sense cap cost afegit. Un cop 

instal·lats caldrà inventariar-los, posar les etiquetes identificatives a la paret on 
s’instal·len indicant el número de la caixa, el nom de l’empresa, els telèfons d’interès, 
el logotip, ...) i col·locar l’esquer apropiat al seu interior. Les caixes es fixaran a la 
paret mitjançant un fill-ferro fixat a la caixa i a una mena de base que es fixarà a paret 
mitjançant cola resistent adient. Amb aquest sistema d’acollament, la caixa s’hauria 
de poder moure i, per tant, permetre la neteja del terra aixecant només la caixa (veure 
annex 5). La disposició final de tots els porta esquers  s’assenyalarà en els plànols o 
croquis (en paper i en format digital) que seran lliurats per ATL, en els quals caldrà 
anotar la instal·lació i edifici i la data i versió de la última revisió del plànol. 

 
- En el cas de porta esquers al voltant dels dipòsits, aquests es col·locaran i fixaran 

amb cargols o similar, sempre que sigui possible, a les parets del parament o bé al 
terra. Es col·locarà l’etiqueta identificativa enganxada a la paret indicant el número 
de la caixa, segons model de l’annex 5. 

 
- En el cas de les instal·lacions remotes s’ha previst la següent proporció: 1 porta 

esquer per aproximadament cada 25-30 m². No obstant, l’esmentada proporció es 
podrà variar en funció de les característiques de l’edificació. 

 
- En el cas particular d’oficines caldrà que l’adjudicatari estudiï i triï la millor opció entre 

la col·locació de porta esquers en els llocs adequats o bé la col·locació d’esquers en 
els falsos sostres o terres tècnics. A les dependències que no disposin d’aquesta 
última opció caldrà emprar l’ús de porta esquers que es col·locaran en ubicacions 
que siguin aparentment poc visibles. 

 
- Caldrà implementar nous porta esquers a noves instal·lacions fruit de mancances 

detectades a les auditories de la ISO 220000. Es preveu que pot suposar, com a 
màxim, la instal·lació de 7 noves caixes anuals sense cap cost afegit.  

Tractament de desratització. 

 
a) L’adjudicatari estarà obligat a disposar d’un tècnic responsable de les aplicacions i que 

pugui realitzar la correcta diagnosi dels problemes que puguin presentar-se i la 
prescripció de l’adequat tractament a seguir. En cas de constatar l’aparició d’una plaga, 
cal fer un diagnòstic previ del problema que inclogui la identificació del tipus de plaga, 
l'origen i la distribució, i els factors que poden haver influït en la seva aparició i que 
n'afavoreixen el desenvolupament. Aquest diagnòstic haurà de justificar l'actuació 
posterior. 
 

b) Amb la periodicitat necessària, el tècnic responsable farà una visita a les instal·lacions 
per a detectar i corregir “in situ”, si s’escau, les possibles deficiències en el servei. 
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c) L’adjudicatari efectuarà, com a mínim, deu tractaments anuals de desratització, amb una 
freqüència inferior a 35 dies a totes les  instal·lacions d’ATL, és a dir, a les 3 ETAP’s, a 
les  2 ITAM’s, a la ED Trinitat, al Dipòsit de Fontsanta i també a les instal·lacions remotes 
de la xarxa indicades a l’annex 1. Actualment hi ha instal·lades i es gestionen un  total de 
893 caixes de porta esquers.  

 
d) L’adjudicatari aplicarà, al seu càrrec, els tractaments necessaris en totes les zones, 

sempre que es detecti la presència de rates o ratolins i es repetiran les vegades i amb la 
freqüència necessària, fins a la seva total desratització. Els tractaments i/o revisions 
s’hauran de dur a terme en dies laborables i sempre dins de l’horari general de l’empresa. 
En cas de ser necessari l’aplicació de tractaments fora d’aquest horari s’hauran de 
comunicar i autoritzar prèviament pel responsable dels treballs. 

 
 
e) Només es poden utilitzar els plaguicides registrats i autoritzats pel Ministerio de Sanidad 

i s’han d’utilitzar seguint les condicions d’ús establertes. 
  
f) S'han d'utilitzar de forma prioritària els sistemes de lluita física, mecànica i biològica i l'ús 

de productes bioracionals. En cas que calgui recórrer a plaguicides químics, es procurarà 
utilitzar els productes menys perillosos per a la salut de les persones i per al medi 
ambient. Els productes autoritzats que es faran servir per les desratitzacions, com a norma 
general, hauran de ser del grup químic dels anticoagulants. Així mateix, s’escolliran sempre 
les tècniques que suposin menys risc d’exposició per a les persones (tractaments 
dirigits). 

 
g) Els productes utilitzats no han de produir taques ni afectar al mobiliari existent a les 

dependències i no han de ser molests ni tòxics per a les persones. També en els 
tractaments al costat o proper als corrents d’aigua caldrà emprar productes biocides o 
matèries actives autoritzades per a la industria de l'alimentació i hauran de disposar de 
la Resolució de l'autorització i inscripció del registre de biocides del Ministeri de Sanitat 
Si a causa del tipus d’actuació s’han de prendre mesures de precaució o de seguretat 
abans, durant o després de portar-la a terme, cal que el tècnic responsable del servei les 
especifiqui per escrit i amb l’antelació necessària. 

 
h) Tots els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions que estableixen l’etiquetatge i 

el fabricant. En cap cas no s’autoritzarà la utilització de productes en  dosis o llocs en 
què no hagin estat previstos. 

 
i) El responsable de l'aplicació haurà d'informar prèviament del tractament que realitzarà i, 

especialment, del termini de seguretat que cal respectar i de la necessitat de ventilar el 
local abans de tornar-lo a utilitzar. 

 
j) L’adjudicatari, cada cop que faci una visita a una instal·lació, farà una anotació al full de 

registre plastificat que hi ha a la instal·lació i procedirà a la neteja exterior del porta 
esquers i substitució de l’esquer.  

 
k) L’adjudicatari està obligat a la retirada de rodenticida amb matèria activa i la seva 

substitució per rodenticida no perillós (placebo) a la última visita a les instal·lacions abans 
de la finalització del contracte. 

 
l) A cada revisió, és a dir, cada 35 dies com a màxim, el contractista haurà de 

disposar/realitzar un gràfic de tendències de captures/rossegament de biocida o no, 
consumit per a cada caixa porta esquers, i també un gràfic de tendències de general per 
a tots els porta esquers d’una instal·lació  
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3.2.- Desinsectació 

 
En general, les instal·lacions d’ATL es troben envoltades de zones verdes o forestals i sovint 
es veuen afectades per plagues d’insectes. com formigues, paneroles, paparres i/o vespes. 
 
Atès que el tipus i freqüència d’insectes que poden afectar a les diferents instal·lacions és 
aleatòria, es fa necessari disposar d’un servei d’atenció que consistirà en l’execució dels 
treballs en els terminis indicats a la clàusula 4.  
 
Cal tenir en compte que l’adjudicatari haurà d’efectuar els treballs de desinsectació a 
qualsevol altra instal·lació que pugui causar alta a ATL i que requereixi del servei.  
 

Tractament de desinsectació 

 
a) L’adjudicatari estarà obligat a disposar d’un tècnic responsable de les aplicacions i 

que pugui realitzar la correcta diagnosi dels problemes que puguin presentar-se i la 
prescripció de l’adequat tractament a seguir. En cas de constatar l’aparició d’una 
plaga, cal fer un diagnòstic previ del problema que inclogui la identificació del tipus 
de plaga, l'origen i la distribució, i els factors que poden haver influït en la seva 
aparició i que n'afavoreixen el desenvolupament. Aquest diagnòstic haurà de justificar 
l'actuació posterior. 

 
b) Amb la periodicitat necessària, el tècnic responsable farà una visita a les 

instal·lacions per a detectar i corregir “in situ”, si s’escau, les possibles deficiències 
en el servei. 
 

c) L’adjudicatari aplicarà, al seu càrrec, els tractaments necessaris en totes les zones 
quan es detecti la presència d’una plaga d’insectes i es repetiran les vegades i amb 
la freqüència necessària, fins a la seva total erradicació. Els tractaments i/o revisions 
s’hauran de dur a terme en dies laborables i sempre dins de l’horari general de 
l’empresa. En cas de ser necessari l’aplicació de tractaments fora d’aquest horari 
s’haurà de comunicar i autoritzar prèviament pel responsable dels treballs. 
 

d) El personal que realitza les aplicacions ha de tenir el carnet d'aplicador de 
tractaments DDD que lliura el Departament de Sanitat i Seguretat Social. La persona 
responsable del tractament ha de tenir el carnet d'aplicador de nivell qualificat i el 
personal auxiliar del tractament, el de nivell bàsic.  
 

e) Només es poden utilitzar els plaguicides registrats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat 
i Consum i s’han d’utilitzar seguint les condicions d’ús establertes. 
 

f) S'han d'utilitzar de forma prioritària els sistemes de lluita física, mecànica i biològica 
i l'ús de productes bioracionals. En cas que calgui recórrer a plaguicides químics, es 
procurarà utilitzar els productes menys perillosos per a la salut de les persones i per 
al medi ambient. Els productes autoritzats que es faran servir per les desratitzacions, 
com a norma general, hauran de ser del grup químic dels anticoagulants. Així mateix, 
s’escolliran sempre les tècniques que suposin menys risc d’exposició per a les 
persones (tractaments dirigits). 
 

g) Els productes utilitzats no han de produir taques ni afectar al mobiliari existent a les 
dependències i no han de ser molests ni tòxics per a les persones. En cas de realitzar 
tractaments al costat o proper als corrents d’aigua, sempre que es pugui, es 
prioritzarà l’ús de productes no biocides i si no es possible, caldrà emprar productes 
biocides o matèries actives autoritzades per a la industria de l'alimentació i hauran 
de disposar de la Resolució de l'autorització i inscripció del registre de biocides del 
Ministeri de Sanitat. Si a causa del tipus d’actuació s’han de prendre mesures de 
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precaució o de seguretat abans, durant o després de portar-la a terme, cal que el 
tècnic responsable del servei les especifiqui per escrit i amb l’antelació necessària. 
 

h) Tots els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions que estableixen 
l’etiquetatge i el fabricant. En cap cas no s’autoritzarà la utilització de productes en  
dosis o llocs en què no hagin estat previstos. 
 

i) El responsable de l'aplicació haurà d'informar, per e-mail i per escrit, prèviament del 
tractament que realitzarà i, especialment, del termini de seguretat que cal respectar 
i de la necessitat de ventilar el local abans de tornar-lo a utilitzar. 

Animals indesitjables 

 
L’adjudicatari haurà d’encarregar-se de la retirada dels animals indesitjables morts (gats, 
coloms, gossos, porc senglar, ..) que es trobin a les instal·lacions d’ATL i això inclou també 
arquetes de registre o similars. Les incidències detectades es registraran al Registre 
d’incidències d’animals indesitjables. 

 
Clàusula 4. Gestió de les incidències  
 
En cas de detectar-se una incidència en alguna de les instal·lacions d’ATL es farà un avís a 
l’adjudicatari i dins del termini establert segons la prioritat indicada a continuació, s’efectuarà  
el tractament de desinsectació, de desratització o de retirada d’animals morts necessari.  
 
Prioritat 1: incidència que impedeix desenvolupar els treballs que cal dur a terme a la 
instal·lació. - Requereix fer el servei en menys de 6 hores. 
 
Prioritat 2: incidència que no impedeix desenvolupar els treballs però requereix aplicar un 
tractament - Requereix fer el servei entre 12/24 hores 
 
Prioritat 3: incidència que requereix fer el servei en el proper control i/o vigilància rutinària. 
 
L’adjudicatari haurà de disposar d’un servei 24 hores per poder efectuar el servei amb els 
mitjans humans i materials necessaris dins dels terminis de prioritat esmentats.   
 
L’adjudicatari haurà de disposar, com a mínim, d’un telèfon de contacte 24h per tal de poder 
comunicar les incidències de prioritat 1. 
 
Amb aquesta finalitat a l’empresa contractada se li facilitarà una còpia de les claus d’accés a 
les instal·lacions així com les dades per la situació d’aquestes instal·lacions (“POIS”, punts 
d’interès) a través d’un GPS o similar. En cap cas, es designarà personal propi per 
acompanyar als operaris de l’empresa adjudicatària del servei. 
 
 

Clàusula 5. Equip de treball  

 
El tècnic responsable designat per a l’execució del contracte haurà de disposar d’una 
experiència mínima en els treballs objecte del contracte no inferior als 3 anys i assumirà el 
rol de responsable tècnic del contracte i interlocució amb ATL. Abans d’iniciar el servei, ATL 
mantindrà les reunions necessàries amb l’adjudicatari del servei per tal de establir els mitjans 
de coordinació amb el responsable tècnic. 

El responsable tècnic disposarà acreditada la formació adequada per manipular i aplicar 
productes plaguicides segons la normativa vigent (RD 830/2010).  
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En el cas dels aplicadors, hauran de disposar de la formació i acreditació específica, 
oficialment reconeguda, que els capaciti per a l’aplicació de tot tipus de plaguicides, incloent 
la necessària pel tractament amb químics molt tòxics i CMRs.  

 

Clàusula 6. Especificacions tècniques  

 
 
L’adjudicatari haurà de disposar d’un àrea de clients en un entorn de núvol o web que permeti 
fer un seguiment on-line i poder accedir a la informació i documentació necessària per al 
desenvolupament de les seves activitats. L’accés a la informació haurà de fer-se mitjançant 
un buscador que permeti trobar-la de manera àgil i senzilla. 
 
Aquesta documentació ha d’estar ordenada en els següents apartats i disponible en tot 
moment per a la consulta d’ATL: 
 

- Carnets DDD i/o acreditacions del responsable tècnic assignat al contracte   
 

- Croquis i plànols de la ubicació dels porta esquers separats per instal·lacions i per 
rutes de les instal·lacions remotes, que caldrà actualitzar i revisar anualment. El 
contractista resta obligat a realitzar un inventari de les caixes porta esquers de les 
instal·lacions. Anualment haurà de realitzar inventari/revisió del plànols. 
 

- Llistat de les instal·lacions que integren cada ruta amb el seu codi TAG. 
 

- Registre,  seguiment i tancament de les incidències aparegudes  
 

- Taules amb les dades per calcular l’indicador mensual ((Núm. de consums detectats 
a les caixes porta esquers/Núm. total de caixes porta esquers revisades) on aparegui 
la data del tractament, el % de consums, els dies que han transcorregut des de 
l’anterior tractament i un camp d’observacions amb la causa de l’incident. En aquesta 
taula es veuran les dades esmentades dels últims 3 tractaments (veure annex 2a). 
 

- Llistat /taula amb una freqüència mensual, al igual que els indicadors, amb els porta 
esquers que han tingut consum a les plantes (ETAP Ter, ETAP Llobregat, ITAM 
Llobregat, ITAM Tordera i ETAP Cardener), la identificació de la caixa i el nom de la 
sala/edifici on esta ubicada (veure annex 2b) 

 
- Informes mensuals, trimestrals i anuals (veure annex 2c) 

 
- Registres de l’empresa (certificacions, ISO, Autoritzacions ROESP, ...) 

 
- Fitxes de dades de seguretat dels productes biocides, separats per rodenticides, 

insecticides i altres. 
 

- Gràfic de tendències de consum/captures mensual o cada 35 dies com a màxim 
 
 
Registre de deficiències detectades 
 
Mensualment, l’adjudicatari haurà d’enviar i preparar el llistat deficiències detectades a les 
instal·lacions, que hauran d’estar relacionades en un excel i acompanyades d’una fotografia 
així com de la solució proposada (veure annex 6). Aquestes deficiències hauran d’estar 
registrades a l’àrea de clients. 
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Certificat de servei 
 
El responsable tècnic de l’adjudicatari, cada vegada que es faci un tractament de control 
integral de plagues i de retirada d’animals indesitjables a qualsevol de les instal·lacions 
d’ATL, obligatòriament, haurà de fer constar en el certificat de servei corresponent al dia en 
què s’ha fet el tractament com a mínim la següent informació (veure annex 2d): 
 

a) Les dades de l'empresa que realitza el tractament (nom i número d'inscripció en el 
Registre Oficial  d'establiments i serveis plaguicides- ROESP). 

b) Identificació de l’edifici, la sala, i codi TAG de la instal·lació que cal tractar. 
c) Especificació de la plaga que cal tractar. 
d) Plaguicides utilitzats: nom, número de Registre de plaguicides de la DGSP del 

MISACO que siguin aptes per la industria alimentaria  i quantitat aplicada. 
e) Tipus de tractament i tècnica d'aplicació del plaguicida. 
f) Mesures de precaució i seguretat que s'han de prendre després de l'aplicació. 

Termini de seguretat. 
g) Nom del responsable del tractament i del personal auxiliar que hi intervingui, amb les 

dates d'expedició dels seus carnets d'aplicadors: el Carnet d'aplicador de tractaments 
DDD, de nivell qualificat, per al responsable del tractament, i el de nivell bàsic, per al 
personal auxiliar. Data i hora d'inici i acabament del tractament. 

h) Cada vegada que es faci una revisió de les instal·lacions caldrà enviar a la vegada, 
en paper i en un sol arxiu d’Excel amb les pestanyes de cada instal·lació, un informe 
sobre els treballs (nom de la instal·lació, ruta, edifici, número de la caixa, nom del 
producte comercial, incidències, data i observacions, evolució gràfica mensual 
trimestral, anual  amb comentaris de les incidències, sobretot el tema de la fixació 
de la caixa ), l’haurà de lliurar al Responsable dels Treballs d’ATL. Les normes sobre 
el contingut, forma i dates per al lliurament d’aquesta documentació vindrà fixada per 
la direcció dels treballs, i l’empresa adjudicatària presentarà diferents models abans 
d’iniciar els treballs. 

i) L’empresa adjudicatària, abans d’iniciar els treballs, presentarà els diferents models 
dels informes que s’ajustaran a les necessitats d’ATL, i segons els de l’Annex  2. La 
freqüència de l’esmentat informe serà mensual i  trimestral, el termini de presentació 
serà 5 dies hàbils abans de la finalització del període. A més caldrà fer un Informe 
memòria anual del Pla de control integrat i proposta de modificació del Pla en cas 
que l’execució no hagi estat satisfactòria 

j) El contingut d’aquest informe haurà de tenir com a mínim un informe amb la 
programació de les intervencions realitzades, seguiment, incidències i observacions 
dels treballs que li han estat encarregades durant tot el període per les tasques de 
control integral de plagues i de retirada d’animals indesitjables. 

 

L’adjudicatari haurà de disposar de GPS, navegador, posicionador o similar per poder 
localitzar les instal·lacions remotes d’ATL. 
 
El contractista, una vegada finalitzats els treballs assignats, deixarà el recinte i l’accés a les 
instal·lacions lliures de deixalles com a conseqüència de les operacions de control integral 
de plagues i de retirada d’animals indesitjables. 

Clàusula 7. Seguretat i salut 

 
L’adjudicatari ha complir amb els requeriments que es deriven de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre de prevenció de riscos laborals i del Reial Decret 171/2004 de 30 de gener pel que 
es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials.  
 
L’adjudicatari haurà d’aportar tota la documentació sol·licitada per ATL en matèria de PRL 
mitjançant la plataforma SmartOSH de gestió de la prevenció.  
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En el desenvolupament dels seus treballs compliran inexcusablement la normativa vigent 
sobre prevenció de riscos laborals, així com les instruccions, normes i/o procediments que 
siguin d'obligat compliment a l'empresa. 
  
Si es disposa de personal que realitza treballs a les instal·lacions d'ATL i presenta símptomes 
que afectin al sistema respiratori com grip, refredat, bronquiolitis i/o Covid-19 caldrà posar-se 
una mascareta quirúrgica cobrint completament el nas i la boca durant tota la jornada laboral, 
evitar la interacció amb altres persones i consultar amb el servei públic de salut, si s'escau 
 
 

Clàusula 8. Termini d’execució dels treballs 

 

El termini del contracte és de trenta-sis (36) mesos, a comptar des de la data de formalització 
del contracte. 
 

Clàusula 9. Pressupost  

 

El pressupost que servirà de base a la licitació dels treballs puja a la quantitat de CENT 

VUITANTA-NOU MIL EUROS (189.000,00 €, IVA exclòs), desglossat de la següent forma: 

 
 

Control integral de plagues. Any 2024 63.000,00 € IVA exclòs 

Control integral de plagues. Any 2025 63.000,00 € IVA exclòs 

Control integral de plagues. Any 2026 63.000,00 € IVA exclòs 

TOTAL PRESSUPOST 189.000,00 € IVA exclòs 

 

 
Els preus indicats s’han calculat d’acord a preus vigents de mercat i al cost del servei en anys 

anteriors, aquests preus ja contemplen els costos directes i indirectes i altres eventuals 

despeses, excepte l’IVA, si escau. 

Clàusula 10. Facturació dels treballs 

 
L’adjudicatari presentarà les factures per a la prestació dels seus serveis de manera mensual 
en base a la seva oferta. L’import a facturar serà proporcional al termini de vigència del 
contracte.  
 
Les factures hauran de ser emeses en format electrònic, de conformitat amb el que disposa la 
Llei 25/2013 i ha d'incloure, entre d’altres, el codi del contracte.  
 

Clàusula 11. Relació amb proveïdors 

 

ATL té implantat un sistema integrat de gestió en el qual part de les compres/serveis són 
avaluades sobre la base de l’acompliment energètic, mediambiental  i de la qualitat, seguretat 
i innocuïtat de l'aigua. 
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Miguel Plana Mateo   Ricard Alcaraz Marcet 
Responsable Prevenció Zona Sud Cap de Prevenció i Medi Ambient 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Pablo Gil Calvet 
Director de Recursos  
 
 
Sant Joan Despí, en la data de la signatura digital 
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1. ANNEXES 
 

Annex 1. Relació d’instal·lacions de la xarxa d’ATL  

 

Dispositius instal·lats     

Seu Codi Seu Punt de Control 

A3-01(DIPÒSIT TORROELLES DE FOIX) 851 DR-PB-1 

A3-02(DIPÒSIT SANT MARTÍ SARROCA) 852 DR-PB-1 

B0-01(DIPÒSIT VILANOVA(SANTA MARIA)) 784 DR-PB-1 

B0-02(DIPÒSIT DE CUBELLES) 783 DR-PB-1 

B3-01(DIPÒSIT VILAFRANCA) 853 DR-PB-1 

B3-01(DIPÒSIT VILAFRANCA) 853 DR-PB-2 

B3-02(BOMBAMENT SANT MARTÍ SARROCA) 854 DR-PB-1 

B3-02(BOMBAMENT SANT MARTÍ SARROCA) 854 DR-PB-2 

B3-03(DIPÒSIT VILOBI) 855 DR-PB-1 

B7-01(DIPÒSIT PLANS D´ARAU) 757 DR-PBD-1 

B7-02(BOMBAMENT CASTELLOLI) 758 DR-PB-1 

B7-02(BOMBAMENT CASTELLOLI) 758 DR-PB-2 

B7-03(BOMBAMENT VILANOVA DEL CAMI) 759 DRP-1-1 

B7-03(BOMBAMENT VILANOVA DEL CAMI) 759 DR-PB-1 

B7-03(BOMBAMENT VILANOVA DEL CAMI) 759 DR-PB-2 

B7-04(DIPÒSIT PLANS ARAU(EL RIGAT)) 760 DR-PB-1 

B7-05(DIPÒSIT VILANOVA DEL CAMI) 761 DR-PB-1 

C0-01(DIPÒSIT VILANOVA(MAS ROQUER)) 785 DR-PB-1 

C0-02(DIPÒSIT Nº3 VILANOVA) 786 DR-PB-1 

C0-03(DIPÒSIT DALTMAR) 787 DR-PB-1 

C1-01(DIPÒSIT CANYELLES RAMAL 12) 788 DR-PB-1 

C1-01(DIPÒSIT CANYELLES RAMAL 12) 788 DR-PB-2 

C1-03(DIPÒSIT OLERDOLA MOJA 789 DR-PB-1 

C1-03(DIPÒSIT OLERDOLA MOJA 789 DR-PB-2 

C1-03(DIPÒSIT OLERDOLA MOJA 789 DR-PB-3 

C1-03(DIPÒSIT OLERDOLA MOJA 789 DR-PB-4 

C2-31(CASETA DERIVACIÓ SANT CUGAT 
SESGARRIGUES) 790 DR-PB-1 

C3-01(DIPÒSIT SANT PERE DE MOLANTA) 792 DR-PB-1 

C3-02(DIPÒSIT LA GRANADA DEL PENEDÈS R.06) 856 DR-PB-1 

C3-03(DIPÒSIT DE PUIGDÀLBER) 857 DR-PB-1 

C3-03(DIPÒSIT DE PUIGDÀLBER) 857 DR-PB-2 

C3-04(DIPÒSIT DEL PUJOLET) 858 DR-PB-1 

C3-04(DIPÒSIT DEL PUJOLET) 858 DR-PB-2 

C4-01(DIPÒSIT EL PLA DEL PENEDÈS R.03) 859 DR-PB-1 

C7-01(DIPÒSIT PAS BLAU) 762 DR-PB-1 

C7-01(DIPÒSIT PAS BLAU) 762 DR-PB-2 

C8-01(DIPÒSIT CASTELLOLI POBLE) 763 DR-PB-1 

C8-02(DIPÒSIT CASTELLOLI (URBA)) 764 DR-PB-1 

C8-02(DIPÒSIT CASTELLOLI (URBA)) 764 DR-PB-2 

D0-01(DIPÒSIT COSTA) 793 DR-PB-1 

D0-01(DIPÒSIT COSTA) 793 DR-PB-2 

D0-01(DIPÒSIT COSTA) 793 DR-PB-3 
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D0-01(DIPÒSIT COSTA) 793 DR-PB-4 

D0-01(DIPÒSIT COSTA) 793 DR-PB-5 

D0-01(DIPÒSIT COSTA) 793 DR-PB-6 

D0-01(DIPÒSIT COSTA) 793 DR-PB-7 

D0-01(DIPÒSIT COSTA) 793 DR-PB-8 

D1-31(CASETA DERIVACIÓ CANYELLES) 794 DR-PB-1 

D2-01(DIPÒSIT GARRAF) 795 DR-PB-1 

D2-01(DIPÒSIT GARRAF) 795 DR-PB-2 

D2-01(DIPÒSIT GARRAF) 795 DR-PB-3 

D2-01(DIPÒSIT GARRAF) 795 DR-PB-4 

D2-01(DIPÒSIT GARRAF) 795 DR-PB-5 

D2-01(DIPÒSIT GARRAF) 795 DR-PB-6 

D2-01(DIPÒSIT GARRAF) 795 DR-PB-7 

D2-02(DIPÒSIT SANT CUGAT SESGARRIGUES) 796 DR-PB-1 

D2-02(DIPÒSIT SANT CUGAT SESGARRIGUES) 796 DR-PB-2 

D2-03(DIPÒSIT AVINYONET DEL PENEDÈS) 797 DR-PB-1 

D2-03(DIPÒSIT AVINYONET DEL PENEDÈS) 797 DR-PB-2 

D2-04(ESTACIÓ BOMBAMENT-DIPÒSIT AVINYONET) 798 DR-PB-1 

D2-04(ESTACIÓ BOMBAMENT-DIPÒSIT AVINYONET) 798 DR-PB-2 

D2-05(DIPÒSIT D´OLIVELLA) 799 DR-PB-1 

D2-05(DIPÒSIT D´OLIVELLA) 799 DR-PB-2 

D2-06(ESTACIÓ BOMBAMENT OLIVELLA) 800 DR-PB-1 

D2-06(ESTACIÓ BOMBAMENT OLIVELLA) 800 DR-PB-2 

D2-06(ESTACIÓ BOMBAMENT OLIVELLA) 800 DR-PB-3 

D2-06(ESTACIÓ BOMBAMENT OLIVELLA) 800 DR-PB-4 

D2-07(ESTACIÓ BOMBAMENT OLÈRDOLA(CAN 
TRABAL)(DIP.) 801 DR-PB-1 

D2-07(ESTACIÓ BOMBAMENT OLÈRDOLA(CAN 
TRABAL)(DIP.) 801 DR-PB-2 

D2-07(ESTACIÓ BOMBAMENT OLÈRDOLA(CAN 
TRABAL)(DIP.) 801 DR-PB-3 

D2-07(ESTACIÓ BOMBAMENT OLÈRDOLA(CAN 
TRABAL)(DIP.) 801 DR-PB-4 

D4-01(DIPÒSIT ST. SADURNÍ D´ANOIA) 860 DR-PB-1 

D4-31(CASETA DERIVACIÓ ST. SADURNÍ D´ANOIA) 861 DR-PB-1 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-EX-1 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-EX-2 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-EX-3 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-EX-4 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-1-1 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-1-2 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-1-3 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-P1-3 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-1-4 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-1-5 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-1-6 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-1-7 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-2-1 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-P2-1 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-2-2 
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Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-2-3 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-2-4 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-2-5 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-3-1 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-3-10 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-3-2 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-3-3 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-3-4 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-3-5 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-3-6 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-3-7 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-3-8 

Dipòsit Fontsanta 4059 DRP-3-9 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PA-1 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PA-2 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PA-5 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PB-1 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PB-10 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PB-11 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PB-12 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PB-13 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PB-14 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PB-15 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PB-16 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PB-17 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PB-18 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PB-19 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PB-2 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PB-20 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PB-21 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PB-3 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PB-4 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PB-5 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PB-6 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PB-7 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PB-8 

Dipòsit Fontsanta 4059 DR-PBSC-1 

E4-01(DIPÒSIT DE GELIDA) 862 DR-PB-1 

E5-01(DIPÒSIT SANT LLORENÇ D´HORTONS) 863 DR-PB-1 

E5-01(DIPÒSIT SANT LLORENÇ D´HORTONS) 863 DR-PB-2 

E5-31(CASETA DERIVACIÓ ST. LLORENÇ D´HORTONS) 864 DR-PB-1 

E5-31(CASETA DERIVACIÓ ST. LLORENÇ D´HORTONS) 864 DR-PB-2 

E6-01(DIPÒSIT C-292) 769 DR-PB-1 

E6-01(DIPÒSIT C-292) 769 DR-PB-2 

E6-01(DIPÒSIT C-292) 769 DR-PB-3 

E6-02(DIPÒSIT ANTIC DE MASQUEFA) 770 DR-PB-1 

E6-05(DIPÒSIT MASQUEFA PRESA PENEDÈS I GARRAF) 771 DR-PB-1 

E6-05(DIPÒSIT MASQUEFA PRESA PENEDÈS I GARRAF) 771 DR-PB-2 

E6-05(DIPÒSIT MASQUEFA PRESA PENEDÈS I GARRAF) 771 DR-PB-3 
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E6-05(DIPÒSIT MASQUEFA PRESA PENEDÈS I GARRAF) 771 DR-PB-4 

E6-05(DIPÒSIT MASQUEFA PRESA PENEDÈS I GARRAF) 771 DR-PB-5 

E6-05(DIPÒSIT MASQUEFA PRESA PENEDÈS I GARRAF) 771 DR-PB-6 

E6-05(DIPÒSIT MASQUEFA PRESA PENEDÈS I GARRAF) 771 DR-PB-7 

E6-05(DIPÒSIT MASQUEFA PRESA PENEDÈS I GARRAF) 771 DR-PB-8 

E7-01(ESPARREGUERA III) 772 DR-PB-1 

E7-01(ESPARREGUERA III) 772 DR-PB-2 

E7-01(ESPARREGUERA III) 772 DR-PB-3 

E7-01(ESPARREGUERA III) 772 DR-PB-4 

E7-02(DIPÒSIT COLLBATÓ(EB BRUC)) 773 DR-PB-1 

E7-02(DIPÒSIT COLLBATÓ(EB BRUC)) 773 DR-PB-2 

E7-02(DIPÒSIT COLLBATÓ(EB BRUC)) 773 DR-PB-3 

E7-02(DIPÒSIT COLLBATÓ(EB BRUC)) 773 DR-PB-4 

E7-03(DIPÒSIT D´HOSTALETS DE PIEROLA) 774 DR-PB-1 

E7-03(DIPÒSIT D´HOSTALETS DE PIEROLA) 774 DR-PB-2 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-1 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-10 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-11 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-12 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-13 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-14 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-15 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-16 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-17 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-18 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-19 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-2 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-20 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-21 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-22 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-23 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-24 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-25 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-26 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-27 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-28 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-29 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-3 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-30 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-31 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-32 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-33 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-34 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-35 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-36 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-37 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-38 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-39 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-4 
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ED TRINITAT 3819 DR-PB-40 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-41 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-42 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-43 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-44 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-45 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-5 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-6 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-7 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-8 

ED TRINITAT 3819 DR-PB-9 

ETAP CARDENER 703 DR-PB-1 

ETAP CARDENER 703 DR-PB-10 

ETAP CARDENER 703 DR-PB-11 

ETAP CARDENER 703 DR-PB-12 

ETAP CARDENER 703 DR-PB-13 

ETAP CARDENER 703 DR-PB-14 

ETAP CARDENER 703 DR-PB-2 

ETAP CARDENER 703 DR-PB-3 

ETAP CARDENER 703 DR-PB-4 

ETAP CARDENER 703 DR-PB-5 

ETAP CARDENER 703 DR-PB-6 

ETAP CARDENER 703 DR-PB-7 

ETAP CARDENER 703 DR-PB-8 

ETAP CARDENER 703 DR-PB-9 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-EX-1 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-EX-2 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-EX-3 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-EX-4 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-P1-1 

ETAP LLOBREGAT 3538 DRP-1-10 

ETAP LLOBREGAT 3538 DRP-1-11 

ETAP LLOBREGAT 3538 DRP-1-12 

ETAP LLOBREGAT 3538 DRP-1-13 

ETAP LLOBREGAT 3538 DRP-1-14 

ETAP LLOBREGAT 3538 DRP-1-15 

ETAP LLOBREGAT 3538 DRP-1-16 

ETAP LLOBREGAT 3538 DRP-1-17 

ETAP LLOBREGAT 3538 DRP-1-18 

ETAP LLOBREGAT 3538 DRP-1-2 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-P1-2 

ETAP LLOBREGAT 3538 DRP-1-3 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-P1-3 

ETAP LLOBREGAT 3538 DRP-1-4 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-P1-4 

ETAP LLOBREGAT 3538 DRP-1-5 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-P1-76 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-P1-77 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-P1-78 
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ETAP LLOBREGAT 3538 DR-P1-79 

ETAP LLOBREGAT 3538 DRP-1-8 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-P1-80 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-P1-81 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-P1-82 

ETAP LLOBREGAT 3538 DRP-1-9 

ETAP LLOBREGAT 3538 DRP-2-1 

ETAP LLOBREGAT 3538 DRP-3-1 

ETAP LLOBREGAT 3538 DRP-3-2 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-1 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-10 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-100 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-101 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-102 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-103 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-104 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-105 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-106 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-107 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-108 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-109 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-11 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-110 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-111 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-112 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-113 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-114 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-115 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-116 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-117 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-118 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-119 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-12 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-120 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-121 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-122 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-124 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-125 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-126 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-127 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-128 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-129 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-130 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-131 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-132 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-133 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-134 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-135 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-13 
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ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-14 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-15 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-16 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-17 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-18 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-2 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-19 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-20 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-21 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-22 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-23 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-24 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-25 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-26 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-27 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-28 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-29 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-3 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-30 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-31 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-32 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-33 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-34 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-35 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-36 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-37 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-38 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-39 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-40 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-41 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-4 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-42 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-43 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-44 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-45 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-46 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-47 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-5 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-51 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-52 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-53 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-54 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-55 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-56 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-57 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-58 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-59 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-6 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-60 
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ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-61 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-62 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-63 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-64 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-65 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-66 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-67 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-68 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-69 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-7 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-70 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-71 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-72 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-73 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-74 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-75 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-76 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-77 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-78 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-79 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-8 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-80 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-81 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-82 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-83 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-84 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-86 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-87 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-88 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-89 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-9 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-90 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-91 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-92 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-93 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-94 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-95 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-96 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-98 

ETAP LLOBREGAT 3538 DR-PB-99 

ETAP LLOBREGAT 3538 

DR-
PBLABORATORIO-
1 

ETAP LLOBREGAT 3538 

DR-
PBLABORATORIO-
2 

ETAP LLOBREGAT 3538 

DR-
PBLABORATORIO-
3 
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ETAP LLOBREGAT 3538 

DR-
PBLABORATORIO-
4 

ETAP LLOBREGAT 3538 

DR-
PBLABORATORIO-
5 

ETAP LLOBREGAT 3538 

DR-
PBLABORATORIO-
6 

ETAP TER 3650 DR-EX-1 

ETAP TER 3650 DRP-1-1 

ETAP TER 3650 DRP-1-10 

ETAP TER 3650 DRP-1-11 

ETAP TER 3650 DRP-1-12 

ETAP TER 3650 DRP-1-13 

ETAP TER 3650 DRP-1-14 

ETAP TER 3650 DRP-1-15 

ETAP TER 3650 DRP-1-2 

ETAP TER 3650 DRP-1-3 

ETAP TER 3650 DRP-1-4 

ETAP TER 3650 DRP-1-5 

ETAP TER 3650 DRP-1-6 

ETAP TER 3650 DRP-1-7 

ETAP TER 3650 DRP-1-8 

ETAP TER 3650 DRP-1-9 

ETAP TER 3650 DR-PB-1 

ETAP TER 3650 DR-PB-10 

ETAP TER 3650 DR-PB-11 

ETAP TER 3650 DR-PB-12 

ETAP TER 3650 DR-PB-13 

ETAP TER 3650 DR-PB-14 

ETAP TER 3650 DR-PB-15 

ETAP TER 3650 DR-PB-16 

ETAP TER 3650 DR-PB-17 

ETAP TER 3650 DR-PB-18 

ETAP TER 3650 DR-PB-19 

ETAP TER 3650 DR-PB-20 

ETAP TER 3650 DR-PB-21 

ETAP TER 3650 DR-PB-22 

ETAP TER 3650 DR-PB-23 

ETAP TER 3650 DR-PB-24 

ETAP TER 3650 DR-PB-25 

ETAP TER 3650 DR-PB-26 

ETAP TER 3650 DR-PB-27 

ETAP TER 3650 DR-PB-28 

ETAP TER 3650 DR-PB-29 

ETAP TER 3650 DR-PB-2 

ETAP TER 3650 DR-PB-3 

ETAP TER 3650 DR-PB-30 

ETAP TER 3650 DR-PB-32 
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ETAP TER 3650 DR-PB-33 

ETAP TER 3650 DR-PB-34 

ETAP TER 3650 DR-PB-35 

ETAP TER 3650 DR-PB-36 

ETAP TER 3650 DR-PB-37 

ETAP TER 3650 DR-PB-38 

ETAP TER 3650 DR-PB-39 

ETAP TER 3650 DR-PB-4 

ETAP TER 3650 DR-PB-40 

ETAP TER 3650 DR-PB-41 

ETAP TER 3650 DR-PB-42 

ETAP TER 3650 DR-PB-43 

ETAP TER 3650 DR-PB-44 

ETAP TER 3650 DR-PB-45 

ETAP TER 3650 DR-PB-46 

ETAP TER 3650 DR-PB-47 

ETAP TER 3650 DR-PB-48 

ETAP TER 3650 DR-PB-49 

ETAP TER 3650 DR-PB-5 

ETAP TER 3650 DR-PB-50 

ETAP TER 3650 DR-PB-51 

ETAP TER 3650 DR-PB-52 

ETAP TER 3650 DR-PB-53 

ETAP TER 3650 DR-PB-54 

ETAP TER 3650 DR-PB-55 

ETAP TER 3650 DR-PB-56 

ETAP TER 3650 DR-PB-57 

ETAP TER 3650 DR-PB-58 

ETAP TER 3650 DR-PB-59 

ETAP TER 3650 DR-PB-60 

ETAP TER 3650 DR-PB-6 

ETAP TER 3650 DR-PB-61 

ETAP TER 3650 DR-PB-62 

ETAP TER 3650 DR-PB-63 

ETAP TER 3650 DR-PB-64 

ETAP TER 3650 DR-PB-65 

ETAP TER 3650 DR-PB-66 

ETAP TER 3650 DR-PB-67 

ETAP TER 3650 DR-PB-68 

ETAP TER 3650 DR-PB-69 

ETAP TER 3650 DR-PB-7 

ETAP TER 3650 DR-PB-70 

ETAP TER 3650 DR-PB-71 

ETAP TER 3650 DR-PB-72 

ETAP TER 3650 DR-PB-73 

ETAP TER 3650 DR-PB-74 

ETAP TER 3650 DR-PB-75 

ETAP TER 3650 DR-PB-76 

ETAP TER 3650 DR-PB-77 
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ETAP TER 3650 DR-PB-78 

ETAP TER 3650 DR-PB-79 

ETAP TER 3650 DR-PB-8 

ETAP TER 3650 DR-PB-80 

ETAP TER 3650 DR-PB-81 

ETAP TER 3650 DR-PB-82 

ETAP TER 3650 DR-PB-83 

ETAP TER 3650 DR-PB-9 

F4-01(DIPÒSIT DE CASTELLVÍ) 865 DR-PB-1 

F4-01(DIPÒSIT DE CASTELLVÍ) 865 DR-PB-2 

F4-02(CASTELLVÍ POLÍGON) 866 DR-PB-1 

F6-01(DIPÒSIT Nº 7) 775 DR-PB-1 

F6-02(ESPARREGUERA II) 776 DR-PB-1 

F6-02(ESPARREGUERA II) 776 DR-PB-2 

F6-02(ESPARREGUERA II) 776 DR-PB-3 

F6-02(ESPARREGUERA II) 776 DR-PB-4 

F6-03(ESPARREGUERA I) 780 DR-PB-1 

F6-03(ESPARREGUERA I) 780 DR-PB-2 

F6-03(ESPARREGUERA I) 780 DR-PB-3 

F6-03(ESPARREGUERA I) 780 DR-PB-4 

F6-03(ESPARREGUERA I) 780 DR-PB-5 

F6-03(ESPARREGUERA I) 780 DR-PB-6 

F6-03(ESPARREGUERA I) 780 DR-PB-7 

F6-06(DIPÒSIT ABRERA SANT ERMENGOL) 777 DR-PB-1 

F6-1K(EB CAN VILLALBA) 778 DR-PB-1 

F6-1K(EB CAN VILLALBA) 778 DR-PB-2 

F6-1K(EB CAN VILLALBA) 778 DR-PB-3 

F6-1K(EB CAN VILLALBA) 778 DR-PB-4 

F6-1K(EB CAN VILLALBA) 778 DR-PB-5 

F6-1K(EB CAN VILLALBA) 778 DR-PB-6 

F6-1K(EB CAN VILLALBA) 778 DR-PB-7 

F6-1K(EB CAN VILLALBA) 778 DR-PB-8 

F6-1K(EB CAN VILLALBA) 778 DR-PB-9 

F6-1L(DIPÒSIT CAN VILLALBA) 779 DR-PB-1 

G4-01(DIPÒSIT CORBERA) 805 DR-PB-1 

G4-62(PERICÓ SECCIONAMENT 2) 806 DR-PB-1 

G4-62(PERICÓ SECCIONAMENT 2) 806 DR-PB-2 

G4-62(PERICÓ SECCIONAMENT 2) 806 DR-PB-3 

G5-01(DIPÒSIT SANT ANDREU DE LA BARCA) 807 DR-PB-1 

G5-01(DIPÒSIT SANT ANDREU DE LA BARCA) 807 DR-PB-2 

G5-01(DIPÒSIT SANT ANDREU DE LA BARCA) 807 DR-PB-3 

G5-01(DIPÒSIT SANT ANDREU DE LA BARCA) 807 DR-PB-4 

G5-02(DIPÒSIT CASTELLBISBAL)24/5 808 DR-PB-1 

G5-02(DIPÒSIT CASTELLBISBAL) 808 DR-PB-2 

G5-03(EB POUS RADIALS) 809 DR-PB-1 

G5-03(EB POUS RADIALS) 809 DR-PB-2 

G5-03(EB POUS RADIALS) 809 DR-PB-3 

G5-03(EB POUS RADIALS) 809 DR-PB-4 

G5-68(PERICÓ SECCIONAMENT 1) 810 DR-PB-1 
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G5-68(PERICÓ SECCIONAMENT 1) 810 DR-PB-2 

G5-68(PERICÓ SECCIONAMENT 1) 810 DR-PB-3 

G6-79(CAN BROS ARQUETA) 782 DR-PB-1 

H3-02(ESTACIÓ BOMBAMENT ) 811 DR-PB-1 

H3-02(ESTACIÓ BOMBAMENT ) 811 DR-PB-2 

H3-03((DIPÒSIT MUNICIPAL SANT VICENÇ) 812 DR-PB-1 

H3-61(PERICÓ DERIVACIÓ CERVELLÓ) 813 DR-PB-1 

H3-62(PERICÓ SECCIONAMENT 5) 814 DR-PB-1 

H3-62(PERICÓ SECCIONAMENT 5) 814 DR-PB-2 

H3-62(PERICÓ SECCIONAMENT 5) 814 DR-PB-3 

H3-69(PERICÓ SECCIONAMENT 6) 815 DR-PB-1 

H3-69(PERICÓ SECCIONAMENT 6) 815 DR-PB-2 

H3-69(PERICÓ SECCIONAMENT 6) 815 DR-PB-3 

H3-82(PERICÓ SECCIONAMENT 7) 816 DR-PB-1 

H3-82(PERICÓ SECCIONAMENT 7) 816 DR-PB-2 

H3-82(PERICÓ SECCIONAMENT 7) 816 DR-PB-3 

H3-87(PERICÓ CABALÍMETRE 11) 817 DR-PB-1 

H3-88(PERICÓ CABALÍMETRE 12 SV1 R.10 DINS H4-64) 818 DR-PB-1 

H3-99(PERICÓ CABALÍMETRE 13(T1)R.11) 819 DR-PB-1 

H4-01(DIPÒSIT EL PAPIOL R.05)26/5 820 DR-PB-1 

H4-02(DIPÒSIT PALLEJÀ) 821 DR-PB-1 

H4-02(DIPÒSIT PALLEJÀ) 821 DR-PB-2 

H4-02(DIPÒSIT PALLEJÀ) 821 DR-PB-3 

H4-03(DIPÒSIT MOLINS DE REI) 822 DR-PB-1 

H4-04(ESTACIÓ BOMBAMENT EL PAPIOL) 823 DR-PB-1 

H4-04(ESTACIÓ BOMBAMENT EL PAPIOL) 823 DR-PB-2 

H4-05(ESTACIÓ BOMBAMENT PALLEJÀ) 824 DRP-1-1 

H4-05(ESTACIÓ BOMBAMENT PALLEJÀ) 824 DR-PB-1 

H4-05(ESTACIÓ BOMBAMENT PALLEJÀ) 824 DR-PB-2 

H4-06(ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE CORBERA) 825 DR-PB-1 

H4-06(ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE CORBERA) 825 DR-PB-2 

H4-06(ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE CORBERA) 825 DR-PB-3 

H4-1D(PERICÓ CABALÍMETRE PALLEJÀ) 831 DR-PB-1 

H4-66(PERICÓ SECCIONAMENT 3) 826 DR-PB-1 

H4-66(PERICÓ SECCIONAMENT 3) 826 DR-PB-2 

H4-66(PERICÓ SECCIONAMENT 3) 826 DR-PB-3 

H4-67(PERICÓ DERIVACIÓ PAPIOL(H4-84 ESTÀ DINS)) 827 DR-PB-1 

H4-79(PERICÓ SECCIONAMENT 4 PK) 828 DR-PB-1 

H4-79(PERICÓ SECCIONAMENT 4 PK) 828 DR-PB-2 

H4-79(PERICÓ SECCIONAMENT 4 PK) 828 DR-PB-3 

H4-83(PERICÓ CABALÍMETRE 5 (COQ) R.04(dins H4-06)) 829 DR-PB-1 

H4-92(PERICÓ SECCIONAMENT 9 R.06) 830 DR-PB-1 

H6-01(DIPÒSIT RUBI 1) 731 DR-PB-1 

H6-01(DIPÒSIT RUBI 1) 731 DR-PB-2 

H6-01(DIPÒSIT RUBI 1) 731 DR-PB-3 

H6-02(DIPÒSIT RUBI 2) 732 DR-PB-1 

H6-02(DIPÒSIT RUBI 2) 732 DR-PB-2 

H6-02(DIPÒSIT RUBI 2) 732 DR-PB-3 

H6-02(DIPÒSIT RUBI 2) 732 DR-PB-4 
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H6-59(PERICO SAN MUÇ) 733 DR-PB-1 

H7-01(EB CASTELLAR) 734 DR-PB-1 

H7-01(EB CASTELLAR) 734 DR-PB-2 

I2-01(PRESA DIRECTA EL PRAT) 832 DR-PB-1 

I3-69(PERICÓ SECCIONAMENT 8) 833 DR-PB-1 

I3-69(PERICÓ SECCIONAMENT 8) 833 DR-PB-2 

I3-73(CENTRAL DEL RELLEU) 834 DR-PB-1 

I5-01(DIPÒSIT DE ST CUGAT NOU) 735 DR-PB-1 

I5-02(ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE ST. CUGAT) 736 DR-PB-1 

I5-02(ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE ST. CUGAT) 736 DR-PB-2 

I5-02(ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE ST. CUGAT) 736 DR-PB-3 

I5-03(DIPÒSIT DE ST. CUGAT) 737 DR-PB-1 

I5-04(DIP CERDANYOLA CAN FATJO) 738 DR-PB-1 

I5-04(DIP CERDANYOLA CAN FATJO) 738 DR-PB-2 

I5-04(DIP CERDANYOLA CAN FATJO) 738 DR-PB-3 

I5-04(DIP CERDANYOLA CAN FATJO) 738 DR-PB-4 

I5-05(DIP CERDANYOLA DEL VALLES BELLATERRA) 739 DR-PB-1 

I6-01(DIPÒSIT C-250) 740 DR-PB-1 

I6-01(DIPÒSIT C-250) 740 DR-PB-2 

I6-01(DIPÒSIT C-250) 740 DR-PB-3 

I6-01(DIPÒSIT C-250) 740 DR-PB-4 

I6-01(DIPÒSIT C-250) 740 DR-PB-5 

I6-01(DIPÒSIT C-250) 740 DR-PB-6 

I6-01(DIPÒSIT C-250) 740 DR-PB-7 

I6-04(DIPÒSIT DE RUBÍ) 741 DR-PB-1 

I6-1N (SABADELL CAN LLONG) 742 DR-PB-1 

I6-2L (PRESA DIRECTA EB ELS BELLOTS) 743 DR-PB-1 

I6-33 (ST QUIRZE 3-125) 744 DR-PB-1 

I6-34(SERRAGALLINERS) 745 DR-PB-1 

I6-35(ST QUIRZE 4-300) 746 DR-PB-1 

I6-36(ARQUETA CABALIMETRE CAN FEU) 747 DR-PB-1 

I8-01(DIPÒSIT CASTELLAR) 748 DR-PB-1 

I8-01(DIPÒSIT CASTELLAR) 748 DR-PB-2 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-1 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-10 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-11 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-12 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-13 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-14 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-15 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-16 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-17 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-18 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-19 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-2 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-20 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-21 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-22 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-3 
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ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-4 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-5 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-6 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-7 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-8 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-EX-9 

ITAM LLOBREGAT 9581 DRP-1-1 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-P1-1 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-P1-2 

ITAM LLOBREGAT 9581 DRP-1-2 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-P1-2 

ITAM LLOBREGAT 9581 DRP-1-3 

ITAM LLOBREGAT 9581 DRP-1-4 

ITAM LLOBREGAT 9581 DRP-1-5 

ITAM LLOBREGAT 9581 DRP-1-6 

ITAM LLOBREGAT 9581 DRP-1-7 

ITAM LLOBREGAT 9581 DRP-1-8 

ITAM LLOBREGAT 9581 DRP-1-9 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-1 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-10 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-11 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-12 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-13 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-14 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-15 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-16 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-17 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-18 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-19 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-2 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-20 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-21 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-22 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-23 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-24 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-25 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-26 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-27 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-3 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-4 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-7 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-8 

ITAM LLOBREGAT 9581 DR-PB-9 

ITAM TORDERA 19644 DR-PB-1 

ITAM TORDERA 19644 DR-PB-10 

ITAM TORDERA 19644 DR-PB-11 

ITAM TORDERA 19644 DR-PB-12 

ITAM TORDERA 19644 DR-PB-13 

ITAM TORDERA 19644 DR-PB-14 
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ITAM TORDERA 19644 DR-PB-2 

ITAM TORDERA 19644 DR-PB-3 

ITAM TORDERA 19644 DR-PB-4 

ITAM TORDERA 19644 DR-PB-5 

ITAM TORDERA 19644 DR-PB-6 

ITAM TORDERA 19644 DR-PB-7 

ITAM TORDERA 19644 DR-PB-8 

ITAM TORDERA 19644 DR-PB-9 

J2-31(ARQUETA PRAT) 835 DR-PB-1 

J5-01(DIPÒSITS RIPOLLET) 749 DR-PB-1 

J5-01(DIPÒSITS RIPOLLET) 749 DR-PB-2 

J5-02(DIPÒSIT NOU DE RIPOLLET) 750 DR-PB-1 

J5-02(DIPÒSIT NOU DE RIPOLLET) 750 DR-PB-2 

J5-34(ARQUETA CABALÍMETRE RIPOLLET 3) 751 DR-PB-1 

J6-01(DIPÒSIT DE MONTCADA) 752 DR-PB-1 

J6-02(DIPÒSIT DE BARBERÀ) 753 DR-PB-1 

J6-02(DIPÒSIT DE BARBERÀ) 753 DR-PB-2 

J6-34(PC BARBERÀ DEL VALLÈS) 754 DR-PB-1 

J6-35(CASETA DERIVACIÓ DIP. C-168) 867 DR-PB-1 

J6-35(CASETA DERIVACIÓ DIP. C-168) 867 DR-PB-2 

J6-35(CASETA DERIVACIÓ DIP. C-168) 867 DR-PB-3 

J6-3H(ARQUETA BADIA DEL VALLÈS) 755 DR-PB-1 

J7-02(DIPÒSIT C-168) 868 DR-PB-1 

J7-02(DIPÒSIT C-168) 868 DR-PB-2 

J7-03(DIPÒSIT DE POLINYÀ 2(3000) 869 DR-PB-1 

J8-01(DIPÒSIT DE SENTMENAT) 871 DR-PB-1 

J8-02(DIPÒSIT NOU CALDES DE MONTBUI 3000) 874 DRP-1-1 

K4-03(CAP ENTRADA SIFÓ DEL BESÒS) 943 DR-PB-1 

K4-03(CAP ENTRADA SIFÓ DEL BESÒS) 943 DR-PB-2 

K4-03(CAP ENTRADA SIFÓ DEL BESÒS) 943 DR-PB-3 

K4-03(CAP ENTRADA SIFÓ DEL BESÒS) 943 DR-PB-4 

K4-04(DESGUÀS SIFÓ DEL BESÒS) 944 DR-PB-1 

K4-04(DESGUÀS SIFÓ DEL BESÒS) 944 DR-PB-2 

K5-32(ARQUETA DERIVACIÓ PRESA G) 756 DR-PB-1 

K6-01(DIPÒSIT MOLLET) 875 DR-PB-1 

K6-03(DIPÒSIT STA. PERPÈTUA  DE LA MOGODA) 876 DR-PB-1 

K6-03(DIPÒSIT STA. PERPÈTUA  DE LA MOGODA) 876 DR-PB-2 

K6-04(DIPÒSIT DE LA LLAGOSTA) 877 DR-PB-1 

K6-05(CASETA TELECOMANDAMENT CONNEXIÓ PRESA 
C) 878 DR-PB-1 

K6-05(CASETA TELECOMANDAMENT CONNEXIÓ PRESA 
C) 878 DR-PB-2 

K6-07(EB SQRDC TRAM III) 879 DR-PB-1 

K6-07(EB SQRDC TRAM III) 879 DR-PB-2 

K6-07(EB SQRDC TRAM III) 879 DR-PB-3 

K6-07(EB SQRDC TRAM III) 879 DR-PB-4 

K6-07(EB SQRDC TRAM III) 879 DR-PB-5 

K6-07(EB SQRDC TRAM III) 879 DR-PB-6 

K6-07(EB SQRDC TRAM III) 879 DR-PB-7 

K6-07(EB SQRDC TRAM III) 879 DR-PB-8 
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K6-13 (DIPÒSIT CAN TEIÀ)   DR-PB-1 

K7-02(URVASA) 880 DR-PB-1 

K8-01(DIPÒSIT NOU DE LLIÇÀ DE MUNT) 885 DR-PB-1 

K8-02(DIPÒSIT DE PALAU DE PLEGAMANS) 881 DR-PB-1 

K8-02(DIPÒSIT DE PALAU DE PLEGAMANS) 881 DR-PB-2 

K8-02(DIPÒSIT DE PALAU DE PLEGAMANS) 881 DR-PB-3 

K8-04(ESTACIÓ BOMBAMENT DIPÒSIT CALDES) 882 DR-PB-1 

K8-04(ESTACIÓ BOMBAMENT DIPÒSIT CALDES) 882 DR-PB-2 

K8-04(ESTACIÓ BOMBAMENT DIPÒSIT CALDES) 882 DR-PB-3 

K8-04(ESTACIÓ BOMBAMENT DIPÒSIT CALDES) 882 DR-PB-4 

K8-05(ESTACIÓ DE BOMBAMENT ELS LLEDONERS) 883 DR-PB-1 

K8-05(ESTACIÓ DE BOMBAMENT ELS LLEDONERS) 883 DR-PB-2 

L5-01 (DIPÒSIT DE ST.FOST DE CAMPSENTELLES LA 
CONRERIA) 903 DR-PB-1 

L5-02(ESTACIÓ BOMBAMENT CAN RUTI) 945 DR-PB-1 

L5-03 (ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE TIANA)  904 DR-PB-1 

L5-03 (ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE TIANA)  904 DR-PB-2 

L5-03 (ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE TIANA)  904 DR-PB-3 

L5-04 ( DIPÒIST DE TIANA)  905 DR-PB-1 

L5-05 (DIPÒSIT DE MONTGAT) 906 DR-PB-1 

L5-07 (DIPÒSIT DE ST.FOST DE CAMPSENTELLES) 907 DR-PB-1 

L5-07 (DIPÒSIT DE ST.FOST DE CAMPSENTELLES) 907 DR-PB-2 

L5-08 (DIPÒSIT TIANA-PUIGCARBÓ) 908 DR-PB-1 

L5-08 (DIPÒSIT TIANA-PUIGCARBÓ) 908 DR-PB-2 

L5-08 (DIPÒSIT TIANA-PUIGCARBÓ) 908 DR-PB-3 

L5-34(POU D´ACCÉS CAN RUTI)   DR-PB-1 

L6-01 (DIPÒSIT DE MONTORNÉS) 909 DR-PB-1 

L6-03 (ESTACIÓ DE BOMBAMENT STA.MARIA DE 
MARTORELLES) 910 DR-PB-1 

L6-04 (DIPÒSIT STA. MARIA DE MARTORELLES) 911 DR-PB-1 

L6-04 (DIPÒSIT STA. MARIA DE MARTORELLES) 911 DR-PB-2 

L6-06 ( DIPÒSIT DE MARTORELLES) 912 DR-PB-1 

L6-06 ( DIPÒSIT DE MARTORELLES) 912 DR-PB-2 

L6-07(EB TRES CREUS) 913 DR-PB-1 

L6-07(EB TRES CREUS) 913 DR-PB-2 

L6-08(DIPÒSIT TRES CREUS) 914 DR-PB-1 

L6-09(DIPÒSIT MONTORNÈS) 915 DR-PB-1 

L6-11(EB CAN BOSQUERONS) 916 DR-PB-1 

L6-11(EB CAN BOSQUERONS) 916 DR-PB-2 

L6-38(PERICÓ APPT3-DIPÒSIT MONTORNÈS-COBEGA) 917 DR-PB-1 

L6-39 Arqueta seccionament  a Mollet, canonada PTT-EDT2 1137 DR-PB-1 

L6-66(PERICÓ CABALÍMETRE ST. FOST DE 
CAMPSENTELLES) 918 DR-PB-1 

L6-69(CASETA CABALÍMETRE MARTORELLES) 919 DR-PB-1 

L7-02(DIPÒSIT DE PARETS) 886 DR-PB-1 

L7-03(ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE LLIÇÀ DE VALL) 887 DR-PB-1 

L7-03(ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE LLIÇÀ DE VALL) 887 DR-PB-2 

L7-05 Arqueta seccionament canonada PTT-EDT2 
(Vallromanes) 1136 DR-PB-1 

L7-06(APTT2 TRES CREUS) 920 DR-PB-1 
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L8-01(DIPÒSIT DE LLIÇÀ DE VALL) 888 DR-PB-1 

L8-02(DIPÒSIT DE LLIÇÀ DE MUNT) 889 DR-PB-1 

L8-02(DIPÒSIT DE LLIÇÀ DE MUNT) 889 DR-PB-2 

L8-03(DIPÒSITS DE CANOVELLES) 890 DR-PB-1 

L8-04(DIPÒSIT NOU DE LLIÇÀ DE VALL) 892 DR-PB-1 

L9-02(DIPÒSIT DE LA GARRIGA) 893 DR-PB-1 

L9-02(DIPÒSIT DE LA GARRIGA) 893 DR-PB-2 

L9-03(DIPÒSIT VELL AMETLLA) 895 DR-PB-1 

L9-03(DIPÒSIT VELL AMETLLA) 895 DR-PB-2 

L9-05(EB LA VIOLONA (DINS L9-03)) 896 DR-PB-1 

L9-05(EB LA VIOLONA (DINS L9-03)) 896 DR-PB-2 

L9-06(DIPÒSIT LA VIOLONA) 897 DR-PB-1 

L9-07(DIPÒSIT MAS DORCA) 898 DR-PB-1 

M5-01(ESTACIÓ DE BOMBAMENT D´ALELLA I TEIÀ 
NOVA) 927 DR-PB-1 

M5-01(ESTACIÓ DE BOMBAMENT D´ALELLA I TEIÀ 
NOVA) 927 DR-PB-2 

M5-01(ESTACIÓ DE BOMBAMENT D´ALELLA I TEIÀ 
NOVA) 927 DR-PB-3 

M5-01(ESTACIÓ DE BOMBAMENT D´ALELLA I TEIÀ 
NOVA) 927 DR-PB-4 

M5-01(ESTACIÓ DE BOMBAMENT D´ALELLA I TEIÀ 
NOVA) 927 DR-PB-5 

M5-01(ESTACIÓ DE BOMBAMENT D´ALELLA I TEIÀ 
NOVA) 927 DR-PB-6 

M5-02(DIPÒSIT DEL MASNOU) 928 DR-PB-1 

M5-03(ESTACIÓ DE BOMBAMENT D´ALELLA) 929 DR-PB-1 

M5-03(ESTACIÓ DE BOMBAMENT D´ALELLA) 929 DR-PB-2 

M5-03(ESTACIÓ DE BOMBAMENT D´ALELLA) 929 DR-PB-3 

M5-03(ESTACIÓ DE BOMBAMENT D´ALELLA) 929 DR-PB-4 

M5-03(ESTACIÓ DE BOMBAMENT D´ALELLA) 929 DR-PB-5 

M5-03(ESTACIÓ DE BOMBAMENT D´ALELLA) 929 DR-PB-6 

M5-04(DIPÒSIT NOU D´ALELLA) 930 DR-PB-1 

M5-05(DIPÒSIT VALL DE RIALS) 931 DR-PB-1 

M5-05(DIPÒSIT VALL DE RIALS) 931 DR-PB-2 

m6-02(DIPÒSIT DE VALLROMANES) 923 DR-PB-1 

M6-03(DIPÒSIT D´ALELLA) 932 DR-PB-1 

M6-04(DIPÒSIT DE PREMIÀ DE DALT) 933 DR-PB-1 

M6-04(DIPÒSIT DE PREMIÀ DE DALT) 933 DR-PB-2 

M6-05(DIPÒSIT VILANOVA DEL VALLÉS) 924 DR-PB-1 

M6-06(DIPÒSIT DE TEIÀ) 934 DR-PB-1 

M6-06(DIPÒSIT DE TEIÀ) 934 DR-PB-2 

M6-08(EB VALLROMANES) 925 DR-PB-1 

M6-08(EB VALLROMANES) 925 DR-PB-2 

M6-08(EB VALLROMANES) 925 DR-PB-3 

M6-09(DIPÒSIT VALLROMANES (SANT MIQUEL) 926 DR-PB-1 

M7-02(DIPÒSIT DE CAN PRAT) 836 DR-PB-1 

M7-39(APTT1-PRESA B) 837 DR-PB-1 

M8-01(ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE LA ROCA) 838 DR-PB-1 

M8-01(ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE LA ROCA) 838 DR-PB-2 

M8-01(ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE LA ROCA) 838 DR-PB-3 
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M8-01(ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE LA ROCA) 838 DR-PB-4 

M8-02(DIPÒSIT LA TORRETA) 839 DR-PB-1 

M8-03(DIPÒSIT DE GRANOLLERS) 840 DR-PB-1 

M8-03(DIPÒSIT DE GRANOLLERS) 840 DR-PB-2 

M8-03(DIPÒSIT DE GRANOLLERS) 840 DR-PB-3 

M8-04(DIPÒSITS DE LES FRANQUESES) 841 DR-PB-1 

M8-05(EB GRANOLLERS (NOU)) 842 DR-PB-1 

M8-05(EB GRANOLLERS (NOU)) 842 DR-PB-2 

M8-05(EB GRANOLLERS (NOU)) 842 DR-PB-3 

M8-05(EB GRANOLLERS (NOU)) 842 DR-PB-4 

M8-06(DIPÒSIT DE BELLAVISTA) 843 DR-PB-1 

M9-01(ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE LLERONA) 899 DR-PB-1 

M9-01(ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE LLERONA) 899 DR-PB-2 

M9-01(ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE LLERONA) 899 DR-PB-3 

M9-01(ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE LLERONA) 899 DR-PB-4 

M9-01(ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE LLERONA) 899 DR-PB-5 

M9-02(DIPÒSIT PLA DE LLERONA) 900 DR-PB-1 

M9-03(DIPÒSIT DE STA. DIGNA) 901 DR-PB-1 

M9-03(DIPÒSIT DE STA. DIGNA) 901 DR-PB-2 

M9-03(DIPÒSIT DE STA. DIGNA) 901 DR-PB-3 

N5-03(CAN VERBOOM) 935 DR-PB-1 

N6-01(DIPÒSIT DE PREMIÀ DE MAR) 936 DR-PB-1 

N6-01(DIPÒSIT DE PREMIÀ DE MAR) 936 DR-PB-2 

N6-04(DIPÒSIT DE CABRILS-VILASSAR DE DALT) 937 DR-PB-1 

N6-04(DIPÒSIT DE CABRILS-VILASSAR DE DALT) 937 DR-PB-2 

N6-04(DIPÒSIT DE CABRILS-VILASSAR DE DALT) 937 DR-PB-3 

N6-04(DIPÒSIT DE CABRILS-VILASSAR DE DALT) 937 DR-PB-4 

N6-05(DIPÒSIT DE VILASSAR DE MAR) 938 DR-PB-1 

N6-05(DIPÒSIT DE VILASSAR DE MAR) 938 DR-PB-2 

N6-05(DIPÒSIT DE VILASSAR DE MAR) 938 DR-PB-3 

N6-07(DIPÒSIT DE CABRERA) 939 DR-PB-1 

N6-07(DIPÒSIT DE CABRERA) 939 DR-PB-2 

N6-08(DIPÒSIT DE CAN TOSCA) 940 DR-PB-1 

N6-08(DIPÒSIT DE CAN TOSCA) 940 DR-PB-2 

N7-01(OBTURADOR DE DOSRIUS) 947 DR-PB-1 

N7-02(BOMBAMENT D´ÒRRIUS) 948 DR-PB-1 

N7-02(BOMBAMENT D´ÒRRIUS) 948 DR-PB-2 

N7-02(BOMBAMENT D´ÒRRIUS) 948 DR-PB-3 

N7-04(DIPÒSIT ARGENTONA) 941 DR-PB-1 

N8-02(DIPÒSIT DE CAN COLLET) 950 DR-PB-1 

N8-02(DIPÒSIT DE CAN COLLET) 950 DR-PB-2 

N8-02(DIPÒSIT DE CAN COLLET) 950 DR-PB-3 

N8-02(DIPÒSIT DE CAN COLLET) 950 DR-PB-4 

N8-05(ESTACIÓ BOMBAMENT LA ROCA) 951 DR-PB-1 

N8-05(ESTACIÓ BOMBAMENT LA ROCA) 951 DR-PB-2 

N8-07(DIPÒSIT DE LA ROCA DEL VALLÉS) 952 DR-PB-1 

N9-04(DIPÒSIT DE LLINARS) 847 DR-PB-1 

N9-04(DIPÒSIT DE LLINARS) 847 DR-PB-2 

N9-10(CAN SANTACA) 849 DR-PB-1 
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O6-02(DIPÒSIT AGELL) 942 DR-PB-1 

O8-01(DIPÒSIT ÒRRIUS CAN MASSUET) 949 DR-PB-1 

O8-01(DIPÒSIT ÒRRIUS CAN MASSUET) 949 DR-PB-2 

O9-31 Pou Estació Palautordera 1134 DR-PB-1 

O9-31 Pou Estació Palautordera 1134 DR-PB-2 

P7-02(DIPÒSIT DE ST. ANDREU DE LLAVANERES) 957 DR-PB-1 

P7-02(DIPÒSIT DE ST. ANDREU DE LLAVANERES) 957 DR-PB-2 

P7-06(DIPÒSIT DE ST. VICENÇ DE MONTALT) 959 DR-PB-1 

P7-07(DIPÒSIT DE CALDES D´ESTRAC) 960 DR-PB-1 

P7-08(DIPÒSIT ST VICENÇ DE MONTALT EL MILLON) 961 DR-PB-1 

Q9-31 Pou Carretera de Campins 1132 DR-PB-1 

Q9-76 Pou Breda 1133 DR-PB-1 

Q9-76 Pou Breda 1133 DR-PB-2 

SAU (INSTAL.LACIÓ PRINCIPAL) 963 DR-PB-1 

SAU (INSTAL.LACIÓ PRINCIPAL) 963 DR-PB-2 

SAU (INSTAL.LACIÓ PRINCIPAL) 963 DR-PB-3 

SAU (RAMPA DEL LA ZODIAC) 964 DR-PB-1 

SAU (RAMPA DEL LA ZODIAC) 964 DR-PB-2 

SUSQUEDA (INSTAL.LACIÓ PRINCIPAL) 965 DR-PB-1 

SUSQUEDA (INSTAL.LACIÓ PRINCIPAL) 965 DR-PB-2 

SUSQUEDA (INSTAL.LACIÓ PRINCIPAL) 965 DR-PB-3 

TAG J4-01(PUNT 9 BARCELONA) 749 DR-EX-1 

TAG J4-01(PUNT 9 BARCELONA) 749 DR-EX2 

TAG J4-01(PUNT 9 BARCELONA) 749 DR-PB-1 

TAG J4-01(PUNT 9 BARCELONA) 749 DR-PB-2 

EL PASTERAL-ANTIC TALLER 966  DR-PB-1  

EL PASTERAL-CUARTO ELECTRIC 967  DR-PB-1  

EL PASTERAL-MAGATZEM PERMANGANAT 968  DR-PB-1  

EL PASTERAL-DOSIFICACÍO PERMANGANAT 969  DR-PB-1  

EL PASTERAL-EXTERIOR 970  DR-PB-1  

EL PASTERAL EXTERIOR 970  DR-PB-2  

EL PASTERAL-SALA VALVULA LARNER 971  DR-PB-1  

EL PASTERAL-VENTURI 974  DR-PB-1  

EL PASTERAL-CASETA CONTROL 975  DR-PB-1  

EL PASTERAL-CASETA CONTROL 975  DR-PB-2  

EL PASTERAL-EXTERIOR CUADRO MANDOS 976  DR-PB-1  

EL PASTERAL-EXTERIOR LA PARDINA 972  DR-PB-1  

EL PASTERAL-MAGATZEM 973  DR-PB-1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

32 

 
 
 

 
Annex 2 – Model de taules a lliurar per l’adjudicatari  

 

a) Taula pel càlcul d’un indicador mensual 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

b) Taula amb les dades de consum  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

33 

 

c) Model d’informe mensual i trimestral 
 

DADES DEL CLIENT 

NOM DEL CLIENT:     ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA TER-LLOBREGAT                 DATA: JUNY  2023 

DIRECCIÓ: SANT MARTI DE L’ERM 30               

POBLACIÓ:  ST JOAN DESPÍ    CP:          PROVÍNCIA : BARCELONA 

Sr./Sra. :  MIQUEL PLANA                                      TEL. 

 

DADES DEL SERVEI 

TIPUS DE SERVEI  ⁭X DESINSECTACIÓ   x DESRATITZACIÓ  ⁭  VIGILANCIA/MONITORITZACIÓ ⁭  
TRAMPES DE LLUM DATA SERVEI JUNY 2023      PROPER SERVEI JULIOL  2023  

MESURES CORRECTORES RECOMANADES 

Manteniment general deficient de l'edifici                                           Hi ha llocs amb problemes d'humitats 
Presència d´escletxes, forats                                  ⁭                           Els tubs i connexions no estan ben 
segellades              ⁭ 
El funcionament dels desguassos no es l ´adecuat   ⁭                           La ventilació no es l´adecuada amb 
olors ofensius    ⁭ 
 

Presencia d'esquerdes, forats, etc...                                                       Les portes no ajusten suficientment 

Les mesures indicades en visites anteriors  no s'han corregit 

Altres Sense mesures a corregir 

OBSERVACIONS 

 

 
 
 
 
 
Durant el mes de   ......  s’ha realitzat  la revisió de diferents instal·lacions .  (indicar si s’han 
realitzat totes o bé una part. Indicar si hi ha hagut alguna incidència remarcable, etc) 
 
DESRATITZACIÓ 
 

• En aquest període de temps es realitza tractament extra a: (indicar el 
nombre, codi, i ubicació de les instal·lacions) 

 
DESINSECTACIÓ 

 

• En aquest període de temps es realitza tractament a: (indicar el nombre, codi, 
i ubicació de les instal·lacions) 

 
ANIMALS INDESITJABLES 
 

• (indicar el nombre, codi, i ubicació de les isntal·lacions) 
 
Conclusions: 
 
 
 
 
 
Nom Tècnic Aplicador     Nom Coordinador Dep.DDD 
Signatura      Signatura 
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DESINSECTACIÓ 
 

d) Model de certificat de servei realitzat (en vermell dades a omplir): 
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DESRATITZACIÓ 

 

Model del certificat de servei realitzat (en vermell dades a omplir): 
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Annex 3 - Característiques tècniques dels porta esquers.  

 
L’empresa contractista caldrà que tingui en compte les següents condicions tècniques alhora de 
lliurar els porta esquers considerats de seguretat. 
 

1. Porta esquers horitzontals d’alta seguretat en llocs no humits 
 

- La tapa haurà de permetre posar un serigrafiat d’ATL. Aquest serigrafiat serà de 
mides aproximades 10 x 10 cm. i haurà de  constar com a mínim la següent 
informació: el nom de l’empresa, logotip, telèfons d’interès, codi identificatiu, 
espai per control,... 

- Haurà de ser una caixa fabricada amb polipropilè d’alta densitat resistent a copa 
i als agents atmosfèrics amb tancament exclusiu amb una clau accés protegit, i 
que es pugui utilitzar tant en interiors com exteriors. Les dimensions de la caixa 
seran de 370x210x100 mm. 

- Haurà de tenir dos compartiments un per líquids i un altre per granulars, blocs i 
llavors amb algun tipus de fixació que impedeixin que els rosegadors se 
l’enduguin . 

- Com que s’haurà de subjectar el porta esquer a terra o bé a les parets de les 
instal·lacions a protegir, ha d’estar preparat per poder-ho dur a terme. En cas 
que es fixi al terra com anirà ubicat casi sempre arrambat a les parets ha de 
permetre que s’obri la tapa. 

- Caldrà indicar les característiques més importants del porta esquer, és a dir, 
marca, material, dimensions, sistema de seguretat i d’ancoratge, ... 

 

-  
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2. Porta esquers verticals d’alta seguretat per rates en llocs amb humitat o presència 
d’aigua 
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Annex 4 – Pressupost dels treballs. 

 

PRESSUPOST  PER ALS TREBALLS DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES I RETIRADA D’ANIMALS 
INDESITJABLES A LES INSTAL·LACIONS D’ATL  

     

 ANY 2024 

Unitat Descripció 
Preu 
unitari 

Amidament Total 

Revisió Control i vigilància de les instal·lacions remotes 3.300 10 33.000,00 

Revisió 
Control i vigilància a les 3 ETAPs, 2 ITAM's, ED 
Trinitat i dipòsit de Fontsanta 

1.400 10 14.000,00 

Tractament  
Control integral de plagues i animals 
indesitjables 

200 75 15.000,00 

Instal·lació 
Porta esquers i documentació de noves 
instal·lacions 

12,5 80 1.000,00 

TOTAL ANY 2024 63.000,00 

     

ANY 2025 

Unitat Descripció 
Preu 
unitari 

Amidament Total 

Revisió Control i vigilància de les instal·lacions remotes 3.300 10 33.000,00 

Revisió 
Control i vigilància a les 3 ETAPs, 2 ITAM's, ED 
Trinitat i dipòsit de Fontsanta 

1.400 10 14.000,00 

Tractament  
Control integral de plagues i animals 
indesitjables 

200 75 15.000,00 

Instal·lació 
Porta esquers i documentació de noves 
instal·lacions 

12,5 80 1.000,00 

TOTAL ANY 2025 63.000,00 

     

ANY 2026 

Unitat Descripció 
Preu 
unitari 

Amidament Total 

Revisió 
Control i Vigilància de les Instal·lacions 
Remotes 

3.300 10 33.000,00 

Revisió 
Control i Vigilància les 3 ETAPs, 2 ITAM's, ED 
Trinitat i Oficines de la Fontsanta 

1.400 10 14.000,00 

Tractament  Control integral plagues i animals indesitjables 200 75 15.000,00 

Instal·lació 
Porta esquers i documentació de noves 
instal·lacions 

12,5 80 1.000,00 

TOTAL ANY 2026 63.000,00 
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Annex 5 – Model d’exemple d’etiqueta identificativa, fixació a paret  i full de 
registre. 

 
Detall registre de paret 

Detall de la fixació del portaesquer a la paret 

 
Model Full de Registre 

 
Detall d’on s’ubica a la instal·lació 
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Model full de regsitre a instal·lar a le estacions remotes: 
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Annex. 6 Model taula de deficiències 
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Taula mensual de deficiències a lliurar per l’adjudicatari (exemple): 
 

 
 


