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1. QÜESTIONS DE CARÀCTER TÈCNIC  

1.1. Servei que impulsa el contracte: Espai Públic i Transició Ecològica 

1.2.   Responsable del contracte: Rosa Cabestany Suriol

1.3. Necessitat pública que es pretén satisfer i idoneïtat del contracte:                
És competència de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, mantenir en bon estat de 
conservació i de seguretat els diferents espais públics incloses les àrees de jocs 
infantils de la vila. 
Aquestes àrees sense cap mena de dubte, són dels espais que més s’utilitzen en 
qualsevol espai públic. El règim d’ús és molt intensiu ja que els elements que integren 
aquestes zones d’esbarjo són molt utilitzats per nens i nenes de totes les edats. 

Aquest ús intensiu comporta tenir un control molt exhaustiu per tal de garantir la 
seguretat dels usuaris que l’utilitzen. Quan algun dels elements que configuren les 
diferents àrees de jocs es troba molt deteriorat o ja no es pot garantir la seva 
seguretat, aleshores es proposa la seva renovació per uns altres de nous. Un dels 
elements de les àrees de jocs infantils que reben més desgast són els paviments 
amortidors de les mateixes. 

A Vilafranca del Penedès la majoria d’àrees de jocs infantils tenen el paviment 
amortidor amb llosetes de cautxú amb un nivell de desgast important, es per aquest 
motiu  que s’ha elaborat un projecte d’obres per la substitució del paviment amortidor 
de diferents àrees de jocs infantils per un paviment de cautxú continu realitzat in situ, 
amb una renovació de colors que els faran més atractius als infants. També s’inclou 
en aquest projecte la senyalització de les àrees de jocs amb cartells indicadors amb el 
nom de l’àrea, les edats d’ús, ubicació entre altres informacions addicionals, per 
millorar-ne la seguretat  i la qualitat d’aquests espais de joc públics del municipi de 
Vilafranca del Penedès. 

Es considera adient contractar aquest servei ja que l’Ajuntament no disposa dels 
mitjans tècnics necessaris ni del personal per satisfer la necessitat del contracte.

1.4.  Expedient: 7/2023/1384

1.5.  Objecte del contracte: Treballs d’arranjament  del paviment amortidor de 
diferents àrees de jocs infantils i la seva senyalització.

1.6. Codi CPV: 45432111-5 : Col·locació de paviments flexibles

1.7. Divisió per lots: No, ja que donades les característiques de l’obra no és viable 
la seva coordinació, incrementant de manera injustificada el cost de la intervenció. 

1.8.  Durada: El contracte tindrà una durada de 70 dies naturals a partir de l’acta de 
replanteig de les obres. 
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1.9.  Pressupost: El preu de licitació del contracte és  91.072,49 €  més 19.125,22 € 
corresponents al 21% d’IVA per un import total de 110.197,71 €

El pressupost es desglossa en: 
 Pressupost d’execució material (PEM) 75.266,52 €
 6% Benefici Industrial (sobre el PEM)       4.515,99 €
 13% Despeses Generals (sobre el PEM)     9.784,65 €
 2% Seguretat i Salut (sobre el PEM)       1.505,33 €
 Pressupost d’execució del contracte (PEC)  91.072,49 €
 21% IVA   19.125,22 €
 Total pressupost per contracte         110.197,71 €

El preu s’ha determinat en base al càlcul del projecte tècnic.

1.10. Previsió de modificacions del contracte: Sí, la modificació del contracte es 
durà a terme en el cas de més quantitats d’unitats d’obra segons necessitats per 
l’aparició de noves zones d’actuació no previstes en l’adjudicació inicial i que 
mantenen les mateixes unitats d’execució. Increment de noves actuacions o unitats 
d’actuació vinculades a necessitats d’urgència que puguin aparèixer durant la vigència 
del contracte, segons referències de preus unitaris presents en el projecte tècnic, amb 
les condicions i els límits que es detallen en aquesta clàusula.

1.11. Partida pressupostària: 

2023.4.15320.6190221 – Àrees de joc infantil (ROM)- 46.795,89 €  
2023.4.15320.6190222 – Àrees de joc infantil (ROM)- 63.401,82 €  

1.12. Anualitats

1.13. Forma de pagament 

1.14. Solvència econòmica i financera: 

a) Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al 
millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de 
constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per 
import igual o superior al  valor de licitació del contracte.

b) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per 
import de 500.000 €. 

Acreditació documental: 

El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes 
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en 
aquest registre, i sinó per les dipositades en el registre oficial en què hagi d’esta 
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el 
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volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 

L’assegurança s’acreditarà mitjançant la presentació de la pòlissa i el darrer rebut 
vigent.

Les empreses de nova creació, inferior a cinc anys, demostraran la solvència pels 
mitjans definits o, en el cas de tenir una antiguitat inferior a tres anys, únicament 
mitjançant l’assegurança. 

Solvència tècnica i professional de l’empresa: 

Els participants hauran de tenir una experiència mínima de 3 treballs en els darrers 5 
anys,  d’igual o similar naturalesa a la de l’objecte del contracte i d’un import igual o 
superior al 70% del pressupost de licitació en els darrers 5 anys 

Acreditació documental: 

Els treballs realitzats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari 
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, en el seu 
defecte, mitjançant una declaració de l’empresari.

S’han de presentar els certificats d’execució de les obres més importants realitzades 
durant els últims 5 anys amb la indicació de l’import, les dates i destinatari dels 
mateixos.

En el cas d’empreses de nova creació, és a dir, que tingui una antiguitat inferior a 5
anys, podran excusar l’acreditació de l’experiència.

1.15. Condicions especials d’execució del contracte: 

Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte, d’obligat compliment 
per part de l’empresa contractista són les següents:

 El contractista haurà de presentar al responsable del contracte la documentació 
acreditativa del seu compromís a garantir el respecte als drets laborals bàsics 
al llarg de la cadena de producció dels articles que hagi proposat subministrar 
mitjançant l’exigència del compliment de les Convencions Fonamentals de 
l’Organització Internacional del Treball.

 Tenir la disposició d’una política compromesa de gestió, en quant al medi 
ambient i a la prevenció de riscos laborals.

 L’adjudicatari haurà de prendre les mesures necessàries per minimitzar 
l’impacte mediambiental que l’execució del servei pugui ocasionar, fent una 
correcta gestió dels residus i els embalatges i del material a utilitzar.

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
7/2023/1384

Codi validació document:
14611641353150106071

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 5 de 13

 Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el 
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, excepte 
que les possibles condicions laborals pactades individualment siguin més 
beneficioses pels treballadors.

 L'adjudicatari del contracte, si disposa d’una plantilla de més de 50 persones o 
se li aplica un conveni col·lectiu que exigeixi tenir un Pla d'Igualtat, o 
l'autoritat laboral com a conseqüència d'un procediment sancionador ha 
obligat a elaborar-lo, haurà d'aportar l'acreditació de tenir registrat un Pla 
d’igualtat en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball.  Si 
l'empresa adjudicatària té menys de 50 persones en plantilla haurà d'aportar 
una declaració que el conveni col·lectiu que li és aplicable no estableix 
l'obligatorietat d'elaborar un Pla d'Igualtat, i que no ha estat objecte de cap 
procediment sancionador en matèria d'igualtat com a conseqüència del qual 
hagi de disposar d'un Pla d'Igualtat.

 Submissió a la normativa nacional i de la unió Europea en matèria de protecció 
de dades.

1.16. Obligacions essencials d’execució del contracte: 

 El compliment de les condicions especials d’execució establertes així com totes 
les condicions de subministrament i muntatge descrites en el plec de clàusules 
administratives.

 Incorporar a la plataforma E-coordina de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès tota la documentació demanada i necessària per fer la  coordinació 
d’activitats.

 El paviment amortidor es realitzarà in situ, serà continu, sense juntes, flexible, 
permeable i dels tres color basics amb els següents percentatges aproximats 
per àrea: 70% de color verd, 15% de color ocre i 15% de color granat. 
La direcció facultativa, definirà la tonalitat dels tres colors bàsics, segons la 
carta de colors del proveïdor, com també el seu percentatge segons la forma 
geomètrica de cada àrea.

 Previ a l’execució del paviment amortidor continu, l’adjudicatari verificarà que 
la superfície de seguretat i l’estructura dels diferents elements de joc infantil 
sigui la que pertoca segons fabricant i normativa vigent, amb la seva 
justificació documental que entregarà al tècnic municipal responsable del 
contracte o a la direcció facultativa.

 Els gruixos de paviment amortidor depenen de l’alçada de caiguda de cada 
element, segons especificacions del fabricant, en el present projecte s’exigeix 
un increment de com mínim 1 cm més d’aquest gruix requerit pel fabricant.

 L’adjudicatari ha de donar una garantia mínima de 4 anys que cobreixi les 
següents característiques:

o Esmorteïment
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o Resistència a la intempèrie
o Imputrescibilitat (que no es podreixi)

 Una vegada finalitzada l’obra, l’adjudicatari haurà de lliurar a l’Ajuntament el 
certificat de cada àrea de joc realitzat per un organisme oficial ENAC, i el qual 
serà aliè a l’empresa, amb la conformitat del compliment de la normativa 
actualitzada en Àrees de jocs infantils UNE EN-1176: Maig 2019 de 
revestiments de les superfícies de les àrees de joc amortidores d’impactes.

 Per la present licitació el proveïdor disposarà d’un Encarregat/da d’Obra: s’ha 
d’acreditar haver exercit el càrrec al menys en un treball amb les 
característiques especificades en el projecte tècnic en els darrers 3 anys.

 Previ al inici de les obres el proveïdor entregarà el Pla Gestió de Residus amb el 
contingut mínim de : 

1. Mesures de minimització i prevenció de residus
2. Estimació de la generació de residus
3. Operacions de gestió de residus
4. Plec de Prescripcions Tècniques
5. Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus

1.17. Criteris de valoració: aplicació automàtica 82 punts

1)  Preu fins a un màxim total de 65 punts, que es repartiran en base a dos criteris:

a) 15 punts s’atorgaran proporcionalment al import de cada oferta tenint en compte 
que la puntuació màxima de 15 punts s’obté l’oferta més econòmica, i les ofertes amb 
baixes menors reben la puntuació proporcional adient tenint present que les ofertes 
equivalents al tipus de licitació obtenen 0 punts.

b) 50 punts restants s’atorgaran proporcionalment al import de cada oferta tenint en 
compte que la puntuació màxima de 50 punts s’obté per la baixa econòmica del 10% 
sobre el tipus de licitació, i les ofertes amb baixes menors reben la puntuació 
proporcional adient tenint present també que les ofertes equivalents al tipus de 
licitació obtenen 0 punts. Les baixes superiors al 10% rebran  50 punts.

Les ofertes que superin el preu base de la licitació seran excloses. 

Fórmula
PuntsA=15*(1-(Preu/PreuLicitació))/(1-(PreuMésBaix/PreuLicitació)).
PuntsB=50*((1-(Preu/PreuLicitació))/0,10).
Si ((1-(Preu/PreuLicitació))/0,10)>1, llavors PuntsB=50

2) Disposar de 2 equips de treball simultani: 3 punts
Si l’empresa disposa de 2 equips simultanis rebrà 3 punts. En cas contrari 0 punts. 

3) Garantia: 4 punts
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En el Plec es determina que el termini de garantia per als treballs d'aplicació del 
paviment de cautxú amortidor serà de 4 anys. 

L’ampliació prevista s’haurà d’expressar en mesos. El període de garantia té el seu 
inici a partir de la signatura de l’acta de recepció.
Ampliació del termini de la garantia a raó de 0,33 punts per cada mes d’ampliació fins 
un màxim de 4 punts que equival a 12 mesos.

4) Millora de terminis: 6 punts 
En el Plec es determina que les actuacions s’executaran amb un termini de 10 
setmanes (70 dies naturals).

Els licitadors presentaran el seu termini d’execució. 
Es valorarà la reducció del termini d’execució de les actuacions expressat en dies. 
No es tindran en compte les fraccions de temps inferiors a 1 dia. 
S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que presenti el menor termini d’execució 
expressat en dies naturals, 0 punts qui no el millori, i la resta d’ofertes es puntuaran 
proporcionalment.

Formula :PuntsA=6*(1-(PropostaA/70))/(1-(Proposta mes baixa/70)).

5) Millores del gruix del paviment amortidor :  4 punts.
En el Plec es determina que el gruix del paviment amortidor a de ser 1 cm superior al 
que demanen els fabricants de cada element de joc.

o Fins 1,00 cm = 0 punts
o Fins 1,50 cm = 2 punts
o Fins 2,00 cm = 4 punts

Les empreses licitadores presentaran  el document que s’adjunta com a “Annex 
criteris valoració automàtics” degudament omplert i signat amb el detall de: 

 oferta econòmica
 equips de treball simultani
 període de garantia
 termini d’execució
 gruix de paviment

Criteris subjectes a un judici de valor 18 punts

Memòria descriptiva, fins a 9 punts
Les empreses licitadores hauran de presentar una memòria descriptiva dels treballs. 
Es valorarà la descripció constructiva dels treballs per cada àrea, els equips, la 
maquinària, els rendiments, la planificació de treballs previs, aspectes seguretat i tot 
allò que considerin necessari per demostrar la planificació dels treballs. 
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La memòria no podrà superar els 6 DINA4 escrits per a ambdues bandes amb lletra 
verdana 10, interlineat simple.  

Diagrama de Gantt, fins a 9 punts
Les empreses presentaran un Diagrama de Gantt per a cada zona d’actuació definint 
el temps destinat a cadascuna de les següents etapes de l’obra: 

1. Sol·licitud ocupació de VP
2. Senyalització i tancament de l’àmbit de treball
3. Retirada i enderrocs
4. Pavimentació
5. Seguretat i salut        

1.18. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats:
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de 
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de 
licitació.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta d’adjudicació diferents del 
preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de 
clàusules administratives particulars

b. Si concorren dues empreses  licitadores, es considera anormalment baixa 
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en 
més d’un 20% a la de l’altra oferta

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 
diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa 
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en 
més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les 
ofertes econòmiques presentades

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el 
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les 
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puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la 
mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.

Es considerarà que una oferta presenta valors anormals o desproporcionats quan els 
costos de personal detallats a la mateixa estiguin per sota dels establerts en el 
conveni col·lectiu aplicable.

Malgrat tot  s'entendrà que existeix presumpció d'oferta anormalment baixa, sigui 
quin sigui el nombre de licitadors, en aquelles ofertes l'apartat econòmic o de preu de 
les quals sigui inferiors en mes de 25 unitats percentuals al preu de licitació. 

1.19. Termini de garantia: Si, 4 anys, atenent que es considera que en aquest 
temps es podrien visualitzar vicis ocults de l’execució.

1.20. Incompliments del contractista i penalitzacions:

Els incompliments es classifiquen en:
a) Lleus
b) Greus
c) Molt Greus

Tenen la consideració de faltes LLEUS:
a) El tractament incorrecte i la desatenció del personal de l’empresa 

adjudicatària al personal municipal encarregat de la inspecció de les obres.

b) La negativa a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta dugui a 
terme actuacions d’inspecció de les obres realitzades per la contractista 
adjudicatària.

c) L’incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la 
bona execució de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva 
qualificació com a lleu el transcurs d’un dia sense atendre l’ordre donada) a 
excepció que el contingut de l’ordre tingui per objecte atendre situacions 
d’urgència.

d) Retards reiterats en l’execució de les obres (mes de dos advertències 
formulades per escrit pel Director de les obres).

e) Paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució de les obres (més 
d’una paralització o interrupció en un termini de quinze dies o bé dues 
paralitzacions o interrupcions consecutives).

f) Presentació de textos amb errades ortogràfiques i d’estil siguin per a enviar a 
producció com els publicats directament a les xarxes (més de dos advertències 
formulades per escrit pel responsable del contracte).
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g) Manca de seguiment de la producció o emissió dels diferents materials editats o 
produïts (més de dos advertències formulades per escrit pel responsable del 
contracte).

h) En general qualsevol altre incompliment de les prestacions contractuals que no 
estiguin tipificades com a greus o molt greus i que comportin un perjudici lleu a 
l’execució de les obres.

Tenen la consideració de faltes GREUS:
a) La manca de senyalització amb 48h d’antelació si l'ocupació afecta places 

d'estacionament de vehicles.

b) El tractament reiterat incorrecte i la desatenció del personal de l’empresa 
adjudicatària al personal municipal encarregat de la inspecció de les obres (dos 
o mes vegades).

c) La negativa reiterada a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta 
dugui a terme actuacions d’inspecció de les obres realitzades per la contractista 
adjudicatària (tres o mes vegades).

d) L’incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la 
bona execució de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva 
qualificació com a greu el transcurs de mes d’un dia sense atendre l’ordre 
donada) o bé d’ordres el contingut de les quals tingui per objecte atendre 
situacions d’urgència.

e) Retards reiterats en l’execució de les obres (més de quatre advertències 
formulades per escrit pel Director de les obres).

f) Paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució de les obres (més de 
tres paralitzacions o interrupcions en un termini de quinze dies o bé tres 
paralitzacions o interrupcions consecutives).

g) Reiteració en la presentació de textos amb errades ortogràfiques siguin per 
portar a producció com els publicats directament a les xarxes (més de quatre 
advertències formulades per escrit pel responsable del contracte).

h) La manca de senyalització amb 48h d’antelació si l'ocupació afecta places 
d'estacionament de vehicles.

i) La negligència per part dels empleats en la utilització de productes tòxics o 
perillosos o la utilització inadequada de la maquinària.

j) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.

k) Incompliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals
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l) L’execució de les obres per part del personal al servei de la empresa 
contractista sota els efectes de l’alcohol, drogues o substàncies 
psicotròpiques.

m)La utilització d’un producte o material diferent a l’exigit per a cada tasca 
especifica.

n) La utilització de maquinària no homologada o sense els dispositius de 
seguretat previstos en la seva homologació

o) La reiteració en la comissió d’infraccions lleus

p) Qualsevol altre incompliment de les prestacions objecte del contracte que 
comportin una infracció de les condicions contractuals generant un perjudici als 
interessos municipals sense que posi en perill l’execució de les obres.

Tenen la consideració de faltes MOLT GREUS:
a) La coacció o amenaça formulada pel personal de l’empresa adjudicatària al 

personal municipal encarregat de la inspecció de les obres

b) La negativa reiterada a cooperar amb la Corporació municipal quan aquesta 
dugui a terme actuacions d’inspecció de les obres realitzades per la contractista 
adjudicatària (cinc o mes vegades)

c) L’incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la 
bona execució de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva 
qualificació com a greu el transcurs de mes de tres dies sense atendre l’ordre 
donada) o bé d’ordres el contingut de les quals tingui per objecte atendre 
situacions d’emergència.

d) Retards reiterats en l’execució de les obres (mes de sis advertències 
formulades per escrit pel Director de les obres). 

e) La no comunicació reiterada d’una incidència (tres o més vegades) a la 
Corporació municipal tenint coneixement que la mateixa comportaria una 
deducció del preu proporcional.

f) Paralitzacions o interrupcions reiterades en l’execució de les obres (més de 
quatre paralitzacions o interrupcions en un termini de quinze dies o bé quatre 
paralitzacions o interrupcions consecutives).

g) La negligència greu per part dels empleats en la utilització de productes tòxics 
o perillosos posant en perill la salut de les persones o la utilització inadequada 
de la maquinària posant en perill la salut de les persones

h) Incompliment reiterat de les obligacions laborals o de seguretat social

i) Incompliment greu de la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals
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j) L’execució reiterada de les obres (dos o més vegades) per part del personal al 
servei de l’empresa contractista sota els efectes de l’alcohol, drogues o 
substàncies psicotròpiques.

k) La reiteració en la comissió d’infraccions greus

l) L’incompliment de les obligacions essencials del contracte establertes en el plec 
de clàusules administratives particulars.

m) Incompliment del contractista d’aportar justificant dels pagaments a 
subcontractistes, si és el cas, una vegada acabada la prestació, segons 217.1 
LCSP.

PENALITZACIONS per incompliments:

a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins a 1.000 euros.
b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins a 2.000 euros.
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions fins a 4.000 euros.

QÜESTIONS DE CAIRE ADMINISTRATIU

2.1  Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte és 109.286,99 €
 que inclou els següents conceptes:

VEC
Preu del contracte 91.072,49 €
Modificacions 18.214,50 €
import 109.286,99 €

2.2  Procediment contractació: Procediment obert

2.3  Tramitació: Ordinària

2.4 Termini presentació ofertes: 26 dies.

2.5 Lloc presentació ofertes: Mitjançant l’eina digital Sobre Digital accessible 
mitjançant el Perfil del contractant de l’ajuntament.

2.6  Mesa de contractació:

President de la mesa

- Titular: Miquel Medialdea i Guijo (Regidor de l’àrea)
- Suplent: El regidor o regidora assignat

Vocals
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- Titular: Eduard Marcó Alberti, Secretari de l’Ajuntament,
- Suplent: Víctor Laspalas Zanuy, representant assessoria 

jurídica
- Titular: Josep Maria Garcia Pascual, Interventor municipal
- Suplent: Jordi Pagès Bru, representant d’intervenció
- Titular: Josep Cortés Llaó, Cap del Servei de Contractació
- Titular: Rosa Cabestany Suriol, Cap del Servei de Manteniment de la 

via Pública.
- Titular: Ricard Cano Vila, Cap del Servei d’obres i projectes
- Suplent: Xavier Pascual Vivó, inspector de la Via Pública

Secretària de la mesa: 
- Titular: Olímpia González Villena
- Suplent: Una funcionària de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès

2.7  Garantia definitiva: Sí, 5%.

2.8  Revisió de preus: No.

2.9 Assegurança RC exigida: 500.000 euros.
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