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CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

ANNEX 1. Prescripcions técniques generals aplicables al contracte.
ANNEX 2. PLANOLS
e Layout referéncia transport de rebuigs.dwg

e Diagrama de Proces Pre-Tractament RON
e Planol 3D preliminar preparat pel Project (nwd)
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CLAUSULA 1. ANTECEDENTS

La Planta de Digestio Anaerobia i de Compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus
del Valles Oriental esta arribant a la seva capacitat nominal de tractament, pel que es fa necessaria
la seva ampliacié per a poder atendre l'increment de recollida de fraccid organica previst per als

Es per aquest motiu que el Consorci per a la Gesti6 dels Residus del Vallés Oriental esta impulsant
I'ampliacié de la planta d’acord amb les determinacions de I’Agencia de Residus de Catalunya.

Aquesta ampliacio té com a objectiu ampliar la capacitat de tractament de la planta fins a 80.000
t/any de matéria organica en una primera Fase i fins a 100.000 t/any en una segona Fase.

La planta disposa actualment d’una linia de pretractament sec de la fraccié organica de recollida
selectiva dels residus municipals (en endavant FORM). La corrent organica separada a aquesta linia
s’alimenta a una linia de pretractament humit on s’extreuen els impropis lleugers (plastics, fibres,...)
i els impropis pesants (vidres, pedres, sorres,...). La suspensié organica generada s’alimenta a una
etapa de digestié anaerobia, el biogas obtingut es valoritza a motors mentre que el digest obtingut
es deshidrata, composta i finalment es refina obtenint-se compost.

L'ampliacié de la planta comporta la necessitat de realitzar un conjunt d’actuacions en les etapes de
pretractament (sec

i humit), digesti6 anaerdbia, valoritzaci6 de biogas, deshidratacié i

compostatge/refi de digest aixi com actuacions a sistemes auxiliars de planta.

CLAUSULA 2. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE

CLAUSULA 3. DADES BASIQUES DEL PROJECTE

3.1 Emplacament

Els diferents rebuigs generats al pretractament es tractaran en una nova linia de trituracié previ a
ser alimentats a una etapa d’assecatge térmic mitjangant un assecador de banda. El rebuig assecat
es compactara i s’expedira en contenidors tancats de 40 m3.

El present Plec defineix les actuacions a realitzar per a subministrar els equips necessaris per a
alimentar i dosificar al procés d’assecatge térmic, aixi com els equips per a transportar els rebuigs
assecats a una compactadora estatica.

L'objecte del contracte inclou I'enginyeria de disseny, el subministrament, el transport, la descarrega,
el muntatge i la posada en servei de I'equipament d’alimentacié a I'assecatge térmic i I'equipament
de transport dels rebuigs assecats per a la planta digestié anaerobia i compostatge del Centre
Comarcal de Tractament de Residus del Vallés Oriental.

L'abast del contracte inclou tots els serveis, materials i equips, mitjans mecanics i personal que es
requereixin per a I'execucié d'aquest contracte amb les indicacions d’aquest Plec de prescripcions

Residus del Valles Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a la

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de
capgalera.

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Nom: PLANTA DE DIGESTIO ANAEROBIA I DE
COMPOSTATGE DEL CENTRE COMARCAL DE
TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLES
ORIENTAL

Adrega completa: Cami Ral, s/n (08401 Granollers)

Coordenades: 41034'00.0"N / 2°16'19.5""E

CLAUSULA 4. BASES DE DISSENY
4.1 Rebuigs a alimentar al sistema d’assecatge térmic

El procés de pretractament sec i humit de la fraccié organica generen un conjunt de rebuigs
s’han d’alimentar al procés d’assecatge térmic.

que
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Basicament estan composats per restes de bosses d’escombraries, fraccié vegetal (branques i petits
troncs, fulles,...), matéria organica (ossos, peces de fruita no separades a procés,...), envasos
plastics, textils, aixi com inerts (vidres, sorres, elements ceramics, metalls no separats a procés
pedres,...).

Aquests rebuigs son triturats obtenint una fraccié amb una granulometria inferior a 35 mm requerida
pel procés d’assecatge termic.

Les caracteristiques esperades del mix de rebuigs triturats és la seglient:

Matéria Seca: 42,5 - 52,5%
Humitat: 47,5 - 57,5%
Granulometria: <35 mm
Densitat: 0,55 - 0,65 t/m3

4.2 Rebuigs assecats
Les caracteristiques esperades del rebuig sec a sortida de I'és la seglent:

Matéria Seca: >90%
Humitat: <10%
Granulometria: <35 mm
Densitat: 0,2 - 0,25 t/m3

4.3 Capacitat de la instal-lacié

Capacitat de transport de rebuigs humits triturats des del pretractament al buffer

El transportador de rebuigs triturats aixi com el sistema d’alimentacié al buffer inclos dins I'abast del
contracte s’ha de dissenyar per a poder transportar un minim de 13,5 t/h (22,5 m3/h) de rebuigs
amb les caracteristiques indicades a la clausula 4.1.

Aquests equips treballaran amb el mateix regim d’operacié que el pretractament, és a dir 6
dies/setmana amb un maxim de 13 h/dia (distribuits en 2 torns de treball).

Buffer d’emmagatzematge de rebuigs humits triturats

El sistema d’assecatge térmic es preveu operar en condicions normals 6 dies a la setmana i 24 h/dia,
mentre que 'operacié del pretractament esta prevista 6 dies/setmana pero un maxim de 13 h/dia
(distribuits ens 2 torns de treball).

El contracte inclou el subministrament d’un buffer per laminar el diferent flux de generacié de rebuigs
de pretractament i la capacitat d’assecatge.

Aquest es dissenyara amb un volum Gtil minim de 200 m3, que ha de permetre no només la laminacio
del flux de rebuigs entre els processos de pretractament i assecatge, sind cobrir també eventuals
indisponibilitats de I'assecador sense necessitat ni d’aturar el procés de pretractament, ni d’expedir
de planta rebuigs no assecats. Amb el volum minim requerit, s'assegura cobrir indisponibilitats de
I'assecador de fins a 1,5 dies.

Capacitat de transport de rebuigs humits triturats a I'assecador

El conjunt de transportadors a subministrar que alimentaran els rebuigs des del buffer d’acumulacié
fins a I'assecador s’han de dissenyar per transportar un minim de 7,0 t/h (12,5 m3/h) de rebuigs
humits amb les caracteristiques indicades a la clausula 4.1.

Aquests equips treballaran amb el mateix régim d’operacié que l’'assecador, és a dir 6 dies/setmana
i 24 h/dia.

Capacitat de transport de rebuigs secs triturats a I'assecador

Residus del Valles Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a la

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de
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El conjunt de transportadors a subministrar que transportaran els rebuigs secs des del punt de
descarrega de l'assecador fins a la compactadora de rebuigs s’han de dissenyar per al cas més
desfavorable dels dos modes d’operacié previstos:

- Mode normal d’operacid (assecador operatiu). Capacitat per transportar un minim de 3,0 t/h
de rebuigs (12,5 m3/h) amb les caracteristiques indicades a la clausula 4.2. En aquest mode
d’operacio els equips treballaran 6 dies/setmana i 24 h/dia

- Mode by-pass assecador. Capacitat per transportar un minim de 7,0 t/h (12,5 m3/h) de
rebuigs humits amb les caracteristiques indicades a la clausula 4.1. En aquest mode
d’operacio els equips treballaran 6 dies/setmana i un maxim de 13 h/dia (2 tons).

CLAUSULA 5. DESCRIPCIO DELS TREBALLS
5.1 Descripcio basica de les actuacions a realitzar

Els apartats seglients descriuen breument el conjunt d’actuacions previstes als processos que sén
objecte d’aquesta licitacié. Aquesta descripcié queda complementada amb la informacié grafica
desenvolupada al projecte basic, que el licitador ha de prendre com a base per a la realitzacié de la
seva proposta, ajustant-la i adequant-la en lo que consideri necessari en base als equips previstos
subministrar.

S’adjunta com a part de I’Annex 2 d’aquest Plec I'arxiu en format nwd del 3D preliminar preparat pel
Projecte, tot i que a efectes de la licitacié I'abast i limits de subministrament del contracte la
documentacio6 grafica a considerar son el planol en format dwg (Layout referéncia buffer i transport
rebuigs.dwg) i el diagrama de procés (DiagramaProcésTransport Rebuigs.pdf)

La imatge seglient mostra la implantacié preliminar prevista (implantacié inclosa al PPT en format
dwg tal i com s’ha indicat anteriorment). Aquesta implantacié correspon a una configuracid
d’assecador térmic amb carrega i descarrega pel mateix extrem, tot i que hi ha assecadors amb
carrega i descarrega pels extrems oposats.
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Donat que I'equip d’assecatge de rebuigs encara no ha contractat, a dia d’avui es desconeix quina
sera la configuracié de carrega i descarrega a aquest equip. A efectes de determinar l'abast de
subministrament i tipus de la licitacid, s’ha considerat la configuracié amb carrega/descarrega pel
mateix extrem com la mostrada a la imatge, que és la situacié que suposa una major necessitat
d’instal-lacié d’equips de transport. La ubicacid i cotes de carrega/descarrega a I'assecador mostrada
al planol adjunt al PPT també haura de considerar-se a efectes de la licitacio.

El licitador doncs basara la seva oferta en aquesta configuracié. Una vegada formalitzat el contracte
i amb el coneixement del tipus d’assecador i la seva configuracié final (dimensions i ubicacié de
carrega / descarrega), el conbtractista haura d’ajustar el disseny dels equips de transport (unitats i
dimensions).

Durant el periode de presentacié de les ofertes s’anunciara al perfil del contractant, la data i hora
per a la celebracié d’una sola visita conjunta a la planta amb les empreses interessades en participar
en la licitacid, per tal d’obtenir un major coneixement de les instal-lacions i per tal de resoldre aquells
dubtes que puguin sorgir relacionats amb I'objecte del contracte i la licitacio.

5.1.1 Alimentacio de rebuigs triturats a buffer

Els rebuigs triturats es descarregaran sobre la cinta transportadora 102-CT-001 (a subministrar per
tercers) i que disposara d’una amplada Util d’1 metre. L'abast de subministrament del contracte
s’iniciara amb el transportador que recull els rebuigs de la cinta 102-CT-001.

El subministrament inclou el joc de transportadors que han de permetre alimentar una tremuja que
fara la funcié d’'emmagatzemar i dosificar el flux de rebuigs amb destinacié a l’'assecador termic,
donada la diferéncia entre el regim de funcionament previst de I'assecador (24 h/d i 6 d/setmana)
amb el regim d’operacié del pretractament (6 dies setmana i dos torns diaris amb un maxim de 13
hores de funcionament).

El primer transportador inclos a I'abast de subministrament, consistira en una cinta transportadora.
No s’acceptaran solucions amb cargol vis-sens-fi.

La tremuja a subministrar tindra un volum util d’emmagatzematge de 200 m3 i una capacitat
d’evacuacié minima de 7 t/h (12,5 m3/h) de rebuig humit triturat. El fons de la tremuja disposara
d'un sistema d’extraccié dels rebuigs que podra ser bé del tipus “walking floor” o bé amb
transportadors vis-sens-fi sense d’eix. El licitador seleccionara el tipus de sistema d’extraccié que
consideri més adequat en base a la seva experiéncia.

Donades les restriccions d’espai i d’accessos amb vehicles de I'area on es preveu ubicar la tremuja,
el licitador haura de proposar un disseny que minimitzi el maxim possible la seva empremta en
planta. Per aix0, el disseny haura de preveure una algada Util d’emmagatzematge minima de 3
metres. La implantacié base que acompanya el PPT mostra una possible solucié tant en quan a la
ubicacié com a les dimensions del buffer (11,5 x 6 x 3,5 metres, longitud x amplada x algada total).

S’admetran solucions amb carrega a la tremuja per la part davantera i per la part posterior del
mateix.

El sistema d’alimentacid a la tremuja es dissenyara de manera que permeti un optim emplenat a lo
ample de la mateixa aixi com una distribucié el més uniforme possible de I'algada de material al llarg
de la tremuja per tal d’assolir un optim emplenat minimitzant la necessitat d’aturades de procés per
reomplir els espais buits.

Per aconseguir un optim emplenat de la tremuja s’admetran solucions tant mitjangant joc de cintes
transportadores (mobils i reversibles) com mitjangant conjunt de d’espirals vis-sens-fi ubicats a la
part superior del buffer i al llarg del mateix (o combinacions d’ambdos).

La tremuja disposara dels sensors de nivell necessaris o sistema equivalent per a la regulacié de
I'emplenat i descarrega que permetin al conjunt operar de manera automatica.
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Per un dels laterals de descarrega de la tremuja es preveura un registre de dimensions aproximades
de 1 metre x 1,5 metres (amplada x algcada), per a permetre I'accés al personal d’operacié per a
poder realitzar tasques de desembussos i neteges. Aquest registre disposara d’enclavament de
seguretat. L'accés als equips de distribucié de I'emplenat de la tremuja es realitzara amb cistella
elevadora (exclosa del subministrament), en tot cas i com a millora per a facilitar el manteniment de
la instal-lacid, el contractista podra proposar plataformes de manteniment per a 'accés als equips.

La tremuja estara enclavada tant a la cinta 102-CT-001 procedent de la etapa de trituracié com a
I'assecador, de manera que es permeti un funcionament automatic del conjunt vinculant la operacié
del procés de pretractament sec amb el procés d’assecat térmic.

El licitador escollira el material utilitzat per als paraments verticals del buffer en base a la seva
experiéncia en equips similars. Seran acceptades solucions amb paraments en acer al carboni pintat,
en alumini o bé en acer inoxidable (AISI304).

En el cas de propostes basades en fons mobil tipus walking floor, I'accionament sera hidraulic i a
I'extrem de descarrega s’instal-lara un dispositiu disgregador que ha de permetre una dosificacié
adequada al transportador de cargol que extreu el rebuig.

El licitador incloura a la seva proposta una descripcié de la solucié proposada per I'emplenat del
buffer aixi com una descripcidé del funcionament de I’'equip per a poder operar-se en els modes de
funcionament descrits a continuacio:

e Mode descarrega / carrega: En aquest mode el buffer realitzara les dues operacions
simultaniament. En condicions normals d’operacié aquest mode de funcionament tindra lloc
durant les hores previstes de funcionament del pretractament (6 dies/setmana i 13
hores/dia). La funcionalitat de I'equip haura de permetre:

o Descarregar la fraccié rebuigs al transportador ubicat a la part davantera del buffer
(inclos en el subministrament), d‘acord amb el requeriment d’alimentacié de
I’'assecador térmic indicat a la clausula 4.3.

Aquest mode de funcionament es podra donar tant si I'assecador esta disponible com
operant en mode by-pass de lI'assecador.

o Carrega amb rebuigs procedents de pretractament mitjancant el joc de
transportadors, en base a les quantitats de rebuigs definits a la clausula 4.3.

En aquest Mode d’operacio, el ritme d’extraccio de rebuigs sera inferior al ritme d’alimentacio
al buffer, per tant, el disseny haura de preveura I’'0ptim emplenat del buffer sense generar
volums buits.

¢ Mode només descarrega. En condicions normals d’operacié aquest mode de funcionament
tindra lloc durant 6 dies/setmana la resta d’hores del dia en que el pretractament no estara
operatiu (maxim 11 hores/dia).

La fraccié rebuigs descarregada per la part davantera del buffer, es dosificara d’acord amb
el requeriment d’alimentacié de |'assecador indicat a la clausula 4.3.

Aquest mode descarrega es podra donar tant si I'assecador esta disponible com operant en
mode by-pass de |'assecador.

e Mode només carrega. Aquest mode de funcionament es preveura quan el sistema d’assecatge
estigui indisponible, el pretractament estigui operatiu i I'operador decideixi no operar en
mode “by-pass de lI'assecador.

La fraccio rebuigs sera alimentada al buffer mitjangant el joc de transportadors controlant
I'emplenat uniforme del mateix.
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5.1.2 Alimentacio de rebuigs des del buffer a I’'assecador

El buffer extraura els rebuigs humits sobre un transportador de cargol que descarregara a la seva
vegada a un joc de transportadors de cargol que transportaran els rebuigs a un assecador téermic (a
subministrar per tercers).

El sistema d’alimentacio de rebuigs a I'assecador haura de poder regular el flux de rebuigs en base
a la senyal rebuda de I'assecador, el disseny del licitador haura de preveure doncs una regulacié amb
variador de freqliéncia d’'un o més transportadors.

Aixi mateix, el procés d’assecatge requereix que el sistema de transport de rebuig humit disposi de:

- Contactes lliures de potencial amb senyals d’autoritzacié de funcionament, peticié de marxa
i confirmacié de marxa.

- Un temps maxim de resposta a la peticié d'Stop inferior a 1 segon.

- Un temps maxim per a respondre a la peticié d’arrencada inferior a 30 segons.

El darrer transportador d‘aquest conjunt alimentara a I'assecador i disposara de dues sortides de
material:

e Una sortida que descarregara sobre la brida dalimentacié a la tremuja de recepcié de
|'assecador .

e Una segona sortida, que descarregara els rebuigs sense assecar sobre el cargol
transportador de sortida dels rebuigs assecats, és a dir que fara la funcié6 de mode by-pass
de I'assecador quan aquest estigui aturat (per avaria 0 manteniment).

Preferentment es dissenyara un sistema d’alimentacié amb cargol transportador reversible amb
descarrega per cadascun dels extrems, tot i que el licitador podra presentar configuracions
alternatives degudament justificades.

S’haura de preveure una plataforma en el punt de descarrega del cargol a I'assecador térmic.
L'estructura de suport del cargol i la passarel-la haura de ser independent de l'estructura de
|'assecador.

La longitud dels cargols a subministrar preferentment no excedira els 10 metres, tot i que
excepcionalment s’admetra que, per requeriments del disseny, algun transportador de cargol
excedeixin aquesta longitud. En aquest cas el licitador haura de justificar la solucié proposada.

5.1.3 Transport dels rebuigs assecats

Els rebuigs assecats a sortida de I'assecador es transportaran amb un joc de transportadors de cargol
per alimentar-ho a un compactador estatic (a instal-lar per tercers) que carrega a contenidors tancats
de 40 m3 per a la expedici6 amb camions dels rebuigs assecats.

L'alimentacié a aquesta compactadora sera doncs el limit de subministrament del contracte.

El rebuig assecat s’espera que surti a una temperatura entre els 50 i els 60°C. El cargol transportador
encarregat de recollir el rebuig descarregat de I'assecador es preveura refrigerat amb camisa d’aigua
per I'exterior de la carcassa, per tal de refredar el rebuig a una temperatura maxima de 35°C. El
circuit tancat d’aigua de refrigeracié del cargol, es refredara mitjangant un chiller (a subministrar pel
licitador).

Els transportadors de cargol per al rebuig assecat es subministraran amb tapa. L'interior d’aquests
cargols es considera classificat com a zona ATEX. Al final de cada transportador (abans de la boca
de descarrega) es preveura una brida de 2 polzada per connectar-la al sistema contra incendis (la
brida queda inclosa a I'abast del subministrament, la canonada de connexi6 d’aquesta amb la xarxa
contra incendis sera realitzada per tercers. El contractista ha de preveure també un orifici (ubicacié
a definir en fase d’enginyeria) perque un tercer instal-li un detector de flama, que activaria la injeccié
d’aigua contra incendis a l'interior de cargol.
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cargols a subministrar preferentment no excedira els 10 metres, tot i que

excepcionalment s’‘admetra que, per requeriments del disseny, algun transportador de cargol

longitud. En aquest cas el licitador haura de justificar la solucié proposada.

Aixi mateix, el procés d’assecatge requereix que el sistema de transport de rebuig sec disposi de:

lliures de potencial amb senyals d’autoritzacié de funcionament, peticié de marxa

i confirmacié de marxa.
- Un temps maxim per a respondre a la peticié d’arrencada inferior a 30 segons.
- Sensors d’embussos en els transportadors.

5.1.4 Sistema eléctric i de control

La planta disposa actualment d’un sistema de control central basat en la plataforma SIMATIC PCS 7
0 WinCC de SIEMENS.

Tots els nous subministraments que dins I'abast incorporin el sistema de control dels seus equips
s'han d'adequar als requeriments necessaris perquée aquest sistema de control particular es pugui
incorporar al sistema de control central, i passar a formar-ne part per a I'operacid i la supervisio dels
equips subministrats des de la sala de control de la planta.

El conjunt del subministrament (cinta/es transportadora/es d’alimentacié a la tremuja, tremuja
d’emmagatzematge amb cargols extractors, cargols de transport a assecador i cargols de transport

estara proveit d’un quadre de poténcia i maniobra, amb PLC per a automatitzacié
amb pantalla tactil des d’on es podra realitzar la supervisié i maniobra local dels

equips aixi com per indicacions d’estats i alarmes i elements de maniobra. El PLC a subministrar sera
de la gamma SIMATIC S7 de SIEMENS, ja que és el sistema actual de la Planta.

El quadre de poténcia i maniobra es muntara al costat dels equips, preliminarment es proposa
adossat al mur de la sala de I'assecatge térmic, tal i com es mostra a la imatge adjunta (cercle
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L'alimentacio eléctrica a aquest quadre sera realitzada per tercers. Queda inclosa en |'abast de
subministrament el cablejat de poténcia des del quadre als diferents consumidors eléctrics inclosos
a I'abast de subministrament.

Pel grup de transportadors ubicats dins la sala de I'assecador, s’inclouran a més botoneres locals de
manteniment (per equip o agrupades), totes elles accessibles des de cota de paviment. Les botoneres
aniran provistes de:

- Polsador de "marxa” i “aturada”

- Selector local-remot

- Seta de parada de procés (només per I'equip associat)
- Pilots lluminosos de marxa / aturada

S’inclouran també un minim de 2 botoneres d’aturada d’emergéncia (una en la nau on s’ubicara la
tremuja i una dins la sala d’assecatge térmic, proveides de polsador d’aturada d’emergéncia que
parara tota la instal-lacié.

D'altra banda, s'ha previst que, des de la sala de control, es pugui fer una supervisio i operacié de
la instal-lacié de transport de rebuigs.

Es preveu una connexié per bus entre el PLC a subministrar i el sistema de control central per a
establir la comunicacié per a intercanvi de senyals. El sistema de comunicacié amb la xarxa superior
sera del tipus Ethernet i la que comunica amb equips aiglies avall sera preferiblement del tipus
Profinet.

Forma part del contracte la programacio6 del PLC del contractista per al control i supervisié dels seus
equips. Aixi mateix, el contractista deixara prevista una taula d’intercanvi de senyals per a comunicar
amb el sistema de control central a efectes que un tercer pugui realitzar la supervisié i maniobra de
la instal-lacié de forma remota.

Queda igualment dins de I'abast del contracte la instal:-lacié del cablejat d'instrumentacid i control
fins a les entrades i les sortides del sistema de control dels equips que formen part de |'abast del
present contracte. La connexié amb la xarxa de comunicacié del sistema de control central sera
realitzada per tercers.

Amb la documentacié d’enginyeria, el contractista incloura:

e Una descripcié del funcionament de la instal-laci6 en base a la qual s’ha realitzat la
programacio del sistema de control del seu subministrament.

¢ Un esquema amb una proposta de pantalla d’'SCADA per a que un tercer la pugui
implementar en el sistema de control central. El contractista incloura també les descripcions
funcionals relacionades amb la pantalla d’'SCADA per a la operacié i supervisiéo remota.

La programacio realitzada haura de ser “oberta” per a que un tercer pugui editar el programa en cas
de requerir-se en un futur. S'admetra que la programacié sigui “tancada” durant el periode de
garantia dels subministrament.

La programacio realitzada al PLC i a I'SCADA, es documentara per blocs a la propia programacio de
forma que un tercer pugui entendre facilment la programacio i criteris de programacio utilitzats.

Els textos dels pilots i polsadors, menus i textos dels displays, comentaris a la programaci6 del PLC
i qualsevol altre text que pugui apareixer i que es requereixi per a treballs d'operacié i manteniment,
estaran escrits en catala o castella.

Els moduls de targetes d’entrades i sortides seran del tipus periféria distribuida SIMATIC ET200SP
HA.

Queden incloses en el subministrament les llicencies per a que el contractista pugui realitzar la
programacié del seu PLC.
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5.2 Resum dels treballs a realitzar
Els treballs a desenvolupar comprenen:

- Serveis d’enginyeria (basica i de detall) per el disseny i definicio de les diferents actuacions objecte
de I'abast dels treballs anteriorment descrites.

- Subministrament, transport, descarrega i muntatge dels equips de transport i emmagatzematge
de rebuigs .

- Posada en servei i proves de la instal-lacié complerta.

El contractista haura d'aportar tots els serveis, materials i equips, mitjans mecanics i personal que
es requereixin per dur a terme els treballs del contracte, fins i tot aquells que no es citen
explicitament en aquest document.

El licitador haura de tenir en compte per a la conformacio de la seva oferta la informacio6 i dades que
es faciliten en aquest PPT.

El licitador haura de contemplar I'abast dels treballs en tota la seva amplitud i considerar que es
realitzen en la modalitat de "clau en ma”.

5.3 Abast dels treballs
Els treballs han d'incloure les seglients actuacions, sense caracter exhaustiu ni limitant:

1. Subministrament, transport, descarrega i muntatge del/s equip/s de transport i
emmagatzematge de rebuigs triturats humits des de la cinta de pretractament sec 102-CT-
001, amb una capacitat de transport minima de 13,5 t/h (22,5 m3/h) i una capacitat
volumeétrica minima del buffer d'emmagatzematge de 200 m3. Inclou els equips d’acord amb
la descripcié indicada a la clausula iError! No se encuentra el origen de la referencia.,
aixi com d’acord la informacié grafica que acompanya aquest Plec (planols d’'implantacié de
referéncia i esquema de procés de referéncia). Basicament incorporara:

i Cinta transportadora d’alimentacié de rebuigs al buffer d’'emmagatzematge de rebuigs
ii. Sistema d’emplenat del buffer de rebuigs
iii. Buffer de rebuigs (fons mobil o tremuja amb cargols extractors al seu fons) amb un

volum atil minim de 200 m3

2. Subministrament, transport, descarrega i muntatge del joc de transportadors de cargol per al
transport de rebuigs triturats humits fins a punt d’alimentacié a assecador de rebuigs amb una
capacitat de transport minima de 7 t/h (12,5 m3/h). Inclou els equips d’acord amb la descripcid
indicada a la clausula 5.1.2 aixi com d’acord la informacié grafica que acompanyen el present
Plec (planols d'implantacio de referéncia i esquema de procés de referéncia).

3. Subministrament, transport, descarrega i muntatge del joc de transportadors de cargol per al
transport de rebuigs triturats secs des de I'assecador fins a boca d’alimentacié al compactador
estatic, amb una capacitat de transport minima de 3 t/h (12,5 m3/h). Inclou els equips d’acord
amb la descripcid indicada a la clausula 5.1.3 aixi com d’acord la informacié grafica que
acompanya aquest Plec (planols d’implantacié de referéncia i esquema de procés de
referéncia).

Instal-lacié eléctrica, instrumentacié i sistema de control per a alimentar eléctricament i
realitzar el control i la supervisio dels equips i instal-lacions inclosos en el subministrament.
Estara format sense caracter limitatiu i, entre d'altres que es requereixin, per

i. Quadre de poténcia i maniobra local, amb PLC i pantalla tactil per a automatitzacio de les
maniobres, entre d'altres, de la CPU, moduls de comunicacié i moduls d'entrades i sortides
a ubicar en zona propera als equips. El quadre anira sobre una bancada de formigé de 20
cm (a executar per tercers).
ii. Cablejat eléctric des del quadre de poténcia i maniobra als diferents equips que formen
part de I'abast del d’aquest contracte.
iii. Botoneres locals d'equips.
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= iv. Cablejat d'instrumentacié i control des del quadre de poténcia i maniobra fins a les
= entrades i les sortides del sistema de control dels equips que formen part de |'‘abast
— d’aquest contracte .

v. Tots els instruments i actuadors que es requereixin.

—— vi. Llicéncies i/o programari requerits per realitzar la programaci6 del PLC.
—— vii. Programacié per al control i la supervisié dels equips i instal-lacions dins dels limits
= d'instal-lacions a controlar.
—— viii. Realitzacié de les taules, o sistema requerit, per a intercanvi de senyals amb sistemes de
— control de tercers.
— ix. Proves de posada en marxa des del sistema de control propi.
— 5. Estructures metal-liques de suport necessaries per a I'equipament.

6. Quadres locals dels equips que ho incorporin com a estandard del seu subministrament.

7. Posada en servei i proves de la instal-lacié complerta

S’inclouran també:

8. Serveis d’enginyeria (basica i de detall) necessaris per a definir i dissenyar les diferents
actuacions objecte de I'abast dels treballs anteriorment enumerats, inclosa la definicié a nivell
basic de I'obra civil associada a aquests treballs.

9. Ancoratges per a la fixacié de les maquines, inclosos els complements que siguin necessaris.

10. Tots els calculs estatics i dinamics, aixi com tots els detalls per I'execucié de I'obra civil que
sera executada per tercers.

11. Planols amb les tolerancies necessaries per als treballs a realitzar per altres i que I’afectin.

12. Tots els consumibles i recanvis necessaris per a les primeres proves de posada en marxa i
funcionament.

13. Tot I'equipament estandard per a manteniment o comprovacions i accessoris que s’inclouen
normalment en el subministrament pero que no es llisten per separat.

14. Pintura i proteccié contra la corrosié d’acord amb I'especificat a la clausula 6.2.4 del PPT

15. Tots els controls de qualitat, proves i certificacions necessaries incloent preparacié del
document de Pla de Control de Qualitat del subministrament, muntatge i posada en marxa.

16. Documentacié relativa a la Seguretat i Salut associada als treballs a desenvolupar dins del seu
subministrament.

17. Legalitzacions i permisos que siguin necessaris realitzar aixi com qualsevol altre projecte o
tramitacié que pugui ser requerida per deixar la planta en correcte funcionament.

18. Formacié del personal de planta.

La taula segiient resum la divisié de responsabilitats previstes dins del contracte. Marcat amb una X
les tasques que estan incloses al contracte:
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5.4 Limits de bateria del contracte
Els limits de bateria del contracte, son els seglents:

1. Serveis d’enginyeria.
Les cel-les de la taula anterior (columnes Enginyeria Basica i Enginyeria de Detall) marcades amb
una X indiquen que formen part de I'abast d’aquest contracte.

2. Equips de transport:
a. Rebuigs triturats procedents de pre-tractament sec: descarrega de cinta 101-CT-101
b. Rebuigs triturats alimentats a assecador térmic: boca d’alimentaci6é a assecador de
rebuigs
c. Rebuigs secs procedents d’assecador térmic:
i. De: punt descarrega de rebuig sec de assecador
ii. Fins: tremuja carrega compactadora de rebuigs
d. Aigua contra incendis: Brida de connexié a xarxa contra incendis (només
transportadors de rebuig sec)
e. Drenatge de lixiviats de tremuja buffer recepcidé rebuigs i de transportador de
recollida de rebuigs extrets de la tremuja. Brida/es de recollida de lixiviats dels
diferents equips.

3. Obra civil:
Les plaques i/o perns d’ancoratge d’equips seran subministrats pel contractista i seran instal-lats
per el contractista d’obra civil sota la supervisio i aprovacié del contractista.

4. Sistema eléctric i de control:

Borns de poténcia a quadre de poténcia i maniobra per a I'alimentacid eléctrica
Borns de connexid de posada a terra del quadre d'eléctric

Borns de posada a terra de cables d'alimentacio de les botoneres locals de maniobra.
Connectors de comunicaci6 amb la xarxa de comunicacié del sistema de control
central

aoow

CLAUSULA 6. CARACTERISTIQUES TECNIQUES DELS EQUIPS I DE LES INSTAL-LACIONS

6.1 Requeriments de referéncia per al disseny dels equips de transport

6.1.1 Cargols transportadors
Els transportadors de cargol seran preferentment sense eix.

Els transportadors es subministraran amb tapa, aquesta haura de ser registrable en tota la longitud
dels transportadors. En el cas dels transportadors de cargol que transportin rebuigs secs, la tapa
incloura una brida de 2 polzada al punt de descarrega per injeccié d'aigua contra incendis en cas de
detectar-se flama a l'interior del transportador.

La canal, tapa i les boques d’alimentacio i descarrega del transportador seran construides en AISI304
0 superior, amb un gruix minim de 3 mm. En el cas de la canal, preveura a més un recobriment amb
tires d’acer antidesgast o equivalent sobre la qual recolzara I'espiral.

L'helix del transportador sera construida en acer St52.3 o equivalent.

6.1.2 Cintes transportadores.

La capacitat de disseny sera com a minim un 125% de la nominal, i s'evitaran inclinacions superiors
a 18°. No s'admeten cintes nervades tret de casos excepcionals que requeriran una definicié en
particular.

Les cintes transportadores de longitud inferior a dotze metres (o l'estandard del fabricant) es
subministraran completes. Per a longituds superiors es dividiran en trams. Cadascun dels trams
s'empalmara mitjangant unions cargolades.
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L'estructura portant dels transportadors sera de xapa plegada amb els corresponents arriostraments
transversals inferiors de manera que resulti un conjunt rigid i resistent.

Els tambors motrius es col-locaran com a norma general en posici6é de traccié. Es construiran amb
un bombament als seus extrems de % de la seva longitud a cada extrem per facilitar el correcte
centrat de la banda. Estaran recoberts de goma vulcanitzada mecanitzada i ranurada resistent a
greixos i olis. Els accionaments seran al capdavant tret d'on s'indiqui el contrari.

Els tambors de tornada seran similars als motrius. Al costat d'aquests es disposara del sistema de
tensat mitjangant “husillo”.

Els rodets de suport de la banda seran tubulars amb greixatge permanent i rodaments de boles
estancs. Al ramal inferior els rodets seran de neteja i autocentrat de banda. A les zones de carrega
s'han d'instal-lar rodets amortidors d'impacte recoberts per una banda de goma, amb separacié entre
rodets calculada per a l'impacte del material d'alimentacio.

Sobre la cara exterior de la banda en el retorn del tambor motriu es disposaran rascadors de neteja
amb sistema de pressid constant i autoneteja de tungsté o material equivalent, que juntament amb
rodets auxiliars de tensat i antivibracié de banda proporcionaran un sistema de neteja efectiva i
duradora.

Sobre la cara interior de la banda a I'entrada del tambor de tornada es disposaran rascadors de
neteja tipus “V” de polietilé d'alta densitat rigid de 10 mm de gruix.

Els transportadors incorporaran al llarg i en ambdds costats interruptors de tirada per cable amb el
rearmament muntat en zona accessible directament, al tambor de retorn disposaran de detector de
gir, a les tremuges detectors d'embus, i a les bandes detectors de desviament.

Les parts mobils dels transportadors que siguin accessibles al personal estaran convenientment
protegides mitjancant resguards d’acord amb la normativa de proteccié6 de maquines davant de
perills mecanics. Les dimensions i les fixacions proporcionaran un facil desmuntatge per a tasques
de manteniment. .

Els transportadors estaran proveits de canalitzadors en tota la seva longitud mitjancant xapa
metal-lica i tires de goma amb sistema d’ajustament a la banda. Les tires seran duna peca i resistents
a greixos i olis. Els elements de fixacid i ajustament de les tires seran galvanitzats en calent.

Les velocitats admissibles no s6n superiors a 1 m/s en cintes de transport.

Les bandes seran de carcassa téxtil de poliéster i nild, de caracteristiques minimes EP 400/3
(denominacié segons ISO i DIN). El recobriment sera d'acrilonitril resistent a olis i greixos d'origen
animal i/o vegetal amb un gruix minim superior a 4 mm i inferior de 2 mm. Les vores estaran cobertes
del mateix material de recobriment. Les unions es faran mitjangant vulcanitzat en calent amb
premsa.

6.2 Requeriments generals instal-lacions

En els apartats seglients s'indiquen els requeriments generals que hauran de complir les instal-lacions
i equipaments.

El subministrament ha de respectar qualsevol requeriment derivat de la normativa i legislacié vigent.
L’Annex 1 del PPT inclou les prescripcions técniques generals aplicables al contracte.

A mode de resum, en els apartats seglients s'indiquen els requeriments basics que hauran de complir
les seglients instal-lacions:

Disposicions de seguretat
Instal-lacions electriques
Estructures metal:-liques
Proteccid contra la corrosio
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6.2.1 Disposicions de seguretat

La maquinaria prevista en projecte haura de complir amb la normativa especifica relativa a seguretat
en maquines en particular amb la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17
de maig de 2006, relativa a les maquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE (refosa), de
manera que les maquines instal-lades comptaran amb el preceptiu marcat CE i declaracié CE de
conformitat el contingut de les quals s'indica a I'Annex II, part I, seccié A de la Directiva 2006/42/CE.

Quan les maquines siguin objecte d'altres disposicions que apliquin directives comunitaries que es
refereixin a altres aspectes i disposin la col-locacié del marcatge CE, aquest marcatge assenyalara
que les maquines compleixen també el que disposen aquestes disposicions.

En cas que la maquinaria prevista en projecte no sigui fabricada dins del Territori de la Comunitat
Europea, aquesta haura de comptar amb una certificacio, declaracié i/o garantia del fabricant de la
maquina o del seu representant, en la qual s'indiqui que aquesta compleix les disposicions de la
Directiva ja esmentada o la normativa equivalent al vostre pais i/o comunitat d'origen, especialment
quant als requisits essencials de seguretat i de salut i requisits minims de qualitat exigibles; sempre
que aquesta normativa equivalent, en general, contingui requisits de rigorositat semblants o
superiors.

Amb caracter general es compliran els aspectes seglents:

Els motors, les transmissions, les corretges i en general totes les parts accessibles mobils de les
magquines han d'estar degudament protegides, de manera que no presenti perill per al treballador.
Els resguards o elements de proteccié que s'hagin de retirar amb certa freqiiencia per a tasques de
manteniment es dimensionaran amb un pes i dimensions que faci que pugui ser manipulat per un
sol operari de manera senzilla.

- Els engranatges al descobert, amb moviment mecanic o accionats a ma, estaran protegits
amb cobertes completes, que sense necessitat d'aixecar-les permeten greixar-los, i
s'adoptaran analegs mitjans de proteccié per a les transmissions per cargols sense fi,
cremalleres i cadenes.

- Tota la maquinaria eléctrica, haura de disposar de “presa de terra” i dels dispositius de
seguretat contra descarregues, aixi com dels curtcircuits necessaris i/o indicats pel
“Reglament electrotécnic de Baixa Tensio”.

- Les maquines rotatives s'ancoraran mitjancant disposicié antivibratoris, com ara tacs de
cautxu, plataformes de cautxu o qualsevol altre material amortidor.

S'instal-laran baranes a totes les plataformes o passarel-les que quedin per sobre d'l metre de la
superficie de la solera.

La superficie de totes les passarel-les i plataformes de treball tindran acabats antilliscants.
6.2.2 Instal-lacions eléctriques
6.2.2.1 General

De forma general les conduccions electriques es realitzaran amb safates de reixeta sense tapa,
galvanitzades en calent amb recobriment minim de 55 micres.

Quan s'utilitzin tubs seran metal-lics d'acer al carboni fabricats per extrusid i sense soldadura, amb
mesures i gruixos de tub segons DIN 2440, galvanitzats en calent per l'interior i per I'exterior del tub
segons UNE EN 10240, recobriment minim de 55 micres. La mida minima de tub a utilitzar sera DN
20 (3/4 "). Les corbes s'han de fer amb tub i es mantindra I'estanquitat en tot el recorregut. Les
abracadores per a fixacid dels tubs seran metal-liques d'acer galvanitzat en calent

Els cables per a les alimentacions de poténcia, quan el recorregut es realitzi totalment o parcialment
a l'aire, sobre safates o tubs, seran cables de coure tipus RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV.
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Els quadres o armaris eléctrics seran metal-lics en xapa electrozincada de 2 mm.de gruix, amb
revestiment de pintura endurida amb resina epoxi.

El contractista definira els recorreguts de les conduccions eléctriques entre el quadre eléectric i els
consumidors eléctrics i altres instruments o equipament del subministrament. No s'admetran
recorreguts de conduccions eléctriques que discorrin directament per sobre del paviment, en aquest
cas hauran de preveure's recorreguts soterrats.

Tots els sensors, cables, caixes, motors, etc. estaran degudament identificats en concordanga amb
els esquemes eléctrics i de control. El tipus d’etiqueta d’identificacié i la fixacio es definiran durant el
desenvolupament del projecte.

6.2.2.2 Motors eléctrics

Els motors seran de rotor en curtcircuit, trifasics amb alimentacié a 400 V, 50 Hz, i estaran bobinats
a 400/690 V i connectats en triangle.

Tots els motors hauran de ser amb aillaments de classe F, pero els seus escalfaments hauran d'estar
limitats als corresponents a la classe B.

El grau de proteccié per als motors sera IP-55.
Els motors hauran de complir amb el nivell de rendiment IE3.
Els criteris de disseny per aplicar als circuits de maniobra dels motors seran els seglients:

Els motors de poténcia nominal inferior a 7 kW utilitzaran preferentment arrencada directa. Per a
poténcies iguals o superiors disposaran d'arrencador estatic amb bypass, i si el motor esta proveit
amb variador de freqléncia, per al control de la velocitat, I'arrencada s'efectuara per mitja del seu
variador. Al circuit de poténcia del variador s'intercalara un contactor per a tall general de
I'alimentacid.

La tensid dels circuits de comandament i senyalitzacid de tots els arrencadors sera de 230 Vca. Cada
circuit de maniobra disposara de proteccié individual amb interruptor magnetotérmic

Els motors seran totalment tancats, auto ventilats amb reixeta de proteccio del ventilador metal-lica.
El rotor i I'estator hauran d'estar protegits mitjangant una impregnacié especial anticorrosiva.

Els motors de poténcia igual o superior a 18,5 kW incorporaran resisténcies de calefaccié que es
connectaran i desconnectaran automaticament en aturar i arrencar el motor.

Els motors de poténcia igual o superior a 18,5 kW, i tots els motors amb variador de frequéncia
hauran d'incloure tres termistors PTC, un per fase, connectats en série i previstos per donar una
alarma per alta temperatura a debanats a 125 °C (max. temperatura permissible per a la classe B
d'aillament).

Les connexions corresponents als dispositius de control, deteccio o calefaccié disposaran d'una caixa
de borns diferent de la utilitzada per als cables d'alimentacié al motor.

6.2.2.3 Armari eléctric i de control

Estara proveit d'il-luminacié i presa de corrent interior, calefaccié amb funcionament amb termostat
i ventilacido amb filtres o aire condicionat segons necessitats. Si pel lloc d'ubicacié és recomanable
s'hauran de pressuritzar interiorment amb aire net. Disposara d'una safata porta-planols i un joc
d’esquemes eléctrics en la darrera versio.

A la zona superior de I'armari s’hi instal-lara una placa de plastic laminat negre, amb lletres gravades
en blanc amb el tag i la descripcié del quadre. Estaran proveits d’una placa marcada de forma
duradora i disposada en un lloc visible i llegible amb la informacié requerida per a conjunts eléctric
a la norma UNE-EN 61439.
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L'armari i I'aparellatge es dimensionaran per a una Icc de 50 KA.

L'alimentacié per a la connexi6 de poténcia es realitzara a 400 Vca ( 3F+T) 0 400/230 Vca (3F+N+T),
50 Hz, segons necessitats.

En el disseny es tindra en compte que el régim de neutre de BT als quadres locals sera el TT. Tots
els consumidors disposaran de proteccié diferencial.

L'aparellatge sera de marques de reconegut prestigi i s’haura d’estandarditzar amb la resta de
I'aparellatge de la planta.

A l'escomesa disposaran d’un interruptor o seccionador en carrega de tall omnipolar, analitzador de
xarxes amb bus de comunicacié amb el sistema de control i proteccié contra tensions.

Al frontal de les portes dels quadres es disposaran les senyalitzacions lluminoses de I'estat de marxa,
atur i alarmes/trets del circuit de maniobra

6.2.3 Estructures metal-liques

Com a material per les estructures es considerara com a minim S235JR, amb les caracteristiques
certificades segons la norma UNE EN 10025 (productes laminats en calent d’acer no aliat, per a
construccions metal-liques d’Us general).

Les estructures es subministraran preferentment en acer galvanitzat en calent, tot i que s’acceptaran
solucions basades en acer al carboni pintat.

Es tindran en compte els seglients requisits generals per les estructures metal-liques:

— L'estructura metal-lica emprada per suportar equips elevats sobre el nivell del terra sera
|'estrictament necessaria. Per aix0 es procurara posar, en la mesura del possible, els equips el
més propers a terra.

— De forma general, llevat que s’especifiquin altres requisits, totes les estructures seran preparades,
imprimades i acabades al taller de fabricacio, d’acord amb allo indicat en I'apartat d’especificacio
de pintura” i en els requeriments del projecte.

6.2.4 Protecci6 contra la corrosio

Es tindran en compte les consideracions seglients per a la definicié del sistema de pintura a aplicar:

En el cas que les estructures, escales, plataformes i baranes es prevegin en acer al carboni pintat,
la pintura aplicada haura de complir com a minim amb:

e un grau de durabilitat alta (A) de 15 anys fins a 25 anys,

e Una classe d’exposicié C4 alta, segons UNE-EN ISO 12944,

En el cas de la resta d’elements pintats en equips haura de 20umplir com a minim amb:
e un grau de durabilitat mitja (B) de 5 anys fins a 15 anys,
e Una classe d’exposiciéo mitja (C3), segons UNE-EN ISO 12944,

Les estructures metal-liques, mecanismes, i altres elements que ho requereixin, es lliuraran en obra
amb les capes de pintura ja aplicades. En obra es realitzaran retocs de pintura als deterioraments
soferts durant el muntatge, aplicant les capes segons les recomanacions del fabricant per a la
reparacié. Cada capa de pintura haura de ser d’un color diferent per facilitar-ne la identificacid

El licitador haura de justificar, amb un certificat del fabricant de les pintures triades, que amb les
capes i els gruixos que s’apliquin es compleixen els requeriments de grau de durabilitat per a la
classe d’exposicié indicada.

El color d'acabat sera el RAL indicat pel Consorci durant el desenvolupament del contracte.
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La proposta d’altres colors RAL haura de ser acceptada pel/la responsable del contracte pel Consorci.

Per mesurar gruixos de pel-licula seca de les capes de pintura s’utilitzara la norma UNE-EN ISO 2808
i les recomanacions de punts de mesura de la norma SSPC-PA2. Es fara servir un mesurador
d’espessors.

Per comprovar I'adheréncia de les capes de pintura es fara d’acord amb la norma la norma UNE-ENE
ISO 2409 Assaig de tall per enreixat. El contractista ha de fer un assaig utilitzant ratlladors amb
ganiveta adequada segons el gruix de la capa a assajar, segons indicacié de les normes, i cintes
d'adheréncia normalitzats. El resultat de la prova s’incloura a I'acta final de muntatge.

CLAUSULA 7. MANTENIMENT PREVENTIU DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

Els treballs de manteniment preventiu durant el periode de garantia seran realitzats pel Consorci,
d’acord amb els procediments establerts als Manuals d’Operacié i Manteniment preparats pel
contractista. Pels treballs de manteniment s’utilitzaran els recanvis i consumibles indicats pel
contractista.

Durant el desenvolupament del contracte s’acordara amb el contractista ’, si s'escau, la forma de
seguiment del manteniment preventiu per mantenir I'0ptim estat dels equips, pel si el contractista
ho consideri necessari, el Consorci li aportara les ordres de treball realitzades en el periode que es
determini.

CLAUSULA 8. GARANTIES
El contractista ha de garantir els seglients aspectes:

1) Garantia mecanica de substitucié o reparacié de 2 anys o aquella oferta pel contractista i
acceptada pel Consorci, per defectes de disseny, dels materials, de fabricacié i de muntatge,
a comptar a partir de |'acta de recepcié definitiva.

2) Garanties de procés a establir pel licitador, d'acord amb el que s'indica a I'Annex 2 del PCAP.

3) La disponibilitat de les peces de recanvi de tots els equips oferts en un termini no inferior a
cinc anys.

CLAUSULA 9. TERMINI DE LLIURAMENT

A continuacié es desglossen els diferents terminis d’execucié del contracte, tots ells comptadors a
partir de la data de signatura del contracte:

1) En el termini sis (6) setmanes, comptades a partir de I'endema de la formalitzacié del
contracte, el contractista ha de lliurar la documentacié d’enginyeria basica associada al
subministrament que es detalla a I’'Annex 3 del PCAP.

Un cop rebuda la documentacié i revisada i aprovada per part de la Assisténcia Técnica del
Consorci es formalitzara I'acta de recepcié de la documentacié d’enginyeria basica. Aquesta
la signara el contractista, |'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del contracte
del Consorci i, si s'escau l'interventor/a.

2) En elterminiindicat a la proposta del contractista, el contractista ha d’haver lliurat |a totalitat
de la documentacié d’enginyeria de detall associada al subministrament que es detalla a
I’Annex 3 del PCAP.

En aquest moment es formalitzara I'acta de recepcié de la documentacié d’enginyeria de
detall. Aquesta la signara el contractista, |'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable
del contracte del consorci i, si s’escau l'interventor/a.

3) En el termini indicat pel licitador a la seva planificacid, perd en tot cas no superior als nou
(9) mesos comptats a partir de I'endema de la formalitzacié del contracte, el contractista ha
de disposar d‘una part dels equips objecte del contracte a obra per a poder iniciar el
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muntatge, concretament aquells que s’ubicaran fora de la sala de I'assecatge tal i com queda
descrit en el item 4a d’aquesta clausula.

El contractista ha d’'emmagatzemar els equips a les seves instal-lacions fins a la confirmacié
per part del Consorci de la data d’entrega dels mateixos, data que es confirmara amb una
antelacié minima de 15 dies.

En cas que per causes alienes al contractista, I'inici del muntatge dels equips s’endarrereixi
més enlla d’aquest periode, el contractista seguira mantenint emmagatzemats els equips a
les seves instal-lacions fins a la confirmacié per part del Consorci de la data d’entrega dels
mateixos.

En cas que es produeix l'endarreriment esmentat en el paragraf anterior, el contractista
podra facturar una part del contracte en els termes que regula la clausula 26 del PCAP.

La recepcid parcial del subministrament dels equips a la planta es formalitzara en una acta.
Aquesta la signara el contractista, I'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del
contracte del consorci i, si s’escau l'interventor/a.

4) Amb la planificacié actual els equips d’assecatge térmic de rebuigs esta previst que estiguin
muntats al llarg del mes de maig de 2025. Per minimitzar la coexisténcia en el muntatge
amb el subministrador del lot de |'assecatge térmic, el muntatge d’equips de transport de
rebuigs s’ha previst realitzar en dues etapes:

a. Perunabanda es muntaran els equips que van ubicats fora de la sala d'assecatge de
rebuig (alimentacié a la tremuja buffer, sistema de carrega de tremuja, tremuja
buffer i sistema d’extraccid de rebuigs de la tremuja fins a entrada a sala d’assecatge,
muntatge de quadre eléectric i de control i cablejat eléctric i de control dels equips).
El licitador indicara en la planificacié de la seva proposta técnica la data d’inici de
muntatge d’aquests equips.

En el termini maxim de vuit (8) setmanes després dels treballs d’inici de muntatge
d’aquests equips, ha d’estar finalitzat el muntatge dels mateixos

En aquest moment es formalitzara I'acta de finalitzacié del muntatge parcial del
subministrament. Aquesta la signara el contractista, l|'assisténcia técnica del
Consorci, el/la responsable del contracte del consorci i, si s’escau, l'interventor/a

b. Un cop estigui muntat |'assecador (tasca a realitzar per tercers), o bé anteriorment
a la finalitzacié de muntatge de I'assecador previ a aprovacio pel subministrador de
I'assecador, el contractista podra procedir al muntatge de la resta d’equips que
formen part del seu subministrament (transportadors d’alimentacié a I'assecador /
by-pass de l'assecador i transportadors de rebuig assecat) aixi com el cablejat
eléctric i de control de la resta d’equips i sistemes inclosos a l'abast de
subministrament.

La recepcio de la resta del subministrament dels equips a la planta es formalitzara
en una acta. Aquesta la signara el contractista, |'assisténcia técnica del Consorci,
el/la responsable del contracte del consorci i, si s’escau l'interventor/a.

Per a realitzar les tasques de muntatge s’ha previst un periode maxim de 4 setmanes,
periode en el que es realitzara en paral-lel I'alimentacié eléctrica al quadre electric
(alimentacié al quadre executar per tercers), i que en finalitzar donara lloc a l'inici
de la posada en marxa en buit.

En aquest moment es formalitzara I'acta de finalitzacié del muntatge de la totalitat
del subministrament. Aquesta la signara el contractista, I'assisténcia técnica del
Consorci, el/la responsable del contracte del consorci i, si s’escau, l'interventor/a.

5) Un cop finalitzat el muntatge mecanic i eléctric, el contractista disposara d’'un maxim de 3
setmanes per realitzar la posada en marxa en buit i en carrega del seu sistema. Superada
aquesta ultima es podran iniciar les proves de comprovacio de garanties, excepte la garantia
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no5 (temperatura de rebuigs secs a sortida del cargol refrigerat), que no es podra iniciar
abans que el subministrador de I’'assecatge térmic estigui llest per realitzar les seves propies
proves de garanties que, preliminarment s’estima que es realitzin a finals de juliol de 2025.

En cas que per causes alienes al contractista, l'inici de la posada en marxa en buit
s’endarrereixi més enlla d’aquest periode, les 4 setmanes seran comptadores a partir de
I'inici de les tasques, a la data indicada pel Consorci.

Si per causes imputables al contractista no es compleix amb els terminis d’execucié indicats en
aquest PPT i/o a la oferta del contractista s’aplicaran les penalitzacions indicades en el PCAP.

Com a primer document a preparar un cop signat el contracte, el Contractista preparara una
planificacié detallada del subministrament, que en tot cas no podra contradir o incrementar els
terminis indicats al cronograma d’oferta.

Per a la realitzacié dels treballs de muntatge es tindra en compte que els treballs es realitzaran
coexistint amb el muntatge d’altres lots, pel que, a la fase més avangada de projecte s’establira una
coordinacio6 de les actuacions.

El contractista s’organitzara de forma que es treballara com a maxim, en 2 torns de 8 hores de dilluns
a dissabte.

CLAUSULA 10. CONDICIONS PEL MUNTATGE I POSADA EN MARXA DELS EQUIPS
10.1 Obligacions de caracter general

Els treballs s’engloben en I'ambit d'un conjunt d'actuacions que configuren un projecte global, per
aix0, el contractista haura d'ajustar-se dins dels requeriments establerts en el contracte, a la
planificacié general de desenvolupament del projecte realitzada pel Consorci i gestionada a través
de I'Assisténcia Técnica del Consorci.

El contractista esta obligat a fer els seus treballs d'acord amb la totalitat de la documentacié que
forma part del contracte.

No obstant aix0, si durant el desenvolupament dels mateixos, el Consorci requereix alguna informacio
complementaria que afecti a la clarificacié de les obligacions del contractista, aquest s'obliga a lliurar-
la en el menor termini de temps d'acord a les necessitats del Consorci.

10.2 Embalatge, transport i descarrega a planta
Les condicions de transport seran d'acord amb les regles INCOTERMS 2020 DDP.

Abans de I'enviament a la planta, el contractista sol-licitara una autoritzacié escrita del Consorci. No
s'enviara cap material i equip abans de comptar amb I'autoritzacié escrita del Consorci. En cas que
hi hagi retard per causes degudes al Consorci, els materials i equips s'emmagatzemaran a les
instal-lacions del contractista.

El Consorci posara a disposicio del contractista una zona d'aplec de materials i equips a I'interior de
les seves instal-lacions i/o a la zona d’aplec de materials habilitada a uns 900 m de la Planta, ubicacid
on es trobara també material d’altres contractistes.

El contractista haura d’emmagatzemar tots els objectes subjectes de peérdua, robatori o
deteriorament en contenidors tancats, ja que el Consorci no es fara responsable d’ells.

Perqué els materials i equips es considerin lliurats en planta sera necessari que el Consorci hagi
signat la llista d'enviament en la qual figurara una relacié de tots els materials i equips enviats.

Els materials i equips es rebran en planta de manera que siguin facilment identificables d'acord a la
llista d'enviament.
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L'embalatge sera I'adequat perqué els materials i equips no pateixin cap deteriorament en les tasques
de manipulacid, descarrega i emmagatzematge en planta.

Sera responsabilitat del contractista disposar del personal i mitjans requerits per a la descarrega.
10.3 Campament d’obra
El conjunt de casetes d’obra per al Consorci i els diferents contractistes s’ha previst ubicar dins del

CCTRVO, en l'espai que actualment aparquen una part dels camions de SAVOSA, i que es mostra a
la imatge seguent.

B v E— &

L_ Area prevista per
casetes Consorci i

campament obra
contractistes

La superficie disponible en aquesta area és molt limitada, s’ha reservat un espai per als diferents
contractistes.

Es per aix0 que s’ha previst que els contractistes electromecanics (inclos el contractista adjudicatari
d’aquesta licitacidé), comparteixin un area amb una superficie en planta d'uns 108 m2 composada per
un total de 14 moduls de casetes d’obra de 6,2x2.5x2.5 m repartits en dues plantes (7 moduls per
planta)

A planta baixa d’aquest espai s’ubicara un menjador (2 moduls, que permeten espai per a 12
persones simultaniament), un modul de dutxes d’homes amb 3 moduls de vestidors diafans amb WC
associats i un minim de 62 guixetes, i 1 modul vestidor/WC dutxes per a dones amb un minim de 14
guixetes). A continuacio s’inclou una distribucié preliminar prevista de la planta baixa.
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A la primera planta els 7 moduls els ocuparien les oficines d’obra per a un maxim de 14 llocs de
treball amb taula i estanteries, 2 WC (masculi i femeni), area de magatzem per taquilles/EPIs i dues
sales de reunions. L'accés a la primera planta es preveu amb porta d’accés comu a la que s’accedeix
mitjancant escales. A continuacié s’inclou una distribucié preliminar prevista de la primera planta.

Dels 14 llocs de treball s’han reservat un total d’un lloc al Contractista. En cas que l'espai reservat
per a les casetes del contractista no sigui suficient, el contractista s’encarregara al seu cost (i
despeses) de buscar un terreny extern addicional per a aquests usos.

L'area reservada al campament d’obra disposara de serveis d’electricitat, aigua potable, xarxa de
sanejament i veu/dades.

10.4 Muntatge a Planta

El contracte inclou el muntatge de tots els materials i equips que integren I'abast dels treballs, de
manera que es garanteixi una correcta operacié del mateix.

El contractista es responsabilitzara del muntatge de tots els materials i equips que integren el
contracte, de la ma d'obra especialitzada i no especialitzada necessaria per al treball esmentat, aixi
com de la supervisio de I'execucié del mateix.
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El muntatge a la planta es desenvolupara d'acord amb la planificacid, normes i seguretats establertes
per la legislacio vigent.

10.5 Procediments de treball

10.5.1 Procediments

El contractista descriura en la documentacié d'enginyeria els procediments de treball, descarrega en
planta, apilament i muntatge del seus materials i equips, els quals hauran de ser lliurats al Consorci
i a I'Assisténcia Tecnica del Consorci per a la seva revisié i conformitat.

10.5.2 Cap del servei

Durant tots els treballs en planta fins a la recepcié del subministrament, hi haura un técnic
responsable que actuara com a cap del servei per part del contractista i que dependra de I'encarregat
del contracte descrit a la clausula 14.4.

10.5.3 Documentacio a Planta
El contractista mantindra permanentment a la Planta tota la documentacié técnica, permisos i
procediments en relacié amb els seus treballs.

10.5.4 Interrupcié dels treballs
L'Assisténcia Técnica del Consorci i/o el Consorci podran aturar en qualsevol moment els treballs si
es detecta qualsevol desviaci6é no autoritzada en els treballs o alguna incidéncia en seguretat.

10.6 Control de qualitat

El contractista incloura un pla de supervisid i de control de qualitat, amb tots els controls de qualitat
que es duran a terme durant la realitzacié dels treballs, aixi com els mitjans requerits per a aquests
controls, per tal de garantir la qualitat dels mateixos. Incloura el programa de punts d'inspeccid
(PPI), els procediments i normatives associats.

Amb independéncia de tot aix0, |’Assisténcia Técnica del Consorci i/o el Consorci podran sol-licitar
els seus propis controls de qualitat amb I'abast i extensié que consideri oportuns.

El contractista ha de lliurar els certificats de marcat (CE) dels materials i equips utilitzats.
10.7 Finalitzacié del muntatge

La finalitzacié del muntatge es formalitza mitjancant la complementacio dels llistats de revisié de
final de muntatge.

Aquests llistats, editats per el contractista i aprovats per |'Assisténcia Técnica del Consorci i el
Consorci hauran de contenir tots els punts d'inspeccié a realitzar sobre els treballs.

Per a l'ompliment dels llistats de revisié de final de muntatge es procedira d'acord amb els
procediments de supervisid i control de qualitat dels treballs establerts per el contractista.

Si en la supervisid i control de qualitat es descobris algun defecte, el contractista sera responsable
de corregir el defecte i finalitzar els treballs d'acord amb les condicions especificades en el contracte.
Els controls de qualitat no aprovats hauran de repetir-se.

A la finalitzacié del muntatge el contractista presentara al Consorci i a |’Assisténcia Técnica del
Consorci el Certificat de final de muntatge conforme ha finalitzat de forma satisfactoria el muntatge
i que els equips estan preparats per a la realitzacio de les proves en buit.

Les proves de comprovaciéo d’equips seran verificades per una EAC acreditada contractada pel
Consorci. En cas de ser verificat positivament el final de muntatge, es signara la corresponent Acta
de finalitzacié de muntatge de la totalitat del subministrament, entre el contractista, el/la responsable
del contracte del Consorci, I’Assisténcia Técnica del Consorci i, si s’escau, el/la interventor/a.
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En cas de no ser verificat positivament el final de muntatge el contractista haura d’esmenar les
deficiéncies detectades en un termini a acordar conjuntament amb el Consorci, en tot cas no superior
a 30 dies naturals des rebre la comunicacio per part del Consorci i/o I’Assisténcia Técnica.

10.8 Posada en marxa i proves de funcionament

El contracte inclou tots els mitjans personals i materials necessaris per a la posada en marxa i proves
de comprovacié de garanties incloent el primer ompliment d'olis i greixos i altres fungibles i
consumibles (excepte electricitat, aigua i combustibles), fins a l'inici de la posada en marxa en
carrega.

Per iniciar la posada en marxa i proves de funcionament, el contractista haura presentat previament
la documentacié amb les instruccions per realitzar aquestes activitats. Aixi, abans de la finalitzacio
del muntatge el contractista de lliurar el manual amb el procediment de les proves a realitzar i la
planificacié de les mateixes. que incloura el seglent:

. Organitzacié de les proves amb personal propi.

Manual amb el procediment per a la realitzacié de les proves.

Requisits de quantitat de residus per a la realitzacié de les proves.

Programa i periodicitat de la presa de dades i mostres.

Plantilles o taules per a la presa de dades durant les proves.

Presa de dades durant les proves.

Mesures dels parametres garantits.

. Tolerancia de mesures i d'instruments.

Métodes de presa de dades i analisi dels mateixos per a tots els parametres garantits. Incloura
inclusivament els calculs a partir de les dades obtingudes.

CENOURWN R

La direccio i supervisio dels assajos de posada en marxa i proves de comprovacié de garanties, forma
part de l'abast del contractista. Per aixd el contractista haura de desplacar a obra personal de
supervisié amb formacié suficient per realitzar els assajos, en nombre adequat i a jornada completa.

El Consorci aportara els recursos humans d’operacié de la planta per a la posada en marxa.

El contractista planificara les proves a continuacié descrites en base a la planificacié de posada en
servei.

Posta en marxa en buit

Un cop firmada l'acta de finalitzacié de muntatge de la totalitat del subministrament, el contractista
procedira a realitzar la posada en marxa en buit de I'equipament, periode en el que es verifiquen i
proven individualment els elements de la instal-lacié6 (elements mecanics, hidraulics, eléctrics,
instrumentacio, control, enclavaments de seguretat,...).

La finalitzacié de la posada en marxa en buit es formalitza amb la verificacié i acceptacidé per
I’Assisténcia Tecnica del Consorci i el Consorci de la documentacidé entregada pel contractista (llistats
de revisié de posada en marxa en buit amb les resultats de totes les verificacions realitzades).

Posta en marxa en cérrega

Superada la verificacio de la posada en servei en buit, es realitzara la posada en marxa en carrega
0 en carrega, per a lo qual s’hauran de complir els seglients requisits:

e Haver finalitzat la posada en marxa en buit.

e El contractista haura d'haver presentat davant de I'Autoritat Competent tots els projectes de
legalitzacid de les instal-lacions objecte del seu subministrament que ho requereixin.

e Funcionament correcte dels equips i abséncia de risc per a les persones.

e Absencia de possibilitat de fallades repetitives als equips.

e Existéncia en estat operatiu de la resta de les instal-lacions i equips necessaris per a la posada
en marxa en carrega.

o Disponibilitat de serveis.

e Disponibilitat en magatzem dels recanvis critics.
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S’entén per posada en marxa en carrega el conjunt de proves i verificacions per assegurar el
funcionament correcte del subministrament en carrega, és a dir, alimentant el procés amb residus i
fent treballar el procés a les condicions nominals.

El contractista, en aquesta fase, haura de resoldre els problemes detectats en operacio fins a posar
en régim els processos, rebre i tractar les quantitats contractuals de les diferents arees de procés,
disposant d'un termini maxim per a la rgalitzacic’; dels treballs associats a aquest periode, des de la
finalitzacié del muntatge, indicat a la CLAUSULA 9.

Un cop el contractista consideri que la instal-lacié ha assolit un funcionament a regim en continu i en
condicions nominals, i per tant consideri que la instal-laci6é esta llesta per a l'inici de les proves de
comprovacié de rendiments, es procedira a la verificacié i acceptacié de la documentacié aportada
pel contractista per part de I’Assisténcia Técnica del Consorci i el Consorci, formalitzant-se, en cas
de verificacié positiva, 'acta de finalitzaci6 de posada en marxa en carrega de la totalitat del
subministrament.

Aquesta acta sera signada pel contractista, I'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del
contracte del Consorci i, si s'escau l'interventor/a.

Proves de comprovacié de garanties

Suposen el conjunt de proves i verificacions que té com a objecte comprovar que el subministrament
compleixi les prestacions, rendiments i garanties especificades en el Contracte. Arribant al régim
estable del Centre amb la quantitat d'entrades previstes contractualment, es procedira a I'ajust del
procés en les condicions de contracte i del plec de condicions (“make good”), i la realitzacié
subseglient de les proves de garantia.

Com a part de les proves de comprovacié de garanties es fara una prova de fiabilitat durant 28 dies
operant els equips d’alimentacié a I'assecador durant 24 h/dia, operant la linia amb condicions de
carrega de l'assecador esperades en el moment de realitzacié de la prova (unes 3 t/h de rebuigs
humits) alimentant la quantitat de rebuigs disponibles durant les que s’operara la planta d’assecatge
en condicions nominals i amb un regim d’operacié de fins a 7 dies/setmana, 24 hores/dia, és a dir
un maxim de 672 hores de prova. En aquest periode de la prova s’incloura el temps necessari per a
tasques de neteja i ajustos/manteniment preventiu necessari. Es considerara superada la prova si
en aquest periode la linia d'alimentacié de rebuigs a I'assecador esta disponible com a minim 572
hores (85,6% del temps) o aquell percentatge de disponibilitat garantida pel licitador a I’Annex 2 del
PCAP. A efectes de la comprovacié de la disponibilitat contaran totes aquelles hores en que la
instal-lacié d’alimentacié de rebuigs a I'assecador estigui disponible perd que no s’operi per motius
aliens al contractista.

Les proves de comprovacié de garanties seran verificades per una EAC acreditada contractada pel
Consorci.

El compliment de les garanties técniques sol:licitades donara lloc a la finalitzacié de la posada en
marxa i de proves de funcionament, la qual es formalitzara en una acta.

Aquesta acta de la finalitzacié de la posada en marxa i proves sera signada pel contractista, el/la
responsable del contracte del Consorci i I’assisténcia técnica del Consorci i, si s’escau |'Interventor/a.

Qualsevol defecte detectat durant la posada en marxa o durant les proves haura de ser corregit per
el contractista, sense cap cost addicional dins de la garantia. Les proves i inspeccions no aprovades
hauran de repetir-se a carrec del contractista.

En cas d'incompliment d’alguna de les garanties tecniques es procedira d’acord amb |'establert al
PCAP.

10.9 Recepcio dels béns

En el termini maxim de 15 dies naturals des de la signatura de |'acta de finalitzacié de posada en

marxa i proves, el contractista haura de lliurar la documentacié “as-built” .
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Amb |'entrega d’aquesta documentaciod i havent-se realitzat la formacié del personal de planta es
procedira a la recepcié definitiva del subministrament per part del Consorci, que es formalitzara
mitjangant una acta.

Aquesta acta de recepcid definitiva, sera signada pel contractista i el/la responsable del contracte del
Consorci, I’Assisténcia técnica del Consorci i el/la interventor/a.

El periode de garantia s’iniciara amb la formalitzacié d’aquesta acta de recepcié definitiva.

10.10 Legalitzacions i permisos

Els treballs del contractista inclouen tots els projectes i tramits administratius per a la legalitzacid
dels mateixos, requisit indispensable per a la formalitzacié de |'acta de recepci6 definitiva. Si es
requereixen projectes de legalitzacié, aquests seran tramitats en el Departament d'Industria de
Catalunya.

A més, el contractista estara obligat a lliurar al Consorci la documentacié necessaria per a qualsevol
altre tramit administratiu realitzat pel propi Consorci o per un tercer sempre que afecti els seus
treballs.

CLAUSULA 11. FORMACIO
El personal d’operacié i manteniment dels equips sera del Consorci.

El contractista ha de realitzar una formacié per al personal del Consorci que realitzi I'operacié i el
manteniment dels equips. Aquesta formacid es realitzara un cop finalitzat el muntatge.

La relacié de personal del Consorci a realitzar la formacié s’indicara al contractista durant I'execucid
del contracte, en tot cas el curs s'impartira presencialment per personal qualificat del Contractista i
permetra als assistents obtenir uns coneixements practics que garanteixin la correcta operacio i
manteniment del subministrament.

CLAUSULA 12. DOCUMENTACIO I ALTRES

Un cop formalitzat el contracte el contractista ha de lliurar, entre altra documentacié que li pugui ser
requerida i d'acord amb els terminis del contracte, la documentacié segient:

Documentacié prévia a l'inici dels treballs en planta
Com a primer document a preparar un cop signat el contracte, el Contractista preparara una

e Planificacié detallada del subministrament, que en tot cas no podra contradir o incrementar
els terminis indicats al cronograma d’oferta.

e Documentacié amb I'enginyeria basica i posterior lliurament amb I'enginyeria de detall del
subministrament abans de comencar la fabricacid, d’acord amb el llistat de documents
establert a I’Annex 3 del PCAP.

e Pla de gestio dels residus que es generen durant els treballs.

o Documentacié de seguretat i prevencié dels riscos laborals d’acord a I’Acta de coordinacid
d’Activitats Empresarials entre el contractista i I'operador de la planta.

e Qualsevol altra documentacié que pot ser requerida per identificar la qualitat del
subministrament i muntatge.

Documentacioé a l'inici dels treballs a Planta i “as-built” (Impresa i en suport informatic)

e Documentacié “as-built” basada en els documents presentats previament a I'inici dels treballs
(enginyeria de detall), recollint les possibles modificacions ocorregudes durant les
actuacions.

e Pla de gestio dels residus generats, juntament amb els albarans de lliurament a gestors
autoritzats o altra documentacié acreditativa de la correcta gestié dels residus.

e Manuals d'operacié i manteniment dels equips electromecanics del subministrament.

e Documentacié de supervisié i control de qualitat.
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o Documentacié d'assajos i proves realitzades amb els resultats obtinguts
e Projectes, certificats, legalitzacions i altres tramits administratius realitzats
e Llistat amb els materials de recanvi

Tota la documentacié s’haura d’entregar al Registre general del Consorci en format digital. Els
manuals d'operacié i manteniment dels equips electromecanics del subministrament i, si s’escau,
altra documentacié que el Consorci pugui sol:-licitar al contractista s’hauran d’entregar també en
format paper a través del Registre general del Consorci. En cas que aquesta no es pugui lliurar per
registre, s’haura de lliurar per correu electronic juntament amb una carta de lliurament signada
electronicament i indicant la causa per la que no s’ha pogut entrar per registre.

El programari a utilitzar sera el segiient:

e MS Office els documents i fulls de dades.

e AUTOCAD per als planols 2D (layouts en planta i alcats aixi com diagrames, P&ID).
e 3D dels equips en format Autocad Plant 3D.

e Layouts d'implantacié en suport 3D tipus Naviswork o similar.

Per tal que siguin compatibles amb la majoria de les versions de les aplicacions, els fitxers editables
es guardaran com a versié 2010 o inferior per a MS Office i com versié 2010 o inferior per a AutoCAD.

Tots els documents relacionats anteriorment, aixi com qualsevol altre relacionat amb el
subministrament del Contractista (que I'Assisténcia Técnica del Consorci o el Consorci justifiqui com
a necessari) i que precedeixin el disseny, fabricaci6 o muntatge d'una part o la totalitat del
subministrament hauran de ser aprovats per I'Assisténcia Técnica del Consorci i el Consorci.

L'Assistencia Tecnica del Consorci i el Consorci podran sol-licitar, si ho consideren oportd, al
contractista el lliurament per escrit dels calculs d'enginyeria, planols o certificats de fabricacié
(realitzats per una persona o empresa facultada) necessaris per procedir al muntatge o posada en
servei duna part o de la totalitat del subministrament.

Tota la documentacié que afecti la integracié correcta del subministrament dins del conjunt de
subministraments que integren el projecte haura de ser aprovada per I'Assisténcia Técnica del
Consorci i el Consorci.

No es realitzara cap comprovacié de calculs, revisions de planols o aprovacié per part del Consorci
que pugui justificar al contractista i I’eludeixi la seva total o parcial responsabilitat quant a la correcta
execucié del seu subministrament.

Aixi doncs, el contractista sera I'inic responsable del correcte disseny, fabricacié, muntatge, posada
en marxa i prestacions del seu subministrament i per tant qualsevol error, omissié o negligéncia en
ells sera imputable Unica i exclusivament al contractista.

A l'inici del contracte, I’Assisténcia Tecnica del Consorci facilitara al contractista un “Manual de
projecte” el qual incloura, en d’altres aspectes, les plantilles necessaries de documents (portades,
llistes, etc.) i planols (formats de caixetins) per a la presentacio de tota la documentacié d’enginyeria.
Tota la documentacid s’ha de lliurar en catala i/o castella.

CLAUSULA 13. RECEPCIO DELS BENS

La recepcid dels béns es formalitzara amb I’acta de recepcioé definitiva.

CLAUSULA 14. CONTROL I SEGUIMENT DEL CONTRACTE

14.1 Resum de les Fases i Terminis de I’execucio6 del contracte
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Fase

Descripcio

Termini maxim

1 Documental

Entregar la planificacié de I'execucié del
contracte

2 setmanes des de la data de
signatura del contracte

2 Documental

2.1 Entregar la documentacié
d’enginyeria basica del
subministrament incloent les

especificacions técniques dels equips a
ser licitats pel Consorci, d’acord amb
I'index de documents inclos a I’Annex 3
del PCAP

Signatura Acta de recepciéo de la
documentacié d’enginyeria basica.

8 setmanes des de la data de
signatura del contracte

2.2 Entregar la documentacio
d’enginyeria de detall associada al
subministrament que es detalla a
I’Annex 3 del PCAP.

En el termini indicat a la proposta
del contractista.

Arribada a obra i

La recepcié a planta dels equips que
van ubicats fora de la sala d’assecatge
i l'inici de muntatge dels mateixos
comporta una signatura de l’'acta de

Data segons planificacio
contractista, maxim 9 mesos des
de la data de signatura del
contracte, subministrar una part

part
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Muntatge
equips que formen

dels

del

subministrament

4.1. Equips que van fora de la sala
d’assecatge de rebuigs

4.1.1. Instal-lacié dels diferents equips.

4.1.2 Verificar la instal-laci6 dels equips
a través d’una EAC

En cas de verificacid
signatura acta de
parcial de muntatge.

favorable,
finalitzacio

inici del muntatge | recepcio parcial dels equips a obra. | dels equips i els seus
3 dels equips de que components, d‘acord amb la
formen part del | Larecepcié a planta de la resta d’equips | planificaci6 per etapes del
subministrament i l'inici de muntatge dels mateixos | muntatge.
comporta una signatura de I'acta de
recepcio de la totalitat dels equips
a obra
Data inici segons planificacio

contractista

8 setmanes des de linici de
muntatge, la instal-lacid ha
d’estar finalitzada

En e cas dun informe

desfavorable per part de I'EAC, el
contractista haura d’esmenar les
deficiéncies detectades en un
termini no superior a 30 dies
naturals des de rebre Ila
comunicacié

4.2. Equips que van dins de la sala
d’assecatge de rebuigs

4.2.1. Instal-laci6 dels diferents equips.

4.2.2 Verificar la instal-lacié dels equips
a través d'una EAC

En cas de verificaci6 favorable,
signatura acta de finalitzacié total
de muntatge.

Inici estimat maig de 2025

4 setmanes des de linici de
muntatge, la instal-laci6 ha
d’estar finalitzada

En e cas d'un informe

desfavorable per part de I'EAC, el
contractista haura d’esmenar les
deficiencies detectades en un
termini no superior a 30 dies
naturals des de rebre la
comunicacié
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— Fase
= Posada en marxa i
——— proves de
5 | funcionament i
comprovacio de
garanties

subministrament

5.1 Fer posada en marxa en buit de
funcionament

5.2 Fer posada en marxa en carrega

5.3 Fer proves de comprovacié de
garantia

Previsio inici posada en marxa en
buit mes de juny de 2025.

En un termini maxim de 3
setmanes des de linici de la
posta en marxa, s’ha d’haver
finalitzat la posada en marxa en
buit i en carrega. Superada
aquesta Ultima es podran iniciar
les proves de comprovacié de
garanties, excepte la Garantia
n%s , que no es podra iniciar
abans que el subministrador de
|’'assecatge térmic estigui llet per
realitzar les seves propies proves
de garanties que, preliminarment
es preveu que es realitzin a finals
de juliol de 2025.

5.4 Verificar el compliment de les
proves de garantia a través d'una EAC

En cas de verificaci6 favorable,
signatura primera acta posada en
marxa i proves.

En cas d'un informe desfavorable
per part de I'EAC conforme la no
superaci6 de les proves de
comprovacié de garanties es
repetiran les proves segons
I’'establert al PCAP.

7 | Recepci6 definitiva

7.1 Entregar la documentacié final

7.2 Haver fet la formaci6 del personal
de la planta

15 dies naturals des de Ia
signatura de |'acta de posada en
marxa i proves.

7.3 Signatura acta de recepcid
definitiva

Inici del periode de garantia.

correctament.

seu personal

contracte.
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14.2 Control del contracte

14.3 Mitjans materials i personals

ha de posar remei,

14.4 Coordinacié i comunicacions

immediatament,

El contractista ha de garantir que durant I'execucié del contracte es compleix amb el requerit en
aquest plec, en el PCAP i a la seva oferta i que les tasques descrites a I'objecte del contracte es
realitzen adequadament i amb la qualitat exigida. Si el Consorci, detecta algun tipus d’incidéncia
aplicara les penalitats indicades al PCAP.

Previament a I’entrega del bé, el responsable del contracte del Consorci, o persona en qui delegui es
reserva el dret a assistir a les instal-lacions del contractista o sol-licitar fotografies per verificar que
la maquinaria s’ajusta a les especificacions técniques d’aquest plec i que el muntatge es realitza

Els mitjans materials i personals necessaris per a dur a terme les operacions objecte del contracte
son a carrec del contractista.

S’exigeix al personal la maxima educacio i cortesia. El contractista és responsable de la cortesia del
de subministrament i
comportament del personal de servei.

a qualsevol mal

Els mitjans materials han de ser propietat del contractista o arrendat a tercers. El contractista ha de
disposar dels mitjans materials suficients per tal de garantir la prestacié de les tasques objecte del

Els materials i béns que siguin destinats per a la correcta prestacié de les operacions objecte del
contracte, aniran a compte i carrec exclusius del contractista.
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El contractista ha de designar un encarregat del contracte, que sera |'Gnic interlocutor amb el
Consorci durant I'execucioé del contracte, i que tindra les funcions seglents:

a) Fer el seguiment del contracte i respondre davant qualsevol incidéncia en relaci6 amb el
desenvolupament del contracte.

b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades en aquest plec, el
PCAP i la oferta del contractista.

c) Revisar el funcionament global del contracte, la distribucié dels recursos i I'estat d’execucié del
contracte conjuntament amb el responsable del contracte i/o I’Assistencia Tecnica del Consorci i
el Consorci.

d) Donar conformitat als subministraments i documentacié amb la formalitzacié de les actes
indicades en aquest Plec.

e) Organitzar la prestacié del contracte i interpretar i posar en practica les indicacions rebudes pel
Consorci i I’Assisténcia Técnica del Consorci.

f) Comunicar qualsevol incidéncia al personal del Consorci, i/o I’Assisténcia Técnica del Consorci, a
través de l'adreca de correu electronic que s’indiqui.

g) Proposar al Consorci i a I’Assisténcia Técnica del Consorci, la resolucié dels problemes que es
plantegin o col-laborar-hi, aixi com revisar el nivell de resposta aconseguit per I'organitzacié de
I'empresa durant el desenvolupament del subministrament.

h) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en |'execucié del contracte.

i) Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part del Consorci
i per I’Assisténcia Técnica del Consorci.

j) Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar.

k) Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs.

1) Estar disponible i localitzable durant la vigéncia del contracte.

m) Les altres tasques que resultin d’aquest plec.

CLAUSULA 15. SEGURETAT I SALUT

El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria de prevencié de
riscos laborals, alhora, ha de complir tota la normativa aplicable en matéria de seguretat, salut i
higiene, el que implica la coordinacié d’activitats empresarials.

Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha d’enviar al Consorci tota la documentacié sobre
la coordinacié d’empreses que es sol-liciti en els terminis especificats. Qualsevol canvi en aquesta
documentacié s’ha de fer arribar al Consorci abans de I'inici de les tasques in situ.

Quan el contractista sol-liciti els serveis d'una altra empresa per realitzar treballs encomanats a ella,
aquest haura d'informar al Consorci i a I’Assisténcia Técnica del Consorci d'aquest fet i establira una
adequada coordinacié de totes elles en les seves actuacions. El contractista sera I'encarregat de fer
complir les instruccions, normes i procediments de treball d'obligat compliment del Consorci i de
I’Assisténcia Técnica del Consorci, aixi com les corresponents a la Llei de Prevencié de Riscos Laborals
i restants disposicions legals, reglamentaries i convencionals.

L'Assistencia Tecnica del Consorci i el Consorci podran adoptar les mesures sancionadores que
consideri necessaries, per exemple, la suspensié temporal o indefinida del contracte o la rescissio del
mateix si els treballadors pertanyents a I'empresa adjudicataria incompleixen les normes de
seguretat i salut establertes, o posen en situacié de risc greu la seva seguretat o la d'altres
treballadors.

CLAUSULA 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

16.1 Responsabilitat respecte al material

Les despeses ocasionades per la reparacié de danys o ruptures produides en les instal-lacions del
Consorci o sobre béns de tercers i que siguin responsabilitat del contractista, hauran de ser

assumides per aquest, sense que pugui reclamar quantitat alguna al Consorci.

16.2 Responsabilitat respecte a les tasques descrites
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El contractista és el responsable de que el subministrament dels béns i la realitzacié de les tasques
es realitzin en els terminis acordats i que es portin a terme mitjangant personal responsable i preparat
per a la correcta realitzacié d’aquests.

En aquest sentit, el subministrament no s’interrompra per qliestions meteoroldgiques excepte causes
de forca major (incendis, nevades, aiguats...).

CLAUSULA 17. OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS
Les omissions en aquests Plec de prescripcions técniques no eximeixen al contractista de I’'execucid

dels esmentats treballs, que s’han de realitzar segons el bon ofici i costums del subministrament
objecte del contracte, com si haguessin estat efectivament descrits.

Document signat electronicament
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