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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA 

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TAMBORETS, 

NECESSARI PER A L’EDIFICI B2 DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ 

DE L’HOSPITAL DEL MAR.  
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1. ANTECEDENTS DEL PROJECTE  

L’Hospital del Mar, principal dispositiu assistencial del CMPSB, es troba actualment en un procés 

d’ampliació amb la construcció d’un nou edifici (Edifici B2), per a noves plantes d’hospitalització 

i Urgències, a més espais com quiròfans, UCI, farmàcia, laboratoris, etc... 

L’ampliació de l’Hospital del Mar constitueix una obra icònica per a l’equipament sanitari més 

important dels Districtes de Ciutat Vella i Sant Martí de la ciutat de Barcelona i que continua un 

procés de transformació arquitectònica que va començar amb la construcció de les actuals 

Consultes Externes entre els anys 1990 i 1992, coincidint amb la celebració dels Jocs Olímpics 

de Barcelona. Aquesta important intervenció a la façana litoral del recinte hospitalari va anar 

seguida, anys després, de la promoció d’un nou Pla d’Infraestructures iniciat amb la construcció 

d’un nou Edifici Docent amb façana al carrer Dr. Aiguader, i un nou Edifici B1 a la parcel·la situada 

al carrer del Gas, que va permetre una important ampliació i modernització dels serveis 

d’urgències, hospitals de dia i bloc gineco-obstètric. 

El projecte arquitectònic de l’Edifici B2 (segona fase d’ampliació) suposa, per primera vegada, 

l’enderroc i substitució parcial de l’antiga estructura de pavellons de l’Hospital del Mar i, per tant, 

l’afectació directa a espais de l’Hospital on es desenvolupa activitat assistencial. Aquest projecte 

es troba alineat amb els objectius de recuperació i resiliència, del Pla de recuperació per a 

Europa, conegut com Next Generation EU, en la mesura en què s’enfortirà i modernitzarà la 

capacitat de resposta del sistema sanitari, a través de l’Hospital del Mar. Per aquest motiu, el 

CMPSB opta a un finançament clau per a la viabilitat pressupostària de l’obra a través de la línia 

de subvencions REACT-EU. 

Aquesta segona fase d’ampliació representa: 

 Unificació del Servei d’Urgències del centre, que en aquests moments es reparteixen en 

dos ubicacions diferents. La nova ubicació donarà una millor resposta a les necessitats 

del servei, que doblarà la seva superfície original (fins als 4.000 m2). 

 Increment de 100 llits d’hospitalització part dels quals seran individuals per a pacients 

amb necessitat d’aïllament i per a les mares que hagin donat a llum.  

 Creació d’àrea maternoinfantil amb una àrea destinada en exclusiva per a la dona i els 

infants. 

 4 quiròfans, 2 d’ells híbrids. 

 Nova Unitat de Cures Intensives amb 18 llits connectada de forma directa amb el nou 

bloc quirúrgic i la unitat de reanimació, per facilitar així el seguiment i trasllat dels malalts. 

 Increment d’espai per al Servei de Farmàcia i Anatomia Patològica que ocuparan part de 

les plantes subterrànies 

 Servei d’Oftalmologia. 

 Nou servei d’endoscòpies i unitat del dolor. 
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2. OBJECTE DEL DOCUMENT   

L’objecte d'aquest plec tècnic és adquirir mitjançant procediment obert TAMBORETS pel 

projecte d’ampliació de l’Hospital del Mar, Edifici B2, detallant el llistat d’equipament i les 

característiques tècniques així com el condicionat tècnic de l’adquisició i la resta 

d’especificacions sol·licitades per a la presentació de les ofertes. 

El contracte té com objecte principal el subministrament definit en aquest plec. 

L’abast del subministrament de TAMBORETS amb totes les seves parts a ple funcionament 

amb les característiques bàsiques definides en aquest plec i documents que l’acompanyen seran:  

 Subministrament del mobiliari, incloent l’equip, el conjunt d’elements auxiliars i 

accessoris aptes pel seu ús. El mobiliari a subministrar ha de ser nou. 

 

El contracte s’entendrà com a “claus en mà”. Per tant, inclouran tots els materials, equipaments, 

complements i posta en funcionament, garantint els terminis de lliurament. 

 

3. CONDICIONS DE LLIURAMENT I CALENDARI  

La data d’obertura es preveu pel mes de desembre d'aquest any 2023, de manera que el 

mobiliari haurà d’estar instal·lat i disposat per al seu ús dins d’aquest termini. 

L’empresa adjudicatària disposarà d’un termini màxim de 6 setmanes per al subministrament 

(o en el termini inferior en el que s’hagi compromès el licitador). Aquest termini començarà 

a comptar a partir de la data de formalització del contracte. 

 

4. RELACIÓ D'EQUIPAMENT 

L'equipament objecte d'aquest document s'indica a continuació: 

 

 

 

 

CODI EQUIP NOM DE L'EQUIP UNITATS

4311160200 TAMBORET GIRATORI ALT AMB RESPATLLER I RODES 47

4311130100 TAMBORET GIRATORI MITJÀ SENSE RESPATLLER I AMB RODES 115

4311140100 TAMBORET GIRATORI MITJÀ AMB RESPATLLER I RODES 108

4290022501
TAMBORET GIRATORI BAIX, AMB RESTPATLLER I RODES

20

4290022502 TAMBORET GIRATORI BAIX,SIMPLE I FIX 12
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La ubicació d’aquest mobiliari, als diferents edificis de l’Hospital del Mar, és la següent: 

 

 

La ubicació del mobiliari destinat a altres edificis de l’Hospital de Mar (Edifici A, B1 i centre H.de 

l’Esperança), és la següent: 

 

 

 

 

CODI EQUIP NOM DE L'EQUIP UBICACIÓ UNITATS

47

ANATOMIA PATOLÒGICA EDIFICI B2 45

BIÒPSIES BLOC QUIRÚRGIC EDIFICI B2 1

BIÒPSIES ENDOSCÒPIES EDIFICI B2 1

115

UCI  EDIFICI B2 6

ENSDOCÒPIA  EDIFICI B2 22

BLOC QUIRÚRGIC CMA  EDIFICI B2 2

URGÈNCIES  EDIFICI B2 22

HOSPITALITZACIÓ  EDIFICI B2 14

BLOC QUIRÚRGIC  EDIFICI B2 20

ALTRES EDIFICIS H. DEL MAR 29

108

UCI EDIFICI B2 9

UNITAT DOLOR  EDIFICI B2 11

ENSDOCÒPIA  EDIFICI B2 32

HEMODINÀMICA  EDIFICI B2 10

URGÈNCIES EDIFICI B2 19

FARMÀCIA  EDIFICI B2 19

BLOC QUIRÚRGIC  EDIFICI B2 8

4290022501 TAMBORET GIRATORI BAIX, AMB RESTPATLLER I RODES OFTALMOLOGIA EDIFICI B2 20

4290022502 TAMBORET GIRATORI BAIX,SIMPLE I FIX OFTALMOLOGIA EDIFICI B2 12

TAMBORET GIRATORI ALT AMB RESPATLLER I RODES

TAMBORET GIRATORI MITJÀ SENSE RESPATLLER I AMB RODES 4311130100

4311160200

TAMBORET GIRATORI MITJÀ AMB RESPATLLER I RODES 4311140100

CODI EQUIP

4311130100

CENTRE

4 605,00 €           

2 302,50 €           

2 302,50 €           

10 1.512,50 €        

18 2.722,50 €        

3 453,75 €           

6 907,50 €           

2 302,50 €           

11 1.663,75 €        

29 4.386,25 €        

UNITATS
IMPORT TOTAL 

IVA INCLÒS

HOSPITAL DEL 

MAR

CENTRE 

HOSPITAL DE 

L'ESPERANÇA

TAMBORET GIRATORI SENSE RESPATLLER I AMB RODES 

NOM DE L'EQUIP

UBICACIÓ A ALTRES EDIFICIS DE L'HOSPITAL DEL MAR

H.D.INFECCIOSES. EDIFICI B1

H.D. POLIVALENT. EDIFICI B1

H.DIA ONCO-HEMATO. EDIFICI B1

CCEE. EDIFICI A

TOTAL HOSPITAL DEL MAR:

TOTAL CENTRE HOSPITAL DE L'ESPERANÇA:

CCEE

BLOC QUIRÚRGIC

CMA/UDC

IMPORT TOTAL IVA INCLÒS SUBJECTE A DISPOSICIÓ DE CRÈDIT:
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5. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MOBILIARI 

Les característiques tècniques del mobiliari objecte del contracte són les detallades en l’ANNEX 

que inclou les fitxes d'EETT dels diferents equips.  

Arxiu Excel publicat: 
FITXA1_LOT_UNIC_PPT_CRITERIS_MINIMS_4311160200 
FITXA2_LOT_UNIC_PPT_CRITERIS_MINIMS_4311130100 
FITXA3_LOT_UNIC_PPT_CRITERIS_MINIMS_4311140100 
FITXA4_LOT_UNIC_PPT_CRITERIS_MINIMS_4290022501 
FITXA5_LOT_UNIC_PPT_CRITERIS_MINIMS_4290022502 
 

La fitxa d’especificacions tècniques mínimes inclou la descripció de l'equip i les especificacions 

tècniques i funcionals classificades i enumerades per apartats. Dins de cadascun dels apartats 

de la fitxa es detallen les característiques d'obligat compliment. S’haurà d’indicar el document 

aportat on es justifica la característica sol·licitada i la pàgina de l'oferta del licitador (memòria 

tècnica, catàleg, manual,...) on queda degudament justificada la característica tècnica o funcional 

que es sol·licita.   

 

6. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 

 
En aquest cas s'entén per “mobiliari” el conjunt complet de tot els elements del contracte amb els 
elements auxiliars o accessoris definits,  i els accessoris d'ancoratge o fixació necessaris per al 
seu correcte muntatge amb seguretat i amb les prestacions i característiques mínimes 
requerides. 
 
Així,  tots els elements s’han de subministrar, muntar i instal·lar o lliurar a la seva ubicació final 
com a màxim en el termini indicat en l’apartat 3, o en el termini inferior a que s’hagi compromès 
el licitador, i en el lloc que indiqui el responsable del contracte. 
 
Tots els elements del mobiliari ha d’anar convenientment embalats per tal que arribin en perfectes 
condicions. El cost de les gestions necessàries per garantir que tot es subministra en perfectes 
condicions, així com el cost dels desperfectes ocasionats en qualsevol ítem durant en el seu 
transport fins al lloc de subministrament l’ha d’assumir l’empresa adjudicatària. 
 
En concret, l’empresa adjudicatària es compromet a: 
 

 Realitzar el transport de l’equipament fins al seu lloc d’ubicació final en les instal·lacions 
del centre on vagi destinat l’equipament. 

 Realitzar la retirada de l’embalatge i fer-ne el tractament d’acord a la legislació vigent. 

 Realitzar la neteja de tots els residus i brutícia produïts per les tasques de desembalatge, 
recepció, trasllat, muntatge i instal·lació de l’equip, per tal de deixar l’espai on s’han 
realitzat aquestes tasques en les mateixes condicions que es trobava abans de l’arribada 
de l’equip. 
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L’empresa adjudicatària ha de facilitar el pes i el volum de tots els components embalats en cas 
que n'hi hagi. De la mateixa manera, cada paquet ha de venir correctament identificat amb codis 
i textos a efectes de facilitar la seva localització i manipulació. 
 
L’empresa adjudicatària ha d’estar capacitada per portar a terme els serveis de transport, 
lliurament, instal·lació i servei postvenda de tots els seus productes amb personal propi. En el 
cas que, alguns d’aquests serveis es subcontractin, l’empresa adjudicatària ho ha de comunicar 
prèviament a la realització dels serveis i per escrit a l’Hospital del Mar per a la seva acceptació. 
 
El termini de garantia del mobiliari ha de començar a comptar a partir de la data d’instal·lació i la 
signatura de l’acta de recepció. 

 

7. RECEPCIÓ DEL MOBILIARI 

L’acta d’acceptació del mobiliari i totes les seves parts o accesoris es signarà quan la 

totalitat dels  elements del contracte hagin estat muntats, revisats en la seva integritat i estiguin 

ubicats al lloc de destí i disponibles per al seu funcionament.  

 

8. COMPLIMENT DE NORMATIVA  

Serà d’obligat compliment per a l’empresa adjudicatària qualsevol reglament, norma, directiva o 

instrucció oficial (de caràcter nacional o internacional) que resulti d’aplicació en funció de l’objecte 

de la licitació, així com les possibles modificacions legals que es puguin produir en relació a les 

normes d’aplicació, durant la vigència del contracte. 

Perel mobiliari ofert, l’empresa licitadora demostrarà: 

 El compliment de la normativa estàndard requerida addicionalment a la fitxa d’especificacions 

tècniques, si és el cas, amb un certificat corresponent a l’equip ofert. 

Serà responsabilitat del contractista el compliment de la normativa legal de caràcter tècnic, 

administratiu, laboral i seguretat i higiene, actualment en vigència, així com les que es puguin 

dictar durant l’execució del contracte. 

Finalment, serà d’obligat compliment les normatives que indiqui l’Hospital del Mar per raons de 

funcionalitat, seguretat i salut i d’acord als protocols laborals de la propietat. 

 

9. GARANTIA I REPOSICIÓ 

El termini de garantia de l’equip així com de tots els seus components, sistemes addicionals, 

accessoris i components serà de dos anys a partir de la signatura de l'acta de recepció 

definitiva. 
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Si l’empresa adjudicatària ha presentat una millora en el termini de garantia, aquest serà el que 

aplicarà per a l’execució del contracte. 

El període de garantia ha d'incloure:  

 La substitució del mobiliari o dels elements del mobiliari tals com, components, 

accessoris i qualsevol altre element que formi part de l’equip i sigui necessari per al seu 

correcte funcionament, que continguin vicis, defectes o que pateixin un mal funcionament 

o deteriorament atribuïble a deficiències d’origen (materials i de funcionament). 

 La reparació de les parts defectuoses (materials i mà d'obra a càrrec de l'adjudicatari) 

sempre i quant les avaries no siguin resultats d'un mal ús. 

 Així mateix, estan inclosos la mà d'obra i tots els costos i despeses de desplaçament 

del personal del servei de manteniment durant el període de garantia associats a  la 

resolució de problemes de tots els components de l'equip i elements auxiliars. 

Els elements de l’equip que s’hagin de substituir s’han de subministrar en el menor temps 

possible a comptar des de la data en que es realitza la comunicació de la incidència. 

Els elements que s’han de substituir han de ser iguals o equivalents als elements que l’equip 

incorporava d’origen. En el cas, que no puguin ser iguals, l’Hospital del Mar ha d’acceptar 

expressament la instal·lació d’un element equivalent a l’original. 

 

10. COMPONENTS DE REPOSICIÓ 

La informació d’aquest apartat, (si s’escau), serà a títol informatiu i s’adjuntarà en el Sobre núm. 

3. 

Igualment l’empresa licitadora indicarà el cost dels components, recanvis o parts de l’equip que 

caldrà substituir durant la vida útil de l’equip en normal funcionament, per raons de vida útil.  

També s’inclou dins d’aquest capítol de components, parts o accessoris, a part dels elements 

mecànics de l’equip. 

Els recanvis i elements de reposició hauran de ser originals, homologats i/o autoritzats pels 

fabricants mitjançant certificat de compatibilitat.  

El contractista haurà de garantir la reposició de les diferents parts de l’equip per un període mínim 

de 10 anys. 

 

11. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR 

Per les ofertes s’haurà de presentar la documentació que s’especifica al plec de clàusules 

administratives i Quadre de Característiques i tota aquella documentació que el licitador consideri 

de rellevància per fer la proposta entenedora. 
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A continuació detallem la documentació tècnica a presentar en el SOBRE NÚM. 2 

 La Fitxa d’especificacions tècniques de l’ mobiliari degudament complimentada: 

 

o FITXA1_LOT_UNIC_PPT_CRITERIS_MINIMS_4311160200 
o FITXA2_LOT_UNIC_PPT_CRITERIS_MINIMS_4311130100 
o FITXA3_LOT_UNIC_PPT_CRITERIS_MINIMS_4311140100 
o FITXA4_LOT_UNIC_PPT_CRITERIS_MINIMS_4290022501 
o FITXA5_LOT_UNIC_PPT_CRITERIS_MINIMS_4290022502 

 

Aquestes fitxes s’hauran d’incloure en el Sobre núm. 2 en format Excel i PDF (signat 

electrònicament). 

 

 La Fitxa de criteris subjectius en format Excel i PDF (signat electrònicament): 
  

o FITXA1_LOT_UNIC_MJ_CRITERIS_SUBJECTIUS_TAMBORETS 
 

 Documentació acreditativa del compliment de les especificacions tècniques de 

l’equip: memòria descriptiva, catàlegs tècnics, etc. Aquests documents han de justificar 

degudament el compliment de les especificacions tècniques. 

 Cronograma de recepció del mobiliari 

 NO INFORMAR DEL TERMINI DE LLIURAMENT (Reducció de termini de lliurament és 

criteri d'avaluació del Sobre núm. 3). 

 Tota la informació sol·licitada en l’apartat d’Altres Especificacions Tècniques. 

La no presentació d’alguna d’aquesta informació o la insuficiència respecte al contingut podria 

ser motiu d’exclusió de la oferta presentada. 

(NOTA IMPORTANT: La informació aportada pel licitador al Sobre núm. 2 – fitxa, memòria 

descriptiva, catàlegs, manuals, ... no podrà incloure cap informació que avanci el contingut dels 

criteris automàtics del Sobre núm. 3). 

 

Barcelona, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
Germán Saravia Pinilla 
Responsable Enginyeria i Manteniment. 

 


