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ADEQUACIO ENERGETICA DE TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS.

MD.MEMORIA DESCRIPTIVA
MD.1. Antecedents

MD.1.1. Objecte del projecte

L'objectiu del present projecte d'adequacid és definir els diferents tipus de fusteries per aconseguir sectoritzar
diferents espais dins del museu

Obra: ADEQUACIO ENERGETICA DE TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS.

MD.1.2. Encarrec.

L'encarrec del Projecte d'adequacid I'efectua directament EL PROMOTOR, Museu de Lleida Diocesa i Comarcal,
prévia visita d'inspeccié sol-licitada per la mateixa.

MD.1.3. Existéncia d’Aixecament Topografic.

Previ a la redaccido del Projecte d'adequacid, no s’ha facilitat a I’equip redactor informacié al respecte de
I'aixecament topografic de la finca.

MD.1.4. Encarrec.

Previ a la redaccié del Projecte, no s’ha facilitat a I'equip redactor informacié al respecte de I'estudi geotécnic del
solar / finca / parcel-la.

MD.1.5. Estat actual

Actualment les fusteries existents al museu no faciliten a poder sectoritzar els diferents espais és per aixo que
aquestes han de ser substituides per altres fusteries d'acord amb el projecte.

MD.1.6. Condicionants Patrimonials.
L'edifici desti és objecte de proteccié en els termes establerts per la Llei 9/1993 de Proteccié de Patrimoni

Arquitectonic, donat que esta declarat dins de la xarxa de museus de Catalunya. Pel que fa a les restes antigues de
I'edifici, es troben protegides pel Cataleg de Bens Patrimonials del Pla General de Lleida (1995-2015)
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ADEQUACIO ENERGETICA DE TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS.

MD.2. Descripcié del Projecte.
MD.2.1. Descripcié General i criteris funcionals del projecte.

MD.2.1.1. Justificacio de la solucié adoptada.

La solucidé es centra en la necessitat de de substituir les fusteries existents, tant les exteriors com les interiors. A
més d'incloure noves fusteries necessaries en espais on faciliti la sectoritzacié. Aquest canvi permetra un estalvi
energeétic i una major eficieéncia energética.

Per la realitzacié d’aquestes obres es realitzara la proteccid de I'ambit d’acord a la planimetria aportada, i es
realitzaran els treballs amb la maxima cura, aixi com evitant, en la mesura del possible, la execucié de pols o
particules que puguin danyar el patrimoni del museu.

MD.2.1.2. Descripcio de la intervencio.

Zona a actuar DO1: en aquesta zona s’executara la retirada curosa de totes les fusteries exteriors situades en
el ambit d’intervencid, aquestes se substituiran per unes fusteries noves amb més propietats térmiques, a més
s'opta per la instal-lacié d'un reixat d'alumni extrusionat d'alta resisténcia com es mostra als planols adjunts a la
documentacio grafica.
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ADEQUACIO ENERGETICA DE TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS.

Zona a actuar D02: En aquesta zona s'opta per la instal-lacié de tancaments interiors per acabar de confromar
el tancament de la zona de Hall de accés, com es detalla als planols adjunts a la documentacid grafica.

Zona a actuar D03: En aquesta zona s'opta per la instal-lacié d' tancaments interiors per acabar de confromar
el tancament del vestibul de accés a la sala d' exposicions permanents, com es detalla als planols adjunts a la
documentacio grafica.

Comerg.38, Entl. 42 25007 Lleida T. (-34) 973 249 655 br29@br29.com www.br29.com | 4



B | R | 2 | 9 351-RLLM:
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Zona a actuar D04 y DO5: En aquesta zona a actuar s'instal-lara una nova fusteria que estara formada per un
full mobil i un fix lateral i el fix superior IPO1, IP0O2.

Zona a actuar D06: en aquesta zona s’executara la retirada curosa de totes les fusteries exteriors situades en
el ambit d'intervencid, aquestes se substituiran per unes fusteries noves amb més propietats térmiques, a més
s'opta per la instal-lacié d'un reixat d'alumni extrusionat d'alta resisténcia com es mostra als planols adjunts a la
documentacié grafica EP04, IP06.
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Zona a actuar D0O7: En aquesta zona a actuar s'instal-lara una nova fusteria que estara formada per un full
mobil i un fix lateral i el fix superior IPO1, IP0O2.
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ADEQUACIO ENERGETICA DE TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS.

Zona a actuar DO08: En aquesta zona a actuar s'instal-lara una nova fusteria que estara formada per un full
mobil i un fix lateral i el fix superior IP06.
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Zona a actuar D09: En aquesta zona a actuar s'instal-lara una nova fusteria que estara formada per un full
mobil IP0O7.
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MD.2.2. Dades Urbanistiques

MD.2.1.1. Planejament Vigent.

El projecte s’ha projectat tot tenint en compte les disposicions de totes les lleis vigents en matéria d’edificacio a
Catalunya, i consensuant en tot moment les solucions arquitectoniques adoptades amb els serveis técnics i
arqueologics intervinents en el procés, aixi com respectant en tot moment el que disposa la Llei de Urbanisme de
2005 i les seves modificacions posteriors, aixi com el consequient reglament que la desenvolupa.

El planejament vigent en la ciutat de Lleida és:

PLANEJAMENT VIGENT PGM de la Ciutat de Lleida 1995 - 2015
QUALIFICACIO DEL SOL Sol Urba.

DENOMINACIO ZONA Clau EC.

USOS ADMESOS Equipament Comunitari

MD.2.1.2. Certificat d’Aprofitament Urbanistic i informacié aportada.

No s’ha sol-licitat a I'Ajuntament de Lleida el CERTIFICAT D’APROFITAMENT URBANISTIC al respecte de
I’Aprofitament Urbanistic de la finca.

MD.2.3. Requisits Basics de Funcionalitat (LOE) i Descripcié General de Sistemes.

UTILITZACIO.

MD.2.3.1. Criteris Funcionals del Projecte / Programa.

L'objectiu del projecte és realitzar sectoritzacions a diferents sales del museu per tal de poder estalviar costos i
millorar I'eficiencia energeética.

Per fer-ho es pretén substituir les fusteries tant exteriors com interiors que es detallen als planols de
documentacié grafica de zones a actuar.

Les fusteries composta per Perfil de marc de 82 mm de modul, i fulla de 90,5 mm, ensamblats a 45° mitjancant
dobles escaires d " altes prestacions, i inglets armats i reforcats mitjancant escaires addicionals a les

zones de galze i/o batents, que garanteixen una unié solida i duradora.

Ruptura del pont térmic, tant al marc com a la fulla, mitjancant I'insercié de platines aillants de 42
mm de seccio realitzades amb material poliamida 6.6 reforgades amb un 25% de fibra de vidre,
amb possibilitat d " escumes de poliolefina reticulada i bandes térmiques de poliureta per a
versions de maxima eficiéncia térmica, fins i tot junta central técnica addicional del set cameres
realitzada a EPDM cel-lular.

Prestacions de transmitancia térmica del conjunt des de Uw > 0,8 W/m2K (segons tipologia de
vidre i dimensions de la finestra), valor calculat segons norma EN-ISO 10077-1 per a balconera
de dues fulles de 1480 x 2180 mm i vidre amb Ug = 0,5 W/m2K.

Estanqueitat mitjancant juntes d&#39;EPDM cel-lular en junta central, i junta central vulcanitzada
d’ EPDM “Qualitat Marina", aixi com juntes de vidre especifiques del sistema del mateix material.
Possibilitat de vidre fins a 70 mm de gruix.

Permeabilitat al aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4

Estanqueitat al aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe E2100
Resisténcia al vent segons Norma UNE-EN 12210:2017 Classe C5
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MD.2.3.2. Minims d’Habitabilitat (Decret 141/2012).

El projecte no ha de complir les condicions d'habitabilitat establertes en aquests decrets, no tractar-se d’un edifici
d’Us residencial.

ACCESSIBILITAT (Decret 135/1995).

El projecte ha de complir les condicions d'accessibilitat establertes en aquest decret, donat que la intervencioé que es
planteja es situa en una zona concorregut.

ACCES ALS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS (Reial Decret Llei 1/1999 — Reial Decret Llei
401/2003 — Decret 172/1999).

El projecte no ha de complir les condicions d'accés als serveis de telecomunicacions establertes en aquests decrets,
al tractar-se d’una part de I'edifici que no afecta a les telecomunicacions.

MD.2.4. Descripci6é Basica dels sistemes.
MD.2.4.1. Sistema estructural.
No es modifica el sistema estructural de I'edifici. L'actuacié plantejada no modifica el estat de carregues

MD.2.4.2. Sistema de compartimentacio.

El sistema de compartimentacio interior és a través de vidres fixos i vidres mobiles com es detalla als planols
adjunts.

MD.2.4.3. Sistema envolvent.

En aquesta actuacid, no s’intervindra en cap tipus de partida que afecti a aquest apartat.
MD.2.4.4. Sistema d’acabats.

En aquesta actuacio, no s’intervindra en cap tipus de partida que afecti al sistema d” acabats
MD.2.4.5. Sistema de condicionament ambiental.

En aquesta obra, no s’intervindra en cap tipus de partida que afecti al sistema de condicionament ambiental, ja que
I'obra només es refereix a actuacions internes en I'edifici del museu.

MD.2.4.6. Instal-lacions.
En aquesta actuacid, no s'’intervindra en cap tipus de partida que afecti a aquest apartat.
MD.2.4.7. Previsio de carregues de I'edifici.

Degut a la naturalitat de I'actuacié es conclou que la mateixa no suposa un augment de carregues suficient per ser
necessaria una nova previsio de carregues de I'edifici.
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MD.3. Pressupost d’Execucié Material (PEM).
El pressupost d'execucié material (PEM) de les obres ascendeix a:
Obra Civil: la quantitat de 169.539,28.

CENT SEIXANTA-NOU MIL CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS.

MD.4. Termini/s d’Execucio de les obres.

Es preveu la realitzacio de les obres en una fase i el termini d’execucié d’aquesta és de 1 mes.

Lleida, Noviembre 2023
B més R 29 arquitectes, SLP

Els Arquitectes:

Xavier Rodriguez i Padilla Josep M. Burgués i Solanes

Arg. Col. Num. 37793-7 Arg. Col. Num. 37651-5
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MN. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COMPLIMENT DE NORMATIVES.
No procedeix.
MN.1. Altres.

MN.1.1. Compliment de normatives referents a I'execucié constructiva de I'edifici: Compliment de la
ICTRD401/03-RITE-D375/88.

Totes les normatives requerides a compliment en el present apartat estan citades d’obligat compliment en la
memoria descriptiva del primer document del Projecte Executiu, i es trobaran especificament explicades i
complimentades en el “plec de condicions técniques particulars” de la documentacié escrita del posterior projecte
executiu. Aquest document sera el DOCUMENTACIO ESCRITA Il: PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
PARTICULARS.

Cadascun dels apartats del plec de condicions tecniques referiran el compliment de la normativa especifica de
cadascun dels elements constructius del projecte executiu.

MN.1.2. Compliment del Reial Decret 1627/97 sobre la necessitat de redaccié d’Estudi de Seguretat i
Salut.

En la documentacio6 escrita del Projecte Executiu s’adjunta TESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT del projecte
que és I'exigible per a obres amb un PEM inferior a 320.000€euros.

MN.1.3. Compliment del Reial Decret 210/2018, del 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de Prevencio
i Gestié de Residus i Recursos de Catalunya

Tot el procés de gestio dels residus generats queda resol en el present Projecte, valorant els excedents de residus i
els de propi moviment dins I'obra en els amidaments d’aquesta.

Tots els residus seran duts a un abocador autoritzat per al corresponent reciclatge, tot garantint totes i cadascunes
de les premisses establertes en la normativa d’aplicacié.

El nombre de m3 i de residus previstos de gestionar es troben desenvolupats en la corresponent Fitxa justificativa
(veure Fitxa justificativa del present document).
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MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA.
MC.1. Descripcioé de la intervencié.

MC.1.1. Descripcio de la intervencio.

La solucidé es centra en la necessitat de de substituir les fusteries existents, tant les exteriors com les interiors. A
més d'incloure noves fusteries necessaries en espais on faciliti la sectoritzacié. Aquest canvi permetra un estalvi
energeétic i una major eficiencia energetica.

Per la realitzacié d’aquestes obres es realitzara la proteccié de 'ambit d’acord a la planimetria aportada, i es
realitzaran els treballs amb la maxima cura, aixi com evitant, en la mesura del possible, la execuci6 de pols o
particules que puguin danyar el patrimoni del museu.

L'instal-lacié de la finestra o balconera en obra es basara en la fixacio i muntatge d aquesta al buit previst al
tancament, de manera que es garanteixin les prestacions definides en el projecte arquitectonic. Entre altres
aspectes, la instal-lacié no haura de reduir els valors aportats per la finestra quant a aillament térmic, atenuacio
acustica, permeabilitat al aire, estanquitat al aigua o resisténcia al vent. Aixi mateix, el sistema de fixaci6 ha de
garantir el funcionament correcte, segur i perdurable tant de la finestra com de la unié entre la finestra i | obra. En
qualsevol cas, es recomana seguir les directrius i procediments contemplats a la norma UNE 85219:2016 pel quefa
als sistemes d instal-lacid, fixacions i tipologia de segellants.

La descripcio concreta dels treballs relacionats amb les fusteries es troba recollida en el LOT 1B

MC.1.2. Edifici desti.

MC.1.2.1. Caracteristiques.

L’edifici es un equipament, Museu de Lleida Diocesa i Comarcal, amb les seglients caracteristiques:

NUM. PLANTES: 3 (P.Sot+PB+1PP) ut.
SORTIDES D'EVACUACIO DE L'EDIFICI: 5 ut.
ALCADA TOTAL EVACUACIO (H): 4 ut.

MC.1.2.2. Materials i acabats.

Els materials usats per conformar els tancaments seran alumini i vidre de la serie S82RP de "STRUGAL" o
equivalent. i davant els fusteries exteriors una reixa metal-lica d'acer inoxidable.

Lleida, Noviembre 2023
B més R 29 arquitectes, SLP
Els Arquitectes:

Xavier Rodriguez i Padilla Josep M. Burgués i Solanes
Arg. Col. Num. 37793-7 Arg. Col. Num. 37651-5
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ADECUACION ENERGETICA DE CERRAMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES DEL
MUSEO DE LLEIDA

OBRA: 351-RLLM

B R,2 9 Carrer del Sant Crist, 1, 25002 Lieida
LISTADO DE PLANOS - PROYECTO DE EJECUCION FECHA: Noviembre 2023
GRUPO_|PLANO | ESC.-A3 | ESC.-A1 | N° |ARCHIVO [Ext.
A ARQUITECTURA
G GENERALES
AG-01 [SITUACION. Plan General de Lieida SIE SIE[ 1 [351B_AG01-03 SITUACIO | EMPLAGAMENT dwg
AG-02 [SITUACION. Nicleo urbano 1/5000 12500 2 |351B_AGO1-03 SITUACIO | EMPLAGAMENT dwg
AG-03 _|EMPLAZAMIENTO. 1/1000 1/500] 3 |3518_AG01-03 SITUACIO | EMPLAGAMENT dwg
P PLANTAS
‘AP-M |PLANTAS. Planta Baja 1/300‘ 11 50‘ 4 [351_AP01-05 PLANTAS dwg
AP-02 _|PLANTAS. Planta Primera 1/300 1/150] 5 |351 APO1-05 PLANTAS dwg
F__ CARPINTERIAS
AF-01 |CLAVE DE CARPINTERIA. Planta Baja. 1/200 1/100] 6 |351E_AF01-05 CLAUS FUSTERIES dwg
AF-02 |CLAVE DE CARPINTERIA. Planta Primera. 11100 1/50| 7 |351E_AF01-05 CLAUS FUSTERIES dwg
AF-03 |DETALLE DE CARPINTERIA. Puertas exteriores. 1/50 1/25| 8 |351E_AF06-08 DETALLS FUSTERIES dwg
AF-04 |DETALLE DE CARPINTERIA. Puertas exteriores. 1/50 1/25| 9 |a51E_AF06-08 DETALLS FUSTERIES dwg
AF-05 |DETALLE DE CARPINTERIA. Puertas interiores. 1/50 1/25| 9 |a51E_AF06-08 DETALLS FUSTERIES dwg
AF-06 |DETALLE DE CARPINTERIA. Puertas interiores. 1/50 1725 10 |351E_AF06-08 DETALLS FUSTERIES dwg
AF-07 |DETALLE CARPINTERIA: Detalle de perfileria. 1/50 1725 11 |351E_AF06-08 DETALLS FUSTERIES dwg
AF-08 |DETALLE CARPINTERIA: Detalle de perfileria. 1/50 1725 12 |351E_AF06-08 DETALLS FUSTERIES dwg
AF-09 |DETALLE DE CARPINTERIA. Cerrajeria. 1/50 1/25| 12 _|351E_AF06-08 DETALLS FUSTERIES dwg
D DETALLES
[AD-01 [DETALLES. Seccion constructiva cerrajeria. 1/20] 1/10] 13 [351E_DET CERRAJ dwg

El presente documento queda validado, firmado y bloqueado mediante la presente firma digital.
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Suministro y colocacion de carpinteria 0.05 [, 443 | [0.05 Suministro y colocacién de carpinteria 1 713 1 [0.05 E3 ;E “ H 5
de aluminio, RAL 9011, para il | de aluminio , RAL 9011, para 005y I ! 5568q @ 8
conformar cerramiento exterior de seis e — conformar cerramiento exterior de diez % <E2
hojas fijas de la serie S82RP de 05 hojas fijas de la serie S82RP de P % < ';
"STRUGAL", para un vacio de obra de "STRUGAL" para un vacio de obra de o 4 z x ZEa 3
453x374 cm, perfiles con prevision de 723x374 cm, perfiles con prevision de z E = =3 5
rotura de puente térmico, con rotura de puente térmico, con = gg w = §
clasificacion a la permeabilidad al aire clasificacion a la permeabilidad al aire g @ oEE g g
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UNE-EN 12210. Cuenta con premarco UNE-EN 12210. Cuenta con premarco 5 &
de base formado por tubos de aluminio de base formado por tubos de aluminio g é
con rotura de puente térmico. con rotura de puente térmico. 3 2
El marco incorporara sistema de El marco incorporara sistema de w
microventilacion. a0 microventilacion. 374 — 2
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Doble acristalamiento formado por 004 Doble acristalamiento formado por 2 2
vidrio laminado exterior de 3+3 mm, vidrio laminado exterior de 3+3 mm,
camara de gas argén con perfil camara de gas argén con perfil
separador de aluminio y vidrio separador de aluminio y doble sellado
laminado interior de baja emisién perimetral de 14 mm, rellenada con gas
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COMPROBADAS EN OBRA, Y SERA I 1.48 I 148 I 1.48 I TODAS LAS MEDIDAS SERAN ‘ ‘ ‘ ’
NECESARIA LA DECISION DE LA D.F. \ \ COMPROBADAS EN OBRA, Y SERA ; ; ; ; ; :
PARA VALIDAR CUALQUIER & & NECESARIA LA DECISION DE LA D.F. - - - - <
REPLANTEO. PARA VALIDAR CUALQUIER [=]
2223 77 REPLANTEO. - — 4
- 5 g
52
s 8
E =
ESPECIFICACIONES DESCRIPCION GRAFICA
\Y
Localizacién: 6.35
Fachada planta baja 0.0 081 00§, 1.55 0.05 1.44 11005 1.55 9% or 1 0.05
Bl I I I I o
Suministro y colocacién de carpinteria 0.05 2
de aluminio, RAL 9011, para conformar %
cerramiento exterior formado por dos z
puertas batientes de 154x210 cm de
paso y tres hojas fijas laterales y 5
hojas fijas superiores de la serie
S82RP de "STRUGAL" de anchura 1.44
variable , para un vacio de obra de 635
x 374cm, perfiles con prevision de
rotura de puente térmico, con
clasificacion a la permeabilidad al aire
clase 4 segun UNE-EN 12207, 0.05
estanqueidad al agua clase E1200 i
segiin UNE-EN 12208 y resistencia a la
fuerza del viento clase C5 segun la
UNE-EN 12210. Cuenta con cerradura 3.74
de seguridad y premarco de base D o
formado por tubos de aluminio con ‘E o
rotura de puente térmico. E I
El marco incorporard sistema de g E
microventilacion. s34
2 =
Doble acristalamiento formado por 2 @ & £
vidrio laminado exterior de 4+4 mm, Z3 =%
camara de gas argon con perfil FER-E
separador de aluminio y vidrio u
laminado interior de baja emision
térmica de 4+4 mm bajas emisiones. Cota de %
N Forjado |
r v o
0.05 E ‘L
6.31 ul Lo
0.89 | 0.77 | 0.77 | 1.54 | 0.77 | 0.77 | 0.79 hKse) £
o
N° UNIDADES: 1 L J 3 3
F il li; ¥ {11F 1
TODAS LAS MEDIDAS SERAN
COMPROBADAS EN OBRA, Y SERA 2223 w2z
NECESARIA LA DECISION DE LA D.F.
PARA VALIDAR CUALQUIER INT
REPLANTEO.
-
< .
L L 2 -
Relacion de elementos de cerrajeria = a: 'v':
Ancho Altura Ancho Altura Ancho Altura Ancho Altura Ancho Altura 8 L E
apertura apertura Nivel Unidades apertura apertura Nivel Unidades apertura apertura Nivel Unidades apertura apertura Nivel Unidades apertura apertura Nivel Unidades % % g 2
w|40
EP-01 453 374 PB 1 EP-04 629 230 PB 1 6.23 - PB 1 1.76 305  P1 1 SR-02| 6.35 374 PB 1 w : o ;zt,
= -
EP-02 6.28 374  PB 1 274 310 PB 1 6.18 - PB 1 110 230  P1 1 SR03 456 374  PB ’ @ g 5 é
w
EP-03| 7.23 3.74 PB 1 2.68 3.10 PB 1 6.29 2.30 PB 1 SrR-01 7.23 3.74 PB 1 sr.04| 629 230 B 4 8 g 8 gt:
al=noo

UTILITZACIO TOTAL O PARCIAL, AIXi COM QUALSEVOL REPRODUCCIO O CESSIO A TERCERS,
REQUERIRA PREVIA AUTORITZACIO EXPRESSA DELS AUTORS, QUEDANT EN QUALSEVOL CAS

BURGUES SOLANES, ARQUITECTE SUPERIOR COL-LEGIAT COAC N° 37651-5. LA SEVA
PROHIBIDA QUALSEVOL MODIFICACIO UNILATERAL DEL MATEIX.

EL PRESENT DOCUMENT ES COPIA DEL SEU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORS XAVIER F.
RODRIGUEZ PADILLA, ARQUITECTE SUPERIOR COL-LEGIAT COAC N° 37793.7, | JOSEP M.

™ AF-03

1150
1125

DIN A1

DIN A3:
LLISTAT DE REVISIONS:

ESCALA:

Noviembre 2023
LLEIDA

C/ DEL SANT CRIST 1 (22002)

EMPLACAMENT




ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION GRAFICA

Localizacion:
Fachada planta baja

Suministro y colocacion de carpinteria
de aluminio , RAL 9011, para
conformar cerramiento exterior formado
por una puerta con dos hojas batientes
de 160x243 cm de paso y cuatro hojas
fijas de 110x243cm de la serie S82RP
de "STRUGAL", para un vacio de obra
de 629 x 230cm, perfiles con prevision
de rotura de puente térmico, con
clasificacién a la permeabilidad al aire
clase 4 segin UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200
segun UNE-EN 12208 y resistencia a la
fuerza del viento clase C5 segun la
UNE-EN 12210. Cuenta con cerradura
de seguridad y premarco de base
formado por tubos de aluminio con
rotura de puente térmico.

El marco incorporara sistema de
microventilacion.

Doble acristalamiento formado por
vidrio laminado exterior de 4+4 mm,
camara de gas argén con perfil
separador de aluminio vy vidrio
laminado interior de baja emision
térmica de 4+4 mm bajas emisiones.

N° UNIDADES: 1

TODAS LAS MEDIDAS SERAN
COMPROBADAS EN OBRA, Y SERA
NECESARIA LA DECISION DE LA D.F.
PARA VALIDAR CUALQUIER
REPLANTEO.

DIN-A3_420x297mm

B MES R 29 ARQUITECTES, SLP

/

COMPROBARAN EN OBRA, SOTA EL CRITERI DE LA DF

PREVALDRA DE FORMA PRIORITARIA TOT ALLO
ESTABLERT EN ELS PLANOLS DE REPLANTEIG

TOTES LES MESURES ES REPLANTEJARAN |
D'ESTRUCTURA (ER)

NOTA IMPORTANT:

EQUIP DE PROJECTE

Relacion de elementos de cerrajeria

Ancho Altura

apertura apertura Nivel Unidades

EP-01| 4.53 3.74 PB 1
EP-02| 6.28 3.74 PB 1
EP-03| 7.23 3.74 PB 1

6.29
I |
| 1.10 | 0.80 | 0.80
I I I
Cota de
Pavimiento
Avd
6.29
‘ | 2.27 0.80 | 0.80 I ’
Ancho Altura Altura Ancho Altura

apertura apertura Nivel Unidades

EP-04| 6.29 2.30 PB 1
274 3.10 PB 1
2.68 3.10 PB 1

apertura Nivel Unidades

- PB 1

- PB 1

2.30 PB 1

apertura  apertura

SR-02| 6.35 3.74

SR-03, 4.56 3.74

SR-04| 6.29 2.30

MUSEU DE LLEIDA

PROMOTOR

ORIENTACIO

ARQUITECTURA
DETALLES DE CARPINTERIAS
CARPINTERIAS EXTERIORES

PLANOL:

351-RLLM

EXPEDIENT

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU DE LLEIDA:
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REQUERIRA PREVIA AUTORITZACIO EXPRESSA DELS AUTORS, QUEDANT EN QUALSEVOL CAS

UTILITZACIO TOTAL O PARCIAL, AIXi COM QUALSEVOL REPRODUCCIO O CESSIO A TERCERS,
PROHIBIDA QUALSEVOL MODIFICACIO UNILATERAL DEL MATEIX.

BURGUES SOLANES, ARQUITECTE SUPERIOR COL-LEGIAT COAC N° 37651-5. LA SEVA

EL PRESENT DOCUMENT ES COPIA DEL SEU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORS XAVIER F.
RODRIGUEZ PADILLA, ARQUITECTE SUPERIOR COL-LEGIAT COAC N° 37793.7, | JOSEP M.
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ESPECIFICACIONS DESCRIPCION GRAFICA DESCRIPCION GRAFICA B0 12 3N N:
Localizacién: 074 Localizacién: ’if % 2 ; s é
Planta baja o Planta baja, planta primera 268 uEJ | % w @ i
| i | - ERa = ;
Suministro y colocacién de carpinteria . ‘ Suministro y colocacién de carpinteria 258 I E ’é I % o g
de aluminio , RAL 7011, para 005 de aluminio , RAL 7011, para 0.5} =2ED
conformar cerramiento interior formado conformar cerramiento interior formado g & < 3
por una puerta automatica DORMA ES por una puerta automatica DORMA ES |y ‘; x T 3
200 EASY Plus. De una hoja mobil y 070 200 EASY Plus. De una hoja mobil y 2225 o §
una hoja fija lateral y una superior, para una hoja fija lateral y fija superior, para 0.70 - = g é‘g & [4 g
un vacio de obra de 274x 310cm, . un vacio de obra de 268x 310cm, 4 Py x E 5 3
perfiles con prevision de rotura de 0 oiﬁ perfiles con prevision de rotura de 0.05 =, % 3 2 < S:
puente térmico, con clasificacion a la 0.10 puente térmico, con clasificacion a la +— g Eg frriss E s
permeabilidad al aire clase 4 segun permeabilidad al aire clase 4 segun o10p 2lPSERS
UNE-EN 12207, estanqueidad al agua UNE-EN 12207, estanqueidad al agua w ;
clase E1200 segun UNE-EN 12208 y clase E1200 segun UNE-EN 12208 y 5 8
resistencia a la fuerza del viento clase resistencia a la fuerza del viento clase w L
C5 segun la UNE-EN 12210. S0 C5 segun la UNE-EN 12210. g 3
3.10
Operador de 100mm. Sistema modular Operador de 100mm. Sistema modular §
flexible . Unidad de mando flexible . Unidad de mando 5 5
multifuncional con reversién 2.15 —+ multifuncional con reversién g &
automatica. Paramentos de automatica. Paramentos de 215 -
emergencia, lectura y registro de emergencia, lectura y registro de
errores con codigo de error. errores con codigo de error.
Bateria recargable para abertura o Bateria recargable para abertura o
cerramiento de emergencia. cerramiento de emergencia.
Programador de 5 posiciones. Programador de 5 posiciones.
Cota de
Perfileria a presicion recercada. 0.05 Forjado Perfileria a presicion recercada. ) gg:zgs
Preparada para vidrio de seguridad }7 V4 Preparada para vidrio de seguridad 0 Oii Jv
laminado de 5+5 a la hoja mobil y laminado de 5+5 a la hoja mobil y T
vidrio laminado de 3+3/camara con vidrio laminado de 3+3/camara con
GAS ARGON/Laminado 4+4 Bajo GAS ARGON/Laminado 4+4 Bajo
emisivo. emisivo.
0.35 0 v/l 7z
N° UNIDADES: 1 N° UNIDADES: 3 0 %I
TODAS LAS MEDIDAS SERAN TODAS LAS MEDIDAS SERAN ‘ ‘ ‘
COMPROBADAS EN OBRA, Y SERA 140 130 COMPROBADAS EN OBRA, Y SERA - . Py
NECESARIA LA DECISION DE LA D.F. T 1 NECESARIA LA DECISION DE LA D.F. T 1 a
PARA VALIDAR CUALQUIER 2.74 PARA VALIDAR CUALQUIER 2.68 =
REPLANTEO. REPLANTEO. 3 E
5 >
[o R
o
ESPECIFICACIONS DESCRIPCION GRAFICA
\Y
Localizacion: V
Planta baja | 6.23 |
005] | 073 00§, 1.55 005 1.44 | 10.05 1.55 %95 o068 1 10.05 2
Suministro y colocacion de carpinteria y 1T T i i i | 2
de aluminio , RAL 7011, para 0.057 y
conformar cerramiento interior formado °
por dos puertas automaticas DORMA
ES 200 EASY Plus. De dos hojas
mobiles y hojas fijas laterales y fijas
superiores, para un vacio de obra de
623 x 374cm, perfiles con previsién de 1.44
rotura de puente térmico, con
clasificacion a la permeabilidad al aire
clase 4 segun UNE-EN 12207,
estanqueidad al agua clase E1200
segun UNE-EN 12208 y resistencia a la 0.05_1
fuerza del viento clase C5 segun la T
UNE-EN 12210.
Operador de 100mm. Sistema modular 374 [N
flexible . Unidad de mando =
multifuncional con reversion s %
automatica. Paramentos de % 5
emergencia, lectura y registro de % o2
errores con codigo de error. Bateria s 4595
recargable para abertura o cerramiento * SELE
de emergencia. Programador de 5 < § E i&(
posiciones. a<xaoo
Perfileria a presicion recercada. =
Preparada para vidrio de seguridad =
laminado de 5+5 a la hoja mobil y Cota de |
vidrio laminado de 3+3/camara con Forjado [ne
GAS ARGON/Laminado 4+4 Bajo 4 \v4 = ‘;
emisivo. “oost E o)
6.23 M <«
0.83 | 0.77 | 0.77 | 1.54 | 0.77 | 0.77 | 0.78 % E
N° UNIDADES: 1
TODAS LAS MEDIDAS SERAN ‘ ‘ ‘ ‘ " ‘
COMPROBADAS EN OBRA, Y SERA
NECESARIA LA DECISION DE LA D.F. — e
PARA VALIDAR CUALQUIER
REPLANTEO. INT
-
< .
2 -
Relacion de elementos de cerrajeria = a: &
Ancho Altura Ancho Altura Ancho Altura Ancho Altura Ancho Altura 8 L E
apertura apertura Nivel Unidades apertura apertura Nivel Unidades apertura apertura Nivel Unidades apertura apertura Nivel Unidades apertura apertura Nivel Unidades % % g 2
w|40
EP-01 453 374 PB 1 EP-04 6.29 230 PB 1 6.23 - PB 1 1.76 3.05 P1 1 SR-02| 6.35 374 PB 1 w : o ;zt,
= -
EP-02 6.28 374  PB 1 274 310 PB 1 6.18 - PB 1 140 230  P1 1 SR03 456 374  PB ’ @ g 5 é
w
EP-03| 7.23 3.74 PB 1 2.68 3.10 PB 1 6.29 2.30 PB 1 SrR-01 7.23 3.74 PB 1 sr.04| 629 230 B 4 8 g 8 gt:
al=noo

B.R. .29

UTILITZACIO TOTAL O PARCIAL, AIXi COM QUALSEVOL REPRODUCCIO O CESSIO A TERCERS,
REQUERIRA PREVIA AUTORITZACIO EXPRESSA DELS AUTORS, QUEDANT EN QUALSEVOL CAS

BURGUES SOLANES, ARQUITECTE SUPERIOR COL-LEGIAT COAC N° 37651-5. LA SEVA
PROHIBIDA QUALSEVOL MODIFICACIO UNILATERAL DEL MATEIX.
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@ 8
[1P-04] [1P-06 | g . -
£ " < = g
ESPECIFICACIONES DESCRIPCION GRAFICA ESPECIFICACIONES DESCRIPCION GRAFICA g 9 o g 8
Localizacion: Localizacion: zE = % <
; : zEs5=Z @ A
Planta baja Planta primera. zEeS ~ )
6.18 | Suministro y colocacion de carpinteria E © = é g ]
Suministro y colocacién de carpinteria | 155 005 144 | 1,005 155 09  oes .05 de aluminio , RAL 7011, para Z22w g H
de aluminio , RAL 7011, para [ ] ] I | conformar cerramiento interior formado TO& o o g
conformar cerramiento interior formado 0057 por una puerta automatica DORMA & 2 el
por dos puertas automaticas DORMA ES 200 EASY Plus. De una hoja mobil Dz %%
ES 200 EASY Plus. De dos hojas y hoja fija laterales, para un vacio de _ ﬁ‘é g' e ® N
mobiles y hojas fijas laterales y fijas obra de 176 x 230 cm, perfiles con S = m ‘:(i g
superiores, para un vacio de obra de prevision de rotura de puente térmico, E 4o -4 g
618 x 374cm, perfiles con prevision de con clasificacién a la permeabilidad al Sle g‘g 25 H
rotura de puente térmico, con 144 aire clase 4 segun UNE-EN 12207, 50 =, 2 =2 g 2 3
clasificacion a la permeabilidad al aire estanqueidad al agua clase E1200 -T— = g o= o Z
clase 4 segin UNE-EN 12207, segtin UNE-EN 12208 y resistencia a gleg8xas 3
estanqueidad al agua clase E1200 la fuerza del viento clase C5 segun la w :
seglin UNE-EN 12208 y resistencia a la UNE-EN 12210. 5 g
fuerza del viento clase C5 segun la 0.05 u w
UNE-EN 12210. T Operador de 100mm. Sistema modular 2 :
flexible . Unidad de mando :
Operador de 100mm. Sistema modular multifuncional con reversién a
flexible . Unidad de mando 3.74 automatica. Paramentos de 2.30 % ~
multifuncional con reversién emergencia, lectura y registro de 215 T g U%
automatica. Paramentos de errores con codigo de error.
emergencia, lectura y registro de Bateria recargable para abertura o
errores con codigo de error. Bateria cerramiento de emergencia.
recargable para abertura o cerramiento s Programador de 5 posiciones.
de emergencia. Programador de 5
posiciones. Perfileria a presicion recercada. Cota de
Preparada para vidrio de seguridad 0.05 Forjado
Perfileria a presicion recercada. laminado de 5+5 a la hoja mobil y i v
Preparada para vidrio de seguridad vidrio laminado de 3+3/camara con f
laminado de 5+5 a la hoja mobil y GAS ARGON/Laminado 4+4 Bajo
vidrio laminado de 3+3/camara con emisivo.
GAS ARGON/Laminado 4+4 Bajo
emisivo. R
0.05 —
6.18 N° UNIDADES: 1 035
o ) 5
N° UNIDADES: 1 0.78 | 0.77 | 0.77 | 1.54 | 0.77 | 0.77 | 0.78 TODAS LAS MEDIDAS SERAN 2 | |
TODAS LAS MEDIDAS SERAN L J COMPROBADAS EN OBRA, Y SERA
COMPROBADAS EN OBRA, Y SERA i 1 f L ! == NECESARIA LA DECISION DE LA 0.90 | 0.81 |
NECESARIA LA DECISION DE LA D.F. D.F. PARA VALIDAR CUALQUIER T 1
PARA VALIDAR CUALQUIER 2z (7773 REPLANTEO. 1.76 ‘ g
REPLANTEO. ! o
INT o
5 &
5 >
o o
[1P-05] [1P-07] 2 g
g =
ESPECIFICACIONES DESCRIPCION GRAFICA ESPECIFICACIONES DESCRIPCION GRAFICA
Localizacién: A 3\
Planta primera. Locallzam_on:
Suministro y colocacion de carpinteria Planta primera B
de aluminio , RAL 7011, para Sumlnl’stlro y colocacion de puerta °
conformar cerramiento interior formado automatica DORMA ES 200 EASY Q
por una puerta automatica DORMA ES Plus. De una hoja mobil . Operador E
200 EASY Plus. De una hoja mobil y de_100mm. Sistema m_odulgr flexible. g
hojas fijas laterales, para un vacio de Unldaq’de mandoAmuItlfuncmnaI con
obra de 629 x 230cm, perfiles con 6.29 reversion autpmétlca. Param_entos
prevision de rotura de puente térmico, [ 10 o . 08s Y oo o I ‘ de emergencia, lectura y registro de
con clasificacion a la permeabilidad al i i "qf i "qf i i errores con codigo de error.
aire clase 4 segin UNE-EN 12207, -— ; . Baterlalrecargable para apertura o |
estanqueidad al agua clase E1200 ‘ : cerramiento de emergencia. 010
segun UNE-EN 12208 y resistencia a la Programador de 5 posiciones.
fuerza del viento clase C5 segln la
UNE-EN 12210. Perfileria a presicion recercada.
Preparada para vidrio de seguridad
Operador de 100mm. Sistema modular laminado de 5+5 a la hoja mobil y
flexible . Unidad de mando vidrio laminado de 3+3/camara con
multifuncional con reversion 230 GA_S_ARGON/LaminadO 4+4 Bajo
automatica. Paramentos de emisivo. 2.,
emergencia, lectura y registro de 215 T
errores con cddigo de error. Color de la perfileria 7011. £
Bateria recargable para abertura o él‘( E
cerramiento de emergencia. % o 5
Programador de 5 posiciones. 5 E 5 E
SE =
Perfileria a presicion recercada. 2528
- N Cota de JZ W<
Preparada para vidrio de seguridad Forjado z=e°
laminado de 5+5 a la hoja mobil y R a1
vidrio laminado de 3+3/camara con 005 1 v
GAS ARGON/Laminado 4+4 Bajo o =
emisivo. 6.29 110 :Il
2.30 | 1.70 | 2.30 o
Bl —
N° UNIDADES: 1 ‘ T : / 893
N° UNIDADES: 1 o 2
TODAS LAS MEDIDAS SERAN I zz i & 3
COMPROBADAS EN OBRA, Y SERA TODAS LAS MEDIDAS SERAN
NECESARIA LA DECISION DE LA D.F. COMPROBADAS EN OBRA, Y
PARA VALIDAR CUALQUIER SERA NECESARIA LA DECISION
REPLANTEO. DE LA D.F. PARA VALIDAR
CUALQUIER REPLANTEO.
-
< .
Relacion de elementos de cerrajeria g = N
. [2]
Ancho Altura _ Ancho Altura Ancho Altura Ancho Altura Ancho Altura 8 < 8 E
apertura apertura Nivel Unidades apertura apertura Nivel Unidades apertura apertura Nivel Unidades apertura apertura Nivel Unidades apertura apertura Nivel Unidades 1} Q g (§]
X | w [
EP-01 453 374 PB 1 EP-04 629 230 PB 1 6.23 - PB 1 1.76 305  P1 1 SR-02 635 374 PB 1 E 3 8 ;zt,
= -
EP-02| 6.28 3.74 PB 1 2.74 3.10 PB 1 6.18 - PB 1 1.10 2.30 P1 1 sr-03/ 456 3.74 PB 1 8 g 5 E
2| WS
EP-03| 7.23 3.74 PB 1 2.68 3.10 PB 1 6.29 2.30 PB 1 SR-01 7.23 3.74 PB 1 SR04/ 6.20 230 PB 1 8 g 8 E
oS80

m

c o

br29

ww
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Strugal S82RP

‘ Tabla de acristalamiento hoja oculta junquillo de PVC-r / ---

[Canal Europeo]

i ATENCION! El junquillo de PVC—r PJ74HO
puede presentar cierto grado de
contraccién en fachadas altamente
expuestas a radiacion solar.

Pegado del vidrio con doble
componente de polisulfuro (p. ej.
PS—998R). Para ello, se deben
sequir las recomendaciones del
fabricante y se debe comprobar
la compatibilidad del material de
unién de los bordes y el vidrio.

Strugal S82RP

‘ Tabla de acristalamiento hoja oculta junquillo de PVC-r / -~

[Canal Europeo]

*  Pedir la ref.. 7338
en lacado negro
mate para versién
HOJA OCULTA

Goratt

| comm

1. comar

Pegado del vidrio con doble
componente de polisulfuro (p. ej.
PS—998R). Para ello, se deben
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PREVALECERA DE FORMA PRIORITARIA TODO AQUELLO
ESTABLECIDO EN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE

COMPROBARAN EN OBRA, BAJO CRITERIO DE LA DF
ESTRUCTURA (ER)

TODAS LAS MEDIDAS SE REPLANTEARAN Y

NOTA IMPORTANTE

EQUIPO DE PROYECTO

Firmado.

D.01

ESTRUCTURA

EO1 - Forjado existente.

EO2 - Armaduras de anclaje para forjado existentes.
EO3 - Subestructura existente.

EO4 - Anclajes de subestructura existentes.

CERRAMIENTOS

TO1 - Aplacado ceramico existente para formacion de
cerramiento exterior de fachada existente.

T01 ﬁ

o TO2 - Subestructura de anclaje para aplacado cerdmico
de fachada.

TO3 - Anclajes existentes

T02

TO4 - Ladrillo perforado tipo gero para formacion de
L= fachada existente.

T06 TO5 - Mortero adhesivo.

7]

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON AUTORES XAVIER F.

RODRIGUEZ PADILLA, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC N° 377937, Y JOSEP M.
BURGUES SOLANES, ARQUITECTO SUPERIOR COLEGIADO COAC N° 37651-5. SU UTILIZACION

PROMOTOR
MUSEU DE LLEIDA

T03
&

T06 - Ladrillo ceramico existente para formacion de

o4 fachada.

105 T07 - Panel de aislamiento existente
TO8 - Dintel existente.

T02

[=H]

ERIEENIN

T+ To1 EO1 E02 PEO1 PE02 PE03 PEO4 PE0S FO5 PIO1 P02 P03 PI04

L PAVIMENTOS INTERIORES
I PI01 - Lamina hidréfuga.
e e A AL ] P102 - Recrecido de mortero.

E01 4 1 P103 - Mortero de agarre de pavimento.

a a a o 5 9 . . . .
g 4 4 4 < PI04 - Pavimento interior existente
< < 4
< Rag a
< a

E02 < 4 . & 4 9
M & s L . y PAVIMENTOS EXTERIORES
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LOZ 808000008000 0000000000 00000000000000000000000000000000004000000000 001

i
" AD-01

ORIENTACION

To5

e @

o o o o o 7 PEO1 - Hormigén celular de cemento espumado para

IOT AR IRRKRARRK formacién de pendientes.
YOO YYYYYYYYYYYYYYYYYY]

] .
:I PEO2 - Lamina impermeable de betum LBM (SBS).
PEO3 - L&mina drenante nodural con geotéxtil.

PEO4 - Mortero de agarre de pavimento.

DIN A3:
DIN A1
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\
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E
E

To4

PEOS5 - Pavimento exterior existente.

CARPINTERIAS

£03 T07 £02 £01 o1 Fo2 FO1 - Carpinteria de aluminio lacado gris RAL 9011, para
F02 conformar cerramiento exterior. Descrita como EP-02 en
los planos de carpinteria del proyecto.

SECCIONES CONSTRUCTIVAS

DETALLE 1

ARQUITECTURA
ESCALA:

PLANO:

FO2 - Verja metdlica de acero inoxidable para conformar
cerramiento exterior del edificio. Formado por una hoja
enrollable ciega de 723x375 cm, de apertura automatica y
descrita como SR-01 en los planos de carpinteria del
proyecto.

F03

Julio 2023

351-RLLM

FECHA

FO3 - Doble acristalamiento formado por vidrio laminado
exterior 3+3 mm de cédmara de gas deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de
14 mm, rellenada con gas argon y vidrio interior laminado
de baja emisién térmica.

EXPEDIENTE

F04 - Doble acristalamiento existente.

FO5 - Carpinteria existente
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Projecte:  ADEQUACIO ENERGETICA DE TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

Promotor: MUSEU DE LLEIDA
B | R | 2 | 9Situacié: Carrer del Sant Crist 1, Lleida

IV Amidaments

1 Actuacions previes

N° U  Descripci6 Amidament
11 M2 Lamina protectora de 3 capes per a terres i superficies d'obra
Uts. Llargada Amplada Parcial Subtotal
EP-01 [A*B*C] 1 4,530 1,000 4,530
EP-02 [A*B*C] 1 6,350 1,000 6,350
EP-03 [A*B*C] 1 7,230 1,000 7,230
EP-04 [A*B*C] 1 6,290 1,000 6,290
24,400 24,400
1.2 M Clos provisional de tancaments amb tanques traslladables.
Uts. Llargada Parcial Subtotal
EP-01 [A*B] 1 5,000 5,000
EP-02 [A*B] 1 4,000 4,000
EP-03 [A*B] 1 3,000 3,000
EP-04 [A*B] 1 8,000 8,000
20,000 20,000
1.3 u Transport de plataforma elevadora.
Uts. Parcial Subtotal
Plataforma per desmuntatge de fagana ventilada 1 1,000
[A]
1,000 1,000
1.4 u Lloguer de plataforma elevadora.
Uts. Parcial Subtotal
Plataforma per desmuntatge de fagana ventilada 5 5,000
[A]
5,000 5,000

Pagina:1-9



Projecte:  ADEQUACIO ENERGETICA DE TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

Promotor: MUSEU DE LLEIDA
B | R | 2 | 9Situacié: Carrer del Sant Crist 1, Lleida

IV Amidaments

2 Desmuntatges

N° U Descripcié Amidament
2.1 M2 Desmuntatge de revestiment exterior de fagana ventilada.
Uts. Llargada Amplada Parcial Subtotal
Desmuntatge EP-01 [A*B*C] 1 7,500 1,000 7,500
Desmuntatge EP-02 [A*B*C] 1 6,500 1,000 6,500
Desmuntatge EP-03 [A*B*C] 1 4,800 1,000 4,800
Desmuntatge EP-04 [A*B*C] 1 6,500 1,000 6,500
25,300 25,300
2.2 M2z Desmuntatge de subestructura suport per a la sustentacié del revestiment exterior de fagana ventilada.
Uts. Llargada Amplada Parcial Subtotal
Desmuntatge EP-01 [A*B*C] 1 7,500 1,000 7,500
Desmuntatge EP-02 [A*B*C] 1 6,500 1,000 6,500
Desmuntatge EP-03 [A*B*C] 1 4,800 1,000 4,800
Desmuntatge EP-04 [A*B*C] 1 6,500 1,000 6,500
25,300 25,300
2.3 M2z Aixecat de fusteria exterior.
Uts. Llargada Amplada Parcial Subtotal
EP-01 [A*B*C] 1 4,530 3,750 16,988
EP-02 [A*B*C] 1 6,350 3,750 23,813
EP-03 [A*B*C] 1 7,230 3,750 27,113
EP-04 [A*B*C] 1 6,290 2,300 14,467
82,381 82,381
2.4 M2 Desmuntatge de vidre laminar de seguretat.
Uts. Llargada Amplada Parcial Subtotal
EP-01 [A*B*C] 1 4,530 3,750 16,988
EP-02 [A*B*C] 1 6,350 3,750 23,813
EP-03 [A*B*C] 1 7,230 3,750 27,113
EP-04 [A*B*C] 1 6,290 2,300 14,467
82,381 82,381

Pagina: 2-9



Projecte:  ADEQUACIO ENERGETICA DE TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

Promotor: MUSEU DE LLEIDA
B | R | 2 | 9Situacié: Carrer del Sant Crist 1, Lleida

IV Amidaments

3 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

N° U Descripcié Amidament

3.1.- Tancaments d'alumini

3.1.1 u Fusteria d’alumini S82RP de "Strugal" de 4.53x3.74m.
Uts. Parcial Subtotal
EP-01 [A] 1 1,000
1,000 1,000
3.1.2 u Fusteria d’alumini S82RP de "Strugal" de 6.35x3.74m.
Uts. Parcial Subtotal
EP-02 [A] 1 1,000
1,000 1,000
3.1.3 u Fusteria d’alumini S82RP de "Strugal" de 7.23x3.74m.
Uts. Parcial Subtotal
EP-03 [A] 1 1,000
1,000 1,000
3.14 u Fusteria d’alumini S82RP de "Strugal" de 6.29x2.43m.
Uts. Parcial Subtotal
EP-04 [A] 1 1,000
1,000 1,000
3.2.- Serralleria
3.2.1 M2 Subministrament i col-locacié de reixes enrotllables d'alumini extorsionat d'alta resistencia
Uts. Llargada Amplada Parcial Subtotal
SR-01 [A*B*C] 1 4,520 3,750 16,950
SR-02 [A*B*C] 1 7,230 3,750 27,113
SR-03 [A*B*C] 1 6,350 3,750 23,813
SR-04 [A*B*C] 1 6,290 2,500 15,725
83,601 83,601

3.3.- Portes interiors

3.3.1 u Subministrament i col-locaci6 de porta automatica DORMA ES 200 EASY Plus de 2740x2300 mm. d'1 fulla
mobil amb fix lateral i fix superior

Uts. Parcial Subtotal
IP-01 [A] 1 1,000
1,000 1,000
3.3.2 u Subministrament i col-locaci6 de porta automatica DORMA ES 200 EASY Plus de 2680x2300 mm. d'1 fulla
mobil amb fix lateral i fix superior
Uts. Parcial Subtotal
IP-02 [A] 3 3,000
3,000 3,000
3.33 u Subministrament i col-locacié de dues portes automatiques DORMA ES 200 EASY Plus de 1550x2200mm.
de dos fulles mobils amb 5 fixes superiors i 3 fixes laterals
Uts. Parcial Subtotal
IP-03 [A] 1 1,000
IP-04 [A] 1 1,000
2,000 2,000
3.34 U Subministrament i col-locacié d'una porta automatica DORMA ES 200 EASY Plus de 1550x2200mm de

dos fulles mobils amb 4 fixes laterals

Pagina: 3-9



Projecte:  ADEQUACIO ENERGETICA DE TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

Promotor: MUSEU DE LLEIDA
B | R | 2 | 9Situacié: Carrer del Sant Crist 1, Lleida

IV Amidaments

3 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

N° Descripcié Amidament
Uts. Parcial Subtotal
IP-05 [A] 1 1,000
1,000 1,000
3.35 Subministrament i col-locacié de porta automatica DORMA ES 200 EASY Plus de 1760x2300mm. d'1 fulla
mobil amb fix lateral.
Uts. Parcial Subtotal
IP-06 [A] 1 1,000
1,000 1,000
3.3.6 Subministrament i col-locaci6 de porta automatica DORMA ES 200 EASY Plus, d'1 fulla mobil de

1100x2300 mm

Uts. Parcial Subtotal
IP-07 [A] 1 1,000
1,000 1,000

Pagina: 4 -9



Projecte:  ADEQUACIO ENERGETICA DE TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

Promotor: MUSEU DE LLEIDA
B | R | 2 | 9Situacié: Carrer del Sant Crist 1, Lleida

IV Amidaments

4 Acabaments i ajudes

N° U  Descripci6 Amidament
4.1 M Bastiment de base metal-lic.
Uts. Llargada Parcial Subtotal
EP-01 [A*B] 2 4,550 9,100
A*B 2 3,750 7,500
EP-02 [A*B] 2 3,750 7,500
A*B 2 6,350 12,700
EP-03 [A*B] 2 7,250 14,500
A*B 2 3,750 7,500
EP-04 [A*B] 2 6,300 12,600
A*B 2 2,450 4,900
A*B 2 5,200 10,400
IP-01 [A*B] 2 2,740 5,480
A*B 2 3,100 6,200
IP-02 [A*B] 2 2,700 5,400
A*B 2 3,100 6,200
IP-03 [A*B] 2 6,250 12,500
A*B 2 3,750 7,500
IP-04 [A*B] 2 6,200 12,400
A*B 2 3,750 7,500
IP-05 [A*B] 2 6,300 12,600
A*B 2 2,300 4,600
IP-06 [A*B] 2 1,800 3,600
A*B 2 2,300 4,600
IP-07 [A*B] 2 1,100 2,200
A*B 2 2,250 4,500
A*B
Mermes 1,100 181,980 200,178
4.2 M2 Reposicié de peces i de subestructura de de fagcana ventilada.
Uts. Llargada Amplada Parcial Subtotal
Desmuntatge EP-01 [A*B*C] 1 7,500 1,000 7,500
Desmuntatge EP-02 [A*B*C] 1 6,500 1,000 6,500
Desmuntatge EP-03 [A*B*C] 1 4,800 1,000 4,800
Desmuntatge EP-04 [A*B*C] 1 6,500 1,000 6,500
25,300 25,300
4.3 u Ajudes de paleteria
Uts. Llargada Amplada  Algcada Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
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Projecte:

Promotor:
R | 2 | 9Situacié:

ADEQUACIO ENERGETICA DE TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS
MUSEU DE LLEIDA
Carrer del Sant Crist 1, Lleida

IV Amidaments

5 Gestio de residus

N° U Descripcié Amidament
5.1 M3 Transport de residus inerts vitris amb camio.
Gruix Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
EP-01 [A*B*C] 0,02 4,530 3,750 0,340
EP-02 [A*B*C] 0,02 6,350 3,750 0,476
EP-03 [A*B*C] 0,02 7,230 3,750 0,542
EP-04 [A*B*C] 0,02 6,290 2,300 0,289
Increment volum 1,300 1,647 2,141
5.2 M3 Canon d'abocament per lliurament de residus inerts vitris a gestor autoritzat.
Gruix Llargada Amplada  Alcada Parcial Subtotal
EP-01 [A*B*C] 0,02 4,530 3,750 0,340
EP-02 [A*B*C] 0,02 6,350 3,750 0,476
EP-03 [A*B*C] 0,02 7,230 3,750 0,542
EP-04 [A*B*C] 0,02 6,290 2,300 0,289
Increment volum 1,300 1,647 2,141
5.3 M3 Transport de residus inerts metal-lics amb camio.
Uts. Llargada Amplada Gruix Parcial Subtotal
EP-01 [A*B*C*D] 1 4,530 3,750 3,398
EP-02 [A*B*C*D] 1 6,350 3,750 4,763
EP-03 [A*B*C*D] 1 7,230 3,750 5,423
EP-04 [A*B*C*D] 1 6,290 2,300 2,893
A*B*C*D
Increment volum 1,300 16,477 21,420
5.4 M3 Canon d'abocament per lliurament de residus inerts metal-lics a gestor autoritzat.
Uts. Llargada Amplada Gruix Parcial Subtotal
EP-01 [A*B*C*D] 1 4,530 3,750 3,398
EP-02 [A*B*C*D] 1 6,350 3,750 4,763
EP-03 [A*B*C*D] 1 7,230 3,750 5,423
EP-04 [A*B*C*D] 1 6,290 2,300 2,893
A*B*C*D
Increment volum 1,300 16,477 21,420
5.5 u Transport de residus inertes amb contenidor.
Uts. Parcial Subtotal
Facana ventilada desmuntatge [A] 3 3,000
3,000 3,000
5.6 U Canon d'abocament per lliurament de contenidor amb residus inerts a gestor autoritzat.
Uts. Parcial Subtotal
Fagana ventilada desmuntatge [A] 3 3,000
3,000 3,000
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IV Amidaments

6 Control de qualitat i assaigs

N° Descripcié Amidament
6.1 Assaig de vidre.
Uts. Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
6.2 Assaig de perfil d'alumini per fusteria.
Uts. Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
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Projecte:  ADEQUACIO ENERGETICA DE TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

Promotor: MUSEU DE LLEIDA
B | R | 2 | 9Situacié: Carrer del Sant Crist 1, Lleida

IV Amidaments

7 Seguretat i salut

N° U Descripcié Amidament

7.1.- Sistemes de protecci6 col-lectiva

7.1.1 u Conjunt de sistemes de proteccié col-lectiva.
Uts. Parcial Subtotal
A 1 1,000
1,000 1,000
7.2.- Formacio
7.2.1 U Formaci6 del personal.
Uts. Parcial Subtotal
A 1 1,000
1,000 1,000
7.3.- Instal-lacions provisionals d'higiene i benestar
7.3.1 u Conjunt d'instal-lacions provisionals d'higiene i benestar.
Uts. Parcial Subtotal
A 1 1,000
1,000 1,000
7.4.- Senyalitzacié provisional d'obres
7.4.1 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalitzacio provisional d'obres.
Uts. Parcial Subtotal
A 1 1,000
1,000 1,000
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V Pressupost: Quadre de preus n° 1

ADEQUACIO ENERGETICA DE TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS



Promotor:
B | R | 2 | 9Situacic'):

Projecte:
MUSEU DE LLEIDA
Carrer del Sant Crist 1, Lleida

ADEQUACIO ENERGETICA DE TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

V Pressupost: Quadre de preus n° 1

Import
Ne Desighacio
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
1 Actuacions prévies
1.1 m2 Lamina protectora de 3 capes per a terres i
superficies d'obra 8,00 €| VUIT EUROS
1.2 m Clos provisional de tancaments amb tanques
traslladables. 13,09 €| TRETZE EUROS AMB NOU CENTIMS
1.3 U Transport de plataforma elevadora. 101,28 €| CENT U EUROS AMB VINT-I-VUIT
CENTIMS
1.4 U Lloguer de plataforma elevadora. 84,40 €| VUITANTA-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA CENTIMS
2 Desmuntatges
21 m2 Desmuntatge de revestiment exterior de
facana ventilada. 33,77 €| TRENTA-TRES EUROS AMB
SETANTA-SET CENTIMS
2.2 m?2 Desmuntatge de subestructura suport per a la
sustentacié del revestiment exterior de facana
ventilada. 33,11 €| TRENTA-TRES EUROS AMB ONZE
CENTIMS
2.3 m? Aixecat de fusteria exterior. 4,45 €| QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-CINC CENTIMS
2.4 m?2 Desmuntatge de vidre laminar de seguretat. 3,70 €| TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS
3 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions
solars
3.1 Tancaments d'alumini
3.1.1 U Fusteria d’alumini S82RP de "Strugal' de
4.53x3.74m. 4.979,52 €| QUATRE MIL NOU-CENTS
SETANTA-NOU EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CENTIMS
3.1.2 U Fusteria d’alumini S82RP de "Strugal' de
6.35x3.74m. 10.634,02 €| DEU MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE
EUROS AMB DOS CENTIMS
3.1.3 U Fusteria d’alumini S82RP de ‘"Strugal" de
7.23x3.74m. 7.582,34 €| SET MIL CINC-CENTS
VUITANTA-DOS EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CENTIMS
3.14 U Fusteria d’alumini S82RP de "Strugal' de
6.29%x2.43m. 6.825,72 € SIS MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC
EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS
3.2 Serralleria
321 m2 Subministrament i colllocacié de reixes
enrotllables d'alumini extorsionat d'alta resistencia 323,72 €| TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB
SETANTA-DOS CENTIMS
3.3 Portes interiors
3.3.1 U Subministrament i collocaci6 de porta
automatica DORMA ES 200 EASY Plus de
2740x2300 mm. d'1 fulla mobil amb fix lateral i fix
superior 5.817,12 €| CINC MIL VUIT-CENTS DISSET EUROS
AMB DOTZE CENTIMS
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B | R | 2 | 9Situacic'):

Projecte:
MUSEU DE LLEIDA
Carrer del Sant Crist 1, Lleida

ADEQUACIO ENERGETICA DE TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

V Pressupost: Quadre de preus n° 1

Import
Ne Desighacio
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
3.3.2 U Subministrament i collocaci6 de porta
automatica DORMA ES 200 EASY Plus de
2680x2300 mm. d'1 fulla mobil amb fix lateral i fix
superior 5.738,94 €| CINC MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT
EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CENTIMS
3.3.3 U Subministrament i col-locacié de dues portes
automatiques DORMA ES 200 EASY Plus de
1550x2200mm. de dos fulles mobils amb 5 fixes
superiors i 3 fixes laterals 9.852,37 €| NOU MIL VUIT-CENTS
CINQUANTA-DOS EUROS AMB
TRENTA-SET CENTIMS
3.34 U Subministrament i colllocacié d'una porta
automatica DORMA ES 200 EASY Plus de
1550x2200mm de dos fulles mobils amb 4 fixes
laterals 6.250,35 € SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA
EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS
3.35 U Subministrament i collocaci6 de porta
automatica DORMA ES 200 EASY Plus de
1760x2300mm. d'1 fulla mobil amb fix lateral. 4.921,53 € QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-U
EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CENTIMS
3.3.6 U Subministrament i collocaci6 de porta
automatica DORMA ES 200 EASY Plus, d'1 fulla
mobil de 1100x2300 mm 4.525,58 € QUATRE MIL CINC-CENTS
VINT-I-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CENTIMS
4 Acabaments i ajudes
4.1 m Bastiment de base metal-lic. 15,23 €| QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES
CENTIMS
4.2 m2 Reposicié de peces i de subestructura de de
facana ventilada. 400,00 € [ QUATRE-CENTS EUROS
43 U Ajudes de paleteria 5.500,00 € | CINC MIL CINC-CENTS EUROS
5 Gestio de residus
5.1 m?3 Transport de residus inerts vitris amb camio. 15,17 €| QUINZE EUROS AMB DISSET
CENTIMS
5.2 m3 Canon d'abocament per lliurament de residus
inerts vitris a gestor autoritzat. 14,74 €| CATORZE EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CENTIMS
5.3 m3 Transport de residus inerts metal-lics amb
camio. 42,39 €| QUARANTA-DOS EUROS AMB
TRENTA-NOU CENTIMS
5.4 m3 Canon d'abocament per lliurament de residus
inerts metal-lics a gestor autoritzat. 14,74 €| CATORZE EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CENTIMS
55 U Transport de residus inertes amb contenidor. 102,62 €| CENT DOS EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CENTIMS
5.6 U Canon d'abocament per lliurament de
contenidor amb residus inerts a gestor autoritzat. 50,63 €| CINQUANTA EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CENTIMS




Projecte:

Promotor: MUSEU DE LLEIDA
B | R | 2 | 9Situacic'): Carrer del Sant Crist 1, Lleida

ADEQUACIO ENERGETICA DE TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

V Pressupost: Quadre de preus n° 1

Import
Ne Desighacio
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
6 Control de qualitat i assaigs
6.1 U Assaig de vidre. 326,94 €| TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CENTIMS
6.2 U Assaig de perfil d'alumini per fusteria. 637,37 €| SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB
TRENTA-SET CENTIMS
7 Seqguretat i salut
7.1 Sistemes de protecci6 col-lectiva
7.1.1 U Conjunt de sistemes de proteccié col-lectiva. 1.030,00 €| MIL TRENTA EUROS
7.2 Formacio
7.2.1 U Formacio del personal. 515,00 €| CINC-CENTS QUINZE EUROS
7.3 Instal-lacions provisionals d'higiene i
benestar
731 U Conjunt d'instal-lacions provisionals d'higiene i
benestar. 1.030,00 €| MIL TRENTA EUROS
7.4 Senyalitzacio provisional d'obres
74.1 u Conjunt  d'elements d'abalisament i

senyalitzacio provisional d'obres.

103,00 €| CENT TRES EUROS
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Projecte:
Promotor:
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ADEQUACIO ENERGETICA DE TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS
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Carrer del Sant Crist 1, Lleida

V Pressupost: Quadre de preus n° 2

1 0XP010
2 0XP020
3 A01

4 AA-01

5 AA-02

6 DFA010
7 DFA015

m2

m2

m2

m2

Lloguer de plataforma elevadora.

Maquinaria 80,33 €
Mitjans auxiliars 161€
3 % Costos indirectes 2,46 €

Total per U............: 84,40 €

S6n VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS per U

Transport de plataforma elevadora.

Maquinaria 96,40 €
Mitjans auxiliars 1,93€
3 % Costos indirectes 2,95€

Total per U............: 101,28 €

S6n CENT U EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS per U

Lamina protectora de 3 capes per a terres i superficies d'obra

Sense descomposicio 7,77 €
3 % Costos indirectes 0,23 €
Total per m2............: 8,00 €

Sén VUIT EUROS per m2

Reposicié de peces i de subestructura de de facana ventilada.

Sense descomposicio 388,35 €
3 % Costos indirectes 11,65 €
Total per m2............: 400,00 €

Sén QUATRE-CENTS EUROS per m2

Ajudes de paleteria

Sense descomposicio 5.339,81 €
3 % Costos indirectes 160,19 €
Total per U............: 5.500,00 €

S6n CINC MIL CINC-CENTS EUROS per U

Desmuntatge de revestiment exterior de fagcana ventilada.

Ma d'obra 32,15 €
Mitjans auxiliars 0,64 €
3 % Costos indirectes 0,98 €

Total per m2............. 33,77 €

S6n TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS per m2

Desmuntatge de subestructura suport per a la sustentacié del revestiment exterior de

facana ventilada.

Ma d'obra 3152€
Mitjans auxiliars 0,63 €
3 % Costos indirectes 0,96 €

Total per ma...........: 33,11 €

S6n TRENTA-TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS per m?2
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Promotor: MUSEU DE LLEIDA
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V Pressupost: Quadre de preus n° 2

8 DLCO020 m?2 Aixecat de fusteria exterior.
Ma d'obra 4,24 €
Mitjans auxiliars 0,08 €
3 % Costos indirectes 0,13 €

Total per ma............: 4,45 €

S6n QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS per m?2

9 DLV050 m?2 Desmuntatge de vidre laminar de seguretat.
Ma d'obra 352€
Mitjans auxiliars 0,07 €
3 % Costos indirectes 0,11 €
Total per ma...........: 3,70 €

S6n TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS per m?2

10 FO1 u Fusteria d’alumini S82RP de "Strugal" de 4.53x3.74m.
Sense descomposicio 4.834,49 €
3 % Costos indirectes 145,03 €
Total per U............: 4.979,52 €

S6n QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS per U

11 F02 U Fusteria d’alumini S82RP de "Strugal" de 6.35x3.74m.
Sense descomposicio 10.324,29 €
3 % Costos indirectes 309,73 €
Total per U............: 10.634,02 €

S6n DEU MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS per U

12 Fo4 u Fusteria d’alumini S82RP de "Strugal" de 7.23x3.74m.
Sense descomposicio 7.361,50 €
3 % Costos indirectes 220,84 €
Total per U............: 7.582,34 €

S6n SET MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS per U

13 FO5 u Fusteria d’alumini S82RP de "Strugal" de 6.29x2.43m.
Sense descomposicio 6.626,91 €
3 % Costos indirectes 198,81 €
Total per U............: 6.825,72 €

S6n SIS MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS per U

14 GRAO010 u Transport de residus inertes amb contenidor.
Maquinaria 97,68 €
Mitjans auxiliars 1,95€
3 % Costos indirectes 2,99€
Total per U............: 102,62 €

S6n CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS per U

15 GRAO020 m?3 Transport de residus inerts vitris amb camio.
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16

17

18

19

20

21

GRA020b

GRB010

GRB020

GRB020b

LCR020

PA-01

m3

ms3

m3

Maquinaria 14,44 €
Mitjans auxiliars 0,29 €
3 % Costos indirectes 0,44 €

Total perms............. 15,17 €

S6n QUINZE EUROS AMB DISSET CENTIMS per m3

Transport de residus inerts metal-lics amb camié.

Maquinaria 40,35 €
Mitjans auxiliars 0,81€
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total perms............. 42,39 €

S6n QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS per m3

Canon d'abocament per liurament de contenidor amb residus inerts a gestor autoritzat.

Maquinaria 48,20 €
Mitjans auxiliars 0,96 €
3 % Costos indirectes 1,47 €

Total per U............: 50,63 €

S6n CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS per U

Canon d'abocament per liurament de residus inerts vitris a gestor autoritzat.

Maquinaria 14,03 €
Mitjans auxiliars 0,28 €
3 % Costos indirectes 0,43 €

Total perms............. 14,74 €

S6n CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS per m3

Canon d'abocament per lliurament de residus inerts metal-lics a gestor autoritzat.

Maquinaria 14,03 €
Mitjans auxiliars 0,28 €
3 % Costos indirectes 0,43 €

Total perms............. 14,74 €

S6n CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS per m3

Bastiment de base metal-lic.

Sense descomposicio 14,79 €
3 % Costos indirectes 0,44 €
Total per m............. 15,23 €

S6n QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS per m

Subministrament i col-locaci6 de porta automatica DORMA ES 200 EASY Plus de

2740x2300 mm. d'1 fulla mobil amb fix lateral i fix superior

Sense descomposicio 5.647,69 €
3 % Costos indirectes 169,43 €
Total per U............: 5.817,12 €

S6n CINC MIL VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB DOTZE CENTIMS per U
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22

23

24

25

26

27

28

PA-02

PA-03

PA-04

PA-05

PA-06

S01

XCMO010

m2

Subministrament i col-locaci6 de porta automatica DORMA ES 200 EASY Plus de

2680x2300 mm. d'1 fulla mobil amb fix lateral i fix superior

Sense descomposicio 5.571,79 €
3 % Costos indirectes 167,15 €
Total per U............: 5.738,94 €

S6n CINC MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS per U

Subministrament i col-locaci6 de porta automatica DORMA ES 200 EASY Plus de

1760x2300mm. d'1 fulla mobil amb fix lateral.

Sense descomposicio 4.778,18 €
3 % Costos indirectes 143,35 €
Total per U............: 4.921,53 €

S6n QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS per U

Subministrament i col-locacié de dues portes automatiques DORMA ES 200 EASY Plus de

1550x2200mm. de dos fulles mobils amb 5 fixes superiors i 3 fixes laterals

Sense descomposicio 9.565,41 €
3 % Costos indirectes 286,96 €
Total per U............: 9.852,37 €

S6n NOU MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS per U

Subministrament i col-locaci6 d'una porta automatica DORMA ES
1550x2200mm de dos fulles mobils amb 4 fixes laterals

Sense descomposicio 6.068,30 €
3 % Costos indirectes 182,05 €
Total per U............: 6.250,35 €

200 EASY Plus de

S6n SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS per U

Subministrament i col-locacié de porta automatica DORMA ES 200 EASY Plus, d'1 fulla

mobil de 1100x2300 mm

Sense descomposicio 4.393,77 €
3 % Costos indirectes 131,81 €
Total per U............: 4.525,58 €

S6n QUATRE MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUI

T CENTIMS per U

Subministrament i col-locaci6 de reixes enrotllables d'alumini extorsionat d'alta

resisténcia
Sense descomposicio 314,29 €
3 % Costos indirectes 9,43 €

Total per m2............: 323,72 €

S6n TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS per m2

Assaig de perfil d'alumini per fusteria.

Materials 606,68 €
Mitjans auxiliars 12,13 €
3 % Costos indirectes 18,56 €
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29

30

31

32

33

34

XVV010

YCRO030

YCX010

YFX010

YPX010

YSX010

Total per U............: 637,37 €

S6n SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS per U

Assaig de vidre.

Materials 311,20 €
Mitjans auxiliars 6,22 €
3 % Costos indirectes 9,52 €

Total per U............: 326,94 €

S6n TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS per

Clos provisional de tancaments amb tanques traslladables.

Ma d'obra 7,60 €
Materials 4,86 €
Mitjans auxiliars 0,25 €
3 % Costos indirectes 0,38 €

Total per m............; 13,09 €

S6n TRETZE EUROS AMB NOU CENTIMS per m

Conjunt de sistemes de proteccio col-lectiva.

Sense descomposicio 1.000,00 €
3 % Costos indirectes 30,00 €
Total per U............: 1.030,00 €

S6n MIL TRENTA EUROS per U

Formacio del personal.

Sense descomposicio 500,00 €
3 % Costos indirectes 15,00 €
Total per U............: 515,00 €

S6n CINC-CENTS QUINZE EUROS per U

Conjunt d'instal-lacions provisionals d'higiene i benestar.

Sense descomposicio 1.000,00 €
3 % Costos indirectes 30,00 €
Total per U............: 1.030,00 €

S6n MIL TRENTA EUROS per U

Conjunt d'elements d'abalisament i senyalitzacié provisional d'obres.

Sense descomposicio 100,00 €
3 % Costos indirectes 3,00€
Total per U............: 103,00 €

S6n CENT TRES EUROS per U

u
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Projecte: ADEQUACIO ENERGETICA DE TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS
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B | R | 2 | 9Situacié: Carrer del Sant Crist 1, Lleida
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Capitol N° 1 Actuacions previes

N° u Descripci6 Amidament Preu Import
11 M2 Lamina protectora de 3 capes per a terres i superficies d'obra
Total m2 : 24,400 8,00 195,20
1.2 M Clos provisional de tancaments amb tanques traslladables.
Totalm : 20,000 13,09 261,80
1.3 u Transport de plataforma elevadora.
Total U : 1,000 101,28 101,28
1.4 u Lloguer de plataforma elevadora.
Total U : 5,000 84,40 422,00
Parcial N° 1 Actuacions previes : 980,28
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Capitol N° 2 Desmuntatges

N° u Descripci6 Amidament Preu Import
2.1 M2 Desmuntatge de revestiment exterior de fagana ventilada.

Total m2 : 25,300 33,77 854,38
2.2 M2 Desmuntatge de subestructura suport per a la sustentacié del revestiment exterior de fagana ventilada.

Total m2 : 25,300 33,11 837,68
2.3 M2 Aixecat de fusteria exterior.

Total m2 : 82,381 4,45 366,60
2.4 M2 Desmuntatge de vidre laminar de seguretat.

Total m? : 82,381 3,70 304,81

Parcial N° 2 Desmuntatges : 2.363,47
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Promotor: MUSEU DE LLEIDA
B | R | 2 | 9Situacié: Carrer del Sant Crist 1, Lleida
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Capitol N° 3 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

NO

u

Descripci6 Amidament Preu Import

3.1.- Tancaments d'alumini

3.11

3.1.2

3.1.3

3.14

u

Fusteria d’alumini S82RP de "Strugal" de 4.53x3.74m.

Total U : 1,000 4.979,52 4.979,52
Fusteria d’alumini S82RP de "Strugal" de 6.35x3.74m.

Total U : 1,000 10.634,02 10.634,02
Fusteria d’alumini S82RP de "Strugal" de 7.23x3.74m.

Total U : 1,000 7.582,34 7.582,34
Fusteria d’alumini S82RP de "Strugal" de 6.29x2.43m.

Total U : 1,000 6.825,72 6.825,72

3.2.- Serralleria

321

M2

Subministrament i col-locacié de reixes enrotllables d'alumini extorsionat d'alta resistencia

Total m2 : 83,601 323,72 27.063,32

3.3.- Portes interiors

331

3.3.2

3.33

334

3.35

3.3.6

u

Subministrament i col-locacié de porta automatica DORMA ES 200 EASY Plus de 2740x2300 mm. d'1 fulla
mobil amb fix lateral i fix superior

Total U : 1,000 5.817,12 5.817,12
Subministrament i col-locacié de porta automatica DORMA ES 200 EASY Plus de 2680x2300 mm. d'l fulla
mobil amb fix lateral i fix superior

Total U : 3,000 5.738,94 17.216,82
Subministrament i col-locacié de dues portes automatiques DORMA ES 200 EASY Plus de 1550x2200mm. de
dos fulles mobils amb 5 fixes superiors i 3 fixes laterals

Total U : 2,000 9.852,37 19.704,74
Subministrament i col-locacié d'una porta automatica DORMA ES 200 EASY Plus de 1550x2200mm de dos
fulles mobils amb 4 fixes laterals

Total U : 1,000 6.250,35 6.250,35
Subministrament i col-locacié de porta automatica DORMA ES 200 EASY Plus de 1760x2300mm. d'l fulla
mobil amb fix lateral.

Total U : 1,000 4.921,53 4.921,53
Subministrament i col-locacié de porta automatica DORMA ES 200 EASY Plus, d'1 fulla mobil de 1100x2300

mm

Total U : 1,000 4.525,58 4.525,58

Parcial N° 3 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars : 115.521,06
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Capitol N° 4 Acabaments i ajudes

N° u Descripci6 Amidament Preu Import
4.1 M Bastiment de base metal-lic.
Totalm : 200,178 15,23 3.048,71
4.2 M2 Reposicio de peces i de subestructura de de fagana ventilada.
Total m2 : 25,300 400,00 10.120,00
4.3 u Ajudes de paleteria
Total U : 1,000 5.500,00 5.500,00
Parcial N° 4 Acabaments i ajudes : 18.668,71
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Promotor: MUSEU DE LLEIDA
B | R | 2 | 9Situacié: Carrer del Sant Crist 1, Lleida
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Capitol N° 5 Gestié de residus

N° u Descripci6 Amidament Preu Import
5.1 M3 Transport de residus inerts vitris amb camio.
Total m3 : 2,141 15,17 32,48
5.2 M3 Canon d'abocament per liurament de residus inerts vitris a gestor autoritzat.
Total m3 : 2,141 14,74 31,56
5.3 M3 Transport de residus inerts metal-lics amb camio.
Total m3 : 21,420 42,39 907,99
5.4 M3 Canon d'abocament per liurament de residus inerts metal-lics a gestor autoritzat.
Total m3 : 21,420 14,74 315,73
5.5 u Transport de residus inertes amb contenidor.
Total U : 3,000 102,62 307,86
5.6 U Canon d'abocament per liurament de contenidor amb residus inerts a gestor autoritzat.
Total U : 3,000 50,63 151,89
Parcial N° 5 Gestio de residus : 1.747,51
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Capitol N° 6 Control de qualitat i assaigs

N° u Descripci6 Amidament Preu Import
6.1 u Assaig de vidre.
Total U : 2,000 326,94 653,88
6.2 u Assaig de perfil d'alumini per fusteria.
Total U : 2,000 637,37 1.274,74
Parcial N° 6 Control de qualitat i assaigs : 1.928,62
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Capitol N° 7 Seguretat i salut

N° u Descripci6 Amidament Preu Import
7.1.- Sistemes de protecci6 col-lectiva
7.1.1 u Conjunt de sistemes de proteccio col-lectiva.

Total U : 1,000 1.030,00 1.030,00
7.2.- Formacio
7.2.1 u Formacio del personal.

Total U : 1,000 515,00 515,00
7.3.- Instal-lacions provisionals d'higiene i benestar
7.3.1 u Conjunt d'instal-lacions provisionals d'higiene i benestar.

Total U : 1,000 1.030,00 1.030,00
7.4.- Senyalitzacio provisional d'obres
7.4.1 u Conjunt d'elements d'abalisament i senyalitzacié provisional d'obres.

Total U : 1,000 103,00 103,00

Parcial N° 7 Seguretat i salut : 2.678,00
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Presupuesto de ejecucion material

1 Actuacions previes 980,28
2 Desmuntatges 2.363,47
3 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 115.521,06
4 Acabaments i ajudes 18.668,71
5 Gestié de residus 1.747,51
6 Control de qualitat i assaigs 1.928,62
7 Seqguretat i salut 2.678,00

Total ......... 143.887,65

Puja el pressupost d'execucié material a I'expressada quantitat de CENT QUARANTA-TRES MIL VUIT-CENTS
VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS.
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Projecte: ADEQUACIO ENERGETICA DE TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

Promotor: MUSEU DE LLEIDA
B | R | 2 | 9Situacié: Carrer del Sant Crist 1, Lleida

V Pressupost: Resum del pressupost

1 ACTUGCIONS PIEVIES ..cuutiiiiiiieiitieaiee et ee ettt ettt e s it ee e be e e sbe e e eab e e e aheeeahb e e e bt e e eabeeambe e e abbeesmbeesnbeeesabeesnbeaaneeeannn s 980,28
2 DESMUNLALOES ....oeviieiiiiieieeiiee e 2.363,47
3 Fusteria, manyeria, vidres i Prot€CCIONS SOIATS ..........cueiiiiriiiieiiee e 115.521,06

4 Acabaments i ajudes . R 18.668,71
5 Gesti6 de residus ..........ccee...... 1.747,51
6 CONITOl A€ QUAITAL | @SSAUGS -.veeiuveeeririeiiiieiiiee et eestee et e e et e et e e te e e s bt e e bt e e bbeeaabeeeabeeeasbeesbeeesbeeeanbeeennen s 1.928,62
FASL=Te [0 =] = LA Y= LU TR UU P RUPPP 2.678,00
Pressupost d'execucio de material (PEM) 143.887,65
13% de despeses generals 18.705,39
6% de benefici industrial 8.633,26
Pressupost d'execucio per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 171.226,30
21% IVA 35.957,52
Pressupost d'execucié per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + Bl + ... 207.183,82

Puja el pressupost d'execucidé per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS SET MIL CENT
VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS.
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