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1. INTRODUCCIÓ 

Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excel·lència del disseny i 
l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 
 
L’excel·lència en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però l’Ajuntament de 
Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat es facin dins un marc en el que es prioritzi a les 
persones, i s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat en el manteniment; les solucions 
constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn; l’optimització de recursos energètics per 
assolir, un grau desitjable d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporació 
de sistemes tecnològics i de comunicació eficients quan sigui convenient. 
 
 

2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ  

L’àmbit d’actuació es situa a l’antiga fàbrica Catex, situat a la plaça de Josep Maria Huertas Claveria 1, on 
s’ubica actualment el Centre Esportiu Municipal Can Felipa, i el Centre Cívic Can Felipa, ocupant aquest 
edifici al barri del Poblenou, al Districte de Sant Martí de Barcelona. 
 
La superfície d’actuació prevista es de 7.450 m² aproximadament.  
 
L’equipament delimita a Nord amb el Camí Antic de València , a l’Oest amb el Carrer Bilbao, a Sud amb el 
Carrer Pallars i a Est amb el Carrer Marià Aguiló. El CEM i el Centre Cívic s’ubiquen en la mateixa àrea 
que ocupa dues parcel·les diferents, qualificades de 6a i 7a. 
 
Pel que fa als edificis de l’entorn, a la zona hi conviuen diferents usos i paràmetres urbanístics: des de 
solars dedicats a parcs urbans (6a), a solars amb habitatges plurifamiliars del casc antic i eixample 
(12PNa i 13PNb) o equipaments actuals (7a/7b). 
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3. HISTÒRIA DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ 

Sant Martí era un territori ampli gairebé deshabitat, situat als afores de la muralla de Barcelona. S'estenia 
des del nord fins al riu Besòs i des de la mar fins a la muntanya del Carmel. En aquells temps, la línia de 
la costa estava més endarrerida, i gran part del que ara són els barris del Poblenou i el Besòs o bé eren 
marenys insalubres, o bé pantans i llacunes, que constituïen una prolongació natural del delta del riu 
Besòs.  
És així com al llarg dels segles, amb la reculada de la línia de costa i l'acció humana, la seva superfície va 
augmentar fins a convertir-se en un dels pobles més extensos del pla de Barcelona. 
 
Durant el segle XIX, el fort creixement demogràfic de la ciutat de Barcelona va permetre incorporar 
l'agricultura, fins llavors bàsicament de subsistència, en els circuits comercials, a partir de la introducció 
de noves tècniques agrícoles i cultius, així com de la dessecació dels terrenys pantanosos de la franja 
marítima. Molta població immigrant va arribar a Sant Martí atreta per l'oferta laboral que generava 
l'agricultura i la manufactura tèxtil, per la qual cosa aquest territori es va convertir en el segon nucli 
industrial de Catalunya. 
 
La industrialització va comportar la urbanització del medi rural i va accelerar el procés de creixement 
demogràfic de Sant Martí, amb la construcció consegüent de nous habitatges per als obrers prop de les 
fàbriques. Agricultors, pescadors, caçadors i ramaders van anar sent rellevats per la classe obrera, que 
creixia amb treballadors que venien, primer, de Barcelona i els seus voltants i, més tard, de la resta de 
Catalunya i d'Espanya. 
 
L'actual districte de Sant Martí es va crear l'any 1984 a partir del procés de descentralització política i 
administrativa que l'Ajuntament va iniciar en 1979. 

4. ANTECEDENTS  

Les primeres referències documentals es remunten al 1856, moment en que Felipe Ferrando (d’aquí el 
nom de Can Felipa) obre una petita fàbrica de blanqueig. El 1877, la família Vilà va comprar la fàbrica i la 
va engrandir i la va mantenir fins al seu tancament, que va tenir un lloc al cap d'un segle, el 1978. El nom 
de CATEX (Central de Acabados Tèxtils) data del 1955, en fusionar-se diverses empreses de la família.  

La forta crisi del sector tèxtil va arrossegar Can Felipa, que el 1974 ja acomiadava 72 obrers, no sense 
conflicte social. Després d'uns quants anys de reivindicacions, coordinades per l'Associació de Veïns del 
Poblenou, el 1984 es va arribar a un acord per fer-hi una piscina, oberta el 1989, i un centre cívic, 
inaugurat el 1991 després de la reforma dirigida per l'arquitecte Josep Lluís Mateo.  

L’actual edifici es tracta doncs d’un equipament conformat per dos volums principals. L’edifici que 
ocupava antigament la fàbrica Catex (edificació amb protecció patrimonial) i la construcció posterior on hi 
ha els espais d’aigua i la piscina coberta actual. Complementàriament també hi ha adossat al edifici 
protegit, un volum que incorpora el nucli de comunicacions verticals (escales i ascensors) de l’edifici. 
L’accés es produeix des de la Plaça Josep Maria Huertas Claveria. 

L’edifici de l’antiga fàbrica està constituït per cinc nivells (PB+3 i Planta Sota-coberta). El Centre Cívic de 
Can Felipa ocupa les plantes 2,3 i Sota-coberta. Mentre que el Centre Esportiu Municipal ocupa la PB i 
P1 i la totalitat del pavelló annex, on es situa la zona d’aigües amb els vasos de piscina. 

L’edifici annex de les piscines, te diferents patologies, i les dimensions de la piscina actual, no són 
suficients per poder permetre competicions reglades de waterpolo, sent aquest esport molt important pel 
barri amb equips professionals. 
Amb la proposta plantejada, es preveu la construcció d’un nou edifici annex a l’edifici catalogat, que 
permeti albergar una nova piscina de dimensions reglades per a la competició de waterpolo, amb una 
piscina petita per a infants. 
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En relació als serveis de subministrament de companyies existents a l’àmbit, presenta actualment un 
seguit de serveis que caldrà tenir en compte durant la redacció del projecte, així contemplar les 
afectacions que sigui necessàries. 
  

5. ESTAT ACTUAL I EMPLAÇAMENT 

El CEM s’organitza com s’ha explicat en PB i planta primera de l’edifici de Can Felipa, a través de dos 
volums connectats que es troben a la mateixa cota. L’accés es troba a l’ Oest de la Plaça de Josep Maria 
Huertas Claveria, des de la qual s’accedeix al vestíbul que porta a la zona de piscines passant per la zona 
de vestidors. En un volum annex a l’edifici principal i independent del CEM, es situen els elements 
verticals d’accés a les plantes supèriors on es situen el Centre Cívic i altres serveis del Districte. 

El CEM disposa d’un accés propi  a la planta 1, mitjançant una escala interna situada al vestíbul de 
l’edifici principal. 

Actualment el CEM de Can Felipa, disposa de una superfície aproximada de 4.387 m2 entre les dues 
plantes i la P-1, i el CC Can Felipa, disposa d’una superfície aproximada d’uns 3.175 m2, distribuïts entre 
les plantes 2a (1.141m2) i 3a (1.141m2)  i a la planta 4a o sota coberta (947 m2). 

L’equipament actual, suma de tots els equipaments, disposa d’una superfície construïda  actual total 
d’uns 7.563 m2 (6.492 m2 sobre rasant).  

 
 

PLANTA SOTERRANI 
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PLANTA PRIMERA 
 

PLANTA SEGONA 
 

 
 
 
 



7 

PLANTA TERCERA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA QUARTA (SOTACOBERTA) 
 

 



8 

6. PLANEJAMENT VIGENT 

El planejament vigent que afecta a l’àmbit de referència és la MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL 
METROPOLITÀ EN L’ÀMBIT DEL CENTRE HISTÒRIC DEL POBLENOU del terme municipal de 
Barcelona (en endavant MPGM), aprovada definitivament l’1 de desembre de 2010 per la Subcomissió 
d’Urbanisme del municipi de Barcelona.  
El principal objectiu de la MPGM és preservar els valors patrimonials del teixit històric del Poblenou, els 
carrers, carrerons i passatges, el parcel·lari, les arquitectures tradicionals, el teixit social i activitat.  
La MPGM preveu garantir la conservació d’aquests valors, alhora que dona cabuda a noves actuacions, 
incentiva la rehabilitació i conservació i estableix la regulació de les pautes per a la bona integració de les 
noves arquitectures en aquest teixit històric, tot incorporant criteris, objectius i solucions de planejament 
en l’àmbit de la modificació i regulant les condicions d’ordenació de les edificacions i dels seus usos, així 
com la resta de determinacions urbanístiques i els teixits urbanístics que es consideren identitaris del barri 
del Poblenou. 
 
En referència als sòls dels equipaments existents, la MPGM té en compte el Pla d’equipaments del 
Poblenou, tot recollint la seva informació de cadascun en un fitxa. En quant a l’ordenació dels espais 
lliures, es mantenen posant-los en valor i dotant-los d’un adequat nivell d’urbanització.  
D’altra banda la MPGM recull les previsions del planejament anterior, i què en el cas concret de Can 
Felipa és el Pla especial de reforma interior dels terrenys del sector Càtex, compresos entre els carrers de 
Lope de Vega, Pallars, Marià Aguiló i Camí Antic de València, de Barcelona (en endavant PERI), aprovat 
definitivament per acord del Consell Metropolità de la Corporació Metropolitana de Barcelona el 21 de 
desembre de 1982.  
L’esmentat PERI preveu també el manteniment de l’edifici existent de Can Felipa per reutilitzar-lo com a 
equipament, així com la urbanització de l’espai verd que l’envolta.  
En aquest sentit, el PERI va delimitar els sòls de l’illa situada entre els carrers Bilbao, Mariano Aguiló, 
Pallars i Antic Camí de València, preveient sòl per dotacions comunitàries (2.738,67 m2), espais verds 
locals (3.792,01 m2) i usos comercials, habitatge i vial. 
 
Per al desenvolupament del PERI, la Comissió municipal permanent va aprovar definitivament el 10 de 
maig de 1985 l’Estudi de Detall per al desenvolupament de la volumetria de l’equipament i del bloc 
d’edificació i per la precisió de la configuració dels sòls de distinta qualificació urbanística en l’illa situada 
entre els carrers Bilbao, Mariano Aguiló, Pallars i Antic Camí de València (en endavant ED).  
Aquest ED va ajustar els sòls de l’equipament amb una superfície de 2.718,10 m2 i la zona verda amb 
una superfície de 4.832 m2 vinculada a aquest, tot preveient la conservació de l’edifici catalogat de Can 
Felipa per tal de reutilitzar-lo com equipament destinant-lo a usos comunitaris, tot situant en la seva planta 
baixa els serveis de la piscina coberta, administració i bar, la construcció de la nau del vas de la piscina 
principal, el nucli vertical d’accessos i l’escola bressol, actualment edificat.  
L’esmentat ED també preveu que es pugui ampliar l’equipament podent edificar en els terrenys adjacents 
a l’edifici antic de Can Felipa, tot mantenint la superfície de zona verd del voltant.  
L’esmentat ED estableix les condicions d’edificació pel sòl qualificat d’equipament:  
- Edifici a conservar: PB+3P+At  
 
- Edifici piscina:  
 
o Nombre de plantes: PB+1P  
o Altura reguladora màxima: 10,00 metres 
 
- Edificació adjacent:  
 
o Ocupació en planta: 80%  
o Edificabilitat: 1,20 m2st/m2s i 710 m3/m2  
o Altura reguladora màxima: segons envolupant 
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Tot i així, la MPGM torna ajustar els sòls qualificats d’Equipaments comunitaris i dotacions actuals 
(clau 7a) de Can Felipa, quedant destinats a usos públics col·lectius o comunitaris i a dotacions d’interès 
públic o social necessaris en funció de les característiques sòcio-econòmiques de la població.  
D’acord amb la tipologia d’equipaments comunitaris establerta a l’article 212 de les Normes Urbanístiques 
del Pla General Metropolità de Barcelona (en endavant PGM), aprovat definitivament el 14 de juliol de 
1976 per la Comissió Provincial d’Urbanisme, l’article 13 de les Normes Urbanístiques de la MPGM 
determina que els equipaments existents se’ls assigni l’ús que tenen en l’actualitat i als equipaments de 
nova creació es justificaran mitjançant el corresponent pla especial urbanístic, que en determinarà els 
usos assignats i les condicions d’ordenació a les que s’haurà d’ajustar l’equipament.  
En aquests sentit, l’esmentat article 13 determina que les condicions paramètriques per a la implantació i 
ordenació dels equipaments s’hauran d’ajustar al que estableixen les Normes Urbanístiques de la MPGM 
i supletòriament al que preveu l’article 217.2 de les Normes Urbanístiques del PGM.  
En quant a la protecció patrimonial, la MPGM incorpora les determinacions del Pla especial de protecció 
del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona en l’àmbit del Districte de Sant Martí (en endavant 
PEPPA), aprovat definitivament el 20 de maig de 2000 pel Plenari del Consell Municipal, que afecten a 
l’edifici Can Felipa, trobant-se sotmès al tipus d’obres de manteniment, consolidació, restauració, 
modernització, reestructuració, reconstrucció, augment de volum o ampliació, substitució, nova planta, 
demolició o desplaçament definides a l’article 19 de les Normes Urbanístiques del PEPPA.  
La fitxa del Catàleg, classifica amb el Nivell C (bé urbanísticament protegit) l’edifici de Can Felipa (antiga 
fàbrica Càtex) perquè reuneix valors històrics-artístics estètics o tradicionals a considerar com a rellevants 
pel sector urbà on s’emplaça. 
 
Segons la fitxa del Catàleg (identificador 2946), les intervencions permeses en l’edifici són les següents:  
− Manteniment del volum, que no podrà augmentar-se, i dels acabats de les façanes.  
 
A efectes de l’aplicació de la regulació del PEPPA, s’entendrà per rehabilitació l’actuació destinada a 
aconseguir el mínim d’habitabilitat que es requereix en l’Ordenança Metropolitana de Rehabilitació (en 
endavant OMR), aprovada definitivament el 18 d’abril de 1985, per a totes les condicions que el 
determinen evitant, però, la seva substitució i preservant els seus valors.  
Segons l’article 9 de les OMR, qualsevol intervenció en una edificació inclosa en el Catàleg Municipal del 
Patrimoni Arquitectònic, Històric, Artístic, o d’un altre àmbit i rang superior, tindrà la consideració 
d’actuació de rehabilitació.  
Segons l’article 21 de les OMR, les noves instal·lacions o l’adequació de les existents es regiran per les 
determinacions de les respectives normes bàsiques i reglaments que siguin d’obligat compliment.  
No obstant, les obres i tipologia d’actuació en edificis de nivell C amb valors de façana determinat per 
l’article 29 del PEPPA, es poden realitzar obres de manteniment, consolidació, reestructuració i 
modernització de reestructuració parcial que no perjudiquin els valors derivats de la façana que és objecte 
de protecció.  
La documentació de llicències en projecte en edificis protegits, com és el cas, haurà de complir amb 
l’establert en l’article 33 del PEPPA, amb una memòria justificativa de la solució proposada en projecte 
tècnic que inclogui una valoració dels elements arquitectònics, estètics i constructius adoptats, plànols a 
escala 1:50 que continguin les façanes principals i posteriors de l’edifici i les dels altres edificis contigus, 
seccions que reflecteixin el perfil transversal de l’edifici projectat i dels confrontants i el corresponent 
reportatge fotogràfic a color.  
D’altra banda, l’article 20 de les Normes Urbanístiques de la MPGM estableix que les actuacions en 
edificis catalogats han d’ésser informades per la Comissió del Patrimoni o el departament del projecte de 
revisió del catàleg arquitectònic.  
Per la resta dels sòls qualificats de Parcs i jardins urbans actuals de caràcter local (clau 6a) s’estarà a la 
regulació donada per l’article 12 de les Normes Urbanístiques de la MPGM, en el que es permet establir 
mesures adients per a la construcció de diferents instal·lacions tècniques i de transport o aparcaments en 
el subsòl dels espais lliures, sempre que no afectin les característiques, funcionalitat i naturalesa del 
domini i ús públic del sòl, tot preveient les sobrecàrregues i pas d’infraestructures previstes en els 
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corresponents instruments i disposar que els accessos de vehicles de forma que presentin el menor 
impacte en relació a l’espai lliure. 
 
En qualsevol cas, la MPGM ajusta els sòls d’equipament (clau 7a) i zona verda (clau 6a) establerts pel 
PERI i l’ED a la realitat física de Can Felipa, tot mantenint la resta de previsions.  
 
L’actuació prevista no s’ajusta al planejament urbanístic vigent, essent necessari tramitar previ a la 
Aprovació Administrativa del projecte, una figura urbanística en justificació a tal efecte, que modifiqui els 
sòls de sistemes urbanístics i estableixi les noves condicions d’ordenació de l’equipament i els 
paràmetres d’edificació. En aquest sentit, d’acord l’establert en l’article 98 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, l’alteració de la zonificació de la zona verda i l’ús esportiu ha de garantir el manteniment de 
la superfície i la funcionalitat dels dos sistemes urbanístics que siguin objecte de modificació, tot i que es 
permet l’ajust de la superfície del sòl que es destini a equipament esportiu quan ho requereixi l’interès 
prevalent de llur destinació a espais lliure o zona verda.  

7. OBJECTE DEL CONCURS 

L’objecte de l’actuació és l’ampliació i adequació de l’equipament Municipal Can Felipa 
per tal d’adaptar l’equipament a les necessitats actuals. 
 
Els objectius principals de l’adequació son: 
 

- Ampliar l’ús esportiu dintre de l’equipament, fent-lo extensiu en tot l’edifici, a excepció de la 
planta sota coberta, que mantindria l’ús actual. 

- Proposar l’accés principal de l’equipament, tenint en consideració els dos usos futurs. El principal 
i majoritari, ús esportiu, i el ús cívic que mantindrà la planta sota-coberta. La proposta haurà 
d’estudiar la possibilitat que els usos puguin funcionar de forma i en horari independent. 

- Reconfigurar la zona d’aigües. Enderrocar la construcció de la piscina actual, i construir una nova 
ampliada. La nova piscina principal prevista, preveu una dimensió del vas de 33 x 25 m. 

- Implantar el programa d’usos esportius requerit en les plantes baixa, primera i segona, segons el 
programa d’estudis previs d’ampliació (a excepció de la planta sota coberta, la qual es quedarà 
amb el ús actual). A tal efecte: 

o Implantar el programa d’usos de la planta quarta previst als estudis previs, a la planta 
tercera. 

o Mantenir la planta sota coberta amb els usos culturals actuals.  
 

- Reordenar la distribució de l’equipament i els nuclis verticals de comunicació en base als nous 
requeriments. Es deixa a consideració i proposta dels licitadors, la decisió de mantenir el volum 
annex de comunicacions verticals existent, o be reubicar la posició de nucli, sempre respectant 
les determinacions que pel volum catalogat són d’aplicació. 

Els estudis previs, posats a disposició de tots els licitadors, es consideren als efectes d’establir la 
relació del programa funcional necessari (amb les excepcions comentades), i l’estimació aproximada 
de les superfícies (m2). Pel que fa a la distribució concreta del programa funcional, qualsevol 
alternativa de distribució és permesa, sempre amb la lògica del bon funcionament de l’equipament 
general.  

 
La intervenció es preveu que es pugui plantejar en diferents fases. El projecte engloba una superfície 
aproximada d’intervenció de 7.450 m2 aproximadament que serà objecte del contracte de l’adjudicatari 
del present concurs (4.603m2 aprox. de reforma i 2.847 m2  aprox. d’obra nova ( dels que 1.530 m2 es 
preveuen sobre rasant)). 
 
La superfície de sòl actualment qualificada d’equipament (7a) és de 2.895,17 m2. Es dona llibertat al 
licitador per tal que configuri l’ocupació en planta pel nou equipament resultant, sempre respectant que la 
superfície final resultant d’ocupació en planta de l’equipament sigui de la mateixa superfície que la 
qualificada (7a) actualment: 2.895,17m2. Així mateix, s’ha tenir en compte les següents consideracions: 
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 L’espai verd resultant (qualificació 6), ha de tenir entitat suficient, evitant franges que poguessin 

resultar residuals. 
 S’ha de tenir la màxima sensibilitat en la relació amb el volum catalogat. En aquest sentit, la 

proposta haurà de fomentar la màxima visibilitat en la façana de l’edifici catalogat. S’hauran 
també de tenir en compte mesures per tal de minimitzar el contacte directe d’ambients que li 
puguin ser perjudicials a la façana catalogada, com ara l’ambient directe de la zona de piscines. 

 Pel que fa a l’alçada dels elements de nova construcció, la proposta haurà de tenir en compte 
deixar la màxima visibilitat en la façana de l’edifici catalogat, i tenir en consideració la composició  
arquitectònica de l’edifici catalogat . 

 Així mateix, la proposta per a l’edifici de nova construcció, haurà de tenir en consideració 
minimitzar les afectacions visuals  o altres que es poguessin produir, respecte al front 
d’habitatges situat entre els carrers Bilbao – Camí antic de València - C. de Pallars – Pl. Josep 
Maria Huertas Claveria. 

 
L’adjudicatari del present encàrrec, serà el responsable  l’ avantprojecte, i del projecte bàsic i la 
llicència ambiental, i si es considera necessari per part de Bimsa, les posteriors fases: el projecte 
executiu, el projecte d'instal·lacions, la certificació energètica, l’estudi de seguretat i salut i els documents 
de sostenibilitat i medi ambient, redacció del document de Pla de Cales amb DO i funcions de CSS, 
Projecte de Mobiliari i senyalética, redacció del Pla d’auscultació, Actualització del pressupost, redacció 
del document de Reconeixement del Terreny- geotècnica i campanya d’investigació de sòls, així com 
també la Direcció d’Obra, en cas de que es consideri necessari, i el seguiment d’implantació del mobiliari 
i senyalètica, tenint en compte el marc de requeriments, el marc econòmic i la normativa que li sigui 
d’aplicació.  

L’adjudicatari haurà de donar compliment al Planejament que s’articuli i sigui vigent en el moment de 
l’aprovació definitiva del projecte,  i a la normativa que li sigui d’aplicació en cada cas, i desenvoluparà 
amb tot detall les prescripcions dels documents tècnics del present plec. 

Serà tasca de l’adjudicatari del present concurs, desenvolupar a nivell d’avantprojecte, bàsic i executiu la 
organització dels espais, per tal que es doni compliment a la normativa i als requeriments funcionals i 
tècnics que li són d’aplicació. 

El projecte tindrà en compte criteris de sostenibilitat. Amb especial èmfasi en l’estalvi energètic i les 
baixes emissions de gasos contaminants. Les propostes que es facin han d’afavorir l’acompliment 
d’aquests dos conceptes. 
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8. CARACTAERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ  

Es tracta d’una actuació de reforma i adequació d’un edifici existent , i l’enderroc d’una part de 
l’equipament (edifici no catalogat) i nova construcció per a albergar nova piscina de majors dimensions, 
per tal d’adequar-lo a les necessitats actuals. 
 
 
 

AMPLIACIÓ ADEQUACIÓ DEL CEM CAN FELIPA 

 
 

7.450,3 m ² d’ intervenció. 

4.603  m ² de  reforma 

2.847  m ² obra nova (1.530 m2 aprox sobre rasant) 
              

GRAN REHABILITACIÓ I OBRA NOVA  

 

16.531.182,32  €  ( PEC IVA inclòs) 
                
 
 
 
Els conceptes més significatius de l’actuació són:  
 
 Reforma: 
 

- Reordenació integral d’usos, recorreguts i nuclis verticals de comunicació existents de l’edifici. 
- Redistribució i replanteig dels diferents espais existents per donar resposta als nous usos 

requerits. 
 
Obra nova:  

 
- Creació de dues noves piscines (sostre nou), mitjançant l’ampliació de la planta baixa, previ 

l’enderroc de l’edificació annexe de les piscines existents.  

   ACTUACIÓ     
 
 
SUPERFÍCIE D’ACTUACIÓ 

 
 

 
TIPOLOGIA 
 
 
IMPORT ESTIMAT OBRA  
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9. PROGRAMA FUNCIONAL  

 
El projecte utilitzarà com a base els criteris establerts pel document d’Estudis previs d’ampliació del 
CEM Can Felipa, promogut per l’IBE – INSTITUT BARCELONA ESPORTS. Segons els objectius 
explicats prèviament, es presenta un anàlisis del programa funcional previst. 
 
Es tindran en compte les superfícies mínimes aproximades establertes en el document d’Estudis previs 
d’ampliació del CEM Can Felipa i també les relacions funcionals entre els diversos espais que 
conformen el programa.  
 
A continuació s’indiquen les distribucions i superfícies previstes  per a la reforma i ampliació dels 
espais.  
En funció del desenvolupament del projecte, els espais resultants es poden veure ajustats per una millor 
adequació del conjunt i les instal·lacions de l’edifici. 
 
S’adjunten les superfícies resultants de l’Estudi previ. Hauran de ser superfícies de referència. Per altra 
banda, es preveu que ajustant la proposta a la superfície màxima d’ocupació en planta per l’equipament 
(2.895,17m2) previsiblement no hi haurà espai pel programa de solàrium exterior a planta baixa, o be 
aquest es veurà molt reduït. Per altra banda, també es preveu que la superfície de zona d’aigües, es 
pugui veure reduïda en relació a l’estimació dels Estudis previs. Tot i això, és molt important preservar la 
proposta amb vas de la piscina principal amb dimensió 25 x 33 m. 
 
 
Programa de referència (Estudi Previ) 
 
 
 
PLANTA SOTERRANI: 
 

 
 
 
 
 
 
 
PLANTA BAIXA: 
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PLANTA PRIMERA: 

 
 
PLANTA SEGONA: 
 

 
 PLANTA TERCERA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 870 m ²    
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PLANTA QUARTA: Sala de Teatre. No es preveu intervenció. Es manté us actual cultural 
946,84 m ²   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. CRITÈRIS D’INTERVENCIÓ 

El projecte tindrà en compte criteris de sostenibilitat. Amb especial èmfasi en l’estalvi energètic i les 
baixes emissions de gasos contaminants. Les propostes que es facin han d’afavorir l’acompliment 
d’aquests dos conceptes. 
S’haurà d’introduir, en la mesura del possible atesa la naturalesa de l’actuació de reforma, sistemes 
passius que redueixin la demana energètica i criteris d’eficiència energètica que en redueixin els 
consums. S’haurà d’aconseguir la màxima autoproducció d’energia així com la màxima autosuficiència 
energètica. El projecte global de gran rehabilitació + ampliació haurà de comptar amb la corresponent 
certificació energètica. Per tant, haurà de ser un edifici amb amb voluntat de qualificació ABB en 
Consum d’Epnr i demandes de calefacció i refrigeració respectivament, generació renovable per l’ACS 
segons normativa (OMA, CTE) i instal·lació fotovoltaica que aprofiti la superfície apta per captació solar 
disponible. En qualsevol cas, haurà de acomplir amb el Protocol que li sigui vigent en el moment de la 
redacció de l’Agència de l’Energía de Barcelona. Les previsions de sol·licitud per a l’edifici són que la 
qualificació energètica no sigui inferior a:  
 

-Qualificació A: Consum d’energia primària renovable  
-Qualificació B: Demanda de calefacció i refrigeració  

 
El projecte haurà de vetllar per tal de permetre una accessibilitat universal a l’àmbit, propiciant sempre 
com a mínim un recorregut peatonal accessible als diferents espais. 
 
 
Un altre criteri a tenir en compte en relació a la protecció Patrimonial, és el de deixar visible tant com 
sigui possible la façana de l’edifici catalogat. Així mateix es tindrà en compte minimitzar l’impacte del 
nou volum a edificar, respecte a la façana de l’edifici catalogat patrimonialment. En aquest sentit, es 
sol·licita evitar elements (ampits de coberta,  instal·lacions, etc) que puguin malmetre la visualització, 
manteniment i conservació de la façana de l’edifici catalogat. 
 
Per últim, i per tal d’evitar malmetre les visuals de les edificacions a que donarà front el nou cos a 
edificar per a la nova piscina, es sol·licita disminuir en la mesura del possible l’alçada de l’edificació 
nova en el límit de la parcel·la davant de les construccions del Carrer Bilbao 91-101. Així es 
suggereix que es pugui projectar una coberta que tendeixi a baixar l’alçada davant d’aquest front. A tal 
efecte, s’informa als concursants que en aquest front del C. Bilbao 91-101, la planta primera són 
aparcaments, i és a partir de la planta segona que hi trobem els habitatges. 
 
 
 
NORMATIVA DE REFERÈNCIA  
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Pel que fa a la Normativa de referència, es tindran en especial consideració les següents normes: 
 
- Reial Decret 743/2013, de 27 de setembre , pel qual s'estableixen els criteris tècnicosanitaris de les 
piscines  i les correccions d'errors. 
- Decret 95/2000 de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables  a les piscines 
d'ús públic. Decret 165/2001, de 12 de juny de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer pel qual 
s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. 
- NIDE de water-polo i de piscines polivalents 
- La normativa de compliment de la RFEN recollida en el "LIBRO VII DE LAS INSTALACIONES" 
 
 
Com a criteris de seguretat, funcionals, d’habitabilitat, higiene, manteniment, confort, i de respecte al medi 
ambient, s’adoptaran els de les Fitxes Tècniques d’Equipaments esportius del Consell Català de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
S’han d’aplicar les normes generals i sectorials vigents i, en especial, les UNE EN sobre tot els temes 
esportius (disseny de piscines, espais esportius i equipament esportiu, en general). Així com tota 
aquella altra normativa vigent que li pugui ser d’aplicació. 

11. CONDICIONANTS DELS PROJECTES D’EDIFICACIÓ 

La proposta haurà de complir totes les normatives vigents aplicables en el moment de la seva redacció, 
especialment les que fan referència a seguretat d’utilització, seguretat contra els incendis, manteniment, 
materials i sostenibilitat. 
 
L’edifici s’haurà d’adequar a la legislació autonòmica i estatal vigent en matèria d’edificació, i haurà de 
complir les especificacions concretes d’un centre esportiu. 
 
Tots els espais i recorreguts d’ús públic seran accessibles. 
 
S’utilitzaran materials de manteniment nul o mínim, amb gran durabilitat i fàcil substitució. 
 
Es valorarà la utilització de materials reutilitzats-reutilitzables o reciclats-reciclables que compleixin la 
resta de premisses de manteniment i durabilitat. 
 
Es seguiran els paràmetres de condicionament ambiental per evitar que els usuaris adquireixin lipoatròfia 
semicircular. 
 
Cal evitar les solucions que suposin un sobrecost en la construcció o el posterior manteniment respecte a 
les solucions estandarditzades.  
 
Els sistemes constructius utilitzats hauran de ser provats, racionals i de manteniment mínim. 
 
Tota la fusta que es faci servir haurà de provenir d’explotacions sostenibles i haurà d’aportar les 
certificacions pertinents a l’efecte. 
 
Eficiència energètica i sostenibilitat: 
 
El projecte es redactarà segons el plec de Prescripcions tècniques de Projectes d’Edificació i el Manual 
d’Estructuració Informàtica de BIM/SA.  
 
El projecte inclourà els documents de sostenibilitat i medi ambient (incloent la memòria ambiental, si 
s’escau) que s’estructurarà segons el plec que es proporcionarà als redactors  
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El projecte haurà de contemplar l’aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental i d’ecoeficiència 
energètica, tot reduint el consum d’aigua potable, aplicant sistemes passius energètics i utilitzant 
materials de construcció sostenibles. 
 
Cal minimitzar els impactes ambientals derivats de les obres i tendir a l’autosuficiència energètica i 
l’excel·lència ambiental en els projectes d’espai públic i d’edificació. 
 
Per tal de garantir aquest compromís, el projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció 
tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres” i la “Instrucció tècnica per a 
l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta” de l’Ajuntament de Barcelona, publicades al número 14 
de la gaseta  Municipal de  Barcelona  en  data  10  de  maig  de  2015.  Les  instruccions  es  poden 
descarregar als següents enllaços: 
 
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf  
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_fusta_maq_67226.pdf 
 
EL projecte haurà d’incloure la documentació de les mesures preses per tal que l’edifici sigui de consum 
quasi nul (nZEB) per obtenir la validació de l’Agència de l’Energia de Barcelona-AEB. L’enllaç de l’AEB on 
es poden obtenir els requeriments és: 
https://energia.barcelona/es/agencia-de-energia-de-barcelona 

12. ABAST DE LA FEINA 

L’encàrrec consisteix en: 
 

 La redacció de l’Avantprojecte, (inclosa valoració econòmica estimativa de la solució) i 
imatges 3D. 

 
així com la possible i posterior redacció de: 

- Projecte Bàsic i llicència ambiental 
- Pla de Cales amb DO i funcions de CSS 
- Projecte Executiu , d’Instal·lacions, CE, estudi de Seguretat i Salut i documents de sostenibilitat 
i mediambientals. 
- Pla d’auscultació 
- Pla de Reconeixement de Terrenys – Geotècnica i Campanya d’Investigació de sols. 
- Actualització del pressupost. 
- Projecte de Mobiliari i senyalètica  
 
- Direcció d’Obra  
- Seguiment d’implantació del mobiliari i senyalètica en obra. 

 
Documentació a lliurar amb l’Avantprojecte: 
 

- Memòria descriptiva de l’actuació 
- Documentació gràfica 
- Valoració econòmica 
- S’inclouran un mínim de 3 imatges 3D per visualitzar la proposta. 
 

Documentació a entregar amb el Projecte Bàsic i llicència ambiental: 
 

- Memòria descriptiva de l’actuació  
- Documentació gràfica 
- Valoració econòmica 
- Llicència ambiental  
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El document s’haurà de redactar d’acord al Plec de prescripcions tècniques per a la redacció dels projecte 
d’Edificació de Bimsa. 
 
Un cop validat aquest per l’IBE, el Districte de Sant Martí, BIM/SA i altres agents de l’Ajuntament de 
Barcelona, i si es decideix que el projecte té continuïtat, es contractarà i desenvoluparà el Projecte 
Executiu, l’estudi de seguretat i salut, els documents de sostenibilitat i medi ambient, el projecte 
d’instal·lacions i la certificació energètica. 
 
Documentació a entregar amb el Projecte Executiu: 

- Memòria descriptiva de l’actuació 
- Annexos 
- Documentació gràfica 
- Valoració econòmica 
- Documents de sostenibilitat (inclou Memòria ambiental) 
- Estudi de seguretat i salut 
- Certificat energètic. Sols seran acceptades eines de programari reconeguts per a la CEE que no 

siguin simplificats.  
 

El document s’haurà de redactar d’acord al Plec de prescripcions tècniques per a la redacció dels projecte 
d’Edificació de Bimsa. 
 
El projecte Executiu, si s’escau, s’haurà de redactar contemplant que l’obra es pugui executar per 
fases independents, per adaptar-se a la disponibilitat econòmica prevista i/o minimitzar les 
afectacions en el funcionament de l’equipament. 
 
 
Si es considera necessari per part de l’IBE i Bimsa, es contractaran la resta de documents: -Pla de Cales 
amb DO i funcions de CSS, Pla d’auscultació, Pla de Reconeixement de Terrenys – Geotècnica i 
Campanya d’Investigació de sols amb funcions de DO, Actualització del pressupost.i  Projecte de Mobiliari 
i senyalètica.  
 
Amb l’entrega del projecte executiu s’haurà de lliurar annexat i degudament complimentat el “Quadre de 
Mètriques” facilitats per BIM/SA. Aquest quadre és necessari per estudiar diferents indicatius de la ciutat i 
les obres que s’hi duen a terme.  
El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris 
ambientals en projectes d’obres” de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de 
Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el Codi Segur de Verificació (CSV) af39-6090-d254-6343. La 
instrucció es pot descarregar a l’enllaç: 
 
http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf 
Amb el lliurament del Projecte Executiu definitiu, els adjudicataris complimentaran degudament el “Quadre 
de Mètriques” per via telemàtica, a l’entorn informàtic de BIMSA. Es proporcionarà un codi per accedir-hi i 
s’omplirà directament el formulari, sense perjudici que calgui incorporar el quadre al projecte en paper. 
 
Durant totes les fases de redacció del projecte s’hauran d’aplicar els condicionants tècnics establerts en 
els Plecs de Condicions Tècniques dels Serveis Municipals. Es donarà compliment als requeriments de la 
documentació tècnica que es pot trobar a la web municipal www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba que siguin 
d’aplicació al projecte. 
 
Aquest document de criteris servirà de base per a desenvolupar el projecte. Caldrà analitzar i verificar tota 
la informació lliurada en aquest plec de criteris. 
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Durant la redacció del projecte es realitzaran un conjunt de reunions que tindran per objecte, entre 
d’altres, fer el seguiment de l’evolució de la redacció del projecte. L’Institut Barcelona Esports, el Districte 
de Sant Martí i BIMSA marcaran i definiran les línies de treball. Serà tasca i responsabilitat de 
l’adjudicatari desenvolupar la formalització de l’encàrrec seguint de manera consensuada els criteris i 
premisses aportats amb la documentació lliurada i durant la redacció del projecte. 
 
Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor haurà d’assistir a totes 
les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els ajustos i modificacions que 
se’n desprenguin. 
 
Serà tasca del projectista redactar les corresponents actes de seguiment de les reunions del projecte. 
 
Durant la redacció del projecte, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els REM’s (Responsables 
Municipals) que siguin d’aplicació (segons llistat proporcionat pel propi Ajuntament), per tal de pactar i 
acordar les solucions que afecten a diversos temes com l’accessibilitat, la protecció contra incendis, 
prevenció de riscos laborals, patrimoni arquitectònic i arqueològic, Agència de l’Energía, Planejament, etc. 
Amb el lliurament del projecte bàsic, cadascun d’aquests REM’s elaborarà un informe i tots junts 
conformaran la Conformitat Tècnica de Projecte (CTP).   
 
  
També es realitzaran les presentacions necessàries amb les Associacions de veïns i entitats de la zona 
per a pactar la solució proposada. S’haurà de generar la documentació necessària per a donar suport a 
aquestes possibles presentacions que es realitzin del projecte. 
 
L’adjudicatari del present encàrrec haurà de fer les comprovacions necessàries per tal de verificar la 
documentació gràfica lliurada. 
 
Les imatges 3D han d’explicar amb un llenguatge realista el conjunt de la solució proposada i els seus 
principals detalls a destacar. Cada imatge anirà precedida de la foto d’estat actual. 
 
El Projecte Executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui aprovar i l’obra es 
pugui licitar i construir adequadament. El projecte definitiu es considerarà entregat i conforme en el 
moment en que hagi superat el tràmit d’aprovació definitiva o equivalent. Posteriorment si les obres es 
duen a terme es contractarà la direcció d’obra.  
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13. PLÀNOLS DE SITUACIÓ I URBANISTIC  

 
 

14. FOTOGRAFIES 
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15. DOCUMENTACIÓ LLIURADA 

1a volta 
 

Document 1 (és el present document) 
“plec de criteris d’intervenció del concurs per la remodelació del CEM Can Felipa, al Districte de 
Sant Martí, a Barcelona.” 

 
Document 2 
Plantes de l’equipament en format pdf 

 
Document 3 
Document en .pdf  dels Estudis previs d’Ampliació del CEM Can Felipa redactat per BRULLET-
DE LUNA I ASSOCIATS S.L.P. / Conté programa funcional. 
 
Document 4 
Enllaç  per a descàrrega de cartografia municipal 
 
Document 5 
Plantes de l’equipament en format en format editable .dwg 
 
Document 6 
Documentació de les diverses companyies de serveis en l’àmbit 

 
Adjudicatari del concurs: 
 

Document 7 
“Manual Bàsic per a l’elaboració de la Memòria Ambiental associada als Projectes d’obres de 
l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Document 8 
“Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en Projectes d’obres”.  
 
Document 9 
“Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta”.  
 
Document 10 
“Plec de Prescripcions Tècniques per a la Redacció de Projectes d’Edificació” de BIMSA. 
 
Document 11 
“Manual d’Estructuració Informàtica dels Projectes Executius” de BIMSA.  
 
 
 

Barcelona, a la data de la signatura electrònica  

 

 
 
 
 
 

Maite Gámez Rus   Oriol Bonet Boixadera 

Directora Tècnica Adjunta de Gestió Territorial   Director Tècnic del Gestió Territorial 
BIMSA - Ajuntament de Barcelona   BIMSA - Ajuntament de Barcelona 


