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1.- INTRODUCCIÓ

Es redacta la present memòria justificativa per donar compliment a les exigències legals 
establertes a l’article 63 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant LCSP), mitjançant el qual es transposen l’ordenament jurídic les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE (Article 99 LCSP)

a) És objecte d’aquest contracte executar les obres definides al projecte d’urbanització  
AUM 2023 133 redactat per Emilio Pérez Pastor, Enginyer Industrial, col·legiat nº 15 566, 
en representació de la empresa ENGINYERIA PEREZ I ALMIRALL S.L. Consta a 
l’expedient la certificació lliurada per la Secretaria, segons la qual l’anunci d’exposició 
pública es va publicar al BOPB en data 10 d’agost de 2023, al DOGC en data 10 d’agost 
de 2023 i ha estat exposat al tauler d’edictes de la Corporació des del dia 10 d’agost al dia 
25 de setembre de 2023. Així mateix, consten les al·legacions presentades al projecte i 
l’informe de data 27 de setembre de 2023, de  l’arquitecte tècnic municipal sobre les 
mateixes. Finalment el projecte va ser informat favorablement pel tècnic municipal en data 
27 de juliol de 2023,  aprovat definitivament per Decret del president de l’àrea de territori 
de data 17 d’octubre de 2023, publicat  al BOPB de data 30 d’octubre de 2023 i al DOGC 
en data  30 d’octubre de 2023.

Concretament aquest projecte desenvolupa l’actuació al carrer Església, entre la plaça Jacint 
Verdaguer i el carrer Bonavista.  

Es tracta d’un passatge d’ús exclusiu per a vianants, d’una superfície de 160 m2, una longitud 
de 48,37 m i una amplada variable, entre 3 m i 2.14 m, essent la diferència de cotes entre la 
plaça Jacint Verdaguer i el carrer Bonavista, de 8,17 m, que s’ha resolt amb la construcció 
d’una escala formada per nou trams d’esgraons i vuit replans.

En la plaça Jacint Verdaguer està ubicada la Casa de la Vila i la parròquia de Sant Just i 
Pastor, i degut estar dins d’una maçana urbana de grans dimensions, fa que aquest passatge 
sigui una via de pas de vital importància per la mobilitat del barri centre de Sant Just Desvern.

La urbanització d’aquestes escales té molts anys, té un acabat mot senzill, amb formigó 
reglejat manualment, amb deficiències de planimetria, i mides d’esglaons (petjades i contra 
petjades) variables en un mateix tram d’escala. Les instal·lacions de l’enllumenat públic i 
les infraestructures dels serveis de telefonia i electricitat son aèries, i només hi ha una 
llumenera la mig del passatge. El passatge no té xarxa de clavegueram públic ni cap mena 
de drenatge per canalitzar les aigües d’escorrentia. El pas del temps ha fet necessari 
l'arranjament, passatge, tant en l'àmbit de disseny com d'instal·lacions.
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Amb aquetes obres de reurbanització del carrer Església entre el carrer Bonavista i la Plaça 
jacint Verdaguer és pretén:

• Millorar la qualitat funcional i estètica del carrer amb el soterrament de les infraestructures 
aèries.
• Incrementar la seguretat de vianants.
• Augmentar l’accessibilitat del carrer.
• Incrementar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic.
• Disposar d’una xarxa de clavegueram i drenatges

Per a aconseguir-ho, es segueixen les següents directrius principals:

• Accessibilitat: Millorar l’accessibilitat unificant les mides els graons dels diferents trams 
d’escala.
• Clavegueram i recollida d’aigües: Implantació d’una nova xarxa de clavegueram i 
drenatges per l’aigua d’escorrentia de la nova rasant, així com millorar les condicions 
d’inspecció del nou col·lector mitjançant la implantació de nous pous de registre.
• Enllumenat: Implantació de nous punts de llum que proporcionin una major eficiència 
energètica. Es realitzen els càlculs necessaris perquè el nivell lumínic sigui l’adequat.
• Pavimentació: Implantació en la nova rasant de paviments que assegurin tant la qualitat 
estètica com funcional de la solució, assegurant alhora criteris d’accessibilitat.
• Mobiliari urbà: Implantació i/o renovació de nou mobiliari urbà per a permetre l’ús i gaudi 
de la urbanització.

b) El projecte està redactat de forma tal, que s’haurà de contractar a un sòl contractista per 
executar tot el conjunt de tasques que hi són definides. D’aquesta forma, el projecte consta 
d’un sòl pressupost, una sola memòria i un sòl plec de condicions tècniques.

c) Segons la directiva 2004/18/ CE, el codi CPV seria:

45233260-9 corresponent a “Treballs de construcció de vies de vianants”

d) Les obres definides al projecte no afecten l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’obra i 
tenint en compte que es tracta d’un pressupost base de licitació inferior a 500.000 € IVA 
exclòs, no és preceptiu  l’informe de supervisió establert d’acord amb l’article 235 de la 
LCSP.

3.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

En el desenvolupament de les competències definides en el punt 1 d’aquesta memòria i 
d’acord amb l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes el sector 
públic, l’execució de les obres pel qual es licita aquest contracte ha de donar compliment 
a les instruccions definides al projecte arquitectònic i d’enginyeria AUM 2013 133 , en el 
conjunt de la memòria, amidaments, quadres de preus, pressupost, prescripcions 
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tècniques, estudi de seguretat, de gestió de residus, i control de qualitat.

Aquesta reurbanització permetrà millorar l’accessibilitat i la seguretat dels vianants, així 
com millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat

4.- PROCEDIMENT DE LICITACIÓ

El procediment de licitació serà obert  simplificat.

5.- CLASSIFICACIÓ EXIGIDA A LES PARTICIPANTS

Al tractar-se d’un contracte d’obres de valor inferior a 500.000€ no s’exigirà la classificació
de les empreses licitadores. Però podran acreditar-se amb aquesta classificació:

Grup: G = Vials
Subgrup: 6 = Obras vials sense qualificació específica
 Categoria: 1 = quantia inferior a 150.000 euros

6.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

Import del Contracte exclòs IVA  146.644,52 €

Valors Estimat del Contracte (VEC): 146.644,52 € IVA exclòs.

Pressupost de licitació: 146.644,52 € + 30.795,35 € (en concepte d’IVA 21%), que fa un 
total de 177.439,87 euros IVA inclòs.

Durada del contracte: 2 MESOS

Consignació pressupostaria amb càrrec a la partida:

Desglossament del pressupost:

Pressupost d’Execució Material 123.230,69 €
Despeses Generals 13%   16.019,99 €
Benefici Industrial 6%     7.393,84 €
Pressupost d’Execució per Contracte 146.644,52 €

RC Any Partida 
Projecte 
econòmic

Import (IVA 
inclòs)

220230018983 2023 UE 15320 61999 2023/2/AUM/04 94.375,87 €
220230018982 2023 UV 15320 61999 2023/2/AUM/04 83.064 €

Total 177.438,87 €
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21 % IVA                                                  30.795,35 €
Pressupost d’Execució per Contracte amb IVA inclòs 177.439,87 €

7. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS

Les obres de construcció definides al projecte AUM 2023 133 no es poden 
prestar directament per l’Ajuntament perquè:

- Els perfils professionals requerits per realitzar les obres no figuren en la RLT 
d’aquest Ajuntament o son insuficients.

- L’execució de les obres requereix realitzar una extensió de la jornada i jornades 
especials que no estan previstes a les jornades ordinàries del personal de 
l’Ajuntament.

- El personal d’oficis no pot assolir aquesta sobrecarrega de treballs sense deixar 
desatès el manteniment ordinari necessari pel bon funcionament dels serveis públics.

En resum, els beneficis de licitar les obres suposa:

- Una major competitivitat econòmica durant l’execució de les obres.
- Adaptació i millor conducció del temps d’execució de les obres.
- Flexibilitat per trobar industrials dels diferents àmbits necessaris per 

l’execució de les obres.

8.-DECISIÓ DE NO DIVISIÓ EN LOTS

D’acord amb el que disposa l’article 99.3 de la LCSP, a efectes de justificar la no 
divisió en lots de l’objecte del contracte els següents:

- La divisió en lots dificultaria la correcta execució de les obres del contracte des del 
punt de vista tècnic perquè es tracta d’una intervenció integral.

- La divisió per lots faria impracticable la coordinació dels diferents contractistes 
fins al punt que les obres podrien patir aturades entre l’acabament d’unes tasques i 
l’inici de les següents.

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control 
en l'execució global del contracte

- Des del punt de vista econòmic es perd l’economia d’escala i s’encareix la 
prestació de les obres amb un augment de les despeses indirectes.

Així doncs, amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte es compleixen els 
requisits de procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació i amb 
els principis d’igualtat i no discriminació
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9.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O 
PROFESSIONAL

La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se pel mitjà 
següent:

- Volum anual de negocis dins l’àmbit al que es refereixi el contracte, referit al 
millor exercici dins dels TRES últims que disposi, en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes 
per import igual o superior a 200.000 € (el volum de negocis mínim anual exigit 
no excedirà d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte).

La solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d'apreciar-se tenint en compte 
els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa  haurà d'acreditar-
se, per un o varis dels mitjans següents:

- Una relació dels principals obres o treballs realitzats en els últims CINC anys que 
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els serveis o els 
treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari 
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant 
aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; si escau, aquests 
certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat 
competent.

L’any de major execució dels 5 anys haurà de superar els 180.000 € (l’import anual 
acumulat de l’any de major execució serà igual o superior al 70 % de l’anualitat 
mitja del contracte).

- Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu 
de l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte, 
així com dels tècnics i auxiliars tècnics encarregats directament de la mateixa, 
sempre que no s’avaluïn com a criteri d’adjudicació. És a dir:

1- Cap d’obra amb la titulació de Grau en Arquitectura Tècnica, Enginyer 
de l’Edificació, Arquitectura, Enginyer de obres públiques, Enginyer 
Civil, Enginyer de Canals, Camins i Ports, Enginyer Industrial o 
qualsevol titulació acadèmica i professional habilitant. 

- Indicació del personal tècnic destinat a l’obra, o de les unitats tècniques, 
integrades o no en l'empresa, participants en el contracte, especialment 
aquells encarregats de l’execució de les obres, del control de qualitat i de la 
seguretat i salut. En concret l’empresa haurà de acreditar que disposa del 
següent personal:
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1- Delegat d’obra
2- Cap d’obra
3- Cap de producció de l’obra
4- Encarregar d’obra
5- Agent preventiu de l’obra
6- Responsable del control de qualitat de l’obra.

A títol informatiu es sol·licita el nom, cognom i formació del personal abans 
esmentat.

- Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per 
l'empresari per garantir la qualitat i seguretat de l’obra.

10.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Sobre un total de 100 punts, distribuïts en la forma següent (per ordre decreixent 
d’importància i ponderació):

CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT: FINS A 100 PUNTS

1. Oferta econòmica: Fins a 90 punts.

Puntsi = Maxpunts * 

-L’arrel és la 4a.
-Maxpunts correspon a la puntuació màxima que pot obtenir un licitador: 90 punts.
-Baixa (i) correspon al percentatge de baixa en format numèric (valor absolut) que efectua cada 
licitador. Si la baixa és el 0,1%, baixa (i) = 0,1, i així successivament.
- Baixa (max) correspon a la baixa màxima realitzada en format numèric (valor absolut) per un 
licitador. Si la baixa màxima es un 9%, baixa (max) = 9 i així per qualsevol percentatge de baixa 
(no limitada)

2. Millora de la qualitat de llum amb la instal·lació d’un sistema de control punt a 
punt: Fins 10 punts

Els 5 fanals previstos en el projecte de reubanització de les escales del carrer 
Església, fa que no quedin espais foscos que ocasionin una deficient il·luminació de 
les escales.

Una deficient il·luminació de les escales podria dificultar la deambulació de 
persones d'edat avançada amb problemes associats de visibilitat, cognició, 
coordinació, etc. minvant la seva percepció de l'espai i, en concret, la presència de 
desnivells. No obstant això, els nivells alts de lluminositat es poden contradir amb 
els criteris de sostenibilitat o contaminació lumínica.
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L'objectiu d'una correcta il·luminació és la que permeti distingir i apreciar les 
formes, els colors, els objectes en moviment, els relleus, per a evitar el risc 
d'accidents, i a més té que respectar el descans dels veïns i no ha de ser invasora en 
l'àmbit privat.

És per això que es proposa com a millora del projecte un control de l'enllumenat, 
punt a punt, amb un sistema de control per cada llumenera que permeti modificar la 
intensitat d'il·luminació segons les necessitats de cada lloc, des d'un dispositiu 
informàtic mòbil amb tecnologia 5G, utilitzant l'aplicació gratuïta CASAMBI.

Per tal de garantir els graus de protecció contra la humitat o pols previstos pel 
fabricant de la llumenera, serà el fabricat qui haurà de mecanitzar la llumenera per a 
la instal·lació del mòdul de comunicació.

Aquesta millorà, s'aplicarà en totes les llumeneres del projecte, inclourà la mà 
d'obra i materials, dos dispositius informàtics mòbils d'última generació amb 
tecnologia 5G, la modificació del driver actual de les llumeneres pel driver Dali D4, 
la mecanització de les llumeneres per part del fabricant per instal·lar el nodo de 
control Zhaga, el subministrament i instal·lació en cada llumenera del nodo de 
control CAS-24V-ZHAGA-4P-40-DA i la instal·lació, configuració, i el control des 
dels dispositius informàtics mòbils, fent servir l'aplicació gratuïta CASAMBI.

La millora aplicada a totes les llumeneres i es valora en 4.500 € (DG+BI inclòs). 
IVA exclòs.

La millora s’executarà sense cap increment econòmic del contracte, ni cost per 
l’ajuntament.

Justificació dels criteris d’adjudicació: aquesta millora permetrà evitar la contaminació 
lumínica a la zona establin una correcta il·luminació és que permeti distingir i apreciar 
les formes, els colors, els objectes en moviment, els relleus, per a evitar el risc 
d'accidents, i a més respectar el descans dels veïns, evitant la invasió lumínica  i no ha 
de ser invasora en l'àmbit privat.

11.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Aquest contracte ha d’incorporar les línies ètiques i normatives per les quals es regeix 
aquest Ajuntament i que fan referència a principis de no discriminació, d’oportunitats 
positives i mediambientals entre altres.

1. Obligacions en matèria d’igualtat de dones i homes

- Les empreses amb més de 50 treballadors/res hauran d’acreditar el disseny i 
aplicació efectiva del Pla d’Igualtat previst a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 

C
A

R
L

O
S

 V
ÍC

T
O

R
 R

O
D

R
IG

O
 M

A
R

T
ÍN

E
Z

 (
1 

d
e 

1)
C

ap
 d

e 
B

rig
ad

a 
M

un
ic

ip
al

 / 
A

rq
ui

te
ct

e 
T

èc
ni

c
D

at
a 

si
gn

at
ur

a:
 1

4/
11

/2
02

3 
8:

43
:2

5

C
od

i V
al

id
ac

ió
: C

45
B

D
4C

B
30

1C
04

A
85

68
D

31
C

B
E

A
29

3A
44

F
99

C
54

2D
 | 

V
er

ifi
ca

ci
ó:

 h
ttp

s:
//w

w
w

.s
eu

-e
.c

at
/w

eb
/s

an
tju

st
de

sv
er

n/
se

u-
el

ec
tr

on
ic

a

mailto:ajuntament@santjust.cat
mailto:nt@santjust.cat


Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern 
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

10

març, per a la igualtat efectiva d’homes i dones.

- L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en 
l’accés a l’ocupació, la retribució, promoció, formació i permanència, així com 
la prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que 
afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar y laboral de les persones 
treballadores adscrites a l’execució del contracte, conforme estableix la Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

- En qualsevol documentació, publicitat, imatge o material que es generi amb motiu 
de l’execució del contracte, l’empresa o entitat adjudicatària haurà d’emprar un ús 
no sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o 
estereotips sexistes i fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presència 
equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitats de rols i identitats de gènere.

2. Obligacions en matèria de contractació de persones treballadores amb 
discapacitat

- D’acord amb el que estableix l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les 
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, si l’adjudicatària té 
contractats/ades un nombre de 50 o més treballadors/res, haurà d’acreditar, en un 
termini no superior a 6 mesos des de l’inici del contracte, que, d’entre ells/es, 
almenys el 2% són treballadors/res amb discapacitat. El còmput esmentat es 
realitzarà sobre la plantilla total de l’empresa corresponent, qualsevol que sigui 
el nombre de centres de treball d’aquesta i qualsevol que sigui la forma de 
contractació laboral que vinculi als/a les treballadors/res de l’empresa 
adjudicatària. Igualment, s’entendran inclosos/es en dit còmput els/les 
treballadors/res amb discapacitat que es trobin prestant serveis en virtut de 
contractes de posada a disposició que l’empresa adjudicatària hagi celebrat amb 
empreses de treball temporal.

3. Principis ètics i regles de conducta

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de l’activitat, i les 
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes.

- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
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col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

4. Obligacions mediambientals

Es podran establir consideracions mediambiental que aconsegueixin:

- El manteniment o millora dels valors mediambiental que poden resultar afectats 
per l’execució del contracte.

- Gestió més sostenible de l’aigua

- Promoció del reciclat de productes i ús d’envasos reutilitzables.

5. Obligacions laborals

- Combatre l’atur, en particular de persones joves, el que afecti a les dones i a les 
persones aturades de llarga durada.

- Afavorir la formació en el lloc de treball.

- Garantir la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment 
dels Convenis Col·lectius sectorials i territorials aplicables.

- Garantir que el sou de les persones treballadors no es veurà perjudicat per la 
rebaixa de preu que faci l’empresa adjudicatària sobre l’oferta econòmica.

- Establir mesures per prevenir la sinistralitat laboral.

- Garantir el respecte als drets laborals bàsics en el que fa referència a la cadena 
de producció mitjançant l’exigència del compliment de les Convencions 
fonamentals de l’Organització Internacional del Treball.

- Afavorir a petits productors de països en via de desenvolupament.

12. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
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D’acord amb l’establert reglamentàriament.

13. AUTORITZACIÓ DE VARIANTS

No s’admet la presentació de variants.

14. MODIFICACIONS

No es preveuen modificacions del contracte diferents a les taxades a la LCSP.

15. CAUSES ESPECIALS DE RESOLUCIÓ DE CONTRACTES

A més de les previstes legalment, els supòsits en que els incompliments de caràcter parcial 
seran causa de resolució són:

 
a) Incompliment de l’execució parcial de les prestacions i procediments definits al      contracte.

b) Incompliment dels criteris d’adjudicació que han permès ser adjudicatària del   contracte.

c) Incompliment dels compromisos i condicions temporals del contracte.

16. PENALITATS

Els incompliments contractuals per part de la contractista derivats de l’incompliment de 
les obligacions que aquest plec, el plec de preinscripcions tècniques particulars i el 
contracte administratiu preveuen es classificaran en lleus, greus i molt greus.

a) Incompliments lleus:

- Compliment defectuós per part de la contractista de les obligacions indicades en el plec 
de condicions i el contracte administratiu que l'incumbeixen.

- Tall no justificat de la circulació.
- Afectacions a tercers , empreses de l’entorn o xarxa de transport.
- La no presencia del Cap d’obra o l’encarregat d’obra, sense avís previ.
- Aturada de les obres 1 dia sense justificació i avís previ.
- Incompliment de les normes de seguretat. La gravetat l’establirà el coordinador de 

seguretat o la direcció d’obra.

Els incompliments d’aquests tipus comportaran la imposició de penalitats per una 
quantia del 3 % del preu del contracte.

b) Incompliments greus:

- Incompliment per part del contractista sense causa justificada, a judici de l'Ajuntament, 
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d'algunes de les obligacions indicades en el plec de condicions i el contracte administratiu.
- Reincidència en la comissió d’incompliments lleus ja penalitzats (3 incompliments lleus).
- Actuació professional deficient o contrària a la normativa sectorial vigent que haguessin 

donat motiu a la imposició de sancions per la Generalitat de Catalunya o per altres 
organismes competents.

- Abocament de residus de forma irregular.
- Incompliment de les normes de seguretat. La gravetat l’establirà el coordinador de 

seguretat o la direcció d’obra.

Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats per una 
quantia de 6 % del preu del contracte.

c) Incompliments molt greus:

- Reincidència en la comissió d’incompliments greus ja penalitzats (3 incompliments 
greus).

- Incompliment de les normes de seguretat. La gravetat l’establirà el coordinador de 
seguretat o la direcció d’obra.

- Rescissió del contracte.
- Per l’incompliment del termini, total o parcial

Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitat per una 
quantia de 10 % del preu del contracte.

17. SUBCONTRACTACIÓ

L’adjudicatària només podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte 
mitjançant l’autorització expressa i per escrit de la Corporació, i de conformitat amb els 
requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP.

No podrà ser objecte de subcontractació la gestió econòmica i tècnica de l’obra, en concret 
les figura del  cap d’obra, cap de producció, l´encarregat d’obra, i el recurs preventiu atès que 
l'equip tècnic d'una obra és un dels actius més importants d'una empresa constructora per 
a garantir que l’obra s’executi de manera eficient i efectiva.

Els licitadors han d’indicar a l’oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar, 
assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les 
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s’hagi 
d’encarregar la realització.

El contractista adjudicatària de les obres ha de comunicar per escrit després de l’adjudicació 
del contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la 
intenció de subscriure els subcontractes, i ha d’assenyalar la part de la prestació que es pretén 
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del 
subcontractista, i ha de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per 
referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i ha 
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d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 
LCSP.

El contractista principal ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i tota 
la informació necessària sobre els nous subcontractistes.

En el cas que el subcontractista tingui la classificació adequada per realitzar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient 
per acreditar-ne l’aptitud.

L’acreditació de l’aptitud del subcontractista es pot efectuar immediatament després de la 
subscripció del subcontracte si aquesta és necessària per atendre una situació d’emergència 
o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica suficientment.

18. CESSIÓ DEL CONTRACTE

L’adjudicatària només podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del 
contracte mitjançant l’autorització expressa i per escrit de la Corporació, i de 
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 214 de la LCSP.

19. CRITERIS DE DESEMPAT EN CAS D’IGUALACIÓ D’OFERTES

L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses  i 
millores contractuals des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el 
següent:

1. Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió 
social a la plantilla de cadascuna de les empreses, tenint preferència en cas 
d’igualtat el major número de treballadors fixes amb discapacitat a la plantilla, o 
el major número de persones treballadores en  inclusió a la plantilla.

2. Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les 
empreses.

3. Major percentatge de dones treballadores en la plantilla de cadascuna de les 
empreses.

4. En cas de persistir l’empat en aplicació dels criteris anteriors, l’adjudicació es 
farà per sorteig.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present 
apartat serà aportada pels licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no 
amb caràcter previ.
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20. PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

El Contractista haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat Civil per un import mínim de 
600.000€.

Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepció de l’obra i durant el termini de 
garantia fins a l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de garantia.

21. DADES ESPECÍFIQUES:

Lloc de prestació dels treballs

El lloc fixat per a la prestació dels treballs objecte del contracte és el CARRER DE LA ESGÉSIA  
de Sant Just Desvern.

Programa de treball

El contractista haurà de presentar un Programa de treball, d’acord amb les previsions establertes 
al projecte adequant-lo a un termini d’execució contractual, en el qual s’indicaran els terminis i 
condicions d’execució. Aquest pla consistirà a detallar diàriament les operacions previstes i 
mitjans que es faran servir.

El Contractista presentarà el seu Programa de Treballs en el termini de tres (3) dies hàbils desprès 
de l'autorització per a iniciar les obres.

No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista no hagi presentat, com cal, el 
Programa de Treballs. L'incompliment, per part del Contractista, dels terminis parcials que figuren 
al pla de treball del projecte, comportarà l’aplicació de les penalitats previstes en aquest plec.

Responsable del contracte

Es designa responsable del contracte, al Cap de la Brigada Municipal i Arquitecte Tècnic, Carles 
Víctor Rodrigo Martínez, i com a substitut, al Cap de projectes, manteniment i millores
urbanes o els Arquitecte Tècnics municipals.

Pla de seguretat i salut

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de 
l’Estudi de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 
d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment 
dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i 
en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració 
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir 
aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest 
fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el present Plec.

Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els articles 
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10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a 
complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de l’AJUNTAMENT 
DE SANT JUST DESVERN.

El contractista haurà de presentar DOS (2) exemplars, en el moment de la signatura del contracte. 
El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel tècnic competent en matèria de 
seguretat i salut i elevat a l’Òrgan de Contractació competent per a la seva aprovació.

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del servei 
promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de CINC (5) dies hàbils realitzi les 
esmenes que se li indiquin.

Acta de comprovació de replanteig

Efectuada l'adjudicació de l'obra, el Contractista, en presència de la Direcció de l'Obra, 
replantejarà les dimensions prefixades del carrer amplada i longituds on es realitzarà la 
reurbanització i talls generals que estan definits al projecte. També s’examinarà la superfície, 
elements adjacents i situats tant a l’àmbit d’obra com als espais adjacents i en particular de: arbrat, 
mobiliari urbà, fanals i qualsevol element susceptible de patir danys i pròxim a la zona d’actuació.
L’execució del contracte d’obres s’iniciarà amb l’acta de comprovació del replanteig que es 
portarà en el termini de 15 dies naturals des de la data de formalització del contracte que s’efectuarà 
mitjançat la signatura de l’acceptació de la resolució d’adjudicació.

Oficina d’obra del Contractista i de la Direcció d’Obra

A petició de la Direcció d’Obra el Contractista haurà d’instal·lar abans del començament de les 
obres, i mantenir durant l'execució del Contracte, una "Oficina d'Obra" en el lloc que es consideri 
més apropiat, prèvia conformitat de la Direcció de l’Obra. Igualment instal·larà una caseta o sala 
independent per a la Direcció d'Obra. Els costos que se'n derivin aniran a càrrec del Contractista. 
El Contractista haurà de conservar en la seva "Oficina d'Obra" una còpia autoritzada dels 
documents contractuals del projecte base del Contracte i el Llibre d'Ordres. El Contractista 
habilitarà els serveis necessaris per al personal de l'obra, dotats de les condicions d'higiene que 
estableix el Pla de Seguretat i Salut de l'obra i en el seu defecte el que estableixin les disposicions 
vigents. Estarà obligat, també, a mantenir a l'obra totes les mesures necessàries per al decòrum i 
perfecte estat sanitari de tot l’espai d’obres, ESPAI POSTERIOR – ZONES ADJACENTS , 
CAMINS DE PAS I ESPAI PÚBLIC,  també de les zones adjacents si aquestes es veiessin 
afectades, havent de proveir el subministrament d'aigua potable i electricitat, l'evacuació de les 
aigües residuals, la recollida d'escombraries i la neteja dels lavabos de l’obra i altres serveis per la 
correcta execució de l’obra.

Inici d’obres

Una vegada notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de seguretat i salut en el Treball, el 
contractista, la direcció d’obra i l’Ajuntament de Sant Just Desvern signaran una acta d’inici de les 
obres en un termini màxim de CINC (5) dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta 
notificació.

C
A

R
L

O
S

 V
ÍC

T
O

R
 R

O
D

R
IG

O
 M

A
R

T
ÍN

E
Z

 (
1 

d
e 

1)
C

ap
 d

e 
B

rig
ad

a 
M

un
ic

ip
al

 / 
A

rq
ui

te
ct

e 
T

èc
ni

c
D

at
a 

si
gn

at
ur

a:
 1

4/
11

/2
02

3 
8:

43
:2

5

C
od

i V
al

id
ac

ió
: C

45
B

D
4C

B
30

1C
04

A
85

68
D

31
C

B
E

A
29

3A
44

F
99

C
54

2D
 | 

V
er

ifi
ca

ci
ó:

 h
ttp

s:
//w

w
w

.s
eu

-e
.c

at
/w

eb
/s

an
tju

st
de

sv
er

n/
se

u-
el

ec
tr

on
ic

a

mailto:ajuntament@santjust.cat
mailto:nt@santjust.cat


Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern 
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

17

Gestió dels residus

- Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, d’acord amb el que disposa l’article 
88 de la Llei 2/2011 de 4 de març d’Economia sostenible.
- Manteniment o millora dels valors mediambientals que poden resultar afectats per l’execució del 
contracte.
- Gestió més sostenible de l’aigua.
- Promoció del reciclat de productes i ús d’envasos reutilitzables.
- Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es 
fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i, 
específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió, 
d’acord amb el que disposa el Decret 89/2010, de29 de juny, pel qual s’aprova el programa de gestió 
de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Utilització d’un 5% d’àrid reciclat en obres públiques i privades:

L’article 147.2 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, obliga a que; els projectes de construcció d'obra 
pública i d'obra privada han de determinar l'ús d'àrids reciclats procedents de la valorització de 
residus de la construcció i la demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d'àrids 
previstos. Aquesta norma està previst que es desenvolupi molt properament, a través d’una Ordre 
que regularà els seus requisits i usos.

Gestió directa de terres entre obres (tant públiques com privades)

Únicament està permesa la gestió (trasllat) directa de terres i pedres entre varies obres, si es realitza 
a través del que indica l’Ordre ministerial APM/1007/2007, de 10 d’octubre, (no inclou el trasllat 
directe entre obres d’altres residus de la construcció, com puguin ser runes).

Gestió il·legal de residus de la construcció

Els residus de la construcció que es generen a les obres s’han de gestionar a través de gestors 
autoritzats. En el cas que detecteu alguna activitat il·legal de gestió de residus de la construcció, es 
posarà en coneixement de l’Agència de Residus de Catalunya.

22. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES:

Certificacions i abonaments a compte.

Als efectes del pagament, l’Administració ha d’expedir mensualment, en els primers deu dies 
següents al mes a què corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra executada d’acord amb 
el projecte durant el període de temps esmentat, llevat que hi hagi prevenció en contra en el plec de 
clàusules administratives particulars; aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a compte 
subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar 
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de cap manera aprovació i recepció de les obres que comprenen.

El contractista també té dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import per les operacions 
preparatòries realitzades com ara instal·lacions i provisió de materials o equips de maquinària pesants 
adscrits a l’obra, en les condicions que assenyalin els plecs de clàusules administratives particulars 
respectius i de conformitat amb el règim i els límits que amb caràcter general es determinin 
reglamentàriament, i ha d’assegurar els dits pagaments mitjançant la prestació de garantia.

El contractista haurà de presentar pel registre general de l’Ajuntament la certificació redactada pel 
director de les obres amb les signatures del director/s d’obra i del contractista. 

L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació 
de les certificacions d’obra.

Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra

El Contractista haurà de permetre a la Direcció d'Obra l'accés als tallers, magatzems, fàbriques, 
etc. on es troben els materials, així com la realització de totes les proves que la Direcció de l'Obra 
consideri convenient.

El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la recepció 
dels materials com en el control de la fabricació i posada en obra, s'ajustarà a allò que estableix 
l'articulat del present Plec de Condicions, o bé a aquell Pla de Control de Qualitat que fixi la 
Direcció d'Obra. No obstant això, la Direcció de l'Obra podrà incrementar el nombre d'assaigs a 
realitzar, o determinar-ne de nous tipus, en benefici d'assolir un millor control de qualitat de l'obra 
projectada.

L'import d'aquests assaigs s'obtindrà aplicant els preus unitaris contractuals del laboratori d'assaig, 
al qual se l'haurà adjudicat el control de qualitat de l'obra. Aquest import serà amb càrrec del 
Contractista fins un import límit del 1,50 % de l'import d'execució material de la licitació.

Les gestions per a la contractació de l'empresa de control de qualitat la realitzarà el Contractista   i 
la Direcció d'Obra, necessitant el vist-i-plau d'aquesta última. Els pagaments a l'empresa de control 
de qualitat els realitzarà el Contractista i aquest donarà facilitats a la Direcció de l'obra per a 
comprovar que aquests pagaments es realitzen sense retard. Tant l'empresa de control de qualitat 
com el Contractista lliuraran a la Direcció de l'Obra les factures abonades. En el cas que es 
produïssin retards en el pagament del control de qualitat per causes imputables al Contractista, 
l'Administració contractant té la potestat de retenir algunes de les certificacions de l'obra i/o 
imposar una sanció.

L'empresa de control de qualitat haurà de lliurar directament a la Direcció de l'Obra (p.e. 
mitjançant correu electrònic) i en el mateix dia que s'han fet els assaigs, còpia dels resultats 
obtinguts. Més endavant, en el termini d'un mes, l'empresa de control de qualitat lliurarà a la 
Direcció de l'Obra l'informe resum dels assaigs realitzats durant el mes, o bé per unitats d'obra.

La comanda dels assaigs la realitzarà l'empresa constructora. El nombre d'assaigs s'intentarà 
ajustar-los al Pla de Control de Qualitat (s'ha d'evitar que es produeixi manca d'assaigs o excés 
indiscriminat d'aquests, sense cap motiu, per a cadascuna de les unitats d'obra). La Direcció d'Obra 
podrà sol·licitar assaigs quan ho cregui convenient, i fixarà els punts on s'han de prendre les dades. 
El Contractista proporcionarà totes les facilitats, així com aportarà els materials, maquinària, 
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provetes, mostres necessàries per a la realització de les referides comprovacions.

El Contractista no podrà iniciar l'execució d'una unitat d'obra, que depengui de l'acabament 
d'una anterior, mentre no es disposi de l'acceptació per part de la Direcció d'Obra d'aquesta última. 
Això significa que per aquella han d'estar acabats els assaigs programats a què se l'ha de sotmetre, 
i aquests han de resultar acceptables.

Els assaigs que, a criteri de la Direcció d'Obra, no hagin superat els valors llindars, o bé, que a 
criteri de la Direcció d'Obra, es trobin fora de l'acceptació del material, aniran a càrrec del 
Contractista, i no es comptabilitzaran dins del percentatge econòmic de control de qualitat abans 
esmentat.

En el cas que es presentin, a proposta del Contractista, noves unitats d'obra en substitució 
d'altres contemplades al projecte, tant els estudis com els assaigs previs per a demostrar el seu bon 
comportament aniran a càrrec del Contractista, i no es comptabilitzaran dins del percentatge de 
control de qualitat.

El Contractista realitzarà els assaigs, les anàlisis i les proves que siguin necessàries per a que les 
obres, instal·lacions realitzades, materials i equips emprats, compleixin les previsions previstes en 
els plecs, tant si aquest assaigs estan explicitats com si no en l'esmentat plec.

El Contractista informarà a la Direcció de l’Obra dels resultats obtinguts, sense que aquesta 
informació l'eximeixi de la responsabilitat en què pugui incórrer, com a conseqüència de la mala 
qualitat dels materials i equips emprats, i de les obres executades. Els assaigs, anàlisis i proves 
dels materials i unitats d'obra no eximiran al Contractista de la responsabilitat per vicis i/o defectes 
no detectats durant la realització dels assaigs. Cal remarcar que el control de qualitat s'utilitzarà 
com un ajut estadístic, tant pel Contractista com per la Direcció de l'Obra, per a comprovar que 
s'obtenen els resultats desitjats, per aquest motiu, el Contractista haurà de responsabilitzar-se tant 
d'una mala execució com d'una deficient qualitat del material, tant si els assaigs de control de 
qualitat ho haguessin detectat com si no.

El Contractista no podrà ocultar cap part de l'obra, ni instal·lar cap element ni equip en ella, sense 
l'aprovació de la Direcció de l'Obra, a qui haurà de donar tota classe de facilitats per a examinar, 
assajar, analitzar, provar i mesurar tota l'obra que hagi de ser. En el cas contrari, i a indicació de 
la Direcció de l'Obra, el Contractista haurà de descobrir la part de l'obra oculta, essent tant les 
operacions de descobrir com les de reposar al seu càrrec. Quan el material arribi a l'obra amb un 
certificat de origen industrial que acrediti el compliment de les condicions  exigibles, la recepció 
es podrà efectuar comprovant només les seves característiques aparents i amb el recull d'assaigs 
realitzats en la fàbrica per a la partida de material que correspongui a la que es posarà en l'obra. 
Malgrat tot la Direcció de l'Obra podrà fixar els assaigs de recepció i la seva intensitat amb l'objecte 
de comprovar les característiques del material.

Aquests assaigs es refereixen als de control de l'Administració els quals no substitueixen als 
que, prèviament, ha de fer d'autocontrol el Contractista, l'import dels quals no està inclòs en el 
percentatge del 1,5% establert amb anterioritat.

Aniran totalment a càrrec del Contractista sense ser comptabilitzats dins dels percentatges 
anteriors ja que es consideren inclosos dins del preus unitaris del projecte els següents assaigs i 
procediments: les proves de pressió i estanqueïtat per a les canonades d'abastament d'aigua potable; 
assajos de lliscament, inspecció amb càmera o fibra òptica dels tubs de sanejament interior...
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Materials

Tots els materials que es facin servir en les obres hauran de complir les condicions que estableix 
el Plec de Condicions Tècniques i hauran de ser aprovats per la Direcció de l'Obra. Per això, tots 
els materials que es proposin per al seu ús hauran de ser examinats i assajats abans de la seva 
acceptació.

Conseqüentment amb l'anterior, el Contractista estarà obligat a informar al Director de l'Obra de 
les procedències dels materials que s'utilitzin amb un (1) mes d'anterioritat, com a mínim, 
perquè es puguin fer els oportuns assaigs i observacions. L'acceptació d'un material en un cert 
moment no serà obstacle perquè se'l pugui refusar més endavant, si es troba en ell algun defecte 
de qualitat o uniformitat.

Es considerarà inacceptable aquella obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats o no 
aprovats prèviament per la Direcció de l'Obra. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no 
aprovats per la Direcció de l'Obra podrà ser considerat com a defectuós.

Els materials s’emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les seves 
característiques i l'aptitud d'ús, i de manera que puguin ser fàcilment inspeccionats. Els materials 
necessaris per a les obres no incloses en el present Plec de Condicions hauran de ser de qualitat 
adequada a l'ús que se'ls destini i s'hauran de presentar les mostres, informes i certificacions dels 
fabricants que es considerin necessaris.

Si la informació i garanties ofertes no es consideren suficients, el Director de l'obra ordenarà la 
realització d'assaigs previs, recorrent, si cal, a laboratoris especialitzats. Tot el material que no 
reuneixi les condicions exigides, o hagi estat refusat, haurà de ser retirat de l'obra immediatament, 
llevat d'autorització expressa, i per escrit, de la Direcció de l'Obra.
Si per circumstàncies imprevisibles s'hagués de substituir algun material es demanarà, per escrit, 
l'autorització a la Direcció Facultativa per a la seva substitució. La Direcció d'Obra contestarà, 
també per escrit, i determinarà, en cas de substitució justificada, quins nous materials han de 
reemplaçar als no disponibles, complint la funció inicial anàloga, i mantenint indemne l'essència 
del projecte.

Els procediments que han servit de base per al càlcul dels preus unitaris de les unitats d'obra, no 
tenen més valor, als efectes d'aquest Plec, que la necessitat de formular el pressupost, no podent 
adduir per part del Contractista que el menor preu d'un material component justifiqui una 
inferioritat de la qualitat dels materials emprats.

Senyalització d’obres, instal·lacions i personal

Senyalització
Les obres que es realitzen seran informades a l'usuari públic mitjançant els corresponents rètols 
informatius, els quals es situaran en llocs ben visibles. Se n'instal·laran com a mínim tres (3) rètols 
a determinar pel RESPONSABLE DEL CONTRACTE DE SANT JUST DESVERN. o la 
POLICIA LOCAL DE ST. JUST DESVERN els quals tindran les dimensions, característiques, 
text i format de lletra que indiqui la Direcció Facultativa

Tant la senyalització de seguretat viària com els rètols informatius aniran a càrrec del Contractista. 
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No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista no hagi situat els senyals 
interiors, d’accés a l’obra, de seguretat viària i els rètols informatius esmentats anteriorment, 
d'acord amb les instruccions rebudes de la Direcció d'Obra i de les normes  emanades del present 
Plec.

Instal·lacions
Totes les instal·lacions amb les que intervingui el Contractista de manera directa o indirecta estaran 
en perfecte estat de conservació o amb un aspecte impecable. Destinant el temps            necessari a diari 
per aconseguir aquest objectiu. 
També farà servir els mitjans auxiliars necessaris per garantir l’afectació de acústica mínima als 
usuaris.

Personal
Tot el personal del contractista (propi o aliè), anirà uniformat i amb els corresponents equips de 
protecció individual, correctament identificats amb targetes on aparegui com a mínim: NOM, 
COGNOMS, DNI o NIE i NOM DE L’EMPRESA. 

Al tractar-se d’un espai públic, en tot moment es tindrà una cura particular a exemplificar l’ordre 
i neteja.

Precaucions especials durant l’execució de les obres

Les obres s'hauran d'executar amb l'atenció necessària per garantir l’accés als habitatges i als 
comerços, així com els serveis d’emergència. Serà obligació del contractista que l’entorn no 
sofreixi trencaments ni alteracions i no comportin perill per al personal de l'obra i per al 
personal aliè a l'obra.
La reparació i/o indemnització per qualsevol dany ocasionat, a l’espai públic o a l’entorn o a 
terceres persones, aniran a càrrec del Contractista. 
Prèviament a l’inici de qualsevol treball el contractista tindrà cura de realitzar les cales pertinents 
per a localitzar els serveis o elements que presentin un risc per l’execució dels talls d’obra, sempre 
sota la supervisió de la direcció facultativa.

Ocupació d’espai públic

El Contractista no podrà ocupar espai fora de l'àmbit de l'obra, sense l'autorització de la            Direcció 
de l'Obra. A partir del moment de l'ocupació, i fins que l'ocupació deixi de ser  necessària, a criteri 
de la Direcció de l'Obra, el Contractista respondrà dels bens públics que hi hagi. Per la qual cosa 
haurà de mantenir en perfecte estat, o en tot cas reparar, tots els seus elements, com per exemple: 
els ferms de calçades, les voreres, les rigoles, els embornals i tronetes, etc. a l’espai públic i de 
qualsevol element d’acabat o instal·lació interior.

Neteja de les obres

Si durant els treballs es detectés qualsevol vessament de material, aigües residuals o altres que 
obliguessin a un tractament de descontaminació i neteja del terreny de la zona d’obres o al 
clavegueram, les despeses de descontaminació i d’indemnització aniran a càrrec del 
contractista sens perjudici de les sancions que puguin derivar per aquest fet.

Un cop acabades les obres, tots els elements, construïts amb caràcter temporal pel servei de l'obra, 
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hauran de ser retirats, i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma original. Tot això 
s'efectuarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions 
estètiques, d'acord amb el paisatge circumdant i estètica de l’espai públic. Es faran totes les neteges 
necessàries durant l’execució de l’obres per mantenir-la en bon estat, un cop acabada l’obra i abans 
de la recepció es farà una neteja final. Els costos de neteja aniran a càrrec  del contractista.

Conservació de les obres

El Contractista queda compromès a conservar al seu càrrec les obres fins que aquestes siguin 
rebudes. A aquests efectes, al Contractista haurà de reparar al seu càrrec les obres que hagin sofert 
deteriorament, per negligència o altres motius que li siguin atribuïbles, o per qualsevol causa que 
es pugui considerar evitable.

Conclusions

Cal procedir a la redacció del Plec de Contractació i donar inici a la licitació, per la contractació 
de les OBRES PER LA REURBANITZACIÓ DEL CARRER DE L’ESGLÉSIA DE SANT 
JUST DESVERN

De la qual cosa s’informa als efectes oportuns.

Carlos Víctor Rodrígo Martínez
Cap de la Brigada, arquitecte tècnic
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL, 
HABITATGE i MEDI AMBIENT.

Sant Just Desvern, a la data indicada al peu de la signatura electrònica 
Ref. AUM 2023 104 1
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