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-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:

A3
A1

I0.1 PORTADAS
I0.0.0.2 INDICE

S/E
S/E

I0.0.0.2

LISTADO DE PLANOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ESCALA A1 ESCALA A3

IC.1 PRESENTACIÓN CONCEPTUAL

IC.1.2 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO S/E S/E

IE.4.1 UBICACIÓN DE PANELES Y EQUIPOS

IE.4.1.1 PLANTA COTA +87,12 1/600 1/300

IE.4.1.2 PLANTA COTA +90,97 1/600 1/300

IE.4.1.3 PLANTA COTA +91,12 1/600 1/300

IE.4.1.4 PLANTA COTA +94,72 1/600 1/300

IE.4.2 CANALIZACIONES

IE.4.2.1 PLANTA COTA +87,12 1/600 1/300

IE.4.2.2 PLANTA COTA +90,97 1/600 1/300

IE.4.2.3 PLANTA COTA +91,12 1/600 1/300

IE.4.2.4 PLANTA COTA +94,72 1/600 1/300

IE.4.2.5 PLANTA SÓTANO -2 1/600 1/300

IE.4.2.6 PLANTA SÓTANO -1 1/600 1/300

IE.4.3 STRINGS

IE.4.3.1 PLANTA COTA +87,12 1/600 1/300

IE.4.3.2 PLANTA COTA +90,97 / +91,12 / +94,72 1/600 1/300

IE.4.4 ESQUEMAS INVERSORES

IE.4.4.1 DIAGRAMA INVERSORES 1 S/E S/E

IE.4.4.2 DIAGRAMA INVERSORES 2 S/E S/E

IE.4.4.3 ESQUEMA COMUNICACIONES 1 S/E S/E

IE.4.4.4 ESQUEMA COMUNICACIONES 2 S/E S/E

IE.4.5 ESQUEMAS UNIFILARES

IE.4.5.1 ESQUEMA UNIFILAR CT2 Nº4 S/E S/E

IE.4.5.2 ESQUEMA UNIFILAR CT3 Nº1 S/E S/E

IE.4.6 DETALLES GENERALES

IE.4.6.1 DETALLES GENERALES ESTRUCTURA 1/500 1/250
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HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
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-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:

EMPLAZAMIENTO
1/2000

SITUACION
S/E

INVERSORES MODELO INVERSOR POTENCIA
NOMINAL

INV. C
INV. D

HUAWEI SUN2000
12KTL-M5-400V

2x12 kW
TOTAL: 24kW

INV. H HUAWEI SUN2000
30KTL-M3-400V

1x30 kW
TOTAL: 30kW

INV. A
INV. B
INV. E
INV. F
INV. G

HUAWEI SUN2000
50KTL-M3-400V

5x50 kW
TOTAL: 250kW

CANTIDAD DE
PANELES MODELO PANEL POTENCIA PICO

PANEL

588 UD Jinkosolar
JKM-565N-72HL4-BDV 565 Wp

PRODUCCIÓN
ESPECIFICA P.R. ENERGÍA

GENERADA

1439
kWh/kWp/año 79.47% 478 MWh/año

SISTEMA CANTIDAD TOTAL POTENCIA
TOTAL

PANELES FV 588 332 kWp

INVERSORES 8 304 kWac
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HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

pgitgn@pgiengineering.com  -  www.pgiengineering.com

-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:

LEYENDA SOLAR FOTOVOLTAICO

= ~ INVERSOR

CAPTADOR SOLAR FOTOVOLTAICO

CUADRO/SUBCUADRO ELÉCTRICO

INVERSORES MODELO INVERSOR POTENCIA
NOMINAL

INV. C
INV. D

HUAWEI SUN2000
12KTL-M5-400V

2x12 kW
TOTAL: 24kW

INV. H HUAWEI SUN2000
30KTL-M3-400V

1x30 kW
TOTAL: 30kW

INV. A
INV. B
INV. E
INV. F
INV. G

HUAWEI SUN2000
50KTL-M3-400V

5x50 kW
TOTAL: 250kW

CANTIDAD DE
PANELES MODELO PANEL POTENCIA PICO

PANEL

588 UD Jinkosolar
JKM-565N-72HL4-BDV 565 Wp

PRODUCCIÓN
ESPECIFICA P.R. ENERGÍA

GENERADA

1439
kWh/kWp/año 79.47% 478 MWh/año

SISTEMA CANTIDAD TOTAL POTENCIA
TOTAL

PANELES FV 588 332 kWp

INVERSORES 8 304 kWac
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CLIENTE:
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ESCALA: FECHA:

NOMBRE ARCHIVO:

NÚM. PLANO:

PLANO:

EMPLAZAMIENT0:

OCTUBRE 2023

PROYECTO EJECUTIVO DE LA
INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
SIN EXCEDENTES EN EL HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU

C/ de Sant Quintí 89

08002 Barcelona (Barcelona)

1 Proyecto ejecutivo 09/2023

IE.4.1-PC.DWG

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

pgitgn@pgiengineering.com  -  www.pgiengineering.com

-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:

LEYENDA SOLAR FOTOVOLTAICO

= ~ INVERSOR

CAPTADOR SOLAR FOTOVOLTAICO

CUADRO/SUBCUADRO ELÉCTRICO

INVERSORES MODELO INVERSOR POTENCIA
NOMINAL

INV. C
INV. D

HUAWEI SUN2000
12KTL-M5-400V

2x12 kW
TOTAL: 24kW

INV. H HUAWEI SUN2000
30KTL-M3-400V

1x30 kW
TOTAL: 30kW

INV. A
INV. B
INV. E
INV. F
INV. G

HUAWEI SUN2000
50KTL-M3-400V

5x50 kW
TOTAL: 250kW

CANTIDAD DE
PANELES MODELO PANEL POTENCIA PICO

PANEL

588 UD Jinkosolar
JKM-565N-72HL4-BDV 565 Wp

PRODUCCIÓN
ESPECIFICA P.R. ENERGÍA

GENERADA

1439
kWh/kWp/año 79.47% 478 MWh/año

SISTEMA CANTIDAD TOTAL POTENCIA
TOTAL

PANELES FV 588 332 kWp

INVERSORES 8 304 kWac
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REV. DETALLES DE REVISIÓN FECHA FIRMA

CLIENTE:

PROPIEDAD:

ESCALA: FECHA:

NOMBRE ARCHIVO:

NÚM. PLANO:

PLANO:

EMPLAZAMIENT0:

OCTUBRE 2023

PROYECTO EJECUTIVO DE LA
INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
SIN EXCEDENTES EN EL HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU

C/ de Sant Quintí 89

08002 Barcelona (Barcelona)

1 Proyecto ejecutivo 09/2023

IE.4.1-PC.DWG

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

pgitgn@pgiengineering.com  -  www.pgiengineering.com

-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:

LEYENDA SOLAR FOTOVOLTAICO

= ~ INVERSOR

CAPTADOR SOLAR FOTOVOLTAICO

CUADRO/SUBCUADRO ELÉCTRICO

INVERSORES MODELO INVERSOR POTENCIA
NOMINAL

INV. C
INV. D

HUAWEI SUN2000
12KTL-M5-400V

2x12 kW
TOTAL: 24kW

INV. H HUAWEI SUN2000
30KTL-M3-400V

1x30 kW
TOTAL: 30kW

INV. A
INV. B
INV. E
INV. F
INV. G

HUAWEI SUN2000
50KTL-M3-400V

5x50 kW
TOTAL: 250kW

CANTIDAD DE
PANELES MODELO PANEL POTENCIA PICO

PANEL

588 UD Jinkosolar
JKM-565N-72HL4-BDV 565 Wp

PRODUCCIÓN
ESPECIFICA P.R. ENERGÍA

GENERADA

1439
kWh/kWp/año 79.47% 478 MWh/año

SISTEMA CANTIDAD TOTAL POTENCIA
TOTAL

PANELES FV 588 332 kWp

INVERSORES 8 304 kWac
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REV. DETALLES DE REVISIÓN FECHA FIRMA

CLIENTE:

PROPIEDAD:

ESCALA: FECHA:

NOMBRE ARCHIVO:

NÚM. PLANO:

PLANO:

EMPLAZAMIENT0:

OCTUBRE 2023

PROYECTO EJECUTIVO DE LA
INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
SIN EXCEDENTES EN EL HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU

C/ de Sant Quintí 89

08002 Barcelona (Barcelona)

1 Proyecto ejecutivo 09/2023

IE.4.1-PC.DWG

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

pgitgn@pgiengineering.com  -  www.pgiengineering.com

-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:

LEYENDA SOLAR FOTOVOLTAICO

= ~ INVERSOR

CAPTADOR SOLAR FOTOVOLTAICO

CUADRO/SUBCUADRO ELÉCTRICO

INVERSORES MODELO INVERSOR POTENCIA
NOMINAL

INV. C
INV. D

HUAWEI SUN2000
12KTL-M5-400V

2x12 kW
TOTAL: 24kW

INV. H HUAWEI SUN2000
30KTL-M3-400V

1x30 kW
TOTAL: 30kW

INV. A
INV. B
INV. E
INV. F
INV. G

HUAWEI SUN2000
50KTL-M3-400V

5x50 kW
TOTAL: 250kW

CANTIDAD DE
PANELES MODELO PANEL POTENCIA PICO

PANEL

588 UD Jinkosolar
JKM-565N-72HL4-BDV 565 Wp

PRODUCCIÓN
ESPECIFICA P.R. ENERGÍA

GENERADA

1439
kWh/kWp/año 79.47% 478 MWh/año

SISTEMA CANTIDAD TOTAL POTENCIA
TOTAL

PANELES FV 588 332 kWp

INVERSORES 8 304 kWac
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2
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3
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ver plano IE.4.2.3

4
Baja/sube a cota + 94.72

ver plano IE.4.2.4

5
Baja/sube a sótano -2

ver plano IE.4.2.5

6
Baja/sube a sótano -1

ver plano IE.4.2.6
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IE.4.2.1

REV. DETALLES DE REVISIÓN FECHA FIRMA

CLIENTE:

PROPIEDAD:

ESCALA: FECHA:

NOMBRE ARCHIVO:

NÚM. PLANO:

PLANO:

EMPLAZAMIENT0:

OCTUBRE 2023

PROYECTO EJECUTIVO DE LA
INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
SIN EXCEDENTES EN EL HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU

C/ de Sant Quintí 89

08002 Barcelona (Barcelona)

1 Proyecto ejecutivo 09/2023

IE.4.2-PC.DWG

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

pgitgn@pgiengineering.com  -  www.pgiengineering.com

-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:

LEYENDA CANALIZACIONES 

BANDEJA CON TAPA DE MEDIDA
INDICADA EN PLANO, PARA PASO DE
CABLEADO CC

BANDEJA EXISTENTE PARA PASO DE
CABLEADO CC

BANDEJA CON TAPA Y SEPARADOR
DE MEDIDA INDICADA EN PLANO,
PARA PASO DE CABLEADO CA Y/O
COMUNICACIONES

BANDEJA EXISTENTE PARA PASO DE
CABLEADO CA Y COMUNICACIONES

INVERSORES MODELO INVERSOR POTENCIA
NOMINAL

INV. C
INV. D

HUAWEI SUN2000
12KTL-M5-400V

2x12 kW
TOTAL: 24kW

INV. H HUAWEI SUN2000
30KTL-M3-400V

1x30 kW
TOTAL: 30kW

INV. A
INV. B
INV. E
INV. F
INV. G

HUAWEI SUN2000
50KTL-M3-400V

5x50 kW
TOTAL: 250kW

CANTIDAD DE
PANELES MODELO PANEL POTENCIA PICO

PANEL

588 UD Jinkosolar
JKM-565N-72HL4-BDV 565 Wp

PRODUCCIÓN
ESPECIFICA

P.R. ENERGÍA
GENERADA

1439
kWh/kWp/año 79.47% 478 MWh/año

SISTEMA CANTIDAD TOTAL POTENCIA
TOTAL

PANELES FV 588 332 kWp

INVERSORES 8 304 kWac
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Baja/sube a cota + 87.12

ver plano IE.4.2.1

2
Baja/sube a cota + 90.97

ver plano IE.4.2.2

3
Baja/sube a cota + 91.12

ver plano IE.4.2.3

4
Baja/sube a cota + 94.72

ver plano IE.4.2.4

5
Baja/sube a sótano -2

ver plano IE.4.2.5

6
Baja/sube a sótano -1

ver plano IE.4.2.6
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IE.4.2.2

REV. DETALLES DE REVISIÓN FECHA FIRMA

CLIENTE:

PROPIEDAD:

ESCALA: FECHA:

NOMBRE ARCHIVO:

NÚM. PLANO:

PLANO:

EMPLAZAMIENT0:

OCTUBRE 2023

PROYECTO EJECUTIVO DE LA
INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
SIN EXCEDENTES EN EL HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU

C/ de Sant Quintí 89

08002 Barcelona (Barcelona)

1 Proyecto ejecutivo 09/2023

IE.4.2-PC.DWG

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

pgitgn@pgiengineering.com  -  www.pgiengineering.com

-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:

LEYENDA CANALIZACIONES 

BANDEJA CON TAPA DE MEDIDA
INDICADA EN PLANO, PARA PASO DE
CABLEADO CC

BANDEJA EXISTENTE PARA PASO DE
CABLEADO CC

BANDEJA CON TAPA Y SEPARADOR
DE MEDIDA INDICADA EN PLANO,
PARA PASO DE CABLEADO CA Y/O
COMUNICACIONES

BANDEJA EXISTENTE PARA PASO DE
CABLEADO CA Y COMUNICACIONES

INVERSORES MODELO INVERSOR POTENCIA
NOMINAL

INV. C
INV. D

HUAWEI SUN2000
12KTL-M5-400V

2x12 kW
TOTAL: 24kW

INV. H HUAWEI SUN2000
30KTL-M3-400V

1x30 kW
TOTAL: 30kW

INV. A
INV. B
INV. E
INV. F
INV. G

HUAWEI SUN2000
50KTL-M3-400V

5x50 kW
TOTAL: 250kW

CANTIDAD DE
PANELES MODELO PANEL POTENCIA PICO

PANEL

588 UD Jinkosolar
JKM-565N-72HL4-BDV 565 Wp

PRODUCCIÓN
ESPECIFICA

P.R. ENERGÍA
GENERADA

1439
kWh/kWp/año 79.47% 478 MWh/año

SISTEMA CANTIDAD TOTAL POTENCIA
TOTAL

PANELES FV 588 332 kWp

INVERSORES 8 304 kWac
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1
Baja/sube a cota + 87.12

ver plano IE.4.2.1

2
Baja/sube a cota + 90.97

ver plano IE.4.2.2

3
Baja/sube a cota + 91.12

ver plano IE.4.2.3

4
Baja/sube a cota + 94.72

ver plano IE.4.2.4

5 Baja/sube a sótano -2
ver plano IE.4.2.5

6 Baja/sube a sótano -1
ver plano IE.4.2.6

A3
A1

IE.4.2 CANALIZACIONES
PLANTA COTA + 91.12

1/300
1/600

IE.4.2.3

REV. DETALLES DE REVISIÓN FECHA FIRMA

CLIENTE:

PROPIEDAD:

ESCALA: FECHA:

NOMBRE ARCHIVO:

NÚM. PLANO:

PLANO:

EMPLAZAMIENT0:

OCTUBRE 2023

PROYECTO EJECUTIVO DE LA
INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
SIN EXCEDENTES EN EL HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU

C/ de Sant Quintí 89

08002 Barcelona (Barcelona)

1 Proyecto ejecutivo 09/2023

IE.4.2-PC.DWG

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

pgitgn@pgiengineering.com  -  www.pgiengineering.com

-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:

LEYENDA CANALIZACIONES 

BANDEJA CON TAPA DE MEDIDA
INDICADA EN PLANO, PARA PASO DE
CABLEADO CC

BANDEJA EXISTENTE PARA PASO DE
CABLEADO CC

BANDEJA CON TAPA Y SEPARADOR
DE MEDIDA INDICADA EN PLANO,
PARA PASO DE CABLEADO CA Y/O
COMUNICACIONES

BANDEJA EXISTENTE PARA PASO DE
CABLEADO CA Y COMUNICACIONES

INVERSORES MODELO INVERSOR POTENCIA
NOMINAL

INV. C
INV. D

HUAWEI SUN2000
12KTL-M5-400V

2x12 kW
TOTAL: 24kW

INV. H HUAWEI SUN2000
30KTL-M3-400V

1x30 kW
TOTAL: 30kW

INV. A
INV. B
INV. E
INV. F
INV. G

HUAWEI SUN2000
50KTL-M3-400V

5x50 kW
TOTAL: 250kW

CANTIDAD DE
PANELES MODELO PANEL POTENCIA PICO

PANEL

588 UD Jinkosolar
JKM-565N-72HL4-BDV 565 Wp

PRODUCCIÓN
ESPECIFICA

P.R. ENERGÍA
GENERADA

1439
kWh/kWp/año 79.47% 478 MWh/año

SISTEMA CANTIDAD TOTAL POTENCIA
TOTAL

PANELES FV 588 332 kWp

INVERSORES 8 304 kWac



= ~ INVERSOR C

CUADRO GENERAL
ELÉCTRICO EXISTENTE SUBCUADRO 

ELÉCTRICO FV-1Q.G.B.T. CT-2 Nº4 

Baja/sube 2 metros por
la pared de la estructura
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Canalización por tubo en
estrucutra existente

1

2

Se conecta el inversor al rack de comunicaciones con
cable de datos URP Categoría 6.
Baja/sube a planta inferior por canalización existente

60
x7

5

60
x7

5

1
Baja/sube a cota + 87.12

ver plano IE.4.2.1

2
Baja/sube a cota + 90.97

ver plano IE.4.2.2

3
Baja/sube a cota + 91.12

ver plano IE.4.2.3

4
Baja/sube a cota + 94.72

ver plano IE.4.2.4

5
Baja/sube a sótano -2

ver plano IE.4.2.5

6
Baja/sube a sótano -1

ver plano IE.4.2.6

A3
A1

IE.4.2 CANALIZACIONES
PLANTA COTA + 94.72

1/300
1/600

IE.4.2.4

REV. DETALLES DE REVISIÓN FECHA FIRMA

CLIENTE:

PROPIEDAD:

ESCALA: FECHA:

NOMBRE ARCHIVO:

NÚM. PLANO:

PLANO:

EMPLAZAMIENT0:

OCTUBRE 2023

PROYECTO EJECUTIVO DE LA
INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
SIN EXCEDENTES EN EL HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU

C/ de Sant Quintí 89

08002 Barcelona (Barcelona)

1 Proyecto ejecutivo 09/2023

IE.4.2-PC.DWG

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

pgitgn@pgiengineering.com  -  www.pgiengineering.com

-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:

LEYENDA CANALIZACIONES 

BANDEJA CON TAPA DE MEDIDA
INDICADA EN PLANO, PARA PASO DE
CABLEADO CC

BANDEJA EXISTENTE PARA PASO DE
CABLEADO CC

BANDEJA CON TAPA Y SEPARADOR
DE MEDIDA INDICADA EN PLANO,
PARA PASO DE CABLEADO CA Y/O
COMUNICACIONES

BANDEJA EXISTENTE PARA PASO DE
CABLEADO CA Y COMUNICACIONES

INVERSORES MODELO INVERSOR POTENCIA
NOMINAL

INV. C
INV. D

HUAWEI SUN2000
12KTL-M5-400V

2x12 kW
TOTAL: 24kW

INV. H HUAWEI SUN2000
30KTL-M3-400V

1x30 kW
TOTAL: 30kW

INV. A
INV. B
INV. E
INV. F
INV. G

HUAWEI SUN2000
50KTL-M3-400V

5x50 kW
TOTAL: 250kW

CANTIDAD DE
PANELES MODELO PANEL POTENCIA PICO

PANEL

588 UD Jinkosolar
JKM-565N-72HL4-BDV

565 Wp

PRODUCCIÓN
ESPECIFICA P.R. ENERGÍA

GENERADA

1439
kWh/kWp/año 79.47% 478 MWh/año

SISTEMA CANTIDAD TOTAL POTENCIA
TOTAL

PANELES FV 588 332 kWp

INVERSORES 8 304 kWac
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CUADRO GENERAL
ELÉCTRICO EXISTENTE 

C.G.B.T. CT-3 Nº1

Ca
na

liz
ac

ión
 p

or
 b

an
de

ja 
en

 e
str

uc
ut

ra
 e

xis
te

nt
e

Canalización por bandeja en estructura existente

Canalización por bandeja en estructura existente

1

1

1

1

1
Baja/sube a cota + 87.12

ver plano IE.4.2.1

2
Baja/sube a cota + 90.97

ver plano IE.4.2.2

3
Baja/sube a cota + 91.12

ver plano IE.4.2.3

4
Baja/sube a cota + 94.72

ver plano IE.4.2.4

5
Baja/sube a sótano -2

ver plano IE.4.2.5

6
Baja/sube a sótano -1

ver plano IE.4.2.6

A3
A1

IE.4.2 CANALIZACIONES
PLANTA SÓTANO -2

1/300
1/600

IE.4.2.5

REV. DETALLES DE REVISIÓN FECHA FIRMA

CLIENTE:

PROPIEDAD:

ESCALA: FECHA:

NOMBRE ARCHIVO:

NÚM. PLANO:

PLANO:

EMPLAZAMIENT0:

OCTUBRE 2023

PROYECTO EJECUTIVO DE LA
INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
SIN EXCEDENTES EN EL HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU

C/ de Sant Quintí 89

08002 Barcelona (Barcelona)

1 Proyecto ejecutivo 09/2023

IE.4.2-PC.DWG

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

pgitgn@pgiengineering.com  -  www.pgiengineering.com

-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:

LEYENDA CANALIZACIONES 

BANDEJA CON TAPA DE MEDIDA
INDICADA EN PLANO, PARA PASO DE
CABLEADO CC

BANDEJA EXISTENTE PARA PASO DE
CABLEADO CC

BANDEJA CON TAPA Y SEPARADOR
DE MEDIDA INDICADA EN PLANO,
PARA PASO DE CABLEADO CA Y/O
COMUNICACIONES

BANDEJA EXISTENTE PARA PASO DE
CABLEADO CA Y COMUNICACIONES

INVERSORES MODELO INVERSOR POTENCIA
NOMINAL

INV. C
INV. D

HUAWEI SUN2000
12KTL-M5-400V

2x12 kW
TOTAL: 24kW

INV. H HUAWEI SUN2000
30KTL-M3-400V

1x30 kW
TOTAL: 30kW

INV. A
INV. B
INV. E
INV. F
INV. G

HUAWEI SUN2000
50KTL-M3-400V

5x50 kW
TOTAL: 250kW

CANTIDAD DE
PANELES MODELO PANEL POTENCIA PICO

PANEL

588 UD Jinkosolar
JKM-565N-72HL4-BDV 565 Wp

PRODUCCIÓN
ESPECIFICA P.R. ENERGÍA

GENERADA

1439
kWh/kWp/año 79.47% 478 MWh/año

SISTEMA CANTIDAD TOTAL POTENCIA
TOTAL

PANELES FV 588 332 kWp

INVERSORES 8 304 kWac

NOTA: Paso por bandejas existentes de cable de comunicación RS485.
Se unen los inversores de cada edificio subiendo y bajando por los
montantes existentes hasta conectarse en el cuadro general CT-3 Nº1
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1
Sala rack comunicaciones B1

Sala rack comunicaciones B2

Sala rack comunicaciones B3

Sala rack comunicaciones C

1
Baja/sube a cota + 87.12

ver plano IE.4.2.1

2
Baja/sube a cota + 90.97

ver plano IE.4.2.2

3
Baja/sube a cota + 91.12

ver plano IE.4.2.3

4
Baja/sube a cota + 94.72

ver plano IE.4.2.4

5 Baja/sube a sótano -2
ver plano IE.4.2.5

6 Baja/sube a sótano -1
ver plano IE.4.2.6

A3
A1

IE.4.2 CANALIZACIONES
PLANTA SÓTANO -1

1/300
1/600

IE.4.2.6

REV. DETALLES DE REVISIÓN FECHA FIRMA

CLIENTE:

PROPIEDAD:

ESCALA: FECHA:

NOMBRE ARCHIVO:

NÚM. PLANO:

PLANO:

EMPLAZAMIENT0:

OCTUBRE 2023

PROYECTO EJECUTIVO DE LA
INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
SIN EXCEDENTES EN EL HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU

C/ de Sant Quintí 89

08002 Barcelona (Barcelona)

1 Proyecto ejecutivo 09/2023

IE.4.2-PC.DWG

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

pgitgn@pgiengineering.com  -  www.pgiengineering.com

-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:

LEYENDA CANALIZACIONES 

BANDEJA CON TAPA DE MEDIDA
INDICADA EN PLANO, PARA PASO DE
CABLEADO CC

BANDEJA EXISTENTE PARA PASO DE
CABLEADO CC

BANDEJA CON TAPA Y SEPARADOR
DE MEDIDA INDICADA EN PLANO,
PARA PASO DE CABLEADO CA Y/O
COMUNICACIONES

BANDEJA EXISTENTE PARA PASO DE
CABLEADO CA Y COMUNICACIONES

INVERSORES MODELO INVERSOR POTENCIA
NOMINAL

INV. C
INV. D

HUAWEI SUN2000
12KTL-M5-400V

2x12 kW
TOTAL: 24kW

INV. H HUAWEI SUN2000
30KTL-M3-400V

1x30 kW
TOTAL: 30kW

INV. A
INV. B
INV. E
INV. F
INV. G

HUAWEI SUN2000
50KTL-M3-400V

5x50 kW
TOTAL: 250kW

CANTIDAD DE
PANELES MODELO PANEL POTENCIA PICO

PANEL

588 UD Jinkosolar
JKM-565N-72HL4-BDV 565 Wp

PRODUCCIÓN
ESPECIFICA

P.R. ENERGÍA
GENERADA

1439
kWh/kWp/año 79.47% 478 MWh/año

SISTEMA CANTIDAD TOTAL POTENCIA
TOTAL

PANELES FV 588 332 kWp

INVERSORES 8 304 kWac

NOTA: Paso por bandejas existentes de cable de datos UTP Categoía 6.
Cada inversor se une al rack de comunicaciones del edificio en el que se ubica, bajando hasta el sótano -1 a través de canalización existente
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INVERSOR B
= ~

INVERSOR A = ~
INVERSOR D

SUBCUADRO ELÉCTRICO
EXISTENTE 
CLIMA B1

SUBCUADRO ELÉCTRICO
EXISTENTE 
CLIMA B2 SUBCUADRO ELÉCTRICO

EXISTENTE 
CLIMA B3

SUBCUADRO ELÉCTRICO
EXISTENTE 
CLIMA C
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INVERSOR E
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INVERSOR F
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INVERSOR B = ~
INVERSOR D
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INVERSOR A

SUBCUADRO ELÉCTRICO
EXISTENTE 
CLIMA B1

SUBCUADRO ELÉCTRICO
EXISTENTE 
CLIMA B2 SUBCUADRO ELÉCTRICO

EXISTENTE 
CLIMA B3

SUBCUADRO ELÉCTRICO
EXISTENTE 
CLIMA C

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.8

B.7

D.1

D.2

A.1

A.2

A.3

A.4

E.2

E.3

E.4

E.5

G.2
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A3
A1

IE.4.3 STRINGS
PLANTA COTA +87.12

1/300
1/600

IE.4.3.1

STRINGS A INVERSOR A

STRINGS A INVERSOR C

STRINGS A INVERSOR E

LEYENDA STRINGS

= ~ INVERSOR

CAPTADOR SOLAR FOTOVOLTAICO

STRINGS A INVERSOR F

STRINGS A INVERSOR G

STRINGS A INVERSOR H

STRING

CUADRO/SUBCUADRO ELÉCTRICO

STRINGS A INVERSOR B

STRINGS A INVERSOR D

INVERSORES MODELO INVERSOR POTENCIA
NOMINAL

INV. C
INV. D

HUAWEI SUN2000
12KTL-M5-400V

2x12 kW
TOTAL: 24kW

INV. H HUAWEI SUN2000
30KTL-M3-400V

1x30 kW
TOTAL: 30kW

INV. A
INV. B
INV. E
INV. F
INV. G

HUAWEI SUN2000
50KTL-M3-400V

5x50 kW
TOTAL: 250kW

CANTIDAD DE
PANELES MODELO PANEL POTENCIA PICO

PANEL

588 UD Jinkosolar
JKM-565N-72HL4-BDV 565 Wp

PRODUCCIÓN
ESPECIFICA

P.R. ENERGÍA
GENERADA

1439
kWh/kWp/año 79.47% 478 MWh/año

SISTEMA CANTIDAD TOTAL POTENCIA
TOTAL

PANELES FV 588 332 kWp

INVERSORES 8 304 kWac

REV. DETALLES DE REVISIÓN FECHA FIRMA

CLIENTE:

PROPIEDAD:

ESCALA: FECHA:

NOMBRE ARCHIVO:

NÚM. PLANO:

PLANO:

EMPLAZAMIENT0:

OCTUBRE 2023

PROYECTO EJECUTIVO DE LA
INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
SIN EXCEDENTES EN EL HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU
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08002 Barcelona (Barcelona)

1 Proyecto ejecutivo 09/2023

IE.4.3-PC.DWG

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

pgitgn@pgiengineering.com  -  www.pgiengineering.com

-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:
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= ~ INVERSOR C

CUADRO GENERAL
ELÉCTRICO EXISTENTE SUBCUADRO 

ELÉCTRICO FV-1Q.G.B.T. CT-2 Nº4 

= ~ INVERSOR C

CUADRO GENERAL
ELÉCTRICO EXISTENTE SUBCUADRO 

ELÉCTRICO FV-1Q.G.B.T. CT-2 Nº4 
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IE.4.3 STRINGS
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STRINGS A INVERSOR A

STRINGS A INVERSOR C

STRINGS A INVERSOR E

LEYENDA STRINGS

= ~ INVERSOR

CAPTADOR SOLAR FOTOVOLTAICO

STRINGS A INVERSOR F

STRINGS A INVERSOR G

STRINGS A INVERSOR H

STRING

CUADRO/SUBCUADRO ELÉCTRICO

STRINGS A INVERSOR B

STRINGS A INVERSOR D

INVERSORES MODELO INVERSOR POTENCIA
NOMINAL

INV. C
INV. D

HUAWEI SUN2000
12KTL-M5-400V

2x12 kW
TOTAL: 24kW

INV. H HUAWEI SUN2000
30KTL-M3-400V

1x30 kW
TOTAL: 30kW

INV. A
INV. B
INV. E
INV. F
INV. G

HUAWEI SUN2000
50KTL-M3-400V

5x50 kW
TOTAL: 250kW

CANTIDAD DE
PANELES MODELO PANEL POTENCIA PICO

PANEL

588 UD Jinkosolar
JKM-565N-72HL4-BDV 565 Wp

PRODUCCIÓN
ESPECIFICA P.R. ENERGÍA

GENERADA

1439
kWh/kWp/año 79.47% 478 MWh/año

SISTEMA CANTIDAD TOTAL POTENCIA
TOTAL

PANELES FV 588 332 kWp

INVERSORES 8 304 kWac

REV. DETALLES DE REVISIÓN FECHA FIRMA

CLIENTE:

PROPIEDAD:
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HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

pgitgn@pgiengineering.com  -  www.pgiengineering.com

-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:

PLANTA COTA +90.97

PLANTA COTA +94.72

PLANTA COTA +91.12



+-
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+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
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+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
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 A.1.14  A.1.13  A.1.12  A.1.11  A.1.10  A.1.9  A.1.8  A.1.7  A.1.6  A.1.5  A.1.4  A.1.3  A.1.2  A.1.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

+-

 A.2.14  A.2.13  A.2.12  A.2.11  A.2.10  A.2.9  A.2.8  A.2.7  A.2.6  A.2.5  A.2.4  A.2.3  A.2.2  A.2.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

+-

 A.3.14  A.3.13  A.3.12  A.3.11  A.3.10  A.3.9  A.3.8  A.3.7  A.3.6  A.3.5  A.3.4  A.3.3  A.3.2  A.3.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

+-

 A.4.14  A.4.13  A.4.12  A.4.11  A.4.10  A.4.9  A.4.8  A.4.7  A.4.6  A.4.5  A.4.4  A.4.3  A.4.2  A.4.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
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+-
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+-

 A.1.15

+-

 A.2.15

+-

 A.3.15

+-

 A.4.15

+-

 A.1.16

+-

 A.2.16

+-

+-

 A.5.9  A.5.8  A.5.7  A.5.6  A.5.5  A.5.4  A.5.3  A.5.2  A.5.1

+-+-+-+-+-+-+-+-

+-

 A.6.9  A.6.8  A.6.7  A.6.6  A.6.5  A.6.4  A.6.3  A.6.2  A.6.1

+-+-+-+-+-+-+-+-

 A.5.10

+-

 A.6.10

+-

+-

 A.7.9  A.7.8  A.7.7  A.7.6  A.7.5  A.7.4  A.7.3  A.7.2  A.7.1

+-+-+-+-+-+-+-+-

+-

 A.8.9  A.8.8  A.8.7  A.8.6  A.8.5  A.8.4  A.8.3  A.8.2  A.8.1

+-+-+-+-+-+-+-+-

 A.7.10

+-
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+-
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 B.1.14  B.1.13  B.1.12  B.1.11  B.1.10  B.1.9  B.1.8  B.1.7  B.1.6  B.1.5  B.1.4  B.1.3  B.1.2  B.1.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

+-

 B.2.14  B.2.13  B.2.12  B.2.11  B.2.10  B.2.9  B.2.8  B.2.7  B.2.6  B.2.5  B.2.4  B.2.3  B.2.2  B.2.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 B.1.15

+-

 B.2.15

+-

+-

 B.3.14  B.3.13  B.3.12  B.3.11  B.3.10  B.3.9  B.3.8  B.3.7  B.3.6  B.3.5  B.3.4  B.3.3  B.3.2  B.3.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 B.3.15

+-

+-

 B.4.14  B.4.13  B.4.12  B.4.11  B.4.10  B.4.9  B.4.8  B.4.7  B.4.6  B.4.5  B.4.4  B.4.3  B.4.2  B.4.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 B.4.15

+-

+-

 B.5.14  B.5.13  B.5.12  B.5.11  B.5.10  B.5.9  B.5.8  B.5.7  B.5.6  B.5.5  B.5.4  B.5.3  B.5.2  B.5.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 B.5.15

+-

+-

 B.6.14  B.6.13  B.6.12  B.6.11  B.6.10  B.6.9  B.6.8  B.6.7  B.6.6  B.6.5  B.6.4  B.6.3  B.6.2  B.6.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 B.6.15

+-

+-

 B.7.13  B.7.12  B.7.11  B.7.10  B.7.9  B.7.8  B.7.7  B.7.6  B.7.5  B.7.4  B.7.3  B.7.2  B.7.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

+-

 B.8.13  B.8.12  B.8.11  B.8.10  B.8.9  B.8.8  B.8.7  B.8.6  B.8.5  B.8.4  B.8.3  B.8.2  B.8.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
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 D.1.12  D.1.11  D.1.10  D.1.9  D.1.8  D.1.7  D.1.6  D.1.5  D.1.4  D.1.3  D.1.2  D.1.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

+-

 D.2.12  D.2.11  D.2.10  D.2.9  D.2.8  D.2.7  D.2.6  D.2.5  D.2.4  D.2.3  D.2.2  D.2.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

SPD

FI
LT

R
O

 E
M

I MPPT1

MPPT2

CONVERSOR
CC/CA

RELÉ
D'AÏLLAMENT

DE
SORTIDA

FILTRE
EMI

SPD

INVERSOR D

 D.1.13

+-

 D.2.13

+-

 D.1.14

+-

 D.2.14

+-

A3
A1

##########################
DIAGRAMA INVERSORES A, B, C, D

###
###

########

REV. DETALLES DE REVISIÓN FECHA FIRMA

CLIENTE:

PROPIEDAD:

ESCALA: FECHA:

NOMBRE ARCHIVO:

NÚM. PLANO:

PLANO:

EMPLAZAMIENT0:

OCTUBRE 2023

PROYECTO EJECUTIVO DE LA
INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
SIN EXCEDENTES EN EL HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU

C/ de Sant Quintí 89

08002 Barcelona (Barcelona)

1 Proyecto ejecutivo 09/2023

IE.4.4-UNI.DWG

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

pgitgn@pgiengineering.com  -  www.pgiengineering.com

-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:

STRINGS A INVERSOR A

STRINGS A INVERSOR C

STRINGS A INVERSOR E

LEYENDA STRINGS

= ~ INVERSOR

CAPTADOR SOLAR FOTOVOLTAICO

STRINGS A INVERSOR F

STRINGS A INVERSOR G

STRINGS A INVERSOR H

STRING

CUADRO/SUBCUADRO ELÉCTRICO

STRINGS A INVERSOR B

STRINGS A INVERSOR D

INVERSORES MODELO INVERSOR POTENCIA
NOMINAL

INV. C
INV. D

HUAWEI SUN2000
12KTL-M5-400V

2x12 kW
TOTAL: 24kW

INV. H HUAWEI SUN2000
30KTL-M3-400V

1x30 kW
TOTAL: 30kW

INV. A
INV. B
INV. E
INV. F
INV. G

HUAWEI SUN2000
50KTL-M3-400V

5x50 kW
TOTAL: 250kW

CANTIDAD DE
PANELES MODELO PANEL POTENCIA PICO

PANEL

588 UD Jinkosolar
JKM-565N-72HL4-BDV

565 Wp

PRODUCCIÓN
ESPECIFICA P.R. ENERGÍA

GENERADA

1439
kWh/kWp/año 79.47% 478 MWh/año

SISTEMA CANTIDAD TOTAL POTENCIA
TOTAL

PANELES FV 588 332 kWp

INVERSORES 8 304 kWac
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+-

 E.1.14  E.1.13  E.1.12  E.1.11  E.1.10  E.1.9  E.1.8  E.1.7  E.1.6  E.1.5  E.1.4  E.1.3  E.1.2  E.1.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

+-

 E.2.14  E.2.13  E.2.12  E.2.11  E.2.10  E.2.9  E.2.8  E.2.7  E.2.6  E.2.5  E.2.4  E.2.3  E.2.2  E.2.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

+-

 E.3.14  E.3.13  E.3.12  E.3.11  E.3.10  E.3.9  E.3.8  E.3.7  E.3.6  E.3.5  E.3.4  E.3.3  E.3.2  E.3.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

+-

 E.4.14  E.4.13  E.4.12  E.4.11  E.4.10  E.4.9  E.4.8  E.4.7  E.4.6  E.4.5  E.4.4  E.4.3  E.4.2  E.4.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
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+-
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+-
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+-
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+-
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+-

 E.3.15

+-

 E.4.15

+-
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+-
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+-

+-

 E.5.9  E.5.8  E.5.7  E.5.6  E.5.5  E.5.4  E.5.3  E.5.2  E.5.1

+-+-+-+-+-+-+-+-
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+-

 F.1.14  F.1.13  F.1.12  F.1.11  F.1.10  F.1.9  F.1.8  F.1.7  F.1.6  F.1.5  F.1.4  F.1.3  F.1.2  F.1.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

+-

 F.2.14  F.2.13  F.2.12  F.2.11  F.2.10  F.2.9  F.2.8  F.2.7  F.2.6  F.2.5  F.2.4  F.2.3  F.2.2  F.2.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

+-

 F.3.14  F.3.13  F.3.12  F.3.11  F.3.10  F.3.9  F.3.8  F.3.7  F.3.6  F.3.5  F.3.4  F.3.3  F.3.2  F.3.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

+-

 F.4.14  F.4.13  F.4.12  F.4.11  F.4.10  F.4.9  F.4.8  F.4.7  F.4.6  F.4.5  F.4.4  F.4.3  F.4.2  F.4.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 F.1.17

+-

 F.2.17

+-

 F.3.16

+-

 F.4.16

+-

 F.1.15

+-

 F.2.15

+-

 F.3.15

+-

 F.4.15

+-

 F.1.16

+-

 F.2.16

+-

+-

 F.5.9  F.5.8  F.5.7  F.5.6  F.5.5  F.5.4  F.5.3  F.5.2  F.5.1

+-+-+-+-+-+-+-+-
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 G.1.14  G.1.13  G.1.12  G.1.11  G.1.10  G.1.9  G.1.8  G.1.7  G.1.6  G.1.5  G.1.4  G.1.3  G.1.2  G.1.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

+-

 G.2.14  G.2.13  G.2.12  G.2.11  G.2.10  G.2.9  G.2.8  G.2.7  G.2.6  G.2.5  G.2.4  G.2.3  G.2.2  G.2.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

+-

 G.3.14  G.3.13  G.3.12  G.3.11  G.3.10  G.3.9  G.3.8  G.3.7  G.3.6  G.3.5  G.3.4  G.3.3  G.3.2  G.3.1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

+-
 G.4.14  G.4.13  G.4.12  G.4.11  G.4.10  G.4.9  G.4.8  G.4.7  G.4.6  G.4.5  G.4.4  G.4.3  G.4.2  G.4.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 G.1.17

+-

 G.2.17

+-

 G.3.16

+-

 G.4.16
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+-

 G.5.9  G.5.8  G.5.7  G.5.6  G.5.5  G.5.4  G.5.3  G.5.2  G.5.1

+-+-+-+-+-+-+-+-
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+-
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 G.5.16

+-
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+-

 H.1.8  H.1.7  H.1.6  H.1.5  H.1.4  H.1.3  H.1.2  H.1.1

+-+-+-+-+-+-+-

+-

 H.2.8  H.2.7  H.2.6  H.2.5  H.2.4  H.2.3  H.2.2  H.2.1

+-+-+-+-+-+-+-

+-

 H.3.12  H.3.11  H.3.10  H.3.9  H.3.8  H.3.7  H.3.6  H.3.5  H.3.4  H.3.3  H.3.2  H.3.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

+-

 H.4.12  H.4.11  H.4.10  H.4.9  H.4.8  H.4.7  H.4.6  H.4.5  H.4.4  H.4.3  H.4.2  H.4.1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 H.3.13

+-

 H.4.13

+-

 H.3.14

+-

 H.4.14

+-

 H.3.15

+-

 H.4.15

+-

 H.3.16

+-

 H.4.16

+-
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+-
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+-
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 H.4.18
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 E.5.13
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##########################
DIAGRAMA INVERSORES E, F, G, H

###
###

IE.4.4.2

REV. DETALLES DE REVISIÓN FECHA FIRMA

CLIENTE:

PROPIEDAD:

ESCALA: FECHA:

NOMBRE ARCHIVO:

NÚM. PLANO:

PLANO:

EMPLAZAMIENT0:

OCTUBRE 2023

PROYECTO EJECUTIVO DE LA
INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
SIN EXCEDENTES EN EL HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU

C/ de Sant Quintí 89

08002 Barcelona (Barcelona)

1 Proyecto ejecutivo 09/2023

IE.4.4-UNI.DWG

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

pgitgn@pgiengineering.com  -  www.pgiengineering.com

-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:

STRINGS A INVERSOR A

STRINGS A INVERSOR C

STRINGS A INVERSOR E

LEYENDA STRINGS

= ~ INVERSOR

CAPTADOR SOLAR FOTOVOLTAICO

STRINGS A INVERSOR F

STRINGS A INVERSOR G

STRINGS A INVERSOR H

STRING

CUADRO/SUBCUADRO ELÉCTRICO

STRINGS A INVERSOR B

STRINGS A INVERSOR D

INVERSORES MODELO INVERSOR POTENCIA
NOMINAL

INV. C
INV. D

HUAWEI SUN2000
12KTL-M5-400V

2x12 kW
TOTAL: 24kW

INV. H HUAWEI SUN2000
30KTL-M3-400V

1x30 kW
TOTAL: 30kW

INV. A
INV. B
INV. E
INV. F
INV. G

HUAWEI SUN2000
50KTL-M3-400V

5x50 kW
TOTAL: 250kW

CANTIDAD DE
PANELES MODELO PANEL POTENCIA PICO

PANEL

588 UD Jinkosolar
JKM-565N-72HL4-BDV

565 Wp

PRODUCCIÓN
ESPECIFICA P.R. ENERGÍA

GENERADA

1439
kWh/kWp/año 79.47% 478 MWh/año

SISTEMA CANTIDAD TOTAL POTENCIA
TOTAL

PANELES FV 588 332 kWp

INVERSORES 8 304 kWac
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I>>
I>

I>>
I>

ESQUEMA COMUNICACIONES INVERSOR B
+ - + - + -

COM

Cu H1Z2Z2 (S) 1x4 mm²

Cu RV-K 0,6/1KV
(3x70+1x70)+TTx1x35mm²

Cu RV-K 0,6/1KV 

CABLE P COM CY
RS 485 4x0,5 mm2

100A
4P

100A
4P

MPPT 2

MPPT 3

MPPT 4

ESQUEMA COMUNICACIONES INVERSOR C

=

COM

Cu H1Z2Z2 (S) 1x4 mm²

Cu RV-K 0,6/1KV 
(3x70+1x70)+TTx1x35mm²

CABLE P COM CY
RS 485 4x0,5 mm2

MPPT 1

MPPT 2

(3x70+1x70)+TTx1x35mm²

+ - + - + -

+ - + - + -

I>>
I>

4P
32A

I>>
I>

4P
NSX400

JANITZA 
UMG 103-CBM

Cu RV-K 0,6/1KV 
2x(3x240+1x240)+TTx1x120 mm² 

ESQUEMA COMUNICACIONES INVERSOR D

Cu RV-K 0,6/1KV 
(3x70+1x70)+TTx1x35mm²

CABLE P COM CY
RS 485 4x0,5 mm2

I>>
I>

4P
32A

+ - + - + -

+ - + - + -

+ - + - + -

MÓDULO PV JINKOSOLAR
JKM-565N-72HL4-BDV

2 MPPT x [4 STRINGS x 16 MÓDULOS]
2 MPPT x [4 STRINGS x 10 MÓDULOS]

INVERSOR HUAWEI TECHNOLOGIES
SUN2000-50KTL-M3-400V

50kW

MPPT 1 =

MÓDULO PV JINKOSOLAR
JKM-565N-72HL4-BDV

3 MPPT x [6 STRINGS x 15 MÓDULOS]
1 MPPT x [2 STRINGS x 13 MÓDULOS]

INVERSOR HUAWEI TECHNOLOGIES
SUN2000-50KTL-M3-400V

50kW

MÓDULO PV JINKOSOLAR
JKM-565N-72HL4-BDV

2 MPPT x [2 STRINGS x 12 MÓDULOS]

INVERSOR HUAWEI TECHNOLOGIES
SUN2000-12KTL-M2-400V

12kW

CUADRO GENERAL CT-2 Nº4
PLANTA COTA + 87.12

COM

+ - + - + -

+ - + - + -

+ - + - + -

+ - + - + -

REG300A
VIGICOMPACT

NUEVA PROTECCIÓN

NUEVO SUBCUADRO FV-A
PLANTA COTA + 87.12

=

COM

Cu H1Z2Z2 (S) 1x4 mm²

MPPT 1

MPPT 2

+ - + - + -

+ - + - + -

MÓDULO PV JINKOSOLAR
JKM-565N-72HL4-BDV

2 MPPT x [2 STRINGS x 14 MÓDULOS]

INVERSOR HUAWEI TECHNOLOGIES
SUN2000-12KTL-M2-400V

12kW

Cu H1Z2Z2 (S) 1x4 mm²

MPPT 2

MPPT 3

MPPT 4

MPPT 1 =+ - + - + -

+ - + - + -

+ - + - + -

+ - + - + -

+ - + - + -

+ - + - + -

+ - + - + -

+ - + - + -

A3
A1

##########################
ESQUEMA COMUNICACIONES

###
###

IE.4.4.3

REV. DETALLES DE REVISIÓN FECHA FIRMA

CLIENTE:

PROPIEDAD:

ESCALA: FECHA:

NOMBRE ARCHIVO:

NÚM. PLANO:

PLANO:

EMPLAZAMIENT0:

OCTUBRE 2023

PROYECTO EJECUTIVO DE LA
INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
SIN EXCEDENTES EN EL HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU

C/ de Sant Quintí 89

08002 Barcelona (Barcelona)

1 Proyecto ejecutivo 09/2023

IE.4.4-UNI.DWG

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

pgitgn@pgiengineering.com  -  www.pgiengineering.com

-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:

STRINGS A INVERSOR A

STRINGS A INVERSOR C

STRINGS A INVERSOR E

LEYENDA STRINGS

= ~ INVERSOR

CAPTADOR SOLAR FOTOVOLTAICO

STRINGS A INVERSOR F

STRINGS A INVERSOR G

STRINGS A INVERSOR H

STRING

CUADRO/SUBCUADRO ELÉCTRICO

STRINGS A INVERSOR B

STRINGS A INVERSOR D

INVERSORES MODELO INVERSOR POTENCIA
NOMINAL

INV. C
INV. D

HUAWEI SUN2000
12KTL-M5-400V

2x12 kW
TOTAL: 24kW

INV. H HUAWEI SUN2000
30KTL-M3-400V

1x30 kW
TOTAL: 30kW

INV. A
INV. B
INV. E
INV. F
INV. G

HUAWEI SUN2000
50KTL-M3-400V

5x50 kW
TOTAL: 250kW

CANTIDAD DE
PANELES MODELO PANEL POTENCIA PICO

PANEL

588 UD Jinkosolar
JKM-565N-72HL4-BDV

565 Wp

PRODUCCIÓN
ESPECIFICA P.R. ENERGÍA

GENERADA

1439
kWh/kWp/año 79.47% 478 MWh/año

SISTEMA CANTIDAD TOTAL POTENCIA
TOTAL

PANELES FV 588 332 kWp

INVERSORES 8 304 kWac



ESQUEMA COMUNICACIONES INVERSOR E

=

COM

Cu H1Z2Z2 (S) 1x4 mm²

Cu RV-K 0,6/1KV 
(3x70+1x70)+TTx1x35mm²

CABLE P COM CY
RS 485 4x0,5 mm2

ESQUEMA COMUNICACIONES INVERSOR F

=

COM

Cu H1Z2Z2 (S) 1x4 mm²

Cu RV-K 0,6/1KV 
(3x50+1x50)+TTx1x25mm²

CABLE P COM CY
RS 485 4x0,5 mm2

ESQUEMA COMUNICACIONES INVERSOR G

=

COM

Cu H1Z2Z2 (S) 1x4 mm²

Cu RV-K 0,6/1KV 
(3x50+1x50)+TTx1x25mm²

CABLE P COM CY
RS 485 4x0,5 mm2

ESQUEMA COMUNICACIONES INVERSOR H

=

COM

Cu H1Z2Z2 (S) 1x4 mm²

Cu RV-K 0,6/1KV 
(3x50+1x50)+TTx1x25mm²

CABLE P COM CY
RS 485 4x0,5 mm 2

I>>
I>

4P
100A

MÓDULO PV JINKOSOLAR
JKM-565N-72HL4-BDV

3 MPPT x [4 STRINGS x 18 MÓDULOS]
1 MPPT x [1 STRINGS x 16 MÓDULOS]

INVERSOR HUAWEI TECHNOLOGIES
SUN2000-50KTL-M3-400V

50kW

MPPT 2

+ - + - + -

MPPT 3

+ - + - + -

MÓDULO PV JINKOSOLAR
JKM-565N-72HL4-BDV

2 MPPT x [2 STRINGS x 18 MÓDULOS]
2 MPPT x [2 STRINGS x 8 MÓDULOS]

INVERSOR HUAWEI TECHNOLOGIES
SUN2000-30KTL-M3-400V

30kW

JANITZA 
UMG 103-CBM

Smartlogger 3000

CONTROL Y
MONITORITZACIÓN

CABLE P COM CY
RS 485 4x0,5 mm

CUADRO GENERAL EXISTENTE

PLANTA SOTANO -2

MPPT 1

+ - + - + -

SUBCUADRO CLIMA B1
PLANTA COTA + 87.12

NUEVA PROTECCIÓN

I>>
I>

4P
100ASUBCUADRO CLIMA B2

PLANTA COTA + 87.12

NUEVA PROTECCIÓN

I>>
I>

4P
100ASUBCUADRO CLIMA B3

PLANTA COTA + 87.12

NUEVA PROTECCIÓN

I>>
I>

4P
63ASUBCUADRO CLIMA C

PLANTA COTA + 87.12

NUEVA PROTECCIÓN

CT-3 Nº1

C
ab

le
ad

o 
ex

is
te

nt
e

C
ab

le
ad

o 
ex

is
te

nt
e

C
ab

le
ad

o 
ex

is
te

nt
e

C
ab

le
ad

o 
ex

is
te

nt
e

MPPT 1

MPPT 2

+ - + - + -

+ - + - + -

+ - + - + -

MPPT 4

+ - + - + -

MPPT 3

+ - + - + -

MÓDULO PV JINKOSOLAR
JKM-565N-72HL4-BDV

3 MPPT x [4 STRINGS x 18 MÓDULOS]
1 MPPT x [1 STRINGS x 16 MÓDULOS]

INVERSOR HUAWEI TECHNOLOGIES
SUN2000-50KTL-M3-400V

50kW

MPPT 1

MPPT 2

+ - + - + -

+ - + - + -

+ - + - + -

MPPT 4

+ - + - + -

MPPT 3

+ - + - + -

MÓDULO PV JINKOSOLAR
JKM-565N-72HL4-BDV

3 MPPT x [4 STRINGS x 18 MÓDULOS]
1 MPPT x [1 STRINGS x 16 MÓDULOS]

INVERSOR HUAWEI TECHNOLOGIES
SUN2000-50KTL-M3-400V

50kW

MPPT 1

MPPT 2

+ - + - + -

+ - + - + -

+ - + - + -

MPPT 4

+ - + - + -

MPPT 3

+ - + - + -

MPPT 4

+ - + - + -

A3
A1

##########################
ESQUEMA COMUNICACIONES

###
###

IE.4.4.4

REV. DETALLES DE REVISIÓN FECHA FIRMA

CLIENTE:

PROPIEDAD:

ESCALA: FECHA:

NOMBRE ARCHIVO:

NÚM. PLANO:

PLANO:

EMPLAZAMIENT0:

OCTUBRE 2023

PROYECTO EJECUTIVO DE LA
INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
SIN EXCEDENTES EN EL HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU

C/ de Sant Quintí 89

08002 Barcelona (Barcelona)

1 Proyecto ejecutivo 09/2023

IE.4.4-UNI.DWG

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

pgitgn@pgiengineering.com  -  www.pgiengineering.com

-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:

STRINGS A INVERSOR A

STRINGS A INVERSOR C

STRINGS A INVERSOR E

LEYENDA STRINGS

= ~ INVERSOR

CAPTADOR SOLAR FOTOVOLTAICO

STRINGS A INVERSOR F

STRINGS A INVERSOR G

STRINGS A INVERSOR H

STRING

CUADRO/SUBCUADRO ELÉCTRICO

STRINGS A INVERSOR B

STRINGS A INVERSOR D

INVERSORES MODELO INVERSOR POTENCIA
NOMINAL

INV. C
INV. D

HUAWEI SUN2000
12KTL-M5-400V

2x12 kW
TOTAL: 24kW

INV. H HUAWEI SUN2000
30KTL-M3-400V

1x30 kW
TOTAL: 30kW

INV. A
INV. B
INV. E
INV. F
INV. G

HUAWEI SUN2000
50KTL-M3-400V

5x50 kW
TOTAL: 250kW

CANTIDAD DE
PANELES MODELO PANEL POTENCIA PICO

PANEL

588 UD Jinkosolar
JKM-565N-72HL4-BDV

565 Wp

PRODUCCIÓN
ESPECIFICA P.R. ENERGÍA

GENERADA

1439
kWh/kWp/año 79.47% 478 MWh/año

SISTEMA CANTIDAD TOTAL POTENCIA
TOTAL

PANELES FV 588 332 kWp

INVERSORES 8 304 kWac



PLANTA COTA + 87.12

SUBCUADRO
FV-A

kW A
kA A
% %

m

L1.3

Línea de alimentación

kW A
kA A
% %

m

L1.4

Línea de alimentación

kW A
kA A
% %

m

L1.2

Línea de alimentación

CGBT_CT2-Nº4

(3
x2

40
+1

x2
40

)+
TT

x1
x1

20
m

m
²

INV-A
= ~

INVERSOR
HUAWEI SUN2000-

50KTL-M3

10

C25N42D250
NSX400 REG300A
VIGICOMPACT

kW A
kA A
% %

m

L1.1

Subcuadro 
SC_PV_A

400 V
RZ1 0,6/1kV CU

(3x240+1x240)+TTx1x120 mm²
Bandeja/Tubo

167 301
15,23 1128
0,05 1,49

10

(3
x7

0+
1x

70
)+

TT
x1

x3
5m

m
²

10

INSTAL.    VDE
INSTALA.    PRIV.

111

INSTALACIÓN
PRIVADA

INSTALACIÓN
VDE

2

25

50/50N
51/51N

27/81n-M
59/59N

3 4

PROT. BT

5Transformador

INSTAL.    VDE
INSTALA.    PRIV.

111 2

25

50/50N
51/51N

27/81n-M
59/59N

3 4

PROT. BT

5Transformador

Líneas de distribución

(*)

INSTALACIÓN
PRIVADA

INSTALACIÓN
VDE

(**)

(***)

(*)

(**)

(***)

 (*)   NECESARIO EN CASO DE REQUERIR FUNCIÓN DE SINCRONISMO (25)
 (**)  50/51/67N EN CASO DE NEUTRO AISLADO      
 (***) OPCIONAL
 1-    CELDA INTERRUPTOR-SECCIONADOR
 2-    CELDA REMONTE (CON O SIN INTOR-SECC)
 3-    CELDA PROTECCIÓN CON INTOR AUTOMÁTICO Y PROTECCIONES
 4-    CELDA MEDIDA CONTADOR

INV-D

INVERSOR
HUAWEI SUN2000-

12KTL-M5

(3
x7

0+
1x

70
)+

TT
x1

x3
5m

m
²

CGBT CT-2 Nº4

Smartlogger 3000

JANITZA 
UMG 103-CBM

INV-B
= ~

INVERSOR
HUAWEI SUN2000-

50KTL-M3

(3
x7

0+
1x

70
)+

TT
x1

x3
5m

m
²

INV-C

INVERSOR
HUAWEI SUN2000-

12KTL-M5

(3
x7

0+
1x

70
)+

TT
x1

x3
5m

m
²

= ~

= ~

kW A
kA A
% %

m

L0.1

PRD 8

400 V

PRD 8r

A20
C60

kW A
kA A
% %

m

L0.2

Alimentación
INVERSOR A

400 V
RZ1 0,6/1kV CU

(3x70+1x70)+TTx35
Bandeja/Tubo

50 87
15,23 233
1,14 1,14

110

10

4P
NSX100

ENVOLVENTE METÁLICA IP23
PUERTA PLENA CON
CERRADURA
A colocar a continuación de la
envolvente C CLIMA

SC_PV_A

10

4P
NSX100

10

4P
NSX32

kW A
kA A
% %

m

L0.4

Alimentación
INVERSOR B

400 V
RZ1 0,6/1kV CU

(3x70+1x70)+TTx35
Bandeja/Tubo

50 87
15,23 233
1,39 1.39

134

kW A
kA A
% %

m

L0.06

Alimentación
INVERSOR C

400 V
RZ1 0,6/1kV CU

(3x70+1x70)+TTx35
Bandeja/Tubo

12 21
15,23 233
0,06 0,06

25

kW A
kA A
% %

m

L1.1

Subcuadro
SC_PV_A

400 V
RZ1 0,6/1kV CU

2x(3x240+1x240)+TTx1x120
Bandeja/Tubo

65 112
15,23 993
0,04 0,48

10

10

4P
NSX32

kW A
kA A
% %

m

L0.07

Alimentación
INVERSOR D

400 V
RZ1 0,6/1kV CU

(3x70+1x70)+TTx35
Bandeja/Tubo

12 21
15,23 233
0,06 0,06

58

A3
A1

IE.4.5 ESQUEMAS UNIFILARES
ESQUEMA UNIFILAR CT2 Nº4

S/E
S/E

IE.4.5.1

REV. DETALLES DE REVISIÓN FECHA FIRMA

CLIENTE:

PROPIEDAD:

ESCALA: FECHA:

NOMBRE ARCHIVO:

NÚM. PLANO:

PLANO:

EMPLAZAMIENT0:

OCTUBRE 2023

PROYECTO EJECUTIVO DE LA
INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
SIN EXCEDENTES EN EL HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU

C/ de Sant Quintí 89

08002 Barcelona (Barcelona)

1 Proyecto ejecutivo 09/2023

IE.4.5-UNI.DWG

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

pgitgn@pgiengineering.com  -  www.pgiengineering.com

-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:

LEYENDA ESQUEMAS ELÉCTRICOS

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CON BLOQUE
DIFERENCIAL.

PEQUEÑO INTERRUPTOR AUTOMÁTICO.

TOMA DE TIERRA.

3 POLOS + NEUTRO.

TRANSFORMADOR/AUTOTRANSFORMADOR

O1

A

INVERSORES MODELO INVERSOR POTENCIA
NOMINAL

INV. C
INV. D

HUAWEI SUN2000
12KTL-M5-400V

2x12 kW
TOTAL: 24kW

INV. H HUAWEI SUN2000
30KTL-M3-400V

1x30 kW
TOTAL: 30kW

INV. A
INV. B
INV. E
INV. F
INV. G

HUAWEI SUN2000
50KTL-M3-400V

5x50 kW
TOTAL: 250kW

CANTIDAD DE
PANELES MODELO PANEL POTENCIA PICO

PANEL

588 UD Jinkosolar
JKM-565N-72HL4-BDV

565 Wp

PRODUCCIÓN
ESPECIFICA P.R. ENERGÍA

GENERADA

1439
kWh/kWp/año 79.47% 478 MWh/año

SISTEMA CANTIDAD TOTAL POTENCIA
TOTAL

PANELES FV 588 332 kWp

INVERSORES 8 304 kWac
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INSTAL.    VDE
INSTALA.    PRIV.

111

INSTALACIÓN
PRIVADA

INSTALACIÓN
VDE

2

25

50/50N
51/51N

27/81n-M
59/59N

3 4

PROT. BT

5Transformador

(*)

(**)

(***)

 (*)   NECESARIO EN CASO DE REQUERIR FUNCIÓN DE SINCRONISMO (25)
 (**)  50/51/67N EN CASO DE NEUTRO AISLADO      
 (***) OPCIONAL
 1-    CELDA INTERRUPTOR-SECCIONADOR
 2-    CELDA REMONTE (CON O SIN INTOR-SECC)
 3-    CELDA PROTECCIÓN CON INTOR AUTOMÁTICO Y PROTECCIONES
 4-    CELDA MEDIDA CONTADOR

PLANTA COTA + 87.12

SUBCUADRO
CLIMA B1
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= ~

INVERSOR
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CLIENTE:

PROPIEDAD:

ESCALA: FECHA:

NOMBRE ARCHIVO:

NÚM. PLANO:

PLANO:

EMPLAZAMIENT0:

OCTUBRE 2023

PROYECTO EJECUTIVO DE LA
INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
SIN EXCEDENTES EN EL HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU

C/ de Sant Quintí 89
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1 Proyecto ejecutivo 09/2023

IE.4.5-UNI.DWG

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

pgitgn@pgiengineering.com  -  www.pgiengineering.com

-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:

LEYENDA ESQUEMAS ELÉCTRICOS

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CON BLOQUE
DIFERENCIAL.

PEQUEÑO INTERRUPTOR AUTOMÁTICO.

TOMA DE TIERRA.

3 POLOS + NEUTRO.

TRANSFORMADOR/AUTOTRANSFORMADOR

O1

A

INVERSORES MODELO INVERSOR POTENCIA
NOMINAL

INV. C
INV. D

HUAWEI SUN2000
12KTL-M5-400V

2x12 kW
TOTAL: 24kW

INV. H HUAWEI SUN2000
30KTL-M3-400V

1x30 kW
TOTAL: 30kW

INV. A
INV. B
INV. E
INV. F
INV. G

HUAWEI SUN2000
50KTL-M3-400V

5x50 kW
TOTAL: 250kW

CANTIDAD DE
PANELES MODELO PANEL POTENCIA PICO

PANEL

588 UD Jinkosolar
JKM-565N-72HL4-BDV

565 Wp

PRODUCCIÓN
ESPECIFICA P.R. ENERGÍA

GENERADA

1439
kWh/kWp/año 79.47% 478 MWh/año

SISTEMA CANTIDAD TOTAL POTENCIA
TOTAL

PANELES FV 588 332 kWp

INVERSORES 8 304 kWac
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DETALLE A

REV. DETALLES DE REVISIÓN FECHA FIRMA

CLIENTE:

PROPIEDAD:

ESCALA: FECHA:

NOMBRE ARCHIVO:

NÚM. PLANO:

PLANO:

EMPLAZAMIENT0:

OCTUBRE 2023

PROYECTO EJECUTIVO DE LA
INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
SIN EXCEDENTES EN EL HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU

C/ de Sant Quintí 89

08002 Barcelona (Barcelona)

1 Proyecto ejecutivo 09/2023

IE.4.6-DG.DWG

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

pgitgn@pgiengineering.com  -  www.pgiengineering.com

-PREVIO A NINGÚN MONTAJE, EL INSTALADOR TIENE QUE REALIZAR LOS PLANOS DE
REPLANTEO COORDINADO CON EL RESTO DE INSTALACIONES Y TIENE QUE
SUMINISTRAR LOS PLANOS DE SOPORTACIÓN Y DE LAS BANCADAS. ESTOS
DOCUMENTOS TENDRÁN QUE SER APROBADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

-DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL INSTALADOR TENDRÁ QUE DESARROLLAR
LOS PLANOS DE MONTAJE CORRESPONDIENTES, AJUSTADOS A LAS ÚLTIMAS
COORDINACIONES Y ACTUALIZACIONES APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-LAS DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS Y/O DE LAS DISTRIBUCIONES, PODRÁN
MODIFICARSE SEGÚN LA MAQUINARIA CONTRATADA, ÚLTIMOS DISEÑOS Y/O
COORDINACIÓN DE OBRA, SIEMPRE PREVIA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

-TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS SON INDICATIVOS
Y CON FINALIDADES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO SE TIENEN
QUE CONSIDERAR COMO LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

-LA SITUACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS TENDRÁN QUE SER
CONFIRMADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

NOTA:

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

NORIENTACIÓN:

INVERSORES MODELO INVERSOR POTENCIA
NOMINAL

INV. C
INV. D

HUAWEI SUN2000
12KTL-M5-400V

2x12 kW
TOTAL: 24kW

INV. H HUAWEI SUN2000
30KTL-M3-400V

1x30 kW
TOTAL: 30kW

INV. A
INV. B
INV. E
INV. F
INV. G

HUAWEI SUN2000
50KTL-M3-400V

5x50 kW
TOTAL: 250kW

CANTIDAD DE
PANELES MODELO PANEL POTENCIA PICO

PANEL

588 UD Jinkosolar
JKM-565N-72HL4-BDV

565 Wp

PRODUCCIÓN
ESPECIFICA P.R. ENERGÍA

GENERADA

1439
kWh/kWp/año 79.47% 478 MWh/año

SISTEMA CANTIDAD TOTAL POTENCIA
TOTAL

PANELES FV 588 332 kWp

INVERSORES 8 304 kWac

NOTA: Se incluye retirada de capa de protección formada por 10 cm de espesor de grava en cubierta plana, con medios manuales, se instala manta de protección entre aislamiento
existente en cubierta y soportación estructura y posterior carga manual de grava existente en la propia cubierta. Inclye descarga de estructura, grua y transporte a acopio en cubierta.
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