
MEMÒRIA TÈCNICA PER AL CONTRACTE DE
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE CAMINS

MUNICIPALS I LLERES PÚBLIQUES. 
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1 MEMÒRIA TÈCNICA PER AL CONTRACTE DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE CA-
MINS MUNICIPALS, LLERES PÚBLIQUES I NETEGES SUBSIDIÀRIES DE SOLARS. 

1.1 INTRODUCCIÓ

L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus té la competència sobre la millora, manteniment i conservació en el
medi natural i espais rurals.

Els camins municipals requereixen d’un manteniment que cal exercir de manera periòdica i d’un de caràcter puntual i
urgent en cas que episodis meteorològics adversos. Per tant, la finalitat d’aquesta memòria ve per la necessitat
d’arranjament i  conservació de diversos camins del municipi de Reus, degut al seu estat de desgast ocasionat pel
seu ús i per les inclemències meteorològiques que han anat deteriorant-lo.

El  departament  de Medi Ambient,  a  més, també és el  responsable de requerir  la neteja a solars i  terrenys de
propietat  privada  efectuant  en  cas  de  negligència  de  l’obligació  dels  propietaris  la  neteja  del  solar  de  forma
subsidiària.

En el cas de barrancs i  rieres pot actuar prèvia autorització de l’ACA ( Agència Catalana de l’Aigua) per tal de
mantenir les condicions de seguretat i salubritat del municipi i la millora ecològica dels cursos d’aigua.

En general, al llarg del transcurs del contracte es realitzaran les actuacions següents:

Per al MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE CAMINS MUNICIPALS I DE BARRANCS I RIERES:

• Manteniment del ferm de camins de la xarxa municipal.

• Manteniment de les cunetes i de punts de trencament d’aigües.

• Desbrossats amb maquinària camins i barrancs i rieres.

• Manteniment de talussos.

• Actuacions puntuals de qualsevol punt del terme de Reus que es puguin realitzar amb la maquinària o perso-
nal amb detall de per preus per hora.

Els trams objecte d’aquesta memòria valorada són els inventariats en l’ANNEX 1 – INVENTARI DE CAMINS, RIE-
RES I BARRANCS i l’amidament i les actuacions es defineixen en els capítols següents.

1.2 JUSTIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Les obres realitzades per l’Administració requereixen la prèvia aprovació d’un projecte on es defineix l’objecte del
contracte. En aquest sentit es pronuncia l’art. 231 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la que se transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

L’art. 232 del text normatiu esmentat efectua una classificació de les obres. En el seu apartat 1 disposa que als
efectes d’elaboració dels projectes les obres es classificaran,  segons el  seu objecte i  naturalesa,  en els  grups
següents:

A Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació.

B Obres de reparació simple.

C Obres de conservació i manteniment.

D Obres de demolició.

Les  obres  previstes  en  aquest  projecte  no  presenten  cap  tipus  de  complexitat  tècnica,  no  afecten  a  volum
d’edificacions i no presenten transcendència o perill per l’efectivitat de l’ordenació urbanística. A tenor del previst a
l’art. 232.5 del Text normatiu esmentat, les obres projectades poden considerar-se de conservació i manteniment de
un vial públic.
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L’art. 233 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic al seu núm. 1 relaciona tots els
documents que ha d’integrar un projecte. Els quals són els següents:

A Una memòria en què es descrigui l’objecte de les obres, que ha de recollir els antecedents i la situació prèvia
a les obres, les necessitats a satisfer i la justificació de la solució adoptada, i es detallin els factors de tot tipus
que cal tenir en compte.

B Els plans de conjunt i de detall necessaris perquè l’obra quedi perfectament definida, així com els que delimi-
tin l’ocupació de terrenys i la restitució de servituds i altres drets reals, si s’escau, i serveis afectats per l’exe-
cució.

C El plec de prescripcions tècniques particulars, on s’ha de fer la descripció de les obres i se n’ha de regular
l’execució, amb expressió de la forma en què aquesta es portarà a terme, les obligacions de tipus tècnic que
corresponguin al contractista, i la manera com es portarà a terme el mesurament de les unitats executades i
el control de qualitat dels materials utilitzats i del procés d’execució.

D Un pressupost, integrat o no per diversos de parcials, amb expressió dels preus unitaris i dels descompostos,
si s’escau, estat de mesuraments i els detalls necessaris per fer-ne la valoració. El pressupost s’ha d’ordenar
per obres elementals, en els termes que s’estableixin per reglament.

E Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caràcter indicatiu, amb previsió, si s’escau,
del temps i cost.

F Les referències de tot tipus en què es fonamenta el replantejament de l’obra.

G L’estudi de seguretat i salut o, si s’escau, l’estudi bàsic de seguretat i salut, en els termes que preveuen les
normes de seguretat i salut en les obres.

H Tota la documentació que estigui prevista en normes de caràcter legal o reglamentari.”

Ara bé, l’apartat 2 de l’art. 233 d’aquest text normatiu disposa el següent:

“No obstant això, per als projectes d’obres de primer establiment, reforma o gran reparació inferiors a 500.000 euros
de pressupost  base  de licitació,  IVA exclòs,  i  per  a  la  resta  de projectes enumerats  a  l’article  anterior,  es pot
simplificar, refondre o fins i tot suprimir algun o alguns dels documents anteriors en la forma que determinin les
normes de desplegament d’aquesta Llei, sempre que la documentació resultant sigui suficient per definir, valorar i
executar les obres que comprengui. Amb tot, només es pot prescindir de la documentació indicada a la lletra g) de
l’apartat anterior en els casos en què estigui previst en la normativa específica que la regula.”

En aquest sentit l’art. 126 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes  de  les  Administracions  Públiques  disposa  que  els  projectes  als  que  es  refereix  l’art.  124.2  (que
actualment podem entendre que és l’art. 233.2 de la Llei 9/2017) han de contenir com a requisits mínims:

 Un document que defineixi amb precisió les obres i les seves característiques tècniques.

 Un pressupost amb expressió dels preus unitaris i descompostos. A tot això s’ha d’afegir l’estudi de seguretat i
salut en els termes previstos en les normes de seguretat i salut de les obres.

Atenent  a  l’exposat  i  l’escassa  complexitat  tècnica  de  les  obres  que  es  necessiten  executar,  des  dels  SSTT
municipals s’ha redactat el present projecte simplificat el qual reuneix la documentació prevista a l’art. 126 del RD
1098/2001 de 12 d’octubre i a més, s’ha incorporat un estudi bàsic de seguretat i salut, de conformitat amb el previst
al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció.

Es  considera  que  aquesta  documentació  és  suficient  per  definir,  valorar  i  executar  les  obres  que  resulten
necessàries adjudicar.

1.3 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1.3.1 MANTENIMENT DE CAMINS AMB MOTOANIVELLADORA

1.3.1.1.1 Descripció

Contempla l’eliminació de les roderes i solcs de les escorrenties superficials, mitjançant motoanivelladora, deixant un
doble pendent: el longitudinal i el lateral, garantint sempre la circulació de l’aigua de pluja, com a mínim, per un dels
costats del camí.
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1.3.1.1.2 Unitat de mesura
La unitat de mesura és el metre quadrat.

1.3.1.1.3 Desglossament del preu unitari

Unitat Descripció Rendiment Preu Import

unitari

Equip i maquinària

h Motoanivelladora mitjana 0,010 82,36 0,82 €

Subtotal equip i maquinària: 0,82 €

Mà d'obra

h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,010 27,76 0,28 €

Subtotal mà d'obra: 0,28 €

Costos directes complementaris

% Costos directes complementaris 2,000 1,10 0,02 €

Costos directes 1,12 €

% Costos indirectes 5 0,06 €

Cost base 1,18 €

% Despeses Generals 13 0,15

% Benefici Industrial 6 0,07 €

Cost 1,40 €

1.3.1.2 MANTENIMENT DE CAMINS AMB MOTOANIVELLADORA I COMPACTACIÓ

1.3.1.2.1 Objectiu
Valorar el preu unitari de l’activitat de manteniment i conservació estàndard de camins de l’Ajuntament de Reus.

1.3.1.2.2 Descripció

Contempla l’eliminació de les roderes i solcs de les escorrenties superficials, mitjançant motoanivelladora, deixant un
doble pendent: el longitudinal i el lateral, garantint sempre la circulació de l’aigua de pluja, com a mínim, per un dels
costats del camí, millorant la compactació mitjançant rodó vibratori. 

  

1.3.1.2.3 Unitat de mesura
La unitat de mesura és el metre quadrat.

1.3.1.2.4 Desglossament del preu unitari
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Unitat Descripció Rendiment Preu Import

unitari

Equip i maquinària

h Motoanivelladora mitjana 0,017 82,36 1,40

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,023 73,88 1,70

Subtotal equip i maquinària: 3,10

Mà d'obra

h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,016 27,76 0,44

Subtotal mà d'obra: 0,44

Costos directes complementaris

% Costos directes complementaris 2,000 3,54 0,07

Costos directes 3,61

% Costos indirectes 5,000 0,1805

Cost base 3,7905
% Despeses Generals 13 0,49

% Benefici Industrial 6 0,23 €

Cost 4,51 €

1.3.1.3 ARRANJAMENT DE CAMINS AMB MAQUINÀRIA PETITA

1.3.1.3.1 Objectiu
Valorar el preu unitari de l’activitat de manteniment i conservació estàndard de camins amb maquinària petita de
l’Ajuntament de Reus.

1.3.1.3.2 Descripció
Estabilització de camins i senders, mitjançant aportació d'una capa superficial de 5 cm de gruix de tot-u natural calcari i
aigua, fabricada en central, subministrada a peu d'obra amb camions, estesa i anivellada sobre la superfície de suport
prèviament preparada i compactació amb corró vibrant, fins a assolir  una densitat seca no inferior al  95% i tractament
superficial del sòl per evitar l'aixecament de pols, mitjançant reg. 

 

1.3.1.3.3 Unitat de mesura
La unitat de mesura és metre quadrat

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import
Materials

m3 Tot-u natural calcari. 0,050 20,25 1,01

m³ Aigua. 0,023 1,50 0,03

Subtotal 
materials:

1,05

Equip i maquinària
h Motoanivelladora petita 0,016 74,50 1,19

h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,020 56,29 1,13

h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,000 42,19 0,00
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h Camió banyera 3-5 Tn 0,005 40,00 0,20

h Cisterna de Reg-Camió cisterna de 6 m3 0,005 65,20 0,33

Subtotal equip i 
maquinària:

2,84

Mà d'obra
h manobre 0,050 23,17 1,16

Subtotal mà 
d'obra:

1,16

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris 2,000 7,56 0,15

Costos directes 
(1+2+3+4):

5,21

% Costos indirectes 5 0,26025

Cost  base 5,47
% Despeses Generals 13 0,71

% Benefici Industrial 6 0,33 €

Cost 6,50 €

1.3.1.3.4 Desglossament del preu unitari

1.3.1.4 ARRANJAMENT DE CAMINS AMB MAQUINÀRIA MITJANA-GRAN

1.3.1.4.1 Objectiu
Valorar el preu unitari de l’activitat de manteniment i conservació estàndard de camins amb maquinària mitjana-gran
de l’Ajuntament de Reus.

1.3.1.4.2 Descripció
Estabilització de camins i senders, mitjançant aportació d'una capa superficial de 5 cm de gruix de tot-u natural calcari i
aigua, fabricada en central, subministrada a peu d'obra amb camions, estesa i anivellada sobre la superfície de suport
prèviament preparada i compactació amb corró vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% i
tractament superficial del sòl per evitar l'aixecament de pols, mitjançant reg. 

 

1.3.1.4.3 Unitat de mesura
La unitat de mesura és el metre quadrat.

1.3.1.4.4 Desglossament del preu unitari

Unitat Descripció Rendiment
Preu

unitari Import
Materials

m3 Tot-u natural calcari. 0,050 24,10 1,20

m³ Aigua. 0,023 1,50 0,03

Subtotal 
materials:

1,24

Equip i maquinària
h Motoanivelladora mitjana 0,017 82,36 1,40

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,023 73,88 1,70
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h Camió banyera 12Tn 0,005 47,68 0,24

h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,005 65,20 0,33

Subtotal 
equip i 
maquinària:

3,66

Mà d'obra
h manobre 0,016 23,17 0,37

Subtotal mà 
d'obra:

0,37

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris 2,000 7,56 0,15

Costos 
directes 
(1+2+3+4):

5,42

% Costos indirectes 5 0,27 €

Cost base 5,70 €
% Despeses Generals 13 0,74

% Benefici Industrial 6 0,34 €

Cost 6,78 €

1.3.1.5 ARRANJAMENT DE CAMINS PAVIMENTATS I ARRANJAMENTS PUNTUALS

1.3.1.5.1 Reparació de paviment de formigó

1.3.1.5.1.1 Objectiu

Valorar el preu unitari d’una reparació de paviment de formigó estàndard de manteniment i conservació de camins de
l’Ajuntament de Reus.

1.3.1.5.1.2 Descripció

Base de formigó en massa de 10 cm d'espessor, amb junts i  previ talls, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com
a suport de paviment. El preu no inclou la capa base.

 

1.3.1.5.1.3 Unitat de mesura

La unitat de mesura és el metre quadrat.

1.3.1.5.1.4 Desglossament del preu unitari 

Unitat Descripció Rendiment Import
Materials

m³ Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 0,158 91,74 14,49
Subtotal materials: 14,49

Equip i maquinària
h Regla vibrant de 3 m. 0,095 5,33 0,51

Subtotal equip i maquinària: 0,51
Mà d'obra

h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,057 27,76 1,58
h Ajudant construcció d'obra civil. 0,057 24,46 1,39

Subtotal mà d'obra: 2,97
Costos directes complementaris

% Costos directes complementaris 2,000 17,97 0,36

18,33
% Costos indirectes 5 0,92

Cost base 19,25
% Despeses Generals 13 2,50
% Benefici Industrial 6 1,15 €

Cost 22,90 €

Preu
unitari

Costos directes (1+2+3+4):
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1.3.1.5.2 Reparació de paviment asfàltic mitjançant asfalt fred

1.3.1.5.2.1 Objectiu

Valorar el preu unitari d’una reparació de paviment de asfàltic estàndard de manteniment i conservació de camins de
l’Ajuntament de Reus.

1.3.1.5.2.2 Descripció

Capa de 6 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composició densa, tipus DF25, amb àrid calcari i emulsió
bituminosa. El preu inclou talls previs del paviment deteriorat. El preu no inclou la capa base. 

1.3.1.5.2.3 Unitat de mesura

La unitat de mesura és el metre quadrat. Unitats mínimes 100 m2

1.3.1.5.2.4 Desglossament del preu unitari 

1.3.1.5.3 Tractament superficial de mescla bituminosa en calent amb reg d’adherència inclòs i repa-
ració prèvia

1.3.1.5.3.1 Objectiu

Valorar el preu unitari del tractament superficial de mescla bituminosa estàndard de manteniment i conservació de
camins de l’Ajuntament de Reus.

1.3.1.5.3.2 Descripció

Unitat Descripció Rendiment Import
Materials

t 0,138 73,80 10,18

Subtotal materials: 10,18
Equip i maquinària

h Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 0,002 231,73 0,46
h 0,002 56,81 0,11

h Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. 0,002 66,47 0,13
Subtotal equip i maquinària: 0,70

Mà d'obra
h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,004 27,76 0,11
h Ajudant construcció d'obra civil. 0,016 24,65 0,39

Subtotal mà d'obra: 0,50
Costos directes complementaris

% Costos directes complementaris 2,000 11,38 0,23
11,61

% Costos indirectes 5 0,58
Cost base 12,19

% Despeses Generals 13 1,58
% Benefici Industrial 6 0,73 €

Cost 14,51 €

Preu
unitari

Mescla bituminosa en fred de composició densa, tipus 
DF25, amb àrid calcari i emulsió bituminosa.

Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 
2450 kg, amplada de treball 100 cm.

Costos directes 
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Capa de 6 cm d'espessor de mescla bituminosa discontínua en calent, tipus BBTM 8B, amb àrid  calcari i betum
asfàltic modificat amb polímers. Inclou talls previs. El preu no inclou la capa base. 

 

1.3.1.5.3.3 Unitat de mesura

La unitat de mesura és el metre quadrat. Unitats mínimes 100 m2

1.3.1.5.3.4 Desglossament del preu unitari 

1.3.1.5.4 Mur escullera pedra calcària de 400 a 800 kg

1.3.1.5.4.1 Objectiu
Valorar  el  preu  unitari  del  cos  d’un  mur  d’escullera  estàndard  de  manteniment  i  conservació  de  camins  de
l’Ajuntament de Reus.

1.3.1.5.4.2 Descripció
Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior
concertada. 

Unitat Descripció Rendiment Import
Materials

t 0,184 73,80 13,58

Subtotal materials: 13,58
Equip i maquinària

h Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 0,002 231,73 0,46
h 0,002 56,81 0,11

h Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. 0,002 66,47 0,13
Subtotal equip i maquinària: 0,70

Mà d'obra
h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,005 27,76 0,14
h Ajudant construcció d'obra civil. 0,021 24,65 0,52

Subtotal mà d'obra: 0,66
Costos directes complementaris

% Costos directes complementaris 2,000 14,94 0,30
15,24

% Costos indirectes 0,76
Cost base 16,00

% Despeses Generals 13 2,08
% Benefici Industrial 6 0,96 €

Cost Cost 19,04 €

Preu
unitari

Mescla bituminosa discontínua en calent, tipus BBTM 
8B, amb àrid calcari i betum asfàltic modificat amb 
polímers, segons UNE-EN 13108-2.

Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 
2450 kg, amplada de treball 100 cm.

Costos directes 
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1.3.1.5.4.3 Unitat de mesura
La unitat de mesura és el metre cúbic.

1.3.1.5.4.4 Desglossament del preu unitari 

1.3.1.5.5 Mur escullera pedra calcària de més de 800 a 1.200 kg

1.3.1.5.5.1 Objectiu
Valorar  el  preu  unitari  del  cos  d’un  mur  d’escullera  estàndard  de  manteniment  i  conservació  de  camins  de
l’Ajuntament de Reus.

1.3.1.5.5.2 Descripció
Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara 
exterior concertada 

 

1.3.1.5.5.3 Unitat de mesura
La unitat de mesura és el metre cúbic.

1.3.1.5.5.4 Desglossament del preu unitari 

Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada

Codi Descripció Preu Rendiment Import

A0121000A0F-000B Oficial 1a 10,41 €

B0442700B040-064O 21,21 €

C13113C0C138-00KJ Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 70,49 €

A%AUX001A%AUX001 Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,41 € 0,015 0,16 €

Cost directe 102,27 € / m3

Cost indirecte 102,26669 0,05 5,11

Cost base 107,38

Despeses Generals 13,00% 13,96

Benefici Industrial 6,00% 6,44

Cost 127,78 €/m3

27,76 € / h 0,375 h
Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària 
de 400 a 800 kg de pes 13,77 € / t 1,54 t

130,57 € / h 0,5399 h

Codi Descripció Preu Rendiment Import
A0121000A0F-000B Oficial 1a 10,41 €

B0442800B040-064R 22,18 €

C13113C0C138-00KJ Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 72,23 €

A%AUX001A%AUX001 Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,41 € 0,015 0,16 €

Cost directe 104,97 €/m3

Despeses indirectes 104,97 5,00% 5,25 €

Cost 110,22 € / m3

Despeses Generals 13,00% 14,33 €

Benefici Industrial 6,00% 6,61 €

Cost 131,16 € €/m3

Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara 
exterior concertada 

27,76 € / h 0,375 h
Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària 
de 800 a 1200 kg de pes 14,40 € / t 1,54 t

130,57 € / h 0,5532 h
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1.3.1.5.6 Mur escullera pedra calcària de més de 1.200 a 4.000 kg

1.3.1.5.6.1 Objectiu
Valorar  el  preu  unitari  del  cos  d’un  mur  d’escullera  estàndard  de  manteniment  i  conservació  de  camins  de
l’Ajuntament de Reus.

1.3.1.5.6.2 Descripció
Escullera amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb pala excavadora giratòria sobre
cadenes de 31 a 40 t, amb pinça manipuladora de pedra.

1.3.1.5.6.3 Unitat de mesura
La unitat de mesura és el metre cúbic.

1.3.1.5.6.4 Desglossament del preu unitari 

1.3.1.6 Preus unitaris de personal i maquinària 

Als preus de l’ITEC actualitzats a 2023, se li incorpora el 13% de les despeses generals i el 6% del benefici industrial, els
xofers estan inclosos en el preu de cost.

Codi Descripció Preu Rendiment Import

A0121000A0F-000B Oficial 1a 3,47

B0442900B040-064N 19,54

C13124C7C139-00KX 35,31

A%AUX001A%AUX001 Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,47 € 0,015 0,05

Cost directe 58,37 €/m3

Cost indirecte 58,37384 0,05 2,92

Cost 61,29

Despeses Generals 13,00% 7,97

Benefici Industrial 6,00% 3,68

Cost 72,94 €/m3

Escullera amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb pala excavadora giratòria sobre 
cadenes de 31 a 40 t, amb pinça manipuladora de pedra

27,76 € / h 0,125 h
Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària 
de 1200 a 4000 kg de pes 15,03 € / t 1,3 t
Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb 
pinça manipuladora de pedra 191,19 € / h 0,1847 h
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COST HORA PERSONAL I MAQUINÀRIA Unitat Preus Itec

Motoanivelladora mitjana h 82,36 €             98,01 € 

Motoanivelladora petita h 74,50 €             88,66 € 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 Tn h 94,89 €           112,92 € 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t h 73,88 €             87,92 € 

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t h 56,29 €             66,99 € 

Corró petit vibratori autopropulsat, d'1.5 a 2.5 t h 43,56 €             51,84 € 

h 52,25 €             62,18 € 

h 47,80 €             56,88 € 

Camió dúmper h 42,19 €             50,21 € 

Camió banyera 12Tn h 47,68 €             56,74 € 

Camió banyera 3-5 Tn h 40,00 €             47,60 € 

h 143,22 €           170,43 € 

h 96,82 €           115,22 € 

h 52,41 €             62,37 € 

h 60,94 €             72,52 € 

h 47,48 €             56,50 € 

Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t h 51,51 €             61,30 € 

Camió amb góndola per a transports especials h 96,80 € 115,19 €

h 67,70 €             80,56 € 

Giratòria  de 21-25 Tn sobre pneumàtics h 116,38 €           138,49 € 

Giratòria sobre pneumàtics de 9 a 14 t amb accessoris h 70,00 €             83,30 € 

Giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t h 98,75 €           117,51 € 

h 146,31 €           174,11 € 

h 69,11 €             82,24 € 

h 72,50 €             86,28 € 

h 58,01 €             69,03 € 

Cisterna per aigua a pressió h 52,76 €             62,78 € 

Cisterna de Reg-Camió cisterna de 6 m3 h 65,20 €             77,59 € 

Tot-ú reciclat 20,25 €             24,10 € 

Tot-ú artificial 20,25 €             24,10 € 

Preu amb DG i 
BI 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t amb 
accessoris

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb 
accessoris

Giratòria de 21-25 Tn sobre pneumàtics 
desbrossadora

Giratòria de 7-14 Tn sobre cadenes amb 
desbrossadora

Equip de 2 persones amb oficial de 1a i ajudant paleta

Equip de 2 persones amb oficial de 1a i ajudant 
jardiner

Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç 
desbrossador

Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç 
desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc

Giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t, amb pinça 
manipuladora de pedra

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb 
desbrossadora
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb 
martell trencador 
Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb 
martell trencador

m3

m3
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1.4 AMIDAMENTS

1.4.1 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE CAMINS MUNICIPALS I DE BARRANCS I RIERES

La relació de les actuacions amb les unitats de cadascun dels camins i barrancs a realitzar son les següents.

Codi: P-1 - MANTENIMENT DE CAMINS AMB MOTOANIVELLADORA

Descripció: Contempla l’eliminació de les roderes i solcs de les escorrenties superficials, mitjançant motoanivellado-
ra, deixant un doble pendent: el longitudinal i el lateral, garantint sempre la circulació de l’aigua de pluja, com a mí-
nim, per un dels costats del camí.

Les actuacions es distribueixen en : 

Codi: P-2 - MANTENIMENT DE CAMINS AMB MOTOANIVELLADORA I COMPACTACIÓ

Descripció: Contempla l’eliminació de les roderes i solcs de les escorrenties superficials, mitjançant motoanivellado-
ra, deixant un doble pendent: el longitudinal i el lateral, garantint sempre la circulació de l’aigua de pluja, com a mí-
nim, per un dels costats del camí, millorant la compactació mitjançant rodó vibratori.

INVENTARI DE CAMINS (metres linials i superficie de te UNITATS

CAMINS

El Camí de les Ànimes 400

El Camí del Puig 2.280

El Camí dels Morts (1er. Tram) 3.040

El Camí d'Aigüesverds 1.050

El Camí del Mas de les Monges 210

El Camí del Mas Tapies 356

El Camí del Mas de Marquès 563

El Camí de les Puntes 4.100

El Camí dels Estellers al Matet 423

Perpendicular al cami dels estellers 620

El Camí de la Creu 800

El Camí de Vilaseca 275

El Camí del Mas de Larrad 2.660

16.777

Riera de l’Abeurada des de Cm. Estellers a grues Mas 3.965

Riera de l’Abeurada 3.270

Barranc del Picarany 950

Barranc de les Alzines 954

9.139

25.915,63 

Manteniment de 
camins amb 

motoanivelladora

Manteniment de 
camins amb 

motoanivelladora
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Codi: P-3 - ARRANJAMENT DE CAMINS AMB MAQUINÀRIA MITJANA-GRAN

Descripció: Estabilització de camins i senders, mitjançant aportació d'una capa superficial de 5 cm de gruix de tot-u natu -
ral calcari i aigua, fabricada en central, subministrada a peu d'obra amb camions, estesa i anivellada sobre la superfície de
suport prèviament preparada; compactació amb corró vibrant i tractament superficial del sòl per evitar l'aixecament de pols,
mitjançant reg. 

CAMINS

El Camí de Copons 808

El Camí Monterols 1.066

El Camí de Riudoms a Castellvell 200

El Camí d'Aixemoreres (2012) 213

El Camí del Mas del Senalletas 209

El Camí de la Selva a Salou(1er tram) 234

El Camí de la Selva a Salou(2on tram) 243

El Camí de la Selva a Salou(3er tram) 365

El Camí del Mas de la Sena 1.782

El Camí dels Morts (2on. Tram) 450

El Camí de les Alzines 286

5.856

Manteniment de 
camins amb 

motoanivelladora i 
compactació (m2)

INVENTARI DE CAMINS (metres linials i superficie de te UNITATS

CAMINS

El Camí de l'Institut Pere Mata 657

El Camí Monterols 1.066

El Camí dels Morts (1er. Tram) 875

El Camí d'Aigüesverds 800

El Camí del Mas de les Monges 210

El Camí de la Selva a Salou(1er tram) 234

El Camí de la Selva a Salou(2on tram) 243

El Camí de la Selva a Salou(3er tram) 1292

El Camí de les Puntes 450

Perpendicular al cami dels estellers 310

El Camí del Burgaret 800

El Camí dels Morts (2on. Tram) 450

El Camí de Vilaseca 381

El Camí del Mas de Larrad 1773

El Camí del Mas de Plana 441

El Camí de les Alzines 285

10.267

Arranjament 
maquinària mitjana- 

gran  (Estesa de tot-ú 
de 5 cm, reg, 

compactació)  (m2)

- 
C

V
E

 1
46

22
24

02
12

57
75

76
11

2 
V

al
id

ar
 a

ut
en

tic
ita

t e
n 

ht
tp

s:
//s

er
ve

is
.r

eu
s.

ca
t/c

ve
  



Codi: P-4 – ARRANJAMENT DE CAMINS AMB MAQUINÀRIA PETITA

Descripció: Estabilització de camins i senders, mitjançant aportació d’una capa superficial de 5 cm de gruix de tot-u natu -
ral calcari i aigua, fabricada en central, subministrada a peu d’obra amb camions, estesa i anivellada sobre la superfície de
suport prèviament preparada; compactació amb corró vibrant i tractament superficial del sòl per evitar l’aixecament de pols,
mitjançant reg. 

Codi: P-5 - REPARACIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ

Descripció: Base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fa-
bricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, amb acabat reglejat.

Codi: P-6 - REPARACIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC MITJANÇANT ASFALT FRED

Descripció: Capa de 6 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composició densa, tipus DF25, amb àrid cal-
cari i emulsió bituminosa. El preu no inclou la capa base.

Codi: P-7 - TRACTAMENT SUPERFICIAL MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

Descripció: Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa discontínua en calent, tipus BBTM 8B, amb àrid graní-
tic i betum asfàltic modificat amb polímers.

INVENTARI DE CAMINS (metres linials i superficie de te UNITATS

CAMINS

El Camí de la Drecera 100

El Camí dels Cinc Camins 100

El Camí de la Barraqueta 20

El Camí del Mas de la Sena 30

250

Reparació de 
paviment de 
formigó (m2)

CAMINS

El Camí de la Pedrera del Còbi 140

El Camí del Roquís 100

El Camí del Mas de Gassot 40

El Camí de Rubió 100

El Camí de Valls(1er tram) 40

420

Tractament superficial 
de mescla bituminosa 

en calent (m2)

Unitats

CAMINS

El Camí Vell de Riudoms 800,00 

El Camí dels Cinc Ponts 700,00 

1500

INVENTARI DE CAMINS (metres linials i 
superficie de terreny en metres quadrats)

Arranjament amb 
maquinària petita 

(Estesa de tot-ú de 10 
cm, reg, compactació) 

 (m2)

CAMINS

El camí del Mas del Blasi 20,00 

20

Reparació paviment 
asfaltic
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Codi: P-8 - MUR ESCULLERA COL·LOCAT PEDRA CALCÀRIA DE 400 A 800 KG. INCLOSA

Descripció: Cos de mur d'escullera de blocs de pedra calcària, confrontada, fins a 800 kg, col·locats amb pala exca-
vadora. 

Codi: P-9 - MUR ESCULLERA COL·LOCAT PEDRA CALCÀRIA DE 800 A 1.200 KG. INCLOSA

Descripció: Cos de mur d'escullera de blocs de pedra calcària, concertada, fins a 1.200 kg, col·locats amb retroex-
cavadora sobre cadenes amb pinça per a escullera.

Codi: P-10 - MUR ESCULLERA COL·LOCAT PEDRA CALCÀRIA DE 1.200 A 4.000 KG. INCLOSA

Descripció: Cos de mur d'escullera de blocs de pedra calcària de fins a 4.000 kg, col·locats amb retroexcavadora 
sobre cadenes amb pinça per a escullera.

1.5 PRESSUPOST

1.5.1 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE CAMINS MUNICIPALS I DE BARRANCS I RIERES

Codi: P-1 - MANTENIMENT DE CAMINS AMB MOTOANIVELLADORA

Descripció: Contempla l’eliminació de les roderes i solcs de les escorrenties superficials, mitjançant motoanivellado-
ra, deixant un doble pendent: el longitudinal i el lateral, garantint sempre la circulació de l’aigua de pluja, com a mí-
nim, per un dels costats del camí.

Preu unitari: 1,40 €/m2

CAMINS

El Camí de les Ànimes 10

El Camí del Mas del Senalletas 10

20

Mur escullera col·locat 
de pedra calcària de 

400 a 800 kg. Inclosa.  
(m3)

CAMINS

El Camí del Mas de la Sena 30

30

Mur escullera col·locat 
de pedra calcària de 

més de 800 a 1200 kg. 
inclosa.  (m3)

CAMINS

El Camí del Mig 20

El Camí dels Cinc Camins 24

El Camí del Burgaret 20

64

Mur escullera col·locat 
de pedra calcària de 

més de 1.200 kg a 4.000 
kg. inclosa.  (m3)
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Codi: P-2 - MANTENIMENT DE CAMINS AMB MOTOANIVELLADORA I COMPACTACIÓ

Descripció: Contempla l’eliminació de les roderes i solcs de les escorrenties superficials, mitjançant motoanivellado-
ra, deixant un doble pendent: el longitudinal i el lateral, garantint sempre la circulació de l’aigua de pluja, com a mí-
nim, per un dels costats del camí, millorant la compactació mitjançant rodó vibratori.

Preu unitari: 4,51 €/m2

CAMINS

El Camí de les Ànimes 400 559,78 €

El Camí del Puig 2.280 3.190,72 €

El Camí dels Morts (1er. Tram) 3.040 4.254,47 €

El Camí d'Aigüesverds 1.050 1.469,41 €

El Camí del Mas de les Monges 210 293,88 €

El Camí del Mas Tapies 356 498,20 €

El Camí del Mas de Marquès 563 787,88 €

El Camí de les Puntes 4.100 5.737,00 €

El Camí dels Estellers al Matet 423 591,96 €

Perpendicular al cami dels estellers 620 867,65 €

El Camí de la Creu 800 1.119,55 €

El Camí de Vilaseca 275 384,85 €

El Camí del Mas de Larrad 2.660 3.722,51 €

16.777 23.477,88 €

Riera de l’Abeurada des de Cm. Estellers a grues Mas 3.965 5548,78

Riera de l’Abeurada 3.270 4576,17

Barranc del Picarany 950 1329,47

Barranc de les Alzines 954 1335,07

9.139 12789,48

25.915,63 € 36.267,36 €

Manteniment de 
camins amb 

motoanivelladora

Manteniment de 
camins amb 

motoanivelladora

Manteniment de 
camins amb 

motoanivelladora

Manteniment de 
camins amb 

motoanivelladora

CAMINS

El Camí de Copons 808 3.644,64 €

El Camí Monterols 1.066 4.807,27 €

El Camí de Riudoms a Castellvell 200 902,14 €

El Camí d'Aixemoreres (2012) 213 960,78 €

El Camí del Mas del Senalletas 209 942,74 €

El Camí de la Selva a Salou(1er tram) 234 1.055,50 €

El Camí de la Selva a Salou(2on tram) 243 1.096,10 €

El Camí de la Selva a Salou(3er tram) 365 1.646,40 €

El Camí del Mas de la Sena 1.782 8.035,80 €

El Camí dels Morts (2on. Tram) 450 2.029,81 €

El Camí de les Alzines 286 1.291,88 €

5.856 26.413,06 €

Manteniment de 
camins amb 

motoanivelladora i 
compactació (m2)

Manteniment de camins 
amb motoanivelladora i 

compactació
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Codi: P-3 - ARRANJAMENT DE CAMINS AMB MAQUINÀRIA MITJANA-GRAN

Descripció: Estabilització de camins i senders, mitjançant aportació d'una capa superficial de 5 cm de gruix de tot-u natu -
ral calcari i aigua, fabricada en central, subministrada a peu d'obra amb camions, estesa i anivellada  compactació amb cor -
ró vibrant i tractament superficial del sòl per evitar l'aixecament de pols, mitjançant reg. El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.

Preu unitari: 6,78 €/m2

Codi: P-4 – ARRANJAMENT DE CAMINS AMB MAQUINÀRIA PETITA

Descripció: Estabilització de camins i senders, mitjançant aportació d’una capa superficial de 5 cm de gruix de tot-u natu -
ral calcari i aigua, fabricada en central, subministrada a peu d’obra amb camions, estesa i anivellada sobre la superfície
compactació amb corró vibrant i tractament superficial del sòl per evitar l’aixecament de pols, mitjançant reg. 

Preu unitari: 6,50 €/m2

Codi: P-5 - REPARACIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ

Descripció: Base de formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fa-
bricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, amb acabat reglejat.

Preu unitari: 22,90 €/m2

CAMINS

El Camí de l'Institut Pere Mata 657 4.454,27 €

El Camí Monterols 1.066 7.223,34 €

El Camí dels Morts (1er. Tram) 875 5.930,49 €

El Camí d'Aigüesverds 800 5.422,17 €

El Camí del Mas de les Monges 210 1.423,32 €

El Camí de la Selva a Salou(1er tram) 234 1.585,98 €

El Camí de la Selva a Salou(2on tram) 243 1.646,98 €

El Camí de la Selva a Salou(3er tram) 1292 8.753,41 €

El Camí de les Puntes 450 3.049,97 €

Perpendicular al cami dels estellers 310 2.101,09 €

El Camí del Burgaret 800 5.422,17 €

El Camí dels Morts (2on. Tram) 450 3.049,97 €

El Camí de Vilaseca 381 2.582,31 €

El Camí del Mas de Larrad 1773 12.019,13 €

El Camí del Mas de Plana 441 2.988,97 €

El Camí de les Alzines 285 1.931,65 €

10.267 69.585,21 €

Arranjament 
maquinària mitjana- 

gran  (Estesa de tot-ú 
de 5 cm, reg, 

compactació)  (m2)

Arranjament maquinaria 
mitjana- gran  (Estesa de 

tot-ú de 5 cm, reg, 
compactació)

CAMINS

El Camí Vell de Riudoms 800,00 5.202,92 €

El Camí dels Cinc Ponts 700,00 4.552,55 €

1500 9.755,47 €

Arranjament amb 
maquinària petita 

(Estesa de tot-ú de 5 
cm, reg, compactació)  

(m2)

Arranjament amb 
maquinària petita (Estesa 

de tot-ú de 5 cm, reg, 
compactació)
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Codi: P-6 - REPARACIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC MITJANÇANT ASFALT FRED

Descripció: Capa de 6 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composició densa, tipus DF25, amb àrid cal-
cari i emulsió bituminosa. El preu no inclou la capa base.

Preu unitari: 14,51 €/m2

Codi: P-7 - TRACTAMENT SUPERFICIAL MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

Descripció: Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa discontínua en calent, tipus BBTM 8B, amb àrid graní-
tic i betum asfàltic modificat amb polímers.

Preu unitari: 19,04  €/m2

Codi: P-8 - MUR ESCULLERA COL·LOCAT PEDRA CALCÀRIA DE 400 A 800 KG. INCLOSA

Descripció: Cos de mur d'escullera de blocs de pedra calcària, confrontada, fins a 800 kg, col·locats amb retroexca-
vadora sobre cadenes amb pinça per a escullera.

Preu unitari: 127,78 €/m2

CAMINS

El Camí de la Drecera 100 2.290,33 €

El Camí dels Cinc Camins 100 2.290,33 €

El Camí de la Barraqueta 20 458,07 €

El Camí del Mas de la Sena 30 687,10 €

250 5.725,83 €

Reparació de 
paviment de 
formigó (m2)

Reparació de 
paviment de 
formigó (m2)

CAMINS

El Camí del Mas de Blasi 20 290,13 €

20 290,13 €

Reparació de 
paviment asfàltic 

mitjançant asfalt fred 
(m2)

Reparació de 
paviment asfàltic 

mitjançant asfalt fred 
(m2)

CAMINS

El Camí de la Pedrera del Còbic 140 2.665,93 €

El Camí del Roquís 100 1.904,24 €

El Camí del Mas de Gassot 40 761,70 €

El Camí de Valls(1er tram) 40 761,70 €

320 6.093,56 €

Tractament superficial 
de mescla bituminosa 

en calent (m2)

Tractament superficial 
de mescla bituminosa 

en calent (m2)

CAMINS

El Camí de les Ànimes 10 1.277,82 €

El Camí del Mas del Senalletas 10 1.277,82 €

20 2.555,64 €

Mur escullera col·locat 
de pedra calcària de 

400 a 800 kg. Inclosa.  
(m3)

Mur escullera col·locat 
de pedra calcària de 400 
a 800 kg. Inclosa.  (m3)
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Codi: P-9 - MUR ESCULLERA COL·LOCAT PEDRA CALCÀRIA DE 800 A 1.200 KG. INCLOSA

Descripció: Cos de mur d'escullera de blocs de pedra calcària, confrontada, fins a 1.200 kg, col·locats amb retroex-
cavadora sobre cadenes amb pinça per a escullera.

Preu unitari: 131,16 €/m2

Codi: P-10 - MUR ESCULLERA COL·LOCAT PEDRA CALCÀRIA DE 1.200 A 4.000 KG. INCLOSA

Descripció: Cos de mur d'escullera de blocs de pedra calcària, confrontada, fins a 4.000 kg, col·locats amb retroex-
cavadora sobre cadenes amb pinça per a escullera.

Preu unitari: 72,94  €/m2

RESUM PRESSUPOST 

En aquesta memòria s’ha realitzat un pressupost bianual,  de dos anys, atès que hi  ha reparacions de manteniment
previstes que s’hauran de fer al llarg de dos anys i que són de diferent tipologia, així per exemple, durant el primer any de
contracte es realitzaran en algun camí l’arranjament amb aportació de tot-ú, mentre que en l’any posterior només es
requerirà passar la motonivelladora per tal d’eliminar escòrrecs i solcs. Pel que fa a  arranjament d’infraestructures es
prioritzara per a repartir les possibles despeses al llarg de la duració del contracte segons la disponibilitat pressupostària
de 100.000 € / anuals. 

INVENTARI DE CAMINS (metres lin UNITATS IMPORT

CAMINS

El Camí del Mig 0,00 €

El Camí dels Cinc Camins 0,00 €

El Camí del Burgaret 0,00 €

30 3.934,93 €

Mur escullera col·locat 
de pedra calcària de 

més de 800 a 1200 kg. 
inclosa.  (m3)

Mur escullera col·locat 
de pedra calcària de 

més de 800 a 1200 kg. 
inclosa.  (m3)

CAMINS

El Camí del Mig 20 1.458,76 €

El Camí dels Cinc Camins 24 1.750,51 €

El Camí del Burgaret 20 1.458,76 €

64 4.668,04 €

Mur escullera col·locat 
de pedra calcària de 

més de 1.200 kg a 4.000 
kg. inclosa.  (m3)

Mur escullera col·locat 
de pedra calcària de 

més de 1.200 kg a 4.000 
kg. inclosa.  (m3)

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE CAMINS Unitat Preu unitari Unitats previstes Import total

Manteniment de camins amb motoanivelladora                1,40 € 25.916        36.267,36 € 

Manteniment de camins amb motoanivelladora i compactació                4,51 € 5.856        26.413,06 € 

Arranjament amb maquinària petita (Estesa de tot-ú de 5 cm, reg, compactació)                6,50 € 1.500         9.755,47 € 

Arranjament normal  (Estesa de tot-ú de 5 cm, reg, compactació)                6,78 € 10.267        69.585,21 € 

     142.021,11 € 

m2

m2

m2

m2
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MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER CAUSES METEOROLÒGIQUES 

D’acord amb l’article de la LCSP i la D. A. 33a, es preveuen els següents supòsits de modificació contractual:

1.-Si durant la vigència del  contracte o de la seva pròrroga es produeixen danys produïts per metodologia adversa,
especialment per afectacions de pluges molt fortes, i per l’increment dels usos dels camins es podrà preveure fins un 20%
de modificació del preu inicial (IVA exclòs). 

Es consideren pluges molt fortes quan la pluja acumulada en 24 hores és superior a 50 litres/m2 o més gran de 20 litres /
m2 en el període de 30 minuts. Les dades oficials vindran donades per l’estació meteorològica oficial ubicada a Constantí,
la de l’aeroport de Reus o d’altres habilitades per l’Ajuntament de Reus.

2.- En cas de no existir un preu per a un treball no inclòs en el Quadre de Preus es procedirà a l'aplicació del preu de la
partida segons les publicacions del lnstitut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) del mateix any de la
licitació, considerant-se a tots els efectes els preus del contracte, sense considerar variacions dels preus publicats per
raons de l'import de l'obra a executar, aquest preu se li aplicarà la baixa oferta.

COST UNITARI PER TREBALLS D’URGÈNCIA

El horari de treball s’estableix des de les 6h del matí i fins a les 18h de la tarda, en cas que es requereixi, per motius
d’urgència fora del  horari  establert  es consideren  els  preus unitaris  de  la  taula següents,  en cas  que es requerís
qualsevol altre maquinària o preu unitari es contemplen els factor de multiplicació de preus unitaris següents: 

Fora horari: factor 1,75 
Fora horari i festiu : factor 2 

Preu unitari urgent
Preu unitari

urgent festiu i
nocturn

Manteniment de camins amb motoanivelladora 2,45 € 2,80 €
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
amb accessoris

108,81 € 124,36 €

Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t
107,27 € 122,59 €

Unitat Preu unitari Import total

Reparació de paviment de formigó               22,90 € 10 250                      5.725,83 € 

Reparació de paviment asfàltic mitjançant asfalt fred               14,51 € 100 20                         290,13 € 

Tractament superficial de mescla bituminosa en calent               19,04 € 100 320                      6.093,56 € 

Mur escullera col·locat de pedra calcària de 400 a 800 kg. Inclosa             127,78 € 10 20                      2.555,64 € 

Mur escullera col·locat de pedra calcària de més de 800 a 1200 kg. inclosa             131,16 € 10 30                      3.934,93 € 

Mur escullera col·locat de pedra calcària de més de 1.200 kg a 4.000 kg. inclosa               72,94 € 10 64                      4.668,04 € 

                   23.268,14 € 

BASE IMPOSABLE                  165.289,25 € 

IVA 21% 34.710,74 €

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE 2 ANYS 200.000,00 €

REPARACIÓ D’INFRAESTRUCTURES
Nombre unitats 

mínimes per 
actuació

Unitats 
previstes

m2

m2

m2

m3

m3

m3
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DESGLOSSAT PER TIPUS DE COSTOS:

Costos directes (personal + maquinària) = 66.142,16 € (80%)
Cost de personal = 17.196,96 € (26%)
Cost de maquinària = 48.945,20 € (74%)

Costos indirectes d’enginyeria civil avaluats (5% s/cost directe) = 3.307,11 €   (5%)

Total costos = 69.449,27 €
Despeses generals = 9.028,40 € (13%)
Benefici industrial = 4.166,96 €   (6%)

 

Així doncs, el pressupost anual de contracta és:

Cost contracte   82.644,63€ ( sense IVA)

IVA (21%)   17.355,37€

TOTAL PRESSUPOST ANUAL 100.000,00€ (cent mil euros IVA inclòs)

Per tant, en total de la durada del contracte (2 anys):

SUMA   (any 1+ any 2)    165.289,25€

IVA (21%)     34.710,75€

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE     200.000,00€ (dos-cents mil euros IVA inclòs)

Aplicant les possibles modificacions per a causes meteorològiques o altres d’urgència i comptabilitzant les possibles 
dues pròrrogues obtenim :

El valor estimat del contracte és de  363.636,37 € ( sense IVA) i el seu mètode de càlcul és el següent:

Durada inicial del contracte (2 anys): 165.289,26 euros

Modificacions previstes durada inicial (20%): 33.057,85 euors

Pròrrogues previstes: 165.289,26 euros

Total VEC: 363.636,37 euros

Total pressupost màxim del contracte 440.000 € ( IVA inclòs). 
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2 COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

2.1 INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S
i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar se en coneixement de la Inspecció de Treball i‐
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin‐
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i
Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració
de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment,
comunicant ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots contractistes i representants dels‐ ‐
treballadors.

Les  responsabilitats  dels  coordinadors,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  promotor  no  eximiran  de  les  seves
responsabilitats als contractistes i als sots contractistes (art. 11è).‐

2.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals",
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis
generals:

• Evitar riscos
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar
• Combatre els riscos a l'origen
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels

equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes
del mateix a la salut

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
• Planificar la prevenció,  buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,  l'organització i  les condicions del

treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
• Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:
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• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
• L'elecció  de l'emplaçament  dels  llocs i  àrees de treball,  tenint  en compte les seves condicions d'accés i  la

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
• El  manteniment,  el control  previ  a la posada en servei i  el control  periòdic de les Instal∙lacions i  dispositius

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i
salut dels treballadors.

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si
es tracta de matèries i substàncies perilloses

• La recollida dels materials perillosos utilitzats
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents

feines o fases del treball
• La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de

l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el
moment d'encomanar les feines.

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués
cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures
preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es
volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar  operacions  d'assegurances  que tinguin com a  finalitat  garantir,  com a àmbit  de  cobertura,  la
previsió  de riscos derivats  del  treball  de l'empresa respecte dels  seus treballadors,  dels  treballadors autònoms
respecte d'ells mateixos i  de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació
teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar‐la en el lloc de
treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció
adoptades.

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:

• Fer  servir  adequadament  les  màquines,  aparells,  eines,  equips  de transport  i  tots  els  mitjans  amb els  que
desenvolupin la seva activitat.

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s’instal·lin als

mitjans o als llocs de treball
• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i protecció

de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.
• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos

per la seguretat i salut dels treballadors.

2.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
• Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
• Riscos derivats del funcionament de grues
• Caiguda de la càrrega transportada
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
• Cops i ensopegades
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• Caiguda de materials, rebots
• Ambient excessivament sorollós
• Contactes elèctrics directes o indirectes
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques
• Altres

Treballs previs

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
• Cops i ensopegades
• Caiguda de materials, rebots
• Sobre esforços per postures incorrectes
• Bolcada de piles de materials
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
• Altres

Enderrocs

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
• Projecció de partícules durant els treballs
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
• Contactes amb materials agressius
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
• Talls i punxades
• Cops i ensopegades
• Caiguda de materials, rebots
• Ambient excessivament sorollós
• Fallida de l'estructura
• Sobre esforços per postures incorrectes
• Acumulació i baixada de runes
• Altres

Moviments de terres i excavacions

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
• Cops i ensopegades
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
• Caiguda de materials, rebots
• Ambient excessivament sorollós
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques
• Sobre esforços per postures incorrectes
• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
• Altres

2.4 RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFI-
QUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

(Annex II del RD 1627/1997))

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones
controlades o vigilades

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
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• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

2.5 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

• Com a criteri general prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
• Així  mateix,  les  mesures  relacionades  s'hauran  de  tenir  en  compte  per  als  previsibles  treballs  posteriors

(reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
• Senyalització de les zones de perill
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb

els vials exteriors
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima,

delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions

veïnes)
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases
• Utilització de paviments antilliscants
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones,

o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
• Instal·lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
• Utilització de calçat de seguretat
• Utilització de casc homologat
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col∙lectiva, caldrà establir

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà‐
obligatòria.  L'accés  a  les  zones  descrites  i  als  equips  només  està  autoritzat  als  operaris  amb  formació  i
capacitació suficient.

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls
i punxades

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
• Utilització de mandils
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà,
urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció
pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la
mateixa

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
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• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
• Comprovació  de  l'adequació  de  les  solucions  d'execució  i  preventives  a  l'estat  real  dels  elements  (subsòl,

edificacions veïnes)
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

2.6 PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

2.7 NORMA APLICABLE

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE  EN  LAS  OBRAS  DE  CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O
MÓVILES

Directiva  92/57/CEE  24 Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97)
Transposició de la Directiva 92/57/CEE

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS
DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 2177/2004, de 12 de
novembre (BOE: 13/11/2004)

RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES
DE TRABAJO

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta  en quant  a  escales  de mà.  Modifica  i  deroga alguns  capítols de la
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN

RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997)

LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006)

MODIFICACION  DEL  RD  39/1997,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR
EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006)

RD 664/1997. (BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD
DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICIÓN AL RUIDO 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO
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RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006)

RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A

LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE

RD 487/1997 (BOE 23/04/97)

RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES

RD 487/1997 (BOE 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN

RD 488/1997 (BOE 27/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997 (BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL

RD 773/1997. (BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

RD 1215/1997. (BOE: 07/08/97)

SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO

RD 614/2001 (BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES 
QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN

RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001).

 mods posteriors (30/05/2001)

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 
15/06/52) i les seves modificacions 
posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 
ELÈCTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 
18/09/87)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27 juny,

(BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28 
de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO

RD 486/1997 ( BOE 23/04/97)

RD 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). 
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. 
(deroga la O. de 28 de junio de 1988 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificació: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75
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