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  NÚMERO D’EXPEDIENT: 7/2023 

  PROCEDIMENT: OBERT SIMPLIFICAT 

  LOTS: 3 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGULA EL 

CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I DEL 

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE L’ESTADI MUNICIPAL I 

D’ALTRES EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA L’ENS DE 

GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 

 

 

 

I. PART GENERAL 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

L’objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment i 

subministrament de material de l’estadi municipal i d’altres equipaments i 

instal·lacions, que gestiona L’ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, SA (d’ara en 

endavant, ENGESTUR), d’acord amb els requeriments tècnics mínims exigits 

en aquest plec que es desenvolupen en d’aquest document, els annexes i 

aquells altres de caràcter superior a què s’hagin compromès el/s licitador/s 

que en resulti/n escollit/s adjudicatari/s de conformitat amb la formulació de 

la/les seva/es respectiva/es oferta/es. 

 

L’objecte es divideix en els següents lots: 

 

Lot 1.- Manteniment preventiu, normatiu i petites reparacions 

d’instal·lacions de baixa tensió, climatització, lampisteria, i prevenció 

i control de la legionel·losi de l’estadi municipal i dels aparcaments i 

d’altres instal·lacions gestionades per ENGESTUR, SA 

 

Lot 2.- Manteniment preventiu, normatiu i petites reparacions 

d’instal·lacions contra incendis de l’estadi municipal i dels aparcaments i 

d’altres instal·lacions gestionades per ENGESTUR, SA 

 

Lot 3.- Manteniment preventiu, normatiu i petites reparacions de les portes 

automàtiques dels aparcaments gestionats per ENGESTUR, SA 

 
Els llocs d’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte de manteniment 

i subministrament són les instal·lacions i equipaments de Badalona, gestionades per 

ENGESTUR, i que es detallen a continuació: 
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- Estadi municipal de futbol, a l’Avinguda dels Vents s/n (Montigalà) 

(CP08917)  

- Aparcament Manel Valls, al carrer Mestre Antoni Nicolau (Dalt la Vila) 

(CP08911) 

- Aparcament Quevedo, al carrer Quevedo (La Salut)(CP08914) 

- Aparcament Pompeu Fabra, a la Plaça Pompeu Fabra, Avinguda Martí 

Pujol, 149 (Coll i Pujol)(CP08912) 

- Dipòsit municipal de vehicles, a l’aparcament Can Cabanyes, al carrer de 

la Concòrdia, s/n (Nova Lloreda)(CP 08917) 

- Aparcament Viver, ubicat a l’Avinguda President Companys, 4 (centre) 

(CP08911) 

- Oficina Local de l’Habitatge, al carrer Alfons XIII cantonada amb carrer 

Ponent – Pavelló Olímpic (Can Claris)(CP08912) 

- Oficina central d’ENGESTUR, al carrer Liszt, 36 (La Pau)(CP08917). 

 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LES PRESTACIONS CONTRACTUALS 

 

2.1 MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU 
DE LES  INSTAL·LACIONS. CONCEPTE 

 
2.1.1 Manteniment preventiu/normatiu 

 

Són totes les actuacions a realitzar de forma periòdica com inspeccions, 
ajustaments, reparacions, neteja, etc., amb l’objecte d’acomplir la normativa 

vigent i de garantir el correcte funcionament de les instal·lacions i equips. 
Inclou la mà d’obra de la substitució d’elements de baixa tensió. 
 

Els preus que es recullen en els Annexos I (a,b) i II (LOT 1) d’aquest PPTP 
inclouen la revisió periòdica de les instal·lacions i el cost de la mà d’obra per 

a la substitució d’elements; així mateix es determina quant als preus que es 
recullen en els Annexos V i VI (LOT 2) pel que fa a la prevenció d’incendis, 

i en l’Annex VII (LOT 3) en allò relatiu al manteniment de portes 
mecanitzades, detectats com a necessaris durant la realització del 
manteniment preventiu/normatiu. 

 
El cost d’adquisició de la peça substituïda s’ha de facturar a part i es considera 

manteniment correctiu. En aquest sentit, es relaciona a l’Annex III (a,b,c) 
(LOTS 1,2 i 3, respectivament) d’aquest PPTP un llistat de material divers 
no limitatiu ni exhaustiu, que es correspon amb elements que composen les 

instal·lacions objecte del present contracte i que, d’acord amb l’experiència 
prèvia d’anys anteriors, resulten potencialment substituïbles per desgast 

provocat per l’ús i pas del temps. 
 
En aquest sentit, poden existir altres peces que es consideri necessari 

substituir el valor econòmic de les quals s’ha de validar per part del 
responsable del contracte, d’acord amb els preus existents al mercat, abans 

de procedir. 
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Així, en tot allò necessari no contemplat en l’esmentat Annex, s’ha 
d’autoritzar prèviament a la realització de qualsevol acció, per part del 

responsable del contracte, amb la presentació i validació del corresponent 
pressupost, que s’ha de contrastar amb els preus de mercat existents. 

 
Els preus allà fixats són unitaris i com a màxim per a cada element. 

 
2.1.2 Manteniment correctiu 

 
Són aquells treballs diferents dels propis derivats del manteniment preventiu 

i normatiu, si s’escau, amb la finalitat d’esmenar les deficiències detectades 
durant aquest procés. 
 

Aquests no són planificats i resulten necessaris per reparar les avaries 
causades per l’envelliment per l’ús i les incidències i reformes de les 

instal·lacions i dels equips de l’edifici. 

 
S’identificaran dos tipus d’actuació, urgent i no urgent, en funció de l’avaria, a 
criteri del responsable del contracte, d’acord amb els següents paràmetres: 

 

- Les reparacions urgents són aquelles incidències que suposin un perill 
per a les persones, la seguretat de l’edifici i les instal·lacions, o que 

impedeixin el desenvolupament ordinari de l’activitat dins l’equipament 
o instal·lació objecte del servei. 

 

- Les reparacions no urgents es corresponen amb aquelles en què l’avaria 
no afecti al desenvolupament ordinari de l’activitat de la instal·lació i 

els seus serveis. 
 

La resposta davant una avaria urgent ha de ser dins del mateix dia de la 

comunicació, i de forma immediata si les conseqüències que aquesta pot 
comportar es preveuen greus i complexes. 

 
En aquest cas són aplicables el preus oferts amb la proposició que resulti 
adjudicatària, en base al imports màxims que consten en els Annexos IV.a, 

IV.b, IV.c d’aquest PPTP en relació als LOTS 1, 2 i 3, respectivament. 
 

Pel cas que sigui una reparació no urgent, es programarà a la major brevetat 
possible l’actuació, per a dur a terme l’actuació dins l’horari laboral d’ENGESTUR 
(de dilluns a divendres). 

 
2.2. SUBMINISTRAMENTS VARIS 

 
De conformitat amb l’establert a l’article 16.3 apartat a) de la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l’objecte del contracte és 
mixt, que en la part relativa tant al servei de manteniment correctiu com en 
el subministrament de material és de tracte successiu, atès que l’empresari 

s’obliga a lliurar un pluralitat de béns de forma successiva, per l’import 
d’adjudicació, sense que la quantia total es defineixi amb exactitud en el 

moment de formalitzar el contracte, atès el fet que els serveis i 
subministraments objecte del contracte depenen de les necessitats 
imprevisibles que puguin esdevenir a les instal·lacions i equipaments. 
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3. MITJANS PERSONALS 

 

Per a la correcta prestació dels serveis de cadascun dels tres lots, els 
contractistes han de destinar, com a mínim, el personal que s’indica a 

continuació i d’acord amb el detall que s’estipula als Annexos d’aquest PPTP: 

 

- Oficials de 1a. categoria de les diverses especialitats. 

- Ajudants de les diverses especialitats 

- Un responsable sense dedicació especifica interlocutor entre el 
personal de l’empresa adjudicatària i els Serveis Tècnics 

d’ENGESTUR. 

 
El contractista ha d’abonar les retribucions, incentius i càrregues socials, al 

seu personal complint amb la legislació vigent i els convenis que els afectin, 
quedant ENGESTUR absolutament desvinculat d’aquesta relació contractual 
empresa-treballador. 

 
El personal que efectuï els treballs de manteniment ha d’anar degudament 

documentat i perfectament identificat. Aquest personal ha d’evitar qualsevol 
pertorbació del funcionament normal de l’aparcament. 
 

Així mateix, el personal també ha de disposar de la roba de treball adequada i 
els mitjans de protecció personal previstos a la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, d’acord amb la normativa vigent aplicable mentre es desenvolupi el 
contracte, essent la seva reposició a càrrec del contractista. 
 

L’incompliment d’aquestes obligacions, així com les infraccions de les 
disposicions sobre seguretat i salut en el treball per part del personal de 

l’empresa contractista són obligació d’aquesta, restant ENGESTUR exonerada 
de tota responsabilitat. 
 

El contractista ha de facilitar, sempre que ENGESTUR ho sol·liciti, tota la 

informació que  permeti comprovar la plantilla o identificar els responsables de 

cada treball efectuat. 

 

Cas que des dels serveis tècnics d’ENGESTUR es consideri convenient, s’ha 

de comunicar al contractista la necessitat de separar del servei a qualsevol 

empleat que estigui adscrit al manteniment. 

 

Per la valoració per part d’ENGESTUR de la persona seleccionada és 

imprescindible incloure Currículum Vitae de cadascun dels oficials proposats i 
del personal de supervisió. 

 
Aquest personal ha de realitzar els treballs de manteniment preventiu-

normatiu assignats d’acord amb les condicions específiques determinades en 
aquest PPTP per a cadascun dels lots. Cas que es produeixin canvis o 

variacions en el personal assignat, el contractista resta obligat a comunicar-
ho al responsable del contracte d’ENGESTUR, amb una antelació mínima de 
48 hores al moment de la modificació, per tal que des d’ENGESTUR es disposi 

de temps suficient per, si s’escau, donar la corresponent conformitat. 
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4. MITJANS TÈCNICS 

 

El contractista ha de disposar dels útils, eines reglamentàries, maquinària i 
instruments de control que siguin necessaris per al manteniment de les 
diverses instal·lacions. 

 

El contractista resta obligat a emprar equips de mesura perquè els controls 
resultin del tot objectius. Aquests equips han d’estar en perfectes condicions 

d’ús i han de ser comprovats periòdicament pel contractista. 

 

El petit material inherent a la realització de les tasques pròpies de 
manteniment tal com greixos, articles de neteja, oxigen, nitrogen, olis, etc. 
Són a càrrec del contractista. 

 
Tanmateix, el contractista s’ha de comprometre, el dia d’inici dels treballs, a 

disposar d’un mitjà de transport adequat i suficient per dur-los a terme. 

 
D’altra banda, el contractista ha de tenir al seu abast els materials necessaris, 
per dur a terme els serveis objecte del contracte, en quantitat suficient a fi de 

no ocasionar cap endarreriment en les actuacions. 
 

El contractista s’ha d’assegurar que disposa del material a subministrar, com 
a màxim, en un termini de 48 hores a comptar des de la realització de la 
comanda corresponent. 

 

 
5. COMUNICACIÓ DELS TREBALLS 

 

Els treballs de manteniment preventiu i normatiu s’han de realitzar de forma 
planificada amb la freqüència definida al Planning anual, respecte d’allò 

estipulat als Annexos d’aquest PPTP. 

 
Per a qualsevol modificació, el contractista ha d’informar als serveis tècnics 
d’ENGESTUR, amb una antelació mínima de 48 hores per tal que, si s’escau, 
es doni la corresponent conformitat. 

 
Els treballs de manteniment catalogable com a correctiu, que tinguin com a 
causa les actuacions definides durant la inspecció del manteniment preventiu 

i/o normatiu, relatius a la substitució de peces o elements, així com els que 
tingui com a causa una avaria urgent o no urgent provocada per l’ús i desgast 
habitual i no previsible de les instal·lacions, s’han de realitzar exclusivament 

prèvia acceptació de pressupost que ha de facilitar el contractista, i la 
posterior comunicació per part d’ENGESTUR per qualsevol de les dues vies 

següents: 

a) Mitjançant comanda emesa pel Servei de compres. 

b) Mitjançant acord, tot en funció de la quantia econòmica i a criteri d’ENGESTUR. 

 
En tot cas, qualsevulla actuació que s’hagi de dur a terme s’ha de realitzar 
amb la presència de personal d’ENGESTUR, i avisant prèviament al servei 

d’atenció al client. 
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6. FREQÜENCIA DE LES ACTUACIONS 

 

Totes aquelles requerides per la normativa vigent aplicable. 
 
Les dades de les revisions s’han de concretar cada any amb el responsable 

del contracte d’ENGESTUR, quedant fixades en el corresponent Planning 
anual, i essent d’obligat compliment per part del contractista. 

 
 

7. PREUS DE CONTRACTE 

 

El preus màxims pel manteniment preventiu, normatiu i correctiu, si s’escau, 
es recullen en els annexes d’aquest PPTP.  

 

Es planteja en una quantitat anual, pel manteniment preventiu dels diferents 
lots que composen el contracte, tot i que aquesta s’ha de facturar en els 

termes previstos al PCAP. 

 
Els licitadors poden proposar una baixa respecte aquests preus de referència. 

 
Finalment, els preus aplicables  davant d’un cas d’urgència del servei, i tots 
els altres conceptes que hi correspongui  aplicar, han de quedar determinats 

contractualment. 

 
Pel manteniment correctiu, en funció del casos i amb els límits establerts, s’ha 
d’estar  als preus fixats en el contracte, i en tot allò no previst i prèviament 

determinat, es procedeix de la forma següent: 

 

a) Treballs d’ampliació d’instal·lacions: 

 
No definits, i en el moment en què es produeixi la necessitat, si escau, es 

procedeix a l’aprovació del corresponent pressupost. 
 

b) Treballs d’avaries dels equips: 

 
No es factura la mà d’obra, només la peça a substituir. El licitador pot oferir 

una baixa percentual única, aplicable de forma igual i lineal a cadascun  dels 
preus unitaris que es recullen en l’Annex III,  o en cas de no constar-hi, 
segons preu de tarifa oficial del material que els serveis tècnics d’ENGESTUR 

han de comparar entre diverses empreses del sector al mercat (en el moment 
de la facturació s’ha d’adjuntar la corresponent justificació) 

 
 

8. DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

 

8.1. PER PART DELS LICITADORS 

 
Proposició econòmica, amb el format que es recull en document Annex al 

PCAP, i aplicant la corresponent baixa (en termes monetaris o percentuals, 
segons es determini) sobre els imports màxims o d’altres paràmetres 

establerts en els Annexes d’aquest PPTP. 
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8.2. PER PART DEL CONTRACTISTA 
 

Els albarans detallats amb el treball realitzat i els materials substituïts, amb 
indicació, conforme amb allò establert contractualment, de si es facturen o no 

a part, de la data, del nom de l’operari, de la referència de la comanda 
efectuada, i de si es planteja per pressupost acceptat. 

 

Les factures de cadascuna de les actuacions puntuals, degudament detallades. 

 

 
9. PROGRAMACIÓ DE TREBALLS 

 

En cada moment, el responsable del contracte ha d’indicar al contractista les 
reparacions a realitzar d’acord a les necessitats tècniques i les disposicions 
pressupostàries, assenyalant la planificació i els terminis de compliment de 

cadascuna de les operacions, d’acord amb el contractista, pel que fa a les 
activitats correctives urgents o no urgents. 

 
L’organització del contractista ha d’estar preparada per a l’adaptació a les 
necessitats que s’assenyalin per part d’ENGESTUR. 

 

S’han de realitzar reunions periòdiques amb l’assistència del tècnic 
responsable del contractista, amb poder de decisió sobre el contingut del 
contracte, i del personal dels serveis tècnics d’ENGESTUR, per efectuar el 

lliurament de la informació anteriorment esmentada i decidir els canvis 
pertinents en la programació, amb la finalitat de realitzar els treballs sense 

interrompre l’activitat quotidiana que es porta a terme en els corresponents 
equipaments. 

 
La qualitat dels treballs s’ha de valorar, i cas que es produeixin diferències de 

criteris, sempre és prevalent el criteri del responsable del contracte 
d’ENGESTUR. 

 
 

10. CONTROL DE TREBALLS I MATERIAL 

 

Per dur a terme el control per part dels Serveis Tècnics d’ENGESTUR del bon 
funcionament de les tasques objecte dels serveis contractats, així com de les 
incidències que es puguin produir en els equipaments, s’estableixen els 

següents mitjans i obligacions respecte d’aquests per part del contractista: 

 

a) Fitxes periòdiques de recollida de dades, que el contractista ha de 

complimentar després de cada operació de manteniment preventiu o reparació 
que realitzi. 

 

b) Ordres de treball, en les què el contractista indica les incidències que 
s’han produït durant la reparació de l’avaria, i a las què s’han d’adjuntar els 

albarans de treball, degudament conformats pel responsable del contracte. 
En la valoració d’aquestes ordres de treball, ha de constar clarament la relació 
detallada del material i també de la mà d’obra emprats. 

 



8 

 
 

 

 
Aquesta valoració s’ha de fer abans que transcorrin deu dies comptadors des 
de la data de finalització del treball de reparació. 

 
En els comunicats “d’emergència” s’ha d’indicar també l’hora de sol·licitud del 

servei. 
 

c)  Reunions periòdiques: El responsable del contracte convocarà al tècnic 
responsable del contractista amb poders decisoris sobre el contingut del 
contracte, i als serveis tècnics d’ENGESTUR, a totes les reunions periòdiques 

que consideri oportunes, amb la finalitat que per part del contractista es lliuri 
tota la informació i documentació anteriorment esmentada, i així poder 

decidir els canvis que puguin ser necessaris i idonis en la programació que té 
com a finalitat la realització dels treballs sense interrompre l’activitat 
quotidiana duta a terme en els corresponents equipaments. 

 

d)  Informe d’instal·lacions: El contractista, abans de la finalització de la 
vigència del contracte, ha de presentar al responsable del contracte un 

informe de l’estat en què es troben totes i cadascuna de les instal·lacions dels 
corresponents equipaments. 

 

 
11. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

 

El contractista assumeix tota la responsabilitat dels danys i perjudicis que es 
puguin ocasionar als usuaris, a qualsevol ciutadà o als bens públics o privats, 
independentment de quina sigui la causa, derivats de l’execució dels treballs 

que té encomanats, tant sigui per acció com per  omissió. 

 

Aquesta responsabilitat queda coberta amb la pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil requerida d’acord amb allò establert al PCAP. 

 
El contractista intervé, prèvia autorització d’ENGESTUR, en les operacions 

d’inspecció, neteja i reparació, que requereixin una actuació, doncs és 
obligació seva la detecció de qualsevol circumstància que pugui suposar 
perjudici, risc o deteriorament del seu bon estat. Així mateix, aquest també 

ha d’intervenir en actuacions que siguin necessàries, fora de l’horari normal 
de la jornada laboral, atesa la seva urgència. 

 
Cas que el contractista, a iniciativa pròpia, dugui a terme treballs de millora 
més enllà d’allò establert contractualment, amb l’objecte d’estalviar repetides 

intervencions sobre un element determinat, aquests es consideren amb 
integritat dins del contracte sense que puguin comportar cap cost addicional 

per a ENGESTUR. 
 
El contractista ha de disposar, a càrrec seu, de totes les mesures de protecció 

i senyalització que garanteixin la seguretat, tant del personal que treballa a la 
via pública, als espais públics i als espais dels edificis i equipaments de 

titularitat pública; com al públic en general, complint escrupolosament tota la 
normativa de riscos laborals. 
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ENGESTUR declina expressament qualsevol responsabilitat que pugui derivar-
se de l’incompliment d’aquestes normes i mesures per part del contractista, al 

marge de la reserva d’accions en aquest sentit per tal d’imposar, si s’escau, les 
corresponents sancions. 

 
Llevat de causes de força major, cas que es produeixin alteracions que 

suposin la paralització total o parcial dels serveis, el contractista ha d’acordar 
amb ENGESTUR  la manera de vehicular i materialitzar les feines pels serveis 
mínims que determini la Llei, essent responsable el contractista dels danys 

que es puguin produir als elements objecte del contracte. 

 

 
12. GUÀRDIES PERMANENTS 

 

El contractista ha de disposar d’un sistema d’avís permanent (telèfon per 
urgències) i de personal per solucionar avaries les 24 hores i tots el dies de 
l’any. 

 

 

 

 

 

II. PART ESPECÍFICA 

 

En tot allò no previst expressament en aquest apartat II, és d’aplicació allò 
establert en l’apartat I relatiu a la part general. 

 

 
13. CONDICIONS D’EXECUCIÓ ESPECÍFIQUES DE CADASCUN DELS 3 

LOTS 

 

Ateses les diferents tipologies de serveis i subministraments que configuren 

les prestacions concretes i especificitats tècniques de l’objecte contractual, 

consistents totes en tasques de manteniment preventiu, normatiu i 

correctiu, però, de les instal·lacions relacionades al punt primer d’aquest 

PPTP, la contractació es divideix en els tres lots independents amunt referits. 

 
A continuació es detallen les condicions d’execució específiques aplicables a 

cadascun dels tres lots: 
 

 

LOT 1.- Manteniment preventiu, normatiu i petites reparacions 

d’instal·lacions de baixa tensió, climatització, lampisteria, i prevenció 

i control de la legionel·losi de l’estadi municipal i dels aparcaments i 

d’altres instal·lacions gestionades per ENGESTUR 
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A. OBJECTE DEL CONTRACTE – LOT 1 

 
L’objecte del contracte del Lot 1 és la prestació del servei de manteniment 
preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions de protecció contra la 

legionel·la i baixa tensió, climatització i lampisteria dels diferents equipaments 
d’ENGESTUR, que es recullen en els Annexos I i II d’aquest PPTP, així com 

també la definició de les operacions, periodicitat i paràmetres subjectes al 
programa previst i les condicions del manteniment correctiu. 

 

 

B. OBJECTIUS DEL MANTENIMENT – LOT 1 

 
Es pretén realitzar el manteniment preventiu i normatiu de les instal·lacions 
de baixa tensió i el control de la legionel·losi amb operacions sistemàtiques 

planificades amb els següents objectius: 

 

• Aconseguir un funcionament correcte i un nivell adequat de confort i 
seguretat de les instal·lacions incloses com a llocs d’execució del 
contracte. 

• Retardar en el temps el deteriorament produït per l’ús o pel no ús de 

la   maquinària i equips de la instal·lació. 

• Reduir les despeses energètiques i millora del rendiment de les 
instal·lacions. 

• Reduir el manteniment correctiu a realitzar. 

• Garantir la disponibilitat permanent de les instal·lacions amb un servei 
de manteniment eficaç i de qualitat, amb aplicació dels requisits 
normatius vigents en cada moment, i les recomanacions de 

manteniment sistemàtic proposat pel fabricant de cadascun dels 
equips. 

 
Es pretén també realitzar el manteniment correctiu necessari amb treballs no 
planificats per a reparar les avaries que es produeixin per a complir els 

objectius anteriors. 
 

Per a aquesta finalitat s’estableix una bossa de PRESSUPOST CORRECTIU, 
pels imports (IVA exclòs) que a continuació es detallen, per a aquest tipus de 
reparacions catalogables de correctives, que poden anar a càrrec d’aquesta 

bossa, sempre i quan l’actuació correctiva necessària, aïlladament 
considerada, no superi l’import de dos mil Euros (2.000,00 €), IVA exclòs. 

 

PRESSUPOST 
MANTENIMENT 

CORRECTIU 
LOT - 1 

ESTADI 

MUNICIPAL 

Resta 

d’instal·lacions 

10.000,00 € 6.500,00 € 

 

 
Per aquells treballs que superin els imports màxims establerts, ENGESTUR es reserva 

el dret de demanar diverses ofertes paral·leles a d’altres proveïdors, i així poder fixar 
el preu just, segons tarifes dels principals distribuïdors de cada sector. 
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Per dur a terme cada intervenció, el contractista ha de presentar un pressupost valorat 
i, si s’escau, desglossat amb l’import dels materials i de la mà d’obra, amb la descripció 

i el motiu de la incidència i amb la descripció de la solució proposada. 
 

Pel que fa als preus relatius a la mà d’obra aplicables per actuacions correctives on 
procedeixi, són aplicables aquells oferts amb la proposició que resulti adjudicatària, 

en base al imports màxims que consten l’Annex IV.a d’aquest PPTP en relació 
al LOT 1. 

 

C. MANTENIMENT PREVENTIU i NORMATIU. OPERACIONS A 
REALITZAR – LOT 1 

 
c.1 Instal·lacions de baixa tensió 

 
Per al compliment de les mesures establertes a les Instruccions Tècniques 

Complementàries del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, el contractista 
ha de realitzar les revisions anuals de les instal·lacions de Baixa Tensió 
d’ENGESTUR, que  inclou també el manteniment normatiu. 

 
Els treballs de manteniment normatiu inclouen com a mínim: 

 

• Comprovar intensitats màximes admeses (línies, aparells i maniobres) 

• Estat de connexions equipotencials 

• Comprovar selectivitat en magneto tèrmics i diferencials 

• Comprovar nivell d’aïllaments de línies 

• Temps de desconnexió de diferencials 

• Mesures de preses de terra 

• Revisió de quadres de protecció i distribució i instal·lacions 

• Collar els “embornats” i “embarrats” que es considerin necessaris 

• Neteja dels quadres de protecció i distribució 

• Actuació d’esquemes unifilars 

• Control i ajustament de dispositius d’encesa de l’enllumenat interior, 
exterior i  d’emergència 

• Verificació de respostes dels automatismes de control d’enllumenat 

 
El contractista ha de lliurar al responsable del contracte el certificat anual de 

manteniment preventiu-normatiu, acompanyat de la documentació 
corresponent acreditativa d’haver satisfet les actuacions reglamentàries. 

 
c.1.1 Instal·lacions de baixa tensió (carregadors vehicles 
elèctrics) C.V.E. 

 

El contractista ha de realitzar les revisions anuals de les instal·lacions de punts 
de recàrrega per a vehicles elèctrics dels aparcaments de rotació, relacionats 

al primer punt d’aquest PPTP i, si s’escau, de les futures ampliacions que 
puguin esdevenir, d’acord amb el detall de l’Annex II. 
 

Seguint el criteri del manteniment s’han de revisar les proteccions del quadre 
general de protecció (C.G.P.) i les alimentacions pels punts de recàrrega dels 

V.E. 
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• Comprovar selectivitat en magneto tèrmics i diferencials 

• Comprovar comptadors individuals d’energia elèctrica 

• Comprovació intensitats i terres de les Línies generals d’alimentació 

L.G.A. dels punts de recàrrega 

 
Revisió de les estacions de recàrrega i les seves connexions. 

 

c.2 Prevenció i control de la legionel·la 

 
Per a la prevenció i control de la legionel·la s’ha d’aplicar el programa 

d’accions a realitzar en la fase d’explotació de les instal·lacions indicades a 
l’Annex I.b d’acord amb el següent marc normatiu: 

 

- Norma UNE 100030:2017 III Guia per la prevenció i control de la 

proliferació i disseminació de la legionel·la. 

- Decret 352/2004 de 27 de juliol de 2004, pel que s’estableixen les 
condicions higiènic sanitàries per la prevenció i el control de la 

legionel·losi. 

- Real Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els 

requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. 

- Qualsevulla altra norma que, amb posterioritat, resulti aplicable en el 
moment de la prestació d’aquest servei. 

 
Els treballs de manteniment normatiu han d’incloure, com a mínim, les 

següents actuacions: 

 

• Obertura d’aixetes de rentamans i dutxes. 

• Purga de les vàlvules de drenatge de les canonades. 

• Control visual d’aixetes, dutxes i punts de subministrament per 
garantir la no presencia de brutícia, verdet o corrosió. 

• Revisió de l’estat dels acumuladors. 

• Revisió general de l’estat de la instal·lació. 

• Presa de mostres i analítiques per part de laboratori homologat dels 
acumuladors, xarxa de distribució, punts de subministrament i 
instal·lació de reg de la gespa. 

• Recollida, documentació i arxiu, de les dades dels diferents paràmetres 
de qualitat de l’aigua amb la freqüència que determini la normativa 
vigent. 

• Realització de xoc tèrmic o desinfecció química en cas de llarga aturada 

o infecció. 

• Tots aquells treballs que es derivin de les accions anteriors. 

 
Així com totes aquelles actuacions que es considerin necessàries 
conduents a evitar la infecció de la  instal·lació. 

 
Totes les accions a realitzar han de quedar reflectides al corresponent 
document de  registres. 

 

La periodicitat d’aquests treballs és la que prescriguin les normatives vigents 
en cada moment. 
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Les tasques de presa de temperatures diàries dels acumuladors i del retorn 
d’ACS, es realitzaran per part del personal d’ENGESTUR fins al moment 

en que la instal·lació es trobi adequada a les exigències i requeriments  
de la normativa aplicable. 

 

c.3 Instal·lacions de lampisteria (ACS, AFCH, Gas, Reg i Solar) 

 

Per a l’acompliment de les mesures establertes a la normativa vigent i a les 
diferents instruccions tècniques, el contractista ha de realitzar les revisions 
de les instal·lacions d’ACS, AFCH, subministrament de gas, reg de gespa 

artificial i captadors solars, indicades a l’Annex I. 

 
Els treballs de manteniment normatiu han d’incloure, com a mínim, les 

següents actuacions: 

 

• Comprovar absència de fuites a les xarxes de les diferents 
instal·lacions. 

• Comprovar la no existència de sorolls estranys, vibracions i estat dels 

ancoratges. 

• Controlar les pressions dels diferents manòmetres. 

• Comprovar l’obertura i tancament de vàlvules. 

• Controlar l’estat de l’aïllament tèrmic de les canonades. 

• Verificar l’estat de corrosions al diferents elements. 

• Verificar funcionament i neteja de les bombes hidràuliques. 

• Tots aquells treballs que es derivin de les accions anteriors. 
 

Així com totes aquelles que es considerin necessàries pel correcte 
funcionament de les diferents instal·lacions. 

 

Totes les accions a realitzar han de quedar reflectides al corresponent 
document de registres. 

 

La periodicitat d’aquests treballs és la que prescriguin les normatives vigents 
en cada moment. 

 

c.4 Instal·lacions de climatització. 
 

Per al compliment de les mesures establertes a la normativa vigent i a les 
diferents instruccions tècniques, el contractista ha de realitzar les revisions 

de les instal·lacions, indicades als Annexos I i VIII d’aquest PPTP, respecte 
a les instal·lacions de l’Estadi Municipal de futbol i la resta 

d’equipaments d’ENGESTUR, respectivament, d’acord amb les accions aquí 
indicades i amb la cadència que consta als annexes corresponents, i d’acord 
amb els preus oferts per la proposició que resulti adjudicatària. 

 
En relació als equips/aparells que es recullen a l’Annex VIII (resta 

d’equipaments) d’aquest PPTP, el contractista ha de realitzar dues revisions 
anuals,  en els següents períodes: 
 

• La primera, durant el mes de maig del primer any de vigència del 



14 

 
 

 

contracte, i en el seu cas, durant el mes de maig també del següent 
any en cas que aquest es prorrogui. 
 

• La segona, durant el mes de novembre del primer any de vigència 
del contracte, i en el seu cas, durant el mes de novembre també del 
següent any en cas que aquest es prorrogui. 

 

Els treballs de manteniment normatiu inclouran com a mínim: 
 

Bombes de calor 

 

• Comprovar el consum d’energia. 

• Netejar i substituir filtres. 

• Comprovar i netejar la fluïdesa dels desguassos i safates de condensació. 

• Comprovar tensions, temperatures del compressor i nivells d’oli. 

• Inspeccionar i netejar les bateries. 

• Comprovar aparells de maniobra i seguretat. 

• Comprovar la càrrega i les fuites de refrigerant. 

• Verificar el funcionament de les vàlvules inversores. 

• Comprovar l’estanquitat dels circuits. 

• Comprovar i netejar la turbina de l’evaporadora. 

 

Conductes 

 

• Verificació general de l’estat dels conductes, juntes i connexions. 

• Verificació de reixes, difusors i comportes. 

• Comprovar l’estat dels aïllaments tèrmics. 

• Comprovar i ajustar, si cal, els mecanismes de regulació de cabdal d’aire. 

 

Fan-coils sostre 

 

• Verificar les safates de condensació i el seu desguàs. 

• Netejar filtres d’aire. 

• Verificar l’estanquitat de conductes. 

• Verificar el nivell de soroll. 

• Verificar els nivells de pressió. 

 

Climatitzadors 

 

• Verificar les safates de condensació i el seu desguàs. 

• Comprovar i netejar els filtres. 

• Comprovar la tensió i l’estat de les corretges de transmissió. 

• Verificar l’estanquitat dels conductes. 

• Verificar el nivell de soroll. 

• Verificar els nivells de pressió. 

 
Així com totes aquelles que es considerin necessàries des del punt de vista 

tècnic, tant per part dels serveis d’ENGESTUR com del contractista, a fi 
d’assegurar el correcte funcionament de les instal·lacions.  
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LOT 2.- Manteniment preventiu, normatiu i petites reparacions 

d’instal·lacions contra incendis de l’estadi municipal i dels 

aparcaments i d’altres instal·lacions gestionades per ENGESTUR 

 

A. OBJECTE DEL CONTRACTE – LOT 2 

 

L’objecte del contracte del Lot 2 és la prestació del servei de manteniment 
preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions de protecció contra 

incendis dels equipaments d’ENGESTUR, enumerats al primer punt del 
present PPTP, d’acord amb les condicions particulars que tot seguit es detallen 
i les que s’estableixen als  Annexes V i VI d’aquest PPTP: 

 
a.1 Condicions generals – LOT 2 

 

Aquestes actuacions inclouen, en general: la mà d’obra necessària per a la 
realització del manteniment i reparació, així com els materials necessaris per 
a la seva execució i els mitjans tècnics i mecànics adients. Tanmateix, el 

contractista ha de garantir els  elements apropiats de seguretat i protecció 
conforme amb allò requerit per la normativa vigent. 

 
El contracte contempla el cost del manteniment preventiu i normatiu 
mitjançant les actuacions que es detallen en les condicions particulars, als 
annexos V i VI d’aquest PPTP  i a la normativa d’aplicació. El preu serà d’acord 

amb allò estipulat al punt vuitè d’aquest  PPTP. 

 

Pel que fa al manteniment correctiu, s’ha de diferenciar el resultat com a 
conseqüència de les actuacions preventives realitzades, on només s’ha de 
facturar el cost dels recanvis de peces, d’acord amb els preus unitaris oferts 

amb la proposició que resulti adjudicatària, en base al imports màxims que consten 
en l’Annex III.b d’aquest PPTP, sempre i quan  s’hagin contemplat, i d’acord 
amb els preus de mercat en allò no previst, quedant el cost de la mà d’obra 

absorbit pel manteniment previ. I, aquell altre, aquell derivat de l’ús i el 
deteriorament propi de les instal·lacions, que precisi d’actuacions 

complementàries i no previstes, que respectaran els preus unitaris oferts amb 
la proposició que resulti adjudicatària, en base al imports màxims que consten en 
els Annexos III.b i IV.b d’aquest PPTP. En tot cas, caldrà la validació per 

part del responsable del contracte del pressupost desglossat que a tal efecte 
presenti el contractista. 

 
D’altra banda, a partir dels inventaris d’equips que figuren als Annexos V i 

VI del present  PPTP, el contractista ha de confegir per a cada equipament una 
fitxa on costin els aparells existents en les instal·lacions de protecció contra 
incendis, i on s’anotin les operacions de manteniment preventiu, normatiu i 

correctiu, si s’escau, que es vagin efectuant. Aquesta fitxa s’ha d’acompanyar 
d’un plànol d’ubicació de tots el elements. 

 
Juntament amb aquest informe s’han de presentar les possibles modificacions 
de les instal·lacions de protecció contra incendis per tal de donar compliment 
a la normativa vigent. 
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Finalment, tots els materials emprats han de ser de ser de primera qualitat. 
El control previ que pugui fer-se no constitueix la seva recepció definitiva, 

podent ser rebutjats pel responsable del contracte, encara després de 
col·locats, en cas de no complir amb les condicions exigides en aquest PPTP, 

i havent de ser reemplaçats pel contractista, al seu càrrec, per altres que 
compleixin les qualitats exigides. 

 

 
a.2 Manteniment preventiu/normatiu 

 
Els treballs que comprèn aquest servei, les operacions de manteniment així 
com la seva periodicitat, són els què s’estableixen a les taules I i II del 

Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RD 1942/1993), on 
es recullen i detallen les operacions mínimes de manteniment que s’han de 

dur a terme per cada tipus d’instal·lació i, en allò relatiu a aquest PPTP, 
ajustat als temes que s’estipulen, específicament, en l’Annex II. També és 
d’aplicació el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RD 

513/2017).  

 
El contractista, a fi de garantir la seguretat en els edificis, quan un extintor o 

boca d’incendi  s’hagi de traslladar al taller per tal de procedir a recarregar-lo 
o retimbrar-lo, ha de deixar-ne un altre de recanvi sense cost addicional per 
ENGESTUR. 

 
Aquest servei de manteniment preventiu inclou la reposició immediata i sense 
cap càrrec de material ni de mà d’obra, de qualsevol element que s’hagi de 

substituir per un altre de les mateixes característiques i prestacions. 

 

 
a.3 Manteniment correctiu 

 
El contractista ha de garantir el bon estat d’ús i manteniment dels 
equipaments d’ ENGESTUR durant el període de vigència del contracte en els 

següents termes que s’especifiquen a continuació. 

 

Per als serveis de retimbrat i recàrrega d’extintors i proves hidroestàtiques 
són aplicables els preus oferts amb la proposició que resulti adjudicatària, 
que s’obtenen aplicant la baixa percentual única que s’ha ofert amb 

l’esmentada proposició, aplicable de forma igual i lineal a cadascun dels 
preus unitaris que es recullen en l’Annex III.b d’aquest PPTP. Aquests preus 

inclouen els desplaçaments i la mà d’obra, quan porten causa en el que es 
conclogui al dur a terme el manteniment preventiu i/o normatiu. 

 
En cap cas els supòsits assenyalats com a conservació i manteniment pot ser 
considerat com obra nova; no obstant això, es pot realitzar una obra nova en 

que s’hagi d’oferir pel contractista individualment, i en cas d’estar interessat, 
se seguiran els tràmits d’adjudicació, venciment i pagament que ENGESTUR 

tingui establerts amb caràcter general. 
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Per a aquesta finalitat s’estableix una bossa de PRESSUPOST CORRECTIU, 
pels imports (IVA exclòs) que a continuació es detallen, per a aquest tipus de 

reparacions catalogables de correctives, que poden anar a càrrec d’aquesta 
bossa, sempre i quan l’actuació correctiva necessària, aïlladament 

considerada, no superi l’import de mil cinc-cents Euros (1.500,00 €), IVA 
exclòs. 

 

PRESSUPOST 
MANTENIMENT 

CORRECTIU 

LOT - 2 

ESTADI 

MUNICIPAL 

Resta 

d’instal·lacions 

2.000,00 € 4.000,00 € 

 

 
Per aquells treballs que superin els imports màxims establerts, ENGESTUR es reserva 

el dret de demanar diverses ofertes paral·leles a d’altres proveïdors, i així poder fixar 
el preu just, segons tarifes dels principals distribuïdors de cada sector. 
 

Per dur a terme cada intervenció, el contractista ha de presentar un pressupost valorat 
i, si s’escau, desglossat amb l’import dels materials i de la mà d’obra, amb la descripció 

i el motiu de la incidència i amb la descripció de la solució proposada. 
 

Pel que fa als preus relatius a la mà d’obra aplicables per actuacions correctives on 
procedeixi, són aplicables aquells oferts amb la proposició que resulti adjudicatària, 
en base al imports màxims que consten en l’Annex IV.b d’aquest PPTP. 

 

 

 

 

 

 

LOT 3.- Manteniment preventiu, normatiu i petites reparacions 

de les portes automàtiques dels aparcaments gestionats per 

ENGESTUR 

 
A. OBJECTE – LOT 3 

 
L’objecte del contracte del Lot 3 és la prestació del servei de manteniment 

preventiu, normatiu i petites reparacions de les portes automàtiques dels 
aparcaments gestionats per ENGESTUR; té com a principal finalitat 
l’adequació, el manteniment i la conservació de les portes automàtiques 

instal·lades als aparcaments administrats per ENGESTUR. 

 

 
B. ÀMBIT DEL CONTRACTE – LOT 3 

 

b.1 Extensió territorial 
 

La prestació del servei objecte del present contracte s’estén a la totalitat dels 

aparcaments que actualment gestiona ENGESTUR, així com a les 
modificacions que d’aquests puguin esdevenir, i també a d’altres aparcaments 

que puguin ser incorporats de nou durant la vigència del contracte. 
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En aquest LOT 3 no es contempla, per manca de necessitat objectiva, cap 
intervenció a l’Estadi Municipal de Badalona. 

 

 
b.2 Instal·lacions actuals 

 

El contractista accepta les instal·lacions existents fent-se càrrec de les 
mateixes, en les condicions actuals de cadascun dels seus elements. 
 

Aquesta acceptació l’obliga a mantenir els elements de tota classe, 
independentment del fabricant, tecnologia, antiguitat, etc., sense que puguin 

ser substituïts per altres de diferent tipus, llevat que prèviament així ho 
sol·liciti, de forma motivada i per escrit, al responsable del contracte, i que 

obtingui la corresponent autorització per part d’ENGESTUR. 
 
Aquesta acceptació implica la reposició i/o substitució completa dels elements 

que davant d’una aturada o mal funcionament no tinguin reparació i hagin de 
ser  substituïts, encara que s’hagi exhaurit la seva vida útil, no doni 

compliment a les normatives en vigor, no es disposin d’elements de recanvi al 
mercat o qualsevol altra  causa. 
 

Aquests treballs seran considerats com a manteniment correctiu. 
 

 
b.3 Inventari 

 

Una vegada iniciada l’execució del contracte de manteniment el contractista 
ha de facilitar a ENGESTUR, en un termini màxim d’un mes, un inventari real i 
elaborat arrel de les primeres visites realitzades a tots els centres de gestió i 

un cop s’hagin identificat tots el elements a mantenir. 

 

 
b.4 Modificacions 

 

Durant la vigència del contracte, si el contractista creu oportú dur a terme 
modificacions en els equips i/o sistemes, prèviament ha de sol·licitar 

l’autorització d’ENGESTUR a tal efecte, sense que es puguin realitzar canvis 
sense el consentiment exprés per part d’ENGESTUR. 

 

 

b.5 Normativa 

 
Totes les instal·lacions i equips nous, així com les intervencions en les 
existents, s’han de dur a terme d’acord amb la normativa vigent i les seves 

instruccions tècniques complementaries. 
 

El contractista n’és el responsable, com a mantenidor, davant del 
departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria 
d’indústria. 
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C. DEFINICIÓ DELS TREBALLS DE MANTENIMENT – LOT 3 

 
Els treballs de manteniment resten subjectes a les indicacions provinents de 

la direcció facultativa, i s’han d’ajustar als següent requeriments: 

 

c.1 Necessitat del manteniment 

 
Per tal de garantir el bon funcionament de les portes automàtiques dels 
equipaments, i tenint en compte la normativa en vigor, els factors 

característics d’utilització i els diversos materials i elements dels que estan 
constituïts, sorgeix la necessitat de mantenir-los. En tots el casos, és 

fonamental efectuar correctament els treballs i utilitzar els mètodes i 
materials adequats per a cada tipus de portes automàtiques. 

 
c.2 Intensitat i freqüència del servei 

 
El servei de manteniment de portes automàtiques es desglossa en serveis de 

manteniment normatiu – preventiu i correctiu. 
 
Serveis de manteniment normatiu – preventiu 

 
El manteniment preventiu comprèn el conjunt d’operacions programades, 

destinades a evitar possibles avaries i l’envelliment prematur de les 
instal·lacions. 

 

El contractista ha de realitzar el registre i resultat de les operacions de 
manteniment per duplicat exemplar, i n’ha de lliurar un als serveis de 

manteniment d’ENGESTUR. Aquests documents s’han de guardar com a 
mínim durant tres anys, comptats a partir de la data d’execució de la 
corresponent operació de manteniment. 

 
El manteniment preventiu s’ha de realitzar de manera continuada i periòdica, 

amb una freqüència que ve determinada per les particularitats resultants dels 
factors que es donin en cada tipus de sistema a mantenir. 
 

El contractista ha d’anotar en el Llibre Registre de Muntatge i Manteniment 
les revisions i postes a punt que es realitzin de les instal·lacions. En aquest 

Llibre s’han de recollir les fitxes de revisió general periòdica. 
 
S’entendrà com a servei de manteniment normatiu – preventiu les operacions 

periòdiques i/o obligatòries per normativa de comprovació, arranjament, 
ajust, prevenció i control que garanteixin la conservació i l’ús òptim de les 

portes automàtiques dels equipaments. 
 
El contractista ha de realitzar tres revisions anuals en els següents termes i 

períodes: 
 

• La primera, durant la primera quinzena, a comptar des de la data 
d’inici de vigència del contracte o, en el seu cas, de la pròrroga. 
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El contractista, en aquesta primera visita, ha d’emetre un informe de 
l’estat inicial de les instal·lacions objecte del contracte Lot 3, 

establertes inicialment a l’Annex VII, i en un termini d’un mes, 
comptador des de la data d’inici de vigència del contracte, ha de lliurar 

a ENGESTUR un pla d’adequació de les instal·lacions, on s’han 
d’especificar les tasques a realitzar, que les ha de dur a terme durant 

la vigència del contracte. Aquestes tasques resten incloses dins del 
preu d’adjudicació del contracte, com a manteniment preventiu-
normatiu, i no comporten cap despesa addicional per a ENGESTUR. 

 

• La segona, durant el cinquè mes, comptador des de la data d’inici de 
vigència del contracte o, en el seu cas, de la pròrroga. 

 

• La tercera, durant el novè mes, comptador des de la data d’inici de 
vigència del contracte o, en el seu cas, de la pròrroga. 

 

 
Serveis de manteniment correctiu 

 

S’inclouen aquells serveis que s’han d’efectuar quan es produeix alguna avaria 
que  requereix l’actuació del contractista o qualsevol altra circumstància que 
impliqui intervenir a les portes automàtiques. 

 
Aquest servei, inclou aquelles tasques programades o no programades que 

siguin de reparació d’avaries, adequació a normativa, modificació, ajust, 
substitució dels elements que es vagin deteriorant o que per la seva utilització 
o funcionament no sigui l’òptim, recepció i comunicació a ENGESTUR de les 

necessitats de manteniment que es puguin produir. 
 

El contractista ha de garantir el bon estat d’ús i manteniment dels 
equipaments  durant el període de vigència del contracte. 
 

En tot cas, el contractista resta obligat a realitzar totes les comprovacions, 
programacions, informes i anàlisis que li requereixi ENGESTUR sobre el 

funcionament i estat de les portes automàtiques. 
 
En la mesura d’allò que sigui possible, anticipant-se a la possible avaria, 

procedint al canvi o substitució de l’element deteriorat de la instal·lació, com 
a mínim quan el manual d’usuari i manteniment de la porta així ho indiqui, o 

segons les freqüències establertes a l’apartat anterior. 
 
El tipus de material a emprar en les reparacions ha de ser de la mateixa o 

superior qualitat que l’existent abans de l’avaria. En qualsevol cas, s’ha de 
notificar als serveis de manteniment d’ENGESTUR quan es generi la necessitat 

de canviar alguns elements, amb la finalitat que s’ha d’autoritzar prèviament 
el tipus de material a emprar. 
 

En el moment que es detecti una necessitat d’actuació, avaria, desperfectes 
o anomalies per qualsevol causa, ja sigui perquè es detecti la necessitat amb 

ocasió de les revisions periòdiques, o  també a iniciativa del servei de 
manteniment d’ENGESTUR, aquest ho comunicarà a l’empresa de 

manteniment via telefònica o correu electrònic. 
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Per tant, a tal efecte el contractista resta obligat a designar un número de 
telèfon i una adreça de correu electrònic que estiguin operatius les 24 hores 

del dia, 365 dies l’any. 
 

El contractista ha d’obrir una ordre de treball, prèvia aprovació per part dels 
serveis tècnics d’ENGESTUR, i una vegada solucionada la desviació s’ha de 

lliurar un informe on ha de constar el detall de les tasques realitzades i el 
número d’ordre de treball generat al servei de manteniment d’ENGESTUR, 
que ha d’estar segellada per ENGESTUR per certificar que la reparació ja està 

realitzada. 
 

La solució de qualsevol avaria, desperfecte o trencament urgent, o que pugui 
comportar un mal funcionament de les portes automàtiques, s’ha de produir 
al llarg dels 365 dies de l’any i durant les 24 hores del dia, en un període 

inferior a 4 hores en el moment en què sigui comunicada al contractista via 
informàtica, telefònica, o bé comptador des què siguin detectades pel propi 

contractista. En tot cas, ha de quedar reflectit en una declaració responsable 
de temps màxim de resposta. 
 

Per a les reparacions no urgents la solució s’ha de notificar i pressupostar dins 
les 24 hores següents en què sigui comunicada al contractista via informàtica, 

telefònica, o bé siguin detectades per la pròpia empresa. 
 
Quan no sigui factible complir aquests terminis, el contractista ha de 

comunicar- ho per escrit a ENGESTUR perquè, si es considera suficientment 
justificat, des d’ENGESTUR es fixi un nou termini. Aquests treballs no es 

realitzaran fins que ENGESTUR no els autoritzi expressament. En tot cas, el 
preus unitaris màxims de mà d’obra per aquestes actuacions imprevistes són 
aquells oferts amb la proposició que resulti adjudicatària, en base al imports màxims 

que consten en l’Annex IV.c d’aquest PPTP 
 

Per a aquesta finalitat s’estableix una bossa de PRESSUPOST CORRECTIU, 
per l’import (IVA exclòs) que a continuació es detalla, per a aquest tipus de 
reparacions catalogables de correctives, que poden anar a càrrec d’aquesta 

bossa, sempre i quan l’actuació correctiva necessària, aïlladament 
considerada, no superi l’import de mil cinc-cents Euros (1.500,00 €), IVA 

exclòs. 

 

PRESSUPOST 

MANTENIMENT 
CORRECTIU 

LOT - 3 

APARCAMENTS 

         4.000,00 € 

 
Per aquells treballs que superin els imports màxims establerts, ENGESTUR es reserva 

el dret de demanar diverses ofertes paral·leles a d’altres proveïdors, i així poder fixar 
el preu just, segons tarifes dels principals distribuïdors de cada sector. 

 
Per dur a terme cada intervenció, el contractista ha de presentar un pressupost valorat 

i, si s’escau, desglossat amb l’import dels materials i de la mà d’obra, amb la descripció 
i el motiu de la incidència i amb la descripció de la solució proposada. 
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Pel que fa als preus relatius a la mà d’obra aplicables per actuacions correctives on 

procedeixi, són aplicables aquells oferts amb la proposició que resulti adjudicatària, 
en base al imports màxims que consten en l’Annex IV.c d’aquest PPTP. 

 
 

D. CONDICIONS DELS TREBALLS – LOT 3 

 
Tots els treballs objecte d’aquest contracte Lot 3 s’han de realitzar seguint els 

criteris descrits en aquest PPTP, la resta de la normativa en vigor i les seves 
instruccions tècniques complementaries que siguin d’aplicació a aquest. 

 

 
d.1 Pla de funcionament 

 
El contractista ha de presentar un pla de funcionament on es recullin les seves 
previsions dels treballs objecte del contracte. Dins d’aquestes previsions 
caldrà detallar les previsions de personal que s’adscriurà a la realització dels 

treballs, fent constar l’organigrama funcional i la categoria de cadascun 
d’aquests. 

 
Dins de la seva organització, el contractista ha de preveure uns dispositius 
àgils per a la planificació operativa que permeti: 

 

- Ajustar les tasques a realitzar, en un temps de resposta curt, a les 
necessitats del moment i, entre aquestes, les demanades per 
ENGESTUR. 

- Proporcionar a temps totes les dades demanades per ENGESTUR, per 

dur a terme els controls dels serveis, així com l’oportuna justificació 

dels serveis realitzats. 

- Elaborar, a petició d’ENGESTUR, informes de sinistralitat que es puguin 
produir a les portes automàtiques com a conseqüència d’un mal 
funcionament d’aquestes, o per conseqüències alienes i que puguin 
derivar en una reclamació de danys. 

 

 
d.2 Obligacions del contractista 

 
El contractista ha de respectar i fer respectar els aspectes següents: 

 

- Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus 
operaris i dels ciutadans en general, abans i durant l’execució dels 

treballs. 

- Vestuari: tots els treballadors que estiguin realitzant treballs a 
Badalona han d’anar amb un uniforme que permeti una ràpida i clara 
identificació. Així mateix, han d’anar equipats amb tot el material de 

seguretat necessari. 

- El contractista es responsabilitza de la cortesia dels seus empleats i ha 
d’intervenir davant de qualsevol problema que aquests poguessin 
ocasionar. 

- Estricta neteja de tots el materials emprats. 
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- Compliment de la normativa sobre seguretat i salut vigent en tot 

moment. 

- Emissió d’informes tècnics, a petició dels serveis tècnics d’ENGESTUR, 

sobre incidències ocasionades, tant si els danys es produeixen sobre 
les portes mecanitzades com si són sobre tercers o els seus béns, per 

la seva oportuna inclusió en l’expedient judicial que a l’efecte es 
tramités. 

 

 

d.3 Mitjans materials específics per al Lot 3: VEHICLES 

 
L’empresa adjudicatària ha de disposar, com a mínim, d’un vehicle lleuger o 
furgoneta per trasllat de materials i/o personal que es posaran al servei de 

contracte sempre que sigui necessari, i que es trobaran al local del 
contractista. 

 
Tots els vehicles emprats es trobaran en perfecte estat, amb una imatge 
correcta, havent passat la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). 

 
En cap cas la reparació d’un vehicle pot afectar el correcte funcionament del 

servei,  per la qual cosa el contractista ha de disposar del material de reserva 
per a casos d’urgència. 
 

Els vehicles que prestin servei han de complir tots els requisits que assenyali 
el Codi de Circulació vigent, així com anar pintats de manera que resultin 

fàcilment identificables. 

 

 
d.4 Senyalització dels treballs 

 
En aquells casos en què es consideri necessari, a fi de garantir la bona marxa 
dels treballs, la seguretat dels treballadors i causar un mínim de problemes 

als usuaris, el contractista s’ha de fer càrrec de senyalitzar les portes 
automàtiques i altres punts de possible conflicte, d’acord amb els serveis 

tècnics d’ENGESTUR. 
 
 

La senyalització s’ha de realitzar de manera que resulti suficientment visible 
i és especialment important en cas d’avaries especials, on ha d’estar 

col·locada fins just després de finalitzar la reparació, moment en què s’ha de 
procedir a la seva retirada. 

 

 
Badalona, a la data de signatura del director dels Serveis Tècnics d’ENGESTUR 
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ANNEX I.a: 
 

MANTENIMENT PREVENTIU BAIXA TENSIÓ, LEGIONEL·LA, 

LAMPISTERIA I CLIMA 
 
 

 
         CÀLCUL D'HORES ANUALS DEL PLA DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESTADI MUNICIPAL DE BADALONA          

LAMPISTERIA   
INSTAL·LACIÓ ACCIONS PERIDIOCITAT Unitats Temps Op/anu Total/anual 

    
Bombes 
hidràuliques 

Comprovar absència de fuites 
Anual 4,00 0,25 1,00 1,00 

  Comprovar   que   no   existeixen   sorolls 
estranys,   vibracions   i   estat encoratges Anual 4,00 0,25 1,00 1,00 

Comprovar vibracions i estat encoratges Anual 4,00 0,25 1,00 1,00 

Comprovar rescalfament de coixinets Anual 4,00 0,25 1,00 1,00 

Verificar pressions d, impulsió i aspiració Semestral 4,00 0,25 2,00 2,00 

Verificar que gira correctament Semestral 4,00 0,25 2,00 2,00 

Comprovar connexions elèctriques estiguin 
fortes Anual 4,00 0,40 1,00 1,60 

Verificar connexió de posada a terra Anual 4,00 0,25 1,00 1,00 

Verificar relés tèrmic i diferencials Anual 4,00 0,25 1,00 1,00 

Neteja de les bombes Anual 4,00 0,50 1,00 2,00 

Comptadors 
aigua i gas 

Verificar tancament de vàlvules, tall anterior i 
posterior al comptador Anual 1,00 0,25 1,00 0,25 

  
Tall i reposició del subministrament Anual 1,00 0,10 1,00 0,10 

Facilitat d, accessos i lectura als comptadors Anual 1,00 0,10 1,00 0,10 

Caldera gas Verificar funcionament, neteja i comprovar 
pressions i fuites Mensual 1,00 0,50 12,00 6,00 

  Manteniment preceptiu per servei tècnic oficial 
amb emissió de certificat de revisió Trimestral 1,00 0,50 4,00 2,00 

Tall i reposició del subministrament, verificar 
tancament de vàlvules Semestral 1,00 0,20 2,00 0,40 

Facilitat d, accessos i lectura als comptadors Anual 1,00 0,10 1,00 0,10 

Captadors de 
buit 

Verificar funcionament, neteja i comprovar 
pressions circuit primari i fuites Mensual 1,00 0,50 12,00 6,00 

  
verificar tancament de vàlvules Semestral 1,00 0,20 2,00 0,40 

Neteja captadors solars i sistema en general Semestral 1,00 0,50 2,00 1,00 

Xarxa de 
fontaneria / gas 

Detectar i localitzar fuites i pèrdues d, aigua/gas 
Mensual 2,00 0,50 12,00 12,00 

  Controlar pressions Semestral 1,00 0,50 2,00 1,00 

Revisar l, obertura i tancament de les 
vàlvules Semestral 1,00 0,25 2,00 0,50 

Verificar estat de corrosió Semestral 1,00 0,30 2,00 0,60 

Comprovar estanqueïtat de la instal·lació Semestral 1,00 0,40 2,00 0,80 

Controlar l, estat del aïllament tèrmic de la 
canonada Semestral 1,00 0,50 2,00 1,00 

  
TOTAL HORAS LAMPISTERIA 45,85 
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CLIMATITZACIO   
INSTAL·LACIÓ ACCIONS PERIDIOCITAT Unitats Temps Op/anu Total/anual 

    
Bomba de Calor Comprovar el consum d, energia Semestral 1,00 0,25 2,00 0,50 

  Netejar i substituir filtres ( H2o) Semestral 1,00 3,00 2,00 6,00 

Comprovar la fluïdesa dels desguassos i de  la  
safata    de condensació, i netejar-los 

Semestral 1,00 0,25 2,00 0,50 

Comprovar la tensió i l, estat de les 
corretges de transmissió. 

Semestral 1,00 0,10 2,00 0,20 

Comprovar l, alineació de les politges Semestral 1,00 0,10 2,00 0,20 

  Inspeccionar l, estat de la connexió elèctrica Semestral 1,00 0,10 2,00 0,20 

Comprovar temperatura compressor Semestral 1,00 0,10 2,00 0,20 

Comprovar les pressions de condensació i d, 
evaporació Semestral 1,00 0,10 2,00 0,20 

Comprovar el nivell d, oli Semestral 1,00 0,10 2,00 0,20 

Inspecció i neteja de les bateries Semestral 1,00 1,00 2,00 2,00 

Inspeccionar els aparells de maniobra i seguretat Semestral 1,00 1,00 2,00 2,00 

Greixatge del compressor Anual 1,00 0,17 1,00 0,17 

Verificar la carrega i les possibles fuites de 
refrigerant 

Anual 1,00 0,25 1,00 0,25 

Comprovar les fixacions Anual 1,00 0,10 1,00 0,10 

Verificar el funcionament de la vàlvula inversora Anual 1,00 0,17 1,00 0,17 

Verificar el rendiment Anual 1,00 0,33 1,00 0,33 

Neteja i verificació de l, estanqueïtat general Anual 1,00 0,17 1,00 0,17 

Comprovar l, estat dels contactes de força 
dels comptadors Anual 1,00 0,17 1,00 0,17 

Mesurar el rescalfament Anual 1,00 0,08 1,00 0,08 

Mesurar el sots-refredament Anual 1,00 0,08 1,00 0,08 

Conductes  d’aire  
i elements  
d'impulsió 
extraccions 

Verificació estat dels conductes Anual 11,00 0,25 1,00 2,75 

  Verificar l, estat i funcionament de les 
comportes tallafocs Anual 23,00 0,25 1,00 5,75 

Verificar  l,  estat de  les  reixes  ,  dels difusors  i  
dels  altres  elements  de sortida d'aire 

Anual 91,00 0,30 1,00 27,30 

Inspeccionar l, estat general del conducte i 
de les fixacions Anual 22,00 0,67 1,00 14,74 

Inspeccionar l ,estat de l, aïllament Anual 22,00 0,08 1,00 1,76 

Verificar l, estanqueïtat : inspeccionar els junts i 
les connexions Anual 21,00 0,67 1,00 14,07 

Verificar  el  funcionament  correcte  de  les 
comportes  i/o  d,  altres mecanismes de 
regulació del cabal. 

Anual 23,00 0,08 1,00 1,84 

Comprovar, ajustar i reglar si cal , els cabals d, 
aire de cada local Anual 91,00 0,08 1,00 7,28 

Despatxos fan-
coil sostre 

Verificació de la neteja de les safates de 
condensats i seu desguàs Anual 25,00 0,17 1,00 4,25 

  Neteja filtres d, aire dels fan-coils ( filtres 
accessibles i rentables ) Anual 25,00 0,50 1,00 12,50 

Verificació de la estanqueïtat  de conductes Semestral 25,00 0,08 2,00 4,00 

Verificació del estat de l, aire condicionat Semestral 25,00 0,24 2,00 12,00 

Verificació del nivell de soroll Semestral 25,00 0,08 2,00 4,00 

Verificació dels nivells de pressió Semestral 25,00 0,08 2,00 4,00 

Verificació del sistema de ventilació 
renovacions/h Semestral 25,00 0,08 2,00 4,00 

Climatitzadors Verificació de la neteja de les safates de 
condensats i seu desguàs 

Semestral 4,00 0,17 2,00 1,36 
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  Substituir filtres d, aire dels fan-coils 
(Subministrat per la propietat ) Semestral 4,00 0,33 2,00 2,64 

Comprovar la tensió i l, estat de les 
corretges de transmissió. 

Anual 4,00 0,08 1,00 0,32 

Comprovar l, alineació de les politges Anual 4,00 0,08 1,00 0,32 

Inspeccionar l, estat de la connexió elèctrica Anual 4,00 0,08 1,00 0,32 

Verificació de la estanqueïtat  de conductes Anual 4,00 0,08 1,00 0,32 

Verificació del estat de l, aire condicionat Semestral 4,00 1,00 2,00 8,00 

Verificació del nivell de soroll Anual 4,00 0,08 1,00 0,32 

Verificació dels nivells de pressió Anual 4,00 0,08 1,00 0,32 

Comprovar les fixacions Anual 4,00 0,08 1,00 0,32 

  
TOTAL HORES CLIMATITZACIO 148,20 

 
 

 
ELECTRICITAT   
INSTAL·LACIÓ ACCIONS PERIDIOCITAT Unitats Temps Op/anu Total/anual 

    
Bateries de 
condensadors 

Comprovar proteccions bateries condensadors 
Semestral 1,00 0,08 1,00 0,08 

  Realitzar neteja de la bateria condensadors Semestral 0,00 0,08 1,00 0,00 

Verificar carregues bat. Condensadors Anual 0,00 0,08 1,00 0,00 

Mesurar tensió bat condensadors Anual 0,00 0,08 1,00 0,00 

Quadre General Inspeccionar visualment al quadre general Anual 1,00 0,50 1,00 0,50 

  Comprovar les làmpades de senyalització Anual 1,00 0,08 1,00 0,08 

Comprovar tensió, lectura del voltímetre Anual 1,00 0,08 1,00 0,08 

Comprovar intensitat total i lectura del 
amperímetre Anual 1,00 0,08 1,00 0,08 

Corregir els soroll produïts per bobines de 
interrupció automàtica. Anual 1,00 0,08 1,00 0,08 

Comprovar temperatura en el interior del quadre, 
vibracions i olors Semestral 1,00 0,08 1,00 0,08 

Verificar maniobra apertura i tancament del 
interruptor general Semestral 1,00 0,08 1,00 0,08 

Comprovar el escalfament de conductors Semestral 1,00 0,17 1,00 0,17 

Comprovar estat de conservació del quadre Semestral 1,00 0,08 1,00 0,08 

Comprovar protecció diferencial general y 
diferencials secundaris Anual 1,00 0,17 1,00 0,17 

Comprovar interruptors manuals Anual 1,00 0,20 1,00 0,20 

Comprovar selectors Anual 1,00 0,20 1,00 0,20 

Comprovar interruptors automàtics i 
manuals 

Anual 1,00 0,20 1,00 0,20 

Comprovar contactors i commutadors Anual 1,00 0,20 1,00 0,20 

Verificar posada a terra Anual 1,00 0,20 1,00 0,20 

Enfortir cargols, connexió de circuits i línies de 
entrada d'alimentació Anual 1,00 0,20 1,00 0,20 

Comprovar relés tèrmics dels interruptors 
generals 

Semestral 1,00 0,20 2,00 0,40 

Contrastar i ajustar aparells de mesura Semestral 1,00 0,20 2,00 0,40 

Comprovar aïllament Semestral 1,00 0,25 2,00 0,50 

Sub-quadres Provar interruptors diferencials Semestral 6,00 0,20 2,00 2,40 

  Comprovar temperatura dels automàtics Semestral 6,00 0,15 1,00 0,90 

Verificar Codificació dels circuits Semestral 6,00 0,20 1,00 1,20 

Comprovar tensió Semestral 6,00 0,17 1,00 1,02 

Comprovar connexions i enfortiment dels cargols Semestral 6,00 0,10 1,00 0,60 

Verificació posada a terra Semestral 6,00 0,10 1,00 0,60 
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Enllumenat Exterior Control  l'horari  d'accionament  i  Ajustar 
dispositius  d'accionament d'encesa Anual 75,00 0,10 1,00 7,50 

  Comprovar resistència d'aïllament Anual 75,00 0,10 1,00 7,50 

Enllumenat Interior Control  l'horari  d'accionament  i  Ajustar 
dispositius  d'accionament d'encesa Anual 733,00 0,05 1,00 36,65 

  Comprovar resistència d'aïllament Anual 733,00 0,05 1,00 36,65 

Enllumenat 
d’Emergència 

Control  l'horari  d'accionament  i  Ajustar 
dispositius  d'accionament d'encesa Anual 175,00 0,10 1,00 17,50 

  Comprovar resistència d'aïllament Anual 175,00 0,10 1,00 17,50 

Comunicadors Verificar resposta de comunicadors Anual 44,00 0,10 1,00 4,40 

  Verificar connexió de preses de 
intercomunicadors Anual 44,00 0,10 1,00 4,40 

Verificar funcionament central Anual 1,00 0,20 1,00 0,20 

  
TOTAL HORES ELECTRICITAT 143,00 

 
 

 
LEGIONEL·LOSIS Segons RD 865/2003   
INSTAL·LACIÓ ACCIONS PERIDIOCITAT Unitats Temps Op/anu Total/anual 

  PROGRAMA DE MANTENIMENT PER A INSTAL.LACIONS 
D'AFCH I ACS   

Obertura de les aixetes de les piques i dutxes i 
emplenar el document de registre corresponent. 

Setmanal 3,00 0,03 53,00 4,77 

Purgar les vàlvules de drenatge de les canonades i 
emplenar el document de registre corresponent. 

Mensual 4,00 0,30 12,00 14,40 

Equips de filtrat i/o de tractament de l’aigua, 
comprovar   el   seu   correcte funcionament   i   
realitzar   les   mesures correctores  pertinents  en  
cas  d’incidència i  emplenar  el  document 
de registre corresponent. 

Mensual 1,00 0,20 12,00 2,40 

Control visual de les aixetes i dutxes dels vestuaris 
/sales per verificar que no hi ha presència de 
brutícia, verdet, corrosions , incrustacions i/o avaria. 
Es realitzarà la mesura correctora pertinent en cada 
cas i s ’emplenarà el document de registre 
corresponent. 

Mensual 1,00 2,00 12,00 24,00 

Es revisarà el correcte funcionament dels 
acumuladors, formació de corrosió o incrustacions a 
les canonades i l’estat de neteja mitjançant la purga. 
Emplenar el document de registre corresponent. 

Trimestral 2,00 1,00 4,00 8,00 

Revisar  el  correcte  funcionament  de  la instal·lació  
incloent  tots  els elements   i reparant   o   
substituint   aquells   avariats. Emplenar   el 
document de registre 
corresponent. 

Anual 1,00 2,00 1,00 2,00 

PROGRAMA DE MANTENIMENT PER A 
INSTAL·LACIONS D’ACS   

Purga dels acumuladors d’ACS Es registrarà al 
document pertinent 

Setmanal 
2,00 0,20 49,00 19,60 

Obertura de les aixetes de les piques i dutxes i 
emplenar el document de registre corresponent. 

Setmanal 3,00 0,20 53,00 31,80 

Control visual de les aixetes i dutxes dels vestuaris 
/sales per verificar que no hi ha presència de 
brutícia, verdet, corrosions, incrustacions i/o avaria. 
Es realitzarà la mesura correctora pertinent en cada 
cas i s'emplenarà el document de registre 
corresponent. 

Mensual 6,25 0,10 12,00 7,50 

Es revisarà el correcte funcionament dels 
acumuladors, formació de corrosió o incrustacions a 
les canonades i l’estat de neteja mitjançant la purga. 
Emplenar el document de registre corresponent. 

Mensual 2,00 1,00 12,00 24,00 
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Revisar el correcte funcionament de la instal·lació 
incloent tots els elements i reparant o substituint 
aquells avariats. Emplenar el document de registre 
corresponent. 

Anual 1,00 4,00 1,00 4,00 

Freqüència            de 
control de l’aigua 

Control  de  la  temperatura  dels  elements terminals  
(dutxes i aixetes) dels vestuaris/sales. 

Setmanal 1,00 0,50 53,00 26,50 

  En depòsits: es prendrà un litre d'aigua de cadascun, 
preferiblement de la part baixa del depòsit, recollint, 
si existissin, materials sediments. El punt de la presa 
de mostres estarà allunyat de l'entrada d'aigua així 
com de qualsevol addició de reactius. Mesurar la 
temperatura de l'aigua i quantitat de clor lliure i 
anotar en les dades de presa de mostra. 

Semestral 2,00 0,50 2,00 2,00 

En la xarxa de distribució: es prendran mostres 
d'aigua dels punts terminals de la xarxa (dutxes, 
aixetes, rentamans). 

Semestral 8,00 0,30 2,00 4,80 

Procediment         de 
neteja i des infecció de 
manteniment 

Purga del circuit d’ACS a través de les vàlvules de 
drenatge del circuit. Es registrarà al document 
pertinent. 

Mensual 2,00 0,20 12,00 4,80 

  Control  visual de les aixetes  i dutxes dels 
vestuaris/sales per verificar que no hi ha presència 
de brutícia, verdet , corrosions, incrustacions i/o 
avaria. 

Mensual 

3,92 0,10 12,00 4,70 

Es revisarà el correcte funcionament dels 
acumuladors, formació de corrosió o incrustacions a 
les canonades i l’estat de neteja mitjançant la purga. 

Trimestral 

2,00 1,00 4,00 8,00 

Obertura de les aixetes de les piques de tots els 
vestuaris/sales. Es registrarà al document pertinent. 

Semestral 23,50 0,10 2,00 4,70 

El procediment de 
desinfecció del circuit 
d’ACS 

Buidar el sistema, si és necessari netejar els  
acumuladors, i aclarir amb aigua. Trimestral 2,00 1,00 4,00 8,00 

  Omplir el depòsit acumulador, elevar la temperatura 
fins 70 ºC i mantenir almenys 2 hores. Posteriorment 
obrir de forma seqüencial els punts terminals durant 
5 minuts. Confirmar que en els punts terminals 
s'arribi a una temperatura de 60ºC. 

Trimestral 2,00 2,50 4,00 20,00 

Buidar el depòsit acumulador i tornar a omplir-ho pel  
seu funcionament habitual. 

Mensual 2,00 0,50 8,00 8,00 

  
TOTAL HORES LEGIONEL·LOSIS 233,97 

 

TOTAL HORES LAMPISTERIA, CLIMATITZACIÓ, ELECTRICITAT I LEGIONEL·LOSIS 571,02 

 
TOTAL IMPORT LAMPISTERIA, CLIMATITZACIÓ, BAIXA TENSIÓ I 
LEGIONEL·LOSIS 

        
16.693,27 € 
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ANNEX I.b: 
 

LEGIONEL·LOSIS - RD 487/2022 
 
 

 
LEGIONEL·LOSIS. Adaptació de la instal·lació al nou RD 487/2022   
INSTAL·LACIÓ/MATERIAL ACCIONS PERIDIOCITAT Unitats Temps Op/anu Total/anual 

  

Subministrament i instal·lació de registrador de 
temperatures amb sistema de comunicació remota 
que permeti fins a 8 sondes de temperatura digital 
24 h/d amb visualització i registre històric, 
comptadors d’aigua, alarmes de nivells. Inclou quota 
de connexió anual a central de control.  

  1     2.060,00 € 

Elaboració i gestió del Pla de Prevenció de Control de 
Legionel·la per part del Responsable Tècnic 

  1     996,00 € 

Subministrament de mesurador de clor amb sobres 
de reactiu PDP per a la durada del contracte 

  1     210,00 € 

Subministrament de mesurador de PH i temperatura 
amb reactius necessaris per a la durada del 
contracte 

  1     175,00 € 

Subministrament de mesurador Fotocolorímetre de 
clor lliure amb reactius necessaris per a la durada del 
contracte 

  1     105,00 € 

Subministrament de Turbidímetre portàtil amb els 
consumibles necessaris per a la durada del contracte 

  1     818,00 € 

Increment per a les desinfeccions amb direcció 
tècnica dels 2 acumuladors 

  1     996,15 € 

Increment per la realització d’analítiques de 
legionel·la, aerobis i ferro total. 

  32     3.200,00 € 

  
     

TOTAL IMPORT ADEQUACIÓ AL RD 487/2022 LEGIONEL·LOSIS         8.560,15 € 
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ANNEX II 
 

MANTENIMENT PREVENTIU BAIXA TENSIÓ, LAMPISTERIA 

D’INSTAL·LACIONS ENGESTUR 

 
 
 

CENTRES DE 
COST 

1 REVISIÓ ANUAL  

MANEL VALLS 

 

(18%) (1) 

94 llums d' emergència 

1 quadre electricitat general 

1 instal·lació elèctrica general 

2 bombes fecals 

2 bombes buidatge agua 

1 electricitat porta entrada 

1 electricitat porta sortida 
1 electricitat porta sortida 
1 Subquadre recàrrega cotxes elèctrics 
5 Connectors per a vehicle elèctric tipus 
SCHUKO 
1 Connector per a vehicle elèctric tipus T2 
MENNEKE 

POMPEU FABRA 

 

(18%) (1) 

2 Armari general de protecció 

1 Quadre general de protecció 

1 Subquadre recàrrega cotxes elèctrics 

3 Connectors per a vehicle elèctric tipus 
SCHUKO 

3 Connectors per a vehicle elèctric tipus T2 
MENNEKE 

1 Subquadre elèctric de pou de bombes 

1 Subquadre elèctric pou de bombes fecals 

1 Subquadre elèctric d'escala 

1 Subquadre elèctric ascensor 

1 Bateria de condensadors de 45 Kvar 

1 Instal·lació senyal automatisme portes 

1 Instal·lació senyal d'interfonia 

1 Instal·lació senyal de megafonia 

1 Instal·lació senyal de control d'accessos 

1 Instal·lació de força a plantes 

1 Instal·lació de força a enllumenat 

5 Detectors de presència 

18 Pilots d'indicació 

20 Resistències de final de línia 

1 acumulador d'aigua de 25 l 

2 bombes de 230/440v, 15L/S i 13-14 m altu. 

14 Altaveus 

238 Lluminàries LED de 22 W 
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 13 Lluminàries LED de 9 W 

12 Lluminàries LED de 3x2 W 

DIPÒSIT MUNICIPAL 

VEHICLES (GRUES) 

 

(18%) (1) 

40 Llums d' emergència 

1 Quadre general Elèctric 

1 Instal·lació general elèctrica 

1 electricitat porta sortida 

1 electricitat porta entrada 

2 Bombes de buidatge d'aigües 

VIVER (VIA AUGUSTA) 

 

(18%) (1) 

76 llums de emergència 

1 quadre de bombes de maniobra 

2 bombes de buidatge 

1 quadre general de electricitat 

1 instal·lació general d' electricitat 

1 electricitat de la porta automàtica 

1 subquadre de proteccions 

1 bateria de condensadors 25 KVAr 

 1 Subquadre recàrrega cotxes elèctrics 

 5 Connectors per a vehicle elèctric tipus SCHUKO 

 1 Connector per a vehicle elèctric tipus T2   
MENNEKE 

1 quadre de commutació de línies 

QUEVEDO 

 

(18%) (1) 

70 llums d' emergència 

1 quadre elèctric general 

1 instal·lació elèctrica general 

2 bombes fecals 

1 electricitat porta entrada-sortida 

2 bombes de buidatge d' aigua 

OFICINA 
LOCAL 
HABITATGE 
(5%) (1) 

1 instal·lació elèctrica 

1 quadre elèctric general 

OFICINES 

(5%) (1) 

2 quadres general d' electricitat 

1 instal·lació elèctrica general 

  
(1) Pes percentual específic de cada equipament sobre el pressupost de licitació d’aquest 

concepte, que serà d’aplicació sobre el preu d’adjudicació a efectes de l’abonament de 

les corresponents factures per serveis prestats en relació a cada centre de cost  

 
 
COST MÀXIM 1 REVISIÓ ANUAL - ANNEX II: 
VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS (836,00 €) 
 
 
IMPORTANT: 
 
L’import de la proposició econòmica no pot superar en cap cas aquest cost màxim; 
Cas d’excedir-se comporta la desqualificació automàtica de la proposició  
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ANNEX III 

PREUS UNITARIS 

 
ANNEX III. A (Lot 1) 

 

ARTICLE 
 

QUANTITAT 
PREU 

UNITARI 
 

IVA 
 

PVP 

Bomba submergible DRX 10 M AUT (per a circuit 
de clor del dipòsit d'aigua de rec) 

 

1 
 

268,75 
 

21 
 

325,19 

Diferencial 40A/30mA/II/SI 1 59,86 21 72,4306 
Pistó intercanviable per a fluxor PRESTO Ref. 
9847 

 

1 
 

8,19 
 

21 
 

9,9099 

Kit difusor PRESTO per a ruixador amb cos de 
llautó cromat amb embellidor Ref. 29406 

 

1 
 

14,58 
 

21 
 

17,6418 

Detector de presència LOXUMAT LC-Mini 180 
blanc 

 

1 
 

22,56 
 

21 
 

27,2976 

Filtres de bosses rígides d'alta eficàcia, model 
Alfabag NTR - 9, CLASSE F8 / F9 EN 779, amb 
marc de plàstic i teixit de fibra de vidre i paper, 
de mesures 592x592x292 mm 

 
 
 

1 

 
 
 

49,03 

 
 
 

21 

 
 
 

59,3263 
Filtres de bosses rígides d'alta eficàcia, model 
Alfabag NTR - 9, CLASSE F8 / F9 EN 779, amb 
marc de plàstic i teixit de fibra de vidre i paper, 
de mesures 287x592x292 mm 

 
 
 

1 

 
 
 

27,36 

 
 
 

21 

 
 
 

33,1056 

Cel·les filtrants d'un sol ús MINI - PLEAT de gran 
superfície de paper de microfibra de vidre, model 
biofil - EPM6, CLASSE M6 EN 779, amb marc 
metàl·lic, de mesures 592x592x98 mm 

 
 
 

1 

 
 
 

32,45 

 
 
 

21 

 
 
 

39,2645 

Cel·les filtrants d'un sol ús MINI - PLEAT de gran 
superfície de paper de microfibra de vidre, model 
biofil - EPM6, CLASSE M6 EN 779, amb marc 
metàl·lic, de mesures 287x592x98 mm 

 
 
 

1 

 
 
 

17,77 

 
 
 

21 

 
 
 

21,5017 

Cel·les filtrants d'un sol ús MINI - PLEAT de gran 
superfície de paper de microfibra de vidre, model 
biofil - EPM7, CLASSE F7 EN 779, amb marc 
metàl·lic, de mesures 495X850X48 mm 

 
 
 

1 

 
 
 

31,26 

 
 
 

21 

 
 
 

37,8246 

Cel·les filtrants de superfície trencada d'un sol ús, 
model Filtercel - CFW40, CLASSE G4 EN 779, amb 
marc metàl·lic galvanitzat, de mesures 
592x592x48 mm 

 
 
 

1 

 
 
 

7,16 

 
 
 

21 

 
 
 

8,6636 

Cel·les filtrants de superfície trencada d'un sol ús, 
model Filtercel - CFW40, CLASSE G4 EN 779, amb 
marc metàl·lic galvanitzat, de mesures 
287x592x48 mm 

 
 
 

1 

 
 
 

4,45 

 
 
 

21 

 
 
 

5,3845 

Vàlvula mescladora termostàtica DN-25. Inclou 
ràcord 2 peces per connexió 

 

1 
 

699,77 
 

21 
 

846,7217 

Vàlvula d'equilibri TA STAD-25 S/V 1 63,97 21 77,4037 

Vàlvula d'equilibri TA STAD-20 S/V 1 58,57 21 70,8697 

Canonada de PPR DN-32 1 3,53 21 4,2713 

Canonada de PPR DN-25 1 2,08 21 2,5168 
Material auxiliar per al muntatge de la vàlvula 
mescladora 

 

1 
 

286,66 
 

21 
 

346,8586 
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Tapes noves pel quadre (TIPUS QUADRE) 1 274,67 21 332,3507 

Protecció punt de contacte directe 1 480,67 21 581,6107 

Magnetotèrmic de 10 A / II / C 1 82,4 21 99,704 

Senyalització de risc elèctric 1 23,35 21 28,2535 

Senyalització de risc elèctric 1 24,67 21 29,8507 

Senyalització de risc elèctric 1 83,33 21 100,8293 

Regulador para toroidal (TIPUS) 1 598 21 723,58 

Interruptor per a habitació d'ascensors (TIPUS) 1 27,47 21 33,2387 
Protecció per a canvi de secció a regleta del 
quadre general 

 

1 
 

41,2 
 

21 
 

49,852 

Diferencial 50A/30mA/IV 1 157,93 21 191,0953 

Altaveu megafonia 1 137,33 21 166,1693 

Bomba condensats 1 80 21 96,8 

Làmpada POWERSTAR HQI-TS 2000/D/S 2000W cable 
FLUXOR PRESTO XT-1 INODORO 
Càrrega de gas 

1 
1 
1 

395,00 
60,00 

150 

21 
21 
21 

477,95 
72,60 

181,50 
 

 

 

ANNEX III. b)  (Lot 2) 

 
Retimbrat i recàrrega extintors 1 32 21 38,72 

Prova hidroestàtica 1 25 21 30,25 

 
 

ANNEX III. c)  (Lot 3) 

 
Motor hidràulic basculant 1 555,45 21 672,09 

Motor hidràulic batent 1 710,00 21 859,10 

Quadre de maniobra 
Cable d’acer trenat (metres) 
Guardamotor  
Tapes noves per quadre  
Porta amb pany per quadre 
 

1 
1 
1 
1 
1 

100,64 
    1,95 
 96,13 
412,00 
274,67 

21 
21 
21 
21 
21 

121,77    
2,35 

116,32 
498,52 
332,35 

 

 
 
 

IMPORTANT: 
 

La proposició econòmica ha de formular una baixa única i lineal que, en cas de 
resultar adjudicatària la proposició, serà la que s’aplicarà sobre tots i cadascun 
dels imports detallats en aquest ANNEX III (a, b i c, en relació als LOTS 1, 2 i 
3, respectivament). 
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ANNEX IV 

PREUS MÀ D'OBRA MÀXIMS (INCLOUEN DESPLAÇAMENTS NECESSARIS) 
 

 
 

ANNEX IV.a  (Lot 1) 
 
PREUS MÀXIMS TREBALLS NO PROGRAMATS DIES LABORABLES 
 

oficial 1a. 30 €/h  
 
oficial 2a. 26 €/h 

 
PREUS MÀXIMS TREBALLS URGÈNCIES FESTIUS / NOCTURNS 
 

oficial 1a. 35 €/h  
 
oficial 2a. 31 €/h 

 

ANNEX IV.b  (Lot 2) 
 
PREUS MÀXIMS TREBALLS NO PROGRAMATS DIES LABORABLES 
 

oficial 1a. 40 €/h  
 
oficial 2a. 36 €/h 

 
PREUS MÀXIMS TREBALLS URGÈNCIES FESTIUS / NOCTURNS 
 

oficial 1a. 45 €/h  
 
oficial 2a. 41 €/h 

 
 

ANNEX IV.c  (Lot 3) 
 
PREUS MÀXIMS TREBALLS NO PROGRAMATS DIES LABORABLES 
 

oficial 1a. 40 €/h  
 
oficial 2a. 36 €/h 

 
PREUS MÀXIMS TREBALLS URGÈNCIES FESTIUS / NOCTURNS 
 

oficial 1a. 45 €/h  
 
oficial 2a. 41 €/h 

 
 
 

IMPORTANT: 
 
Els imports de la proposició econòmica no poden superar, en cap cas, cap 
d’aquests 4 preus unitaris màxims establerts per a cadascun dels lots. 
 
Cas d’excedir-se en algun d’aquests preus unitaris, això comporta la 
desqualificació automàtica de la proposició. 
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ANNEX V 
 

MANTENIMENT PREVENTIU CONTRA INCENDIS ESTADI 
MUNICIPAL 

 

CONTRACTES 

MANTENIMENT 

 

ESTADI MUNICIPAL 

DE BADALONA 
Av. Dels Vents, 7 08917 
Badalona 

 

CONTRACTE 

MANTENIMENT 

INSTAL·LACIÓ  CONTRA INCENDIS 

 
PERIODICITAT:  ANUAL 

DESCRIPCIÓ: 
 

Revisió anual de la instal·lació de Seguretat al foc  que consta dels 

següents elements: 
 
1 ut de central d'incendis algorítmica adreçable certificada model ZAFIR 
de COFEM de dos bucles, connectada a central receptora, que controla  
els següents elements: 
 
163 uts. Detectors òptic tèrmics model COFEM A30XTA i sensor òptic  
de fums COFEM model A30XHAS. 
 
11 uts. Polsadors d'alarma M 500 KACS Notifier 
 
11 uts. Sirenes acústiques SIRAY 

34 uts. d'extintors de diferents capacitats i tipologies. 

9 Uts. CO2 5 kg Eficàcia 55B Marca TIPSA RIBO 

25 Uts. Pols 6 kg Eficàcia 21 A - 144 B Marca TIPSA RIBO 

10 uts. de boques d'incendi equipades BIE - 25mm de 20m. 

marca SIEX mànega semirígida plana 

Emissió d'informe tècnic amb el detall de totes les 

comprovacions realitzades durant la inspecció. 

Import màxim 

 
ANNEX V: 730 € + IVA 

 
IMPORTANT: L’import de la proposició econòmica no pot superar en cap cas 
aquest cost màxim; cas d’excedir-se comporta la desqualificació automàtica 
de la proposició  
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ANNEX VI 
 

MANTENIMENT PREVENTIU CONTRA INCENDIS 
INSTAL·LACIONS ENGESTUR 

 

CENTRE DE COST 

 

CONTRA-INCENDIS 

MANEL VALLS 1 central de incendis plana fábregas: 24 zones 

  (18%) (1) 123 detectors termovelocimètrics (plana fábrega) 

 14 detectors iònics (plana fábregas) 

 12 polsadors 

 12 sirenes interiors 

 2 sirenes exteriors 

 1 central monòxid: duran 203 plus 3 zones 

 22 detectors CO(duran) 

 87 Ruixadors 

 24 retenidors 

 21 PS-6 

 8 NCO-5 

 3 PS-3 

 10 BIE's 25 

 1 quadre maniobres ventilació 

 13 motors de ventilació 

QUEVEDO 1 central detecció incendis 

 (18%) (1) 237 detectors termovelocimètrics convencionals 

  15 polsadors 

 1 sirena exterior 

 1 detectors òptics 

 2 centrals de monòxid: 1 zona / 2 zones Kilsen 

 27 detectors CO kilsen 

 12 retenidors 

 18 PS-6 

 10 NCO-5 

 15 BIE's 25 

 1 quadre de maniobres de ventilació 

 35 motors de ventilació 

POMPEU FABRA 4 Centrals de CO (12 zones) 

 (18%) (1) 172 detectors de CO termovelocimètrics 

  100 detectors de fums òptics 

 26 detectors de fums autònoms 

 58 Llums d'emergència 
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 14 polsadors 

 1 sirena exterior 

 1 central monòxid 1 zona 

 12 electroimants 

 1 extintors CO2 

 25 extintors pols 

 22 Ventiladors 

 14 BIE's 25 

DIPÒSIT 1 Central de Incendis 

MUNICIPAL 68 Detectors Termovelocimètrics 

 VEHICLES (GRUES) 1 Sirena 

 (18%) (1) Retenidors 

  13 PS-6 

 1 NCO-5 

 7 BIE's 25 

VIVER  1 central de incendis kilsen nk712, 12 zones 

(VIA AUGUSTA) 135 detectors termovelocimètrics 

 (18%) (1) 3 detectors òptics 

  9 polsadors 

 8 sirenes interiors 

 1 sirena exterior 

 1 central monòxid kilsen 1 zona 

 8 detectors monòxid 

 9 electroimants 

 24 PS-6 

 6 extintors NCO 5 

 8 BIE's 25 

 1 font d' alimentació 6A 

 1 detector de fluït 

OFICINA LOCAL 3 polsadors 

HABITATGE 5 detectors òptics kilsen 

(5%) (1) 3 PS-6 

   1 BIE 45 

OFICINES 12 PS-6 

  (5%) (1) 1 central d'incendis convencional 

 37 detectors 

 Sirena 

 
(1) Pes percentual específic de cada equipament sobre el pressupost de licitació d’aquest concepte, 

que serà d’aplicació sobre el preu d’adjudicació a efectes de l’abonament de les corresponents 

factures per serveis prestats en relació a cada centre de cost.  

 
COST màxim 1 revisió anual 
ANNEX VI:   1.560,00 € + IVA 
 
IMPORTANT: L’import de la proposició econòmica no pot superar en cap cas aquest cost 
màxim; cas d’excedir-se comporta la desqualificació automàtica de la proposició



38 

 
 

 

 

ANNEX VII 
 

MANTENIMENT PREVENTIU PORTES MECANITZADES 
 

 
CENTRES DE COST. PORTES MECANITZADES DE VEHICLES 

 
ANY POSTA 
NORMATIVA 

 
(1) 

 
CENTRE DE COST 

 
 

 
TIPUS DE PORTA 

 
MOTOR 

 
2020 

  
EL VIVER 
ENTRADA 

 
EN NORMATIVA 

 
SECCIONAL 

 

cadena 

2020 20%  
EL VIVER 
SORTIDA  
 

 
EN NORMATIVA 

 
SECCIONAL 

 

cadena 

 
2017 

  
GRUA MUNICIPAL 
SORTIDA 

 
EN NORMATIVA 

 
CORREDERA 

2 fulles  

 

rodament 

 
2015 

20%  
GRUA MUNICIPAL 
ENTRADA 
 

 
EN NORMATIVA 

 
CORREDERA 

 

rodament 

 
2021 

 

 

 
MANUEL VALLS 
ENTRADA 

 
 

EN NORMATIVA 

 
 

BASCULAN T 

 

hidràulic 

 
2021 

20%  
MANUEL VALLS 
SORTIDA 
 

 
 

EN NORMATIVA 

 
 

BASCULAN T 

 

hidràulic 

   

POMPEU FABRA 
ENTRADA 

 
 

NO PPT 

 
 

BASCULAN T 

 

 

hidràulic 

20% POMPEU FABRA 
SORTIDA 
 
 

 
NO PPT 

 

BASCULAN T 
 

hidràulic 

 
2016 

  
QUEVEDO 
ENTRADA 

 
 

EN NORMATIVA 

 
 

BASCULAN T 

 

 

hidràulic 
 

2016 
20% QUEVEDO 

SORTIDA 
 
 

 
EN NORMATIVA 

 
BASCULAN T 

 

hidràulic 

 
(1) Pes percentual específic de cada equipament sobre el pressupost de licitació d’aquest 

concepte, que serà d’aplicació sobre el preu d’adjudicació a efectes de l’abonament de 

les corresponents factures per serveis prestats en relació a cada centre de cost  

 

COST màxim 3 revisions anuals 
s/cl. 13 -LOT 3- c.2) PPTP  

ANNEX VII:   1.290,00 € + IVA 
 
IMPORTANT: L’import de la proposició econòmica no pot superar en cap cas 

aquest cost màxim; cas d’excedir-se comporta la desqualificació automàtica 
de la proposició. 
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ANNEX VIII 
 

MANTENIMENT PREVENTIU CLIMA INSTAL·LACIONS ENGESTUR 
 

  
MODEL 

COND 

 
MODEL 

EVAP 

 
Kw/fred 

 
Unitats 

 
Refrigeran t 

Temps 
neteja 

màquines 

 
nº revision s 

anuals 

 

  

 
RAS-3HGV7E 

 

 
RPC-1HG7E 

 

 
3,84 

 

 
1 

 

 
R-407 

 

 
2,5 hores 

 

 
2 

 

 AOYG18LFC ASYG18LFCA 5,2 1 R-410 2,5 hores 2 

 MUPR-24-H4 MUPR-24-H4 6,4 1 R-410 2,5 hores 2 

 AOYG12LLCC ASYG12LCC 3,4 1 R-410 2,5 hores 2 

 A0YG12LLCC ASYG12LCC 3,4 1 R-410 2,5 hores 2 

 FREE0 25EJ FREE0 25CJ 2,5 1 R-410 2,5 hores 2 
        

 MUH-18NV MSH-18NV 5,8 1 R-22 3 hores 2 

 MUZ- 
GC35VA 

MSZ- 
GC35VA 

 

3,5 
 

3 
 

R-410 
 

3 hores 
 

2 

 CU-UE18RKE CS-UE18RKE 5,2 1 R-410 3 hores 2 
 CU-UE12RKE CS-UE12RKE 3,5 1 R-410 3 hores 2 

 ASYGI8LFCA ASYG18LFCA 5,2 1 R-410 3 hores 2 

  
MUAGA25LB 

MSC- 
GA25VB 

      
      5,2 

 
1 

 
R-410 

 
3 hores 

 
2 

  
MUH- 

GA35UB 

 
MSC- 

GA35VA 
3,2 1 R-410 1/2 hores 2 

        

 AOH9RSGL ASH9RSGCW 2,7 1 R-22 3/4 hores 2 

 PREM35EX2 PREM35NT2 4,2 1 R-32 3/4 hores 2 
        

 AOYG12LLCE ASYG12LLCE 3,4 1 R-410 2 hores 2 

        

 RAS-16AV-E RAS-16SKV-E 5,01 1 R-410 2 hores 2 

 RAS-16AV-E RAS-16SKV-E 5.01 1 R-410 2 hores 2 

 MUZ- 
GC35VA 

MSZ- 
GC35VA 

 

3,5 
 

1 
 

R-410 
 

2 hores 
 

2 

 38-GL018G 42-PHQ018P 5,2 1 R-410 2 hores 2 
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AOH12RSGC 
 
ASH12RSGC W 

 

3,5 
 

1 
 

R-22 
 

4 hores 
 

2 
 

RAS-16SKV-E RAS-16SAV-E 5,1 1 R-410 4 hores 2 
 

MUZ-GE35VA 
MSZ- 

GE35VA 
 

3,5 
 

1 
 

R-410 
 

4 hores 
 

2 

CU-E18NKE CS-E18NKEW 5,8 1 R-410 4 hores 2 
CU-RE18JKE-1 CS-RE18JKE 5,8 6 R-410 4 hores 2 

CU-RE9JKE CS-RE9JKE-1 2,9 1 R-410 4 hores 2 
3MXZ40KZV1B CTXS35KZV1B 5,1 2X1 R-410 4 hores 2 

CU-UE12RKE CS-UE12RKE 3,5 1 R-410 4 hores 2 

AOYG09LLC ASYGO9LLCC 2,9 3 R-410 4 hores 2 

PREM35EX2 PREM35NT2 4,2 1 R-32 4 hores 2 
MUPR-09- 

H5A 
MUPR-09- 

H5A 
 

2,5 
 

1 
 

R-410A 
 

4 hores 
 

2 
 

A0HG12KPCA 
 

ASHG12KPCA 
 

3,4 
 

1 
 

R-32 
 

4 hores 
 

2 

       

 
 
 

COST màxim 2 revisions anuals climatització 

s/cl. 13 -LOT 1- c.4) PPTP  
ANNEX VIII:   4.020,00 € + IVA 

 

 
IMPORTANT: 
 
L’import de la proposició econòmica no pot superar en cap cas aquest cost màxim; 
 
Cas d’excedir-se comporta la desqualificació automàtica de la proposició. 

 
 


