
CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA D´ALMENAR
CLAU: CAP-19250

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 01 LOT 01

Subcapítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL

Apartat 01 Fonaments i contencions

Subapartat 01 Fonaments

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)

105,26 9,000 947,34

TOTAL Subapartat 01.01.02.01.01 947,34

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 01 LOT 01

Subcapítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL

Apartat 01 Fonaments i contencions

Subapartat 02 Contencions

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)

105,26 3,000 315,78

TOTAL Subapartat 01.01.02.01.02 315,78

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 01 LOT 01

Subcapítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL

Apartat 01 Fonaments i contencions

Subapartat 04 Nans arrencada pilars

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)

105,26 3,000 315,78

TOTAL Subapartat 01.01.02.01.04 315,78

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 01 LOT 01

Subcapítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL

Apartat 02 Estructura de formigó

Subapartat 01 Pilars de formigó

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)

105,26 3,000 315,78

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA D´ALMENAR
CLAU: CAP-19250

PRESSUPOST * Pàg.: 2

TOTAL Subapartat 01.01.02.02.01 315,78

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 01 LOT 01

Subcapítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL

Apartat 02 Estructura de formigó

Subapartat 02 Murs

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)

105,26 3,000 315,78

TOTAL Subapartat 01.01.02.02.02 315,78

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 01 LOT 01

Subcapítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL

Apartat 02 Estructura de formigó

Subapartat 03 Forjat sanitari

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)

105,26 3,000 315,78

TOTAL Subapartat 01.01.02.02.03 315,78

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 01 LOT 01

Subcapítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL

Apartat 02 Estructura de formigó

Subapartat 04 Forjats reticulars i llosa

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)

105,26 9,000 947,34

TOTAL Subapartat 01.01.02.02.04 947,34

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 01 LOT 01

Subcapítol 02 SISTEMA ESTRUCTURAL

Apartat 02 Estructura de formigó

Subapartat 06 Escales

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)

105,26 3,000 315,78

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA D´ALMENAR
CLAU: CAP-19250

PRESSUPOST * Pàg.: 3

TOTAL Subapartat 01.01.02.02.06 315,78

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 01 LOT 01

Subcapítol 03 SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS

Apartat 01 Façanes

Subapartat 01 Part massissa

1 J6V11252 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de trenta
minuts, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 3)

250,00 2,000 500,00

TOTAL Subapartat 01.01.03.01.01 500,00

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 01 LOT 01

Subcapítol 03 SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS

Apartat 01 Façanes

Subapartat 02 Fusteria i serralleria exterior

1 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P
- 9)

488,26 3,000 1.464,78

TOTAL Subapartat 01.01.03.01.02 1.464,78

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 01 LOT 01

Subcapítol 03 SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS

Apartat 02 Cobertes

Subapartat 01 Coberta no transitable

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 2)

460,24 5,000 2.301,20

TOTAL Subapartat 01.01.03.02.01 2.301,20

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 01 LOT 01

Subcapítol 04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Apartat 01 Compartimentació interior vertical

Subapartat 01 Part massissa

1 J7VC2134 U Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament
acústic ´´in situ´´ a soroll aeri, de divisions interiors verticals o
horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els
índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors
R',DnT pera bandes de terç d'octava. (P - 5)

1.492,60 1,000 1.492,60

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA D´ALMENAR
CLAU: CAP-19250

PRESSUPOST * Pàg.: 4

TOTAL Subapartat 01.01.04.01.01 1.492,60

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 01 LOT 01

Subcapítol 04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Apartat 02 Compartimentació interior horitzontal

Subapartat 01 Paviments

1 J7VC2134 U Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament
acústic ´´in situ´´ a soroll aeri, de divisions interiors verticals o
horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els
índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors
R',DnT pera bandes de terç d'octava. (P - 5)

1.492,60 1,000 1.492,60

2 J9V1GC0D U Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 8)

479,47 1,000 479,47

3 J7VC2227 U Jornada per a assaig acústic, per a determinar el grau d'aïllament
acústic de terres ´´in situ´´ a soroll d'impacte, segons la norma UNE-EN
ISO 140-7. Es presentaran els índexs d'aïllament L'nA, L'n,w, L'nT,A y
L'nT,w, així com els valors L'n y L'nT per bandes de terç d'octava. (P - 6)

1.492,60 1,000 1.492,60

TOTAL Subapartat 01.01.04.02.01 3.464,67

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 01 LOT 01

Subcapítol 04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS

Apartat 02 Compartimentació interior horitzontal

Subapartat 02 Acabats

1 J84ZE205 U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la
norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8
(P - 7)

75,75 10,000 757,50

TOTAL Subapartat 01.01.04.02.02 757,50

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 01 LOT 01

Subcapítol 05 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Apartat 01 Evacuació d'aigües

Subapartat 01 Sanejament edifici

1 JDV12115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua,
d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.3) CTE DB-HS (P - 10)

479,47 4,000 1.917,88

TOTAL Subapartat 01.01.05.01.01 1.917,88

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 02 LOT 02

Subcapítol 02 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Apartat 01 Instal·lacions d'aigua

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA D´ALMENAR
CLAU: CAP-19250

PRESSUPOST * Pàg.: 5

Subapartat 01 Instal·lacions d'aigua freda

Subapartat (1) 02 CANONADES I AÏLLAMENTS

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 17)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Subapartat (1) 01.02.02.01.01.02 600,00

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 02 LOT 02

Subcapítol 02 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Apartat 01 Instal·lacions d'aigua

Subapartat 02 Instal·lacions d'aigua calenta sanitària

Subapartat (1) 02 Canonades i aïllaments

1 JJV1950E U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003,
RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres:
- xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova
d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat
hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49ºC),
Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua
calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i
obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat.
- Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules,
model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal
mig. (P - 18)

600,00 2,000 1.200,00

TOTAL Subapartat (1) 01.02.02.01.02.02 1.200,00

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 02 LOT 02

Subcapítol 02 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Apartat 03 Instal·lacions tèrmiques

Subapartat 01 Climatització

Subapartat (1) 01 GEOTÈRMIA

1 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de
plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat,
en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 11)

600,00 2,000 1.200,00

TOTAL Subapartat (1) 01.02.02.03.01.01 1.200,00

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 02 LOT 02

Subcapítol 02 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA D´ALMENAR
CLAU: CAP-19250

PRESSUPOST * Pàg.: 6

Apartat 03 Instal·lacions tèrmiques

Subapartat 03 Ventilació

Subapartat (1) 01 MÀQUINES I EQUIPS

1 JEV7DA08 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les
xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les
proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 13)

600,00 1,000 600,00

2 JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de
la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 12)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Subapartat (1) 01.02.02.03.03.01 1.200,00

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 02 LOT 02

Subcapítol 02 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Apartat 04 Instal·lacions elèctriques

Subapartat 01 Instal·lacions elèctriques

Subapartat (1) 01 QUADRES, SUBQUADRES I PROTECCIONS

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 14)

600,00 3,000 1.800,00

TOTAL Subapartat (1) 01.02.02.04.01.01 1.800,00

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 02 LOT 02

Subcapítol 02 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Apartat 04 Instal·lacions elèctriques

Subapartat 02 Instal·lació solar fotovoltaica

Subapartat (1) 01 Elements i Equips

1 JGVEEE01 U Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i
funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves
corresponent. (P - 15)

600,00 2,000 1.200,00

TOTAL Subapartat (1) 01.02.02.04.02.01 1.200,00

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 02 LOT 02

Subcapítol 02 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA D´ALMENAR
CLAU: CAP-19250

PRESSUPOST * Pàg.: 7

Apartat 05 Instal·lacions d'il·luminació

Subapartat 01 LLUMENERES

1 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i
luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de
els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 16)

750,00 1,000 750,00

TOTAL Subapartat 01.02.02.05.01 750,00

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 02 LOT 02

Subcapítol 02 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Apartat 06 Telecomunicacions

Subapartat 01 RADIO/TV

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 23)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Subapartat 01.02.02.06.01 600,00

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 02 LOT 02

Subcapítol 02 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Apartat 08 Instal·lacions de protecció contra incendi

Subapartat 01 DETECCIÓ

Subapartat (1) 01 EQUIPS

1 JPV7XZZ1 U Jornada per la inspecció del control inicial ambiental, acta de
comprovació d'incendis i estudi acústic en horari diürn i/o nocturn
segons resolució. Inclou:
Revisió i estudi de tota la documentació presentada.
Visita a l'establiment.
Emissió de l'acta de control ambiental i del Certificat d'Acte de
comprovació d'incendis
Tramitació de l'informe de control a  l'administració corresponent.
Tramitació Acte de comprovació, en cas de les activitats de l'annex 1 i
2, a la Direcció General competent en matèria de prevenció i extinció
d'incendis.
(P - 24)

625,00 6,000 3.750,00

2 JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE,
incloent la verificació de com a mínim els següents elements i
paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o
plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i
pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les
cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits
mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums
d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i

600,00 1,000 600,00

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA D´ALMENAR
CLAU: CAP-19250

PRESSUPOST * Pàg.: 8

l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent (P - 21)

3 JMV18802 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació
tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb
la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres:
extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues
semirigides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis,
hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus,
emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de
fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels
recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema
de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament,
la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 20)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Subapartat (1) 01.02.02.08.01.01 4.950,00

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 02 LOT 02

Subcapítol 02 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Apartat 10 Altres instal·lacions de protecció i seguretat

Subapartat 01 PROTECCIÓ PATRIMONIAL

Subapartat (1) 01 EQUIPS

1 JMVD9E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 22)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Subapartat (1) 01.02.02.10.01.01 600,00

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 02 LOT 02

Subcapítol 02 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Apartat 11 Control i gestió centralitzat de l'edifici

Subapartat 01 Instal.lacions Tèrmiques

1 J7VZZZ1 U Mitja jornada per a la realització de proves i inspecció de la instal·lació
de gestió i control central i posterior redacció d'informe (P - 4)

400,00 1,000 400,00

TOTAL Subapartat 01.02.02.11.01 400,00

Obra 01 CAP-19250 CQ

Capítol 02 LOT 02

Subcapítol 02 SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Apartat 12 Instal·lació de transport

Subapartat 01 Ascensor

1 JLV39C07 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors,
realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del
CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 19)

600,00 1,000 600,00

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA D´ALMENAR
CLAU: CAP-19250

PRESSUPOST * Pàg.: 9

TOTAL Subapartat 01.02.02.12.01 600,00

(*) Branques incompletes

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA D´ALMENAR
CLAU: CAP-19250

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 6 :  Subapartat (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subapartat (1) 01.02.02.01.01.01  MÀQUINES I EQUIPS 0,00
Subapartat (1) 01.02.02.01.01.02  CANONADES I AÏLLAMENTS 600,00
Subapartat (1) 01.02.02.01.01.03  VALVULERIA I ACCESSORIS 0,00
Subapartat 01.02.02.01.01  Instal·lacions d'aigua freda 600,00

Subapartat (1) 01.02.02.01.02.01  Màquines i equips 0,00
Subapartat (1) 01.02.02.01.02.02  Canonades i aïllaments 1.200,00
Subapartat (1) 01.02.02.01.02.03  Valvuleria i accessoris 0,00
Subapartat 01.02.02.01.02  Instal·lacions d'aigua calenta sanitària 1.200,00

Subapartat (1) 01.02.02.03.01.01  GEOTÈRMIA 1.200,00
Subapartat (1) 01.02.02.03.01.02  MÀQUINES I EQUIPS 0,00
Subapartat (1) 01.02.02.03.01.03  CONDUCTES I REIXES 0,00
Subapartat (1) 01.02.02.03.01.04  CANONADES I AÏLLAMENTS 0,00
Subapartat (1) 01.02.02.03.01.05  VALVULERIA I ACCESSORIS 0,00
Subapartat 01.02.02.03.01  Climatització 1.200,00

Subapartat (1) 01.02.02.03.03.01  MÀQUINES I EQUIPS 1.200,00
Subapartat (1) 01.02.02.03.03.02  CONDUCTES I REIXES 0,00
Subapartat (1) 01.02.02.03.03.03  COMPORTES I ACCESSORIS 0,00
Subapartat (1) 01.02.02.03.03.04  CANONADES I AÏLLAMENTS 0,00
Subapartat 01.02.02.03.03  Ventilació 1.200,00

Subapartat (1) 01.02.02.04.01.01  QUADRES, SUBQUADRES I PROTECCIONS 1.800,00
Subapartat (1) 01.02.02.04.01.02  CANALITZACIONS I CABLES 0,00
Subapartat (1) 01.02.02.04.01.03  MECANISMES I CAIXES 0,00
Subapartat (1) 01.02.02.04.01.04  SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERRUMPUDA (SAI) 0,00
Subapartat (1) 01.02.02.04.01.06  XARXA DE TERRES 0,00
Subapartat (1) 01.02.02.04.01.07  ESCOMESA 0,00
Subapartat 01.02.02.04.01  Instal·lacions elèctriques 1.800,00

Subapartat (1) 01.02.02.04.02.01  Elements i Equips 1.200,00
Subapartat (1) 01.02.02.04.02.02  Quadres, Subquadres i Proteccions 0,00
Subapartat (1) 01.02.02.04.02.03  Canalitzacions i cables 0,00
Subapartat (1) 01.02.02.04.02.04  Mecanismes i caixes 0,00
Subapartat 01.02.02.04.02  Instal·lació solar fotovoltaica 1.200,00

Subapartat (1) 01.02.02.08.01.01  EQUIPS 4.950,00
Subapartat (1) 01.02.02.08.01.02  CANALITZACIONS I CABLES 0,00
Subapartat 01.02.02.08.01  DETECCIÓ 4.950,00

Subapartat (1) 01.02.02.08.02.01  EQUIPS 0,00
Subapartat (1) 01.02.02.08.02.04  SENYALITZACIÓ 0,00
Subapartat 01.02.02.08.02  EXTINCIÓ 0,00

Subapartat (1) 01.02.02.10.01.01  EQUIPS 600,00
Subapartat (1) 01.02.02.10.01.02  CANALITZACIONS I CABLES 0,00
Subapartat 01.02.02.10.01  PROTECCIÓ PATRIMONIAL 600,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12.750,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 5 :  Subapartat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subapartat 01.01.02.01.00   Pous de fonamentació i capa de neteja 0,00
Subapartat 01.01.02.01.01   Fonaments 947,34
Subapartat 01.01.02.01.02   Contencions 315,78
Subapartat 01.01.02.01.03   Suport forjat sanitari 0,00
Subapartat 01.01.02.01.04   Nans arrencada pilars 315,78
Apartat 01.01.02.01   Fonaments i contencions 1.578,90

Subapartat 01.01.02.02.01   Pilars de formigó 315,78
Subapartat 01.01.02.02.02   Murs 315,78
Subapartat 01.01.02.02.03   Forjat sanitari 315,78

euros
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Subapartat 01.01.02.02.04   Forjats reticulars i llosa 947,34
Subapartat 01.01.02.02.05   Ampits de coberta 0,00
Subapartat 01.01.02.02.06   Escales 315,78
Subapartat 01.01.02.02.07   Elements auxiliars per a formigonats 0,00
Apartat 01.01.02.02   Estructura de formigó 2.210,46

Subapartat 01.01.02.04.01   Estructura d'obra ceràmica 0,00
Apartat 01.01.02.04   Estructura d'obra de fàbrica 0,00

Subapartat 01.01.02.05.01   Impermeabilització fossat ascensor 0,00
Apartat 01.01.02.05   Impermeabilitzacions 0,00

Subapartat 01.01.03.01.01   Part massissa 500,00
Subapartat 01.01.03.01.02   Fusteria i serralleria exterior 1.464,78
Apartat 01.01.03.01   Façanes 1.964,78

Subapartat 01.01.03.02.01   Coberta no transitable 2.301,20
Subapartat 01.01.03.02.02   Elements especials de coberta 0,00
Subapartat 01.01.03.02.03   Elements de protecció 0,00
Subapartat 01.01.03.02.04   Manteniment de cobertes 0,00
Apartat 01.01.03.02   Cobertes 2.301,20

Subapartat 01.01.04.01.01   Part massissa 1.492,60
Subapartat 01.01.04.01.02   Fusteria interior 0,00
Subapartat 01.01.04.01.03   Acabats 0,00
Subapartat 01.01.04.01.04   Elements de protecció 0,00
Apartat 01.01.04.01   Compartimentació interior vertical 1.492,60

Subapartat 01.01.04.02.01   Paviments 3.464,67
Subapartat 01.01.04.02.02   Acabats 757,50
Apartat 01.01.04.02   Compartimentació interior horitzontal 4.222,17

Subapartat 01.01.05.01.01   Sanejament edifici 1.917,88
Subapartat 01.01.05.01.02   Petit sanejament 0,00
Apartat 01.01.05.01   Evacuació d'aigües 1.917,88

Subapartat 01.02.02.01.01  Instal·lacions d'aigua freda 600,00
Subapartat 01.02.02.01.02  Instal·lacions d'aigua calenta sanitària 1.200,00
Apartat 01.02.02.01  Instal·lacions d'aigua 1.800,00

Subapartat 01.02.02.03.01  Climatització 1.200,00
Subapartat 01.02.02.03.03  Ventilació 1.200,00
Apartat 01.02.02.03  Instal·lacions tèrmiques 2.400,00

Subapartat 01.02.02.04.01  Instal·lacions elèctriques 1.800,00
Subapartat 01.02.02.04.02  Instal·lació solar fotovoltaica 1.200,00
Apartat 01.02.02.04  Instal·lacions elèctriques 3.000,00

Subapartat 01.02.02.05.01  LLUMENERES 750,00
Subapartat 01.02.02.05.02  LLUMENERES D'EMERGÈNCIA 0,00
Apartat 01.02.02.05  Instal·lacions d'il·luminació 750,00

Subapartat 01.02.02.06.01  RADIO/TV 600,00
Subapartat 01.02.02.06.02  AVÍS EMERG. BANY ADAPTAT 0,00
Subapartat 01.02.02.06.04  MEGAFONIA 0,00
Apartat 01.02.02.06  Telecomunicacions 600,00

Subapartat 01.02.02.07.01  VEU/DADES 0,00
Apartat 01.02.02.07  Audiovisuals 0,00

Subapartat 01.02.02.08.01  DETECCIÓ 4.950,00
Subapartat 01.02.02.08.02  EXTINCIÓ 0,00
Apartat 01.02.02.08  Instal·lacions de protecció contra incendi 4.950,00

Subapartat 01.02.02.09.01  EQUIPS 0,00
Subapartat 01.02.02.09.02  CANALITZACIONS I CABLES 0,00
Apartat 01.02.02.09  Sistemes de protecció al llamp 0,00

Subapartat 01.02.02.10.01  PROTECCIÓ PATRIMONIAL 600,00
Apartat 01.02.02.10  Altres instal·lacions de protecció i seguretat 600,00

Subapartat 01.02.02.11.01  Instal.lacions Tèrmiques 400,00
Subapartat 01.02.02.11.02  Instal.lacions il.luminació 0,00

euros



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA D´ALMENAR
CLAU: CAP-19250

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3

Apartat 01.02.02.11  Control i gestió centralitzat de l'edifici 400,00

Subapartat 01.02.02.12.01  Ascensor 600,00
Apartat 01.02.02.12  Instal·lació de transport 600,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
30.787,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 :  Apartat Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apartat 01.01.00.01   Treballs previs 0,00
Subcapítol 01.01.00   TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ D'OBRA 0,00

Apartat 01.01.01.01   Moviment de terres 0,00
Subcapítol 01.01.01   SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY 0,00

Apartat 01.01.02.01   Fonaments i contencions 1.578,90
Apartat 01.01.02.02   Estructura de formigó 2.210,46
Apartat 01.01.02.04   Estructura d'obra de fàbrica 0,00
Apartat 01.01.02.05   Impermeabilitzacions 0,00
Subcapítol 01.01.02   SISTEMA ESTRUCTURAL 3.789,36

Apartat 01.01.03.01   Façanes 1.964,78
Apartat 01.01.03.02   Cobertes 2.301,20
Subcapítol 01.01.03   SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS 4.265,98

Apartat 01.01.04.01   Compartimentació interior vertical 1.492,60
Apartat 01.01.04.02   Compartimentació interior horitzontal 4.222,17
Subcapítol 01.01.04   SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 5.714,77

Apartat 01.01.05.01   Evacuació d'aigües 1.917,88
Apartat 01.01.05.AJ  Ajudes del ram de paleta 0,00
Subcapítol 01.01.05   SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 1.917,88

Apartat 01.01.06.01   Equipament de banys 0,00
Apartat 01.01.06.02   Equipament general 0,00
Apartat 01.01.06.03   Senyalització 0,00
Subcapítol 01.01.06   EQUIPAMENT 0,00

Apartat 01.01.07.01   Paviments exteriors 0,00
Apartat 01.01.07.02   Serralleria 0,00
Apartat 01.01.07.03   Jardineria 0,00
Apartat 01.01.07.04   Supressió de barreres arquitectòniques 0,00
Subcapítol 01.01.07   URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS 0,00

Apartat 01.01.GR.01   Gestió de terres 0,00
Apartat 01.01.GR.02   Residus d'obra nova 0,00
Subcapítol 01.01.GR   GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Apartat 01.02.01.01  Excavació de rases 0,00
Subcapítol 01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 0,00

Apartat 01.02.02.01  Instal·lacions d'aigua 1.800,00
Apartat 01.02.02.03  Instal·lacions tèrmiques 2.400,00
Apartat 01.02.02.04  Instal·lacions elèctriques 3.000,00
Apartat 01.02.02.05  Instal·lacions d'il·luminació 750,00
Apartat 01.02.02.06  Telecomunicacions 600,00
Apartat 01.02.02.07  Audiovisuals 0,00
Apartat 01.02.02.08  Instal·lacions de protecció contra incendi 4.950,00
Apartat 01.02.02.09  Sistemes de protecció al llamp 0,00
Apartat 01.02.02.10  Altres instal·lacions de protecció i seguretat 600,00
Apartat 01.02.02.11  Control i gestió centralitzat de l'edifici 400,00
Apartat 01.02.02.12  Instal·lació de transport 600,00
Apartat 01.02.02.AJ  Ajudes del ram de paleta 0,00
Subcapítol 01.02.02  SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 15.100,00

Apartat 01.02.GR.01  Residus d'obra nova 0,00
Subcapítol 01.02.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

euros
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
30.787,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.00   TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ D'OBRA 0,00
Subcapítol 01.01.01   SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY 0,00
Subcapítol 01.01.02   SISTEMA ESTRUCTURAL 3.789,36
Subcapítol 01.01.03   SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS 4.265,98
Subcapítol 01.01.04   SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 5.714,77
Subcapítol 01.01.05   SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 1.917,88
Subcapítol 01.01.06   EQUIPAMENT 0,00
Subcapítol 01.01.07   URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS 0,00
Subcapítol 01.01.GR   GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Subcapítol 01.01.SS   SEGURETAT I SALUT 0,00
Capítol 01.01  LOT 01 15.687,99

Subcapítol 01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 0,00
Subcapítol 01.02.02  SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 15.100,00
Subcapítol 01.02.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Subcapítol 01.02.SS  SEGURETAT I SALUT 0,00
Capítol 01.02  LOT 02 15.100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
30.787,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  LOT 01 15.687,99
Capítol 01.02  LOT 02 15.100,00
Obra 01  CAP-19250 CQ 30.787,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
30.787,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  CAP-19250 CQ 30.787,99
30.787,99

euros



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA D´ALMENAR
CLAU: CAP-19250

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................ 30.787,99

Subtotal 30.787,99

21 % IVA SOBRE 30.787,99.............................................................................................. 6.465,48

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 37.253,47

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-SET MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS )


