

DOCUMENT ADMINISTRATIU DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA FUSTERIA DE L'EDIFICI CENTRAL I DE LA SALA D'ACTES DEL CEE SANT RAFAEL

I. Les parts

D'una part, la Il·lm. Sra. NOEMÍ LLAURADÓ SANS, en nom i representació de la Diputació de Tarragona amb NIF P4300000I i domicili al Pg. de Sant Antoni 100, en virtut de la seva condició de Presidenta de l'esmentada Institució.

De l'altra part, la Sra. [REDACTED], amb DNI núm. [REDACTED], que actua com administradora solidària, en nom i representació de l'empresa CONSTRUCCIONES VINAIXA SA, NIF A43029842, amb domicili social a Reus, C. Ample, 56, 43202 (Tarragona), segons consta a l'escriptura de cessament i nomenament d'administrador de la societat Construcciones Vinaixa, SA, atorgada a Reus, el 13 de maig de 2022, davant la notària de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya Beatriz Robles Gregori, amb número de protocol 1.865.

Actua com a fedatari el vicesecretari de la Diputació, Sr. Josep M. Sabaté Vidal, en compliment de l'establert a l'article 3 de RD 128/2018.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a formalitzar el present contracte.

La Sra. [REDACTED], declara sota la seva responsabilitat, que l'empresa que representa no es troba en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per contractar amb la Diputació de Tarragona així com que el càrrec abans ressenyat és plenament vigent.

II. Antecedents administratius

Primer. Per decret de Presidència núm. 2023-0004486 de data 3 d'agost de 2023, es va aprovar l'expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives particulars que, juntament amb el Projecte tècnic, han de regir la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres

del projecte de substitució de la fusteria de l' edifici central i de la sala d'actes del CEE Sant Rafael, amb un pressupost base de licitació de 562.173,42 € (IVA inclòs).

Segon. Un cop complerts tots els tràmits que estableix la legislació vigent, l'empresa CONSTRUCCIONS VINAIXA,SA, que va presentar la millor oferta, ha aportat la documentació que se li va requerir i la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per import de 18.421,42 €, segons carta de pagament núm. 2023000812.

Tercer. Per acord de la Junta de Govern, de data 5 de desembre de 2023 s'ha adjudicat el contracte de les obres del Projecte de substitució de la fusteria de l'edifici central i de la sala d'actes del CEE Sant Rafael, a l'empresa CONSTRUCCIONS VINAIXA,SA (A43029842), per resultar ser la que ha obtingut la millor puntuació, per un import de 445.798,35 euros, (IVA inclòs).

III. Clàusules del contracte

Primera.- És objecte del present contracte les obres incloses en el projecte de "Substitució de la fusteria de l'edifici central i de la sala d'actes del CEE Sant Rafael" (actualització de preus), que les parts s'obliguen a complir d'acord amb les determinacions del Plec de clàusules administratives particulars, el Projecte tècnic de les obres i l'oferta del contractista.

Segona.- El termini d'execució és de tres mesos des de la data de l'Acta de comprovació del replanteig.

Es preveu fer les obres en període estiuenç.

Tercera.- El preu del contracte és de 445.798,35 euros (IVA inclòs) amb el desglossament següent:

Preu sense IVA:	368.428,39 €
Import 21% IVA:	77.369,96 €
Preu del contracte:	445.798,35 €

Quarta.- El termini de garantia d'aquest contracte és de 4 anys (2 + 2 ampliat en l'oferta), a comptar des del dia d'aixecament de l'acta de recepció de les obres.

Cinquena.- La garantia constituïda respondrà del correcte compliment de les obligacions del contractista.

IV. Documents que formen part del contracte

S'incorporen a aquest Contracte, formant-ne part integrant, els següents documents:

Document núm. 1	Oferta del contractista (annex)
Document núm. 2	Plec de clàusules administratives particulars (ID 86ccc924-dcf3-487d-9468-57bde01e602d)
Document núm. 3.	Projecte d'obra (ID 4fe708c3-7930-4075-8532-4f9dbc82b475)
Document núm. 4	Resolució administrativa de l'adjudicació (ID f8d4fb13-6ce6-48e0-b0fd-d067a7ccd53b)

I per a constància d'això, es signa electrònicament el present Contracte, la perfecció del qual serà a partir de la data de l'última signatura.

La presidenta

La representant de l'empresa
adjudicatària

El vicesecretari