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ANNEX . LLISTAT D'EDIFICIS MUNICIPALS
N | Equipaments
1| Ajuntament Pl. de la Vila, 5
2 | Biblioteca Ptge. Mas Granollacs
3 | CAM Bernades (Joventut) Cami de I'Aplec
4 | CC La Rambla Pl. de la Vila, 9
5| CC Can Folguera C. Pau Picasso, 32
6 | CC Can Tai6 Parc Catalunya s/n
7 | CC El Vapor C. Enric Granados, 3
8 | CC La Creueta EEGG Parc Creueta
9 | CC La Creueta Nou C. Doctor Mirg, 12
10 | CC La Florida Av. Set, 20
11 | CC Mas Costa Pg. de Can Tai¢, 81
12 | EB Can Folguera PI. F. Garcia Lorca
13 | EB Els Pins C. de la Baronia, 9
14 | EB L'Espiga C. Joaquim Malats
15 | Escola Bernat de Mogoda C. Pablo Picasso, 2
16 | Escola Els Aiglierols C. Garcia Nieto, 1
17 | Escola La Florida Av. Disset, 2
18 | Escola Santa Perpétua C. Tierno Galvan, 79
19 | Escola Santiga Av. Sabadell, 2
20 | Esports Camp de Futbol Pg. La Florida, s/n
21 | Esports Piscina C. Joaquim Blume
22 | Esports Pista Hoquei Av. Girona
23 | Esports Poliesportiu Av. Girona, 7
24 | Granja Centre de Des. Local PI. del Treball
25| Granja CREVE Pl. del Treball
26 | Granja Escola de Musica Ptge. Mas Granollacs s/n
27 | Granja Protecci6 Civil PI. del Treball
28 | La Promotora (Joventut) C. Pau Picasso, 20
29 | Nau La Creueta C. Verge de Montserrat, 23
30 | Mercat Comerciants i Comité Av. Santiga, 7
31 | Oficina d'Atencié Ciutadana (OAC) C. Frederic Soler, 2 bis, baixos
32 | Parc Central Aula educacio Parc Central
33 | Serveis de Manteniment C. Escorxador, 4
34 | Serveis Socials C. Salvador Espriu, 72, local
35| SS Carites i Cabas C. Salvador Espriu, 72, magatzem
36 | SS Oficina Convivéncia i Ciutadania Av. Jacint Verdaguer, 38, baixos




ANNEX II. INVENTARI DE LES INSTAL-LACIONS TERMIQUES

Codi Element Marca Model Caracteristiques 1 Caracteristiques 2 Ubicacio
1 Ajuntament
C Calefaccio i climatitzacio amb BC Produccié de calor i fred amb BC
(Circuit primari)
BC1 Bomba de Calor Climaveneta WRAN-0702/SL R407C F:139kW C:165kW - lll | Coberta 3a planta
BC2 Bomba de Calor CARRIER 30RQ-140R R32 F:139kW C:165kW - Il | Planta refredadora
B1 Bomba SEDICAL SMD 65/190-0,75K 10.000 m3/h 625W - 11I Coberta 3a planta
B2 Bomba SEDICAL SMD 65/190-0,75K 10.000 m3/h 625W - 11I Coberta 3a planta
B3 Bomba SEDICAL SIM-80/190-1.1K 25.000 m3/h 888W - llI Coberta 3a planta
VE1 Vas d'expansié SEDICAL REFLEX N300/6 6 bars Coberta 3a planta
VM1 Valvula motoritzada TECNOCONTROL SM308 Entre B1i B2
VM2 Valvula motoritzada TECNOCONTROL SM308 Entre B2 i B3
RCA1 Regulador BC Climaveneta CVM 300 R Integrat a la bomba de
calor
RC2 Regulador BC Climaveneta CVM 300 R Integrat a la bomba de
calor
RC3 Sonda de temperatura Sortida BC1
RC4 Sonda de temperatura Sortida BC2
RC5 Interruptor de flux Entrada BC1
RC6 Interruptor de flux Entrada BC2
RC7 Sonda de temperatura Col-lector
- Col-lector general Fet a mida Coberta 3a planta
- Comptador d'aigua de clima Coberta 3a planta
Filtre legionel-la Cillit Eurofiltro WF
C Calefacciéo amb GN Produccié de calor amb calderes a
GN (Circuit primari)
C1 Caldera de peu Adisa 81E 89,5 kW Sala calderes
Cc2 Caldera de peu Adisa 81E 89,5 kW Sala calderes
B5.1 Bomba SEDICAL SMD 65/190-0,75K 10.000 m3/h 625W - 11I Sala calderes
B5.2 Bomba SEDICAL SMD 65/190-0,75K 10.000 m3/h 625W - I Sala calderes
VE2 Vas d'expansio sense placa Coberta 3a planta
caracteristiques

V3V Valvula 3 vies TECNOCONTROL SM308 Sala calderes
VM3 Valvula motoritzada TECNOCONTROL SM308 Sala calderes
RC8 Interruptor de flux Sala calderes
RC9 Sonda de temperatura Sala calderes
- Bescanviador de plaques Adisa 11126B 180 kW Sala calderes

C Distribucié BA Circuit secundari
B4.1 Bomba SEDICAL SIM80/190 24.000 m3/h 850 W 1lI Coberta 3a planta
B4.2 Bomba SEDICAL SIM80/190 24.000 m3/h 850 W 1lI Coberta 3a planta




B4.3 Bomba SEDICAL SIM80/190 24.000 m3/h 850 W Il Coberta 3a planta
A1 Diposit d'inércia AQUAFLEX RV3000 1000l Coberta 3a planta
VM4 Valvula motoritzada TECNOCONTROL SM308 Coberta 3a planta
VM5 Valvula motoritzada TECNOCONTROL SM308 Coberta 3a planta
VM6 Valvula motoritzada TECNOCONTROL SM308 Coberta 3a planta
RC10 Sonda de temperatura Coberta 3a planta
RC11 Sonda de temperatura Coberta 3a planta
- Valvula d'equilibrat TA Coberta 3a planta
RC12 Controlador edifici Honeywell XLS80e Sala quadre general
Instal-lacié d'AC amb
climatitzadors BA
CBO01 Climatitzador volum constant Servoclima CTA-4 4.900 m3/h F:21,9 kW PB. Entrada
CB02 Climatitzador volum variable Servoclima CTA-6 7.500 m3/h F:46,5 kW PB. Sala de Plens
CB03 Climatitzador volum variable Servoclima CTA-3/V 2.600 m3/h F:16,3 kW PB. Despatxos arxiu
CBO05 Climatitzador volum variable Servoclima CTA-3/V 3.400 m3/h F:16,3 kW PB. Policia
CB06 Climatitzador BA TERMOVEN IT 126 B/15 FL900 TFVE 2T (3R) |41 W PB. Vestibul d'Entrada
C101 Climatitzador volum constant Servoclima CTA-3/V 3.200 m3/h F:16,3 kW P1. Oficina intervencio
c102 Climatitzador volum variable Servoclima CHI-30 2.817 m3/h F:23,4 kW P1. Alcaldia
C103 Climatitzador volum variable Servoclima CTA-3/V 3.000 m3/h F:16,3 kW P1. Despatxos intervencio
C104 Climatitzador volum variable Servoclima CTA-3/V 2.800 m3/h F:16,3 kW P1. Organitzacio
C105 Climatitzador volum variable Servoclima CHI-15 1.552 m3/h F:12,6 kW P1. Secretaria
C201 Climatitzador volum constant Servoclima CTA-3/VR/4 2.500 m3/h F:16,9 kW P2. Oficina Enginyers
C202 Climatitzador volum variable Servoclima CTA-3/V 2.200 m3/h F:16,9 kW P2. Despatxos enginyeria i
medi ambient
C203 Climatitzador volum variable Servoclima CHI-30 3.150 m3/h F:23,4 kW P2. Despatxos regidors
C204 Climatitzador volum variable Servoclima CTA-3/VR/4 2.500 m3/h F:16,9 kW P2. Despatxos arquitectes
C205 Climatitzador volum variable Servoclima CHI-20 2.332 m3/h F:15,5 kW P2. Oficina Arquitectes
C301 Climatitzador volum variable Servoclima CHI-30 2.916 m3/h F:12,1 kW P3. Despatxos Serveis
Socials
C401 Climatitzador volum variable Servoclima CHI-30 3.600 m3/h F:22,1 kW P4. Personal i Informatica
- 13 servos by-pass Honeywell Distribucio d'aire
CVM 53 comportes VAV Distribucio d'aire
CVM 9 comportes fagana Distribucio d'aire
- 62 servos comportes Honeywell Distribucio d'aire
CVM 2 comportes tallafocs
AC BC
U1 - UE1 | Split paret Mitsubishi MSZ-GF60VE R410A F: 6,1 KW SS. Sala SAIl
UI2 - UE2 | Split per conductes Mitsubishi PEZ-140EA R410A F:16,3 kW P3. Oficina (C302)
UI3 - UE3 | Split per conductes Mitsubishi PEZ-140EA R410A F:16,3 kW P4. Despatxos Personal
Ul4 - UE4 | Split paret Mitsubishi SPKZ-100VKAL R410A F:9,4kW C:11,2kW - Il | P4. Sala servidors
UI5 - UE5 | Split paret Mitsubishi MSZ-HJ25VA R410A F:2,5kW C:3,15kW - Il | P3. Despatx regidor
Ul6 - UE6 | Split per conductes HITECSA CCVIBA / ECVIBA 601 R410A 18,5 KWF i 19,8 KWC | PB. Arxiu




UI7 - UE7 | Split paret Mitsubishi MSZ-SF-42VE R410A F:4,2KW C:54KW PB. Recepcio policia
UI8 - UE8 | Split paret Mitsubishi MSZ-8F25VE R410A F: 2,5 KW PB. Control Sala de Plens
UI9- UE9 | Split Paret Mitsubishi MPKZ-71VKAL R32 F:7,1 KW C:8KW P4.Sala Servidors 42 planta
Sistema de ventilacié
V1 Caixa d'impulsié amb conductes | SENSE ETIQUETA Caixa PS. Sortida P3.
Esquerra
V2 Caixa d'impulsié amb conductes | SENSE ETIQUETA 0,9m/s P2. Pati central
V3 Caixa d'impulsié amb conductes | SENSE ETIQUETA 300X400 6m/s P3. Esquerra
E1 Caixa d'extraccié amb conductes | SENSE ETIQUETA Caixa PS. Sortida P3.
Esquerra
E2 Caixa d'extraccio amb conductes | SENSE ETIQUETA 340X150 2m/s P2. Pati central
E2.1 Caixa d'extraccio amb conductes | SENSE ETIQUETA CVB/4-270 - 3/4CV (300X400) 16m/s P3. Dreta
E3 Caixa d'extraccié amb conductes | S&P CcuB14 180/180 P3. Esquerra
E4 Caixa d'extraccié amb conductes | SENSE ETIQUETA P4. Coberta edifici
E5 Ventilador MUNDOFAN MU TU 6 220V 25W PB. Control Sala de plens
ACS amb ES Instal-lacié d'ES que alimenta 2
termos eléctrics
A2 Acumulador solar Megasun Dure Small ST-300 Coberta 3a planta
B6 Bomba DAB VA 65/130 Sala calderes
VE3 Vas d'expansio Sense model
- Captadors solars Fagana sud
Bomba Solar DAB Evostat 20-75/130
Termos Instal-lacié d'ACS amb 2 termos
eléctrics
T Termo eléctric Fleck Nilo-7 50L -1,2 KW Policia
T2 Termo eléctric Fleck Bon 7 50L - 1,2 kW Menjador
Equip de bombeig Grup de pressio fluxors
BP1 Bomba de pressié MERCABOMBA MVX-6/6 T 380V 3C Diposit Fluxors
BP2 Bomba de pressié MERCABOMBA MVX-6/6 T 380V 3C Diposit Fluxors
B7 Bomba de recirculacié PANTHER 50M 0,5CV Diposit Fluxors
VE4 Vas d'expansio Diposit Fluxors
- Electrovalvula Diposit Fluxors
- Dosificacié automatica clor Serie LPH Diposit Fluxors
Equip de bombeig Omplerta de diposits des de pou
freatic
B8 Bomba MERCABOMBA 25P07 220V 0,75 CV Pou freatic
- Sondes Max(Marré), Pou freatic

Min(Blau), Comu

Equip de bombeig

Font placa de la Vila




B9 Bomba SIEMENS 1LA7107-4AA10 Sala bomba font
RC13 PLC control de velocitat Sala bomba font
- Sondes Max(Marro), Diposit font
Min(Blau), Comu
- Dosificacié automatica clor Sala bomba font
B10 Bomba CABEL SUM-50 220V 0,50 CV Diposit fluxor-font
- Sondes Diposit fluxor-font
Equip de bombeig Pou fecals
B11 Bomba HASA INOX PALM 4 2CV 11 Pou fecals
B12 Bomba HASA INOX PALM 4 2CV Il Pou fecals
- Sondes Pou fecals
Humidificadors portatils
HP1 Humidificador portatil Arimex B250 PB. Oficina arxiu
HP2 Humidificador portatil Arimex PCMH45 PB. Arxiu
HP3 Humidificador portatil Arimex PCMH45 PB. Arxiu
HP4 Humidificador portatil Arimex B250 P1. Secretaria
HP5 Humidificador portatil Arimex B250 P3. Oficina RRHH
HP6 Humidificador portatil Arimex B250 P4. Administratives
HP7 Humidificador portatil Arimex B250 P1. Alcaldia
HP8 Humidificador portatil ARIMEX TRAU B450 P2. Ploter
- Humidificador portatil S&P HUMI-ED
- Humidificador portatil S&P HUMI-ED
- Humidificador portatil S&P HUMI-ED
- Humidificador portatil S&P HUMI-ED (MINI) 30w
- Humidificador portatil S&P HUMI-ED (MINI) 30w
- Humidificador portatil S&P HUMI-ED (MINI) 30w
- Humidificador portatil BONECO U200 20 W
- Humidificador portatil BONECO U200 20W
HA1 Humidificador CAREL URO010 10 Kg 2301V C101
H2 Humidificador CAREL URO010 10 kg 2301V C201
H3 Humidificador CAREL URO004 4 Kg 2301V C204
H4 Humidificador CAREL URO010 10 Kg 2301V C301
H5 Humidificador CAREL URO010 10 Kg 2301V CBO01
Descalcificador
D1 Descalcificador CABEL SUMO | Coberta 3a planta
Biblioteca Municipal
Climatitzacié BC CA Instal-lacié d'Aire Condicionat Bomba
de Calor amb 2 Plantes
Refredadores, 6 Climatitzadors (2
unitats per planta) i tub de ferro
UE1 BC amb circuit d'aigua Trane CXAX 060 R410 160,5 kWF 155,4 kWC | Coberta




UE2 BC amb circuit d'aigua Trane CXAX 060 R410 160,5 kWF 155,4 kWC | Coberta
CBA1 Climatitzador BA SERVOCLIMA CTA 9.3 M.V. 6000-9000 m3/h -1 P1. Interior arxius
CBA2 Climatitzador BA SERVOCLIMA CTA9.3 M.V. 6000-9000 m3/h -1 P1. Interior museu
CBA3 Climatitzador BA SERVOCLIMA CTA 9.3 M.V. 6000-9000 m3/h -1 PB. Entrada
CBA4 Climatitzador BA SERVOCLIMA CTA9.3 M.V. 6000-9000 m3/h -1 P2. Literatura castellana
CBAS5 Climatitzador BA SERVOCLIMA CTA 9.3 M.V. 6000-9000 m3/h -1 P2. Musica
CBA6 Climatitzador BA SERVOCLIMA CTA 9.3 M.V. 6000-9000 m3/h -1 Vidriera
Sistema de ventilacié 2 caixes de ventilacio per a la
renovacio d'aire
CVv1 Caixa de Ventilacio CASALS BDE 28/28 M4 3.600 m3/h -1 Coberta
Cv2 Caixa de Ventilacio CASALS BDE 28/28 M4l 3.600 m3/h -1 Coberta
Altres referéncies
Ventilacié exterior Servoclima MI 10/10 SE coberta
Extractors lavabos S&P Mixvent TD500/15 lavabo homes
Comportes tallafocs Madel (Escoda) SRF-AF 120
Regulacié AC Landis & Staeffa RWP80.001 passadis 12 pl. (al costat
lavabos)
vas d'expansié SACI 200 | magatzem museu planta -1
CAM Bernades
AC BC Installacié d'Aire Condicionat Bomba
de Calor amb 9 unitats partides
Ul1 - UE1 | Split per conductes Mitsubishi City Multi PUH-P200MYA R407C F:20,9 C:23,7 kW - llI Sala polivalent 1
UI2 - UE2 | Split per conductes Mitsubishi Mr. Slim BC | PUH-P140YHA R410A F:14,2kW C:16,7kW - Il | Sala polivalent 2
UI3 - UE3 | Split paret inverter FUJI ELECTRIC RSA-12LCC/ROR-12LCC R410A 3,5 kW -1 Direccid
Ul4 - UE4 | Split paret inverter FUJI ELECTRIC RSA-12LCC/ROR-12LCC R410A 3,5kW -1 Sala reunions
UI5 - UE5 | Split paret inverter FUJI ELECTRIC RSA-12LCC/ROR-12LCC R410A 3,5 kW -1 Buc 1
Ul6 - UE6 | Split paret inverter FUJI ELECTRIC RSA-12LCC/ROR-12LCC R410A 3,5 kW -1 Buc 2
UI7 - UE7 | Split paret inverter FUJI ELECTRIC RSA-12LCC/ROR-12LCC R410A 3,5 kW -1 Buc 3
UI8 - UE8 | Split paret inverter FUJI ELECTRIC RSA-12LCC/ROR-12LCC R410A 3,5 kW -1 Buc 4
Ul9 - UE9 | Split paret Airwell WAD 18 RC/GC 17 N RC R410A F:5,15kW C:5,7kW Escala
Sistema de ventilacié
CVv1 Caixa de Ventilacio sense placa de 5.000 m3/h
caracteristiques
Ccv2 Caixa de Ventilacio sense placa de 3.000 m3/h
caracteristiques
CC La Rambla
AC BC Instal-lacié d'Aire Condicionat Bomba
de Calor amb 3 unitats partides
UI1 - UE1 | Split paret MITSUBISHI MSZ-GE50VA - MUZ-GE50VA R410A F:5kW C:5,8kW PB. Sala social
UI2 - UE2 | Split paret MITSUBISHI MSZ-GE50VA - MUZ-GE50VA R410A F:5kW C:5,8kW Edifici annex
UI3 - UE3 | Split paret HIYASU MOS12vVC R410A F:3,2kW C:3,2kW PB. Sala social




Ul4 - UE4 | split paret MITSUBISHI MSZ-GF71VEZ R410A F:2,33KW C:24,4KW Sala Billars
Calefaccié a GN Instal-lacié de Calefaccié a Gas
Natural amb 1caldera, tubs mixtes
de ferro i coure, radiadors de xapa i
ferro fos.
C1 Caldera de peu Ferroli LN-41 Gas Natural 47,3 kW - | Sala de calderes
B1 Bomba ROCA PC-1055 50-112W -1 Sala de calderes
B2 Bomba GRUNDFOS UPS 24-40 150 30-80W-1 Sala de calderes
VE1 Vas d'expansio Ibaiondo 25 AMR-F Sala de calderes
Termos Instal-lacié d'ACS amb un termo
eléctric
T Termo eléctric Fleck Nilo 7 751 Lavabo 1a planta
Equip de bombeig Font pati
B3 Bomba Sense dades
CC Can Folguera
Termos Instal-lacié d'ACS amb
2 termos eléctrics
T Termo eléctric Cabel 931075 301 1,2KW Sala Polivalent 3 (sala
cuina)
T2 Termo eléctric Fagor M-30 N 301 Sala d'actes
T3 Termo eléctric Thermor Thermor 50 501 Sala d'actes P1
AC BC Instal-lacié climatitzacio inferior a
100 KW
Ul1 - UE1 | Split paret Panasonic CS-247 OTE R410A F:7,2 KW C:4,2 KW P1. Sala de juntes, FAV i
Entitats
Ul2 - UE2 | Split sostre Mitsubishi Electric PCZ-50VKA R410A F:5,0 kW C:5,5 kW - | P1. Relacions ciutadanes
UI3 - UE3 | Split paret AIRWELL ST XLM 17RC / ST XL R410A F:5,01 kW C:5,115 kW - | P1. Relacions ciutadanes
I
Ul4 - UE4 | Split paret MITSUBISHI MSZ-GF60VE R410A F:6,1 KW C:6,8 KW P1. Oficina Regidoria
Relacions ciutadanes
UlI5 - UE5 | Split sostre Mitsubishi Electric SPCZ-71VKA R410A F:7,1 KW C:7,9kW -1 | P1. Sala Polivalent 2
Ul6 - UE6 | Split sostre AIRWELL NT-30RC R410A 7,9kW - | PB. Servei de la Dona
UI7 - UE7 | Split sostre Johnson CE 30R/40R/50R R22 11,4KW PB. Sala Principal
UI8 - UE8 | Split paret Johnson MLC-60-BC R22 6,4KW PB. Sala polivalent 3
UI9 - UE9 | Split sostre MITSUBISHI PCZS-125 YKA R410A F:12,5kW C:14kW PB. Entrada-Recepcio
Ul10 - Split paret JOHNSON BY MAE-45 BC R410A 5,5 kW PB. Sala Polivalent 1
UE10 AIRWELL (Ordinadors)
Ui11 - Split sostre Mitsubishi Electric PCZS-M125VKA R410A F: 12,5 kW C: 14 kW PB. Sala d'actes (sala
UE11 polivalentn®1)  COP
3,14/ 3,68
U2 - Split sostre Mitsubishi Electric PCZz-125VKA R410A F:12,5kW C:14kW - | PB. Sala d'actes
UE12
Ul13 - Split paret Mitsubishi Electric PKA-RP50HAL - PKZ-50VHAL R410A F:4,6 kW C:5,0 kW - | PB. Sala Ass. Minusvalids




UE13

CC Can Taio
ACS a ES Instal-lacié d'ACS a Energia Solar
amb captadors solars que alimenten
1 acumulador
A1 Acumulador Lapesa LPR-750 750 litres Pl. baixa
B1 Bomba Grundfoss UP20-15N 65W Pl. baixa
VE1 Vas d'expansio zilmet Type 50 48 |
- Captadors solars Megasun ST 120 4 Captadors 8,4 m2
RC2 Termostat diferencial Systemtronic PTC 2001
VRV Instal-lacié de climatitzacié amb 2
maquines exteriors VRV i 1
Climatitzador Free cooling, que
alimenten 14 unitats interiors
UE1 Unitat Exterior VRV Mitsubishi Electric PUHY-200 YMF R-22 F: 22,4KW / C: 25KW Il | Coberta
UE2 Unitat Exterior VRV Mitsubishi Electric PUHY-200 YMF R-22 F: 22,4KW / C: 25KW lll | Coberta
Ul1.1 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P63 VLMD R-22 F: 5,6KW / C: 6,3KW P1.01. Sala
ui1.2 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P40 VLMD R-22 F: 2,3KW / C: 2,5KW P1.02. Sala
uUl1.3 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P20 VLMD R-22 F: 2,3KW/ C: 2,5KW P1. 03. Vestibul
ul1.4 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P20 VLMD R-22 F: 2,3KW / C: 2,5KW P1. 04. Despatx
Ul1.5 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P20 VLMD R-22 F: 5,6KW / C: 6,3KW P1. 05. Despatx
uUl1.6 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P50 VLMD R-22 F: 7,3KW / C: 8KW P1. 06. Sala
ui1.7 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P20 VLMD R-22 F: 2,3KW / C: 2,5KW P1. 07. Passadis
ul2.1 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P63 VLMD R-22 F: 7,3KW / C: 8KW PB. 08. Sala Polivalent
ul2.2 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P63 VLMD R-22 F: 7,3KW / C: 8KW PB. 09. Sala Polivalent
ul2.3 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P25 VLMD R-22 F: 5,6KW / C: 6,3KW PB. 12. Passadis
ui2.4 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P25 VLMD R-22 F: 2,3KW/ C: 2,5KW PB. 13. Sala
ui2.5 VRV Conductes Mitsubishi Electric PDFY-P25 VM R-22 F: 2,9KW / C: 3,3KW PB. 14. Recepcid
Ul2.6 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P20 VLMD R-22 F: 2,3KW / C: 2,5KW PB. 15. Despatx director
ui2.7 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P20 VLMD R-22 F: 2,3KW / C: 2,5KW PB. 16. Bar
RC1 Centraleta Mitsubishi Electric MJ-103 MTRA
Sistema de ventilacié
CBA1 Climatitzador (bateria de fred i Termoven CL-2007/2 1.500 m3/h Coberta
calor) amb filtres
CVv1 Caixa de Ventilacio Soler & Palau CVB-270/270 - 1/2 Qmax=4340m3/h 368W Coberta
Ccv2 Caixa de Ventilacio Soler & Palau CVB-270/270 - 1/2 Qmax=4340m3/h 368W Coberta
CVv3 Caixa de Ventilacio Soler & Palau CVvB200 368W Coberta

CC El Vapor

AC BC Nau baixa

Instal-lacié d'Aire Condicionat amb 1
sistema VRF 1 ut. exteriori 2 uts.
interiors i 6 maquines partides split
amb Bomba de Calor




UE1 VRF ut. exterior PANASONIC U20ME2ES8 R410A F:58 KW C:63 KW Fossar Vapor
U1 VRF ut. interior PANASONIC S-280ME2E5 R410A F: 28 kW C: 31,5 kW Coberta recepcio davant
ul2 VRF ut. interior PANASONIC S-280ME2E5 R410A F: 28 kW C: 31,5 kW Coberta recepcio6 darrera
Ul1 - UE1 | Split paret Mitsubishi MSH-AQ07YV / MUH-A09YV R410A 2,3 kW Despatx
UlI2 - UE2 | Split paret Mitsubishi MSH-A18WV / MUH-A18WV R410A 5 kW Sala 4
UI3 - UE3 | Split paret Mitsubishi MSH-GA60VB / MUH-GA60UB R410A 6,3 kW Recepcio
Ul4 - UE4 | Split paret Mitsubishi MSH-A18WV / MUH-A18WV R410A 5 kW Sala 3
Ul5 - UE5 | Split paret Mitsubishi MSC-A12YV / MUH-A12YV R410A 3,7 kW Sala 1
Ul6 - UE6 | Split paret Mitsubishi MSC-A12YV / MUH-A12YV R410A 3,7 kW Sala 2
AC BC Nau alta PB Instal-lacié d'aire condicionat BC
amb sistema VRV amb 4 unitats
exteriors que alimenten un total de 8
unitats interiors de tipus conducte
PLANTA BAIXA
UE1 VRV unitat exterior Panasonic U-18ME2E8 R410A C: 56 kW F: 50 kW
UE2 VRV unitat exterior Panasonic U-18ME2ES8 R410A C: 56 kW F: 50 kW
UE3 VRV unitat exterior Panasonic U-18ME2E8 R410A C: 56 kW F: 50 kW
UE4 VRV unitat exterior Panasonic U-18MEZ2E8 R410A C: 56 kW F: 50 kW
ul1 VRYV unitat interior Panasonic S-280ME2E5 R410A C:31,5kW F:28 kW | planta baixa sala polivalent
ul2 VRV unitat interior Panasonic S-280ME2E5S R410A C:31,5kW F:28 kW | planta baixa sala polivalent
ul3 VRYV unitat interior Panasonic S-280ME2E5 R410A C:31,5kW F:28 kW | planta baixa sala polivalent
ul4 VRV unitat interior Panasonic S-280ME2ES5 R410A C:31,5kW F:28 kW | planta baixa sala polivalent
9] 15 VRV unitat interior Panasonic S-280ME2E5 R410A C:31,5kW F:28 kW | planta baixa sala polivalent
ulé VRV unitat interior Panasonic S-280ME2E5 R410A C:31,5kW F:28 kW | planta baixa sala polivalent
ul7 VRV unitat interior Panasonic S-280ME2E5S R410A C:31,5kW F:28 kW | planta baixa sala polivalent
ui8 VRYV unitat interior Panasonic S-280ME2E5 R410A C:31,5kW F:28 kW | planta baixa recepcio
AC BC Nau alta P1 Instal-lacié d'aire condicionat BC
amb sistema VRV amb 3 unitats
exteriors que alimenten un total de 9
unitats interiors de tipus conducte 12
PLANTA-MUSEU
UE1 VRV unitat exterior Panasonic R410A
UE2 VRV unitat exterior Panasonic R410A
UE3 VRV unitat exterior Panasonic R410A
un VRV unitat interior Panasonic S-140MF3E5A R410A F: 16 kW Museu 12 planta
ui2 VRYV unitat interior Panasonic S-140MF3E5A R410A F: 16 kW Museu 12 planta
ul3 VRV unitat interior Panasonic S-140MF3E5A R410A F: 16 kW Museu 12 planta
ul4 VRV unitat interior Panasonic S-140MF3E5A R410A F: 16 kW Museu 12 planta
uis VRYV unitat interior Panasonic S-140MF3E5A R410A F: 16 kW Museu 12 planta
ule VRV unitat interior Panasonic S-140MF3E5A R410A F: 16 kW Museu 12 planta
ul7 VRV unitat interior Panasonic S-140MF3E5A R410A F: 16 kW Museu 12 planta
ul8 VRV unitat interior Panasonic S-140MF3E5A R410A F: 16 kW Museu 12 planta
ul9 VRV unitat interior Panasonic S-140MF3E5A R410A F: 16 kW Museu 12 planta




eléctric (Casal d'avis)

A Ventilacio
CVv1 recuperador Tecna RCE-6500 EC 4.880 m3/h fan-coils PI. Baixa
Ccv2 recuperador Tecna RCE-6500 EC 4.880 m3/h fan-coils PI. Baixa
CV3 recuperador Tecna RCE-6500 EC 4.880 m3/h fan-coils PI. Baixa
CVv4 recuperador Tecna RCE-2300 EC 1.780 m3/h fan-coils PI. Baixa
CV5 recuperador AIR HANDLING GTDI-A CC30 3.000 m3/h fan-coils 12 Planta
B Equip de bombeig
B1 Bomba d'aigua Fossar Fossar unitats exteriors
8 CC La Creueta EEGG
A AC BC Instal-lacié d'Aire Condicionat BC
amb 2 condicionadors partits per
conductes
UI1 - UE1 | Split conductes DAIKIN FDY10J+RY10L R22 29,5 kW - | PB. Sala 1
UI2 - UE2 | Split conductes DAIKIN FDYO08J+RY8L R22 22,7 kW - 11l PB. Sala 2
9 CC La Creueta Nou
A VRV Instal-lacié d'Aire Condicionat amb 1
maquina BC VRV i 5 unitats interiors
cassette
UE1 Unitat Exterior VRV Daikin RXYQ12P7W1B R410A 33,5/37,5kW -1l Sala exterior reixes
Ul1.1 VRV conductes Daikin FXFQ80M8V3B R410A F: 9KW / C: 10KW Sala d'actes i espai 2
ul1.2 VRV conductes Daikin FXFQ80M8V3B R410A F: 9KW / C: 10KW Sala d'actes i espai 2
ul1.3 VRV conductes Daikin FXFQ80M8V3B R410A F: 9KW / C: 10KW Sala d'actes i espai 2
ui1.4 VRV conductes Daikin FXFQ60M8V3B R410A F: 7,1KW / C: 8KW Espai 1
Ul1.5 VRV conductes Daikin FXFQ32M8V3B R410A F: 3,6KW / C: 4KW Recepcio
\% Sistema de ventilacié
CVv1 Ventilador impulsié d’aire Sodeca CJBD-2525/AL-6M-1/5 150 W Sala exterior reixes
Cv2 Ventilador extraccié d’aire Sodeca CJBD-2525/AL-6M-1/5 150 W Sala exterior reixes
C Termos Instal-lacié d'’ACS amb
un termo eléctric
T Termo eléctric Fagor M-50 N3 501 1.200 W Lavabo
10 Centre Civic La Florida
C Calefaccié a GN Casal Instal-lacié de calefaccié a Gas
Natural amb 1 caldera, tub de coure i
radiadors d'alumini.
C1 Caldera de peu Ferroli LN 41 Gas Natural 47,3 kW - | Sala de calderes
B1 Bomba ROCA PC-1055 2600 rpm 200W - | Sala de calderes
VE1 Vas d'expansio ROCA Vasoflex AP156 501 Sala de calderes
C Termos Instal-lacié d'ACS amb un termo




T1 Termo eléctric CABEL Vertical 100L 1001 Soterrani Casal d'avis
T2 Termo eléctric Junkers Elacell 50L vertical 501 1500W Aula de Dansa
AC BC i SF Casal d'Avis Instal-lacié d'Aire Condicionat Només
Fred amb 4 unitats partides
UI3 - UE3 | Split paret SF Johnson XLM-30/ GCN 30 R410A 8,6 KW Sala Casal
Ul4 - UE4 | Split paret SF Johnson XLM-30/ GCN 30 R410A 8,6 KW Sala Casal
UI5 - UE5 | Split paret Mitsubishi MSZ-SF35VE3 R410A F:3,5 KW C:4 KW Recepcio
Ul6 - UE6 | Split paret Mitsubishi MSZ-SF35VE3 R410A F:3,5 KW C:4 KW Sala Reunions 12 planta
Calefaccié a GN Pavell6 Instal-lacié de Calefaccié a Gas
Natural amb 1 caldera que alimenta
un circuit de Terra Radiantala Pl. 1
un circuit de radiadors a la PIl. Baixa
Cc2 Caldera de peu ROCA G 100/90 Gas Natural 101 kKW - | Jardi
B2 Bomba ROCA PC-1035 95W - | Jardi
B3 Bomba GRUNDFOSS UPS 32-80-180 105W - | Jardi
VE2 Vas d'expansio Ibaiondo CMF-50 501
- Terra Radiant Sala Polivalent
- Radiadors PI. Baixa
V3V1 Valvula 3 vies Mut meccanica tovo SF 25 M1 220V-SW
VRV Pavelld Instal-lacié d'Aire Condicionat Bomba
de Calor amb 2 unitats exteriors i 6
interiors, COMPO MULTI VRV 3x1
per la zona del pavell
UE1 VRV Exterior Mitsubishi Electric PUH-P10MYA R-407C 30,5 kW - 11l Jardi
UE2 VRV Exterior Mitsubishi Electric PUH-P10MYA R-407C 30,5 kW - 1l Jardi
Ul1.1 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLA P3 AA1 R-407C 9,2 kW - | Sala Polivalent. Zona carrer
1
Ul1.2 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLA P3 AA1 R-407C 9,2 kW - | Sala Polivalent. Zona carrer
2
Ul1.3 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLA P3 AA1 R-407C 9,2 KW - | Sala Polivalent. Zona carrer
3
Ul2.1 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLA P3 AA1 R-407C 9,2 KW - | Sala Polivalent. Zona
interior 1
ul2.2 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLA P3 AA1 R-407C 9,2 kW - | Sala Polivalent. Zona
interior 2
Ul2.3 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLA P3 AA1 R-407C 9,2 KW - | Espatllada sense recanvi
RC1 Termostat Mitsubishi Electric PAR 21 Sala Polivalent. Zona carrer
RC2 Termostat Mitsubishi Electric PAR 21 Sala Polivalent. Zona
interior
- Distribuidor VRV Mitsubishi Electric SDT-111SA Sala Polivalent
- Distribuidor VRV Mitsubishi Electric SDT-111SA Sala Polivalent

AC BC Aula de Dansa/ loga

Instal-lacié d'aire condicionat amb
bomba de calor amb 2 unitats
partides i renovacio d'aire per a




I'Aula de Dansa/ loga

Ul7 - UE7 Mitsubishi MSZ-GF60VE R410A F:6,1 KW C:6,8 KW Zona esquerra
Ul8 - UE8 Mitsubishi MSZ-GF60VE R410A F:6,1 KW C:6,8 KW Zona dreta
\Y, Sistema de ventilacio
CVv1 Caixa de Ventilacio Soler & Palau CVB 240 2600 m3/h Fals sostre magatzem
Escola de Dansa
REC 1 Recuperador de calor Soler & Palau CADB-N D 12 BV F7+F9 1420 m3/h 2X0,37KW Calaix dreta
B Equip de bombeig Font bassa
B4 Bomba No hi ha accés
11 CC Mas Costa
A AC BC Installacié d'Aire Condicionat Bomba
Calor amb 2 condicionadors d'aire
compactes d'impulsié per conductes
i 1 condicionador partit d'impulsié per
conductes.
UC1 Unitat compacta per conductes ROCA BCH-152 G-38 E1 amb resisténcia 407 C F:14,1kW C:15kW Recepcio
eléctrica 10 kW BCH-152
uc2 Unitat compacta per conductes ROCA BCH-202 G-38 E1 amb resisténcia 407 C F:17,9 kW C:18kW Espai1i2
eléctrica 10 kW BCH-202
Ul1 - UE1 | Split per conductes ROCA BCI 102 21 E2 amb resistéencia R-22 F:10,2kW C:10,3kW Espai 3
electrica 5kW BCI-102
CVM1 Comporta motoritzada Airzone Plus Conducte impulsié BCH-
152
CVM2 Comporta motoritzada Airzone Plus Conducte impulsié BCH-
152
CVM3 Comporta motoritzada Airzone Plus Conducte impulsié BCH-
152
CvMm4 Comporta motoritzada Airzone Plus Conducte impulsié BCH-
202
CVM5 Comporta motoritzada Airzone Plus Conducte impulsié BCH-
202
RCA1 Centraleta Airzone Plus Zona BCH-152 Passadis
RC2 Centraleta Airzone Plus Zona BCH-202 Passadis
RC3 Termostat Airzone de zona Espai 3
RC4 Termostat Airzone de zona Espai 2
RC5 Termostat Airzone de zona Espai 1
RC6 Termostat Airzone de zona Despatx
RC7 Termostat Airzone de zona Despatx
RC8 Termostat Airzone de zona Recepcio i passadis
- Comporta aportacié Airzone Plus BCH-202
- Comporta aportacié Airzone Plus BCH-202
- Comporta aportacié Airzone Plus BCH-152
- Comporta aportacié Airzone Plus BCH-152
- Comporta aportacié Airzone Plus BCH-152




- Comporta sobrepressio Airzone Plus By-pass BCH-152
- Comporta sobrepressio Airzone Plus By-pass BCH-202
C Termos Instal-lacié d'ACS amb un termo
eléctric
T Termo eléctric Edesa TRE-50 N1 501 Sala neteja
12 Escola Bressol Can Folguera
A AC BC Instal-lacié de 8 maquines partides
BC
Ul1 - UE1 | Split paret Mitsubishi Electric MSZ-GE50VA R410A F: 5KW C: 5,8KW Aula A1 - Cargols
UlI2 - UE2 | Split paret Mitsubishi Electric MSZ-GE50VA R410A F: 5KW C: 5,8KW Aula A2 - Bolets
UI3 - UE3 | Split paret Mitsubishi Electric MSZ-GE50VA R410A F: 5KW C: 5,8KW Aula A5 - Xiulets
Ul4 - UE4 | Split paret Mitsubishi Electric MSZ-GE50VA R410A F: 5KW C: 5,8KW Aula A6 - Titelles
UI5 - UE5 | Split paret Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE R410A F: 5KW C: 5,8KW Aula A3 - Sols
Ul6 - UE6 | Split paret Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE R410A F: 5KW C: 5,8KW Aula A4 - Llunes
UI7 - UE7 | Split paret Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE R410A F: 5KW C: 5,8KW Aula A7 - Globus
UI8 - UE8 | Split paret Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE R410A F: 5KW C: 5,8KW Aula A8 - Estels
C Calefaccio i ACSaGNi ES Installacié de Calefaccio i ACS mixt
a Gas Natural i Energia Solar, amb 3
calderes que alimenten amb tub
polipropilé i ferro circuit de radiadors
de ferro fos i circuit de Terra Radiant,
i 1 acumulador per ACS
C1 Caldera Mural mixta ROCA Platinum 28/28F Gas Natural 28 kW Sala de calderes
Cc2 Caldera Mural mixta ROCA BAXI Platinum 28/28F Gas Natural 28 kW Sala de calderes
C4 Caldera Mural ROCA BAXI COMPAC ECO 30/30 F Gas Natural 35KW Sala de calderes
A1 Acumulador LKN (FRP-7-10) S2-1000 AISI 316 1000 | Sala de calderes
B1 Bomba GRUNDFOSS MAGNA 1 32-80 180 9-151W
B2 Bomba GRUNDFOSS UPS 25-60 180 45 -82W - |
B3 Bomba DAB A 50/180 XM 140-160W - |
B4 Bomba DAB VA 55/180 X 45 -82W - |
- Captadors solars LKN LKN-9N-N 33m2 Coberta
- Aerotermo dissipador Escoclima A14/2M 4000m3/h - 40kW 250W - | Sala de calderes
VE1 Vas d'expansio IBAIONDO 351
VE2 Vas d'expansio IBAIONDO 251
VE3 Vas d'expansié WOLF ?
RC1 Data Logger BERMAN TGU-4020 SALA DE CALDERES
VM1 Valvula motoritzada 2V 1" SALA DE CALDERES
Valvula 3 vies SIEMENS
Valvula 3 vies BAXI
C Termos Instal-lacié d'ACS amb 2 termos
eléctrics
T1 Termo eléctric FAGOR M-30 N1 301-1,2 kW PB. Lavabo ascensor,




vertical

T2 Termo eléctric FAGOR M-50 N3 501-1,2 kW PB. Lavabo Bolets,
horitzontal
13 Escola Bressol Els Pins
C Calefaccié a GN (Part antiga) Instal-lacié de Calefacci6 a Gas
Natural amb 1 caldera, tub de coure i
radiadors d'alumini
C1 Caldera Mural Roca Platinum 24/24F Gas Natural 24 kKW - | Armari exterior
C Calefaccié a GN (Part nova) Instal-lacié de Calefaccio de poténcia
inferior a 100 kW amb 1 caldera de
terra i radiadors de xapa
Cc2 Caldera Mural Baxi BioPlus 50F 48,6KW Sala de caldera
Interacumulador vitrificat Greenheiss DPV /1/ES-150 1201 Sala de calderes
B1 Bomba Grundfoss UPS 25-80 180 245W - | Sala de caldera
B2 Bomba Grundfoss UP 15-14 BT 25W - | Sala de caldera
VE1 Vas d'expansié Ibaiondo 35 CMF 351 Sala de caldera
VE2 Vas d'expansio Roca NO INDICA 101 Sala de caldera
- Extractors S&P TH-500/150 Terrat
- Radiadors
RC1 Data Logger BERMAN TGU-4020 SALA DE CALDERES
VM1 Valvula motoritzada 2V 1" SALA DE CALDERES
A AC BC (Part nova) Instal-lacié d'Aire Condicionat Bomba
de Calor amb 6 unitats partides tipus
split
UI1 - UE1 | Split paret Mitsubishi Electric PKH-71HFAL R-410A F:7,9kW C:8,8kW Sala abelles
Ul2 - UE2 | Split paret Mitsubishi Electric PKH-71HFAL R-410A F:7,9kW C:8,8kW Sala ratolins
UI3 - UE3 | Split paret Mitsubishi Electric PKH-71HFAL R-410A F:7,9kW C:8,8kW Sala marietes
Ul4 - UE4 | Split paret Mitsubishi Electric PKH-71HFAL R-410A F:7,9kW C:8,8kW Sala papallones
UI5 - UE5 | Split paret Mitsubishi Electric PKH-71HFAL R-410A F:7,9kW C:8,8kW Sala Ocells
Ul6 - UE6 | Split paret Mitsubishi Electric PKH-71HFAL R-410A F:7,9kW C:8,8kW Sala Mussols
A AC BC (Part Antiga) Installacié d'Aire Condicionat Bomba
de Calor amb 2 unitats partides tipus
split
UI7 - UE7 | Split paret General ASG-18 UiLF R-410A F:5,2KW C:6,3 KW Zona Lactants (sala jocs)
UI8 - UE8 | Split paret Mitsubishi Electric MSZ-HRG60OVF R-32 F:6,1 KW Aula (antic magatzem)
14 Escola Bressol L'Espiga
C Calefaccio i ACSaGNi ES Instal-lacié de Calefaccié i ACS amb
ES
C1 Caldera SIME RX 55 CE IONO B Gas Natural (5,26 69,2 kW Sala Caldera
Nm3./h)
A1 Acumulador FERROLI DP1/316/1 5001 Sala Caldera
B1 Bomba Sedical SP 30/7-B 2,5 m3/h 215W - | Sala Caldera




B2 Bomba Sedical SP 30/8-B 13 m3/h - 12 bars 250W - | Sala Caldera
B3 Bomba Sedical SP 25/6-B 13 m3/h - 18 bars 96W - | Sala Caldera
B4 Bomba Roca SB-10YA 20 m3/h - 15 bars 27 -56 W - | Sala Caldera
B5 Bomba Sedical SA25/4-B 0,4 m3/h 85W - | Sala Caldera
VE1 Vas d'expansié Ibaiondo CMF-50 501 Sala Caldera
VE2 Vas d'expansio Ibaiondo CMF 251 Sala Caldera
RCA1 Regulador electronic de SAUTER NRT 114 F031 2 sondes actuen sobre Sala Caldera
calefaccio v3v
RC2 Regulador térmic diferencial CHROMAGEN STECA TR 0301 3 entrades i 1 sortida Sala Caldera
- Radiador alumini de 18 elements
de 650 mm
- Radiador alumini de 14 elements
de 650 mm
- Radiador alumini de 15 elements
de 650 mm
- Captadors solars Chromagen CR-12 SN 3 unitats de 2,54m2 7,6m2
- Bescanviador de plaques 70 kW
- Dissipador estatic 1,8 metres
- Dissipador estatic 1,8 metres
- Dissipador estatic 1,2 metres
- Sistema carrega anticongelant
RC3 Data Logger BERMAN TGU-4020 sala calderes
VM1 Valvula motoritzada 2v 1" sala calderes
Centraleta BAXI E8 sala calderes
Filtre Legionel-la CILLIT Eurofiltro WF
A AC BC Instal-lacié d'Aire Condicionat Bomba
de Calor amb 6 unitats partides
Ul1 - UE1 | Split paret Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE3 R-410A F:3,5 kW C:4 kW Sala Professors
UI2 - UE2 | Split paret Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE3 R-410A F:3,5 kW C:4 kW Aula dormitori
UI3 - UE3 | Split paret Mitsubishi Electric MSZ-HJ50VA R-410A F:5 kW C:5,4 kW Aula
Ul4 - UE4 | Split paret Mitsubishi Electric MSZ-HJ50VA R-410A F:5 kW C:5,4 kW Aula
UI5 - UE5 | Split paret Mitsubishi Electric MSZ-HJ50VA R-410A F:5 kW C:5,4 kW Aula
Ul6 - UE6 | Split paret Mitsubishi Electric MSZ-HJ50VA R-410A F:5 kW C:5,4 kW Aula
15 Escola Bernat de Mogoda
C Calefaccio a GN edifici principal Instal-lacié de calefaccié a Gas
Natural, amb 3 calderes de ferro fos,
tub de ferro i radiadors de xapa tipus
panel
C1.1 Caldera de peu ROCA G 100/90 Gas Natural 103 kW Sala de Calderes
C1.2 Caldera de peu ROCA G 100/90 Gas Natural 103 kW Sala de Calderes
C1.3 Caldera de peu ROCA G 100/90 Gas Natural 103 kKW Sala de Calderes
B1 Bomba DAB BP65/180-50T i Sala de Calderes
B2 Bomba DAB BP120/280-50T i Sala de Calderes
B3 Bomba DAB BP120/280-50T Il Sala de Calderes




B4 Bomba DAB BP120/280-50T Il Sala de Calderes
VE1 Vas d'expansio Ibaiondo CMF 200 L PIl. Baixa
RCA1 Centraleta ROCA ELFATHERM E-23-M Sala de Calderes
RC2 Centraleta ROCA ELFATHERM E-23-M Sala de Calderes
V3V1 Valvula 3 vies ROCA SM-75 Sala de Calderes
V3V2 Valvula 3 vies ROCA SM-75 Sala de Calderes
V3V3 Valvula 3 vies ROCA SM-75 Sala de Calderes
- Radiadors
- Radiadors
- Radiadors Fer ALM 5 22 elements, 3,4 kW Aules de les cantonades
C ACS a GN edifici principal Instal-lacié ACS a Gas Natural amb
1 caldera instantania
Cc2 Caldera Mural ROCA NOVANOX 28/28F Gas Natural 28 KW Sala de Calderes
C Termos ACS edifici principal
T3 Termo eléctric BAXI ROCA IP-25 150 L 1600W Vestidors pista esportiva
exterior
C Calefaccio i ACS a GN Conserge Instal-lacié de Calefaccid i ACS a
Gas Natural amb 1 caldera, tub de
ferro i radiadors de xapa tipus panel
C3 Caldera Mural Condensacio ROCA Platinum 24/24F Gas Natural 24 kKW - | Casa Conserge
C Calefaccié a GN Escola Infantil Instal-lacié de Calefacci6 a Gas
Natural amb 1 caldera, tub de coure i
radiadors d'alumini
C4 Caldera Mural ROCA Platinum Alux 33/33F Gas Natural 33 KW Sala Escola Infantil
B6 Bomba DAB VA35/180 39-78W-1 Sala Escola Infantil
B7 Bomba DAB VA35/180 39-78W -1 Sala Escola Infantil
RC3 Centraleta Regulacio ROCA ELFATHERM E25 Sala Escola Infantil
RC4 Centraleta Regulacio ROCA ELFATHERM E25 Sala Escola Infantil
V3V1 Valvula 3 vies ROCA SM-75 Sala Escola Infantil
V3V2 Valvula 3 vies ROCA SM-75 Sala Escola Infantil
C Termos ACS Escola Infantil
T2 Termo eléctric CABEL 80L Horitzontal 80 | Guarderia (Lavabo)
A Aire condicionat Escola Infantil
UIM1- UE1 | Split paret GENERAL/FUJITSU SENSE MODEL 3,4 kW Gas R410A Aula Parvulari
CE Calefaccio i ACS eléctrica Instal-lacié de calefaccié amb
Gimnas radiadors i ACS amb termos eléctrics
amb serpenti
CE1 Caldera eléctrica Roca CML-10 10 KW
A1l Interacumulador Saunier Duval SDN 200V 2001




Radiadors

CE Calefacciéo amb aerotermos
eléctrics Gimnas
AE1 Aerotermo eléctric SP EC-12N Gimnas
AE2 Aerotermo eléctric SP EC-12N Gimnas
AE3 Aerotermo eléctric SP EC-12N Gimnas
AE4 Aerotermo eléctric SP EC-12N Gimnas
AE5 Aerotermo eléctric SP EC-12N Gimnas
AEG6 Aerotermo eléctric SP EC-12N Gimnas
16 Escola Els Aiglerols
C Calefaccio i ACSaGNi ES
C1 Caldera ADISA DUPLEX EVO150 148,7 kW Sala caldera
A1 Acumulador BAXIROCA AS-500-2E 500 | Sala caldera
B1 Bomba BAXIROCA PC1045/RV3342 115-205W - | Sala caldera
B2 Bomba BAXIROCA PC1045/RV3342 115-205W - | Sala caldera
B3 Bomba BAXIROCA PC1045/RV3342 115-205W - | Sala caldera
B4 Bomba BAXIROCA MC-50-11 40-88W - | Sala caldera
B5 Bomba Solar GRUNDFOSS ALPHA 1-25-145 Sala caldera
VE1 Vas d’expansio REFLEX S 331 Sala caldera
RC1 Rellotge programador Grasslin 372-2 Sala caldera
RC2 Centraleta Roca CS-10 Sala caldera
VE2 Vas d'expansio IBAIONDO CMR 18 L Sala caldera
- Captadors solars Roca 2.0 3 unitats de 2 m2 6m2
- Aerotermo dissipador Roca UL-210
C Termos Instal-lacié d'ACS amb
dos termos eléctrics
alimentats per un
acumulador ACS
T Termo eléctric CABEL PLUS 100 1001 - 1,5KW Lavabo PB
HORITZONTAL
T2 Termo eléctric Edesa TRE-100 N 1001 1,6 KW Cuina
A Aire condicionat MODUL
Ul1-UE1 Split paret Mitsubishi Electric MSF-SF25 VE2 F:25KW C:35KW |[R-410A Aules Modul
UI2-UE2 | Split paret Mitsubishi Electric MSF-SF25 VE2 F:25KW C:35KW |[R-410A Aules Modul
UI3-UE3 | Split paret Mitsubishi Electric MSF-SF25 VE2 F:2,5 KW C:3,5KW |R-410A Aules Modul
Ul4-UE4 | Split paret Mitsubishi Electric MSF-SF25 VE2 F:2,5KW C: 3,5 KW |R-410A Aules Modul
[® Termos MODUL
T3 Termo eléctric ASPES A-50 50 L Cuina
17 Escola La Florida
C Calefaccié a GN Instal-lacié de calefaccié escola




C1 Caldera YGNIS VARIPRIM-275 Gas Natural 275 kW Sala de calderes
A1 Diposit d'inércia ADISA DEP TAMPON 300l Tmax=100°C Sala de calderes
Pmax=6bar

B1 Bomba Roca MC 65 345-570 W - 1lI Sala de calderes
B2 Bomba Roca MC 65 345-570 W - 11l Sala de calderes
B3 Bomba Roca MC 65 345-570 W - 1ll Sala de calderes
B4 Bomba Roca MC 65 345-570 W - 1lI Sala de calderes
B5 Bomba Roca MC 65 345-570 W - 1ll Sala de calderes
VE1 Vas d'expansio Roca Vasoflex 140 1| Sala de calderes
- Plafé radiant planxa d'acer, 1,5m | Runtal VXD-56 Escola

de llarg i valvula termostatica
- Plafé radiant planxa d'acer, 1m Runtal VXD-56 Escola

de llarg i valvula termostatica
- Plafé radiant planxa d'acer, 0,7m | Runtal VXD-56 Escola

de llarg i valvula termostatica

Centraleta Baxi Elfatherm E8 Escola

Termos Instal-lacié d'ACS amb un termo

eléctric

T Termo eléctric CHAFFOTEAUX 15L 151 P3-A
T2 Termo eléctric JUNKERS 15L 151 P3-B

Calefacci6o i ACSaGNi ES Instal-lacié de Calefaccié i ACS

Gimnas

C2 Caldera ADISA 92E-BT Gas Natural 92 kW Sala Gimnas P1
- Cremador atmosferic Sala Gimnas

Centraleta Baxi Elfatherm E8 Sala Gimnas
A2 Acumulador Solar Idrogas CV 1000 M1P 1000 | Sala Gimnas PB
C3 Escalfador d'aigua JUNKERS HIDRONEXT 5600 S WTD 17-3 Gas Natural 17L Sala Gimnas PB (cuina)
B6 Bomba GRUNDFOSS ALPHA 2 32-60 180 7 m3/h 50-95W -1 Terrat edifici
B7 Bomba GRUNDFOSS MAGNA 1 32-100 180 8-175 W Terrat edifici
B8 Bomba ROCA MC-50 22 m3/h 360 W -1l Terrat edifici
B9 Bomba GRUNDFOSS MAGNA 25-60 180 9-92 W Terrat edifici
CBA1 Aerotermo ROCA UL-212 1900 m3/h 22 kW Gimnas
CBA2 Aerotermo ROCA uL-212 1900 m3/h 22 kW Gimnas
CBA3 Aerotermo ROCA UL-212 1900 m3/h 22 kW Gimnas
CBA4 Aerotermo ROCA uL-212 1900 m3/h 22 kW Gimnas
VE1 Vas d'expansid IBAIONDO 24 AMR-E 24 L Terrat edifici
- Captadors solars Escosol Sol 2300 8 captadors de 2,13 17m2 41° 2 bateries de | Coberta Gimnas

m2 4

- Bescanviador de plaques ADISA ITO42/23 90 kW
- Aerotermo dissipador ESCOSOL bd 16 16KW Coberta Gimnas
- Aixeta temporitzada i ruixador per

a dutxa
V3V1 Valvula mescladora motoritzada Amb servomotor Sala Gimnas PB

3 vies
RC1 Regulador digital Caleffi Série 6000




RC2

Regulacié i control ESOL

ROCA

E8.0631

Sala Gimnas P1

RC3 Regulador digital Termicol Energy
Descalcificador
Cc |D1 Descalcificador ANUL-LAT (sense placa de capacitat: 5L Sala calderes
caracteristiques)
18 Escola Santa Perpétua
C Calefaccio a GN Instal-lacié de Calefaccio a Gas
Natural amb 4 Calderes, tub de
coure, radiadors d'alumini
C1.1 Caldera de peu IMMERGAS ARES 52 Gas Natural 68,25 kW - | Sala Escola
C1.2 Caldera de peu INMERGAS ARES 52 Gas Natural 68,25 kW - | Sala Escola
C1.3 Caldera de peu INMERGAS ARES 52 Gas Natural 68,25 kW - | Sala Escola
C14 Caldera de peu INMERGAS ARES 52 Gas Natural 68,25 kW - | Sala Escola
B1 Bomba DAB BP 120/280-50 T 11 Sala Escola
B2 Bomba DAB BP 120/280-50 T 1l Sala Escola
B3 Bomba DAB BP 120/280-50 T 11 Sala Escola
VE1 Vas d'expansio Varem Maxivarem 2001 Sala Escola
Valvula 3 vies BAXI ROCA AKM115F120 2 KW
Valvula 3 vies SAUTER
C ACS Cuina Instal-lacié ACS a Gas Natural amb
1 caldera instantania
Cc2 Caldera Mural ACS Fagor Super Compact Electronic Gas Natural G-20, 22,1 kW Cuina
Qmax=11l/min
C Termos Instal-lacié d'ACS per a diferents
aules
T1 Termo eléctric FLECK ELBA 100 (ELBA 2.0 100 EU) 1001 -1,15/1,4kW PB. Magatzem, servei a
P3A
T2 Termo eléctric FLECK ELBA 100 1001 -1,15/1,4kW PB. Magatzem, servei a
P3B
T3 Termo eléctric COINTRA TE10 101-1,2kW PB. Lavabo comunitari P3
T4 Termo eléctric ARISTON NO INDICA 10 1-1,2kW P1. Lavabo mestres
C Calefaccio i ACS aGNi ES Instal-lacié de Calefacci6 i ACS a
Gimnas Gas Natural i Energia Solar, amb 1
Caldera que alimenta amb tub de
coure 2 climatitzadors i radiadors
d'alumini, i 1 acumulador per ACS
amb tub de coure
C3 Caldera ROCA POWER HT-65 Gas Natural 65 KW Sala Caldera Gimnas
A1 Acumulador VITROFLEX no té placa caracteristiques 1000 | VITROFLEX Sala Caldera Gimnas
CBA1 Climatitzador CIATESA KCB-080 C:28,3 KW F:20,6 KW | Gimnas
CBA2 Climatitzador CIATESA KCB-080 C:28,3 KW F:20,6 KW | Gimnas
B4 Bomba ROCA PC-1065 130-240 W -1 Sala Caldera Gimnas




B5 Bomba ROCA PC-1045 106 -193 W -1 Sala Caldera Gimnas
B6 Bomba DAB VA 65/180 51-102W -1 Sala Caldera Gimnas
VE2 Vas d'expansid Ibaiondo 100 AMR - P Sala Caldera Gimnas
VE3 Vas d'expansio Roca Vasoflex 501 Sala Caldera Gimnas
VE4 Vas d'expansié Roca Vasoflex 501 Sala Caldera Gimnas
- Captadors solars Sonnenkraft SK500N 5 captadors 50° 12,5 m2 Coberta Gimnas
RCA1 Centraleta Regulacio ES STEVERUNG SDS 2-2 SONNENKRAFT Sala Caldera Gimnas
- Dutxes Gimnas
C Calefaccié a Gas Natural amb 1

Caldera, tub de coure i radiadors

de xapa. Instal-lacié monotub

AMPA
C4 Caldera MANAUT GMA24P Gas Natural 24 kKW - | AMPA

19 Escola Santiga
C Calefacci6o i ACS aGNi ES Instal-lacié de Calefaccié i ACS amb
ES. 4 Circuits

C1.1 Caldera ROCA G-100/90 IE 103 KW Sala de calderes
Cc1.2 Caldera ROCA G-100/90 IE 103 KW Sala de calderes
C1.3 Caldera ROCA G-100/90 IE 103 KW Sala de calderes
A1 Acumulador Lapesa MV 1000 SBTI 1.000 | Sala de calderes
Cc2 Escalfador d'aigua Junkers Celsius Gas Natural Sala de calderes
B1 Bomba Sedical SP-40/10-B 85-185W -1 Sala de calderes
B2 Bomba Sedical SP-40/10-B 85-185W-1 Sala de calderes
B3 Bomba Sedical SP-30/07-B 85-185W-1 Sala de calderes
B4 Bomba GRUNDOSS MAGNA 1 32-10 180 8-175W Sala de calderes
B5 Bomba Sedical SP-32/08-B 180-330 W -1l Sala de calderes
B6 Bomba Sedical SP-25/03-B 60-70 W -1 Sala de calderes
B7 Bomba Grundfoss ALPHA SOLAR 25-75 180 Sala de calderes
B8 Bomba Sedical SP-25/04-B 42 -50 W -1 Sala de calderes
VE1 Vas d'expansié Sedical N250/6 3001 Reflex N Pl. Baixa
VE2 Vas d'expansio Sedical N35/3 351 Reflex N Sala de calderes
VE3 Vas d'expansio Sedical N35/3 351 Reflex N Sala de calderes
VE4 Vas d'expansié Sedical N35/3 351 Reflex N Sala de calderes
VE5 Vas d'expansio Sedical N35/3 351 Reflex N Sala de calderes
VEG6 Vas d'expansié WOLF 351 Sala de calderes
VE7 Vas d'expansio IBAIONDO 501 Sala de calderes
CBA1 Aerotermo ROCA UL-212 1900 m3/h 22 kW Gimnas
CBA2 Aerotermo ROCA UL-212 1900 m3/h 22 kW Gimnas
CBA3 Aerotermo ROCA UL-212 1900 m3/h 22 kW Gimnas
CBA4 Aerotermo ROCA UL-212 1900 m3/h 22 kW Gimnas
RCA1 Centraleta de calefaccio ROCA E8.0631 Sala de calderes
RC2 Sonda de temp exteriors Exterior sala calderes
RC3 Sonda de temp exteriors Exterior sala calderes




Sonda de temp de caixa

Exterior sala calderes

RC5 Sonda de temp de caixa Exterior sala calderes
RC6 Centraleta Energia Solar Chromagen STECA TR0301 Sala de calderes
- Sondes de temperatura exterior Ni 1000 50 - 80 °C
- Sondes de temperatura de caixa Ni 1000 L=120mm
- Comptador d'aigua freda 1"
- Radiadors d'alumini 780 mm RAYCO MAGNO/800

164W
- Captadors solars Chromagen CR-12 SN 10 unitats de 2,8 m2 28m2
- Dissipador estatic
- Sistema carrega anticongelant

Filtre Legionel-la CILLIT Eurofiltro WF

C Termos Instal-lacié d'ACS amb 2 termos
eléctrics
T Termo eléctric CABEL 50 50 | - 2KW Aula P3A
T2 Termo eléctric CABEL 50 50 I - 2KW Lavabo minusvalid-mestres
20 Esports Camp de Futbol

Calefaccio i ACSaGNi ES
C1 Caldera de baixa temperatura BUDERUS Logano SK645 190 kW
A1 Acumulador ACS VALINOX TS CLOTH INOX 316 2000 | Sala Calderes
A2 Acumulador solar AQUAFLEX ACSF20T6G 2000 | Sala Calderes
B1.1 - Simple, 2 unitats EBARA LPS 25/15 3.456 I/h Sala Calderes
B1.2
B2.1 - Simple, 2 unitats EBARA LPS 25/08 4.140 I/h 210W - 11l Sala Calderes
B2.2
B3.1 - Simple, 2 unitats EBARA LPS 40/40 12.500 I’h 450w - 1l Sala Calderes
B3.2
B4.1 - Simple, 2 unitats EBARA LPS 25/15 4.140 I/h 210W - 11l Sala Calderes
B4.2
B5 Bomba EBARA LPS 25/15 4.1401/h 210w -1l Sala Calderes
B6.1 - Simple, 2 unitats EBARA LPS 25/15 4.1401/h 110W - 1l Sala Calderes
B6.2
B7.1 - Simple, 2 unitats EBARA LPS 25/15 4.1401/h 110W - 1l Sala Calderes
B7.2
VE1 Vas d'expansio AQUAFLEX CLV-CE 150 | Sala Calderes
VE2 Vas d'expansié AQUAFLEX CL-CE 181 Sala Calderes
RCA1 Centraleta de regulacié Sedical MCRS50 Sala Calderes
RC2 Interruptor de flux Sala Calderes
V3V1 Valvula 3 vies Sauter B6F 40 F304 Sala Calderes
V3V2 Valvula 3 vies Sauter B6F 50 F924 Sala Calderes
V3V3 Valvula 3 vies HONEYWELL M6061L1027 Sala Calderes
- 41 radiadors d'alumini Dubal 80
- Bescanviador de plaques CIPRIANI S125M26/AISI 316 | 140 kW
- Bescanviador de plaques CIPRIANI S040N/AISI 3161 24,5 kW Sala calderes




- Captadors solars Viessmann Vitosol 100 14 x2,5 35 m2
- Unitermo Solar Baxi Ul-210G Coberta
- FILTRE AUTOLIMPIABLE CILIT MULTIPUR M DN-80 Escomesa d'aigua general
Filtre Legionel-la BRAVO MAX-M ACQUA BREVETTI
\% Sistema de ventilacié Sistema d'extraccié de vestuaris i
sales amb ventiladors centrifugs.
Entrada d'aire natural per depressio
CVv1 Caixa de ventilacio Soler i Palau CAB-200 Vestidors Zona B
Cv2 Caixa de ventilacio Soler i Palau ILB/4-200 Vestidor 1i 2
CV3 Caixa de ventilacié Soler i Palau ILB/4-225 Vestidor 3i 4
Cv4 Caixa de ventilacio Soler i Palau ILB/4-225 Vestidor 5i 6
CV5 Caixa de ventilacio Soler i Palau ILB/4-225 Vestidor arbitres
CVé Caixa de ventilacio Soler i Palau ILB/4-225 Vestidor7i 8
Cv7 Caixa de ventilacio Soler i Palau ILB/4-225 Vestidor 9i 10
Ccvs Caixa de ventilacio Soler i Palau ILB/4-200 Vestidor 1112
CVv9 Caixa de ventilacio Soler i Palau ILB/4-200 Sala formacio
B Equips de bombeig Grup de pressio6 d'aigua de 30 m3/h,
format per 2 bombes i un dipdsit de
poliéster, per a fluxors
A4 Diposit poliéster REMOSA DC-500 5411 Sala de calderes
B8 Bomba EBARA MVXE 205/6 1l Sala de calderes
B9 Bomba EBARA MVXE 205/6 Il Sala de calderes
VE3 Vas d'expansié IBAIONDO AMR-100P 100 L Sala de calderes
B Equips de bombeig Diposit amb aigua del Pou Atemasa
amb dues bombes per a reg de
camps i parterres
B10 Bomba submergida ESPA SATURNG 480/9 700-900 I/min 2850 n°seérie 0011260 any Diposit aigua accés
RPM 2009
B11 Bomba CALPEDA NMD 40/180B/A 7,5 KW (10 HP) 400V | n°serie 0112012740 Arqueta accés
A5 Diposit soterrat de formigd (sense model) 20 m3 Accés
RC3 Regulacié i control Rainbird HP - MC - 12 Recepcio
- Dosificador automatic clor Armari exterior
21 Esports Piscina Municipal
C ACS a GN Instal-lacié d'ACS amb 1 calderai 2
acumuladors amb tub de coure
C1 Caldera de peu FER PXGN1.6 Gas Natural 78,7 W -1 Sala Calderes
A1 Acumulador LAPESA MV1000 SSBTi 1000 | Sala Calderes, entrada ma
dreta
A2 Acumulador LAPESA Geiser GX-300-M1 3001 Sala Calderes, entrada ma
esquerra
VE1 Vas d'expansié Ibaiondo CMF 351 Sala Calderes
B1 Bomba Dab VAB5/180X 51-102W - | Sala Calderes
B2 Bomba GRUNDFOSS UP20-30N150 75W - 1| Sala Calderes




B3 Bomba GRUNDFOSS UP20-30N150 75W - | Magatzem piscina estiu
V3V1 Valvula mescladora TACONOVA MIX 1.1/4" Vestidor homes
V3V2 Valvula mescladora TACONOVA MIX 1.1/4" Vestidor dones
V3V3 Valvula mescladora TACONOVA MIX 1.1/4" Arqueta terra pisc. coberta
Calefaccio i aigua piscina a GN Instal-lacié de Calefaccio a Gas
Natural amb 4 Calderes, tub de
coure, per escalfar aigua i
climatitzacio Piscina i Vestuari
C2.1 Modul Caldera ADISA 92E-BT Gas Natural 99,9 KW -1 Sala Calderes
c2.2 Modul Caldera ADISA 92E-BT Gas Natural 99,9 KW -1 Sala Calderes
c23 Modul Caldera ADISA 92E-BT Gas Natural 99,9 KW - | Sala Calderes
C24 Modul Caldera ADISA 92E-BT Gas Natural 99,9 KW -1 Sala Calderes
VE2 Vas d'expansio IBAIONDO 25 CMF 24| Sala Calderes
VE3 Vas d'expansié IBAIONDO 25 CMF 24| Sala Calderes
VE4 Vas d'expansio IBAIONDO 25 CMF 24| Sala Calderes
VE5 Vas d'expansio IBAIONDO 25 CMF 24| Sala Calderes
B4 Bomba Alsina L70/2 750-900W - llI Sala Calderes
B5 Bomba Motori Bonora M3100LA/2 (XS 100) 4,03 KW Sala filtres
B6 Bomba Motori Bonora M3100LA/2 (XS 100) 4,03 KW Sala filtres
B7 Bomba Hidraulica Alsina PT90 20000I/h - 18mcda Sala Calderes
B8 Bomba Hidraulica Alsina L70/2 35000-16000I/h - Sala Calderes
18mcda
B9 Bomba Dab VA65/180X 51-102W - | Sala Calderes
B10 Bomba GRUNDFOSS Sala Calderes
B11 Bomba HAS (HIDRAULICA Petunia PT-90 Sala Calderes
ALSINA)
CBA1 Climatitzador BA per conductes ESCOCLIMA GA -44 51,2 kW Sala Calderes
CBA2 Climatitzador BA per conductes SENSE PLACA CARACTERISTIQUES Sala filtres
RCA1 Termostat Eliwell Amb sonda Sala filtres
RC2 Termostat Eliwell Amb sonda Sala filtres
RC3 Rellotge Grasslin Sala filtres
RC4 Termostat digital Eliwell DR4010
B10 Bomba GRUNDFOSS MAGNA 32
- Radiadors ROCA DUBALG0
Filtre legionel-la CILLIT MULTIPUR M
Sistema de ventilacié Ventilacié de la piscina coberta
RECA1 Recuperador calor d'aire S&P CAD-T-N-D45
RC5 Rellotge horari manual FONTGAS DIARI 1MD
CVM1 Comporta motoritzada MADEL SQR-BH 500x500
CVM2 Comporta motoritzada MADEL SQR-BH 500x500
Cv4 Caixa de ventilacio NO TE MARCA SALA DE CALDERES | APORTACIO EXTERIOR
RC6 Rellotge GRASSLIN TALENTO 371
RC7 Sistema control CO2 OSAKA OK 51-A-MA PASSADIS PISCINA
Ventilador Helicoidal S&P MSHCFB6400OH




C Aigua piscina Instal-lacié d'aigua Piscina amb 1
Bescanviador
- Bescanviador Tubular Suical 2617 - 10/09/1997 6900 litres/hora 360kW Sala Calderes
B11 Bomba GRUNDFOSS UPS32-80 180 220W - | Sala Calderes
A Deshumidificadores BC Instal-lacié de 2 Bombes de Calor
deshumidificadores ubicades a la
Piscina coberta
UC1 BC deshumidificadora ASTRAL BDP-35 B100 36,3 I/h - 7000m3/h 116 KW Bateria
uc2 BC deshumidificadora ASTRAL BDP-35 B100 36,3 I/h - 7000m3/h 116 KW Bateria
\% Ventilacio sala filtres i Caixes de ventilacié amb conductes
deshumidificadores fins reixa facana
CVv1 Caixa d'impulsié amb conductes | Escoclima BD 25/25 M6 F 2.720 m3/h 1/3 CV Sala filtres
Cv2 Caixa d'extraccié amb conductes | Escoclima BD 25/25 M6 F 2.720 m3/h 1/3 CV Sala filtres
Termostat ambient
CVv3 Caixa de ventilacio Escoclima BD 25/25 M6 F 2.720 m3/h 1/3 CV Sala deshumidificadores
A Climatitzacié BC
UE1 Split Paret Inverter Fujitsu ASY-35LLCE F:3,2 C:3,44 Sala Farmaciola
22 Esports Pista Hoquei
A ACS amb Aerotermia
A1-AE1 |BC aerotérmica Ariston Nuos split inverter wifi 270 2701-2,5 kW R134a Vestuari 1
A2 - AE2 | BC aerotérmica Ariston Nuos split inverter wifi 270 2701-2,5 kW R134a Vestuari 2
A Climatitzacié BC
UI1-UE1 Split Paret Inverter Daitsu ASD 12T Vestuari 1
UI2-UE2 | Split Paret Inverter Daitsu ASD 12T Vestuari 2
23 Esports Poliesportiu Municipal
C ACS a GN (Part vella) Instal-lacié d'ACS amb 1 caldera que
alimenta 1 acumulador al
Poliesportiu amb tub de ferro
C1 Caldera de peu ROCA G100/50 Gas Natural 67,4 KW - | Sala calderes PB (antiga)
A1l Acumulador ACV HR-601HP 4451 Sala calderes PB (antiga)
B1 Bomba GRUNDFOS MAGNA1 32-100 Sala calderes PB (antiga)
B2 Bomba GRUNDFOS UP 20-45N 150 105W - | Sala calderes PB (antiga)
B3 Bomba GRUNDFOS UPS-32-80 I Sala calderes PB (antiga)
B4 Bomba GRUNDFOS UP 20/45 N Sala calderes PB (antiga)
VE1 Vas d'expansio Varem 60 |
V3V1 Valvula mescladora JR GUMAT VESTUARI N°
V3V2 Valvula mescladora JR GUMAT VESTUARI N°
V3V3 Valvula mescladora JR GUMAT VESTUARI N°
V3Vv4 Valvula mescladora JR GUMAT VESTUARI N°




V3V5 Valvula mescladora JR GUMAT VESTUARI N°
V3V6 Valvula mescladora JR GUMAT VESTUARI N°
V3V7 Valvula mescladora JR GUMAT VESTUARI N°
V3V8 Valvula mescladora JR GUMAT VESTUARI N°
- Dutxa temporitzada Presto ALPA 80 (98945) 32 unitats
- Ruixador antivandalic Presto (29305) 32 unitats
Calefaccio i ACS a GN i ES (Part
nova)
Cc2 Caldera VIESSMANN VITOPLEX 300 405 kW (55-550kW) Sala de Calderes Terrassa
(Nova)
- Cremador WEISHAUPT WG 40 N/1 AZLMN Gas Natural 55-550 kW
A2 Acumulador Lapesa Master Europa MV-2500-R 2.5001 Pmax=8bar Sala acumuladors (Nova)
Tmax=80°C
A3 Acumulador Lapesa Master Europa MV-4000-R 4.000 | Pmax=8bar Sala acumuladors (Nova)
Tmax=80°C
B5.1 - Bomba doble Sedical SADP 40/8 T90 7m3/h 375W
B5.2
B6.1 - Bomba doble Sedical SD-65/185.2/K 12,5 m3/h 750W - 111
B6.2
B7.1 - Bomba doble Sedical SDM 65/190 12,5 m3/h 750W - 111
B7.2
B8.1 - Bomba doble Sedical SADP 4012 T 10,5m3/h 600W - 11I Sala de Calderes Terrassa
B8.2 (Nova)
B9.1 - Bomba doble Sedical SDM 65/190 12,5 m3/h
B9.2
B10 Bomba Sedical SAP 25/105 4,8 m3/h 650W - 1lI Sala acumuladors (Nova)
B11 Bomba Sedical SAP 25/105 4,8 m3/h 650W - 11I Sala acumuladors (Nova)
B12 Bomba Sedical SAP 25/105 4,8 m3/h 250W - 11l Sala acumuladors (Nova)
B13.1 - Bomba doble Sedical SDP 32/105 650W - 11I Sala acumuladors (Nova)
B13.2
B14.1 - Bomba doble Sedical SDP 40/145 200W - 111 Sala acumuladors (Nova)
B14.2
B15 Bomba Sedical SAP 25/105 4,8 m3/h 650W - I Sala acumuladors (Nova)
VE2 Vas d'expansio Ibaiondo CMF 1401
VE3 Vas d'expansid REFIX S 801 Sala acumuladors (Nova)
VE4 Vas d'expansio REFIX DT5 Junior 200 | Passadis Controli
VE5 Vas d'expansio REFIX DT5 Junior 2001 Sala acumuladors (Nova)
CBA1 Aerotermo Sonnenkraft ALU GK 5180 m3/h 54,4 kW
CBA2 Aerotermo Sonnenkraft ALU GK 5180 m3/h 54,4 KW
CBA3 Aerotermo Sonnenkraft ALU GK 5180 m3/h 54,4 kW
CBA4 Aerotermo Sonnenkraft ALU GK 5180 m3/h 54,4 KW
- Terra Radiant 4 Circuits Vestuaris zona nova
- Captadors solars SONNENKRAFT ALU-GK 8 8 unitats de 4 moduls | 61,34 m2 Coberta
- Bescanviador Sedical UFP 31/24 H 110 °C - 10 bar 110 kW Sala acumuladors (Nova)
- Bescanviador Sedical UFP 32/16 H 110 °C - 10 bar 70 kW Sala acumuladors (Nova)
- Dissipador (aerotermo) BTU AB 243/4 (M) 4.900 m3/h 60kW (660W) Coberta




Filtre legionel-la

CILLIT

MiltipurM

Calefaccio vestuaris zona antiga

Instal-lacié de calefaccié a Gas
Natural amb caldera, tub de coure i
16 radiadors per 8 vestuaris

C3 Caldera mural BAXI ROCA PLATINUM PLUS 28 AF 28 kW Sala contigua a caldera
ACS
RC1
- Radiadors BAXI ROCA AV1800 16 radiadors de 5 VESTUARIS
elements
AC BC Instal-lacié de 12 Split amb Bomba
de Calor
UI1 - UE1 | Split paret MITSUBISHI MSZ-GE35VA R410A F:3,5kW C:4kW P1 Oficines. Despatx 1
Ul2 - UE2 | Split paret MITSUBISHI MSZ-GE50VA R410A F:5kW C:5,8kW P1 Oficines. Sala de Juntes
UI3 - UE3 | Split paret MITSUBISHI MSZ-GF60VE R410A F:6,1 KW C:6,8 KW P1 Despatx Regidor ZONA
ANTIGA
Ul4 - UE4 | Split paret AIRWELL ST XLM 23 RC R-22 6,3 kW P1 Oficines. Sobre el Rack
UI5 - UE5 | Split paret MITSUBISHI MPKZ-100VKAL R32 GIMNAS ZONA ANTIGA
UlI7 - UE7 | Split Cassette AIRWELL GCN43RCT407C R407C 12,6KW P1 Aerobic-Spining
UI8 - UE8 | Split Cassette AIRWELL GCN43RCT407C R407C 12,6KW P1 Aerobic-Spining
UI9 - UE9 | Split Cassette AIRWELL GCN43RCT407C R407C 12,6KW Sala de l'escenari
(Repetidor radio) ANTIC
UI10 - Split Cassette AIRWELL K-11RC (GC12N410RC) R410A 3,7 kW Recepcio
UE10
Ui11 - Split Cassette AIRWELL AT-40GC (AT-40RC) R407C 12,5 kW - 111 P1 Sala Judo
UE11
U2 - Split Cassette AIRWELL AT-40GC (AT-40RC) R407C 12,5 kW - 111 P1 Sala Judo
UE12
UI13 - Split Cassette AIRWELL AT-40GC (AT-40RC) R407C 12,5 kW - 11l P1 Sala Judo
UE13
Climatitzacié BC CA Instal-lacié 1 BC-CA i 1 climatitzador
BA per a la sala de fitness
UE14 BC amb circuit d'aigua CLIMAVENETA HRN 0202/B R-407C 50,2 kW - llI Passadis Controli
ul14 Climatitzador BA SERVOCLIMA CTA5V 5000 m3/h 39,5 kW Sala de Fitness
VEG Vas d'expansié SEDICAL REFIX DE-50 501-110°C - 6 bar Passadis Controli
A4 Diposit d’inércia Lapesa Geiser Inércia G-370-I-E4 3701 Passadis Controli
B16.1 - Bomba doble Sedical SDM 65/190 12,5 m3/h 750W - 11l Passadis Controli
B16.2
Sistema de ventilacié
REC1 Recuperador de Calor SOLER & PALAU CADB-N D 18 (F7) 2.000 m3/h 2x373W Sala Indoor - bicis
CA1 Cortina d'aire entrada MUNDO CLIMA MU-ECO12/8R3 1,2 metres 7,43 KW - I Entrada
CA2 Cortina d'aire entrada MUNDO CLIMA MU-ECO12/8R3 1,2 metres 7,43 KW - Il Entrada
CVv1 Caixa de ventilacio BD SLIMFILTER 600 m3/h, filtres d'alta | 230V-I Circuit 1E Part vella

eficiéncia F5/F7

Cv2

Caixa de ventilacié

SENSE PLACA

810 m3/h

Circuit 2E Part vella




CARACTERISTIQUES

CV3 Caixa de ventilacié BD SLIMFILTER 600 m3/h, filtres d'alta | 230V-I Circuit 1D Part vella
eficiencia F5/F7
CV4 Caixa de ventilacié SENSE PLACA 810 m3/h Circuit 2D Part vella
CARACTERISTIQUES
CV5 Caixa d'extraccié amb conductes | SERVOCLIMA Ml 12/12 5.000 m3/h 550W, 900rpm Vestidors nous
- Extractors (ventilador helicoidal | Soler & Palau HCFT/6-560/H 6.000 m3/h Zona pista nova
mural)
RC2 Rellotge digital programador Control caixa 1E
RC3 Rellotge digital programador Control caixa 1 D
A Humidificador (Part nova) Instal-lacié condicionador evaporatiu
per conductes per a la pista nova
UE15 Condicionador evaporatiu glaciar | GER GV-819/25 34.000 m3/h -1 Zona pista nova
A Deshumidificador Deshumidificador sala Indoor
DP1 Deshumidificador portatil ALTO D060 R407C 3kwWw 6L/H Sala Indoor - bicis
REFRIGERATION
B Equip de bombeig Grup de pressio d'aigua de 30 m3/h,
format per 2 bombes i un diposit de
poliester, per a fluxors
Diposit poliester (esta soterrat, no es
poden comprovar
caracteristiques)
A1 Bomba SACI VAT 127/8 i sala grup electrogen
A2 Bomba SACI VAT 127/8 11 sala grup electrogen
VE1 vas d'expansio IBAIONDO 200 AMR M/F 200 L sala grup electrogen
24 Granja Centre de Desenv. Local
C Calefaccié a GN
C1 Caldera ROCA PLATINUM COMPACT 28/28F Gas Natural 28 KW
Cc2 Caldera ROCA PLATINUM COMPACT 28/28F Gas Natural 28 KW
B1 Bomba GRUNDFOSS ALPHA 25-60
B2 Bomba GRUNDFOSS MAGNA 1 32-80
\% Recuperador de calor
REC1 Recuperador de calor S&P CADB D30 3100 m3/h 2x550 W
REC2 Recuperador de calor S&P CADB D45 4500 m3/h 2x750 W
REC3 Recuperador de calor S&P CADB-D30 3100 m3/h 2x550 W
RC 3 Rellotge programador Grasslin
- Ventilador-extractor S&P Mixvent TD-250/100T 215 m3/h 120 W
- Ventilador-extractor S&P Mixvent TD-800/200T 1000 m3/h 120 W
A VRV
UE1 Unitat exterior VRV Mitsubishi Electric PUHY-P350 Y50YSMJA R410A F:40 KW C:45 KW Coberta
UE2 Unitat exterior VRV Mitsubishi Electric PUHY-P250 Y50YSMJA R410A F:28 KW C:31,5 KW Coberta




Ul1.1 VRV Split Mitsubishi Electric PKFY-P20 VBM-E R410A F:2,2 KW C:2,5 KW P.B. Despatx Can Viladet
ul1.2 VRV Split Mitsubishi Electric PKFY-P20 VBM-E R410A F:2,2 KW C:2,5 KW P -1 Aula Minetes
Ul1.3 VRV Split Mitsubishi Electric PKFY-P20 VBM-E R410A F:2,2 KW C:2,5 KW P.B. Despatx Atencié Can
Oller
ul1.4 VRV Split Mitsubishi Electric PKFY-P20 VBM-E R410A F:2,2 KW C:2,5 KW P -2 Menjador
ul1.5 VRV Split Mitsubishi Electric PKFY-P32 VBM-E R410A F:3,6 KW C:4 KW P.B. Despatx Atencié Can
Oller

ul1.6 VRV Split Mitsubishi Electric PKFY-P32 VBM-E R410A F:3,6 KW C:4 KW P -2 Direccio
ui1.7 VRV Split Mitsubishi Electric PKFY-P32 VBM-E R410A F:3,6 KW C:4 KW P -1 Administracio
ul1.8 VRV Split Mitsubishi Electric PKFY-P40 VBM-E R410A F:4,5 KW C:5 KW P.B. Recepcid
ul1.9 VRV Split Mitsubishi Electric PKFY-P40 VBM-E R410A F:4,5 KW C:5 KW P -2 Formacio
Ui1.10 VRV Split Mitsubishi Electric PKFY-P40 VBM-E R410A F:4,5 KW C:5 KW P -1 Despatx regidor
Ul1.11 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P50 VBM-E R410A F:5,6 KW C:6,3 KW P -2 Aula Santiga
Ul1.12 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P50 VBM-E R410A F:5,6 KW C:6,3 KW P -2 Aula Santiga
Ui1.13 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P63 VBM-E R410A F:7,1 KW C:8 KW P -2 Orientacio
Ul1.14 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P63 VBM-E R410A F:7,1 KW C:8 KW P -2 Orientacio
Ul1.15 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P63 VBM-E R410A F:7,1 KW C:8 KW P -1 Aula Can Vinyals
Ul1.16 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P63 VBM-E R410A F:7,1 KW C:8 KW P -1 Aula Can Vinyals
Ui1.17 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P100 VBM-E R410A F:11,2 KW C:12,5 KW [P -2 Empresa
Ui1.18 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P100 VBM-E R410A F:11,2 KW C:12,5 KW | P -1 Sala Regidor
Ul1.19 VRV Cassette Mitsubishi Electric PLFY-P100 VBM-E R410A F:11,2 KW C:12,5 KW | P -1 Sala Professors
RC1 Control Remot Mitsubishi Electric PAR-31 MAA
RC2 Control Centralitzat sistema Mitsubishi Electric AT-50A

C Instal-lacié d'AC amb

climatitzadors BA

ul3 Fan-coil DAITSU FSTD-24 Taller
ul4 Fan-coil DAITSU FSTD-24 Taller
uls Fan-coil DAITSU FSTD-24 Taller
ule Fan-coil DAITSU FSTD-24 Taller
ul7 Fan-coil DAITSU FSTD-24 Taller
uli8 Fan-coil DAITSU FSTD-24 Taller

A AC BC Maquina AC partida per a la sala SAI

i Servidors

UE9-UI9 | Consola Split Mitsubishi Electric PKZ-50VHAL R410A F:4,6 KW C:5KW Sala SAI

\% Sistema de ventilacié
- Extractor d'aire ECOWAT 1300/250 CAPELLA

25 Granja CREVE

C Calefacciéo a GN
C1 Caldera BUDERUS LOGAMAX PLUS GB162-45
- Radiadors d'alumini MANAUT
RCA1 Termostat BUDERUS passadis recepcid
RC2 Termostat BUDERUS planta taller




Aerotermos d'aire

CBA1 Aerotermo SENSE PLACA DE taller
CARACTERISTIQUES
CBA2 Aerotermo SENSE PLACA DE taller
CARACTERISTIQUES
CBA3 Aerotermo SENSE PLACA DE taller
CARACTERISTIQUES
CBA4 Aerotermo SENSE PLACA DE taller
CARACTERISTIQUES
CBA5S Aerotermo SENSE PLACA DE taller
CARACTERISTIQUES
- Regulador de velocitat ESCOCLIMA
(ESCODA)
C Termos
T Termo eléctric JUNKERS ES-050-1M 501-1,5kW Lavabo
\% Sistema de ventilacié
- Extractor d'aire S&P TD-500 lavabo
A AC
UE1 Unitat exterior VRV Mitsubishi Electric PUHY-P300YJM-A R-410A F:33,5 KW C:37,5 KW
Ul1.1 VRV conductes Mitsubishi Electric PEFY-P125VMA-E R-410A F:14 KW C:16 KW Aula 1
ul1.2 VRV conductes Mitsubishi Electric PEFY-P125VMA-E R-410A F:14 KW C:16 KW Aula 2
Ui1.3 VRV Split paret Mitsubishi Electric PKFY-P32VHM-ER1 R-410A F:3,6 KW C:4 KW Recepcio
26 Granja- Escola de Musica
A VRV Instal-lacié VRV amb 2 unitats
exteriors i 17 unitats interiors
UE1 Unitat Exterior Mitsubishi PUHY-P315YEM-A R407C F:35,5kW C:40kW Il P2 Pati interior
UE2 Unitat Exterior Mitsubishi PUHY-P315YEM-A R407C F:35,5kW C:40kW lIl P2 Pati interior
Ul1.1 VRV paret Mitsubishi PKFY-P25VAM-E R407C 2,5 kW PB Presidéncia
Ul1.2 VRV paret Mitsubishi PKFY-P25VAM-E R407C 2,5 kW PB Servei de Catala
ul1.3 VRV paret Mitsubishi PKFY-P25VAM-E R407C 2,5 kW PB Dir. Esc. musica
un.4 VRV paret Mitsubishi PKFY-P50VGM-E R407C 5 kW PB Secretaria
ul1.5 VRV paret Mitsubishi PKFY-P32VGM-A R407C 3,2 kW PB Despatx Geréncia
Ul1.6 VRV paret Mitsubishi PKFY-P32VGM-A R407C 3,2 kW PB Sala de reunions
Un.7 VRV paret Mitsubishi PKFY-P32VGM-A R407C 3,2 kW PB Oficina Catala
uUl1.8 VRV paret Mitsubishi PKFY-P50VGM-E R407C 5 kW PB Pistacho (Cultura)
Ul1.9 VRV sostre Mitsubishi PCFY-P63VGM-E R407C 6,3 kW P1 Galeria (Zona Club de la
Feina)
ul2.1 VRV sostre Mitsubishi PCFY-P63VGM-E R407C 6,3 kW P2 Aula 3 (Informatica)
ul2.2 VRV paret Mitsubishi PKFY-P50VGM-E R407C 5 kW P2 Aula 2
ul2.3 VRV paret Mitsubishi PKF-P50VGM-E R407C 5 kw P2 Aula 12 (Pneumatica)
ui2.4 VRV sostre Mitsubishi PCFY-P63VGM-E R407C 6,3 kW P1 Galeria (Zona Regidor)
ui2.5 VRV paret Mitsubishi PKFY-P40VGM-E R407C 4 kW P1 Despatx Regidor




Ul2.6 VRV terra Mitsubishi PFFY-P32VLEM-E R407C 3,2 kW P1 Sala polivalent (Porta)
ul2.7 VRV terra Mitsubishi PFFY-P32VLEM-E R407C 3,2 kW P1 Sala polivalent
(Finestra) Regidoria cultura
ul2.8 VRV paret Mitsubishi PKFY-P40VGM-E R407C 4 kW PB Club de la feina
AC BC Instal-lacié d'Aire Condicionat amb 1
conjunt Multi Split paret 4x1 Bomba
de Calor, 3 AC BC partits i 1 AC SF
partit
UE3 Unitat Exterior 4x1 AIRWELL QUATTRO-80DC-INV R410A F:8kW C:9,5kW 11
Ul3.1 Split paret AIRWELL FLO-12-DCI R410A F:3,5kW C:4,3kW llI PB Area de formacié i
d’en)preses (3 despatxos)
ul3.2 Split paret AIRWELL FLO-12-DCI R410A F:3,5kW C:4,3kW llI PB Area de formacié i
d‘empreses (3 despatxos)
UI3.3 Split paret AIRWELL FLO-12-DCI R410A F:3,5kW C:4,3kW llI PB Area de formacié i
d‘enjpreses (3 despatxos)
ul3.4 Split paret AIRWELL FLO-12-DCI R410A F:3,5kW C:4,3kW llI PB Area de formacio i
d’empreses (3 despatxos)
Ul4 - UE4 | Split Terra GENERAL ABG-24 UIA-LV R410A F:6,8kW C:8 kW I P1 Sala Sant Isidre
UI5 - UE5 | Split Terra FUJITSU ABY-71 VIA-LV R410A F:6,8kW C:8 kW I P1 Sala Sant Isidre
Ul6 - UE6 | Split paret MITSUBISHI MSZ-HR71VF R32 F:7,1KW C:6,96KW PB Espai de Treball / Club
de la feina
UI7 - UE7 | Split paret MITSUBISHI PKZ-71VKAL R410A F:7,1kW C:8,0kW I PB Sala SAIl - Servidors
AC BC per conductes RADIO
U0 - Split per conductes MITSUBISHI MSPEZ-140YSA R32 F: 14KW Radio primera planta
UE10
ul11 - Split per conductes MITSUBISHI MSPEZ-200YSA R32 F: 14KW Radio planta baixa
UE11
CVM1 Comporta motoritzada ESCOCLIMA CMO08226 220V Radio
RC7 Sonda de temperatura
Deshumidificador Aula de Musica
- Deshumidificador DELONGHI DN 125 25 litres Aula de Musica
Humidificador portatil Radio
HP5 Humidificador portatil Arimex B250 Radio
Sistema de ventilacié
CA1 Cortina d'aire MUNDOCLIMA MU-ECO 12/8R (N) cabal aire 1280 m3/h 7,2 KW Porta entrada principal
(ESCODA)
CVv1 Caixa de ventilacio SENSE MODEL Escola de Musica vestibul
Cv2 Caixa de ventilacio SENSE MODEL Escola de Musica aules
CV3 Caixa de ventilacio SENSE MODEL Escola de Musica aules
CVv4 Caixa de ventilacio SENSE MODEL Sala restauracio fusta
CV5 Caixa de ventilacio SENSE MODEL Formatgeria




Calefaccié a GN

Instal-lacié de Calefaccié amb Gas
Natural amb 2 Calderes tub de ferro i
radiadors de xapa

C1.1 Caldera de peu ROCA G400/175 Gas Natural 101 kW - | Sala calderes
C1.2 Caldera de peu ROCA G400/175 Gas Natural 101 kW - | Sala calderes
C2.1 Caldera de peu ROCA G400/140 Gas Natural 80 kW -1 Sala calderes
c2.2 Caldera de peu ROCA G400/140 Gas Natural 80 kW - Sala calderes
B1.1- Bomba doble WILO MOT-S30/7 DOBLE 200W - 111 Sala calderes
B1.2
B2.1 - Bomba doble WILO TOP-SD 40/10 DOBLE 580W - 1lI Sala calderes
B2.2
B3.1 - Bomba doble WILO TOP-SD 50/7 DOBLE 650W - 11I Sala calderes
B3.2
B4.1 - Bomba doble WILO TOP-SD 65/13 DOBLE 1640W - 111 Sala calderes
B4.2
B5.1 - Bomba doble WILO TOP-SD 65/13 DOBLE 1640W - 111 Sala calderes
B5.2
B6.1 - Bomba WILO TOP-SD 40/7 DOBLE 400w - 1l Sala calderes
B6.2
B7 Bomba WILO TOP-S 40/7 SIMPLE 400W - 111 Sala calderes
B8 Bomba Roca PC-1025 90w -1 Terrat edifici
B9 Bomba DAB Traster al costat caixa claus
B10 Bomba HAYWARI FLO Il PATI
VE1 Vas d'expansio IBAIONDO TIPO CMF 140L Sala calderes
VE2 Vas d'expansio IBAIONDO TIPO CMF 140L Sala calderes
V3V1 Valvula 3 vies Motoritzada Sala calderes
V3V2 Valvula 3 vies Motoritzada Sala calderes
V3V3 Valvula 3 vies Motoritzada Sala calderes
V3Vv4 Valvula 3 vies Motoritzada Sala calderes
V3V5 Valvula 3 vies Motoritzada Sala calderes
RC1 Regulador de calefaccio Sauter EQUITERM M10 Sala Quadres
RC2 Regulador de calefaccio Sauter EQUITERM M10 Sala Quadres
RC3 Regulador de calefaccié Sauter EQUITERM M10 Sala Quadres
RC4 Regulador de calefaccié Sauter EQUITERM M10 Sala Quadres
RC5 Regulador de calefaccié Sauter EQUITERM M10 Sala Quadres
RC6 Pirostat-Sonder ROCA MC-1230

Ampliacié calefaccié zona museu

(planta -1) amb instal-lacié de 3

radiadors i preinstal-lacié per 3

radiadors més
- Radiadors d'alumini AV1800

Collector planta superior

2 termostats

Termos Instal-lacié d'ACS en diferents espais
T Termo eléctric Edesa TRE-100 1001 Magatzem de paper




T2 Termo eléctric Thermor 301 Taller de ceramica
B Equip de bombeig Font pati
B10 Bomba
- Dosificador automatic clor Arqueta font
27 Granja Proteccio Civil
Calefaccio i ACS a GN Caldera mixta
C1 | Caldera BAXI ROCA PLATINUM Gas Natural 24 KW wC
COMPACT 24/24F
- Radiadors d'alumini 7 unitats
28 La Promotora (Joventut)
A AC BC Instal-lacié d'Aire Condicionat amb
12 maquines
Ul1 - UE1 | Split paret MITSUBISHI MSZ-VA | MXZ-VA R410A 4,4 kW P1. Punt Jove Sala Gran
UI2 - UE2 | Split paret MITSUBISHI MSC-07 RV / MUHO7RV R22 2,2KW P1. Administracié
UI3 - UE3 | Split paret MITSUBISHI MSC-07 RV / MUHO7RV R22 2,2KW P1. Despatx Interior
Administracio
Ul4 - UE4 | Split paret MITSUBISHI MSC-12 RV / MUH12RV R22 3,4 kW P1. Sala Activitats
UI5 - UE5 | Split paret MITSUBISHI MSC-12 RV /MUH 12 RV R22 3,4 kW P1. Sala de Jocs Rocodrom
Ul6 - UE6 | Split Paret MITSUBISHI MSZ-BT50VGK R32 F: 5kW/C:5,4 kW PB. Sala Polivalent (punt
jove zona mixta)
UI7 - UE7 | Split cassette MITSUBISHI PLH-5AK / PUH-5YKSA R22 12,4 kW PB. Sala Polivalent
UI8 - UE8 | Split cassette MITSUBISHI PLH-5AK / PUH-5YKSA R22 12,4 kW PB. Sala Polivalent
UI9 - UE9 | Split paret MITSUBISHI MSC-12 RV / MUH-12 RV R22 3,4 kW PB. Carites
U0 - Split paret MITSUBISHI MSZ-SF25VE3 / MUZ-SF25VE R410A F:2,5 kW / C:3,2 kW Despatx Regidor
UE10
ul11 - Split paret MITSUBISHI MSZ-SF25VE3 / MUZ-SF25VE R410A F:2,5 kW /C:3,2 kW Sala Entrevistes
UE11
ul12 - Split paret MITSUBISHI MSZ-SF25VE3 / MUZ-SF25VE R410A F:2,5 kW /C:3,2 kW Serveis Técnics
UE12
UI13 - Split Paret MITSUBISHI MSZ-BT35 VGK R32 F:3,2 KW/ C:3,5 kW Recepcio
UE13
\% Sistema de ventilacié
CV1 Caixa de ventilacio Escoclima BC-25/13 875m3/h 73,5W Zona barra
Cv2 Caixa de ventilacio Escoclima BC-25/13 875m3/h 73,5W Zona barra
CV3 Caixa de ventilacio Escoclima BC-25/13 875m3/h 73,5W Zona barra
Cv4 Caixa de ventilacié Escoclima BC-25/13 875m3/h 73,5W Zona barra
CV5 Caixa de ventilacio Escoclima BD-28/21 M6 3950m3/h 370W Zona barra
29 Nau La Creueta
A Aire Condicionat
UI1-UE1 Split Paret AIRWELL GCN-15RC/LEX 14 4KW GAS R22 Oficina 1
UI2-UE2 | Split paret AIRWELL GCN-15RC/LEX 14 4KW GAS R22 Oficina 2




30 Oficines Mercat (Comerciants i
Sindicats)
A AC BC Instal-lacié d'Aire Condicionat BC
amb 1 Split Cassette i 3 consoles
split paret
Ul1 - UE1 | Split Paret Inverter Mitsubishi Mr. Slim PKZ-35HAL (PKA-RP35HAL/PUHZ- | R410A F:3,6kW C:4,1kW - | Sala Comerciants - Sala
RP35VHA) maquines
UI2 - UE2 | Split Cassette Mitsubishi Mr. Slim BC | PLH-125HBA (PLA-RP125BA/PUH- | R410A F:12,3kW C:14,3kW - Il | Oficina (Sindicats) - Sala
P125YHA) maquines
UI3 - UE3 | Split paret Airwell GC XLM 12 RC /ML 13 RC R22 F:3,4 kW C:3,6- | Sala Juntes - Paret mercat
Ul4 - UE4 | Split paret Airwell GNL 30 RCT (XLM-30RC) R407C 8,8kW - | Entrada - Sala maquines
31 Oficina d'Atenci¢ al Ciutada
(OAC)
A AC BC Instal-lacié AC BC multisplit 6x1
UE1 Multisplit 6x1 Mitsubishi Electric MXZ-6D122VA R410A F:12,2 kW C:14 kW Armari amb reixes
ul1.1 Split cassette Mitsubishi Electric SLZ-KA50VAL R410A 5 kW Entrada
ui1.2 Split cassette Mitsubishi Electric SLZ-KA35VAL R410A 3,5 kW Zona lavabo
Ul1.3 Split cassette Mitsubishi Electric SLZ-KA50VAL R410A 5 kW Zona despatx
UlI2 - UE2 | Split paret General ASG24Ui LF R410A - 1/4" - 5/8" F:7,1kW C:8kW - | Paret estadistica -
Condensadora en fals
sostre entrada
CV1 Ventilador impulsié d’aire Fals sostre
32 Parc Central
A AC BC Aula del Parc Instal-lacié d'Aire Condicionat Bomba
de Calor amb 2 unitats partides
UI1 - UE1 | Split Paret Inverter GENERAL FUJITSU ASG-18UiLF R410A 5,2 KW Zona entrada
UI2 - UE2 | Split Paret Inverter GENERAL FUJITSU ASG-18UiLF R410A 5,2 KW Zona taula professor
- Ventiladors S&P Mixvent TD-800/200 880 m3/h, 120W 230 -1, 200mm Extraccié i entrada natural
33 Serveis de Manteniment
C Calefaccié i ACS a GN Instal-lacié de Calefaccié i ACS a
Gas Natural amb 1 caldera amb tub
de ferro que alimenta radiadors de
xapa, 1 acumulador mitjangant
caldera i 1 acumulador d'Energia
Solar per ACS amb tub de ferro
C1 Caldera de peu ROCA (7/2002) G-100/50 (BIIBS NOX-1) Gas Natural 56,2 kW Sala de Calderes
A1 Acumulador MECALIA DPI 316/A 500 litres Sala de Calderes
A2 Acumulador IDROGAS CV-800M1P 800 litres 2,5 kW Sala de Calderes
B1 Bomba WILO TOP S30/10 345-400 W - | Sala de Calderes
B2 Bomba WILO TOP S25/7 120-195W - | Sala de Calderes
B3 Bomba DAB VS16/150 54W - | Sala de Calderes
B4 Bomba WILO STAR-RS 25/6 - 180mm 45-82W -1 Sala de Calderes
B5 Bomba GRUNDFOSS UP 20-45 PC 1020 103 W -1




B6 Bomba DAB VA-55/180
VE1 Vas d'expansio Reflex NO INDICA 18 litres
VE2 Vas d'expansid Ibaiondo 245MF 24 litres
- Captadors Solars ML 2.0 C-179 5 Captadors de 1,8 m2 | 9 m2 Coberta
- Aerotermo dissipador NO INDICA A 10/3M
RCA1 Centraleta de control BAXI ROCA E8.0631 Sala de Calderes
RC2 Sonda termostat ambient BAXI ROCA FBR1 vestidor dones planta baixa
RC3 Sonda termostat ambient BAXI ROCA FBR1 despatx 12 planta
V3V1 Valvula 3 vies i servomotor ROCA 1"
B7 Bomba GRUNDFOSS T32 (180)
FILTRE AUTOLIMPIABLE SALTOKI AUTOLIMPIABLE 2" 22,6 m3/h
A ACFSiBC Installacié d'Aire Condicionat amb

10 unitats partides
UI1 - UE1 | Split paret SF AIRWELL XLM-12 R22 3,4 kW -1 Atencio al public
UI2 - UE2 | Split paret SF MITSUBISHI MSZ-GE50VA R410A F:5kW C:5,8kW - | Técnics i Administracio
UI3 - UE3 | Split paret SF AIRWELL XLM-12 R22 3,4 kW -1 Técnics i Administracioé
Ul4 - UE4 | Split paret SF AIRWELL XLM-12 R22 3,4 kW - | Capatassos
Ul5 - UE5 | Split paret SF AIRWELL XLM-12 - CMC 42 BC R22 3,4 kKW - | Encarregats Obres i Jardins
Ul6 - UE6 | Split paret MITSUBISHI MSZ-SF42VE R410A F:42kW/C:54kW - | Menjador

I
Ul7 - UE7 | Split paret Mitsubishi Electric MUH-GA50VB R410A C:5,2KW F:5KW Vestuaris Homes
UI8 - UE8 | Split paret MITSUBISHI MSZ-SF35VE R410A F:3,5kW/C:4 kW -1 | Vestuaris Homes
UI9 - UE9 | Split paret JOHNSON MNC 30 BC - GC XLM 12 R22 3,5kW -1 Vestuaris Dones
UI10 - split paret MITSUBISHI MSZ-SF42VE R410A F:42kW/C:54kW - | Passadis Oficines P1
UE10 I
34 Serveis Socials
A AC BC Instal-lacié d'aire condicionat sistema

VRV amb 1 ut. exterior i 22 uts.

interiors
UE1 Unitat Exterior VRV LG ARUB120LTE4 R410A F:33,6 kW C:37,8 kW | coberta
ul1 VRV Cassette LG ARNUO5GTRC4 R410A F:1,8 kW C: 1,6 kW Despatx 4
ul2 VRV Cassette LG ARNUO5GTRCA4 R410A F:1,8 kW C: 1,6 kW Despatx 7
ul3 VRV Cassette LG ARNUO5GTRC4 R410A F:1,8 kW C: 1,6 kW Administratiu
ul4 VRV Cassette LG ARNUO5GTRC4 R410A F:1,8 kW C: 1,6 kW Técnic Psicoleg
uls VRV Cassette LG ARNUO5GTRC4 R410A F:1,8 kW C: 1,6 kW Despatx 3
ule VRV Cassette LG ARNUO5GTRC4 R410A F:1,8 kW C: 1,6 kW Despatx 6
ul7 VRV Cassette LG ARNUO5GTRC4 R410A F:1,8 kW C: 1,6 kW Administratiu
uli8 VRV Cassette LG ARNUO5GTRC4 R410A F:1,8 kW C: 1,6 kW Técnic Psicoleg
ul9 VRV Cassette LG ARNUO5GTRCA4 R410A F:1,8 kW C: 1,6 kW Despatx 2
ul10 VRV Cassette LG ARNUO5GTRC4 R410A F:1,8 kW C: 1,6 kW Despatx 5
ul11 VRV Cassette LG ARNUO5GTRC4 R410A F:1,8 kW C: 1,6 kW Despatx 1
U2 VRV Cassette LG ARNUO5GTRC4 R410A F:1,8 kW C: 1,6 kW Recepcio
ui13 VRV Cassette LG ARNUO5GTRC4 R410A F:1,8 kW C: 1,6 kW Sala Recepcié
ul14 VRV Cassette LG ARNUO5GTRC4 R410A F:1,8 kW C: 1,6 kW Directora




Ul15 VRV Cassette LG ARNUO5GTRC4 R410A F:1,8 kW C: 1,6 kW Regidora
ul16 VRV Cassette LG ARNUO7GTRC4 R410A F:2,5 kW C: 2,2 kW Sala Técnic
ui17 VRV Cassette LG ARNUO7GTRC4 R410A F:2,5kW C: 2,2 kW Sala Tecnic
ul18 VRV Cassette LG ARNUO7GTRC4 R410A F:2,5 kW C: 2,2 kW Sala Técnic
ui19 VRV Cassette LG ARNUO7GTRC4 R410A F:2,5kW C: 2,2 kW Sala Tecnic
ul20 VRV Cassette LG ARNUO7GTRC4 R410A F:2,5 kW C: 2,2 kW Cuina
ul21 VRV Cassette LG ARNUO7GTRC4 R410A F:2,5 kW C: 2,2 kW Sala Reunions
ul22 VRV Cassette LG ARNU12GTRC4 R410A F:4 kW C:3,6 kW Sala d'Espera
RC1 Programador clima LG Recepcio
A AC BC - Sala Sai Instal-lacié d'aire condicionat amb 1
consola split paret Sala Sai
UI1-UE1 | split paret LG UU36W uo2 (AUUW366D2) R410A F:10 KW C: 12,2 kW Sala Sai
\% Sistema de ventilacié Instal-lacié de 2 recuperadors de
calor
REC1 Recuperador de calor Mitsubishi Heavy LRKE 14 FO 268 I/s cabal aire zona public
Lumelco exterior
REC2 Recuperador de calor Mitsubishi Heavy LRKE 19 FO 375 I/s cabal aire zona personal
Lumelco exterior
CV1 Ventilador helicocentrifug S&P TD-1300/250 ECOWATT 1230m3/h, 2550rpm 145W, 46dB, 250mm extraccio WC
C Termos
T Termo eléctric JUNKERS Elacell SLIM 301
35 SS Carites i Banc d'Aliments
A AC BC Instal-lacié d'aire condicionat amb 1
consola split paret, 2 consoles split
cassette i 1 condicionador per
conductes
Ul1 - UE1 | Split paret Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE R410A F:3,5 kW C:4 kW
UI2 - UE2 | Split per conductes Mitsubishi Electric GPEZS-140VJA/YJA R410A F:14 kW C: 17 kW
\% Sistema de ventilacié
CV1 Caixa ventilacio circular MundoFan BD-ERP 19/19 M4 120W, 1/5 CV, 57 dBA | 1815 m3/h, 1370rpm
- Ventilador-extractor S&P SILENT 100 8W, 26,5 dB 95 m3/h, 2400rpm
- Ventilador-extractor S&P SILENT 100 8W, 26,5 dB 95 m3/h, 2400rpm
- Ventilador-extractor S&P SILENT 100 8W, 26,5 dB 95 m3/h, 2400rpm
- Ventilador-extractor S&P SILENT 100 8W, 26,5 dB 95 m3/h, 2400rpm
- Ventilador-extractor S&P SILENT 100 8W, 26,5 dB 95 m3/h, 2400rpm
- Ventilador-extractor S&P SILENT 100 8W, 26,5 dB 95 m3/h, 2400rpm
A Ventilacié Banc d'aliments
Ccv8 Ventilador-extractor MundoFan HPMF 300 M4 1250 m3
CV9 Ventilador-extractor MundoFan HPMF 300 M4 1250 m3
- Ventilador de peu Mercatols 180 W




- Ventilador de peu Mercatols 180 W
- Ventilador de peu Mercatols 180 W
36 SS Oficina de Convivencia i
Ciutadania
A Climatitzacio BC Instal-lacié climatitzacié amb sistema
City Multi amb 1 unitat exterior que
alimenta 8 unitats interiors tipus
cassette.
UE1 City Multi unitat exterior Mitsubishi Electric PURY-P250 YHM-A (G) R410A F: 28kW C: 31,5 kW
UI1 (3.3) | unitat interior tipus cassette Mitsubishi Electric PLFY-P20VCM-E2 R410A F:2,2kW C: 2,5 kW
UI2 (3.2) | unitat interior tipus cassette Mitsubishi Electric PLFY-P32VCM-E R410A F: 3,6kW C: 4 kW
UI3 (3.1) | unitat interior tipus cassette Mitsubishi Electric PLFY-P25VCM-E2 R410A F:2,8kW C: 3,2 kW
ui4 (1) unitat interior tipus cassette Mitsubishi Electric PLFY-P50VBM-E R410A F: 5,6kW C: 6,3 kW
UI5 (2.3) | unitat interior tipus cassette Mitsubishi Electric PLFY-P20VCM-E2 R410A F: 2,2kW C: 2,5 kW
ul6 unitat interior tipus cassette Mitsubishi Electric PLFY-P80VBM-E R410A F: 9kW C: 10 kW
(2.2.2)
ul7 unitat interior tipus cassette Mitsubishi Electric PLFY-P50VBM-E R410A F: 5,6kW C: 6,3 kW
(2.2.1)
UI8 (2.1) | unitat interior tipus cassette Mitsubishi Electric PLFY-P32VCM-E2 R410A F: 4kw C: 3,6 kW
Controladores Mitsubishi PAR-30MAA
\% Recuperador de calor
Recuperador TECNA RCA2600 2.600 mc/h 230V
Extractors S&P Decor 100
C Termos Instal-lacié d'ACS
T1 Termo eléctric Junkers ES050-1M 1500 W 50L




ANNEX Ill. GAMMES DE MANTENIMENT

Gammes Codi programa Codi pressupost

Gamma 1 | OPERACIONS ADMINISTRATIVES ADM Tots els elements
Gamma 2 | DIPOSIT DE GAS-OIL DIPG CALO1

Gamma 3 | INSTAL-LACIONS RECEPTORES DE GAS GAS CALO1

Gamma 4 | ESCALFADOR ELECTRIC TERMO CALO1

Gamma 5 | CALDERA <= 70 kW CAL<70 CAL06

Gamma 6 | CALDERA > 70 kW CAL>70 CAL12

Gamma 7 | ELEMENTS HIDRAULICS ELEMH Tots els elements
Gamma 8 | COMPORTA DE VENTILACIO MOTORITZADA CVM CLI01

Gamma 9 | AEROTERMOS AERO CLI02

Gamma 10 | CAIXA DE VENTILACIO | EXTRACCIO CVE CLIO2

Gamma 11 | CORTINA D'AIRE CORT CLI02

Gamma 12 | CLIMATITZACIO SISTEMA AUTONOM CLI<70 CLI04

Gamma 13 | CLIMATITZACIO SISTEMA VRV CLI<70 CLI04

Gamma 14 | CLIMATITZADOR DE BATERIA D'AIGUA CBA CLI04

Gamma 15 | ELEMENTS DE VENTILACIO PER CONDUCTES ELEMV Tots els elements
Gamma 16 | CONDICIONADOR EVAPORATIU EVAP CLIO4

Gamma 17 | DESCALCIFICADORS DESC CLI04

Gamma 18 | DESHUMIDIFICADOR DHUM CLI04

Gamma 19 | HUMIDIFICADOR INEGRAT HUMI CLI04

Gamma 20 | HUMIDIFICADOR PORTATIL HUMP CLI04

Gamma 21 | RECUPERADOR DE CALOR REC CLI04

Gamma 22 | REFREDADORA D'AIGUA CONDENSADA PER AIRE | CLI>70 CLI12

Gamma 23 | EQUIPS DE BOMBEIG EB EB12

Gamma 24 | INSTAL-LACIO SOLAR ESOL ES4

Gamma 25 | PREVENCIO DE LEGIONEL-LOSI ALT RISC LAR LAR12

Gamma 26 | PREVENCIO DE LEGIONEL-LOSI BAIX RISC LBR LBR1/LBR4
Gamma 27 | SISTEMA DE GESTIO CLIMATITZACIO | CALEFACCIO | SGC Tots els elements




Codi Tipus d'instal-lacié Gammes Elements comuns
DIPG Diposit gasoil (sortidor vehicles) G2 G1

GAS Installacié de gas natural G3 G1

TERMO Escalfador eléctric G4 G1, G7, G27
CAL<70 Instal-lacié de calefaccio inferior a 70 kW G5 G1, G7, G27
CAL>70 Instal-lacié de calefaccié superior a 70 kW G6 G1, G7, G27
CVM Comporta de ventilacié VAV amb servomotor G8 G1, G15, G27
AERO Aerotermo G9 G1, G27

CVE Caixa de ventilacio G10 G1, G15, G27
CVE Caixa d'extraccio G10 G1, G15, G27
CORT Cortina d'aire G11 G1, G27
CLI<70 Aerotérmia G4, G12 G1, G7, G27
CLI<70 AC BC Split Paret G12 G1, G27
CLI<70 AC BC Split Cassette G12 G1, G27
CLI<70 AC BC Split Sostre G12 G1, G27
CLI<70 AC BC Split Mural G12 G1, G27
CLI<70 AC BC compacte per conductes G12 G1, G15, G27
CLI<70 AC BC partit per conductes G12 G1, G15, G27
CLI<70 VRV Split Paret G13 G1, G27
CLI<70 VRV Split Cassette G13 G1, G27
CLI<70 VRV Split Sostre G13 G1, G27
CLI<70 VRV Split Mural G13 G1, G27
CLI<70 VRV per conductes G13 G1, G15, G27
CBA Climatitzador de bateria d'aigua G14 G1, G15, G27
EVAP Condicionador evaporatiu G16 G1, G15, G27
DESC Descalcificador G17 G1, G7, G27
DHUM Deshumidificador G18 G1, G27
HUMI Humidificador integrat G19 G1, G7, G15, G27
HUMP Humidificador portatil G20 G1, G27

REC Recuperadors de calor G21 G1, G15, G27
REC Climatitzador Free cooling G21 G1, G15, G27
CLI>70 Planta Refredadora BC G22 G1, G7, G27
CLI>70 BC deshumidificadors G22 G1, G15, G27
EB Equips de bombeig G23 G1, G7, G27
ESOL Instal-lacié d'energia solar G24 G1, G7, G27
LAR Prevencio legionel-la Alt risc G25 G1, G7, G27
LBR Prevencio legionel-la Baix risc G26 G1, G7, G27




APLICAT A TOTES LES INSTAL:LACIONS

Operacions administratives Periodicitat Tipus d'instal-lacié
Relacio de feines resoltes i pendents SETMANAL ADM
Factures en PDF i llistat excel MENSUAL
Albarans de treball en PDF i llistat excel MENSUAL Elements
Actualitzacio de les fitxes de les instal-lacions MENSUAL Tots
Actualitzacio dels planols d’instal-lacions ANUAL
Lliurement del programa de manteniment ANUAL
Informe sobre I'estat de les instal-lacions, propostes de millora i pressupost ANUAL
Elaboracié de les instruccions de seguretat ANUAL
Elaboracié de les instruccions d’utilitzacié i maniobra ANUAL
Elaboracié de les instruccions de funcionament ANUAL
Fitxa de cada instal-lacié amb dades de les intervencions ANUAL
Certificat de manteniment de totes les instal-lacions térmiques de cada dependéncia ANUAL
Estudi de les condicions dels llocs de treball ANUAL
Inventari detallat de les maquines ANUAL
Control per part de I'Ajuntament dels llibres de manteniment ANUAL
Complimentar el llibre de manteniment Segons
programa
Operacions energétiques
Lectures de tots els comptadors d'aigua, generals i de les instal-lacions TRIMESTRAL
Lectures de tots els comptadors de gas de companyia TRIMESTRAL
Analisi comparatiu de les lectures ANUAL
INSTAL-LACIONS RECEPTORES DE GAS
Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacié
Tall de la clau de pas en periode de vacances. Accionament i posta en marxa dels SEMESTRAL GAS
receptors de gas
Proves d’estanquitat de la instal-lacié receptora ANUAL
Control d’estat de conservacid i maniobrabilitat de claus de pas ANUAL Elements
Control d’estat de conservacié de canonades, flexibles, etc. ANUAL Installacié de gas
natural
Repas de pintat de canonades de gas ANUAL
Control d’instal-lacions en altres utilitzacions alienes a calefaccio: combustié higiénica ANUAL
dels aparells i la correcta evacuacio dels productes de la combustio
Revisié i actualitzacio de l'inventari dels aparells de cuina ANUAL
Certificat d'inspecci6 ANUAL
DIPOSITS DE GAS-OIL
Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacio
Comprovacié del consum de combustible i existéncia en tanc SEMESTRAL DIPG
Neteja de filtres i conductes de respiracié del tanc ANUAL
Certificat d'inspecci6 ANUAL Elements

ESCALFADOR ELECTRIC

Diposit gasoil (sortidor
vehicles)




Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacié
Contrastar i ajustar termostats de comandament i seguretat TRIMESTRAL TERMO

Comprovar i tarar les valvules de seguretat TRIMESTRAL

Verificar la valvula mescladora TRIMESTRAL Elements

Verificar pressio d'entrada i sortida d'aigua TRIMESTRAL Termos

Verificar resisténcia eléctrica TRIMESTRAL

Verificar anode de magnesi, canviar si és necessari ANUAL

Desmuntar i netejar els elements calefactors en condicions de transmissio deficient ANUAL

Verificar i ajustar les connexions eléctriques ANUAL

Mesurar el consum eléctric ANUAL

CALDERA <= 70 kW

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacié
Verificar el funcionament de la central de regulacio TRIMESTRAL

Comprovar el funcionament dels purgadors automatics SEMESTRAL CAL<70

Netejar els filtres de combustible SEMESTRAL

Netejar els filtres d'aigua SEMESTRAL Elements

Netejar els cremadors i pilots, en la caldera de gas ANUAL Calderes fins a 70 kW
Comprovacio del tub de la xemeneia ANUAL Escalfadors d'aigua
Verificar la correcta indicacié dels manometres ANUAL Caldera eléctrica
Comprovar correcte funcionament i regulacié del termostat ANUAL

Comprovacioé d'estanquitat i seguretat de claus de pas ANUAL

Comprovacio d'estanquitat i seguretat de la unié del mecanisme de control fins el ANUAL

cremador

Comprovar estanquitat i seguretat del sistema bloqueig de combustible ANUAL

Comprovar estanquitat i seguretat del control d'ences ANUAL

Comprovar estanquitat i seguretat del pressostat de falta de tir ANUAL

Comprovar que no hi hagi fuites d'aigua en I'equip ni en la instal-lacio ANUAL

Verificar I'anode de sacrifici ANUAL

Comprovar correcte funcionament de pressostat de seguretat de falta d'aigua ANUAL

Verificar la temperatura dels gasos de combustio ANUAL

Netejar les xemeneies i conductes de fums ANUAL

Mesurar el percentatge de CO2 dels fums ANUAL

Mesurar index d'opacitat dels fums ANUAL

Control de consum d’electricitat i aigua ANUAL

Verificar els elements de seguretat, sondes i 6rgans d'accionament ANUAL

Mesurar temperatura i pressio del fluid portador en entrada i sortida ANUAL

Mesurar la temperatura de la sala ANUAL

Netejar les sales i armaris on es troben les instal-lacions ANUAL

CALDERA > 70 kW

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacié
CAL>70

Ccos

Contrast i ajust dels termometres de comandament i seguretat MENSUAL Elements

Contrast i ajust dels pressostats de comandament i seguretat MENSUAL Calderes superiors a
70kW

Control dels equips de depuracié de fums MENSUAL

Contrast i ajust de regulacié de tir MENSUAL

Comprovacio dels feixos tubulars de calderes, refractaris i juntes de portes MENSUAL

Comprovacio dels nivells d'aigua en circuits MENSUAL




Comprovacio de circuits de gasos de la caldera SEMESTRAL

Netejar l'interior de la caldera SEMESTRAL

Inspeccié d’aillament de la caldera ANUAL

Netejar els residus solids dels depuradors de fums ANUAL

Netejar les xemeneies i conductes de fums ANUAL

Netejar la sala de calderes, armaris i elements térmics ANUAL

CREMADOR

Verificar el programador i transformador d'encesa MENSUAL

Deteccio de fuites en xarxa de combustible MENSUAL

Verificacio de seguretat i enclavament cremadors MENSUAL

Verificacié de la regulacié de pressié de combustible MENSUAL

Lubricacio i greixatge de coixinets rodaments ANUAL

Inspeccioé de I'estat del ventilador i neteja del mateix ANUAL

Repas pintura de la instal-lacié ANUAL

Neteja i verificacio de I'espiera ANUAL

Neteja i verificacio dels plats deflectors ANUAL

Neteja i verificacio de la cél-lula fotoelectrica ANUAL

Neteja i verificacio dels brocs del polvoritzacié i valvules solenoides ANUAL

Neteja i verificacid del filtre bomba de cremador ANUAL

COMBUSTIO | RENDIMENT

Control del consum de combustible MENSUAL

Control del consum d'energia eléctrica . Comparar placa caracteristiques MENSUAL

Control del consum d'aigua MENSUAL

Temperatura i pressié del fluid portador en entrada i sortida TRIMESTRAL

Temperatura ambient de la sala de maquines TRIMESTRAL

Temperatura dels gasos de combustio TRIMESTRAL

Mesurar el percentatge de CO2, O2 i CO dels fums TRIMESTRAL

Mesurar I'index d'opacitat TRIMESTRAL

CONTROL

Verificar el funcionament de la central de regulacio MENSUAL

Verificar els elements de seguretat, sondes i 0rgans d'accionament ANUAL

Gamma 7

ELEMENTS DE CALEFACCIO, ACS | AF

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacié
TERMO

BOMBA DE CIRCULACIO D'AIGUA CAL>70

Verificar el degoteig de la premsa i reajust si fos necessari MENSUAL CAL<70

Comprovar que no existeixin escalfaments anormals en els coixinets MENSUAL ESOL

Comprovar I'abséncia de fuites per juntes i premses MENSUAL CLI>70

Neteja o substitucid dels filtres d'aspiracio MENSUAL

Verificar I'estat del ventilador MENSUAL Elements

Verificar i ajustar pressions d'aspiracio i descarrega MENSUAL Termos

Comprovar l'abséncia de sorolls i vibracions TRIMESTRAL Calderes

Verificar unions roscades i/o soldades TRIMESTRAL Energia solar

Verificar valvules de tall i antiretorn TRIMESTRAL ACS

Verificar i ajustar relés termics i diferencials ANUAL Plantes refredadores

Verificar i ajustar neteja exterior i pintura ANUAL

Comprovar que les bornes de connexioé estiguin ben pretes ANUAL

Prendre nota de la intensitat per fase de motor ANUAL

Verificar i ajustar les connexions de posta a terra del motor ANUAL

Verificar I'estat de 'acoblament ANUAL




Verificar 'alineacioé del conjunt motor-bomba ANUAL
ACUMULADOR ACS

Verificar el sistema d’omplerta d'aigua del diposit MENSUAL
Purgar els punts alts de la instal-lacio MENSUAL
Verificar el funcionament del desguas de la valvula de seguretat MENSUAL
Verificar la resisténcia MENSUAL
Contrastar i ajustar termostats de comandament i seguretat TRIMESTRAL
Verificar el funcionament de la valvula de seguretat TRIMESTRAL
Verificar el funcionament dels purgadors automatics ANUAL
Verificar i ajustar les connexions eléctriques ANUAL
Desmuntar i netejar els elements calefactors en condicions de transmissié deficient ANUAL
Verificar I'anode de magnesi ANUAL
Comprovacio de les corrosions ANUAL
Verificar I'estanquitat de les juntes ANUAL
DIPOSIT D'INERCIA

Comprovar si existeixen fuites MENSUAL
Purga d'aire si fos necessari MENSUAL
Verificar la no obstruccié del desguas de la valvula de seguretat MENSUAL
Verificar el funcionament de la valvula de seguretat ANUAL
Comprovar la pressio del diposit a ple rendiment ANUAL
Verificar el funcionament dels purgadors automatics ANUAL
Revisar I'aillament térmic ANUAL
Inspeccié de suports antivibradors ANUAL

VAS D’EXPANSIO

Verificar I'alarma de nivell, si existeix MENSUAL
Comprovar la pressio del circuit d'expansio MENSUAL
Comprovar 'abséncia de fuites per juntes i premses TRIMESTRAL
Verificar I'ajust dels elements i valvules per a control de pressid TRIMESTRAL
Revisio de I'estat de les membranes TRIMESTRAL
Revisioé visual de suports i fixacions ANUAL
BESCANVIADOR DE PLAQUES

Comprovar la inexisténcia de fuites MENSUAL
Temperatures d'entrada i sortida circuits primari i secundari MENSUAL
Comprovar la transmissié de calor ANUAL
Neteja dels circuits primari i secundari del bescanviador ANUAL
Revisar les juntes ANUAL
Revisar I'aillament térmic ANUAL
Comprovar I'abséncia de corrosio ANUAL
RADIADORS D'AIGUA

Verificar correcte funcionament TRIMESTRAL
Purgar radiador TRIMESTRAL
Comprovar abséncia de fuites TRIMESTRAL
Comprovar abséncia de corrosio TRIMESTRAL
Neteja general TRIMESTRAL
CANONADES D'AIGUA

Verificar i netejar filtres d'aigua TRIMESTRAL
Verificar pressio d’aigua del circuit TRIMESTRAL
Accionament claus de pas SEMESTRAL
Posicio i estat dels suports ANUAL
Revisio general de I'aillament i reparacié en cas necessari ANUAL




Comprovar abséncia de corrosio ANUAL

Verificar possibilitat de dilatacions ANUAL

Comprovar I'estanquitat del circuit hidraulic de tubs i reparar ANUAL

VALVULES

Verificar i ajustar 6rgans de tancament TRIMESTRAL

Verificar fuites pels premsaestopes TRIMESTRAL

Verificar valvula reguladora de pressio TRIMESTRAL

Verificar valvula mescladora TRIMESTRAL

Comprovar valvules de zona SEMESTRAL

Gamma 8

COMPORTES DE VENTILACIO MOTORITZADA

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacio

Verificar obertura i tancament de la comporta ANUAL CVM

Verificar que la posicié de I'accionament mecanic és la correcta ANUAL

Greixar els eixos de les diferents peces mecaniques ANUAL Elements

Netejar tots els components ANUAL Caixes VAV

Verificar tot el funcionament de I'aparamenta eléctrica ANUAL Comportes amb
servomotor

AEROTERMO

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacio
Verificar aillament térmic SEMESTRAL AERO

Verificar antivibratoris SEMESTRAL

Purgar bateries SEMESTRAL Elements

Revisié del motor i del ventilador SEMESTRAL Aerotermos
Verificar I'estat i tibat de les corretges i cadenes de transmissio, tibant-les o substituint- | SEMESTRAL Aerotermos eléctrics
les

Comprovar i tarar les valvules de seguretat ANUAL

Comprovar salt térmic (entrada i sortida) SEMESTRAL

Comprovar claus de pas i tall SEMESTRAL

Neteja o canvi de filtres SEMESTRAL

Netejar i verificar safates ANUAL

Netejar i verificar bateries ANUAL

Netejar desguas ANUAL

Netejar ventiladors ANUAL

Mesurar consum ventilador ANUAL

Verificar el sistema de regulacio ANUAL

CAIXA DE VENTILACIO | EXTRACCIO

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacio
Comprovar abséncia de sorolls i vibracions SEMESTRAL CVE

Comprovar l'actuacié dels comandaments de control i proteccions SEMESTRAL

Realitzar proves d'arrencada i funcionament SEMESTRAL Elements

Mesurar la poténcia absorbida TRIMESTRAL Caixa de ventilacio
Revisar els coixinets i engreixar en cas necessari ANUAL Caixa d'extraccio
Verificar i ajustar I'alineacié de les politges ANUAL

Verificar corretges i canviar en cas necessari ANUAL

Netejar l'interior i exterior del ventilador ANUAL




Verificar I'estat de corrosio ANUAL

Verificar i ajustar els acoblaments i I'estat de fixacié del ventilador ANUAL

Verificar tot el funcionament de I'aparenta eléctrica ANUAL

Ajuntament

Comprovar abséncia de sorolls i vibracions MENSUAL

Comprovar 'actuacié dels comandaments de control i proteccions MENSUAL

Realitzar proves d'arrencada i funcionament MENSUAL

CORTINA D'AIRE

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacio

Netejar ventiladors SEMESTRAL CORT

Verificacio aillament térmic SEMESTRAL

Verificacio antivibratoris SEMESTRAL Elements

Verificar consum ventilador SEMESTRAL Cortines d'aire
eléctriques

Verificar corretges i substituir en cas necessari SEMESTRAL

Verificar consum resisténcia eléctrica SEMESTRAL

CLIMATITZACIO SISTEMA AUTONOM <= 70 kW

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacié

Netejar la safata de condensacio (interior) TRIMESTRAL CLI<70

Netejar el desguas i sif6 (interior) TRIMESTRAL

Netejar o canviar filtres TRIMESTRAL Elements

Comprovar sorolls i vibracions i estat dels ancoratges TRIMESTRAL AC BC Split Paret

Verificar corretges i substitucio si cal TRIMESTRAL AC BC Split Cassette

Verificar consum de ventilador (interior) TRIMESTRAL AC BC Split Sostre

Verificar salt térmic (interior) TRIMESTRAL AC BC Split Mural

Verificar consum ventilador (exterior) TRIMESTRAL AC BC compacte per
conductes

Verificar consum compressor TRIMESTRAL AC BC partit per
conductes

Verificar salt térmic (exterior) TRIMESTRAL AC Split Paret (Sol
Fred

Netejar el desguas i sifo (exterior) SEMESTRAL :

Verificar pressio, alta i baixa SEMESTRAL

Verificar temperatura del gas SEMESTRAL

Verificar cicle calor valvula 4 vies SEMESTRAL

Verificar cicle "Descarche" SEMESTRAL

Revisié dels equips de control i regulacié SEMESTRAL

Neteja de bateria (interior) ANUAL

Neteja de safata (exterior) ANUAL

Neteja bateria amb compressor (exterior) ANUAL

Neteja exterior de la unitat evaporadora ANUAL

Neteja exterior de la unitat condensadora ANUAL

Greixatge coixinets (exteriors) ANUAL

Verificar pressostat Alta i Baixa ANUAL

Revisié de I'estat de I'aillament termic i reparacio ANUAL

Inspecciod de la carrega de refrigerant restablint estanquitat si fos necessari ANUAL

Verificar i ajustar les connexions eléctriques ANUAL

Additivacié de producte desinfectant del tipus biocida per prevenci6 de legionel-la a les ANUAL

safates de les maquines de clima




Sala informatica

Netejar o canviar filtres MENSUAL
Verificar salt térmic (interior) MENSUAL
Verificar consum compressor MENSUAL
Verificar salt térmic (exterior) MENSUAL
Verificar pressostat Alta i Baixa SEMESTRAL

CLIMATIZACIO VRV

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacié
CLI<70

UNITAT EXTERIOR

Comprovar el taratge dels elements de seguretat TRIMESTRAL Elements

Comprovar salt termic en cicle de fred i calor TRIMESTRAL VRV Split Paret

Revisar les plaques electroniques TRIMESTRAL VRV Split Cassette

Comprovacié de que no hi hagi sorolls excessius TRIMESTRAL VRV Split Sostre

Comprovar que els desguassos de condensats i degoteig no estiguin obstruits TRIMESTRAL VRV Split Mural

Verificar el correcte funcionament dels compressors TRIMESTRAL VRV per conductes

Comprovar funcionament de valvules d'expansio termostatiques o electroniques TRIMESTRAL

Netejar la bateria TRIMESTRAL

Revisar I'estanquitat del circuit TRIMESTRAL

Revisar les pressions alta i baixa TRIMESTRAL

Inspecciod de la carrega de refrigerant restablint 'estanquitat si fos necessari ANUAL

Verificar posta a terra ANUAL

Verificar i ajustar relés térmics i diferencials ANUAL

Neteja general i verificacio d’estanquitat de les bateries ANUAL

Revisio de l'estat de I'aillament térmic i reparar si cal ANUAL

Mesurar el consum eléctric ANUAL

Comprovar que les bornes de connexio estiguin ben pretes ANUAL

Verificar unions roscades i/o soldades ANUAL

Comprovacio de vibracions i estat dels ancoratges ANUAL

Comprovar el funcionament correcte dels automatismes de proteccio ANUAL

UNITAT INTERIOR

Verificacié de la bomba de desguas TRIMESTRAL

Neteja de la safata de condensacio TRIMESTRAL

Neteja de desguas i sifo TRIMESTRAL

Neteja o substitucié dels filtres TRIMESTRAL

Comprovar el funcionament correcte dels automatismes de proteccié TRIMESTRAL

Comprovar que les turbines girin suaument a ma TRIMESTRAL

Revisié de I'estanquitat del circuit frigorific TRIMESTRAL

Verificar el funcionament dels termostats TRIMESTRAL

Comprovar sorolls i vibracions i estat dels ancoratges TRIMESTRAL

Verificar la temperatura i la pressié de gas, amb reposicio si s’escau SEMESTRAL

Additivacié de producte desinfectant del tipus biocida per prevenci6 de legionel-la a les ANUAL

safates de les maquines de clima

Netejar la bateria ANUAL

Verificar el motor i el seu rendiment ANUAL

Comprovar que les bornes de connexioé estiguin ben pretes ANUAL

Comprovar l'aillament de la canonada frigorifica i reparar si cal ANUAL

CONTROL

Revisié dels aparells de regulacio i control TRIMESTRAL




CLIMATITZADOR DE BATERIA D'AIGUA

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacié

Revisié dels aparells de regulacio i control TRIMESTRAL CBA

Verificar que els desguassos no estiguin obstruits TRIMESTRAL

Verificar i ajustar termostats TRIMESTRAL Elements

Verificar 'estat i tibat de les corretges i cadenes de transmissio, tibant-les o substituint- TRIMESTRAL Climatitzador de

les bateria d'aigua

Comprovar que no hi hagi sorolls estranys o excessius TRIMESTRAL Climatitzador de
bateria d'aigua (només
calor)

Comprovar el funcionament dels ventiladors TRIMESTRAL

Revisié de trams visibles de fuites d'aire condicionat TRIMESTRAL

Netejar o substituir els filtres TRIMESTRAL

Netejar la safata de condensacié i desguas TRIMESTRAL

Inspeccionar el funcionament de les valvules en general SEMESTRAL

Verificar I'estanquitat amb les comportes totalment tancades SEMESTRAL

Verificar el funcionament del grup moto-ventilador SEMESTRAL

Comprovar la circulacio de les bateries, purgant-les si fos necessari SEMESTRAL

Revisar I'estanquitat del circuit SEMESTRAL

Comprovar que les bornes estiguin pretes ANUAL

Neteja exterior i revisid general de les bateries, comprovacié de que no hi hagi fuites ANUAL

Neteja del ventilador ANUAL

Mesura de consums eléctrics ANUAL

Mesura de cabals d'aire ANUAL

Mesura de temperatures a l'entrada i sortida de la bateria ANUAL

Additivacié de producte desinfectant de tipus biocida per prevencio6 de legionel-la a les ANUAL

safates de les maquines de clima

Ajuntament

Verificar que els desguassos no estiguin obstruits MENSUAL

Verificar i ajustar termostats MENSUAL

Neteja o substitucio dels filtres MENSUAL

ELEMENTS DE CLIMATITZACIO PER CONDUCTES

Operacions a realitzar a I'equip

Periodicitat

Tipus d'instal-lacié

CVE

XARXA DE CONDUCTES D'AIRE CLI<70
Revisio aleatoria d'unions de conductes ANUAL CBA
Comprovar I'estanquitat dels conductes d'aire, reparar les fuites ANUAL EVAP
Comprovar abséncia de sorolls i vibracions ANUAL HUMI
Inspeccid general de les fixacions ANUAL REC
Inspeccionar I'estat d'aillament, reparar els defectes ANUAL CLI>70
Revisié de la xarxa de conductes segons criteris de la norma UNE 100012 ANUAL
Revisio de la qualitat ambiental segons criteris de la norma UNE 171330 ANUAL Elements
Caixes de ventilaci6 i
Neteja de conductes interior i exterior ANUAL extraccid
Climatitzador de
Mesurar cabals d’aire d’'impulsid, extraccid, retorn, by-pass i aportacio ANUAL bateria d'aigua
AC BC compacte per
conductes
AC BC partit per
REIXES | DIFUSORS conductes
Condicionador
Netejar reixes i difusors SEMESTRAL evaporatiu
Netejar elements bruts al voltant dels difusors, fals sostre SEMESTRAL Humidificadors
Verificar estat i fixacions ANUAL Recuperadors de calor




Unitat de tractament
d'aire

Ajuntament
Netejar reixes i difusors TRIMESTRAL
Netejar elements bruts al voltant dels difusors, fals sostre TRIMESTRAL

CONDICIONADOR EVAPORATIU

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacio
Neteja de conjunt motor-ventilador comprovant el tensat i estat de la corretja. Substituir | TRIMESTRAL EVAP

si és necessari

Desmuntar el conjunt panell i procedir a la neteja de pols i incrustacions acumulades en | TRIMESTRAL

els seus components. Substituir si és necessari

Netejar de sediment la safata de recollida d'aigua TRIMESTRAL Elements

Moure manualment I'eix de la bomba d'impulsié d'aigua, fins comprovar que gira TRIMESTRAL Condicionador
suaument. En cas contrari, desmuntar-la i netejar-la perfectament de les incrustacions evaporatiu Glaciar
existents

Comprovar el bon funcionament de la valvula de control d'entrada de I'aigua de xarxa i la | TRIMESTRAL

seva regulacio per a evitar desbordaments

Desmuntar per a netejar interiorment els tubs de distribucio ANUAL

Engreixar tots els rodaments, tant de motor como de ventilador ANUAL

Posar I'equip en marxa observant |'estat dels rodaments del motor i ventilador ANUAL

Comprovar amb el condicionador en funcionament, que per tots els conductes de ANUAL

distribucié d'aigua surt un cabal d'aigua similar

DESCALCIFICADOR

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacié
Obrir uns minuts I'aixeta del descalcificador TRIMESTRAL DESC

Verificar nivell de sal i reposar, en cas necessari TRIMESTRAL

Verificar bruticia i incrustacions en el diposit TRIMESTRAL Elements

Verificar I'estat de conservacio general TRIMESTRAL Descalcificador
Verificar nivell de duresa de I'aigua (7 a 8° F) i corregir TRIMESTRAL

Gamma 18

DESHUMIDIFICADOR

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacio
Verificar elements de mesura i control, higrometre, higrostat TRIMESTRAL DHUM

Netejar o canviar el filtre TRIMESTRAL

Netejar el desguas i el sifé SEMESTRAL Elements

Netejar la safata ANUAL Deshumidificador
Netejar les bateries amb compressor d'aire ANUAL

Verificar i netejar ventilador ANUAL

Verificar pressio alta i baixa ANUAL

Netejar el diposit d'aigua ANUAL

HUMIDIFICADOR INTEGRAT

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacio
Verificar i netejar boia/sensor nivell d"aigua, reparar o substituir elements deteriorats TRIMESTRAL HUMI

Verificar connexions hidrauliques TRIMESTRAL

Verificar possibles pérdues d'aigua i drenatge, reparar elements deteriorats TRIMESTRAL Elements




Verificar connexions eléctriques TRIMESTRAL Humidificador integrat
al conducte

Verificar pH subministrament d aigua TRIMESTRAL

Neteja o canvi de filtre TRIMESTRAL

Netejar resisténcies/eléctrodes SEMESTRAL

Netejar el diposit d"aigua SEMESTRAL

Netejar tovera i llanga d aigua SEMESTRAL

HUMIDIFICADOR PORTATIL

Operacions a realitzar a I'equip

Periodicitat

Tipus d'instal-lacio

HUMP

Revisié de funcionament: botons, boia, finals de carrera, motors, circuit d’aigua, TRIMESTRAL

substituir elements deteriorats

Revisié de funcionament del circuit d’aigua, netejar, reparar fuites Elements
Buidar la cubeta i netejar a fons amb solucié clorada TRIMESTRAL Humidificador portatil
Desmuntar i netejar el filtre evaporatiu amb aigua a pressio i solucio clorada TRIMESTRAL

Netejar o substituir el filtre d'aire TRIMESTRAL

Netejar el conjunt motor-ventilador comprovant el sistema de transmissio ANUAL

Desmuntar I'aparell i procedir a la neteja de pols i incrustacions acumulades en els seus | ANUAL

components

Engreixar tots els rodaments, tant de motor como de ventilador ANUAL

Substitucio del filtre evaporatiu ANUAL

RECUPERADOR DE CALOR

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacié

Neteja o canvi de filtres TRIMESTRAL REC

Verificar comportes regulacié conducte SEMESTRAL

Verificar sistema entalpic SEMESTRAL Elements

Netejar ventiladors SEMESTRAL Recuperador de calor

Verificacio aillament térmic SEMESTRAL Climatitzador Free
cooling

Verificacié antivibratoris SEMESTRAL

Verificar corretges SEMESTRAL

Revisi6 dels aparells de regulacid i control SEMESTRAL

Netejar i verificar safates ANUAL

Netejar i verificar bateries ANUAL

Netejar desguas ANUAL

Verificar consum ventilador ANUAL

REFREDADORA D'AIGUA CONDENSADA PER AIRE

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacio

Revisi6 del sistema de control automatic MENSUAL CLI>70

Comprovar temperatura del fluid exterior en I'entrada i sortida de I'evaporador MENSUAL

Comprovar temperatura del fluid exterior en I'entrada i sortida del condensador MENSUAL Elements

Comprovar el funcionament de la resisténcia del carter MENSUAL Planta Refredadora BC

Verificar 'abséncia de bombolles en els visors de liquid del circuit frigorific MENSUAL BC deshumidificadors

Revisio de fuites de refrigerant MENSUAL

Comprovar perduda de carrega en evaporador, netejar si fos necessari MENSUAL

Verificar i ajustar pressions i temperatures de condensador i evaporador MENSUAL

Mesurat poténcia eléctrica absorbida MENSUAL




safates de les maquines de clima

Comprovacio dels nivells de refrigerant i oli en els equips frigorifics MENSUAL
Comprovacio del taratge dels elements de seguretat MENSUAL
Revisié dels aparells de regulacio i control, fluxometres, termostats MENSUAL
Verificar funcionament i consum ventilador MENSUAL
Netejar les aletes del ventilador TRIMESTRAL
Revisié de condensacié TRIMESTRAL
Revisié estanquitat de valvules de tall TRIMESTRAL
Verificacié de temperatura i pressioé de gas, amb reposicio si s’escau. SEMESTRAL
Anotacié de les consignes i horaris dels comandaments o programadors. SEMESTRAL
Neteja del condensador SEMESTRAL
Neteja de I'evaporador SEMESTRAL
Neteja exterior de la unitat SEMESTRAL
Inspeccionar I'estat de I'aillament térmic i reparar ANUAL
Repas de pintura de tots els elements necessaris ANUAL
Neteja i revisio de I'aparellatge i quadres eléctrics ANUAL
Ajustar reescalfament de la valvula d'expansi6 si procedeix ANUAL
Verificar I'operativitat de tota la valvuleria ANUAL
Neteja o substitucié dels filtres d'oli ANUAL
Revisié dels suports i fixacions, substitucio en cas necessari ANUAL
Analisis d'olis i reposicio en cas necessari ANUAL
Verificar els punts de les presses de gasos, controlant filtres i valvules ANUAL
electromagnétiques

Verificar sistema de "Descarche" ANUAL
Additivacié de producte desinfectant de tipus biocida per prevencio de legionel-la a les ANUAL

EQUIPS DE BOMBEIG

desatascar si és necessari

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacié
Comprovar el funcionament mecanic, vibracions i sorolls MENSUAL EB

Verificar abséncia de fuites i reparar MENSUAL

Canviar el funcionament principal - reserva MENSUAL Elements
Verificar consums eléctrics TRIMESTRAL Pou freatic
Verificar sondes i hidronivells TRIMESTRAL Diposit fluxors
Neteja de la sala i armaris TRIMESTRAL Diposit font
Ajustar les connexions eléctriques SEMESTRAL Diposit reg
Verificar i ajustar els elements de proteccio i accionament SEMESTRAL Pou aigues grises
Verificar condicions hidrauliques SEMESTRAL

Verificacié valvules de peu i manuals SEMESTRAL

Ajuntament

Verificar sondes i hidronivells SETMANAL

Verificar consums eléctrics MENSUAL

Pou Fecals Ajuntament

En episodis de males olors, revisar i netejar tot el sistema, omplir sifons de clima i SETMANAL

pluvials

Verificacié sondes i bombes SETMANAL

Revisar nivell del pou fecal SETMANAL

Verificar el correcte funcionament de la maniobra MENSUAL

Verificar el sistema de comunicacio MENSUAL

Desmuntar i netejar les bombes i els elements hidraulics TRIMESTRAL

Netejar pou, buidatge, aigua a pressio i producte corresponent TRIMESTRAL

Netejar els tubs de sanejament i sifons, des del pou fins a la sortida de I'edifici, TRIMESTRAL




FONTS

Comprovar horaris i seqliéncia PLC MENSUAL
Verificar i netejar filtre MENSUAL
Verificar, netejar i orientar brolladors, desembussar les toveres MENSUAL
GRUP DE PRESSIO

Revisar fluxors, netejar o substituir MENSUAL
Revisar i comprovar el sistema de reg MENSUAL
Posada en marxa del grup MENSUAL
Verificar i netejar el filtre MENSUAL
Regular I'hidronivell per falta d’aigua TRIMESTRAL
Comprovar i regular el pressostat TRIMESTRAL
Comprovar la valvula de retencid TRIMESTRAL
Comprovar el regulador d’aire TRIMESTRAL
Comprovar les valvules de sortida i aspiracio TRIMESTRAL
Comprovar la bobina del comptador TRIMESTRAL
Netejar i regular I'electrobomba TRIMESTRAL
Inspeccionar fuites TRIMESTRAL
Comprovar I'algada manomeétrica d'aspiracio TRIMESTRAL
Comprovar el tancament de la valvula de peu TRIMESTRAL

INSTAL-LACIO SOLAR

que sera de caracteristiques similars

Nota:

En el cas del Centre Civic de Can Taid, al no disposar de caldera, el programa de
manteniment del sistema d’energia solar incloura tota la instal-lacié d’ACS fins les
aixetes.

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacio
Verificar els vidres i les juntes dels captadors solars i netejar TRIMESTRAL ESOL
Verificar la carcassa i I'absorbidor TRIMESTRAL

Verificar els captadors solars TRIMESTRAL Elements
Verificar I'estructura dels captadors solars TRIMESTRAL Energia solar
Verificar I'estat de I'aillament térmic i reparar TRIMESTRAL

Verificar la pressio d'aigua del circuit TRIMESTRAL

Verificar la valvula de seguretat TRIMESTRAL

Verificar les valvules de zona i eléctriques TRIMESTRAL

Verificar el vas d'expansio TRIMESTRAL

Verificar els purgadors automatics TRIMESTRAL

Verificar la bomba de recirculacio TRIMESTRAL

Comprovar les corrosions, reparar, pintar o substituir peces TRIMESTRAL

Comprovar el funcionament del dissipador TRIMESTRAL

Accionar les claus de pas TRIMESTRAL

Verificar el consum d'energia eléctrica si hi ha comptador TRIMESTRAL

Verificar i anotar el consum d'aigua del circuit TRIMESTRAL

Netejar els filtres dels fan-coils dissipadors TRIMESTRAL

Afegir anticongelant TRIMESTRAL

Verificar el funcionament de la central de regulacio TRIMESTRAL

Anotar lectura d’'impulsos del comptador d'energia TRIMESTRAL

Consum d’ACS i de la contribucié solar, mesurant i registrant els valors ANUAL

Tapar parcial o totalment el camp de captadors a efectes d’evitar el sobreescalfament en | ANUAL

epoques d’alta radiacié o de baixa utilitzacié. Destapar i traslladar els materials al lloc

que determini 'Ajuntament

Buidar parcialment el camp de captadors i posterior reposicié del fluid del circuit primari, | ANUAL




PREVENCIO DE LEGIONEL-LOSI ALT RISC

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacié
LAR

ACS Amb acumulaci6 i recirculacié LAR

Realitzat per personal municipal. Verificar que la temperatura de I'aigua no sigui inferior | DIARI Elements

als 60°C

Realitzat per personal municipal. Obrir les aixetes i dutxes uns minuts als llocs no | SETMANAL Calderes

ocupats

Realitzat per personal municipal. Purgar les valvules del fons dels acumuladors SETMANAL ACS

Subministrar i elaborar el Registre d’Operacions per a cada instal-lacio, amb les | MENSUAL

anotacions actualitzades

Elaborar les fitxes que ha de complimentar el personal municipal. Traslladar les dades | MENSUAL

de les fitxes al Registre d'Operacions

Purga de valvules de drenatge dels tubs i del fons dels acumuladors MENSUAL

Obrir aixetes i dutxes que no s’hagin utilitzat MENSUAL

Controlar que la temperatura d’'un numero representatiu d’aixetes i dutxes no sigui | MENSUAL

inferior a 50°C, mirant tots els punts en el periode d’un any

Controlar que la temperatura en els acumuladors no sigui inferior a 60°C MENSUAL

Revisié estat general de conservacioé i neteja d'un numero representatiu d’aixetes i | MENSUAL

dutxes, mirant tots els punts en el periode d’'un any

Controlar que la temperatura dels punts critics no sigui inferior a 50°C TRIMESTRAL

Revisi6 de I'estat general de conservacio i neteja dels acumuladors TRIMESTRAL

Elaboracié d'un planol de cada instal-lacié que prevegi tots els seus components. | TRIMESTRAL

Inicialment i cada vegada que se’n realitzi alguna modificacid

Verificar que la temperatura de retorn en el cas que existeixi no sigui inferior a 50°C TRIMESTRAL

Revisié general de conservacié i funcionament de la instal-lacié incloent tots els TRIMESTRAL

elements

Neteja dels elements amb un raspall dur i submergir en clor o cobrir amb drap clorat si | TRIMESTRAL

I'element no és desmuntable. Neteja de les parets dels diposits, eliminant incrustacions i

realitzant les reparacions necessaries i aclarint amb aigua neta

Desinfeccié amb clor o térmicament. Per desinfectar amb clor s’ha de clorar tota la| TRIMESTRAL

instal-lacié i netejar les parets dels diposits, aixetes i dutxes amb un raspall dur. Per

desinfectar térmicament s’ha d’elevar la temperatura del diposit fins 70°C, per que als

punts terminals s’arribi a 60°C, durant dues hores

Presa de mostres de punts representatius de la instal-lacié, 5 com a minim: | TRIMESTRAL

acumuladors, punt proper, punt llunya i retorn

PREVENCIO DE LEGIONEL-LOSI BAIX RISC

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacié
LBR4

ACS Amb acumulacié i dutxes, sense recirculacié LBR4 LBR1

Purga de valvules de drenatge dels tubs i del fons dels acumuladors TRIMESTRAL

Controlar que la temperatura de totes les aixetes i dutxes no sigui inferior a 50°C TRIMESTRAL Elements

Verificar que la temperatura de retorn en el cas que existeixi no sigui inferior a 50°C TRIMESTRAL Calderes

Controlar que la temperatura en els acumuladors no sigui inferior a 60°C TRIMESTRAL ACS

Revisid de I'estat general de conservacio i neteja dels diposits TRIMESTRAL Termos

Revisio de I'estat general de conservacio i neteja de totes les aixetes i dutxes TRIMESTRAL Diposits aigua freda

Revisié general de conservacié i funcionament de la instal-lacié incloent tots els TRIMESTRAL Fonts ornamentals

elements

Neteja dels elements amb un raspall dur i submergir en clor o cobrir amb drap clorat si | TRIMESTRAL Sistema fluxors

I'element no és desmuntable. Neteja de les parets dels dipdsits, eliminant incrustacions i

realitzant les reparacions necessaries i aclarint amb aigua neta

Desinfeccié amb clor o térmicament. Per desinfectar amb clor s’ha de clorar tota la | TRIMESTRAL Sistemes de reg

instal-lacié i netejar les parets dels diposits, aixetes i dutxes amb un raspall dur. Per

desinfectar termicament s’ha d’elevar la temperatura del diposit fins 70°C, per que als

punts terminals s’arribi a 60°C, durant dues hores

Subministrar i elaborar el Registre doperacions per a cada instal-lacid, amb les | TRIMESTRAL Sistemes automatics

anotacions actualitzades de dosificacié de clor

Elaboracié d'un planol de cada instal-lacié que prevegi tots els seus components. | TRIMESTRAL Condicionador

Inicialment i cada vegada que se’n realitzi alguna modificacioé evaporatiu

Presa de mostres de punts representatius de la instal-lacié, com a minim: punt llunya i | TRIMESTRAL




punt critic si existeix i analisi en laboratori autoritzat per prevencio de legionel-losi

ACS Amb petita acumulacié LBR1

Purga de valvules de drenatge dels tubs i del fons dels acumuladors ANUAL
Controlar que la temperatura de totes les aixetes i dutxes no sigui inferior a 50°C ANUAL
Verificar que la temperatura de retorn en el cas que existeixi no sigui inferior a 50°C ANUAL
Controlar que la temperatura en els acumuladors no sigui inferior a 60°C ANUAL
Revisio de I'estat general de conservacio i neteja dels dipodsits ANUAL
Revisié de I'estat general de conservacio i neteja de totes les aixetes i dutxes ANUAL
Revisié general de conservacio i funcionament de la instal-lacié incloent tots els ANUAL
elements

Neteja dels elements amb un raspall dur i submergir en clor o cobrir amb drap clorat si | ANUAL
I'element no és desmuntable. Neteja de les parets dels diposits, eliminant incrustacions i

realitzant les reparacions necessaries i aclarint amb aigua neta

Desinfeccid amb clor o térmicament. Per desinfectar amb clor s’ha de clorar tota la | ANUAL
instal-laci6 i netejar les parets dels diposits, aixetes i dutxes amb un raspall dur. Per

desinfectar térmicament s’ha d’elevar la temperatura del diposit fins 70°C, per que als

punts terminals s’arribi a 60°C, durant dues hores

Subministrar i elaborar el Registre d’operacions per a cada instal-laci6, amb les | ANUAL
anotacions actualitzades

Elaboracié d'un planol de cada instal-lacié que prevegi tots els seus components. | ANUAL
Inicialment i cada vegada que se’n realitzi alguna modificacio

Presa de mostres de punts representatius de la instal-lacié, com a minim: punt llunya i | ANUAL
punt critic si existeix i analisi en laboratori autoritzat per prevencio de legionel-losi

DIPOSIT D'AIGUA FREDA LBR1

Buidat del diposit ANUAL
Netejar a fons les parets dels diposits amb un raspall dur ANUAL
Netejar les parets dels diposits amb hidronetejadora a pressio ANUAL
Esbandir el diposit amb aigua neta ANUAL
Verificar I'estat de corrosio i reparar ANUAL
Verificar estanquitat ANUAL
Revisié general de funcionament ANUAL
Omplerta del diposit ANUAL
Subministrar i elaborar el Registre d’operacions per a cada instal-lacié, amb les | ANUAL
anotacions actualitzades

Elaboracié d'un planol de cada instal-lacié que prevegi tots els seus components. | ANUAL
Inicialment i cada vegada que se’n realitzi alguna modificacio

Presa d'una mostra d'aigua i analisi en laboratori autoritzat per prevencio6 de legionel-losi | ANUAL
FONT ORNAMENTAL LBR1

Verificar I'equip de desinfeccié d'aigua MENSUAL
Verificar el nivell de clor a 'aigua (0,5 PPM) MENSUAL
Verificar i reposar clor a I'equip de dosificacio MENSUAL
Verificar preséncia de bruticia general, algues, llots, corrosio i incrustacions, netejar i TRIMESTRAL
reparar

Verificar I'estat de les toveres i netejar SEMESTRAL
Verificar I'estat i funcionament de les bombes SEMESTRAL
Netejar i verificar I'estat dels filtres d'aigua SEMESTRAL
Clorar el diposit amb 2-3 PPM de clor residual lliure a una temperatura no superior a ANUAL
30°C i un PH de 8, posar les bombes en funcionament durant 2 hores respectivament

Neutralitzar la quantitat de clor residual lliure i buidar ANUAL
Netejar a fons les parets dels diposits amb un raspall dur eliminant incrustacions ANUAL
Netejar les parets dels diposits amb hidronetejadora a pressio ANUAL
Realitzar les reparacions necessaries i aclarir amb aigua neta ANUAL
Posteriorment omplir amb aigua freda els diposits ANUAL
Subministrar i elaborar el Registre d’'operacions per a cada instal-lacié, amb les | ANUAL
anotacions actualitzades

Elaboracié d'un planol de cada instal-lacié que prevegi tots els seus components. | ANUAL
Inicialment i cada vegada que se’n realitzi alguna modificacid

Presa d'una mostra d'aigua i analisi en laboratori autoritzat per prevencio de legionel-losi | ANUAL

SISTEMA AIGUA FLUXORS WC LBR1




Verificar I'equip de desinfeccié d'aigua MENSUAL
Verificar el nivell de clor a 'aigua (0,5 PPM) MENSUAL
Verificar i reposar clor a I'equip de dosificacio MENSUAL
Verificar preséncia de bruticia general, algues, llots, corrosio i incrustacions, netejar i TRIMESTRAL
reparar

Verificar I'estat i funcionament de les bombes SEMESTRAL
Netejar i verificar I'estat dels filtres d'aigua SEMESTRAL
Clorar el diposit amb 2-3 PPM de clor residual lliure a una temperatura no superior a ANUAL

30°C i un PH de 8, posar les bombes en funcionament durant 2 hores respectivament

Neutralitzar la quantitat de clor residual lliure i buidar ANUAL
Netejar a fons les parets dels diposits amb un raspall dur eliminant incrustacions ANUAL
Netejar les parets dels diposits amb hidronetejadora a pressio ANUAL
Realitzar les reparacions necessaries i aclarir amb aigua neta ANUAL
Posteriorment omplir amb aigua freda els diposits ANUAL
Subministrar i elaborar el Registre d’operacions per a cada instal-lacié, amb les | ANUAL
anotacions actualitzades

Elaboracié d'un planol de cada instal-lacié que prevegi tots els seus components. | ANUAL
Inicialment i cada vegada que se’n realitzi alguna modificacio

Presa d'una mostra d'aigua i analisi en laboratori autoritzat per prevencio6 de legionel-losi | ANUAL
CONDICIONADOR EVAPORATIU LBR1

Verificar preséncia de bruticia general, algues, llots, corrosio i incrustacions, netejar i TRIMESTRAL
reparar

Netejar i verificar I'estat dels filtres d'aigua SEMESTRAL
Procediment de neteja i desinfeccié mitjangant cloracié de I'aigua del sistema, al menys | ANUAL

5 ppm de clor residual lliure i addicié de biodispersants i anticorrosius

Neutralitzar la quantitat de clor residual lliure i buidar ANUAL
Netejar a fons les parts en contacte amb I'aigua amb un raspall dur eliminant ANUAL
incrustacions

Netejar les parets de la safata amb hidronetejadora a pressié ANUAL
Realitzar les reparacions necessaries i aclarir amb aigua neta ANUAL
Posteriorment sanejar i pintar les parts deteriorades ANUAL
Subministrar i elaborar el Registre d’operacions per a cada instal-lacié, amb les | ANUAL
anotacions actualitzades

Elaboracié d'un planol de cada instal-lacié que prevegi tots els seus components. | ANUAL
Inicialment i cada vegada que se’n realitzi alguna modificacioé

Presa d'una mostra d'aigua i analisi en laboratori autoritzat per prevencio de legionel-losi | ANUAL

SISTEMA DE GESTIO CLIMATITZACIO | CALEFACCIO

Operacions a realitzar a I'equip Periodicitat Tipus d'instal-lacié
Inspeccid de I'estat dels controladors i comprovacié de que I'estat operacional
és correcte. Inspeccié de l'aplicacio tant a nivell de hardware com software. | Segons
Inspeccié general d’alarmes. Estudi historic del sistema programa SGC
Control i ajustos dels elements de regulacio i control Segons
programa
Canvi de parametres i consignes MENSUAL Elements
Anotacié de les consignes i horaris dels comandaments o programadors MENSUAL Centraletes
Aturada en periodes de vacances SEMESTRAL | | Programadors
Canvi de piles i bateries de comandaments, programadors, dataloggers i altres
aparells de control ANUAL Rellotges
Comprovaci6é de tots els elements terminals connectats al sistema de gestio,
assegurant que les lectures i els estats que es recullen al programador sén | Segons Terminals
correctes programa d'operador
Termostats
Comandaments

Automats




ANNEX IV.PLA DE MANTENIMENT

Lloc Descripcié Gamma Tipus Codi | Ut
Ajuntament Calefaccio 1-6-7-27 Calefaccié > 70 kW CAL12 | 1
Ajuntament Gas Natural 1-3 Installacié de gas CAL1 1
Ajuntament ACS 1-4-7-27 Termo eléctric CALA1 2
Ajuntament Energia Solar 1-7-24-27 | Energia Solar ES4 1
Legionel-la BR ACS Acumulador
Ajuntament solar 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc trimestral LBR4 1
Ajuntament Legionel-la BR ACS Termo 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc trimestral LBR4 2
Ajuntament Legionel-la BR Diposit Font 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc anual LBR1 1
Ajuntament Legionel-la BR Diposit WC 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc anual LBR1 1
Ajuntament Climatitzacid pl.refred. 1-7-22-27 | Climatitzacié > 70 kW CLIM2 2
Ajuntament Climatitzadors 1-14-15-27 | Climatitzadors Fred i Calor Especial | CLI4 17
Ajuntament Climatitzacié split 1-12-15-27 | Climatitzacié < 70 kW CLI4 6
Ajuntament Climatitzacio servidors 1-12-27 Climatitzacio split Sala Informatica CLI4 3
Ajuntament Humidificador 1-20-27 Humidificador portatil CLI4 8
1-7-15-19-
Ajuntament Humidificador integrat 27 Humidificador integrat CLI4 5
Ajuntament Descalcificador 1-17-27 Descalcificador CLI4 1
Ajuntament Ventilacié 1-10-15-27 | Caixa de ventilacio CLI2 9
Ajuntament Comportes 1-8-15-27 | Comportes CLN 64
Ajuntament EB font, fluxors, freatic i fecals 1-7-23-27 | Equip de bombeig EB12 4
Ajuntament Regulacié i Control 1-27 Sistema Honeywell SH 1
Biblioteca Climatitzacio pl.refred. 1-7-22-27 | Climatitzacié > 70 kW CLIM12 2
Biblioteca Climatitzadors 1-14-15-27 | Climatitzadors Fred i Calor CLI4 6
Biblioteca Ventilacio 1-10-15-27 | Caixa de ventilacio CLI2 2
CAM Bernades Climatitzacié split 1-12-15-27 | Climatitzacié < 70 kW CLI4 9
CAM Bernades Ventilacio 1-10-15-27 | Caixa de ventilacié CLI2 2
CC La Rambla Calefaccio i ACS 1-5-7-27 Calefaccid i ACS <70 kW CAL6 1
CC La Rambla Gas Natural 1-3 Instal-lacié de gas CAL1 1
CC La Rambla ACS 1-4-7-27 Termo eléctric CAL1 1
CC La Rambla EB font 1-7-23-27 | Equip de bombeig EB12 1
CC La Rambla Legionel-la BR ACS Termo 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc anual LBR1 1
CC La Rambla Legionel-la BR Font 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc anual LBR1 1
CC La Rambla Climatitzacié split 1-12-27 Climatitzacié < 70 kW CLI4 4
CC Can Folguera ACS 1-4-7-27 Termo eléctric CALA1 3
CC Can Folguera Legionel-la BR ACS Termo 1-7-26-27 | Legionel‘la baix risc anual LBR1 3
CC Can Folguera Climatitzacié split 1-12-27 Climatitzacié < 70 kW CLI4 13
CC Can Taio Energia Solar i ACS 1-7-24-27 | Energia Solar ES4 1
Legionel-la BR ACS Acumulador
CC Can Taio solar 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc trimestral LBR4 1
CC Can Taio Climatitzacié VRV 1-13-15-27 | Climatitzacié VRV CLI4 14
1-13-15-

CC Can Taio Climatitzador Recuperador 21-27 Climatitzador Free cooling CLI4 1
CC Can Taio Ventilacio 1-10-15-27 | Caixa de ventilacio CLI2 2
CC El Vapor Climatitzacio split 1-12-15-27 | Climatitzacié < 70 kW CLI4 7
CC El Vapor Climatitzacié VRV 1-13-15-27 | Climatitzacié VRV CLI4 17
CC EIl Vapor Recuperador de calor 1-15-21-27 | Recuperador de calor CLI4 5
CC EIl Vapor EB fossar 1-7-23-27 | Equip de bombeig EB12 1
CC La Creueta EEGG Climatitzacio split 1-12-15-27 | Climatitzacié < 70 kW CLI4 2
CC La Creueta Nou ACS 1-4-7-27 Termo eléctric CAL1 1
CC La Creueta Nou Legionel-la BR ACS Termo 1-7-26-27 | Legionel‘la baix risc anual LBR1 1
CC La Creueta Nou Climatitzacié VRV 1-13-15-27 | Climatitzacié VRV CLI4 5
CC La Creueta Nou Ventilacio 1-10-15-27 | Caixa de ventilacio CLI2 2
CC La Florida - Pavello Calefaccio 1-6-7-27 Calefaccidé > 70 kW CAL12 | 1
CC La Florida - Casal Avis Calefaccio 1-5-7-27 Calefaccioé < 70 kW CAL6 1
CC La Florida - Pavellé i

Casal Gas Natural 1-3 Instal-lacié de gas CAL1 1
CC La Florida ACS 1-4-7-27 Termo eléctric CAL1 2
CC La Florida - Jardi EB font 1-7-23-27 | Equip de bombeig EB12 1
CC La Florida - Casal Avis Legionel-la BR ACS Termo 1-7-26-27 | Legionel‘la baix risc anual LBR1 2




CC La Florida - Jardi Legionel-la BR Font bassa 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc anual LBR1 1
CC La Florida - Dansa Climatitzacié split 1-12-27 Climatitzacié < 70 kW CLI4 2
CC La Florida - Pavello Climatitzacié VRV 1-13-27 Climatitzacié VRV CLI4 5
CC La Florida - Casal Avis Climatitzacio split 1-12-27 Climatitzacio < 70 kW CLI4 4
CC La Florida - Aula de
dansa Recuperador de calor 1-15-21-27 | Recuperador de calor CLI4 1
CC La Florida - Pavelld Ventilacio 1-10-15-27 | Caixa de ventilacio CLI2 1
CC Mas Costa ACS 1-4-7-27 Termo eléctric CAL1 1
CC Mas Costa Legionel-la BR ACS Termo 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc anual LBR1 1
CC Mas Costa Climatitzacio split 1-12-15-27 | Climatitzaci6 < 70 kW CLI4 3
CC Mas Costa Comportes 1-8-15-27 | Comportes CLI1 7
Esc. Bressol Can Folguera Calefaccidé i ACS 1-6-7-27 Calefaccié i ACS > 70 kW CAL12 | 1
Esc. Bressol Can Folguera | Gas Natural 1-3 Instal-lacié de gas CAL1 1
Esc. Bressol Can Folguera | ACS 1-4-7-27 Termo eléctric CAL1 2
Esc. Bressol Can Folguera | Energia Solar 1-7-24-27 | Energia Solar ES4 1
Legionel-la BR ACS Acumulador
Esc. Bressol Can Folguera | solar 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc trimestral LBR4 1
Esc. Bressol Can Folguera Legionel-la BR ACS Termo 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc anual LBR1 2
Esc. Bressol Can Folguera | Climatitzacio split 1-12-27 Climatitzaci6 < 70 kW CLI4 8
Esc. Bressol Els Pins Calefaccio - Antiga 1-5-7-27 Calefaccié < 70 kW CAL6 1
Esc. Bressol Els Pins Calefaccio i ACS - Nova 1-5-7-27 Calefaccié i ACS < 70 kW CAL6 1
Esc. Bressol Els Pins Gas Natural 1-3 Instal-lacié de gas CAL1 2
Esc. Bressol Els Pins Legionel-la AR 1-7-25-27 | Legionel-la alt risc LAR12 | 1
Esc. Bressol Els Pins Climatitzacié split 1-12-27 Climatitzacié < 70 kW CLI4 7
Esc. Bressol L'Espiga Calefaccid i ACS 1-5-7-27 Calefaccié i ACS < 70 kW CAL6 1
Esc. Bressol L'Espiga Gas Natural 1-3 Installacié de gas CAL1 1
Esc. Bressol L'Espiga Energia Solar 1-7-24-27 | Energia Solar ES4 1
Esc. Bressol L'Espiga Legionel-la AR 1-7-25-27 | Legionel-la alt risc LAR12 | 1
Esc. Bressol L'Espiga Climatitzacié split 1-12-27 Climatitzacié < 70 kW CLI4 6
Escola Bernat de Mogoda Calefaccio - Escola 1-6-7-27 Calefaccié > 70 kW CAL12 | 1
Escola Bernat de Mogoda ACS Escola 1-5-7-27 ACS < 70 kW (Escalfador) CAL6 1
Escola Bernat de Mogoda Calefaccio - Infantil 1-5-7-27 Calefaccié < 70 kW CAL6 1
Escola Bernat de Mogoda Calefaccid i ACS - Conserge 1-5-7-27 Calefaccié i ACS <70 kW CAL6 1
Escola Bernat de Mogoda CALG6
Gimnas Calefacci6 eléctrica 1-5-7-27 Calefaccié < 70 kW 1
Escola Bernat de Mogoda Gas Natural 1-3 Instal-lacié de gas CAL1 3
Escola Bernat de Mogoda ACS 1-4-7-27 Termo eléctric CAL1 2
Escola Bernat de Mogoda Legionel-la BR ACS Termo 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc anual LBR1 2
Escola Bernat de Mogoda CLI2
Gimnas Aerotermos Gimnas 1-9-27 Aerotermos eléctrics 6
Escola Els Aigiierols Calefaccid i ACS 1-6-7-27 Calefaccié i ACS > 70 kW CAL12 | 1
Escola Els Aiglierols Gas Natural 1-3 Installacié de gas CAL1 1
Escola Els Aiglierols ACS 1-4-7-27 Termo eléctric CAL1 3
Escola Els Aiglerols Energia Solar 1-7-24-27 | Energia Solar ES4 1
Legionel-la BR ACS Acumulador
Escola Els Aiglerols solar 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc trimestral LBR4 1
Escola Els Aigiierols Legionel-la BR ACS Termo 1-7-26-27 | Legionel‘la baix risc anual LBR1 3
Escola La Florida Calefaccid i ACS - Gimnas 1-6-7-27 Calefaccié i ACS > 70 kW CAL12 | 1
Escola La Florida Calefaccio - Escola 1-6-7-27 Calefaccié > 70 kW CAL12 | 1
Escola La Florida ACS Escola 1-5-7-27 ACS < 70 kW (Escalfador) CAL6 1
Escola La Florida Gas Natural 1-3 Instal-lacié de gas CAL1 1
Escola La Florida ACS 1-4-7-27 Termo eléctric CAL1 2
Escola La Florida Energia Solar - Gimnas 1-7-24-27 | Energia Solar ES4 1
Legionel-la BR ACS Acumulador
Escola La Florida solar 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc trimestral LBR4 1
Legionel-la BR ACS Termo i
Escola La Florida escalfador 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc anual LBR1 2
Escola La Florida Descalcificador 1-17-27 Descalcificador CLI4 1
Escola La Florida Aerotermos Gimnas 1-9-27 Aerotermos CLI2 4
Escola Santa Perpetua Calefaccio - Escola 1-6-7-27 Calefaccié > 70 kW CAL12 | 1
Escola Santa Perpetua Calefaccio - Conserge 1-5-7-27 Calefaccié < 70 kW CAL6 1
Escola Santa Perpétua ACS - Cuina 1-5-7-27 ACS < 70 kW (Escalfador) CAL6 1
Escola Santa Perpétua Calefaccié i ACS - Gimnas 1-5-7-27 Calefaccié i ACS < 70 kW CAL6 1
Escola Santa Perpétua Gas Natural 1-3 Instal-lacié de gas CAL1 1




Escola Santa Perpetua ACS 1-4-7-27 Termo eléctric CAL1 4
Escola Santa Perpetua Energia Solar 1-7-24-27 | Energia Solar ES4 1
Legionel-la BR ACS Acumulador
Escola Santa Perpétua solar 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc trimestral LBR4 1
Legionel-la BR ACS Termo i
Escola Santa Perpétua escalfador 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc anual LBR1 4
Escola Santa Perpetua Climatitzadors Gimnas 1-14-15-27 | Climatitzadors Calor CLI4 2
Escola Santiga Calefaccio i ACS 1-6-7-27 Calefaccié i ACS > 70 kW CAL12 | 1
Escola Santiga ACS - Cuina 1-5-7-27 ACS < 70 kW (Escalfador) CAL6 1
Escola Santiga Gas Natural 1-3 Instal-lacié de gas CAL1 1
Escola Santiga ACS 1-4-7-27 Termo eléctric CAL1 2
Escola Santiga Energia Solar 1-7-24-27 | Energia Solar ES4 1
Legionel-la BR ACS Acumulador
Escola Santiga solar i escalfador 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc trimestral LBR4 1
Escola Santiga Legionel-la BR ACS Termo 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc LBR1 2
Escola Santiga Aerotermos Gimnas 1-9-27 Aerotermos CLI2 4
Esports Camp Futbol Calefaccio i ACS 1-6-7-27 Calefaccié i ACS > 70 kW CAL12 | 1
Esports Camp Futbol Gas Natural 1-3 Instal-lacié de gas CALA1 1
Esports Camp Futbol Energia Solar 1-7-24-27 | Energia Solar ES4 1
Esports Camp Futbol Legionel-la AR 1-7-25-27 | Legionel-la alt risc LAR12 | 1
Esports Camp Futbol Legionel-la BR Dipésit Reg 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc anual LBR1 1
Esports Camp Futbol Legionel-la BR Diposit WC 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc anual LBR1 1
Esports Camp Futbol Ventilacié 1-10-15-27 | Caixa de ventilacio CLI2 9
Esports Camp Futbol EB reg i fluxors 1-7-23-27 | Equip de bombeig EB12 3
Esports Piscina ACS 1-6-7-27 ACS > 70 kW CAL12 | 1
Esports Piscina Calefaccio 1-6-7-27 Calefaccié > 70 kW CAL12 | 1
Esports Piscina Gas Natural 1-3 Instal-lacié de gas CAL1 1
Esports Piscina Grup pressio reg 1-7-23-27 | Equip de bombeig EB12 1
Esports Piscina Legionel-la AR 1-7-25-27 | Legionel-la alt risc LAR12 | 1
Esports Piscina Legionel-la BR Dipodsit Reg 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc anual LBR1 1
Esports Piscina Deshumidificadors 1-15-22-27 | Climatitzacié > 70 kW CLI12 2
Esports Piscina Climatitzadors Vestuaris 1-14-15-27 | Climatitzadors Calor CLI4 2
Esports Piscina Recuperador de calor 1-15-21-27 | Recuperador de calor CLI4 1
Esports Piscina Ventilacio 1-10-15-27 | Caixa de ventilacid CLI2 4
Esports Piscina Comportes 1-8-15-27 | Comportes CO2 CLI1 2
Esports Pista Hoquei ACS Aerotérmia 1-12-27 Aerotérmia CLI4 2
Esports Pista Hoquei Climatitzacio split 1-12-27 Climatitzacio < 70 kW CLI4 2
Esports Pista Hoquei Legionel-la BR ACS Aerotérmia 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc trimestral LBR4 2
Esports Poliesportiu Calefaccio i ACS - Nou 1-6-7-27 Calefaccié i ACS > 70 kW CAL12 | 1
Esports Poliesportiu ACS - Antic 1-5-7-27 Calefaccid i ACS < 70 kW Especial CALG6 1
Esports Poliesportiu Calefaccio - Antic 1-5-7-27 Calefaccié < 70 kW CALG6 1
Esports Poliesportiu Gas Natural - Antic i nou 1-3 Instal-lacié de gas CAL1 1
Esports Poliesportiu Nou Energia Solar 1-7-24-27 | Energia Solar ES4 1
Esports Poliesportiu Antic Legionella AR 1-7-25-27 | Legionel-la alt risc LAR12 | 1
Esports Poliesportiu Nou Legionel-la AR 1-7-25-27 | Legionel-la alt risc LAR12 | 1
Esports Poliesportiu Nou Legionel-la BR Diposit WC 1-7-26-27 | Legionel‘la baix risc anual LBR1 1
Esports Poliesportiu Nou Legionel-la BR Glaciar 1-7-26-27 | Legionel‘la baix risc anual LBR1 1
Esports Poliesportiu Nou Climatitzacié pl.refred 1-7-22-27 | Climatitzacié > 70 kW CLI12 1
Esports Poliesportiu Antic Climatitzacio split 1-12-27 Climatitzacio < 70 kW CLI4 3
Esports Poliesportiu Nou Climatitzador 1-14-15-27 | Climatitzadors Fred i Calor CLI4 1
Esports Poliesportiu Deshumidificador 1-18-27 Deshumidificador CLI4 1
Esports Poliesportiu Nou Condicionador evaporatiu 1-15-16-27 | Glaciar CLI4 1
Esports Poliesportiu Nou Recuperador de calor 1-15-21-27 | Recuperador de calor CLI4 1
Esports Poliesportiu Aerotermos Pista nova 1-9-27 Aerotermos Especial CLI2 4
Esports Poliesportiu Ventilacio 1-10-15-27 | Caixa de ventilacié CLI2 5
Esports Poliesportiu Cortina d'aire 1-11-27 Cortina d'aire CLI2 2
Esports Poliesportiu Nou EB fluxors 1-7-23-27 | Equip de bombeig EB12 1
Esports Poliesportiu Nou Regulacié i Control 1-27 Sistema Controlli SC 1
Granja CDL Calefaccio 1-5-7-27 Calefaccié < 70 kw CAL6 2
Granja CDL Gas Natural 1-3 Instal-lacié de gas CAL1 1
Granja CDL Climatitzacié VRV 1-13-27 Climatitzacié VRV CLI4 20
Granja CDL Climatitzacié split sala SAI 1-12-27 Climatitzacié split Sala Informatica CLI4 1
Granja CDL Climatitzadors 1-14-15-27 | Climatitzadors Calor CLI4 6
Granja CDL Recuperador de calor 1-15-21-27 | Recuperador de calor CLI4 3
Granja CREVE Calefaccio 1-5-7-27 Calefaccié < 70 kW CAL6 1




Granja CREVE Gas Natural 1-3 Instal-lacié de gas CAL1 1
Granja CREVE ACS 1-4-7-27 Termo eléctric CAL1 1
Granja CREVE Legionel-la BR ACS Termo 1-7-26-27 | Legionel‘la baix risc anual LBR1 1
Granja CREVE Climatitzacié VRV 1-13-15-27 | Climatitzacié VRV CLI4 3
Granja CREVE Aerotermos 1-9-27 Aerotermos CLI2 5
Granja Escola de Musica Calefaccio 1-6-7-27 Calefaccié > 70 kW CAL12 | 1
Granja Escola de Musica Gas Natural 1-3 Installacié de gas CAL1 1
Granja Escola de Musica ACS 1-4-7-27 Termo eléctric CALA1 2
Granja Escola de Musica Legionel-la BR ACS Termo 1-7-26-27 | Legionel‘la baix risc anual LBR1 2
Granja Jardi EB font 1-7-23-27 | Equip de bombeig EB12 1
Granja Jardi Legionel-la BR Font bassa 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc anual LBR1 1
Granja Escola de Musica Climatitzacié split 1-12-15-27 | Climatitzacié < 70 kW CLI4 11
Granja Escola de Musica Climatitzacié VRV 1-13-27 Climatitzacio VRV CLI4 17
Granja Escola de Musica Climatitzacié servidors 1-12-27 Climatitzacié split Sala Informatica CLI4 1
Granja Escola de Musica Deshumidificador 1-18-27 Deshumidificador CLI4 1
Granja Escola Radio Humidificador 1-20-27 Humidificador portatil CLI4 1
Granja Escola Accés Cortina d'aire 1-11-27 Cortina d'aire CLI2 1
Granja Escola de Musica Ventilacié 1-10-15-27 | Caixa de ventilacio CLI2 5
Granja Escola Radio Comportes 1-8-15-27 | Comportes CLI1 1
Granja Proteccié Civil Calefaccio 1-5-7-27 Calefaccié < 70 kW CAL6 1
Granja Proteccié Civil Gas Natural 1-3 Installacié de gas CAL1 1
La Promotora (Punt Jove) Climatitzacio split 1-12-27 Climatitzacio < 70 kW CLI4 12
La Promotora (Punt Jove) Ventilacio 1-10-15-27 | Caixa de ventilacid CLI2 5
Mercat Comerciants i

Comité Climatitzacio split 1-12-27 Climatitzacio < 70 kW CLI4 4
Nau de La Creueta Climatitzacio split 1-12-27 Climatitzacié < 70 kW CLI4 2
Oficina d'Atencio Ciutadana

(OAC) Climatitzacio split 1-12-27 Climatitzacié < 70 kW CLI4 4
Parc Central - Aula Climatitzacio split 1-12-27 Climatitzacié < 70 kW CLI4 2
Serveis de Manteniment Calefaccio i ACS 1-5-7-27 Calefaccid i ACS < 70 kW CAL6 1
Serveis de Manteniment Diposit de combustible 1-2 Diposit de combustible CALA1 1
Serveis de Manteniment Gas Natural 1-3 Instal-lacié de gas CAL1 1
Serveis de Manteniment Energia Solar 1-7-24-27 | Energia Solar ES4 1
Serveis de Manteniment Legionel-la AR 1-7-25-27 | Legionel-la alt risc LAR12 | 1
Serveis de Manteniment Climatitzacié split 1-12-27 Climatitzacié < 70 kW CLI4 10
Serveis Socials ACS 1-4-7-27 Termo eléctric CAL1 1
Serveis Socials Legionel-la BR ACS Termo 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc anual LBR1 1
Serveis Socials Climatitzaciéo VRV 1-13-27 Climatitzacié VRV CLI4 22
Serveis Socials Climatitzacié split sala SAI 1-12-27 Climatitzacié split Sala Informatica CLI4 1
Serveis Socials Recuperador de calor 1-15-21-27 | Recuperador de calor CLI4 2
Serveis Socials Ventilacio 1-10-15-27 | Caixa de ventilacio CLI2 1
SS Carites i Banc d'Aliments | Climatitzacié split 1-12-15-27 | Climatitzacié < 70 kW CLI4 2
SS Carites i Banc d'Aliments | Ventilacié 1-10-15-27 | Caixa de ventilacio CLI2 3
SS Oficina Convivéncia Climatitzacié VRV 1-13-27 Climatitzacié VRV CLI4 9
SS Oficina Convivéncia Recuperador de calor 1-15-21-27 | Recuperador de calor CLI4 1
SS Oficina Convivéncia ACS 1-4-7-27 Termo eléctric CAL1 1
SS Oficina Convivéncia Legionel-la BR ACS Termo 1-7-26-27 | Legionel‘la baix risc anual LBR1 1
Font Pg. La Florida EB font 1-7-23-27 | Equip de bombeig EB12 1
Font Pg. La Florida Legionel-la BR Font 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc anual LBR1 1
Font Parc Municipal EB font 1-7-23-27 | Equip de bombeig EB12 1
Font Parc Municipal Legionel-la BR Font 1-7-26-27 | Legionel‘la baix risc anual LBR1 1
Font Parc Catalunya EB font 1-7-23-27 | Equip de bombeig EB12 1
Font Parc Catalunya Legionel-la BR Font 1-7-26-27 | Legionel-la baix risc anual LBR1 1




ANNEX V. INSTAL-LACIONS DE GAS

Codi Element Marca Model Combustible Poténcia Ubicacio
Ajuntament

Instal-lacié de Gas

Natural

C1 Caldera de peu Adisa 81E Gas Natural 89,5 kW Sala de calderes
Cc2 Caldera de peu Adisa 81E Gas Natural 89,5 kW Sala de calderes

Casal d'Avis Centre PI. de la Vila, 10 baixos

Installacié de Gas Installacié de Gas Natural amb tub de coure, que alimenta a 1

Natural caldera. Pressi6 de xarxa MPA

C1 Caldera de peu Ferroli LN-41 Gas Natural 47,3 kW Sala de calderes
Cuina

Centre Civic La Florida Av. 9, 21-Av. 7,

20

Instal-lacié de Gas Instal-lacié de Gas Natural que alimenta a 2 Calderes, 1 planxa, 1

Natural escalfador de 10 litres i 1 fregidora

C1 Caldera de peu Ferroli LN41 Gas Natural 47,3 kW Casal d'avis

Cc2 Caldera de peu ROCA G 100/90 Gas Natural 112,1 kW Sala exterior Pavelld

AG1 Escalfador Gas Natural Bar

AG2 Planxa Gas Natural Bar

AG3 Fregidora Gas Natural Bar

Escola Bressol Can Pl. Can Folguera

Folguera

Installacié de Gas Installacié de Gas Natural amb tub de coure que alimenta 3 calderes i

Natural 1 cuina industrial

C1 Caldera Mural Roca Platinum 28/28F Gas Natural 28 kW Sala de calderes
mixta

C2 Caldera Mural Roca Platinum 28/28F Gas Natural 28 kW Sala de calderes
mixta

C3 Caldera Mural Roca Platinum 28/28F Gas Natural 28 kW Sala de calderes
mixta

AG1 Cuina Gas Natural Cuina

AG2 Forn Gas Natural Cuina

Escola Bressol Els C. de la Baronia, 9-C. 16

Pins

Installacié de Gas Installacié de Gas Natural amb tub de ferro que

Natural alimenta 1 caldera

C1 Caldera Mural Roca Platinum 24/24F Gas Natural 24 kW Armari exterior

Instal-lacié de Gas Instal-lacié de Gas Natural

Natural

Cc2 Caldera de terra ROCA G-100GTA Gas Natural 49,1 kW Sala caldera part nova

Comfort

AG1 Fregidora FG-20 Gas Natural 15 kW Cuina

AG2 Cuina 61G Gas Natural 41,6 kW Cuina

AG3 Frytop FT49G Gas Natural 8,6 kW Cuina

Escola Bressol

L'Espiga

Installacié de Gas Alimentacié a Mitja Pressié amb armari regulador A-

Natural 25 (25m3/h)

C1 Caldera SIME Gas Natural 69,2 kW Sala de calderes

RX 55 CEIONO B (5,26 Nm3./h)

AG1 Cuina Gas Natural 55 kW Cuina

AG2 Fregidora Gas Natural 20 kW Cuina

AG3 Planxa Gas Natural 24 kW Cuina

AG4 Escalfador Gas Natural 24 kW Cuina

Escola Bernat de Puig i Cadafalch, s/n.

Mogoda

Instal-lacié de Gas Instal-lacié de Gas Natural amb tub de coure, que alimenta a 1 cuina, 1 fregidora i a

Natural 2 calderes. Pressio de xarxa MPA

C11 Caldera de peu ROCA G 100/90 Gas Natural 309 kW Sala de calderes



C1.2
C1.3
C2

AG1
AG2

Installacié de Gas
Natural Conserge
C3

Instal-lacié de Gas
Natural
C4

Escola Els Aiglerols

Instal-lacié de Gas
Natural
C1

Escola La Florida

Instal-lacié de Gas
Natural
C1

C2
C3

AG1
AG2
AG3

Escola Santa Perpétua

Instal-lacié de Gas
Natural
C141

C1.2
C1.3
C14
C2

C3
C4
AG1
AG2
AG3
AG4

Escola Santiga

Instal-lacié de Gas
Natural
C1.1

C1.2
C1.3
C2
AG1
AG2
AG3

Esports Camp de
Futbol

Caldera de peu ROCA G 100/90 Gas Natural

Caldera de peu ROCA G 100/90 Gas Natural

Caldera Mural ROCA COMPACT 28/28F Gas Natural
PLATINUM

Cuina FAGOR M-4420 Gas Natural

Fregidora BONNET  35085A00 Gas Natural

Installacié de Gas Natural amb tub de coure, que alimenta a 1
caldera. Pressi6 de xarxa MPA
Caldera Mural ROCA
Condensacié

Platinum 24/24F Gas Natural

Installacié de Gas Natural amb tub de coure que
alimenta a 1 caldera
Caldera Mural ROCA

R30/30P Gas Natural

C. Garcia Nieto, 1

Caldera ADISA DUPLEX EVO150 Gas Natural

Cuina

Av. 17,2

Instal-lacié de Gas Natural amb tub de Polietile, armari de regulacio
A-25, entrada MPB, sortida BP

Caldera YGNIS VARIPRIM-275 Gas Natural
Caldera ADISA 92E-BT Gas Natural
Escalfador d'aigua JUNKERS CELSIUS Gas Natural
Cuina Electrolux N 9CG Gas Natural
Marmita Electrolux N 9PDG Gas Natural
Fregidora Electrolux N 9FG Gas Natural

C. Joaquim Malats, 44

Installacié de Gas Natural amb tub mixt de coure i ferro que alimenta

4 calderes i la cuina de l'escola

Caldera de peu IMMERGA ARES 52 Gas Natural
S

Caldera de peu INMERGA ARES 52 Gas Natural
S

Caldera de peu INMERGA ARES 52 Gas Natural
S

Caldera de peu INMERGA ARES 52 Gas Natural
S

Caldera Mural Fagor Super Compact Gas Natural

ACS Electronic

Caldera ROCA POWER HT-65 Gas Natural

Caldera MANAUT GMA24P Gas Natural

Cuina FAR Gas Natural

Marmita ZANUSSI Gas Natural

Cuina ZANUSSI Gas Natural

Escalfa Plats ZANUSSI TCG20 350 L/H Gas Natural

Fregidora Eléctrica

Av. Sabadell

Instal-lacié de Gas Natural

Caldera ROCA G-100/90 IE Gas Natural

Caldera ROCA G-100/90 IE Gas Natural

Caldera ROCA G-100/90 IE Gas Natural

Escalfador d'aigua Junkers Celsius Gas Natural

Encimera Electrolux N 9CG Gas Natural

Marmita Electrolux N 9PDG Gas Natural

Fregidora Electrolux N 9FG Gas Natural

309 kW
309 kW
28 kW

4510 gr/h
2016 gr /h

24 kW

31,4 kW

148,7 kW

275 kW
92 kW
47 kW

73 kW
24 kW
20 kW

68,25 kW
68,25 kW
68,25 kW
68,25 kW
22,1 kW

65 kW
24 kW
11,6 kW
29,1 kW
69,8 kW
3,1 kW

309 kW
309 kw
309 kW
47 kW
73 kW
24 kW
20 kW

Sala de calderes
Sala de calderes
Sala de calderes

Cuina
Cuina

Casa Conserge

Sala Escola Infantil

Sala caldera

Sala de calderes
Sala Gimnas P1

Sala Gimnas PB
(cuina)

Cuina

Cuina

Cuina

Sala Escola
Sala Escola
Sala Escola
Sala Escola

Cuina

Sala Caldera Gimnas

Conserge i AMPA
Cuina conserge
Cuina

Cuina

Cuina

Cuina

Sala de calderes
Sala de calderes
Sala de calderes
Sala de calderes
Cuina
Cuina
Cuina



Instal-lacié de Gas
Natural
C1

Esports Piscina
Municipal
Instal-lacié de Gas
Natural

C1

C21
C2.2
Cc23

C2.4

Esports Poliesportiu
Municipal
Instal-lacié de Gas
Natural

C1

Instal-lacié de Gas
Natural
C2

C3

Instal-lacié de Gas Natural

Caldera de baixa
temperatura

C. Joaquim Blume

BUDERUS Logano SK645

Instal-lacié de Gas Natural

Caldera de peu
Modul Caldera
Maodul Caldera
Modul Caldera

Modul Caldera

Av. Girona, 7

FER

ADISA

ADISA

ADISA

ADISA

Instal-lacié de Gas Natural

Caldera de peu

ROCA

Instal-lacié de Gas Natural

Caldera

Caldera mural

Granja Centre de Desenvolupament Local
Installacié de Gas Natural

Instal-lacié de Gas
Natural
C1

Cc2

Granja CREVE

Instal-lacié de Gas
Natural
C1

Granja- Escola de
Mdusica

Instal-lacié de Gas
Natural

C141

C1.2
C2.1
C2.2

Serveis de
Manteniment
Instal-lacié de Gas
Natural

C1

Caldera

Caldera

VIESSMA

NN
BAXI
ROCA

ROCA

ROCA

Instal-lacié de Gas Natural

Caldera

Cami de la Granja

BUDERUS

PXGN1.6

92E-BT

92E-BT

92E-BT

92E-BT

G100/50

VITOPLEX 300

PLATINUM PLUS
28 AF

PLATINUM
COMPACT 28/28F
PLATINUM
COMPACT 28/28F

LOGAMAX PLUS
GB162-45

Installacié de Gas Natural, amb tub de ferro, que

alimenta 2 calderes
Caldera de peu

Caldera de peu
Caldera de peu
Caldera de peu

Av. Santiga, 14

ROCA
ROCA
ROCA
ROCA

G400/175
G400/175
G400/140
G400/140

Installacié de Gas Natural amb tub de coure que

alimenta 1 caldera
Caldera de peu

ROCA

(7/2002)

G-100/50 (BIIBS
NOX-1)

Gas Natural

Gas Natural
Gas Natural
Gas Natural
Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural
Gas Natural
Gas Natural
Gas Natural

Gas Natural

190 kW

78,7 kW
99,9 kW
99,9 kW
99,9 kW

99,9 kW

67,4 kW

405 kW (55-
550kW)
28 kW

28 kW

28 kW

101 kW
101 kW
80 kW
80 kW

56,2 kW

Sala de calderes

Sala de Maquines
Piscina coberta
Sala de Maquines
Piscina coberta
Sala de Maquines
Piscina coberta
Sala de Maquines
Piscina coberta
Sala de Maquines
Piscina coberta

PB. Sala caldera part
vella

Coberta. Sala de
Calderes part nova
Sala contigua a
caldera ACS

Sala de calderes

Sala de calderes

Sala de calderes

Sala calderes
Sala calderes
Sala calderes
Sala calderes

Sala de Calderes



ANNEX VI. INSTAL-LACIONS D'ENERGIA SOLAR TERMICA

Dependéncia Descripcio Superficie | Acumulador | Dissipador
Ajuntament 5 captadors 5,1 m2 300 | No

CC Can Taio 4 captadors 8,4 m2 750 | No

Escola Bressol Can Folguera 18 captadors solars 33 m2 1000 | Aerotermo
Escola Bressol L'Espiga 3 captadors solars 8 m2 5001 Estatic
Escola Els Aiguerols 3 captadors 6 m2 500 | Aerotermo
Escola La Florida (Gimnas) 8 captadors solars 17,5 m2 1000 | Aerotermo
Escola Santa Perpétua (gimnas) 5 captadors 11 m2 1000 | Aerotermo
Escola Santiga 10 captadors solars 28 m2 1000 | Estatic
Esports Camp de Futbol 14 captadors solars 35 m2 2000 | Aerotermo
Esports Poliesportiu (Ampliacio) 8 captadors solars 61 m2 4000 | Aerotermo
Serveis de manteniment 5 captadors 9 m2 850 | Aerotermo




ANNEX VII. INSTAL-LACIONS AMB PREVENCIO DE LEGIONEL-LOSI

Ajuntament

CC La Rambla

CC Can Folguera

CC Can Taio

CC La Creueta Nou

CC La Florida

CC Mas Costa

EBM Can Folguera

5LBR

2LBR

3LBR

1LBR

1LBR

3LBR

1LBR

3LBR

A1 Acumulador Solar
T1 Termo Vestuari Policia
T1 Vestuari Homes

T1 Vestuari Dones

T1 Sala de descans
T2 Termo Menjador
T2 Lavabo homes
T2 Lavabo dones

T2 Vestibul serveis
T2 Menjador

D1 Fluxors

D2 Font

T1 Termo Lavabo
D1 Bassa font

T1 Sala Polivalent 3
T2 Sala d'Actes
T3 Sala d'Actes P1

A1 Acumulador Solar 750l

T1 Termo Lavabo

T1 Termo soterrani

T2 Termo Aula Dansa

D1 Bassa font

T1 Termo Sala neteja

A1 Acumulador solar
10001

C1 Serveis
C1 Cuina
C1 Aula Xiulets

C1 Aula Titelles
T1 Termo Lavabo
ascensor

T1 Lavabo Llunes i Sols
T1 Lavabo Globus

T1 Lavabo Estels

T2 Termo Lavabo Bolets
T2 Bolets i Cargols

= A A AN

N WO~

= A A

Dutxes
Aixeta
Dutxa
Aixeta
Aixeta

Aixeta
Aixeta
Aixetes
Aixetes

Aixeta

Aixeta
Aixeta
Aixetes

Aixetes
Aixetes

Aixetes

Aixeta

Aixetes

Aixeta

Aixeta

Dutxa
Aixeta
Flexo
Flexo

Aixetes
Aixeta
Aixeta

Aixetes

PSS
PSS
PSS
PSS
PSS

PSS
PSS

P1

PB
PB
P1

PB
P1

PB

PS
Pavello -
1

Pavello -
1

PS

PB
PB
PB
PB

PB
PB
P1
P1
PB
PB




EB Els Pins
A1 Acumulador ACS

C1 Cuina

C1 Lavabo cuina

C1 Lavabo 1

C1 Lavabo 2

C1 Lavabo 3

C1 Lavabo mestres

EB L'Espiga
A1 Acumulador ACS
C1 Lavabo mestres

C1 Cuina

C1 Lavabo cuina

C1 Lavabo 1
C1 Lavabo 2
C1 Lavabo 3
C1 Lavabo 4
C1 Lavabo 5
C1 Lavabo 6

Escola Bernat de Mogoda

Escola Els Aigiierols

Escola La Florida

N OO OO A~ BDBN=2=2C2DNDDND -

1LAR

Aixetes

Flexo

Aixeta

Aixetes

Flexo

Aixetes

Flexo

Aixetes

Flexo

Aixeta

1LAR

Dutxa
Aixeta
Aixetes
Flexos
Dutxa
Aixeta
Aixetes
Aixetes
Aixetes
Aixetes
Aixetes
Aixetes

2LBR

4 LBR

3LBR

Part
nova
Part
nova
Part
nova
Part
nova
Part
nova
Part
nova
Part
nova
Part
nova
Part
nova
Part
nova
Part
nova

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

SENSE RISC

C2 Caldera (instantania)

C2 Lavabo Sala Lactants

T1 Termo Lavabo Infantil

T1 Aula P3A

T1 Aula P3B

T1 Aula P4A

T3 Termo Vestidors
T3 Vestidors nois

T3 Vestidors noies

T3 Recinte Farmaciola
T3 Pica de neteja

SENSE RISC

C1 Cuina (instantania)
Cuina

Rentaplats

A1 Acumulador ACS
T1 Lavabo PB
T2 Cuina

T3 Modul

2

—

= A NN

Flexos

Aixeta
Aixeta
Aixeta

Dutxes
Dutxes
Aixeta
Aixeta

Aixetes
Flexo

Aixeta
Aixetes

Aixeta

Part
vella
Part
vella

Infantil
Infantil
Infantil
Infantil
PB
PB
PB
PB
PB

PB
PB

PB
PB

Modul




Escola Santa Perpétua

Escola Santiga

Esports Camp de Futbol
A1 Acumulador ACS
A2 Acumulador Solar
Vestuari 1

Vestuari 2

Vestuari 3

Vestuari 4

Vestuari 5

Vestuari 6

Arbitres

Vestuari 7

Vestuari 8

Vestuari 9

Vestuari 10

Vestuari 11

Vestuari 12

Esports Piscina
A1 Acumulador ACS

O ©O© ©O© © orw;m

SN

10
10
10

5LBR

3LBR

1LAR +2
LBR

Dutxes
Dutxes
Dutxes
Dutxes
Dutxes
Dutxes
Dutxes
Dutxes
Dutxes
Dutxes
Dutxes
Dutxes
Dutxes

1LAR + 1
LBR

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

A1 Acumulador Solar
C1 Escalfador instantani
C1 Cuina

T1 Termo Aula P3 A
T2 Termo Aula P3 B

A1 Acumulador ACS
Gimnas

C2 Cuina (instantania)
C2 Cuina

C1 Vestuaris

C1 Sala

T1 Termo Aula P3 A
T1 Aula P3 A

T2 Termo Aula P3 B
T2 AulaP3B

T3 Termo Lavabo P3
T3 Lavabo P3

T4 Termo Lavabo mestres

T4 Lavabo mestres

A1 Acumulador Solar

C1 Escalfador instantani
C1 Lavabo cuina

C1 Cuina

T1 Termo Aula P3A

T1 Aula P3A (Futbolistes)
T1 Aula P3B (Nedadors)
T2 Termo lavabo mestres
T2 Lavabo mestres

T2 Lavabo adaptat

D1 Fluxors
D2 Reg

D1 Grup pressio reg

2] N, W -

Aixetes

Flexo
Dutxa amb
manega
Aixeta
Aixeta

Flexo
Aixetes

Dutxes
Aixeta

Flexo

Flexo

Aixeta

Dutxa

Dutxa
Aixetes
Flexos

Flexo
Flexo

Aixeta
Aixeta

PS
PS
PS
PS

PS

PB
PB

Gimnas
Gimnas
PB
PB
PB
PB
PB
PB
P1

P1

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB




A2 Acumulador ACS
C1 Vestuari dones
C1 Monitor dones

C1 Vestuari homes
C1 Monitor homes

C1 Piscina

Esports Pista Hoquei

Esports Poliesportiu

A1 Acumulador ACS
C1 Vestuari 1 (arbitre)
C1 Vestuari 2

C1 Vestuari 3

C1 Vestuari 4

C1 Vestuari 5

C1 Vestuari 6

C1 Vestuari 7

C1 Vestuari 8

C1 Vestuari 9

C1 Bar

Esports Poliesportiu Nou
A1 Acumulador ACS
A2 Acumulador Solar
C1 Vestuari 1

C1 Vestuari 2

C1 Vestuari 3

C1 Vestuari 4

C1 Vestuari 5

C1 Vestuari 6

C1 Vestuari 7 (Monitors)
C1 Vestuari 8 (Monitors)
C1 Vestuari 9 (Monitors)

Granja CDL

Granja CREVE

Granja Escola de Musica

Serveis de Manteniment

N =~ 01 -~ O

e T T T T T S

= A A 00000 00O

Dutxes
Dutxa
Dutxes
Dutxa
Dutxes

2LBR

1LAR + 1
LBR

Dutxa

Dutxes
Dutxes
Dutxes
Dutxes
Dutxes
Dutxes
Dutxes
Dutxes
Aixeta

1LAR +1
LBR

Dutxes
Dutxes
Dutxes
Dutxes
Dutxes
Dutxes
Dutxa
Dutxa
Dutxa

No

1LBR

3LBR

1LAR

PB
PB
PB
PB
P1

Vell
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PB

Nou
Nou
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

A1 Aerotérmia ACS 270l
C1 Vestuari 1

A2 Aerotérmia ACS 270l
C1 Vestuari 2
C1 Arbitres

D1 Condicionador
evaporatiu

D1 Fluxors

SENSE RISC
C1 Caldera instantania

C2 Caldera instantania

T1 Termo

T1 Termo Magatzem de
paper

T1 Dutxa Homes

T1 Dutxa Dones

T2 Termo Taller Ceramica
C3 Bassa font

4 Dutxes

4 Dutxes
1 Dutxa

1 Dutxa
1 Dutxa

4 Aixetes

1 Dutxa
1 Dutxa
1 Aixeta

PB




A1 Acumulador ACS

C1 Vestuari homes 3

C1 Vestuari dones 1

Serveis Socials

SS Oficina de Convivéncia i
Ciutadania

Pg. La Florida

Font amb sortidor central i perimetrals

Parc Municipal
Font amb caiguda tipus cortina

Parc Catalunya
Bassa amb un sortidor

Dutxes
Dutxes

1LBR

1LBR

1LBR

1LBR

1LBR

PB
PB

T1 Termo
T1 Office
T1 Lavabos
T1 Neteja

T1 Termo

F1 Font

F1 Font

F1 Font

—_

Aixeta
Aixetes
Aixeta

Aixeta

Sortidors

Sortidor

Sortidor




ANNEX VIIl. INSPECCIONS PERIODIQUES DE LES INSTAL-LACIONS

IPE - IPIC

Equipament 2024 | 2025| 2026 2027

Ajuntament IPE

Biblioteca IPE-IPIC

CC La Florida (Pavello) IPIC IPE

Escola Bernat de Mogoda IPE IPIC

Escola Els Aigterols IPIC IPE

Escola La Florida IPE

Escola Santa Perpétua IPE IPIC

Escola Santiga IPE

Esports Camp de Futbol IPIC IPE

Esports Piscina Municipal IPIC IPE

Esports Poliesportiu Nou IPE

Granja Escola de Musica IPE IPIC
ACS Alt Risc

Acum. |Acum. Propera

Dependéncia Caldera | solar caldera Retorn | Dutxes AC | Aixetes AC | Aixetes AF | Inspeccio
EB Els Pins 41 - 150 Si No 25 2025
EB L'Espiga 58 - 500 Si 2 30 2025
Esports Camp de Futbol 170 2000 2000 Si 115 33 2025
Esports Piscina 99 320 + 500 Si 16 No 2025
Esports Poliesportiu Antic 68 445 Si 41 1 2025
Esports Poliesportiu Nou 405 4000 2500 Si 39 No 18 2025
Serveis de Manteniment 42 750 500 Si 4 No 2025




ANNEX IX.SISTEMA DE GESTIO DE LES INSTAL-LACIONS

L’Ajuntament i el Poliesportiu disposen de sistemes de gestio propis, els quals permeten programar i controlar
la instal-lacié. Per al correcte funcionament del sistema, el contractista haura de disposar al seu carrec d’'un
contracte de manteniment amb els corresponents fabricants.

La ma d'obra per a efectuar el manteniment preventiu i correctiu per part dels fabricants dels sistemes de
gestio, es considera inclos en el contracte de manteniment.

Ajuntament

El contractista haura de contractar a HONEYWELL per tal de disposar d’un servei d’assisténcia técnica del
sistema de gestio, amb la totalitat d’elements que controla, del tipus manteniment preventiu, que inclou:

- Curset de programacio i gestié del sistema, impartit per HONEYWELL a un minim de dos técnics del
contractista, al inici del contracte i cada vegada que siguin substituits.

- Inspeccié del sistema mitjangant teleservei. Mensualment.

- Revisio de tots els equips i elements del sistema de gestié. Anualment.

- Atenci6 a emergeéncies dins I'horari laboral. Quan es requereixi.

- Control del sistema i ajustos dels elements per part del contractista amb el suport técnic de Honeywell.
Quan es requereixi.

Les caracteristiques del servei son:

- Revisi6 anual

S’hauran de comprovar tots els elements terminals connectats al sistema de gestid, assegurant que les
lectures i els estats que es recullen al PC sén correctes.

Entrades:
-  Termostats
- Sondes de temperatura
- Sondes de pressid

Sortides:

- Valvules de 3 vies
- Comportes motoritzades

- Manteniment avancat suportat per teleservei
Les tasques generals del manteniment avancgat suportat per teleservei, son:
Inspeccié de I'estat dels controladors

La finalitat d’aquesta tasca és coneixer I'estat real en que es troba el controlador, la seva historia funcional,
grau de saturacié actual i comprovar que I'estat operacional és correcte. El control comprén els seguents
parametres:

- Entrades i sortides

- Parametres i registres

- Tendeéncies

- Taula de calendaris i festius
- Configuracié hardware



- Diagnostics
- Alarmes COS

Inspeccié de I'aplicacio (hard/soft)

Mitjancant aquesta tasca, es coneixera la situacio real en la que es troba I'aplicacié, tant a nivell de hardware
com software, de manera que es podran preveure i solucionar els possibles problemes o solucionar
d’immediat els que es detectin.

El control comprén les segients operacions:

- Manteniment data/hora actual

- Manteniment taula de festius/excepcions
- Manteniment espai lliure HDD

- Manteniment de I'arbre estructural

- Salvaguarda minima necessaria de fitxers
-  Test general de 'aplicacio

- Test d’aplicacions afegides

- Visi6 general del sistema

Inspeccié general d’alarmes

Amb aquesta tasca es fa un seguiment continuat de les alarmes existents en el sistema, separant les que sén
de naturalesa logica, de les que es produeixin per defecte en [lelement transmissor
(sensor/controlador/central).

Estudi historic del sistema

Aquest estudi es realitza analitzant els fitxers del sistema i els seus codis de missatges de manera que
podrem preveure I'estat dels diferents elements de la instal-lacié, aixi com el normal funcionament d’aquest,
podent detectar qualsevol problema sorgit en qualsevol de les 24 hores de funcionament.

Coheréncia de resposta dels llagos del sistema

Aquest és un estudi que es fa sobre la logica operacional de cada llag de control, analitzant les coheréncies
dels seus valors i dels elements encadenats a aquest. Serveix per preveure el deteriorament gradual o
puntual dels elements de camp.

Tots aquests apartats s’han de realitzar mensualment d’acord amb un programa adaptat a la instal-lacio
existent, de forma que al final del periode s’obtinguin uns resultats reflectits en un informe. En aquest es
detallara tant els problemes detectats com les seves corresponents correccions.



Poliesportiu

El contractista haura de contractar a CONTROLLI DELTA per tal de disposar d’un servei d’assisténcia técnica
del sistema de gestid, amb la totalitat d’elements que controla:

- Unitat de supervisié display 1Q View

- Unitat de control IQ 246

- Elements de camp. Sondes de temperatura, humitat i pressio. Valvules de tres vies amb actuador
proporcional. Servomotors proporcionals de comporta.

Les tasques de manteniment del sistema de gestié de les instal-lacions, s’ha d’efectuar 3 vegades I'any i ha
d’incloure:

Elements de camp (sondes i actuadors)

- Comprovacié del cablejat dels elements instal-lats.

- Comprovacié de les actuacions dels servomotors instal-lats.

- Comprovacié de les lectures de les sondes de temperatura, humitat i pressi6 amb els elements de
referéncia del fabricant.

Unitats de control

- Comprovacio de tensions d’alimentacio.

- Comprovacié de les lectures analogiques rebudes.

- Comprovacié de la programacio.

- Comprovacio de I'estat de les bateries.

- Actualitzacié de la copia de seguretat de la programacio.

- Comprovacié de funcionament i prestacions de I'anell de comunicacions.
- Etiquetat identificatiu de les unitats de control o actualitzacio.

Unitats Interfase i Integracions

- Comprovacio de tensions d’alimentacio.
- Comprovacié de les comunicacions entre el sistema i els equips integrats.

Unitat de supervisié
- Comprovacié hardware.
- Actualitzacié de la copia de seguretat de la programacio del supervisor.
- Reuvisio de la configuraci6 d’alarmes i registres programats.

Documentacié

- Actualitzacié de la documentacio técnica.
- Informe de la visita de manteniment.



ANNEX X. PREUS UNITARIS | DESCOMPTES

Els preus unitaris sén pressupost d'execucié per contracte on hi ha inclos les despeses generals, el benefici
industrial i seguretat i salut. Caldra afegir el % d'IVA vigent.

Relacio6 de preus unitaris

En els preus reflectits estaran inclosos tots els costos excepte I''VA

Preu maxim 28 €

Ma d’obra d’oficial 1a horari laboral ...l €/H (Preu maxim 26 €)
Ma d’obra d’oficial 1a horari nocturn o festiu ~ .................. €/H (Preu maxim 32 €)
Ma d’'obra d’ajudant horari laboral . €/H (Preu maxim 24 €)

( )

Ma d’obra d’ajudant horari nocturn o festiu ~ ................. €/H

Descompte en els preus dels materials d'instal-lacions

Pel concepte de preus per materials seran d’aplicacio els vigents a les TARIFES OFICIALS del fabricant,
TARIFEC o ITEC, amb els seglients descomptes, segons grups de material:

Instal-lacions térmiques i eléctriques........... %
Gas refrigerant %
Altres materials ... %

Els descomptes d’instal-lacions térmiques i eléctriques inclou tots els elements i equips de les instal-lacions
com calderes, emissors, acumuladors, plaques solars, termos, plantes refredadores, aires condicionats,
climatitzadors, aillaments, ventiladors, recuperadors de calor, control d'humitat, gas, fontaneria, canonades,
valvules, bombes, motors, tractament de l'aigua, conductes d'aire, comportes, reixes, filtres, instruments de
mesura, accessoris de fixacié, connexions, accessoris, proteccions eléctriques, cable, tubs, canals, elements
de control i regulacié, programadors, centraletes de control, servomotors i petit material.

L’apartat de gas refrigerant inclou la carrega de gas frigorific i gas nitrogen.

L'apartat altres materials inclou la resta de materials o serveis que no es poden incloure en els altres apartats,
com materials d’obra, elements constructius i pintura.

En la conformacio de factures relacionades amb el contracte de manteniment tots els materials hauran d'anar
amb el descompte corresponent.

El cost a facturar sera la ma d’obra treballada efectivament amb el preu proposat pel contractista més el preu
del material oficial amb el descompte corresponent proposat pel contractista i aplicant I'lVA.



ANNEX XI. MANTENIMENT JOCS D’AIGUA SPLASHPAD

PROJECTE

El parc d’aigua és una zona lidica, amb diferents mecanismes que generen rajos d’aigua interactius, que
permet jugar amb I'aigua i mullar-se. La instal-lacié seria equivalent a una font ornamental o un parc aquatic
de petit format.

L'espai ladic, amb la instal-lacié d'un conjunt de 18 jocs d'aigua és obert a tothom i d'accés totalment lliure
mitjancant lI'adequacio d'una zona diafana d’aquest parc municipal. Hi ha un sistema automatic que posa en
marxa els jocs i els atura. Per a que surti I’agua dels jocs hi ha un mecanisme activador.

Els jocs sén elements en altura i a nivell del terra, que mitjancant seqléncies programades de funcionament
dels jocs, aporten aigua de diferents formes i intensitats.

La superficie del parc d’aigua te pendents lleugeres evitant que es formin tolls. Disposa de 2 embornals
rodons de 60 cm de diametre especialment dissenyats per a parcs d'aigua sense profunditat, fabricats en acer
inoxidable. Inclou cistella Deckdrain per recollida de fulles o qualsevol altre element.

El conjunt de totes les instal-lacions es controla des d’una caseta d’instal-lacions prefabricada que s’ubica a
I'exterior de I'ambit d’actuacio.

Al costat de la caseta d’instal-lacions hi ha un diposit d’aigua de recirculacié pel funcionament dels jocs.
Aquest diposit és soterrat i disposa d’una tapa registrable.

La plataforma del parc és de 250 m2 amb paviment de formigé colorejat, I'area d’accés és de 95 m2 amb
paviment de sauld.

JOCS
El parc disposa dels seguents jocs.

1 unitat A- JOC D'AIGUA AQUA DOME n° 1.
1 unitat B- BOLLARD ACTIVATOR n°3.

1 unitat C- JOC D'AIGUA BUTTERFLY n° 1.

1 unitat D- JOC D'AIGUA CUSTOM OAK TREE.
3 unitats E- JOC D'AIGUA GEYSER n° 1.

2 unitats F- JOC D'AIGUA JET STREAM n° 1.
1 unitat H- JOC SIDE WINDER.

2 unitats |- JOC SPRAY LOOP.

1 unitat J- JOC SPRIG n°1.

2 unitats K- JOC D'AIGUA TUBE n° 1.

1 unitat L- JOC D'AIGUA TWINSPLASH.

1 unitat M- JOC D'AIGUA WATER JELLY.

1 unitat N- JOC D'AIGUA ASTRA n° 3.
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INSTAL-LACIONS

El control de les diferents instal-lacions es realitza un una caseta prefabricada de formig6é de “TEHORSA” amb
una superficie aproximada de 12 m2.

Descripcié del sistema de distribucio i tractament d’aigua:
1. Impulsié d’aigua als jocs

El bloc d’'impulsio esta format basicament per tres elements connectats entre si. L’element principal és la bomba
centrifuga d’'impulsid, que és la que dona I’energia necessaria a I’aigua perque aquesta arribi als jocs.

El filtre en Y s’instal-la connectat immediatament després de la bomba d’impulsio. La seva funcioé és la d’evitar
que els solids que pugui portar ’aigua arribin al col-lector d’electrovalvules.

Del col-lector d’electrovalvules surten totes les conduccions individuals que arriben als jocs i distribueixen el
cabal per a cada un d’ells.

Hi ha una altre linia de retorn amb una valvula bypass, hormalment tancada, excepte quan hi hagi una alarma
de quimics (gestionada pel Controlador), la qual activara la valvula bypass, que desviara I'aigua de nou cap el
diposit i les electrovalvules es tancaran evitant que l'aigua en mal estat arribi al parc. Té també la funcié
d’evitar que la bomba s’activi repetides vegades per I'activador de la zona de jocs en poc temps, evitant
I’arrancada i la parada de la bomba de manera continuada.

Les electrovalvules reben ordres d’un controlador que gestiona I'horari i la sequiiéncia de funcionament
d’aquestes.

2. Sistema de tractament de 'aigua

El tractament d’aigua es realitza mitjancant un sistema automatic de depuracié de I'aigua en el qual I'aigua es
filtra i se li afegeixen quimics per a que estigui en perfectes condicions per un bany totalment segur.

El sistema esta format basicament per 3 equips:

— Bomba de filtracid. Aspira I'aigua del diposit i la retorna al mateix filtrada pel filtre de sorra i tractada pels
equips de dosificacié.

— Filtre de sorra. Disposa d’una valvula selectora que permet que el sistema funcioni en filtrat normal, rentat
a contracorrent dels filtres i buidat al desguas.

— Equips de dosificacié. Es controla per un regulador automatic que mesura el contingut en i clor lliure i
residual i el ph de I'aigua, actuant en conseqiiéncia sobre les dosificadores. Les dades les pren mitjancant
unes sondes. En cas de parametres fora de rang ’automat atura la bomba de jocs.



— Tractament de desinfeccid. S’efectua amb un equip dosificador de Hipoclorit en solucié liquida. L’equip
es composa d’una sonda que recull els nivells de REDOX electronicament i, aquest, respon en
conseqieéncia activant la bomba dosificadora per a que injecti el producte a I'aigua en circulacié.

— Tractament de PH. Es porta a terme mitjancant la dosificaciéo d’un producte quimic minorador de pH,
I'equip es composa d’una sonda que recull els nivells de pH electronicament, el pH és subministrat a
través de bomba dosificadora, amb el mateix funcionament que I’equip anterior.

3. Diposit i omplert automatic d’aigua

Es disposa d’un diposit prefabricat de formigé de 5 m3, amb tapa registrable superior, tapa, airejador i
sobreeixidor que es col-locara soterrat al costat de la caseta d’instal-lacions. El diposit te unes mides de
2'45x2'45x1'22m.

Hi ha un sistema d’omplerta automatica, que funciona quan es detecta que el nivell del diposit és minim i
s’atura quan el nivell d’aigua arriba al maxim.

El diposit té les seglients connexions:

— Connexié amb la linia de recollida d’aigua per les buneres del parc.
—  Omplert de la xarxa de 50 DN.

— Sortida per I'aspiracié de la bomba de filtracié.

— Entrada pel retorn de la bomba de filtracid.

— Sortida per I'aspiracié de la bomba de jocs.

— Entrada pel retorn de la bomba de jocs.

— Sobreeixidor del diposit.

— linia de retorn bypass des de col-lector d’electrovalvules.

4. Controlador del parc d’aigua

La funcié del controlador de pantalla tactil és controlar el sistema, tant la part de filtracié com la impulsié als
jocs, a més del control del manteniment.

L’automat gestiona els equips de dosificaci6 de manera que quan no es compleixin els nivells establerts de
quimics a I'aigua, s’envia una alarma al controlador i es deriva I'aigua impulsada als jocs pel ramal bypass,
evitant que aquesta aigua en males condicions arribi als jocs.

Quan aixo passa, la bomba de filtracié segueix funcionant fins a restablir els nivells i torna a posar en
funcionament automaticament el parc.

El controlador permet controlar el cabal del sistema d’impulsié als jocs, ’horari de funcionament, el calendari
i la gestio de les alarmes.

5. Instal-lacié de sanejament

La xarxa de sanejament és I'encarregada de recollir i canalitzar les aiglies residuals i pluvials cap a la xarxa
municipal d’evacuaci6 d’aigua.

INVENTARI D’ELEMENTS

1. Aigua

— 18 jocs d’aigua.

— 6 arquetes 60x60x60 cm.

— [Escomesa d’aigua.

— Tubs d’aigua per a impulsio als jocs, retorn i aspiracié bombes.

2. Electricitat

— Escomesa eléctrica.
— Quadre eléctric de proteccio i comandament.
— Alimentacio eléctrica dels equips.



3. Sistema de tractament

— Sistema d’omplerta automatic amb electrovalvula i comptador, amb els seglients elements:

Valvula de bola, 6 unitats.
Comptador, 1 unitat.
Electrovalvula, 1 unitat.
Sonda de nivell, 1 unitat.

— Sistema de filtraci6 amb prefiltre, bomba 0,76 KW-400V, filtre de sorra ATLAS 750 DN, valvula selectora
de 6 vies i equip de dosificacié de clor i ph POOL PROCESOR, amb els seguents elements:

Visor en canonada, 3 unitats.
Valvula de bola, 5 unitats.
Prefiltre, 1 unitat.

Bomba, 1 unitat.

Fluxostat, 1 unitat.

Filtre sorra, 1 unitat.
Manometre, 1 unitat.
Comptador, 1 unitat.

Equip Pool Procesor, 1 unitat.
Bomba dosificadora, 2 unitats.
Valvula de retencio, 3 unitats.

— Sistema d’impulsié amb prefiltre, bomba 4 KW-400V, filtre i col-lector d'electrovalvules de 14 preses, amb
els seglents elements:

Valvula de retencio, 1 unitat
Visor en canonada, 2 unitats
Valvula de papallona, 2 unitats
Prefiltre, 1 unitat

Bomba, 1 unitat

Fluxostat, 1 unitat

Filtre tipus Y, 1 unitat
Manometre, 1 unitat

Valvula de bola, 16 unitats
Electrovalvula, 15 unitats

4. Controlador MAESTRO PRO de Vortex

Sistema amb les seglients caracteristiques:

Unitat central en entrades i sortides necessaries per a l'activacio dels jocs.
Pantalla tactil a color per visualitzar i controlar el parc.

Control d'alarma de qualitat de l'aigua.

Calendari d'apertures i tancament del parc.

Control de seqliencies dels jocs.

Control de l'estat del sistema.

5. Diposit prefabricat TEHORSA de 5 m3

Amb els seguents elements:

Tapa registrable superior.
Tapa.

Airejador.

Sobreeixidor.

6. Sistema de recollida d’aigua



Amb els segients elements:

— Punt de drenatge Splashpad, 2 unitats.
— Arqueta de derivacié de pluvials amb electrovalvula, 1 unitat.

MANTENIMENT

1.

Inici de la temporada i obertura

Accions de desembalatge, transport i instal-lacié dels jocs en el seu lloc. Revisié de la instal-lacié hidraulica,
eléctrica i de control. Es realitzaran les seglients accions:

2,

Desplagament dels jocs des de magatzem municipal a zona de jocs.
Revisio de I'estat dels jocs.

Neteja de la zona, sales, arquetes, filtres.

Muntatge dels jocs en la seva ubicacio.

Revisio de la instal-lacio eléctrica.

Verificacio dels parametres de control.

Revisio de la instal-lacio hidraulica, neteja i posada en funcionament.

Prevencié de la legionel-la

Tractament de prevencid i control de la legionel-la. Neteja i desinfeccidé integral de la instal-lacio: diposit
d’aigua freda, tubs, elements hidraulics i punts terminals segons RD 487/2022 part E.3, es realitzara a l'inici
de la temporada i cada vegada que hi hagi una analitica amb resultat positiu.

Es seguira el seglent protocol:

1.

abkw

Netejar a fons les parets dels diposits, eliminant incrustacions i realitzant les reparacions necessaries.
Esbandir amb aigua neta.

Desinfeccié amb biocides i addicié de biodispersants capagos d'actuar sobre la biocapa i anticorrosius
compatibles amb el biocida i el biodispersant, en quantitat adequada, i controlant el pH (si I'efectivitat del
biocida depén del pH).

Neutralitzar la quantitat de biocida i buidar.

Un cop net, omplir el dipdsit amb la quantitat d'aigua estimada per a fer la desinfeccio de la xarxa.

Calcular la dosi del desinfectant necessaria en funcio del volum d’aigua a tractar. Clorar I'aigua del dipodsit
amb 20-30 mg/I de clor residual lliure, a una temperatura no superior a 30 °C mantenint un pH per sota de
7,5. Obrir les aixetes als punts terminals recirculant aigua i mantenir l'aigua clorada a tot el circuit durant 3
0 2 hores respectivament.

Assegurar-se que les bombes de pressid estiguin en funcionament.

Realitzar el tractament de desinfeccid, assegurant-se que el biocida arribi a tots els punts terminals
controlant pH (si I'efectivitat del biocida depén del pH). Si cal es poden afegir productes anticorrosius
autoritzats per a aigua de consum, compatibles amb el desinfectant.

Neutralitzar el biocida, buidar el sistema i esbandir amb aigua a pressio.

Omplir d’aigua i restablir les condicions d’us normals.

Punts terminals, conforme I'apartat h)Elements accessoris:

1.

w N

Els elements desmuntables, com aixetes i dutxes, es netegen a fons amb els mitjans adequats que
permetin l'eliminacié d’incrustacions i adheréncies i es desinfecten, submergint-los en una solucié que
contingui 20 mg/l de clor residual lliure, durant 30 minuts, aclarint posteriorment amb abundant aigua
freda.

S'han d'utilitzar els desinfectants autoritzats per a la finalitat requerida.

Els elements dificils de desmuntar o submergir es cobreixen amb un drap net impregnat en la mateixa
solucié de desinfectant, durant el temps necessari o mitjangant polvoritzacié i aclariment posterior com a
métode alternatiu excepcional.

Documentacio:



Elaboracié de certificat de neteja i desinfeccid amb les dades de la instal-lacié, productes utilitzats,
procediment efectuat, fotografies, planol i esquema hidraulic actualitzat, amb indicaci6 de parametres

mesurats com temperatura, clor i PH.

Analitiques periddiques:

Mensualment es realitzaran analitiques d’aigua del dipdsit i punts critics amb les dades que determina el RD
487/2022, el RD 742/2013 i D 95/2000, com legionel-la, aerobis, pH, clor, Escherichia coli, amoni, Oxidabilitat,

terbolesa, etc.

3. Manteniment diari

Es tracta d’'un manteniment preventiu guiat per la seglent taula de control, que s’exposara
maquines i indicara 'acci6 a realitzar i la periodicitat en la que es deu realitzar.

en la sala de

ACCIO FREQUENCIA RUTINA
Sala de maquines

Linia de filtracid

Bomba de filtracio

Inspeccionar la cistella del prefiltre de la bomba Cada 7 dies B
Verificar el correcte funcionament i la no preséencia de bombolles Cada 7 dies B
Filtre de sorra

Realitzar el rentat del filtre de sorra Cada mati i tarda | 2A
Comprovar funcionament i pressio Cada mati i tarda | 2A
Tractament d’aigua

Verificar el correcte funcionament del sistema Cada mati i tarda | 2A
Comprovar l'estat de les sondes i configuracié de I'equip de desinfeccid Cada 7 dies B
Verificar el correcte nivell dels parametres Cada mati i tarda | 2A
Comprovar el nivell de producte de tractament, afegir en cas necessari Cada 28 dies D
Atendre els avisos de manteniment de I'equip de desinfeccid Cada dia A
Fluxostat

Verificar els detectors de cabal (Si procedeix) Cada mati i tarda | 2A
Diposit

Boia de nivell

Verificar el correcte funcionament de les boies de nivell Cada 7 dies B
Cebat

Comprovar el cebat de les bombes de filtracié i d'impulsid Cada 14 dies C
Diposit

Netejar el dipodsit i detectar possibles falles Cada 28 dies D
Linia d'impulsid

Bomba d'impulsié

Inspeccionar la cistella del prefiltre de la bomba Cada 7 dies B
Verificar el correcte funcionament i la no preséncia de bombolles Cada 7 dies B
Fluxostat

Verificar els detectors de cabal Cada mati i tarda | 2A
Col-lector de jocs

Comprovar que la pressio del col-lector no superi 2 bars de pressio Cada mati i tarda | 2A
Verificar la no existéncia de fuites Cada 7 dies B
Modificar si fos necessari las valvules de les conduccions a jocs Cada 14 dies C
By-pass

Comprovar el correcte funcionament del By-pass Cada 7 dies B
Splashpad

Zona de jocs

Retirar fulles, envasos i demés elements solids en la zona de jocs i zona adjacent Cada mati i tarda | 2A
Netejar la zona de jocs, eliminant tota la sorra i evitant que entri per I'embornal Cada mati i tarda | 2A
Jocs

Comprovar que no falta cap peca d'unié o si s'han afluixat Cada dia A




Verificar el perfecte estat dels jocs Cada dia A
Inspeccionar que els jocs no perden aigua per les juntes Cada dia A
Retirar els broquets i netejar-los. Col-locar-los aplicant gel o vaselina amb pH neutre | Cada dia A
Netejar tots els jocs per a retirar la cal i aplicar cera Cada 14 dies C
Apretament d'unions en base per a jocs amb tecnologia de gir Cada 28 dies C
Drenatge

Netejar la cistella de I'embornal, assegurant-se que no queden restes Cada mati i tarda | 2A
Inspeccionar les diferents arquetes i el correcte funcionament Cada 14 dies C
Activador

Bollard activator. Comprovar el correcte funcionament de Il'activador Cada mati i tarda | 2A
Registre de manteniment

Tenir documentacio i planols actualitzats Cada dia

Anotar operacions realitzades, hores Cada dia

Anotar mesures de clor, PH, etc. i incidencies Cada dia

L’horari de funcionament dels jocs és de 10:00h a 19:00h. El manteniment s’ha d’iniciar a les 08:00h cada dia
per assegurar el bon funcionament, la neteja i la seguretat.

Els dies tipus A, son laborables. Les operacions A es fan un cop pel mati i les operacions 2A un cop pel mati i
un per la tarda.

Els dies tipus F, son caps de setmana i festius. Les operacions A i 2A es fan un cop pel mati.
Els dies tipus B, son laborables. Es fan les operacions A, 2A i B.

Els dies tipus C, son laborables. Es fan les operacions A, 2A, B i C.

Els dies tipus D, sén laborables. Es fan les operacions A, 2A, B, CiD.

4. Fide la temporada i tancament

Es faran les accions de manteniment necessaries per a fer el tancament de I'Splashpad per a la segient
temporada.

— Desmuntatge dels jocs en la seva ubicacio.

— Revisié de l'estat dels jocs.

— Neteja i desinfecci6 dels jocs.

— Embalatge dels jocs.

— Desplagament dels jocs des de la zona de jocs al magatzem municipal.
— Aturada de la instal-lacié, desconnexio, neteja.

5. Facturacio

Per tal de poder determinar el cost de manteniment s’han considerat els seglents preus i amidaments:

Die | Hore | Total Preu/ | Import Import

s s hores h dia total
Dies tipus A (6h/jornada) 26,0
De dilluns a divendres 45 6 270 0| 156,00| 7.020,00
Dies tipus F (4h/jornada) 36,3
Cap de setmana i festius 26 4 104 5| 145,40| 3.780,40
Dies tipus B (8h/jornada) 26,0
De dilluns a divendres 6 8 48 0| 208,00| 1.248,00
Dies tipus C
(12h/jornada) 26,0
De dilluns a divendres 3 12 36 0| 312,00 936,00
Dies tipus D, I, R
(16h/jornada) 26,0
De dilluns a divendres 5 16 80 0| 416,00| 2.080,00

15.064,4

Import sense IVA 85 538 0

Els dies d’inici i recollida es facturen com un dia tipus D.



Els preus de ma d’obra es consideren preu d'execucio per contracte i per tant es considera inclos el 13% de
despeses generals, el 6% de benefici industrial i les despeses de seguretat i salut. El preu també inclou part
proporcional d’altres costos com desplagament, transport de jocs, hipoclorit sddic, reductor pH, floculant,
antialgues, reactius equip medicié, productes de neteja i desinfeccio i petit material. No esta inclos I'IVA. Per
tant, no es podra facturar a part, cap d'aquests conceptes.

El calendari de funcionament de referéncia per al 2024 és el seguent:

JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE |
112 112 |3 |B[5 |F|F B |2 |F|F F
3 |4 [5 |6 |7 |8 |9 8 |9 [10|D|12|F|F| [5 |6 (7 |[D |9 [F|F| [2 |3 |4 |[D |6 [F |F
10111213 |14 15|16 (15|16 |17 |B |19 |F|F| [12]|13|B |15|16|F|F| [R |[10|11[12]|13[14|15
| [18]19(B |21|F |F 2212324 |C|26 |F|F| [19]20|21|C [23|F|F| [16[17|18|C |20|21|22
F [25]126|C |28 |F |F 2913031 26127 [28|B |30|F 23124 |25|B |27[28]29
30

Cada any pot variar la data d'’inici i finalitzacié. També es podra optar per a no posar-los en marxa. Seguint
aquest esquema es confeccionara un programa de manteniment considerant els diferents tipus d’operacions,
de manera que cada mes es podra facturar en concepte de manteniment de jocs d’aigua considerant la
quantitat de dies tipus A, F, B, C o D multiplicat per I'import corresponent, efectuant la baixa proposada pel
licitador i aplicant 'l VA vigent.

Per a poder facturar s’hauran d’aportar els corresponents albarans de treball on consti les operacions
realitzades, incidéncies detectades i horaris de manteniment.

6. Pressupost
Actualment hi ha una placa amb jocs d’aigua, perd esta prevista una segona instal-lacié, per tant a
consideracié de contracte es comptabilitza el manteniment de les dues instal-lacions, amb una previsi6é de

funcionament de 85 dies.

Instal-lacié existent: Parc Europa
Instal-lacié planificada: Parc Catalunya

Preu de contracte per 1 instal-lacié per 1 any

Pressupost Ut. Preu Import anual
Hores de treball 538 23,05€| 12.398,35€
Analitiques legionel-la 853,50 € 427,98 €
Total 12.826,34 €
Despeses generals 13% 1.667,42 €
Benefici industrial 6% 769,58 €
Seguretat i Salut 2,5% 320,66 €
Total 15.584,00 €
IVA 21% 3.272,64 €
TOTAL + IVA 18.856,64 €
Preu de contracte per 2 instal-lacions per 1 any

Pressupost Ut. Preu Import anual
Hores de treball 1.076 | 23,05 €| 24.796,71 €
Analitiques legionel-la 16 | 53,50 € 856,00 €
Total 25.652,71 €
Despeses generals 13% 3.334,85 €
Benefici industrial 6% 1.539,16 €
Seguretat i Salut 2,5% 641,32 €
Total 31.168,04 €
IVA 21% 6.545,29 €

TOTAL + IVA 37.713,33 €




