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1.2. OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto pretende definir las actuaciones necesarias para la creación de un nuevo 
parque en el núcleo urbano de La Múnia en el municipio de Castellví de la Marca, siguiendo las 
premisas establecidas en el proceso de participación ciudadana “Decideix com serà el nou Parc 
de la Fassina de la Múnia”. 

El proyecto busca la creación de un espacio saludable que contribuya a alcanzar los objetivos 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 11.6, 11.7, 3.4 y 3.9 recogidos en la Agenda 2030. 

 

 

Situación 
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1.3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El futuro Parque “La Fassina” se sitúa en el pueblo de La Múnia, uno de los núcleos urbanos 
diseminados que forman parte del municipio de Castellví de la Marca, en un emplazamiento en 
el centro de la población, al sur del edificio del Ayuntamiento.  

La plaza tendrá forma poligonal, delimitada al norte por la calle de Anselm Clavé y las 
edificaciones existentes, al sur por la calle del Mediterrani, al este por la Rambla de la Llibertat 
y al oeste por la calle Nou. 

Si bien la superficie total de la finca es de 3.765 m2, la superficie del ámbito de actuación es de 
3.122,5 m2, ya que no se actúa en parte de la finca, pero se incluye en el proyecto la mejora de 
la acera en torno al nuevo parque. 

 

Ámbito de actuación 
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1.4. INFORMACIÓN CATASTRAL 

Las fincas catastrales afectadas por este proyecto son las siguientes: 

1. Finca catastral 4559301CF8745N0000MR 

Superficie: 2.941 m2 

Carrer Nou, 19 

2. Finca catastral 4559305CF8745N0001FT 

Superficie: 766 m2 

Rambla de la Llibertat, 8 

 

 

Situación catastral 
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1.5. PROPIEDAD DEL SUELO Y DATOS URBANÍSTICOS 

El suelo incluido en el proyecto de urbanización es de titularidad pública, siendo el titular el 
Ayuntamiento de Castellví de la Marca, y su situación urbanística es la siguiente: 

De acuerdo con el POUM, la parcela objeto de este proyecto es la llamada Subsector b 
dentro del sector de suelo urbanizable SUD-P.P.1. y está prefijada como equipamientos y 
zona verde.  

SECCIÓN 3. REGULACIÓN Y DESARROLLO EN SUR 

Articulo 90.- Sectores 

1. Los sectores de desarrollo del Suelo Urbanizable Delimitado que se establecen desde este 
Plan de Ordenación Urbanística Municipal son los siguientes: 

 

a. SUD- PP-1 

i. Corresponde a la zona de desarrollo residencial. 

ii. ÁMBITO: El marcado en el plano (discontinuo) 

iii. SUPERFICIE: 60.051 m²  

iv. CONDICIONES DE USO:  

               Uso dominante: Residencial vivienda  

               Usos compatibles: Hotelero, restauración, oficinas, comercial, aparcamiento 

v. DENSIDAD DE VIVIENDAS: 22 Viv/Ha  

vi. NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS: 135 

vii. EDIFICABILITDAD BRUTA MÁXIMA: 0,32 m²/m² 

viii. CONDICIONES DE GESTIÓN: Compensación básica 

Es un sector discontinuo y está formado por dos subsectores: 

  a.1. Subsector a:  

Es el de mayor superficie (56.286 m²) y está situado al suroeste del núcleo de la Múnia. En este 
ámbito, se prefija una superficie mínima de equipamientos de 7.000 m². 

  a.2. Subsector b:  

Es el de menor superficie (3.765 m²) y está próximo al centro Polivalente de la Múnia, entre la 
Rambla de la Llibertat y la calle Nou. La parte del ámbito que queda frente al Centro 
Polivalente se prefija como equipamiento (736 m²) y el resto como zona verde (3.029 m²). 

 

El sector está sujeto al deber de cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico. 

Cesiones necesarias y obligatorias para sistemas:  

-  Zonas verdes y espacios libres públicos: 5.629 m² en el subsector a (10% de la superficie del 
subsector) y 3.029 m² prefijados en el subsector b, que en total representan el 14% de la 
superficie del sector. 
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- Equipamientos de titularidad pública: 7.000 m² prefijados en el subsector a (13% de la 
superficie del subsector) y 736 m² prefijados el subsector b, que en total representan el 13% de 
la superficie del sector.  
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En 2020 se aprobó la ocupación anticipada de los sistemas prefijados por el POUM de 
Castellví de la Marca en el subsector b del SUD-PP-1, con el objetivo de urbanizar las 
zonas verdes y los equipamientos de este ámbito. 

El ámbito de actuación del presente proyecto de urbanización es la finca resultante del proyecto 
de ocupación anticipada con la siguiente descripción: 

Descripción: 

PORCIÓN DE TERRENO situado en el término municipal de Castellví de la Marca, en el 
subsector b de suelo urbanizable delimitado SUD-PP-1 del POUM, con una superficie de 3.765 
m2 y con doble calificación urbanística de espacios libres/zonas verdes (clave V) y de 
equipamientos (clave E), de acuerdo con el planeamiento vigente. 

Delimita: 

- Al Norte, con la calle Anselm Clavé y las parcelas situadas en la calle Anselm Clavé 16 y en 
la rambla de la Libertad 4. 

- En el Sur, con la calle del Mediterráneo. 

- Al Este, con la rambla de la Libertad. 

- Al Oeste, con la calle Nou. 

Titularidad del suelo: 

AYUNTAMIENTO DE CASTELLVÍ DE LA MARCA 

Cargas de procedencia: Las que queden vigentes de las fincas de referencia. 

Aprovechamiento bruto: 

(edificabilidad bruta: 0,32 m2/m2 suelo) 

3.765 m2 x 0,32 m2/m2 suelo = 1.204,80 m2 
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1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES. 

1.6.1. Criterios de la solución adoptada 

El proyecto se trata de un nuevo espacio verde público que se implanta en el ámbito de 
actuación recuperado en el centro de la población de La Múnia una vez realizado el derribo de 
todas las edificaciones de las antiguas instalaciones Vins Font. A través del mismo, se pretende 
dar respuesta a los siguientes aspectos: 

- Obtener un espacio público abierto de calidad con materiales y pavimentos que se ajusten a las 
necesidades de la ciudadanía huyendo del modelo de plaza dura.  

- Urbanizar el espacio con criterios de sostenibilidad para el entorno urbano en el que 
predominen las superficies permeables que permitirán la oxigenación del suelo y el drenaje 
natural de las aguas. 

- Crear un espacio donde pasear y disfrutar de manera saludable, con la creación de zonas de 
recreo para los niños, recorridos internos de arena y zonas de estancia para el descanso. 

- Habilitar recorridos accesibles, seguros y cómodos para los usuarios. 

El proyecto comporta pues el derribo de las aceras perimetrales y la modificación interior de la 
topografía existente para crear la zona superior de los toboganes, la creación de recorridos y 
zonas de estancia con diferentes tipos de pavimentación, zonas para juegos infantiles y zonas 
verdes. 

A continuación, se detallan las actuaciones contempladas para crear este espacio verde. 

 

1.6.2. Urbanización de la plaza 

La actuación contempla la construcción de una plaza que ocupará todo el espacio disponible, 
reservando dos zonas que se terminarán con tierra compactada, para una posible ampliación 
futura, y que se utilizarán como emplazamiento para los posibles eventos que se celebren en 
pueblo. 

Los principales trabajos deben efectuarse son los siguientes: 

- Demolición de los distintos pavimentos y elementos existentes no aprovechables. 

- Acondicionamiento del terreno para alcanzar las cotas y rasantes definidas en el proyecto. 
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- Construcción de un muro de contención en una medianera y red de drenaje. 

- Pavimentación de los distintos espacios y recorridos según especificaciones de proyecto. 

- Red de saneamiento de aguas pluviales. 

1.6.3. Instalaciones eléctricas urbanas 

Se contemplan dos tipos de actuaciones. En primer lugar, se deben anular las instalaciones 
existentes, para soterrar las líneas eléctricas aéreas que actualmente están soportadas por dos 
postes, y que serán removidos. 

Tras esto, se realizarán los trabajos para dotar al proyecto de la red eléctrica necesaria para el 
alumbrado público. 

- Apertura de zanjas y posterior reposición de pavimentos. 

- Canalizaciones eléctricas enterradas. 

- Instalación de puesta a tierra. 

- Suministro y colocación de farolas según proyecto. 

1.6.4. Equipamiento urbano 

Esta actuación contempla la instalación de todo el equipamiento urbano necesario para 
garantizar el uso adecuado y seguro de los espacios previstos. 

- Juegos infantiles. 

- Bancos. 

- Papeleras. 

- Fuentes. 

- Jardineras. 

1.6.5. Jardinería 

Incluye todos los trabajos necesarios para la plantación y riego de las distintas especies 
vegetales previstas. 

- Plantación de césped. 

- Suministro y plantación de árboles, arbustos y macizos. 

- Red de riego. 
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1.7. ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL 

Se plantean varias estrategias para la creación de un entorno saludable en el parque de La 
Fassina, donde se promueva un estilo de vida saludable. 

En primer lugar, se busca cumplir con las recomendaciones de la OMS en relación con las áreas 
verdes, cuyo objetivo es llegar a conseguir 10 m2 de área verde urbana por habitante. Tras la 
intervención, se alcanzan 9,4 m2 de área verde urbana por habitante (Plano 02). 

Por otro lado, se respeta el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente 
(principio DNSH) siguiendo las directrices del Reglamento (UE) 2020_852 y la Guía Técnica 
de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio. A continuación, se 
adjunta la lista de verificación según el principio de «no causar un perjuicio significativo» (en lo 
sucesivo, «principio DNSH», por sus siglas en inglés) 

 

Parte 1 

Indique cuáles de los siguientes objetivos 
medioambientales requieren una evaluación 
sustantiva según el «principio DNSH» de la 

medida 

 
Si 

 
No 

Si ha seleccionado «No», explique los motivos 

Mitigación del cambio climático X   
Adaptación al cambio climático X   
Utilización y protección sostenibles de los 
recursos hídricos y marinos 

 X La actividad apoyada por la medida tiene un impacto 
previsible insignificante en este objetivo 
medioambiental, teniendo en cuenta tanto los efectos 
directos como los principales efectos indirectos a lo 
largo del ciclo de vida. 

Economía circular, incluidos la prevención y 
el reciclado de residuos 

X   

Prevención y control de la contaminación a la 
atmósfera, el agua o el suelo 

X   

Protección y restauración de la biodiversidad 
y los ecosistemas 

X   

 

 

 

Parte 2 

Preguntas No Justificación sustantiva 
Mitigación del cambio climático: ¿Se espera 
que la medida genere emisiones importantes 
de gases de efecto invernadero? 

X La medida puede acogerse al campo de intervención 
050 del anexo del Reglamento relativo al Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia (MRR) con un 
coeficiente de cambio climático del 40 %. 
 
No se espera que la medida genere emisiones de gases 
de efecto invernadero significativas, porque: 

- Esta intervención dará lugar a una reducción 
significativa de las emisiones de gases de 
efecto invernadero del pueblo gracias al 
funcionamiento de los árboles como 
“sumideros de carbono” 

- Se utilizan pavimentos “amables con el 
terreno, evitando la utilización del 
hormigón, y primando el uso de materiales 
naturales como zahorra, grava, arena, y 
tierra compactada. 
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Adaptación al cambio climático: ¿Se espera 
que la medida dé lugar a un aumento de los 
efectos adversos de las condiciones 
climáticas actuales y de las previstas en el 
futuro, sobre sí misma o en las personas, la 
naturaleza o los activos? 

X No se prevé que la medida vaya en detrimento de la 
adaptación al cambio climático por las siguientes 
razones: 

- La creación de un espacio verde se podría 
incluir en el campo de intervención 050 del 
anexo del Reglamento MRR, ya que se trata 
de una medida que mejora la infraestructura 
verde del pueblo. 

- Al introducir una gran masa vegetal en la 
zona, se reduce el efecto “isla de calor”, 
además de que los propios árboles servirán 
como “sumidero de carbono” que reducirá 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

- El uso de un pavimento filtrante sobre un 
terreno muy absorbente como en el que se 
ubica la intervención, permite que los 
pavimentos duros contribuyan a una 
evacuación de las aguas pluviales más 
sostenible. El drenaje sostenible no solo 
mitiga el efecto de las inundaciones, sino 
que gestiona adecuadamente la cantidad y 
calidad del agua de escorrentías urbanas. 

Transición a una economía circular, 
incluidos la prevención y el reciclado de 
residuos: ¿Se espera que la medida  

i) dé lugar a un aumento 
significativo de la generación, 
incineración o eliminación de 
residuos, excepto la 
incineración de residuos 
peligrosos no reciclables; o 

ii) genere importantes 
ineficiencias en el uso directo 
o indirecto de recursos 
naturales en cualquiera de las 
fases de su ciclo de vida, que 
no se minimicen con medidas 
adecuadas; o  

iii) dé lugar a un perjuicio 
significativo y a largo plazo 
para el medio ambiente en 
relación a la economía 
circular? 

X Los operadores limitarán la generación de residuos 
durante la construcción, de conformidad con el 
Protocolo de gestión de residuos de la construcción y 
demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores 
técnicas disponibles, y facilitarán la reutilización y el 
reciclado de alta calidad mediante la eliminación 
selectiva de materiales, utilizando los sistemas de 
clasificación disponibles para los residuos de la 
construcción. 

Prevención y el control de la contaminación: 
¿Se espera que la medida dé lugar a un 
aumento significativo de las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera, el agua o el 
suelo? 

X La medida puede acogerse al campo de intervención 
050 del anexo del Reglamento relativo al Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia (MRR) con un 
coeficiente de cambio climático del 40 %. 
 
No se espera que la medida dé lugar a un aumento 
significativo de las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera, porque:  

- Esta intervención dará lugar a una reducción 
significativa de las emisiones de gases de 
efecto invernadero del pueblo gracias al 
funcionamiento de los árboles como 
“sumideros de carbono” 

- El uso de un pavimento filtrante sobre un 
terreno muy absorbente como en el que se 
ubica la intervención, permite que los 
pavimentos duros contribuyan a una 
evacuación de las aguas pluviales más 
sostenible. El drenaje sostenible no solo 
mitiga el efecto de las inundaciones, sino 
que gestiona adecuadamente la cantidad y 
calidad del agua de escorrentías urbanas. 
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Protección y restauración de la biodiversidad 
y los ecosistemas: ¿Se espera que la medida  

i) vaya en gran medida en 
detrimento de las buenas 
condiciones y la resiliencia de 
los ecosistemas; o  

ii) vaya en detrimento del estado 
de conservación de los hábitats 
y las especies, en particular de 
aquellos de interés para la 
Unión? 

X La medida no tendrá efectos perjudiciales sobre la 
biodiversidad ni los ecosistemas porque: 

- El proyecto no se encuentra en sitios 
protegidos. 

- La plantación de distintas especies vegetales 
ya utilizadas en los alrededores de la zona 
no supone un impacto negativo en los 
hábitats existentes. 
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1.8. PERSPECTIVA DE GÉNERO  

El principal objetivo del proyecto será crear un espacio público de calidad, mejorando la 
inclusión y la convivencia en el pueblo. Para ello, se planteó un proceso de consulta ciudadana, 
promoviendo la participación del colectivo de mujeres en la toma de decisiones del municipio. 

El diseño de este nuevo espacio colectivo se realiza con criterios de visibilidad y accesibilidad, 
eliminando barreras visuales y creando recorridos accesibles en todo el espacio. Además, se 
favorece una diversidad de usos en el espacio público gracias a una buena iluminación que 
garantiza una mayor seguridad y sensación de seguridad, para favorecer que las personas se 
apropien del espacio público. 

Para incorporar estos criterios de género se han seguido las recomendaciones de la guía 
Recomanacions per a la implantació de la perspectiva de gènere al projecte urbà. 

“Los espacios de relación pensados para la equidad de género favorecen la autonomía y 
la socialización de las personas ya que han sido pensados priorizando en su diseño y 
trazado las necesidades de mujeres y hombres. Se deben trabajar los espacios de 
relación de forma inclusiva, pensando en todas las edades y condiciones de las personas 
que los utilizarán, incorporando espacios específicamente pensados para grupos 
concretos de usuarios y usuarias.” 

Información extraída de la guía Recomanacions per a la implantació de la perspectiva de gènere al projecte urbà. Zaida Muxí, 
Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto i Marta Fonseca. 2010. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

2.1. SERVICIOS EXISTENTES AFECTADOS 

El interior del ámbito de actuación es una zona prácticamente vacía de redes de instalaciones. 
Las redes de servicios discurren por las calles que lo rodean. La única instalación de servicios 
que atraviesa el solar es una línea de baja tensión en el extremo nordeste de la finca. 

Se tiene constancia de la presencia de las siguientes redes en las calles adyacentes: 

Saneamiento: 

Los colectores discurren a lo largo de la calle Nou y calle del Mediterrani en sentido sur, hasta 
encontrarse con los que descienden por la Rambla de la Llibertat. Todas las calles disponen de 
pozos de registro a lo largo de la red. 

Agua potable: 

Existen tuberías en todas las calles excepto en la calle del Mediterrani. 

Alumbrado público: 

La Rambla de la Llibertat y la calle Nou disponen de luminarias de columna y las otras dos 
calles cuentan con farolas en las fachadas de los edificios o montados sobre postes de madera. 

Baja tensión: 

En las calles Anselm Clavé y Nou la red de baja tensión es aérea, mientras que en la Rambla de 
la Llibertat es de canalización enterrada. En esta rambla, en el extremo norte de la plaza se 
conecta la red aérea con la enterrada, atravesando la plaza para llegar a la calle Anselm Clavé. 
Es la única red de servicios que discurre por dentro del ámbito de actuación. 

Telecomunicaciones: 

Las redes de telecomunicaciones siguen el mismo patrón que la de suministro eléctrico, siendo 
redes aéreas o enterradas en las mismas calles. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.2.1. Actuaciones previas 

Anulación de las instalaciones existentes en el solar o aceras afectadas. Se neutralizarán las 
acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las Compañías suministradoras. 

Cuando existan tendidos eléctricos desnudos se aislarán con el dieléctrico apropiado, se 
desviarán, al menos, a 3 m. de la zona de influencia de los trabajos o, en otro caso, se cortará la 
tensión eléctrica mientras duren los trabajos. 

Se delimitarán claramente las zonas de peligro mediante la señalización y vigilancia adecuada, 
evitando la aproximación de personas ajenas a los trabajos. 

La entrada y salida de vehículos y maquinaria será controlada por personal de la empresa 
encargada de las obras, adoptando las medidas de seguridad necesarias para los peatones y para 
el propio personal de la obra. 

2.2.2. Demoliciones 

En general la demolición se hará con medios mecánicos. 

Será la Dirección Facultativa de las obras quien designará y marcará los elementos que se 
tengan que conservar intactos, así como los lugares de depósito y la forma de transporte. 

Se prevé la demolición de las aceras existentes en todo el perímetro del solar, incluyendo 
bordillos, rigolas, pavimento de losetas de 20x20 cm. y su base de apoyo. Se realizarán cortes 
del pavimento de aglomerado asfáltico a las zonas donde se prevé modificar el trazado de la 
calzada. 

El derribo de los diferentes elementos se realizará con martillo neumático, fragmentando el 
material en piezas manejables para la posterior carga sobre camión o contenedor. Finalmente se 
limpiará de restos de la obra. 

Si durante la demolición fuera necesaria la reconstrucción de elementos constructivos, que se 
hubieran derribado por la ejecución de las obras, serán de igual calidad, textura, color y acabado 
que los elementos constructivos originales, según instrucciones de la Dirección Facultativa. 

Cuando sea conveniente adoptar modificaciones al proceso que se indica en este proyecto, o 
ante cualquier duda o imprevisto, se tendrá que consultar de forma inmediata, con la Dirección 
Facultativa de las obras. 

Todo el escombro resultante se trasladará al correspondiente vertedero municipal o al vertedero 
que indique el Gestor Autorizado de Residuos encargado de la gestión de los escombros 
provenientes del derribo. El medio de transporte, así como la disposición de la carga, se 
adecuarán a cada necesidad, adoptando las medidas que convengan para evitar que la carga 
pueda esparcirse u originar emanaciones o ruidos durante su traslado. 

El transporte a vertedero, como norma universal, se realizará por medios mecánicos mediante la 
utilización de camión o dumper. En el transporte con camión basculante o dumper la carga se 
dispondrá sobre la propia plataforma del medio mecánico. En el caso de utilizarse contenedor, 
un camión lo recogerá cuando esté lleno y dejará otro contenedor vacío. 

En todo momento se seguirán las indicaciones de la Dirección Facultativa, y se observarán 
escrupulosamente las prescripciones del Reglamento de Seguridad e higiene en el Trabajo. 
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2.2.3. Acondicionamiento del terreno 

Anuladas las instalaciones y finalizados los trabajos de derribo con la limpieza de restos se 
procederá al acondicionamiento del terreno para adaptarlo a las nuevas necesidades. La 
topografía actual se verá sensiblemente alterada para lograr los objetivos de proyecto. 

Se formará la explanada según cotas de los planos de proyecto. La modificación de la 
topografía, especialmente en la zona de toboganes, implica la necesidad de la aportación de 
tierras para conformar el perfil de la topografía modificada. Todas las tierras procedentes de las 
excavaciones serán reubicadas dentro de la propia plaza. 

A tal efecto se realizarán los siguientes trabajos con medios mecánicos a cielo abierto: 

- Replanteo en el terreno con la situación de los puntos topográficos. 

- Excavación por explanación en sucesivas zanjas horizontales y extracción de tierras. Las 
tierras procedentes de la excavación se transportarán dentro de la obra hasta el lugar de acopio 
designado para su posterior aprovechamiento. 

- Tendido de tierras con material de la propia excavación y con material adecuado, dejando el 
terreno perfilado en basto. 

- Compactación de explanada a cielo abierto, con previa situación de los puntos topográficos y 
humectación del terreno, hasta lograr una densidad seca no inferior al 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

- Además de la topografía modificada, habrá que realizar zanjas y excavaciones puntuales para 
la ejecución del resto de obras (cimentaciones, redes de servicios, plantación, etc.) 

2.2.4. Contenciones 

Acabados los movimientos de tierras el proyecto prevé la ejecución de muros de contención de 
hormigón armado para apoyo de las plataformas a diferente nivel que conformarán el espacio. 
Se construirá un muro que limitará la plataforma superior de los toboganes con el jardín inferior, 
y otro en la medianera sur de los edificios vecinos que limitan con la plataforma, con el objetivo 
de que la nueva topografía no los afecte. 

Serán muros de contención de hormigón armado con zapatos continúas, excepto en la medianera 
sur de las edificaciones existentes, donde se apoyarán sobre los muros existentes del antiguo 
edificio que se derribó dejando los muros estructurales de hormigón armado. 

Se ejecutará la excavación de zanjas para los cimientos de hasta 1,25 m de profundidad máxima, 
con pala excavadora y carga mecánica del material excavado. 

La cimentación será a base de zapata continúa de hormigón armado HA-25/F/20/XC2 fabricado 
en central, vertido desde camión, y armado con acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una 
cuantía aproximada de 80 kg/m³ de acero en barras corrugadas, con capa de 10 cm. de hormigón 
de limpieza HL-150/B/20. 

En los muros apoyados sobre otros existentes se realizarán anclajes químicos estructurales 
mediante perforación de 16 mm de diámetro y 278 mm de profundidad, colmatado del orificio 
con inyección de resina epoxi, y posterior inserción de barra corrugada de acero UNE-EN 
10080 B 500 S, de 12 mm de diámetro y 600 mm de longitud. 

Los muros de contención serán de hormigón armado de hasta 3 m de altura y de 30 cm de 
grosor, de hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, vertido con bomba, acero UNE-EN 
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10080 B 500 S con una cuantía aproximada de 40 kg/m³ y encofrado con acabado visto con 
textura lisa. 

Los muros contarán con impermeabilización a base de láminas asfálticas previa imprimación 
con emulsión asfáltica. 

Como sistema de drenaje de los muros se prevé una lámina drenante de estructura nodular de 
polietileno de alta densidad y una zanja drenante con tubo flexible de polietileno ranurado 
corrugado. 

Realizados los muros y drenajes se procederá al relleno del trasdós con tierra seleccionada de la 
propia excavación. 

2.2.5. Pavimentos urbanos 

Una vez la explanada esté regularizada y compactada se ejecutarán los trabajos de 
pavimentación. La distribución y los detalles de los pavimentos se definen a los planos de este 
proyecto. 

Las características de los pavimentos previstos son las siguientes: 

2.2.5.1. Plazas	y	paseos	

Pavimento de colocación flexible para uso público en exteriores en zona de aceras y paseos, 
realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas de peatones, calles residenciales) y 
categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base de zahorra natural, de 30 cm 
de espesor, con extendido y compactado al 98% del Proctor Modificado, mediante la colocación 
de las piezas al tendido sobre una capa de gravillas de granulometría comprendida entre 3 y 10 
mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado 
con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con 
bandeja vibrante. 

Plazas: Losas de hormigón de 50x33x6,5 cm "GraniBlock de PVT acabado Veteado color 
Bardena y Tierra" o similar, delimitado con franjas circulares de piezas de diferentes 
dimensiones, 20x20x6,5 cm., 20x10x6,5 cm. i 10x10x6,5 cm. 

Paseos:  Adoquines de hormigón 20x10x6,5 cm. "GraniBlock de PVT acabado Veteado color 
Bardena y Tierra" o similar. 

2.2.5.2. Aceras	perimetrales	

Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, 20x20x3 cm, color gris, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento; todo 
ello realizado sobre solera de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 15 cm de espesor. 

2.2.5.3. Escaleras	

Formadas por escalón de 200 cm. con piezas "superstep 60x40x15 cm. de Breinco color 
desierto" o similar, para uso público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al 
tendido, previo pintado de la parte posterior con mezcla de cemento y agua, con mortero de 
cemento de 3 cm. de espesor, CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con 380 
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kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/4; todo ello realizado sobre solera de 
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 18 cm de espesor. 

2.2.5.4. Bordillos	y	límites	de	pavimentos	

En aceras, bordillo recto prefabricado de hormigón C5 (25x15) de 100 cm., o curvo de radio 
interno 150 cm., colocado sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de 
espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5. 

En jardines, bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x12 cm, sobre base de hormigón en 
masa. 

Delimitadores de espacios, borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero 
galvanizado, de 150 mm de altura, acabado natural, fijadas al terreno con estacas metálicas. 

2.2.5.5. Caminos	

Pavimento terrizo de 10 cm de espesor, de mezcla de arena, estabilizante y consolidante de 
terrenos, a base de cal hidráulica natural, extendida, nivelada y compactada con medios 
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado, sobre una capa base de zahorra artificial caliza de 15 cm de espesor. 

2.2.5.6. Zona	de	toboganes	

Pavimento continuo absorbedor de impactos de 30 mm de espesor total, para una altura máxima 
de caída de 1,0 m, formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color 
negro de 20 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de 
espesor, color a elegir, sobre una base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 10 cm 
de espesor. 

2.2.5.7. Zonas	de	juegos	infantiles	

Pavimento absorbedor de impactos para una altura máxima de caída de 2,0 m, para áreas 
exteriores de juegos infantiles, formado por una capa de arena, no compactada, de 20 cm de 
espesor, con capa separadora de geotextil. 

2.2.6. Afectación de servicios existentes 

A parte de les actuaciones puntuales necesarias para realizar las acometidas de las nuevas redes 
proyectadas, el presente proyecto implica la afectación de los siguientes servicios existentes: 

- Nueva conexión de saneamiento entre la vivienda de la esquina sudeste de las edificaciones y 
la Rambla Llibertat. 

- Soterramiento de la línea eléctrica de baja tensión y de la red de telefonía en la calle Anselm 
Clavé esquina con calle Nou. 

- Soterramiento de la línea eléctrica de baja tensión entre la vivienda de la esquina sudeste de las 
edificaciones existentes y la Rambla Llibertat. 
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2.2.7. Red de saneamiento 

2.2.7.1. Aguas	pluviales	

El proyecto contempla mayoritariamente superficies permeables que drenen de manera natural 
las aguas pluviales. Gran parte de la plaza estará constituida por suelos terrizos o ajardinados. 
Además, los pavimentos de los recorridos principales serán realizados con una base de tipo 
flexible y permeable. Por lo tanto, no se prevé realizar una red de recogida de aguas pluviales. 

2.2.7.2. Aguas	residuales	

El proyecto incluye una nueva conexión de saneamiento entre la vivienda de la esquina sudeste 
de las edificaciones y la red existente en la Rambla Llibertat. 

Se excavará la zanja prevista en los planos con medios mecánicos, y se procederá al corte y 
levantamiento del pavimento existente afectado. Excavada la zanja, se realizará un repaso y 
nivelado del suelo de esta con compactación del 95% del P.M. 

La acometida será de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm 
de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de 
espesor, y relleno posterior con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y 
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 
UNE 103501. 

La conexión de la acometida a la red general de saneamiento del municipio se hará a través del 
pozo de registro existente. 

Finalmente se procederá a la reposición de los pavimentos. El firme de la calzada mediante 
compuesto de capa granular de 20 cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y capa de 18 cm de 
espesor de HF-4,0, y la acera con losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas de 
20x20x3 cm, gris, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento y sobre solera de hormigón 
en masa (HM-20/P/20/X0), de 15 cm de espesor. 

2.2.8. Red de agua potable 

El proyecto contempla la instalación de dos fuentes que requerirán de una red de agua potable 
conectada a la red pública. La red de agua estará formada por: 

- Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable para unir la red general de 
distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación de la plaza, 
formada por tubo de polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,8 mm 
de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada, relleno lateral y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en 
carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la 
red; llave de corte de esfera alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. 

- Tuberías de polietileno PE 80, de 40 y 32 mm de diámetro exterior, en zanjas excavadas con 
medios mecánicos y rellenas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación con 
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm. de espesor máximo. 
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- Arquetas prefabricadas, de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm. y 30 cm. de 
altura, con tapa y llave de paso de compuerta de latón fundido, sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de espesor. 

- Fuente de acero "ACCES de BENITO" o similar, fabricada en acero, anclada con 3 pernos de 
expansión M12 sobre una base de hormigón HM-20/P/20/X0.  

2.2.9. Red de riego 

El proyecto contempla la instalación de una red de riego para garantizar las necesidades hídricas 
de la nueva plantación arbolada y arbustiva. A tales efectos, se instalarán un sistema general de 
riego por goteo, uno de riego mediante difusores en los jardines interiores, y dos bocas de riego 
como sistema complementario. El sistema contará con sensor de lluvia y programadores 
electrónicos para riego automático, compuestos por: 

- Arquetas de programación prefabricadas, de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 
cm. y 30 cm. de altura, con tapa y llave de paso de compuerta de latón fundido, sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de espesor. 

- Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3 programas y 4 
arranques diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V interno. 

- Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 
80 de color negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de 
espesor, PN=10 atm, enterrada en zanjas. 

- Goteros autocompensantes i antidrenantes insertados en tubería. 

- Difusores emergentes, con 10 cm de emergencia, caudal proporcional al sector regado. 

- Bocas de riego tipo bayoneta, de bronce, conexión de 3/4" de diámetro, con tapa provista de 
llave. 

2.2.10. Red de alumbrado público 

La instalación de iluminación se ajustará a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión y sus instrucciones complementarias, así como otras especificaciones que le sean 

de aplicación. 

Para la iluminación viaria se prevé una red de distribución eléctrica para alumbrado público en 
la plaza conectada a la red pública existente en el extremo sur, formada por: 

- Conexión a la red de alumbrado público con cuadro de protección y control, y estabilizador de 
tensión y reductor de flujo luminoso. 

- Canalizaciones subterráneas con cinta de señalización en zanjas excavadas con medios 
mecánicos, formadas por tubo protector de polietileno de doble pared, sobre lecho de arena de 5 
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada, relleno lateral y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, y relleno final con 
grava de 20 a 30 mm de diámetro. 
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- Arquetas registrables de conexión eléctrica, prefabricadas de hormigón, de 40x40x50 cm de 
medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 
49,5x48,5 cm. capaz de soportar una carga de 125 kN; y posterior relleno del trasdós con 
material granular. 

- Cableado para red subterránea de alumbrado público RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. 

- Tomas de tierra con electrodo de acero cobreado de 1,5 m de longitud y conductor aislado de 
tierra de alumbrado público H07Z1-K (AS) 16 mm². 

2.2.11. Iluminación viaria 

Se ha realizado un estudio lumínico que se aporta como anexo a esta memoria. 

Las luminarias previstas son tipo led y cumplirán los objetivos de iluminar de forma eficaz 
todas las zonas de la plaza, bajo consumo energético y baja contaminación lumínica. 

En general se instalarán farolas led de 40 W "Starcity V de Viseled" o similar, con columna de 
3,5 m. de acero galvanizado y acabado pintado. 

Además, en las zonas de juegos se instalarán cuatro farolas led de 80 W "Ardi de Viseled" o 
similar, con columna de 7 m. de acero galvanizado, y en la plaza central cuatro farolas led de 
dos módulos de 150 W "Viseled" o similar, con columna de 9 m. de acero galvanizado, acabado 
pintado. 

2.2.12. Jardinería 

Las especies de arbolado y de jardinería se han escogido a partir de los criterios de profesionales 
cualificados, con las condiciones necesarias para garantizar su mantenimiento adecuado y su 
salubridad con los mínimos recursos hídricos. 

La distribución de las diferentes especies de árboles, macizos y arbustos se realiza con el 
objetivo de mejorar la calidad ambiental y conseguir espacios de estada para los usuarios. Esta 
distribución, así como las especies específicas están definidas en los planos del proyecto. 

En todas las zonas ajardinadas se extenderá una capa de tierra vegetal fertilizada y cribada. 

En toda la zona interior delimitada por el camino de tierra circular se plantará césped por 
siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. 

2.2.13. Mobiliario urbano 

El mobiliario previsto en el proyecto está formado por: 

- Bancos fabricados in situ de hormigón armado color blanco y de forma circular, de 50 cm de 
espesor, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 y acero B500SD, sistema de encofrado a dos 
caras con acabado visto con textura lisa, realizado con paneles modulares, sobre base granular 
adecuada para soportar el peso. 
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- Bancos de hormigón prefabricado "KUBE 200x45x50 color blanco de BENITO” o similar. 

 

 

- Bancos de hormigón prefabricado con asiento y respaldo "KUBE PLUS 200x45x50 color 
blanco de BENITO" o similar. 

 

* imagen de la propuesta en color gris 
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- Jardinera de hormigón prefabricado "Crown de Escofet color blanco" o similar, situada en la 
plataforma superior. 

 

 

- Papeleras de acero zincado "P77 de NOVATILU" o similar. 
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2.2.14. Juegos infantiles y equipamiento deportivo 

Siguiendo las necesidades especificadas por parte del promotor se han escogido los siguientes 

equipamientos y juegos infantiles: 

- Dos toboganes curvados de acero inoxidable adaptado al terreno de 8 m. de longitud (incluida 
escalera) y 2,90 m. de desnivel (según planos de proyecto). 

 

* ejemplo de tobogán similar a los propuestos 

 

- Tobogán de acero inoxidable 1,50 m de ancho y 2,00 m. de altura. (según planos de proyecto). 

 

* ejemplo de tobogán similar al propuesto 
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- Arenero "KAMI de Benito" o similar, de 2,00x2,00 m, para niños de 1 a 10 años 

 

 

 - Dos mesas de ping-pong, antivandálicas de 274x152x6,5 cm, de poliéster y fibra de vidrio con 
estructura metálica. 

 

 

 

 

 



33 
 

- Columpio "METAL de Benito" o similar, de 2 plazas, una de asiento plano y otra de tipo cuna, 
para niños de 1 a 14 años. 

 

 

- Balancín "IROY 4 de Benito" o similar, de 2 plazas, para niños de 3 a 12 años. 
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- Estructura de juegos "Loop 3 de Benito" o similar para niños de 3 a 12 años. 
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2.3. GESTIÓN DE RESIDUOS 

La gestión de residuos dentro y fuera de la obra se realizará de acuerdo con: 

- El espacio disponible para hacer la separación selectiva de los residuos en la obra. 

- La posibilidad de reutilización y reciclaje in situ. 

- La proximidad de valorizadores de residuos de la construcción y de la demolición y la 
distancia a depósitos controlados, los costes económicos asociados a cada opción de gestión, 
etc. 

El proyecto prevé las siguientes actuaciones: 

- Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier 
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

- Clasificación y depósito en contenedor de los residuos de la construcción y demolición, 
separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, madera, plásticos, papeles o cartones y 
resto de residuos como mezcla sin clasificar. 

- Transporte de residuos inertes de obras de construcción y demolición, con contenedores de 
diversas capacidades, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

En el anexo correspondiente se da justificación de la normativa vigente. 
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3. ACCESIBILIDAD 

El proyecto se ajusta a las determinaciones marcadas por las normativas de accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas: 

Real decreto 193, de 21/03/2023; Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (BOE núm. 
69, 22/03/2023) 

Orden TMA 851, de 23/07/2021; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (BOE 
núm. 187, 06/08/2021) 

Ley 13, de 30/11/2014; Departamento de la Presidencia (DOGC núm. 6742, 04/11/2014) 

Real Decreto Legislativo 1, de 29/11/2013; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(BOE núm. 289, 03/12/2013) 

Real Decreto 505, de 20/04/2007; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 113, 11/05/2007) 

Decreto 135, de 24/03/1995; Departamento de Bienestar Social (DOGC núm. 2043, 28/04/1995) 
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4. PLAN DE OBRA Y TÉRMINO DE EJECUCIÓN 

Dadas las características y dimensiones de las actuaciones, el proyecto se desarrollará en una 
fase única con un término de ejecución de 6 meses a partir de la firma del acta de 
comprobación del replanteo. 

 

Para la correcta ejecución de la totalidad de la obra proyectada se propone la división en tres 
lotes: 

1. Obra general. 

2. Alumbrado público. 

3. Jardinería. 

 

En caso de que las obras tengan parar por causas mayores o por razones de interés público, los 
costes que esto suponga irán a cargo del contratista y sin que este tenga ningún derecho a 
indemnización, a excepción de los casos de fuerza mayor contemplados en el artículo 239 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Durante el tiempo en que las 
obras estén paradas se podrá acordar una suspensión de estas, siendo a cargo del contratista el 
mantenimiento de toda la obra ejecutada, instalaciones provisionales, señalización, etc. 
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5. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Los proyectos han de referirse necesariamente a obras completas, es decir, susceptibles de ser 
entregadas para el uso general, han de contener los elementos necesarios para la utilización 
correcta de la obra, incluidas las instalaciones, y están sujetas a las instrucciones técnicas que 
sean de cumplimiento obligatorio. 

Por tanto, los autores del Proyecto manifiestan que el presente proyecto comprende una obra 
completa, de acuerdo con el artículo 13 del Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el cual se 
aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de las entidades locales. 
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6. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación empresarial solo es exigible a los contratos de obras con un valor estimado 
igual o superior a 500.000 euros, siendo este límite superior al presupuesto del presente 
proyecto. 

En los contratos de obras con un valor estimado inferior a 500.000 euros y en los contratos de 
servicios no es exigible la clasificación empresarial. Sin embargo, el empresario puede acreditar 
su solvencia indistintamente mediante la clasificación o bien acreditando el cumplimiento de los 
requisitos específicos de solvencia exigidos a la licitación, en conformidad con el artículo 90 de 
la LCSP. 

No requieren clasificación empresarial, por lo tanto, los contratos de concesión de obras 
públicas, concesión de servicios, y suministro. No obstante, en estos contratos, sea cual sea su 
presupuesto de licitación, se requiere necesariamente la acreditación de la solvencia económica 
y técnica de los licitadores de acuerdo con uno, varios o todos los medios previstos en los 
artículos 87, 89 y 90 de la LCSP. 
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ANEXOS 
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1. LISTADO DE NORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAS GENERALES 
 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la 
Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n.o 765/2008 y (UE) n.o 305/2011 
Reglamento UE 2019/1020, de 20/06/2019; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L núm. 169, 
20/06/2019) 

Relativa a las normas armonizadas sobre productos de construcción elaboradas en apoyo del Reglamento 
(UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 
Reglamento 451, de 19/03/2019; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L núm. 77, 20/03/2019) 

Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS 
«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. 
Orden FOM 588, de 15/06/2017; Ministerio de Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017) 

Se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga 
la Directiva 89/106/CEE del Consejo 
Reglamento 305, de 09/03/2011; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L núm. 88, 04/04/2011) 
* Modificació annex III. Reglamento Delegado UE nº 574, de 21 de febrero de 2014 ; del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DOUE núm. 159, 28/05/2014) 
* Modificació annex V. Reglamento Delegado UE nº 568, de 18 de febrero de 2014 ; del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DOUE núm. 157, 27/05/2014) *Modificació. Reglamento Delegado UE nº 
2019/1020, de 20 de junio de 2019 ; del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 169, 
25/06/2019) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
Orden VIV 984, de 15/04/2009; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009) 
(Correcció d’errades: BOE núm. 230, 23/09/2009) 

Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 
(Correcció d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008) 
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la 
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; 
(BOE núm. 184, 30/07/2010) 
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del 
Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013). 
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de Fomento 
(BOE núm. 149, 23/06/2017). 
* Modificació DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de 
Fomento (BOE núm. 311, 27/12/2019). 

 



S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents. 
Ordre, de 18/03/1997; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 2374, 
18/04/1997) 

Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ. 
Ordre, de 12/07/1996; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 2267, 
11/10/1996) 

Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de l'edificació. 
Ordre, de 26/06/1996; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 2226, 
05/07/1996) 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 
Real Decreto 2200, de 28/12/1995; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 32, 06/02/1996) 
(Correcció d’errades: BOE 57, 06/03/1996) 
* Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto. Real decreto 411, de 21 de 
marzo de 1997 ; del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 100, 26/04/1997) 
* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(BOE núm. 84, 07/04/2010) 

Control de qualitat de l'edificació. 
Decret 375, de 01/12/1988; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 1086, 
28/12/1988) 
(Correcció d’errades: DOGC núm. 1111, 24/02/1989) 

Control de qualitat dels materials i unitats d'obra. 
Decret 77, de 04/03/1984; Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 428, 25/04/1984) 
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 1984 (DOGC 
num. 493, 12/12/1984) 

 

MAQUINARIA DE OBRA 

 

Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament d'aparells 
d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. 
Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del Departament 
d'Indústria i Energia 
 

Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 
Real Decreto 1644, de 10/10/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 246, 11/10/2008) 

Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-
4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas 
usadas". 
Real Decreto 837, de 27/07/2003; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 170, 17/07/2003) 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
* Modificació de l'apartat d'empreses instalꞏladores. Real Decreto 298, de 27 de abril de 2021 ; Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 101, 28/04/2021) 
* Modificació apartat 2 i 4. Real Decreto 809, de 21 de septiembre de 2021 ; del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo (BOE núm. 243, 11/10/2021) 

Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
Real Decreto 836, de 27/06/2003; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 170, 17/07/2003) 
(Correcció d’errades: BOE 20, 23/01/2004) 



* Modificació de l'apartat d'empreses instalꞏladores. Real Decreto 298, de 27 de abril de 2021 ; Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 101, 28/04/2021) 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
Real Decreto 212, de 22/02/2002; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 
04/05/2006) 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico. 
Real Decreto 474, de 30/03/1988; Ministerio de Industria y Energia (BOE núm. 121, 20/05/1988) 

 

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS 

 

Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS 
«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. 
Orden FOM 588, de 15/06/2017; Ministerio de Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
Orden VIV 984, de 15/04/2009; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009) 
(Correcció d’errades: BOE núm. 230, 23/09/2009) 

Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 
(Correcció d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008) 
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la 
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; 
(BOE núm. 184, 30/07/2010) 
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del 
Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013). 
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de Fomento 
(BOE núm. 149, 23/06/2017). 
* Modificació DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de 
Fomento (BOE núm. 311, 27/12/2019). 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
Decret 21, de 14/02/2006; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574, 16/02/2006) 
(Correcció d’errades: DOGC 4678, 18/07/2006) 
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

 



Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley de 
presupuestos para el año 2003. 
Ley 53, de 30/12/2002; Jefatura del Estado (BOE núm. 313, 31/12/2002) 
(Correcció d’errades: BOE 81, 04/04/2003) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
Ley 24, de 27/12/2001; Jefatura del Estado (BOE núm. 313, 31/12/2001) 
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 289, 
03/12/2003) 

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el artículo 
20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación. 
Instrucción, de 11/09/2000; Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE núm. 227, 
21/09/2000) 

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). 
Ley 38, de 05/11/1999; Jefatura del Estado (BOE núm. 266, 06/11/1999) 
200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda sobre la 
obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la construcción. 
200112-020 P; Conté l'article 82 que afegeix un nou epígraf dins l'apartat a) del núm. 1 de l'article 3 de la 
LOE, epígraf a.4). Facilitació per a l'accés dels serveis postals, mitjançant la dotació de les instalꞏlacions 
apropiades per al lliurament dels enviaments postals, segons disposa la seva normativa específica. 
-200009-005 P; Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se 
refiere el artículo 20.1 de la Ley 
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009) 
* Modificació articles 2 i 3. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 
27/06/2013) 
* Afegeix disposició adicional vuitena. Instalació d'infraestructures de xarxa o estacions radioelèctriques 
en edificacions de domini privat. Ley 9, de 9 de mayo de 2014 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 114, 
10/05/2014) 

Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de 
edificación y cédula de habitabilidad. 
Real Decreto 129, de 23/01/1985; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 33, 07/02/1985) 

Certificado final de Dirección de obras. 
Orden, de 28/01/1972; Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 35, 10/02/1972) 

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación. 
Orden, de 09/06/1971; Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 144, 17/06/1971) 
(Correcció d’errades: BOE 160, 06/07/1971) 
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971) 

 

RESIDUOS DE DERRIBOS Y DE CONSTRUCCIÓN 

 

Prevenció i control ambiental de les activitats [o Ordenança específica del municipi] 
(DOGC o BOP núm. XX) 

Se establecen los criterios para determinar cuándo los residuos termoplásticos sometidos a tratamientos 
mecánicos y destinados a la fabricación de productos plásticos dejan de ser residuo con arreglo a la Ley 
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Orden TED 646, de 09/06/2023; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demogràfico (BOE 
núm. 148, 22/06/2023) 

 



Residuos y suelos contaminados para una economía circular 
Ley 7, de 08/04/2022; Jefatura del Estado (BOE núm. 85, 09/04/2022) 

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
Real Decreto 553, de 02/06/2020; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (BOE 
núm. 171, 19/06/2020) 

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 
Reial decret 210 / Real decreto 210, de 06/04/2018; Ministeris del Govern de l'Estat / Ministeri 
d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (DOGC / BOE núm. 7599, 16/04/2018) 

Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 19/01/2018] 
Decret 152, de 17/10/2017; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC núm. 7477, 19/10/2017) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de 
relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 
Orden APM 1007, de 10/10/2017; Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(BOE núm. 254, 21/10/2017) 

Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores 
de residus de Catalunya. 
Decret 197, de 23/02/2016; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC núm. 7066, 25/02/2016) 

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
Real Decreto 180, de 13/03/2015; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (BOE 
núm. 83, 07/04/2015) 

Residuos y suelos contaminados. 
Ley 22, de 28/07/2011; Jefatura del Estado (BOE núm. 181, 29/07/2011) 
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108, 
05/05/2012) 
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 
20/12/2012) 
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 12/06/2013) 

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció. 
Decret 89, de 29/06/2010; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5664, 06/07/2010) 
* Modificació article 11. Llei 2, de 29 de desembre de 2021 ; del Departament de la Presidència (DOGC 
núm. 8575, 31/12/2021) 

Prevenció i control ambiental de les activitats 
Llei 20, de 04/12/2009; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5524, 11/12/2009) 
(Correcció d’errades: DOGC núm. 5560, 05/02/2010) 
(Correcció d’errades: DOGC núm. 5771, 09/12/2010) 
* Modifica l'article 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,15, 19, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 42,59, 63, 67,72, 73, 81, anexos i 
disposicions. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 
30/12/2011) 
* Modifica els articles 4,8, 31, 32, 33, 56, 59, 67, 68, 71, 82, 88 i annex III. Llei 2, de 27 de gener de 2014 
; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 
* Modifica els articles 4, 59, 62, 63, 66, 68, 71, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 89 i annexs. Llei 3, de l'11 de març 
de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 
* Modifica els articles 61, 68 i annexos. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del Departament de la Presidència 
(DOGC núm. 6094, 30/04/2020) 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5430, 28/07/2009) 
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, de 
29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del 



Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 
* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 3, 
de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 

Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus. 
Llei 8, de 10/07/2008; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5175, 17/07/2008) 
* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 
6094, 23/03/2012) * Modifica l'article 6 i 15. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC núm. 6094, 30/04/2020) 

Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 105, de 01/02/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 38, 13/02/2008) 

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de 
protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 
Decret 152, de 10/07/2007; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4924, 12/07/2007) 
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC 
núm. 5533, 24/12/2009) 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
Decret 21, de 14/02/2006; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574, 16/02/2006) 
(Correcció d’errades: DOGC 4678, 18/07/2006) 
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus. 
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002; Ministerio de Medio Ambiente (BOE núm. 43, 19/02/2002) 
(Correcció d’errades: BOE 61, 12/03/2002) 

Catàleg de residus de Catalunya 
Decret 34, de 09/01/1996; Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2166, 09/02/1996) 
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 
12/04/1999) 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

 

Se establecen los criterios para determinar cuándo los residuos termoplásticos sometidos a tratamientos 
mecánicos y destinados a la fabricación de productos plásticos dejan de ser residuo con arreglo a la Ley 
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Orden TED 646, de 09/06/2023; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demogràfico (BOE 
núm. 148, 22/06/2023) 

Relativa a l'encapsulació de materials i elements que contenen amiant 
Instrucció 1, de 25/05/2023; Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut 
Laboral 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 
Ley 7, de 08/04/2022; Jefatura del Estado (BOE núm. 85, 09/04/2022) 

Es disposa la publicació de l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026. 
Resolució EMT 2755, de 09/09/2021; Department d'Empresa i Treball (DOGC núm. 8501, 14/09/2021) 

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, pel que fa al doblatge de cobertes i a 
la instalꞏlació de plaques solars o de qualsevol altre element sobre cobertes de fibrociment 
Instrucció 1, de 10/03/2021; Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut 
Laboral 



Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
Real Decreto 553, de 02/06/2020; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (BOE 
núm. 171, 19/06/2020) 

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 
Reial decret 210 / Real decreto 210, de 06/04/2018; Ministeris del Govern de l'Estat / Ministeri 
d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (DOGC / BOE núm. 7599, 16/04/2018) 

Se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 
Resolución, de 21/09/2017; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE núm. 232, 26/09/2017) 

Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS 
«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. 
Orden FOM 588, de 15/06/2017; Ministerio de Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a campos electromagnéticos. 
Real Decreto 299, de 22/07/2016; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 182, 29/07/2016) 

Es disposa la publicació del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020 
Resolució EMO 600, de 25/03/2015; Deparatment d'Empresa i Ocupació (DOGC núm. 6844, 
02/04/2015) 

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
Real Decreto 180, de 13/03/2015; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (BOE 
núm. 83, 07/04/2015) 

Se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones 
para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 
Resolución, de 08/11/2013; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE núm. 280, 22/11/2013) 
(Correcció d’errades: BOE núm. 28, 01/02/2014) 

Residuos y suelos contaminados. 
Ley 22, de 28/07/2011; Jefatura del Estado (BOE núm. 181, 29/07/2011) 
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108, 
05/05/2012) 
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 
20/12/2012) 
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 12/06/2013) 

Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant en les 
operacions de doblatge de cobertes de fibrociment 
Circular núm. 2, de 23/11/2010; Direcció General de Relacions Laborals 

Registre de delegats i delegades de prevenció 
Decret 171, de 16/11/2010; Departament de Treball (DOGC núm. 5764, 26/11/2010) 
(Correcció d’errades: DOGC. núm. 5771, 09/12/2010) 

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de 
fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de remetre's a 
plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms 
Instrucció 4, de 15/07/2010; Direcció General de Relacions Laborals 
* Modificació apartat 1. Instrucció 1/2021, de 10 de març de 2021. 

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció. 
Decret 89, de 29/06/2010; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5664, 06/07/2010) 



* Modificació article 11. Llei 2, de 29 de desembre de 2021 ; del Departament de la Presidència (DOGC 
núm. 8575, 31/12/2021) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a radiaciones ópticas artificiales. 
Real Decreto 486, de 23/04/2010; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 99, 24/04/2010) 
(Correcció d’errades: BOE núm. 110, 06/05/2010) 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5430, 28/07/2009) 
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, de 
29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 
* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 3, 
de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 
Instrucció 1, de 15/07/2009; Direcció General de Relacions Laborals 

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, reparación 
e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de seguridad minera. 
Orden ITC 1607, de 09/06/2009; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 146, 
17/06/2009) 
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(BOE núm. 183, 29/07/2010) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
Orden VIV 984, de 15/04/2009; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009) 
(Correcció d’errades: BOE núm. 230, 23/09/2009) 

Sobre el Libro de Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Resolución, de 25/11/2008; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 290, 02/12/2008) 
(Correcció d’errades: BOE núm. 300, 13/12/2008) 

Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant 
Instrucció 2, de 22/11/2006; Direcció General de Relacions Laborals (20061122, 26/11/2006) 

Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
Ley 32, de 18/10/2006; Jefatura de Estado (BOE núm. 250, 19/10/2006) 
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(BOE núm. 63, 14/03/2009) 
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(BOE núm. 71, 23/03/2010) 
* Modificació. Real Decreto Ley 32, de 28 de diciembre de 2021 ; de la Jefatura de Estado (BOE núm. 
313, 30/12/2021) 

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social. 
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006; Departament de Treball i Indústria (DOGC núm. 4641, 25/05/2006) 
(Correcció d’errades: DOGC 4644, 30/05/2006) 

 



Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 396, de 31/03/2006; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 86, 11/04/2006) 

Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 
(Correcció d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008) 
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la 
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; 
(BOE núm. 184, 30/07/2010) 
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del 
Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013). 
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de Fomento 
(BOE núm. 149, 23/06/2017). 
* Modificació DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de 
Fomento (BOE núm. 311, 27/12/2019). 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. 
Real Decreto 286, de 10/03/2006; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 60, 11/03/2006) 
(Correcció d’errades: BOE 62, 14/03/2006) 
(Correcció d’errades: BOE 71, 24/03/2006) 

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311, de 04/11/2005; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 265, 
05/11/2005) 
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
73, 26/03/2009) 

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base 
de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno». 
Real Decreto 2016, de 11/10/2004; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE núm. 256, 
23/10/2004) 

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 171, de 30/01/2004; Jefatura del Estado (BOE núm. 27, 31/01/2004) 
(Correcció d’errades: BOE núm. 60, 10/03/2004) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
Real Decreto 212, de 22/02/2002; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 
04/05/2006) 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 
Real Decreto 614, de 21/06/2001; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 21/06/2001) 

 



Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374, de 06/04/2001; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 104, 01/05/2001) 
(Correcció d’errades: BOE 129, 30/05/2001) 
(Correcció d’errades: BOE 149, 22/06/2001) 
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159, 
04/07/2015)ole 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. 
Real Decreto 216, de 05/02/1999; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 47, 24/02/1999) 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció 
Ordre, de 12/01/1998; Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627, de 24/10/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997) 
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio 
de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de 
agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(BOE núm. 71, 23/03/2010) 

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. 
Real Decreto 1389, de 05/09/1997; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 240, 07/10/1997) 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215, de 18/07/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997) 
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 
13/11/2004) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 773, de 30/05/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997) 
(Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997) 
* Modificació. Real Decreto 1076, de 7 de diciembre de 2021 ; del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memòria Democràtica (BOE núm. 293, 08/12/2021) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 
Real Decreto 665, de 12/05/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
145, 17/06/2000) 
* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82, 
(05/04/2003) 
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159, 
04/07/2015) 
*Modificació. Real Decreto 1154, de 22 de desembre de 2020 ; del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democràtica (BOE num. 334, 23/12/2020) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485, de 14/04/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159, 
04/07/2015) 

 



Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487, de 14/04/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486, de 14/04/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE 274, 13/11/2004) 
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 244, 11/10/2007) 

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39, de 17/01/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE num. 104, 01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) 
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
57, 07/03/2009) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(BOE núm. 71, 23/03/2010) 
* Modificació dels annexes. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia 
(BOE num. 159, 04/07/2015) 
* Modificació. Real Decreto 899, de 9 de octubre de 2015 ; del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
(BOE num. 243, 10/10/2015) 

Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31, de 08/11/1995; Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 
*Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 
32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals. 
*Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: 
BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 
47, 48 i 49 de la Llei. 
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009) 

Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 1407, de 20/11/1992; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) 
(Correcció d’errades: BOE 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57, 
08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) 
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 01/06/1994). 
Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret. 
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57, 
08/03/1995) 
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995) 
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Informació 
complementària del Reial decret. 
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 
06/03/1997) 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 
elèctriques. 
Resolució, de 04/11/1988; Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988) 

 



FUNCIONALIDAD 

 

ACCESIBILIDAD - BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

Se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. 
Real decreto 193, de 21/03/2023; Ministerio de Derechos Soxiales y Agenda 2030 (BOE núm. 69, 
22/03/2023) 

Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados [Entra en vigor el 2 de gener de 2022] 
Orden TMA 851, de 23/07/2021; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (BOE núm. 
187, 06/08/2021) 

Accessibilitat 
Llei 13, de 30/11/2014; Departament de la Presidència (DOGC núm. 6742, 04/11/2014) 
(Correcció d’errades: DOGC núm. 6809, 15/02/2015) 
* Afegeix la disposició adicional novena. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del Departament de la Presidència 
(DOGC núm. 6094, 30/04/2020) 

Se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. 
Real Decreto Legislativo 1, de 29/11/2013; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (BOE 
núm. 289, 03/12/2013) 

Adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 
Ley 26, de 01/08/2011; Jefatura del Estado (BOE núm. 184, 02/08/2011) 

Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
Real Decreto 173, de 19/02/2010; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010) 

DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat 
Real Decreto 173, de 19/02/2010; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010) 

Se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de 
accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. 
Orden PRE 446, de 20/02/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 48, 25/02/2008) 

Se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
modos de transporte para personas con discapacidad. 
Real Decreto 1544, de 23/11/2007; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 290, 04/12/2007) 
(Correcció d’errades: BOE núm.55, 04/03/2008) 
* Modificació. Real Decreto 1276, de 16 de septiembre de 2011 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 224, 17/09/2011) 

Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
Real Decreto 505, de 20/04/2007; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 113, 11/05/2007) 

Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en 
sus relaciones con la Administración General del Estado. 
Real Decreto 366, de 16/03/2007; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 72, 24/03/2007) 

 



Es regula la instalꞏlació i conservació de plataformes elevadores verticals (PEV) per a l'ús de persones 
amb mobilitat reduïda (PMR) 
Instrucció 6, de 17/10/2006; Departament de Treball i Indústria 

Serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat. 
Decret 318, de 25/07/2006; Departament de Benestar i Família (DOGC núm. 4685, 27/07/2006) 

Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con 
discapacidad. 
Ley 15, de 30/05/1995; Jefatura del Estado (BOE núm. 129, 31/05/1995) 

Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 
Decret 135, de 24/03/1995; Departament de Benestar Social (DOGC núm. 2043, 28/04/1995) 
(Correcció d’errades: DOGC 2152, 10/01/1996) 

 

SEGURIDAD Y HABITABILIDAD-MATERIALES Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

 

HORMIGONES Y MORTEROS 

 

Es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i 
demolició 
Ordre ACC 9, de 23/01/2023; Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DOGC núm. 
8841, 26/01/2023) 

Se aprueba el Código Estructural [Entra en vigor el 10/11/2021] 
Real Decreto 470, de 29/07/2021; Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes i Memoria 
Democrática (BOE núm. 190, 10/08/2021) 

Se aprueba la Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los hormigones 
fabricados en central 
Real Decreto 163, de 22/03/2019; Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad 
(BOE núm. 86, 10/04/2019) 

Se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) 
Real Decreto 256, de 10/06/2016; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 153, 25/06/2016) 

Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En la 
Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será de aplicación a los 
proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de las Administraciones públicas, o encargo, 
en otros casos, se hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, 
siempre que estas se inicien en un plazo no superior a 1 año para las obras de edificación, ni a 3 años para 
las de ingeniería civil, desde dicha entrada en vigor".] 
Real Decreto 1247, de 18/07/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 203, 22/08/2008) 
(Correcció d’errades: BOE núm. 309, 24/12/2008) 
Sentència. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio 

Se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no 
sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento. 
Real Decreto 605, de 19/05/2006; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 135, 
07/06/2006) 

 



DB SE-AE: Accions en l'edificació 
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 

DB SE-F: Fàbrica 
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 

DB SE-C: Fonaments 
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 

Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los efectos de la 
instrucción de hormigón estructural. 
Resolución, de 26/04/2005; Ministerio de Fomento (BOE núm. 118, 18/05/2005) 

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de 
hormigón estructural. 
Resolución, de 12/09/2003; Ministerio de Fomento (BOE núm. 239, 06/10/2003) 

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para hormigón a los efectos 
de la instrucción de hormigón estructural. 
Resolución, de 12/09/2003; Ministerio de Fomento (BOE núm. 239, 06/10/2003) 

Resolución para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio de 2003, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se reconoce la marca «CV» para cementos, concedida por Aidico 
entidad de certificación a los efectos de la instrucción de hormigón estructural. 
Resolución, de 28/07/2003; Ministerio de Fomento (BOE núm. 197, 18/08/2003) 

Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucción de Hormigón Estructural. 
Resolución, de 20/11/2001; Ministerio de Fomento (BOE núm. 298, 13/12/2001) 

Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigón estructural. 
Resolución, de 05/06/2001; Ministerio de Fomento (BOE núm. 154, 28/06/2001) 

Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón estructural. 
Resolución, de 04/06/2001; Ministerio de Fomento (BOE núm. 154, 28/06/2001) 

Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el 
período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos comunes. 
Orden, de 03/04/2001; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 87, 11/04/2001) 

Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". 
Real Decreto 2661, de 11/12/1998; Ministerio de Fomento (BOE núm. 11, 13/01/1999) 
* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num. 150, 
24/06/1999) 

Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de las 
armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 
Orden, de 08/03/1994; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 69, 22/03/1994) 

Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1313, de 28/10/1988; Ministerio de Industria y Energia (BOE núm. 265, 04/11/1988) 
* Modificació de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE num. 298, 
14/12/2006) Modifica les referències a normes UNE. 
* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21 25/01/1989) 

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 
Real Decreto 2365, de 20/11/1985; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 305, 21/12/1985) 
-199403-004 C; Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació. 

 



PAVIMENTOS 

 

DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat 
Real Decreto 173, de 19/02/2010; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010) 

 

URBANITACIÓN 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn. 
Decret 190, de 25/08/2015; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC núm. 6844, 27/08/2015) 
(Correcció d’errades: DOGC núm. 7404, 04/07/2017) 

Se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 
Real Decreto 1890, de 14/11/2008; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 279, 
19/11/2008) 

Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
Llei 6, de 31/05/2001; Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 3407, 12/06/2001) 
* Modifica l'article 3, 8 i disposició transitoria primera. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 
* Modifica els articles 6, 25 i disposició transitoria primera. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 

Aprova la Instrucció interpretativa de la ITC-MI-BT-009, del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, 
relativa a instal.lacions d'enllumenat públic. 
Resolució, de 17/05/1989; Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1151, 05/06/1989) 

 

RED PÚBLICA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

S'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya 
Decret Legislatiu 3, de 04/11/2003; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4015, 21/11/2003) 
* Ordre MAH/122, s'aproven els models de declaració d'abocament. 
* Modifica els articles 8,9, 11, 18, 25, 26, 35, 37, 38, 39, 44, 47, 49. Llei 10, de 29 de desembre de 2011 ; 
del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 
* Modifica els articles 2, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6094, 23/03/2012) 
* Modifica els articles 64,66, 70, 71, 74, 76, 78. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC núm. 6094, 30/04/2020) 

Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Real decreto 140, de 21/02/2003; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 45, 04/03/2003) 
* Modificació. Dóna competències en obres que s'hagin de fer en el Ministerio de Defensa. Real Decreto 
1120, de 20 de julio de 2012 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 207, 29/08/2012) 
* Modificació. se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. Real Decreto 742, de 27 de 
Septiembre de 2013 ; del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (BOE núm. 244, 
11/09/2013) 



* Modificació. Real Decreto 314, de 29 de julio de 2016 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
183, 30/07/2016) 

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 
Decret 120, de 28/04/1992; Departament d'Industria i Energia (DOGC núm. 1606, 12/06/1992) 
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua y creación de una 
"Comisión permanente para Tuberias de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Poblaciones". 
Orden, de 28/07/1974; Ministerio de Obras Públicas (BOE núm. 236 
237, 02/10/1974 
03/10/1974) 
(Correcció d’errades: BOE 260, 30/10/1974) 

 

RED PÚBLICA DE ELECTRICIDAD 

 

Se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 
de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
Real Decreto 337, de 09/05/2014; Ministerio de Industria, Energía y Turismo (BOE núm. 139, 
09/06/2014) 
* Modificació sobre les empreses conservadores. Real Decreto 298, de 27 de abril de 2021 ; Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 101, 28/04/2021) 

Sector eléctrico. 
Ley 24, de 26/12/2013; Jefatura del Estado (BOE núm. 310, 27/12/2013) 

Se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico 
Real Decreto Ley 9, de 12/07/2013; Jefatura del Estado (BOE núm. 167, 13/07/2013) 

Se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
Real Decreto 1699, de 18/11/2011; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 295, 
08/12/2011) 
(Correcció d’errades: BOE núm. 36, 11/02/2012) 
* 201406-003 P; Se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos. 

Garantia i qualitat del subministrament elèctric. 
Llei 18, de 23/12/2008; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5288, 31/12/2008) 
(Correcció d’errades: DOGC núm. 5307, 29/01/2009) 

Se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
Real Decreto 223, de 15/02/2008; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 68, 
19/03/2008) 
(Correcció d’errades: BOE núm. 120, 19/05/2008) 
(Correcció d’errades: BOE núm. 174, 19/07/2008) 
* Modificació dels instalꞏladors i empreses instalꞏladores. Real Decreto 298, de 27 de abril de 2021 ; 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 101, 28/04/2021) 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
* Modificació apartat 4. Real Decreto 809, de 21 de septiembre de 2021 ; del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo (BOE núm. 243, 11/10/2021) 

 



Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico 
Real Decreto 1454, de 02/12/2005; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 306, 
23/12/2005) 
(Correcció d’errades: BOE 48, 25/02/2006) 

S'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica 
soterrada. 
Ordre TIC/341, de 22/07/2003; Departament Treball, Indústria, Comerç i Turisme (DOGC núm. 3937, 
31/07/2003) 

Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
Real Decreto 1955, de 01/12/2000; Ministerio de Economía (BOE núm. 310, 27/12/2000) 
(Correcció d’errades: BOE 62, 13/03/2001) 
* Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del Ministerio de 
Indústria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004) 
* Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 306, 23/12/2005). 
* Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración 
(BOE núm. 114, 12/05/2007) 
* Adaptació a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de 2010, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 63, 13/03/2010) 
modificació. Real Decreto 1699, de 18 de novembre de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE núm. 295, 18/11/2011) 
* Modificació articles 73 i 83.5. Real Decreto Ley 15, de 5 de octubre de 2018, de la Jefatura del Estado 
(BOE núm. 242, 06/10/2018) 

Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable a les 
xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl 
Resolució, de 09/10/1996; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997) 

S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl. 
Ordre, de 05/07/1993; Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1782, 11/08/1993) 
* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme 
(DOGC núm. 2341, 28/02/1997) 

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 
Decret 120, de 28/04/1992; Departament d'Industria i Energia (DOGC núm. 1606, 12/06/1992) 
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación. 
Real Decreto 3275, de 12/11/1982; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 288, 01/12/1982) 
(Correcció d’errades: BOE 15, 18/01/1983) 

 

RED PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES 

 

Telecomunicaciones 
Ley 11, de 28/06/2022; Jefatura del Estado (BOE núm. 155, 29/06/2022) 

Se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por el Real Decreto 424/2005, 
de 15 de abril, y el Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y 
numeración, aprobado por Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre. 
Real Decreto 329, de 13/03/2009; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 83, 
06/04/2009) 



Se determinan los requisitos y las especificaciones técnicas que resultan necesarios para el desarrollo del 
capítulo II del título V del reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real 
Decreto 424/2005, de 15 de abril. 
Orden ITC 110, de 28/01/2009; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 29, 03/02/2009) 
(Correcció d’errades: BOE núm. 35, 10/02/2009) 

Se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico. 
Real Decreto 863, de 23/05/2008; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 138, 
07/06/2008) 

Ferroviària 
Llei 4, de 31/03/2006; Departament de la Presidencia (DOGC núm. 4611, 10/04/2006) 
* Modifica els articles 36, 38, 63, 64, 65, 66, 67. Llei 10, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament 
de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 

Se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios. 
Real Decreto 424, de 15/04/2005; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 102, 
29/04/2005) 
Modificació. Real decreto 1494, de 12 de noviembre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
num. 279, 21/11/2007) 
Modificació. Orden ITC 110, de 28 de enero de 2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(BOE núm. 29, 03/02/2009) 
Modificació. Real Decreto 329, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE núm. 83, 06/04/2009) 
Modificación. Real Decreto 899, de 22 de mayo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
131, 30/05/2009) 

Se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. 
Real Decreto 2387, de 30/12/2004; Ministerio de Fomento (BOE núm. 315, 31/12/2004) 
* Modifica l'apartat 4 de l'article 34 sobre distancies de les vies als edificis. ORDEN/FOM/2230, de 6 de 
julio de 2005, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 165 12/07/2005) 
* Modifica els articles 27.2, 35.2, 63.2 i 63.3. Real Decreto 810/2007, de 22 de junio de 2007, del 
Ministerio de Fomento (BOE núm. 162 07/07/2007) 
* Modificació. Real Decreto 100, de 5 de febreo de 2010; del Miinisterio de Fomento (BOE núm. 58, 
08/03/2010) 

Ley del Sector Ferroviario 
Ley 39, de 17/11/2003; Jefatura del Estado (BOE núm. 276, 18/11/2003) 
* Desenvolupa els articles 29.2, 33.1 i 2 i 35.3. ORDEN/FOM/897, de 7 d'abril, del Ministerio de 
Fomento (BOE núm 85, 09/04/2005) 
* Es fixen les quanties dels cànons ferroviaris establerts en els articles 74 i 75 de la Llei39/2003. 
ORDEN/FOM/898, de 8 d'abril, del Ministerio de Fomento (BOE núm 85, 09/04/2005) 
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009) 

Ordenació ambiental de les instalꞏlacions de telefonia mòbil i altres instalꞏlacions de radiocomunicació. 
Decret 148, de 29/05/2001; Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 3404, 07/06/2001) 

Regulació de la instalꞏlació de xarxes públiques de telecomunicacions en el domini públic viari i 
ferroviari. 
Decret 357, de 07/11/2000; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 3265, 
14/11/2000) 

Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable a les 
xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl 
Resolució, de 09/10/1996; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997) 

 



Se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable. 
Real Decreto 2066, de 13/09/1996; Ministerio de Fomento (BOE núm. 233, 26/09/1996) 

S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl. 
Ordre, de 05/07/1993; Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1782, 11/08/1993) 
* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme 
(DOGC núm. 2341, 28/02/1997) 

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 
Decret 120, de 28/04/1992; Departament d'Industria i Energia (DOGC núm. 1606, 12/06/1992) 
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 

Se rectifica la Resolución 19901227 por la que se publican las características de los accesos a las redes 
públicas de telecomunicaciones en España. 
Resolución, de 08/04/1991; Secretaría General de Telecomunicaciones (BOE núm. 108, 06/05/1991) 
(Correcció d’errades: BOE 147, 20/06/1991) 

 

RED PÚBLICA DE SANEAMIENTO 

 

S'aprova el Reglament de serveis públics de sanejament 
Decret 130, de 13/05/2003; Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 3894, 29/05/2003) 
(Correcció d’errades: DOGC 3938, ) 
(Correcció d’errades: DOGC 4181) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de poblaciones. 
Orden, de 15/09/1986; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 228, 23/09/1986) 
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Obra:
Situación:
Municipio :

Codificación residuos LER Peso Volumen

Orden MAM/304/2002
grava y arena compacta 0,00 0,00

grava y arena suelta 1841,05 1082,97
arcillas 0,00 0,00

tierra vegetal 0,00 0,00
pedraplén 0,00 0,00

tierras contaminadas 170503 0,00 0,00
otros 0,00 0,00

totales de excavación 1841,05 t 1082,97 m3

SI NO

Peso/m2
Peso Vol. aparente/m2

Volumen aparente
(ton./m2) (ton.) (m3/m2) (m3)

obra de fabrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

hormigón 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petreos 170107 0,052 39,130 0,082 26,390

metales 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

maderas 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidrio 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plásticos 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

yesos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betunes 170302 0,009 8,873 0,001 11,375

fibrocemento 170605 0,010 0,228 0,018 0,091

definir otros: - 0,000 - 0,000

otro material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

otro material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 48,23 t 0,7544 37,86 m3

Codificación re Peso/m2 Peso Vol. aparente/m2 Volumen aparente
Orden MAM/304/2 (tones/m2) (ton.) (m3/m2) (m3)

   sobrantes de ejecución 0,0500 13,5269 0,0896 14,1073

obra de fabrica 170102 0,0150 5,7699 0,0407 6,4103
hormigón 170101 0,0320 5,7431 0,0261 4,1029

petreos 170107 0,0020 1,2380 0,0118 1,8585
yesos 170802 0,0039 0,6185 0,0097 1,5309
otros 0,0010 0,1575 0,0013 0,2048

   embalajes 0,0380 0,6721 0,0285 4,4935

maderas 170201 0,0285 0,1901 0,0045 0,7088
plásticos 170203 0,0061 0,2489 0,0104 1,6301

papel y cartón 170904 0,0030 0,1307 0,0119 1,8711
metales 170407 0,0004 0,1024 0,0018 0,2835

totales de construcción 14,20 t 18,60 m3

- altres

-
-
-

-

Tierras contaminadas

SI

Residuos que contienen PCB

a vertedero

Residuos de demolición

totales demolición

   INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS.                                                                                                                                                                        

Dentro de la obra se han detectado estos residuos peligrosos, los cuales se separarán y gestionarán por separado para evitar que contamimeçn otros
residuos

Materiales de construcción que contienen amianto
Residuos que contienen hidrocarburos

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogado parcialmente y modificado), por el que se aprueba el Programa de gestión de 
residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción.

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO  

Los materiales de excavación que se reutilicen a la misma obra o en otra
autorizada, no se consideran residuo siempre que su nuevo uso pueda ser
acreditado. En una misma obra pueden coexistir tierras reutilizadas y tierras
llevadas a vertedero

La Múnia
Comarca : Alt Penedès

Materiales de excavación (se consideren o no residuos, medidos sin esponjamiento)

Castellví de la Marca

otra obra

-

especificar
especificar -

-

Residuos de construcción

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                               Demolición, urbanización

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevención y gestión de residuos y recursos de Cataluña           (PRECAT20)
tipos

cantidades
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y derribo codificación

es residuo:

Urbanización del Parque de la Fassina en La Múnia

EVALUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS

   Destino de las tierras y materiales de excavación

no se considera residuo:
reutilización

misma obra

DECRET 21/2006 Adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios

Codificación residuos LER

Orden MAM/304/2002



si
-
-
si
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    otros : 0,00 t 0,00 m3

Total de elementos reutilizables 0,00 t 0,00 m3

 Excavación / Mov. tierras Volumen
 m3 (+15%) otra autorizada

grava y arena compacta 0,0
grava y arena suelta 1245,4
arcillas 0,0
tierra vegetal 0,0
pedraplén 0,0
otros 0,0
tierras contaminadas 0,0
Total 1245,4

R.D. 105/2008 ton. Proyecto
Hormigón 80 5,74
Ladrillos, tejas y cerámicos 40 5,77
Metales 2 0,10
Madera 1 0,19
Vidrios 1 0,00
Plásticos 0,50 0,13
Papel y cartón 0,50 0,13
Especiales inapreciable inapreciable

proyecto*
Contenedor para Hormigón no no

Inertes Contenedor para Cerámicos (lasdrillos,tejas...) no no

Contenedor para Metales no no
Contenedor para Maderas no no
Contenedor para Plásticos no no

No especiales Contenedor para Vidrios no no
Contenedor para Papel y cartón no no
Contenedor para Yesos y otros no especiales no no

Especiales Peligrosos (un contenedor para cada tipo de residuo especial) si si

882,98 0,00
0,00 0,00

0,00
volumen aparente (m3)

0,000,00
362,44

R.D. 105/2008

no no especial

A pesar de no ser obligada para todos los tipos de residuos, se han previsto operaciones de elección y recogida selectiva de los
residuos en la obra en contenedores o espacios reservados para los siguientes residuos                                                                      

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN REUTILIZABLES

362,44

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
materiales que hayan sido contaminados por estos. A pesar de ser dificilmente cuantificables, están presentes en la obra y se separarán y tratarán aparte del resto de
residuos

  GESTIÓN (obra)

                    madera en vigas reutilizables

inerte
tipo de residuoseparar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA. Hay que separar individualmente en las fracciones siguientes si la generación para cada uno de 
ellos en la obra supera las cantidades que siguen

882,98

1.- Almacenamiento adecuado de materiales y productos

4.- El sistema constructivo es industrializado y prefabricado, se monta en obra sin generar casi residuos

6.-

4.-

gestión dentro de obra

2.- Se han optimizado las secciones resistentes de pilares, jácenas, paredes, cimientos, etc.

2.- Conservación de materiales y productos dentro de su embalaje original hasta el momento de su utilización

                    madera en rastreles, tarimas, parqués reutilizables o reciclables

                    acero en perfiles reutilizables

MINIMIZACIÓN

 OBRA. en la obra se llevarán a cabo las acciones siguientes

3.- Los materiales granulares (gravas, etc.) se depositarán en contenedores rígidos o sobre superficies duras

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                                 

 PROYECTO. durante la elaboración del proyecto se han tomado las siguientes medidas para minimizar los residuos

3.- La adecuación del edificio al terreno, genera un equilibrio de movimientos de tierras

5.-

5.-
6.-

1.- Se ha previsto reutilizar en obra partes de los materiales que se retiran

misma obra

Tierras

Reutilización (m3)

Demolición, urbanización

no no especial

no inerte
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimización

* En la celda proyecto aparecen por defecto los datos del R.D. 105/2008. Se permite la posibilidad de incrementar las fracciones que se separan, para poder mejorar la
gestión, pero en ningún caso se permite no separar si el R.D. lo obliga.

Tierras para vertedero



-

-

si

Tipo de residuo y Nombre, dirección y c
Residuos inertes
Tierras

Se ha considerado para el cálculo del presupuesto estimativo :

12,00
     Un esponjamiento medio de todo tipo de residuo del 35% 5,00
     La distancia media al vertedero : 15 Km 4,00
     Los residuos especiales y peligrosos en bidones de 200 l. 15,00
     Contenedores de 5 m3 para cada tipo de residuo 5
     Alquiler de contenedores incluido en el precio 5,00
     La gestión de tierras incluye su caracterización*** 70,00

 RESIDUO Volumen

Excavación m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Tierras 362,44

Tierras contaminadas 0,00 0,00

residuo sucio

Construcción m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Hormigón 5,54 83,08

Ladrillos y cerámicos 8,65 129,81

Pétreos mezclados 38,14 572,03

Metales 0,38 5,74

Madera 0,96 14,35

Vidrios 0,00 0,00

Plásticos 2,20 33,01

Papel y cartón 2,53 37,89

Yesos y no especiales 2,34 35,15

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 15,48

76,22 2.530,23

Elementos Auxiliares
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El presupuesto estimativo de la gestión de residuos es de : €

m3

euros

-

Vertedero: resiudo sucio (mezclado): entre 15-25 €/m3

Especiales**: num. transportes a 200 €/ transporte

8836,44 1812,18

Tipo de residuo y Nombre, dirección y código de gestor del residuo
gestor dirección código del gestor

-

Instalaciones de reciclaje y/o valorización

** A pesar de ser de difícil cuantificación, siempre habrá residuos especiales en obra, por lo tanto siempre hará falta una previsión de número de transportes por su
correcta gestión
***La caracterización de tierras o de cualquier residuo, permite saber con exactitud qué elementos contaminantes o no, y con qué proporciones están presentes (dentro
del coste se ha previsto una caracterización, independientemente del volumen de tierras. Coste de cada caracterización 1.000 euros)

Transporte      

Clasificación en obra: entre 12-16 €/m3

Gestor tierras: entre 5-15 €/m3

Gestor tierras contaminadas: entre 70-90 €/m3

*     Los precios recogidos por la OCT se han obtenido de los vertederos y valorizadores de Catalunya, que han suministrado datos (2008-2009)

Transporte: entre 5-8 €/m3 (mínimo 100 €)

Vertedero: residuo limpio (separado): entre 4-10 €/m3

-

-

- -

Clasificación      

El volumen de los residuos es de : 438,65

1,91 -

43,27 -

12,63 -

-

185,75

Compactadoras
Trituradora de pétreos

Casetas de almacenamiento

0,00

-

-

185,75 2.115,87 3.265,18

-

El presupuesto de la gestión de residuos es de : 8.188,87

- 4,78 -

- -

Otros tipos de contenedores (para contener líquidos, lechadas de hormigón, etc.)

8.097,03

- 11,72

-

-

-190,68

- 27,69

1.619,16

11,00 -

-

3265,18

Valorizador / Vertedero          

Costes*

Las previsiones de separación del apartado de gestión y :

residuo limpio

PRESUPUESTO 

Depósito autorizado

-

presupuesto

GESTIÓN (fuera de obra) los residuos se gestionarán fuera de obra en:

Debido a la carencia de espacio, las operaciones de separación de residuos las
realizará fuera de la obra un gestor autorizado

Depósito autorizado de tierras, demoliciones y escombros de la construcción

Depósito autorizado

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                            Demolición, urbanización

gestión fuera de obra

- -



unidades 4

unidades 1

unidades -

Contenedor 1000 L . Apto para papel y cartón, plásticos
unidades - unidades 1

-
-

Además de los elementos descritos, tal y como consta en el presupuesto, en la obra habrá otras instalaciones como :

Casetas de almacenamiento

Compactadoras

Trituradora de pétreos

Otros tipos de contenedores (para contener líquidos, lechadas de hormigón, etc..)

Posteriormente estos planos pueden ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de
la dirección facultativa.

documentación gráfica

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.  INSTALACIONES PREVISTAS : TIPOS Y DIMENSIONES DE CONTENEDORES DE RESIDUOS PARA OBRAS

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                                     Demolición, urbanización

5 m3 . Apto para plásticos, papel y cartón, metales y madera

5 m3 . Apto para hormigón, cerámicos, pétreos, madera y metales

-
si

El Real Decreto 105/2008, establece que hay que facilitar planos de las instalaciones previstas para almacenamiento, manejo, separación y otras
operaciones de gestión de los residuos dentro de la obra.                                             

7 m³ . Apto hormigón, cerámicos, pétreos y madera

-
-

             Bidón 200 L .Apto para residuos especiales

Anexo 1 de este Estudio de Gestión de Residuos

Dada la tipología del proyecto y para no duplicar información, estos planos de instalaciones previstas son a:

Estudio de Seguridad y Salud

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Este Plan ha sido elaborado en base en el Estudio de Gestión de Residuos, que se incluye al proyecto.

Las operaciones destinadas a la elección, clasificación, transporte y disposición de los residuos generados en la obra, se 

ajustarán a lo que determina el Plan de Gestión de Residuos elaborado por el Contratista, aprobado por la Dirección 

Facultativa y aceptado por la Propiedad.

Si debido a modificaciones en la ejecución de la obra u otros, hay que hacer modificaciones en la gestión en obra de los 
residuos, estas modificaciones se documentarán por escrito y serán aprobadas en su caso por la Dirección Facultativa y se 
dará comunicación para su aceptación a la Propiedad.

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                                  Demolición, urbanización

pliego de condiciones
técnicas



T 708,19 T
T 46,82 T

   Cálculo del depósito
Residuos de excavación */ ** 0 T 11 euros

Residuos de construcción y demolición ** 43,7 T 11 euros

Toneladas

euros480,70Total depósito ***

Previsión inicial del Estudio

DEPÓSITO SEGÚN REAL DECRETO 210/2018

% de reducción por minimización

1841,05

* Se recuerda que las tierras y piedras de excavación que se reutilicen en la misma obra o en otra  autorizada no se consideran 
residuo y por tanto NO se tienen que incluir en el cálculo del depósito.

***Trasvasar los datos de los totales de excavación y construcción de la Previsión final del Estudio (apartado superior)

euros/T 0,00

PESO TOTAL DE LOS RESIDUOS

euros/T 480,70

43,7

***Depósito mínimo 150€

62,43Total construcción y demolición (ton.)

depósito

Por las características del proyecto, de cómo se ejecutará la obra y dadas las operaciones de minimización antes descritas, el 
cálculo inicial de generación de residuos, a efectos del cálculo del depósito, se estima que se podrá reducir en un porcentaje 
del:

Total excavación (ton.)

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                                           Demolición, urbanización

%

Previsión final del 
Estudio

25,00

IMPORTE A DEPOSITAR ANTE EL GESTOR DE RESIDUOS COMO GARANTÍA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
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3. ESTUDIO LUMÍNICO 
 

 



PARC DE LA FASSINA

Proyecto: PARC DE LA FASSINA
N° de encargo: VS-241
Empresa: VISELED
Luminarias propuestas: MODULO LED / ARDI / STARCITY V

Fecha: 03.12.2023
Proyecto elaborado por: VISELED



PARC DE LA FASSINA
03.12.2023

Proyecto elaborado por VISELED
Teléfono 937774477

Fax
e-Mail info@viseled.com

Índice

PARC DE LA FASSINA
Portada del proyecto 1
Índice 2
Escena exterior 1

Luminarias (ubicación) 3
Luminarias (lista de coordenadas) 4
Superficie de cálculo (sumario de resultados) 8
Rendering (procesado) de colores falsos 9
Superficies exteriores

Superficie Parque
Gráfico de valores (E, perpendicular) 10

Superficie C/Anselm Clavé
Gráfico de valores (E, perpendicular) 11
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PARC DE LA FASSINA

03.12.2023

Proyecto elaborado por VISELED
Teléfono 937774477

Fax
e-Mail info@viseled.com

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 812

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 ARDI 80W 80X140 (Tipo 1)* 

2 4 MODULO LED 150W 80X140 (Tipo 1)* 

3 37 Starcity V 40W 80X140 (Tipo 1)* 

*Especificaciones técnicas modificadas
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PARC DE LA FASSINA

03.12.2023

Proyecto elaborado por VISELED
Teléfono 937774477

Fax
e-Mail info@viseled.com

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

ARDI 80W 80X140 (Tipo 1) 
15840 lm, 80.1 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 65.600 53.200 7.000 0.0 0.0 35.0

2 78.300 83.700 7.000 0.0 0.0 -40.0

3 118.700 74.701 7.000 0.0 0.0 -150.0

4 107.887 30.683 7.000 0.0 0.0 -20.0
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

MODULO LED 150W 80X140 (Tipo 1) 
29742 lm, 150.4 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 89.023 66.967 9.000 0.0 -15.0 -75.0

2 101.900 62.500 9.000 0.0 -15.0 -155.0

3 80.400 126.500 9.000 0.0 0.0 65.0

4 98.591 116.754 9.000 0.0 0.0 65.0
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Starcity V 40W 80X140 (Tipo 1) 
7950 lm, 40.2 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 82.500 36.500 3.500 0.0 -10.0 -30.0

2 85.002 40.579 3.500 0.0 0.0 -30.0

3 88.000 45.800 3.500 0.0 -10.0 50.0

4 90.900 33.171 3.500 0.0 -10.0 -180.0

5 91.400 38.000 3.500 0.0 0.0 -180.0

6 92.300 44.300 3.500 0.0 -10.0 100.0

7 99.400 35.300 3.500 0.0 0.0 110.0

8 108.207 43.140 3.500 0.0 0.0 150.0

9 102.000 43.400 3.500 0.0 0.0 -50.0

10 98.503 46.940 3.500 0.0 -10.0 135.0

11 112.786 53.293 3.500 0.0 0.0 90.0

12 107.300 53.200 3.500 0.0 0.0 90.0

13 101.400 52.600 3.500 0.0 -10.0 135.0

14 75.744 45.776 3.500 0.0 0.0 20.0

15 79.400 51.100 3.500 0.0 0.0 -180.0

16 84.700 51.800 3.500 0.0 -10.0 0.0

17 85.937 58.000 3.500 0.0 -10.0 0.0

18 74.700 59.351 3.500 0.0 0.0 0.0

19 64.600 63.200 3.500 0.0 0.0 160.0

20 80.100 63.800 3.500 0.0 0.0 45.0

21 76.500 66.800 3.500 0.0 0.0 50.0

22 110.700 61.300 3.500 0.0 0.0 -90.0

23 116.100 61.582 3.500 0.0 0.0 -90.0

24 113.700 67.100 3.500 0.0 0.0 -180.0

25 111.100 74.800 3.500 0.0 0.0 -150.0

26 105.900 70.900 3.500 0.0 -5.0 110.0

27 104.700 78.800 3.500 0.0 -5.0 -90.0

28 95.000 81.200 3.500 0.0 -5.0 -90.0
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

29 101.300 86.200 3.500 0.0 0.0 -100.0

30 90.260 75.000 3.500 0.0 -5.0 25.0

31 86.126 75.858 3.500 0.0 0.0 135.0

32 87.100 80.700 3.500 0.0 0.0 -55.0

33 82.500 71.200 3.500 0.0 0.0 -135.0

34 79.700 73.500 3.500 0.0 0.0 -135.0

35 73.695 80.130 3.500 0.0 0.0 -135.0

36 67.500 74.500 3.500 0.0 0.0 90.0

37 70.600 88.500 3.500 0.0 0.0 -170.0
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Resumen de los resultados

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 1366

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama E
m

[lx]

E
min

[lx]

E
max

[lx]

E
min

 / 

E
m

E
min
 / 

E
max

1 Superficie Parque perpendicular 64 x 64 109 12 327 0.106 0.036

2
Superficie C/Anselm 
Clavé

perpendicular 21 x 7 62 36 99 0.584 0.362

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] E
min
 / E

m
E
min

 / E
max

perpendicular 2 105 12 327 0.11 0.04
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Escena exterior 1 / Superficie Parque / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 481
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(112.539 m, 69.708 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
109 12 327 0.106 0.036
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Escena exterior 1 / Superficie C/Anselm Clavé / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 165
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(79.857 m, 127.216 m, 0.850 m) 

Trama: 21 x 7 Puntos 

E
m
 [lx] E

min
 [lx] E

max
 [lx] E

min
 / E

m
E
min

 / E
max

62 36 99 0.584 0.362
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U01. EXPLANACIÓN 
 

Artículo: U01A  DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 
U01A 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Ejecución 
- Demolición por medios mecánicos: 
Demolición por empuje, para alturas del edificio, o parte de éste, inferior a 2/3 de la alcanzable por la maquina y ésta pued a maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente 
consistencia. No se ejecutará en el caso de estructuras metálicas o de hormigón armado. Se demolerá a mano la zona de contact o con las medianeras, dejando aislado el 
tajo a demoler con la máquina. 
Demolición por colapso, realizado explosivos o por empuje por impacto de bola de gran masa. 
En edificios con estructuras de acero, con predominio de madera o elementos fácilmente combustibles no se utilizarán explosiv os. 
-Demolición manual. Se realiza empezando por la cubierta de arriba hacia abajo en orden inverso a la ejecución normal. Se procurará la horizontalidad y se impedirá que 
trabajen operarios situados a distintos niveles. 
Las tareas de derribo se harán con las precauciones precisas para lograr unas condiciones de seguridad suficientes, impedir daños en las construcciones próximas, 
marcándose los elementos a conservar y produciendo las menores molestias posibles a los ocupantes de las zonas aledañas a los trabajos de derribo. 
Se impedirá trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. 
No se derribarán los elementos atirantados o de arriostramiento mientras no se supriman o contrarresten las tensiones que inc idan sobre ellos. En elementos metálicos en 
tensión se deberá tener en cuenta el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. 
Cuando un elemento no sea manejable por una sola persona se realizará el corte o desmontaje manteniéndolo suspendido o apunta lado, evitando caídas bruscas y/o 
vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los medios auxiliares. Se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumul arán ni se apoyarán elementos y 
escombros contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, si éstos deben permanecer en pie, ni sobre los andamios. Se impedirán las sobrecargas sobre plantas las 
plantas o forjados del edificio por acumulación de escombros sobre ellos. 
Se permitirá el giro, pero no el desplazamiento de los puntos de apoyo de los elementos constructivos, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del 
elemento y permita el descenso lento. En caso de derribar árboles, se acotará la zona, se atirantarán, se cortarán por su base y se derribarán. 
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección Facultativa. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales 
u oblicuos. Las cargas se iniciarán a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subs anarán después de haber descendido 
nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 
Se regarán los escombros para impedir la generación de de polvo. No se dejarán elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u 
otras causas puedan provocar su derrumbamiento al final de cada jornada de trabajo. Se deberán proteger de la lluvia, mediant e lonas o plásticos, las zonas o elementos del 
edificio a los que les pueda afectar. 
-Evacuación de los escombros: 
Mediante apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida 
evacuación de los mismos. Sólo podrá utilizarse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una 
persona. 
Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 
Mediante bajantes cerrados. El último tramo del bajante se deberá inclinar para reducir la velocidad de salida del material, quedando el extremo como máximo a 2 m por 
encima del receptáculo de recogida. El bajante no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pú blica, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será 
superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior se protegerá contra posibles caídas accidentales, además estará provista de tap a con posibilidad de cierre con llave, se 
deberá cerrar antes de proceder a la retirada del contenedor. Los bajantes se sujetarán a elementos resistentes y estarán alejados de las zonas de paso, de forma que se 
garantice su seguridad. 
Mediante desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como má ximo la distancia que señale la documentación técnica. No se sobrepasará la 
distancia de 1 m, ni se trabajará en dirección perpendicular a ala medianería. 
El espacio donde cae escombro deberá estar acotado y vigilado. Se prohíbe hacer hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y 
vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 
Se prohibirá arrojar el escombro, desde lo alto de los pisos de la obra, al vacío. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Antes del comienzo se obtendrán de los organismos competentes o de las compañías suministradoras en su caso, las autorizacion es correspondientes para proceder a la 
retirada o neutralización de placas, hitos, señales, canalizaciones y demás servicios adosados o próximos a la edificación, que puedan verse afectados por la demo lición. 
Además se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por los trabajos, tales como bocas de riego , sumideros de alcantarillas, árboles, farolas de 
alumbrado público, señales de tráfico, etc. 
Se realizará una inspección para verificar el estado del edificio, las instalaciones, estructura, estado de conservación del mismo, y reconocerá su entorno, los viales, redes de 
servicios así como el estado de las edificaciones colindantes y medianerías que puedan ser afectadas por el proceso de demoli ción. 
Se adoptarán y dispondrán las medidas oportunas de consolidación, apuntalamiento, apeo y protección de los elementos estructurales y constructivos de la propia edificación 
o de las edificaciones colindantes y medianerías comprometidas. 
Se notificará de forma fehaciente a los propietarios de las fincas y edificaciones colindantes de la demolición y si se estimase oportuno, se solicitará a la misma, autorización 
para reconocerlas, colocar testigos y levantar acta notarial de la situación real de conservación en que se hallasen, con el fin de poder evaluar las posibles lesiones y depurar 
las responsabilidades que se produjeran durante la ejecución de los trabajos, así como determinar el régimen de indemnizaciones a que hubiese lugar. 
Se verificará que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. Así como de espacios cerrados que puedan albergar gases, vapores tóxicos, 
inflamables, etc. 
Los trabajos se protegerán con una valla de protección que impida el paso de peatones. 
Se desconectarán las diferentes instalaciones del edificio y se neutralizarán sus acometidas, si fuera preciso. 
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para impedir la formación de polvo por el desescombro o demolición.En edifi cios con estructura de madera o con abundancia 
de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios. 
En edificios abandonados, si se estima preciso, se deberá proceder a desinsectar y desinfectar el edificio. 
Se identificarán los elementos de amianto, siguiendo las disposiciones del Real Decreto 396/2006 para su retirada como residu o peligroso. Esta retirada se realizará 
cumpliendo la normativa por parte de Empresas con Registro de Amianto (RERA). 

 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Una vez finalizadas las obras de demolición, se deberá proceder a la limpieza del solar. 
Se asegurará que el solar cuente con el desagüe preciso para evitar la acumulación de agua de lluvia o nieve que pueda perjudicar a loc ales o cimentaciones de fincas 
colindantes. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
En el solar donde se haya realizado la demolición, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edi ficaciones medianeras, 
así como las vallas y/o cerramientos. 
Se realizará una revisión general de las edificaciones medianeras una vez concluidos los trabajos para observar las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, 
arquetas, pozos y apeos se mantendrán en perfecto estado de servicio. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Mientras se lleve a cabo los trabajos de ejecución se vigilará y se verificará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados 
y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 
Si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la Dirección Facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese 
preciso, también se evaluará la colocación o no de testigos. 

 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
En general, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará dentro de la unidad de derribo correspondiente. 
Siempre que no esté incluida la evacuación de escombros en la correspondiente unidad de derribo: 



 
m3 de evacuación de escombros contabilizado sobre camión. 

 
Artículo: U01B  DESBROCE DEL TERRENO 
U01B 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Tierras: 
De préstamo o propias de la excavación. 
Se verificará, en la recepción de las tierras, que no sean expansivas, que no contengan restos vegetales y que no se encuentr en contaminadas. 
Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene. 
-Entibaciones. 
Elementos de madera, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. 
La madera aserrada se deberá ajustar, como mínimo, a la clase I/80. 
No presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
Contenido de humedad mínimo igual o menor del 15%. 
Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y/o de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
-Préstamos: 
El contratista comunicará a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, la apertura de los préstamos, para que se pu edan medir su volumen y dimensiones sobre el 
terreno natural no alterado. Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotación, se dejarán en fo rma que no dañen el 
aspecto general del paisaje. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
Depósitos de tierra: se deberán situar en los lugares que al efecto señale la Dirección Facultativa y evitando caída de material ha cia la excavación y evitando obstaculizar la 
circulación. 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y la Declaración de 
Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediante 
ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Si fuera precisa la realización de ensayos, se podrían realizar: 
-Préstamos autorizados: con el material seleccionado. Ensayos para determinar las características físicas y mecánicas del nuev o suelo: identificación granulométrica. Límite 
líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determina da energía de compactación 
(ensayos Proctor Normal y Proctor Modificado). Lo que determinará su idoneidad y por tanto la aprobación para su uso. 
-Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. 
Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática y módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo 
cortante. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 305/2011. Se atender á a la última publicación en el B.O.E. del 
listado completo de la Normas Armonizadas de Productos de Construcción. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Ejecución 
Se verificarán el replanteo de los puntos de nivel marcados, y cuál es el espesor de la capa de tierra vegetal. 
Se deberán tomar las medidas precisas para que la resistencia del terreno no excavado no sufra merma en su resistencia. Se te ndrá especial atención en lo referente a la 
inestabilidad de taludes en suelos rocosos debido a voladuras con explosivos, deslizamientos debidos a descalce del pie de las excavaciones, encharcamientos por falta de 
drenaje, erosiones, etc. 
Trabajos de desbroce del terreno, eliminación de tierra vegetal y limpieza: 
Se colocarán vallas en las zonas de vegetación y/o arbolado a mantener. Los árboles a derribar deberán caer hacia el centro de la zona acotada para su limpieza. Se el iminarán 
todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro, eliminándolos hasta una profundidad de 50 cm por debajo de la cot a de excavación y mínimo 15 cm bajo la 
superficie natural del terreno. Se rellenarán y compactará con material del propio suelo, o material análogo, los huecos caus ados por estas extracciones. 
La tierra vegetal que no se hubiera extraído en los trabajos de desbroce, se removerá y se acopiará para su posible utilización en protección de taludes o superficies 
erosionables si lo ordena la Dirección Facultativa. 
Entibaciones y aseguramiento de taludes: 
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de las excavaciones, y colocar de manera correcta los sistemas de entibación, de refuerzo y protección superficial 
del terreno, para evitar posibles desprendimientos y deslizamientos, esto se llevará a cabo aunque dichos medios estén defini dos en el proyecto ni hubieran sido ordenados 
por la Dirección Facultativa. Las uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. 
En tierras cohesionadas, generalmente, se iniciará la entibación a partir de una altura de 60 cm o de 80 cm, colocándose a partir de esa profundidad cinturones horizontales 
de entibación, formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales apuntalados con maderas o gato s metálicos. Cuando se trate de entibación con 
tablas verticales, se colocarán actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, mediante la colocación de tabl as de 2 m, colocadas verticalmente 
y sujetadas por marcos horizontales. Así se consigue que las tablas sobrepasen 20 cm por encima de la zanja para que realice las funciones de rodapié y evitar la posible 
caída de objetos y materiales a la zanja. 
En terrenos de dudosa cohesión se entibará verticalmente según se va excavando y extrayendo las tierras. 
Se realizará de tal manera que se pueda desentibar una banda de terreno pudiendo dejar el resto entibadas. Se colocarán los tableros y codales de modo que sea su cara 
mayor la que quede en contacto con el terreno o el tablero. Los codales tendrán una longitud de 2 cm más que la separación real entre cabeceros opuestos, se llevarán a su 
posición mediante golpeo con maza en sus extremos y deberán vibrar al golpearlos una vez colocados. Se evitará mediante taque tes clavados el deslizamiento de codales, 
cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se harán a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta. 
En terrenos sueltos las tablas o tablones se clavarán en el terreno antes de excavar, dejando empotrados al menos 20 cm en ca da descenso. 
En excavaciones en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se deberán apuntalar fuertemente y utilizar planchas de 
entibación con una rigidez suficiente para evitar el hundimiento de dicha capa. 
No deberán quedar paños excavados sin entibar al final de cada jornada. Antes del comienzo de los trabajos, diariamente se llevará a cabo la revisión de todas las entibacione s, 
reforzándolas, tensando los codales que se hayan aflojado, etc. Siempre que se hubieran interrumpido los trabajos por condici ones atmosféricas, más de un día, se extremará 
la prevención y revisión de las condiciones de la entibación. 
Agotamientos y evacuación de las aguas de las excavaciones: 
Se adoptarán las medidas precisas para mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen 
las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para impedir que la estabilidad del terreno pueda quedar disminui da por un incremento de presión del agua 
intersticial y no se produzcan erosiones de los taludes. Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.2.1, será preceptivo disponer un adecuado sis tema de protección de escorrentías 
superficiales que pudieran alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en el trasdós del talud. 
Se paralizarán los trabajos en condiciones de temperatura inferiores a 2 ºC 

 
Desmontes: 
El terreno se excavará con pala cargadora, entre los límites marcados, hasta la cota de la base de la maquinaria. La máquina descenderá hasta el siguiente nivel ejecutando 
la misma operación. La cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. Y así hasta llegar a la cota final marcada. 
Bordes con estructura de contención: Si existiera un borde en el que previamente se haya colocado una estructura de contención los trabajos se realizarán excavando en 
dirección no perpendicular a ella. Se dejará una zona de protección sin excavar por la máquina igual o mayor de 1 m. Esta fra nja se excavará a mano, antes de comenzar la 
excavación de la banda inferior. 
Bordes ataluzados: Se excavará hasta el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor que 1/4 de la 
altura de la franja ataluzada. 
En excavaciones realizadas a mano, la altura máxima de las bandas horizontales excavadas será de 1,50 m. 
En terreno natural con pendientes superiores a 1:5 se harán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de ancho y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos permeables y hacia 
afuera en terrenos impermeables, a fin de facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina. 
Los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y demás usos que vendrán determina dos en el proyecto. En zonas de desmonte 
en tierra, se eliminarán las rocas puedan a parecer en la explanada. 
En las excavaciones en roca se tendrá especial cuidado en no dañar o desprender las rocas no excavadas. Especialmente los tal udes del desmonte y en la cimentación de 
la futura explanada. 



 
En la ejecución de terraplenes se excavará previamente el terreno natural, para preparar la base del terraplenado, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y 
como mínimo de 15 cm. Posteriormente se escarificará el terreno para conseguir la necesaria trabazón entre el relleno y el terreno. En el caso de terrenos inestables, turba o 
arcillas blandas, se eliminará este material o se procederá a su consolidación. 
La base del terraplén se regará uniformemente y se compactará. Posteriormente se extenderán tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme, paralelas a la 

explanación y con un pequeño desnivel, que permita desaguar. Los materiales de cada tongada serán de características uniforme s. En general y salvo que se prescriba lo 
contario, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. 
En el caso de terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se comenzarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que 
produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 
Tras extender cada tongada, se deberá proceder a su humectación, si es preciso, con humedecimiento uniforme. Si la humedad na tural del material es excesiva para conseguir 
la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas para su desecación. 
El grado de humedad que se deberá conseguir se determinará según ensayos previos. 
Posteriormente se deberá proceder a la compactación. 
Bordes con estructuras de contención: se compactarán con compactador de arrastre manual. Bordes ataluzados: se redondearán todas las aristas en una longitud no menor 
que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén (últimos 50 cm), se realizarán las labores de e xtendido y compactación de igual forma, hasta 
alcanzar una densidad seca del 100%. La última tongada se realizará con material seleccionado. En el caso de utilizar rodillo s vibrantes para compactar, se darán unas últimas 
pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 
Relleno del trasdós de los muros: se realizará cuando éstos tengan la resistencia precisa. Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a 
estructuras deberá disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para impedir daño a estas construcciones. Se prohibirá la 
acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación, de no ser posible, el tráfico que pre cisamente tenga que pasar sobre las capas ejecutadas se 
distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 
La excavación de los taludes se deberá realizar de manera que no se dañe su superficie final, y que se impida la descomp resión excesiva o prematura de su pie y evitar 
cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. En caso de tener que ejecutarse zanjas en e l pie del talud, se excavarán de forma que el 
terreno no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. Se mantendrán abiertas el tiempo mínimo indispen sable, 
compactándose cuidadosamente el material del relleno. 
De realizarse medidas especiales para la protección superficial del talud: plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., se llevarán a cabo inmediatamente 
después de la excavación del talud. Salvo autorización expresa, no se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales junto a bordes de coronación de taludes. 
En cuanto a los depósitos de tierra, el material depositado no se podrá colocar de manera que represente un peligro para cons trucciones existentes, por presión directa o por 
sobrecarga sobre el terreno contiguo. Tendrán forma regular, con superficies lisas para favorecer la escorrentía de las aguas y taludes estables para evitar cualquier 
derrumbamiento. 
En el caso de encontrar cualquier tipo de anomalía no prevista durante la excavación como variación de estratos o de sus cara cterísticas, emanaciones de gas, restos de 
construcciones, valores arqueológicos, se pararán los trabajos y se comunicará de forma inmediata a la Dirección Facultativa. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
A las compañías que tengan servicios en la zona se les pedirá plano en el que se recoja la posición y se consultará la solución a adoptar para las instalaciones que puedan 
verse afectadas, y las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se realizar án catas de forma manual para cotejar la información 
obtenida de las compañías suministradoras respecto a la posición de las instalaciones y conducciones. 
Se requerirá la documentación complementaria para detectar los cursos naturales de aguas superficial es o profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica. 
Se procederá a excavar el terreno en bandas horizontales que posteriormente se procederán a entibar. 
Previamente al comienzo de los trabajos, si fuera preciso realizar entibaciones, se presentarán a la aprobación de la Dirección Facultativa los cálculos justificativos, que podrán 
ser modificados por la misma cuando lo considere preciso. 
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentaci ón próxima o vial y de la profundidad del corte. 

 

 
TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA 
Desmonte: no se aceptarán excavaciones por medios manuales de profundidad mayor de 1,65 m. 

 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Superficies de excavación y explanadas limpias. 
Taludes estables. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
Se deberá proteger de las filtraciones y erosión provocada por aguas de escorrentía. 
En los terraplenes se protegerán contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y contra la acumulación de aguas en la coronación, 
mantener los drenajes, y sistemas de desagües para su correcto funcionamiento. Se deberá cortar el suministro de agua en caso de fugas junto a los taludes. No se 
concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de bordes ataluzados. 
No se depositarán elementos, escombros o materiales sobrantes sobre los taludes ni en la explanación. 
No se excavará en los pies de los taludes ni en su coronación modificando la geometría del mismo. 
Se regarán regularmente para mantener el contenido de humedad. 
El desmontaje de la entibación se realizará de manera horizontal comenzando por las franjas inferiores 
Se protegerán especialmente los taludes expuestos a erosión potencial garantizar su adecuado nivel de seguridad. 
Se deberá acodalar y tensar la parte inferior de la última banda excavada antes de abandonar el tajo. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
Se prestará especial atención en el control de ejecución de: 
-Limpieza y desbroce del terreno. 
Situación del elemento. 
Cota de la explanación. 
Situación de vértices del perímetro. 
Distancias relativas a otros elementos. 
Forma y dimensiones del elemento. 
Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
Altura: grosor de la franja excavada. 
Condiciones de borde exterior. 
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de pudrición. 
-Retirada de tierra vegetal. 
Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 
-Desmontes. 
Control geométrico: se verificarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como 
mínimo. 
-Base del terraplén. 
Control geométrico: se verificarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 
Nivelación de la explanada. 
Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 
-Entibación de zanja. 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se verificará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 



 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguie ntes criterios: 
- m2 de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos. 
- m3 de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 
- m3 de desmonte, incluyendo replanteo y afinado. Medido el volumen excavado sobre perfiles. Justificando el exceso de excavaci ón si se produjera. 
- m3 de base de terraplén, incluyendo replanteo, desbroce y afinado. Medido el volumen excavado sobre perfiles. 
- m3 de terraplén, incluyendo la extensión, riego, compactación y refino de taludes. Medido el volumen rellenado sobre perfiles . 
- m2 de entibación, incluyendo los clavos y cuñas precisos, retirada, limpieza y apilado del material. Totalmente terminada. 

 
Artículo: U01C  ESCARIFICADOS 
U01C 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Tierras: 
De préstamo o propias de la excavación. 
Se verificará, en la recepción de las tierras, que no sean expansivas, que no contengan restos vegetales y que no se encuentren contaminadas. 
Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene. 
-Entibaciones. 
Elementos de madera, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. 
La madera aserrada se deberá ajustar, como mínimo, a la clase I/80. 
No presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
Contenido de humedad mínimo igual o menor del 15%. 
Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y/o de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
-Préstamos: 
El contratista comunicará a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, la apertura de los préstamos, para que se puedan medir su volumen y dimensi ones sobre el 
terreno natural no alterado. Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotación, se dejarán en forma que no dañen el 
aspecto general del paisaje. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
Depósitos de tierra: se deberán situar en los lugares que al efecto señale la Dirección Facultativa y evitando caída de material hacia la excavación y evitando obstaculizar la 
circulación. 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas sumi nistrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CT E (incluso el marcado CE y la Declaración de 
Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediant e 
ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Si fuera precisa la realización de ensayos, se podrían realizar: 
-Préstamos autorizados: con el material seleccionado. Ensayos para determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: identificación granulométrica. Límite 
líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de lo s suelos bajo una determinada energía de compactación 
(ensayos Proctor Normal y Proctor Modificado). Lo que determinará su idoneidad y por tanto la aprobación para su uso. 
-Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. 
Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática y módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo 
cortante. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 305/2011. Se atender á a la última publicación en el B.O.E. del 
listado completo de la Normas Armonizadas de Productos de Construcción. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Ejecución 
Se verificarán el replanteo de los puntos de nivel marcados, y cuál es el espesor de la capa de tierra vegetal. 
Se deberán tomar las medidas precisas para que la resistencia del terreno no excavado no sufra merma en su resistencia. Se tendrá especial atención en lo referente a la 
inestabilidad de taludes en suelos rocosos debido a voladuras con explosivos, deslizamientos debidos a descalce del pie de la s excavaciones, encharcamientos por falta de 
drenaje, erosiones, etc. 
Trabajos de desbroce del terreno, eliminación de tierra vegetal y limpieza: 
Se colocarán vallas en las zonas de vegetación y/o arbolado a mantener. Los árboles a derribar deberán caer hacia el centro de la zona acotada para su limpieza. Se eliminarán 
todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro, eliminándolos hasta una profundidad de 50 cm por debajo de la cota d e excavación y mínimo 15 cm bajo la 
superficie natural del terreno. Se rellenarán y compactará con material del propio suelo, o material análogo, los huecos causados por estas extracciones. 
La tierra vegetal que no se hubiera extraído en los trabajos de desbroce, se removerá y se acopiará para su posible utilizaci ón en protección de taludes o superficies 
erosionables si lo ordena la Dirección Facultativa. 
Entibaciones y aseguramiento de taludes: 
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de las excavaciones, y colocar de manera correcta los sistemas de entibación, de refuerzo y protección superficial 
del terreno, para evitar posibles desprendimientos y deslizamientos, esto se llevará a cabo aunque dichos medios estén defini dos en el proyecto ni hubieran sido ordenados 
por la Dirección Facultativa. Las uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. 
En tierras cohesionadas, generalmente, se iniciará la entibación a partir de una altura de 60 cm o de 80 cm, colocándose a pa rtir de esa profundidad cinturones horizontales 
de entibación, formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando se t rate de entibación con 
tablas verticales, se colocarán actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, mediante la colocación de tablas de 2 m, colocadas verticalmente 
y sujetadas por marcos horizontales. Así se consigue que las tablas sobrepasen 20 cm por encima de la zanja para que realice las funciones de rodapié y evitar la posible 
caída de objetos y materiales a la zanja. 
En terrenos de dudosa cohesión se entibará verticalmente según se va excavando y extrayendo las tierras. 
Se realizará de tal manera que se pueda desentibar una banda de terreno pudiendo dejar el resto entibadas. Se colocarán los tableros y codales de modo que sea su cara 
mayor la que quede en contacto con el terreno o el tablero. Los codales tendrán una longitud de 2 cm más que la separación real entre cabeceros opuestos, se llevarán a su 
posición mediante golpeo con maza en sus extremos y deberán vibrar al golpearlos una vez colocados. Se evitará mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales, 
cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se harán a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta. 
En terrenos sueltos las tablas o tablones se clavarán en el terreno antes de excavar, dejando empotrados al menos 20 cm en cada descenso. 
En excavaciones en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se deberán apuntalar fuertemente y utilizar planchas de 
entibación con una rigidez suficiente para evitar el hundimiento de dicha capa. 
No deberán quedar paños excavados sin entibar al final de cada jornada. Antes del comienzo de los trabajos, diariamente se ll evará a cabo la revisión de todas las entibaciones, 
reforzándolas, tensando los codales que se hayan aflojado, etc. Siempre que se hubieran interrumpido los trabajos por condici ones atmosféricas, más de un día, se extremará 
la prevención y revisión de las condiciones de la entibación. 
Agotamientos y evacuación de las aguas de las excavaciones: 
Se adoptarán las medidas precisas para mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen 
las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para impedir que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un inc remento de presión del agua 
intersticial y no se produzcan erosiones de los taludes. Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.2.1, será preceptivo disponer un adecuado sistema de protección de escorrentías 
superficiales que pudieran alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en el trasdós del talud. 
Se paralizarán los trabajos en condiciones de temperatura inferiores a 2 ºC 

 
Desmontes: 
El terreno se excavará con pala cargadora, entre los límites marcados, hasta la cota de la base de la maquinaria. La máquina descenderá hasta el siguiente nivel ejecutando 
la misma operación. La cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. Y así hasta llegar a la cota final marcada. 
Bordes con estructura de contención: Si existiera un borde en el que previamente se haya colocado una estructura de contenció n los trabajos se realizarán excavando en 
dirección no perpendicular a ella. Se dejará una zona de protección sin excavar por la máquina igual o mayor de 1 m. Esta franja se excavará a mano, antes de comenzar la 
excavación de la banda inferior. 
Bordes ataluzados: Se excavará hasta el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor que 1/4 de la 
altura de la franja ataluzada. 



 
En excavaciones realizadas a mano, la altura máxima de las bandas horizontales excavadas será de 1,50 m. 
En terreno natural con pendientes superiores a 1:5 se harán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de ancho y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos permeables y hacia 
afuera en terrenos impermeables, a fin de facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina. 
Los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y demás usos que vendrán determinado s en el proyecto. En zonas de desmonte 
en tierra, se eliminarán las rocas puedan a parecer en la explanada. 
En las excavaciones en roca se tendrá especial cuidado en no dañar o desprender las rocas no excavadas. Especialmente los taludes del desmonte y en la cimentación de 
la futura explanada. 
En la ejecución de terraplenes se excavará previamente el terreno natural, para preparar la base del terraplenado, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y 
como mínimo de 15 cm. Posteriormente se escarificará el terreno para conseguir la necesaria trabazón entre el relleno y el terreno. En el caso de terrenos inestables, turba o 
arcillas blandas, se eliminará este material o se procederá a su consolidación. 
La base del terraplén se regará uniformemente y se compactará. Posteriormente se extenderán tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme, paralelas a la 

explanación y con un pequeño desnivel, que permita desaguar. Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. En general y sa lvo que se prescriba lo 
contario, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. 
En el caso de terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se comenzarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo para sop ortar las cargas que 
produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 
Tras extender cada tongada, se deberá proceder a su humectación, si es preciso, con humedecimiento uniforme. Si la humedad natural del material es excesiva para conseguir 
la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas para su desecación. 
El grado de humedad que se deberá conseguir se determinará según ensayos previos. 
Posteriormente se deberá proceder a la compactación. 
Bordes con estructuras de contención: se compactarán con compactador de arrastre manual. Bordes ataluzados: se redondearán to das las aristas en una longitud no menor 
que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén (últimos 50 cm), se realizarán las labores de exten dido y compactación de igual forma, hasta 
alcanzar una densidad seca del 100%. La última tongada se realizará con material seleccionado. En el caso de utilizar rodillos vibrantes para compactar, se darán unas últimas 
pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sella r la superficie. 
Relleno del trasdós de los muros: se realizará cuando éstos tengan la resistencia precisa. Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a 
estructuras deberá disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para impedir daño a estas construcciones. Se prohibirá la 
acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación, de no ser posible, el tráfico que precisamente t enga que pasar sobre las capas ejecutadas se 
distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 
La excavación de los taludes se deberá realizar de manera que no se dañe su superficie final, y que se impida la descompresió n excesiva o prematura de su pie y evitar 
cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. En caso de tener que ejecutarse zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que e l 
terreno no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. Se manten drán abiertas el tiempo mínimo indispensable, 
compactándose cuidadosamente el material del relleno. 
De realizarse medidas especiales para la protección superficial del talud: plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., se llevarán a cabo inmediatamente 
después de la excavación del talud. Salvo autorización expresa, no se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales junto a bordes de coronación de taludes. 
En cuanto a los depósitos de tierra, el material depositado no se podrá colocar de manera que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por 
sobrecarga sobre el terreno contiguo. Tendrán forma regular, con superficies lisas para favorecer la escorrentía de las aguas y taludes estables para evitar cualquier 
derrumbamiento. 
En el caso de encontrar cualquier tipo de anomalía no prevista durante la excavación como variación de estratos o de sus cara cterísticas, emanaciones de gas, restos de 
construcciones, valores arqueológicos, se pararán los trabajos y se comunicará de forma inmediata a la Dirección Facultativa. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
A las compañías que tengan servicios en la zona se les pedirá plano en el que se recoja la posición y se consultará la solución a adoptar para las instalaciones que puedan 
verse afectadas, y las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se realizarán cat as de forma manual para cotejar la información 
obtenida de las compañías suministradoras respecto a la posición de las instalaciones y conducciones. 
Se requerirá la documentación complementaria para detectar los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solu ción no figure en la documentación técnica. 
Se procederá a excavar el terreno en bandas horizontales que posteriormente se procederán a entibar. 
Previamente al comienzo de los trabajos, si fuera preciso realizar entibaciones, se presentarán a la aprobación de la Direcci ón Facultativa los cálculos justificativos, que podrán 
ser modificados por la misma cuando lo considere preciso. 
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de l a profundidad del corte. 

 

 
TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA 
Desmonte: no se aceptarán excavaciones por medios manuales de profundidad mayor de 1,65 m. 

 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Superficies de excavación y explanadas limpias. 
Taludes estables. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
Se deberá proteger de las filtraciones y erosión provocada por aguas de escorrentía. 
En los terraplenes se protegerán contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y contra la acumulación de aguas en la coronación, 
mantener los drenajes, y sistemas de desagües para su correcto funcionamiento. Se deberá cortar el suministro de agua en caso de fugas junto a los taludes. No se 
concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de bordes ataluzados. 
No se depositarán elementos, escombros o materiales sobrantes sobre los taludes ni en la explanación. 
No se excavará en los pies de los taludes ni en su coronación modificando la geometría del mismo. 
Se regarán regularmente para mantener el contenido de humedad. 
El desmontaje de la entibación se realizará de manera horizontal comenzando por las franjas inferiores 
Se protegerán especialmente los taludes expuestos a erosión potencial garantizar su adecuado nivel de seguridad. 
Se deberá acodalar y tensar la parte inferior de la última banda excavada antes de abandonar el tajo. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
Se prestará especial atención en el control de ejecución de: 
-Limpieza y desbroce del terreno. 
Situación del elemento. 
Cota de la explanación. 
Situación de vértices del perímetro. 
Distancias relativas a otros elementos. 
Forma y dimensiones del elemento. 
Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
Altura: grosor de la franja excavada. 
Condiciones de borde exterior. 
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de pudrición. 
-Retirada de tierra vegetal. 
Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 
-Desmontes. 
Control geométrico: se verificarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como 
mínimo. 
-Base del terraplén. 
Control geométrico: se verificarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 
Nivelación de la explanada. 
Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 
-Entibación de zanja. 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se verificará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 



 
 
 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
- m2 de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos. 
- m3 de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 
- m3 de desmonte, incluyendo replanteo y afinado. Medido el volumen excavado sobre perfiles. Justificando el exceso de excavación si se produjera. 
- m3 de base de terraplén, incluyendo replanteo, desbroce y afinado. Medido el volumen excavado sobre perfiles. 
- m3 de terraplén, incluyendo la extensión, riego, compactación y refino de taludes. Medido el volumen rellenado sobre perfiles. 
- m2 de entibación, incluyendo los clavos y cuñas precisos, retirada, limpieza y apilado del material. Totalmente terminada. 

 
Artículo: U01ED  DESMONTES 
U01ED 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Tierras: 
De préstamo o propias de la excavación. 
Se verificará, en la recepción de las tierras, que no sean expansivas, que no contengan restos vegetales y que no se encuentr en contaminadas. 
Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene. 
-Entibaciones. 
Elementos de madera, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. 
La madera aserrada se deberá ajustar, como mínimo, a la clase I/80. 
No presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
Contenido de humedad mínimo igual o menor del 15%. 
Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y/o de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
-Préstamos: 
El contratista comunicará a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, la apertura de los préstamos, para que se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el 
terreno natural no alterado. Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotació n, se dejarán en forma que no dañen el 
aspecto general del paisaje. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
Depósitos de tierra: se deberán situar en los lugares que al efecto señale la Dirección Facultativa y evitando caída de mater ial hacia la excavación y evitando obstaculizar la 
circulación. 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas sumi nistrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y la Declaración de 
Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediante 
ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Si fuera precisa la realización de ensayos, se podrían realizar: 
-Préstamos autorizados: con el material seleccionado. Ensayos para determinar las características físicas y mecáni cas del nuevo suelo: identificación granulométrica. Límite 
líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determinada energía de compactación 
(ensayos Proctor Normal y Proctor Modificado). Lo que determinará su idoneidad y por tanto la aprobación para su uso. 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. 
Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática y módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resisten cia a la hienda. Resistencia a esfuerzo 
cortante. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 305/2011. Se atenderá a la última publicación en el B.O.E. del 
listado completo de la Normas Armonizadas de Productos de Construcción. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Ejecución 
Se verificarán el replanteo de los puntos de nivel marcados, y cuál es el espesor de la capa de tierra vegetal. 
Se deberán tomar las medidas precisas para que la resistencia del terreno no excavado no sufra merma en su resistencia. Se te ndrá especial atención en lo referente a la 
inestabilidad de taludes en suelos rocosos debido a voladuras con explosivos, deslizamientos debidos a descalce del pie de la s excavaciones, encharcamientos por falta de 
drenaje, erosiones, etc. 
Trabajos de desbroce del terreno, eliminación de tierra vegetal y limpieza: 
Se colocarán vallas en las zonas de vegetación y/o arbolado a mantener. Los árboles a derribar deberán caer hacia el centro de la zona acotada para su limpieza. Se eliminarán 
todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro, eliminándolos hasta una profundidad de 50 cm por debajo de la cota de excavación y mínimo 15 cm bajo la 
superficie natural del terreno. Se rellenarán y compactará con material del propio suelo, o material análogo, los huecos caus ados por estas extracciones. 
La tierra vegetal que no se hubiera extraído en los trabajos de desbroce, se removerá y se acopiará para su posible utilizaci ón en protección de taludes o superficies 
erosionables si lo ordena la Dirección Facultativa. 
Entibaciones y aseguramiento de taludes: 
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de las excavaciones, y colocar de manera correcta los sistemas de entibación, de refuerzo y protección superficial 
del terreno, para evitar posibles desprendimientos y deslizamientos, esto se llevará a cabo aunque dichos medios estén definidos en el proyecto ni hubieran sido ordenados 
por la Dirección Facultativa. Las uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. 
En tierras cohesionadas, generalmente, se iniciará la entibación a partir de una altura de 60 cm o de 80 cm, colocándose a partir de esa profundidad cint urones horizontales 
de entibación, formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando se trate de entibación con 
tablas verticales, se colocarán actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, mediante la colocació n de tablas de 2 m, colocadas verticalmente 
y sujetadas por marcos horizontales. Así se consigue que las tablas sobrepasen 20 cm por encima de la zanja para que realice las funciones de rodapié y evitar la posible 
caída de objetos y materiales a la zanja. 
En terrenos de dudosa cohesión se entibará verticalmente según se va excavando y extrayendo las tierras. 
Se realizará de tal manera que se pueda desentibar una banda de terreno pudiendo dejar el resto entibadas. Se colocarán los t ableros y codales de modo que sea su cara 
mayor la que quede en contacto con el terreno o el tablero. Los codales tendrán una longitud de 2 cm más que la separación real entre cabeceros opuestos, se llevarán a su 
posición mediante golpeo con maza en sus extremos y deberán vibrar al golpearlos una vez colocados. Se evitará mediante taque tes clavados el deslizamiento de codales, 
cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se harán a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta. 
En terrenos sueltos las tablas o tablones se clavarán en el terreno antes de excavar, dejando empotrados al menos 20 cm en cada descenso. 
En excavaciones en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se deberán apuntalar fuertemente y utilizar planchas de 
entibación con una rigidez suficiente para evitar el hundimiento de dicha capa. 
No deberán quedar paños excavados sin entibar al final de cada jornada. Antes del comienzo de los trabajos, diariamente se ll evará a cabo la revisión de todas las entibaciones, 
reforzándolas, tensando los codales que se hayan aflojado, etc. Siempre que se hubieran interrumpido los trabajos por condiciones atmosféricas, más de un día, se extremará 
la prevención y revisión de las condiciones de la entibación. 
Agotamientos y evacuación de las aguas de las excavaciones: 
Se adoptarán las medidas precisas para mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen 
las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para impedir que la estabilidad del terreno pued a quedar disminuida por un incremento de presión del agua 
intersticial y no se produzcan erosiones de los taludes. Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.2.1, será preceptivo disponer un adecuado sistema de protección de escorrentías 
superficiales que pudieran alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en el trasdós del talud. 
Se paralizarán los trabajos en condiciones de temperatura inferiores a 2 ºC 

 
Desmontes: 
El terreno se excavará con pala cargadora, entre los límites marcados, hasta la cota de la base de la maquinaria. La máquina descenderá hasta el siguiente nivel ejecutando 
la misma operación. La cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. Y así hasta llegar a la cota final marcada. 



 
Bordes con estructura de contención: Si existiera un borde en el que previamente se haya colocado una estructura de contención los trabajos se realiza rán excavando en 
dirección no perpendicular a ella. Se dejará una zona de protección sin excavar por la máquina igual o mayor de 1 m. Esta franja se excavará a mano, antes de comenzar la 
excavación de la banda inferior. 
Bordes ataluzados: Se excavará hasta el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor que 1/4 de la 
altura de la franja ataluzada. 
En excavaciones realizadas a mano, la altura máxima de las bandas horizontales excavadas será de 1,50 m. 
En terreno natural con pendientes superiores a 1:5 se harán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de ancho y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos permeables y hacia 
afuera en terrenos impermeables, a fin de facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina. 
Los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y demá s usos que vendrán determinados en el proyecto. En zonas de desmonte 
en tierra, se eliminarán las rocas puedan a parecer en la explanada. 
En las excavaciones en roca se tendrá especial cuidado en no dañar o desprender las rocas no excavadas. Especialmente los taludes del desmonte y en la cimentación de 
la futura explanada. 
En la ejecución de terraplenes se excavará previamente el terreno natural, para preparar la base del terraplenado, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y 
como mínimo de 15 cm. Posteriormente se escarificará el terreno para conseguir la necesaria trabazón entre el relleno y el terreno. En el cas o de terrenos inestables, turba o 
arcillas blandas, se eliminará este material o se procederá a su consolidación. 
La base del terraplén se regará uniformemente y se compactará. Posteriormente se extenderán tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme, paralelas a la 

explanación y con un pequeño desnivel, que permita desaguar. Los materiales de cada tongada serán de característi cas uniformes. En general y salvo que se prescriba lo 
contario, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. 
En el caso de terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se comenzarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que 
produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 
Tras extender cada tongada, se deberá proceder a su humectación, si es preciso, con humedecimiento uniforme. Si la humedad na tural del material es excesiva para conseguir 
la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas para su desecación. 
El grado de humedad que se deberá conseguir se determinará según ensayos previos. 
Posteriormente se deberá proceder a la compactación. 
Bordes con estructuras de contención: se compactarán con compactador de arrastre manual. Bordes ataluzados: se redondearán todas las a ristas en una longitud no menor 
que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén (últimos 50 cm), se r ealizarán las labores de extendido y compactación de igual forma, hasta 
alcanzar una densidad seca del 100%. La última tongada se realizará con material seleccionado. En el caso de utilizar rodillo s vibrantes para compactar, se darán unas últimas 
pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 
Relleno del trasdós de los muros: se realizará cuando éstos tengan la resistencia precisa. Conforme al CTE DB SE C, aparta do 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a 
estructuras deberá disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para impedir daño a estas construcciones. Se prohibirá la 
acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación, de no ser posible, el tráfico que precisamente tenga que pasar sobre las capas ejecutadas se 
distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 
La excavación de los taludes se deberá realizar de manera que no se dañe su superficie final, y que se impida la descompresión excesiva o prematura de su pie y evitar 
cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. En caso de tener que ejecutarse zanjas en e l pie del talud, se excavarán de forma que el 
terreno no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. Se manten drán abiertas el tiempo mínimo indispensable, 
compactándose cuidadosamente el material del relleno. 
De realizarse medidas especiales para la protección superficial del talud: plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., se llevarán a cabo inmediatamente 
después de la excavación del talud. Salvo autorización expresa, no se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales junto a bordes de coronación de taludes. 
En cuanto a los depósitos de tierra, el material depositado no se podrá colocar de manera que represente un peligro para cons trucciones existentes, por presión directa o por 
sobrecarga sobre el terreno contiguo. Tendrán forma regular, con superficies lisas para favorecer la escorrentía de las aguas y taludes estables para evitar cualquier 
derrumbamiento. 
En el caso de encontrar cualquier tipo de anomalía no prevista durante la excavación como variación de estratos o de sus características, emanaciones de gas, restos de 
construcciones, valores arqueológicos, se pararán los trabajos y se comunicará de forma inmediata a la Dirección Facultativa. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
A las compañías que tengan servicios en la zona se les pedirá plano en el que se recoja la posición y se consultará la soluci ón a adoptar para las instalaciones que puedan 
verse afectadas, y las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se realizarán catas de forma manual para cotejar la información 
obtenida de las compañías suministradoras respecto a la posición de las instalaciones y conducciones. 
Se requerirá la documentación complementaria para detectar los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documenta ción técnica. 
Se procederá a excavar el terreno en bandas horizontales que posteriormente se procederán a entibar. 
Previamente al comienzo de los trabajos, si fuera preciso realizar entibaciones, se presentarán a la aprobación de la Dirección Facultativ a los cálculos justificativos, que podrán 
ser modificados por la misma cuando lo considere preciso. 
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

 

 
TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA 
Desmonte: no se aceptarán excavaciones por medios manuales de profundidad mayor de 1,65 m. 

 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Superficies de excavación y explanadas limpias. 
Taludes estables. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
Se deberá proteger de las filtraciones y erosión provocada por aguas de escorrentía. 
En los terraplenes se protegerán contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y contra la acumulación de aguas en la coronación, 
mantener los drenajes, y sistemas de desagües para su correcto funcionamiento. Se deberá cortar el suministro de agua en caso de fugas junto a los taludes. No se 
concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de bordes ataluzados. 
No se depositarán elementos, escombros o materiales sobrantes sobre los taludes ni en la explanación. 
No se excavará en los pies de los taludes ni en su coronación modificando la geometría del mismo. 
Se regarán regularmente para mantener el contenido de humedad. 
El desmontaje de la entibación se realizará de manera horizontal comenzando por las franjas inferiores 
Se protegerán especialmente los taludes expuestos a erosión potencial garantizar su adecuado nivel de seguridad. 
Se deberá acodalar y tensar la parte inferior de la última banda excavada antes de abandonar el tajo. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la sol ución a adoptar si fuera necesario. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
Se prestará especial atención en el control de ejecución de: 
-Limpieza y desbroce del terreno. 
Situación del elemento. 
Cota de la explanación. 
Situación de vértices del perímetro. 
Distancias relativas a otros elementos. 
Forma y dimensiones del elemento. 
Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
Altura: grosor de la franja excavada. 
Condiciones de borde exterior. 
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de pudrición. 
-Retirada de tierra vegetal. 
Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 
-Desmontes. 
Control geométrico: se verificarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como 
mínimo. 
-Base del terraplén. 
Control geométrico: se verificarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 
Nivelación de la explanada. 



 
Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 
-Entibación de zanja. 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se verificará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
- m2 de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos. 
- m3 de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 
- m3 de desmonte, incluyendo replanteo y afinado. Medido el volumen excavado sobre perfiles. Justificando el exceso de excavaci ón si se produjera. 
- m3 de base de terraplén, incluyendo replanteo, desbroce y afinado. Medido el volumen excavado sobre perfiles. 
- m3 de terraplén, incluyendo la extensión, riego, compactación y refino de taludes. Medido el volumen rellenado sobre perfiles . 
- m2 de entibación, incluyendo los clavos y cuñas precisos, retirada, limpieza y apilado del material. Totalmente terminada. 

 
Artículo: U01EEC  CIMIENTOS Y POZOS 
U01EEC 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Entibaciones. 
Elementos de madera, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. 
La madera aserrada se deberá ajustar, como mínimo, a la clase I/80. 
No presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
Contenido de humedad mínimo igual o menor del 15%. 
Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
-Sistemas prefabricados metálicos y/o de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
-Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
-Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
-Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el pro yecto. 
Este control comprenderá el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y la Declaración de 
Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediante 
ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Si fuera necesaria la realización de ensayos, se podrían realizar: 
Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. 
Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática y módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo 
cortante. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcci ón (RPC) 305/2011. Se atenderá a la última publicación en el B.O.E. del 
listado completo de la Normas Armonizadas de Productos de Construcción. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Ejecución 
La Dirección Facultativa comprobará el replanteo de las zanjas o pozos, y autorizará el comienzo de la excavación. Se excavará hasta la profundidad se ñalada en los planos 
y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. En el caso de zanjas o pozos para cimientos, l a excavación comenzará cuando se disponga de los elementos 
para la construcción de los mismos, excavándose los últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 
-Entibaciones: 
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de las excavaciones, por l o que si resultan inestables se entibarán. Las uniones entre piezas de entibación 
garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. 
La excavación se llevará a cabo en bandas horizontales de altura igual a la separación entre codales más 30 cm, máximo , y se irá entibando a medida que se excava. Los 
materiales de excavación aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar a un solo lado de la zanja a una separa ción mínima de 60 cm del borde. 
Los apeos, apuntalamientos, contenciones, etc., realizados para la sujeción de construcciones, vallados, cerramientos o terrenos adyacentes a las excavaciones, se 
mantendrán mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y el fondo de pozos y zanjas. En el caso de zanjas o pozos para cimentación, una vez realizada 
la excavación se revisarán las edificaciones medianeras. 
Generalmente, se impedirá la entrada de aguas superficiales a los pozos o zanjas, achicándolas lo antes posible y adoptando l as soluciones previstas para el saneamiento 
de las profundas. 
-Excavación de los Pozos y zanjas: 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación deberá hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las caract erísticas mecánicas del suelo sea la mínima 
inevitable. Las dimensiones serán las fijadas en el proyecto, así como la cota de profundidad. La Dirección Facultativa ordenará por escrito o gráficamente las posibles 
modificaciones a las mismas a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
Para la excavación de pozos junto a cimentaciones próximas y con una mayor profundidad que éstas, se deberán realizar los trabajos de excavación y con solidación en el 
menor tiempo posible; de ser posible realizar apeos para reducir la presión de la cimentación sobre el terreno. En caso de ser necesario se podrá dejar media cara vista de la 
zapata existente, como máximo, y convenientemente entibada. La excavación se llevará a cabo separando los ejes de pozos abier tos consecutivos no menos de la suma de 
las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estruct ura final y 
consolidada de contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 
En el caso de excavaciones a máquina además será necesario que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad y que la separación entre el tajo de la 
máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 

En la ejecución con bataches se procederá conforme a la siguiente secuencia: se replantearán los bataches; se comenzará la excavación alternada de los bataches, 
comenzando por uno de los extremos del talud; se ejecutarán los elementos estructurales de contención de las zonas excavadas, en el mismo orden de excavación. 
Generalmente se ejecutarán comenzando por la parte inferior en el caso de excavación con maquina, y superior en excavaciones manuales. No se acumulará el terreno de 
excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 
En bataches realizados a máquina se acotará la zona de acción de cada máquina. 
Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la 
mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo (h+D/2). 
Se entibarán los bataches con anchura igual o mayor de 3 m. 
En las labores de refino se retirarán los fragmentos de roca, lajas, terreno, etc., que hayan quedado de manera inestable en la super ficie final de la excavación, para evitar 
que se desprendan. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si se produjera un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de 
estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En terrenos que la lluvia les pueda afectar bien por meteorizaci ón o erosión, las operaciones de refino se harán 
en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar d e 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Se verificarán las instalaciones que se puedan ser afectadas por el vaciado, pidiendo a las Compañías Suministradoras la posi ción y solución a adoptar, también se determinará 
la distancia de seguridad a tendidos eléctricos aéreos. Se deberán realizar catas de forma manual para comprobar la informaci ón de las Compañías. También la distancia, 
profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que puedan verse afectados por el vaciado. Se estudiará la necesidad de apeos. 
Los elementos de Servicio Público que se puedan ver afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas de alcantarillado , sumideros, farolas, árboles, etc., se deberán 
proteger. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, además de las camillas dobles separadas del borde del vaciado mínimo un 
metro. En los puntos de referencia se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno y/o de las edificaciones 
que se recojan en proyecto. Diariamente se anotarán dichos los desplazamientos control por la Dirección Facultativa. 
Antes del comienzo de las excavaciones, se deberá aprobar por parte de la Dirección Facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. 
Se presentarán para aprobación de la Dirección Facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, ates d e iniciar los trabajos. Se tendrá en cuenta para la 
elección de las entibaciones el tipo de terreno, las solicitaciones por cimentaciones o viales próximos y de la profundidad d e la excavación. 
Se determinarán las características de las cimentaciones situadas a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 
El contratista notificará a la Dirección Facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, para que éste pueda efectuar las mediciones precisas 
sobre el terreno inalterado. 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo. 



 

 
TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA 
Comprobación final: 
Una tolerancia de ±5 cm, de las superficies de fondo y paredes una vez refinadas. 
El grado de acabado de refino de taludes el que se pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando 
con regla de 4 m. 
Las irregularidades se corregirán conforme a lo que disponga la Dirección Facultativa. 

 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Una vez realizadas las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios precisos para mantener l a estabilidad de deberán conservar las 
excavaciones en las condiciones de acabado. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad precisa y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo 
para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
Se verificarán las cotas y pendientes finales con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del f irme y en los correspondientes bordes de la 
coronación de la trinchera. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
En terrenos que puedan ser erosionados o meteorizados por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su rasant e final más de 8 días sin que sea protegida 
o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. 
Se deberá acodalar y tensar la parte inferior de la última banda excavada antes de abandonar el tajo. 
Se deberá proteger de las filtraciones y erosión provocada por aguas de escorrentía. 
El desmontaje de la entibación se realizará de manera horizontal comenzando por las franjas inferiores 
Se revisarán las entibaciones al comienzo de cada jornada de trabajo, tensando los codales que se hayan aflojado. 
En interrupciones de trabajo de más de un día y/o la presencia de lluvias o heladas se extremarán las precauciones. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dic taminará la solución a adoptar si fuera necesario. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
Se prestará especial atención en el control de ejecución de: 
-Replanteo: 
Dimensiones en planta y cotas de fondo. 
Errores en las dimensiones, respecto al replanteo, superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 
-Durante la excavación: 
Se comprobará que los terrenos atravesados y de fondo son los que recoge el proyecto y en el estudio geotécnico. Grosor de la s capas. 
Compacidad del terreno de fondo. 
Se comprobará la cota del fondo. 
En excavaciones con medianeras. Mantener precauciones y hacer revisión general de las edificaciones medianeras al terminar el vaciado. 
Se comprobará el nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos a simple vista, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 
-Entibación de zanja. 
Errores en las dimensiones, respecto al replanteo, superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 
Verificar la escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
-Entibación de pozo: 
Por cada pozo se verificará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las 
especificadas. 

 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
- m3 de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de comenzar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones 
teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 
- m2 de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, med ios y duros, con medios manuales o mecánicos, 
sin incluir carga sobre transporte. 
- m2 de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas precisos, retirada, limpieza y apilado del material. 

 

 
Artículo: U01EEE  CAJAS DE ENSANCHE 
U01EEE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Entibaciones. 
Elementos de madera, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. 
La madera aserrada se deberá ajustar, como mínimo, a la clase I/80. 
No presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
Contenido de humedad mínimo igual o menor del 15%. 
Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
-Sistemas prefabricados metálicos y/o de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
-Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
-Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CT E (incluso el marcado CE y la Declaración de 
Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el con trol mediante 
ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Si fuera necesaria la realización de ensayos, se podrían realizar: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. 
Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática y módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo 
cortante. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 305/2011. Se atender á a la última publicación en el B.O.E. del 
listado completo de la Normas Armonizadas de Productos de Construcción. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Ejecución 
A fin de evitar desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, se debe rá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas 
las excavaciones por parte del contratista, así como realizar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados. 
-Entibaciones: 
Se llevará a cabo una revisión del estado de las entibaciones antes de proceder al inicio de los trabajos, reforzándolas si fuer a preciso, y comprobar posibles asientos o grietas 
en las construcciones próximas. Cuando se produzcan lluvias o heladas y después de interrupciones de trabajo superiores a un día se extremarán estas prevenciones. Las 
uniones entre piezas garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se deberán adoptar las medidas necesarias (constr ucción de zanjas, drenajes, cunetas, desagües, 
etc.) para impedir la entrada de agua, manteniendo libre de agua la zona de las excavaciones. En el caso de que apareciera el nivel freático se dispondrá de bombas de 
achique y las canalizaciones necesarias para proceder al desagüe y mantener la excavación libre de agua. Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera 



del perímetro de la cimentación, evitando que se produzcan erosiones del terreno, o del hormigón colocado, o socavaciones del terreno debido a la succión de las bombas. 
No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. 
Los terrenos provenientes de la excavación se separarán una distancia no menor de dos veces la profundidad del vaciado, no se acumularán en el borde de la misma. Durante 
la consolidación final de las paredes y fondo del vaciado, se mantendrán los apeos, apuntalamientos, contenciones y afianzami entos que se hayan colocado. Las labores de 
refino y saneo de las paredes del vaciado se ejecutarán para profundidades parciales de 3 metros como máximo. 
Se protegerán los frentes y taludes de la excavación en caso de lluvias y de suspensión de los trabajos. Se paralizarán los t rabajos y se comunicará de forma inmediata a la 
Dirección Facultativa en caso de aparecer cualquier anomalía en la excavación (variación de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valor es 
arqueológicos, etc.) 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá la utilización adecuada de mallas de retención. 
-Existen dos posibilidades de realización de un vaciado, con o sin bataches. 
En la ejecución con bataches se procederá conforme a la siguiente secuencia: se replantearán los bataches; se comenzará la ex cavación alternada de los bataches, 
comenzando por uno de los extremos del talud; se ejecutarán los elementos estructurales de contención de las zonas excavadas, en el mismo orden de excavación. 
Generalmente se ejecutarán comenzando por la parte inferior en el caso de excavación con maquina, y superior en excavaciones manuales. 
En la ejecución sin bataches se procederá excavando por bandas horizontales entre los límites, a la profundidad y con el ángu lo de talud especificados en proyecto. Para 
excavación con maquina las bandas no serán mayores de 3 metros, ni de 1,50 metros en excavaciones manuales. 
Bordes con estructura de contención: Si existiera un borde en el que previamente se haya colocado una estructura de contenció n los trabajos se realizarán excavando en 
dirección no perpendicular a ella. Se dejará una zona de protección sin excavar por la máquina igual o mayor de 1 m. Esta franja se excavará a mano, antes de comenzar la 
excavación de la banda inferior. 
-En las excavaciones en roca se tendrá especial cuidado en no dañar o desprender las rocas no excavadas. Especialmente los taludes del desmonte y en la cimentación de 
la futura explanada. De existir fallas o diaclasas que presenten buzamientos o direcciones propicias al deslizamiento del ter reno de cimentación, se encuentren abiertas o 
rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente pequeños, se profundizará hasta encontr ar terreno en condiciones favorables. 
Se representará en los planos los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren peligrosas, marcando su posición, 
dirección y buzamiento, indicando la clase de material de relleno, y se señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a c ubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la 
eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros. 
Se eliminarán del fondo del vaciado, la tierra y los trozos de roca sueltos, así como las capas de terreno inadecuado o de ro ca alterada que por su dirección o consistencia 
pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Las grietas y hendiduras se limpiarán rellenándolas con hormigón o con materi al compactado. También Los laterales del vaciado 
quedarán limpios y perfilados, eliminando los lentejones y repasando posteriormente. El conjunto de la excavación presentará aspecto cohesivo. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Se verificarán las instalaciones que se puedan ser afectadas por el vaciado, pidiendo a las Compañías Suministradoras la posi ción y solución a adoptar, también se determinará 
la distancia de seguridad a tendidos eléctricos aéreos. También la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que puedan verse 
afectados por el vaciado. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, además de las camillas dobles separ adas del borde del vaciado mínimo un 
metro. En los puntos de referencia se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Diariamente se 
anotarán dichos los desplazamientos control por la Dirección Facultativa. 
Se presentarán para aprobación de la Dirección Facultativa los cálculos justificativos de las entibacion es a realizar, ates de iniciar los trabajos. Se tendrá en cuenta para la 
elección de las entibaciones el tipo de terreno, las solicitaciones por cimentaciones o viales próximos y de la profundidad d e la excavación. 

 

 
TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA 
No se aceptarán las siguientes circunstancias: 
Errores en las dimensiones, respecto al replanteo, superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 
Angulo de talud superior en más de 2º al prescrito. 
Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 
Se deberán corregir las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas. 

 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Una vez concluido el vaciado, se revisarán las edificaciones medianeras para observar posibles lesiones que hayan surgido, y se tomarán las medidas oportunas. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
Se tomarán medidas para mantener la geometría. 
Se deberá proteger de las filtraciones y erosión provocada por aguas de escorrentía. 
Se deberá acodalar y tensar la parte inferior de la última banda excavada antes de abandonar el tajo. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
Se prestará especial atención en el control de ejecución de: 
-Replanteo: 
Dimensiones en planta y cotas de fondo. 
-Durante el vaciado: 
Se comprobará que los terrenos atravesados y de fondo son los que recoge el proyecto y en el estudio geotécnico. Grosor de las capas. 
Compacidad del terreno de fondo. 
Se comprobará la cota del fondo. 
En excavaciones con medianeras. Mantener precauciones y hacer revisión general de las edificaciones medianeras al terminar el vaciado. 
Se comprobará el nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos a simple vista, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Se deberá controlar permanentemente las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera preciso. 

 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
-m3 de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo d e terrenos (deficientes, blandos, medios, duros 
y rocosos), con medios manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se establecerán los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al volumen 
total. El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono. 
-m2 de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas precisos, retirada, limpieza y apilado del material. 

 
Artículo: U01EEV  VACIADOS 
U01EEV 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Entibaciones. 
Elementos de madera, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. 
La madera aserrada se deberá ajustar, como mínimo, a la clase I/80. 
No presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
Contenido de humedad mínimo igual o menor del 15%. 
Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
-Sistemas prefabricados metálicos y/o de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
-Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
-Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y la Declaración de 
Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediante 
ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 



Si fuera necesaria la realización de ensayos, se podrían realizar: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. 
Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática y módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo 
cortante. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 305/2011. Se atenderá a la última publicación en el B.O.E. del 
listado completo de la Normas Armonizadas de Productos de Construcción. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Ejecución 
A fin de evitar desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, se deberá asegurar la estabilidad de los talud es y paredes de todas 
las excavaciones por parte del contratista, así como realizar oportunamente los medios de sostenimiento, enti bación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados. 
-Entibaciones: 
Se llevará a cabo una revisión del estado de las entibaciones antes de proceder al inicio de los trabajos, reforzándolas si f uera preciso, y comprobar posibles asientos o grietas 
en las construcciones próximas. Cuando se produzcan lluvias o heladas y después de interrupciones de trabajo superiores a un día se extremarán estas prevenciones. Las 
uniones entre piezas garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se deberán adoptar las medidas necesarias (construcción de zanjas, drenajes, cunetas, desagües, 
etc.) para impedir la entrada de agua, manteniendo libre de agua la zona de las excavaciones. En el caso de que apareciera el nivel freático se dispondrá de bombas de 
achique y las canalizaciones necesarias para proceder al desagüe y mantener la excavación libre de agua. Los pozos de acumula ción y aspiración de agua se situarán fuera 
del perímetro de la cimentación, evitando que se produzcan erosiones del terreno, o del hormigón colocado, o socavaciones del terreno debido a la succión de las bombas. 
No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. 
Los terrenos provenientes de la excavación se separarán una distancia no menor de dos veces la profundidad del vaciado, no se acumularán en el borde de la misma. Durante 
la consolidación final de las paredes y fondo del vaciado, se mantendrán los apeos, apuntalamientos, contenciones y afianzami entos que se hayan colocado. Las labores de 
refino y saneo de las paredes del vaciado se ejecutarán para profundidades parciales de 3 metros como máximo. 
Se protegerán los frentes y taludes de la excavación en caso de lluvias y de suspensión de los trabajos. Se paralizarán los t rabajos y se comunicará de forma inmediata a la 
Dirección Facultativa en caso de aparecer cualquier anomalía en la excavación (variación de los estratos, cursos de aguas sub terráneas, restos de construcciones, valores 
arqueológicos, etc.) 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá la utilización adecuada de mallas de retención. 
-Existen dos posibilidades de realización de un vaciado, con o sin bataches. 
En la ejecución con bataches se procederá conforme a la siguiente secuencia: se replantearán los bataches; se comenzará la excavación alternada de los bataches, 
comenzando por uno de los extremos del talud; se ejecutarán los elementos estructurales de contención de las zonas excavadas, en el mismo orden de excavación. 
Generalmente se ejecutarán comenzando por la parte inferior en el caso de excavación con maquina, y superior en excavaciones manuales. 
En la ejecución sin bataches se procederá excavando por bandas horizontales entre los límites, a la profundidad y con el ángulo de talud especificados en proyecto. Para 
excavación con maquina las bandas no serán mayores de 3 metros, ni de 1,50 metros en excavaciones manuales. 
Bordes con estructura de contención: Si existiera un borde en el que previamente se haya colocado una estructura de contención los trabajos se realizarán excavando en 
dirección no perpendicular a ella. Se dejará una zona de protección sin excavar por la máquina igual o mayor de 1 m. Esta fra nja se excavará a mano, antes de comenzar la 
excavación de la banda inferior. 
-En las excavaciones en roca se tendrá especial cuidado en no dañar o desprender las rocas no excavadas. Especialmente los tal udes del desmonte y en la cimentación de 
la futura explanada. De existir fallas o diaclasas que presenten buzamientos o direcciones propicias al deslizamiento del terreno de cimentación, se encuentren abiertas o 
rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente pequeños, se profundizará hasta encontr ar terreno en condiciones favorables. 
Se representará en los planos los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se co nsideren peligrosas, marcando su posición, 
dirección y buzamiento, indicando la clase de material de relleno, y se señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la 
eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros. 
Se eliminarán del fondo del vaciado, la tierra y los trozos de roca sueltos, así como las capas de terreno inadecuado o de roca alterada que por su dirección o consistencia 
pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Las grietas y hendiduras se limpiarán rellenándolas con hormigón o con materi al compactado. También Los laterales del vaciado 
quedarán limpios y perfilados, eliminando los lentejones y repasando posteriormente. El conjunto de la excavación presentará aspecto cohesivo. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Se verificarán las instalaciones que se puedan ser afectadas por el vaciado, pidiendo a las Compañías Suministradoras la posición y solución a adoptar, también se determinará 
la distancia de seguridad a tendidos eléctricos aéreos. También la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que puedan verse 
afectados por el vaciado. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, además de las camillas dobles separadas del borde del vaciado mínimo un 
metro. En los puntos de referencia se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticale s de los puntos del terreno. Diariamente se 
anotarán dichos los desplazamientos control por la Dirección Facultativa. 
Se presentarán para aprobación de la Dirección Facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, ates de iniciar lo s trabajos. Se tendrá en cuenta para la 
elección de las entibaciones el tipo de terreno, las solicitaciones por cimentaciones o viales próximos y de la profundidad de la excavación. 

 
 

TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA 
No se aceptarán las siguientes circunstancias: 
Errores en las dimensiones, respecto al replanteo, superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 
Angulo de talud superior en más de 2º al prescrito. 
Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 
Se deberán corregir las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas. 

 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Una vez concluido el vaciado, se revisarán las edificaciones medianeras para observar posibles lesiones que hayan surgido, y se tomarán las med idas oportunas. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
Se tomarán medidas para mantener la geometría. 
Se deberá proteger de las filtraciones y erosión provocada por aguas de escorrentía. 
Se deberá acodalar y tensar la parte inferior de la última banda excavada antes de abandonar el tajo. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
Se prestará especial atención en el control de ejecución de: 
-Replanteo: 
Dimensiones en planta y cotas de fondo. 
-Durante el vaciado: 
Se comprobará que los terrenos atravesados y de fondo son los que recoge el proyecto y en el estudio geotécnico. Grosor de la s capas. 
Compacidad del terreno de fondo. 
Se comprobará la cota del fondo. 
En excavaciones con medianeras. Mantener precauciones y hacer revisión general de las edificaciones medianeras al terminar el vaciado. 
Se comprobará el nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos a simple vista, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Se deberá controlar permanentemente las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera preciso. 

 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
-m3 de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo d e terrenos (deficientes, blandos, medios, duros 
y rocosos), con medios manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se establecerán los porcentajes d e cada tipo de terreno referidos al volumen 
total. El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono. 
-m2 de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas precisos, retirada, limpieza y apilado del material. 
 

 



Artículo: U01EEZ  ZANJAS 
U01EEZ 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Entibaciones. 
Elementos de madera, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. 
La madera aserrada se deberá ajustar, como mínimo, a la clase I/80. 
No presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
Contenido de humedad mínimo igual o menor del 15%. 
Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
-Sistemas prefabricados metálicos y/o de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
-Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
-Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
-Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CT E (incluso el marcado CE y la Declaración de 
Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el con trol mediante 
ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Si fuera necesaria la realización de ensayos, se podrían realizar: 
Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. 
Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática y módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo 
cortante. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 305/2011. Se atender á a la última publicación en el B.O.E. del 
listado completo de la Normas Armonizadas de Productos de Construcción. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Ejecución 
La Dirección Facultativa comprobará el replanteo de las zanjas o pozos, y autorizará el comienzo de la excavaci ón. Se excavará hasta la profundidad señalada en los planos 
y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. En el caso de zanjas o pozos para cimientos, la excavación co menzará cuando se disponga de los elementos 
para la construcción de los mismos, excavándose los últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 
-Entibaciones: 
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de las excavaciones, por lo que si resultan inestables se entibará n. Las uniones entre piezas de entibación 
garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. 
La excavación se llevará a cabo en bandas horizontales de altura igual a la separación entre codales más 30 cm, máximo, y se irá entibando a medida que se excava. Los 
materiales de excavación aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar a un solo lado de la zanja a una separación mínima de 60 cm del borde. 
Los apeos, apuntalamientos, contenciones, etc., realizados para la sujeción de construcciones, vallados, cerramientos o terre nos adyacentes a las excavaciones, se 
mantendrán mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y el fondo de pozos y zanjas. En el caso de zanjas o pozos para cimentación, una vez realizada 
la excavación se revisarán las edificaciones medianeras. 
Generalmente, se impedirá la entrada de aguas superficiales a los pozos o zanjas, achicándolas lo antes posible y adoptando l as soluciones previstas para el saneamiento 
de las profundas. 
-Excavación de los Pozos y zanjas: 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación deberá hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las características mecánicas del s uelo sea la mínima 
inevitable. Las dimensiones serán las fijadas en el proyecto, así como la cota de profundidad. La Dirección Facultativa ordenará por escrito o gráficamente las posibles 
modificaciones a las mismas a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
Para la excavación de pozos junto a cimentaciones próximas y con una mayor profundidad que éstas, se deber án realizar los trabajos de excavación y consolidación en el 
menor tiempo posible; de ser posible realizar apeos para reducir la presión de la cimentación sobre el terreno. En caso de ser necesario se podrá dejar media cara vista de la 
zapata existente, como máximo, y convenientemente entibada. La excavación se llevará a cabo separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de 
las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura final y 
consolidada de contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 

En el caso de excavaciones a máquina además será necesario que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad y que la separación entre el tajo de la 
máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En la ejecución con bataches se procederá conforme a la siguiente secuencia: se replantearán los bataches; se comenzará la e xcavación alternada de los bataches, 
comenzando por uno de los extremos del talud; se ejecutarán los elementos estructurales de contención de las zonas excavadas, en el mismo orden de excavación. 
Generalmente se ejecutarán comenzando por la parte inferior en el caso de excavación con maquina, y superior en excavaciones manuales. No se acumulará el terreno de 
excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 
En bataches realizados a máquina se acotará la zona de acción de cada máquina. 
Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la a ltura del plano de cimentación próximo más la 
mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo (h+D/2). 
Se entibarán los bataches con anchura igual o mayor de 3 m. 
En las labores de refino se retirarán los fragmentos de roca, lajas, terreno, etc., que hayan quedado de manera inestable en la superficie final de la excavación, para evitar 
que se desprendan. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si se produjera un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de 
estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En terrenos que la lluvia les pueda afectar bien por meteorizaci ón o erosión, las operaciones de refino se harán 
en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar d e 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Se verificarán las instalaciones que se puedan ser afectadas por el vaciado, pidiendo a las Compañías Suministradoras la posi ción y solución a adoptar, también se determinará 
la distancia de seguridad a tendidos eléctricos aéreos. Se deberán realizar catas de forma manual para comprobar la información de las Compañías. También la distancia, 
profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que puedan verse afectados por el vaciado. Se estudiará la necesidad de apeos. 
Los elementos de Servicio Público que se puedan ver afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas de alcantarillado , sumideros, farolas, árboles, etc., se deberán 
proteger. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, además de las camillas dobles separadas del borde del vaciado mínimo un 
metro. En los puntos de referencia se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno y/o de las edificaciones 
que se recojan en proyecto. Diariamente se anotarán dichos los desplazamientos control por la Dirección Facultativa. 
Antes del comienzo de las excavaciones, se deberá aprobar por parte de la Dirección Facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. 
Se presentarán para aprobación de la Dirección Facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, ates d e iniciar los trabajos. Se tendrá en cuenta para la 
elección de las entibaciones el tipo de terreno, las solicitaciones por cimentaciones o viales próximos y de la profundidad de la excavación. 
Se determinarán las características de las cimentaciones situadas a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 
El contratista notificará a la Dirección Facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, para que éste pueda efectuar las mediciones precisas 
sobre el terreno inalterado. 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo. 

 

 
TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA 
Comprobación final: 
Una tolerancia de ±5 cm, de las superficies de fondo y paredes una vez refinadas. 
El grado de acabado de refino de taludes el que se pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando 
con regla de 4 m. 
Las irregularidades se corregirán conforme a lo que disponga la Dirección Facultativa. 

 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Una vez realizadas las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios precisos para mantener l a estabilidad de deberán conservar las 
excavaciones en las condiciones de acabado. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad precisa y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo 
para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
Se verificarán las cotas y pendientes finales con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del f irme y en los correspondientes bordes de la 
coronación de la trinchera. 



 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
En terrenos que puedan ser erosionados o meteorizados por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su rasant e final más de 8 días sin que sea protegida 
o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. 
Se deberá acodalar y tensar la parte inferior de la última banda excavada antes de abandonar el tajo. 
Se deberá proteger de las filtraciones y erosión provocada por aguas de escorrentía. 
El desmontaje de la entibación se realizará de manera horizontal comenzando por las franjas inferiores 
Se revisarán las entibaciones al comienzo de cada jornada de trabajo, tensando los codales que se hayan aflojado. 
En interrupciones de trabajo de más de un día y/o la presencia de lluvias o heladas se extremarán las precauciones. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
Se prestará especial atención en el control de ejecución de: 
-Replanteo: 
Dimensiones en planta y cotas de fondo. 
Errores en las dimensiones, respecto al replanteo, superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 
-Durante la excavación: 
Se comprobará que los terrenos atravesados y de fondo son los que recoge el proyecto y en el estudio geotécnico. Grosor de la s capas. 
Compacidad del terreno de fondo. 
Se comprobará la cota del fondo. 
En excavaciones con medianeras. Mantener precauciones y hacer revisión general de las edificaciones medianeras al terminar el vaciado. 
Se comprobará el nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos a simple vista, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 
-Entibación de zanja. 
Errores en las dimensiones, respecto al replanteo, superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 
Verificar la escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
-Entibación de pozo: 
Por cada pozo se verificará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posicion es son inferiores, superiores y/o distintas a las 
especificadas. 

 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
- m3 de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de comenzar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones 
teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 
- m2 de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medi os y duros, con medios manuales o mecánicos, 
sin incluir carga sobre transporte. 
- m2 de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas precisos, retirada, limpieza y apilado del material. 

 

 

Artículo: U01EP  PRÉSTAMOS 
U01EP 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 
Incluye la mayor parte de los suelos, normalmente granulares. También algunos materiales resultantes de la actividad industri al: ciertas escorias y cenizas pulverizadas. En 
ocasiones pueden utilizarse materiales manufacturados, como agregados ligeros. En el caso de suelos cohesivos deberán cumplir ciertas c ondiciones especiales de selección, 
colocación y compactación. 
Se verificará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para impedir su segregación durante su puesta en obra y que obtenga el grado de compactación 
exigido, antes de proceder a extenderlo. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del material de relleno l os siguientes aspectos: granulometría; resistencia a la 
trituración y desgaste; compactibilidad; permeabilidad; plasticidad; resistencia al subsuelo; contenido en materia orgánica; agresividad química; efectos contaminantes; 
solubilidad; inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; posibles cambios de propiedades debidos a la 
excavación, transporte y colocación; posible cementación tras su colocación. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos expansivos o solubles. Tampoco los susceptibles a la helada o que contengan, en alguna 
proporción, hielo, nieve o turba si van a utilizarse como relleno estructural. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
Se evitará la segregación y contaminación formando los acopios sobre superficies que no estén contaminadas, evitando mezclar materiales de distintos tipos y acortando el 
tiempo de exposición a la intemperie. 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas sumi nistrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y la Declaración de 
Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediante 
ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
El tipo, número y frecuencia de los ensayos dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la constru cción en que vaya a utilizarse el relleno. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se deberá disponer de un material de características adecuadas al proceso de colocación y compactación y que permita obtener, 
después del mismo, las precisas propiedades geotécnicas. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 305/2011. Se atenderá a la última publicación en el B.O.E. del 
listado completo de la Normas Armonizadas de Productos de Construcción. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Ejecución 
En rellenos con tierras propias, generalmente, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción. Rellenando po r tongadas de 20cm, apisonando, desechando 
áridos o terrones mayores de 8 cm. 
En relleno con tierras arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. 
En rellenos en el trasdós de muros, se deberá realizar cuando éste tenga la resistencia precisa y no antes de 21 días cuando se trate de muros de hormigón. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del fondo y, si es preciso, se apisonará o compactará debidamente. 
Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua deberá dragarse cualquier suelo blando existente. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de colocación y compactación del relleno deberán asegurar su estabilidad en todo momento, evitando además 
cualquier perturbación del subsuelo natural. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras deberá disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios 
de energía pequeña para impedir daño a estas construcciones. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Las excavaciones presentarán un aspecto cohesivo, con los laterales y fondos limpios y perfilados y se habrán eliminado los lentejones. 
En rellenos sobre terrenos en los que existan corrientes de agua superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y ca ptarán las segundas, conduciéndolas fuera del 
área donde vaya a realizarse el relleno, previo a ejecutarlo. 

 

 



TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA 
El relleno se deberá ajustar a lo especificado y sin asientos en su superficie. 
Se verificará, que la densidad de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. Si se produjese contaminación en alguna zona del relleno, 
dicho material se desechará y se sustituirá por terreno sin contaminar. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
Se harán en el plazo lo más corto posible, cubriéndose para impedir la contaminación del relleno. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno deberá asegurar que el material, su contenido de humedad en la colocación y su grado final de compacidad 
obedecen a lo especificado. 
Ensayos y pruebas 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido como máximo en u n ensayo de referencia como el Proctor. 
En rellenos con alta proporción de áridos de tamaño grueso no son aplicables los ensayos Proctor. Por lo que se verificará la compacidad por métodos de campo: ensayos 
de carga con placa, rellenos de prueba para definir el proceso final, verificar asientos haciendo una pasada adicional del eq uipo de compactación, así como el empleo de 
métodos dinámicos o sísmicos. 

 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
- m3 de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes. 
- m3 de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pi són manual o bandeja vibratoria. 

 
Artículo: U01P  PERFILADOS Y RASANTEOS 
U01P 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Tierras: 
De préstamo o propias de la excavación. 
Se verificará, en la recepción de las tierras, que no sean expansivas, que no contengan restos vegetales y que no se encuentren contaminadas. 
Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene. 
-Entibaciones. 
Elementos de madera, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. 
La madera aserrada se deberá ajustar, como mínimo, a la clase I/80. 
No presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
Contenido de humedad mínimo igual o menor del 15%. 

Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y/o de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
-Préstamos: 
El contratista comunicará a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, la apertura de los préstamos, para que se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el 
terreno natural no alterado. Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotació n, se dejarán en forma que no dañen el 
aspecto general del paisaje. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
Depósitos de tierra: se deberán situar en los lugares que al efecto señale la Dirección Facultativa y evitando caída de mate rial hacia la excavación y evitando obstaculizar la 
circulación. 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas sumi nistrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CT E (incluso el marcado CE y la Declaración de 
Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediante 
ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Si fuera precisa la realización de ensayos, se podrían realizar: 
-Préstamos autorizados: con el material seleccionado. Ensayos para determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: identificación granulométrica. Lími te 
líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determinada energía de compactación 
(ensayos Proctor Normal y Proctor Modificado). Lo que determinará su idoneidad y por tanto la aprobación para su uso. 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. 
Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática y módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo 
cortante. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 305/2011. Se atenderá a la últi ma publicación en el B.O.E. del 
listado completo de la Normas Armonizadas de Productos de Construcción. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Ejecución 
Se verificarán el replanteo de los puntos de nivel marcados, y cuál es el espesor de la capa de tierra vegetal. 
Se deberán tomar las medidas precisas para que la resistencia del terreno no excavado no sufra merma en su resistencia. Se tendrá especial atención en lo referente a la 
inestabilidad de taludes en suelos rocosos debido a voladuras con explosivos, deslizamientos debidos a descalce del pie de la s excavaciones, encharcamientos por falta de 
drenaje, erosiones, etc. 
Trabajos de desbroce del terreno, eliminación de tierra vegetal y limpieza: 
Se colocarán vallas en las zonas de vegetación y/o arbolado a mantener. Los árboles a derribar deberán caer hacia el centro de la zona acotada para su limpieza. Se eliminarán 
todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro, eliminándolos hasta una profundidad de 50 cm por debajo de la cota d e excavación y mínimo 15 cm bajo la 
superficie natural del terreno. Se rellenarán y compactará con material del propio suelo, o material análogo, los huecos causados por estas extracciones. 
La tierra vegetal que no se hubiera extraído en los trabajos de desbroce, se removerá y se acopiará para su posible utilizaci ón en protección de taludes o superficies 
erosionables si lo ordena la Dirección Facultativa. 
Entibaciones y aseguramiento de taludes: 
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de las excavaciones, y colocar de manera correcta los sistemas de entibación, de refuerzo y protección superficial 
del terreno, para evitar posibles desprendimientos y deslizamientos, esto se llevará a cabo aunque dichos medios estén defini dos en el proyecto ni hubieran sido ordenados 
por la Dirección Facultativa. Las uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. 
En tierras cohesionadas, generalmente, se iniciará la entibación a partir de una altura de 60 cm o de 80 cm, colocándose a pa rtir de esa profundidad cinturones horizontales 
de entibación, formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando se trate de entibación con 
tablas verticales, se colocarán actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, mediante la colocació n de tablas de 2 m, colocadas verticalmente 
y sujetadas por marcos horizontales. Así se consigue que las tablas sobrepasen 20 cm por encima de la zanja para que realice las funciones de rodapié y evitar la posible 
caída de objetos y materiales a la zanja. 
En terrenos de dudosa cohesión se entibará verticalmente según se va excavando y extrayendo las tierras. 
Se realizará de tal manera que se pueda desentibar una banda de terreno pudiendo dejar el resto entibadas. Se colocarán los t ableros y codales de modo que sea su cara 
mayor la que quede en contacto con el terreno o el tablero. Los codales tendrán una longitud de 2 cm más que la separación real entre cabeceros opuestos, se llevarán a su 
posición mediante golpeo con maza en sus extremos y deberán vibrar al golpearlos una vez colocados. Se evitará mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales, 
cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se harán a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta. 
En terrenos sueltos las tablas o tablones se clavarán en el terreno antes de excavar, dejando empotrados al menos 20 cm en cada descenso. 
En excavaciones en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se deberán apuntalar fuertemente y utilizar planchas de 
entibación con una rigidez suficiente para evitar el hundimiento de dicha capa. 
No deberán quedar paños excavados sin entibar al final de cada jornada. Antes del comienzo de los trabajos, diariamente se ll evará a cabo la revisión de todas las entibaciones, 



reforzándolas, tensando los codales que se hayan aflojado, etc. Siempre que se hubieran interrumpido los trabajos por condici ones atmosféricas, más de un día, se extremará 
la prevención y revisión de las condiciones de la entibación. 
Agotamientos y evacuación de las aguas de las excavaciones: 
Se adoptarán las medidas precisas para mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen 
las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para impedir que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agu a 
intersticial y no se produzcan erosiones de los taludes. Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.2.1, será preceptivo disponer un adecuado sistema de protección de escorrentías 
superficiales que pudieran alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en el trasdós del talud. 
Se paralizarán los trabajos en condiciones de temperatura inferiores a 2 ºC 

 
Desmontes: 
El terreno se excavará con pala cargadora, entre los límites marcados, hasta la cota de la base de la maquinaria. La máquina descenderá hasta el siguiente nivel ejecutando 
la misma operación. La cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. Y así hasta llegar a la cota final marcada. 
Bordes con estructura de contención: Si existiera un borde en el que previamente se haya colocado una estructura de contenció n los trabajos se realizarán excavando en 
dirección no perpendicular a ella. Se dejará una zona de protección sin excavar por la máquina igual o mayor de 1 m. Esta franja se excavará a mano, antes de comenzar la 
excavación de la banda inferior. 
Bordes ataluzados: Se excavará hasta el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor que 1/4 de la 
altura de la franja ataluzada. 
En excavaciones realizadas a mano, la altura máxima de las bandas horizontales excavadas será de 1,50 m. 
En terreno natural con pendientes superiores a 1:5 se harán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de ancho y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos permeables y hacia 
afuera en terrenos impermeables, a fin de facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina. 
Los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y demás usos que vendrán determinados en el proyecto. En zonas de desmonte 
en tierra, se eliminarán las rocas puedan a parecer en la explanada. 
En las excavaciones en roca se tendrá especial cuidado en no dañar o desprender las rocas no excavadas. Especialmente los taludes del desmonte y en la cimentación de 
la futura explanada. 
En la ejecución de terraplenes se excavará previamente el terreno natural, para preparar la base del terraplenado, h asta una profundidad no menor que la capa vegetal, y 
como mínimo de 15 cm. Posteriormente se escarificará el terreno para conseguir la necesaria trabazón entre el relleno y el terreno. En el caso de terrenos inestables, turba o 
arcillas blandas, se eliminará este material o se procederá a su consolidación. 
La base del terraplén se regará uniformemente y se compactará. Posteriormente se extenderán tongadas sucesivas, de anchura y  espesor uniforme, paralelas a la 

explanación y con un pequeño desnivel, que permita desaguar. Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. En general y salvo que se prescriba lo 
contario, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. 
En el caso de terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se comenzarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que 
produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 
Tras extender cada tongada, se deberá proceder a su humectación, si es preciso, con humedecimiento uniforme. Si la humedad natural del material es excesiva para conseguir 
la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas para su desecación. 
El grado de humedad que se deberá conseguir se determinará según ensayos previos. 
Posteriormente se deberá proceder a la compactación. 
Bordes con estructuras de contención: se compactarán con compactador de arrastre manual. Bordes ataluzados: se redondearán to das las aristas en una longitud no menor 
que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén (últimos 50 cm), se realizarán las labores de extendido y compactación de igu al forma, hasta 
alcanzar una densidad seca del 100%. La última tongada se realizará con material seleccionado. En el caso de utilizar rodillos vibrantes para compactar, se darán unas últimas 
pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sella r la superficie. 

Relleno del trasdós de los muros: se realizará cuando éstos tengan la resistencia precisa. Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a 
estructuras deberá disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para impedir daño a estas construcciones. Se prohibirá la 
acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación, de no ser posible, el tráfico que precisamente t enga que pasar sobre las capas ejecutadas se 
distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 
La excavación de los taludes se deberá realizar de manera que no se dañe su superficie final, y que se impida la descompresió n excesiva o prematura de su pie y evitar 
cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. En caso de tener que ejecutarse zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que el 
terreno no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. Se manten drán abiertas el tiempo mínimo indispensable, 
compactándose cuidadosamente el material del relleno. 
De realizarse medidas especiales para la protección superficial del talud: plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., se llevarán a cabo inmediatamente 
después de la excavación del talud. Salvo autorización expresa, no se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales junto a bordes de coronación de taludes. 
En cuanto a los depósitos de tierra, el material depositado no se podrá colocar de manera que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por 
sobrecarga sobre el terreno contiguo. Tendrán forma regular, con superficies lisas para favorecer la escorrentía de las aguas y taludes estables para evitar cualquier 
derrumbamiento. 
En el caso de encontrar cualquier tipo de anomalía no prevista durante la excavación como variación de estratos o de sus cara cterísticas, emanaciones de gas, restos de 
construcciones, valores arqueológicos, se pararán los trabajos y se comunicará de forma inmediata a la Dirección Facultativa. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
A las compañías que tengan servicios en la zona se les pedirá plano en el que se recoja la posición y se consultará la soluci ón a adoptar para las instalaciones que puedan 
verse afectadas, y las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se realizarán cat as de forma manual para cotejar la información 
obtenida de las compañías suministradoras respecto a la posición de las instalaciones y conducciones. 
Se requerirá la documentación complementaria para detectar los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solu ción no figure en la documentación técnica. 
Se procederá a excavar el terreno en bandas horizontales que posteriormente se procederán a entibar. 
Previamente al comienzo de los trabajos, si fuera preciso realizar entibaciones, se presentarán a la aprobación de la Direcci ón Facultativa los cálculos justificativos, que podrán 
ser modificados por la misma cuando lo considere preciso. 
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de l a profundidad del corte. 

 

 
TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA 
Desmonte: no se aceptarán excavaciones por medios manuales de profundidad mayor de 1,65 m. 

 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Superficies de excavación y explanadas limpias. 
Taludes estables. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
Se deberá proteger de las filtraciones y erosión provocada por aguas de escorrentía. 
En los terraplenes se protegerán contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y contra la acumulación de aguas en la coronación, 
mantener los drenajes, y sistemas de desagües para su correcto funcionamiento. Se deberá cortar el suministro de agua en caso de fugas junto a los taludes. No se 
concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de bordes ataluzados. 
No se depositarán elementos, escombros o materiales sobrantes sobre los taludes ni en la explanación. 
No se excavará en los pies de los taludes ni en su coronación modificando la geometría del mismo. 
Se regarán regularmente para mantener el contenido de humedad. 
El desmontaje de la entibación se realizará de manera horizontal comenzando por las franjas inferiores 
Se protegerán especialmente los taludes expuestos a erosión potencial garantizar su adecuado nivel de seguridad. 
Se deberá acodalar y tensar la parte inferior de la última banda excavada antes de abandonar el tajo. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
Se prestará especial atención en el control de ejecución de: 
-Limpieza y desbroce del terreno. 
Situación del elemento. 
Cota de la explanación. 
Situación de vértices del perímetro. 
Distancias relativas a otros elementos. 
Forma y dimensiones del elemento. 
Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
Altura: grosor de la franja excavada. 
Condiciones de borde exterior. 



Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de pudrición. 
-Retirada de tierra vegetal. 
Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 
-Desmontes. 
Control geométrico: se verificarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como 
mínimo. 
-Base del terraplén. 
Control geométrico: se verificarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 
Nivelación de la explanada. 
Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 
-Entibación de zanja. 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se verificará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
- m2 de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos. 
- m3 de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 
- m3 de desmonte, incluyendo replanteo y afinado. Medido el volumen excavado sobre perfiles. Justificando el exceso de excavación si se produjera. 
- m3 de base de terraplén, incluyendo replanteo, desbroce y afinado. Medido el volumen excavado sobre perfiles. 
- m3 de terraplén, incluyendo la extensión, riego, compactación y refino de taludes. Medido el volumen rellenado sobre perfiles. 
- m2 de entibación, incluyendo los clavos y cuñas precisos, retirada, limpieza y apilado del material. Totalmente terminada. 

 
Artículo: U01R  RELLENOS Y COMPACTACIONES 
U01R 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 
Incluye la mayor parte de los suelos, normalmente granulares. También algunos materiales resultantes de la ac tividad industrial: ciertas escorias y cenizas pulverizadas. En 
ocasiones pueden utilizarse materiales manufacturados, como agregados ligeros. En el caso de suelos cohesivos deberán cumplir ciertas condiciones especiales de selección, 
colocación y compactación. 
Se verificará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para impedir su segregación durante su puesta en o bra y que obtenga el grado de compactación 
exigido, antes de proceder a extenderlo. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del material de relleno los siguientes aspectos: granulometría; resistencia a la 
trituración y desgaste; compactibilidad; permeabilidad; plasticidad; resistencia al subsuelo; contenido en materia orgánica; agresividad química; efectos contaminantes; 
solubilidad; inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; p osibles cambios de propiedades debidos a la 
excavación, transporte y colocación; posible cementación tras su colocación. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos expansivos o solubles. Tampoco los susceptibles a la helada o que contengan, en alguna 
proporción, hielo, nieve o turba si van a utilizarse como relleno estructural. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
Se evitará la segregación y contaminación formando los acopios sobre superficies que no estén contaminadas, evitando mezclar materiales de distintos tipos y acortando el 
tiempo de exposición a la intemperie. 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas sumi nistrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CT E (incluso el marcado CE y la Declaración de 
Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediante 
ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
El tipo, número y frecuencia de los ensayos dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la con strucción en que vaya a utilizarse el relleno. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se deberá disponer de un material de características adecuadas al proceso de colocación y compactación y que permita obtener, 
después del mismo, las precisas propiedades geotécnicas. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 305/2011. Se atender á a la última publicación en el B.O.E. del 
listado completo de la Normas Armonizadas de Productos de Construcción. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Ejecución 
En rellenos con tierras propias, generalmente, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción. Rellenando po r tongadas de 20cm, apisonando, desechando 
áridos o terrones mayores de 8 cm. 
En relleno con tierras arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. 
En rellenos en el trasdós de muros, se deberá realizar cuando éste tenga la resistencia precisa y no antes de 21 días cuando se trate de muros de hormigón. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del fondo y, si es pre ciso, se apisonará o compactará debidamente. 
Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua deberá dragarse cualquier suelo blando existente. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de colocación y compactación del relleno deberán asegurar su esta bilidad en todo momento, evitando además 
cualquier perturbación del subsuelo natural. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras deberá disponerse en tongadas de espesor limitado y comp actarse con medios 
de energía pequeña para impedir daño a estas construcciones. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Las excavaciones presentarán un aspecto cohesivo, con los laterales y fondos limpios y perfilados y se habrán eliminado los l entejones. 
En rellenos sobre terrenos en los que existan corrientes de agua superficiales o subterráneas, se desviarán la s primeras y captarán las segundas, conduciéndolas fuera del 
área donde vaya a realizarse el relleno, previo a ejecutarlo. 

 

 
TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA 
El relleno se deberá ajustar a lo especificado y sin asientos en su superficie. 
Se verificará, que la densidad de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. Si se produjese contaminación en alguna zona del relleno, 
dicho material se desechará y se sustituirá por terreno sin contaminar. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
Se harán en el plazo lo más corto posible, cubriéndose para impedir la contaminación del relleno. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno deberá asegurar que el material, su contenido de humedad en la colocación y su grado final de compacidad 
obedecen a lo especificado. 
Ensayos y pruebas 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido como máximo en u n ensayo de referencia como el Proctor. 
En rellenos con alta proporción de áridos de tamaño grueso no son aplicables los ensayos Proctor. Por lo que se verificará la compacidad por métodos de campo: ensayos 
de carga con placa, rellenos de prueba para definir el proceso final, verificar asientos haciendo una pasada adicional del equipo de compactación, así como el empleo de 
métodos dinámicos o sísmicos. 

 



 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
- m3 de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes. 
- m3 de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria. 

 
Artículo: U01Z  ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE 
U01Z 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Ejecución 
En descargas para la formación de terraplenes, será precisa una persona auxiliar experta para impedir al camión acercarse demasiado al borde del t erraplén, es recomendable 
la colocación de topes a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m. Si es imprescindible que se acerque, se calculará la posición de los topes según 
la resistencia del terreno. 
Se deberá acotar la zona de acción de cada máquina en su tajo. Si maniobra marcha atrás o en casos de falta de visibilidad, e l conductor estará auxiliado por otro operario 
en el exterior del vehículo. Se tendrá aún mayor precaución cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de impedir atropellos a personas y colisiones con otros 
vehículos. 
La carga se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. En ningún caso la pala pasará por encima de la cabina. 

Si son precisas rampas el ancho mínimo será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y con pendiente máximas del 12% en tramos rectos y del 8% en tramos curvos, 
teniendo en cuenta el grado de maniobra de los vehículos. Manteniéndose en los laterales de la rampa el talud que se necesite según el tipo de terreno. Antes de salir a la 
vía pública deberá existir un tramo horizontal de longitud mínima de una vez y media la separación de ejes. Mínimo 6 m. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Se marcarán e identificarán las zonas de trabajos y vías de circulación. 
Si existieran tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las medidas siguientes: Desvío de la lín ea, corte de la corriente eléctrica, protección de 
la zona mediante apantallados o bien guardar las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad que se determinará en función de la carga eléctrica. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
Se controlará que no se supere la sobrecarga autorizada del camión. 

 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
m3 de tierras o escombros sobre camión, con una distancia determinada a la zona de vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, se puede incl uir, o no, el 

tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con medios mecánicos. 

 
U02. DRENAJES E IMPERMEABILIZACIONES. 

 
Artículo: U02A  EXCAVACIONES 
U02A 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Entibaciones. 
Elementos de madera, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. 
La madera aserrada se deberá ajustar, como mínimo, a la clase I/80. 
No presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 
Contenido de humedad mínimo igual o menor del 15%. 
Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
-Sistemas prefabricados metálicos y/o de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
-Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
-Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
-Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados sati sfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y la Declaración de 
Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediante 
ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Si fuera necesaria la realización de ensayos, se podrían realizar: 
Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétr ica. 
Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática y módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo 
cortante. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 305/2011. Se atenderá a la última publicación en el B.O.E. del 
listado completo de la Normas Armonizadas de Productos de Construcción. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Ejecución 
La Dirección Facultativa comprobará el replanteo de las zanjas o pozos, y autorizará el comienzo de la excavación. Se excavará ha sta la profundidad señalada en los planos 
y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. En el caso de zanjas o pozos para cimientos, la excavación comenzará cuando se disponga de los elementos 
para la construcción de los mismos, excavándose los últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 
-Entibaciones: 
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de las excavaciones, por lo que si resultan inestables se entibarán. Las uniones entre piezas de entibación 
garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. 
La excavación se llevará a cabo en bandas horizontales de altura igual a la separación entre coda les más 30 cm, máximo, y se irá entibando a medida que se excava. Los 
materiales de excavación aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar a un solo lado de la zanja a una separa ción mínima de 60 cm del borde. 
Los apeos, apuntalamientos, contenciones, etc., realizados para la sujeción de construcciones, vallados, cerramientos o terrenos adyacentes a las excavac iones, se 
mantendrán mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y el fondo de pozos y zanjas. En el caso de zanjas o pozos para cimentación, una vez realizada 
la excavación se revisarán las edificaciones medianeras. 
Generalmente, se impedirá la entrada de aguas superficiales a los pozos o zanjas, achicándolas lo antes posible y adoptando l as soluciones previstas para el saneamiento 
de las profundas. 
-Excavación de los Pozos y zanjas: 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación deberá hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las caract erísticas mecánicas del suelo sea la mínima 
inevitable. Las dimensiones serán las fijadas en el proyecto, así como la cota de profundidad. La Dirección Facultativa ordenará por es crito o gráficamente las posibles 
modificaciones a las mismas a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
Para la excavación de pozos junto a cimentaciones próximas y con una mayor profundidad que éstas, se deberán realizar los trabajos de excavación y consolidación en el 
menor tiempo posible; de ser posible realizar apeos para reducir la presión de la cimentación sobre el terreno. En caso de ser necesario se podrá dejar media cara vista de la 
zapata existente, como máximo, y convenientemente entibada. La excavación se llevará a cabo separando los ejes de pozos abier tos consecutivos no menos de la suma de 
las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura final y 
consolidada de contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 
En el caso de excavaciones a máquina además será necesario que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad y que la separación entre el tajo de la 
máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En la ejecución con bataches se procederá conforme a la siguiente secuencia: se replantearán los bataches; se comenzará la excavación alternada de los bataches, 
comenzando por uno de los extremos del talud; se ejecutarán los elementos estructurales de contención de las zonas ex cavadas, en el mismo orden de excavación. 



Generalmente se ejecutarán comenzando por la parte inferior en el caso de excavación con maquina, y superior en excavaciones manuales. No se acumulará el terreno de 
excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 
En bataches realizados a máquina se acotará la zona de acción de cada máquina. 
Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la 
mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo (h+D/2). 
Se entibarán los bataches con anchura igual o mayor de 3 m. 
En las labores de refino se retirarán los fragmentos de roca, lajas, terreno, etc., que hayan quedado de manera inestable en la superficie final de la excavación, para evitar 
que se desprendan. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si se produjera un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de 
estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En terrenos que la lluvia les pueda afectar bien por meteorizaci ón o erosión, las operaciones de refino se harán 
en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Se verificarán las instalaciones que se puedan ser afectadas por el vaciado, pidiendo a las Compañías Suministradoras la posi ción y solución a adoptar, también se determinará 
la distancia de seguridad a tendidos eléctricos aéreos. Se deberán realizar catas de forma manual para comprobar la informaci ón de las Compañías. También la distancia, 
profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que puedan verse afectados por el vaciado. Se estudiará la necesidad de apeos. 

Los elementos de Servicio Público que se puedan ver afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas de alcantarillado , sumideros, farolas, árboles, etc., se deberán 
proteger. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, además de las camillas dobles separadas del borde del vaciado mínimo un 
metro. En los puntos de referencia se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno y/o de las edificaciones 
que se recojan en proyecto. Diariamente se anotarán dichos los desplazamientos control por la Dirección Facultativa. 
Antes del comienzo de las excavaciones, se deberá aprobar por parte de la Dirección Facultativa el replanteo y las circulaciones que rod ean al corte. 
Se presentarán para aprobación de la Dirección Facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realiza r, ates de iniciar los trabajos. Se tendrá en cuenta para la 
elección de las entibaciones el tipo de terreno, las solicitaciones por cimentaciones o viales próximos y de la profundidad d e la excavación. 
Se determinarán las características de las cimentaciones situadas a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 
El contratista notificará a la Dirección Facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, para que éste pueda efectuar las mediciones precisas 
sobre el terreno inalterado. 
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo. 

 

 
TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA 
Comprobación final: 
Una tolerancia de ±5 cm, de las superficies de fondo y paredes una vez refinadas. 
El grado de acabado de refino de taludes el que se pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando 
con regla de 4 m. 
Las irregularidades se corregirán conforme a lo que disponga la Dirección Facultativa. 

 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Una vez realizadas las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios precisos para mantener la estabilidad de deberán conservar las 
excavaciones en las condiciones de acabado. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad precisa y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo 
para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
Se verificarán las cotas y pendientes finales con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del f irme y en los correspondientes bordes de la 
coronación de la trinchera. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
En terrenos que puedan ser erosionados o meteorizados por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su rasant e final más de 8 días sin que sea protegida 
o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. 
Se deberá acodalar y tensar la parte inferior de la última banda excavada antes de abandonar el tajo. 
Se deberá proteger de las filtraciones y erosión provocada por aguas de escorrentía. 
El desmontaje de la entibación se realizará de manera horizontal comenzando por las franjas inferiores 
Se revisarán las entibaciones al comienzo de cada jornada de trabajo, tensando los codales que se hayan aflojado. 
En interrupciones de trabajo de más de un día y/o la presencia de lluvias o heladas se extremarán las precauciones. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
Se prestará especial atención en el control de ejecución de: 
-Replanteo: 
Dimensiones en planta y cotas de fondo. 
Errores en las dimensiones, respecto al replanteo, superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 
-Durante la excavación: 
Se comprobará que los terrenos atravesados y de fondo son los que recoge el proyecto y en el estudio geotécnico. Grosor de las capas. 
Compacidad del terreno de fondo. 
Se comprobará la cota del fondo. 
En excavaciones con medianeras. Mantener precauciones y hacer revisión general de las edificaciones medianeras al terminar el vaciado. 
Se comprobará el nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos a simple vista, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 
-Entibación de zanja. 
Errores en las dimensiones, respecto al replanteo, superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 
Verificar la escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 
-Entibación de pozo: 
Por cada pozo se verificará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las 
especificadas. 

 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
- m3 de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de comenzar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones 
teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 
- m2 de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, 
sin incluir carga sobre transporte. 
- m2 de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas precisos, retirada, limpieza y apilado del material. 

 
Artículo: U02B  RELLENOS LOCALIZADOS 
U02B 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 
Incluye la mayor parte de los suelos, normalmente granulares. También algunos materiales resultantes de la actividad industrial: ciertas escorias y cenizas pulverizadas. En 
ocasiones pueden utilizarse materiales manufacturados, como agregados ligeros. En el caso de suelos cohesivos deberán cumplir ciertas condiciones especiales de selección, 
colocación y compactación. 
Se verificará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para impedir su segregación durante su puesta en o bra y que obtenga el grado de compactación 
exigido, antes de proceder a extenderlo. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del material de relleno los siguientes aspect os: granulometría; resistencia a la 
trituración y desgaste; compactibilidad; permeabilidad; plasticidad; resistencia al subsuelo; contenido en materia orgánica; agresividad química; efectos contaminantes; 



solubilidad; inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; p osibles cambios de propiedades debidos a la 
excavación, transporte y colocación; posible cementación tras su colocación. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos expansivos o solubles. Tampoco los susceptibles a la helada o que contengan, en alguna 
proporción, hielo, nieve o turba si van a utilizarse como relleno estructural. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
Se evitará la segregación y contaminación formando los acopios sobre superficies que no estén contaminadas, evitando mezclar materiales de distintos tipos y acortando el 
tiempo de exposición a la intemperie. 

 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas sumi nistrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CT E (incluso el marcado CE y la Declaración de 
Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediante 
ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
El tipo, número y frecuencia de los ensayos dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el relleno. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se deberá disponer de un material de características adecuadas al proceso de colocación y compactación y que permita obtener, 
después del mismo, las precisas propiedades geotécnicas. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 305/2011. Se atender á a la última publicación en el B.O.E. del 
listado completo de la Normas Armonizadas de Productos de Construcción. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Ejecución 
En rellenos con tierras propias, generalmente, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción. Rellenando po r tongadas de 20cm, apisonando, desechando 
áridos o terrones mayores de 8 cm. 
En relleno con tierras arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. 
En rellenos en el trasdós de muros, se deberá realizar cuando éste tenga la resistencia precisa y no antes de 21 días cuando se trate de muros de hormigón. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del fondo y, si es pre ciso, se apisonará o compactará debidamente. 
Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua deberá dragarse cualquier suelo blando existente. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de colocación y compactación del relleno deberán asegurar su esta bilidad en todo momento, evitando además 
cualquier perturbación del subsuelo natural. 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras deberá disponerse en tongadas de e spesor limitado y compactarse con medios 
de energía pequeña para impedir daño a estas construcciones. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Las excavaciones presentarán un aspecto cohesivo, con los laterales y fondos limpios y perfilados y se habrán eliminado los l entejones. 
En rellenos sobre terrenos en los que existan corrientes de agua superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y captarán las segundas, conduciéndolas fuera del 
área donde vaya a realizarse el relleno, previo a ejecutarlo. 

 

 
TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA 
El relleno se deberá ajustar a lo especificado y sin asientos en su superficie. 
Se verificará, que la densidad de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. Si se produjese contaminación en alguna zona del relleno, 
dicho material se desechará y se sustituirá por terreno sin contaminar. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
Se harán en el plazo lo más corto posible, cubriéndose para impedir la contaminación del relleno. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno deberá asegurar que el material, su contenido de humedad en la colocación y su grado final de compacidad 
obedecen a lo especificado. 
Ensayos y pruebas 
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido como máxi mo en un ensayo de referencia como el Proctor. 
En rellenos con alta proporción de áridos de tamaño grueso no son aplicables los ensayos Proctor. Por lo que se verificará la compacidad por métodos de campo: ensayos 
de carga con placa, rellenos de prueba para definir el proceso final, verificar asientos haciendo una pasada adicional del equipo de compactación, así como el empleo d e 
métodos dinámicos o sísmicos. 

 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
- m3 de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes. 
- m3 de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria. 

 
U04. AREAS URBANAS Y PEATONALES 

 
Artículo: U04PH  DE HORMIGÓN IN SITU 
U04PH 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Se atenderá a lo especificado en el CTE DB HE 1, apartado 6, si forma parte de la envolvente térmica, se verificará que los materiales cumplen las especificaciones de 
proyecto respecto a las propiedades higrotérmicas de los mismos: conductividad térmica factor de resistencia a la difusidel vapor de agua densidad ñ y calor especcp, de 
manera que se cumpla la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que forman la envolvente térmica. 
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deberán expresarse las características acústicas de los mater iales utilizados en los elementos 
constructivos de separación. Los materiales que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
- Pastas autonivelantes para suelos. 
- Conglomerante: 
Cemento: cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Inst rucción para la recepción de cementos RC-16. 
La proporción que se use dependerá de la temperatura ambiental prevista durante el vertido, del espesor del pavimento y de su acabado. 
Materiales bituminosos: podrán ser de mezcla en caliente constituida por un conglomerante bituminoso y áridos minerales. 
Resinas sintéticas: es posible utilizar: epoxi, poliuretano, metacrilato, etc. Pueden ser transparentes, pigmentadas o mezcla das con cargas. 
- podrán ser redondeados o de machaqueo. Para pavimento de terrazo in situ se suele usar áridos de mármol triturado, áridos de vidrio triturado, etc. 
- de cuarzo: deberán haber sido lavados y secados, estando, por tanto, exentos de polvo y humedad. Los áridos coloreados podrán ser tintados con resinas epoxi o poliuretano, 
no aceptándose los tintados con silicatos. 
- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente usadas; en caso de duda, el agua deberá cumplir las condic iones de acidez, contenido en sustancias 
disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en las normas UNE. 
- Aditivos en masa: podrán usarse plastificantes para mejorar la docilidad del hormigón, reductores de aire, acelerantes, retardadores, pigmentos, etc. 
- Malla electrosoldada de redondos de acero: cumplirá las especificaciones que se recogen para elementos de hormigón armado de este Pliego de Condiciones Técnicas. 
- Fibras metálicas o de polipropileno para dotar al pavimento de capacidad resistente. Se puede utilizar como sustituto del mal lazo. 
- Lámina impermeable. 
- Liquido de curado. 
- Materiales de acabado: 



Pintura: cumplirá las especificaciones recogidas para las pinturas en este Pliego de Condiciones Técnicas. 
Moldes para el hormigón impreso. 
Desmoldeante: servirá de material desencofrante para los moldes o patrones de imprimir, cuando se trate de pavimentos continuos de hormigón con textura in situ permitiendo 
extraer texturas de las superficies de hormigón durante su proceso de fraguado. No alterará ninguna de las propiedades del ho rmigón, deberá ser estable, y servirá al hormigón 
como material impermeabilizante impidiendo el paso del agua, a la vez que dota al hormigón de mayor resistencia a la helada. Asimismo será un elemento de curado que 
evitará la evaporación del agua del hormigón. 
Sellado: se puede usar laca selladora acrílica para superficies de hormigón o un impregnador en base metacrilato. 
Resina de acabado: deberá ser incolora, y permitirá ser coloreada en caso de necesidad. Deberá ser impermeable al agua, resis tente a la basicidad, a los ácidos ambientales, 
al calor y a los rayos UV (no podrá amarillear en ningún caso). Impedirá la formación de hongos y microorganismos. Podrá aplicarse en su perficies secas y/o húmedas, con 
frío o calor, podrá repintarse y dispondrá de una excelente rapidez de secado. Realzará los colores, formas, texturas y volúmenes de los pavimentos terminados. 
- Juntas: 
Material de relleno de juntas: elastómeros, perfiles de PVC, bandas de latón, etc. 
Material de sellado de juntas: será de material elástico, de fácil introducción en las juntas. 
Cubrejuntas: podrán ser perfiles o bandas de material metálico o plástico. 

Resinas: todos los envases deberán estar etiquetados con la información que contengan; nombre comercial, símbolos correspondi entes de peligro y amenazas, riesgo y 
seguridad, etc. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al CTE DB SUA 1, en función del uso y 
localización en el edificio. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
Los acopios de los materiales se harán en lugares previamente establecidos, y conteniéndose en recipientes adecuadamente cerrados y aislados. Los materiales combustibles 
o fácilmente inflamables se almacenaran alejados de fuentes de calor. 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 305/2011. Se atender á a la última publicación en el B.O.E. del 
listado completo de la Normas Armonizadas de Productos de Construcción. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego también se expresarán las características acústicas de los elementos constructi vos que se obtendrán mediante ensayos en 
laboratorio. De obtenerse mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deberán incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en 
el pliego de condiciones. 
Ejecución 
En todos los casos se respetarán las juntas de la solera, suelo flotante o forjado. En los pavimentos situados al exterior, se situarán juntas de dilatación formando una 
cuadrícula de lado no mayor de 5 m, que a la vez harán papel de juntas de retracción. En los pavimentos situados al interior, se situarán juntas de dilatación coincidiendo con 
las del edificio, y se mantendrán en todo el espesor del revestimiento. Cuando la ejecución del pavimento continuo se haga po r bandas, se dispondrán juntas en las aristas 
longitudinales de las mismas. 
-Cuando se trate de pavimento continuo con hormigón reglado: 
Vertido, extendido, reglado o vibrado del hormigón sobre solera debidamente compactada y nivelada; se colocará mallazo o fibr as según lo especificado en proyecto; se harán 
los cortes de juntas de dilatación en paños según lo especificado en proyecto. 
-Cuando se trate de pavimento continuo de hormigón fratasado: 
Una vez preparado el soporte se aplicará un puente de unión (pavimento monolítico), se colocará el mallazo sobre calzos y se realizará el hormigonado, pudiendo sustituir el 
mallazo por fibra metálica. Después se realizará un tratamiento superficial a base de fratasado mecánico con fratasadoras o h elicópteros una vez que el hormigón tenga la 
consistencia adecuada; se incorporará opcionalmente una capa de rodadura con objeto de mejorar las características de la superficie. 
-Cuando se trate de pavimento continuo con hormigón pulido: 
Durante el vertido se colocará capa de malla electrosoldada o fibras de polipropileno; una vez realizada la superficie se pulirá y se incorporará la capa de rodadura de cuarzo 
endurecedor; se realizará el fratasado mecánico hasta que la solera quede perfectamente pulida; se dividirá la solera en paño s según la obra para aplicar el liquido de curado; 
se realizará el aserrado de las juntas y sellado de las mismas con masilla de poliuretano o equivalente. 
-Cuando se trate de pavimento continuo de hormigón impreso: 
Durante el vertido del hormigón se colocara una capa de malla electrosoldada o fibra de polipropileno. Se extenderá el hormigón de manera manual, alisando la superficie 
mediante llana; se incorporará capa de rodadura sobre el hormigón fresco; se aplicará polvo desencofrante para impedir la adh erencia de los moldes con el hormigón; se 
estampará y dará textura a la superficie con el molde elegido; se harán los cortes de las juntas de dilatación; se llevará a cabo la limpieza del pavi mento y finalmente se 
aplicará un liquido de curado. 
-Cuando se trate de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente: 
Se aplicará el tratamiento superficial del hormigón (endurecedor, recubrimiento), en capas sucesivas mediante brocha, cepillo , rodillo o pistola. 
-En caso pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico: 
Se realizará mediante aplicación sobre el hormigón del mortero hidráulico, bien por espolvoreo con un mortero en seco o a la llana con un mortero en pasta. 
-Cuando se trate de pavimento continuo con terrazo in situ: 
Se formará con un aglomerante a base de resina o cemento que proporcionará a la masa su color, cargas minerales que le darán textura, pigmentos y aditivos. Se ejecutará 
sobre capa de 2 cm de arena sobre el forjado o solera, sobre la que se extenderá una capa de mortero de 1,5 cm, malla electro soldada y otra capa de mortero de 1,5 cm. Una 
vez apisonada y nivelada esta capa, se extenderá el mortero de acabado disponiendo banda para juntas en cuadrículas de lado n o mayor de 1,25 m. 
-Cuando se trate de pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas: 
Cuando se trate de mortero autonivelante, éste se aplicará con espátula dentada hasta espesor no menor de 2 mm, cuando se trate de mortero no autonive lante, éste se 
aplicará mediante llana o espátula hasta un espesor no menor de 4 mm. 
-Cuando se trate de pavimento continuo a base de resinas: 
Las resinas se mezclarán y aplicarán en estado líquido en la obra. 
-Cuando se trate de pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: 
El mortero se compactará y alisará mecánicamente hasta espesor no menor de 5 mm. 
-Juntas: 
Se realizarán mediante corte con disco de diamante, en el caso de juntas de retracción o dilatación o con la incorporación de perfil es metálicos caso de juntas estructurales o 
de construcción. 
Juntas de dilatación: ancho de la junta será de 1 a 2 cm y su profundidad igual a la del pavimento. El sellado podrá ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas 
por presión o ajuste. 
Juntas de retracción: ancho de la junta será de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/3 del espesor del pavimento. El sellado podrá ser de masilla o perfil preformado o bien 
con cubrejuntas. Previamente se realizará la junta mediante un cajeado practicado a máquina en el pavimento. 
Juntas de aislamiento serán aceptadas o cubiertas por el revestimiento, según se determine. Las junt as serán cubiertas por el revestimiento, previo tratamiento con masilla 
de resina epoxídica y malla de fibra. 
La junta de dilatación no se recubrirá por el revestimiento. 
Conforme al CTE DB HS 1, apartado 2.2.3. Deberán respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, 
así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
-Grado de impermeabilidad: 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obti ene en la 
tabla 2.3 de DB HS 1 del CTE, en función de la presencia de agua. 
-Conforme al CTE DB HS 1, apartado 2.2.3.1, los encuentros del suelo con los muros serán: 
Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en muros pantalla, deberá sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del 
hormigón a ambos lados de la junta. 
Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo deberá encastrarse y sellarse en el intradós del muro de la siguiente f orma: 
Se deberá abrir una roza horizontal en el intradós del muro de 3 cm de profundidad como máximo que dé cabida al suelo más 3 cm de anchura como mínimo; 
Se deberá hormigonar el suelo macizando la roza excepto su borde superior que deberá sellarse con un perfil expansivo. 
Si el muro es prefabricado se deberá sellar la junta conformada con un perfil expansivo situado en el interi or de la junta. 
-En encuentros entre suelos y particiones interiores: 
Si el suelo se impermeabiliza por el interior, no deberá apoyarse la partición sobre la capa de impermeabilización directamen te, sino sobre la capa de protección de la misma. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Soporte 
Previo a la instalación del revestimiento de resinas se verificarán las pendientes por si se previera la posibilidad de formación de charcos y poder así proceder a su reparación. 
Según el revestimiento que se use necesitará contener más o menos humedad, por lo que se realizará un ensayo de humedad al soporte. Lo s sistemas cementosos, se 
necesita una humectación previa a la aplicación, sin embargo los sistemas poliméricos se requiere una superficie seca del soporte. 
En los pavimentos exteriores, se colocarán previamente los bordillos o encofrados perimetrales. 
-Cuando se trate de pavimento continuo con aglomerado bituminoso y con asfalto fundido, sobre la superficie del hormigón del f orjado, suelo flotante o solera se dará una 
imprimación con un riego de emulsión de betún. 



-Cuando se trate de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente con mortero de resinas sintéticas o mortero hidráu lico polimérico, se eliminará la lechada 
superficial del hormigón del forjado, suelo flotante o solera mediante rascado con cepillos metálicos. 
-Cuando se trate de pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico, si el forjado, suelo flotante o solera tien e más de 28 días, se rascará la superficie y se 
aplicará una imprimación previa, de acuerdo con el tipo de soporte y el mortero a aplicar. 
La superficie del soporte será lo suficientemente plana, sin baches, abultamientos ni ondulaciones, cumpliéndose las siguient es condiciones dependiendo del tipo de soporte: 
Colocado sobre el terreno, éste estará estabilizado y compactado al 100% según ensayo Proctor Normal. 
En caso de colocarse sobre suelo flotante, solera o forjado, la superficie de éstos estará exenta de grasas, aceite o polvo. 

 
TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA 
Nivelación del soporte tolerancia de ± 5 mm, por norma general. 
Conforme al CTE DB SUA 1, apartado 2, el suelo no presentará juntas que provoquen un resalto de más de 4 mm. Los elementos sa lientes del nivel del pavimento, puntuales 
y de pequeña dimensión, como los cerraderos de puertas, no deberán sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al 
sentido de circulación de las personas no deberá formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º; los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una 
pendiente que no exceda el 25%; en zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm 
de diámetro. 

 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Cuando se trate de pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con endurecedor o colorante: podrá recibir un acab ado mediante aplicación de un agente 
desmoldeante, para posteriormente obtener textura con el modelo o patrón elegido; ésta operación se realizará mientras el hormigón siga en estado de fraguado plástico. Una 
vez endurecido el hormigón, se deberá proceder al lavado de la superficie con agua a presión para desincr ustar el agente desmoldeante y materias extrañas. Para finalizar, 
se realizará un sellado superficial con resinas, proyectadas mediante sistema airless de alta presión en dos capas, obteniend o así el rechazo de la resina sobrante, una vez 
sellado el poro en su totalidad. 
Cuando se trate de pavimento continuo con empedrado: se eliminarán los restos de lechada y se limpiará su superficie. 
Cuando se trate de pavimento continuo con terrazo in situ: el acabado se realizará mediante pulido con máquina de disco horizontal sobre la capa de mortero de acabado. 
Cuando se trate de pavimento continuo con aglomerado bituminoso: el acabado final se realizará mediante compactación con rodi llos, durante la cual, la temperatura del 
aglomerado no bajará de 80 ºC. 
Cuando se trate de pavimento continuo con asfalto fundido: el acabado final se realizará mediante compactación con llana. 
Cuando se trate de pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: el acabado final podrá ser de pintado con resinas ep oxi o poliuretano, o mediante un tratamiento 
superficial del hormigón con endurecedor. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
Cuando se trate de pavimento continuo de solados de mortero, éstos no se someterán a la acción de aguas con pH mayor d e 9 o con concentración de sulfatos superior a 
0,20 gr/l. Asimismo, no se someterán a la acción de aceites minerales orgánicos o pesados. 
Se impedirá la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes químicos admisibles para el mismo y se tendrá esp ecial cuidado de evitar la caída accidental de 
agentes químicos no admisibles. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
Se prestará especial atención en el control de ejecución de. 
Se verificará la limpieza del soporte e imprimación, en su caso. 
Ejecución: 
Replanteo, nivelación. 
Espesor de la capa de base y de la capa de acabado. 
Disposición y separación entre bandas de juntas. 
Se verificará que la profundidad del corte en la junta, que será al menos, de 1/3 del espesor de la losa. 
Comprobación final: 
Planeidad con regla de 2 m. 
Acabado de la superficie. 

 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
m2 de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo pinturas, endurecedores, formación de juntas, eliminación de restos y limpieza. 

 

 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA Para 
pavimentos continuos de hormigón tratados superficialmente con colorante- endurecedor para ser estampados posteriormente, el material utilizado como desmoldeante 
tendrá que ser químicamente compatible con el colorante- endurecedor. 

 

 
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO 
Como se recoge en el CTE DB HR Capítulo 5.3: En el caso de que se realicen mediciones in situ mediciones in situ para verific ar las exigencias de aislamiento acústico a 
ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se harán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN 
ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para 
tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las defin iciones de diferencia de niveles estandarizada 
para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 
Se admiten tolerancias en el cumplimiento de las exigencias del DB HR entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 
del DB HR:- Aislamiento a ruido de impacto: 3 dB. - Tiempo de reverberación: 0,1 segundos. 

 
 

Artículo: U04VBH  HIDRÁULICAS 
U04VBH 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Se atenderá a lo especificado en el CTE DB HE 1, apartado 6, si forma parte de l a envolvente térmica, se verificará que los materiales cumplen las especificaciones de 
proyecto respecto a las propiedades higrotérmicas de los mismos : conductividad térmica factor de resistencia a la difusidel vapor de agua densidad ñ y calor especcp, de 
manera que se cumpla la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que forman la envolvente térmica. 
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deberán expresarse las características acústicas de los materiales utilizados en los elementos 
constructivos de separación. Los materiales que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa p or unidad de superficie kg/m2. 
-Materiales de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras: distintos acabados en su cara vista (pulido mate o brillante, apomazado, abujardado, etc.) 
-Baldosas de terrazo, vibrada y prensada, estarán constituidas por: 
Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de mármol, etc.), etc. 
Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de grano micro, medio o grueso. 
Colorantes inalterables. 
Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al ácido, etc. 
-Baldosas de hormigón. 
-Adoquines de piedra natural o de hormigón. 
-Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc. 
-Bases para embaldosado: 
Base de gravilla o de arena: con arena natural o de machaqueo para nivelar, rellenar o desolidarizar y servir de base cuando se trate de losas de piedra y placas de hormigón 
armado. 
Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico para cumplir funció n de relleno y desolidarización. 
Base de mortero o capa de nivelación regularización. Podrá formar parte de un suelo flotante (las condiciones son las mismas que Suelos flotantes del presente Pliego): con 
mortero pobre, para impedir la deformación de capas aislantes medianamente compresibles y para base de pavimento con losas de hormigón. 
Base de mortero o capa de nivelación o regularización con pasta autonivelante para la nivelación y regularización del soporte , con tiempos rápidos de secado y endurecimiento, 
reduciendo los tiempos de espera. 



 
Base de mortero armado. Podrá formar parte de un suelo flotante (las condiciones son las mismas que Suelos flotantes del presente Pliego): se utiliza como capa de refuerzo 
para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 
-Material de agarre: 
Adhesivos cementosos (morteros cola) de varios tipos: normal (C1), mejorado (C2), en dispersión (D1) o (D2), y de resinas rea ctivas (R1) o (R2). 
Mortero de cemento para albañilería. Según RC-16, para los morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también 
cementos comunes con un contenido de adición apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus características mec ánicas, de blancura, en su caso, y del 
contenido de aditivo aireante en los cementos de albañilería. 
-Material de rejuntado: 
Material de rejuntado cementoso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Este último reduce su absorción de agua y tiene mayor resistencia a la abrasión. 
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG), de elevada adherencia, resistencia a los materiales químicos, resistencia bacteriológica, muy buena resistencia a la humedad 
y excelente resistencia a la abrasión. 
Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plásticos celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope. 
-Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en 
probetas sin desgaste acelerado. 
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada confor me al DB SUA 1, en función del uso y localización 
en el edificio. 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas sumi nistrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y la Declaración de 
Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediante 
ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 305/2011. Se atender á a la última publicación en el B.O.E. del 
listado completo de la Normas Armonizadas de Productos de Construcción. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego también se expresarán las características acústicas de los elementos constructi vos que se obtendrán mediante ensayos en 
laboratorio. De obtenerse mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deberán incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en 
el pliego de condiciones. 
Ejecución 
Generalmente: 
La puesta en obra de los revestimientos pétreos se llevará a cabo por profesionales especialistas y se supervisará por la Dir ección Facultativa. Se respetarán las juntas 
estructurales y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo se dispondrán juntas de construcción en el encuentro de los pavimentos con elementos 
verticales o pavimentos diferentes. 
La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 ºC), procurando impedir el soleado dire cto y las corrientes de aire. 
Cuando se trate de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente humedecerá el soporte. Las pie zas a colocar se humedecerán de forma que 
no absorban el agua del mortero. 
Cuando se trate de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y arena para posteriormente extender una lechada de cemento. 
Cuando se trate de terrazo, sobre el forjado, suelo flotante o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm d e arena, sobre ésta se extenderá el mortero de 
cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. Previamente a la colocación del revestimiento, y con 
el mortero fresco, se espolvoreará este con cemento. 
Cuando se trate de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se extenderá una capa de arena d e 10 cm compactándola y enrasando su 
superficie. 
Cuando se trate de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa de arena, asentando posteriormente las piezas sobre ésta, dejando juntas 
que también se rellenarán con arena. 
De emplearse una base de gravilla o de arena tendrán un espesor inferior a 2 cm, y deberá utilizarse seca para impedir posibl es retracciones. 
De emplearse una base de arena estabilizada tendrá una dosificación aproximada 100 kg por m3 de arena y su espesor aproximado será de 2 a 4 cm. 
De emplearse una base de mortero o capa de nivelación o regularización con mortero pobre tendrá un espesor entre 3 y 5 cm. Si la base es de pasta autonivelante, su espesor 
estará comprendido entre 2 mm y 7 cm. 
De emplearse una base de mortero armado se realizará con mortero dosificado con 300 Kg de cemento por m3, armado con mallazo de cuantía variable, entre 200 y 700 
gramos por m2. El espesor será de 4 a 6 cm. 
Se desaconseja la técnica de colocación en capa gruesa, con material de agarre: mortero de cemento por las posibles patología s que pudieran producirse, como eflorescencias, 
manchas por humedad, falta de adherencia, etc. De emplearse, se sustituirá el tradicional espolvoreo de cemento superficial por la aplicación de una capa de contacto de un 
adhesivo C1 ó C1 en el reverso de la baldosa, antes de asentarla sobre el lecho de mortero fresco. 
Se tendrá en consideración en la utilización de adhesivos el tiempo abierto máximo, para impedir desprendimientos posteriores de las baldosas. 
En soportes: más flexibles como capas aislantes, sujetos a variaciones térmicas por calefacción, etc., hay que esperar movimientos, por lo que se deberá utilizar un adhesivo 
con característica adicional de deformabilidad. Además, es recomendable utilizar baldosas de tamaño inferior a 30 x 30 cm e i ncrementar el ancho de juntas de colocación. 
Estos adhesivos pueden ser S1 ó S2. Éste último si se requiere una capacidad mayor de deformación. 
En el caso de emplear piedra aglomerada o piedra con resina y malla por la superficie posterior es conveniente la utilización de adhesivos de resinas reactivas (R1) o (R2). 
Para el caso en el que se necesite una puesta en servicio rápida del aplacado se seleccionará un adhesivo con la característica de fr aguado rápido (F). 
Cuando se trate de rodapié, sus las piezas se colocarán a golpe sobre una superficie continua de asiento y se recibirán con material de agarre. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Soporte 
El forjado soporte deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 
-Resistencia mecánica: el forjado soportará, el peso permanente del revestimiento sin rotura o daños, las cargas de servicio y las tensiones del sistema de colocación. 
-Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una imprimación i mpermeabilizante. 
-Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm. 
-Rugosidad cuando se trate de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. Cuan do se trate de soportes disgregables se 
aplicará una imprimación impermeabilizante. 
-Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: cuando se trate de bases o suelos flotantes de mortero de cemen to, 2-3 semanas y cuando se trate de forjado, 
suelo flotante y solera de hormigón, 6 meses. 
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
-Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 

 

 
TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA 
Control de la horizontalidad: Tolerancia: ± L/600, siendo L la distancia en mm entre los puntos fijados. (Método: utilizar cualquier tipo de nivel, agua, óptico, láser, etc.). 
Control de la desviación de nivel entre baldosas adyacentes: Tolerancia, las cejas no sobrepasarán el límite de: ± 1 mm (ju nta < 6 mm) o ± 2 mm (junta > 6 mm). 
Control de la desviación de planeidad: la desviación máxima medida con regla de 2 m no sobrepasará el límite de ± 3mm. 
Control de la alineación de juntas de colocación: la diferencia de alineación de juntas, medida con regla de 1 m no excederá de ± 2 mm. 

 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Se verificará la limpieza final en el aplacado acabado, apreciándose la ausencia de manchas (yeso, pintura, etc.) y, en su ca so, medidas de protección previas la ejecución 
de otras actividades. 
Se verificará que en el aplacado no se aprecian aspectos superficiales defectuosos tales como manchas, cambios de color, fisu ras, picaduras, etc. 
La piedra podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido vitrificado. Este tratamiento se realizará siempre con el pavimento limpio. 
Pulido: se realizará transcurridos al menos cinco días desde la colocación del pavimento. Se extenderá una lechada de cemento blanco para tapar las juntas y los poros 
abiertos y a las 48 horas se pulirá la superficie pasando una piedra abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para eli minar las marcas del rebaje para eliminar las 
marcas anteriores. En los rincones y orillas del pavimento se utilizará máquina radial de disco flexible, rematándose manualmente. La superficie no presentará ninguna ceja. 
Abrillantado: se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El abrillantado se realizará en dos fase s, la primera aplicando un material base de limpieza 
y la segunda, aplicando el líquido metalizador definitivo. En ambas operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de la na de acero hasta que la superficie tratada 
esté seca. La superficie no presentará ninguna ceja. 



 
 
 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
Se impedirá la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los golpes en las aristas de los peldaños durante las fases posteriores 
de la obra. En caso contrario se habrán previsto protecciones adecuadas para el pavimento acabado, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 
Se verificará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas. 
Se verificará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares. Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspecció n 
del pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o s e deberá proceder a su fijación con los 
materiales y forma indicados para su colocación. 
Para la limpieza se utilizarán los materiales adecuados al material: 
Cuando se trate de terrazo, se fregará con jabón neutro. 
Cuando se trate de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos. 
Cuando se trate de pizarra, se frotará con cepillo. 
Cuando se trate de caliza, se admite agua de lejía. 
En cualquier caso, no podrán utilizarse otros materiales de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca 
que tienen sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
Se prestará especial atención en el control de ejecución de. 
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según lo especificado en proyecto y el CTE DB SUA 1. 
Cuando se trate de baldosas de piedra: 
Espesor de la capa de arena: menor o igual que 2 cm. 
Replanteo de las piezas. Nivelación. 
Espesor de la capa de la base de mortero o capa de nivelación o regularización. Humedecido de las piezas. 
Verificar planeidad con regla de 2 m. 
Se comprobarán las juntas. Relleno y color. 
Controlar la existencia de cejas. Conforme al CTE DB SUA 1, apartado 2, en relación a las posibles discontinuidades, el suelo no tendrá juntas que presen ten un resalto de 
más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deberán sobresalir del pavimento 
más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no deberá fo rmar un ángulo con el pavimento que exceda 
de 45º. 
Cuando se trate de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 
Verificar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 
Verificar ejecución del pulido, en su caso (terrazo). 
Verificar planeidad con regla de 2 m. Verificar rejuntado. 
Ensayos y pruebas 
Conforme al CTE DB SUA 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la resistencia al deslizami ento del solado, se realizará el ensayo del 
péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa 
de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
m2 de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado, incluyendo o no material de rejuntado cementos o, de resinas reactivas o con lechada de 

mortero coloreada o no, cortes, eliminación de restos y limpieza. 
Revestimientos de peldaño y rodapiés: 
ml de las características determinadas. 

 

 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA 
El tipo de terrazo podrá ser normal o intensivo, dependiendo del uso que vaya a recibir. 
Se elegirá el revestimiento en función de los requerimientos del mismo, como uso en interior o exterior, resistencia al desli zamiento, choque, desprendimiento de chispas, 
fuego, polvo, agentes químicos, cargas de tránsito, etc. 
Se dispondrán juntas perimetrales, para impedir el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel, etc. 

 

 
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO 
Como se recoge en el CTE DB HR Capítulo 5.3: En el caso de que se realicen mediciones in situ mediciones in situ para verificar las exigencias de aislamiento acústico a 
ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se harán por laboratori os y conforme a lo establecido en las UNE-EN 
ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para 
tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada 
para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 
Se admiten tolerancias en el cumplimiento de las exigencias del DB HR entre los valores obtenidos por medi ciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 
del DB HR:- Aislamiento a ruido de impacto: 3 dB. - Tiempo de reverberación: 0,1 segundos. 

 
Artículo: U04VBL  DE HORMIGÓN 
U04VBL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Se atenderá a lo especificado en el CTE DB HE 1, apartado 6, si forma parte de la envolvente térmica, se verificará que los materiales cumplen las especificaciones de 
proyecto respecto a las propiedades higrotérmicas de los mismos: conductividad térmica factor de resistencia a la difusidel vapor de agua densidad ñ y calor especcp, de 
manera que se cumpla la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que forman la envolvente térmica. 
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deberán expresarse las características acústicas de los materiales utilizados en los elementos 
constructivos de separación. Los materiales que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa p or unidad de superficie kg/m2. 
-Materiales de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras: distintos acabados en su cara vista (pulido mate o brillan te, apomazado, abujardado, etc.) 
-Baldosas de terrazo, vibrada y prensada, estarán constituidas por: 
Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de mármol, etc.), etc. 
Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de grano micro, medio o grueso. 
Colorantes inalterables. 
Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al ácido, etc. 
-Baldosas de hormigón. 
-Adoquines de piedra natural o de hormigón. 
-Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc. 
-Bases para embaldosado: 
Base de gravilla o de arena: con arena natural o de machaqueo para nivelar, rellenar o desolidarizar y servir de base cuando se trate de losas de piedra y placas de hormigón 
armado. 
Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico para cumplir función de relleno y desolidarización. 
Base de mortero o capa de nivelación regularización. Podrá formar parte de un suelo flotante (las condiciones son las mismas que Suelos flotantes del presente Pliego): con 
mortero pobre, para impedir la deformación de capas aislantes medianamente compresibles y para base de pavimento con losas de hormigón. 
Base de mortero o capa de nivelación o regularización con pasta autonivelante para la nivelación y regularización del soporte, con tiempos rápidos de secado y endurecimiento, 
reduciendo los tiempos de espera. 
Base de mortero armado. Podrá formar parte de un suelo flotante (las condiciones son las mismas que Suelos flotantes del presente Pliego): se utiliza como capa de refuerzo 
para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 
-Material de agarre: 
Adhesivos cementosos (morteros cola) de varios tipos: normal (C1), mejorado (C2), en dispersión (D1) o (D2), y de resinas rea ctivas (R1) o (R2). 



 
Mortero de cemento para albañilería. Según RC-16, para los morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también 
cementos comunes con un contenido de adición apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus características mecánicas, de blancura, en su caso, y del 
contenido de aditivo aireante en los cementos de albañilería. 
-Material de rejuntado: 
Material de rejuntado cementoso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Este último reduce su absorción de agua y tiene mayor resistencia a la abrasión. 
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG), de elevada adherencia, resistencia a los materiales químicos, resistencia ba cteriológica, muy buena resistencia a la humedad 
y excelente resistencia a la abrasión. 
Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plásticos celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope. 
-Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en 
probetas sin desgaste acelerado. 
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizami ento) adecuada conforme al DB SUA 1, en función del uso y localización 
en el edificio. 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas sumi nistrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CT E (incluso el marcado CE y la Declaración de 
Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control media nte 
ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 305/2011. Se atenderá a la última publicación en el B.O.E. del 
listado completo de la Normas Armonizadas de Productos de Construcción. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego también se expresarán las características acústicas de los elementos constructivos que se obtendrán mediante ens ayos en 
laboratorio. De obtenerse mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deberán incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en 
el pliego de condiciones. 
Ejecución 
Generalmente: 
La puesta en obra de los revestimientos pétreos se llevará a cabo por profesionales especialistas y se supervisará por la Dir ección Facultativa. Se respetarán las juntas 
estructurales y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo se dispondrán juntas de construcción en el encuentro de los pavimentos con elementos 
verticales o pavimentos diferentes. 
La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 ºC), procurando impedir el soleado directo y las corrientes de aire . 
Cuando se trate de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente humedecerá el soporte. Las pie zas a colocar se humedecerán de forma que 
no absorban el agua del mortero. 
Cuando se trate de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y arena para posteriormente exten der una lechada de cemento. 
Cuando se trate de terrazo, sobre el forjado, suelo flotante o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena, sobre ésta se extend erá el mortero de 
cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. Previamente a la colocación del revestimiento, y con 
el mortero fresco, se espolvoreará este con cemento. 
Cuando se trate de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se extenderá una capa de arena d e 10 cm compactándola y enrasando su 
superficie. 
Cuando se trate de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa de arena, asentando posteriorment e las piezas sobre ésta, dejando juntas 
que también se rellenarán con arena. 
De emplearse una base de gravilla o de arena tendrán un espesor inferior a 2 cm, y deberá utilizarse seca para impedir posibles retracciones. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Soporte 
El forjado soporte deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 
-Resistencia mecánica: el forjado soportará, el peso permanente del revestimiento sin rotura o daños, las cargas de servicio y las tensiones del sistema de colocación. 
-Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una imprimación impermeabilizante. 
-Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm. 
-Rugosidad cuando se trate de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. Cuando se trate de soportes disgregables se 
aplicará una imprimación impermeabilizante. 
-Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: cuando se trate de bases o suelos flotantes de mortero de cemen to, 2-3 semanas y cuando se trate de forjado, 
suelo flotante y solera de hormigón, 6 meses. 
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
-Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 

 

 
TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA 
Soporte 
El forjado soporte deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 
-Resistencia mecánica: el forjado soportará, el peso permanente del revestimiento sin rotura o daños, las cargas de servicio y las tensiones del sistema de colocación. 
-Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una imprimación i mpermeabilizante. 
-Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm. 
-Rugosidad cuando se trate de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. Cuando se trat e de soportes disgregables se 
aplicará una imprimación impermeabilizante. 
-Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: cuando se trate de bases o suelos flotantes de mortero de cemento, 2-3 semanas y cuando se trate de forjado, 
suelo flotante y solera de hormigón, 6 meses. 
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación i mpermeabilizante. 
-Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 

 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Se verificará la limpieza final en el aplacado acabado, apreciándose la ausencia de manchas (yeso, pintura, et c.) y, en su caso, medidas de protección previas la ejecución 
de otras actividades. 
Se verificará que en el aplacado no se aprecian aspectos superficiales defectuosos tales como manchas, cambios de color, fisu ras, picaduras, etc. 
La piedra podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido vitrificado. Este tratamiento se realizará siempre con el pavimento limpio. 
Pulido: se realizará transcurridos al menos cinco días desde la colocación del pavimento. Se extenderá una l echada de cemento blanco para tapar las juntas y los poros 
abiertos y a las 48 horas se pulirá la superficie pasando una piedra abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para eli minar las marcas del rebaje para eliminar las 
marcas anteriores. En los rincones y orillas del pavimento se utilizará máquina radial de disco flexible, rematándose manualmente. La superficie no pre sentará ninguna ceja. 
Abrillantado: se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El abrillantado se realizará en dos fases, la primera aplicando un material base de limpieza 
y la segunda, aplicando el líquido metalizador definitivo. En ambas operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de la na de acero hasta que la superficie tratada 
esté seca. La superficie no presentará ninguna ceja. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
Se impedirá la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los golpes en las aristas de los peldaños durante las fases posteriores 
de la obra. En caso contrario se habrán previsto protecciones adecuadas para el pavimento acabado, pudiendo cubrirse con cart ón, plásticos gruesos, etc. 
Se verificará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas. 
Se verificará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares. Si fuera apreci ada alguna anomalía, se realizará una inspección 
del pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se deberá proceder a su fijación con los 
materiales y forma indicados para su colocación. 
Para la limpieza se utilizarán los materiales adecuados al material: 
Cuando se trate de terrazo, se fregará con jabón neutro. 
Cuando se trate de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos. 



 
Cuando se trate de pizarra, se frotará con cepillo. 
Cuando se trate de caliza, se admite agua de lejía. 
En cualquier caso, no podrán utilizarse otros materiales de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca 
que tienen sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
Se prestará especial atención en el control de ejecución de. 
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según lo especificado en proyecto y el CTE DB SUA 1. 
Cuando se trate de baldosas de piedra: 
Espesor de la capa de arena: menor o igual que 2 cm. 
Replanteo de las piezas. Nivelación. 
Espesor de la capa de la base de mortero o capa de nivelación o regularización. Humedecido de las piezas. 
Verificar planeidad con regla de 2 m. 
Se comprobarán las juntas. Relleno y color. 
Controlar la existencia de cejas. Conforme al CTE DB SUA 1, apartado 2, en relación a las posibles discontinuidades, el suelo no tendrá juntas que presenten un resalto de 
más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deberán sobresalir del pavimento 
más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no deberá fo rmar un ángulo con el pavimento que exceda 
de 45º. 
Cuando se trate de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 
Verificar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 
Verificar ejecución del pulido, en su caso (terrazo). 
Verificar planeidad con regla de 2 m. Verificar rejuntado. 
Ensayos y pruebas 
Conforme al CTE DB SUA 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la resistenci a al deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del 
péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa 
de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
m2 de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado, incluyendo o no material de rejuntado cementoso, de r esinas reactivas o con lechada de 

mortero coloreada o no, cortes, eliminación de restos y limpieza. 
Revestimientos de peldaño y rodapiés: 
ml de las características determinadas. 

 

 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA 
El tipo de terrazo podrá ser normal o intensivo, dependiendo del uso que vaya a recibir. 
Se elegirá el revestimiento en función de los requerimientos del mismo, como uso en interior o exterior, resistencia al desli zamiento, choque, desprendimiento de chispas, 
fuego, polvo, agentes químicos, cargas de tránsito, etc. 
Se dispondrán juntas perimetrales, para impedir el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de niv el, etc. 

 

 
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO 
Como se recoge en el CTE DB HR Capítulo 5.3: En el caso de que se realicen mediciones in situ mediciones in situ para verificar las exigencias de aislamiento acústico a 
ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se harán por laboratori os y conforme a lo establecido en las UNE-EN 
ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para 
tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se reali zará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada 
para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 
Se admiten tolerancias en el cumplimiento de las exigencias del DB HR entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 
del DB HR:- Aislamiento a ruido de impacto: 3 dB. - Tiempo de reverberación: 0,1 segundos. 

 
 

Artículo: U04VBP  DE PIEDRA NATURAL 
U04VBP 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Se atenderá a lo especificado en el CTE DB HE 1, apartado 6, si forma parte de la envolvente térmica, se verificará que los materiales cumplen las especificaciones de 
proyecto respecto a las propiedades higrotérmicas de los mismos: conductividad térmica factor de resistencia a la difusidel vapor de agua densidad ñ y calor especcp, de 
manera que se cumpla la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que forman la envolvente térmica. 
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deberán expresarse las características acústicas de los materiales utilizados en l os elementos 
constructivos de separación. Los materiales que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 
-Materiales de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras: distintos acabados en su cara vista (pulido mate o brillan te, apomazado, abujardado, etc.) 
-Baldosas de terrazo, vibrada y prensada, estarán constituidas por: 
Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de mármol, etc.), etc. 
Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de grano micro, medio o grueso. 
Colorantes inalterables. 
Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al ácido, etc. 
-Baldosas de hormigón. 
-Adoquines de piedra natural o de hormigón. 
-Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc. 
-Bases para embaldosado: 
Base de gravilla o de arena: con arena natural o de machaqueo para nivelar, rellenar o desolidarizar y servir de base cuando se trate de losas de piedra y placas de hormigón 
armado. 
Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico para cumplir función de relleno y desolidarización. 
Base de mortero o capa de nivelación regularización. Podrá formar parte de un suelo flotante (las condiciones son las mismas que Suelos flotantes del presente Pliego): con 
mortero pobre, para impedir la deformación de capas aislantes medianamente compresibles y para base de pavimento con losas de hormigón. 
Base de mortero o capa de nivelación o regularización con pasta autonivelante para la nivelación y regularización del soporte, con tiempos rápidos de secado y endurecimiento, 
reduciendo los tiempos de espera. 
Base de mortero armado. Podrá formar parte de un suelo flotante (las condiciones son las mismas que Suelos flotantes del presente Pliego): se utiliza como capa de refuerzo 
para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 
-Material de agarre: 
Adhesivos cementosos (morteros cola) de varios tipos: normal (C1), mejorado (C2), en dispersión (D1) o (D2), y de resinas reactivas (R1) o (R2). 
Mortero de cemento para albañilería. Según RC-16, para los morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también 
cementos comunes con un contenido de adición apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus características mecánicas, de blancura, en su caso, y del 
contenido de aditivo aireante en los cementos de albañilería. 
-Material de rejuntado: 
Material de rejuntado cementoso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Este último reduce su absorción de agua y tiene mayor resistencia a la abrasión. 
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG), de elevada adherencia, resistencia a los materiales químicos, resistencia ba cteriológica, muy buena resistencia a la humedad 
y excelente resistencia a la abrasión. 
Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plásticos celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope. 
-Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en 
probetas sin desgaste acelerado. 
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al DB SUA 1, en función del uso y localización 
en el edificio. 



 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y siste mas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CT E (incluso el marcado CE y la Declaración de 
Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediante 
ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 305/2011. Se atenderá a la última publicación en el B.O.E. del 
listado completo de la Normas Armonizadas de Productos de Construcción. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego también se expresarán las características acústicas de los elementos constructivos que se obtendrán mediante ensayos en 
laboratorio. De obtenerse mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deberán incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en 
el pliego de condiciones. 
Ejecución 
Generalmente: 
La puesta en obra de los revestimientos pétreos se llevará a cabo por profesionales especialistas y se supervisará por la Dir ección Facultativa. Se respetarán las juntas 
estructurales y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo se dispondrán juntas de construcción en el encuentro de los pavimentos con elementos 
verticales o pavimentos diferentes. 
La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 ºC), procurando impedir el soleado directo y las corri entes de aire. 
Cuando se trate de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente humedecerá el soport e. Las piezas a colocar se humedecerán de forma que 
no absorban el agua del mortero. 
Cuando se trate de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y arena para posteriormente exten der una lechada de cemento. 
Cuando se trate de terrazo, sobre el forjado, suelo flotante o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena, sobre é sta se extenderá el mortero de 
cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. Previamente a la colocación del revestimiento, y con 
el mortero fresco, se espolvoreará este con cemento. 
Cuando se trate de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se extenderá una capa de arena d e 10 cm compactándola y enrasando su 
superficie. 

Cuando se trate de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa de arena, asentando posteriorment e las piezas sobre ésta, dejando juntas 
que también se rellenarán con arena. 
De emplearse una base de gravilla o de arena tendrán un espesor inferior a 2 cm, y deberá utilizarse seca para impedir posibles retraccion es. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Soporte 
El forjado soporte deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 
-Resistencia mecánica: el forjado soportará, el peso permanente del revestimiento sin rotura o daños, las cargas de servicio y las tensiones del sistema de colocación. 
-Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una imprimación impermeabilizante. 
-Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm. 
-Rugosidad cuando se trate de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u o tros medios. Cuando se trate de soportes disgregables se 
aplicará una imprimación impermeabilizante. 
-Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: cuando se trate de bases o suelos flotantes de mortero de cemen to, 2-3 semanas y cuando se trate de forjado, 
suelo flotante y solera de hormigón, 6 meses. 
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
-Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 

 

 
TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA 
Soporte 
El forjado soporte deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 
-Resistencia mecánica: el forjado soportará, el peso permanente del revestimiento sin rotura o daños, las cargas de servicio y las tensiones del sistema de colocación. 
-Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una imprimación i mpermeabilizante. 
-Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm. 
-Rugosidad cuando se trate de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. Cuan do se trate de soportes disgregables se 
aplicará una imprimación impermeabilizante. 
-Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: cuando se trate de bases o suelos flotantes de mortero de cemento, 2-3 semanas y cuando se trate de forjado, 
suelo flotante y solera de hormigón, 6 meses. 
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
-Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 

 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Se verificará la limpieza final en el aplacado acabado, apreciándose la ausencia de manchas (yeso, pintura, etc.) y, en su caso, medidas de protección previas la ejecución 
de otras actividades. 
Se verificará que en el aplacado no se aprecian aspectos superficiales defectuosos tales como manchas, cambios de color, fisu ras, picaduras, etc. 
La piedra podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido vitrificado. Este tratamiento se realizará siempre con el pavimento limpio. 
Pulido: se realizará transcurridos al menos cinco días desde la colocación del pavimento. Se extenderá una lechada de cemento blanco para tapar las juntas y los poros 
abiertos y a las 48 horas se pulirá la superficie pasando una piedra abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para eli minar las marcas del rebaje para eliminar las 
marcas anteriores. En los rincones y orillas del pavimento se utilizará máquina radial de disco flexible, rematándose manualmente. La superficie no presentará ninguna ceja. 
Abrillantado: se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El abrillantado se realizará en dos fases, la primera aplicando un material base de limpieza 
y la segunda, aplicando el líquido metalizador definitivo. En ambas operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de la na de acero hasta que la superficie tratada 
esté seca. La superficie no presentará ninguna ceja. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
Se impedirá la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los golpes en las aristas de los peldaños durante las fases posteriores 
de la obra. En caso contrario se habrán previsto protecciones adecuadas para el pavimento acabado, pudiendo cubrirse con cart ón, plásticos gruesos, etc. 
Se verificará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas. 
Se verificará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares. Si fuera apreci ada alguna anomalía, se realizará una inspección 
del pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se deberá proceder a su fijación con los 
materiales y forma indicados para su colocación. 
Para la limpieza se utilizarán los materiales adecuados al material: 
Cuando se trate de terrazo, se fregará con jabón neutro. 
Cuando se trate de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos. 
Cuando se trate de pizarra, se frotará con cepillo. 
Cuando se trate de caliza, se admite agua de lejía. 
En cualquier caso, no podrán utilizarse otros materiales de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca 
que tienen sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
Se prestará especial atención en el control de ejecución de. 
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según lo especificado en proyecto y el CTE DB SUA 1. 
Cuando se trate de baldosas de piedra: 
Espesor de la capa de arena: menor o igual que 2 cm. 
Replanteo de las piezas. Nivelación. 
Espesor de la capa de la base de mortero o capa de nivelación o regularización. Humedecido de las piezas. 
Verificar planeidad con regla de 2 m. 
Se comprobarán las juntas. Relleno y color. 



Controlar la existencia de cejas. Conforme al CTE DB SUA 1, apartado 2, en relación a las posibles discontinuidades, el suelo no tendrá juntas que presenten un resalto de 
más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deberán sobresalir del pavimento 
más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no deberá formar un ángulo con el pavimento que exceda 
de 45º. 
Cuando se trate de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 
Verificar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 
Verificar ejecución del pulido, en su caso (terrazo). 
Verificar planeidad con regla de 2 m. Verificar rejuntado. 
Ensayos y pruebas 
Conforme al CTE DB SUA 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la resistencia al deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del 
péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa 
de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
m2 de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado, incluyendo o no material de rejuntado cementos o, de resinas reactivas o con lechada de 

mortero coloreada o no, cortes, eliminación de restos y limpieza. 
Revestimientos de peldaño y rodapiés: 
ml de las características determinadas. 

 

 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA 
El tipo de terrazo podrá ser normal o intensivo, dependiendo del uso que vaya a recibir. 
Se elegirá el revestimiento en función de los requerimientos del mismo, como uso en interior o exterior, resistencia al desli zamiento, choque, desprendimiento de chispas, 
fuego, polvo, agentes químicos, cargas de tránsito, etc. 
Se dispondrán juntas perimetrales, para impedir el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel, etc. 

 

 
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO 
Como se recoge en el CTE DB HR Capítulo 5.3: En el caso de que se realicen mediciones in situ mediciones in situ para verificar las exigencias de aislamiento acústico a 
ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se harán por laboratori os y conforme a lo establecido en las UNE-EN 
ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para 
tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada 
para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 
Se admiten tolerancias en el cumplimiento de las exigencias del DB HR entre los valores obteni dos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 
del DB HR:- Aislamiento a ruido de impacto: 3 dB. - Tiempo de reverberación: 0,1 segundos. 

 
Artículo: U04VQ  DE ADOQUÍN 
U04VQ 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Se atenderá a lo especificado en el CTE DB HE 1, apartado 6, si forma parte de la envolvente térmica, se verificará que los materiales cumplen las especificaciones de 
proyecto respecto a las propiedades higrotérmicas de los mismos : conductividad térmica factor de resistencia a la difusidel vapor de agua densidad ñ y calor especcp, de 
manera que se cumpla la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que forman la envolvente térmica. 
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deberán expresarse las características acústicas de los materiales utilizados en los elementos 
constructivos de separación. Los materiales que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa p or unidad de superficie kg/m2. 
-Materiales de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras: distintos acabados en su cara vista (pulido mate o brillan te, apomazado, abujardado, etc.) 
-Baldosas de terrazo, vibrada y prensada, estarán constituidas por: 
Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de mármol, etc.), etc. 
Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de grano micro, medio o grueso. 
Colorantes inalterables. 
Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al ácido, etc. 
-Baldosas de hormigón. 
-Adoquines de piedra natural o de hormigón. 
-Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc. 
-Bases para embaldosado: 
Base de gravilla o de arena: con arena natural o de machaqueo para nivelar, rellenar o desolidarizar y servir de base cuando se tr ate de losas de piedra y placas de hormigón 
armado. 
Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico para cumplir función de relleno y desolidarización. 
Base de mortero o capa de nivelación regularización. Podrá formar parte de un suelo flotante (las condiciones son las mismas que Suelos flotantes del presente Pliego): con 
mortero pobre, para impedir la deformación de capas aislantes medianamente compresibles y para base de pavimento con losas de h ormigón. 
Base de mortero o capa de nivelación o regularización con pasta autonivelante para la nivelación y regularización del sop orte, con tiempos rápidos de secado y endurecimiento, 
reduciendo los tiempos de espera. 
Base de mortero armado. Podrá formar parte de un suelo flotante (las condiciones son las mismas que Suelos flotantes del presente Pliego): se utiliza como capa de refuerzo 
para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 
-Material de agarre: 
Adhesivos cementosos (morteros cola) de varios tipos: normal (C1), mejorado (C2), en dispersión (D1) o (D2), y de resinas rea ctivas (R1) o (R2). 
Mortero de cemento para albañilería. Según RC-16, para los morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también 
cementos comunes con un contenido de adición apropiado, seleccionando los más adecuados en fun ción de sus características mecánicas, de blancura, en su caso, y del 
contenido de aditivo aireante en los cementos de albañilería. 
-Material de rejuntado: 
Material de rejuntado cementoso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Este último reduce su absorción de agua y tiene mayor resistencia a la abrasión. 
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG), de elevada adherencia, resistencia a los materiales químicos, resistencia ba cteriológica, muy buena resistencia a la humedad 
y excelente resistencia a la abrasión. 
Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plásticos celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope. 
-Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en 
probetas sin desgaste acelerado. 
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavi mento. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al DB SUA 1, en función del uso y localización 
en el edificio. 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas sumi nistrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CT E (incluso el marcado CE y la Declaración de 
Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediante 
ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 305 /2011. Se atenderá a la última publicación en el B.O.E. del 
listado completo de la Normas Armonizadas de Productos de Construcción. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego también se expresarán las características acústicas de los elementos constructivos que se obtendrán mediante ensayos en 
laboratorio. De obtenerse mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos deberán incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en 
el pliego de condiciones. 
Ejecución 
Generalmente: 
La puesta en obra de los revestimientos pétreos se llevará a cabo por profesionales especialistas y se supervisará por la Dir ección Facultativa. Se respetarán las juntas 
estructurales y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo se dispondrán juntas de construcción en el encuentro de los pavimentos con elementos 
verticales o pavimentos diferentes. 



 

La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 ºC), procurando impedir el soleado directo y las corrientes de aire. 
Cuando se trate de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente humedecerá el soporte. Las pie zas a colocar se humedecerán de forma que 
no absorban el agua del mortero. 
Cuando se trate de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y arena para posteriormente exten der una lechada de cemento. 
Cuando se trate de terrazo, sobre el forjado, suelo flotante o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena, sobre ésta se extenderá el mortero de 
cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. Previamente a la colocación del revestimiento, y con 
el mortero fresco, se espolvoreará este con cemento. 
Cuando se trate de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se extenderá una capa de arena d e 10 cm compactándola y enrasando su 
superficie. 
Cuando se trate de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa de arena, asentando posteriorment e las piezas sobre ésta, dejando juntas 
que también se rellenarán con arena. 
De emplearse una base de gravilla o de arena tendrán un espesor inferior a 2 cm, y deberá utilizarse seca para impedir posibles retracciones. 
De emplearse una base de arena estabilizada tendrá una dosificación aproximada 100 kg por m3 de arena y su espesor aproximado será de 2 a 4 cm. 
De emplearse una base de mortero o capa de nivelación o regularización con mortero pobre tendrá un espesor entre 3 y 5 cm. Si la base es de pasta autonivelante, su espesor 
estará comprendido entre 2 mm y 7 cm. 

De emplearse una base de mortero armado se realizará con mortero dosificado con 300 Kg de cemento por m3, armado con mallazo de cuantía variable, entre 200 y 700 
gramos por m2. El espesor será de 4 a 6 cm. 
Se desaconseja la técnica de colocación en capa gruesa, con material de agarre: mortero de cemento por las posibles patologías que pudieran producirse, como eflorescencias, 
manchas por humedad, falta de adherencia, etc. De emplearse, se sustituirá el tradicional espolvoreo de cemento superficial p or la aplicación de una capa de contacto de un 
adhesivo C1 ó C1 en el reverso de la baldosa, antes de asentarla sobre el lecho de mortero fresco. 
Se tendrá en consideración en la utilización de adhesivos el tiempo abierto máximo, para impedir desprendimientos posteriores de las baldosas. 
En soportes: más flexibles como capas aislantes, sujetos a variaciones térmicas por calefacción, etc., hay que esperar movimientos, por lo que se deberá utilizar un adhesivo 
con característica adicional de deformabilidad. Además, es recomendable utilizar baldosas de tamaño inferior a 30 x 30 cm e incrementar el ancho de juntas de colocación. 
Estos adhesivos pueden ser S1 ó S2. Éste último si se requiere una capacidad mayor de deformación. 
En el caso de emplear piedra aglomerada o piedra con resina y malla por la superficie posterior es conveniente la utilización de adhesivos de resinas reactivas (R1) o (R2). 
Para el caso en el que se necesite una puesta en servicio rápida del aplacado se seleccionará un adhesivo con la característi ca de fraguado rápido (F). 
Cuando se trate de rodapié, sus las piezas se colocarán a golpe sobre una superficie continua de asiento y se recibirán con material de agarre. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Soporte 
El forjado soporte deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 
-Resistencia mecánica: el forjado soportará, el peso permanente del revestimiento sin rotura o daños, las cargas de servicio y las tensiones del sistema de colocación. 
-Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una imprimación impermeabilizante. 
-Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm. 
-Rugosidad cuando se trate de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios . Cuando se trate de soportes disgregables se 
aplicará una imprimación impermeabilizante. 
-Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: cuando se trate de bases o suelos flotantes de mortero de cemen to, 2-3 semanas y cuando se trate de forjado, 
suelo flotante y solera de hormigón, 6 meses. 
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
-Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 

 

 
TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA 
Control de la horizontalidad: Tolerancia: ± L/600, siendo L la distancia en mm entre los puntos fijados. (Método: utilizar cu alquier tipo de nivel, agua, óptico, láser, etc.). 
Control de la desviación de nivel entre baldosas adyacentes: Tolerancia, las cejas no sobrepasarán el límite de: ± 1 mm (junta < 6 mm) o ± 2 mm (junta > 6 mm). 
Control de la desviación de planeidad: la desviación máxima medida con regla de 2 m no sobrepasará el límite de ± 3mm. 
Control de la alineación de juntas de colocación: la diferencia de alineación de juntas, medida con regla de 1 m no excederá de ± 2 mm. 

 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Se verificará la limpieza final en el aplacado acabado, apreciándose la ausencia de manchas (yeso, pintura, etc.) y, en su caso, medidas de protección previas la ejecución 
de otras actividades. 
Se verificará que en el aplacado no se aprecian aspectos superficiales defectuosos tales como manchas, cambios de color, fisu ras, picaduras, etc. 
La piedra podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido vitrificado. Este tratamiento se re alizará siempre con el pavimento limpio. 
Pulido: se realizará transcurridos al menos cinco días desde la colocación del pavimento. Se extenderá una lechada de cemento blanco para tapar las juntas y los poros 
abiertos y a las 48 horas se pulirá la superficie pasando una piedra abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para eli minar las marcas del rebaje para eliminar las 
marcas anteriores. En los rincones y orillas del pavimento se utilizará máquina radial de disco flexible, rematándose manualmente. L a superficie no presentará ninguna ceja. 
Abrillantado: se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El abrillantado se realizará en dos fases, la primera aplicando un material base de limpieza 
y la segunda, aplicando el líquido metalizador definitivo. En ambas operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de la na de acero hasta que la superficie tratada 
esté seca. La superficie no presentará ninguna ceja. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
Se impedirá la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los golpes en las aristas de los peldaños durante las fases posteriores 
de la obra. En caso contrario se habrán previsto protecciones adecuadas para el pavimento acabado, pudiendo cubrirse con cart ón, plásticos gruesos, etc. 
Se verificará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas. 
Se verificará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares. Si fuera apreci ada alguna anomalía, se realizará una inspección 
del pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se deberá proceder a su fijación con los 
materiales y forma indicados para su colocación. 
Para la limpieza se utilizarán los materiales adecuados al material: 
Cuando se trate de terrazo, se fregará con jabón neutro. 
Cuando se trate de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos. 
Cuando se trate de pizarra, se frotará con cepillo. 
Cuando se trate de caliza, se admite agua de lejía. 
En cualquier caso, no podrán utilizarse otros materiales de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca 
que tienen sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
Se prestará especial atención en el control de ejecución de. 
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según lo especificado en proyecto y el CTE DB SUA 1. 
Cuando se trate de baldosas de piedra: 
Espesor de la capa de arena: menor o igual que 2 cm. 
Replanteo de las piezas. Nivelación. 
Espesor de la capa de la base de mortero o capa de nivelación o regularización. Humedecido de las piezas. 
Verificar planeidad con regla de 2 m. 
Se comprobarán las juntas. Relleno y color. 
Controlar la existencia de cejas. Conforme al CTE DB SUA 1, apartado 2, en relación a las posibles discontinuidades, el suelo no tendrá juntas que presenten un resalto de 
más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deberán sobresalir del pavimento 
más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no deberá formar un ángulo con el pavimento que exceda 
de 45º. 
Cuando se trate de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 
Verificar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 
Verificar ejecución del pulido, en su caso (terrazo). 
Verificar planeidad con regla de 2 m. Verificar rejuntado. 
Ensayos y pruebas 
Conforme al CTE DB SUA 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la resistencia al deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del 
péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa 
de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 



 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
m2 de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado, incluyendo o no material de rejuntado cementos o, de resinas reactivas o con lechada de 

mortero coloreada o no, cortes, eliminación de restos y limpieza. 
Revestimientos de peldaño y rodapiés: 
ml de las características determinadas. 

 

 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA 
El tipo de terrazo podrá ser normal o intensivo, dependiendo del uso que vaya a recibir. 
Se elegirá el revestimiento en función de los requerimientos del mismo, como uso en interior o exterior, resistencia al desli zamiento, choque, desprendimiento de chispas, 
fuego, polvo, agentes químicos, cargas de tránsito, etc. 
Se dispondrán juntas perimetrales, para impedir el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel, etc. 

 

 
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO 
Como se recoge en el CTE DB HR Capítulo 5.3: En el caso de que se realicen mediciones in situ mediciones in situ para verificar las exigencias de aislamiento acústico a 
ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de reverberación, se harán por laboratori os y conforme a lo establecido en las UNE-EN 
ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para 
tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada 
para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 
Se admiten tolerancias en el cumplimiento de las exigencias del DB HR entre los valores obteni dos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 
del DB HR:- Aislamiento a ruido de impacto: 3 dB. - Tiempo de reverberación: 0,1 segundos. 

 
E05. MUROS, OBRAS DE DEFENSA Y TÚNELES 

 
Artículo: U05LA  MUROS DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU 
U05LA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Muros: 
Hormigón armado (HA) o en masa (HM), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. 
Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas especificadas en proyecto. 
Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas especificadas en proyecto. 
Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, selladores. 
El hormigón para armar y las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las especificaciones indicadas en la Instrucción EHE-08 y en la subsección 
3.3. Estructuras de hormigón, para su aceptación. 
-Impermeabilización, cumplimiento del CTE DB HS 1, art. 2.1: 
Láminas flexibles para la impermeabilización de muros. 
-Capa protectora: geotextil, o mortero reforzado con una armadura. 
Pintura impermeabilizante. 
Materiales para el sellado de juntas. 
-Drenaje, cumplimiento del grado de impermeabilización CTE DB HS 1, art. 2.1: 
Capa drenante: lámina drenante, grava, fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto. 
Capa filtrante: mediante geotextiles u otro tipo de materiales que cumplan dicha funcionalidad. 
Áridos de relleno: identificación. Tipo y granulometría. Ensayos (según normas UNE): friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. 
Estabilidad de áridos. 
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas, margas y de cualq uier otro tipo de materiales extraños. Se impedirá que 
se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las distintas fracciones granulométricas. Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas 
o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Se verificará que el material es homogéneo y que su humedad es 
la adecuada para evitar su segregación en su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada, se adoptarán las medidas 
precisas para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 
Pozo drenante. 
Tubo drenante ranurado: identificación. Diámetros nominales y superficie total mínima de orificios por ml. 
Canaleta de recogida de agua. Diámetros. 
Cámara de bombeo con dos bombas de achique. 
-Arquetas de hormigón. 
Red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro. 
Materiales de sellado de juntas con banda de PVC o perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio. 
Juntas de estanquidad de tuberías, de caucho vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcaniz ado, elementos de estanquidad de poliuretano 
moldeado, etc. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
Los materiales áridos, cementos, aditivos y armaduras se almacenarán conforme a lo indicado en la instrucción EHE-08 en su capítulo 13. 
El transporte y almacenaje se realizará evitando su mezclado o segregación, debiendo protegerlos de agentes externos, de la intemperie, así como de la humedad y posibles 
contaminaciones y la agresión del ambiente, evitando cualquier deterioro o alteración de sus características y garantizando el cumplimiento de la instrucción EHE-08, capítulo 
6, arts. 26 al 30. 
Las barras o rollos de armaduras recibidas o fabricadas en obra, se almacenarán y conservarán en zonas específicas protegidas de la lluvia, humedad y los agentes agresivos 
externos, hasta el momento de su uso o montaje, debidamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan, garantizándose así la trazabilidad. Antes del 
proceder al almacenaje, se habrá verificado que están limpias para su correcta adherencia. 
Antes de proceder a su uso, se examinará el estado de las superficies del acero para asegurar que no presente alteraciones perjudiciales en la mi sma. 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de l os productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CT E (incluso el marcado CE y la Declaración de 
Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediante 
ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 305/2011. Se atenderá a la última publicación en el B.O.E. del 
listado completo de la Normas Armonizadas de Productos de Construcción. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Ejecución 
-Cuando se trate de bataches: 
En la ejecución con bataches se procederá conforme a la siguiente secuencia: se replantearán los bataches; se comenzará la ex cavación alternada de los bataches, 
comenzando por uno de los extremos del talud. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una 
distancia no menor de dos veces su profundidad. Generalmente se ejecutarán comenzando por la parte inferior en el caso de exc avación con maquina, y superior en 
excavaciones manuales. En bataches realizados a máquina se acotará la zona de acción de cada máquina. En el fondo de la excav ación se ejecutará una capa de hormigón 
de limpieza de 10 cm de espesor. 
Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentac ión próximo más la 
mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo (h+D/2). 
Se entibarán los bataches con anchura igual o mayor de 3 m. 
-Armado de los muros: 



 

 
El armado de la zapata del muro se colocará sobre separadores, se dejarán las esperas de armadura necesarias; posteriormente se dispondrá la armadura del fuste del muro; 
luego el encofrado, en el que se marcará la altura del hormigón; por último se armarán zunchos y vigas de coronación y las ar maduras de espera de los elementos estructurales 
que acometan al muro. Se atenderá a los valores para recubrimientos mínimos de armaduras de la instrucción EHE-08 apdo. 37.2.4. Así como los calzos y separadores que 
garanticen los recubrimientos, apartados. 37.2.5 y 69.8.2. 
-El hormigonado de la zapata se llevará a cabo a excavación llena, no admitiéndose encofrados perdidos, a e xcepción de aquellos casos en los que la consistencia de las 
paredes no sea suficiente, para lo que se dejará en su talud natural, se encofrará provisionalmente, rellenando y compactando el exceso de excavación, una vez quitado el 
encofrado. 
El vertido de hormigón se realizará desde una altura máxima de 1 m, en tongadas de no mayores de la longitud del vibrador, con un máximo de 50 cm, que se compactarán 
para evitar la disgregación del hormigón y los desplazamientos de las armaduras. 
Generalmente, se realizará el hormigonado del muro, o el tramo del muro entre juntas verticales, en una jornada. En el caso de que se produjeran juntas de hormigonado se 
dejarán adarajas. Antes de proceder a la continuación del hormigonado, se picará la superficie hasta dejar los áridos al descubierto, se limpiarán y humedecerán. 
-Tipos de juntas: 
- Juntas de hormigonado cimiento-alzado: la superficie de hormigón se dejará en estado natural, sin cepillar. Previamente al vertido de la primera tongada de hormigón del 
alzado, se limpiará y humedecerá la superficie de contacto, se verterá el hormigón una vez seca, y se realizará una compactación enérgic a. 
- Juntas de retracción: juntas verticales que se harán en los muros de contención para disminuir los movimientos reológicos y de origen térmico del hormigón mientras no se 
construyan los forjados. Distancia entre juntas: de 8 a 12 m. Se ejecutarán mediante la colocación de materiales selladores a decuados que se embeberán en el hormigón y 
se fijarán con alambres a las armaduras. 
- Juntas de dilatación: juntas verticales que cortan alzado y cimiento, prolongándose en el resto del edificio, en su caso. La separación no será superior a 30 m, salvo 
justificación, recomendándose que no sea mayor de 3 veces la altura del muro. Se dispondrán además cuando exista un cambio de la altura del muro, de la profundidad del 
cimiento o de la dirección en planta del muro. El espesor de la junta será de 2 a 4 cm de espesor, en función de las variacio nes de temperatura previsible, pueden contener 
perfiles de estanquidad, sujetos al encofrado antes de hormigonar, separadores y material sellador, antes de disponer el relleno del trasdós. 
-Curado. 
-Desencofrado. 
-Impermeabilización: se ejecutará sobre la superficie del muro limpia y seca. 
Se atenderá a lo definido en el CTE DB HS 1, apartado 2.1, según el grado de impermeabilidad requerido y la solución constructiva de muro , conforme a las condiciones de 
ejecución en el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1. 
-Drenaje: 
También se recoge en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, junto con el tipo de impermeabilización y ventilación, y su ejecución en el CTE DB HS 1 apartado 5.1.1. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Soporte 
Se realizarán controles en los estratos del terreno hasta una vez y media la altura del muro de profundidad. 
Se comprobará que el encofrado presente la suficiente rigidez y estabilidad necesarias para soportar las acciones de puesta e n obra, sin experimentar movimientos o 
desplazamientos que puedan alterar la geometría del elemento más allá de las tolerancias admisibles: 
Se deberán evitar daños en estructuras ya construidas. 
Deberán ser suficientemente estancos, para conseguir superficies cerradas de hormigón y evitar pérdidas de mortero o lechada. 
Presentará una superficie limpia, estando el fondo limpio de restos de materiales o suciedad. 
El desencofrante tendrá un aspecto continuo y fresco. 
Se cumplirán todas las prescripciones de la Instrucción EHE-08 en su artículo 68. 

 

 
TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA 
Se verificará que las dimensiones de los elementos ejecutados son las convenientes y que las posibles desviaciones son aceptables para el funcionamiento adecuado de la 
construcción, conforme al proyecto de ejecución o, en su defecto, a la Instrucción EHE-08 (Anejo 11). 

 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Deberán mantenerse húmedas las superficies del muro para conseguir un correcto curado del hormigón. 
Se realizará riego directo sobre la superficie del alzado del muro, evitando que se produzca deslavado o a través de un material que retenga la humedad, como se indica en 
la Instrucción EHE-08 (artículo 71.6). 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
Se prohibirá la circulación de vehículos y la colocación de cargas en la zona cercana al trasdós del muro. 
En la explanada inferior no se abrirán zanjas paralelas al muro. 
No se deberán adosar al fuste del muro elementos estructurales y/o acopios, que puedan variar su forma de trabajo. 
Se impedirá en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las aguas superficiales se conducirán mediante la ejecución de superficies estancas, 
a la red de alcantarillado o drenajes de viales, con el fin de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para emergencias. En el caso de aparecer alguna fuga en 
alguna canalización se reparará de inmediato. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
El control de ejecución se realizará conforme a la instrucción EHE-08, capítulo 17. Se prestará especial atención en el control de ejecución de: 
-En la excavación del terreno, se comprobará al menos lo siguiente: 
Que las bandas excavadas corresponden con lo especificado en el proyecto y en el estudio geotécnico; 
Correspondencia y compacidad del terreno del fondo de la excavación. 
Cota del fondo de la excavación. 
Se tomarán las precauciones respecto a las medianerías si las hubiera. 
Que el nivel freático se corresponde con el previsto. 
La presencia de cavernas, galerías, colectores, etc. 
La agresividad del terreno y/o del agua freática. 
-En el replanteo de muros se comprobarán: 
Cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas. 
Dimensiones en planta de las zapatas del muro y zanjas. 
-Excavación del terreno: las recogidas en las especificaciones de excavación de zanjas y pozos, para excavación gener al. 
En la ejecución de bataches: se comprobará el replanteo de las cotas de ejes y las dimensiones en planta. 
No aceptación: las zonas macizas entre bataches serán de ancho menor de 0,9NE m y/o el batache mayor de 1,10E m (dimensiones A, B, E, H, N, definidas en NTE-ADV). 
Las irregularidades localizadas se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Facultativa. 
- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación de la posible agua de la excavación; rasanteo del fondo de la excavación; ejecución de los encofrados laterales, si los hubiera; colocación de los drenajes 
permanentes bajo el edificio, en su caso; vertido y nivelación del hormigón de limpieza. Colocación de pasatubos para evitar interferencias con instalaciones. 
-Operaciones en la ejecución del muro: 
Colocación de las armaduras; Vertido y vibrado del hormigón. Curado. 
-Impermeabilización del trasdós del muro. Según artículo 5.1.1 del DB-HS 1. 
Tratamiento de la superficie exterior del muro y lateral del cimiento. 
Verificar la planeidad del muro con regla de 2 m. 
Colocación de membrana adherida conforme al tipo que deba ser teniendo especial cuidado en la continuidad de la membrana, los solapos y un correcto sellado. 
La membrana se prolongará al menos 25 cm por la parte superior del muro. 
También se prolongará por el lateral del cimiento. 
La membrana se deberá proteger de la agresión física y, si fuera el caso, química. 
Se procederá al relleno del trasdós del muro y a su compactación. 
-Drenaje del muro. 
Se verificará su situación. 
En caso de barrera antihumedad: Preparación y acabado del soporte. Limpieza. Colocación y continuidad de la membrana. Solapos y sellado. 
-Juntas estructurales. 
-Refuerzos. 
-Se procederá a proteger de manera provisional hasta la continuación de ejecución del muro. 



 
-Se realizará una comprobación final. 
Si existieran exigencias relativas a la contribución de la estructura a la sostenibilidad por parte de la Propiedad, se deber á verificas por parte de la Dirección Facultativa durante 
la fase de ejecución, que se alcanza el nivel del índice ICES definido en proyecto (A, B, C, D). Conforme a la Instrucción EHE-08, Anejo 13. 

 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
-Muros: 
m3 de hormigón armado en muro de sótano, con una cuantía de acero media de 25 kg/m3, incluso elaboración, ferrallado, puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado. 
m3 de hormigón armado en muros. Indicando la resistencia, el tamaño máximo del árido en mm, la consistencia y el encofrado (sin encofrado, con encofrado a una o a dos 

caras). 
Otros elementos: 
m2 de impermeabilización de muros y medianeras a base de emulsión bituminosa formada por betunes y resinas de densidad 1 g/cm3 aplicada en dos capas y en frío. 
m2 de lámina drenante para muros, especificando el espesor en mm, altura de nódulos en mm y t ipo de armadura (sin armadura, geotextil de poliéster, geotextil de 

polipropileno, malla de fibra de vidrio), con o sin masilla bituminosa en solapes. 
m2 de barrera antihumedad en muros, con o sin lámina, especificando el tipo de lámina. 

-Bataches: 
m3 de excavación para formación de bataches, especificando el tipo de terreno (blando, medio o duro) y el medio de excavación (a mano, a máquina, martillo neumático, 

martillo rompedor). 
 

 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA 
En terrenos agresivos o con presencia de agua, que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las 
armaduras se tomarán las precauciones precisas, conforme a la EHE-08, artículo 37, subsección 3.3. Incluida la elección del tipo de cemento a utilizar (según la Instrucción 
EHE-08 en su anejo 4 y la instrucción RC-16), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 
Se seguirán las pautas marcadas en el capítulo 6 de la Instrucción EHE-08 respecto a las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, áridos, 
agua y aditivos. 

 
 

U07. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 
 

Artículo: U07  SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 
U07 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
La red de evacuación de agua estará formada por los siguientes elementos: 
-Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos e n los que serán precisamente de acero 
inoxidable. 
-Cierres hidráulicos, como: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, arquetas sifónicas. 
-Redes de pequeña evacuación. 
-Calderetas o cazoletas y sumideros. 
-Bajantes y canalones. 
-Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 
-Los elementos de conexión. 
Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: a pie de bajante, de paso, de registro y de trasdós. Separador d e 
grasas. 
-Subsistemas de ventilación. 
Ventilación primaria. 
Ventilación secundaria. 

Ventilación terciaria. 
Ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 
-Elementos especiales. 
Válvulas antirretorno de seguridad. 
Sistema de bombeo y elevación. 
-Depuración. 
Fosa séptica. 
Fosa de decantación-digestión. 
Características de los materiales para la instalación: 
Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
Suficiente resistencia a las cargas externas. 
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
Resistencia a la abrasión. 
Resistencia a la corrosión. 
Lisura interior. 
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión en el agua. Debe rán ser de regulación automática, que no 
se obstruyan fácilmente, y siempre que sea posible se someterán las aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas. 
Estos sistemas deberán estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del depósito de r ecepción. 
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas deberá ser impermeable y resistente a la corrosión. 
Se deberá comprobar la documentación de suministro y asegurarse que lo suministrado corresponde con los materiales del proyec to, a las ordenes de la Dirección Facultativa 
y que cumplen la normativa que le sea de aplicación: 
Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta. 
Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del 
fabricante. Diámetro nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del área de aplicación. Año de fabri cación. Comportamiento funcional en clima frío. 
Se rechazarán las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte, que presentaren defectos o que no cumplan las especificaciones de proyecto. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
Los materiales se almacenarán en lugar protegido de agentes meteorológicos, libre de humedad, alejado de peligros de impacto. Se evitará el contacto con el terreno. Se 
seguirán las instrucciones del fabricante y se mantendrán en sus embalajes originales. 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas sumi nistrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y l a Declaración de 
Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idonei dad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediante 
ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 305/2011. Se atender á a la última publicación en el B.O.E. del 
listado completo de la Normas Armonizadas de Productos de Construcción. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Ejecución 
Las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará con conexiones mediante juntas mecáni cas con tuerca y junta tórica, se prohíbe la unión mediante masilla. No se 
utilizará líquido soldador cuando el tubo sea de polipropileno. 
Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Tanto los sifones individuales como 
los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre desde el propio local en que se encuentren instalados. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u 



 

ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acop lará al desagüe del 
aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 
Los botes sifónicos serán registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua, y quedarán enrasados con el pavimento. A botes sifónicos que recojan 
desagües de urinarios no se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario. La conexión de l os ramales de desagüe al bote sifónico se 
realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a 
un nivel inferior al de la boca del bote para impedir la pérdida del sello hidráulico. 
La caldereta se instalará en paralelo con la bajante, para poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación, tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes 
de pluviales. El sumidero sifónico tendrá un diámetro superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua y se dispondrá a una distancia de la baj ante inferior o 
igual a 5 m, garantizándose que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendien te. 
Canalones: Generalmente y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, hacia el ext erior. 
Ejecución según el material: 
Canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se deberá ajustar a la forma de la misma y serán de pletina 
de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. 
Canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con manguit o de unión con junta de goma. 
La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 
70 cm. Todos sus accesorios deberán llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector gene ral de la red vertical aneja, en su caso, se 
hará a través de sumidero sifónico. 
Bajantes: deberán quedar aplomadas y fijadas a la obra, mediante abrazaderas de fijación en la zona de la embocadura, para qu e cada tramo de tubo sea autoportante, y 
una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas deberá ser de 15 veces el diámetro. Presentarán un espesor mínimo de 12 mm, con 
elementos de agarre al menos entre forjados. Se mantendrán separadas de los paramentos. Cuando se trate de edificios de más d e 10 plantas, se deberá interrumpir la 
verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el posible impacto de caída, esta desviación deberá preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y 
el ángulo de la desviación con la vertical deberá ser superior a 60º, para impedir posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados in situ. 
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se impedirán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales 
adecuadas. Se impedirá el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o gan chos dispuestos cada 70 cm para tubos de 
diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las 
abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada. Para tuberías empotradas se aislarán para impedir 
corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morte ros. Si se utilizaran tuberías de gres, por la 
agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de 
forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o material 
elástico. 
Unión de la bajante a la arqueta: se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. E ste arenado permitirá ser recibido con mortero 
de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo 
entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para evitar que funcione como ménsula. 
Si las arquetas son fabricadas in situ, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre 
una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espeso r. El espesor de las realizadas con hormigón será de 
10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para impedir el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes lateral es se deberán realizar a media caña, para 
impedir el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de 
hormigón formando pendiente. 
Ventilaciones primarias: irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanquidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. En las 
bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas 
se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que s e produzcan en las dos conducciones, bajante 
y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, para evitar que éstas penetren en la columna de ventilación. 
Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 
veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán 
entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar con ventilación y accesible. La unión podrá ser 
por presión con junta de caucho o sellada con silicona. El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desag üe a una distancia igual o mayor que 1 m a 
ambos lados. 
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería. 
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo: 
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 

Aunque se deberá verificar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado 
un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles 
la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes 
y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación 
se harán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arrib a y aguas abajo), del eje de la conducción, para 
impedir el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilat ación precisos. En tuberías encoladas se 
utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver 
posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha 
indicado para las bajantes. 
En la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se tendrá en cuenta la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón 
con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. 
Se tomarán las medidas adecuadas cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ést a, como por ejemplo colocar mallas de 
geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (are na/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 
10 cm). Cuando se trate de terrenos poco consistentes, la base será un lecho de hormigón de 15 cm en toda su longitud y sobre él se extenderá el lecho de material granular. 
Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanquidad. El relle no se realizará por capas de 10 cm, 
compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final. 
Tuberías de materiales plásticos: el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se 
rellenarán los flancos para impedir que queden huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que 
no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), n o supere el 12%. Se proseguirá el relleno de los 
laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las capas suce sivas se realizará por capas no superiores a 
30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 
Depósito acumulador de aguas residuales: a fin de evitar malos olores será de construcción estanca y contará con una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad 
del de acometida y de al menos 8 cm. Será, de planta circular, preferiblemente, para impedir la acumulación de depósitos sólidos. Entre el nivel máximo del agua en el depósito 
y la generatriz inferior de la tubería de acometida, deberá quedar un mínimo de 10 cm. El fondo del tanque deberá tener una p endiente mínima del 25%. Cuando se utilicen 
bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspira ción. 
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de 
alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de lo s equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para 
impedir dicho riesgo. 
Fosa seca, se construirá de tal manera que haya, al menos, 60 cm alrededor y por encima de las partes o componentes que pueda n necesitar mantenimiento. Presentará 
ventilación adecuada, iluminación mínima de 200 lux y un sumidero de al menos 10 cm de diámetro. 
Se dispondrán llaves de corte en la entrada del equipo, en la salida y después de la válvula de retención. No se realizará co nexión alguna en la tubería de descarga del 
sistema. La tubería de descarga no se conectará a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga 
no se colocarán válvulas de aireación. 
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos precisos p ara la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito 
de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Soporte 
Se procederá a localizar las canalizaciones existentes y se realizará un replanteo de la canalización a realizar, con el trazado de los niveles de la misma. 
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán: 
Zanjas realizadas en el terreno. 
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 
Forjados. 
En los forjados se habrán dejado los huecos precisos para el paso de conducciones y bajantes, así como los pasatubos en los elementos, según lo especificado en proyecto. 

 

 
TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA 
No serán admitidas desviaciones superiores al 10%, respecto a los valores de proyecto. 

 

 



CONDICIONES DE TERMINACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Una vez finalizada la instalación se informará a la Dirección Facultativa. El técnico emitirá los certificados y/o documentación de la instalación conforme a la Reglamentación 
vigente. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
Se revisará que se encuentren cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red de alcantarillado y se taparán todas las arquetas para impedir 
caídas de personas, materiales y objetos 
No se utilizará la instalación para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuer a necesario. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
-Desagüe de aparatos: 
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 
-Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
Colocación. Impermeabilización, solapos. 
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 
-Bajantes: 
Material y diámetro especificados. 
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
Protección en zona de posible impacto. 
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 
La ventilación de bajantes no estará asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt). 
-Red horizontal: 
-Conducciones enterradas: 
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 
Pozo de registro y arquetas: 
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 
-Conducciones suspendidas: 
Material y diámetro según especificaciones. Registros. 
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 
Juntas estancas. 
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 
Red de desagües: 
-Ventilación: 
Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 

Aplomado: se comprobará la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
Conexiones individuales: 
Derivaciones: Correcta colocación de la rejilla. Correcta conexión con pieza especial de derivación. 
No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas. De realizarse se pondrá especial cuidado en no in terrumpirlos en todo su recorrido, 
desde el suelo hasta el forjado superior. 
Ensayos y pruebas 
Se harán pruebas de estanquidad, atendiendo a lo especificado en el CTE DB HS 5, apartado 5.6. 

 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
-Canalizaciones: 
ml, incluso solera y anillado de juntas, relleno y compactado. Totalmente terminado. 
-Conductos y guardacaños: 
ml, incluso uniones, accesorios y ayudas de albañilería. 
Tanto para la red horizontal como de la vertical, en el caso de colectores enterrados no se incluirá la excavación ni relleno de zanjas. 
-Conductos de la instalación de ventilación: 
ml, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior 
del aspirador estático. 
-Conductos de la instalación de ventilación de piezas prefabricadas: 
ud. 

-Canalizaciones y zanjas filtrantes: 
ml, de igual sección totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente. 

-Filtros de arena: 
-m2 con igual profundidad, totalmente terminado. 
-Resto de elementos de la instalación (sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc.): 
ud, incluyendo todos los accesorios y conexiones precisos para su correcto funcionamiento. Totalmente colocada y comprobada. 

 

 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Se evitará colocar dos metales de distinto potencial en contacto, de no ser posible impedir el contacto entre dos metales, se elegirán metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Impedir el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). 
Se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones ent re tubos serán de enchufe o cordón con 
junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. 
Conforme al CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: 
Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión clor uro superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero 
galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será preciso un tratamiento serán las de l a tabla 6.1. Para las tuberías de acero inoxidable 
las calidades del mismo se seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede utili zar el AISI- 304. 
Para concentraciones superiores es preciso utilizar el AISI-316. 
Conforme al CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: 
Se impedirá el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua 
se instale primero el de menor valor. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de a cero inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico 
para impedir contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos de las derivaciones interiores, los conduct os no deberán quedar sujetos a la obra con 
elementos rígidos (morteros, yesos). Si se utilizara tubería de gres (debido a existencia de aguas residuales muy agresivas), la sujeci ón no será rígida, evitando los morteros 
y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se sujetará con 
mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con material elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos estructurales 
dejará una holgura a rellenar con material elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje se evitará la manipulación de las mis mas, quedando prohibida unión con enmasillado. 
Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podrá 



 

impedir la acción de este tipo de terrenos mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica (por a dición de cal), empleando tubos con revestimientos 
especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro 
superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 
En redes de pequeña evacuación para tuberías empotradas se aislarán para impedir corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualme nte, no quedarán sujetas a la obra con 
elementos rígidos tales como yesos o morteros. Si se utilizara tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando 
en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 

 

 
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO 
Toda la documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

 
 

U10. REDES DE ILUMINACIÓN 
 

Artículo: U10  REDES DE ILUMINACIÓN 
U10 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del 
conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados en CTE DB-HE3. 
Los equipos, lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la normativa específica para cada tipo de material. Las lámparas 
fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, por el que se establecen lo s requisitos de eficiencia energética de los 
balastos de lámparas fluorescentes. 
Se deberá comprobar la documentación de suministro y asegurarse que lo suministrado corresponde con los materiales del proyec to, a las órdenes de la Dirección Facultativa 
y que cumplen la normativa que le sea de aplicación: 
-Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de 
encendido y color aparente, temperatura de color en K (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan 
con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en las normas UNE-EN 50107. 
-Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para 
paralizar, con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado, 
(sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias para alumb rado interior serán conformes las normas UNE- 
EN 60598. 
-Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según las UNE 20324 e IK 8 según las UNE-EN 50102. Montados a una altura mínima de 2,50 
m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 
-Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones : 
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, factor de frecuencia y t ensión, frecuencia y corriente nominal de 
alimentación. 
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de alimentación, tensión de en sayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la 
nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctri co de las 
lámparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que a segure que la tensión en bornes del condensador 
no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 
Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los que sea utilizabl e. 
Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, grado de protecci ón mínima. 
-Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra que un en los electrodos deberán cumplir las condiciones de 
ITC-BT-09. 
-Elementos de fijación. 
En las instalaciones de alumbrado en instalaciones exteriores bajo el ámbito del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre: 
-Los equipos auxiliares deberán cumplir las condiciones de funcionamiento establecidas en las normas UNE-EN de prescripciones de funcionamiento siguientes: 
a) UNE-EN 60921:2006 y UNE-EN 60921:2006/A1:2006 - Balastos para lámparas fluorescentes. 
b) UNE-EN 60923:2006 y UNE-EN 60923:2006/A1:2006 - Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes. 
c) UNE-EN 60929:2011 y UNE-EN 60929:2011 ERRATUM:2012 - Balastos electrónicos alimentados en c.a. para lámparas fluorescentes. 
-Las lámparas utilizadas en instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior a: 
a) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios luminosos 
b) 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental. 
Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas. 
-Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado excepto las de alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir con los requisitos 
del mencionado RD respecto a los valores de rendimiento de la luminaria (ç) y factor de utilizaci(fu). 
-El factor de mantenimiento (fm) cumplirá lo dispuesto en las ITCEA-06. 
- El flujo hemisférico superior instalado (FHSinst) cumplirá lo dispuesto en la ITC-EA-03. 
-La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lámpara de descarga, no superará los valores especificados en ITC-EA-04. 
-Las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia energética mínima, para instalaciones de al umbrado vial y el resto de requisitos para otras 
instalaciones de alumbrado, según lo establecido en la ITC-EA-01. 
-Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se enciendan y apaguen con preci sión a las horas previstas cuando la 
luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energía. El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a cabo mediante diversos 
dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos y sistemas de encendido centralizado. Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas 
y equipos auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o sistema de ence ndido centralizado, mientras que en aquellas 
con una potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula. 
-Las instalaciones de alumbrado recogidas en el capítulo 9 de la ITC-EA-02, se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso, con la finalidad de 
ahorrar energía. Los sistemas de regulación del nivel luminoso deberán permitir la disminución del flujo emitido hasta un 50% del valor en servicio normal, manteniendo la 
uniformidad de los niveles de iluminación, durante las horas con funcionamiento reducido. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defec tos serán rechazadas. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
Los materiales se almacenarán en lugar protegido de agentes meteorológicos, libre de humedad, alejado de peligros de impacto. Se evitará el contacto con el terreno. Se 
seguirán las instrucciones del fabricante y se mantendrán en sus embalajes originales. 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas sumi nistrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y l a Declaración de 
Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idonei dad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediante 
ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 305/2011. Se atender á a la última publicación en el B.O.E. del 
listado completo de la Normas Armonizadas de Productos de Construcción. 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Ejecución 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, del CTE DB SUA 4, apartado 1, medido a nivel 
del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación 
de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 
Conforme al CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulaci ón y control que cumplan las siguientes 
condiciones: 
En todas las zonas habrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control. No se aceptarán, como único sistema de 
control, los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección 
de presencia o sistema de temporización. 



Según el apartado 2.1, se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en fu nción del aporte de luz natural, en la primera 
línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 
1 y 2. 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente. 
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. 
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán conectarse de manera f iable y permanente al conductor de 
protección del circuito. 
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su 
diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de a lumbrado exterior, situada a una distancia mínima 
del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo. 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigen te en su ámbito de actuación. 

 

 
CONDICIONES PREVIAS A SU REALIZACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Soporte 
El paramento soporte estará acabado completamente antes de fijar el equipo. 

 

 
TOLERANCIAS ADMISIBLES DE UNIDADES DE OBRA 
No se aceptará la instalación cuando: 
La iluminancia media medida en instalaciones interiores sea un 10% inferior a la especificada. 
La iluminancia media medida en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008 sea un 20% superior a la especificada . 
Que no se ajusten al proyecto los siguientes aspectos: 
El tipo de lámpara y luminaria. 
Los valores de uniformidad de luminancia/iluminancia y deslumbramiento. 
Los valores de resplandor luminoso nocturno y luz intrusa en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008. 
Los valores de la eficiencia energética de la instalación sean inferiores a los especificados en proyecto. 

 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
Se verificará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante que acredi te su potencia total. 
Una vez finalizada la instalación se informará a la Dirección Facultativa. El técnico emitirá los certificados y/o documentación de la instalación conforme a la Reglamentación 
vigente. 

 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE OBRA 
Se cumplirá el Plan de Mantenimiento de las instalaciones de iluminación, para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimien to de los parámetros luminotécnicos 
adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, que contemplará, entre otras accio nes: operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de 
reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en amba s la periodicidad precisa. Dicho plan también 
tendrá en cuenta los sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes zonas. 
Instalaciones exteriores: se harán las operaciones de reposición de lámparas y limpieza de luminarias con la periodicidad det erminada por el cálculo del factor de 
mantenimiento, bajo el ámbito del RD 1890/2008. El titular de la instalación será el responsable de la ejecución del Plan de Mantenimiento. 
Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán realizadas por un instalador autorizad o en baja tensión, que deberá llevar un registro 
de operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los resultados de las tareas realizadas. 
En el registro se numerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento de la instalación de alumbrado exterior, debi endo figurar, al menos, la siguiente información: 
a) El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 
b) El titular del mantenimiento. 
c) El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación. 
d) El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 
e) La fecha de ejecución. 
f) Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 
También se registrarán, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energético: 
g) Consumo energético anual. 
h) Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 
i) Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación horaria y factor de potencia, 
j) Niveles de iluminación mantenidos. 
El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará por duplicado y se entregará una copia al titular de la instalación. Estos documentos deberán 
guardarse al menos durante cinco años, contados a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento. 
Los elementos de la instalación se protegerán de la entrada de objetos extraños y de la suciedad. 
Se deberá proceder a la limpieza de los elementos que lo necesiten, previo a la entrega de la obra. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 

 

 
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS DE UNIDADES DE OBRA 
Control de ejecución 
Coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto las lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, 
báculos. 
Las conexiones se ejecutarán con regletas o accesorios específicos al efecto. 
Ensayos y pruebas 
Potencia eléctrica consumida por la instalación. 
Iluminancia media de la instalación. 
Luminancia media de la instalación. 
Se probará el accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámpar as correspondientes. 
Uniformidad de la instalación. 
Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR. 

 

 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
ud de equipo de luminaria, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Totalment e terminada. 

Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas… 
 

 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES DE OBRA 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las si guientes medidas: 
Se evitará colocar dos metales de distinto potencial en contacto, de no ser posible impedir el contacto entre dos metales, se elegirán metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Impedir el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colo cará siempre por encima de ésta. 

 

 
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO 
En todas las instalaciones: Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
Instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008: 
-Todas las instalaciones: 
Verificación inicial, previa a su puesta en servicio. 
-Instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada: 
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1. Lote 01 - Obra general 

 

 

 



1.1 Demoliciones
1.1.1 M Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos

constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 164,000 164,000Bordillo existente

164,000 164,000

Total m  : 164,000

1.1.2 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, mediante retroexcavadora
con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre, pero no
incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 164,000 0,800 131,200Pavimento existente

131,200 131,200

Total m²  : 131,200

1.1.3 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 164,000 0,800 131,200Pavimento existente

131,200 131,200

Total m²  : 131,200

1.2 Acondicionamiento del terreno
1.2.1 M³ Excavación para explanación, con medios mecánicos, y carga a camión.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,450 22,950 216,878Sección A
1 1,800 22,950 41,310
1 1,050 22,950 24,098
1 0,550 18,600 10,230Sección B

(Continúa...)
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1.2.1 M³ Excavación para explanación. (Continuación...)
1 6,600 14,500 95,700Sección C
1 1,750 14,500 25,375

413,591 413,591

Total m³  : 413,591

1.2.2 M³ Excavación de zanjas, de más de 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a
camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 19,750 1,200 1,000 23,700MURO MEDIANERA

CIMENTACIÓN MUROS
Muro plataforma superior

1 6,000 1,300 0,600 4,680- jardines inferiores

28,380 28,380

Total m³  : 28,380

1.2.3 M³ Excavación de pozos, de más de 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a
camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
66 2,000 2,000 2,000 528,000Hoyos plantación árboles

528,000 528,000

Total m³  : 528,000

1.2.4 M³ Transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo
de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 0,5 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,400 22,950 9,180Sección A
1 39,000 18,600 725,400Sección B
1 5,700 14,500 82,650Sección C

817,230 817,230

Total m³  : 817,230
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1.2.5 M³ Extendido de tierras con material de la propia excavación, dejando el terreno perfilado en basto,
con medios mecánicos.
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,400 22,950 9,180Sección A
1 39,000 18,600 725,400Sección B
1 5,700 14,500 82,650Sección C

817,230 817,230

Total m³  : 817,230

1.2.6 M³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación, con medios mecánicos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro medianera

1 19,750 1,200 1,000 23,700- parque (sur)

23,700 23,700

Total m³  : 23,700

1.2.7 M³ Relleno de pozos, con tierra de préstamo, con medios mecánicos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
66 2,000 2,000 2,000 528,000Hoyos plantación árboles

(a deducir)
-66 1,200 1,200 1,200 -114,048- tierra vegetal y cepellón

413,952 413,952

Total m³  : 413,952

1.2.8 M² Compactación de explanada a cielo abierto, con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Situación de los puntos topográficos. Humectación de las tierras. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3.123,000 3.123,000Superficie total

3.123,000 3.123,000

Total m²  : 3.123,000

1.2.9 Ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo seleccionado. Ensayos en
laboratorio: Proctor Modificado.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en laboratorio.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de
calidad.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Explanada
1 1,000Zahorras pavimentos

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000

1.3 Contenciones
1.3.1 M³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de

hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación
previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro plataforma superior

1 6,000 1,300 7,800- jardines inferiores

7,800 7,800

Total m³  : 7,800

1.3.2 M³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500
SD, con una cuantía aproximada de 80 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros
elementos, alambre de atar, y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller de obra y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen
en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro plataforma superior

1 6,000 1,300 0,500 3,900- jardines inferiores

3,900 3,900

Total m³  : 3,900

1.3.3 M³ Muro de contención de tierras de superficie plana, sin puntera, de hormigón armado, de hasta 3 m
de altura, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 40 kg/m³. Incluso tubos de PVC para
drenaje, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la cimentación del muro, la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo de la cimentación del muro. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Disposición de los tubos de drenaje. Resolución de juntas de construcción. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales, si
procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro plataforma superior

1 6,000 0,300 3,150 5,670- jardines inferiores
Muro medianera

1 19,750 0,300 1,650 9,776- parque (sur)

15,446 15,446

Total m³  : 15,446
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1.3.4 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado
visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico,
amortizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y
superficie plana, para contención de tierras, por bataches, con un grado de complejidad bajo.
Incluso tubos de PVC para formación de mechinales; pasamuros para paso de los tensores;
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado de los bataches
sobre la cimentación. Colocación de tubos para formación de mechinales. Colocación de
pasamuros para paso de los tensores. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y
nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro plataforma superior

2 6,000 3,150 37,800- jardines inferiores

37,800 37,800

Total m²  : 37,800

1.3.5 M² Montaje y desmontaje, de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de
muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras,
por bataches, con un grado de complejidad medio. Incluso tubos de PVC para formación de
mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado de los bataches
sobre la cimentación. Colocación de tubos para formación de mechinales. Colocación de
pasamuros para paso de los tensores. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y
nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro medianera

2 19,750 1,650 65,175- parque (sur)

65,175 65,175

Total m²  : 65,175

1.3.6 M² Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), totalmente adherida al soporte con
soplete, colocada con solapes.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa antipunzonante.
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de
tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de imprimación.
Ejecución de la impermeabilización. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro plataforma superior

1 6,000 3,650 21,900- jardines inferiores
Muro medianera

1 19,750 2,500 49,375- parque (sur)

71,275 71,275
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Total m²  : 71,275

1.3.7 M² Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina drenante
de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura,
resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa
nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes, con los nódulos contra el muro previamente
impermeabilizado, fijada con rosetas (2 ud/m²). Incluso perfil metálico para remate superior y banda
autoadhesiva para aumentar la estanqueidad de las juntas de solape.
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de
tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la lámina drenante. Resolución
de puntos singulares. Colocación de banda autoadhesiva en juntas de solape.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro plataforma superior

1 6,000 3,150 18,900- jardines inferiores
Muro medianera

1 19,750 1,650 32,588- parque (sur)

51,488 51,488

Total m²  : 51,488

1.3.8 M Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, en
cuyo fondo se dispone un tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado
corrugado, abovedado, para drenaje, enterrado, de 160 mm de diámetro nominal interior, según
UNE 53994, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en
forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm
por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en
un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a
la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². Incluso juntas y piezas
complementarias.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de
hormigón. Colocación del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente. Cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el propio geotextil.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro plataforma superior

1 6,000 6,000- jardines inferiores
Muro medianera

1 19,750 19,750- parque (sur)
1 2,000 2,000Salida a jardín

27,750 27,750

Total m  : 27,750

1.3.9 Ud Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica
mínima, mediante perforación de 16 mm de diámetro y 278 mm de profundidad, relleno del orificio
con inyección de resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S, de 12 mm de diámetro y 600 mm de longitud.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo
resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación.
Limpieza de los restos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro medianera

200 200,000- parque (sur)
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200,000 200,000

Total Ud  : 200,000

1.4 Pavimentos urbanos
1.4.1 M² Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura

3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de aceras y
paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y
vibrado mecánico con extendedora, con acabado maestreado.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de apoyo.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón.
Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al
tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas.
Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin
eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se
han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda
vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Voreres perimetrals

1 79,900 79,900- Carrer Nou - Carrer del Mediterrani
1 86,350 86,350- Rambla de la Pau - Carrer del Mediterrani
1 31,100 31,100- Rambla de la Pau
1 19,750 0,300 5,925Mitgeres

203,275 203,275

Total m²  : 203,275

1.4.2 M Franja circular de losas y adoquines de hormigón "Graniblock veteado Bardenas de PVT" o similar,
formato nominal 20x20x6,5 cm.,20x10x6,5 cm. i 10x10x6,5 cm. en exteriores, realizado sobre firme con
tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <=
CBR < 10), compuesto por base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y vibrado mecánico con extendedora, con acabado
maestreado, mediante la colocación rígida de losas y adoquines recibidos sobre una capa de
mortero de cemento, industrial, M-5, de unos 3 cm de espesor, de consistencia dura, dejando entre
ellos una junta de separación de entre 6 y 10 mm, para su posterior rejuntado con lechada de
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la subbase. Ejecución de la base. Ejecución del encuentro con los
bordes de confinamiento. Extendido de la capa de mortero. Colocación de los adoquines.
Rejuntado con lechada de cemento. Sellado de juntas de dilatación. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el
tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,600 31,600Plaza superior

31,600 31,600

Total m  : 31,600
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1.4.3 M Franja circular de losas y adoquines de hormigón "Graniblock veteado Tierra de PVT" o similar,
formato nominal 20x20x6,5 cm.,20x10x6,5 cm. i 10x10x6,5 cm. en exteriores, realizado sobre firme con
tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <=
CBR < 10), compuesto por base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y vibrado mecánico con extendedora, con acabado
maestreado, mediante la colocación rígida de losas y adoquines recibidos sobre una capa de
mortero de cemento, industrial, M-5, de unos 3 cm de espesor, de consistencia dura, dejando entre
ellos una junta de separación de entre 6 y 10 mm, para su posterior rejuntado con lechada de
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la subbase. Ejecución de la base. Ejecución del encuentro con los
bordes de confinamiento. Extendido de la capa de mortero. Colocación de los adoquines.
Rejuntado con lechada de cemento. Sellado de juntas de dilatación. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el
tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 48,000 48,000Plaza central

48,000 48,000

Total m  : 48,000

1.4.4 M² Pavimento de losas de hormigón 50x33x6,5cm. "Graniblock veteado Bardenas de PVT" o similar, en
exteriores, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales)
y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 30
cm de espesor, con extendido y compactado al 98% del Proctor Modificado, mediante la
colocación flexible de losas de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338,
formato rectangular, 50x33x6,5cm., acabado superficial liso, sobre una capa de gravilla de
granulometría comprendida entre 3 y 8 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2
y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y
vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento.
Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de las losas. Relleno de juntas con arena y
vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el
tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 169,100 169,100Plaza central

169,100 169,100

Total m²  : 169,100
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1.4.5 M² Pavimento de losas de hormigón 50x33x6,5cm. "Graniblock veteado Tierra de PVT" o similar, en
exteriores, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales)
y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 30
cm de espesor, con extendido y compactado al 98% del Proctor Modificado, mediante la
colocación flexible de losas de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338,
formato rectangular, 50x33x6,5cm., acabado superficial liso, sobre una capa de gravilla de
granulometría comprendida entre 3 y 8 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2
y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y
vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento.
Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de las losas. Relleno de juntas con arena y
vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el
tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 61,200 61,200Plaza superior

61,200 61,200

Total m²  : 61,200

1.4.6 M² Pavimento de adoquines de hormigón 20x10x6,5 cm. "Graniblock veteado Bardenas de PVT" o similar,
en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles
residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra
natural, de 30 cm de espesor, con extendido y compactado al 98% del Proctor Modificado,
mediante la colocación flexible de adoquines de hormigón, cuyas características técnicas cumplen
la UNE-EN 1338, formato rectangular, 20x10x6,5 cm., acabado superficial liso, sobre una capa de
gravilla de granulometría comprendida entre 3 y 8 mm, dejando entre ellos una junta de separación
de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño
máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento.
Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con
arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el
tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 203,670 203,670Paseo central
1 136,600 136,600Paseo sur

340,270 340,270

Total m²  : 340,270
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1.4.7 M² Pavimento de adoquines de hormigón 20x10x6,5 cm. "Graniblock veteado Tierra de PVT" o similar, en
exteriores, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales)
y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 30
cm de espesor, con extendido y compactado al 98% del Proctor Modificado, mediante la
colocación flexible de adoquines de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN
1338, formato rectangular, 20x10x6,5 cm., acabado superficial liso, sobre una capa de gravilla de
granulometría comprendida entre 3 y 8 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2
y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y
vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento.
Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con
arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el
tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 203,670 203,670Paseo central
1 67,100 67,100Paseo sur

270,770 270,770

Total m²  : 270,770

1.4.8 U Escalón de 200 cm. con piezas "superstep 60x40x15 cm. de Breinco color desierto" o similar, para uso
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido, previo pintado de la parte
posterior con mezcla de cemento y agua, con mortero de cemento de 3 cm. de espesor, CEM II/B-P
32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen
1/4; todo ello realizado sobre solera de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 18 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y vibrado mecánico, con acabado maestreado, y sobre
explanada CBR>5 (no incluida en el precio). Relleno de juntas con arena seca, mediante cepillado.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la subbase. Ejecución de la base. Ejecución del encuentro con los
bordes de confinamiento. Extendido de la capa de mortero. Colocación de los esclaones.
Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el
tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000Escaleras

24,000 24,000

Total U  : 24,000

1.4.9 M² Pavimento continuo absorbedor de impactos, para una altura máxima de caída de 1,0 m, en áreas
de juegos infantiles, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, formado por una capa inferior de
gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de
gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL, sobre una base
rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.
Incluye: Replanteo. Extendido y compactación de la base de hormigón. Aplicación de la capa base
de caucho SBR. Aplicación de la capa de acabado de caucho EPDM. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 124,930 124,930Area de juegos 1 (zona toboganes)
1 38,870 38,870

163,800 163,800

Total m²  : 163,800
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1.4.10 M² Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia
a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 5,9 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y una masa superficial de 80 g/m². Colocación en obra: con
solapes y con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²),
directamente sobre el terreno.
Incluye: Colocación del geotextil. Resolución de solapes y uniones. Fijación del geotextil.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 49,750 49,750Area de juegos 2
1 62,950 62,950Area de juegos 3
1 86,150 86,150Area de juegos 4

198,850 198,850

Total m²  : 198,850

1.4.11 M² Pavimento absorbedor de impactos para una altura máxima de caída de 2,0 m, en áreas exteriores
de juegos infantiles, formado por una capa de arena, no compactada, de 20 cm de espesor.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido y nivelación del material.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 49,600 49,600Area de juegos 2
1 62,700 62,700Area de juegos 3
1 85,800 85,800Area de juegos 4

198,100 198,100

Total m²  : 198,100

1.4.12 M² Pavimento terrizo de 10 cm de espesor, de mezcla de arena y estabilizante y consolidante de
terrenos, a base de cal hidráulica natural, fabricada en obra y suministrada en sacos, extendida,
nivelada y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, sobre una capa base de zahorra artificial
caliza de 15 cm de espesor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Eliminación del suelo. Vertido y extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación y compactación de cada tongada. Preparación de la mezcla. Vertido,
extendido y nivelación de la mezcla. Humectación y compactación de la mezcla. Retirada y carga
a camión de restos y desechos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Caminos interiores

1 19,900 19,900- Norte
1 25,750 25,750
1 104,150 104,150- Sur
1 100,450 100,450

250,250 250,250

Total m²  : 250,250

1.4.13 M Bordillo - Recto - MC - C5 (25x15) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón en
masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas
con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 164,000 164,000Aceras perimetrales

(Continúa...)
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1.4.13 M  prefabricado (Continuación...)
1 19,750 19,750Medianeras

183,750 183,750

Total m  : 183,750

1.4.14 M Bordillo - Curvo - 150X - MC -C5 (25x15) - B - H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento,
industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas
con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,400 1,400Aceras perimetrales
1 0,800 0,800
1 1,500 1,500

3,700 3,700

Total m  : 3,700

1.4.15 M Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x12 cm, para jardín, sobre base de hormigón en masa.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las
piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 555,200 555,200

555,200 555,200

Total m  : 555,200

1.4.16 M Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 20 micras, de 150 mm
de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural, dispuestas linealmente con solape entre ellas y
unidas entre sí mediante pestañas de anclaje, fijadas al terreno con estacas metálicas, para
delimitar espacios y separar materiales de pavimentación.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de las piezas de borde en la
zanja. Unión entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del
terreno. Limpieza y eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Area de juegos 1

2 4,750 9,500- pavimento caucho y zonas laterales adoquines
2 5,600 11,200- pavimento caucho y jardines inferiores
1 12,500 12,500- pavimento caucho y paseo central
1 21,500 21,500Area de juegos 2
1 24,250 24,250Area de juegos 3
1 29,150 29,150Area de juegos 4
2 2,000 4,000Caminos tierra
4 3,500 14,000
4 1,500 6,000Aceras perimetrales
7 1,600 11,200

143,300 143,300

Total m  : 143,300

1.5 Red de Saneamiento
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1.5.1 M Corte de pavimento de hormigón, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Nueva conexión vivienda

2 1,500 3,000Vial Rambla Llibertat

3,000 3,000

Total m  : 3,000

1.5.2 M³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito duro, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con
medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Nueva conexión vivienda

1 1,500 0,600 1,500 1,350Vial Rambla Llibertat

1,350 1,350

Total m³  : 1,350

1.5.3 M³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Nueva conexión vivienda

1 14,300 0,600 1,500 12,870Salida vivienda a Vial Rambla Llibertat

12,870 12,870

Total m³  : 12,870
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1.5.4 M Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red
general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales
y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido
limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la
posterior reposición del firme existente.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente,
pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con
compresor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red
municipal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Nueva conexión vivienda

1 15,700 15,700Salida vivienda a pozo en vial Rambla Llibertat

15,700 15,700

Total m  : 15,700

1.5.5 Ud Conexión de la acometida a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de
registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso
y bruñido en el interior del pozo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Nueva conexión vivienda

1 1,000Pozo en vial Rambla Llibertat

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

1.5.6 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo
indicador de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Nueva conexión vivienda

1 15,700 0,600 1,300 12,246Salida vivienda a pozo en vial Rambla Llibertat

12,246 12,246

Total m³  : 12,246
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1.5.7 M² Firme rígido para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto de capa granular de 20 cm de
espesor de zahorra artificial ZA25 y capa de 18 cm de espesor de HF-4,0.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la
superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra.
Compactación de la zahorra. Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del
hormigón de firme. Preparación de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme.
Fabricación del hormigón de firme. Transporte del hormigón de firme. Colocación de los elementos
de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora. Colocación de
los elementos de las juntas del hormigón de firme. Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución
de juntas en fresco en el hormigón de firme. Terminación de la capa del hormigón de firme.
Numeración y marcado de losas en el hormigón de firme. Curado del hormigón de firme. Ejecución
de juntas serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón de firme. Tramo de
prueba para el hormigón de firme.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Nueva conexión vivienda

1 1,500 0,600 0,900Vial Rambla Llibertat

0,900 0,900

Total m²  : 0,900

1.5.8 M² Reposición de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga de
rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de aceras
y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y
vibrado mecánico con extendedora, con acabado maestreado.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de apoyo.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón.
Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al
tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas.
Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin
eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se
han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda
vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Nueva conexión vivienda

1 1,500 0,600 0,900Vial Rambla Llibertat

0,900 0,900

Total m²  : 0,900

1.6 Red de riego y agua potable
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1.6.1 Ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 14,50 m de longitud, que une la red
general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general,
continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,8 mm de espesor, colocada
sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de de diámetro
con mando de cuadradillo colocada mediante unión, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm
de espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente,
accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la
arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería.
Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de
la acometida con la red general del municipio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

1.6.2 M Corte de pavimento de hormigón, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Acometida agua

2 7,250 14,500Carrer Nou

14,500 14,500

Total m  : 14,500

1.6.3 M³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito duro, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con
medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Acometida agua

1 7,250 0,600 1,200 5,220Carrer Nou

5,220 5,220

Total m³  : 5,220
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1.6.4 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo
indicador de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Acometida agua

1 7,250 0,600 1,000 4,350Carrer Nou

4,350 4,350

Total m³  : 4,350

1.6.5 M² Firme rígido para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto de capa granular de 20 cm de
espesor de zahorra artificial ZA25 y capa de 18 cm de espesor de HF-4,0.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la
superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra.
Compactación de la zahorra. Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del
hormigón de firme. Preparación de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme.
Fabricación del hormigón de firme. Transporte del hormigón de firme. Colocación de los elementos
de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora. Colocación de
los elementos de las juntas del hormigón de firme. Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución
de juntas en fresco en el hormigón de firme. Terminación de la capa del hormigón de firme.
Numeración y marcado de losas en el hormigón de firme. Curado del hormigón de firme. Ejecución
de juntas serradas en el hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón de firme. Tramo de
prueba para el hormigón de firme.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Acometida agua

1 7,250 0,600 4,350Carrer Nou

4,350 4,350

Total m²  : 4,350

1.6.6 M³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 53,000 0,400 0,500 10,600Zanja central
1 48,900 0,400 0,500 9,7801.1 Riego goteo
3 2,950 0,400 0,500 1,770
1 2,800 0,400 0,500 0,560
2 0,550 0,400 0,500 0,220
1 6,300 0,400 0,500 1,260
1 1,450 0,400 0,500 0,290

(Continúa...)
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1.6.6 M³ Excavación de zanjas, con medios mecánicos. (Continuación...)
1 1,100 0,400 0,500 0,220
1 4,300 0,400 0,500 0,860
1 0,650 0,400 0,500 0,130
2 2,000 0,400 0,500 0,800
1 1,300 0,400 0,500 0,260
1 0,300 0,400 0,500 0,060
1 0,500 0,400 0,500 0,100
5 0,900 0,400 0,500 0,900
1 8,100 0,400 0,500 1,620
1 9,150 0,400 0,500 1,8301.2 Riego difusores
1 18,600 0,400 0,500 3,720
1 22,150 0,400 0,500 4,430
1 9,050 0,400 0,500 1,810
2 2,000 0,400 0,500 0,8002 Fuentes y bocas riego
1 0,500 0,400 0,500 0,100
1 31,100 0,400 0,500 6,2203.1 Riego goteo
5 0,650 0,400 0,500 0,650
1 3,000 0,400 0,500 0,600
1 2,650 0,400 0,500 0,530
1 3,250 0,400 0,500 0,650
1 21,650 0,400 0,500 4,3303.2 Riego goteo
2 2,000 0,400 0,500 0,800
1 2,500 0,400 0,500 0,500
1 3,150 0,400 0,500 0,630
2 7,100 0,400 0,500 2,840
1 22,500 0,400 0,500 4,5003.3 Riego goteo
1 7,650 0,400 0,500 1,530
3 0,500 0,400 0,500 0,300
2 0,750 0,400 0,500 0,300
1 4,500 0,400 0,500 0,900
1 3,700 0,400 0,500 0,740
1 1,000 0,400 0,500 0,200
1 2,100 0,400 0,500 0,420

68,760 68,760

Total m³  : 68,760

1.6.7 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo
indicador de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 53,000 0,400 0,400 8,480Zanja central
1 48,900 0,400 0,400 7,8241.1 Riego goteo
3 2,950 0,400 0,400 1,416
1 2,800 0,400 0,400 0,448
2 0,550 0,400 0,400 0,176
1 6,300 0,400 0,400 1,008
1 1,450 0,400 0,400 0,232
1 1,100 0,400 0,400 0,176
1 4,300 0,400 0,400 0,688
1 0,650 0,400 0,400 0,104
2 2,000 0,400 0,400 0,640
1 1,300 0,400 0,400 0,208
1 0,300 0,400 0,400 0,048

(Continúa...)
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1.6.7 M³ Relleno de zanjas para instalaciones. (Continuación...)
1 0,500 0,400 0,400 0,080
5 0,900 0,400 0,400 0,720
1 8,100 0,400 0,400 1,296
1 9,150 0,400 0,400 1,4641.2 Riego difusores
1 18,600 0,400 0,400 2,976
1 22,150 0,400 0,400 3,544
1 9,050 0,400 0,400 1,448
2 2,000 0,400 0,400 0,6402 Fuentes y bocas riego
1 0,500 0,400 0,400 0,080
1 31,100 0,400 0,400 4,9763.1 Riego goteo
5 0,650 0,400 0,400 0,520
1 3,000 0,400 0,400 0,480
1 2,650 0,400 0,400 0,424
1 3,250 0,400 0,400 0,520
1 21,650 0,400 0,400 3,4643.2 Riego goteo
2 2,000 0,400 0,400 0,640
1 2,500 0,400 0,400 0,400
1 3,150 0,400 0,400 0,504
2 7,100 0,400 0,400 2,272
1 22,500 0,400 0,400 3,6003.3 Riego goteo
1 7,650 0,400 0,400 1,224
3 0,500 0,400 0,400 0,240
2 0,750 0,400 0,400 0,240
1 4,500 0,400 0,400 0,720
1 3,700 0,400 0,400 0,592
1 1,000 0,400 0,400 0,160
1 2,100 0,400 0,400 0,336

55,008 55,008

Total m³  : 55,008

1.6.8 Ud Arqueta prefabricada, de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de
altura, con tapa de 38x25 cm y llave de paso de compuerta de latón fundido, sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y
remates.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada.
Formación de agujeros para el paso de los tubos. Colocación y conexión de la llave de paso.
Colocación de la tapa y los accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Contador
1 1,000Zona 1
1 1,000Zona 3

3,000 3,000

Total Ud  : 3,000

1.6.9 Ud Preinstalación de contador de riego de 1 1/4" DN 32 mm, con dos llaves de corte de esfera.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Contador

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000
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1.6.10 Ud Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3 programas y 4 arranques
diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V interno.
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas.
Conexionado eléctrico con el transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Contador
1 1,000Zona 1
1 1,000Zona 3

3,000 3,000

Total Ud  : 3,000

1.6.11 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/4". Incluso elementos de montaje y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,000

13,000 13,000

Total Ud  : 13,000

1.6.12 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 80 de
color negro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, PN=10
atm, enterrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,000 2,000Arqueta general a arquetas programación

2,000 2,000

Total m  : 2,000

1.6.13 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 80 de
color negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, PN=10
atm, enterrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,500 7,5001.1 Riego goteo
1 48,900 48,900
3 2,950 8,850
1 2,800 2,800
2 0,550 1,100
1 6,300 6,300
1 1,450 1,450
1 1,100 1,100
1 4,300 4,300
1 0,650 0,650
2 2,000 4,000
1 1,300 1,300

(Continúa...)

 1 Lote 01 - Obra general
Nº Ud Descripción Medición



1.6.13 M Tubería de abastecimiento y distribución PE80 32 mm. (Continuación...)
1 0,300 0,300
1 0,500 0,500
5 0,900 4,500
1 8,100 8,100
1 43,700 43,7001.2 Riego difusores
1 9,150 9,150
1 18,600 18,600
1 22,150 22,150
1 9,050 9,050
1 52,250 52,2502 Fuentes y bocas riego
2 2,000 4,000
1 0,500 0,500
1 50,900 50,9003.1 Riego goteo
1 31,100 31,100
5 0,650 3,250
1 3,000 3,000
1 2,650 2,650
1 3,250 3,250
1 31,800 31,8003.2 Riego goteo
1 21,650 21,650
2 2,000 4,000
1 2,500 2,500
1 3,150 3,150
2 7,100 14,200
1 0,600 0,6003.3 Riego goteo
1 22,500 22,500
1 7,650 7,650
3 0,500 1,500
2 0,750 1,500
1 4,500 4,500
1 3,700 3,700
1 1,000 1,000
1 2,100 2,100

477,550 477,550

Total m  : 477,550

1.6.14 Ud Fuente de acero "ACCES de BENITO" o similar, medidas totales (largo x alto) 510x1000 mm, fabricada
en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a
la corrosión), embellecedor color verde RAL 6029, salpicadero en acero inoxidable brillante y
satinado, gritería ergonómica, ecológica. Anclado con 3 pernos de expansión M12 sobre una base
de hormigón HM-20/P/20/X0. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de
anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminación y limpieza
del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000

1.6.15 Ud Boca de riego tipo bayoneta, de bronce, conexión de 3/4" de diámetro, con tapa provista de llave.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución.
Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000
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Total Ud  : 2,000

1.6.16 Ud Gotero autocompensante i antidrenante, insertado en tubería de PE

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
23 23,0001.1 Riego goteo
9 9,0003.1 Riego goteo
7 7,0003.2 Riego goteo

11 11,0003.3 Riego goteo

50,000 50,000

Total Ud  : 50,000

1.6.17 Ud Difusor emergente, con 10 cm de emergencia, caudal proporcional al sector regado.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución.
Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del caudal de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total Ud  : 9,000

1.6.18 Ud Sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm, soporte de montaje de aluminio, con protección
antivandálica de acero inoxidable.
Incluye: Montaje sobre una superficie exterior. Conexionado eléctrico con el programador. Ajuste de
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

1.6.19 M Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de
riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40
mm de diámetro.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación. Colocación del tubo en la zanja.
Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,000 30,000

30,000 30,000

Total m  : 30,000

1.7 Redes instalaciones existentes
1.7.1 Ud Soterramiento líneas aéreas de baja tensión y Telefonía existentes

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Calle Anselm Clave

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

1.7.2 Ud Soterramiento línea aérea de baja tensión existente

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Rambla Llibertat
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1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

1.8 Mobiliario urbano
1.8.1 Ud Banco de hormigón prefabricado "KUBE 200x45x50 color blanco de BENITO o similar" sobre superficie

preparada para su peso.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000

16,000 16,000

Total Ud  : 16,000

1.8.2 Ud Banco de hormigón prefabricado con asiento y respaldo "KUBE PLUS 200x45x50 color blanco de
BENITO" o similar
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ud  : 5,000

1.8.3 Ud Jardinera de hormigón prefabricado "Crown de Escofet color blanco" o similar, que forma una
circunferencia de 340 cm. de diámetro exterior y 240 cm. interior.
Incluye: Colocación de la jardinera. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

1.8.4 Ud Papelera de acero zincado "P77 de NOVATILU" o similar, medidas totales (Ø x alto): 440x910 mm, 77
litros. Cubeta con sistema de aro abatible para la bolsa de basura. Imprimación epoxi y pintura
poliéster en polvo color negro forja. Pletinas para anclaje en el suelo y patas de una sola pieza.
Anclado sobre superficie preparada, con 3 tornillos Ø8 según superficie y proyecto. Incluido
replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del
material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total Ud  : 10,000
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1.8.5 M³ Elemento de hormigón armado arquitectónico color blanco, de 50 cm de espesor, realizado con
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, con cemento blanco con aditivo hidrófugo, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 25 kg/m³, ejecutado
en complejas condiciones. Incluso alambre de atar y separadores, y agente filmógeno, por el
cuidado de hormigones y morteros. Sobre superficie preparada para su peso.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la chatarra (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Formación de juntas. Vertido y compactación del hormigón. Curado
del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Reparación de defectos
superficiales, en su caso.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medida de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bancos

1 6,000 0,500 0,500 1,500- Plaza superior (medianera)
1 8,700 0,500 0,500 2,175
1 6,000 0,500 0,500 1,500
1 11,000 0,500 0,500 2,750- Plaza central
1 10,600 0,500 0,500 2,650
6 3,150 0,500 9,450Plataformas jardines
3 10,000 0,500 0,500 7,500-Zonas de juegos

27,525 27,525

Total m³  : 27,525

1.8.6 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado
visto con textura lisa, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, con
lámina desechable, de 1,5 mm de espesor, formada por capas de celulosa, fibra y resina,
incorporada a la cara interior del encofrado, para formación de muro de hormigón arquitectónico,
de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pasamuros para paso de los tensores, matavivos,
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; cola líquida
para fijación de la lámina y cinta de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo de las juntas de construcción y de
dilatación. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Colocación de la lámina
sobre el encofrado. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida
según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bancos

2 6,000 0,500 6,000- Plaza superior (mitgera)
2 8,700 0,500 8,700
2 6,000 0,500 6,000
2 0,500 0,500 0,500
2 11,000 0,500 11,000- Plaza central
2 10,600 0,500 10,600
4 0,500 0,500 1,000
6 6,300 0,500 18,900Plataformas jardines
6 10,000 0,500 30,000-Zonas de juegos
6 0,500 0,500 1,500

94,200 94,200

Total m²  : 94,200
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1.8.7 M³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación
previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bancos

1 6,000 0,100 0,600- Plaza superior (mitgera)
1 8,700 0,100 0,870
1 6,000 0,100 0,600
1 11,000 0,100 1,100- Plaza central
1 10,600 0,100 1,060
6 3,150 0,100 1,890Plataformas jardines
3 10,000 0,100 3,000-Zonas de juegos

9,120 9,120

Total m³  : 9,120

1.8.8 M² Geotextil tejido a base de polipropileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 18,0 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 16,0 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 17 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2
kN y una masa superficial de 83 g/m². Colocación en obra: con solapes y con piquetas de anclaje
de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno.
Incluye: Colocación del geotextil. Resolución de solapes y uniones. Fijación del geotextil.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bancos

1 6,000 1,000 6,000- Plaza superior (mitgera)
1 8,700 1,000 8,700
1 6,000 1,000 6,000
1 11,000 1,000 11,000- Plaza central
1 10,600 1,000 10,600
6 3,150 1,000 18,900Plataformas jardines
3 10,000 1,000 30,000-Zonas de juegos

91,200 91,200

Total m²  : 91,200

1.8.9 M³ Base granular con grava 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al
95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bancos

1 6,000 0,150 0,900- Plaza superior (mitgera)
1 8,700 0,150 1,305
1 6,000 0,150 0,900
1 11,000 0,150 1,650- Plaza central
1 10,600 0,150 1,590
6 3,150 0,150 2,835Plataformas jardines
3 10,000 0,150 4,500-Zonas de juegos

13,680 13,680

Total m³  : 13,680
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1.9 Juegos infantiles
1.9.1 Ud Tobogán curvado de acero inoxidable adaptado al terreno de 6,14 m. de longitud y 2,90 m. de

desnivel, con escalera y barandilla de acceso, según planos.
Colocación en obra: Anclados sobre una superficie base.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Área de juego 1

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000

1.9.2 Ud Tobogán de placas de polietileno de alta densidad, para niños de 4 a 8 años, con zona de
seguridad de 27,50 m² y 1,50 m de altura libre de caída. Colocación en obra: con tacos químicos,
sobre una superficie base.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Área de juego 1

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

1.9.3 Ud Arenero "KAMI de Benito" o similar, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 2,00x2,00
m, para niños de 1 a 10 años, con zona de seguridad de 24,50 m² y 0,30 m de altura libre de caída.
Colocación en obra: Sobre una superficie base. Incluso arena para rellenado interior del juego
infantil.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y la superficie base.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del juego infantil.
Vertido de la arena.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Área de juego 2

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

1.9.4 Ud Mesa de ping-pong, antivandálica, formada por: tablero de 274x152x6,5 cm, de poliéster y fibra de
vidrio, reforzado en su interior por un bastidor de tubos metálicos, colocado a una altura de 76 cm,
soportes metálicos de tubo rectangular soldado y reforzado, con protección anticorrosión y red de
plancha metálica perforada de 2 mm de espesor con armazón de acero macizo en todo el
perímetro, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Área de juego 3

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  : 2,000
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1.9.5 Ud Columpio "METAL de Benito" o similar, de 2 plazas, una de asiento plano y otra de tipo cuna, para
niños de 1 a 14 años, con zona de seguridad de 29 m² y 1,40 m de altura libre de caída. Colocación
en obra: con tacos químicos, sobre una superficie base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y la superficie base.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del juego infantil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Área de juego 4

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

1.9.6 Ud Estructura de juegos "Loop 3 de Benito" o similar para niños de 3 a 12 años, con zona de seguridad de
25,20 m2 y 1,80 m de altura libre de caída. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre base de
hormigón.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y la superficie base.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del juego infantil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Área de juego 4

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

1.9.7 Ud Balancín "IROY 4 de Benito" o similar, de 2 plazas, para niños de 3 a 12 años, con zona de seguridad
de 13,40 m² y 0,90 m de altura libre de caída. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre una
superficie base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y la superficie base.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del juego infantil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Área de juego 4

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

1.10 Gestión de residuos
1.10.1 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo

de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia no limitada.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con
protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 413,591 1,150 475,630Excavación para explanación
1 28,380 1,150 32,637Excavación de zanjas
1 528,000 1,150 607,200Excavación de pozos
1 12,870 1,150 14,801Excavación zanjas saneamiento

(Continúa...)
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1.10.1 M³ Transporte de tierras con camión. (Continuación...)
1 9,600 1,150 11,040Excavación zanjas agua potable
1 80,000 1,150 92,000Excavación zanjas alumbrado
1 10,530 1,150 12,110Excavación soporte farolas

(a deducir)
-1 817,230 1,050 -858,092- Extendido de tierras
-1 23,700 1,050 -24,885- Relleno trasdós muros

362,441 362,441

Total m³  : 362,441

1.10.2 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 362,441 362,441Tranporte tierras

362,441 362,441

Total m³  : 362,441

1.10.3 M³ Clasificación y depósito en contenedor de los residuos de construcción y/o demolición,
separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos,
papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios
manuales.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 52,840 52,840Hormigón
1 6,880 6,880Madera
1 15,820 15,820Plásticos
1 18,160 18,160Papel y cartón

93,700 93,700

Total m³  : 93,700

1.10.4 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Hormigón

6,000 6,000

Total Ud  : 6,000
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1.10.5 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Madera

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

1.10.6 Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Plásticos 

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000

1.10.7 Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Papel y cartón

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000

1.10.8 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 2,000Mezcla sin clasificar

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000

1.11 Seguridad y salud
1.11.1 U Conjunto de trabajos necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de

Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Part proporcional Urbanització

1,000 1,000

Total U  : 1,000
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1.1 Red de alumbrado público
1.1.1 M³ Excavación de zanjas en tierra disgregada, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios

mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,000 0,400 0,500 30,000Canalizaciones
1 250,000 0,400 0,500 50,000Canalització secundaria

80,000 80,000

Total m³  : 80,000

1.1.2 M³ Relleno de zanjas con grava de 20 a 30 mm de diámetro.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,000 0,400 0,420 25,200Canalizaciones
1 250,000 0,400 0,420 42,000Canalització secundaria

67,200 67,200

Total m³  : 67,200

1.1.3 U Connexión de servicio enterrada a la red de alumbrado público.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total U  : 1,000

1.1.4 Ud Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster,
de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal,
tetrapolar (4P); 1 contactor; 4 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 4
interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1
interruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de
control.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los
componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000
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1.1.5 Ud Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 1,5 m de longitud.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de registro.
Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexión a la red de
tierra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud  : 6,000

1.1.6 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de
medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga
de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5
cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; previa
excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de
tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000

24,000 24,000

Total Ud  : 24,000

1.1.7 M Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público formada por tubo
protector de polietileno de doble pared, de 90 mm de diámetro, colocado sobre lecho de arena de
5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso hilo guía y cinta de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación
de los tubos en la zanja. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,000 150,000Canalizaciones

150,000 150,000

Total m  : 150,000

1.1.8 M Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público formada por tubo
protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro, colocado sobre lecho de arena de
5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso hilo guía y cinta de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación
de los tubos en la zanja. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 250,000 250,000Canalització secundaria

250,000 250,000

Total m  : 250,000

 1 Lote 02 - Alumbrado público
Nº Ud Descripción Medición



1.1.9 M Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS)
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 10 mm² de sección, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,000 150,000Canalizaciones

150,000 150,000

Total m  : 150,000

1.1.10 M Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS)
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 250,000 250,000Canalització secundaria

250,000 250,000

Total m  : 250,000

1.1.11 M Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar H07Z1-K (AS),
reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Incluye: Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del conductor aislado de
tierra.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,000 150,000Canalizaciones
1 250,000 250,000Canalització secundaria

400,000 400,000

Total m  : 400,000

1.2 Iluminación viaria
1.2.1 M³ Excavación de pozos, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a

camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
45 0,600 0,600 0,650 10,530Soportes farolas

10,530 10,530

Total m³  : 10,530

 1 Lote 02 - Alumbrado público
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1.2.2 Ud Farola led de 40 W "Starcity V de Viseled" o similar, con columna de 3,5 m. de de acero galvanizado,
acabado pintado, incluso placa base y pernos de anclaje.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo.
Fijación de la columna. Colocación de la luminaria. Conexionado. Colocación de las lámparas y
accesorios. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
37 37,000

37,000 37,000

Total Ud  : 37,000

1.2.3 Ud Farola led de 80 W "Ardi de Viseled" o similar, con columna de 7 m. de de acero galvanizado,
acabado pintado, incluso placa base y pernos de anclaje.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo.
Fijación de la columna. Colocación de la luminaria. Conexionado. Colocación de la lámpara y
accesorios. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  : 4,000

1.2.4 Ud Farola led de dos modulos de 150 W "Viseled" o similar, con columna de 9 m. de de acero
galvanizado, acabado pintado, incluso placa base y pernos de anclaje.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo.
Fijación de la columna. Colocación de las luminarias. Conexionado. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  : 4,000

 1 Lote 02 - Alumbrado público
Nº Ud Descripción Medición



153 
 

3. Lote 03 - Jardinería 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 

 

 



1.1 Jardineria
1.1.1 M³ Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno con medios

mecánicos, para formar una capa de espesor uniforme.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga a camión o
contenedor de los restos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,400 0,300 19,320Jardins interiors
1 84,250 0,300 25,275
1 139,600 0,300 41,880
1 133,150 0,300 39,945
1 101,350 0,300 30,405Jardines exteriores
1 113,100 0,300 33,930
1 280,700 0,300 84,210

274,965 274,965

Total m³  : 274,965

1.1.2 M³ Aporte de tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada en sacos y extendida con medios manuales,
mediante pala, azada y rastrillo, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas
existentes.
Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido y perfilado de la tierra vegetal. Señalización y
protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
66 1,200 1,200 1,200 114,048Hoyos plantación árboles

(a deducir)
-66 0,750 0,750 0,750 -27,844- cepellón

86,204 86,204

Total m³  : 86,204

1.1.3 M² Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de
tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,400 64,400Jardins interiors
1 84,250 84,250
1 139,600 139,600
1 133,150 133,150

421,400 421,400

Total m²  : 421,400

1.1.4 Ud Suministro de árbol de 18 a 20 cm de diámetro de tronco, en cepellón, especies según proyecto.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
66 66,000

66,000 66,000

Total Ud  : 66,000

 1 Lote 03 - Jardinería
Nº Ud Descripción Medición



1.1.5 Ud Suministro de árbol de 18 a 20 cm de diámetro de tronco, en cepellón, especies según proyecto, con
medios mecánicos, en hoyo de 200x200x200 cm.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el árbol, la excavación ni la incorporación de
tierras.
Incluye: Replanteo. Presentación del árbol. Apisonado moderado. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
66 66,000

66,000 66,000

Total Ud  : 66,000

1.1.6 Ud Suministro de macizos y arbustos de diferentes especies.
Incluye: Transporte y descarga a pie de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

1.1.7 Ud Plantación de macizos y arbustos de diferentes especies.
Inclou: Plantació. Grava de humus. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000total a distribuir

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

 1 Lote 03 - Jardinería
Nº Ud Descripción Medición
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1.1. Lote 01 - Obra general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Demoliciones
1.1.1 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los

elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

0,032 h 4,283 € 0,14 €Martillo neumático.
0,032 h 7,260 € 0,23 €Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
0,011 h 22,110 € 0,24 €Peón especializado construcción.
0,023 h 21,400 € 0,49 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 1,100 € 0,02 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,120 € 0,03 €
Precio total por m 1,15 €

1.1.2 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre, pero no
incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

0,022 h 68,195 € 1,50 €Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedor.

0,009 h 42,957 € 0,39 €Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.
2,000 % 1,890 € 0,04 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,930 € 0,06 €
Precio total por m² 1,99 €

1.1.3 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

0,063 h 68,195 € 4,30 €Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedor.

0,011 h 42,957 € 0,47 €Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.
0,057 h 21,400 € 1,22 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 5,990 € 0,12 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 6,110 € 0,18 €
Precio total por m² 6,29 €

1.2 Acondicionamiento del terreno

1 Lote 01 - Obra general
Código Ud Descripción Total



1.2.1 m³ Excavación para explanación, con medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.

0,038 h 36,815 € 1,40 €Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
0,011 h 22,730 € 0,25 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 1,650 € 0,03 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,680 € 0,05 €
Precio total por m³ 1,73 €

1.2.2 m³ Excavación de zanjas, de más de 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y
carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.

0,212 h 38,315 € 8,12 €Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,158 h 22,730 € 3,59 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 11,710 € 0,23 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 11,940 € 0,36 €
Precio total por m³ 12,30 €

1.2.3 m³ Excavación de pozos, de más de 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y
carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.

0,226 h 38,315 € 8,66 €Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,169 h 22,730 € 3,84 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 12,500 € 0,25 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 12,750 € 0,38 €
Precio total por m³ 13,13 €

1 Lote 01 - Obra general
Código Ud Descripción Total



1.2.4 m³ Transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 0,5 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la
carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

0,400 h 5,519 € 2,21 €Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil.
2,000 % 2,210 € 0,04 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 2,250 € 0,07 €
Precio total por m³ 2,32 €

1.2.5 m³ Extendido de tierras con material de la propia excavación, dejando el terreno perfilado en
basto, con medios mecánicos.
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

0,014 h 36,815 € 0,52 €Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
0,090 h 22,730 € 2,05 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 2,570 € 0,05 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 2,620 € 0,08 €
Precio total por m³ 2,70 €

1.2.6 m³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación, con medios mecánicos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

0,016 h 42,202 € 0,68 €Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.
0,028 h 22,730 € 0,64 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 1,320 € 0,03 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,350 € 0,04 €
Precio total por m³ 1,39 €

1.2.7 m³ Relleno de pozos, con tierra de préstamo, con medios mecánicos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

1,000 m³ 4,482 € 4,48 €Tierra de préstamo, para relleno de zanjas, compactable y exenta
de áridos mayores de 8 cm, raíces, escombros, materia orgánica,
detritus o cualquier otro material desaconsejable.

0,028 h 22,730 € 0,64 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 5,120 € 0,10 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 5,220 € 0,16 €
Precio total por m³ 5,38 €
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1.2.8 m² Compactación de explanada a cielo abierto, con medios mecánicos, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Situación de los puntos topográficos. Humectación de las tierras. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

0,020 h 57,600 € 1,15 €Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW,
de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm.

0,005 h 111,643 € 0,56 €Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
0,017 h 22,730 € 0,39 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 2,100 € 0,04 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 2,140 € 0,06 €
Precio total por m² 2,20 €

1.2.9 Ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo seleccionado. Ensayos
en laboratorio: Proctor Modificado.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en laboratorio.
Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.

1,000 Ud 29,295 € 29,30 €Toma de una muestra de material de relleno o terraplenado.
1,000 Ud 88,425 € 88,43 €Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501.
1,000 Ud 165,176 € 165,18 €Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensayos

realizados por laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente en material de relleno o terraplenado.

2,000 % 282,910 € 5,66 €Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 288,570 € 8,66 €

Precio total por Ud 297,23 €

1.3 Contenciones
1.3.1 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de

capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

1,050 m³ 54,298 € 57,01 €Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central.
0,086 h 25,550 € 2,20 €Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
0,173 h 22,710 € 3,93 €Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
2,000 % 63,140 € 1,26 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 64,400 € 1,93 €
Precio total por m³ 66,33 €

1.3.2 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 80 kg/m³. Incluso armaduras de espera de
los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller de obra y el montaje en el lugar definitivo de
su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

7,000 U 0,143 € 1,00 €Separador homologat per fonamentacions.
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84,000 kg 1,179 € 99,04 €Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, suministrado
en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.

0,640 kg 1,047 € 0,67 €Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
1,100 m³ 67,629 € 74,39 €Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.
0,573 h 25,550 € 14,64 €Oficial 1ª ferrallista.
0,573 h 22,710 € 13,01 €Ajudant ferrallista.
0,064 h 25,550 € 1,64 €Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
0,320 h 22,710 € 7,27 €Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
2,000 % 211,660 € 4,23 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 215,890 € 6,48 €
Precio total por m³ 222,37 €

1.3.3 m³ Muro de contención de tierras de superficie plana, sin puntera, de hormigón armado, de
hasta 3 m de altura, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido
con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 40 kg/m³. Incluso
tubos de PVC para drenaje, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la cimentación del muro, la elaboración
de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en
el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo de la cimentación del muro. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Disposición de los tubos de drenaje. Resolución de juntas de
construcción. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de
defectos superficiales, si procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

8,000 Ud 0,057 € 0,46 €Separador homologado para muros.
40,000 kg 1,500 € 60,00 €Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
0,240 kg 1,047 € 0,25 €Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
0,050 m 3,095 € 0,15 €Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor,

con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1.
1,050 m³ 67,629 € 71,01 €Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.
0,055 h 178,781 € 9,83 €Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.
0,309 h 25,550 € 7,89 €Oficial 1ª ferrallista.
0,397 h 22,710 € 9,02 €Ajudant ferrallista.
0,066 h 25,550 € 1,69 €Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
0,264 h 22,710 € 6,00 €Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
2,000 % 166,300 € 3,33 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 169,630 € 5,09 €
Precio total por m³ 174,72 €

1.3.4 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con
acabado visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor
metálico, amortizable en 20 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3
m de altura y superficie plana, para contención de tierras, por bataches, con un grado de
complejidad bajo. Incluso tubos de PVC para formación de mechinales; pasamuros para
paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para
su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado de los
bataches sobre la cimentación. Colocación de tubos para formación de mechinales.
Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Aplicación del líquido desencofrante.
Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y
acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,050 m² 234,173 € 11,71 €Tauler contraplacat fenòlic de fusta de pi, de 18 mm d'espessor,
amb bastidor metàl·lic, per encofrar murs de formigó de fins a 3 m
d'altura.

0,005 U 374,677 € 1,87 €Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a murs de
formigó a dues cares, de fins a 3 m d'altura, formada per esquadres
metàl·liques per a estabilització i aplomat de la superfície
encofrant.

0,120 kg 1,047 € 0,13 €Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
0,040 kg 6,557 € 0,26 €Puntes d'acer de 20x100 mm.
0,013 l 4,302 € 0,06 €Agent desemmotllant biodegradable en fase aquosa, per a

formigons amb acabat vist.
0,020 m 6,048 € 0,12 €Tub de PVC llis, de varis diàmetres.
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0,400 U 0,868 € 0,35 €Passamurs de PVC per a pas dels tensors de l'encofrat, de diversos
diàmetres i longituds.

0,284 h 25,550 € 7,26 €Oficial 1ª encofrador.
0,345 h 22,710 € 7,83 €Ajudant encofrador.
2,000 % 29,590 € 0,59 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 30,180 € 0,91 €
Precio total por m² 31,09 €

1.3.5 m² Montaje y desmontaje, de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial
para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para
formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para
contención de tierras, por bataches, con un grado de complejidad medio. Incluso tubos de
PVC para formación de mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado de los
bataches sobre la cimentación. Colocación de tubos para formación de mechinales.
Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Aplicación del líquido desencofrante.
Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y
acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,007 m² 187,339 € 1,31 €Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de
hasta 3 m de altura.

0,005 Ud 374,677 € 1,87 €Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de
hormigón a una cara, de hasta 3 m de altura, formada por
escuadras metálicas para estabilización y aplomado de la
superficie encofrante.

0,030 l 1,689 € 0,05 €Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable
en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.

0,020 m 6,048 € 0,12 €Tub de PVC llis, de varis diàmetres.
0,400 U 0,868 € 0,35 €Passamurs de PVC per a pas dels tensors de l'encofrat, de diversos

diàmetres i longituds.
0,557 h 25,550 € 14,23 €Oficial 1ª encofrador.
0,620 h 22,710 € 14,08 €Ajudant encofrador.
2,000 % 32,010 € 0,64 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 32,650 € 0,98 €
Precio total por m² 33,63 €

1.3.6 m² Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior,
con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro
de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), totalmente adherida
al soporte con soplete, colocada con solapes.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa antipunzonante.
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos,
paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de
imprimación. Ejecución de la impermeabilización. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

0,500 kg 1,661 € 0,83 €Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231.
1,100 m² 4,491 € 4,94 €Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP,

de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3 kg/m², con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida.
Según UNE-EN 13707.

0,192 h 25,570 € 4,91 €Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
0,192 h 22,730 € 4,36 €Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
2,000 % 15,040 € 0,30 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 15,340 € 0,46 €
Precio total por m² 15,80 €
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1.3.7 m² Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina
drenante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de
8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de
drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes, con los nódulos contra el
muro previamente impermeabilizado, fijada con rosetas (2 ud/m²). Incluso perfil metálico
para remate superior y banda autoadhesiva para aumentar la estanqueidad de las juntas de
solape.
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos,
paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la lámina
drenante. Resolución de puntos singulares. Colocación de banda autoadhesiva en juntas de
solape.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

1,100 m² 2,000 € 2,20 €Lámina drenante de estructura nodular de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia
a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de
drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m².

2,000 Ud 0,019 € 0,04 €Roseta, para fijación de lámina drenante.
0,300 m 1,783 € 0,53 €Perfil de remate.
1,000 m 1,387 € 1,39 €Banda autoadhesiva para estanqueización de solapes en láminas

drenantes.
0,242 h 25,570 € 6,19 €Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
0,242 h 22,730 € 5,50 €Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
2,000 % 15,850 € 0,32 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 16,170 € 0,49 €
Precio total por m² 16,66 €

1.3.8 m Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas
subterráneas, en cuyo fondo se dispone un tubo flexible de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE) ranurado corrugado, abovedado, para drenaje, enterrado, de 160 mm de
diámetro nominal interior, según UNE 53994, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las
pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del
tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal
de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al
ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². Incluso juntas y piezas
complementarias.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de
hormigón. Colocación del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del
relleno envolvente. Cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el propio
geotextil.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,062 m³ 61,147 € 3,79 €Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central.
1,020 m 14,369 € 14,66 €Tub flexible de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) ranurat

corrugat, voltat, per drenatge, soterrat, de 160 mm de diàmetre
nominal interior, segons UNE 53994, junts i peces complementàries.

0,368 t 9,237 € 3,40 €Grava filtrant sense classificar.
2,244 m² 0,783 € 1,76 €Geotéxtil no tejido compuesto per fibres de polièster unides per

tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m,
una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura
de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433
inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa
superficial de 200 g/m², segons UNE-EN 13252.

0,174 h 25,570 € 4,45 €Oficial 1ª construcció.
0,409 h 22,110 € 9,04 €Peón especializado construcción.
2,000 % 37,100 € 0,74 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 37,840 € 1,14 €
Precio total por m 38,98 €
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1.3.9 Ud Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia
característica mínima, mediante perforación de 16 mm de diámetro y 278 mm de
profundidad, relleno del orificio con inyección de resina epoxi, libre de estireno, y posterior
inserción de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S, de 12 mm de diámetro y 600
mm de longitud.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del
polvo resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de
fijación. Limpieza de los restos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,112 U 21,766 € 2,44 €Cartutx de 400 ml de resina epoxi, lliure d'estirè, de dos
components, amb dosificador i filtre de mescla automàtica, per a
ancoratges estructurals verticals i horitzontals.

0,533 kg 1,142 € 0,61 €Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en
obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.

0,123 h 25,570 € 3,15 €Oficial 1ª construcció.
0,123 h 22,110 € 2,72 €Peón especializado construcción.
2,000 % 8,920 € 0,18 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 9,100 € 0,27 €
Precio total por Ud 9,37 €

1.4 Pavimentos urbanos
1.4.1 m² Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga

de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona
de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado
sobre solera de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 15 cm de espesor, vertido desde
camión con extendido y vibrado mecánico con extendedora, con acabado maestreado.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de apoyo.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón.
Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie.
Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del
pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas.
Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².
No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas
general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 1,5 m².

0,158 m³ 56,873 € 8,99 €Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
0,032 m³ 56,109 € 1,80 €Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland

CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, confeccionado en
obra.

1,000 kg 0,095 € 0,10 €Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según
UNE-EN 197-1.

1,050 m² 5,142 € 5,40 €Loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente
a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de
desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris,
según UNE-EN 1339.

0,001 m³ 122,134 € 0,12 €Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
0,025 h 9,888 € 0,25 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,005 h 79,894 € 0,40 €Extendedora para pavimentos de hormigón.
0,351 h 25,570 € 8,98 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,371 h 22,730 € 8,43 €Ayudante construcción de obra civil.
0,338 h 25,570 € 8,64 €Oficial 1ª solador.
0,338 h 22,730 € 7,68 €Ayudante solador.
2,000 % 50,790 € 1,02 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 51,810 € 1,55 €
Precio total por m² 53,36 €

1 Lote 01 - Obra general
Código Ud Descripción Total



1.4.2 m Franja circular de losas y adoquines de hormigón "Graniblock veteado Bardenas de PVT" o
similar, formato nominal 20x20x6,5 cm.,20x10x6,5 cm. i 10x10x6,5 cm. en exteriores, realizado
sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría
de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base rígida de hormigón en masa
(HM-20/P/20/X0), de 20 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado
mecánico con extendedora, con acabado maestreado, mediante la colocación rígida de
losas y adoquines recibidos sobre una capa de mortero de cemento, industrial, M-5, de unos
3 cm de espesor, de consistencia dura, dejando entre ellos una junta de separación de entre
6 y 10 mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la subbase. Ejecución de la base. Ejecución del encuentro
con los bordes de confinamiento. Extendido de la capa de mortero. Colocación de los
adoquines. Rejuntado con lechada de cemento. Sellado de juntas de dilatación. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor
de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha
considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,126 m³ 57,807 € 7,28 €Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
0,010 m³ 1,377 € 0,01 €Aigua.
0,040 t 30,720 € 1,23 €Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris,

categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en
sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,315 m² 17,926 € 5,65 €Franja circular de losas y adoquines de hormigón "Graniblock
veteado Bardenas de PVT" o similar, formato nominal 20x20x6,5
cm.,20x10x6,5 cm. i 10x10x6,5 cm.

0,001 m³ 122,134 € 0,12 €Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
0,120 m 1,189 € 0,14 €Cordón bituminoso para sellado de juntas, tipo BH-II según UNE

104233, de masilla plástica de base caucho-asfalto, de 20 mm de
diámetro, de aplicación en frío.

0,017 h 9,888 € 0,17 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,004 h 79,894 € 0,32 €Extendedora para pavimentos de hormigón.
0,158 h 4,472 € 0,71 €Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de

trabajo 50 cm, reversible.
0,264 h 25,570 € 6,75 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,377 h 22,730 € 8,57 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 30,950 € 0,62 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 31,570 € 0,95 €
Precio total por m 32,52 €

1.4.3 m Franja circular de losas y adoquines de hormigón "Graniblock veteado Tierra de PVT" o similar,
formato nominal 20x20x6,5 cm.,20x10x6,5 cm. i 10x10x6,5 cm. en exteriores, realizado sobre
firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de
explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base rígida de hormigón en masa
(HM-20/P/20/X0), de 20 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado
mecánico con extendedora, con acabado maestreado, mediante la colocación rígida de
losas y adoquines recibidos sobre una capa de mortero de cemento, industrial, M-5, de unos
3 cm de espesor, de consistencia dura, dejando entre ellos una junta de separación de entre
6 y 10 mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la subbase. Ejecución de la base. Ejecución del encuentro
con los bordes de confinamiento. Extendido de la capa de mortero. Colocación de los
adoquines. Rejuntado con lechada de cemento. Sellado de juntas de dilatación. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor
de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha
considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,126 m³ 57,807 € 7,28 €Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
0,010 m³ 1,377 € 0,01 €Aigua.
0,040 t 30,720 € 1,23 €Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris,

categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en
sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,315 m² 16,747 € 5,28 €Franja circular de losas y adoquines de hormigón "Graniblock
veteado Tierra de PVT" o similar, format nominal 20x20x6,5
cm.,20x10x6,5 cm. i 10x10x6,5 cm.

0,001 m³ 122,134 € 0,12 €Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
0,120 m 1,189 € 0,14 €Cordón bituminoso para sellado de juntas, tipo BH-II según UNE

104233, de masilla plástica de base caucho-asfalto, de 20 mm de
diámetro, de aplicación en frío.

1 Lote 01 - Obra general
Código Ud Descripción Total



0,017 h 9,888 € 0,17 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,004 h 79,894 € 0,32 €Extendedora para pavimentos de hormigón.
0,158 h 4,472 € 0,71 €Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de

trabajo 50 cm, reversible.
0,264 h 25,570 € 6,75 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,377 h 22,730 € 8,57 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 30,580 € 0,61 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 31,190 € 0,94 €
Precio total por m 32,13 €

1.4.4 m² Pavimento de losas de hormigón 50x33x6,5cm. "Graniblock veteado Bardenas de PVT" o
similar, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales,
calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base
flexible de zahorra natural, de 30 cm de espesor, con extendido y compactado al 98% del
Proctor Modificado, mediante la colocación flexible de losas de hormigón, cuyas
características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 50x33x6,5cm.,
acabado superficial liso, sobre una capa de gravilla de granulometría comprendida entre 3 y
8 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior
rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de las losas. Relleno
de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor
de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha
considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,345 t 8,105 € 2,80 €Zahorra natural caliza.
0,055 m³ 23,814 € 1,31 €Gravilla calcaria de trituración de 3 a 8 mm de diámetro.
1,050 m² 17,407 € 18,28 €Losas de hormigón 50x33x6,5cm. "Graniblock veteado Bardenas de

PVT" o similar.
1,000 kg 0,330 € 0,33 €Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de

sales perjudiciales, presentada en sacos.
0,007 h 71,101 € 0,50 €Motoniveladora de 141 kW.
0,008 h 57,600 € 0,46 €Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW,

de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm.
0,005 h 111,643 € 0,56 €Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
0,316 h 4,472 € 1,41 €Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de

trabajo 50 cm, reversible.
0,422 h 25,570 € 10,79 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,456 h 22,730 € 10,36 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 46,800 € 0,94 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 47,740 € 1,43 €
Precio total por m² 49,17 €

1.4.5 m² Pavimento de losas de hormigón 50x33x6,5cm. "Graniblock veteado Tierra de PVT" o similar,
en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles
residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de
zahorra natural, de 30 cm de espesor, con extendido y compactado al 98% del Proctor
Modificado, mediante la colocación flexible de losas de hormigón, cuyas características
técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 50x33x6,5cm., acabado superficial
liso, sobre una capa de gravilla de granulometría comprendida entre 3 y 8 mm, dejando
entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena
natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja
vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de las losas. Relleno
de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor
de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha
considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,345 t 8,105 € 2,80 €Zahorra natural caliza.
0,055 m³ 23,814 € 1,31 €Gravilla calcaria de trituración de 3 a 8 mm de diámetro.
1,050 m² 16,228 € 17,04 €Losas de hormigón 50x33x6,5cm. "Graniblock veteado Tierra de PVT"

o similar.

1 Lote 01 - Obra general
Código Ud Descripción Total



1,000 kg 0,330 € 0,33 €Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de
sales perjudiciales, presentada en sacos.

0,007 h 71,101 € 0,50 €Motoniveladora de 141 kW.
0,008 h 57,600 € 0,46 €Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW,

de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm.
0,005 h 111,643 € 0,56 €Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
0,316 h 4,472 € 1,41 €Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de

trabajo 50 cm, reversible.
0,422 h 25,570 € 10,79 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,456 h 22,730 € 10,36 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 45,560 € 0,91 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 46,470 € 1,39 €
Precio total por m² 47,86 €

1.4.6 m² Pavimento de adoquines de hormigón 20x10x6,5 cm. "Graniblock veteado Bardenas de PVT"
o similar, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales,
calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base
flexible de zahorra natural, de 30 cm de espesor, con extendido y compactado al 98% del
Proctor Modificado, mediante la colocación flexible de adoquines de hormigón, cuyas
características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 20x10x6,5 cm.,
acabado superficial liso, sobre una capa de gravilla de granulometría comprendida entre 3 y
8 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior
rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines.
Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor
de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha
considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,345 t 8,105 € 2,80 €Zahorra natural caliza.
0,055 m³ 23,814 € 1,31 €Gravilla calcaria de trituración de 3 a 8 mm de diámetro.
1,050 m² 17,926 € 18,82 €Pavimento de adoquines de hormigón 20x10x6,5 cm. "Graniblock

veteado Bardenas de PVT" o similar.
1,000 kg 0,330 € 0,33 €Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de

sales perjudiciales, presentada en sacos.
0,007 h 71,101 € 0,50 €Motoniveladora de 141 kW.
0,008 h 57,600 € 0,46 €Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW,

de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm.
0,005 h 111,643 € 0,56 €Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
0,316 h 4,472 € 1,41 €Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de

trabajo 50 cm, reversible.
0,281 h 25,570 € 7,19 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,304 h 22,730 € 6,91 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 40,290 € 0,81 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 41,100 € 1,23 €
Precio total por m² 42,33 €

1.4.7 m² Pavimento de adoquines de hormigón 20x10x6,5 cm. "Graniblock veteado Tierra de PVT" o
similar, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales,
calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base
flexible de zahorra natural, de 30 cm de espesor, con extendido y compactado al 98% del
Proctor Modificado, mediante la colocación flexible de adoquines de hormigón, cuyas
características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 20x10x6,5 cm.,
acabado superficial liso, sobre una capa de gravilla de granulometría comprendida entre 3 y
8 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior
rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines.
Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor
de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha
considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 Lote 01 - Obra general
Código Ud Descripción Total



0,345 t 8,105 € 2,80 €Zahorra natural caliza.
0,055 m³ 23,814 € 1,31 €Gravilla calcaria de trituración de 3 a 8 mm de diámetro.
1,050 m² 16,747 € 17,58 €Pavimento de adoquines de hormigón 20x10x6,5 cm. "Graniblock

veteado Tierra  de PVT" o similar.
1,000 kg 0,330 € 0,33 €Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de

sales perjudiciales, presentada en sacos.
0,007 h 71,101 € 0,50 €Motoniveladora de 141 kW.
0,008 h 57,600 € 0,46 €Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW,

de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm.
0,005 h 111,643 € 0,56 €Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
0,316 h 4,472 € 1,41 €Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de

trabajo 50 cm, reversible.
0,281 h 25,570 € 7,19 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,304 h 22,730 € 6,91 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 39,050 € 0,78 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 39,830 € 1,19 €
Precio total por m² 41,02 €

1.4.8 U Escalón de 200 cm. con piezas "superstep 60x40x15 cm. de Breinco color desierto" o similar,
para uso público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido, previo
pintado de la parte posterior con mezcla de cemento y agua, con mortero de cemento de 3
cm. de espesor, CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/4; todo ello realizado sobre solera de hormigón en
masa (HM-20/P/20/X0), de 18 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado
mecánico, con acabado maestreado, y sobre explanada CBR>5 (no incluida en el precio).
Relleno de juntas con arena seca, mediante cepillado.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la subbase. Ejecución de la base. Ejecución del encuentro
con los bordes de confinamiento. Extendido de la capa de mortero. Colocación de los
esclaones. Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor
de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha
considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,189 m³ 56,873 € 10,75 €Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
0,030 m³ 129,994 € 3,90 €Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado

en obra con 380 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen
1/4.

3,350 U 29,503 € 98,84 €Escalón de 200 cm. con piezas "superstep 60x40x15 cm. de Breinco
color desierto" o similar

1,000 kg 0,330 € 0,33 €Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de
sales perjudiciales, presentada en sacos.

0,031 h 9,888 € 0,31 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,073 h 4,321 € 0,32 €Regla vibrante de 3 m.
0,377 h 25,570 € 9,64 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,438 h 22,730 € 9,96 €Ayudante construcción de obra civil.
0,206 h 25,570 € 5,27 €Oficial 1ª solador.
0,735 h 22,730 € 16,71 €Ayudante solador.
2,000 % 156,030 € 3,12 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 159,150 € 4,77 €
Precio total por U 163,92 €

1.4.9 m² Pavimento continuo absorbedor de impactos, para una altura máxima de caída de 1,0 m, en
áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, formado por una
capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y
una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la
carta RAL, sobre una base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 10 cm de
espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,
con acabado maestreado.
Incluye: Replanteo. Extendido y compactación de la base de hormigón. Aplicación de la
capa base de caucho SBR. Aplicación de la capa de acabado de caucho EPDM. Limpieza
final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,105 m³ 57,807 € 6,07 €Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
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1,000 m² 46,193 € 46,19 €Pavimento continuo absorbedor de impactos, realizado "in situ", de
30 mm de espesor total, formado por una capa inferior de gránulos
de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y
una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de
espesor, color a elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con un
ligante de poliuretano monocomponente, con resistencia a los
rayos UV, a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos, según
UNE-EN 1177.

0,017 h 9,888 € 0,17 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,047 h 4,321 € 0,20 €Regla vibrante de 3 m.
0,580 h 25,570 € 14,83 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,613 h 22,730 € 13,93 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 81,390 € 1,63 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 83,020 € 2,49 €
Precio total por m² 85,51 €

1.4.10 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de
5,9 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433
inferior a 39 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y una masa superficial de 80 g/m².
Colocación en obra: con solapes y con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6
mm de diámetro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno.
Incluye: Colocación del geotextil. Resolución de solapes y uniones. Fijación del geotextil.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

1,100 m² 0,387 € 0,43 €Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas
por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de
5,4 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 5,9 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia CBR a punzonamiento
1 kN y una masa superficial de 80 g/m², según UNE-EN 13252.

2,000 Ud 0,198 € 0,40 €Piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro,
para sujeción de redes y mallas al terreno.

0,002 h 25,570 € 0,05 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,005 h 22,730 € 0,11 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 0,990 € 0,02 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,010 € 0,03 €
Precio total por m² 1,04 €

1.4.11 m² Pavimento absorbedor de impactos para una altura máxima de caída de 2,0 m, en áreas
exteriores de juegos infantiles, formado por una capa de arena, no compactada, de 20 cm
de espesor.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido y nivelación del material.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,200 m³ 35,352 € 7,07 €Arena de granulometría comprendida entre 0,2 y 2 mm, sin
partículas de lodo ni de arcilla, para áreas de juegos infantiles,
según UNE-EN 1177.

0,084 h 34,475 € 2,90 €Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.
0,045 h 22,730 € 1,02 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 10,990 € 0,22 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 11,210 € 0,34 €
Precio total por m² 11,55 €
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1.4.12 m² Pavimento terrizo de 10 cm de espesor, de mezcla de arena y estabilizante y consolidante de
terrenos, a base de cal hidráulica natural, fabricada en obra y suministrada en sacos,
extendida, nivelada y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, sobre una
capa base de zahorra artificial caliza de 15 cm de espesor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Eliminación del suelo. Vertido y extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectación y compactación de cada tongada. Preparación de la
mezcla. Vertido, extendido y nivelación de la mezcla. Humectación y compactación de la
mezcla. Retirada y carga a camión de restos y desechos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,420 t 8,859 € 3,72 €Zahorra artificial caliza.
0,090 m³ 11,520 € 1,04 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

13,000 kg 0,425 € 5,53 €Estabilizante y consolidante de terrenos, a base de cal hidráulica
natural, suministrada en sacos de 35 kg, para estabilización de
caminos y senderos.

0,016 h 36,815 € 0,59 €Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
0,011 h 41,542 € 0,46 €Tractor agrícola, de 37 kW, equipado con rotovator.
0,011 h 50,920 € 0,56 €Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.
0,018 h 9,888 € 0,18 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,055 h 57,600 € 3,17 €Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW,

de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm.
0,004 h 111,643 € 0,45 €Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
0,281 h 25,570 € 7,19 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,288 h 22,730 € 6,55 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 29,440 € 0,59 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 30,030 € 0,90 €
Precio total por m² 30,93 €

1.4.13 m Bordillo - Recto - MC - C5 (25x15) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de
cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes.
Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,084 m³ 56,873 € 4,78 €Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
0,006 m³ 1,377 € 0,01 €Aigua.
0,008 t 30,720 € 0,25 €Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris,

categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en
sacs, segons UNE-EN 998-2.

1,050 Ud 2,717 € 2,85 €Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada
de calzada C5 (25x15) cm, clase climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm²), de 100 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y
UNE 127340.

0,315 h 25,570 € 8,05 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,338 h 22,730 € 7,68 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 23,620 € 0,47 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 24,090 € 0,72 €
Precio total por m 24,81 €

1.4.14 m Bordillo - Curvo - 150X - MC -C5 (25x15) - B - H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de
cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes.
Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,084 m³ 56,873 € 4,78 €Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
0,006 m³ 1,377 € 0,01 €Aigua.
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0,008 t 30,720 € 0,25 €Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris,
categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en
sacs, segons UNE-EN 998-2.

1,346 Ud 15,113 € 20,34 €Bordillo curvo de hormigón, convexo, monocapa, 150 cm de radio
interno, con sección normalizada de calzada C5 (25x15) cm, clase
climática B (absorción <= 6%), clase resistente a la abrasión H
(huella <= 23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²).
Longitud de bordillo 78 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340.

0,371 h 25,570 € 9,49 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,393 h 22,730 € 8,93 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 43,800 € 0,88 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 44,680 € 1,34 €
Precio total por m 46,02 €

1.4.15 m Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x12 cm, para jardín, sobre base de hormigón en
masa.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón. Colocación
de las piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,042 m³ 56,873 € 2,39 €Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
2,625 Ud 3,189 € 8,37 €Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x12 cm, para jardín, con

cara superior redondeada o achaflanada, según UNE-EN 1340 y
UNE 127340.

0,006 m³ 1,377 € 0,01 €Aigua.
0,009 t 30,720 € 0,28 €Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris,

categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en
sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,232 h 25,570 € 5,93 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,261 h 22,730 € 5,93 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 22,910 € 0,46 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 23,370 € 0,70 €
Precio total por m 24,07 €

1.4.16 m Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 20 micras, de
150 mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural, dispuestas linealmente con solape
entre ellas y unidas entre sí mediante pestañas de anclaje, fijadas al terreno con estacas
metálicas, para delimitar espacios y separar materiales de pavimentación.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de las piezas de borde
en la zanja. Unión entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y
compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,050 m 9,161 € 9,62 €Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero
galvanizado de 16 a 20 micras, de 150 mm de altura, 2 mm de
espesor, acabado natural, dispuestas linealmente con solape entre
ellas y unidas entre sí mediante pestañas de anclaje, fijadas al
terreno con estacas metálicas, incluso pestañas de anclaje y
estacas metálicas para fijación al terreno.

0,338 h 25,570 € 8,64 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
2,000 % 18,260 € 0,37 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 18,630 € 0,56 €
Precio total por m 19,19 €

1.5 Red de Saneamiento
1.5.1 m Corte de pavimento de hormigón, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga

manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,068 h 38,806 € 2,64 €Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y
regulación del disco de corte manuales.

0,073 h 22,730 € 1,66 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 4,300 € 0,09 €Costes directos complementarios
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3,000 % Costes indirectos 4,390 € 0,13 €
Precio total por m 4,52 €

1.5.2 m³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito duro, de hasta 1,25 m de profundidad máxima,
con medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.

0,452 h 54,052 € 24,43 €Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 55 kW, amb martell
trencador.

0,215 h 48,684 € 10,47 €Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW.
0,734 h 22,730 € 16,68 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 51,580 € 1,03 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 52,610 € 1,58 €
Precio total por m³ 54,19 €

1.5.3 m³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.

0,212 h 38,315 € 8,12 €Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,158 h 22,730 € 3,59 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 11,710 € 0,23 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 11,940 € 0,36 €
Precio total por m³ 12,30 €
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1.5.4 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a
la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y
accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme
existente.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme
existente, pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general
de saneamiento.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento
con compresor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo
de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y
del pozo de la red municipal.

0,385 m³ 11,520 € 4,44 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
1,050 m 9,746 € 10,23 €Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie

SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro
exterior y 4,9 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.

0,079 l 16,020 € 1,27 €Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

0,039 l 22,181 € 0,87 €Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
0,090 m³ 57,807 € 5,20 €Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
0,775 h 7,378 € 5,72 €Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
0,775 h 4,283 € 3,32 €Martillo neumático.
0,034 h 38,315 € 1,30 €Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,250 h 3,727 € 0,93 €Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30

cm, tipo rana.
1,395 h 25,570 € 35,67 €Oficial 1ª construcció.
0,697 h 22,110 € 15,41 €Peón especializado construcción.
0,161 h 26,410 € 4,25 €Oficial 1ª fontanero.
0,161 h 22,700 € 3,65 €Ayudante fontanero.
4,000 % 92,260 € 3,69 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 95,950 € 2,88 €
Precio total por m 98,83 €

1.5.5 Ud Conexión de la acometida a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo
de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento
para repaso y bruñido en el interior del pozo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con
compresor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,022 m³ 1,377 € 0,03 €Aigua.
0,122 t 30,720 € 3,75 €Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris,

categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en
sacs, segons UNE-EN 998-2.

1,000 U 15,360 € 15,36 €Material per a execució de junta flexible en l'empalmament de la
connexió de servei al pou de registre.

1,142 h 7,260 € 8,29 €Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
2,284 h 4,283 € 9,78 €Martillo neumático.
3,506 h 25,570 € 89,65 €Oficial 1ª construcció.
5,638 h 22,110 € 124,66 €Peón especializado construcción.
2,000 % 251,520 € 5,03 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 256,550 € 7,70 €
Precio total por Ud 264,25 €
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1.5.6 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso
cinta o distintivo indicador de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

1,100 m 0,132 € 0,15 €Cinta plastificada.
0,114 h 9,888 € 1,13 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,853 h 3,727 € 3,18 €Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30

cm, tipo rana.
0,011 h 111,643 € 1,23 €Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
0,017 h 42,202 € 0,72 €Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.
0,320 h 21,400 € 6,85 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 13,260 € 0,27 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 13,530 € 0,41 €
Precio total por m³ 13,94 €

1.5.7 m² Firme rígido para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto de capa granular de 20
cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y capa de 18 cm de espesor de HF-4,0.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación
de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra.
Compactación de la zahorra. Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo
del hormigón de firme. Preparación de la superficie de asiento para el vertido del hormigón
de firme. Fabricación del hormigón de firme. Transporte del hormigón de firme. Colocación
de los elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la
pavimentadora. Colocación de los elementos de las juntas del hormigón de firme. Puesta en
obra del hormigón de firme. Ejecución de juntas en fresco en el hormigón de firme.
Terminación de la capa del hormigón de firme. Numeración y marcado de losas en el
hormigón de firme. Curado del hormigón de firme. Ejecución de juntas serradas en el
hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón de firme. Tramo de prueba para el
hormigón de firme.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,440 t 7,331 € 3,23 €Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada
para tráfico T42, según PG-3.

0,180 m³ 90,575 € 16,30 €Hormigón HF-4, resistencia a flexotracción a veintiocho días de 4
MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de
cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de
agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40
mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35, fabricado en
central, según PG-3.

0,211 kg 0,849 € 0,18 €Barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro
y 80 cm de longitud, para juntas longitudinales en pavimentos de
hormigón.

0,397 m 3,104 € 1,23 €Cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán, para sellado
de juntas en pavimentos de hormigón.

0,250 l 1,462 € 0,37 €Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.
6,954 t·km 0,113 € 0,79 €Transporte de áridos.
0,005 h 41,127 € 0,21 €Camión basculante de 14 t de carga, de 184 kW.
0,005 h 78,574 € 0,39 €Motoniveladora de 154 kW.
0,005 h 57,600 € 0,29 €Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW,

de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm.
11,379 m³… 0,282 € 3,21 €Transporte de hormigón.
0,005 h 346,618 € 1,73 €Pavimentadora de encofrados deslizantes, con equipo de inserción

de pasadores, barras de unión, tendido, vibrado, enrasado y
fratasado de pavimentos de hormigón.

0,002 h 22,087 € 0,04 €Texturador/ranurador de pavimentos de hormigón.
0,002 h 18,926 € 0,04 €Pulverizador de producto filmógeno para curado de pavimentos

de hormigón.
0,418 h 9,992 € 4,18 €Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.
0,018 h 25,570 € 0,46 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,016 h 22,730 € 0,36 €Ayudante construcción de obra civil.
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2,000 % 33,010 € 0,66 €Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 33,670 € 1,01 €

Precio total por m² 34,68 €
1.5.8 m² Reposición de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T,

carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores
en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello
realizado sobre solera de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 15 cm de espesor, vertido
desde camión con extendido y vibrado mecánico con extendedora, con acabado
maestreado.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de apoyo.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón.
Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie.
Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del
pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas.
Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².
No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas
general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 1,5 m².

0,158 m³ 56,873 € 8,99 €Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
0,032 m³ 56,109 € 1,80 €Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland

CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, confeccionado en
obra.

1,000 kg 0,095 € 0,10 €Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según
UNE-EN 197-1.

1,050 m² 5,142 € 5,40 €Loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente
a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de
desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris,
según UNE-EN 1339.

0,001 m³ 122,134 € 0,12 €Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
0,025 h 9,888 € 0,25 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,005 h 79,894 € 0,40 €Extendedora para pavimentos de hormigón.
0,351 h 25,570 € 8,98 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,371 h 22,730 € 8,43 €Ayudante construcción de obra civil.
0,338 h 25,570 € 8,64 €Oficial 1ª solador.
0,338 h 22,730 € 7,68 €Ayudante solador.
2,000 % 50,790 € 1,02 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 51,810 € 1,55 €
Precio total por m² 53,36 €

1.6 Red de riego y agua potable
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1.6.1 Ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 14,50 m de longitud, que
une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación general, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 3,8 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo
de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín
de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la
acometida y la red; llave de corte de esfera de de diámetro con mando de cuadradillo
colocada mediante unión, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40
cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor.
Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente,
accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la
arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería.
Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente.
Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,002 m³ 57,807 € 57,92 €Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
1,740 m³ 11,520 € 20,04 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
1,000 Ud 151,448 € 151,45 €Collarín de toma en carga de fundición dúctil con recubrimiento

de resina epoxi, para tubos de polietileno o de PVC de 160 mm de
diámetro exterior, con toma para conexión roscada de 2" de
diámetro, PN=16 atm, con juntas elásticas de EPDM.

14,500 m 4,443 € 64,42 €Acometida de polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 3,8 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso
accesorios de conexión y piezas especiales.

1,000 Ud 62,281 € 62,28 €Arqueta de polipropileno, 40x40x40 cm.
1,000 Ud 41,578 € 41,58 €Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm, con cierre

hermético al paso de los olores mefíticos.
1,000 Ud 36,314 € 36,31 €Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2", con

mando de cuadradillo.
1,155 h 4,076 € 4,71 €Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.
1,155 h 4,283 € 4,95 €Martillo neumático.
1,025 h 3,727 € 3,82 €Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30

cm, tipo rana.
1,666 h 25,570 € 42,60 €Oficial 1ª construcció.
1,512 h 21,400 € 32,36 €Peón ordinario construcción.
2,083 h 26,410 € 55,01 €Oficial 1ª fontanero.
2,083 h 22,700 € 47,28 €Ayudante fontanero.
4,000 % 624,730 € 24,99 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 649,720 € 19,49 €
Precio total por Ud 669,21 €

1.6.2 m Corte de pavimento de hormigón, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,068 h 38,806 € 2,64 €Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y
regulación del disco de corte manuales.

0,073 h 22,730 € 1,66 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 4,300 € 0,09 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,390 € 0,13 €
Precio total por m 4,52 €
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1.6.3 m³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito duro, de hasta 1,25 m de profundidad máxima,
con medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.

0,452 h 54,052 € 24,43 €Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 55 kW, amb martell
trencador.

0,215 h 48,684 € 10,47 €Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW.
0,734 h 22,730 € 16,68 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 51,580 € 1,03 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 52,610 € 1,58 €
Precio total por m³ 54,19 €

1.6.4 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso
cinta o distintivo indicador de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

1,100 m 0,132 € 0,15 €Cinta plastificada.
0,114 h 9,888 € 1,13 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,853 h 3,727 € 3,18 €Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30

cm, tipo rana.
0,011 h 111,643 € 1,23 €Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
0,017 h 42,202 € 0,72 €Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.
0,320 h 21,400 € 6,85 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 13,260 € 0,27 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 13,530 € 0,41 €
Precio total por m³ 13,94 €

1.6.5 m² Firme rígido para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto de capa granular de 20
cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y capa de 18 cm de espesor de HF-4,0.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación
de la superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra.
Compactación de la zahorra. Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo
del hormigón de firme. Preparación de la superficie de asiento para el vertido del hormigón
de firme. Fabricación del hormigón de firme. Transporte del hormigón de firme. Colocación
de los elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la
pavimentadora. Colocación de los elementos de las juntas del hormigón de firme. Puesta en
obra del hormigón de firme. Ejecución de juntas en fresco en el hormigón de firme.
Terminación de la capa del hormigón de firme. Numeración y marcado de losas en el
hormigón de firme. Curado del hormigón de firme. Ejecución de juntas serradas en el
hormigón de firme. Sellado de las juntas en el hormigón de firme. Tramo de prueba para el
hormigón de firme.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,440 t 7,331 € 3,23 €Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada
para tráfico T42, según PG-3.
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0,180 m³ 90,575 € 16,30 €Hormigón HF-4, resistencia a flexotracción a veintiocho días de 4
MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación de
cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de
agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40
mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35, fabricado en
central, según PG-3.

0,211 kg 0,849 € 0,18 €Barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro
y 80 cm de longitud, para juntas longitudinales en pavimentos de
hormigón.

0,397 m 3,104 € 1,23 €Cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán, para sellado
de juntas en pavimentos de hormigón.

0,250 l 1,462 € 0,37 €Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.
6,954 t·km 0,113 € 0,79 €Transporte de áridos.
0,005 h 41,127 € 0,21 €Camión basculante de 14 t de carga, de 184 kW.
0,005 h 78,574 € 0,39 €Motoniveladora de 154 kW.
0,005 h 57,600 € 0,29 €Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW,

de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm.
11,379 m³… 0,282 € 3,21 €Transporte de hormigón.
0,005 h 346,618 € 1,73 €Pavimentadora de encofrados deslizantes, con equipo de inserción

de pasadores, barras de unión, tendido, vibrado, enrasado y
fratasado de pavimentos de hormigón.

0,002 h 22,087 € 0,04 €Texturador/ranurador de pavimentos de hormigón.
0,002 h 18,926 € 0,04 €Pulverizador de producto filmógeno para curado de pavimentos

de hormigón.
0,418 h 9,992 € 4,18 €Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.
0,018 h 25,570 € 0,46 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,016 h 22,730 € 0,36 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 33,010 € 0,66 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 33,670 € 1,01 €
Precio total por m² 34,68 €

1.6.6 m³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.

0,212 h 38,315 € 8,12 €Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,158 h 22,730 € 3,59 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 11,710 € 0,23 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 11,940 € 0,36 €
Precio total por m³ 12,30 €

1.6.7 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso
cinta o distintivo indicador de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

1,100 m 0,132 € 0,15 €Cinta plastificada.
0,114 h 9,888 € 1,13 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,853 h 3,727 € 3,18 €Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30

cm, tipo rana.
0,011 h 111,643 € 1,23 €Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
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0,017 h 42,202 € 0,72 €Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.
0,320 h 21,400 € 6,85 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 13,260 € 0,27 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 13,530 € 0,41 €
Precio total por m³ 13,94 €

1.6.8 Ud Arqueta prefabricada, de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30
cm de altura, con tapa de 38x25 cm y llave de paso de compuerta de latón fundido, sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de
conducciones y remates.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los tubos. Colocación y conexión de la
llave de paso. Colocación de la tapa y los accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,043 m³ 61,147 € 2,63 €Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central.
1,000 Ud 17,077 € 17,08 €Arqueta de polipropileno, de sección rectangular, de 51x37 cm en

la base y 30 cm de altura, con tapa de color verde de 38x25 cm.
1,000 Ud 5,680 € 5,68 €Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1/2".
1,000 Ud 1,368 € 1,37 €Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
0,690 h 25,570 € 17,64 €Oficial 1ª construcció.
0,505 h 21,400 € 10,81 €Peón ordinario construcción.
0,113 h 26,410 € 2,98 €Oficial 1ª fontanero.
0,113 h 22,700 € 2,57 €Ayudante fontanero.
2,000 % 60,760 € 1,22 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 61,980 € 1,86 €
Precio total por Ud 63,84 €

1.6.9 Ud Preinstalación de contador de riego de 1 1/4" DN 32 mm, con dos llaves de corte de esfera.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2,000 Ud 14,960 € 29,92 €Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".
1,000 Ud 6,510 € 6,51 €Grifo de purga de 25 mm.
1,000 Ud 5,740 € 5,74 €Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4".
1,000 Ud 13,230 € 13,23 €Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Compañía

Suministradora.
1,000 Ud 1,368 € 1,37 €Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
1,240 h 26,410 € 32,75 €Oficial 1ª fontanero.
0,620 h 22,700 € 14,07 €Ayudante fontanero.
4,000 % 103,590 € 4,14 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 107,730 € 3,23 €
Precio total por Ud 110,96 €

1.6.10 Ud Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3 programas y 4
arranques diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V interno.
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con las
electroválvulas. Conexionado eléctrico con el transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 213,887 € 213,89 €Programador electrónico para riego automático, para 6
estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por programa,
alimentación por transformador 230/24 V interno, con capacidad
para poner en funcionamiento varias electroválvulas
simultáneamente y colocación mural en exterior en armario
estanco con llave.

1,253 h 26,410 € 33,09 €Oficial 1ª electricista.
1,252 h 22,700 € 28,42 €Ayudante electricista.
2,000 % 275,400 € 5,51 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 280,910 € 8,43 €
Precio total por Ud 289,34 €
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1.6.11 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/4". Incluso elementos de montaje y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 14,510 € 14,51 €Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/4".
1,000 Ud 1,368 € 1,37 €Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
0,110 h 26,410 € 2,91 €Oficial 1ª fontanero.
0,110 h 22,700 € 2,50 €Ayudante fontanero.
2,000 % 21,290 € 0,43 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 21,720 € 0,65 €
Precio total por Ud 22,37 €

1.6.12 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno
PE 80 de color negro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro exterior y 3 mm de
espesor, PN=10 atm, enterrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno
envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,095 m³ 11,520 € 1,09 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
1,000 m 2,380 € 2,38 €Tubo de polietileno PE 80 de color negro con bandas de color azul,

de 40 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, PN=10 atm,
según UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas especiales.

0,065 h 25,570 € 1,66 €Oficial 1ª construcció.
0,065 h 21,400 € 1,39 €Peón ordinario construcción.
0,083 h 26,410 € 2,19 €Oficial 1ª fontanero.
2,000 % 8,710 € 0,17 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 8,880 € 0,27 €
Precio total por m 9,15 €

1.6.13 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno
PE 80 de color negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de
espesor, PN=10 atm, enterrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno
envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,092 m³ 11,520 € 1,06 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
1,000 m 1,540 € 1,54 €Tubo de polietileno PE 80 de color negro con bandas de color azul,

de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, PN=10 atm,
según UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas especiales.

0,062 h 25,570 € 1,59 €Oficial 1ª construcció.
0,062 h 21,400 € 1,33 €Peón ordinario construcción.
0,072 h 26,410 € 1,90 €Oficial 1ª fontanero.
2,000 % 7,420 € 0,15 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 7,570 € 0,23 €
Precio total por m 7,80 €
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1.6.14 Ud Fuente de acero "ACCES de BENITO" o similar, medidas totales (largo x alto) 510x1000 mm,
fabricada en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una
óptima resistencia a la corrosión), embellecedor color verde RAL 6029, salpicadero en acero
inoxidable brillante y satinado, gritería ergonómica, ecológica. Anclado con 3 pernos de
expansión M12 sobre una base de hormigón HM-20/P/20/X0. Incluso replanteo, excavación
manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminación y
limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 1.099,642 € 1.099,64 €Fuente de acero "ACCES de BENIDO" o similar
0,250 m³ 61,147 € 15,29 €Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central.
0,200 kg 4,670 € 0,93 €Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento

rápido, para relleno de anclajes.
4,994 h 25,570 € 127,70 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
4,994 h 22,730 € 113,51 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 1.357,070 € 27,14 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1.384,210 € 41,53 €
Precio total por Ud 1.425,74 €

1.6.15 Ud Boca de riego tipo bayoneta, de bronce, conexión de 3/4" de diámetro, con tapa provista de
llave.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y
distribución. Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 54,570 € 54,57 €Boca de riego tipo bayoneta, de bronce, conexión de 3/4" de
diámetro, con tapa provista de llave.

1,000 Ud 1,910 € 1,91 €Collarín de toma de PP con dos tornillos, para tubo de 32 mm de
diámetro exterior, con toma para conexión roscada de 3/4" de
diámetro, PN=16 atm, con juntas elásticas de EPDM, según UNE-EN
ISO 15874-3.

1,000 m 1,060 € 1,06 €Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul,
de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm,
según UNE-EN 12201-2.

0,238 h 26,410 € 6,29 €Oficial 1ª fontanero.
0,238 h 22,700 € 5,40 €Ayudante fontanero.
2,000 % 69,230 € 1,38 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 70,610 € 2,12 €
Precio total por Ud 72,73 €

1.6.16 Ud Gotero autocompensante i antidrenante, insertado en tubería de PE
1,000 Ud 0,430 € 0,43 €Gotero autocompensante i antidrenante
0,220 h 26,410 € 5,81 €Oficial 1ª fontanero.
0,220 h 22,700 € 4,99 €Ayudante fontanero.
2,000 % 11,230 € 0,22 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 11,450 € 0,34 €
Precio total por Ud 11,79 €

1.6.17 Ud Difusor emergente, con 10 cm de emergencia, caudal proporcional al sector regado.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y
distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del caudal de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 2,990 € 2,99 €Difusor emergente, con 10 cm de emergencia, caudal
proporcional al sector regado, válvula antidrenaje, junta
autolimpiable y conexión de 1/2" de diámetro.

1,000 Ud 1,910 € 1,91 €Collarín de toma de PP con dos tornillos, para tubo de 32 mm de
diámetro exterior, con toma para conexión roscada de 1/2" de
diámetro, PN=16 atm, con juntas elásticas de EPDM, según UNE-EN
ISO 15874-3.

0,179 h 26,410 € 4,73 €Oficial 1ª fontanero.
0,179 h 22,700 € 4,06 €Ayudante fontanero.
2,000 % 13,690 € 0,27 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 13,960 € 0,42 €
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Precio total por Ud 14,38 €
1.6.18 Ud Sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm, soporte de montaje de aluminio, con protección

antivandálica de acero inoxidable.
Incluye: Montaje sobre una superficie exterior. Conexionado eléctrico con el programador.
Ajuste de funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 310,281 € 310,28 €Sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm, soporte de montaje de
aluminio, con protección antivandálica de acero inoxidable, con
cuerpo de plástico, estructura soporte de aluminio, interruptor de
intensidad nominal 10,1 A y 8 m de cable, sólo apto para
programadores de 125/230 V de corriente alterna.

0,186 h 26,410 € 4,91 €Oficial 1ª electricista.
0,185 h 22,700 € 4,20 €Ayudante electricista.
2,000 % 319,390 € 6,39 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 325,780 € 9,77 €
Precio total por Ud 335,55 €

1.6.19 m Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos
de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble
pared, de 40 mm de diámetro.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación. Colocación del tubo en la
zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,083 m³ 11,520 € 0,96 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
1,000 m 0,968 € 0,97 €Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared

(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de
diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, con grado de
protección IP549 según UNE 20324. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

3,000 m 0,470 € 1,41 €Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 1 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.

0,200 Ud 1,368 € 0,27 €Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
0,009 h 9,888 € 0,09 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,066 h 3,727 € 0,25 €Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30

cm, tipo rana.
0,001 h 111,643 € 0,11 €Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
0,125 h 25,570 € 3,20 €Oficial 1ª construcció.
0,125 h 21,400 € 2,68 €Peón ordinario construcción.
0,155 h 26,410 € 4,09 €Oficial 1ª electricista.
0,149 h 22,700 € 3,38 €Ayudante electricista.
2,000 % 17,410 € 0,35 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 17,760 € 0,53 €
Precio total por m 18,29 €

1.7 Redes instalaciones existentes
1.7.1 Ud Soterramiento líneas aéreas de baja tensión y Telefonía existentes

Sin descomposición 8.640,777 €
3,000 % Costes indirectos 8.640,777 € 259,22 €

Precio total redondeado por Ud 8.900,00 €
1.7.2 Ud Soterramiento línea aérea de baja tensión existente

Sin descomposición 7.718,447 €
3,000 % Costes indirectos 7.718,447 € 231,55 €

Precio total redondeado por Ud 7.950,00 €

1.8 Mobiliario urbano
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1.8.1 Ud Banco de hormigón prefabricado "KUBE 200x45x50 color blanco de BENITO o similar" sobre
superficie preparada para su peso.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 1.095,963 € 1.095,96 €Banc de formigó prefabricat "KUBE 200x45x50 color blanco de
BENITO o similar"

0,400 h 51,996 € 20,80 €Camión con grúa de hasta 6 t.
0,849 h 25,570 € 21,71 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,849 h 22,730 € 19,30 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 1.157,770 € 23,16 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1.180,930 € 35,43 €
Precio total redondeado por Ud 1.216,36 €

1.8.2 Ud Banco de hormigón prefabricado con asiento y respaldo "KUBE PLUS 200x45x50 color blanco
de BENITO" o similar
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 1.861,333 € 1.861,33 €Banc de formigó prefabricat amb seient i respatller "KUBE PLUS
200x45x50 color blanco de BENITO o similar"

0,200 kg 4,670 € 0,93 €Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento
rápido, para relleno de anclajes.

0,400 h 51,996 € 20,80 €Camión con grúa de hasta 6 t.
0,849 h 25,570 € 21,71 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,850 h 22,730 € 19,32 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 1.924,090 € 38,48 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1.962,570 € 58,88 €
Precio total redondeado por Ud 2.021,45 €

1.8.3 Ud Jardinera de hormigón prefabricado "Crown de Escofet color blanco" o similar, que forma
una circunferencia de 340 cm. de diámetro exterior y 240 cm. interior.
Incluye: Colocación de la jardinera. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 818,002 € 818,00 €Jardinera de hormigón prefabricado "Crown de Escofet color
blanco" o similar.

0,400 h 51,996 € 20,80 €Camión con grúa de hasta 6 t.
0,850 h 25,570 € 21,73 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,850 h 22,730 € 19,32 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 879,850 € 17,60 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 897,450 € 26,92 €
Precio total redondeado por Ud 924,37 €

1.8.4 Ud Papelera de acero zincado "P77 de NOVATILU" o similar, medidas totales (Ø x alto): 440x910
mm, 77 litros. Cubeta con sistema de aro abatible para la bolsa de basura. Imprimación epoxi
y pintura poliéster en polvo color negro forja. Pletinas para anclaje en el suelo y patas de una
sola pieza. Anclado sobre superficie preparada, con 3 tornillos Ø8 según superficie y
proyecto. Incluido replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y
eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 151,861 € 151,86 €Papelera de acero zincado "P77 de NOVATILU" o similar
0,250 m³ 57,807 € 14,45 €Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
0,200 kg 4,670 € 0,93 €Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento

rápido, para relleno de anclajes.
0,551 h 25,570 € 14,09 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,551 h 22,730 € 12,52 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 193,850 € 3,88 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 197,730 € 5,93 €
Precio total redondeado por Ud 203,66 €
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1.8.5 m³ Elemento de hormigón armado arquitectónico color blanco, de 50 cm de espesor, realizado
con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, con cemento blanco con aditivo
hidrófugo, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía
aproximada de 25 kg/m³, ejecutado en complejas condiciones. Incluso alambre de atar y
separadores, y agente filmógeno, por el cuidado de hormigones y morteros. Sobre superficie
preparada para su peso.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la chatarra (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de
su colocación en obra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Reparación de defectos superficiales, en su caso.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².
Criterio de medida de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

8,000 Ud 0,057 € 0,46 €Separador homologado por muros
25,000 kg 1,142 € 28,55 €Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en

obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.
0,150 kg 1,047 € 0,16 €Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
1,050 m³ 212,332 € 222,95 €Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central, con cemento

blanco con aditivo hidrófugo.
0,600 l 3,123 € 1,87 €Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros, con

acabado visto.
0,627 h 25,550 € 16,02 €Oficial 1ª encofrador.
0,627 h 22,710 € 14,24 €Ajudant encofrador.
0,275 h 25,550 € 7,03 €Oficial 1ª ferrallista.
0,353 h 22,710 € 8,02 €Ajudant ferrallista.
0,533 h 25,550 € 13,62 €Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
2,149 h 22,710 € 48,80 €Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
2,000 % 361,720 € 7,23 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 368,950 € 11,07 €
Precio total redondeado por m³ 380,02 €

1.8.6 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con
acabado visto con textura lisa, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en
150 usos, con lámina desechable, de 1,5 mm de espesor, formada por capas de celulosa,
fibra y resina, incorporada a la cara interior del encofrado, para formación de muro de
hormigón arquitectónico, de hasta 3 m de altura y superficie plana. Incluso pasamuros para
paso de los tensores, matavivos, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios para su estabilidad; cola líquida para fijación de la lámina y cinta de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo de las juntas de construcción
y de dilatación. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento.
Colocación de la lámina sobre el encofrado. Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 1 m².

0,007 m² 187,339 € 1,31 €Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de
hasta 3 m de altura.

0,007 Ud 265,997 € 1,86 €Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muros de
hormigón a dos caras, de hasta 3 m de altura, formada por
tornapuntas metálicos para estabilización y aplomado de la
superficie encofrante.

1,000 m² 12,511 € 12,51 €Lámina desechable, de 1,5 mm de espesor, formada por capas de
celulosa, fibra y resina, incorporada a la cara interior del
encofrado, para obtener una superficie de hormigón con acabado
visto liso.

0,070 l 9,708 € 0,68 €Cola líquida.
1,100 m 0,594 € 0,65 €Cinta de juntas.
0,100 U 0,868 € 0,09 €Passamurs de PVC per a pas dels tensors de l'encofrat, de diversos

diàmetres i longituds.
0,500 Ud 0,340 € 0,17 €Matavivo de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de longitud.
0,646 h 25,550 € 16,51 €Oficial 1ª encofrador.
0,725 h 22,710 € 16,46 €Ajudant encofrador.
2,000 % 50,240 € 1,00 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 51,240 € 1,54 €
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Precio total redondeado por m² 52,78 €
1.8.7 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de

capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

1,050 m³ 54,298 € 57,01 €Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central.
0,089 h 25,550 € 2,27 €Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
0,178 h 22,710 € 4,04 €Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
2,000 % 63,320 € 1,27 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 64,590 € 1,94 €
Precio total redondeado por m³ 66,53 €

1.8.8 m² Geotextil tejido a base de polipropileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 18,0
kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 16,0 kN/m, una apertura de cono al ensayo
de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 17 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 2 kN y una masa superficial de 83 g/m². Colocación en obra: con solapes y
con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²),
directamente sobre el terreno.
Incluye: Colocación del geotextil. Resolución de solapes y uniones. Fijación del geotextil.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

1,100 m² 0,434 € 0,48 €Geotextil tejido a base de polipropileno, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 18 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 16 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 17 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 2 kN y una masa superficial de 83
g/m², según UNE-EN 13252.

2,000 Ud 0,198 € 0,40 €Piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro,
para sujeción de redes y mallas al terreno.

0,003 h 25,570 € 0,08 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,005 h 22,730 € 0,11 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 1,070 € 0,02 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,090 € 0,03 €
Precio total redondeado por m² 1,12 €

1.8.9 m³ Base granular con grava 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas
de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

2,100 t 6,765 € 14,21 €Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro.
0,111 h 43,429 € 4,82 €Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t,

anchura de trabajo 168 cm.
0,111 h 9,888 € 1,10 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,011 h 111,643 € 1,23 €Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
0,214 h 21,400 € 4,58 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 25,940 € 0,52 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 26,460 € 0,79 €
Precio total redondeado por m³ 27,25 €

1.9 Juegos infantiles
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1.9.1 Ud Tobogán curvado de acero inoxidable adaptado al terreno de 6,14 m. de longitud y 2,90 m.
de desnivel, con escalera y barandilla de acceso, según planos.
Colocación en obra: Anclados sobre una superficie base.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 15.421,090 € 15.421,09 €Tobogán curvado de acero inoxidable adaptado al terreno de 6,14
m. de longitud y 2,90 m. de desnivel, con escalera y barandilla de
acceso

0,704 m³ 57,807 € 40,70 €Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
14,000 h 25,570 € 357,98 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
14,000 h 22,730 € 318,22 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 16.137,990 € 322,76 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 16.460,750 € 493,82 €
Precio total redondeado por Ud 16.954,57 €

1.9.2 Ud Tobogán de placas de polietileno de alta densidad, para niños de 4 a 8 años, con zona de
seguridad de 27,50 m² y 1,50 m de altura libre de caída. Colocación en obra: con tacos
químicos, sobre una superficie base.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 6.851,596 € 6.851,60 €Tobogán de acero inoxidable 1,50 m de ancho y 2,00 m. de altura,
para niños de + 4 años, longitud aproximada de 3,70 m., con 4
puntos de unión anclados en la base.

0,280 m³ 57,807 € 16,19 €Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
8,000 h 25,570 € 204,56 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
8,000 h 22,730 € 181,84 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 7.254,190 € 145,08 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 7.399,270 € 221,98 €
Precio total redondeado por Ud 7.621,25 €

1.9.3 Ud Arenero "KAMI de Benito" o similar, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de
2,00x2,00 m, para niños de 1 a 10 años, con zona de seguridad de 24,50 m² y 0,30 m de altura
libre de caída. Colocación en obra: Sobre una superficie base. Incluso arena para rellenado
interior del juego infantil.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y la superficie base.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del juego
infantil. Vertido de la arena.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 969,479 € 969,48 €Arenero "KAMI DE BENITO" o similar, de madera de pino silvestre,
tratada en autoclave, de 2,00x2,00 m, para niños de 1 a 10 años,
con zona de seguridad de 24,50 m² y 0,30 m de altura libre de
caída.

0,600 m³ 35,352 € 21,21 €Arena de granulometría comprendida entre 0,2 y 2 mm, sin
partículas de lodo ni de arcilla, para áreas de juegos infantiles,
según UNE-EN 1177.

0,192 m³ 57,807 € 11,10 €Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
2,359 h 25,570 € 60,32 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
2,830 h 22,730 € 64,33 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 1.126,440 € 22,53 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1.148,970 € 34,47 €
Precio total redondeado por Ud 1.183,44 €
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1.9.4 Ud Mesa de ping-pong, antivandálica, formada por: tablero de 274x152x6,5 cm, de poliéster y
fibra de vidrio, reforzado en su interior por un bastidor de tubos metálicos, colocado a una
altura de 76 cm, soportes metálicos de tubo rectangular soldado y reforzado, con protección
anticorrosión y red de plancha metálica perforada de 2 mm de espesor con armazón de
acero macizo en todo el perímetro, fijada a una superficie soporte (no incluida en este
precio).
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 1.893,312 € 1.893,31 €Mesa de ping-pong, antivandálica, formada por: tablero de
274x152x6,5 cm, de poliéster y fibra de vidrio reforzado en su interior
por un bastidor de tubos metálicos, colocado a una altura de 76
cm, soportes metálicos de tubo rectangular soldado y reforzado,
con protección anticorrosión y red de plancha metálica perforada
de 2 mm de espesor con armazón de acero macizo en todo el
perímetro, incluso pernos de anclaje.

0,594 h 26,410 € 15,69 €Oficial 1ª montador.
1,189 h 22,730 € 27,03 €Ayudante montador.
2,000 % 1.936,030 € 38,72 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1.974,750 € 59,24 €
Precio total redondeado por Ud 2.033,99 €

1.9.5 Ud Columpio "METAL de Benito" o similar, de 2 plazas, una de asiento plano y otra de tipo cuna,
para niños de 1 a 14 años, con zona de seguridad de 29 m² y 1,40 m de altura libre de caída.
Colocación en obra: con tacos químicos, sobre una superficie base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y la superficie base.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del juego
infantil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 2.224,486 € 2.224,49 €Columpio "METAL de Benito" o similar, de 2 plazas, una de asiento
plano y otra de tipo cuna, para niños de 1 a 14 años, con zona de
seguridad de 29 m² y 1,40 m de altura libre de caída.

0,550 m³ 57,807 € 31,79 €Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
2,359 h 25,570 € 60,32 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
3,302 h 22,730 € 75,05 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 2.391,650 € 47,83 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 2.439,480 € 73,18 €
Precio total redondeado por Ud 2.512,66 €

1.9.6 Ud Estructura de juegos "Loop 3 de Benito" o similar para niños de 3 a 12 años, con zona de
seguridad de 25,20 m2 y 1,80 m de altura libre de caída. Colocación en obra: con tacos
químicos, sobre base de hormigón.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y la superficie base.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del juego
infantil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 3.554,490 € 3.554,49 €Estructura de jocs "Loop 3 de Benito" o similar per a nens de 3 a 12
anys, amb zona de seguretat de 25,20 m² i 1,80 m d'altura lliure de
caiguda

0,770 m³ 57,807 € 44,51 €Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
3,774 h 25,570 € 96,50 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
5,662 h 22,730 € 128,70 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 3.824,200 € 76,48 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 3.900,680 € 117,02 €
Precio total redondeado por Ud 4.017,70 €
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1.9.7 Ud Balancín "IROY 4 de Benito" o similar, de 2 plazas, para niños de 3 a 12 años, con zona de
seguridad de 13,40 m² y 0,90 m de altura libre de caída. Colocación en obra: con tacos
químicos, sobre una superficie base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y la superficie base.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del juego
infantil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 2.376,170 € 2.376,17 €Balancín "IROY 4 de Benito" o similar, de 2 plazas, para niños de 3 a
12 años, con zona de seguridad de 13,40 m² y 0,90 m de altura libre
de caída.

0,130 m³ 57,807 € 7,51 €Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
1,887 h 25,570 € 48,25 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
2,359 h 22,730 € 53,62 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 2.485,550 € 49,71 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 2.535,260 € 76,06 €
Precio total redondeado por Ud 2.611,32 €

1.10 Gestión de residuos
1.10.1 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de

cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a una distancia no limitada.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la
carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

0,129 h 44,372 € 5,72 €Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW.
2,000 % 5,720 € 0,11 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 5,830 € 0,17 €
Precio total redondeado por m³ 6,00 €

1.10.2 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

1,054 m³ 2,010 € 2,12 €Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la
excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de mampostero de albañil de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.

2,000 % 2,120 € 0,04 €Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 2,160 € 0,06 €

Precio total redondeado por m³ 2,22 €
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1.10.3 m³ Clasificación y depósito en contenedor de los residuos de construcción y/o demolición,
separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios,
plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios manuales.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 12,000 €
3,000 % Costes indirectos 12,000 € 0,36 €

Precio total redondeado por m³ 12,36 €
1.10.4 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras

de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de
residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

1,054 Ud 136,717 € 144,10 €Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de
residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados,
producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en
obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y canon
de vertido por entrega de residuos.

2,000 % 144,100 € 2,88 €Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 146,980 € 4,41 €

Precio total redondeado por Ud 151,39 €
1.10.5 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o

demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de
residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

1,054 Ud 170,733 € 179,95 €Carga y cambio de contenedor de 5 m³, para recogida de
residuos inertes de madera producidos en obras de construcción
y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio
de entrega, alquiler y canon de vertido por entrega de residuos.

2,000 % 179,950 € 3,60 €Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 183,550 € 5,51 €

Precio total redondeado por Ud 189,06 €
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1.10.6 Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de
residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

1,054 Ud 276,140 € 291,05 €Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de
residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de
entrega, alquiler y canon de vertido por entrega de residuos.

2,000 % 291,050 € 5,82 €Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 296,870 € 8,91 €

Precio total redondeado por Ud 305,78 €
1.10.7 Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o

demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de
residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

1,054 Ud 208,388 € 219,64 €Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de
residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega, alquiler y canon de vertido por entrega
de residuos.

2,000 % 219,640 € 4,39 €Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 224,030 € 6,72 €

Precio total redondeado por Ud 230,75 €
1.10.8 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción

y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de
residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

1,054 Ud 258,978 € 272,96 €Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla
sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega, alquiler y canon de vertido por entrega
de residuos.

2,000 % 272,960 € 5,46 €Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 278,420 € 8,35 €

Precio total redondeado por Ud 286,77 €

1.11 Seguridad y salud

1 Lote 01 - Obra general
Código Ud Descripción Total



1.11.1 U Conjunto de trabajos necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 7.677,680 €
3,000 % Costes indirectos 7.677,680 € 230,33 €

Precio total redondeado por U 7.908,01 €

1 Lote 01 - Obra general
Código Ud Descripción Total
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1.1 Red de alumbrado público
1.1.1 m³ Excavación de zanjas en tierra disgregada, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con

medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.

0,169 h 38,315 € 6,48 €Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,116 h 22,730 € 2,64 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 9,120 € 0,18 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 9,300 € 0,28 €
Precio total por m³ 9,58 €

1.1.2 m³ Relleno de zanjas con grava de 20 a 30 mm de diámetro.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

2,100 t 6,765 € 14,21 €Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro.
0,011 h 36,815 € 0,40 €Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
0,023 h 22,730 € 0,52 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 15,130 € 0,30 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 15,430 € 0,46 €
Precio total por m³ 15,89 €

1.1.3 U Connexión de servicio enterrada a la red de alumbrado público.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 U 106,270 € 106,27 €Material auxiliar para acometidas eléctricas
6,529 h 26,410 € 172,43 €Oficial 1ª electricista.
6,259 h 22,700 € 142,08 €Ayudante electricista.
0,679 h 25,570 € 17,36 €Oficial 1ª construcció.
0,321 h 21,400 € 6,87 €Peón ordinario construcción.
4,000 % 445,010 € 17,80 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 462,810 € 13,88 €
Precio total por U 476,69 €

1.1.4 Ud Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de
poliéster, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad
nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 4 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por
cada circuito; 4 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático
magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario
programable para el circuito de control.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los
componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 513,794 € 513,79 €Caja de superficie con puerta opaca, de 800x250x1000 mm,
fabricada en poliéster, con grado de protección IP66, color gris RAL
7035.
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1,000 Ud 107,642 € 107,64 €Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P),
con 10 kA de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, curva
C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

2,000 Ud 11,501 € 23,00 €Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva
C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

1,000 Ud 84,405 € 84,41 €Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 módulos,
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

1,000 Ud 161,846 € 161,85 €Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica, incluso accesorios
de montaje.

1,000 Ud 136,447 € 136,45 €Interruptor horario programable.
1,000 Ud 58,185 € 58,19 €Contactor de maniobra, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar

(4P), de 4 módulos, incluso accesorios de montaje. Según IEC
60947-4.

4,000 Ud 72,884 € 291,54 €Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar
(4P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal,
curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

4,000 Ud 131,060 € 524,24 €Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4 módulos,
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

2,000 Ud 1,368 € 2,74 €Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
2,813 h 26,410 € 74,29 €Oficial 1ª electricista.
2,115 h 22,700 € 48,01 €Ayudante electricista.
2,000 % 2.026,150 € 40,52 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 2.066,670 € 62,00 €
Precio total por Ud 2.128,67 €

1.1.5 Ud Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 1,5 m de
longitud.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de
registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada.
Conexión a la red de tierra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 14,824 € 14,82 €Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm,
fabricado en acero, de 14 mm de diámetro y 1,5 m de longitud.

0,250 m 2,604 € 0,65 €Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
1,000 Ud 0,946 € 0,95 €Grapa abarcón para conexión de pica.
1,000 Ud 68,499 € 68,50 €Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con

tapa de registro.
1,000 Ud 42,591 € 42,59 €Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación

eléctrica.
0,333 Ud 3,236 € 1,08 €Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la

conductividad de puestas a tierra.
1,000 Ud 1,066 € 1,07 €Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.
0,003 h 38,315 € 0,11 €Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,570 h 26,410 € 15,05 €Oficial 1ª electricista.
0,570 h 22,700 € 12,94 €Ayudante electricista.
0,194 h 21,400 € 4,15 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 161,910 € 3,24 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 165,150 € 4,95 €
Precio total por Ud 170,10 €

1.1.6 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50
cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de
soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón
armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós
con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para
conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 9,710 € 9,71 €Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin
fondo, registrable, de 40x40x50 cm de medidas interiores, con
paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar
una carga de 400 kN.
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1,000 Ud 21,096 € 21,10 €Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica,
capaz de soportar una carga de 125 kN.

0,513 t 6,925 € 3,55 €Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.
0,560 h 25,570 € 14,32 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
1,253 h 22,730 € 28,48 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 77,160 € 1,54 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 78,700 € 2,36 €
Precio total por Ud 81,06 €

1.1.7 m Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público formada por
tubo protector de polietileno de doble pared, de 90 mm de diámetro, colocado sobre lecho
de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso hilo guía
y cinta de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de los tubos en la zanja. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del
relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,065 m³ 11,520 € 0,75 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
1,000 m 1,755 € 1,76 €Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared

(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de
diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de protección IP549 según UNE
20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

2,000 m 0,236 € 0,47 €Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color
amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico.

0,100 Ud 1,368 € 0,14 €Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
0,007 h 9,888 € 0,07 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,051 h 3,727 € 0,19 €Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30

cm, tipo rana.
0,001 h 111,643 € 0,11 €Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
0,094 h 25,570 € 2,40 €Oficial 1ª construcció.
0,094 h 21,400 € 2,01 €Peón ordinario construcción.
0,075 h 26,410 € 1,98 €Oficial 1ª electricista.
0,038 h 22,700 € 0,86 €Ayudante electricista.
2,000 % 10,740 € 0,21 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 10,950 € 0,33 €
Precio total por m 11,28 €

1.1.8 m Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público formada por
tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro, colocado sobre lecho
de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso hilo guía
y cinta de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de los tubos en la zanja. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del
relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,065 m³ 11,520 € 0,75 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
1,000 m 1,189 € 1,19 €Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared

(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de
diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de protección IP549 según UNE
20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

2,000 m 0,236 € 0,47 €Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color
amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico.

0,100 Ud 1,368 € 0,14 €Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
0,007 h 9,888 € 0,07 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
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0,051 h 3,727 € 0,19 €Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30
cm, tipo rana.

0,001 h 111,643 € 0,11 €Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.
0,094 h 25,570 € 2,40 €Oficial 1ª construcció.
0,094 h 21,400 € 2,01 €Peón ordinario construcción.
0,075 h 26,410 € 1,98 €Oficial 1ª electricista.
0,038 h 22,700 € 0,86 €Ayudante electricista.
2,000 % 10,170 € 0,20 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 10,370 € 0,31 €
Precio total por m 10,68 €

1.1.9 m Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares
RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 10 mm² de
sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

4,000 m 2,402 € 9,61 €Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.

0,100 Ud 1,368 € 0,14 €Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
0,302 h 26,410 € 7,98 €Oficial 1ª electricista.
0,151 h 22,700 € 3,43 €Ayudante electricista.
2,000 % 21,160 € 0,42 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 21,580 € 0,65 €
Precio total por m 22,23 €

1.1.10 m Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares
RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm² de
sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

4,000 m 1,449 € 5,80 €Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.

0,100 Ud 1,368 € 0,14 €Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
0,302 h 26,410 € 7,98 €Oficial 1ª electricista.
0,151 h 22,700 € 3,43 €Ayudante electricista.
2,000 % 17,350 € 0,35 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 17,700 € 0,53 €
Precio total por m 18,23 €

1.1.11 m Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar H07Z1-K (AS),
reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16
mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Incluye: Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del conductor
aislado de tierra.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m 3,978 € 3,98 €Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750
V, reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1). Según UNE 211025.

0,100 Ud 1,066 € 0,11 €Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.
0,111 h 26,410 € 2,93 €Oficial 1ª electricista.
0,111 h 22,700 € 2,52 €Ayudante electricista.
2,000 % 9,540 € 0,19 €Costes directos complementarios

1 Lote 02 - Alumbrado público
Código Ud Descripción Total



3,000 % Costes indirectos 9,730 € 0,29 €
Precio total por m 10,02 €

1.2 Iluminación viaria
1.2.1 m³ Excavación de pozos, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y

carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.

0,179 h 38,315 € 6,86 €Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,124 h 22,730 € 2,82 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 9,680 € 0,19 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 9,870 € 0,30 €
Precio total por m³ 10,17 €

1.2.2 Ud Farola led de 40 W "Starcity V de Viseled" o similar, con columna de 3,5 m. de de acero
galvanizado, acabado pintado, incluso placa base y pernos de anclaje.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de
apoyo. Fijación de la columna. Colocación de la luminaria. Conexionado. Colocación de las
lámparas y accesorios. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,234 m³ 57,807 € 13,53 €Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
1,000 Ud 355,694 € 355,69 €Farola led de 40 W "Starcity V de Viseled" o similar, con columna de

3,5 m. de de acero galvanizado, acabado pintado, incluso placa
base y pernos de anclaje.

0,211 h 19,917 € 4,20 €Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de
altura máxima de trabajo y 260 kg de carga máxima.

0,621 h 25,570 € 15,88 €Oficial 1ª construcció.
0,319 h 21,400 € 6,83 €Peón ordinario construcción.
0,940 h 26,410 € 24,83 €Oficial 1ª electricista.
0,940 h 22,700 € 21,34 €Ayudante electricista.
2,000 % 442,300 € 8,85 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 451,150 € 13,53 €
Precio total por Ud 464,68 €

1.2.3 Ud Farola led de 80 W "Ardi de Viseled" o similar, con columna de 7 m. de de acero galvanizado,
acabado pintado, incluso placa base y pernos de anclaje.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de
apoyo. Fijación de la columna. Colocación de la luminaria. Conexionado. Colocación de la
lámpara y accesorios. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,234 m³ 57,807 € 13,53 €Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
1,000 Ud 547,694 € 547,69 €Farola led de 80 W "Ardi de Viseled" o similar, con columna de 7 m.

de de acero galvanizado, acabado pintado, incluso placa base y
pernos de anclaje.

0,211 h 51,401 € 10,85 €Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad
de elevación de 12 t y 20 m de altura máxima de trabajo.

0,211 h 19,917 € 4,20 €Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de
altura máxima de trabajo y 260 kg de carga máxima.

0,649 h 25,570 € 16,59 €Oficial 1ª construcció.
0,319 h 21,400 € 6,83 €Peón ordinario construcción.

1 Lote 02 - Alumbrado público
Código Ud Descripción Total



1,128 h 26,410 € 29,79 €Oficial 1ª electricista.
1,128 h 22,700 € 25,61 €Ayudante electricista.
2,000 % 655,090 € 13,10 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 668,190 € 20,05 €
Precio total por Ud 688,24 €

1.2.4 Ud Farola led de dos modulos de 150 W "Viseled" o similar, con columna de 9 m. de de acero
galvanizado, acabado pintado, incluso placa base y pernos de anclaje.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de
apoyo. Fijación de la columna. Colocación de las luminarias. Conexionado. Limpieza del
elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,567 m³ 57,807 € 32,78 €Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
1,000 Ud 876,499 € 876,50 €Farola led de dos modulos de 150 W "Viseled" o similar, con

columna de 9 m. de de acero galvanizado, acabado pintado,
incluso placa base y pernos de anclaje.

0,211 h 51,401 € 10,85 €Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad
de elevación de 12 t y 20 m de altura máxima de trabajo.

0,738 h 19,917 € 14,70 €Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de
altura máxima de trabajo y 260 kg de carga máxima.

0,649 h 25,570 € 16,59 €Oficial 1ª construcció.
0,319 h 21,400 € 6,83 €Peón ordinario construcción.
1,317 h 26,410 € 34,78 €Oficial 1ª electricista.
1,317 h 22,700 € 29,90 €Ayudante electricista.
2,000 % 1.022,930 € 20,46 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1.043,390 € 31,30 €
Precio total por Ud 1.074,69 €

1 Lote 02 - Alumbrado público
Código Ud Descripción Total
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1.1 Jardineria
1.1.1 m³ Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno con medios

mecánicos, para formar una capa de espesor uniforme.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga a camión o
contenedor de los restos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m³ 31,343 € 31,34 €Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel.
0,021 h 36,815 € 0,77 €Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
0,021 h 9,888 € 0,21 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,023 h 25,570 € 0,59 €Oficial 1ª jardinero.
0,045 h 22,730 € 1,02 €Ayudante jardinero.
2,000 % 33,930 € 0,68 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 34,610 € 1,04 €
Precio total por m³ 35,65 €

1.1.2 m³ Aporte de tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada en sacos y extendida con medios
manuales, mediante pala, azada y rastrillo, en capas de espesor uniforme y sin producir daños
a las plantas existentes.
Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido y perfilado de la tierra vegetal. Señalización y
protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

1,120 m³ 36,966 € 41,40 €Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada en sacos.
1,023 h 25,570 € 26,16 €Oficial 1ª jardinero.
1,023 h 21,400 € 21,89 €Peón jardinero.
2,000 % 89,450 € 1,79 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 91,240 € 2,74 €
Precio total por m³ 93,98 €

1.1.3 m² Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de
tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,030 kg 3,859 € 0,12 €Mezcla de semilla para césped.
6,000 kg 0,021 € 0,13 €Mantillo limpio cribado.
0,100 kg 0,302 € 0,03 €Abono para presiembra de césped.
0,090 m³ 1,377 € 0,12 €Aigua.
0,019 h 1,840 € 0,03 €Rodillo ligero.
0,029 h 1,925 € 0,06 €Motocultor 60/80 cm.
0,075 h 25,570 € 1,92 €Oficial 1ª jardinero.
0,075 h 21,400 € 1,61 €Peón jardinero.
2,000 % 4,020 € 0,08 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,100 € 0,12 €
Precio total por m² 4,22 €

1.1.4 Ud Suministro de árbol de 18 a 20 cm de diámetro de tronco, en cepellón, especies según
proyecto.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 221,293 € 221,29 €Suministro de árbol (18-20 cm. diámetro) en cepellón.
2,000 % 221,290 € 4,43 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 225,720 € 6,77 €
Precio total por Ud 232,49 €

1 Lote 03 - Jardinería
Código Ud Descripción Total



1.1.5 Ud Suministro de árbol de 18 a 20 cm de diámetro de tronco, en cepellón, especies según
proyecto, con medios mecánicos, en hoyo de 200x200x200 cm.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el árbol, la excavación ni la
incorporación de tierras.
Incluye: Replanteo. Presentación del árbol. Apisonado moderado. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,050 m³ 1,377 € 0,07 €Aigua.
0,361 h 48,863 € 17,64 €Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW.
0,211 h 25,570 € 5,40 €Oficial 1ª jardinero.
0,211 h 22,730 € 4,80 €Ayudante jardinero.
2,000 % 27,910 € 0,56 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 28,470 € 0,85 €
Precio total por Ud 29,32 €

1.1.6 Ud Suministro de macizos y arbustos de diferentes especies.
Incluye: Transporte y descarga a pie de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 6.986,788 € 6.986,79 €Macizos y arbustos de diferentes especies, suministro en contenedor.
2,000 % 6.986,790 € 139,74 €Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 7.126,530 € 213,80 €
Precio total por Ud 7.340,33 €

1.1.7 Ud Plantación de macizos y arbustos de diferentes especies.
Inclou: Plantació. Grava de humus. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

41,513 h 25,570 € 1.061,49 €Oficial 1ª jardinero.
101,897 h 21,400 € 2.180,60 €Peón jardinero.

2,000 % 3.242,090 € 64,84 €Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 3.306,930 € 99,21 €

Precio total por Ud 3.406,14 €

1 Lote 03 - Jardinería
Código Ud Descripción Total
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1 mo003 Oficial 1ª electricista. 26,410 8,595 226,88
2 mo008 Oficial 1ª fontanero. 26,410 55,257 1.458,64
3 mo011 Oficial 1ª montador. 26,410 1,188 31,38
4 mo020 Oficial 1ª construcció. 25,570 92,061 2.357,30
5 mo023 Oficial 1ª solador. 25,570 73,955 1.890,56
6 mo029 Oficial 1ª aplicador de láminas

impermeabilizantes. 25,570 26,145 668,67
7 mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 25,570 853,757 21.833,17
8 mo043 Oficial 1ª ferrallista. 25,550 14,577 372,47
9 mo044 Oficial 1ª encofrador. 25,550 125,148 3.198,06

10 mo045 Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada
en obra del formigó. 25,550 17,423 445,25

11 mo061 Ayudante solador. 22,730 86,651 1.969,10
12 mo067 Ayudante aplicador de láminas

impermeabilizantes. 22,730 26,145 593,94
13 mo080 Ayudante montador. 22,730 2,378 54,06
14 mo087 Ayudante construcción de obra civil. 22,730 1.138,937 25.898,71
15 mo090 Ajudant ferrallista. 22,710 18,083 410,81
16 mo091 Ajudant encofrador. 22,710 139,003 3.156,12
17 mo092 Ajudant estructurista, en treballs de posada

en obra del formigó. 22,710 67,449 1.531,74
18 mo102 Ayudante electricista. 22,700 8,411 190,86
19 mo107 Ayudante fontanero. 22,700 20,087 455,71
20 mo112 Peón especializado construcción. 22,110 54,335 1.200,82
21 mo113 Peón ordinario construcción. 21,400 73,607 1.576,67

Total mano de obra 69.520,92

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (Horas) (€)
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1 mo003 Oficial 1ª electricista. 26,410 252,522 6.670,01
2 mo020 Oficial 1ª construcció. 25,570 66,448 1.697,64
3 mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 25,570 13,440 343,68
4 mo087 Ayudante construcción de obra civil. 22,730 42,204 959,35
5 mo102 Ayudante electricista. 22,700 176,354 4.003,35
6 mo113 Peón ordinario construcción. 21,400 53,440 1.143,12

Total mano de obra 14.817,15

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (Horas) (€)
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1 mo040 Oficial 1ª jardinero. 25,570 181,555 4.644,31
2 mo086 Ayudante jardinero. 22,730 26,299 597,26
3 mo115 Peón jardinero. 21,400 221,689 4.746,06

Total mano de obra 9.987,63

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (Horas) (€)
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1 mq01exn020a Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kW. 48,684 1,412 h 68,78

2 mq01exn020b Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos, de 115 kW. 50,920 2,753 h 140,14

3 mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85
kW, con martillo rompedor. 68,195 11,152 h 760,96

4 mq01mot010a Motoniveladora de 141 kW. 71,101 5,889 h 420,68
5 mq01mot010b Motoniveladora de 154 kW. 78,574 0,027 h 2,05
6 mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120

kW/1,9 m³. 36,815 31,161 h 1.151,64
7 mq01pan070b Mini pala cargadora sobre neumáticos, de

52 kW/1 m³ kW. 34,475 16,640 h 574,49
8 mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15

kW. 42,957 2,624 h 112,83
9 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70

kW. 38,315 143,184 h 5.486,17
10 mq01ret030b Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 55

kW, amb martell trencador. 54,052 2,969 h 160,50
11 mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 111,643 21,791 h 2.440,84
12 mq02rod010a Bandeja vibrante de guiado manual, de 170

kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible. 4,472 278,440 h 1.242,81
13 mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg,

con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,727 68,009 h 253,62
14 mq02rot030b Compactador tándem autopropulsado, de

63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm. 43,429 1,518 h 65,94
15 mq02rov010i Compactador monocilíndrico vibrante

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t,
anchura de trabajo 213,4 cm. 57,600 82,982 h 4.773,27

16 mq04cab010c Camión basculante de 12 t de carga, de 162
kW. 42,202 1,596 h 67,68

17 mq04cab010d Camión basculante de 14 t de carga, de 184
kW. 41,127 0,027 h 1,10

18 mq04cab010e Camión basculante de 20 t de carga, de 213
kW. 44,372 46,755 h 2.073,16

19 mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t. 51,996 8,800 h 457,60
20 mq04dua020a Dumper de descarga frontal de 1,5 t de

carga útil. 5,519 326,892 h 1.806,08
21 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga

útil. 9,888 24,443 h 243,59
22 mq04res010boa Carga y cambio de contenedor de 7 m³,

para recogida de residuos inertes de
hormigones, morteros y prefabricados,
producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega, alquiler y
canon de vertido por entrega de residuos. 136,717 6,324 Ud 864,60

23 mq04res010doa Carga y cambio de contenedor de 7 m³,
para recogida de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en
obra a pie de carga, incluso servicio de
entrega, alquiler y canon de vertido por
entrega de residuos. 258,978 2,108 Ud 545,92

24 mq04res010eka Carga y cambio de contenedor de 5 m³,
para recogida de residuos inertes de
madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en
obra a pie de carga, incluso servicio de
entrega, alquiler y canon de vertido por
entrega de residuos. 170,733 1,054 Ud 179,95

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)



25 mq04res010goa Carga y cambio de contenedor de 7 m³,
para recogida de residuos inertes plásticos
producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega, alquiler y
canon de vertido por entrega de residuos. 276,140 2,108 Ud 582,10

26 mq04res010hoa Carga y cambio de contenedor de 7 m³,
para recogida de residuos inertes de papel y
cartón, producidos en obras de construcción
y/o demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega, alquiler y
canon de vertido por entrega de residuos. 208,388 2,108 Ud 439,28

27 mq04res035a Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de mampostero de albañil de
construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de
residuos. 2,010 382,013 m³ 768,37

28 mq04tkt010 Transporte de áridos. 0,113 36,509 t·… 4,15
29 mq04tkt030 Transporte de hormigón. 0,282 59,740 m… 16,85
30 mq05mai030 Martillo neumático. 4,283 20,855 h 89,81
31 mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de

caudal. 4,076 1,155 h 4,71
32 mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de

caudal. 7,378 12,168 h 89,80
33 mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10

m³/min. 7,260 6,390 h 46,01
34 mq06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, para

bombeo de hormigón. 178,781 0,850 h 151,83
35 mq06cor020 Equipo para corte de juntas en soleras de

hormigón. 9,992 2,194 h 21,94
36 mq06ext010 Extendedora para pavimentos de hormigón. 79,894 1,339 h 107,14
37 mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 4,321 9,451 h 40,44
38 mq09tra010 Tractor agrícola, de 37 kW, equipado con

rotovator. 41,542 2,753 h 115,12
39 mq11eqc010 Cortadora de pavimento con arranque,

desplazamiento y regulación del disco de
corte manuales. 38,806 1,190 h 46,20

40 mq11phc010 Pavimentadora de encofrados deslizantes,
con equipo de inserción de pasadores,
barras de unión, tendido, vibrado, enrasado
y fratasado de pavimentos de hormigón. 346,618 0,027 h 9,09

41 mq11phc020 Texturador/ranurador de pavimentos de
hormigón. 22,087 0,011 h 0,21

42 mq11phc030 Pulverizador de producto filmógeno para
curado de pavimentos de hormigón. 18,926 0,011 h 0,21

Total Maquinaria 26.427,66

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)
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1 mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120
kW/1,9 m³. 36,815 0,739 h 26,88

2 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70
kW. 38,315 15,423 h 591,30

3 mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 111,643 0,400 h 44,00
4 mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg,

con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,727 20,400 h 76,00
5 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga

útil. 9,888 2,800 h 28,00
6 mq07cce010a Camión con cesta elevadora de brazo

articulado de 16 m de altura máxima de
trabajo y 260 kg de carga máxima. 19,917 11,603 h 231,00

7 mq07gte010a Grúa autopropulsada de brazo telescópico
con una capacidad de elevación de 12 t y
20 m de altura máxima de trabajo. 51,401 1,688 h 86,80

Total Maquinaria 1.083,98

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)
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3.3. Lote 03 - Jardinería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 mq01exn010i Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de
37,5 kW. 48,863 23,826 h 1.164,24

2 mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120
kW/1,9 m³. 36,815 5,774 h 211,72

3 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga
útil. 9,888 5,774 h 57,74

4 mq09mot010 Motocultor 60/80 cm. 1,925 12,221 h 25,28
5 mq09rod010 Rodillo ligero. 1,840 8,007 h 12,64

Total Maquinaria 1.471,62

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)
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4. CUADRO DE MATERIALES 
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4.1. Lote 01 - Obra general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,520 76,923 m³ 887,19
2 mt01ard030b Grava filtrant sense classificar. 9,237 10,212 t 94,35
3 mt01arp020a Arena natural, fina y seca, de 2 mm de

tamaño máximo, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos. 0,330 865,340 kg 285,56

4 mt01arp021b Arena de granulometría comprendida entre
0,2 y 2 mm, sin partículas de lodo ni de
arcilla, para áreas de juegos infantiles, según
UNE-EN 1177. 35,352 40,220 m³ 1.421,78

5 mt01arp032bbc Gravilla calcaria de trituración de 3 a 8 mm
de diámetro. 23,814 46,274 m³ 1.102,15

6 mt01arr010b Grava de cantera, de 20 a 30 mm de
diámetro. 6,765 28,728 t 194,39

7 mt01arz030a Tierra de préstamo, para relleno de zanjas,
compactable y exenta de áridos mayores de
8 cm, raíces, escombros, materia orgánica,
detritus o cualquier otro material
desaconsejable. 4,482 413,952 m³ 1.854,50

8 mt01var010 Cinta plastificada. 0,132 78,765 m 10,74
9 mt01zah010a Zahorra natural caliza. 8,105 290,263 t 2.355,76

10 mt01zah010c Zahorra artificial caliza. 8,859 105,105 t 930,93
11 mt01zah020T Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los

Ángeles <35, adecuada para tráfico T42,
según PG-3. 7,331 2,310 t 16,96

12 mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, de varios diámetros. 1,500 617,840 kg 926,76

13 mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, suministrado en obra en barras sin
elaborar, de varios diámetros. 1,142 794,725 kg 907,84

14 mt07aco010h Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 SD, suministrado en obra en barras sin
elaborar, de varios diámetros. 1,179 327,600 kg 386,26

15 mt07aco020a Separador homologat per fonamentacions. 0,143 27,300 U 3,90
16 mt07aco020d Separador homologado para muros. 0,057 123,568 Ud 7,11
17 mt08aaa010a Aigua. 1,377 5,274 m³ 8,26
18 mt08cem011a Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,095 204,175 kg 20,42
19 mt08cur010a Agente filmógeno, para el curado de

hormigones y morteros, con acabado visto. 3,123 16,515 l 51,47
20 mt08cur020a Agente filmógeno, para el curado de

hormigones y morteros. 1,462 1,313 l 1,94
21 mt08dba010b Agent desemmotllant biodegradable en fase

aquosa, per a formigons amb acabat vist. 4,302 0,491 l 2,27
22 mt08dba010d Agente desmoldeante, a base de aceites

especiales, emulsionable en agua, para
encofrados metálicos, fenólicos o de
madera. 1,689 1,955 l 3,26

23 mt08ema070a Tauler contraplacat fenòlic de fusta de pi, de
18 mm d'espessor, amb bastidor metàl·lic, per
encofrar murs de formigó de fins a 3 m
d'altura. 234,173 1,890 m² 442,64

24 mt08eme07 Separador homologado por muros 0,057 220,200 Ud 12,66
25 mt08eme070a Paneles metálicos modulares, para encofrar

muros de hormigón de hasta 3 m de altura. 187,339 1,115 m² 208,78
26 mt08eme075a Estructura soporte de sistema de encofrado

vertical, para muros de hormigón a una cara,
de hasta 3 m de altura, formada por
escuadras metálicas para estabilización y
aplomado de la superficie encofrante. 374,677 0,326 Ud 121,88

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)



27 mt08eme075b Estructura suport de sistema d'encofrat
vertical, per a murs de formigó a dues cares,
de fins a 3 m d'altura, formada per esquadres
metàl·liques per a estabilització i aplomat de
la superfície encofrant. 374,677 0,189 U 70,69

28 mt08eme075j Estructura soporte de sistema de encofrado
vertical, para muros de hormigón a dos
caras, de hasta 3 m de altura, formada por
tornapuntas metálicos para estabilización y
aplomado de la superficie encofrante. 265,997 0,659 Ud 175,21

29 mt08lhv015g Lámina desechable, de 1,5 mm de espesor,
formada por capas de celulosa, fibra y
resina, incorporada a la cara interior del
encofrado, para obtener una superficie de
hormigón con acabado visto liso. 12,511 94,200 m² 1.178,44

30 mt08lhv020a Cola líquida. 9,708 6,594 l 64,06
31 mt08lhv030a Cinta de juntas. 0,594 103,620 m 61,23
32 mt08var040a Matavivo de PVC, de varias dimensiones y

2500 mm de longitud. 0,340 47,100 Ud 16,01
33 mt08var050 Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de

diàmetre. 1,047 14,868 kg 15,78
34 mt08var060 Puntes d'acer de 20x100 mm. 6,557 1,512 kg 9,83
35 mt08var204 Passamurs de PVC per a pas dels tensors de

l'encofrat, de diversos diàmetres i longituds. 0,868 50,610 U 44,52
36 mt09lec020a Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 122,134 0,284 m³ 34,05
37 mt09mcr300b Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y
arena de cantera granítica, confeccionado
en obra. 56,109 6,534 m³ 367,52

38 mt09mif010ca Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, categoria M-5 (resistència
a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2. 30,720 9,803 t 303,99

39 mt09mor010e Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³
de cemento y una proporción en volumen
1/4. 129,994 0,720 m³ 93,60

40 mt09reh330 Mortero de resina epoxi con arena de sílice,
de endurecimiento rápido, para relleno de
anclajes. 4,670 3,400 kg 15,81

41 mt10haf010ctLc Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en
central. 67,629 20,508 m³ 1.386,94

42 mt10haf010ctLc
b

Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en
central, con cemento blanco con aditivo
hidrófugo. 212,332 28,901 m³ 6.136,70

43 mt10hfc010b Hormigón HF-4, resistencia a flexotracción a
veintiocho días de 4 MPa, con cemento de
clase resistente 32,5 N, dosificación de
cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco,
relación ponderal de agua/cemento (a/c)
<= 0,46, tamaño máximo del árido grueso <
40 mm, coeficiente de Los Ángeles del árido
grueso < 35, fabricado en central, según
PG-3. 90,575 0,945 m³ 85,58

44 mt10hmf010tLb Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 61,147 2,350 m³ 143,64
45 mt10hmf010tLc Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en

central. 57,807 35,474 m³ 2.050,32
46 mt10hmf011Bc Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado

en central. 56,873 75,859 m³ 4.316,48
47 mt10hmf011fb Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en

central. 54,298 17,766 m³ 964,61

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
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48 mt11arp050f Tapa de PVC, para arquetas de fontanería
de 40x40 cm, con cierre hermético al paso
de los olores mefíticos. 41,578 1,000 Ud 41,58

49 mt11arp100b Arqueta de polipropileno, 40x40x40 cm. 62,281 1,000 Ud 62,28
50 mt11tdp010k Tub flexible de polietilè d'alta densitat

(PEAD/HDPE) ranurat corrugat, voltat, per
drenatge, soterrat, de 160 mm de diàmetre
nominal interior, segons UNE 53994, junts i
peces complementàries. 14,369 28,305 m 406,82

51 mt11tpb030d Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro exterior y 4,9 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1. 9,746 16,485 m 160,61

52 mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 16,020 1,240 l 19,94

53 mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 22,181 0,612 l 13,66
54 mt11var200 Material per a execució de junta flexible en

l'empalmament de la connexió de servei al
pou de registre. 15,360 1,000 U 15,36

55 mt11var300 Tub de PVC llis, de varis diàmetres. 6,048 2,060 m 12,36
56 mt14baa010a Banda autoadhesiva para estanqueización

de solapes en láminas drenantes. 1,387 51,488 m 71,57
57 mt14gdo010a Lámina drenante de estructura nodular de

polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a
la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO
604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa
nominal 0,5 kg/m². 2,000 56,637 m² 113,27

58 mt14gsa020ce Geotéxtil no tejido compuesto per fibres de
polièster unides per tiretes, amb una
resistència a la tracció longitudinal de 1,63
kN/m, una resistència a la tracció transversal
de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig
de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO
13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a
punxonament 0,4 kN i una massa superficial
de 200 g/m², segons UNE-EN 13252. 0,783 62,271 m² 48,84

59 mt14gsa030aa Geotextil no tejido compuesto por fibras de
polipropileno unidas por agujeteado, con
una resistencia a la tracción longitudinal de
5,4 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 5,9 kN/m, una apertura de
cono al ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y una
masa superficial de 80 g/m², según UNE-EN
13252. 0,387 218,735 m² 85,51

60 mt14gsa040aa Geotextil tejido a base de polipropileno, con
una resistencia a la tracción longitudinal de
18 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 16 kN/m, una apertura de
cono al ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 17 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 2 kN y una
masa superficial de 83 g/m², según UNE-EN
13252. 0,434 100,320 m² 43,78

61 mt14iea020c Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo
EB, según UNE 104231. 1,661 35,638 kg 59,16

Importe
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62 mt14lba010c Lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5 mm de espesor,
masa nominal 3 kg/m², con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de
superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 4,491 78,403 m² 352,10

63 mt14sja010b Cordón bituminoso para sellado de juntas,
tipo BH-II según UNE 104233, de masilla
plástica de base caucho-asfalto, de 20 mm
de diámetro, de aplicación en frío. 1,189 9,552 m 11,14

64 mt15pao010a Roseta, para fijación de lámina drenante. 0,019 102,976 Ud 2,06
65 mt15pao020a Perfil de remate. 1,783 15,446 m 27,29
66 mt18aph010a Pavimento de adoquines de hormigón

20x10x6,5 cm. "Graniblock veteado Bardenas
de PVT" o similar. 17,926 357,284 m² 6.403,88

67 mt18aph010ac Pavimento de adoquines de hormigón
20x10x6,5 cm. "Graniblock veteado Tierra  de
PVT" o similar. 16,747 284,309 m² 4.760,14

68 mt18aph010d Losas de hormigón 50x33x6,5cm. "Graniblock
veteado Bardenas de PVT" o similar. 17,407 177,555 m² 3.091,15

69 mt18aph010df Losas de hormigón 50x33x6,5cm. "Graniblock
veteado Tierra de PVT" o similar. 16,228 64,260 m² 1.042,85

70 mt18bhi010aa Loseta de hormigón para uso exterior, de 4
pastillas, clase resistente a flexión T, clase
resistente según la carga de rotura 3, clase
de desgaste por abrasión G, formato nominal
20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339. 5,142 214,384 m² 1.102,55

71 mt18bme040b Borde metálico de piezas flexibles de chapa
lisa de acero galvanizado de 16 a 20 micras,
de 150 mm de altura, 2 mm de espesor,
acabado natural, dispuestas linealmente con
solape entre ellas y unidas entre sí mediante
pestañas de anclaje, fijadas al terreno con
estacas metálicas, incluso pestañas de
anclaje y estacas metálicas para fijación al
terreno. 9,161 150,465 m 1.378,55

72 mt18jbg010Ga Bordillo recto de hormigón, monocapa, con
sección normalizada de calzada C5 (25x15)
cm, clase climática B (absorción <=6%), clase
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de
100 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE
127340. 2,717 192,938 Ud 523,69

73 mt18jbg020ta Bordillo curvo de hormigón, convexo,
monocapa, 150 cm de radio interno, con
sección normalizada de calzada C5 (25x15)
cm, clase climática B (absorción <= 6%),
clase resistente a la abrasión H (huella <= 23
mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5
N/mm²). Longitud de bordillo 78 cm, según
UNE-EN 1340 y UNE 127340. 15,113 4,980 Ud 75,26

74 mt18jbh010b Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x12
cm, para jardín, con cara superior
redondeada o achaflanada, según UNE-EN
1340 y UNE 127340. 3,189 1.457,400 Ud 4.647,02

75 mt18lev050cd Franja circular de losas y adoquines de
hormigón "Graniblock veteado Bardenas de
PVT" o similar, formato nominal 20x20x6,5
cm.,20x10x6,5 cm. i 10x10x6,5 cm. 17,926 9,954 m² 178,54

76 mt18lev050cdf Franja circular de losas y adoquines de
hormigón "Graniblock veteado Tierra de PVT"
o similar, format nominal 20x20x6,5
cm.,20x10x6,5 cm. i 10x10x6,5 cm. 16,747 15,120 m² 253,44

Importe
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77 mt18pmn110lab Escalón de 200 cm. con piezas "superstep
60x40x15 cm. de Breinco color desierto" o
similar 29,503 80,400 U 2.372,16

78 mt26reh100k Cartutx de 400 ml de resina epoxi, lliure
d'estirè, de dos components, amb dosificador
i filtre de mescla automàtica, per a
ancoratges estructurals verticals i horitzontals. 21,766 22,400 U 488,00

79 mt28mif040 Estabilizante y consolidante de terrenos, a
base de cal hidráulica natural, suministrada
en sacos de 35 kg, para estabilización de
caminos y senderos. 0,425 3.253,250 kg 1.383,88

80 mt35aia070aa Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 40
mm de diámetro nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la compresión 450 N,
resistencia al impacto 15 julios, con grado de
protección IP549 según UNE 20324. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4. 0,968 30,000 m 29,10

81 mt35cun010a1 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1
mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Según UNE 21123-4. 0,470 90,000 m 42,30

82 mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,368 6,000 Ud 8,10
83 mt36tie010da Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro

y 3 mm de espesor, con extremo
abocardado, según UNE-EN 1329-1. 3,095 0,772 m 2,32

84 mt37aar010b Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40
cm, según Compañía Suministradora. 13,230 1,000 Ud 13,23

85 mt37aar020g Arqueta de polipropileno, de sección
rectangular, de 51x37 cm en la base y 30 cm
de altura, con tapa de color verde de 38x25
cm. 17,077 3,000 Ud 51,24

86 mt37sgl010c Grifo de purga de 25 mm. 6,510 1,000 Ud 6,51
87 mt37svc010a Válvula de compuerta de latón fundido,

para roscar, de 1/2". 5,680 3,000 Ud 17,04
88 mt37svc010i Válvula de compuerta de latón fundido,

para roscar, de 1 1/4". 14,510 13,000 Ud 188,63
89 mt37sve010e Válvula de esfera de latón niquelado para

roscar de 1 1/4". 14,960 2,000 Ud 29,92
90 mt37sve030g Válvula de esfera de latón niquelado para

roscar de 2", con mando de cuadradillo. 36,314 1,000 Ud 36,31
91 mt37svr010d Válvula de retención de latón para roscar de

1 1/4". 5,740 1,000 Ud 5,74
92 mt37tpa011f Acometida de polietileno PE 100, de 63 mm

de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,8 mm de
espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso
accesorios de conexión y piezas especiales. 4,443 14,500 m 64,42

93 mt37tpa030aa Tubo de polietileno PE 40 de color negro con
bandas de color azul, de 20 mm de diámetro
exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm,
según UNE-EN 12201-2. 1,060 2,000 m 2,12

Importe
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94 mt37tpa040ccc Tubo de polietileno PE 80 de color negro con
bandas de color azul, de 32 mm de diámetro
exterior y 2,4 mm de espesor, PN=10 atm,
según UNE-EN 12201-2, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 1,540 477,550 m 735,43

95 mt37tpa040cdc Tubo de polietileno PE 80 de color negro con
bandas de color azul, de 40 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor, PN=10 atm, según
UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado
el 10% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 2,380 2,000 m 4,76

96 mt37tpj023ca Collarín de toma de PP con dos tornillos, para
tubo de 32 mm de diámetro exterior, con
toma para conexión roscada de 1/2" de
diámetro, PN=16 atm, con juntas elásticas de
EPDM, según UNE-EN ISO 15874-3. 1,910 9,000 Ud 17,19

97 mt37tpj023cb Collarín de toma de PP con dos tornillos, para
tubo de 32 mm de diámetro exterior, con
toma para conexión roscada de 3/4" de
diámetro, PN=16 atm, con juntas elásticas de
EPDM, según UNE-EN ISO 15874-3. 1,910 2,000 Ud 3,82

98 mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de
fontanería. 1,368 17,000 Ud 23,29

99 mt37www105I Collarín de toma en carga de fundición
dúctil con recubrimiento de resina epoxi,
para tubos de polietileno o de PVC de 160
mm de diámetro exterior, con toma para
conexión roscada de 2" de diámetro, PN=16
atm, con juntas elásticas de EPDM. 151,448 1,000 Ud 151,45

100 mt40got020ab Gotero autocompensante i antidrenante,
para insertar en tubería de PE 0,430 50,000 Ud 21,50

101 mt47acp030a Barras de unión de acero B 500 S UNE 36068,
de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud,
para juntas longitudinales en pavimentos de
hormigón. 0,849 1,108 kg 0,94

102 mt47acp040a Cordón sintético y masilla bicomponente de
alquitrán, para sellado de juntas en
pavimentos de hormigón. 3,104 2,084 m 6,46

103 mt47adc414a Pavimento continuo absorbedor de
impactos, realizado "in situ", de 30 mm de
espesor total, formado por una capa inferior
de gránulos de caucho reciclado SBR de
color negro de 20 mm de espesor y una
capa superior de gránulos de caucho EPDM
de 10 mm de espesor, color a elegir de la
carta RAL, unidas ambas capas con un
ligante de poliuretano monocomponente,
con resistencia a los rayos UV, a los
hidrocarburos y a los agentes atmosféricos,
según UNE-EN 1177. 46,193 163,800 m² 7.565,92

104 mt48dif020c Difusor emergente, con 10 cm de
emergencia, caudal proporcional al sector
regado, válvula antidrenaje, junta
autolimpiable y conexión de 1/2" de
diámetro. 2,990 9,000 Ud 26,91

105 mt48hun400f Sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm,
soporte de montaje de aluminio, con
protección antivandálica de acero
inoxidable, con cuerpo de plástico,
estructura soporte de aluminio, interruptor de
intensidad nominal 10,1 A y 8 m de cable,
sólo apto para programadores de 125/230 V
de corriente alterna. 310,281 1,000 Ud 310,28

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)



106 mt48mal015c Piqueta de anclaje de acero, en forma de L,
de 6 mm de diámetro, para sujeción de
redes y mallas al terreno. 0,198 580,100 Ud 116,02

107 mt48pro040b Programador electrónico para riego
automático, para 6 estaciones, con 3
programas y 4 arranques diarios por
programa, alimentación por transformador
230/24 V interno, con capacidad para poner
en funcionamiento varias electroválvulas
simultáneamente y colocación mural en
exterior en armario estanco con llave. 213,887 3,000 Ud 641,67

108 mt48wwg115f Boca de riego tipo bayoneta, de bronce,
conexión de 3/4" de diámetro, con tapa
provista de llave. 54,570 2,000 Ud 109,14

109 mt49sin020a Informe técnico sobre los resultados
obtenidos en los ensayos realizados por
laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente en material de relleno o
terraplenado. 165,176 2,000 Ud 330,36

110 mt49stc010b Toma de una muestra de material de relleno
o terraplenado. 29,295 2,000 Ud 58,60

111 mt49sue020 Ensayo Proctor Modificado, según UNE
103501. 88,425 2,000 Ud 176,86

112 mt52ban010a Banc de formigó prefabricat "KUBE 200x45x50
color blanco de BENITO o similar" 1.095,963 16,000 Ud 17.535,36

113 mt52ban010j Banc de formigó prefabricat amb seient i
respatller "KUBE PLUS 200x45x50 color blanco
de BENITO o similar" 1.861,333 5,000 Ud 9.306,65

114 mt52dep360 Mesa de ping-pong, antivandálica, formada
por: tablero de 274x152x6,5 cm, de poliéster y
fibra de vidrio reforzado en su interior por un
bastidor de tubos metálicos, colocado a una
altura de 76 cm, soportes metálicos de tubo
rectangular soldado y reforzado, con
protección anticorrosión y red de plancha
metálica perforada de 2 mm de espesor con
armazón de acero macizo en todo el
perímetro, incluso pernos de anclaje. 1.893,312 2,000 Ud 3.786,62

115 mt52fsc020a Fuente de acero "ACCES de BENIDO" o similar 1.099,642 2,000 Ud 2.199,28
116 mt52jig010a Arenero "KAMI DE BENITO" o similar, de

madera de pino silvestre, tratada en
autoclave, de 2,00x2,00 m, para niños de 1 a
10 años, con zona de seguridad de 24,50 m² y
0,30 m de altura libre de caída. 969,479 1,000 Ud 969,48

117 mt52jig020a Balancín "IROY 4 de Benito" o similar, de 2
plazas, para niños de 3 a 12 años, con zona
de seguridad de 13,40 m² y 0,90 m de altura
libre de caída. 2.376,170 1,000 Ud 2.376,17

118 mt52jig030aa Columpio "METAL de Benito" o similar, de 2
plazas, una de asiento plano y otra de tipo
cuna, para niños de 1 a 14 años, con zona de
seguridad de 29 m² y 1,40 m de altura libre
de caída. 2.224,486 1,000 Ud 2.224,49

119 mt52jig050a Tobogán curvado de acero inoxidable
adaptado al terreno de 6,14 m. de longitud y
2,90 m. de desnivel, con escalera y barandilla
de acceso 15.421,090 2,000 Ud 30.842,18

120 mt52jig050r Tobogán de acero inoxidable 1,50 m de
ancho y 2,00 m. de altura, para niños de + 4
años, longitud aproximada de 3,70 m., con 4
puntos de unión anclados en la base. 6.851,596 1,000 Ud 6.851,60

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)



121 mt52jig070a Estructura de jocs "Loop 3 de Benito" o similar
per a nens de 3 a 12 anys, amb zona de
seguretat de 25,20 m² i 1,80 m d'altura lliure
de caiguda 3.554,490 1,000 Ud 3.554,49

122 mt52mug240a Jardinera de hormigón prefabricado "Crown
de Escofet color blanco" o similar. 818,002 1,000 Ud 818,00

123 mt52pap020aa Papelera de acero zincado "P77 de
NOVATILU" o similar 151,861 10,000 Ud 1.518,60

Total Materiales 151.823,71

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)
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1 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,520 26,000 m³ 300,00
2 mt01arr010a Grava de cantera, de 19 a 25 mm de

diámetro. 6,925 12,312 t 85,20
3 mt01arr010b Grava de cantera, de 20 a 30 mm de

diámetro. 6,765 141,120 t 954,91
4 mt10hmf010tLc Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en

central. 57,807 11,862 m³ 685,85
5 mt34syc010mam Farola led de 80 W "Ardi de Viseled" o similar,

con columna de 7 m. de de acero
galvanizado, acabado pintado, incluso
placa base y pernos de anclaje. 547,694 4,000 Ud 2.190,76

6 mt34syc015ro Farola led de dos modulos de 150 W "Viseled"
o similar, con columna de 9 m. de de acero
galvanizado, acabado pintado, incluso
placa base y pernos de anclaje. 876,499 4,000 Ud 3.506,00

7 mt34syc120c Farola led de 40 W "Starcity V de Viseled" o
similar, con columna de 3,5 m. de de acero
galvanizado, acabado pintado, incluso
placa base y pernos de anclaje. 355,694 37,000 Ud 13.160,53

8 mt35aia080ac Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 63
mm de diámetro nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la compresión 250 N,
con grado de protección IP549 según UNE
20324, con hilo guía incorporado. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4. 1,189 250,000 m 297,50

9 mt35aia080ae Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 90
mm de diámetro nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la compresión 250 N,
con grado de protección IP549 según UNE
20324, con hilo guía incorporado. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4. 1,755 150,000 m 264,00

10 mt35arg100c Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada
de hormigón, sin fondo, registrable, de
40x40x50 cm de medidas interiores, con
paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN. 9,710 24,000 Ud 233,04

11 mt35arg105b Marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5
cm, para arqueta de conexión eléctrica,
capaz de soportar una carga de 125 kN. 21,096 24,000 Ud 506,40

12 mt35cgm021ac
eal

Interruptor general automático (IGA), de 4
módulos, tetrapolar (4P), con 10 kA de poder
de corte, de 40 A de intensidad nominal,
curva C, incluso accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1. 107,642 1,000 Ud 107,64

13 mt35cgm021bb
bab

Interruptor automático magnetotérmico, de 2
módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 10 A de intensidad nominal, curva
C, incluso accesorios de montaje. Según
UNE-EN 60898-1. 11,501 2,000 Ud 23,00

14 mt35cgm021bb
eah

Interruptor automático magnetotérmico, de 4
módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder
de corte, de 25 A de intensidad nominal,
curva C, incluso accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1. 72,884 4,000 Ud 291,54

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)



15 mt35cgm029ag Interruptor diferencial instantáneo,
2P/25A/300mA, de 2 módulos, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1. 84,405 1,000 Ud 84,41

16 mt35cgm031ag Interruptor diferencial instantáneo,
4P/25A/300mA, de 4 módulos, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1. 131,060 4,000 Ud 524,24

17 mt35cgm070a Contactor de maniobra, de 40 A de
intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 4
módulos, incluso accesorios de montaje.
Según IEC 60947-4. 58,185 1,000 Ud 58,19

18 mt35cgm080a Interruptor crepuscular con célula
fotoeléctrica, incluso accesorios de montaje. 161,846 1,000 Ud 161,85

19 mt35cgm090a Interruptor horario programable. 136,447 1,000 Ud 136,45
20 mt35cgm100l Caja de superficie con puerta opaca, de

800x250x1000 mm, fabricada en poliéster,
con grado de protección IP66, color gris RAL
7035. 513,794 1,000 Ud 513,79

21 mt35cun010e1 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Según UNE 21123-4. 1,449 1.000,000 m 1.450,00

22 mt35cun010f1 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10
mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Según UNE 21123-4. 2,402 600,000 m 1.441,50

23 mt35cun020f Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase B2ca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 16 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Según UNE 211025. 3,978 400,000 m 1.592,00

24 mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma de
tierra, de 300x300 mm, con tapa de registro. 68,499 6,000 Ud 411,00

25 mt35tta030 Puente para comprobación de puesta a
tierra de la instalación eléctrica. 42,591 6,000 Ud 255,54

26 mt35tta040 Grapa abarcón para conexión de pica. 0,946 6,000 Ud 5,70
27 mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales para la

mejora de la conductividad de puestas a
tierra. 3,236 1,998 Ud 6,48

28 mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,604 1,500 m 3,90
29 mt35tte010a Electrodo para red de toma de tierra

cobreado con 300 µm, fabricado en acero,
de 14 mm de diámetro y 1,5 m de longitud. 14,824 6,000 Ud 88,92

30 mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,368 82,000 Ud 114,74
31 mt35www010c Material auxiliar para acometidas eléctricas 106,270 1,000 U 106,27

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)



32 mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma
de tierra. 1,066 46,000 Ud 50,42

33 mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150
mm de anchura, color amarillo, con la
inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico. 0,236 800,000 m 188,00

Total Materiales 29.799,77

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)
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1 mt08aaa010a Aigua. 1,377 41,226 m³ 55,19
2 mt48eac250E Suministro de árbol (18-20 cm. diámetro) en

cepellón. 221,293 66,000 Ud 14.605,14
3 mt48epa010c Macizos y arbustos de diferentes especies,

suministro en contenedor. 6.986,788 1,000 Ud 6.986,79
4 mt48tie035a Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada

a granel. 31,343 274,965 m³ 8.617,40
5 mt48tie035b Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada

en sacos. 36,966 96,548 m³ 3.568,85
6 mt48tie040 Mantillo limpio cribado. 0,021 2.528,400 kg 54,78
7 mt48tif020 Abono para presiembra de césped. 0,302 42,140 kg 12,64
8 mt48tis010 Mezcla de semilla para césped. 3,859 12,642 kg 50,57

Total Materiales 33.951,36

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)
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1.1 Demoliciones

1.1.1 M Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Total m  : 164,000 1,15 188,60

1.1.2 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre, pero no incluye la
demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Total m²  : 131,200 1,99 261,09

1.1.3 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Total m²  : 131,200 6,29 825,25

Total 1.1 Demoliciones 1.274,94
1.2 Acondicionamiento del terreno

1.2.1 M³ Excavación para explanación, con medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.

Total m³  : 413,591 1,73 715,51

Presupuesto parcial nº 1 Lote 01 - Obra general

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



1.2.2 M³ Excavación de zanjas, de más de 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a
camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.

Total m³  : 28,380 12,30 349,07

1.2.3 M³ Excavación de pozos, de más de 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a
camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.

Total m³  : 528,000 13,13 6.932,64

1.2.4 M³ Transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 0,5 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo
con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.

Total m³  : 817,230 2,32 1.895,97

1.2.5 M³ Extendido de tierras con material de la propia excavación, dejando el terreno perfilado en basto, con
medios mecánicos.
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

Total m³  : 817,230 2,70 2.206,52

1.2.6 M³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación,
con medios mecánicos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Total m³  : 23,700 1,39 32,94

Presupuesto parcial nº 1 Lote 01 - Obra general
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1.2.7 M³ Relleno de pozos, con tierra de préstamo, con medios mecánicos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Total m³  : 413,952 5,38 2.227,06

1.2.8 M² Compactación de explanada a cielo abierto, con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Situación de los puntos topográficos. Humectación de las tierras. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Total m²  : 3.123,000 2,20 6.870,60

1.2.9 Ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo seleccionado. Ensayos en
laboratorio: Proctor Modificado.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en laboratorio. Redacción
de informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de
calidad.

Total Ud  : 2,000 297,23 594,46

Total 1.2 Acondicionamiento del terreno 21.824,77
1.3 Contenciones

1.3.1 M³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente
realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Total m³  : 7,800 66,33 517,37

1.3.2 M³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una
cuantía aproximada de 80 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos,
alambre de atar, y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller de obra y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en
las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Total m³  : 3,900 222,37 867,24
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1.3.3 M³ Muro de contención de tierras de superficie plana, sin puntera, de hormigón armado, de hasta 3 m de
altura, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 40 kg/m³. Incluso tubos de PVC para drenaje,
alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la cimentación del muro, la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo de la cimentación del muro. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Disposición de los tubos de drenaje. Resolución de juntas de construcción. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales, si procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

Total m³  : 15,446 174,72 2.698,73

1.3.4 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado visto
con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20
usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para
contención de tierras, por bataches, con un grado de complejidad bajo. Incluso tubos de PVC para
formación de mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado de los bataches sobre la
cimentación. Colocación de tubos para formación de mechinales. Colocación de pasamuros para
paso de los tensores. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del
encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m²  : 37,800 31,09 1.175,20

1.3.5 M² Montaje y desmontaje, de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para revestir,
realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de
hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras, por bataches,
con un grado de complejidad medio. Incluso tubos de PVC para formación de mechinales; pasamuros
para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su
estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado de los bataches sobre la
cimentación. Colocación de tubos para formación de mechinales. Colocación de pasamuros para
paso de los tensores. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m²  : 65,175 33,63 2.191,84

1.3.6 M² Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido
de 160 g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con
cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²), totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con
solapes.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa antipunzonante.
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de
tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de imprimación. Ejecución
de la impermeabilización. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Total m²  : 71,275 15,80 1.126,15
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1.3.7 M² Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina drenante de
estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura,
resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa
nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes, con los nódulos contra el muro previamente
impermeabilizado, fijada con rosetas (2 ud/m²). Incluso perfil metálico para remate superior y banda
autoadhesiva para aumentar la estanqueidad de las juntas de solape.
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de
tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la lámina drenante. Resolución de
puntos singulares. Colocación de banda autoadhesiva en juntas de solape.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Total m²  : 51,488 16,66 857,79

1.3.8 M Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, en cuyo
fondo se dispone un tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado,
abovedado, para drenaje, enterrado, de 160 mm de diámetro nominal interior, según UNE 53994,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en forma de cuna
para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la
generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal
de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN
y una masa superficial de 200 g/m². Incluso juntas y piezas complementarias.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón.
Colocación del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Cierre
de doble solapa del paquete filtrante realizado con el propio geotextil.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m  : 27,750 38,98 1.081,70

1.3.9 Ud Anclaje químico estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica mínima,
mediante perforación de 16 mm de diámetro y 278 mm de profundidad, relleno del orificio con
inyección de resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de barra corrugada de acero UNE-EN
10080 B 500 S, de 12 mm de diámetro y 600 mm de longitud.
Incluye: Replanteo de la posición del anclaje. Ejecución de la perforación. Limpieza del polvo
resultante. Preparación del cartucho. Inyección de la resina. Inserción del elemento de fijación.
Limpieza de los restos sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 200,000 9,37 1.874,00

Total 1.3 Contenciones 12.390,02
1.4 Pavimentos urbanos
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1.4.1 M² Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura 3,
resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de aceras y paseos,
colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de hormigón en
masa (HM-20/P/20/X0), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado mecánico
con extendedora, con acabado maestreado.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de apoyo.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido
de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al tendido de las
piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido
de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de
rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta
los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

Total m²  : 203,275 53,36 10.846,75

1.4.2 M Franja circular de losas y adoquines de hormigón "Graniblock veteado Bardenas de PVT" o similar,
formato nominal 20x20x6,5 cm.,20x10x6,5 cm. i 10x10x6,5 cm. en exteriores, realizado sobre firme con
tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR
< 10), compuesto por base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm de espesor, vertido
desde camión con extendido y vibrado mecánico con extendedora, con acabado maestreado,
mediante la colocación rígida de losas y adoquines recibidos sobre una capa de mortero de cemento,
industrial, M-5, de unos 3 cm de espesor, de consistencia dura, dejando entre ellos una junta de
separación de entre 6 y 10 mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada. Extendido y
compactación de la subbase. Ejecución de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento. Extendido de la capa de mortero. Colocación de los adoquines. Rejuntado con
lechada de cemento. Sellado de juntas de dilatación. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para
incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de
roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m  : 31,600 32,52 1.027,63

1.4.3 M Franja circular de losas y adoquines de hormigón "Graniblock veteado Tierra de PVT" o similar, formato
nominal 20x20x6,5 cm.,20x10x6,5 cm. i 10x10x6,5 cm. en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de
categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10),
compuesto por base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm de espesor, vertido desde
camión con extendido y vibrado mecánico con extendedora, con acabado maestreado, mediante la
colocación rígida de losas y adoquines recibidos sobre una capa de mortero de cemento, industrial,
M-5, de unos 3 cm de espesor, de consistencia dura, dejando entre ellos una junta de separación de
entre 6 y 10 mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada. Extendido y
compactación de la subbase. Ejecución de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento. Extendido de la capa de mortero. Colocación de los adoquines. Rejuntado con
lechada de cemento. Sellado de juntas de dilatación. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para
incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de
roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m  : 48,000 32,13 1.542,24
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1.4.4 M² Pavimento de losas de hormigón 50x33x6,5cm. "Graniblock veteado Bardenas de PVT" o similar, en
exteriores, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y
categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 30 cm
de espesor, con extendido y compactado al 98% del Proctor Modificado, mediante la colocación
flexible de losas de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato
rectangular, 50x33x6,5cm., acabado superficial liso, sobre una capa de gravilla de granulometría
comprendida entre 3 y 8 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su
posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada. Extendido y
compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y
nivelación de la capa de arena. Colocación de las losas. Relleno de juntas con arena y vibrado del
pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para
incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de
roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m²  : 169,100 49,17 8.314,65

1.4.5 M² Pavimento de losas de hormigón 50x33x6,5cm. "Graniblock veteado Tierra de PVT" o similar, en exteriores,
realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría
de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 30 cm de espesor,
con extendido y compactado al 98% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible de losas
de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular,
50x33x6,5cm., acabado superficial liso, sobre una capa de gravilla de granulometría comprendida entre
3 y 8 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado
con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja
vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada. Extendido y
compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y
nivelación de la capa de arena. Colocación de las losas. Relleno de juntas con arena y vibrado del
pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para
incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de
roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m²  : 61,200 47,86 2.929,03

1.4.6 M² Pavimento de adoquines de hormigón 20x10x6,5 cm. "Graniblock veteado Bardenas de PVT" o similar, en
exteriores, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y
categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 30 cm
de espesor, con extendido y compactado al 98% del Proctor Modificado, mediante la colocación
flexible de adoquines de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato
rectangular, 20x10x6,5 cm., acabado superficial liso, sobre una capa de gravilla de granulometría
comprendida entre 3 y 8 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su
posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada. Extendido y
compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y
nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado
del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para
incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de
roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m²  : 340,270 42,33 14.403,63
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1.4.7 M² Pavimento de adoquines de hormigón 20x10x6,5 cm. "Graniblock veteado Tierra de PVT" o similar, en
exteriores, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y
categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 30 cm
de espesor, con extendido y compactado al 98% del Proctor Modificado, mediante la colocación
flexible de adoquines de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato
rectangular, 20x10x6,5 cm., acabado superficial liso, sobre una capa de gravilla de granulometría
comprendida entre 3 y 8 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su
posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada. Extendido y
compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y
nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado
del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para
incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de
roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m²  : 270,770 41,02 11.106,99

1.4.8 U Escalón de 200 cm. con piezas "superstep 60x40x15 cm. de Breinco color desierto" o similar, para uso
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido, previo pintado de la parte
posterior con mezcla de cemento y agua, con mortero de cemento de 3 cm. de espesor, CEM II/B-P
32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/4;
todo ello realizado sobre solera de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 18 cm de espesor, vertido
desde camión con extendido y vibrado mecánico, con acabado maestreado, y sobre explanada
CBR>5 (no incluida en el precio). Relleno de juntas con arena seca, mediante cepillado.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada. Extendido y
compactación de la subbase. Ejecución de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento. Extendido de la capa de mortero. Colocación de los esclaones. Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para
incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de
roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total U  : 24,000 163,92 3.934,08

1.4.9 M² Pavimento continuo absorbedor de impactos, para una altura máxima de caída de 1,0 m, en áreas de
juegos infantiles, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, formado por una capa inferior de
gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa superior de
gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL, sobre una base rígida
de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.
Incluye: Replanteo. Extendido y compactación de la base de hormigón. Aplicación de la capa base de
caucho SBR. Aplicación de la capa de acabado de caucho EPDM. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m²  : 163,800 85,51 14.006,54

1.4.10 M² Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a
la tracción longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 5,9 kN/m, una apertura
de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 1 kN y una masa superficial de 80 g/m². Colocación en obra: con solapes y con
piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²), directamente sobre el
terreno.
Incluye: Colocación del geotextil. Resolución de solapes y uniones. Fijación del geotextil.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Total m²  : 198,850 1,04 206,80
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1.4.11 M² Pavimento absorbedor de impactos para una altura máxima de caída de 2,0 m, en áreas exteriores de
juegos infantiles, formado por una capa de arena, no compactada, de 20 cm de espesor.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido y nivelación del material.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m²  : 198,100 11,55 2.288,06

1.4.12 M² Pavimento terrizo de 10 cm de espesor, de mezcla de arena y estabilizante y consolidante de terrenos, a
base de cal hidráulica natural, fabricada en obra y suministrada en sacos, extendida, nivelada y
compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, sobre una capa base de zahorra artificial caliza de 15 cm de
espesor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Eliminación del suelo. Vertido y extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación y compactación de cada tongada. Preparación de la mezcla. Vertido,
extendido y nivelación de la mezcla. Humectación y compactación de la mezcla. Retirada y carga a
camión de restos y desechos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m²  : 250,250 30,93 7.740,23

1.4.13 M Bordillo - Recto - MC - C5 (25x15) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón en
masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  : 183,750 24,81 4.558,84

1.4.14 M Bordillo - Curvo - 150X - MC -C5 (25x15) - B - H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón
en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  : 3,700 46,02 170,27

1.4.15 M Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x12 cm, para jardín, sobre base de hormigón en masa.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las
piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  : 555,200 24,07 13.363,66

1.4.16 M Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 20 micras, de 150 mm de
altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural, dispuestas linealmente con solape entre ellas y unidas
entre sí mediante pestañas de anclaje, fijadas al terreno con estacas metálicas, para delimitar espacios
y separar materiales de pavimentación.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de las piezas de borde en la
zanja. Unión entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del
terreno. Limpieza y eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  : 143,300 19,19 2.749,93
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Total 1.4 Pavimentos urbanos 99.189,33
1.5 Red de Saneamiento

1.5.1 M Corte de pavimento de hormigón, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  : 3,000 4,52 13,56

1.5.2 M³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito duro, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.

Total m³  : 1,350 54,19 73,16

1.5.3 M³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.

Total m³  : 12,870 12,30 158,30

1.5.4 M Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red
general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido
limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la
posterior reposición del firme existente.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente,
pero no incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con
compresor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red
municipal.

Total m  : 15,700 98,83 1.551,63
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1.5.5 Ud Conexión de la acometida a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro.
Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido
en el interior del pozo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 1,000 264,25 264,25

1.5.6 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante
de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Total m³  : 12,246 13,94 170,71

1.5.7 M² Firme rígido para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto de capa granular de 20 cm de
espesor de zahorra artificial ZA25 y capa de 18 cm de espesor de HF-4,0.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la
superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. Compactación
de la zahorra. Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormigón de firme.
Preparación de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme. Fabricación del hormigón
de firme. Transporte del hormigón de firme. Colocación de los elementos de guía y acondicionamiento
de los caminos de rodadura para la pavimentadora. Colocación de los elementos de las juntas del
hormigón de firme. Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución de juntas en fresco en el hormigón
de firme. Terminación de la capa del hormigón de firme. Numeración y marcado de losas en el
hormigón de firme. Curado del hormigón de firme. Ejecución de juntas serradas en el hormigón de firme.
Sellado de las juntas en el hormigón de firme. Tramo de prueba para el hormigón de firme.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m²  : 0,900 34,68 31,21

1.5.8 M² Reposición de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga de
rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de aceras y
paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y
vibrado mecánico con extendedora, con acabado maestreado.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de apoyo.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido
de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al tendido de las
piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido
de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de
rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta
los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

Total m²  : 0,900 53,36 48,02

Total 1.5 Red de Saneamiento 2.310,84
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1.6 Red de riego y agua potable

1.6.1 Ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 14,50 m de longitud, que une la red
general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general,
continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,8 mm de espesor, colocada sobre
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace
entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de de diámetro con mando de cuadradillo
colocada mediante unión, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm,
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en
masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
que puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación
de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del
municipio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 1,000 669,21 669,21

1.6.2 M Corte de pavimento de hormigón, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  : 14,500 4,52 65,54

1.6.3 M³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito duro, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.

Total m³  : 5,220 54,19 282,87

1.6.4 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante
de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Total m³  : 4,350 13,94 60,64

Presupuesto parcial nº 1 Lote 01 - Obra general

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



1.6.5 M² Firme rígido para tráfico pesado T42 sobre explanada E1, compuesto de capa granular de 20 cm de
espesor de zahorra artificial ZA25 y capa de 18 cm de espesor de HF-4,0.
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la
superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. Compactación
de la zahorra. Tramo de prueba. Estudio y obtención de la fórmula de trabajo del hormigón de firme.
Preparación de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme. Fabricación del hormigón
de firme. Transporte del hormigón de firme. Colocación de los elementos de guía y acondicionamiento
de los caminos de rodadura para la pavimentadora. Colocación de los elementos de las juntas del
hormigón de firme. Puesta en obra del hormigón de firme. Ejecución de juntas en fresco en el hormigón
de firme. Terminación de la capa del hormigón de firme. Numeración y marcado de losas en el
hormigón de firme. Curado del hormigón de firme. Ejecución de juntas serradas en el hormigón de firme.
Sellado de las juntas en el hormigón de firme. Tramo de prueba para el hormigón de firme.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m²  : 4,350 34,68 150,86

1.6.6 M³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.

Total m³  : 68,760 12,30 845,75

1.6.7 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante
de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Total m³  : 55,008 13,94 766,81

1.6.8 Ud Arqueta prefabricada, de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de
altura, con tapa de 38x25 cm y llave de paso de compuerta de latón fundido, sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y remates.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada.
Formación de agujeros para el paso de los tubos. Colocación y conexión de la llave de paso.
Colocación de la tapa y los accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 3,000 63,84 191,52
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1.6.9 Ud Preinstalación de contador de riego de 1 1/4" DN 32 mm, con dos llaves de corte de esfera.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 1,000 110,96 110,96

1.6.10 Ud Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3 programas y 4 arranques
diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V interno.
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas.
Conexionado eléctrico con el transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 3,000 289,34 868,02

1.6.11 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/4". Incluso elementos de montaje y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 13,000 22,37 290,81

1.6.12 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 80 de
color negro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, PN=10 atm,
enterrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  : 2,000 9,15 18,30

1.6.13 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 80 de
color negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, PN=10 atm,
enterrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  : 477,550 7,80 3.724,89

1.6.14 Ud Fuente de acero "ACCES de BENITO" o similar, medidas totales (largo x alto) 510x1000 mm, fabricada en
acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la
corrosión), embellecedor color verde RAL 6029, salpicadero en acero inoxidable brillante y satinado,
gritería ergonómica, ecológica. Anclado con 3 pernos de expansión M12 sobre una base de hormigón
HM-20/P/20/X0. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y
limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminación y limpieza del
material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 2,000 1.425,74 2.851,48
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1.6.15 Ud Boca de riego tipo bayoneta, de bronce, conexión de 3/4" de diámetro, con tapa provista de llave.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución.
Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 2,000 72,73 145,46

1.6.16 Ud Gotero autocompensante i antidrenante, insertado en tubería de PE

Total Ud  : 50,000 11,79 589,50

1.6.17 Ud Difusor emergente, con 10 cm de emergencia, caudal proporcional al sector regado.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución.
Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del caudal de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 9,000 14,38 129,42

1.6.18 Ud Sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm, soporte de montaje de aluminio, con protección
antivandálica de acero inoxidable.
Incluye: Montaje sobre una superficie exterior. Conexionado eléctrico con el programador. Ajuste de
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 1,000 335,55 335,55

1.6.19 M Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de riego,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de
diámetro.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido de arena en el fondo de la excavación. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables.
Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  : 30,000 18,29 548,70

Total 1.6 Red de riego y agua potable 12.646,29
1.7 Redes instalaciones existentes

1.7.1 Ud Soterramiento líneas aéreas de baja tensión y Telefonía existentes

Total Ud  : 1,000 8.900,00 8.900,00

1.7.2 Ud Soterramiento línea aérea de baja tensión existente

Total Ud  : 1,000 7.950,00 7.950,00

Total 1.7 Redes instalaciones existentes 16.850,00
1.8 Mobiliario urbano

1.8.1 Ud Banco de hormigón prefabricado "KUBE 200x45x50 color blanco de BENITO o similar" sobre superficie
preparada para su peso.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Total Ud  : 16,000 1.216,36 19.461,76

1.8.2 Ud Banco de hormigón prefabricado con asiento y respaldo "KUBE PLUS 200x45x50 color blanco de BENITO"
o similar
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 5,000 2.021,45 10.107,25

1.8.3 Ud Jardinera de hormigón prefabricado "Crown de Escofet color blanco" o similar, que forma una
circunferencia de 340 cm. de diámetro exterior y 240 cm. interior.
Incluye: Colocación de la jardinera. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 1,000 924,37 924,37

1.8.4 Ud Papelera de acero zincado "P77 de NOVATILU" o similar, medidas totales (Ø x alto): 440x910 mm, 77 litros.
Cubeta con sistema de aro abatible para la bolsa de basura. Imprimación epoxi y pintura poliéster en
polvo color negro forja. Pletinas para anclaje en el suelo y patas de una sola pieza. Anclado sobre
superficie preparada, con 3 tornillos Ø8 según superficie y proyecto. Incluido replanteo, excavación
manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 10,000 203,66 2.036,60

1.8.5 M³ Elemento de hormigón armado arquitectónico color blanco, de 50 cm de espesor, realizado con
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, con cemento blanco con aditivo hidrófugo, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 25 kg/m³, ejecutado en
complejas condiciones. Incluso alambre de atar y separadores, y agente filmógeno, por el cuidado de
hormigones y morteros. Sobre superficie preparada para su peso.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la chatarra (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Formación de juntas. Vertido y compactación del hormigón. Curado
del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales,
en su caso.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medida de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Total m³  : 27,525 380,02 10.460,05
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1.8.6 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado visto
con textura lisa, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, con lámina
desechable, de 1,5 mm de espesor, formada por capas de celulosa, fibra y resina, incorporada a la
cara interior del encofrado, para formación de muro de hormigón arquitectónico, de hasta 3 m de
altura y superficie plana. Incluso pasamuros para paso de los tensores, matavivos, elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; cola líquida para fijación de la
lámina y cinta de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo de las juntas de construcción y de
dilatación. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Colocación de la lámina sobre el
encofrado. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².

Total m²  : 94,200 52,78 4.971,88

1.8.7 M³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente
realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Total m³  : 9,120 66,53 606,75

1.8.8 M² Geotextil tejido a base de polipropileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 18,0 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 16,0 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 17 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2 kN y una masa
superficial de 83 g/m². Colocación en obra: con solapes y con piquetas de anclaje de acero, en forma
de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno.
Incluye: Colocación del geotextil. Resolución de solapes y uniones. Fijación del geotextil.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Total m²  : 91,200 1,12 102,14

1.8.9 M³ Base granular con grava 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95%
del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Total m³  : 13,680 27,25 372,78

Total 1.8 Mobiliario urbano 49.043,58
1.9 Juegos infantiles

1.9.1 Ud Tobogán curvado de acero inoxidable adaptado al terreno de 6,14 m. de longitud y 2,90 m. de
desnivel, con escalera y barandilla de acceso, según planos.
Colocación en obra: Anclados sobre una superficie base.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Total Ud  : 2,000 16.954,57 33.909,14

1.9.2 Ud Tobogán de placas de polietileno de alta densidad, para niños de 4 a 8 años, con zona de seguridad
de 27,50 m² y 1,50 m de altura libre de caída. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre una
superficie base.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 1,000 7.621,25 7.621,25

1.9.3 Ud Arenero "KAMI de Benito" o similar, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, de 2,00x2,00 m,
para niños de 1 a 10 años, con zona de seguridad de 24,50 m² y 0,30 m de altura libre de caída.
Colocación en obra: Sobre una superficie base. Incluso arena para rellenado interior del juego infantil.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y la superficie base.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del juego infantil. Vertido
de la arena.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 1,000 1.183,44 1.183,44

1.9.4 Ud Mesa de ping-pong, antivandálica, formada por: tablero de 274x152x6,5 cm, de poliéster y fibra de
vidrio, reforzado en su interior por un bastidor de tubos metálicos, colocado a una altura de 76 cm,
soportes metálicos de tubo rectangular soldado y reforzado, con protección anticorrosión y red de
plancha metálica perforada de 2 mm de espesor con armazón de acero macizo en todo el perímetro,
fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 2,000 2.033,99 4.067,98

1.9.5 Ud Columpio "METAL de Benito" o similar, de 2 plazas, una de asiento plano y otra de tipo cuna, para niños
de 1 a 14 años, con zona de seguridad de 29 m² y 1,40 m de altura libre de caída. Colocación en obra:
con tacos químicos, sobre una superficie base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y la superficie base.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del juego infantil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 1,000 2.512,66 2.512,66

1.9.6 Ud Estructura de juegos "Loop 3 de Benito" o similar para niños de 3 a 12 años, con zona de seguridad de
25,20 m2 y 1,80 m de altura libre de caída. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre base de
hormigón.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y la superficie base.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del juego infantil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 1,000 4.017,70 4.017,70
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1.9.7 Ud Balancín "IROY 4 de Benito" o similar, de 2 plazas, para niños de 3 a 12 años, con zona de seguridad de
13,40 m² y 0,90 m de altura libre de caída. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre una superficie
base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y la superficie base.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del juego infantil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 1,000 2.611,32 2.611,32

Total 1.9 Juegos infantiles 55.923,49
1.10 Gestión de residuos

1.10.1 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no
limitada.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con
protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo
con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.

Total m³  : 362,441 6,00 2.174,65

1.10.2 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo
con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
entregado según especificaciones de Proyecto.

Total m³  : 362,441 2,22 804,62

1.10.3 M³ Clasificación y depósito en contenedor de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos
en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o
cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.

Total m³  : 93,700 12,36 1.158,13

1.10.4 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.
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Total Ud  : 6,000 151,39 908,34

1.10.5 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 1,000 189,06 189,06

1.10.6 Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 2,000 305,78 611,56

1.10.7 Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 2,000 230,75 461,50

1.10.8 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 2,000 286,77 573,54

Total 1.10 Gestión de residuos 6.881,40
1.11 Seguridad y salud
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1.11.1 U Conjunto de trabajos necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total U  : 1,000 7.908,01 7.908,01

Total 1.11 Seguridad y salud 7.908,01

Total Presupuesto parcial nº 1 Lote 01 - Obra general : 286.242,67
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1.1 Red de alumbrado público

1.1.1 M³ Excavación de zanjas en tierra disgregada, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.

Total m³  : 80,000 9,58 766,40

1.1.2 M³ Relleno de zanjas con grava de 20 a 30 mm de diámetro.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Total m³  : 67,200 15,89 1.067,81

1.1.3 U Connexión de servicio enterrada a la red de alumbrado público.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total U  : 1,000 476,69 476,69

1.1.4 Ud Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster, de
800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P);
1 contactor; 4 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 4 interruptores
diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor
diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de control.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 1,000 2.128,67 2.128,67

1.1.5 Ud Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 1,5 m de longitud.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de registro. Conexión
del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexión a la red de tierra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 6,000 170,10 1.020,60
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1.1.6 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de
medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de
400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm,
para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con
medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de
tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 24,000 81,06 1.945,44

1.1.7 M Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público formada por tubo
protector de polietileno de doble pared, de 90 mm de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 5
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería. Incluso hilo guía y cinta de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de
los tubos en la zanja. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  : 150,000 11,28 1.692,00

1.1.8 M Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público formada por tubo
protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 5
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería. Incluso hilo guía y cinta de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de
los tubos en la zanja. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  : 250,000 10,68 2.670,00

1.1.9 M Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS)
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 10 mm² de sección, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  : 150,000 22,23 3.334,50

1.1.10 M Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS)
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  : 250,000 18,23 4.557,50
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1.1.11 M Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar H07Z1-K (AS), reacción al
fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1).
Incluye: Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del conductor aislado de
tierra.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total m  : 400,000 10,02 4.008,00

Total 1.1 Red de alumbrado público 23.667,61
1.2 Iluminación viaria

1.2.1 M³ Excavación de pozos, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a
camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.

Total m³  : 10,530 10,17 107,09

1.2.2 Ud Farola led de 40 W "Starcity V de Viseled" o similar, con columna de 3,5 m. de de acero galvanizado,
acabado pintado, incluso placa base y pernos de anclaje.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo.
Fijación de la columna. Colocación de la luminaria. Conexionado. Colocación de las lámparas y
accesorios. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 37,000 464,68 17.193,16

1.2.3 Ud Farola led de 80 W "Ardi de Viseled" o similar, con columna de 7 m. de de acero galvanizado, acabado
pintado, incluso placa base y pernos de anclaje.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo.
Fijación de la columna. Colocación de la luminaria. Conexionado. Colocación de la lámpara y
accesorios. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 4,000 688,24 2.752,96

1.2.4 Ud Farola led de dos modulos de 150 W "Viseled" o similar, con columna de 9 m. de de acero galvanizado,
acabado pintado, incluso placa base y pernos de anclaje.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo.
Fijación de la columna. Colocación de las luminarias. Conexionado. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 4,000 1.074,69 4.298,76
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Total 1.2 Iluminación viaria 24.351,97

Total Presupuesto parcial nº 1 Lote 02 - Alumbrado público : 48.019,58
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1.1 Jardineria

1.1.1 M³ Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno con medios
mecánicos, para formar una capa de espesor uniforme.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga a camión o contenedor
de los restos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

Total m³  : 274,965 35,65 9.802,50

1.1.2 M³ Aporte de tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada en sacos y extendida con medios manuales,
mediante pala, azada y rastrillo, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas
existentes.
Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido y perfilado de la tierra vegetal. Señalización y protección
del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

Total m³  : 86,204 93,98 8.101,45

1.1.3 M² Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tamaño
superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total m²  : 421,400 4,22 1.778,31

1.1.4 Ud Suministro de árbol de 18 a 20 cm de diámetro de tronco, en cepellón, especies según proyecto.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 66,000 232,49 15.344,34

1.1.5 Ud Suministro de árbol de 18 a 20 cm de diámetro de tronco, en cepellón, especies según proyecto, con
medios mecánicos, en hoyo de 200x200x200 cm.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el árbol, la excavación ni la incorporación de
tierras.
Incluye: Replanteo. Presentación del árbol. Apisonado moderado. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 66,000 29,32 1.935,12

1.1.6 Ud Suministro de macizos y arbustos de diferentes especies.
Incluye: Transporte y descarga a pie de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud  : 1,000 7.340,33 7.340,33

1.1.7 Ud Plantación de macizos y arbustos de diferentes especies.
Inclou: Plantació. Grava de humus. Primer reg.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total Ud  : 1,000 3.406,14 3.406,14

Total 1.1 Jardineria 47.708,19

Presupuesto parcial nº 1 Lote 03 - Jardinería

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



Total Presupuesto parcial nº 1 Lote 03 - Jardinería : 47.708,19

Presupuesto parcial nº 1 Lote 03 - Jardinería

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 
 

 

 

  



261 
 

6.1. Lote 01 - Obra general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Lote 01 - Obra general
1.1 Demoliciones 1.274,94
1.2 Acondicionamiento del terreno 21.824,77
1.3 Contenciones 12.390,02
1.4 Pavimentos urbanos 99.189,33
1.5 Red de Saneamiento 2.310,84
1.6 Red de riego y agua potable 12.646,29
1.7 Redes instalaciones existentes 16.850,00
1.8 Mobiliario urbano 49.043,58
1.9 Juegos infantiles 55.923,49
1.10 Gestión de residuos 6.881,40
1.11 Seguridad y salud 7.908,01

Total 1 Lote 01 - Obra general : 286.242,67
Presupuesto de ejecución material (PEM) 286.242,67
13% de gastos generales 37.211,55
6% de beneficio industrial 17.174,56

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 340.628,78
21% IVA 71.532,04

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 412.160,82

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS
DOCE MIL CIENTO SESENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Capítulo Importe (€)
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6.2. Lote 02 - Alumbrado público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Lote 02 - Alumbrado público
1.1 Red de alumbrado público 23.667,61
1.2 Iluminación viaria 24.351,97

Total 1 Lote 02 - Alumbrado público : 48.019,58
Presupuesto de ejecución material (PEM) 48.019,58
13% de gastos generales 6.242,55
6% de beneficio industrial 2.881,17

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 57.143,30
21% IVA 12.000,09

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 69.143,39

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de SESENTA Y NUEVE
MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Capítulo Importe (€)
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6.3. Lote 03 - Jardinería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Lote 03 - Jardinería
1.1 Jardineria 47.708,19

Total 1 Lote 03 - Jardinería : 47.708,19
Presupuesto de ejecución material (PEM) 47.708,19
13% de gastos generales 6.202,06
6% de beneficio industrial 2.862,49

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 56.772,74
21% IVA 11.922,28

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 68.695,02

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS.

Capítulo Importe (€)
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6.4. PRESUPUESTO TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 01 - Obra 
general

Lote 02 - 
Alumbrado 

público

Lote 03 - 
Jardinería

TOTAL 
PROYECTO

Presupuesto de ejecución material (PEM) 286.242,67 € 48.019,58 € 47.708,19 € 381.970,44 €

13% de gastos generales 37.211,55 € 6.242,55 € 6.202,06 € 49.656,16 €

6% de beneficio industrial 17.174,56 € 2.881,17 € 2.862,49 € 22.918,22 €

Presupuesto de ejecución por contrata            (PEC 
= PEM + GG + BI) 340.628,78 € 57.143,30 € 56.772,74 € 454.544,82 €

21% IVA 71.532,04 € 12.000,09 € 11.922,28 € 95.454,41 €

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA 
(PEC = PEM + GG + BI + IVA) 412.160,82 € 69.143,39 € 68.695,02 € 549.999,23 €

Castellví de la Marca, diciembre de 2023

Los arquitectos

Francesc Albín i Collet Luis Albín Ruiz

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS.
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A2

C1: 9.20 m2

C2: 14,10 m2
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Detalle 1

Detalle 3. Encuentro tobogán con pavimento continuo absorbedor de impactos de gránulos de caucho.

Detalle 2. Encuentro pavimento de losas con pavimento continuo absorbedor de impactos de gránulos de caucho.

Detalle 1. Encuentro pavimento de adoquines con pavimiento de losas
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A. Pavimento de adoquines

1. Terreno natural compacto
2. Base flexible de zahorra natural

(e=30 cm)
3. Lámina geotextil
4. Capa de gravilla de

granulometría comprendida entre
3 y 8 mm (5 cm)

5. Adoquín de hormigón 20x10x6,5
acabado color Bardenas

6. Adoquín de hormigón 20x10x6,5
acabado color Tierra

7. Relleno de juntas con arena

B. Pavimento de losas

8. Losas de hormigón 50x30x6,5
acabado color Bardenas

9. Losas de hormigón 50x30x6,5
acabado color Tierra

C. Franja circular de losas y
adoquines

10. Hormigón de limpieza
11. Solera de hormigón en masa

(HM-20/P/20/X0), (e=20 cm)
12. Mortero de cemento
13. Lechada de cemento

D. Pavimento continuo
absorbedor de impactos

14. Base rígida de hormigón en masa
(HM-20/P/20/X0), (e=10 cm)

15. Capa de gránulos de caucho
reciclado SBR, color negro (e=20
mm)

16. Capa de gránulos de caucho
EPDM (e=10 mm)

17.Tobogán curvado de acero
inoxidable adaptado al terreno
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Detalle 1. Encuentro pavimento terrizo de caminos interiores con
pavimento absorbedor de impactos de arena en zona infantil

Detalle 1. Encuentro de jardines con pavimento absorbedor
de impactos de arena en zona infantil

Detalle 3. Acera de losetas de hormigón y bordillo prefabricado de hormigón

Detalle 2. Encuentro jardines conpavimento terrizo de caminos interiores
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Pavimentos

Detalles

Fecha

Nº expediente

12/2023

2884-2021

E.  Jardines

18. Tierra vegetal
19. Bordillo prefabricado de hormigón
(40x20x12)

F. Pavimento absorbedor de
impactos de arena

20. Geotextil no tejido compuesto por
fibras de polipropileno
21. Arena de granulometría
comprendida entre 0,2 y 2 mm
22. Borde de acero galvanizado de 16 a
20 micras
23. Pestaña de anclaje de acero
galvanizado

G.  Pavimento terrizo

24. Base flexible de zahorras (e= 15 cm)
25. Mezcla de arena, estabilizante y
consolidante.
26. Hormigón en masa
(HM-20/P/20/X0)

H. Pavimento de losetas de hormigón

27. Solera de hormigón en masa
(HM-20/P/20/X0), (e=15 cm)
28. Capa de arena y cemento
29. Loseta de hormigón para uso
exterior, de 4 pastillas (20x20x3)
30. Bordillo prefabricado de hormigón
C5 (25x15x100)
31. Hormigón en masa
(HM-20/P/20/X0)



+3.20

+1.30

+0.80

+0.80

-0.25

+0.25

-0.45

-0.20

+0.35

+0.50
+0.60

+1.00

+1.20

+1.20

+0.80

Rambla de la Llibertat

Carrer Nou

C
ar

re
r 

d
'A

n
se

lm
 C

la
vé

C
ar

re
r d

el
 M

ed
ite

rr
an

i

44

08 04 0302

02

35

41

39

40

38

43

37

34

42

34

36

1836

01

29

32

31

42

28 3027 1831

34

36

38

39

40

32

41

47

45

46

06 04 03 02 01

04

06

03

1. Escalera

Cotas desniveles 3. Muro de contención

2. Muro de contención en medianera1/20 1/20

1/500

Contenciones

31. Anclaje químico estructural
sobre hormigón.
32. Medianera edificio
33. Muro existente
34. Impermeabilización de muro de
hormigón con láminas asfálticas
35.Relleno con tierra seleccionada
de la propia excavación
36. Drenaje de muro de hormigón
con láminas nodulares
37. Hormigón de limpieza
38. Hormigón HM-20/B/20/X0
39. Tubo flexible de polietileno de
alta densidad ranurado
40. Grava filtrante sin clasificar
41. Geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster unidas por
tiretas
42. Muro de contención de
hormigón armado
43. Zapata corrida de cimentación
de hormigón armado

Equipamiento urbano

44. Banco de hormigón
arquitectónico color blanco
45. Escalón de 200 cm. con piezas
60x40x15
46. Solera de hormigón en masa
(HM-20/P/20/X0) (e=18 cm)
47. Barandilla tubular metálica no
escalable

42

35

33
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Contenciones y

escaleras

Fecha

Nº expediente

12/2023

2884-2021

2 Medianera

3 Muro de contención

1 Escalera

1 Escalera
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Red de alumbrado público

Linea aérea existente

Postes existentes

Connexión a la red de alumbrado
público.

Cuadro de protección y control

Arqueta de 40x40x50 cm.

Linea principal Ø90 mm.

Linea secundaria Ø63 mm.

Iluminación viaria

Alumbrado existente

Farola led de 40 W "Starcity V de
Viseled" o similar. Columna 3,5 m.

Farola led de 80 W "Ardi de
Viseled" o similar. Columna 7 m

Farola led de dos modulos de 150 W
"Viseled" o similar.
Columna 9 m.

C
ar

re
r 

d
'A

n
se

lm
 C

la
vé

Albin Arquitectes

Promotor:

Ayuntamiento de

Castellví de la Marca

Arquitectos:

Francesc Albín i Collet

Lluís Albín Ruiz

Castellví de la Marca,

Barcelona

PROYECTO
BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN

DE
URBANIZACIÓN

DEL PARQUE
DE “LA FASSINA”

16
Instalación

alumbrado público

E_1:250

Fecha

Nº expediente

12/2023

2884-2021

Soterramiento de líneas
aéreas existentes

Soterramiento de líneas
aéreas existentes

Conexión a la red
pública de alumbrado
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ESQUEMA Y LEYENDA SISTEMA DE AGUA Y RIEGO

ARQUETA GENERAL

54x38x32 CM CON INSTALACIÓN PARA 3 FASES

CONTADOR

1

2

3

ZONA 1

PE Ø40 mm.

ZONA 3

FUENTES - BOCAS DE RIEGO

PE Ø32 mm.

BR1

PUNTO DE RIEGO PARA GOTEO

ARQUETA PARA BOCA DE RIEGO

23 X15 CMS

RIEGO CON DIFUSORES

GOTEO

ARBOLES Y ARBUSTOS

VALVULA DE CORTE

ANTIRETORNO

CONTADOR

PE100 / PE63

PROGRAMADOR

TUBERÍA

A

1.1

1.2

ARQUETA DE PROGRAMACIÓN

3.1

3.2

ARQUETA DE PROGRAMACIÓN

PE Ø40 mm.

B

C

3.3

PE80 / PE32

TUBERÍA

DIFUSOR

GOTEO

ARBOLES Y ARBUSTOS

GOTEO

ARBOLES Y ARBUSTOS

GOTEO

ARBOLES Y ARBUSTOS

FUENTE DE ACERO

PE Ø32 mm.

PE Ø32 mm.

PE Ø32 mm.

PE Ø32 mm.

PE Ø32 mm.
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Instalación

agua potable y riego

E_1:250

Fecha

Nº expediente

12/2023

2884-2021

Acometida a la red
pública de agua potable
Arqueta 40x40x40

A

B

C

BR1

BR2

1.1

1.2

3.1
3.2

3.3

2
DIF

DIF

DIF

DIF

DIF

DIF

DIF

DIF

DIF
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Mobiliario urbano

Fecha

Nº expediente

12/2023

2884-2021

E_1:250

1. Banco de hormigón prefabricado "KUBE 200x45x50 color blanco de BENITO o similar
 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

2. Banco de hormigón prefabricado con asiento y respaldo "KUBE PLUS 200x45x50 color blanco de BENITO" o similar

 2

 2

 2

 2

 2

3. Jardinera de hormigón prefabricado "Crown de Escofet color blanco" o similar

 3

6. Fuente de acero "ACCES de BENITO" o similar

4. Banco de hormigón armado arquitectónico
color blanco, de 50 cm.

5

0

0

5
0
0

5. Papelera de acero zincado "P77 de NOVATILU"
o similar

 4
 4

 4

 4

 4

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 5
 6

 6
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5
5

360

2
0

0

1
5

0

2
0

0
9

0

6

7

3

126 308
179

180

614

3

5

°

4

7

6

1
8
1

6 esglaons de

15x30 cm.

1
2

35

2

1

0

210

4

4

°
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Juegos infantiles

Fecha

Nº expediente

12/2023

2884-2021

Área de juego 2

 2

 3

 4

 1

Arenero "KAMI de Benito" o similar

Área de juego 4

Área de juego 3 Área de juego 1

Estructura de juegos "Loop 3 de Benito" o similar

Balancín "IROY 4 de Benito" o similar

Columpio "METAL de Benito" o similar

Mesa de ping-pong antivandálica
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Carrer del M
editerrani

A
vinguda del Penedès

ET

R
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C
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r 
N

ou

porxo

porxo

porxo

Casal de Joves

C
ar

re
r 

N
o

u

P

192,77

porxo

Santa Maria

Ajuntament

la Múnia
Centre Polivalent

C
ar

re
r 

d
el

 M
ig

d
ia

C
ar

re
r 

d
e
 B

o
n

av
is

ta

Plaça Nova

C
ar

re
r 
de

 la
 F

on
t

C
arrer d'A

nselm
 C

lavé

Vella

Plaça

Carrer Major

Carrer dels Quatre Cantons

C
arrer del Sol

P

P

PP

P

P

P

P

P

dipòsit

P

P

P

P

P

P
P

dipòsit

porxo

P

P

C
ar

re
r 

N
o

u

Carrer d'Anselm Clavé

C
arrer del M

editerrani

Nombre

Color floración

Meses floración

Ginkgo biloba

Grevillea robusta

Naranja

Marzo - abril

Jacaranda mimosifolia

Azul

Junio - agosto

Ligustrum japonicum

Crema

Junio - julio

Tilia europaea

Marrón claro

Junio

Prunus avium

Blanco

Marzo - abril

Sophora japonica

Blanco crema

Julio

Prunus cerasifera nigra

Rosa

Marzo - abril

Cercis siliquastrum

Rosa

Abril - mayo

Tipuana tipus

Amarillo

Julio - Septiembre

Nombre

Color floración

Meses floración

Nombre

Color floración

Meses floración

Nombre

Color floración

Meses floración

Nombre

Color floración

Meses floración

Nombre

Color floración

Meses floración

Nombre

Color floración

Meses floración

Nombre

Color floración

Meses floración

Nombre

Color floración

Meses floración

Nombre

Color floración

Meses floración
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Jardinería

Fecha

Nº expediente

12/2023

2884-2021

E_1:250

3 ud.

7 ud.

5 ud.

21 ud.

5 ud.

4 ud.

5 ud.

5 ud.

6 ud.

5 ud.

Macizos y arbustos

de diferentes especies


