
CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA CASTELLDEFELS-3
CASTELLDEFELS
CLAU: CAP-18342

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 01 Pressupost LOT 1

Sistema 01 Sustentació de l'edifici i adequació del terreny

Subsistema 03 Condicionament del Terreny

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 1)

71,86 8,000 574,88

2 JDV58502 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de
drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la
comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de
capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres
de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent. (P - 34)

630,75 1,000 630,75

3 JDV59502 U Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les
instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències
del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent. (P - 35)

630,75 1,000 630,75

TOTAL Subsistema 01.01.01.03 1.836,38

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 01 Pressupost LOT 1

Sistema 02 Sistema estructural

Subsistema 01 Fonaments i contenció de terres

Titol 01 Fonaments directes: pous, sabates, lloses, altres

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

70,44 8,000 563,52

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)

19,99 1,000 19,99

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)

91,59 1,000 91,59

4 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 2)

20,73 4,000 82,92

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 8)

31,50 2,000 63,00

6 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 4)

110,53 20,000 2.210,60

TOTAL Titol 01.01.02.01.01 3.031,62

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 01 Pressupost LOT 1

Sistema 02 Sistema estructural

Subsistema 01 Fonaments i contenció de terres

Titol 03 Elements de contenció: murs

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA CASTELLDEFELS-3
CASTELLDEFELS
CLAU: CAP-18342

PRESSUPOST * Pàg.: 2

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)

91,59 1,000 91,59

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)

19,99 1,000 19,99

3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 8)

31,50 1,000 31,50

4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 4)

110,53 18,000 1.989,54

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

70,44 4,000 281,76

TOTAL Titol 01.01.02.01.03 2.414,38

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 01 Pressupost LOT 1

Sistema 02 Sistema estructural

Subsistema 02 Estructura

Titol 01 Estructura de formigó armat

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)

91,59 2,000 183,18

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)

19,99 2,000 39,98

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

70,44 8,000 563,52

4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 8)

31,50 0,000 0,00

5 J060760A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 3)

92,26 20,000 1.845,20

6 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 4)

110,53 18,000 1.989,54

TOTAL Titol 01.01.02.02.01 4.621,42

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 01 Pressupost LOT 1

Sistema 02 Sistema estructural

Subsistema 02 Estructura

Titol 02 Estructura d'acer

1 J441Q105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7,
de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un
nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40
km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO
10675-1:2013 (P - 14)

1.212,96 1,000 1.212,96

2 J441N105 U Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7,
de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un
nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40
km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO

1.097,71 1,000 1.097,71

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA CASTELLDEFELS-3
CASTELLDEFELS
CLAU: CAP-18342

PRESSUPOST * Pàg.: 3

10675-1:2013 (P - 13)

3 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 11)

18,38 6,000 110,28

4 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 12)

668,12 2,000 1.336,24

5 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un
element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 24)

15,82 2,000 31,64

TOTAL Titol 01.01.02.02.02 3.788,83

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 01 Pressupost LOT 1

Sistema 02 Sistema estructural

Subsistema 02 Estructura

Titol 03 Estructura fusta

1 J0H1Q80H U Determinació de la classe resistent de la fusta laminada encolada,
segons les normes UNE-EN 14080, UNE-EN 408 (P - 9)

2.492,53 5,000 12.462,65

2 J0H1R80L U Determinació de les toleràncies dimensionals de la fusta laminada
encolada, segons la norma UNE-EN 14080 (P - 10)

103,42 35,000 3.619,70

TOTAL Titol 01.01.02.02.03 16.082,35

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 01 Pressupost LOT 1

Sistema 03 Sistema d'envolvent i Acabats exteriors

Subsistema 01 Terres en contacte amb el terreny, soleres, forjat

Titol 01 Soleres  S 01

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 4)

110,53 6,000 663,18

2 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 15)

507,41 1,000 507,41

TOTAL Titol 01.01.03.01.01 1.170,59

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 01 Pressupost LOT 1

Sistema 03 Sistema d'envolvent i Acabats exteriors

Subsistema 03 Façanes

Titol 02 Obertures

1 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre
hores, segons la norma UNE 85247 (P - 27)

538,31 0,000 0,00

2 J89XD20D U Determinació de la capacitat d'aïllament per mesura de la tensió de
ruptura d'una mostra de recobriment anòdic sobre alumini, segons la
norma UNE-EN 12373-17 (P - 23)

124,40 1,000 124,40

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA CASTELLDEFELS-3
CASTELLDEFELS
CLAU: CAP-18342

PRESSUPOST * Pàg.: 4

TOTAL Titol 01.01.03.03.02 124,40

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 01 Pressupost LOT 1

Sistema 03 Sistema d'envolvent i Acabats exteriors

Subsistema 05 Coberta

Titol 01 Part masissa

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 15)

507,41 8,000 4.059,28

2 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre
hores, segons la norma UNE 85247 (P - 27)

538,31 10,000 5.383,10

TOTAL Titol 01.01.03.05.01 9.442,38

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 01 Pressupost LOT 1

Sistema 03 Sistema d'envolvent i Acabats exteriors

Subsistema 05 Coberta

Titol 06 Sostres en contacte amb el exterior

1 J84ZE205 U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la
norma UNE-EN 13964 (P - 20)

83,51 2,000 167,02

TOTAL Titol 01.01.03.05.06 167,02

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 01 Pressupost LOT 1

Sistema 04 Sistema de compartimentació i Acabats interiors

Subsistema 01 Compartimentació interior vertical

Titol 04 Acabats interiors

1 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre
hores, segons la norma UNE 85247 (P - 27)

538,31 10,000 5.383,10

2 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un
element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 24)

15,82 4,000 63,28

TOTAL Titol 01.01.04.01.04 5.446,38

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 01 Pressupost LOT 1

Sistema 04 Sistema de compartimentació i Acabats interiors

Subsistema 02 Compartimentació interior horizontal

Titol 03 Acabats interiors

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA CASTELLDEFELS-3
CASTELLDEFELS
CLAU: CAP-18342

PRESSUPOST * Pàg.: 5

1 J84ZE205 U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la
norma UNE-EN 13964 (P - 20)

83,51 8,000 668,08

2 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència
al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma
UNE ENV 12633 (P - 25)

87,41 2,000 174,82

3 J9V1GC0D U Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 26)

528,61 4,000 2.114,44

4 J7V1P600 U Determinació de l'esquinçament/pelat amb tensòmetre de camp entre
làmines impermeabilitzants del mateix tipus, segons la norma UNE
104304:2000 (P - 19)

32,39 4,000 129,56

5 J7V1N600 U Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines
impermeabilitzants del mateix tipus (P - 18)

368,09 1,000 368,09

6 J5V11253 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 16)

507,41 1,000 507,41

7 J700Q700 U Extracció d'una mostra d'unió soldada entre làmines impermeabilitzants
(P - 17)

15,68 4,000 62,72

TOTAL Titol 01.01.04.02.03 4.025,12

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 01 Pressupost LOT 1

Sistema 04 Sistema de compartimentació i Acabats interiors

Subsistema 03 Escales i Rampes interiors

Titol 01 Elements de protecció

1 JBV2A101 U Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana,
segons la norma UNE 85238 (P - 29)

486,10 1,000 486,10

2 JB121600 U Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana
metàl·lica o mixta (P - 28)

98,26 1,000 98,26

3 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 22)

137,85 1,000 137,85

4 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 21)

57,02 1,000 57,02

TOTAL Titol 01.01.04.03.01 779,23

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 01 Pressupost LOT 1

Sistema 04 Sistema de compartimentació i Acabats interiors

Subsistema 03 Escales i Rampes interiors

Titol 02 Acabats interiors

1 J9V1GC0D U Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 26)

528,61 1,000 528,61

TOTAL Titol 01.01.04.03.02 528,61

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 01 Pressupost LOT 1

Sistema 07 Urbanització dels Espais exteriors

Subsistema 02 Elements de contenció i Elements estructurals

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA CASTELLDEFELS-3
CASTELLDEFELS
CLAU: CAP-18342

PRESSUPOST * Pàg.: 6

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)

91,59 0,000 0,00

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 4)

110,53 9,000 994,77

3 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 8)

31,50 0,000 0,00

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)

19,99 0,000 0,00

5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)

70,44 0,000 0,00

TOTAL Subsistema 01.01.07.02 994,77

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 01 Pressupost LOT 1

Sistema 07 Urbanització dels Espais exteriors

Subsistema 05 Zones d'estada, Jocs i altres

1 J9V1GC0D U Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 26)

528,61 2,000 1.057,22

TOTAL Subsistema 01.01.07.05 1.057,22

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 01 Sistemes de Transport

Titol 01 Ascesnsor

1 JLV39C07 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors,
realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del
CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 59)

600,00 1,000 600,00

2 JLV38C07 U Jornada o fracció d'inpecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves
segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA,
incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la
instal·lació: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslliçant,
acondicionament de la sala de màquines,a condicionament del recinte i
el rebut del bastiment per a portes semi-automàtiques i
acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes
automàtiques). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de
l'informe corresponent. (P - 58)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 01.02.05.01.01 1.200,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

EUR



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA CASTELLDEFELS-3
CASTELLDEFELS
CLAU: CAP-18342

PRESSUPOST * Pàg.: 7

Subsistema 03 Instal.lacions Aigua

Titol 01 Instal.lacions d'Aigua Freda

Titol 5 01 Escomesa d'aigua potable

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 56)

600,00 0,000 0,00

2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.03.01.01 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 03 Instal.lacions Aigua

Titol 01 Instal.lacions d'Aigua Freda

Titol 5 02 Instal·lacions d'aigua freda

1 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a
mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició
dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de
l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 40)

600,00 0,000 0,00

2 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 56)

600,00 0,000 0,00

3 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de
plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat,
en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 41)

600,00 0,000 0,00

4 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)

600,00 0,000 0,00
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5 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i
CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió
equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors,
cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules,
ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos
dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels
inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall
dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la
instal·lació dels desguassos. (P - 55)

600,00 0,000 0,00

6 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

7 JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions
durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació
d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 54)

600,00 0,000 0,00

8 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.03.01.02 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 03 Instal.lacions Aigua

Titol 01 Instal.lacions d'Aigua Freda

Titol 5 03 Instal·lacions d'aigua per fluxors

1 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i
CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió
equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors,
cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules,
ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos
dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels
inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall
dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la
instal·lació dels desguassos. (P - 55)

600,00 0,000 0,00

2 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 56)

600,00 0,000 0,00

3 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la

600,00 0,000 0,00
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instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)

4 JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions
durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació
d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 54)

600,00 0,000 0,00

5 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

6 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.03.01.03 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 03 Instal.lacions Aigua

Titol 01 Instal.lacions d'Aigua Freda

Titol 5 04 Aixetes i sanitaris

1 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i
CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió
equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors,
cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules,
ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos
dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels
inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall
dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la
instal·lació dels desguassos. (P - 55)

600,00 1,000 600,00

2 JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions
durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació
d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 54)

600,00 1,000 600,00
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TOTAL Titol 5 01.02.05.03.01.04 1.200,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 03 Instal.lacions Aigua

Titol 01 Instal.lacions d'Aigua Freda

Titol 5 05 Instal·lació de tractament d'aigua

1 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a
mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició
dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de
l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 40)

600,00 0,000 0,00

2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)

600,00 0,000 0,00

3 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 56)

600,00 0,000 0,00

4 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de
plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat,
en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 41)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.03.01.05 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 03 Instal.lacions Aigua

Titol 02 Isntal.lacions d'Aigua Calenta Sanitaria

Titol 5 01 Instal·lacions d'aigua calenta

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia

600,00 0,000 0,00
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d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

2 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i
CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió
equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors,
cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules,
ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos
dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels
inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall
dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la
instal·lació dels desguassos. (P - 55)

600,00 0,000 0,00

3 JJVA9B0A U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: producció d'aigua calenta sanitària individual - caldera mural,
segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents
paràmetres de l'equip de producció: (Tª de fums, contingut CO2,
contingut CO, excés d'aire, CO no diluït, tir, contingut O2, rendiment),
pressió instal·lació parada <=20, pressió instal·lació a 85ºC,
comprobació vas d'expansió, funcionament termòmetre, funcionament
termòstat, prova de lliure dilatació, (Tª ambient, Tª exterior, humitat
relativa exterior, Tª de fums, CO2 màxim, Tª entrada aigua, Tª sortida
aigua, salt tèrmic aigua, cabal aigua, potencial costat aigua),
funcionament termòstat de seguretat, funcionament termòstat sortida
fums, funcionament vàlvula de seguretat, desguassos, temps de
posada a règim caldera i funcionament regulació aigua calenta. (P - 57)

600,00 1,000 600,00

4 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)

600,00 0,000 0,00

5 JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions
durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació
d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 54)

600,00 0,000 0,00

6 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.03.02.01 600,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 04 Evacuació d'aigües

Titol 01 Evacuació d'aigües residuals
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1 JDV13115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4)
CTE DB HS (P - 32)

479,47 1,000 479,47

2 JDV14215 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació,
segons  (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 33)

479,47 1,000 479,47

3 JDV12115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua,
d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.3) CTE DB-HS (P - 31)

479,47 1,000 479,47

4 JDV11115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1)
CTE DB-HS (P - 30)

479,47 1,000 479,47

5 JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions
durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació
d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 54)

600,00 0,000 0,00

6 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i
CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió
equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors,
cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules,
ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos
dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels
inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall
dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la
instal·lació dels desguassos. (P - 55)

600,00 0,000 0,00

7 JDV58502 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de
drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la
comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de
capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres
de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent. (P - 34)

630,75 0,000 0,00

8 JDV59502 U Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les
instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències
del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent. (P - 35)

630,75 0,000 0,00

9 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 56)

600,00 0,000 0,00

10 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 01.02.05.04.01 1.917,88

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 04 Evacuació d'aigües

EUR
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Titol 02 Evacuació d'aigües pluvials

1 JDV13115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4)
CTE DB HS (P - 32)

479,47 0,000 0,00

2 JDV14215 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació,
segons  (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 33)

479,47 0,000 0,00

3 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 56)

600,00 0,000 0,00

4 JDV11115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1)
CTE DB-HS (P - 30)

479,47 0,000 0,00

5 JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions
durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació
d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 54)

600,00 0,000 0,00

6 JDV12115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua,
d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.3) CTE DB-HS (P - 31)

479,47 0,000 0,00

7 JDV58502 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de
drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la
comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de
capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres
de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent. (P - 34)

630,75 0,000 0,00

8 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)

600,00 0,000 0,00

9 JDV59502 U Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les
instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències
del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent. (P - 35)

630,75 0,000 0,00

10 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i
CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió
equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors,
cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules,
ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos
dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels
inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall
dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la
instal·lació dels desguassos. (P - 55)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 01.02.05.04.02 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

EUR
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Subsistema 05 Instal·lacions tèrmiques

Titol 01 Climatització

Titol 5 01 Producció de fred i calor

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 56)

600,00 0,000 0,00

2 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a
mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició
dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de
l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 40)

600,00 0,000 0,00

3 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de
plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat,
en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 41)

600,00 0,000 0,00

4 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.05.01.01 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 05 Instal·lacions tèrmiques

Titol 01 Climatització

Titol 5 02 Canonades de distribució

1 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)

600,00 1,000 600,00

2 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 56)

600,00 1,000 600,00

EUR
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TOTAL Titol 5 01.02.05.05.01.02 1.200,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 05 Instal·lacions tèrmiques

Titol 01 Climatització

Titol 5 03 Unitats terminals

1 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a
mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició
dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de
l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 40)

600,00 0,000 0,00

2 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de
plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat,
en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 41)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.05.01.03 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 05 Instal·lacions tèrmiques

Titol 01 Climatització

Titol 5 04 Conductes d'aire i elements de difusió

1 JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de
la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 43)

600,00 1,000 600,00

2 JEV3B508 U Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del
subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les
proves segons les exigencies del Projecte, CTE i del RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 39)

600,00 0,000 0,00

3 JEV38604 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la
comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa
de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició,
aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got d'expansió
(capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i
fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat,
situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus,
instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 36)

600,00 0,000 0,00

4 JEV7DA08 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les
xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les

600,00 1,000 600,00

EUR
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proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 44)

5 JEV78904 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la
comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els
següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat
dels equips, etc. de com a mínim els següents elements:
conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i
airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent (P - 42)

600,00 1,000 600,00

6 JEV3A304 U Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes
de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 38)

600,00 0,000 0,00

7 JEV39604 U Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres
de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i
anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica
>30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del
cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i
radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent. (P - 37)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.05.01.04 1.800,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 05 Instal·lacions tèrmiques

Titol 01 Climatització

Titol 5 05 Climatització sala rack i magatzem clínic

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

2 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de
plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat,
en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 41)

600,00 0,000 0,00

3 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i

600,00 0,000 0,00

EUR
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bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)

4 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

5 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 56)

600,00 0,000 0,00

6 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a
mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició
dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de
l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 40)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.05.01.05 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 05 Instal·lacions tèrmiques

Titol 06 Evacuació de condensats

1 JJV18302 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions
durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació
d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 54)

600,00 0,000 0,00

2 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i
CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió
equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors,
cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules,
ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos
dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels
inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall
dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la
instal·lació dels desguassos. (P - 55)

600,00 0,000 0,00

3 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)

600,00 0,000 0,00

EUR
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4 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 56)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 01.02.05.05.06 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 05 Instal·lacions tèrmiques

Titol 07 Ventilació dels espais climatitzats

1 JEV3B508 U Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del
subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les
proves segons les exigencies del Projecte, CTE i del RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 39)

600,00 1,000 600,00

2 JEV39604 U Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres
de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i
anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica
>30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del
cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i
radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent. (P - 37)

600,00 1,000 600,00

3 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a
mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició
dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de
l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 40)

600,00 0,000 0,00

4 JEV38604 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la
comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa
de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició,
aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got d'expansió
(capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i
fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat,
situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus,
instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 36)

600,00 1,000 600,00

5 JEV3A304 U Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes
de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 38)

600,00 1,000 600,00

6 JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de
la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 43)

600,00 0,000 0,00

7 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de
plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat,
en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 41)

600,00 0,000 0,00
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8 JEV7DA08 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les
xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les
proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 44)

600,00 0,000 0,00

9 JEV78904 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la
comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els
següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat
dels equips, etc. de com a mínim els següents elements:
conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i
airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent (P - 42)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 01.02.05.05.07 2.400,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 06 Sistemes de Ventilació per Qualitat de l'Aire

Titol 01 Ventilació de serveis

1 JEV7DA08 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les
xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les
proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 44)

600,00 0,000 0,00

2 JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de
la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 43)

600,00 0,000 0,00

3 JEV78904 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la
comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els
següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat
dels equips, etc. de com a mínim els següents elements:
conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i
airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent (P - 42)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 01.02.05.06.01 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 01 Quadre de comptatge i connexió de serveis

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00
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2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.08.01.01 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 02 Quadre general de distribució i subquadres

Titol 6 01 QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.02.05.08.01.02.01 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 02 Quadre general de distribució i subquadres

Titol 6 02 SB-S - SUBQUADRE SAI

EUR
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1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.02.05.08.01.02.02 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 02 Quadre general de distribució i subquadres

Titol 6 03 SB-S1 - SUBQUADRE SOTERRANI SUD

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

EUR
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TOTAL Titol 6 01.02.05.08.01.02.03 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 02 Quadre general de distribució i subquadres

Titol 6 04 SB-S2 - SUBQUADRE SOTERRANI NORD

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.02.05.08.01.02.04 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 02 Quadre general de distribució i subquadres

Titol 6 05 SB-0 - SUBQUADRE BAIXA

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,

600,00 0,000 0,00
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quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

TOTAL Titol 6 01.02.05.08.01.02.05 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 02 Quadre general de distribució i subquadres

Titol 6 06 SB-11 - SUBQUADRE PRIMERA SUD

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.02.05.08.01.02.06 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 02 Quadre general de distribució i subquadres

Titol 6 07 SB-12 - SUBQUADRE PRIMERA NORD

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les

600,00 0,000 0,00

EUR
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comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.02.05.08.01.02.07 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 02 Quadre general de distribució i subquadres

Titol 6 08 SB-21 - SUBQUADRE SEGONA SUD

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.02.05.08.01.02.08 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 02 Quadre general de distribució i subquadres

Titol 6 09 SB-22 - SUBQUADRE SEGONA NORD

EUR
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1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.02.05.08.01.02.09 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 02 Quadre general de distribució i subquadres

Titol 6 0A SB-3 - SUBQUADRE TERCERA

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

EUR
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TOTAL Titol 6 01.02.05.08.01.02.0A 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 02 Quadre general de distribució i subquadres

Titol 6 0B SB-4 - SUBQUADRE QUARTA

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.02.05.08.01.02.0B 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 02 Quadre general de distribució i subquadres

Titol 6 0C SB-CL - SUBQUADRE CLIMATITZACIÓ

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

EUR
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2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.02.05.08.01.02.0C 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 02 Quadre general de distribució i subquadres

Titol 6 0D SB-ACS - SUBQUADRE ACS

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.02.05.08.01.02.0D 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 02 Quadre general de distribució i subquadres

Titol 6 0E SB-BM - SUBQUADRE BOMBEIG

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels

600,00 0,000 0,00

EUR
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interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.02.05.08.01.02.0E 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 02 Quadre general de distribució i subquadres

Titol 6 0F QE - QUADRE ENCESES

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 6 01.02.05.08.01.02.0F 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 03 Canalitzacions i línies

EUR
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1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 1,000 600,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.08.01.03 1.200,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 04 Mecanismes

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.08.01.04 0,00
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Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 05 Xarxa de terra

1 JGVD8D01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de
xarxa de terres segons les exigencies del Projecte i el REBT, com a
mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de
baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat
d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció
del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i
connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció
i l'emissió del informe corresponent. (P - 47)

600,00 1,000 600,00

2 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la
instal·lacio de xarxa de terres, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent. (P - 48)

600,00 1,000 600,00

3 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

4 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.08.01.05 1.200,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 06 Equip d'alimentació ininterrompuda

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa

600,00 0,000 0,00
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d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.08.01.06 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 01 Instal·lacions elèctriques

Titol 5 07 Equip d'energia reactiva

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.08.01.07 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 08 Instal·lacions elèctriques

Titol 02 Instal·lació solar fotovoltaica

1 JGVE8E01 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències

600,00 1,000 600,00
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del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements:
estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor,
proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 49)

2 JGVEEE01 U Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i
funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves
corresponent. (P - 50)

600,00 1,000 600,00

3 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

4 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 01.02.05.08.02 1.200,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 09 Instal·lacions d'il·luminació

Titol 01 Aparells d'enllumenat

1 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i
luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de
els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 52)

750,00 1,000 750,00

2 JHV18101 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació
d'enllumenat, segons les exigencies del Projecte i el REBT, de com a
mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició,
fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.
Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 51)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 01.02.05.09.01 1.350,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2
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Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 09 Instal·lacions d'il·luminació

Titol 02 Mecanismes

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 01.02.05.09.02 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 10 Telecomunicacions

Titol 01 Instal·lació de veu i dades

Titol 5 01 Entroncament

1 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com
a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions
de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la
instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i
canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 72)

600,00 0,000 0,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

3 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia

600,00 0,000 0,00
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d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

4 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 73)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.10.01.01 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 10 Telecomunicacions

Titol 01 Instal·lació de veu i dades

Titol 5 02 Rack

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 73)

600,00 0,000 0,00

2 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com
a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions
de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la
instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i
canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 72)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.10.01.02 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 10 Telecomunicacions

Titol 01 Instal·lació de veu i dades

Titol 5 03 Canalitzacions i línies

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació

600,00 0,000 0,00
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d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

TOTAL Titol 5 01.02.05.10.01.03 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 10 Telecomunicacions

Titol 01 Instal·lació de veu i dades

Titol 5 04 Mecanismes i connectors

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

3 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com
a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions
de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la
instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i
canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent (P - 72)

600,00 1,000 600,00

4 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 73)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.10.01.04 1.200,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 10 Telecomunicacions

Titol 02 Televisió i freqüència modulada
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1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

2 JPV19A05 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de televisió,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RICTI,
incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent (P - 67)

600,00 1,000 600,00

3 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

4 JPV18A05 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions de televisió, segons les exigències del
Projecte i el RICTI, verificació com a mínim dels següents elements i
paràmetres:equip de captació (ancoratge pal de bandera), equip
d'amplificació i distribució (disposició, situació i fixació), canalització de
distribució (protecció), caixa de derivació i caixa de presa (connexions,
situació i fixació). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del
informe corresponent (P - 66)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 01.02.05.10.02 1.200,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 11 Audiovisuals

Titol 01 Instal·lació de megafonia

1 JPV39D06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 71)

600,00 1,000 600,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

3 JPV38D06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a

600,00 1,000 600,00
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mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions,
dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la
instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i
canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament,
la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 70)

4 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 01.02.05.11.01 1.200,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 11 Audiovisuals

Titol 02 Sistema de blucle magnètic

1 JPV39D06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 71)

600,00 0,000 0,00

2 JPV38D06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a
mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions,
dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la
instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i
canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament,
la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 70)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 01.02.05.11.02 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 11 Audiovisuals

Titol 03 Porter electrònic

1 JPV28B06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'intèrfons, segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 68)

600,00 1,000 600,00

2 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00
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3 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

4 JPV29B06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 69)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 01.02.05.11.03 1.200,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 12 Instal·lacions de protecció contra incendi

Titol 01 Extinció d'incendi

Titol 5 01 Escomesa d'aigua contra incendi

1 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)

600,00 0,000 0,00

2 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 56)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.12.01.01 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 12 Instal·lacions de protecció contra incendi

Titol 01 Extinció d'incendi

Titol 5 02 Equips contra incendi

1 JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE,
incloent la verificació de com a mínim els següents elements i
paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o
plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i
pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les
cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits
mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums
d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent (P - 61)

600,00 0,000 0,00
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2 JMV18802 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació
tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb
la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres:
extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues
semirigides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis,
hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus,
emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de
fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels
recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema
de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament,
la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 60)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.12.01.02 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 12 Instal·lacions de protecció contra incendi

Titol 01 Extinció d'incendi

Titol 5 03 Canonades d'aigua contra incendi

1 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un
element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 24)

15,82 6,000 94,92

2 JEV58704 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a
mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició
dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de
l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 40)

600,00 1,000 600,00

3 JEV59704 U Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips
i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de
plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la
reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i
verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat,
en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 41)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.12.01.03 1.294,92

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 12 Instal·lacions de protecció contra incendi

Titol 02 Detecció d'incendi

Titol 5 01 Equips de detecció i alarma d'incendi

1 JMV18802 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació
tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb
la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres:
extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues
semirigides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis,
hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus,
emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de
fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels

600,00 0,000 0,00
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recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema
de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament,
la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 60)

2 JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE,
incloent la verificació de com a mínim els següents elements i
paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o
plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i
pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les
cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits
mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums
d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent (P - 61)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.12.02.01 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 12 Instal·lacions de protecció contra incendi

Titol 02 Detecció d'incendi

Titol 5 02 Cables i canalitzacions

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.05.12.02.02 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 13 Sistema de protecció al llamp

1 JMV99C01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la
instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent. (P - 63)

600,00 1,000 600,00
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2 JMV98C01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la intal·lació de
parallamps, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim
dels següents elements i paràmetres: dispositius captadors (volum
protegit segons nivell de protecció i fixació), derivacions o conductors
de baixada (connexions a equips captadors, connexions, unions i
fixacions dels conductors, recorreguts, proteccions i comprovació de
terres), dispositius de reducció dels efectes elèctrics i magnètics
(unions i distàncies). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió
del informe corresponent. (P - 62)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Subsistema 01.02.05.13 1.200,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 14 Altres instal·lacions de protecció i seguretat

Titol 01 Protecció patrimonial

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

2 JMVD9E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 65)

600,00 1,000 600,00

3 JMVD8E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 64)

600,00 1,000 600,00

4 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 01.02.05.14.01 1.200,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 14 Altres instal·lacions de protecció i seguretat

Titol 02 Sistema d'alarma contra confinaments

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements

600,00 0,000 0,00
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que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 01.02.05.14.02 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 15 Altres instal·lacions

Titol 01 Aire comprimit

1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

2 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 01.02.05.15.01 0,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 05 Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve

Subsistema 16 Control i gestió centralitzat de l'edifici

Titol 06 Cables i canalitzacions
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1 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de
protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

600,00 0,000 0,00

2 JMV18802 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació
tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb
la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres:
extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues
semirigides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis,
hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus,
emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de
fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels
recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema
de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament,
la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 60)

600,00 1,000 600,00

3 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

4 JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE,
incloent la verificació de com a mínim els següents elements i
paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o
plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i
pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les
cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits
mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums
d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent (P - 61)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 01.02.05.16.06 1.200,00

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 07 Urbanització dels espais exteriors

Subsistema 06 Instal·lacions i serveis

Titol 01 Evacuació d'aigües

Titol 5 01 Evacuació d'aigües pluvials

1 JDV59502 U Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les
instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències
del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent. (P - 35)

630,75 1,000 630,75
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2 JDV58502 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de
drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la
comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de
capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres
de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent. (P - 34)

630,75 1,000 630,75

3 JDV14215 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació,
segons  (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 33)

479,47 0,000 0,00

4 JDV13115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4)
CTE DB HS (P - 32)

479,47 0,000 0,00

5 JDV12115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua,
d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt
5.6.3) CTE DB-HS (P - 31)

479,47 0,000 0,00

6 JDV11115 U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1)
CTE DB-HS (P - 30)

479,47 0,000 0,00

TOTAL Titol 5 01.02.07.06.01.01 1.261,50

Obra 01 CAP-18342 CQ

Capítol 02 LOT 2

Sistema 07 Urbanització dels espais exteriors

Subsistema 06 Instal·lacions i serveis

Titol 02 Reg

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 46)

600,00 0,000 0,00

2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)

600,00 0,000 0,00

3 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 56)

600,00 0,000 0,00

4 JGV18101 U Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant
l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les
exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements
que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,
brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de
25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,
quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa
d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia
d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació
d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra
en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de

600,00 0,000 0,00
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protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció
d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la
inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)

TOTAL Titol 01.02.07.06.02 0,00

(*) Branques incompletes
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NIVELL 7 :  Titol 6 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 6 01.02.05.08.01.02.01  QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ 0,00
Titol 6 01.02.05.08.01.02.02  SB-S - SUBQUADRE SAI 0,00
Titol 6 01.02.05.08.01.02.03  SB-S1 - SUBQUADRE SOTERRANI SUD 0,00
Titol 6 01.02.05.08.01.02.04  SB-S2 - SUBQUADRE SOTERRANI NORD 0,00
Titol 6 01.02.05.08.01.02.05  SB-0 - SUBQUADRE BAIXA 0,00
Titol 6 01.02.05.08.01.02.06  SB-11 - SUBQUADRE PRIMERA SUD 0,00
Titol 6 01.02.05.08.01.02.07  SB-12 - SUBQUADRE PRIMERA NORD 0,00
Titol 6 01.02.05.08.01.02.08  SB-21 - SUBQUADRE SEGONA SUD 0,00
Titol 6 01.02.05.08.01.02.09  SB-22 - SUBQUADRE SEGONA NORD 0,00
Titol 6 01.02.05.08.01.02.0A  SB-3 - SUBQUADRE TERCERA 0,00
Titol 6 01.02.05.08.01.02.0B  SB-4 - SUBQUADRE QUARTA 0,00
Titol 6 01.02.05.08.01.02.0C  SB-CL - SUBQUADRE CLIMATITZACIÓ 0,00
Titol 6 01.02.05.08.01.02.0D  SB-ACS - SUBQUADRE ACS 0,00
Titol 6 01.02.05.08.01.02.0E  SB-BM - SUBQUADRE BOMBEIG 0,00
Titol 6 01.02.05.08.01.02.0F  QE - QUADRE ENCESES 0,00
Titol 5 01.02.05.08.01.02  Quadre general de distribució i subquadres 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 6 :  Titol 5 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 5 01.02.05.03.01.01  Escomesa d'aigua potable 0,00
Titol 5 01.02.05.03.01.02  Instal·lacions d'aigua freda 0,00
Titol 5 01.02.05.03.01.03  Instal·lacions d'aigua per fluxors 0,00
Titol 5 01.02.05.03.01.04  Aixetes i sanitaris 1.200,00
Titol 5 01.02.05.03.01.05  Instal·lació de tractament d'aigua 0,00
Titol 01.02.05.03.01  Instal.lacions d'Aigua Freda 1.200,00

Titol 5 01.02.05.03.02.01  Instal·lacions d'aigua calenta 600,00
Titol 01.02.05.03.02  Isntal.lacions d'Aigua Calenta Sanitaria 600,00

Titol 5 01.02.05.05.01.01  Producció de fred i calor 0,00
Titol 5 01.02.05.05.01.02  Canonades de distribució 1.200,00
Titol 5 01.02.05.05.01.03  Unitats terminals 0,00
Titol 5 01.02.05.05.01.04  Conductes d'aire i elements de difusió 1.800,00
Titol 5 01.02.05.05.01.05  Climatització sala rack i magatzem clínic 0,00
Titol 01.02.05.05.01  Climatització 3.000,00

Titol 5 01.02.05.08.01.01  Quadre de comptatge i connexió de serveis 0,00
Titol 5 01.02.05.08.01.02  Quadre general de distribució i subquadres 0,00
Titol 5 01.02.05.08.01.03  Canalitzacions i línies 1.200,00
Titol 5 01.02.05.08.01.04  Mecanismes 0,00
Titol 5 01.02.05.08.01.05  Xarxa de terra 1.200,00
Titol 5 01.02.05.08.01.06  Equip d'alimentació ininterrompuda 0,00
Titol 5 01.02.05.08.01.07  Equip d'energia reactiva 0,00
Titol 01.02.05.08.01  Instal·lacions elèctriques 2.400,00

Titol 5 01.02.05.10.01.01  Entroncament 0,00
Titol 5 01.02.05.10.01.02  Rack 0,00
Titol 5 01.02.05.10.01.03  Canalitzacions i línies 0,00
Titol 5 01.02.05.10.01.04  Mecanismes i connectors 1.200,00
Titol 01.02.05.10.01  Instal·lació de veu i dades 1.200,00

Titol 5 01.02.05.12.01.01  Escomesa d'aigua contra incendi 0,00
Titol 5 01.02.05.12.01.02  Equips contra incendi 0,00
Titol 5 01.02.05.12.01.03  Canonades d'aigua contra incendi 1.294,92
Titol 5 01.02.05.12.01.04  Senyalització dels mitjans d'extinció 0,00
Titol 01.02.05.12.01  Extinció d'incendi 1.294,92

Titol 5 01.02.05.12.02.01  Equips de detecció i alarma d'incendi 0,00

euros
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Titol 5 01.02.05.12.02.02  Cables i canalitzacions 0,00
Titol 5 01.02.05.12.02.03  Senyalització dels mitjans d'alarma d'incendi 0,00
Titol 01.02.05.12.02  Detecció d'incendi 0,00

Titol 5 01.02.05.12.03.01  Senyalització evacuacions 0,00
Titol 01.02.05.12.03  Senyalització dels mitjans d'evacuació 0,00

Titol 5 01.02.07.06.01.01  Evacuació d'aigües pluvials 1.261,50
Titol 01.02.07.06.01  Evacuació d'aigües 1.261,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10.956,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 5 :  Titol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 01.01.00.01.01  Enderrocs 0,00
Subsistema 01.01.00.01  Treball previs 0,00

Titol 01.01.02.01.01  Fonaments directes: pous, sabates, lloses, altres 3.031,62
Titol 01.01.02.01.03  Elements de contenció: murs 2.414,38
Subsistema 01.01.02.01  Fonaments i contenció de terres 5.446,00

Titol 01.01.02.02.01  Estructura de formigó armat 4.621,42
Titol 01.01.02.02.02  Estructura d'acer 3.788,83
Titol 01.01.02.02.03  Estructura fusta 16.082,35
Subsistema 01.01.02.02  Estructura 24.492,60

Titol 01.01.03.01.01  Soleres  S 01 1.170,59
Subsistema 01.01.03.01  Terres en contacte amb el terreny, soleres, forjat 1.170,59

Titol 01.01.03.03.01  Part masissa 0,00
Titol 01.01.03.03.02  Obertures 124,40
Titol 01.01.03.03.03  Elements de protecció i Altres elements 0,00
Titol 01.01.03.03.04  Acabats exteriors 0,00
Subsistema 01.01.03.03  Façanes 124,40

Titol 01.01.03.05.01  Part masissa 9.442,38
Titol 01.01.03.05.02  Obertures 0,00
Titol 01.01.03.05.03  Elements de Protecció i Altres elements 0,00
Titol 01.01.03.05.06  Sostres en contacte amb el exterior 167,02
Subsistema 01.01.03.05  Coberta 9.609,40

Titol 01.01.04.01.01  Part masissa 0,00
Titol 01.01.04.01.02  Obertures 0,00
Titol 01.01.04.01.04  Acabats interiors 5.446,38
Subsistema 01.01.04.01  Compartimentació interior vertical 5.446,38

Titol 01.01.04.02.03  Acabats interiors 4.025,12
Subsistema 01.01.04.02  Compartimentació interior horizontal 4.025,12

Titol 01.01.04.03.01  Elements de protecció 779,23
Titol 01.01.04.03.02  Acabats interiors 528,61
Subsistema 01.01.04.03  Escales i Rampes interiors 1.307,84

Titol 01.02.05.01.01  Ascesnsor 1.200,00
Subsistema 01.02.05.01  Sistemes de Transport 1.200,00

Titol 01.02.05.03.01  Instal.lacions d'Aigua Freda 1.200,00
Titol 01.02.05.03.02  Isntal.lacions d'Aigua Calenta Sanitaria 600,00
Subsistema 01.02.05.03  Instal.lacions Aigua 1.800,00

Titol 01.02.05.04.01  Evacuació d'aigües residuals 1.917,88
Titol 01.02.05.04.02  Evacuació d'aigües pluvials 0,00
Subsistema 01.02.05.04  Evacuació d'aigües 1.917,88

Titol 01.02.05.05.01  Climatització 3.000,00
Titol 01.02.05.05.06  Evacuació de condensats 0,00
Titol 01.02.05.05.07  Ventilació dels espais climatitzats 2.400,00
Subsistema 01.02.05.05  Instal·lacions tèrmiques 5.400,00

Titol 01.02.05.06.01  Ventilació de serveis 0,00
Subsistema 01.02.05.06  Sistemes de Ventilació per Qualitat de l'Aire 0,00

euros



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA CASTELLDEFELS-3
CASTELLDEFELS
CLAU: CAP-18342

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3

Titol 01.02.05.08.01  Instal·lacions elèctriques 2.400,00
Titol 01.02.05.08.02  Instal·lació solar fotovoltaica 1.200,00
Subsistema 01.02.05.08  Instal·lacions elèctriques 3.600,00

Titol 01.02.05.09.01  Aparells d'enllumenat 1.350,00
Titol 01.02.05.09.02  Mecanismes 0,00
Subsistema 01.02.05.09  Instal·lacions d'il·luminació 1.350,00

Titol 01.02.05.10.01  Instal·lació de veu i dades 1.200,00
Titol 01.02.05.10.02  Televisió i freqüència modulada 1.200,00
Subsistema 01.02.05.10  Telecomunicacions 2.400,00

Titol 01.02.05.11.01  Instal·lació de megafonia 1.200,00
Titol 01.02.05.11.02  Sistema de blucle magnètic 0,00
Titol 01.02.05.11.03  Porter electrònic 1.200,00
Subsistema 01.02.05.11  Audiovisuals 2.400,00

Titol 01.02.05.12.01  Extinció d'incendi 1.294,92
Titol 01.02.05.12.02  Detecció d'incendi 0,00
Titol 01.02.05.12.03  Senyalització dels mitjans d'evacuació 0,00
Titol 01.02.05.12.04  Segellat de passos d'instal·lacions 0,00
Subsistema 01.02.05.12  Instal·lacions de protecció contra incendi 1.294,92

Titol 01.02.05.14.01  Protecció patrimonial 1.200,00
Titol 01.02.05.14.02  Sistema d'alarma contra confinaments 0,00
Subsistema 01.02.05.14  Altres instal·lacions de protecció i seguretat 1.200,00

Titol 01.02.05.15.01  Aire comprimit 0,00
Subsistema 01.02.05.15  Altres instal·lacions 0,00

Titol 01.02.05.16.01  Elements de camp - Producció tèrmica 0,00
Titol 01.02.05.16.02  Unitats de tractament d'aire 0,00
Titol 01.02.05.16.03  Fancoils 0,00
Titol 01.02.05.16.04  Quadres de control i electrónica 0,00
Titol 01.02.05.16.05  Enginyeria i posada en funcionament 0,00
Titol 01.02.05.16.06  Cables i canalitzacions 1.200,00
Subsistema 01.02.05.16  Control i gestió centralitzat de l'edifici 1.200,00

Titol 01.02.07.06.01  Evacuació d'aigües 1.261,50
Titol 01.02.07.06.02  Reg 0,00
Subsistema 01.02.07.06  Instal·lacions i serveis 1.261,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
76.646,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 :  Subsistema Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subsistema 01.01.00.01  Treball previs 0,00
Sistema 01.01.00  Treballs previs i Replanteig genaral 0,00

Subsistema 01.01.01.03  Condicionament del Terreny 1.836,38
Sistema 01.01.01  Sustentació de l'edifici i adequació del terreny 1.836,38

Subsistema 01.01.02.01  Fonaments i contenció de terres 5.446,00
Subsistema 01.01.02.02  Estructura 24.492,60
Sistema 01.01.02  Sistema estructural 29.938,60

Subsistema 01.01.03.01  Terres en contacte amb el terreny, soleres, forjat 1.170,59
Subsistema 01.01.03.03  Façanes 124,40
Subsistema 01.01.03.05  Coberta 9.609,40
Sistema 01.01.03  Sistema d'envolvent i Acabats exteriors 10.904,39

Subsistema 01.01.04.01  Compartimentació interior vertical 5.446,38
Subsistema 01.01.04.02  Compartimentació interior horizontal 4.025,12
Subsistema 01.01.04.03  Escales i Rampes interiors 1.307,84
Sistema 01.01.04  Sistema de compartimentació i Acabats interiors 10.779,34

Subsistema 01.01.06.01  Equipament mobiliari 0,00
Subsistema 01.01.06.02  Equipament sanitari 0,00
Sistema 01.01.06  Equipament 0,00

euros



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA CASTELLDEFELS-3
CASTELLDEFELS
CLAU: CAP-18342

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 4

Subsistema 01.01.07.02  Elements de contenció i Elements estructurals 994,77
Subsistema 01.01.07.03  Elements de tancament i Protecció 0,00
Subsistema 01.01.07.05  Zones d'estada, Jocs i altres 1.057,22
Subsistema 01.01.07.07  Jardineria 0,00
Sistema 01.01.07  Urbanització dels Espais exteriors 2.051,99

Subsistema 01.01.GR.01  Residus d'enderroc 0,00
Subsistema 01.01.GR.02  Residus terres 0,00
Subsistema 01.01.GR.03   Residus de la construcció 0,00
Sistema 01.01.GR  Presssupost Gestió de Residius 0,00

Subsistema 01.02.05.01  Sistemes de Transport 1.200,00
Subsistema 01.02.05.03  Instal.lacions Aigua 1.800,00
Subsistema 01.02.05.04  Evacuació d'aigües 1.917,88
Subsistema 01.02.05.05  Instal·lacions tèrmiques 5.400,00
Subsistema 01.02.05.06  Sistemes de Ventilació per Qualitat de l'Aire 0,00
Subsistema 01.02.05.08  Instal·lacions elèctriques 3.600,00
Subsistema 01.02.05.09  Instal·lacions d'il·luminació 1.350,00
Subsistema 01.02.05.10  Telecomunicacions 2.400,00
Subsistema 01.02.05.11  Audiovisuals 2.400,00
Subsistema 01.02.05.12  Instal·lacions de protecció contra incendi 1.294,92
Subsistema 01.02.05.13  Sistema de protecció al llamp 1.200,00
Subsistema 01.02.05.14  Altres instal·lacions de protecció i seguretat 1.200,00
Subsistema 01.02.05.15  Altres instal·lacions 0,00
Subsistema 01.02.05.16  Control i gestió centralitzat de l'edifici 1.200,00
Sistema 01.02.05  Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve 24.962,80

Subsistema 01.02.07.06  Instal·lacions i serveis 1.261,50
Sistema 01.02.07  Urbanització dels espais exteriors 1.261,50

Subsistema 01.02.GR.03  Residus de la construcció 0,00
Sistema 01.02.GR  Presssupost Gestió de Residius 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
81.735,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Sistema Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sistema 01.01.00  Treballs previs i Replanteig genaral 0,00
Sistema 01.01.01  Sustentació de l'edifici i adequació del terreny 1.836,38
Sistema 01.01.02  Sistema estructural 29.938,60
Sistema 01.01.03  Sistema d'envolvent i Acabats exteriors 10.904,39
Sistema 01.01.04  Sistema de compartimentació i Acabats interiors 10.779,34
Sistema 01.01.06  Equipament 0,00
Sistema 01.01.07  Urbanització dels Espais exteriors 2.051,99
Sistema 01.01.GR  Presssupost Gestió de Residius 0,00
Sistema 01.01.SS  Pressupost de Seguretat i Salut 0,00
Capítol 01.01 Pressupost LOT 1 55.510,70

Sistema 01.02.05  Sistema de Condicionaments, Instal.lacions i Serve 24.962,80
Sistema 01.02.07  Urbanització dels espais exteriors 1.261,50
Sistema 01.02.GR  Presssupost Gestió de Residius 0,00
Sistema 01.02.SS  Seguretat i Salut 0,00
Capítol 01.02  LOT 2 26.224,30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
81.735,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 Pressupost LOT 1 55.510,70
Capítol 01.02  LOT 2 26.224,30
Obra 01  CAP-18342 CQ 81.735,00

euros



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA CASTELLDEFELS-3
CASTELLDEFELS
CLAU: CAP-18342

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 5

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
81.735,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  CAP-18342 CQ 81.735,00
81.735,00

euros



CONTROL DE QUALITAT. CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA CASTELLDEFELS-3
CASTELLDEFELS
CLAU: CAP-18342

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................ 81.735,00

Subtotal 81.735,00

21 % IVA SOBRE 81.735,00.............................................................................................. 17.164,35

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 98.899,35

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NORANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS )


