
Expedient número: 1269//2023

ACTA MESA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A 
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’INTERCONNEXIÓ 
DE LA XARXA D’AIGUA DEL COLL DEL GUIX I  EL SAIÓ A LA 
XARXA  D’ABASTAMENT  D’AIGUA  EN  ALTA  DE  SANTA 
MARGARIDA  DE  MONTBUI  (ANOIA).  EXP.  NÚM.  1269/2023 
(SOBRE ÚNIC)

A Santa Margarida de Montbui, a 18 de desembre de 2023.

A la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, i de conformitat amb la 
clàusula 1.9 del Plec de Clàusules administratives per a la Contractació de les obres per a 
l’execució del Projecte Constructiu d’Interconnexió de la Xarxa d’aigua del Coll del Guix i 
el Saió a la Xarxa d’abastament d’aigua en Alta de Santa Margarida de Montbui (Anoia), 
aprovat per Junta de Govern Local de data 6 de novembre de 2023, es constitueix la Mesa 
de Contractació a les 12:10 hores, integrada pels

Presidenta

Sra. Javier Moreno Morales, Regidor de transició digital i Qualitat urbana.

Vocals

Sr. Jordi Gasulla Sabaté, Secretari de la Corporació 
Sra. Carmen Peña Martinez, Interventora Accidental
Sr. Enric Conill Tort, com a Arquitecte Municipal
 
Sra. Ruth Chuecos Ruiz, Administrativa de l’Àrea de Secretaria, que actua com a Secretaria 
de la Mesa.

L’acte es realitza telemàticament a través de l’aplicació “Meet”.

Segons consta al Llibre Registre de Pliques custodiat en el Departament de Secretaria 
de  la  Corporació  per  a  la  licitació  corresponent  a  "Contractació  de  les  obres  per  a 
l’execució del Projecte Constructiu d’Interconnexió de la Xarxa d’aigua del Coll del Guix i 
el Saió a la Xarxa d’abastament d’aigua en Alta de Santa Margarida de Montbui (Anoia) 
Exp.  1269/2023."  con  el  codi  d’expedient  "1269/2023"  que  finalitza  el  termini  de 
presentació  d’ofertes  el  dia  11/12/2023,  a  las  23:59,  les  proposicions  presentades 
mitjançant l’eina del  Sobre Digital son les que es relacionen a continuació:

Denominació social NIF Data d’entrada Registro d’entrada

Excavacions Gassó SL B43494079 05/12/2023 16:32:51 E/003137-2023

AGROVIAL, S.A. A25059924 11/12/2023 08:29:34 2023-E-RC-4360

BOSCIREM S.L B55732598 11/12/2023 10:41:22 2023-E-RC-4363

GESTIÓN Y TÉCNICAS
DEL AGUA, S.A.
(GESTAGUA) A78139755 11/12/2023 12:22:59 2023-E-RC-4371
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R.S. AGROTÈCNICA DEL
SEGRIÀ S.L. B25521238 11/12/2023 14:12:19 2023-E-RC-4377

Excavacions Miralles,sl B66439076 11/12/2023 14:52:14 2023-E-RC-4382

CALAF TRENCHING, SL B66176843 11/12/2023 17:19:34 2023-E-RC-4386

Es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats en temps i 
forma, instant el President a l’obertura dels SOBRES únics, seguint l’ordre de 
presentació de proposicions que consta al llibre registre.

Excavacions Gassó SL B43494079 Sí Sí 209,370,60 € 4 + 1 No Subcontracció

AGROVIAL, S.A. A25059924 Sí Sí 241,144,33 € 4 + 1 No Subcontracció

BOSCIREM S.L B55732598 Sí No 222.000,00 €                                  4 + 1 No ROLECE-Reli+Sub

GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A. (GESTAGUA) A78139755 Sí Sí 202.879,50 € 4 + 1 Sí ok

R.S. AGROTÈCNICA DEL SEGRIÀ S.L. B25521238 Sí No 194.076,71 € 4 + 1 Sí ROLECE-RELI 

Excavacions Miralles,sl B66439076 Sí No 233.185,00 €                                  3+ 1 Sí ROLECE-RELI 

CALAF TRENCHING, SL B66176843 Sí No 222.366,70 €                                  4 + 1 Sí ROLECE-RELI 

1269/2023 Contractació de les obres per a l'execució del Projecte d'actuació específica (PAE) 
Interconnexió Nuclis Coll del Guix - El Saió a la xarxa d'abastament d'aigua en alta de Sta. Margarida de 

Montbui en Sòl No Urbanitzable

Requerir
Declaració 

Responsable
ROLECE/

RELI Proposta  econòmica 247,074,11€
Garantia 1 

any Subcontractació 

Una vegada oberts els  sobres únics i  vist  que algunes empreses no han justificat  la 
inscripció  al  Registre  Oficial  de  licitadors  i  Empreses Classificades  del  Sector  Públic 
(ROLECE)  i/o  del  Registre  Electrònic  d’Empreses  Licitadores  (RELI),  així  com  la 
Indicació de la part del contracte que es pretén subcontractar, assenyalant el seu import, 
el nom o el perfil empresarial i ates que la NO justificació d’aquest extrem comportarà 
l’exclusió de les proposicions del procés de licitació, la mesa de Contractació ACORDA 
per unanimitat  dels membres REQUERIR a les empreses indicades,  per a que en el 
termini  de  3 dies hàbils  a comptar des de l’endemà de la publicació a  l’eina  Sobre 
Digital, integrada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, 
presentin les justificacions pertinents:

ROLECE/RELI (inscripció)

BOSCIREM S.L B55732598 Sí No 222.000,00 €                                  4 + 1 No ROLECE-Reli+Sub

R.S. AGROTÈCNICA DEL SEGRIÀ S.L. B25521238 Sí No 194.076,71 € 4 + 1 Sí ROLECE-RELI 

Excavacions Miralles,sl B66439076 Sí No 233.185,00 €                                  3+ 1 Sí ROLECE-RELI 

CALAF TRENCHING, SL B66176843 Sí No 222.366,70 €                                  4 + 1 Sí ROLECE-RELI 

1269/2023 Contractació de les obres per a l'execució del Projecte d'actuació específica (PAE) 
Interconnexió Nuclis Coll del Guix - El Saió a la xarxa d'abastament d'aigua en alta de Sta. Margarida de 

Montbui en Sòl No Urbanitzable

Requerir
Declaració 

Responsable
ROLECE/

RELI Proposta  econòmica 247,074,11€
Garantia 1 

any Subcontractació 

SUBCONTRACTACIÓ (assenyalant el seu import, el nom o el perfil empresarial)

Excavacions Gassó SL B43494079 Sí Sí 209,370,60 € 4 + 1 No Subcontracció

AGROVIAL, S.A. A25059924 Sí Sí 241,144,33 € 4 + 1 No Subcontracció

BOSCIREM S.L B55732598 Sí No 222.000,00 €                                  4 + 1 No ROLECE-Reli+Sub

1269/2023 Contractació de les obres per a l'execució del Projecte d'actuació específica (PAE) 
Interconnexió Nuclis Coll del Guix - El Saió a la xarxa d'abastament d'aigua en alta de Sta. Margarida de 

Montbui en Sòl No Urbanitzable

Requerir
Declaració 

Responsable
ROLECE/

RELI Proposta  econòmica 247,074,11€
Garantia 1 

any Subcontractació 
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A més la Mesa i vista la dificultat tècnica de valorar les propostes econòmiques, acorda 
per unanimitat dels seus membres traslladar la documentació, per a que sigui estudiada, 
avaluada i puntuada per part dels Tècnics Municipals.

Seguidament i essent les 12.35 hores, el President dona per acabada la reunió.

I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria sotmeto a 
la signatura del President i Vocals presents; DONO FE. 
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