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Exp. General: 2023/7437   
Assumpte: ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
DELS SERVEIS TE`CNIC I CONSULTORIA PER A L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE

LOTS
Lot 1: Redacció de projectes i direccions d’obres d’edificació d’obra nova, ampliació, 
manteniment, millora, i/o rehabilitació.
Lot 2: Redacció de projectes i direccions d’obres d’urbanització, obres municipals 
ordinàries d'espai públic i urbanització i projectes de desconstruccions.
Lot 3: Instruments de planejament urbanístic.
Lot 4: Planificació Territorial i ambiental
Lot 5: Treballs previs o complementaris
Lot 6: Serveis de consultoria tècnica en serveis públics
Lot 7: Serveis de consultoria tècnica per defensa del territori
Lot 8: Serveis de consultoria econòmica en general

Objecte del contracte

Lot 1. Redacció de projectes i direccions d’obres d’edificació d’obra nova i 
instal·lacions i d’enginyeria en general, ampliació, manteniment, millora, i/o 
rehabilitació.

L’objecte és la prestació de treballs de redacció de projectes i direccions d’obres 
d’edificació d’obra nova i instal·lacions i d’enginyeria en general, ampliació, 
manteniment, millora, i/o rehabilitació. S’inclouen els projecte elèctrics, de 
fontaneria, d’audiovisuals, de refrigeració, de museïtzació...

1. Estudis previs
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Descripció Es tracta de la fase prèvia en la qual s'expressen les idees que 
desenvolupen l'encàrrec de manera elemental i esquemàtica, 
mitjançant croquis o dibuixos, a escala o sense ella. Inclou la 
recollida i sistematització de la informació precisa, el plantejament 
del programa tècnic de necessitats, i una estimació orientativa del 
cost econòmic (estimació basada en mòduls publicats, pel COAC) 
que permetin al client adoptar una decisió inicial.

Es diferència de l'avantprojecte, en el fet que els seus continguts 
són molt més elementals i apreciatius, desenvolupant el programa 
de necessitats i analitzant la informació prèvia, que igual que el 
programa, ha de ser facilitada pel promotor.

Aquests estudis previs poden referir-se a aquells anàlisis interns 
necessaris per a cada ajuntament, com podrien ser l’elaboració de 
programes funcionals per edificis i espais públics, optimització de 
portfolis immobiliaris o els que es determini segons les necessitats.

Documentacióa) Anàlisi de la situació actual.
b) Estudi de les dades de partida
c) Anàlisi d’alternatives
d) Anàlisi topogràfic.
e) Anàlisi econòmic.
f) Documentació gràfica
g) Annexes

Equip 
redactor

En funció de l’ús:
 Arquitecte, o titulació habilitada equivalent
 Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada 

equivalent
 Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent
 Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent
 Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent

2. Redacció d’avantprojectes.

Descripció És la fase del treball en la que s'exposen els aspectes fonamentals 
de les característiques generals de l'obra: funcionals, formals, 
constructives i econòmiques, per tal de proporcionar-ne una 
primera imatge global. Cal entendre que aquest concepte és 
diferent, i molt menys detallat que el que correspon a un Projecte 
Bàsic i es limita a establir un avanç de pressupost amb una 
estimació basada en mòduls, per aplicació de superfícies globals.

Es diferencia de l’estudi previ, en la disponibilitat d'unes superfícies 
més aproximades a la realitat, tot i que encara imprecises, al 
disposar-se d'un amidament basat en una documentació gràfica a 
escala, però sense delimitar.
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Documentacióa. Memòria descriptiva
 Antecedents i condicionants de partida
 Descripció del projecte: ha d’incloure una descripció gral. del 

projecte i dels espais exteriors adscrits, la justificació del 
compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i 
d’altres normes, la descripció del programa funcional i la relació de 
superfícies útils i construïdes

 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les 
característiques de l’edifici incloent les condicions en cas d’incendi 
i de seguretat d’utilització i accessibilitat

b. Documentació gràfica
c. Pressupost estimatiu

Equip 
redactor

En funció de l’ús:
 Arquitecte, o titulació habilitada equivalent
 Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada 

equivalent
 Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent
 Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent
 Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent
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3. Redacció de projecte bàsic.

Descripció És la fase del treball en la que es defineixen de manera precisa les 
característiques generals de l'obra mitjançant l'adopció i justificació 
de solucions concretes.

El seu contingut és suficient per sol·licitar la llicència municipal o 
altres autoritzacions administratives, però insuficient per dur a 
terme la construcció.
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Documentació D’acord amb l’Annex I del Reial Decret 314/2006, Codi tècnic de 
l’Edificació i segons documents del COAC (Col·legi oficial 
arquitectes de Catalunya), s’estableix el següent contingut mínim:

a. Memòria descriptiva i justificativa.
1. Dades generals: Identificació i objectes i agents que intervenen en 

el projecte
2. Informació prèvia:
 Antecedents i condicionaments de partida, dades de 

l'emplaçament, entorn físic, normativa urbanística, altres 
normatives si escau.

 Dades de l'edifici en cas de rehabilitació, reforma o ampliació. 
Informes realitzats.

3. Descripció del projecte:
 Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, ús 

característic de l'edifici i altres usos previstos, relació amb l'entorn.
 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 

municipals i d’altres normes
 Descripció de la geometria de l'edifici i relació de superfícies útils i 

construïdes.
 Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions 

tècniques a considerar en el projecte respecte al sistema 
estructural, el sistema de compartimentació, el sistema envolvent, 
el sistema d'acabats, el sistema de condicionament ambiental i el 
de serveis.

4. Prestacions de l’edifici: exigències del CTE a garantir en funció de 
les característiques de l’edifici

 Condicions de funcionalitat de l’edifici
 Seguretat estructural
 Seguretat en cas d’incendi
 Seguretat d’utilització i accessibilitat
 Salubritat
 Protecció contra el soroll
 Estalvi d’energia.
 Altres requisits de l’edifici

b. Normativa aplicable
Justificació del compliment d'altres reglaments obligatoris no 
realitzada en el punt anterior, i justificació del compliment dels 
requisits bàsics relatius a la funcionalitat d'acord amb l'establert en 
la
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seva normativa específica tan d’edificació com d’urbanització.

c. Documentació gràfica
1. Definició urbanística i d’implantació
2. Definició arquitectònica de l’edifici
3. Seguretat en cas d’incendi

d. Documents i projectes complementaris, si s’escau:
1. Estudi topogràfic
2. Estudi geotècnic
3. Projecte d'Infraestructures comuns de Telecomunicacions
4. Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic
5. Informe de patologies o informe de l'estat de l'edifici en 

intervencions en edificis existents
6. Informe de resultats de les mesures de mitjana anual de 

concentració de radó a l’aire dels locals habitables en edificis 
existents.

7. Altres

e. Pressupost (aproximat)

Equip 
redactor

En funció de l’ús:
 Arquitecte, o titulació habilitada equivalent
 Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada 

equivalent
 Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent
 Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent
 Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent

4. Redacció del projecte executiu.
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Descripció És la fase del treball en la que es defineixen de manera precisa les 
característiques generals de l'obra mitjançant l'adopció i justificació 
de solucions concretes. El seu contingut és suficient per dur a 
terme la construcció, una vegada obtingut el preceptiu visat 
col·legial.

L’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant 
ROAS), classifica les obres locals ordinàries, segons el seu objecte 
i la naturalesa, en els grups següents:

1. Obres de primer establiment, reforma o gran reparació.
2. Obres de reparacions menors.
3. Obres de conservació i manteniment.

La declaració de ruïna en alguns supòsits podrà comportar 
l’obligació del propietari de dur a terme l’execució d’obres i altres 
mesures pertinents per mantenir la seguretat, la salubritat i les 
condicions mínimes d’habitabilitat de l’immoble, així com les 
condicions necessàries per evitar eventuals
danys a persones i béns, el que implicaria la redacció del 
corresponent projecte d’edificació
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Documentació D’acord amb l’article 24 del ROAS, en relació amb l’Annex I del 
Reial Decret 314/2006, Codi tècnic de l’Edificació i segons 
documents del COAC (Col·legi oficial arquitectes de Catalunya), 
s’estableix el següent contingut mínim:

a. Memòria descriptiva i justificativa.
1. Dades generals: Identificació i objectes i agents que intervenen en 

el projecte
2. Informació prèvia
 Antecedents i condicionaments de partida, dades de 

l'emplaçament, entorn físic, normativa urbanística, altres 
normatives si escau.

 Dades de l'edifici en cas de rehabilitació, reforma o ampliació. 
Informes realitzats.

3. Descripció del projecte
 Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, ús 

característic de l'edifici i altres usos previstos, relació amb l'entorn.
 Justificació del compliment de la normativa urbanística, 

ordenances municipals i d’altres normes
 Descripció de la geometria de l'edifici i relació de superfícies útils i 

construïdes.
 Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions 

tècniques a considerar en el projecte respecte al sistema 
estructural, el sistema de compartimentació, el sistema envolvent, 
el sistema d'acabats, el sistema de condicionament ambiental i el 
de serveis.

4. Prestacions de l’edifici: exigències del CTE a garantir en funció de 
les característiques de l’edifici

 Condicions de funcionalitat de l’edifici
 Seguretat estructural
 Seguretat en cas d’incendi
 Seguretat d’utilització i accessibilitat
 Salubritat
 Protecció contra el soroll
 Estalvi d’energia.
 Altres requisits de l’edifici

b. Memòria constructiva
1. Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny
2. Sustentació de l'edifici: Justificació de les característiques del sòl i 

paràmetres a considerar per al càlcul de la part del sistema 
estructural corresponent a la fonamentació.

3. Sistema estructural (fonamentació, estructura portant i estructura 
horitzontal): S'establiran les dades i les hipòtesis de partida, el 
programa de necessitats, les bases de càlcul i procediments o 
mètodes emprats per a tot el sistema estructural, així com les 
característiques dels materials que intervenen.

4. Sistema envolvent: Definició constructiva dels subsistemes de
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l'envolvent de l'edifici, amb descripció del seu comportament 
enfront de les accions a les quals està sotmès (pes propi, vent, 
sisme, etc.), enfront del foc, seguretat d'ús, evacuació d'aigua i 
comportament enfront de la humitat, aïllament acústic i les seves 
bases de càlcul. L'aïllament tèrmic de dites subsistemes, la 
demanda energètica màxima prevista de l'edifici per a condicions 
d'estiu i hivern i la seva eficiència energètica en funció del 
rendiment energètic de les instal·lacions projectat.

5. Sistema de compartimentació: Definició dels elements de 
compartimentació amb especificació del seu comportament davant 
el foc i el seu aïllament acústic i altres característiques que siguin 
exigibles, si escau.

6. Sistemes d'acabats: S'indicaran les característiques i prescripcions 
dels acabats dels paraments a fi de complir els requisits de 
funcionalitat, seguretat i habitabilitat.

7. Sistemes de condicionament, instal·lacions i serveis: S'indicaran 
les dades de partida, els objectius a complir, les prestacions i les 
bases de càlcul per a cadascun dels subsistemes següents: 
Protecció contra incendis, anti-intrusió, parallamps, electricitat, 
enllumenat, ascensors, transport, fontaneria, evacuació de residus 
líquids i sòlids, ventilació, telecomunicacions, Instal·lacions 
tèrmiques de l'edifici projectat i el seu rendiment energètic, 
subministrament de combustibles, estalvi d'energia i incorporació 
d'energia solar tèrmica o fotovoltaica i altres energies renovables.

8. Equipament - Definició de banys, cuines i safarejos, equipament 
industrial, etc.

9. Urbanització dels espais adscrits a l’edifici

c. Annexes a la memòria
1. Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HR 

Protecció contra el soroll” segons l'opció adoptada (general o 
simplificada).

2. Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HE 0 
Limitació del consum energètic” de l'edifici

3. Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HE 1 
Condicions per al control de la demanda energètica” de l'edifici

4. Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a 
requeriment d'algun organisme.

5. Càlculs d'estructura.
6. Càlculs d'instal·lacions

d. Normativa aplicable
Justificació del compliment d'altres reglaments obligatoris no 
realitzada en el punt a.4, i justificació del compliment dels requisits 
bàsics relatius a la funcionalitat d'acord amb l'establert en la seva 
normativa específica.

e. Documentació gràfica
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1. Definició urbanística i d'implantació
2. Definició arquitectònica de l'edifici
3. Seguretat en cas d'incendi
4. Sistema estructural
5. Sistemes constructius

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
6. Equipament
7. Urbanització dels espais exteriors
8. Construccions i instal·lacions temporals

f. Plec de condicions
1. Plec de clàusules administratives
2. Plec de condicions tècniques particulars

g. Amidaments

h. Pressupost detallat

i. Documents i projectes complementaris, si s’escau
1. Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Bàsic segons escaigui)
2. Certificació energètica
3. Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició
4. Pla de control de qualitat
5. Estudi geotècnic
6. Estudi topogràfic
7. Estudi d'impacte ambiental
8. Projecte d’infraestructures comuns de telecomunicacions

Equip 
redactor

En funció de l’ús:
 Arquitecte, o titulació habilitada equivalent
 Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada 

equivalent
 Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent
 Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent
 Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent

5. Direcció de l’obra

Descripció Dins les funcions de direcció facultativa d’una obra, la Llei 38/1999, 
d’Ordenació de l’Edificació (LOE) distingeix entre la direcció de 
l’obra i la direcció executiva de l’obra.

La direcció de l’obra dirigeix el desenvolupament de l'obra en els 
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d'acord 
amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, per 
assegurar la seva adequació a la finalitat proposada.

La direcció de l’obra també haurà de deixar constància formal de 
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les dades de l’execució de l’obra i de l’obra executada i, 
mensualment, al llarg d’aquesta, estimar amb equitat el valor de 
l’obra executada a partir de l’aplicació dels preus contractuals dels 
projectes aprovats als amidaments que realitzi.
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També haurà de proposar les modificacions d’obra que estimi 
convenients, informar de les que proposi l’Adjudicatari i comunicar 
a aquest darrer les que introdueixi el promotor.

Els resultats a assolir per la Direcció d’Obra son els que es 
relacionen a continuació:

 Aconseguir que l'obra es faci, impulsant la seva execució segons el 
Projecte aprovat i resolent indefinicions i problemes amb tercers.

 Aconseguir que l'obra es faci bé, garantint amb un grau de 
confiança suficient que totes les característiques de l'obra estan 
d'acord a plànols i els Plecs de Prescripcions i Condicions 
Tècniques.

 Aconseguir que l'obra es faci en el termini i amb el cost previstos.
Per assolir aquests resultats prendrà com a base els següents 
documents de treball:

 El contracte d’obres entre el promotor i l’Adjudicatari
 El Plec de bases del Concurs de l’obra
 El Plec de Condicions Tècniques
 Els Plànols del Projecte.
 Els Quadres de Preus.
 El Pressupost del Projecte.
 El Termini d’execució.
 El Programa de Treballs
 El Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient
 El Programa de Vigilància Ambiental, si és el cas.
 El Pla d’auscultació, si és el cas.
 Els detalls de l’oferta d’Adjudicatari
 El Pla de Seguretat i Salut

Documentaci
ó i funcions

A continuació es relacionen les responsabilitats de La direcció de 
l’obra, sense que la relació sigui limitativa i a banda de l’establert 
en la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’Obra Pública:

- Revisar i aprovar els documents d’execució elaborats pel 
contractista, requerits per la signatura del contracte d’obra (Pla de 
treballs i Pla d’Assegurament de Qualitat i Medi Ambient).

- Estudiar el projecte i el contracte així com els terrenys i els serveis 
afectats,

- comprovar que el Contractista obté els permisos necessaris i 
formular amb el mateix l'Acta de comprovació del replanteig.

- Impulsar l'execució de les obres seguint el projecte i el contracte 
de la forma més fidedigna possible.

- Proposar les modificacions d'obra que estimi convenients, informar 
de les que proposi el Contractista i comunicar a aquest darrer les 
que introdueixi el Promotor.

- Assistir al Contractista en la interpretació dels documents del 
projecte, i fixar els detalls de la definició de les obres i la seva 
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execució, a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte.

- Definir i establir l’àmbit, coordinar i fer el seguiment dels edificis a
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inspeccionar, d’acord amb el contractista d’inspeccions d’edificis i 
amb la planificació de l’obra, per tal de tenir totes les inspeccions 
abans d’iniciar les feines.

- Requerir, acceptar o esmenar, si procedeix, els plànols d'obra que 
ha de formular el Contractista.

- Aconseguir que els materials, equips, l'execució de l'obra i les 
instal·lacions executades tinguin la qualitat prevista, que es farà 
palesa mitjançant inspeccions visuals i els resultats dels assaigs de 
laboratori i del control topogràfic facilitats pel Pla d’assaigs.

- Establir amb el Contractista la documentació formal de constància 
de les dades de l'obra executada (comprovació de característiques 
geomètriques, constància de forma i cotes de fonamentació, i 
característiques del terreny de fonaments, barres del formigó 
armat, etc.).

- Establir mensualment la relació valorada en la què constin els 
amidaments parcials i a l’origen del treball realitzat pel 
Contractista.

- Facilitar les dades que permetin al Promotor la comprovació de les 
relacions valorades.

- Comprovar la desviació econòmica de l'obra degut a les 
incidències que es produeixen durant l'execució, i establir les 
mesures per controlar el seu cost.

- Lliurar, abans de l’inici de cada mes, un informe del seguiment de 
l'obra que incorporarà el seguiment de les No Conformitats a la 
base de dades de No Conformitats, la situació actual de l’execució 
de l’obra, el seguiment econòmic temporal, el seguiment del pla 
d’assaigs, i el seguiment de la qualitat i el medi ambient de l’obra, 
etc.

- Preparar la informació de l'Estat de Dimensions i Característiques 
de l'obra executada (EDC) i lliurar-lo a al promotor a la finalització 
dels treballs, de manera que quedi constància exacta d'allò que 
s'ha construït.

- Elaborar conjuntament amb el Contractista adjudicatari, supervisar i 
presentar al promotor abans de la recepció de l’obra, la Memòria 
Final de l’obra prevista en la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de l’Obra 
Pública.

- Realitzar comprovacions sobre el compliment, per part de 
contractista principal, del que disposa la Llei Reguladora de la 
Subcontractació en el sector de la Construcció.

- Controlar el manteniment dels nivells de solvència tècnica indicats 
en la memòria presentada d’acord amb les condicions del 
procediment d’adjudicació, per la UTE que, en el seu cas, fos 
adjudicatària de les obres.

- Seguiment de les declaracions o estudis d’impacte ambiental i dels 
informes d’impacte ambiental, si és el cas.
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Equip 
professio
nal

En funció de l’ús:
 Arquitecte, o titulació habilitada equivalent
 Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada 

equivalent
 Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent
 Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent
 Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent

6. Direcció executiva de l’obra.

Descripció La direcció de l'execució de l’obra és l’agent que, formant part d 
ela direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir 
l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i 
quantitativament la construcció i la qualitat del que s’ha edificat.

Les tasques de direcció de l’execució de l'obra inclouen:

 Verificar la recepció a l'obra dels productes de construcció, i 
ordenar la realització dels assaigs i proves necessaris.

 Dirigir l’execució material de l’obra i comprovar els replanteigs, els 
materials, l’execució i la disposició correctes dels elements 
constructius i de les instal·lacions, d’acord amb el projecte i amb 
les instruccions del director d’obra.

 Consignar les instruccions precises en el Llibre d’ordres i 
assistències.

 Subscriure l’acta de replanteig o d’inici d’obra i el certificat final 
d’obra, i elaborar i subscriure les certificacions parcials i la 
liquidació final de les unitats d’obra executades.

 Col·laborar amb els agents restants en l’elaboració de la 
documentació de l’obra executada, i aportar els resultats del 
control realitzat.

 Aprovar el pla de gestió de residus conjuntament amb el director 
de l'obra

 Justificar i aprovar la necessitat del 4t nivell de subcontractació en 
cas que es produeixi, conjuntament amb la DO.

Durant la construcció de les obres, i en aplicació del CTE (Codi 
tècnic de l’edificació), el director de l’execució d’obra haurà de dur 
a terme i documentar els controls següents:

a) El control de recepció a l’obra dels productes, dels equips i dels 
sistemes que se subministren a les obres.

b) El control d’execució de l’obra.
c) El control d’obra acabada.

A aquest efecte, el director de l’execució de l’obra redactarà un 
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programa de control de qualitat que contingui els tres punts 
anteriors, el qual precedeix a la direcció de l’execució de l’obra i 
forma part de la seva preparació.

Comprèn la coordinació amb els altres tècnics, el constructor i el 
propietari per presentar i explicar el programa de control i els 
assaigs i documents que cal recollir i comprovar. El promotor ha 
de contractar el laboratori
acreditat per dur a terme els assaigs que preveu el programa, i 
exigir al constructor que lliuri al director de l’execució de l’obra 
tots els documents
necessaris per realitzar aquest control.

Durant la direcció de l’execució de l’obra, els assaigs i els 
documents aportats són enregistrats pel director de l’execució de 
l’obra, i en acabar l’obra, aquest en certificarà el seu compliment i 
hi adjuntarà una fotocòpia del programa amb els resultats anotats, 
document que serà lliurat al propietari, i incorporat a la 
documentació de control d’obra que lliurarà al seu col·legi 
professional.

Documentaci
ó i funcions

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra ha de 
controlar l’execució de cada unitat d’obra i verificar-ne el 
replantejament, els materials que s’utilitzin, l’execució correcta i la 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així 
com les verificacions i altres controls que s’hagin de fer per 
comprovar-ne la conformitat amb el que s’indica al projecte, la 
legislació aplicable, les normes de la bona pràctica constructiva i 
les instruccions de la direcció facultativa. En rebre l’obra executada 
es poden tenir en compte les certificacions de conformitat que 
tenen els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, 
si s’escau, duguin a terme les entitats de control de qualitat de 
l’edificació.

 S’ha de comprovar que s’han adoptat les mesures necessàries per 
assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius.

 En el control d’execució de l’obra s’han d’adoptar els mètodes i 
procediments que es considerin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors previstos a l’article 5.2.5. de la part I del CTE.

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en conjunt, o bé sobre les 
diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment acabades, 
s’han de dur a terme, a més de les que es puguin establir amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i les proves de servei 
previstes al projecte o bé encarregades per la direcció facultativa i 
les exigides per la legislació aplicable.

A continuació es detalla el contingut de la documentació 
responsabilitat del director d’execució de l’obra.
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1) Documentació de control de l’obra: El control de qualitat de les 
obres realitzat ha d’incloure el control de recepció de productes, el 
control de l’execució i el de l’obra acabada. Per això:

 El director de l’execució de l’obra ha de recopilar la documentació 
del control realitzat, per verificar que s’adiu al que es va establir al 
projecte, als seus annexes i modificacions.

 El constructor recollirà dels subministradors de productes la 
documentació dels productes assenyalada anteriorment, així com 
les instruccions del seu ús i manteniment, i les garanties 
corresponents quan s’escaigui, i la facilitarà al director de l’obra i al 
director de l’execució de l’obra.

 La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre 
cadascuna de les unitats d’obra podrà servir, si així ho
autoritza el director de l’execució de l’obra, com a part del control 
de qualitat de l’obra.

Un cop acabada l’obra, el director de l’execució de l’obra ha de 
dipositar la documentació del seguiment del control de l’obra al seu 
col·legi professional o, si escau, a l’Administració pública 
competent, que n’asseguri la tutela i es comprometi a emetre 
certificacions del seu contingut a tots el que n’acreditin un interès 
legítim.

2) Certificat de final d’obra: Al certificat de final de l’obra, el director 
de l’execució de l’obra ha de certificar haver dirigit l’execució 
material de les obres i haver controlat quantitativament i 
qualitativament la construcció i la qualitat del que s’ha edificat 
d’acord amb el projecte, la documentació tècnica que la 
desenvolupa i les normes de la bona construcció. S’hi ha 
d’adjuntar els documents següents:

 La descripció de les modificacions que, de conformitat amb el 
promotor, s’haguessin introduït durant l’obra, fent constar la seva 
compatibilitat amb les condicions de la llicència.

 La relació dels controls realitzats durant l’execució de l’obra i els 
seus resultats.

Equip 
professio
nal

En funció de l’ús:
 Arquitecte, o titulació habilitada equivalent
 Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada 

equivalent
 Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent
 Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent
 Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent

7. Coordinació de seguretat i salut a l’obra
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Descripció El coordinador en matèria de seguretat i de salut és el tècnic 
competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del 
projecte d'obra, l'aplicació dels principis generals de prevenció i 
seguretat i que, en particular, té com a funcions les següents:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i de neteja.

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, tenint 
en compte les condicions d'accés, i la determinació de les vies o 
zones de desplaçament o circulació.

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució 
de l'obra, a fi de corregir els defectes que puguin afectar la seguretat 
i la salut dels treballadors.

e) La delimitació i el condicionament de les zones 
d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si 
es tracta de matèries o substàncies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L'emmagatzemament i l'eliminació o l'evacuació de residus i runes.

h) L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de 
temps efectiu que s'ha de dedicar als diferents treballs o fases de 
treball.

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms.

j) Les interaccions i les incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de 
treball o activitat que es realitzi a l'obra o a prop del lloc de l'obra.

Documentació 
i funcions

A cada centre de treball hi haurà amb finalitats de control i 
seguiment del pla de seguretat i salut un llibre d'incidències que 
constarà de fulls per duplicat, habilitat a aquest efecte.

El llibre d'incidències serà facilitat per:
a) El Col·legi professional a què pertanyi el tècnic que hagi 
aprovat el pla de seguretat i salut.
b) L'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent 
quan es tracti d'obres de les administracions públiques.

El llibre d'incidències, que s'haurà de mantenir sempre a l'obra, 
estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no calgui la designació de 
coordinador, en poder de la
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direcció facultativa. A aquest llibre tindran accés la direcció 
facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció a les empreses intervinents 
a l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics de els 
òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de 
les administracions públiques competents, els quals hi podran fer 
anotacions.

Efectuada una anotació al llibre d'incidències, el coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no 
sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una 
còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on 
es realitza l'obra. Igualment hauran de notificar les anotacions al 
llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors 
d'aquest.

Equip 
professional

 Arquitecte, o titulació habilitada equivalent
 Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació 

habilitada equivalent
 Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent

8. Plans de seguretat i salut en obra
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Descripció En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, si escau, de l'estudi 
bàsic de seguretat i salut, cada contractista ha d'elaborar un pla de 
seguretat i salut (PSS), en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin 
i complementin les previsions de l'estudi o estudi bàsic (ESS o 
EBSS), d'acord amb el seu propi sistema d'execució d'obra.

En aquest pla s'han d'incloure, si cal, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció que el contractista proposi, amb la 
corresponent justificació tècnica, que no poden implicar disminució 
dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic.

El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat abans de l'inici de l'obra 
pel coordinador en matèria de seguretat i salut. Quan no sigui 
necessària la figura d'aquest coordinador, el pla ha de ser aprovat 
per la direcció facultativa.

Si es tracta d'obres de l'Administració pública, el pla ha de ser 
aprovat per l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra.

El pla de seguretat i salut constitueix l'instrument bàsic de les 
activitats d'identificació, avaluació i planificació de l'activitat 
preventiva en l'obra a què és refereix el capítol II del Reial decret 
39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

El pla podrà ser modificat pel contractista en funció del procés 
d’execució de l’obra o l’evolució dels treballs. Fins i tot, de les 
possibles incidències o
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modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra.

Documentació Tot i que el reial decret 1627/97 no estableix contingut mínim, al 
tractar-se d’un document que desenvolupa el EBSS o el ESS, caldrà 
que la documentació s’ajusti al continguts d’aquests dos documents 
i per tant que contingui com a mínim els mateixos apartats.

El contingut mínim de la d’un EBSS és el següent:
a. Memòria descriptiva

 Identificació dels riscos que puguin ser evitats indicant les 
mesures tècniques per fer-ho.
 Relació dels riscos que no es puguin eliminar, especificant 
les mesures preventives i proteccions tècniques per reduir 
aquests riscos i valorant-ne l’eficàcia.
 Previsions i informacions per efectuar quan s’escaigui i en 
les degudes condicions de seguretat els previsibles treballs 
posteriors.

El contingut mínim de la d’un ESS és el següent:
a. Memòria descriptiva:

 La descripció dels serveis sanitaris i comuns amb que 
s’haurà de dotar l’obra.
 La tipologia i les característiques dels elements 
constructius que es vagin a

utilitzar i del procés constructiu dels treballs a desenvolupar.
 Les previsions i informacions per efectuar quan s’escaigui i 
en les degudes condicions de seguretat els previsibles 
treballs posteriors.

b. Plec de prescripcions particulars específic dels elements 
de seguretat i salut.

c. Plànols per a la millor definició dels processos i mesures 
preventives expressades a memòria.

d. Amidaments i pressupost dels elements de seguretat que hagin 
estat
definits i projectats.

Equip redactor
 Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació 

habilitada equivalent
 Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent
 Tècnic en prevenció de riscos laborals o titulació 

habilitada equivalent

9. Treballs relacionats amb topografia
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Descripció Dins aquest servei s’inclouen tots els estudis i projectes relacionats 
amb la topografia, com són:

- Aixecaments i desllindaments topogràfics (2D/3D)
- Aixecaments d’edificacions i construccions existents
- Projectes d’anivellament i moviment de terres
- Replantejos d’obra, de parcel·les i de fonamentació
- Altres (Controls geomètrics, georeferenciació de finques 

GML, cubicacions, làser escàner 3D, etc...)

L’aixecament topogràfic és la base necessària per a qualsevol 
projecte d’arquitectura o enginyeria, tant en terrenys rústics com 
urbans, així com per a la resolució de discrepàncies entre veïns 
confrontants o per a l’actualització de dades tant registrals com 
cadastrals. Un aixecament topogràfic pot ser planimètric, si dona la 
projecció horitzontal d'uns punts escollits sobre un pla de 
referència, o altimètric, si en dona les cotes o les corbes de nivell.

Els aixecaments d’edificacions són bàsics en obres de rehabilitació, 
ampliació o per a temes de conservació del patrimoni cultural.

Els projectes d’anivellament tenen per objectiu definir sobre plànol la 
modificació topogràfica fruit del moviment de terres, i calcular la 
cubicació del volum de terres que es mouran. Cal adequar 
l’anivellament a la normativa urbanística.

Els replantejaments d’obra civil, parcel·les i fonamentació 
representen un projecte dins d’un emplaçament real i traslladen 
fidelment al terreny les dimensions i les formes que s’indiquen als 
plànols de la documentació tècnica de l’obra.

Documentació Com a mínim s’haurà de justificar en la memòria tècnica:
a) Metodologia, instruments emprats, inclosos els certificats de 

calibració dels aparells amb menys d’un any d’expedició i 
programari utilitzat.

b) Llibretes de camp originals.
c) Llistat del càlculs, de les precisions obtingudes i dels 

errors de tancament dels itineraris planimètrics i altimètrics.
d) Fotografies i qualsevol altra informació gràfica que 

documenti el treball.
e) Llistat d’incidències.
f) Plànols

Equip redactor  Enginyer tècnic en Topografia o Geomàtica, o titulació 
habilitada equivalent

 Enginyer en Geodèsia i Cartografia, o titulació 
habilitada equivalent.

 Enginyer en geologia o enginyeria geològica, o titulació 
habilitada
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equivalent.

Lot 2: Redacció de projectes i direccions d’obres d’urbanització, obres municipals 
ordinàries d'espai públic i urbanització i projectes de desconstruccions i 
instal·lacions i d’enginyeria en general, ampliació, manteniment, millora, i/o 
rehabilitació 

Redacció de projectes i direccions d’obres d’urbanització, obres municipals ordinàries 
d'espai públic i urbanització i projectes de desconstruccions 

L’objecte del contracte són els treballs de de projectes i direccions d’obres d’urbanització, 
obres municipals ordinàries d'espai públic i urbanització i projectes de desconstruccions i 
instal·lacions i d’enginyeria en general, ampliació, manteniment, millora, i/o rehabilitació, 
incloent projectes de moviments de sorres en l’àmbit terrestre o marítim (tipus dragatges).

10. Redacció d’avantprojectes d’urbanització

Descripció L’avantprojecte té per objecte i ha de servir per comprovar que es 
respecten totes les normatives de compliment obligatori i per 
garantir la viabilitat econòmica i tècnica de l’obra i la compatibilitat 
de la proposta amb els instruments preexistents.

Per aquest motiu, el grau de detall ha de ser suficient perquè les 
empreses subministradores de serveis i els organismes públics 
afectats puguin pronunciar-se sobre l’adequació de les obres i 
serveis previstos.
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Documentació El contingut mínim de l’avantprojecte ha de:

 Concretar el projecte en planta, secció, alçat i rasants.
 Concretar la descomposició de l’avantprojecte en projectes 

parcials i les etapes corresponents per elevar-los i executar-los.
 Verificar el compliment de les normatives vigents.
 Identificar les obres principals: moviments de terres, estructures, 

canalitzacions, etc.
 Fer previsions relatives a la implantació de les infraestructures de 

connexió amb els sistemes urbanístics exteriors a l’adequació 
urbanística o bé l’ampliació o reforçament d’aquests sistemes.

 Preveure les mesures o actuacions que calgui executar prèviament 
o simultàniament a les obres d’urbanització per al tractament dels 
sòls contaminants.

 Concretar un calendari de realització de l’obra.
 Elaborar un pressupost previst pels honoraris corresponents als 

treballs objecte de contracte.
 Definir els punts de connexió amb els serveis existents i els criteris 

que han de regir la realització dels diferents serveis.
 Adjuntar cartes relatives a haver iniciat els tràmits de coordinació 

dels projecte amb les companyies de serveis.

A continuació es detalla el contingut de la documentació de 
l’avantprojecte d’urbanització:

a. Memòria
1. Descripció i justificació de les solucions funcionals, formals i 

constructives adoptades.
2. Descripció dels criteris generals de pavimentació i dels sistemes 

estructurals previstos.
3. Descripció de la descomposició de l’avantprojecte en projectes 

parcials i les etapes corresponents per elaborar-los i executar-los
4. Criteris generals de disseny de les instal·lacions i serveis 

urbanístics a instal·lar o renovar 8materials, profunditats, secció de
serveis, velocitats i pendents màxims del clavegueram, nivell 
d’il·luminació, etc) i previsió de la connexió amb els sistemes
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existents.

b. Annexes a la memòria
1. Annex núm. 1: Resum del pressupost.

Resum de l’obra desglossat per capítols i fases, si s’escau.
 Cost de l’obra: Pressupost d’execució material (PEM) incloent la 

legalització de les instal·lacions i escomeses.
 Cost de l’obra: Pressupost d’execució per contracte de l’obra 

(PEC)
 Costos unitaris

2. Annex núm. 2: Annex de normativa urbanística específica. 
Adequació del projecte als paràmetres urbanístics específics.

3. Annex núm. 3: Annex de sostenibilitat
Criteris generals que segueix l’avantprojecte i aspectes que s’hagin 
de tenir en compte en el desenvolupament del projecte executiu, 
incloent:

 Justificació dels criteris bàsics de disseny;
 Vegetació amb espècies autòctones;
 Criteris d’optimització de les instal·lacions;
 Minimització de les excavacions i aportació de materials 

reutilitzats o reciclats que provinguin de la mateixa obra.
4. Annex núm. 4: Mesures de protecció contra incendis.
5. Annex núm. 5: Annex d’accessibilitat.

c. Plànols
1. Plànols d’emplaçament i situació general.
2. Topografia actual amb indicació de serveis i vegetació existents.
3. Plantes, alçats i seccions, amb quadres de superfícies i elements a 

enderrocar.
4. Esquemes generals d’instal·lacions.
5. Plantes dels diferents elements de vegetació: arbres, arbustos, 

parterres, etc.
6. Seccions representatives del projecte.
7. Sanejament.
8. Vials.
9. Terrenys que han de ser destinats a zones verdes.
10. Xarxa de distribució elèctrica.
11. Xarxa de distribució d’aigua i xarxa d’hidrants per a incendi.
12. Infraestructura per a la instal·lació o connexió a les xarxes de 

telecomunicacions.
13. Xarxa de distribució de gas, si s’escau.
14. Infraestructures incompatibles amb l’execució dels planejament i el 

deu desviament o destrucció.
15. Altres plànols.

Equip 
redactor

 Arquitecte, o titulació habilitada equivalent
 Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació 

habilitada equivalent
 Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada 

equivalent
 Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent
 Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent
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 Grau en paisatgística o anàleg
 Grau en enginyeria marítima o anàleg
 Grau en enginyeria ambiental o anàleg
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11. Redacció del projecte de les obres d’urbanització bàsiques

Descripció L’objectiu d’un projecte d’obres d’urbanització bàsiques és 
dissenyar, descriure i pressupostar les obres bàsiques 
d’urbanització, de tal manera que la seva execució sigui compatible 
d’acord amb les diferents unitats de gestió establertes en el 
planejament vigent.

D’acord amb l’article 9 del ROAS, es qualifiquen com a obres 
d’urbanització aquelles que tinguin aquest caràcter d’acord amb la 
legislació urbanística.

D’acord amb l’article 72 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant 
TRLUC), els projectes d'urbanització són projectes d'obres que 
tenen per finalitat posar en pràctica l'execució material de les 
determinacions dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels 
plans urbanístics derivats en els àmbits d'actuació urbanística.

Els projectes d'urbanització poden fer referència a totes les obres 
d'urbanització o únicament a les obres d'urbanització bàsiques, 
que comprenen les relatives al sanejament, incloent-hi els 
col·lectors d'aigües pluvials, els col·lectors d'aigües residuals i les 
actuacions adequades relacionades amb la depuració d'aigües 
residuals; la compactació i l'anivellament de terrenys destinats a 
carrers o vies, incloent-hi el pas de vianants, i les xarxes de 
subministrament i distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de 
connexió a les xarxes de telecomunicacions. Si el projecte 
d'urbanització fa referència només a les obres d'urbanització 
bàsiques, s'ha de completar posteriorment amb un o diversos 
projectes d'urbanització complementaris.
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Documentació A continuació es detalla el contingut de la documentació del 
projecte de les obres bàsiques d’urbanització, d’acord amb el que 
determina l’article 72 del TRLUC en relació amb l’article 96 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei d'urbanisme (en endavant RLUC):

a. Memòria i annexes
1. Memòria
 Antecedents i objecte del projecte.
 Estat actual del terreny i superfície de l’àmbit.
 Característiques urbanístiques
 Descripció de les obres
 Connectivitat
2. Normativa vigent aplicable en matèria urbanística
3. Compliment del codi d’accessibilitat, supressió de barreres 

arquitectòniques
4. Seguretat i salut
5. Termini d’execució i garantia
6. Pressupost general
 Amidaments
 Quadre de preus
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 Pressupost
7. Conclusions

b. Plànols
Plànols de projecte, sobre la base de la cartografia topogràfica 
digital, i a una escala mínima d'1:1.000, en els quals es reflecteixin 
el traçat i característiques de totes les obres d'urbanització 
previstes i, en qualsevol cas, com a mínim, els aspectes següents:

1. Sanejament. Vinculació del projecte urbanístic a la xarxa de 
col·lectors i mecanismes, existents o futurs, de depuració d'aigües 
o de reutilització de les aigües reciclades.
Traçat i característiques del clavegueram per conduir les aigües 
residuals i de la pluja, amb la referència geogràfica del traçat amb 
relació als vials i altres espais de domini públic.

2. Vials. Determinació del nivell dels terrenys que han de ser 
destinats a vials rodats, aparcament, itineraris de vianants i 
ciclistes, amb l'objectiu de fixar les alineacions i rasants dels 
solars edificables per als diversos usos previstos en el pla. 
Determinació de la compactació i pavimentació, o si s'escau, 
tractament dels vials, introduint el disseny de la xarxa de 
transport en comú, en el cas d'existir, així com l'encintat de voreres 
i rigoles.

3. Modelat dels terrenys que han de ser destinats a parcs i jardins 
públics.

4. La xarxa de distribució d'energia elèctrica i d'aigua, la xarxa 
d'hidrants per a incendi, així com la xarxa de distribució de gas, si 
s'escau, i la infraestructura per a la implantació o connexió a les 
xarxes de telecomunicacions. Han d'incloure la referència, la 
posició gràfica, la descripció i el nombre de les estacions de 
transformació, de dipòsits, de nodes o brancals per a les 
connexions respectives a les xarxes de subministrament de nivell 
superior, sens perjudici de la normativa particular vigent per a cada 
servei.

5. Les infraestructures incompatibles amb l'execució del planejament i 
el seu desviament o restitució.

c. Plec de prescripcions tècniques

d. Pressupost
 Amidaments
 Quadre de preus
 Pressupost

e. Pla d’etapes
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Equip 
redactor

 Arquitecte, o titulació habilitada equivalent
 Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació 

habilitada equivalent
 Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada 

equivalent
 Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent
 Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent
 Grau en paisatgística o anàleg
 Grau en enginyeria marítima o anàleg
 Grau en enginyeria ambiental o anàleg
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12. Redacció del projecte d’urbanització i d’obres locals ordinàries en espai públic

Descripció Els projectes d’urbanització són projectes d’obres que tenen per 
finalitat posar en pràctica l’execució material de les determinacions 
dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans 
urbanístics derivats en els àmbits d’actuació urbanística.

Els projectes d'urbanització poden fer referència a totes les obres 
d'urbanització o únicament a les obres d'urbanització bàsiques, 
que comprenen les relatives al sanejament, incloent-hi els 
col·lectors d'aigües pluvials, els col·lectors d'aigües residuals i les 
actuacions adequades relacionades amb la depuració d'aigües 
residuals; la compactació i l'anivellament de terrenys destinats a 
carrers o vies, incloent-hi el pas de vianants, i les xarxes de 
subministrament i distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de 
connexió a les xarxes de telecomunicacions.

El projecte d’urbanització conté el d’Obres d’Urbanització Bàsica i 
d’Obres d’Urbanització Complementàries, les quals s’adequaran a 
les necessitats de l’àmbit i a les preexistències.
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Documentació D’acord amb l’article 72 del TRLUC en relació amb l’article 96 del 
RLUC, com a mínim contindrà els següents apartats:

a. Memòria i annexes
1. Memòria
 Agents i dades generals del projecte.
 Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia
 Planejament
 Objecte
 Descripció de la solució adoptada
 Justificació de la solució
 Topografia
 Geotècnia
 Mètodes de càlcul
 Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i 

instal·lacions de serveis
 Disponibilitat del terreny, ocupacions temporals. Restitució de 

drets reals i servituds
 Autoritzacions i concessions
 Control de qualitat
 Seguretat i salut
 Aspectes ambientals
 Estudi de gestió de residus de construcció i demolició
 Accessibilitat
 Pla d’obra i termini d’execució
 Termini de garantia
 Justificació de preus
 Partides alçades
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 Revisió de preus
 Pressupost
 Pressupost per al coneixement de l’Administració
 Classificació del contractista
 Declaració d’obra completa o fraccionada. Declaració d’haver 

considerat totes les instruccions tècniques de compliment obligat
 Documents de què consta aquest projecte
 Equip redactor del projecte

2. Annexes a la memòria
 Annex núm. 1: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia
 Annex núm. 2: Planejament
 Annex núm. 3: Topografia
 Annex núm. 4: Geologia i geotècnia
 Annex núm. 5: Definició geomètrica i replanteig
 Annex núm. 6: Moviment de terres
 Annex núm. 7: Climatologia, hidrologia i drenatge
 Annex núm. 8: Xarxa de clavegueram
 Annex núm. 9: Canalitzacions i desviaments de cursos naturals 

d'aigua
 Annex núm. 10: Ferms i paviments
 Annex núm. 11: Estructures i murs
 Annex núm. 12: Enllumenat
 Annex núm. 13: Xarxa de reg i abastament d’aigua pel reg
 Annex núm. 14: Plantacions
 Annex núm. 15: Senyalització, abalisament i seguretat vial
 Annex núm. 16: Semaforització
 Annex núm. 17: Serveis existents. Serveis afectats. Nous 

subministraments i instal·lacions de serveis
 Annex núm. 18: Expropiacions, ocupacions

temporals, restitució de drets reals i servituds
 Annex núm. 19: Autoritzacions i concessions
 Annex núm. 20: Pla de control de qualitat
 Annex núm. 21: Estudi de seguretat i salut
 Annex núm. 22: Aspectes ambientals
 Annex núm. 23: Estudi de gestió de residus de construcció i 

demolició
 Annex núm. 24: Accessibilitat
 Annex núm. 25: Desviaments de trànsit i fases d’execució i 

d’accessibilitat durant les obres
 Annex núm. 26: Pla d’obra
 Annex núm. 27: Justificació de preus
 Annex núm. 28: Pla de consum i manteniment de l’obra acabada. 

Valoració dels costos de consum i de manteniment de l’obra 
acabada

 Annex núm. 29: Pressupost per al coneixement de l'Administració
 Annex núm. 30: Fitxa resum de les característiques del projecte
 Altres annexes
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b. Plànols
1. Plànols de situació general, de conjunt i de planta de la proposta, 

del planejament, de la topografia i dels enderrocs
2. Plànols de definició geomètrica
3. Plànols de paviments
4. Plànols de drenatge i clavegueram
5. Plànols d’obres de fàbrica, estructures i murs
6. Plànols d’enllumenat
7. Plànols de semaforització
8. Plànols de xarxa de reg
9. Plànols de plantacions
10. Plànols de mobiliari urbà, tancaments i edificacions auxiliars
11. Plànols de senyalització i seguretat viària
12. Plànols de serveis existents, serveis afectats,

nous subministraments i instal·lacions de servei
13. Plànols d’expropiacions del terreny
14. Plànols de senyalització i ordenació del trànsit durant les obres. 

Fases d’execució i accessibilitat durant l’execució de les obres
15. Plànols d’aspectes ambientals
16. Altres plànols

c. Plec de prescripcions tècniques

d. Pressupostos
1. Amidaments.
2. Estadística de partides i conjunts.
3. Quadre de preus núm.
4. Pressupostos parcials.
5. Pressupost general.

Equip 
redactor

 Arquitecte, o titulació habilitada equivalent
 Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació 

habilitada equivalent
 Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada 

equivalent
 Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent
 Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent
 Grau en paisatgística o anàleg
 Grau en enginyeria marítima o anàleg
 Grau en enginyeria ambiental o anàleg

13. Redacció de projectes de deconstrucció
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Descripció Els projectes de deconstrucció, inclouen els treballs i actuacions 
necessàries per fer desaparèixer, totalment o parcialment, una 
edificació existent de qualsevol ús i característica, així com 
instal·lacions.

El procés de deconstrucció no només inclou l’enderroc o 
desmantellament sinó també la recuperació del material 
reciclable o dels elements
arquitectònics a reutilitzar. En alguns casos també pot requerir 
l’adequació de l’espai fins que s’executi l’obra definitiva, per 
garantir les condicions de
seguretat a través d’elements provisionals.

La declaració de ruïna en alguns supòsits podrà comportar 
l’obligació del propietari de dur-ne a terme l’enderrocament, sense 
cap possibilitat de rehabilitació, el que implicaria la redacció del 
corresponent projecte de deconstrucció; i si es tracta d’un immoble 
integrat al patrimoni cultural català o en procés d’integració, en el 
cas d’enderroc, s’haurà de dur a terme seguint el procediment 
establert per deixar-ne sense efecte la declaració de bé cultural 
d’interès nacional.
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Documentacióa. Memòria tècnica
1. Dades generals: Identificació i objectes i agents que intervenen 

en el projecte.
2. Antecedents: històrics, recull fotogràfic i descripció constructiva 

de l’edifici existent.
3. Descripció del projecte:
- Descripció de l’edificació a enderrocar
- Informació de l’entorn
- Actuacions prèvies a l’enderroc
- Descripció de l’enderroc i mesures de protecció
- Afectacions al medi ambient

b. Pla de gestió de residus

c. Normativa aplicable
Justificació del compliment d'altres reglaments obligatoris no 
realitzada en el punt a.4, i justificació del compliment dels requisits 
bàsics relatius a la funcionalitat d'acord amb l'establert en la seva 
normativa específica.

d. Documentació gràfica i fotogràfica

e. Plec de condicions
1. Plec de clàusules administratives
2. Plec de condicions tècniques particulars

f. Amidaments i pressupost

g. Documentació complementaria
1. Estudi de Seguretat i Salut (o Estudi Bàsic segons escaigui)
2. Pla de desamiantat, si s’escau
3. Plànols d’instal·lacions de serveis existents, si s’escau
4. Estudi d’impacte ambiental, si s’escau

Equip 
redactor

 Arquitecte, o titulació habilitada equivalent
 Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació habilitada 

equivalent
 Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada equivalent
 Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent
 Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent
 Grau en paisatgística o anàleg
 Grau en enginyeria marítima o anàleg
 Grau en enginyeria ambiental o anàleg 
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14. Direcció de l’obra
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Descripció Dins les funcions de direcció facultativa d’una obra, la Llei 38/1999, 
d’Ordenació de l’Edificació (LOE) distingeix entre la direcció de 
l’obra i la direcció executiva de l’obra.

La direcció de l’obra dirigeix el desenvolupament de l'obra en els 
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d'acord 
amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, per 
assegurar la seva adequació a la finalitat proposada.

La direcció de l’obra també haurà de deixar constància formal de 
les dades de l’execució de l’obra i de l’obra executada i, 
mensualment, al llarg d’aquesta, estimar amb equitat el valor de 
l’obra executada a partir de l’aplicació dels preus contractuals dels 
projectes aprovats als amidaments que realitzi.

També haurà de proposar les modificacions d’obra que estimi 
convenients, informar de les que proposi l’Adjudicatari i comunicar a 
aquest darrer les que introdueixi el promotor.

Els resultats a assolir per la Direcció d’Obra son els que es 
relacionen a continuació:

 Aconseguir que l'obra es faci, impulsant la seva execució segons el 
Projecte aprovat i resolent indefinicions i problemes amb tercers.

 Aconseguir que l'obra es faci bé, garantint amb un grau de 
confiança suficient que totes les característiques de l'obra estan 
d'acord a plànols i els Plecs de Prescripcions i Condicions 
Tècniques.

 Aconseguir que l'obra es faci en el termini i amb el cost previstos.

Per assolir aquests resultats prendrà com a base els següents 
documents de treball:

 El contracte d’obres entre el promotor i l’Adjudicatari
 El Plec de bases del Concurs de l’obra
 Plec de Bases del Concurs
 El Plec de Condicions Tècniques
 Els Plànols del Projecte.
 Els Quadres de Preus.
 El Pressupost del Projecte.
 El Termini d’execució.
 El Programa de Treballs
 El Pla d’Autocontrol de Qualitat
 El Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient
 El Programa de Vigilància Ambiental, si és el cas.
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 Els detalls de l’oferta d’Adjudicatari
 El Pla de Seguretat i Salut
 Les modificacions d’Obra establertes pel promotor.
 El Programa de Punt d’Inspecció (PPI)
 El Pla d’homologació de proveïdors d’equips
 El Pla d’homologació d’instal·ladors elèctrics

Documentaci
ó i funcions

A continuació es relacionen les responsabilitats de la Direcció 
d’obra , sense que la relació sigui limitativa i a banda de l’establert 
en la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’Obra Pública:

- Revisar i aprovar els documents d’execució elaborats pel 
contractista, requerits per la signatura del contracte d’obra (Pla de 
treballs i Pla d’Assegurament de Qualitat i Medi Ambient).

- Estudiar el projecte i el contracte així com els terrenys i els serveis 
afectats,

- comprovar que el Contractista obté els permisos necessaris i 
formular amb el mateix l'Acta de comprovació del replanteig.

- Redactar el Pla d’auscultació (fixar què es vol mesurar, amb quina 
precisió i amb quina freqüència, etc.) i el Pla de Contingències 
(que definirà els nivells d’avís, alerta i alarma).

- Analitzar i interpretar les mesures d’auscultació i control de 
convergències i actuar en conseqüència.

- Impulsar l'execució de les obres seguint el projecte i el contracte 
de la forma més fidedigna possible.

- Proposar les modificacions d'obra que estimi convenients, informar 
de les que proposi el Contractista i comunicar a aquest darrer les 
que introdueixi el Promotor.

- Assistir al Contractista en la interpretació dels documents del 
projecte, i fixar els detalls de la definició de les obres i la seva 
execució, a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte.

- Definir i establir l’àmbit, coordinar i fer el seguiment dels edificis a 
inspeccionar, d’acord amb el contractista d’inspeccions d’edificis i 
amb la planificació de l’obra, per tal de tenir totes les inspeccions 
abans d’iniciar les feines.

- Requerir, acceptar o esmenar, si procedeix, els plànols d'obra que 
ha de formular el Contractista.

- Aconseguir que els materials, equips, l'execució de l'obra i les 
instal·lacions executades tinguin la qualitat prevista, que es farà 
palesa mitjançant inspeccions visuals i els resultats dels assaigs 
de laboratori i del control topogràfic facilitats pel Pla d’assaigs.

- Establir amb el Contractista la documentació formal de constància 
de les dades de l'obra executada (comprovació de característiques 
geomètriques, constància de forma i cotes de fonamentació, i 
característiques del terreny de fonaments, barres del formigó 
armat, etc.).

- Establir mensualment la relació valorada en la què constin els 
amidaments parcials i a l’origen del treball realitzat pel 
Contractista.
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- Facilitar les dades que permetin al Promotor la comprovació de les 
relacions valorades.
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- Comprovar la desviació econòmica de l'obra degut a les 
incidències que es produeixen durant l'execució, i establir les 
mesures per controlar el seu cost.

- Lliurar, abans de l’inici de cada mes, un informe del seguiment de 
l'obra que incorporarà el seguiment de les No Conformitats a la 
base de dades de No Conformitats, la situació actual de l’execució 
de l’obra, el seguiment econòmic temporal, el seguiment del pla 
d’assaigs, i el seguiment de la qualitat i el medi ambient de l’obra, 
etc.

- Preparar la informació de l'Estat de Dimensions i Característiques 
de l'obra executada (EDC) i lliurar-lo a al promotor a la finalització 
dels treballs, de manera que quedi constància exacta d'allò que 
s'ha construït.

- Elaborar conjuntament amb el Contractista adjudicatari, supervisar 
i presentar al promotor abans de la recepció de l’obra, la Memòria 
Final de l’obra prevista en la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de l’Obra 
Pública.

- Realitzar comprovacions sobre el compliment, per part de 
contractista principal, del que disposa la Llei Reguladora de la 
Subcontractació en el sector de la Construcció.

- Controlar el manteniment dels nivells de solvència tècnica indicats 
en la memòria presentada d’acord amb les condicions del 
procediment d’adjudicació, per la UTE que, en el seu cas, fos 
adjudicatària de les obres.

- Seguiment de les declaracions o estudis d’impacte ambiental i dels 
informes d’impacte ambiental, si és el cas.

Equip 
professio
nal

 Arquitecte, o titulació habilitada equivalent
 Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació 

habilitada equivalent
 Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada 

equivalent
 Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent
 Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent
 Grau en paisatgística o anàleg
 Grau en enginyeria marítima o anàleg
 Grau en enginyeria ambiental o anàleg

15. Direcció executiva de l’obra.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 9d50b7f06cc84070982b4b1f07aa4c2b001

Url de validació http://S-2K19-SQL-ABS/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

O
ct

àv
ia

 P
ra

ts
 P

ag
à

27
/1

2/
20

23

http://S-2K19-SQL-ABS/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


42

Descripció La direcció de l'execució de l’obra és l’agent que, formant part d 
ela direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir 
l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i 
quantitativament la construcció i la qualitat del que s’ha edificat.

Les tasques de direcció de l’execució de l'obra inclouen:

 Verificar la recepció a l'obra dels productes de construcció, i 
ordenar la realització dels assaigs i proves necessaris.

 Dirigir l’execució material de l’obra i comprovar els replanteigs, els 
materials, l’execució i la disposició correctes
dels elements constructius i de les instal·lacions, d’acord
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amb el projecte i amb les instruccions del director d’obra.
 Consignar les instruccions precises en el Llibre d’ordres i 

assistències.
 Subscriure l’acta de replanteig o d’inici d’obra i el certificat final 

d’obra, i elaborar i subscriure les certificacions parcials i la 
liquidació final de les unitats d’obra executades.

 Col·laborar amb els agents restants en l’elaboració de la 
documentació de l’obra executada, i aportar els resultats del 
control realitzat.

 Aprovar el pla de gestió de residus conjuntament amb el director 
de l'obra

 Justificar i aprovar la necessitat del 4t nivell de subcontractació en 
cas que es produeixi, conjuntament amb la DO.

Durant la construcció de les obres, i en aplicació del CTE (Codi 
tècnic de l’edificació), el director de l’execució d’obra haurà de dur 
a terme i documentar els controls següents:

a) El control de recepció a l’obra dels productes, dels equips i dels 
sistemes que se subministren a les obres.

b) El control d’execució de l’obra.
c) El control d’obra acabada.

A aquest efecte, el director de l’execució de l’obra redactarà un 
programa de control de qualitat que contingui els tres punts 
anteriors, el qual precedeix a la direcció de l’execució de l’obra i 
forma part de la seva preparació.

Comprèn la coordinació amb els altres tècnics, el constructor i el 
propietari per presentar i explicar el programa de control i els 
assaigs i documents que cal recollir i comprovar. El promotor ha de 
contractar el laboratori acreditat per dur a terme els assaigs que 
preveu el programa, i exigir al constructor que lliuri al director de 
l’execució de l’obra tots els documents necessaris per realitzar 
aquest control.

Durant la direcció de l’execució de l’obra, els assaigs i els 
documents aportats són enregistrats pel director de l’execució de 
l’obra, i en acabar l’obra, aquest en certificarà el seu compliment i 
hi adjuntarà una fotocòpia del programa amb els resultats anotats, 
document que serà lliurat al propietari, i incorporat a la 
documentació de control d’obra que lliurarà al seu col·legi 
professional.
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Documentaci
ó i funcions

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra ha de 
controlar l’execució de cada unitat d’obra i verificar-ne el 
replantejament, els materials que s’utilitzin, l’execució correcta i la 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així 
com les verificacions i altres controls que s’hagin de fer per 
comprovar-ne la conformitat amb el que s’indica al projecte, la 
legislació aplicable, les normes de la bona pràctica constructiva i 
les instruccions de la direcció facultativa. En rebre l’obra executada 
es poden tenir en compte les certificacions de conformitat que
tenen els  agents que hi intervenen, així com les  verificacions  
que, si
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s’escau, duguin a terme les entitats de control de qualitat de 
l’edificació.

 S’ha de comprovar que s’han adoptat les mesures necessàries per 
assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius.

 En el control d’execució de l’obra s’han d’adoptar els mètodes i 
procediments que es considerin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors previstos a l’article 5.2.5. de la part I del CTE.

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en conjunt, o bé sobre les 
diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment acabades, 
s’han de dur a terme, a més de les que es puguin establir amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i les proves de servei 
previstes al projecte o bé encarregades per la direcció facultativa i 
les exigides per la legislació aplicable.

A continuació es detalla el contingut de la documentació 
responsabilitat del director d’execució de l’obra.

1) Documentació de control de l’obra: El control de qualitat de les 
obres realitzat ha d’incloure el control de recepció de productes, el 
control de l’execució i el de l’obra acabada. Per això:

 El director de l’execució de l’obra ha de recopilar la documentació 
del control realitzat, per verificar que s’adiu al que es va establir al 
projecte, als seus annexes i modificacions.

 El constructor recollirà dels subministradors de productes la 
documentació dels productes assenyalada anteriorment, així com 
les instruccions del seu ús i manteniment, i les garanties 
corresponents quan s’escaigui, i la facilitarà al director de l’obra i al 
director de l’execució de l’obra.

 La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre 
cadascuna de les unitats d’obra podrà servir, si així ho autoritza el 
director de l’execució de l’obra, com a part del control de qualitat de 
l’obra.

Un cop acabada l’obra, el director de l’execució de l’obra ha de 
dipositar la documentació del seguiment del control de l’obra al seu 
col·legi professional o, si escau, a l’Administració pública 
competent, que n’asseguri la tutela i es comprometi a emetre 
certificacions del seu contingut a tots el que n’acreditin un interès 
legítim.

2) Certificat de final d’obra: Al certificat de final de l’obra, el director 
de l’execució de l’obra ha de certificar haver dirigit l’execució 
material de les obres i haver controlat quantitativament i 
qualitativament la construcció i la qualitat del que s’ha edificat 
d’acord amb el projecte, la documentació tècnica que la 
desenvolupa i les normes de la bona construcció. S’hi ha 
d’adjuntar els documents següents:
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 La descripció de les modificacions que, de conformitat amb
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el promotor, s’haguessin introduït durant l’obra, fent constar la 
seva compatibilitat amb les condicions de la llicència.

 La relació dels controls realitzats durant l’execució de l’obra i els 
seus resultats.

Equip 
professio
nal

 Arquitecte, o titulació habilitada equivalent
 Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació 

habilitada equivalent
 Enginyer de camins, canals i ports, o titulació habilitada 

equivalent
 Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent
 Enginyer d’obra pública, o titulació habilitada equivalent
 Grau en paisatgística o anàleg
 Grau en enginyeria marítima o anàleg
 Grau en enginyeria ambiental o anàleg

16. Coordinació de seguretat i salut a l’obra
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Descripció El coordinador en matèria de seguretat i de salut és el tècnic 
competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del 
projecte d'obra, l'aplicació dels principis generals de prevenció i 
seguretat i que, en particular, té com a funcions les següents:

k) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i de neteja.

l) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, tenint 
en compte les condicions d'accés, i la determinació de les vies o 
zones de desplaçament o circulació.

m) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars.

n) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució 
de l'obra, a fi de corregir els defectes que puguin afectar la seguretat 
i la salut dels treballadors.

o) La delimitació i el condicionament de les zones 
d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si 
es tracta de matèries o substàncies perilloses.

p)La recollida dels materials perillosos utilitzats.

q) L'emmagatzemament i l'eliminació o l'evacuació de residus i runes.

r) L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de 
temps efectiu que s'ha de dedicar als diferents treballs o fases de 
treball.

s) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms.

t) Les interaccions i les incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de 
treball o activitat que es realitzi a l'obra o a prop del lloc de l'obra.

Documentació 
i funcions

A cada centre de treball hi haurà amb finalitats de control i 
seguiment del pla de seguretat i salut un llibre d'incidències que 
constarà de fulls per duplicat, habilitat a aquest efecte.

El llibre d'incidències serà facilitat per:
c) El Col·legi professional a què pertanyi el tècnic que hagi 
aprovat el pla de seguretat i salut.
d) L'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent 
quan es tracti d'obres de les administracions públiques.

El llibre d'incidències, que s'haurà de mantenir sempre a l'obra, 
estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no calgui la designació de 
coordinador, en poder de la
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direcció facultativa. A aquest llibre tindran accés la direcció 
facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció a les empreses intervinents 
a l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics de els 
òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de 
les administracions públiques competents, els quals hi podran fer 
anotacions.

Efectuada una anotació al llibre d'incidències, el coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no 
sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una 
còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on 
es realitza l'obra. Igualment hauran de notificar les anotacions al 
llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors 
d'aquest.

Equip 
professional

 Arquitecte, o titulació habilitada equivalent
 Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació 

habilitada equivalent
 Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent

17. Plans de seguretat i salut en obra
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Descripció En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, si escau, de l'estudi 
bàsic de seguretat i salut, cada contractista ha d'elaborar un pla de 
seguretat i salut (PSS), en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin 
i complementin les previsions de l'estudi o estudi bàsic (ESS o 
EBSS), d'acord amb el seu propi sistema d'execució d'obra.

En aquest pla s'han d'incloure, si cal, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció que el contractista proposi, amb la 
corresponent justificació tècnica, que no poden implicar disminució 
dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic.

El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat abans de l'inici de l'obra 
pel coordinador en matèria de seguretat i salut. Quan no sigui 
necessària la figura d'aquest coordinador, el pla ha de ser aprovat 
per la direcció facultativa.

Si es tracta d'obres de l'Administració pública, el pla ha de ser 
aprovat per l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra.

El pla de seguretat i salut constitueix l'instrument bàsic de les 
activitats d'identificació, avaluació i planificació de l'activitat 
preventiva en l'obra a què és refereix el capítol II del Reial decret 
39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

El pla podrà ser modificat pel contractista en funció del procés 
d’execució de l’obra o l’evolució dels treballs. Fins i tot, de les 
possibles incidències o
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modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra.

Documentació Tot i que el reial decret 1627/97 no estableix contingut mínim, al 
tractar-se d’un document que desenvolupa el EBSS o el ESS, caldrà 
que la documentació s’ajusti al continguts d’aquests dos documents 
i per tant que contingui com a mínim els mateixos apartats.

El contingut mínim de la d’un EBSS és el següent:
b. Memòria descriptiva

 Identificació dels riscos que puguin ser evitats indicant les 
mesures tècniques per fer-ho.
 Relació dels riscos que no es puguin eliminar, especificant 
les mesures preventives i proteccions tècniques per reduir 
aquests riscos i valorant-ne l’eficàcia.
 Previsions i informacions per efectuar quan s’escaigui i en 
les degudes condicions de seguretat els previsibles treballs 
posteriors.

El contingut mínim de la d’un ESS és el següent:
e. Memòria descriptiva:

 La descripció dels serveis sanitaris i comuns amb que 
s’haurà de dotar l’obra.
 La tipologia i les característiques dels elements 
constructius que es vagin a

utilitzar i del procés constructiu dels treballs a desenvolupar.
 Les previsions i informacions per efectuar quan s’escaigui i 
en les degudes condicions de seguretat els previsibles 
treballs posteriors.

f. Plec de prescripcions particulars específic dels elements 
de seguretat i salut.

g. Plànols per a la millor definició dels processos i mesures 
preventives expressades a memòria.

h. Amidaments i pressupost dels elements de seguretat que hagin 
estat
definits i projectats.

Equip redactor
 Arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, o titulació 

habilitada equivalent
 Enginyer industrial, o titulació habilitada equivalent
 Tècnic en prevenció de riscos laborals o titulació 

habilitada equivalent
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Lot 3: Instruments de planejament urbanístic

PRESTACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE: 

1. Plans Especials Urbanístics (PEU). 
2. Plans Parcials Urbanístics i Pla Parcial Urbanístic de Delimitació (PPU) i (PPD). 
3. Plans de Millora Urbana (PMU). 
4. Projectes d'actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable. 
5. Projectes de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable. 
6. Modificacions puntuals de planejament. 
7. Redacció dels projectes de reparcel·lació regulats en el TRLUC.

Lot 3 Instruments de planejament

1. Plans Especials Urbanístics (PEU).

Descripció En desenvolupament de les previsions del planejament territorial o 
del planejament urbanístic general, es poden aprovar plans 
especials urbanístics si són necessaris per a assolir les finalitats 
següents:

a) La protecció del medi rural i del medi natural.
b) La protecció de béns catalogats.
c) El desenvolupament del sistema urbanístic de 

comunicacions i les seves zones de protecció.
d) El desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments 

comunitaris. Si el planejament urbanístic general no ho fa, 
poden concretar l’ús de l’equipament comunitari i la 
titularitat pública o privada.

e) El desenvolupament del sistema urbanístic d’espais lliures 
públics.

f) L’ordenació del subsòl, si no és objecte d’una altra figura 
de planejament urbanístic derivat.
La identificació i la regulació de les masies, cases rurals i 
altres edificacions a què fan referència els articles 47.3 i 
50 del TRLUC.

h) Les actuacions específiques en sòl no urbanitzable a què 
fa referència l’article 47.4 del TRLUC.

i) La implantació d’obres i usos relacionats amb l’activitat de 
càmping i amb l’aparcament de caravanes, autocaravanes 
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i remolcs tenda previstos expressament en el POUM.
j) La implantació d’activitats vinculades a l’explotació de 

recursos naturals.
g) Qualsevol altra finalitat anàloga.
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Documentació 1) Memòria, i els estudis justificatius i complementaris.
1) Plànols d’informació, d’ordenació, de projecte i, si 

escau, de detall de la urbanització. Apart del format que 
pugui exigir l’ajuntament caldrà aportar-la en format 
compatible amb els Sistemes d’Informació Geogràfica 
(SIG) o Geographic Information System (GIS).

2) Normes reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació 
del sòl.

3) Avaluació econòmica i financera, que ha de contenir 
l’estudi i justificació de la seva viabilitat i un informe de 
sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de les 
actuacions previstes en les finances públiques de les 
administracions responsables de la implantació i el 
manteniment de les infraestructures i de la implantació i 
prestació dels serveis necessaris.

4) Pressupost de les obres i els serveis.
5) Pla d’etapes.
6) Divisió poligonal, si escau.
7) Redacció dels projectes de reparcel·lació regulats en el 

TRLUC.
8) Justificació que es compleixen les determinacions del 

planejament urbanístic general sobre mobilitat sostenible.
9) Documentació mediambiental pertinent i, com a mínim, 

l’informe mediambiental.
10) Justificació que s’adequa al programa d’actuació 

urbanística municipal, si s’escau.

Equip 
redacto
r

 Arquitecte, o titulació equivalent, especialista en urbanisme.
 Llicenciat en dret, o titulació equivalent, especialista en 

urbanisme, dret administratiu i ambiental.

Altres possibles professionals:
 Llicenciat en economia, empresarials ADE, o titulació 

equivalent especialitzats en valoracions urbanístiques, 
estudis de sostenibilitat econòmica, viabilitat econòmica i 
financera del planejament i estudis econòmics dins l’àmbit 
del planejament urbanístic i la gestió urbanística.

 Biòleg, llicenciat en ciències ambientals, o titulació 
equivalent especialitzat en la redacció d’estudis ambientals 
vinculats al planejament urbanístic.

 Enginyer de camins, canals i ports, enginyer industrial, 
enginyer d’obra pública, geògraf, o titulació equivalent, 
especialitzat en la redacció d’estudis de mobilitat dins de 
l’àmbit del planejament urbanístic, i especialista en 
Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) o Geographic 
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Information System (GIS).
 Llicenciat en ciències socials, o titulació equivalent, 

especialista en processos de participació ciutadana en 
l’àmbit del planejament.
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2. Plans Parcials Urbanístics (PPU) i Pla Parcial Urbanístic de Delimitació 
(PPU) i (PPD)..

Descripció Els Plans Parcials Urbanístics tenen per objecte, en sòl 
urbanitzable, desenvolupar el planejament urbanístic general i 
contenen totes les determinacions pertinents per a l’ordenació 
urbanística detallada dels sectors que abasten, de conformitat 
amb el règim del sòl urbanitzable.

Plans parcials urbanístics de delimitació (PPD) (art. 66.2 TRLUC)
Es refereixen a àmbits no delimitats prèviament com a sectors pel 
planejament urbanístic general.

Els plans parcials urbanístics tenen com a principal funció:

a) Qualificar el sòl.
b) Regular els usos i els paràmetres de l’edificació que han 

de permetre l’atorgament de llicències.
c) Assenyalar les alineacions i les rasants.
d) Definir els paràmetres bàsics de l’ordenació de volums.
e) Precisar directament les característiques i el traçat de les 

obres d’urbanització bàsiques.
f) Establir les condicions de gestió i els terminis per 

promoure els instruments corresponents i per executar les 
obres d’urbanització i d’edificació, sens perjudici que 
aquests puguin ésser modificats pel programa d’actuació 
urbanística municipal.

g) Preveure la localització concreta dels terrenys on s’ha de 
materialitzar, si escau, la reserva per a la construcció 
d’habitatges de protecció pública, d’acord amb aquesta 
Llei i el planejament general, i establir els terminis 
obligatoris en els quals l’administració actuant i les 
persones propietàries adjudicatàries de sòl destinat a 
habitatge de protecció pública han d’iniciar i acabar 
l’edificació dels dits habitatges.
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Documentació 1) Memòria, i els estudis justificatius i complementaris.
1) Plànols d’informació, d’ordenació, de projecte i, si escau, 

de detall de la urbanització. Apart del format que pugui 
exigir l’Ajuntament caldrà aportar-la a un format compatible 
amb els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) o 
Geographic Information System (GIS).

2) Normes reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació 
del sòl.

3) Avaluació econòmica i financera, que ha de contenir 
l’estudi i justificació de la seva viabilitat i un informe de 
sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de les 
actuacions previstes en les finances públiques de les 
administracions responsables de la implantació i el 
manteniment de les infraestructures i de la implantació i 
prestació dels serveis necessaris.

4) Pressupost de les obres i els serveis.
5) Pla d’etapes.
6) Divisió poligonal, si escau.
7) Redacció dels projectes de reparcel·lació estan regulats en 

el TRLUC.
8) Justificació que es compleixen les determinacions del 

planejament urbanístic general sobre mobilitat sostenible.
9) Documentació mediambiental pertinent i, com a mínim, 

l’informe mediambiental.
10) Justificació que s’adequa al Programa d’Actuació 

Urbanística Municipal, si s’escau.
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Equip 
redacto
r

 Arquitecte, o titulació equivalent, especialista en urbanisme.
 Llicenciat en dret, o titulació equivalent, especialista en 

urbanisme, dret administratiu i ambiental.
 Llicenciat en economia, empresarials ADE, o titulació 

equivalent especialitzats en valoracions urbanístiques, 
estudis de sostenibilitat econòmica, viabilitat econòmica i 
financera del planejament i estudis econòmics dins l’àmbit 
del planejament urbanístic i la gestió urbanística.

 Biòleg, llicenciat en ciències ambientals, o titulació 
equivalent especialitzat en la redacció d’estudis ambientals 
vinculats al planejament urbanístic.

 Enginyer de camins, canals i ports, enginyer industrial, 
enginyer d’obra pública, geògraf, o titulació equivalent, 
especialitzat en la redacció d’estudis de mobilitat dins de 
l’àmbit del planejament urbanístic, i especialista en 
Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) o Geographic 
Information System (GIS).

 Llicenciat en   ciències   socials,   o   titulació   
equivalent,

especialista en processos de participació 
ciutadana en l’àmbit del planejament.
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3. Plans de Millora Urbana (PMU).

Descripció En general, els plans de millora urbana tenen per objecte:

a) En sòl urbà no consolidat, de completar el teixit urbà o bé 
d’acomplir operacions de rehabilitació, de reforma interior, 
de remodelació urbana, de transformació d’usos, de 
reurbanització, d’ordenació del subsol o de sanejament de 
poblacions i altres de similars.

b) En el sòl urbà consolidat, de completar o acabar la 
urbanització, en els termes assenyalats per la lletra b de 
l’article 30, i regular la composició volumètrica i de 
façanes.

Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu la reforma 
interior, la remodelació urbana, la transformació d’usos, la 
reurbanització o completar el teixit urbà poden:

a) Determinar operacions urbanístiques que comportin el 
desenvolupament del model urbanístic de l’àmbit de què 
es tracti o bé la seva reconversió quant a l’estructura 
fonamental, l’edificació existent o els usos principals.

b) Establir la substitució integral o parcial de les 
infraestructures d’urbanització i la implantació de noves 
infraestructures, per raons d’obsolescència o 
d’insuficiència manifesta de les existents o per les 
exigències del desenvolupament econòmic i social.

Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l’ordenació 
específica del subsòl per a àmbits determinats han de regular:

a) La possibilitat d’aprofitament privat i, específicament, de 
mantenir o no, en tot o en part, l’aprofitament privat 
preexistent.

b) L’ús del subsòl, vinculat a l’ús públic i a la prestació de 
serveis públics.

Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l’acompliment 
d’operacions de millora urbana no contingudes en el planejament 
urbanístic general requereixen la modificació d’aquest, prèviament 
o simultàniament, a excepció dels supòsits en què no s’alterin ni 
els usos principals, ni els aprofitaments i les càrregues 
urbanístiques, ni l’estructura fonamental del planejament urbanístic 
general.

Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l’acompliment 
d’operacions de revitalització del teixit urbà, per garantir el

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 9d50b7f06cc84070982b4b1f07aa4c2b001

Url de validació http://S-2K19-SQL-ABS/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

O
ct

àv
ia

 P
ra

ts
 P

ag
à

27
/1

2/
20

23

http://S-2K19-SQL-ABS/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


60

manteniment o el restabliment de la qualitat de vida, han de 
regular les condicions de compatibilitat dels diversos usos del sòl.

Els plans de millora urbana contenen les determinacions pròpies 
de llur naturalesa i llur finalitat, degudament justificades i 
desenvolupades en els estudis, els plànols i les normes 
corresponents.

Els plans de millora urbana han de concretar les reserves 
necessàries per als sistemes urbanístics locals, si no ho ha fet el 
planejament urbanístic general.

Documentació 1) Memòria, i els estudis justificatius i complementaris.
1) Plànols d’informació, d’ordenació, de projecte i, si escau, 

de detall de la urbanització. A part del format que pugui 
exigir l’ajuntament caldrà aportar-la en format compatible 
amb els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) o 
Geographic Information System (GIS).

2) Normes reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació 
del sòl.

3) Avaluació econòmica i financera, que ha de contenir 
l’estudi i justificació de la seva viabilitat i un informe de 
sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de les 
actuacions previstes en les finances públiques de les 
administracions responsables de la implantació i el 
manteniment de les infraestructures i de la implantació i 
prestació dels serveis necessaris.

4) Pressupost de les obres i els serveis.
5) Pla d’etapes.
6) Divisió poligonal, si escau.
7) Redacció dels projectes de reparcel·lació estan regulats en 

el TRLUC.
8) Justificació que es compleixen les determinacions del 

planejament urbanístic general sobre mobilitat sostenible.
9) Documentació mediambiental pertinent i, com a mínim, 

l’informe mediambiental.
10) Justificació que s’adequa al programa d’actuació 

urbanística municipal, si s’escau.
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Equip 
redacto
r

 Arquitecte, o titulació equivalent, especialista en urbanisme.
 Llicenciat en dret, o titulació equivalent, especialista en 

urbanisme, dret administratiu i ambiental.

Altres possibles professionals:
 Llicenciat en economia, empresarials ADE, o titulació 

equivalent especialitzats en valoracions urbanístiques, 
estudis de sostenibilitat econòmica, viabilitat econòmica i

financera del planejament i estudis econòmics 
dins l’àmbit

del planejament urbanístic i la gestió urbanística.
 Enginyer de camins, canals i ports, enginyer industrial, 

enginyer d’obra pública, geògraf, o titulació equivalent, 
especialitzat en la redacció d’estudis de mobilitat dins de 
l’àmbit del planejament urbanístic, i especialista en 
Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) o Geographic 
Information System (GIS).

 Llicenciat en ciències socials, o titulació equivalent, 
especialista en processos de participació ciutadana en 
l’àmbit del planejament.

 Grau en paisatgística o anàleg
 Grau en enginyeria marítima o anàleg
 Grau en enginyeria ambiental o anàleg

4. Projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no 
urbanitzable.
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Descripció El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques 
per a destinar-lo a les activitats o els equipaments d'interès públic 
que s'hagin d'emplaçar en el medi rural.

A aquest efecte, són d'interès públic:

a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, 
d'educació en el lleure i d'esbarjo que es desenvolupin a l'aire 
lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles 
per a l'ús de què es tracti.
b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb 
els usos urbans.
c) Les infraestructures d'accessibilitat.
d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis 
tècnics i les altres instal·lacions ambientals d'interès públic.

Són sotmesos a aquest procediment també les següents 
actuacions:

 Els projectes d’activitats i de construccions directament 
vinculades a l’explotació de recursos naturals.

 Els projectes de noves construccions a què fa 
referència l’article 47.6.b del TRLUC, destinades a 
habitatge familiar o
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a allotjament de treballadors temporers i als 
projectes de noves construccions pròpies d'una 
activitat agrícola, ramadera o, en general, rústica, 
si superen els llindars que estableixen el 
planejament territorial i l'urbanístic. En qualsevol 
cas, aquests usos han d’estar directament i 
justificadament associats a l’explotació rústica de 
què es tracti, i les construccions han de constituir 
un conjunt integrat, adequat al medi rural.

 L’obertura o la recuperació de vies d’accés, camins i 
dreceres, en el cas que la recuperació no estigui 
integrada en un projecte d’actuació admesa en aquesta 
classe de sòl, tramitat d’acord amb la legislació sectorial.

 Les estacions de subministrament de carburants i de 
prestació d’altres serveis de la xarxa viària.

 Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de 
turisme rural.

 Qualsevol altra actuació que afecti restes arqueològiques 
d’interès declarat, aqüífers classificats, zones vulnerables 
o zones sensibles declarades de conformitat amb la 
legislació vigent, jaciments paleontològics o punts 
geològics d’interès.

Documentació a)Memòria justificativa de l’actuació. Justificació específica 
compliments requisits de la Llei i Reglament
b) Avantprojecte de l'actuació, activitat o construcció
c) Estudi d'impacte i integració paisatgística
d) Estudi arqueològic, si s’escau
e) Informes sectorial que requereixi l’actuació

Equip 
redacto
r

 Arquitecte, o titulació equivalent, especialista en urbanisme.
 Biòleg, llicenciat en ciències ambientals, o titulació 

equivalent especialitzat en la redacció d’estudis ambientals 
vinculats al planejament urbanístic.

Altres possibles professionals:
 Enginyer de camins, canals i ports, enginyer industrial, 

enginyer d’obra pública, geògraf, o titulació equivalent
 Grau en paisatgística o anàleg
 Grau en enginyeria marítima o anàleg
 Grau en enginyeria ambiental o anàleg

5. Projectes de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 9d50b7f06cc84070982b4b1f07aa4c2b001

Url de validació http://S-2K19-SQL-ABS/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

O
ct

àv
ia

 P
ra

ts
 P

ag
à

27
/1

2/
20

23

http://S-2K19-SQL-ABS/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


64

Descripció En sòl no urbanitzable, al marge de les actuacions 
específiques
d’interès públic, només es poden admetre com a

noves construccions, respectant sempre les
incompatibilitats i les
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determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable, 
les següents:

a) Les construccions i les dependències pròpies d'una activitat 
agrícola, ramadera, d'explotació de recursos naturals o, en 
general, rústica. Entre les construccions pròpies d'una explotació 
de recursos naturals procedents d'activitats extractives, s'hi 
inclouen les instal·lacions destinades al primer tractament i a la 
selecció d'aquests recursos, sempre que aquestes activitats de 
selecció produeixin un impacte ambiental menor si es duen a 
terme al lloc d'origen.

b) Les construccions destinades a habitatge familiar o a 
l'allotjament de persones treballadores temporeres que estiguin 
directament i justificadament associades a una de les activitats 
d'explotació a què fa referència la lletra a.

c) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació 
d'altres serveis de la xarxa viària.

d) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l'execució, el 
manteniment i el funcionament de les obres públiques.

e) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a 
l’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda 
autoritzades pel pla d’ordenació urbanística municipal, que 
exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia d’un pla especial 
urbanístic.

f) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme 
rural.

g) Les construccions destinades a l’ampliació dels usos hotelers 
autoritzats, que exigeixen la tramitació prèvia d’un pla especial 
urbanístic.
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Documentació a) Memòria justificativa de l’actuació, la seva finalitat i la seva 
adequació als requisits exigits per la Llei d’urbanisme i el 
Reglament que la desplega i a les determinacions del planejament 
territorial, sectorial i urbanístic aplicables, amb el grau de precisió 
necessari que permeti apreciar aquesta adequació.
b) Plànols a escala adequada relatius a l’emplaçament i la 
situació precisos de la finca o finques on es projecta l’actuació, 
amb indicació de la seva referència registral i cadastral, la seva 
extensió i la superfície ocupada per l’activitat i les obres existents i 
previstes.
c) Descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics 
necessaris per dur a terme l’actuació, amb indicació dels 
existents i dels que calgui implantar, incloses les obres de 
connexió
corresponents.
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d) Avantprojecte tècnic quan l’actuació comporti l’execució 
d’obres o, si es tracta d’obres que no requereixen projecte tècnic, 
descripció i representació gràfica d’aquestes obres.
e) Estudi d’impacte i integració paisatgística, elaborat 

de
conformitat amb la legislació sobre protecció, gestió i ordenació 
del paisatge

Equip 
redacto
r

 Arquitecte, o titulació equivalent, especialista en urbanisme.
 Biòleg, llicenciat en ciències ambientals, o titulació 

equivalent especialitzat en la redacció d’estudis ambientals 
vinculats al planejament urbanístic.

Altres possibles professionals:
 Enginyer de camins, canals i ports, enginyer industrial, 

enginyer d’obra pública, geògraf, o titulació equivalent.

6. Modificacions puntuals de planejament.
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Descripció La modificació de les figures de planejament urbanístic es regulen 
i tramiten a través de les mateixes figures i disposicions que en 
regeixen la formació, amb les següents excepcions:

a) Modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la 
incidència territorial de les quals quedi limitada a un únic 
terme municipal, correspon a l’ajuntament afectat per la 
modificació d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació 
provisional.

b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliures, 
zones verdes o d’equipaments esportius resten subjectes al 
procediment que estableix l’article 98 del TRLU.

c) Modificacions d’instruments de planejament urbanístic que 
comportin un increment del sostre edificable, de la densitat 
de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la 
transformació dels usos ja establerts, resten subjectes a les 
particularitats que estableixen els articles 99 i 100. del 
TRLU.

d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors 
urbanístics, regulats pels articles 76.1 i 83.1, no són 
exigibles a les modificacions dels plans directors urbanístics 
de delimitació i ordenació de les àrees residencials 
estratègiques i dels sectors d’interès supramunicipal que es 
refereixin únicament a determinacions pròpies del 
planejament derivat expressament identificades pel pla 
director. En aquests casos, el tràmit d’informació de les 
modificacions dels plans als ens locals compresos en l’àmbit 
territorial respectiu s’ha d’efectuar
simultàniament al tràmit d’informació pública de la proposta 
de
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modificació aprovada inicialment.

Documentació 1) Justificació de la modificació.
2) Memòria, i els estudis justificatius i complementaris.
3) Plànols de l’estat actual i de la modificació modificada.
4) Normes reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació 

del sòl.
5) Avaluació econòmica i financera, que ha de contenir 

l’estudi i justificació de la seva viabilitat i un informe de 
sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de les 
actuacions previstes en les finances públiques de les 
administracions responsables de la implantació i el 
manteniment de les infraestructures i de la implantació i 
prestació dels serveis necessaris.

6) Pressupost de les obres i els serveis.
7) Pla d’etapes.
8) Divisió poligonal, si escau.
9) Justificació que es compleixen les determinacions del 

planejament urbanístic general sobre mobilitat sostenible.
10) Documentació mediambiental pertinent i, com a mínim, 

l’informe mediambiental.

Equip 
redacto
r

 Arquitecte, o titulació equivalent, especialista en urbanisme.
 Llicenciat en dret, o titulació equivalent, especialista en 

urbanisme, dret administratiu i ambiental.
 Biòleg, llicenciat en ciències ambientals, o titulació 

equivalent especialitzat en la redacció d’estudis ambientals 
vinculats al planejament urbanístic.

Altres possibles professionals:
 Llicenciat en economia, empresarials ADE, o titulació 

equivalent especialitzats en valoracions urbanístiques, 
estudis de sostenibilitat econòmica, viabilitat econòmica i 
financera del planejament i estudis econòmics dins l’àmbit 
del planejament urbanístic i la gestió urbanística.

 Enginyer de camins, canals i ports, enginyer industrial, 
enginyer d’obra pública, geògraf, o titulació equivalent, 
especialitzat en la redacció d’estudis de mobilitat dins de 
l’àmbit del planejament urbanístic, i especialista en 
Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) o Geographic 
Information System (GIS).

 Llicenciat en ciències socials, o titulació equivalent, 
especialista en processos de participació ciutadana en 
l’àmbit del planejament.
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Lot 4: Panificació territorial i ambiental

1. Cartografia amb Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) o Geographic 
Information System (GIS)

Descripció Un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) o Geographic 
Information System (GIS) és un entorn per recopilar, gestionar i 
analitzar dades. Integra les dades, analitza la ubicació espacial i 
organitza capes d’informació en visualitzacions fent servir mapes i 
escenes 3d.

Documentaci
ó

Plànols d’ordenació del sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable,
sectors de de planejament derivat i polígons d’actuació específica 
dibuixats sobre bases cartogràfiques actualitzades (E:1/1000 i 
1/5000).

Equip 
redact
or

 Geògraf, delineant, enginyer geomàtic, o titulació equivalent, 
especialista en urbanisme i, en particular, en Sistemes 
d’Informació Geogràfica (SIG) o Geographic Information 
System (GIS), amb coneixements i experiència en eines 
basadesen aquests sistemes, com ara ArcGIS, QGIS o gvSIG.

2. Documentació ambiental.

Descripció L’avaluació ambiental és un procediment administratiu 
instrumental respecte del d'aprovació o d'adopció de plans i 
programes, així com respecte del d'autorització de projectes o, 
si escau, respecte de
l'activitat administrativa de control dels projectes sotmesos a 
declaració responsable o comunicació prèvia, a través del 
qual
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s'analitzen els possibles efectes significatius sobre el medi 
ambient dels plans, programes i projectes. L'avaluació ambiental 
inclou tant l'avaluació ambiental estratègica com l'avaluació 
d'impacteambiental.

Es tracta d’un procediment continuat, estratègic, d’avaluació en 
cascada i integrat que té per finalitat garantir que les 
repercussions sobre el medi ambient dels plans i els programes 
siguin considerades i integrades adequadament, des de l’inici, 
durant tot el procés d’elaboració, tramitació i execució i 
desenvolupament.

S’aplica sistemàticament en els supòsits següents:

 Plans d’Ordenació Urbanística Municipal i les seves 
revisions.

 Modificacions del planejament general que alterin la 
classificació o la qualificació urbanística del sòl no 
urbanitzable.

 Els plans parcials de delimitació, o modificacions de
planejament general amb les mateixes finalitats.

 El planejament urbanístic derivat per a la implantació en 
sòl no urbanitzable de construccions destinades a les 
activitats de càmping.

 El planejament urbanístic derivat per a la implantació en 
sòl no urbanitzable d’equipaments i serveis comunitaris no 
compatibles amb els usos urbans, d’instal·lacions i obres 
necessaris per a la prestació de serveis tècnics d’estacions 
de subministrament de carburants i de prestació d’altres 
serveis de la xarxa viària.

 Els instruments de planejament o llurs modificacions que 
estableixin el marc per a l’autorització de projectes 
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la 
legislació específica.

Així mateix, s’ha de determinar cas per cas la seva possible
aplicació en els supòsits següents:

 Plans directors urbanístics.
 Plans parcials urbanístics que desenvolupin planejament 

general que no ha estat objecte d’avaluació ambiental.

El   procediment    d'avaluació    ambiental    estratègica 
ordinària s'integra en la tramitació pròpia de cada tipus de pla o 
programa, unificant en la mesura possible els tràmits i les 
consultes per tal d'evitar duplicitats i assolir la màxima 
simplificació.

En aquest context, resumidament el procediment d'avaluació
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ambiental estratègica ordinària comporta el procés següent:
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 El promotor presenta la sol·licitud d'inici amb l'esborrany 
del pla o programa i el document inicial estratègic al 
Departament de Territori i Sostenibilitat (en el cas dels 
plans d’urbanisme, ha d’anar integrat en un avanç de pla). 
Si hi concorre alguna de les circumstàncies previstes per 
la Llei 21/2013, l'òrgan ambiental pot resoldre'n la 
inadmissió.

 L’òrgan ambiental du a terme les consultes preceptives 
durant un mes. Finalitzades les consultes, en el termini 
d'un mes, emet el document d'abast (quan es tracta de 
plans urbanístics el document d'abast ha de ser notificat 
dins del termini de dos mesos des de la data d'entrada de 
la sol·licitud d'inici d'avaluació ambiental estratègica).

 Una vegada finalitzada la redacció del pla o programa 
aquest (amb l'estudi ambiental estratègic incorporat) ha de 
ser sotmès a informació pública durant un termini mínim 
de

45 dies; paral·lelament cal consultar les 
administracions públiques afectades i el públic 
interessat.

 Abans de l'aprovació final del pla o programa, el promotor 
hade presentar al Departament de Territori i Sostenibilitat 
l’expedient d’avaluació ambiental estratègica complet. En 
el termini de tres mesos l’òrgan ambiental verifica la 
proposta de pla o programa, fa l’anàlisi tècnica de 
l’expedient i emet la declaració ambiental estratègica 
corresponent. En cas de no poder formular la declaració 
ambiental estratègica, previ requeriment d'esmena de 
l’expedient i/o d’informació addicional, l’òrgan ambiental 
pot resoldre la terminació del procediment.

 Correspon a l'òrgan competent per aprovar el pla o
programa prendre en consideració l'estudi ambiental 
estratègic i la declaració ambiental estratègica, per 
adoptar la decisió que correspongui. Aquesta presa en 
consideració s'ha de fer constar en l'acord d'aprovació 
mitjançant una declaració específica en què, en cas de 
discrepàncies amb els resultats de l'avaluació ambiental, 
cal justificar-ne elsmotius i les mesures adoptades.

El procediment d'avaluació ambiental   estratègica 
simplificada s’aplica en el supòsits establerts a l’article 8 de la 
Llei 6/2009. El promotor ha de trametre al Departament de 
Territori i Sostenibilitat, com a mínim, la documentació a què fa 
referència l'article 29.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

En el termini de 15 dies, l’òrgan ambiental, adscrit al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, pot sol·licitar la compleció 
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o concreció de la documentació presentada. L'òrgan ambiental, en 
el termini de vint
dies des de la recepció de la sol·licitud d’inici i a la vista de 
la
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documentació presentada, pot resoldre la seva inadmissió per 
alguna de les raons establertes en la Llei 21/2013.

Un cop rebuda aquesta documentació l’òrgan ambiental consulta 
lesadministracions públiques afectades i al públic interessat, que 
han de fer arribar el seu parer en el termini d'un mes. 
Transcorregut aquest termini sense haver-se rebut el 
pronunciament, el procediment continua si l’òrgan ambiental 
compta amb elements de judici suficients per formular l’informe 
ambiental estratègic.

L'òrgan ambiental, un cop transcorregut el termini de les consultes 
a les administracions afectades i al públic interessat i de 
conformitat amb els criteris establerts en l’annex 2 de la Llei 
6/2009, en el termini d'un mes, decideix sobre la necessitat de 
sotmetre el pla o programa al procediment d'avaluació ambiental 
estratègica ordinàriai emet l’informe ambiental estratègic.

Si el pla o programa ha de sotmetre’s a una avaluació ambiental 
estratègica ordinària perquè poden tenir efectes significatius 
sobreel medi ambient, en aquest cas l’òrgan ambiental elabora el 
document d’abast de l’estudi ambiental estratègic, tenint en 
compte el resultat de les consultes realitzades d’acord amb el que 
estableix l’article 15 de la Llei 6/2009, i no cal realitzar les 
consultes regulades a l’article 18 de la Llei 6/2009.

Aquesta decisió es notifica al promotor juntament amb el 
document d’abast i el resultat de les consultes realitzades perquè 
elabori l’estudi ambiental estratègic i continuï amb la tramitació 
prevista als articles 21 de la Llei 6/2009 i següents.

En determinats casos, l’avaluació ambiental estratègica 
simplificada podrà atendre la regla establerta en l’apartat 5 de la 
disposició addicional 8a. de la Llei 16/2015.

Documentaci
ó

 Estudi ambiental estratègic

Estudi elaborat pel promotor que, sent part integrant del pla 
o programa, identifica, descriu i avalua els possibles 
efectes significatius sobre el medi ambient que puguin 
derivar-se de l'aplicació del pla o programa, així com unes 
alternatives raonables, tècnicament i ambientalment 
viables, que tinguin en compte els objectius i l’àmbit 
territorial d’aplicació del plao programa, a fi de prevenir o 
minimitzar els efectes adversos sobre el medi ambient de 
l’aplicació del pla o programa.

 Declaració ambiental estratègica
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Informe preceptiu i determinant de l'òrgan ambiental 
amb què conclou l'avaluació ambiental estratègica ordinària 
que avalua la integració dels aspectes ambientals a la 
proposta final del pla o programa.

 Informe Ambiental Estratègic

Informe preceptiu i determinant de l'òrgan ambiental 
amb què conclou l'avaluació ambiental estratègica 
simplificada.

Equip 
redact
or

 Llicenciat en ciències ambientals, biòleg, o titulació equivalent, 
especialista en medi ambient i, en particular, en la redacció 
d’estudis ambientals vinculats al planejament urbanístic, i en la 
realització de cartografia amb Sistemes d’Informació 
Geogràfica (SIG) o Geographic Information System (GIS) de 
documentació ambiental del planejament.

3. Mobilitat urbana.

Descripció La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix els 
principis, els objectius i els altres requisits específics que han de 
desenvolupar els corresponents instruments de planificació de la 
mobilitat i, entre aquests, els plans de mobilitat urbana. També 
dibuixa les línies mestres d’una estratègia que respon als principis 
següents:

a. Competitivitat
b. Integració social
c. Qualitat de vida
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d. Salut
e. Seguretat
f. Sostenibilitat

Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han 
d’incloure, com a document independent, en els instruments 
d’ordenació territorial i urbanística següents:

 Plans d’Ordenació Urbanística Municipal i les seves 
revisions.

 Modificacions del planejament general que alterin la 
classificació o la qualificació urbanística del sòl no 
urbanitzable.

 Plans parcials de delimitació, o modificacions de 
planejament general amb les mateixes finalitats.

 Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis.
 Planejament urbanístic general i llurs revisions o 

modificacions, que comportin nova classificació de sòl urbà 
ourbanitzable.

 Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que 
tinguin per objectiu la implantació de nous usos o activitats.

 Planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl 
no urbanitzable de construccions destinades a les 
activitats de càmping.

 Planejament urbanístic derivat per a la implantació en sòl 
no urbanitzable d’equipaments i serveis comunitaris no 
compatibles amb els usos urbans, d’instal·lacions i obres 
necessaris per a la prestació de serveis tècnics d’estacions 
de subministrament de carburants i de prestació d’altres 
serveis de la xarxa viària.

 Instruments de planejament o llurs modificacions que
estableixin el marc per a l’autorització de projectes 
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la 
legislació específica.

Així mateix, s’ha de determinar cas per cas la seva possible 
aplicació en els supòsits següents:

 Plans directors urbanístics.
 Plans parcials urbanístics que desenvolupin planejament 

general que no ha estat objecte d’avaluació ambiental.

Els plans de mobilitat urbana són el document bàsic per a 
configurar les estratègies de mobilitat sostenible d’un municipi.

L’objectiu d’un pla de de mobilitat urbana a més d’identificar 
els
problemes de mobilitat, la generació d’una base de dades i la 
definició de les línies estratègiques d’actuació, és la creació 
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de
programes d’actuació concrets en cadascú dels àmbits, que 
permetin l’aplicació directa de les mesures, ajustades al programa 
d’inversions del municipi i/o a la factibilitat de la col·laboració del 
sector privat.

El pla de de mobilitat urbana planteja un estudi ampli i exhaustiu, 
eminentment pràctic, que pretén harmonitzar la forma urbana i la 
de trànsit en base a considerar, de forma integrada els diversos 
factors que intervenen en la mobilitat de la ciutat, i programar les 
actuacions de gestió i infrastructurals sobre pressupostos realistes 
i en el seu cas, recolzant-se en programes de participació pública- 
privada, que accelerin les inversions.

El pla de mobilitat es divideix en set grans àrees de la mobilitat, de 
les quals dues (seguretat vial i participació) estaran presents 
constantment a l’interior de cada tema:

 Mobilitat de vianants i bicicleta
 Transport públic
 Mobilitat de vehicles
 Aparcament
 Seguretat vial
 Distribució urbana de mercaderies
 Participació ciutadana

Documentaci
ó

Per a l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada:
 Antecedents
 Dades bàsiques de mobilitat
 Anàlisi de la mobilitat actual
 Estimació de la demanda
 Planificació general
 Proposta de mesures correctores
 Proposta de finançament
 Conclusions
 Plànols

Per al Pla de mobilitat:
 Pla Local de Seguretat Viària
 Diagnosi de l'accessibilitat a l'espai públic
 Informe de sostenibilitat ambiental
 Memòria ambiental
 Plànols
 Propostes d'actuació

Equip
 Arquitecte, o titulació equivalent, especialista en urbanisme.
 Enginyer de camins, canals i ports, enginyer 
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industrial,

redactor enginyer d’obra pública, geògraf, ambientòleg, o 
titulació equivalent, especialista en mobilitat i 
xarxes de serveis urbans i, en particular, en la 
redacció d’estudis de mobilitat dins de l’àmbit del 
planejament urbanístic, i especialista en Sistemes 
d’Informació Geogràfica (SIG) o Geographic 
Information System (GIS).

4. Estudis d'inundabilitat.

Descripció L’estudi d’inundabilitat ha de delimitar una proposta de zonificació 
de l’espai fluvial dins la zona inundable, que estarà constituïda 
per la llera dels rius i rieres i per aquelles franges de terreny 
vinculadesa la preservació del règim de corrents i de les planes 
d’inundació per episodis extraordinaris, on s’ha de distingir la zona 
fluvial, la zona de sistema hídric i la zona inundable per episodis 
extraordinaris.

Mitjançant aquest estudi es fixaran les diferents línies d’inundació 
així com el risc d’inundació associat, el que ajudarà a delimitar la 
reserva de sòl per el sistema hídric de protecció fluvial, juntament 
amb criteris basats en la consideració de valors ecològics, 
naturals i espacials associats als cursos fluvials.

L’objecte del present estudi d’inundabilitat consisteix en 
determinar les àrees inundables en els àmbits on es poden 
generar conflictes urbanístics o on sigui necessari fer reserves de 
sòl, i quantificar la possibilitat d’inundació i el risc d’aquesta, 
d’aquestes zones per a l’avinguda de període de retorn de 500, 
100 i 10 anys.
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Documentaci
ó

1) Memòria 
Anteceden
ts.Objecte.

Àmbit de l’estudi.
Documentació consultada i fonts 
documentals.Normativa
Espai fluvial: conceptes generals, Zonificació de 
l’espaifluvial.
Limitació 
d’usos 
Metodologia 
Emprada.
Períodes de 
retorn
Anàlisi de les conques 
vessants.Estudi 
hidrològic
Estudi hidràulic de la situació actual

2) Proposta d'implantació i millora
3) conclusions
4) Plànols

Equip 
redact
or

 Llicenciat en ciències ambientals, o titulació equivalent. 
especialitzat en la redacció d’estudis ambientals vinculats al 
planejament urbanístic.

 Enginyer de camins, canals i ports, enginyer industrial, 
enginyer d’obra pública, o titulació equivalent, especialista en la 
redacció d’estudis d’inundabilitat.

5. Estudis d’identificació dels riscos geològics

Descripció L’objectiu fonamental és detectar les àrees amb risc potencial, 
per tal que aquest factor sigui pres en consideració en el 
planejament d’usos del sòl. La finalitat última és minimitzar que es 
puguin veure afectades la seguretat i el benestar de les persones, 
ja sigui evitant d’ocupar aquells sectors que presentin risc, o bé, 
prenent les accions oportunes per a la seva correcció des de 
l’estadi més preliminar possible.
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Documentaci
ó

L'estudi d’identificació dels riscos geològics té el següent contingut:

 La Memòria ha de documentar de forma clara i verificable el 
procés de recopilació de dades, l’anàlisi de la informació i 
el judici de coneixement. Caldrà que el document contingui un 
apartat de contextualització territorial, geològica i 
geomorfològica particularitzat a l’objecte de l’EIRG. També és 
poden indicar incloure aspectes adjacent al risc geològic tals 
com: risc sísmic, risc volcànic i d’inundabilitat de dinàmiques 
fluvials i litorals.

 Quadre i fitxes resum on s’indicarà per cadascun dels àmbits 
d’estudi i per cadascun dels fenòmens considerats si s’ha 
identificat perillositat, en quines àrees de l’àmbit i en quin grau, 
i les accions recomanades.

 Mapes. L’estudi contindrà els plànols que s’escaigui per a 
il·lustrar cartogràficament el contingut de la memòria i annexos

 Annexos. En estudis de poc contingut poden no ser 
necessaris. En canvi, en estudis de més extensió i profusió de 
dades, pot ser escaient segregar informació detallada en 
annexos temàtics i deixar una memòria més lleugera que 
permet una lectura sintètica.

Equip 
redact
or

 Geòleg,   enginyer   tècnic   de   mines, o titulació equivalent,
especialista en la redacció d’estudis de risc geològic.

6. Estudis d'impacte i integració paisatgística.

Descripció Els estudis d’impacte i integració paisatgística són instruments 
previstos per la legislació paisatgística i urbanística que tenen 
coma objectiu promoure una bona inserció de les activitats en el 
paisatge.

Documentaci
ó

1) Memòria
Antecedents, justificació i 
objectiusDescripció del 
paisatge Planejament
Objectius de qualitat 
paisatgística Actuacions 
previstes
Impacte paisatgístic

2) Avaluació de l’impacte
3) Plànols i reportatge fotogràfic
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Equip 
redact
or

 Llicenciat en ciències ambientals, biòleg, o titulació equivalent, 
especialista en medi ambient i, en particular, especialista en 
l’elaboració d’estudis d’impacte paisatgístic.

Lot 5: Treballs previs o complementaris

1. Refós de normativa i ordenances municipals.

Descripc

ió 

normativ

a

Es tractarà de preparar un document refós de la normativa vigent 
del municipi amb valor informatiu que tindrà l’objectiu de refondre 
tota la normativa urbanística municipal amb les diferents 
modificacions puntuals aprovades, en un únic document de
consulta. També s’haurà d’incorporar la normativa i l’ordenació 
prevista a tots els documents de planejament derivat 
desenvolupats (Plans parcials urbanístics i plans especials).

La finalitat del document serà que els ajuntaments disposin d’un 
document àgil de consulta a nivell intern de planejament urbanístic 
vigent en el municipi i pugui servir com a punt de partida de la
revisió de la normativa urbanística municipal vigent.

Documentac

ió normativa

Normativa Refosa: Document unitari amb tota la normativa 
actualitzada. La versió del text haurà d’assenyalar i/o diferenciar la 
normativa original, les modificacions amb la referència de 
procedència a peu de pàgina així com aquells articles derogats i/o 
afectacions parcials fruit de les modificacions.

Plànols refosos: Plànols d’ordenació del Sòl urbà, urbanitzable i 
no urbanitzable i dels sectors de planejament derivat dibuixats 
sobre bases cartogràfiques actualitzades (E:1/1000 Diba i 1/5000 
ICC). A part dels formats que pugui exigir l’ajuntament serà 
obligatori aportar la documentació en format compatible amb 
Sistemes d’Informació Geogràfica   (SIG)   o   Geographic   
Information System (GIS).

Descripc

ió Text 

refós

Els ajuntaments, d’acord amb la legislació de règim local, poden 
aprovar ordenances d’urbanització i d’edificació per regular 
aspectes que no són objecte de les normes dels plans d’ordenació 
urbanística municipal, sense contradir-ne ni alterar-ne les 
determinacions.
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Documentac

ió Text refós

 Memòria justificativa:
1) Antecedents
2) Justificació de la proposta, criteris adoptats.
3) Aspectes que es regulen normativament.
4) Llistat d’elements incloses en el catàleg i 

potencialsque se’n deriven.
 Plànols: A part dels formats que pugui exigir l’ajuntament serà 

obligatori aportar la documentació en format compatible amb 
Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) o Geographic 
Information System (GIS).

 Normativa: Haurà de contenir totes aquelles disposicions 
generals i particulars pertinents;

- Disposicions generals
- Intervenció en l’edificació i ús dels sòl i subsol
- Disposicions generals sobre les llicències d’obres
- Execució de les obres i instal·lacions
- Disposicions complementàries a les

normesurbanístiques
- Regulació de les zones
- Règim sancionador i disciplinari
- Annexes gràfics

Equip 
redact
or

 Llicenciat en dret, o titulació equivalent, especialista en 
urbanisme, dret administratiu i ambiental

 Arquitecte, o titulació equivalent especialitzat en ordenació 
territorial, valoracions urbanes i viabilitat i sostenibilitat 
econòmica del planejament

2. Ordenances municipals

Descripció Els ajuntaments, d’acord amb la legislació de règim local, poden 
aprovar ordenances d’urbanització i d’edificació per regular 
aspectes que no són objecte de la normativa del POUM, sense 
contradir-ne ni alterar-ne les determinacions.
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Documentaci
ó

 Memòria justificativa:
1) Antecedents
2) Justificació de la proposta, criteris adoptats.
3) Aspectes que es regulen normativament.
4) Llistat d’elements incloses en el catàleg i potencials que

se’n deriven.

 Plànols: A part dels formats que pugui exigir l’ajuntament 
serà
obligatori aportar la documentació en format GIS.

 Normativa: Haurà de contenir totes aquelles disposicions
generals i particulars pertinents:

- Disposicions generals
- Intervenció en l’edificació i ús dels sòl i subsol
- Disposicions generals sobre les llicències d’obres
- Execució de les obres i instal·lacions
- Disposicions complementàries a les normes urbanístiques
- Regulació de les zones
- Règim sancionador i disciplinari
- Annexes gràfics

Equip 
redact
or

 Llicenciat en dret, o titulació equivalent, especialista en 
urbanisme, dret administratiu i ambiental

 Arquitecte, o titulació equivalent, especialitzat en ordenació 
territorial, valoracions urbanes i viabilitat, sostenibilitat 
econòmica del planejament, i urbanisme en general.

3. Participació ciutadana.
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Descripció Dins la fase d’actuacions preparatòries per a la formulació i 
tramitació de les figures de planejament urbanístic, els articles 22 i 
105 del RLUC determinen el programa de participació ciutadana, 
amb els continguts previstos en l’esmentat article 22 en funció de 
la fase procedimental corresponent.

El programa de participació ciutadana és de caràcter obligatori en 
el cas de la formulació o revisió del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, podent-se acordar prèviament o simultàniament a la 
publicació de l’avanç del Pla.

El programa de participació ciutadana té els següents objectius:

a) Fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i
participació de la ciutadania en el procés d’elaboració de 
l’instrument de planejament.

b) Desenvolupar un treball d’implicació ciutadana en el marc 
de la redacció de l’avanç de l’instrument de planejament, 
promovent la màxima participació de la població facilitant 
tota la informació, eines i instruments per fer que 
aquest sigui un procés compartit entre la ciutadania, 
l’administració municipal i els tècnics redactors.

c) Facilitar la divulgació i comprensió de tots els treballs 
relacionats amb l’avanç de l’instrument de planejament.

Documentaci
ó

El programa de participació ciutadana haurà de contemplar com 
a mínim els següents continguts:

a) Els objectius
b) El marc jurídic
c) Les fases del procés participatiu
d) El cronograma del procés participatiu
e) Els mecanismes de participació
f) La comunicació i la difusió
g) El seguiment i l’avaluació

Equip  Llicenciat en publicitat i relacions públiques, o 
titulació
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redactor equivalent.

4. Memòria social i d’impacte de gènere.

Descripció La memòria social i d’impacte de gènere del Planejament 
Municipal és el document d’avaluació i justificació raonada de les 
determinacions i propostes del pla en matèria d’habitatge, 
relatives a les necessitats socials d’accés a l’habitatge. Les seves 
principals funcions són:

- Analitzar les característiques socioeconòmiques de la 
poblacióper tal d’identificar les necessitats d’habitatge social 
actual iles previsions futures i quantificar-les.

- Analitzar les necessitats d’equipaments comunitaris i 
l’impactesocial i de gènere del pla.

- Establir els mecanismes per tal de donar resposta a les 
necessitats detectades.

- Concretar la previsió de les reserves de sòl per a la 
construcció d’habitatges amb protecció oficial, en 
coherència amb les necessitats d’habitatge detectades, 
donant compliment, en tot cas, als estàndards mínims 
establerts perla legislació vigent, preveient la localització i la 
qualificació del sòl on situar-les.

- Definir les previsions d’habitatge dotacional públic, i la 
concreció de sòls per aquest sistema, així com l’establiment 
d’altres mesures de foment de l’habitatge social.
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Documentaci
ó

1. Introducció i marc legal:
- Objectiu
- Legislació aplicable.
- Metodologia de treball.
- Planejament vigent i el nou planejament.

2. Anàlisi de les dades socioeconòmiques i del parc 
d’habitatge del municipi
- Situació i context.
- Detecció dels principals indicadors.
- Perfils de la població.
- Dades econòmiques.
- Parc d’habitatges.

3. Diagnosi de les necessitats d’habitatge detectades 
en base a l’anàlisi
- Necessitats globals d’habitatge del municipi.
- Necessitats d’habitatge social segons les 

característiques socioeconòmiques de la 
població.

- Necessitats d’intervenció sobre el parc 
d’habitatges existent.

4. Proposta en matèria d’habitatge, per donar resposta 
a les necessitats detectades
- En relació als habitatges amb protecció oficial.
- Compliment de les necessitats detectades a la diagnosi.
- Compliment de les reserves mínimes obligatòries.
- Avaluació d’altres determinacions que el POUM 

pot establir.
- Superfícies mitjanes.
- Localització.
- Previsions temporals per a la construcció.
- En relació al sistema d’habitatges dotacionals públics.
- Compliment de les necessitats.
- Previsions temporals per a la construcció.
- En relació al parc existent.
- Optimització de l’ús.
- Rehabilitació i millora.
- Accés i ús adequat dels habitatges.

5. Avaluació de les necessitats d’equipaments 
comunitaris
- Anàlisi dels equipaments existents.
- Diagnosi de les necessitats.
- Proposta per donar resposta a les necessitats.

6. Avaluació de l’impacte social i de gènere del POUM
- Diagnosi de la situació.
- Valoració de l’impacte social i de gènere del pla.

7. Quadre resum de dades
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Equip 
redact
or

 Llicenciat en ciències socials, o titulació equivalent, 
especialista en processos de participació ciutadana en 
l’àmbit del planejament.

Altres possibles professionals:
 Arquitecte, o titulació equivalent, especialista en urbanisme.
 Llicenciat/da en dret, o titulació equivalent, especialista 

en urbanisme, dret administratiu i ambiental.

5. Agenda del pla i Avaluació econòmica.

Descripció L’Agenda del pla i l’Avaluació Econòmica i financera tenen per
objecte principals garantir la realització efectiva de les previsions 
de
l’ordenació urbanística.

Es tracta de posar de manifest que l'aprofitament urbanístic del 
pla, pot finançar adequadament totes les despeses 
(infraestructures, indemnitzacions, urbanització, etc.), resultant-ne 
un diferencial urbanístic positiu.

L’avaluació es basa en la situació del mercat immobiliari actual i 
perspectives a curt o mig termini, tenint en compte uns terminis 
d’execució prou amplis per permetre l’absorció dels diferents usos 
proposats.

L’article 53 del TRLUC recull l’obligatorietat d’incorporar a la 
documentació del planejament un informe de sostenibilitat 
econòmica.
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Documentaci
ó

L’informe de sostenibilitat econòmica ha de contenir:
- La justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a 

usos productius.
- La ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en 

les finances públiques de les administracions responsables 
de la implantació.

- El manteniment de les infraestructures i de la implantació i 
prestació dels serveis necessaris.

- L’estimació del cost econòmic de les actuacions previstes
- La determinació del caràcter públic o privat de les inversions 

necessàries per a l’execució del pla.
- Les previsions de finançament públic.
- L’anàlisi de la viabilitat financera de les actuacions 

derivades de l’execució del pla.

Equip 
redact
or

 Llicenciat en economia, empresarials ADE, o titulació 
equivalent especialitzats en valoracions urbanístiques, 
estudis de sostenibilitat econòmica, viabilitat econòmica i
financera del planejament i estudis econòmics dins l’àmbit 
del planejament urbanístic i la gestió urbanística.

6. Disseny de l'agenda urbana local.

Descripció L'Agenda Urbana Local consisteix en el procés de planificació 
estratègica urbana i territorial dels municipis, basada en els 
objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 
2030,
les agendes urbanes (Nova agenda Urbana, Agenda 
Urbana
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Espanyola i Agenda Urbana de Catalunya), i la participació 
ciutadana.

Defineix les prioritats i objectius de futur del municipi, i possibilita 
materialitzar els principis i objectius de les agendes globals en 
polítiques i accions transformadores concretes.

En aquest sentit, a través l'Agenda Urbana Local s'estableixen 
estratègies de caràcter municipal o supramunicipal, es defineixen 
objectius assolir potenciant la sostenibilitat econòmica, social i 
ambiental, tot impulsant la gestió eficient i l'ús innovador dels 
recursos, es concreten les actuacions, projectes i programes a 
desenvolupar pels municipis a mig termini, i s'estableix un marc 
general per a possible accés al finançament dels projectes.

Documentaci
ó

Pla d'acció que integri en una estratègia global les futures 
actuacions en resposta a les diverses problemàtiques urbanes, 
concretant els següents aspectes:

 Estratègies de caràcter municipal o supramunicipal.
 Objectius a assolir potenciant la sostenibilitat econòmica, 

social i ambiental, tot impulsant la gestió eficient i l'ús 
innovador dels recursos.

 Actuacions, projectes i programes a desenvolupar pels 
municipis a mig termini.

 Marc General per a possible accés al finançament dels 
projectes.

Documents:
 Pla de Treball
 Pla de Participació
 Estratègia de Comunicació
 Document d’Anàlisi i diagnosi
 Document de síntesi
 Pla d’Acció:

 Ordenació del territori.
 Ciutat i demografia.
 Canvi climàtic i resiliència..
 Sostenibilitat i medi ambient..
 Mobilitat sostenible.
 Cohesió social.
 Economia.
 Habitatge.
 Digitalització i innovació digital.
 Millorar els instruments d'intervenció i la 

governança

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 9d50b7f06cc84070982b4b1f07aa4c2b001

Url de validació http://S-2K19-SQL-ABS/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

O
ct

àv
ia

 P
ra

ts
 P

ag
à

27
/1

2/
20

23

http://S-2K19-SQL-ABS/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


91

 Sistema de Seguiment i avaluació de la implementació 
del Pla d’Acció.

 Síntesi de l’Agenda Urbana

Equip 
redact
or

 Arquitecte, o titulació equivalent, especialista en urbanisme.
 Llicenciat en dret, o titulació equivalent, especialista en 

urbanisme, dret administratiu i ambiental.
 Llicenciat en ciències socials, o titulació equivalent, 

especialista en processos de participació ciutadana en 
l’àmbit del planejament.

 Llicenciat en economia, empresarials ADE, o titulació 
equivalent especialitzat en valoracions urbanístiques, 
estudis de sostenibilitat econòmica, viabilitat econòmica i 
financera del planejament i estudis econòmics dins l’àmbit 
del planejament urbanístic i la gestió urbanística.

 Biòleg, llicenciat en ciències ambientals, o titulació 
equivalent, especialista en medi ambient.

 Enginyer de camins, canals i ports, enginyer 
industrial,

enginyer d’obra pública, geògraf, o titulació 
equivalent, especialitzat en planejament urbanístic.

7. Inventari de béns municipals.

Descripció Els ens locals han de tenir aprovat un inventari de llurs béns 
patrimonials, tal i com determinen l’article 222 del Decret 
Legislatiu 21/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i 
l’article 100 del   Decret    336/1988,    de   17   d'octubre,   pel   
qual    s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de 
Catalunya (RPEL).

L’inventari de béns s’haurà de realitzar d’acord amb el que preveu 
elRPEL, així com en consonància i correlació amb el que estableix 
la ORDEN HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que 
s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.
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Documentaci
ó

L’inventari general estarà integrat pels següents béns, drets i
obligacions de l'ens local:

 Béns immobles
 Drets reals
 Crèdits i els drets personals
 Béns semovents
 Béns mobles
 Béns mobles de caràcter artístic
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 Béns de caràcter històrico-artístic
 Quotes, parts alíquotes i títols representatius de capital

d'empreses
 Propietats immaterials
 Béns i drets revertibles

1. Béns de domini públic.
1.1. Ús públic:

a) Parcs i jardins.
b) Places i vials urbans.
c) Vials no urbans.
d) Altres béns d'ús públic.

1.2. Servei 
públic.

a) Immobles.
b) Drets reals.
c) Mobles: Equips informàtics, Vehicles, Maquinària,

instal·lacions i utillatge, Altres béns mobles.
d) Drets de propietat immaterial: Propietat 

intel·lectual, Propietat industrial, Propietat 
comercial.

e) Semovents.
2. Béns comunals.
3. Béns patrimonials.

3.1. Immobles.
3.2. Drets reals.
3.3. Mobles.
3.4. Drets de propietat immaterial.

1) Propietat intel·lectual.
2) Propietat industrial.
3) Propietat comercial.

3.5. Quotes, parts alíquotes i títols representatius de 
capital d'empreses.

3.6. Crèdits i drets de caràcter personal.
3.7. Semovents.

4. Béns i drets de tercers dipositats o lliurats a l'ens 
local i revertibles al seu favor.

5. Obligacions de l'ens local.
5.1. Emprèstits i deute local.
5.2. Préstecs per un termini superior a 1 any.
5.3. Despeses plurianuals reconegudes pel 

ple.Obligacions de caràcter personal de la 
corporació.

Equip 
redact
or

 Arquitecte, o titulació equivalent.
 Llicenciat en dret, o titulació equivalent.
 Llicenciat en economia, empresarials, administració i 

direcciód’empreses, o titulació
equivalent, especialitzat en
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valoracions urbanístiques, viabilitat econòmica i financera 
del

planejament i estudis econòmics dins l’àmbit del 
planejamenturbanístic i la gestió urbanística.

 Tècnic en Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) oGeographic Information System (GIS), o titulació equivalent.

8. Inventari de patrimoni municipal de sòl i habitatge.

Descripció Tots els municipis que obtinguin cessions d'aprofitament en la 
gestióurbanística d'un fons de sòl, immobles, habitatges i recursos 
econòmics de propietat municipal tenen l’obligació de constituir i 
gestionar l’inventari del Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge
(PMSH)

Els principals objectius del Patrimoni Municipal del Sòl i 
l’Habitatge, són:

 Fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un 
habitatge digne i adequat.

 Possibilitar el creixement correcte del municipi i la millora 
de la qualitat de vida.

 Intervenir en el mercat per abaratir els preus del sòl.
 Facilitar la implantació de sistemes urbanístics (zones

verdes, equipaments, etc.).
 Protegir i tutelar el sòl no urbanitzable

L’elaboració del Patrimoni Municipal del sòl i de l’habitatge s’haurà 
de realitzar d’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei 
d'urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost, el Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya 
aprovatper Decret 305/2006 de 18 de juliol i el Text refós de la Llei 
de Sòl i Rehabilitació Urbana aprovat per Reial decret Legislatiu 
7/2015, de 30 d'octubre.
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Documentaci
ó

Integraran el patrimoni públic de sòl i habitatge els següents béns:

 Els terrenys, de qualsevol classe de sòl, o els altres béns 
immobles de caràcter patrimonial obtinguts per cessió o 
per expropiació urbanístiques, per exercici dels drets de 
tempteig i retracto i, en general, per qualsevol instrument 
d'execució del planejament urbanístic.

 Els terrenys o altres béns immobles de caràcter patrimonial 
que s'adquireixin amb els recursos derivats de la gestió o 
alienació de béns integrants d'aquest patrimoni, o per
permuta d'aquests béns, sempre que no s'afectin al 
domini
públic.

 Els terrenys inclosos a qualsevol classe de sòl o altres 
béns immobles de caràcter patrimonial, adquirits per 
qualsevol títol, que l'ajuntament acordi incorporar a aquest 
patrimoni. També integraran el patrimoni públic de sòl i 
d'habitatge els següents recursos econòmics:

 Els crèdits que tinguin com a garantia hipotecària els béns 
que formen part d'aquest patrimoni.

 Els ingressos obtinguts com a conseqüència de la gestió o 
alienació del propi patrimoni, o de la substitució de 
qualsevolcessió urbanística pel seu equivalent en metàl·lic.

 Els ingressos obtinguts en concepte de sancions 
urbanístiques.

 Els ingressos derivats de la transmissió dels béns 
inclosos en el Registre Municipal de solars sense edificar, 
d'acord amb l'article 177 del Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost.

Equip 
redact
or

 Arquitecte, geògraf, o titulació equivalent, especialista en
urbanisme.

 Llicenciat en dret, o titulació equivalent, especialista en 
urbanisme, dret administratiu i ambiental.

 Llicenciat en economia, empresarials ADE, o titulació 
equivalent especialitzat en valoracions urbanístiques, 
estudis de sostenibilitat econòmica, viabilitat econòmica i 
financera del planejament i estudis econòmics dins l’àmbit 
del planejament urbanístic i la gestió urbanística.

9. Catàleg de masies, cases rurals, masets i altres edificacions en sòl no 
urbanitzable i la seva modificació i actualització i Catàleg de béns i d’espais 
protegits i la seva modificació i actualització.
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Descripció Per aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques de
protecció de monuments, edificis, jardins, paisatges o béns 
culturals, les administracions competents han d’incloure en un 
catàleg els béns que calgui protegir.

El Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions té per 
objecte identificar les masies i cases rurals susceptibles de 
reconstrucció o rehabilitació i justificar les raons històriques, 
mediambientals, paisatgístiques  o socials, que en  determinen 
la
preservació i la recuperació. El Catàleg també té per objecte 
establir les condicions d’ús i d’ordenació de l’edificació que 
permeten
recuperar-les o preservar-les.

Els catàlegs, juntament amb les normes específiques, i d’acord 
ambles categories establertes per la legislació sectorial aplicable, 
són part integrant de la documentació imperativa del pla urbanístic 
corresponent.
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Documentaci
ó

 Memòria informativa
 Memòria justificativa:

1) Antecedents
2) Justificació de la proposta, criteris adoptats.
3) Aspectes que es regulen normativament.
4) Llistat d’elements incloses en el catàleg i 

potencials que se’n deriven.
 Plànols: A part dels formats que pugui exigir l’ajuntament serà 

obligatori aportar la documentació en format compatible amb 
els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) o Geographic 
Information System (GIS).

1) Plànol general de localització dels elements a protegir 
oincloure en el catàleg amb el mateix nom i/o número 
identificador de la fitxa.

2) Plànol general sobre base cartogràfica oficial i 
actualitzada a escala 1/5000.

 Normativa: Haurà de contenir totes aquelles disposicions 
generals i particulars pertinents

 Fitxes: Fitxes individuals de cadascun dels elements a 
protegir o incloure en el catàleg, numerats per a permetre la 
seva identificació en els plànols, amb les dades bàsiques, 
descripció de l’estat actual, etc.; justificació per a la seva 
recuperació; determinacions vinculants; i altres limitacions 
específiques per a un ús concret. Com a mínim hauran de tenir 
contenir els següents apartats:
1) Dades bàsiques:

- Nom i número identificador;
- Indret on es localitza (adreça postal).
- Dades cadastrals (polígon, parcel·la i superfície i data 

de la darrera transmissió patrimonial).
- Coordenades UTM (x, y).
- Qualificació urbanística.
- Grau de protecció o identificació del valor: natural, 

paisatgística, arqueològica, arquitectònica, presència 
en algun inventari, etc.

- Localització en el plànol topogràfic i en l’ortofotomapa a 
escala 1/5.000 de l’ICC.

- Fotografies tant del context paisatgístic com del conjunt 
construït i detalls.

2) Descripció de l’estat actual
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- Descripció del conjunt.
- Descripció de les volumetries
- Ús actual i titularitat
- Estat de conservació
- Situació de risc
- Accessibilitat

3) Justificació de la seva protecció o catalogació
4) Determinacions normatives

Equip 
redact
or

 Arquitecte, geògraf, historiador, o titulació equivalent, 
especialista en urbanisme i, en particular, amb 
experiència en l’elaboració de catàlegs i en Sistemes 
d’Informació Geogràfica (SIG) o Geographic Information 
System (GIS).

10. Plans d’equipaments

Descripció El Pla d’equipaments és una eina que serveix per inventariar els 
equipaments disponibles en un àmbit territorial i estudiar-ne l’ús a 
curt, mitjà i llarg termini a fi d’adequar i optimitzar les dotacions 
existents i, si cal, crear-ne de noves.

Partint de la situació actual dels equipaments de l’àmbit territorial 
definit, el pla fa un treball de prospectiva, sobre la base d’unes 
hipòtesis demogràfiques d’evolució de la població i d’un 
planejament urbanístic vigent (o en procés de redacció), i 
analitza les mancances en la prestació de serveis per a la futura 
adequació, optimització, ampliació o creació de nous equipaments 
públics.

El Pla d’Equipaments té la voluntat de servir a la ciutadania amb 
criteris de proximitat i amb l’objectiu de garantir la millor atenció 
actual i futura en serveis de qualitat, i orientar les polítiques 
futures del territori.

Els objectius bàsics d'un pla d'equipaments són:

 Inventariar: identificar i descriure els equipaments 
actualment existents.

 Analitzar la realitat a la ciutat, establint estàndards i 
paràmetres per detectar mancances a la xarxa actual 
d'equipaments.

 Identificar elements que puguin afectar en el futur 
(creixement demogràfic, necessitats objectives, 
expectatives,
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sòl disponible i capacitat inversora).

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 9d50b7f06cc84070982b4b1f07aa4c2b001

Url de validació http://S-2K19-SQL-ABS/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

O
ct

àv
ia

 P
ra

ts
 P

ag
à

27
/1

2/
20

23

http://S-2K19-SQL-ABS/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


100

 Definir criteris i àrees de millora per a la presa de 
decisions en el planejament futur d'equipaments.

Documentaci
ó

 Memòria
 Diagnosi
 Proposta metodològica
 Fitxer d’equipaments
 Catàleg d’equipaments
 Propostes

Equip 
redact
or

 Arquitecte, llicenciat en ciències socials, enginyer industrial, o 
titulació equivalent, especialista en urbanisme, i en particular 
amb experiència en l’elaboració de Plans d’equipament.

11. Pla local d'habitatge.

Descripció Els Plans Locals d’Habitatge (PLH) són documents tècnics que
tenen per objecte definir la política local d’habitatge.

Partint de l’anàlisi de la situació de l’habitatge en un àmbit 
territorial determinat i de les condicions de context 
(socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització municipal, etc.) 
on aquesta situació es produeix, defineixen els objectius i les 
estratègies i concreten les actuacions a desenvolupar des del 
govern local a curt i mitjà termini, per tal d’afavorir el dret dels 
ciutadans a un habitatge digne i assequible.
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Documentaci
ó

El PLH inclourà una triple perspectiva: analítica (al contenir 
l’estudi i diagnòstic de la problemàtica municipal en matèria 
d’habitatge), estratègica (al establir els objectius i estratègies 
municipals en matèria d’habitatge), i programàtica (al definir i 
programar les actuacions de l’ajuntament relatives a l’habitatge en 
els propers anys), i estarà format pels següents documents:

 Memòria de Pla
 Documents de síntesi dels capítols
 Guia de seguiment d’execució del PLH
 Document de presentació del PLH
 Infografies
 Cartografia de resultats i propostes recollides en el PLH
 Annex de dades emprades per a l’elaboració del PLH
 Memòries i documents preceptius per poder iniciar els 

tràmits de les declaracions urbanístiques o d’habitatge 
plantejades pel propi PLH

Equip 
redact
or

 Arquitecte, o titulació equivalent, especialista en urbanisme.
 Llicenciat en dret, o titulació equivalent, especialista en 

urbanisme, dret administratiu i ambiental.
 Llicenciat en economia, empresarials ADE, o titulació 

equivalent especialitzat en valoracions urbanístiques, 
estudis de sostenibilitat econòmica, viabilitat econòmica i 
financera del planejament i estudis econòmics dins l’àmbit 
del planejament urbanístic i la gestió urbanística.

 Llicenciat en ciències socials, o titulació equivalent, 
especialista en processos de participació ciutadana en 
l’àmbit del planejament.

12. Registre d’habitatges buits, cens d’amiant al municipi i altres censos o 
registres similars.

Descripció Es tractarà de dur a terme les tasques necessàries per a 
confeccionar un registre d’habitatges buits, cens d’amiant al 
municipi i altres similars.

Pel que fa al cens d’amiant es tracta de donar cobertura a les 
exigències atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha 
impulsat un procés transversal integral per a l’erradicació de 
l’amiant a Catalunya, a fi i efecte d’assolir els objectius plantejats 
per la Unió Europea de retirar l’amiant de tots els edificis públics 
abans del 2028 i del conjunt de la Unió el 2032.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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La Llei estatal 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats 
per a una economia circular, va establir que tots els ajuntaments 
de l’Estat havien d’elaborar i fer arribar el cens d’amiant del seu 
municipi, així com un pla i un calendari de retirada, a les autoritats 
sanitàries, mediambientals i laborals competents de les 
comunitats autonòmiques respectives.

En el cas de Catalunya, l’òrgan que rebrà aquesta informació és 
la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya (CEAC), 
Comissió que depèn de la Secretaria del Govern i que integra a 
representants, entre altres, dels departaments de Salut, d’Acció 
Climàtica  i de la Presidència, a través de la Secretaria de 
Governs Locals i relacions amb l’Aran, així com diversos 
representants del món local.

Per tal de facilitar la tramesa s’ha obert un tràmit específic a 
EACAT per difondre l’obertura d’aquest nou tràmit, recordar 
l’obligació de notificació de la informació sol·licitada, i informant de 
les competències específiques de la CEAC, així com de la utilitat 
d’aquestes dades també per complir amb els objectius del Pla 
nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya

A través del Registre d’habitatges buits es realitza un cens i 
l’anàlisi de les dades necessàries per a la detecció dels habitatges 
buits que existeixen al municipi, amb la finalitat, una vegada 
detectats, d’oferirals propietaris mesures de foment de l’ocupació, 
com per exemple incorporar-los a la Borsa de Lloguer Social 
d’Habitatge.

Documentaci
ó

Els habitatges objecte d’inscripció al Registre d’habitatges buits 
són els següents:
a) Habitatges buits de persones jurídiques, desocupats sense 
causa justificada, segons el que preveu l’article 3.d) de la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
b) Habitatges adquirits per persones jurídiques en un procés 
d’execució hipotecària o mitjançant la compensació o pagament 
de deute amb garantia hipotecària, que no disposin d’un contracte 
que habiliti per a la seva ocupació.

El Registre d’habitatges buits s’estructura en dues seccions:
a) La Secció primera, conté la relació d’habitatges buits, 

sensecausa justificada.
Aquesta secció se subdivideix en els apartats següents:
a.1 Habitatges que disposen de les condicions mínimes
d’habitabilitat.
a.2 Habitatges que no disposen de les condicions 

mínimes
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d’habitabilitat i que són susceptibles d’obtenir-les amb 
l’execució d’obres de rehabilitació o adequació.
a.3 Altres tipologies d’habitatges buits o desocupats.

b) La Secció segona, conté la relació d’habitatges ocupats 
sensetítol habilitant.
Aquesta secció se subdivideix en els apartats següents:
b.1 Habitatges ocupats sense títol habilitant susceptibles de 

regularització d’acord amb les disposicions que la 
Generalitat de Catalunya estableixi per a la regularització de 
situacions residencials sense títol habilitant.
b.2 Altres habitatges ocupats sense títol habilitant.

A cadascuna de les seccions del Registre es constitueix una 
subsecció per als habitatges situats en municipis definits com a 
àrees de demanda residencial forta i acreditada.

Equip 
redact
or

 Arquitecte, o titulació equivalent, especialista en urbanisme.
 Llicenciat en dret, o titulació equivalent, especialista en 

urbanisme, dret administratiu i ambiental.
 Llicenciat en ciències socials, o titulació equivalent, 

especialista en processos de participació ciutadana en 
l’àmbit del planejament

13. Registre municipal de solars sense edificar.

Descripció Al Registre municipal de solars sense edificar s'inscriuen aquelles 
finques que han estat objecte d'una declaració d'incompliment de 
l'obligació d'edificar, ja siguin solars que no hagin complert els 
terminis d'edificació fixats, edificis on s'hagin incomplert ordres 
d'execució d'obres encaminades al compliment dels deures d'ús, 
conservació i rehabilitació, o edificis objecte d'un expedient de 
ruïna derivat d'un incompliment del deure de conservació i 
rehabilitació una vegada transcorreguts 2 anys sense que el 
propietari els substitueixi o rehabiliti, amb l'objectiu últim 
d'incrementar el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge per 
destinar a la política d'habitatge municipal.

Documentaci
ó

El Registre municipal de solars sense edificar contindrà les
següents dades:

a) Data de la declaració d’incompliment de l’obligació.
b) Dades del Registre de la propietat, quant a descripció,
número de finca, tom, llibre, full, número d’inscripció, 
càrregues,
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gravàmens, situacions jurídiques inscrites al Registre de la
propietat i circumstàncies personals de llurs titulars.
c) Situació, nom del carrer o plaça i número corresponent i, 
si s’escau, nom de la finca. d) Referència cadastral de la finca.
e) Llindars actualitzats de la finca, per referència a 
carrers, places o vies o bé ad ‘altres finques confrontants.
f) Nom, cognoms i domicili de la persona propietària.
g) Qualificació urbanística de la finca.
h) Edificacions existents, no descrites en la inscripció 
registral i usos constatats
i) Terminis d’edificació imposats pel planejament 
urbanístic i pròrrogues acordades, si escau.
j) Persones arrendatàries i ocupants per d’altres títols dels
immobles, si es coneixen o compareixen a l’expedient.
k) El preu just de la finca, una vegada determinat.
l) Les dades de les persones adquirents de les finques, 
per expropiació o bé per alienació forçosa.

Equip 
redact
or

 Llicenciatura o grau universitari d’arquitectura, o titulació
equivalent.

 Llicenciatura en dret, o titulació equivalent

Lot 6: Serveis de consultoria tècnica en serveis públics

Descripció Aquest lot inclou les prestacions concretes de serveis de consultoria 
tècnica que a mode no exhaustiu es relacionen a continuació:

Assessorament i suport fonamentat en criteris tècnics i 
econòmics, efectuat de forma objectiva, imparcial, contrastada i 
amb rigor, en àmbit de serveis i subministraments, obres, 
concessions.

Elaboració d’informes de seguiment de contractes, peritatges en 
general i d’estat de contractes, negociacions en l’àmbit dels 
contractes especialment en l’àmbit de l’aigua, residus, 
enllumenat, telecomunicacions i altres serveis municipals.

Redacció de plecs de condicions tècniques, assistència a les 
meses de contractació, estudis econòmics i de viabilitat de 
serveis en general, així com estudis de viabilitat de concessions.
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El servei professional també destinat a donar solució adaptada i  
resoldre dubtes i divergències que puguin sorgir durant 
l’execució dels contractes o el seu procediment d’adjudicació.  

 Serveis d'assessoria
En aquest cas, l’adjudicatària  acompanyarà a l’ajuntament de 
Deltebre mitjançant suggeriments sustentats pels seus 
coneixements, traçant un pla d'acció i planificant estratègies que 
seran manejades i executades en conjunt per totes dues parts.

 Servei d'assistència tècnica
Es realitzarà l’assessoria per proporcionar solucions mitjançant 
els coneixements tècnics, a problemes d'aquesta mateixa 
índole.

Fases 
bàsiques no 
excloents 
d’ampliació

1. 1. Recopilació d’informació
2. 2. Anàlisi, detecció del problema 
3. 3. Plantejament i recomanacions de resolució.

Equip Equip multidisciplinar:

 Llicenciat o grau d’enginyeria de camins, canals i ports, 
industrial o d’obra pública, que actuarà com a direcció 
de l’equip. 

 Llicenciat en Dret
 Llicenciat en Economia, ADE o empresarials.

Altres possibles professionals:
 Geogràfs, arquitectes, geòlegs, ambientòlegs, politòlegs, 

sociòlegs o anàlegs en l’àmbit dels serveis públics. 
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Lot 7: Serveis planificació econòmica, consultoria tècnica en general i en 
especial en “defensa del territori”

Descripció Aquest lot inclou les prestacions concretes de serveis de consultoria 
tècnica que a mode no exhaustiu es relacionen a continuació:

Assessorament i suport fonamentat en criteris tècnics, efectuat 
de forma objectiva, imparcial, contrastada i amb rigor, en àmbit 
de tècnic en temes relacionats en defensa del territori, 
temes hidràulics, de costes, geologia.

Elaboració d’informes de seguiment de contractes, peritatges en 
general i d’estat de contractes, negociacions en l’àmbit dels 
contractes especialment en l’àmbit de defensa del territori, 
temes hidràulics, de costes, geologia.

Redacció de plecs de condicions tècniques, assistència a les 
meses de contractació, estudis econòmics i de viabilitat de 
serveis en general, així com estudis de viabilitat de concessions.

El servei professional també destinat a donar solució adaptada i  
resoldre dubtes i divergències que puguin sorgir durant 
l’execució dels contractes o el seu procediment d’adjudicació.  

 Serveis d'assessoria
En aquest cas, l’adjudicatària  acompanyarà a l’ajuntament de 
Deltebre mitjançant suggeriments sustentats pels seus 
coneixements, traçant un pla d'acció i planificant estratègies que 
seran manejades i executades en conjunt per totes dues parts.

 Servei d'assistència tècnica
Es realitzarà l’assessoria per proporcionar solucions mitjançant 
els coneixements tècnics, a problemes d'aquesta mateixa 
índole.

Fases 
bàsiques no 
excloents 
d’ampliació

1. Recopilació d’informació
2. Anàlisi, detecció del problema 
3. Plantejament i recomanacions de resolució.
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Equip  Llicenciat o grau d’enginyeria de camins, canals i ports, 
industrial, marítim o anàlegs,  que actuarà com a 
direcció de l’equip. 

 Llicenciat o Grau en Dret
 Llicenciat o Grau en Economia, ADE o empresarials.

Altres possibles professionals:
 Geogràfs, arquitectes, geòlegs, ambientòlegs, politòlegs, 

sociòlegs o anàlegs en l’àmbit dels serveis públics. 

Lot 8: Serveis de consultoria econòmica en general

Descripció Aquest lot inclou les prestacions concretes de serveis de consultoria 
econòmic-administrativa que a mode no exhaustiu es relacionen a 
continuació:

 Serveis en general de consultoria per al sector públic
 Patrimoni de l’ens:

o Serveis de confecció, redacció, revisió d’inventari de 
béns municipals

o Altres 
 Assistència tècnica i redacció de:

o Plecs de prescripcions tècniques i clàusules 
administratives 

o Memòries tècniques 
o Memòries econòmiques de serveis i cartes de serveis
o Memòries de subministraments
o Memòries urbanístiques 
o Estudis i memòries econòmics per a concessions, 

estudis de viabilitat i de viabilitat economicofinancera 
per a les concessions Procediment administratiu

o Estudis de costos
o Informes 

 Assistència tècnica per a la gestió de subvencions 
(assessorament, redacció de documents...)

 Altres relacionats amb l’objecte del lot
 El servei professional també destinat a donar solució 

adaptada i  resoldre dubtes i divergències que puguin sorgir 
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durant l’execució dels contractes o el seu procediment 
d’adjudicació.  

 Serveis d'assessoria
En aquest cas, l’adjudicatària  acompanyarà a l’ajuntament de 
Deltebre mitjançant suggeriments sustentats pels seus 
coneixements, traçant un pla d'acció i planificant estratègies que 
seran manejades i executades en conjunt per totes dues parts.

 Servei d'assistència tècnica
Es realitzarà l’assessoria per proporcionar solucions mitjançant 
els coneixements tècnics, a problemes d'aquesta mateixa 
índole.

Fases 
bàsiques no 
excloents 
d’ampliació

   1. Recopilació d’informació
2. Anàlisi, detecció del problema 
3. Plantejament i recomanacions de resolució.

Equip  Llicenciat en Economia, ADE o empresarials, que actuarà 
com a direcció de l’equip .

 Llicenciatura o Grau en Dret

Altres possibles professionals:
Geogràfs, arquitectes, geòlegs, ambientòlegs, politòlegs, 
sociòlegs, enginyers o anàlegs en l’àmbit dels serveis públics.
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