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ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 30 d’octubre de 2023 i 
segons proposta de la Tinència d’Alcaldia de l’  Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament 
Sostenible i Seguretat, ha adoptat el següent ACORD: 
 
Adjudicació del contracte d'obres de rehabilitació d'un edifici per al Servei de 
Participació i Atenció Ciutadana i l'Oficina de Suport a Entitats a la plaça de Jean 
Piaget (Exp. OBM/2023/19).  
   
Antecedents de fet 
 
1. Per l’Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer de 2022, es van aprovar les bases 
reguladores de la concessió d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública i la 
convocatòria per a la presentació de sol·licituds pel procediment de concurrència 
competitiva en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), i es va 
aprovar i publicar la convocatòria corresponent a l’exercici 2022. En data 20 de maig de 
2022 es va aprovar l’Ordre Ministerial per la qual es concedeixen les ajudes a la primera 
convocatòria de l’esmentat programa d’ajuts (BOE del 23 de maig de 2022) i en la qual es 
concedeix a l’Ajuntament de Sabadell ajuts a diferents actuacions, entre elles la d’aquesta 
obra dins del codi d’actuació C2I5PL/22/00696 Rehabilitació integral edifici servei 
participació i atenció ciutadana i oficina de suport. 
 
2. La Junta de Govern Local, en sessió de 6 de febrer de 2023, va aprovar inicialment el 
projecte anomenat “Projecte de rehabilitació d’edifici per al servei de Participació i 
Atenció ciutadana i oficina de suport a entitats a la plaça Jean Piaget”, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 2.480.448,10€, IVA inclòs (2.049.957,11€, IVA 
exclòs). El projecte va quedar aprovat definitivament amb efectes des del 31 de març de 
2023, després d’haver passat el període d’exposició pública sense que s’hagués presentat 
cap al·legació. 
 
3. La Junta de Govern Local, en sessió de 16 de maig de 2023, va aprovar l’expedient de 
contractació de l’obra anomenada “Rehabilitació d’edifici per al Servei de Participació i 
Atenció ciutadana i oficina de suport a entitats a la plaça Jean Piaget” mitjançant 
procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada amb un valor estimat del contracte 
de 2.049.957,11 € que amb el 21% IVA de 430.490,99 € resulta un pressupost base de 
licitació de 2.480.448,10 € distribuït en els següents lots: 
 

 Lot 1. Arquitectura, amb un valor estimat del contracte de 1.389.504,21 €,que amb 
el 21% IVA de 291.795,88 €, resulta un pressupost base de licitació de 1.681.300,09 
€, i un termini d’execució d’11 mesos. 
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 Lot 2. Instal·lacions, amb un valor estimat del contracte de 660.452,90 €, que amb 
el 21% IVA de 138.695,11 €, resulta un pressupost base de licitació de 799.148,01 
€, i un termini d’execució d’11 mesos. 

4. L’anunci de licitació de l’expedient de contractació s’ha publicat al perfil del contractant 
de l’Ajuntament de Sabadell en data 23 de maig de 2023. 

5. Un cop es va publicar al perfil del contractant, es va observar un error material en la lletra 
X de l’Annex 1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, en relació a la classificació 
exigida al contractista per al Lot 2, en tant que s’hi requeria la classificació en el grup J, 
subgrup 5 i categoria 2, i hauria de ser, d’acord  amb els treballs que s’inclouen al subgrup 
corresponent, en concordança amb allò establert a l’article 26 del Reial decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, en el grup J, subgrup 2 i categoria 2.  

6. En conseqüència, mitjançant Decret de Tinent d’Alcaldessa 7991/2023 de 7 de juny de 
2023 es va resoldre rectificar, de conformitat amb allò que preveu l’article 109.2 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques, l’error material observat en l’Annex 1 Quadre resum, del Plec de clàusules 
administratives particulars en relació a la classificació exigida al contractista per al Lot 2. 
Instal·lacions, de l’expedient de contractació de l’obra anomenada “Projecte de 
rehabilitació d’edifici per al Servei de Participació i Atenció ciutadana i oficina de 
suport a entitats a la plaça Jean Piaget” aprovat per la Junta de Govern Local en sessió 
de 16 de maig de 2023, en el sentit següent esmentat a l’Antecedent anterior, així com 
ampliar el termini de presentació d’ofertes al perfil del contractant i a la plataforma de 
contractació fins el dia 26 de juny de 2023. 
 
7. El dia 29 de juny de 2023, es va celebrar l’acte de constitució de la Mesa de Contractació 
designada i obertura del Sobre A, corresponent a la documentació administrativa, del 
procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada per a la contractació de l’obra 
anomenada “Rehabilitació d'edifici per al Servei de Participació i Atenció Ciutadana i 
Oficina de Suport a Entitats a la plaça de Jean Piaget”, distribuït en 2 lots: Lot 1 
Arquitectura i Lot 2 Instal·lacions i, dins del termini de presentació de proposicions per la 
licitació referenciada, es van rebre les proposicions de les empreses següents: 
 

Del Lot 1: Arquitectura 
 

Núm. Empresa CIF Entrada 

1 CONSTRUCTORA DEL CARDONER A-58467622 
 

Data: 23/06/2023 
Hora: 11:30 

2 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,S.A.U. A79486833 Data: 26./06/2023 
Hora: 15:50 

3 BLUEDEC S.L B96911037 Data: 26./06/2023 
Hora: 16:09 

 
Del Lot 2: instal·lacions 
 

Núm. Empresa CIF Entrada 

1 CONSTRUCTORA DEL CARDONER A-58467622 
 

Data: 23/06/2023 
Hora: 11:30 

2 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,S.A.U. A79486833 Data: 26./06/2023 
Hora: 15:50 
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3 BLUEDEC S.L B96911037 Data: 26./06/2023 
Hora: 16:09 

4 ISTEM, SL B43331412 Data: 26./06/2023 
Hora: 18:02 

5 GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES S.L B60650801 Data: 26./06/2023 
Hora: 18:11 

 
A continuació, i d’acord amb l’article 141.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, la Mesa de contractació va procedir a qualificar el Document 
Europeu Únic de Contractació (DEUC) (Annex 3) que consta en el Sobre A i a verificar la 
classificació obligatòria establerta en la lletra X del quadre resum (Annex I) del PCAP, amb 
el resultat següent: 

Del Lot 1: Arquitectura 
 

Núm. 
 

Empresa 
 

Documentació Sobre A 

1 CONSTRUCTORA DEL CARDONER CORRECTE quant a la documentació 
aportada i al seu contingut 

2 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,S.A.U. CORRECTE quant a la documentació 
aportada i al seu contingut 

3 BLUEDEC S.L CORRECTE quant a la documentació 
aportada i al seu contingut 

 
Es van declarar admeses totes les proposicions anteriorment relacionades. 

 
Del Lot 2: Instal·lacions 
 

Núm. 
 

Empresa 
 

Documentació Sobre A 

1 CONSTRUCTORA DEL CARDONER CORRECTE quant a la documentació 
aportada i al seu contingut 

2 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,S.A.U. CORRECTE quant a la documentació 
aportada i al seu contingut 

3 BLUEDEC S.L CORRECTE quant a la documentació 
aportada i al seu contingut 

4 ISTEM, SL CORRECTE quant a la documentació 
aportada i al seu contingut 
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5 GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES 
S.L 

CORRECTE quant a la documentació 
aportada i al seu contingut 

 
Es van declarar admeses totes les proposicions anteriorment relacionades. 

La Mesa va fer constar que l’empresa BLUEDEC, SL, amb CIF B96911037, en relació al  
Lot 2 Instal·lacions, i de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la LCSP, s’ha basat 
en la solvència tècnica de GERMANIA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL, aportant 
el corresponent Compromís per a la integració de la solvència amb mitjans externs, així 
com el DEUC i acreditació de la Classificació obligatòria corresponent a la mencionada 
empresa. 
 

8. El dia 6 de juliol de 2023, es va celebrar l’acte de la Mesa de Contractació d’obertura de 
Sobre B, corresponent a la documentació dels criteris avaluables mitjançant judici de valor, 
del procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada per a la contractació de l’obra 
anomenada “Rehabilitació d'edifici per al Servei de Participació i Atenció Ciutadana i Oficina 
de Suport a Entitats a la plaça de Jean Piaget”, distribuït en 2 lots: Lot 1 Arquitectura i Lot 2 
Instal·lacions”, amb el resultat següent: 

 
Del Lot 1: Arquitectura 
 

Núm. Empresa 
Memòria i procés 
d’execució dels 

treballs (12 punts) 

Justificació del pla 
d’obres i termini 

d’execució  
(5 punts) 

Metodologies de 
qualitat, medi 

ambient i 
seguretat i salut 

(3 punts) 

1 CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER,SA 

PRESENTA PRESENTA PRESENTA 

2 ELECNOR SERVICIOS 
Y PROYECTOS,S.A.U. 

PRESENTA PRESENTA PRESENTA 

3 BLUEDEC S.L PRESENTA PRESENTA PRESENTA 

 
Del Lot 2: Instal·lacions 
 

Núm. Empresa 
Memòria i procés 
d’execució dels 

treballs (12 punts) 

Justificació del pla 
d’obres i termini 

d’execució  
(5 punts) 

Metodologies de 
qualitat, medi 

ambient i 
seguretat i salut 

(3 punts) 

1 CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER,SA 

PRESENTA PRESENTA PRESENTA 

2 ELECNOR SERVICIOS 
Y PROYECTOS,S.A.U. 

PRESENTA PRESENTA PRESENTA 

3 BLUEDEC S.L PRESENTA PRESENTA PRESENTA 
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4 ISTEM, SL PRESENTA PRESENTA PRESENTA 

5 
GESTION INTEGRAL 
DE INSTALACIONES 

S.L 
PRESENTA PRESENTA PRESENTA 

 
La Mesa va fer constar que l’empresa ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,S.A.U., amb 
CIF A79486833, en relació a aquest Lot 2, i al Criteri d’adjudicació 6. Metodologies de 
qualitat, medi ambient i seguretat i salut, ha lliurat documentació que sobrepassa l’extensió 
màxima de 2 fulls DIN-A4 per les dues cares delimitada en l’ apartat AA 6 de l’Annex 1 del 
Quadre Resum de Característiques del Contracte. De conformitat amb el que estableix 
l’esmentat apartat, “No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà del límit de 
pàgines establert.” 

La Mesa va fer constar que l’empresa ISTEM, SL, amb CIF B43331412, en relació a aquest 
Lot 2, i al Criteri d’adjudicació 4. Memòria i procés d’execució dels treballs, ha lliurat 
documentació que sobrepassa l’extensió màxima de 4 fulls DIN-A4 per les dues cares 
delimitada en l’ apartat AA 4 de l’Annex 1 del Quadre Resum de Característiques del 
Contracte. De conformitat amb el que estableix l’esmentat apartat, “No s’analitzarà aquella 
documentació situada més enllà del límit de pàgines establert.” 

9. El Cap del Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals i la Cap de la Secció d’Edificis de 
Serveis, en data 13 de juliol de 2023, van emetre Informe Tècnic de Valoració corresponent 
al Lot 1 Arquitectura, que consta a l’expedient, de valoració dels criteris avaluables 
mitjançant judici de valor respecte de les empreses licitadores presentades al Lot 1 
Arquitectura, essent el resultat el següent: 
 
Del Lot 1: Arquitectura 
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Empresa                                               criteri núm. 4 5 6  

puntuació màxima              12 3 2 3 20 

BLUEDEC CONSTRUCCIÓN 2,25 2,25 0 0,5 5,00 
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ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. 9,75 3 2 2,25 17,00 

CONSTRUCTORA DEL CARDONER S.A. 6 2,7 2 2,5 13,20 

 

10. El Cap del Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals i la Cap de la Secció d’Edificis de 
Serveis, en data 13 de juliol de 2023, van emetre Informe Tècnic de Valoració corresponent 
al Lot 2 Instal·lacions, que consta a l’expedient, de valoració dels criteris avaluables 
mitjançant judici de valor respecte de les empreses licitadores presentades al Lot 2 
Instal·lacions, essent el resultat el següent: 
 
Del Lot 2: Instal·lacions 
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Empresa                                               criteri 
núm. 4 5 6  

puntuació màxima              12 3 2 3 20 

BLUEDEC CONSTRUCCIÓN 2,25 2,4 0 0,5 5,15 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. 10 2,7 2 2,25 16,95 

CONSTRUCTORA DEL CARDONER S.A. 4 2,7 2 2,5 11,20 

GEINSTAL 7,5 2,8 2 3 15,30 

ISTEM S.L.U. 5 2,7 2 2,5 12,20 

 
11. El dia 13 de juliol de 2023, es va celebrar l’acte de la Mesa de Contractació d’obertura 
del Sobre C, corresponent a la documentació dels criteris avaluables mitjançant fórmula, 
del procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada per a la contractació de l’obra 
anomenada “Rehabilitació d'edifici per al Servei de Participació i Atenció Ciutadana i Oficina 
de Suport a Entitats a la plaça de Jean Piaget, distribuït en 2 lots: Lot 1 Arquitectura i Lot 2 
Instal·lacions”, acte en el qual, previ a l’obertura del sobre C 3, la Mesa va donar a conèixer 
la ponderació assignada als criteris que depenen d’un judici de valor, assumint la valoració 
efectuada pel Cap del Servei d’Obres d’Equipaments i la Cap de Secció d’Edificis de Serveis 
de conformitat amb els corresponents Informes Tècnics de Valoració del Lot 1 Arquitectura 
i del Lot 2 Instal·lacions, ambdós de data 13 de juliol de 2023, on es justifiquen i motiven 
les puntuacions assignades a cadascun dels criteris avaluables mitjançant judici de valor 
per a cadascun dels lots i per a cada una de les empreses licitadores.   
 
En l’esmentat acte, la Mesa va procedir a l’obertura dels sobres C, corresponents als criteris 
avaluables mitjançant fórmula, essent els següents: Criteri 1 Baixa econòmica, Criteri 2 
Ampliació del termini de garantia i Criteri 3 Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit 
a l’execució de les obres i en presencial. El resultat va ser el següent: 

Del Lot 1: Arquitectura 
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Núm. Empresa 
Criteri 1 Baixa 

Econòmica 
(amb IVA) 

Criteri 2 
Ampliació termini 

garantia 

Criteri 3 
Personal propi 

fixe adscrit 

Altres 
Annexos 

1 CONSTRUCTORA 
DEL CARDONER,SA 

1.658.266,28 € 
30 mesos 

addicionals 
Manifesta 5 o 

més treballadors 
Adjunta ITA 

Annex 5 

Annex 6 

2 ELECNOR 
SERVICIOS Y 

PROYECTOS,S.A.U. 
1.681.175,51 € 

30 mesos 
addicionals 

Manifesta 5  
treballadors 

No adjunta cap 
document 
acreditatiu 

Annex 5 

Annex 6 

3 BLUEDEC S.L 
 
 1.529.652,09 € 

30 mesos 
addicionals 

Manifesta 4  
treballadors 
Adjunta ITA 

 

------- 

 

Del Lot 2: instal·lacions: 

Núm. Empresa Criteri 1 Baixa 
Econòmica 

Criteri 2 
Ampliació 

termini garantia 

Criteri 3 
Personal propi 

fixe adscrit 

Altres 
Annexos 

1 CONSTRUCTORA 
DEL CARDONER,SA 

773.815,01 € 
30 mesos 

addicionals 
Manifesta 5 o 

més treballadors 
Adjunta ITA 

Annex 5 

Annex 6 

2 ELECNOR SERVICIOS 
Y PROYECTOS,S.A.U. 

 
 665.942,30 € 

30 mesos 
addicionals 

Manifesta 5  
treballadors 

No adjunta cap 
document 

Annex 5 

Annex 6 

3 BLUEDEC S.L 776.989,10 € 
30 mesos 

addicionals 
Manifesta 4  
treballadors 
Adjunta ITA 

 

------ 

4 ISTEM, SL 662.043,10 € 
30 mesos 

addicionals 
Manifesta 5  
treballadors 
Adjunta ITA 

 

------ 

5 
GESTION INTEGRAL 
DE INSTALACIONES 

S.L 
689.475,33€ 

30 mesos 
addicionals 

Manifesta 5 o 
més treballadors 
Adjunta informes 

de vida laboral 

Annex 5 

Annex 6 

 

La Mesa va fer constar que l’empresa BLUEDEC, SL, amb CIF B96911037, en referència 
tant al Lot 1 Arquitectura com al Lot 2 Instal·lacions, i en relació al  Criteri 3 Personal propi 
fixe de l’empresa licitadora adscrit a l’execució de les obres i en presencial, tot i manifestar 
el número de 4 treballadors en la proposta i presentar l’ ITA (Informe de Trabajadores en 
alta en un Código de Cuenta de Cotización) no va identificar quins eren els 4 treballadors 
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en qüestió. En aquest sentit, La Mesa va considerar per unanimitat que era un defecte 
esmenable d’acord amb el que disposa la Clàusula 32.1 del PCAP i, en conseqüència, la 
Mesa va acordar per unanimitat requerir a l’empresa perquè en un termini de 3 dies hàbils 
des de l’endemà de la recepció del requeriment, procedís a identificar els 4 treballadors 
personal fixe propi als que feia referència en la seva proposta, a fi de poder valorar 
adequadament el criteri esmentat. 
 
Es transcriu a continuació l’acta de la Mesa de contractació del dia 13 de juliol de 2023 en 
la seva integritat: 
 

 
“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

OBERTURA SOBRE C 
 

A Sabadell, a les 9:00 hores del dia 13 de juliol de 2023, mitjançant l’aplicació informàtica “Pixelware” 
del Portal de Licitació Electrònica de l’Ajuntament de Sabadell, es constitueix la Mesa de Contractació 
designada en aquest procediment obert per a la contractació administrativa de les obres 
anomenades: “Rehabilitació d'edifici per al Servei de Participació i Atenció Ciutadana i Oficina 
de Suport a Entitats a la plaça de Jean Piaget, distribuït en 2 lots: Lot 1 Arquitectura i Lot 2 
Instal·lacions.” 
 
Codi Expedient Perfil del contractant: 110 i 111/2023. 

 
La Mesa de contractació, en virtut del nomenament efectuat per acord de la Junta de Govern local, 
en sessió del dia 16 de maig de 2023, es constitueix amb els següents membres: 
 

- El Sr. Marc González Graupera, Cap del Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals, que 
actua com a president.  

- La Sra. Anna Fajeda Ripoll, Técnica superior en dret, que actua com a vocal en substitució 
del Cap de Serveis jurídics i Administratius.      

- La Sra. Carlota Sanz Ortega, Cap de la Secció d’Edificis d’Equipaments que actua com a 
vocal  

- La Sra. Laura Porras Mármol, Técnica Superior en Dret, que actua com a vocal en 
substitució de l’Interventor General.      

- La Sra.  Marisa Martos Cerrillo, Técnica superior en dret, que actua com a vocal suplent en 
substitució del secretari general i com a secretària de la Mesa. 

Que els membres d’aquesta mesa declaren no tenir directa o indirectament un interès financer, 
econòmic o personal que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència en aquesta 
licitació, que no es troben incursos/ses en cap situació que es pugui qualificar de conflicte 
d'interessos i que no concorren  en les  seves  persones  cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar al procediment 
de licitació. 
 
Abans de procedir a l’obertura dels sobre a través de l’esmentada aplicació, es fa constar que, 
d’acord amb la clàusula 28.16 del Plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació, en 
cas de discrepància entre els valors objectius que el licitador hagi introduït als formularis de la 
plataforma i els documents annexos en què es contenen les dades de cada criteri prevaldran els 
annexos i documents signats electrònicament per l’empresa licitadora. 
 
1. PONDERACIÓ CRITERIS DE JUDICI DE VALOR. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 157 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector púbic (en endavant LCSP) i la clàusula 33 del plec de clàusules administratives particulars 
aprovat, es dona a conèixer la ponderació assignada als criteris que depenen d’un judici de valor per 
cada un dels lots, que és la següent: 
 
 
Del Lot 1: Arquitectura 
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Empresa                                               
criteri núm. 4 5 6  

puntuació màxima              12 3 2 3 20 

BLUEDEC CONSTRUCCIÓN 2,25 2,25 0 0,5 5,00 
ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS S.A. 9,75 3 2 2,25 17,00 

CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER S.A. 6 2,7 2 2,5 13,20 

 
La motivació de la ponderació es troba a l’informe del dia 13 de juliol de 2023 emès per la Cap de 
Secció d’Edificis de Serveis i el Cap de Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals, que la mesa fa 
seu i que es transcriu a continuació: 
 
“INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE B DE LES OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ 
ORDINÀRIA I PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE D’OBRES:  
“Projecte de rehabilitació d’edifici per al Servei de Participació i Atenció ciutadana i oficina de suport a 
entitats a la plaça Jean Piaget “, DISTRIBUIT EN DOS LOTS:” 
Lot 1: Arquitectura 
Als efectes de resoldre l’expedient de licitació corresponent a l’esmentat contracte d’obres, d’acord amb els 
plecs de clàusules administratives particulars, pel que fa a la valoració de les ofertes presentades i d’acord amb 
l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s’informa: 

I) Que la valoració de les ofertes presentades pels licitadors als respectius sobres B de les seves ofertes, 
correspon als conceptes que segons les bases de licitació es valoren mitjançant judici de valor : 

 
4. Memòria i procés d’execució dels treballs.  (puntuació màxima 12 punts) 
 
Es valorarà la documentació presentada referent a la justificació tècnica del procés d’execució. 
 
Per tal d’elaborar aquest document els licitadors han d’estudiar el projecte, l’entorn de les obres, els equips de 
treball necessaris per executar-les i aquells condicionants que poden influir en el correcte desenvolupament i el 
camí crític de les mateixes, especialment la coordinació entre els diferents Lots. 
Descripció tècnica acurada del procés constructiu de l’obra per a cada capítol de l’obra i atenent als diferents 
Lots, amb indicació dels mitjans materials, humans i auxiliars assignats; justificació de la seva idoneïtat i 
suficiència, i exposició d’hipotètiques mancances detectades en base a la documentació de projecte. 
Caldrà incloure l’estudi de l’impacte físic i organitzatiu que tindrà el subministrament del material i el seu aplec 
durant l’obra, els mitjans auxiliars necessaris en cada fase de l’obra i especialment aquells referits als mitjans 
humans i organitzatius per a la coordinació del diferents Lots de l’obra. 
 
Pot incloure els apartats següents:  
 
Descripció de l’obra a construir:  
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Es valorarà que la descripció sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin una singularitat, 
per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, serveis afectats, 
afeccions a tercers, etc. 
 
Implantació de l’obra i acopi de material:  
Es valorarà que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon detall de 
concreció i que aporti avantatges respecte a la solució prevista en el projecte, atenent a necessitats 
organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte ambiental. 
 
Afeccions a tercers:  
Es valorarà que s’identifiquin totes les afeccions així com les possibles propostes d’avantatges de minimització 
respecte les previstes en el projecte. 
 
Serveis afectats:  
Es valorarà que s’identifiquin tots els serveis que puguin resultar afectats durant l’execució de l’obra i la seva 
implicació en el pla de treballs, prenent les mesures adients per tal que no condicionin negativament el termini 
d’execució. Es consideraran en la valoració les propostes d’avantatge d’aportació de dispositius de detecció de 
serveis. 
 
Sistemes constructius:  
Es valorarà 
- que els procediments descrits s’adaptin a l’obra concreta i si es proposen avantatges respecte als procediments 
considerats estàndards i els descrits al projecte (ex. avantatges en rendiment, condicions de seguretat, etc);  
- la maquinària, l’equip humà i els mitjans auxiliars proposats per a l’execució de les diferents fases de l’obra; 
- que els procediments descrits i la maquinària emprada minimitzin l’impacte ambiental de l’obra; 
- l’anàlisi i descripció del camí crític descrit sigui coherent amb la tipologia de l’actuació 
- els mitjans humans i organitzatius adreçats a la coordinació dels diferents Lots 
 
Gestió d’abocadors: 
Es valorarà que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constància documental de la 
seva legalització. 
 
S’atorgarà la major puntuació a aquell licitador que presenti un nivell de concreció, coherència i nivell de detall 
més elevat. La resta es puntuarà proporcionalment. 
 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

Descripció deficient:    0 punts 
Descripció genèrica:   fins a 2 punts 
Descripció detallada:    fins a 6 punts 
Descripció detallada i coherent:   fins a 12 punts 
 

La documentació lliurada en referència a aquest subapartat tindrà una extensió màxima de 4 fulls DIN-A4 per 
les dues cares amb lletra tipus Arial i cos 11. No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà del límit 
de pàgines establert. 
 
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que mostrin un acurat coneixement del projecte i l’entorn, així 
com d’optimitzar recursos i minimitzar les afectacions durant el procés d’execució, atenent a la pròpia 
complexitat de l’obra i la necessitat de coordinació entre Lots. 
 
Les propostes presentades seran vinculants i obligacions essencials del contracte, sense perjudici de les 
decisions de la propietat i la direcció de l’obra. 
 
Quant a la visió general de l’obra i identificació de singularitats , l’empresa BLUEDEC fa la part descriptiva de 
la memòria del projecte en relació a l’estat actual i a les actuacions previstes, amb una descripció molt breu de 
l’obra, però no identifica alguns  dels punts considerats singulars en la fase d’instal·lacions  ni la necessitat de 
coordinació amb el Lot 2. 
Per a la correcta planificació, apunta com a principal condicionant la no afectació al veïns. 
Han consultat l’ “ordenança municipal sobre mobilitat” amb objecte d’assegurar-se que no hi hagi 
incompatibilitats en l’organització dels treballs, però sense aportació de mesures concretes al respecte. També 
es disposarà d’accessos independents per a maquinària i personal fent referència a localitzacions que no es 
corresponen amb aquest projecte. 
Fa referència al plànol de  “Organización General de la Obra” que no es troba en el document. 
Quant a la implantació de l’obra, descriu una implantació genèrica, que no incideix en les particularitats de l’obra, 
excepte en la puntualització que farà servir un equip auxiliar elevador com alternativa a la bastida que el projecte 
contempla en l’evolvent. Considera només la implantació d’un wc químic, cap altra caseta. 
Fa referencia a dues zones d’acopi que no queden determinades i a materials, per el càlcul dels mateixos, que 
no intervenen a l’obra, obviant d’altres l’acopi dels quals resultarà determinant. 
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Reconeix les afectacions a veïns de manera general i proposa com a mesura principal, la disposició d’una 
quadrilla principal que s’encarregui de la seguretat del trànsit de residents. 
Quant als processos de construcció,  els capítols d’obra descrits son genèrics. No es corresponen a un estudi 
acurat d’aquest projecte, fent referència a unitats que no existirien i amb mancança d’altres molt importants. 
Quant les referencies als diferents sistemes constructius fa una descripció poc específica del processos que 
intervenen en obra. Les referència a les instal·lacions no consideren que el LOT 2 podria ser executat per una 
altra empresa 
Quant a la coordinació dels diferents lots de l’obra, no realitza cap proposta. En tot moment les propostes es fan 
amb la consideració que el LOT 2 serà executat per la mateixa empresa. 
Per tot l’exposat se li atorguen 2,25 punts.  
 
Quant a la visió general de l’obra i identificació de singularitats , l’empresa ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS SAU fa una descripció general del projecte, i no una visió tècnica de l’obra, i no identifica els 
punts considerats singulars, llevat de la necessitat de coordinació amb el Lot 2. 
Quant a la implantació de l’obra, manté les previsions d’accessos de projecte. proposa la instal·lació de 4 
casetes (vestuari, oficina, menjador i magatzem) un wc químic i 2 zones d’abassegament. Aporta “plànol de 
concepció global”. 
Proposa mantenir un acopi no superior al material necessari estimat per a una setmana de planificació. 
Reconeix les afectacions a tercers de manera general (habitatges i tres equipaments) i proposa una reunió 
informativa pels afectats a l’inici de l’obra, i descriu quines poden ser les principals afectacions: acumulació de 
trànsit als voltants, accés de vehicles a obra i generació de soroll, vibracions i pols. Aporta algunes mesures 
generalistes al respecte. 
Proposa l’ús de la tècnica de georadar i contacte amb empreses subministradores per a la localització de 
possibles serveis afectats. 
Quant als sistemes constructius fa una descripció detallada d’alguns dels treballs més rellevants com és la 
construcció del soterrani, l’estructura general, la coberta i dos dels tipus d’acabat de façana però, sense proposar 
millores, es limita a descriure el que diu el projecte.  
La resta de sistemes no disposen de descripció detallada. 
Refereix l’assignació de mitjans humans i materials a la Justificació del pla d’obres, descriu els mitjans auxiliars 
pels principals treballs. 
Quant a la coordinació dels diferents lots de l’obra, proposa la designació d’un responsable per a la coordinació 
amb el lot 1, que ha de dur a terme reunions setmanals per coordinar treballs a realitzar a una setmana vista, 
interferències i mesures correctores i necessitats d’abassegament, com a interlocutor únic. Proposen com a 
millora realització de reunions periòdiques entre els responsables de cada lot detallant les funcions de cadascun 
i proposen els temes a tractar en aquestes reunions. Concreta quines son les activitats que, d’una manera 
especial, s’han de coordinar amb el  LOT2 : pous de geotèrmia, pous canadencs, sanejament i aigües pluvials, 
fent consideracions d’oportunitat al respecte. 
Maquinària i equip humà: fa referència als diagrames PERT i  GANT  de l’apartat 5 de la proposta on es presenta 
informació referent al nom de l’equip, maquinària, i mitjans auxiliars i personal assignat. Amb tot, presenta 
compromís a adscriure a l’obra tots els mitjans humans i materials necessaris per a la correcta execució de 
l’obra i el compliment de termini establert.  
Mitjans auxiliars: descriu plataforma tisora (no bastida), camió ploma, muntacàrregues i escala provisional, 
autogrúes i micropilotadora. 
Enumera les activitats del camí crític i que queden reflectides al diagrama de GANT. 
Per tot l’exposat se li atorguen 9,75 punts. 
 
Quant a la visió general de l’obra i identificació de singularitats, l’empresa CONSTRUCTOTRA DEL 
CARDONER fa una descripció breu de les peculiaritats de l’entorn i identifica alguns del punts considerats 
singulars del mateix i assenyala la necessitat de coordinació amb el Lot 2. 
Quant a la implantació de l’obra, manté les previsions d’accessos de projecte. proposa la instal·lació de 4 
casetes (2 vestuari, menjador i sanitària) sense caràcter limitatiu 
Proposa mantenir la presencia del material indispensable en cada etapa d’obra, evitant excedents i deslliurant 
al màxim el màxim l’entorn de l’obra. 
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Mitjans auxiliars: llista a grans trets i per capítols d’obra, la maquinària prevista. 
Quant als sistemes constructius fa una descripció bona i específica i molt detallada del procés constructiu per a 
cada capítol d’obra, proposant canvis i millores com la substitució de l’aïllament en plaques de llana mineral de 
roca per fibres de cotó provinents de peces de roba reciclada i altre rebuig de la industria textil o la substitució 
dels revestiments de pintura plàstica per pintura plàstica ecològica lliure de dissolvents. 
Els sistemes disposen de descripció detallada i coherent, amb una bona planificació. Refereix l’assignació de 
mitjans humans i materials a la Justificació del pla d’obres, i manca organigrama de l’obra. 
Manca assignació de mitjans humans i materials. 
Per tot l’exposat se li atorguen 6 punts. 
 
5. Justificació del pla d’obres i termini d’execució.   (puntuació màxima 5 punts) 
 
El licitador presentarà el pla dels treballs que consideri més adient per a l’execució de les obres amb aportació 
del diagrama de Gantt per unitats d’obra i el diagrama Pert, d’acord amb el termini d’execució, amb indicació 
del camí crític i identificació dels equips adscrits a cada unitat de l’obra. 
 
Es valoraran els següents ítems, i la seva qualitat i justificació tècnica: 
 

Diagrama Gant per unitats d’obra amb identificació del camí crític  fins a 3 punts 
Diagrama Pert, amb identificació dels equips adscrits a cada unitat d’obra.  fins a 2 punts 

 
En cap cas es valorarà la reducció de termini.  
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que a través d’un pla acurat dels treballs demostrin ser 
coneixedors dels camins crítics de l’obra de manera que es puguin preveure i adoptar en qualsevol moment 
accions correctores per reconduir els terminis parcials i, en conseqüència el final, reduint d’aquets manera al 
màxim les afectacions a ciutadans i futurs usuaris, atenent a la pròpia complexitat de l’obra i la necessitat de 
coordinació entre Lots. 
 
Quant a la justificació del pla d’obres i termini d’execució, l’empresa BLUEDEC presenta un diagrama de Gantt 
per unitats d’obra amb indicació del camí crític correcte, considerant les unitats d’obra del lot 1 sense incloure 
les Unitats d’obra del Lot 2 que estan comentades en diagrama coordinat a part en el Lot 2. En la programació 
no es contempla la Urbanització i les excavacions es realitzen sense tenir en compte el micropilotatge. No 
contempla ni especifica els components materials / humans assignats a cadascuna de les activitats. Se li atorga 
una puntuació de 2.25 punts. 
No presenta diagrama Pert per tant no se li atorga una puntuació de 0 punts. 

 
Quant a la justificació del pla d’obres i termini d’execució, l’empresa ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS 
SA presenta un diagrama de Gantt per unitats d’obra amb indicació del camí crític correcte, considerant les 
unitats d’obra del lot 1. Amb indicació dels components materials/humans i el nombre d’equips previstos de cada 
equip  
Se li atorga una puntuació de 3 punts. 
El diagrama Pert presentat és correcte, identifica els equips adscrits a cada unitat d’obra i la seva simultaneïtat. 
Se li atorga una puntuació de 2 punts. 

 
Quant a la justificació del pla d’obres i termini d’execució, l’empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER 
presenta un diagrama de Gantt per unitats d’obra amb indicació del camí crític correcte, considerant les unitats 
d’obra del Lot 1 i del Lot 2.  
Mostra els components dels equips materials/humans previstos per algunes activitats (no totes) i esmenta els 
components dels equips previstos però no el nombre d'equips previstos. Se li atorga una puntuació de 2.7 punts. 
El diagrama Pert presentat és correcte, identifica els equips adscrits a cada unitat d’obra i la seva simultaneïtat. 
Se li atorga una puntuació de 2 punts. 
 
6. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut.   (puntuació màxima 3 punts) 
 
Es valora que la sistemàtica descrita per a cada concepte és aplicable al cas concret, en funció de la seva 
aplicabilitat, eficiència i benefici sobre els diferents aspectes identificats. Les propostes no suposaran cap cost 
addicional. 
Es valorarà de 0-1 punts cada metodologia.   
La documentació lliurada en referència a aquest subapartat tindrà una extensió màxima de dos fulls DIN-A4 per 
les dues cares amb lletra tipus Arial i cos 11. No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà del límit 
de pàgines establert. 
 
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que facin propostes per reduir l’impacte mediambiental dels 
propis treballs. Les empreses hauran de mostrar el coneixement del lloc en tant que les propostes hauran de 
justificar que son adients a les característiques concretes del lloc i de l’obra. Amb això es valora l’esforç de 
l’empresa per minimitzar les afectacions negatives en l’ambient i en la ciutadania. 
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Quant a metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut l’empresa BLUEDEC fa una descripció 
genèrica del marcat CE dels productes establert per la Unió Europea. En aquest apartat no es presenta 
propostes per reduir l’impacte mediambiental dels treballs i tampoc en relació al pla de seguretat i salut. 
Per tot l’exposat, se li atorga una puntuació de 0,5 punts. 
 
Quant a metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut l’empresa ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS SA segueix les directrius i recomanacions de les ISO 9001, 14001 i 45001. En relació al pla de 
control de qualitat la descripció lliurada és genèrica i no està aplicada al cas concret. En relació a la metodologia 
mediambiental, es compromet a redactar el pla de qualitat i medi ambient de l’obra on s’elabora un Programa 
de Vigilància Ambiental i un Pla d’Emergències ambientals i es compromet a assignar un Responsable de gestió 
ambiental. En relació al pla de seguretat i salut, ha fet una revisió de l’estudi aportat al projecte i es compromet 
a fer-se càrrec d’aquells aspectes que considera millorables. 
Per tot l’exposat, se li atorga una puntuació de 2,25 punts. 
 
Quant a metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut l’empresa CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER segueix les directrius i recomanacions de les ISO 9001, 14001 i 4500. En relació al pla de control 
de qualitat la descripció lliurada és genèrica i no està aplicada al cas concret, encara que identifica els materials 
més rellevants a controlar. En relació a la metodologia mediambiental, fa diverses propostes de millora en 
matèria de medi ambient i es compromet a assignar un tècnic responsable de control mediambiental. En relació 
al pla de seguretat i salut, la descripció lliurada és genèrica en quant la metodologia utilitzada per l’empresa a 
les seves obres. 
Per tot l’exposat, se li atorga una puntuació de 2,5 punts. 
 

II) Que un cop feta la valoració de les ofertes presentades per les empreses licitadores, amb les diverses 
consideracions que es detallen en aquest informe, les puntuacions obtingudes per les empreses 
licitadores són els següents: 
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Empresa                                               criteri 
núm. 4 5 6  

puntuació màxima              12 3 2 3 20 

BLUEDEC CONSTRUCCIÓN 2,25 2,25 0 0,5 5,00 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS 
S.A. 9,75 3 2 2,25 17,00 

CONSTRUCTORA DEL CARDONER S.A. 6 2,7 2 2,5 13,20 

 
III) Que aquestes puntuacions seran les que s’aplicaran conjuntament amb les contingudes a la valoració 

del sobre 3, corresponents als conceptes valorats mitjançant fórmula, per resoldre l’adjudicació del 
corresponent projecte. 
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Sabadell, a la data de la signatura electrònica” 
 
Del Lot 2: instal·lacions 
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Empresa                                               
criteri núm. 4 5 6  

puntuació màxima              12 3 2 3 20 

BLUEDEC CONSTRUCCIÓN 2,25 2,4 0 0,5 5,15 

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A. 10 2,7 2 2,25 16,95 

CONSTRUCTORA DEL CARDONER S.A. 4 2,7 2 2,5 11,20 

GEINSTAL 7,5 2,8 2 3 15,30 

ISTEM S.L.U. 5 2,7 2 2,5 12,20 

 
 
La motivació de la ponderació es troba a l’informe del dia 13 de juliol de 2023 emès per la Cap de 
Secció d’Edificis de Serveis i el Cap de Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals, que la mesa fa 
seu i que es transcriu a continuació: 
 
“INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE B DE LES OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ 
ORDINÀRIA I PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE D’OBRES:  
 
“Projecte de rehabilitació d’edifici per al Servei de Participació i Atenció ciutadana i oficina de suport a 
entitats a la plaça Jean Piaget “, DISTRIBUIT EN DOS LOTS:” 
Lot 2: Instal·lacions 
 
Als efectes de resoldre l’expedient de licitació corresponent a l’esmentat contracte d’obres, d’acord amb els 
plecs de clàusules administratives particulars, pel que fa a la valoració de les ofertes presentades i d’acord amb 
l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s’informa: 
 

I) Que la valoració de les ofertes presentades pels licitadors als respectius sobres B de les seves 
ofertes, correspon als conceptes que segons les bases de licitació es valoren mitjançant judici de 
valor : 

 
4. Memòria i procés d’execució dels treballs.  (puntuació màxima 12 punts) 
Es valorarà la documentació presentada referent a la justificació tècnica del procés d’execució. 
 
Per tal d’elaborar aquest document els licitadors han d’estudiar el projecte, l’entorn de les obres, els equips de 
treball necessaris per executar-les i aquells condicionants que poden influir en el correcte desenvolupament i el 
camí crític de les mateixes, especialment la coordinació entre els diferents Lots. 
Descripció tècnica acurada del procés constructiu de l’obra per a cada capítol de l’obra i atenent als diferents 
Lots, amb indicació dels mitjans materials, humans i auxiliars assignats; justificació de la seva idoneïtat i 
suficiència, i exposició d’hipotètiques mancances detectades en base a la documentació de projecte. 
Caldrà incloure l’estudi de l’impacte físic i organitzatiu que tindrà el subministrament del material i el seu aplec 
durant l’obra, els mitjans auxiliars necessaris en cada fase de l’obra i especialment aquells referits als mitjans 
humans i organitzatius per a la coordinació del diferents Lots de l’obra. 
Pot incloure els apartats següents:  
 
Descripció de l’obra a construir:  
Es valorarà que la descripció sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin una singularitat, 
per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, serveis afectats, 
afeccions a tercers, etc. 
 



 

 
 

CODI DE 
VERIFICACIÓ 

²2P5Y2Q40124G1V3D0OJJq» 
2P5Y 2Q40 124G 1V3D 0OJJ 

EXPEDIENT NÚM. SEC/2023/339 DOCUMENT NÚM. SEC17I04R8 DATA 30-10-2023 

ÀREA Àrea de Presidència i Projectes Estratègics 

UNITAT Secretaria 

ASSUMPTE 30/10/2023 - Junta de Govern Local 

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I 
 

15/35

 
Implantació de l’obra i acopi de material:  
Es valorarà que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon detall de 
concreció i que aporti avantatges respecte a la solució prevista en el projecte, atenent a necessitats 
organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte ambiental. 
 
Afeccions a tercers:  
Es valorarà que s’identifiquin totes les afeccions així com les possibles propostes d’avantatges de minimització 
respecte les previstes en el projecte. 
 
Serveis afectats:  
Es valorarà que s’identifiquin tots els serveis que puguin resultar afectats durant l’execució de l’obra i la seva 
implicació en el pla de treballs, prenent les mesures adients per tal que no condicionin negativament el termini 
d’execució. Es consideraran en la valoració les propostes d’avantatge d’aportació de dispositius de detecció de 
serveis. 
 
Sistemes constructius:  
Es valorarà 
- que els procediments descrits s’adaptin a l’obra concreta i si es proposen avantatges respecte als procediments 
considerats estàndards i els descrits al projecte (ex. avantatges en rendiment, condicions de seguretat, etc);  
- la maquinària, l’equip humà i els mitjans auxiliars proposats per a l’execució de les diferents fases de l’obra; 
- que els procediments descrits i la maquinària emprada minimitzin l’impacte ambiental de l’obra; 
- l’anàlisi i descripció del camí crític descrit sigui coherent amb la tipologia de l’actuació 
- els mitjans humans i organitzatius adreçats a la coordinació dels diferents Lots 
 
Gestió d’abocadors: 
Es valorarà que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constància documental de la 
seva legalització. 
 
S’atorgarà la major puntuació a aquell licitador que presenti un nivell de concreció, coherència i nivell de detall 
més elevat. La resta es puntuarà proporcionalment. 
 
Es valorarà d’acord amb el següent barem: 

Descripció deficient:    0 punts 
Descripció genèrica:   fins a 2 punts 
Descripció detallada:    fins a 6 punts 
Descripció detallada i coherent:  fins a 12 punts 
 

 
La documentació lliurada en referència a aquest subapartat tindrà una extensió màxima de 4 fulls DIN-A4 per 
les dues cares amb lletra tipus Arial i cos 11. No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà del límit 
de pàgines establert. 
 
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que mostrin un acurat coneixement del projecte i l’entorn, així 
com d’optimitzar recursos i minimitzar les afectacions durant el procés d’execució, atenent a la pròpia 
complexitat de l’obra i la necessitat de coordinació entre Lots. 
 
Les propostes presentades seran vinculants i obligacions essencials del contracte, sense perjudici de les 
decisions de la propietat i la direcció de l’obra. 
 
Quant a la visió general de l’obra i identificació de singularitats , l’empresa BLUEDEC fa la part descriptiva de 
la memòria del projecte en relació a l’estat actual i a les actuacions previstes, amb una descripció molt breu de 
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l’obra, però no identifica alguns  dels punts considerats singulars en la fase d’instal·lacions  ni la necessitat de 
coordinació amb el Lot 1. 
Per a la correcta planificació, apunta com a principal condicionant la no afectació al veïns. 
Han consultat l’ “ordenança municipal sobre mobilitat” amb objecte d’assegurar-se que no hi hagi 
incompatibilitats en l’organització dels treballs, però sense aportació de mesures concretes al respecte. També 
es disposarà d’accessos independents per a maquinària i personal fent referència a localitzacions que no es 
corresponen amb aquest projecte. 
Fa referència al plànol de  “Organización General de la Obra” que no es troba en el document. 
Quant a la implantació de l’obra, descriu una implantació genèrica, que no incideix en les particularitats de l’obra, 
excepte en la puntualització que farà servir un equip auxiliar elevador com alternativa a la bastida que el projecte 
contempla en l’evolvent. Considera només la implantació d’un wc químic, cap altra caseta. 
Fa referencia a dues zones d’acopi que no queden determinades i a materials, per el càlcul dels mateixos, que 
no intervenen a l’obra, obviant d’altres l’acopi dels quals resultarà determinant. 
Reconeix les afectacions a veïns de manera general i proposa com a mesura principal, la disposició d’una 
quadrilla principal que s’encarregui de la seguretat del trànsit de residents. 
Quant als processos de construcció,  els capítols d’obra descrits son genèrics. No es corresponen a un estudi 
acurat d’aquest projecte, fent referència a unitats que no existirien i amb mancança d’altres molt importants. 
Quant les referencies als diferents sistemes constructius fa una descripció poc específica del processos que 
intervenen en obra. Les referència a les instal·lacions no consideren que el LOT 1 podria ser executat per una 
altra empresa 
Quant a la coordinació dels diferents lots de l’obra, no realitza cap proposta. En tot moment les propostes es fan 
amb la consideració que el LOT 1 serà executat per la mateixa empresa. 
Per tot l’exposat se li atorguen 2,25 punts.  
 
 
Quant a la visió general de l’obra i identificació de singularitats , l’empresa ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS SAU fa una descripció general del projecte, i no una visió tècnica de l’obra, i no identifica els 
punts considerats singulars, llevat de la necessitat de coordinació amb el Lot 1. 
Quant a la implantació de l’obra, manté les previsions d’accessos de projecte. proposa la instal·lació de 4 
casetes (vestuari, oficina, menjador i magatzem) un wc químic i 2 zones d’abassegament. Aporta “plànol de 
concepció global”. 
Proposa mantenir un acopi no superior al material necessari estimat per a una setmana de planificació. 
Reconeix les afectacions a tercers de manera general (habitatges i tres equipaments) i proposa una reunió 
informativa pels afectats a l’inici de l’obra, i descriu quines poden ser les principals afectacions: acumulació de 
trànsit als voltants, accés de vehicles a obra i generació de soroll, vibracions i pols. Aporta algunes mesures 
generalistes al respecte. 
Proposa l’ús de la tècnica de georadar i contacte amb empreses subministradores per a la localització de 
possibles serveis afectats 
Quant als sistemes constructius fa una descripció detallada i coherent dels diferents sistemes d’instal·lacions 
amb aportacions concretes referents a la coordinació i procediment d’execució dels mateixos. En els casos en 
que identifica singularitats, proposa alternatives i millores concretes. 
Quant a la coordinació dels diferents lots de l’obra, proposa la designació d’un responsable per a la coordinació 
amb el lot 1, que ha de dur a terme reunions setmanals per coordinar treballs a realitzar a una setmana vista, 
interferències i mesures correctores i necessitats d’abassegament, com a interlocutor únic. Proposen com a 
millora realització de reunions periòdiques entre els responsables de cada lot detallant les funcions de cadascun 
i proposen els temes a tractar en aquestes reunions. Concreta quines son les activitats que, d’una manera 
especial, s’han de coordinar amb el  LOT1 : pous de geotèrmia, pous canadencs, sanejament i aigües pluvials, 
fent consideracions d’oportunitat al respecte. 
Maquinària i equip humà: fa referència als diagrames PERT i  GANT  de l’apartat 5 de la proposta on es presenta 
informació referent al nom de l’equip, maquinària, i mitjans auxiliars i personal assignat. Amb tot, presenta 
compromís a adscriure a l’obra tots els mitjans humans i materials necessaris per a la correcta execució de 
l’obra i el compliment de termini establert. Mitjans auxiliars: descriu plataforma tisora (no bastida), bastida mòbil, 
camió ploma, autogrúes i perforadora per pous geotèrmics. 
Enumera les activitats del camí crític i que queden reflectides al diagrama de GANT. 
Per tot l’exposat se li atorguen 10 punts. 
 
Quant a la visió general de l’obra i identificació de singularitats, l’empresa CONSTRUCTOTRA DEL 
CARDONER fa una descripció breu de les peculiaritats de l’entorn i identifica alguns del punts considerats 
singulars del mateix, i assenyala la necessitat de coordinació amb el Lot 1. 
Quant a la implantació de l’obra, manté les previsions d’accessos de projecte. proposa la instal·lació de 4 
casetes (2 vestuari, menjador i sanitària) sense caràcter limitatiu 
Proposa mantenir la presencia del material indispensable en cada etapa d’obra, evitant excedents i deslliurant 
al màxim el màxim l’entorn de l’obra. 
No es llisten els mitjans auxiliars 
Quant als sistemes constructius identifica la dependència de les excavacions previstes al lot 1 per encabir els 
pous canadencs i la xarxa de sanejament però fa una descripció genèrica del sistemes d’instal·lacions. 
Refereix l’assignació de mitjans humans i materials a la Justificació del pla d’obres, i manca organigrama de 
l’obra. 
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Manca assignació de mitjans humans i materials. 
Per tot l’exposat se li atorguen 4 punts. 
 
Quant a la visió general de l’obra i identificació de singularitats, l’empresa GEINSTAL fa una descripció tècnica 
suficientment detallada i ben resumida de l’obra, i identifica els punts considerats singulars: interacció entre les 
activitats del Lot 1 i Lot 2, execució de les instal·lacions amb total coordinació amb l’empresa que executi el Lot 
1. 
Quant a la implantació de l’obra, fa una descripció de la mateixa proposant algunes mesures correctores o de 
millora que es consideren adequades per aconseguir que les afectacions al solar, a tercers, al trànsit i al medi 
ambient es redueixin. 
Reconeix les afeccions a tercers de manera general quant l’ocupació de la zona al voltant i relacionada amb 
l’operativitat dels treballadors i proposa mesures reductores poc específiques per a l’obra.  
Identifica aquells serveis afectats que requereixen intervencions de reconeixement previ a les actuacions i 
assenyala quines serien les actuacions més adequades en aquests casos: escomesa elèctrica, clavegueram, 
il·luminació via pública i geotèrmia. 
Quant als sistemes constructius no fa uns descripció dels mateixos. Aporta certes millores que es consideren 
adequades, com la gestió de residus mitjançant el compromís de redacció d’un pla de gestió de residus i algunes 
propostes concretes, entre d’altres l’ús de materials de construcció provinents de materials reciclats 
Altrament, identifica els tipus d’operaris assignats a les diferents fases de l’obra i adjunta relació de tipologia de 
mitjans materials. Proposa mesures generalistes per minimitzar l’impacte ambiental durant el procés d’obra 
Finalment, identifica algunes activitats del camí crític de l’obra com el termini de lliurament de materials o la 
resolució d’incongruències, proposant solucions adequades a l’obra. 
Per tot l’exposat, se li atorga una puntuació de 7,5 punts. 
 
L’empresa ISTEM fa una proposta en aquest subapartat  amb una extensió que va més enllà de la indicada en 
el plec com a extensió màxima (4 fulls DIN-A4 per les dues cares amb lletra tipus Arial i cos 11). Per aquesta 
raó no s’ha valorat la documentació presentada a partir de la plana nº 9 de la documentació corresponent. 
Quant a la visió general de l’obra i identificació de singularitats, l’empresa ISTEM fa una descripció tècnica 
detallada i coherent de l’obra, i identifica els punts considerats singulars a partir de l’anàlisi de cadascun dels 
sistemes d’instal·lacions. 
Quant a la implantació de l’obra, fa una descripció de la mateixa a partir de la descripció de l’acompliment formal 
de tots els elements que la composen, proposant algunes mesures correctores o de millora que es consideren 
adequades per aconseguir que les afectacions al solar, a tercers, al trànsit i al medi ambient es redueixin. 
Reconeix les afeccions a tercers de manera general quant els elements de l’entorn com la font d’aigua pública, 
aparcaments de bicicletes, els contenidors de residus i l’afecció dal trànsit de vehicles de la carretera de Molins 
de Rei i del carrer reina Elionor.  
Per tot l’exposat, se li atorga una puntuació de 5 punts. 
 
5. Justificació del pla d’obres i termini d’execució.   (puntuació màxima 5 punts) 
 
El licitador presentarà el pla dels treballs que consideri més adient per a l’execució de les obres amb aportació 
del diagrama de Gantt per unitats d’obra i el diagrama Pert, d’acord amb el termini d’execució, amb indicació 
del camí crític i identificació dels equips adscrits a cada unitat de l’obra. 
 
Es valoraran els següents ítems, i la seva qualitat i justificació tècnica: 
 

Diagrama Gant per unitats d’obra amb identificació del camí crític  fins a 3 punts 
Diagrama Pert, amb identificació dels equips adscrits a cada unitat d’obra.  fins a 2 punts 

 
En cap cas es valorarà la reducció de termini.  
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que a través d’un pla acurat dels treballs demostrin ser 
coneixedors dels camins crítics de l’obra de manera que es puguin preveure i adoptar en qualsevol moment 
accions correctores per reconduir els terminis parcials i, en conseqüència el final, reduint d’aquets manera al 
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màxim les afectacions a ciutadans i futurs usuaris, atenent a la pròpia complexitat de l’obra i la necessitat de 
coordinació entre Lots. 
Quant a la justificació del pla d’obres i termini d’execució, l’empresa BLUEDEC presenta un diagrama de Gantt 
per unitats d’obra amb indicació del camí crític correcte, considerant les unitats d’obra del lot 2 sense incloure 
les Unitats d’obra del Lot 2 que estan comentades en diagrama coordinat a part en el Lot 1. No contempla ni 
especifica els components materials / humans assignats a cadascuna de les activitats. Se li atorga una puntuació 
de 2.4 punts. 
No presenta diagrama Pert per tant no se li atorga una puntuació de 0 punts. 
 
Quant a la justificació del pla d’obres i termini d’execució, l’empresa ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS 
SA presenta un diagrama de Gantt per unitats d’obra amb indicació del camí crític correcte, considerant les 
unitats d’obra del lot 2.  
No contempla ni especifica els components materials / humans assignats a cadascuna de les activitats.  
Se li atorga una puntuació de 2.7 punts. 
El diagrama Pert presentat és correcte, identifica els equips adscrits a cada unitat d’obra i la seva simultaneïtat. 
Se li atorga una puntuació de 2 punts. 

 
Quant a la justificació del pla d’obres i termini d’execució, l’empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER 
presenta un diagrama de Gantt per unitats d’obra amb indicació del camí crític correcte, considerant les unitats 
d’obra del Lot 1 i del Lot 2.  
Mostra els components dels equips materials/humans previstos per algunes activitats (no totes) i esmenta els 
components dels equips previstos però no el nombre d'equips previstos. Se li atorga una puntuació de 2.7 punts. 
El diagrama Pert presentat és correcte, identifica els equips adscrits a cada unitat d’obra i la seva simultaneïtat. 
Se li atorga una puntuació de 2 punts. 

 
Quant a la justificació del pla d’obres i termini d’execució, l’empresa GEINSTAL presenta un diagrama de Gantt 
per unitats d’obra amb indicació del camí crític correcte, No presenta a la planificació conjunta amb el Lot 1 però 
les activitats estan distribuïdes en funció de l'avenç teòric de les obres previst per GESINSTAL i especifica els 
components materials / humans assignats a cadascuna de les activitats.  
Se li atorga una puntuació de 2.8 punts. 
El diagrama Pert presentat és correcte, identifica els equips adscrits a cada unitat d’obra i la seva simultaneïtat. 
Se li atorga una puntuació de 2 punts. 

 
Quant a la justificació del pla d’obres i termini d’execució, l’empresa ISTEM presenta un diagrama de Gantt per 
unitats d’obra amb indicació del camí crític correcte, No presenta a la planificació conjunta amb el Lot 1 però les 
activitats estan distribuïdes en funció de l'avenç teòric de les obres previst per ISTEM i no especifica els 
components materials / humans assignats a cadascuna de les activitats.  
Se li atorga una puntuació de 2.7 punts. 
El diagrama Pert presentat és correcte, identifica els equips adscrits a cada unitat d’obra i la seva simultaneïtat. 
Se li atorga una puntuació de 2 punts. 
 
6. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut.   (puntuació màxima 3 punts) 
 
Es valora que la sistemàtica descrita per a cada concepte és aplicable al cas concret, en funció de la seva 
aplicabilitat, eficiència i benefici sobre els diferents aspectes identificats. Les propostes no suposaran cap cost 
addicional. 
Es valorarà de 0-1 punts cada metodologia.   
La documentació lliurada en referència a aquest subapartat tindrà una extensió màxima de dos fulls DIN-A4 per 
les dues cares amb lletra tipus Arial i cos 11. No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà del límit 
de pàgines establert. 
 
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que facin propostes per reduir l’impacte mediambiental dels 
propis treballs. Les empreses hauran de mostrar el coneixement del lloc en tant que les propostes hauran de 
justificar que son adients a les característiques concretes del lloc i de l’obra. Amb això es valora l’esforç de 
l’empresa per minimitzar les afectacions negatives en l’ambient i en la ciutadania. 
 
Quant a metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut l’empresa BLUEDEC fa una descripció 
genèrica del marcat CE dels productes establert per la Unió Europea. En aquest apartat no es presenta 
propostes per reduït l’impacte mediambiental dels treballs i tampoc en relació al pla de seguretat i salut. 
Per tot l’exposat, se li atorga una puntuació de 0,5 punts. 
 
Quant a metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut l’empresa ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS SA segueix les directrius i recomanacions de les ISO 9001, 14001 i 45001. En relació al pla de 
control de qualitat la descripció lliurada és genèrica i no està aplicada al cas concret. En relació a la metodologia 
mediambiental, es compromet a redactar el pla de qualitat i medi ambient de l’obra on s’elabora un Programa 
de Vigilància Ambiental i un Pla d’Emergències ambientals i es compromet a assignar un Responsable de gestió 
ambiental. En relació al pla de seguretat i salut, la descripció lliurada és genèrica i no està aplicada al cas 
concret. 
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Per tot l’exposat, se li atorga una puntuació de 2,25 punts. 
 
Quant a metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut l’empresa CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER segueix les directrius i recomanacions de les ISO 9001, 14001 i 4500. En relació al pla de control 
de qualitat la descripció lliurada és genèrica i no està aplicada al cas concret, encara que identifica els materials 
més rellevants a controlar. En relació a la metodologia mediambiental, fa diverses propostes de millora en 
matèria de medi ambient i es compromet a assignar un tècnic responsable de control mediambiental. En relació 
al pla de seguretat i salut, la descripció lliurada és genèrica en quant la metodologia utilitzada per l’empresa a 
les seves obres.. 
Per tot l’exposat, se li atorga una puntuació de 2,5 punts. 
 
Quant a metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut l’empresa GEINSTAL es basa en sistemes i 
metodologia per assegurar-ne el compliment. En relació al pla de control de qualitat la descripció lliurada és 
genèrica en quant la fase d’obra però fa referència específica a les accions a aplicar en la fase de proves de 
recepció i es compromet a designar un responsable en matèria de Qualitat i Medi Ambient. En relació a la 
metodologia mediambiental, fa diverses propostes de millora en matèria de medi ambient i es compromet a 
designar una persona amb formació qui, de forma permanent, es dedicarà ala gestió de residus de l’obra. En 
relació al pla de seguretat i salut, fa propostes de millora concretes, alguna d’elles relacionades amb la 
simultaneïtat del lot 2. 
Per tot l’exposat, se li atorga una puntuació de 3 punts. 
 
Quant a metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut l’empresa ISTEM S.L.U. proposa solucions 
concretes que, aplicades a l’obra, suposen una millora de la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut. En 
relació a la qualitat, proposa millores en les connexions elèctriques i en les mesures del confort tèrmic. En relació 
al medi ambient proposa millores en els cables que seran amb etiqueta ecològica, en les canonades multicapa 
preaïllada amb certificació de sostenibilitat, incorporant criteris de sostenibilitat en la decisió d’adquisició 
d’equips i materials, fent un seguiment mensual de l’eficiència energètica de l’edifici un cop finalitzada la posada 
en marxa i tenint especial cura de protecció de l’arbrat. En relació al pla de seguretat i salut proposa personal 
de reforç durant les entrades i sortides de vehicles en la zona. 
 
 
Per tot l’exposat, se li atorga una puntuació de 2,5 punts 
 

II) Que un cop feta la valoració de les ofertes presentades per les empreses licitadores, amb les diverses 
consideracions que es detallen en aquest informe, les puntuacions obtingudes per les empreses 
licitadores són els següents: 
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Empresa                                               
criteri núm. 4 5 6  

puntuació màxima              12 3 2 3 20 

BLUEDEC CONSTRUCCIÓN 2,25 2,4 0 0,5 5,15 
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ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS S.A. 10 2,7 2 2,25 16,95 

CONSTRUCTORA DEL CARDONER 
S.A. 4 2,7 2 2,5 11,20 

GEINSTAL 7,5 2,8 2 3 15,30 

ISTEM S.L.U. 5 2,7 2 2,5 12,20 

 
III) Que aquestes puntuacions seran les que s’aplicaran conjuntament amb les contingudes a la valoració 

del sobre 3, corresponents als conceptes valorats mitjançant fórmula, per resoldre l’adjudicació del 
corresponent projecte. 

 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica” 
 
 
2. OBERTURA SOBRE C 
 
A continuació, es procedeix a l’obertura dels sobres C, corresponents als criteris avaluables 
mitjançant fórmula, essent els següents: Criteri 1 Baixa econòmica, Criteri 2 Ampliació del termini de 
garantia i Criteri 3 Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a l’execució de les obres i en 
presencial. El resultat és el que figura a continuació: 
 
Del Lot 1: Arquitectura 
 

Núm. Empresa 
Criteri 1 Baixa 

Econòmica 
(amb IVA) 

Criteri 2 
Ampliació termini 

garantia 

Criteri 3 
Personal propi 

fixe adscrit 

Altres 
Annexos 

1 CONSTRUCTORA 
DEL CARDONER,SA 1.658.266,28 € 30 mesos 

addicionals 

Manifesta 5 o 
més 

treballadors 
Adjunta ITA 

Annex 5 
Annex 6 

2 
ELECNOR 

SERVICIOS Y 
PROYECTOS,S.A.U. 

1.681.175,51 € 30 mesos 
addicionals 

Manifesta 5  
treballadors 

No adjunta cap 
document 
acreditatiu 

Annex 5 
Annex 6 

3 BLUEDEC S.L  
 1.529.652,09 € 

30 mesos 
addicionals 

Manifesta 4  
treballadors 
Adjunta ITA 

 
------- 

 
Es fa constar que l’empresa BLUEDEC, SL, amb CIF B96911037, en relació al  Criteri 3 Personal 
propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a l’execució de les obres i en presencial, tot i manifestar el 
número de 4 treballadors en la proposta i presentar l’ ITA (Informe de Trabajadores en alta en un 
Código de Cuenta de Cotización) no identifica quins són els 4 treballadors en qüestió. En aquest 
sentit, La Mesa considera per unanimitat que és un defecte esmenable d’acord amb el que disposa 
la Clàusula 32.1 del PCAP i, en conseqüència, la Mesa acorda per unanimitat requerir a l’empresa 
perquè en un termini de 3 dies hàbils des de l’endemà de la recepció del requeriment, procedeixi a 
identificar els 4 treballadors personal fixe propi als que feia referència en la seva proposta. 
Es fa constar que l’empresa ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U., amb CIF A79486833, 
en relació al Criteri 3 Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a l’execució de les obres i en 
presencial, tot i manifestar 5 treballadors en la proposta, no adjunta cap document acreditatiu al 
respecte. En aquest sentit, l’Annex 1, a l’apartat AA 3 estableix que:  
 
3. Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a l’execució de les obres i en presencial, Màxim 10 
punts 
 
S’atorgaran fins a un màxim de 10 punts a aquelles licitadores que, mitjançant la presentació de documentació 
acreditativa (informe de treballadors en alta ITA o qualsevol altre que permeti acreditar vinculació laboral i 
categoria professional), es comprometen a executar les obres amb treballadors fixes propis de plantilla, atorgant 
2 punts per cada treballadors fins un màxim de 10 punts (corresponent a un màxim de 5 treballadors). Caldrà 
indicar el personal fixe propi que s’ofereixi per aquest contracte amb la categoria professional de cadascun 
d’ells, la qual només podrà ser d’encarregat, oficial i/o manobre. La manca de presentació de la documentació 
acreditativa d’aquest criteri comportarà que la puntuació sigui 0. 
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5 o més treballadors 10 punts 
4 treballadors 8 punts 
3 treballadors 6 punts 
2 treballadors 4 punts 
1 treballador 2 punts 

 
 
En conseqüència, la puntuació corresponent a aquest criteri serà de 0 punts. 
 
Del Lot 2: instal·lacions 
 

Núm. Empresa Criteri 1 Baixa 
Econòmica 

Criteri 2 
Ampliació 

termini garantia 

Criteri 3 
Personal propi 

fixe adscrit 

Altres 
Annexos 

1 CONSTRUCTORA 
DEL CARDONER,SA 773.815,01 € 30 mesos 

addicionals 

Manifesta 5 o 
més 

treballadors 
Adjunta ITA 

Annex 5 
Annex 6 

2 ELECNOR SERVICIOS 
Y PROYECTOS,S.A.U. 

 
 665.942,30 € 

30 mesos 
addicionals 

Manifesta 5  
treballadors 

No adjunta cap 
document 

Annex 5 
Annex 6 

3 BLUEDEC S.L 776.989,10 € 30 mesos 
addicionals 

Manifesta 4  
treballadors 
Adjunta ITA 

 
------ 

4 ISTEM, SL 662.043,10 € 30 mesos 
addicionals 

Manifesta 5  
treballadors 
Adjunta ITA 

 
------ 

5 
GESTION INTEGRAL 
DE INSTALACIONES 

S.L 
689.475,33€ 30 mesos 

addicionals 

Manifesta 5 o 
més 

treballadors 
Adjunta 

informes de 
vida laboral 

Annex 5 
Annex 6 

 
 
Es fa constar que l’empresa BLUEDEC, SL, amb CIF B96911037, en relació al  Criteri 3 Personal 
propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a l’execució de les obres i en presencial, tot i manifestar el 
número de 4 treballadors en la proposta i presentar l’ ITA (Informe de Trabajadores en alta en un 
Código de Cuenta de Cotización) no identifica quins són els 4 treballadors en qüestió. En aquest 
sentit, La Mesa considera per unanimitat que és un defecte esmenable d’acord amb el que disposa 
la Clàusula 32.1 del PCAP i, en conseqüència, la Mesa acorda per unanimitat requerir a l’empresa 
perquè en un termini de 3 dies hàbils des de l’endemà de la recepció del requeriment, procedeixi a 
identificar els 4 treballadors personal fixe propi als que feia referència en la seva proposta. 
Es fa constar que l ’empresa ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U., amb CIF A79486833, 
en relació al Criteri 3 Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a l’execució de les obres i en 
presencial, tot i manifestar 5 treballadors en la proposta, no adjunten cap document acreditatiu al 
respecte. En aquest sentit, l’Annex 1, a l’apartat AA 3 estableix que:  
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3. Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a l’execució de les obres i en presencial, Màxim 10 
punts 
 
S’atorgaran fins a un màxim de 10 punts a aquelles licitadores que, mitjançant la presentació de documentació 
acreditativa (informe de treballadors en alta ITA o qualsevol altre que permeti acreditar vinculació laboral i 
categoria professional), es comprometen a executar les obres amb treballadors fixes propis de plantilla, atorgant 
2 punts per cada treballadors fins un màxim de 10 punts (corresponent a un màxim de 5 treballadors). Caldrà 
indicar el personal fixe propi que s’ofereixi per aquest contracte amb la categoria professional de cadascun 
d’ells, la qual només podrà ser d’encarregat, oficial i/o manobre. La manca de presentació de la documentació 
acreditativa d’aquest criteri comportarà que la puntuació sigui 0. 
 

5 o més treballadors 10 punts 
4 treballadors 8 punts 
3 treballadors 6 punts 
2 treballadors 4 punts 
1 treballador 2 punts 

 
En conseqüència, la puntuació corresponent a aquest criteri serà de 0 punts. 
 
 
En conseqüència, la Mesa acorda per unanimitat suspendre aquest acte per tal de requerir a 
l’empresa BLUEDEC, SL, amb CIF B96911037, que aporti dins el termini establert, l’aclariment 
anteriorment indicat, a fi de poder valorar adequadament el criteri esmentat. 
 
I sense cap més assumpte a tractar a les 10:00 hores del dia 13 de juliol de 2023, es dona per acabat 
aquest acte, del qual s’estén la present acta, per deixar-ne constància i que firmen electrònicament 
els membres de la Mesa en dia diferent al de la seva celebració.” 
 
 
12. En data 14 de juliol de 2023 s’envia requeriment a l’empresa BLUEDEC, SL, amb CIF 
B96911037 perquè en el termini màxim de 3 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
recepció del requeriment procedís a identificar els 4 treballadors  personal fixe propi a fi de 
valorar adequadament el criteri d’adjudicació. L’empresa va contestar el requeriment el dia 
14 de juliol de febrer de 2023 mitjançant instància telemàtica amb número d’assentament 
ATCE172QFX i número de registre 127728/2023 aportant el document Annex 5 on 
s’identificava als 4 treballadors personal fixe propi als que feia referència en la seva 
proposta, tant del Lot 1 Arquitectura com del Lot 2 Instal·lacions. 
 

13. El dia 17 de juliol de 2023, es va celebrar l’acte extraordinari de la Mesa de Contractació, 
corresponent a la puntuació de les propostes, classificació de les ofertes i proposta 
d’adjudicació del procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada per a la 
contractació de l’obra anomenada “Rehabilitació d'edifici per al Servei de Participació i 
Atenció Ciutadana i Oficina de Suport a Entitats a la plaça de Jean Piaget, distribuït en 2 
lots: Lot 1 Arquitectura i Lot 2 Instal·lacions”. 

Es transcriu l’acta a continuació: 

 “ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 

 
A Sabadell, a les 9:00 hores del dia 17 de juliol de 2023, mitjançant l’aplicació informàtica “Pixelware” 
del Portal de Licitació Electrònica de l’Ajuntament de Sabadell, es constitueix la Mesa de Contractació 
designada en aquest procediment obert per a la contractació administrativa de les obres 
anomenades: “Rehabilitació d'edifici per al Servei de Participació i Atenció Ciutadana i Oficina 
de Suport a Entitats a la plaça de Jean Piaget, distribuït en 2 lots: Lot 1 Arquitectura i Lot 2 
Instal·lacions.” 
 
Codi Expedient Perfil del contractant: 110 i 111/2023. 
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La Mesa de contractació, en virtut del nomenament efectuat per acord de la Junta de Govern local, 
en sessió del dia 16 de maig de 2023, es constitueix amb els següents membres: 
 

- El Sr. Marc González Graupera, Cap del Servei d’Obres d’Edificis i Béns Municipals, que 
actua com a president.  

- La Sra. Anna Fajeda Ripoll, Técnica superior en dret, que actua com a vocal en 
substitució del Cap de Serveis jurídics i Administratius.      

- La Sra. Carlota Sanz Ortega, Cap de la Secció d’Edificis d’Equipaments que actua com a 
vocal  

- La Sra. Laura Porras Mármol, Técnica Superior en Dret, que actua com a vocal en 
substitució de l’Interventor General.      

- La Sra.  Marisa Martos Cerrillo, Técnica superior en dret, que actua com a vocal suplent 
en substitució del secretari general i com a secretària de la Mesa. 

Que els membres d’aquesta mesa declaren no tenir directa o indirectament un interès financer, 
econòmic o personal que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència en aquesta 
licitació, que no es troben incursos/ses en cap situació que es pugui qualificar de conflicte 
d'interessos i que no concorren  en les  seves  persones  cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar al procediment 
de licitació. 
 
1. VALORACIÓ ACLARIMENTS 
 
D’acord amb el que es va acordar a la Mesa celebrada en data 14 de juliol de 2023, la Mesa, va 
demanar aclariments a l’empresa BLUEDEC, SL, amb CIF B96911037, en relació al Lot 1 
Arquitectura i del Lot 2 Instal·lacions, a fi de que procedeixi a identificar els 4 treballadors personal 
fixe propi als que feia referència en la seva proposta. 
 
En data 14 de juliol de 2023, l’empresa BLUEDEC, SL va presentar el document Annex 5 on 
s’identificava als 4 treballadors personal fixe propi als que feia referència en la seva proposta, tant 
del Lot 1 Arquitectura com del Lot 2 Instal·lacions. 
 
Un cop verificada la documentació presentada, la mesa, per unanimitat, considera que han quedat 
degudament acreditats dos dels quatre treballadors indicats, doncs dos d’ells no comptaven amb la 
categoria professional requerida. 
 
2. PUNTUACIÓ DE LES PROPOSTES, CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I PROPOSTA 
D’ADJUDICACIÓ 
 
Quant al Lot 1 Arquitectura: 
 
PUNTUACIÓ DE LES PROPOSTES 
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A continuació, la Mesa procedeix a puntuar cadascuna de les propostes presentades per les 
empreses, aplicant la fórmula, d’acord amb el que determinen els Plecs, i el resultat és el següent: 
 

 

CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES 

A continuació, i d’acord amb l’article 150 i 157 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, i amb els criteris de valoració establerts als plecs, la Mesa de contractació emet la 
següent proposta de classificació de les ofertes presentades en relació al Lot 1 Arquitectura: 
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CRITERI 1 PUNTS CRITERI 2 PUNTS CRITERI 3 PUNTS  

    
OFERTA 

ECONOMICA 60 Mesos 
addicionals 10 

0 a 5 
treballadors 
acreditats 

10 80 

1 
CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER,SA 

1.658.266,28 € 28,64 30 10,00 5 10,00 48,64 

2 
ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS,S.A.U 

1.681.175,51 € 23,05 30 10,00 0 0,00 33,05 

3 BLUEDEC S.L  
1.529.652,09 € 60,00 30 10,00 2 4,00 74,00 
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CRITERI 1 2 3  4 5 6   

CLASSIFICACIÓ PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS 

    60  10 10 80 12 5 3 20 100 

1 BLUEDEC S.L 60,00 10,00 4,00 74,00 2,25 2,25 0,50 5,00 79,00 

2 
CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER,SA 28,64 10,00 10,00 48,64 6,00 4,70 2,50 13,20 61,84 

3 
ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS,S.A.U . 23,05 10,00 0,00 33,05 9,75 5,00 2,25 17,00 50,05 
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En conseqüència, la Mesa considera que la proposició econòmicament més avantatjosa del Lot 1 
segons l’aplicació dels criteris d’adjudicació és la presentada per l’empresa BLUEDEC, SL, amb CIF 
B96911037 

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ: 

La Mesa de contractació, a la vista de la classificació de les ofertes presentades i un cop comprovada 
que l’oferta primer classificada no conté valors anormals o desproporcionats, acorda per unanimitat 
les següents propostes i elevar-les a l’òrgan de contractació: 
 
Primer.- Proposa adjudicar el Lot 1 Arquitectura del Contracte d’Obres anomenat “Rehabilitació 
d'edifici per al Servei de Participació i Atenció Ciutadana i Oficina de Suport a Entitats a la plaça de 
Jean Piaget” a l’empresa classificada en primer lloc BLUEDEC, SL, amb CIF B96911037 per un 
import de 1.529.652,09 € (IVA inclòs), amb un termini de garantia de 54 mesos (24 mesos establerts 
més els 30 mesos addicionals) i un termini d’execució d’ 11 mesos des de l’endemà de l’acta de 
comprovació del replanteig. No obstant això i pels motius que es justifiquin en aquesta acta, les obres 
podran començar en la data en què en ella s’indiqui. 
 
Segon.- Proposa requerir al licitador classificat en primer lloc BLUEDEC, SL, amb CIF B96911037, 
que en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, 
presentin la documentació següent: 
 
a) Documentació relativa a la personalitat i representació del contractista: 
a.1) Document Nacional d'Identitat contractista o persona que legalment el representi. 
a.2) Si es tracta de persona jurídica l'escriptura de constitució de la societat i estatuts socials vigents, 
degudament inscrits en el Registre competent. 
a.3) En el cas de concórrer en representació d'una persona natural o jurídica caldrà aportar, a més, 
el poder notarial suficient. 
La validació del poder de representació, es realitzarà pel lletrat del servei gestor del contracte de 
l’Ajuntament de Sabadell. 
 
b) Documentació relativa al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social: 
b.1) Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions tributàries exigides en els 
paràgrafs b), c), d) i e) de l’article 13.1 del RGLCAP, expedida per l’òrgan competent de 
l’administració tributària estatal, la data de la qual haurà de ser, en qualsevol cas, inferior als sis 
mesos anteriors a l’últim dia del termini per presentar les proposicions. 
b.2) Document acreditatiu d’estar donat d’alta a l’IAE en l’exercici corrent o, l’últim rebut degudament 
abonat, en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte i en relació amb les activitats que realitzi 
en la data de presentació de les proposicions. 
b.3) Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions de Seguretat Social de 
l’article 14.1 del RGLCAP, expedida per l’òrgan competent i en iguals termes que recull l’apartat b) 
anterior. 
 
c) Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i el rebut acreditatiu d’estar al corrent de 
pagament: 
De conformitat amb la lletra U de l’Annex 1PCAP estableix que l’import mínim de la Pòlissa per RC 
sigui de 2.700.000,00 euros, per la qual cosa caldrà aportar copia d’aquesta Pòlissa on consti que 
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l’import assegurant és igual o superior al mínim exigit, així com el Rebut del seu abonament i, per 
tant, de la seva vigència. 
 
d) Altres: 
d.1) Acreditar les condicions especials per a l’execució del contracte establerts a l’apartat R de de 
l’annex 1 del Plec de clàusules administratives particulars relativa a la solvència del Cap d’Obra i 
l’Encarregat. 
d.2) Annex 6 Declaració de la part del contracte a subcontractar. 
 
Tercer.- Determinar que l’import de la garantia definitiva és de 63.208,76 € equivalent al 5% de 
l’import d’adjudicació del contracte IVA exclòs, havent-se de constituir d’acord amb l’establert a la 
Clàusula 37 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i presentar en els 10 dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment. 
 
 
Quant al Lot 2 Instal·lacions: 
 
PUNTUACIÓ DE LES PROPOSTES 
 
A continuació, la Mesa procedeix a puntuar cadascuna de les propostes presentades per les 
empreses, aplicant la fórmula, d’acord amb el que determinen els Plecs, i el resultat és el següent: 
 

 
CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES  
 
A continuació, i d’acord amb l’article 150 i 157 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, i amb els criteris de valoració establerts als plecs, la Mesa de contractació emet la 
següent proposta de classificació de les ofertes presentades en relació al Lot 2 Instal·lacions: 
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CRITERI 1 PUNTS CRITERI 2 PUNTS CRITERI 3 PUNTS  

    
OFERTA 

ECONOMICA 60 Mesos 
addicionals 10 

0 a 5 
treballadors 
acreditats 

10 80 

1 
CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER,SA 773.815,01 € 38,04 30 10,00 5 10,00 58,64 

2 
ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS,S.A.U 665.942,30 € 59,23 30 10,00 0 0,00 69,23 

3 BLUEDEC S.L 
 
776.989,10 € 37,41 30 10,00 2 4,00 51,41 

4 ISTEM, SL 662.043,10 60,00 30 10,00 5 10,00 80,00 

5 
GESTION INTEGRAL DE 
INSTALACIONES S.L 689.475,33 54,61 30 10,00 5 10,00 74,61 
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En conseqüència, la Mesa considera que la proposició econòmicament més avantatjosa del Lot 2 
segons l’aplicació dels criteris d’adjudicació és la presentada per l’empresa ISTEM, SL, amb CIF 
B43331412 
 

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ: 

La Mesa de contractació, a la vista de la classificació de les ofertes presentades i un cop comprovada 
que l’oferta primer classificada no conté valors anormals o desproporcionats, acorda per unanimitat 
les següents propostes i elevar-les a l’òrgan de contractació: 
 
Primer.- Proposa adjudicar el Lot 2 Instal·lacions del Contracte d’Obres anomenat “Rehabilitació 
d'edifici per al Servei de Participació i Atenció Ciutadana i Oficina de Suport a Entitats a la plaça de 
Jean Piaget” a l’empresa classificada en primer lloc ISTEM, SL, amb CIF B43331412 per un import 
de 662.043,10 € (IVA inclòs), amb un termini de garantia de 54 mesos (24 mesos establerts més els 
30 mesos addicionals) i un termini d’execució d’ 11 mesos des de l’endemà de l’acta de comprovació 
del replanteig. No obstant això i pels motius que es justifiquin en aquesta acta, les obres podran 
començar en la data en què en ella s’indiqui. 
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CRITERI 1 2 3  4 5 6   

CLASSIFICACIÓ PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS PUNTS 

    60  10 10 80 12 5 3 20 100 

1 ISTEM, SL 60,00 10,00 10,00 80,00 5,00 4,70 2,50 12,20 92,20 

2 
GESTION INTEGRAL DE 
INSTALACIONES S.L 

54,61 10,00 10,00 74,61 7,50 4,80 3,00 15,30 89,91 

3 
ELECNOR SERVICIOS Y 
PROYECTOS, S.A.U . 59,23 10,00 0,00 69,23 10,00 4,70 2,25 16,95 86,18 

4 
CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER,SA 38,04 10,00 10,00 58,64 4,00 4,70 2,50 11,20 69,24 

5 BLUEDEC S.L 37,41 10,00 4,00 51,41 2,25 2,40 0,50 5,15 56,56 
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Segon.- Proposa requerir al licitador classificat en primer lloc ISTEM, SL, amb CIF B43331412, que 
en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, 
presentin la documentació següent: 
 
a) Documentació relativa al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social: 
a.1) Document acreditatiu d’estar donat d’alta a l’IAE en l’exercici corrent o, l’últim rebut degudament 
abonat, en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte i en relació amb les activitats que realitzi 
en la data de presentació de les proposicions. 
 
b) Altres: 
b.1)Acreditar les condicions especials per a l’execució del contracte establerts a l’apartat R de de 
l’annex 1 del Plec de clàusules administratives particulars relativa a la solvència del Cap d’Obra i 
l’Encarregat. 
b.2) Annex 5 Compromís adscripció mitjans materials i personals 
b.3) Annex 6 Declaració de la part del contracte a subcontractar. 
 
Tercer.- Determinar que l’import de la garantia definitiva és de 27.357,15 € equivalent al 5% de 
l’import d’adjudicació del contracte IVA exclòs, havent-se de constituir d’acord amb l’establert a la 
Clàusula 37 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i presentar en els 10 dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment. 
 

I sense cap més assumpte a tractar a les 10:00 hores del dia 17 de juliol de 2023, es dona per acabat 
aquest acte, del qual s’estén la present acta, per deixar-ne constància i que firmen electrònicament 
els membres de la Mesa en dia diferent al de la seva celebració.” 

 
14. Mitjançant Decret número 12064/2023 de data 13 de setembre de 2023, el Tinent 
d’alcaldessa de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat va aprovar la 
classificació de les proposicions presentades en el procediment obert subjecte a regulació 
no harmonitzada pel contracte d’obra anomenat “Rehabilitació d'edifici per al Servei de 
Participació i Atenció Ciutadana i Oficina de Suport a Entitats a la plaça de Jean 
Piaget”, distribuït en 2 lots: Lot 1 Arquitectura i Lot 2 Instal·lacions, d’acord amb els criteris 
de valoració establerts als plecs que han estat objecte de ponderació, amb el següent ordre 
decreixent:  

Lot 1 Arquitectura 

 EMPRESA Punts 
Fórmula 

Punts Judici 
de valor 

Total 
Puntuació 

1 BLUEDEC S.L 74,00 5,00 79,00 

2 CONSTRUCTORA DEL CARDONER,SA 48,64 13,20 61,84 

3 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,S.A.U . 33,05 17,00 50,05 

 
En conseqüència, classificar en primer lloc del Lot 1 Arquitectura la proposició presentada 
per l’empresa BLUEDEC, SL, amb CIF B96911037, per un import de 1.529.652,09 € (IVA 
inclòs), amb un termini de garantia de 54 mesos (24 mesos establerts més els 30 mesos 
addicionals), 2 treballadors acreditats com a personal propi fixe de l’empresa licitadora 
adscrit a l’execució de les obres i en presencial i un termini d’execució d’ 11 mesos des de 
l’endemà de l’acta de comprovació del replanteig. No obstant això i pels motius que es 
justifiquin en aquesta acta, les obres podran començar en la data en què en ella s’indiqui. 
 
Lot 2 Instal·lacions 

 EMPRESA Punts 
Fórmula 

Punts Judici 
de valor 

Total 
Puntuació 

1 ISTEM, SL 80,00 12,20 92,20 
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2 GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES S.L 74,61 15,30 89,91 

3 ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U . 69,23 16,95 86,18 

4 CONSTRUCTORA DEL CARDONER,SA 58,64 11,20 69,24 

5 BLUEDEC S.L 51,41 5,15 56,56 

 
En conseqüència, classificar en primer lloc del Lot 2 Instal·lacions la proposició presentada 
per l’empresa ISTEM, SL, amb CIF B43331412, per un import de 662.043,10 € (IVA inclòs), 
amb un termini de garantia de 54 mesos (24 mesos establerts més els 30 mesos 
addicionals), 5 treballadors acreditats com a personal propi fixe de l’empresa licitadora 
adscrit a l’execució de les obres i en presencial i un termini d’execució d’ 11 mesos des de 
l’endemà de l’acta de comprovació del replanteig. No obstant això i pels motius que es 
justifiquin en aquesta acta, les obres podran començar en la data en què en ella s’indiqui. 
 
15. El mateix Decret de Tinent d’Alcaldessa 12064/2023 va resoldre requerir al licitador 
classificat en primer lloc del Lot 1 Arquitectura del contracte d’obra anomenat 
“Rehabilitació d'edifici per al Servei de Participació i Atenció Ciutadana i Oficina de Suport 
a Entitats a la plaça de Jean Piaget”, BLUEDEC, SL, amb CIF B96911037, perquè, en el 
termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, 
presentés la documentació: 

a) relativa a la personalitat i representació del contractista. 
b) relativa al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.  
c) relativa a la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i el rebut acreditatiu d’estar al 
corrent de pagament: 
d) Relativa a la garantia definitiva que va determinar en un import de 63.208,76 € equivalent al 
5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA exclòs 
e) Relativa a l’acreditació de les condicions especials per a l’execució del contracte establerts a 
l’apartat R de de l’annex 1 del Plec de clàusules administratives particulars relativa a la solvència 
del Cap d’Obra i l’Encarregat. 
f) relativa a la presentació de l’Annex 6 Declaració de la part del contracte a subcontractar. 
 
16. El Decret de Tinent d’Alcaldessa de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i 
Seguretat número 12064/2023 de data 13 de setembre de 2023 va ser notificat a l’empresa 
en data 13 de setembre de 2023 i va ser rebut per l’empresa en la mateixa data. 
 
17. L’empresa BLUEDEC, SL, amb CIF B96911037., va presentat, via registre municipal, 
amb Codi de l’assentament ATC17EC8CE,  ATC17EC8CY i ATC17EC8CE, dins del termini 
assenyalat a l’efecte, la documentació requerida així com la constitució de la garantia 
definitiva constituïda mitjançant aval per import de 63.208,76 €, amb ordre d’ingrés ING 
32023006564. 
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18. El mateix Decret de Tinent d’Alcaldessa 12064/2023 va resoldre requerir al licitador 
classificat en primer lloc del Lot 2 Instal·lacions del contracte d’obra anomenat 
“Rehabilitació d'edifici per al Servei de Participació i Atenció Ciutadana i Oficina de Suport 
a Entitats a la plaça de Jean Piaget”, ISTEM, SL, amb CIF B43331412, que en el termini de 
deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, presentés 
la documentació: 

a) relativa al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.  
b) Relativa a la garantia definitiva que va determinar en un import de 27.357,15 € equivalent al 
5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA exclòs 
c) Relativa a l’acreditació de les condicions especials per a l’execució del contracte establerts a 
l’apartat R de de l’annex 1 del Plec de clàusules administratives particulars relativa a la solvència 
del Cap d’Obra i l’Encarregat. 
d) relativa a la presentació de l’Annex 5 Compromís adscripció mitjans materials i personals i de 
l’Annex 6 Declaració de la part del contracte a subcontractar. 
 
19. El Decret de Tinent d’Alcaldessa de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i 
Seguretat número 12064/2023 de data 13 de setembre de 2023 va ser notificat a l’empresa 
en data 13 de setembre de 2023 i va ser rebut per l’empresa en la mateixa data. 
 
20. L’empresa ISTEM, SL, amb CIF B43331412, va presentar, via registre municipal, amb 
Codi de l’assentament ATC17ECB07 i ATC17ECB09, dins del termini assenyalat a l’efecte, 
la documentació requerida així com la constitució de la garantia definitiva per un import de 
27.357,15 € mitjançant retenció de preu. 
 
21. El dia 5 d’octubre de 2023, es va celebrar l’acte extraordinari de la Mesa de Contractació 
on es va fer constar que l’empresa BLUEDEC, SL, amb CIF B96911037, tot i haver 
presentat l’oferta correctament a través de la plataforma pixelware, l’ Annex 4 presentat, 
enlloc de constar a nom de l’empresa BLUEDEC, SL amb CIF B96911037, que és l’empresa 
licitadora, a l’encapçalament consta per error l’empresa ASSISTACASSA, SL amb CIF 
B97600001. En aquest sentit, La Mesa va considerar per unanimitat que era un defecte 
esmenable d’acord amb el que disposa la Clàusula 32.1 del PCAP i, en conseqüència, la 
Mesa acorda per unanimitat requerir a l’empresa perquè en un termini de 3 dies hàbils des 
de l’endemà de la recepció del requeriment, procedís a esmenar l’Annex 4 en el sentit de 
que consti a l’encapçalament del document l’empresa licitadora BLUEDEC, SL. 
 
22. En data 5 d’octubre de 2023 s’envia requeriment a l’empresa BLUEDEC, SL, amb CIF 
B96911037 perquè en el termini màxim de 3 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
recepció del requeriment procedís a identificar esmenar l’Annex 4 en el sentit de que consti 
a l’encapçalament del document l’empresa licitadora BLUEDEC, SL. L’empresa va 
contestar el requeriment el dia 5 d’octubre de 2023 mitjançant instància telemàtica amb 
número d’assentament ATCE173JZI  i número de registre 166068/2023 aportant el document 
Annex 4 degudament esmenat, que s’adjunta a l’expedient. 
23. La responsable jurídica de l’expedient, segons informe de data 16 d’octubre de 2023, 
informa favorablement l’expedient, atès que aquesta s’ajusta al règim jurídic aplicable. 
 
24. De conformitat amb l’informe tècnic de data 4 d’octubre de 2023 emès per la Cap del Servei 
d’Obres d’Edificis i Béns Municipals, el termini d’execució del present contracte s’allargarà 
durant els exercicis 2023 i 2024. En conseqüència, la despesa per fer front al present contracte 
també s’haurà de distribuir en el sentit que aquesta sigui pluriennal. 
 
25. Aquest expedient està subjecte al règim de fiscalització limitada prèvia a la seva aprovació, 
d’acord amb els articles 19 i 20 del Reglament de control intern de l’Ajuntament de Sabadell 
(RCIAS), per la qual cosa s’han elaborat les Relacions comptables Q que inclouen les 
operacions comptables en fase A\, D i AD referides al projecte de despesa i aplicació 
pressupostaria que tot seguit s’indica, als efectes d’obtenir aquesta fiscalització: 
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N. 
Operació 

Fa
se 

Data Referènci
a 

Projec
te 

Aplicaci
ó 

Import Text lliure 

92023001
4629 

A/ 02/10/2
023 

2202300
7101 

2016 
2 
AJSBD 
75 1 

2023 
407 
9331 
63203 

-
570.65
0,04 

OBM-2023-19_licitació 2 lots_corrent_lot 
1_arquitectura_Rehabilitació edifici 
Oficina Entitats pl. de Jean Piaget 

92023001
4630 

A/ 02/10/2
023 

2202300
7102 

2016 
2 
AJSBD 
75 1 

2023 
407 
9331 
63203 

-
279.57
4,00 

OBM-2023-19_licitació 2 lots_corrent_lot 
2_instal·lacions_Rehabilitació edifici 
Oficina Entitats pl. de Jean Piaget 

 
Lot 1 Arquitectura: 
 

N. 
Operació 

Fa
se 

Data Referènc
ia 

Proje
cte 

Aplicaci
ó 

Import tercer Nom 
terc. 

Text lliure 

92023001
4763 

D 03/10/2
023 

2202300
7101 

2016 
2 
AJSB
D 75 
1 

2023 
407 
9331 
63203 

270.000,
00 

B96911
037 

BLUEDE
C  SL 

OBM/2023/19 Lot 
1 
Arquitectura_Reha
bilitació edifici 
Oficina Entitats Pl. 
de Jean Piaget 

92023900
1580 

D 03/10/2
023 

2024 
 

2023  4
07 9331 
63203 

840.650,
05 

B96911
037 

BLUEDE
C  SL 

OBM/2023/19 Lot 
1 
Arquitectura_Reha
bilitació edifici 
Oficina Entitats Pl. 
de Jean Piaget 

92023900
1582 

AD 03/10/2
023 

2024 
 

2023  4
07 9331 
63203 

419.002,
04 

B96911
037 

BLUEDE
C  SL 

OBM/2023/19 Lot 
1 
Arquitectura_Reha
bilitació edifici 
Oficina Entitats Pl. 
de Jean Piaget      

ADJUDI
CAT 

1.529.65
2,09 

   

 
Lot 2 Instal·lacions 
 

N. 
Operació 

Fa
se 

Data Referènc
ia 

Proje
cte 

Aplicaci
ó 

Import tercer Nom 
terc. 

Text lliure 

92023001
4765 

D 03/10/2
023 

2202300
7102 

2016 
2 
AJSB
D 75 
1 

2023 
407 
9331 
63203 

120.00
0,00 

B43331
412 

ISTE
M SL 

OBM/2023/19 Lot 2 
Instal·lacions_Rehabilita
ció edifici Oficina 
Entitats Pl. de Jean 
Piaget 
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92023900
1581 

D 03/10/2
023 

2024 
 

2023  4
07 9331 
63203 

399.57
4,01 

B43331
412 

ISTE
M SL 

OBM/2023/19 Lot 2 
Instal.lacions_Rehabilita
ció edifici Oficina 
Entitats Pl. de Jean 
Piaget 

92023900
1583 

AD 03/10/2
023 

2024 
 

2023  4
07 9331 
63203 

142.46
9,09 

B43331
412 

ISTE
M SL 

OBM/2023/19 Lot 2 
Instal.lacions_Rehabilita
ció edifici Oficina 
Entitats Pl. de Jean 
Piaget      

ADJUDI
CAT 

662.04
3,10 

   

 
 
Numero de Relació : Q/2023/5890 i Q/2023/5891 
Descripció: OBM/2023/19_Adjudicació_Rehabilitació edifici Oficina entitats pl Jean 
Piaget 
 
L’aprovació de la despesa associada amb aquesta contractació té caràcter pluriennal, per 
la qual cosa queda subordinada al crèdit que per a l’exercici 2024 autoritzi el Pressupost de 
l’any 2024. 
 
26. Aquesta contractació està finançada pel Fons Europeu de Recuperació Next Generation 
de la Unió Europea, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins 
del codi d’actuació C2I5PL/22/00696 Rehabilitació integral edifici servei participació i 
atenció ciutadana i oficina de suport i que a tal efecte s’han tingut en compte les mesures 
de prevenció respecte als risc de frau, corrupció o conflicte d’interès aplicables a aquesta 
contractació en els termes que recull el Pla de Mesures Antifrau 2022-2026 que va aprovar 
pel Ple municipal en sessió del dia 1 de març de 2022. 
 
Fonaments de Dret 
 
És d’aplicació la normativa següent: 
 
a) L’article 150 a 154, 156, 157, 158.2  i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (LSCP). 
 
b) El Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents 
per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, 
Transformació y Resiliència. 
 
c) Els articles 174 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
d) Article 45 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Sabadell vigent. 
 
e) L’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de 
setembre, pel que s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les 
Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local pel seguiment del compliment de les 
fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
f) El Pla de Mesures Antifrau 2022-2026 de l’Ajuntament de Sabadell aprovat pel Ple 
Municipal en sessió de l’1 de març de 2022. 
 
g) El Decret de l’Alcaldia número 8957/2023, de 20 de juny 
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D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques: 
 
1- L’article 150.3 de la LSCP sobre l’adjudicació del contracte per part de de l’òrgan de 
contractació i la Clàusula 38 del PCAP, de conformitat amb el previst a l’article 158 de la 
LCSP que estableix que quan per a l’adjudicació del contracte s’hagin de tenir en compte 
una pluralitat de criteris, el termini màxim per efectuar l’adjudicació serà de 4 mesos a 
comptar des de l’obertura del SOBRE B. 
 
2- L’article 151 estableix que la resolució de l’adjudicació serà motivada i es notificarà als 
licitadors i haurà de ser publicada al perfil del contractant en el termini de 15 dies.  
 
3- L’article 153 de la LCSP que estableix que la formalització del contracte haurà de 
realitzar-se no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquell en que es realitzi la notificació 
de l’adjudicació als licitadors i adjudicatari. Aquest mateix article estableix que, quan per 
causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dins del termini 
establert, se l’exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA inclòs, en 
concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si 
s’hagués constituït. 
 
4. Els articles 174 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  així com l’article 45 de les bases d’execució del pressupost 
municipal vigent, regulen l’autorització o realització de les despeses de caràcter pluriennal. 
 
5. El capítol III del títol IV del Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, regula les 
especialitats en matèria de contractació dels contractes que siguin finançats pels fons 
procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). 
 
6. L’article 6 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, configura com actuacions 
obligatòries el compliment de la Declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) als 
intervinents en els procediments d’execució del PRTR. 
 
7. El Decret d’Alcaldia núm. 8957/2023, de 20 de juny, publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona el 28 de juny de 2023, pel qual delega a la Junta de Govern Local 
determinades atribucions en matèria de contractació, entre les quals, la contractació de les 
obres quan el seu valor estimat sigui superior a 140.000,00 euros i no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de 6.000.000,00 euros, inclosos 
els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les 
eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi 
el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la 
quantia assenyalada. 
 
Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local adopta el següent 
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ACORD: 

 
Primer. Adjudicar el contracte administratiu d’obres anomenat: “Projecte de rehabilitació 
d’edifici per al servei de Participació i Atenció ciutadana i oficina de suport a entitats 
a la plaça Jean Piaget. Lot 1 Arquitectura que s’ha tramitat mitjançant procediment obert 
a l’empresa i en els termes següents: 
 
Empresa adjudicatària: BLUEDEC S.L, amb CIF B96911037 

Termes de l'adjudicació 

Preu d’adjudicació 1.529.652,09 € (21% d’IVA inclòs) 

Termini d’execució 
11 mesos a comptar des de l’endemà de 

l’acta de comprovació de replanteig o 
data indicada a la mateixa. 

Garantia definitiva  30 mesos addicionals que fan un total de 
54 mesos en total 

Personal propi fixe de l’empresa adscrit execució obra 2 treballadors 
 
Segon. Adjudicar el contracte administratiu d’obres anomenat: “Projecte de rehabilitació 
d’edifici per al servei de Participació i Atenció ciutadana i oficina de suport a entitats 
a la plaça Jean Piaget. Lot 2 Instal·lacions que s’ha tramitat mitjançant procediment obert 
a l’empresa i en els termes següents: 
 
Empresa adjudicatària: ISTEM, SL, amb CIF B43331412 

Termes de l'adjudicació 

Preu d’adjudicació 662.043,10 € (21% d’IVA inclòs) 

Termini d’execució 
11 mesos a comptar des de l’endemà de 

l’acta de comprovació de replanteig o 
data indicada a la mateixa. 

Garantia definitiva  30 mesos addicionals que fan un total de 
54 mesos en total 

Personal propi fixe de l’empresa adscrit execució obra 5 treballadors 
 
Tercer.- Aprovar la proposta de disposició o compromís de despesa i autorització i 
disposició per import als preus de les adjudicacions anteriorment aprovades, així com les 
anul·lacions d’autorització de despesa corresponents als deslliuraments de crèdit resultant 
de les baixes d’adjudicació, de conformitat amb les següents relacions comptables Q 
subjectes a fiscalització limitada prèvia per la Intervenció municipal: 
 
Numero de Relació : Q/2023/5890 i Q/2023/5891 
Descripció: OBM/2023/19_Adjudicació_Rehabilitació edifici Oficina entitats pl Jean 
Piaget 
 
Quart.- Subordinar la disposició de la despesa al crèdit de l’exercici 2024 que autoritzi el 
respectiu pressupost. 
 
Cinquè.- Aprovar la constitució de la garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació (IVA 
21% exclòs) mitjançant retenció del preu, segons va sol·licitar expressament l’empresa 
adjudicatària del Lot 2 Instal·lacions, ISTEM, SL  amb NIF B43331412, per un import de de 
27.357,15 €, de conformitat amb les clàusules 37 i 54 del plec de clàusules administratives 
particulars i l’apartat CC de l’Annex 1 (Quadre resum). 
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Sisè.- Requerir als adjudicataris del Lot 1 Arquitectura i del Lot 2 Instal·lacions perquè 
procedeixin a formalitzar els corresponents contractes. El termini màxim per a la 
formalització del contracte és de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció 
de la notificació de l’adjudicació per part dels adjudicataris. 
 
Setè.- Requerir als adjudicataris del Lot 1 Arquitectura i del Lot 2 Instal·lacions perquè, en 
el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, 
aporti degudament complimentats els annexos 8-A, 8-B, 8-C i 8-D del Plec de clàusules 
administratives particulars d’aquesta licitació. 
 
Vuitè.- Publicar aquesta resolució en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Sabadell 
de la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya. 
 
Novè.- Notificar aquesta resolució a tots els candidats i licitadors 
 
 
  
   
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica. 
  
  
   
FIR$REG  FIR$SEGE_0 


