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INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

 

Sobre la base del que es disposa en l'article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), quan es faci necessari celebrar un contracte 
subministrament, prèviament s'haurà de justificar adequadament en l'expedient la 
insuficiència de mitjans. 
 

Tipus de contracte: Mixt de Subministrament i servei 

Objecte del contracte: Dipòsit de gasoil de 40.000L 

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària 

Codi CPV: 44611410-3    Dipòsit pel magatzem de petroli 

Valor estimat del contracte: 36.800,00 € 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 36.800,00 €  IVA%: 21 

Pressupost base de licitació IVA inclòs:  44.528,00 IVA inclòs 

Durada de l'execució:  2 mesos Durada màxima: 2 mesos 

 

Vista la proposta dels serveis tècnics del Consorci sobre la necessitat consistent a la 
contractació del subministrament d’un dipòsit de gasoil i els elements necessaris de 
combustible de la flota de la maquinària del Parc Ambiental de Bufalvent. 

 

INFORME 
 

PRIMER. Insuficiència de mitjans personals: 

 

• Ni en la relació de llocs de treball, ni en la plantilla de personal, ni en el catàleg 
de llocs de treball, consta la plaça corresponent de personal especialitzat per 
atendre les funcions que requereix l’execució del subministrament 

• El volum del treball i especialització que aquest subministrament requereix no es 
pot escometre pel personal existent i no és convenient la seva ampliació. 

SEGON. Insuficiència de mitjans materials:  
 

El consum del gasoil a tot el conjunt del Parc Ambiental de Bufalvent ha anat augmentant 
en els últims anys, sobretot per la maquinària de la planta de compostatge a causa de 
l’augment de tones de FORM a tractar. A més a més, amb la futura planta de valorització 
s’haurà de disposar com a mínim de la mateixa maquinària que tenim actualment a la 
planta de compostatge i per tant s’incrementarà el doble el consum de gasoil.  C
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TERCER. El benefici  “d'externalitzar “ l’execució del subministrament: El principal motiu, 
es que la activitat del consorci no radica en la fabricació d’aquests dipòsits i per tant es 
inviable qualsevol plantejament que hi pugui tenir alguna cosa  a veure. 
 
QUART. Que per part de l'òrgan de contractació s'emeti resolució acreditant la 
insuficiència de mitjans i/o la conveniència de no ampliar-los i es procedeixi a la 
celebració d'un contracte subministrament 

 
CINQUÈ. Publicar l'informe d'insuficiència de mitjans en el perfil de contractant de 
conformitat amb l’establert en l'article 63.3.a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
 
 
 
Manresa, signat electrònicament pel Cap dels Serveis tècnics, en la data que consta a 
l’encapçalament. 
 
 


